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Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase
C/ Deyanira con C/ Arrastraria

San Blas 28022 (Madrid
ESTUDIO DE PROYECTOS ( )
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 001 EDIFICACION
SUBCAPITULO 001.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
ceE02AM010 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA
Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecanicos. Medida la superficie
ce0010A070 0,010 h  Pedn ordinario 14,02 0,14
ceM11MM020 0,010 h  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19 0,02
ceMO5PN010 0,010 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 0,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 0,60 0,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE02CM030 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-
vacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de
ce0010A070 0,030 h  Pedn ordinario 14,02 0,42
ceMO5EC005 0,050 h  Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,84 2,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,70 0,03
TOTAL PARTIDA......cititnineineinsiseissisesssesssensees 2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE02SA060 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE
Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, con tierras procedentes de la pro-
ce0010A070 0,058 h  Pedn ordinario 14,02 081
ceMO5PN010 0,010 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 0,40
ceM08N020 0,012 h  Motoniveladora de 200 CV 47,25 0,57
ceM07CB020 0,012 h  Camién basculante 4x2 10 t. 20,35 0,24
ceMOBRNO010 0,015 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 32,00 0,48
ceM08CA020 0,010 h  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 25,62 0,26
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,80 0,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE02EM030 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios
ce0010A070 0,140 h  Pedn ordinario 14,02 1,96
ceMO5EN030 0,280 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73 10,56
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,50 0,13
TOTAL PARTIDA ......citineineineinsiseissisesssisesesees 12,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE02TT045 m3 TRANSP.TIERRAS VERT.>20km.CARGA MEC.
Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, situado a una distancia no limitada y su-
perior a 20 km., considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, y con p.p. de medios au-
ceMO5EN030 0,040 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73 1,51
ceM07CB050 0,185 h  Camidn basculante 6x4 20 t. 22,72 4,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,70 0,06
TOTAL PARTIDA ...t 577
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 1
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 001.02 RED DE SANEAMIENTO
ceE02ES050 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccién de tierras fuera de la excavacion, retirada de los mate-
riales excavados y carga a camién. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-
ce0010A070 0,900 h  Pedn ordinario 14,02 12,62
ceMO5EC040 0,160 h  Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 . 27,58 441
ceMO8RI010 0,850 h  Pison vibrante 70 kg. 2,25 1,91
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,90 0,19
TOTAL PARTIDA .....cotimierinniieeisesisesiseesssesiseseesenns 19,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
ceE02PS050 m3 EXC.ARQ./POZO SANEAM.A MAQ. T.COHESIVOS
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos cohesivos,
con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de para-
mentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados
ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 14,02 14,02
ceMO5EC040 0,180 h  Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 . 27,58 4,96
ceMO8RI010 0,800 h  Pison vibrante 70 kg. 2,25 1,80
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 20,80 0,21
TOTAL PARTIDA .....cotimierinniieeisesisesiseesssesiseseesenns 20,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE03ALR151 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x50 cm.
Argueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, iltapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, seglin ISS-51. Medida
ce0010A030 2,150 h  Oficial primera 15,29 32,87
ce0010A060 2,150 h  Peon especializado 14,29 30,72
ceP01HM020 0,025 m3  Hormigén HM-20/P/40/| central 36,48 0,91
ceP01LT020 0,070 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 4,38
ceP01MC040 0,030 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,19
ceP01IMC020 0,020 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 0,91
ceP02EAT010 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6¢m 50x50cm 8,86 8,86
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 79,80 0,80
TOTAL PARTIDA .....oorimriinrieseiesssssieessessssessenenns 80,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE03ZLR040 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.
Pozo de registro de 100 cm. de diametro interior y de 250 cm. de profundidad libre, construido con fabrica de ladri-
llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando angulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formacion de canal en el fondo
del pozo y formacién de brocal asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, termi-
ce0010A030 15,600 h  Oficial primera 15,29 238,52
ce0010A060 7,800 h  Pedn especializado 14,29 111,46
ceP01HA020 0,344 m3  Hormigén HA-25/P/40/I central 54,43 18,72
ceP03AMO80 1,810 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,14 2,06
ceP01LT020 0,814 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 50,88
ceP01MC040 0,580 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 22,92
ceP01IMC020 0,157 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 717
ceP02EPW020 8,000 ud  Pates acero galvanizado 30x25 2,62 20,96
ceP02EPTO015 1,000 ud  Cercoltapa aceras FD/25Th D=100 72,26 72,26
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 545,00 545
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 550,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA CENTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 2
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE030EP010 m  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53

ce0010A060 0,100 h  Peon especializado 14,29 1,43

ceP01AA020 0,235 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,27

ceP02TVO0110 1,050 m  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 4,28 4,49

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,70 0,11

TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

ceEO030EP090 m  TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
125 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el

ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53

ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 14,29 1,43

ceP01AA020 0,237 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,30

ceP02CVYM010 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=125mm 6,08 1,22

ceP02CVW010 0,003 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01

ceP02TVEO10 1,050 m  Tub.PVC estructurado j.elast SN4 D=125mm 4,15 4,36

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,90 0,12

TOTAL PARTIDA ..o s 11,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

ceE030EP100 m  TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el

ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53

ce0010A060 0,100 h  Peon especializado 14,29 1,43

ceP01AA020 0,244 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,39

ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75

ceP02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01

ceP02TVE020 1,050 m  Tub.PVC estructurado j.elast SN4 D=160mm 6,02 6,32

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,40 0,15

TOTAL PARTIDA ..ottt 15,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

ceEO3EUP030 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90

Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.; para recogida
de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red general de desagiie, incluso con p.p.

ce0010B200 0,389 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 5,95
ceP02EDS010 1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90 8,24 8,24
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,70 0,15
TOTAL PARTIDA ...t sssiessss s 14,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceEO03ER030 ud VALVULA ANTIRRETORNO 160
Suministro y montaje de valvula antirretorno de seguridad para tuberias de pvc de 160 mm de diametro, para insta-
lar en redes de saneamiento, tipo adequa o similar, incluyendo p/p accesorios,
necesarios para su completa instalacién y funcionandos, s/ DB HS5.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ce0010B210 0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 7,36
ceP02ER030 1,000 ud  Valvula anti-retorno. 160 mm 119,12 119,12
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 134,10 1,34
TOTAL PARTIDA.....cooivierinrieeiseeiesiseesssesesseseesenns 135,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 001.03 CIMENTACIONES
#ceE04CA071 m3  H.ARM. HA-25/B/20/lla + 60kg/m3 ACERO + ENCOF. - V.CAM-BOMBA
Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tméax.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado, por
ceA03M015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 70,65 70,65
ceA03R030 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 64,20
ceA052010 2,500 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 13,09 32,73
ceA03W025 1,000 m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m. 13,12 13,12
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 180,70 1,81
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 182,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
#ceE04MA167 m3 H.ARM. HA-25/B/20/Ila ENC. 2 CARAS+75kg/m3 ACERO-e=30cm-V.G.
Hormigén armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmax. 20 mm. ambiente Ila, elaborado en central, en mu-
ro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (75 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metélicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con gria, vibrado y colocado. Seglin normas
ceA05M400 3,333 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m 20,72 69,06
ceA03A008 1,050 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla  V.GRUA 69,66 73,14
ceA03R030 75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 80,25
ceM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 222,70 2,23
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 224,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE04CM025 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
Hormigén de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tméx.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-
ce0010A070 0,480 h  Pedn ordinario 14,02 6,73
ceP01HM116 1,050 m3  Hormigdn HL-15/B/20 Central 44,25 46,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 53,20 0,53
TOTAL PARTIDA .....oorimriinrieseiesssssieessessssessenenns 53,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceE04AP040 ud  PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentacion, de dimensiones 40x40x3 cm.
con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de didmetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares
interiores 30x30 y plantilla superior., iltaladro central, colocado. Segin normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A. Dimen-
ce0010B160 1,490 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 22,78
ceP13TP060 39,187 kg Placa 40x40x3 cm. 0,75 29,39
ceP03ACCO040 3,940 kg Acero corrugado B 500 S/SD  pref. 0,75 2,96
cePO3ALV010 4,000 ud Tuerca acero D=16 0,12 0,48
ceP03ALP010 3,560 kg Acero laminado S 275JR 0,95 3,38
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 59,50 0,60
TOTAL PARTIDA .....cootivieernrimeesseessesisseesssnssssssssssenns 60,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CATORCE CENTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 4
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 001.04 ESTRUCTURAS
ceEO5PFA110 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigdn HA-25/P/20/1, para un luz de 7 m.
y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no in-
cluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y co-
nectores,perchas de acero laminado para apoyos y formacién de huecos de paso, encofrado, desencofrado, verti-
do, vibrado, curado de hormigdn y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grla telescdpica para
montaje, terminado  segiin EHE y CTE. Medicién segUn linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
ce0010A090 0,300 h  Cuadrilla A 36,66 11,00
cePO3EL110 1,050 m2  P.alveolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2 19,01 19,96
ceP01HA010 0,065 m3  Hormigdn HA-25/P/20/I central 56,21 3,65
ceP03ACC040 3,800 kg Acero corrugado B 500 S/SD  pref. 0,75 2,85
ceP03AM190 1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,08 1,19
ceA05F020 0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 479 1,44
ceM02GE100 0,040 h  Grla telescopica s/cam. 36-50 t. 52,54 2,10
ceP0O3W070 0,286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor 0,59 0,17
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 42,40 0,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 42,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceEO5HLA020 m3 H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 85kg/m3 ACERO
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en losas planas,
ilp.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado. Segin
ceA03A012 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS 67,92 67,92
ceA05F060 4,200 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO 21,90 91,98
ceA03R030 85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 90,95
ceM02GT010 0,080 h  Grla pluma 30 m./0,75t. 15,46 1,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 252,10 2,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 254,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y UN
CENTIMOS
ceE05HW010 m2 FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM
Tablero formado por rasillén machihembrado de 50x20x4 cm. y capa de compresién de 5 cm., de hormigén
ce0010B010 0,200 h  Oficial 12 encofrador 15,29 3,06
ce0010B020 0,200 h  Ayudante encofrador 14,36 2,87
ce0010B030 0,050 h  Oficial 12 gruista 15,84 0,79
ceM02GT010 0,050 h Grla pluma 30 m./0,75t. 15,46 0,77
ceP01HA010 0,050 m3  Hormigén HA-25/P/20/I central 56,21 2,81
ceM11HR010 0,001 h  Regla vibrante eléctrica 2 m 1,70 0,00
cePO3W010 1,000 m2  Entrevigado tabl. M-H 50x20x4 6,90 6,90
ceP03AM190 1,050 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,08 113
ceA03R030 5,040 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 5,39
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,70 0,24
TOTAL PARTIDA ..ot 23,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 5



FIGUER

ESTUDIO DE PROYECTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase
C/ Deyanira con C/ Arrastraria

San Blas 28022 (Madrid)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE05AW040 m  ANGULAR DE 100 mm. ARRANQUE FACHADA

Suministro y colocacion de angular de L100.100.12 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o

arranque de fabrica de ladrillo, i/p.p. de sujecién con tacos mecanicos D=12 mm. cada 50 cm., nivelacion, aplo-

mado, pintura de minio electrolitico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros,

colocado. Seglin norma CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,500 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 7,65
ceP03ALP010 17,800 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 16,91
ceP250U080 0,200 | Minio electrolitico 4,10 0,82
ceP25J090 0,200 | Esmalte metélico rugoso 9,50 1,90
ceP01U240 2,000 ud  Anclaje mecanico D=12mm L=100mm 1,06 2,12
ceP01DA150 0,500 ud  Pequefio material 0,55 0,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 29,70 0,30

TOTAL PARTIDA .....cooiverinirieeiserisesieesssessseseesenns 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de

ceE05AALO10

ce0010B160
ce0010B170
ceP03ALP010
ceP250U080
ceA06T010
ceP01DA150
%MAUX001

kg

0,010 h
0,010 h
1,050 kg
0,010 |
0,010 h
0,100 ud
1,000 %

Oficial 12 cerrajero 15,29 0,15
Ayudante cerrajero 14,36 0,14
Acero laminado S 275JR 0,95 1,00
Minio electrolitico 4,10 0,04
GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,50 0,13
Pequefio material 0,55 0,06
Medios Auxiliares 1,50 0,02
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

ceE15CPRO15

ce0010A030
ceO010A050
ceP01MC040
ceP02EAM030
ceP03ALP010
ceP250U080
%MAUX001

ud

0,500 h
0,500 h
0,035 m3
1,000 ud
50,000 kg
2,000 |
1,000 %

REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND

Suministro y colocacion de registro para acceso a camara sanitaria, formado estructura en forma de percha metali-
ca mediante angulares 200x10, conjunto de tapa rellenable estanca y cerco, ambos de aluminio fundido, marca
MACO o similar, de 60x60cm., compuesta por cerco con junta estanca de EPDM, y alas para recibir en recrecido
de mortero, y tapa rellenable, que se atornilla al cerco mediante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso

Oficial primera 15,29 7,65
Ayudante 14,36 7,18
Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,38
Tapa y marco estancos MACO o simil 0,60x0,60 294,55 294,55
Acero laminado S 275JR 0,95 47,50
Minio electrolitico 4,10 8,20
Medios Auxiliares 366,50 3,67
TOTAL PARTIDA.....cooivierinrieeiseeiesiseesssesesseseesenns 370,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TRECE CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS



FIGUER

Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase
C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS san Blas 28022 (Madrid)
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 001.05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
ceEQ7HH200 m2 PANEL PREFABRICADO HGON. ARQUITECTONICO BLANCO e=100mm.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 14,36 431
ce0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 14,02 421
ce0010B440 0,100 h  Oficial 12 soldador 15,29 1,53
ceP0O3EC200 1,000 m2 Panel pref.hgén arg. cerramiento blanco chorro arena e=10 cm. 67,00 67,00
ceM02GE100 0,150 h  Grla telescdpica s/cam. 36-50 t. 52,54 7,88
ceP0O3EC300 1,000 m2 Repercusion angulares y placas anclaje panel a estructura 2,50 2,50
ceP0O3EC310 1,000 m2 Repercusion sellado de juntas 1,25 1,25
ceP01DA150 2,000 ud  Pequefio material 0,55 1,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 94,40 0,94
TOTAL PARTIDA......cooirrernerieseieseiesemseessessssessesenns 95,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
ceE07HH220 m2 PANEL PREFAB. HGON. ARQUITECTONICO BLANCO TEXTURIZADO e=100mm.
Fabricacion, suministro y montaje de panel prefabricado autoportante de hormigén armado y vibrado HA-35, en ba-
se cemento blanco, texturizado sobre molde metalico, aridos calizos de granulometria seleccionada, ejecutado pa-
ra acabado arquitectdnico, de espesor total 100 mm. Incluso biselado 10x10 mm de todos los vértices vistos y go-
teron en los dinteles de huecos y paneles de arranque. Con armadura interior de acero corrugado suficiente para el
tamafio de los paneles a base de doble mallazo B 500 T, refuerzos perimetrales B 500 S, celosias de rigidizacion,
etc., de dimensiones variables atendiendo al despiece de la documentacion gréfica. Los prefabricados dispondran
de placas de acero S275JR embebidas con garrotas soldadas para su montaje sobre estructura principal y cone-
xionado entre si mediante angulares, casquillos y soldadura o tornilleria segtn detalles de anclaje, de forma que
permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de viento en al menos cuatro puntos. Se
incluye en esta unidad el replanteo, nivelacién y aplomado de todas las piezas. Marcado CE obligatorio segln
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 14992:2008+A1:2012. CRITERIO DE MEDICION: La medicion se efec-
tuara sobre superficie en desarrollo y/o tratada al chorro de arena, sin descontar huecos que parcial 6 totalmente se
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 14,36 431
ce0010B440 0,100 h  Oficial 12 soldador 15,29 1,53
ce0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 14,02 421
ceP0O3EC220 1,000 m2  Panel pref.hgén.arg.blanco texturizado chorro de arena e=10 cm. 73,50 73,50
ceM02GE100 0,150 h  Grda telescépica s/cam. 36-50 t. 52,54 7,88
ceP0O3EC300 1,000 m2 Repercusion angulares y placas anclaje panel a estructura 2,50 2,50
ceP0O3EC310 1,000 m2  Repercusion sellado de juntas 1,25 1,25
ceP01DA150 2,000 ud  Pequefio material 0,55 1,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 100,90 1,01
TOTAL PARTIDA .....cootivieernrimeesseessesisseesssnssssssssssenns 101,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE07HAO010 m2 FACHADA MULTIPANEL SANDWICH ALUMINIO
Cerramiento formado por panel sandwich acabado en aluminio, multipanel formado por paneles de aluminio, de
moédulos hasta 600 'y largo a medida, con acabado especial para intemperie, con aislamiento interior de poliureta-
no, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijacion, remates laterales, encuentros de chapa de aluminio de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo
medio, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocacion de canalizaciones, reci-
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 15,29 6,12
ce0010A050 0,400 h  Ayudante 14,36 5,74
cePO5WA010 1,050 m2  Panel sandwich 600x500 mm. 69,88 73,37
cePO5WA050 3,110 m  Soporte Al 33x48x0.95 2,34 7,28
ceP05WA040 1,750 m  Perfil intermedio Al 0,66 1,16
ceP05CA010 0,400 m  Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm. 4,15 1,66
ceP05CW010 1,240 ud  Tornillerfa y pequefio material 0,15 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 95,50 0,96
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 96,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS



FIGUER

Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase
C/ Deyanira con C/ Arrastraria

San Blas 28022 (Madrid
ESTUDIO DE PROYECTOS ( )
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07WP020 m  FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, ilreplanteo y limpieza, medido en su
ce0010A030 0,385 h  Oficial primera 15,29 5,89
ce0010A070 0,190 h  Pedn ordinario 14,02 2,66
ceP01LT020 0,026 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 1,63
ceA02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 1,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,40 0,11
TOTAL PARTIDA .....cooiverinirieeiserisesieesssessseseesenns 11,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
ceEQ7LP010 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004,
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 15,29 5,35
ce0010A070 0,350 h  Pedn ordinario 14,02 491
ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,25
ceP01IMC040 0,025 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99
ceP03ACCO010 0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,70 0,11
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,60 0,15
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 14,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE08PFE010 m2 ENFOSC.M. CS IlIl-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS IlI-W1 hidréfugo aplicado en paramentos verticales exteriores, ma-
estreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios au-
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 15,29 6,12
ce0010A060 0,400 h  Peon especializado 14,29 572
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,210 m2  Malla refuerzo 1,63 0,34
ceA02A225 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W1 HIDROFUGO 66,14 1,32
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,60 0,14
TOTAL PARTIDA .....coomimriinrieseieseiessieesssesssessenenns 13,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE07WD015 m  CARGADERO ANGULAR L-100
Suministro y colocacion de cargadero formado por angulo de perfil de acero laminado L.100.100.6, en dinteles de
ce0010B160 0,100 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 1,53
ce0010B170 0,100 h  Ayudante cerrajero 14,36 1,44
ceP03ALP106 10,050 kg Perfil L-100x6 acero laminado 0,86 8,64
ceP250U080 0,175 | Minio electrolitico 4,10 0,72
ceE05AP030 1,000 ud PLACA APOYO S275 15x20x1,2cm. 9,67 9,67
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,00 0,22
TOTAL PARTIDA . .....coovrrrinrireeeseiesesssesssssssessesenns 22,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 8



FIGUER

Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase
C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS san Blas 28022 (Madrid)
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07WD080 m  DINTEL CHAPA ACERO LAMINADO
Cargadero de chapa acero laminado 55 cm. de desarrollo y 2.5 mm. de espesor, con dos angulares de 70x7 mm.
soldado a la chapa y una pletina 30x2.5 6 redondo 10 mm cada 100 cms soldada a angulares y placas de ancla-
je de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansion al forjado. Colocada en huecos exteriores e interiores, inclu-
yendo dos manos de pintura, totalmente terminado.
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,06
ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 14,36 2,87
ceP03ALP010 5,450 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 518
ceP13TP030 10,720 kg  Pletina acero 20/3 mm. 0,65 6,97
ceP250U080 0,350 | Minio electrolitico 4,10 1,44
ceP25J090 0,350 | Esmalte metalico rugoso 9,50 3,33
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,40 0,23
TOTAL PARTIDA ...t ississssnees 23,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceE07TYC033 m2 TRASDOS.AUTOPORT. 76(46) / e=76mm./400(15+15+46) Hmax 2,75 m.
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 76 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 2,75 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP,
ce0010A030 0,280 h  Oficial primera 15,29 4,28
ce0010A050 0,280 h  Ayudante 14,36 4,02
ceP04PY050 2,100 m2 Placa yeso laminado N-15 3,86 8,11
ceP04PWO060 0,400 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW270 0,950 m  Canal 48 mm. 0,89 0,85
ceP04PW190 3,500 m  Montante de 46 mm. 1,09 3,82
ceP04PW100 14,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,28
ceP04PW120 8,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,08
ceP04PW440 0,470 m  Junta estanca al agua 46 mm. 0,27 0,13
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,00 0,22
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 22,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
#ceEQ7TYC034 m2 TRASDOS.AUTOPORT. 76(46) / e=76mm./400(15WA+15+46) Hmax 2,75 m.
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 76 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 2,75 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP,
ce0010A030 0,280 h  Oficial primera 15,29 4,28
ce0010A050 0,280 h  Ayudante 14,36 4,02
ceP04PY050 1,050 m2 Placa yeso laminado N-15 3,86 4,05
ceP04PY090 1,050 m2  Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 4,48
ceP04PWO060 0,400 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW270 0,950 m  Canal 48 mm. 0,89 0,85
ceP04PW190 3,500 m  Montante de 46 mm. 1,09 3,82
ceP04PW100 14,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,28
ceP04PW120 8,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,08
ceP04PW440 0,470 m  Junta estanca al agua 46 mm. 0,27 0,13
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,40 0,22
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 22,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 9



FIGUER

Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase
C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS san Blas 28022 (Madrid)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07TYNO18 m2 TAB.MULT. 130(70) / 4x15 / 400 / Hméx. 4,25 m.

Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400

mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas norma-

les de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas méaximas de 4,25 m.

Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-

tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar

o0 decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2

m2.
ce0010A030 0,425 h  Oficial primera 15,29 6,50
ce0010A050 0425h  Ayudante 14,36 6,10
ceP04PY040 4,200 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,86 16,21
ceP04PWO060 0,900 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 3,500 m  Montante de 70 mm. 1,31 459
ceP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
ceP04PW100 42,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 36,70 0,37

TOTAL PARTIDA .....oorimriinrieseiesssssieessessssessenenns 37,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
ceE07TYNO023 m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / Hmax.4,25m./Zona Humeda

Tabigue multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400

mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15

mm. de espesor (Las placas exteriores serén resistentes al agua H1) en estancias himedas., con un ancho total

de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de

instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-

dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 14,36 4,31
ceP04PY040 2,100 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,86 8,11
ceP04PY090 2,100 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 427 8,97
ceP04PWO060 0,900 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 3,500 m  Montante de 70 mm. 1,31 4,59
ceP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
ceP04PW100 42,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 33,90 0,34

TOTAL PARTIDA......cootiveerneiieeiseessesiseessesssssessssenns 34,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 10
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase
C/ Deyanira con C/ Arrastraria

San Blas 28022 (Madrid)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07TYNO24 m2  TAB.MULT. 130(70) / 3x15N+1x15WA / 400 / Hméx.4,25m./Z.Hum/Seca
Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15
mm. de espesor (una de las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en tabiques entre estancias himedas
y secas, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maximas de 4,25 m. Incluso p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se-
gun NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0,425 h  Oficial primera 15,29 6,50
ce0010A050 0425h  Ayudante 14,36 6,10
ceP04PY040 3,150 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,86 12,16
ceP04PY090 1,050 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 427 4,48
ceP04PWO060 0,900 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 3,500 m  Montante de 70 mm. 1,31 4,59
ceP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
ceP04PW100 42,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 37,10 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 37,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE07LP020 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaguetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segdn UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 14,02 421
ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,25
ceP01MC040 0,025 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,00 0,13
TOTAL PARTIDA ..o s 13,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ceE07TLO10 m2 TABIQUE LHS 4cm.INT.MORT.M-5
Tabique de ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y camaras, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 14,02 421
ceP01LH010 0,035 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 50,10 1,75
ceP01IMC040 0,008 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,32
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,90 0,11
TOTAL PARTIDA ..o s 10,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE07RCO050 ud RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.
Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena
de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aplomado del marco, material auxiliar,
ce0010A040 0,320 h  Oficial segunda 14,72 4,71
ce0010A070 0,160 h  Pedn ordinario 14,02 2,24
ceA02A060 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 0,42
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 7,40 0,07
TOTAL PARTIDA ..ot 7,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 11
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ceE07RCO060 ud RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.
Recibido de cerco de ventanas de mas de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena
de rio tipo M-10, il apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aplomado del marco, material auxiliar,

ce0010A040 0,250 h  Oficial segunda 14,72 3,68
ce0010A070 0,125 h  Pedn ordinario 14,02 1,75
ceA02A060 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 0,56
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,00 0,06
TOTAL PARTIDA ...crevvvveermssinssnseessssssesssssssssssssssssenes 6,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
ceE07RC010 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, to-
talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-

ce0010A030 0,240 h  Oficial primera 15,29 3,67

ce0010A050 0,120 h  Ayudante 14,36 1,72

ceP01U070 0,105 kg  Puntas 20x100 5,10 0,54

ceA01A030 0,009 m3 PASTA DE YESO NEGRO 67,02 0,60

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,50 0,07

TOTAL PARTIDA ....ceevvveveermnmissssseesssssssssssssssssssesssenes 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS

ceE07WAO010 ud  AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/200 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacién eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general
de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de contadores, derivaciones individuales,, red de dis-
tribucién interior e iluminacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-
xiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto

ce0010A030 3,900 h  Oficial primera 15,29 59,63
ce0010A070 9,600 h  Pedn ordinario 14,02 134,59
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 194,20 1,94
TOTAL PARTIDA ...ccovovvvecerirsssssssseeeessseessssssssssssessssenes 196,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceE07TWA020 ud  AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de alimentacion, bateria de conta-
dores, grupo de presion, depdsito, montantes, instalacion interior, cualquier otro elemento componente de la instala-
cion, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso ma-
terial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el co-

ce0010A040 1,950 h  Oficial segunda 14,72 28,70
ce0010A070 4,950 h  Peon ordinario 14,02 69,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 98,10 0,98
TOTAL PARTIDA ..ot 99,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
ceE07WA030 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por: calderas, tuberias de distribucion de agua, radia-
dores y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y rema-

ce0010A040 3,000 h  Oficial segunda 14,72 44,16
ce0010A070 7,450 h Peén ordinario 14,02 104,45
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 148,60 1,49
TOTAL PARTIDA.....coveieerinsiseiesssssssssssssssessssssssennns 150,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 12
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ceE07WA040 ud  AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)
Repercusién por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de gas formada por: bateria de contadores, conducciones y cualquier otro
elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabique-
ria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalacion.

ce0010A030 0,750 h  Oficial primera 15,29 11,47
ceO010A050 1,950 h  Ayudante 14,36 28,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 39,50 0,40
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 39,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE07WA050 ud  AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la infraestructura comdn de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizacio-
nes y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminacién

de red, canalizacion interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacién de soportes,

ce0010A040 1,050 h  Oficial segunda 14,72 15,46
ce0010A070 2,600 h  Peon ordinario 14,02 36,45
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 51,90 0,52
TOTAL PARTIDA ...ccrrvveveermmimnssnseessssssessssssssssssssssenes 52,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceE07WAO060 ud  AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/200 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucién de instalaciones especiales, de proteccién contra incendios y/o seguridad formada por: equi-
pos de seguridad, domética, equipos de deteccion y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extincion, ven-
tilacién, mecanismos y accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso mate-
rial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabigueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el co-

ce0010A030 0,565 h  Oficial primera 15,29 8,64
ce0010A070 0,995 h  Peon ordinario 14,02 13,95
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,60 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceE07WA080 ud  AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)

Repercusién por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de climatizacion y ventilacion formada por: conductos con sus accesorios y
piezas especiales, rejillas, bocas de ventilacion, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro ele-
mento componente de la instalacién y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontaneria y de salubridad, en
edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de ins-

ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 14,72 14,72
ce0010A070 2,500 h Peén ordinario 14,02 35,05
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 49,80 0,50
TOTAL PARTIDA ....coveieierieriseiessessssssssssssssessssssssennns 50,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 13
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SUBCAPITULO 001.06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
ceE12ACB012 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorcion Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-
ce0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 15,29 1,53
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 1,44
ceP09ABC030 1,050 m2  Azulejo liso 20x20 BIII color 7,60 7,98
ceP01FA100 1,000 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11 0,11
ceP01FJ040 0,320 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59 0,19
ceP09ABC150 0,250 m  Cantonera PVC 0,91 0,23
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,50 0,12
TOTAL PARTIDA .....cootivieernrimeesseessesisseesssnssssssssssenns 11,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
ceE08PS200 m2 REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / PASILLOS, AULAS Y ADM.
Suministro y colocacién de revestimiento vinilico homogéneo, calidad de referencia modelo IQ GRANIT de la firma
Tarkett 0 equivalente, recomendado para PASILLOS, AULAS Y ADMINISTRACION, con clasificacion al fuego clase
B s2 d0, segun norma En 13501-1 en rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 2,95
kg/m2, , con tratamiento IQ — PUR Reinforced (poliuretano) incorporado, clasificacién al uso Comercial 34 e Indus-
trial 43 segun norma EN 685. Con una solidez de los colores segln norma UNE 40187, recibido con adhesivo uni-
lateral con pafios invertidos y  juntas soldadas en caliente con cordén de soldadura, a continuacion del pavimento
del suelo hasta una altura de 2,10 ml aprox. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 25 x 25 mm. con radio de
25 de Tarkett ref. PA 25 en todos los angulos interiores y en los exteriores con angulos romos de obra o biselado
1mm.en el interior del revestimiento, no se realizaran las uniones de los pafios coincidiendo con los angulos inte-
riores ni exteriores, lavado del revestimiento, incluido transporte y mermas. Construido seglin normas del fabrican-
ce0010A030 0,180 h  Oficial primera 15,29 2,75
ce0010A070 0,180 h  Pedn ordinario 14,02 2,52
ceP08SV200 1,050 m2  Pav.vinilico IQ GRANIT e=2 mm rollos 22,70 23,84
ceP08MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,09
ceP08SV100 0,500 m  Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico 0,49 0,25
ceP08SV110 0,600 m  Perfil escocia pav. vinilico 147 0,88
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 30,30 0,30
TOTAL PARTIDA .....oorimriinrieseiesssssieessessssessenenns 30,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceE08PS090 m  MOLDURADM5/10cm
Moldura de DM, incluyendo barnizado o pintado, de 50-100/ 15 mm. de seccién, en formacion de moldura separa-
dora de revestimientos o en formacion de tapajuntas de carpinteria metalica, fijado mediante tornillos o clavos, total-
ce0010B180 0,100 h  Oficial 12 carpintero 15,29 1,53
ceP04MW040 1,050 m  Moldura DM 50-100/ 15 mm. 1,65 1,73
ceP01DA150 0,250 ud  Pequefio material 0,55 0,14
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,40 0,03
TOTAL PARTIDA .....cootivieernrimeesseessesisseesssnssssssssssenns 343
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceEOBPEM010 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacién de andamios, SINTE-RPG, medido dedu-
ce0010B140 0,150 h  Oficial yesero o escayolista 15,29 2,29
ce0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 14,02 2,10
ceA01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 67,02 0,80
ceA01A035 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 69,08 0,21
ceP04RW050 0,215 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 0,42 0,09
TOTAL PARTIDA .....cootivieernrimeesseessesisseesssnssssssssssenns 5,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 14
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ceEO8PFI010 m2 ENFOSC.M. CS lll-W0 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS I1I-WO hidréfugo aplicado en paramentos verticales interiores, ma-
estreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios au-
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 15,29 6,12
ce0010A060 0,400 h  Pedn especializado 14,29 572
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,230 m2  Malla refuerzo 1,63 0,37
ceA02A220 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS IIl-W0 HIDROFUGO 65,56 1,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,70 0,14
TOTAL PARTIDA....cooieirenieieneiessieesene s 13,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceEO8TAM110 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. BAJA-A.ACUS.ALTA PV
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acustico alto, de dimen-
siones 600x600x19 mm. color blanco, instalado con perfileria semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios
y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado
ce0010B140 0,150 h  Oficial yesero o escayolista 15,29 2,29
ce0010B150 0,150 h  Ayudante yesero o0 escayolista 14,36 2,15
ceP04TF090 1,050 m2 Placa FM 60x60x19 RH-Bj/AA-Alt p/PSV 30,34 31,86
ceP04TW060 3,500 m Pefrfileria vista blanca 1,14 3,99
ceP04TW200 0,600 ud  Angulo de borde falso techo 0,62 0,37
ceP04TW050 1,050 ud  Pieza cuelgue 0,72 0,76
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 41,40 041
TOTAL PARTIDA ..ottt 41,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceE08TAW130 m  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria,
ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
ce0010B140 0,270 h  Oficial yesero o escayolista 15,29 4,13
ce0010B150 0,270 h  Ayudante yesero o escayolista 14,36 3,88
ceP04PY020 0,515 m2  Placa yeso laminado N-13 341 1,76
ceP04PWO060 0,313 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,29
ceP04PW010 2,100 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,11
ceP04TW040 2,100 m  Perfil angular remates 0,59 1,24
ceP04TW090 2,100 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 1,97
ceP04TW100 0,533 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,14
ceP04TW110 0,533 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,23
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04PW040 0,178 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,00 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 15
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE08TAK090 m2 F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA, colocada sobre

una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de

34x31x34 mm., ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacién, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, monta-
ce0010B140 0,300 h  Oficial yesero o escayolista 15,29 4,59
ce0010B150 0,300 h  Ayudante yesero o escayolista 14,36 4,31
ceP04PY090 1,050 m2  Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 4,48
ceP04PWO060 0,470 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,44
ceP04PW010 1,890 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,09
ceP04PW170 0,700 m  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,10 0,77
ceP04TW090 2,600 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 2,44
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04TW100 0,320 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,08
ceP04TW110 1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,54
ceP04PW040 0,530 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,10 0,18

TOTAL PARTIDA....cooivieernrimeeisesssesesseessensssssssesenns 18,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 001.07 CUBIERTAS
ceE0INNO35 m2 CUB.INV. NO TRANS. PVC e=1,5mm P/GRAVA CON AISLAM.

Formacion de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, com-

puesta de los siguientes elementos:

FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo ce-

ramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigén ligero de resistencia a compresion

3,0 MPa, de densidad 600 kg/m3, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de

arcilla expandida, de granulometria entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m3y 150 kg de cemento Portland con ca-

liza CEM II/B-L 32,5 R, segin UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularizacion de mortero de cemento M-5 de

2 cm de espesor, fratasada y limpia.

CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas

por agujeteado, con una resistencia a la traccién longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la traccion transversal

de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm,

resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m2.

IMPERMEABILIZACION: tipo monocapa, no adherida, formada por una lamina impermeabilizante flexible, tipo

PVC-P(fv), de 1,5 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separa-

dora, fijada en solapes mediante soldadura termoplastica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa

y PVC-P.

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-

teado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 4,2

kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica segiin UNE-EN 1SO 13433 inferior a 15 mm, resis-

tencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m2.

AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media

madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m2K/W, conductivi-

dad térmica 0,036 W/(mK).

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-

teado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la traccién transversal de 2 kN/m,

una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica segun UNE-EN SO 13433 inferior a 27 mm, resistencia

CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/mz.

CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de didmetro, exenta de finos, extendida con un

espesor medio de 5 cm.
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 15,29 6,12
ce0010A050 0,400 h  Ayudante 14,36 574
ceA10L030 0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL. 16,13 1,29
ceP0O7TE102 0,015 m2  Plancha EPS 20mm 0.036W/mK 1,34 0,02
ceA03S020 0,100 m3 HGON.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3) 74,30 7,43
ceA02A080 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 1,55
ceP06SL080 1,050 m2 Lamina PVC-P e=1,5 mm. FV gris 6,36 6,68
cePO6WAO010 0,020 kg THF 841 0,17
ceP07TX205 1,050 m2  Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub planas 13,90 14,60
ceP06BG120 1,050 m2 Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 0,82 0,86
ceP06BG130 2,100 m2  Fieltro geotextil poliéster 300 gr/m2 0,89 1,87
ceA11C015 1,000 m2  CAPA GRAVA PROTECCION 3,09 3,09
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 49,40 0,49

TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 49,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA' Y UN CENTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 16



Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase

F I G U E R C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS SanBlas 28022 (Madrid)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE12PAMO010 m  ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO
Suministro y colocacion de albardilla de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor mi-
nimo de pelicula seca, calida Qualicoat, espesor 1,5 mm y desarrollo 60 cm, con goterén, compuesto de una capa
de regularizacion de mortero de cemento hidréfugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para
evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicacion en frio para chapas metélicas, que
sirve de base al perfil de aluminio.. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos pro-
pios de fijacion y uniones entre perfiles. Segin CTE. DB HS Salubridad. Longitud medida a ejes, segiin documenta-

ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 15,29 2,29

ce0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 14,02 2,10

ceP09W020 0,600 m2 Chapa de aluminio lacado e=1,5 mm. 16,90 10,14

ceP06S1090 2,250 m  Sellado silicona neutra =7 mm. 0,66 1,49

cePO8MA040 0,400 kg  Adhesivo resina epoxi 3,37 1,35

ceA02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,37

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 17,70 0,18

TOTAL PARTIDA ..ot 17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

ceE09CP010 m2 FORMAC.PTE. ARCILLA EXP.SUELTA e=10 cm

Formacion de pendiente para cubierta plana, formado por una capa de arcilla expandida F-3 a granel, de 10 cm. de
espesor medio, lechada de mortero de cemento 1/6, para su fijacién y capa de mortero de cemento M-5, para re-

ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 15,29 2,29

ce0010A050 0,075 h  Ayudante 14,36 1,08

ceP01AL010 0,100 m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 32,08 321

ceA01L060 0,010 m3 LECHADA CEMENTO 1/6 CEM II/B-P 32,5N 41,90 0,42

ceA02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 1,24

ceA10L030 0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL. 16,13 1,29

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,50 0,10

TOTAL PARTIDA ..ottt 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

ceE101AL090 m2 IMPERM. MONOCAPA AUTOPROT 4

Membrana impermeabilizante monocapa autoprotegida constituida por: imprimacién asfaltica a razén de 0,3 kg/m2
y lamina asfaltica de betun elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polimeros tipo SBS  (tipo
LBM-50/G-FP), certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de
plegabilidad en frio, masa nominal de 5,0 kg/m2, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla
de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminacién antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y autoproteccion
con granulos minerales en la cara superior, totalmente adherida mediante soplete de fuego. Cumple CTE y Catélo-

ce0010A030 0,120 h  Oficial primera 15,29 1,83
ce0010A050 0,120 h  Ayudante 14,36 1,72
ceP06BI010 0,300 kg  Imprimacién asfaltica 0,3 kg/m2 1,13 0,34
ceP06BS150 1,100 m2  Lam. autop. LBM(SBS)-50-/G-FP 160 g/m2 6,55 7,21
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,10 0,11
TOTAL PARTIDA ....ooovccrnrmvennssmssnsssssssssssssssssssssssones 11,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
SUBCAPITULO 001.08 AISLAMIENTO
ceE10AWV025 m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 50kg/m3 e=50mm fachadas
Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) no revestido de 50 mm de espesor, reac-
cion al fuego A1, densidad 50 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica 1.40m2K/W, colocado
ce0010A030 0,040 h  Oficial primera 15,29 0,61
ce0010A070 0,040 h  Pedn ordinario 14,02 0,56
ceP07TW055 1,100 m2  Pan.semirig.MW 50mm 0.034W/mK d=50 kg/m3 fach. 491 5,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,60 0,07
TOTAL PARTIDA.......citieriteisie et 6,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE10AWV036 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=60mm fachadas
Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) no revestido de 60 mm de espesor, reac-
cion al fuego Al, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W, colocado
ce0010A030 0,040 h  Oficial primera 15,29 0,61
ce0010A070 0,040 h  Pedn ordinario 14,02 0,56
ceP07TW066 1,100 m2  Pan.semirig.MW 60mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach. 6,91 7,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,80 0,09
TOTAL PARTIDA ... sesesees 8,86

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE10AWV046 m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 40kg/m3 e=60mm partic.int.
Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel semirigido de lana mineral (MW) no
revestido de 60 mm de espesor, reaccion al fuego A1, densidad 40 kg/m3 y conductividad térmica 0.035W/mK,
ce0010A030 0,040 h  Oficial primera 15,29 0,61
ce0010A070 0,040 h  Pedn ordinario 14,02 0,56
ceP07TW086 1,100 m2  Panel MW 60mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores 514 5,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,80 0,07
TOTAL PARTIDA ..ot 6,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE10AUY060 m2 A.T.ESPUMA PUR d=40/45 proy e=40/45 mm
Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 40/45 kg/m3, espesor 45/50
mm y conductividad térmica 0.028 W/mk. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 14,02 1,40
ceM11v022 0,100 h  Compresor aire gsl 20CV2000l/min 0,89 0,09
ceP07T0212 1,050 m2  Espuma PUR 40/45 proy 40/45 mm 5,45 5,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,70 0,09
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 8,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceE10AXH112 m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados
Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-
metral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresién
>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacion de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 15,29 0,31
ce0010A070 0,020 h  Pedn ordinario 14,02 0,28
ceP07TX302 1,100 m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos 7,57 8,33
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,90 0,09
TOTAL PARTIDA ....ooiiiierrnerereiseseiseieeesisseseienenenns 9,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CENTIMOS
ceE10ASHO050 m2 AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno
Aislamiento acustico al ruido de impacto en suelos realizado con lamina acustica de polietileno reticulado en célula
cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecutada, suministrado en rollos ,
ce0010A030 0,050 h  Oficial primera 15,29 0,76
ce0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 14,02 0,70
ceP07AL190 1,050 m2 La&mina acustica PE-XC e=10 mm 151 1,59
ceP07W140 1,050 m2  Film protector polietileno e=0,2mm 0,13 0,14
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,20 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 3,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceE10AKB105 m  COQ.ELAST.D=18,e=25 BL-s1,d0
Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emision de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, diametro interior de 18 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, laIT 1.2.4.2.1. RITEy
ceP07CS105 1,000 m  Coq. elastomér. D=18, =25 BL-s1, d0 8,01 8,01
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceO010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,50 0,12
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 11,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE10AKB110 m  COQ.ELAST.D=22, e=25 BL-s1,d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didmetro interior de 22 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacion de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccién al fuego del DB SI1,la T 1.2.4.2.1. RITEy
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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ceP07CS110 1,000 m  Cog. elastomér. D=22, e=25 BL-s1, d0 8,49 8,49
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,90 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CENTIMOS
ceE10AKB120 m  COQ.ELAST.D=28,e=25 BL-s1,d0
Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didmetro interior de 28 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacion de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, laIT 1.2.4.2.1. RITEy
normas UNE de referencia..
ceO010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS120 1,000 m  Coq. elastomér. D=28, e=25 BL-s1, d0 9,19 9,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,60 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE10AKB130 m  COQ.ELAST.D=35,e=25 BL-s1,d0
Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emision de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, diametro interior de 35 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1,laIT 1.2.4.2.1. RITEy
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS130 1,000 m  Cog. elastomér. D=35, e=25 BL-s1, d0 12,09 12,09
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,50 0,16
TOTAL PARTIDA ..o s 15,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceE10AKB140 m  COQ.ELAST.D=42,e=32 BL-s1,d0
Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didmetro interior de 42 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacion de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccién al fuego del DB SI1, laIT 1.2.4.2.1. RITEy
normas UNE de referencia..
ceO010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS140 1,000 m  Coq. elastomér. D=42, =32 BL-s1, d0 19,39 19,39
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,80 0,23
TOTAL PARTIDA....cooiietitneitineessieeseeeeeiens 23,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CENTIMOS
ceE10AKB160 m  COQ.ELAST.D=54,e=32 BL-s1,d0
Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didmetro interior de 54 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacion de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacién. Cumplle con la reaccién al fuego del DB SI1,la T 1.2.4.2.1. RITEy
normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS160 1,000 m  Cog. elastomér. D=54, e=32 BL-s1, d0 22,40 22,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 25,90 0,26
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 26,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 19
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ceE10AKB180 m  COQ.ELAST.D=64,e=32 BL-sl,d0
Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emision de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, diametro interior de 64 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, laIT 1.2.4.2.1. RITEy
normas UNE de referencia..

ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS180 1,000 m  Coq. elastomér. D=64, =32 BL-s1, d0 24,20 24,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 27,70 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE10AKV120 m  COQ.L.VID. D=60;2" e=40mm.

Aislamiento térmico para tuberias en instalaciones de fontaneria, calefaccion e industria, para una gama de tempe-
raturas de uso entre -30 y 250°C, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con formacién cilindrica
y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 60 mm. de didmetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura
longitudinal para facilitar su instalacién, posterior forrado con venda de escayola, reaccion al fuego MO, ifp.p. de

ce0010A050 0,240 h  Ayudante 14,36 3,45
ceP07CV120 1,050 m  Coqui.lana vid.D=60;2" e=40 3,95 4,15
ceA01A025 0,001 m3 PASTA DE ESCAYOLA 76,03 0,08
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 7,70 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 001.09 IMPERMEABILIZACION
ceE101AWO030 m2  IMP.MUROS LAM.ASFALT.+LAM.DREN.
Impermeabilizacién de muros de cimentacién por su cara externa, constituida por: imprimacion asfaltica con bettn
elastomérico; banda de refuerzo elastémero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lamina asfaltica de bettin elastémero, (ti-
po LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y pa-
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A050 0,100 h  Ayudante 14,36 1,44
ceP06BI030 0,300 kg  Imprimacién asféltica prep. impermeab. 2,37 0,71
ceP06BS050 1,100 m2  Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 4,68
ceP06BG180 1,050 m2 Lamina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2 2,65 2,78
ceP06BG150 3,000 ud Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0,33 0,99
ceP06BS030 0,300 m  Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2,35 0,71
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,40 0,14
TOTAL PARTIDA ..ot 14,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
ceE10IF010 m2 IMP.FOSO ASCENSOR MORTERO SUP.LISA
Impermeabilizacion de foso de ascensor constituido por muro de superficie lisa de hormigén, elementos prefabrica-
dos de hormigdn o revocos de mortero rico en cemento, con mortero flexible bicomponente, calidad de referencia
Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, compuesto por ligantes hidraulicos y resinas sintéticas, resistencia a
presion hidrostatica positiva y negativa de 15 bar y certificado de potabilidad, aplicado con brocha en dos 0 mas
capas sobre el soporte humedecido, hasta conseguir un espesor minimo total de 5 mm. Incluyendo la resolucion
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ceO010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP06SR101 8,000 kg  Mortero flexible bicomponente 2,52 20,16
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 26,10 0,26
TOTAL PARTIDA ..ot 26,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 20
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE101AW160 m  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm
Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, me-
diante la colocacién de una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de po-
lister, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. pro-

ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 15,29 0,31

ce0010A050 0,020 h  Ayudante 14,36 0,29

ceP06BS280 0,400 m2 Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6,14 2,46

ceA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,31

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,40 0,03

TOTAL PARTIDA....cooieirenieieneiessieesene s 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS

ceE10INS030 m  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.

Sellado de juntas de dilatacion de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-
sentada en cartuchos, incluso cordon sellador espuma de polietileno previamente introducido en la junta (fondo de

ce0010A030 0,081 h  Oficial primera 15,29 1,24
ceP06S1040 1,050 m  Cordén poliuretano juntas 3,05 3,20
ceP06SI1050 1,000 m  Fondo juntas sellado D=20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,60 0,05
TOTAL PARTIDA .....oorimriinrieseiesssssieessessssessenenns 4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

SUBCAPITULO 001.10 PAVIMENTOS

#ceE11R031 m2 RECRECIDO 6 cm. MORTERO M-7,5 con mallazo @ 5 c/20
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-7,5) de 6 cm.
de espesor, con mallazo de refuerzo de @ 5 mm cada 20 cm, maestreado, medido en superficie realmente ejecuta-

ce0010A030 0,266 h  Oficial primera 15,29 4,07

ce0010A050 0,266 h  Ayudante 14,36 3,82

ceA02A070 0,060 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 67,18 4,03

ceP03AM130 1,000 m2  Malla 20x20x5 1,541 kg/m2 1,20 1,20

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,10 0,13

TOTAL PARTIDA ....cerevevvermsmissssseesssssssssssssssssssssssenes 13,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

ceE11EP010 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. seco)

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesivo cementoso normal
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasién y absorcion de agua reduci-
da, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, compro-
bacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no me-
nor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion
y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacién del material sobrante del rejuntado y limpieza final del

ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 15,29 3,82
ce0010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 3,59
cePOBEPO010 1,050 m2 Bald.gres porcelanico uso intensivo 18,52 19,45
ceP01FA020 4,000 kg Adhesivo C2ET porcelanico blanco 0,53 2,12
ceP01FJ010 0,300 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 29,10 0,29
TOTAL PARTIDA ......citineineineinsiseissisesssisesesees 29,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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ceE11EP020 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas cerdmicas de
gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso nor-
mal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcién de agua re-
ducida, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-
probacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de parti-
cion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacién del material sobrante del rejuntado y limpieza final
ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 15,29 3,82
ce0010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 3,59
ceP0OBEPO020 1,050 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 19,27 20,23
ceP01FA130 4,000 kg  Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,33 1,32
ceP01FJ010 0,300 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 29,10 0,29
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 29,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE11EP400 ud  ZANQUIN GRES PORCELANICO 8 cm.
Zanquin de gres porcelanico no esmaltado de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para encuentro peldafio,
recibido con mortero cola, sfi. recrecido de mortero, ilrejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza,
ce0010B100 0,150 h  Oficial solador, alicatador 15,29 2,29
ce0010B110 0,050 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 0,72
ceP0O8BEPP320 1,000 ud  Zanquin gres porcel. no esmaltado 8 cm. 524 524
ceP01FA035 0,300 kg  Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,71 0,21
ceP01FJ080 0,010 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,61 0,01
TOTAL PARTIDA......cootiveerneiieeiseessesiseessesssssessssenns 8,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE11EP200 m  PELDANO GRES PORCELANICO
Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres porcelanico, con remate frontal curvo, recibido
con mortero cola, ifrejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en superficie real-
ce0010B100 0,200 h  Oficial solador, alicatador 15,29 3,06
ce0010B110 0,200 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 2,87
cePO8SEPP030 1,050 m  Huella gres porcelanico 18,39 19,31
cePOSEPP080 1,050 m  Contrah. gres porcelanico 417 4,38
ceP01FJ080 0,600 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,61 0,37
ceP01FA035 2,000 kg  Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,71 1,42
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 31,40 0,31
TOTAL PARTIDA .....coomimriinrieseieseiessieesssesssessenenns 31,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceCPP030 m2 PAVIMENTO PODOTACTIL EN LINEAS DE PARADA
Suministro y puesta en obra de pavimento podotéctil de resina liquida de metacrilato aplicada sobre el pavimento
en una capa y sobre la misma aplicacion con molde de franjas de 25 mm de separacion y 25 mm de ancho y 3
mm de altura formando lineas de parada, aviso o informacion de color elegido por la D. O.(entre RAL disponibles).
Los trabajos incluyen la preparacion del pavimento por medio de lijado, desengrasado, tratamiento de adherencia
en solado existente, aplicacién de capa de resina de base, tiempo de secado, colocacion de plantilla y aplicacion
de resina formando franjas, tiempo de secado y retirada de plantillas no reutilizables. El producto se debe aplicar
sobre pavimentos lisos de hormigdn polido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado segin
ce0010B300 1,875 h  Oficial 12 pintura 15,29 28,67
ce0010A050 1,600 h  Ayudante 14,36 22,98
ce0010A060 1,600 h  Pedn especializado 14,29 22,86
ceP25W130 3,333 kg  Resina de metraquilato de secado extra rapido 10,50 35,00
ceP25W140 0,347 kg  Catalizador para resina de metraquilato 84,00 29,15
ceP25W160 2,500 m  Encintado contencién de producto 10,50 26,25
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 164,90 1,65
TOTAL PARTIDA .....cootivieernrimeesseessesisseesssnssssssssssenns 166,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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22



Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase

F I G U E R C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS SanBlas 28022 (Madrid)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE11RRA021 m  RODAPIE DM ACABADO LACADO 10x1,5 cm.
Rodapié de DM acabado lacado de 10x1,5 cm., lacado en fabrica, clavado en paramentos, SINTE-RSR-27, medi-
ce0010B180 0,100 h  Oficial 12 carpintero 15,29 1,53
cePO8MR270 1,050 m  Rodapié DM acabado lacado 10x1,5 cm. 2,70 2,84
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,40 0,04
TOTAL PARTIDA ..o s 441
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
ceE11W070 m  JUNTA DILATACION SELLADA
Ejecucion de junta de dilatacion para pavimento continuo acabada mediante sellado de la misma.
ce0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 14,02 2,10
cePO8FR0O50 1,050 m  Sellado de juntas 4 mm. 441 4,63
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,70 0,07
TOTAL PARTIDA....cooieirenieieneiessieesene s 6,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceE11W050 m  REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESL.
Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafios con superficie de pisada recambiable de platico antideslizante
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 14,02 0,70
ceP08WB040 1,040 m  Perfil alum. rte. peldafio 26 mm. 7,68 7,99
ceP08MA020 0,100 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,03
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,30 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,35

Asciende QI precio total de la partida a la rpencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 001.11 CARPINTERIAS

APARTADO 001.11.01 MADERA

ceE13EV115 m2 PTA.PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 2 HOJAS CANT.MAD.
Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segin memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccién de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para
edificio de uso publico, de DOS HOJAS, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recu-
bierto con laminado plastico color a elegir por la DF, cantos de madera macizade haya vaporizada de fabrica (en-
gatillada), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DMy cerco de madera de pino; sobre pre-
cerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar seglin espesor de tabi-
queria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de refe-
rencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zécalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del
precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliu-
retano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion en obra del precerco.
Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-

ce0010B180 1,262 h  Oficial 12 carpintero 15,29 19,30
ce0010B190 1,060 h  Ayudante carpintero 14,36 15,22
ceP11V105 1,000 m2  P.Paso vidriera tab.aglom.revest.PVC engatillada 50,60 50,60
ceA12M027 0,415 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS 29,45 12,22
ceP11RB240 2,500 ud  Bisagra acero inox. 1,75 4,38
ceP11PD170 2,167 m  Cerco directo biblogue madera pino hasta 200 mm 4,50 9,75
ceP11RM010 0,833 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 16,45 13,70
ceP11RP015 0,415 ud  Cerradura para puerta paso interior S'UNE 12209 2,55 1,06
ceP11RW080 0,415 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 2,99
ceP11RW090 0,415 ud  Tope puerta 0,26 0,11
ceP11RW140 0,600 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,28 4,37
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 133,70 1,34
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 135,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con CUATRO CENTIMOS
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ceE13EPLO15 m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 1 HOJA CANT.MAD.
Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones seglin memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso ptblico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con laminado plastico color a elegir por la DF, cantos de
madera maciza de haya vaporizada de fabrica (engatillada), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de ta-
blero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50
mm. de espesor (ajustar segln espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadra-
do, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zdcalo de 30 cm. en
chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacién del cerco de puerta al precerco con
tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e
incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B180 1,262 h  Oficial 12 carpintero 15,29 19,30
ce0010B190 1,060 h  Ayudante carpintero 14,36 15,22
ceP11C075 1,000 m2  P.Paso tab.aglom.revest.PVC engatillada 55,60 55,60
ceA12M025 0,625 ud  PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 27,35 17,09
ceP11RB240 1,780 ud  Bisagra acero inox. 1,75 3,12
ceP11PD170 3,000 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,50 13,50
ceP11RM010 0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 16,45 10,28
ceP11RP015 0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior S'UNE 12209 2,55 1,59
ceP11RW080 0,625 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 4,50
ceP11RW090 0,625 ud  Tope puerta 0,26 0,16
ceP11RW140 0,600 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,28 4,37
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 144,70 1,45
TOTAL PARTIDA.....cooivierinrieeiseeiesiseesssesesseseesenns 146,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceE13K100 m2 VENTANA CORREDERA INTERIOR
Suministro y colcoacién de mampara mixta para interiores, formada por zonas fijas y practicables correderas para
acristalar, realizada en madera de pino del pais 12 sin nudos, para pintar o lacar, con cerco visto de madera de pi-
no, incluso precerco de pino 120x35 mm., tapajuntas lisos macizos de pino de 70x10 mm. en ambas caras, carril
superior en perfil extruido de aluminio anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojine-
tes a bolas, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento Klein, to-
talmente montada, incluso sistema de cierre interior, incluso p.p. de medios auxiliares. Segin memoria de carpin-
ce0010B180 0,900 h  Oficial 12 carpintero 15,29 13,76
ce0010B190 0,900 h  Ayudante carpintero 14,36 12,92
ceP11PP010 3,000 m  Precerco de pino 70x35 mm. 1,60 4,80
ceP11N110 1,000 m2 Vent.corrredera int.pino p/pintar o lacar 54,50 54,50
ceP11TM010 3,000 m  Tapajunt. LM pino melix 70x12 1,10 3,30
ceP11W050 0,500 ud  Cremona dorada canto 417 2,09
ceP11W020 5,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavén 0,05 0,25
ceP11J060 1,000 m  Carril p. corred. Al. dorado 2,37 2,37
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 94,00 0,94
TOTAL PARTIDA .....oorimriinrieseiesssssieessessssessenenns 94,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE13K010 m2  MAMPARA FIJA INT. MADERA PINO PINTAR
Suministro y colocacion de mampa/fijo para interiores, formada por zonas para acristalar y ciegas, realizada en
madera de pino del pais 12 sin nudos, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para persiana y hojas con partelu-
nas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de pino macizo para pintar, 70x10 mm. en ambas ca-
ras, y tablero rechapado de pino para pintar de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios auxi-
liares (sin incluir vidrios).

ce0010B180 1,000 h  Oficial 12 carpintero 15,29 15,29

ce0010B190 1,000 h  Ayudante carpintero 14,36 14,36

ceP11PP010 1,700 m  Precerco de pino 70x35 mm. 1,60 2,72

ceP11TM010 2,500 m  Tapajunt. LM pino melix 70x12 1,10 2,75

ceP11N010 1,000 m2  Mamp.vidri.pino pais p/pintar 40,08 40,08

ceP11M030 0,350 m2  Tabl.rechapado pino balsain 16 mm 7,96 2,79

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 78,00 0,78

TOTAL PARTIDA....cooieirenieieneiessieesene s 78,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

ceE13B115 m2 FRENTE CABINA SANITARIA e=13 mm

Suministro y colocacion de frente de cabina con puerta, de tablero fenélico HPL, de 13 mm de espesor, color a ele-
gir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijacién, bisagras con muelle, tirador de acero ino-

ceP11B035 1,050 m2  Panel/puerta cabina sanit. €=13 mm. 105,00 110,25
ceP11B050 0,500 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,00 7,50
%PM 1,000 %  Pequefio material 117,80 1,18
ce0010B180 0,500 h  Oficial 12 carpintero 15,29 7,65
ce0010B190 0,500 h  Ayudante carpintero 14,36 7,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 133,80 1,34
TOTAL PARTIDA ..o s 135,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS
ceE13B120 m2 PANEL CABINA SANITARIA e=13 mm
Suministro y colocacion de panel lateral de cabina, de tablero fenélico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir,
estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijacion, bisagras con muelle, tirador de acero inoxida-
ceP11B040 1,000 m2  Panel/cabina cabina sanit. =13 mm. 90,00 90,00
ceP11B050 0,500 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,00 7,50
%PM 1,000 %  Pequefio material 97,50 0,98
ce0010B180 0,400 h  Oficial 12 carpintero 15,29 6,12
ce0010B190 0,400 h  Ayudante carpintero 14,36 5,74
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 110,30 1,10
TOTAL PARTIDA ..o s 111,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE15WW080 ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y medios auxiliares, to-
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 4,59
ceP13WW170 1,000 ud  Amaestramiento cerraduras puertas 4,40 4,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,00 0,09
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 9,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
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ESTUDIO DE PROYECTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

APARTADO 001.11.02 ALUMINIO
ceE14ALL130 m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + MONOB. + FIJO
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 CORTIZO, for-
mada por UNA HOJA'Y FIJO LATERAL, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espe-
sor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-
zado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasi-
ficacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A,
seglin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segtin UNE-EN 12210. Total-
mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALL130 1,050 m2  Vent. oscilo. RPT color + monob. + fijo 146,22 153,53
%PM 1,000 %  Pequefio material 168,10 1,68
ce0010B160 0,450 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,88
ce0010B170 0,450 h  Ayudante cerrajero 14,36 6,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 183,10 1,83

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ceE14ALL100 m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILO.R.P.T.
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 "CORTIZO",
formada por UNA HOJA, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. In-
cluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasifica-
cion a la estanqueidad al agua clase 9A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
clase C5, seglin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALL100 1,050 m2  Vent. oscilo. RPT color 145,33 152,60
%PM 1,000 %  Pequefio material 167,10 1,67
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 574
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 180,70 1,81

184,90

TOTAL PARTIDA ...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE14ALL110 m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + FIJO
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 "CORTIZO",
formada por UNA HOJA + FIJO LATERAL, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Es-
pesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-
zado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de sili-
cona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segln
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resis-
tencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa insta-
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALL110 1,000 m2  Vent. oscilo. RPT color + fijo 121,33 121,33
%PM 1,000 %  Pequefio material 135,90 1,36
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 574
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 149,10 1,49

182,46

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

150,56

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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FIGUER

ESTUDIO DE PROYECTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase
C/ Deyanira con C/ Arrastraria

San Blas 28022

(Madrid)

IMPORTE

ceE14ALL120

ceP12AW010 4,000 m
ceP12ALL120 1,050 m2
%PM 1,000 %
ce0010B160 0,450 h
ce0010B170 0,450 h
%MAUX001 1,000 %

m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + MONOBLOCK

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 CORTIZO, for-
mada por UNA HOJA, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante
cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de jun-
tas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la per-
meabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segln UNE-EN
12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Premarco aluminio 3,63 14,52
Vent. oscilo. RPT color + monoblock 166,66 174,99
Pequefio material 189,50 1,90
Oficial 12 cerrajero 15,29 6,88
Ayudante cerrajero 14,36 6,46
Medios Auxiliares 204,80 2,05

TOTAL PARTIDA.......ooiiiiinrnnsrisssssssisines

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

ceE14ALF010

ce0010B160
ce0010B170
ceP12AW010
ceP12ALF040
ceP14W020
%MAUX001

0,600 h
0,600 h
4,000 m
1,000 m2
4,000 m
1,000 %

m2  FIJO ALUMINIO LACADO COLOR R.P.T.

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor
minimo de pelicula seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. In-
cluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasifica-
cion a la estanqueidad al agua clase 9A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
clase C5, seglin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Segin CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro
Oficial 12 cerrajero 15,29 9,17
Ayudante cerrajero 14,36 8,62
Premarco aluminio 3,63 14,52
Fijo RPT plvid.doble 75,27 75,27
Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
Medios Auxiliares 110,10 1,10

206,80

TOTAL PARTIDA.......ooiiiirrisrsnssssssssssisines

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

ceE14ALQA020 m2

ceP12AW010 4,000 m
ceP12ALQ055 1,050 m2

PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO,
sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfileria provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas
por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Valida para configuracion de salida de emergencia
con dispositivos antipanico segiin normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabi-
lidad al aire pendiente de clasificacion, segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua pendiente de
clasificacion, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion,
seglin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
Premarco aluminio 3,63 14,52
Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior 222,00 233,10

111,24

%PM 1,000 %
ce0010B160 0,400 h
ce0010B170 0,400 h
%MAUX001 1,000 %

Pequefio material

Medios Auxiliares

Oficial 12 cerrajero
Ayudante cerrajero

247,60 2,48
15,29 6,12
14,36 5,74

262,00 2,62

TOTAL PARTIDA ... 264,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y OCHO

CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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ESTUDIO DE PROYECTOS san Blas 28022 (Madrid)
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE14ALW010 m  VIERTEAGUAS ALUM.LACADO
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterdn, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio M-5 y adhesivo de resina
Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A040 0,100 h  Oficial segunda 14,72 1,47
ceP10VMO020 1,000 m  Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 8,31 8,31
ceP06S1090 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,66 1,49
ceP08MAO040 0,400 kg  Adhesivo resina epoxi 3,37 1,35
ceA02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,49
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 16,20 0,16
TOTAL PARTIDA ......citneneinsinsiseiseisesssesssensees 16,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 001.12 CERRAJERIA
ceE15CPF022 m2 P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA RECT.
Suministro y colocacién de puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cdmara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, cierrapuertas y selector de cierre con mirilla rectangular
de vidrio resistente al fuego de sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epoxi polimeri-
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 4,59
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 14,36 4,31
ceP23FM150 1,000 m2 P. cortaf. EI2-60-C5 2H. c/mirilla rect.<0,40m2 254,06 254,06
ceP01DA150 2,000 ud  Pequefio material 0,55 1,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 264,10 2,64
TOTAL PARTIDA ...t 266,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceE15CBE030 m2 PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO + ZONAS FIJAS
Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible y zonas fijas alterales y/o superiroes
ejecutada con perfiles conformados en frio, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presion
de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, ce-
rradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zécalo bajo ciego con chapa li-
sa a dos caras, ilcorte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra. Segin
ce0010B160 0,125 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 1,91
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 14,36 3,59
ceP13CB035 1,000 m2  Carp. ext. puerta pract. acero esmalt. + zonas fijas 88,43 88,43
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 94,50 0,95
TOTAL PARTIDA......citnineineinsiseiseisesssesesensees 95,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceE15CBE010 m2 PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO
Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en
frio, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presién de fleje de acero esmaltado al horno
de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar
y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zécalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, ilcorte, preparacion y
ce0010B160 0,195 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 2,98
ce0010B170 0,290 h  Ayudante cerrajero 14,36 4,16
ceP13CB030 1,000 m2 Carp. ext. puerta pract. acero esmalt. 83,23 83,23
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 90,90 0,91
TOTAL PARTIDA ...t 91,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE15DCC020 m2 CELOSIA FIJA LAMAS CHAPA GAL.
Celosia fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo ma-
terial, i/patillas para recibir en fabricas, s/planos de detalle, incluso recibido, ajuste y montaje en obra. Totalmente

ce0010B160 0,100 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 1,53

ce0010B170 0,100 h  Ayudante cerrajero 14,36 1,44

ceP13DC020 1,000 m2 Celosfa fija lamas chapa galvan. 64,38 64,38

ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 67,90 0,68

TOTAL PARTIDA ..ottt 68,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

ceE15DBC030 m  BARANDILLA PLETINA Y RED.MACIZO C/PASAMANOS TUBO D=50 mm.

Barandilla en acero macizo laminado en caliente de 90 cm. hasta 110 cm. de altura, formada por: bastidor sencillo
de pletina de 40x5 mm., entrepafio de barrotes de redondo macizo liso D=16 mm., pletina horizontal de 40x5 mm.,
pasamanos metdlico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 50 mm, y elementos

ceP13BM030 1,050 m  Barandilla pletina 40x5 y red.maciz 16 mm. 92,21 96,82
ceP13BP020 1,050 m  Pasamanos tubo D=50 mm. 18,92 19,87
%PM 1,000 %  Pequefio material 116,70 1,17
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 4,59
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 14,36 4,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 126,80 1,27
TOTAL PARTIDA ...ttt 128,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TRES CENTIMOS

SUBCAPITULO 001.13 VIDRIERIA

ceE16EB210 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD
Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja emisi-
vidad, camara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jacién sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silico-

ce0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 7,65

ceP14EB230 1,006 m2 D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad 57,45 57,79

ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56

ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 68,60 0,69

TOTAL PARTIDA ..ot 69,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

ceE16EL010 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 3+3/6...12/3+3

Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar de 3+3 incoloro y un vidrio laminar de 3+3 incoloro, camara de
aire deshidratado de 6,8 0 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacion sobre carpin-
terfa con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso cortes

ce0010B320 0,750 h Oficial 12 vidrieria 15,29 11,47

ceP14EL010 1,006 m2 Doble acristalamiento laminar 3+3/6...12/3+3 41,48 41,73

ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56

ceP01DA150 1,500 ud  Pequefio material 0,55 0,83

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 56,60 0,57

TOTAL PARTIDA ..ot 57,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

ceE16DA010 m2 VIDRIO SEGURIDAD 33.1/6,5 mm. (Nivel 2B2)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante 1a-
mina de butiral de polivinilo, espesor total 6,5 mm, clasificado 2B2 segtin UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria
con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colo-

ce0010B320 0,400 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 6,12
ceP14DA010 1,006 m2 V.seguridad 33.1 PVB 6,5 mm 2B2 21,00 21,13
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 30,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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SUBCAPITULO 001.14 PINTURAS Y BARNICES

ceE27EPS020 m2 PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.vert.
Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plastica a base de copolimeros vinilicos en disper-
sién acuosa, color seglin carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo

ce0010B300 0,140 h  Oficial 12 pintura 15,29 2,14
ce0010B310 0,140 h  Ayudante pintura 14,36 2,01
ceP250P020 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 1,00 0,06
ceP25ET020 0,300 | P. plastica vinil. ext/int satinada color 5,08 1,52
ceP25W030 1,000 ud  Pequefio material pintura 0,90 0,90
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,60 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceE27FP020 m2 PINT.PLAST.B/COLOR EXT-INT DECORACION
Pintura lisa plastica blanca o pigmentada mate-seda, decoracion exterior o interior, lavable, excelente cubricién
ce0010B300 0,150 h  Oficial 12 pintura 15,29 2,29
ce0010B310 0,150 h  Ayudante pintura 14,36 2,15
ceP2502020 0,080 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,40 0,51
ceP25ES030 0,300 | P. pl. ext/int max calidad mate 4,23 1,27
ceP25W030 0,200 ud  Pequefio material pintura 0,90 0,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,40 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE27GA010 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
Pintura acrilica estdndar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
ce0010B300 0,150 h  Oficial 12 pintura 15,29 2,29
ce0010B310 0,150 h  Ayudante pintura 14,36 2,15
ceP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,40 0,45
ceP25ES010 0,300 | P. plastica ext/int estandar b/c mate 342 1,03
ceP25W030 0,080 ud  Pequefio material pintura 0,90 0,07
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,00 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
ceE27HEO010 m2 ESMALTE SATINADO S/IMETAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, ifrasca-
ce0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 15,29 5,35
ceP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28
ceP25J030 0,200 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 2,07
ceP25W030 0,080 ud  Pequefio material pintura 0,90 0,07
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,80 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 9,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE27HEQ50 m  P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm., sinormas DIN.
ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 15,29 1,53
ceP250U050 0,050 | Imp. antioxidante+cat amb.+C 8,99 0,45
ceP25J010 0,020 | Esmalte alcidico 13cal. col. brillo 9,73 0,19
ceP25W030 0,050 ud  Pequefio material pintura 0,90 0,05
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,20 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 001.15 ELECTRICIDAD

ceE17A100 ud CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuacion linea
Conjunto individual trifasico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocacion en exterior (instalacién empotrada).
Compuesto por placa de proteccion en policarbonato de 2 mm de espesor con la etiqueta de riesgo eléctrico (mo-
dulo inferior). Bloque de bornas de comprobacién de 10 unidades. Cierre de la puerta de triple accion (inoxidable)
mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180°. Médulo inferior con 3 bases portafu-
sibles desconectables en carga tipo BUC de 400A, y placa de proteccién de policarbonato de 3 mm para protec-
cion de partes en tension. Pletinas de 25x4 mm. para conexion de las bases BUC con los transformadores de in-
tensidad.Tres pletinas de cobre de seccion 30x5 mm para la instalacion de los transformadores de intensidad. (Se-
paracién minima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rigido, clase 2 tipo Ho7Z-R, no propagador del in-
cendio y reducida emisién de humos con cero halégenos. Seccién circuito contador: 4 mm2. Seccién circuito de la

ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 14,02 421
ce0010B240 0,600 h  Oficial 12 electricista 15,29 9,17
ce0010B260 0,600 h  Ayudante electricista 14,36 8,62
ceP15CA120 1,000 ud CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuacion linea 737,80 737,80
ceP15GB140 3,000 m  Tubo corrugado de dochle capa de polietileno 100 mm 3,40 10,20
ceP15GB150 2,000 m  Tubo corrugado de docble capa de polietileno 160 mm 5,50 11,00
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 786,10 7,86
TOTAL PARTIDA ....ooiiiierrnerereiseseiseieeesisseseienenenns 794,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS

#ceE17A110 ud CUADRO DE MANDO Y PROTECCION

Suministro e instalacion de cuadro de mando y proteccién formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los
elementos que lo componen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalacion)
Indice de proteccion IP 43. Chasis distribuidor. Con instalacién de elementos segln
esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién

ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59

ce0010A070 0,300 h  Petn ordinario 14,02 421

ce0010B240 0,600 h  Oficial 12 electricista 15,29 9,17

ce0010B260 0,600 h  Ayudante electricista 14,36 8,62

#ceP15CA130 1,000 ud CGBT 2.189,55 2.189,55

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2.216,10 22,16

TOTAL PARTIDA ..ot 2.238,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
#ceE17A120 ud CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCION ASCENSOR

Suministro e instalacién de cuadro de mando y proteccion formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los
elementos que lo componen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalacién)
Indice de proteccion IP 43. Chasis distribuidor. Con instalacion de elementos segin
esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension

ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A070 0,300 h Peén ordinario 14,02 421
ce0010B240 0,600 h  Oficial 12 electricista 15,29 9,17
ce0010B260 0,600 h  Ayudante electricista 14,36 8,62
#ceP15CA140 1,000 ud CS 1.167,79 1.167,79
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.194,40 11,94
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 1.206,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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#ceE17A130 ud CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCION SALA CALDERAS
Suministro e instalacion de cuadro de mando y proteccion formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los
elementos que lo componen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalacion)
Indice de proteccion IP 43. Chasis distribuidor. Con instalacion de elementos segiin
esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension
2.002.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 14,02 421
ce0010B240 0,600 h  Oficial 12 electricista 15,29 9,17
ce0010B260 0,600 h  Ayudante electricista 14,36 8,62
#CEP15CA150 1,000 ud CS 2.453,62 2.453,62
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2.480,20 24,80
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 2.505,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con UN CENTIMOS
ceE17CS010 m  Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada
0 tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplastico con
una temperatura méaxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No
propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de hu-
mos EN 61034-2, Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emi-
sion de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339, reducido desprensimiento de gotas/parti-
culas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-al segin norma EN-13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego de
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE020 3,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,51 1,53
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,10 0,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceE17CS020 m  Linea eléctrica 3x6 mm2 H07Z1-K sin canalizacion
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x6 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o
tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplastico con
una temperatura méaxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No
propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de hu-
mos EN 61034-2, Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emi-
sion de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339, reducido desprensimiento de gotas/parti-
culas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-al segin norma EN-13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado seglin se especifica en planos y pliego de
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE040 3,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x6 mm? 1,14 3,42
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,00 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS
ceE17CS135 m  Linea electrica 5x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion
Suministro y montaje de linea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada
0 tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision
de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado segln
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE150 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm? 2,10 10,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,00 0,12
TOTAL PARTIDA ...t 12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
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ceE17CIT335 m  Linea eléctrica 510 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo
Suministro y montaje de linea eléctrica 5x10 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con
la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura
méxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segun norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339,
EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opa-
cidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos
EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,al segln norma EN 13501-6. Re-
querimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halége-
nos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de
presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion.
Todo ello completo e instalado seg(in se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vi-
gente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15A1050 5,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10 mm? 2,55 12,75
ceP15GE030 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos 1,89 1,89
ceP15GB400 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 32 mm 0,26 0,26
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 16,40 0,16
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 16,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE17CIS035 m  Lineaelectrica 4x50 mm2 RZ1-K en montaje subterraneno
Suministro y montaje de linea eléctrica 4x50 mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja
perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision
de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido des-
prendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,al segln norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalacion en montaje subterraneo con tubo co-
rrugado de polietileno de 100 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad,
no incluida en el precio. Instalacién de placa cubrecables para proteccién mecénica, colocacion de cinta de sefiali-
zacion,incluso connexion de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléc-
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,22
ce0010B260 0,080 h  Ayudante electricista 14,36 1,15
ceP15AE190 4,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x50 mm? 9,26 37,04
ceP15GB140 1,000 m  Tubo corrugado de docble capa de polietileno 100 mm 3,40 3,40
ceP15GB320 1,000 ud  Manguito unién 100 mm 2,13 2,13
ceP15GB360 1,000 m  Cinta sefializadora 0,10 0,10
ceP15GB370 1,000 m  Placa cubrecables 1,10 1,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 46,10 0,46
TOTAL PARTIDA......cootiveerneiieeiseessesiseessesssssessssenns 46,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
ceE17HF010 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45
Suministro y colocacion de caja para montaje empotrado de 2 méd. dobles, material autoextinguible y libre de halo-
genos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tension
y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retréctil, incluidos conectores del mismo fabricante que el
cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segun
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 14,36 574
ceP15HA070 1,000 ud  Caja empotrar 2 médulos dobles 6,36 6,86
ceP15HA100 1,000 ud  Marco y bastidor 2 médulos dobles 4,34 4,34
ceP15HC010 1,000 ud  Méd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28 8,28
ceP15HC031 1,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,75 5,75
ceP22IM040 2,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 2,40
ceP22IM080 2,000 ud  Rétulo para toma 0,36 0,72
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 40,80 041
TOTAL PARTIDA .....coomimriinrieseieseiessieesssesssessenenns 41,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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C/ Deyanira con C/ Arrastraria

San Blas 28022 (Madrid)

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE17MS080 ud

ce0010B240 0,100 h

ce0010B260 0,100 h

ceP15GK010 1,000 ud
ceP15ME080 1,000 ud
ceP15ME110 1,000 ud
ceP15ME120 1,000 ud
ceP01DA150 1,000 ud
%MAUX001 1,000 %

TOMA CORRIENTE

Suministro, instalacion y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, 11+T.T./16 A, con cerco y marco,

caja de mecanismo universal enlazable

para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-

jacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecién, totalmente montada y conexionada.

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista

Caja mecan. empotrar enlazable

Base e. bipolar con t.t. ltral.

Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)
Placa mod.ancho s/garras c/bastidor
Pequefio material

Medios Auxiliares

15,29 1,53
14,36 1,44
0,18 0,18
2,03 2,03
0,17 0,17
0,93 0,93
0,55 0,55
6,80 0,07
TOTAL PARTIDA ... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS

ceE17MS085 ud
ce0010B240 0,100 h

ce0010B260 0,100 h

ceP15GK015 1,000 ud
ceP15ME085 1,000 ud
ceP15ME110 1,000 ud
ceP15ME120 1,000 ud
ceP01DA150 1,000 ud
%MAUX001 1,000 %

TOMA CORRIENTE ESTANCA

Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista

Caja estanca empotrar enlazable

Base ench. estanca. bipolar con t.t. Itral.
Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)
Placa mod.ancho s/garras c/bastidor
Pequefio material

Medios Auxiliares

15,29 1,53
14,36 1,44
0,32 0,32
4,25 4,25
0,17 0,17
0,93 0,93
0,55 0,55
9,20 0,09
TOTAL PARTIDA ... 9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

ceE17MS140 ud
ce0010B240 0,100 h

ce0010B260 0,100 h

ceP15AE010 24,000 m
ceP15GE010 8,000 m
ceP15GB420 8,000 m
%MAUX001 1,000 %

PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
Punto de luz sencillo realizado con tubo

flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x1,5mm2 aisla-

Oficial 12 electricista 15,29 1,53
Ayudante electricista 14,36 1,44
Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,31 7,44
Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44
Medios Auxiliares 19,50 0,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

ceE17MS150 ud
ce0010B240 0,100 h

ce0010B260 0,100 h

ceP15AE020 24,000 m
ceP15GE010 8,000 m
ceP15GB420 8,000 m
%MAUX001 1,000 %

PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2
Punto de luz sencillo realizado con tubo

flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x2,5 mm2

Oficial 12 electricista 15,29 1,53
Ayudante electricista 14,36 1,44
Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,51 12,24
Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44
Medios Auxiliares 24,30 0,24
TOTAL PARTIDA ...t 24,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase
C/ Deyanira con C/ Arrastraria

San Blas 28022 (Madrid)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17MS160 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2

Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x2,5mm2 H07Z1-K

Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15AE020 30,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,51 15,30
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 27,40 0,27

TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 217,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

ceE17MS230

ce0010B260
ceP15GK010
ceP15ME010
ceP15MW130
ceP15MW140
ceP01DA150
%MAUX001

ud

0,100 h

1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 %

INTERRUPTOR SIMPLE

Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,

Ayudante electricista 14,36 1,44
Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
Interruptor unipolar 1,51 151
Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
Pequefio material 0,55 0,55
Medios Auxiliares 5,30 0,05
TOTAL PARTIDA......cootiveerneiieeiseessesiseessesssssessssenns 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

ceE17MS260

ce0010B240
ceP15MW160
ceP01DA150
%MAUX001

ud

0,100 h

1,000 ud
1,000 ud
1,000 %

DETECTOR DE PRESENCIA TECHO

Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un angulo y campo de capta-
cion, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de diametro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulacion
de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segtin EN 60529 y una clase Il segiin EN 60669. Se incluye pequefio
material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacién, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto

Oficial 12 electricista 15,29 1,53
Detector de presencia en techo 35,52 35,52
Pequefio material 0,55 0,55
Medios Auxiliares 37,60 0,38
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 37,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

ceE17MS290

ce0010B240
ceP15ME140
ceP15ME170
%MAUX001

ud

0,150 h
1,000 ud
1,000 ud
1,000 %

BASE EMPOTRABLE 2P+T 16 A

Suministro y montaje de toma de corriente 2P+T de 16 A, para instalacion empotrada con las siguientes caracteris-

ticas:

- Tension de aislamiento: 690 V
- Tensién nominal  380-415V

- Grado de proteccion segln la norma IEC/EN 60529: IP67.
- Grado de proteccion contra los dafios mecanicos exteriores segiin la norma EN 50102: IK08.
- Resistencia a la llama y al calor anormal segun la norma IEC 60695-2-1: 850 °C.
- Caja de tecnopolimero autoextinguible.
- Alveolos de latén niquelado.
- Espigas y muelles de acero inoxidable.
- Borneros de conexion:

Se incluye el pequefio material y conexionado quedando la unidad completamente instalada y en perfecto funciona-

Oficial 12 electricista 15,29 2,29
Caja de empotrar toma industrial 0,95 0,95
Base de empotar 2P+T 16 A 4,98 4,98
Medios Auxiliares 8,20 0,08
TOTAL PARTIDA ......citineineineinsiseissisesssisesesees 8,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17MS311 ud TRIPLE INTERRUPTOR
ce0010B260 0,250 h  Ayudante electricista 14,36 3,59
ceP15GK010 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15MW140 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP15ME130 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (oro) 1,24 1,24
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP15ME061 1,000 ud  Tres interruptores unipol. 2,10 2,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,00 0,09
TOTAL PARTIDA .....cooiverinirieeiserisesieesssessseseesenns 9,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE17SG001 ud GRUPO ELECTROGENO DE 30 KVA
rupo electrégeno para 30 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifasi-
co, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluyendo circuito de conmutacion de potencia Red-grupo, esca-
ce0010B240 2,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 30,58
ce0010B250 2,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 29,44
ceP15JA001 1,000 ud  Grupo elec. compl. 30 KVA 6.042,62 6.042,62
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6.102,60 61,03
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 6.163,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA'Y SIETE
CENTIMOS
ceE17P010 ud PARARRAYOS PDC COND. 60 m.
Pararrayos formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosférico,para un radio
de proteccién de r=35 metros nivel |, r=45 metros nivel [l y r=60 metros nivel Ill segln CTE- SU8. Se incluye pieza
de adaptacion cabezal-mastil, mastil adosado telescdpico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje
de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolitico desnudo de 70 mm2. de seccién, sujeto con abrazaderas de
cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m. Puesta a tierra com-
puesta por electrodos de 40 mm @'y 1,5 metros de profundidad, picas de hierro galvanizado de 18 mm@y 1,5
metros profundidad, pletina de conexion, arqueta de registro, tubo humidificacion, conexién C, manguitos pica, ca-
ble trenzado cobre 50mm2 de seccion, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albafiileria. Se-
ce0010A040 1,500 h  Oficial segunda 14,72 22,08
ce0010A030 1,500 h  Oficial primera 15,29 22,94
ce0010B240 6,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 91,74
ce0010B260 6,000 h  Ayudante electricista 14,36 86,16
ceP23PA030 1,000 ud  Cabeza PDC cond. r.p. 60m. 770,00 770,00
ceP23PB010 1,000 ud Pieza adaptacién cabeza-mastil 45,13 45,13
ceP23PB020 1,000 ud  Anclajes fijac. mastil L=60cm. 131,86 131,86
ceP15T045 25,000 m  Conductor cobre desnudo 70 mm? 531 132,75
ceP23PB030 10,000 ud  Abrazadera fijacion cable 8,85 88,50
ceP23PC020 1,000 ud  Tubo proteccién 3 m acero galvanizado 52,36 52,36
ceP15T051 1,000 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 200x200x215 mm 23,40 23,40
ceP23PB040 1,000 ud  Via chispa 86,50 86,50
ceP23PB045 1,000 ud  Contador de impactos rayo 146,50 146,50
ceP15T090 1,000 ud Puesta a tierra de instalacion pararrayos 170,58 170,58
ceP15T080 1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales 2,48 2,48
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.873,50 18,74
TOTAL PARTIDA .....cotimierinniieeisesisesiseesssesiseseesenns 1.892,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

ceE17V020 m  Conductor desnudo de cobre 50 mm2

Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm? para redes de tierra, compuesto por co-

bre electralitico rigido clase 2 segtin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
ce0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 14,36 0,72
ceP15T040 1,050 m  Conduc cobre desnudo 50 mm2 2,23 2,34
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,10 0,03

TOTAL PARTIDA .....cootivieernrimeesseessesisseesssnssssssssssenns 3,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 36
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17V030 m  Conductor desnudo de cobre 70 mm2
Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 70 mm? para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolitico rigido clase 2 segun norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segin UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalacion.
ce0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 14,36 0,72
ceP15T045 1,050 m  Conductor cobre desnudo 70 mm? 531 5,58
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,30 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
ceE17V060 ud  Soldadura aluminotérmica cable/placa
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio de molde de
grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15T072 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,80 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE17V080 ud  Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone pica de
acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro y sacos de sales minerales para me-
jora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y conexiones mediante soldadura aluminotérmi-
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 14,02 2,80
ce0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 15,29 3,06
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 14,36 2,87
ceP15T050 1,000 ud  Registro de comprobacion + tapa 11,73 11,73
ceP15T010 1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T080 1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales 2,48 2,48
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP15T030 1,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 1,43
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 42,60 0,43
TOTAL PARTIDA ..ot 43,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CENTIMOS
ceE17V110 ud Picade cobre2m
Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro. Alma de acero al
cabono y revestimiento de cobre electrolitico con espesor medio minimo de 300 micras, quedando conectada con
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP157010 1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T030 7,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm?2 1,43 10,01
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 29,20 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
ceE17V140 ud  Red equipotencia bafio
Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de cobre de 4
mm?2 de seccidn, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-
ce0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 15,29 11,47
ce0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 14,36 10,77
ceP15AE030 10,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm? 0,78 7,80
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 30,60 0,31
TOTAL PARTIDA ..ot 30,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17XT080 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M20
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de haldgenos de 20 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metélica o plastica, cajas de regis-
tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15GB250 1,000 m  Corrugado M20 Libre de halogenos 0,72 0,72
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,40 0,02
TOTAL PARTIDA ....ooimreinriseiesessssseessenssessenenns 2,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA' Y CINCO CENTIMOS
ceE17XT090 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 25 mm de diametro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacién formado por tacos de expansion brida metalica o plastica, cajas de regis-
tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15GB260 1,000 m  Corrugado M25 Libre de halogenos 0,96 0,96
ceP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 0,22 0,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,70 0,03
TOTAL PARTIDA.....cooivierinrieeiseeiesiseesssesesseseesenns 2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE17XT110 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M40
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 40 mm de diametro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metalica o pléastica, cajas de regis-
tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 40 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15GB280 1,000 m  Corrugado M40 Libre de halogenos 2,18 2,18
ceP15GB390 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 40 mm 0,31 0,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,00 0,04
TOTAL PARTIDA......cootiveerneiieeiseessesiseessesssssessssenns 4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
ceE17XD100 m  Bandeja de Rejilla 100X300
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono seglin UNE 10016-2:94, dimensiones 300x100 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metélicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union,
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B260 0,150 h  Ayudante electricista 14,36 2,15
ceP15GH150 1,000 m  Bandeja de Rejilla 200X300 23,82 23,82
ceP15GH590 1,000 ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 100x300 mm 6,36 6,36
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 38,50 0,39
TOTAL PARTIDA .....cootivieernrimeesseessesisseesssnssssssssssenns 38,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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ESTUDIO DE PROYECTOS ( )
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 001.16 ILUMINACION
ceE18EA010 ud APLIQUE EXTERIOR LED 500 Im
Suministroy montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP 65, fabricado en
inyeccion de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato opalizado para led de alta poten-
cia, siendo el flujo del sistema 500 Im y un consumo de 8W. incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ce0010B260 0,300 h  Ayudante electricista 14,36 4,31
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BK220 1,000 ud  Aplique exterior led 500 Im 40,00 40,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 49,50 0,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 49,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE18G131 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1H 150 LUM LED
Bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 150 Lim. con lampara de emergencia de LED 4000 K,
caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora.
Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de te-
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP16E129 1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 150 ldm LED 35,46 35,46
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 40,60 0,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 41,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con UN CENTIMOS
ceE18IAC1101 ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE LED 27 W 2700 Im
Suministro y montaje luminaria adosable led de 27 W'y 2700 Im. con cuerpo de acero precalada en blancoy 6pti-
ca de policarbonato, con proteccion IP 20 clase . equipo electronico fijo y bornes de conexion. Instalada, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcio-
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89
ceP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BD421 1,000 ud  Lum.lineal adosable led 27 Wy 2700 Im 87,23 87,23
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 99,80 1,00
TOTAL PARTIDA ....ooovccvrriivnnsssmssnsssssssssssssssssssssssssnes 100,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE18IEB220 ud LUMINARIA ESTANCA LED 2200 Im L=1200 mm
Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta calidad y fijacién del difusor a la
carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 2200 Im y consumo de 20 W, de dimensiones
largo x ancho 1223 x 96 mm , con proteccion IP 66/clase I. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, accesorios de
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89
ceP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BB290 1,000 ud  Estanca led 2200 Im L=1200 mm 80,00 80,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 91,00 0,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 91,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 39
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE18IMD070 ud LUM.EMP.ASIMETRICA 1x54W.HF
Luminaria para empotrar con distribucion de luz asimétrica y elevadas iluminancias en planos verticales (bafiador
de pared), para 1 lampara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de 54 W./840. Con carcasa de chapa de acero galvaniza-
do pintada en blanco. La luminaria se suministrara con equipo electrénico, portalAmparas y lampara fluorescente
TL5 (D=16 mm.) de nueva generacion. Indice de proteccion IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y cone-

xionado.

ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12

ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89

ceP01DA130 1,000 m3  Agua 1,00 1,00

ceP16BE491 1,000 ud  Lum.emp.asimétrica 1x54 W HF i/lamp 99,00 99,00

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 112,00 1,12

TOTAL PARTIDA......oeieeeeeissreiessise s 113,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TRECE CENTIMOS

ceE18IME231 ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO

Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de
acero esmaltada en color blanco, con dptica de aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con difusores de
policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusion de aluminio para una correcta
gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500
Im. con equipo regulable incluido. Dispone de sistema de control analégico 1-10 V con sensor incorporado en la lu-
minaria. Indice de proteccion IP 20. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.. Como accesorio dispone de

ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89
ceP16BE651 1,000 ud  Luminaria led 4500 Im 600x600 mm regulable 145,75 145,75
ceP16BE010 1,000 ud  Sensor multifuncién 0-10V 37,10 37,10
ceP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 195,40 1,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 197,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
ceE18IMW290 ud  DOWNLIGHT LED D=265 mm 3000Im 19 W REGULABLE SIN CONTROL LUMINIC

Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de didmetro 265 mm. Con aro exterior fabricado en inyec-
cion de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato la-
cado blanco de alta reflexion. Con médulo LED de 3000 lumens en color blanco célido y 19 W de potencia, inclu-

ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BI461 1,000 ud  Downlight led 3000 Im 19 W D=265mm. regulable 135,23 135,23
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 140,40 1,40
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 141,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE185010 ud  SENSOR CONTROL ILULMINACION 1-10 V

Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminacion en funcion de la luz ambiental, con regulacion 0-10
V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura maxima de montaje 8 m,. Angulo de deteccién 80°y
area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje, pequefio material, quedando la unidad to-

ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ceP16BE010 1,000 ud  Sensor multifuncion 0-10V 37,10 37,10
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 43,80 0,44
TOTAL PARTIDA ...ttt stesass s 44,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 001.17 TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA
ceE191A010 ud  Arqueta de Entrada 600x600x800
Arqueta de entrada prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para unién
entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura comdn de telecomunicaciones del
edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigén con cierre de seguridad y
ganchos para traccion y tendido de cables, incluso excavacion en terreno compacto, solera de hormigén en masa
HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de
ce0010A030 0,500 h  Oficial primera 15,29 7,65
ce0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 14,02 7,01
ceP01HMO010 0,084 m3  Hormigén HL20/P/20/I central 45,70 3,84
ceP22TR030 1,000 ud  Arqueta 60x60x80 prefabricada 175,00 175,00
ceP22TR040 1,000 ud  Juego ganchos tiro 5,49 5,49
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 199,00 1,99
TOTAL PARTIDA ....ootimireinrissieseiesssseesssnsssessenenns 200,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE191A020 m  Canalizacién Enlace 4 tubos 63 mm en acera
Canalizacién externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 6 conductos, en base 4, de PVC de 63 mm. de dia-
metro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigdn
HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tie-
rras a maquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hor-
migén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacién, en tongadas <25 cm., compactada
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 15,29 0,31
ce0010A070 0,020 h  Pedn ordinario 14,02 0,28
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP01HMO010 0,049 m3  Hormigén HL20/P/20/I central 45,70 2,24
ceP15GD130 4,000 m  Tubo rigido PVC 63 mm 4,01 16,04
ceP22TC180 1,500 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo 0,77 1,16
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 20,60 0,21
TOTAL PARTIDA .....cotimierinniieeisesisesiseesssesiseseesenns 20,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE19A030 ud  Arqueta registro enlace 400x400x600
Arqueta de registro enlace prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), pa-
ra unién entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura comun de telecomunicacio-
nes del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigén con cierre de segu-
ridad y ganchos para traccion y tendido de cables, incluso excavacion en terreno compacto, solera de hormigén
en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y
ce0010A030 0,500 h  Oficial primera 15,29 7,65
ce0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 14,02 7,01
ceP01HMO010 0,084 m3  Hormigén HL20/P/20/I central 45,70 3,84
ceP22TR040 1,000 ud  Juego ganchos tiro 5,49 5,49
ceP22TR210 1,000 ud  Arqueta 40x40x60 prefabricada 92,00 92,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 116,00 1,16
TOTAL PARTIDA .....oorimriinrieseiesssssieessessssessenenns 117,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS
ceE191B100 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH
Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impe-
dancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,
|IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,
ce0010B270 0,100 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 1,53
ceP22IB110 1,000 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 1,10 1,10
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 320 0,03
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 321
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 41
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San Blas 28022 (Madrid)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE19IB140 m  Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP
Suministro y montaje de cable multipar para intalacion exterior de 26x2x 0,51 mm cat 3 EAP, estanco Aluminio
Polietileno, con conductor de cobre recocido, pantalla realizada con cinta de aluminio recubierta porambas caras
ce0010B270 0,100 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 1,53
ceP221B150 1,000 m  Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP 1,50 1,50
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,60 0,04
TOTAL PARTIDA ......citneneinsinsiseiseisesssesssensees 3,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
ceE191C010 m  CANALIZACION 60x190
Canalizacion prevista para soportar el SCE, realizada con canal de PVC con tapa interior de 60x190 mm. y guia
ce0010B270 0,235 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 3,59
ce0010B290 0,073 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 14,36 1,05
ceP22TC230 1,000 m  Canal PVC 60x190 mm 20,16 20,16
ceP22TC290 1,000 ud  P.P. acces. eleme. acabado 60x190 mm 4,61 4,61
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 29,40 0,29
TOTAL PARTIDA ...t sssnissssenens 29,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceE19IF180 m  Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 6 f.o
Suministro y montaje Cable de fibra éptica multimodo de 6 fibras dpticas 50/125 mm (OM2) para distribucion para
uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplastico, armadura de fibras y cubierta exte-
ce0010B270 0,010 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 0,15
ce0010B280 0,011 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 0,16
ceP22IF160 1,000 m  Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 6 f.0 2,38 2,38
ceP01DA150 0,150 ud  Pequefio material 0,55 0,08
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,80 0,03
TOTAL PARTIDA .....oiiiieinrnessississssissssssissssnens 2,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceE19IHE010 ud CAJA BAJO PAVIMENTO 4 RED+2RJ
Suministro y colocacion de registro plastico pavimento (RP03) y caja suelo, material autoextinguible y libre de ha-
l6genos, formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A parared con led luminoso y obturador de seguridad y placa de
1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fabrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de plan-
ta: conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tu-
bos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informética de cableado estruc-
ce0010B240 1,700 h  Oficial 12 electricista 15,29 25,99
ce0010B260 1,000 h  Ayudante electricista 14,36 14,36
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP15GB010 4,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12 0,48
ceP15GB030 1,000 m  Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,18 0,18
ceP15HA030 1,000 ud  Caja falso suelo 3 médulos dobles 30,15 30,15
ceP15HC010 2,000 ud  Mdd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28 16,56
ceP15HC030 1,000 ud  Médulo para 1-4 RJ11-RJ45 5,75 575
ceP15HD010 1,000 ud  Registro plastico pavimento regul.(RP03) 11,20 11,20
ceP221B040 50,000 m  C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 0,50 25,00
ceP22IM010 2,000 ud  Conector toma RJ-45 C5e UTP 512 10,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 140,50 1,41
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 141,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE19IRP010 ud  Registro Principal 50 pares

Registro principal de 50 pares compuesto de armario metalico de 450x450x160 mm, con grado de proteccion IP

54.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones, y con placa de

montaje especial, preparada para la fijacion de las regletas de conexion de entrada y salida de 10 pares, que se in-
ce0010B270 0,250 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 3,82
ce0010B290 0,250 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 14,36 3,59
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP22IT10 1,000 ud  Armario Registro Principal 450x450x160 mm 110,00 110,00
ceP22IT70 5,000 ud  Modulo de regletas 10 pares 2,95 14,75
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 132,70 1,33

TOTAL PARTIDA .....covtieiniineistiseissississsssssesssnes 134,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS

ceE19IRMO010 ud  Armario Mural repartidor de Voz 200 pares
Suministro y montaje de Armario  mural de dimensiones 432x398x120 mm con base y cubierta metalica, Sopor-
tes portarregletas PROFIL 2/10.Permite incluir protecciones contra sobretensiones.
Cada repartidor metalico incluye: Cubierta desmontable independiente, con acometida de cables anti polvo median-
te juntas de goma, Anillas guia cables, Marcos portarrétulos, Abrazaderas y contra-abrazaderas,Tomas de tie-
rra,Fijacion de los cables mediante abrazaderas, sobre carril C. ncluye kit de fijacion a pared y modulos de regleta
ce0010B270 1,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 15,29
ce0010B290 1,000 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 14,36 14,36
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP22IT70 20,000 ud  Modulo de regletas 10 pares 2,95 59,00
ceP221T40 1,000 ud  Armario mural repartidor de voz 200 par 432x398x120 mm 99,36 99,36
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 188,60 1,89
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 190,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE19IRR020 ud Rack RTAO=1 EJEMPLO
EJEMPLO DE RACK.
Para conformarlo se ha de tener en cuenta las necesidades del centro y las indicaciones del pliego técnico de ICM.
Suministro y montaje de armario rack de 19" de 800 mm de anchura y 800 mm de profundidad serigrafiado tipo
ICM, con calidad de referencia HIMEL, con puerta delantera de doble hoja Paneles laterales con rejilla de ventila-
cién superior, puerta trasera ciega, puerta delantera en vidrio de seguridad tintado con cerradura de seguridad,
Cuatro largueros de montaje formato 19" regulables para distintos fondos. Guia cables laterales verticales para fija-
cion y distribucion del cableado incluyendo anillas, con seis orificios para entrada de cables. Zécalo inferior de altu-
ra 100 mm con tapa frontal y posterior desmontable, laterales con escotadura semitroquelada para comunicacion
de baterias y patas niveladoras para repartidor de dimensiones 24 U de altura, en el que albergara 2 paneles de
conexion de 24 puertos RJ45 caté completamente equipados con conectores RJ45 cat. 6, 2 paneles de conexion
de 25 puertos RJ45 cat3 completamente equipados, 1 panel de fibra éptica equipado con 6 puertos LC ddplex, 5
pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y todos los accesorios para que quede perfectamente terminado, 2 re-
gletas de 8 tomas sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presencia de tensién y lateral desmontable para
conexion de linea de alimentacion directa desde cuadro eléctrico (sin enchufe intermedio) montadas en la parte
posterior e inferior del armario rack, todo instalado conforme a la normativa de I.C.M. incluyendo unidad de ventila-
cion con interruptor y termostato regulable en parte superior y en perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tierra de
las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de seccién adecuada. No se incluye los latiguillos. Etiquetado
de armario, paneles, puertos y resto de elementos segun normativa de I.C.M.
ce0010B270 4,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 61,16
ce0010B280 4,000 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 58,88
ceP22IR040 1,000 ud  Armario Rack 19" 42 U 615,20 615,20
ceP2211100 1,000 ud  Panel conex 12 puertos LC duplex 72,36 72,36
ceP221P025 2,000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 99,00 198,00
ceP221P026 2,000 ud  Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3 35,24 70,48
ceP22IP070 5,000 ud  Panel pasa hilos 19" 1U 11,20 56,00
ceP22IR060 2,000 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 29,00
ceP221L021 48,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ452 m 2,59 124,32
ceP221L081 2,000 ud Latiguillo fibra éptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m 18,07 36,14
ceP2211040 1,000 ud  Casset protec.12 empalmes F.O. 12,43 12,43
ceP22I1L123 2,000 ud  Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m 1,88 3,76
ceP22IR070 1,000 ud  Unidad de ventilacién con termostato 61,23 61,23
ceP22IR080 2,000 ud  Bandeja soporte equipos 21,20 42,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.441,40 14,41
TOTAL PARTIDA ......citineineineinsiseissisesssisesesees 1.455,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA'Y
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ESTUDIO DE PROYECTOS

Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase
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San Blas 28022 (Madrid)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SIETE CENTIMOS
ceE191X010 ud  Antena Wifi POE
Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V, segun especificaciones de ICM. Alto nivel de segu-
ce0010B280 0,400 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 5,89
ceP22IW10 1,000 ud  Antena Omnidireccional POE 45,68 45,68
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 52,10 0,52
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 52,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE19RIA020 ud PUNTO DE ACCESO INALAMBR. BAJA COBERTURA
Instalacién de Punto de acceso inalambrico compatible con 802.11g, que soporta velocidades de hasta 108 Mbps
en la banda de los 2.4GHz. Soporta protocolos de encriptacion WEP de hasta 152-bit (64/128/152-bit), y sistemas
de seguridad avanzados de tipo WPA y AES. Compatible con LAN 802.3 y WLAN (802.11b y 802.11g). Configura-
cién mediante interface web. Incluye dos antenas orientables en el propio dispositivo de tipo omni-direccional con
ganancia de 2dBi. Es ideal para crear redes WLAN en pequefias oficinas sin necesidad de realizar obras. Alto nivel
ce0010B270 0,500 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 7,65
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP22RIA020 1,000 ud  P. Acc. Inaldmbrico 108Mbps 802.11b/g 100,40 100,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 108,60 1,09
TOTAL PARTIDA......cootivierinirieeisesisesieesssessseseesenns 109,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE19RIA030 ud SERVIDOR DE AUTENTIFICACION
Instalacién de Servidor de autentificacién inalambrica. Disefiado para ampliar la seguridad en una red inalambrica
(WLAN), soportando los estandares EAP y 802.1x, eliminando drésticamente los accesos no autorizados. Permite
la facil gestion de usuarios autorizados a acceder a la WLAN, ya que permite altas, bajas y modificaciones catalo-
gadas por usuarios, empresas, grupos o ISPs (Internet Service Provider). El administrador de la WLAN puede con-
trolar los accesos de los diferentes usuarios, que pueden ser habituales o esporadicos. Gestion de hasta 200 usua-
rios por defecto. Gestion de copia de seguridad. Datos estadisticos y listado de datos de usuario on-line. Es total-
mente independiente de los puntos de acceso utilizados. Instalado y conexionado.
ce0010B270 0,500 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 7,65
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP22RIA030 1,000 ud  Servidor autentificacion inalambri.RADIUS 66,79 66,79
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 75,00 0,75
TOTAL PARTIDA .....oorimriinrieseiesssssieessessssessenenns 75,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE19RIR020 ud ROUTER RPV+FIREWALL+MODEM ADSL WLAN
Instalacién de un Router con Modem  ADSL sobre RTB, switch de 4 puertos 10/100 Mbps RPV (Rep Privada Vir-
tual), FireWall y punto de acceso inaldmbrico compatible IEEE 802.11b/g. Dispone de conector RJ11 para cone-
Xion a la linea telefénica, y 4 conectores RJ45 para conexion a la LAN 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a in-
ternet avanzadas comparticion del acceso a internet, compatible con los estandares, elevada velocidad de transmi-
ce0010B270 0,430 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 6,57
ce0010B290 0,250 h  Ayudante Instalador telecomunicacién 14,36 3,59
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP22RIR020 1,000 ud  Router+Modem+RPV+FireWall ADSL 189,49 189,49
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 200,20 2,00
TOTAL PARTIDA .....cotimierinniieeisesisesiseesssesiseseesenns 202,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE19TCS010 ud EQUIPO CAPTACION TV DIGITAL ASTRA
Equipo de captacion de sefiales de RTV satélite analégica y digital, para el satélite ASTRA, compuesto por antena
parabdlica de 1,1 m. de didmetro, con conversor universal LNB de bajo factor de ruido, incluido cable coaxial, co-
ce0010B270 4,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 61,16
ce0010B280 4,000 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 58,88
ceP01DA150 2,000 ud  Pequefio material 0,55 1,10
ceP15GA070 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 25 mm2 Cu 3,24 32,40
ceP22TB150 25,000 m  Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE 0,66 16,50
ceP22T7S020 1,000 ud  Antena parabdlica off-set Fe D=1100 88,41 88,41
ceP22TS030 1,000 ud  Conv.universal monoblock 42,66 42,66
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 301,10 3,01
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 304,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
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FIGUER

Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase
C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS SanBlas 28022 (Madrid)
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE19TDRO10 ud  PUNTO DISTRIBUCION RTV AMPLIFI. INTERM.
Punto de distribucién RTV con amplificacion intermedia, compuesto por un amplificador de linea de dos entradas/2
salidas, banda TV + F.I. en instalaciones ICT, incluyendo dos derivadores de sefial de dos direcciones tipo A
ce0010B270 1,500 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 22,94
ce0010B280 1,500 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 22,08
ceP01DA150 3,000 ud Pequefio material 0,55 1,65
ceP22TD010 2,000 ud  Derivador 2 direc.(5-2400 MHz) A (16 dB) 9,03 18,06
ceP22TE110 1,000 ud  Ampli. Linea TV + F.I. 2 entradas/2 salidas 229,08 229,08
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 293,80 2,94
TOTAL PARTIDA....cooieirenieieneiessieesene s 296,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
ceE19TDR020 ud  PUNTO DISTRIBUCION RTV 2D
Punto de distribucion para RTV terrenal y satélite analégico y digital compuesto por dos derivadores de 2 direccio-
ce0010B270 0,200 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 3,06
ce0010B280 0,200 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 2,94
ceP01DA150 2,000 ud  Pequefio material 0,55 1,10
ceP22TD020 2,000 ud  Derivador 2 direc.(5-2400 MHz) B (20 dB) 9,03 18,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 25,20 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 2541
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
ceE19TDR030 ud  PUNTO DISTRIBUCION RTV 4D
Punto de distribucién para RTV terrenal y satélite analégico y digital compuesto por dos derivadores de 4 direccio-
ce0010B270 0,300 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 459
ce0010B280 0,300 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 4,42
ceP01DA150 2,000 ud  Pequefio material 0,55 1,10
ceP22TD030 2,000 ud  Derivador 4 direc.(5-2400 MHz) C (25 dB) 11,24 22,48
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 32,60 0,33
TOTAL PARTIDA ....ooiiiierrnerereiseseiseieeesisseseienenenns 32,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
ceE19TES010 ud EQUI.RECEP.TV SATE.8 CANALES (PROC.F.l.)
Cabecera de recepcion de 8 canales de TV via satélite con 4 polaridades y distribucion F.I., con procesadores
F.l., fuente de alimentacion, amplificador de banda ancha, conectores, etc., segln esquema de instalacion, termi-
ce0010B270 8,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 122,32
ce0010B280 8,000 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 117,76
ceP01DA150 2,000 ud  Pequefio material 0,55 1,10
ceP22TE100 1,000 ud  Ampli. mono de banda ancha F.I. 112,48 112,48
ceP22TE120 1,000 ud F. alimentacién 100 W 191,16 191,16
ceP22TE190 8,000 ud  Procesador FI/FI. simple 185,85 1.486,80
ceP22TW020 12,000 ud  Puente interconexién ampli. mono 1,05 12,60
ceP22TW030 1,000 ud  Sop.estandard 10 médulos+fuente alim. 6,97 6,97
ceP22TW040 6,000 ud  Resistencia de carga adaptadora 2,07 12,42
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2.063,60 20,64
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 2.084,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ceE19TPR0O10 m  CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE DISPERSION
Cable coaxial de interior de 75 ohmios (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red de disper-
ce0010B270 0,003 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 0,05
ce0010B280 0,003 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 0,04
ceP01DA150 0,500 ud  Pequefio material 0,55 0,28
ceP22TB140 1,000 m  Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC 0,66 0,66
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,00 0,01
TOTAL PARTIDA ..ot 1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CENTIMOS
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Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase

F I G U E R C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS

San Blas 28022 (Madrid)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE19TRCO010 m  CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 6 PVC D63
Canalizacion externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 6 conductos, en base 4, de PVC de 63 mm. de dia-
metro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormign
HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tie-
rras a maquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hor-
migén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 15,29 0,31
ce0010A070 0,020 h  Pedn ordinario 14,02 0,28
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP01HM010 0,049 m3  Hormigén HL20/P/20/I central 45,70 2,24
ceP22TC080 6,000 m  Tubo rigido PVC enterrado D=63 mm. 2,44 14,64
ceP22TC180 1,500 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo 0,77 1,16
ceP27TT070 8,400 m  Hilo acerado 2 mm. para guia 0,06 0,50
ceP27TT080 0,004 kg  Limpiador unién PVC 1,34 0,01
ceP27TT090 0,006 kg  Adhesivo unién PVC 1,86 0,01
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,70 0,20
TOTAL PARTIDA .....cooiverinirieeiserisesieesssessseseesenns 19,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

ceE19TRC080 m
ce0010B270 0,235 h

ce0010B290 0,073 h

ceP22TC230 1,000 m
ceP22TC270 3,000 m
ceP22TC290 1,000 ud
%MAUX001 1,000 %

CANAL. ENLACE SUP. CON CANAL 60x190 mm
Canalizacién de enlace superior con canal de PVC de 60x190 mm. (norma UNE EN 50085), en montaje sobre el
techo, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores), desde los elementos pasa muros hasta el recin-

Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 3,59
Ayudante Instalador telecomunicacion 14,36 1,05
Canal PVC 60x190 mm 20,16 20,16
Separador canal h=60 mm 1,46 4,38
P.P. acces. eleme. acabado 60x190 mm 4,61 4,61
Medios Auxiliares 33,80 0,34
TOTAL PARTIDA ...ttt 34,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS

CceE19TREO010 ud
ce0010A030 0,500 h

ce0010A070 0,500 h

ceP01HMO010 0,084 m3
ceP22TR040 1,000 ud
ceP22TR210 1,000 ud
%MAUX001 1,000 %

ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.

Argueta de entrada prefabricada de hormigon de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para union
entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura comin de telecomunicaciones del
edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigén con cierre de seguridad y
ganchos para traccion y tendido de cables, incluso excavacion en terreno compacto, solera de hormigén en masa
HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de

Oficial primera 15,29 7,65
Pedn ordinario 14,02 7,01
Hormigén HL20/P/20/I central 45,70 3,84
Juego ganchos tiro 5,49 5,49
Argueta 40x40x60 prefabricada 92,00 92,00
Medios Auxiliares 116,00 1,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 117,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS

ceE19TRE080 ud
ce0010B270 0,250 h
ce0010B290 0,250 h
ceP01DA150 1,000 ud
ceP22TR080 1,000 ud
%MAUX001 1,000 %

REG.PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 105x85x35

Registro principal para TB+RDSI de 105x85x35 cm. formado por armario de poliéster con fibra de vidrio con grado
de proteccion IP 66.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones, y
con placa de montaje especial, preparada para la fijacion de las regletas de conexion de entrada y salida de 10 pa-

Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 3,82
Ayudante Instalador telecomunicacion 14,36 3,59
Pequefio material 0,55 0,55
Rtro. ppal. TB+RDSI 105x85x35 poliéster 372,81 372,81
Medios Auxiliares 380,80 3,81
TOTAL PARTIDA ...t 384,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y OCHO

CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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F I G U E R C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS SanBlas 28022 (Madrid)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE19TRE200 ud REG.TERMINACION RTV 20x30x6
Registro de terminacion de red de 20x30x6 cm para canalizaciones interiores de usuario de RTV, formado por caja
aislante para empotrar con tapa metalica, con elementos separadores para cada servicio, con grado de proteccion
IP 33.5y grado de proteccién mecénica IK-5, con un espesor minimo de 2 mm., una base de enchufe de 10/16 A.,
conexionado y material auxiliar, instalado.

ce0010B270 0,150 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 2,29

ce0010B290 0,150 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 14,36 2,15

ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55

ceP22TR180 1,000 ud  Rtro. term. RTV 20x30x6 tapa metalica 18,97 18,97

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 24,00 0,24

TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS

ceE19TRR080 ud  RECINTO UNICO (RITU) 200x100x50

Recinto Unico de instalacion de telecomunicaciones, formado por un armario monobloque de superficie
200x100x50 cm., metalico, con grado de proteccion IP-55, provisto de puerta dotado de cerradura con llave, con
elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios
generales del inmueble hasta el cuadro de proteccion, compuesta por linea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de
PVC rigido de 32 mm. de didmetro minimo o canal de seccién equivalente, ademas de 2 canalizaciones de 32
mm. de didmetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de proteccion de las
posibles compafiias operadoras de los servicios de telecomunicacion, cuadro de proteccién del recinto, con tapa
de 36 modulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instala-
cion eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de proteccion formada por cables de cobre de 2x2,5 + T
mm2 de seccién bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de didmetro; punto de luz en techo con portalamparas y
bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminacién 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en te-
cho para iluminacion no permanente de 30 Im. IP42, carga completa 24 horas; instalacion eléctrica desde el cuadro
de proteccion hasta los equipos de iluminacién formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm?2 de seccién y aisla-
miento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de didmetro; toma de tierra formada por un cable de co-
bre de 25 mm2 de seccién fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora. Instalado, co-

ceE19TRR050 1,000 ud  CUADRO PROTECCION PARARITS 101,66 101,66
ce0010B270 4,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 61,16
ce0010B280 4,000 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 58,88
ceP01DA150 5,000 ud Pequefio material 0,55 2,75
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GA020 45,000 m  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,27 12,15
ceP15GA040 45,000 m  Cond. rigi. 750 V. 6 mm2 Cu 0,60 27,00
ceP15GA070 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 25 mm2 Cu 3,24 32,40
ceP15GB010 5,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12 0,60
ceP15GB020 10,000 m  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,15 1,50
ceP15GD010 45,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 15,75
ceP22TR070 1,000 ud  Armario modular monoblogue 200x100x50 1.152,85 1.152,85
ceP22TR260 1,000 ud  Conjunto de ventilacion RITM 163,03 163,03
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.631,40 16,31
TOTAL PARTIDA ......citneneinsinsiseiseisesssesssensees 1.647,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
ceE19TTRO10 ud PUNTO TOMA (BAT) RTV

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de pléstico universal para empotrar con grado

de proteccioén IP 33,5., para fijacion de elemento de conexion de TV terrenal, FM, DAB y TV satélite analdgica y di-

ce0010B270 0,300 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 4,59
ce0010B290 0,300 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 14,36 4,31
ceP01DA150 0,500 ud  Pequefio material 0,55 0,28
ceP22TB140 10,000 m  Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC 0,66 6,60
ceP22TM010 1,000 ud  Toma terminal TV/FM-SAT (FI) 4,34 4,34
ceP22TM040 1,000 ud  Embellecedor TV/FM-SAT 0,33 0,33
ceP22TR200 1,000 ud  Caja empotrar universal redonda 0,80 0,80
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 21,30 0,21
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 21,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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F I G U E R C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS san Blas 28022 (Madrid)
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE19TTR020 ud TOMA TERMINAL RTV
Toma terminal RTV de TV/FM-SAT (FI) realizada en canalizacién PVC corrugado M 20/gp5 y con suplemento de
ce0010B270 0,250 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 3,82
ce0010B280 0,250 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 3,68
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP15GB010 8,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12 0,96
ceP22TM010 1,000 ud  Toma terminal TV/FM-SAT (FI) 4,34 4,34
ceP22TM030 1,000 ud  Suplemento de pared 0,98 0,98
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,30 0,14
TOTAL PARTIDA....cooieirenieieneiessieesene s 14,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 001.18 FONTANERIA Y EVACUACION
ceE20AL020 ud ACOMETIDA DN32 mm. POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud méxima de 70 m., realizada con tubo
de polietileno de alta densidad PE100 de 32 mm. de didmetro nominal , con collarin de toma de P.P., derivacién a
1", codo de latdn, enlace recto de polietileno, llave de esfera latén roscar de 1", ifp.p. de piezas especiales y acce-
ce0010B200 1,600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 24,46
ce0010B210 1,600 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 23,55
ceP17PA010 70,000 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm 0,74 51,80
ceP17PP190 1,000 ud  Enlace recto polietileno 32 mm. (PP) 1,55 1,55
ceP17PP260 1,000 ud  Collarin toma PP 32 mm. 1,49 1,49
ceP17XE030 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1" 7,63 7,63
ceP17YC030 1,000 ud  Codo latén 90° 32 mm-1" 231 231
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 112,80 1,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 113,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
ceE20BF020 ud ARM.FIB.CYIl 620X560X200mm D 30-40 mm
Suministro e instalacion de armario en fibra de vidrio color gris con cerradura y llave para contador de agua s/nor-
mas Canal de Isabel I, mod. A-2 de dimensiones 620x560x200 mm., para didmetro de contador 30 a 40 mm. DB
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ce0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 14,72
ceP17AR100 1,000 ud  Arm.fibra.c/cerr.CYIl 620x560x200 mm. 125,71 125,71
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 155,70 1,56
TOTAL PARTIDA ..ot 157,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ceE20CIA050 ud CONTADOR DN40- 1 1/2" EN ARMARIO
Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de
distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, valvula de retencion y
demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegacion de Industria, y sin
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ceP17AR020 1,000 ud  Armario poliest. 517x535 mm. 72,10 72,10
ceP17AR030 2,000 ud  Anclaje contador p/arm. 2,65 5,30
ceP17BI060 1,000 ud  Contador agua fria 1 1/2" (40 mm.) clase B 175,00 175,00
ceP17BV070 1,000 ud  Grifo de prueba DN-20 7,05 7,05
ceP17PA020 1,000 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm 0,97 0,97
ceP17W050 1,000 ud  Verificacién contador 1 1/2" 40 mm. 522 522
ceP17XE050 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 12,53 25,06
ceP17XR050 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.1 1/2" 14,46 14,46
ceP17YC050 2,000 ud  Codo latén 90° 50 mm-1 1/2" 5,25 10,50
ceP17YT050 1,000 ud  Te latén 50 mm. 1 1/2" 14,61 14,61
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 390,30 3,90
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 394,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

48
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE20TLX010 m  Canalizacién PE ret ¢16
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10. atmy 1,8 mm de espesor
segln UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, acce-
sorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17PR030 1,300 m  Tb PE reticulado ¢16 1,20 1,56
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,90 0,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE20TLX020 m  Canalizacién PE ret ¢20

Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diametro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor se-
gun UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la

ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17PR040 1,300 m  Tb PE reticulado ¢ 20 1,80 2,34
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,60 0,05
TOTAL PARTIDA ...t sssessss s 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE20TLX030 m  Canalizacién PE ret ¢25

Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor se-
gUn UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la

ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17PR050 1,300 m  Th PE reticulado ¢25 2,80 3,64
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,70 0,07
TOTAL PARTIDA ....coveieierieriseiessessssssssssssssessssssssennns 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE20TLX040 m  Canalizacién PE ret ¢32

Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor se-
gUn UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la

ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17PR060 1,300 m  Tb PE reticulado ¢32 4,20 5,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,50 0,09
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 8,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
ceE20VE020 ud VALVULA DE PASO 22mm. 3/4" PIEMPOTRAR
Suministro y colocacién de valvula de paso de 22 mm. 3/4" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto,
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17XP020 1,000 ud  Llave paso empot.mand.redon.22mm 8,07 8,07
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,10 0,11
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 11,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ceE20VF080 ud VALVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1/2"
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera PVC de 1/2" colocada mediante union roscada, totalmente
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17XE100 1,000 ud  Valvula esfera PVC PN-10 roscar 1/2" 2,73 2,73
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,30 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE20VF090 ud  VALVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 3/4"
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera PVC de 3/4" colocada mediante union roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17XE110 1,000 ud  Valvula esfera PVC PN-10 3/4" 3,28 3,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,80 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE20VF100 ud VALVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1"
Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera PVC de 1" colocada mediante unién roscada, totalmente
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17XE120 1,000 ud  Valvula esfera PVC PN-10 roscar 1" 579 579
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 7,30 0,07
TOTAL PARTIDA ..ot 7,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE20VHO010 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
Suministro y colocacion de purgador automatico de 1/8" de didmetro, instalado y funcionando.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17XH010 1,000 ud  Purgador automatico 1/8 " 3,65 3,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,90 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS
ceE20WBB030 m  SIS.EVA. INSON. BICAPA PVC-U D110/d100
Tuberia de desagiie insonorizada bicapa de PVC-U D110/d100, Friaphon_Glynwed segun DIN 4109, sistema de
proteccion contra incendios e insonorizado segin CTE-HS-5y DIN 4102, con sistema de unién mediante manguito
doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical e isofénicas sueltas con tope en vertical y
horizontal, con material aislante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17JE030 1,000 m  Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D110/d100 11,97 11,97
ceP17JE080 0,300 ud  Codo 87° baj.insonor. D110/d100 9,13 2,74
ceP17JE130 1,000 ud  Abraz. isofénica D100 mm. 7,44 744
ceP17JE180 0,500 ud  Derivacion M-H 45° D110/d100 14,35 7,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 31,60 0,32
TOTAL PARTIDA....cooieirenieieneiessieesene s 31,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE20WBV020 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, colocada en instalaciones inte-
riores de desag(ie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17VC020 1,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 121 121
ceP17VP020 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,25
ceP17VP140 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,08
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,10 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE20WGB010 ud  BOTE SIFONICO PVC C/SUMIDERO EMPT.
Suministro y colocacion de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado en el grueso del forjado, con
cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de su-
midero, con sistema de cierre por lengiieta de caucho a presién, instalado, incluso con conexionado de las canali-
zaciones que acometen y colocacion del ramal de salida hasta el manguetdn del inodoro, con tuberia de PVC de
50 mm. de didmetro, funcionando. s/CTE-HS-5.
ce0010B200 0,400 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 6,12
ceP17SB010 1,000 ud  Bote sifénico PVC c/t.sumid.inox. 7,67 7,67
ceP17VC030 1,500 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,53 2,30
ceP17VP030 1,000 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,36 1,36
ceP17VP150 1,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,22 1,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,70 0,19
TOTAL PARTIDA .....cooiverinirieeiserisesieesssessseseesenns 18,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE20WGI015 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 40
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 4,59
ceP17SS040 1,000 ud  Sifén botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 2,73 2,73
ceP17VC020 0,300 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 121 0,36
ceP17VP020 1,000 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,82
ceP17VP140 1,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,82
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,30 0,09
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 9,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
#ceE20WBV061 m  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de didmetro, con sistema de unién por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas isofénicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17JE130 0,750 ud  Abraz. isofénica D100 mm. 7,44 5,58
ceP17VC060 1,250 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,75 4,69
ceP17VP060 0,500 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51 1,26
ceP17VP100 0,300 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 542 1,63
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,50 0,16
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 15,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
#ceE20WJP031 m  BAJANTE PVC PLUVIALES 100 mm.
Suministro y montaje de bajante circular de PVC con 6xido de titanio, de @ 100 mm, color a elegir por la DF, for-
mada por piezas preformadas, con sistema de union por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con
abrazaderas isofonicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales
(buzones de conexion a canalones). Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17JE130 0,750 ud  Abraz. isofénica D100 mm. 7,44 5,58
ceP17VF030 1,100 m  Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 100 mm. 6,10 6,71
ceP17VP060 0,300 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51 0,75
ceP17JE210 0,333 ud PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...) 7,50 2,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,60 0,19
TOTAL PARTIDA .....cotimierinniieeisesisesiseesssesiseseesenns 18,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 001.19 APARATOS SANITARIOS
ceE21ALE020 ud LAV.56x47 BLANCO ENCIM.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de marmol o equiva-
lente (sin incluir), incluso vélvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y fun-
ce0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 16,82
ceP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 331 331
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP18GL030 1,000 ud  Grif.monobloc lavabo cromo s.n. 31,42 31,42
ceP18LE020 1,000 ud  Lavabo 56x47cm. blanco 52,21 52,21
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 112,90 1,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 113,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE21ANBO010 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.
Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y tornillos al sola-
do, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa la-
cados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
ce0010B200 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 19,88
ceP17XT010 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 455
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
ceP181B010 1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.color 151,78 151,78
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 177,90 1,78
TOTAL PARTIDA....cooieirenieieneiessieesene s 179,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE21AU040 ud  URINARIO MURAL BLANCO
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y dotado de tapdn
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ceP18WU010 1,000 ud  Urinario mural cffijac.blanco 95,14 95,14
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 118,10 1,18
TOTAL PARTIDA ..ot 119,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceE21ANS100 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de
altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijacion a
suelo, tanque de alimentacién con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 6 31, y asiento con
aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
ce0010B200 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 19,88
ceP18IE100 1,000 u  Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 253,90 253,90
ceP17XT010 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 280,00 2,80
TOTAL PARTIDA ..ot 282,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

ceE21AAL100 ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm
Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho
y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con conjunto de desagiie con sifén y rebo-
sadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

ce0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 16,82
ceP18LX100 1,000 ud  Lavabo mural acces. completo 640x550 mm 137,10 137,10
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 331 3,31
ceP18LX040 1,000 ud  Sifén flexible p/lavabo discap. 12,37 12,37
ceP18GS010 1,000 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontolégico 143,61 143,61
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 322,30 3,22
TOTAL PARTIDA ...ccccoovvvvrmennsenssienssensssensssessssenes 325,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE21AAB010 ud BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 400 mm

Barra recta fija, de instalacién mural, de 400 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con acabado brillo (cro-

mado) 0 mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornilleria y con posibilidad de fijarla mediante adhe-

sivo (hasta 5 kg de carga estatica); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
ce0010A030 0,333 h  Oficial primera 15,29 5,09
ceM12T070 0,333 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,37
ceP18CB200 1,000 ud  Barra recta fija acero inox 400 mm 49,14 49,14
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 54,60 0,55

TOTAL PARTIDA.....cooivierinrieeiseeiesiseesssesesseseesenns 55,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
ceE21G030 ud  Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos

Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 I/min, cierre automatico

10s, con cuerpo de laton cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijacion. Se incluye latigillo
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP18GS020 1,000 ud  Grifo temporizado meclador lavabo 62,81 62,81
ceP18GW010 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 3,36
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 69,20 0,69

TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 69,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

ceE21G070 ud  Grifo temporizado Cromado urinarios

Suministro y montaje de grifo temporizado de urinario, de caudal 5 I/min, cierre automéatico 5's, con cuerpo y pul-

sador de latén cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequefio material, enlace con urinario de 1/2" croma-
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP18GS060 1,000 ud  Grifo urinario temporizado 40,98 40,98
ceP18GW030 1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2" 597 597
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 50,60 0,51

TOTAL PARTIDA......cootiveerneiieeiseessesiseessesssssessssenns 51,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CENTIMOS
ceE21G080 ud  Grifo temporizado Cromado inodoros superficie

Suministro y montaje de grifo temporizado para instalacién mural vista en inodoros, con cuerpo fluxor de latén cro-

mado , de caudal 1,2 I/s, cierre automatico 7 s, cabeza intercambiable y dispositivo antisifénico incorporado. Se in-

cluye tubo de conexion de 28 mm de diametro, pequefio material, quedando la unidad completamente montada y
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP18GS070 1,000 ud  Grifo inodoro temporizado en superficie 52,10 52,10
ceP18GS090 1,000 ud  Tubo conexion con inodoro 28 mm 11,50 11,50
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 67,20 0,67

TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 67,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 001.20 CALEFACCION, A.C.S. Y SOLAR TERMICA

ceE22CA010 ud  ADECUACION SALA CALDERAS+ CONEXIONADO
Adecuacién de sala de calderas por la instalacién de nuevos equipos o modificaciones realizadas sobre una sala
de calderas existentes, incluyendo el desmontaje y montaje de los equipos y los corresondientes conexionados

ce0010B200 5,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 76,45
ce0010B230 5,000 h  Ayudante fontanero 14,36 71,80
ceP20CA010 1,000 ud  Adecuacion sala calderas+conexionados 450,00 450,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 598,30 5,98
TOTAL PARTIDA......ooieereenesieseieee s 604,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ceE22CA020 ud PUESTA EN MARCHA CALEFACCION

Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora,
que dispondra de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacion.

Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de la Obra, que
debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasaran a
formar parte de la documentacion final de la instalacion. Se indicaran marca y modelo y se mostraran, para cada
equipo, los datos de funcionamiento segun proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalacién sea necesario disponer de energia para realizar pruebas, se
solicitara a la empresa suministradora de energia un suministro provisional para pruebas, por el instalador autoriza-
do o por el director de la instalacién, y bajo su responsabilidad.

Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacion de estas pruebas finales,

ceP20CA020 1,000 ud  Puesta en marcha de la instalacion calefaccion 220,00 220,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 220,00 2,20
TOTAL PARTIDA.......citieriteisie et 222,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE22CT160 ud CALDERA GAS ACERO INOX CONDENS. ADI CD 175 162 KW

Suministro y montaje de caldera de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por agua caliente, con
quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para una presion de trabajo maxima de 5
bar y una potencia Gtil de 52,3-163,4 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI
CD 175. Rendimiento potencia nominal: 96,5% a 80/60°C, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30°C. Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto funcio-

ce0010B200 8,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 122,32
ce0010B230 8,000 h  Ayudante fontanero 14,36 114,88
ceP20CT160 1,000 ud  Caldera gas acero inox condensacion ADICD 175 162 kW 5.520,00 5.520,00
ceP20CM120 1,000 ud Desagiie a sumidero drenaje valvula seg. y condensados 25,00 25,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5.782,20 57,82
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 5.840,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con DOS CENTIMOS
ceE22EQS030 ud QUEMADOR GAS 100.000 kcal/h.
Quemador de gas para calderas con hogar en depresion y sobrepresion, hasta 100.000 kcal/h., funcionamiento au-
tomatico, presostato para control aire comburente, sonda de ionizacién contra fallo de llama, cuadro eléctrico incor-
porado, linea de mando, electrovalvula de regulacion, presostato de minima y rampa, linea de regulacién acoplable
ala de mando, i/p.p. de piezas y accesorios, instalado. Acorde al Reglamento de gas, RITE 2007, y normas

ce0010B200 10,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 152,90
ce0010B210 10,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 147,20
ceP20QG030 1,000 ud  Quemador gas 100.000 kcal/h 1.193,15 1.193,15
ceP20QG100 1,000 ud  Equipo de control de fugas 655,39 655,39
ceP20QG063 1,000 ud  Linea de mando<100.000 kcal/h 950,99 950,99
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3.099,60 31,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 3.130,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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ceE22EVE040 ud DEPOSITO EXPANSION 50 L CMF
Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Capacidad de 50
litros y presién maxima de 6 bar, modelo 50 CMF, IBAIONDO o similar, . conexion agua 3/4". Totalmente instala-
ceP20EV022 1,000 ud  Vaso expansion cerrado 50 | 76,00 76,00
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ce0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 14,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 106,00 1,06
TOTAL PARTIDA ....ooimreinriseiesessssseessenssessenenns 107,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
ceE22NTP020 m.  TUB.POLIPROPILENO D=20 mm (1/2")
Tuberia de polipropileno D=20 mm.x3,4 mm. (1/2") segin Norma UNE 53.415, para red de distribucién de circuito
de calefaccion i/accesorios de unién del mismo material 0 metélicos en transicién, protegido con tubo corrugado,
ce0010B200 0,050 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,76
ce0010B210 0,050 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 0,74
ceP20TP020 1,000 m.  Tuberia polipropileno D=20 1,15 1,15
ceP20TP050 0,200 ud  P.p.accesori.polipropileno D=20 1,75 0,35
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,00 0,03
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CENTIMOS
ceE22NTP030 m.  TUB.POLIPROPILENO D=25 mm (3/4")
Tuberfa de polipropileno D=25 mm.x4,2 mm. (3/4") segin Norma UNE 53.415, para red de distribucién de circuito
de calefaccion i/accesorios de unién del mismo material 0 metélicos en transicién, protegido con tubo corrugado,
ce0010B200 0,050 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,76
ce0010B210 0,050 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 0,74
ceP20TP030 1,000 m.  Tuberia polipropileno D=25 1,60 1,60
ceP20TP060 0,200 ud  P.p.accesori.polipropileno D=25 2,00 0,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,50 0,04
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE22NTP070 m.  TUBERIA PP-R 32mm., PN20
Tuberia de PP-R de D=32, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatizacion. Sistema de union por
polifusién, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y funcionan-
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ce0010B230 0,300 h  Ayudante fontanero 14,36 4,31
ceP20TP315 1,000 m.  Tub.pp PN20 Ariete 25 e=5,4 D32 6,91 6,91
ceP20TP370 0,250 ud  Manguito pp Ariete 25 D32 1,02 0,26
ceP20TP425 0,400 ud  Codo de 90° pp Ariete 25 D32 1,38 0,55
ceP20TP480 0,060 ud  Te pp Ariete 25 D32 1,49 0,09
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,20 0,15
TOTAL PARTIDA .....coomimriinrieseieseiessieesssesssessenenns 15,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
ceE22NTP080 m.  TUBERIA PP-R 40mm., PN20
Tuberfa de PP-R de D=40, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatizacién. Sistema de unién por
polifusion, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y funcionan-
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ce0010B230 0,300 h  Ayudante fontanero 14,36 4,31
ceP20TP320 1,000 m.  Tub.pp PN20 Ariete 25 e=6,7 D40 9,67 9,67
ceP20TP375 0,250 ud  Manguito pp Ariete 25 D40 2,50 0,63
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 17,70 0,18
TOTAL PARTIDA .....coomimriinrieseieseiessieesssesssessenenns 17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CceE22NTP090 m. TUBERIA PP-R 50mm., PN20
Tuberfa de PP-R de D=50, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatizacion. Sistema de union por
polifusion, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y funcionan-

ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06

ce0010B230 0,300 h  Ayudante fontanero 14,36 4,31

ceP20TP325 1,000 m.  Tub.pp PN20 Ariete 25 e=8,3 D50 12,38 12,38

ceP20TP380 0,250 ud  Manguito pp Ariete 25 D50 342 0,86

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 20,60 021

TOTAL PARTIDA ..ottt 20,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

ceE22NTP100 m.  TUBERIA PP-R 63mm., PN20

Tuberfa de PP-R de D=63, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatizacién. Sistema de unién por
polifusion, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y funcionan-

ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ce0010B230 0,300 h  Ayudante fontanero 14,36 4,31
ceP20TP330 1,000 m.  Tub.pp PN20 Ariete 25 e=10,5 D63 16,55 16,55
ceP20TP385 0,250 ud  Manguito pp Ariete 25 D63 583 1,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 25,40 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceE22NVE020 ud VALVULA DE ESFERA 1/2" PN-10
Suministro y montgje de vélvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV020 1,000 ud  Valvula de esfera 1/2" 4,42 4,42
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,10 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceE22NVE031 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RI-
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV041 1,000 ud Valvulade esfera 1 1/4" 12,68 12,68
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 20,30 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
CceE22NVEQ034 ud  VALVULA DE ESFERA 2" PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20TV050 1,000 ud  Valvula de esfera 2" 30,34 30,34
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 45,60 0,46
TOTAL PARTIDA....cooieirenieieneiessieesene s 46,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceE22NVR010 ud VALV.RETENCION 1 1/2" PN-10/16
Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acor-
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ceP20TV180 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas 3311 33,11
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 36,90 0,37
TOTAL PARTIDA ...ccccoovvvvrmennsenssienssensssensssessssenes 37,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
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ceE22NVR012 ud VALV.RETENCION 2" PN-10/16
Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 2", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20TV186 1,000 ud  Valv.ret PN10/16 2" 18,40 18,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 33,70 0,34
TOTAL PARTIDA.......cooitieriseetsee e 34,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
ceE22NVR093 ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS/JUNE 2533 DN-32/PN-16, instalado, i/peque-
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV314 1,000 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16 14,70 14,70
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,40 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE22NVR09%4 ud FILTRO EN Y DN-40/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/JUNE 2533 DN-40/PN-16, instalado, i/peque-
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV314 1,000 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16 14,70 14,70
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,40 0,22
TOTAL PARTIDA......ooierereeneiseseieee s 22,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE22NVR340 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 2" 8 BAR
Suministro y colocacion de valvula de seguidad regulable de 2" (50 mm.) de diametro, cuerpo de laton, union ros-
cada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando.
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 4,59
ceP17XS100 1,000 ud  Valv. seg. regulable 2 " hasta 8 bar. 90,78 90,78
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 95,40 0,95
TOTAL PARTIDA ... sesesees 96,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ceE22NVS030 ud  VALVULA EQUILIBRADO DN 32
Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de diametro, de laton fundi-
do, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de caudal; colocada mediante unién
ce0010B200 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 12,23
ceP20TV520 1,000 ud  Valvula de equilibrado DN 32 73,70 73,70
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 85,90 0,86
TOTAL PARTIDA.......cooittericeesessseie s 86,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE22NVT040 ud VALVULA DE TRES VIAS 1"
Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material y
ceP20TV091 1,000 ud  Valvula tres vias 1" 58,00 58,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud  Kit de conexion valvula y servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ce0010B200 1,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 18,35
ce0010B210 1,200 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 17,66
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 245,70 2,46
TOTAL PARTIDA......ooierereeneiseseieee s 248,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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ceE22NVT060 ud

VALVULA DE TRES VIAS 2"

Suministro y montaje de valvula de tres vias de 2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material y

ceP20TV101 1,000 ud  Valvula tres vias 2" 98,00 98,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud  Kit de conexion valvula y servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 309,70 310
TOTAL PARTIDA .....covtieiniineistiseissississsssssesssnes 312,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceE22NVY010 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y co-
nexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Vélvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ceP17BI030 1,000 ud  Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 19,90 19,90
ceP20TV313 1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16 7,40 7,40
ceP20TV177 2,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1" 5,20 10,40
ceP20SE215 1,000 ud  Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 48,70 48,70
ceP20TV040 4,000 ud Valvula de esfera 1" 11,17 44,68
ceP20WT045 1,000 ud  Manémetro de 0 a 15 BAR 512 512
ceP20SE270 1,000 ud  Desconector 55,30 55,30
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 222,10 2,22
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 224,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceE22HC030 m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 175 mm.
Instalacién de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 175 mm. de didmetro interior, fabricada inte-
ce0010B200 0,750 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 11,47
ce0010B210 0,750 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 11,04
ceP20WH420 1,000 ud  Chimenea aislada inox-inox 175 75,00 75,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 97,50 0,98
TOTAL PARTIDA ...ttt 98,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE22JEL040 ud ELEM.ALUMLINY.h=80 110,3 W
Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=771 mm., a=80 mm., g=100 mm,
potencia 110,3 watios con frontal plano, segiin UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C en-
tre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion, acabado en doble capa, una de imprimacion y la segunda de
polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detento-
res y purgador, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y
todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y pro-
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
ceP20MA040 1,000 ud  Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80 13,50 13,50
ceP20MW061 0,200 ud  Tapon 1 1/4" 0,81 0,16
ceP20MW010 0,100 ud  Llave monogiro 3/8" 4,78 0,48
ceP20MW020 0,100 ud  Purgador automatico 0,54 0,05
ceP20MW030 0,500 ud  Soporte radiador panel 0,61 0,31
ceP20MW050 0,100 ud  Detentor 3/8" recto 4,58 0,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,00 0,18
TOTAL PARTIDA ...t 18,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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ceE22RC010 ud CENTRAL DE REGULACION
Central de regulacion para valvula mezcladora de 3 vias. Instalada y funcionando. Acorde RITE 2007.
ce0010B240 8,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 122,32
ce0010B250 8,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 117,76
ceP20WC010 1,000 ud  Central de regul. v. 3 vias 989,25 989,25
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.234,50 12,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.246,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
ceE22RI1690 u BOMBA DOBLE YONO MAXO D 32/0,5-11 C/bridas
Bomba circuladora doble de rotor himedo de alta eficiencia con regulacion electrnica y conexion embridada DN
32, modelo Wilo Yono MAXO D 32/0,5-11 o similar, caudal de 13 m3/hy 9,2 m.c.a., rango temperaturas -20°C a
110°C, presién maxima 10 bar, tecnologia ECM ( motor de iman permanente), acorde a la Directiva e Ecosidefio
ErP, 2009/125/CE, |EE <= 0,23, consumo de potencia 10-305 W, regulacién de velocidad (convertidor de frecuen-
cia), diferencia de presion constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecucion.
Totalmente instalada y probada.
ce0010B200 2,000 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ceP20W1690 1,000 u  Bomba Doble Yonos MAXO D 32/0,5-11 1.589,00 1.589,00
ceP20TV042 2,000 ud Valvulade esferal1/2" 17,60 35,20
ceP20TV185 1,000 ud  Valv.ret PN10/16 1 1/2" 14,46 14,46
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.737,50 17,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.754,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS
ceE22RT030 ud  MANOMETRO DE 0 A 15 bar
Manoémetro con lira para instalacién en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP20WT045 1,000 ud  Manémetro de 0 a 15 BAR 512 512
ceP20WT050 1,000 ud Lira para manémetro 4,32 4,32
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,00 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot 11,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CENTIMOS
ceE22RT040 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de
ceP20WT070 1,000 ud  Sonda temperatura exterior Siemens QAC22 25,80 25,80
ce0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 45,87
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 71,70 0,72
TOTAL PARTIDA ....ocovvcrrrmvennssmesnsssssssssssssssssssssssenes 72,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE22RT090 ud PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C
Suministro y montaje de pirostato con termémetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C a 240°C, incluido
ceP20WT090 1,000 ud  Pirostato c/ termém. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0° a 240°C 92,00 92,00
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 99,70 1,00
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 100,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE22RT100 ud SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS
Suministro y montaje de seta de emergencia en exterior de sala de calderas. Incluido el cableado eléctrico y mate-
ceP20WT100 1,000 ud  Seta emergencia exterior en sala de calderas 85,40 85,40
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ce0010B200 2,000 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15,29 30,58
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 116,00 1,16
TOTAL PARTIDA......cooirrernerieseieseiesemseessessssessesenns 117,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceE22TX070 ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 15 M3/H
Suministro y montaje de contador de calorias tipo modular alimentado a bateria, tipo SENSONIC Il HIBRIDO o simi-
lar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de célculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones.
Para un caudal de 15 m3/h, DN 50, PN 16, con brida, temperatura maxima 130°C.. Totalmente instalado y funcio-
ce0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 45,87
ce0010B230 3,000 h  Ayudante fontanero 14,36 43,08
ceP20X070 1,000 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR 15 M3/H 700,00 700,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 789,00 7,89
TOTAL PARTIDA....cooivieernrimeeisesssesesseessensssssssesenns 796,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO

CENTIMOS
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SUBCAPITULO 001.21 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION
ceE23DCF010 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
Conducto autoportante para la distribucién de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido
por exterior con un complejo triplex formado por l1&mina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por
el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acusticos, reaccion al fuego
B-s1, d0, ifp.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones
con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segtin normas UNE EN
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21CF030 1,150 m2  Panel l.v.a.d. Climaver Neto 12,39 14,25
ceP21CF050 0,100 ud  Cinta de aluminio Climaver 9,97 1,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,90 0,23
TOTAL PARTIDA .....cootivieernrimeesseessesisseesssnssssssssssenns 23,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CENTIMOS
ceE23DRS070 ud  REJILLA IMP. 200x100 SIMPLE
Suministro y montaje de rejilla impulsién de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables, 200x100
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RS070 1,000 ud  Rejilla impulsién 200x100 simple 11,31 11,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,00 0,19
TOTAL PARTIDA .....oorimriinrieseiesssssieessessssessenenns 19,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
ceE23DRS090 ud  REJILLA IMP. 250x150 SIMPLE
Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables, 250x150
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RS200 1,000 ud  Rejilla impulsién 250x150 simple 12,40 12,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 20,10 0,20
TOTAL PARTIDA .....cotimierinniieeisesisesiseesssesiseseesenns 20,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ceE23DRS092 ud  REJILLA IMP. 250X200 SIMPLE
Suministro y montaje de rejilla impulsién de simple deflexién de aluminio anodizado, de aletas orientables, 250x200
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair o similar, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y mate-
ceP21RS090 1,000 ud  Rejilla impulsién 250x200 simple 14,90 14,90
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,60 0,23
TOTAL PARTIDA .....cootivieernrimeesseessesisseesssnssssssssssenns 22,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE23DRS100 ud  REJILLA IMP. 350x150 SIMPLE
Suministro y montaje de rejilla impulsién de simple deflexién de aluminio anodizado, de aletas orientables, 350x150
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RS110 1,000 ud  Rejilla impulsién 350x150 simple 15,60 15,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,30 0,23
TOTAL PARTIDA .....coomimriinrieseieseiessieesssesssessenenns 23,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE23DRS120 ud  REJILLA IMP. 300X200 SIMPLE
Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables, 300x200
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RS120 1,000 ud  Rejilla impulsién 300x200 simple 16,90 16,90
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 24,60 0,25
TOTAL PARTIDA .....cotimierinniieeisesisesiseesssesiseseesenns 24,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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ceE23DRS140 ud REJILLA IMP. 500X150 SIMPLE
Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables, 500x150
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
total instalacién. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RS130 1,000 ud  Rejilla impulsién 500x150 simple 18,90 18,90
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 26,60 0,27
TOTAL PARTIDA ..ot sessesees 26,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceE23DRS160 ud REJILLA IMP. 500X250 SIMPLE

Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables, 500x250
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su

ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RS160 1,000 ud  Rejilla impulsién 500x250 simple 24,60 24,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 32,30 0,32
TOTAL PARTIDA.......cootteriteinitessee s 32,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
#ceE23DRS180 ud REJILLA IMP. 600X150 SIMPLE
Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables, 600x150
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair o similar, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y mate-

ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
#ceP21RS180 1,000 ud  Rejilla impulsién 500300 simple 26,40 26,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 34,10 0,34
TOTAL PARTIDA.......ooieeeeesee s 34,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE23DRX040 ud REJ.PITOMA AIRE EXT.200x200
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 200x200 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacion para su

ceP21RX040 1,000 ud  Rej.p/toma aire. ext. 200x200 19,10 19,10
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 26,80 0,27
TOTAL PARTIDA ..ot 217,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CENTIMOS
ceE23DRX130 ud REJ.PITOMA AIRE EXT.300x300

Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 300x300 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacion para su

ceP21RX130 1,000 ud  Rej.p/toma aire. ext. 300x300 25,70 25,70
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 33,40 0,33
TOTAL PARTIDA.......cootteriteinitessee s 33,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE23DRX150 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.500x300

Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 500x300 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacién para su

ceP21RX150 1,000 ud  Rej.p/toma aire. ext. 500x300 33,30 33,30
ce0010B200 0,700 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 10,70
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 44,00 0,44
TOTAL PARTIDA ....coveieierieriseiessessssssssssssssessssssssennns 44,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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IMPORTE

ceE23DRX160 ud

ceP21RX160 1,000 ud
ce0010B200 0,700 h
%MAUX001 1,000 %

REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x300

Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x300 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacién para su
Rej.p/toma aire. ext. 600x300 38,60 38,60
Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 10,70
Medios Auxiliares 49,30 0,49

TOTAL PARTIDA.......ooiiiirrisrsnssssssssssisines

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

ceE23R041 ud

ceP21WA210 1,000 ud
ce0010B200 6,000 h
¢ce0010B230 6,000 h
%MAUX001 1,000 %

UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP

Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal maximo de 1.600 m3/h, caja de acero con aislamiento clase F e
insonorizacion, con posibilidad de instalacién en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura superior
o inferior, para ubicacion en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva
ErP y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacién. Con las siguientes propie-
dades, secciones y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsion: 1.600 m3/h regulacién manual. Diferentes velocidades

- Consumo eléctrico: 506 W

- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Presién estatica de 170 Pa

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm

- Peso: 85 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventilador EC

- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulacion de caudal.

- Incluye presostato de filtro sucio

- Incluye bateria de calor de 3,4 kW

- Incluye control de temperatura con vélvula, termostato y actuador

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
SIAV AL-2516G C/ Bateria de calor y control temp. 3.960,60 3.960,60
Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 91,74
Ayudante fontanero 14,36 86,16
Medios Auxiliares 4.138,50 41,39

49,79

TOTAL PARTIDA.......ooiiiirrisrsnssssssssssisines

4.179,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CENTIMOS

ceE23R051 ud
ceP21WA230 1,000 ud
ce0010B200 6,000 h

UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP

Suministro y montaje de  SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2508G o equivalente, con un caudal maximo de 800 m3/h, fabricado en acero, provisto de puerta es-
tanca de apertura lateral, para ubicacion en falso techo, E. cumpliendo con la directiva ErP y marcado CCon las si-
guientes propiedad, secciones y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsién: 800 m3/h regulable

- Consumo eléctrico: 310 W

- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Presién estatica disponible:170 Pa

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm

- Peso: 85 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventilador EC

- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulacion de caudal.

- Incluye presostato de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulacion.

- Incluye bateria de calor de 3,4 kW

- Incluye control de temperatura con vélvula, termostato y actuador.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
SIAV AL-2508 C/ Bateria de calor y control temp. 3.406,30 3.406,30
Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 91,74
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ce0010B230 6,000 h  Ayudante fontanero 14,36 86,16
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3.584,20 35,84

TOTAL PARTIDA......cooirrernerieseieseiesemseessessssessesenns 3.620,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con CUATRO CENTIMOS

ceE23DRS010 ud  REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE

Suministro y montaje de rejilla impulsién de simple deflexién de aluminio anodizado, de aletas orientables, 200x200

mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RS010 1,000 ud  Rejilla impulsién 200x200 simple 14,35 14,35
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,00 0,22

TOTAL PARTIDA ....ooimreinriseiesessssseessenssessenenns 22,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceE20WJP040 m  BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.

Suministro y montaje de bajante circular de PVC con 6xido de titanio, de @ 125 mm, color a elegir por la DF, for-

mada por piezas preformadas, con sistema de unién por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con

abrazaderas metalicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales (bu-

zones de conexion a canalones). Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora median-
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17JP080 0,750 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D125mm. 131 0,98
ceP17VF040 1,100 m  Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 125 mm. 11,50 12,65
ceP17VP070 0,300 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 125mm. 4,46 1,34
ceP17JE210 0,333 ud PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...) 7,50 2,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 20,50 0,21

TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 20,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 001.22 GAS
ceE24AP020 ud ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm.
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm., para redes de distribucién hasta 1,5 m. de longitud desde la red a
la valvula de acometida y conexion al armario de regulacion, incluso excavacion y reposicion de zanja, termina-
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ceO010A120 2,000 h Cuadrilla E 29,31 58,62
ceP01AA020 0,230 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,20
ceP01HM030 0,150 m3  Hormigén HM-25/P/20/| central 50,53 7,58
ceP19TPW020 1,000 ud  Valv. acometida DN-50x63 ext. PE 85,27 85,27
ceP19TPW090 1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", acod. 93,07 93,07
ceP19TPW100 1,000 ud  Tubo guarda con tapén [=500 mm 6,22 6,22
ceP19TPW110 1,000 ud  Soporte para valvula-acometida 9,91 9,91
ceP19TPW120 1,000 ud  Arqueta polipropi. valv.-acomet. 5,28 5,28
ceP19TPA020 70,000 m  Tuberia PE 80 D=63 mm.SDR-11 5,28 369,60
ceP197020 1,000 ud  Certif. de acometida interior 110,62 110,62
ceP192010 1,000 ud  Pruebas de presion 119,90 119,90
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 929,30 9,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 938,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
ceE24BA040 ud CONTADOR MEMBRANA G-16
Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-16, hasta un caudal méximo de 25 m3/h, distancia en-
tre conexiones A-280rosca gas 2", MPO ( presién maxima de operacion 0,5. Instalado y funcionando, segin nor-
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ce0010B210 1,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 22,08
ceP19CM030 1,000 ud  Contador de membrana G-16 430,64 430,64
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 475,70 4,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 480,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
ceE24VV040 ud VALVULA GAS D=11/2"
Instalacion de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexion con la
ceO0010A120 0,250 h Cuadrilla E 29,31 7,33
ceP19WV050 1,000 ud  Valv. PN-5 M/M DN=1 1/2" 18,00 18,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 25,30 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE24X050 ud INST.ELECTROVAL.1 1/4" 500mbar N/A
Instalacién de una electrovélvula, de 1 1/4" y 500 mbar. de presion de servicio, normalmente abierta. Comandada
por una centralita electronica de deteccion de fugas de seis zonas, con sondas de deteccion, i/p.p de accesorios,
ce0010A120 1,000 h  Cuadrilla E 29,31 29,31
ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 15,29
ceP19S060 1,000 ud  Centralita electrénica seis zonas 272,69 272,69
ceP19S070 3,000 ud  Sonda gas/natural aliment=12 Vicc 21,89 65,67
ceP19S032 1,000 ud  Electrovalv. 1 1/4" 500 mbar n/abi 156,30 156,30
ceP19WW020 20,000 m  Malla avisadora 0,61 12,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 551,50 5,52
TOTAL PARTIDA ..o s 556,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE24X080 ud SETA DE CORTE

Boton de emergencia Schneider Electric XALK178, NC, 40mm, Girar para restablecer, IP66, IP67, IP69, IP69K,

Amarillo
ce0010A120 1,000 h  Cuadrilla E 29,31 29,31
ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 15,29
#CEP19WW021 1,000 ud BOTON EMERGENCIA 44,00 44,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 88,60 0,89

TOTAL PARTIDA ..ot sessesees 89,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
#ceE24TA051 m  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD. ABRAZ. ISOF.

Tuberfa para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios
y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.

ce0010A120 0,250 h  Cuadrilla E 29,31 7,33
ceP19TAA050 1,000 m  Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" s/sold. 11,00 11,00
ceP17JE110 0,750 ud  Abraz. isofénica D50 mm. 3,66 2,75
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 21,10 0,21
TOTAL PARTIDA ...ttt stesass s 21,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO 001.23 ELEVACION

ceE25TA310 ud ASCENSOR ELECTRICO 2 PAR. 8 PER. 630kg
Suministro e instalacion completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 2 PARA-
DAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimen-
siones 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como minimo, maniobra colectiva de
bajada, puertas interiores automaticas de acero inoxidable y puertas exteriores automaticas en acero para pintar de
800x2000 mm. Incluso ganchos de fijacion, lamparas de alumbrado del hueco, guias, cables de traccién y pasa-
cables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, basti-
dor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaidas, botoneras de piso y de cabi-
na, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefénica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE
EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”.
Ejecutado segin RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante

ce0010B420 70,000 h  Montador especializado 15,84 1.108,80
ce0010B430 70,000 h  Ayudante montador especializado 14,72 1.030,40
ceP24AE030 1,000 ud  Ascensor elec. 2 paradas 8 pers. 630 kg 18.100,00 18.100,00
ceP24AE330 1,000 ud  Contrato mantenimiento anual v =1 m/s. 900,00 900,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 21.139,20 211,39
TOTAL PARTIDA .....oorimriinrieseiesssssieessessssessenenns 21.350,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 001.24 PROTECCION

ceE26FAC010 ud CENTRAL DET. INC.MICROPROC. 2 ZONAS
Central de deteccion automética de incendios convencional microprocesada, con dos zonas de deteccion, con ten-
sion de alimentacién de 220 VDC. y tension baterias 24 V., con dos salidas de sirenas, una salida C-NC-NA de
alarma, una salida C-NC-NA de averia, salida auxiliar y salida rearmable, temporizacién de sirenas de alarma au-

ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 15,29
ce0010B260 1,000 h  Ayudante electricista 14,36 14,36
ceP23FA140 1,000 ud  Central detec.inc. microproc. 2 zonas 193,56 193,56
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 223,20 2,23
TOTAL PARTIDA......citneineneinsiseissisesssisssensees 225,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
ceE26FAN010 ud  SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena electronica bitonal, con indicacién dptica y acUstica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor. Acorde al Reglamento contra incen-

ce0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 15,29 3,06
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 14,36 2,87
ceP23FC010 1,000 ud  Sirena electrénica 6ptico-acustica. int. 13,65 13,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,60 0,20
TOTAL PARTIDA ..ot 19,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

ceE26FCL020 m  CABLEADO 2x1,5 mm2 RF
Suministro y montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2 Resistente al Fuego (RF) durante 3 horas a
750°C fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Seccion de conductores: 1,5 mm. Aisla-
miento tipo LSHO. Flexibilidad: clase V segln UNE 21-022. Pantalla: Trenza de cobre + pantalla. Cobertura: 85%
RFI. Cubierta exterior: Especial e Ignifugo LSHO color rojo. Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz.
Tension de ensayo: 1.500 v. Tension de trabajo: 500 v. Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km. Radio de
curvatura: 18xD ext. Temperatura de servicio: -20°C / +115°C. Ensayos: segun UNE 23.601.8. Reducida emision
de humos y no propagador del incendio. , bajo tubo flexible libre de halégenos, incluso p.p. de cajas de deriva-
cion, fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, incluso cableado electrico seguin Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y

ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44

ceP23FW015 1,000 ud  Manguera 2x1,5 mm2 RF 1,40 1,40

ceP15LAR160 1,000 m  Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96

ceP15AF990 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,14 0,14

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,90 0,04

TOTAL PARTIDA ..ot 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

ceE26FDC020 m  TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"

Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalacion de agua, incluso
p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad

ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ce0010B230 0,250 h  Ayudante fontanero 14,36 3,59
ceP17GS050 1,000 m  Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm 8,87 8,87
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 16,30 0,16
TOTAL PARTIDA ...t 16,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

67



Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase

F I G U E R C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS SanBlas 28022 (Madrid)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE26FDC030 m  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacion de agua, incluso
p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ce0010B230 0,250 h  Ayudante fontanero 14,36 3,59
ceP17GS060 1,000 m  Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm 10,06 10,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 17,50 0,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 17,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE26FDQO50 ud CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR

Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal
de chapa de acero 1090x610x245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo,
valvula de 1", latiguillo de alimentacion, manémetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machén rosca-
do, devanadera circular pintada, manguera semirrigida de 25 mm de didmetro y 20 m de longitud, incluido extintor
minimo de eficacia 21A-113B y pulsador de alarma. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al Reglamento

ceP23FF080 1,000 ud  Conjunto BIE 25 mm, pulsador y extintor. 248,27 248,27
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ce0010B230 1,000 h  Ayudante fontanero 14,36 14,36
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 277,90 2,78
TOTAL PARTIDA ..o s 280,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
CceE26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y manguera con difusor, segtin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad

ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 14,29 1,43
ceP23FJ030 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 31,11 31,11
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 32,50 0,33
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 32,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE26FEE010 ud EXTINTOR CO2 2 kg.
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
boquilla con difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra in-

ce0010A060 0,100 h  Peon especializado 14,29 1,43
ceP23FJ120 1,000 ud  Extintor CO2 2 kg. de acero 48,05 48,05
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 49,50 0,50
TOTAL PARTIDA ...ccocovvveveiisssssssseeesssseesssssssssssssesssenes 49,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE26FJ090 ud  SENAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.

Sefializacién de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la

ce0010A060 0,050 h  Peon especializado 14,29 0,71
ceP23FK090 1,000 ud  Sefial poliprop. 210x297mm.fotolumi. 1,47 1,47
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,20 0,02
TOTAL PARTIDA ..ot 2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE26FJ100 ud  SENAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.

Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la

ce0010A060 0,050 h  Pedn especializado 14,29 0,71
ceP23FK100 1,000 ud  Sefial poliprop. 297x420mm.fotolumi. 2,19 2,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,90 0,03
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 002 URBANIZACION
SUBCAPITULO 002.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ceU02BZ020 m3 EXCAVACION ZANJAMM. H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (ex-
ce0010A070 0,024 h  Pedn ordinario 14,02 0,34
ceMO5EN020 0,024 h  Excav.hidrdulica neumaticos 84 CV 38,06 0,91
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,30 0,01
TOTAL PARTIDA.....oomimriinrrieseiseiessssssessesssessenenns 1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceE02SA105 m3  RELL./JEXT.ARENA C/APORTE
Relleno y extendido, con arena, de préstamo, realizado por medios mecanicos en tongadas de 30 cm de espesor.
ceO010A070 0,100 h  Pedn ordinario 14,02 1,40
ceMO5PN010 0,042 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,67
ceP01AA125 1,250 m3  Arena silicea lavada trit. 12,31 15,39
ceM08N010 0,015 h  Motoniveladora de 135 CV 39,16 0,59
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,10 0,19
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 19,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ceE02SA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refi-

ce0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 14,02 2,10
ceP01AF050 2,000 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 4,10 8,20
ceM08N020 0,020 h  Motoniveladora de 200 CV 47,25 0,95
ceMO8RN020 0,020 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 19,55 0,39
ceM08CA020 0,020 h  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 25,62 0,51
ceMO5PN010 0,050 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,99
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,10 0,14
TOTAL PARTIDA ......citineineineinsiseissisesssisesesees 14,28

Asciende QI precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 002.02 HORMIGONES Y ACEROS
ceE04CMO010 m3 HORM.LIMPIEZA HL20/P/20 V.MAN
Hormigén en masa HL20 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, incluso vertido por medios manuales y colocacién. Segin

ce0010A070 0,480 h  Peon ordinario 14,02 6,73
ceP01HM010 1,050 m3  Hormigdn HL20/P/20/I central 45,70 47,99
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 54,70 0,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ceE04CA010 m3  H.ARM. HA-25/B/20/lla + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL

Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales,

ceA03M015 1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 70,65 70,65
ceA03R030 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 42,80
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 113,50 1,14
TOTAL PARTIDA ... 114,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceE04MA060 m3  H.ARM. HA-25/P/20/l ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.M
Hormigon armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tméax. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a
ceA05M380 4,000 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m. 30,61 122,44
ceA03M012 1,000 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I MUROS V.MAN. 70,82 70,82
ceA03R030 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 64,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 257,50 2,58
TOTAL PARTIDA ....ooimreinriseiesessssseessenssessenenns 260,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUATRO CENTIMOS
ceE04SA020 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA #15x15x6
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
ce0010A030 0,072 h  Oficial primera 15,29 1,10
ce0010A070 0,072 h  Pedn ordinario 14,02 1,01
ceP01HA010 0,155 m3  Hormigén HA-25/P/20/1 central 56,21 8,71
ceA03C020 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 2,43 2,43
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,30 0,13
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 13,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ceE04SJ020 m  JUNTA CONTORNO SOLERA
Junta de contorno realizada con separador de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y altura 15/20 cm inclu-
ce0010A070 0,040 h  Pedn ordinario 14,02 0,56
ceP01FJ130 1,000 m  Sellado junta dilatacién 2x2 cm. 1,86 1,86
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,40 0,02
TOTAL PARTIDA .....coomimriinrieseieseiessieesssesssessenenns 2,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 002.03 ACERAS
ceU06A070 m  BORDILLO PREF.HGON. RECTO 17x28 cm.
Suministro y colocacion manual mediante dtil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén, recto, de 17 x 28
cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de solera y refuerzo, para delimita-
ce0010A030 0,120 h  Oficial primera 15,29 1,83
ce0010A070 0,120 h  Pedn ordinario 14,02 1,68
ceP08XBH050 1,000 m  Bord.ho.bica.gris t.lll 14-17x28 5,28 5,28
ceA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 77,41 0,62
ceP01HMO019 0,040 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 36,57 1,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,90 0,11
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 10,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ceU06CP060 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
Hormigén Impreso con aporte de hormigén con un espesor maximo de 15cmy  fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-
do de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la masilla eléstica, SINTE-RSC, medido en superfi-
ce0010A030 0,068 h  Oficial primera 15,29 1,04
ce0010A050 0,068 h  Ayudante 14,36 0,98
ce0010A070 0,068 h  Pedn ordinario 14,02 0,95
ceA03M006 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l EN SOLERA 76,60 11,49
ceP08C050 0,150 kg  Liquido de curado 130 1,77 0,27
cePO8FR0O50 0,300 m  Sellado de juntas 4 mm. 441 1,32
ceP01DA220 0,100 kg  Fibra polipropileno 6,86 0,69
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 16,70 0,17
TOTAL PARTIDA .....oovrrernereneesseiesesseesssssssessenenns 16,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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ceU06B120 m2 ADOQUIN PREF. e=8cm COLOR
Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de hormigon sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sen-
tado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo, etc) lisos o com-

binados.
ceO010A090 0,288 h Cuadrilla A 36,66 10,56
ceM08RB010 0,050 h  Bandeja vibrante de 300 kg. 4,05 0,20
ceP08XVA020 1,000 m2  Adoquin horm.8cm gris 6,42 6,42
ceP08XVA030 1,000 m2  Suplem.color tostados adoqu.horm 0,64 0,64
ceP01AA060 0,060 m3  Arena de miga sin clasif. 3,15 0,19
ceP01AA190 0,500 kg  Arena caliza machag. sacos 0,3 mm 0,20 0,10
ceP01DA130 0,005 m3 Agua 1,00 0,01
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,10 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS

ceE04SA020 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA #15x15x6

Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., elaborado en
obra, ilvertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

ce0010A030 0,072 h  Oficial primera 15,29 1,10

ce0010A070 0,072 h  Pedn ordinario 14,02 1,01

ceP01HAQ10 0,155 m3  Hormigén HA-25/P/20/1 central 56,21 8,71

ceA03C020 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 2,43 2,43

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,30 0,13

TOTAL PARTIDA ..ottt 13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

ceE07LP060 m2 FAB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-
mento CEM I1/B-P 32,5 N 'y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
ireplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-
deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,

ce0010A030 0,520 h  Oficial primera 15,29 7,95

ce0010A070 0,520 h  Pedn ordinario 14,02 7,29

ceP01LT020 0,105 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 6,56

ceP01IMC040 0,055 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 2,17

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 24,00 0,24

TOTAL PARTIDA ..ottt 24,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

#ceEQ9CTC031 m2 TABLERO CERAMICO M-H 100x30x4,5

Tablero de cubierta formado por rasillén ceramico machihembrado de 100x25x4 cm. para formacion de pendientes
en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N 'y arena de rio de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpie-

ce0010A030 0,310 h  Oficial primera 15,29 4,74
ce0010A070 0,155 h  Pe6n ordinario 14,02 2,17
#ceP01LG091 3,500 ud  Rasillon ceramico m-h 100x30x4,5 cm. 0,69 2,42
ceA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,60 0,10
TOTAL PARTIDA ...ttt stesass s 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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#ceE09CTCO41 m2 TABLERO CERAMICO M-H 75x25x4,5
Tablero de cubierta formado por rasillon ceramico machihembrado de 75x25x4,5 cm. para formacion de pendien-
tes en escaleras, apoyado sobre perfiles de acero laminado tipo T 80.9, recibido con mortero de cemento CEM
I/B-P 32,5 N 'y arena de rio de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, segun CTE. Medido en verdadera magnitud.

ce0010A030 0,310 h  Oficial primera 15,29 4,74

ce0010A070 0,155 h  Peo6n ordinario 14,02 2,17

#ceP01LG061 5,600 ud Rasillon ceramico m-h 75x25x4,5 0,47 2,63

ceA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,31

ceP03ALP010 15,000 kg Acero laminado S 275JR 0,95 14,25

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 24,10 0,24

TOTAL PARTIDA......oeieeeeeissreiessise s 24,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

ceE07WP020 m  FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.

Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rfo tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su

ce0010A030 0,385 h  Oficial primera 15,29 5,89

ce0010A070 0,190 h  Petn ordinario 14,02 2,66

ceP01LT020 0,026 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 1,63

ceA02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 1,24

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,40 0,11

TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 11,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

ceE08PKM020 m2 REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable de enfoscado en color gris , aplicado
a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con ejecucion de despiece segin planos y aplicado
directamente sobre fabrica de ladrillo, hormigén, fabrica de blogques de hormigén, etc., i/p.p. de medios auxiliares,

ce0010A030 0,105 h  Oficial primera 15,29 1,61
ce0010A050 0,105 h  Ayudante 14,36 1,51
ce0010A070 0,105 h  Pedn ordinario 14,02 1,47
ceP04RM020 21,000 kg Mortero monocapa 0,44 9,24
ceP01DA130 0,008 m3 Agua 1,00 0,01
ceP04RW100 1,250 m  Perfil PVC rig.form.aristas mortero monocapa 0,26 0,33
ceP01CY050 0,100 m2 Malla de fibra de vidrio tejida 0,50 0,05
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,20 0,14
TOTAL PARTIDA ..o s 14,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

ceE11ZP030 m  PELDANO TERRAZO GRANALLADO

Peldafio entero de terrazo granallado (calidad de referencia Ven o similar), de uso exterior (resistencia al desliza-
miento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con triturado de marmol y granito seleccionado, sin bocel, huella de
3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de huella canteados y tratados, tabica de dos cm
de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segtin UNE-EN 998-2, |, i/rejuntado con lechada

ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 15,29 6,12
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 14,02 2,80
ceP08TP025 1,050 m  Peldafio terrazo granallado 22,20 2331
ceA02A022 0,020 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO 64,65 1,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 33,50 0,34
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 33,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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SUBCAPITULO 002.04 PISTAS DEPORTIVAS
ceE28PH010 m2 PAV.DEP.HORMIGON COLOR
Revestimiento deportivo sobre pavimento de hormigén para exteriores, especialmente disefiado para la practica
polideportiva compuesto por: una capa de regularizacion y acondicionamiento de la superficie con un mortero bi-
componente via agua, a base de resinas epoxi, cargas minerales seleccionadas y pigmentos, 3 capas de termina-
cion con mortero acrilico-epoxi bicomponente via agua, de aplicacion en frio y una capa de sellado con pintura
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 15,29 5,35
ce0010A050 0,350 h  Ayudante 14,36 5,03
ce0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 14,02 2,10
ceP30PW010 1,100 m2  Lamina de polietileno 120 gr. 0,93 1,02
ceP01HAQ10 0,160 m3  Hormigén HA-25/P/20/1 central 56,21 8,99
ceP03AMO50 1,050 m2 Malla 15x15x10 7,461 kg/m2 4,87 511
ceM11HF010 0,100 h  Fratasadora de hormigén gasolina 9,71 0,97
ceP08C050 0,150 kg  Liquido de curado 130 1,77 0,27
ceP30PW020 0,150 m  Junta dilat. poliestireno expan. 0,47 0,07
ceP30PW030 0,400 m  Juntas retraccion 0,81 0,32
ceP08FR050 0,300 m  Sellado de juntas 4 mm. 4,41 1,32
ceP25Q060 0,400 kg  Mortero bicomponente acrilico epoxi color 7,59 3,04
ceP25Q070 0,200 kg  Pintura epoxi bicomp.autoniv. 8,64 1,73
ceP25Q090 0,800 kg  Mortero hicomponente epoxi color 4,50 3,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 38,90 0,39
TOTAL PARTIDA.....cootimrrinrrieseiesesssiseesssesssessenenns 39,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
ceE28VM050 ud MARCAJE CAMPO FUTBOL
Marcaje y sefializacién de campo de fltbol, segun normas de la Federacién Espafiola, dejando testigos semiocul-
ce0010A090 16,440 h  Cuadrilla A 36,66 602,69
ceP25CC010 50,000 kg  Cal 0,48 24,00
ceP30S030 1,000 ud  Testigos PVC 32,74 32,74
ceP01HMO030 0,500 m3  Hormigén HM-25/P/20/I central 50,53 25,27
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 684,70 6,85
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 691,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA' Y CINCO
CENTIMOS
ceE28ZB170 ud JGO. PORTERIAS FUTBOL SALA
Suministro y colocacién de juego de 2 porterias reglamentarias de fatbol sala en aluminio, con medidas interiores
de 3,00x2,00 m., con marco de seccion cuadrada 80x80 mm., reforzada interiormente y con ranura posterior para
la fijacién de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y azules, y con una profundidad de anclaje de
40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterias, unidades de anclaje de aluminio con tapa para
postes de seccién 80x80 mm. en aluminio, con una cimentacion de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completa-
das con arco inferior de perfil en frio de 50 mm. y arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales,
y con juego de dos redes para porterias de flitbol sala, de nylon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. no
ce0010A030 1,000 h  Oficial primera 15,29 15,29
ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 14,02 14,02
ceP30EB190 2,000 ud Porteria fatbol sala aluminio 80x80 mm 341,00 682,00
ceP30EB240 2,000 ud  Red fatbol sala nylon 3 mm malla 100x100 mm 23,04 46,08
ceP30EB290 4,000 ud  Anc. de aluminio c/tapa para poste 80x80 mm 11,00 44,00
ceP01HM030 0,256 m3  Hormigén HM-25/P/20/| central 50,53 12,94
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 814,30 8,14
TOTAL PARTIDA.....cooivierinrieeiseeiesiseesssesesseseesenns 822,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 002.05 CERRAMIENTOS
ceE15VM100 m2 VALLA BAST. MALLA 50x50x4 GALV.LAC.
Suministro y colocacion de valla de cerramiento formada por bastidores de perfil hueco rectangular de acero de
40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x50 mm. de luz de malla y alambre de didmetro 4 mm., fijado a pos-
tes de tubo de diametro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y placa inferior para recibido, galvanizado en
caliente por inmersion Z-275. Todo el conjunto lacado al horno, incluso recibidos y aplomados, totalmente termina-
ce0010B160 0,450 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,88
ce0010B170 0,450 h  Ayudante cerrajero 14,36 6,46
ceP13TT030 3,000 m  Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm. 1,25 3,75
ceP13VP060 1,000 ud  Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter. 4,19 4,19
ceP13VE040 1,000 m2 Malla elect.a/galv.gris 50x50x4 2,42 2,42
ceP25J030 0,400 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 4,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 27,90 0,28
TOTAL PARTIDA ....ootimireinrissieseiesssseesssnsssessenenns 28,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
ceE15VPB010 m2 PUERTA ABAT. BARR. 30x30 GALV.
Suministro y colcoacion de puerta abatible para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero lamina-
do de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijacién de 100x100x2 mm. galvanizado en
caliente Z-275 por inmersion, ilherrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, recibido, ajuste
ce0010B160 0,500 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 7,65
ce0010B170 0,500 h  Ayudante cerrajero 14,36 7,18
ceP13vT010 1,000 m2 Puerta abat. tubo 30x30 galv. 100,80 100,80
ceP13WW110 0,300 ud  Cerradura normalizada 59,28 17,78
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 134,00 1,34
TOTAL PARTIDA . ....cootevieerneeineeiseessssesseesssnssssessssenas 135,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceE15VPB030 m2 PUERTA CORR. BARR. S/CARRIL GALV.
Suministro y colocacion de puerta de cerramiento exterior, de 1 hoja corredera, formada por bastidor de tubo de
acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. rigidizadores verticales, junquillos, fijos metalicos,
guias, herrajes de colgar y de seguridad. Incluso cimentacion hormigén para cimentacion de postes y guias, con
tapas superiores para sustentacion de hojas y rodamientos. Dotada de limitador de apertura, sistema de cierre y
cerradura. Grupo de automatizacion trifasico, armario metdlico estanco para componentes electrénicos de manio-
bra, accionamiento ultrasénico a distancia, y por llave magnética, cerradura sobre postes metalicos protegidos
contra la corrosion en salida y entrada. Pulsador interior, receptor, emisor 12 emisoras bicanal, fotocélulas de se-
guridad en entrada y salida, y deméas accesorios. Segin memoria de carpinterfa. Incluso proteccién de recorrido
ce0010B160 2,200 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 33,64
ce0010B170 2,200 h  Ayudante cerrajero 14,36 31,59
ceP13VT060 1,050 m2  P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 107,00 112,35
ceP13CM030 0,200 ud  Equipo automat.p.correder.rod. 426,98 85,40
ceP13CW120 0,125 ud  Radio control a distancia 25,10 314
ceP13CW130 0,125 ud  Detector rayos infrarrojos 44,08 551
ceP13CG180 0,500 m  Guia puerta corredera 11,20 5,60
ceP13CX090 0,125 ud  Cuadro de maniobra 85,78 10,72
ceP01HM030 0,250 m3  Hormigén HM-25/P/20/| central 50,53 12,63
ceP13WW110 0,125 ud  Cerradura normalizada 59,28 741
ceP13CW140 0,125 ud  Transporte a obra 43,13 6,02
ceP01DA150 2,000 ud  Pequefio material 0,55 1,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 315,10 315
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 318,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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ceE15DBH020 m  BARANDILLA TUBO/CHAPA 110 cm. CHAPA PERF.

Suministro y colocacion de barandilla metélica de tubo hueco de acero laminado en frio de hasta 110 cm de altura,

con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e

inferior de 80x40x2 mm, para sujecion de entrepafio de chapa perforada de acero de 1,5 mm de espesor con per-

foraciones circulares de 10 mm de didmetro; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 100 cm, para

escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y tornillos de
ceP13BH020 1,050 m  Barandilla tubo acero 110 cm. chapa perf. 58,63 61,56
%PM 1,000 %  Pequefio material 61,60 0,62
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 574
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 74,00 0,74

TOTAL PARTIDA .....oorimriinrieseiesssssieessessssessenenns 74,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPITULO 003 GESTION DE RESIDUOS

ceGCO010 m3 SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
Separacion manual de residuos en obra por fracciones segln normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos
ce0010A060 1,480 h  Pedn especializado 14,29 21,15
TOTAL PARTIDA......cooirrernerieseieseiesemseessessssessesenns 21,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CENTIMOS
ceGT120 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. >20km.

Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccién y/o de-
molicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km,

ceM07CB050 0,195 h  Camidn basculante 6x4 20 t. 22,72 443

TOTAL PARTIDA ...ccrrvveveermmimnssnseessssssessssssssssssssssenes 4,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceGGNO010 m3  GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO

Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales reciclables en vertede-
ro autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun operacién enume-
rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y elimina-

ceM07N035 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 418 418

TOTAL PARTIDA ...ccrrvveveermmimnssnseessssssessssssssssssssssenes 4,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceGGMO020 m3 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACION OBRA

Coste de gestion de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales reciclables para su valorizacion en
la propia obra. Segun operacion enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las

ceM07N410 1,000 m3 Tasa residuos mezclados para su valorizacién obra 9,78 9,78

TOTAL PARTIDA ..ottt 9,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceGGP170 kg GESTION RESIDUOS PELIGROSOS GESTOR

Precio para la gestion de residuos peligrosos con gestor intermedio autorizado por la comunidad auténoma para su
recuperacion, reutilizacion, o reciclado. Segln operacién enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002

ceMO7N595 1,000 kg  Tasa gestion residuo peligroso sin determinar 0,51 0,51

TOTAL PARTIDA ....ceevvveveermnmissssseesssssssssssssssssssesssenes 0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
ceGGR010 m3 GESTION RESIDUOS VIDRIO VALORIZACION

tASA para el envio directo del residuo de vidrio a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspon-

diente, para su reutilizacién, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segin operacion enumerada R5

de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de
ceMO07N360 1,000 m3 Tasa gestion residuos vidrio con gestor 3,00 3,00

TOTAL PARTIDA.......ooiiiirrisrsnssssssssssisines 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

ceGGR020 m3  GESTION RESIDUOS PLASTICOS VALORIZACION
Tasa para el envio directo del residuo de plasticos a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma corres-
pondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segtin operacién enumerada
R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién

ceMO7N370 1,000 m3 Tasa gestion residuos plasticos con gestor 2,81 2,81

TOTAL PARTIDA ....oovvvvvvvvvvsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnes 2,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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ceGGR030 m3  GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.
Tasa para el envio directo del residuo de acero y otros metales a un gestor final autorizado por la comunidad auté-
noma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operacion
enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos.

ceMO7N380 1,000 m3 Tasa gestion residuo acero y otros met. con gestor 2,56 2,56

TOTAL PARTIDA......oeieereenereieiseisee s 2,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceGGR040 m3  GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON VALORIZACION

Tasa para el envio directo del residuo de papel y cartén a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Seglin operacion enu-
merada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eli-

ceMO7N390 1,000 m3 Tasa gestion residuo papel y carton con gestor 1,71 1,71

TOTAL PARTIDA ..ottt 171
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
ceGGR050 m3  GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZACION

Tasa para el envio directo del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma corres-

pondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segtin operacién enumerada

R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion
ceM07N400 1,000 m3 Tasa gestion residuo madera con gestor 0,98 0,98

TOTAL PARTIDA ...oovvvvvvvvrvenesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnenes 0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CAPiTULQ 004 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 004.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

ceS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
ceP31IA010 1,000 ud  Casco seguridad basico 4,75 4,75
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ceS01A020 ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO
Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad valorado en funcién del nimero éptimo de utiliza-
ceP31IA060 1,000 ud  Equipo linterna auténomo 32,92 32,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
ceS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP311C020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 20,16 20,16
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 20,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceS01A040 ud IMPERMEABLE
Impermeable 3/4 de pléstico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311C040 1,000 ud  Impermeable 3/4 plastico 10,54 10,54
TOTAL PARTIDA....cooieirenieieneiessieesene s 10,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE.

ceP31IC030 1,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC 15,81 15,81
TOTAL PARTIDA ..ot 15,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ceS01A060 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
Traje completo compuesto de chaqueta y pantalén para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
ceP311C060 1,000 ud  Traje completo soldador 23,27 23,27
TOTAL PARTIDA ....ooiiiierrnerereiseseiseieeesisseseienenenns 23,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ceS01A070 ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecién a cuello y cintura a través de correa. Certificado
ceP31IC050 1,000 ud  Mandil cuero para soldador 15,87 15,87

TOTAL PARTIDA ... 15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante, valorado en

ceP31IC070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,17 13,17
TOTAL PARTIDA ..ot 13,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ceS01A120 ud  SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311A040 0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 39,24 13,07
TOTAL PARTIDA ..ot 13,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CENTIMOS
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ceS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IM010 1,000 ud  Par guantes de neopreno 2,20 2,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensién (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
ceP311P010 0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V 37,21 12,39
TOTAL PARTIDA ..o s 12,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
ceS01B050 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacion y penetracién por objeto candente, antiinfla-
ceP31IA100 1,000 ud Pantalla sold. oxiacética casco 12,17 12,17
TOTAL PARTIDA....cooiietitneitineessieeseeeeeiens 12,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ceS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
ceP311A050 1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable 2,14 2,14
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
Gafas de vinilo con ventilacién directa, sujecion a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en
ceP311A210 1,000 ud  Gafas vinilo visor policarb 473 4,73
TOTAL PARTIDA....cooieirenieieneiessieesene s 4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
¢eS01D080 ud GAFAS CAZOLETA CERRADAS
Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios tratados térmicamente segln norma
ceP311A240 1,000 ud  Gafas cazoleta cerradas 6,42 6,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
ceS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.

ceP311A250 1,000 ud  Orejeras antiruido 11,63 11,63

TOTAL PARTIDA ..ot 11,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceS01F070 ud  DISPOSITIVO ANTICAIDA

Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metdlico deslizante con
blogueo instantaneo en caso de caida y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm de didmetro y 4 m de longitud con

ceP311S070 1,000 ud  Dispositivo anticaida 26,25 26,25
TOTAL PARTIDA.......cooitieriseiesessssie e 26,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ceS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuer-
ceP31IM030 1,000 ud  Par guantes nitrilo/vinilo 4,73 4,73
TOTAL PARTIDA ... sesesees 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 79



Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase

F I G U E R C/ Deyanira con C/ Arrastraria

ESTUDIO DE PROYECTOS SanBlas 28022 (Madrid)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS01G030 ud PAR GUANTES NEOPRENO
Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.
ceP31IM010 1,000 ud  Par guantes de neopreno 2,20 2,20
TOTAL PARTIDA ..ot 2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceS01G080 ud PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.
Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension fabricados con material dieléctrico, homologados.
ceP31IM090 1,000 ud  Par guantes dielectricos B.T. 16,77 16,77
TOTAL PARTIDA....cooiiieeeneiessise s 16,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceS01SG020 m. LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 14,02 1,40
ceP311S048 0,070 ud  Disp. ant. th. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 107,69 7,54
ceP311S065 1,050 m.  Cuerda nylon 14 mm. 1,74 1,83
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 12,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS

Par de botas de proteccién para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para proteccio-

ceP311P050 1,000 ud  Par de botas goma reforzada 37,98 37,98

TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 37,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ceS01S1060 ud EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA

Equipo completo de trabajo para evitar caidas en altura en forjados o cubiertas inclinadas, formado por una percha
de acero, una eslinga, un arnes y un tubo cénico perdidos embebido en la estructura de hormigén (amortizable en

ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 14,02 2,80
ceP311S083 0,100 ud  Cijto. 1percha+ leslinga+larnes 258,51 25,85
ceP311S084 1,000 ud  Tubo cénico perdido 7,49 7,49
TOTAL PARTIDA .....oiiiineineneississississississssnees 39,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 004.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

ceS02A010 ud SENAL PELIGRO 1,35 m
Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con tripode de acero galvanizado de
ceP31SV010 1,000 ud  Sefial peligro 1,35 m. 33,38 33,38

TOTAL PARTIDA.......coiiiirrinrsnssssssssssisssnes 33,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
ceS02A040 ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m

Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con tripode de acero galvanizado de
ceP31SV040 1,000 ud  Sefial preceptiva 1,20 m. 35,84 35,84

TOTAL PARTIDA ...t 35,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45
Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes con base en T

ceP31SV070 1,000 ud  Panel direccional 1,50x0,45 20,35 20,35

TOTAL PARTIDA ...ccrervevcerssiisssnseessssssesssssssssssessssenes 20,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceS02A100 ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacién de 45x33 cm con soporte metalico de 50
mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo

ceP31SV100 1,000 ud  Sefial obligacion con soporte 11,74 11,74

TOTAL PARTIDA ...ccrrvveveermmimnssnseessssssessssssssssssssssenes 11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS02A120 ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicién de 45x33 cm con soporte metdlico de 50
mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero éptimo

ceP31SV120 1,000 ud  Sefial prohibicién con soporte 11,74 11,74

TOTAL PARTIDA ....ceevvveveermnmissssseesssssssssssssssssssesssenes 11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS02A140 ud SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metdlica tipo advertencia de 45x33 ¢cm con soporte metalico de 50
mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del ndmero éptimo

ceP31SV140 1,000 ud  Sefial advertencia con soporte 11,74 11,74

TOTAL PARTIDA ..ot 11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS02A160 ud  SENAL INFORM.40x40 cm c/SOP.

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metdlica tipo informacién de 40x40 ¢cm con soporte metalico de 50
mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo

ceP31SV160 1,000 ud  Sefial inform. 40x40 cm c/Soporte 12,97 12,97
TOTAL PARTIDA.......cooitieriseetsee e 12,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ceS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especificaciones y mo-
ceP31SB040 1,000 ud  Cono balizamiento estandar h=50 cm. 5,92 5,92
TOTAL PARTIDA ... sesesees 5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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ceS02A210 ud LAMPARA INTERMITENTE
Suministro y colocacion de lampara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los modelos y
especificaciones del MOPTMA, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

ceP31SV200 1,000 ud Lampara intermitente 11,27 11,27

TOTAL PARTIDA ...ccovovvvvcevirssessseseeeessseessssssssssseesssenes 11,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ceS02A240 m  CORDON DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocacion de cordén de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de didmetro 10
mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en funcién del nimero dptimo de utili-
ceP31SV230 1,000 ud  Cordén de balizamiento 2,49 2,49

TOTAL PARTIDA.......oiiiisrsnsrsrssissssininnes 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

ceS02B010 m  VALLA METALICA
Valla metélica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos auténomos normali-
zados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5

ceP31CB070 1,000 m  Valla metélica 1,50 1,50
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceS02C010 m  BAJANTE DE ESCOMBROS
Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion, puntales de acodalamiento, monta-
ceP31CW010 0,200 ud  Bajante escombros goma 1 m. 53,21 10,64
ceP31CW020 0,100 ud  Boca carga metdlica bajante goma 1m. 128,63 12,86
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 14,02 2,80
TOTAL PARTIDA ..ot 26,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceS02C050 m2 MARQUESINA DE PROTECCION

Marquesina de proteccion formada por soportes de tubos y plataforma de madera incluyendo elaboracién, montaje,
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en fun-

ceP31CM030 0,200 ud  Soporte metalico IPN-140 21,84 4,37

ceP01EB020 0,008 m3 Tablon pino 76x205 mm.> 4 m. 135,08 1,08

ceP0O1ET020 0,005 m3 Tabla pino 2,00x10/30x26 153,00 0,77

ce0010A030 1,033 h  Oficial primera 15,29 15,79

ce0010A050 1,033 h  Ayudante 14,36 14,83

TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 36,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

ceS02C060 m2 PROTECC.ANDAMIAJE LONA PLAST.

Proteccion de andamiaje contra caida de escombros y polvo a la via publica con toldo de lona plastificada de pri-
mera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujecion y desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utiliza-

ceP31CR030 0,500 m2 Toldo lona plastificada 0,72 0,36
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 14,02 2,80
TOTAL PARTIDA ....cerevevvermsmissssseesssssssssssssssssssssssenes 3,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceS02D010 m  PROTECC.PERIM.FORJ.DESENCOF.

Proteccion de perimetro de forjado a desencofrar con red vertical de seguridad de poliamida de 5 m de altura inclu-
so p.p. de cuerdas de sujecion y desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la

ceP31CR020 0,120 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,07 0,13
ceP31CR050 0,800 m  Cuerda de atado redes de seguridad 0,39 0,31
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 14,02 2,80
TOTAL PARTIDA.......citieriteisie et 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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€eS02D050 m  PROTECC.PERIM.FORJ.BANDEJA
Proteccion de perimetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo bandeja colocada en puestas
sucesivas, incluso p.p. de pescante metalico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujecion y desmontaje se-
gun O.L.C.V.C.(0.M.Sept.70), valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la longitud de red
colocada por el perimetro del forjado que sirva de apoyo a los anclajes de los pescantes.
ceP31CR020 0,275 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,07 0,29
ceP31CR040 0,025 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5 126,34 3,16
ceP31CR050 0,800 m  Cuerda de atado redes de seguridad 0,39 0,31
ce0010A030 0,050 h  Oficial primera 15,29 0,76
ce0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 14,02 0,70
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 5,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceS02D080 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.
Proteccion de huecos horizontales de luz maxima 2 m con tablones de madera, incluso topes antideslizantes, ele-
mentos complementarios y desmontaje segin la normativa vigente, valorado en funcién del nimero dptimo de utili-
ceP01EB010 0,040 m3  Tablén pino 2,50/5,50x205x76 108,54 4,34
ce0010A030 0,050 h  Oficial primera 15,29 0,76
ce0010A050 0,050 h  Ayudante 14,36 0,72
TOTAL PARTIDA ....ococccnrmvennssmssnsssssssssssssssssssssssones 5,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceS02D110 m  BARAND.90 cm BORDE VACIADO
Barandilla de 0,90 m de altura en proteccién de perimetro de vaciado formada por soportes metalicos y 3 tablones
horizontales de madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmontaje de la misma, asi como
ceP31CB020 0,100 ud  Tripode metalico 49,94 4,99
ceP31CB030 0,003 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 215,13 0,65
ceP31CB040 0,006 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,050 h  Oficial primera 15,29 0,76
ce0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 14,02 0,70
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 8,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
ceS02D120 m  BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
Barandilla de proteccién de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metalicos y tres tablo-
nes horizontales, incluso colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6p-
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 215,13 0,65
ceP31CB040 0,006 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 14,02 2,10
TOTAL PARTIDA ....ocovvcrrrmvennssmesnsssssssssssssssssssssssenes 7,66
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
€eS02D130 BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento” con soportes metalicos y tres ta-
blones horizontales, incluso colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3 Tablon madera pino 20x7 cm. 215,13 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 15,29 3,82
ce0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 14,02 3,51
TOTAL PARTIDA ...ccccoovvvvrmennsenssienssensssensssessssenes 10,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CENTIMOS
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ceS02D160 m  CABLE SEGURIDAD CINTURONES
Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos
complementarios, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

ceP311S110 1,000 m  Cable seguridad cinturones 3,95 3,95

TOTAL PARTIDA ... 3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

ceS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG
Extintor manual de nieve carbénica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-
quefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utili-

ceP31Cl040 1,000 ud  Extintor CO2 6 kg 75,22 75,22

TOTAL PARTIDA ...ccovrevveveersssisssnssessssssessssssssssssssssenes 75,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceS02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a paramento ver-
tical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segln la normativa vigente, valorado en funcién del

ceP31CI050 1,000 ud  Extintor polvo ABCE 12 kg 43A/233B 47,27 47,27
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 47,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ceS02G010 ud  INSTALACION TOMA DE TIERRA
Instalacién de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de electrici-
ceP31CE030 2,000 m  Pica cobre p/toma tierra 14,3 537 10,74
ceP31CE040 1,000 ud  Grapa para pica 2,49 2,49
ceP31CE020 20,000 m  Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,28 25,60
ce0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 76,45
ce0010B260 6,000 h  Ayudante electricista 14,36 86,16
ceP15AA030 1,000 ud  Arg. pref. 30x30x30 con tapa 15,60 15,60
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 217,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
€eS02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA

Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 14,36 7,18

TOTAL PARTIDA ...t 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA
Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 14,36 7,18

TOTAL PARTIDA ... 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceS02G040 ud CUADRO ELECTRICO
Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de

ceP15FB030 1,000 ud  Arm. puerta 500x400x150 72,32 72,32
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 14,36 7,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 87,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS
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€eS02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
Suministro e instalacion de transformador de seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida para una potencia
ceP31CE050 1,000 ud g?a%]ﬁ‘?)?mvgdor seg. 24 V. 1000 W. 134,30 134,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 134,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceS02G060 ud PORTATIL LUMINOSO

Suministro e instalacion de lampara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.
ceP31CE010 1,000 ud  Lampara portatil mano 11,08 11,08

TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 11,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CENTIMOS

SUBCAPITULO 004.03 HIGIENE Y BIENESTAR

ceS03C020 ud CASETA ASEOS 20,50 m26-12 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribucion interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segin

ceP31BC020 0,600 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.230,25 1.938,15
ceP18LU010 0,250 ud  Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio 46,64 11,66
ceP18D110 0,250 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly 52,21 13,05
ceP20AE122 0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-IM 301 1,5 KW 135,00 33,75
ce0010A040 2,000 h  Oficial segunda 14,72 29,44
ce0010A070 2,000 h  Peon ordinario 14,02 28,04
TOTAL PARTIDA . ....cootevieerneeineeiseessssesseesssnssssessssenas 2.054,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS

ceS03C120 ud CASETAVEST.20,50 m26-12 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucién interior e instala-
ciones) en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segln la normativa vigente, y

ceP31BC040 0,600 ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.186,00 1.911,60
ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 14,72 14,72
ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 14,02 14,02
TOTAL PARTIDA .....oorimriinrieseiesssssieessessssessenenns 1.940,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO

CENTIMOS

ceS03C210 ud CASETA COMED.20,50m? <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucién interior, instalacio-
nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segiin

ceP31BC060 0,280 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.832,00 792,96
ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 14,72 14,72
ceO0010A070 1,000 h Pe6n ordinario 14,02 14,02
TOTAL PARTIDA.......citieriteisie et 821,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA CENTIMOS
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ceS03C320 m2 CASETA MODULOS 6-12m
Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracion entre 6 y 12 meses forma-
da por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento comprendiendo distribucién interior, instala-
ciones y aparatos sanitarios, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con
acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la norma-
tiva vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31BC080 0,100 m2 Caseta modulada ensamblable 796,50 79,65
ce0010A040 0,100 h  Oficial segunda 14,72 1,47
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 14,02 1,40
TOTAL PARTIDA ....ooimreinriseiesessssseessenssessenenns 82,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ceS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automatico, espe-
jos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segtin la normativa vigente, valorado
ceP31BM010 0,050 ud  Percha para aseos o duchas 2,79 0,14
ceP31BM040 0,050 ud  Jabonera industrial 1. 18,02 0,90
ceP31BM050 0,050 ud  Secamanos eléctrico 85,95 4,30
ceP31BM030 0,050 ud  Espejo vestuarios y aseos 25,42 1,27
ceP31BM020 0,050 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 21,67 1,08
ceP31BM100 0,050 ud  Deposito-cubo basuras 26,54 1,33
TOTAL PARTIDA .....oorimriinrieseiesssssieessessssessenenns 9,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
€eS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-
bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y seglin la normativa vigente, valorado en funcion
ceP31BM070 0,100 ud  Taquilla metélica individual 84,11 8,41
ceP31BM090 0,100 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 8,72
ceP31BM030 0,100 ud  Espejo vestuarios y aseos 25,42 2,54
TOTAL PARTIDA.....cooivierinrieeiseeiesiseesssesesseseesenns 19,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
ceS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depdsito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del nu-
ceP31BM080 0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas 169,61 3,39
ceP31BM090 0,020 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 1,74
ceP31BMO060 0,020 ud  Horno microondas 18 I. 700W 89,77 1,80
ceP31BM100 0,020 ud  Deposito-cubo basuras 26,54 0,53
TOTAL PARTIDA .....coomimriinrieseieseiessieesssesssessenenns 7,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ceS03D040 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS
Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas comprendiendo camillas fija y transpor-
table, botiquin portatil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y papelera to-
talmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero ptimo de
ceP31BM120 0,030 ud  Camilla portatil evacuaciones 129,99 3,90
ceP31BM110 0,030 ud  Botiguin de urgencias 20,72 0,62
ceP31BM010 0,030 ud  Percha para aseos o duchas 2,79 0,08
ceP31BM130 0,030 ud  Taburete urgencias 26,99 0,81
ceP31BM140 0,030 ud Vitrina medicamentos 395,59 11,87
ceP31BM150 0,030 ud  Papelera 22,12 0,66
ceP31BM160 0,030 ud  Camilla fija 151,33 4,54
TOTAL PARTIDA .....cootivieernrimeesseessesisseesssnssssssssssenns 22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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Proyecto basico, de ejecucién y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 12Fase

F I G U E R C/ Deyanira con C/ Arrastraria

San Blas 28022 (Madrid
ESTUDIO DE PROYECTOS ( )
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS03E010 ud PILETA OBRA c/3 GRIFOS
Pileta construida en obra y dotada con tres grifos, incluyendo la instalacion, las conexiones a las redes de sumi-
nistro de agua y desaglie y el desmontaje.
ce0010A040 0,100 h  Oficial segunda 14,72 1,47
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 14,02 1,40
ceP31BM170 1,000 ud Pileta construida in situ 44,25 44,25
ceP31BA050 1,000 ud  Acometida prov. fontaneria 53,10 53,10
ceP31BA060 1,000 ud  Acometida prov. saneamiento 48,67 48,67
ceP18GL110 0,300 ud  Grifo temporizado lavabo 37,61 11,28
TOTAL PARTIDA ..o s 160,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ceS03E020 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
ud Reconocimiento médico obligatorio.
ceP31W020 1,000 ud  Reconocimiento médico basico | 62,05 62,05
TOTAL PARTIDA ..ot 62,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
ceS03E030 ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
ceP31BM180 1,000 ud  Material sanitario 175,63 175,63
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 175,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceS03E040 ud HORA TECNICO GRADO MEDIO
Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevencién.
ce0010C050 1,000 h  Técnico grado medio med.prevencion 30,22 30,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceS03E050 ud HORA ASESOR TECNICO
Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formacion a los trabajadores durante las obras.
ce0010C070 1,000 h  Asesor técnico en Seguridad y Salud 23,74 23,74
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 23,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS03E060 ud REUNION MENSUAL COMITE
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitucion segun la
ceP31W010 1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad 121,59 121,59
TOTAL PARTIDA ..ot 121,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Pe6n)
ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 14,02 14,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CENTIMOS
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