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CAPÍTULO 001 EDIFICACIÓN                                                       
SUBCAPÍTULO 001.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
ceE02AM010    m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos. Medida la superficie  
ceO01OA070    0,010 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,14 
ceM11MM020    0,010 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                2,19 0,02 
ceM05PN010    0,010 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39,83 0,40 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                0,60 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE02CM030    m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de  
 profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-  
 vación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de  
ceO01OA070    0,030 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,42 
ceM05EC005    0,050 h    Excavadora hidráulica cadenas 90 cv                              45,84 2,29 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                2,70 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE02SA060    m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                   
 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de  
 espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con tierras procedentes de la pro-  
ceO01OA070    0,058 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,81 
ceM05PN010    0,010 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39,83 0,40 
ceM08N020     0,012 h    Motoniveladora de 200 CV                                         47,25 0,57 
ceM07CB020    0,012 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      20,35 0,24 
ceM08RN010    0,015 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          32,00 0,48 
ceM08CA020    0,010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 25,62 0,26 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                2,80 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE02EM030    m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-  
 dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,  
 refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios  
ceO01OA070    0,140 h    Peón ordinario                                                   14,02 1,96 
ceM05EN030    0,280 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               37,73 10,56 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                12,50 0,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE02TT045    m3   TRANSP.TIERRAS VERT.>20km.CARGA MEC.                              
 Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, situado a una distancia no limitada y su-  
 perior a 20 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios au-  
ceM05EN030    0,040 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               37,73 1,51 
ceM07CB050    0,185 h    Camión basculante 6x4 20 t.                                      22,72 4,20 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                5,70 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 001.02 RED DE SANEAMIENTO                                                
ceE02ES050    m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                                 
 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en  
 suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso  
 refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los mate-  
 riales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-  
ceO01OA070    0,900 h    Peón ordinario                                                   14,02 12,62 
ceM05EC040    0,160 h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         27,58 4,41 
ceM08RI010    0,850 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            2,25 1,91 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                18,90 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
ceE02PS050    m3   EXC.ARQ./POZO SANEAM.A MÁQ. T.COHESIVOS                           
 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos cohesivos,  
 con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de para-  
 mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados  
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   14,02 14,02 
ceM05EC040    0,180 h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         27,58 4,96 
ceM08RI010    0,800 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            2,25 1,80 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                20,80 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE03ALR151   ud   ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x50 cm.                                    
 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero  
 seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-  
 drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida  
ceO01OA030    2,150 h    Oficial primera                                                  15,29 32,87 
ceO01OA060    2,150 h    Peón especializado                                               14,29 30,72 
ceP01HM020    0,025 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    36,48 0,91 
ceP01LT020    0,070 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 4,38 
ceP01MC040    0,030 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 1,19 
ceP01MC020    0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69 0,91 
ceP02EAT010   1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   8,86 8,86 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                79,80 0,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE03ZLR040   ud   POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.                              
 Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 250 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladri-  
 llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón  
 HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redonde-  
 ando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo  
 del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido,  termi-  
ceO01OA030    15,600 h    Oficial primera                                                  15,29 238,52 
ceO01OA060    7,800 h    Peón especializado                                               14,29 111,46 
ceP01HA020    0,344 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    54,43 18,72 
ceP03AM080    1,810 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,14 2,06 
ceP01LT020    0,814 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 50,88 
ceP01MC040    0,580 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 22,92 
ceP01MC020    0,157 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69 7,17 
ceP02EPW020   8,000 ud   Pates acero galvanizado 30x25                                    2,62 20,96 
ceP02EPT015   1,000 ud   Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=100                                  72,26 72,26 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                545,00 5,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  550,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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ceE03OEP010   m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                              
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja, 
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-  
 mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  15,29 1,53 
ceO01OA060    0,100 h    Peón especializado                                               14,29 1,43 
ceP01AA020    0,235 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,91 3,27 
ceP02TVO110   1,050 m    Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                            4,28 4,49 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                10,70 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE03OEP090   m    TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  125mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  15,29 1,53 
ceO01OA060    0,100 h    Peón especializado                                               14,29 1,43 
ceP01AA020    0,237 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,91 3,30 
ceP02CVM010   0,200 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=125mm                         6,08 1,22 
ceP02CVW010   0,003 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,45 0,01 
ceP02TVE010   1,050 m    Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=125mm                         4,15 4,36 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                11,90 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE03OEP100   m    TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  15,29 1,53 
ceO01OA060    0,100 h    Peón especializado                                               14,29 1,43 
ceP01AA020    0,244 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,91 3,39 
ceP02CVM020   0,330 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                         8,33 2,75 
ceP02CVW010   0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,45 0,01 
ceP02TVE020   1,050 m    Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=160mm                         6,02 6,32 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                15,40 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE03EUP030   ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                            
 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.; para recogida  
 de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.  
ceO01OB200    0,389 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 5,95 
ceP02EDS010   1,000 ud   Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90                          8,24 8,24 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                14,70 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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ceE03ER030    ud   VALVULA  ANTIRRETORNO  160                                        
 Suministro y montaje de válvula antirretorno de seguridad para tuberías de pvc de 160 mm de diametro, para insta-  
 lar en redes de saneamiento, tipo adequa o similar,  incluyendo p/p accesorios,  
 necesarios para su completa instalación y funcionandos, s/ DB HS5.  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceO01OB210    0,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 7,36 
ceP02ER030    1,000 ud   Válvula anti-retorno. 160 mm                                     119,12 119,12 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                134,10 1,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 001.03 CIMENTACIONES                                                     
#ceE04CA071   m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 60kg/m3 ACERO + ENCOF. - V.CAM-BOMBA      
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-  
 tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado, por  
ceA03M015     1,000 m3   HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                  70,65 70,65 
ceA03R030     60,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,07 64,20 
ceA05Z010     2,500 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 13,09 32,73 
ceA03W025     1,000 m3   INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.                          13,12 13,12 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                180,70 1,81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  182,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
#ceE04MA167   m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+75kg/m3 ACERO-e=30cm-V.G.      
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en central, en mu-  
 ro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (75 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de  
 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas  
ceA05M400     3,333 m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m                                 20,72 69,06 
ceA03A008     1,050 m3   HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.GRÚA                              69,66 73,14 
ceA03R030     75,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,07 80,25 
ceM13EA020    0,617 m    Tubo PVC diametro 22/26                                          0,46 0,28 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                222,70 2,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  224,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE04CM025    m3   HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                    
 Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-  
ceO01OA070    0,480 h    Peón ordinario                                                   14,02 6,73 
ceP01HM116    1,050 m3   Hormigón HL-15/B/20 Central                                      44,25 46,46 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                53,20 0,53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceE04AP040    ud   PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.                                    
 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones 40x40x3 cm.  
 con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares  
 interiores 30x30 y plantilla superior., i/taladro central, colocado.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A. Dimen-  
ceO01OB160    1,490 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 22,78 
ceP13TP060    39,187 kg   Placa 40x40x3 cm.                                                0,75 29,39 
ceP03ACC040   3,940 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,75 2,96 
ceP03ALV010   4,000 ud   Tuerca acero D=16                                                0,12 0,48 
ceP03ALP010   3,560 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,95 3,38 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                59,50 0,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 001.04 ESTRUCTURAS                                                       
ceE05PFA110   m2   FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2                     
 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,  
 con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m.  
 y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no in-  
 cluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y co-  
 nectores,perchas de acero laminado para apoyos y formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, verti-  
 do, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para  
 montaje, terminado  según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No  
ceO01OA090    0,300 h    Cuadrilla A                                                      36,66 11,00 
ceP03EL110    1,050 m2   P.alveolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2                            19,01 19,96 
ceP01HA010    0,065 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    56,21 3,65 
ceP03ACC040   3,800 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,75 2,85 
ceP03AM190    1,100 m2   Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                    1,08 1,19 
ceA05F020     0,300 m2   ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                  4,79 1,44 
ceM02GE100    0,040 h    Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                 52,54 2,10 
ceP03W070     0,286 ud   Banda neopreno 10 mm espesor                                     0,59 0,17 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                42,40 0,42 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE05HLA020   m3   H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 85kg/m3 ACERO           
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas,  
 i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según  
ceA03A012     1,000 m3   HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS                            67,92 67,92 
ceA05F060     4,200 m2   ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO                                       21,90 91,98 
ceA03R030     85,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,07 90,95 
ceM02GT010    0,080 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15,46 1,24 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                252,10 2,52 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  254,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
ceE05HW010    m2   FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM                                     
 Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x20x4 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón  
ceO01OB010    0,200 h    Oficial 1ª encofrador                                            15,29 3,06 
ceO01OB020    0,200 h    Ayudante encofrador                                              14,36 2,87 
ceO01OB030    0,050 h    Oficial 1ª gruísta                                               15,84 0,79 
ceM02GT010    0,050 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15,46 0,77 
ceP01HA010    0,050 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    56,21 2,81 
ceM11HR010    0,001 h    Regla vibrante eléctrica 2 m                                     1,70 0,00 
ceP03W010     1,000 m2   Entrevigado tabl. M-H 50x20x4                                    6,90 6,90 
ceP03AM190    1,050 m2   Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                    1,08 1,13 
ceA03R030     5,040 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,07 5,39 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                23,70 0,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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ceE05AW040    m    ANGULAR DE 100 mm. ARRANQUE FACHADA                               
 Suministro y colocación de angular de L100.100.12 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o  
 arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción con tacos mecánicos D=12 mm. cada 50 cm., nivelación, aplo-  
 mado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros,  
 colocado. Según norma CTE-DB-SE-A.  
ceO01OB160    0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 7,65 
ceP03ALP010   17,800 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,95 16,91 
ceP25OU080    0,200 l    Minio electrolítico                                              4,10 0,82 
ceP25J090     0,200 l    Esmalte metálico rugoso                                          9,50 1,90 
ceP01U240     2,000 ud   Anclaje mecánico D=12mm L=100mm                                  1,06 2,12 
ceP01DA150    0,500 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,28 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                29,70 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE05AAL010   kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  
 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones  
 soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de  
ceO01OB160    0,010 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 0,15 
ceO01OB170    0,010 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 0,14 
ceP03ALP010   1,050 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,95 1,00 
ceP25OU080    0,010 l    Minio electrolítico                                              4,10 0,04 
ceA06T010     0,010 h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               12,50 0,13 
ceP01DA150    0,100 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,06 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                1,50 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE15CPR015   ud   REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND                      
 Suministro y colocación de registro para acceso a cámara sanitaria, formado estructura en forma de percha metáli-  
 ca mediante angulares 200x10, conjunto de tapa rellenable estanca y cerco, ambos de aluminio fundido, marca  
 MACO o similar, de 60x60cm., compuesta por  cerco con junta estanca de EPDM, y alas para recibir en recrecido  
 de mortero, y tapa rellenable, que se atornilla al cerco mediante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso  
ceO01OA030    0,500 h    Oficial primera                                                  15,29 7,65 
ceO01OA050    0,500 h    Ayudante                                                         14,36 7,18 
ceP01MC040    0,035 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 1,38 
ceP02EAM030   1,000 ud   Tapa y marco estancos MACO o simil 0,60x0,60                     294,55 294,55 
ceP03ALP010   50,000 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,95 47,50 
ceP25OU080    2,000 l    Minio electrolítico                                              4,10 8,20 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                366,50 3,67 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  370,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
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SUBCAPÍTULO 001.05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                         
ceE07HH200    m2   PANEL PREFABRICADO HGÓN. ARQUITECTONICO BLANCO e=100mm.           
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  15,29 4,59 
ceO01OA050    0,300 h    Ayudante                                                         14,36 4,31 
ceO01OA070    0,300 h    Peón ordinario                                                   14,02 4,21 
ceO01OB440    0,100 h    Oficial 1ª soldador                                              15,29 1,53 
ceP03EC200    1,000 m2   Panel pref.hgón arq. cerramiento blanco chorro arena e=10 cm.    67,00 67,00 
ceM02GE100    0,150 h    Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                 52,54 7,88 
ceP03EC300    1,000 m2   Repercusion angulares y placas anclaje panel a estructura        2,50 2,50 
ceP03EC310    1,000 m2   Repercusion sellado de juntas                                    1,25 1,25 
ceP01DA150    2,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 1,10 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                94,40 0,94 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
ceE07HH220    m2   PANEL PREFAB. HGÓN. ARQUITECTONICO BLANCO TEXTURIZADO e=100mm.    
 Fabricación, suministro y montaje de panel prefabricado autoportante de hormigón armado y vibrado HA-35, en ba-  
 se cemento blanco, texturizado sobre molde metálico, áridos calizos de granulometría seleccionada, ejecutado pa-  
 ra acabado arquitectónico, de espesor total 100 mm. Incluso biselado 10x10 mm de todos los vértices vistos y go-  
 terón en los dinteles de huecos y paneles de arranque. Con armadura interior de acero corrugado suficiente para el  
 tamaño de los paneles a base de doble mallazo B 500 T, refuerzos perimetrales B 500 S, celosías de rigidización,  
 etc., de dimensiones variables atendiendo al despiece de la documentación gráfica. Los prefabricados dispondrán  
 de placas de acero S275JR embebidas con garrotas soldadas para su montaje sobre estructura principal y cone-  
 xionado entre sí mediante angulares, casquillos y soldadura o tornillería según detalles de anclaje, de forma que  
 permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de viento en al menos cuatro puntos. Se  
 incluye en esta unidad el replanteo, nivelación y aplomado de todas las piezas. Marcado CE obligatorio según  
 Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 14992:2008+A1:2012. CRITERIO DE MEDICION: La medición se efec-  
 tuará sobre superficie en desarrollo y/o tratada al chorro de arena, sin descontar huecos que parcial ó totalmente se  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  15,29 4,59 
ceO01OA050    0,300 h    Ayudante                                                         14,36 4,31 
ceO01OB440    0,100 h    Oficial 1ª soldador                                              15,29 1,53 
ceO01OA070    0,300 h    Peón ordinario                                                   14,02 4,21 
ceP03EC220    1,000 m2   Panel pref.hgón.arq.blanco texturizado chorro de arena e=10 cm.  73,50 73,50 
ceM02GE100    0,150 h    Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                 52,54 7,88 
ceP03EC300    1,000 m2   Repercusion angulares y placas anclaje panel a estructura        2,50 2,50 
ceP03EC310    1,000 m2   Repercusion sellado de juntas                                    1,25 1,25 
ceP01DA150    2,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 1,10 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                100,90 1,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE07HA010    m2   FACHADA MULTIPANEL SANDWICH ALUMINIO                              
 Cerramiento formado por panel sándwich acabado en aluminio, multipanel formado por paneles de aluminio, de  
 módulos hasta 600  y largo a medida, con acabado especial para intemperie, con aislamiento interior de poliureta-  
 no, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas,  
 accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa de aluminio de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo  
 medio, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizaciones, reci-  
ceO01OA030    0,400 h    Oficial primera                                                  15,29 6,12 
ceO01OA050    0,400 h    Ayudante                                                         14,36 5,74 
ceP05WA010    1,050 m2   Panel sandwich 600x500 mm.                                       69,88 73,37 
ceP05WA050    3,110 m    Soporte Al 33x48x0.95                                            2,34 7,28 
ceP05WA040    1,750 m    Perfil intermedio Al                                             0,66 1,16 
ceP05CA010    0,400 m    Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.                         4,15 1,66 
ceP05CW010    1,240 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,15 0,19 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                95,50 0,96 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
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ceE07WP020    m    FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                                 
 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,  
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su  
ceO01OA030    0,385 h    Oficial primera                                                  15,29 5,89 
ceO01OA070    0,190 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,66 
ceP01LT020    0,026 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 1,63 
ceA02A080     0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,84 1,24 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                11,40 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE07LP010    m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                          
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-  
 vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,  
 anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,  
ceO01OA030    0,350 h    Oficial primera                                                  15,29 5,35 
ceO01OA070    0,350 h    Peón ordinario                                                   14,02 4,91 
ceP01LT020    0,052 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 3,25 
ceP01MC040    0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 0,99 
ceP03ACC010   0,150 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                 0,70 0,11 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                14,60 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE08PFE010   m2   ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.                
 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo aplicado en paramentos verticales exteriores, ma-  
 estreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios au-  
ceO01OA030    0,400 h    Oficial primera                                                  15,29 6,12 
ceO01OA060    0,400 h    Peón especializado                                               14,29 5,72 
ceP04RW110    0,150 m    Guardavivos enfoscado                                            0,88 0,13 
ceP04RW040    0,210 m2   Malla refuerzo                                                   1,63 0,34 
ceA02A225     0,020 m3   MORTERO CEMENTO CS III-W1 HIDROFUGO                              66,14 1,32 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                13,60 0,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE07WD015    m    CARGADERO ANGULAR L-100                                           
 Suministro y colocación de cargadero formado por ángulo de perfil de acero laminado L.100.100.6, en dinteles de  
ceO01OB160    0,100 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 1,53 
ceO01OB170    0,100 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 1,44 
ceP03ALP106   10,050 kg   Perfil L-100x6 acero laminado                                    0,86 8,64 
ceP25OU080    0,175 l    Minio electrolítico                                              4,10 0,72 
ceE05AP030    1,000 ud   PLACA APOYO S275 15x20x1,2cm.                                    9,67 9,67 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                22,00 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
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ceE07WD080    m    DINTEL CHAPA ACERO LAMINADO                                       
 Cargadero de chapa acero laminado 55 cm. de desarrollo y 2.5 mm. de espesor, con dos angulares de 70x7 mm.  
 soldado a la chapa y una pletina 30x2.5 ó redondo 10 mm  cada 100 cms soldada a angulares y placas de ancla-  
 je de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansión al forjado. Colocada en huecos exteriores e interiores, inclu-  
 yendo dos manos de pintura, totalmente terminado.  
ceO01OB160    0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 3,06 
ceO01OB170    0,200 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 2,87 
ceP03ALP010   5,450 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,95 5,18 
ceP13TP030    10,720 kg   Pletina acero 20/3 mm.                                           0,65 6,97 
ceP25OU080    0,350 l    Minio electrolítico                                              4,10 1,44 
ceP25J090     0,350 l    Esmalte metálico rugoso                                          9,50 3,33 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                23,40 0,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE07TYC033   m2   TRASDOS.AUTOPORT. 76(46) / e=76mm./400(15+15+46) Hmáx 2,75 m.     
 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-  
 vanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un  
 ancho total de 76 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 2,75 metros. Incluso p.p. de tratamiento de  
 huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-  
 cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,  
ceO01OA030    0,280 h    Oficial primera                                                  15,29 4,28 
ceO01OA050    0,280 h    Ayudante                                                         14,36 4,02 
ceP04PY050    2,100 m2   Placa yeso laminado N-15                                         3,86 8,11 
ceP04PW060    0,400 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,38 
ceP04PW010    1,300 m    Cinta de juntas yeso                                             0,05 0,07 
ceP04PW270    0,950 m    Canal 48 mm.                                                     0,89 0,85 
ceP04PW190    3,500 m    Montante de 46 mm.                                               1,09 3,82 
ceP04PW100    14,000 ud   Tornillos 3,9x45 mm.                                             0,02 0,28 
ceP04PW120    8,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,08 
ceP04PW440    0,470 m    Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,27 0,13 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                22,00 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
#ceE07TYC034  m2   TRASDOS.AUTOPORT. 76(46) / e=76mm./400(15WA+15+46) Hmáx 2,75 m.   
 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-  
 vanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un  
 ancho total de 76 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 2,75 metros. Incluso p.p. de tratamiento de  
 huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-  
 cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,  
ceO01OA030    0,280 h    Oficial primera                                                  15,29 4,28 
ceO01OA050    0,280 h    Ayudante                                                         14,36 4,02 
ceP04PY050    1,050 m2   Placa yeso laminado N-15                                         3,86 4,05 
ceP04PY090    1,050 m2   Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.                              4,27 4,48 
ceP04PW060    0,400 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,38 
ceP04PW010    1,300 m    Cinta de juntas yeso                                             0,05 0,07 
ceP04PW270    0,950 m    Canal 48 mm.                                                     0,89 0,85 
ceP04PW190    3,500 m    Montante de 46 mm.                                               1,09 3,82 
ceP04PW100    14,000 ud   Tornillos 3,9x45 mm.                                             0,02 0,28 
ceP04PW120    8,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,08 
ceP04PW440    0,470 m    Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,27 0,13 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                22,40 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
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ceE07TYN018   m2   TAB.MULT. 130(70) / 4x15 / 400 / Hmáx. 4,25 m.                    
 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400  
 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas norma-  
 les de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,25 m.  
 Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-  
 tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar  
 o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2  
 m2.  
ceO01OA030    0,425 h    Oficial primera                                                  15,29 6,50 
ceO01OA050    0,425 h    Ayudante                                                         14,36 6,10 
ceP04PY040    4,200 m2   Placa yeso estándar 15 mm.                                       3,86 16,21 
ceP04PW060    0,900 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,85 
ceP04PW010    3,150 m    Cinta de juntas yeso                                             0,05 0,16 
ceP04PW280    0,950 m    Canal 73 mm.                                                     1,07 1,02 
ceP04PW240    3,500 m    Montante de 70 mm.                                               1,31 4,59 
ceP04PW120    22,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,22 
ceP04PW100    42,000 ud   Tornillos 3,9x45 mm.                                             0,02 0,84 
ceP04PW450    0,470 m    Junta estanca al agua 70 mm.                                     0,40 0,19 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                36,70 0,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
ceE07TYN023   m2   TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / Hmáx.4,25m./Zona Humeda  
 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400  
 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15  
 mm. de espesor (Las placas exteriores serán resistentes al agua H1) en estancias húmedas., con un ancho total  
 de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de  
 instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-  
 dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  15,29 4,59 
ceO01OA050    0,300 h    Ayudante                                                         14,36 4,31 
ceP04PY040    2,100 m2   Placa yeso estándar 15 mm.                                       3,86 8,11 
ceP04PY090    2,100 m2   Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.                              4,27 8,97 
ceP04PW060    0,900 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,85 
ceP04PW010    3,150 m    Cinta de juntas yeso                                             0,05 0,16 
ceP04PW280    0,950 m    Canal 73 mm.                                                     1,07 1,02 
ceP04PW240    3,500 m    Montante de 70 mm.                                               1,31 4,59 
ceP04PW120    22,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,22 
ceP04PW100    42,000 ud   Tornillos 3,9x45 mm.                                             0,02 0,84 
ceP04PW450    0,470 m    Junta estanca al agua 70 mm.                                     0,40 0,19 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                33,90 0,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
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ceE07TYN024   m2   TAB.MULT. 130(70) / 3x15N+1x15WA / 400 / Hmáx.4,25m./Z.Hum/Seca   
 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400  
 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15  
 mm. de espesor (una de las placas exteriores serán resistentes al agua H1) en tabiques entre estancias húmedas  
 y secas, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,25 m. Incluso p.p. de  
 tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes pa-  
 ra suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se-  
 gún NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.   
ceO01OA030    0,425 h    Oficial primera                                                  15,29 6,50 
ceO01OA050    0,425 h    Ayudante                                                         14,36 6,10 
ceP04PY040    3,150 m2   Placa yeso estándar 15 mm.                                       3,86 12,16 
ceP04PY090    1,050 m2   Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.                              4,27 4,48 
ceP04PW060    0,900 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,85 
ceP04PW010    3,150 m    Cinta de juntas yeso                                             0,05 0,16 
ceP04PW280    0,950 m    Canal 73 mm.                                                     1,07 1,02 
ceP04PW240    3,500 m    Montante de 70 mm.                                               1,31 4,59 
ceP04PW120    22,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,22 
ceP04PW100    42,000 ud   Tornillos 3,9x45 mm.                                             0,02 0,84 
ceP04PW450    0,470 m    Junta estanca al agua 70 mm.                                     0,40 0,19 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                37,10 0,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE07LP020    m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                         
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-  
 vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,  
 cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  15,29 4,59 
ceO01OA070    0,300 h    Peón ordinario                                                   14,02 4,21 
ceP01LT020    0,052 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 3,25 
ceP01MC040    0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 0,99 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                13,00 0,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
ceE07TL010    m2   TABIQUE LHS 4cm.INT.MORT.M-5                                      
 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replan-  
 teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  15,29 4,59 
ceO01OA070    0,300 h    Peón ordinario                                                   14,02 4,21 
ceP01LH010    0,035 mud  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                            50,10 1,75 
ceP01MC040    0,008 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 0,32 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                10,90 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE07RC050    ud   RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.                                
 Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
 de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar,  
ceO01OA040    0,320 h    Oficial segunda                                                  14,72 4,71 
ceO01OA070    0,160 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,24 
ceA02A060     0,006 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             69,46 0,42 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                7,40 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
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ceE07RC060    ud   RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.                                
 Recibido de cerco de ventanas de más de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
 de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar,  
ceO01OA040    0,250 h    Oficial segunda                                                  14,72 3,68 
ceO01OA070    0,125 h    Peón ordinario                                                   14,02 1,75 
ceA02A060     0,008 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             69,46 0,56 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                6,00 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
ceE07RC010    m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                                
 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, to-  
 talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-  
ceO01OA030    0,240 h    Oficial primera                                                  15,29 3,67 
ceO01OA050    0,120 h    Ayudante                                                         14,36 1,72 
ceP01U070     0,105 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 0,54 
ceA01A030     0,009 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              67,02 0,60 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                6,50 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
ceE07WA010    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                     
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para  
 la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general  
 de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales,,  red de dis-  
 tribución interior e iluminación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-  
 xiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,  
 forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto  
ceO01OA030    3,900 h    Oficial primera                                                  15,29 59,63 
ceO01OA070    9,600 h    Peón ordinario                                                   14,02 134,59 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                194,20 1,94 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  196,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
ceE07WA020    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                      
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para  
 la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de conta-  
 dores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instala-  
 ción, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso ma-  
 terial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,  
 muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el co-  
ceO01OA040    1,950 h    Oficial segunda                                                  14,72 28,70 
ceO01OA070    4,950 h    Peón ordinario                                                   14,02 69,40 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                98,10 0,98 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
ceE07WA030    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                       
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para  
 la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: calderas, tuberías de distribución de agua, radia-  
 dores y cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos  
 comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de  
 huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y rema-  
ceO01OA040    3,000 h    Oficial segunda                                                  14,72 44,16 
ceO01OA070    7,450 h    Peón ordinario                                                   14,02 104,45 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                148,60 1,49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
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ceE07WA040    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                          
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para  
 la correcta ejecución de la instalación de gas formada por: batería de contadores, conducciones y cualquier otro  
 elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso  
 material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabique-  
 ría, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el  
 correcto montaje de la instalación.   
ceO01OA030    0,750 h    Oficial primera                                                  15,29 11,47 
ceO01OA050    1,950 h    Ayudante                                                         14,36 28,00 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                39,50 0,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE07WA050    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                      
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para  
 la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizacio-  
 nes y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminación  
 de red, canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida  
 p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de  
 rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes,  
ceO01OA040    1,050 h    Oficial segunda                                                  14,72 15,46 
ceO01OA070    2,600 h    Peón ordinario                                                   14,02 36,45 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                51,90 0,52 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE07WA060    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                     
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para  
 la correcta ejecución de instalaciones especiales, de protección contra incendios y/o seguridad formada por: equi-  
 pos de seguridad, domótica, equipos de detección y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ven-  
 tilación, mecanismos y accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso mate-  
 rial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,  
 muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el co-  
ceO01OA030    0,565 h    Oficial primera                                                  15,29 8,64 
ceO01OA070    0,995 h    Peón ordinario                                                   14,02 13,95 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                22,60 0,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceE07WA080    ud   AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                     
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para  
 la correcta ejecución de la instalación de climatización y ventilación formada por: conductos con sus accesorios y  
 piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro ele-  
 mento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en  
 edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-  
 bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de ins-  
ceO01OA040    1,000 h    Oficial segunda                                                  14,72 14,72 
ceO01OA070    2,500 h    Peón ordinario                                                   14,02 35,05 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                49,80 0,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
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SUBCAPÍTULO 001.06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                    
ceE12ACB012   m2   ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo                       
 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,  
 grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-  
ceO01OB100    0,100 h    Oficial solador, alicatador                                      15,29 1,53 
ceO01OB110    0,100 h    Ayudante solador, alicatador                                     14,36 1,44 
ceP09ABC030   1,050 m2   Azulejo liso 20x20 BIII color                                    7,60 7,98 
ceP01FA100    1,000 kg   Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                      0,11 0,11 
ceP01FJ040    0,320 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,59 0,19 
ceP09ABC150   0,250 m    Cantonera PVC                                                    0,91 0,23 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                11,50 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
ceE08PS200    m2   REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / PASILLOS, AULAS Y ADM.             
 Suministro y colocación de revestimiento vinílico homogéneo, calidad de referencia modelo IQ GRANIT de la firma  
 Tarkett o equivalente, recomendado para PASILLOS, AULAS Y ADMINISTRACION, con clasificación al fuego clase  
 B s2 d0, segun norma En 13501-1 en rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 2,95  
 kg/m2, , con tratamiento IQ – PUR Reinforced (poliuretano) incorporado, clasificación al uso Comercial 34 e Indus-  
 trial 43 según norma EN 685. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187, recibido con adhesivo uni-  
 lateral con paños invertidos y  juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, a continuación del pavimento  
 del suelo hasta una altura de 2,10 ml aprox. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 25 x 25 mm. con radio de  
 25 de Tarkett ref. PA 25 en todos los ángulos interiores y en los exteriores con ángulos romos de obra o biselado  
 1mm.en el interior del revestimiento, no se realizarán las uniones de los paños coincidiendo con los ángulos inte-  
 riores ni exteriores, lavado del revestimiento, incluido transporte y mermas. Construido según normas del fabrican-  
ceO01OA030    0,180 h    Oficial primera                                                  15,29 2,75 
ceO01OA070    0,180 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,52 
ceP08SV200    1,050 m2   Pav.vinilico IQ GRANIT e=2 mm rollos                             22,70 23,84 
ceP08MA020    0,350 kg   Adhesivo contacto                                                0,25 0,09 
ceP08SV100    0,500 m    Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico                 0,49 0,25 
ceP08SV110    0,600 m    Perfil escocia pav. vinilico                                     1,47 0,88 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                30,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE08PS090    m    MOLDURA DM 5 / 10 cm                                              
 Moldura de DM, incluyendo barnizado o pintado, de 50-100/ 15 mm. de sección, en formación de moldura separa-  
 dora de revestimientos o en formación de tapajuntas de carpinteria metalica, fijado mediante tornillos o clavos, total- 
ceO01OB180    0,100 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,29 1,53 
ceP04MW040    1,050 m    Moldura DM 50-100/ 15 mm.                                        1,65 1,73 
ceP01DA150    0,250 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,14 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                3,40 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE08PEM010   m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de  
 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates  
 con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-  
ceO01OB140    0,150 h    Oficial yesero o escayolista                                     15,29 2,29 
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,10 
ceA01A030     0,012 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              67,02 0,80 
ceA01A035     0,003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             69,08 0,21 
ceP04RW050    0,215 m    Guardavivos plástico y metal c/malla                             0,42 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
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ceE08PFI010   m2   ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.                
 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W0 hidrófugo aplicado en paramentos verticales interiores, ma-  
 estreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios au-  
ceO01OA030    0,400 h    Oficial primera                                                  15,29 6,12 
ceO01OA060    0,400 h    Peón especializado                                               14,29 5,72 
ceP04RW110    0,150 m    Guardavivos enfoscado                                            0,88 0,13 
ceP04RW040    0,230 m2   Malla refuerzo                                                   1,63 0,37 
ceA02A220     0,020 m3   MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                              65,56 1,31 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                13,70 0,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE08TAM110   m2   FT-60x60 RESIST.HUM. BAJA-A.ACUS.ALTA PV                          
 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico alto, de dimen-  
 siones 600x600x19 mm. color blanco, instalado con perfilería semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios  
 y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado  
ceO01OB140    0,150 h    Oficial yesero o escayolista                                     15,29 2,29 
ceO01OB150    0,150 h    Ayudante yesero o escayolista                                    14,36 2,15 
ceP04TF090    1,050 m2   Placa FM 60x60x19 RH-Bj/AA-Alt p/PSV                             30,34 31,86 
ceP04TW060    3,500 m    Perfilería vista blanca                                          1,14 3,99 
ceP04TW200    0,600 ud   Ángulo de borde falso techo                                      0,62 0,37 
ceP04TW050    1,050 ud   Pieza cuelgue                                                    0,72 0,76 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                41,40 0,41 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE08TAW130   m    FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                  
 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-  
 do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería,  
 i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje  
ceO01OB140    0,270 h    Oficial yesero o escayolista                                     15,29 4,13 
ceO01OB150    0,270 h    Ayudante yesero o escayolista                                    14,36 3,88 
ceP04PY020    0,515 m2   Placa yeso laminado N-13                                         3,41 1,76 
ceP04PW060    0,313 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,29 
ceP04PW010    2,100 m    Cinta de juntas yeso                                             0,05 0,11 
ceP04TW040    2,100 m    Perfil angular remates                                           0,59 1,24 
ceP04TW090    2,100 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0,94 1,97 
ceP04TW100    0,533 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,26 0,14 
ceP04TW110    0,533 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,43 0,23 
ceP04PW120    10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
ceP04PW130    5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,02 0,10 
ceP04PW040    0,178 kg   Material de agarre yeso                                          0,35 0,06 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                14,00 0,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
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ceE08TAK090   m2   F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO                           
 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA, colocada sobre  
 una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de  
 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, monta-  
ceO01OB140    0,300 h    Oficial yesero o escayolista                                     15,29 4,59 
ceO01OB150    0,300 h    Ayudante yesero o escayolista                                    14,36 4,31 
ceP04PY090    1,050 m2   Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.                              4,27 4,48 
ceP04PW060    0,470 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,44 
ceP04PW010    1,890 m    Cinta de juntas yeso                                             0,05 0,09 
ceP04PW170    0,700 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,10 0,77 
ceP04TW090    2,600 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0,94 2,44 
ceP04PW120    10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
ceP04PW130    5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,02 0,10 
ceP04TW100    0,320 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,26 0,08 
ceP04TW110    1,260 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,43 0,54 
ceP04PW040    0,530 kg   Material de agarre yeso                                          0,35 0,19 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                18,10 0,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 001.07 CUBIERTAS                                                         
ceE09NN035    m2   CUB.INV. NO TRANS. PVC e=1,5mm P/GRAVA CON AISLAM.                
 Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, com-  
 puesta de los siguientes elementos:   
 FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo ce-  
 rámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión  
 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de  
 arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con ca-  
 liza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de  
 2 cm de espesor, fratasada y limpia.  
 CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas  
 por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal  
 de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm,  
 resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m².  
 IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible, tipo  
 PVC-P(fv), de 1,5 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separa-  
 dora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa  
 y PVC-P.  
 CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-  
 teado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 4,2  
 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resis-  
 tencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m².  
 AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media  
 madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductivi-  
 dad térmica 0,036 W/(mK).  
 CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-  
 teado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m,  
 una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia  
 CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m².   
 CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un  
 espesor medio de 5 cm.   
ceO01OA030    0,400 h    Oficial primera                                                  15,29 6,12 
ceO01OA050    0,400 h    Ayudante                                                         14,36 5,74 
ceA10L030     0,080 m2   TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                                16,13 1,29 
ceP07TE102    0,015 m2   Plancha EPS 20mm 0.036W/mK                                       1,34 0,02 
ceA03S020     0,100 m3   HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)                            74,30 7,43 
ceA02A080     0,025 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,84 1,55 
ceP06SL080    1,050 m2   Lámina PVC-P e=1,5 mm. FV gris                                   6,36 6,68 
ceP06WA010    0,020 kg   THF                                                              8,41 0,17 
ceP07TX205    1,050 m2   Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub planas                             13,90 14,60 
ceP06BG120    1,050 m2   Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2                            0,82 0,86 
ceP06BG130    2,100 m2   Fieltro geotextil poliéster 300 gr/m2                            0,89 1,87 
ceA11C015     1,000 m2   CAPA GRAVA PROTECCIÓN                                            3,09 3,09 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                49,40 0,49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  16  



FIGUER  
ESTUDIO DE PROYECTOS 

Proyecto básico, de ejecución y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 1ªFase 
C/ Deyanira con C/ Arrastraria 

San Blas  28022  (Madrid) 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
ceE12PAM010   m    ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                  
 Suministro y colocación de albardilla de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor mí-  
 nimo de película seca, calida Qualicoat, espesor 1,5 mm y desarrollo 60 cm, con goterón, compuesto de una capa  
 de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para  
 evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que  
 sirve de base al perfil de aluminio.. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos pro-  
 pios de fijación y uniones entre perfiles. Según CTE. DB HS Salubridad. Longitud medida a ejes, según documenta-  
ceO01OA030    0,150 h    Oficial primera                                                  15,29 2,29 
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,10 
ceP09W020     0,600 m2   Chapa de aluminio lacado e=1,5 mm.                               16,90 10,14 
ceP06SI090    2,250 m    Sellado silicona neutra e=7 mm.                                  0,66 1,49 
ceP08MA040    0,400 kg   Adhesivo resina epoxi                                            3,37 1,35 
ceA02A080     0,006 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,84 0,37 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                17,70 0,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceE09CP010    m2   FORMAC.PTE. ARCILLA EXP.SUELTA e=10 cm                            
 Formación de pendiente para cubierta plana, formado por una capa de arcilla expandida F-3 a granel, de 10 cm. de  
 espesor medio, lechada de mortero de cemento 1/6, para su fijación y capa de mortero de cemento M-5, para re-  
ceO01OA030    0,150 h    Oficial primera                                                  15,29 2,29 
ceO01OA050    0,075 h    Ayudante                                                         14,36 1,08 
ceP01AL010    0,100 m3   Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel                           32,08 3,21 
ceA01L060     0,010 m3   LECHADA CEMENTO 1/6 CEM II/B-P 32,5 N                            41,90 0,42 
ceA02A080     0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,84 1,24 
ceA10L030     0,080 m2   TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                                16,13 1,29 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                9,50 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE10IAL090   m2   IMPERM. MONOCAPA AUTOPROT.4                                       
 Membrana impermeabilizante monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2  
 y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS  (tipo  
 LBM-50/G-FP), certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de  
 plegabilidad en frío, masa nominal de 5,0 kg/m2, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla  
 de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y autoprotección  
 con gránulos minerales en la cara superior, totalmente adherida mediante soplete de fuego. Cumple CTE y Catálo-  
ceO01OA030    0,120 h    Oficial primera                                                  15,29 1,83 
ceO01OA050    0,120 h    Ayudante                                                         14,36 1,72 
ceP06BI010    0,300 kg   Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                  1,13 0,34 
ceP06BS150    1,100 m2   Lám. autop. LBM(SBS)-50-/G-FP 160 g/m2                           6,55 7,21 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                11,10 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 001.08 AISLAMIENTO                                                       
ceE10AWV025   m2   A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 50kg/m3 e=50mm fachadas                  
 Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) no revestido de 50 mm de espesor, reac-  
 ción al fuego A1, densidad 50 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica 1.40m2K/W, colocado  
ceO01OA030    0,040 h    Oficial primera                                                  15,29 0,61 
ceO01OA070    0,040 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,56 
ceP07TW055    1,100 m2   Pan.semiríg.MW 50mm 0.034W/mK d=50 kg/m3 fach.                   4,91 5,40 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                6,60 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE10AWV036   m2   A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=60mm fachadas                  
 Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) no revestido de 60 mm de espesor, reac-  
 ción al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W, colocado  
ceO01OA030    0,040 h    Oficial primera                                                  15,29 0,61 
ceO01OA070    0,040 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,56 
ceP07TW066    1,100 m2   Pan.semiríg.MW 60mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.                   6,91 7,60 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                8,80 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,86 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE10AWV046   m2   A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 40kg/m3 e=60mm partic.int.               
 Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel semirígido de lana mineral (MW) no  
 revestido de 60 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3 y conductividad térmica 0.035W/mK,  
ceO01OA030    0,040 h    Oficial primera                                                  15,29 0,61 
ceO01OA070    0,040 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,56 
ceP07TW086    1,100 m2   Panel MW 60mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores                  5,14 5,65 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                6,80 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE10AUY060   m2   A.T.ESPUMA PUR d=40/45 proy e=40/45 mm                            
 Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 40/45 kg/m3, espesor 45/50  
 mm y conductividad térmica 0.028 W/mk. Medida la superficie ejecutada.  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  15,29 1,53 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   14,02 1,40 
ceM11V022     0,100 h    Compresor aire gsl 20CV2000l/min                                 0,89 0,09 
ceP07TO212    1,050 m2   Espuma PUR 40/45 proy 40/45 mm                                   5,45 5,72 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                8,70 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE10AXH112   m2   A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                            
 Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-  
 metral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión  
 >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN  
ceO01OA030    0,020 h    Oficial primera                                                  15,29 0,31 
ceO01OA070    0,020 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,28 
ceP07TX302    1,100 m2   Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                  7,57 8,33 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                8,90 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
ceE10ASH050   m2   AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno               
 Aislamiento acústico al ruido de impacto en suelos realizado con lámina acústica de polietileno reticulado en célula  
 cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecutada, suministrado en rollos ,  
ceO01OA030    0,050 h    Oficial primera                                                  15,29 0,76 
ceO01OA070    0,050 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,70 
ceP07AL190    1,050 m2   Lámina acústica PE-XC  e=10 mm                                   1,51 1,59 
ceP07W140     1,050 m2   Film protector polietileno e=0,2mm                               0,13 0,14 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                3,20 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
ceE10AKB105   m    COQ.ELAST.D=18, e=25  BL-s1, d0                                   
 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-  
 lar, diámetro interior de 18 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-  
 ción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, con-  
 ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-  
 sorios y soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y  
ceP07CS105    1,000 m    Coq. elastomér. D=18, e=25  BL-s1, d0                            8,01 8,01 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
ceO01OA050    0,225 h    Ayudante                                                         14,36 3,23 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                11,50 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE10AKB110   m    COQ.ELAST.D=22, e=25  BL-s1, d0                                   
 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-  
 lar, diámetro interior de 22 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-  
 ción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, con-  
 ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-  
 sorios y soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y  
ceO01OA050    0,225 h    Ayudante                                                         14,36 3,23 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
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ceP07CS110    1,000 m    Coq. elastomér. D=22, e=25  BL-s1, d0                            8,49 8,49 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                11,90 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
ceE10AKB120   m    COQ.ELAST.D=28, e=25  BL-s1, d0                                   
 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-  
 lar, diámetro interior de 28 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-  
 ción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, con-  
 ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-  
 sorios y soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y  
 normas UNE de referencia..   
ceO01OA050    0,225 h    Ayudante                                                         14,36 3,23 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
ceP07CS120    1,000 m    Coq. elastomér. D=28, e=25  BL-s1, d0                            9,19 9,19 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                12,60 0,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE10AKB130   m    COQ.ELAST.D=35, e=25  BL-s1, d0                                   
 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-  
 lar, diámetro interior de 35 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-  
 ción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, con-  
 ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-  
 sorios y soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y  
ceO01OA050    0,225 h    Ayudante                                                         14,36 3,23 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
ceP07CS130    1,000 m    Coq. elastomér. D=35, e=25  BL-s1, d0                            12,09 12,09 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                15,50 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
ceE10AKB140   m    COQ.ELAST.D=42, e=32  BL-s1, d0                                   
 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-  
 lar, diámetro interior de 42 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-  
 ción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, con-  
 ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-  
 sorios y soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y  
 normas UNE de referencia..   
ceO01OA050    0,225 h    Ayudante                                                         14,36 3,23 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
ceP07CS140    1,000 m    Coq. elastomér. D=42, e=32  BL-s1, d0                            19,39 19,39 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                22,80 0,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
ceE10AKB160   m    COQ.ELAST.D=54, e=32  BL-s1, d0                                   
 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-  
 lar, diámetro interior de 54 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-  
 ción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, con-  
 ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-  
 sorios y soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y  
 normas UNE de referencia..   
ceO01OA050    0,225 h    Ayudante                                                         14,36 3,23 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
ceP07CS160    1,000 m    Coq. elastomér. D=54, e=32  BL-s1, d0                            22,40 22,40 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                25,90 0,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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ceE10AKB180   m    COQ.ELAST.D=64, e=32  BL-s1, d0                                   
 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-  
 lar, diámetro interior de 64 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-  
 ción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, con-  
 ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-  
 sorios y soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y  
 normas UNE de referencia..   
ceO01OA050    0,225 h    Ayudante                                                         14,36 3,23 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
ceP07CS180    1,000 m    Coq. elastomér. D=64, e=32  BL-s1, d0                            24,20 24,20 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                27,70 0,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE10AKV120   m    COQ.L.VID. D=60;2"  e=40mm.                                       
 Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de tempe-  
 raturas de uso entre -30 y 250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con formación cilíndrica  
 y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura  
 longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de  
ceO01OA050    0,240 h    Ayudante                                                         14,36 3,45 
ceP07CV120    1,050 m    Coqui.lana vid.D=60;2" e=40                                      3,95 4,15 
ceA01A025     0,001 m3   PASTA DE ESCAYOLA                                                76,03 0,08 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                7,70 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 001.09 IMPERMEABILIZACIÓN                                                
ceE10IAW030   m2   IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                   
 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica con betún  
 elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de betún elastómero, (ti-  
 po LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y pa-  
ceO01OA030    0,200 h    Oficial primera                                                  15,29 3,06 
ceO01OA050    0,100 h    Ayudante                                                         14,36 1,44 
ceP06BI030    0,300 kg   Imprimación asfáltica prep. impermeab.                           2,37 0,71 
ceP06BS050    1,100 m2   Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                    4,25 4,68 
ceP06BG180    1,050 m2   Lámina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2                      2,65 2,78 
ceP06BG150    3,000 ud   Fij. autoadhesiva p/lam.drenante                                 0,33 0,99 
ceP06BS030    0,300 m    Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                      2,35 0,71 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                14,40 0,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceE10IF010    m2   IMP.FOSO ASCENSOR MORTERO SUP.LISA                                
 Impermeabilización de foso de ascensor constituido por muro de superficie lisa de hormigón, elementos prefabrica-  
 dos de hormigón o revocos de mortero rico en cemento, con mortero flexible bicomponente, calidad de referencia  
 Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, resistencia a  
 presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar y certificado de potabilidad, aplicado con brocha en dos o más  
 capas sobre el soporte humedecido, hasta conseguir un espesor mínimo total de 5 mm. Incluyendo la resolución  
ceO01OA030    0,200 h    Oficial primera                                                  15,29 3,06 
ceO01OA050    0,200 h    Ayudante                                                         14,36 2,87 
ceP06SR101    8,000 kg   Mortero flexible bicomponente                                    2,52 20,16 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                26,10 0,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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ceE10IAW160   m    IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS  e=30cm                      
 Impermeabilización en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, me-  
 diante la colocación de una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de po-  
 lister, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. pro-  
ceO01OA030    0,020 h    Oficial primera                                                  15,29 0,31 
ceO01OA050    0,020 h    Ayudante                                                         14,36 0,29 
ceP06BS280    0,400 m2   Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris                        6,14 2,46 
ceA02A080     0,005 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,84 0,31 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                3,40 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
ceE10INS030   m    SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                    
 Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-  
 sentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno previamente introducido en la junta (fondo de  
ceO01OA030    0,081 h    Oficial primera                                                  15,29 1,24 
ceP06SI040    1,050 m    Cordón poliuretano juntas                                        3,05 3,20 
ceP06SI050    1,000 m    Fondo juntas sellado D=20 mm                                     0,18 0,18 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                4,60 0,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 001.10 PAVIMENTOS                                                        
#ceE11R031    m2   RECRECIDO 6 cm. MORTERO M-7,5 con mallazo Ø 5 c/20                
 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-7,5) de 6 cm.  
 de espesor, con mallazo de refuerzo de Ø 5 mm cada 20 cm, maestreado, medido en superficie realmente ejecuta-  
ceO01OA030    0,266 h    Oficial primera                                                  15,29 4,07 
ceO01OA050    0,266 h    Ayudante                                                         14,36 3,82 
ceA02A070     0,060 m3   MORTERO CEMENTO M-7,5                                            67,18 4,03 
ceP03AM130    1,000 m2   Malla 20x20x5     1,541 kg/m2                                    1,20 1,20 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                13,10 0,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
ceE11EP010    m2   SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. seco)                            
 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de  
 gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesivo cementoso normal  
 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reduci-  
 da, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, compro-  
 bación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no me-  
 nor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición  
 y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del  
ceO01OB100    0,250 h    Oficial solador, alicatador                                      15,29 3,82 
ceO01OB110    0,250 h    Ayudante solador, alicatador                                     14,36 3,59 
ceP08EPO010   1,050 m2   Bald.gres porcelánico uso intensivo                              18,52 19,45 
ceP01FA020    4,000 kg   Adhesivo C2ET porcelánico blanco                                 0,53 2,12 
ceP01FJ010    0,300 kg   Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                            0,50 0,15 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                29,10 0,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  21  



FIGUER  
ESTUDIO DE PROYECTOS 

Proyecto básico, de ejecución y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 1ªFase 
C/ Deyanira con C/ Arrastraria 

San Blas  28022  (Madrid) 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
ceE11EP020    m2   SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)                          
 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de  
 gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso nor-  
 mal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua re-  
 ducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-  
 probación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no  
 menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de parti-  
 ción y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final  
ceO01OB100    0,250 h    Oficial solador, alicatador                                      15,29 3,82 
ceO01OB110    0,250 h    Ayudante solador, alicatador                                     14,36 3,59 
ceP08EPO020   1,050 m2   Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                               19,27 20,23 
ceP01FA130    4,000 kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0,33 1,32 
ceP01FJ010    0,300 kg   Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                            0,50 0,15 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                29,10 0,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
ceE11EP400    ud   ZANQUÍN GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                    
 Zanquín de gres porcelánico no esmaltado  de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para encuentro peldaño,  
 recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza,  
ceO01OB100    0,150 h    Oficial solador, alicatador                                      15,29 2,29 
ceO01OB110    0,050 h    Ayudante solador, alicatador                                     14,36 0,72 
ceP08EPP320   1,000 ud   Zanquín gres porcel. no esmaltado 8 cm.                          5,24 5,24 
ceP01FA035    0,300 kg   Adhesivo int/ext C2ET flexible bl                                0,71 0,21 
ceP01FJ080    0,010 kg   Mortero tapajuntas CG2 color                                     0,61 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE11EP200    m    PELDAÑO GRES PORCELÁNICO                                          
 Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico, con remate frontal curvo, recibido  
 con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie real-  
ceO01OB100    0,200 h    Oficial solador, alicatador                                      15,29 3,06 
ceO01OB110    0,200 h    Ayudante solador, alicatador                                     14,36 2,87 
ceP08EPP030   1,050 m    Huella gres porcelanico                                          18,39 19,31 
ceP08EPP080   1,050 m    Contrah. gres porcelánico                                        4,17 4,38 
ceP01FJ080    0,600 kg   Mortero tapajuntas CG2 color                                     0,61 0,37 
ceP01FA035    2,000 kg   Adhesivo int/ext C2ET flexible bl                                0,71 1,42 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                31,40 0,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceCPP030      m2   PAVIMENTO PODOTÁCTIL EN LÍNEAS DE PARADA                          
 Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de resina líquida de metacrilato aplicada sobre el pavimento  
 en una capa y sobre la misma aplicación con molde de franjas de 25 mm de separación y 25 mm de ancho y 3  
 mm de altura formando lineas de parada, aviso o información de color elegido por la D. O.(entre RAL disponibles).  
 Los trabajos incluyen la preparación del pavimento por medio de lijado, desengrasado, tratamiento de adherencia  
 en solado existente, aplicación de capa de resina de base, tiempo de secado, colocación de plantilla y aplicación  
 de resina formando franjas, tiempo de secado y retirada de plantillas no reutilizables. El producto se debe aplicar  
 sobre pavimentos lisos de hormigón polido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado según  
ceO01OB300    1,875 h    Oficial 1ª pintura                                               15,29 28,67 
ceO01OA050    1,600 h    Ayudante                                                         14,36 22,98 
ceO01OA060    1,600 h    Peón especializado                                               14,29 22,86 
ceP25W130     3,333 kg   Resina de metraquilato de secado extra rápido                    10,50 35,00 
ceP25W140     0,347 kg   Catalizador para resina de metraquilato                          84,00 29,15 
ceP25W160     2,500 m    Encintado contención de producto                                 10,50 26,25 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                164,90 1,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  166,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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#ceE11RRA021  m    RODAPIÉ DM ACABADO LACADO 10x1,5 cm.                              
 Rodapié de DM acabado lacado de 10x1,5 cm., lacado en fábrica, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medi-  
ceO01OB180    0,100 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,29 1,53 
ceP08MR270    1,050 m    Rodapié DM acabado lacado 10x1,5 cm.                             2,70 2,84 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                4,40 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceE11W070     m    JUNTA DILATACION SELLADA                                          
 Ejecución de junta de dilatación para pavimento continuo acabada mediante sellado de la misma.  
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,10 
ceP08FR050    1,050 m    Sellado de juntas 4 mm.                                          4,41 4,63 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                6,70 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
ceE11W050     m    REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESL.                               
 Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pisada recambiable de platico antideslizante  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  15,29 1,53 
ceO01OA070    0,050 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,70 
ceP08WB040    1,040 m    Perfil alum. rte. peldaño 26 mm.                                 7,68 7,99 
ceP08MA020    0,100 kg   Adhesivo contacto                                                0,25 0,03 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                10,30 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 001.11 CARPINTERÍAS                                                      
APARTADO 001.11.01 MADERA                                                            
ceE13EV115    m2   PTA.PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 2 HOJAS CANT.MAD.    
 Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpinteria o  
 diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para  
 edificio de uso público, de DOS HOJAS, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recu-  
 bierto con laminado plástico color a elegir por la DF, cantos de madera macizade haya vaporizada de fábrica (en-  
 gatillada), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre pre-  
 cerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabi-  
 quería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de refe-  
 rencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del  
 precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliu-  
 retano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco.  
 Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-  
ceO01OB180    1,262 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,29 19,30 
ceO01OB190    1,060 h    Ayudante carpintero                                              14,36 15,22 
ceP11V105     1,000 m2   P.Paso vidriera tab.aglom.revest.PVC engatillada                 50,60 50,60 
ceA12M027     0,415 ud   PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS                    29,45 12,22 
ceP11RB240    2,500 ud   Bisagra acero inox.                                              1,75 4,38 
ceP11PD170    2,167 m    Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm                  4,50 9,75 
ceP11RM010    0,833 ud   Juego pomo / manivelas de acero inox.                            16,45 13,70 
ceP11RP015    0,415 ud   Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                  2,55 1,06 
ceP11RW080    0,415 ud   Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                          7,20 2,99 
ceP11RW090    0,415 ud   Tope puerta                                                      0,26 0,11 
ceP11RW140    0,600 m2   Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.                                  7,28 4,37 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                133,70 1,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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ceE13EPL015   m2   PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 1 HOJA CANT.MAD.      
 Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpinteria o  
 diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por  
 alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado plástico color a elegir por la DF, cantos de  
 madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de ta-  
 blero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50  
 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadra-  
 do, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en  
 chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con  
 tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e  
 incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada  
 y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
   
   
   
   
ceO01OB180    1,262 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,29 19,30 
ceO01OB190    1,060 h    Ayudante carpintero                                              14,36 15,22 
ceP11C075     1,000 m2   P.Paso tab.aglom.revest.PVC engatillada                          55,60 55,60 
ceA12M025     0,625 ud   PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA                      27,35 17,09 
ceP11RB240    1,780 ud   Bisagra acero inox.                                              1,75 3,12 
ceP11PD170    3,000 m    Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm                  4,50 13,50 
ceP11RM010    0,625 ud   Juego pomo / manivelas de acero inox.                            16,45 10,28 
ceP11RP015    0,625 ud   Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                  2,55 1,59 
ceP11RW080    0,625 ud   Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                          7,20 4,50 
ceP11RW090    0,625 ud   Tope puerta                                                      0,26 0,16 
ceP11RW140    0,600 m2   Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.                                  7,28 4,37 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                144,70 1,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  146,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
ceE13K100     m2   VENTANA CORREDERA INTERIOR                                        
 Suministro y colcoación de mampara mixta para interiores, formada por zonas fijas y practicables correderas para  
 acristalar, realizada en madera de pino del país 1ª sin nudos, para pintar o lacar, con cerco visto de madera de pi-  
 no, incluso precerco de pino 120x35 mm., tapajuntas lisos macizos de pino de 70x10 mm. en ambas caras, carril  
 superior en perfil extruido de aluminio  anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojine-  
 tes a bolas, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento Klein,  to-  
 talmente montada, incluso sistema de cierre interior,  incluso p.p. de medios auxiliares. Según memoria de carpin-  
ceO01OB180    0,900 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,29 13,76 
ceO01OB190    0,900 h    Ayudante carpintero                                              14,36 12,92 
ceP11PP010    3,000 m    Precerco de pino 70x35 mm.                                       1,60 4,80 
ceP11N110     1,000 m2   Vent.corrredera int.pino p/pintar o lacar                        54,50 54,50 
ceP11TM010    3,000 m    Tapajunt. LM pino melix 70x12                                    1,10 3,30 
ceP11W050     0,500 ud   Cremona dorada canto                                             4,17 2,09 
ceP11W020     5,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,05 0,25 
ceP11J060     1,000 m    Carril p. corred. Al. dorado                                     2,37 2,37 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                94,00 0,94 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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ceE13K010     m2   MAMPARA FIJA INT. MADERA PINO PINTAR                              
 Suministro y colocación de mampa/fijo para interiores, formada por zonas para acristalar y ciegas, realizada en  
 madera de pino del país 1ª sin nudos, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para persiana y hojas con partelu-  
 nas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de pino macizo para pintar, 70x10 mm. en ambas ca-  
 ras, y tablero rechapado de pino para pintar de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios auxi-  
 liares (sin incluir vidrios).  
ceO01OB180    1,000 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,29 15,29 
ceO01OB190    1,000 h    Ayudante carpintero                                              14,36 14,36 
ceP11PP010    1,700 m    Precerco de pino 70x35 mm.                                       1,60 2,72 
ceP11TM010    2,500 m    Tapajunt. LM pino melix 70x12                                    1,10 2,75 
ceP11N010     1,000 m2   Mamp.vidri.pino país p/pintar                                    40,08 40,08 
ceP11M030     0,350 m2   Tabl.rechapado pino balsain 16 mm                                7,96 2,79 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                78,00 0,78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE13B115     m2   FRENTE CABINA SANITARIA e=13 mm                                   
 Suministro y colocación de frente de cabina con puerta, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a ele-  
 gir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero ino-  
ceP11B035     1,050 m2   Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm.                              105,00 110,25 
ceP11B050     0,500 ud   Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,00 7,50 
%PM           1,000 %    Pequeño material                                                 117,80 1,18 
ceO01OB180    0,500 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,29 7,65 
ceO01OB190    0,500 h    Ayudante carpintero                                              14,36 7,18 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                133,80 1,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
ceE13B120     m2   PANEL CABINA SANITARIA e=13 mm                                    
 Suministro y colocación de panel lateral de cabina, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir,  
 estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero inoxida-  
ceP11B040     1,000 m2   Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm.                              90,00 90,00 
ceP11B050     0,500 ud   Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,00 7,50 
%PM           1,000 %    Pequeño material                                                 97,50 0,98 
ceO01OB180    0,400 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,29 6,12 
ceO01OB190    0,400 h    Ayudante carpintero                                              14,36 5,74 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                110,30 1,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE15WW080    ud   AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS                                 
 Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de  acceso, incluso materiales y medios auxiliares, to-  
ceO01OB160    0,300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 4,59 
ceP13WW170    1,000 ud   Amaestramiento cerraduras puertas                                4,40 4,40 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                9,00 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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APARTADO 001.11.02 ALUMINIO                                                          
ceE14ALL130   m2   VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + MONOB. + FIJO                      
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,  
 para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 CORTIZO, for-  
 mada por UNA HOJA Y FIJO LATERAL, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espe-  
 sor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados  
 formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de  
 EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-  
 zado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento  
 manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado  
 perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasi-  
 ficación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A,  
 según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Total-  
 mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas  
ceP12AW010    4,000 m    Premarco aluminio                                                3,63 14,52 
ceP12ALL130   1,050 m2   Vent. oscilo. RPT color + monob. + fijo                          146,22 153,53 
%PM           1,000 %    Pequeño material                                                 168,10 1,68 
ceO01OB160    0,450 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 6,88 
ceO01OB170    0,450 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 6,46 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                183,10 1,83 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  184,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
ceE14ALL100   m2   VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T.                                      
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,  
 para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 "CORTIZO",  
 formada por UNA HOJA, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del  
 proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  
 hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,  
 tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. In-  
 cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  
 en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifica-  
 ción a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento  
 clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-  
 pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
ceP12AW010    4,000 m    Premarco aluminio                                                3,63 14,52 
ceP12ALL100   1,050 m2   Vent. oscilo. RPT color                                          145,33 152,60 
%PM           1,000 %    Pequeño material                                                 167,10 1,67 
ceO01OB160    0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 6,12 
ceO01OB170    0,400 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 5,74 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                180,70 1,81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  182,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE14ALL110   m2   VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + FIJO                               
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,  
 para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 "CORTIZO",  
 formada por UNA HOJA + FIJO LATERAL, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Es-  
 pesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados  
 formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de  
 EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-  
 zado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de sili-  
 cona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según  
 UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resis-  
 tencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa insta-  
ceP12AW010    4,000 m    Premarco aluminio                                                3,63 14,52 
ceP12ALL110   1,000 m2   Vent. oscilo. RPT color + fijo                                   121,33 121,33 
%PM           1,000 %    Pequeño material                                                 135,90 1,36 
ceO01OB160    0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 6,12 
ceO01OB170    0,400 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 5,74 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                149,10 1,49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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ceE14ALL120   m2   VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + MONOBLOCK                          
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,  
 para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 CORTIZO, for-  
 mada por UNA HOJA, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del  
 proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  
 hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,  
 tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.  
 Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante  
 cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de jun-  
 tas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la per-  
 meabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN  
 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  
 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
ceP12AW010    4,000 m    Premarco aluminio                                                3,63 14,52 
ceP12ALL120   1,050 m2   Vent. oscilo. RPT color + monoblock                              166,66 174,99 
%PM           1,000 %    Pequeño material                                                 189,50 1,90 
ceO01OB160    0,450 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 6,88 
ceO01OB170    0,450 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 6,46 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                204,80 2,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  206,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
ceE14ALF010   m2   FIJO ALUMINIO LACADO COLOR R.P.T.                                 
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor  
 mínimo de película seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente  
 térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-  
 puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,  
 tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. In-  
 cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  
 en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifica-  
 ción a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento  
 clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Según CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro  
ceO01OB160    0,600 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 9,17 
ceO01OB170    0,600 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 8,62 
ceP12AW010    4,000 m    Premarco aluminio                                                3,63 14,52 
ceP12ALF040   1,000 m2   Fijo RPT p/vid.doble                                             75,27 75,27 
ceP14W020     4,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,64 2,56 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                110,10 1,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
ceE14ALQA020  m2   PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT                         
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,  
 para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO,  
 sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfilería provista de rotura de puente  
 térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-  
 puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-  
 dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,  
 accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas  
 por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Válida para configuración de salida de emergencia  
 con dispositivos antipánico según normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabi-  
 lidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de  
 clasificación, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificación,  
 según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
ceP12AW010    4,000 m    Premarco aluminio                                                3,63 14,52 
ceP12ALQ055   1,050 m2   Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior                     222,00 233,10 
%PM           1,000 %    Pequeño material                                                 247,60 2,48 
ceO01OB160    0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 6,12 
ceO01OB170    0,400 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 5,74 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                262,00 2,62 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  264,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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ceE14ALW010   m    VIERTEAGUAS ALUM.LACADO                                           
 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.  
 y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina  
 Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.  
ceO01OA030    0,200 h    Oficial primera                                                  15,29 3,06 
ceO01OA040    0,100 h    Oficial segunda                                                  14,72 1,47 
ceP10VM020    1,000 m    Vierteaguas aluminio lacado a=40cm                               8,31 8,31 
ceP06SI090    2,250 m    Sellado silicona neutra e=7 mm.                                  0,66 1,49 
ceP08MA040    0,400 kg   Adhesivo resina epoxi                                            3,37 1,35 
ceA02A080     0,008 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,84 0,49 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                16,20 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 001.12 CERRAJERÍA                                                        
ceE15CPF022   m2   P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA RECT.                    
 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-60-C5, construida  
 con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífu-  
 go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a  
 obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, cierrapuertas y selector de cierre con mirilla rectangular  
 de vidrio resistente al fuego de sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epoxi polimeri-  
ceO01OB160    0,300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 4,59 
ceO01OB170    0,300 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 4,31 
ceP23FM150    1,000 m2   P. cortaf. EI2-60-C5 2H. c/mirilla rect.<0,40m2                  254,06 254,06 
ceP01DA150    2,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 1,10 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                264,10 2,64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  266,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
ceE15CBE030   m2   PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO + ZONAS FIJAS                         
 Suministro y colocación de carpintería exterior formada por puerta abatible y zonas fijas alterales y/o superiroes  
 ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión  
 de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, ce-  
 rradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa li-  
 sa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra. Según  
ceO01OB160    0,125 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 1,91 
ceO01OB170    0,250 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 3,59 
ceP13CB035    1,000 m2   Carp. ext. puerta pract. acero esmalt. + zonas fijas             88,43 88,43 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                94,50 0,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE15CBE010   m2   PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO                                       
 Suministro y colocación de carpintería exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en  
 frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero esmaltado al horno  
 de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar  
 y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y  
ceO01OB160    0,195 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 2,98 
ceO01OB170    0,290 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 4,16 
ceP13CB030    1,000 m2   Carp. ext. puerta pract. acero esmalt.                           83,23 83,23 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                90,90 0,91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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ceE15DCC020   m2   CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.                                     
 Celosía fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo ma-  
 terial, i/patillas para recibir en fábricas, s/planos de detalle, incluso recibido, ajuste y montaje en obra. Totalmente  
ceO01OB160    0,100 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 1,53 
ceO01OB170    0,100 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 1,44 
ceP13DC020    1,000 m2   Celosía fija lamas chapa galvan.                                 64,38 64,38 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                67,90 0,68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE15DBC030   m    BARANDILLA PLETINA Y RED.MACIZO C/PASAMANOS TUBO D=50 mm.         
 Barandilla en acero macizo laminado en caliente de 90 cm. hasta 110 cm. de altura, formada por: bastidor sencillo  
 de pletina de 40x5 mm., entrepaño de barrotes de redondo macizo liso D=16 mm., pletina horizontal de 40x5 mm.,  
 pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm, y elementos  
ceP13BM030    1,050 m    Barandilla pletina 40x5 y red.maciz 16 mm.                       92,21 96,82 
ceP13BP020    1,050 m    Pasamanos tubo D=50 mm.                                          18,92 19,87 
%PM           1,000 %    Pequeño material                                                 116,70 1,17 
ceO01OB160    0,300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 4,59 
ceO01OB170    0,300 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 4,31 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                126,80 1,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  128,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 001.13 VIDRIERÍA                                                         
ceE16EB210    m2   D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD                           
 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja emisi-  
 vidad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-  
 jación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-  
ceO01OB320    0,500 h    Oficial 1ª vidriería                                             15,29 7,65 
ceP14EB230    1,006 m2   D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad                          57,45 57,79 
ceP14W020     4,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,64 2,56 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                68,60 0,69 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
ceE16EL010    m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO 3+3/6...12/3+3                              
 Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar de 3+3 incoloro y un vidrio laminar de 3+3 incoloro, cámara de  
 aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpin-  
 tería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes  
ceO01OB320    0,750 h    Oficial 1ª vidriería                                             15,29 11,47 
ceP14EL010    1,006 m2   Doble acristalamiento laminar 3+3/6...12/3+3                     41,48 41,73 
ceP14W020     4,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,64 2,56 
ceP01DA150    1,500 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,83 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                56,60 0,57 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
ceE16DA010    m2   VIDRIO SEGURIDAD 33.1 / 6,5 mm. (Nivel 2B2)                       
 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante lá-  
 mina de butiral de polivinilo, espesor total 6,5 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería  
 con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colo-  
ceO01OB320    0,400 h    Oficial 1ª vidriería                                             15,29 6,12 
ceP14DA010    1,006 m2   V.seguridad 33.1 PVB 6,5 mm 2B2                                  21,00 21,13 
ceP14W020     4,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,64 2,56 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 001.14 PINTURAS Y BARNICES                                               
ceE27EPS020   m2   PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.vert.                               
 Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en disper-  
 sión acuosa, color según carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo  
ceO01OB300    0,140 h    Oficial 1ª pintura                                               15,29 2,14 
ceO01OB310    0,140 h    Ayudante pintura                                                 14,36 2,01 
ceP25OP020    0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,00 0,06 
ceP25ET020    0,300 l    P. plástica vinil. ext/int satinada color                        5,08 1,52 
ceP25W030     1,000 ud   Pequeño material pintura                                         0,90 0,90 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                6,60 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
ceE27FP020    m2   PINT.PLÁST.B/COLOR EXT-INT DECORACIÓN                             
 Pintura lisa plástica blanca o pigmentada mate-seda, decoración exterior o interior, lavable, excelente cubrición  
ceO01OB300    0,150 h    Oficial 1ª pintura                                               15,29 2,29 
ceO01OB310    0,150 h    Ayudante pintura                                                 14,36 2,15 
ceP25OZ020    0,080 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        6,40 0,51 
ceP25ES030    0,300 l    P. pl. ext/int máx calidad mate                                  4,23 1,27 
ceP25W030     0,200 ud   Pequeño material pintura                                         0,90 0,18 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                6,40 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE27GA010    m2   P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                     
 Pintura acrílica estándar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de  
ceO01OB300    0,150 h    Oficial 1ª pintura                                               15,29 2,29 
ceO01OB310    0,150 h    Ayudante pintura                                                 14,36 2,15 
ceP25OZ020    0,070 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        6,40 0,45 
ceP25ES010    0,300 l    P. plástica ext/int estándar b/c mate                            3,42 1,03 
ceP25W030     0,080 ud   Pequeño material pintura                                         0,90 0,07 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                6,00 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
ceE27HE010    m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                          
 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rasca-  
ceO01OB300    0,350 h    Oficial 1ª pintura                                               15,29 5,35 
ceP25OU060    0,350 l    Imp. anticorrosiva sin plomo                                     6,50 2,28 
ceP25J030     0,200 l    E. laca poliuretano satinada color                               10,37 2,07 
ceP25W030     0,080 ud   Pequeño material pintura                                         0,90 0,07 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                9,80 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE27HE050    m    P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.                                   
 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm., s/normas DIN.  
ceO01OB300    0,100 h    Oficial 1ª pintura                                               15,29 1,53 
ceP25OU050    0,050 l    Imp. antioxidante+cat amb.+C                                     8,99 0,45 
ceP25J010     0,020 l    Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo                              9,73 0,19 
ceP25W030     0,050 ud   Pequeño material pintura                                         0,90 0,05 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                2,20 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 001.15 ELECTRICIDAD                                                      
ceE17A100     ud   CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuación línea    
 Conjunto individual trifásico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocación en exterior (instalación empotrada).  
 Compuesto por placa de protección en policarbonato de 2 mm de espesor con la etiqueta de riesgo eléctrico (mó-  
 dulo inferior). Bloque de bornas de comprobación de 10 unidades. Cierre de la puerta de triple acción (inoxidable)  
 mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180º. Módulo inferior con 3 bases portafu-  
 sibles desconectables en carga tipo BUC de 400A, y placa de protección de policarbonato de 3 mm para protec-  
 ción de partes en tensión. Pletinas de 25x4 mm. para conexión de las bases BUC con los transformadores de in-  
 tensidad.Tres pletinas de cobre de sección 30x5 mm para la instalación de los transformadores de intensidad. (Se-  
 paración mínima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo Ho7Z-R, no propagador del in-  
 cendio y reducida emisión de humos con cero halógenos.  Sección circuito contador: 4 mm². Sección circuito de la  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  15,29 4,59 
ceO01OA070    0,300 h    Peón ordinario                                                   14,02 4,21 
ceO01OB240    0,600 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 9,17 
ceO01OB260    0,600 h    Ayudante electricista                                            14,36 8,62 
ceP15CA120    1,000 ud   CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuación línea   737,80 737,80 
ceP15GB140    3,000 m    Tubo corrugado de docble capa de polietileno 100 mm              3,40 10,20 
ceP15GB150    2,000 m    Tubo corrugado de docble capa de polietileno 160 mm              5,50 11,00 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                786,10 7,86 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  794,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  
#ceE17A110    ud   CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN                                      
 Suministro e instalación de cuadro de mando y protección formado por caja  
 empotrable de material aislante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los  
 elementos que lo componen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalación)  
 Indice de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elementos según  
 esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  15,29 4,59 
ceO01OA070    0,300 h    Peón ordinario                                                   14,02 4,21 
ceO01OB240    0,600 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 9,17 
ceO01OB260    0,600 h    Ayudante electricista                                            14,36 8,62 
#ceP15CA130   1,000 ud   CGBT                                                             2.189,55 2.189,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                2.216,10 22,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.238,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
#ceE17A120    ud   CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCIÓN ASCENSOR                  
 Suministro e instalación de cuadro de mando y protección formado por caja  
 empotrable de material aislante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los  
 elementos que lo componen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalación)  
 Indice de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elementos según  
 esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  15,29 4,59 
ceO01OA070    0,300 h    Peón ordinario                                                   14,02 4,21 
ceO01OB240    0,600 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 9,17 
ceO01OB260    0,600 h    Ayudante electricista                                            14,36 8,62 
#ceP15CA140   1,000 ud   CS                                                               1.167,79 1.167,79 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                1.194,40 11,94 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.206,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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#ceE17A130    ud   CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCIÓN SALA CALDERAS             
 Suministro e instalación de cuadro de mando y protección formado por caja  
 empotrable de material aislante con puerta opaca, para el alojamiento de todos los  
 elementos que lo componen (ver cuadro de descompuestos y planos de instalación)  
 Indice de protección IP 43. Chasis distribuidor. Con instalación de elementos según  
 esquema unifilar aportado. Cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2.002.  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  15,29 4,59 
ceO01OA070    0,300 h    Peón ordinario                                                   14,02 4,21 
ceO01OB240    0,600 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 9,17 
ceO01OB260    0,600 h    Ayudante electricista                                            14,36 8,62 
#CEP15CA150   1,000 ud   CS                                                               2.453,62 2.453,62 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                2.480,20 24,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.505,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
ceE17CS010    m    Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion                
 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada  
 o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de  un termoplástico con  
 una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No  
 propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de  hu-  
 mos  EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emi-  
 sión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprensimiento  de gotas/partí-  
 culas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos  
 de fuego  EN 50575:2014+A1:2016.   . Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceP15AE020    3,000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²                   0,51 1,53 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                3,10 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
ceE17CS020    m    Línea eléctrica 3x6 mm2 H07Z1-K sin canalizacion                  
 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x6 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o  
 tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento a base de  un termoplástico con  
 una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No  
 propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de  hu-  
 mos  EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emi-  
 sión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprensimiento  de gotas/partí-  
 culas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos  
 de fuego  EN 50575:2014+A1:2016.   . Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceP15AE040    3,000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x6 mm²                    1,14 3,42 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                5,00 0,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS  
ceE17CS135    m    Línea electrica 5x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion                   
 Suministro y montaje de línea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada  
 o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)  
 y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN  
 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión  
 de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceP15AE150    5,000 m    Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm²                   2,10 10,50 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                12,00 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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ceE17CIT335   m    Línea eléctrica 5x10 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo                 
 Suministro y montaje de línea eléctrica 5x10 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con  
 la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura  
 máxima de servicio de 90 ºC.  Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339,  
 EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opa-  
 cidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos  
 EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de  
 gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Re-  
 querimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halóge-  
 nos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de  
 presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación.  
 Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vi-  
 gente.  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceP15AI050    5,000 m    Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10 mm²                  2,55 12,75 
ceP15GE030    1,000 m    Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos                      1,89 1,89 
ceP15GB400    1,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 32 mm           0,26 0,26 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                16,40 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE17CIS035   m    Línea electrica 4x50  mm2 RZ1-K en montaje subterráneno           
 Suministro y montaje de línea eléctrica 4x50 mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja  
 perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticula-  
 do (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio  
 EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN  
 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión  
 de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido des-  
 prendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma  
 EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo co-  
 rrugado de polietileno de 100 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad,  
 no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señali-  
 zación,incluso connexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléc-  
ceO01OB240    0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,22 
ceO01OB260    0,080 h    Ayudante electricista                                            14,36 1,15 
ceP15AE190    4,000 m    Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x50 mm²                  9,26 37,04 
ceP15GB140    1,000 m    Tubo corrugado de docble capa de polietileno 100 mm              3,40 3,40 
ceP15GB320    1,000 ud   Manguito unión 100 mm                                            2,13 2,13 
ceP15GB360    1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,10 0,10 
ceP15GB370    1,000 m    Placa cubrecables                                                1,10 1,10 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                46,10 0,46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
ceE17HF010    ud   CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45                                      
 Suministro y colocación de caja para montaje empotrado de 2 mód. dobles, material autoextinguible y libre de haló-  
 genos,  formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tensión  
 y placa para 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, incluidos conectores del mismo fabricante que el  
 cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según  
ceO01OB240    0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 6,12 
ceO01OB260    0,400 h    Ayudante electricista                                            14,36 5,74 
ceP15HA070    1,000 ud   Caja empotrar 2 módulos dobles                                   6,86 6,86 
ceP15HA100    1,000 ud   Marco y bastidor 2 módulos dobles                                4,34 4,34 
ceP15HC010    1,000 ud   Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                  8,28 8,28 
ceP15HC031    1,000 ud   Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                            5,75 5,75 
ceP22IM040    2,000 ud   Conector toma RJ-45 C6 UTP                                       1,20 2,40 
ceP22IM080    2,000 ud   Rótulo para toma                                                 0,36 0,72 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                40,80 0,41 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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ceE17MS080    ud   TOMA CORRIENTE                                                    
 Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con cerco y marco,  
 caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-  
 jación a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujeción, totalmente montada y conexionada.  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            14,36 1,44 
ceP15GK010    1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,18 0,18 
ceP15ME080    1,000 ud   Base e. bipolar con t.t. ltral.                                  2,03 2,03 
ceP15ME110    1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,17 0,17 
ceP15ME120    1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              0,93 0,93 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                6,80 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
ceE17MS085    ud   TOMA CORRIENTE ESTANCA                                            
 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            14,36 1,44 
ceP15GK015    1,000 ud   Caja estanca empotrar enlazable                                  0,32 0,32 
ceP15ME085    1,000 ud   Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.                      4,25 4,25 
ceP15ME110    1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,17 0,17 
ceP15ME120    1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              0,93 0,93 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                9,20 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
ceE17MS140    ud   PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                     
 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x1,5 mm2  aisla-  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            14,36 1,44 
ceP15AE010    24,000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                   0,31 7,44 
ceP15GE010    8,000 m    Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                      0,96 7,68 
ceP15GB420    8,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0,18 1,44 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                19,50 0,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE17MS150    ud   PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2                                      
 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x2,5 mm2   
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            14,36 1,44 
ceP15AE020    24,000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²                   0,51 12,24 
ceP15GE010    8,000 m    Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                      0,96 7,68 
ceP15GB420    8,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0,18 1,44 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                24,30 0,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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ceE17MS160    ud   PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                            
 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x2,5 mm2  H07Z1-K  
 Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            14,36 1,44 
ceP15AE020    30,000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²                   0,51 15,30 
ceP15GE010    8,000 m    Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                      0,96 7,68 
ceP15GB420    8,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0,18 1,44 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                27,40 0,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE17MS230    ud   INTERRUPTOR SIMPLE                                                
  Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,  
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            14,36 1,44 
ceP15GK010    1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,18 0,18 
ceP15ME010    1,000 ud   Interruptor unipolar                                             1,51 1,51 
ceP15MW130    1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,25 0,25 
ceP15MW140    1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              1,37 1,37 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                5,30 0,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE17MS260    ud   DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                       
 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y campo de capta-  
 ción, respectivamante, de 360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulación  
 de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase II según EN 60669. Se incluye pequeño  
 material, pp de material auxiliar, conexinado y regulación, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceP15MW160    1,000 ud   Detector de presencia en techo                                   35,52 35,52 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                37,60 0,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE17MS290    ud   BASE EMPOTRABLE 2P+T 16 A                                         
 Suministro y montaje de toma de corriente 2P+T de 16 A, para instalación empotrada con las siguientes caracterís-  
 ticas:  
   
 - Tensión de aislamiento: 690 V  
  - Tensión nominal  380-415 V  
 - Grado de protección según la norma IEC/EN 60529: IP67.  
 - Grado de protección contra los daños mecánicos exteriores según la norma  EN 50102: IK08.  
  - Resistencia a la llama y al calor anormal según la norma IEC 60695-2-1: 850 °C.   
 - Caja de tecnopolímero autoextinguible.  
  - Alveolos de latón niquelado.  
  - Espigas y muelles de acero inoxidable.  
  - Borneros de conexión:  
   
 Se incluye el pequeño material y conexionado quedando la unidad completamente instalada y en perfecto funciona-  
ceO01OB240    0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 2,29 
ceP15ME140    1,000 ud   Caja de empotrar toma industrial                                 0,95 0,95 
ceP15ME170    1,000 ud   Base de empotar 2P+T 16 A                                        4,98 4,98 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                8,20 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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ceE17MS311    ud   TRIPLE INTERRUPTOR                                                
ceO01OB260    0,250 h    Ayudante electricista                                            14,36 3,59 
ceP15GK010    1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,18 0,18 
ceP15MW140    1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              1,37 1,37 
ceP15ME130    1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (oro)                                   1,24 1,24 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP15ME061    1,000 ud   Tres interruptores unipol.                                       2,10 2,10 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                9,00 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
ceE17SG001    ud   GRUPO ELECTRÓGENO DE 30 KVA                                       
 rupo electrógeno para 30 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifási-  
 co, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, esca-  
ceO01OB240    2,000 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 30,58 
ceO01OB250    2,000 h    Oficial 2ª electricista                                          14,72 29,44 
ceP15JA001    1,000 ud   Grupo elec. compl. 30 KVA                                        6.042,62 6.042,62 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                6.102,60 61,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.163,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
ceE17P010     ud   PARARRAYOS PDC COND. 60 m.                                        
 Pararrayos  formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosférico,para un radio  
 de protección de r=35 metros nivel I, r=45 metros nivel II y r=60 metros nivel III según CTE- SU8. Se incluye pieza  
 de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje  
 de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolítico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazaderas de  
 cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m. Puesta a tierra  com-  
 puesta por electrodos de 40 mm Ø y 1,5 metros de profundidad, picas de hierro galvanizado de 18 mmØ y 1,5  
 metros profundidad, pletina de conexión, arqueta de registro, tubo humidificación, conexión C, manguitos pica, ca-  
 ble trenzado cobre 50mm² de sección, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Se-  
ceO01OA040    1,500 h    Oficial segunda                                                  14,72 22,08 
ceO01OA030    1,500 h    Oficial primera                                                  15,29 22,94 
ceO01OB240    6,000 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 91,74 
ceO01OB260    6,000 h    Ayudante electricista                                            14,36 86,16 
ceP23PA030    1,000 ud   Cabeza PDC cond. r.p. 60m.                                       770,00 770,00 
ceP23PB010    1,000 ud   Pieza adaptación cabeza-mástil                                   45,13 45,13 
ceP23PB020    1,000 ud   Anclajes fijac. mástil L=60cm.                                   131,86 131,86 
ceP15T045     25,000 m    Conductor cobre desnudo 70 mm²                                   5,31 132,75 
ceP23PB030    10,000 ud   Abrazadera fijación cable                                        8,85 88,50 
ceP23PC020    1,000 ud   Tubo protección 3 m  acero galvanizado                           52,36 52,36 
ceP15T051     1,000 ud   Arqueta de tierra polipropileno de 200x200x215 mm                23,40 23,40 
ceP23PB040    1,000 ud   Vía chispa                                                       86,50 86,50 
ceP23PB045    1,000 ud   Contador de impactos rayo                                        146,50 146,50 
ceP15T090     1,000 ud   Puesta a tierra de instalación pararrayos                        170,58 170,58 
ceP15T080     1,000 ud   Saco 5 kg sales minerales                                        2,48 2,48 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                1.873,50 18,74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.892,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
ceE17V020     m    Conductor desnudo de cobre 50 mm2                                 
 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm² para redes de tierra, compuesto por co-  
 bre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones  
ceO01OB260    0,050 h    Ayudante electricista                                            14,36 0,72 
ceP15T040     1,050 m    Conduc cobre desnudo 50 mm2                                      2,23 2,34 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                3,10 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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ceE17V030     m    Conductor desnudo de cobre 70 mm2                                 
 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 70 mm² para redes de tierra, compuesto por co-  
 bre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones  
 cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalación.  
ceO01OB260    0,050 h    Ayudante electricista                                            14,36 0,72 
ceP15T045     1,050 m    Conductor cobre desnudo 70 mm²                                   5,31 5,58 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                6,30 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE17V060     ud   Soldadura aluminotérmica cable/placa                              
 Realización de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio de molde de  
 grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceP15T072     1,000 ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                           2,28 2,28 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                3,80 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE17V080     ud   Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica                    
 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone  pica de  
 acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro y sacos de sales minerales para me-  
 jora de la conductividad del terreno. Se incluye pequeño material y conexiones mediante soldadura aluminotérmi-  
ceO01OA030    0,200 h    Oficial primera                                                  15,29 3,06 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,80 
ceO01OB240    0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 3,06 
ceO01OB260    0,200 h    Ayudante electricista                                            14,36 2,87 
ceP15T050     1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  11,73 11,73 
ceP15T010     1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      10,06 10,06 
ceP15T074     1,000 ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                           2,28 2,28 
ceP15T065     1,000 ud   Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                            2,28 2,28 
ceP15T080     1,000 ud   Saco 5 kg sales minerales                                        2,48 2,48 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP15T030     1,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1,43 1,43 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                42,60 0,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
ceE17V110     ud   Pica de cobre 2 m                                                 
 Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro. Alma de acero al  
 cabono y revestimiento de cobre electrolítico con espesor medio mínimo de 300 micras, quedando conectada con  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 4,59 
ceP15T010     1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      10,06 10,06 
ceP15T074     1,000 ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                           2,28 2,28 
ceP15T065     1,000 ud   Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                            2,28 2,28 
ceP15T030     7,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1,43 10,01 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                29,20 0,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceE17V140     ud   Red equipotencia baño                                             
 Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4  
 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-  
ceO01OB240    0,750 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 11,47 
ceO01OB260    0,750 h    Ayudante electricista                                            14,36 10,77 
ceP15AE030    10,000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm²                    0,78 7,80 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                30,60 0,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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ceE17XT080    m    Tubo flexible corrugado libre de halogenos M20                    
 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y no  
 propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.  
 Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye  
 parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de regis-  
 tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad  
 totalmente instalada.  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceP15GB250    1,000 m    Corrugado M20 Libre de halogenos                                 0,72 0,72 
ceP15GB420    1,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0,18 0,18 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                2,40 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE17XT090    m    Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25                    
 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y no  
 propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.  
 Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye  
 parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de regis-  
 tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceP15GB260    1,000 m    Corrugado M25 Libre de halogenos                                 0,96 0,96 
ceP15GB410    1,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm           0,22 0,22 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                2,70 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE17XT110    m    Tubo flexible corrugado libre de halogenos M40                    
 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 40 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y no  
 propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.  
 Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye  
 parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de regis-  
 tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 40 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 1,53 
ceP15GB280    1,000 m    Corrugado M40 Libre de halogenos                                 2,18 2,18 
ceP15GB390    1,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 40 mm           0,31 0,31 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                4,00 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
ceE17XD100    m    Bandeja de Rejilla 100X300                                        
  Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas  
 de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 300x100 mm, con borde de seguridad,  marcado N de  
 AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la  
 capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,  
 Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio  
 tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión,  
ceO01OB240    0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 6,12 
ceO01OB260    0,150 h    Ayudante electricista                                            14,36 2,15 
ceP15GH150    1,000 m    Bandeja de Rejilla 100X300                                       23,82 23,82 
ceP15GH590    1,000 ud   Sistema fijación paramentos ban rejilla 100x300 mm               6,36 6,36 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                38,50 0,39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  38  



FIGUER  
ESTUDIO DE PROYECTOS 

Proyecto básico, de ejecución y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 1ªFase 
C/ Deyanira con C/ Arrastraria 

San Blas  28022  (Madrid) 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
SUBCAPÍTULO 001.16 ILUMINACION                                                       
ceE18EA010    ud   APLIQUE EXTERIOR LED 500 lm                                       
 Suministro y  montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP 65, fabricado en  
 inyección de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato opalizado para led de alta poten-  
 cia, siendo el flujo del sistema 500 lm y un consumo de 8W. incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 4,59 
ceO01OB260    0,300 h    Ayudante electricista                                            14,36 4,31 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP16BK220    1,000 ud   Aplique exterior led 500 lm                                      40,00 40,00 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                49,50 0,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE18G131     ud   BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO  1 H  150 LUM LED      
 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 150 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000 K,  
 caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora.  
 Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de te-  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 4,59 
ceP16E129     1,000 ud   Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h  150 lúm LED      35,46 35,46 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                40,60 0,41 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
ceE18IAC1101  ud   LUMINARIA LINEAL ADOSABLE LED 27 W 2700 lm                        
 Suministro y montaje luminaria adosable led de 27 W y 2700 lm. con cuerpo de acero precalada en blanco y  ópti-  
 ca de policarbonato, con protección IP 20 clase . equipo electrónico fijo y bornes de conexión. Instalada, incluyen-  
 do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcio-  
ceO01OB240    0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 6,12 
ceO01OB250    0,400 h    Oficial 2ª electricista                                          14,72 5,89 
ceP01DA151    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP16BD421    1,000 ud   Lum.lineal adosable led 27 W y 2700 lm                           87,23 87,23 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                99,80 1,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE18IEB220   ud   LUMINARIA ESTANCA LED 2200 lm L=1200 mm                           
 Suministro y montaje de luminaria estanca  con  carcasa de policarbonato de alta calidad y fijación del difusor a la  
 carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 2200 lm y consumo de 20 W, de dimensiones  
 largo x ancho 1223 x 96 mm , con protección IP 66/clase I. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, accesorios de  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 4,59 
ceO01OB250    0,400 h    Oficial 2ª electricista                                          14,72 5,89 
ceP01DA151    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP16BB290    1,000 ud   Estanca led 2200 lm L=1200 mm                                    80,00 80,00 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                91,00 0,91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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ceE18IMD070   ud   LUM.EMP.ASIMÉTRICA 1x54W.HF                                       
 Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y elevadas iluminancias en planos verticales (bañador  
 de pared), para 1 lámpara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de 54 W./840. Con carcasa de chapa de acero galvaniza-  
 do pintada en blanco. La luminaria se suministrará con equipo electrónico, portalámparas y lámpara fluorescente  
 TL 5 (D=16 mm.)  de nueva generación. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y cone-  
 xionado.  
ceO01OB240    0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 6,12 
ceO01OB250    0,400 h    Oficial 2ª electricista                                          14,72 5,89 
ceP01DA130    1,000 m3   Agua                                                             1,00 1,00 
ceP16BE491    1,000 ud   Lum.emp.asimétrica 1x54 W HF i/lámp                              99,00 99,00 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                112,00 1,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
ceE18IME231   ud   LUMINARIA LED 4500 lm 600x600 mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO   
 Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de  
 acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble parábola. Con difusores de  
 policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusión de aluminio para una correcta  
 gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500  
 lm. con equipo regulable incluido. Dispone de sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la lu-  
 minaria. Indice de protección IP 20. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.. Como accesorio dispone de  
ceO01OB240    0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 6,12 
ceO01OB250    0,400 h    Oficial 2ª electricista                                          14,72 5,89 
ceP16BE651    1,000 ud   Luminaria led 4500 lm 600x600 mm regulable                       145,75 145,75 
ceP16BE010    1,000 ud   Sensor multifunción 0-10V                                        37,10 37,10 
ceP01DA151    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                195,40 1,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  197,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE18IMW290   ud   DOWNLIGHT LED D=265 mm 3000lm 19 W REGULABLE SIN CONTROL LUMINIC  
 Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de diámetro 265 mm. Con aro exterior fabricado en inyec-  
 ción de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato la-  
 cado blanco de alta reflexión.  Con módulo LED de 3000 lumens en color blanco cálido y 19 W de potencia, inclu-  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 4,59 
ceP01DA151    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP16BI461    1,000 ud   Downlight  led 3000 lm 19 W  D=265mm. regulable                  135,23 135,23 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                140,40 1,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE18S010     ud   SENSOR CONTROL ILULMINACIÓN 1-10 V                                
 Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminación en función de la luz ambiental, con regulación 0-10  
 V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura máxima de montaje  8 m,. Ángulo de detección 80 º y  
 area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje, pequeño material, quedando la unidad to-  
ceO01OB240    0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 6,12 
ceP16BE010    1,000 ud   Sensor multifunción 0-10V                                        37,10 37,10 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                43,80 0,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 001.17 TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA                                  
ceE19IA010    ud   Arqueta de Entrada 600x600x800                                    
 Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para unión  
 entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del  
 edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y  
 ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa  
 HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de  
ceO01OA030    0,500 h    Oficial primera                                                  15,29 7,65 
ceO01OA070    0,500 h    Peón ordinario                                                   14,02 7,01 
ceP01HM010    0,084 m3   Hormigón HL20/P/20/I central                                     45,70 3,84 
ceP22TR030    1,000 ud   Arqueta 60x60x80 prefabricada                                    175,00 175,00 
ceP22TR040    1,000 ud   Juego ganchos tiro                                               5,49 5,49 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                199,00 1,99 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  200,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE19IA020    m    Canalización Enlace 4 tubos 63 mm en acera                        
 Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 6 conductos, en base 4, de PVC de 63 mm. de diá-  
 metro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigón  
 HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tie-  
 rras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hor-  
 migón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
ceO01OA030    0,020 h    Oficial primera                                                  15,29 0,31 
ceO01OA070    0,020 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,28 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP01HM010    0,049 m3   Hormigón HL20/P/20/I central                                     45,70 2,24 
ceP15GD130    4,000 m    Tubo rígido PVC 63 mm                                            4,01 16,04 
ceP22TC180    1,500 ud   Soporte separador D=63 mm. 4 alo                                 0,77 1,16 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                20,60 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE19A030     ud   Arqueta registro enlace 400x400x600                               
 Arqueta de registro enlace prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), pa-  
 ra unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicacio-  
 nes del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de segu-  
 ridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón  
 en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y  
ceO01OA030    0,500 h    Oficial primera                                                  15,29 7,65 
ceO01OA070    0,500 h    Peón ordinario                                                   14,02 7,01 
ceP01HM010    0,084 m3   Hormigón HL20/P/20/I central                                     45,70 3,84 
ceP22TR040    1,000 ud   Juego ganchos tiro                                               5,49 5,49 
ceP22TR210    1,000 ud   Arqueta 40x40x60 prefabricada                                    92,00 92,00 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                116,00 1,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
ceE19IB100    m    Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                      
 Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impe-  
 dancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,  
 IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,  
ceO01OB270    0,100 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 1,53 
ceP22IB110    1,000 m    Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                     1,10 1,10 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                3,20 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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ceE19IB140    m    Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP                                 
 Suministro y montaje de cable multipar para intalacion exterior de 26x2x 0,51 mm  cat 3 EAP, estanco Aluminio  
 Polietileno, con conductor de cobre recocido, pantalla realizada con cinta de aluminio recubierta porambas caras  
ceO01OB270    0,100 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 1,53 
ceP22IB150    1,000 m    Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP                                1,50 1,50 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                3,60 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceE19IC010    m    CANALIZACIÓN 60x190                                               
 Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal de PVC con tapa interior de 60x190 mm. y guía  
ceO01OB270    0,235 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 3,59 
ceO01OB290    0,073 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             14,36 1,05 
ceP22TC230    1,000 m    Canal PVC 60x190 mm                                              20,16 20,16 
ceP22TC290    1,000 ud   P.P. acces. eleme. acabado 60x190 mm                             4,61 4,61 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                29,40 0,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
ceE19IF180    m    Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                      
 Suministro y montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM2)  para distribución para  
 uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, armadura de fibras  y cubierta exte-  
ceO01OB270    0,010 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 0,15 
ceO01OB280    0,011 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           14,72 0,16 
ceP22IF160    1,000 m    Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                     2,38 2,38 
ceP01DA150    0,150 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,08 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                2,80 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
ceE19IHE010   ud   CAJA BAJO PAVIMENTO 4 RED+2RJ                                     
 Suministro y colocación de registro plástico pavimento (RP03) y caja suelo, material autoextinguible y libre de ha-  
 lógenos, formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red  con led luminoso y obturador de seguridad y placa de  
 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de plan-  
 ta: conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tu-  
 bos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estruc-  
ceO01OB240    1,700 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 25,99 
ceO01OB260    1,000 h    Ayudante electricista                                            14,36 14,36 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP15GB010    4,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,12 0,48 
ceP15GB030    1,000 m    Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                      0,18 0,18 
ceP15HA030    1,000 ud   Caja falso suelo 3 módulos dobles                                30,15 30,15 
ceP15HC010    2,000 ud   Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                  8,28 16,56 
ceP15HC030    1,000 ud   Módulo para 1-4 RJ11-RJ45                                        5,75 5,75 
ceP15HD010    1,000 ud   Registro plástico pavimento regul.(RP03)                         11,20 11,20 
ceP22IB040    50,000 m    C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC                           0,50 25,00 
ceP22IM010    2,000 ud   Conector toma RJ-45 C5e UTP                                      5,12 10,24 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                140,50 1,41 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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ceE19IRP010   ud   Registro Principal 50 pares                                       
 Registro principal de 50 pares compuesto de armario metálico de 450x450x160 mm, con grado de protección IP  
 54.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones, y con placa de  
 montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de conexión de entrada y salida de 10 pares, que se in-  
ceO01OB270    0,250 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 3,82 
ceO01OB290    0,250 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             14,36 3,59 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP22IT10     1,000 ud   Armario Registro Principal  450x450x160 mm                       110,00 110,00 
ceP22IT70     5,000 ud   Modulo de regletas 10 pares                                      2,95 14,75 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                132,70 1,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
ceE19IRM010   ud   Armario Mural repartidor de Voz 200 pares                         
 Suministro y montaje de Armario  mural de dimensiones 432x398x120 mm con  base y cubierta metálica, Sopor-  
 tes portarregletas PROFIL 2/10.Permite incluir protecciones contra sobretensiones.  
 Cada repartidor metálico incluye: Cubierta desmontable independiente, con acometida de cables anti polvo median-  
 te juntas de goma, Anillas guía cables, Marcos portarrótulos, Abrazaderas y contra-abrazaderas,Tomas de tie-  
 rra,Fijación de los cables mediante abrazaderas, sobre carril C. ncluye kit de fijación a pared y modulos de regleta  
ceO01OB270    1,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 15,29 
ceO01OB290    1,000 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             14,36 14,36 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP22IT70     20,000 ud   Modulo de regletas 10 pares                                      2,95 59,00 
ceP22IT40     1,000 ud   Armario mural repartidor de voz 200 par 432x398x120 mm           99,36 99,36 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                188,60 1,89 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  190,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE19IRR020   ud   Rack RTA0=1 EJEMPLO                                               
 EJEMPLO DE RACK.   
 Para conformarlo se ha de tener en cuenta las necesidades del centro y las indicaciones del pliego técnico de ICM.  
   
 Suministro y montaje de armario rack de 19" de 800 mm de anchura y 800 mm de profundidad serigrafiado tipo  
 ICM , con calidad de referencia  HIMEL, con puerta delantera de doble hoja Paneles laterales con rejilla de ventila-  
 ción superior, puerta trasera ciega, puerta delantera en vidrio de seguridad tintado con cerradura de seguridad,  
 Cuatro largueros de montaje formato 19” regulables para distintos fondos. Guía cables laterales verticales para fija-  
 ción y distribución del cableado incluyendo anillas, con seis orificios para entrada de cables. Zócalo inferior de altu-  
 ra 100 mm con tapa frontal y  posterior desmontable, laterales con escotadura semitroquelada para comunicación  
 de baterías y patas niveladoras para repartidor de dimensiones 24 U de altura, en el que albergará 2 paneles de  
 conexión de 24 puertos RJ45 cat6 completamente equipados con conectores RJ45 cat. 6, 2 paneles de conexión  
 de 25 puertos RJ45 cat3 completamente equipados, 1 panel de fibra óptica equipado con 6 puertos LC dúplex, 5  
 pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y todos los accesorios para que quede perfectamente terminado, 2 re-  
 gletas de 8 tomas sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presencia de tensión y lateral desmontable para  
 conexión de línea de alimentación directa desde cuadro eléctrico (sin enchufe intermedio) montadas en la parte  
 posterior e inferior del armario rack, todo instalado conforme a la normativa de I.C.M. incluyendo unidad de ventila-  
 ción con interruptor y termostato regulable en parte superior y en perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tierra de  
 las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de sección adecuada. No se incluye los latiguillos. Etiquetado  
 de armario, paneles, puertos y resto de elementos según normativa de I.C.M.  
ceO01OB270    4,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 61,16 
ceO01OB280    4,000 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           14,72 58,88 
ceP22IR040    1,000 ud   Armario Rack 19 " 42 U                                           615,20 615,20 
ceP22II100    1,000 ud   Panel conex 12 puertos LC duplex                                 72,36 72,36 
ceP22IP025    2,000 ud   Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                          99,00 198,00 
ceP22IP026    2,000 ud   Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3                          35,24 70,48 
ceP22IP070    5,000 ud   Panel pasa hilos 19 " 1U                                         11,20 56,00 
ceP22IR060    2,000 ud   Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor  14,50 29,00 
ceP22IL021    48,000 ud   Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m                              2,59 124,32 
ceP22IL081    2,000 ud   Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m 18,07 36,14 
ceP22II040    1,000 ud   Casset protec.12 empalmes F.O.                                   12,43 12,43 
ceP22IL123    2,000 ud   Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m                       1,88 3,76 
ceP22IR070    1,000 ud   Unidad de ventilación con termostato                             61,23 61,23 
ceP22IR080    2,000 ud   Bandeja soporte equipos                                          21,20 42,40 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                1.441,40 14,41 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.455,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y  
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SIETE CÉNTIMOS  
ceE19IX010    ud   Antena Wifi POE                                                   
 Suministro y montaje de antena wifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Alto nivel de segu-  
ceO01OB280    0,400 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           14,72 5,89 
ceP22IW10     1,000 ud   Antena Omnidireccional POE                                       45,68 45,68 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                52,10 0,52 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE19RIA020   ud   PUNTO DE ACCESO INALÁMBR. BAJA COBERTURA                          
 Instalación de Punto de acceso inalámbrico compatible con 802.11g, que soporta velocidades de hasta 108 Mbps  
 en la banda de los 2.4GHz. Soporta protocolos de encriptación WEP de hasta 152-bit (64/128/152-bit), y sistemas  
 de seguridad avanzados de tipo WPA y AES. Compatible con LAN 802.3 y WLAN (802.11b y 802.11g). Configura-  
 ción mediante interface web. Incluye dos antenas orientables en el propio dispositivo de tipo omni-direccional con  
 ganancia de 2dBi. Es ideal para crear redes WLAN en pequeñas oficinas sin necesidad de realizar obras. Alto nivel  
ceO01OB270    0,500 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 7,65 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP22RIA020   1,000 ud   P. Acc. Inalámbrico 108Mbps 802.11b/g                            100,40 100,40 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                108,60 1,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE19RIA030   ud   SERVIDOR DE AUTENTIFICACIÓN                                       
 Instalación de Servidor de autentificación inalámbrica. Diseñado para ampliar la seguridad en una red inalámbrica  
 (WLAN), soportando los estándares EAP y 802.1x, eliminando drásticamente los accesos no autorizados. Permite  
 la fácil gestión de usuarios autorizados a acceder a la WLAN, ya que permite altas, bajas y modificaciones catalo-  
 gadas por usuarios, empresas, grupos o ISPs (Internet Service Provider). El administrador de la WLAN puede con-  
 trolar los accesos de los diferentes usuarios, que pueden ser habituales o esporádicos. Gestión de hasta 200 usua-  
 rios por defecto. Gestión de copia de seguridad. Datos estadísticos y listado de datos de usuario on-line. Es total-  
 mente independiente de los puntos de acceso utilizados. Instalado y conexionado.  
ceO01OB270    0,500 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 7,65 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP22RIA030   1,000 ud   Servidor autentificación inalámbri.RADIUS                        66,79 66,79 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                75,00 0,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE19RIR020   ud   ROUTER RPV+FIREWALL+MODEM ADSL WLAN                               
 Instalación de un Router con Modem   ADSL sobre RTB, switch de 4 puertos 10/100 Mbps RPV (Rep Privada Vir-  
 tual), FireWall y punto de acceso inalámbrico compatible IEEE 802.11b/g. Dispone de conector RJ11 para cone-  
 xión a la línea telefónica, y 4 conectores RJ45 para conexión a la LAN 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a in-  
 ternet avanzadas compartición del acceso a internet, compatible con los estándares, elevada velocidad de transmi-  
ceO01OB270    0,430 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 6,57 
ceO01OB290    0,250 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             14,36 3,59 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP22RIR020   1,000 ud   Router+Modem+RPV+FireWall ADSL                                   189,49 189,49 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                200,20 2,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  202,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
ceE19TCS010   ud   EQUIPO CAPTACIÓN TV DIGITAL ASTRA                                 
 Equipo de captación de señales de RTV satélite analógica y digital, para el satélite ASTRA, compuesto por antena  
 parabólica de 1,1 m. de diámetro, con conversor universal LNB de bajo factor de ruido, incluido cable coaxial, co-  
ceO01OB270    4,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 61,16 
ceO01OB280    4,000 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           14,72 58,88 
ceP01DA150    2,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 1,10 
ceP15GA070    10,000 m    Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                      3,24 32,40 
ceP22TB150    25,000 m    Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE                           0,66 16,50 
ceP22TS020    1,000 ud   Antena parabólica off-set Fe D=1100                              88,41 88,41 
ceP22TS030    1,000 ud   Conv.universal monoblock                                         42,66 42,66 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                301,10 3,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  304,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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ceE19TDR010   ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV AMPLIFI. INTERM.                           
 Punto de distribución RTV con amplificación intermedia, compuesto por un amplificador de línea de dos entradas/2  
 salidas, banda TV + F.I. en instalaciones ICT, incluyendo dos derivadores de señal de dos direcciones tipo A  
ceO01OB270    1,500 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 22,94 
ceO01OB280    1,500 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           14,72 22,08 
ceP01DA150    3,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 1,65 
ceP22TD010    2,000 ud   Derivador 2 direc.(5-2400 MHz) A (16 dB)                         9,03 18,06 
ceP22TE110    1,000 ud   Ampli. Línea TV + F.I. 2 entradas/2 salidas                      229,08 229,08 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                293,80 2,94 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  296,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
ceE19TDR020   ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D                                         
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por dos derivadores de 2 direccio-  
ceO01OB270    0,200 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 3,06 
ceO01OB280    0,200 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           14,72 2,94 
ceP01DA150    2,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 1,10 
ceP22TD020    2,000 ud   Derivador 2 direc.(5-2400 MHz) B (20 dB)                         9,03 18,06 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                25,20 0,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceE19TDR030   ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D                                         
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por dos derivadores de 4 direccio-  
ceO01OB270    0,300 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 4,59 
ceO01OB280    0,300 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           14,72 4,42 
ceP01DA150    2,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 1,10 
ceP22TD030    2,000 ud   Derivador 4 direc.(5-2400 MHz) C (25 dB)                         11,24 22,48 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                32,60 0,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceE19TES010   ud   EQUI.RECEP.TV SATÉ.8 CANALES (PROC. F.I.)                         
 Cabecera de recepción de 8 canales de TV vía satélite con 4 polaridades y distribución F.I., con procesadores  
 F.I., fuente de alimentación, amplificador de banda ancha, conectores, etc., según esquema de instalación, termi-  
ceO01OB270    8,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 122,32 
ceO01OB280    8,000 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           14,72 117,76 
ceP01DA150    2,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 1,10 
ceP22TE100    1,000 ud   Ampli. mono de banda ancha F.I.                                  112,48 112,48 
ceP22TE120    1,000 ud   F. alimentación 100 W                                            191,16 191,16 
ceP22TE190    8,000 ud   Procesador FI/FI. simple                                         185,85 1.486,80 
ceP22TW020    12,000 ud   Puente interconexión ampli. mono                                 1,05 12,60 
ceP22TW030    1,000 ud   Sop.estandard 10 módulos+fuente alim.                            6,97 6,97 
ceP22TW040    6,000 ud   Resistencia de carga adaptadora                                  2,07 12,42 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                2.063,60 20,64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.084,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
ceE19TPR010   m    CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE DISPERSIÓN                           
 Cable coaxial de interior de 75 ohmios (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red de disper-  
ceO01OB270    0,003 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 0,05 
ceO01OB280    0,003 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           14,72 0,04 
ceP01DA150    0,500 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,28 
ceP22TB140    1,000 m    Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC                          0,66 0,66 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                1,00 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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ceE19TRC010   m    CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 6 PVC D63                               
 Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 6 conductos, en base 4, de PVC de 63 mm. de diá-  
 metro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigón  
 HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tie-  
 rras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hor-  
 migón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
ceO01OA030    0,020 h    Oficial primera                                                  15,29 0,31 
ceO01OA070    0,020 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,28 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP01HM010    0,049 m3   Hormigón HL20/P/20/I central                                     45,70 2,24 
ceP22TC080    6,000 m    Tubo rígido PVC enterrado D=63 mm.                               2,44 14,64 
ceP22TC180    1,500 ud   Soporte separador D=63 mm. 4 alo                                 0,77 1,16 
ceP27TT070    8,400 m    Hilo acerado 2 mm. para guía                                     0,06 0,50 
ceP27TT080    0,004 kg   Limpiador unión PVC                                              1,34 0,01 
ceP27TT090    0,006 kg   Adhesivo unión PVC                                               1,86 0,01 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                19,70 0,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
ceE19TRC080   m    CANAL. ENLACE SUP. CON CANAL 60x190 mm                            
 Canalización de enlace superior con canal de PVC de 60x190 mm. (norma UNE EN 50085), en montaje sobre el  
 techo, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores), desde los elementos pasa muros hasta el recin-  
ceO01OB270    0,235 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 3,59 
ceO01OB290    0,073 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             14,36 1,05 
ceP22TC230    1,000 m    Canal PVC 60x190 mm                                              20,16 20,16 
ceP22TC270    3,000 m    Separador canal h=60 mm                                          1,46 4,38 
ceP22TC290    1,000 ud   P.P. acces. eleme. acabado 60x190 mm                             4,61 4,61 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                33,80 0,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
ceE19TRE010   ud   ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.                                 
 Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unión  
 entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del  
 edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y  
 ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa  
 HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de  
ceO01OA030    0,500 h    Oficial primera                                                  15,29 7,65 
ceO01OA070    0,500 h    Peón ordinario                                                   14,02 7,01 
ceP01HM010    0,084 m3   Hormigón HL20/P/20/I central                                     45,70 3,84 
ceP22TR040    1,000 ud   Juego ganchos tiro                                               5,49 5,49 
ceP22TR210    1,000 ud   Arqueta 40x40x60 prefabricada                                    92,00 92,00 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                116,00 1,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
ceE19TRE080   ud   REG.PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 105x85x35                              
 Registro principal para TB+RDSI de 105x85x35 cm. formado por armario de poliéster con fibra de vidrio con grado  
 de protección IP 66.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones, y  
 con placa de montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de conexión de entrada y salida de 10 pa-  
ceO01OB270    0,250 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 3,82 
ceO01OB290    0,250 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             14,36 3,59 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP22TR080    1,000 ud   Rtro. ppal. TB+RDSI 105x85x35 poliéster                          372,81 372,81 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                380,80 3,81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  384,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  46  



FIGUER  
ESTUDIO DE PROYECTOS 

Proyecto básico, de ejecución y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 1ªFase 
C/ Deyanira con C/ Arrastraria 

San Blas  28022  (Madrid) 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
ceE19TRE200   ud   REG.TERMINACIÓN RTV 20x30x6                                       
 Registro de terminación de red de 20x30x6 cm para canalizaciones interiores de usuario de RTV, formado por caja  
 aislante para empotrar con tapa metálica, con elementos separadores para cada servicio, con grado de protección  
 IP 33.5 y grado de protección mecánica IK-5, con un espesor mínimo de 2 mm., una base de enchufe de 10/16 A.,  
 conexionado y material auxiliar, instalado.  
ceO01OB270    0,150 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 2,29 
ceO01OB290    0,150 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             14,36 2,15 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP22TR180    1,000 ud   Rtro. term. RTV 20x30x6 tapa metálica                            18,97 18,97 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                24,00 0,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
ceE19TRR080   ud   RECINTO ÚNICO (RITU) 200x100x50                                   
 Recinto único de instalación de telecomunicaciones, formado por un armario monobloque de superficie  
 200x100x50 cm., metálico, con grado de protección IP-55, provisto de puerta dotado de cerradura con llave, con  
 elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios  
 generales del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de  
 PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, además de 2 canalizaciones de 32  
 mm. de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de protección de las  
 posibles compañías operadoras de los servicios de telecomunicación, cuadro de protección del recinto, con tapa  
 de 36 módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instala-  
 ción eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + T  
 mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y  
 bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en te-  
 cho para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro  
 de protección hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2 de sección y aisla-  
 miento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra formada por un cable de co-  
 bre de 25 mm2 de sección fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora. Instalado, co-  
ceE19TRR050   1,000 ud   CUADRO PROTECCIÓN PARA RITS                                      101,66 101,66 
ceO01OB270    4,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 61,16 
ceO01OB280    4,000 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           14,72 58,88 
ceP01DA150    5,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 2,75 
ceP15GA010    10,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,17 1,70 
ceP15GA020    45,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,27 12,15 
ceP15GA040    45,000 m    Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      0,60 27,00 
ceP15GA070    10,000 m    Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                      3,24 32,40 
ceP15GB010    5,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,12 0,60 
ceP15GB020    10,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,15 1,50 
ceP15GD010    45,000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0,35 15,75 
ceP22TR070    1,000 ud   Armario modular monobloque 200x100x50                            1.152,85 1.152,85 
ceP22TR260    1,000 ud   Conjunto de ventilación RITM                                     163,03 163,03 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                1.631,40 16,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.647,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
ceE19TTR010   ud   PUNTO TOMA (BAT) RTV                                              
 Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico universal para empotrar con grado  
 de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM, DAB y TV satélite analógica y di-  
ceO01OB270    0,300 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 4,59 
ceO01OB290    0,300 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             14,36 4,31 
ceP01DA150    0,500 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,28 
ceP22TB140    10,000 m    Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC                          0,66 6,60 
ceP22TM010    1,000 ud   Toma terminal TV/FM-SAT (FI)                                     4,34 4,34 
ceP22TM040    1,000 ud   Embellecedor TV/FM-SAT                                           0,33 0,33 
ceP22TR200    1,000 ud   Caja empotrar universal redonda                                  0,80 0,80 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                21,30 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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ceE19TTR020   ud   TOMA TERMINAL RTV                                                 
 Toma terminal RTV de TV/FM-SAT (FI)  realizada en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y con suplemento de  
ceO01OB270    0,250 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           15,29 3,82 
ceO01OB280    0,250 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           14,72 3,68 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP15GB010    8,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,12 0,96 
ceP22TM010    1,000 ud   Toma terminal TV/FM-SAT (FI)                                     4,34 4,34 
ceP22TM030    1,000 ud   Suplemento de pared                                              0,98 0,98 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                14,30 0,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 001.18 FONTANERIA Y EVACUACION                                           
ceE20AL020    ud   ACOMETIDA DN32 mm. POLIETIL.                                      
 Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 70 m., realizada con tubo  
 de polietileno de alta densidad  PE100 de 32 mm. de diámetro nominal , con collarín de toma de P.P., derivación a  
 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y acce-  
ceO01OB200    1,600 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 24,46 
ceO01OB210    1,600 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 23,55 
ceP17PA010    70,000 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm                            0,74 51,80 
ceP17PP190    1,000 ud   Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                             1,55 1,55 
ceP17PP260    1,000 ud   Collarin toma PP 32 mm.                                          1,49 1,49 
ceP17XE030    1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   7,63 7,63 
ceP17YC030    1,000 ud   Codo latón 90º 32 mm-1"                                          2,31 2,31 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                112,80 1,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceE20BF020    ud   ARM.FIB.CYII  620X560X200mm      D 30-40 mm                       
 Suministro e instalación de armario en fibra de vidrio color gris con cerradura y llave para contador de agua s/nor-  
 mas Canal de Isabel II, mod. A-2 de dimensiones 620x560x200 mm., para diámetro de contador 30 a 40 mm. DB  
ceO01OB200    1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 15,29 
ceO01OB210    1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 14,72 
ceP17AR100    1,000 ud   Arm.fibra.c/cerr.CYII 620x560x200 mm.                            125,71 125,71 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                155,70 1,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  157,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
ceE20CIA050   ud   CONTADOR DN40- 1 1/2" EN ARMARIO                                  
 Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de  
 distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, válvula de retención y  
 demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin  
ceO01OB200    2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 30,58 
ceO01OB210    2,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 29,44 
ceP17AR020    1,000 ud   Armario poliest. 517x535 mm.                                     72,10 72,10 
ceP17AR030    2,000 ud   Anclaje contador p/arm.                                          2,65 5,30 
ceP17BI060    1,000 ud   Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.) clase B                       175,00 175,00 
ceP17BV070    1,000 ud   Grifo de prueba DN-20                                            7,05 7,05 
ceP17PA020    1,000 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm                            0,97 0,97 
ceP17W050     1,000 ud   Verificación contador 1 1/2" 40 mm.                              5,22 5,22 
ceP17XE050    2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                               12,53 25,06 
ceP17XR050    1,000 ud   Válv.retención latón rosc.1 1/2"                                 14,46 14,46 
ceP17YC050    2,000 ud   Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                      5,25 10,50 
ceP17YT050    1,000 ud   Te latón 50 mm. 1 1/2"                                           14,61 14,61 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                390,30 3,90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  394,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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ceE20TLX010   m    Canalización PE ret ¢16                                           
 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,  formada por  
 tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10.  atm y 1,8 mm de espesor  
 según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce-  
 sorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.   
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 2,29 
ceP17PR030    1,300 m    Tb PE reticulado ¢16                                             1,20 1,56 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                3,90 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE20TLX020   m    Canalización PE ret ¢20                                           
   
 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,  formada por  
 tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20  mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor se-  
 gún UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la  
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 2,29 
ceP17PR040    1,300 m    Tb PE reticulado ¢ 20                                            1,80 2,34 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                4,60 0,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE20TLX030   m    Canalización PE ret ¢25                                           
   
 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,  formada por  
 tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor se-  
 gún UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,06 
ceP17PR050    1,300 m    Tb PE reticulado ¢25                                             2,80 3,64 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                6,70 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE20TLX040   m    Canalización PE ret ¢32                                           
   
 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,  formada por  
 tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor se-  
 gún UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,06 
ceP17PR060    1,300 m    Tb PE reticulado ¢32                                             4,20 5,46 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                8,50 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceE20VE020    ud   VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                             
 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto,  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,06 
ceP17XP020    1,000 ud   Llave paso empot.mand.redon.22mm                                 8,07 8,07 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                11,10 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
ceE20VF080    ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1/2"                                 
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1/2" colocada mediante unión roscada, totalmente  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 1,53 
ceP17XE100    1,000 ud   Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1/2"                             2,73 2,73 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                4,30 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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ceE20VF090    ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 3/4"                                 
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 3/4" colocada mediante unión roscada, totalmente  
 equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 1,53 
ceP17XE110    1,000 ud   Válvula esfera PVC PN-10 3/4"                                    3,28 3,28 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                4,80 0,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE20VF100    ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1"                                   
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1" colocada mediante unión roscada, totalmente  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 1,53 
ceP17XE120    1,000 ud   Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1"                               5,79 5,79 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                7,30 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE20VH010    ud   PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                          
 Suministro y colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y funcionando.  
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 2,29 
ceP17XH010    1,000 ud   Purgador automático 1/8 "                                        3,65 3,65 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                5,90 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS  
ceE20WBB030   m    SIS.EVA. INSON. BICAPA PVC-U D110/d100                            
 Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D110/d100, Friaphon_Glynwed según DIN 4109, sistema de  
 protección contra incendios e insonorizado según CTE-HS-5 y DIN 4102, con sistema de unión mediante manguito  
 doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical  e isofónicas sueltas con tope en vertical y  
 horizontal, con material aislante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del  
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 2,29 
ceP17JE030    1,000 m    Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D110/d100                          11,97 11,97 
ceP17JE080    0,300 ud   Codo 87º baj.insonor. D110/d100                                  9,13 2,74 
ceP17JE130    1,000 ud   Abraz. isofónica D100 mm.                                        7,44 7,44 
ceP17JE180    0,500 ud   Derivación M-H 45º D110/d100                                     14,35 7,18 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                31,60 0,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE20WBV020   m    TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                        
 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-  
 riores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 1,53 
ceP17VC020    1,000 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                                 1,21 1,21 
ceP17VP020    0,300 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0,82 0,25 
ceP17VP140    0,100 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0,82 0,08 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                3,10 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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ceE20WGB010   ud   BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO EMPT.                                
 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con  
 cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de su-  
 midero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canali-  
 zaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de  
 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.  
ceO01OB200    0,400 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 6,12 
ceP17SB010    1,000 ud   Bote sifónico PVC c/t.sumid.inox.                                7,67 7,67 
ceP17VC030    1,500 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                 1,53 2,30 
ceP17VP030    1,000 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,36 1,36 
ceP17VP150    1,000 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,22 1,22 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                18,70 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE20WGI015   ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 40                                    
ceO01OB200    0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 4,59 
ceP17SS040    1,000 ud   Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                          2,73 2,73 
ceP17VC020    0,300 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                                 1,21 0,36 
ceP17VP020    1,000 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0,82 0,82 
ceP17VP140    1,000 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0,82 0,82 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                9,30 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
#ceE20WBV061  m    BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                                
 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-  
 da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas isofónicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de  
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 2,29 
ceP17JE130    0,750 ud   Abraz. isofónica D100 mm.                                        7,44 5,58 
ceP17VC060    1,250 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                                3,75 4,69 
ceP17VP060    0,500 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                             2,51 1,26 
ceP17VP100    0,300 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.                          5,42 1,63 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                15,50 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
#ceE20WJP031  m    BAJANTE PVC PLUVIALES 100 mm.                                     
 Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 100 mm, color a elegir por la DF, for-  
 mada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con  
 abrazaderas isofónicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales  
 (buzones de conexión a canalones). Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,06 
ceP17JE130    0,750 ud   Abraz. isofónica D100 mm.                                        7,44 5,58 
ceP17VF030    1,100 m    Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 100 mm.                              6,10 6,71 
ceP17VP060    0,300 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                             2,51 0,75 
ceP17JE210    0,333 ud   PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...)                   7,50 2,50 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                18,60 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 001.19 APARATOS SANITARIOS                                               
ceE21ALE020   ud   LAV.56x47 BLANCO ENCIM.                                           
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o equiva-  
 lente (sin incluir), incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y fun-  
ceO01OB200    1,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 16,82 
ceP17SV070    1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena                         3,31 3,31 
ceP17XT010    2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,55 9,10 
ceP18GL030    1,000 ud   Grif.monobloc lavabo cromo s.n.                                  31,42 31,42 
ceP18LE020    1,000 ud   Lavabo 56x47cm. blanco                                           52,21 52,21 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                112,90 1,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE21ANB010   ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.                                  
 Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y tornillos al sola-  
 do, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa la-  
 cados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20  
ceO01OB200    1,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 19,88 
ceP17XT010    1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,55 4,55 
ceP18GW010    1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,68 1,68 
ceP18IB010    1,000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.color                                     151,78 151,78 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                177,90 1,78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  179,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE21AU040    ud   URINARIO MURAL BLANCO                                             
 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón  
ceO01OB200    1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 22,94 
ceP18WU010    1,000 ud   Urinario mural c/fijac.blanco                                    95,14 95,14 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                118,10 1,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  119,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
ceE21ANS100   ud   INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm                          
 Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de  
 altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación a  
 suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con  
 aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de  
ceO01OB200    1,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 19,88 
ceP18IE100    1,000 u    Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm                      253,90 253,90 
ceP17XT010    1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,55 4,55 
ceP18GW010    1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,68 1,68 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                280,00 2,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  282,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceE21AAL100   ud   LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm                                 
 Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho  
 y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón y rebo-  
 sadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.  
ceO01OB200    1,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 16,82 
ceP18LX100    1,000 ud   Lavabo mural acces. completo 640x550 mm                          137,10 137,10 
ceP17XT010    2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,55 9,10 
ceP17SV070    1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena                         3,31 3,31 
ceP18LX040    1,000 ud   Sifón flexible p/lavabo discap.                                  12,37 12,37 
ceP18GS010    1,000 ud   Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico                           143,61 143,61 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                322,30 3,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  325,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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ceE21AAB010   ud   BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 400 mm                                
 Barra recta fija, de instalación mural, de 400 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con acabado brillo (cro-  
 mado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhe-  
 sivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.  
ceO01OA030    0,333 h    Oficial primera                                                  15,29 5,09 
ceM12T070     0,333 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,12 0,37 
ceP18CB200    1,000 ud   Barra recta fija acero inox 400 mm                               49,14 49,14 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                54,60 0,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
ceE21G030     ud   Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos                       
 Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 l/min, cierre automático  
 10 s,  con cuerpo de latón cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijación. Se incluye latigillo  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,06 
ceP18GS020    1,000 ud   Grifo temporizado meclador lavabo                                62,81 62,81 
ceP18GW010    2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,68 3,36 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                69,20 0,69 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceE21G070     ud   Grifo temporizado Cromado urinarios                               
 Suministro y montaje de grifo  temporizado de urinario, de caudal 5 l/min, cierre automático 5 s,  con cuerpo y pul-  
 sador de latón cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequeño material, enlace con urinario de 1/2" croma-  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,06 
ceP18GS060    1,000 ud   Grifo urinario temporizado                                       40,98 40,98 
ceP18GW030    1,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     5,97 5,97 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                50,60 0,51 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
ceE21G080     ud   Grifo temporizado Cromado inodoros superficie                     
 Suministro y montaje de grifo  temporizado para instalación mural vista en inodoros, con cuerpo fluxor de latón cro-  
 mado , de caudal 1,2 l/s, cierre automático 7 s, cabeza intercambiable y dispositivo antisifónico incorporado. Se in-  
 cluye tubo de conexión de 28 mm de diámetro, pequeño material, quedando la unidad completamente montada y  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,06 
ceP18GS070    1,000 ud   Grifo inodoro temporizado en superficie                          52,10 52,10 
ceP18GS090    1,000 ud   Tubo conexión con inodoro 28 mm                                  11,50 11,50 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                67,20 0,67 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 001.20 CALEFACCIÓN, A.C.S. Y SOLAR TERMICA                               
ceE22CA010    ud   ADECUACIÓN SALA CALDERAS+ CONEXIONADO                             
 Adecuación de sala de calderas por la instalación de nuevos equipos o modificaciones realizadas sobre una sala  
 de calderas existentes, incluyendo el desmontaje y montaje de los equipos y los corresondientes conexionados  
ceO01OB200    5,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 76,45 
ceO01OB230    5,000 h    Ayudante fontanero                                               14,36 71,80 
ceP20CA010    1,000 ud   Adecuación sala calderas+conexionados                            450,00 450,00 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                598,30 5,98 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  604,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
ceE22CA020    ud   PUESTA EN MARCHA CALEFACCIÓN                                      
 Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora,  
 que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.  
 Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que  
 debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.  
 Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a  
 formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada  
 equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.  
 Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se  
 solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autoriza-  
 do o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.  
 Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales,  
ceP20CA020    1,000 ud   Puesta en marcha de la instalación calefacción                   220,00 220,00 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                220,00 2,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  222,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
ceE22CT160    ud   CALDERA GAS ACERO INOX  CONDENS. ADI CD 175 162 KW                
 Suministro y montaje de caldera  de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con  
 quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para una presión de trabajo máxima de 5  
 bar y una potencia útil de 52,3-163,4 kW (Ventilador modulante proporcional ).  Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI  
 CD 175.  Rendimiento potencia nominal: 96,5% a 80/60ºC, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30ºC. Totalmente  
 montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcio-  
ceO01OB200    8,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 122,32 
ceO01OB230    8,000 h    Ayudante fontanero                                               14,36 114,88 
ceP20CT160    1,000 ud   Caldera gas acero inox condensación  ADI CD 175  162 kW          5.520,00 5.520,00 
ceP20CM120    1,000 ud   Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados            25,00 25,00 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                5.782,20 57,82 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.840,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS  
ceE22EQS030   ud   QUEMADOR GAS 100.000 kcal/h.                                      
 Quemador de gas para calderas con hogar en depresión y sobrepresión, hasta 100.000 kcal/h., funcionamiento au-  
 tomático, presostato para control aire comburente, sonda de ionización contra fallo de llama, cuadro eléctrico incor-  
 porado, línea de mando, electroválvula de regulación, presostato de mínima y rampa, línea de regulación acoplable  
 a la de mando, i/p.p. de piezas y accesorios, instalado.  Acorde al Reglamento de gas,  RITE 2007, y normas  
ceO01OB200    10,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 152,90 
ceO01OB210    10,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 147,20 
ceP20QG030    1,000 ud   Quemador gas 100.000 kcal/h                                      1.193,15 1.193,15 
ceP20QG100    1,000 ud   Equipo de control de fugas                                       655,39 655,39 
ceP20QG063    1,000 ud   Línea de mando<100.000 kcal/h                                    950,99 950,99 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                3.099,60 31,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.130,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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ceE22EVE040   ud   DEPOSITO EXPANSIÓN 50 L CMF                                       
 Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 50  
 litros y presión máxima de 6 bar, modelo 50 CMF, IBAIONDO o similar, . conexión agua 3/4". Totalmente instala-  
ceP20EV022    1,000 ud   Vaso expansión cerrado 50 l                                      76,00 76,00 
ceO01OB200    1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 15,29 
ceO01OB210    1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 14,72 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                106,00 1,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
ceE22NTP020   m.   TUB.POLIPROPILENO D=20 mm (1/2")                                  
 Tubería de polipropileno D=20 mm.x3,4 mm. (1/2") según Norma UNE 53.415, para red de distribución de circuito  
 de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo corrugado,  
ceO01OB200    0,050 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 0,76 
ceO01OB210    0,050 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 0,74 
ceP20TP020    1,000 m.   Tubería polipropileno D=20                                       1,15 1,15 
ceP20TP050    0,200 ud   P.p.accesori.polipropileno D=20                                  1,75 0,35 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                3,00 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
ceE22NTP030   m.   TUB.POLIPROPILENO D=25 mm (3/4")                                  
 Tubería de polipropileno D=25 mm.x4,2 mm. (3/4") según Norma UNE 53.415, para red de distribución de circuito  
 de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo corrugado,  
ceO01OB200    0,050 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 0,76 
ceO01OB210    0,050 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 0,74 
ceP20TP030    1,000 m.   Tubería polipropileno D=25                                       1,60 1,60 
ceP20TP060    0,200 ud   P.p.accesori.polipropileno D=25                                  2,00 0,40 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                3,50 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE22NTP070   m.   TUBERÍA PP-R 32mm., PN20                                          
 Tubería de PP-R de D=32, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatización. Sistema de unión por  
 polifusión, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionan-  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,06 
ceO01OB230    0,300 h    Ayudante fontanero                                               14,36 4,31 
ceP20TP315    1,000 m.   Tub.pp PN20 Ariete 25 e=5,4 D32                                  6,91 6,91 
ceP20TP370    0,250 ud   Manguito pp Ariete 25 D32                                        1,02 0,26 
ceP20TP425    0,400 ud   Codo de 90º pp Ariete 25 D32                                     1,38 0,55 
ceP20TP480    0,060 ud   Te pp Ariete 25 D32                                              1,49 0,09 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                15,20 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE22NTP080   m.   TUBERÍA PP-R 40mm., PN20                                          
 Tubería de PP-R de D=40, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatización. Sistema de unión por  
 polifusión, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionan-  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,06 
ceO01OB230    0,300 h    Ayudante fontanero                                               14,36 4,31 
ceP20TP320    1,000 m.   Tub.pp PN20 Ariete 25 e=6,7 D40                                  9,67 9,67 
ceP20TP375    0,250 ud   Manguito pp Ariete 25 D40                                        2,50 0,63 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                17,70 0,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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ceE22NTP090   m.   TUBERÍA PP-R 50mm., PN20                                          
 Tubería de PP-R de D=50, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatización. Sistema de unión por  
 polifusión, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionan-  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,06 
ceO01OB230    0,300 h    Ayudante fontanero                                               14,36 4,31 
ceP20TP325    1,000 m.   Tub.pp PN20 Ariete 25 e=8,3 D50                                  12,38 12,38 
ceP20TP380    0,250 ud   Manguito pp Ariete 25 D50                                        3,42 0,86 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                20,60 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceE22NTP100   m.   TUBERÍA PP-R 63mm., PN20                                          
 Tubería de PP-R de D=63, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatización. Sistema de unión por  
 polifusión, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionan-  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,06 
ceO01OB230    0,300 h    Ayudante fontanero                                               14,36 4,31 
ceP20TP330    1,000 m.   Tub.pp PN20 Ariete 25 e=10,5 D63                                 16,55 16,55 
ceP20TP385    0,250 ud   Manguito pp Ariete 25 D63                                        5,83 1,46 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                25,40 0,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE22NVE020   ud   VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10                                      
 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP20TV020    1,000 ud   Válvula de esfera 1/2"                                           4,42 4,42 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                12,10 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
ceE22NVE031   ud   VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10                                   
 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RI-  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP20TV041    1,000 ud   Válvula de esfera 1 1/4 "                                        12,68 12,68 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                20,30 0,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE22NVE034   ud   VÁLVULA DE ESFERA 2 " PN-10                                       
 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE  
ceO01OB200    1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 15,29 
ceP20TV050    1,000 ud   Válvula de esfera 2"                                             30,34 30,34 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                45,60 0,46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
ceE22NVR010   ud   VALV.RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16                                    
 Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acor-  
ceO01OB200    0,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,82 
ceP20TV180    1,000 ud   Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                  33,11 33,11 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                36,90 0,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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ceE22NVR012   ud   VALV.RETENCIÓN 2" PN-10/16                                        
 Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 2", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acorde  
ceO01OB200    1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 15,29 
ceP20TV186    1,000 ud   Válv.ret.PN10/16 2"                                              18,40 18,40 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                33,70 0,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
ceE22NVR093   ud   FILTRO EN Y DN-32/PN-16                                           
 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16, instalado, i/peque-  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP20TV314    1,000 ud   Filtro en Y DN-32/PN-16                                          14,70 14,70 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                22,40 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE22NVR094   ud   FILTRO EN Y DN-40/PN-16                                           
 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-40/PN-16, instalado, i/peque-  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP20TV314    1,000 ud   Filtro en Y DN-32/PN-16                                          14,70 14,70 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                22,40 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE22NVR340   ud   VAL. SEGURIDAD REGUL 2" 8 BAR                                     
 Suministro y colocación de válvula de seguidad regulable de 2" (50 mm.) de diámetro, cuerpo de laton, unión ros-  
 cada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
ceO01OB200    0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 4,59 
ceP17XS100    1,000 ud   Válv. seg. regulable 2 " hasta 8 bar.                            90,78 90,78 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                95,40 0,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceE22NVS030   ud   VÁLVULA EQUILIBRADO DN 32                                         
 Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de diámetro, de latón fundi-  
 do, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión  
ceO01OB200    0,800 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 12,23 
ceP20TV520    1,000 ud   Válvula de equilibrado DN 32                                     73,70 73,70 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                85,90 0,86 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE22NVT040   ud   VÁLVULA DE TRES VÍAS 1"                                           
 Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño material y  
ceP20TV091    1,000 ud   Válvula tres vías 1"                                             58,00 58,00 
ceP20TV130    1,000 ud   Servomotor hasta 2"                                              115,00 115,00 
ceP20TV121    1,000 ud   Kit de conexión válvula y servomotor                             31,50 31,50 
ceP15GA010    10,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,17 1,70 
ceP15GD010    10,000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0,35 3,50 
ceO01OB200    1,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 18,35 
ceO01OB210    1,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 17,66 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                245,70 2,46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  248,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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ceE22NVT060   ud   VÁLVULA DE TRES VÍAS 2"                                           
 Suministro y montaje de válvula de tres vías de 2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño material y  
ceP20TV101    1,000 ud   Válvula tres vías 2"                                             98,00 98,00 
ceP20TV130    1,000 ud   Servomotor hasta 2"                                              115,00 115,00 
ceP20TV121    1,000 ud   Kit de conexión válvula y servomotor                             31,50 31,50 
ceP15GA010    10,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,17 1,70 
ceP15GD010    10,000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0,35 3,50 
ceO01OB200    2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 30,58 
ceO01OB210    2,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 29,44 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                309,70 3,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  312,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceE22NVY010   ud   CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR                                       
 Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y co-  
 nexion flexible y segun los elementos indicados:  
 Contador de agua.  
 1 Filtro de 1".  
 2 Válvulas de retencion de 1".  
 1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.  
 4 Valvulas de corte de 1".  
 1 Manometro.  
 1 desconector conforme al RITE.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
ceO01OB200    2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 30,58 
ceP17BI030    1,000 ud   Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                         19,90 19,90 
ceP20TV313    1,000 ud   Filtro en Y DN-25/PN-16                                          7,40 7,40 
ceP20TV177    2,000 ud   Válv.ret.PN10/16 1"                                              5,20 10,40 
ceP20SE215    1,000 ud   Valv. 2 Vías tipo zona 1 1/4"                                    48,70 48,70 
ceP20TV040    4,000 ud   Válvula de esfera 1"                                             11,17 44,68 
ceP20WT045    1,000 ud   Manómetro de 0 a 15 BAR                                          5,12 5,12 
ceP20SE270    1,000 ud   Desconector                                                      55,30 55,30 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                222,10 2,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  224,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
ceE22HC030    m.   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 175 mm.                                
 Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 175 mm. de diámetro interior, fabricada inte-  
ceO01OB200    0,750 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 11,47 
ceO01OB210    0,750 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 11,04 
ceP20WH420    1,000 ud   Chimenea aislada inox-inox 175                                   75,00 75,00 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                97,50 0,98 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE22JEL040   ud   ELEM.ALUMI.INY.h=80 110,3 W                                       
   
 Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=771 mm., a=80 mm., g=100 mm,  
 potencia 110,3 watios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40ºC en-  
 tre el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de  
 polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detento-  
 res y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y  
 todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y pro-  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 1,53 
ceO01OB210    0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 1,47 
ceP20MA040    1,000 ud   Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80                       13,50 13,50 
ceP20MW061    0,200 ud   Tapón 1 1/4"                                                     0,81 0,16 
ceP20MW010    0,100 ud   Llave monogiro 3/8"                                              4,78 0,48 
ceP20MW020    0,100 ud   Purgador automático                                              0,54 0,05 
ceP20MW030    0,500 ud   Soporte radiador panel                                           0,61 0,31 
ceP20MW050    0,100 ud   Detentor 3/8" recto                                              4,58 0,46 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                18,00 0,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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ceE22RC010    ud   CENTRAL DE REGULACIÓN                                             
 Central de regulación para válvula mezcladora de 3 vías.  Instalada y funcionando. Acorde RITE 2007.  
ceO01OB240    8,000 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 122,32 
ceO01OB250    8,000 h    Oficial 2ª electricista                                          14,72 117,76 
ceP20WC010    1,000 ud   Central de regul. v. 3 vias                                      989,25 989,25 
ceP15GA010    10,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,17 1,70 
ceP15GD010    10,000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0,35 3,50 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                1.234,50 12,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.246,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
ceE22RI1690   u    BOMBA DOBLE YONO MAXO D 32/0,5-11 C/bridas                        
 Bomba circuladora doble de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión embridada DN  
 32, modelo Wilo Yono MAXO D 32/0,5-11 o similar, caudal de 13 m3/h y 9,2 m.c.a.,  rango temperaturas -20ºC a  
 110ºC, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño  
 ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia 10-305 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuen-  
 cia),  diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución.  
 Totalmente instalada y probada.    
   
   
   
   
   
ceO01OB200    2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 30,58 
ceO01OB210    2,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 29,44 
ceP20WI690    1,000 u    Bomba Doble Yonos MAXO D 32/0,5-11                               1.589,00 1.589,00 
ceP20TV042    2,000 ud   Válvula de esfera 1 1/2 "                                        17,60 35,20 
ceP20TV185    1,000 ud   Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                          14,46 14,46 
ceP15GA010    10,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,17 1,70 
ceP15GD010    10,000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0,35 3,50 
ceP20TV275    1,000 ud   Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas                                33,59 33,59 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                1.737,50 17,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.754,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
ceE22RT030    ud   MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                           
 Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 1,53 
ceP20WT045    1,000 ud   Manómetro de 0 a 15 BAR                                          5,12 5,12 
ceP20WT050    1,000 ud   Lira para manómetro                                              4,32 4,32 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                11,00 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
ceE22RT040    ud   SONDA TEMPERATURA EXTERIOR                                        
 Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de  
ceP20WT070    1,000 ud   Sonda temperatura exterior  Siemens QAC22                        25,80 25,80 
ceO01OB200    3,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 45,87 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                71,70 0,72 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE22RT090    ud   PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0º-240ºC                               
 Suministro y montaje de pirostato con termómetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0ºC a 240ºC,   incluido  
ceP20WT090    1,000 ud   Pirostato c/ termóm. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0º a 240ºC          92,00 92,00 
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                99,70 1,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE22RT100    ud   SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS                            
 Suministro y montaje de seta de emergencia en exterior de sala de calderas. Incluido el cableado eléctrico y mate-  
ceP20WT100    1,000 ud   Seta emergencia exterior en sala de calderas                     85,40 85,40 
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ceO01OB200    2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 30,58 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                116,00 1,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
ceE22TX070    ud   CONTADOR CALORIAS MODULAR  15 M3/H                                
 Suministro y montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o simi-  
 lar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones.  
 Para un caudal de 15 m3/h, DN 50, PN 16, con brida, temperatura máxima 130ºC.. Totalmente instalado y funcio-  
ceO01OB200    3,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 45,87 
ceO01OB230    3,000 h    Ayudante fontanero                                               14,36 43,08 
ceP20X070     1,000 ud   CONTADOR CALORÍAS MODULAR 15 M3/H                                700,00 700,00 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                789,00 7,89 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  796,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 001.21 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION                                  
ceE23DCF010   m2   CONDUCTO CLIMAVER NETO                                            
 Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido  
 por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por  
 el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego  
 B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones  
 con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP21CF030    1,150 m2   Panel l.v.a.d. Climaver Neto                                     12,39 14,25 
ceP21CF050    0,100 ud   Cinta de aluminio Climaver                                       9,97 1,00 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                22,90 0,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
ceE23DRS070   ud   REJILLA IMP. 200x100 SIMPLE                                       
 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 200x100  
 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP21RS070    1,000 ud   Rejilla impulsión 200x100 simple                                 11,31 11,31 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                19,00 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
ceE23DRS090   ud   REJILLA IMP. 250x150 SIMPLE                                       
 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 250x150  
 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP21RS200    1,000 ud   Rejilla impulsión 250x150 simple                                 12,40 12,40 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                20,10 0,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
ceE23DRS092   ud   REJILLA IMP. 250X200 SIMPLE                                       
 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 250x200  
 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair o similar, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y mate-  
ceP21RS090    1,000 ud   Rejilla impulsión 250x200 simple                                 14,90 14,90 
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                22,60 0,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE23DRS100   ud   REJILLA IMP. 350x150 SIMPLE                                       
 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 350x150  
 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP21RS110    1,000 ud   Rejilla impulsión 350x150 simple                                 15,60 15,60 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                23,30 0,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE23DRS120   ud   REJILLA IMP. 300X200 SIMPLE                                       
 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 300x200  
 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP21RS120    1,000 ud   Rejilla impulsión 300x200 simple                                 16,90 16,90 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                24,60 0,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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ceE23DRS140   ud   REJILLA IMP. 500X150 SIMPLE                                       
 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 500x150  
 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su  
 total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.   
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP21RS130    1,000 ud   Rejilla impulsión 500x150 simple                                 18,90 18,90 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                26,60 0,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceE23DRS160   ud   REJILLA IMP. 500X250 SIMPLE                                       
 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 500x250  
 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP21RS160    1,000 ud   Rejilla impulsión 500x250 simple                                 24,60 24,60 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                32,30 0,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
#ceE23DRS180  ud   REJILLA IMP. 600X150 SIMPLE                                       
 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 600x150  
 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair o similar, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y mate-  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
#ceP21RS180   1,000 ud   Rejilla impulsión 500x300 simple                                 26,40 26,40 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                34,10 0,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE23DRX040   ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT.200x200                                       
 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 200x200 mm,  
 serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su  
ceP21RX040    1,000 ud   Rej.p/toma aire. ext. 200x200                                    19,10 19,10 
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                26,80 0,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
ceE23DRX130   ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT.300x300                                       
 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 300x300 mm,  
 serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su  
ceP21RX130    1,000 ud   Rej.p/toma aire. ext. 300x300                                    25,70 25,70 
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                33,40 0,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE23DRX150   ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT.500x300                                       
 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 500x300 mm,  
 serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su  
ceP21RX150    1,000 ud   Rej.p/toma aire. ext. 500x300                                    33,30 33,30 
ceO01OB200    0,700 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 10,70 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                44,00 0,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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ceE23DRX160   ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x300                                       
 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x300 mm,  
 serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su  
ceP21RX160    1,000 ud   Rej.p/toma aire. ext. 600x300                                    38,60 38,60 
ceO01OB200    0,700 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 10,70 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                49,30 0,49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceE23R041     ud   UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G C/ BATERÍA Y CONTROL TEMP  
 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,  
 modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal máximo de 1.600 m3/h, caja de acero con aislamiento clase F e  
 insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca de apertura superior  
 o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva  
 ErP y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las siguientes propie-  
 dades, secciones y componentes:  
 Características  
 - Caudal impulsión: 1.600 m3/h regulación manual. Diferentes velocidades  
 - Consumo eléctrico: 506 W  
 - Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz  
 - Presión estática de 170 Pa  
 - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm  
 - Peso: 85 kg  
 Secciones y componentes  
 - Variador de caudal. Ventilador EC  
 - Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras  
 - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%  
 - Emisor UVGI de alta potencia  
 - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores  
 - Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulación de caudal.   
 - Incluye presostato de filtro sucio  
 - Incluye batería de calor de 3,4 kW  
 - Incluye control de temperatura con válvula, termostato y actuador  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
ceP21WA210    1,000 ud   SIAV AL-2516G C/  Batería de calor y control temp.               3.960,60 3.960,60 
ceO01OB200    6,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 91,74 
ceO01OB230    6,000 h    Ayudante fontanero                                               14,36 86,16 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                4.138,50 41,39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.179,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
ceE23R051     ud   UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G C/ BATERÍA Y CONTROL TEMP  
 Suministro y montaje de  SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,  
 modelo AL-2508G o equivalente, con un caudal máximo de 800 m3/h, fabricado en acero, provisto de puerta es-  
 tanca de apertura lateral, para ubicación en falso techo, E. cumpliendo con la directiva ErP y marcado CCon las si-  
 guientes propiedad, secciones y componentes:  
 Características  
 - Caudal impulsión: 800 m3/h regulable  
 - Consumo eléctrico: 310 W  
 - Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz  
 - Presión estática disponible:170 Pa  
 - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm  
 - Peso: 85 kg  
 Secciones y componentes  
 - Variador de caudal. Ventilador EC  
 - Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras  
 - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%  
 - Emisor UVGI de alta potencia  
 - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores  
 - Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulación de caudal.  
 - Incluye presostato de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulación.  
 - Incluye batería de calor de 3,4 kW  
 - Incluye control de temperatura con válvula, termostato y actuador.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
ceP21WA230    1,000 ud   SIAV AL-2508 C/ Batería de calor y control temp.                 3.406,30 3.406,30 
ceO01OB200    6,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 91,74 
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ceO01OB230    6,000 h    Ayudante fontanero                                               14,36 86,16 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                3.584,20 35,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.620,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
ceE23DRS010   ud   REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE                                       
 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 200x200  
 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 7,65 
ceP21RS010    1,000 ud   Rejilla impulsión 200x200 simple                                 14,35 14,35 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                22,00 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
ceE20WJP040   m    BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.                                     
 Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 125 mm, color a elegir por la DF, for-  
 mada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con  
 abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales (bu-  
 zones de conexión a canalones). Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora median-  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,06 
ceP17JP080    0,750 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                            1,31 0,98 
ceP17VF040    1,100 m    Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm.                              11,50 12,65 
ceP17VP070    0,300 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.                             4,46 1,34 
ceP17JE210    0,333 ud   PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...)                   7,50 2,50 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                20,50 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 001.22 GAS                                                               
ceE24AP020    ud   ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm.                                    
 Acometida para gas en polietileno de D=63 mm., para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a  
 la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja, termina-  
ceO01OB200    2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 30,58 
ceO01OB210    2,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 29,44 
ceO01OA120    2,000 h    Cuadrilla E                                                      29,31 58,62 
ceP01AA020    0,230 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,91 3,20 
ceP01HM030    0,150 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    50,53 7,58 
ceP19TPW020   1,000 ud   Válv. acometida DN-50x63 ext. PE                                 85,27 85,27 
ceP19TPW090   1,000 ud   Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", acod.                            93,07 93,07 
ceP19TPW100   1,000 ud   Tubo guarda con tapón l=500 mm                                   6,22 6,22 
ceP19TPW110   1,000 ud   Soporte para válvula-acometida                                   9,91 9,91 
ceP19TPW120   1,000 ud   Arqueta polipropi. válv.-acomet.                                 5,28 5,28 
ceP19TPA020   70,000 m    Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11                                     5,28 369,60 
ceP19Z020     1,000 ud   Certif. de acometida interior                                    110,62 110,62 
ceP19Z010     1,000 ud   Pruebas de presión                                               119,90 119,90 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                929,30 9,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  938,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
ceE24BA040    ud   CONTADOR MEMBRANA G-16                                            
 Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-16, hasta un caudal máximo de 25 m3/h, distancia en-  
 tre conexiones A-280rosca gas 2", MPO ( presión máxima de operación 0,5. Instalado y funcionando, según nor-  
ceO01OB200    1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 22,94 
ceO01OB210    1,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,72 22,08 
ceP19CM030    1,000 ud   Contador de membrana G-16                                        430,64 430,64 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                475,70 4,76 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  480,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceE24VV040    ud   VÁLVULA GAS D=11/2"                                               
 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la  
ceO01OA120    0,250 h    Cuadrilla E                                                      29,31 7,33 
ceP19WV050    1,000 ud   Válv. PN-5 M/M DN=1 1/2"                                         18,00 18,00 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                25,30 0,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE24X050     ud   INST.ELECTROVÁL.1 1/4" 500mbar N/A                                
 Instalación de una electroválvula, de 1 1/4" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente abierta. Comandada  
 por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con sondas de detección, i/p.p de accesorios,  
ceO01OA120    1,000 h    Cuadrilla E                                                      29,31 29,31 
ceO01OB240    1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 15,29 
ceP19S060     1,000 ud   Centralita electrónica seis zonas                                272,69 272,69 
ceP19S070     3,000 ud   Sonda gas/natural aliment=12 Vcc                                 21,89 65,67 
ceP19S032     1,000 ud   Electroválv. 1 1/4" 500 mbar n/abi                               156,30 156,30 
ceP19WW020    20,000 m    Malla avisadora                                                  0,61 12,20 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                551,50 5,52 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  556,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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#ceE24X080    ud   SETA DE CORTE                                                     
 Botón de emergencia Schneider Electric XALK178, NC, 40mm, Girar para restablecer, IP66, IP67, IP69, IP69K,  
 Amarillo  
ceO01OA120    1,000 h    Cuadrilla E                                                      29,31 29,31 
ceO01OB240    1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 15,29 
#CEP19WW021   1,000 ud   BOTON EMERGENCIA                                                 44,00 44,00 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                88,60 0,89 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
#ceE24TA051   m    TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD. ABRAZ. ISOF.                     
 Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios  
 y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.  Acero UNE 10255.  
ceO01OA120    0,250 h    Cuadrilla E                                                      29,31 7,33 
ceP19TAA050   1,000 m    Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" s/sold.                                 11,00 11,00 
ceP17JE110    0,750 ud   Abraz. isofónica D50 mm.                                         3,66 2,75 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                21,10 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 001.23 ELEVACION                                                         
ceE25TA310    ud   ASCENSOR ELECTRICO 2 PAR. 8 PER. 630kg                            
 Suministro e instalación completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 2 PARA-  
 DAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimen-  
 siones 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de  
 bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de  
 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasa-  
 cables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, basti-  
 dor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabi-  
 na, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE  
 EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”.  
 Ejecutado según RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante  
ceO01OB420    70,000 h    Montador especializado                                           15,84 1.108,80 
ceO01OB430    70,000 h    Ayudante montador especializado                                  14,72 1.030,40 
ceP24AE030    1,000 ud   Ascensor elec. 2 paradas 8 pers. 630 kg                          18.100,00 18.100,00 
ceP24AE330    1,000 ud   Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.                          900,00 900,00 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                21.139,20 211,39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.350,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 001.24 PROTECCION                                                        
ceE26FAC010   ud   CENTRAL DET. INC.MICROPROC. 2 ZONAS                               
 Central de detección automática de incendios convencional microprocesada, con dos zonas de detección, con ten-  
 sión de alimentación de 220 VDC. y tensión baterías 24 V., con dos salidas de sirenas, una salida C-NC-NA de  
 alarma, una salida C-NC-NA de avería, salida auxiliar y salida rearmable, temporización de sirenas de alarma au-  
ceO01OB240    1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 15,29 
ceO01OB260    1,000 h    Ayudante electricista                                            14,36 14,36 
ceP23FA140    1,000 ud   Central detec.inc. microproc. 2 zonas                            193,56 193,56 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                223,20 2,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  225,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
ceE26FAN010   ud   SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                              
 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.  
 Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor. Acorde al Reglamento contra incen-  
ceO01OB240    0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 3,06 
ceO01OB260    0,200 h    Ayudante electricista                                            14,36 2,87 
ceP23FC010    1,000 ud   Sirena electrónica óptico-acústica. int.                         13,65 13,65 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                19,60 0,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE26FCL020   m    CABLEADO 2x1,5 mm2 RF                                             
 Suministro y montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2  Resistente al Fuego (RF) durante 3 horas a  
 750ºC fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Sección de conductores: 1,5 mm. Aisla-  
 miento tipo LSH0. Flexibilidad: clase V según UNE 21-022. Pantalla: Trenza de cobre + pantalla. Cobertura: 85%  
 RFI. Cubierta exterior:  Especial e Ignifugo LSH0 color rojo. Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz.  
 Tensión de ensayo: 1.500 v. Tensión de trabajo: 500 v. Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km. Radio de  
 curvatura: 18xD ext. Temperatura de servicio: -20ºC / +115ºC. Ensayos: según UNE 23.601.8. Reducida emisión  
 de humos y no propagador del incendio. , bajo tubo flexible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de deriva-  
 ción, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios  
 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-  
 namiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            14,36 1,44 
ceP23FW015    1,000 ud   Manguera 2x1,5 mm2 RF                                            1,40 1,40 
ceP15LAR160   1,000 m    Reforzado M20 Libre halogenos                                    0,96 0,96 
ceP15AF990    1,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0,14 0,14 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                3,90 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE26FDC020   m    TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"                                   
 Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso  
 p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad  
ceO01OB200    0,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,82 
ceO01OB230    0,250 h    Ayudante fontanero                                               14,36 3,59 
ceP17GS050    1,000 m    Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm                                8,87 8,87 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                16,30 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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ceE26FDC030   m    TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                  
 Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso  
 p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad  
 instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.  
ceO01OB200    0,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 3,82 
ceO01OB230    0,250 h    Ayudante fontanero                                               14,36 3,59 
ceP17GS060    1,000 m    Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm                                10,06 10,06 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                17,50 0,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceE26FDQ050   ud   CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR                              
 Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal  
 de chapa de acero 1090x610x245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo,  
 válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón rosca-  
 do, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, incluido extintor  
 mínimo de eficacia 21A-113B y pulsador de alarma. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al Reglamento  
ceP23FF080    1,000 ud   Conjunto BIE 25 mm, pulsador y extintor.                         248,27 248,27 
ceO01OB200    1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,29 15,29 
ceO01OB230    1,000 h    Ayudante fontanero                                               14,36 14,36 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                277,90 2,78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  280,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
ceE26FEA030   ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                    
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad  
ceO01OA060    0,100 h    Peón especializado                                               14,29 1,43 
ceP23FJ030    1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 31,11 31,11 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                32,50 0,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceE26FEE010   ud   EXTINTOR CO2 2 kg.                                                
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y  
 boquilla con difusor.  Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra in-  
ceO01OA060    0,100 h    Peón especializado                                               14,29 1,43 
ceP23FJ120    1,000 ud   Extintor CO2 2 kg. de acero                                      48,05 48,05 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                49,50 0,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE26FJ090    ud   SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.                             
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,  
 evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la  
ceO01OA060    0,050 h    Peón especializado                                               14,29 0,71 
ceP23FK090    1,000 ud   Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                              1,47 1,47 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                2,20 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
ceE26FJ100    ud   SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.                             
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,  
 evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la  
ceO01OA060    0,050 h    Peón especializado                                               14,29 0,71 
ceP23FK100    1,000 ud   Señal poliprop. 297x420mm.fotolumi.                              2,19 2,19 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                2,90 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 002 URBANIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 002.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
ceU02BZ020    m3   EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                     
 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (ex-  
ceO01OA070    0,024 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,34 
ceM05EN020    0,024 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                38,06 0,91 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                1,30 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
ceE02SA105    m3   RELL./EXT.ARENA C/APORTE                                          
 Relleno y extendido, con arena, de préstamo, realizado por medios mecanicos en tongadas de 30 cm de espesor.  
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   14,02 1,40 
ceM05PN010    0,042 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39,83 1,67 
ceP01AA125    1,250 m3   Arena silicea lavada trit.                                       12,31 15,39 
ceM08N010     0,015 h    Motoniveladora de 135 CV                                         39,16 0,59 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                19,10 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
ceE02SA030    m3   RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                     
 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de es-  
 pesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refi-  
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,10 
ceP01AF050    2,000 t    Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                 4,10 8,20 
ceM08N020     0,020 h    Motoniveladora de 200 CV                                         47,25 0,95 
ceM08RN020    0,020 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                          19,55 0,39 
ceM08CA020    0,020 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 25,62 0,51 
ceM05PN010    0,050 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39,83 1,99 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                14,10 0,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 002.02 HORMIGONES Y ACEROS                                               
ceE04CM010    m3   HORM.LIMPIEZA HL20/P/20 V.MAN                                     
 Hormigón en masa HL20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según  
ceO01OA070    0,480 h    Peón ordinario                                                   14,02 6,73 
ceP01HM010    1,050 m3   Hormigón HL20/P/20/I central                                     45,70 47,99 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                54,70 0,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
ceE04CA010    m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL                  
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-  
 tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales,  
ceA03M015     1,000 m3   HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                  70,65 70,65 
ceA03R030     40,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,07 42,80 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                113,50 1,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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ceE04MA060    m3   H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.M   
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,  
 en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a  
ceA05M380     4,000 m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                        30,61 122,44 
ceA03M012     1,000 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  MUROS V.MAN.                              70,82 70,82 
ceA03R030     60,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,07 64,20 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                257,50 2,58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  260,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
ceE04SA020    m2   SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                   
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en  
 obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  
ceO01OA030    0,072 h    Oficial primera                                                  15,29 1,10 
ceO01OA070    0,072 h    Peón ordinario                                                   14,02 1,01 
ceP01HA010    0,155 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    56,21 8,71 
ceA03C020     1,000 m2   MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                          2,43 2,43 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                13,30 0,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE04SJ020    m    JUNTA CONTORNO SOLERA                                             
 Junta de contorno realizada con separador de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y altura 15/20 cm inclu-  
ceO01OA070    0,040 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,56 
ceP01FJ130    1,000 m    Sellado junta dilatación 2x2 cm.                                 1,86 1,86 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                2,40 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 002.03 ACERAS                                                            
ceU06A070     m    BORDILLO PREF.HGON. RECTO 17x28 cm.                               
 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, recto, de 17 x 28  
 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimita-  
ceO01OA030    0,120 h    Oficial primera                                                  15,29 1,83 
ceO01OA070    0,120 h    Peón ordinario                                                   14,02 1,68 
ceP08XBH050   1,000 m    Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28                                 5,28 5,28 
ceA02A051     0,008 m3   MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                                77,41 0,62 
ceP01HM019    0,040 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    36,57 1,46 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                10,90 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceU06CP060    m2   PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                        
 Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 15cm y  fibra de polipropileno. Coloreado y  
 moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-  
 do de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superfi-  
ceO01OA030    0,068 h    Oficial primera                                                  15,29 1,04 
ceO01OA050    0,068 h    Ayudante                                                         14,36 0,98 
ceO01OA070    0,068 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,95 
ceA03M006     0,150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                 76,60 11,49 
ceP08C050     0,150 kg   Liquido de curado 130                                            1,77 0,27 
ceP08FR050    0,300 m    Sellado de juntas 4 mm.                                          4,41 1,32 
ceP01DA220    0,100 kg   Fibra polipropileno                                              6,86 0,69 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                16,70 0,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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ceU06B120     m2   ADOQUÍN PREF. e=8cm COLOR                                         
 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sen-  
 tado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo, etc) lisos o com-  
 binados.  
ceO01OA090    0,288 h    Cuadrilla A                                                      36,66 10,56 
ceM08RB010    0,050 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      4,05 0,20 
ceP08XVA020   1,000 m2   Adoquín horm.8cm gris                                            6,42 6,42 
ceP08XVA030   1,000 m2   Suplem.color tostados adoqu.horm                                 0,64 0,64 
ceP01AA060    0,060 m3   Arena de miga sin clasif.                                        3,15 0,19 
ceP01AA190    0,500 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,20 0,10 
ceP01DA130    0,005 m3   Agua                                                             1,00 0,01 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                18,10 0,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
ceE04SA020    m2   SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                   
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en  
 obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  
ceO01OA030    0,072 h    Oficial primera                                                  15,29 1,10 
ceO01OA070    0,072 h    Peón ordinario                                                   14,02 1,01 
ceP01HA010    0,155 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    56,21 8,71 
ceA03C020     1,000 m2   MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                          2,43 2,43 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                13,30 0,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceE07LP060    m2   FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5                     
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,  
 i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-  
 deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,  
ceO01OA030    0,520 h    Oficial primera                                                  15,29 7,95 
ceO01OA070    0,520 h    Peón ordinario                                                   14,02 7,29 
ceP01LT020    0,105 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 6,56 
ceP01MC040    0,055 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 2,17 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                24,00 0,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
#ceE09CTC031  m2   TABLERO CERÁMICO M-H 100x30x4,5                                   
 Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de 100x25x4 cm. para formación de pendientes  
 en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpie-  
ceO01OA030    0,310 h    Oficial primera                                                  15,29 4,74 
ceO01OA070    0,155 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,17 
#ceP01LG091   3,500 ud   Rasillón cerámico m-h 100x30x4,5 cm.                             0,69 2,42 
ceA02A080     0,005 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,84 0,31 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                9,60 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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#ceE09CTC041  m2   TABLERO CERÁMICO M-H 75x25x4,5                                    
 Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de 75x25x4,5 cm. para formación de pendien-  
 tes en escaleras, apoyado sobre perfiles de acero laminado tipo T 80.9, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios  
 auxiliares, según CTE. Medido en verdadera magnitud.  
ceO01OA030    0,310 h    Oficial primera                                                  15,29 4,74 
ceO01OA070    0,155 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,17 
#ceP01LG061   5,600 ud   Rasillón cerámico m-h 75x25x4,5                                  0,47 2,63 
ceA02A080     0,005 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,84 0,31 
ceP03ALP010   15,000 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,95 14,25 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                24,10 0,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceE07WP020    m    FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                                 
 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,  
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su  
ceO01OA030    0,385 h    Oficial primera                                                  15,29 5,89 
ceO01OA070    0,190 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,66 
ceP01LT020    0,026 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 1,63 
ceA02A080     0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,84 1,24 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                11,40 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceE08PKM020   m2   REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO                                    
 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable de enfoscado en color gris , aplicado  
 a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado  
 directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares,  
ceO01OA030    0,105 h    Oficial primera                                                  15,29 1,61 
ceO01OA050    0,105 h    Ayudante                                                         14,36 1,51 
ceO01OA070    0,105 h    Peón ordinario                                                   14,02 1,47 
ceP04RM020    21,000 kg   Mortero monocapa                                                 0,44 9,24 
ceP01DA130    0,008 m3   Agua                                                             1,00 0,01 
ceP04RW100    1,250 m    Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa                     0,26 0,33 
ceP01CY050    0,100 m2   Malla de fibra de vidrio tejida                                  0,50 0,05 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                14,20 0,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceE11ZP030    m    PELDAÑO TERRAZO GRANALLADO                                        
 Peldaño entero de terrazo granallado (calidad de referencia Ven o similar), de uso exterior (resistencia al desliza-  
 miento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con triturado de mármol y granito seleccionado, sin bocel, huella de  
 3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de huella canteados y tratados, tabica de dos cm  
 de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 según UNE-EN 998-2, l, i/rejuntado con lechada  
ceO01OA030    0,400 h    Oficial primera                                                  15,29 6,12 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,80 
ceP08TP025    1,050 m    Peldaño terrazo granallado                                       22,20 23,31 
ceA02A022     0,020 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                             64,65 1,29 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                33,50 0,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 002.04 PISTAS DEPORTIVAS                                                 
ceE28PH010    m2   PAV.DEP.HORMIGÓN COLOR                                            
 Revestimiento deportivo sobre pavimento de hormigón para exteriores, especialmente diseñado para la práctica  
 polideportiva compuesto por: una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con un mortero bi-  
 componente via agua, a base de resinas epoxi, cargas minerales seleccionadas y pigmentos, 3 capas de termina-  
 ción con mortero acrílico-epoxi bicomponente vía agua, de aplicación en frío y una capa de sellado con pintura  
ceO01OA030    0,350 h    Oficial primera                                                  15,29 5,35 
ceO01OA050    0,350 h    Ayudante                                                         14,36 5,03 
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,10 
ceP30PW010    1,100 m2   Lámina de polietileno 120 gr.                                    0,93 1,02 
ceP01HA010    0,160 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    56,21 8,99 
ceP03AM050    1,050 m2   Malla 15x15x10   7,461 kg/m2                                     4,87 5,11 
ceM11HF010    0,100 h    Fratasadora de hormigón gasolina                                 9,71 0,97 
ceP08C050     0,150 kg   Liquido de curado 130                                            1,77 0,27 
ceP30PW020    0,150 m    Junta dilat. poliestireno expan.                                 0,47 0,07 
ceP30PW030    0,400 m    Juntas retracción                                                0,81 0,32 
ceP08FR050    0,300 m    Sellado de juntas 4 mm.                                          4,41 1,32 
ceP25Q060     0,400 kg   Mortero bicomponente acrilico epoxi color                        7,59 3,04 
ceP25Q070     0,200 kg   Pintura epoxi bicomp.autoniv.                                    8,64 1,73 
ceP25Q090     0,800 kg   Mortero bicomponente epoxi color                                 4,50 3,60 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                38,90 0,39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
ceE28VM050    ud   MARCAJE CAMPO FÚTBOL                                              
 Marcaje y señalización de campo de fútbol, según normas de la Federación Española, dejando testigos semiocul-  
ceO01OA090    16,440 h    Cuadrilla A                                                      36,66 602,69 
ceP25CC010    50,000 kg   Cal                                                              0,48 24,00 
ceP30S030     1,000 ud   Testigos PVC                                                     32,74 32,74 
ceP01HM030    0,500 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    50,53 25,27 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                684,70 6,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  691,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
ceE28ZB170    ud   JGO. PORTERÍAS FÚTBOL SALA                                        
 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol sala en aluminio, con medidas interiores  
 de 3,00x2,00 m., con marco de sección cuadrada 80x80 mm., reforzada interiormente y con ranura posterior para  
 la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y azules, y con una profundidad de anclaje de  
 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para  
 postes de sección 80x80 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completa-  
 das con arco inferior de perfil en frío de 50 mm. y arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales,  
 y con juego de dos redes para porterías de fútbol sala, de nylon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. no  
ceO01OA030    1,000 h    Oficial primera                                                  15,29 15,29 
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   14,02 14,02 
ceP30EB190    2,000 ud   Portería fútbol sala aluminio 80x80 mm                           341,00 682,00 
ceP30EB240    2,000 ud   Red fútbol sala nylon 3 mm malla 100x100 mm                      23,04 46,08 
ceP30EB290    4,000 ud   Anc. de aluminio c/tapa para poste 80x80 mm                      11,00 44,00 
ceP01HM030    0,256 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    50,53 12,94 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                814,30 8,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  822,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 002.05 CERRAMIENTOS                                                      
ceE15VM100    m2   VALLA BAST. MALLA 50x50x4 GALV.LAC.                               
 Suministro y colocación de valla de cerramiento formada por bastidores de perfil hueco rectangular de acero de  
 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x50 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 4 mm., fijado a pos-  
 tes de tubo de diámetro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y placa inferior para recibido, galvanizado en  
 caliente por inmersión Z-275. Todo el conjunto lacado al horno, incluso recibidos y aplomados,  totalmente termina-  
ceO01OB160    0,450 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 6,88 
ceO01OB170    0,450 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 6,46 
ceP13TT030    3,000 m    Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.                                      1,25 3,75 
ceP13VP060    1,000 ud   Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.                                 4,19 4,19 
ceP13VE040    1,000 m2   Malla elect.a/galv.gris 50x50x4                                  2,42 2,42 
ceP25J030     0,400 l    E. laca poliuretano satinada color                               10,37 4,15 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                27,90 0,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
ceE15VPB010   m2   PUERTA ABAT. BARR. 30x30 GALV.                                    
 Suministro y colcoación de puerta abatible para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero lamina-  
 do de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en  
 caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, recibido, ajuste  
ceO01OB160    0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 7,65 
ceO01OB170    0,500 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 7,18 
ceP13VT010    1,000 m2   Puerta abat. tubo 30x30 galv.                                    100,80 100,80 
ceP13WW110    0,300 ud   Cerradura normalizada                                            59,28 17,78 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                134,00 1,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
ceE15VPB030   m2   PUERTA CORR. BARR. S/CARRIL GALV.                                 
 Suministro y colocación de puerta de cerramiento exterior, de 1 hoja corredera, formada por bastidor de tubo de  
 acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. rigidizadores verticales, junquillos, fijos metálicos,  
 guías, herrajes de colgar y de seguridad. Incluso cimentación hormigón para cimentación de postes y guías, con  
 tapas superiores para sustentación de hojas y rodamientos. Dotada de limitador de apertura, sistema de cierre y  
 cerradura. Grupo de automatización trifásico, armario metálico estanco para componentes electrónicos de manio-  
 bra, accionamiento ultrasónico a distancia, y por llave magnética, cerradura sobre postes metálicos protegidos  
 contra la corrosión en salida y entrada. Pulsador interior, receptor, emisor 12 emisoras bicanal, fotocélulas de se-  
 guridad en entrada y salida, y demás accesorios. Según memoria de carpintería. Incluso protección de recorrido  
ceO01OB160    2,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 33,64 
ceO01OB170    2,200 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 31,59 
ceP13VT060    1,050 m2   P.corred. c/carril tubo 30x30 pint.                              107,00 112,35 
ceP13CM030    0,200 ud   Equipo automat.p.correder.rod.                                   426,98 85,40 
ceP13CW120    0,125 ud   Radio control a distancia                                        25,10 3,14 
ceP13CW130    0,125 ud   Detector rayos infrarrojos                                       44,08 5,51 
ceP13CG180    0,500 m    Guia puerta corredera                                            11,20 5,60 
ceP13CX090    0,125 ud   Cuadro de maniobra                                               85,78 10,72 
ceP01HM030    0,250 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    50,53 12,63 
ceP13WW110    0,125 ud   Cerradura normalizada                                            59,28 7,41 
ceP13CW140    0,125 ud   Transporte a obra                                                48,13 6,02 
ceP01DA150    2,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 1,10 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                315,10 3,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  318,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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ceE15DBH020   m    BARANDILLA TUBO/CHAPA 110 cm. CHAPA PERF.                         
 Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de hasta 110 cm de altura,  
 con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e  
 inferior de 80x40x2 mm, para sujeción de entrepaño de chapa perforada de acero de 1,5 mm de espesor con per-  
 foraciones circulares de 10 mm de diámetro; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 100 cm, para  
 escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de  
ceP13BH020    1,050 m    Barandilla tubo acero 110 cm. chapa perf.                        58,63 61,56 
%PM           1,000 %    Pequeño material                                                 61,60 0,62 
ceO01OB160    0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,29 6,12 
ceO01OB170    0,400 h    Ayudante cerrajero                                               14,36 5,74 
%MAUX001      1,000 %    Medios Auxiliares                                                74,00 0,74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  75  



FIGUER  
ESTUDIO DE PROYECTOS 

Proyecto básico, de ejecución y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 1ªFase 
C/ Deyanira con C/ Arrastraria 

San Blas  28022  (Madrid) 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 003 GESTION DE RESIDUOS                                               
ceGC010       m3   SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                    
 Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos  
ceO01OA060    1,480 h    Peón especializado                                               14,29 21,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
ceGT120       m3   TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. >20km.                                 
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o de-  
 molición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la  
 obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km,  
ceM07CB050    0,195 h    Camión basculante 6x4 20 t.                                      22,72 4,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceGGN010      m3   GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                                
 Tasa para la deposición directa de tierras de excavación separadas exentas de materiales reciclables en vertede-  
 ro autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enume-  
 rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimina-  
ceM07N035     1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      4,18 4,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
ceGGM020      m3   GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN OBRA                 
 Coste de gestión de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables para su valorización en  
 la propia obra. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las  
ceM07N410     1,000 m3   Tasa residuos mezclados para su valorización obra                9,78 9,78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceGGP170      kg   GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS GESTOR                                
 Precio para la gestión de residuos peligrosos con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su  
 recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002  
ceM07N595     1,000 kg   Tasa gestión residuo peligroso sin determinar                    0,51 0,51 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceGGR010      m3   GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO VALORIZACIÓN                              
 tASA para el envío directo del residuo de vidrio a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspon-  
 diente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R5  
 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de  
ceM07N360     1,000 m3   Tasa gestión residuos vidrio con gestor                          3,00 3,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS  
ceGGR020      m3   GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN                           
 Tasa para el envío directo del residuo de plásticos a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma corres-  
 pondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada  
 R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación  
ceM07N370     1,000 m3   Tasa gestión residuos plásticos con gestor                       2,81 2,81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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ceGGR030      m3   GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.                   
 Tasa para el envío directo del residuo de acero y otros metales a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación  
 enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y  
 eliminación de residuos.  
ceM07N380     1,000 m3   Tasa gestión residuo acero y otros met. con gestor               2,56 2,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceGGR040      m3   GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN                      
 Tasa para el envío directo del residuo de papel y cartón a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enu-  
 merada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eli-  
ceM07N390     1,000 m3   Tasa gestión residuo papel y cartón con gestor                   1,71 1,71 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceGGR050      m3   GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACIÓN                              
 Tasa para el envío directo del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma corres-  
 pondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada  
 R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación  
ceM07N400     1,000 m3   Tasa gestión residuo madera con gestor                           0,98 0,98 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 004 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 004.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
ceS01A010     ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        
 Casco de seguridad homologado.  
ceP31IA010    1,000 ud   Casco seguridad básico                                           4,75 4,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceS01A020     ud   EQUIPO LINTERNA AUTONOMO                                          
 Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valorado en función del número óptimo de utiliza-  
ceP31IA060    1,000 ud   Equipo linterna autónomo                                         32,92 32,92 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceS01A030     ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IC020    1,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algodón                                20,16 20,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
ceS01A040     ud   IMPERMEABLE                                                       
 Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IC040    1,000 ud   Impermeable 3/4 plástico                                         10,54 10,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceS01A050     ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE.  
ceP31IC030    1,000 ud   Traje impermeable 2 p. PVC                                       15,81 15,81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceS01A060     ud   TRAJE COMPLETO SOLDADOR                                           
 Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
ceP31IC060    1,000 ud   Traje completo soldador                                          23,27 23,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
ceS01A070     ud   MANDIL SOLDADURA                                                  
 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de correa. Certificado  
ceP31IC050    1,000 ud   Mandil cuero para soldador                                       15,87 15,87 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceS01A080     ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en  
ceP31IC070    1,000 ud   Peto reflectante amarillo/rojo                                   13,17 13,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
ceS01A120     ud   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IA040    0,333 ud   Semi-mascarilla 2 filtros                                        39,24 13,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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ceS01A130     ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IM010    1,000 ud   Par guantes de neopreno                                          2,20 2,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
ceS01A140     ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
ceP31IP010    0,333 ud   Par botas aislantes 5.000 V                                      37,21 12,39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceS01B050     ud   PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO                                       
 Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinfla-  
ceP31IA100    1,000 ud   Pantalla sold. oxiacética casco                                  12,17 12,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
ceS01C070     ud   MASCARILLA CELULOSA                                               
 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.  
ceP31IA050    1,000 ud   Mascarilla celulosa desechable                                   2,14 2,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
ceS01D050     ud   GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                      
 Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en  
ceP31IA210    1,000 ud   Gafas vinilo visor policarb                                      4,73 4,73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceS01D080     ud   GAFAS CAZOLETA CERRADAS                                           
 Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios tratados térmicamente según norma  
ceP31IA240    1,000 ud   Gafas cazoleta cerradas                                          6,42 6,42 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceS01E010     ud   OREJERAS ANTIRUIDO                                                
 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.  
ceP31IA250    1,000 ud   Orejeras antiruido                                               11,63 11,63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceS01F070     ud   DISPOSITIVO ANTICAÍDA                                             
 Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metálico deslizante con  
 bloqueo instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diámetro y 4 m de longitud con  
ceP31IS070    1,000 ud   Dispositivo anticaída                                            26,25 26,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
ceS01G010     ud   PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                        
 Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuer-  
ceP31IM030    1,000 ud   Par guantes nitrilo/vinilo                                       4,73 4,73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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ceS01G030     ud   PAR GUANTES NEOPRENO                                              
 Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.  
ceP31IM010    1,000 ud   Par guantes de neopreno                                          2,20 2,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
ceS01G080     ud   PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.                                     
 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologados.  
ceP31IM090    1,000 ud   Par guantes dielectricos B.T.                                    16,77 16,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceS01SG020    m.   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  15,29 1,53 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   14,02 1,40 
ceP31IS048    0,070 ud   Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.                     107,69 7,54 
ceP31IS065    1,050 m.   Cuerda nylon 14 mm.                                              1,74 1,83 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
ceS01H030     ud   PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS                                      
 Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas  
 en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para proteccio-  
ceP31IP050    1,000 ud   Par de botas goma reforzada                                      37,98 37,98 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceS01SI060    ud   EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA                                    
 Equipo completo de trabajo para evitar caídas en altura en forjados o cubiertas inclinadas, formado por una percha  
 de acero, una eslinga, un arnes y un tubo cónico perdidos embebido en la estructura de hormigón (amortizable en  
ceO01OA030    0,200 h    Oficial primera                                                  15,29 3,06 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,80 
ceP31IS083    0,100 ud   Cjto. 1percha+ 1eslinga+1arnes                                   258,51 25,85 
ceP31IS084    1,000 ud   Tubo cónico perdido                                              7,49 7,49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 004.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
ceS02A010     ud   SEÑAL PELIGRO 1,35 m                                              
 Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de acero galvanizado de  
ceP31SV010    1,000 ud   Señal peligro 1,35 m.                                            33,38 33,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceS02A040     ud   SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m                                           
 Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero galvanizado de  
ceP31SV040    1,000 ud   Señal preceptiva 1,20 m.                                         35,84 35,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceS02A070     ud   PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45                                       
 Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes con base en T  
ceP31SV070    1,000 ud   Panel direccional 1,50x0,45                                      20,35 20,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceS02A100     ud   SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                      
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm con soporte metálico de 50  
 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo  
ceP31SV100    1,000 ud   Señal obligación con soporte                                     11,74 11,74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceS02A120     ud   SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                     
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte metálico de 50  
 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo  
ceP31SV120    1,000 ud   Señal prohibición con soporte                                    11,74 11,74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceS02A140     ud   SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE                                     
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metálico de 50  
 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo  
ceP31SV140    1,000 ud   Señal advertencia con soporte                                    11,74 11,74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceS02A160     ud   SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP.                                      
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm con soporte metálico de 50  
 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo  
ceP31SV160    1,000 ud   Señal inform. 40x40 cm c/Soporte                                 12,97 12,97 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceS02A200     ud   CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                           
 Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especificaciones y mo-  
ceP31SB040    1,000 ud   Cono balizamiento estándar h=50 cm.                              5,92 5,92 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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ceS02A210     ud   LÁMPARA INTERMITENTE                                              
 Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los modelos y  
 especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
ceP31SV200    1,000 ud   Lampara intermitente                                             11,27 11,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
ceS02A240     m    CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                            
 Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de diámetro 10  
 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número óptimo de utili-  
ceP31SV230    1,000 ud   Cordón de balizamiento                                           2,49 2,49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceS02B010     m    VALLA METALICA                                                    
 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autónomos normali-  
 zados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo SV 18-5  
ceP31CB070    1,000 m    Valla metálica                                                   1,50 1,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
ceS02C010     m    BAJANTE DE ESCOMBROS                                              
 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción, puntales de acodalamiento, monta-  
ceP31CW010    0,200 ud   Bajante escombros goma 1 m.                                      53,21 10,64 
ceP31CW020    0,100 ud   Boca carga metálica bajante goma 1m.                             128,63 12,86 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
ceS02C050     m2   MARQUESINA DE PROTECCIÓN                                          
 Marquesina de protección formada por soportes de tubos y plataforma de madera incluyendo elaboración, montaje,  
 p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje según la normativa vigente, valorado en fun-  
ceP31CM030    0,200 ud   Soporte metálico IPN-140                                         21,84 4,37 
ceP01EB020    0,008 m3   Tablón pino 76x205 mm.> 4 m.                                     135,08 1,08 
ceP01ET020    0,005 m3   Tabla pino 2,00x10/30x26                                         153,00 0,77 
ceO01OA030    1,033 h    Oficial primera                                                  15,29 15,79 
ceO01OA050    1,033 h    Ayudante                                                         14,36 14,83 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceS02C060     m2   PROTECC.ANDAMIAJE LONA PLAST.                                     
 Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo a la vía pública con toldo de lona plastificada de pri-  
 mera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utiliza-  
ceP31CR030    0,500 m2   Toldo lona plastificada                                          0,72 0,36 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
ceS02D010     m    PROTECC.PERIM.FORJ.DESENCOF.                                      
 Protección de perímetro de forjado a desencofrar con red vertical de seguridad de poliamida de 5 m de altura inclu-  
 so p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones y medida la  
ceP31CR020    0,120 m2   Red seguridad poliamida 10x10 cm.                                1,07 0,13 
ceP31CR050    0,800 m    Cuerda de atado redes de seguridad                               0,39 0,31 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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ceS02D050     m    PROTECC.PERIM.FORJ.BANDEJA                                        
 Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo bandeja colocada en puestas  
 sucesivas, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujeción y desmontaje se-  
 gún O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del número óptimo de utilizaciones y medida la longitud de red  
 colocada por el perímetro del forjado que sirva de apoyo a los anclajes de los pescantes.  
ceP31CR020    0,275 m2   Red seguridad poliamida 10x10 cm.                                1,07 0,29 
ceP31CR040    0,025 ud   Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5                                 126,34 3,16 
ceP31CR050    0,800 m    Cuerda de atado redes de seguridad                               0,39 0,31 
ceO01OA030    0,050 h    Oficial primera                                                  15,29 0,76 
ceO01OA070    0,050 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
ceS02D080     m2   PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.                                      
 Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, incluso topes antideslizantes, ele-  
 mentos complementarios y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utili-  
ceP01EB010    0,040 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     108,54 4,34 
ceO01OA030    0,050 h    Oficial primera                                                  15,29 0,76 
ceO01OA050    0,050 h    Ayudante                                                         14,36 0,72 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceS02D110     m    BARAND.90 cm BORDE VACIADO                                        
 Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de vaciado formada por soportes metálicos y 3 tablones  
 horizontales de madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmontaje de la misma, así como  
ceP31CB020    0,100 ud   Trípode metálico                                                 49,94 4,99 
ceP31CB030    0,003 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      215,13 0,65 
ceP31CB040    0,006 m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                 215,13 1,29 
ceO01OA030    0,050 h    Oficial primera                                                  15,29 0,76 
ceO01OA070    0,050 h    Peón ordinario                                                   14,02 0,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceS02D120     m    BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                      
 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metálicos y tres tablo-  
 nes horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óp-  
ceP31CB120    0,100 ud   Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                            13,27 1,33 
ceP31CB030    0,003 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      215,13 0,65 
ceP31CB040    0,006 m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                 215,13 1,29 
ceO01OA030    0,150 h    Oficial primera                                                  15,29 2,29 
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   14,02 2,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceS02D130     m    BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER                                      
 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo "sargento" con soportes metálicos y tres ta-  
 blones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número  
ceP31CB120    0,100 ud   Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                            13,27 1,33 
ceP31CB030    0,003 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      215,13 0,65 
ceP31CB040    0,006 m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                 215,13 1,29 
ceO01OA030    0,250 h    Oficial primera                                                  15,29 3,82 
ceO01OA070    0,250 h    Peón ordinario                                                   14,02 3,51 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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ceS02D160     m    CABLE SEGURIDAD CINTURONES                                        
 Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos  
 complementarios, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  
ceP31IS110    1,000 m    Cable seguridad cinturones                                       3,95 3,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceS02F010     ud   EXTINTOR CO2 6 KG                                                 
 Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-  
 queño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utili-  
ceP31CI040    1,000 ud   Extintor CO2 6 kg                                                75,22 75,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
ceS02F020     ud   EXTINTOR POLVO SECO 12 KG                                         
 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a paramento ver-  
 tical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del  
ceP31CI050    1,000 ud   Extintor polvo ABCE 12 kg 43A/233B                               47,27 47,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
ceS02G010     ud   INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                        
 Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de electrici-  
ceP31CE030    2,000 m    Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    5,37 10,74 
ceP31CE040    1,000 ud   Grapa para pica                                                  2,49 2,49 
ceP31CE020    20,000 m    Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     1,28 25,60 
ceO01OB240    5,000 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 76,45 
ceO01OB260    6,000 h    Ayudante electricista                                            14,36 86,16 
ceP15AA030    1,000 ud   Arq. pref. 30x30x30 con tapa                                     15,60 15,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  217,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
ceS02G020     ud   DIFERENCIAL 300 mA                                                
 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.  
ceO01OB240    0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 7,65 
ceO01OB260    0,500 h    Ayudante electricista                                            14,36 7,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceS02G030     ud   DIFERENCIAL 30 mA                                                 
 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.  
ceO01OB240    0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 7,65 
ceO01OB260    0,500 h    Ayudante electricista                                            14,36 7,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceS02G040     ud   CUADRO ELÉCTRICO                                                  
 Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de  
ceP15FB030    1,000 ud   Arm. puerta 500x400x150                                          72,32 72,32 
ceO01OB240    0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          15,29 7,65 
ceO01OB260    0,500 h    Ayudante electricista                                            14,36 7,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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ceS02G050     ud   TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w                                      
 Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida para una potencia  
 de 1.000 w.  
ceP31CE050    1,000 ud   Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                 134,30 134,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
ceS02G060     ud   PORTATIL LUMINOSO                                                 
 Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.  
ceP31CE010    1,000 ud   Lámpara portátil mano                                            11,08 11,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 004.03 HIGIENE Y BIENESTAR                                               
ceS03C020     ud   CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m                                      
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior,  
 instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-  
 minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con  
 espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de  
 perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-  
 mado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según  
ceP31BC020    0,600 ud   Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                      3.230,25 1.938,15 
ceP18LU010    0,250 ud   Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio                             46,64 11,66 
ceP18D110     0,250 ud   P. ducha gres 70x70 blanco Isly                                  52,21 13,05 
ceP20AE122    0,250 ud   Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                        135,00 33,75 
ceO01OA040    2,000 h    Oficial segunda                                                  14,72 29,44 
ceO01OA070    2,000 h    Peón ordinario                                                   14,02 28,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.054,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
ceS03C120     ud   CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m                                       
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instala-  
 ciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos  
 y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-  
 pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  
 pavimento, incluso preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-  
 cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y  
ceP31BC040    0,600 ud   Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios                            3.186,00 1.911,60 
ceO01OA040    1,000 h    Oficial segunda                                                  14,72 14,72 
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   14,02 14,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.940,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
ceS03C210     ud   CASETA COMED.20,50m² <6 m                                         
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalacio-  
 nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lamina-  
 dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-  
 puma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de  
 perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-  
 mado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según  
ceP31BC060    0,280 ud   Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor                    2.832,00 792,96 
ceO01OA040    1,000 h    Oficial segunda                                                  14,72 14,72 
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   14,02 14,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  821,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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ceS03C320     m2   CASETA MODULOS 6-12 m                                             
 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre 6 y 12 meses forma-  
 da por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por  
 ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de pro-  
 tección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior, instala-  
 ciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con  
 acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la norma-  
 tiva vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
ceP31BC080    0,100 m2   Caseta modulada ensamblable                                      796,50 79,65 
ceO01OA040    0,100 h    Oficial segunda                                                  14,72 1,47 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   14,02 1,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceS03D010     m2   AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                          
 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático, espe-  
 jos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado  
ceP31BM010    0,050 ud   Percha para aseos o duchas                                       2,79 0,14 
ceP31BM040    0,050 ud   Jabonera industrial 1 l.                                         18,02 0,90 
ceP31BM050    0,050 ud   Secamanos eléctrico                                              85,95 4,30 
ceP31BM030    0,050 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        25,42 1,27 
ceP31BM020    0,050 ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    21,67 1,08 
ceP31BM100    0,050 ud   Depósito-cubo basuras                                            26,54 1,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
ceS03D020     m2   AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                      
 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-  
 bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función  
ceP31BM070    0,100 ud   Taquilla metálica individual                                     84,11 8,41 
ceP31BM090    0,100 ud   Banco madera para 5 personas                                     87,20 8,72 
ceP31BM030    0,100 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        25,42 2,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceS03D030     m2   AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                        
 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para  
 desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del nú-  
ceP31BM080    0,020 ud   Mesa melamina para 10 personas                                   169,61 3,39 
ceP31BM090    0,020 ud   Banco madera para 5 personas                                     87,20 1,74 
ceP31BM060    0,020 ud   Horno microondas 18 l. 700W                                      89,77 1,80 
ceP31BM100    0,020 ud   Depósito-cubo basuras                                            26,54 0,53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceS03D040     m2   AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS                                     
 Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas comprendiendo camillas fija y transpor-  
 table, botiquín portátil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y papelera to-  
 talmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de  
ceP31BM120    0,030 ud   Camilla portátil evacuaciones                                    129,99 3,90 
ceP31BM110    0,030 ud   Botiquín de urgencias                                            20,72 0,62 
ceP31BM010    0,030 ud   Percha para aseos o duchas                                       2,79 0,08 
ceP31BM130    0,030 ud   Taburete urgencias                                               26,99 0,81 
ceP31BM140    0,030 ud   Vitrina medicamentos                                             395,59 11,87 
ceP31BM150    0,030 ud   Papelera                                                         22,12 0,66 
ceP31BM160    0,030 ud   Camilla fija                                                     151,33 4,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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ceS03E010     ud   PILETA OBRA c/3 GRIFOS                                            
 Pileta construida en obra y dotada con tres grifos, incluyendo la instalación, las conexiones a las redes de sumi-  
 nistro de agua y desagüe y el desmontaje.  
ceO01OA040    0,100 h    Oficial segunda                                                  14,72 1,47 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   14,02 1,40 
ceP31BM170    1,000 ud   Pileta construida in situ                                        44,25 44,25 
ceP31BA050    1,000 ud   Acometida prov. fontanería                                       53,10 53,10 
ceP31BA060    1,000 ud   Acometida prov. saneamiento                                      48,67 48,67 
ceP18GL110    0,300 ud   Grifo temporizado lavabo                                         37,61 11,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  160,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
ceS03E020     ud   RECONOCIMIENTO MEDICO                                             
 ud Reconocimiento médico obligatorio.  
ceP31W020     1,000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   62,05 62,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
ceS03E030     ud   MATERIAL SANITARIO                                                
 Material sanitario para curas y primeros auxilios.  
ceP31BM180    1,000 ud   Material sanitario                                               175,63 175,63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  175,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceS03E040     ud   HORA TECNICO GRADO MEDIO                                          
 Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevención.  
ceO01OC050    1,000 h    Técnico grado medio med.prevención                               30,22 30,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
ceS03E050     ud   HORA ASESOR TECNICO                                               
 Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formación a los trabajadores durante las obras.  
ceO01OC070    1,000 h    Asesor técnico en Seguridad y Salud                              23,74 23,74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceS03E060     ud   REUNION MENSUAL COMITE                                            
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitución según la  
ceP31W010     1,000 ud   Costo mensual Comité seguridad                                   121,59 121,59 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  121,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceS03E080     ud   HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                        
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Peón)  
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   14,02 14,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 

 _____________________________________________________________________________________________  
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  87  


