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#CEP15CA150 1,000 ud   CS                                                               2.453,62 2.453,62 
#CEP19WW021 1,000 ud   BOTON EMERGENCIA                                                 44,00 44,00 
  __________________  
 Grupo #CE ................................  2.497,62 
#ceP01LG061   98,952 ud   Rasillón cerámico m-h 75x25x4,5                                  0,47 46,51 
#ceP01LG091   172,480 ud   Rasillón cerámico m-h 100x30x4,5 cm.                             0,69 119,01 
#ceP15CA130  1,000 ud   CGBT                                                             2.189,55 2.189,55 
#ceP15CA140  1,000 ud   CS                                                               1.167,79 1.167,79 
  __________________  
 Grupo #ce .................................  3.522,86 
ceP01AA020    253,461 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,91 3.525,64 
ceP01AA050    1,345 m3   Arena de miga cribada                                            19,80 26,63 
ceP01AA060    16,878 m3   Arena de miga sin clasif.                                        3,15 53,17 
ceP01AA125    1.331,213 m3   Arena silicea lavada trit.                                       12,31 16.387,23 
ceP01AA190    140,650 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,20 28,13 
ceP01AF050    381,860 t    Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                 4,10 1.565,63 
ceP01AG040    90,899 m3   Gravilla 20/40 mm.                                               12,21 1.109,87 
ceP01AL010    176,349 m3   Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel                           32,08 5.657,26 
ceP01CC020    2,744 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 56,17 154,15 
ceP01CC030    80,814 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  80,65 6.517,62 
ceP01CC080    0,635 t    Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                            114,42 72,67 
ceP01CL010    0,222 t    Cal hidratada en sacos S                                         74,26 16,51 
ceP01CY010    3,058 t    Yeso negro en sacos YG                                           36,90 112,86 
ceP01CY020    0,400 t    Yeso blanco en sacos YF                                          41,21 16,50 
ceP01CY040    0,020 t    Escayola en sacos E-30                                           57,20 1,13 
ceP01CY050    2,729 m2   Malla de fibra de vidrio tejida                                  0,50 1,36 
ceP01DA010    72,732 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               1,11 80,73 
ceP01DA020    112,506 l    Desencofrante p/encofrado madera                                 1,11 124,88 
ceP01DA030    11,157 kg   Hidrofugante mortero/hormigón                                    1,32 14,73 
ceP01DA130    94,170 m3   Agua                                                             1,00 94,17 
ceP01DA150    15.239,919 ud   Pequeño material                                                 0,55 8.381,96 
ceP01DA151    323,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 177,65 
ceP01DA220    337,322 kg   Fibra polipropileno                                              6,86 2.314,03 
ceP01EB010    0,160 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     108,54 17,37 
ceP01EB020    0,320 m3   Tablón pino 76x205 mm.> 4 m.                                     135,08 43,23 
ceP01EM010    1.575,084 m2   Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22                            9,76 15.372,82 
ceP01EM050    300,497 m2   Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.                             10,61 3.188,28 
ceP01EM080    40,498 m3   Madera pino encofrar 26 mm                                       148,75 6.024,10 
ceP01ET020    0,200 m3   Tabla pino 2,00x10/30x26                                         153,00 30,60 
ceP01FA020    7.825,040 kg   Adhesivo C2ET porcelánico blanco                                 0,53 4.147,27 
ceP01FA035    165,000 kg   Adhesivo int/ext C2ET flexible bl                                0,71 117,15 
ceP01FA100    286,340 kg   Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                      0,11 31,50 
ceP01FA130    760,640 kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0,33 251,01 
ceP01FJ010    643,926 kg   Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                            0,50 321,96 
ceP01FJ040    91,629 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,59 54,06 
ceP01FJ080    45,980 kg   Mortero tapajuntas CG2 color                                     0,61 28,05 
ceP01FJ130    130,500 m    Sellado junta dilatación 2x2 cm.                                 1,86 242,73 
ceP01HA010    1.366,145 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    56,21 76.790,99 
ceP01HA020    0,344 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    54,43 18,72 
ceP01HA062    792,284 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  58,21 46.118,84 
ceP01HB020    200,570 m3   Bomb.hgón. 76a100 m3, pluma 52m                                  12,05 2.416,87 
ceP01HB040    3,009 h    Desplazamiento bomba                                             71,54 215,23 
ceP01HM010    59,378 m3   Hormigón HL20/P/20/I central                                     45,70 2.713,55 
ceP01HM019    12,533 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    36,57 458,34 
ceP01HM020    0,650 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    36,48 23,71 
ceP01HM030    6,219 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    50,53 314,22 
ceP01HM116    387,219 m3   Hormigón HL-15/B/20 Central                                      44,25 17.134,44 
ceP01LH010    3,628 mud  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                            50,10 181,77 
ceP01LH040    4,574 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.                               56,58 258,81 
ceP01LT020    30,198 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 1.887,36 
ceP01MC020   0,677 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69 30,93 
ceP01MC040   16,320 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 644,80 
ceP01U070     164,203 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 837,44 
ceP01U240     690,000 ud   Anclaje mecánico D=12mm L=100mm                                  1,06 731,40 
ceP02CVM010 30,000 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=125mm                         6,08 182,40 

 _____________________________________________________________________________________________  
 LISTADO DE MATERIALES  1  



FIGUER  
ESTUDIO DE PROYECTOS 

Proyecto básico, de ejecución y actividad de IES en Las Rejas (12+6). 1ªFase 
C/ Deyanira con C/ Arrastraria 

San Blas  28022  (Madrid) 

 
LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
ceP02CVM020 19,800 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                         8,33 164,93 
ceP02CVW010 0,690 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,45 2,38 
ceP02EAM030  2,000 ud   Tapa y marco estancos MACO o simil 0,60x0,60                     294,55 589,10 
ceP02EAT010  26,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   8,86 230,36 
ceP02EDS010  22,000 ud   Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90                          8,24 181,28 
ceP02EPT015  1,000 ud   Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=100                                  72,26 72,26 
ceP02EPW020  8,000 ud   Pates acero galvanizado 30x25                                    2,62 20,96 
ceP02ER030    1,000 ud   Válvula anti-retorno. 160 mm                                     119,12 119,12 
ceP02TVE010  157,500 m    Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=125mm                         4,15 653,63 
ceP02TVE020  63,000 m    Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=160mm                         6,02 379,26 
ceP02TVO110  26,250 m    Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                            4,28 112,35 
ceP03AA010    508,484 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,64 325,43 
ceP03ACC010  40,202 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                 0,70 28,14 
ceP03ACC030  63.185,597 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,70 44.229,92 
ceP03ACC040  14.410,962 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,75 10.808,22 
ceP03ACD010  748,106 kg   Acero corrugado elab. B 500 SD                                   0,75 561,08 
ceP03ALP010   105.893,400 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,95 100.598,73 
ceP03ALP106   2.174,318 kg   Perfil L-100x6 acero laminado                                    0,86 1.869,91 
ceP03ALV010   496,000 ud   Tuerca acero D=16                                                0,12 59,52 
ceP03AM030    1.222,404 m2   Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                    1,85 2.261,45 
ceP03AM050    1.002,404 m2   Malla 15x15x10   7,461 kg/m2                                     4,87 4.881,71 
ceP03AM080    1,810 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,14 2,06 
ceP03AM130    2.146,420 m2   Malla 20x20x5     1,541 kg/m2                                    1,20 2.575,70 
ceP03AM190    4.063,223 m2   Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                    1,08 4.388,28 
ceP03EC200    947,310 m2   Panel pref.hgón arq. cerramiento blanco chorro arena e=10 cm.    67,00 63.469,77 
ceP03EC220    298,280 m2   Panel pref.hgón.arq.blanco texturizado chorro de arena e=10 cm.  73,50 21.923,58 
ceP03EC300    1.245,590 m2   Repercusion angulares y placas anclaje panel a estructura        2,50 3.113,98 
ceP03EC310    1.245,590 m2   Repercusion sellado de juntas                                    1,25 1.556,99 
ceP03EL110    3.846,980 m2   P.alveolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2                            19,01 73.131,08 
ceP03W010     31,480 m2   Entrevigado tabl. M-H 50x20x4                                    6,90 217,21 
ceP03W070     1.047,844 ud   Banda neopreno 10 mm espesor                                     0,59 618,23 
ceP04MW040   984,585 m    Moldura DM 50-100/ 15 mm.                                        1,65 1.624,57 
ceP04PW010    10.316,760 m    Cinta de juntas yeso                                             0,05 515,84 
ceP04PW040    425,252 kg   Material de agarre yeso                                          0,35 148,84 
ceP04PW060    2.556,458 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 2.403,07 
ceP04PW100    87.173,940 ud   Tornillos 3,9x45 mm.                                             0,02 1.743,48 
ceP04PW120    63.484,760 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 634,85 
ceP04PW130    8.585,650 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,02 171,71 
ceP04PW170    237,846 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,10 261,63 
ceP04PW190    3.417,330 m    Montante de 46 mm.                                               1,09 3.724,89 
ceP04PW240    6.125,385 m    Montante de 70 mm.                                               1,31 8.024,25 
ceP04PW270    927,561 m    Canal 48 mm.                                                     0,89 825,53 
ceP04PW280    1.662,605 m    Canal 73 mm.                                                     1,07 1.778,99 
ceP04PW440    458,899 m    Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,27 123,90 
ceP04PW450    822,552 m    Junta estanca al agua 70 mm.                                     0,40 329,02 
ceP04PY020    709,335 m2   Placa yeso laminado N-13                                         3,41 2.418,83 
ceP04PY040    7.044,345 m2   Placa yeso estándar 15 mm.                                       3,86 27.191,17 
ceP04PY050    1.967,700 m2   Placa yeso laminado N-15                                         3,86 7.595,32 
ceP04PY090    745,584 m2   Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.                              4,27 3.183,64 
ceP04RM020   573,090 kg   Mortero monocapa                                                 0,44 252,16 
ceP04RW040   70,114 m2   Malla refuerzo                                                   1,63 114,29 
ceP04RW050   35,415 m    Guardavivos plástico y metal c/malla                             0,42 14,87 
ceP04RW100   34,113 m    Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa                     0,26 8,87 
ceP04RW110   49,223 m    Guardavivos enfoscado                                            0,88 43,32 
ceP04TF090    2.191,854 m2   Placa FM 60x60x19 RH-Bj/AA-Alt p/PSV                             30,34 66.500,85 
ceP04TW040    2.892,435 m    Perfil angular remates                                           0,59 1.706,54 
ceP04TW050    2.191,854 ud   Pieza cuelgue                                                    0,72 1.578,13 
ceP04TW060    7.306,180 m    Perfilería vista blanca                                          1,14 8.329,05 
ceP04TW090    3.775,863 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0,94 3.549,31 
ceP04TW100    842,857 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,26 219,14 
ceP04TW110    1.162,250 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,43 499,77 
ceP04TW200    1.252,488 ud   Ángulo de borde falso techo                                      0,62 776,54 
ceP05CA010    20,720 m    Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.                         4,15 85,99 
ceP05CW010   64,232 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,15 9,63 
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ceP05WA010    54,390 m2   Panel sandwich 600x500 mm.                                       69,88 3.800,77 
ceP05WA040    90,650 m    Perfil intermedio Al                                             0,66 59,83 
ceP05WA050    161,098 m    Soporte Al 33x48x0.95                                            2,34 376,97 
ceP06BG120    1.363,478 m2   Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2                            0,82 1.118,05 
ceP06BG130    2.726,955 m2   Fieltro geotextil poliéster 300 gr/m2                            0,89 2.426,99 
ceP06BG150    1.236,120 ud   Fij. autoadhesiva p/lam.drenante                                 0,33 407,92 
ceP06BG180    432,642 m2   Lámina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2                      2,65 1.146,50 
ceP06BI010    100,524 kg   Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                  1,13 113,59 
ceP06BI030    123,612 kg   Imprimación asfáltica prep. impermeab.                           2,37 292,96 
ceP06BS030    123,612 m    Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                      2,35 290,49 
ceP06BS050    453,244 m2   Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                    4,25 1.926,29 
ceP06BS150    368,588 m2   Lám. autop. LBM(SBS)-50-/G-FP 160 g/m2                           6,55 2.414,25 
ceP06BS280    189,464 m2   Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris                        6,14 1.163,31 
ceP06SI040    36,330 m    Cordón poliuretano juntas                                        3,05 110,81 
ceP06SI050    34,600 m    Fondo juntas sellado D=20 mm                                     0,18 6,23 
ceP06SI090    1.065,735 m    Sellado silicona neutra e=7 mm.                                  0,66 703,39 
ceP06SL080    1.363,478 m2   Lámina PVC-P e=1,5 mm. FV gris                                   6,36 8.671,72 
ceP06SR101    36,800 kg   Mortero flexible bicomponente                                    2,52 92,74 
ceP06WA010    25,971 kg   THF                                                              8,41 218,42 
ceP07AL190    956,120 m2   Lámina acústica PE-XC  e=10 mm                                   1,51 1.443,74 
ceP07CE150    23,800 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 255,85 
ceP07CS105    20,000 m    Coq. elastomér. D=18, e=25  BL-s1, d0                            8,01 160,20 
ceP07CS110    320,000 m    Coq. elastomér. D=22, e=25  BL-s1, d0                            8,49 2.716,80 
ceP07CS120    180,000 m    Coq. elastomér. D=28, e=25  BL-s1, d0                            9,19 1.654,20 
ceP07CS130    260,000 m    Coq. elastomér. D=35, e=25  BL-s1, d0                            12,09 3.143,40 
ceP07CS140    280,000 m    Coq. elastomér. D=42, e=32  BL-s1, d0                            19,39 5.429,20 
ceP07CS160    120,000 m    Coq. elastomér. D=54, e=32  BL-s1, d0                            22,40 2.688,00 
ceP07CS180    10,000 m    Coq. elastomér. D=64, e=32  BL-s1, d0                            24,20 242,00 
ceP07CV120    26,250 m    Coqui.lana vid.D=60;2" e=40                                      3,95 103,69 
ceP07TE102    19,478 m2   Plancha EPS 20mm 0.036W/mK                                       1,34 26,10 
ceP07TO212    141,845 m2   Espuma PUR 40/45 proy 40/45 mm                                   5,45 773,05 
ceP07TW055    1.074,018 m2   Pan.semiríg.MW 50mm 0.034W/mK d=50 kg/m3 fach.                   4,91 5.273,43 
ceP07TW066    1.370,149 m2   Pan.semiríg.MW 60mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.                   6,91 9.467,73 
ceP07TW086    1.925,121 m2   Panel MW 60mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores                  5,14 9.895,12 
ceP07TX205    1.363,478 m2   Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub planas                             13,90 18.952,34 
ceP07TX302    1.359,413 m2   Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                  7,57 10.290,76 
ceP07W140     956,120 m2   Film protector polietileno e=0,2mm                               0,13 124,30 
ceP08C050     649,184 kg   Liquido de curado 130                                            1,77 1.149,05 
ceP08EPO010  2.054,073 m2   Bald.gres porcelánico uso intensivo                              18,52 38.041,43 
ceP08EPO020  199,668 m2   Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                               19,27 3.847,60 
ceP08EPP030  79,695 m    Huella gres porcelanico                                          18,39 1.465,59 
ceP08EPP080  79,695 m    Contrah. gres porcelánico                                        4,17 332,33 
ceP08EPP320  44,000 ud   Zanquín gres porcel. no esmaltado 8 cm.                          5,24 230,56 
ceP08FR050    1.347,350 m    Sellado de juntas 4 mm.                                          4,41 5.941,81 
ceP08MA020    754,284 kg   Adhesivo contacto                                                0,25 188,57 
ceP08MA040    189,464 kg   Adhesivo resina epoxi                                            3,37 638,49 
ceP08MR270   1.218,788 m    Rodapié DM acabado lacado 10x1,5 cm.                             2,70 3.290,73 
ceP08SV100    1.066,705 m    Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico                 0,49 522,69 
ceP08SV110    1.280,046 m    Perfil escocia pav. vinilico                                     1,47 1.881,67 
ceP08SV200    2.240,081 m2   Pav.vinilico IQ GRANIT e=2 mm rollos                             22,70 50.849,83 
ceP08TP025    64,785 m    Peldaño terrazo granallado                                       22,20 1.438,23 
ceP08WB040    78,936 m    Perfil alum. rte. peldaño 26 mm.                                 7,68 606,23 
ceP08XBH050  313,330 m    Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28                                 5,28 1.654,38 
ceP08XVA020  281,300 m2   Adoquín horm.8cm gris                                            6,42 1.805,95 
ceP08XVA030  281,300 m2   Suplem.color tostados adoqu.horm                                 0,64 180,03 
ceP09ABC030  300,657 m2   Azulejo liso 20x20 BIII color                                    7,60 2.284,99 
ceP09ABC150  71,585 m    Cantonera PVC                                                    0,91 65,14 
ceP09W020     160,806 m2   Chapa de aluminio lacado e=1,5 mm.                               16,90 2.717,62 
ceP10VM020    205,650 m    Vierteaguas aluminio lacado a=40cm                               8,31 1.708,95 
ceP11B035     41,559 m2   Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm.                              105,00 4.363,70 
ceP11B040     47,120 m2   Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm.                              90,00 4.240,80 
ceP11B050     43,350 ud   Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,00 650,25 
ceP11C075     60,270 m2   P.Paso tab.aglom.revest.PVC engatillada                          55,60 3.351,01 
ceP11J060     13,650 m    Carril p. corred. Al. dorado                                     2,37 32,35 
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ceP11M030     13,650 m2   Tabl.rechapado pino balsain 16 mm                                7,96 108,65 
ceP11N010     39,000 m2   Mamp.vidri.pino país p/pintar                                    40,08 1.563,12 
ceP11N110     13,650 m2   Vent.corrredera int.pino p/pintar o lacar                        54,50 743,93 
ceP11PD170    262,723 m    Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm                  4,50 1.182,25 
ceP11PP010    107,250 m    Precerco de pino 70x35 mm.                                       1,60 171,60 
ceP11PP050    262,382 m    Precerco de pino 200x50 mm.                                      5,25 1.377,51 
ceP11RB240    201,781 ud   Bisagra acero inox.                                              1,75 353,12 
ceP11RM010   69,156 ud   Juego pomo / manivelas de acero inox.                            16,45 1.137,62 
ceP11RP015    53,356 ud   Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                  2,55 136,06 
ceP11RW080   53,356 ud   Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                          7,20 384,16 
ceP11RW090   53,356 ud   Tope puerta                                                      0,26 13,87 
ceP11RW140   58,842 m2   Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.                                  7,28 428,37 
ceP11TM010    138,450 m    Tapajunt. LM pino melix 70x12                                    1,10 152,30 
ceP11V105     37,800 m2   P.Paso vidriera tab.aglom.revest.PVC engatillada                 50,60 1.912,68 
ceP11W020     68,250 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,05 3,41 
ceP11W050     6,825 ud   Cremona dorada canto                                             4,17 28,46 
ceP12ALF040   88,750 m2   Fijo RPT p/vid.doble                                             75,27 6.680,21 
ceP12ALL100   7,235 m2   Vent. oscilo. RPT color                                          145,33 1.051,39 
ceP12ALL110   3,480 m2   Vent. oscilo. RPT color + fijo                                   121,33 422,23 
ceP12ALL120   6,804 m2   Vent. oscilo. RPT color + monoblock                              166,66 1.133,95 
ceP12ALL130   313,551 m2   Vent. oscilo. RPT color + monob. + fijo                          146,22 45.847,43 
ceP12ALQ055  36,456 m2   Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior                     222,00 8.093,23 
ceP12AW010    1.755,760 m    Premarco aluminio                                                3,63 6.373,41 
ceP13BH020    236,534 m    Barandilla tubo acero 110 cm. chapa perf.                        58,63 13.867,96 
ceP13BM030    48,090 m    Barandilla pletina 40x5 y red.maciz 16 mm.                       92,21 4.434,38 
ceP13BP020    48,090 m    Pasamanos tubo D=50 mm.                                          18,92 909,86 
ceP13CB030    8,600 m2   Carp. ext. puerta pract. acero esmalt.                           83,23 715,78 
ceP13CB035    2,800 m2   Carp. ext. puerta pract. acero esmalt. + zonas fijas             88,43 247,60 
ceP13CG180    10,625 m    Guia puerta corredera                                            11,20 119,00 
ceP13CM030   4,250 ud   Equipo automat.p.correder.rod.                                   426,98 1.814,67 
ceP13CW120   2,656 ud   Radio control a distancia                                        25,10 66,67 
ceP13CW130   2,656 ud   Detector rayos infrarrojos                                       44,08 117,09 
ceP13CW140   2,656 ud   Transporte a obra                                                48,13 127,85 
ceP13CX090    2,656 ud   Cuadro de maniobra                                               85,78 227,85 
ceP13DC020    0,650 m2   Celosía fija lamas chapa galvan.                                 64,38 41,85 
ceP13TP012    591,934 kg   Palastro 12 mm.                                                  0,55 325,56 
ceP13TP030    2.319,272 kg   Pletina acero 20/3 mm.                                           0,65 1.507,53 
ceP13TP060    4.859,188 kg   Placa 40x40x3 cm.                                                0,75 3.644,39 
ceP13TT030    2.501,490 m    Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.                                      1,25 3.126,86 
ceP13VE040    833,830 m2   Malla elect.a/galv.gris 50x50x4                                  2,42 2.017,87 
ceP13VP060    833,830 ud   Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.                                 4,19 3.493,75 
ceP13VT010    2,500 m2   Puerta abat. tubo 30x30 galv.                                    100,80 252,00 
ceP13VT060    22,313 m2   P.corred. c/carril tubo 30x30 pint.                              107,00 2.387,44 
ceP13WW110   3,406 ud   Cerradura normalizada                                            59,28 201,92 
ceP13WW170   49,000 ud   Amaestramiento cerraduras puertas                                4,40 215,60 
ceP14DA010    1,509 m2   V.seguridad 33.1 PVB 6,5 mm 2B2                                  21,00 31,69 
ceP14EB230    417,742 m2   D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad                          57,45 23.999,25 
ceP14EL010    75,430 m2   Doble acristalamiento laminar 3+3/6...12/3+3                     41,48 3.128,83 
ceP14W020     2.321,920 m    Sellado con silicona neutra                                      0,64 1.486,03 
ceP15AA030    1,000 ud   Arq. pref. 30x30x30 con tapa                                     15,60 15,60 
ceP15AE010    2.064,000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                   0,31 639,84 
ceP15AE020    22.092,000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²                   0,51 11.266,92 
ceP15AE030    60,000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm²                    0,78 46,80 
ceP15AE040    765,000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x6 mm²                    1,14 872,10 
ceP15AE150    425,000 m    Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm²                   2,10 892,50 
ceP15AE190    100,000 m    Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x50 mm²                  9,26 926,00 
ceP15AF990    240,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0,14 33,60 
ceP15AI050    150,000 m    Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10 mm²                  2,55 382,50 
ceP15CA120    1,000 ud   CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuación línea   737,80 737,80 
ceP15FB030    1,000 ud   Arm. puerta 500x400x150                                          72,32 72,32 
ceP15FE761    1,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                           14,21 14,21 
ceP15FE762    1,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                           14,56 14,56 
ceP15FE764    1,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x25 A 6 kA                           15,22 15,22 
ceP15FH010    1,000 ud   Arm. ABB puerta opaca 36 mód.                                    34,47 34,47 
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ceP15GA010    70,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,17 11,90 
ceP15GA020    45,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,27 12,15 
ceP15GA040    45,000 m    Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      0,60 27,00 
ceP15GA070    20,000 m    Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                      3,24 64,80 
ceP15GB010    357,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,12 42,84 
ceP15GB020    10,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,15 1,50 
ceP15GB030    86,000 m    Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                      0,18 15,48 
ceP15GB140    28,000 m    Tubo corrugado de docble capa de polietileno 100 mm              3,40 95,20 
ceP15GB150    2,000 m    Tubo corrugado de docble capa de polietileno 160 mm              5,50 11,00 
ceP15GB250    2.900,000 m    Corrugado M20 Libre de halogenos                                 0,72 2.088,00 
ceP15GB260    255,000 m    Corrugado M25 Libre de halogenos                                 0,96 244,80 
ceP15GB280    85,000 m    Corrugado M40 Libre de halogenos                                 2,18 185,30 
ceP15GB320    25,000 ud   Manguito unión 100 mm                                            2,13 53,25 
ceP15GB360    25,000 m    Cinta señalizadora                                               0,10 2,50 
ceP15GB370    25,000 m    Placa cubrecables                                                1,10 27,50 
ceP15GB390    85,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 40 mm           0,31 26,35 
ceP15GB400    30,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 32 mm           0,26 7,80 
ceP15GB410    255,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm           0,22 56,10 
ceP15GB420    7.492,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0,18 1.348,56 
ceP15GD010    105,000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0,35 36,75 
ceP15GD130    60,000 m    Tubo rígido PVC 63 mm                                            4,01 240,60 
ceP15GE010    4.592,000 m    Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                      0,96 4.408,32 
ceP15GE030    30,000 m    Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos                      1,89 56,70 
ceP15GH150    300,000 m    Bandeja de Rejilla 100X300                                       23,82 7.146,00 
ceP15GH590    300,000 ud   Sistema fijación paramentos ban rejilla 100x300 mm               6,36 1.908,00 
ceP15GK010    181,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,18 32,58 
ceP15GK015    5,000 ud   Caja estanca empotrar enlazable                                  0,32 1,60 
ceP15HA030    86,000 ud   Caja falso suelo 3 módulos dobles                                30,15 2.592,90 
ceP15HA070    86,000 ud   Caja empotrar 2 módulos dobles                                   6,86 589,96 
ceP15HA100    86,000 ud   Marco y bastidor 2 módulos dobles                                4,34 373,24 
ceP15HC010    258,000 ud   Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                  8,28 2.136,24 
ceP15HC030    86,000 ud   Módulo para 1-4 RJ11-RJ45                                        5,75 494,50 
ceP15HC031    86,000 ud   Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                            5,75 494,50 
ceP15HD010    86,000 ud   Registro plástico pavimento regul.(RP03)                         11,20 963,20 
ceP15JA001    1,000 ud   Grupo elec. compl. 30 KVA                                        6.042,62 6.042,62 
ceP15LAR160  240,000 m    Reforzado M20 Libre halogenos                                    0,96 230,40 
ceP15ME010    57,000 ud   Interruptor unipolar                                             1,51 86,07 
ceP15ME061    9,000 ud   Tres interruptores unipol.                                       2,10 18,90 
ceP15ME080    115,000 ud   Base e. bipolar con t.t. ltral.                                  2,03 233,45 
ceP15ME085    5,000 ud   Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.                      4,25 21,25 
ceP15ME110    120,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,17 20,40 
ceP15ME120    120,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              0,93 111,60 
ceP15ME130    9,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (oro)                                   1,24 11,16 
ceP15ME140    10,000 ud   Caja de empotrar toma industrial                                 0,95 9,50 
ceP15ME170    10,000 ud   Base de empotar 2P+T 16 A                                        4,98 49,80 
ceP15MW130   57,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,25 14,25 
ceP15MW140   66,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              1,37 90,42 
ceP15MW160   16,000 ud   Detector de presencia en techo                                   35,52 568,32 
ceP15T010     24,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      10,06 241,44 
ceP15T030     144,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1,43 205,92 
ceP15T040     535,500 m    Conduc cobre desnudo 50 mm2                                      2,23 1.194,17 
ceP15T045     37,600 m    Conductor cobre desnudo 70 mm²                                   5,31 199,66 
ceP15T050     4,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  11,73 46,92 
ceP15T051     1,000 ud   Arqueta de tierra polipropileno de 200x200x215 mm                23,40 23,40 
ceP15T065     24,000 ud   Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                            2,28 54,72 
ceP15T072     75,000 ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                           2,28 171,00 
ceP15T074     24,000 ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                           2,28 54,72 
ceP15T080     5,000 ud   Saco 5 kg sales minerales                                        2,48 12,40 
ceP15T090     1,000 ud   Puesta a tierra de instalación pararrayos                        170,58 170,58 
ceP16BB290    7,000 ud   Estanca led 2200 lm L=1200 mm                                    80,00 560,00 
ceP16BD421    52,000 ud   Lum.lineal adosable led 27 W y 2700 lm                           87,23 4.535,96 
ceP16BE010    289,000 ud   Sensor multifunción 0-10V                                        37,10 10.721,90 
ceP16BE491    22,000 ud   Lum.emp.asimétrica 1x54 W HF i/lámp                              99,00 2.178,00 
ceP16BE651    234,000 ud   Luminaria led 4500 lm 600x600 mm regulable                       145,75 34.105,50 
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ceP16BI461    30,000 ud   Downlight  led 3000 lm 19 W  D=265mm. regulable                  135,23 4.056,90 
ceP16BK220    15,000 ud   Aplique exterior led 500 lm                                      40,00 600,00 
ceP16E129     48,000 ud   Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h  150 lúm LED      35,46 1.702,08 
ceP17AR020    1,000 ud   Armario poliest. 517x535 mm.                                     72,10 72,10 
ceP17AR030    2,000 ud   Anclaje contador p/arm.                                          2,65 5,30 
ceP17AR100    1,000 ud   Arm.fibra.c/cerr.CYII 620x560x200 mm.                            125,71 125,71 
ceP17BI030    1,000 ud   Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                         19,90 19,90 
ceP17BI060    1,000 ud   Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.) clase B                       175,00 175,00 
ceP17BV070    1,000 ud   Grifo de prueba DN-20                                            7,05 7,05 
ceP17GS050    15,000 m    Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm                                8,87 133,05 
ceP17GS060    80,000 m    Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm                                10,06 804,80 
ceP17JE030    52,000 m    Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D110/d100                          11,97 622,44 
ceP17JE080    15,600 ud   Codo 87º baj.insonor. D110/d100                                  9,13 142,43 
ceP17JE110    18,750 ud   Abraz. isofónica D50 mm.                                         3,66 68,63 
ceP17JE130    167,500 ud   Abraz. isofónica D100 mm.                                        7,44 1.246,20 
ceP17JE180    26,000 ud   Derivación M-H 45º D110/d100                                     14,35 373,10 
ceP17JE210    81,618 ud   PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...)                   7,50 612,14 
ceP17JP080    99,825 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                            1,31 130,77 
ceP17PA010    2.800,000 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm                            0,74 2.072,00 
ceP17PA020    1,000 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm                            0,97 0,97 
ceP17PP190    40,000 ud   Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                             1,55 62,00 
ceP17PP260    40,000 ud   Collarin toma PP 32 mm.                                          1,49 59,60 
ceP17PR030    26,000 m    Tb PE reticulado ¢16                                             1,20 31,20 
ceP17PR040    182,000 m    Tb PE reticulado ¢ 20                                            1,80 327,60 
ceP17PR050    26,000 m    Tb PE reticulado ¢25                                             2,80 72,80 
ceP17PR060    52,000 m    Tb PE reticulado ¢32                                             4,20 218,40 
ceP17SB010    10,000 ud   Bote sifónico PVC c/t.sumid.inox.                                7,67 76,70 
ceP17SS040    40,000 ud   Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                          2,73 109,20 
ceP17SV070    20,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena                         3,31 66,20 
ceP17VC020    62,000 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                                 1,21 75,02 
ceP17VC030    15,000 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                 1,53 22,95 
ceP17VC060    52,500 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                                3,75 196,88 
ceP17VF030    123,200 m    Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 100 mm.                              6,10 751,52 
ceP17VF040    146,410 m    Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm.                              11,50 1.683,72 
ceP17VP020    55,000 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0,82 45,10 
ceP17VP030    10,000 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,36 13,60 
ceP17VP060    54,600 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                             2,51 137,05 
ceP17VP070    39,930 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.                             4,46 178,09 
ceP17VP100    12,600 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.                          5,42 68,29 
ceP17VP140    45,000 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0,82 36,90 
ceP17VP150    10,000 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,22 12,20 
ceP17W050     1,000 ud   Verificación contador 1 1/2" 40 mm.                              5,22 5,22 
ceP17XE030    40,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   7,63 305,20 
ceP17XE050    2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                               12,53 25,06 
ceP17XE100    6,000 ud   Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1/2"                             2,73 16,38 
ceP17XE110    2,000 ud   Válvula esfera PVC PN-10 3/4"                                    3,28 6,56 
ceP17XE120    2,000 ud   Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1"                               5,79 11,58 
ceP17XH010    1,000 ud   Purgador automático 1/8 "                                        3,65 3,65 
ceP17XP020    1,000 ud   Llave paso empot.mand.redon.22mm                                 8,07 8,07 
ceP17XR050    1,000 ud   Válv.retención latón rosc.1 1/2"                                 14,46 14,46 
ceP17XS100    2,000 ud   Válv. seg. regulable 2 " hasta 8 bar.                            90,78 181,56 
ceP17XT010    61,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,55 277,55 
ceP17YC030    40,000 ud   Codo latón 90º 32 mm-1"                                          2,31 92,40 
ceP17YC050    2,000 ud   Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                      5,25 10,50 
ceP17YT050    1,000 ud   Te latón 50 mm. 1 1/2"                                           14,61 14,61 
ceP18CB200    8,000 ud   Barra recta fija acero inox 400 mm                               49,14 393,12 
ceP18D110     0,250 ud   P. ducha gres 70x70 blanco Isly                                  52,21 13,05 
ceP18GL030    16,000 ud   Grif.monobloc lavabo cromo s.n.                                  31,42 502,72 
ceP18GL110    0,600 ud   Grifo temporizado lavabo                                         37,61 22,57 
ceP18GS010    4,000 ud   Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico                           143,61 574,44 
ceP18GS020    21,000 ud   Grifo temporizado meclador lavabo                                62,81 1.319,01 
ceP18GS060    7,000 ud   Grifo urinario temporizado                                       40,98 286,86 
ceP18GS070    17,000 ud   Grifo inodoro temporizado en superficie                          52,10 885,70 
ceP18GS090    17,000 ud   Tubo conexión con inodoro 28 mm                                  11,50 195,50 
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ceP18GW010   63,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,68 105,84 
ceP18GW030   7,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     5,97 41,79 
ceP18IB010    17,000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.color                                     151,78 2.580,26 
ceP18IE100    4,000 u    Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm                      253,90 1.015,60 
ceP18LE020    16,000 ud   Lavabo 56x47cm. blanco                                           52,21 835,36 
ceP18LU010    0,250 ud   Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio                             46,64 11,66 
ceP18LX040    4,000 ud   Sifón flexible p/lavabo discap.                                  12,37 49,48 
ceP18LX100    4,000 ud   Lavabo mural acces. completo 640x550 mm                          137,10 548,40 
ceP18WU010   7,000 ud   Urinario mural c/fijac.blanco                                    95,14 665,98 
ceP19CM030   1,000 ud   Contador de membrana G-16                                        430,64 430,64 
ceP19S032     1,000 ud   Electroválv. 1 1/4" 500 mbar n/abi                               156,30 156,30 
ceP19S060     1,000 ud   Centralita electrónica seis zonas                                272,69 272,69 
ceP19S070     3,000 ud   Sonda gas/natural aliment=12 Vcc                                 21,89 65,67 
ceP19TAA050  25,000 m    Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" s/sold.                                 11,00 275,00 
ceP19TPA020  70,000 m    Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11                                     5,28 369,60 
ceP19TPW020  1,000 ud   Válv. acometida DN-50x63 ext. PE                                 85,27 85,27 
ceP19TPW090  1,000 ud   Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", acod.                            93,07 93,07 
ceP19TPW100  1,000 ud   Tubo guarda con tapón l=500 mm                                   6,22 6,22 
ceP19TPW110  1,000 ud   Soporte para válvula-acometida                                   9,91 9,91 
ceP19TPW120  1,000 ud   Arqueta polipropi. válv.-acomet.                                 5,28 5,28 
ceP19WV050    3,000 ud   Válv. PN-5 M/M DN=1 1/2"                                         18,00 54,00 
ceP19WW020   20,000 m    Malla avisadora                                                  0,61 12,20 
ceP19Z010     1,000 ud   Pruebas de presión                                               119,90 119,90 
ceP19Z020     1,000 ud   Certif. de acometida interior                                    110,62 110,62 
ceP20AE122    0,250 ud   Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                        135,00 33,75 
ceP20CA010    1,000 ud   Adecuación sala calderas+conexionados                            450,00 450,00 
ceP20CA020    1,000 ud   Puesta en marcha de la instalación calefacción                   220,00 220,00 
ceP20CM120   1,000 ud   Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados            25,00 25,00 
ceP20CT160    1,000 ud   Caldera gas acero inox condensación  ADI CD 175  162 kW          5.520,00 5.520,00 
ceP20EV022    1,000 ud   Vaso expansión cerrado 50 l                                      76,00 76,00 
ceP20MA040    614,000 ud   Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80                       13,50 8.289,00 
ceP20MW010   61,400 ud   Llave monogiro 3/8"                                              4,78 293,49 
ceP20MW020   61,400 ud   Purgador automático                                              0,54 33,16 
ceP20MW030   307,000 ud   Soporte radiador panel                                           0,61 187,27 
ceP20MW050   61,400 ud   Detentor 3/8" recto                                              4,58 281,21 
ceP20MW061   122,800 ud   Tapón 1 1/4"                                                     0,81 99,47 
ceP20QG030    1,000 ud   Quemador gas 100.000 kcal/h                                      1.193,15 1.193,15 
ceP20QG063    1,000 ud   Línea de mando<100.000 kcal/h                                    950,99 950,99 
ceP20QG100    1,000 ud   Equipo de control de fugas                                       655,39 655,39 
ceP20SE215    1,000 ud   Valv. 2 Vías tipo zona 1 1/4"                                    48,70 48,70 
ceP20SE270    1,000 ud   Desconector                                                      55,30 55,30 
ceP20TP020    180,000 m.   Tubería polipropileno D=20                                       1,15 207,00 
ceP20TP030    160,000 m.   Tubería polipropileno D=25                                       1,60 256,00 
ceP20TP050    36,000 ud   P.p.accesori.polipropileno D=20                                  1,75 63,00 
ceP20TP060    32,000 ud   P.p.accesori.polipropileno D=25                                  2,00 64,00 
ceP20TP315    220,000 m.   Tub.pp PN20 Ariete 25 e=5,4 D32                                  6,91 1.520,20 
ceP20TP320    280,000 m.   Tub.pp PN20 Ariete 25 e=6,7 D40                                  9,67 2.707,60 
ceP20TP325    120,000 m.   Tub.pp PN20 Ariete 25 e=8,3 D50                                  12,38 1.485,60 
ceP20TP330    10,000 m.   Tub.pp PN20 Ariete 25 e=10,5 D63                                 16,55 165,50 
ceP20TP370    55,000 ud   Manguito pp Ariete 25 D32                                        1,02 56,10 
ceP20TP375    70,000 ud   Manguito pp Ariete 25 D40                                        2,50 175,00 
ceP20TP380    30,000 ud   Manguito pp Ariete 25 D50                                        3,42 102,60 
ceP20TP385    2,500 ud   Manguito pp Ariete 25 D63                                        5,83 14,58 
ceP20TP425    88,000 ud   Codo de 90º pp Ariete 25 D32                                     1,38 121,44 
ceP20TP480    13,200 ud   Te pp Ariete 25 D32                                              1,49 19,67 
ceP20TV020    77,000 ud   Válvula de esfera 1/2"                                           4,42 340,34 
ceP20TV040    4,000 ud   Válvula de esfera 1"                                             11,17 44,68 
ceP20TV041    4,000 ud   Válvula de esfera 1 1/4 "                                        12,68 50,72 
ceP20TV042    6,000 ud   Válvula de esfera 1 1/2 "                                        17,60 105,60 
ceP20TV050    5,000 ud   Válvula de esfera 2"                                             30,34 151,70 
ceP20TV091    1,000 ud   Válvula tres vías 1"                                             58,00 58,00 
ceP20TV101    1,000 ud   Válvula tres vías 2"                                             98,00 98,00 
ceP20TV121    2,000 ud   Kit de conexión válvula y servomotor                             31,50 63,00 
ceP20TV130    2,000 ud   Servomotor hasta 2"                                              115,00 230,00 
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ceP20TV177    2,000 ud   Válv.ret.PN10/16 1"                                              5,20 10,40 
ceP20TV180    80,000 ud   Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                  33,11 2.648,80 
ceP20TV185    3,000 ud   Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                          14,46 43,38 
ceP20TV186    3,000 ud   Válv.ret.PN10/16 2"                                              18,40 55,20 
ceP20TV275    3,000 ud   Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas                                33,59 100,77 
ceP20TV313    1,000 ud   Filtro en Y DN-25/PN-16                                          7,40 7,40 
ceP20TV314    4,000 ud   Filtro en Y DN-32/PN-16                                          14,70 58,80 
ceP20TV520    2,000 ud   Válvula de equilibrado DN 32                                     73,70 147,40 
ceP20WC010   1,000 ud   Central de regul. v. 3 vias                                      989,25 989,25 
ceP20WH420    8,000 ud   Chimenea aislada inox-inox 175                                   75,00 600,00 
ceP20WI690    3,000 u    Bomba Doble Yonos MAXO D 32/0,5-11                               1.589,00 4.767,00 
ceP20WT045    4,000 ud   Manómetro de 0 a 15 BAR                                          5,12 20,48 
ceP20WT050    3,000 ud   Lira para manómetro                                              4,32 12,96 
ceP20WT070    1,000 ud   Sonda temperatura exterior  Siemens QAC22                        25,80 25,80 
ceP20WT090    1,000 ud   Pirostato c/ termóm. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0º a 240ºC          92,00 92,00 
ceP20WT100    1,000 ud   Seta emergencia exterior en sala de calderas                     85,40 85,40 
ceP20X070     1,000 ud   CONTADOR CALORÍAS MODULAR 15 M3/H                                700,00 700,00 
ceP21CF030    356,500 m2   Panel l.v.a.d. Climaver Neto                                     12,39 4.417,04 
ceP21CF050    31,000 ud   Cinta de aluminio Climaver                                       9,97 309,07 
ceP21RS010    121,000 ud   Rejilla impulsión 200x200 simple                                 14,35 1.736,35 
ceP21RS070    1,000 ud   Rejilla impulsión 200x100 simple                                 11,31 11,31 
ceP21RS090    4,000 ud   Rejilla impulsión 250x200 simple                                 14,90 59,60 
ceP21RS110    7,000 ud   Rejilla impulsión 350x150 simple                                 15,60 109,20 
ceP21RS120    9,000 ud   Rejilla impulsión 300x200 simple                                 16,90 152,10 
ceP21RS130    10,000 ud   Rejilla impulsión 500x150 simple                                 18,90 189,00 
ceP21RS160    1,000 ud   Rejilla impulsión 500x250 simple                                 24,60 24,60 
ceP21RS200    4,000 ud   Rejilla impulsión 250x150 simple                                 12,40 49,60 
ceP21RX040    1,000 ud   Rej.p/toma aire. ext. 200x200                                    19,10 19,10 
ceP21RX130    2,000 ud   Rej.p/toma aire. ext. 300x300                                    25,70 51,40 
ceP21RX150    2,000 ud   Rej.p/toma aire. ext. 500x300                                    33,30 66,60 
ceP21RX160    2,000 ud   Rej.p/toma aire. ext. 600x300                                    38,60 77,20 
ceP21WA210    5,000 ud   SIAV AL-2516G C/  Batería de calor y control temp.               3.960,60 19.803,00 
ceP21WA230    1,000 ud   SIAV AL-2508 C/ Batería de calor y control temp.                 3.406,30 3.406,30 
ceP22IB040    4.300,000 m    C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC                           0,50 2.150,00 
ceP22IB110    890,000 m    Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                     1,10 979,00 
ceP22IB150    115,000 m    Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP                                1,50 172,50 
ceP22IF160    600,000 m    Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                     2,38 1.428,00 
ceP22II040    1,000 ud   Casset protec.12 empalmes F.O.                                   12,43 12,43 
ceP22II100    1,000 ud   Panel conex 12 puertos LC duplex                                 72,36 72,36 
ceP22IL021    48,000 ud   Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m                              2,59 124,32 
ceP22IL081    2,000 ud   Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m 18,07 36,14 
ceP22IL123    2,000 ud   Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m                       1,88 3,76 
ceP22IM010    172,000 ud   Conector toma RJ-45 C5e UTP                                      5,12 880,64 
ceP22IM040    172,000 ud   Conector toma RJ-45 C6 UTP                                       1,20 206,40 
ceP22IM080    172,000 ud   Rótulo para toma                                                 0,36 61,92 
ceP22IP025    2,000 ud   Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                          99,00 198,00 
ceP22IP026    2,000 ud   Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3                          35,24 70,48 
ceP22IP070    5,000 ud   Panel pasa hilos 19 " 1U                                         11,20 56,00 
ceP22IR040    1,000 ud   Armario Rack 19 " 42 U                                           615,20 615,20 
ceP22IR060    2,000 ud   Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor  14,50 29,00 
ceP22IR070    1,000 ud   Unidad de ventilación con termostato                             61,23 61,23 
ceP22IR080    2,000 ud   Bandeja soporte equipos                                          21,20 42,40 
ceP22IT10     1,000 ud   Armario Registro Principal  450x450x160 mm                       110,00 110,00 
ceP22IT40     1,000 ud   Armario mural repartidor de voz 200 par 432x398x120 mm           99,36 99,36 
ceP22IT70     25,000 ud   Modulo de regletas 10 pares                                      2,95 73,75 
ceP22IW10     6,000 ud   Antena Omnidireccional POE                                       45,68 274,08 
ceP22RIA020   2,000 ud   P. Acc. Inalámbrico 108Mbps 802.11b/g                            100,40 200,80 
ceP22RIA030   1,000 ud   Servidor autentificación inalámbri.RADIUS                        66,79 66,79 
ceP22RIR020   1,000 ud   Router+Modem+RPV+FireWall ADSL                                   189,49 189,49 
ceP22TB140    430,000 m    Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC                          0,66 283,80 
ceP22TB150    25,000 m    Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE                           0,66 16,50 
ceP22TC080    90,000 m    Tubo rígido PVC enterrado D=63 mm.                               2,44 219,60 
ceP22TC180    45,000 ud   Soporte separador D=63 mm. 4 alo                                 0,77 34,65 
ceP22TC230    532,000 m    Canal PVC 60x190 mm                                              20,16 10.725,12 
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ceP22TC270    66,000 m    Separador canal h=60 mm                                          1,46 96,36 
ceP22TC290    532,000 ud   P.P. acces. eleme. acabado 60x190 mm                             4,61 2.452,52 
ceP22TD010    2,000 ud   Derivador 2 direc.(5-2400 MHz) A (16 dB)                         9,03 18,06 
ceP22TD020    2,000 ud   Derivador 2 direc.(5-2400 MHz) B (20 dB)                         9,03 18,06 
ceP22TD030    4,000 ud   Derivador 4 direc.(5-2400 MHz) C (25 dB)                         11,24 44,96 
ceP22TE100    1,000 ud   Ampli. mono de banda ancha F.I.                                  112,48 112,48 
ceP22TE110    1,000 ud   Ampli. Línea TV + F.I. 2 entradas/2 salidas                      229,08 229,08 
ceP22TE120    1,000 ud   F. alimentación 100 W                                            191,16 191,16 
ceP22TE190    8,000 ud   Procesador FI/FI. simple                                         185,85 1.486,80 
ceP22TM010    13,000 ud   Toma terminal TV/FM-SAT (FI)                                     4,34 56,42 
ceP22TM030    1,000 ud   Suplemento de pared                                              0,98 0,98 
ceP22TM040    12,000 ud   Embellecedor TV/FM-SAT                                           0,33 3,96 
ceP22TR030    1,000 ud   Arqueta 60x60x80 prefabricada                                    175,00 175,00 
ceP22TR040    3,000 ud   Juego ganchos tiro                                               5,49 16,47 
ceP22TR070    1,000 ud   Armario modular monobloque 200x100x50                            1.152,85 1.152,85 
ceP22TR080    1,000 ud   Rtro. ppal. TB+RDSI 105x85x35 poliéster                          372,81 372,81 
ceP22TR180    4,000 ud   Rtro. term. RTV 20x30x6 tapa metálica                            18,97 75,88 
ceP22TR200    12,000 ud   Caja empotrar universal redonda                                  0,80 9,60 
ceP22TR210    2,000 ud   Arqueta 40x40x60 prefabricada                                    92,00 184,00 
ceP22TR260    1,000 ud   Conjunto de ventilación RITM                                     163,03 163,03 
ceP22TS020    1,000 ud   Antena parabólica off-set Fe D=1100                              88,41 88,41 
ceP22TS030    1,000 ud   Conv.universal monoblock                                         42,66 42,66 
ceP22TW020    12,000 ud   Puente interconexión ampli. mono                                 1,05 12,60 
ceP22TW030    1,000 ud   Sop.estandard 10 módulos+fuente alim.                            6,97 6,97 
ceP22TW040    6,000 ud   Resistencia de carga adaptadora                                  2,07 12,42 
ceP23FA140    1,000 ud   Central detec.inc. microproc. 2 zonas                            193,56 193,56 
ceP23FC010    1,000 ud   Sirena electrónica óptico-acústica. int.                         13,65 13,65 
ceP23FF080    6,000 ud   Conjunto BIE 25 mm, pulsador y extintor.                         248,27 1.489,62 
ceP23FJ030    5,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 31,11 155,55 
ceP23FJ120    3,000 ud   Extintor CO2 2 kg. de acero                                      48,05 144,15 
ceP23FK090    10,000 ud   Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                              1,47 14,70 
ceP23FK100    4,000 ud   Señal poliprop. 297x420mm.fotolumi.                              2,19 8,76 
ceP23FM150    7,360 m2   P. cortaf. EI2-60-C5 2H. c/mirilla rect.<0,40m2                  254,06 1.869,88 
ceP23FW015    240,000 ud   Manguera 2x1,5 mm2 RF                                            1,40 336,00 
ceP23PA030    1,000 ud   Cabeza PDC cond. r.p. 60m.                                       770,00 770,00 
ceP23PB010    1,000 ud   Pieza adaptación cabeza-mástil                                   45,13 45,13 
ceP23PB020    1,000 ud   Anclajes fijac. mástil L=60cm.                                   131,86 131,86 
ceP23PB030    10,000 ud   Abrazadera fijación cable                                        8,85 88,50 
ceP23PB040    1,000 ud   Vía chispa                                                       86,50 86,50 
ceP23PB045    1,000 ud   Contador de impactos rayo                                        146,50 146,50 
ceP23PC020    1,000 ud   Tubo protección 3 m  acero galvanizado                           52,36 52,36 
ceP24AE030    1,000 ud   Ascensor elec. 2 paradas 8 pers. 630 kg                          18.100,00 18.100,00 
ceP24AE330    1,000 ud   Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.                          900,00 900,00 
ceP25CC010    50,000 kg   Cal                                                              0,48 24,00 
ceP25ES010    101,934 l    P. plástica ext/int estándar b/c mate                            3,42 348,61 
ceP25ES030    214,551 l    P. pl. ext/int máx calidad mate                                  4,23 907,55 
ceP25ET020    314,697 l    P. plástica vinil. ext/int satinada color                        5,08 1.598,66 
ceP25J010     4,122 l    Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo                              9,73 40,11 
ceP25J030     336,732 l    E. laca poliuretano satinada color                               10,37 3.491,91 
ceP25J090     144,723 l    Esmalte metálico rugoso                                          9,50 1.374,86 
ceP25OP020    62,939 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,00 62,94 
ceP25OU050    10,306 l    Imp. antioxidante+cat amb.+C                                     8,99 92,65 
ceP25OU060    5,600 l    Imp. anticorrosiva sin plomo                                     6,50 36,40 
ceP25OU080    1.117,696 l    Minio electrolítico                                              4,10 4.582,55 
ceP25OZ020    80,998 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        6,40 518,39 
ceP25Q060     381,868 kg   Mortero bicomponente acrilico epoxi color                        7,59 2.898,38 
ceP25Q070     190,934 kg   Pintura epoxi bicomp.autoniv.                                    8,64 1.649,67 
ceP25Q090     763,736 kg   Mortero bicomponente epoxi color                                 4,50 3.436,81 
ceP25W030     1.230,792 ud   Pequeño material pintura                                         0,90 1.107,71 
ceP25W130     20,931 kg   Resina de metraquilato de secado extra rápido                    10,50 219,78 
ceP25W140     2,179 kg   Catalizador para resina de metraquilato                          84,00 183,05 
ceP25W160     15,700 m    Encintado contención de producto                                 10,50 164,85 
ceP27TT070    126,000 m    Hilo acerado 2 mm. para guía                                     0,06 7,56 
ceP27TT080    0,060 kg   Limpiador unión PVC                                              1,34 0,08 
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ceP27TT090    0,090 kg   Adhesivo unión PVC                                               1,86 0,17 
ceP30EB190    2,000 ud   Portería fútbol sala aluminio 80x80 mm                           341,00 682,00 
ceP30EB240    2,000 ud   Red fútbol sala nylon 3 mm malla 100x100 mm                      23,04 46,08 
ceP30EB290    4,000 ud   Anc. de aluminio c/tapa para poste 80x80 mm                      11,00 44,00 
ceP30PW010    1.050,137 m2   Lámina de polietileno 120 gr.                                    0,93 976,63 
ceP30PW020    143,201 m    Junta dilat. poliestireno expan.                                 0,47 67,30 
ceP30PW030    381,868 m    Juntas retracción                                                0,81 309,31 
ceP30S030     1,000 ud   Testigos PVC                                                     32,74 32,74 
ceP31BA050    2,000 ud   Acometida prov. fontanería                                       53,10 106,20 
ceP31BA060    2,000 ud   Acometida prov. saneamiento                                      48,67 97,34 
ceP31BC020    0,600 ud   Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                      3.230,25 1.938,15 
ceP31BC040    0,600 ud   Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios                            3.186,00 1.911,60 
ceP31BC060    0,280 ud   Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor                    2.832,00 792,96 
ceP31BC080    1,200 m2   Caseta modulada ensamblable                                      796,50 955,80 
ceP31BM010    1,640 ud   Percha para aseos o duchas                                       2,79 4,58 
ceP31BM020    1,025 ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    21,67 22,21 
ceP31BM030    3,075 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        25,42 78,17 
ceP31BM040    1,025 ud   Jabonera industrial 1 l.                                         18,02 18,47 
ceP31BM050    1,025 ud   Secamanos eléctrico                                              85,95 88,10 
ceP31BM060    0,410 ud   Horno microondas 18 l. 700W                                      89,77 36,81 
ceP31BM070    2,050 ud   Taquilla metálica individual                                     84,11 172,43 
ceP31BM080    0,410 ud   Mesa melamina para 10 personas                                   169,61 69,54 
ceP31BM090    2,460 ud   Banco madera para 5 personas                                     87,20 214,51 
ceP31BM100    1,435 ud   Depósito-cubo basuras                                            26,54 38,08 
ceP31BM110    0,615 ud   Botiquín de urgencias                                            20,72 12,74 
ceP31BM120    0,615 ud   Camilla portátil evacuaciones                                    129,99 79,94 
ceP31BM130    0,615 ud   Taburete urgencias                                               26,99 16,60 
ceP31BM140    0,615 ud   Vitrina medicamentos                                             395,59 243,29 
ceP31BM150    0,615 ud   Papelera                                                         22,12 13,60 
ceP31BM160    0,615 ud   Camilla fija                                                     151,33 93,07 
ceP31BM170    2,000 ud   Pileta construida in situ                                        44,25 88,50 
ceP31BM180    1,000 ud   Material sanitario                                               175,63 175,63 
ceP31CB020    6,000 ud   Trípode metálico                                                 49,94 299,64 
ceP31CB030    0,315 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      215,13 67,77 
ceP31CB040    0,630 m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                 215,13 135,53 
ceP31CB070    250,000 m    Valla metálica                                                   1,50 375,00 
ceP31CB120    4,500 ud   Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                            13,27 59,72 
ceP31CE010    2,000 ud   Lámpara portátil mano                                            11,08 22,16 
ceP31CE020    20,000 m    Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     1,28 25,60 
ceP31CE030    2,000 m    Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    5,37 10,74 
ceP31CE040    1,000 ud   Grapa para pica                                                  2,49 2,49 
ceP31CE050    2,000 ud   Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                 134,30 268,60 
ceP31CI040    4,000 ud   Extintor CO2 6 kg                                                75,22 300,88 
ceP31CI050    4,000 ud   Extintor polvo ABCE 12 kg 43A/233B                               47,27 189,08 
ceP31CM030   8,000 ud   Soporte metálico IPN-140                                         21,84 174,72 
ceP31CR020    52,375 m2   Red seguridad poliamida 10x10 cm.                                1,07 56,04 
ceP31CR030    100,000 m2   Toldo lona plastificada                                          0,72 72,00 
ceP31CR040    3,125 ud   Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5                                 126,34 394,81 
ceP31CR050    220,000 m    Cuerda de atado redes de seguridad                               0,39 85,80 
ceP31CW010   3,000 ud   Bajante escombros goma 1 m.                                      53,21 159,63 
ceP31CW020   1,500 ud   Boca carga metálica bajante goma 1m.                             128,63 192,95 
ceP31IA010    29,000 ud   Casco seguridad básico                                           4,75 137,75 
ceP31IA040    3,330 ud   Semi-mascarilla 2 filtros                                        39,24 130,67 
ceP31IA050    25,000 ud   Mascarilla celulosa desechable                                   2,14 53,50 
ceP31IA060    5,000 ud   Equipo linterna autónomo                                         32,92 164,60 
ceP31IA100    1,000 ud   Pantalla sold. oxiacética casco                                  12,17 12,17 
ceP31IA210    5,000 ud   Gafas vinilo visor policarb                                      4,73 23,65 
ceP31IA240    3,000 ud   Gafas cazoleta cerradas                                          6,42 19,26 
ceP31IA250    9,000 ud   Orejeras antiruido                                               11,63 104,67 
ceP31IC020    25,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algodón                                20,16 504,00 
ceP31IC030    5,000 ud   Traje impermeable 2 p. PVC                                       15,81 79,05 
ceP31IC040    15,000 ud   Impermeable 3/4 plástico                                         10,54 158,10 
ceP31IC050    1,000 ud   Mandil cuero para soldador                                       15,87 15,87 
ceP31IC060    1,000 ud   Traje completo soldador                                          23,27 23,27 
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ceP31IC070    25,000 ud   Peto reflectante amarillo/rojo                                   13,17 329,25 
ceP31IM010    20,000 ud   Par guantes de neopreno                                          2,20 44,00 
ceP31IM030    25,000 ud   Par guantes nitrilo/vinilo                                       4,73 118,25 
ceP31IM090    2,000 ud   Par guantes dielectricos B.T.                                    16,77 33,54 
ceP31IP010    8,325 ud   Par botas aislantes 5.000 V                                      37,21 309,77 
ceP31IP050    29,000 ud   Par de botas goma reforzada                                      37,98 1.101,42 
ceP31IS048    5,536 ud   Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.                     107,69 596,13 
ceP31IS065    83,034 m.   Cuerda nylon 14 mm.                                              1,74 144,48 
ceP31IS070    6,000 ud   Dispositivo anticaída                                            26,25 157,50 
ceP31IS083    0,400 ud   Cjto. 1percha+ 1eslinga+1arnes                                   258,51 103,40 
ceP31IS084    4,000 ud   Tubo cónico perdido                                              7,49 29,96 
ceP31IS110    800,000 m    Cable seguridad cinturones                                       3,95 3.160,00 
ceP31SB040    20,000 ud   Cono balizamiento estándar h=50 cm.                              5,92 118,40 
ceP31SV010    2,000 ud   Señal peligro 1,35 m.                                            33,38 66,76 
ceP31SV040    2,000 ud   Señal preceptiva 1,20 m.                                         35,84 71,68 
ceP31SV070    2,000 ud   Panel direccional 1,50x0,45                                      20,35 40,70 
ceP31SV100    2,000 ud   Señal obligación con soporte                                     11,74 23,48 
ceP31SV120    2,000 ud   Señal prohibición con soporte                                    11,74 23,48 
ceP31SV140    2,000 ud   Señal advertencia con soporte                                    11,74 23,48 
ceP31SV160    2,000 ud   Señal inform. 40x40 cm c/Soporte                                 12,97 25,94 
ceP31SV200    2,000 ud   Lampara intermitente                                             11,27 22,54 
ceP31SV230    600,000 ud   Cordón de balizamiento                                           2,49 1.494,00 
ceP31W010     5,000 ud   Costo mensual Comité seguridad                                   121,59 607,95 
ceP31W020     25,000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   62,05 1.551,25 
  __________________  
 Grupo ceP ................................  1.391.229,27 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  1.397.249,75 
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