
RESUMEN DE PRESUPUESTO
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 FACHADAS.................................................................................................................................................. 171.612,46 48,20

-01.01 -MEDIOS AUXILIARES.............................................................................................. 36.378,80

-01.02 -ACTUACIONES PREVIAS........................................................................................ 4.595,09

-01.03 -CERRAMIENTOS................................................................................................... 104.262,04

-01.04 -CARPINTERÍA DE ALUMINIO................................................................................... 20.026,07

-01.05 -PINTURAS............................................................................................................. 1.314,40

-01.06 -VARIOS................................................................................................................. 5.036,06

2 ACCESIBILIDAD............................................................................................................................................ 111.231,24 31,24

-02.01 -ACTUACIONES PREVIAS........................................................................................ 1.885,91

-02.02 -ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.................................................................... 539,52

-02.03 -RED DE SANEAMIENTO.......................................................................................... 676,85

-02.04 -CIMENTACIONES................................................................................................... 2.327,16

-02.05 -ESTRUCTURAS..................................................................................................... 11.239,50

-02.06 -CERRAMIENTOS Y DIVISIONES............................................................................... 7.374,15

-02.07 -REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.................................................................... 4.411,89

-02.08 -CUBIERTAS........................................................................................................... 877,11

-02.09 -AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION................................................................... 9.872,95

-02.10 -PAVIMENTOS........................................................................................................ 2.789,69

-02.11 -ALICATADOS, CHAPADOS, PREFABRICADOS........................................................... 2.283,12

-02.12 -CARPINTERÍA DE MADERA..................................................................................... 1.463,54

-02.13 -CARPINTERÍA DE ALUMINIO................................................................................... 3.471,81

-02.14 -CERRAJERÍA......................................................................................................... 9.282,42

-02.15 -VIDRIERIA.............................................................................................................. 1.122,77

-02.16 -ELECTRICIDAD Y RED DE TIERRA........................................................................... 12.523,41

-02.17 -ILUMINACION ........................................................................................................ 1.266,37

-02.18 -FONTANERÍA Y EVACUACIÓN................................................................................ 2.756,21

-02.19 -APARATOS SANITARIOS........................................................................................ 7.419,15

-02.20 -VENTILACIÓN........................................................................................................ 1.021,69

-02.21 -ELEVACIÓN........................................................................................................... 25.687,28

-02.22 -PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS.......................................................................... 938,74

3 ESCALERAS Y GIMNASIO............................................................................................................................. 18.111,21 5,09

-03.01 -ACTUACIONES PREVIAS........................................................................................ 1.211,03

-03.02 -CERRAMIENTOS Y DIVISIONES............................................................................... 120,64

-03.03 -REVESTIMIENTOS................................................................................................. 857,15

-03.04 -CARPINTERÍA DE ALUMINIO................................................................................... 1.492,43

-03.05 -CERRAJERIA......................................................................................................... 10.481,66

-03.06 -ELECTRICIDAD E ILUMINACION .............................................................................. 67,25

-03.07 -PNITURA Y VARIOS............................................................................................... 3.881,05

4 URBANIZACION ........................................................................................................................................... 44.739,27 12,57

-04.01 -MEDIOS AUXILIARES.............................................................................................. 392,48

-04.02 -ACTUACIONES PREVIAS........................................................................................ 4.284,54

-04.03 -MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................... 323,32

-04.04 -DRENAJES Y RELLENOS........................................................................................ 6.733,91

-04.05 -SOLERAS, PAVIMENTOS Y PINTURA...................................................................... 22.415,23

-04.06 -SANEAMIENTO...................................................................................................... 3.495,05

-04.07 -PARAMENTOS VERTICALES................................................................................... 3.703,53

-04.08 -CERRAJERIA......................................................................................................... 2.949,79

-04.09 -VARIOS................................................................................................................. 441,42

5 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 3.032,69 0,85

6 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 7.287,13 2,05

-06.01 -PROTECCIONES INDIVIDUALES.............................................................................. 2.108,09

-06.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................... 842,74

-06.03 -HIGIENE Y BIENESTAR........................................................................................... 4.336,30
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TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 356.014,00

13,00% Gastos generales.......................... 46.281,82

6,00% Beneficio industrial ........................ 21.360,84

SUMA DE G.G. y  B.I. 67.642,66

21,00% I.V.A....................................................................... 88.967,90

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 512.624,56

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 512.624,56

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

, a Septiembre, 2018.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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