CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 FACHADAS
SUBCAPITULO 01.01 MEDIOS AUXILIARES
ceR0O1ATA040 m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.15m<h>20m.
01.01.01
Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared,
galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y
escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y coloca-
cion de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Segln norma-
iva CEy R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.
ceM13AM010 27,002 d  m2. alg. andamio acero galvanizado 0,06 1,62
ceM13AM050 0,900 m2 Montaje y desm. and. 15 m.<h>20 m. 5,27 4,74
ceM13AM160 27,002 d. m2. alg. red mosquitera andamios 0,01 0,27
ceM13AM170 0,900 m2 Montaje y desm. red andam. 0,91 0,82
%MAUX001 0,075 %  Medios Auxiliares 1,00 0,08
%ClI 0,075 %  Costes Indirectos 1,00 0,08
MaAQUINAM. .+t 7,45
OIT0S .ttt 0,16
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieciet e 7,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ceR0O1ATAQ50 m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.20m<h>25m.
01.01.02
Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared,
galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y
escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y coloca-
cién de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Segln norma-
tiva CEy R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.
ceM13AM010 27,002 d  m2. alg. andamio acero galvanizado 0,06 1,62
ceM13AM060 0,900 m2 Montaje y desm. and. 20 m.<h>25 m. 5,55 5,00
ceM13AM160 27,002 d.  m2. alg. red mosquitera andamios 0,01 0,27
ceM13AM170 0,900 m2 Montaje y desm. red andam. 0,91 0,82
%MAUX001 0,077 %  Medios Auxiliares 1,00 0,08
%ClI 0,078 %  Costes Indirectos 1,00 0,08
MAGUINAMA. ...t 7,71
(01 (0TSO PUTPTRTR 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceR01ATDO10 m. ALQIMES VISERA PROTECCION PEATONES
01.01.03
Alquiler mensual, montaje y desmontaje de visera metalica tubular de proteccion de peatones compuesta por mén-
sula horizontal de 1 m. de vuelo y prolongacion de plataforma, incluso p.p. de medios auxiliares, segin R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997.
ceM13AM080 27,002 d.  m. alg. visera de proteccion peatones 0,16 4,32
ceM13AM090 0,900 m. Montaje y desmont. visera 20,50 18,45
%MAUX001 0,228 %  Medios Auxiliares 1,00 0,23
%ClI 0,230 %  Costes Indirectos 1,00 0,23
MAGUINAMA. ... 22,77
OIT0S .+ttt 0,46
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.02 ACTUACIONES PREVIAS
ceE27P050 m2 LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS
01.02.01
Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.
ce0010B300 0,165 h  Oficial 12 pintura 15,29 2,52
ce0010B310 0,165 h  Ayudante pintura 14,36 2,37
%MAUX001 0,049 %  Medios Auxiliares 1,00 0,05
%ClI 0,049 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
Mano de 0Bra..........coovviiiieiiiiic s 4,89
[0 1 (0T PO 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceR03D050 ud LEVANTADO DE LETRERO MURAL
01.02.02
Levantado de letrero mural, incluso elementos de sujecién y accesorios con aprovechamiento del material para su
posterior restauracion y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, segin NTE/ADD-18.
ce0010A030 0,640 h  Oficial primera 15,29 9,79
ce0010A050 0,320 h  Ayudante 14,36 4,60
ce0010A070 0,215 h  Peon ordinario 14,02 3,01
%MAUX001 0,174 %  Medios Auxiliares 1,00 0,17
%ClI 0,176 %  Costes Indirectos 1,00 0,18
Mano de Obra.......cccvvvvviieeieeee e 17,40
OI0S. .ttt 0,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ceR03D060 ud LEVANTADO DE LETRERO COLGANTE
01.02.03
Levantado de letrero colgante, incluso elementos de sujecidn y accesorios con aprovechamiento del material para
su posterior restauracion y retirada del mismo, sin incluir ransporte a almacén, segin NTE/ADD-18.
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 15,29 6,12
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ce0010A070 0,135 h  Peodn ordinario 14,02 1,89
%MAUX001 0,109 %  Medios Auxiliares 1,00 0,11
%ClI 0,110 %  Costes Indirectos 1,00 0,11
Mano de 0Bra.........cccoeiiiiiiiie e 10,88
(01 (0TSO PUTPTRTR 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
ceR03D140 ud LEVANTADO DE ROTULO CONMEMORATIVO
01.02.04
Levantado de rétulo conmemorativo, incluso elementos de sujecién y accesorios con aprovechamiento del mate-
rial para su posterior restauracion y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, segin NTE/ADD-18.
ce0010A030 0,675 h  Oficial primera 15,29 10,32
ce0010A050 0,338 h  Ayudante 14,36 4,85
ce0010A070 0,200 h  Peon ordinario 14,02 2,80
%MAUX001 0,180 %  Medios Auxiliares 1,00 0,18
%ClI 0,182 %  Costes Indirectos 1,00 0,18
Mano de OBra.........coovevvvviiiii 17,97
OITOS. .ttt 0,36
TOTAL PARTIDA ...ttt 18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceR03D120 ud LEVANTADO DE ROTULO CALLE
01.02.05
Levantado de rétulo calle, incluso elementos de sujecion y accesorios con aprovechamiento del material para su
posterior restauracion y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, segin NTE/ADD-18.
ce0010A030 0,500 h  Oficial primera 15,29 7,65
ce0010A050 0,250 h  Ayudante 14,36 3,59
ce0010A070 0,150 h  Peodn ordinario 14,02 2,10
%MAUX001 0,133 %  Medios Auxiliares 1,00 0,13
%ClI 0,135 %  Costes Indirectos 1,00 0,14
Mano de Obra.......cccvvvvvieeiieeeeee e 13,34
OI0S. ..ot 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ceE01DIC025 ud LEVANTADO APAR. AIRE ACONDICIONADO C/RECUP.
01.02.06
Desmontaje y levantado de aparato de aire acondicionado por medios manuales, con parte proporcional de instala-
cion correspondiente, con recuperacion del mismo para su posterior montaje, incluso posterior montaje y con p.p.
de pequefio material de instalacion y medios auxiliares.
ce0010A040 2,100 h  Oficial segunda 14,72 30,91
ce0010A070 2,100 h  Peodn ordinario 14,02 29,44
ceP01DA150 6,000 ud Pequefio material 0,55 3,30
%MAUX001 0,637 %  Medios Auxiliares 1,00 0,64
%ClI 0,643 %  Costes Indirectos 1,00 0,64
Mano de Obra.......cccvvvvviiieeeee e 60,35
MALETIAIES ... 3,30
OIT0S .+ttt 1,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 64,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE01DIC040 ud LEVANTADO REJILLAS A MANO C/RECUP.
01.02.07
Levantado de rejillas y accesorios, por medios manuales, con recuperacion para su posterior instalacion, con p.p.
de medios auxiliares.
ce0010B230 0,250 h  Ayudante fontanero 14,36 3,59
%MAUX001 0,036 %  Medios Auxiliares 1,00 0,04
%ClI 0,036 %  Costes Indirectos 1,00 0,04
3,59
0,08
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieciet e 3,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
#ceE01DIE020001.02.08 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION y BACULO
Levantado de aparatos de iluminacion, incluso béaculo, por medios manuales, con o sin recuperacion de los mis-
mos, para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de me-
dios auxiliares.
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 14,36 2,87
ceM07CG030 1,000 h  Camién con grda 12 t. 48,82 48,82
ce0010A070 0,500 h  Peodn ordinario 14,02 7,01
%MAUX001 0,587 %  Medios Auxiliares 1,00 0,59
%ClI 0,593 %  Costes Indirectos 1,00 0,59
Mano de 0bra.........ccooeiviiiiiiicie e 9,88
MaAQUINAMA. ... 48,82
1,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 59,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE01DKA025 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.
01.02.09
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado dentro de la obra y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A050 0,480 h  Ayudante 14,36 6,89
ce0010A070 0,480 h  Pedn ordinario 14,02 6,73
%ClI 0,136 %  Costes Indirectos 1,00 0,14
%MAUX001 0,138 %  Medios Auxiliares 1,00 0,14
Mano de Obra.......cccvvvvviieeieeee e 13,62
OI0S. .t 0,28
TOTAL PARTIDA ..ot 13,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
#CER03D0800 ud LEVANT. DE MASTILES DE BANDERA
01.02.10
Levantado de méstiles de bandera, incluso elementos de sujecion y accesorios con aprovechamiento del material
para su posterior restauracion y retirada del mismo, sin incluir ransporte a almacén, segiin NTE/ADD-18.
ce0010A030 0,600 h  Oficial primera 15,29 9,17
ce0010A060 0,300 h  Pedn especializado 14,29 4,29
ce0010A070 0,200 h  Peodn ordinario 14,02 2,80
%MAUX001 0,163 %  Medios Auxiliares 1,00 0,16
%ClI 0,164 %  Costes Indirectos 1,00 0,16
Mano de 0Bra.........cccovvviiiiiiicii e 16,26
0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
#CER03D01300 ud LEVANT. DE ALARMA INCENDIOS
01.02.11
Levantado de alarma de incendios, incluso elementos de sujecion y accesorios con aprovechamiento del material
para su posterior restauracion y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, segiin NTE/ADD-18.
ce0010A030 0,270 h  Oficial primera 15,29 4,13
ce0010A050 0,135 h  Ayudante 14,36 1,94
ce0010A070 0,100 h  Peon ordinario 14,02 1,40
%MAUX001 0,075 %  Medios Auxiliares 1,00 0,08
%ClI 0,076 %  Costes Indirectos 1,00 0,08
Mano de 0Bra..........ccovivvvieiiiic s 7,47
OI0S. .ttt 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
#CEE01DIE010001.02.12 m  LEVANT. DE CANALIZ. . BAJO TUBO
Levantado de canlizaciones de instalacion eléctrica y climatizacion bajo tubo, incluso elementos de sujecién y ac-
cesorios con aprovechamiento del material para su posterior restauracion y retirada del mismo, sin incluir transpor-
te a almacén, segiin NTE/ADD-18.
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 14,36 2,87
%MAUX001 0,029 %  Medios Auxiliares 1,00 0,03
%ClI 0,029 %  Costes Indirectos 1,00 0,03
Mano de 0Bra.........ccoeviviiiiiiic 2,87
(01 (0TSO TES 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.03 CERRAMIENTOS
#CEER10T0300 m2 AISLAMIENTO TERMICO 8CM EPS EXTERIOR MORTERO ACRILICO FINO
01.03.01
Sistema Completo de aislamiento por el exterior con revestimiento acrilico para uso como aislamiento por el exte-
rior de muros de edificacion, en posesion del DITE, compuesto por los siguientes componentes: planchas de po-
liestireno ex pandido de espesor 8 cm (coeficiente de conductividad menor de 0.032 W/m.K) adheridas mediante
mortero térmico y ancladas mediante espigas adecuadas al espesor de la placa EPS ( 6 uds por cada m2). Re-
vestimiento posterior de refuerzo con mortero monocapa, armado con malla de fibra de vidrio antidlcalis (luz 4x4
de 160 gr/m2). Colocacion de los accesorios del sistema (perfiles de arranque, esquineros, rincones, dinteles con
goterdn, juntas de dilatacion, etc) y capa de acabado final mortero acrilico fino (blanco o color) sobre imprimacién
acrilica. Mortero, poliestireno ex pandido, anclajes y malla de fibra de vidrio con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido deduciendo huecos. Incluye la ejecucion de remates
en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos. Incluye lavado y limpieza previa de la base.
ce0010A030 0,050 h  Oficial primera 15,29 0,76
ce0010A050 0,050 h  Ayudante 14,36 0,72
ce0010B300 0,040 h  Oficial 12 pintura 15,29 0,61
ce0010B310 0,040 h  Ayudante pintura 14,36 0,57
cePO1IME165 1,200 kg  Mortero trmico (capa adh.+c.refuerzo) 7,62 9,14
#CEPO7TE1001 1,100 m2 Plancha EPS 80 mm (menor de 0.032 W/mK) 6,51 7,16
ceP01DR160 6,000 u  Anclajes metalicos M8 0,55 3,30
ceP04RW120 1,100 m2 Malla fibra vidrio antialcalis 4x4 mm 2,45 2,70
#CEPO4RWO0900 0,200 kg  Imprimacion acrilica 3,69 0,74
#CEP04RM101 2,100 kg  Mortero acrilico fino color 3,25 6,83
#CEPO4RWO0801 1,050 m  Perfil de arranque e impermeabilizacion 0,89 0,93
#CEPO4RWO0800 1,050 m  Accesorios sistema (rincones, esquina, dintel con goterdn, etc) 0,50 0,53
#CEP04RWO0802 0,120 m  Recercado ventanas 217,80 3,34
%MAUX001 0,373 %  Medios Auxiliares 1,00 0,37
%ClI 0,377 %  Costes Indirectos 1,00 0,38
Mano de 0Bra.........ccooevviriiiiiii 2,66
MALETIAIES ...ttt 34,67
OI0S. .t 0,75
TOTAL PARTIDA ...t 38,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
#CEER10T0301 m2 REFUERZO P. BAJA DE AISLAMIENTO TERMICO EPS EXTERIOR
01.03.02
Capa adicional de refuerzo para sistema de aislamiento por el exterior con revestimiento acrilico, mediante la apli-
cacion de una capa de mortero de 2 mm de espesor minimo, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de
vidrio antiélcalis (luz 4x4 de 160 gr/m2). Medido deduciendo huecos.
ce0010A030 0,050 h  Oficial primera 15,29 0,76
ce0010A050 0,050 h  Ayudante 14,36 0,72
cePOIME165 0,600 kg  Mortero térmico (capa adh.+c.refuerzo) 7,62 4,57
ceP04RW120 1,100 m2 Malla fibra vidrio antidlcalis 4x4 mm 2,45 2,70
%MAUX001 0,088 %  Medios Auxiliares 1,00 0,09
%ClI 0,088 %  Costes Indirectos 1,00 0,09
1,48
7,27
0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

20 de noviembre de 2018

Pagina 73



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceEO08PKMO040 m2 REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA
01.03.03
Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura abujardada fi-
na, en espesores entre 12y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado. Directamente sobre fabrica de bloques
de hormigon, fabrica de ladrillo, revoque de mortero, efc., i/p.p. de medios auxiliares, medicion SINTE-RPR-9 con
colocacion de junquillos de trabajo.
ce0010A030 0,125 h  Oficial primera 15,29 1,91
ce0010A050 0,125 h  Ayudante 14,36 1,80
ce0010A070 0,125 h  Peodn ordinario 14,02 1,75
ceP04RM050 25,000 kg Mortero monocapa raspado fino 0,42 10,50
ceP01DA130 0,008 m3 Agua 1,00 0,01
ceP04RW100 1,250 m  Perfil PVC rig.form.aristas mortero monocapa 0,26 0,33
ceP01CY050 0,100 m2 Malla de fibra de vidrio tejida 0,50 0,05
%MAUX001 0,164 %  Medios Auxiliares 1,00 0,16
%ClI 0,165 %  Costes Indirectos 1,00 0,17
Mano de 0Bra..........ccovvvvieeiiiiicc s 5,46
MALETIAIES ... 10,89
[0 1 (0T PP PPTPTRTR 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE27GL020 m2 REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS
01.03.04
Revestimiento liso calidad extra, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada,
illimpieza de superficie, mano de imprimacién y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-25/26.
ce0010B300 0,170 h  Oficial 12 pintura 15,29 2,60
ce0010B310 0,170 h  Ayudante pintura 14,36 2,44
ceP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,40 0,45
ceP25F050 0,300 | Revestimiento alta calidad dec.color 513 1,54
ceP25W030 0,080 ud Pequefio material pintura 0,90 0,07
%MAUX001 0,071 %  Medios Auxiliares 1,00 0,07
%ClI 0,072 %  Costes Indirectos 1,00 0,07
Mano de 0Bra.........ccccoeiviiiiiiieic e 5,04
MALETIAIES ... 2,06
0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ceE10INS050 m  SELL.CARPINTERIA A OBRA C/POLIURETANO
01.03.05
Sellado de carpinteria a obra (fabrica ladrillo o enfoscado) con una seccién media de 7 mm. con poliuretano, i'me-
dios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.
ce0010A030 0,035 h  Oficial primera 15,29 0,54
ceP06SI110 1,000 m  Sellado poliuretano e=7 mm. 0,81 0,81
%MAUX001 0,014 %  Medios Auxiliares 1,00 0,01
%ClI 0,014 %  Costes Indirectos 1,00 0,01
Mano de 0Bra.........ccovvviviiiiiiiic e 0,54
MALETIAIES ...t 0,81
OI0S. .t 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10INS030 m  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.
01.03.06
Sellado de juntas de dilatacién de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-
sentada en cartuchos, incluso cordon sellador espuma de polietileno previamente introducido en la junta (fondo de
junta), i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.
ce0010A030 0,081 h  Oficial primera 15,29 1,24
ceP06S1040 1,060 m  Cordén poliuretano juntas 3,05 3,20
ceP06SI050 1,000 m  Fondo juntas sellado D=20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 0,046 %  Medios Auxiliares 1,00 0,05
%ClI 0,047 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
Mano de OBra.........ccovviiiiiiiiieic e 1,24
Materiales ... 3,38
OI0S. .t 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.04 CARPINTERIA DE ALUMINIO
#CEE14ALW010001.04.01 m  VIERTEAGUAS ALUM.LACADO ALEROS
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterén, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y 120 cm. de desarrollo, recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 y adhesivo de
resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A040 0,100 h  Oficial segunda 14,72 1,47
#CE10VM0200 1,000 m  Vierteaguas aluminio lacado 120 CM 16,10 16,10
ceP06SI090 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,66 1,49
ceP08MA040 0,400 kg  Adhesivo resina epoxi 3,37 1,35
ceA02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,49
%MAUX001 0,240 %  Medios Auxiliares 1,00 0,24
%ClI 0,242 %  Costes Indirectos 1,00 0,24
Mano de 0Bra.........ccccoeiviiiiiiieic e 4,53
MatErAlES ..ot 19,43
0,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE14ALWO010 m  VIERTEAGUAS ALUM.LACADO
01.04.02
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goteron, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM 1/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 y adhesivo de resina
Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A040 0,100 h  Oficial segunda 14,72 1,47
ceP10VM020 1,000 m  Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 8,31 8,31
ceP06SI090 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,66 1,49
cePO08MA040 0,400 kg  Adhesivo resina epoxi 3,37 1,35
ceA02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,49
%MAUX001 0,162 %  Medios Auxiliares 1,00 0,16
%ClI 0,163 %  Costes Indirectos 1,00 0,16
Mano de Obra.......cccuvvvvviieeieeeeee e 4,53
MALETIAIES ... 11,64
OIT0S .+ttt 0,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

20 de noviembre de 2018

Pégina

75



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE101AW165 m2 IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA
01.04.03
Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, mediante la colocacién de
una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de poliester, instalada en la
ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa
de 2 cm. de mortero.
ce0010A030 0,040 h  Oficial primera 15,29 0,61
ce0010A050 0,040 h  Ayudante 14,36 0,57
ceP06BS280 1,050 m2 Lé&m. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6,14 6,45
ceA02A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,93
%MAUX001 0,086 %  Medios Auxiliares 1,00 0,09
%ClI 0,087 %  Costes Indirectos 1,00 0,09
Mano de OBFa.....c.vviiiieiii e 1,18
MatErAlES .......coooiiiiiiiiieeeeee e 7,38
OM0S. ..t eeete et e e e e e e s e 0,18
TOTAL PARTIDA .cooiiiiceeciecre e 8,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceEQ1DKWO030 m2 DESMONTAJE VIDRIERIA A MANO
01.04.04
Desmontaje de cualquier tipo de vidrieria, incluso retirada a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ce0010A070 0,200 h Pedn ordinario 14,02 2,80
%ClI 0,057 %  Costes Indirectos 1,00 0,06
%MAUX001 0,057 %  Medios Auxiliares 1,00 0,06
Mano de 0Bra.........ccvviiiiieiie e 5,67
OOS. ..t eeeteeeeeeeee e s e es e s e 0,12
TOTAL PARTIDA .oeeiietecie e 5,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE161A020 m2 VIDRIO IMPRESO INCOL.9/11 mm.
01.04.05
Acristalamiento con vidrio transllcido e incoloro impreso de 9/11 mm. de espesor, fijacién sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora, incluso cortes
de vidrio y colocacién de junquillos, segiin NTE-FVP.
ce0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 7,65
ceP14CI020 1,006 m2 Vidrio Impreso Incol.9/11 mm 22,49 22,62
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,500 ud  Pequefio material 0,55 0,83
%MAUX001 0,337 %  Medios Auxiliares 1,00 0,34
%ClI 0,340 %  Costes Indirectos 1,00 0,34
Mano de Obra.......cccuvvvvvieeeieeee e 7,65
MaBHAIES ... 26,01
(01 (0TSO TSR 0,68
TOTAL PARTIDA ...ttt 34,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.05 PINTURAS
ceE27HE030 m2 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL
01.05.01
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion de minio o antioxidante sobre carpinteria metélica
o cerrajerfa, ilrascado de los Oxidos y limpieza manual.
ce0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 15,29 5,35
ceP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28
ceP25J020 0,200 | E. alcidico-uretanado 1%al. b/n mate 8,70 1,74
ceP25W030 0,080 ud Pequefio material pintura 0,90 0,07
%MAUX001 0,094 %  Medios Auxiliares 1,00 0,09
%ClI 0,095 %  Costes Indirectos 1,00 0,10
Mano de 0Bra.........ccccoeiviiiiiiieic e 5,35
MatErAlES .......cooviiiiiiiiieee e 4,09
OI0S. .t 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.06 VARIOS
#CERO03D0501 ud COLOCACION DE LETRERO MURAL
01.06.01
Colocacion de letrero mural, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y pequefio material, quedando la unidad
totalmente instalada.
ce0010A030 0,640 h  Oficial primera 15,29 9,79
ce0010A050 0,320 h  Ayudante 14,36 4,60
ce0010A070 0,215 h  Peon ordinario 14,02 3,01
ceP01DA150 15,000 ud  Pequefio material 0,55 8,25
%MAUX001 0,257 %  Medios Auxiliares 1,00 0,26
%ClI 0,259 %  Costes Indirectos 1,00 0,26
Mano de 0Bra.........cccoevviiiiiiiic e 17,40
MatErAlES ..ot 8,25
OI0S. .ot 0,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
#CER03D0601 ud COLOCACION DE ROTULO
01.06.02
Colocacion de rétulo, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y pequefio material, quedando la unidad total-
mente instalada.
ce0010A030 0,675 h  Oficial primera 15,29 10,32
ce0010A050 0,338 h  Ayudante 14,36 4,85
ce0010A070 0,200 h  Peodn ordinario 14,02 2,80
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 0,185 %  Medios Auxiliares 1,00 0,19
%ClI 0,187 %  Costes Indirectos 1,00 0,19
Mano de oBra.........ccoervvviiiii e 17,97
MALETIAIES ...ttt 0,55
(01 (0TSO RRS 0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceEO7RE030 m2 RECIBIDO REJA EN FABRICA LADR. MORT.
01.06.03
Colocacion de reja metlica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y are-
na de rio tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
ce0010A040 0,480 h  Oficial segunda 14,72 7,07
ce0010A070 0,240 h  Peodn ordinario 14,02 3,36
ceA02A060 0,009 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 0,63
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 0,116 %  Medios Auxiliares 1,00 0,12
%ClI 0,117 %  Costes Indirectos 1,00 0,12
Mano de 0Bra.........cccoevviiiiiiii 10,43
MALETIAIES ... 1,18
OI0S. .ot 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
#CEE15WWO0300 ud RECIBIDO REJILLA VENTILACION
01.06.04
Recibido de rejilla en bastidor, patillas de fijacion, i/recibido de albafiilerfa.
ce0010A050 1,000 h  Ayudante 14,36 14,36
ceA02A060 0,003 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 0,21
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 0,151 %  Medios Auxiliares 1,00 0,15
%ClI 0,153 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
Mano de obra 14,36
MALETIAIES ...t 0,76
(01 (0TSO TRSR 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
#ceE18ED090 ud INSTALACION LUCES DESMONTADAS
01.06.05
Instalacion de luces desmontadas, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y pequefio material, quedando la
unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010A030 0,540 h  Oficial primera 15,29 8,26
ce0010A060 0,270 h  Peon especializado 14,29 3,86
ce0010A070 0,175 h  Peodn ordinario 14,02 2,45
ceP01DA150 5,000 ud Pequefio material 0,55 2,75
%MAUX001 0,173 %  Medios Auxiliares 1,00 0,17
%ClI 0,175 %  Costes Indirectos 1,00 0,18
Mano de Obra.......cccvvvvvieeiieeee e 14,57
MALETIAIES ... 2,75
OIT0S .ttt 0,35
TOTAL PARTIDA ...ttt 17,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE01DIC025 ud INSTALACION EQUIPOS AIRE DESMONTADOS
01.06.06
Instalacion de equipos de aire desmontados, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje, carga de la instalacion
con gas refrigerante y pequefio material, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010A040 2,100 h  Oficial segunda 14,72 30,91
ce0010A070 2,100 h  Peodn ordinario 14,02 29,44
ceP01DA150 6,000 ud Pequefio material 0,55 3,30
#CEP21AA0700 1,000 kg Carga de Refrigerante 15,14 15,14
%MAUX001 0,788 %  Medios Auxiliares 1,00 0,79
%ClI 0,796 %  Costes Indirectos 1,00 0,80
Mano de 0Bra.........cccoevviiiiiiii 60,35
MALETIAIES ... 18,44
OI0S. .ot 1,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 80,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
#CEE01DIC025001.06.07 ud TRASLADO EQUIPOS AIRE DESMONTADOS
Traslado e instalacion de equipos de aire desmontado a cubierta, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje, car-
ga de la instalacion con gas refrigerante y pequefio material, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.
ce0010A040 2,600 h  Oficial segunda 14,72 38,27
ce0010A070 2,600 h  Peon ordinario 14,02 36,45
ceP01DA150 6,000 ud Pequefio material 0,55 3,30
#CEP21AA0701 5,000 m  Tubo de cobre frigorffico c/coquilla 2,50 12,50
#CEP21AA0700 1,000 kg  Carga de Refrigerante 15,14 15,14
%MAUX001 1,057 %  Medios Auxiliares 1,00 1,06
%ClI 1,067 %  Costes Indirectos 1,00 1,07
Mano de obra 74,72
MALETIAIES ...ttt 30,94
OI0S. .t 2,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 107,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
#CER03D0801 ud COLOCACION DE MASTILES DE BANDERA
01.06.08
Colocacién de mastiles de banderas en acceso, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y pequefio material,
quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010A030 0,600 h  Oficial primera 15,29 9,17
ce0010A060 0,300 h  Pedn especializado 14,29 4,29
ce0010A070 0,200 h  Peo6n ordinario 14,02 2,80
ceP01DA150 4,000 ud  Pequefio material 0,55 2,20
%MAUX001 0,185 %  Medios Auxiliares 1,00 0,19
%ClI 0,187 %  Costes Indirectos 1,00 0,19
Mano de Obra.......cccvvvvviieeieeee e 16,26
MALETIAIES ... 2,20
OIT0S .ttt 0,38
TOTAL PARTIDA ...ttt 18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CER03D01301 ud COLOCACION DE ALARMA DE INCENCIOS
01.06.09
Colocacién de alarma de incencios, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y pequefio material, quedando la
unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010A030 0,270 h  Oficial primera 15,29 4,13
ce0010A050 0,135 h  Ayudante 14,36 1,94
ce0010A070 0,100 h  Peon ordinario 14,02 1,40
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 0,080 %  Medios Auxiliares 1,00 0,08
%ClI 0,081 %  Costes Indirectos 1,00 0,08
Mano de 0bra.........ccooevviiiiiii 7,47
MALETIAIES ... 0,55
OI0S. .ot 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
#CER03D01302 m  COLOCACION DE CANALIZACION
01.06.10
Colocacion de canalizaciones bajo tubo o de pvc en climatizacion, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
pequefio material, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 15,29 5,35
ce0010A060 0,270 h  Pedn especializado 14,29 3,86
ce0010A070 0,175 h  Peon ordinario 14,02 2,45
ceP01DA150 5,000 ud Pequefio material 0,55 2,75
%MAUX001 0,144 %  Medios Auxiliares 1,00 0,14
%ClI 0,146 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
Mano de OBra.........ccovvviviiiiiic 11,66
MALETIAIES ...t 2,75
0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 ACCESIBILIDAD
SUBCAPITULO 2.1 ACTUACIONES PREVIAS
ceU01A010 m  LEVANTADO DE BORDILLO
02.01.01
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin transporte.
ce0010A070 0,054 h  Peon ordinario 14,02 0,76
ceM06CM020 0,050 h  Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,11 0,11
ceM06MI030 0,050 h  Martillo manual picador neumatico 2,75 0,14
ceMO5RN020 0,009 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,22 0,20
%MAUX001 0,012 %  Medios Auxiliares 1,00 0,01
%ClI 0,012 %  Costes Indirectos 1,00 0,01
0,76
0,45
0,02
TOTAL PARTIDA ..ot 1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURQS con VEINTITRES CENTIMOS
ceU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
02.01.02
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terrazo y p.p. de material
de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.
ce0010A010 0,055 h  Encargado 16,08 0,88
ce0010A070 0,055 h  Peon ordinario 14,02 0,77
ceM06CM020 0,050 h  Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,11 0,11
ceM06MI030 0,050 h  Martillo manual picador neumatico 2,75 0,14
ceMO05PN010 0,005 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 0,20
%MAUX001 0,021 %  Medios Auxiliares 1,00 0,02
%ClI 0,021 %  Costes Indirectos 1,00 0,02
Mano de oBra.........cooerviviiiii 1,65
MAGUINAMA. ... 0,45
(01 (0T TRT 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceE01DPS010 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
02.01.03
Demolicién de soleras de hormigon ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
ce0010A060 0,400 h  Pedn especializado 14,29 5,72
ce0010A070 0,400 h  Peon ordinario 14,02 5,61
ceM06CMO030 0,200 h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 4,42 0,88
ceM06MR030 0,200 h  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,56 0,51
%ClI 0,127 %  Costes Indirectos 1,00 0,13
%MAUX001 0,129 %  Medios Auxiliares 1,00 0,13
Mano de 0Bra.........cccoevviiiiiiiii 11,33
MaAQUINAMA. ... 1,39
OI0S. .t 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE01DKA025 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.
02.01.04
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado dentro de la obra y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A050 0,480 h  Ayudante 14,36 6,89
ce0010A070 0,480 h  Pedn ordinario 14,02 6,73
%ClI 0,136 %  Costes Indirectos 1,00 0,14
%MAUX001 0,138 %  Medios Auxiliares 1,00 0,14
Mano de Obra.......cccvvvvviieeieeee e 13,62
OI0S. .t 0,28
TOTAL PARTIDA ..ot 13,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ceu01C010 m2 DESMONTAJE TELA METALICA
02.01.05
Desmontaje de cerramiento de tela metélica o alambrada, a mano, incluso retirada y carga de productos, con trans-
porte de los mismos fuera de la obra.
ce0010A040 0,016 h  Oficial segunda 14,72 0,24
ce0010A070 0,016 h  Peon ordinario 14,02 0,22
ceM07CB010 0,013 h  Camidn basculante de 8 t. 19,47 0,25
%MAUX001 0,007 %  Medios Auxiliares 1,00 0,01
%ClI 0,007 %  Costes Indirectos 1,00 0,01
Mano de 0Bra.........ccooeiviiiiiiiie 0,46
Maquinaria.. 0,25
OI0S. .ot 0,02
TOTAL PARTIDA ..ot 0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceEQ1DFLO70 m2 DEMOL.FAB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO
02.01.06
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso lim-
piezay retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colecti-
vas.
ce0010A070 0,960 h  Peon ordinario 14,02 13,46
%ClI 0,135 %  Costes Indirectos 1,00 0,14
%MAUX001 0,136 %  Medios Auxiliares 1,00 0,14
Mano de oBra.........ccoevviviiiii 13,46
OIT0S .ttt 0,28
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieciet e 13,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE01DKA020 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
02.01.07
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A050 0,240 h  Ayudante 14,36 3,45
ce0010A070 0,240 h  Peodn ordinario 14,02 3,36
%ClI 0,068 %  Costes Indirectos 1,00 0,07
%MAUX001 0,069 %  Medios Auxiliares 1,00 0,07
Mano de 0Bra.........ccooevviviiiiiic 6,81
(01 (0TSO TES 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE01DKWO030 m2 DESMONTAJE VIDRIERIA A MANO
02.01.08
Desmontaje de cualquier tipo de vidrieria, incluso retirada a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ce0010A070 0,200 h  Peon ordinario 14,02 2,80
%ClI 0,057 %  Costes Indirectos 1,00 0,06
%MAUX001 0,057 %  Medios Auxiliares 1,00 0,06
Mano de OBra.........coovvrviviiiii e 5,67
OI0S. .ot 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceEQ1DFLO040 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
02.01.09
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectiv as.
ce0010A070 0,920 h  Peon ordinario 14,02 12,90
%ClI 0,129 %  Costes Indirectos 1,00 0,13
%MAUX001 0,130 %  Medios Auxiliares 1,00 0,13
Mano de oBra.........ccoervvviiiii 12,90
OI0S. .ttt 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceE01DKWO10 m  LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
02.01.10
Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A050 0,224 h  Ayudante 14,36 3,22
ce0010A070 0,224 h  Peon ordinario 14,02 3,14
%ClI 0,064 %  Costes Indirectos 1,00 0,06
%MAUX001 0,064 %  Medios Auxiliares 1,00 0,06
Mano de 0Bra.........ccooevviriiiiiii 6,36
OIT0S .+ttt 0,12
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieciet e 6,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE01DWRO010 m  APERT.ROZAS TABIQUERIAS MANO
02.01.11
Apertura de rozas en tabiquerias de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y refira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,240 h  Peon ordinario 14,02 3,36
%ClI 0,034 %  Costes Indirectos 1,00 0,03
%MAUX001 0,034 %  Medios Auxiliares 1,00 0,03
Mano de obra. 3,36
OIT0S. .ttt 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE01DKMO010 m2 LEVANT.CARPINTERIA EN TABIQUES MANO
02.01.12
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas.
ce0010A050 0,320 h  Ayudante 14,36 4,60
ce0010A070 0,320 h  Peodn ordinario 14,02 4,49
%ClI 0,091 %  Costes Indirectos 1,00 0,09
%MAUX001 0,092 %  Medios Auxiliares 1,00 0,09
Mano de Obra.......cccuvvvvviiiiieee e 9,09
OI0S. .t 0,18
TOTAL PARTIDA ..ot 9,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ceE01DET020 m2 DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAY./CARTON YESO/ETC...
02.01.13
Demolicién de falsos techos continuos de placas de escay ola, yeso, corcho o material similar, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,345 h  Peodn ordinario 14,02 4,84
%ClI 0,048 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
%MAUX001 0,049 %  Medios Auxiliares 1,00 0,05
Mano de Obra.......cccuvvvvviveeeeeee e 4,84
OI0S. .ot 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE01DEA010 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MART.ELEC.
02.01.14
Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A060 0,300 h  Pedn especializado 14,29 4,29
ceM06MI010 0,200 h  Martillo manual picador neumético 9 kg 2,26 0,45
%ClI 0,047 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
%MAUX001 0,048 %  Medios Auxiliares 1,00 0,05
Mano de OBra.........ccoverviviiiiiii 4,29
MAGUINAMA. ... 0,45
(01 (0TSO TRSR 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE01DFB010 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
02.01.15
Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,360 h  Peon ordinario 14,02 5,05
%ClI 0,051 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
%MAUX001 0,051 %  Medios Auxiliares 1,00 0,05
Mano de OBra.........ccoevviiiiiiiiic 5,05
[0 1 (0T PO 0,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS

20 de noviembre de 2018

Pagina 84



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE01DIF010 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
02.01.16
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales ex cepto bafieras y duchas, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010B210 0,495 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 7,29
ce0010A070 0,495 h  Peodn ordinario 14,02 6,94
%ClI 0,142 %  Costes Indirectos 1,00 0,14
%MAUX001 0,144 %  Medios Auxiliares 1,00 0,14
Mano de 0Bra.........ccouevviiiiiiiicii e 14,23
(01 (0T TP TTS 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
ceE01DIF070 m  LEVANTADO TUBOS FONTANERIA
02.01.17
Levantado de tubo de fontaneria y elementos de fijacion, incluso retirada de escombros al punto de carga (no inclu-
ye carga ni transporte al vertedero) segin NTE/ADD-1. Medida la longitud ejecutada.
ce0010B230 0,200 h  Ayudante fontanero 14,36 2,87
%MAUX001 0,029 %  Medios Auxiliares 1,00 0,03
%ClI 0,029 %  Costes Indirectos 1,00 0,03
2,87
0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE01DIEO10 ud LEVANT.MECANISMOS ELECTRICOS
02.01.18
Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos, para su repo-
sicién o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas
empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 14,36 2,87
%MAUX001 0,029 %  Medios Auxiliares 1,00 0,03
%ClI 0,029 %  Costes Indirectos 1,00 0,03
Mano de Obra.......cccuvvvvviieeieeeeee e 2,87
OI0S. ..ot 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
#ceE01DIE020002.01.19 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION y BACULO
Levantado de aparatos de iluminacion, incluso béaculo, por medios manuales, con o sin recuperacion de los mis-
mos, para su reposicion o sustitucién después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de me-
dios auxiliares.
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 14,36 2,87
ceM07CG030 1,000 h  Camién con gria 12 t. 48,82 48,82
ce0010A070 0,500 h  Peon ordinario 14,02 7,01
%MAUX001 0,587 %  Medios Auxiliares 1,00 0,59
%ClI 0,593 %  Costes Indirectos 1,00 0,59
Mano de 0Bra.........ccoevviviiiiiiiic e 9,88
MAGUINAMA. ...t 48,82
OI0S. .ot 1,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 59,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE01DPPO10 m2 DEMOLICION SOLADO PIEDRA C/COMPRES.
02.01.20
Demolicién de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
ce0010A060 0,480 h  Pedn especializado 14,29 6,86
ce0010A070 0,480 h  Peodn ordinario 14,02 6,73
ceM06CM030 0,120 h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 4,42 0,53
ceM06MI010 0,120 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26 0,27
%MAUX001 0,144 %  Medios Auxiliares 1,00 0,14
%ClI 0,145 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
Mano de oBra.........ccoevvvviiiii 13,59
MAGUINAMA. ...t 0,80
(01 (0TSO TRSR 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE01DPW030 m2 LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ.
02.01.21
Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejandolos rastreados y prepa-
rados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
ce0010A070 0,400 h  Peodn ordinario 14,02 5,61
%MAUX001 0,056 %  Medios Auxiliares 1,00 0,06
%ClI 0,057 %  Costes Indirectos 1,00 0,06
Mano de obra. 5,61
OI0S. et 0,12
TOTAL PARTIDA ..ot 5,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceE01DPW040 m2 LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO
02.01.22
Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejandolos preparados para posteriores trabajos de replanteo,
efc., incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas.
ce0010A070 0,120 h  Peo6n ordinario 14,02 1,68
%MAUX001 0,017 %  Medios Auxiliares 1,00 0,02
%ClI 0,017 %  Costes Indirectos 1,00 0,02
Mano de 0Bra.........ccoverviviiiii 1,68
OIT0S .ttt 0,04
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieciet e 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE01DWT020 ud TALADRO D=100mm s/HGON. e=30 cm
02.01.23
Taladro sobre forjado, losa 0 muro hormigon, de diametro medio 100 mm. y profundidad media de hasta 30 cm.,
mediante maquina de perforacién con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre
varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del ta-
ladro y célculo in situ de su tray ectoria, implantacién nivelacién y posicionamiento en los puntos de frabajo de
equipo de perforacion, asistido mediante grupo electrégeno o luz de obra, preparacion de la zona de trabajo, ejecu-
cion del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.
ceM127020 0,650 h.  Equipo perforador diamante D=100 mm. 3,66 2,38
ceM06CH010 0,650 h.  Compresor portatil eléctrico 2 m3/min. 1,03 0,67
ceP01DA130 0,116 m3 Agua 1,00 0,12
ce0010C170 0,650 h.  Especialista cosidos estaticos 15,84 10,30
ce0010C040 0,650 h.  Peon especialista traslados 14,36 9,33
%MAUX001 0,228 %  Medios Auxiliares 1,00 0,23
%ClI 0,230 %  Costes Indirectos 1,00 0,23
Mano de OBra.........coovevvvviiiii 19,63
MAGUINAMA. ...t 3,05
MatErAlES .......cooviiiiiiii e 0,12
OI0S. .t 0,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 2.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
ceE02CM030 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
02.02.01
Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-
vacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
ce0010A070 0,030 h  Peon ordinario 14,02 0,42
ceMO5EC005 0,050 h  Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,84 2,29
%MAUX001 0,027 %  Medios Auxiliares 1,00 0,03
%ClI 0,027 %  Costes Indirectos 1,00 0,03
Mano de 0Bra.........ccooevviriiiiiii 0,42
MAGUINAMA. ...t 2,29
OI0S. .t 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE02EM030 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
02.02.02
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios
auxiliares.
ce0010A070 0,140 h  Peodn ordinario 14,02 1,96
ceMO5EN030 0,280 h  Excav.hidraulica neuméticos 100 CV 37,73 10,56
%MAUX001 0,125 %  Medios Auxiliares 1,00 0,13
%ClI 0,127 %  Costes Indirectos 1,00 0,13
Mano de Obra.......cccuvvvvviveeeeeee e 1,96
MaAGQUINAMA. ... 10,56
OIT0S .ttt 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE02ES030 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.
02.02.03
Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con extraccion de fie-
rras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion y con p.p. de
medios auxiliares.
ce0010A060 1,120 h  Peon especializado 14,29 16,00
ce0010A070 0,920 h  Peodn ordinario 14,02 12,90
ceM06CMO010 1,000 h  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,10 2,10
ceM06MI010 1,000 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26 2,26
ceMO8RI010 0,850 h  Pison vibrante 70 kg. 2,25 1,91
%MAUX001 0,352 %  Medios Auxiliares 1,00 0,35
%ClI 0,355 %  Costes Indirectos 1,00 0,36
Mano de Obra.......cccvvvvviieeeeeee e 28,90
MAGUINAMA. ... 6,27
OIT0S. .ttt 0,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE02S2070 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
02.02.04
Relleno, extendido y compactado de tierras de la propia excavacion, en zanjas, por medios manuales, con pisén
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de
medios auxiliares.
ce0010A070 0,700 h  Peodn ordinario 14,02 9,81
ceMO8RI010 0,350 h  Pison vibrante 70 kg. 2,25 0,79
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 1,00 0,10
%MAUX001 0,107 %  Medios Auxiliares 1,00 0,11
%ClI 0,108 %  Costes Indirectos 1,00 0,11
Mano de 0Bra.........ccooevviriiiiiii 9,81
MAGUINAMA. ...t 0,79
Materiales... 0,10
OI0S. .ttt 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 2.3 RED DE SANEAMIENTO
#CEE03M0200 ud CONEXION CON RED EXISTENTE SANEAMIENTO
02.03.01
Suministro y montaje de la conexion de la nueva red de saneamiento a la red existente. Incluso comprobacion del
buen estado de la red existente, trabajos de conexién y acoplamiento, empalme con junta flexible, sellado, prue-
bas de estanqueidad, reposicion de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados .
Totalmente montada, conexionada y probada.
ce0010A030 1,000 h  Oficial primera 15,29 15,29
ce0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 14,02 14,02
ceP02CVM020 1,000 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 8,33
ceP02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01
ceP02TV0O040 0,500 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 7,22 3,61
%MAUX001 0,413 %  Medios Auxiliares 1,00 0,41
%ClI 0,417 %  Costes Indirectos 1,00 0,42
Mano de OBra.........ccovvviviiiiiic 29,31
MatErAlES ..ot 11,95
OI0S. .t 0,83
TOTAL PARTIDA ..ottt 42,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceEO3ALR161 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x60 cm.
02.03.02

Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segln ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

ce0010A030 2,540 h  Oficial primera 15,29 38,84

ce0010A060 2,540 h  Peon especializado 14,29 36,30

ceP01HM020 0,036 m3  Hormigén HM-20/P/40/| central 36,48 1,31

ceP01LT020 0,098 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 6,13

ceP01IMC040 0,042 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,66

ceP01IMC020 0,027 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,23

ceP02EAT030 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 10,74 10,74

%MAUX001 0,962 %  Medios Auxiliares 1,00 0,96

%Cl 0,972 %  Costes Indirectos 1,00 0,97
Mano de obra..........ccocooviiiiiiii 75,14
Materiales .........coooveviiiiiiiiiii 21,07
[0 1 (0T PP PPTPTRTR 1,93
TOTAL PARTIDA ..ottt 98,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS

ceE030CP040 m  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.

02.03.03
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didametro 110 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
ceP02TVO160 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=110 2,86 2,86
ceP02CVC030 0,200 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 2,90 0,58
ceP02CVW034 3,330 ud  Abraz.metélica tubos PVC 110 mm. 1,06 3,53
ceP02CVW030 0,011 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 0,12
%MAUX001 0,101 %  Medios Auxiliares 1,00 0,10
%ClI 0,102 %  Costes Indirectos 1,00 0,10

3,00

7,09

0,20

TOTAL PARTIDA ..ottt 10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceEO30EP051 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 110mm
02.03.04
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didametro
110 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 14,29 1,43
ceP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,39
ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75
ceP02CVWO010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01
ceP02TVO031 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=110mm 477 5,01
%MAUX001 0,141 %  Medios Auxiliares 1,00 0,14
%ClI 0,143 %  Costes Indirectos 1,00 0,14
Mano de oBra.........cooerviviiiii 2,96
MALETIAIES ...ttt 11,16
(01 (0TSO RRS 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE030EP060 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm
02.03.05
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
160 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 14,29 1,43
ceP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,39
ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75
ceP02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01
ceP02TVO040 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 7,22 7,58
%MAUX001 0,167 %  Medios Auxiliares 1,00 0,17
%ClI 0,169 %  Costes Indirectos 1,00 0,17
Mano de OBra.........cccverviiiiriiiiic e 2,96
MALETIAIES ...t 13,73
OI0S. .t 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CENTIMOS
ceE03EUP030 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90
02.03.06
Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.; para recogida
de aguas pluviales o de locales humedos, instalado y conexionado a la red general de desagiie, incluso con p.p.
de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,389 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 5,95
ceP02EDS010 1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90 8,24 8,24
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 0,147 %  Medios Auxiliares 1,00 0,15
%ClI 0,149 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
Mano de 0bra.........ccooeiviiiiiiicie e 5,95
MALETIAIES ... 8,79
0,30
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE03EPO10 ud PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.
02.03.07
Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante arido/viruta para ventilacion y conduccion
de saneamiento en conexién a forjados, losas o arquetas de fabrica de ladrillo u hormigén de 110 a 200 mm. de
diametro, entrada abocardada.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A060 0,200 h  Pedn especializado 14,29 2,86
ceP02TVA010 1,000 ud Pasamuros 110/200 4,00 4,00
%MAUX001 0,099 %  Medios Auxiliares 1,00 0,10
%ClI 0,100 %  Costes Indirectos 1,00 0,10
Mano de OBra.........ccovviiiiiiiiieic e 5,92
Materiales ... 4,00
OI0S. .t 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE030DH010 m  TUBO DRENAJE HGON.POROSO D=150 mm
02.03.08
Tuberia enterrada de drenaje, de hormigén poroso, de150 mm. de didmetro interior. Colocada en zanja revestida
con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con re-
lleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio
geotextil, sin incluir la excavacion de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con
p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,418 h  Oficial primera 15,29 6,39
ce0010A060 0,418 h  Peon especializado 14,29 5,97
ceP01AG090 0,222 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20 2,93
ceP01HM020 0,065 m3  Hormigén HM-20/P/40/| central 36,48 2,37
ceP02RH030 1,000 m  Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150 mm. 3,53 3,53
ceP06BG090 2,300 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,57 1,31
%ClI 0,225 %  Costes Indirectos 1,00 0,23
%MAUX001 0,227 %  Medios Auxiliares 1,00 0,23
Mano de 0Bra.........cccoeiviiiiiiicie 12,36
MatErAlES ..o 10,14
OI0S. .t 0,46
TOTAL PARTIDA ..ot 22,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE02Sz030 m3 RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR.C/APORT.
02.03.09
Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante,
en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso transporte a pie de tajo, y regado de las mismas,
y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,600 h  Peon ordinario 14,02 8,41
ceM07AA010 0,100 h  Dumper autocargable 2.000 kg. 5,52 0,55
ceM08RB030 0,300 h.  Bandeja vibrante de 170 kg. 2,95 0,89
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 1,00 0,10
ceP01AF220 1,200 m3 Tierra de préstamo p/relleno compactable 4,24 5,09
%ClI 0,150 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
%MAUX001 0,152 %  Medios Auxiliares 1,00 0,15
Mano de 0bra.........ccoeevviiiiiiiee e 8,41
MaAGQUINAMA. ... 1,44
MALETIAIES ... 5,19
OIT0S. .ttt 0,30
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 2.4 CIMENTACIONES
ceE04CM025 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
02.04.01
Hormigén de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tméx.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion. Segln EHE-08 y CTE-SE-C.
ce0010A070 0,480 h  Peodn ordinario 14,02 6,73
ceP01HM116 1,050 m3  Hormigén HL-15/B/20 Central 44,25 46,46
%MAUX001 0,532 %  Medios Auxiliares 1,00 0,53
%ClI 0,537 %  Costes Indirectos 1,00 0,54
Mano de obra 6,73
MALETIAIES ... 46,46
OIT0S .ttt 1,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 54,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceE04CA050 m3 H.ARM. HA-25/B/20/l1a + 40kg/m3 ACERO - V.GRUA
02.04.02
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grda, vibrado y co-
locado. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
ceA03MO015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 70,65 70,65
ceA03R030 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 42,80
ceM02GT020 0,200 h  Grua torre automontante 20 t/m. 19,54 3,91
%MAUX001 1,174 %  Medios Auxiliares 1,00 1,17
%ClI 1,185 %  Costes Indirectos 1,00 1,19
MAGUINAMA. ... 3,91
Materiales ... 113,45
OI0S. .t 2,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 119,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceE04MALT75 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 C. + 110kg/m3 ACERO - e=30cm - V.G.
02.04.03
Hormigén armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tméx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en cen-
tral, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (110 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metali-
cos de 3,00x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grda, vibrado y colocado. Segun nor-
mas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M400 3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m 20,72 69,06
ceA03A008 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 69,66 69,66
ceA03R030 110,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 117,70
ceM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
%MAUX001 2,567 %  Medios Auxiliares 1,00 2,57
%ClI 2,593 %  Costes Indirectos 1,00 2,59
MAGUINAMTA. ...t 0,28
MALETIAIES ... 256,42
OI0S. .ttt 5,16
TOTAL PARTIDA ..ot 261,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE04LA035 m3 H.ARM. LOSA CIM. HA-25/B/20/Ila +75kg/m3 ACERO - V.GRUA
02.04.04
Hormigén armado HA-25 N/mm2 consistencia BLANDA, Tméx. 20 mm., para ambiente lla, elaborado en central en
losas de cimentacion, incluso armadura (75 kg/m3.), vertido con gra, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CSL, EHE y CTE-SE-C.
ceA03A010 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla LOSAS CIM. V.GRUA 76,50 76,50
ceA03R030 75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 80,25
%MAUX001 1,568 %  Medios Auxiliares 1,00 1,57
%ClI 1,583 %  Costes Indirectos 1,00 1,58
MALETIAIES ... 156,75
OI0S. .t 3,15
TOTAL PARTIDA ..ot 159,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
#CEE04AP0401 ud PLACA CIMEN. 20x25x2 c/pern
02.04.05
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentacién, de dimensiones 20x25x2 cm.
con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de didmetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares
interiores 30x 30 y plantilla superior., i/taladro central, colocado. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 1,490 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 22,78
#CEP13TP0601 10,600 kg  Placa 20X25x2cm 0,75 7,95
ceP03ACCO040 3,940 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,75 2,96
ceP03ALV010 4,000 ud  Tuerca acero D=16 0,12 0,48
ceP03ALP010 3,560 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 3,38
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 0,381 %  Medios Auxiliares 1,00 0,38
%ClI 0,385 %  Costes Indirectos 1,00 0,39
Mano de oBra.........coovevvvviiiii 22,78
MALETIAIES ... 15,32
0,77
TOTAL PARTIDA ...ttt 38,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceEO5HEO010 I. RELLENO MORTERO SIN RETRACCION
02.04.06
Relleno de cavidades en apoy os o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de
base cementosa y altas caracteristicas mecanicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retraccion, calidad de
referencia Contact-Grout de Copsa, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y
vertido inmediatamente, previa limpieza y humectacion del soporte hasta la saturacion.
ce0010A050 0,100 h  Ayudante 14,36 1,44
ceP01DR090 2,020 kg  Mortero reparacion s/retraccion 0,84 1,70
%MAUX001 0,031 %  Medios Auxiliares 1,00 0,03
%ClI 0,032 %  Costes Indirectos 1,00 0,03
Mano de 0Bra.........ccooeiviiiiiii 1,44
Materiales... 1,70
OI0S. .t 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 3,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
02.04.07
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segin EHE y
CTE-SE-A.
ce0010B040 0,009 h  Oficial 12 ferralla 15,29 0,14
ce0010B050 0,009 h  Ayudante ferralla 14,36 0,13
ceP03ACCO030 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,70 0,74
ceP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
%MAUX001 0,010 %  Medios Auxiliares 1,00 0,01
%ClI 0,010 %  Costes Indirectos 1,00 0,01
Mano de oBra.........ccovevviviiiiii 0,27
MAtEHAIES .....vveeeiiie et 0,74
(01 (0TSO TRSR 0,02
TOTAL PARTIDA ...t 1,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 2.5 ESTRUCTURAS
ceEO5AALO10 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
02.05.01
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segiin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,010 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 0,15
ce0010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 14,36 0,14
ceP03ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 1,00
ceP250U080 0,010 | Minio electrolitico 4,10 0,04
ceA06T010 0,010 h GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,50 0,13
ceP01DA150 0,100 ud Pequefio material 0,55 0,06
%MAUX001 0,015 %  Medios Auxiliares 1,00 0,02
%ClI 0,015 %  Costes Indirectos 1,00 0,02
Mano de Obra.......cccuvvvvvieeeieeee e 0,29
Materiales 1,23
OIT0S. .ttt 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceEO5HFA020 m2 FORJA.VIG.AUT. 2045, B-60
02.05.02
Forjado 20+5 cm. formado a base de viguetas de hormigon pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre
ejes, bovedilla cerdmica de 60x25x20 cm. y mallazo 20x30x5, capa de compresion de 5 cm., de hormigén
HA-25/P/20/1, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Segln normas EHE-08 y
CTE-SE-AE.
ce0010B010 0,280 h  Oficial 12 encofrador 15,29 4,28
ce0010B020 0,280 h  Ayudante encofrador 14,36 4,02
ce0010B030 0,120 h  Oficial 12 gruista 15,84 1,90
ceM02GT010 0,120 h  Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,86
ceP03VA020 1,670 m  Vigue.DIT pret 18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m) 3,00 5,01
ceP03BC090 6,670 ud Bovedilla cerdmica 60x 25x 20 0,54 3,60
ceP01HA010 0,070 m3  Hormigdn HA-25/P/20/I central 56,21 3,93
ceM11HR010 0,004 h  Regla vibrante eléctrica 2 m 1,70 0,01
ceP03AM190 1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,08 1,19
ceP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
ceA03R030 1,800 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 1,93
ceA05F010 1,000 m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS 5,04 5,04
%MAUX001 0,328 %  Medios Auxiliares 1,00 0,33
%ClI 0,331 %  Costes Indirectos 1,00 0,33
Mano de 0Bra.........cccoevviiiiiiiii 10,20
MaAQUINAMA. ... 1,87
MALETIAIES ...t 20,70
(01 (0TSO TRTR 0,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceE0SAF050 m2 FORJ.VIG.IPN-120,16+4 B-60
02.05.03
Forjado 16+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-120 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerdmi-
ca de 60x25x15 cm. y capa de compresion de 4 cm. de hormigén HM-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia
pléstica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Segin normas NTE y
EHE.
ce0010B010 0,240 h  Oficial 12 encofrador 15,29 3,67
ce0010B020 0,240 h  Ayudante encofrador 14,36 3,45
ceA03L020 17,000 kg ACERO S275 EN VIGUETAS FORJA. 1,48 25,16
ceP03BC110 7,000 ud Bovedilla ceramica 60x 25x 15 0,43 3,01
ceP01HMO030 0,131 m3 Hormigén HM-25/P/20/| central 50,53 6,62
ceP03AM190 1,050 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,08 1,13
ceA03R030 1,800 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 1,93
ceA05F010 1,000 m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS 5,04 5,04
ceM02GT010 0,100 h  Groa pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,55
%MAUX001 0,516 %  Medios Auxiliares 1,00 0,52
%ClI 0,521 %  Costes Indirectos 1,00 0,52
Mano de obra. 7,12
MAGUINAMA. ... 1,55
MALETIAIES ...t 42,89
OI0S. .ot 1,04
TOTAL PARTIDA ...t 52,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
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IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE05AK070 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-60
02.05.04
Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proy eccién de mortero a base de perlita y vermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/lhm°C.
Ensay o LICOF. Medida la unidad instalada.
ce0010B300 0,120 h  Oficial 12 pintura 15,29 1,83
ce0010B310 0,120 h  Ayudante pintura 14,36 1,72
ceM01MP040 0,120 h  Equipo proy eccion mortero ignifugo 2,68 0,32
ceP23FL080 9,000 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0,30 2,70
%MAUX001 0,066 %  Medios Auxiliares 1,00 0,07
%ClI 0,066 %  Costes Indirectos 1,00 0,07
Mano de 0bra.........ccooevviiiiiii 3,55
MaAQUINAM. ..t 0,32
MALETIAIES ... 2,70
0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 2.6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
ceE07LP040 m2 FAB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+MURFOR FACH.MORT.M-7,5
02.06.01
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, con colocacion, cada 4 hiladas, de armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recu-
bierta de zinc, RND.5/Z-50. Segun EC-6, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de ganchos galvanizados, en-
jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin EC-6,
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ce0010A030 0,385 h  Oficial primera 15,29 5,89
ce0010A070 0,385 h  Peodn ordinario 14,02 5,40
ceP01LA030 0,688 ud Armad. celosia galv.caliente RND.5/Z-50 2,18 1,50
ceP01LA120 0,700 ud  Gancho arm.galv.caliente 0,33 0,23
ceP01LTO010 0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x 10 cm. 79,32 3,01
ceP01MC030 0,020 m3 Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-7,5/CEM 54,31 1,09
ceP03ACCO010 0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,70 0,11
%MAUX001 0,172 %  Medios Auxiliares 1,00 0,17
%ClI 0,174 %  Costes Indirectos 1,00 0,17
Mano de obra. 11,29
MALEMIAIES ...t 5,94
OI0S. .t 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceEQ7LD010 m2 FAB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 CERR.
02.06.02
Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, ilre-
planteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, anclajes de acero corrugado a elementos estructurales, limpieza y me-
dios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 15,29 6,12
ce0010A070 0,400 h  Peon ordinario 14,02 5,61
cePO1LHO30 0,047 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 53,34 2,51
cePO1IMC040 0,023 m3 Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,91
ceP03ACCO010 0,100 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,70 0,07
%MAUX001 0,152 %  Medios Auxiliares 1,00 0,15
%ClI 0,154 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
Mano de OBra.........ccovvviviiiiiic 11,73
Materiales... 3,49
OI0S. .t 0,30
TOTAL PARTIDA ...t 15,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ceE07TL020 m2 TABIQUE LHS 4cm.INT.C/YESO
02.06.03
Tabique de ladrillo cerdmico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y camaras, recibido con pasta de
yeso negro, il replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares. Segin NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A070 0,300 h  Peon ordinario 14,02 4,21
ceP01LH010 0,035 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x4 cm. 50,10 1,75
ceA01A030 0,008 m3 PASTA DE YESO NEGRO 67,02 0,54
%MAUX001 0,111 %  Medios Auxiliares 1,00 0,11
%ClI 0,112 %  Costes Indirectos 1,00 0,11
Mano de obra. 8,80
MALETIAIES ... 2,29
(01 (0TSO TRSR 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
ceE07RC050 ud RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.
02.06.04
Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aplomado del marco, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
ce0010A040 0,320 h  Oficial segunda 14,72 471
ce0010A070 0,160 h  Peon ordinario 14,02 2,24
ceA02A060 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 0,42
%MAUX001 0,074 %  Medios Auxiliares 1,00 0,07
%ClI 0,074 %  Costes Indirectos 1,00 0,07
Mano de 0Bra.........ccoeviviiiiiiic 6,95
MaEHAIES ... 0,42
OI0S. .ot 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

20 de noviembre de 2018

Pagina 97



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceEQ07RC060 ud RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.
02.06.05
Recibido de cerco de ventanas de mas de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aplomado del marco, material auxliar,
limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
ce0010A040 0,250 h  Oficial segunda 14,72 3,68
ce0010A070 0,125 h  Peodn ordinario 14,02 1,75
ceA02A060 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 0,56
%MAUX001 0,060 %  Medios Auxiliares 1,00 0,06
%ClI 0,061 %  Costes Indirectos 1,00 0,06
Mano de OBra.........ccovviiiiiiiiieic e 5,43
Materiales ... 0,56
OI0S. .t 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
ceEO07RC020 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO
02.06.06
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso negro,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-
mente ejecutada.
ce0010A030 0,320 h  Oficial primera 15,29 4,89
ce0010A050 0,160 h  Ayudante 14,36 2,30
ceP01U070 0,135 kg  Puntas 20x 100 5,10 0,69
ceA01A030 0,030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 67,02 2,01
%MAUX001 0,099 %  Medios Auxiliares 1,00 0,10
%ClI 0,100 %  Costes Indirectos 1,00 0,10
Mano de obra. 7,19
MALETIAIES ... 2,70
(01 (0TSO TRSR 0,20
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 10,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceEO7RE030 m2 RECIBIDO REJA EN FABRICA LADR. MORT.
02.06.07
Colocacion de reja metalica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de rio tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
ce0010A040 0,480 h  Oficial segunda 14,72 7,07
ce0010A070 0,240 h  Peon ordinario 14,02 3,36
ceA02A060 0,009 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 0,63
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 0,116 %  Medios Auxiliares 1,00 0,12
%ClI 0,117 %  Costes Indirectos 1,00 0,12
Mano de 0Bra.........cccoevviiiiiiiic e 10,43
MALETIAIES ... 1,18
OI0S. .t 0,24
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceEQ7REOQ70 m2 RECIBIDO CANCELA EXTERIOR MORT.
02.06.08
Recibido de cancela exterior abatible 6 corredera, para proteccion de puertas, escaparates, efc., fabricada en cual-
quier tipo de material, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente co-
locada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Se-
gln RC-03. Medida la superficie de la cancela.
ce0010A030 0,320 h  Oficial primera 15,29 4,89
ce0010A070 0,160 h  Peon ordinario 14,02 2,24
ceA02A060 0,012 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 0,83
%MAUX001 0,080 %  Medios Auxiliares 1,00 0,08
%ClI 0,080 %  Costes Indirectos 1,00 0,08
Mano de 0bra.........ccooevviiiiiiie e 7,13
MALETIAIES ... 0,83
OI0S. .ot 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
ceEQ7WDO015 m  CARGADERO ANGULAR L-100
02.06.09
Suministro y colocacion de cargadero formado por angulo de perfil de acero laminado L.100.100.6, en dinteles de
huecos de fabrica de ladrillo, i/placas de apoy o, pintura antioxidante y acabado de pintura de esmalte, segin CTE/
DB-SE-A.
ce0010B160 0,100 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 1,53
ce0010B170 0,100 h  Ayudante cerrajero 14,36 1,44
ceP03ALP106 10,050 kg  Perfil L-100x 6 acero laminado 0,86 8,64
ceP250U080 0,175 | Minio electrolitico 4,10 0,72
ceE05AP030 1,000 ud  PLACA APOYO S275 15x20x 1,2cm. 9,67 9,67
%MAUX001 0,220 %  Medios Auxiliares 1,00 0,22
%ClI 0,222 %  Costes Indirectos 1,00 0,22
Mano de Obra.......cccvvvvvieeiieeee e 10,00
MaAGQUINAMA. ... 0,19
MALETIAIES ...ttt 11,81
OIT0S. 1ttt 0,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceEO7WDO070 m  DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T
02.06.10
Suministro y colocacion de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, y
hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de proteccion contra la oxidacién, impri-
macion whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al
forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos mecénicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada
dos tirantes de tubo de acero 40x 40 anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplemen-
tos necesarios para tapar el ancho del cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin
persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Segun normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 574
ceP03ALP010 11,900 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 11,31
ceP13TC013 0,300 m2 Chapa galvanizada 3 mm. 8,83 2,65
ceP250U080 0,350 | Minio electroliico 4,10 1,44
ceP25J090 0,350 | Esmalte metélico rugoso 9,50 3,33
ceP01U237 2,000 ud  Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 1,25 2,50
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 0,336 %  Medios Auxiliares 1,00 0,34
%ClI 0,340 %  Costes Indirectos 1,00 0,34
Mano de 0Bra.........ccceeviiiiiiic e 11,86
MALETIAIES ... v 21,78
OI0S. .ttt 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ceE07WAO010 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
02.06.11
Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general
de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de contadores, derivaciones individuales,, red de dis-
tribucion interior e iluminacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-
xiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.
ce0010A030 3,900 h  Oficial primera 15,29 59,63
ce0010A070 9,600 h  Peon ordinario 14,02 134,59
%MAUX001 1,942 %  Medios Auxiliares 1,00 1,94
%ClI 1,962 %  Costes Indirectos 1,00 1,96
Mano de OBra.........ccovvviviiiiiic 194,22
OIT0S .+ttt 3,90
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 198,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07TWA020 ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)
02.06.12
Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de alimentacién, bateria de conta-
dores, grupo de presion, depésito, montantes, instalacion interior, cualquier otro elemento componente de la instala-
cion, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso ma-
terial aux liar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquerfa,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacién de soportes, recibidos y remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalacion.
ce0010A040 1,950 h  Oficial segunda 14,72 28,70
ce0010A070 4,950 h  Peon ordinario 14,02 69,40
%MAUX001 0,981 %  Medios Auxiliares 1,00 0,98
%ClI 0,991 %  Costes Indirectos 1,00 0,99
Mano de 0Bra.........cccoeiviiiiiiicie 98,10
[0 1 (0T PP 1,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 100,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SIETE CENTIMOS
ceE07WAO060 ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)
02.06.13
Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiilera, necesarias para
la correcta ejecucion de instalaciones especiales, de proteccion contra incendios y/o seguridad formada por: equi-
pos de seguridad, domética, equipos de deteccion y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extincion, ven-
tilacion, mecanismos y accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso mate-
rial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacién de soportes, recibidos y remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalacion.
ce0010A030 0,565 h  Oficial primera 15,29 8,64
ce0010A070 0,995 h  Peodn ordinario 14,02 13,95
%MAUX001 0,226 %  Medios Auxiliares 1,00 0,23
%ClI 0,228 %  Costes Indirectos 1,00 0,23
Mano de Obra.......cccvvvvvieeiieeee e 22,59
0,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 2.7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
ceEO8PFI010 m2 ENFOSC.M. CS I1I-W0 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
02.07.01
Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS II-WO hidréfugo aplicado en paramentos verticales interiores, ma-
estreado, de espesor 20 mm., incluy endo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios au-
xiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 15,29 6,12
ce0010A060 0,400 h  Pedn especializado 14,29 5,72
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,230 m2 Malla refuerzo 1,63 0,37
ceA02A220 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS II-W0 HDROFUGO 65,56 1,31
%MAUX001 0,137 %  Medios Auxiliares 1,00 0,14
%ClI 0,138 %  Costes Indirectos 1,00 0,14
Mano de obra 11,84
MALETIAIES ... 1,81
OIT0S .+ttt 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE08PFC020 m2 ENFOSC.M. CS Il-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS
02.07.02
Enfoscado de mortero de cemento CS IlI-WO hidrofugado aplicado en interior de camaras de aire, sin maestrear, de
espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares,
descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ce0010A030 0,090 h  Oficial primera 15,29 1,38
ce0010A060 0,090 h  Pedn especializado 14,29 1,29
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,230 m2 Malla refuerzo 1,63 0,37
ceA02A220 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS II-W0 HDROFUGO 65,56 1,31
%MAUX001 0,045 %  Medios Auxiliares 1,00 0,05
%ClI 0,045 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
Mano de Obra.......cccuvvvvviieeieeeeee e 2,67
MALETIAIES ... 1,81
OIT0S. .ttt 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceEO8PEMO10 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
02.07.03
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacion de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,150 h  Oficial yesero o escay olista 15,29 2,29
ce0010A070 0,150 h  Peon ordinario 14,02 2,10
ceA01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 67,02 0,80
ceA01A035 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 69,08 0,21
ceP04RW050 0,215 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 0,42 0,09
%MAUX001 0,055 %  Medios Auxiliares 1,00 0,06
%ClI 0,056 %  Costes Indirectos 1,00 0,06
Mano de OBra.........cccverviiiiriiiiic e 4,39
MatErAlES ...t 1,10
0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ceEO8TAM100 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACUS.ALTA PV
02.07.04
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acustico alto, de dimen-
siones 600x 600x 15 mm. color blanco, instalado con perfileria vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y se-
cundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado
SINTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,150 h  Oficial yesero o escay olista 15,29 2,29
ce0010B150 0,150 h  Ayudante yesero o escay olista 14,36 2,15
ceP04TF080 1,050 m2 Placa FM 60x60x 19 RH-Md/AA-Alt p/PV 9,56 10,04
ceP04TW060 3,500 m  Perfileria vista blanca 1,14 3,99
ceP04TW200 0,600 ud  Angulo de borde falso techo 0,62 0,37
ceP04TW050 1,050 ud  Pieza cuelgue 0,72 0,76
%MAUX001 0,196 %  Medios Auxiliares 1,00 0,20
%ClI 0,198 %  Costes Indirectos 1,00 0,20
Mano de oBra.........ccovevviviiiii 4,44
Materiales 15,16
OIT0S .+ttt 0,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceEO08TAW130 m  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
02.07.05
Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilerfa,
ireplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
de andamios, terminado SINTE-RTC, medido en su longitud.
ce0010B140 0,270 h  Oficial yesero o escay olista 15,29 4,13
ce0010B150 0,270 h  Ayudante yesero o escayolista 14,36 3,88
ceP04PY020 0,515 m2 Placa yeso laminado N-13 341 1,76
ceP04PW060 0,313 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,29
ceP04PW010 2,100 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,11
ceP04TW040 2,100 m  Perfil angular remates 0,59 1,24
ceP04TW090 2,100 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 1,97
ceP04TW100 0,533 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,14
ceP04TW110 0,533 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,23
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04PW040 0,178 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,06
%MAUX001 0,140 %  Medios Auxiliares 1,00 0,14
%ClI 0,142 %  Costes Indirectos 1,00 0,14
Mano de 0Bra.........ccooeiviiiiiii 8,01
MALETIAIES ... 6,00
OIT0S ..ttt 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE08TLL020 m2 F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. A TOPE 100 mm
02.07.06
Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores a definir por la D.F. de 100 mm. de an-
cho, suspendidas de perfileria de aluminio conformado, lacado al horno semi-mate, i/p.p. de remates, piezas espe-
ciales, accesorios de fijacion y andamiaje, SINTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B160 0,450 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,88
ceP04TLO30 10,500 m  Lamas aluminio horizont 100mm 2,07 21,74
ceP04TW220 0,880 m  Soporte falso techo aluminio 2,31 2,03
%MAUX001 0,307 %  Medios Auxiliares 1,00 0,31
%ClI 0,310 %  Costes Indirectos 1,00 0,31
Mano de oBra.........ccovevviviiiii 6,88
Materiales ... 23,77
OIT0S. 1ttt 0,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 2.8 CUBIERTAS
ceE0INA025 m2 CUB.NO TRANSITABLE GRAVA S/AISLAMIENTO
02.08.01
Formacién de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, com-
puesta de los siguientes elementos:
FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo ce-
ramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigon ligero de resistencia a compresion
3,0 MPa, de densidad 600 kg/m?3, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de
arcilla ex pandida, de granulometria entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m3y 150 kg de cemento Portland con ca-
liza CEM I/B-L 32,5 R, segln UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularizacién de mortero de cemento M-5 de
2 cm de espesor, fratasada y limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la traccion transversal
de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensay o de perforacién dindmica segiin UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m2.
IMPERMEABILIZACION: tipo bicapa, no adherida, formada por una lamina de betin modificado con elastémero
SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m?, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m?, aca-
bada con film plastico termofusible en ambas caras y una lamina de betin modificado con elastémero SBS, tipo
LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4 kg/m?, con armadura de fieltro de poliéster de 135 g/m?, acabada con film
plastico termofusible en ambas caras.
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 2 kN/m,
una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica segiin UNE-EN 1SO 13433 inferior a 27 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m2.
CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de didmetro, exenta de finos, extendida con un
espesor medio de 5 cm.
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 15,29 6,12
ce0010A050 0,400 h  Ayudante 14,36 5,74
ceA10L030 0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL. 16,13 1,29
ceP07TEL02 0,015 m2 Plancha EPS 20mm 0.036W/mK 1,34 0,02
ceA03S020 0,100 m3 HGON.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3) 74,30 7,43
ceA02A080 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 1,55
ceP06BS060 1,050 m2 Lé&mina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2 4,66 4,89
ceP06BS070 1,050 m2 Léamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,56 5,84
ceP06BG100 1,050 m2 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 0,62 0,65
ceP06BG120 1,050 m2 Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 0,82 0,86
ceA11C015 1,000 m2 CAPA GRAVA PROTECCION 3,09 3,09
%MAUX001 0,375 %  Medios Auxiliares 1,00 0,38
%ClI 0,379 %  Costes Indirectos 1,00 0,38
Mano de OBra.........coovevvvviiiii 11,86
MALETIAIES ... 25,62
(01 (0TSO TRT 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE09R100 m  FORMACION JUNTA DILATACION IMP.ASFALTICA
02.08.02
Formacién de impermeabilizacion de junta de dilatacion en cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, t-
po invertida, compuesta de: dos bandas de adherencia, de lamina de bet(n modificado con elastémero SBS,
LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m2, de superficie no protegida, de 30
cm de ancho cada una, completamente adheridas al soporte, a cada lado de la junta, previamente imprimado con
imprimacion asfaltica, tipo EA; banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de lamina de betin modifi-
cado con elastémero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m2, de
superficie no protegida, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordén de polietileno expandido de
celda cerrada, para relleno de junta, de 25 mm de didmetro; y banda de terminacion lamina de bet(n modificado
con elastémero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m2, de superfi-
cie no protegida soldada a la 1Amina impermeabilizante (no incluida en este precio), formando un fuelle sin adherir
en la zona de la junta, sobre el corddn de relleno.
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 14,36 2,15
ceP06BI040 0,180 kg  Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 2,05 0,37
ceP06BS050 0,947 m2 Lémina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 4,02
ceP06BS070 0,500 m2 L&mina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,56 2,78
ceP06SI060 1,050 m  Fondo juntas sellado D=30 mm 0,28 0,29
%MAUX001 0,119 %  Medios Auxiliares 1,00 0,12
%ClI 0,120 %  Costes Indirectos 1,00 0,12
Mano de 0bra.........ccooevviiiiiii 4,44
MALETIAIES ... 7,46
OI0S. .t 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceEO9R130 m  ENCUENTRO PETOS IMP. ASFALTICA
02.08.03
Ejecucion de encuentro de paramento v ertical con impermeabilizacion asfalica mediante la colocacion de perfil de
chapa de acero galvanizado, para remate y proteccion de la impermeabilizacién compuesta por: banda de refuerzo
de 33 cm de ancho, realizada a partir de lamina de betin modificado con elastomero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160),
con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?, de superficie no protegida, completamente adherida al
soporte, previamente imprimado con imprimacion asfaltica, tipo EA, y remate con banda de terminacion de 50 cm
de desarrollo con l&mina de betlin modificado con elastdmero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con armadura de
fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m?, con autoproteccién mineral. Incluso p/p de cordén de sella-
do aplicado entre el perfil metélico y el paramento.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP06BI040 0,100 kg  Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 2,05 0,21
ceP06BS050 0,400 m2 L&mina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 1,70
ceP06BS160 0,500 m2 Lé&m. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2 6,12 3,06
ceP06WA105 1,050 m  Perfil chapa acero galv. remate impermeab/peto 0,95 1,00
ceP06SI150 0,170 ud  Cartucho Masilla de poliuretano 3,50 0,60
%MAUX001 0,125 %  Medios Auxiliares 1,00 0,13
%ClI 0,126 %  Costes Indirectos 1,00 0,13
Mano de 0Bra.........ccooevviriiiiiii 5,93
Materiales 6,57
OI0S. .t 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE09R160 ud FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.ASFALTICA
02.08.04
Ejecucion de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alre-
dedor del sumidero, en el que se recibira la impermeabilizacién formada por: pieza de refuerzo de lamina de betin
modificado con elastmero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?,
de superficie no protegida, completamente adherida al soporte previamente imprimado con imprimacion asfaltica, fi-
po EA, y colocacion de sumidero sifonico de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diametro, con rejilla
alta de polietileno, integramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y prepa-
rado para recibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio).
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 15,29 5,35
ce0010A050 0,350 h  Ayudante 14,36 5,03
ceP06BI040 0,300 kg  Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 2,05 0,62
ceP06BS070 1,050 m2 Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,56 5,84
ceP06WC010 1,000 ud Cazoleta EPDM desagiie sifénico D=110 25,02 25,02
%MAUX001 0,419 %  Medios Auxiliares 1,00 0,42
%ClI 0,423 %  Costes Indirectos 1,00 0,42
10,38
31,48
0,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 42,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 2.9 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
#CEER10T0302 m2 AISLAMIENTO TERMICO 12CM EPS EXTERIOR MORTERO ACRILICO FINO
02.09.01
Sistema Completo de aislamiento por el exterior con revestimiento acrilico para uso como aislamiento por el exte-
rior de muros de edificacion, en posesion del DITE, compuesto por los siguientes componentes: planchas de po-
liestireno ex pandido de espesor 12 cm (coeficiente de conductividad menor de 0.032 W/m.K) adheridas mediante
mortero térmico y ancladas mediante espigas adecuadas al espesor de la placa EPS ( 6 uds por cada m2). Re-
vestimiento posterior de refuerzo con mortero monocapa, armado con malla de fibra de vidrio antidlcalis (luz 4x4
de 160 gr/m2). Colocacion de los accesorios del sistema (perfiles de arranque, esquineros, rincones, dinteles con
goterdn, juntas de dilatacién, etc) y capa de acabado final mortero acrilico fino (blanco o color) sobre imprimacién
acrilica. Mortero, poliestireno ex pandido, anclajes y malla de fibra de vidrio con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011. Medido deduciendo huecos. Incluye la ejecucion de remates
en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos. Incluye lavado y limpieza previa de la base.
ce0010A030 0,050 h  Oficial primera 15,29 0,76
ce0010A050 0,050 h  Ayudante 14,36 0,72
ce0010B300 0,040 h  Oficial 12 pintura 15,29 0,61
ce0010B310 0,040 h  Ayudante pintura 14,36 0,57
cePO1ME165 1,200 kg  Mortero térmico (capa adh.+c.refuerzo) 7,62 9,14
#CEPO7TE1002 1,100 m2 Plancha EPS 120 mm (menor de 0.032 W/mK) 11,15 12,27
ceP01DR160 6,000 u  Anclajes metalicos M8 0,55 3,30
ceP04RW120 1,100 m2 Malla fibra vidrio antidlcalis 4x4 mm 2,45 2,70
#CEPO4RW0900 0,200 kg  Imprimacion acrilica 3,69 0,74
#CEP04RM101 2,100 kg  Mortero acrilico fino color 3,25 6,83
#CEP04RW0801 1,050 m  Perfil de arranque e impermeabilizacion 0,89 0,93
#CEP04RWO0800 1,060 m  Accesorios sistema (rincones, esquina, dintel con goterdn, efc) 0,50 0,53
#CEPO4RWO0802 0,120 m  Recercado ventanas 217,80 3,34
%ClI 0,424 %  Costes Indirectos 1,00 0,42
%MAUX001 0,429 %  Medios Auxiliares 1,00 0,43
Mano de 0bra.........ccooeiviiiiiiicie e 2,66
MatErAlES ........cooiiiiiiiiieee e 39,78
0,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEER10T0301 m2 REFUERZO P. BAJA DE AISLAMIENTO TERMICO EPS EXTERIOR
02.09.02
Capa adicional de refuerzo para sistema de aislamiento por el exterior con revestimiento acrilico, mediante la apli-
cacion de una capa de mortero de 2 mm de espesor minimo, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de
vidrio antidlcalis (luz 4x4 de 160 gr/m2). Medido deduciendo huecos.
ce0010A030 0,050 h  Oficial primera 15,29 0,76
ce0010A050 0,050 h  Ayudante 14,36 0,72
cePO1IME165 0,600 kg  Mortero térmico (capa adh.+c.refuerzo) 7,62 4,57
ceP04RW120 1,100 m2 Malla fibra vidrio antidlcalis 4x4 mm 2,45 2,70
%MAUX001 0,088 %  Medios Auxiliares 1,00 0,09
%ClI 0,088 %  Costes Indirectos 1,00 0,09
Mano de oBra.........cooverviiviiii 1,48
MALETIAIES ... 7,27
[0 1 (0T PO 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE10APV024 m2 A.T.PLANCHA EPS 40mm 0.036W/mK fachada exterior
02.09.03
Aislamiento térmico exterior de fachadas, con plancha de poliestireno ex pandido EPS de 40 mm de espesor, con-
ductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificacién de reaccion al fuego F y dimen-
siones 1000x 600 cm, conforme a la norma UNE EN 13163, colocada adherida y anclada por medios mecanicos,
ilpp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,040 h  Oficial primera 15,29 0,61
ce0010A070 0,040 h  Peodn ordinario 14,02 0,56
ceP07TE144 1,100 m2 Plancha EPS 40mm 0.036W/mK fach. ext. 3,16 3,48
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 0,052 %  Medios Auxiliares 1,00 0,05
%ClI 0,053 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
Mano de oBra.........cooerviviiiii 1,17
MALETIAIES ...t 4,03
(01 (0TSO TRSR 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceE10AXC025 m2 A.T.PANEL XPS 100mm 0.036W/mK cub planas
02.09.04
Aislamiento térmico de cubiertas planas invertidas con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte
perimetral a media madera, de dimensiones 100 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia
a compresion >300 kPa, resistencia térmica 2.80m2K/W, con clasificacion de reaccion al fuego E, conforme a la
norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 15,29 0,31
ce0010A070 0,020 h  Peodn ordinario 14,02 0,28
ceP07TX205 1,100 m2 Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub planas 13,90 15,29
%MAUX001 0,159 %  Medios Auxiliares 1,00 0,16
%ClI 0,160 %  Costes Indirectos 1,00 0,16
Mano de Obra.......cccuvvvvviveeeeeee e 0,59
MALETIAIES ... 15,29
OIT0S .ttt 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10AXH112 m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados
02.09.05
Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-
metral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresion
>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacién de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN
13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 15,29 0,31
ce0010A070 0,020 h  Peon ordinario 14,02 0,28
ceP07TX302 1,100 m2 Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos 7,57 8,33
%MAUX001 0,089 %  Medios Auxiliares 1,00 0,09
%ClI 0,090 %  Costes Indirectos 1,00 0,09
Mano de 0bra.........ccooevviiiiiiie e 0,59
MALETIAIES ... 8,33
OI0S. .ot 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
ceE101AW165 m2 IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA
02.09.06
Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, mediante la colocacién de
una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de poliester, instalada en la
ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa
de 2 cm. de mortero.
ce0010A030 0,040 h  Oficial primera 15,29 0,61
ce0010A050 0,040 h  Ayudante 14,36 0,57
ceP06BS280 1,050 m2 Lé&m. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6,14 6,45
ceA02A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,93
%MAUX001 0,086 %  Medios Auxiliares 1,00 0,09
%ClI 0,087 %  Costes Indirectos 1,00 0,09
Mano de oBra.........cooerviviiiii 1,18
MALETIAIES ...t 7,38
OI0S. ..t 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EURQS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE10INX070 m  IMPERMEBILIZACION ARRANQUES FABRICA LAD.
02.09.07
Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fabrica de ladrillo u hormigén, aplicando 2 ca-
pas de impermeabilizante hidraulico sobre base regularizada de mortero.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 14,36 2,15
ceP06SR190 19,000 kg  Mortero regulador 0,04 0,76
cePO6SR060 0,700 kg  Impermeab. hidraulico cementoso 2,46 1,72
%MAUX001 0,077 %  Medios Auxiliares 1,00 0,08
%ClI 0,078 %  Costes Indirectos 1,00 0,08
Mano de 0Bra.........ccccoeiviiiiiiieic e 521
MatErAlES ..ot 2,48
0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10AABO10 m  AISLAM. ACUST. BAJANTES PE-XC e=4mm.
02.09.08
Suministro y colocacion de aislamiento acUstico en bajantes de 90 mm de diametro, realizado con panel bicapa, de
3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad termosoldada a una lamina de po-
lietileno reticulado; dispuesto en torno a la bajante a modo de coquilla y fijado con bridas. Incluso p/p de cortes, bri-
das de fijacién del material a la bajante y sellado de juntas con cinta autoadhesiva.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A050 0,100 h  Ayudante 14,36 1,44
ceP07AL220 0,313 m  Banda PE-XC p/bajantes 3,19 1,00
ceP07W115 2,205 ud  Brida fijacion aisl. bajantes 0,14 0,31
ceP07W250 1,000 m  Cinta autoadhesiva juntas 0,27 0,27
%MAUX001 0,046 %  Medios Auxiliares 1,00 0,05
%ClI 0,046 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
Mano de OBra.........cccverviiiiriiiiic e 2,97
Materiales... 1,58
OI0S. .t 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE101F010 m2 IMP.FOSO ASCENSOR MORTERO SUP.LISA
02.09.09
Impermeabilizacion de foso de ascensor constituido por muro de superficie lisa de hormigén, elementos prefabrica-
dos de hormigdn o revocos de mortero rico en cemento, con mortero flexible bicomponente, calidad de referencia
Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, compuesto por ligantes hidraulicos y resinas sintéticas, resistencia a
presion hidrostatica positiva y negativa de 15 bar y certificado de potabilidad, aplicado con brocha en dos o mas
capas sobre el soporte humedecido, hasta conseguir un espesor minimo total de 5 mm. Incluyendo la resolucién
de angulos y rincones, anclajes y empotramientos o colocacion de tuberfas. Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP06SR101 8,000 kg  Mortero flexible bicomponente 2,52 20,16
%MAUX001 0,261 %  Medios Auxiliares 1,00 0,26
%ClI 0,264 %  Costes Indirectos 1,00 0,26
Mano de oBra.........ccovevviviiiii 5,93
MALETIAIES ... 20,16
(01 (0TSO TRSR 0,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ceE101AW030 m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT.+LAM.DREN.
02.09.10
Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfaltica con betin
elastomérico; banda de refuerzo elastémero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lamina asfaltica de betin elastémero, (ti-
po LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y pa-
ra proteccion, lamina drenante de PEAD, con lamina de poliéster adherida, fijada mecanicamente al soporte.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A050 0,100 h  Ayudante 14,36 1,44
ceP06BI030 0,300 kg  Imprimacién asfaltica prep. impermeab. 2,37 0,71
ceP06BS050 1,100 m2 Lé&mina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 4,68
ceP06BG180 1,050 m2 Lamina drenante P.E.A.D.+geotex il 115 g/m2 2,65 2,78
ceP06BG150 3,000 ud  Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0,33 0,99
ceP06BS030 0,300 m  Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2,35 0,71
%MAUX001 0,144 %  Medios Auxiliares 1,00 0,14
%ClI 0,145 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
Mano de oBra.........ccovevviviiiii 4,50
MALETIAIES ...ttt 9,87
(01 (0TSO RRS 0,29
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10INS050 m  SELL.CARPINTERIA A OBRA C/POLIURETANO
02.09.11
Sellado de carpinteria a obra (fabrica ladrillo o enfoscado) con una seccién media de 7 mm. con poliuretano, i'me-
dios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.
ce0010A030 0,035 h  Oficial primera 15,29 0,54
ceP06SI110 1,000 m  Sellado poliuretano e=7 mm. 0,81 0,81
%MAUX001 0,014 %  Medios Auxiliares 1,00 0,01
%ClI 0,014 %  Costes Indirectos 1,00 0,01
Mano de 0Bra..........cooviviiiiiiicci s 0,54
MatErAlES ........oooiiiiiiiiiieee e 0,81
OI0S. .t 0,02
TOTAL PARTIDA ..ot 1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceE10INS030 m  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.
02.09.12
Sellado de juntas de dilatacién de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-
sentada en cartuchos, incluso cordén sellador espuma de polietileno previamente introducido en la junta (fondo de
junta), i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.
ce0010A030 0,081 h  Oficial primera 15,29 1,24
ceP06S1040 1,060 m  Cordén poliuretano juntas 3,05 3,20
ceP06SI1050 1,000 m  Fondo juntas sellado D=20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 0,046 %  Medios Auxiliares 1,00 0,05
%ClI 0,047 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
Mano de obra. 1,24
MALETIAIES ... 3,38
OIT0S. .ttt 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceE10INS010 m  JUNTA DILATACION 15cm AZOTEA DES=40
02.09.13
Junta de dilatacion de 15 cm. de altura y 40 cm. de desarrollo y 15 mm. de espesor en azoteas, formada con dos
maestras de ladrillo hueco doble recibido con mortero de cemento, maestra de remate y plancha de plomo de 30
cm. de desarrollo, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de la plancha, sellado con mastic, medios au-
xiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.
ce0010A030 0,600 h  Oficial primera 15,29 9,17
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 14,36 4,31
ceP17SW030 0,400 m2 Plancha de plomo de 2,5 mm.espesor 43,22 17,29
ceP06BI050 1,000 m  Sellador betin asfalt. D=15 mm. 1,47 1,47
ceP01LH030 0,026 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 53,34 1,39
ceA02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,62
%MAUX001 0,343 %  Medios Auxiliares 1,00 0,34
%ClI 0,346 %  Costes Indirectos 1,00 0,35
Mano de 0Bra.........cccoevviiiiiiiic e 13,48
MALETIAIES ... 20,77
OI0S. .t 0,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 2.10 PAVIMENTOS
ceE11R010 m2 RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5
02.10.01
Recrecido en capa de limpieza y nivelacién con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-2,5) de
3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.
ce0010A030 0,160 h  Oficial primera 15,29 2,45
ce0010A050 0,160 h  Ayudante 14,36 2,30
ceA02A090 0,032 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 58,07 1,86
%MAUX001 0,066 %  Medios Auxiliares 1,00 0,07
%ClI 0,067 %  Costes Indirectos 1,00 0,07
Mano de oBra.........cooerviviiiii 4,75
MALETIAIES ...ttt 1,86
0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE11EP020 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
02.10.02
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas cerdmicas de
gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso nor-
mal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua re-
ducida, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-
probacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de part-
cién y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final
del pavimento
ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 15,29 3,82
ce0010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 3,59
cePOBEPO020 1,050 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 19,27 20,23
ceP0O1FA130 4,000 kg  Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,33 1,32
ceP01FJ010 0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
%MAUX001 0,291 %  Medios Auxiliares 1,00 0,29
%ClI 0,294 %  Costes Indirectos 1,00 0,29
Mano de 0Bra.........ccooevviriiiiiii 7,41
MALETIAIES ...t 21,70
0,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE11W020 m  REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 10x20 mm.
02.10.03
Remate de unién de solados de distinta altura sin escalonamiento, con perfil de aluminio anodizado natural con ale-
ron de 10x 20 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, sS/INTE-RSF, medido en su longitud.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 14,02 0,70
ceP08WB020 1,040 m  Perfil alum.ano.natural c/alerén 10x 20mm 8,94 9,30
ceP08MA020 0,100 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,03
%MAUX001 0,116 %  Medios Auxiliares 1,00 0,12
%ClI 0,117 %  Costes Indirectos 1,00 0,12
Mano de 0bra.........ccooeiviiiiiiicie e 2,23
MatErAlES ........cooiiiiiiiiieee e 9,33
0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE11ZP040 m. RODAPIE TERRAZO NORMAL
02.10.04
Rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N
y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, SINTE-RSR-26, me-
dido en su longitud.
ce0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 15,29 1,53
ce0010A070 0,100 h  Peodn ordinario 14,02 1,40
ceP08TP030 1,050 m  Rodapié terrazo 7 cm. normal 2,13 2,24
ceA02A140 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 68,26 0,07
ceP01CC070 0,001 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 102,43 0,10
%MAUX001 0,053 %  Medios Auxiliares 1,00 0,05
%ClI 0,054 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
Mano de Obra.......cccuvvvvviieeieeeeee e 2,93
MALETIAIES ... 2,41
OIT0S. .ttt 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceCPL020 m2 PAVIMENTO LOSETA TACTIL BARRAS
02.10.05
Pavimento de loseta hidrdulica y tactil color con ocho resaltos lineales tipo barra, sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y
limpieza. Loseta y componentes del hormigén y mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gln Reglamento (UE) 305/2011.
ce0010A090 0,420 h  Cuadrilla A 36,66 15,40
ceP01HMO019 0,110 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 36,57 4,02
ceP08XVH110 1,050 m2 Baldosa hidradlica y tactil barras 7,46 7,83
ceA01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM I/B-P 32,5 N 51,65 0,05
ceA02A080 0,035 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 2,16
ceP08XW010 1,000 ud  Junta dilataciéon/m2 pavim.piezas 0,21 0,21
%MAUX001 0,297 %  Medios Auxiliares 1,00 0,30
%ClI 0,300 %  Costes Indirectos 1,00 0,30
Mano de Obra.......cccvvvvviieeieeee e 15,40
MALETIAIES ... 14,27
OIT0S. .ttt 0,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 30,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ceU03EB010 m3 BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II
02.10.06
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera
de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con arido
procedente de cantera, de tamafio méximo 40 mm y consistencia plastica, incluso parte proporcional de juntas de
contraccion.
ce0010A070 0,320 h  Peodn ordinario 14,02 4,49
ceM11HV050 0,100 h  Vibrador de aguja eléctrico 4,55 0,46
ceP01HM080 1,000 m3  Hormigén HM-12,5/P/40/lla central 43,62 43,62
%MAUX001 0,486 %  Medios Auxiliares 1,00 0,49
%ClI 0,491 %  Costes Indirectos 1,00 0,49
Mano de 0bra.........ccoeevviiiiiiiee e 4,49
MaAGQUINAMA. ... 0,46
MALETIAIES ... 43,62
OIT0S. .ttt 0,98
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 49,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceU05C030 m3 SUB-BASE ZAHORRA NATURAL
02.10.07
Sub-base de zahorra natural (husos ZN20, ZN25, ZN40 y ZN50), puesta en obra'y con compactacion segin Plie-
go de Condiciones, medida sobre perfil.
ce0010A020 0,064 h  Capataz 15,84 1,01
ce0010A070 0,080 h  Peodn ordinario 14,02 1,12
ceM08N020 0,022 h  Motoniveladora de 200 CV 47,25 1,04
ceMO8RN040 0,022 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 26,21 0,58
ceM07CB040 0,022 h  Camio6n basculante 4x4 14 t. 22,10 0,49
ceM08CA020 0,022 h  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 25,62 0,56
ceP01AF010 2,200 t Zahorra nat ZN(50)/ZN(20), IP=0 2,90 6,38
ceP01DA130 0,050 m3 Agua 1,00 0,05
%MAUX001 0,112 %  Medios Auxiliares 1,00 0,11
%ClI 0,113 %  Costes Indirectos 1,00 0,11
Mano de 0Bra.........cccoevviiiiiiic 2,13
MaAGQUINAMA. ... 2,67
MALETIAIES ... 6,43
OIT0S .+ttt 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
#CEUO06A0700 m  BORDILLO PREF.HGON. RECTO 17x28 cm.
02.10.08
Suministro y colocacién manual mediante Uil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén, recto, de 17 x 28
cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluso excavacion, solera, colocacion y rejuntado, para delimitacién
de aceras con calzadas.
ce0010A030 0,120 h  Oficial primera 15,29 1,83
ce0010A070 0,120 h  Peon ordinario 14,02 1,68
ceP08XBH050 1,000 m  Bord.ho.hica.gris tIIl 14-17x 28 5,28 5,28
ceA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 77,41 0,62
ceP01HMO019 0,040 m3  Hormigdn HM-20/P/20/| central 36,57 1,46
%MAUX001 0,109 %  Medios Auxiliares 1,00 0,11
%ClI 0,110 %  Costes Indirectos 1,00 0,11
Mano de Obra.......cccuvvvvviieeieeee e 3,51
MALETIAIES ... 7,36
OIT0S .ttt 0,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceU06CL010 m2 LOSA HORMIGON GRIS SIHORMIG.
02.10.09
Suministro y colocacién manual mediante (il de seguridad de losa de color gris de hormigén prefabricada de 5 cm
de espesor minimo, sentada sobre hormigén, incluso mortero de asiento y relleno de juntas.
ce0010A090 0,120 h  Cuadrilla A 36,66 4,40
ceMO5RN040 0,120 h  Mini retroex cavadora 21,68 2,60
ceP08XVL010 1,000 m2 Losa hormigén 5cm gris 9,79 9,79
ceA02A070 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 67,18 2,69
ceA02A040 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-20 85,54 0,43
%MAUX001 0,199 %  Medios Auxiliares 1,00 0,20
%ClI 0,201 %  Costes Indirectos 1,00 0,20
Mano de 0Bra.........ccooevviiiiiiiei e 4,40
Maquinaria 2,60
MALETIAIES ... 12,91
(01 (0T PO 0,40
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 2.11 ALICATADOS, CHAPADOS, PREFABRICADOS
ceE12ACB035 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 40x20 cm c/adhesivo
02.11.01
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 40x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorcion Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-
ro coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 15,29 1,53
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 1,44
ceP09ABCO056 1,050 m2 Azulejo liso 40x 20 BllIl color 8,36 8,78
ceP01FA100 1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11 0,11
ceP01FJ040 0,320 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59 0,19
ceP09ABC160 0,250 m  Cantonera aluminio anodizado cuadrada 9,80 2,45
%MAUX001 0,145 %  Medios Auxiliares 1,00 0,15
%ClI 0,147 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
Mano de 0bra.........ccooeiviiiiiiicie e 2,97
MatErAlES ........cooiiiiiiiiieee e 11,53
OI0S. .ttt 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceE12PCV010 m  CONDUCTO VENTILACION PVC D=110
02.11.02
Conducto de ventilacion de PVC de didmetro 110, para ventilacion de un aseo o bafio, medido en su longitud,
i/p.p.. de piezas de anclaje a paramento y abrazaderas.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 14,36 2,15
ceP10CCP010 1,000 m  Conducto para ventilacion PVC D=110 2,22 2,22
ceP02CVW034 1,000 ud  Abraz.metélica tubos PVC 110 mm. 1,06 1,06
%MAUX001 0,100 %  Medios Auxiliares 1,00 0,10
%ClI 0,101 %  Costes Indirectos 1,00 0,10
Mano de Obra.......cccuvvvvvieeeieeee e 6,74
MALETIAIES ... 3,28
OIT0S. .ttt 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceE12PVMO020 m  VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm
02.11.03
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterén, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 y adhesivo de resina
Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A040 0,100 h  Oficial segunda 14,72 1,47
ceP10VM020 1,000 m  Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 8,31 8,31
ceP06SI090 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,66 1,49
ceP0O8MA040 0,400 kg Adhesivo resina epoxi 3,37 1,35
ceA02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,49
%MAUX001 0,162 %  Medios Auxiliares 1,00 0,16
%ClI 0,163 %  Costes Indirectos 1,00 0,16
Mano de 0Bra.........ccooevviriiiiiii 4,53
MALETIAIES ...ttt 11,64
OI0S. .t 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 2.12 CARPINTERIA DE MADERA
ceE13EPLO35 m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA CANT.MAD.
02.12.01
Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones seglin memoria de carpinteria 0
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, cantos de madera
maciza de haya vaporizada de fabrica (engatillada), bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre
precerco de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segln espesor de tabi-
queria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de refe-
rencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con z6calo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del
precerco ya instalado, fijacién del cerco de puerta al precerco con tomnillos de acero galvanizado, espuma de poliu-
retano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion en obra del precerco.
Elaborado en faller, con ajuste y fijacién en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B180 1,262 h  Oficial 12 carpintero 15,29 19,30
ce0010B190 1,060 h  Ayudante carpintero 14,36 15,22
ceP11C045 1,000 m2 P.Paso tab.aglom.melamina engatillada 45,20 45,20
ceA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 27,35 17,09
ceP11RB240 1,780 ud  Bisagra acero inox. 1,75 3,12
ceP11PD170 3,000 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,50 13,50
ceP11RM010 0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 16,45 10,28
ceP11RP015 0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior S'UNE 12209 2,55 1,59
ceP11RW080 0,625 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 4,50
ceP11RW090 0,625 ud  Tope puerta 0,26 0,16
ceP11RW140 0,600 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,28 4,37
%MAUX001 1,343 %  Medios Auxiliares 1,00 1,34
%ClI 1,357 %  Costes Indirectos 1,00 1,36
Mano de 0Bra.........cccoeiviiiiiiicie 34,52
Materiales... 99,81
OI0S. .ttt 2,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 137,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE13EZ115 m2 PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA CANT.MAD.
02.12.02
Suministro y colocacion de puerta interior técnica corredera, disefio y dimensiones seglin memoria de carpinteria 0
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, cantos de madera
maciza de haya vaporizada de fabrica (engatillada), bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre
precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segln espesor de tabi-
queria). Carril superior en perfil ex truido de aluminio anclado al paramento, ruedas iny ectadas en poliamida y dota-
das de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes
de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia se-
rie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma
calidad que la hoja, con tope en guia, zécalo proteccion en chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido
con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares. Segun especificaciones de Proyec-
toy de la Direccion Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B180 0,900 h  Oficial 12 carpintero 15,29 13,76
ce0010B190 0,900 h  Ayudante carpintero 14,36 12,92
ceP11C265 1,000 m2 P.Paso corredera tah.aglom.melamina engatillada 40,20 40,20
ceA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 27,35 17,09
ceP11PD170 3,000 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,50 13,50
ceP11RM010 0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 16,45 10,28
ceP11RW030 1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera 7,33 7,33
ceP11RW040 1,700 m  Perfil susp. p.corred. galv. 1,74 2,96
ceP11RW025 1,000 ud Cierre interior + desbloqueo exterior 1,70 1,70
ceP11RW140 0,600 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,28 4,37
ceP11RW150 1,000 ud Kitchapa galv. embutir pta. pared 5,35 5,35
%MAUX001 1,295 %  Medios Auxiliares 1,00 1,30
%ClI 1,308 %  Costes Indirectos 1,00 1,31
Mano de oBra.........coovevvvviiiii 26,68
MALETIAIES ...t 102,78
(01 (0TSO TRSR 2,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 132,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CENTIMOS
ceCCV110 u  SENALIZACION DE ASEO MINUSVALIDOS 400x100 mm
02.12.03
Suministro y puesta en obra de sefializacién de aseo para minusv alidos, de dimensiones 400x100 mm. s/ ISO
16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.
ce0010A070 0,010 h  Peon ordinario 14,02 0,14
ceP27EA110 1,000 ud  Aseo accesible 400x 100 mm 2,10 2,10
%MAUX001 0,022 %  Medios Auxiliares 1,00 0,02
%ClI 0,023 %  Costes Indirectos 1,00 0,02
Mano de Obra.......cccuvvvvvieeeieeee e 0,14
MALETIAIES ... 2,10
OITOS .+ttt 0,04
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieciet e 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceCCV030 u  SENALIZACION ACCESO ASCENSOR ACCESIBLE 120x120 mm
02.12.04
Suministro y puesta en obra de sefializacion de acceso a ascensor accesible, de dimensiones 120x120 mm. s/
ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.
ce0010A070 0,010 h  Peon ordinario 14,02 0,14
ceP27EA030 1,000 ud  Ascensores accesibles 120x120 mm 3,75 3,75
%MAUX001 0,039 %  Medios Auxiliares 1,00 0,04
%ClI 0,039 %  Costes Indirectos 1,00 0,04
Mano de 0bra.........ccooevviiiiiiie e 0,14
MatErAlES ........oooiiiiiiiiiieee e 3,75
OI0S. .t 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 3,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ceCCB010 u SENALIZACION BRAILLE ASCENSOR 150x150 mm
02.12.05
Suministro y puesta en obra de sefializacion en braille de ascensores, de 150x 150 mm segun normativa de la Co-
mision Braile Espafiola de la ONCE-2006 y con la norma espafiofia UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad
para la rotulacién)
ce0010A070 0,015 h  Peon ordinario 14,02 0,21
ceP27EA140 1,000 ud Sefal ascensor braille en PVC 150x 150 mm 22,50 22,50
%MAUX001 0,227 %  Medios Auxiliares 1,00 0,23
%ClI 0,229 %  Costes Indirectos 1,00 0,23
Mano de 0Bra.........ccooeiviiiiiiiie 0,21
MatErAlES ..ot 22,50
OI0S. .ot 0,46
TOTAL PARTIDA ..ot 23,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ceE26FJ100 ud SENAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.
02.12.06
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la
unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.
ce0010A060 0,050 h  Pedn especializado 14,29 0,71
ceP23FK100 1,000 ud  Sefal poliprop. 297x420mm.fotolumi. 2,19 2,19
%MAUX001 0,029 %  Medios Auxiliares 1,00 0,03
%ClI 0,029 %  Costes Indirectos 1,00 0,03
Mano de 0Bra.........ccooeiviiiiiii 0,71
Materiales... 2,19
OI0S. .ttt 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 2,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 2.13 CARPINTERIA DE ALUMINIO
ceE14ALQA020 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT 2 HOJAS AP. EXT
02.13.01
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO,
sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfileria provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Valida para configuracion de salida de emergencia
con dispositivos antipanico segin normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabi-
lidad al aire pendiente de clasificacion, segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua pendiente de
clasificacion, seglin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion,
segln UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALQ055 1,050 m2 Puerta practicable RPT 2h. apertura ex terior 222,00 233,10
%PM 2,476 %  Pequefio material 1,00 2,48
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 5,74
%MAUX001 2,620 %  Medios Auxiliares 1,00 2,62
%ClI 2,646 %  Costes Indirectos 1,00 2,65
Mano de obra. 11,86
MatErAlES ...t 247,62
OI0S. .t 7,75
TOTAL PARTIDA ..ot 267,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
#CEE14ALA230102.13.02 m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS + 2 FIJOS
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anonizado color, con un espesor minimo de 15 micras, para con-
formado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por DOS HO-
JAS Y FIJO SUPERIOR E INFERIOR con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor
y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados for-
mando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-
zado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de sili-
cona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segin
UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase 7A, segin UNE-EN 12208 y clasificacién a la resis-
tencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa insta-
ladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
#CEP12ALR2301 1,000 m2 Vent.corred.alum.color RPT 2 HOJAS + FIJO+FIJO 156,00 156,00
%PM 1,705 %  Pequefio material 1,00 1,71
ce0010B160 1,200 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 18,35
ce0010B170 1,200 h  Ayudante cerrajero 14,36 17,23
%MAUX001 2,078 %  Medios Auxiliares 1,00 2,08
%ClI 2,099 %  Costes Indirectos 1,00 2,10
Mano de 0Bra.........ccoovvviviiiiiiic 35,58
MatErAlES ..ot 170,52
OI0S. .t 5,89
TOTAL PARTIDA ...t 211,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE14ALL100 m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T.
02.13.03
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 "CORTIZO",
formada por UNA HOJA, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornillerfa de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. In-
cluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207, clasifica-
cion a la estanqueidad al agua clase 9A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALL100 1,050 m2 Vent. oscilo. RPT color 145,33 152,60
%PM 1,671 %  Pequefio material 1,00 1,67
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 5,74
%MAUX001 1,807 %  Medios Auxiliares 1,00 1,81
%ClI 1,825 %  Costes Indirectos 1,00 1,83
Mano de 0Bra.........cccovvviiiiiiicii e 11,86
MALETIAIES ... 167,12
OI0S. .t 531
TOTAL PARTIDA ...ttt 184,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 2.14 CERRAJERIA
ceE15CPF022 m2 P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA RECT.
02.14.01
Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, cierrapuertas y selector de cierre con mirilla rectangular
de vidrio resistente al fuego de sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epoxi polimeri-
zada al horno.
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 4,59
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 14,36 4,31
ceP23FM150 1,000 m2 P. cortaf. EI2-60-C5 2H. c/mirilla rect.<0,40m2 254,06 254,06
ceP01DA150 2,000 ud  Pequefio material 0,55 1,10
%MAUX001 2,641 %  Medios Auxiliares 1,00 2,64
%ClI 2,667 %  Costes Indirectos 1,00 2,67
Mano de Obra.......cccuvvvvviiiiieeee e 8,90
MALETIAIES ... 255,16
5,31
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 269,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA' Y SIETE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE15CPF010 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1 HOJA
02.14.02
Suministro y colocacion de puerta metdlica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en
obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,82
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 14,36 3,59
ceP23FM010 1,000 m2 P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90,49 90,49
ceP01DA150 1,500 ud  Pequefio material 0,55 0,83
%MAUX001 0,987 %  Medios Auxiliares 1,00 0,99
%ClI 0,997 %  Costes Indirectos 1,00 1,00
Mano de OBra.........cccverviiiiriiiiic e 7,41
MatErAlES .......coooiiiiiiiiieeeeee e 91,32
OI0S. .t 1,99
TOTAL PARTIDA ..ottt 100,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceE15CPF012 m2 P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 1 HOJA / MIRILLA RECT.
02.14.03
Suministro y colocacion de puerta metdlica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, cierrapuertas y selector de cierre con mirilla rectangular
de vidrio resistente al fuego de sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epoxi polimeri-
zada al horno.
ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,82
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 14,36 3,59
ceP23FM130 1,000 m2 P. cortaf. E2-60-C5 1H. c/mirilla rect.<0,40m2 211,30 211,30
ceP01DA150 1,500 ud  Pequefio material 0,55 0,83
%MAUX001 2,195 %  Medios Auxiliares 1,00 2,20
%ClI 2,217 %  Costes Indirectos 1,00 2,22
Mano de 0Bra.........ccovvviviiiiiiiic e 7,41
Materiales... 212,13
OI0S. .t 4,42
TOTAL PARTIDA ...t 223,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE15CPF090 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
02.14.04
Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de dos hojas.
Medida la unidad instalada.
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,06
ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 14,36 2,87
ceP23FM090 1,000 ud  Cierre antipanico. 2H. 186,48 186,48
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,930 %  Medios Auxiliares 1,00 1,93
%ClI 1,949 %  Costes Indirectos 1,00 1,95
Mano de 0Bra.........ccccoeiviiiiiiieic e 5,93
MALETIAIES ... 187,03
OI0S. .t 3,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 196,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE15CPF070 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. UN PUNTO
02.14.05
Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de una hoja, un
punto de fijacion. Medida la unidad instalada.
ce0010B160 0,150 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 2,29
ce0010B170 0,150 h  Ayudante cerrajero 14,36 2,15
ceP23FM070 1,000 ud  Cierre antipanico 1H. un punto 90,45 90,45
ceP01DA150 0,500 ud  Pequefio material 0,55 0,28
%MAUX001 0,952 %  Medios Auxiliares 1,00 0,95
%ClI 0,961 %  Costes Indirectos 1,00 0,96
Mano de oBra.........ccovevviviiiiii 4,44
MALETIAIES ...t 90,73
(01 (0TSO TRSR 1,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 97,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
ceE15CPF140 ud RETENEDOR ELECTROMAGNE.CON SELECTOR
02.14.06
Retenedor electromagnético formado por electroiman encapsulado para mantener las puertas abiertas en situacion
de normalidad, y las cierra automaticamente en estado de alarma de incendio, en combinacion con la deteccion in-
cendio. Dotado de un circuito que retarda el cierre de la puerta durante 5 segundos, asegurando asi el correcto fun-
cionamiento de las puertas cortafuego de doble hoja. Ubicado en caja metlica, dotado con pulsador manual que
corta la alimentacion del electroiman liberando la hoja de la puerta, que se cerrara por presion del muelle. Con una
fuerza de traccion de 40 kg., consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.
ce0010B160 1,000 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 15,29
ce0010B170 1,000 h  Ayudante cerrajero 14,36 14,36
ceP23FM470 1,000 u  Retenedor electrom.con selector.F=40 kg. 104,94 104,94
%MAUX001 1,346 %  Medios Auxiliares 1,00 1,35
%ClI 1,359 %  Costes Indirectos 1,00 1,36
Mano de Obra.......cccvvvvviiieeeee e 29,65
MALETIAIES ... 104,94
OIT0S .+ttt 2,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 137,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceE15WW080 ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
02.14.07
Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y medios auxiliares, to-
talmente terminada y probada.
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 4,59
ceP13WW170 1,000 ud Amaestramiento cerraduras puertas 4,40 4,40
%MAUX001 0,090 %  Medios Auxiliares 1,00 0,09
%ClI 0,091 %  Costes Indirectos 1,00 0,09
Mano de 0Bra.........ccooevviriiiiiii 4,59
MatErAlES ...t 4,40
0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE15WWO060 ud TOPE METALICO PROTECCION PUERTAS
02.14.08
Tope de goma con acero inoxidable, para proteccion de puertas. Instalado completo.
ce0010B170 0,095 h  Ayudante cerrajero 14,36 1,36
ceP13WW040 1,000 ud Tope gomay acero inox. 2,03 2,03
%MAUX001 0,034 %  Medios Auxiliares 1,00 0,03
%ClI 0,034 %  Costes Indirectos 1,00 0,03
Mano de OBra.........coovvrviviiiii e 1,36
MALETIAIES ... 2,03
(01 (0TSO PUTPTSR 0,06
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiit et 3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE15WW050 ud TOPE GOMA PUERTAS METALICAS
02.14.09
Tope de goma reforzado de proteccion de puertas metélicas. Instalado completo.
ce0010B170 0,095 h  Ayudante cerrajero 14,36 1,36
ceP13WW030 1,000 ud Tope goma reforzado 1,57 1,57
%MAUX001 0,029 %  Medios Auxiliares 1,00 0,03
%ClI 0,030 %  Costes Indirectos 1,00 0,03
Mano de 0Bra.........ccoveviviiiiiiiice 1,36
MALETIAIES ...t 1,57
0,06
TOTAL PARTIDA ...t 2,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE15WW030 ud REJILLA VENTILACION CAMARA
02.14.10
Rejilla para ventilacién de camara de aire de 20x 20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frio, galvani-
zados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x 1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mihimo 0,8 mm.,
patillas de fijacion, i/recibido de albafiileria.
ce0010A050 0,385 h  Ayudante 14,36 5,53
ceP13WW020 1,000 ud Rejilla ventilaci.20x 20 ace.lam. 8,12 8,12
ceA02A060 0,003 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 0,21
%MAUX001 0,139 %  Medios Auxiliares 1,00 0,14
%ClI 0,140 %  Costes Indirectos 1,00 0,14
Mano de 0Bra.........ccccoeiviiiiiiieic e 5,53
MALETIAIES ... 8,33
OI0S. .ttt 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceE15DBP010 m  PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm
02.14.11
Pasamanos metélico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de didmetro 40 mm., incluso p.p.
de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin
incluir recibido de albafiileria).
ceP13BP010 1,050 m  Pasamanos tubo D=40 mm. 16,74 17,58
ceP250U060 0,050 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 0,33
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,06
ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 14,36 2,87
%ClI 0,238 %  Costes Indirectos 1,00 0,24
%MAUX001 0,241 %  Medios Auxiliares 1,00 0,24
Mano de 0Bra.........ccovvviviiiiiiiic e 5,93
MatErAlES ...t 17,91
OI0S. .t 0,48
TOTAL PARTIDA ...t 24,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE15VAG030 m  MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.
02.14.12
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsién galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo Te-
minsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersion de 48 mm. de didmetro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigén
HM-20/P/20/1 de central.
ce0010A090 0,200 h  Cuadrilla A 36,66 7,33
ceP13vS010 2,000 m2 Malla S/T galv.cal. 40/14 STD 0,96 1,92
ceP13VvP100 0,030 ud Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 4,98 0,15
ceP13VP090 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 8,10 0,65
ceP13VP110 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcén 6,01 0,48
ceP13VP120 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 4,70 0,38
ceP01HM010 0,008 m3  Hormigdn HL20/P/20/I central 45,70 0,37
%ClI 0,113 %  Costes Indirectos 1,00 0,11
%MAUX001 0,114 %  Medios Auxiliares 1,00 0,11
Mano de OBra.........coovervivviiii e 7,33
MALETIAIES ... 3,95
[0 1 (0T PP PPTPTRTR 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 2.15 VIDRIERIA
ceE16EB210 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD
02.15.01
Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja emisi-
vidad, camara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silico-
na, incluso colocacion de junquillos, segun NTE-FVP.
ce0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 7,65
ceP14EB230 1,006 m2 D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad 57,45 57,79
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 0,686 %  Medios Auxiliares 1,00 0,69
%ClI 0,692 %  Costes Indirectos 1,00 0,69
Mano de 0Bra.........ccovovveiiiiiiiiic e 7,65
MatErAlES ..ot 60,90
OI0S. .t 1,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 69,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE16LW010 m2 REVESTIMIENTO DE VINILO NEUTRO
02.15.02
Recubrimiento del acristalamiento con vinilo opaco color neutro, incluso cortes y colocacion.
ce0010B320 0,300 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 4,59
ceP14W170 1,006 m2 Vinilo opaco para vidrio 25,00 25,15
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 0,303 %  Medios Auxiliares 1,00 0,30
%ClI 0,306 %  Costes Indirectos 1,00 0,31
Mano de 0Bra.........ccoverviviiiii 4,59
MALETIAIES ... 25,70
(01 (0TSO RRS 0,61
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS

20 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 2.16 ELECTRICIDAD Y RED DE TIERRA
#CEE17001 ud Conexién Cuadro General Proteccion existente
02.16.01
Modificacién del Cuadro General de Proteccién existente, instalacion de proteccién para linea de alimentacion nue-
va ampliacion. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos,
tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores y etiquetas+protector. Contiene en su interior, debi-
damente montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, incluso
pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 2,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 30,58
ce0010B250 2,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 29,44
%P15FA033%10 0,600 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 10,00 6,00
ceP15FE781 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00 65,00
ceP15FD300 1,000 ud Intaut.diferencial 4x40 A 300 mA si 164,50 164,50
ceP15F0095 2,000 ud Contactos auxiliares contactores 2 NA 12,30 24,60
%MAUX001 3,201 %  Medios Auxiliares 1,00 3,20
%ClI 3,233 %  Costes Indirectos 1,00 3,23
Mano de 0Bra.........ccovvviiiiiiiiiic 60,02
MatErAlES ...t 260,10
OI0S. .t 6,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 326,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE17CIT340 m  Linea eléctrica 5x16 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo
02.16.02
Suministro y montaje de linea eléctrica 5x 16 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con
la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura
maxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segtin norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339,
EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opa-
cidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases toxicos
EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Ccal,s1b,d1,al segin norma EN 13501-6. Re-
querimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halége-
nos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de
presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién.
Todo ello completo e instalado segn se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vi-
gente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15A1060 5,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm? 3,76 18,80
ceP15GE040 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos 2,84 2,84
ceP15GB390 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 40 mm 0,31 0,31
%MAUX001 0,235 %  Medios Auxiliares 1,00 0,24
%ClI 0,237 %  Costes Indirectos 1,00 0,24
Mano de Obra.......cccuvvvvviiieieeee e 1,53
MALETIAIES ... 21,95
OIT0S ..ttt 0,48
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieciet e 23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

20 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE17A001 ud Subcuadro ampliacién
02.16.03
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Subcuadro de Proteccién, compuesto por Armario de
distribucién de dimensiones 834x810x 120 mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa
de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento
con posibilidad de puesta a fierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fija-
cion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bomnes, obturadores, eti-
quetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente monta-
dos y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima
del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de
protecciones y documentacion.
ce0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 76,45
ce0010B250 5,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 73,60
ceP15FAA033 1,000 ud  Armario 180 mddulos DIN 515,36 515,36
%P15FA033%10 6,654 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 10,00 66,54
ceP15FE781 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00 65,00
ceP15FE761 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21 28,42
ceP15FET762 6,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 87,36
ceP15FE764 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x25 A 6 kA 15,22 15,22
ceP15FE780 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 53,09 106,18
ceP15FD010 1,000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 47,30
ceP15FD290 2,000 ud Intautdiferencial 4x25 A 300 mA si 136,32 272,64
ceP15F0095 2,000 ud Contactos aux iliares contactores 2 NA 12,30 24,60
%MAUX001 13,787 %  Medios Auxiliares 1,00 13,79
%ClI 13,925 %  Costes Indirectos 1,00 13,93
Mano de Obra.......cccvvvvviiieeeee e 150,05
MALETIAIES ... 1.228,62
OIT0S .+ttt 21,72
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.406,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE17CIT010 m  Linea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
02.16.04
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x 1,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la nor-
ma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de
halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisién de gases toxicos
EN 60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emision de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de
calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego
Cca-slb-d1-al segin norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara
en tubo flexible reforzado libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de cone-
xion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcio-
namiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego
de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE010 3,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,31 0,93
ceP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 0,036 %  Medios Auxiliares 1,00 0,04
%ClI 0,036 %  Costes Indirectos 1,00 0,04
Mano de Obra.......cccuvvvvviieeieeeeee e 1,53
MALETIAIES ... 2,07
OIT0S .ttt 0,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

20 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17CIT015 m  Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
02.16.05
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x 2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la nor-
ma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de
halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisién de gases toxicos
EN 60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emision de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de
calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego
Cca-slb-d1-al segin norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara
en tubo flexible reforzado libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de cone-
xion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcio-
namiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego
de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE020 3,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm? 0,51 1,53
ceP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 0,042 %  Medios Auxiliares 1,00 0,04
%ClI 0,042 %  Costes Indirectos 1,00 0,04
Mano de Obra.......cccvvvvvviiiieeeee e 1,53
Materiales ... 2,67
OIT0S. .ttt 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ceE17CIT060 m  Linea electrica 5x6mm2 H07Z1-K bajo tubo
02.16.06
Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la nor-
ma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de
halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisién de gases toxicos
EN 60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de
calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego
Cca-slb-d1-al segln norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara
en tubo flexible reforzado libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de cone-
xion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcio-
namiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego
de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,22
ceP15AE040 5,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x6 mm? 1,14 5,70
ceP15GE020 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos 1,38 1,38
ceP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 0,22 0,22
%MAUX001 0,085 %  Medios Auxiliares 1,00 0,09
%ClI 0,086 %  Costes Indirectos 1,00 0,09
Mano de Obra.......cccuvvvvvieeeieeee e 1,22
MALETIAIES ... 7,30
(01 (0TSO TSR 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS

20 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES BARRIO SIMANCAS
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17MS140 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
02.16.07
Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x1,5 mm2 aisla-
miento HO7Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15AE010 24,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,31 7,44
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44
%MAUX001 0,195 %  Medios Auxiliares 1,00 0,20
%ClI 0,197 %  Costes Indirectos 1,00 0,20
Mano de 0Bra.........ccooevviiiiiiiec 2,97
Materiales 16,56
OI0S. .ot 0,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE17MS230 ud INTERRUPTOR SIMPLE
02.16.08
Suministro y montaje de interruptor simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo universal con tormnillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME010 1,000 ud  Interruptor unipolar 1,51 1,51
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 0,053 %  Medios Auxiliares 1,00 0,05
%ClI 0,054 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
Mano de 0Bra.........ccccoeiviiiiiiieic e 1,44
MaEHAIES ... 3,86
OI0S. .ot 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE17MS260 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
02.16.09
Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un angulo y campo de capta-
cion, respectivamante, de 360°y hasta 7 metros de diametro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulacién
de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segln EN 60529 y una clase Il segiin EN 60669. Se incluy e pequefio
material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacién, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 1@ electricista 15,29 1,53
ceP15MW160 1,000 ud  Detector de presencia en techo 35,52 35,52
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 0,376 %  Medios Auxiliares 1,00 0,38
%ClI 0,380 %  Costes Indirectos 1,00 0,38
Mano de 0bra.........ccoeevviiiiiiiee e 1,53
MALETIAIES ... 36,07
OI0S. .t 0,76
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieciet e 38,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

20 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17MS160 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
02.16.10
Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15AE020 30,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm? 0,51 15,30
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44
%MAUX001 0,274 %  Medios Auxiliares 1,00 0,27
%ClI 0,277 %  Costes Indirectos 1,00 0,28
Mano de 0Bra.........ccooevviiiiiiiec 2,97
Materiales 24,42
OI0S. .ot 0,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE17MS080 ud TOMA CORRIENTE
02.16.11
Suministro, instalacién y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, I1+T.T./16 A, con cerco y marco,
caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-
jacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecion, totalmente montada y conexionada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME080 1,000 ud Base e. bipolar con tt. Itral. 2,03 2,03
ceP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 0,068 %  Medios Auxiliares 1,00 0,07
%ClI 0,069 %  Costes Indirectos 1,00 0,07
Mano de 0Bra.........ccoevviviiiiiiiic e 2,97
MALEMIAIES ...t 3,86
OI0S. .t 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

20 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17Y010 ud SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO
02.16.12
Instalacién de aviso de socorro en aseo minusvlido, compuesto por central de control, alarma 6ptica-acUstica,
pulsador de alarma con tirador y pulsador de cancelacién de alarma. Se incluy e pp de cajas de derivacion, cable-
ado, pequefio material, quedando la instalacion totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 45,87
ce0010B260 3,000 h  Ayudante electricista 14,36 43,08
ceP15AZ010 1,000 ud  Transformador 42,20 42,20
ceP15AZ020 1,000 ud  Unidad de control con alarma 85,05 85,05
ceP15AZ030 1,000 ud  Pulsador tirador y boton de sefial 46,16 46,16
ceP15AZ040 1,000 ud  Botdn de cancelacion alarma 36,80 36,80
ceP15GE010 95,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 91,20
ceP15AE010 95,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,31 29,45
ceP15GB420 95,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 17,10
ceP01DA150 4,000 ud  Pequefio material 0,55 2,20
%MAUX001 4,391 %  Medios Auxiliares 1,00 4,39
%ClI 4,435 %  Costes Indirectos 1,00 4,44
Mano de 0Bra.........cccoeiviiiiiiicie 88,95
MALETIAIES ... 350,16
OI0S. .t 8,83
TOTAL PARTIDA ..ot 447,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA' Y CUATRO
CENTIMOS
ceE191C060 m  CANALIZACION 200x28
02.16.13
Canalizacion prevista para soportar el SCE, realizada con canal metalica de 3 compartimentos, de dimensiones
200x 28 mm. y guia de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, terminada.
ce0010B270 0,150 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 2,29
ce0010B290 0,090 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 14,36 1,29
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP15GJ040 1,000 m  Canal metal. 200x 28; 3 compart. 7,07 7,07
%MAUX001 0,112 %  Medios Auxiliares 1,00 0,11
%ClI 0,113 %  Costes Indirectos 1,00 0,11
Mano de 0Bra.........ccoovviviiiiiieic 3,58
MALEMIAIES ...t 7,62
OI0S. .t 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
ceE17V010 m  Conductor desnudo de cobre 35 mm2
02.16.14
Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolitico rigido clase 2 segun norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolftico rigido clase 2 segln UNE 21022. Se incluy e replantateo y la instalacion.
ce0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 14,36 0,72
ceP15T030 1,050 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 1,50
%MAUX001 0,022 %  Medios Auxiliares 1,00 0,02
%ClI 0,022 %  Costes Indirectos 1,00 0,02
Mano de 0Bra.........ccooevviriiiiiii 0,72
Materiales... 1,50
OI0S. .t 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17v040 ud Soldadura aluminotérmica cable/cable
02.16.15
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafito.
Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
%MAUX001 0,038 %  Medios Auxiliares 1,00 0,04
%ClI 0,039 %  Costes Indirectos 1,00 0,04
Mano de 0Bra.........ccvviiiiieiie e 1,53
MatErAlES ........oooiiiiiiiiiieee e 2,28
O0S ...ttt eetee e 0,08
TOTAL PARTIDA ..cooiiiiiiece e 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE17V050 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo
02.16.16
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de
grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP157074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
%MAUX001 0,038 %  Medios Auxiliares 1,00 0,04
%ClI 0,039 %  Costes Indirectos 1,00 0,04
Mano de 0Bra.........ccvviiiiieiie e 1,53
MatErAlES ..ot 2,28
O0S ...ttt eteeeeeeeeeee e 0,08
TOTAL PARTIDA ..cooeiiiiiiecie e 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE17V060 ud Soldadura aluminotérmica cable/placa
02.16.17
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio de molde de
grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP157072 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
%MAUX001 0,038 %  Medios Auxiliares 1,00 0,04
%ClI 0,039 %  Costes Indirectos 1,00 0,04
Mano de 0Bra.........ccvviiiiieiie e 1,53
Materiales... 2,28
OM0S. ..ttt ee ettt 0,08
TOTAL PARTIDA ..cooiiiiiiee e 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE17V070 ud Soldadura aluminotérmica cable/pletina
02.16.18
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre y pletina, ejecutada por medio de molde
de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente ter-
minada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP157073 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica pletina 2,28 2,28
%MAUX001 0,038 %  Medios Auxiliares 1,00 0,04
%ClI 0,039 %  Costes Indirectos 1,00 0,04
Mano de 0Bra.........covvieiiieiie e 1,53
MaBHAIES ...t 2,28
OISttt 0,08
TOTAL PARTIDA ..cooiiiiiiee e 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17V100 ud Arqueta de polietileno circular didmetro 200 mm con pica
02.16.19
Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular de 200 mm de diametro con tapa, que dispone
pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro y sacos de sales minerales
para mejora de la conductividad del terreno. Se incluy e pequefio material y conexiones mediante soldadura alumi-
notérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A070 0,200 h  Peon ordinario 14,02 2,80
ce0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 15,29 3,06
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 14,36 2,87
ceP15T052 1,000 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 300x 300x 300 mm 41,84 41,84
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T010 1,000 ud Pica de tt 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T7080 1,000 ud Saco 5 kg sales minerales 2,48 2,48
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP15T030 1,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 1,43
%MAUX001 0,727 %  Medios Auxiliares 1,00 0,73
%ClI 0,734 %  Costes Indirectos 1,00 0,73
Mano de OBra.........ccovvviviiiiiic 11,79
MatErAlES .......cooviiiiiiiiieee e 60,92
OI0S. ..ot 1,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 74,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ceE17V110 ud Picade cobre2m
02.16.20
Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro. Alma de acero al
cabono y revestimiento de cobre electroliico con espesor medio minimo de 300 micras, quedando conectada con
la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP15T010 1,000 ud Pica de tt 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T030 7,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 10,01
%MAUX001 0,292 %  Medios Auxiliares 1,00 0,29
%ClI 0,295 %  Costes Indirectos 1,00 0,30
Mano de 0Bra.........ccoeviviiiiiiic 4,59
MatErAlES ........ooviiiiiiiii e 24,63
OI0S. .t 0,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ceE17V120 ud Puente de comprobacion
02.16.21
Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual
de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x 75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red
general de tierra.
ce0010B260 0,150 h  Ayudante electricista 14,36 2,15
ceP15T060 1,000 ud  Puente de comprobacion 4,18 4,18
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 0,069 %  Medios Auxiliares 1,00 0,07
%ClI 0,070 %  Costes Indirectos 1,00 0,07
Mano de obra. 2,15
MALETIAIES ... 473
OIT0S .ttt 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17V140 ud Red equipotencia bafio
02.16.22
Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de cobre de 4
mm?2 de seccion, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-
mes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
ce0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 15,29 11,47
ce0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 14,36 10,77
ceP15AE030 10,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm? 0,78 7,80
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 0,306 %  Medios Auxiliares 1,00 0,31
%ClI 0,309 %  Costes Indirectos 1,00 0,31
Mano de 0Bra.........cccoevviiiiiiii 22,24
MALETIAIES ... 8,35
OI0S. .ot 0,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ceE26FCLO010 m  CABLEADO 2x1,5 mm2.
02.16.23
Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 ‘"Libre de Haldgenos", resistente al fuego,
no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cum-
ple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de haldgenos, incluso
p.p. de cajas de derivacién, fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios.
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP23FW010 1,000 ud  Manguera 2x1,5 mm2 0,78 0,78
ceP15LAR160 1,000 m  Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15AF990 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,14 0,14
%MAUX001 0,033 %  Medios Auxiliares 1,00 0,03
%ClI 0,034 %  Costes Indirectos 1,00 0,03
Mano de Obra.......cccuvvvvviieeieeeeee e 1,44
MALETIAIES ... 1,88
OIT0S .ttt 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ceE26FCL030 ud CONEXION CON CENTRAL EXISTENTE
02.16.24
Conexion con central existente compuesta por par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 "Libre de Haloge-
nos", resistente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta de
aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre
de halégenos, incluso p.p. de cajas de derivacion, fijaciones, empalmes, pequefio material, accesorios, levanto de
techos y ayudas de albafiileria.
ce0010B260 3,000 h  Ayudante electricista 14,36 43,08
ceP23FW030 1,000 ud  Conexi6n con central incendios exis 312,58 312,58
%MAUX001 3,557 %  Medios Auxiliares 1,00 3,56
%ClI 3,592 %  Costes Indirectos 1,00 3,59
Mano de 0Bra.........cccoevviiiiiiiic e 43,08
MALETIAIES ... 312,58
OI0S. .t 7,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 362,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 2.17 ILUMINACION
ceE18G062 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 100 LUM LED
02.17.01
Suministro y montaje de bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 100 Ldm. con ldmpara de
emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado
con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de telemando.
Construido segtin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP16E229 1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 100 lim LED 26,25 26,25
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 0,314 %  Medios Auxiliares 1,00 0,31
%ClI 0,317 %  Costes Indirectos 1,00 0,32
Mano de 0Bra.........ccovvviviiiiiiiic e 4,59
MatErAlES ..ot 26,80
OI0S. .t 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EURQS con DOS CENTIMOS
ceE18G091 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE1H 315LUM LED
02.17.02
Suministro y montaje de bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 315 Ldm. con ldmpara de
emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado
con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de telemando.
Construido segtn normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP16E250 1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 315 lim LED 41,25 41,25
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 0,464 %  Medios Auxiliares 1,00 0,46
%ClI 0,469 %  Costes Indirectos 1,00 0,47
Mano de 0Bra.........ccccoeiviiiiiiieic e 4,59
MALETIAIES ... 41,80
OI0S. .ttt 0,93
TOTAL PARTIDA ..ottt 47,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
#CEE18IMW270 ud DOWNLIGHT KOMBIC 3000 NW
02.17.03
Suministro y monatje de Dow nlight empotrable redondo modelo KOMBIC 3000 NW de la marca LAMP o similar. Di-
fusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado y sistema de suje-
cion tipo TOR KIT de facil instalacion. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco neutro y
equipo electronico regulable incorporado. Con un grado de proteccion IP44.Clase de aislamiento Il. Accesorio para
dow nlight empotrable modelo MINI KONIC ACC. OPAL GLASS WH. de la marca LAMP. Tipo aro embellecedor con
cristal de proteccion. Aro fabricado de policarbonato lacado en color blanco y cristal opal. Permite un grado de pro-
teccion IP54.Incluy endo replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
#CEP16BE640 1,000 ud  Dow nlight empotrado redondo KOMBIC 3000 NW 64,80 64,80
#CEP16BE650 1,000 ud  Acesorio KOMBIC ACC DECO RIGN WH 3,00 3,00
%MAUX001 0,729 %  Medios Auxiliares 1,00 0,73
%ClI 0,737 %  Costes Indirectos 1,00 0,74
Mano de obra 4,59
MALETIAIES ... 68,35
(01 (0TSO RRS 1,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 74,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE18IMW260 ud  DOWNLIGHT MINI KOMBIC 2000 NW
02.17.04
Suministro y monatje de Dow nlight empotrable redondo modelo MINI KOMBIC 2000 NW de la marca LAMP o simi-
lar. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado y sistema de
sujecion tipo TOR KIT de facil instalacion. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco neutro y equipo
electrénico regulable incorporado. Con un grado de proteccion IP44. Clase de aislamiento Il. Accesorio para down-
light empotrable modelo MINI KONIC ACC. OPAL GLASS WH. de la marca LAMP. Tipo aro embellecedor con cris-
tal de proteccion. Aro fabricado de policarbonato lacado en color blanco y cristal opal. Permite un grado de protec-
cion IP54. Incluy endo replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
#CEP16BE660 1,000 ud  Downligth empotrable MINI KOMBIC 2000 NW 43,20 43,20
#CEP16BE670 1,000 ud  Accesorio para Dow nligth MINI KONBIC/KONIC 3,30 3,30
%MAUX001 0,516 %  Medios Auxiliares 1,00 0,52
%ClI 0,522 %  Costes Indirectos 1,00 0,52
Mano de 0Bra.........ccooevviiiiiiiei e 4,59
MALETIAIES ... 47,05
1,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 52,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 2.18 FONTANERIA Y EVACUACION
ceE20TLX 020 m  Canalizacion PE ret ¢20
02.18.01
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacién interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diametro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor se-
gdn UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17PR040 1,300 m  Tb PE reticulado ¢ 20 1,80 2,34
%MAUX001 0,046 %  Medios Auxiliares 1,00 0,05
%ClI 0,047 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
Mano de Obra.......cccuvvvvvieieieeee e 2,29
MALETIAIES ... 2,34
OIT0S. .ttt 0,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceE10AKE285 m  COQ.ELAST. SH D=18 e=30 mm
02.18.02
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (18) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE361 1,000 m  Cog. elastomér. D=20, e=30 6,50 6,50
%MAUX001 0,096 %  Medios Auxiliares 1,00 0,10
%ClI 0,097 %  Costes Indirectos 1,00 0,10
Mano de 0Bra.........ccooevviriiiiiii 2,87
MALETIAIES ...ttt 6,72
0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE20VE010 ud VALVULA DE PASO 18mm. 1/2* P/EMPOTRAR
02.18.03
Suministro y colocacion de valvula de paso de 18 mm. 1/2" de didmetro, para empotrar cromada y de paso recto,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17XP010 1,000 ud Llave paso empot.mand.redon.18mm 7,80 7,80
%MAUX001 0,109 %  Medios Auxiliares 1,00 0,11
%ClI 0,110 %  Costes Indirectos 1,00 0,11
Mano de 0bra.........ccooevviiiiiiie e 3,06
MatErAlES ........oooiiiiiiiiiieee e 7,80
OI0S. .t 0,22
TOTAL PARTIDA ..ot 11,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CENTIMOS
ceE20WBV060 m  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
02.18.04
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de didmetro, con sistema de unién por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17JP070 0,750 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,10 0,83
ceP17vVC060 1,250 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,75 4,69
ceP17VP060 0,500 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51 1,26
ceP17VP100 0,300 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 5,42 1,63
%MAUX001 0,107 %  Medios Auxiliares 1,00 0,11
%ClI 0,108 %  Costes Indirectos 1,00 0,11
Mano de 0Bra.........ccccoeiviiiiiiieic e 2,29
MaEHAIES ... 8,41
OI0S. .t 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
ceE20WGC020 ud DESAGUE PVC NUCLEO ASEOS PRIMARIA
02.18.05
Desagiies y conexion a la red vertical para evacuacion de aguas residuales con tubo de PVC, desde los diferen-
tes aparatos de un nucleo de aseos del edificio de primaria, con sifones individuales. Incluso parte proporcional de
tapones en los manguetones de los inodoros como registros.
ce0010B200 12,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 183,48
ceP17vC030 7,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,53 10,71
ceP17VC060 3,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,75 11,25
ceP17VP030 14,000 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,36 19,04
ceP17VP060 8,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51 20,08
ceP17VP100 8,000 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 5,42 43,36
ceP17VP150 14,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,22 17,08
%MAUX001 3,050 %  Medios Auxiliares 1,00 3,05
%ClI 3,081 %  Costes Indirectos 1,00 3,08
Mano de OBra.........ccovvviviiiiiic 183,48
MALETIAIES ...t 121,52
OI0S. .t 6,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 311,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con TRECE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 2.19 APARATOS SANITARIOS
ceE21M050 ud DOSIFICADOR JABON LIQUIDO 1 1. ABS
02.19.01
Suministro y colocacion de dosificador de jabén liquido con pulsador de 1 I., depdsito fumé transparente y tapa de
ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ceP18CW060 1,000 ud  Dosif.jabén c/puls.1 I. ABS blanco/negro 12,30 12,30
%MAUX001 0,169 %  Medios Auxiliares 1,00 0,17
%ClI 0,171 %  Costes Indirectos 1,00 0,17
Mano de obra 4,59
MALETIAIES ... 12,30
OIT0S .ttt 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ceE21M070 ud DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.
02.19.02
Suministro y colocacion de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en epo-
xi blanco, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, y instalado.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ceP18CW090 1,000 ud Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla. 30,09 30,09
%MAUX001 0,347 %  Medios Auxiliares 1,00 0,35
%ClI 0,350 %  Costes Indirectos 1,00 0,35
Mano de 0Bra.........ccovvviviiiiiiiic e 4,59
MatErAlES ........ooviiiiiiiii e 30,09
OI0S. .t 0,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
#CEE21M0700 ud PORTARROLLOS METAL CORMADO C/TAPA
02.19.03
Portarrollos con tapa, de instalacion mural, de dimensiones 135x55x 102 mm, fabricado en metal acabado croma-
do, con sistema de fijacion oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornilleria o adhesivo; i/p.p. de
fijaciones y medios auxiliares.
0010B170 0,160 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 321
M12T050 0,160 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,18
P18CAC040 1,000 u  Portarrollos metal cromado c/ tapa 32,00 32,00
%MAUX001 0,354 %  Medios Auxiliares 1,00 0,35
%ClI 0,357 %  Costes Indirectos 1,00 0,36
Mano de Obra.......cccuvvvvviveeeeeee e 3,21
MaAGQUINAMA. ... 0,18
MALETIAIES ...ttt 32,00
(01 (0T OO 0,71
TOTAL PARTIDA ...t 36,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZCENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE21ANS100 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
02.19.04
Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de
altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijacién a
suelo, tanque de alimentacién con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 6 3 |, y asiento con
aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
mangueton de conexidn, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
ce0010B200 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 19,88
ceP18IE100 1,000 u  Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x 670 mm 253,90 253,90
ceP17XT010 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
%MAUX001 2,800 %  Medios Auxiliares 1,00 2,80
%ClI 2,828 %  Costes Indirectos 1,00 2,83
Mano de OBra.........ccovvviviiiiiic 19,88
MaEHAIES ... 260,13
OI0S. .t 5,63
TOTAL PARTIDA ..ot 285,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
ceE21AAL110 ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE REGULABLE
02.19.05
Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho
y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de fijacion a la pared, con con-
junto de desagle con sifon flexible y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totaimente instalado y conectado,
conforme a CTE DB SUA-9.
ce0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 16,82
ceP18LX110 1,000 ud Lavabo mural acces. soporte regul. 640x550 mm 536,30 536,30
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 3,31
ceP18LX040 1,000 ud  Sifon flexible p/lavabo discap. 12,37 12,37
ceP18GS010 1,000 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontolégico 143,61 143,61
%MAUX001 7,215 %  Medios Auxiliares 1,00 7,22
%ClI 7,287 %  Costes Indirectos 1,00 7,29
Mano de 0Bra.........cccoevviiiiiiiii 16,82
MALETIAIES ... 704,69
OI0S. .ttt 14,51
TOTAL PARTIDA ..ot 736,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CENTIMOS
ceE21AAB210 ud BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm
02.19.06
Barra abatible, de instalacion mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de seguridad, fabri-
cada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante ta-
cos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 15,29 6,12
ceM12T7070 0,400 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,45
ceP18CB410 1,000 ud Barra abatible c/pie acero inox 800 mm 82,66 82,66
%MAUX001 0,892 %  Medios Auxiliares 1,00 0,89
%ClI 0,901 %  Costes Indirectos 1,00 0,90
Mano de oBra.........ccovevviviiiii 6,12
Maquinaria 0,45
MatErAlES .......ccoviiiiiiii e 82,66
OI0S. ..t 1,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 91,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE21AAJ050 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.
02.19.07
Espejo reclinable especial para minusv alidos, de 570x 625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recu-
brimiento en nylon, incorpora una ldmina de seguridad como proteccién en caso de rotura, instalado. Acorde al
DB HS4.
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 15,29 3,82
ceM12T7070 0,250 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,28
ceP18CB010 1,000 ud  Espejo inclinable nylon/Al. 700x 600 mm. 183,54 183,54
%MAUX001 1,876 %  Medios Auxiliares 1,00 1,88
%ClI 1,895 %  Costes Indirectos 1,00 1,90
Mano de OBra.........ccovviiiiiiiiieic e 3,82
Maquinaria.. 0,28
MALETIAIES ... 183,54
OI0S. .ttt 3,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 191,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 2.20 VENTILACION
ceE23MVT005 ud EXTRAC.TEJADO 450 m3/h.
02.20.01
Extractor de tejado para un caudal de 450 m3/h. con una potencia eléctrica de 50 W. y un nivel sonoro de 49
dB(A) en version trifasica y monofasica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura maxima de aire re-
circulado de 120°C. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.
ce0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 45,87
ce0010B210 3,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 44,16
ceM02GE020 4,000 h  Grua telescopica autoprop. 25 t. 39,80 159,20
ceP21v400 1,000 ud Extrac. tejado 450 m3/h 218,00 218,00
%MAUX001 4,672 %  Medios Auxiliares 1,00 4,67
%ClI 4,719 %  Costes Indirectos 1,00 4,72
Mano de 0Bra.........cccoevviiiiiiiii 90,03
MaAQUINAMA. ... 159,20
MALETIAIES ... 218,00
(01 (0TSO TRTR 9,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 476,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
ceE23MB040 ud BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=200
02.20.02
Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 200 mm de diametro, utilizada
para extraccion de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mévil para regulacion del caudal,
ilp.p. de piezas de remate, instalado, homologado, segtin normas UNE . DB HS 3
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP21EB040 1,000 ud Boca extraccion chapa regulable D=200 15,65 15,65
%MAUX001 0,187 %  Medios Auxiliares 1,00 0,19
%ClI 0,189 %  Costes Indirectos 1,00 0,19
Mano de 0Bra.........ccoeviviiiiiiic 3,06
MaEHAIES ... 15,65
OI0S. .ot 0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE23MC020 m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=200mm
02.20.03
Conducto flexible de 200 mm. de didmetro, para conduccion de ventilacion mecanica, obtenido por enrrollamiento
en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego MO, i/p.p. de corte, deri-
vaciones, instalacion y costes indirectos.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP21CF050 0,100 ud  Cinta de aluminio Climaver 9,97 1,00
ceP21EC020 1,100 m.  Conducto flex ible aluminio vent. D=200 10,97 12,07
%MAUX001 0,161 %  Medios Auxiliares 1,00 0,16
%ClI 0,163 %  Costes Indirectos 1,00 0,16
Mano de OBra.........ccovviiiiiiiiieic e 3,06
Materiales ... 13,07
OI0S. .t 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE23MC050 m. CONDUCTO RiGIDO PVC 90x180 mm
02.20.04
DB HS 3Conducto rigido de PVC de dimensiones 90x 180 mm. para ventilacién vertical u horizontal en instalacio-
nes de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacién y costes indirectos. DB HS 3
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP21EC050 1,100 m.  Conducto PVC rectangular 90x 180 mm. 10,23 11,25
ceP21EV050 0,500 ud  Empalme rectangular 90x 180 mm. 4,24 2,12
ceP21EV130 0,300 ud Codo rectangular 90° 90x 180 mm. 7,83 2,35
ceP21EV170 0,100 ud  Codo rectangular horiz. 45° 90x 180 mm. 11,60 1,16
%MAUX001 0,199 %  Medios Auxiliares 1,00 0,20
%ClI 0,201 %  Costes Indirectos 1,00 0,20
Mano de Obra.......cccuvvvvvieieeeeee e 3,06
MALETIAIES ... 16,88
OIT0S. .ttt 0,40
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 2.21 ELEVACION

20 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES BARRIO SIMANCAS
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE25TA3140 ud ASCENSOR ELECTRICO 4 PAR. 8 PER. 630kg
02.21.01
Suministro e instalacién completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 4 PARA-
DAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimen-
siones 1100x 1400x 2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como minimo, maniobra colectiva de
bajada, puertas interiores automaticas de acero inoxidable y puertas exteriores automéaticas en acero para pintar de
800x 2000 mm. Incluso ganchos de fijacion, lamparas de alumbrado del hueco, guias, cables de traccién y pasa-
cables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bast-
dor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaidas, botoneras de piso y de cabi-
na, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefonica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE
EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluy endo personas con discapacidad”.
Ejecutado segun RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye contrato de mantenimiento por un afio
de la instalacion completa.
ce0010B420 70,000 h  Montador especializado 15,84 1.108,80
ce0010B430 70,000 h  Ayudante montador especializado 14,72 1.030,40
ceP24AE034 1,000 ud  Ascensor elec. 4 paradas 8 pers. 630 kg 20.700,00 20.700,00
ceP24AE330 1,000 ud  Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s. 900,00 900,00
%MAUX001 237,392 %  Medios Auxiliares 1,00 237,39
%ClI 239,766 %  Costes Indirectos 1,00 239,77
Mano de 0Bra.........ccovvviiiiiiiiiic 2.139,20
MALETIAIES ...t 21.600,00
OMMOS ...ttt 477,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 24.216,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CENTIMOS
ceE25TA320 ud INCR. PARADA ASCENSOR ELECTRICO 8 PERSONAS
02.21.02
Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico de adherencia de 8 personas, capacidad 630 kg.
ceP24AE130 1,000 ud Incremento parada ascensor electrico 8 pers. 1.300,00 1.300,00
%MAUX001 13,000 %  Medios Auxiliares 1,00 13,00
%ClI 13,130 %  Costes Indirectos 1,00 13,13
MatErAlES ........ooeiiiiiiii e 1.300,00
OIOS. ..ot 26,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.326,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
ceE250080 ud ARQUETA 'Y PICA TOMA TIERRA ASCENSOR
02.21.03
Toma de tierra para ascensor formada por pica de Cu-acero de 2000 mm de longitud y 14,6 mm de diametro, cla-
vada sobre el terreno, y registro de comprobacion formado por cerco y tapa en PVC. Completamente instalada, lis-
ta para su conexion; i/p.p. de recibido de la tapa, pequefio material y medios auxiliares.
ce0010A030 4,000 h  Oficial primera 15,29 61,16
ce0010B260 4,000 h  Ayudante electricista 14,36 57,44
ceA02A080 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 1,55
ceP15T010 1,000 ud Pica de tt 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T050 1,000 ud Registro de comprobacion + tapa 11,73 11,73
%MAUX001 1,419 %  Medios Auxiliares 1,00 1,42
%ClI 1,434 %  Costes Indirectos 1,00 1,43
Mano de OBra.........ccovvviviiiiiic 118,60
MatErAlES ...t 23,34
OI0S. .t 2,85
TOTAL PARTIDA ..ot 144,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA 'Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 2.22 PINTURAS Y TRAT. ESPECIFICOS
ceE27EPA020 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
02.22.01
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 15,29 1,53
ce0010B310 0,100 h  Ayudante pintura 14,36 1,44
ceP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,40 0,45
ceP250P020 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,00 0,06
ceP25E1020 0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,11 0,63
ceP25W030 0,100 ud  Pequefio material pintura 0,90 0,09
%MAUX001 0,042 %  Medios Auxiliares 1,00 0,04
%ClI 0,042 %  Costes Indirectos 1,00 0,04
Mano de oBra.........ccovevviviiiii 2,97
MALETIAIES ...t 1,23
(01 (0T PP TT 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ceE27HE030 m2 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL
02.22.02
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion de minio o antioxidante sobre carpinteria metélica
o cerrajerfa, ilrascado de los oxidos y limpieza manual.
ce0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 15,29 5,35
ceP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28
ceP25J020 0,200 | E. alcidico-uretanado 1%al. b/n mate 8,70 1,74
ceP25W030 0,080 ud Pequefio material pintura 0,90 0,07
%MAUX001 0,094 %  Medios Auxiliares 1,00 0,09
%ClI 0,095 %  Costes Indirectos 1,00 0,10
5,35
4,09
0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 ESCALERAS Y GIMNASIO
SUBCAPITULO 3.1 ACTUACIONES PREVIAS
ceE01DEC100 m2 LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC
03.01.01
Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de interior, i/arran-
que de rastreles, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
ce0010A060 0,200 h  Pedn especializado 14,29 2,86
ce0010A070 0,200 h  Peon ordinario 14,02 2,80
%ClI 0,057 %  Costes Indirectos 1,00 0,06
%MAUX001 0,057 %  Medios Auxiliares 1,00 0,06
Mano de oBra.........ccovervivviiii 5,66
OIT0S .ttt 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE01DFL030 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.
03.01.02
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectiv as.
ce0010A060 2,000 h  Pedn especializado 14,29 28,58
ceM06MR010 0,500 h  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 3,91 1,96
%ClI 0,305 %  Costes Indirectos 1,00 0,31
%MAUX001 0,309 %  Medios Auxiliares 1,00 0,31
Mano de OBra.........ccovvviviiiiiic 28,58
1,96
0,62
TOTAL PARTIDA ...t 31,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceE01DWMO050 m3 APERT.MECHINALES L.MAC.C/MART.
03.01.03
Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en fabricas de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
ce0010A060 1,600 h  Peon especializado 14,29 22,86
ceM06MI020 0,470 h  Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,68 1,26
%ClI 0,241 %  Costes Indirectos 1,00 0,24
%MAUX001 0,244 %  Medios Auxiliares 1,00 0,24
Mano de Obra.......cccvvvvviieeieee e 22,86
Maquinaria.. 1,26
(01 (0TSO T 0,48
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiic et 24,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
ceE01DWRO010 m  APERT.ROZAS TABIQUERIAS MANO
03.01.04
Apertura de rozas en tabiquerias de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y refira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.
ce0010A070 0,240 h  Peon ordinario 14,02 3,36
%ClI 0,034 %  Costes Indirectos 1,00 0,03
%MAUX001 0,034 %  Medios Auxiliares 1,00 0,03
Mano de 0Bra.........ccovvviviiiiiiiic e 3,36
OIT0S .+ttt 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE01DKWO010 m  LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
03.01.05
Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A050 0,224 h  Ayudante 14,36 3,22
ce0010A070 0,224 h  Peo6n ordinario 14,02 3,14
%ClI 0,064 %  Costes Indirectos 1,00 0,06
%MAUX001 0,064 %  Medios Auxiliares 1,00 0,06
Mano de 0bra.........ccooevviiiiiiie e 6,36
(01 (0T TP TTS 0,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE01DPW020 m  DEMOLICION PELDANOS A MANO
03.01.06
Demolicién de peldafios de cualquier tipo de material, sin incluir el peldafieado, por medios manuales, incluso lim-
piezay retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colecti-
vas.
ce0010A040 0,440 h  Oficial segunda 14,72 6,48
ce0010A070 0,440 h  Peon ordinario 14,02 6,17
%Cl 0,127 %  Costes Indirectos 1,00 0,13
%MAUX001 0,128 %  Medios Auxiliares 1,00 0,13
Mano de oBra.........coovevvvviiiii 12,65
OIT0S. .ttt 0,26
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 3.2 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
ceEO7WDO010 m  CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.
03.02.01
Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigdn pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fa-
brica de ladrillo, replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Segun
RC-03. Medida la longitud ejecutada.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,050 h  Pedn especializado 14,29 0,71
ceP03VA020 1,020 m  Vigue.DIT pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m) 3,00 3,06
ceP01LH010 0,018 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x4 cm. 50,10 0,90
ceA02A080 0,026 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 1,61
%ClI 0,078 %  Costes Indirectos 1,00 0,08
%MAUX001 0,079 %  Medios Auxiliares 1,00 0,08
Mano de oBra.........ccovevviviiiii 2,24
MALETIAIES ...t 5,57
[0 1 (0TSO TRSR 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceEQ07RC060 ud RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.
03.02.02
Recibido de cerco de ventanas de mas de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aplomado del marco, material auxliar,
limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
ce0010A040 0,250 h  Oficial segunda 14,72 3,68
ce0010A070 0,125 h  Peodn ordinario 14,02 1,75
ceA02A060 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 0,56
%MAUX001 0,060 %  Medios Auxiliares 1,00 0,06
%ClI 0,061 %  Costes Indirectos 1,00 0,06
Mano de OBra.........ccovviiiiiiiiieic e 5,43
Materiales ... 0,56
OI0S. .t 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
ceEQ7LD010 m2 FAB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 CERR.
03.02.03
Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, ilre-
planteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, anclajes de acero corrugado a elementos estructurales, limpieza y me-
dios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 15,29 6,12
ce0010A070 0,400 h  Peodn ordinario 14,02 5,61
ceP01LH030 0,047 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 53,34 2,51
ceP01IMC040 0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,91
ceP03ACCO010 0,100 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,70 0,07
%MAUX001 0,152 %  Medios Auxiliares 1,00 0,15
%ClI 0,154 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
Mano de Obra.......cccvvvvvieeiieeee e 11,73
MALETIAIES ... 3,49
OIT0S .ttt 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ceEQ7REO010 m  RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.
03.02.04
Recibido de barandilla metalica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-10, o realizando anclajes especificos sobre los peldafios, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y
tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03. Medida la longitud re-
almente ejecutada.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A060 0,150 h  Pedn especializado 14,29 2,14
ceA02A060 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 3,47
%ClI 0,102 %  Costes Indirectos 1,00 0,10
%MAUX001 0,103 %  Medios Auxiliares 1,00 0,10
Mano de 0Bra.........ccccoeiviiiiiiieic e 6,73
MatErAlES ..ot 3,47
0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 3.3 REVESTIMIENTOS
ceE08PEM010 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
03.03.01
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formacion de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacién de andamios, sINTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,150 h  Oficial yesero o escay olista 15,29 2,29
ce0010A070 0,150 h  Peodn ordinario 14,02 2,10
ceA01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 67,02 0,80
ceA01A035 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 69,08 0,21
ceP04RW050 0,215 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 0,42 0,09
%MAUX001 0,055 %  Medios Auxiliares 1,00 0,06
%ClI 0,056 %  Costes Indirectos 1,00 0,06
Mano de 0bra.........ccooeiviiiiiiicie e 4,39
MALETIAIES ... v 1,10
OI0S. .ttt 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ceE08PS230 m2 REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / GIMNASIOS
03.03.02
Suministro y colocacion de rev estimiento vinilico homogéneo, calidad de referencia modelo IQOPTIMA de la firma
Tarkett o equivalente, recomendado para GIMNAIOS, con clasificacion al fuego clase Bs2 do, segun norma En
13501-1; en rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 2,800 kg/m2, con tratamiento 1Q
PUR Reinforced (poliuretano) incorporado, clasificacion al uso Comercial 34 e Industrial 43 segin norma EN 685.
Con una solidez de los colores segin norma UNE 40187 > 6, recibido con adhesivo unilateral con pafios inv ert-
dos y juntas soldadas en caliente con cordén de soldadura, a continuacion del pavimento OMNISPORT de TAR-
KETT del suelo hasta una altura de 2ml aprox. del suelo. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 20 x 20
mm. con radio de 25 de Tarkett ref. PA 20 en todos los &ngulos interiores y en los exteriores con &ngulos romos
de obra o hiselado Imm.en el interior del revestimiento, no se realizaran las uniones de los pafios coincidiendo con
los angulos interiores ni exteriores, lavado del revestimiento, incluido transporte y mermas. Construido segun nor-
mas del fabricante ISO 9001 y 1SO 14001. Garantia 10 afios.
ce0010A030 0,160 h  Oficial primera 15,29 2,45
ce0010A070 0,160 h  Peon ordinario 14,02 2,24
ceP08SV220 1,050 m2 Pav.vinilico IQ OPTIMA e=2 mm rollos (zona humeda) 24,70 25,94
ceP08BMA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,09
ceP08SV100 0,200 m  Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico 0,49 0,10
ceP08SV110 0,200 m  Perfil escocia pav. vinilico 1,47 0,29
%MAUX001 0,311 %  Medios Auxiliares 1,00 0,31
%ClI 0,314 %  Costes Indirectos 1,00 0,31
Mano de 0Bra.........ccoveviviiiiiiiice 4,69
MatErAlES ...t 26,42
OI0S. .t 0,62
TOTAL PARTIDA ...t 31,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 3.4 CARPINTERIA DE ALUMINIO
ceE15CPF023 m2 P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA CIRCULAR
03.04.01
Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, cierrapuertas y selector de cierre, con mirilla circular de
vidrio de seguridad fuerte. de sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epoxi polimeriza-
da al horno.
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 4,59
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 14,36 431
ceP23FM180 1,000 m2 P. cortaf. EI2-90-C5 2H. c/mirilla circ. diam.<60cm 340,00 340,00
ceP01DA150 2,000 ud  Pequefio material 0,55 1,10
%MAUX001 3,500 %  Medios Auxiliares 1,00 3,50
%ClI 3,535 %  Costes Indirectos 1,00 3,54
Mano de oBra.........ccovevviviiiiii 8,90
MALETIAIES ...t 341,10
(01 (0TSO TRSR 7,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 357,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 3.5 CERRAJERIA
ceE15CPF090 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
03.05.01
Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de dos hojas.
Medida la unidad instalada.
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,06
ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 14,36 2,87
ceP23FM090 1,000 ud  Cierre antipanico. 2H. 186,48 186,48
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,930 %  Medios Auxiliares 1,00 1,93
%ClI 1,949 %  Costes Indirectos 1,00 1,95
Mano de Obra.......cccuvvvvviieeieeeee e 5,93
MALETIAIES ... 187,03
OIT0S. .ttt 3,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 196,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE15DBA090 m  BARANDILLA ACERO TUBOS VERT. 20x20x1 h=110 cm
03.05.02
Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frio, con pasamanos superior
de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm dispuestos horizontalmente y montantes verticales de tubo de 20x 20x 1
mm colocados cada 10 cm, soldados entre si, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y montaje en
obra (sin incluir recibido de albafiileria).
ceP13BT220 1,050 m  Barandilla 110 cm tubo vertical 100x 40x 2 60,88 63,92
%PM 0,639 %  Pequefio material 1,00 0,64
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 5,74
%ClI 0,764 %  Costes Indirectos 1,00 0,76
%MAUX001 0,772 %  Medios Auxiliares 1,00 0,77
Mano de Obra.......cccvvvvviieieeeeee e 11,86
MALETIAIES ... 63,92
OIT0S .+ttt 2,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 77,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE15VB0100 m2 VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 LAC.
03.05.03
Suministro y colocacion de valla de cerramiento exterior formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en
vertical, separados 10 cm. y de 40x40x 1,5 mm. en horizontal, con tapa superior y placa de rcibido inferior, lacado
al horno en taller, i/montaje rapido, sin soldadura, incluy endo accesorios.
ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,82
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 14,36 3,59
#CEP13VB1000 1,050 m2 Valla bastidor 40x40 y tubo 30x 30 lac. 27,40 28,77
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%ClI 0,367 %  Costes Indirectos 1,00 0,37
%MAUX001 0,371 %  Medios Auxiliares 1,00 0,37
Mano de 0bra.........ccooevviiiiiii 7,41
MALETIAIES ... 29,32
OI0S. .ot 0,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 37,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
#CEE15VPB010003.05.04 m2 PUERTA ABAT. BARR 30x30 LAC
Suministro y colcoacion de puerta abatible para cerramiento ex terior, formada por bastidor de tubo de acero lamina-
do de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x 30x 1,5 mm. lacado al horno en taller y montaje sin soldadura, i/herrajes de
colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.
ce0010B160 0,500 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 7,65
ce0010B170 0,500 h  Ayudante cerrajero 14,36 7,18
#CEP13VT0100 1,000 m2 Puerta abat. tubo 30x 30 lac. 110,80 110,80
ceP13WW110 0,300 ud  Cerradura normalizada 59,28 17,78
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%ClI 1,440 %  Costes Indirectos 1,00 1,44
%MAUX001 1,454 %  Medios Auxiliares 1,00 1,45
Mano de obra 14,83
MALETIAIES ...ttt 129,13
OI0S. .t 2,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 146,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE15EP040 m  PELDANO METALICO h=300mm. clase R11
03.05.05
Peldafio prefabricado de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor, huella de 300
mm., contorno plegado en U de 25x 25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideracion de suelo seguro de
acuerdo a la norma DIN 51130, clasificacién R11 o superior, incluso montaje y soldadura a otros elementos estruc-
turales.
ce0010B160 0,160 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 2,45
ce0010B170 0,160 h  Ayudante cerrajero 14,36 2,30
ceP13EP040 1,000 m  Pelda.chapa a.galv.a=30 cm (clase R11) 18,90 18,90
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%ClI 0,242 %  Costes Indirectos 1,00 0,24
%MAUX001 0,244 %  Medios Auxiliares 1,00 0,24
Mano de 0Bra.........ccoeviviiiiiiic 4,75
MatErAlES ..ot 19,45
OI0S. .t 0,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceEO5AALO10 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
03.05.06
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segiin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,010 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 0,15
ce0010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 14,36 0,14
ceP03ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 1,00
ceP250U080 0,010 | Minio electroliico 4,10 0,04
ceA06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,50 0,13
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,55 0,06
%MAUX001 0,015 %  Medios Auxiliares 1,00 0,02
%ClI 0,015 %  Costes Indirectos 1,00 0,02
Mano de 0Bra.........cccoevviviiiiiiiice 0,29
MALETIAIES ...t 1,23
OI0S. .t 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE05AM040 ud ANCL.QUIMICO D=12 L=115 HY150
03.05.07
Anclaje quimico disefiado para transmitir grandes cargas al hormigén cémo material base. En primer lugar se reali-
zard un taladro, con martillo a rotopercusion, de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de didmetro en el elemento de
hormigén de espesor minimo 140 mm. A continuacion se procedera a la correcta limpieza del taladro para, segui-
damente, iny ectar la resina HY 150 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducira la v ari-
lla roscada de 12 mm de didmetro y 110 mm de longitud con un leve movimiento de rotacién. Se esperara el
tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocara la pieza a fijar y se dara el par de apriete correspon-
diente segun la ficha técnica del producto.
ce0010A060 0,085 h  Pedn especializado 14,29 1,21
ceM03B010 0,050 h  Taladradora mecénica 6,39 0,32
ceP01U220 0,040 ud Resina de inyeccién HIT-HY 150 17,37 0,69
ceM11PI010 0,300 h  Equipo de inyeccién manual resinas 4,22 1,27
ceP01U210 1,000 ud Varilla roscada D=12mm L=110mm 0,94 0,94
%MAUX001 0,044 %  Medios Auxiliares 1,00 0,04
%ClI 0,045 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
Mano de OBra.........cooevviviiiiiii 1,21
MAGUINAMA. ... 1,59
MaEHAIES ... 1,63
0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 3.6 ELECTRICIDAD E ILUMINACION
ceE18G091 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 315 LUM LED
03.06.01
Suministro y montaje de bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 315 Ldm. con ldmpara de
emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado
con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de telemando.
Construido segln normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP16E250 1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 315 lim LED 41,25 41,25
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 0,464 %  Medios Auxiliares 1,00 0,46
%ClI 0,469 %  Costes Indirectos 1,00 0,47
Mano de 0Bra.........ccovvviviiiiiiiic e 4,59
MatErAlES ..ot 41,80
OI0S. .t 0,93
TOTAL PARTIDA ..ottt 47,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
#ceE17MS1400 ud PUNTO LUZ ADICIONAL
03.06.02
Punto de luz adicional realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x1,5mm2 aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15AE010 24,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,31 7,44
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44
%ClI 0,195 %  Costes Indirectos 1,00 0,20
%MAUX001 0,197 %  Medios Auxiliares 1,00 0,20
Mano de OBra.........ccoverviviiiiiii 2,97
MALETIAIES ... 16,56
(01 (0TSO TRSR 0,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 3.7 PNITURA Y VARIOS
ceE27EPA020 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
03.07.01
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 15,29 1,53
ce0010B310 0,100 h  Ayudante pintura 14,36 1,44
ceP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,40 0,45
ceP250P020 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,00 0,06
ceP25EI020 0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,11 0,63
ceP25W030 0,100 ud  Pequefio material pintura 0,90 0,09
%MAUX001 0,042 %  Medios Auxiliares 1,00 0,04
%ClI 0,042 %  Costes Indirectos 1,00 0,04
Mano de 0Bra.........ccooevviriiiiiii 2,97
MALETIAIES ...ttt 1,23
OI0S. .t 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE26FJ150 ud SENAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.
03.07.02
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.
ce0010A060 0,050 h  Pedn especializado 14,29 0,71
ceP23FK150 1,000 ud  Sefial PVC 297x420mm.fotolumi. 4,39 4,39
%MAUX001 0,051 %  Medios Auxiliares 1,00 0,05
%ClI 0,052 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
Mano de Obra.......cccuvvvvviiiiieee e 0,71
MALETIAIES ... 4,39
OI0S ..ttt 0,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE27GL010 m2 REVESTIMIENTO LISO EN FACHADAS
03.07.03
Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimacién y acabado con dos manos, segin NTE-RPP-25/26.
ce0010B300 0,150 h  Oficial 12 pintura 15,29 2,29
ce0010B310 0,150 h  Ayudante pintura 14,36 2,15
ceP250Z020 0,070 1 E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,40 0,45
ceP25F040 0,300 | Revest. impermeable liso b/color 3,44 1,03
ceP25W030 0,080 ud Pequefio material pintura 0,90 0,07
%ClI 0,060 %  Costes Indirectos 1,00 0,06
%MAUX001 0,061 %  Medios Auxiliares 1,00 0,06
Mano de 0Bra.........ccccoeiviiiiiiieic e 4,44
MatErAlES ..o 1,55
OI0S. .t 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
CceE27HE030 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL
03.07.04
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion de minio o antioxidante sobre carpinteria metélica
o cerrajerfa, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.
ce0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 15,29 5,35
ceP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28
ceP25J020 0,200 | E. alcidico-uretanado 1%al. b/n mate 8,70 1,74
ceP25W030 0,080 ud Pequefio material pintura 0,90 0,07
%MAUX001 0,094 %  Medios Auxiliares 1,00 0,09
%ClI 0,095 %  Costes Indirectos 1,00 0,10
Mano de Obra.......cccuvvvvviveeeeeee e 5,35
MALETIAIES ... 4,09
OIT0S .ttt 0,19
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 URBANIZACION
SUBCAPITULO 4.1 MEDIOS AUXILIARES
ceR01ATAQ10 m2 ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.
04.01.01
Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared,
galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y
escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colo-
cacion de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Segun nor-
mativa CE'y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.
ceM13AM010 27,002 d  m2. alg. andamio acero galvanizado 0,06 1,62
ceM13AM020 0,900 d  m2. alg. red mosquitera andamios 0,01 0,01
ceM13AM160 27,002 d. m2. alg. red mosquitera andamios 0,01 0,27
ceM13AM170 0,900 m2 Montaje y desm. red andam. 0,91 0,82
%MAUX001 0,027 %  Medios Auxiliares 1,00 0,03
%ClI 0,028 %  Costes Indirectos 1,00 0,03
MaAQUINAM. .+t 2,72
OIT0S .ttt 0,06
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieciet e 2,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 4.2 ACTUACIONES PREVIAS
#CEE01D1S010004.02.01 m  DESMONTAJE CANALETA
Demolicién de canaleta de saneamiento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con p.p. de medios auxliares.
ce0010A070 0,640 h  Peon ordinario 14,02 8,97
%ClI 0,090 %  Costes Indirectos 1,00 0,09
%MAUX001 0,091 %  Medios Auxiliares 1,00 0,09
Mano de obra. 8,97
OI0S. .ot 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
ceE01DIS010 m  DEM.SAN.ENT.TUBO HGON.D<40 A MANO
04.02.02
Demolicién de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigén hasta 40 cm. de didmetro, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavacion previa para descubrirlos,
con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,640 h  Peon ordinario 14,02 8,97
%ClI 0,090 %  Costes Indirectos 1,00 0,09
%MAUX001 0,091 %  Medios Auxiliares 1,00 0,09
Mano de 0Bra.........ccoerviviiiiiiiic 8,97
OIT0S .+ttt 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE01DPS010 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
04.02.03
Demolicién de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
ce0010A060 0,400 h  Pedn especializado 14,29 5,72
ce0010A070 0,400 h  Peodn ordinario 14,02 5,61
ceM06CMO030 0,200 h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 4,42 0,88
ceM06MR030 0,200 h  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,56 0,51
%ClI 0,127 %  Costes Indirectos 1,00 0,13
%MAUX001 0,129 %  Medios Auxiliares 1,00 0,13
Mano de 0Bra.........cccoevviiiiiiii 11,33
MaAQUINAM. ..t 1,39
OI0S. .ot 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
#CEE01DPS010004.02.04 m2 DEMOLICION PAVIMENTO DEPORTIVO
Demolicién de pavimento deportivo de aglomerado asfaltico, con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A060 0,400 h  Pedn especializado 14,29 5,72
ce0010A070 0,400 h  Peodn ordinario 14,02 5,61
ceM06CMO030 0,180 h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 4,42 0,80
ceM06MR030 0,180 h  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,56 0,46
%ClI 0,126 %  Costes Indirectos 1,00 0,13
%MAUX001 0,127 %  Medios Auxiliares 1,00 0,13
Mano de 0Bra.........cccoeiviiiiiiicie 11,33
1,26
0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE01DIS090 m3 DEM.ARQUETAS L.MAC. C/MART.
04.02.05
Demolicién completa de arquetas de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A060 2,120 h  Pedn especializado 14,29 30,29
ceM06MR010 1,600 h  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 3,91 6,26
%ClI 0,366 %  Costes Indirectos 1,00 0,37
%MAUX001 0,369 %  Medios Auxiliares 1,00 0,37
Mano de oBra.........coovevviviiiii 30,29
MAGUINAMTA. ...t 6,26
[0 1 (0T PP 0,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 37,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE01DIS100 m  DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO
04.02.06
Demolicién de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas
y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas.
ce0010A070 0,520 h  Peodn ordinario 14,02 7,29
%ClI 0,073 %  Costes Indirectos 1,00 0,07
%MAUX001 0,074 %  Medios Auxiliares 1,00 0,07
Mano de Obra.......cccvvvvvvieieeeeeeee e 7,29
OIOS. ..ot 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE03EPO10 ud PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.
04.02.07
Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante arido/viruta para ventilacion y conduccion
de saneamiento en conexién a forjados, losas o arquetas de fabrica de ladrillo u hormigén de 110 a 200 mm. de
diametro, entrada abocardada.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A060 0,200 h  Pedn especializado 14,29 2,86
ceP02TVA010 1,000 ud Pasamuros 110/200 4,00 4,00
%MAUX001 0,099 %  Medios Auxiliares 1,00 0,10
%ClI 0,100 %  Costes Indirectos 1,00 0,10
Mano de OBra.........ccovviiiiiiiiieic e 5,92
Materiales ... 4,00
OI0S. .t 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CENTIMOS
ceU01C010 m2 DESMONTAJE TELA METALICA
04.02.08
Desmontaje de cerramiento de tela metélica o alambrada, a mano, incluso retirada y carga de productos, con trans-
porte de los mismos fuera de la obra.
ce0010A040 0,016 h  Oficial segunda 14,72 0,24
ce0010A070 0,016 h  Pedn ordinario 14,02 0,22
ceM07CB010 0,013 h  Camion basculante de 8 t 19,47 0,25
%MAUX001 0,007 %  Medios Auxiliares 1,00 0,01
%ClI 0,007 %  Costes Indirectos 1,00 0,01
0,46
0,25
0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceU01C020 m  DESMONTAJE DE VALLA
04.02.09
Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camién, sin incluir el transporte, con
aprov echamiento de elementos de sujecién y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
ce0010A040 0,035 h  Oficial segunda 14,72 0,52
ce0010A070 0,035 h  Pedn ordinario 14,02 0,49
ceMO5RN020 0,035 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,22 0,78
%MAUX001 0,018 %  Medios Auxiliares 1,00 0,02
%ClI 0,018 %  Costes Indirectos 1,00 0,02
Mano de oBra.........ccovevviviiiii 1,01
MAGUINAMTA. ...t 0,78
[0 1 (0TSO TRSR 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE01DIE020004.02.10 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION y BACULO
Levantado de aparatos de iluminacion, incluso béaculo, por medios manuales, con o sin recuperacion de los mis-
mos, para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de me-
dios auxiliares.
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 14,36 2,87
ceM07CG030 1,000 h  Camién con grda 12 t. 48,82 48,82
ce0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 14,02 7,01
%MAUX001 0,587 %  Medios Auxiliares 1,00 0,59
%ClI 0,593 %  Costes Indirectos 1,00 0,59
9,88
48,82
1,18
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieciet e 59,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
#CEE01DB0500 ud LEVANT. CANASTA BALOCESTO
04.02.11
Levantado de canasta de baloncesto fija, por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos, para su re-
posicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
ce0010A030 1,000 h  Oficial primera 15,29 15,29
ce0010A050 1,000 h  Ayudante 14,36 14,36
ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 14,02 14,02
ceM07CG030 1,000 h ~ Camién con gria 12 t. 48,82 48,82
%MAUX001 0,925 %  Medios Auxiliares 1,00 0,93
%ClI 0,934 %  Costes Indirectos 1,00 0,93
Mano de obra............ocooviiiiiiii 43,67
MAGUINAMTA. ...t 48,82
(01 (0TSO TRSR 1,86
TOTAL PARTIDA ..ottt 94,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 4.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
cel02Bz020 m3 EXCAVACION ZANJA M.M. H<3 m
04.03.01
Excavacion en zanja, por medios mecénicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (ex-
cepto roca), incluso formacién de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.
ce0010A070 0,024 h  Peon ordinario 14,02 0,34
ceMO5EN020 0,024 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 0,91
%ClI 0,013 %  Costes Indirectos 1,00 0,01
%MAUX001 0,013 %  Medios Auxiliares 1,00 0,01
Mano de obra..........ccocooviiiiiiii 0,34
MAGUINAMA. ... 0,91
(01 (0TSO RRS 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
04.03.02
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos excavados
con magquina.
ce0010A020 0,008 h  Capataz 15,84 0,13
ce0010A070 0,120 h  Peodn ordinario 14,02 1,68
%ClI 0,018 %  Costes Indirectos 1,00 0,02
%MAUX001 0,018 %  Medios Auxiliares 1,00 0,02
Mano de 0bra.........ccooevviiiiiiie e 1,81
(01 (0T TP TTS 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 4.4 DRENAJES Y RELLENOS
ceE101AW030 m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT.+LAM.DREN.
04.04.01
Impermeabilizacion de muros de cimentacidn por su cara externa, constituida por: imprimacion asfaltica con betin
elastomérico; banda de refuerzo elastmero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lamina asfaltica de betin elastémero, (ti-
po LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y pa-
ra proteccion, lamina drenante de PEAD, con lamina de poliéster adherida, fijada mecéanicamente al soporte.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A050 0,100 h  Ayudante 14,36 1,44
ceP06BI030 0,300 kg  Imprimacién asfaltica prep. impermeab. 2,37 0,71
ceP06BS050 1,100 m2 Lé&mina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 4,68
ceP06BG180 1,050 m2 Lamina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2 2,65 2,78
ceP06BG150 3,000 ud  Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0,33 0,99
ceP06BS030 0,300 m  Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2,35 0,71
%MAUX001 0,144 %  Medios Auxiliares 1,00 0,14
%ClI 0,145 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
Mano de 0Bra.........ccooevviiiiiiiei e 4,50
MatErAlES ........coeiiiiiiiiieee e 9,87
0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ceEO030DH010 m  TUBO DRENAJE HGON.POROSO D=150 mm
04.04.02
Tuberia enterrada de drenaje, de hormigén poroso, de150 mm. de didmetro interior. Colocada en zanja revestida
con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con re-
lleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio
geotextil, sin incluir la excavacion de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con
p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,418 h  Oficial primera 15,29 6,39
ce0010A060 0,418 h  Pedn especializado 14,29 5,97
ceP01AG090 0,222 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20 2,93
ceP01HM020 0,065 m3 Hormigdn HM-20/P/40/| central 36,48 2,37
ceP02RH030 1,000 m  Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150 mm. 3,53 3,53
ceP06BG090 2,300 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,57 1,31
%ClI 0,225 %  Costes Indirectos 1,00 0,23
%MAUX001 0,227 %  Medios Auxiliares 1,00 0,23
Mano de Obra.......cccvvvvviieiieeee e 12,36
MALETIAIES ... 10,14
OIT0S .+ttt 0,46
TOTAL PARTIDA ..ot 22,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE02SZ030 m3 RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR.C/APORT.
04.04.03
Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante,
en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso transporte a pie de tajo, y regado de las mismas,
y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,600 h  Peodn ordinario 14,02 8,41
ceM07AA010 0,100 h  Dumper autocargable 2.000 kg. 5,52 0,55
ceMO08RB030 0,300 h.  Bandeja vibrante de 170 kg. 2,95 0,89
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 1,00 0,10
ceP01AF220 1,200 m3 Tierra de préstamo p/relleno compactable 4,24 5,09
%ClI 0,150 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
%MAUX001 0,152 %  Medios Auxiliares 1,00 0,15
Mano de Obra.......cccuvvvvviieeieeeeee e 8,41
MAGUINAMA. ... 1,44
MALETIAIES ...ttt 5,19
OI0S. .ot 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 4.5 SOLERAS, PAVIMENTOS Y PINTURA
ceE04SA050 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA. #15x15x6+ECH.15
04.05.01
Solera de hormigdn de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocaciény armado con mallazo 15x15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,
ilencachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pison. Segiin NTE-RSS y
EHE.
ce0010A030 0,072 h  Oficial primera 15,29 1,10
ce0010A070 0,072 h  Peon ordinario 14,02 1,01
ceP01HA010 0,155 m3 Hormigdn HA-25/P/20/I central 56,21 8,71
ceA00E020 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 4,35 4,35
ceA03C020 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 2,43 2,43
%ClI 0,176 %  Costes Indirectos 1,00 0,18
%MAUX001 0,178 %  Medios Auxiliares 1,00 0,18
Mano de oBra.........ccovevvivviiiiie e 2,11
MALETIAIES ... 15,49
(01 (0TSO TRSR 0,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE28PA030 m2 PAV. DEP. ASFALTICO TIPO IV-A MICROAGLOMERADO
04.05.02
Pavimento deportivo de aglomerado asfaltico en caliente (M.B.C. ) con estructura cerrada tipo IV-a ( microaglome-
rado arena-betin) de 3 cm. de espesor sobre capa de aglomerado asfaltico en caliente ( M.B.C. ) colocadas con
cable, tipo AC-16 G de 4 cm. de espesor, incluso riego de imprimacion de la subbase y riego de adherencia entre
capas, extendido, nivelado y compactado por medios mecanicos. Todo colocado.
ce0010A090 0,070 h  Cuadrilla A 36,66 2,57
ceP30PW250 1,000 m2 Aglom. asfalt. tipo IV-a 3 cm. espesor 4,31 431
ceP30PW255 1,000 m2 Aglom.asfalt. tipo AC-16 G 4 cm. espesor 4,95 4,95
ceP30PW270 1,000 m2 Riego asfaltico de imprimacién colocado 0,57 0,57
ceP30PW280 1,000 m2 Riego asfaltico de adherencia colocado 0,38 0,38
%ClI 0,128 %  Costes Indirectos 1,00 0,13
%MAUX001 0,129 %  Medios Auxiliares 1,00 0,13
Mano de 0Bra.........ccooeiviiiiiii 2,57
MatErAlES ..o 10,21
OI0S. .t 0,26
TOTAL PARTIDA ..ot 13,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CENTIMOS

20 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE28PFE220 m2 PAV. DEPORTIVO PISTAS DEPORT. EXT. s/base asf.
04.05.03
Pavimento para pistas deportivas exteriores, formado por sellado de la base asfaltica, dos capas de resistencia
compuesta de resinas, fibras minerales y componentes sélidos con color incorporado en la masa y una capa su-
perficial con refuerzo en los fondos del terreno de juego compuesta por una mezcla de resinas, microgranos muy
finos estructurados en profundidad, pigmentos de color y arena de silice, colocado
ce0010A090 0,325 h  Cuadrilla A 36,66 11,91
ceP30PF080 1,000 m2 Capa selladora 0,73 0,73
ceP30PF090 1,200 m2 Capa resinas,fibras y sélidos 1,05 1,26
ceP30PF210 1,000 m2 Capa sup.resinas,microgranos y silice 1,19 1,19
%ClI 0,151 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
%MAUX001 0,152 %  Medios Auxiliares 1,00 0,15
Mano de oBra.........cooverviviiiii 11,91
MALETIAIES ... 3,18
[0 1 (0T PO 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE28VP040 m2 PINTURA SUELOS PISTAS DEPORTIVAS
04.05.04
Pintura acrilica al agua para pintado de suelos de pistas deportivas, color rojo, blanco o verde; acabado liso o se-
mi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimacion fijadora y limpieza.
ce0010B300 0,150 h  Oficial 12 pintura 15,29 2,29
ce0010B310 0,150 h  Ayudante pintura 14,36 2,15
ceP251010 0,300 | Pint. acrflica suelos rojo 5,08 1,52
ceP25W030 0,200 ud  Pequefio material pintura 0,90 0,18
%ClI 0,061 %  Costes Indirectos 1,00 0,06
%MAUX001 0,062 %  Medios Auxiliares 1,00 0,06
Mano de 0Bra.........ccooevviriiiiiii 4,44
MALETIAIES ...t 1,70
0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceE28VMO010 ud MARCAJE BALONMANO 20x40 m.
04.05.05
Marcaje y sefializacion con lineas de 5 ¢cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
balonmano de 20x40 m., segln normas de la Federacion Espafiola.
ce0010A090 7,000 h  Cuadrilla A 36,66 256,62
ceP30S010 10,000 kg  Pintura especial 6,73 67,30
ceP30S020 20,000 ud Rollo cinta adhesiva 1,77 35,40
%ClI 3,593 %  Costes Indirectos 1,00 3,59
%MAUX001 3,629 %  Medios Auxiliares 1,00 3,63
Mano de 0Bra.........ccoovvviviiiiiiic 256,62
MALEMIAIES ...t 102,70
OI0S. .ot 7,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 366,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE28VM020 ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.
04.05.06
Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
baloncesto de 15x28 m., seglin normas de la Federacién Espafiola.
ce0010A090 6,000 h  Cuadrilla A 36,66 219,96
ceP30S010 10,000 kg  Pintura especial 6,73 67,30
ceP30S020 18,000 ud Rollo cinta adhesiva 1,77 31,86
%MAUX001 3,191 %  Medios Auxiliares 1,00 3,19
%ClI 3,223 %  Costes Indirectos 1,00 3,22
Mano de Obra.......cccvvvvvieeiieeeeee e 219,96
MALETIAIES ... 99,16
OIT0S. .ttt 6,41
TOTAL PARTIDA ...ttt 325,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 4.6 SANEAMIENTO
ceEO3ENH010 m  CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/R.TRASN.FD
04.06.01
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigén poli-
mero de 124x 100 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicion ductil de medi-
das superficiales 500x 124mm., colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 14,36 2,15
ceP01AA020 0,040 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91 0,56
ceP02ECH010 1,000 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x 100 12,30 12,30
ceP02ECF010 2,000 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x 124 7,04 14,08
ceP01HMO019 0,040 m3  Hormigdn HM-20/P/20/| central 36,57 1,46
%MAUX001 0,328 %  Medios Auxiliares 1,00 0,33
%ClI 0,332 %  Costes Indirectos 1,00 0,33
Mano de Obra.......cccuvvvvviieeieeeeee e 4,44
Materiales 28,40
OIT0S .ttt 0,66
TOTAL PARTIDA ...ttt 33,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceE03ALR150 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x40 cm.
04.06.02
Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segln ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.
ce0010A030 2,000 h  Oficial primera 15,29 30,58
ce0010A060 2,000 h  Peon especializado 14,29 28,58
ceP01HM020 0,025 m3  Hormigén HM-20/P/40/| central 36,48 0,91
ceP01LT020 0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,50
ceP01IMC040 0,023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,91
ceP01MC020 0,015 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 0,69
ceP02EAT010 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 8,86 8,86
%ClI 0,740 %  Costes Indirectos 1,00 0,74
%MAUX001 0,748 %  Medios Auxiliares 1,00 0,75
Mano de obra.........ccovevvvviiiii 59,16
MALETIAIES ...t 14,87
[0 1 (0TSO TSR 1,49
TOTAL PARTIDA ...ttt 75,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE03ALU250 ud ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 50x50x40 cm.
04.06.03
Arqueta sifonica sumidero de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie
y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior mortero
seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/codo sifénico de PVC y tapa rejilla de hormigén armado sobre cerco PNL
50.50.5, seguin ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
ce0010A030 2,000 h  Oficial primera 15,29 30,58
ce0010A060 2,000 h  Peon especializado 14,29 28,58
ceP01HM020 0,025 m3  Hormigén HM-20/P/40/| central 36,48 0,91
ceP01LT020 0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,50
ceP01IMC040 0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,91
ceP01MC020 0,015 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 0,69
ceP02EAT210 1,000 ud Cercoy tapa rejilla HA 50x50 9,02 9,02
ceP02CVC090 1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm. 2,43 2,43
%MAUX001 0,766 %  Medios Auxiliares 1,00 0,77
%ClI 0,774 %  Costes Indirectos 1,00 0,77
Mano de OBra.........ccovvviviiiiiic 59,16
MatErAlES ..ot 17,46
OI0S. .t 1,54
TOTAL PARTIDA ..ot 78,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceE030EP029 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 125mm
04.06.04
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro
125 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h  Peon especializado 14,29 1,43
ceP01AA020 0,244 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,39
ceP02CVMO010 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=125mm 6,08 2,01
ceP02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01
ceP02TV0O009 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=125mm 4,90 5,15
%ClI 0,135 %  Costes Indirectos 1,00 0,14
%MAUX001 0,137 %  Medios Auxiliares 1,00 0,14
Mano de 0Bra.........ccccoeiviiiiiiieic e 2,96
MatErAlES ..ot 10,56
0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceEO03M020 ud CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO
04.06.05
Suministro y montaje de la conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a
través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobacién del buen estado de la acometida existente, trabajos
de conexion, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforacion,
acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta fiexible, repaso y brufiido con mortero de ce-
mento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposicién de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir ex cavacion.
ce0010A030 3,000 h  Oficial primera 15,29 45,87
ce0010A070 4,500 h  Peon ordinario 14,02 63,09
ceP01MC040 0,065 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 2,57
ceM06CMO040 1,006 h  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,06 8,11
ceM06MI010 2,020 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26 4,57
ceP02CH100 1,000 ud  Junta flexible empalme acometida a pozo registro 10,98 10,98
%MAUX001 1,352 %  Medios Auxiliares 1,00 1,35
%ClI 1,365 %  Costes Indirectos 1,00 1,37
Mano de Obra.......cccvvvvvieeiieeee e 108,96
MAGUINAMA. ... 12,68
Materiales ... 13,55
OI0S. .ot 2,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 137,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 4.7 PARAMENTOS VERTICALES
R10CC040 m  COSIDO FCA <3m B 500 S 8 mm EPOXY
04.07.01
Cosido estatico de longitudes hasta 3 m. sobre cualquier tipo de fabrica, mediante trenzado espacial de iny eccio-
nes de epoxidica armadas con acero B-500-S de 8 mm. de diametro, en taladros practicados mediante maquina de
perforacion con corona de widia o hélice de acero y tungsteno, tipo rotopercusion, en vertical e inclinado, compren-
diendo implantacién en los puntos de trabajo de equipo de perforacion asistido mediante grupo electrégeno, prepara-
cion de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de lechada mediante
masilla tix otropica, ejecucion de los taladros a las profundidades y esviajes previstos en el célculo, inroduccion de
la armadura, implantacion de equipo de iny eccién, e iny eccion a presion controlada del epox idica, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo.
0010C070 0,750 h  Especialista cosidos estaticos 19,06 14,30
0010A060 0,750 h  Pedn especializado 17,00 12,75
M11TS030 0,350 h  Generador estandar 4500W - 220V 3,17 1,11
M11PI020 0,300 h  Eg. de inyeccién manual resinas 6,10 1,83
M06B020 0,350 h  Barrena de rotopercusion aire 24,88 8,71
PO3ACC080 0,395 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,77 0,30
P33AA140 0,100 kg  Masilla araldit 812/813 9,05 0,91
A02S220 5,000 | MORTERO EPOXIDICO TIXOTROPICO 4,26 21,30
P01DW050 0,008 m3 Agua 1,27 0,01
%MAUX001 0,612 %  Medios Auxiliares 1,00 0,61
%ClI 0,618 %  Costes Indirectos 1,00 0,62
Mano de oBra.........ccovevvvviiiiii 27,05
MAGUINAMTA. ...t 11,65
MatErAlES ..ot 22,52
1,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 62,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE27P050 m2 LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS
04.07.02
Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.
ce0010B300 0,165 h  Oficial 12 pintura 15,29 2,52
ce0010B310 0,165 h  Ayudante pintura 14,36 2,37
%MAUX001 0,049 %  Medios Auxiliares 1,00 0,05
%ClI 0,049 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
Mano de OBra.........coovvrviviiiii e 4,89
OI0S. .ot 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE01DECO050 m2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.
04.07.03
Picado de enfoscados de cemento en paramentos v erticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en su totalidad y
dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior rev estimiento, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A060 0,360 h  Pedn especializado 14,29 514
ceM06MI010 0,300 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26 0,68
%MAUX001 0,058 %  Medios Auxiliares 1,00 0,06
%ClI 0,059 %  Costes Indirectos 1,00 0,06
Mano de Obra.......cccuvvvvviveeeeeee e 5,14
MaAGQUINAMA. ... 0,68
OIT0S. .ttt 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceEO8PFE010 m2 ENFOSC.M. CS IlI-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
04.07.04
Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS llI-W1 hidréfugo aplicado en paramentos verticales exteriores, ma-
estreado, de espesor 20 mm., incluy endo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios au-
xiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 15,29 6,12
ce0010A060 0,400 h  Pedn especializado 14,29 5,72
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,210 m2 Malla refuerzo 1,63 0,34
ceA02A225 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS II-W1 HDROFUGO 66,14 1,32
%MAUX001 0,136 %  Medios Auxiliares 1,00 0,14
%ClI 0,138 %  Costes Indirectos 1,00 0,14
Mano de Obra.......cccvvvvvieeiieeee e 11,84
MALETIAIES ... 1,79
OIT0S. .ttt 0,28
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieitet e 13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE14ALW010 m  VIERTEAGUAS ALUM.LACADO
04.07.05
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterén, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 y adhesivo de resina
Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A040 0,100 h  Oficial segunda 14,72 1,47
ceP10VM020 1,000 m  Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 8,31 8,31
ceP06SI090 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,66 1,49
ceP08MA040 0,400 kg  Adhesivo resina epoxi 3,37 1,35
ceA02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,49
%MAUX001 0,162 %  Medios Auxiliares 1,00 0,16
%ClI 0,163 %  Costes Indirectos 1,00 0,16
Mano de 0Bra.........cccoevviviiiiiiiice 4,53
MALETIAIES ...t 11,64
OI0S. .t 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE101AW165 m2 IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA
04.07.06
Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, mediante la colocacién de
una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de poliester, instalada en la
ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa
de 2 cm. de mortero.
ce0010A030 0,040 h  Oficial primera 15,29 0,61
ce0010A050 0,040 h  Ayudante 14,36 0,57
ceP06BS280 1,050 m2 Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6,14 6,45
ceA02A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,93
%MAUX001 0,086 %  Medios Auxiliares 1,00 0,09
%ClI 0,087 %  Costes Indirectos 1,00 0,09
Mano de Obra.......cccuvvvvvieieeeeee e 1,18
MALETIAIES ... 7,38
OIT0S. .ttt 0,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE27GL020 m2 REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS
04.07.07
Revestimiento liso calidad extra, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada,
illimpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segin NTE-RPP-25/26.
ce0010B300 0,170 h  Oficial 12 pintura 15,29 2,60
ce0010B310 0,170 h  Ayudante pintura 14,36 2,44
ceP250Z020 0,070 1 E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,40 0,45
ceP25F050 0,300 | Revestimiento alta calidad dec.color 513 1,54
ceP25W030 0,080 ud Pequefio material pintura 0,90 0,07
%MAUX001 0,071 %  Medios Auxiliares 1,00 0,07
%ClI 0,072 %  Costes Indirectos 1,00 0,07
Mano de 0Bra.........ccovvviviiiiiiiic e 5,04
MatErAlES ..ot 2,06
OI0S. .t 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 4.8 CERRAJERIA
#CEE15VAG030004.08.01 m  MALLA S/T GALV. 40/14 h=4,00 m.
Cercado de 4,00 m. de altura realizado con malla simple torsién galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo Te-
minsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersion de 48 mm. de didmetro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigén
HM-20/P/20/1 de central.
ce0010A090 0,200 h  Cuadrilla A 36,66 7,33
ceP13vS010 4,000 m2 Malla S/T galv.cal. 40/14 STD 0,96 3,84
ceP13VvP100 0,060 ud Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 4,98 0,30
ceP13VP090 0,160 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 8,10 1,30
ceP13VP110 0,160 ud  Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcén 6,01 0,96
ceP13VP120 0,160 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 4,70 0,75
ceP01HM010 0,008 m3  Hormigén HL20/P/20/I central 45,70 0,37
%MAUX001 0,149 %  Medios Auxiliares 1,00 0,15
%ClI 0,150 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
Mano de Obra.......cccuvvvvviieeieeee e 7,33
MALETIAIES ... 7,52
OIT0S ..ttt 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
#ceE15VM1100 m2 VALLA BAST. MALLA 50x100x5 GALV.LAC.
04.08.02
Suministro y colocacion de valla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de 40x40x 1,5 con ma-
llazo electrosoldado de 50x 100 mm. de luz de malla y alambre de didmetro 5 mm., fijado a subestructura. Todo el
conjunto lacado al horno, incluso recibidos y aplomados, totalmente terminada.
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,06
ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 14,36 2,87
ceP13TT030 3,000 m  Tubo cuadrado 40x40x 1,5 mm. 1,25 3,75
ceP13VE050 1,000 m2 Malla elect.a/galv .gris 50x 100x 5 2,57 2,57
ceP25J030 0,200 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 2,07
%MAUX001 0,143 %  Medios Auxiliares 1,00 0,14
%ClI 0,145 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
Mano de Obra.......cccuvvvvviieeieeee e 5,93
MALETIAIES ... 8,39
OIT0S .ttt 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE15VM1101 m  SUBESTRUCTURA VALLA CERRAMIENTO NUEVA 4,70 M
04.08.03

Suministro y colocacion de subestructura de cerramiento de 4,70 m de altura, mediante doble poste de tubo de dia-
metro 50 mm. arriostrados y separados 2,00 m. con tapa superior y placa inferior para recibido, galvanizado en
caliente por inmersion Z-275. Cimentacion de postes mediante dado de hormigén de 2x2x1,2 m realizado in situ,
anclado mediante esparragos roscados y empotrados. Todo el conjunto lacado al horno, incluso recibidos y aplo-
mados, totalmente terminada.

ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53

ce0010A070 0,100 h  Peodn ordinario 14,02 1,40

ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,82

ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 14,36 3,59

ceP13VP090 1,000 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 8,10 8,10

ceP13VP100 5,000 ud Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 4,98 24,90

ceP25J030 0,300 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 3,11

ceA03M008 0,400 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL 68,55 27,42

%MAUX001 0,739 %  Medios Auxiliares 1,00 0,74

%ClI 0,746 %  Costes Indirectos 1,00 0,75
Mano de Obra.......cccvvvvviieeieeee e 10,34
MALETIAIES ... 63,53
OITOS .ttt 1,49
TOTAL PARTIDA ...ttt 75,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

#CEE15VM1002 m  SUBESTRUCTURA VALLA CERRAMIENTO EXISTENTE 1,00 M
04.08.04
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A070 0,100 h  Peodn ordinario 14,02 1,40
ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,82
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 14,36 3,59
ceP13VP090 0,500 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 8,10 4,05
ceP13VP100 0,500 ud  Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 4,98 2,49
ceP25J030 0,150 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 1,56
ceA03M008 0,400 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL 68,55 27,42
%MAUX001 0,459 %  Medios Auxiliares 1,00 0,46
%ClI 0,463 %  Costes Indirectos 1,00 0,46
10,34
35,52
0,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 46,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE27HEO030 m2 PINTURA AL ESMALTE S/VALLA EXISTENTE
04.08.05
Repaso de vallado existente mediante pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién de minio o
antioxidante sobre carpinteria metlica o cerrajeria, i/rascado de los ¢xidos y limpieza manual. Estimando un 40 %
en mal estado.
ce0010B310 0,106 h  Ayudante pintura 14,36 1,52
ceP25W020 0,020 m Lija 0,74 0,01
ce0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 15,29 5,35
ceP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28
ceP25J020 0,200 | E. alcidico-uretanado 1%al. b/n mate 8,70 1,74
ceP25W030 0,080 ud Pequefio material pintura 0,90 0,07
%MAUX001 0,110 %  Medios Auxiliares 1,00 0,11
%ClI 0,111 %  Costes Indirectos 1,00 0,11
Mano de 0Bra.........cccoevviviiiiiiiice 6,87
MALETIAIES ...t 4,10
OI0S. .t 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 4.9 VARIOS
#CEE18ED0100 ud COLOCACION TORRE ILUMINACION
04.09.01
Instalacién y montaje de torreta desmontada, cimentacion mediante dado de hormigon de 2x2x1,2 m realizado in
situ, anclado mediante esparragos roscados y empotrados, pica de puesta afierra y accesorios de montaje. Medi-
da la unidad en funcionamiento. Incluso p.p de pequefio material y maquianria. Costes directos complementarios.
ce0010A030 0,500 h  Oficial primera 15,29 7,65
ce0010A070 0,500 h  Peodn ordinario 14,02 7,01
ce0010B240 0,100 h  Oficial 1@ electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceM02GE010 1,000 h  Grla telescopica autoprop. 20 t 34,83 34,83
ceMO5RN020 0,080 h  Retrocargadora neuméticos 75 CV 22,22 1,78
ceA03M008 0,800 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL 68,55 54,84
ceP15AA170 1,000 ud Arqueta polietileno 45x45x 60 cm 40,02 40,02
ceP15T010 1,000 ud Pica de tt 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
%MAUX001 1,592 %  Medios Auxiliares 1,00 1,59
%ClI 1,608 %  Costes Indirectos 1,00 1,61
Mano de oBra.........ccoevviviiiii 17,63
MAGUINAMA. ... 36,61
Materiales... 104,92
OIOS. .ot 3,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 162,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE282B0300 ud COLOCACION CANASTA BALONCESTO FIJA
04.09.02
Instalacién y montaje de canasta de baloncesto fijas previament desmontada, cimentacion mediante dado de hormi-
gon HA 25/B/20/1 de medidas minimas 500x500x 750 mm en los que quedard fijado el sisttma de anclaje de las
canastas de vaina de acero galvanizado. Incluso p.p de pequefio material y maquianria. Totalmente montado y co-
locado.
ce0010A030 1,500 h  Oficial primera 15,29 22,94
ce0010A050 1,500 h  Ayudante 14,36 21,54
ce0010A070 1,500 h  Pedn ordinario 14,02 21,03
ceP30EB360 1,000 ud  Anclaje vaina acero galvanizado 16,05 16,05
ceP01HMO030 0,650 m3  Hormigén HM-25/P/20/I central 50,53 32,84
%MAUX001 1,144 %  Medios Auxiliares 1,00 1,14
%ClI 1,155 %  Costes Indirectos 1,00 1,16
Mano de 0Bra.........cccoevviiiiiiiic e 65,51
MALETIAIES ... 48,89
OI0S. .t 2,30
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiici 116,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
#CEGGG002 m3 CANON RCD Naturaleza pétrea/no pétrea
05.01
Tasa para la deposicion directa de residuos pétreos y no pétreos mezclados entre si exentos de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad autonoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte, segiin Es-
tudio de Gestion de Residuos anexo a la memoria.
ceMO07N140 1,000 m3 Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7,27 7,27
%ClI 0,073 %  Costes Indirectos 1,00 0,07
MAGUINAMA. ...t 7,27
(01 (0TSO PUTPTRTR 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
#CEGGG004 kg CANON RESID.PELIGROSOS CONSTRUCCION
05.02
Precio para la gestion de residuos peligrosos con gestor intermedio autorizado por la comunidad auténoma para su
recuperacion, reutilizacion, o reciclado, segln Estudio de Gestién de Residuos anexo a la memoria.
#CEMO7N5950 1,000 m3 Tasa gestion residuo peligroso sin determinar 62,62 62,62
%ClI 0,626 %  Costes Indirectos 1,00 0,63
MAGUINAMTA. ...t 62,62
0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 63,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
#CEGGG005 m3 CARGA Y TRANSPORTE RCD NAT. PETREA/ NO PETREA
05.03
Resto de costes de gestion de residuos pétreos y no pétreos (no peligrosos) procedentes de la obra, incluy endo:
Separacion manual (maquinaria y mano de obra) de residuos en obra por fracciones segln normativa vigente; Ta-
sa para el alquiler, transporte y gestion de un contenedor de 6 m3., desde la obra hasta las instalaciones de un
gestor autorizado por la comunidad auténoma para su tratamiento; Carga de RCD sobre contenedor, por medios
manuales o mecanicos; Transporte con camién de mezcla de residuos a v ertedero especffico, instalacién de ftrata-
miento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de resi-
duos, situado a una distancia maxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida,
descarga y vuelta, segin Estudio de Gestion de Residuos.
ce0010A060 0,300 h  Pedn especializado 14,29 4,29
ceM07CB030 0,115 h ~ Cami6n basculante de 12 t 21,58 2,48
ce0010A070 0,030 h  Peodn ordinario 14,02 0,42
ceMO05PN010 0,030 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,19
ceM130330 0,125 mes Alg.contenedor RCD 8m3 55,15 6,89
%MAUX001 0,153 %  Medios Auxiliares 1,00 0,15
%ClI 0,154 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
Mano de 0Bra.........ccooevviriiiiiii 471
MaAGQUINAMA. ... 10,56
0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEGGG006 m3 CARGA Y TRANSPORTE RESID. PELIGROSOS CONSTRUCCION
05.04
Resto de costes de gestion de residuos peligrosos procedentes de la obra, incluy endo: Separacién manual (maqui-
naria y mano de obra) de residuos en obra por fracciones segun normativa vigente; Tasa para el alquiler, transpor-
te y gestion de un contenedor de 6 m3., desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comu-
nidad auténoma para su tratamiento; Carga de RCD sobre contenedor, por medios manuales o mecanicosl; Retira-
day transporte por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de residuos peligrosos hasta
destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camién autorizado, incluy endo los trami-
tes documentales que establece la normativa, segun Estudio de Gestion de Residuos.
ce0010A060 0,300 h  Peon especializado 14,29 4,29
ce0010A070 0,030 h  Peodn ordinario 14,02 0,42
ceMO05PN010 0,030 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,19
ce0010A080 0,500 h  Magquinista o conductor 15,84 7,92
ceM02CA010 0,500 h  Carretilla elev.diesel ST 1,3 t. 4,10 2,05
ceP34BT010 1,000 ud  Retir. Camidn 3,5 t pma 200km 54,38 54,38
%MAUX001 0,703 %  Medios Auxiliares 1,00 0,70
%ClI 0,710 %  Costes Indirectos 1,00 0,71
Mano de Obra.......cccvvvvvieeiieeee e 12,63
MAGUINAMA. ... 3,24
Materiales ... 54,38
OI0S. .ot 1,41
TOTAL PARTIDA ..ot 71,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
ceS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
06.01.01
Casco de seguridad homologado.
ceP31I1A010 1,000 ud Casco seguridad basico 4,75 4,75
%ClI 0,048 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
MALETIAIES ... 4,75
OIT0S. .ttt 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceS01A030 ud MONO DE TRABAJO
06.01.02
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IC020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 20,16 20,16
%ClI 0,202 %  Costes Indirectos 1,00 0,20
MALETIAIES ... 20,16
(01 (0T TRSR 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
ceS01A060 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
06.01.03
Traje completo compuesto de chaqueta y pantalon para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
ceP31IC060 1,000 ud  Traje completo soldador 23,27 23,27
%ClI 0,233 %  Costes Indirectos 1,00 0,23
Materiales .. 23,27
OIT0S .ttt 0,23
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieciet e 23,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
06.01.04
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante, valorado en
funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IC070 1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo 13,17 13,17
%ClI 0,132 %  Costes Indirectos 1,00 0,13
MatErAlES ........coeiiiiiiiii e 13,17
OI0S. .ttt 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
06.01.05
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IP010 0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V 37,21 12,39
%ClI 0,124 %  Costes Indirectos 1,00 0,12
12,39
0,12
TOTAL PARTIDA ...t 12,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
06.01.06
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacion y penetracion por objeto can-
dente, antiinflamable, homologada.
ceP31I1A070 1,000 ud Pantalla sold. electrica cabeza 22,84 22,84
%ClI 0,228 %  Costes Indirectos 1,00 0,23
MALETIAIES ... 22,84
OI0S. .ttt 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CENTIMOS
ceS01B060 ud PANTALLA DE SEGURIDAD
06.01.07
Pantalla de seguridad para la proteccién contra la proy eccion de particulas, homologada.
ceP311A030 1,000 ud  Pantalla proteccion c. particulas 9,50 9,50
%ClI 0,095 %  Costes Indirectos 1,00 0,10
MALETIAIES ... 9,50
OIT0S .ttt 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
ceS01C010 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS
06.01.08
Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filtros intercambiables para
humos de soldadura, homologada.
ceP31I1A110 1,000 ud Mascarilla sold. 2 valvulas 15,89 15,89
%ClI 0,159 %  Costes Indirectos 1,00 0,16
MALETIAIES ... 15,89
OI0S. .ot 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
ceS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS
06.01.09
Mascarilla respiratoria con dos valv ulas, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filtros intercambiables para
polvo, homologada.
ceP31IA130 1,000 ud  Mascarilla polvo 2 valvulas 14,22 14,22
%ClI 0,142 %  Costes Indirectos 1,00 0,14
Materiales... 14,22
OI0S. ..ot 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
ceS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
06.01.10
Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filtros intercambiables para
pintura, homologada.
ceP31IA150 1,000 ud Mascarilla pintura 2 valv. 24,59 24,59
%ClI 0,246 %  Costes Indirectos 1,00 0,25
MALETIAIES ... v 24,59
(01 (0T OO 0,25
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 24,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS01D010 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO
06.01.11
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para
trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.
ceP31IA170 1,000 ud Gafas acetato visores vidrio 15,06 15,06
%ClI 0,151 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
MALETIAIES ... 15,06
OI0S. .ttt 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ceS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO
06.01.12
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso optativo,
adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.
ceP31IA260 1,000 ud Orejeras adaptables casco 14,20 14,20
%ClI 0,142 %  Costes Indirectos 1,00 0,14
MALETIAIES ...t 14,20
0,14
TOTAL PARTIDA ...t 14,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS01F090 m  CUERDA SEG.POLIAMIDA I<50 m
06.01.13
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de didmetro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje formado por re-
dondo normal de acero de diametro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones, homologada.
ceP311S090 1,000 ud Cuerda seg. poliamida <50 m 14,40 14,40
%ClI 0,144 %  Costes Indirectos 1,00 0,14
14,40
0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA
06.01.14
Par de guantes de proteccion de goma fina reforzados para trabajos con materiales himedos, albafiileria, poceria,
hormigonado, etc.
ceP31IM040 1,000 ud Par guantes goma fina 1,76 1,76
%ClI 0,018 %  Costes Indirectos 1,00 0,02
Materiales ... 1,76
(01 (0TSO TRTR 0,02
TOTAL PARTIDA ...t 1,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceS01G040 ud PAR GUANTES LATEX
06.01.15
Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasion,
fabricados en latex, homologados.
ceP31IM050 1,000 ud Par guantes latex 2,89 2,89
%ClI 0,029 %  Costes Indirectos 1,00 0,03
MALETIAIES ... v 2,89
OIT0S .+ttt 0,03
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS01G060 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 18
06.01.16
Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 18 cm, homologados.
ceP31IM070 1,000 ud Par guantes serraje manga 18 4,93 4,93
%ClI 0,049 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
Materiales .. 4,93
(01 (0TSO PUTPTRTR 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ceS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA
06.01.17
Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.
ceP31IM110 1,000 ud  Par manguitos soldadura 5,29 5,29
%ClI 0,053 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
Materiales... 5,29
OI0S. .t 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS
06.01.18
Par de botas de proteccidn para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para proteccio-
nes contra golpes, homologadas.
ceP31IP050 1,000 ud  Par de botas goma reforzada 37,98 37,98
%ClI 0,380 %  Costes Indirectos 1,00 0,38
37,98
0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
ceS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T
06.01.19
Par de botas de proteccién eléctrica de baja tension fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
ceP31IP070 1,000 ud  Par de botas dieléctricas B.T. 36,88 36,88
%ClI 0,369 %  Costes Indirectos 1,00 0,37
36,88
0,37
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 37,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ceS01H070 ud PAR DE BOTAS SERRAJE
06.01.20
Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en serraje afelpado con plantilla antisudor y antia-
lérgica, puntera de acero con revestimiento y piso resistente a la abrasion, homologadas.
ceP31I1P090 1,000 ud Par de botas serraje 16,06 16,06
%ClI 0,161 %  Costes Indirectos 1,00 0,16
MALETIAIES ... 16,06
0,16
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieciet e 16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS01SG020 m. LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
06.01.21
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-
vo anticaida, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A070 0,100 h  Peodn ordinario 14,02 1,40
ceP31IS048 0,070 ud  Disp. ant. th. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 107,69 7,54
ceP31IS065 1,050 m.  Cuerda nylon 14 mm. 1,74 1,83
%MAUX001 0,123 %  Medios Auxiliares 1,00 0,12
%ClI 0,124 %  Costes Indirectos 1,00 0,12
Mano de oBra.........ccovevviviiiiii 2,93
MALETIAIES ...t 9,37
(01 (0TSO TRSR 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS01SH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
06.01.22
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-
quier tipo de estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornilleria. Medida la unidad
instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A070 0,100 h  Peon ordinario 14,02 1,40
ceP31IS041 1,000 ud Punto de anclaje fijo 11,75 11,75
%MAUX001 0,147 %  Medios Auxiliares 1,00 0,15
%ClI 0,148 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
Mano de 0Bra.........ccccoeiviiiiiiieic e 2,93
MatErAlES ..o 11,75
OI0S. .t 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ceS01S1030 ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.
06.01.23
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y
pectoral, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metélicos de acero inoxidable, un dispositivo antica-
idas deslizante de doble funcién y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa por-
taequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IS079 0,200 ud  Equipo trabajo vert. y horiz. 198,32 39,66
%ClI 0,397 %  Costes Indirectos 1,00 0,40
MALETIAIES ...t 39,66
[0 1 (0TSO TRTR 0,40
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 40,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CENTIMOS
ceS01S1050 ud EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METALICAS
06.01.24
Equipo completo para construcciones metalicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pecto-
ral doble regulacion, cinturén de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaidas 10 m. de cable, un
distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311S082 0,200 ud  Equipo construcciones metalicas 365,52 73,10
%ClI 0,731 %  Costes Indirectos 1,00 0,73
MALETIAIES ... 73,10
0,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 73,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
ceS02A010 ud SENAL PELIGRO 1,35 m
06.02.01
Suministro y colocacién de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segln el nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV010 1,000 ud  Sefal peligro 1,35 m. 33,38 33,38
%MAUX001 0,334 %  Medios Auxiliares 1,00 0,33
%ClI 0,337 %  Costes Indirectos 1,00 0,34
MALETIAIES ...t 33,38
OI0S. ..t 0,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
ceS02A040 ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m
06.02.02
Suministro y colocacién de sefial preceptiva reflectante tipo “B" de 1,20 m con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segin el nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV040 1,000 ud  Sefial preceptiva 1,20 m. 35,84 35,84
%MAUX001 0,358 %  Medios Auxiliares 1,00 0,36
%ClI 0,362 %  Costes Indirectos 1,00 0,36
MALETIAIES ...t 35,84
OI0S. .ot 0,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceS02A080 ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45
06.02.03
Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de 1,95x 0,45 m sobre soportes con base en T
de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV080 1,000 ud Panel direccional 1,95x 0,45 24,86 24,86
%MAUX001 0,249 %  Medios Auxiliares 1,00 0,25
%ClI 0,251 %  Costes Indirectos 1,00 0,25
MatErAlES ........ooeiiiiiiii e 24,86
OIOS. ..ot 0,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
ceS02A100 ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE
06.02.04
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo obligacién de 45x33 cm con soporte metalico de 50
mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero dptimo
de utilizaciones.
ceP31SV100 1,000 ud  Sefial obligacion con soporte 11,74 11,74
%MAUX001 0,117 %  Medios Auxiliares 1,00 0,12
%ClI 0,119 %  Costes Indirectos 1,00 0,12
MALETIAIES ... 11,74
OIT0S. .ttt 0,24
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS02A120 ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
06.02.05
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion de 45x33 cm con soporte metalico de 50
mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero éptimo
de utilizaciones.
ceP31SV120 1,000 ud  Sefial prohibicién con soporte 11,74 11,74
%MAUX001 0,117 %  Medios Auxiliares 1,00 0,12
%ClI 0,119 %  Costes Indirectos 1,00 0,12
MatErAlES ... 11,74
OI0S. ..ot 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ceS02A140 ud SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE
06.02.06
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo adv ertencia de 45x33 cm con soporte metalico de 50
mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero éptimo
de utilizaciones.
ceP31SV140 1,000 ud  Sefial advertencia con soporte 11,74 11,74
%MAUX001 0,117 %  Medios Auxiliares 1,00 0,12
%ClI 0,119 %  Costes Indirectos 1,00 0,12
MaBHAIES ...t 11,74
OIT0S .ttt 0,24
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ceS02A170 ud SENAL INFORM.60x40 cm c/SOP.
06.02.07
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de 60x40 cm con soporte metalico de 50
mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero éptimo
de utilizaciones.
ceP31SV170 1,000 ud  Sefal inform. 60x40 cm c/soporte 14,50 14,50
%MAUX001 0,145 %  Medios Auxiliares 1,00 0,15
%ClI 0,147 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
MALEMIAIES ...ttt 14,50
OI0S. .t 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
06.02.08
Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SB040 1,000 ud  Cono balizamiento estandar h=50 cm. 5,92 5,92
%MAUX001 0,059 %  Medios Auxiliares 1,00 0,06
%ClI 0,060 %  Costes Indirectos 1,00 0,06
MatErAlES .......cooiiiiiiiii e 5,92
OI0S. .ot 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS

20 de noviembre de 2018

Péagina 175



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
06.02.09
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio 700x 1000
mm. Vélido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos “Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocacion.
ce0010A070 0,100 h  Peo6n ordinario 14,02 1,40
ceP31SC030 1,000 ud Panel completo PVC 700x 1000 mm 8,83 8,83
%MAUX001 0,102 %  Medios Auxiliares 1,00 0,10
%ClI 0,103 %  Costes Indirectos 1,00 0,10
Mano de Obra.......cccuvvvvviiiiieee e 1,40
MALETIAIES ... 8,83
OI0S ..ttt 0,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceS02B010 m  VALLA METALICA
06.02.10
Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos auténomos normali-
zados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segin la normativa vigente, modelo SV 18-5
de las Normas Municipales, valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31CB070 1,000 m  Valla metalica 1,50 1,50
%MAUX001 0,015 %  Medios Auxiliares 1,00 0,02
%ClI 0,015 %  Costes Indirectos 1,00 0,02
MatErAlES ........ooeiiiiiiii e 1,50
OIOS. ..ot 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS02D060 m2 PROTECC.VACIO CUBIER.RED SEG.
06.02.11
Colocacién y desmontaje de proteccién de vacio durante la ejecucion de cubierta metalica con red de seguridad de
poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujecion de red y de cable, segiin OLCVC (O.M.Sept.70), valorado
en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie de cubierta protegida.
ceP31CR020 0,250 m2 Red seguridad poliamida 10x 10 cm. 1,07 0,27
ce0010A030 0,050 h  Oficial primera 15,29 0,76
ce0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 14,02 0,70
%MAUX001 0,017 %  Medios Auxiliares 1,00 0,02
%ClI 0,018 %  Costes Indirectos 1,00 0,02
Mano de Obra.......cccuvvvvviieeieeee e 1,46
MALETIAIES ... 0,27
OIT0S .ttt 0,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceS02D180 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
06.02.12
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colo-
cacién y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
ce0010A070 0,100 h  Peon ordinario 14,02 1,40
ceP31CR070 0,350 m  Malla plastica stopper 1,00 m 0,93 0,33
%MAUX001 0,017 %  Medios Auxiliares 1,00 0,02
%ClI 0,018 %  Costes Indirectos 1,00 0,02
Mano de 0Bra.........cccoevviviiiiiiiice 1,40
MatErAlES .......ccoiiiiiiiii e 0,33
OI0S. .ot 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 04.03 HIGIENE Y BIENESTAR
ceS03C010 ud CASETA ASEOS 20,50 m2<6 m
06.03.01
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribucién interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracion no mayor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con sopor-
te de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmonta-
je segun la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones
ceP31BC020 0,280 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.230,25 904,47
ceP18LU010 0,250 ud  Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 46,64 11,66
ceP18D110 0,250 ud P. ducha gres 70x 70 blanco Isly 52,21 13,05
ceP20AE122 0,250 ud  Termo eléct. Junkers ES 30-1M 30| 1,5 KW 135,00 33,75
ce0010A040 2,000 h  Oficial segunda 14,72 29,44
ce0010A070 2,000 h  Peon ordinario 14,02 28,04
%MAUX001 10,204 %  Medios Auxiliares 1,00 10,20
%ClI 10,306 %  Costes Indirectos 1,00 10,31
Mano de 0Bra.........ccovvviiiiiiiiiic 57,48
MALETIAIES ...t 962,93
OI0S. .t 20,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.040,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
ceS03C110 ud CASETA VEST.20,50 m2<6 m
06.03.02
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluy endo distribucion interior e instala-
ciones) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno,cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segin la normativa vigente, y
valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31BC040 0,300 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.186,00 955,80
ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 14,72 14,72
ce0010A070 1,000 h  Pebn ordinario 14,02 14,02
%MAUX001 9,845 %  Medios Auxiliares 1,00 9,85
%ClI 9,944 %  Costes Indirectos 1,00 9,94
Mano de OBra.........ccovvviviiiiiic 28,74
MALETIAIES ...t 955,80
OI0S. .t 19,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.004,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS03C210 ud CASETA COMED.20,50m2 <6 m
06.03.03
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluy endo distribucion interior, instalacio-
nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinterfa de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, fransportes, colocacion y desmontaje segin
la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
ceP31BC060 0,280 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.832,00 792,96
ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 14,72 14,72
ce0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 14,02 14,02
%MAUX001 8,217 %  Medios Auxiliares 1,00 8,22
%ClI 8,299 %  Costes Indirectos 1,00 8,30
Mano de Obra.......cccvvvvviveeieee e 28,74
MALETIAIES ... 792,96
OITOS .+ttt 16,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 838,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
06.03.04
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-
bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vigente, valorado en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie 0til de local amueblado.
ceP31BM070 0,100 ud  Taquilla metalica individual 84,11 8,41
ceP31BM090 0,100 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 8,72
ceP31BM030 0,100 ud  Espejo vestuarios y aseos 25,42 2,54
%MAUX001 0,197 %  Medios Auxiliares 1,00 0,20
%ClI 0,199 %  Costes Indirectos 1,00 0,20
19,67
0,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CENTIMOS
ceS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
06.03.05
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depdsito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vigente, valorado en funcién del nu-
mero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie til de local amueblado.
ceP31BM080 0,020 ud Mesa melamina para 10 personas 169,61 3,39
ceP31BM090 0,020 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 1,74
ceP31BM060 0,020 ud  Horno microondas 18 I. 700W 89,77 1,80
ceP31BM100 0,020 ud  Depdsito-cubo basuras 26,54 0,53
%MAUX001 0,075 %  Medios Auxiliares 1,00 0,08
%ClI 0,075 %  Costes Indirectos 1,00 0,08
MatErAlES ..ot 7,46
OI0S. .t 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceS03E030 ud MATERIAL SANITARIO

06.03.06

Material sanitario para curas y primeros auxilios.

ceP31BM180 1,000 ud Material sanitario 175,63 175,63

%MAUX001 1,756 %  Medios Auxiliares 1,00 1,76

%ClI 1,774 %  Costes Indirectos 1,00 1,77
MatErAlES ..ot 175,63
O0S ...ttt ee ettt 3,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 179,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

ceS03E060 ud REUNION MENSUAL COMITE

06.03.07
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitucion segun la
normativa vigente)

ceP31W010 1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad 121,59 121,59

%MAUX001 1,216 %  Medios Auxiliares 1,00 1,22

%Cl 1,228 %  Costes Indirectos 1,00 1,23
MatErAlES ........ooeiiiiiiii e 121,59
O0S. ..ttt eeeeeeeteee e 2,45
TOTAL PARTIDA ....oviiiiie ittt 124,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS

ceS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD
06.03.08
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicion de protecciones (Oficial 2a. y pe-
6n)
ce0010B490 1,000 h  Brigada seguridad 28,17 28,17
%MAUX001 0,282 %  Medios Auxiliares 1,00 0,28
%ClI 0,285 %  Costes Indirectos 1,00 0,29
Mano de Obra.......cccvvvvvieeiieeee e 28,17
OI0S.....vviiiiiiii 0,57
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiiici 28,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

ceS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
06.03.09
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Pedn)

ce0010A070 1,000 h  Pebn ordinario 14,02 14,02

%MAUX001 0,140 %  Medios Auxiliares 1,00 0,14

%ClI 0,142 %  Costes Indirectos 1,00 0,14
Mano de 0Bra.........ccovrviviiiii 14,02
(01 (0PRSS 0,28
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CENTIMOS

ceS03E090 ud HORA SENALISTA
06.03.10
Mano de obra de sefialista (pedn)

ceP31W070 1,000 h Hora sefialista 7,98 7,98

%MAUX001 0,080 %  Medios Auxiliares 1,00 0,08

%ClI 0,081 %  Costes Indirectos 1,00 0,08
MaBHAIES ...t 7,98
O0S. ..ttt eeeitee ettt 0,16
TOTAL PARTIDA ....oviiiiie ittt 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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