PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 FACHADAS
SUBCAPITULO 01.01 MEDIOS AUXILIARES
ceRO1ATA040 m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.15m<h>20m.
01.01.01
Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metlico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-
sor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perime-
tral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15y 20 m., incluso p.p.
de arriostramientos a fachadas y colocacion de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y tra-
bajos previos de limpieza para apoyos. Segln normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.
Exterior. Fachada Oeste-Chaflan 1 58,00 16,20 939,60
1 57,00 20,00 1.140,00
Interior. Lateral Sur 1 7,00 20,00 140,00
Interior. Fachada Este-Chaflan
1 32,00 20,00 640,00
1 58,00 15,20 881,60
Interior. Lateral Este 1 10,00 16,20 162,00
Interior. Medianera Este 1 9,00 10,20 91,80
3.995,00 7,61 30.401,95
CceRO1ATAQ50 m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.20m<h>25m.
01.01.02
Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metdlico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-
sor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perime-
tral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20y 25 m., incluso p.p.
de arriostramientos a fachadas y colocacion de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y tra-
bajos previos de limpieza para apoy 0s. Seglin normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.
Interior. Lateral Sur 1 3,00 23,00 69,00
Interior. Fachada Este-Chaflan 1 15,00 23,40 351,00
420,00 7,87 3.305,40
ceR01ATDO010 m. ALQ/MES VISERA PROTECCION PEATONES
01.01.03
Alquiler mensual, montaje y desmontaje de visera metalica tubular de proteccién de peatones com-
puesta por ménsula horizontal de 1 m. de vuelo y prolongacion de plataforma, incluso p.p. de medios
auxiliares, segin R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.
Exterior. Fachada Oeste-Chaflan 1 58,00 58,00
1 57,00 57,00
115,00 23,23 2.671,45
TOTAL SUBCAPITULO 01.01 MEDIOS AUXILIARES.........ccouvveene. 36.378,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.02 ACTUACIONES PREVIAS
ceE27P050 m2 LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS
01.02.01
Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.
Zonas de limpieza y lavado profundo 1 150,00 150,00
150,00 4,99 748,50
ceR03D050 ud LEVANTADO DE LETRERO MURAL
01.02.02
Levantado de letrero mural, incluso elementos de sujecion y accesorios con aprovechamiento del
material para su posterior restauracion y retirada del mismo, sin incluir ransporte a almacén, segln
NTE/ADD-18.
Letrero IES 1 1,00
1,00 17,75 17,75
ceR03D060 ud LEVANTADO DE LETRERO COLGANTE
01.02.03
Levantado de letrero colgante, incluso elementos de sujecion y accesorios con aprovechamiento del
material para su posterior restauracion y retirada del mismo, sin incluir ransporte a almacén, segln
NTE/ADD-18.
Letrero Acceso 1 1,00
Letrero Lateral 1 1,00
2,00 11,10 22,20
ceR03D140 ud LEVANTADO DE ROTULO CONMEMORATIVO
01.02.04
Levantado de rétulo conmemorativo, incluso elementos de sujecion y accesorios con aprovecha-
miento del material para su posterior restauracion y retirada del mismo, sin incluir transporte a alma-
cén, segiin NTE/ADD-18.
Roétulos 5 5,00
5,00 18,33 91,65
ceR03D120 ud LEVANTADO DE ROTULO CALLE
01.02.05
Levantado de rétulo calle, incluso elementos de sujecion y accesorios con aprovechamiento del ma-
terial para su posterior restauracion y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, segln
NTE/ADD-18.
Rétulos 1 1,00
1,00 13,61 13,61
ceE01DIC025 ud LEVANTADO APAR. AIRE ACONDICIONADO C/RECUP.
01.02.06
Desmontaje y levantado de aparato de aire acondicionado por medios manuales, con parte proporcio-
nal de instalacion correspondiente, con recuperacion del mismo para su posterior montaje, incluso
posterior montaje y con p.p. de pequefio material de instalacion y medios auxiliares.
Uds fachada 9 9,00
9,00 64,93 584,37
ceE01DIC040 ud LEVANTADO REJILLAS A MANO C/RECUP.
01.02.07
Levantado de rejillas y accesorios, por medios manuales, con recuperacion para su posterior instala-
cion, con p.p. de medios auxiliares.
7 7,00
7,00 3,67 25,69

#ceE01DIE020001.02 08 EVANT.APARATOS DE ILUMINACION y BACULO

Levantado de aparatos de iluminacion, incluso baculo, por medios manuales, con o sin recuperacion
de los mismos, para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Focos 13 13,00
Cajas 1 1,00
14,00 59,88 838,32
ceE0IDKA025 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.
01.02.09
Levantado de carpinteria metélica, en cualquier fipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado dentro de la
obra'y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Ex terior 1 6,55 6,55
1 4,96 4,96
1 4,20 4,20
Interior 2 3,25 6,50
12 2,80 33,60
2 1,80 3,60
1 1,40 1,40
1 0,80 0,80
24 2,80 67,20
128,81 13,90 1.790,46
#CER03D0800  ud LEVANT. DE MASTILES DE BANDERA
01.02.10
Levantado de mastiles de bandera, incluso elementos de sujecion y accesorios con aprovechamien-
to del material para su posterior restauracion y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén,
segln NTE/ADD-18.
Acceso 1 1,00
1,00 16,58 16,58
#CER03D01300 ud LEVANT. DE ALARMA INCENDIOS
01.02.11
Levantado de alarma de incendios, incluso elementos de sujecion y accesorios con aprovechamien-
to del material para su posterior restauracion y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén,
segln NTE/ADD-18.
Acceso 1 1,00
1,00 7,63 7,63
#CEE01DIE010001r2. IPEVANT. DE CANALIZ. . BAJO TUBO
Levantado de canlizaciones de instalacion eléctrica y climatizacion bajo tubo, incluso elementos de
sujecion y accesarios con aprovechamiento del material para su posterior restauracion y retirada del
mismo, sin incluir ransporte a almacén, segiin NTE/ADD-18.
Electricas 1 23,00 23,00
1 47,00 47,00
1 52,00 52,00
Climatizacion 1 22,00 22,00
8 0,70 5,60
149,60 2,93 438,33
TOTAL SUBCAPITULO 01.02 ACTUACIONES PREVIAS............. 4.595,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.03 CERRAMIENTOS
#CEER10T0300 m2 AISLAMIENTO TERMICO 8CM EPS EXTERIOR MORTERO ACRILICO FINO
01.03.01
Sistema Completo de aislamiento por el exterior con revestimiento acrilico para uso como aislamien-
to por el exterior de muros de edificacion, en posesion del DITE, compuesto por los siguientes com-
ponentes: planchas de poliestireno ex pandido de espesor 8 cm (coeficiente de conductividad menor
de 0.032 W/m.K) adheridas mediante mortero térmico y ancladas mediante espigas adecuadas al es-
pesor de la placa EPS ( 6 uds por cada m2). Revestimiento posterior de refuerzo con mortero mo-
nocapa, armado con malla de fibra de vidrio antidlcalis (luz 4x4 de 160 gr/m2). Colocacion de los ac-
cesorios del sistema (perfiles de arranque, esquineros, rincones, dinteles con goterdn, juntas de dila-
tacion, etc) y capa de acabado final mortero acrilico fino (blanco o color) sobre imprimacion acrilica.
Mortero, poliestireno ex pandido, anclajes y malla de fibra de vidrio con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medido deduciendo huecos. Incluye la
gjecucion de remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos. Incluye
lavado y limpieza previa de la base.
Exterior. Fachada Oeste-Chaflan 1 517,53 517,53
1 267,18 267,18
1 607,59 607,59
Interior. Lateral Sur 1 126,51 126,51
Interior. Fachada Este-Chaflan 1 388,27 388,27
1 104,92 104,92
1 325,83 325,83
Interior. Lateral Este 1 102,85 102,85
Interior. Medianera Este 1 84,16 84,16
2.524,84 38,08 96.145,91
#CEER10T0301 m2 REFUERZO P. BAJA DE AISLAMIENTO TERMICO EPS EXTERIOR
01.03.02
Capa adicional de refuerzo para sistema de aislamiento por el exterior con revestimiento acrilico, me-
diante la aplicacion de una capa de mortero de 2 mm de espesor minimo, aplicado manualmente, ar-
mado con malla de fibra de vidrio antidlcalis (luz 4x4 de 160 gr/m2). Medido deduciendo huecos.
ZOCALO P. BAJA
Exterior. Fachada Oeste-Chaflan 1 35,31 35,31
1 49,88 49,88
1 107,44 107,44
Interior. Lateral Sur 1 30,43 30,43
Interior. Fachada Este-Chaflan 1 101,67 101,67
1 25,18 25,18
349,91 8,93 3.124,70
CceEOBPKM040  m2 REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA
01.03.03
Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura
abujardada fina, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado. Directamen-
te sobre fabrica de bloques de hormigén, fabrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de me-
dios auxiliares, medicién s/NTE-RPR-9 con colocacion de junquillos de trabajo.
Semisétano instalaciones
Interior. Fachada Este-Chaflan 1 38,82 38,82
Interior. Lateral Este 1 29,93 29,93
68,75 16,68 1.146,75
ceE27GL020 m2 REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS
01.03.04

Revestimiento liso calidad extra, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizonta-
les de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segun
NTE-RPP-25/26.

Exterior. Fachada Oeste-Chaflan
1 11,75 11,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 20,25 20,25
Interior. Fachada Este-Chaflan 1 54,00 54,00
1 4,57 4,57
1 59,64 59,64
150,21 7,24 1.087,52

ceE10INS050 m  SELL.CARPINTERIA A OBRA C/POLIURETANO
01.03.05

Sellado de carpinteria a obra (fabrica ladrillo 0 enfoscado) con una seccién media de 7 mm. con po-
liuretano, ifmedios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal
especializado.

RECERCADO HUECOS

JAMBAS
Exterior. Fachada Oeste-Chaflan 80 1,70 136,00
2 16,42 32,84
8 0,98 7,84
2 1,10 2,20
4 2,44 9,76
2 9,25 18,50
2 0,72 1,44
6 1,12 6,72
6 1,00 6,00
2 2,05 4,10
Interior. Fachada Este-Chaflan 2 16,44 32,88
10 1,10 11,00
2 2,15 4,30
8 1,00 8,00
10 2,00 20,00
4 1,00 4,00
2 16,32 32,64
8 0,98 7,84
2 2,10 4,20
2 9,27 18,54
6 2,00 12,00
4 1,00 4,00
6 1,00 6,00
2 9,27 18,54
Interior. Lateral Este 2 6,18 12,36
2 2,60 5,20
Interior. Medianera Este 4 0,98 3,92
DINTELES
Exterior. Fachada Oeste-Chaflan 40 1,00 40,00
1 2,50 2,50
4 15,80 63,20
1 2,05 2,05
2 2,38 4,76
1 2,00 2,00
3 44,99 134,97
2 1,80 3,60
1 0,80 0,80
1 0,90 0,90
Interior. Fachada Este-Chaflan 1 2,50 2,50
5 3,00 15,00
2 1,80 3,60
1 1,40 1,40
2 0,80 1,60
5 28,10 140,50
2 3,30 6,60
1 2,50 2,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4 6,27 25,08
1 0,90 0,90
1 2,50 2,50
3 46,00 138,00
2 3,00 6,00
3 3,00 9,00
1 2,50 2,50
Interior. Lateral Este 1 1,51 1,51
Interior. Medianera Este 1 1,86 1,86
VIERTEAGUAS
Exterior. Fachada Oeste-Chaflan 40 1,00 40,00
1 2,50 2,50
4 15,80 63,20
1 2,05 2,05
1 2,00 2,00
3 44,99 134,97
2 1,80 3,60
1 0,80 0,80
Interior. Fachada Este-Chaflan 1 2,50 2,50
5 3,00 15,00
2 1,80 3,60
1 1,40 1,40
1 0,80 0,80
5 28,10 140,50
2 3,30 6,60
1 2,50 2,50
4 6,27 25,08
1 2,50 2,50
3 46,00 138,00
2 3,00 6,00
3 3,00 9,00
1 2,50 2,50
Interior. Lateral Este 1 1,51 1,51
Interior. Medianera Este 2 1,86 3,72
1.656,98 1,37 2.270,06
ceE10INS030 m  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.
01.03.06
Sellado de juntas de dilatacién de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de
poliuretano, presentada en cartuchos, incluso corddn sellador espuma de polietileno previamente in-
troducido en la junta (fondo de junta), i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud
y realizado por personal especializado.
2 13,60 27,20
4 19,00 76,00
103,20 4,72 487,10
TOTAL SUBCAPITULO 01.03 CERRAMIENTOS.......coovorvvvrrrennne, 104.262,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.04 CARPINTERIA DE ALUMINIO
#CEE14ALW01000th 04 MERTEAGUAS ALUM.LACADO ALEROS
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterdn, formado por piezas de un espe-
sor de 1,5 mm. y 120 cm. de desarrollo, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 325 N y
arena de rio M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza,
medido en su longitud.
Aleros de cubierta 1 128,36 128,36
1 26,46 26,46
1 47,54 47,54
1 217,00 217,00
1 93,54 93,54
322,90 24,44 7.891,68
CeE14ALW010 m VIERTEAGUAS ALUM.LACADO
01.04.02
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterdn, formado por piezas de un espe-
sor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena
de rio M-5'y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido
en su longitud.
VIERTEAGUAS
Exterior. Fachada Oeste-Chaflan 40 1,00 40,00
1 2,50 2,50
4 15,80 63,20
1 2,05 2,05
1 2,00 2,00
3 44,99 134,97
2 1,80 3,60
1 0,80 0,80
Interior. Fachada Este-Chaflan 1 2,50 2,50
5 3,00 15,00
2 1,80 3,60
1 1,40 1,40
1 0,80 0,80
5 28,10 140,50
2 3,30 6,60
1 2,50 2,50
4 6,27 25,08
1 2,50 2,50
3 46,00 138,00
2 3,00 6,00
3 3,00 9,00
1 2,50 2,50
Interior. Lateral Este 1 1,51 1,51
Interior. Medianera Este 2 1,86 3,72
610,33 16,49 10.064,34
ceE10IAW165  m2 IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA
01.04.03

Impermeabilizacién en fabricas de cerramiento, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, mediante la
colocacion de una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra
de poliester, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un
solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

VIERTEAGUAS

Exterior. Fachada Oeste-Chaflan 40 1,00 0,20 8,00
1 2,50 0,20 0,50
4 15,80 0,20 12,64
1 2,05 0,20 0,41
1 2,00 0,20 0,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3 44,99 0,20 26,99
2 1,80 0,20 0,72
1 0,80 0,20 0,16
Interior. Fachada Este-Chaflan 1 2,50 0,20 0,50
5 3,00 0,20 3,00
2 1,80 0,20 0,72
1 1,40 0,20 0,28
1 0,80 0,20 0,16
5 28,10 0,20 28,10
2 3,30 0,20 1,32
1 2,50 0,20 0,50
4 6,27 0,20 5,02
1 2,50 0,20 0,50
3 46,00 0,20 217,60
2 3,00 0,20 1,20
3 3,00 0,20 1,80
1 2,50 0,20 0,50
Interior. Lateral Este 1 1,51 0,20 0,30
Interior. Medianera Este 2 1,86 0,20 0,74
122,06 8,74 1.066,80
ceEOIDKW030 m2 DESMONTAJE VIDRIERIA A MANO
01.04.04
Desmontaje de cualquier tipo de vidrierfa, incluso retirada a pie de cargay p.p. de medios auxiliares.
Vidrios a sustituir 1 25,00 25,00
25,00 579 144,75
ceE161A020 m2 VIDRIO IMPRESO INCOL.9/11 mm.
01.04.05
Acristalamiento con vidrio transldcido e incoloro impreso de 9/11 mm. de espesor, fijacion sobre car-
pinterfa con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
incolora, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
Vidrios a sustituir 1 25,00 25,00
25,00 34,34 858,50
TOTAL SUBCAPITULO 01.04 CARPINTERIA DE ALUMINIO........ 20.026,07
SUBCAPITULO 01.05 PINTURAS
ceE27HEO030 m2 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL
01.05.01
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion de minio o antioxidante sobre car-
pinteria metdlica o cerrajerfa, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.
Cerrajerias
Ex terior 1 6,55 6,55
1 4,96 4,96
1 4,20 4,20
Interior 2 3,25 6,50
12 2,80 33,60
2 1,80 3,60
1 1,40 1,40
1 0,80 0,80
24 2,80 67,20
Barandillas cubierta 12 3,20 0,20 7,68
136,49 9,63 1.314,40
TOTAL SUBCAPITULO 01.05 PINTURAS......ccooooemmvrnrrrererinereenn, 1.314,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.06 VARIOS
#CER03D0501 ud COLOCACION DE LETRERO MURAL
01.06.01
Colocacion de letrero mural, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y pequefio material, que-
dando la unidad totalmente instalada.
Letrero IES 1 1,00
1,00 26,17 26,17
#CER03D0601  ud COLOCACION DE ROTULO
01.06.02
Colocacion de rétulo, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y pequefio material, quedando la
unidad totalmente instalada.
Roétulos Conm. 5 5,00
Rétulos Calle 1 1,00
Rétulos Colgado 2 2,00
8,00 18,90 151,20
ceEQ7REO030 m2 RECIBIDO REJA EN FABRICA LADR. MORT.
01.06.03
Colocacion de reja metélica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM
[1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/aperturay tapado de hue-
cos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03. Medida la superficie
realmente ejecutada.
Cerrajeria
Ex terior 1 6,55 6,55
1 4,96 4,96
1 4,20 4,20
Interior 2 3,25 6,50
12 2,80 33,60
2 1,80 3,60
1 1,40 1,40
1 0,80 0,80
24 2,80 67,20
128,81 11,85 1.526,40
#CEE15WW0300 ud RECIBIDO REJILLA VENTILACION
01.06.04
Recibido de rejilla en bastidor, patillas de fijacion, ifrecibido de albafiileria.
7 7,00
7,00 15,42 107,94
#ceE18ED090 ud INSTALACION LUCES DESMONTADAS
01.06.05
Instalacion de luces desmontadas, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y pequefio material,
quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
Focos 13 13,00
Cajas 1 1,00
14,00 17,67 247,38

#ceE01DIC025
01.06.06

ud INSTALACION EQUIPOS AIRE DESMONTADOS

Instalacion de equipos de aire desmontados, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje, carga de la
instalacion con gas refrigerante y pequefio material, quedando la unidad totalmente instalada y en per-
fecto funcionamiento.

Uds fachada 8 8,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
8,00 80,38 643,04
#CEE01DIC025001u@b.0/MRASLADO EQUIPOS AIRE DESMONTADOS
Traslado e instalacion de equipos de aire desmontado a cubierta, incluy endo replanteo, accesorios de
anclaje, carga de la instalacion con gas refrigerante y pequefio material, quedando la unidad totalmen-
te instalada y en perfecto funcionamiento.
Uds fachada 1 1,00
1,00 107,79 107,79
#CER03D0801 ud COLOCACION DE MASTILES DE BANDERA
01.06.08
Colocacion de méstiles de banderas en acceso, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y pe-
quefio material, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
Acceso 1 1,00
1,00 18,84 18,84
#CER03D01301 ud COLOCACION DE ALARMA DE INCENCIOS
01.06.09
Colocacion de alarma de incencios, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y pequefio material,
quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
Acceso 1 1,00
1,00 8,18 8,18
#CER03D01302 m COLOCACION DE CANALIZACION
01.06.10
Colocacion de canalizaciones bajo tubo o de pvc en climatizacion, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y pequefio material, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
Electricas 1 23,00 23,00
1 47,00 47,00
1 52,00 52,00
Climatizacion 1 22,00 22,00
8 0,70 5,60
149,60 14,70 2.199,12
TOTAL SUBCAPITULO 01.06 VARIOS .......cooervreemrrrnrrrenereenesien, 5.036,06
TOTAL CAPITULO 0L FACHADAS.........oovvveeseseeessssieesessssssessssisssssssossssssssssssssssssssssassssssossesssssssssssonsssssansssssn 171.612,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 ACCESIBILIDAD
SUBCAPITULO 2.1 ACTUACIONES PREVIAS
ceU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO
02.01.01
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y carga, 0 acopio en obra, sin
transporte.
Ex terior 1 21,14 21,14
21,14 1,23 26,00
ceU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
02.01.02
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.
Ex terior 1 25,80 25,80
25,80 2,14 55,21
ceE01DPS010 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
02.01.03
Demolicion de soleras de hormigon ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
Ex terior 1 25,80 25,80
25,80 12,98 334,88
ceE0IDKA025 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.
02.01.04
Levantado de carpinteria metlica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado dentro de la
obra'y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Puerta vehiculos 1 2,26 2,50 5,65
Vallado 1 3,40 1,50 5,10
1 0,75 1,50 1,13
1 2,26 0,40 0,90
12,78 13,90 177,64
ceu01C010 m2 DESMONTAJE TELA METALICA
02.01.05
Desmontaje de cerramiento de tela metdlica 0 alambrada, a mano, incluso retirada y carga de pro-
ductos, con transporte de los mismos fuera de la obra.
Malla simple torsion 1 7,15 2,00 14,30
14,30 0,73 10,44
ceEQ1DFLO70 m2 DEMOL.FAB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO
02.01.06
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas.
Cierre parcela 1 3,40 1,40 4,76
1 0,75 1,40 1,05
5,81 13,74 79,83
ceE01IDKA020 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
02.01.07

Levantado de carpinteria metdlica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.

Hueco vidrio simple 1 25,00 25,00
Puerta p. acceso 1 4,20 4,20
Puerta almacén p. sétano 1 0,80 2,10 1,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Puerta aulta mUsica p. sé6tano 1 0,80 2,10 1,68
32,56 6,95 226,29
ceEOIDKW030 m2 DESMONTAJE VIDRIERIA A MANO
02.01.08
Desmontaje de cualquier tipo de vidrierfa, incluso retirada a pie de carga 'y p.p. de medios auxiliares.
Hueco vidrio simple 1 25,00 25,00
Puerta p. acceso 1 4,20 4,20
29,20 579 169,07
ceEQ1DFLO040 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
02.01.09
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas.
Peto huecos 4 1,75 0,30 2,10
2,10 13,16 27,64
ceE0IDKWO010 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
02.01.10
Levantado de barandillas o vallas de cualquier fipo, por medios manuales, incluso limpieza y refira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colect-
vas.
Barandillas huecos 4 1,75 7,00
7,00 6,48 45,36
ceEOIDWR010 m  APERT.ROZAS TABIQUERIAS MANO
02.01.11
Apertura de rozas en tabiquerias de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Prevision 1 5,00 5,00
5,00 3,42 17,10
ceEOIDKMO010  m2 LEVANT.CARPINTERIA EN TABIQUES MANO
02.01.12
Levantado de carpinterfa de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas.
Bafio existente 1 0,90 2,10 1,89
Cabinas bafios 2 0,80 2,10 3,36
5,25 9,27 48,67
ceE01DET020 m2 DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAY./CARTON YESO/ETC...
02.01.13
Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios au-
xiliares.
Bafio existente 1 5,40 5,40
5,40 4,94 26,68
ceE01DEAOQ10 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MART.ELEC.
02.01.14
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Bafio existente 1 13,80 2,50 34,50
34,50 4,84 166,98
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ceE01DFBO010 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
02.01.15
Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Bafio existente 1 1,60 3,32 5,31
1 1,40 3,32 4,65
1 1,60 3,32 531
15,27 5,15 78,64
ceEO1DIF010 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
02.01.16
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bafieras y duchas, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Lavabos 2 2,00
Inodoros 2 2,00
4,00 14,51 58,04
ceEQ1DIF070 m LEVANTADO TUBOS FONTANERIA
02.01.17
Levantado de tubo de fontaneria y elementos de fijacion, incluso retirada de escombros al punto de
carga (no incluy e carga ni transporte al vertedero) segin NTE/ADD-1. Medida la longitud ejecutada.
Evacuacion 1 1,00 1,00
1 4,00 4,00
2 2,00 4,00
9,00 2,93 26,37
ceEQ1DIEO10 ud LEVANT.MECANISMOS ELECTRICOS
02.01.18
Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos,
para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.
Bafio existente 2 2,00
2,00 2,93 5,86
#ceE01DIE020002.01 19 EVANT.APARATOS DE ILUMINACION y BACULO
Levantado de aparatos de iluminacion, incluso baculo, por medios manuales, con o sin recuperacion
de los mismos, para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
Bafio existente 3 3,00
3,00 59,88 179,64
ceE01DPP010 m2 DEMOLICION SOLADO PIEDRA C/COMPRES.
02.01.20
Demolicion de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas.
Bafio existente 1 5,40 5,40
5,40 14,68 79,27
ceE0IDPW030 m2 LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ.
02.01.21
Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejandolos rastre-
ados y preparados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Recrecido bafio 1 2,40 2,40
2,40 573 13,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ceE01DPW040
02.01.22

ceE01DWT020
02.01.23

ceE02CM030
02.02.01

ceE02EM030
02.02.02

ceE02ES030
02.02.03

ceE02Sz070
02.02.04

m2 LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO

Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejandolos preparados para posteriores trabajos
de replanteo, efc., incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.

Bafio existente 1 5,40 5,40

ud TALADRO D=100mm s/HGON. e=30 cm

Taladro sobre forjado, losa 0 muro hormigon, de diametro medio 100 mm. y profundidad media de
hasta 30 cm., mediante maquina de perforacion con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de
acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y ho-
rizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cdlculo in situ de su trayectoria, implantacion nivela-
cién y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforacion, asistido mediante grupo
electrégeno o luz de obra, preparacion de la zona de trabajo, ejecucion del taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

Muro patio ingles 1 1,00

5,40

1,72

TOTAL SUBCAPITULO 2.1 ACTUACIONES PREVIAS

SUBCAPITULO 2.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS

Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Vaciado 1 15,00 0,30 4,50
Losa ascensor 1 2,15 2,10 2,00 9,03

1,00

23,26

1.885,91

m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecénicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tie-
rras fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.

3,93 0,80 0,50 1,57
4,18 1,00 0,50 2,09
1,83 0,80 0,50 0,73
2,03 1,00 0,50 1,02

Zapatas

e

13,53

2,77

37,48

m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.

Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con ex-
traccion de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la
excavaciony con p.p. de medios auxiliares.

1 6,30 1,00 6,30
1 2,95 1,00 2,95

5,41

12,78

69,14

m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.

Relleno, extendido y compactado de tierras de la propia excavacion, en zanjas, por medios manua-
les, con pisén compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de
las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

1 6,30 1,00 6,30

9,25

35,88

331,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

#CEEO3M0200
02.03.01

ceE03ALR161
02.03.02

ceE030CP040
02.03.03

ceE030EP051
02.03.04

ceE030EP060
02.03.05

ceEO3EUP030
02.03.06

1 2,95 1,00 2,95

TOTAL SUBCAPITULO 2.2 ACONDICIONAMIENTO DEL

SUBCAPITULO 2.3 RED DE SANEAMIENTO
ud CONEXION CON RED EXISTENTE SANEAMIENTO

Suministro y montaje de la conexion de la nueva red de saneamiento a la red existente. Incluso
comprobacion del buen estado de la red existente, trabajos de conexion y acoplamiento, empalme
con junta flexible, sellado, pruebas de estanqueidad, reposicion de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados . Totalmente montada, conexionada y probada.

1 1,00

9,25

10,92

101,01

539,52

ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x60 cm.

Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS 1V WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, seglin ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00

1,00

42,09

42,09

m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mm. y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

1 1,00 1,00

2,00

98,14

196,28

m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmetro 110 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 1,00 1,00

1,00

10,29

10,29

m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmetro 160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateraimente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 6,30 6,30

1 2,95 2,95
1 2,00 2,00

1,00

14,40

14,40

ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90

Sumidero sifonico de PVC con rejilla de PVC de 200x 200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.;
para recogida de aguas pluviales o de locales hlimedos, instalado y conexionado a la red general de
desagiie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.

11,25

17,03

191,59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Foso ascensor 1 1,00
1,00 15,04 15,04
ceEO3EPO10 ud PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.
02.03.07
Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante &rido/viruta para ventilacion y
conduccion de saneamiento en conexion a forjados, losas o0 arquetas de fabrica de ladrillo u hormigén
de 110 a 200 mm. de didmetro, entrada abocardada.
Muros Cimentacion 1 1,00
1,00 10,12 10,12
ceE030DH010 m  TUBO DRENAJE HGON.POROSO D=150 mm
02.03.08
Tuberia enterrada de drenaje, de hormigon poroso, de150 mm. de diametro interior. Colocada en zan-
ja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm.
de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble
solapa de paquete filtrante con el propio geotexfil, sin incluir la excavacion de la zanja, ni el tapado
posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
Drenaje 1 7,80 7,80
7,80 22,96 179,09
ceE025Z030 m3 RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR.C/APORT.
02.03.09
Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con
plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso transporte a pie
de tajo, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
Drenaje 1 7,80 0,50 0,30 1,17
1,17 15,34 17,95
TOTAL SUBCAPITULO 2.3 RED DE SANEAMIENTO.........ccovvvveene. 676,85
SUBCAPITULO 2.4 CIMENTACIONES
ceE04CM025 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
02.04.01
Hormigén de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tméx.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
Segln EHE-08y CTE-SE-C.
Zapatas 1 3,93 0,80 0,10 0,31
1 4,18 1,00 0,10 0,42
1 1,83 0,80 0,10 0,15
1 2,03 1,00 0,10 0,20
Losa 1 2,10 2,15 0,10 0,45
1,53 54,26 83,02
ceE04CA050 m3 H.ARM. HA-25/B/20/l1a + 40kg/m3 ACERO - V.GRUA
02.04.02
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg./m3.), ver-
tido con gria, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.
Zapatas
Z8 1 3,93 0,80 0,40 1,26
z7 1 4,18 1,00 0,40 1,67
Z5 1 1,83 0,80 0,40 0,59
6 1 2,03 1,00 0,40 0,81
4,33 119,72 518,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ceE04MA175 m3 H.ARM. HA-25/B/20/Ila ENC. 2 C. + 110kg/m3 ACERO - e=30cm - V.G.
02.04.03
Hormigén armado HA-25N/mm?2, consistencia BLANDA, Tméx. 20 mm. para ambiente normal, ela-
borado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (110 kg/m3), encofrado y de-
sencofrado con paneles metélicos de 3,00x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado
con grua, vibrado y colocado. Segln normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
Muros
M1 1 2,10 0,25 1,50 0,79
1 2,10 0,25 0,30 0,16
M2 1 2,15 0,25 1,50 0,81
1 2,15 0,25 0,30 0,16
M3 1 2,15 0,25 1,50 0,81
1 2,15 0,25 0,30 0,16
M4 1 2,10 0,25 1,50 0,79
1 2,10 0,25 0,30 0,16
M5 1 1,83 0,25 0,30 0,14
M6 1 2,03 0,25 0,30 0,15
M7 1 4,18 0,25 0,30 0,31
M8 1 3,93 0,25 0,30 0,29
4,73 261,86 1.238,60
ceE04LA035 m3 H.ARM. LOSA CIM. HA-25/B/20/la +75kg/m3 ACERO - V.GRUA
02.04.04
Hormigdn armado HA-25 N/mm2 consistencia BLANDA, Tméax. 20 mm., para ambiente Ila, elabo-
rado en central en losas de cimentacion, incluso armadura (75 kg/m3.), vertido con grua, vibrado y
colocado. Segun normas NTE-CSL, EHE y CTE-SE-C.
Losa ascensor 1 2,10 2,15 0,30 1,35
1,35 159,90 215,87
#CEE04AP0401 ud PLACA CIMEN. 20x25x2 c/pern
02.04.05
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atomillar en cimentacion, de dimensiones
20x25x2 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diametro, con longitud total de
0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla superior., i/taladro central, colocado. Seglin
normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
Placas 4 4,00
4,00 38,87 155,48
ceE05HEN10 I.  RELLENO MORTERO SIN RETRACCION
02.04.06
Relleno de cavidades en apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero mono-
componente de base cementosa y altas caracteristicas mecénicas, exento de cloruros de gran flui-
dez y sin retraccion, calidad de referencia Contact-Grout de Copsa, amasado con un 14% de agua
mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humecta-
cién del soporte hasta la saturacion.
4 1,00 4,00
4,00 3,20 12,80
ceE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
02.04.07
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Segin EHE y CTE-SE-A.
Prevision exceso zapatas 1 100,00 100,00
100,00 1,03 103,00
TOTAL SUBCAPITULO 2.4 CIMENTACIONES.........coovvverrrirrrrennne, 2.327,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 2.5 ESTRUCTURAS
CceEO5AALOQ10 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
02.05.01
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.
VIGAS
IPN 160 10 3,60 17,90 644,40
IPN 160 10 3,50 17,90 626,50
IPN160 5 3,70 17,90 331,15
PILARES
UPN 160 8 3,42 18,80 514,37
UPN 160 8 3,42 18,80 514,37
UPN 160 8 3,42 18,80 514,37
UPN 160 8 3,42 18,80 514,37
UPN 160 8 3,42 18,80 514,37
Refuerzo estruct. ascensor
IPN160 VIGA MONTAJE 1 1,75 17,90 31,33
IPN160 FOSO Y P. BAJA 2 3,60 17,90 128,88
Union entre forjados
100.8 4 1,65 12,20 80,52
Pletina 100.5 4 1,65 3,93 25,94
4.440,57 1,56 6.927,29
CceEO5HFAQ20 m2 FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-60
02.05.02
Forjado 20+5 cm. formado a base de viguetas de hormigdn pretensadas autorresistentes, separadas
60 cm. entre ejes, bovedilla ceramica de 60x25x20 cm. y mallazo 20x 30x 5, capa de compresion de
5 cm., de hormigén HA-25/P/20/1, de central, ifarmadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600
kg/m2). Segln normas EHE-08 y CTE-SE-AE.
Forjado sanitario 1 3,88 3,80 14,74
Hueco ascensor -1 1,60 1,65 -2,64
12,10 33,43 404,50
ceEO5AF050 m2 FORJ.VIG.IPN-120,16+4 B-60
02.05.03
Forjado 16+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-120 separadas 60 cm. entre ejes, bo-
vedilla ceramica de 60x25x 15 cm. y capa de compresion de 4 cm. de hormigén HM-25 N/mm2,
Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, ifarmadura (1,80 kg/m2), terminado.
(Carga total 650 kg/m2). Segin normas NTE y EHE.
Forjados 5 3,88 3,80 73,72
Hueco ascensor -4 1,74 1,79 -12,46
61,26 52,60 3.222,28
ceE05AK070 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-60
02.05.04

Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proy eccion de mortero a base de perlita y
vermiculita, para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad
térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

VIGAS

IPN 160 10 3,60 0,58 20,88
IPN 160 10 3,50 0,58 20,30
IPN160 5 3,70 0,58 10,73
FORJADO 5 1,77 0,10 0,89
IPN 100 3 1,79 0,10 0,54
PILARES

UPN 160 4 3,42 0,58 7,93
UPN 160 4 3,42 0,58 7,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
UPN 160 4 3,42 0,58 7,93
UPN 160 4 3,42 0,58 7,93
UPN 160 4 3,42 0,58 7,93
Refuerzo estruct. ascensor
IPN160 VIGA MONTAJE 1 1,75 0,58 1,02
IPN160 FOSO Y P. BAJA 2 3,60 0,58 4,18
Union entre forjados
1100.8 4 1,65 0,39 2,57
Pletina 100.5 4 1,65 0,21 1,39
102,15 6,71 685,43
TOTAL SUBCAPITULO 2.5 ESTRUCTURAS.......coovverrrvererirrreonne, 11.239,50
SUBCAPITULO 2.6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
ceEQ7LPO40 m2 FAB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+MURFOR FACH.MORT.M-7,5
02.06.01
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido
con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-7,5, preparado en central y su-
ministrado a pie de obra, para revestir, con colocacion, cada 4 hiladas, de armadura de acero galva-
nizado en caliente, en forma de cercha y recubierta de zinc, RND.5/Z-50. Segun EC-6, ilreplanteo,
nivelacion y aplomado, p.p. de ganchos galvanizados, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin EC-6, UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Fachada ex terior 1 75,30 75,30
Fachada Lateral 1 76,20 76,20
Fachada interior 1 76,50 76,50
A descontar
Al 5 1,00 1,70 -8,50
A2 -4 1,00 1,10 -4,40
A3 -1 1,90 2,10 -3,99
211,11 17,57 3.709,20
ceEQ7LD010 m2 FAB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 CERR.
02.06.02
Fébrica de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM [1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, anclajes de acero corrugado a
elementos estructurales, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-PTL, DB-HRy CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
DIVISION INTERIOR
P. acceso 1 2,00 3,32 6,64
1 1,80 3,32 5,98
Plantas 1% a 42 4 4,10 3,32 54,45
4 0,20 3,32 2,66
4 1,80 3,32 23,90
Peto Cubierta 2 3,75 1,00 7,50
1 3,55 1,00 3,55
Bafio existente 1 1,40 3,32 4,65
Puerta El 5 2,20 3,32 36,52
Peto Exterior rampa 2 4,50 1,00 9,00
2 1,00 1,00 2,00
156,85 15,52 2.434,31
ceE07TL020 m2 TABIQUE LHS 4cm.INT.C/YESO
02.06.03

Tabique de ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 c¢m., en distribuciones y camaras, recibido
con pasta de yeso negro, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las
piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segin NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Mochetas
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
P. acceso 1 0,70 3,32 2,32
Plantas 12 a 42 4 0,70 3,32 9,30
4 0,50 3,32 6,64
Bafio existente 1 0,50 3,32 1,66
19,92 11,31 225,30
ceEQ7RC050 ud RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.
02.06.04
Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM 11/B-P
32,5N y arena de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aploma-
do del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-03. Medida la superficie re-
almente ejecutada.
Al 5 1,00 1,70 8,50
A2 4 1,00 1,10 4,40
12,90 7,51 96,88
ceEQ7RC060 ud RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.
02.06.05
Recibido de cerco de ventanas de méas de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM 11/B-P
32,5N y arena de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aploma-
do del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-03. Medida la superficie re-
almente ejecutada.
A3 1 1,90 2,10 3,99
3,99 6,11 24,38
ceEQ07RC020 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO
02.06.06
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utizando pasta
de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza'y medios auxilia-
res. Medida la superficie realmente ejecutada.
M1 4 0,93 2,10 7,81
M2 1 0,93 2,10 1,95
9,76 10,09 98,48
ceEO7REO030 m2 RECIBIDO REJA EN FABRICA LADR. MORT.
02.06.07
Colocacion de reja metdlica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM
11/B-P 32,5 N y arena de rio ipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de hue-
cos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03. Medida la superficie
realmente ejecutada.
Vallado 1 3,40 1,50 5,10
1 0,75 1,50 1,13
1 2,26 0,40 0,90
7,13 11,85 84,49
ceEQ7REO70 m2 RECIBIDO CANCELA EXTERIOR MORT.
02.06.08
Recibido de cancela exterior abatible 6 corredera, para proteccion de puertas, escaparates, efc., fabri-
cada en cualquier tipo de material, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-03. Medida la superficie de la cancela.
Puerta v ehiculos 1 2,26 2,50 5,65
5,65 8,12 45,88
ceEQ7WDO015 m CARGADERO ANGULAR L-100
02.06.09

Suministro y colocacion de cargadero formado por angulo de perfil de acero laminado L.100.100.6,
en dinteles de huecos de fabrica de ladrillo, i/placas de apoyo, pintura antioxidante y acabado de pin-
tura de esmalte, seglin CTE/ DB-SE-A.

Al 5 1,00 5,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ceE07WD070
02.06.10

ceE07WAO010
02.06.11

ceE07WA020
02.06.12

ceE07WA060
02.06.13

A2 4 1,00 4,00
A3 1 1,90 1,90

m DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T

Suministro y colocacion de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de
espesor, y hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de proteccion
contra la oxidacion, imprimacién whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por
la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos me-
canicos D=10 mm cada 70 c¢m, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a
forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho
del cerramiento en huecos con may or espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en su
longitud. Totalmente colocada y montada. Segtin normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.

Porche 1 5,60 5,60

10,90

22,44

244,60

ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/200 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiilerfa,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de conta-
dores, derivaciones individuales,, red de distribucion interior e iluminacion, en edificio de uso docen-
te, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso
de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la ins-
talacion.

S. Construida 1 68,06 0,68

5,60

34,32

192,19

ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de
alimentacion, bateria de contadores, grupo de presion, depdsito, montantes, instalacion interior, cual-
quier otro elemento componente de la instalacion, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalacion.

S. Construida 1 68,06 0,68

0,68

198,12

134,72

ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiilerfa,
necesarias para la correcta ejecucion de instalaciones especiales, de proteccion contra incendios y/o
seguridad formada por: equipos de seguridad, domdtica, equipos de deteccion y alarma, alumbrado
de emergencia, equipos de extincion, ventilacion, mecanismos y accesorios, en edificio de uso do-
cente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos traba-
jos de apertura'y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados vy losas, para
paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalacion.

S. Construida 1 68,06 0,68

0,68

0.01

100,07

68,05

0,68

23,05

TOTAL SUBCAPITULO 2.6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES.......

15,67

7.374,15
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 2.7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
ceEO8PFI010 m2 ENFOSC.M. CS I1I-W0 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
02.07.01
Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS 111-WO0 hidréfugo aplicado en paramentos verticales
interiores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en en-
cuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
Aseo accesible p. acceo 1 10,20 2,80 28,56
Aseo accesible p 12 a 42 4 10,18 2,80 114,02
A DESCONTAR
M1 -4 0,83 2,20 -7,30
M2 -1 0,93 2,20 -2,05
133,23 13,93 1.855,89
ceE08PFCO020 m2 ENFOSC.M. CS Ill-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS
02.07.02
Enfoscado de mortero de cemento CS 111-WO hidrofugado aplicado en interior de cAmaras de aire, sin
maestrear, de espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, lim-
pieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
Hueco ascensor 1 6,65 18,55 123,36
123,36 4,58 564,99
ceEO8PEMO010 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
02.07.03
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formacion de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plasticoy metal y colocacion de
andamios, SINTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
P. Acceso
Distribuidor 1 8,51 2,80 23,83
Bafio existente exterior 1 1,40 3,32 4,65
Tabique puerta El 2 2,20 3,32 14,61
P.12a 42
Distribuidor 4 8,00 2,80 89,60
Tabique puerta El 8 2,20 3,32 58,43
A descontar
Puertas El 5 1,90 2,20 -20,90
Acceso distibuidor -5 1,40 2,80 -19,60
150,62 5,61 844,98
ceE08TAM100 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A. ACUS.ALTA PV
02.07.04
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acstico
alto, de dimensiones 600x600x 15 mm. color blanco, instalado con perfileria vista blanca, compren-
diendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijacion y andamiaje, instalado sSINTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
P. acceso
Distribuidor 1 1,08 1,08
Aseo accesible 1 5,55 5,55
P.12a 42
Distribuidor 4 1,08 4,32
Aseo Accesible 4 5,65 22,60
33,55 20,00 671,00
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ceEO8TAW130 m FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
02.07.05

Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm. cada 40 cm. y perfilerfa, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de jun-
tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su lon-

gitud.
Faja
P. acceso
Distribuidor 1 4,27 4,27
-1 1,08 -1,08
P.12a 4
Distribuidor 4 371 14,84
1,08 -4,32
Tabica
P. acceso
Distribuidor 1 1,62 1,62
P.12a 42
Distribuidor 4 1,42 5,68
21,01 14,29 300,23
ceE08TLL0O20  m2 F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. A TOPE 100 mm
02.07.06
Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores a definir por la D.F. de 100
mm. de ancho, suspendidas de perfilerfa de aluminio conformado, lacado al homo semi-mate, i/p.p.
de remates, piezas especiales, accesorios de fijacion y andamiaje, SINTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
Porche 1 5,59 5,59
5,59 31,27 174,80
TOTAL SUBCAPITULO 2.7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS 4.411,89

SUBCAPITULO 2.8 CUBIERTAS
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ceE09NA025
02.08.01

ceEO9R100
02.08.02

ceE09R130
02.08.03

m2 CUB.NO TRANSITABLE GRAVA S/AISLAMIENTO

Formacion de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1%
al 5%, compuesta de los siguientes elementos:

FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con ma-
estras de ladrillo cerdmico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigon lige-
ro de resistencia a compresion 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m3, conductividad térmica 0,139
W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla ex pandida, de granulometria entre 4y 12,5
mm, densidad 330 kg/m® y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, segin
UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularizacién de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espe-
sor, fratasada y limpia.

CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION: geotextil no tejido compuesto por fioras
de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la raccién longitudinal de 1,2 kN/m, una re-
sistencia a la traccion ransversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dina-
mica segln UNE-EN 1SO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una
masa superficial de 150 g/m2,

IMPERMEABILIZACION: tipo bicapa, no adherida, formada por una lamina de betin modificado
con elastdmero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m2, con armadura de fielro de
fibra de vidrio de 100 g/m?, acabada con film pléstico termofusible en ambas caras y una lamina de
betlin modificado con elastdmero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4 kg/m?, con arma-
dura de fieltro de poliéster de 135 g/m2, acabada con film plastico termofusible en ambas caras.
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotext no tejido compuesto por fiboras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a
la traccion transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica segin
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa su-
perficial de 200 g/m2.

CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de didmetro, exenta de finos,
extendida con un espesor medio de 5 cm.

Cubierta 1 15,30 15,30

m FORMACION JUNTA DILATACION IMP.ASFALTICA

Formacion de impermeabilizacion de junta de dilatacién en cubierta plana no transitable, no ventilada,
con grava, tipo invertida, compuesta de; dos bandas de adherencia, de lamina de betlin modificado
con elastdmero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m2, de superficie no protegida, de 30 cm de ancho cada una, completamente adheridas al soporte,
a cada lado de la junta, previamente imprimado con imprimacion asfaltica, tipo EA; banda de refuerzo
de 33 cm de ancho, realizada a parr de lamina de betin modificado con elastomero SBS,
LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?, de superficie no
protegida, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordén de polietileno ex pandido de
celda cerrada, para relleno de junta, de 25 mm de diametro; y banda de terminacion lamina de betlin
modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no te-
jido de 160 g/m2, de superficie no protegida soldada a la lamina impermeabilizante (no incluida en es-
te precio), formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta, sobre el corddn de relleno.

Cubierta 1 4,10 4,10

15,30

38,24

585,07

m ENCUENTRO PETOS IMP. ASFALTICA

Ejecucion de encuentro de paramento vertical con impermeabilizacion asfalica mediante la coloca-
cion de perfil de chapa de acero galvanizado, para remate y proteccion de la impermeabilizacion
compuesta por: banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de l&mina de betin modifica-
do con elastomero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de
160 g/m?, de superficie no protegida, completamente adherida al soporte, previamente imprimado con
imprimacion asfaltica, ipo EA, y remate con banda de terminacion de 50 cm de desarrollo con lami-
na de betin modificado con elastdmero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2, con autoproteccion mineral. Incluso p/p de cordén de
sellado aplicado entre el perfil metdlico y el paramento.

Cubierta 1 15,64 15,64

4,10

12,14

49,77
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ceE09R160
02.08.04

#CEER10T0302
02.09.01

#CEER10T0301
02.09.02

ceE10APV024
02.09.03

ud FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.ASFALTICA

Ejecucion de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el
soporte alrededor del sumidero, en el que se recibira la impermeabilizacion formada por: pieza de re-
fuerzo de lamina de betin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura
de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?, de superficie no protegida, completamente adherida al so-
porte previamente imprimado con imprimacion asfaltica, tipo EA, y colocacion de sumidero sifonico
de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diametro, con rejilla alta de polietileno, integra-
mente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y preparado para re-
cibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio).

1 1,00

15,64

12,76

199,57

TOTAL SUBCAPITULO 2.8 CUBIERTAS
SUBCAPITULO 2.9 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
m2 AISLAMIENTO TERMICO 12CM EPS EXTERIOR MORTERO ACRILICO FINO

Sistema Completo de aislamiento por el exterior con revestimiento acrflico para uso como aislamien-
to por el exterior de muros de edificacion, en posesion del DITE, compuesto por los siguientes com-
ponentes: planchas de poliestireno ex pandido de espesor 12 cm (coeficiente de conductividad menor
de 0.032 W/m.K) adheridas mediante mortero térmico y ancladas mediante espigas adecuadas al es-
pesor de la placa EPS ( 6 uds por cada m2). Revestimiento posterior de refuerzo con mortero mo-
nocapa, armado con malla de fibra de vidrio antidlcalis (luz 4x4 de 160 gr/m2). Colocacién de los ac-
cesorios del sistema (perfiles de arranque, esquineros, rincones, dinteles con goterdn, juntas de dila-
tacion, efc) y capa de acabado final mortero acrilico fino (blanco o color) sobre imprimacion acrflica.
Mortero, poliestireno expandido, anclajes y malla de fibra de vidrio con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011. Medido deduciendo huecos. Incluye la
gjecucion de remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos. Incluye
lavado y limpieza previa de la base.

Fachada exterior 1 54,83 54,83
Fachada Lateral 1 59,07 59,07
Fachada interior 1 67,80 67,80

m2 REFUERZO P. BAJA DE AISLAMIENTO TERMICO EPS EXTERIOR

Capa adicional de refuerzo para sistema de aislamiento por el exterior con revestimiento acrilico, me-
diante la aplicacion de una capa de mortero de 2 mm de espesor minimo, aplicado manualmente, ar-
mado con malla de fibra de vidrio antiicalis (luz 4x4 de 160 gr/m2). Medido deduciendo huecos.

ZOCALO P. BAJA
Fachada exterior 11,57 11,57

5,98 5,98
13,28 13,28

5,70 5,70

Fachada Lateral

Fachada interior

181,70

43,29

7.865,79

m2 A.T.PLANCHA EPS 40mm 0.036W/mK fachada exterior

Aislamiento térmico ex terior de fachadas, con plancha de poliestireno expandido EPS de 40 mm de
espesor, conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificacion de re-
accion al fuego F y dimensiones 1000x 600 cm, conforme a la norma UNE EN 13163, colocada ad-
herida y anclada por medios mecanicos, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

Contacto edificio 1 1,80 20,00 36,00
1 0,45 20,00 9,00

36,53

8,93

326,21

45,00

5,30

238,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ceE10AXC025 m2 A.T.PANEL XPS 100mm 0.036W/mK cub planas
02.09.04
Aislamiento térmico de cubiertas planas invertidas con panel de poliestireno extruido XPS, de superfi-
cie lisa, corte perimetral a media madera, de dimensiones 100 x 600 x 1250 mm, conductividad tér-
mica 0.036W/mK, resistencia a compresion >300 kPa, resistencia térmica 2.80m2K/W, con clasifi-
cacion de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes.
Medida la superficie ejecutada.
Cubierta 1 15,30 15,30
15,30 16,20 247,86
ceE10AXH112  m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados
02.09.05
Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie
lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductvidad térmica 0.034W/mK,
resistencia a compresion >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacion de reaccion al
fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie eje-
cutada.
Forjado sanitario 1 10,00 10,00
Porche 1 5,59 5,59
15,59 9,10 141,87
ceE101AW165 m2 IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA
02.09.06
Impermeabilizacién en fabricas de cerramiento, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, mediante la
colocacion de una banda de l&mina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra
de poliester, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un
solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.
Al 5 1,00 0,30 1,50
A2 4 1,00 0,30 1,20
A3 1 1,90 0,30 0,57
Peto cubierta 1 12,15 0,30 3,65
6,92 8,74 60,48
ceE10INX070 m IMPERMEBILIZACION ARRANQUES FABRICA LAD.
02.09.07
Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fabrica de ladrillo u hormigén,
aplicando 2 capas de impermeabilizante hidraulico sobre base regularizada de mortero.
1 16,25 16,25
16,25 7,85 127,56
ceE10AAB010  m  AISLAM. ACUST. BAJANTES PE-XC e=4mm.
02.09.08
Suministro y colocacion de aislamiento acustico en bajantes de 90 mm de diametro, realizado con
panel bicapa, de 3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad ter-
mosoldada a una lamina de polietileno reticulado; dispuesto en torno a la bajante a modo de coquilla y
fijlado con bridas. Incluso p/p de cortes, bridas de fijacion del material a la bajante y sellado de juntas
con cinta autoadhesiva.
1 17,75 17,75
17,75 4,65 82,54
ceE101F010 m2 IMP.FOSO ASCENSOR MORTERO SUP.LISA
02.09.09

Impermeabilizacién de foso de ascensor constituido por muro de superficie lisa de hormigén, elemen-
tos prefabricados de hormigdn o revocos de mortero rico en cemento, con mortero fiexible bicompo-
nente, calidad de referencia Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, compuesto por ligantes hi-
drdulicos y resinas sintéticas, resistencia a presion hidrostatica positiva y negativa de 15 bar y certifi-
cado de potabilidad, aplicado con brocha en dos o mas capas sobre el soporte humedecido, hasta
conseguir un espesor minimo total de 5 mm. Incluyendo la resolucién de &ngulos y rincones, ancla-
jes y empotramientos o colocacion de tuberias. Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 2,41 2,41
1 6,21 1,00 6,21
8,62 26,61 229,38
ceE101AWO030 m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT.+LAM.DREN.
02.09.10
Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfal-
tica con betlin elastomérico; banda de refuerzo elastémero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lamina as-
féltica de betlin elastomero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente
adherida al muro con soplete; geotextil y para proteccion, lamina drenante de PEAD, con lamina de
poliéster adherida, fijada mecanicamente al soporte.
Drenaje 1 3,93 1,00 3,93
1 1,75 1,00 1,75
1 2,15 1,80 3,87
1 2,10 1,80 3,78
1 1,83 1,00 1,83
15,16 14,66 222,25
ceE10INS050 m  SELL.CARPINTERIA A OBRA C/POLIURETANO
02.09.11
Sellado de carpinteria a obra (fabrica ladrillo 0 enfoscado) con una seccién media de 7 mm. con po-
liuretano, ifmedios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal
especializado.
Jambas
Al 10 0,15 1,70 2,55
A2 8 0,15 1,10 1,32
A3 2 0,15 2,10 0,63
Dinteles
Al 10 1,00 0,15 1,50
A2 8 1,00 0,15 1,20
A3 1 1,90 0,15 0,29
7,49 1,37 10,26
ceE10INS030  m  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.
02.09.12
Sellado de juntas de dilatacién de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de
poliuretano, presentada en cartuchos, incluso corddn sellador espuma de polietileno previamente in-
troducido en la junta (fondo de junta), i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud
y realizado por personal especializado.
2 18,75 37,50
37,50 4,72 177,00
ceE10INS010 m  JUNTA DILATACION 15cm AZOTEA DES=40
02.09.13
Junta de dilatacion de 15 cm. de altura 'y 40 cm. de desarrolloy 15 mm. de espesor en azoteas, for-
mada con dos maestras de ladrillo hueco doble recibido con mortero de cemento, maestra de remate
y plancha de plomo de 30 cm. de desarrollo, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de la
plancha, sellado con mastic, medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y reali-
zado por personal especializado.
Cubierta 1 4,10 4,10
4,10 34,94 143,25
TOTAL SUBCAPITULO 2.9 AISLAMIENTO E 9.872,95
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SUBCAPITULO 2.10 PAVIMENTOS
ceE11R010 m2 RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5
02.10.01
Recrecido en capa de limpieza y nivelacion con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena
de rio (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.
P. acceso
Aseo accesible 1 5,55 5,55
p.12a 4
Aseo Accesible 4 5,65 22,60
P. acceso
Distribuidor 1 4,27 4,27
P.12a 4
Distribuidor 4 3,71 14,84
47,26 6,75 319,01
ceE11EP020 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
02.10.02
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas
cerdmicas de gres porcelnico, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas
con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia ele-
vada a la abrasion y absorcion de agua reducida, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la mis-
ma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replante-
0s, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas es-
tructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento
CLASE 2. 35<rd<45
P. acceso
Aseo accesible 1 5,55 5,55
P.12a 4
Aseo Accesible 4 5,65 22,60
28,15 29,69 835,77
CceE11W020 m  REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 10x20 mm.
02.10.03
Remate de unién de solados de distinta altura sin escalonamiento, con perfil de aluminio anodizado
natural con alerén de 10x20 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, sSINTE-RSF, medido
en su longitud.
Remate union solado existente
P. acceso
Distribuidor 1 1,62 1,62
Aseo accesible 1 0,90 0,90
P.12a 42
Distribuidor 4 1,42 5,68
Aseo Accesible 4 0,90 3,60
11,80 11,80 139,24
ceE117P040 m. RODAPIE TERRAZO NORMAL
02.10.04
Rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm., recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X
1/2 'y limpieza, SINTE-RSR-26, medido en su longitud.
P. acceso
Distribuidor 1 8,51 8,51
P.12a 42
Distribuidor 4 7,98 31,92
40,43 5,44 219,94
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ceCPL020 m2 PAVIMENTO LOSETA TACTIL BARRAS
02.10.05
Pavimento de loseta hidraulica y tactil color con ocho resaltos lineales tipo barra, sobre solera de hor-
migén HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tacion, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigén y mortero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
P. acceso
Distribuidor 1 4,27 4,27
P.12a 42
Distribuidor 4 3,71 14,84
19,11 30,27 578,46
ceU03EB010 m3 BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II
02.10.06
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-12,5/P/40 (CEM-II), con érido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consisten-
cia plastica, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
Nueva acera 1 5,00 0,20 1,00
1 10,00 0,20 2,00
3,00 49,55 148,65
ceu05C030 m3 SUB-BASE ZAHORRA NATURAL
02.10.07
Sub-base de zahorra natural (husos ZN20, ZN25, ZN40 y ZN50), puesta en obra y con compacta-
cion segun Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.
Nueva acera 1 5,00 0,20 1,00
1 10,00 0,40 4,00
5,00 11,45 57,25
#CEU06A0700 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO 17x28 cm.
02.10.08
Suministro y colocacion manual mediante Uil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén, rec-
to, de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluso excavacion, solera, colocacion y
rejuntado, para delimitacion de aceras con calzadas.
Delim. Aceras y Parterres 1 2,20 2,20
1 4,40 4,40
6,60 11,09 73,19
ceu06CL010 m2 LOSA HORMIGON GRIS SIHORMIG.
02.10.09
Suministro y colocacion manual mediante Uil de seguridad de losa de color gris de hormigén prefabri-
cada de 5 cm de espesor minimo, sentada sobre hormigén, incluso mortero de asiento y relleno de
juntas.
Nueva acera 1 5,00 5,00
1 10,00 10,00
rd>45, clase 3
Porche 1 5,59 5,59
20,59 20,31 418,18
TOTAL SUBCAPITULO 2.10 PAVIMENTOS.........covvrenerrererisnerienn, 2.789,69
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SUBCAPITULO 2.11 ALICATADOS, CHAPADOS, PREFABRICADOS
ceE12ACB035  m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 40x20 cm c/adhesivo
02.11.01
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 40x 20 cm, monocolor, a elegir por la
DF s/carta, grupo de absorcion Bl y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-
tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
P. acceso
Aseo accesible 1 10,20 2,80 28,56
P.12a 4
Aseo Accesible 4 10,18 2,80 114,02
142,58 14,80 2.110,18
ceE12PCV010 m CONDUCTO VENTILACION PVC D=110
02.11.02
Conducto de ventilacion de PVC de didmetro 110, para ventilacion de un aseo o bafio, medido en su
longitud, i/p.p.. de piezas de anclaje a paramento y abrazaderas.
Ventilacién F. sanitario 3 0,80 2,40
2,40 10,22 24,53
ceE12PVMO020 m  VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm
02.11.03
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterdn, formado por piezas de un espe-
sor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena
de rio M-5'y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido
en su longitud.
Al 5 1,00 5,00
A2 4 1,00 4,00
9,00 16,49 148,41
TOTAL SUBCAPITULO 2.11 ALICATADOS, CHAPADOS, 2.283,12
SUBCAPITULO 2.12 CARPINTERIA DE MADERA
ceE13EPL035 m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA CANT.MAD.
02.12.01
Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segiin memoria de
carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso pablico, de UNA
HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina
color a elegir por la DF, cantos de madera maciza de haya vaporizada de fabrica (engatillada), basti-
dor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta
200 mm. de anchoy 50 mm. de espesor (ajustar segin espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar,
cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA
300 plus-PZ de Herrarki. Con zécalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del
precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, es-
puma de poliuretano para relleno de la holgura entre precercoy cerco de puerta e incluida la coloca-
cion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
M2 1 0,93 2,10 1,95
1,95 137,03 267,21
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ceE13EZ115
02.12.02

ceCCV110
02.12.03

ceCCV030
02.12.04

ceCCB010
02.12.05

ceE26FJ100
02.12.06

m2 PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA CANT.MAD.

Suministro y colocacion de puerta interior tcnica corredera, disefio y dimensiones segiin memoria
de carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso pdblico, de
UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con
melamina color a elegir por la DF, cantos de madera maciza de haya vaporizada de fabrica (engati-
llada), bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimen-
sion hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segtin espesor de tabiqueria). Carril su-
perior en perfil extruido de aluminio anclado al paramento, ruedas iny ectadas en poliamida y dotadas
de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorri-
do, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manive-
las, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre ca-
rril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guia, z6calo proteccion en
chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, in-
cluso p.p. de medios auxiliares. Segin especificaciones de Proyecto y de la Direccién Facultativa.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

M1 4 0,93 2,10 7,81

u  SENALIZACION DE ASEO MINUSVALIDOS 400x100 mm

Suministro y puesta en obra de sefializacion de aseo para minusvalidos, de dimensiones 400x 100
mm. s/ 1ISO 16069, 1ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

5 5,00

7,81

132,07

1.031,47

u  SENALIZACION ACCESO ASCENSOR ACCESIBLE 120x120 mm

Suministro y puesta en obra de sefializacion de acceso a ascensor accesible, de dimensiones
120x120 mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE
23035-3:2003.

5 5,00

5,00

2,28

11,40

u  SENALIZACION BRAILLE ASCENSOR 150x150 mm

Suministro y puesta en obra de sefializacion en braille de ascensores, de 150x 150 mm segtn nor-
mativa de la Comisién Braile Espafiola de la ONCE-2006 y con la norma espafiofia UNE
17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulacion)

5 5,00

5,00

3,97

19,85

ud SENAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.

Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicion, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas
UNE 23033/23035.

Sefializacion evacuaciones 6 6,00

5,00

23,17

115,85

TOTAL SUBCAPITULO 2.12 CARPINTERIA DE MADERA

6,00

17,76

1.463,54
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ceE14ALQA020
02.13.01

SUBCAPITULO 2.13 CARPINTERIA DE ALUMINIO
m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad
de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS,
con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas
por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Valida para configuracion de salida
de emergencia con dispositivos antipanico segin normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller,
con clasificacion a la permeabilidad al aire pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12207, clasifi-
cacion a la estanqueidad al agua pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a
la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

A3 1 1,90 2,20 4,18

#CEE14ALA23010MI3.VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS + 2 FIJOS

ceE14ALL100
02.13.03

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anonizado color, con un espesor minimo de 15 mi-
cras, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700
RPT, formada por DOS HOJAS Y FIJO SUPERIOR E INFERIOR con perfileria provista de rofu-
ra de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, torni-
llerfa de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolo-
gados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de sili-
cona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire cla-
se 3, segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 7A, segin UNE-EN
12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, seglin UNE-EN 12210. Total-
mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).

Al 5 1,00 1,70 8,50

4,18

267,23

1.117,02

m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T.

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sis-
tema Cor-60 "CORTIZO", formada por UNA HOJA, con perfilerfa provista de rotura de puente tr-
mico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICO-
AT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillerfa de acero ino-
xidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p
de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste
final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasifi-
cacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210. Totaimente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

A2 4 1,00 0,75 3,00

8,50

211,99

1.801,92

3,00

TOTAL SUBCAPITULO 2.13 CARPINTERIA DE ALUMINIO..........

552,87

347181
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SUBCAPITULO 2.14 CERRAJERIA
ceE15CPF022 m2 P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA RECT.
02.14.01
Suministro y colocacion de puerta metdlica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50
mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
maético, cierrapuertas y selector de cierre con mirilla rectangular de vidrio resistente al fuego de
sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
C1 5 1,80 2,20 19,80
19,80 269,37 5.333,53
ceE15CPF010 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1 HOJA
02.14.02
Suministro y colocacion de puerta metdlica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno.
Almacén p. sétano 1 0,80 2,20 1,76
1,76 100,72 177,27
ceE15CPF012 m2 P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 1 HOJA / MIRILLA RECT.
02.14.03
Suministro y colocacion de puerta metdlica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignffugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50
mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, cierrapuertas y selector de cierre con mirilla rectangular de vidrio resistente al fuego de
sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Aula mdsica p. sotano 1 0,80 2,20 1,76
1,76 223,96 394,17
ceE15CPF090 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
02.14.04
Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de
dos hojas. Medida la unidad instalada.
A3 1 1,00
C1 5 5,00
6,00 196,84 1.181,04
ceE15CPF070 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. UN PUNTO
02.14.05
Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de
una hoja, un punto de fijacion. Medida la unidad instalada.
Almacén p. sétano 1 1,00
Aula mdsica p. sétano 1 1,00
2,00 97,08 194,16
ceE15CPF140 ud RETENEDOR ELECTROMAGNE.CON SELECTOR
02.14.06

Retenedor electromagnético formado por electroiman encapsulado para mantener las puertas abiertas
en situacion de normalidad, y las cierra automaticamente en estado de alarma de incendio, en combi-
nacion con la deteccion incendio. Dotado de un circuito que retarda el cierre de la puerta durante 5
segundos, asegurando asi el correcto funcionamiento de las puertas cortafuego de doble hoja. Ubica-
do en caja metdlica, dotado con pulsador manual que corta la alimentacion del electroiman liberando
la hoja de la puerta, que se cerrara por presion del muelle. Con una fuerza de traccion de 40 kg.,
consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.

C1 10 10,00
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10,00 137,30 1.373,00
ceE15WW080  ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
02.14.07
Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y medios
auxiliares, totalmente terminada y probada.
5 5,00
5,00 9,17 45,85
ceE15WWO060 ud TOPE METALICO PROTECCION PUERTAS
02.14.08
Tope de goma con acero inoxidable, para proteccion de puertas. Instalado completo.
M2 1 1,00
1,00 3,45 3,45
ceE15WWO050 ud TOPE GOMA PUERTAS METALICAS
02.14.09
Tope de goma reforzado de proteccion de puertas metdlicas. Instalado completo.
C1 10 10,00
A3 2 2,00
Puertas El P. sétano 2 2,00
14,00 2,99 41,86
ceE15WW030  ud REJILLA VENTILACION CAMARA
02.14.10
Rejilla para ventilacion de camara de aire de 20x 20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x 15x 1,5 en bastidor, lamas fijas de es-
pesor minimo 0,8 mm., patillas de fijacién, i/recibido de albafiilerfa.
3 3,00
3,00 14,14 42,42
ceE15DBP010  m PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm
02.14.11
Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 40 mm.,
incluso p.p. de patilas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., ifmontaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
Rampa ex terior 2 5,00 10,00
Rampa ex terior 2 3,50 7,00
17,00 24,32 413,44
ceE15VAG030 m MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.
02.14.12
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsion galvanizada en caliente de trama
40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersion de 48 mm. de diametro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada ifre-
planteo y recibido de postes con hormigén HM-20/P/20/I de central.
Reposicion valla simple torsion 1 7,15 7,15
7,15 11,50 82,23
TOTAL SUBCAPITULO 2.14 CERRAJERIA........oovvverrreerercrrerin, 9.282,42
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ceE16EB210
02.15.01

ceE16LW010
02.15.02

#CEE17001
02.16.01

ceE17CIT340
02.16.02

SUBCAPITULO 2.15 VIDRIERIA
m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD

Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4
de baja emisividad, cAmara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijacién sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP.

Al 5 1,00 1,70 8,50
A2 4 1,00 0,75 3,00
A3 1 1,90 1,70 3,23

m2 REVESTIMIENTO DE VINILO NEUTRO

Recubrimiento del acristalamiento con vinilo opaco color neutro, incluso cortes y colocacion.

A2 4 1,00 0,75 3,00

14,73

69,93

1.030,07

TOTAL SUBCAPITULO 2.15 VIDRIERIA
SUBCAPITULO 2.16 ELECTRICIDAD Y RED DE TIERRA

ud Conexion Cuadro General Proteccion existente

Modificacion del Cuadro General de Proteccion existente, instalacion de proteccion para linea de ali-
mentacion nueva ampliacién. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacién interruptores
caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores y efique-
tas+protector. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos
de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de
protecciones y documentacion.

CGP 1 1,00

92,70

1.122,77

m Linea eléctrica 5x16 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x 16 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+)
conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de po-
liolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segiin norma EN
50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases t6xicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,al segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojaré en tubo flexible re-
forzado libre de halégenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se especifica
en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Subcuadro Ampliacién 1 70,00 70,00

1,00

326,55

326,55

70,00

23,96

1.677,20
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#ceE17A001
02.16.03

ceE17CIT010
02.16.04

ceE17CIT015
02.16.05

ud Subcuadro ampliacion

Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Subcuadro de Proteccion, compuesto por
Armario de distribucién de dimensiones 834x810x120 mm con cuerpo de empotrar y marco con
puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoex tinguible refor-
zado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP
40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos,
tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados,
todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20
% de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-
dad de protecciones y documentacion.

1 1,00

m Linea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x1,5 mm2; en cobre aislamiento fipo H07Z1-K 750 V, con-
forme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura ma-
xima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No pro-
pagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opaci-
dad de humos EN 61034-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2, baja emision de hu-
mos EN 50339, nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339,
reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego
Cca-s1b-d1-al segiin norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La li-
nea se alojara en tubo flexible reforzado libre de haldgenos. Incluso parte proporcional de cajas de re-
gistro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos ne-
cesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo
e instalado segtin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

C1-Alumbrado 1 80,00 80,00
C2-Emergencia 1 80,00 80,00

1,00

1.406,39

1.406,39

m Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H0721-K 750 V, con-
forme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura ma-
xima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No pro-
pagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opaci-
dad de humos EN 61034-2. Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2, baja emisién de hu-
mos EN 50339, nula emision de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339,
reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego
Cca-slb-dl-al segun norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La li-
nea se alojara en tubo flexible reforzado libre de hal6genos. Incluso parte proporcional de cajas de re-
gistro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos ne-
cesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo
e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

C3-Extractores 1 80,00 80,00
C4-U.Varios PB 62,00 62,00
C5-U.Varios P1 71,00 71,00
C6-U.Varios P2 78,00 78,00
C7-U.Varios P3 85,00 85,00
C8-U.Varios P4 92,00 92,00

e = S S S

160,00

3,68

588,80

468,00

4,28

2.003,04
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ceE17CIT060 m Linea electrica 5x6mm2 H07Z1-K bajo tubo
02.16.06
Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2; en cobre aislamiento ipo H07Z1-K 750 V, confor-
me con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura maxi-
ma de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propa-
gador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad
de humos EN 61034-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2, baja emision de humos
EN 50339, nula emision de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339, reduci-
do desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego
Cca-slb-dl-al segin norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La li-
nea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de re-
gistro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos ne-
cesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo
e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
C9-Ascensor 1 85,00 85,00
85,00 8,70 739,50
ceE17MS140 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
02.16.07
Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halogeno M 20y conductor 3x1,5
mm2 aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la
unidad totalmente instalada .
Alum y Emer PB 5 5,00
Alum y Emer P1 4 4,00
Alumy Emer P2 4 4,00
Alum y Emer P3 4 4,00
Alumy Emer P4 4 4,00
21,00 19,93 418,53
ceE17MS230  ud INTERRUPTOR SIMPLE
02.16.08
Suministro y montaje de interruptor simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.
Planta Baja 1 1,00
Planta 12 1 1,00
Planta 22 1 1,00
Planta 32 1 1,00
Planta 42 1 1,00
5,00 5,40 217,00
ceE17MS260 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
02.16.09
Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un &ngulo y cam-
po de captacion, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de diametro y 2.5 metros de altura, con
capacidad de regulacion de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segin EN 60529 y una clase
Il seglin EN 60669. Se incluye pequefio material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacion,
quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
Planta Baja 1 1,00
Planta 12 1 1,00
Planta 22 1 1,00
Planta 32 1 1,00
Planta 42 1 1,00
5,00 38,36 191,80
ceE17MS160  ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
02.16.10

Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5
mm2 HO07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad total-
mente instalada .
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Extractor P1 1 1,00
Extractor P2 1 1,00
Extractor P3 1 1,00
Extractor P4 1 1,00
4,00 27,94 111,76
ceE17MS080 ud TOMA CORRIENTE
02.16.11
Suministro, instalacion y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, 11+T.T./16 A, con
cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiquerfa de fabrica o hueca, IP-30,
autoex tinguibles, elementos de fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-
cion, totalmente montada y conexionada.
U.vPB 1 1,00
UVP1 1 1,00
u.v P2 1 1,00
U.VP3 1 1,00
U.VP4 1 1,00
5,00 6,97 34,85
ceE17Y010 ud SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO
02.16.12
Instalacion de aviso de socorro en aseo minusvalido, compuesto por central de control, alarma Opti-
ca-acUstica, pulsador de alarma con tirador y pulsador de cancelacion de alarma. Se incluye pp de
cajas de derivacion, cableado, pequefio material, quedando la instalacion totalmente instalada y en
perfecto funcionamiento.
Aseos accesibles 5 5,00
5,00 447,94 2.239,70
ceE191C060 m CANALIZACION 200x28
02.16.13
Canalizacion prevista para soportar el SCE, realizada con canal metdlica de 3 compartimentos, de
dimensiones 200x 28 mm. y guia de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, terminada.
1 110,00 110,00
110,00 11,42 1.256,20
ceE17V010 m  Conductor desnudo de cobre 35 mm2
02.16.14
Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de tierra, com-
puesto por cobre electralfico rigido clase 2 segiin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segin UNE 21022. Se
incluye replantateo y la instalacion.
Red 1 20,00 20,00
Pilares 4 1,00 4,00
Pica General 1 1,00 1,00
Pararray os 1 5,00 5,00
30,00 2,26 67,80
ceE17V040 ud Soldadura aluminotérmica cable/cable
02.16.15
Realizacién de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de
molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad
quede totalmente terminada.
4 4,00
4,00 3,89 15,56
ceE17V050 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo
02.16.16

Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio
de molde de graffto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.
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4 4,00
4,00 3,89 15,56
ceE17V060 ud Soldadura aluminotérmica cable/placa
02.16.17
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio
de molde de graffto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.
4 4,00
4,00 3,89 15,56
ceE17V070 ud Soldadura aluminotérmica cable/pletina
02.16.18
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre y pletina, ejecutada por me-
dio de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la
unidad quede totalmente terminada.
4 4,00
4,00 3,89 15,56
ceE17V100 ud Arqueta de polietileno circular diametro 200 mm con pica
02.16.19
Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular de 200 mm de didmetro con tapa,
que dispone pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diametro y
sacos de sales minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se incluy e pequefio material y
conexiones mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad to-
taimente instalada.
2 2,00
2,00 74,17 148,34
ceE17V110 ud Picade cobre2m
02.16.20
Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro. Al-
ma de acero al cabono y revestimiento de cobre electrolitico con espesor medio minimo de 300 mi-
cras, quedando conectada con la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.
3 3,00
3,00 29,81 89,43
ceE17V120 ud Puente de comprobacion
02.16.21
Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desco-
nexion manual de Cu/zn (laton), y caja de PVC de 160x 118x 75 mm., resistente al agua (IP 65), in-
cluida la conexion con la red general de tierra.
1 1,00
1,00 7,02 7,02
ceE17V140 ud Red equipotencia bafio
02.16.22
Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de
cobre de 4 mm2 de seccién, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes. Inclu-
so p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionaday probada.
5 5,00
5,00 31,21 156,05
ceE26FCLO010 m CABLEADO 2x1,5 mm2.
02.16.23

Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 "Libre de Halégenos", resis-
tente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta
de aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200,
bajo tubo flexible libre de halégenos, incluso p.p. de cajas de derivacion, fijaciones, empalmes, pe-
quefio material y accesorios.

20 de noviembre de 2018

Pagina 40



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Retenedor Puertas 10 18,00 180,00

180,00 3,38 608,40

ceE26FCLO30  ud CONEXION CON CENTRAL EXISTENTE
02.16.24

Conexidn con central existente compuesta por par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 "Libre
de Haldgenos", resistente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y
apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267,
EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de haldgenos, incluso p.p. de cajas de derivacion, fi-
jaciones, empalmes, pequefio material, accesorios, levanto de techos y ayudas de albafiileria.

Retenedores 1 1,00

1,00 362,81 362,81

TOTAL SUBCAPITULO 2.16 ELECTRICIDAD Y RED DE TIERRA 12.523,41
SUBCAPITULO 2.17 ILUMINACION

ceE18G062 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 100 LUM LED
02.17.01

Suministro y montaje de blogue auténomo de emergencia IP44 1K 04, de superficie, de 100 Lim.
con ldmpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomia 1 hora. Equipado con baterfa Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor cons-
truidos en policarbonato. Opcién de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

10 10,00

10,00 32,02 320,20

ceE18G091 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 315 LUM LED
02.17.02

Suministro y montaje de bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 315 Lam.
con lampara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor cons-
truidos en policarbonato. Opcién de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

1 1,00

1,00 47,32 47,32

#CEE18IMW270 ud DOWNLIGHT KOMBIC 3000 NW
02.17.03

Suministro y monatje de Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 3000 NW de la marca
LAMP o similar. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de alumi-
nio inyectado y sistema de sujecion tipo TOR KIT de facil instalacion. Modelo para LED MID-PO-
WER con temperatura de color blanco neutro y equipo electrénico regulable incorporado. Con un gra-
do de proteccion 1P44.Clase de aislamiento Il. Accesorio para downlight empotrable modelo MINI
KONIC ACC. OPAL GLASS WH. de la marca LAMP. Tipo aro embellecedor con cristal de pro-
teccion. Aro fabricado de policarbonato lacado en color blanco y cristal opal. Permite un grado de
proteccion 1P54.Incluy endo replanteo y conexionado.

5 5,00

5,00 74,41 372,05

#CEE18IMW260 ud DOWNLIGHT MINI KOMBIC 2000 NW
02.17.04

Suministro y monatje de Downlight empotrable redondo modelo MINI KOMBIC 2000 NW de la
marca LAMP o similar. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de
aluminio inyectado y sistema de sujecion tipo TOR KIT de facil instalacion. Modelo para LED COB
con temperatura de color blanco neutro y equipo electrénico regulable incorporado. Con un grado de
proteccion 1P44. Clase de aislamiento II. Accesorio para downlight empotrable modelo MINI KO-
NIC ACC. OPAL GLASS WH. de la marca LAMP. Tipo aro embellecedor con cristal de protec-
cion. Aro fabricado de policarbonato lacado en color blanco y cristal opal. Permite un grado de pro-
teccion IP54. Incluyendo replanteo y conexionado.

10 10,00
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10,00 52,68 526,80
TOTAL SUBCAPITULO 2.17 ILUMINACION ......ovmvrrrrrrerirereenne, 1.266,37
SUBCAPITULO 2.18 FONTANERIA Y EVACUACION
ceE20TLX020 m  Canalizacion PE ret ¢20
02.18.01
Suministro y montaje de tuberfa de polietileno reticulado para instalacion interior, agua frfa y caliente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diametro exterior, serie 5, PN=6 atm
y 1,9 mm de espesor segin UNE EN SO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de ma-
terial auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente monta-
da, conexionada y funcionando.
Derivacién a suministro 10 1,70 17,00
Agua Fria 4 10,00 40,00
1 3,00 3,00
60,00 4,73 283,80
ceE10AKE285 m COQ.ELAST. SH D=18 e=30 mm
02.18.02
Aislamiento térmico para tuberfas de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
catipo SH/ Armaflex de didmetro interior (18) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.42.1 RITE.
Derivacion a suministro 10 1,70 17,00
Agua Fria 4 10,00 40,00
1 3,00 3,00
60,00 9,79 587,40
ceE20VEO10 ud VALVULA DE PASO 18mm. 1/2" P/EMPOTRAR
02.18.03
Suministro y colocacion de valvula de paso de 18 mm. 1/2" de didmetro, para empotrar cromada y
de paso recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.
Cuarto Himedos 5 5,00
C. Himedos existentes 5 5,00
Conexion red fontanerfa 1 1,00
11,00 11,08 121,88
ceE20WBV060 m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
02.18.04
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de didmetro, con sistema de unién por enchufe
con junta pegada (UNE EN 1453-1), colocada con abrazaderas metélicas, instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. sSICTE-HS-5
1 19,00 19,00
19,00 10,92 207,48
ceE20WGC020 ud DESAGUE PVC NUCLEO ASEOS PRIMARIA
02.18.05
Desagiles y conexion a la red vertical para evacuacion de aguas residuales con tubo de PVC, des-
de los diferentes aparatos de un niicleo de aseos del edificio de primaria, con sifones individuales. In-
cluso parte proporcional de tapones en los manguetones de los inodoros como registros.
Aseos 5 5,00
5,00 311,13 1.555,65
TOTAL SUBCAPITULO 2.18 FONTANERIA Y EVACUACION......... 2.756,21
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SUBCAPITULO 2.19 APARATOS SANITARIOS
ceE21M050 ud DOSIFICADOR JABON LiQUIDO 1 1. ABS
02.19.01
Suministro y colocacion de dosificador de jabén liquido con pulsador de 1 I., depésito fumé transpa-
rente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, y instalado.
Aseos accesibles 5 5,00
5,00 17,23 86,15
ceE21M070 ud DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.
02.19.02
Suministro y colocacién de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero
acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
Aseos accesibles 5 5,00
5,00 35,38 176,90
#CEE21IM0700  ud PORTARROLLOS METAL CORMADO C/TAPA
02.19.03
Portarrollos con tapa, de instalacion mural, de dimensiones 135x55x 102 mm, fabricado en metal aca-
bado cromado, con sistema de fijacion oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornille-
ria 0 adhesivo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
Aseos accesibles 5 5,00
5,00 36,10 180,50
ceE21ANS100 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
02.19.04
Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm
de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-
tal con juego de fijacion a suelo, tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de descarga de doble
pulsador para 6 6 31, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completa-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de mangueton de conexién, latiguillo y llave de apara-
to. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
Aseos accesibles 5 5,00
5,00 285,64 1.428,20
CceE21AAL110 ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE REGULABLE
02.19.05
Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640
mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de
fijacion a la pared, con conjunto de desagiie con sifon flexible y llaves de escuadra de 1/2" croma-
das. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.
Aseos accesibles 5 5,00
5,00 736,02 3.680,10
ceE21AAB210  ud BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm
02.19.06
Barra abatible, de instalacién mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de se-
guridad, fabricada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p.
de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.
Aseos accesibles 10 10,00
10,00 91,02 910,20
ceE21AAJ050 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.
02.19.07
Espejo reclinable especial para minusvélidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de alu-
minio con recubrimiento en nylon, incorpora una lamina de seguridad como proteccion en caso de ro-
tura, instalado. Acorde al DB HS4.
Aseos accesibles 5 5,00
5,00 191,42 957,10
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TOTAL SUBCAPITULO 2.19 APARATOS SANITARIOS ..o, 7.419,15
SUBCAPITULO 2.20 VENTILACION

ceE23MVT005 ud EXTRAC.TEJADO 450 m3/h.
02.20.01

Extractor de tejado para un caudal de 450 m3/h. con una potencia eléctrica de 50 W. y un nivel so-
noro de 49 dB(A) en version trifasica y monofasica, con aislamiento clase F e IP55 para una tempe-
ratura maxima de aire recirculado de 120°C. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE
y normas UNE vigentes.

1 1,00
1,00 476,62 476,62
ceE23MB040 ud BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=200
02.20.02
Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 200 mm de dia-
metro, utilizada para extraccion de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mo-
vil para regulacion del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, segin normas
UNE.DBHS 3
4 4,00
4,00 19,09 76,36
ceE23MC020 m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=200mm
02.20.03
Conducto fiexible de 200 mm. de diémetro, para conduccion de ventilacion mecénica, obtenido por
enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fue-
go MO, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes indirectos.
5 1,00 5,00
5,00 16,45 82,25
ceE23MC050 m. CONDUCTO RIGIDO PVC 90x180 mm
02.20.04
DB HS 3Conducto rigido de PVC de dimensiones 90x 180 mm. para ventilacion vertical u horizontal
en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes indirectos. DB
HS 3
1 19,00 19,00
19,00 20,34 386,46
TOTAL SUBCAPITULO 2.20 VENTILACION.......oovvrerrrererirrrienne, 1.021,69
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IMPORTE

#CEE25TA3140
02.21.01

ceE25TA320
02.21.02

ceE250080
02.21.03

ceE27EPA020
02.22.01

SUBCAPITULO 2.21 ELEVACION
ud ASCENSOR ELECTRICO 4 PAR. 8 PER. 630kg

Suministro e instalacion completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velo-
cidad, 4 PARADAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, nivel medio
de acabado en cabina de dimensiones 1100x 1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente
de 50 lux como minimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores autométicas de acero inoxi-
dable y puertas exteriores autométicas en acero para pintar de 800x 2000 mm. Incluso ganchos de fi-
jacion, lamparas de alumbrado del hueco, guias, cables de traccion y pasacables, amortiguadores de
foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y
puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaidas, botoneras de piso y de cabi-
na, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefonica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la
norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad”. Ejecutado segun RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio). Incluye contrato de mantenimiento por un afio de la instalacion completa.

1 1,00

ud INCR. PARADA ASCENSOR ELECTRICO 8 PERSONAS

Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico de adherencia de 8 personas, capacidad
630 kg.

1 1,00

1,00

24.216,36

24.216,36

ud ARQUETA'Y PICA TOMA TIERRA ASCENSOR

Toma de tierra para ascensor formada por pica de Cu-acero de 2000 mm de longitud y 14,6 mm de
didmetro, clavada sobre el terreno, y registro de comprobacion formado por cerco y tapa en PVC.
Completamente instalada, lista para su conexion; i/p.p. de recibido de la tapa, pequefio material y
medios auxiliares.

1 1,00

1,00

1.326,13

1.326,13

TOTAL SUBCAPITULO 2.21 ELEVACION

SUBCAPITULO 2.22 PINTURAS Y TRAT. ESPECIFICOS
m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR

Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.

VERTICALES

P. Acceso

Distribuidor 1 8,51 2,80 23,83

Bafio existente exterior 1 1,40 3,32 4,65

Tabique puerta El 2 2,20 3,32 14,61

P.12a4?

Distribuidor 4 8,00 2,80 89,60

Tabique puerta El 8 2,20 3,32 58,43

HORIZONTALES

Faja

P. acceso

Distribuidor 1 4,27 4,27
-1 1,08 -1,08

p.12a 42

Distribuidor 4 371 14,84

1,08 -4,32
Tabica
P. acceso

144,79

25.687,28
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Distribuidor 1 1,62 1,62
P.12a4?
Distribuidor 4 1,42 5,68
212,13 4,28 907,92

ceE27HE030 m2 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL
02.22.02

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion de minio o antioxidante sobre car-
pinterfa metlica o cerrajerfa, ilrascado de los 6xidos y limpieza manual.

Puertas ascensor 2 0,80 2,00 3,20
3,20 9,63 30,82
TOTAL SUBCAPITULO 2.22 PINTURAS Y TRAT. ESPECIFICOS. 938,74
TOTAL CAPITULO 02 ACCESIBILIDAD ......ocvveoereveereseseeessessesissessssessssssssssessssssssssssassssssessessssssssssssosssssssnsesssnn 111.231,24
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 ESCALERAS Y GIMNASIO
SUBCAPITULO 3.1 ACTUACIONES PREVIAS
ceE01DEC100 m2 LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC
03.01.01
Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de
interior, i/arranque de rastreles, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
Gimnasio 1 12,05 2,20 26,51
26,51 578 153,23
ceEQ1DFLO030 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1 PIE C/IMART.
03.01.02
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas.
Nuevo Acceso Gimnasio 1 1,90 2,20 4,18
4,18 31,16 130,25
ceE0IDWM050 m3 APERT.MECHINALES L.MAC.C/MART.
03.01.03
Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en fabricas de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas.
Apertura cargadero 1 2,40 0,20 0,40 0,19
0,19 24,60 4,67
ceEOIDWR010 m  APERT.ROZAS TABIQUERIAS MANO
03.01.04
Apertura de rozas en tabiquerias de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso lim-
piezay retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
nueva emergencia 1 5,00 0,10 0,50
0,50 3,42 1,71
ceE0IDKWO010 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
03.01.05
Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colect-
vas.
Barandilla ex terior 1 7,05 7,05
Barandilla de escalera de emergencia 2 4,16 8,32
2 4,82 9,64
25,01 6,48 162,06
ceEOIDPW020 m DEMOLICION PELDANOS A MANO
03.01.06
Demolicion de peldafios de cualquier tipo de material, sin incluir el peldafieado, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas.
44 1,20 52,80
5 1,20 6,00
58,80 12,91 759,11
TOTAL SUBCAPITULO 3.1 ACTUACIONES PREVIAS........c......... 1.211,03
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 3.2 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
ceEO7WDO010 m CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.
03.02.01
Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigén pretensado, i/p.p. de emparchado con
elementos de fabrica de ladrillo, replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, limpieza y
medios auxiliares. Segiin RC-03. Medida la longitud ejecutada.
Nuevo Acceso Gimnasio 2 2,40 4,80
4,80 7,97 38,26
ceEQ07RC060 ud RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.
03.02.02
Recibido de cerco de ventanas de méas de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM [1/B-P
32,5N y arena de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aploma-
do del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-03. Medida la superficie re-
almente ejecutada.
1 1,00
1,00 6,11 6,11
ceEQ7LD010 m2 FAB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 CERR.
03.02.03
Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 c¢m., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, anclajes de acero corrugado a
elementos estructurales, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
Cierre Mechinal 1 2,40 0,20 0,40 0,19
0,19 15,52 2,95
ceEQ7REO10 m RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.
03.02.04
Recibido de barandilla metélica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM 11/B-P
32,5N y arena de rio tipo M-10, o realizando anclajes especfficos sobre los peldafios, totalmente co-
locada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Segin RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.
Barandilla ex terior 1 7,05 7,05
7,05 10,40 73,32
TOTAL SUBCAPITULO 3.2 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES....... 120,64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPITULO 3.3 REVESTIMIENTOS

ceEO8PEM010  m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
03.03.01

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formacién de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plasticoy metal y colocacion de
andamios, S/INTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Apertura cargadero 1 2,40 0,40 0,96

Nuevo Acceso Gimnasio 1 1,90 0,30 0,57
2 0,30 2,20 1,32

2,85

ceE08PS230 m2 REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / GIMNASIOS
03.03.02

Suministro y colocacion de revestimiento vinilico homogéneo, calidad de referencia modelo 1QOP-
TIMA de la firma Tarkett o equivalente, recomendado para GIMNAIOS, con clasificacion al fuego
clase Bs2 do, segun norma En 13501-1; en rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un pe-
so total de 2,800 kg/m2, con tratamiento IQ PUR Reinforced (poliuretano) incorporado, clasificacion
al uso Comercial 34 e Industrial 43 segin norma EN 685. Con una solidez de los colores seglin nor-
ma UNE 40187 > 6, recibido con adhesivo unilateral con pafios invertidos y juntas soldadas en ca-
liente con cordén de soldadura, a continuacion del pavimento OMNISPORT de TARKETT del suelo
hasta una altura de 2ml aprox. del suelo. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 20 x 20 mm.
con radio de 25 de Tarkett ref. PA 20 en todos los angulos interiores y en los exteriores con angulos
romos de obra o hiselado Imm.en el interior del revestimiento, no se realizaran las uniones de los
pafios coincidiendo con los angulos interiores ni exteriores, lavado del revestimiento, incluido trans-
porte y mermas. Construido segdn normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 afios.

Gimnasio 1 12,05 2,20 26,51

15,99

26,51

TOTAL SUBCAPITULO 3.3 REVESTIMIENTOS..................
SUBCAPITULO 3.4 CARPINTERIA DE ALUMINIO

ceE15CPF023  m2 P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA CIRCULAR
03.04.01

Suministro y colocacién de puerta metdlica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50
mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
maético, cierrapuertas y selector de cierre, con mirilla circular de vidrio de seguridad fuerte. de
sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.

Nuevo Acceso Gimnasio 1 1,90 2,20 4,18

841,16

857,15

4,18

TOTAL SUBCAPITULO 3.4 CARPINTERIA DE ALUMINIO

1.492,43

1.492,43
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IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 3.5 CERRAJERIA
ceE15CPF090 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
03.05.01
Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de
dos hojas. Medida la unidad instalada.
Nuevo Acceso Gimnasio 1 1,00
1,00 196,84 196,84
ceE1SDBA090 m BARANDILLA ACERO TUBOS VERT. 20x20x1 h=110 cm
03.05.02
Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frio, con pasama-
nos superior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm dispuestos horizontalmente y montantes
verticales de tubo de 20x20x 1 mm colocados cada 10 cm, soldados entre si, i/patillas de anclaje ca-
da metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiilerfa).
Barandilla ex terior 1 7,05 7,05
Barandilla escalera emergencia 1 3,15 3,15
arranque
10,20 77,95 795,09
#CEE15VB0100 m2 VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 LAC.
03.05.03
Suministro y colocacion de valla de cerramiento exterior formada por tubos de acero laminado
30x30x 1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x 1,5 mm. en horizontal, con tapa superior
y placa de rcibido inferior, lacado al horno en taller, i/montaje rapido, sin soldadura, incluyendo acce-
sorios.
Barandilla de escalera de emergencia 2 5,50 9,50 104,50
1 2,12 9,50 20,14
124,64 37,47 4.670,26
#CEE15VPB010003r05.(MJERTA ABAT. BARR 30x30 LAC
Suministro y colcoacion de puerta abatible para cerramiento ex terior, formada por bastidor de tubo de
acero laminado de 60x40x 1,5 mm., barrotes de 30x30x 1,5 mm. lacado al horno en taller y montaje
sin soldadura, i'herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, recibido, ajuste y
montaje en obra.
Puerta Escalera Emerg. 1 0,90 2,60 2,34
2,34 146,85 343,63
ceE15EP040 m PELDANO METALICO h=300mm. clase R11
03.05.05
Peldario prefabricado de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor,
huella de 300 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consi-
deracion de suelo seguro de acuerdo a la norma DIN 51130, clasificacion R11 o superior, incluso
montaje y soldadura a otros elementos estructurales.
Huellas 44 1,20 52,80
5 1,20 6,00
Contrahuellas 44 1,20 0,60 31,68
5 1,20 0,60 3,60
94,08 24,68 2.321,89
ceEO5AALO10 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
03.05.06

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV vy
CTE-DB-SE-A.

Subest. cerramiento bajo escalera

100x 100x 2 (v ertical) 1 9,45 14,40 136,08
100x 100x 2 (horizontal) 10 1,08 14,40 155,52
14 3,00 14,40 604,80
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14 1,18 14,40 237,89
7 2,10 14,40 211,68

1.345,97 1,56 2.099,71

ceE05AM040 ud ANCL.QUIMICO D=12 L=115 HY150
03.05.07

Anclaje quimico disefiado para transmitir grandes cargas al hormigén cémo material base. En primer
lugar se realizara un taladro, con martillo a rotopercusion, de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de
didmetro en el elemento de hormigdn de espesor minimo 140 mm. A continuacién se procedera a la
correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina HY 150 hasta los 2/3 de la pro-
fundidad del taladro. Posteriormente se introducira la varilla roscada de 12 mm de diametro y 110
mm de longitud con un leve movimiento de rotacién. Se esperara el iempo de fraguado correspon-
diente. Para finalizar se colocara la pieza a fijar y se dara el par de apriete correspondiente segin la
ficha técnica del producto.

12 12,00

12,00 4,52 54,24

TOTAL SUBCAPITULO 3.5 CERRAJERIA.........oocommrrvveirnrenrisirrranne 10.481,66
SUBCAPITULO 3.6 ELECTRICIDAD E ILUMINACION

ceE18G091 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 315 LUM LED
03.06.01

Suministro y montaje de bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 315 Lam.
con lampara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor cons-
truidos en policarbonato. Opcién de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

1 1,00

1,00 47,32 47,32

#ceE17MS1400 ud PUNTO LUZ ADICIONAL
03.06.02

Punto de luz adicional realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor
3x1,5mm2 aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedan-
do la unidad totalmente instalada .

Nueva emergencia 1 1,00

1,00 19,93 19,93

TOTAL SUBCAPITULO 3.6 ELECTRICIDAD E ILUMINACION...... 67,25
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SUBCAPITULO 3.7 PNITURA Y VARIOS
ceE27EPA020  m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
03.07.01
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
harizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
Frontal Gimnasio 1 12,04 1,58 19,02
19,02 4,28 81,41
ceE26FJ150 ud SENAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.
03.07.02
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicion, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, S| 4, y normas
UNE 23033/23035.
Salidas 1 1,00
1,00 5,20 5,20
ceE27GL010 m2 REVESTIMIENTO LISO EN FACHADAS
03.07.03
Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segtin N TE-RPP-25/26.
Fachada ex terior 1 12,60 4,80 60,48
60,48 6,11 369,53
ceE27HE030 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL
03.07.04
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion de minio o antioxidante sobre car-
pinterfa metlica o cerrajerfa, ilrascado de los 6xidos y limpieza manual.
Barandilla ex terior 1 7,05 7,05
Barandilla escalera emergencia 1 3,15 3,15
arranque
Barandilla de escalera de emergencia 1 11,70 9,50 111,15
1 1,15 5,30 6,10
2 3,10 8,50 52,70
2 1,15 1,10 2,53
Pasamanos 4 5,90 23,60
4 3,15 12,60
1 1,00 1,00
2 2,15 4,30
Peldafios 44 1,20 52,80
5 1,20 6,00
44 1,20 0,60 31,68
5 1,20 0,60 3,60
Subest. cerramiento bajo escalera
100x 100x 2 (v ertical) 1 9,45 0,40 3,78
100x 100x 2 (horizontal) 10 1,08 0,40 4,32
14 3,00 0,40 16,80
14 1,18 0,40 6,61
7 2,10 0,40 5,88
355,65 9,63 3.424,91
TOTAL SUBCAPITULO 3.7 PNITURAY VARIOS.........ooenrrrirernninns 3.881,05
TOTAL CAPITULO 03 ESCALERAS Y GIMNASIO ......ovvvrivvienveesnesesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssaneens 18.111,21
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CAPITULO 04 URBANIZACION
SUBCAPITULO 4.1 MEDIOS AUXILIARES
ceRO1ATAOQ10 m2 ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.
04.01.01
Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metlico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-
sor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perime-
tral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso
p.p. de arriostramientos a fachadas y colocacion de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares
y trabajos previos de limpieza para apoyos. Segin normatva CE y R.D. 2177/2004 y R.D.
1627/1997.
Patio ingles-muro 1 14,50 4,15 60,18
Zonal. Pistas muro sureste
Muro exterior Calle Zamudio 1 13,50 6,00 81,00
141,18 2,78 392,48
TOTAL SUBCAPITULO 4.1 MEDIOS AUXILIARES .......ccocoorrrreeene. 392,48
SUBCAPITULO 4.2 ACTUACIONES PREVIAS
#CEE01DIS010004ri2.0DESMONTAJE CANALETA
Demolicion de canaleta de saneamiento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Zonal. Pistas muro sureste 1 20,68 20,68
1 22,47 22,47
43,15 9,15 394,82
ceE01DIS010 m  DEM.SAN.ENT.TUBO HGON.D<40 A MANO
04.02.02
Demolicion de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigén hasta 40 cm. de didme-
tro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excava-
cion previa para descubrirlos, con p.p. de medios auxiliares.
Zonal. Pistas muro sureste 1 68,00 68,00
68,00 9,15 622,20
ceE01DPS010 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
04.02.03
Demolicion de soleras de hormigon ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
Zona 2. Pistas patio ingles
Solera afectada 1 19,13 19,13
Patio 1 2,00 2,00
21,13 12,98 274,27
#CEE01DPS010004®2.@EMOLICION PAVIMENTO DEPORTIVO
Demolicion de pavimento deportivo de aglomerado asfaltico, con compresor, incluso limpieza y ret-
rada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colect-
vas.
Zonal. Pistas muro sureste
Muro a drenar 1 190,22 190,22
190,22 12,85 2.444,33

ceE01DIS090
04.02.05

m3 DEM.ARQUETAS L.MAC. C/MART.

Demolicion completa de arquetas de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colect-
vas.

Zonal. Pistas muro sureste
Muro a drenar 2 2,00
Zona 2. Pistas patio ingles
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Patio 1 1,00
3,00 37,29 111,87
ceE01DIS100 m DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO
04.02.06
Demolicién de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso des-
montado de rejillas y cercos, limpiezay retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Zona 2. Pistas patio ingles
Patio 1 1,00
1,00 7,43 7,43
ceEO3EPO10 ud PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.
04.02.07
Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante &rido/viruta para ventilacion y
conduccién de saneamiento en conexion a forjados, losas 0 arquetas de fabrica de ladrillo u hormigén
de 110 a 200 mm. de didmetro, entrada abocardada.
Patio ingles 1 1,00
1,00 10,12 10,12
ceu01C010 m2 DESMONTAJE TELA METALICA
04.02.08
Desmontaje de cerramiento de tela metdlica o alambrada, a mano, incluso retirada y carga de pro-
ductos, con transporte de los mismos fuera de la obra.
Zonal. Pistas muro sureste
1 25,00 5,00 125,00
1 13,50 5,00 67,50
1 11,00 5,00 55,00
247,50 0,73 180,68
ceu01C020 m DESMONTAJE DE VALLA
04.02.09
Desmontaje de valla, anclada a la acera 0 al pavimento, incluso carga sobre camidn, sin incluir el
transporte, con aprovechamiento de elementos de sujecion y accesorios, limpieza, y p.p. de medios
auxiliares.
Zonal. Pistas muro sureste
1 13,50 13,50
13,50 1,83 24,71
#ceE01DIE020004.021 10 EVANT.APARATOS DE ILUMINACION y BACULO
Levantado de aparatos de iluminacion, incluso baculo, por medios manuales, con o sin recuperacion
de los mismos, para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
Luminarias 2 2,00
2,00 59,88 119,76
#CEE01DB0500 ud LEVANT. CANASTA BALOCESTO
04.02.11
Levantado de canasta de baloncesto fija, por medios manuales, con o sin recuperacion de los mis-
mos, para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso limpieza, y p.p. de medios
auxiliares.
Canasta 1 1,00
1,00 94,35 94,35
TOTAL SUBCAPITULO 4.2 ACTUACIONES PREVIAS.........cccoo..... 4.284,54

20 de noviembre de 2018

Pégina

54



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 4.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ceu02Bz020 m3 EXCAVACION ZANJAM.M. H<3m
04.03.01
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de
terreno (ex cepto roca), incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so-
bre perfil, sin transporte.
Zonal. Pistas muro sureste
Muro a drenar 1 90,00 1,85 166,50
Zona 2. Pistas patio ingles 1 19,13 1,85 35,39
Patio 1 2,00 1,00 2,00
203,89 1,27 258,94
ceU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
04.03.02
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos
excavados con maquina.
Zonal. Pistas muro sureste
Muro a drenar 1 45,00 0,60 217,00
Zona 2. Pistas patio ingles
Muro a drenar 1 13,00 0,60 7,80
34,80 1,85 64,38
TOTAL SUBCAPITULO 4.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS................ 323,32
SUBCAPITULO 4.4 DRENAJES Y RELLENOS
ceE101AW030 m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT.+LAM.DREN.
04.04.01
Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfal-
tica con betlin elastomérico; banda de refuerzo elastémero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lamina as-
féltica de betlin elastomero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente
adherida al muro con soplete; geotextil y para proteccion, lamina drenante de PEAD, con lamina de
poliéster adherida, fijada mecanicamente al soporte.
Zonal. Pistas muro sureste
Muro a drenar 1 45,00 2,00 90,00
Zona 2. Pistas patio ingles
Muro a drenar 1 13,00 2,00 26,00
116,00 14,66 1.700,56
ceE030DH010 m  TUBO DRENAJE HGON.POROSO D=150 mm
04.04.02
Tuberia enterrada de drenaje, de hormigon poroso, de150 mm. de diametro interior. Colocada en zan-
ja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm.
de espesor, incluso con relleno de grava filrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble
solapa de paquete filtrante con el propio geotexfil, sin incluir la excavacion de la zanja, ni el tapado
posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
Zonal. Pistas muro sureste
Drenaje 1 68,00 68,00
Zona 2. Pistas patio ingles
Drenaje 1 15,00 15,00
83,00 22,96 1.905,68
ceE02SZ030 m3 RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR.C/APORT.
04.04.03

Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con
plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso transporte a pie
de tajo, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

Zonal. Pistas muro sureste
Muro a drenar 1 90,00 1,85 166,50
Zona 2. Pistas patio ingles
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Muro a drenar 1 19,13 1,85 35,39
Patio 1 2,00 1,00 2,00
203,89 15,34 3.127,67
TOTAL SUBCAPITULO 4.4 DRENAJES Y RELLENOS................... 6.733,91
SUBCAPITULO 4.5 SOLERAS, PAVIMENTOS Y PINTURA
ceE04SA050 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA #15x15x6+ECH.15
04.05.01
Solera de hormigdn de 15 cm. de espesor, realizada con hormigon HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x 15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y com-
pactado con pison. Segin NTE-RSS y EHE.
Zona 2. Pistas patio ingles
Solera 1 19,13 19,13
Patio 1 2,00 2,00
21,13 17,96 379,49
ceE28PA030 m2 PAV. DEP. ASFALTICO TIPO IV-A MICROAGLOMERADO
04.05.02
Pavimento deportivo de aglomerado asfaltico en caliente (M.B.C. ) con estructura cerrada tipo 1V-a (
microaglomerado arena-bet(in) de 3 cm. de espesor sobre capa de aglomerado asfaltico en caliente (
M.B.C. ) colocadas con cable, tipo AC-16 G de 4 cm. de espesor, incluso riego de imprimacion de
la subbase y riego de adherencia entre capas, extendido, nivelado y compactado por medios meca-
nicos. Todo colocado.
Zonal. Pistas muro sureste
Solera 1 190,22 190,22
190,22 13,04 2.480,47
ceE28PFE220 m2 PAV. DEPORTIVO PISTAS DEPORT. EXT. s/base asf.
04.05.03
Pavimento para pistas deportivas exteriores, formado por sellado de la base asfalica, dos capas de
resistencia compuesta de resinas, fibras minerales y componentes sélidos con color incorporado en
lamasay una capa superficial con refuerzo en los fondos del terreno de juego compuesta por una
mezcla de resinas, microgranos muy finos estructurados en profundidad, pigmentos de color y arena
de silice, colocado
Zonal. Pistas muro sureste
Total Pistas deportivas 1 1.200,00 1.200,00
1.200,00 15,39 18.468,00
ceE28VP040 m2 PINTURA SUELOS PISTAS DEPORTIVAS
04.05.04
Pintura acrflica al agua para pintado de suelos de pistas deportivas, color rojo, blanco o verde; aca-
bado liso 0 semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimacion fjadora y limpieza.
Zona 2. Pistas patio ingles 1 19,13 19,13
Patio 1 18,00 18,00
37,13 6,26 232,43
ceE28VM010 ud MARCAJE BALONMANO 20x40 m.
04.05.05
Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de
campo de balonmano de 20x40 m., seglin normas de la Federacién Espafiola.
Zonal. Pistas muro sureste 1 1,00
1,00 366,54 366,54
ceE28VM020 ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.
04.05.06

Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de
campo de baloncesto de 15x28 m., seglin normas de la Federacién Espafiola.

Zonal. Pistas muro sureste 1 1,00

20 de noviembre de 2018

Pagina 56



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ceE03ENHO010
04.06.01

ceE03ALR150
04.06.02

ceE03ALU250
04.06.03

ceE030EP029
04.06.04

ceE03M020
04.06.05

Zona 2. Pistas patio ingles 0,5 0,50

TOTAL SUBCAPITULO 4.5 SOLERAS, PAVIMENTOS Y

SUBCAPITULO 4.6 SANEAMIENTO
m  CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/R.TRASN.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigdn polimero de 124x 100 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
fundicion dictil de medidas superficiales 500x 124mm., colocadas sobre cama de arena de rio com-
pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Zonal. Pistas muro sureste 1 20,68 20,68
1 22,47 22,47
Zona 2. Pistas patio ingles 1 12,76 12,76

1,50

325,53

4

88,30

22.415,23

ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x40 cm.

Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS 1V WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Zonal. Pistas muro sureste 4 4,00

55,91

33,50

1.8

72,99

ud ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 50x50x40 cm.

Arqueta sifonica sumidero de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 ¢cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20
y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/codo sifonico de PVC y tapa re-
jilla de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Patio 1 1,00

4,00

75,52

3

02,08

m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un didmetro 125 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateraimente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Zonal. Pistas muro sureste 1 68,00 68,00
Zona 2. Pistas patio ingles 1 2,00 2,00

1,00

78,16

78,16

ud CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO

Suministro y montaje de la conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobacion del buen estado de la aco-
metida existente, trabajos de conexidn, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo com-
presor hasta su completa perforacion, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con
junta flexible, repaso y brufiido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposicion de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriora-
dos en el ramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ex-
cavacion.

Zonal. Pistas muro sureste 1 1,00
Zona 2. Pistas patio ingles 1 1,00

70,00

13,80

966,00

2,00

137,91

275,82

20 de noviembre de 2018

Pégina

57



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS
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TOTAL SUBCAPITULO 4.6 SANEAMIENTO.........covvvvnrreererenrreenne, 3.495,05
SUBCAPITULO 4.7 PARAMENTOS VERTICALES
R10CC040 m COSIDO FCA <3m B 500 S 8 mm EPOXY
04.07.01
Cosido estatico de longitudes hasta 3 m. sobre cualquier tipo de fabrica, mediante trenzado espacial
de inyecciones de epoxidica armadas con acero B-500-S de 8 mm. de didmetro, en taladros practi-
cados mediante maquina de perforacion con corona de widia o hélice de acero y tungsteno, tipo roto-
percusion, en vertical e inclinado, comprendiendo implantacion en los puntos de trabajo de equipo de
perforacion asistido mediante grupo electrégeno, preparacion de la zona de trabajo tapando las fisuras
y oquedades existentes para evitar perdidas de lechada mediante masilla tix otrépica, ejecucion de
los taladros a las profundidades y esviajes previstos en el célculo, introduccion de la armadura, im-
plantacién de equipo de inyeccién, e inyeccion a presion controlada del epoxidica, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo.
Muro Patio ingles 1 15,00 15,00
1 5,00 5,00
Zonal. Pistas muro sureste
Muro exterior Calle Zamudio 1 3,00 3,00
23,00 62,45 1.436,35
ceE27P050 m2 LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS
04.07.02
Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.
Muro patio ingles 1 15,00 4,14 62,10
1 16,00 1,00 16,00
78,10 4,99 389,72
ceEQ1DECO050 m2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.
04.07.03
Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en
su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
piezay retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas.
Zonal. Pistas muro sureste
Muro exterior Calle Zamudio
Zonas en mal estado 1 13,50 1,00 13,50
13,50 5,94 80,19
ceEO8PFE010 m2 ENFOSC.M. CS IlI-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
04.07.04
Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS 111-W1 hidréfugo aplicado en paramentos verticales
exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en en-
cuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
Zonal. Pistas muro sureste
Muro exterior Calle Zamudio 1 13,50 1,00 13,50
1 13,50 1,00 13,50
217,00 13,91 375,57
CeE14ALW010 m VIERTEAGUAS ALUM.LACADO
04.07.05
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterdn, formado por piezas de un espe-
sor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5 N y arena
de rio M-5'y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido
en su longitud.
Zonal. Pistas muro sureste
Muro exterior Calle Zamudio 1 13,50 13,50
13,50 16,49 222,62
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ceE10IAW165  m2 IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA
04.07.06
Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, mediante la
colocacion de una banda de 1&mina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra
de poliester, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un
solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.
Zonal. Pistas muro sureste
Muro exterior Calle Zamudio 1 13,50 0,40 5,40
5,40 8,74 47,20
ceE27GL020 m2 REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS
04.07.07
Revestimiento liso calidad extra, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizonta-
les de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segun
NTE-RPP-25/26.
Muro patio ingles 1 15,00 4,14 62,10
1 16,00 1,00 16,00
Zonal. Pistas muro sureste
Muro exterior Calle Zamudio 1 13,50 6,00 81,00
159,10 7,24 1.151,88
TOTAL SUBCAPITULO 4.7 PARAMENTOS VERTICALES............. 3.703,53
SUBCAPITULO 4.8 CERRAJERIA
#CEE15VAG030004008.MALLA S/T GALV. 40/14 h=4,00 m.
Cercado de 4,00 m. de altura realizado con malla simple torsién galvanizada en caliente de trama
40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersion de 48 mm. de didmetro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada ifre-
planteo y recibido de postes con hormigon HM-20/P/20/1 de central.
Zonal. Pistas muro sureste
1 25,00 25,00
1 11,00 11,00
36,00 15,15 545,40
#ceE15VM1100 m2 VALLA BAST. MALLA 50x100x5 GALV.LAC.
04.08.02
Suministro y colocacion de valla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de
40x40x 1,5 con mallazo electrosoldado de 50x100 mm. de luz de malla y alambre de didmetro 5
mm., fijado a subestructura. Todo el conjunto lacado al horo, incluso recibidos y aplomados, total-
mente terminada.
Zonal. Pistas muro sureste
1 13,50 3,00 40,50
2 0,30 3,00 1,80
42,30 14,61 618,00
#CEE15VM1101 m SUBESTRUCTURA VALLA CERRAMIENTO NUEVA 4,70 M
04.08.03
Suministro y colocacion de subestructura de cerramiento de 4,70 m de altura, mediante doble poste
de tubo de didmetro 50 mm. arriostrados y separados 2,00 m. con tapa superior y placa inferior para
recibido, galvanizado en caliente por inmersion Z-275. Cimentacion de postes mediante dado de hor-
migon de 2x2x 1,2 m realizado in situ, anclado mediante esparragos roscados y empotrados. Todo el
conjunto lacado al horno, incluso recibidos y aplomados, totalmente terminada.
Zonal. Pistas muro sureste
1 13,50 13,50
2 0,30 0,60
14,10 75,36 1.062,58
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#CEE15VM1002 m SUBESTRUCTURA VALLA CERRAMIENTO EXISTENTE 1,00 M
04.08.04
Zonal. Pistas muro sureste
1 3,50 3,50
1 3,50 3,50
7,00 46,78 327,46
#CEE27HE030  m2 PINTURA AL ESMALTE S/VALLA EXISTENTE
04.08.05
Repaso de vallado existente mediante pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprima-
cién de minio o antiox idante sobre carpinteria metélica o cerrajerfa, ilrascado de los 6xidos y limpie-
za manual. Estimando un 40 % en mal estado.
Zonal. Pistas muro sureste
Vallado existente 1 25,00 0,40 2,00 20,00
1 3,50 0,40 4,70 6,58
1 3,50 0,40 4,70 6,58
4 0,30 0,40 4,70 2,26
35,42 11,19 396,35
TOTAL SUBCAPITULO 4.8 CERRAJERIA.......coocvveiereereennrrirennninns 2.949,79
SUBCAPITULO 4.9 VARIOS
#CEE18ED0100 ud COLOCACION TORRE ILUMINACION
04.09.01
Instalacion y montaje de torreta desmontada, cimentacion mediante dado de hormign de 2x2x1,2 m
realizado in situ, anclado mediante esparragos roscados y empotrados, pica de puesta afierra y ac-
cesorios de montaje. Medida la unidad en funcionamiento. Incluso p.p de pequefio material y ma-
quianria. Costes directos complementarios.
Torres 2 2,00
2,00 162,36 324,72
#CEE28ZB0300 ud COLOCACION CANASTA BALONCESTO FIJA
04.09.02
Instalacion y montaje de canasta de baloncesto fijas previament desmontada, cimentacion mediante
dado de hormigon HA 25/B/20/I de medidas minimas 500x 500x 750 mm en los que quedard fijado el
sistema de anclaje de las canastas de vaina de acero galvanizado. Incluso p.p de pequefio material
y maquianria. Totalmente montado y colocado.
Canasta 1 1,00
1,00 116,70 116,70
TOTAL SUBCAPITULO 4.9 VARIOS .......oorvveererieneressreenesisnesee 441,42
TOTAL CAPITULO 04 URBANIZACION ......oivvvereeevceseseeesssssessssssssosssssssesssssssessssssessssssossesssssssssssonssssssansssssonn 44.739,27
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#CEGGG002
05.01

#CEGGG004
05.02

#CEGGG005
05.03

#CEGGG006
05.04

CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS

m3 CANON RCD Naturaleza pétrea/no pétrea

Tasa para la deposicion directa de residuos pétreos y no pétreos mezclados entre si exentos de ma-
teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir
carga ni transporte, seglin Estudio de Gestion de Residuos anexo a la memoria.

Nat. pétrea 1 57,97 57,97
Nat. no pétrea 1 10,82 10,82
Tierras 1 13,53 13,53

kg CANON RESID.PELIGROSOS CONSTRUCCION

Precio para la gestion de residuos peligrosos con gestor intermedio autorizado por la comunidad autd-
noma para su recuperacion, reutilizacion, o reciclado, segin Estudio de Gestién de Residuos anexo
a la memoria.

Peligrosos 1 8,50 8,50

82,32

7,34

604,23

m3 CARGA Y TRANSPORTE RCD NAT. PETREA/ NO PETREA

Resto de costes de gestion de residuos pétreos y no pétreos (no peligrosos) procedentes de la obra,
incluy endo: Separacion manual (maquinaria y mano de obra) de residuos en obra por fracciones se-
gun normativa vigente; Tasa para el alquiler, transporte y gestion de un contenedor de 6 m3., desde
la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad auténoma para su tratamien-
to; Carga de RCD sobre contenedor, por medios manuales 0 mecanicos; Transporte con camion de
mezcla de residuos a vertedero especffico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distan-
cia maxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y
vuelta, seglin Estudio de Gestién de Residuos.

Nat. pétrea 1 57,97 57,97
Nat. no pétrea 1 10,82 10,82
Tierras 1 13,53 13,53

8,50

63,25

537,63

m3 CARGA Y TRANSPORTE RESID. PELIGROSOS CONSTRUCCION

Resto de costes de gestion de residuos peligrosos procedentes de la obra, incluyendo: Separacion
manual (maquinaria y mano de obra) de residuos en obra por fracciones segdn normativa vigente;
Tasa para el alquiler, transporte y gestion de un contenedor de 6 m3., desde la obra hasta las instala-
ciones de un gestor autorizado por la comunidad auténoma para su tratamiento; Carga de RCD sobre
contenedor, por medios manuales o mecanicosl; Retirada y transporte por transportista autorizado
(por la Consejeria de Medio Ambiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de
transferencia o planta de tratamiento) utilizando camion autorizado, incluyendo los trémites documen-
tales que establece la normativa, seglin Estudio de Gestién de Residuos.

Peligrosos 1 8,50 8,50

82,32

15,57

1.281,72

TOTAL CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS........cccoommmmmmnreesseseessssmsassssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssess
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CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
ceS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
06.01.01
Casco de seguridad homologado.
10 10,00
10,00 4,80 48,00
ceS01A030 ud MONO DE TRABAJO
06.01.02
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 20,36 203,60
ceS01A060 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
06.01.03
Traje completo compuesto de chaqueta y pantalén para trabajos de soldadura. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2,00
2,00 23,50 47,00
ceS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
06.01.04
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones. Certficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10 10,00
10,00 13,30 133,00
ceS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
06.01.05
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensién (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 12,51 125,10
ceS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
06.01.06
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacion y penetracion
por objeto candente, antinflamable, homologada.
2 2,00
2,00 23,07 46,14
ceS01B060 ud PANTALLA DE SEGURIDAD
06.01.07
Pantalla de seguridad para la proteccion contra la proy eccion de particulas, homologada.
2 2,00
2,00 9,60 19,20
ceS01C010 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS
06.01.08
Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atéxico, con filtros inter-
cambiables para humos de soldadura, homologada.
2 2,00
2,00 16,05 32,10
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ceS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS
06.01.09
Mascarilla respiratoria con dos vélvulas, fabricada en material inalérgico y atéxico, con filtros inter-
cambiables para polvo, homologada.
10 10,00
10,00 14,36 143,60
ceS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
06.01.10
Mascarilla respiratoria con dos véalvulas, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filtros inter-
cambiables para pintura, homologada.
2 2,00
2,00 24,84 49,68
ceS01D010 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO
06.01.11
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e
inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.
10 10,00
10,00 15,21 152,10
ceS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO
06.01.12
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso
optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.
10 10,00
10,00 14,34 143,40
ceS01F090 m CUERDA SEG.POLIAMIDA 1<50 m
06.01.13
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diametro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje
formado por redondo normal de acero de didmetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en
funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones, homologada.
10 10,00
10,00 14,54 145,40
ceS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA
06.01.14
Par de guantes de proteccion de goma fina reforzados para trabajos con materiales himedos, albafii-
lerfa, pocerfa, hormigonado, efc.
10 10,00
10,00 1,78 17,80
ceS01G040 ud PAR GUANTES LATEX
06.01.15
Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a
la abrasion, fabricados en latex, homologados.
10 10,00
10,00 2,92 29,20
ceS01G060 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 18
06.01.16
Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 18 ¢cm, ho-
mologados.
2 2,00
2,00 4,98 9,96
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ceS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA
06.01.17
Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.
2 2,00
2,00 5,34 10,68
ceS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS
06.01.18
Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigdn y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantila de acero, tobillera y es-
pinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.
10 10,00
10,00 38,36 383,60
ceS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T
06.01.19
Par de hotas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
2 2,00
2,00 37,25 74,50
ceS01H070 ud PAR DE BOTAS SERRAJE
06.01.20
Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en serraje afelpado con plantila ant-
sudor y antialérgica, puntera de acero con revestimiento y piso resistente a la abrasion, homologa-
das.
2 2,00
2,00 16,22 32,44
ceS01SG020 m. LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
06.01.21
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaida, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.
5 5,00
5,00 12,54 62,70
ceS01SH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
06.01.22
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-
claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tor-
nilleria. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3 3,00
3,00 14,98 44,94
ceS01S1030 ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.
06.01.23
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un amés de seguridad con
amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero
inoxidable, un dispositivo anticaidas deslizante de doble funcién y un rollo de cuerda poliamida de 14
mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma
EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2,00
2,00 40,06 80,12
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€eS01S1050 ud EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METALICAS
06.01.24
Equipo completo para construcciones metalicas compuesto por un amnés de seguridad con amarre
dorsal y pectoral doble regulacion, cinturén de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anti-
caidas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certifica-
do CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 1,00
1,00 73,83 73,83
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 2.108,09
SUBCAPITULO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
ceS02A010 ud SENAL PELIGRO 1,35 m
06.02.01
Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segin el nimero
Optimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 34,05 68,10
ceS02A040 ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m
06.02.02
Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segin el nimero
6ptimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 36,56 73,12
ceS02A080 ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45
06.02.03
Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,45 m sobre soportes
con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado segun el nu-
mero 6ptimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 25,36 50,72
ceS02A100 ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE
06.02.04
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacion de 45x33 cm con soporte me-
talico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 11,98 23,96
ceS02A120 ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
06.02.05
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metdlica fipo prohibicion de 45x33 cm con soporte
metdlico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcién del nimero Gptimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 11,98 23,96
ceS02A140 ud SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE
06.02.06
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metdlica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte
metdlico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcién del nmero 6ptimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 11,98 23,96
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ceS02A170 ud SENAL INFORM.60x40 cm ¢/SOP.
06.02.07
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metdlica tipo informacion de 60x40 cm con soporte
metdlico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcién del nmero 6ptimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 14,80 29,60
ceS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
06.02.08
Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
5 5,00
5,00 6,04 30,20
ceS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
06.02.09
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio
700x 1000 mm. Vdlido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", i/colocacion.
2 2,00
2,00 10,43 20,86
ceS02B010 m VALLA METALICA
06.02.10
Valla metélica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos auto-
nomos normalizados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la norma-
tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
1 50,00 50,00
50,00 1,54 77,00
ceS02D060 m2 PROTECC.VACIO CUBIER.RED SEG.
06.02.11
Colocacion y desmontaje de proteccion de vacio durante la ejecucion de cubierta metélica con red de
seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujecion de red y de cable, segun
OLCVC (0.M.Sept.70), valorado en funcion del niimero dptimo de ufilizaciones y medida la superfi-
cie de cubierta protegida.
1 10,00 10,00
10,00 1,77 17,70
ceS02D180 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
06.02.12
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiuliravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo
stopper, ilcolocacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
Fachada ex terior 1 75,30 75,30
Fachada Lateral 1 76,20 76,20
Fachada interior 1 76,50 76,50
228,00 1,77 403,56
TOTAL SUBCAPITULO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 842,74
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ceS03C010
06.03.01

ceS03C110
06.03.02

ceS03C210
06.03.03

ceS03D020
06.03.04

ceS03D030
06.03.05

ceS03E030
06.03.06

SUBCAPITULO 04.03 HIGIENE Y BIENESTAR
ud CASETA ASEOS 20,50 m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribu-
cion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién no mayor de 6 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrierfa, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, inclu-
S0 preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexidn de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segln la normativa
vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones

1 1,00

ud CASETA VEST.20,50 m2<6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion in-
terior e instalaciones) en obras de duracion menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terre-
no,cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion
de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje seglin la normativa vigente, y valorada en
funcion del nimero éptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00

1.040,92

1.040,92

ud CASETA COMED.20,50m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracion menor de 6 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrierfa, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfilerfa, tablero fendlico y pavimento, incluso
preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje seglin la normativa vi-
gente, y valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00

1.004,33

1.004,33

m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y seglin la normativa vi-
gente, valorado en funcion del nimero Gptimo de utilizaciones y medida la superficie Util de local
amueblado.

1 20,50 20,50

1,00

838,22

838,22

m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y
depésito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente,
valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie (il de local amueblado.

1 20,50 20,50

20,50

20,07

411,44

ud MATERIAL SANITARIO

Material sanitario para curas y primeros auxilios.

20,50

7,62

156,21
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2 2,00
2,00 179,16 358,32
ceS03E060 ud REUNION MENSUAL COMITE
06.03.07
Reunion mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-
tucion segun la normativa vigente)
2,5 2,50
2,50 124,04 310,10
ceS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD
06.03.08
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicion de protecciones
(Oficial 2a. y pedn)
2 2,00
2,00 28,74 57,48
ceS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
06.03.09
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Pe-
on)
10 10,00
10,00 14,30 143,00
ceS03E090 ud HORA SENALISTA
06.03.10
Mano de obra de sefialista (pedn)
2 2,00
2,00 8,14 16,28
TOTAL SUBCAPITULO 04.03 HIGIENE Y BIENESTAR........ccooee..n. 4.336,30
TOTAL CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD........vrveiiveeisveeiessesssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssanssns 7.287,13
TOTAL ettt bbb £t Rk bR £ e e AR R R R bR s R R bRttt Rttt 356.014,00
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