
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 FACHADAS                                                        
SUBCAPÍTULO 01.01 MEDIOS AUXILIARES                                               
ceR01ATA040 
01.01.01

m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.15m<h>20m.                         

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared,
galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y
escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y  20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y  coloca-
ción de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os. Según norma-
tiv a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

ceM13AM010   27,002 d   m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,06 1,62

ceM13AM050   0,900 m2  Montaje y  desm. and. 15 m.<h>20 m.                              5,27 4,74

ceM13AM160   27,002 d.  m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,27

ceM13AM170   0,900 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      0,91 0,82

%MAUX001     0,075 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,08

%CI          0,075 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,08

Maquinaria .............................................................. 7,45

Otros...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ceR01ATA050 
01.01.02

m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.20m<h>25m.                         

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared,
galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y
escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y  25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y  coloca-
ción de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os. Según norma-
tiv a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

ceM13AM010   27,002 d   m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,06 1,62

ceM13AM060   0,900 m2  Montaje y  desm. and. 20 m.<h>25 m.                              5,55 5,00

ceM13AM160   27,002 d.  m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,27

ceM13AM170   0,900 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      0,91 0,82

%MAUX001     0,077 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,08

%CI          0,078 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,08

Maquinaria .............................................................. 7,71

Otros...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceR01ATD010 
01.01.03

m.  ALQ/MES VISERA PROTECCIÓN PEATONES                              

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de v isera metálica tubular de protección de peatones compuesta por mén-
sula horizontal de 1 m. de v uelo y  prolongación de plataforma, incluso p.p. de medios aux iliares, según R.D.
2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

ceM13AM080   27,002 d.  m. alq. v isera de protección peatones                           0,16 4,32

ceM13AM090   0,900 m.  Montaje y  desmont. v isera                                       20,50 18,45

%MAUX001     0,228 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,23

%CI          0,230 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,23

Maquinaria .............................................................. 22,77

Otros...................................................................... 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.02 ACTUACIONES PREVIAS                                             
ceE27P050   
01.02.01

m2  LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS                                   

Lav ado y  rascado de pinturas v iejas al temple sobre paramentos v erticales y  horizontales.

ceO01OB300   0,165 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 2,52

ceO01OB310   0,165 h   Ay udante pintura                                                14,36 2,37

%MAUX001     0,049 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,05

%CI          0,049 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,05

Mano de obra.......................................................... 4,89

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceR03D050   
01.02.02

ud  LEVANTADO DE LETRERO MURAL                                      

Lev antado de letrero mural, incluso elementos de sujeción y  accesorios con aprov echamiento del material para su
posterior restauración y  retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

ceO01OA030   0,640 h   Oficial primera                                                 15,29 9,79

ceO01OA050   0,320 h   Ay udante                                                        14,36 4,60

ceO01OA070   0,215 h   Peón ordinario                                                  14,02 3,01

%MAUX001     0,174 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,17

%CI          0,176 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,18

Mano de obra.......................................................... 17,40

Otros...................................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceR03D060   
01.02.03

ud  LEVANTADO DE LETRERO COLGANTE                                   

Lev antado de letrero colgante, incluso elementos de sujeción y  accesorios con aprov echamiento del material para
su posterior restauración y  retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 15,29 6,12

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        14,36 2,87

ceO01OA070   0,135 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,89

%MAUX001     0,109 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,11

%CI          0,110 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,11

Mano de obra.......................................................... 10,88

Otros...................................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ceR03D140   
01.02.04

ud  LEVANTADO DE RÓTULO CONMEMORATIVO                               

Lev antado de rótulo conmemorativ o, incluso elementos de sujeción y  accesorios con aprov echamiento del mate-
rial para su posterior restauración y  retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

ceO01OA030   0,675 h   Oficial primera                                                 15,29 10,32

ceO01OA050   0,338 h   Ay udante                                                        14,36 4,85

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,80

%MAUX001     0,180 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,18

%CI          0,182 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,18

Mano de obra.......................................................... 17,97

Otros...................................................................... 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceR03D120   
01.02.05

ud  LEVANTADO DE RÓTULO CALLE                                       

Lev antado de rótulo calle, incluso elementos de sujeción y  accesorios con aprov echamiento del material para su
posterior restauración y  retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

ceO01OA030   0,500 h   Oficial primera                                                 15,29 7,65

ceO01OA050   0,250 h   Ay udante                                                        14,36 3,59

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,10

%MAUX001     0,133 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,13

%CI          0,135 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,14

Mano de obra.......................................................... 13,34

Otros...................................................................... 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE01DIC025 
01.02.06

ud  LEVANTADO APAR. AIRE ACONDICIONADO C/RECUP.                     

Desmontaje y  lev antado de aparato de aire acondicionado por medios manuales, con parte proporcional de instala-
ción correspondiente, con recuperación del mismo para su posterior montaje, incluso posterior montaje y  con p.p.
de pequeño material de instalación y  medios aux iliares.

ceO01OA040   2,100 h   Oficial segunda                                                 14,72 30,91

ceO01OA070   2,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 29,44

ceP01DA150   6,000 ud  Pequeño material                                                0,55 3,30

%MAUX001     0,637 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,64

%CI          0,643 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,64

Mano de obra.......................................................... 60,35

Materiales ............................................................... 3,30

Otros...................................................................... 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE01DIC040 
01.02.07

ud  LEVANTADO REJILLAS A MANO C/RECUP.                              

Lev antado de rejillas y  accesorios, por medios manuales, con recuperación para su posterior instalación, con p.p.
de medios aux iliares.

ceO01OB230   0,250 h   Ay udante fontanero                                              14,36 3,59

%MAUX001     0,036 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,04

%CI          0,036 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,04

Mano de obra.......................................................... 3,59

Otros...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#ceE01DIE020001.02.08 ud  LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN y BÁCULO                         

Lev antado de aparatos de iluminación, incluso báculo, por medios manuales, con o sin recuperación de los mis-
mos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  p.p. de me-
dios aux iliares.

ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           14,36 2,87

ceM07CG030   1,000 h   Camión con grúa 12 t.                                           48,82 48,82

ceO01OA070   0,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 7,01

%MAUX001     0,587 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,59

%CI          0,593 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,59

Mano de obra.......................................................... 9,88

Maquinaria .............................................................. 48,82

Otros...................................................................... 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE01DKA025 
01.02.09

m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.                          

Lev antado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios
manuales y  con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado dentro de la obra y  con p.p. de medios
aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

ceO01OA050   0,480 h   Ay udante                                                        14,36 6,89

ceO01OA070   0,480 h   Peón ordinario                                                  14,02 6,73

%CI          0,136 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,14

%MAUX001     0,138 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,14

Mano de obra.......................................................... 13,62

Otros...................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

#CER03D0800 
01.02.10

ud  LEVANT. DE MÁSTILES DE BANDERA                                  

Lev antado de mástiles de bandera, incluso elementos de sujeción y  accesorios con aprov echamiento del material
para su posterior restauración y  retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

ceO01OA030   0,600 h   Oficial primera                                                 15,29 9,17

ceO01OA060   0,300 h   Peón especializado                                              14,29 4,29

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,80

%MAUX001     0,163 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,16

%CI          0,164 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,16

Mano de obra.......................................................... 16,26

Otros...................................................................... 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#CER03D01300
01.02.11

ud  LEVANT. DE ALARMA INCENDIOS                                     

Lev antado de alarma de incendios, incluso elementos de sujeción y  accesorios con aprov echamiento del material
para su posterior restauración y  retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

ceO01OA030   0,270 h   Oficial primera                                                 15,29 4,13

ceO01OA050   0,135 h   Ay udante                                                        14,36 1,94

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

%MAUX001     0,075 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,08

%CI          0,076 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,08

Mano de obra.......................................................... 7,47

Otros...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

#CEE01DIE010001.02.12 m   LEVANT. DE CANALIZ. . BAJO TUBO                                 

Lev antado de canlizaciones de instalación eléctrica y  climatización bajo tubo, incluso elementos de sujeción y  ac-
cesorios con aprov echamiento del material para su posterior restauración y  retirada del mismo, sin incluir transpor-
te a almacén, según NTE/ADD-18.

ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           14,36 2,87

%MAUX001     0,029 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,03

%CI          0,029 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,03

Mano de obra.......................................................... 2,87

Otros...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.03 CERRAMIENTOS                                                    
#CEER10T0300
01.03.01

m2  AISLAMIENTO TÉRMICO 8CM EPS EXTERIOR MORTERO ACRILICO FINO      

Sistema Completo de aislamiento por el ex terior con rev estimiento acrílico para uso como aislamiento por el ex te-
rior de muros de edificación, en posesión del DITE, compuesto por los siguientes componentes: planchas de po-
liestireno ex pandido de espesor 8 cm (coeficiente de conductiv idad menor de 0.032 W/m.K) adheridas mediante
mortero térmico y  ancladas mediante espigas adecuadas al espesor de la placa EPS ( 6 uds por cada m2). Re-
v estimiento posterior de refuerzo con  mortero monocapa, armado con malla de fibra de v idrio antiálcalis (luz 4x 4
de 160 gr/m2). Colocación de los accesorios del sistema (perfiles de arranque, esquineros, rincones, dinteles con
goterón, juntas de dilatación, etc) y  capa de acabado final mortero acrílico fino (blanco o color) sobre imprimación
acrílica. Mortero, poliestireno ex pandido, anclajes y  malla de fibra de v idrio con marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido deduciendo huecos. Incluy e la ejecución de remates
en los encuentros con paramentos, rev estimientos u otros elementos. Incluy e lav ado y  limpieza prev ia de la base.

ceO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 15,29 0,76

ceO01OA050   0,050 h   Ay udante                                                        14,36 0,72

ceO01OB300   0,040 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 0,61

ceO01OB310   0,040 h   Ay udante pintura                                                14,36 0,57

ceP01ME165   1,200 kg  Mortero térmico (capa adh.+c.refuerzo)                          7,62 9,14

#CEP07TE1001 1,100 m2  Plancha EPS 80 mm  (menor de 0.032 W/mK)                        6,51 7,16

ceP01DR160   6,000 u   Anclajes metálicos M8                                           0,55 3,30

ceP04RW120   1,100 m2  Malla fibra v idrio antiálcalis 4x 4 mm                           2,45 2,70

#CEP04RW0900 0,200 kg  Imprimación acrílica                                            3,69 0,74

#CEP04RM101  2,100 kg  Mortero acrílico fino color                                     3,25 6,83

#CEP04RW0801 1,050 m   Perfil de arranque e impermeabilización                         0,89 0,93

#CEP04RW0800 1,050 m   Accesorios sistema (rincones, esquina, dintel con goterón, etc) 0,50 0,53

#CEP04RW0802 0,120 m   Recercado v entanas                                              27,80 3,34

%MAUX001     0,373 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,37

%CI          0,377 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,38

Mano de obra.......................................................... 2,66

Materiales ............................................................... 34,67

Otros...................................................................... 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

#CEER10T0301
01.03.02

m2  REFUERZO P. BAJA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EPS EXTERIOR            

Capa adicional de refuerzo para sistema de aislamiento por el ex terior con rev estimiento acrílico, mediante la apli-
cación de una capa de mortero de 2 mm de espesor mínimo, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de
v idrio antiálcalis (luz 4x 4 de 160 gr/m2). Medido deduciendo huecos.

ceO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 15,29 0,76

ceO01OA050   0,050 h   Ay udante                                                        14,36 0,72

ceP01ME165   0,600 kg  Mortero térmico (capa adh.+c.refuerzo)                          7,62 4,57

ceP04RW120   1,100 m2  Malla fibra v idrio antiálcalis 4x 4 mm                           2,45 2,70

%MAUX001     0,088 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,09

%CI          0,088 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,09

Mano de obra.......................................................... 1,48

Materiales ............................................................... 7,27

Otros...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

20 de nov iembre de 2018 Página 73



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE08PKM040 
01.03.03

m2  REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA                                      

Rev estimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de tex tura abujardada fi-
na, en espesores entre 12 y  15 mm., aplicado a llana, regleado y  raspado.  Directamente sobre fábrica de bloques
de hormigón, fábrica de ladrillo, rev oque de mortero, etc., i/p.p. de medios aux iliares, medición s/NTE-RPR-9 con
colocación de junquillos de trabajo.

ceO01OA030   0,125 h   Oficial primera                                                 15,29 1,91

ceO01OA050   0,125 h   Ay udante                                                        14,36 1,80

ceO01OA070   0,125 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,75

ceP04RM050   25,000 kg  Mortero monocapa raspado fino                                   0,42 10,50

ceP01DA130   0,008 m3  Agua                                                            1,00 0,01

ceP04RW100   1,250 m   Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa                    0,26 0,33

ceP01CY050   0,100 m2  Malla de fibra de v idrio tejida                                 0,50 0,05

%MAUX001     0,164 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,16

%CI          0,165 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,17

Mano de obra.......................................................... 5,46

Materiales ............................................................... 10,89

Otros...................................................................... 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE27GL020  
01.03.04

m2  REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS                                   

Rev estimiento liso calidad ex tra, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos v erticales y  horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según NTE-RPP-25/26.

ceO01OB300   0,170 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 2,60

ceO01OB310   0,170 h   Ay udante pintura                                                14,36 2,44

ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       6,40 0,45

ceP25F050    0,300 l   Rev estimiento alta calidad dec.color                            5,13 1,54

ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,07

%MAUX001     0,071 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,07

%CI          0,072 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,07

Mano de obra.......................................................... 5,04

Materiales ............................................................... 2,06

Otros...................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ceE10INS050 
01.03.05

m   SELL.CARPINTERÍA A OBRA C/POLIURETANO                           

Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con poliuretano, i/me-
dios aux iliares y  limpieza, medido en su v erdadera longitud y  realizado por personal especializado.

ceO01OA030   0,035 h   Oficial primera                                                 15,29 0,54

ceP06SI110   1,000 m   Sellado poliuretano e=7 mm.                                     0,81 0,81

%MAUX001     0,014 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,01

%CI          0,014 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,01

Mano de obra.......................................................... 0,54

Materiales ............................................................... 0,81

Otros...................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE10INS030 
01.03.06

m   SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                  

Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y  10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-
sentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno prev iamente introducido en la junta (fondo de
junta), i/medios aux iliares y  limpieza, medido en su v erdadera longitud y  realizado por personal especializado.

ceO01OA030   0,081 h   Oficial primera                                                 15,29 1,24

ceP06SI040   1,050 m   Cordón poliuretano juntas                                       3,05 3,20

ceP06SI050   1,000 m   Fondo juntas sellado D=20 mm                                    0,18 0,18

%MAUX001     0,046 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,05

%CI          0,047 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,05

Mano de obra.......................................................... 1,24

Materiales ............................................................... 3,38

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         
#CEE14ALW010001.04.01 m   VIERTEAGUAS ALUM.LACADO ALEROS                                  

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y  120 cm. de desarrollo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5 y  adhesiv o de
resina Epox i, i/sellado de juntas con silicona incolora y  limpieza, medido en su longitud.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA040   0,100 h   Oficial segunda                                                 14,72 1,47

#CE10VM0200  1,000 m   Vierteaguas aluminio lacado 120 CM                              16,10 16,10

ceP06SI090   2,250 m   Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 0,66 1,49

ceP08MA040   0,400 kg  Adhesiv o resina epox i                                           3,37 1,35

ceA02A080    0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,49

%MAUX001     0,240 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,24

%CI          0,242 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,24

Mano de obra.......................................................... 4,53

Materiales ............................................................... 19,43

Otros...................................................................... 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE14ALW010 
01.04.02

m   VIERTEAGUAS ALUM.LACADO                                         

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y  40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5 y  adhesiv o de resina
Epox i, i/sellado de juntas con silicona incolora y  limpieza, medido en su longitud.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA040   0,100 h   Oficial segunda                                                 14,72 1,47

ceP10VM020   1,000 m   Vierteaguas aluminio lacado a=40cm                              8,31 8,31

ceP06SI090   2,250 m   Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 0,66 1,49

ceP08MA040   0,400 kg  Adhesiv o resina epox i                                           3,37 1,35

ceA02A080    0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,49

%MAUX001     0,162 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,16

%CI          0,163 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,16

Mano de obra.......................................................... 4,53

Materiales ............................................................... 11,64

Otros...................................................................... 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE10IAW165 
01.04.03

m2  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA                           

Impermeabilización en fabricas de cerramiento, bajo peanas, v ierteaguas o albardillas, mediante la colocación de
una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de poliester, instalada en la
ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa
de 2 cm. de mortero.

ceO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 15,29 0,61

ceO01OA050   0,040 h   Ay udante                                                        14,36 0,57

ceP06BS280   1,050 m2  Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris                       6,14 6,45

ceA02A080    0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,93

%MAUX001     0,086 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,09

%CI          0,087 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,09

Mano de obra.......................................................... 1,18

Materiales ............................................................... 7,38

Otros...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE01DKW030 
01.04.04

m2  DESMONTAJE VIDRIERÍA A MANO                                     

Desmontaje de cualquier tipo de v idriería, incluso retirada a pie de carga y  p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        14,36 2,87

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,80

%CI          0,057 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,06

%MAUX001     0,057 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,06

Mano de obra.......................................................... 5,67

Otros...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE16IA020  
01.04.05

m2  VIDRIO IMPRESO INCOL.9/11 mm.                                   

Acristalamiento con v idrio translúcido e incoloro impreso de 9/11 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes
de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320   0,500 h   Oficial 1ª v idriería                                            15,29 7,65

ceP14CI020   1,006 m2  Vidrio Impreso Incol.9/11 mm                                    22,49 22,62

ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56

ceP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,83

%MAUX001     0,337 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,34

%CI          0,340 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,34

Mano de obra.......................................................... 7,65

Materiales ............................................................... 26,01

Otros...................................................................... 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.05 PINTURAS                                                        
ceE27HE030  
01.05.01

m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  

Pintura al esmalte mate, dos manos y  una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre carpintería metálica
o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

ceO01OB300   0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 5,35

ceP25OU060   0,350 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50 2,28

ceP25J020    0,200 l   E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                           8,70 1,74

ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,07

%MAUX001     0,094 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,09

%CI          0,095 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,10

Mano de obra.......................................................... 5,35

Materiales ............................................................... 4,09

Otros...................................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.06 VARIOS                                                          
#CER03D0501 
01.06.01

ud  COLOCACIÓN DE LETRERO MURAL                                     

Colocación de letrero mural, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  pequeño material, quedando la unidad
totalmente instalada.

ceO01OA030   0,640 h   Oficial primera                                                 15,29 9,79

ceO01OA050   0,320 h   Ay udante                                                        14,36 4,60

ceO01OA070   0,215 h   Peón ordinario                                                  14,02 3,01

ceP01DA150   15,000 ud  Pequeño material                                                0,55 8,25

%MAUX001     0,257 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,26

%CI          0,259 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,26

Mano de obra.......................................................... 17,40

Materiales ............................................................... 8,25

Otros...................................................................... 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

#CER03D0601 
01.06.02

ud  COLOCACIÓN DE RÓTULO                                            

Colocación de rótulo, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  pequeño material, quedando la unidad total-
mente instalada.

ceO01OA030   0,675 h   Oficial primera                                                 15,29 10,32

ceO01OA050   0,338 h   Ay udante                                                        14,36 4,85

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,80

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     0,185 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,19

%CI          0,187 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,19

Mano de obra.......................................................... 17,97

Materiales ............................................................... 0,55

Otros...................................................................... 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE07RE030  
01.06.03

m2  RECIBIDO REJA EN FÁBRICA LADR. MORT.                            

Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  are-
na de río tipo M-10, totalmente colocada y  aplomada, i/apertura y  tapado de huecos para garras, material aux iliar,
limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

ceO01OA040   0,480 h   Oficial segunda                                                 14,72 7,07

ceO01OA070   0,240 h   Peón ordinario                                                  14,02 3,36

ceA02A060    0,009 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            69,46 0,63

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     0,116 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,12

%CI          0,117 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,12

Mano de obra.......................................................... 10,43

Materiales ............................................................... 1,18

Otros...................................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#CEE15WW0300
01.06.04

ud  RECIBIDO REJILLA VENTILACIÓN                                    

Recibido de rejilla en bastidor, patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

ceO01OA050   1,000 h   Ay udante                                                        14,36 14,36

ceA02A060    0,003 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            69,46 0,21

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     0,151 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,15

%CI          0,153 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,15

Mano de obra.......................................................... 14,36

Materiales ............................................................... 0,76

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

#ceE18ED090 
01.06.05

ud  INSTALACION LUCES DESMONTADAS                                   

Instalacion de luces desmontadas, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  pequeño material, quedando la
unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OA030   0,540 h   Oficial primera                                                 15,29 8,26

ceO01OA060   0,270 h   Peón especializado                                              14,29 3,86

ceO01OA070   0,175 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,45

ceP01DA150   5,000 ud  Pequeño material                                                0,55 2,75

%MAUX001     0,173 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,17

%CI          0,175 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,18

Mano de obra.......................................................... 14,57

Materiales ............................................................... 2,75

Otros...................................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#ceE01DIC025
01.06.06

ud  INSTALACION EQUIPOS AIRE DESMONTADOS                            

Instalacion de equipos de aire desmontados, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje, carga de la instalación
con gas refrigerante y  pequeño material, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OA040   2,100 h   Oficial segunda                                                 14,72 30,91

ceO01OA070   2,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 29,44

ceP01DA150   6,000 ud  Pequeño material                                                0,55 3,30

#CEP21AA0700 1,000 kg  Carga de Refrigerante                                           15,14 15,14

%MAUX001     0,788 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,79

%CI          0,796 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,80

Mano de obra.......................................................... 60,35

Materiales ............................................................... 18,44

Otros...................................................................... 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

#CEE01DIC025001.06.07 ud  TRASLADO EQUIPOS AIRE DESMONTADOS                               

Traslado e instalación de equipos de aire desmontado a cubierta, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje, car-
ga de la instalación con gas refrigerante y  pequeño material, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto
funcionamiento.

ceO01OA040   2,600 h   Oficial segunda                                                 14,72 38,27

ceO01OA070   2,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 36,45

ceP01DA150   6,000 ud  Pequeño material                                                0,55 3,30

#CEP21AA0701 5,000 m   Tubo de cobre frigorífico c/coquilla                            2,50 12,50

#CEP21AA0700 1,000 kg  Carga de Refrigerante                                           15,14 15,14

%MAUX001     1,057 %   Medios Aux iliares                                               1,00 1,06

%CI          1,067 %   Costes Indirectos                                               1,00 1,07

Mano de obra.......................................................... 74,72

Materiales ............................................................... 30,94

Otros...................................................................... 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#CER03D0801 
01.06.08

ud  COLOCACIÓN DE MASTILES DE BANDERA                               

Colocación de mástiles de banderas en acceso, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  pequeño material,
quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OA030   0,600 h   Oficial primera                                                 15,29 9,17

ceO01OA060   0,300 h   Peón especializado                                              14,29 4,29

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,80

ceP01DA150   4,000 ud  Pequeño material                                                0,55 2,20

%MAUX001     0,185 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,19

%CI          0,187 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,19

Mano de obra.......................................................... 16,26

Materiales ............................................................... 2,20

Otros...................................................................... 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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#CER03D01301
01.06.09

ud  COLOCACIÓN DE ALARMA DE INCENCIOS                               

Colocación de alarma de incencios, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  pequeño material, quedando la
unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OA030   0,270 h   Oficial primera                                                 15,29 4,13

ceO01OA050   0,135 h   Ay udante                                                        14,36 1,94

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     0,080 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,08

%CI          0,081 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,08

Mano de obra.......................................................... 7,47

Materiales ............................................................... 0,55

Otros...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

#CER03D01302
01.06.10

m   COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN                                      

Colocación de canalizaciones bajo tubo o de pv c en climatización, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y
pequeño material, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 15,29 5,35

ceO01OA060   0,270 h   Peón especializado                                              14,29 3,86

ceO01OA070   0,175 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,45

ceP01DA150   5,000 ud  Pequeño material                                                0,55 2,75

%MAUX001     0,144 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,14

%CI          0,146 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,15

Mano de obra.......................................................... 11,66

Materiales ............................................................... 2,75

Otros...................................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ACCESIBILIDAD                                                   
SUBCAPÍTULO 2.1 ACTUACIONES PREVIAS                                             
ceU01A010   
02.01.01

m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Lev antado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y  carga, o acopio en obra, sin transporte.

ceO01OA070   0,054 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,76

ceM06CM020   0,050 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        2,11 0,11

ceM06MI030   0,050 h   Martillo manual picador neumático                               2,75 0,14

ceM05RN020   0,009 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 22,22 0,20

%MAUX001     0,012 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,01

%CI          0,012 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,01

Mano de obra.......................................................... 0,76

Maquinaria .............................................................. 0,45

Otros...................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ceU01BP030  
02.01.02

m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Lev antado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  p.p. de material
de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

ceO01OA010   0,055 h   Encargado                                                       16,08 0,88

ceO01OA070   0,055 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,77

ceM06CM020   0,050 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        2,11 0,11

ceM06MI030   0,050 h   Martillo manual picador neumático                               2,75 0,14

ceM05PN010   0,005 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 0,20

%MAUX001     0,021 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,02

%CI          0,021 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,02

Mano de obra.......................................................... 1,65

Maquinaria .............................................................. 0,45

Otros...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceE01DPS010 
02.01.03

m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                            

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección
colectiv as.

ceO01OA060   0,400 h   Peón especializado                                              14,29 5,72

ceO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  14,02 5,61

ceM06CM030   0,200 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         4,42 0,88

ceM06MR030   0,200 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           2,56 0,51

%CI          0,127 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,13

%MAUX001     0,129 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,13

Mano de obra.......................................................... 11,33

Maquinaria .............................................................. 1,39

Otros...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE01DKA025 
02.01.04

m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.                          

Lev antado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios
manuales y  con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado dentro de la obra y  con p.p. de medios
aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

ceO01OA050   0,480 h   Ay udante                                                        14,36 6,89

ceO01OA070   0,480 h   Peón ordinario                                                  14,02 6,73

%CI          0,136 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,14

%MAUX001     0,138 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,14

Mano de obra.......................................................... 13,62

Otros...................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ceU01C010   
02.01.05

m2  DESMONTAJE TELA METÁLICA                                        

Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso retirada y  carga de productos, con trans-
porte de los mismos fuera de la obra.

ceO01OA040   0,016 h   Oficial segunda                                                 14,72 0,24

ceO01OA070   0,016 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,22

ceM07CB010   0,013 h   Camión basculante de 8 t.                                       19,47 0,25

%MAUX001     0,007 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,01

%CI          0,007 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,01

Mano de obra.......................................................... 0,46

Maquinaria .............................................................. 0,25

Otros...................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE01DFL070 
02.01.06

m2  DEMOL.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO                              

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
v as.

ceO01OA070   0,960 h   Peón ordinario                                                  14,02 13,46

%CI          0,135 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,14

%MAUX001     0,136 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,14

Mano de obra.......................................................... 13,46

Otros...................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE01DKA020 
02.01.07

m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     

Lev antado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA050   0,240 h   Ay udante                                                        14,36 3,45

ceO01OA070   0,240 h   Peón ordinario                                                  14,02 3,36

%CI          0,068 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,07

%MAUX001     0,069 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,07

Mano de obra.......................................................... 6,81

Otros...................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20 de nov iembre de 2018 Página 82



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE01DKW030 
02.01.08

m2  DESMONTAJE VIDRIERÍA A MANO                                     

Desmontaje de cualquier tipo de v idriería, incluso retirada a pie de carga y  p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        14,36 2,87

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,80

%CI          0,057 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,06

%MAUX001     0,057 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,06

Mano de obra.......................................................... 5,67

Otros...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE01DFL040 
02.01.09

m2  DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO                               

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

ceO01OA070   0,920 h   Peón ordinario                                                  14,02 12,90

%CI          0,129 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,13

%MAUX001     0,130 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,13

Mano de obra.......................................................... 12,90

Otros...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceE01DKW010 
02.01.10

m   LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                             

Lev antado de barandillas  o v allas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

ceO01OA050   0,224 h   Ay udante                                                        14,36 3,22

ceO01OA070   0,224 h   Peón ordinario                                                  14,02 3,14

%CI          0,064 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,06

%MAUX001     0,064 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,06

Mano de obra.......................................................... 6,36

Otros...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE01DWR010 
02.01.11

m   APERT.ROZAS TABIQUERÍAS MANO                                    

Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,240 h   Peón ordinario                                                  14,02 3,36

%CI          0,034 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,03

%MAUX001     0,034 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,03

Mano de obra.......................................................... 3,36

Otros...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE01DKM010 
02.01.12

m2  LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                             

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de pro-
tección colectiv as.

ceO01OA050   0,320 h   Ay udante                                                        14,36 4,60

ceO01OA070   0,320 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,49

%CI          0,091 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,09

%MAUX001     0,092 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,09

Mano de obra.......................................................... 9,09

Otros...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ceE01DET020 
02.01.13

m2  DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAY./CARTON YESO/ETC...                

Demolición de falsos techos continuos de placas de escay ola, y eso, corcho o material similar, por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,345 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,84

%CI          0,048 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,05

%MAUX001     0,049 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,05

Mano de obra.......................................................... 4,84

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE01DEA010 
02.01.14

m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MART.ELEC.                              

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA060   0,300 h   Peón especializado                                              14,29 4,29

ceM06MI010   0,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,26 0,45

%CI          0,047 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,05

%MAUX001     0,048 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,05

Mano de obra.......................................................... 4,29

Maquinaria .............................................................. 0,45

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE01DFB010 
02.01.15

m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,360 h   Peón ordinario                                                  14,02 5,05

%CI          0,051 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,05

%MAUX001     0,051 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,05

Mano de obra.......................................................... 5,05

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE01DIF010 
02.01.16

ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         

Lev antado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales ex cepto bañeras y  duchas, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OB210   0,495 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 7,29

ceO01OA070   0,495 h   Peón ordinario                                                  14,02 6,94

%CI          0,142 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,14

%MAUX001     0,144 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,14

Mano de obra.......................................................... 14,23

Otros...................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE01DIF070 
02.01.17

m   LEVANTADO TUBOS FONTANERIA                                      

Lev antado de tubo de fontaneria y  elementos de fijación, incluso retirada de escombros al punto de carga (no inclu-
y e carga ni transporte al v ertedero) según NTE/ADD-1. Medida la longitud ejecutada.

ceO01OB230   0,200 h   Ay udante fontanero                                              14,36 2,87

%MAUX001     0,029 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,03

%CI          0,029 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,03

Mano de obra.......................................................... 2,87

Otros...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE01DIE010 
02.01.18

ud  LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS                                    

Lev antado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-
sición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  p.p. de desmontaje de cajas
empotradas, si fuese preciso, y  medios aux iliares.

ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           14,36 2,87

%MAUX001     0,029 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,03

%CI          0,029 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,03

Mano de obra.......................................................... 2,87

Otros...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

#ceE01DIE020002.01.19 ud  LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN y BÁCULO                         

Lev antado de aparatos de iluminación, incluso báculo, por medios manuales, con o sin recuperación de los mis-
mos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  p.p. de me-
dios aux iliares.

ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           14,36 2,87

ceM07CG030   1,000 h   Camión con grúa 12 t.                                           48,82 48,82

ceO01OA070   0,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 7,01

%MAUX001     0,587 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,59

%CI          0,593 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,59

Mano de obra.......................................................... 9,88

Maquinaria .............................................................. 48,82

Otros...................................................................... 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE01DPP010 
02.01.20

m2  DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/COMPRES.                             

Demolición de pav imentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

ceO01OA060   0,480 h   Peón especializado                                              14,29 6,86

ceO01OA070   0,480 h   Peón ordinario                                                  14,02 6,73

ceM06CM030   0,120 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         4,42 0,53

ceM06MI010   0,120 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,26 0,27

%MAUX001     0,144 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,14

%CI          0,145 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,15

Mano de obra.......................................................... 13,59

Maquinaria .............................................................. 0,80

Otros...................................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE01DPW030 
02.01.21

m2  LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ.                                  

Limpieza de escombros y  rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejándolos rastreados y  prepa-
rados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectiv as.

ceO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  14,02 5,61

%MAUX001     0,056 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,06

%CI          0,057 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,06

Mano de obra.......................................................... 5,61

Otros...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE01DPW040 
02.01.22

m2  LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO                                     

Barrido y  limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para posteriores trabajos de replanteo,
etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección co-
lectiv as.

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,68

%MAUX001     0,017 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,02

%CI          0,017 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,02

Mano de obra.......................................................... 1,68

Otros...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE01DWT020 
02.01.23

ud  TALADRO D=100mm s/HGON. e=30 cm                                 

Taladro sobre forjado, losa o muro hormigon, de diámetro medio 100 mm. y  profundidad media de hasta 30 cm.,
mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de w idia o hélice de acero y  tungsteno sobre
v arilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome  en v ertical y  horizontal, comprendiendo replanteo del ta-
ladro y  cálculo in situ de su tray ectoria, implantación niv elación y  posicionamiento en los puntos de trabajo de
equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecu-
ción del  taladro, desmontado de equipo, y  limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

ceM12T020    0,650 h.  Equipo perforador diamante D=100 mm.                            3,66 2,38

ceM06CH010   0,650 h.  Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.                          1,03 0,67

ceP01DA130   0,116 m3  Agua                                                            1,00 0,12

ceO01OC170   0,650 h.  Especialista cosidos estáticos                                  15,84 10,30

ceO01OC040   0,650 h.  Peón especialista traslados                                     14,36 9,33

%MAUX001     0,228 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,23

%CI          0,230 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,23

Mano de obra.......................................................... 19,63

Maquinaria .............................................................. 3,05

Materiales ............................................................... 0,12

Otros...................................................................... 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
ceE02CM030  
02.02.01

m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Ex cav ación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de ex ca-
v ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, sin carga a camión ni transporte al v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

ceO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,42

ceM05EC005   0,050 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              45,84 2,29

%MAUX001     0,027 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,03

%CI          0,027 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,03

Mano de obra.......................................................... 0,42

Maquinaria .............................................................. 2,29

Otros...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE02EM030  
02.02.02

m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación y  ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, con p.p. de medios
aux iliares.

ceO01OA070   0,140 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,96

ceM05EN030   0,280 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              37,73 10,56

%MAUX001     0,125 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,13

%CI          0,127 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,13

Mano de obra.......................................................... 1,96

Maquinaria .............................................................. 10,56

Otros...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE02ES030  
02.02.03

m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.                                

Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con ex tracción de tie-
rras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación y  con p.p. de
medios aux iliares.

ceO01OA060   1,120 h   Peón especializado                                              14,29 16,00

ceO01OA070   0,920 h   Peón ordinario                                                  14,02 12,90

ceM06CM010   1,000 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         2,10 2,10

ceM06MI010   1,000 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,26 2,26

ceM08RI010   0,850 h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,25 1,91

%MAUX001     0,352 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,35

%CI          0,355 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,36

Mano de obra.......................................................... 28,90

Maquinaria .............................................................. 6,27

Otros...................................................................... 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE02SZ070  
02.02.04

m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  

Relleno, ex tendido y  compactado de tierras de la propia ex cav ación, en zanjas, por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y  con p.p. de
medios aux iliares.

ceO01OA070   0,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 9,81

ceM08RI010   0,350 h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,25 0,79

ceP01DA130   0,100 m3  Agua                                                            1,00 0,10

%MAUX001     0,107 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,11

%CI          0,108 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,11

Mano de obra.......................................................... 9,81

Maquinaria .............................................................. 0,79

Materiales ............................................................... 0,10

Otros...................................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.3 RED DE SANEAMIENTO                                              
#CEE03M0200 
02.03.01

ud  CONEXION CON RED EXISTENTE SANEAMIENTO                          

Suministro y  montaje de la conex ión de la nuev a red de saneamiento a la red ex istente. Incluso comprobación del
buen estado de la red ex istente, trabajos de conex ión y  acoplamiento, empalme con junta flex ible, sellado, prue-
bas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados .
Totalmente montada, conex ionada y  probada.

ceO01OA030   1,000 h   Oficial primera                                                 15,29 15,29

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02

ceP02CVM020  1,000 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,33 8,33

ceP02CVW010  0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,01

ceP02TVO040  0,500 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm                             7,22 3,61

%MAUX001     0,413 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,41

%CI          0,417 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,42

Mano de obra.......................................................... 29,31

Materiales ............................................................... 11,95

Otros...................................................................... 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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ceE03ALR161 
02.03.02

ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x60 cm.                                  

Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x 60 cm y  60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

ceO01OA030   2,540 h   Oficial primera                                                 15,29 38,84

ceO01OA060   2,540 h   Peón especializado                                              14,29 36,30

ceP01HM020   0,036 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 1,31

ceP01LT020   0,098 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 6,13

ceP01MC040   0,042 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 1,66

ceP01MC020   0,027 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 1,23

ceP02EAT030  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x 60cm                                  10,74 10,74

%MAUX001     0,962 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,96

%CI          0,972 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,97

Mano de obra.......................................................... 75,14

Materiales ............................................................... 21,07

Otros...................................................................... 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceE03OCP040 
02.03.03

m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,47

ceP02TVO160  1,000 m   Tub.PVC liso ev acuación encolado D=110                          2,86 2,86

ceP02CVC030  0,200 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                2,90 0,58

ceP02CVW034  3,330 ud  Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                1,06 3,53

ceP02CVW030  0,011 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     11,02 0,12

%MAUX001     0,101 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,10

%CI          0,102 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,10

Mano de obra.......................................................... 3,00

Materiales ............................................................... 7,09

Otros...................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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ceE03OEP051 
02.03.04

m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  110mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
110 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43

ceP01AA020   0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 3,39

ceP02CVM020  0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,33 2,75

ceP02CVW010  0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,01

ceP02TVO031  1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=110mm                             4,77 5,01

%MAUX001     0,141 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,14

%CI          0,143 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,14

Mano de obra.......................................................... 2,96

Materiales ............................................................... 11,16

Otros...................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ceE03OEP060 
02.03.05

m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43

ceP01AA020   0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 3,39

ceP02CVM020  0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,33 2,75

ceP02CVW010  0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,01

ceP02TVO040  1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm                             7,22 7,58

%MAUX001     0,167 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,17

%CI          0,169 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,17

Mano de obra.......................................................... 2,96

Materiales ............................................................... 13,73

Otros...................................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

ceE03EUP030 
02.03.06

ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                          

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x 200 mm. y  con salida v ertical de 75-90 mm.; para recogida
de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,389 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 5,95

ceP02EDS010  1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=200 s.v ert. D=75-90                         8,24 8,24

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     0,147 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,15

%CI          0,149 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,15

Mano de obra.......................................................... 5,95

Materiales ............................................................... 8,79

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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ceE03EP010  
02.03.07

ud  PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.                                

Manguito pasamuros de PVC, con acabado ex terior arenado mediante árido/v iruta para v entilación y  conducción
de saneamiento en conex ión a forjados, losas o arquetas de fábrica de ladrillo u hormigón de 110 a 200 mm. de
diámetro, entrada abocardada.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA060   0,200 h   Peón especializado                                              14,29 2,86

ceP02TVA010  1,000 ud  Pasamuros 110/200                                               4,00 4,00

%MAUX001     0,099 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,10

%CI          0,100 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,10

Mano de obra.......................................................... 5,92

Materiales ............................................................... 4,00

Otros...................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ceE03ODH010 
02.03.08

m   TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=150 mm                               

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de150 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja rev estida
con geotex til de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con re-
lleno de grav a filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y  cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio
geotex til, sin incluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con
p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,418 h   Oficial primera                                                 15,29 6,39

ceO01OA060   0,418 h   Peón especializado                                              14,29 5,97

ceP01AG090   0,222 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 2,93

ceP01HM020   0,065 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 2,37

ceP02RH030   1,000 m   Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150 mm.                          3,53 3,53

ceP06BG090   2,300 m2  Fieltro geotex til poliéster 125 g/m2                            0,57 1,31

%CI          0,225 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,23

%MAUX001     0,227 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,23

Mano de obra.......................................................... 12,36

Materiales ............................................................... 10,14

Otros...................................................................... 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE02SZ030  
02.03.09

m3  RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR.C/APORT.                            

Relleno, ex tendido y  compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con plancha v ibrante,
en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso transporte a pie de tajo, y  regado de las mismas,
y  con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 8,41

ceM07AA010   0,100 h   Dumper autocargable 2.000 kg.                                   5,52 0,55

ceM08RB030   0,300 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     2,95 0,89

ceP01DA130   0,100 m3  Agua                                                            1,00 0,10

ceP01AF220   1,200 m3  Tierra de préstamo p/relleno compactable                        4,24 5,09

%CI          0,150 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,15

%MAUX001     0,152 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,15

Mano de obra.......................................................... 8,41

Maquinaria .............................................................. 1,44

Materiales ............................................................... 5,19

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 2.4 CIMENTACIONES                                                   
ceE04CM025  
02.04.01

m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                  

Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx .20 mm., elaborado en central para limpieza y  ni-
v elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación. Según EHE-08 y  CTE-SE-C.

ceO01OA070   0,480 h   Peón ordinario                                                  14,02 6,73

ceP01HM116   1,050 m3  Hormigón HL-15/B/20 Central                                     44,25 46,46

%MAUX001     0,532 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,53

%CI          0,537 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,54

Mano de obra.......................................................... 6,73

Materiales ............................................................... 46,46

Otros...................................................................... 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceE04CA050  
02.04.02

m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.GRÚA                  

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), v ertido con grúa, v ibrado y  co-
locado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

ceA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 70,65 70,65

ceA03R030    40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 42,80

ceM02GT020   0,200 h   Grúa torre automontante 20 t/m.                                 19,54 3,91

%MAUX001     1,174 %   Medios Aux iliares                                               1,00 1,17

%CI          1,185 %   Costes Indirectos                                               1,00 1,19

Maquinaria .............................................................. 3,91

Materiales ............................................................... 113,45

Otros...................................................................... 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE04MA175  
02.04.03

m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 C. + 110kg/m3 ACERO - e=30cm - V.G.

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en cen-
tral, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (110 kg/m3), encofrado y  desencofrado con paneles metáli-
cos de 3,00x 2,40 m. a dos caras, v ertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado.  Según nor-
mas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

ceA05M400    3,333 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m                                20,72 69,06

ceA03A008    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.GRÚA                             69,66 69,66

ceA03R030    110,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 117,70

ceM13EA020   0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46 0,28

%MAUX001     2,567 %   Medios Aux iliares                                               1,00 2,57

%CI          2,593 %   Costes Indirectos                                               1,00 2,59

Maquinaria .............................................................. 0,28

Materiales ............................................................... 256,42

Otros...................................................................... 5,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE04LA035  
02.04.04

m3  H.ARM. LOSA CIM. HA-25/B/20/IIa +75kg/m3 ACERO - V.GRÚA         

Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia BLANDA, Tmáx . 20 mm., para ambiente IIa, elaborado en central en
losas de cimentación, incluso armadura (75 kg/m3.), v ertido con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas
NTE-CSL , EHE y  CTE-SE-C.

ceA03A010    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  LOSAS CIM. V.GRÚA                         76,50 76,50

ceA03R030    75,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 80,25

%MAUX001     1,568 %   Medios Aux iliares                                               1,00 1,57

%CI          1,583 %   Costes Indirectos                                               1,00 1,58

Materiales ............................................................... 156,75

Otros...................................................................... 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

#CEE04AP0401
02.04.05

ud  PLACA CIMEN. 20x25x2 c/pern                                     

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones 20x 25x 2 cm.
con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares
interiores 30x 30 y  plantilla superior., i/taladro central, colocado.  Según normas EHE-08 y  CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   1,490 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 22,78

#CEP13TP0601 10,600 kg  Placa 20X25x 2cm                                                 0,75 7,95

ceP03ACC040  3,940 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,75 2,96

ceP03ALV010  4,000 ud  Tuerca acero D=16                                               0,12 0,48

ceP03ALP010  3,560 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,95 3,38

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     0,381 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,38

%CI          0,385 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,39

Mano de obra.......................................................... 22,78

Materiales ............................................................... 15,32

Otros...................................................................... 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE05HE010  
02.04.06

l.  RELLENO MORTERO SIN RETRACCION                                  

Relleno de cav idades en apoy os o anclajes, o bajo placas de apoy o y  reparto, con mortero monocomponente de
base cementosa y  altas características mecánicas, ex ento de cloruros de gran fluidez y  sin retracción, calidad de
referencia Contact-Grout de Copsa, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja v elocidad, y
v ertido inmediatamente, prev ia limpieza y  humectación del soporte hasta la saturación.

ceO01OA050   0,100 h   Ay udante                                                        14,36 1,44

ceP01DR090   2,020 kg  Mortero reparacion s/retraccion                                 0,84 1,70

%MAUX001     0,031 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,03

%CI          0,032 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,03

Mano de obra.......................................................... 1,44

Materiales ............................................................... 1,70

Otros...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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ceE04AB020  
02.04.07

kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y
CTE-SE-A.

ceO01OB040   0,009 h   Oficial 1ª ferralla                                             15,29 0,14

ceO01OB050   0,009 h   Ay udante ferralla                                               14,36 0,13

ceP03ACC030  1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,70 0,74

ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

%MAUX001     0,010 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,01

%CI          0,010 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,01

Mano de obra.......................................................... 0,27

Materiales ............................................................... 0,74

Otros...................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.5 ESTRUCTURAS                                                     
ceE05AAL010 
02.05.01

kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 0,15

ceO01OB170   0,010 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 0,14

ceP03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,95 1,00

ceP25OU080   0,010 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,04

ceA06T010    0,010 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              12,50 0,13

ceP01DA150   0,100 ud  Pequeño material                                                0,55 0,06

%MAUX001     0,015 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,02

%CI          0,015 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,02

Mano de obra.......................................................... 0,29

Materiales ............................................................... 1,23

Otros...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE05HFA020 
02.05.02

m2  FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-60                                       

Forjado 20+5 cm. formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre
ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 20 cm. y  mallazo 20x 30x 5, capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y
CTE-SE-AE.

ceO01OB010   0,280 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 4,28

ceO01OB020   0,280 h   Ay udante encofrador                                             14,36 4,02

ceO01OB030   0,120 h   Oficial 1ª gruísta                                              15,84 1,90

ceM02GT010   0,120 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,86

ceP03VA020   1,670 m   Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                          3,00 5,01

ceP03BC090   6,670 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 20                                     0,54 3,60

ceP01HA010   0,070 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 3,93

ceM11HR010   0,004 h   Regla v ibrante eléctrica 2 m                                    1,70 0,01

ceP03AM190   1,100 m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   1,08 1,19

ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

ceA03R030    1,800 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 1,93

ceA05F010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       5,04 5,04

%MAUX001     0,328 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,33

%CI          0,331 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,33

Mano de obra.......................................................... 10,20

Maquinaria .............................................................. 1,87

Materiales ............................................................... 20,70

Otros...................................................................... 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE05AF050  
02.05.03

m2  FORJ.VIG.IPN-120,16+4 B-60                                      

Forjado 16+4 cm. formado por v igueta de acero laminado IPN-120 separadas 60 cm. entre ejes, bov edilla cerámi-
ca de 60x 25x 15 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia
plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y
EHE.

ceO01OB010   0,240 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 3,67

ceO01OB020   0,240 h   Ay udante encofrador                                             14,36 3,45

ceA03L020    17,000 kg  ACERO S275 EN VIGUETAS FORJA.                                   1,48 25,16

ceP03BC110   7,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 15                                     0,43 3,01

ceP01HM030   0,131 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   50,53 6,62

ceP03AM190   1,050 m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   1,08 1,13

ceA03R030    1,800 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 1,93

ceA05F010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       5,04 5,04

ceM02GT010   0,100 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,55

%MAUX001     0,516 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,52

%CI          0,521 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,52

Mano de obra.......................................................... 7,12

Maquinaria .............................................................. 1,55

Materiales ............................................................... 42,89

Otros...................................................................... 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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ceE05AK070  
02.05.04

m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-60                               

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proy ección de mortero a base de perlita y  v ermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hmºC.
Ensay o LICOF. Medida la unidad instalada.

ceO01OB300   0,120 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 1,83

ceO01OB310   0,120 h   Ay udante pintura                                                14,36 1,72

ceM01MP040   0,120 h   Equipo proy ección mortero ignífugo                              2,68 0,32

ceP23FL080   9,000 kg  Mortero ignífugo Vermiplaster                                   0,30 2,70

%MAUX001     0,066 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,07

%CI          0,066 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,07

Mano de obra.......................................................... 3,55

Maquinaria .............................................................. 0,32

Materiales ............................................................... 2,70

Otros...................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
ceE07LP040  
02.06.01

m2  FÁB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+MURFOR FACH.MORT.M-7,5                 

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para re-
v estir, con colocación, cada 4 hiladas, de armadura de acero galv anizado en caliente, en forma de cercha y  recu-
bierta de zinc, RND.5/Z-50.  Según EC-6, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de ganchos galv anizados, en-
jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares.  Según EC-6,
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ceO01OA030   0,385 h   Oficial primera                                                 15,29 5,89

ceO01OA070   0,385 h   Peón ordinario                                                  14,02 5,40

ceP01LA030   0,688 ud  Armad. celosia galv .caliente RND.5/Z-50                         2,18 1,50

ceP01LA120   0,700 ud  Gancho arm.galv .caliente                                        0,33 0,23

ceP01LT010   0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm.                         79,32 3,01

ceP01MC030   0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         54,31 1,09

ceP03ACC010  0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                0,70 0,11

%MAUX001     0,172 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,17

%CI          0,174 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,17

Mano de obra.......................................................... 11,29

Materiales ............................................................... 5,94

Otros...................................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE07LD010  
02.06.02

m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 CERR.                   

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir, i/re-
planteo, niv elación y  aplomado, rejuntado, anclajes de acero corrugado a elementos estructurales, limpieza y  me-
dios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 15,29 6,12

ceO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  14,02 5,61

ceP01LH030   0,047 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              53,34 2,51

ceP01MC040   0,023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,91

ceP03ACC010  0,100 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                0,70 0,07

%MAUX001     0,152 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,15

%CI          0,154 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,15

Mano de obra.......................................................... 11,73

Materiales ............................................................... 3,49

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE07TL020  
02.06.03

m2  TABIQUE LHS 4cm.INT.C/YESO                                      

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm., en distribuciones y  cámaras, recibido con pasta de
y eso negro, i/ replanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y  medios aux iliares. Según NTE-PTL y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,21

ceP01LH010   0,035 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           50,10 1,75

ceA01A030    0,008 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             67,02 0,54

%MAUX001     0,111 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,11

%CI          0,112 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,11

Mano de obra.......................................................... 8,80

Materiales ............................................................... 2,29

Otros...................................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ceE07RC050  
02.06.04

ud  RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.                              

Recibido de cerco de v entanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y /o entregas, colocación, aplomado del marco, material aux iliar,
limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

ceO01OA040   0,320 h   Oficial segunda                                                 14,72 4,71

ceO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,24

ceA02A060    0,006 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            69,46 0,42

%MAUX001     0,074 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,07

%CI          0,074 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,07

Mano de obra.......................................................... 6,95

Materiales ............................................................... 0,42

Otros...................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE07RC060  
02.06.05

ud  RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.                              

Recibido de cerco de v entanas de más de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y /o entregas, colocación, aplomado del marco, material aux iliar,
limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

ceO01OA040   0,250 h   Oficial segunda                                                 14,72 3,68

ceO01OA070   0,125 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,75

ceA02A060    0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            69,46 0,56

%MAUX001     0,060 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,06

%CI          0,061 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,06

Mano de obra.......................................................... 5,43

Materiales ............................................................... 0,56

Otros...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceE07RC020  
02.06.06

m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO                            

Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de y eso negro,
totalmente colocado y  aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

ceO01OA030   0,320 h   Oficial primera                                                 15,29 4,89

ceO01OA050   0,160 h   Ay udante                                                        14,36 2,30

ceP01U070    0,135 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,69

ceA01A030    0,030 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             67,02 2,01

%MAUX001     0,099 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,10

%CI          0,100 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,10

Mano de obra.......................................................... 7,19

Materiales ............................................................... 2,70

Otros...................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ceE07RE030  
02.06.07

m2  RECIBIDO REJA EN FÁBRICA LADR. MORT.                            

Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  are-
na de río tipo M-10, totalmente colocada y  aplomada, i/apertura y  tapado de huecos para garras, material aux iliar,
limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

ceO01OA040   0,480 h   Oficial segunda                                                 14,72 7,07

ceO01OA070   0,240 h   Peón ordinario                                                  14,02 3,36

ceA02A060    0,009 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            69,46 0,63

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     0,116 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,12

%CI          0,117 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,12

Mano de obra.......................................................... 10,43

Materiales ............................................................... 1,18

Otros...................................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE07RE070  
02.06.08

m2  RECIBIDO CANCELA EXTERIOR MORT.                                 

Recibido de cancela ex terior abatible ó corredera, para protección de puertas, escaparates, etc., fabricada en cual-
quier tipo de material, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmente co-
locada y  aplomada, i/apertura y  tapado de huecos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Se-
gún RC-03.  Medida la superficie de la cancela.

ceO01OA030   0,320 h   Oficial primera                                                 15,29 4,89

ceO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,24

ceA02A060    0,012 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            69,46 0,83

%MAUX001     0,080 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,08

%CI          0,080 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,08

Mano de obra.......................................................... 7,13

Materiales ............................................................... 0,83

Otros...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ceE07WD015  
02.06.09

m   CARGADERO ANGULAR L-100                                         

Suministro y  colocación de cargadero formado por ángulo de perfil de acero laminado L.100.100.6, en dinteles de
huecos de fábrica de ladrillo, i/placas de apoy o, pintura antiox idante y  acabado de pintura de esmalte, según CTE/
DB-SE-A.

ceO01OB160   0,100 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 1,53

ceO01OB170   0,100 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 1,44

ceP03ALP106  10,050 kg  Perfil L-100x 6 acero laminado                                   0,86 8,64

ceP25OU080   0,175 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,72

ceE05AP030   1,000 ud  PLACA APOYO S275 15x 20x 1,2cm.                                   9,67 9,67

%MAUX001     0,220 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,22

%CI          0,222 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,22

Mano de obra.......................................................... 10,00

Maquinaria .............................................................. 0,19

Materiales ............................................................... 11,81

Otros...................................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceE07WD070  
02.06.10

m   DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T                                 

Suministro y  colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galv anizada de 3 mm. de espesor, y
hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de protección contra la ox idación, impri-
mación w has primer y  dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y  sujeta al
forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y  tacos mecánicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada
dos tirantes de tubo de acero 40x 40 anclados a forjado y  apoy ado en los laterales sobre pasta. Incluso suplemen-
tos necesarios para tapar el ancho del  cerramiento en huecos con may or espesor de fachada o en huecos sin
persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y  montada. Según normas NTE y  norma CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,12

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 5,74

ceP03ALP010  11,900 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,95 11,31

ceP13TC013   0,300 m2  Chapa galv anizada 3 mm.                                         8,83 2,65

ceP25OU080   0,350 l   Minio electrolítico                                             4,10 1,44

ceP25J090    0,350 l   Esmalte metálico rugoso                                         9,50 3,33

ceP01U237    2,000 ud  Anclaje mecánico D=10mm L=100mm                                 1,25 2,50

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     0,336 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,34

%CI          0,340 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,34

Mano de obra.......................................................... 11,86

Materiales ............................................................... 21,78

Otros...................................................................... 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE07WA010  
02.06.11

ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general
de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, deriv aciones indiv iduales,,  red de dis-
tribución interior e iluminación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-
x iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,
forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.

ceO01OA030   3,900 h   Oficial primera                                                 15,29 59,63

ceO01OA070   9,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 134,59

%MAUX001     1,942 %   Medios Aux iliares                                               1,00 1,94

%CI          1,962 %   Costes Indirectos                                               1,00 1,96

Mano de obra.......................................................... 194,22

Otros...................................................................... 3,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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ceE07WA020  
02.06.12

ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                    

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de conta-
dores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instala-
ción, accesorios y  piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso ma-
terial aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,
muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalación.

ceO01OA040   1,950 h   Oficial segunda                                                 14,72 28,70

ceO01OA070   4,950 h   Peón ordinario                                                  14,02 69,40

%MAUX001     0,981 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,98

%CI          0,991 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,99

Mano de obra.......................................................... 98,10

Otros...................................................................... 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ceE07WA060  
02.06.13

ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                   

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de instalaciones especiales, de protección contra incendios y /o seguridad formada por: equi-
pos de seguridad, domótica, equipos de detección y  alarma, alumbrado de emergencia, equipos de ex tinción, v en-
tilación, mecanismos y  accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso mate-
rial aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,
muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalación.

ceO01OA030   0,565 h   Oficial primera                                                 15,29 8,64

ceO01OA070   0,995 h   Peón ordinario                                                  14,02 13,95

%MAUX001     0,226 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,23

%CI          0,228 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,23

Mano de obra.......................................................... 22,59

Otros...................................................................... 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
ceE08PFI010 
02.07.01

m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.              

Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W0 hidrófugo aplicado en paramentos v erticales interiores, ma-
estreado, de espesor 20 mm., incluy endo guardav iv os y  mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y  medios au-
x iliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 15,29 6,12

ceO01OA060   0,400 h   Peón especializado                                              14,29 5,72

ceP04RW110   0,150 m   Guardav iv os enfoscado                                           0,88 0,13

ceP04RW040   0,230 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,37

ceA02A220    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                             65,56 1,31

%MAUX001     0,137 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,14

%CI          0,138 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,14

Mano de obra.......................................................... 11,84

Materiales ............................................................... 1,81

Otros...................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceE08PFC020 
02.07.02

m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. S/MAESTREAR. CÁMARAS                

Enfoscado de mortero de cemento CS III-W0 hidrofugado aplicado en interior de cámaras de aire, sin maestrear, de
espesores 20 mm., incluy endo guardav iv os y  mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y  medios aux iliares,
descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

ceO01OA030   0,090 h   Oficial primera                                                 15,29 1,38

ceO01OA060   0,090 h   Peón especializado                                              14,29 1,29

ceP04RW110   0,150 m   Guardav iv os enfoscado                                           0,88 0,13

ceP04RW040   0,230 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,37

ceA02A220    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                             65,56 1,31

%MAUX001     0,045 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,05

%CI          0,045 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,05

Mano de obra.......................................................... 2,67

Materiales ............................................................... 1,81

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE08PEM010 
02.07.03

m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29 2,29

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,10

ceA01A030    0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             67,02 0,80

ceA01A035    0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            69,08 0,21

ceP04RW050   0,215 m   Guardav iv os plástico y  metal c/malla                            0,42 0,09

%MAUX001     0,055 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,06

%CI          0,056 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,06

Mano de obra.......................................................... 4,39

Materiales ............................................................... 1,10

Otros...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE08TAM100 
02.07.04

m2  FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.ALTA PV                       

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y  aislamiento acústico alto, de dimen-
siones 600x 600x 15 mm. color blanco, instalado con perfilería v ista blanca, comprendiendo perfiles primarios y  se-
cundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29 2,29

ceO01OB150   0,150 h   Ay udante y esero o escay olista                                   14,36 2,15

ceP04TF080   1,050 m2  Placa FM 60x 60x 19 RH-Md/AA-Alt p/PV                             9,56 10,04

ceP04TW060   3,500 m   Perfilería v ista blanca                                         1,14 3,99

ceP04TW200   0,600 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,62 0,37

ceP04TW050   1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,72 0,76

%MAUX001     0,196 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,20

%CI          0,198 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,20

Mano de obra.......................................................... 4,44

Materiales ............................................................... 15,16

Otros...................................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
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ceE08TAW130 
02.07.05

m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                

Faja perimetral o tabica de y eso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería,
i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje
de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

ceO01OB140   0,270 h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29 4,13

ceO01OB150   0,270 h   Ay udante y esero o escay olista                                   14,36 3,88

ceP04PY020   0,515 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,41 1,76

ceP04PW060   0,313 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,29

ceP04PW010   2,100 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,11

ceP04TW040   2,100 m   Perfil angular remates                                          0,59 1,24

ceP04TW090   2,100 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 1,97

ceP04TW100   0,533 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 0,14

ceP04TW110   0,533 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,23

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10

ceP04PW040   0,178 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,06

%MAUX001     0,140 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,14

%CI          0,142 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,14

Mano de obra.......................................................... 8,01

Materiales ............................................................... 6,00

Otros...................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceE08TLL020 
02.07.06

m2  F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. A TOPE 100 mm                           

Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores a definir por la D.F. de 100 mm. de an-
cho, suspendidas de perfilería de aluminio conformado, lacado al horno semi-mate, i/p.p. de remates, piezas espe-
ciales, accesorios de fijación y  andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB160   0,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,88

ceP04TL030   10,500 m   Lamas aluminio horizont 100mm                                   2,07 21,74

ceP04TW220   0,880 m   Soporte falso techo aluminio                                    2,31 2,03

%MAUX001     0,307 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,31

%CI          0,310 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,31

Mano de obra.......................................................... 6,88

Materiales ............................................................... 23,77

Otros...................................................................... 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 2.8 CUBIERTAS                                                       
ceE09NA025  
02.08.01

m2  CUB.NO TRANSITABLE GRAVA S/AISLAMIENTO                          

Formación de cubierta plana no transitable, no v entilada, con grav a, tipo inv ertida, pendiente del 1% al 5%, com-
puesta de los siguientes elementos:
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoy as y  juntas con maestras de ladrillo ce-
rámico hueco doble y  capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión
3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductiv idad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de
arcilla ex pandida, de granulometría entre 4 y  12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y  150 kg de cemento Portland con ca-
liza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de
2 cm de espesor, fratasada y  limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal
de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensay o de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y  una masa superficial de 150 g/m².
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, no adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero
SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de v idrio de 100 g/m², aca-
bada con film plástico termofusible en ambas caras y  una lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo
LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster de 135 g/m², acabada con film
plástico termofusible en ambas caras.
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal de 2 kN/m,
una apertura de cono al ensay o de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,4 kN y  una masa superficial de 200 g/m².
CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, ex enta de finos, ex tendida con un
espesor medio de 5 cm.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 15,29 6,12

ceO01OA050   0,400 h   Ay udante                                                        14,36 5,74

ceA10L030    0,080 m2  TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                               16,13 1,29

ceP07TE102   0,015 m2  Plancha EPS 20mm 0.036W/mK                                      1,34 0,02

ceA03S020    0,100 m3  HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)                           74,30 7,43

ceA02A080    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 1,55

ceP06BS060   1,050 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2                                   4,66 4,89

ceP06BS070   1,050 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2                                   5,56 5,84

ceP06BG100   1,050 m2  Fieltro geotex til poliéster 150 gr/m2                           0,62 0,65

ceP06BG120   1,050 m2  Fieltro geotex til poliéster 200 gr/m2                           0,82 0,86

ceA11C015    1,000 m2  CAPA GRAVA PROTECCIÓN                                           3,09 3,09

%MAUX001     0,375 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,38

%CI          0,379 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,38

Mano de obra.......................................................... 11,86

Materiales ............................................................... 25,62

Otros...................................................................... 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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ceE09R100   
02.08.02

m   FORMACION JUNTA DILATACION IMP.ASFALTICA                        

Formación de impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana no transitable, no v entilada, con grav a, ti-
po inv ertida, compuesta de: dos bandas de adherencia, de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, de 30
cm de ancho cada una, completamente adheridas al soporte, a cada lado de la junta, prev iamente imprimado con
imprimación asfáltica, tipo EA; banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún modifi-
cado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de
superficie no protegida, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordón de polietileno ex pandido de
celda cerrada, para relleno de junta, de 25 mm de diámetro; y  banda de terminación lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superfi-
cie no protegida soldada a la lámina impermeabilizante (no incluida en este precio), formando un fuelle sin adherir
en la zona de la junta, sobre el cordón de relleno.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 15,29 2,29

ceO01OA050   0,150 h   Ay udante                                                        14,36 2,15

ceP06BI040   0,180 kg  Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)                        2,05 0,37

ceP06BS050   0,947 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25 4,02

ceP06BS070   0,500 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2                                   5,56 2,78

ceP06SI060   1,050 m   Fondo juntas sellado D=30 mm                                    0,28 0,29

%MAUX001     0,119 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,12

%CI          0,120 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,12

Mano de obra.......................................................... 4,44

Materiales ............................................................... 7,46

Otros...................................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceE09R130   
02.08.03

m   ENCUENTRO PETOS IMP. ASFALTICA                                  

Ejecución de encuentro de paramento v ertical con impermeabilización asfáltica mediante la colocación de perfil de
chapa de acero galv anizado, para remate y  protección de la impermeabilización compuesta por: banda de refuerzo
de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160),
con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al
soporte, prev iamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y  remate con banda de terminación de 50 cm
de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con armadura de
fieltro de poliéster reforzado y  estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral. Incluso p/p de cordón de sella-
do aplicado entre el perfil metálico y  el paramento.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        14,36 2,87

ceP06BI040   0,100 kg  Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)                        2,05 0,21

ceP06BS050   0,400 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25 1,70

ceP06BS160   0,500 m2  Lám. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2                           6,12 3,06

ceP06WA105   1,050 m   Perfil chapa acero galv . remate impermeab/peto                  0,95 1,00

ceP06SI150   0,170 ud  Cartucho Masilla de poliuretano                                 3,50 0,60

%MAUX001     0,125 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,13

%CI          0,126 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,13

Mano de obra.......................................................... 5,93

Materiales ............................................................... 6,57

Otros...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE09R160   
02.08.04

ud  FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.ASFALTICA                       

Ejecución de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida v ertical, realizando un rebaje en el soporte alre-
dedor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m²,
de superficie no protegida, completamente adherida al soporte prev iamente imprimado con imprimación asfáltica, ti-
po EA, y  colocación de sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida v ertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla
alta de polietileno, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y  prepa-
rado para recibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio).

ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 15,29 5,35

ceO01OA050   0,350 h   Ay udante                                                        14,36 5,03

ceP06BI040   0,300 kg  Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)                        2,05 0,62

ceP06BS070   1,050 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2                                   5,56 5,84

ceP06WC010   1,000 ud  Cazoleta EPDM desagüe sifónico D=110                            25,02 25,02

%MAUX001     0,419 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,42

%CI          0,423 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,42

Mano de obra.......................................................... 10,38

Materiales ............................................................... 31,48

Otros...................................................................... 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.9 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                
#CEER10T0302
02.09.01

m2  AISLAMIENTO TÉRMICO 12CM EPS EXTERIOR MORTERO ACRILICO FINO     

Sistema Completo de aislamiento por el ex terior con rev estimiento acrílico para uso como aislamiento por el ex te-
rior de muros de edificación, en posesión del DITE, compuesto por los siguientes componentes: planchas de po-
liestireno ex pandido de espesor 12 cm  (coeficiente de conductiv idad menor de 0.032 W/m.K) adheridas mediante
mortero térmico y  ancladas mediante espigas adecuadas al espesor de la placa EPS ( 6 uds por cada m2). Re-
v estimiento posterior de refuerzo con  mortero monocapa, armado con malla de fibra de v idrio antiálcalis (luz 4x 4
de 160 gr/m2). Colocación de los accesorios del sistema (perfiles de arranque, esquineros, rincones, dinteles con
goterón, juntas de dilatación, etc) y  capa de acabado final mortero acrílico fino (blanco o color) sobre imprimación
acrílica. Mortero, poliestireno ex pandido, anclajes y  malla de fibra de v idrio con marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido deduciendo huecos. Incluy e la ejecución de remates
en los encuentros con paramentos, rev estimientos u otros elementos. Incluy e lav ado y  limpieza prev ia de la base.

ceO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 15,29 0,76

ceO01OA050   0,050 h   Ay udante                                                        14,36 0,72

ceO01OB300   0,040 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 0,61

ceO01OB310   0,040 h   Ay udante pintura                                                14,36 0,57

ceP01ME165   1,200 kg  Mortero térmico (capa adh.+c.refuerzo)                          7,62 9,14

#CEP07TE1002 1,100 m2  Plancha EPS 120 mm (menor de 0.032 W/mK)                        11,15 12,27

ceP01DR160   6,000 u   Anclajes metálicos M8                                           0,55 3,30

ceP04RW120   1,100 m2  Malla fibra v idrio antiálcalis 4x 4 mm                           2,45 2,70

#CEP04RW0900 0,200 kg  Imprimación acrílica                                            3,69 0,74

#CEP04RM101  2,100 kg  Mortero acrílico fino color                                     3,25 6,83

#CEP04RW0801 1,050 m   Perfil de arranque e impermeabilización                         0,89 0,93

#CEP04RW0800 1,050 m   Accesorios sistema (rincones, esquina, dintel con goterón, etc) 0,50 0,53

#CEP04RW0802 0,120 m   Recercado v entanas                                              27,80 3,34

%CI          0,424 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,42

%MAUX001     0,429 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,43

Mano de obra.......................................................... 2,66

Materiales ............................................................... 39,78

Otros...................................................................... 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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#CEER10T0301
02.09.02

m2  REFUERZO P. BAJA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EPS EXTERIOR            

Capa adicional de refuerzo para sistema de aislamiento por el ex terior con rev estimiento acrílico, mediante la apli-
cación de una capa de mortero de 2 mm de espesor mínimo, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de
v idrio antiálcalis (luz 4x 4 de 160 gr/m2). Medido deduciendo huecos.

ceO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 15,29 0,76

ceO01OA050   0,050 h   Ay udante                                                        14,36 0,72

ceP01ME165   0,600 kg  Mortero térmico (capa adh.+c.refuerzo)                          7,62 4,57

ceP04RW120   1,100 m2  Malla fibra v idrio antiálcalis 4x 4 mm                           2,45 2,70

%MAUX001     0,088 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,09

%CI          0,088 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,09

Mano de obra.......................................................... 1,48

Materiales ............................................................... 7,27

Otros...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE10APV024 
02.09.03

m2  A.T.PLANCHA EPS 40mm 0.036W/mK fachada exterior                 

Aislamiento térmico ex terior de fachadas, con plancha de poliestireno ex pandido EPS de 40 mm de espesor, con-
ductiv idad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y  dimen-
siones 1000x 600 cm, conforme a la norma UNE EN 13163, colocada adherida y  anclada por medios mecánicos,
i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 15,29 0,61

ceO01OA070   0,040 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,56

ceP07TE144   1,100 m2  Plancha EPS 40mm 0.036W/mK fach. ex t.                           3,16 3,48

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     0,052 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,05

%CI          0,053 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,05

Mano de obra.......................................................... 1,17

Materiales ............................................................... 4,03

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceE10AXC025 
02.09.04

m2  A.T.PANEL XPS 100mm 0.036W/mK cub planas                        

Aislamiento térmico de cubiertas planas inv ertidas con panel de poliestireno ex truido XPS, de superficie lisa, corte
perimetral a media madera, de dimensiones 100 x  600 x  1250 mm, conductiv idad térmica 0.036W/mK, resistencia
a compresión >300 kPa, resistencia térmica 2.80m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la
norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 15,29 0,31

ceO01OA070   0,020 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,28

ceP07TX205   1,100 m2  Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub planas                            13,90 15,29

%MAUX001     0,159 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,16

%CI          0,160 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,16

Mano de obra.......................................................... 0,59

Materiales ............................................................... 15,29

Otros...................................................................... 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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ceE10AXH112 
02.09.05

m2  A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                          

Aislamiento térmico de suelos bajo pav imento con panel de poliestireno ex truido XPS, de superficie lisa, corte peri-
metral recto, de dimensiones 50 x  600 x  1250 mm, conductiv idad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión
>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN
13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 15,29 0,31

ceO01OA070   0,020 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,28

ceP07TX302   1,100 m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                 7,57 8,33

%MAUX001     0,089 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,09

%CI          0,090 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,09

Mano de obra.......................................................... 0,59

Materiales ............................................................... 8,33

Otros...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ceE10IAW165 
02.09.06

m2  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA                           

Impermeabilización en fabricas de cerramiento, bajo peanas, v ierteaguas o albardillas, mediante la colocación de
una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de poliester, instalada en la
ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa
de 2 cm. de mortero.

ceO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 15,29 0,61

ceO01OA050   0,040 h   Ay udante                                                        14,36 0,57

ceP06BS280   1,050 m2  Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris                       6,14 6,45

ceA02A080    0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,93

%MAUX001     0,086 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,09

%CI          0,087 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,09

Mano de obra.......................................................... 1,18

Materiales ............................................................... 7,38

Otros...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE10INX070 
02.09.07

m   IMPERMEBILIZACIÓN ARRANQUES FÁBRICA LAD.                        

Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fábrica de ladrillo u hormigón, aplicando 2 ca-
pas de impermeabilizante hidráulico sobre base regularizada de mortero.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA050   0,150 h   Ay udante                                                        14,36 2,15

ceP06SR190   19,000 kg  Mortero regulador                                               0,04 0,76

ceP06SR060   0,700 kg  Impermeab. hidráulico cementoso                                 2,46 1,72

%MAUX001     0,077 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,08

%CI          0,078 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,08

Mano de obra.......................................................... 5,21

Materiales ............................................................... 2,48

Otros...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE10AAB010 
02.09.08

m   AISLAM. ACÚST. BAJANTES PE-XC e=4mm.                            

Suministro y  colocación de aislamiento acústico en bajantes de 90 mm de diámetro, realizado con panel bicapa, de
3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiv a de alta densidad termosoldada a una lámina de po-
lietileno reticulado; dispuesto en torno a la bajante a modo de coquilla y  fijado con bridas. Incluso p/p de cortes, bri-
das de fijación del material a la bajante y  sellado de juntas con cinta autoadhesiv a.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA050   0,100 h   Ay udante                                                        14,36 1,44

ceP07AL220   0,313 m   Banda PE-XC p/bajantes                                          3,19 1,00

ceP07W115    2,205 ud  Brida fijacion aisl. bajantes                                   0,14 0,31

ceP07W250    1,000 m   Cinta autoadhesiv a juntas                                       0,27 0,27

%MAUX001     0,046 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,05

%CI          0,046 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,05

Mano de obra.......................................................... 2,97

Materiales ............................................................... 1,58

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE10IF010  
02.09.09

m2  IMP.FOSO ASCENSOR MORTERO SUP.LISA                              

Impermeabilización de foso de ascensor constituido por muro de superficie lisa de hormigón, elementos prefabrica-
dos de hormigón o rev ocos de mortero rico en cemento, con mortero flex ible bicomponente, calidad de referencia
Morcem Dry  F "GRUPO PUMA", color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y  resinas sintéticas, resistencia a
presión hidrostática positiv a y  negativ a de 15 bar y  certificado de potabilidad, aplicado con brocha en dos o más
capas sobre el soporte humedecido, hasta conseguir un espesor mínimo total de 5 mm. Incluy endo la resolución
de ángulos y  rincones, anclajes y  empotramientos o colocación de tuberías. Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        14,36 2,87

ceP06SR101   8,000 kg  Mortero flex ible bicomponente                                   2,52 20,16

%MAUX001     0,261 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,26

%CI          0,264 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,26

Mano de obra.......................................................... 5,93

Materiales ............................................................... 20,16

Otros...................................................................... 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE10IAW030 
02.09.10

m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por: imprimación asfáltica con betún
elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de betún elastómero, (ti-
po LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotex til y  pa-
ra protección, lámina drenante de PEAD, con lámina de poliéster adherida, fijada mecánicamente al soporte.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA050   0,100 h   Ay udante                                                        14,36 1,44

ceP06BI030   0,300 kg  Imprimación asfáltica prep. impermeab.                          2,37 0,71

ceP06BS050   1,100 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25 4,68

ceP06BG180   1,050 m2  Lámina drenante P.E.A.D.+geotex til 115 g/m2                     2,65 2,78

ceP06BG150   3,000 ud  Fij. autoadhesiv a p/lam.drenante                                0,33 0,99

ceP06BS030   0,300 m   Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                     2,35 0,71

%MAUX001     0,144 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,14

%CI          0,145 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,15

Mano de obra.......................................................... 4,50

Materiales ............................................................... 9,87

Otros...................................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE10INS050 
02.09.11

m   SELL.CARPINTERÍA A OBRA C/POLIURETANO                           

Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con poliuretano, i/me-
dios aux iliares y  limpieza, medido en su v erdadera longitud y  realizado por personal especializado.

ceO01OA030   0,035 h   Oficial primera                                                 15,29 0,54

ceP06SI110   1,000 m   Sellado poliuretano e=7 mm.                                     0,81 0,81

%MAUX001     0,014 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,01

%CI          0,014 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,01

Mano de obra.......................................................... 0,54

Materiales ............................................................... 0,81

Otros...................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE10INS030 
02.09.12

m   SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                  

Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y  10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-
sentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno prev iamente introducido en la junta (fondo de
junta), i/medios aux iliares y  limpieza, medido en su v erdadera longitud y  realizado por personal especializado.

ceO01OA030   0,081 h   Oficial primera                                                 15,29 1,24

ceP06SI040   1,050 m   Cordón poliuretano juntas                                       3,05 3,20

ceP06SI050   1,000 m   Fondo juntas sellado D=20 mm                                    0,18 0,18

%MAUX001     0,046 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,05

%CI          0,047 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,05

Mano de obra.......................................................... 1,24

Materiales ............................................................... 3,38

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE10INS010 
02.09.13

m   JUNTA DILATACIÓN 15cm AZOTEA DES=40                             

Junta de dilatación de 15 cm. de altura y  40 cm. de desarrollo y  15 mm. de espesor en azoteas, formada con dos
maestras de ladrillo hueco doble recibido con mortero de cemento, maestra de remate y  plancha de plomo de 30
cm. de desarrollo, incluso replanteo, preparación, corte y  colocación de la plancha, sellado con mastic, medios au-
x iliares y  limpieza, medido en su v erdadera longitud y  realizado por personal especializado.

ceO01OA030   0,600 h   Oficial primera                                                 15,29 9,17

ceO01OA050   0,300 h   Ay udante                                                        14,36 4,31

ceP17SW030   0,400 m2  Plancha de plomo de 2,5 mm.espesor                              43,22 17,29

ceP06BI050   1,000 m   Sellador betún asfált. D=15 mm.                                 1,47 1,47

ceP01LH030   0,026 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              53,34 1,39

ceA02A080    0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,62

%MAUX001     0,343 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,34

%CI          0,346 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,35

Mano de obra.......................................................... 13,48

Materiales ............................................................... 20,77

Otros...................................................................... 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 2.10 PAVIMENTOS                                                      
ceE11R010   
02.10.01

m2  RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5                                   

Recrecido en capa de limpieza y  niv elación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-2,5) de
3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,160 h   Oficial primera                                                 15,29 2,45

ceO01OA050   0,160 h   Ay udante                                                        14,36 2,30

ceA02A090    0,032 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           58,07 1,86

%MAUX001     0,066 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,07

%CI          0,067 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,07

Mano de obra.......................................................... 4,75

Materiales ............................................................... 1,86

Otros...................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE11EP020  
02.10.02

m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)                        

Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de
gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesiv o cementoso nor-
mal y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elev ada a la abrasión y  absorción de agua re-
ducida, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-
probación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de parti-
ción y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y  limpieza final
del pav imento

ceO01OB100   0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 3,82

ceO01OB110   0,250 h   Ay udante solador, alicatador                                    14,36 3,59

ceP08EPO020  1,050 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                              19,27 20,23

ceP01FA130   4,000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,33 1,32

ceP01FJ010   0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50 0,15

%MAUX001     0,291 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,29

%CI          0,294 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,29

Mano de obra.......................................................... 7,41

Materiales ............................................................... 21,70

Otros...................................................................... 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE11W020   
02.10.03

m   REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 10x20 mm.                         

Remate de unión de solados de distinta altura sin escalonamiento, con perfil de aluminio anodizado natural con ale-
rón de 10x 20 mm. recibido con adhesiv o, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA070   0,050 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,70

ceP08WB020   1,040 m   Perfil alum.ano.natural c/alerón 10x 20mm                        8,94 9,30

ceP08MA020   0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,03

%MAUX001     0,116 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,12

%CI          0,117 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,12

Mano de obra.......................................................... 2,23

Materiales ............................................................... 9,33

Otros...................................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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ceE11ZP040  
02.10.04

m.  RODAPIÉ TERRAZO NORMAL                                          

Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x 7,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y  arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-26, me-
dido en su longitud.

ceO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 1,53

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

ceP08TP030   1,050 m   Rodapié terrazo 7 cm. normal                                    2,13 2,24

ceA02A140    0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                    68,26 0,07

ceP01CC070   0,001 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  102,43 0,10

%MAUX001     0,053 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,05

%CI          0,054 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,05

Mano de obra.......................................................... 2,93

Materiales ............................................................... 2,41

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceCPL020    
02.10.05

m2  PAVIMENTO LOSETA TÁCTIL BARRAS                                  

Pav imento de loseta hidráulica y  táctil color con ocho resaltos lineales tipo barra, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza. Loseta y  componentes del hormigón y  mortero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

ceO01OA090   0,420 h   Cuadrilla A                                                     36,66 15,40

ceP01HM019   0,110 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   36,57 4,02

ceP08XVH110  1,050 m2  Baldosa hidraúlica y  táctil barras                              7,46 7,83

ceA01L020    0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           51,65 0,05

ceA02A080    0,035 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 2,16

ceP08XW010   1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,21 0,21

%MAUX001     0,297 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,30

%CI          0,300 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,30

Mano de obra.......................................................... 15,40

Materiales ............................................................... 14,27

Otros...................................................................... 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ceU03EB010  
02.10.06

m3  BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II                    

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado en su caso, en base de calzadas, solera
de aceras, pistas deportiv as o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido
procedente de cantera, de tamaño máx imo 40 mm y  consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de
contracción.

ceO01OA070   0,320 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,49

ceM11HV050   0,100 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55 0,46

ceP01HM080   1,000 m3  Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central                               43,62 43,62

%MAUX001     0,486 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,49

%CI          0,491 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,49

Mano de obra.......................................................... 4,49

Maquinaria .............................................................. 0,46

Materiales ............................................................... 43,62

Otros...................................................................... 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceU05C030   
02.10.07

m3  SUB-BASE ZAHORRA NATURAL                                        

Sub-base de zahorra natural (husos ZN20, ZN25, ZN40 y  ZN50), puesta en obra y  con compactación según Plie-
go de Condiciones, medida sobre perfil.

ceO01OA020   0,064 h   Capataz                                                         15,84 1,01

ceO01OA070   0,080 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,12

ceM08N020    0,022 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,25 1,04

ceM08RN040   0,022 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        26,21 0,58

ceM07CB040   0,022 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     22,10 0,49

ceM08CA020   0,022 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,62 0,56

ceP01AF010   2,200 t   Zahorra nat ZN(50)/ZN(20), IP=0                                 2,90 6,38

ceP01DA130   0,050 m3  Agua                                                            1,00 0,05

%MAUX001     0,112 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,11

%CI          0,113 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,11

Mano de obra.......................................................... 2,13

Maquinaria .............................................................. 2,67

Materiales ............................................................... 6,43

Otros...................................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#CEU06A0700 
02.10.08

m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO 17x28 cm.                             

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, recto, de 17 x  28
cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, incluso ex cav ación, solera, colocación y  rejuntado, para delimitación
de aceras con calzadas.

ceO01OA030   0,120 h   Oficial primera                                                 15,29 1,83

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,68

ceP08XBH050  1,000 m   Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x 28                                5,28 5,28

ceA02A051    0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               77,41 0,62

ceP01HM019   0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   36,57 1,46

%MAUX001     0,109 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,11

%CI          0,110 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,11

Mano de obra.......................................................... 3,51

Materiales ............................................................... 7,36

Otros...................................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ceU06CL010  
02.10.09

m2  LOSA HORMIGÓN GRIS S/HORMIG.                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de losa de color gris de hormigón prefabricada de 5 cm
de espesor mínimo, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y  relleno de juntas.

ceO01OA090   0,120 h   Cuadrilla A                                                     36,66 4,40

ceM05RN040   0,120 h   Mini retroex cav adora                                            21,68 2,60

ceP08XVL010  1,000 m2  Losa hormigón 5cm gris                                          9,79 9,79

ceA02A070    0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           67,18 2,69

ceA02A040    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            85,54 0,43

%MAUX001     0,199 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,20

%CI          0,201 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,20

Mano de obra.......................................................... 4,40

Maquinaria .............................................................. 2,60

Materiales ............................................................... 12,91

Otros...................................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 2.11 ALICATADOS, CHAPADOS, PREFABRICADOS                             
ceE12ACB035 
02.11.01

m2  ALIC.AZULEJO LISO COLOR 40x20 cm c/adhesivo                     

Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 40x 20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorción BIII y  calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-
ro coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 1,53

ceO01OB110   0,100 h   Ay udante solador, alicatador                                    14,36 1,44

ceP09ABC056  1,050 m2  Azulejo liso 40x 20 BIII color                                   8,36 8,78

ceP01FA100   1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                     0,11 0,11

ceP01FJ040   0,320 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,59 0,19

ceP09ABC160  0,250 m   Cantonera aluminio anodizado cuadrada                           9,80 2,45

%MAUX001     0,145 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,15

%CI          0,147 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,15

Mano de obra.......................................................... 2,97

Materiales ............................................................... 11,53

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ceE12PCV010 
02.11.02

m   CONDUCTO VENTILACIÓN PVC D=110                                  

Conducto de v entilación de PVC de diámetro 110, para v entilación de un aseo o baño, medido en su longitud,
i/p.p.. de piezas de anclaje a paramento y  abrazaderas.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceO01OA050   0,150 h   Ay udante                                                        14,36 2,15

ceP10CCP010  1,000 m   Conducto para v entilación PVC D=110                             2,22 2,22

ceP02CVW034  1,000 ud  Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                1,06 1,06

%MAUX001     0,100 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,10

%CI          0,101 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,10

Mano de obra.......................................................... 6,74

Materiales ............................................................... 3,28

Otros...................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ceE12PVM020 
02.11.03

m   VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm                         

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y  40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5 y  adhesiv o de resina
Epox i, i/sellado de juntas con silicona incolora y  limpieza, medido en su longitud.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA040   0,100 h   Oficial segunda                                                 14,72 1,47

ceP10VM020   1,000 m   Vierteaguas aluminio lacado a=40cm                              8,31 8,31

ceP06SI090   2,250 m   Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 0,66 1,49

ceP08MA040   0,400 kg  Adhesiv o resina epox i                                           3,37 1,35

ceA02A080    0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,49

%MAUX001     0,162 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,16

%CI          0,163 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,16

Mano de obra.......................................................... 4,53

Materiales ............................................................... 11,64

Otros...................................................................... 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.12 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
ceE13EPL035 
02.12.01

m2  PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA CANT.MAD.         

Suministro y  colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y  dimensiones según memoria de carpinteria o
diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, cantos de madera
maciza de hay a v aporizada de fábrica (engatillada), bastidor de tablero de DM y  cerco de madera de pino; sobre
precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y  50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabi-
quería). Herrajes de colgar, cierre y  maniv ela sobre escudo cuadrado, todo de acero inox idable, calidad de refe-
rencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inox idable; incluso limpieza del
precerco y a instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galv anizado, espuma de poliu-
retano para relleno de la holgura entre precerco y  cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco.
Elaborado en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceO01OB180   1,262 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 19,30

ceO01OB190   1,060 h   Ay udante carpintero                                             14,36 15,22

ceP11C045    1,000 m2  P.Paso tab.aglom.melamina engatillada                           45,20 45,20

ceA12M025    0,625 ud  PRECERCO PINO a<200 mm y  e=50 mm.P/1 HOJA                     27,35 17,09

ceP11RB240   1,780 ud  Bisagra acero inox .                                             1,75 3,12

ceP11PD170   3,000 m   Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm                 4,50 13,50

ceP11RM010   0,625 ud  Juego pomo / maniv elas de acero inox .                           16,45 10,28

ceP11RP015   0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55 1,59

ceP11RW080   0,625 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,20 4,50

ceP11RW090   0,625 ud  Tope puerta                                                     0,26 0,16

ceP11RW140   0,600 m2  Chapa acero inox . 18/8 de 1 mm.                                 7,28 4,37

%MAUX001     1,343 %   Medios Aux iliares                                               1,00 1,34

%CI          1,357 %   Costes Indirectos                                               1,00 1,36

Mano de obra.......................................................... 34,52

Materiales ............................................................... 99,81

Otros...................................................................... 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE13EZ115  
02.12.02

m2  PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA CANT.MAD.         

Suministro y  colocación de puerta interior técnica corredera, diseño y  dimensiones según memoria de carpinteria o
diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, cantos de madera
maciza de hay a v aporizada de fábrica (engatillada), bastidor de tablero de DM y  cerco de madera de pino; sobre
precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y  50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabi-
quería). Carril superior en perfil ex truido de aluminio  anclado al paramento, ruedas iny ectadas en poliamida y  dota-
das de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes
de colgar y  deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y  manillas y  maniv elas, calidad de referencia se-
rie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inox idable, cubre carril de madera DM rev estido en la misma
calidad que la hoja, con tope en guia, zócalo protección en chapa de acero inox idable por ambas caras adherido
con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios aux iliares. Según especificaciones de Proy ec-
to y  de la Dirección Facultativ a. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceO01OB180   0,900 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 13,76

ceO01OB190   0,900 h   Ay udante carpintero                                             14,36 12,92

ceP11C265    1,000 m2  P.Paso corredera tab.aglom.melamina engatillada                 40,20 40,20

ceA12M025    0,625 ud  PRECERCO PINO a<200 mm y  e=50 mm.P/1 HOJA                     27,35 17,09

ceP11PD170   3,000 m   Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm                 4,50 13,50

ceP11RM010   0,625 ud  Juego pomo / maniv elas de acero inox .                           16,45 10,28

ceP11RW030   1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               7,33 7,33

ceP11RW040   1,700 m   Perfil susp. p.corred. galv .                                    1,74 2,96

ceP11RW025   1,000 ud  Cierre interior + desbloqueo ex terior                           1,70 1,70

ceP11RW140   0,600 m2  Chapa acero inox . 18/8 de 1 mm.                                 7,28 4,37

ceP11RW150   1,000 ud  Kit chapa galv . embutir pta. pared                              5,35 5,35

%MAUX001     1,295 %   Medios Aux iliares                                               1,00 1,30

%CI          1,308 %   Costes Indirectos                                               1,00 1,31

Mano de obra.......................................................... 26,68

Materiales ............................................................... 102,78

Otros...................................................................... 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ceCCV110    
02.12.03

u   SEÑALIZACIÓN DE ASEO MINUSVÁLIDOS 400x100 mm                    

Suministro y  puesta en obra de señalización de aseo para minusv álidos, de dimensiones 400x 100 mm. s/ ISO
16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y  mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

ceO01OA070   0,010 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,14

ceP27EA110   1,000 ud  Aseo accesible 400x 100 mm                                       2,10 2,10

%MAUX001     0,022 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,02

%CI          0,023 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,02

Mano de obra.......................................................... 0,14

Materiales ............................................................... 2,10

Otros...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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ceCCV030    
02.12.04

u   SEÑALIZACIÓN ACCESO ASCENSOR ACCESIBLE 120x120 mm               

Suministro y  puesta en obra de señalización de acceso a ascensor accesible, de dimensiones 120x 120 mm. s/
ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y  mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

ceO01OA070   0,010 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,14

ceP27EA030   1,000 ud  Ascensores accesibles 120x 120 mm                                3,75 3,75

%MAUX001     0,039 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,04

%CI          0,039 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,04

Mano de obra.......................................................... 0,14

Materiales ............................................................... 3,75

Otros...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceCCB010    
02.12.05

u   SEÑALIZACIÓN BRAILLE ASCENSOR 150x150 mm                        

Suministro y  puesta en obra de señalización en braille de ascensores, de 150x 150 mm según normativ a de la Co-
misión Braile Española de la ONCE-2006 y  con la norma españoña UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad
para la rotulación)

ceO01OA070   0,015 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,21

ceP27EA140   1,000 ud  Señal ascensor braille en PVC 150x 150 mm                        22,50 22,50

%MAUX001     0,227 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,23

%CI          0,229 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,23

Mano de obra.......................................................... 0,21

Materiales ............................................................... 22,50

Otros...................................................................... 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ceE26FJ100  
02.12.06

ud  SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x 420 mm. Medida la
unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y  normas UNE 23033/23035.

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              14,29 0,71

ceP23FK100   1,000 ud  Señal poliprop. 297x 420mm.fotolumi.                             2,19 2,19

%MAUX001     0,029 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,03

%CI          0,029 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,03

Mano de obra.......................................................... 0,71

Materiales ............................................................... 2,19

Otros...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 2.13 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         
ceE14ALQA020
02.13.01

m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT                       

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el ex terior, calidad de referecnia CORTIZO,
sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfilería prov ista de rotura de puente
térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles ex trusionados formando marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologa-
dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad,
accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Válida para configuración de salida de emergencia
con dispositiv os antipánico según normas EN 179 y  EN 1125. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabi-
lidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de
clasificación, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento pendiente de clasificación,
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52

ceP12ALQ055  1,050 m2  Puerta practicable RPT 2h. apertura ex terior                    222,00 233,10

%PM          2,476 %   Pequeño material                                                1,00 2,48

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,12

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 5,74

%MAUX001     2,620 %   Medios Aux iliares                                               1,00 2,62

%CI          2,646 %   Costes Indirectos                                               1,00 2,65

Mano de obra.......................................................... 11,86

Materiales ............................................................... 247,62

Otros...................................................................... 7,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

#CEE14ALA230102.13.02 m2  VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS + 2 FIJOS                      

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor minimo de 15 micras, para con-
formado de v entana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por DOS HO-
JAS Y FIJO SUPERIOR E INFERIOR con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor
y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles ex trusionados for-
mando marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecani-
zado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de sili-
cona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resis-
tencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada por la empresa insta-
ladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52

#CEP12ALR2301 1,000 m2  Vent.corred.alum.color RPT 2 HOJAS + FIJO+FIJO                  156,00 156,00

%PM          1,705 %   Pequeño material                                                1,00 1,71

ceO01OB160   1,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 18,35

ceO01OB170   1,200 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 17,23

%MAUX001     2,078 %   Medios Aux iliares                                               1,00 2,08

%CI          2,099 %   Costes Indirectos                                               1,00 2,10

Mano de obra.......................................................... 35,58

Materiales ............................................................... 170,52

Otros...................................................................... 5,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE14ALL100 
02.13.03

m2  VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T.                                    

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de v entana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 "CORTIZO",
formada por UNA HOJA, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles ex trusionados formando marcos y
hojas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. In-
cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifica-
ción a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento
clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52

ceP12ALL100  1,050 m2  Vent. oscilo. RPT color                                         145,33 152,60

%PM          1,671 %   Pequeño material                                                1,00 1,67

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,12

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 5,74

%MAUX001     1,807 %   Medios Aux iliares                                               1,00 1,81

%CI          1,825 %   Costes Indirectos                                               1,00 1,83

Mano de obra.......................................................... 11,86

Materiales ............................................................... 167,12

Otros...................................................................... 5,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.14 CERRAJERÍA                                                      
ceE15CPF022 
02.14.01

m2  P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA RECT.                  

Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,50 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a
obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, cierrapuertas y  selector de cierre con mirilla rectangular
de v idrio resistente al fuego de sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epox i polimeri-
zada al horno.

ceO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 4,59

ceO01OB170   0,300 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 4,31

ceP23FM150   1,000 m2  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. c/mirilla rect.<0,40m2                 254,06 254,06

ceP01DA150   2,000 ud  Pequeño material                                                0,55 1,10

%MAUX001     2,641 %   Medios Aux iliares                                               1,00 2,64

%CI          2,667 %   Costes Indirectos                                               1,00 2,67

Mano de obra.......................................................... 8,90

Materiales ............................................................... 255,16

Otros...................................................................... 5,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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ceE15CPF010 
02.14.02

m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1 HOJA                               

Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a
obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y  fijación en
obra, con acabado en pintura epox i polimerizada al horno.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,82

ceO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 3,59

ceP23FM010   1,000 m2  P. cortaf. EI2-60-C5 1H.                                        90,49 90,49

ceP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,83

%MAUX001     0,987 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,99

%CI          0,997 %   Costes Indirectos                                               1,00 1,00

Mano de obra.......................................................... 7,41

Materiales ............................................................... 91,32

Otros...................................................................... 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE15CPF012 
02.14.03

m2  P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 1 HOJA / MIRILLA RECT.                   

Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,50 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a
obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, cierrapuertas y  selector de cierre con mirilla rectangular
de v idrio resistente al fuego de sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epox i polimeri-
zada al horno.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,82

ceO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 3,59

ceP23FM130   1,000 m2  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. c/mirilla rect.<0,40m2                 211,30 211,30

ceP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,83

%MAUX001     2,195 %   Medios Aux iliares                                               1,00 2,20

%CI          2,217 %   Costes Indirectos                                               1,00 2,22

Mano de obra.......................................................... 7,41

Materiales ............................................................... 212,13

Otros...................................................................... 4,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE15CPF090 
02.14.04

ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                   

Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de dos hojas.
Medida la unidad instalada.

ceO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,06

ceO01OB170   0,200 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 2,87

ceP23FM090   1,000 ud  Cierre antipánico. 2H.                                          186,48 186,48

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,930 %   Medios Aux iliares                                               1,00 1,93

%CI          1,949 %   Costes Indirectos                                               1,00 1,95

Mano de obra.......................................................... 5,93

Materiales ............................................................... 187,03

Otros...................................................................... 3,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceE15CPF070 
02.14.05

ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. UN PUNTO                          

Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de una hoja, un
punto de fijación. Medida la unidad instalada.

ceO01OB160   0,150 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 2,29

ceO01OB170   0,150 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 2,15

ceP23FM070   1,000 ud  Cierre antipánico 1H. un punto                                  90,45 90,45

ceP01DA150   0,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,28

%MAUX001     0,952 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,95

%CI          0,961 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,96

Mano de obra.......................................................... 4,44

Materiales ............................................................... 90,73

Otros...................................................................... 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ceE15CPF140 
02.14.06

ud  RETENEDOR ELECTROMAGNÉ.CON SELECTOR                             

Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener las puertas abiertas en situación
de normalidad, y  las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combinación con la detección in-
cendio.  Dotado de un circuito que retarda el cierre de la puerta durante 5 segundos, asegurando así el correcto fun-
cionamiento de las puertas cortafuego de doble hoja. Ubicado en caja metálica, dotado con pulsador manual que
corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una
fuerza de tracción de 40 kg., consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.

ceO01OB160   1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 15,29

ceO01OB170   1,000 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 14,36

ceP23FM470   1,000 u   Retenedor electrom.con selector.F=40 kg.                        104,94 104,94

%MAUX001     1,346 %   Medios Aux iliares                                               1,00 1,35

%CI          1,359 %   Costes Indirectos                                               1,00 1,36

Mano de obra.......................................................... 29,65

Materiales ............................................................... 104,94

Otros...................................................................... 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceE15WW080  
02.14.07

ud  AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS                               

Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niv eles de  acceso, incluso materiales y  medios aux iliares, to-
talmente terminada y  probada.

ceO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 4,59

ceP13WW170   1,000 ud  Amaestramiento cerraduras puertas                               4,40 4,40

%MAUX001     0,090 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,09

%CI          0,091 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,09

Mano de obra.......................................................... 4,59

Materiales ............................................................... 4,40

Otros...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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ceE15WW060  
02.14.08

ud  TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS                                

Tope de goma con acero inox idable, para protección de puertas. Instalado completo.

ceO01OB170   0,095 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 1,36

ceP13WW040   1,000 ud  Tope goma y  acero inox .                                         2,03 2,03

%MAUX001     0,034 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,03

%CI          0,034 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,03

Mano de obra.......................................................... 1,36

Materiales ............................................................... 2,03

Otros...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE15WW050  
02.14.09

ud  TOPE GOMA PUERTAS METÁLICAS                                     

Tope de goma reforzado de protección de puertas metálicas.  Instalado completo.

ceO01OB170   0,095 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 1,36

ceP13WW030   1,000 ud  Tope goma reforzado                                             1,57 1,57

%MAUX001     0,029 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,03

%CI          0,030 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,03

Mano de obra.......................................................... 1,36

Materiales ............................................................... 1,57

Otros...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE15WW030  
02.14.10

ud  REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      

Rejilla para v entilación de cámara de aire de 20x 20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galv ani-
zados, doble agrafado y  construida con tubular 50x 15x 1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm.,
patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

ceO01OA050   0,385 h   Ay udante                                                        14,36 5,53

ceP13WW020   1,000 ud  Rejilla v entilaci.20x 20 ace.lam.                                8,12 8,12

ceA02A060    0,003 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            69,46 0,21

%MAUX001     0,139 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,14

%CI          0,140 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,14

Mano de obra.......................................................... 5,53

Materiales ............................................................... 8,33

Otros...................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceE15DBP010 
02.14.11

m   PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm                           

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm., incluso p.p.
de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería).

ceP13BP010   1,050 m   Pasamanos tubo D=40 mm.                                         16,74 17,58

ceP25OU060   0,050 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50 0,33

ceO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,06

ceO01OB170   0,200 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 2,87

%CI          0,238 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,24

%MAUX001     0,241 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,24

Mano de obra.......................................................... 5,93

Materiales ............................................................... 17,91

Otros...................................................................... 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE15VAG030 
02.14.12

m   MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.                                 

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 40/14, tipo Te-
minsa  y  postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/replanteo y  recibido de postes con hormigón
HM-20/P/20/I de central.

ceO01OA090   0,200 h   Cuadrilla A                                                     36,66 7,33

ceP13VS010   2,000 m2  Malla S/T galv .cal. 40/14 STD                                   0,96 1,92

ceP13VP100   0,030 ud  Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio                               4,98 0,15

ceP13VP090   0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra                                8,10 0,65

ceP13VP110   0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón                                6,01 0,48

ceP13VP120   0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m.tornapunta                               4,70 0,38

ceP01HM010   0,008 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 0,37

%CI          0,113 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,11

%MAUX001     0,114 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,11

Mano de obra.......................................................... 7,33

Materiales ............................................................... 3,95

Otros...................................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.15 VIDRIERIA                                                       
ceE16EB210  
02.15.01

m2  D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD                         

Doble acristalamiento formado por un v idrio de seguridad de 4+4 mm. y  un v idrio de seguridad 4+4 de baja emisi-
v idad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fi-
jación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silico-
na, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320   0,500 h   Oficial 1ª v idriería                                            15,29 7,65

ceP14EB230   1,006 m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisiv idad                         57,45 57,79

ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     0,686 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,69

%CI          0,692 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,69

Mano de obra.......................................................... 7,65

Materiales ............................................................... 60,90

Otros...................................................................... 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE16LW010  
02.15.02

m2  REVESTIMIENTO DE VINILO NEUTRO                                  

Recubrimiento del acristalamiento con v inilo opaco color neutro, incluso cortes y  colocación.

ceO01OB320   0,300 h   Oficial 1ª v idriería                                            15,29 4,59

ceP14W170    1,006 m2  Vinilo opaco para v idrio                                        25,00 25,15

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     0,303 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,30

%CI          0,306 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,31

Mano de obra.......................................................... 4,59

Materiales ............................................................... 25,70

Otros...................................................................... 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 2.16 ELECTRICIDAD Y RED DE TIERRA                                    
#CEE17001   
02.16.01

ud  Conexión Cuadro General Protección existente                    

Modificación del Cuadro General de Protección ex istente, instalación de protección para línea de alimentación nue-
v a ampliación. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos,
tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores y  etiquetas+protector. Contiene en su interior, debi-
damente montados y  conex ionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, incluso
pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación.

ceO01OB240   2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 30,58

ceO01OB250   2,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 29,44

%P15FA033%10 0,600 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 10,00 6,00

ceP15FE781   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 10 kA                         65,00 65,00

ceP15FD300   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 300 mA si                            164,50 164,50

ceP15FO095   2,000 ud  Contactos aux iliares contactores 2 NA                           12,30 24,60

%MAUX001     3,201 %   Medios Aux iliares                                               1,00 3,20

%CI          3,233 %   Costes Indirectos                                               1,00 3,23

Mano de obra.......................................................... 60,02

Materiales ............................................................... 260,10

Otros...................................................................... 6,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE17CIT340 
02.16.02

m   Línea eléctrica 5x16 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo               

Suministro y  montaje de línea eléctrica 5x 16 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con
la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura
máx ima de serv icio de 90 ºC.  Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339,
EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opa-
cidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos
EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Re-
querimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halóge-
nos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de
presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación.
Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v i-
gente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AI060   5,000 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm²                 3,76 18,80

ceP15GE040   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M40 Libre halogenos                     2,84 2,84

ceP15GB390   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 40 mm          0,31 0,31

%MAUX001     0,235 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,24

%CI          0,237 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,24

Mano de obra.......................................................... 1,53

Materiales ............................................................... 21,95

Otros...................................................................... 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#ceE17A001  
02.16.03

ud  Subcuadro ampliación                                            

Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Subcuadro de Protección, compuesto por Armario de
distribución de dimensiones 834x 810x 120 mm  con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa
de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento
con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fija-
ción interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, eti-
quetas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente monta-
dos y  conex ionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima
del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de
protecciones y  documentación.

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 76,45

ceO01OB250   5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 73,60

ceP15FAA033  1,000 ud  Armario 180 módulos DIN                                         515,36 515,36

%P15FA033%10 6,654 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 10,00 66,54

ceP15FE781   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 10 kA                         65,00 65,00

ceP15FE761   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 28,42

ceP15FE762   6,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 87,36

ceP15FE764   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 25 A 6 kA                          15,22 15,22

ceP15FE780   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 25 A 10 kA                         53,09 106,18

ceP15FD010   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 47,30

ceP15FD290   2,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 25 A 300 mA si                            136,32 272,64

ceP15FO095   2,000 ud  Contactos aux iliares contactores 2 NA                           12,30 24,60

%MAUX001     13,787 %   Medios Aux iliares                                               1,00 13,79

%CI          13,925 %   Costes Indirectos                                               1,00 13,93

Mano de obra.......................................................... 150,05

Materiales ............................................................... 1.228,62

Otros...................................................................... 27,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.406,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE17CIT010 
02.16.04

m   Línea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                     

Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x 1,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la nor-
ma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máx ima de serv icio de 70 ºC.  No
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de
halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóx icos
EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2, baja emisión de
calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego
Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará
en tubo flex ible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y  regletas de cone-
x ion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcio-
namiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego
de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE010   3,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,31 0,93

ceP15GE010   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96

ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18

%MAUX001     0,036 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,04

%CI          0,036 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,04

Mano de obra.......................................................... 1,53

Materiales ............................................................... 2,07

Otros...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE17CIT015 
02.16.05

m   Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                     

Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x 2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la nor-
ma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máx ima de serv icio de 70 ºC.  No
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de
halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóx icos
EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2, baja emisión de
calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego
Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará
en tubo flex ible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y  regletas de cone-
x ion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcio-
namiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego
de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE020   3,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,51 1,53

ceP15GE010   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96

ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18

%MAUX001     0,042 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,04

%CI          0,042 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,04

Mano de obra.......................................................... 1,53

Materiales ............................................................... 2,67

Otros...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ceE17CIT060 
02.16.06

m   Línea electrica 5x6mm2 H07Z1-K bajo tubo                        

Suministro y  montaje de línea eléctrica 5x 6 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la nor-
ma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máx ima de serv icio de 70 ºC.  No
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de
halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóx icos
EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2, baja emisión de
calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego
Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará
en tubo flex ible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y  regletas de cone-
x ion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcio-
namiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego
de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,22

ceP15AE040   5,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 6 mm²                   1,14 5,70

ceP15GE020   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M25 Libre halogenos                     1,38 1,38

ceP15GB410   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 25 mm          0,22 0,22

%MAUX001     0,085 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,09

%CI          0,086 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,09

Mano de obra.......................................................... 1,22

Materiales ............................................................... 7,30

Otros...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE17MS140  
02.16.07

ud  PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                   

Punto de luz sencillo realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x 1,5 mm2  aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceP15AE010   24,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,31 7,44

ceP15GE010   8,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 7,68

ceP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 1,44

%MAUX001     0,195 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,20

%CI          0,197 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,20

Mano de obra.......................................................... 2,97

Materiales ............................................................... 16,56

Otros...................................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE17MS230  
02.16.08

ud  INTERRUPTOR SIMPLE                                              

 Suministro y  montaje de interruptor simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

ceP15ME010   1,000 ud  Interruptor unipolar                                            1,51 1,51

ceP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,25 0,25

ceP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     0,053 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,05

%CI          0,054 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,05

Mano de obra.......................................................... 1,44

Materiales ............................................................... 3,86

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ceE17MS260  
02.16.09

ud  DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                     

Suministro y  montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y  campo de capta-
ción, respectiv amante, de 360º y  hasta 7 metros de diámetro y  2.5 metros de altura, con capacidad de regulación
de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux  .IP20 según EN 60529 y  una clase II según EN 60669. Se incluy e pequeño
material, pp de material aux iliar, conex inado y  regulación, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto
funcionamiento.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15MW160   1,000 ud  Detector de presencia en techo                                  35,52 35,52

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     0,376 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,38

%CI          0,380 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,38

Mano de obra.......................................................... 1,53

Materiales ............................................................... 36,07

Otros...................................................................... 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE17MS160  
02.16.10

ud  PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                          

Punto de fuerza realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x 2,5 mm2  H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceP15AE020   30,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,51 15,30

ceP15GE010   8,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 7,68

ceP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 1,44

%MAUX001     0,274 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,27

%CI          0,277 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,28

Mano de obra.......................................................... 2,97

Materiales ............................................................... 24,42

Otros...................................................................... 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE17MS080  
02.16.11

ud  TOMA CORRIENTE                                                  

Suministro, instalación y  montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con cerco y  marco,
caja de mecanismo univ ersal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, autoex tinguibles, elementos de fi-
jación a forjado con tacos especiales para embridar y  bridas de sujeción, totalmente montada y  conex ionada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

ceP15ME080   1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.                                 2,03 2,03

ceP15ME110   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,17 0,17

ceP15ME120   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93 0,93

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     0,068 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,07

%CI          0,069 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,07

Mano de obra.......................................................... 2,97

Materiales ............................................................... 3,86

Otros...................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE17Y010   
02.16.12

ud  SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO                                  

Instalación de av iso de socorro en aseo minusv álido, compuesto por central de control, alarma óptica-acústica,
pulsador de alarma con tirador y   pulsador de cancelación de alarma. Se incluy e pp de cajas de deriv acion, cable-
ado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240   3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 45,87

ceO01OB260   3,000 h   Ay udante electricista                                           14,36 43,08

ceP15AZ010   1,000 ud  Transformador                                                   42,20 42,20

ceP15AZ020   1,000 ud  Unidad de control con alarma                                    85,05 85,05

ceP15AZ030   1,000 ud  Pulsador tirador y  botón de señal                               46,16 46,16

ceP15AZ040   1,000 ud  Botón de cancelación alarma                                     36,80 36,80

ceP15GE010   95,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 91,20

ceP15AE010   95,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,31 29,45

ceP15GB420   95,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 17,10

ceP01DA150   4,000 ud  Pequeño material                                                0,55 2,20

%MAUX001     4,391 %   Medios Aux iliares                                               1,00 4,39

%CI          4,435 %   Costes Indirectos                                               1,00 4,44

Mano de obra.......................................................... 88,95

Materiales ............................................................... 350,16

Otros...................................................................... 8,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 447,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceE19IC060  
02.16.13

m   CANALIZACIÓN 200x28                                             

Canalización prev ista para soportar el SCE, realizada con canal metálica de 3 compartimentos, de dimensiones
200x 28 mm. y  guía de alambre galv anizado, incluy endo cajas de registro, terminada.

ceO01OB270   0,150 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 2,29

ceO01OB290   0,090 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            14,36 1,29

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP15GJ040   1,000 m   Canal metal. 200x 28; 3 compart.                                 7,07 7,07

%MAUX001     0,112 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,11

%CI          0,113 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,11

Mano de obra.......................................................... 3,58

Materiales ............................................................... 7,62

Otros...................................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE17V010   
02.16.14

m   Conductor desnudo de cobre 35 mm2                               

Suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluy e replantateo y  la instalación.

ceO01OB260   0,050 h   Ay udante electricista                                           14,36 0,72

ceP15T030    1,050 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 1,50

%MAUX001     0,022 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,02

%CI          0,022 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,02

Mano de obra.......................................................... 0,72

Materiales ............................................................... 1,50

Otros...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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ceE17V040   
02.16.15

ud  Soldadura aluminotérmica cable/cable                            

Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafíto.
Se incluy e en el precio el cartucho y  material ax iliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15T065    1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28 2,28

%MAUX001     0,038 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,04

%CI          0,039 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,04

Mano de obra.......................................................... 1,53

Materiales ............................................................... 2,28

Otros...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE17V050   
02.16.16

ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          

Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y  redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de
grafíto. Se incluy e en el precio el cartucho y  material ax iliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28

%MAUX001     0,038 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,04

%CI          0,039 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,04

Mano de obra.......................................................... 1,53

Materiales ............................................................... 2,28

Otros...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE17V060   
02.16.17

ud  Soldadura aluminotérmica cable/placa                            

Realización de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y  placa, ejecutada por medio de molde de
grafíto. Se incluy e en el precio el cartucho y  material ax iliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15T072    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28

%MAUX001     0,038 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,04

%CI          0,039 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,04

Mano de obra.......................................................... 1,53

Materiales ............................................................... 2,28

Otros...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE17V070   
02.16.18

ud  Soldadura aluminotérmica cable/pletina                          

Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre y  pletina, ejecutada por medio de molde
de grafíto. Se incluy e en el precio el cartucho y  material ax iliar necesario para que la unidad quede totalmente ter-
minada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15T073    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica pletina                                2,28 2,28

%MAUX001     0,038 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,04

%CI          0,039 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,04

Mano de obra.......................................................... 1,53

Materiales ............................................................... 2,28

Otros...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE17V100   
02.16.19

ud  Arqueta de polietileno circular diámetro 200 mm con pica        

Suministro y  montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular de 200 mm de diámetro con tapa, que dispone
pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro y  sacos de sales minerales
para mejora de la conductiv idad del terreno. Se incluy e pequeño material y  conex iones mediante soldadura alumi-
notérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,80

ceO01OB240   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 3,06

ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           14,36 2,87

ceP15T052    1,000 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 300x 300x 300 mm               41,84 41,84

ceP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28

ceP15T065    1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28 2,28

ceP15T010    1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06 10,06

ceP15T080    1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales                                       2,48 2,48

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP15T030    1,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 1,43

%MAUX001     0,727 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,73

%CI          0,734 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,73

Mano de obra.......................................................... 11,79

Materiales ............................................................... 60,92

Otros...................................................................... 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ceE17V110   
02.16.20

ud  Pica de cobre 2 m                                               

Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro. Alma de acero al
cabono y  rev estimiento de cobre electrolítico con espesor medio mínimo de 300 micras, quedando conectada con
la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceP15T010    1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06 10,06

ceP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28

ceP15T065    1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28 2,28

ceP15T030    7,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 10,01

%MAUX001     0,292 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,29

%CI          0,295 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,30

Mano de obra.......................................................... 4,59

Materiales ............................................................... 24,63

Otros...................................................................... 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE17V120   
02.16.21

ud  Puente de comprobacion                                          

Suministro y  comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconex ion manual
de Cu/Zn (laton), y  caja de PVC de 160x 118x 75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conex ion con la red
general de tierra.

ceO01OB260   0,150 h   Ay udante electricista                                           14,36 2,15

ceP15T060    1,000 ud  Puente de comprobación                                          4,18 4,18

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     0,069 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,07

%CI          0,070 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,07

Mano de obra.......................................................... 2,15

Materiales ............................................................... 4,73

Otros...................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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ceE17V140   
02.16.22

ud  Red equipotencia baño                                           

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4
mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex istentes. Incluso p/p de cajas de empal-
mes y  regletas. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

ceO01OB240   0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 11,47

ceO01OB260   0,750 h   Ay udante electricista                                           14,36 10,77

ceP15AE030   10,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 4 mm²                   0,78 7,80

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     0,306 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,31

%CI          0,309 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,31

Mano de obra.......................................................... 22,24

Materiales ............................................................... 8,35

Otros...................................................................... 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ceE26FCL010 
02.16.23

m   CABLEADO 2x1,5 mm2.                                             

Suministro y  montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x 1,5 mm2  "Libre de Halógenos", resistente al fuego,
no propagadora de la llama y  no propagadora del incendio, y  apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cum-
ple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y  EN 50200, bajo tubo flex ible libre de halógenos, incluso
p.p. de cajas de deriv ación, fijaciones, empalmes, pequeño material y  accesorios.

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceP23FW010   1,000 ud  Manguera 2x 1,5 mm2                                              0,78 0,78

ceP15LAR160  1,000 m   Reforzado M20 Libre halogenos                                   0,96 0,96

ceP15AF990   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,14 0,14

%MAUX001     0,033 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,03

%CI          0,034 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,03

Mano de obra.......................................................... 1,44

Materiales ............................................................... 1,88

Otros...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE26FCL030 
02.16.24

ud  CONEXIÓN CON CENTRAL EXISTENTE                                  

Conex ión con central ex istente compuesta por  par trenzado apantallado de cobre 2x 1,5 mm2  "Libre de Halóge-
nos", resistente al fuego, no propagadora de la llama y  no propagadora del incendio, y  apantallado con una cinta de
aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y  EN 50200, bajo tubo flex ible libre
de halógenos, incluso p.p. de cajas de deriv ación, fijaciones, empalmes, pequeño material, accesorios, lev anto de
techos y  ay udas de albañilería.

ceO01OB260   3,000 h   Ay udante electricista                                           14,36 43,08

ceP23FW030   1,000 ud  Conex ión con central incendios ex is                             312,58 312,58

%MAUX001     3,557 %   Medios Aux iliares                                               1,00 3,56

%CI          3,592 %   Costes Indirectos                                               1,00 3,59

Mano de obra.......................................................... 43,08

Materiales ............................................................... 312,58

Otros...................................................................... 7,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 2.17 ILUMINACION                                                     
ceE18G062   
02.17.01

ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  100 LUM LED               

Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 100 Lúm.  con lámpara de
emergencia de LED 4000 K y  difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de
anclaje y  conex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceP16E229    1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h  100 lúm LED               26,25 26,25

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     0,314 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,31

%CI          0,317 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,32

Mano de obra.......................................................... 4,59

Materiales ............................................................... 26,80

Otros...................................................................... 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

ceE18G091   
02.17.02

ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  315 LUM LED               

Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 315 Lúm.  con lámpara de
emergencia de LED 4000 K y  difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de
anclaje y  conex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceP16E250    1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h  315 lúm LED               41,25 41,25

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     0,464 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,46

%CI          0,469 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,47

Mano de obra.......................................................... 4,59

Materiales ............................................................... 41,80

Otros...................................................................... 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

#CEE18IMW270
02.17.03

ud  DOWNLIGHT KOMBIC 3000 NW                                        

Suministro y  monatje de Dow nlight empotrable redondo modelo KOMBIC 3000 NW de la marca LAMP o similar. Di-
fusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio iny ectado y  sistema de suje-
ción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco neutro y
equipo electrónico regulable incorporado. Con un grado de protección IP44.Clase de aislamiento II. Accesorio para
dow nlight empotrable modelo MINI KONIC ACC. OPAL GLASS WH. de la marca LAMP. Tipo aro embellecedor con
cristal de protección. Aro fabricado de policarbonato lacado en color blanco y  cristal opal. Permite un grado de pro-
tección IP54.Incluy endo replanteo y  conex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

#CEP16BE640  1,000 ud  Dow nlight empotrado redondo KOMBIC 3000 NW                      64,80 64,80

#CEP16BE650  1,000 ud  Acesorio KOMBIC ACC DECO RIGN WH                                3,00 3,00

%MAUX001     0,729 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,73

%CI          0,737 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,74

Mano de obra.......................................................... 4,59

Materiales ............................................................... 68,35

Otros...................................................................... 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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#CEE18IMW260
02.17.04

ud  DOWNLIGHT MINI KOMBIC 2000 NW                                   

Suministro y  monatje de Dow nlight empotrable redondo modelo MINI KOMBIC 2000 NW de la marca LAMP o simi-
lar. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio iny ectado y  sistema de
sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco neutro y  equipo
electrónico regulable incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Accesorio para dow n-
light empotrable modelo MINI KONIC ACC. OPAL GLASS WH. de la marca LAMP. Tipo aro embellecedor con cris-
tal de protección. Aro fabricado de policarbonato lacado en color blanco y  cristal opal. Permite un grado de protec-
ción IP54. Incluy endo replanteo y  conex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

#CEP16BE660  1,000 ud  Dow nligth empotrable MINI KOMBIC 2000 NW                        43,20 43,20

#CEP16BE670  1,000 ud  Accesorio para Dow nligth MINI KONBIC/KONIC                      3,30 3,30

%MAUX001     0,516 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,52

%CI          0,522 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,52

Mano de obra.......................................................... 4,59

Materiales ............................................................... 47,05

Otros...................................................................... 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.18 FONTANERÍA Y EVACUACIÓN                                         
ceE20TLX020 
02.18.01

m   Canalización PE ret ¢20                                         

Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20  mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=6 atm y  1,9 mm de espesor se-
gún UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso accesorios y  p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  funcionando.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,29

ceP17PR040   1,300 m   Tb PE reticulado ¢ 20                                           1,80 2,34

%MAUX001     0,046 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,05

%CI          0,047 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,05

Mano de obra.......................................................... 2,29

Materiales ............................................................... 2,34

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE10AKE285 
02.18.02

m   COQ.ELAST. SH D=18 e=30 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (18) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        14,36 2,87

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CE361   1,000 m   Coq. elastomér. D=20, e=30                                      6,50 6,50

%MAUX001     0,096 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,10

%CI          0,097 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,10

Mano de obra.......................................................... 2,87

Materiales ............................................................... 6,72

Otros...................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE20VE010  
02.18.03

ud  VÁLVULA DE PASO 18mm. 1/2"  P/EMPOTRAR                          

Suministro y  colocación de v álv ula de paso de  18 mm. 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y  de paso recto,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP17XP010   1,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.18mm                                7,80 7,80

%MAUX001     0,109 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,11

%CI          0,110 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,11

Mano de obra.......................................................... 3,06

Materiales ............................................................... 7,80

Otros...................................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ceE20WBV060 
02.18.04

m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,29

ceP17JP070   0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D100mm.                           1,10 0,83

ceP17VC060   1,250 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               3,75 4,69

ceP17VP060   0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            2,51 1,26

ceP17VP100   0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                         5,42 1,63

%MAUX001     0,107 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,11

%CI          0,108 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,11

Mano de obra.......................................................... 2,29

Materiales ............................................................... 8,41

Otros...................................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE20WGC020 
02.18.05

ud  DESAGÜE PVC NUCLEO ASEOS PRIMARIA                               

Desagües y  conex ión a la red v ertical para ev acuación de aguas residuales con tubo de PVC, desde los diferen-
tes aparatos de un núcleo de aseos del edificio de primaria, con sifones indiv iduales. Incluso parte proporcional de
tapones en los manguetones de los inodoros como registros.

ceO01OB200   12,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 183,48

ceP17VC030   7,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,53 10,71

ceP17VC060   3,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               3,75 11,25

ceP17VP030   14,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,36 19,04

ceP17VP060   8,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            2,51 20,08

ceP17VP100   8,000 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                         5,42 43,36

ceP17VP150   14,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,22 17,08

%MAUX001     3,050 %   Medios Aux iliares                                               1,00 3,05

%CI          3,081 %   Costes Indirectos                                               1,00 3,08

Mano de obra.......................................................... 183,48

Materiales ............................................................... 121,52

Otros...................................................................... 6,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 2.19 APARATOS SANITARIOS                                             
ceE21M050   
02.19.01

ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                              

Suministro y  colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transparente y  tapa de
ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceP18CW060   1,000 ud  Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro                        12,30 12,30

%MAUX001     0,169 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,17

%CI          0,171 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,17

Mano de obra.......................................................... 4,59

Materiales ............................................................... 12,30

Otros...................................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ceE21M070   
02.19.02

ud  DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.                            

Suministro y  colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en epo-
x i blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceP18CW090   1,000 ud  Dispen.toalla pleg.c/z. epox i. bla.                             30,09 30,09

%MAUX001     0,347 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,35

%CI          0,350 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,35

Mano de obra.......................................................... 4,59

Materiales ............................................................... 30,09

Otros...................................................................... 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

#CEE21M0700 
02.19.03

ud  PORTARROLLOS METAL CORMADO C/TAPA                               

Portarrollos con tapa, de instalación mural, de dimensiones 135x 55x 102 mm, fabricado en metal acabado croma-
do, con sistema de fijación oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería o adhesiv o; i/p.p. de
fijaciones y  medios aux iliares.

O01OB170     0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 3,21

M12T050      0,160 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,18

P18CAC040    1,000 u   Portarrollos metal cromado c/ tapa                              32,00 32,00

%MAUX001     0,354 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,35

%CI          0,357 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,36

Mano de obra.......................................................... 3,21

Maquinaria .............................................................. 0,18

Materiales ............................................................... 32,00

Otros...................................................................... 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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ceE21ANS100 
02.19.04

ud  INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm                        

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y  670 mm de longitud, de
altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida v ertical u horizontal con juego de fijación a
suelo, tanque de alimentación con tapa y  mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y  asiento con
aro abierto y  tapa con bisagras en acero inox idable. Completamente instalado, probado y  funcionando; i/p.p. de
manguetón de conex ión, latiguillo y  llav e de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

ceO01OB200   1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 19,88

ceP18IE100   1,000 u   Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x 670 mm                     253,90 253,90

ceP17XT010   1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 4,55

ceP18GW010   1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 1,68

%MAUX001     2,800 %   Medios Aux iliares                                               1,00 2,80

%CI          2,828 %   Costes Indirectos                                               1,00 2,83

Mano de obra.......................................................... 19,88

Materiales ............................................................... 260,13

Otros...................................................................... 5,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceE21AAL110 
02.19.05

ud  LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE REGULABLE         

Lav abo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana v itrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho
y  550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lav abo regulable mediante anclajes de fijación a la pared, con con-
junto de desagüe con sifón flex ible y  llav es de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y  conectado,
conforme a CTE DB SUA-9.

ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 16,82

ceP18LX110   1,000 ud  Lav abo mural acces. soporte regul. 640x 550 mm                   536,30 536,30

ceP17XT010   2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10

ceP17SV070   1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31 3,31

ceP18LX040   1,000 ud  Sifón flex ible p/lav abo discap.                                 12,37 12,37

ceP18GS010   1,000 ud  Grifo temp.lav abo mezcla gerontológico                          143,61 143,61

%MAUX001     7,215 %   Medios Aux iliares                                               1,00 7,22

%CI          7,287 %   Costes Indirectos                                               1,00 7,29

Mano de obra.......................................................... 16,82

Materiales ............................................................... 704,69

Otros...................................................................... 14,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 736,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

ceE21AAB210 
02.19.06

ud  BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm                        

Barra abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoy o a suelo de seguridad, fabri-
cada en acero inox idable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante ta-
cos y  tornillos y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB SUA-9.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 15,29 6,12

ceM12T070    0,400 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,45

ceP18CB410   1,000 ud  Barra abatible c/pie acero inox  800 mm                          82,66 82,66

%MAUX001     0,892 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,89

%CI          0,901 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,90

Mano de obra.......................................................... 6,12

Maquinaria .............................................................. 0,45

Materiales ............................................................... 82,66

Otros...................................................................... 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
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ceE21AAJ050 
02.19.07

ud  ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.                             

Espejo reclinable especial para minusv álidos, de 570x 625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recu-
brimiento en ny lon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.  Acorde al
DB HS4.

ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 15,29 3,82

ceM12T070    0,250 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,28

ceP18CB010   1,000 ud  Espejo inclinable ny lon/Al. 700x 600 mm.                         183,54 183,54

%MAUX001     1,876 %   Medios Aux iliares                                               1,00 1,88

%CI          1,895 %   Costes Indirectos                                               1,00 1,90

Mano de obra.......................................................... 3,82

Maquinaria .............................................................. 0,28

Materiales ............................................................... 183,54

Otros...................................................................... 3,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.20 VENTILACIÓN                                                     
ceE23MVT005 
02.20.01

ud  EXTRAC.TEJADO 450 m3/h.                                         

Ex tractor de tejado para un caudal de 450 m3/h. con una potencia eléctrica de 50 W. y  un niv el sonoro de 49
dB(A) en v ersión trifásica y  monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máx ima de aire re-
circulado de 120ºC. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y  normas UNE v igentes.

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 45,87

ceO01OB210   3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 44,16

ceM02GE020   4,000 h   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                39,80 159,20

ceP21V400    1,000 ud  Ex trac. tejado 450 m3/h                                         218,00 218,00

%MAUX001     4,672 %   Medios Aux iliares                                               1,00 4,67

%CI          4,719 %   Costes Indirectos                                               1,00 4,72

Mano de obra.......................................................... 90,03

Maquinaria .............................................................. 159,20

Materiales ............................................................... 218,00

Otros...................................................................... 9,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ceE23MB040  
02.20.02

ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=200                             

Boca ex tracción de chapa de acero, recubierta con pintura epox i de color blanco, de 200 mm de diámetro, utilizada
para ex tracción de aire en estancias y  locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal,
i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE . DB HS 3

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP21EB040   1,000 ud  Boca ex tracción chapa regulable D=200                           15,65 15,65

%MAUX001     0,187 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,19

%CI          0,189 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,19

Mano de obra.......................................................... 3,06

Materiales ............................................................... 15,65

Otros...................................................................... 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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ceE23MC020  
02.20.03

m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=200mm                                 

Conducto flex ible de 200 mm. de diámetro, para conducción de v entilación mecánica, obtenido por enrrollamiento
en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, deri-
v aciones, instalación y  costes indirectos.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP21CF050   0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      9,97 1,00

ceP21EC020   1,100 m.  Conducto flex ible aluminio v ent. D=200                          10,97 12,07

%MAUX001     0,161 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,16

%CI          0,163 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,16

Mano de obra.......................................................... 3,06

Materiales ............................................................... 13,07

Otros...................................................................... 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE23MC050  
02.20.04

m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC 90x180 mm                                   

DB HS 3Conducto rígido de PVC de dimensiones 90x 180 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalacio-
nes de VCM indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos. DB HS 3

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP21EC050   1,100 m.  Conducto PVC rectangular 90x 180 mm.                             10,23 11,25

ceP21EV050   0,500 ud  Empalme rectangular 90x 180 mm.                                  4,24 2,12

ceP21EV130   0,300 ud  Codo rectangular 90º 90x 180 mm.                                 7,83 2,35

ceP21EV170   0,100 ud  Codo rectangular horiz. 45º 90x 180 mm.                          11,60 1,16

%MAUX001     0,199 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,20

%CI          0,201 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,20

Mano de obra.......................................................... 3,06

Materiales ............................................................... 16,88

Otros...................................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.21 ELEVACIÓN                                                       
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#CEE25TA3140
02.21.01

ud  ASCENSOR ELECTRICO 4 PAR. 8 PER. 630kg                          

Suministro e instalación completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de v elocidad, 4 PARA-
DAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, niv el medio de acabado en cabina de dimen-
siones 1100x 1400x 2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux  como mínimo, maniobra colectiv a de
bajada, puertas interiores automáticas de acero inox idable y  puertas ex teriores automáticas en acero para pintar de
800x 2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y  pasa-
cables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y  cable de maniobra, basti-
dor, chasis y  puertas de cabina con acabados, limitador de v elocidad y  paracaídas, botoneras de piso y  de cabi-
na, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y  sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE
EN 81-70:2004 relativ a a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluy endo personas con discapacidad” .
Ejecutado según RD 1314/97. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). Incluy e contrato de mantenimiento por un año
de la instalación completa.

ceO01OB420   70,000 h   Montador especializado                                          15,84 1.108,80

ceO01OB430   70,000 h   Ay udante montador especializado                                 14,72 1.030,40

ceP24AE034   1,000 ud  Ascensor elec. 4 paradas 8 pers. 630 kg                         20.700,00 20.700,00

ceP24AE330   1,000 ud  Contrato mantenimiento anual v  = 1 m/s.                         900,00 900,00

%MAUX001     237,392 %   Medios Aux iliares                                               1,00 237,39

%CI          239,766 %   Costes Indirectos                                               1,00 239,77

Mano de obra.......................................................... 2.139,20

Materiales ............................................................... 21.600,00

Otros...................................................................... 477,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.216,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ceE25TA320  
02.21.02

ud  INCR. PARADA ASCENSOR ELECTRICO 8 PERSONAS                      

Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico de adherencia de 8 personas, capacidad 630 kg.

ceP24AE130   1,000 ud  Incremento parada ascensor electrico 8 pers.                    1.300,00 1.300,00

%MAUX001     13,000 %   Medios Aux iliares                                               1,00 13,00

%CI          13,130 %   Costes Indirectos                                               1,00 13,13

Materiales ............................................................... 1.300,00

Otros...................................................................... 26,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.326,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ceE25O080   
02.21.03

ud  ARQUETA Y PICA TOMA TIERRA ASCENSOR                             

Toma de tierra para ascensor formada por pica de Cu-acero de 2000 mm de longitud y  14,6 mm de diámetro, cla-
v ada sobre el terreno, y  registro de comprobación formado por cerco y  tapa en PVC. Completamente instalada, lis-
ta para su conex ión; i/p.p. de recibido de la tapa, pequeño material y  medios aux iliares.

ceO01OA030   4,000 h   Oficial primera                                                 15,29 61,16

ceO01OB260   4,000 h   Ay udante electricista                                           14,36 57,44

ceA02A080    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 1,55

ceP15T010    1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06 10,06

ceP15T050    1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 11,73 11,73

%MAUX001     1,419 %   Medios Aux iliares                                               1,00 1,42

%CI          1,434 %   Costes Indirectos                                               1,00 1,43

Mano de obra.......................................................... 118,60

Materiales ............................................................... 23,34

Otros...................................................................... 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 2.22 PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS                                    
ceE27EPA020 
02.22.01

m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

ceO01OB300   0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 1,53

ceO01OB310   0,100 h   Ay udante pintura                                                14,36 1,44

ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       6,40 0,45

ceP25OP020   0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,00 0,06

ceP25EI020   0,300 l   P. plást. acrílica obra b/col. mate                             2,11 0,63

ceP25W030    0,100 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,09

%MAUX001     0,042 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,04

%CI          0,042 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,04

Mano de obra.......................................................... 2,97

Materiales ............................................................... 1,23

Otros...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ceE27HE030  
02.22.02

m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  

Pintura al esmalte mate, dos manos y  una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre carpintería metálica
o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

ceO01OB300   0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 5,35

ceP25OU060   0,350 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50 2,28

ceP25J020    0,200 l   E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                           8,70 1,74

ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,07

%MAUX001     0,094 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,09

%CI          0,095 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,10

Mano de obra.......................................................... 5,35

Materiales ............................................................... 4,09

Otros...................................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ESCALERAS Y GIMNASIO                                            
SUBCAPÍTULO 3.1 ACTUACIONES PREVIAS                                             
ceE01DEC100 
03.01.01

m2  LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC                                  

Lev antado, por medios manuales, de rev estimiento de madera o PVC en paramentos v erticales de interior, i/arran-
que de rastreles, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA060   0,200 h   Peón especializado                                              14,29 2,86

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,80

%CI          0,057 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,06

%MAUX001     0,057 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,06

Mano de obra.......................................................... 5,66

Otros...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE01DFL030 
03.01.02

m2  DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.                                

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

ceO01OA060   2,000 h   Peón especializado                                              14,29 28,58

ceM06MR010   0,500 h   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          3,91 1,96

%CI          0,305 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,31

%MAUX001     0,309 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,31

Mano de obra.......................................................... 28,58

Maquinaria .............................................................. 1,96

Otros...................................................................... 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceE01DWM050 
03.01.03

m3  APERT.MECHINALES L.MAC.C/MART.                                  

Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en fábricas de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

ceO01OA060   1,600 h   Peón especializado                                              14,29 22,86

ceM06MI020   0,470 h   Martillo manual picador eléctrico 11kg                          2,68 1,26

%CI          0,241 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,24

%MAUX001     0,244 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,24

Mano de obra.......................................................... 22,86

Maquinaria .............................................................. 1,26

Otros...................................................................... 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceE01DWR010 
03.01.04

m   APERT.ROZAS TABIQUERÍAS MANO                                    

Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,240 h   Peón ordinario                                                  14,02 3,36

%CI          0,034 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,03

%MAUX001     0,034 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,03

Mano de obra.......................................................... 3,36

Otros...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE01DKW010 
03.01.05

m   LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                             

Lev antado de barandillas  o v allas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

ceO01OA050   0,224 h   Ay udante                                                        14,36 3,22

ceO01OA070   0,224 h   Peón ordinario                                                  14,02 3,14

%CI          0,064 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,06

%MAUX001     0,064 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,06

Mano de obra.......................................................... 6,36

Otros...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE01DPW020 
03.01.06

m   DEMOLICIÓN PELDAÑOS A MANO                                      

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
v as.

ceO01OA040   0,440 h   Oficial segunda                                                 14,72 6,48

ceO01OA070   0,440 h   Peón ordinario                                                  14,02 6,17

%CI          0,127 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,13

%MAUX001     0,128 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,13

Mano de obra.......................................................... 12,65

Otros...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 3.2 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
ceE07WD010  
03.02.01

m   CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                  

Cargadero formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fá-
brica de ladrillo, replanteo, niv elación y  aplomado, mermas y  roturas, limpieza  y  medios aux iliares. Según
RC-03. Medida la longitud ejecutada.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              14,29 0,71

ceP03VA020   1,020 m   Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                          3,00 3,06

ceP01LH010   0,018 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           50,10 0,90

ceA02A080    0,026 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 1,61

%CI          0,078 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,08

%MAUX001     0,079 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,08

Mano de obra.......................................................... 2,24

Materiales ............................................................... 5,57

Otros...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceE07RC060  
03.02.02

ud  RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.                              

Recibido de cerco de v entanas de más de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y /o entregas, colocación, aplomado del marco, material aux iliar,
limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

ceO01OA040   0,250 h   Oficial segunda                                                 14,72 3,68

ceO01OA070   0,125 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,75

ceA02A060    0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            69,46 0,56

%MAUX001     0,060 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,06

%CI          0,061 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,06

Mano de obra.......................................................... 5,43

Materiales ............................................................... 0,56

Otros...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceE07LD010  
03.02.03

m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 CERR.                   

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir, i/re-
planteo, niv elación y  aplomado, rejuntado, anclajes de acero corrugado a elementos estructurales, limpieza y  me-
dios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 15,29 6,12

ceO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  14,02 5,61

ceP01LH030   0,047 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              53,34 2,51

ceP01MC040   0,023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,91

ceP03ACC010  0,100 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                0,70 0,07

%MAUX001     0,152 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,15

%CI          0,154 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,15

Mano de obra.......................................................... 11,73

Materiales ............................................................... 3,49

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE07RE010  
03.02.04

m   RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.                              

Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y  aplomada, i/apertura y
tapado de huecos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la longitud re-
almente ejecutada.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceO01OA060   0,150 h   Peón especializado                                              14,29 2,14

ceA02A060    0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            69,46 3,47

%CI          0,102 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,10

%MAUX001     0,103 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,10

Mano de obra.......................................................... 6,73

Materiales ............................................................... 3,47

Otros...................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

20 de nov iembre de 2018 Página 144



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 3.3 REVESTIMIENTOS                                                  
ceE08PEM010 
03.03.01

m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29 2,29

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,10

ceA01A030    0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             67,02 0,80

ceA01A035    0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            69,08 0,21

ceP04RW050   0,215 m   Guardav iv os plástico y  metal c/malla                            0,42 0,09

%MAUX001     0,055 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,06

%CI          0,056 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,06

Mano de obra.......................................................... 4,39

Materiales ............................................................... 1,10

Otros...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE08PS230  
03.03.02

m2  REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / GIMNASIOS                        

Suministro y  colocación de rev estimiento v inílico homogéneo, calidad de referencia modelo  IQOPTIMA de la firma
Tarkett o equiv alente, recomendado para GIMNAIOS, con clasificación al fuego clase Bs2 do, segun norma En
13501-1; en rollos de 2 mm. de espesor y  2 ml de ancho, con un peso total de 2,800 kg/m2, con tratamiento IQ
PUR Reinforced (poliuretano) incorporado, clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según norma EN 685.
Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 > 6, recibido con adhesiv o unilateral con paños inv erti-
dos y   juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, a continuación del pav imento OMNISPORT de TAR-
KETT  del suelo hasta una altura de  2ml aprox . del suelo. Sobre escocia o perfil de apoy o de pv c de 20 x  20
mm. con radio de 25 de Tarkett ref. PA 20  en todos los ángulos interiores y  en los ex teriores con ángulos romos
de obra o biselado 1mm.en el interior del rev estimiento, no se realizarán las uniones de los paños coincidiendo con
los ángulos interiores ni ex teriores, lav ado del rev estimiento, incluido transporte y  mermas. Construido según nor-
mas del fabricante ISO 9001 y  ISO 14001. Garantia 10 años.

ceO01OA030   0,160 h   Oficial primera                                                 15,29 2,45

ceO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,24

ceP08SV220   1,050 m2  Pav .v inilico IQ OPTIMA e=2 mm rollos (zona humeda)              24,70 25,94

ceP08MA020   0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,09

ceP08SV100   0,200 m   Cordon soldadura multicolor pav . y  rev . v inilico                0,49 0,10

ceP08SV110   0,200 m   Perfil escocia pav . v inilico                                    1,47 0,29

%MAUX001     0,311 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,31

%CI          0,314 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,31

Mano de obra.......................................................... 4,69

Materiales ............................................................... 26,42

Otros...................................................................... 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 3.4 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         
ceE15CPF023 
03.04.01

m2  P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA CIRCULAR               

Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,50 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a
obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, cierrapuertas y  selector de cierre, con mirilla circular de
v idrio de seguridad fuerte.  de sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epox i polimeriza-
da al horno.

ceO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 4,59

ceO01OB170   0,300 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 4,31

ceP23FM180   1,000 m2  P. cortaf. EI2-90-C5 2H. c/mirilla circ. diam.<60cm             340,00 340,00

ceP01DA150   2,000 ud  Pequeño material                                                0,55 1,10

%MAUX001     3,500 %   Medios Aux iliares                                               1,00 3,50

%CI          3,535 %   Costes Indirectos                                               1,00 3,54

Mano de obra.......................................................... 8,90

Materiales ............................................................... 341,10

Otros...................................................................... 7,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 357,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 3.5 CERRAJERIA                                                      
ceE15CPF090 
03.05.01

ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                   

Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de dos hojas.
Medida la unidad instalada.

ceO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,06

ceO01OB170   0,200 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 2,87

ceP23FM090   1,000 ud  Cierre antipánico. 2H.                                          186,48 186,48

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,930 %   Medios Aux iliares                                               1,00 1,93

%CI          1,949 %   Costes Indirectos                                               1,00 1,95

Mano de obra.......................................................... 5,93

Materiales ............................................................... 187,03

Otros...................................................................... 3,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE15DBA090 
03.05.02

m   BARANDILLA ACERO TUBOS VERT. 20x20x1 h=110 cm                   

Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior
de 100x 40x 2 mm, inferior de 80x 40x 2 mm dispuestos horizontalmente y  montantes v erticales de tubo de 20x 20x 1
mm colocados cada 10 cm, soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y  montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

ceP13BT220   1,050 m   Barandilla 110 cm tubo v ertical 100x 40x 2                        60,88 63,92

%PM          0,639 %   Pequeño material                                                1,00 0,64

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,12

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 5,74

%CI          0,764 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,76

%MAUX001     0,772 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,77

Mano de obra.......................................................... 11,86

Materiales ............................................................... 63,92

Otros...................................................................... 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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#CEE15VB0100
03.05.03

m2  VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 LAC.                               

Suministro y  colocación de v alla de cerramiento ex terior formada por tubos de acero laminado 30x 30x 1,5 mm. en
v ertical, separados 10 cm. y  de 40x 40x 1,5 mm. en horizontal, con tapa superior y  placa de rcibido inferior, lacado
al horno en taller, i/montaje rápido, sin soldadura, incluy endo accesorios.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,82

ceO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 3,59

#CEP13VB1000 1,050 m2  Valla bastidor 40x 40 y  tubo 30x 30 lac.                          27,40 28,77

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%CI          0,367 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,37

%MAUX001     0,371 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,37

Mano de obra.......................................................... 7,41

Materiales ............................................................... 29,32

Otros...................................................................... 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#CEE15VPB010003.05.04 m2  PUERTA ABAT. BARR 30x30 LAC                                     

Suministro y  colcoación de puerta abatible para cerramiento ex terior, formada por bastidor de tubo de acero lamina-
do de 60x 40x 1,5 mm., barrotes de 30x 30x 1,5 mm. lacado al horno en taller y  montaje sin soldadura, i/herrajes de
colgar y  seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, recibido, ajuste y  montaje en obra.

ceO01OB160   0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 7,65

ceO01OB170   0,500 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 7,18

#CEP13VT0100 1,000 m2  Puerta abat. tubo 30x 30 lac.                                    110,80 110,80

ceP13WW110   0,300 ud  Cerradura normalizada                                           59,28 17,78

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%CI          1,440 %   Costes Indirectos                                               1,00 1,44

%MAUX001     1,454 %   Medios Aux iliares                                               1,00 1,45

Mano de obra.......................................................... 14,83

Materiales ............................................................... 129,13

Otros...................................................................... 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE15EP040  
03.05.05

m   PELDAÑO METALICO h=300mm. clase R11                             

Peldaño prefabricado de chapa de acero galv anizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor, huella de 300
mm., contorno plegado en U de 25x 25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideración de suelo seguro de
acuerdo a la norma DIN 51130, clasificación R11 o superior, incluso montaje y  soldadura a otros elementos estruc-
turales.

ceO01OB160   0,160 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 2,45

ceO01OB170   0,160 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 2,30

ceP13EP040   1,000 m   Pelda.chapa a.galv .a=30 cm (clase R11)                          18,90 18,90

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%CI          0,242 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,24

%MAUX001     0,244 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,24

Mano de obra.......................................................... 4,75

Materiales ............................................................... 19,45

Otros...................................................................... 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE05AAL010 
03.05.06

kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 0,15

ceO01OB170   0,010 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 0,14

ceP03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,95 1,00

ceP25OU080   0,010 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,04

ceA06T010    0,010 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              12,50 0,13

ceP01DA150   0,100 ud  Pequeño material                                                0,55 0,06

%MAUX001     0,015 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,02

%CI          0,015 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,02

Mano de obra.......................................................... 0,29

Materiales ............................................................... 1,23

Otros...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE05AM040  
03.05.07

ud  ANCL.QUÍMICO D=12 L=115 HY150                                   

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En primer lugar se reali-
zará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y  12 mm. de diámetro en el elemento de
hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, segui-
damente, iny ectar la resina HY 150 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la v ari-
lla  roscada de 12 mm de diámetro y  110 mm de longitud con un lev e mov imiento de rotación. Se esperará el
tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y  se dará el par de apriete correspon-
diente según la ficha técnica del producto.

ceO01OA060   0,085 h   Peón especializado                                              14,29 1,21

ceM03B010    0,050 h   Taladradora mecánica                                            6,39 0,32

ceP01U220    0,040 ud  Resina de iny ección HIT-HY 150                                  17,37 0,69

ceM11PI010   0,300 h   Equipo de iny ección manual resinas                              4,22 1,27

ceP01U210    1,000 ud  Varilla roscada D=12mm L=110mm                                  0,94 0,94

%MAUX001     0,044 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,04

%CI          0,045 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,05

Mano de obra.......................................................... 1,21

Maquinaria .............................................................. 1,59

Materiales ............................................................... 1,63

Otros...................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 3.6 ELECTRICIDAD E ILUMINACION                                      
ceE18G091   
03.06.01

ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  315 LUM LED               

Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 315 Lúm.  con lámpara de
emergencia de LED 4000 K y  difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de
anclaje y  conex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceP16E250    1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h  315 lúm LED               41,25 41,25

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     0,464 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,46

%CI          0,469 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,47

Mano de obra.......................................................... 4,59

Materiales ............................................................... 41,80

Otros...................................................................... 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

#ceE17MS1400
03.06.02

ud  PUNTO LUZ ADICIONAL                                             

Punto de luz adicional realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x 1,5 mm2  aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceP15AE010   24,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,31 7,44

ceP15GE010   8,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 7,68

ceP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 1,44

%CI          0,195 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,20

%MAUX001     0,197 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,20

Mano de obra.......................................................... 2,97

Materiales ............................................................... 16,56

Otros...................................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 3.7 PNITURA Y VARIOS                                                
ceE27EPA020 
03.07.01

m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

ceO01OB300   0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 1,53

ceO01OB310   0,100 h   Ay udante pintura                                                14,36 1,44

ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       6,40 0,45

ceP25OP020   0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,00 0,06

ceP25EI020   0,300 l   P. plást. acrílica obra b/col. mate                             2,11 0,63

ceP25W030    0,100 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,09

%MAUX001     0,042 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,04

%CI          0,042 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,04

Mano de obra.......................................................... 2,97

Materiales ............................................................... 1,23

Otros...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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ceE26FJ150  
03.07.02

ud  SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.                                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x 420 mm. Medida la uni-
dad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y  normas UNE 23033/23035.

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              14,29 0,71

ceP23FK150   1,000 ud  Señal PVC 297x 420mm.fotolumi.                                   4,39 4,39

%MAUX001     0,051 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,05

%CI          0,052 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,05

Mano de obra.......................................................... 0,71

Materiales ............................................................... 4,39

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceE27GL010  
03.07.03

m2  REVESTIMIENTO LISO EN FACHADAS                                  

Rev estimiento liso aplicado con pistola o rodillo, en paramentos v erticales y  horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según NTE-RPP-25/26.

ceO01OB300   0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 2,29

ceO01OB310   0,150 h   Ay udante pintura                                                14,36 2,15

ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       6,40 0,45

ceP25F040    0,300 l   Rev est. impermeable liso b/color                                3,44 1,03

ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,07

%CI          0,060 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,06

%MAUX001     0,061 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,06

Mano de obra.......................................................... 4,44

Materiales ............................................................... 1,55

Otros...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceE27HE030  
03.07.04

m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  

Pintura al esmalte mate, dos manos y  una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre carpintería metálica
o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

ceO01OB300   0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 5,35

ceP25OU060   0,350 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50 2,28

ceP25J020    0,200 l   E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                           8,70 1,74

ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,07

%MAUX001     0,094 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,09

%CI          0,095 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,10

Mano de obra.......................................................... 5,35

Materiales ............................................................... 4,09

Otros...................................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 URBANIZACION                                                    
SUBCAPÍTULO 4.1 MEDIOS AUXILIARES                                               
ceR01ATA010 
04.01.01

m2  ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.                         

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared,
galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y
escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y  colo-
cación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os. Según nor-
mativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

ceM13AM010   27,002 d   m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,06 1,62

ceM13AM020   0,900 d   m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,01

ceM13AM160   27,002 d.  m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,27

ceM13AM170   0,900 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      0,91 0,82

%MAUX001     0,027 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,03

%CI          0,028 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,03

Maquinaria .............................................................. 2,72

Otros...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 4.2 ACTUACIONES PREVIAS                                             
#CEE01DIS010004.02.01 m   DESMONTAJE CANALETA                                             

Demolición de canaleta de saneamiento, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de
carga, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,640 h   Peón ordinario                                                  14,02 8,97

%CI          0,090 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,09

%MAUX001     0,091 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,09

Mano de obra.......................................................... 8,97

Otros...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ceE01DIS010 
04.02.02

m   DEM.SAN.ENT.TUBO HGÓN.D<40 A MANO                               

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm. de diámetro, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin la ex cav ación prev ia para descubrirlos,
con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,640 h   Peón ordinario                                                  14,02 8,97

%CI          0,090 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,09

%MAUX001     0,091 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,09

Mano de obra.......................................................... 8,97

Otros...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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ceE01DPS010 
04.02.03

m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                            

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección
colectiv as.

ceO01OA060   0,400 h   Peón especializado                                              14,29 5,72

ceO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  14,02 5,61

ceM06CM030   0,200 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         4,42 0,88

ceM06MR030   0,200 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           2,56 0,51

%CI          0,127 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,13

%MAUX001     0,129 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,13

Mano de obra.......................................................... 11,33

Maquinaria .............................................................. 1,39

Otros...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#CEE01DPS010004.02.04 m2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO DEPORTIVO                                  

Demolición de pav imento deportiv o de aglomerado asfáltico, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

ceO01OA060   0,400 h   Peón especializado                                              14,29 5,72

ceO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  14,02 5,61

ceM06CM030   0,180 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         4,42 0,80

ceM06MR030   0,180 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           2,56 0,46

%CI          0,126 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,13

%MAUX001     0,127 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,13

Mano de obra.......................................................... 11,33

Maquinaria .............................................................. 1,26

Otros...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE01DIS090 
04.02.05

m3  DEM.ARQUETAS L.MAC. C/MART.                                     

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

ceO01OA060   2,120 h   Peón especializado                                              14,29 30,29

ceM06MR010   1,600 h   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          3,91 6,26

%CI          0,366 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,37

%MAUX001     0,369 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,37

Mano de obra.......................................................... 30,29

Maquinaria .............................................................. 6,26

Otros...................................................................... 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceE01DIS100 
04.02.06

m   DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO                                  

Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas
y  cercos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectiv as.

ceO01OA070   0,520 h   Peón ordinario                                                  14,02 7,29

%CI          0,073 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,07

%MAUX001     0,074 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,07

Mano de obra.......................................................... 7,29

Otros...................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceE03EP010  
04.02.07

ud  PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.                                

Manguito pasamuros de PVC, con acabado ex terior arenado mediante árido/v iruta para v entilación y  conducción
de saneamiento en conex ión a forjados, losas o arquetas de fábrica de ladrillo u hormigón de 110 a 200 mm. de
diámetro, entrada abocardada.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA060   0,200 h   Peón especializado                                              14,29 2,86

ceP02TVA010  1,000 ud  Pasamuros 110/200                                               4,00 4,00

%MAUX001     0,099 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,10

%CI          0,100 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,10

Mano de obra.......................................................... 5,92

Materiales ............................................................... 4,00

Otros...................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ceU01C010   
04.02.08

m2  DESMONTAJE TELA METÁLICA                                        

Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso retirada y  carga de productos, con trans-
porte de los mismos fuera de la obra.

ceO01OA040   0,016 h   Oficial segunda                                                 14,72 0,24

ceO01OA070   0,016 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,22

ceM07CB010   0,013 h   Camión basculante de 8 t.                                       19,47 0,25

%MAUX001     0,007 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,01

%CI          0,007 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,01

Mano de obra.......................................................... 0,46

Maquinaria .............................................................. 0,25

Otros...................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceU01C020   
04.02.09

m   DESMONTAJE DE VALLA                                             

Desmontaje de v alla, anclada a la acera o al pav imento, incluso carga sobre camión, sin incluir el transporte, con
aprov echamiento de elementos de sujeción y  accesorios, limpieza, y  p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA040   0,035 h   Oficial segunda                                                 14,72 0,52

ceO01OA070   0,035 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,49

ceM05RN020   0,035 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 22,22 0,78

%MAUX001     0,018 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,02

%CI          0,018 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,02

Mano de obra.......................................................... 1,01

Maquinaria .............................................................. 0,78

Otros...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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#ceE01DIE020004.02.10 ud  LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN y BÁCULO                         

Lev antado de aparatos de iluminación, incluso báculo, por medios manuales, con o sin recuperación de los mis-
mos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  p.p. de me-
dios aux iliares.

ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           14,36 2,87

ceM07CG030   1,000 h   Camión con grúa 12 t.                                           48,82 48,82

ceO01OA070   0,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 7,01

%MAUX001     0,587 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,59

%CI          0,593 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,59

Mano de obra.......................................................... 9,88

Maquinaria .............................................................. 48,82

Otros...................................................................... 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#CEE01DB0500
04.02.11

ud  LEVANT. CANASTA BALOCESTO                                       

Lev antado de canasta de baloncesto fija, por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su re-
posición o sustitución después de otros trabajos, incluso limpieza, y  p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA030   1,000 h   Oficial primera                                                 15,29 15,29

ceO01OA050   1,000 h   Ay udante                                                        14,36 14,36

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02

ceM07CG030   1,000 h   Camión con grúa 12 t.                                           48,82 48,82

%MAUX001     0,925 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,93

%CI          0,934 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,93

Mano de obra.......................................................... 43,67

Maquinaria .............................................................. 48,82

Otros...................................................................... 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 4.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
ceU02BZ020  
04.03.01

m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                   

Ex cav ación en zanja, por medios mecánicos y  hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (ex -
cepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

ceO01OA070   0,024 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,34

ceM05EN020   0,024 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               38,06 0,91

%CI          0,013 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,01

%MAUX001     0,013 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,01

Mano de obra.......................................................... 0,34

Maquinaria .............................................................. 0,91

Otros...................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceU02F030   
04.03.02

m2  REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                     

Refino y  niv elación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos ex cav ados
con máquina.

ceO01OA020   0,008 h   Capataz                                                         15,84 0,13

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,68

%CI          0,018 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,02

%MAUX001     0,018 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,02

Mano de obra.......................................................... 1,81

Otros...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 4.4 DRENAJES Y RELLENOS                                             
ceE10IAW030 
04.04.01

m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por: imprimación asfáltica con betún
elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de betún elastómero, (ti-
po LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotex til y  pa-
ra protección, lámina drenante de PEAD, con lámina de poliéster adherida, fijada mecánicamente al soporte.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA050   0,100 h   Ay udante                                                        14,36 1,44

ceP06BI030   0,300 kg  Imprimación asfáltica prep. impermeab.                          2,37 0,71

ceP06BS050   1,100 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25 4,68

ceP06BG180   1,050 m2  Lámina drenante P.E.A.D.+geotex til 115 g/m2                     2,65 2,78

ceP06BG150   3,000 ud  Fij. autoadhesiv a p/lam.drenante                                0,33 0,99

ceP06BS030   0,300 m   Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                     2,35 0,71

%MAUX001     0,144 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,14

%CI          0,145 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,15

Mano de obra.......................................................... 4,50

Materiales ............................................................... 9,87

Otros...................................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE03ODH010 
04.04.02

m   TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=150 mm                               

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de150 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja rev estida
con geotex til de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con re-
lleno de grav a filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y  cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio
geotex til, sin incluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con
p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,418 h   Oficial primera                                                 15,29 6,39

ceO01OA060   0,418 h   Peón especializado                                              14,29 5,97

ceP01AG090   0,222 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 2,93

ceP01HM020   0,065 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 2,37

ceP02RH030   1,000 m   Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150 mm.                          3,53 3,53

ceP06BG090   2,300 m2  Fieltro geotex til poliéster 125 g/m2                            0,57 1,31

%CI          0,225 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,23

%MAUX001     0,227 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,23

Mano de obra.......................................................... 12,36

Materiales ............................................................... 10,14

Otros...................................................................... 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE02SZ030  
04.04.03

m3  RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR.C/APORT.                            

Relleno, ex tendido y  compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con plancha v ibrante,
en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso transporte a pie de tajo, y  regado de las mismas,
y  con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 8,41

ceM07AA010   0,100 h   Dumper autocargable 2.000 kg.                                   5,52 0,55

ceM08RB030   0,300 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     2,95 0,89

ceP01DA130   0,100 m3  Agua                                                            1,00 0,10

ceP01AF220   1,200 m3  Tierra de préstamo p/relleno compactable                        4,24 5,09

%CI          0,150 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,15

%MAUX001     0,152 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,15

Mano de obra.......................................................... 8,41

Maquinaria .............................................................. 1,44

Materiales ............................................................... 5,19

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 4.5 SOLERAS, PAVIMENTOS Y PINTURA                                   
ceE04SA050  
04.05.01

m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6+ECH.15                          

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado,
i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex tendido y  compactado con pisón. Según NTE-RSS y
EHE.

ceO01OA030   0,072 h   Oficial primera                                                 15,29 1,10

ceO01OA070   0,072 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,01

ceP01HA010   0,155 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 8,71

ceA00E020    1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   4,35 4,35

ceA03C020    1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         2,43 2,43

%CI          0,176 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,18

%MAUX001     0,178 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,18

Mano de obra.......................................................... 2,11

Materiales ............................................................... 15,49

Otros...................................................................... 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE28PA030  
04.05.02

m2  PAV. DEP. ASFALTICO TIPO IV-A MICROAGLOMERADO                   

Pav imento deportiv o de aglomerado asfáltico en caliente ( M.B.C. ) con estructura cerrada tipo IV-a ( microaglome-
rado arena-betún) de 3 cm. de espesor sobre capa de aglomerado asfáltico en caliente ( M.B.C. ) colocadas con
cable, tipo AC-16 G de 4 cm. de espesor, incluso riego de imprimación de la subbase y  riego de adherencia entre
capas, ex tendido, niv elado y  compactado por medios mecánicos. Todo colocado.

ceO01OA090   0,070 h   Cuadrilla A                                                     36,66 2,57

ceP30PW250   1,000 m2  Aglom. asfált. tipo IV-a 3 cm. espesor                          4,31 4,31

ceP30PW255   1,000 m2  Aglom.asfált. tipo AC-16 G 4 cm. espesor                        4,95 4,95

ceP30PW270   1,000 m2  Riego asfáltico de imprimación colocado                         0,57 0,57

ceP30PW280   1,000 m2  Riego asfáltico de adherencia colocado                          0,38 0,38

%CI          0,128 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,13

%MAUX001     0,129 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,13

Mano de obra.......................................................... 2,57

Materiales ............................................................... 10,21

Otros...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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ceE28PFE220 
04.05.03

m2  PAV. DEPORTIVO PISTAS DEPORT. EXT. s/base asf.                  

Pav imento para pistas deportiv as ex teriores, formado por sellado de la base asfáltica, dos capas de resistencia
compuesta de resinas, fibras minerales y  componentes sólidos con color incorporado en la masa y  una capa su-
perficial con refuerzo en los fondos del terreno de juego compuesta por una mezcla de resinas, microgranos muy
finos estructurados en profundidad, pigmentos de color y  arena de sílice, colocado

ceO01OA090   0,325 h   Cuadrilla A                                                     36,66 11,91

ceP30PF080   1,000 m2  Capa selladora                                                  0,73 0,73

ceP30PF090   1,200 m2  Capa resinas,fibras y  sólidos                                   1,05 1,26

ceP30PF210   1,000 m2  Capa sup.resinas,microgranos y  sílice                           1,19 1,19

%CI          0,151 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,15

%MAUX001     0,152 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,15

Mano de obra.......................................................... 11,91

Materiales ............................................................... 3,18

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE28VP040  
04.05.04

m2  PINTURA SUELOS PISTAS DEPORTIVAS                                

Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas deportiv as, color rojo, blanco o v erde; acabado liso o se-
mi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y  limpieza.

ceO01OB300   0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 2,29

ceO01OB310   0,150 h   Ay udante pintura                                                14,36 2,15

ceP25I010    0,300 l   Pint. acrílica suelos  rojo                                     5,08 1,52

ceP25W030    0,200 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,18

%CI          0,061 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,06

%MAUX001     0,062 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,06

Mano de obra.......................................................... 4,44

Materiales ............................................................... 1,70

Otros...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceE28VM010  
04.05.05

ud  MARCAJE BALONMANO 20x40 m.                                      

Marcaje y  señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
balonmano de 20x 40 m., según normas de la Federación Española.

ceO01OA090   7,000 h   Cuadrilla A                                                     36,66 256,62

ceP30S010    10,000 kg  Pintura especial                                                6,73 67,30

ceP30S020    20,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,77 35,40

%CI          3,593 %   Costes Indirectos                                               1,00 3,59

%MAUX001     3,629 %   Medios Aux iliares                                               1,00 3,63

Mano de obra.......................................................... 256,62

Materiales ............................................................... 102,70

Otros...................................................................... 7,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 366,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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ceE28VM020  
04.05.06

ud  MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.                                     

Marcaje y  señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
baloncesto de 15x 28 m., según normas de la Federación Española.

ceO01OA090   6,000 h   Cuadrilla A                                                     36,66 219,96

ceP30S010    10,000 kg  Pintura especial                                                6,73 67,30

ceP30S020    18,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,77 31,86

%MAUX001     3,191 %   Medios Aux iliares                                               1,00 3,19

%CI          3,223 %   Costes Indirectos                                               1,00 3,22

Mano de obra.......................................................... 219,96

Materiales ............................................................... 99,16

Otros...................................................................... 6,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 4.6 SANEAMIENTO                                                     
ceE03ENH010 
04.06.01

m   CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/R.TRASN.FD                         

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polí-
mero de 124x 100 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de fundición dúctil de medi-
das superficiales 500x 124mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y  pequeño material, montado, niv elado y  con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 15,29 2,29

ceO01OA050   0,150 h   Ay udante                                                        14,36 2,15

ceP01AA020   0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 0,56

ceP02ECH010  1,000 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x 100                        12,30 12,30

ceP02ECF010  2,000 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x 124                        7,04 14,08

ceP01HM019   0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   36,57 1,46

%MAUX001     0,328 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,33

%CI          0,332 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,33

Mano de obra.......................................................... 4,44

Materiales ............................................................... 28,40

Otros...................................................................... 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceE03ALR150 
04.06.02

ud  ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x40 cm.                                  

Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x 50 cm y  40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

ceO01OA030   2,000 h   Oficial primera                                                 15,29 30,58

ceO01OA060   2,000 h   Peón especializado                                              14,29 28,58

ceP01HM020   0,025 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 0,91

ceP01LT020   0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 3,50

ceP01MC040   0,023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,91

ceP01MC020   0,015 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 0,69

ceP02EAT010  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm                                  8,86 8,86

%CI          0,740 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,74

%MAUX001     0,748 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,75

Mano de obra.......................................................... 59,16

Materiales ............................................................... 14,87

Otros...................................................................... 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE03ALU250 
04.06.03

ud  ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 50x50x40 cm.                         

Arqueta sifónica sumidero de dimensiones interiores 50x 50 cm y  40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie
y  mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior mortero
seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y  tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL
50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

ceO01OA030   2,000 h   Oficial primera                                                 15,29 30,58

ceO01OA060   2,000 h   Peón especializado                                              14,29 28,58

ceP01HM020   0,025 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 0,91

ceP01LT020   0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 3,50

ceP01MC040   0,023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,91

ceP01MC020   0,015 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 0,69

ceP02EAT210  1,000 ud  Cerco y  tapa rejilla HA 50x 50                                   9,02 9,02

ceP02CVC090  1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                2,43 2,43

%MAUX001     0,766 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,77

%CI          0,774 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,77

Mano de obra.......................................................... 59,16

Materiales ............................................................... 17,46

Otros...................................................................... 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceE03OEP029 
04.06.04

m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  125mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
125 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43

ceP01AA020   0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 3,39

ceP02CVM010  0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=125mm                        6,08 2,01

ceP02CVW010  0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,01

ceP02TVO009  1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=125mm                             4,90 5,15

%CI          0,135 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,14

%MAUX001     0,137 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,14

Mano de obra.......................................................... 2,96

Materiales ............................................................... 10,56

Otros...................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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ceE03M020   
04.06.05

ud  CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO                               

Suministro y  montaje de la conex ión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a
trav és de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida ex istente, trabajos
de conex ión, rotura del pozo de registro desde el ex terior con martillo compresor hasta su completa perforación,
acoplamiento y  recibido del tubo de acometida, empalme con junta flex ible, repaso y  bruñido con mortero de ce-
mento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida ex istente. Totalmente montada, conex ionada y
probada. Sin incluir ex cav ación.

ceO01OA030   3,000 h   Oficial primera                                                 15,29 45,87

ceO01OA070   4,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 63,09

ceP01MC040   0,065 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 2,57

ceM06CM040   1,006 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,06 8,11

ceM06MI010   2,020 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,26 4,57

ceP02CH100   1,000 ud  Junta flex ible empalme acometida a pozo registro                10,98 10,98

%MAUX001     1,352 %   Medios Aux iliares                                               1,00 1,35

%CI          1,365 %   Costes Indirectos                                               1,00 1,37

Mano de obra.......................................................... 108,96

Maquinaria .............................................................. 12,68

Materiales ............................................................... 13,55

Otros...................................................................... 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 4.7 PARAMENTOS VERTICALES                                           
R10CC040    
04.07.01

m   COSIDO FCA <3m B 500 S 8 mm EPOXY                               

Cosido estático de longitudes hasta 3 m. sobre cualquier tipo de fábrica, mediante trenzado espacial de iny eccio-
nes de epox ídica armadas con acero B-500-S de 8 mm. de diámetro, en taladros practicados mediante máquina de
perforación con corona de w idia o hélice de acero y  tungsteno, tipo rotopercusión, en v ertical e inclinado, compren-
diendo implantación en los puntos de trabajo de equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno, prepara-
ción de la zona de trabajo tapando las fisuras y  oquedades ex istentes para ev itar perdidas de lechada  mediante
masilla tix otrópica, ejecución de los taladros a las profundidades y  esv iajes prev istos en el cálculo, introducción de
la armadura, implantación de equipo de iny ección, e iny ección a presión controlada del epox ídica, desmontado de
equipo, y  limpieza del lugar de trabajo.

O01OC070     0,750 h   Especialista cosidos estáticos                                  19,06 14,30

O01OA060     0,750 h   Peón especializado                                              17,00 12,75

M11TS030     0,350 h   Generador estándar 4500W - 220V                                 3,17 1,11

M11PI020     0,300 h   Eq. de iny ección manual resinas                                 6,10 1,83

M06B020      0,350 h   Barrena de rotopercusión aire                                   24,88 8,71

P03ACC080    0,395 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,77 0,30

P33AA140     0,100 kg  Masilla araldit 812/813                                         9,05 0,91

A02S220      5,000 l   MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO                                   4,26 21,30

P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            1,27 0,01

%MAUX001     0,612 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,61

%CI          0,618 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,62

Mano de obra.......................................................... 27,05

Maquinaria .............................................................. 11,65

Materiales ............................................................... 22,52

Otros...................................................................... 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE27P050   
04.07.02

m2  LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS                                   

Lav ado y  rascado de pinturas v iejas al temple sobre paramentos v erticales y  horizontales.

ceO01OB300   0,165 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 2,52

ceO01OB310   0,165 h   Ay udante pintura                                                14,36 2,37

%MAUX001     0,049 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,05

%CI          0,049 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,05

Mano de obra.......................................................... 4,89

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE01DEC050 
04.07.03

m2  PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                   

Picado de enfoscados de cemento en paramentos v erticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y
dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior rev estimiento, incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

ceO01OA060   0,360 h   Peón especializado                                              14,29 5,14

ceM06MI010   0,300 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,26 0,68

%MAUX001     0,058 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,06

%CI          0,059 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,06

Mano de obra.......................................................... 5,14

Maquinaria .............................................................. 0,68

Otros...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE08PFE010 
04.07.04

m2  ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.              

Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo aplicado en paramentos v erticales ex teriores, ma-
estreado, de espesor 20 mm., incluy endo guardav iv os y  mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y  medios au-
x iliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 15,29 6,12

ceO01OA060   0,400 h   Peón especializado                                              14,29 5,72

ceP04RW110   0,150 m   Guardav iv os enfoscado                                           0,88 0,13

ceP04RW040   0,210 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,34

ceA02A225    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W1 HIDROFUGO                             66,14 1,32

%MAUX001     0,136 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,14

%CI          0,138 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,14

Mano de obra.......................................................... 11,84

Materiales ............................................................... 1,79

Otros...................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE14ALW010 
04.07.05

m   VIERTEAGUAS ALUM.LACADO                                         

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y  40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5 y  adhesiv o de resina
Epox i, i/sellado de juntas con silicona incolora y  limpieza, medido en su longitud.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA040   0,100 h   Oficial segunda                                                 14,72 1,47

ceP10VM020   1,000 m   Vierteaguas aluminio lacado a=40cm                              8,31 8,31

ceP06SI090   2,250 m   Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 0,66 1,49

ceP08MA040   0,400 kg  Adhesiv o resina epox i                                           3,37 1,35

ceA02A080    0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,49

%MAUX001     0,162 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,16

%CI          0,163 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,16

Mano de obra.......................................................... 4,53

Materiales ............................................................... 11,64

Otros...................................................................... 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE10IAW165 
04.07.06

m2  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA                           

Impermeabilización en fabricas de cerramiento, bajo peanas, v ierteaguas o albardillas, mediante la colocación de
una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de poliester, instalada en la
ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa
de 2 cm. de mortero.

ceO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 15,29 0,61

ceO01OA050   0,040 h   Ay udante                                                        14,36 0,57

ceP06BS280   1,050 m2  Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris                       6,14 6,45

ceA02A080    0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,93

%MAUX001     0,086 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,09

%CI          0,087 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,09

Mano de obra.......................................................... 1,18

Materiales ............................................................... 7,38

Otros...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE27GL020  
04.07.07

m2  REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS                                   

Rev estimiento liso calidad ex tra, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos v erticales y  horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según NTE-RPP-25/26.

ceO01OB300   0,170 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 2,60

ceO01OB310   0,170 h   Ay udante pintura                                                14,36 2,44

ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       6,40 0,45

ceP25F050    0,300 l   Rev estimiento alta calidad dec.color                            5,13 1,54

ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,07

%MAUX001     0,071 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,07

%CI          0,072 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,07

Mano de obra.......................................................... 5,04

Materiales ............................................................... 2,06

Otros...................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 4.8 CERRAJERIA                                                      
#CEE15VAG030004.08.01 m   MALLA S/T GALV. 40/14 h=4,00 m.                                 

Cercado de 4,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 40/14, tipo Te-
minsa  y  postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/replanteo y  recibido de postes con hormigón
HM-20/P/20/I de central.

ceO01OA090   0,200 h   Cuadrilla A                                                     36,66 7,33

ceP13VS010   4,000 m2  Malla S/T galv .cal. 40/14 STD                                   0,96 3,84

ceP13VP100   0,060 ud  Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio                               4,98 0,30

ceP13VP090   0,160 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra                                8,10 1,30

ceP13VP110   0,160 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón                                6,01 0,96

ceP13VP120   0,160 ud  Poste galv . D=48 h=2 m.tornapunta                               4,70 0,75

ceP01HM010   0,008 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 0,37

%MAUX001     0,149 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,15

%CI          0,150 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,15

Mano de obra.......................................................... 7,33

Materiales ............................................................... 7,52

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

#ceE15VM1100
04.08.02

m2  VALLA BAST. MALLA 50x100x5 GALV.LAC.                            

Suministro y  colocación de v alla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de 40x 40x 1,5 con ma-
llazo electrosoldado de 50x 100 mm. de luz de malla y  alambre de diámetro 5 mm., fijado a subestructura. Todo el
conjunto lacado al horno, incluso recibidos y  aplomados,  totalmente terminada.

ceO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,06

ceO01OB170   0,200 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 2,87

ceP13TT030   3,000 m   Tubo cuadrado 40x 40x 1,5 mm.                                     1,25 3,75

ceP13VE050   1,000 m2  Malla elect.a/galv .gris 50x 100x 5                                2,57 2,57

ceP25J030    0,200 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 2,07

%MAUX001     0,143 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,14

%CI          0,145 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,15

Mano de obra.......................................................... 5,93

Materiales ............................................................... 8,39

Otros...................................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#CEE15VM1101
04.08.03

m   SUBESTRUCTURA VALLA CERRAMIENTO NUEVA 4,70 M                    

Suministro y  colocación de subestructura de cerramiento de 4,70 m de altura, mediante doble poste de tubo de diá-
metro 50 mm. arriostrados y  separados 2,00 m. con tapa superior y  placa inferior para recibido, galv anizado en
caliente por inmersión Z-275. Cimentación de postes mediante dado de hormigón de 2x 2x 1,2 m realizado in situ,
anclado mediante espárragos roscados y  empotrados. Todo el conjunto lacado al horno, incluso recibidos y  aplo-
mados,  totalmente terminada.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,82

ceO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 3,59

ceP13VP090   1,000 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra                                8,10 8,10

ceP13VP100   5,000 ud  Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio                               4,98 24,90

ceP25J030    0,300 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 3,11

ceA03M008    0,400 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   68,55 27,42

%MAUX001     0,739 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,74

%CI          0,746 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,75

Mano de obra.......................................................... 10,34

Materiales ............................................................... 63,53

Otros...................................................................... 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

#CEE15VM1002
04.08.04

m   SUBESTRUCTURA VALLA CERRAMIENTO EXISTENTE 1,00 M                

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,82

ceO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 3,59

ceP13VP090   0,500 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra                                8,10 4,05

ceP13VP100   0,500 ud  Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio                               4,98 2,49

ceP25J030    0,150 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 1,56

ceA03M008    0,400 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   68,55 27,42

%MAUX001     0,459 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,46

%CI          0,463 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,46

Mano de obra.......................................................... 10,34

Materiales ............................................................... 35,52

Otros...................................................................... 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20 de nov iembre de 2018 Página 164



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#CEE27HE030 
04.08.05

m2  PINTURA AL ESMALTE S/VALLA EXISTENTE                            

Repaso de v allado ex istente mediante pintura al esmalte mate, dos manos y  una mano de imprimación de minio o
antiox idante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual. Estimando un 40 %
en mal estado.

ceO01OB310   0,106 h   Ay udante pintura                                                14,36 1,52

ceP25W020    0,020 m   Lija                                                            0,74 0,01

ceO01OB300   0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 5,35

ceP25OU060   0,350 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50 2,28

ceP25J020    0,200 l   E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                           8,70 1,74

ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,07

%MAUX001     0,110 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,11

%CI          0,111 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,11

Mano de obra.......................................................... 6,87

Materiales ............................................................... 4,10

Otros...................................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 4.9 VARIOS                                                          
#CEE18ED0100
04.09.01

ud  COLOCACIÓN TORRE ILUMINACION                                    

Instalación y  montaje de torreta desmontada, cimentación mediante dado de hormigón de 2x 2x 1,2 m realizado in
situ, anclado mediante espárragos roscados y  empotrados, pica de puesta atierra y  accesorios de montaje. Medi-
da la unidad en funcionamiento. Incluso p.p de pequeño material y  maquianria. Costes directos complementarios.

ceO01OA030   0,500 h   Oficial primera                                                 15,29 7,65

ceO01OA070   0,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 7,01

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceM02GE010   1,000 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 34,83 34,83

ceM05RN020   0,080 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 22,22 1,78

ceA03M008    0,800 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   68,55 54,84

ceP15AA170   1,000 ud  Arqueta polietileno 45x 45x 60 cm                                 40,02 40,02

ceP15T010    1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06 10,06

%MAUX001     1,592 %   Medios Aux iliares                                               1,00 1,59

%CI          1,608 %   Costes Indirectos                                               1,00 1,61

Mano de obra.......................................................... 17,63

Maquinaria .............................................................. 36,61

Materiales ............................................................... 104,92

Otros...................................................................... 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#CEE28ZB0300
04.09.02

ud  COLOCACIÓN CANASTA BALONCESTO FIJA                              

Instalación y  montaje de canasta de baloncesto fijas prev iament desmontada, cimentación mediante dado de hormi-
gón HA 25/B/20/I de medidas mínimas 500x 500x 750 mm en los que quedará fijado el sistema de anclaje de las
canastas de v aina de acero galv anizado. Incluso p.p de pequeño material y  maquianria. Totalmente montado y  co-
locado.

ceO01OA030   1,500 h   Oficial primera                                                 15,29 22,94

ceO01OA050   1,500 h   Ay udante                                                        14,36 21,54

ceO01OA070   1,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 21,03

ceP30EB360   1,000 ud  Anclaje v aina acero galv anizado                                 16,05 16,05

ceP01HM030   0,650 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   50,53 32,84

%MAUX001     1,144 %   Medios Aux iliares                                               1,00 1,14

%CI          1,155 %   Costes Indirectos                                               1,00 1,16

Mano de obra.......................................................... 65,51

Materiales ............................................................... 48,89

Otros...................................................................... 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                             
#CEGGG002   
05.01

m3  CANON RCD Naturaleza pétrea/no pétrea                           

Tasa para la deposición directa de residuos pétreos y  no pétreos mezclados entre sí ex entos de materiales recicla-
bles en v ertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte, según Es-
tudio de Gestión de Residuos anex o a la memoria.

ceM07N140    1,000 m3  Canon RCD inertes mezclado a v ertedero                          7,27 7,27

%CI          0,073 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,07

Maquinaria .............................................................. 7,27

Otros...................................................................... 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#CEGGG004   
05.02

kg  CANON RESID.PELIGROSOS CONSTRUCCION                             

Precio para la gestión de residuos peligrosos con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su
recuperación, reutilización, o reciclado, según Estudio de Gestión de Residuos anex o a la memoria.

#CEM07N5950  1,000 m3  Tasa gestión residuo peligroso sin determinar                   62,62 62,62

%CI          0,626 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,63

Maquinaria .............................................................. 62,62

Otros...................................................................... 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

#CEGGG005   
05.03

m3  CARGA Y TRANSPORTE RCD NAT. PÉTREA/ NÓ PÉTREA                   

Resto de costes de gestión de residuos pétreos y  no pétreos (no peligrosos) procedentes de la obra, incluy endo:
Separación manual (maquinaria y  mano de obra) de residuos en obra por fracciones según normativ a v igente; Ta-
sa para el alquiler, transporte y  gestión de un contenedor de 6 m3., desde la obra hasta las instalaciones de un
gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento; Carga de RCD sobre contenedor,  por medios
manuales o mecánicos; Transporte con camión de mezcla de residuos a v ertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de resi-
duos, situado a una distancia máx ima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida,
descarga y  v uelta, según Estudio de Gestión de Residuos.

ceO01OA060   0,300 h   Peón especializado                                              14,29 4,29

ceM07CB030   0,115 h   Camión basculante de 12 t                                       21,58 2,48

ceO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,42

ceM05PN010   0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 1,19

ceM13O330    0,125 mes Alq.contenedor RCD 8m3                                          55,15 6,89

%MAUX001     0,153 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,15

%CI          0,154 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,15

Mano de obra.......................................................... 4,71

Maquinaria .............................................................. 10,56

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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#CEGGG006   
05.04

m3  CARGA Y TRANSPORTE RESID. PELIGROSOS CONSTRUCCION               

Resto de costes de gestión de residuos peligrosos procedentes de la obra, incluy endo: Separación manual (maqui-
naria y  mano de obra) de residuos en obra por fracciones según normativ a v igente; Tasa para el alquiler, transpor-
te y  gestión de un contenedor de 6 m3., desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comu-
nidad autónoma para su tratamiento; Carga de RCD sobre contenedor,  por medios manuales o mecánicosl; Retira-
da y  transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de residuos peligrosos hasta
destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión autorizado, incluy endo los trámi-
tes documentales que establece la normativ a, según Estudio de Gestión de Residuos.

ceO01OA060   0,300 h   Peón especializado                                              14,29 4,29

ceO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,42

ceM05PN010   0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 1,19

ceO01OA080   0,500 h   Maquinista o conductor                                          15,84 7,92

ceM02CA010   0,500 h   Carretilla elev .diesel ST 1,3 t.                                4,10 2,05

ceP34BT010   1,000 ud  Retir. Camión 3,5 t pma 200km                                   54,38 54,38

%MAUX001     0,703 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,70

%CI          0,710 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,71

Mano de obra.......................................................... 12,63

Maquinaria .............................................................. 3,24

Materiales ............................................................... 54,38

Otros...................................................................... 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
ceS01A010   
06.01.01

ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

Casco de seguridad homologado.

ceP31IA010   1,000 ud  Casco seguridad básico                                          4,75 4,75

%CI          0,048 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,05

Materiales ............................................................... 4,75

Otros...................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ceS01A030   
06.01.02

ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IC020   1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               20,16 20,16

%CI          0,202 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,20

Materiales ............................................................... 20,16

Otros...................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceS01A060   
06.01.03

ud  TRAJE COMPLETO SOLDADOR                                         

Traje completo compuesto de chaqueta y  pantalón para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

ceP31IC060   1,000 ud  Traje completo soldador                                         23,27 23,27

%CI          0,233 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,23

Materiales ............................................................... 23,27

Otros...................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceS01A080   
06.01.04

ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectante, v alorado en
función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IC070   1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  13,17 13,17

%CI          0,132 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,13

Materiales ............................................................... 13,17

Otros...................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceS01A140   
06.01.05

ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IP010   0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V                                     37,21 12,39

%CI          0,124 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,12

Materiales ............................................................... 12,39

Otros...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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ceS01B020   
06.01.06

ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA                                     

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y  penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, homologada.

ceP31IA070   1,000 ud  Pantalla sold. electrica cabeza                                 22,84 22,84

%CI          0,228 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,23

Materiales ............................................................... 22,84

Otros...................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ceS01B060   
06.01.07

ud  PANTALLA DE SEGURIDAD                                           

Pantalla de seguridad para la protección contra la proy ección de partículas, homologada.

ceP31IA030   1,000 ud  Pantalla protección c. partículas                               9,50 9,50

%CI          0,095 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,10

Materiales ............................................................... 9,50

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceS01C010   
06.01.08

ud  MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS                                      

Mascarilla respiratoria con dos v álv ulas, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros intercambiables para
humos de soldadura, homologada.

ceP31IA110   1,000 ud  Mascarilla sold. 2 v álv ulas                                     15,89 15,89

%CI          0,159 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,16

Materiales ............................................................... 15,89

Otros...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ceS01C030   
06.01.09

ud  MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS                                     

Mascarilla respiratoria con dos v álv ulas, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros intercambiables para
polv o, homologada.

ceP31IA130   1,000 ud  Mascarilla polv o 2 v álv ulas                                     14,22 14,22

%CI          0,142 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,14

Materiales ............................................................... 14,22

Otros...................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceS01C050   
06.01.10

ud  MASCARILLA PINTURA 2 VALV.                                      

Mascarilla respiratoria con dos v álv ulas, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros intercambiables para
pintura, homologada.

ceP31IA150   1,000 ud  Mascarilla pintura 2 v alv .                                      24,59 24,59

%CI          0,246 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,25

Materiales ............................................................... 24,59

Otros...................................................................... 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceS01D010   
06.01.11

ud  GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                    

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, v isores de v idrio neutro, tratados, templados e inastillables, para
trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

ceP31IA170   1,000 ud  Gafas acetato v isores v idrio                                    15,06 15,06

%CI          0,151 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,15

Materiales ............................................................... 15,06

Otros...................................................................... 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ceS01E020   
06.01.12

ud  OREJERAS ADAPTABLES CASCO                                       

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso optativ o,
adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.

ceP31IA260   1,000 ud  Orejeras adaptables casco                                       14,20 14,20

%CI          0,142 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,14

Materiales ............................................................... 14,20

Otros...................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS01F090   
06.01.13

m   CUERDA SEG.POLIAMIDA l<50 m                                     

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje formado por re-
dondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y  v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones, homologada.

ceP31IS090   1,000 ud  Cuerda seg. poliamida l<50 m                                    14,40 14,40

%CI          0,144 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,14

Materiales ............................................................... 14,40

Otros...................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS01G020   
06.01.14

ud  PAR GUANTES GOMA FINA                                           

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañilería, pocería,
hormigonado, etc.

ceP31IM040   1,000 ud  Par guantes goma fina                                           1,76 1,76

%CI          0,018 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,02

Materiales ............................................................... 1,76

Otros...................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceS01G040   
06.01.15

ud  PAR GUANTES LATEX                                               

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y  puntiagudos, resistentes al corte y  a la abrasión,
fabricados en latex , homologados.

ceP31IM050   1,000 ud  Par guantes latex                                                2,89 2,89

%CI          0,029 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,03

Materiales ............................................................... 2,89

Otros...................................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceS01G060   
06.01.16

ud  PAR GUANTES SERRAJE MANGA 18                                    

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 18 cm, homologados.

ceP31IM070   1,000 ud  Par guantes serraje manga 18                                    4,93 4,93

%CI          0,049 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,05

Materiales ............................................................... 4,93

Otros...................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceS01G100   
06.01.17

ud  PAR MANGUITOS SOLDADURA                                         

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.

ceP31IM110   1,000 ud  Par manguitos soldadura                                         5,29 5,29

%CI          0,053 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,05

Materiales ............................................................... 5,29

Otros...................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS01H030   
06.01.18

ud  PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS                                    

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y  pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con piso antideslizante, puntera y  plantilla de acero, tobillera y  espinillera reforzada para proteccio-
nes contra golpes, homologadas.

ceP31IP050   1,000 ud  Par de botas goma reforzada                                     37,98 37,98

%CI          0,380 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,38

Materiales ............................................................... 37,98

Otros...................................................................... 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceS01H050   
06.01.19

ud  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T                                   

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

ceP31IP070   1,000 ud  Par de botas dieléctricas B.T.                                  36,88 36,88

%CI          0,369 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,37

Materiales ............................................................... 36,88

Otros...................................................................... 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ceS01H070   
06.01.20

ud  PAR DE BOTAS SERRAJE                                            

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en serraje afelpado con plantilla antisudor y  antia-
lérgica, puntera de acero con rev estimiento y  piso resistente a la abrasión, homologadas.

ceP31IP090   1,000 ud  Par de botas serraje                                            16,06 16,06

%CI          0,161 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,16

Materiales ............................................................... 16,06

Otros...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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ceS01SG020  
06.01.21

m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-
v o anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

ceP31IS048   0,070 ud  Disp. ant. tb. v ert./hor. desliz.+esl.90 cm.                    107,69 7,54

ceP31IS065   1,050 m.  Cuerda ny lon 14 mm.                                             1,74 1,83

%MAUX001     0,123 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,12

%CI          0,124 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,12

Mano de obra.......................................................... 2,93

Materiales ............................................................... 9,37

Otros...................................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS01SH030  
06.01.22

ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos v erticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-
quier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable o tornillería. Medida la unidad
instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

ceP31IS041   1,000 ud  Punto de anclaje fijo                                           11,75 11,75

%MAUX001     0,147 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,15

%CI          0,148 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,15

Mano de obra.......................................................... 2,93

Materiales ............................................................... 11,75

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceS01SI030  
06.01.23

ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                              

Equipo completo para trabajos en v ertical y  horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y
pectoral, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, un dispositiv o antica-
ídas deslizante de doble función y   un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa por-
taequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IS079   0,200 ud  Equipo trabajo v ert. y  horiz.                                   198,32 39,66

%CI          0,397 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,40

Materiales ............................................................... 39,66

Otros...................................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ceS01SI050  
06.01.24

ud  EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                            

Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y  pecto-
ral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositiv o anticaídas 10 m. de cable, un
distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IS082   0,200 ud  Equipo construcciones metálicas                                 365,52 73,10

%CI          0,731 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,73

Materiales ............................................................... 73,10

Otros...................................................................... 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
ceS02A010   
06.02.01

ud  SEÑAL PELIGRO 1,35 m                                            

Suministro y  colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de acero galv anizado de
acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA v alorada según el número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV010   1,000 ud  Señal peligro 1,35 m.                                           33,38 33,38

%MAUX001     0,334 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,33

%CI          0,337 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,34

Materiales ............................................................... 33,38

Otros...................................................................... 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ceS02A040   
06.02.02

ud  SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m                                         

Suministro y  colocación de señal preceptiv a reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero galv anizado de
acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA v alorada según el número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV040   1,000 ud  Señal preceptiv a 1,20 m.                                        35,84 35,84

%MAUX001     0,358 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,36

%CI          0,362 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,36

Materiales ............................................................... 35,84

Otros...................................................................... 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceS02A080   
06.02.03

ud  PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45                                     

Suministro y  colocación de panel direccional prov isional reflectante de 1,95x 0,45 m sobre soportes con base en T
de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA v alorado según el número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV080   1,000 ud  Panel direccional 1,95x 0,45                                     24,86 24,86

%MAUX001     0,249 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,25

%CI          0,251 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,25

Materiales ............................................................... 24,86

Otros...................................................................... 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceS02A100   
06.02.04

ud  SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                    

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x 33 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV100   1,000 ud  Señal obligación con soporte                                    11,74 11,74

%MAUX001     0,117 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,12

%CI          0,119 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,12

Materiales ............................................................... 11,74

Otros...................................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceS02A120   
06.02.05

ud  SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                   

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x 33 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV120   1,000 ud  Señal prohibición con soporte                                   11,74 11,74

%MAUX001     0,117 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,12

%CI          0,119 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,12

Materiales ............................................................... 11,74

Otros...................................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceS02A140   
06.02.06

ud  SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE                                   

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo adv ertencia de 45x 33 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV140   1,000 ud  Señal adv ertencia con soporte                                   11,74 11,74

%MAUX001     0,117 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,12

%CI          0,119 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,12

Materiales ............................................................... 11,74

Otros...................................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceS02A170   
06.02.07

ud  SEÑAL INFORM.60x40 cm c/SOP.                                    

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x 40 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV170   1,000 ud  Señal inform. 60x 40 cm c/soporte                                14,50 14,50

%MAUX001     0,145 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,15

%CI          0,147 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,15

Materiales ............................................................... 14,50

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ceS02A200   
06.02.08

ud  CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                         

Suministro y  colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especificaciones y  mo-
delos del MOPTMA v alorado en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31SB040   1,000 ud  Cono balizamiento estándar h=50 cm.                             5,92 5,92

%MAUX001     0,059 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,06

%CI          0,060 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,06

Materiales ............................................................... 5,92

Otros...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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ceS02A260   
06.02.09

ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x 1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocación.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

ceP31SC030   1,000 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm                                  8,83 8,83

%MAUX001     0,102 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,10

%CI          0,103 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,10

Mano de obra.......................................................... 1,40

Materiales ............................................................... 8,83

Otros...................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceS02B010   
06.02.10

m   VALLA METALICA                                                  

Valla metálica para acotamiento de espacios y  contención de peatones formada por elementos autónomos normali-
zados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos según la normativ a v igente, modelo SV 18-5
de las Normas Municipales, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CB070   1,000 m   Valla metálica                                                  1,50 1,50

%MAUX001     0,015 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,02

%CI          0,015 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,02

Materiales ............................................................... 1,50

Otros...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS02D060   
06.02.11

m2  PROTECC.VACIO CUBIER.RED SEG.                                   

Colocación y  desmontaje de protección de v acío durante la ejecución de cubierta metálica con red de seguridad de
poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujeción de red y  de cable, según OLCVC (O.M.Sept.70), v alorado
en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie de cubierta protegida.

ceP31CR020   0,250 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm.                               1,07 0,27

ceO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 15,29 0,76

ceO01OA070   0,050 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,70

%MAUX001     0,017 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,02

%CI          0,018 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,02

Mano de obra.......................................................... 1,46

Materiales ............................................................... 0,27

Otros...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceS02D180   
06.02.12

m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colo-
cación y  desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

ceP31CR070   0,350 m   Malla plástica stopper 1,00 m                                   0,93 0,33

%MAUX001     0,017 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,02

%CI          0,018 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,02

Mano de obra.......................................................... 1,40

Materiales ............................................................... 0,33

Otros...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.03 HIGIENE Y BIENESTAR                                             
ceS03C010   
06.03.01

ud  CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m                                      

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluy endo distribución interior,
instalaciones y  aparatos sanitarios) en obras de duración no may or de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con sopor-
te de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmonta-
je según la normativ a v igente, y  v alorada en función del número óptimo de utilizaciones

ceP31BC020   0,280 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                     3.230,25 904,47

ceP18LU010   0,250 ud  Lav .44x 52 angular c/fij.bla. Estudio                            46,64 11,66

ceP18D110    0,250 ud  P. ducha gres 70x 70 blanco Isly                                  52,21 13,05

ceP20AE122   0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                       135,00 33,75

ceO01OA040   2,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 29,44

ceO01OA070   2,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 28,04

%MAUX001     10,204 %   Medios Aux iliares                                               1,00 10,20

%CI          10,306 %   Costes Indirectos                                               1,00 10,31

Mano de obra.......................................................... 57,48

Materiales ............................................................... 962,93

Otros...................................................................... 20,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.040,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceS03C110   
06.03.02

ud  CASETA VEST.20,50 m² <6 m                                       

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para v estuarios (incluy endo distribución interior e instala-
ciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos
y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y
pav imento, incluso preparación del terreno,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativ a v igente, y
v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC040   0,300 ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 v estuarios                           3.186,00 955,80

ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 14,72

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02

%MAUX001     9,845 %   Medios Aux iliares                                               1,00 9,85

%CI          9,944 %   Costes Indirectos                                               1,00 9,94

Mano de obra.......................................................... 28,74

Materiales ............................................................... 955,80

Otros...................................................................... 19,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.004,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceS03C210   
06.03.03

ud  CASETA COMED.20,50m² <6 m                                       

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluy endo distribución interior, instalacio-
nes, fregadero y  calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de
perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según
la normativ a v igente, y  v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC060   0,280 ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor                   2.832,00 792,96

ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 14,72

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02

%MAUX001     8,217 %   Medios Aux iliares                                               1,00 8,22

%CI          8,299 %   Costes Indirectos                                               1,00 8,30

Mano de obra.......................................................... 28,74

Materiales ............................................................... 792,96

Otros...................................................................... 16,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 838,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ceS03D020   
06.03.04

m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                    

Amueblamiento prov isional en local para v estuario comprendiendo taquillas indiv iduales con llav e, asientos prefa-
bricados y  espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativ a v igente, v alorado en función
del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM070   0,100 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    84,11 8,41

ceP31BM090   0,100 ud  Banco madera para 5 personas                                    87,20 8,72

ceP31BM030   0,100 ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       25,42 2,54

%MAUX001     0,197 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,20

%CI          0,199 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,20

Materiales ............................................................... 19,67

Otros...................................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ceS03D030   
06.03.05

m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                      

Amueblamiento prov isional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y  depósito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativ a v igente, v alorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM080   0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  169,61 3,39

ceP31BM090   0,020 ud  Banco madera para 5 personas                                    87,20 1,74

ceP31BM060   0,020 ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     89,77 1,80

ceP31BM100   0,020 ud  Depósito-cubo basuras                                           26,54 0,53

%MAUX001     0,075 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,08

%CI          0,075 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,08

Materiales ............................................................... 7,46

Otros...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceS03E030   
06.03.06

ud  MATERIAL SANITARIO                                              

Material sanitario para curas y  primeros aux ilios.

ceP31BM180   1,000 ud  Material sanitario                                              175,63 175,63

%MAUX001     1,756 %   Medios Aux iliares                                               1,00 1,76

%CI          1,774 %   Costes Indirectos                                               1,00 1,77

Materiales ............................................................... 175,63

Otros...................................................................... 3,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceS03E060   
06.03.07

ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitución según la
normativ a v igente)

ceP31W010    1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad                                  121,59 121,59

%MAUX001     1,216 %   Medios Aux iliares                                               1,00 1,22

%CI          1,228 %   Costes Indirectos                                               1,00 1,23

Materiales ............................................................... 121,59

Otros...................................................................... 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ceS03E070   
06.03.08

ud  HORA BRIGADA SEGURIDAD                                          

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones (Oficial 2a. y  pe-
ón)

ceO01OB490   1,000 h   Brigada seguridad                                               28,17 28,17

%MAUX001     0,282 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,28

%CI          0,285 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,29

Mano de obra.......................................................... 28,17

Otros...................................................................... 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS03E080   
06.03.09

ud  HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                      

Mano de obra empleada en limpieza y  conserv ación de locales e instalaciones para el personal (Peón)

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02

%MAUX001     0,140 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,14

%CI          0,142 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,14

Mano de obra.......................................................... 14,02

Otros...................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceS03E090   
06.03.10

ud  HORA SEÑALISTA                                                  

Mano de obra de señalista (peón)

ceP31W070    1,000 h   Hora señalista                                                  7,98 7,98

%MAUX001     0,080 %   Medios Aux iliares                                               1,00 0,08

%CI          0,081 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,08

Materiales ............................................................... 7,98

Otros...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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