
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 FACHADAS                                                        

SUBCAPÍTULO 01.01 MEDIOS AUXILIARES                                               

ceR01ATA040 
01.01.01

m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.15m<h>20m.                         

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-
sor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perime-
tral, plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y  20 m., incluso p.p.
de arriostramientos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  tra-
bajos prev ios de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

Ex terior. Fachada Oeste-Chaflan 1 58,00 16,20 939,60

1 57,00 20,00 1.140,00

Interior. Lateral Sur 1 7,00 20,00 140,00

Interior. Fachada Este-Chaflan

1 32,00 20,00 640,00

1 58,00 15,20 881,60

Interior. Lateral Este 1 10,00 16,20 162,00

Interior. Medianera Este 1 9,00 10,20 91,80

3.995,00 7,61 30.401,95

ceR01ATA050 
01.01.02

m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.20m<h>25m.                         

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-
sor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perime-
tral, plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y  25 m., incluso p.p.
de arriostramientos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  tra-
bajos prev ios de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

Interior. Lateral Sur 1 3,00 23,00 69,00

Interior. Fachada Este-Chaflan 1 15,00 23,40 351,00

420,00 7,87 3.305,40

ceR01ATD010 
01.01.03

m.  ALQ/MES VISERA PROTECCIÓN PEATONES                              

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de v isera metálica tubular de protección de peatones com-
puesta por ménsula horizontal de 1 m. de vuelo y  prolongación de plataforma, incluso p.p. de medios
auxiliares, según R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

Ex terior. Fachada Oeste-Chaflan 1 58,00 58,00

1 57,00 57,00

115,00 23,23 2.671,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MEDIOS AUXILIARES .................... 36.378,80
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SUBCAPÍTULO 01.02 ACTUACIONES PREVIAS                                             

ceE27P050   
01.02.01

m2  LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS                                   

Lavado y  rascado de pinturas v iejas al temple sobre paramentos verticales y  horizontales.

Zonas de limpieza y  lav ado profundo 1 150,00 150,00

150,00 4,99 748,50

ceR03D050   
01.02.02

ud  LEVANTADO DE LETRERO MURAL                                      

Levantado de letrero mural, incluso elementos de sujeción y  accesorios con aprovechamiento del
material para su posterior restauración y  retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según
NTE/ADD-18.

Letrero IES 1 1,00

1,00 17,75 17,75

ceR03D060   
01.02.03

ud  LEVANTADO DE LETRERO COLGANTE                                   

Levantado de letrero colgante, incluso elementos de sujeción y  accesorios con aprovechamiento del
material para su posterior restauración y  retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según
NTE/ADD-18.

Letrero Acceso 1 1,00

Letrero Lateral 1 1,00

2,00 11,10 22,20

ceR03D140   
01.02.04

ud  LEVANTADO DE RÓTULO CONMEMORATIVO                               

Levantado de rótulo conmemorativo, incluso elementos de sujeción y  accesorios con aprovecha-
miento del material para su posterior restauración y  retirada del mismo, sin incluir transporte a alma-
cén, según NTE/ADD-18.

Rótulos 5 5,00

5,00 18,33 91,65

ceR03D120   
01.02.05

ud  LEVANTADO DE RÓTULO CALLE                                       

Levantado de rótulo calle, incluso elementos de sujeción y  accesorios con aprovechamiento del ma-
terial para su posterior restauración y  retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según
NTE/ADD-18.

Rótulos 1 1,00

1,00 13,61 13,61

ceE01DIC025 
01.02.06

ud  LEVANTADO APAR. AIRE ACONDICIONADO C/RECUP.                     

Desmontaje y  levantado de aparato de aire acondicionado por medios manuales, con parte proporcio-
nal de instalación correspondiente, con recuperación del mismo para su posterior montaje, incluso
posterior montaje y  con p.p. de pequeño material de instalación y  medios aux iliares.

Uds fachada 9 9,00

9,00 64,93 584,37

ceE01DIC040 
01.02.07

ud  LEVANTADO REJILLAS A MANO C/RECUP.                              

Levantado de rejillas y  accesorios, por medios manuales, con recuperación para su posterior instala-
ción, con p.p. de medios aux iliares.

7 7,00

7,00 3,67 25,69

#ceE01DIE020001.02.08ud  LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN y BÁCULO                         

Levantado de aparatos de iluminación, incluso báculo, por medios manuales, con o sin recuperación
de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y p.p. de medios aux iliares.
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Focos 13 13,00

Cajas 1 1,00

14,00 59,88 838,32

ceE01DKA025 
01.02.09

m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.                          

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios,
por medios manuales y  con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado dentro de la
obra y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Ex terior 1 6,55 6,55

1 4,96 4,96

1 4,20 4,20

Interior 2 3,25 6,50

12 2,80 33,60

2 1,80 3,60

1 1,40 1,40

1 0,80 0,80

24 2,80 67,20

128,81 13,90 1.790,46

#CER03D0800 
01.02.10

ud  LEVANT. DE MÁSTILES DE BANDERA                                  

Levantado de mástiles de bandera, incluso elementos de sujeción y  accesorios con aprovechamien-
to del material para su posterior restauración y  retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén,
según NTE/ADD-18.

Acceso 1 1,00

1,00 16,58 16,58

#CER03D01300
01.02.11

ud  LEVANT. DE ALARMA INCENDIOS                                     

Levantado de alarma de incendios, incluso elementos de sujeción y  accesorios con aprovechamien-
to del material para su posterior restauración y  retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén,
según NTE/ADD-18.

Acceso 1 1,00

1,00 7,63 7,63

#CEE01DIE010001.02.12m   LEVANT. DE CANALIZ. . BAJO TUBO                                 

Levantado de canlizaciones de instalación eléctrica y  climatización bajo tubo, incluso elementos de
sujeción y  accesorios con aprovechamiento del material para su posterior restauración y  retirada del
mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

Electricas 1 23,00 23,00

1 47,00 47,00

1 52,00 52,00

Climatización 1 22,00 22,00

8 0,70 5,60

149,60 2,93 438,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ACTUACIONES PREVIAS............... 4.595,09
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SUBCAPÍTULO 01.03 CERRAMIENTOS                                                    

#CEER10T0300
01.03.01

m2  AISLAMIENTO TÉRMICO 8CM EPS EXTERIOR MORTERO ACRILICO FINO      

Sistema Completo de aislamiento por el exterior con revestimiento acrílico para uso como aislamien-
to por el exterior de muros de edificación, en posesión del DITE, compuesto por los siguientes com-
ponentes: planchas de poliestireno expandido de espesor 8 cm (coeficiente de conductiv idad menor
de 0.032 W/m.K) adheridas mediante mortero térmico y  ancladas mediante espigas adecuadas al es-
pesor de la placa EPS ( 6 uds por cada m2). Revestimiento posterior de refuerzo con  mortero mo-
nocapa, armado con malla de fibra de v idrio antiálcalis (luz 4x4 de 160 gr/m2). Colocación de los ac-
cesorios del sistema (perfiles de arranque, esquineros, rincones, dinteles con goterón, juntas de dila-
tación, etc) y  capa de acabado final mortero acrílico fino (blanco o color) sobre imprimación acrílica.
Mortero, poliestireno expandido, anclajes y  malla de fibra de v idrio con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido deduciendo huecos. Incluye la
ejecución de remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos. Incluye
lavado y  limpieza prev ia de la base.

Ex terior. Fachada Oeste-Chaflan 1 517,53 517,53

1 267,18 267,18

1 607,59 607,59

Interior. Lateral Sur 1 126,51 126,51

Interior. Fachada Este-Chaflan 1 388,27 388,27

1 104,92 104,92

1 325,83 325,83

Interior. Lateral Este 1 102,85 102,85

Interior. Medianera Este 1 84,16 84,16

2.524,84 38,08 96.145,91

#CEER10T0301
01.03.02

m2  REFUERZO P. BAJA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EPS EXTERIOR            

Capa adicional de refuerzo para sistema de aislamiento por el exterior con revestimiento acrílico, me-
diante la aplicación de una capa de mortero de 2 mm de espesor mínimo, aplicado manualmente, ar-
mado con malla de fibra de v idrio antiálcalis (luz 4x4 de 160 gr/m2). Medido deduciendo huecos.

ZÓCALO P. BAJA

Ex terior. Fachada Oeste-Chaflan 1 35,31 35,31

1 49,88 49,88

1 107,44 107,44

Interior. Lateral Sur 1 30,43 30,43

Interior. Fachada Este-Chaflan 1 101,67 101,67

1 25,18 25,18

349,91 8,93 3.124,70

ceE08PKM040 
01.03.03

m2  REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA                                      

Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura
abujardada fina, en espesores entre 12 y  15 mm., aplicado a llana, regleado y  raspado.  Directamen-
te sobre fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de me-
dios aux iliares, medición s/NTE-RPR-9 con colocación de junquillos de trabajo.

Semisótano instalaciones

Interior. Fachada Este-Chaflan 1 38,82 38,82

Interior. Lateral Este 1 29,93 29,93

68,75 16,68 1.146,75

ceE27GL020  
01.03.04

m2  REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS                                   

Revestimiento liso calidad extra, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y  horizonta-
les de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según
NTE-RPP-25/26.

Ex terior. Fachada Oeste-Chaflan

1 11,75 11,75
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1 20,25 20,25

Interior. Fachada Este-Chaflan 1 54,00 54,00

1 4,57 4,57

1 59,64 59,64

150,21 7,24 1.087,52

ceE10INS050 
01.03.05

m   SELL.CARPINTERÍA A OBRA C/POLIURETANO                           

Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con po-
liuretano, i/medios aux iliares y  limpieza, medido en su verdadera longitud y  realizado por personal
especializado.

RECERCADO HUECOS

JAMBAS

Ex terior. Fachada Oeste-Chaflan 80 1,70 136,00

2 16,42 32,84

8 0,98 7,84

2 1,10 2,20

4 2,44 9,76

2 9,25 18,50

2 0,72 1,44

6 1,12 6,72

6 1,00 6,00

2 2,05 4,10

Interior. Fachada Este-Chaflan 2 16,44 32,88

10 1,10 11,00

2 2,15 4,30

8 1,00 8,00

10 2,00 20,00

4 1,00 4,00

2 16,32 32,64

8 0,98 7,84

2 2,10 4,20

2 9,27 18,54

6 2,00 12,00

4 1,00 4,00

6 1,00 6,00

2 9,27 18,54

Interior. Lateral Este 2 6,18 12,36

2 2,60 5,20

Interior. Medianera Este 4 0,98 3,92

DINTELES

Ex terior. Fachada Oeste-Chaflan 40 1,00 40,00

1 2,50 2,50

4 15,80 63,20

1 2,05 2,05

2 2,38 4,76

1 2,00 2,00

3 44,99 134,97

2 1,80 3,60

1 0,80 0,80

1 0,90 0,90

Interior. Fachada Este-Chaflan 1 2,50 2,50

5 3,00 15,00

2 1,80 3,60

1 1,40 1,40

2 0,80 1,60

5 28,10 140,50

2 3,30 6,60

1 2,50 2,50
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4 6,27 25,08

1 0,90 0,90

1 2,50 2,50

3 46,00 138,00

2 3,00 6,00

3 3,00 9,00

1 2,50 2,50

Interior. Lateral Este 1 1,51 1,51

Interior. Medianera Este 1 1,86 1,86

VIERTEAGUAS

Ex terior. Fachada Oeste-Chaflan 40 1,00 40,00

1 2,50 2,50

4 15,80 63,20

1 2,05 2,05

1 2,00 2,00

3 44,99 134,97

2 1,80 3,60

1 0,80 0,80

Interior. Fachada Este-Chaflan 1 2,50 2,50

5 3,00 15,00

2 1,80 3,60

1 1,40 1,40

1 0,80 0,80

5 28,10 140,50

2 3,30 6,60

1 2,50 2,50

4 6,27 25,08

1 2,50 2,50

3 46,00 138,00

2 3,00 6,00

3 3,00 9,00

1 2,50 2,50

Interior. Lateral Este 1 1,51 1,51

Interior. Medianera Este 2 1,86 3,72

1.656,98 1,37 2.270,06

ceE10INS030 
01.03.06

m   SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                  

Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de
poliuretano, presentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno prev iamente in-
troducido en la junta (fondo de junta), i/medios aux iliares y  limpieza, medido en su verdadera longitud
y realizado por personal especializado.

2 13,60 27,20

4 19,00 76,00

103,20 4,72 487,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CERRAMIENTOS............................. 104.262,04
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SUBCAPÍTULO 01.04 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         

#CEE14ALW010001.04.01m   VIERTEAGUAS ALUM.LACADO ALEROS                                  

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón, formado por piezas de un espe-
sor de 1,5 mm. y  120 cm. de desarrollo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5 y  adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y  limpieza,
medido en su longitud.

Aleros de cubierta 1 128,36 128,36

1 26,46 26,46

1 47,54 47,54

1 27,00 27,00

1 93,54 93,54

322,90 24,44 7.891,68

ceE14ALW010 
01.04.02

m   VIERTEAGUAS ALUM.LACADO                                         

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón, formado por piezas de un espe-
sor de 1,5 mm. y  40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río M-5 y  adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido
en su longitud.

VIERTEAGUAS

Ex terior. Fachada Oeste-Chaflan 40 1,00 40,00

1 2,50 2,50

4 15,80 63,20

1 2,05 2,05

1 2,00 2,00

3 44,99 134,97

2 1,80 3,60

1 0,80 0,80

Interior. Fachada Este-Chaflan 1 2,50 2,50

5 3,00 15,00

2 1,80 3,60

1 1,40 1,40

1 0,80 0,80

5 28,10 140,50

2 3,30 6,60

1 2,50 2,50

4 6,27 25,08

1 2,50 2,50

3 46,00 138,00

2 3,00 6,00

3 3,00 9,00

1 2,50 2,50

Interior. Lateral Este 1 1,51 1,51

Interior. Medianera Este 2 1,86 3,72

610,33 16,49 10.064,34

ceE10IAW165 
01.04.03

m2  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA                           

Impermeabilización en fabricas de cerramiento, bajo peanas, v ierteaguas o albardillas, mediante la
colocación de una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra
de poliester, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un
solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

VIERTEAGUAS

Ex terior. Fachada Oeste-Chaflan 40 1,00 0,20 8,00

1 2,50 0,20 0,50

4 15,80 0,20 12,64

1 2,05 0,20 0,41

1 2,00 0,20 0,40
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3 44,99 0,20 26,99

2 1,80 0,20 0,72

1 0,80 0,20 0,16

Interior. Fachada Este-Chaflan 1 2,50 0,20 0,50

5 3,00 0,20 3,00

2 1,80 0,20 0,72

1 1,40 0,20 0,28

1 0,80 0,20 0,16

5 28,10 0,20 28,10

2 3,30 0,20 1,32

1 2,50 0,20 0,50

4 6,27 0,20 5,02

1 2,50 0,20 0,50

3 46,00 0,20 27,60

2 3,00 0,20 1,20

3 3,00 0,20 1,80

1 2,50 0,20 0,50

Interior. Lateral Este 1 1,51 0,20 0,30

Interior. Medianera Este 2 1,86 0,20 0,74

122,06 8,74 1.066,80

ceE01DKW030 
01.04.04

m2  DESMONTAJE VIDRIERÍA A MANO                                     

Desmontaje de cualquier tipo de v idriería, incluso retirada a pie de carga y  p.p. de medios aux iliares.

Vidrios a sustituir 1 25,00 25,00

25,00 5,79 144,75

ceE16IA020  
01.04.05

m2  VIDRIO IMPRESO INCOL.9/11 mm.                                   

Acristalamiento con v idrio translúcido e incoloro impreso de 9/11 mm. de espesor, fijación sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona
incolora, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP.

Vidrios a sustituir 1 25,00 25,00

25,00 34,34 858,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 CARPINTERÍA DE ALUMINIO........ 20.026,07

SUBCAPÍTULO 01.05 PINTURAS                                                        

ceE27HE030  
01.05.01

m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  

Pintura al esmalte mate, dos manos y  una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre car-
pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

Cerrajerías

Ex terior 1 6,55 6,55

1 4,96 4,96

1 4,20 4,20

Interior 2 3,25 6,50

12 2,80 33,60

2 1,80 3,60

1 1,40 1,40

1 0,80 0,80

24 2,80 67,20

Barandillas cubierta 12 3,20 0,20 7,68

136,49 9,63 1.314,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 PINTURAS........................................ 1.314,40
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SUBCAPÍTULO 01.06 VARIOS                                                          

#CER03D0501 
01.06.01

ud  COLOCACIÓN DE LETRERO MURAL                                     

Colocación de letrero mural, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  pequeño material, que-
dando la unidad totalmente instalada.

Letrero IES 1 1,00

1,00 26,17 26,17

#CER03D0601 
01.06.02

ud  COLOCACIÓN DE RÓTULO                                            

Colocación de rótulo, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  pequeño material, quedando la
unidad totalmente instalada.

Rótulos Conm. 5 5,00

Rótulos Calle 1 1,00

Rótulos Colgado 2 2,00

8,00 18,90 151,20

ceE07RE030  
01.06.03

m2  RECIBIDO REJA EN FÁBRICA LADR. MORT.                            

Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocada y  aplomada, i/apertura y  tapado de hue-
cos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superficie
realmente ejecutada.

Cerrajeria

Ex terior 1 6,55 6,55

1 4,96 4,96

1 4,20 4,20

Interior 2 3,25 6,50

12 2,80 33,60

2 1,80 3,60

1 1,40 1,40

1 0,80 0,80

24 2,80 67,20

128,81 11,85 1.526,40

#CEE15WW0300
01.06.04

ud  RECIBIDO REJILLA VENTILACIÓN                                    

Recibido de rejilla en bastidor, patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

7 7,00

7,00 15,42 107,94

#ceE18ED090 
01.06.05

ud  INSTALACION LUCES DESMONTADAS                                   

Instalacion de luces desmontadas, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  pequeño material,
quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

Focos 13 13,00

Cajas 1 1,00

14,00 17,67 247,38

#ceE01DIC025
01.06.06

ud  INSTALACION EQUIPOS AIRE DESMONTADOS                            

Instalacion de equipos de aire desmontados, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, carga de la
instalación con gas refrigerante y  pequeño material, quedando la unidad totalmente instalada y  en per-
fecto funcionamiento.

Uds fachada 8 8,00
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8,00 80,38 643,04

#CEE01DIC025001.06.07ud  TRASLADO EQUIPOS AIRE DESMONTADOS                               

Traslado e instalación de equipos de aire desmontado a cubierta, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje, carga de la instalación con gas refrigerante y  pequeño material, quedando la unidad totalmen-
te instalada y  en perfecto funcionamiento.

Uds fachada 1 1,00

1,00 107,79 107,79

#CER03D0801 
01.06.08

ud  COLOCACIÓN DE MASTILES DE BANDERA                               

Colocación de mástiles de banderas en acceso, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  pe-
queño material, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

Acceso 1 1,00

1,00 18,84 18,84

#CER03D01301
01.06.09

ud  COLOCACIÓN DE ALARMA DE INCENCIOS                               

Colocación de alarma de incencios, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  pequeño material,
quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

Acceso 1 1,00

1,00 8,18 8,18

#CER03D01302
01.06.10

m   COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN                                      

Colocación de canalizaciones bajo tubo o de pvc en climatización, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y  pequeño material, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

Electricas 1 23,00 23,00

1 47,00 47,00

1 52,00 52,00

Climatización 1 22,00 22,00

8 0,70 5,60

149,60 14,70 2.199,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 VARIOS ............................................ 5.036,06

TOTAL CAPÍTULO 01 FACHADAS......................................................................................................................... 171.612,46
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CAPÍTULO 02 ACCESIBILIDAD                                                   

SUBCAPÍTULO 2.1 ACTUACIONES PREVIAS                                             

ceU01A010   
02.01.01

m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

Ex terior 1 21,14 21,14

21,14 1,23 26,00

ceU01BP030  
02.01.02

m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

Ex terior 1 25,80 25,80

25,80 2,14 55,21

ceE01DPS010 
02.01.03

m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                            

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectivas.

Ex terior 1 25,80 25,80

25,80 12,98 334,88

ceE01DKA025 
02.01.04

m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.                          

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios,
por medios manuales y  con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado dentro de la
obra y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Puerta v ehículos 1 2,26 2,50 5,65

Vallado 1 3,40 1,50 5,10

1 0,75 1,50 1,13

1 2,26 0,40 0,90

12,78 13,90 177,64

ceU01C010   
02.01.05

m2  DESMONTAJE TELA METÁLICA                                        

Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso retirada y  carga de pro-
ductos, con transporte de los mismos fuera de la obra.

Malla simple torsion 1 7,15 2,00 14,30

14,30 0,73 10,44

ceE01DFL070 
02.01.06

m2  DEMOL.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO                              

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas
de protección colectivas.

Cierre parcela 1 3,40 1,40 4,76

1 0,75 1,40 1,05

5,81 13,74 79,83

ceE01DKA020 
02.01.07

m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.

Hueco v idrio simple 1 25,00 25,00

Puerta p. acceso 1 4,20 4,20

Puerta almacén p. sótano 1 0,80 2,10 1,68

20 de nov iembre de 2018 Página 12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IES BARRIO SIMANCAS                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Puerta aulta música p. sótano 1 0,80 2,10 1,68

32,56 6,95 226,29

ceE01DKW030 
02.01.08

m2  DESMONTAJE VIDRIERÍA A MANO                                     

Desmontaje de cualquier tipo de v idriería, incluso retirada a pie de carga y  p.p. de medios aux iliares.

Hueco v idrio simple 1 25,00 25,00

Puerta p. acceso 1 4,20 4,20

29,20 5,79 169,07

ceE01DFL040 
02.01.09

m2  DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO                               

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas
de protección colectivas.

Peto huecos 4 1,75 0,30 2,10

2,10 13,16 27,64

ceE01DKW010 
02.01.10

m   LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                             

Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

Barandillas huecos 4 1,75 7,00

7,00 6,48 45,36

ceE01DWR010 
02.01.11

m   APERT.ROZAS TABIQUERÍAS MANO                                    

Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

Prev isión 1 5,00 5,00

5,00 3,42 17,10

ceE01DKM010 
02.01.12

m2  LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                             

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectivas.

Baño ex istente 1 0,90 2,10 1,89

Cabinas baños 2 0,80 2,10 3,36

5,25 9,27 48,67

ceE01DET020 
02.01.13

m2  DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAY./CARTON YESO/ETC...                

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios au-
x iliares.

Baño ex istente 1 5,40 5,40

5,40 4,94 26,68

ceE01DEA010 
02.01.14

m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MART.ELEC.                              

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

Baño ex istente 1 13,80 2,50 34,50

34,50 4,84 166,98
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ceE01DFB010 
02.01.15

m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

Baño ex istente 1 1,60 3,32 5,31

1 1,40 3,32 4,65

1 1,60 3,32 5,31

15,27 5,15 78,64

ceE01DIF010 
02.01.16

ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         

Levantado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales excepto bañeras y  duchas, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

Lav abos 2 2,00

Inodoros 2 2,00

4,00 14,51 58,04

ceE01DIF070 
02.01.17

m   LEVANTADO TUBOS FONTANERIA                                      

Levantado de tubo de fontaneria y  elementos de fijación, incluso retirada de escombros al punto de
carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) según NTE/ADD-1. Medida la longitud ejecutada.

Ev acuacion 1 1,00 1,00

1 4,00 4,00

2 2,00 4,00

9,00 2,93 26,37

ceE01DIE010 
02.01.18

ud  LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS                                    

Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,
para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y  limpieza, y  p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios aux iliares.

Baño ex istente 2 2,00

2,00 2,93 5,86

#ceE01DIE020002.01.19ud  LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN y BÁCULO                         

Levantado de aparatos de iluminación, incluso báculo, por medios manuales, con o sin recuperación
de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y p.p. de medios aux iliares.

Baño ex istente 3 3,00

3,00 59,88 179,64

ceE01DPP010 
02.01.20

m2  DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/COMPRES.                             

Demolición de pav imentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas
de protección colectivas.

Baño ex istente 1 5,40 5,40

5,40 14,68 79,27

ceE01DPW030 
02.01.21

m2  LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ.                                  

Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejándolos rastre-
ados y  preparados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Recrecido baño 1 2,40 2,40

2,40 5,73 13,75
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ceE01DPW040 
02.01.22

m2  LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO                                     

Barrido y  limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para posteriores trabajos
de replanteo, etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectivas.

Baño ex istente 1 5,40 5,40

5,40 1,72 9,29

ceE01DWT020 
02.01.23

ud  TALADRO D=100mm s/HGON. e=30 cm                                 

Taladro sobre forjado, losa o muro hormigon, de diámetro medio 100 mm. y  profundidad media de
hasta 30 cm., mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de
acero y  tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome  en vertical y  ho-
rizontal, comprendiendo replanteo del taladro y  cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivela-
ción y  posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo
electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de
equipo, y  limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

Muro patio ingles 1 1,00

1,00 23,26 23,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 ACTUACIONES PREVIAS................... 1.885,91

SUBCAPÍTULO 2.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   

ceE02CM030  
02.02.01

m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y  fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni
transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Vaciado 1 15,00 0,30 4,50

Losa ascensor 1 2,15 2,10 2,00 9,03

13,53 2,77 37,48

ceE02EM030  
02.02.02

m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de excavación y  extracción de tie-
rras fuera de la excavación, con p.p. de medios aux iliares.

Zapatas 1 3,93 0,80 0,50 1,57

1 4,18 1,00 0,50 2,09

1 1,83 0,80 0,50 0,73

1 2,03 1,00 0,50 1,02

5,41 12,78 69,14

ceE02ES030  
02.02.03

m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.                                

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con ex-
tracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la
excavación y  con p.p. de medios aux iliares.

1 6,30 1,00 6,30

1 2,95 1,00 2,95

9,25 35,88 331,89

ceE02SZ070  
02.02.04

m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  

Relleno, extendido y  compactado de tierras de la propia excavación, en zanjas, por medios manua-
les, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de
las mismas, y  con p.p. de medios aux iliares.

1 6,30 1,00 6,30
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1 2,95 1,00 2,95

9,25 10,92 101,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

539,52

SUBCAPÍTULO 2.3 RED DE SANEAMIENTO                                              

#CEE03M0200 
02.03.01

ud  CONEXION CON RED EXISTENTE SANEAMIENTO                          

Suministro y  montaje de la conexión de la nueva red de saneamiento a la red existente. Incluso
comprobación del buen estado de la red ex istente, trabajos de conexión y  acoplamiento, empalme
con junta flex ible, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados . Totalmente montada, conexionada y  probada.

1 1,00

1,00 42,09 42,09

ceE03ALR161 
02.03.02

ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x60 cm.                                  

Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y  mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre
cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00

2,00 98,14 196,28

ceE03OCP040 
02.03.03

m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

1 1,00 1,00

1,00 10,29 10,29

ceE03OEP051 
02.03.04

m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  110mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 110 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 1,00 1,00

1,00 14,40 14,40

ceE03OEP060 
02.03.05

m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 6,30 6,30

1 2,95 2,95

1 2,00 2,00

11,25 17,03 191,59

ceE03EUP030 
02.03.06

ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                          

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y  con salida vertical de 75-90 mm.;
para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conexionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.
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Foso ascensor 1 1,00

1,00 15,04 15,04

ceE03EP010  
02.03.07

ud  PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.                                

Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante árido/v iruta para ventilación y
conducción de saneamiento en conexión a forjados, losas o arquetas de fábrica de ladrillo u hormigón
de 110 a 200 mm. de diámetro, entrada abocardada.

Muros Cimentación 1 1,00

1,00 10,12 10,12

ceE03ODH010 
02.03.08

m   TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=150 mm                               

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de150 mm. de diámetro interior. Colocada en zan-
ja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.
de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y  cierre con doble
solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado
posterior de la misma por encima de la grava, y  con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

Drenaje 1 7,80 7,80

7,80 22,96 179,09

ceE02SZ030  
02.03.09

m3  RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR.C/APORT.                            

Relleno, extendido y  compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con
plancha v ibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso transporte a pie
de tajo, y  regado de las mismas, y  con p.p. de medios aux iliares.

Drenaje 1 7,80 0,50 0,30 1,17

1,17 15,34 17,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 RED DE SANEAMIENTO..................... 676,85

SUBCAPÍTULO 2.4 CIMENTACIONES                                                   

ceE04CM025  
02.04.01

m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                  

Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para
limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación.
Según EHE-08 y  CTE-SE-C.

Zapatas 1 3,93 0,80 0,10 0,31

1 4,18 1,00 0,10 0,42

1 1,83 0,80 0,10 0,15

1 2,03 1,00 0,10 0,20

Losa 1 2,10 2,15 0,10 0,45

1,53 54,26 83,02

ceE04CA050  
02.04.02

m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.GRÚA                  

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), ver-
tido con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Zapatas

Z8 1 3,93 0,80 0,40 1,26

Z7 1 4,18 1,00 0,40 1,67

Z5 1 1,83 0,80 0,40 0,59

Z6 1 2,03 1,00 0,40 0,81

4,33 119,72 518,39
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ceE04MA175  
02.04.03

m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 C. + 110kg/m3 ACERO - e=30cm - V.G.

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, ela-
borado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (110 kg/m3), encofrado y  de-
sencofrado con paneles metálicos de 3,00x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y  desencofrado
con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Muros

M1 1 2,10 0,25 1,50 0,79

1 2,10 0,25 0,30 0,16

M2 1 2,15 0,25 1,50 0,81

1 2,15 0,25 0,30 0,16

M3 1 2,15 0,25 1,50 0,81

1 2,15 0,25 0,30 0,16

M4 1 2,10 0,25 1,50 0,79

1 2,10 0,25 0,30 0,16

M5 1 1,83 0,25 0,30 0,14

M6 1 2,03 0,25 0,30 0,15

M7 1 4,18 0,25 0,30 0,31

M8 1 3,93 0,25 0,30 0,29

4,73 261,86 1.238,60

ceE04LA035  
02.04.04

m3  H.ARM. LOSA CIM. HA-25/B/20/IIa +75kg/m3 ACERO - V.GRÚA         

Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm., para ambiente IIa, elabo-
rado en central en losas de cimentación, incluso armadura (75 kg/m3.), vertido con grúa, v ibrado y
colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

Losa ascensor 1 2,10 2,15 0,30 1,35

1,35 159,90 215,87

#CEE04AP0401
02.04.05

ud  PLACA CIMEN. 20x25x2 c/pern                                     

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones
20x25x2 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de
0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y  plantilla superior., i/taladro central, colocado.  Según
normas EHE-08 y  CTE-SE-AE/A.

Placas 4 4,00

4,00 38,87 155,48

ceE05HE010  
02.04.06

l.  RELLENO MORTERO SIN RETRACCION                                  

Relleno de cavidades en apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y  reparto, con mortero mono-
componente de base cementosa y  altas características mecánicas, exento de cloruros de gran flui-
dez y  sin retracción, calidad de referencia Contact-Grout de Copsa, amasado con un 14%  de agua
mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y  vertido inmediatamente, prev ia limpieza y  humecta-
ción del soporte hasta la saturación.

4 1,00 4,00

4,00 3,20 12,80

ceE04AB020  
02.04.07

kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE y CTE-SE-A.

Prev isión ex ceso zapatas 1 100,00 100,00

100,00 1,03 103,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 CIMENTACIONES................................ 2.327,16
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SUBCAPÍTULO 2.5 ESTRUCTURAS                                                     

ceE05AAL010 
02.05.01

kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

VIGAS

IPN 160 10 3,60 17,90 644,40

IPN 160 10 3,50 17,90 626,50

IPN160 5 3,70 17,90 331,15

PILARES

UPN 160 8 3,42 18,80 514,37

UPN 160 8 3,42 18,80 514,37

UPN 160 8 3,42 18,80 514,37

UPN 160 8 3,42 18,80 514,37

UPN 160 8 3,42 18,80 514,37

Refuerzo estruct. ascensor

IPN160 VIGA MONTAJE 1 1,75 17,90 31,33

IPN160 FOSO Y P. BAJA 2 3,60 17,90 128,88

Union entre forjados

L100.8 4 1,65 12,20 80,52

Pletina 100.5 4 1,65 3,93 25,94

4.440,57 1,56 6.927,29

ceE05HFA020 
02.05.02

m2  FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-60                                       

Forjado 20+5 cm. formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas
60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y  mallazo 20x30x5, capa de compresión de
5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600
kg/m2). Según normas EHE-08 y  CTE-SE-AE.

Forjado sanitario 1 3,88 3,80 14,74

Hueco ascensor -1 1,60 1,65 -2,64

12,10 33,43 404,50

ceE05AF050  
02.05.03

m2  FORJ.VIG.IPN-120,16+4 B-60                                      

Forjado 16+4 cm. formado por v igueta de acero laminado IPN-120 separadas 60 cm. entre ejes, bo-
vedilla cerámica de 60x25x15 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.
(Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE.

Forjados 5 3,88 3,80 73,72

Hueco ascensor -4 1,74 1,79 -12,46

61,26 52,60 3.222,28

ceE05AK070  
02.05.04

m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-60                               

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y
vermiculita , para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad
térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

VIGAS

IPN 160 10 3,60 0,58 20,88

IPN 160 10 3,50 0,58 20,30

IPN160 5 3,70 0,58 10,73

FORJADO 5 1,77 0,10 0,89

IPN 100 3 1,79 0,10 0,54

PILARES

UPN 160 4 3,42 0,58 7,93

UPN 160 4 3,42 0,58 7,93
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UPN 160 4 3,42 0,58 7,93

UPN 160 4 3,42 0,58 7,93

UPN 160 4 3,42 0,58 7,93

Refuerzo estruct. ascensor

IPN160 VIGA MONTAJE 1 1,75 0,58 1,02

IPN160 FOSO Y P. BAJA 2 3,60 0,58 4,18

Union entre forjados

L100.8 4 1,65 0,39 2,57

Pletina 100.5 4 1,65 0,21 1,39

102,15 6,71 685,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5 ESTRUCTURAS................................... 11.239,50

SUBCAPÍTULO 2.6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       

ceE07LP040  
02.06.01

m2  FÁB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+MURFOR FACH.MORT.M-7,5                 

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y  su-
ministrado a pie de obra, para revestir, con colocación, cada 4 hiladas, de armadura de acero galva-
nizado en caliente, en forma de cercha y  recubierta de zinc, RND.5/Z-50.  Según EC-6, i/replanteo,
nivelación y  aplomado, p.p. de ganchos galvanizados, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares.  Según EC-6, UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y  DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Fachada ex terior 1 75,30 75,30

Fachada Lateral 1 76,20 76,20

Fachada interior 1 76,50 76,50

A descontar

A1 -5 1,00 1,70 -8,50

A2 -4 1,00 1,10 -4,40

A3 -1 1,90 2,10 -3,99

211,11 17,57 3.709,20

ceE07LD010  
02.06.02

m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 CERR.                   

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, anclajes de acero corrugado a
elementos estructurales, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

DIVISIÓN INTERIOR

P. acceso 1 2,00 3,32 6,64

1 1,80 3,32 5,98

Plantas 1ª a 4ª 4 4,10 3,32 54,45

4 0,20 3,32 2,66

4 1,80 3,32 23,90

Peto Cubierta 2 3,75 1,00 7,50

1 3,55 1,00 3,55

Baño ex istente 1 1,40 3,32 4,65

Puerta EI 5 2,20 3,32 36,52

Peto Ex terior rampa 2 4,50 1,00 9,00

2 1,00 1,00 2,00

156,85 15,52 2.434,31

ceE07TL020  
02.06.03

m2  TABIQUE LHS 4cm.INT.C/YESO                                      

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y  cámaras, recibido
con pasta de yeso negro, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las
piezas y  limpieza. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares. Según NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Mochetas
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P. acceso 1 0,70 3,32 2,32

Plantas 1ª a 4ª 4 0,70 3,32 9,30

4 0,50 3,32 6,64

Baño ex istente 1 0,50 3,32 1,66

19,92 11,31 225,30

ceE07RC050  
02.06.04

ud  RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.                              

Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y /o entregas, colocación, aploma-
do del marco, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

A1 5 1,00 1,70 8,50

A2 4 1,00 1,10 4,40

12,90 7,51 96,88

ceE07RC060  
02.06.05

ud  RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.                              

Recibido de cerco de ventanas de más de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y /o entregas, colocación, aploma-
do del marco, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

A3 1 1,90 2,10 3,99

3,99 6,11 24,38

ceE07RC020  
02.06.06

m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO                            

Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta
de yeso negro, totalmente colocado y  aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  medios aux ilia-
res. Medida la superficie realmente ejecutada.

M1 4 0,93 2,10 7,81

M2 1 0,93 2,10 1,95

9,76 10,09 98,48

ceE07RE030  
02.06.07

m2  RECIBIDO REJA EN FÁBRICA LADR. MORT.                            

Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocada y  aplomada, i/apertura y  tapado de hue-
cos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superficie
realmente ejecutada.

Vallado 1 3,40 1,50 5,10

1 0,75 1,50 1,13

1 2,26 0,40 0,90

7,13 11,85 84,49

ceE07RE070  
02.06.08

m2  RECIBIDO CANCELA EXTERIOR MORT.                                 

Recibido de cancela exterior abatible ó corredera, para protección de puertas, escaparates, etc., fabri-
cada en cualquier tipo de material, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río tipo M-10, totalmente colocada y  aplomada, i/apertura y  tapado de huecos para garras, material
aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03.  Medida la superficie de la cancela.

Puerta v ehículos 1 2,26 2,50 5,65

5,65 8,12 45,88

ceE07WD015  
02.06.09

m   CARGADERO ANGULAR L-100                                         

Suministro y  colocación de cargadero formado por ángulo de perfil de acero laminado L.100.100.6,
en dinteles de huecos de fábrica de ladrillo, i/placas de apoyo, pintura antiox idante y  acabado de pin-
tura de esmalte, según CTE/ DB-SE-A.

A1 5 1,00 5,00
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A2 4 1,00 4,00

A3 1 1,90 1,90

10,90 22,44 244,60

ceE07WD070  
02.06.10

m   DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T                                 

Suministro y  colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de
espesor, y  hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de protección
contra la ox idación, imprimación whas primer y  dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por
la D.F., soldadas a la chapa y  sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y  tacos me-
cánicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a
forjado y  apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho
del  cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en su
longitud. Totalmente colocada y  montada. Según normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.

Porche 1 5,60 5,60

5,60 34,32 192,19

ceE07WA010  
02.06.11

ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de conta-
dores, derivaciones indiv iduales,,  red de distribución interior e iluminación, en edificio de uso docen-
te, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso
de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la ins-
talación.

S. Construida 1 68,06 0,68 0.01                                           

0,68 198,12 134,72

ceE07WA020  
02.06.12

ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                    

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de
alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cual-
quier otro elemento componente de la instalación, accesorios y  piezas especiales, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para
paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de
la instalación.

S. Construida 1 68,06 0,68 0.01                                           

0,68 100,07 68,05

ceE07WA060  
02.06.13

ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                   

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de instalaciones especiales, de protección contra incendios y /o
seguridad formada por: equipos de seguridad, domótica, equipos de detección y  alarma, alumbrado
de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y  accesorios, en edificio de uso do-
cente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos traba-
jos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para
paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de
la instalación.

S. Construida 1 68,06 0,68 0.01                                           

0,68 23,05 15,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES....... 7.374,15
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SUBCAPÍTULO 2.7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

ceE08PFI010 
02.07.01

m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.              

Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W0 hidrófugo aplicado en paramentos verticales
interiores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardav ivos y  mallas de refuerzo en en-
cuentros, limpieza y  medios aux iliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

Aseo accesible p. acceo 1 10,20 2,80 28,56

Aseo accesible p 1ª a 4ª 4 10,18 2,80 114,02

A DESCONTAR

M1 -4 0,83 2,20 -7,30

M2 -1 0,93 2,20 -2,05

133,23 13,93 1.855,89

ceE08PFC020 
02.07.02

m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. S/MAESTREAR. CÁMARAS                

Enfoscado de mortero de cemento CS III-W0 hidrofugado aplicado en interior de cámaras de aire, sin
maestrear, de espesores 20 mm., incluyendo guardav ivos y  mallas de refuerzo en encuentros, lim-
pieza y  medios aux iliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

Hueco ascensor 1 6,65 18,55 123,36

123,36 4,58 564,99

ceE08PEM010 
02.07.03

m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardav ivos de plástico y  metal y  colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

P. Acceso

Distribuidor 1 8,51 2,80 23,83

Baño ex istente ex terior 1 1,40 3,32 4,65

Tabique puerta EI 2 2,20 3,32 14,61

P. 1ª a 4ª

Distribuidor 4 8,00 2,80 89,60

Tabique puerta EI 8 2,20 3,32 58,43

A descontar

Puertas EI -5 1,90 2,20 -20,90

Acceso distibuidor -5 1,40 2,80 -19,60

150,62 5,61 844,98

ceE08TAM100 
02.07.04

m2  FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.ALTA PV                       

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y  aislamiento acústico
alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería v ista blanca, compren-
diendo perfiles primarios y  secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijación y  andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

P. acceso

Distribuidor 1 1,08 1,08

Aseo accesible 1 5,55 5,55

P. 1ª a 4ª

Distribuidor 4 1,08 4,32

Aseo Accesible 4 5,65 22,60

33,55 20,00 671,00
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ceE08TAW130 
02.07.05

m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                

Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm. cada 40 cm. y  perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de jun-
tas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su lon-
gitud.

Faja

P. acceso

Distribuidor 1 4,27 4,27

-1 1,08 -1,08

P. 1ª a 4ª

Distribuidor 4 3,71 14,84

-4 1,08 -4,32

Tabica

P. acceso

Distribuidor 1 1,62 1,62

P. 1ª a 4ª

Distribuidor 4 1,42 5,68

21,01 14,29 300,23

ceE08TLL020 
02.07.06

m2  F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. A TOPE 100 mm                           

Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores a definir por la D.F. de 100
mm. de ancho, suspendidas de perfilería de aluminio conformado, lacado al horno semi-mate, i/p.p.
de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y  andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

Porche 1 5,59 5,59

5,59 31,27 174,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS
TECHOS

4.411,89

SUBCAPÍTULO 2.8 CUBIERTAS                                                       
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ceE09NA025  
02.08.01

m2  CUB.NO TRANSITABLE GRAVA S/AISLAMIENTO                          

Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1%
al 5% , compuesta de los siguientes elementos:
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y  juntas con ma-
estras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón lige-
ro de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductiv idad térmica 0,139
W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y  12,5
mm, densidad 330 kg/m³ y  150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según
UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espe-
sor, fratasada y  limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una re-
sistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación diná-
mica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una
masa superficial de 150 g/m².
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, no adherida, formada por una lámina de betún modificado
con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de
fibra de v idrio de 100 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras y una lámina de
betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4 kg/m², con arma-
dura de fieltro de poliéster de 135 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras.
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a
la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa su-
perficial de 200 g/m².
CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos,
extendida con un espesor medio de 5 cm.

Cubierta 1 15,30 15,30

15,30 38,24 585,07

ceE09R100   
02.08.02

m   FORMACION JUNTA DILATACION IMP.ASFALTICA                        

Formación de impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana no transitable, no ventilada,
con grava, tipo invertida, compuesta de: dos bandas de adherencia, de lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida, de 30 cm de ancho cada una, completamente adheridas al soporte,
a cada lado de la junta, prev iamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA; banda de refuerzo
de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no
protegida, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordón de polietileno expandido de
celda cerrada, para relleno de junta, de 25 mm de diámetro; y  banda de terminación lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no te-
jido de 160 g/m², de superficie no protegida soldada a la lámina impermeabilizante (no incluida en es-
te precio), formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta, sobre el cordón de relleno.

Cubierta 1 4,10 4,10

4,10 12,14 49,77

ceE09R130   
02.08.03

m   ENCUENTRO PETOS IMP. ASFALTICA                                  

Ejecución de encuentro de paramento vertical con impermeabilización asfáltica mediante la coloca-
ción de perfil de chapa de acero galvanizado, para remate y  protección de la impermeabilización
compuesta por: banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún modifica-
do con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de
160 g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al soporte, prev iamente imprimado con
imprimación asfáltica, tipo EA, y  remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámi-
na de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y  estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral. Incluso p/p de cordón de
sellado aplicado entre el perfil metálico y  el paramento.

Cubierta 1 15,64 15,64
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15,64 12,76 199,57

ceE09R160   
02.08.04

ud  FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.ASFALTICA                       

Ejecución de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el
soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de re-
fuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura
de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al so-
porte prev iamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y  colocación de sumidero sifónico
de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla alta de polietileno, íntegra-
mente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y  preparado para re-
cibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio).

1 1,00

1,00 42,70 42,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.8 CUBIERTAS......................................... 877,11

SUBCAPÍTULO 2.9 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                

#CEER10T0302
02.09.01

m2  AISLAMIENTO TÉRMICO 12CM EPS EXTERIOR MORTERO ACRILICO FINO     

Sistema Completo de aislamiento por el exterior con revestimiento acrílico para uso como aislamien-
to por el exterior de muros de edificación, en posesión del DITE, compuesto por los siguientes com-
ponentes: planchas de poliestireno expandido de espesor 12 cm  (coeficiente de conductiv idad menor
de 0.032 W/m.K) adheridas mediante mortero térmico y  ancladas mediante espigas adecuadas al es-
pesor de la placa EPS ( 6 uds por cada m2). Revestimiento posterior de refuerzo con  mortero mo-
nocapa, armado con malla de fibra de v idrio antiálcalis (luz 4x4 de 160 gr/m2). Colocación de los ac-
cesorios del sistema (perfiles de arranque, esquineros, rincones, dinteles con goterón, juntas de dila-
tación, etc) y  capa de acabado final mortero acrílico fino (blanco o color) sobre imprimación acrílica.
Mortero, poliestireno expandido, anclajes y  malla de fibra de v idrio con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido deduciendo huecos. Incluye la
ejecución de remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos. Incluye
lavado y  limpieza prev ia de la base.

Fachada ex terior 1 54,83 54,83

Fachada Lateral 1 59,07 59,07

Fachada interior 1 67,80 67,80

181,70 43,29 7.865,79

#CEER10T0301
02.09.02

m2  REFUERZO P. BAJA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EPS EXTERIOR            

Capa adicional de refuerzo para sistema de aislamiento por el exterior con revestimiento acrílico, me-
diante la aplicación de una capa de mortero de 2 mm de espesor mínimo, aplicado manualmente, ar-
mado con malla de fibra de v idrio antiálcalis (luz 4x4 de 160 gr/m2). Medido deduciendo huecos.

ZÓCALO P. BAJA

Fachada ex terior 1 11,57 11,57

Fachada Lateral 1 5,98 5,98

1 13,28 13,28

Fachada interior 1 5,70 5,70

36,53 8,93 326,21

ceE10APV024 
02.09.03

m2  A.T.PLANCHA EPS 40mm 0.036W/mK fachada exterior                 

Aislamiento térmico exterior de fachadas, con plancha de poliestireno expandido EPS de 40 mm de
espesor, conductiv idad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de re-
acción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la norma UNE EN 13163, colocada ad-
herida y  anclada por medios mecánicos, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

Contacto edificio 1 1,80 20,00 36,00

1 0,45 20,00 9,00

45,00 5,30 238,50
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ceE10AXC025 
02.09.04

m2  A.T.PANEL XPS 100mm 0.036W/mK cub planas                        

Aislamiento térmico de cubiertas planas invertidas con panel de poliestireno extruido XPS, de superfi-
cie lisa, corte perimetral a media madera, de dimensiones 100 x 600 x  1250 mm, conductiv idad tér-
mica 0.036W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 2.80m2K/W, con clasifi-
cación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes.
Medida la superficie ejecutada.

Cubierta 1 15,30 15,30

15,30 16,20 247,86

ceE10AXH112 
02.09.05

m2  A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                          

Aislamiento térmico de suelos bajo pav imento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie
lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 50 x  600 x  1250 mm, conductiv idad térmica 0.034W/mK,
resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al
fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie eje-
cutada.

Forjado sanitario 1 10,00 10,00

Porche 1 5,59 5,59

15,59 9,10 141,87

ceE10IAW165 
02.09.06

m2  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA                           

Impermeabilización en fabricas de cerramiento, bajo peanas, v ierteaguas o albardillas, mediante la
colocación de una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra
de poliester, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un
solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

A1 5 1,00 0,30 1,50

A2 4 1,00 0,30 1,20

A3 1 1,90 0,30 0,57

Peto cubierta 1 12,15 0,30 3,65

6,92 8,74 60,48

ceE10INX070 
02.09.07

m   IMPERMEBILIZACIÓN ARRANQUES FÁBRICA LAD.                        

Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fábrica de ladrillo u hormigón,
aplicando 2 capas de impermeabilizante hidráulico sobre base regularizada de mortero.

1 16,25 16,25

16,25 7,85 127,56

ceE10AAB010 
02.09.08

m   AISLAM. ACÚST. BAJANTES PE-XC e=4mm.                            

Suministro y  colocación de aislamiento acústico en bajantes de 90 mm de diámetro, realizado con
panel bicapa, de 3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad ter-
mosoldada a una lámina de polietileno reticulado; dispuesto en torno a la bajante a modo de coquilla y
fijado con bridas. Incluso p/p de cortes, bridas de fijación del material a la bajante y sellado de juntas
con cinta autoadhesiva.

1 17,75 17,75

17,75 4,65 82,54

ceE10IF010  
02.09.09

m2  IMP.FOSO ASCENSOR MORTERO SUP.LISA                              

Impermeabilización de foso de ascensor constituido por muro de superficie lisa de hormigón, elemen-
tos prefabricados de hormigón o revocos de mortero rico en cemento, con mortero flex ible bicompo-
nente, calidad de referencia Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, compuesto por ligantes hi-
dráulicos y resinas sintéticas, resistencia a presión hidrostática positiva y  negativa de 15 bar y  certifi-
cado de potabilidad, aplicado con brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido, hasta
conseguir un espesor mínimo total de 5 mm. Incluyendo la resolución de ángulos y  rincones, ancla-
jes y  empotramientos o colocación de tuberías. Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
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1 2,41 2,41

1 6,21 1,00 6,21

8,62 26,61 229,38

ceE10IAW030 
02.09.10

m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-
tica con betún elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina as-
fáltica de betún elastómero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente
adherida al muro con soplete; geotextil y  para protección, lámina drenante de PEAD, con lámina de
poliéster adherida, fijada mecánicamente al soporte.

Drenaje 1 3,93 1,00 3,93

1 1,75 1,00 1,75

1 2,15 1,80 3,87

1 2,10 1,80 3,78

1 1,83 1,00 1,83

15,16 14,66 222,25

ceE10INS050 
02.09.11

m   SELL.CARPINTERÍA A OBRA C/POLIURETANO                           

Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con po-
liuretano, i/medios aux iliares y  limpieza, medido en su verdadera longitud y  realizado por personal
especializado.

Jambas

A1 10 0,15 1,70 2,55

A2 8 0,15 1,10 1,32

A3 2 0,15 2,10 0,63

Dinteles

A1 10 1,00 0,15 1,50

A2 8 1,00 0,15 1,20

A3 1 1,90 0,15 0,29

7,49 1,37 10,26

ceE10INS030 
02.09.12

m   SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                  

Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de
poliuretano, presentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno prev iamente in-
troducido en la junta (fondo de junta), i/medios aux iliares y  limpieza, medido en su verdadera longitud
y realizado por personal especializado.

2 18,75 37,50

37,50 4,72 177,00

ceE10INS010 
02.09.13

m   JUNTA DILATACIÓN 15cm AZOTEA DES=40                             

Junta de dilatación de 15 cm. de altura y  40 cm. de desarrollo y  15 mm. de espesor en azoteas, for-
mada con dos maestras de ladrillo hueco doble recibido con mortero de cemento, maestra de remate
y plancha de plomo de 30 cm. de desarrollo, incluso replanteo, preparación, corte y  colocación de la
plancha, sellado con mastic, medios auxiliares y  limpieza, medido en su verdadera longitud y  reali-
zado por personal especializado.

Cubierta 1 4,10 4,10

4,10 34,94 143,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.9 AISLAMIENTO E
IMPERMEABILIZACION

9.872,95
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SUBCAPÍTULO 2.10 PAVIMENTOS                                                      

ceE11R010   
02.10.01

m2  RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5                                   

Recrecido en capa de limpieza y  nivelación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

P. acceso

Aseo accesible 1 5,55 5,55

P. 1ª a 4ª

Aseo Accesible 4 5,65 22,60

P. acceso

Distribuidor 1 4,27 4,27

P. 1ª a 4ª

Distribuidor 4 3,71 14,84

47,26 6,75 319,01

ceE11EP020  
02.10.02

m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)                        

Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas
con adhesivo cementoso normal y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia ele-
vada a la abrasión y  absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la mis-
ma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replante-
os, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites
con paredes, pilares exentos y  elevaciones de nivel y , en su caso, juntas de partición y  juntas es-
tructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y  limpieza final del
pav imento

CLASE 2. 35<rd<45

P. acceso

Aseo accesible 1 5,55 5,55

P. 1ª a 4ª

Aseo Accesible 4 5,65 22,60

28,15 29,69 835,77

ceE11W020   
02.10.03

m   REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 10x20 mm.                         

Remate de unión de solados de distinta altura sin escalonamiento, con perfil de aluminio anodizado
natural con alerón de 10x20 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF, medido
en su longitud.

Remate union solado ex istente

P. acceso

Distribuidor 1 1,62 1,62

Aseo accesible 1 0,90 0,90

P. 1ª a 4ª

Distribuidor 4 1,42 5,68

Aseo Accesible 4 0,90 3,60

11,80 11,80 139,24

ceE11ZP040  
02.10.04

m.  RODAPIÉ TERRAZO NORMAL                                          

Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X
1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.

P. acceso

Distribuidor 1 8,51 8,51

P. 1ª a 4ª

Distribuidor 4 7,98 31,92

40,43 5,44 219,94
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ceCPL020    
02.10.05

m2  PAVIMENTO LOSETA TÁCTIL BARRAS                                  

Pavimento de loseta hidráulica y  táctil color con ocho resaltos lineales tipo barra, sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tación, enlechado y  limpieza. Loseta y  componentes del hormigón y  mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

P. acceso

Distribuidor 1 4,27 4,27

P. 1ª a 4ª

Distribuidor 4 3,71 14,84

19,11 30,27 578,46

ceU03EB010  
02.10.06

m3  BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II                    

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con
HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consisten-
cia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Nuev a acera 1 5,00 0,20 1,00

1 10,00 0,20 2,00

3,00 49,55 148,65

ceU05C030   
02.10.07

m3  SUB-BASE ZAHORRA NATURAL                                        

Sub-base de zahorra natural (husos ZN20, ZN25, ZN40 y ZN50), puesta en obra y  con compacta-
ción según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

Nuev a acera 1 5,00 0,20 1,00

1 10,00 0,40 4,00

5,00 11,45 57,25

#CEU06A0700 
02.10.08

m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO 17x28 cm.                             

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, de 17 x  28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, incluso excavación, solera, colocación y
rejuntado, para delimitación de aceras con calzadas.

Delim. Aceras y  Parterres 1 2,20 2,20

1 4,40 4,40

6,60 11,09 73,19

ceU06CL010  
02.10.09

m2  LOSA HORMIGÓN GRIS S/HORMIG.                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de losa de color gris de hormigón prefabri-
cada de 5 cm de espesor mínimo, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y  relleno de
juntas.

Nuev a acera 1 5,00 5,00

1 10,00 10,00

rd>45, clase 3

Porche 1 5,59 5,59

20,59 20,31 418,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.10 PAVIMENTOS..................................... 2.789,69
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SUBCAPÍTULO 2.11 ALICATADOS, CHAPADOS, PREFABRICADOS                             

ceE12ACB035 
02.11.01

m2  ALIC.AZULEJO LISO COLOR 40x20 cm c/adhesivo                     

Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 40x20 cm, monocolor, a elegir por la
DF s/carta, grupo de absorción BIII y  calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-
tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

P. acceso

Aseo accesible 1 10,20 2,80 28,56

P. 1ª a 4ª

Aseo Accesible 4 10,18 2,80 114,02

142,58 14,80 2.110,18

ceE12PCV010 
02.11.02

m   CONDUCTO VENTILACIÓN PVC D=110                                  

Conducto de ventilación de PVC de diámetro 110, para ventilación de un aseo o baño, medido en su
longitud, i/p.p.. de piezas de anclaje a paramento y  abrazaderas.

Ventilación F. sanitario 3 0,80 2,40

2,40 10,22 24,53

ceE12PVM020 
02.11.03

m   VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm                         

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón, formado por piezas de un espe-
sor de 1,5 mm. y  40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río M-5 y  adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido
en su longitud.

A1 5 1,00 5,00

A2 4 1,00 4,00

9,00 16,49 148,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.11 ALICATADOS, CHAPADOS,
PREFABRICADOS

2.283,12

SUBCAPÍTULO 2.12 CARPINTERÍA DE MADERA                                           

ceE13EPL035 
02.12.01

m2  PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA CANT.MAD.         

Suministro y  colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y  dimensiones según memoria de
carpinteria o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA
HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina
color a elegir por la DF, cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada), basti-
dor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta
200 mm. de ancho y  50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar,
cierre y  manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inox idable, calidad de referencia serie ZA
300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inox idable; incluso limpieza del
precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, es-
puma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y  cerco de puerta e incluida la coloca-
ción en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en
este precio).

M2 1 0,93 2,10 1,95

1,95 137,03 267,21
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ceE13EZ115  
02.12.02

m2  PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA CANT.MAD.         

Suministro y  colocación de puerta interior técnica corredera, diseño y  dimensiones según memoria
de carpinteria o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de
UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con
melamina color a elegir por la DF, cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engati-
llada), bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimen-
sión hasta 200 mm. de ancho y  50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Carril su-
perior en perfil ex truido de aluminio  anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y  dotadas
de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorri-
do, herrajes de colgar y  deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y  manillas y  manive-
las, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inox idable, cubre ca-
rril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guia, zócalo protección en
chapa de acero inox idable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, in-
cluso p.p. de medios aux iliares. Según especificaciones de Proyecto y  de la Dirección Facultativa.
Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

M1 4 0,93 2,10 7,81

7,81 132,07 1.031,47

ceCCV110    
02.12.03

u   SEÑALIZACIÓN DE ASEO MINUSVÁLIDOS 400x100 mm                    

Suministro y  puesta en obra de señalización de aseo para minusválidos, de dimensiones 400x100
mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y  mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

5 5,00

5,00 2,28 11,40

ceCCV030    
02.12.04

u   SEÑALIZACIÓN ACCESO ASCENSOR ACCESIBLE 120x120 mm               

Suministro y  puesta en obra de señalización de acceso a ascensor accesible, de dimensiones
120x120 mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y  mantenimiento s/ UNE
23035-3:2003.

5 5,00

5,00 3,97 19,85

ceCCB010    
02.12.05

u   SEÑALIZACIÓN BRAILLE ASCENSOR 150x150 mm                        

Suministro y  puesta en obra de señalización en braille de ascensores, de 150x150 mm según nor-
mativa de la Comisión Braile Española de la ONCE-2006 y con la norma españoña UNE
17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulación)

5 5,00

5,00 23,17 115,85

ceE26FJ100  
02.12.06

ud  SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y  normas
UNE 23033/23035.

Señalizacion ev acuaciones 6 6,00

6,00 2,96 17,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.12 CARPINTERÍA DE MADERA............. 1.463,54
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SUBCAPÍTULO 2.13 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         

ceE14ALQA020
02.13.01

m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT                       

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad
de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS,
con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Válida para configuración de salida
de emergencia con dispositivos antipánico según normas EN 179 y  EN 1125. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasifi-
cación a la estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del v iento pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio
(incluidas en este precio).

A3 1 1,90 2,20 4,18

4,18 267,23 1.117,02

#CEE14ALA230102.13.02m2  VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS + 2 FIJOS                      

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor minimo de 15 mi-
cras, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700
RPT, formada por DOS HOJAS Y FIJO SUPERIOR E INFERIOR con perfilería prov ista de rotu-
ra de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas. Accesorios,
herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, torni-
llería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homolo-
gados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de sili-
cona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire cla-
se 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210. Total-
mente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
v icio (incluidas en este precio).

A1 5 1,00 1,70 8,50

8,50 211,99 1.801,92

ceE14ALL100 
02.13.03

m2  VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T.                                    

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sis-
tema Cor-60 "CORTIZO", formada por UNA HOJA, con perfilería prov ista de rotura de puente tér-
mico, y  con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICO-
AT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero ino-
x idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p
de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasifi-
cación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en
este precio).

A2 4 1,00 0,75 3,00

3,00 184,29 552,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.13 CARPINTERÍA DE ALUMINIO.......... 3.471,81
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SUBCAPÍTULO 2.14 CERRAJERÍA                                                      

ceE15CPF022 
02.14.01

m2  P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA RECT.                  

Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara
intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50
mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre auto-
mático, cierrapuertas y  selector de cierre con mirilla rectangular de v idrio resistente al fuego de
sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.

C1 5 1,80 2,20 19,80

19,80 269,37 5.333,53

ceE15CPF010 
02.14.02

m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1 HOJA                               

Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara
intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre auto-
mático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y  fijación en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno.

Almacén p. sótano 1 0,80 2,20 1,76

1,76 100,72 177,27

ceE15CPF012 
02.14.03

m2  P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 1 HOJA / MIRILLA RECT.                   

Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara
intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50
mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre auto-
mático, cierrapuertas y  selector de cierre con mirilla rectangular de v idrio resistente al fuego de
sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.

Aula música p. sotano 1 0,80 2,20 1,76

1,76 223,96 394,17

ceE15CPF090 
02.14.04

ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                   

Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de
dos hojas. Medida la unidad instalada.

A3 1 1,00

C1 5 5,00

6,00 196,84 1.181,04

ceE15CPF070 
02.14.05

ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. UN PUNTO                          

Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de
una hoja, un punto de fijación. Medida la unidad instalada.

Almacén p. sótano 1 1,00

Aula música p. sótano 1 1,00

2,00 97,08 194,16

ceE15CPF140 
02.14.06

ud  RETENEDOR ELECTROMAGNÉ.CON SELECTOR                             

Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener las puertas abiertas
en situación de normalidad, y  las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combi-
nación con la detección incendio.  Dotado de un circuito que retarda el cierre de la puerta durante 5
segundos, asegurando así el correcto funcionamiento de las puertas cortafuego de doble hoja. Ubica-
do en caja metálica, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán liberando
la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una fuerza de tracción de 40 kg.,
consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.

C1 10 10,00
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10,00 137,30 1.373,00

ceE15WW080  
02.14.07

ud  AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS                               

Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de  acceso, incluso materiales y  medios
auxiliares, totalmente terminada y  probada.

5 5,00

5,00 9,17 45,85

ceE15WW060  
02.14.08

ud  TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS                                

Tope de goma con acero inox idable, para protección de puertas. Instalado completo.

M2 1 1,00

1,00 3,45 3,45

ceE15WW050  
02.14.09

ud  TOPE GOMA PUERTAS METÁLICAS                                     

Tope de goma reforzado de protección de puertas metálicas.  Instalado completo.

C1 10 10,00

A3 2 2,00

Puertas EI P. sótano 2 2,00

14,00 2,99 41,86

ceE15WW030  
02.14.10

ud  REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      

Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frío, galvanizados, doble agrafado y  construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de es-
pesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

3 3,00

3,00 14,14 42,42

ceE15DBP010 
02.14.11

m   PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm                           

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Rampa ex terior 2 5,00 10,00

Rampa ex terior 2 3,50 7,00

17,00 24,32 413,44

ceE15VAG030 
02.14.12

m   MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.                                 

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama
40/14, tipo Teminsa  y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/re-
planteo y  recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

Reposición v alla simple torsion 1 7,15 7,15

7,15 11,50 82,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.14 CERRAJERÍA..................................... 9.282,42
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SUBCAPÍTULO 2.15 VIDRIERIA                                                       

ceE16EB210  
02.15.01

m2  D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD                         

Doble acristalamiento formado por un v idrio de seguridad de 4+4 mm. y  un v idrio de seguridad 4+4
de baja emisiv idad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y  laterales y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

A1 5 1,00 1,70 8,50

A2 4 1,00 0,75 3,00

A3 1 1,90 1,70 3,23

14,73 69,93 1.030,07

ceE16LW010  
02.15.02

m2  REVESTIMIENTO DE VINILO NEUTRO                                  

Recubrimiento del acristalamiento con v inilo opaco color neutro, incluso cortes y  colocación.

A2 4 1,00 0,75 3,00

3,00 30,90 92,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.15 VIDRIERIA......................................... 1.122,77

SUBCAPÍTULO 2.16 ELECTRICIDAD Y RED DE TIERRA                                    

#CEE17001   
02.16.01

ud  Conexión Cuadro General Protección existente                    

Modificación del Cuadro General de Protección ex istente, instalación de protección para línea de ali-
mentación nueva ampliación. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores
caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores y  etique-
tas+protector. Contiene en su interior, debidamente montados y  conexionados, todos los elementos
de protección descritos en el Esquema Unifilar, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de
protecciones y  documentación.

CGP 1 1,00

1,00 326,55 326,55

ceE17CIT340 
02.16.02

m   Línea eléctrica 5x16 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo               

Suministro y  montaje de línea eléctrica 5x16 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+)
conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de po-
liolefina con una temperatura máxima de serv icio de 90 ºC.  Resistente al fuego según norma EN
50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flex ible re-
forzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conexion,
elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica
en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

Subcuadro Ampliación 1 70,00 70,00

70,00 23,96 1.677,20
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#ceE17A001  
02.16.03

ud  Subcuadro ampliación                                            

Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Subcuadro de Protección, compuesto por
Armario de distribución de dimensiones 834x810x120 mm  con cuerpo de empotrar y  marco con
puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible refor-
zado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP
40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos,
tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y  cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y  conexionados,
todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20
%  de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv i-
dad de protecciones y  documentación.

1 1,00

1,00 1.406,39 1.406,39

ceE17CIT010 
02.16.04

m   Línea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                     

Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x1,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, con-
forme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura má-
x ima de serv icio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No pro-
pagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opaci-
dad de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2, baja emisión de hu-
mos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339,
reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego
Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La lí-
nea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de re-
gistro y  regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos ne-
cesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo
e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

C1-Alumbrado 1 80,00 80,00

C2-Emergencia 1 80,00 80,00

160,00 3,68 588,80

ceE17CIT015 
02.16.05

m   Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                     

Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, con-
forme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura má-
x ima de serv icio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No pro-
pagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opaci-
dad de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2, baja emisión de hu-
mos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339,
reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego
Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La lí-
nea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de re-
gistro y  regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos ne-
cesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo
e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

C3-Ex tractores 1 80,00 80,00

C4-U.Varios PB 1 62,00 62,00

C5-U.Varios P1 1 71,00 71,00

C6-U.Varios P2 1 78,00 78,00

C7-U.Varios P3 1 85,00 85,00

C8-U.Varios P4 1 92,00 92,00

468,00 4,28 2.003,04
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ceE17CIT060 
02.16.06

m   Línea electrica 5x6mm2 H07Z1-K bajo tubo                        

Suministro y  montaje de línea eléctrica 5x6 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, confor-
me con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxi-
ma de serv icio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propa-
gador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad
de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2, baja emisión de humos
EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reduci-
do desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego
Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La lí-
nea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de re-
gistro y  regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos ne-
cesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo
e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

C9-Ascensor 1 85,00 85,00

85,00 8,70 739,50

ceE17MS140  
02.16.07

ud  PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                   

Punto de luz sencillo realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x1,5
mm2  aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la
unidad totalmente instalada .

Alum y  Emer PB 5 5,00

Alum y  Emer P1 4 4,00

Alum y  Emer P2 4 4,00

Alum y  Emer P3 4 4,00

Alum y  Emer P4 4 4,00

21,00 19,93 418,53

ceE17MS230  
02.16.08

ud  INTERRUPTOR SIMPLE                                              

 Suministro y  montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funciona-
miento.

Planta Baja 1 1,00

Planta 1ª 1 1,00

Planta 2ª 1 1,00

Planta 3ª 1 1,00

Planta 4ª 1 1,00

5,00 5,40 27,00

ceE17MS260  
02.16.09

ud  DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                     

Suministro y  montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y  cam-
po de captación, respectivamante, de 360º y  hasta 7 metros de diámetro y  2.5 metros de altura, con
capacidad de regulación de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase
II según EN 60669. Se incluye pequeño material, pp de material aux iliar, conexinado y  regulación,
quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

Planta Baja 1 1,00

Planta 1ª 1 1,00

Planta 2ª 1 1,00

Planta 3ª 1 1,00

Planta 4ª 1 1,00

5,00 38,36 191,80

ceE17MS160  
02.16.10

ud  PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                          

Punto de fuerza realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x2,5
mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad total-
mente instalada .
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Ex tractor P1 1 1,00

Ex tractor P2 1 1,00

Ex tractor P3 1 1,00

Ex tractor P4 1 1,00

4,00 27,94 111,76

ceE17MS080  
02.16.11

ud  TOMA CORRIENTE                                                  

Suministro, instalación y  montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con
cerco y  marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30,
autoextinguibles, elementos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y  bridas de suje-
ción, totalmente montada y  conexionada.

U.V PB 1 1,00

U.V P1 1 1,00

U.V P2 1 1,00

U.V P3 1 1,00

U.V P4 1 1,00

5,00 6,97 34,85

ceE17Y010   
02.16.12

ud  SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO                                  

Instalación de av iso de socorro en aseo minusválido, compuesto por central de control, alarma ópti-
ca-acústica, pulsador de alarma con tirador y  pulsador de cancelación de alarma. Se incluye pp de
cajas de derivacion, cableado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y  en
perfecto funcionamiento.

Aseos accesibles 5 5,00

5,00 447,94 2.239,70

ceE19IC060  
02.16.13

m   CANALIZACIÓN 200x28                                             

Canalización prev ista para soportar el SCE, realizada con canal metálica de 3 compartimentos, de
dimensiones 200x28 mm. y  guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, terminada.

1 110,00 110,00

110,00 11,42 1.256,20

ceE17V010   
02.16.14

m   Conductor desnudo de cobre 35 mm2                               

Suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, com-
puesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se
incluye replantateo y  la instalación.

Red 1 20,00 20,00

Pilares 4 1,00 4,00

Pica General 1 1,00 1,00

Pararray os 1 5,00 5,00

30,00 2,26 67,80

ceE17V040   
02.16.15

ud  Soldadura aluminotérmica cable/cable                            

Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de
molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y  material ax iliar necesario para que la unidad
quede totalmente terminada.

4 4,00

4,00 3,89 15,56

ceE17V050   
02.16.16

ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          

Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y  redondo de la estructura, ejecutada por medio
de molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y  material ax iliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.
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4 4,00

4,00 3,89 15,56

ceE17V060   
02.16.17

ud  Soldadura aluminotérmica cable/placa                            

Realización de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y  placa, ejecutada por medio
de molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y  material ax iliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.

4 4,00

4,00 3,89 15,56

ceE17V070   
02.16.18

ud  Soldadura aluminotérmica cable/pletina                          

Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre y  pletina, ejecutada por me-
dio de molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y  material ax iliar necesario para que la
unidad quede totalmente terminada.

4 4,00

4,00 3,89 15,56

ceE17V100   
02.16.19

ud  Arqueta de polietileno circular diámetro 200 mm con pica        

Suministro y  montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular de 200 mm de diámetro con tapa,
que dispone  pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro y
sacos de sales minerales para mejora de la conductiv idad del terreno. Se incluye pequeño material y
conexiones mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad to-
talmente instalada.

2 2,00

2,00 74,17 148,34

ceE17V110   
02.16.20

ud  Pica de cobre 2 m                                               

Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro. Al-
ma de acero al cabono y  revestimiento de cobre electrolítico con espesor medio mínimo de 300 mi-
cras, quedando conectada con la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.

3 3,00

3,00 29,81 89,43

ceE17V120   
02.16.21

ud  Puente de comprobacion                                          

Suministro y  comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desco-
nex ion manual de Cu/Zn (laton), y  caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), in-
cluida la conexion con la red general de tierra.

1 1,00

1,00 7,02 7,02

ceE17V140   
02.16.22

ud  Red equipotencia baño                                           

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de
cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex istentes. Inclu-
so p/p de cajas de empalmes y  regletas. Totalmente montada, conexionada y  probada.

5 5,00

5,00 31,21 156,05

ceE26FCL010 
02.16.23

m   CABLEADO 2x1,5 mm2.                                             

Suministro y  montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2  "Libre de Halógenos", resis-
tente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y  apantallado con una cinta
de aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y  EN 50200,
bajo tubo flex ible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pe-
queño material y  accesorios.
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Retenedor Puertas 10 18,00 180,00

180,00 3,38 608,40

ceE26FCL030 
02.16.24

ud  CONEXIÓN CON CENTRAL EXISTENTE                                  

Conexión con central ex istente compuesta por  par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2  "Libre
de Halógenos", resistente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y
apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267,
EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de derivación, fi-
jaciones, empalmes, pequeño material, accesorios, levanto de techos y  ayudas de albañilería.

Retenedores 1 1,00

1,00 362,81 362,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.16 ELECTRICIDAD Y RED DE TIERRA. 12.523,41

SUBCAPÍTULO 2.17 ILUMINACION                                                     

ceE18G062   
02.17.01

ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  100 LUM LED               

Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 100 Lúm.
con lámpara de emergencia de LED 4000 K y  difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor cons-
truidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

10 10,00

10,00 32,02 320,20

ceE18G091   
02.17.02

ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  315 LUM LED               

Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 315 Lúm.
con lámpara de emergencia de LED 4000 K y  difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor cons-
truidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

1 1,00

1,00 47,32 47,32

#CEE18IMW270
02.17.03

ud  DOWNLIGHT KOMBIC 3000 NW                                        

Suministro y  monatje de Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 3000 NW de la marca
LAMP o similar. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de alumi-
nio inyectado y  sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-PO-
WER con temperatura de color blanco neutro y  equipo electrónico regulable incorporado. Con un gra-
do de protección IP44.Clase de aislamiento II. Accesorio para downlight empotrable modelo MINI
KONIC ACC. OPAL GLASS WH. de la marca LAMP. Tipo aro embellecedor con cristal de pro-
tección. Aro fabricado de policarbonato lacado en color blanco y  cristal opal. Permite un grado de
protección IP54.Incluyendo replanteo y  conexionado.

5 5,00

5,00 74,41 372,05

#CEE18IMW260
02.17.04

ud  DOWNLIGHT MINI KOMBIC 2000 NW                                   

Suministro y  monatje de Downlight empotrable redondo modelo MINI KOMBIC 2000 NW de la
marca LAMP o similar. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de
aluminio inyectado y  sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED COB
con temperatura de color blanco neutro y  equipo electrónico regulable incorporado. Con un grado de
protección IP44. Clase de aislamiento II. Accesorio para downlight empotrable modelo MINI KO-
NIC ACC. OPAL GLASS WH. de la marca LAMP. Tipo aro embellecedor con cristal de protec-
ción. Aro fabricado de policarbonato lacado en color blanco y  cristal opal. Permite un grado de pro-
tección IP54. Incluyendo replanteo y  conexionado.

10 10,00
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10,00 52,68 526,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.17 ILUMINACION................................... 1.266,37

SUBCAPÍTULO 2.18 FONTANERÍA Y EVACUACIÓN                                         

ceE20TLX020 
02.18.01

m   Canalización PE ret ¢20                                         

Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20  mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm
y 1,9 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso accesorios y  p/p de ma-
terial aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente monta-
da, conexionada y  funcionando.

Deriv ación a suministro 10 1,70 17,00

Agua Fría 4 10,00 40,00

1 3,00 3,00

60,00 4,73 283,80

ceE10AKE285 
02.18.02

m   COQ.ELAST. SH D=18 e=30 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (18) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

Deriv ación a suministro 10 1,70 17,00

Agua Fría 4 10,00 40,00

1 3,00 3,00

60,00 9,79 587,40

ceE20VE010  
02.18.03

ud  VÁLVULA DE PASO 18mm. 1/2"  P/EMPOTRAR                          

Suministro y  colocación de válvula de paso de  18 mm. 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y
de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

Cuarto Húmedos 5 5,00

C. Húmedos ex istentes 5 5,00

Conex ión red fontanería 1 1,00

11,00 11,08 121,88

ceE20WBV060 
02.18.04

m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

1 19,00 19,00

19,00 10,92 207,48

ceE20WGC020 
02.18.05

ud  DESAGÜE PVC NUCLEO ASEOS PRIMARIA                               

Desagües y  conexión a la red vertical para evacuación de aguas residuales con tubo de PVC, des-
de los diferentes aparatos de un núcleo de aseos del edificio de primaria, con sifones indiv iduales. In-
cluso parte proporcional de tapones en los manguetones de los inodoros como registros.

Aseos 5 5,00

5,00 311,13 1.555,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.18 FONTANERÍA Y EVACUACIÓN......... 2.756,21
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SUBCAPÍTULO 2.19 APARATOS SANITARIOS                                             

ceE21M050   
02.19.01

ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                              

Suministro y  colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transpa-
rente y  tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

Aseos accesibles 5 5,00

5,00 17,23 86,15

ceE21M070   
02.19.02

ud  DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.                            

Suministro y  colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero
acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

Aseos accesibles 5 5,00

5,00 35,38 176,90

#CEE21M0700 
02.19.03

ud  PORTARROLLOS METAL CORMADO C/TAPA                               

Portarrollos con tapa, de instalación mural, de dimensiones 135x55x102 mm, fabricado en metal aca-
bado cromado, con sistema de fijación oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornille-
ría o adhesivo; i/p.p. de fijaciones y  medios aux iliares.

Aseos accesibles 5 5,00

5,00 36,10 180,50

ceE21ANS100 
02.19.04

ud  INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm                        

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y  670 mm
de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-
tal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y  mecanismo de descarga de doble
pulsador para 6 ó 3 l, y  asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inox idable. Completa-
mente instalado, probado y  funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y  llave de apara-
to. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

Aseos accesibles 5 5,00

5,00 285,64 1.428,20

ceE21AAL110 
02.19.05

ud  LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE REGULABLE         

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana v itrificada en blanco, de medidas de 640
mm de ancho y  550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de
fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón flex ible y  llaves de escuadra de 1/2" croma-
das. Totalmente instalado y  conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

Aseos accesibles 5 5,00

5,00 736,02 3.680,10

ceE21AAB210 
02.19.06

ud  BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm                        

Barra abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de se-
guridad, fabricada en acero inox idable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p.
de fijaciones mediante tacos y tornillos y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB SUA-9.

Aseos accesibles 10 10,00

10,00 91,02 910,20

ceE21AAJ050 
02.19.07

ud  ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.                             

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de alu-
minio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de ro-
tura,  instalado.  Acorde al DB HS4.

Aseos accesibles 5 5,00

5,00 191,42 957,10
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TOTAL SUBCAPÍTULO 2.19 APARATOS SANITARIOS ................. 7.419,15

SUBCAPÍTULO 2.20 VENTILACIÓN                                                     

ceE23MVT005 
02.20.01

ud  EXTRAC.TEJADO 450 m3/h.                                         

Extractor de tejado para un caudal de 450 m3/h. con una potencia eléctrica de 50 W. y  un nivel so-
noro de 49 dB(A) en versión trifásica y  monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una tempe-
ratura máxima de aire recirculado de 120ºC. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE
y normas UNE v igentes.

1 1,00

1,00 476,62 476,62

ceE23MB040  
02.20.02

ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=200                             

Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 200 mm de diá-
metro, utilizada para extracción de aire en estancias y  locales comerciales, con obturador central mó-
v il para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas
UNE . DB HS 3

4 4,00

4,00 19,09 76,36

ceE23MC020  
02.20.03

m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=200mm                                 

Conducto flex ible de 200 mm. de diámetro, para conducción de ventilación mecánica, obtenido por
enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fue-
go M0, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.

5 1,00 5,00

5,00 16,45 82,25

ceE23MC050  
02.20.04

m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC 90x180 mm                                   

DB HS 3Conducto rígido de PVC de dimensiones 90x180 mm. para ventilación vertical u horizontal
en instalaciones de VCM indiv idual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. DB
HS 3

1 19,00 19,00

19,00 20,34 386,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.20 VENTILACIÓN.................................... 1.021,69
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SUBCAPÍTULO 2.21 ELEVACIÓN                                                       

#CEE25TA3140
02.21.01

ud  ASCENSOR ELECTRICO 4 PAR. 8 PER. 630kg                          

Suministro e instalación completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velo-
cidad, 4 PARADAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, nivel medio
de acabado en cabina de dimensiones 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente
de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inox i-
dable y  puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fi-
jación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y  pasacables, amortiguadores de
foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y  cable de maniobra, bastidor, chasis y
puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y  paracaídas, botoneras de piso y  de cabi-
na, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y  sistemas de seguridad. Cumpliendo la
norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad”. Ejecutado según RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio). Incluye contrato de mantenimiento por un año de la instalación completa.

1 1,00

1,00 24.216,36 24.216,36

ceE25TA320  
02.21.02

ud  INCR. PARADA ASCENSOR ELECTRICO 8 PERSONAS                      

Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico de adherencia de 8 personas, capacidad
630 kg.

1 1,00

1,00 1.326,13 1.326,13

ceE25O080   
02.21.03

ud  ARQUETA Y PICA TOMA TIERRA ASCENSOR                             

Toma de tierra para ascensor formada por pica de Cu-acero de 2000 mm de longitud y  14,6 mm de
diámetro, clavada sobre el terreno, y  registro de comprobación formado por cerco y tapa en PVC.
Completamente instalada, lista para su conexión; i/p.p. de recibido de la tapa, pequeño material y
medios aux iliares.

1 1,00

1,00 144,79 144,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.21 ELEVACIÓN....................................... 25.687,28

SUBCAPÍTULO 2.22 PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS                                    

ceE27EPA020 
02.22.01

m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

VERTICALES

P. Acceso

Distribuidor 1 8,51 2,80 23,83

Baño ex istente ex terior 1 1,40 3,32 4,65

Tabique puerta EI 2 2,20 3,32 14,61

P. 1ª a 4ª

Distribuidor 4 8,00 2,80 89,60

Tabique puerta EI 8 2,20 3,32 58,43

HORIZONTALES

Faja

P. acceso

Distribuidor 1 4,27 4,27

-1 1,08 -1,08

P. 1ª a 4ª

Distribuidor 4 3,71 14,84

-4 1,08 -4,32

Tabica

P. acceso
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Distribuidor 1 1,62 1,62

P. 1ª a 4ª

Distribuidor 4 1,42 5,68

212,13 4,28 907,92

ceE27HE030  
02.22.02

m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  

Pintura al esmalte mate, dos manos y  una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre car-
pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

Puertas ascensor 2 0,80 2,00 3,20

3,20 9,63 30,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.22 PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS. 938,74

TOTAL CAPÍTULO 02 ACCESIBILIDAD............................................................................................................... 111.231,24
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CAPÍTULO 03 ESCALERAS Y GIMNASIO                                            

SUBCAPÍTULO 3.1 ACTUACIONES PREVIAS                                             

ceE01DEC100 
03.01.01

m2  LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC                                  

Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de
interior, i/arranque de rastreles, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios aux iliares.

Gimnasio 1 12,05 2,20 26,51

26,51 5,78 153,23

ceE01DFL030 
03.01.02

m2  DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.                                

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de
protección colectivas.

Nuev o Acceso Gimnasio 1 1,90 2,20 4,18

4,18 31,16 130,25

ceE01DWM050 
03.01.03

m3  APERT.MECHINALES L.MAC.C/MART.                                  

Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en fábricas de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas
de protección colectivas.

Apertura cargadero 1 2,40 0,20 0,40 0,19

0,19 24,60 4,67

ceE01DWR010 
03.01.04

m   APERT.ROZAS TABIQUERÍAS MANO                                    

Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

nuev a emergencia 1 5,00 0,10 0,50

0,50 3,42 1,71

ceE01DKW010 
03.01.05

m   LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                             

Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

Barandilla ex terior 1 7,05 7,05

Barandilla de escalera de emergencia 2 4,16 8,32

2 4,82 9,64

25,01 6,48 162,06

ceE01DPW020 
03.01.06

m   DEMOLICIÓN PELDAÑOS A MANO                                      

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas
de protección colectivas.

44 1,20 52,80

5 1,20 6,00

58,80 12,91 759,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 ACTUACIONES PREVIAS................... 1.211,03
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SUBCAPÍTULO 3.2 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       

ceE07WD010  
03.02.01

m   CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                  

Cargadero formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con
elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y  aplomado, mermas y  roturas, limpieza  y
medios aux iliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.

Nuev o Acceso Gimnasio 2 2,40 4,80

4,80 7,97 38,26

ceE07RC060  
03.02.02

ud  RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.                              

Recibido de cerco de ventanas de más de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y /o entregas, colocación, aploma-
do del marco, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

1 1,00

1,00 6,11 6,11

ceE07LD010  
03.02.03

m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 CERR.                   

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, anclajes de acero corrugado a
elementos estructurales, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Cierre Mechinal 1 2,40 0,20 0,40 0,19

0,19 15,52 2,95

ceE07RE010  
03.02.04

m   RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.                              

Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente co-
locada y  aplomada, i/apertura y  tapado de huecos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios
auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.

Barandilla ex terior 1 7,05 7,05

7,05 10,40 73,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES....... 120,64
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SUBCAPÍTULO 3.3 REVESTIMIENTOS                                                  

ceE08PEM010 
03.03.01

m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardav ivos de plástico y  metal y  colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Apertura cargadero 1 2,40 0,40 0,96

Nuev o Acceso Gimnasio 1 1,90 0,30 0,57

2 0,30 2,20 1,32

2,85 5,61 15,99

ceE08PS230  
03.03.02

m2  REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / GIMNASIOS                        

Suministro y  colocación de revestimiento v inílico homogéneo, calidad de referencia modelo  IQOP-
TIMA de la firma Tarkett o equivalente, recomendado para GIMNAIOS, con clasificación al fuego
clase Bs2 do, segun norma En 13501-1; en rollos de 2 mm. de espesor y  2 ml de ancho, con un pe-
so total de 2,800 kg/m2, con tratamiento IQ PUR Reinforced (poliuretano) incorporado, clasificación
al uso Comercial 34 e Industrial 43 según norma EN 685. Con una solidez de los colores según nor-
ma UNE 40187 > 6, recibido con adhesivo unilateral con paños invertidos y   juntas soldadas en ca-
liente con cordón de soldadura, a continuación del pav imento OMNISPORT de TARKETT  del suelo
hasta una altura de  2ml aprox. del suelo. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 20 x  20 mm.
con radio de 25 de Tarkett ref. PA 20  en todos los ángulos interiores y  en los exteriores con ángulos
romos de obra o biselado 1mm.en el interior del revestimiento, no se realizarán las uniones de los
paños coincidiendo con los ángulos interiores ni exteriores, lavado del revestimiento, incluido trans-
porte y  mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y  ISO 14001. Garantia 10 años.

Gimnasio 1 12,05 2,20 26,51

26,51 31,73 841,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 REVESTIMIENTOS.............................. 857,15

SUBCAPÍTULO 3.4 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         

ceE15CPF023 
03.04.01

m2  P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA CIRCULAR               

Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara
intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50
mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre auto-
mático, cierrapuertas y  selector de cierre, con mirilla circular de v idrio de seguridad fuerte.  de
sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.

Nuev o Acceso Gimnasio 1 1,90 2,20 4,18

4,18 357,04 1.492,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 CARPINTERÍA DE ALUMINIO............ 1.492,43
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SUBCAPÍTULO 3.5 CERRAJERIA                                                      

ceE15CPF090 
03.05.01

ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                   

Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de
dos hojas. Medida la unidad instalada.

Nuev o Acceso Gimnasio 1 1,00

1,00 196,84 196,84

ceE15DBA090 
03.05.02

m   BARANDILLA ACERO TUBOS VERT. 20x20x1 h=110 cm                   

Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasama-
nos superior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm dispuestos horizontalmente y montantes
verticales de tubo de 20x20x1 mm colocados cada 10 cm, soldados entre sí, i/patillas de anclaje ca-
da metro, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Barandilla ex terior 1 7,05 7,05

Barandilla escalera emergencia
arranque

1 3,15 3,15

10,20 77,95 795,09

#CEE15VB0100
03.05.03

m2  VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 LAC.                               

Suministro y  colocación de valla de cerramiento exterior formada por tubos de acero laminado
30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y  de 40x40x1,5 mm. en horizontal, con tapa superior
y  placa de rcibido inferior, lacado al horno en taller, i/montaje rápido, sin soldadura, incluyendo acce-
sorios.

Barandilla de escalera de emergencia 2 5,50 9,50 104,50

1 2,12 9,50 20,14

124,64 37,47 4.670,26

#CEE15VPB010003.05.04m2  PUERTA ABAT. BARR 30x30 LAC                                     

Suministro y  colcoación de puerta abatible para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de
acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. lacado al horno en taller y  montaje
sin soldadura, i/herrajes de colgar y  seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, recibido, ajuste y
montaje en obra.

Puerta Escalera Emerg. 1 0,90 2,60 2,34

2,34 146,85 343,63

ceE15EP040  
03.05.05

m   PELDAÑO METALICO h=300mm. clase R11                             

Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor,
huella de 300 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consi-
deración de suelo seguro de acuerdo a la norma DIN 51130, clasificación R11 o superior, incluso
montaje y  soldadura a otros elementos estructurales.

Huellas 44 1,20 52,80

5 1,20 6,00

Contrahuellas 44 1,20 0,60 31,68

5 1,20 0,60 3,60

94,08 24,68 2.321,89

ceE05AAL010 
03.05.06

kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

Subest. cerramiento bajo escalera

100x 100x 2 (v ertical) 1 9,45 14,40 136,08

100x 100x 2 (horizontal) 10 1,08 14,40 155,52

14 3,00 14,40 604,80
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14 1,18 14,40 237,89

7 2,10 14,40 211,68

1.345,97 1,56 2.099,71

ceE05AM040  
03.05.07

ud  ANCL.QUÍMICO D=12 L=115 HY150                                   

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En primer
lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y  12 mm. de
diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la
correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina HY 150 hasta los 2/3 de la pro-
fundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla  roscada de 12 mm de diámetro y 110
mm de longitud con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspon-
diente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la
ficha técnica del producto.

12 12,00

12,00 4,52 54,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5 CERRAJERIA....................................... 10.481,66

SUBCAPÍTULO 3.6 ELECTRICIDAD E ILUMINACION                                      

ceE18G091   
03.06.01

ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  315 LUM LED               

Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 315 Lúm.
con lámpara de emergencia de LED 4000 K y  difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor cons-
truidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

1 1,00

1,00 47,32 47,32

#ceE17MS1400
03.06.02

ud  PUNTO LUZ ADICIONAL                                             

Punto de luz adicional realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor
3x1,5 mm2  aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedan-
do la unidad totalmente instalada .

Nuev a emergencia 1 1,00

1,00 19,93 19,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.6 ELECTRICIDAD E ILUMINACION...... 67,25
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SUBCAPÍTULO 3.7 PNITURA Y VARIOS                                                

ceE27EPA020 
03.07.01

m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

Frontal Gimnasio 1 12,04 1,58 19,02

19,02 4,28 81,41

ceE26FJ150  
03.07.02

ud  SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.                                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y  normas
UNE 23033/23035.

Salidas 1 1,00

1,00 5,20 5,20

ceE27GL010  
03.07.03

m2  REVESTIMIENTO LISO EN FACHADAS                                  

Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y  horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según NTE-RPP-25/26.

Fachada ex terior 1 12,60 4,80 60,48

60,48 6,11 369,53

ceE27HE030  
03.07.04

m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  

Pintura al esmalte mate, dos manos y  una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre car-
pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

Barandilla ex terior 1 7,05 7,05

Barandilla escalera emergencia
arranque

1 3,15 3,15

Barandilla de escalera de emergencia 1 11,70 9,50 111,15

1 1,15 5,30 6,10

2 3,10 8,50 52,70

2 1,15 1,10 2,53

Pasamanos 4 5,90 23,60

4 3,15 12,60

1 1,00 1,00

2 2,15 4,30

Peldaños 44 1,20 52,80

5 1,20 6,00

44 1,20 0,60 31,68

5 1,20 0,60 3,60

Subest. cerramiento bajo escalera

100x 100x 2 (v ertical) 1 9,45 0,40 3,78

100x 100x 2 (horizontal) 10 1,08 0,40 4,32

14 3,00 0,40 16,80

14 1,18 0,40 6,61

7 2,10 0,40 5,88

355,65 9,63 3.424,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.7 PNITURA Y VARIOS............................ 3.881,05

TOTAL CAPÍTULO 03 ESCALERAS Y GIMNASIO............................................................................................... 18.111,21
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CAPÍTULO 04 URBANIZACION                                                    

SUBCAPÍTULO 4.1 MEDIOS AUXILIARES                                               

ceR01ATA010 
04.01.01

m2  ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.                         

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-
sor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perime-
tral, plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso
p.p. de arriostramientos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares
y trabajos prev ios de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y  R.D.
1627/1997.

Patio ingles-muro 1 14,50 4,15 60,18

Zona1. Pistas muro sureste

Muro ex terior Calle Zamudio 1 13,50 6,00 81,00

141,18 2,78 392,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 MEDIOS AUXILIARES ........................ 392,48

SUBCAPÍTULO 4.2 ACTUACIONES PREVIAS                                             

#CEE01DIS010004.02.01m   DESMONTAJE CANALETA                                             

Demolición de canaleta de saneamiento, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

Zona1. Pistas muro sureste 1 20,68 20,68

1 22,47 22,47

43,15 9,15 394,82

ceE01DIS010 
04.02.02

m   DEM.SAN.ENT.TUBO HGÓN.D<40 A MANO                               

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm. de diáme-
tro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excava-
ción prev ia para descubrirlos, con p.p. de medios aux iliares.

Zona1. Pistas muro sureste 1 68,00 68,00

68,00 9,15 622,20

ceE01DPS010 
04.02.03

m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                            

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectivas.

Zona 2. Pistas patio ingles

Solera afectada 1 19,13 19,13

Patio 1 2,00 2,00

21,13 12,98 274,27

#CEE01DPS010004.02.04m2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO DEPORTIVO                                  

Demolición de pav imento deportivo de aglomerado asfáltico, con compresor, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

Zona1. Pistas muro sureste

Muro a drenar 1 190,22 190,22

190,22 12,85 2.444,33

ceE01DIS090 
04.02.05

m3  DEM.ARQUETAS L.MAC. C/MART.                                     

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

Zona1. Pistas muro sureste

Muro a drenar 2 2,00

Zona 2. Pistas patio ingles
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Patio 1 1,00

3,00 37,29 111,87

ceE01DIS100 
04.02.06

m   DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO                                  

Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso des-
montado de rejillas y  cercos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Zona 2. Pistas patio ingles

Patio 1 1,00

1,00 7,43 7,43

ceE03EP010  
04.02.07

ud  PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.                                

Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante árido/v iruta para ventilación y
conducción de saneamiento en conexión a forjados, losas o arquetas de fábrica de ladrillo u hormigón
de 110 a 200 mm. de diámetro, entrada abocardada.

Patio ingles 1 1,00

1,00 10,12 10,12

ceU01C010   
04.02.08

m2  DESMONTAJE TELA METÁLICA                                        

Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso retirada y  carga de pro-
ductos, con transporte de los mismos fuera de la obra.

Zona1. Pistas muro sureste

1 25,00 5,00 125,00

1 13,50 5,00 67,50

1 11,00 5,00 55,00

247,50 0,73 180,68

ceU01C020   
04.02.09

m   DESMONTAJE DE VALLA                                             

Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pav imento, incluso carga sobre camión, sin incluir el
transporte, con aprovechamiento de elementos de sujeción y  accesorios, limpieza, y  p.p. de medios
auxiliares.

Zona1. Pistas muro sureste

1 13,50 13,50

13,50 1,83 24,71

#ceE01DIE020004.02.10ud  LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN y BÁCULO                         

Levantado de aparatos de iluminación, incluso báculo, por medios manuales, con o sin recuperación
de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y p.p. de medios aux iliares.

Luminarias 2 2,00

2,00 59,88 119,76

#CEE01DB0500
04.02.11

ud  LEVANT. CANASTA BALOCESTO                                       

Levantado de canasta de baloncesto fija, por medios manuales, con o sin recuperación de los mis-
mos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso limpieza, y  p.p. de medios
auxiliares.

Canasta 1 1,00

1,00 94,35 94,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 ACTUACIONES PREVIAS................... 4.284,54
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SUBCAPÍTULO 4.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

ceU02BZ020  
04.03.01

m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                   

Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida so-
bre perfil, sin transporte.

Zona1. Pistas muro sureste

Muro a drenar 1 90,00 1,85 166,50

Zona 2. Pistas patio ingles 1 19,13 1,85 35,39

Patio 1 2,00 1,00 2,00

203,89 1,27 258,94

ceU02F030   
04.03.02

m2  REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                     

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos
excavados con máquina.

Zona1. Pistas muro sureste

Muro a drenar 1 45,00 0,60 27,00

Zona 2. Pistas patio ingles

Muro a drenar 1 13,00 0,60 7,80

34,80 1,85 64,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS................ 323,32

SUBCAPÍTULO 4.4 DRENAJES Y RELLENOS                                             

ceE10IAW030 
04.04.01

m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-
tica con betún elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina as-
fáltica de betún elastómero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente
adherida al muro con soplete; geotextil y  para protección, lámina drenante de PEAD, con lámina de
poliéster adherida, fijada mecánicamente al soporte.

Zona1. Pistas muro sureste

Muro a drenar 1 45,00 2,00 90,00

Zona 2. Pistas patio ingles

Muro a drenar 1 13,00 2,00 26,00

116,00 14,66 1.700,56

ceE03ODH010 
04.04.02

m   TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=150 mm                               

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de150 mm. de diámetro interior. Colocada en zan-
ja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.
de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y  cierre con doble
solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado
posterior de la misma por encima de la grava, y  con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

Zona1. Pistas muro sureste

Drenaje 1 68,00 68,00

Zona 2. Pistas patio ingles

Drenaje 1 15,00 15,00

83,00 22,96 1.905,68

ceE02SZ030  
04.04.03

m3  RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR.C/APORT.                            

Relleno, extendido y  compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con
plancha v ibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso transporte a pie
de tajo, y  regado de las mismas, y  con p.p. de medios aux iliares.

Zona1. Pistas muro sureste

Muro a drenar 1 90,00 1,85 166,50

Zona 2. Pistas patio ingles
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Muro a drenar 1 19,13 1,85 35,39

Patio 1 2,00 1,00 2,00

203,89 15,34 3.127,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4 DRENAJES Y RELLENOS .................. 6.733,91

SUBCAPÍTULO 4.5 SOLERAS, PAVIMENTOS Y PINTURA                                   

ceE04SA050  
04.05.01

m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6+ECH.15                          

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y  fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y  com-
pactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.

Zona 2. Pistas patio ingles

Solera 1 19,13 19,13

Patio 1 2,00 2,00

21,13 17,96 379,49

ceE28PA030  
04.05.02

m2  PAV. DEP. ASFALTICO TIPO IV-A MICROAGLOMERADO                   

Pavimento deportivo de aglomerado asfáltico en caliente ( M.B.C. ) con estructura cerrada tipo IV-a (
microaglomerado arena-betún) de 3 cm. de espesor sobre capa de aglomerado asfáltico en caliente (
M.B.C. ) colocadas con cable, tipo AC-16 G de 4 cm. de espesor, incluso riego de imprimación de
la subbase y  riego de adherencia entre capas, extendido, nivelado y  compactado por medios mecá-
nicos. Todo colocado.

Zona1. Pistas muro sureste

Solera 1 190,22 190,22

190,22 13,04 2.480,47

ceE28PFE220 
04.05.03

m2  PAV. DEPORTIVO PISTAS DEPORT. EXT. s/base asf.                  

Pavimento para pistas deportivas exteriores, formado por sellado de la base asfáltica, dos capas de
resistencia compuesta de resinas, fibras minerales y  componentes sólidos con color incorporado en
la masa y  una capa superficial con refuerzo en los fondos del terreno de juego compuesta por una
mezcla de resinas, microgranos muy finos estructurados en profundidad, pigmentos de color y  arena
de sílice, colocado

Zona1. Pistas muro sureste

Total Pistas deportiv as 1 1.200,00 1.200,00

1.200,00 15,39 18.468,00

ceE28VP040  
04.05.04

m2  PINTURA SUELOS PISTAS DEPORTIVAS                                

Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas deportivas, color rojo, blanco o verde; aca-
bado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y  limpieza.

Zona 2. Pistas patio ingles 1 19,13 19,13

Patio 1 18,00 18,00

37,13 6,26 232,43

ceE28VM010  
04.05.05

ud  MARCAJE BALONMANO 20x40 m.                                      

Marcaje y  señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de
campo de balonmano de 20x40 m., según normas de la Federación Española.

Zona1. Pistas muro sureste 1 1,00

1,00 366,54 366,54

ceE28VM020  
04.05.06

ud  MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.                                     

Marcaje y  señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de
campo de baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federación Española.

Zona1. Pistas muro sureste 1 1,00
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Zona 2. Pistas patio ingles 0,5 0,50

1,50 325,53 488,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.5 SOLERAS, PAVIMENTOS Y
PINTURA

22.415,23

SUBCAPÍTULO 4.6 SANEAMIENTO                                                     

ceE03ENH010 
04.06.01

m   CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/R.TRASN.FD                         

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 124x100 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de
fundición dúctil de medidas superficiales 500x124mm., colocadas sobre cama de arena de río com-
pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, nivelado y  con p.p. de
medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

Zona1. Pistas muro sureste 1 20,68 20,68

1 22,47 22,47

Zona 2. Pistas patio ingles 1 12,76 12,76

55,91 33,50 1.872,99

ceE03ALR150 
04.06.02

ud  ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x40 cm.                                  

Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y  mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre
cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Zona1. Pistas muro sureste 4 4,00

4,00 75,52 302,08

ceE03ALU250 
04.06.03

ud  ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 50x50x40 cm.                         

Arqueta sifónica sumidero de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo
macizo 1/2 pie y  mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20
y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa re-
jilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Patio 1 1,00

1,00 78,16 78,16

ceE03OEP029 
04.06.04

m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  125mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Zona1. Pistas muro sureste 1 68,00 68,00

Zona 2. Pistas patio ingles 1 2,00 2,00

70,00 13,80 966,00

ceE03M020   
04.06.05

ud  CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO                               

Suministro y  montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la aco-
metida ex istente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo com-
presor hasta su completa perforación, acoplamiento y  recibido del tubo de acometida, empalme con
junta flex ible, repaso y  bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriora-
dos en el tramo de acometida ex istente. Totalmente montada, conexionada y  probada. Sin incluir ex-
cavación.

Zona1. Pistas muro sureste 1 1,00

Zona 2. Pistas patio ingles 1 1,00

2,00 137,91 275,82
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TOTAL SUBCAPÍTULO 4.6 SANEAMIENTO.................................... 3.495,05

SUBCAPÍTULO 4.7 PARAMENTOS VERTICALES                                           

R10CC040    
04.07.01

m   COSIDO FCA <3m B 500 S 8 mm EPOXY                               

Cosido estático de longitudes hasta 3 m. sobre cualquier tipo de fábrica, mediante trenzado espacial
de inyecciones de epoxídica armadas con acero B-500-S de 8 mm. de diámetro, en taladros practi-
cados mediante máquina de perforación con corona de widia o hélice de acero y  tungsteno, tipo roto-
percusión, en vertical e inclinado, comprendiendo implantación en los puntos de trabajo de equipo de
perforación asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras
y oquedades ex istentes para ev itar perdidas de lechada  mediante masilla tixotrópica, ejecución de
los taladros a las profundidades y  esv iajes prev istos en el cálculo, introducción de la armadura, im-
plantación de equipo de inyección, e inyección a presión controlada del epoxídica, desmontado de
equipo, y  limpieza del lugar de trabajo.

Muro Patio ingles 1 15,00 15,00

1 5,00 5,00

Zona1. Pistas muro sureste

Muro ex terior Calle Zamudio 1 3,00 3,00

23,00 62,45 1.436,35

ceE27P050   
04.07.02

m2  LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS                                   

Lavado y  rascado de pinturas v iejas al temple sobre paramentos verticales y  horizontales.

Muro patio ingles 1 15,00 4,14 62,10

1 16,00 1,00 16,00

78,10 4,99 389,72

ceE01DEC050 
04.07.03

m2  PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                   

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en
su totalidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectivas.

Zona1. Pistas muro sureste

Muro ex terior Calle Zamudio

Zonas en mal estado 1 13,50 1,00 13,50

13,50 5,94 80,19

ceE08PFE010 
04.07.04

m2  ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.              

Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo aplicado en paramentos verticales
exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardav ivos y  mallas de refuerzo en en-
cuentros, limpieza y  medios aux iliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

Zona1. Pistas muro sureste

Muro ex terior Calle Zamudio 1 13,50 1,00 13,50

1 13,50 1,00 13,50

27,00 13,91 375,57

ceE14ALW010 
04.07.05

m   VIERTEAGUAS ALUM.LACADO                                         

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón, formado por piezas de un espe-
sor de 1,5 mm. y  40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río M-5 y  adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido
en su longitud.

Zona1. Pistas muro sureste

Muro ex terior Calle Zamudio 1 13,50 13,50

13,50 16,49 222,62
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ceE10IAW165 
04.07.06

m2  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA                           

Impermeabilización en fabricas de cerramiento, bajo peanas, v ierteaguas o albardillas, mediante la
colocación de una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra
de poliester, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un
solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

Zona1. Pistas muro sureste

Muro ex terior Calle Zamudio 1 13,50 0,40 5,40

5,40 8,74 47,20

ceE27GL020  
04.07.07

m2  REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS                                   

Revestimiento liso calidad extra, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y  horizonta-
les de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según
NTE-RPP-25/26.

Muro patio ingles 1 15,00 4,14 62,10

1 16,00 1,00 16,00

Zona1. Pistas muro sureste

Muro ex terior Calle Zamudio 1 13,50 6,00 81,00

159,10 7,24 1.151,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.7 PARAMENTOS VERTICALES ............. 3.703,53

SUBCAPÍTULO 4.8 CERRAJERIA                                                      

#CEE15VAG030004.08.01m   MALLA S/T GALV. 40/14 h=4,00 m.                                 

Cercado de 4,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama
40/14, tipo Teminsa  y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/re-
planteo y  recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

Zona1. Pistas muro sureste

1 25,00 25,00

1 11,00 11,00

36,00 15,15 545,40

#ceE15VM1100
04.08.02

m2  VALLA BAST. MALLA 50x100x5 GALV.LAC.                            

Suministro y  colocación de valla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de
40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x100 mm. de luz de malla y  alambre de diámetro 5
mm., fijado a subestructura. Todo el conjunto lacado al horno, incluso recibidos y  aplomados,  total-
mente terminada.

Zona1. Pistas muro sureste

1 13,50 3,00 40,50

2 0,30 3,00 1,80

42,30 14,61 618,00

#CEE15VM1101
04.08.03

m   SUBESTRUCTURA VALLA CERRAMIENTO NUEVA 4,70 M                    

Suministro y  colocación de subestructura de cerramiento de 4,70 m de altura, mediante doble poste
de tubo de diámetro 50 mm. arriostrados y  separados 2,00 m. con tapa superior y  placa inferior para
recibido, galvanizado en caliente por inmersión Z-275. Cimentación de postes mediante dado de hor-
migón de 2x2x1,2 m realizado in situ, anclado mediante espárragos roscados y  empotrados. Todo el
conjunto lacado al horno, incluso recibidos y  aplomados,  totalmente terminada.

Zona1. Pistas muro sureste

1 13,50 13,50

2 0,30 0,60

14,10 75,36 1.062,58
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#CEE15VM1002
04.08.04

m   SUBESTRUCTURA VALLA CERRAMIENTO EXISTENTE 1,00 M                

Zona1. Pistas muro sureste

1 3,50 3,50

1 3,50 3,50

7,00 46,78 327,46

#CEE27HE030 
04.08.05

m2  PINTURA AL ESMALTE S/VALLA EXISTENTE                            

Repaso de vallado ex istente mediante pintura al esmalte mate, dos manos y  una mano de imprima-
ción de minio o antiox idante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpie-
za manual. Estimando un 40 %  en mal estado.

Zona1. Pistas muro sureste

Vallado ex istente 1 25,00 0,40 2,00 20,00

1 3,50 0,40 4,70 6,58

1 3,50 0,40 4,70 6,58

4 0,30 0,40 4,70 2,26

35,42 11,19 396,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.8 CERRAJERIA....................................... 2.949,79

SUBCAPÍTULO 4.9 VARIOS                                                          

#CEE18ED0100
04.09.01

ud  COLOCACIÓN TORRE ILUMINACION                                    

Instalación y  montaje de torreta desmontada, cimentación mediante dado de hormigón de 2x2x1,2 m
realizado in situ, anclado mediante espárragos roscados y  empotrados, pica de puesta atierra y  ac-
cesorios de montaje. Medida la unidad en funcionamiento. Incluso p.p de pequeño material y  ma-
quianria. Costes directos complementarios.

Torres 2 2,00

2,00 162,36 324,72

#CEE28ZB0300
04.09.02

ud  COLOCACIÓN CANASTA BALONCESTO FIJA                              

Instalación y  montaje de canasta de baloncesto fijas prev iament desmontada, cimentación mediante
dado de hormigón HA 25/B/20/I de medidas mínimas 500x500x750 mm en los que quedará fijado el
sistema de anclaje de las canastas de vaina de acero galvanizado. Incluso p.p de pequeño material
y  maquianria. Totalmente montado y  colocado.

Canasta 1 1,00

1,00 116,70 116,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.9 VARIOS ................................................ 441,42

TOTAL CAPÍTULO 04 URBANIZACION................................................................................................................ 44.739,27
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CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                             

#CEGGG002   
05.01

m3  CANON RCD Naturaleza pétrea/no pétrea                           

Tasa para la deposición directa de residuos pétreos y no pétreos mezclados entre sí exentos de ma-
teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir
carga ni transporte, según Estudio de Gestión de Residuos anexo a la memoria.

Nat. pétrea 1 57,97 57,97

Nat. no pétrea 1 10,82 10,82

Tierras 1 13,53 13,53

82,32 7,34 604,23

#CEGGG004   
05.02

kg  CANON RESID.PELIGROSOS CONSTRUCCION                             

Precio para la gestión de residuos peligrosos con gestor intermedio autorizado por la comunidad autó-
noma para su recuperación, reutilización, o reciclado, según Estudio de Gestión de Residuos anexo
a la memoria.

Peligrosos 1 8,50 8,50

8,50 63,25 537,63

#CEGGG005   
05.03

m3  CARGA Y TRANSPORTE RCD NAT. PÉTREA/ NÓ PÉTREA                   

Resto de costes de gestión de residuos pétreos y  no pétreos (no peligrosos) procedentes de la obra,
incluyendo: Separación manual (maquinaria y  mano de obra) de residuos en obra por fracciones se-
gún normativa v igente; Tasa para el alquiler, transporte y  gestión de un contenedor de 6 m3., desde
la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamien-
to; Carga de RCD sobre contenedor,  por medios manuales o mecánicos; Transporte con camión de
mezcla de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distan-
cia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y
vuelta, según Estudio de Gestión de Residuos.

Nat. pétrea 1 57,97 57,97

Nat. no pétrea 1 10,82 10,82

Tierras 1 13,53 13,53

82,32 15,57 1.281,72

#CEGGG006   
05.04

m3  CARGA Y TRANSPORTE RESID. PELIGROSOS CONSTRUCCION               

Resto de costes de gestión de residuos peligrosos procedentes de la obra, incluyendo: Separación
manual (maquinaria y  mano de obra) de residuos en obra por fracciones según normativa v igente;
Tasa para el alquiler, transporte y  gestión de un contenedor de 6 m3., desde la obra hasta las instala-
ciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento; Carga de RCD sobre
contenedor,  por medios manuales o mecánicosl; Retirada y  transporte por transportista autorizado
(por la Consejería de Medio Ambiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de
transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión autorizado, incluyendo los trámites documen-
tales que establece la normativa, según Estudio de Gestión de Residuos.

Peligrosos 1 8,50 8,50

8,50 71,66 609,11

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 3.032,69
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

ceS01A010   
06.01.01

ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

Casco de seguridad homologado.

10 10,00

10,00 4,80 48,00

ceS01A030   
06.01.02

ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 20,36 203,60

ceS01A060   
06.01.03

ud  TRAJE COMPLETO SOLDADOR                                         

Traje completo compuesto de chaqueta y  pantalón para trabajos de soldadura. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 23,50 47,00

ceS01A080   
06.01.04

ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectan-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

10 10,00

10,00 13,30 133,00

ceS01A140   
06.01.05

ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 12,51 125,10

ceS01B020   
06.01.06

ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA                                     

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y  penetración
por objeto candente, antiinflamable, homologada.

2 2,00

2,00 23,07 46,14

ceS01B060   
06.01.07

ud  PANTALLA DE SEGURIDAD                                           

Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.

2 2,00

2,00 9,60 19,20

ceS01C010   
06.01.08

ud  MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS                                      

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros inter-
cambiables para humos de soldadura, homologada.

2 2,00

2,00 16,05 32,10
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ceS01C030   
06.01.09

ud  MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS                                     

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros inter-
cambiables para polvo, homologada.

10 10,00

10,00 14,36 143,60

ceS01C050   
06.01.10

ud  MASCARILLA PINTURA 2 VALV.                                      

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros inter-
cambiables para pintura, homologada.

2 2,00

2,00 24,84 49,68

ceS01D010   
06.01.11

ud  GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                    

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, v isores de v idrio neutro, tratados, templados e
inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

10 10,00

10,00 15,21 152,10

ceS01E020   
06.01.12

ud  OREJERAS ADAPTABLES CASCO                                       

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso
optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.

10 10,00

10,00 14,34 143,40

ceS01F090   
06.01.13

m   CUERDA SEG.POLIAMIDA l<50 m                                     

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje
formado por redondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y  valorada en
función del número óptimo de utilizaciones, homologada.

10 10,00

10,00 14,54 145,40

ceS01G020   
06.01.14

ud  PAR GUANTES GOMA FINA                                           

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañi-
lería, pocería, hormigonado, etc.

10 10,00

10,00 1,78 17,80

ceS01G040   
06.01.15

ud  PAR GUANTES LATEX                                               

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y  a
la abrasión, fabricados en latex, homologados.

10 10,00

10,00 2,92 29,20

ceS01G060   
06.01.16

ud  PAR GUANTES SERRAJE MANGA 18                                    

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 18 cm, ho-
mologados.

2 2,00

2,00 4,98 9,96
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ceS01G100   
06.01.17

ud  PAR MANGUITOS SOLDADURA                                         

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.

2 2,00

2,00 5,34 10,68

ceS01H030   
06.01.18

ud  PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS                                    

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y  es-
pinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.

10 10,00

10,00 38,36 383,60

ceS01H050   
06.01.19

ud  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T                                   

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

2 2,00

2,00 37,25 74,50

ceS01H070   
06.01.20

ud  PAR DE BOTAS SERRAJE                                            

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en serraje afelpado con plantilla anti-
sudor y  antialérgica, puntera de acero con revestimiento y  piso resistente a la abrasión, homologa-
das.

2 2,00

2,00 16,22 32,44

ceS01SG020  
06.01.21

m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.

5 5,00

5,00 12,54 62,70

ceS01SH030  
06.01.22

ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-
claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable o tor-
nillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 14,98 44,94

ceS01SI030  
06.01.23

ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                              

Equipo completo para trabajos en vertical y  horizontal compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y  pectoral, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero
inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y   un rollo de cuerda poliamida de 14
mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma
EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 40,06 80,12
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ceS01SI050  
06.01.24

ud  EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                            

Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre
dorsal y  pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anti-
caídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certifica-
do CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1 1,00

1,00 73,83 73,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 2.108,09

SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

ceS02A010   
06.02.01

ud  SEÑAL PELIGRO 1,35 m                                            

Suministro y  colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

2 2,00

2,00 34,05 68,10

ceS02A040   
06.02.02

ud  SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m                                         

Suministro y  colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

2 2,00

2,00 36,56 73,12

ceS02A080   
06.02.03

ud  PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45                                     

Suministro y  colocación de panel direccional prov isional reflectante de 1,95x0,45 m sobre soportes
con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el nú-
mero óptimo de utilizaciones.

2 2,00

2,00 25,36 50,72

ceS02A100   
06.02.04

ud  SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                    

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm con soporte me-
tálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

2 2,00

2,00 11,98 23,96

ceS02A120   
06.02.05

ud  SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                   

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

2 2,00

2,00 11,98 23,96

ceS02A140   
06.02.06

ud  SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE                                   

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

2 2,00

2,00 11,98 23,96
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ceS02A170   
06.02.07

ud  SEÑAL INFORM.60x40 cm c/SOP.                                    

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x40 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

2 2,00

2,00 14,80 29,60

ceS02A200   
06.02.08

ud  CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                         

Suministro y  colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especifica-
ciones y  modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

5 5,00

5,00 6,04 30,20

ceS02A260   
06.02.09

ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", i/colocación.

2 2,00

2,00 10,43 20,86

ceS02B010   
06.02.10

m   VALLA METALICA                                                  

Valla metálica para acotamiento de espacios y  contención de peatones formada por elementos autó-
nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos según la norma-
tiva v igente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

1 50,00 50,00

50,00 1,54 77,00

ceS02D060   
06.02.11

m2  PROTECC.VACIO CUBIER.RED SEG.                                   

Colocación y  desmontaje de protección de vacío durante la ejecución de cubierta metálica con red de
seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujeción de red y de cable, según
OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superfi-
cie de cubierta protegida.

1 10,00 10,00

10,00 1,77 17,70

ceS02D180   
06.02.12

m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo
stopper, i/colocación y  desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

Fachada ex terior 1 75,30 75,30

Fachada Lateral 1 76,20 76,20

Fachada interior 1 76,50 76,50

228,00 1,77 403,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 842,74
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SUBCAPÍTULO 04.03 HIGIENE Y BIENESTAR                                             

ceS03C010   
06.03.01

ud  CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m                                      

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribu-
ción interior, instalaciones y  aparatos sanitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado
con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, inclu-
so preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa
v igente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones

1 1,00

1,00 1.040,92 1.040,92

ceS03C110   
06.03.02

ud  CASETA VEST.20,50 m² <6 m                                       

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in-
terior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de pro-
tección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terre-
no,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión
de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa v igente, y  valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 1.004,33 1.004,33

ceS03C210   
06.03.03

ud  CASETA COMED.20,50m² <6 m                                       

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con
vidriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso
preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa v i-
gente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 838,22 838,22

ceS03D020   
06.03.04

m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                    

Amueblamiento prov isional en local para vestuario comprendiendo taquillas indiv iduales con llave,
asientos prefabricados y  espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa v i-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local
amueblado.

1 20,50 20,50

20,50 20,07 411,44

ceS03D030   
06.03.05

m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                      

Amueblamiento prov isional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y
depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa v igente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

1 20,50 20,50

20,50 7,62 156,21

ceS03E030   
06.03.06

ud  MATERIAL SANITARIO                                              

Material sanitario para curas y  primeros aux ilios.
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2 2,00

2,00 179,16 358,32

ceS03E060   
06.03.07

ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-
tución según la normativa v igente)

2,5 2,50

2,50 124,04 310,10

ceS03E070   
06.03.08

ud  HORA BRIGADA SEGURIDAD                                          

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones
(Oficial 2a. y  peón)

2 2,00

2,00 28,74 57,48

ceS03E080   
06.03.09

ud  HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                      

Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de locales e instalaciones para el personal (Pe-
ón)

10 10,00

10,00 14,30 143,00

ceS03E090   
06.03.10

ud  HORA SEÑALISTA                                                  

Mano de obra de señalista (peón)

2 2,00

2,00 8,14 16,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 HIGIENE Y BIENESTAR.................. 4.336,30

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 7.287,13

TOTAL...................................................................................................................................................................... 356.014,00
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