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#ceE21ALA0011 ud   Pileta de porcelana blanca 120 cm                                285,50 
#ceE21ALA0707 ud   Lavabo tipo infantil 40x32 cm empotrado                          70,50 
#ceP15FAR01  ud   Contador energía carril DIN                                      102,00 
#ceP20SCF260 m.   Coquilla elastomérica 30x42                                      3,50 
#ceP20WC11   ud   Central de regul. v. 3 vias                                      1.120,00 
#ceP21PR150  ud   Compuerta regulación 600x400                                     95,00 
  __________________  
 Grupo #ce .................................  
ceM01HE010    h    Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.                               14,37 
ceM02GE050   h    Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 74,92 
ceM02GE090   h    Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  33,60 
ceM02GE100   h    Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                 52,54 
ceM02GT010   h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15,46 
ceM02GT020   h    Grúa torre automontante 20 t/m.                                  19,54 
ceM02GT050   mes  Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                                712,72 
ceM02GT070   ud   Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                               2.185,00 
ceM02GT090   mes  Contrato mantenimiento                                           73,95 
ceM02GT100   mes  Alquiler telemando                                               76,91 
ceM02GT110   ud   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                         1.038,26 
ceM03HH010    h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,75 
ceM05EC040   h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         29,41 
ceM05PN010   h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,86 
ceM05PN040   h    Minicargadora neumáticos 40 CV                                   16,96 
ceM05RN020   h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  25,31 
ceM06CM030   h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                          4,33 
ceM06CM040   h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         2,99 
ceM06MI010    h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,56 
ceM06MR030   h    Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                            2,56 
ceM07CB020   h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      20,35 
ceM07CB040   h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      22,10 
ceM07N035     m3   Canon de tierra a vertedero                                      4,18 
ceM07N140     m3   Canon RCD inertes mezclado a vertedero                           7,20 
ceM07N200     m3   Canon RCD fracción hormigón a vertedero                          4,00 
ceM07N210     m3   Canon RCD fracción cerámicos a vertedero                         4,40 
ceM07N600     ud   Canon resid.peligrosos const.bidon 200 l.                        101,72 
ceM08CA020   h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 25,62 
ceM08N010     h    Motoniveladora de 135 CV                                         39,16 
ceM08N020     h    Motoniveladora de 200 CV                                         47,25 
ceM08RI010    h    Pisón vibrante 70 kg.                                            2,51 
ceM08RN040   h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         26,21 
ceM11HV030    h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3,77 
ceM11HV050    h    Vibrador de aguja eléctrico                                      4,55 
ceM11SP020    h    Equipo pintabandas spray                                         110,21 
ceM11V022     h    Compresor aire gsl 20CV2000l/min                                 0,89 
ceM12O010     h    Equipo oxicorte                                                  3,76 
ceM12T010     h    Taladro eléctrico                                                1,45 
ceM13CP010   mes  Alq. puntal normal  1,75-3,10                                    1,40 
ceM13CP030   ud   Puntal telesc. normal 1,40m                                      10,53 
ceM13CP040   ud   Puntal telesc. normal 3m                                         8,76 
ceM13EF010    m2   Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                    2,75 
ceM13EM050   m2   Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.                                    4,55 
ceM13EQ010   mes  Tricapa  2.000 x 503 x 27                                        4,64 
ceM13EQ020   mes  Longitudinal 2,00 -0,67-                                         3,49 
ceM13EQ030   mes  Longitudinal 3,35 -0,67-                                         5,51 
ceM13EQ040   mes  Longitudinal 4,00 -0,67-                                         6,22 
ceM13EQ050   mes  Cabezal recuperable                                              0,85 
ceM13EQ060   mes  Cabezal desplazable                                              0,54 
ceM13EQ070   mes  Transversal esq. 2,00                                            4,06 
ceM13EQ080   mes  Transversal esq. 1,50                                            2,09 
ceM13EQ090   mes  Transversal esq. 1,00                                            1,55 
ceM13EQ100   mes  Transversal de 2,00                                              3,24 
ceM13EQ110   mes  Transversal de 1,50                                              1,45 
ceM13EQ120   mes  Transversal de 1,00                                              1,00 
ceM13EQ130   mes  Tab.de can.met.de 1,00m.de lar.por 30cm                          1,84 
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  __________________  
 Grupo ceM ................................  
ceO01OA020    h    Capataz                                                          14,84 
ceO01OA030    h    Oficial primera                                                  14,29 
ceO01OA040    h    Oficial segunda                                                  13,72 
ceO01OA050    h    Ayudante                                                         13,36 
ceO01OA060    h    Peón especializado                                               13,29 
ceO01OA070    h    Peón ordinario                                                   13,02 
ceO01OB010    h    Oficial 1ª encofrador                                            14,29 
ceO01OB020    h    Ayudante encofrador                                              13,36 
ceO01OB030    h    Oficial 1ª gruísta                                               14,84 
ceO01OB040    h    Oficial 1ª ferralla                                              14,29 
ceO01OB050    h    Ayudante ferralla                                                13,36 
ceO01OB060    h    Oficial 1ª ladrillero                                            14,29 
ceO01OB070    h    Ayudante ladrillero                                              13,36 
ceO01OB100    h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 
ceO01OB110    h    Ayudante solador, alicatador                                     13,36 
ceO01OB140    h    Oficial yesero o escayolista                                     14,29 
ceO01OB150    h    Ayudante yesero o escayolista                                    13,36 
ceO01OB160    h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 
ceO01OB170    h    Ayudante cerrajero                                               13,36 
ceO01OB180    h    Oficial 1ª carpintero                                            14,29 
ceO01OB190    h    Ayudante carpintero                                              13,36 
ceO01OB200    h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 
ceO01OB210    h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 
ceO01OB230    h    Ayudante fontanero                                               13,36 
ceO01OB240    h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 
ceO01OB250    h    Oficial 2ª electricista                                          13,72 
ceO01OB260    h    Ayudante electricista                                            13,36 
ceO01OB270    h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 
ceO01OB280    h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           13,72 
ceO01OB290    h    Ayudante Instalador telecomunicación                             13,36 
ceO01OB300    h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 
ceO01OB310    h    Ayudante pintura                                                 13,36 
ceO01OB320    h    Oficial 1ª vidriería                                             14,29 
ceO01OB360    h    Oficial 1ª jardinería                                            14,29 
ceO01OB380    h    Peón jardinería                                                  13,02 
  __________________  
 Grupo ceO ................................  
ceP01AA020    m3   Arena de río 0/6 mm.                                             10,43 
ceP01AF020    t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 4,16 
ceP01AG040    m3   Gravilla 20/40 mm.                                               12,21 
ceP01AG090    m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        13,20 
ceP01AL020    m3   Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb.                            37,78 
ceP01CC030    t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  59,18 
ceP01CC080    t    Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                            114,42 
ceP01CL010    t    Cal hidratada en sacos S                                         74,26 
ceP01CY010    t    Yeso negro en sacos YG                                           36,90 
ceP01CY050    m2   Malla de fibra de vidrio tejida                                  0,50 
ceP01D020     l    Desencofrante p/encofrado madera                                 1,11 
ceP01D150     %    Medios Auxiliares                                                1,00 
ceP01DA030    kg   Hidrofugante mortero/hormigón                                    1,32 
ceP01DA130    m3   Agua                                                             0,75 
ceP01DA150    ud   Pequeño material                                                 0,55 
ceP01DA220    kg   Fibra polipropileno                                              6,86 
ceP01EB010    m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     108,54 
ceP01EM010    m2   Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22                            9,76 
ceP01EM030    m3   Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55                                133,71 
ceP01EM040    m3   Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.                                    133,71 
ceP01EM080    m3   Madera pino encofrar 26 mm                                       148,75 
ceP01FA035    kg   Adhesivo int/ext C2ET flexible bl                                0,71 
ceP01FA100    kg   Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                      0,11 
ceP01FA130    kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0,33 
ceP01FJ010    kg   Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                            0,50 
ceP01FJ040    kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,59 
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ceP01FJ080    kg   Mortero tapajuntas CG2 color                                     0,61 
ceP01HA005    m3   Hormigón HA-25/B/20/I central                                    54,12 
ceP01HA010    m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    52,12 
ceP01HA020    m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    50,43 
ceP01HA062    m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  55,62 
ceP01HM010    m3   Hormigón HL20/P/20/I central                                     45,70 
ceP01HM020    m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    36,48 
ceP01HM030    m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    50,53 
ceP01HM116    m3   Hormigón HL-15/B/20 Central                                      44,25 
ceP01LA105    m    Armad. Murfor GEOFOR 4055 epoxi                                  2,40 
ceP01LH040    mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.                               56,58 
ceP01LT020    mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 
ceP01LVL040   mud  L.cv 24x11,5x5 klinker color a elegir                            203,00 
ceP01MC020   m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69 
ceP01MC040   m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            39,51 
ceP01U070     kg   Puntas 20x100                                                    5,10 
ceP01U237     ud   Anclaje mecánico D=10mm L=100mm                                  1,00 
ceP02CH100    ud   Junta flexible empalme acometida a pozo registro                 10,98 
ceP02CVC020  ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.                                 2,61 
ceP02CVC030  ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                 2,90 
ceP02CVC050  ud   Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                           7,14 
ceP02CVM020 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                         8,33 
ceP02CVM030 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                         15,57 
ceP02CVW010 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,45 
ceP02CVW030 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      11,02 
ceP02CVW032 ud   Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.                                 0,90 
ceP02CVW034 ud   Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                 1,06 
ceP02EAT030  ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                   10,74 
ceP02EAT040  ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                   11,03 
ceP02EAT045  ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 80x80cm                                   12,22 
ceP02EAT060  ud   Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm                                 13,02 
ceP02EDS010  ud   Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90                          8,24 
ceP02EDS030  ud   Sum.sif./rej. PVC L=300 s.vert. D=90-110                         14,56 
ceP02EPT015  ud   Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=100                                  72,26 
ceP02EPW020  ud   Pates acero galvanizado 30x25                                    2,62 
ceP02ER050    ud   Válvula anti-retorno. 250 mm                                     417,60 
ceP02RV060    m    Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                            2,56 
ceP02TVO010  m    Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                              5,34 
ceP02TVO050  m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                              9,21 
ceP02TVO150  m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=90                            2,29 
ceP02TVO160  m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=110                           2,86 
ceP02TVO180  m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=160                           3,63 
ceP03AA010    kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,64 
ceP03ACA010  kg   Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                 0,48 
ceP03ACA040  kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,43 
ceP03ACC010  kg   Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                 0,50 
ceP03ACC030  kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,60 
ceP03ACC040  kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,61 
ceP03ACD010  kg   Acero corrugado elab. B 500 S                                    0,60 
ceP03AE020    ud   Repercusion anclajes galvanizados                                2,80 
ceP03AE300    kg   Acero S235 JRC cubiertas ligeras                                 1,35 
ceP03ALP010   kg   Acero laminado S 275JR                                           0,80 
ceP03ALT020   kg   Acero en tubo circular                                           0,90 
ceP03AM080    m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    0,66 
ceP03AM190    m2   Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                    0,58 
ceP03EL110    m2   P.alveolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2                            19,01 
ceP03W070     ud   Banda neopreno 10 mm espesor                                     0,59 
ceP04FR030    m2   Encimera panel fenólico e=13 mm.                                 51,36 
ceP04MW040   m    Moldura DM 50-100/ 15 mm.                                        1,65 
ceP04N090     m    Perfil remate PVC flexible                                       1,99 
ceP04PW010    m    Cinta de juntas yeso                                             0,05 
ceP04PW040    kg   Material de agarre yeso                                          0,35 
ceP04PW060    kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 
ceP04PW100    ud   Tornillos 3,9x45 mm.                                             0,02 
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ceP04PW120    ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 
ceP04PW130    ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,02 
ceP04PW170    m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,10 
ceP04PW240    m    Montante de 70 mm.                                               1,31 
ceP04PW280    m    Canal 73 mm.                                                     1,07 
ceP04PW450    m    Junta estanca al agua 70 mm.                                     0,40 
ceP04PY020    m2   Placa yeso laminado N-13                                         3,41 
ceP04PY050    m2   Placa yeso laminado N-15                                         3,86 
ceP04PY060    m2   Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                          3,86 
ceP04PY090    m2   Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.                              4,27 
ceP04RM050   kg   Mortero monocapa raspado fino                                    0,22 
ceP04RW100   m    Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa                     0,26 
ceP04TF050    m2   Placa FM 60x60x19 RH-Md/AA-Md p/PSV                              8,83 
ceP04TF060    m2   Placa FM 120x60x19 RH-Alt/AA-Alt p/PV                            18,41 
ceP04TW040    m    Perfil angular remates                                           0,59 
ceP04TW050    ud   Pieza cuelgue                                                    0,72 
ceP04TW060    m    Perfilería vista blanca                                          1,14 
ceP04TW090    m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0,94 
ceP04TW100    ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,26 
ceP04TW110    ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,43 
ceP04TW200    ud   Ángulo de borde falso techo                                      0,62 
ceP05CG010    m2   Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm                          5,52 
ceP05CG030    m    Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm                               4,21 
ceP05CW010   ud   Tornillería y pequeño material                                   0,15 
ceP05EW100    m    Rastrel metálico galvanizado                                     0,74 
ceP05EW130    m    Perfil primario omega 40x30x1 mm.                                0,88 
ceP05EW140    m    Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm.                            0,54 
ceP05EW270    ud   Torn autotaladrante 5,5x22 mm                                    0,06 
ceP05EW290    ud   Tornillo HSA 10x90                                               0,64 
ceP05TP030    ud   Teja plana 43x26 cm.                                             0,32 
ceP05TP050    ud   Teja plana ventilación 43,2x26                                   1,72 
ceP05TP060    ud   Teja plana remate caballete                                      1,35 
ceP05WA090    ud   Remates laterales panel sandwich                                 1,48 
ceP05WM180   m2   Pan.sandwich H19+A50+FR Pino ran.barn.                           26,78 
ceP06BG090    m2   Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2                             0,57 
ceP06BG100    m2   Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2                            0,62 
ceP06BG120    m2   Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2                            0,82 
ceP06BG150    ud   Fij. autoadhesiva p/lam.drenante                                 0,33 
ceP06BG180    m2   Lámina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2                      2,65 
ceP06BI010    kg   Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                  1,13 
ceP06BI030    kg   Imprimación asfáltica prep. impermeab.                           2,37 
ceP06BI040    kg   Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)                         2,05 
ceP06BL075    m2   Lám. oxiasfalto PE 2,5 kg/m2                                     2,20 
ceP06BS030    m    Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                      2,35 
ceP06BS050    m2   Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                    4,25 
ceP06BS060    m2   Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2                                    4,66 
ceP06BS070    m2   Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2                                    5,56 
ceP06BS130    m2   Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2                            5,46 
ceP06SI090    m    Sellado silicona neutra e=7 mm.                                  0,66 
ceP06WC030   ud   Cazoleta desagüe normal D=110                                    11,04 
ceP07AL190    m2   Lámina acústica PE-XC  e=10 mm                                   1,51 
ceP07AL356    m    Banda perimetral EPPS 1200x90x10 mm                              0,11 
ceP07CE150    l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 
ceP07CE350    m    Coq. elastomér. D=18, e=25                                       3,44 
ceP07CE360    m    Coq. elastomér. D=20, e=25                                       3,52 
ceP07CE370    m    Coq. elastomér. D=25, e=25                                       3,92 
ceP07CE380    m    Coq. elastomér. D=32, e=25                                       4,51 
ceP07CE390    m    Coq. elastomér. D=35, e=30                                       5,50 
ceP07CE400    m    Coq. elastomér. D=42, e=30                                       5,80 
ceP07CE450    m    Coq. elastomér. D=76, e=30                                       7,90 
ceP07TO208    m2   Espuma PUR 30/35 proy 45/50 mm                                   4,54 
ceP07TW030    m2   Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas                          13,20 
ceP07TW066    m2   Pan.semiríg.MW 60mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.                   6,91 
ceP07TW086    m2   Panel MW 60mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores                  5,14 
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ceP07TW106    m2   Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                        8,29 
ceP07TX204    m2   Panel XPS 80mm 0.036W/mK cub planas                              11,12 
ceP07TX302    m2   Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                  7,57 
ceP07TX320    m2   Panel XPS 30mm 0.034W/mK ptos.singulares                         5,11 
ceP07W140     m2   Film protector polietileno e=0,2mm                               0,13 
ceP07W190     m    Perfil metálico sellado                                          3,25 
ceP08C050     kg   Liquido de curado 130                                            1,77 
ceP08EPO010  m2   Bald.gres porcelánico uso intensivo                              18,52 
ceP08EPO020  m2   Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                               19,27 
ceP08EPO060  m2   Bald.gres porcel.rectificado antidesl.                           20,09 
ceP08EPP030  m    Huella gres porcelanico                                          18,39 
ceP08EPP080  m    Contrah. gres porcelánico                                        4,17 
ceP08EPP240  m    Rodapié gres porcelanico 8 cm.                                   2,88 
ceP08EPP320  ud   Zanquín gres porcel. no esmaltado 8 cm.                          5,24 
ceP08FR050    m    Sellado de juntas 4 mm.                                          4,41 
ceP08MA020    kg   Adhesivo contacto                                                0,25 
ceP08MA030    kg   Imprimación conductora                                           2,00 
ceP08MA040    kg   Adhesivo resina epoxi                                            3,37 
ceP08MA050    kg   Pasta niveladora / alisadora                                     0,53 
ceP08MR260   m    Rodapié DM acabado roble 7x1,6 cm.                               1,70 
ceP08MR350   m    Rodapié rígido PVC KS 61 Tarkett 61x10 mm                        4,82 
ceP08SV100    m    Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico                 0,49 
ceP08SV110    m    Perfil escocia pav. vinilico                                     1,47 
ceP08SV200    m2   Pav.vinilico IQ GRANIT e=2 mm rollos                             22,70 
ceP08SV210    m2   Pav.vinilico TAPIFLEX EXCELLENCE e=3,45 mm rollos                21,38 
ceP08WB010    m    Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm                          2,90 
ceP08WB025    m    Perfil Alum. Junta Dilat. Schlüter-dilex-BT                      26,23 
ceP08WB090    m.   Cinta antideslz. 3M Safety-Walk 25 mm.                           0,65 
ceP08XBH010  m    Bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20                            1,24 
ceP09ABC030  m2   Azulejo liso 20x20 BIII color                                    7,60 
ceP09ABC150  m    Cantonera PVC                                                    0,91 
ceP09W020     m2   Chapa de aluminio lacado e=1,5 mm.                               16,90 
ceP10VM020    m    Vierteaguas aluminio lacado a=40cm                               8,31 
ceP11CA130    m2   P.Paso CLA tab. aglomerado                                       50,90 
ceP11N090     m2   Vent. fija interior DM acab.melamina color                       26,65 
ceP11PD010    m    Cerco directo p.melix M. 70x50mm                                 4,14 
ceP11PP010    m    Precerco de pino 70x35 mm.                                       1,60 
ceP11PP030    m    Precerco de pino 110x45 mm.                                      2,26 
ceP11RB010    ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,36 
ceP11RB050    ud   Pernio acodado antipilladedos                                    4,01 
ceP11RP010    ud   Pomo/manivela normal con resbalón                                2,59 
ceP11RP015    ud   Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                  2,55 
ceP11RW025   ud   Cierre interior + desbloqueo exterior                            1,70 
ceP11RW080   ud   Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                          7,20 
ceP11RW090   ud   Tope puerta                                                      0,26 
ceP11RW100   ud   Dispositivo antipilladedos                                       2,90 
ceP11RW105   ud   Transf. puerta a antipilladedos.                                 40,21 
ceP11TL010    m    Tapajunt. DM LR pino melix 70x10                                 0,68 
ceP11TL050    m    Tapajunt. DM LR melamina color 70x10                             0,50 
ceP11TL060    m    Tapajunt. DM aglomerado 70x10                                    0,47 
ceP11VH010    m2   P.paso VLA vid. tab. aglomerado                                  44,82 
ceP11W020     ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,05 
ceP11W030     ud   Garra acero cuadradillo 12x12                                    2,80 
ceP12ALF040   m2   Fijo RPT p/vid.doble                                             75,27 
ceP12ALF060   m2   Fijo RPT p/vid.doble con divisiones sup. e inf.                  86,10 
ceP12ALH100   m2   Ventana practicable RPT 1 hoja                                   100,14 
ceP12ALL130   m2   Vent. oscilo. RPT color + monob. + fijo                          154,75 
ceP12ALQ040  m2   P.pract. RPT 1h.                                                 168,60 
ceP12ALQ050  m2   Pta. pract. RPT 2h.                                              128,40 
ceP12AW010    m    Premarco aluminio                                                4,41 
ceP12AW015    ud   Mat.complem.y piezas especiales aluminio                         0,55 
ceP13BP010    m    Pasamanos tubo D=40 mm.                                          12,34 
ceP13BT010    m    Barandilla escalera tubo acero                                   25,61 
ceP13BT150    m    Barandilla peto tubo acero galv ¢50mm                            25,58 
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ceP13CB035    m2   Carp. ext. puerta pract. acero esmalt. + zonas fijas             88,43 
ceP13DC020    m2   Celosía fija lamas chapa galvan.                                 64,38 
ceP13TF020    m    Angular acero 50x50x5 mm                                         1,83 
ceP13TP020    kg   Palastro 15 mm.                                                  0,60 
ceP13TP022    kg   Palastro 20 mm.                                                  0,65 
ceP13TP030    kg   Pletina acero 20/3 mm.                                           0,65 
ceP13TT030    m    Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.                                      1,25 
ceP13VB080    m    Bastid.malla plast.v.300x50 D=5 h=1,5 m.                         16,36 
ceP13VP090    ud   Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra                                 8,10 
ceP13VP100    ud   Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio                                4,98 
ceP13VP110    ud   Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón                                 6,01 
ceP13VP120    ud   Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta                                4,70 
ceP13VS020    m2   Malla S/T galv.cal. 50/16 D=2,7 mm.                              0,84 
ceP13VT010    m2   Puerta abat. tubo 30x30 galv.                                    100,80 
ceP13WF020    kg   Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                      0,62 
ceP13WF030    m2   Plancha aluminio lacado 1 mm.                                    12,62 
ceP13WW040   ud   Tope goma y acero inox.                                          2,03 
ceP13WW110   ud   Cerradura normalizada                                            59,28 
ceP13WW170   ud   Amaestramiento cerraduras puertas                                4,40 
ceP14DF030    m2   V.seguridad 44.4 PVB 10 mm P4A                                   47,60 
ceP14EB200    m2   D. acrista 3+3/12...16/3+3 b.emisividad                          43,66 
ceP14W020     m    Sellado con silicona neutra                                      0,64 
ceP15AA210    ud   Arqueta polietileno 68x68x100 cm                                 180,05 
ceP15AE010    m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                   0,29 
ceP15AE020    m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²                   0,47 
ceP15AE030    m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm²                    0,73 
ceP15AE040    m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x6 mm²                    1,07 
ceP15AE140    m    Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²                    1,22 
ceP15AE150    m    Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm²                    2,02 
ceP15AH005    m    Cinta señalizadora                                               0,10 
ceP15AH535    ud   Manguito unión 75 mm                                             1,60 
ceP15AI030    m    Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x4 mm²                  1,19 
ceP15AI090    m    Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x50 mm²                 8,49 
ceP15AI110    m    Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x95 mm²                 15,82 
ceP15CA001    ud   TRAMITACIÓN LEGALIZACIÓN                                         1.000,00 
ceP15CA120    ud   CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuación línea   737,80 
ceP15FAA024  ud   Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                             147,45 
ceP15FAA031  ud   Armario 5 filas 120 módulos 18 mm DIN                            433,25 
ceP15FAB100       Armario 33 módulos, Alto 1830 mm                                 751,29 
ceP15FC070    ud   Interruptor 250 TMD 160 36 kA                                    619,63 
ceP15FD010    ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                              47,30 
ceP15FD020    ud   Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC                              48,08 
ceP15FD040    ud   Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA AC                              123,20 
ceP15FD050    ud   Int.aut.diferencial 4x40 A 30 mA AC                              129,44 
ceP15FD150    ud   Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC                             163,80 
ceP15FD160    ud   Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC                             169,48 
ceP15FD290    ud   Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA A                              136,32 
ceP15FE145    ud   Contactor 2x20 A con selector                                    10,76 
ceP15FE250    ud   PIA 2x10A, 6/10kA curva C                                        31,30 
ceP15FE260    ud   PIA 2x16A, 6/10kA curva C                                        32,00 
ceP15FE270    %    Medios auxiliares                                                1,00 
ceP15FE761    ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                           14,21 
ceP15FE762    ud   Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                           14,56 
ceP15FE769    ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA                          22,99 
ceP15FE770    ud   Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA                          23,51 
ceP15FE779    ud   Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA                          52,09 
ceP15FE780    ud   Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA                          53,09 
ceP15FE781    ud   Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA                          65,00 
ceP15FH010    ud   Arm. ABB puerta opaca 36 mód.                                    50,84 
ceP15FN014    ud   Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x25 A           98,21 
ceP15FN040    ud   Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N         228,41 
ceP15FO095    ud   Contactos auxiliares contactores 2 NA                            12,30 
ceP15FO099    ud   Interruptor horario digital 16 A 230 V                           82,36 
ceP15FO200    ud   Guardamotores 1,6-2,5 A                                          31,62 
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ceP15GA010    m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,17 
ceP15GA020    m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,27 
ceP15GA030    m    Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                      0,38 
ceP15GA040    m    Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      0,60 
ceP15GA070    m    Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                      3,24 
ceP15GB010    m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,12 
ceP15GB020    m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,15 
ceP15GB030    m    Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                      0,18 
ceP15GB130    m    Tubo corrugado de polietileno 75 mm                              2,25 
ceP15GB140    m    Tubo corrugado de polietileno 110 mm                             3,40 
ceP15GB150    m    Tubo corrugado de polietileno 160 mm                             5,50 
ceP15GB200    m    Corrugado M25                                                    0,32 
ceP15GB220    m    Corrugado M40                                                    0,65 
ceP15GB230    m    Corrugado M50                                                    1,00 
ceP15GB330    ud   Manguito unión 160 mm                                            2,93 
ceP15GB360    m    Cinta señalizadora                                               0,10 
ceP15GB370    m    Placa cubrecables                                                1,10 
ceP15GB400    m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 32 mm           0,26 
ceP15GB420    m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0,18 
ceP15GC150    m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 50 mm           0,37 
ceP15GC160    m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 40 mm           0,31 
ceP15GC180    m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm           0,22 
ceP15GC190    m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0,18 
ceP15GD010    m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0,35 
ceP15GE010    m    Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                      0,96 
ceP15GE020    m    Reforzado M25 Libre halogenos                                    1,38 
ceP15GE030    m    Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos                      1,89 
ceP15GF100    m    Canal 70x230 mm tres compartimentos y sin separador              20,44 
ceP15GH175    m    Bandeja de Rejilla 60X100                                        11,56 
ceP15GH185    m    Bandeja de Rejilla 60X200                                        14,41 
ceP15GH510    ud   Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x100 mm                2,26 
ceP15GH530    ud   Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x200 mm                3,24 
ceP15GJ010    m    Canal aisl. 150x28; 3 compart.                                   2,66 
ceP15GJ040    m    Canal metal. 200x28; 3 compart.                                  7,07 
ceP15GK010    ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,18 
ceP15GK015    ud   Caja estanca empotrar enlazable                                  0,32 
ceP15GP145    m    Bandeja de perforada de PVC 60X300 mm                            11,66 
ceP15GS070    m    p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X300 mm             0,94 
ceP15GS180    m    p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X300 mm         0,52 
ceP15GT240    m    Sistema de fijacion y accesorios para canal 70x230 mm            2,05 
ceP15HA070    ud   Caja empotrar 2 módulos dobles                                   6,86 
ceP15HA100    ud   Marco y bastidor 2 módulos dobles                                4,34 
ceP15HC010    ud   Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                  8,28 
ceP15HC030    ud   Módulo para 1-4 RJ11-RJ45                                        5,75 
ceP15ME010    ud   Interruptor unipolar                                             1,51 
ceP15ME040    ud   Pulsador con grabado campana                                     2,17 
ceP15ME080    ud   Base e. bipolar con t.t. ltral.                                  2,03 
ceP15ME085    ud   Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.                      4,25 
ceP15ME110    ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,17 
ceP15ME120    ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              0,93 
ceP15MW010   ud   Zumbador                                                         14,36 
ceP15MW030   ud   Base e. seguridad baño                                           58,72 
ceP15MW130   ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,25 
ceP15MW140   ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              1,37 
ceP15MW160   ud   Detector de presencia en techo                                   35,52 
ceP15T010     ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      10,06 
ceP15T030     m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1,43 
ceP15T050     ud   Registro de comprobación + tapa                                  11,73 
ceP15T051     ud   Arqueta de tierra polipropileno de 200x200x215 mm                23,40 
ceP15T060     ud   Puente de comprobación                                           4,18 
ceP15T065     ud   Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                            2,28 
ceP15T072     ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                           2,28 
ceP15T073     ud   Soldadura aluminotérmica pletina                                 2,28 
ceP15T074     ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                           2,28 
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ceP15T080     ud   Saco 5 kg sales minerales                                        2,48 
ceP15T095     ud   Pletina de cobre de 200x30 mm                                    17,06 
ceP16BB100    ud   Lumin. estanca dif.policar. 2x36 W. AF                           30,49 
ceP16BE010    ud   Sensor multifunción 0-10V                                        37,10 
ceP16BE080    ud   Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x18 W HFP i/lámp                         85,40 
ceP16BE090    ud   Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x18 W HFR-E i/lámp                       105,00 
ceP16BI178    ud   Downlight 2x32W. AF D=240mm.                                     120,50 
ceP16BK180    ud   Aplique decorativo 2x26 W HF-P i/lámp                            72,50 
ceP16BS165    ud   Lum. lineal suspendida 2x35 W HF-P i/lámp                        123,50 
ceP16CC100    ud   Tubo fluorescente 36 W./830-840-827                              1,81 
ceP16E239     ud   Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h  150 lúm LED                30,68 
ceP17AR060    ud   Arm.met.c/cerr.CYII 800x800x300 mm.                              271,93 
ceP17BI030    ud   Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                         19,90 
ceP17BI080    ud   Contador agua 2" (50 mm.) clase B                                205,00 
ceP17BV070    ud   Grifo de prueba DN-20                                            7,05 
ceP17JP070    ud   Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                            1,10 
ceP17NA020    m    Canalón alum.red. 280 mm. p.p.piezas                             10,53 
ceP17NA080    ud   Soporte canalón aluminio                                         1,89 
ceP17PA030    m    Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm                            1,53 
ceP17PP190    ud   Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                             1,55 
ceP17PP210    ud   Enlace recto polietileno 50 mm. (PP)                             3,40 
ceP17PP280    ud   Collarin toma PP 50 mm.                                          2,61 
ceP17PR010    m    Tb PE reticulado ¢40                                             7,00 
ceP17PR020    m    Tb PE reticulado ¢50                                             8,90 
ceP17PR030    m    Tb PE reticulado ¢16                                             1,20 
ceP17PR040    m    Tb PE reticulado ¢ 20                                            1,80 
ceP17PR050    m    Tb PE reticulado ¢25                                             2,80 
ceP17PR060    m    Tb PE reticulado ¢32                                             4,20 
ceP17PU010    m    Tubo multicapa  16x2 mm                                          1,68 
ceP17PU020    m    Tubo multicapa  20x2,25 mm                                       2,52 
ceP17PU030    m    Tubo multicapa  25x2,5 mm                                        4,09 
ceP17PU040    m    Tubo multicapa  32x3 mm                                          5,78 
ceP17PU050    m    Tubo multicapa  40x4,5 mm                                        9,45 
ceP17PU110    ud   P.p. acces.  16x2                                                1,34 
ceP17PU120    ud   P.p. acces.  20x2,25                                             1,57 
ceP17PU130    ud   P.p. acces.  25x2,5                                              1,19 
ceP17PU140    ud   P.p. acces.  32x3                                                1,75 
ceP17PU150    ud   P.p. acces.  40x4,5                                              2,40 
ceP17SV050    ud   Válv.gigante inox.p/fregade.40mm                                 4,52 
ceP17SV070    ud   Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena                         2,82 
ceP17SV080    ud   Válvula desagüe ducha D60                                        9,48 
ceP17VC020    m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                                 1,21 
ceP17VC030    m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                 1,53 
ceP17VC060    m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                                3,75 
ceP17VP020    ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0,82 
ceP17VP030    ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,36 
ceP17VP060    ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                             2,51 
ceP17VP100    ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.                          5,42 
ceP17VP140    ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0,82 
ceP17VP150    ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,22 
ceP17W060     ud   Verificación contador >=2" 50 mm.                                10,62 
ceP17XE020    ud   Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 4,76 
ceP17XE030    ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   7,63 
ceP17XE060    ud   Válvula esfera latón roscar 2"                                   18,02 
ceP17XH010    ud   Purgador automático 1/8 "                                        3,65 
ceP17XR060    ud   Válv.retención latón roscar 2"                                   18,40 
ceP17XS060    ud   Válv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar.                          18,90 
ceP17XT010    ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,55 
ceP17XW040    ud   Punto de vaciado y válvula 1 "                                   10,90 
ceP17XZ030    ud   Válvula termostática VTA 1"  M                                   32,80 
ceP17YC030    ud   Codo latón 90º 32 mm-1"                                          2,31 
ceP17YC060    ud   Codo latón 90º 63 mm.-2"                                         10,83 
ceP17YE050    ud   Enlace mixto latón macho 63mm.-2"                                6,72 
ceP17YR020    ud   Reducción latón 2" - 1/2"                                        3,88 
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ceP17YT060    ud   Te latón 63 mm. 2"                                               24,75 
ceP18CE010    ud   Conjunto accesorios porc. p/emp.                                 92,99 
ceP18D090     ud   P. ducha 90x90 blanco e.plano                                    109,00 
ceP18GD010    ud   Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.                            40,44 
ceP18GF030    ud   Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                            47,79 
ceP18GL040    ud   Grif.monomando lavabo cromo s.n.                                 33,54 
ceP18GW010   ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,68 
ceP18IB020    ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco                                    120,56 
ceP18IE020    ud   Inod. infantil c/tapa                                            118,00 
ceP18LP020    ud   Lav.65x51cm.c/ped.blanco                                         49,56 
ceP18WV010    ud   Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan.                                  89,38 
ceP19CM050   ud   Contador de membrana G-40                                        1.339,30 
ceP19RA040    ud   Arm.regulación Q=50m3/h c/VAS                                    343,49 
ceP19TAA060  m    Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" s/sold.                                 12,70 
ceP19TCA040  m    Tubería de cobre D=20/22 mm                                      3,52 
ceP19TCA060  m    Tubería de cobre D=33/35 mm                                      6,42 
ceP19TPA011  ud   Tubería PE 80 D=40 mm.SDR-11                                     2,54 
ceP19TPW071  ud   Tallo-acometida PE/AC DN-40x1 1/4", recto                        64,30 
ceP19TPW100  ud   Tubo guarda con tapón l=500 mm                                   6,22 
ceP19TPW110  ud   Soporte para válvula-acometida                                   9,91 
ceP19TPW120  ud   Arqueta polipropi. válv.-acomet.                                 5,28 
ceP19TPW131  ud   Válv. acometida DN-32x40 ext. AC                                 63,80 
ceP19WV080    ud   Válv. a PN16 DN=50 tipo wafer                                    147,79 
ceP19Z010     ud   Pruebas de presión                                               119,90 
ceP19Z020     ud   Certif. de acometida interior                                    110,62 
ceP20AM010    ud   Acum.ACS acero vitrificado CV-200-R lapesa                       527,00 
ceP20AX040    ud   DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 50 L 10 BAR                               89,00 
ceP20CA020    ud   Puesta en marcha de la instalación calefacción                   220,00 
ceP20CM030   ud   Cald. mural condens. gas BIOS PLUS 90 F 85 Kw                    3.627,00 
ceP20CM120   ud   Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados            25,00 
ceP20CT201    ud   Kit hidráuico colectores ida y retorno POWER HT                  229,00 
ceP20MA010    ud   Elemento de aluminio 79,5 kcal/h DUBAL 45                        10,04 
ceP20MA030    ud   Elemento de aluminio 119,1 kcal/h DUBAL 70                       12,50 
ceP20MW020   ud   Purgador automático                                              0,54 
ceP20MW030   ud   Soporte radiador panel                                           0,61 
ceP20MW054   ud   Detentor 1/2" escuadra                                           4,78 
ceP20MW060   ud   Tapón 1"                                                         0,79 
ceP20MW063   ud   Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra                     11,50 
ceP20RS080    ud   Termostato 220 V.                                                22,53 
ceP20RS420    m.   Aisl.cinta perimetral doble c/adhesivo                           0,63 
ceP20RS430    kg   Aditivo europlast p/mortero tradicional                          1,62 
ceP20RS440    kg   Colector "S" completo (6 circuitos)                              125,76 
ceP20RS450    ud   Armario empotrar p/colector (6-8 circuitos)                      79,55 
ceP20RS470    m.   Funda aislante                                                   0,69 
ceP20RS480    m.   Junta de dilatación                                              0,62 
ceP20RS490    m2   Plancha euroflex 20/50 mm. revestida                             6,83 
ceP20RS520    m2   Regulación Command Duo S                                         427,21 
ceP20RS530    ud   P.P. termostatos / cabezales                                     31,18 
ceP20RS732    ud   Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2.    0,30 
ceP20SCF045  m.   Coquilla elastomérica 35x19 alt. temp.                           5,92 
ceP20SCF095  m.   Coq. 22x30 alt. temp. revestido plástico                         6,70 
ceP20SCF100  m.   Coq. 28x30 alt. temp. revestido plástico                         7,17 
ceP20SCF110  m.   Coq. 35x30 alt. temp. revestido plástico                         7,63 
ceP20SCF200  m2   Plancha elastomérica 25mm alt. temp.                             52,26 
ceP20SE215    ud   Valv. 2 Vías tipo zona 1 1/4"                                    48,70 
ceP20SE270    ud   Desconector                                                      55,30 
ceP20TA090    m    Tubería acero negro sold. 3"                                     13,00 
ceP20TR050    m.   Tub. Eurotherm Pex a Evoh 16x2,0                                 0,78 
ceP20TR470    m.   Tub.polietileno reticulado plomyPEX 25x2,3                       2,80 
ceP20TR480    m.   Tub.polietileno reticulado plomyPEX 32x2,9                       4,20 
ceP20TR481    m    Tub.polietileno reticulado plomyPEX 40x3,7                       6,50 
ceP20TV025    ud   Válvula de esfera 3/4"                                           5,22 
ceP20TV040    ud   Válvula de esfera 1"                                             11,17 
ceP20TV042    ud   Válvula de esfera 1 1/2 "                                        17,60 
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ceP20TV091    ud   Válvula tres vías 1"                                             58,00 
ceP20TV100    ud   Válvula tres vías 1 1/2"                                         91,00 
ceP20TV121    ud   Kit de conexión válvula y servomotor                             31,50 
ceP20TV130    ud   Servomotor hasta 2"                                              115,00 
ceP20TV176    ud   Válv.ret.PN10/16 3/4"                                            3,90 
ceP20TV177    ud   Válv.ret.PN10/16 1"                                              5,20 
ceP20TV180    ud   Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                  33,11 
ceP20TV185    ud   Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                          14,46 
ceP20TV220    ud   Válv.comp. bronce.1 1/2"                                         110,44 
ceP20TV275    ud   Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas                                33,59 
ceP20TV276    ud   Antivibrador DN-40/PN-10 c/bridas                                36,00 
ceP20TV312    ud   Filtro en Y DN-20/PN-16                                          4,70 
ceP20TV313    ud   Filtro en Y DN-25/PN-16                                          7,40 
ceP20WH400    ud   Chimenea aislada inox-inox 125                                   63,00 
ceP20WI020    ud   Circulador 1-6 m3/h                                              231,74 
ceP20WI150    ud   Bomba gemela 3,5-5 m.c.a.                                        877,54 
ceP20WT005    ud   Termostato ambiente programable TX200                            67,53 
ceP20WT025    ud   Termómetro horizontal D=63 esf.                                  5,18 
ceP20WT045    ud   Manómetro de 0 a 15 BAR                                          5,12 
ceP20WT050    ud   Lira para manómetro                                              4,32 
ceP20WT072    ud   Sonda de temperatura en conducto                                 32,00 
ceP20WT075    ud   Sonda inmersión agua  Siemens QAE21 20.010                       61,30 
ceP21CF030    m2   Panel l.v.a.d. Climaver Neto                                     7,00 
ceP21CF050    ud   Cinta de aluminio Climaver                                       6,36 
ceP21CH065    m    Tubo pared lisa galvanizada D=100                                3,20 
ceP21EB030    ud   Boca extracción chapa regulable D=100                            8,75 
ceP21OE010    ud   Consola rem.aire 1.800 W.                                        622,78 
ceP21OE090    ud   Instalación de cons. remota                                      223,90 
ceP21RR010    ud   Rejilla retorno 200x200                                          14,20 
ceP21RR012    ud   Rejilla retorno 300x150                                          14,30 
ceP21RS110    ud   Rejilla impulsión 350x150 simple                                 15,60 
ceP21RX010    ud   Rej.p/toma aire. ext. 200x150                                    15,80 
ceP21RX190    ud   Rej.p/toma aire. ext. 600x400                                    48,40 
ceP21V520     ud   Extractor 240 m3/h TD-250/100                                    77,00 
ceP21WA010    ud   SIAV AL-2516G                                                    3.395,75 
ceP21WA020    ud   SIAV AL-2508G                                                    2.545,75 
ceP21WA025    ud   SIAV AL-2524G                                                    4.245,75 
ceP21WA030    ud   Batería calefacción agua 3,4 KW                                  187,00 
ceP22IB040    m    C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC                           0,50 
ceP22IB110    m    Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                     0,38 
ceP22IB130    m    Cable multipar 50 pares Cat 3 LSZH                               2,72 
ceP22ID010    ud   Conmutador 25 puertos 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T 1U        2.371,40 
ceP22IF120    ud   Pigtail mono.SC de 2 m                                           3,81 
ceP22IF150    ud   Fusión 24 fibras c/medida reflectométrica                        123,24 
ceP22II020    ud   Panel conex.12 puertos SC dobles acopla.                         68,76 
ceP22II040    ud   Casset protec.12 empalmes F.O.                                   12,43 
ceP22IL021    ud   Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m                              2,59 
ceP22IM010    ud   Conector toma RJ-45 C5e UTP                                      5,12 
ceP22IM040    ud   Conector toma RJ-45 C6 UTP                                       1,20 
ceP22IM050    ud   Conector toma RJ-45 C6 FTP                                       7,91 
ceP22IM070    ud   Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e                                1,71 
ceP22IM080    ud   Rótulo para toma                                                 0,36 
ceP22IP025    ud   Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                          99,00 
ceP22IP027    ud   Panel repartidor 50 puertos RJ-45 Cat.3                          42,00 
ceP22IP050    ud   Tapa puerto RJ45                                                 0,62 
ceP22IP060    ud   Placa marcado de paneles                                         0,72 
ceP22IP070    ud   Panel pasa hilos 19 " 1U                                         11,20 
ceP22IR020    ud   Rack mural 19 " 15 U                                             165,32 
ceP22IR040    ud   Armario Rack 19 " 42 U                                           615,20 
ceP22IR060    ud   Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor  14,50 
ceP22IT20     ud   Armario Registro Principal 730x530x270 mm                        141,00 
ceP22IT40     ud   Armario mural repartidor de voz 200 par 432x398x120 mm           99,36 
ceP22IT70     ud   Modulo de regletas 10 pares                                      2,95 
ceP22RES030  ud   Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps,C. 3                        1.752,19 
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ceP22RIA010   ud   P. Acc. 18dBi/2.4GHz 802.11b/g (54Mbps)                          88,82 
ceP22RIR020   ud   Router+Modem+RPV+FireWall ADSL                                   189,49 
ceP22TC210    m    Canal PVC 60x110 mm                                              10,03 
ceP22TC270    m    Separador canal h=60 mm                                          1,46 
ceP22TC280    ud   P.P. acces. eleme. acabado 60x110 mm                             2,65 
ceP22TR070    ud   Armario modular monobloque 200x100x50                            1.152,85 
ceP22TR080    ud   Rtro. ppal. TB+RDSI 105x85x35 poliéster                          372,81 
ceP22TR260    ud   Conjunto de ventilación RITM                                     163,03 
ceP22TW300    ud   Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.    1,43 
ceP23FC010    ud   Sirena electrónica óptico-acústica. int.                         13,65 
ceP23FJ030    ud   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 31,11 
ceP23FJ130    ud   Extintor CO2 5 kg. de acero                                      58,42 
ceP23FK140    ud   Señal PVC 210x297mm.fotolumi.                                    2,18 
ceP23FK150    ud   Señal PVC 297x420mm.fotolumi.                                    4,39 
ceP23FM070    ud   Cierre antipánico 1H. un punto                                   90,45 
ceP23FM090    ud   Cierre antipánico. 2H.                                           186,48 
ceP25EI020    l    P. plást. acrílica obra b/col. mate                              2,11 
ceP25J010     l    Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo                              9,73 
ceP25J020     l    E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                            8,70 
ceP25J090     l    Esmalte metálico rugoso                                          9,50 
ceP25MA020    l    Imp. poro abierto fungicida incol.                               6,66 
ceP25MC010   l    Laca nitroc. inc.mate c.mad. CM-20                               3,41 
ceP25OF010    kg   Aparejo                                                          2,68 
ceP25OP020    kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,00 
ceP25OU050    l    Imp. antioxidante+cat amb.+C                                     8,99 
ceP25OU060    l    Imp. anticorrosiva sin plomo                                     6,50 
ceP25OU080    l    Minio electrolítico                                              4,10 
ceP25OZ020    l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        5,60 
ceP25P050     l    P. intumescente  para met/mad/obra                               12,20 
ceP25W030     ud   Pequeño material pintura                                         0,50 
ceP25W080     kg   Disolvente espec. lacas-aparejo                                  1,97 
ceP26SV010    ud   Electroválvula 24 V apertura manual 3/4"                         15,00 
ceP27EH020    kg   Pintura termoplástica caliente                                   1,80 
ceP27EH050    kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,81 
ceP28DA020    m3   Tierra vegetal cribada                                           13,27 
ceP28DA080    kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,58 
ceP28EE055    ud   Arbutus unedo 0,80-1,25 m cont.                                  25,28 
ceP28EE375    ud   Laurus nobilis 1,50-1,75 m cont.                                 30,09 
ceP28EH010    ud   Lavandula spp. 10-20 cm cont.                                    2,21 
ceP28EH080    ud   Santolina chamaeciparissus 10-20 cm                              1,77 
ceP29J230     m2   Pav.elást.seg.losetas e=40 mm jueogs inf.                        36,22 
ceP31BA050    ud   Acometida prov. fontanería                                       53,10 
ceP31BA060    ud   Acometida prov. saneamiento                                      48,67 
ceP31BC080    m2   Caseta modulada ensamblable                                      796,50 
ceP31BM010    ud   Percha para aseos o duchas                                       2,79 
ceP31BM020    ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    21,67 
ceP31BM030    ud   Espejo vestuarios y aseos                                        25,42 
ceP31BM040    ud   Jabonera industrial 1 l.                                         18,02 
ceP31BM050    ud   Secamanos eléctrico                                              85,95 
ceP31BM060    ud   Horno microondas 18 l. 700W                                      89,77 
ceP31BM070    ud   Taquilla metálica individual                                     84,11 
ceP31BM080    ud   Mesa melamina para 10 personas                                   169,61 
ceP31BM090    ud   Banco madera para 5 personas                                     87,20 
ceP31BM100    ud   Depósito-cubo basuras                                            26,54 
ceP31BM180    ud   Material sanitario                                               175,63 
ceP31CB030    m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      215,13 
ceP31CB040    m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                 215,13 
ceP31CB070    m    Valla metálica                                                   1,50 
ceP31CB100    m2   Cerram. prov. paneles chapa                                      7,09 
ceP31CB120    ud   Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                            13,27 
ceP31CR010    m2   Malla tupida tejido sintético                                    1,58 
ceP31CR020    m2   Red seguridad poliamida 10x10 cm.                                1,07 
ceP31CR040    ud   Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5                                 126,34 
ceP31CR050    m    Cuerda de atado redes de seguridad                               0,39 
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ceP31CR070    m    Malla plástica stopper 1,00 m                                    0,93 
ceP31CW010   ud   Bajante escombros goma 1 m.                                      53,21 
ceP31CW020   ud   Boca carga metálica bajante goma 1m.                             128,63 
ceP31CW030   ud   Tolva de toldo pie baj. escombros                                45,89 
ceP31IA010    ud   Casco seguridad básico                                           4,75 
ceP31IA030    ud   Pantalla protección c. partículas                                9,50 
ceP31IA050    ud   Mascarilla celulosa desechable                                   2,14 
ceP31IA210    ud   Gafas vinilo visor policarb                                      4,73 
ceP31IA250    ud   Orejeras antiruido                                               11,63 
ceP31IC020    ud   Mono de trabajo poliéster-algodón                                20,16 
ceP31IC070    ud   Peto reflectante amarillo/rojo                                   13,17 
ceP31IM010    ud   Par guantes de neopreno                                          2,20 
ceP31IM050    ud   Par guantes latex                                                2,89 
ceP31IM090    ud   Par guantes dielectricos B.T.                                    16,77 
ceP31IP010    ud   Par botas aislantes 5.000 V                                      37,21 
ceP31IP040    ud   Par de botas PVC                                                 9,89 
ceP31IS001    ud   Arnés amarre dorsal                                              22,43 
ceP31IS010    ud   Cinturón amarre lateral anillas inox.                            36,32 
ceP31IS048    ud   Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.                     107,69 
ceP31IS065    m.   Cuerda nylon 14 mm.                                              1,74 
ceP31SC030    ud   Panel completo PVC 700x1000 mm                                   8,83 
ceP31SV100    ud   Señal obligación con soporte                                     11,74 
ceP31SV140    ud   Señal advertencia con soporte                                    11,74 
ceP31SV230    ud   Cordón de balizamiento                                           2,49 
ceP31W010     ud   Costo mensual Comité seguridad                                   121,59 
ceP31W020     ud   Reconocimiento médico básico I                                   62,05 
ceP33IF010    m2   Felpudo nylon aluminio Tuftiguard                                86,67 
  __________________  
 Grupo ceP ................................  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  __________________________________________________________________________  
 Mano de obra .............................................................................  151.744,70 
 Materiales ...................................................................................  522.221,96 
 Maquinaria ..................................................................................  29.778,25 
 Otros ...........................................................................................  14.082,21 
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ceA01A010     m3   PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    
  
 Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.  
ceO01OA070    2,150 h    Peón ordinario                                                   13,02 27,99 
ceP01CL010    0,350 t    Cal hidratada en sacos S                                         74,26 25,99 
ceP01DA130    0,700 m3   Agua                                                            
 0,75 0,53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  54,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceA01A030     m3   PASTA DE YESO NEGRO                                             
  
 Pasta de yeso negro amasado manualmente.  
ceO01OA070    1,600 h    Peón ordinario                                                   13,02 20,83 
ceP01CY010    0,850 t    Yeso negro en sacos YG                                           36,90 31,37 
ceP01DA130    0,600 m3   Agua                                                            
 0,75 0,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  52,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceA02A051     m3   MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               
  
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, con una dosificación de cemento de 450  
 kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.  
ceO01OA070    1,700 h    Peón ordinario                                                   13,02 22,13 
ceP01CC030    0,450 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  59,18 26,63 
ceP01AA020    1,174 m3   Arena de río 0/6 mm.                                            
 10,43 12,24 
ceP01DA130    0,146 m3   Agua                                                            
 0,75 0,11 
ceM03HH010    0,400 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,75 0,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  61,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
ceA02A060     m3   MORTERO CEMENTO M-10                                            
  
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.  
ceO01OA070    1,700 h    Peón ordinario                                                   13,02 22,13 
ceP01CC030    0,380 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  59,18 22,49 
ceP01AA020    1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                            
 10,43 10,43 
ceP01DA130    0,260 m3   Agua                                                            
 0,75 0,20 
ceM03HH010    0,400 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,75 0,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceA02A080     m3   MORTERO CEMENTO M-5                                             
  
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.  
ceO01OA070    1,700 h    Peón ordinario                                                   13,02 22,13 
ceP01CC030    0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  59,18 15,98 
ceP01AA020    1,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                            
 10,43 11,37 
ceP01DA130    0,255 m3   Agua                                                            
 0,75 0,19 
ceM03HH010    0,400 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,75 0,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceA02M040     m3   MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          
  
 Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-5, confeccionado con hormigonera  
 de 200 l., s/RC-03.  
ceO01OA070    1,800 h    Peón ordinario                                                   13,02 23,44 
ceA01A010     0,270 m3   PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    
 54,51 14,72 
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ceP01CC080    0,270 t    Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                            114,42 30,89 
ceP01AA020    0,980 m3   Arena de río 0/6 mm.                                            
 10,43 10,22 
ceP01DA130    0,200 m3   Agua                                                            
 0,75 0,15 
ceM03HH010    0,500 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,75 0,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  80,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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ceA02S020     m3   MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                  
  
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigone-  
 ra de 200 l., s/RC-03.  
ceO01OA070    1,800 h    Peón ordinario                                                   13,02 23,44 
ceP01CC030    0,380 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  59,18 22,49 
ceP01AA020    1,030 m3   Arena de río 0/6 mm.                                            
 10,43 10,74 
ceP01DA130    0,240 m3   Agua                                                            
 0,75 0,18 
ceP01DA030    1,750 kg   Hidrofugante mortero/hormigón                                    1,32 2,31 
ceM03HH010    0,400 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,75 0,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  59,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ceA02S030     m3   MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-5                                   
  
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera  
 de 200 l., s/RC-08.  
ceO01OA070    1,800 h    Peón ordinario                                                   13,02 23,44 
ceP01CC030    0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  59,18 15,98 
ceP01AA020    1,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                            
 10,43 11,47 
ceP01DA130    0,255 m3   Agua                                                            
 0,75 0,19 
ceP01DA030    1,250 kg   Hidrofugante mortero/hormigón                                    1,32 1,65 
ceM03HH010    0,400 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,75 0,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  53,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ceA03A015     m3   HORM. P/ARMAR HA-25/B/20 LOSAS INCLINADAS                       
  
 Hormigón para armar HA-25/B/20/I, elaborado en central, en losas inclinadas, incluso vertido con pluma-grúa, vi-  
 brado y colocado. Según NTE-EHL y EHE.  
ceO01OB010    0,240 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,29 3,43 
ceO01OB020    0,240 h    Ayudante encofrador                                              13,36 3,21 
ceO01OB030    0,160 h    Oficial 1ª gruísta                                               14,84 2,37 
ceP01HA005    1,050 m3   Hormigón HA-25/B/20/I central                                   
 54,12 56,83 
ceM02GT010   0,160 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15,46 2,47 
ceM11HV050    0,100 h    Vibrador de aguja eléctrico                                      4,55 0,46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  68,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ceA03A017     m3   HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁC./ZUNCH                            
  
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas y zunchos, incluso vertido con pluma-grúa,  
 vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y EHE.  
ceO01OB010    0,160 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,29 2,29 
ceO01OB020    0,160 h    Ayudante encofrador                                              13,36 2,14 
ceO01OB030    0,080 h    Oficial 1ª gruísta                                               14,84 1,19 
ceM02GT010   0,080 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15,46 1,24 
ceP01HA010    1,050 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                   
 52,12 54,73 
ceM11HV050    0,100 h    Vibrador de aguja eléctrico                                      4,55 0,46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  62,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
ceA03M006     m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                
  
ceO01OA030    0,600 h    Oficial primera                                                  14,29 8,57 
ceO01OA070    0,600 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,81 
ceP01HA010    1,050 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                   
 52,12 54,73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  71,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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ceA03M008     m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   
  
 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso en-  
 camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,  
 EHE y CTE-SE-C.  
ceO01OA030    0,288 h    Oficial primera                                                  14,29 4,12 
ceO01OA070    0,288 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,75 
ceM11HV030    0,288 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3,77 1,09 
ceP01HA010    1,050 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                   
 52,12 54,73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  63,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceA03R030     kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE  
 y CTE-SE-A.  
ceO01OB040    0,011 h    Oficial 1ª ferralla                                              14,29 0,16 
ceO01OB050    0,011 h    Ayudante ferralla                                                13,36 0,15 
ceP03ACC030  1,050 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,60 0,63 
ceP03AA010    0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,64 0,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceA03R040     kg   ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                       
 Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.  
ceO01OB040    0,014 h    Oficial 1ª ferralla                                              14,29 0,20 
ceO01OB050    0,014 h    Ayudante ferralla                                                13,36 0,19 
ceP03ACD010  1,050 kg   Acero corrugado elab. B 500 S                                    0,60 0,63 
ceP03AA010    0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,64 0,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
ceA04AB020    kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE  
 y CTE-SE-A.  
ceO01OB040    0,009 h    Oficial 1ª ferralla                                              14,29 0,13 
ceO01OB050    0,009 h    Ayudante ferralla                                                13,36 0,12 
ceP03ACC030  1,050 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,60 0,63 
ceP03AA010    0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,64 0,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ceA04MEM020   m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                         
  
ceO01OB010    0,295 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,29 4,22 
ceO01OB020    0,295 h    Ayudante encofrador                                              13,36 3,94 
ceP01EM010    1,050 m2   Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22                           
 9,76 10,25 
ceP01EM080    0,007 m3   Madera pino encofrar 26 mm                                      
 148,75 1,04 
ceP01D020     0,082 l    Desencofrante p/encofrado madera                                 1,11 0,09 
ceP01U070     0,030 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ceA05C110     mes  ALQ.M2 APEO ENC.PLA.I/PUNTAL 3m                                 
  
 Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados, formado por longitudinales metálicas de  
 2, 3 y 4 m.  
ceM13CP010   0,850 mes  Alq. puntal normal  1,75-3,10                                    1,40 1,19 
ceM13EQ020   0,005 mes  Longitudinal 2,00 -0,67-                                         3,49 0,02 
ceM13EQ030   0,017 mes  Longitudinal 3,35 -0,67-                                         5,51 0,09 
ceM13EQ040   0,120 mes  Longitudinal 4,00 -0,67-                                         6,22 0,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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ceA05C120     mes  ALQ.M2 ENC.REC.PLA. I/PUNTAL 3m                                 
  
 Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema Rapid para forjados, formado por longitudinales, cabezal re-  
 cuperable, transversales y tablero tricapa 2000x503x27 m.  
ceM13CP010   0,850 mes  Alq. puntal normal  1,75-3,10                                    1,40 1,19 
ceM13EQ010   0,960 mes  Tricapa  2.000 x 503 x 27                                        4,64 4,45 
ceM13EQ020   0,005 mes  Longitudinal 2,00 -0,67-                                         3,49 0,02 
ceM13EQ030   0,017 mes  Longitudinal 3,35 -0,67-                                         5,51 0,09 
ceM13EQ040   0,120 mes  Longitudinal 4,00 -0,67-                                         6,22 0,75 
ceM13EQ050   0,900 mes  Cabezal recuperable                                              0,85 0,77 
ceM13EQ060   0,050 mes  Cabezal desplazable                                              0,54 0,03 
ceM13EQ070   0,213 mes  Transversal esq. 2,00                                            4,06 0,86 
ceM13EQ080   0,030 mes  Transversal esq. 1,50                                            2,09 0,06 
ceM13EQ090   0,014 mes  Transversal esq. 1,00                                            1,55 0,02 
ceM13EQ100   0,426 mes  Transversal de 2,00                                              3,24 1,38 
ceM13EQ110   0,060 mes  Transversal de 1,50                                              1,45 0,09 
ceM13EQ120   0,029 mes  Transversal de 1,00                                              1,00 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceA05F020     m2   ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 
  
ceO01OB010    0,040 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,29 0,57 
ceO01OB020    0,040 h    Ayudante encofrador                                              13,36 0,53 
ceP01EM080    0,015 m3   Madera pino encofrar 26 mm                                      
 148,75 2,23 
ceP01U070     0,060 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 0,31 
ceP03AA010    0,040 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,64 0,03 
ceM13CP040   0,050 ud   Puntal telesc. normal 3m                                         8,76 0,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
ceA05F030     m2   ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                
  
 Encofrado y desencofrado continuo con sistema metálico recuperable, formado por elementos de apeo, elementos  
 de encofrado recuperables, tableros de 2,00x0,50 m. y puntales para hormigonado de forjados unidireccionales, re-  
 ticulares o losas de hormigón, hasta 3,10 m. de altura, según NTE-EME.  
ceO01OB010    0,250 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,29 3,57 
ceO01OB020    0,250 h    Ayudante encofrador                                              13,36 3,34 
ceA05C110     0,266 mes  ALQ.M2 APEO ENC.PLA.I/PUNTAL 3m                                  2,05 0,55 
ceA05C120     0,266 mes  ALQ.M2 ENC.REC.PLA. I/PUNTAL 3m                                  9,74 2,59 
ceM13EQ130   0,400 mes  Tab.de can.met.de 1,00m.de lar.por 30cm                          1,84 0,74 
ceP01EM030    0,001 m3   Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55                               
 133,71 0,13 
ceP01EM040    0,001 m3   Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.                                   
 133,71 0,13 
ceP01U070     0,050 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 0,26 
ceP03AA010    0,050 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,64 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ceA05F080     m2   ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENÓ.                                  
  
 Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero fenólico plastificado de 18 mm., confeccionados  
 previamente, considerando 4 posturas. Según norma NTE-EME.  
ceO01OB010    0,280 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,29 4,00 
ceO01OB020    0,280 h    Ayudante encofrador                                              13,36 3,74 
ceM13EM050   1,100 m2   Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.                                   
 4,55 5,01 
ceP01EM080    0,020 m3   Madera pino encofrar 26 mm                                      
 148,75 2,98 
ceP01U070     0,150 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 0,77 
ceP03AA010    0,500 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,64 0,32 
ceM13CP030   0,014 ud   Puntal telesc. normal 1,40m                                      10,53 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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ceA06T010     h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                                
 Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmonta-  
 je y medios auxiliares.  
ceM02GT050   0,006 mes  Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                                712,72 4,28 
ceM02GT090   0,006 mes  Contrato mantenimiento                                           73,95 0,44 
ceM02GT100   0,006 mes  Alquiler telemando                                               76,91 0,46 
ceM02GT070   0,001 ud   Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                               2.185,00 2,19 
ceM02GE050   0,036 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 74,92 2,70 
ceM02GT110   0,001 ud   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                         1.038,26 1,04 
ceA03R040     0,534 kg   ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                      1,02 0,54 
ceA03M008     0,011 m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   
 63,69 0,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ceA10L030     m2   TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                               
  
 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero bas-  
 tardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replan-  
 teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-  
 jes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
ceO01OA030    0,430 h    Oficial primera                                                  14,29 6,14 
ceO01OA070    0,430 h    Peón ordinario                                                   13,02 5,60 
ceP01LH040    0,035 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.                               56,58 1,98 
ceA02M040     0,018 m3   MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                           80,30
 1,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
ceA12M020     ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                   
 Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de  
 medios auxiliares.  
ceO01OB190    0,100 h    Ayudante carpintero                                              13,36 1,34 
ceP11PP010    5,300 m    Precerco de pino 70x35 mm.                                      
 1,60 8,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ceO01OA090    h    Cuadrilla A                                                       
ceO01OA030    1,000 h    Oficial primera                                                  14,29 14,29 
ceO01OA050    1,000 h    Ayudante                                                         13,36 13,36 
ceO01OA070    0,500 h    Peón ordinario                                                   13,02 6,51 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
ceO01OA120    h    Cuadrilla E                                                       
ceO01OA030    1,000 h    Oficial primera                                                  14,29 14,29 
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   13,02 13,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02.03 GAS                                                               
SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01.01 m2   DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                            
  
ceE01DPS010   Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección  
ceO01OA060    0,400 h    Peón especializado                                               13,29 5,32 
ceO01OA070    0,400 h    Peón ordinario                                                   13,02 5,21 
ceM06CM030    0,200 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                          4,33 0,87 
ceM06MR030    0,200 h    Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                            2,56 0,51 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 11,90 0,12 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 12,00 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
01.01.02 m2   LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     
  
ceE01DKA020   Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios  
ceO01OA050    0,240 h    Ayudante                                                         13,36 3,21 
ceO01OA070    0,240 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,12 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 6,30 0,06 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 6,40 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 CIMENTACIÓN                                                       
01.02.01 m3   HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                  
  
ceE04CM025    Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-  
ceO01OA070    0,480 h    Peón ordinario                                                   13,02 6,25 
ceP01HM116    1,050 m3   Hormigón HL-15/B/20 Central                                     
 44,25 46,46 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 52,70 0,53 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 53,20 0,53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.02.02 m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 56kg/m3 ACERO - V.GRÚA                  
  
#ceE04CA050   Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-  
 tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (80 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y co-  
ceP01HA062    1,000 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 
 55,62 55,62 
ceA04AB020    56,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,88 49,28 
ceM02GT020    0,200 h    Grúa torre automontante 20 t/m.                                  19,54 3,91 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 108,80 1,09 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 109,90 1,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS  
01.02.03 m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS + 59kg/m3 ACERO - e=25cm       
#ceE04MA061   Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,  
 incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios  
ceA04MEM020   4,000 m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                        19,69
 78,76 
ceP01HA062    1,000 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 
 55,62 55,62 
ceA04AB020    59,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,88 51,92 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 186,30 1,86 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 188,20 1,88 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  190,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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01.02.04 m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC.MET. PILARES 80kg/m3 ACERO              
#ceE05HSA010  Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda elaborado en central, en pilares de 30x30  
 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-  
ceA05HSF010   11,000 m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   
 5,35 58,85 
ceP01HA062    1,000 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 
 55,62 55,62 
ceA04AB020    80,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,88 70,40 
ceM02GT010    0,080 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15,46 1,24 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 186,10 1,86 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 188,00 1,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  189,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURA                                                        
01.03.01 m2   H.ARM. HA-25/P/20/I  ENC.CONT.VIGAS PLA. e=25 29kg/m3 ACERO       
#ceE05HVA100  Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en jácenas planas de  
 espesor 25cm, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado continuo, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.  
ceA03A017     0,260 m3   HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁC./ZUNCH                            
 62,05 16,13 
ceA05F030     1,000 m2   ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                
 11,34 11,34 
ceA03R030     29,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,94 27,26 
ceM02GT010    0,080 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15,46 1,24 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 56,00 0,56 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 56,50 0,57 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.03.02 kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  
ceE05AAL010   Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones  
 soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de  
ceO01OB160    0,010 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 0,14 
ceO01OB170    0,010 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 0,13 
ceP03ALP010   1,050 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,80 0,84 
ceP25OU080    0,010 l    Minio electrolítico                                              4,10 0,04 
ceA06T010     0,010 h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               12,35 0,12 
ceP01DA150    0,100 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,06 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1,30 0,01 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 1,30 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.03.03 m2   LOSA INC.H.ARM. HA-25/B/20 ENC.MAD.VISTO e=15cm 85kg/m3 ACERO     
#ceE05HLA070  Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en losas inclinadas,  
 de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de visto madera, vertido con pluma-grúa, vi-  
ceA03A015     0,150 m3   HORM. P/ARMAR HA-25/B/20 LOSAS INCLINADAS                       68,77
 10,32 
ceA05F080     1,000 m2   ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENÓ.                                  
 16,97 16,97 
ceA03R030     21,250 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,94 19,98 
ceM02GT010    0,080 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         15,46 1,24 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 48,50 0,49 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 49,00 0,49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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01.03.04 m2   FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2                   
  
ceE05PFA110   Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,  
 con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m.  
 y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, ver-  
 tido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para  
 montaje, terminado  según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No  
ceO01OA090    0,200 h    Cuadrilla A                                                      34,16 6,83 
ceP03EL110    1,000 m2   P.alveolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2                           
 19,01 19,01 
ceP01HA010    0,065 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                   
 52,12 3,39 
ceP03ACC040   3,800 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,61 2,32 
ceP03AM190    1,100 m2   Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                   
 0,58 0,64 
ceA05F020     0,300 m2   ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 
 4,11 1,23 
ceM02GE100    0,040 h    Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                 52,54 2,10 
ceP03W070     0,286 ud   Banda neopreno 10 mm espesor                                     0,59 0,17 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 35,70 0,36 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 36,10 0,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.03.05 m2   EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO NO HABITABLE                   
  
ceE09CL010    Suministro y montaje de estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio no habitable, formada por acero  
 UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, con  
 una cuantía de acero de 5 kg/m². Incluso replanteo y marcado de los ejes; izado y presentación de los extremos  
 de la estructura mediante grúa; aplomado; resolución de las uniones; reglajes de las piezas y ajuste definitivo de  
 las uniones entre los diferentes componentes de la estructura (pares, correas, tirantes, etc.); p/p de accesorios, tor-  
ceO01OB160    0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 5,72 
ceO01OB170    0,400 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 5,34 
ceM12T010     0,330 h    Taladro eléctrico                                                1,45 0,48 
ceM02GE090    0,100 h    Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  33,60 3,36 
ceP03AE300    5,000 kg   Acero S235 JRC cubiertas ligeras                                 1,35 6,75 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP05EW270    13,000 ud   Torn autotaladrante 5,5x22 mm                                    0,06 0,78 
ceP05EW290    2,000 ud   Tornillo HSA 10x90                                               0,64 1,28 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 24,30 0,24 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 24,50 0,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.03.06 ud   PLAC.ANCLAJE.S275 45x45x2,0cm                                     
ceE05AP080    Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 45x45x2,0 cm. con seis garrotas de acero corru-  
ceO01OB160    0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 5,72 
ceO01OB170    0,400 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 5,34 
ceP13TP022    30,780 kg   Palastro 20 mm.                                                  0,65 20,01 
ceP03ACA040   1,600 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,43 0,69 
ceP01DA150    0,120 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,07 
ceM12O010     0,150 h    Equipo oxicorte                                                  3,76 0,56 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 32,40 0,32 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 32,70 0,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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01.03.07 ud   PLACA APOYO S275 25x25x1,5cm.                                     
ceE05AP046    Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-  
 rrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según  
ceO01OA030    0,240 h    Oficial primera                                                  14,29 3,43 
ceO01OA070    0,240 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,12 
ceP13TP020    7,125 kg   Palastro 15 mm.                                                  0,60 4,28 
ceP03ACA040   1,600 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,43 0,69 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceM12O010     0,050 h    Equipo oxicorte                                                  3,76 0,19 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 12,30 0,12 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 12,40 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.03.08 ud   PLACA APOYO S275 40x40x1,5cm.                                     
ceE05AP065    Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 40x40x1,5 cm. con seis garrotas de acero corru-  
ceO01OB160    0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 5,72 
ceO01OB170    0,400 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 5,34 
ceP13TP020    18,240 kg   Palastro 15 mm.                                                  0,60 10,94 
ceP03ACA040   1,600 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,43 0,69 
ceP01DA150    0,120 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,07 
ceM12O010     0,150 h    Equipo oxicorte                                                  3,76 0,56 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 23,30 0,23 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 23,60 0,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.03.09 ud   PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x1,5 cm                                    
ceE05AP050    Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm. con cuatro garrotas de acero co-  
ceO01OB160    0,335 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 4,79 
ceO01OB170    0,335 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 4,48 
ceP13TP020    14,420 kg   Palastro 15 mm.                                                  0,60 8,65 
ceP03ACD010   2,118 kg   Acero corrugado elab. B 500 S                                    0,60 1,27 
ceP01DA150    0,120 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,07 
ceM12O010     0,050 h    Equipo oxicorte                                                  3,76 0,19 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 19,50 0,20 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 19,70 0,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.03.10 ud   PLACA APOYO S275 50x50x1,8cm.                                     
#ceE05AP095   Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 50x50x1,8 cm. con cuatro garrotas de acero co-  
 rrugado de 25 mm. de diámetro y 70 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y  
ceO01OB160    0,375 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 5,36 
ceO01OB170    0,375 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 5,01 
ceP13TP022    35,000 kg   Palastro 20 mm.                                                  0,65 22,75 
ceP03ACA040   3,000 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,43 1,29 
ceP01DA150    0,120 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,07 
ceM12O010     0,100 h    Equipo oxicorte                                                  3,76 0,38 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 34,90 0,35 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 35,20 0,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.04 ALBAÑILERÍA                                                       
01.04.01 m2   FÁB. LCV 5 cm. 1/2P. KLINKER COLOR A DEFINIR                    
  
#ceE07LSA470  Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo cerámico cara  
 vista perforado klinker,color a definir por la DF, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero  
 de cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero lami-  
 nado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus  
 2/3 partes sobre el forjado y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de an-  
 claje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de enjarjes, mermas, rotu-  
 ras, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, en-  
 cuentro con soportes, formación de esquinas, petos de cubierta, formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel  
 con fábrica armada, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares y lim-  
 pieza final de la fábrica ejecutada.  
ceO01OB060    0,675 h    Oficial 1ª ladrillero                                            14,29 9,65 
ceO01OB070    0,675 h    Ayudante ladrillero                                              13,36 9,02 
ceP01LVL040   0,068 mud  L.cv 24x11,5x5 klinker color a elegir                            203,00 13,80 
ceP01MC040    0,029 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           
 39,51 1,15 
ceP03AE020    0,250 ud   Repercusion anclajes galvanizados                                2,80 0,70 
ceP01LA105    3,500 m    Armad. Murfor GEOFOR 4055 epoxi                                 
 2,40 8,40 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 42,70 0,43 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 43,20 0,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.04.02 m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                        
  
ceE07LP010    Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-  
 vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,  
 anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,  
ceO01OA030    0,350 h    Oficial primera                                                  14,29 5,00 
ceO01OA070    0,350 h    Peón ordinario                                                   13,02 4,56 
ceP01LT020    0,052 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 3,25 
ceP01MC040    0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           
 39,51 0,99 
ceP03ACC010   0,150 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                 0,50 0,08 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 13,90 0,14 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 14,00 0,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.04.03 m    ANGULAR DE 80 mm. ARRANQUE FACHADA                              
  
ceE05AW030    Suministro y colocación de angular de L80.80.10 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o arran-  
 que de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción con tacos mecánicos D=10 mm. cada 50 cm., nivelación, aplomado,  
 pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, coloca-  
ceO01OB160    0,450 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 6,43 
ceP03ALP010   11,900 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,80 9,52 
ceP25OU080    0,180 l    Minio electrolítico                                              4,10 0,74 
ceP25J090     0,180 l    Esmalte metálico rugoso                                          9,50 1,71 
ceP01U237     2,000 ud   Anclaje mecánico D=10mm L=100mm                                  1,00 2,00 
ceP01DA150    0,500 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,28 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 20,70 0,21 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 20,90 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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01.04.04 m2   TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hmáx 3,55 m.   
ceE07TYC039   Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-  
 vanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor, con un  
 ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de  
 huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-  
 cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  14,29 4,29 
ceO01OA050    0,300 h    Ayudante                                                         13,36 4,01 
ceP04PY050    2,100 m2   Placa yeso laminado N-15                                        
 3,86 8,11 
ceP04PW060    0,400 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,38 
ceP04PW010    1,300 m    Cinta de juntas yeso                                            
 0,05 0,07 
ceP04PW280    0,950 m    Canal 73 mm.                                                    
 1,07 1,02 
ceP04PW240    3,500 m    Montante de 70 mm.                                              
 1,31 4,59 
ceP04PW100    20,000 ud   Tornillos 3,9x45 mm.                                             0,02 0,40 
ceP04PW120    10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
ceP04PW450    0,470 m    Junta estanca al agua 70 mm.                                    
 0,40 0,19 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 23,20 0,23 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 23,40 0,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.04.05 m2   TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15WA+15N+70) Hmáx 3,55 m.   
ceE07TYC042   Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-  
 vanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (la placa  
 exterior será resistente al agua H1), en estancias húmedas. con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO.  
 para alturas máximas de 3,20 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-  
 tas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente  
 terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deducien-  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  14,29 4,29 
ceO01OA050    0,300 h    Ayudante                                                         13,36 4,01 
ceP04PY050    1,050 m2   Placa yeso laminado N-15                                        
 3,86 4,05 
ceP04PY090    1,050 m2   Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             
 4,27 4,48 
ceP04PW060    0,400 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,38 
ceP04PW010    1,300 m    Cinta de juntas yeso                                            
 0,05 0,07 
ceP04PW280    0,950 m    Canal 73 mm.                                                    
 1,07 1,02 
ceP04PW240    3,500 m    Montante de 70 mm.                                              
 1,31 4,59 
ceP04PW100    20,000 ud   Tornillos 3,9x45 mm.                                             0,02 0,40 
ceP04PW120    10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
ceP04PW450    0,470 m    Junta estanca al agua 70 mm.                                    
 0,40 0,19 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 23,60 0,24 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 23,80 0,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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01.04.06 m2   TAB.EST.DOB.200(70) / 4x15 / 400 / Hmáx.3,55m / AISL MW / AULAS   
ceE07TYO020   Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero  
 galvanizado de 70 mm., estrucutras sin arrisotrar entre sí, atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de es-  
 pesor, con un ancho total de 200 mm., CON AISLAMIENTO acústico formado por DOS paneles semirrigidos de la-  
 na de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 69 (-2,-7)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas máxi-  
 mas de 3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,  
 cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para im-  
 primar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superfi-  
ceO01OA030    0,500 h    Oficial primera                                                  14,29 7,15 
ceO01OA050    0,500 h    Ayudante                                                         13,36 6,68 
ceP04PY060    4,200 m2   Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                          3,86
 16,21 
ceP04PW060    0,900 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,85 
ceP04PW010    3,150 m    Cinta de juntas yeso                                            
 0,05 0,16 
ceP04PW280    1,900 m    Canal 73 mm.                                                    
 1,07 2,03 
ceP04PW240    7,000 m    Montante de 70 mm.                                              
 1,31 9,17 
ceP04PW120    22,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,22 
ceP04PW100    42,000 ud   Tornillos 3,9x45 mm.                                             0,02 0,84 
ceP04PW450    0,950 m    Junta estanca al agua 70 mm.                                    
 0,40 0,38 
ceP07TW106    2,100 m2   Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                        8,29
 17,41 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 61,10 0,61 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 61,70 0,62 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.04.07 m2   TAB.EST.DOB.200(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / H.máx.3,55 m.          
ceE07TYO018   Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero  
 galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, siendo las dos exteriores re-  
 sistentes a la humedad H1, con un ancho total de 200 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 3,55 m.  
 Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-  
 tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar  
 o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2  
ceO01OA030    0,475 h    Oficial primera                                                  14,29 6,79 
ceO01OA050    0,475 h    Ayudante                                                         13,36 6,35 
ceP04PY090    2,100 m2   Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             
 4,27 8,97 
ceP04PY060    2,100 m2   Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                          3,86
 8,11 
ceP04PW060    0,900 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,85 
ceP04PW010    3,150 m    Cinta de juntas yeso                                            
 0,05 0,16 
ceP04PW280    1,900 m    Canal 73 mm.                                                    
 1,07 2,03 
ceP04PW240    7,000 m    Montante de 70 mm.                                              
 1,31 9,17 
ceP04PW120    22,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,22 
ceP04PW100    42,000 ud   Tornillos 3,9x45 mm.                                             0,02 0,84 
ceP04PW450    0,950 m    Junta estanca al agua 70 mm.                                    
 0,40 0,38 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 43,90 0,44 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 44,30 0,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.04.08 m    FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                               
  
ceE07WP020    Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,  
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su  
ceO01OA030    0,385 h    Oficial primera                                                  14,29 5,50 
ceO01OA070    0,190 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,47 
ceP01LT020    0,026 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 1,63 
ceA02A080     0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                             
 50,37 1,01 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
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 10,60 0,11 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 10,70 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.04.09 m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO                            
  
ceE07RC020    Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso negro,  
 totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-  
ceO01OA030    0,320 h    Oficial primera                                                  14,29 4,57 
ceO01OA050    0,160 h    Ayudante                                                         13,36 2,14 
ceP01U070     0,135 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 0,69 
ceA01A030     0,030 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                             
 52,65 1,58 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 9,00 0,09 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 9,10 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.04.10 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                              
  
ceE07RC010    Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, to-  
 talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-  
ceO01OA030    0,240 h    Oficial primera                                                  14,29 3,43 
ceO01OA050    0,120 h    Ayudante                                                         13,36 1,60 
ceP01U070     0,105 kg   Puntas 20x100                                                    5,10 0,54 
ceA01A030     0,009 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                             
 52,65 0,47 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 6,00 0,06 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 6,10 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.04.11 m    RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.                              
  
ceE07RE010    Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de  
 río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y  
 tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud re-  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  14,29 4,29 
ceO01OA060    0,150 h    Peón especializado                                               13,29 1,99 
ceA02A060     0,050 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                            
 55,95 2,80 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 9,10 0,09 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 9,20 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
01.04.12 m    RECIBIDO PASAMANOS C/YESO                                       
  
ceE07RE080    ecibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de  
 huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la longitud realmente  
ceO01OA030    0,250 h    Oficial primera                                                  14,29 3,57 
ceO01OA060    0,125 h    Peón especializado                                               13,29 1,66 
ceA01A030     0,007 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                             
 52,65 0,37 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 5,60 0,06 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 5,70 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.04.13 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                      
ceE07WA020    Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de obra en carga y  
 descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación,  
 contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
ceO01OA040    0,584 h    Oficial segunda                                                  13,72 8,01 
ceO01OA070    0,584 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,60 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 15,60 0,16 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
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 15,80 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.04.14 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                          
ceE07WA040    Ayuda  para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por cada 100 m2 construídos incluyendo mano  
 de obra de pasatubos, formación de armario para protección de llaves y contador, apertura y tapado de rozas,  
 i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (máximo 10% s/instalación de gas).  
ceO01OA030    0,276 h    Oficial primera                                                  14,29 3,94 
ceO01OA050    0,276 h    Ayudante                                                         13,36 3,69 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 7,60 0,08 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 7,70 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.04.15 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                       
ceE07WA030    Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de obra en carga  
 y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios au-  
ceO01OA040    0,584 h    Oficial segunda                                                  13,72 8,01 
ceO01OA070    0,584 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,60 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 15,60 0,16 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 15,80 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.04.16 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                     
ceE07WA080    Ayuda  por cada 100 m2 construídos de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía de 4-5 aparatos  
 acondicionadores), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-  
ceO01OA040    0,200 h    Oficial segunda                                                  13,72 2,74 
ceO01OA070    0,600 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,81 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 10,60 0,11 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 10,70 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.04.17 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                     
ceE07WA010    Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m2 construídos, incluyendo mano de obra en carga  
 y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de  
 protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y  
ceO01OA030    0,847 h    Oficial primera                                                  14,29 12,10 
ceO01OA070    0,847 h    Peón ordinario                                                   13,02 11,03 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 23,10 0,23 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 23,40 0,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.04.18 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                      
ceE07WA050    Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de obra  
 en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, lim-  
ceO01OA040    0,584 h    Oficial segunda                                                  13,72 8,01 
ceO01OA070    0,584 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,60 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 15,60 0,16 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 15,80 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.04.19 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                     
ceE07WA060    Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (domótica, alarmas, sonido, etc.) por cada 100 m2 construídos in-  
 cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates  
 y medios auxiliares, (máximo 10% s/presupuesto de instalaciones especiales).  
ceO01OA030    0,565 h    Oficial primera                                                  14,29 8,07 
ceO01OA070    0,565 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,36 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 15,40 0,15 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 15,60 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                  
01.05.01 m2   A.T.ESPUMA PUR d=30/35 proy e=40/45 mm                          
  
ceE10AUY030   Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 30/35 kg/m3, espesor 45/50  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceM11V022     0,100 h    Compresor aire gsl 20CV2000l/min                                 0,89 0,09 
ceP07TO208    1,050 m2   Espuma PUR 30/35 proy 45/50 mm                                  
 4,54 4,77 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 7,60 0,08 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 7,70 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.05.02 m2   A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=60mm fachadas                
  
ceE10AWV036   Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) no revestido de 60 mm de espesor, reac-  
 ción al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W, colocado  
ceO01OA030    0,040 h    Oficial primera                                                  14,29 0,57 
ceO01OA070    0,040 h    Peón ordinario                                                   13,02 0,52 
ceP07TW066    1,100 m2   Pan.semiríg.MW 60mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.                   6,91
 7,60 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 8,70 0,09 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 8,80 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.05.03 m2   PANEL SEMIRR.LANA ROCA e=60 mm tab.cart.yeso                    
  
ceE10AWV100   Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico en entramados autoportantes de placas, constituido por:  
 panel semirrígido de lana de roca, espesor 60 mm, densidad nominal 40 kg/m³, colocado entre los montantes de la  
ceO01OA030    0,050 h    Oficial primera                                                  14,29 0,71 
ceO01OA050    0,050 h    Ayudante                                                         13,36 0,67 
ceP07TW086    1,050 m2   Panel MW 60mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores                  5,14 5,40 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 6,80 0,07 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 6,90 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.05.04 m2   A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                          
  
ceE10AXH112   Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-  
 metral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión  
 >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN  
ceO01OA030    0,020 h    Oficial primera                                                  14,29 0,29 
ceO01OA070    0,020 h    Peón ordinario                                                   13,02 0,26 
ceP07TX302    1,100 m2   Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                 
 7,57 8,33 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 8,90 0,09 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 9,00 0,09 
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  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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01.05.05 m2   AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. e=100 mm.                                
  
ceE10AWI050   Aislamiento térmico y acústico realizado con manta ligera de lana de vidrio de espesor 100 mm, revestida por una  
 de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el último forjado, horizontal o incli-  
ceO01OA030    0,020 h    Oficial primera                                                  14,29 0,29 
ceO01OA050    0,020 h    Ayudante                                                         13,36 0,27 
ceP07TW030    1,100 m2   Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas                          13,20
 14,52 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 15,10 0,15 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 15,20 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.05.06 m2   A.T.PANEL XPS 30mm 0.034W/mK ptos.singulares                    
  
ceE10AZ010    Aislamiento térmico de puntos singulares (frentes forjado, pilares) con  poliestireno extruido XPS, de superficie rugo-  
 sa acanalada, corte perimetral a media madera, de dimensiones 30 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica  
 0.034W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 0.90m2K/W, con clasificación de reacción al  
ceO01OA030    0,030 h    Oficial primera                                                  14,29 0,43 
ceO01OA070    0,030 h    Peón ordinario                                                   13,02 0,39 
ceP07TX320    1,100 m2   Panel XPS 30mm 0.034W/mK ptos.singulares                         5,11
 5,62 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 6,40 0,06 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 6,50 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.05.07 m    IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO.                                  
  
ceE10IAW040   Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: imprimación asfáltica  
 con betún elastomérico; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero SBS  (tipo  
 LBM-30-FP-160) poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfálti-  
 ca de betún elastómero SBS (tipo LBM-40/G-FP-160), con poliéster reforzado de 160 g/m2, totalmente adherida a la  
ceO01OA030    0,120 h    Oficial primera                                                  14,29 1,71 
ceO01OA050    0,060 h    Ayudante                                                         13,36 0,80 
ceP06BI010    0,300 kg   Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                  1,13 0,34 
ceP06BS030    0,550 m    Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                     
 2,35 1,29 
ceP06BS130    0,550 m2   Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2                           
 5,46 3,00 
ceP07W190     1,000 m    Perfil metálico sellado                                         
 3,25 3,25 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 10,40 0,10 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 10,50 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.05.08 m    IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS e=30cm                                 
  
ceE10IAW160   Impermeabilización en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas y vierteaguas, mediante la co-  
 locación de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, (ti-  
 po Plasfal PE 2,5), instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape  
ceO01OA030    0,020 h    Oficial primera                                                  14,29 0,29 
ceO01OA050    0,020 h    Ayudante                                                         13,36 0,27 
ceP06BL075    0,400 m2   Lám. oxiasfalto PE 2,5 kg/m2                                    
 2,20 0,88 
ceA02A080     0,005 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                             
 50,37 0,25 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 1,70 0,02 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1,70 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.05.09 m2   IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA                           
  
ceE10IAW165   Impermeabilización en fabricas de cerramiento, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, mediante la colocación de  
 una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, (tipo Plasfal PE  
 2,5), instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. pro-  
ceO01OA030    0,040 h    Oficial primera                                                  14,29 0,57 
ceO01OA050    0,040 h    Ayudante                                                         13,36 0,53 
ceP06BL075    1,000 m2   Lám. oxiasfalto PE 2,5 kg/m2                                    
 2,20 2,20 
ceA02A080     0,015 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                             
 50,37 0,76 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 4,10 0,04 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 4,10 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.05.10 m2   IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 
  
ceE10IAW030   Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica con betún  
 elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de betún elastómero, (ti-  
 po LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y pa-  
ceO01OA030    0,200 h    Oficial primera                                                  14,29 2,86 
ceO01OA050    0,100 h    Ayudante                                                         13,36 1,34 
ceP06BI030    0,300 kg   Imprimación asfáltica prep. impermeab.                           2,37 0,71 
ceP06BS050    1,100 m2   Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   
 4,25 4,68 
ceP06BG180    1,050 m2   Lámina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2                      2,65
 2,78 
ceP06BG150    3,000 ud   Fij. autoadhesiva p/lam.drenante                                 0,33 0,99 
ceP06BS030    0,300 m    Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                     
 2,35 0,71 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 14,10 0,14 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 14,20 0,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.05.11 m2   AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno             
  
ceE10ASH050   Aislamiento acústico al ruido de impacto en suelos realizado con lámina acústica de polietileno reticulado en célula  
 cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecutada, suministrado en rollos ,  
ceO01OA030    0,050 h    Oficial primera                                                  14,29 0,71 
ceO01OA070    0,050 h    Peón ordinario                                                   13,02 0,65 
ceP07AL190    1,050 m2   Lámina acústica PE-XC  e=10 mm                                  
 1,51 1,59 
ceP07W140     1,050 m2   Film protector polietileno e=0,2mm                              
 0,13 0,14 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 3,10 0,03 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 3,10 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
01.05.12 m    BANDA PERIM. EPPS 1200x90x10 mm PEQ.FORM                        
  
ceE10AZ070    Aislamiento perimetral de obras de fábrica de piezas de pequeño formato, realizado con banda perimetral de polies-  
 tireno expandido elastificado EPPS de dimensiones 1200x90x10 mm, colocada con pasta de yeso. Medida la lon-  
ceO01OA030    0,030 h    Oficial primera                                                  14,29 0,43 
ceO01OA070    0,015 h    Peón ordinario                                                   13,02 0,20 
ceA01A030     0,003 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                             
 52,65 0,16 
ceP07AL356    1,050 m    Banda perimetral EPPS 1200x90x10 mm                             
 0,11 0,12 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 0,90 0,01 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 0,90 0,01 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Blas de Lezo 4                                                    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 18  

SUBCAPÍTULO 01.06 CUBIERTAS                                                         
01.06.01 m2   CUB.INV.NO TRANS. C/AISL Y GRAVA                                
  
#ceE09NA031   Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de arcilla expandida en seco de espesor medio 10 cm., en  
 formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de  
 espesor, lámina asfáltica de betún elastómero, (tipo LBM-40-FV) de fieltro de fibra de vidrio adherida al soporte; lá-  
 mina asfáltica de betún elastómero SBS (tipo LBM-40-FP) de poliéster , totalmente adherida a la anterior con sople-  
 te; sin coincidir juntas, lámina geotextil de 150g/m2 , aislamiento térmico de poliestireno extruído de 80 mm.; lámi-  
 na geotextil de 200 g/m2.  Incluso extendido de una capa de 10 cm. de grava de canto rodado . Cumple con los  
ceO01OA030    0,400 h    Oficial primera                                                  14,29 5,72 
ceO01OA050    0,400 h    Ayudante                                                         13,36 5,34 
ceA10L030     0,080 m2   TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                               
 15,17 1,21 
ceP01AL020    0,100 m3   Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb.                           
 37,78 3,78 
ceP06BI010    0,300 kg   Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                  1,13 0,34 
ceP03ACA010   1,500 kg   Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                 0,48 0,72 
ceA02A080     0,035 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                             
 50,37 1,76 
ceP06BS060    1,100 m2   Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2                                   
 4,66 5,13 
ceP06BS070    1,100 m2   Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2                                   
 5,56 6,12 
ceP06BG100    1,100 m2   Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2                           
 0,62 0,68 
ceP07TX204    1,050 m2   Panel XPS 80mm 0.036W/mK cub planas                             
 11,12 11,68 
ceP06BG120    1,100 m2   Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2                           
 0,82 0,90 
ceP01AG040    0,100 m3   Gravilla 20/40 mm.                                              
 12,21 1,22 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 44,60 0,45 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 45,10 0,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.06.02 m2   CUB.TEJA PLANA S/PERFILERIA METALICA                            
  
#ceE09ICP020  Cubierta de teja cerámica plana de 43x26 cm., colocada sobre una estructura de perfiles de chapa galvanizada ti-  
 po omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm.; y el secundario  
 de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica existente (no  
 incluida), mediante tornillos de rosca-chapa, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad y  
ceO01OB160    0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 3,57 
ceO01OB170    0,125 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 1,67 
ceO01OA030    0,420 h    Oficial primera                                                  14,29 6,00 
ceO01OA050    0,210 h    Ayudante                                                         13,36 2,81 
ceP05TP030    14,000 ud   Teja plana 43x26 cm.                                             0,32 4,48 
ceP05TP060    0,750 ud   Teja plana remate caballete                                      1,35 1,01 
ceP05TP050    0,050 ud   Teja plana ventilación 43,2x26                                   1,72 0,09 
ceP05EW130    1,100 m    Perfil primario omega 40x30x1 mm.                               
 0,88 0,97 
ceP05EW140    1,100 m    Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm.                           
 0,54 0,59 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 21,20 0,21 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 21,40 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.06.03 m2   CUB. CHAPA GALVANIZADA 0,6 I/REMATES                            
  
ceE09IMS010   Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metáli-  
 cas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, re-  
 mates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especia-  
ceO01OA030    0,250 h    Oficial primera                                                  14,29 3,57 
ceO01OA050    0,125 h    Ayudante                                                         13,36 1,67 
ceP05CG010    1,050 m2   Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm                          5,52
 5,80 
ceP05EW100    2,000 m    Rastrel metálico galvanizado                                    
 0,74 1,48 
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ceP05CG030    0,400 m    Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm                              
 4,21 1,68 
ceP05CW010    1,000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,15 0,15 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 14,40 0,14 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 14,50 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.07 SOLADOS Y PAVIMENTOS                                              
01.07.01 m2   RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                       
  
ceE11R040     Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (M-5)  
 de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso  nivelado y  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceO01OA060    0,100 h    Peón especializado                                               13,29 1,33 
ceP01CC030    0,020 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  59,18 1,18 
ceP01AA020    0,072 m3   Arena de río 0/6 mm.                                            
 10,43 0,75 
ceM01HE010    0,050 h    Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.                               14,37 0,72 
ceP01DA130    0,255 m3   Agua                                                            
 0,75 0,19 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 5,60 0,06 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 5,70 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.07.02 m2   SOL.GRES PORC.40x40 cm. NATURAL. REC. ADH. PV1 C1               
  
#ceE11EP011   Solado de gres porcelánico acabado natural (BIa- s/UNE-EN 14411) resbalicidad antideslizante 15<Rd<35  clase 1  
 de Rd,  en baldosas de 40x40 cm., con juntas entre baldosas > de 1 mm. y juntas de separación respecto de ele-  
 mentos fijos del edificio >1 cm. y p.p. de juntas de dilatación cada 5-8 m. y allí donde lo marque la d.F., para alto  
 tránsito, en color a elegir por la D. F., recibido con adhesivo C2 ES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flex blanco, sobre  
 superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta  
ceO01OB100    0,200 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 2,86 
ceO01OB110    0,200 h    Ayudante solador, alicatador                                     13,36 2,67 
ceP08EPO010   1,050 m2   Bald.gres porcelánico uso intensivo                             
 18,52 19,45 
ceP01FA130    4,000 kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0,33 1,32 
ceP01FJ010    0,300 kg   Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                            0,50 0,15 
ceP08WB010    0,210 m    Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm                          2,90
 0,61 
ceP08MA020    0,021 kg   Adhesivo contacto                                                0,25 0,01 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 27,10 0,27 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 27,30 0,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.07.03 m2   SOL.GRES PORC.40x40 cm. NATURAL. REC. ADH. PV1 C2               
  
#ceE11EP013   Solado de gres porcelánico acabado natural (BIa- s/UNE-EN 14411) resbalicidad antideslizante 35<Rd<45  clase 2  
 de Rd,  en baldosas de 40x40 cm., con juntas entre baldosas > de 1 mm. y juntas de separación respecto de ele-  
 mentos fijos del edificio >1 cm. y p.p. de juntas de dilatación cada 5-8 m. y allí donde lo marque la d.F., para alto  
 tránsito, en color a elegir por la D. F., recibido con adhesivo C2 ES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flex blanco, sobre  
 superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta  
ceO01OB100    0,200 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 2,86 
ceO01OB110    0,200 h    Ayudante solador, alicatador                                     13,36 2,67 
ceP08EPO020   1,050 m2   Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                              
 19,27 20,23 
ceP01FA130    4,000 kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0,33 1,32 
ceP01FJ010    0,300 kg   Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                            0,50 0,15 
ceP08WB010    0,210 m    Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm                          2,90
 0,61 
ceP08MA020    0,021 kg   Adhesivo contacto                                                0,25 0,01 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 27,90 0,28 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 28,10 0,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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01.07.04 m2   SOL.GRES PORC.40x40 cm.  ANTIDES. REC. ADH. PV1 C3              
  
#ceE11EP012   Solado de gres porcelánico antideslizante (BIa- s/UNE-EN 14411) resbaladicidad antideslizante Rd>45  clase 3 de  
 Rd,  en baldosas de 40x40 cm., con juntas entre baldosas > de 1 mm. y juntas de separación respecto de ele-  
 mentos fijos del edificio >1 cm. y p.p. de juntas de dilatación cada 5-8 m. y allí donde lo marque la d.F., para alto  
 tránsito, en color a elegir por la D. F., recibido con adhesivo C2 ES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flex blanco, sobre  
 superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta  
ceO01OB100    0,200 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 2,86 
ceO01OB110    0,200 h    Ayudante solador, alicatador                                     13,36 2,67 
ceP08EPO060   1,050 m2   Bald.gres porcel.rectificado antidesl.                           20,09
 21,09 
ceP01FA130    4,000 kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0,33 1,32 
ceP01FJ010    0,300 kg   Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                            0,50 0,15 
ceP08WB010    0,210 m    Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm                          2,90
 0,61 
ceP08MA020    0,021 kg   Adhesivo contacto                                                0,25 0,01 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 28,70 0,29 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 29,00 0,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.07.05 m2   PAV.VINILICO HOMOG. e=2mm / PASILLO, AULAS Y ADM.               
  
ceE11SV200    Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo modelo IQ GRANIT de la firma Tarkett  o equivalente ,  
 recomendado PARA PASILLOS, AULAS y ZONAS DE ADMINISTRACION, con clasificación al fuego clase Bfl s1  
 d0, segun norma En 13501-1y Clase 1 según norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633. En rollos  
 de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 3 kg/m2, con tratamiento IQ-PUR Reinforced (poliure-  
 tano) incorporado.No siendo necesario encerar de por vida.Clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según  
 norma EN 685. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 > 6, recibido con adhesivo unilateral,   
 con paños invertidos y juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, incluso remontado del pavimento so-  
 bre el paramento hasta una altura de 10 cm.aprox.. En los ángulos interiores el corte se realizará a 45º y en los  
 ángulos exteriores en forma de "V" a 45º a ambas partes del ángulo.La solera no debe tener una humedad superior  
 al 3% .Se aplicará capa de pasta alisadora, lavado del pavimento, incluido transporte y mermas. Construido según  
ceO01OA030    0,220 h    Oficial primera                                                  14,29 3,14 
ceO01OA070    0,220 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,86 
ceP08SV200    1,100 m2   Pav.vinilico IQ GRANIT e=2 mm rollos                            
 22,70 24,97 
ceP08MA020    0,350 kg   Adhesivo contacto                                                0,25 0,09 
ceP08MA050    2,000 kg   Pasta niveladora / alisadora                                     0,53 1,06 
ceP08MA030    0,085 kg   Imprimación conductora                                           2,00 0,17 
ceP08SV100    0,500 m    Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico                 0,49 0,25 
ceP08SV110    1,800 m    Perfil escocia pav. vinilico                                    
 1,47 2,65 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 35,20 0,35 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 35,50 0,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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01.07.06 m2   PAV.VINILICO HOMOG. e=3,45mm / AULAS INFANTIL                   
  
ceE11SV210    Suministro y colocación de pavimento vinílico heterogéneo, calidad de referencia modelo TAPIFLEX EXCELLEN-  
 CE 65 de la firma Tarkett  o equivalente,recomendado para zona de AULAS DE INFANTIL, en rollos de 2m. de an-  
 cho y  3,45 mm de espesor, con una capa de pvc puro de 0,65 mm de espesor; absorción acústica de 17 / 19  
 DB,con clasificación al fuego clase Bfl s1, según norma En 13501-1 solidez a los colores de >6, resistencia al pun-  
 zonamiento de 0,10  segun EN 433, Clase 2 según norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633, fa-  
 bricado con la tecnologia Nucleo de Reparto de Cargas para mejorar el punzonamiento estático, rematado en la pa-  
 red con rodapie KS61 de TARKETT, recibido con adhesivo unilateral, con espátula dentada en dos direcciones,  
 juntas soldadas en caliente con cordon de soldadura . La solera no debe tener una humedad superior al 3% . Inclui-  
 do una mano de pasta alisadora .Lavado del pavimento, incluido transporte y mermas. Construido según normas  
 del fabricante ISO 9001 y ISO 14001.Garantia 10 años  
ceO01OA030    0,160 h    Oficial primera                                                  14,29 2,29 
ceO01OA070    0,160 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,08 
ceP08SV210    1,100 m2   Pav.vinilico TAPIFLEX EXCELLENCE e=3,45 mm rollos                21,38 23,52 
ceP08MA020    0,350 kg   Adhesivo contacto                                                0,25 0,09 
ceP08MA050    2,000 kg   Pasta niveladora / alisadora                                     0,53 1,06 
ceP08MA030    0,085 kg   Imprimación conductora                                           2,00 0,17 
ceP08SV100    0,500 m    Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico                 0,49 0,25 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 29,50 0,30 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 29,80 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.07.07 m    RODAPIÉ RÍGIDO PVC 61x10 mm. KS 61                              
  
ceE11SR110    Rodapié mediante perfil de PVC liso semirrígido de 60 mm de altura con borde de sellado flexible, tipo KS 61 de  
ceO01OB180    0,100 h    Oficial 1ª carpintero                                            14,29 1,43 
ceP08MR350    1,050 m    Rodapié rígido PVC KS 61 Tarkett 61x10 mm                        4,82
 5,06 
ceP08MA020    0,100 kg   Adhesivo contacto                                                0,25 0,03 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 6,50 0,07 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 6,60 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.07.08 m    RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                  
  
ceE11EP300    Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibido con mortero  
ceO01OB100    0,100 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 1,43 
ceO01OB110    0,100 h    Ayudante solador, alicatador                                     13,36 1,34 
ceP08EPP240   1,050 m    Rodapié gres porcelanico 8 cm.                                  
 2,88 3,02 
ceP01FA035    0,600 kg   Adhesivo int/ext C2ET flexible bl                                0,71 0,43 
ceP01FJ080    0,020 kg   Mortero tapajuntas CG2 color                                     0,61 0,01 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 6,20 0,06 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 6,30 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.07.09 m    RODAPIÉ DM LACADO 7x1,6 cm.                                     
  
#ceE11RRA031  Rodapié de DM lacado de 7x1,6 cm., clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.  
ceO01OB180    0,100 h    Oficial 1ª carpintero                                            14,29 1,43 
ceP08MR260    1,050 m    Rodapié DM acabado roble 7x1,6 cm.                              
 1,70 1,79 
ceO01OB300    0,087 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 1,24 
ceO01OB310    0,087 h    Ayudante pintura                                                 13,36 1,16 
ceP25MC010    0,150 l    Laca nitroc. inc.mate c.mad. CM-20                               3,41 0,51 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 6,10 0,06 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 6,20 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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01.07.10 m    PELDAÑO GRES PORCELÁNICO                                        
  
ceE11EP200    Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico, con remate frontal curvo, recibido  
 con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie real-  
ceO01OB100    0,200 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 2,86 
ceO01OB110    0,200 h    Ayudante solador, alicatador                                     13,36 2,67 
ceP08EPP030   1,050 m    Huella gres porcelanico                                         
 18,39 19,31 
ceP08EPP080   1,050 m    Contrah. gres porcelánico                                       
 4,17 4,38 
ceP01FJ080    0,600 kg   Mortero tapajuntas CG2 color                                     0,61 0,37 
ceP01FA035    2,000 kg   Adhesivo int/ext C2ET flexible bl                                0,71 1,42 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 31,00 0,31 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 31,30 0,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.07.11 ud   ZANQUÍN GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                    
ceE11EP400    Zanquín de gres porcelánico no esmaltado  de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para encuentro peldaño,  
 recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza,  
ceO01OB100    0,150 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 2,14 
ceO01OB110    0,050 h    Ayudante solador, alicatador                                     13,36 0,67 
ceP08EPP320   1,000 ud   Zanquín gres porcel. no esmaltado 8 cm.                          5,24 5,24 
ceP01FA035    0,300 kg   Adhesivo int/ext C2ET flexible bl                                0,71 0,21 
ceP01FJ080    0,010 kg   Mortero tapajuntas CG2 color                                     0,61 0,01 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 8,30 0,08 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 8,40 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.07.12 m.   CINTA ANTIDESLIZ. AUTOADHESIVA                                    
ceE11W120     Cinta antideslizante (calidad de referencia 3M Safety-Walk), para situaciones de alta agresividad, en rollo de 18 m.  
ceO01OB100    0,150 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 2,14 
ceO01OB110    0,150 h    Ayudante solador, alicatador                                     13,36 2,00 
ceP08WB090    1,000 m.   Cinta antideslz. 3M Safety-Walk 25 mm.                           0,65 0,65 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 4,80 0,05 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 4,80 0,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.07.13 m2   BANDA VISUAL/TÁCTIL GRES.25x25 cm.                              
  
#ceE11EP025    
ceO01OB100    0,250 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 3,57 
ceO01OB110    0,250 h    Ayudante solador, alicatador                                     13,36 3,34 
ceP08EPO060   1,050 m2   Bald.gres porcel.rectificado antidesl.                           20,09
 21,09 
ceP01FA130    4,000 kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0,33 1,32 
ceP01FJ010    0,300 kg   Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                            0,50 0,15 
ceP08MA020    0,021 kg   Adhesivo contacto                                                0,25 0,01 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 29,50 0,30 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 29,80 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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01.07.14 m    PERFIL ALUMINIO JUNTA DILATACIÓN                                
  
ceE11W030     Junta de dilatación en pavimentos mediante perfil para juntas estructurales de aluminio sin necesidad de manteni-  
 miento (calidad de referencia Schlüter-DILEX-BT), perfil compuesto de dos partes articuladas que se desplazan una  
 dentro de la otra, cada una de ellas con un ala de fijación para anclaje en la capa de cemento cola / adhesivo por  
 debajo del solado. Totalmente terminado.  
ceO01OB100    0,100 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 1,43 
ceO01OB110    0,100 h    Ayudante solador, alicatador                                     13,36 1,34 
ceP08WB025    1,050 m    Perfil Alum. Junta Dilat. Schlüter-dilex-BT                      26,23
 27,54 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 30,30 0,30 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 30,60 0,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.07.15 m2   FELPUDO NYLON/ALUMINIO                                          
  
ceE29IF010    Felpudo de entrada reversible (calidad de referencia Tufiguard cerrado de Nuway), para aplicación sobre soporte  
 plano de 17 cm, provisto de tiras de pelo de Nylon y línea de cepillos raspadores intercalados en barras de Alumi-  
 nio, color a elegir, incluso unión de los perfiles mediante cables de acero galvanizados cubiertos por una vaina de  
ceO01OB100    0,100 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 1,43 
ceO01OB110    0,100 h    Ayudante solador, alicatador                                     13,36 1,34 
ceP33IF010    1,000 m2   Felpudo nylon aluminio Tuftiguard                               
 86,67 86,67 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 89,40 0,89 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 90,30 0,90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.08 FALSOS TECHOS                                                     
01.08.01 m    FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                
  
ceE08TAW130   Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-  
 do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería,  
 i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje  
ceO01OB140    0,270 h    Oficial yesero o escayolista                                     14,29 3,86 
ceO01OB150    0,270 h    Ayudante yesero o escayolista                                    13,36 3,61 
ceP04PY020    0,515 m2   Placa yeso laminado N-13                                        
 3,41 1,76 
ceP04PW060    0,313 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,29 
ceP04PW010    2,100 m    Cinta de juntas yeso                                            
 0,05 0,11 
ceP04TW040    2,100 m    Perfil angular remates                                          
 0,59 1,24 
ceP04TW090    2,100 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0,94
 1,97 
ceP04TW100    0,533 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,26 0,14 
ceP04TW110    0,533 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,43 0,23 
ceP04PW120    10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
ceP04PW130    5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,02 0,10 
ceP04PW040    0,178 kg   Material de agarre yeso                                          0,35 0,06 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 13,50 0,14 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 13,60 0,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.08.02 m2   FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.MEDIA PSV                     
  
ceE08TAM050   Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico medio, de di-  
 mensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería semivista blanca, comprendiendo perfiles prima-  
 rios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado  
ceO01OB140    0,150 h    Oficial yesero o escayolista                                     14,29 2,14 
ceO01OB150    0,150 h    Ayudante yesero o escayolista                                    13,36 2,00 
ceP04TF050    1,050 m2   Placa FM 60x60x19 RH-Md/AA-Md p/PSV                             
 8,83 9,27 
ceP04TW060    3,500 m    Perfilería vista blanca                                         
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 1,14 3,99 
ceP04TW200    0,600 ud   Ángulo de borde falso techo                                      0,62 0,37 
ceP04TW050    1,050 ud   Pieza cuelgue                                                    0,72 0,76 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 18,50 0,19 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 18,70 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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01.08.03 m2   FT-60x60 RESIST.HUM. ALTA-A.ACÚS.ALTA PSV                       
  
#ceE08TAM051  Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acústico alto, de dimensio-  
 nes 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y  
 secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado  
 s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
ceO01OB140    0,150 h    Oficial yesero o escayolista                                     14,29 2,14 
ceO01OB150    0,150 h    Ayudante yesero o escayolista                                    13,36 2,00 
ceP04TF060    1,050 m2   Placa FM 120x60x19 RH-Alt/AA-Alt p/PV                           
 18,41 19,33 
ceP04TW060    3,500 m    Perfilería vista blanca                                         
 1,14 3,99 
ceP04TW200    0,600 ud   Ángulo de borde falso techo                                      0,62 0,37 
ceP04TW050    1,050 ud   Pieza cuelgue                                                    0,72 0,76 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 28,60 0,29 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 28,90 0,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
01.08.04 m2   F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO                                 
  
ceE08TAK010   Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta  
 de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replan-  
 teo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-  
ceO01OB140    0,300 h    Oficial yesero o escayolista                                     14,29 4,29 
ceO01OB150    0,300 h    Ayudante yesero o escayolista                                    13,36 4,01 
ceP04PY020    1,050 m2   Placa yeso laminado N-13                                        
 3,41 3,58 
ceP04PW060    0,470 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,44 
ceP04PW010    1,890 m    Cinta de juntas yeso                                            
 0,05 0,09 
ceP04PW170    0,700 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                   
 1,10 0,77 
ceP04TW090    2,600 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0,94
 2,44 
ceP04PW120    10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
ceP04PW130    5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,02 0,10 
ceP04TW100    0,320 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,26 0,08 
ceP04TW110    1,260 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,43 0,54 
ceP04PW040    0,530 kg   Material de agarre yeso                                          0,35 0,19 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 16,60 0,17 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 16,80 0,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.08.05 m2   F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO                         
  
ceE08TAK090   Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA, colocada sobre  
 una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de  
 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, monta-  
ceO01OB140    0,300 h    Oficial yesero o escayolista                                     14,29 4,29 
ceO01OB150    0,300 h    Ayudante yesero o escayolista                                    13,36 4,01 
ceP04PY090    1,050 m2   Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             
 4,27 4,48 
ceP04PW060    0,470 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,44 
ceP04PW010    1,890 m    Cinta de juntas yeso                                            
 0,05 0,09 
ceP04PW170    0,700 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                   
 1,10 0,77 
ceP04TW090    2,600 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0,94
 2,44 
ceP04PW120    10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
ceP04PW130    5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,02 0,10 
ceP04TW100    0,320 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,26 0,08 
ceP04TW110    1,260 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,43 0,54 
ceP04PW040    0,530 kg   Material de agarre yeso                                          0,35 0,19 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 17,50 0,18 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
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 17,70 0,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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01.08.06 m2   F. TECHO YESO LAM. LISO PO BOVEDA                               
  
#ceE08TAK081  Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, curvada en formación de boveda de  
 medio punto en circulaciones,colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C  
 de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/ pp de incremento de rendimiento de MO por curvado,  
 replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje  
 de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
ceO01OB140    0,900 h    Oficial yesero o escayolista                                     14,29 12,86 
ceO01OB150    0,900 h    Ayudante yesero o escayolista                                    13,36 12,02 
ceP04PY020    1,050 m2   Placa yeso laminado N-13                                        
 3,41 3,58 
ceP04PW060    0,470 kg   Pasta para juntas yeso                                           0,94 0,44 
ceP04PW010    1,890 m    Cinta de juntas yeso                                            
 0,05 0,09 
ceP04PW170    0,700 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                   
 1,10 0,77 
ceP04TW090    2,600 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0,94
 2,44 
ceP04PW120    10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
ceP04PW130    5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,02 0,10 
ceP04TW100    0,320 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,26 0,08 
ceP04TW110    1,260 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,43 0,54 
ceP04PW040    0,530 kg   Material de agarre yeso                                          0,35 0,19 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 33,20 0,33 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 33,50 0,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.08.07 kg   ACERO S275 PARA FALSOS TECHOS                                     
#ceE05AAL011  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, según planos de  
 detalle, mediante uniones soldadas y/o atornilladas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  
 dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y  
ceO01OB160    0,010 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 0,14 
ceO01OB170    0,010 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 0,13 
ceP03ALP010   1,010 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,80 0,81 
ceP25OU080    0,010 l    Minio electrolítico                                              4,10 0,04 
ceP01DA150    0,100 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,06 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 1,20 0,01 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1,20 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.08.08 m2   FT-120x60 RESIST.HUM. ALTA-A.ACÚS.ALTA PV                       
  
#ceE08TAM060  Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acústico alto, de dimensio-  
 nes 1200x600x22 mm. color a elección por la D.F. instalado con perfilería vista, según detalles de proyecto, fija-  
 dos a estructura metálica descolgada de soporte  i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamia-  
ceO01OB140    0,350 h    Oficial yesero o escayolista                                     14,29 5,00 
ceO01OB150    0,350 h    Ayudante yesero o escayolista                                    13,36 4,68 
#ceP04TF060   1,005 m2   Placa FM 120x60x22 color RH-Alt/AA-Alt p/PV                      32,46
 32,62 
ceP04TW060    3,500 m    Perfilería vista blanca                                         
 1,14 3,99 
ceP04TW200    0,600 ud   Ángulo de borde falso techo                                      0,62 0,37 
ceP04TW050    1,050 ud   Pieza cuelgue                                                    0,72 0,76 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 47,40 0,47 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 47,90 0,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.09 CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS                                         
01.09.01 m2   REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA                                      
  
ceE08PKM040   Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura abujardada fi-  
 na, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado.  Directamente sobre fábrica de bloques  
 de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9 con  
ceO01OA030    0,125 h    Oficial primera                                                  14,29 1,79 
ceO01OA050    0,125 h    Ayudante                                                         13,36 1,67 
ceO01OA070    0,125 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,63 
ceP04RM050    25,000 kg   Mortero monocapa raspado fino                                    0,22 5,50 
ceP01DA130    0,008 m3   Agua                                                            
 0,75 0,01 
ceP04RW100    1,250 m    Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa                     0,26
 0,33 
ceP01CY050    0,100 m2   Malla de fibra de vidrio tejida                                 
 0,50 0,05 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 11,00 0,11 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 11,10 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.09.02 m2   ENFOSCADO M-5 HIDROFUGO CÁMARAS                                 
  
#ceE08PFA031  Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de  
 río M-5 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08. en interior de cámaras de aire de  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceO01OA050    0,100 h    Ayudante                                                         13,36 1,34 
ceA02S030     0,020 m3   MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-5                                   
 53,43 1,07 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 3,80 0,04 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 3,90 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.09.03 m2   ENFOSC. MAESTR.HIDRÓFUGO M-10 VER.                              
  
ceE08PFM050   Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/reglea-  
ceO01OA030    0,190 h    Oficial primera                                                  14,29 2,72 
ceO01OA050    0,190 h    Ayudante                                                         13,36 2,54 
ceA02S020     0,020 m3   MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                  
 59,86 1,20 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 6,50 0,07 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 6,50 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.09.04 m2   REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / PASILLOS, AULAS Y ADM.             
ceE08PS200    Suministro y colocación de revestimiento vinílico homogéneo, calidad de referencia modelo IQ GRANIT de la firma  
 Tarkett o equivalente, recomendado para PASILLOS, AULAS Y ADMINISTRACION, con clasificación al fuego clase  
 B s2 d0, segun norma En 13501-1 en rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 2,95  
 kg/m2, , con tratamiento IQ – PUR Reinforced (poliuretano) incorporado, clasificación al uso Comercial 34 e Indus-  
 trial 43 según norma EN 685. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187, recibido con adhesivo uni-  
 lateral con paños invertidos y  juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, a continuación del pavimento  
 del suelo hasta una altura de 1,10 ml aprox. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 25 x 25 mm. con radio de  
 25 de Tarkett ref. PA 25 en todos los ángulos interiores y en los exteriores con ángulos romos de obra o biselado  
 1mm.en el interior del revestimiento, no se realizarán las uniones de los paños coincidiendo con los ángulos inte-  
 riores ni exteriores, lavado del revestimiento, incluido transporte y mermas. Construido según normas del fabrican-  
ceO01OA030    0,180 h    Oficial primera                                                  14,29 2,57 
ceO01OA070    0,180 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,34 
ceP08SV200    1,050 m2   Pav.vinilico IQ GRANIT e=2 mm rollos                            
 22,70 23,84 
ceP08MA020    0,350 kg   Adhesivo contacto                                                0,25 0,09 
ceP08SV100    0,500 m    Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico                 0,49 0,25 
ceP08SV110    0,600 m    Perfil escocia pav. vinilico                                    
 1,47 0,88 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
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 30,00 0,30 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 30,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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01.09.05 m2   REVEST.MURAL VINILICO e=3,45mm. / AULAS INFANTIL                
  
ceE08PS210    Suministro y colocación de revestimiento vinílico heterogéneo, calidad de referencia modelo TAPIFLEX EXCE-  
 LLENCE 65 de la firma Tarkett  o equivalente, recomendado en AULAS INFANTILES, en rollos de 2m. de ancho y  
 3,45 mm de espesor, con una capa de pvc puro de 0,65 mm de espesor; absorción acústica de 17 / 19 DB,con  
 clasificación al fuego clase Bfl s1, según norma En 13501-1 solidez a los colores de >6, resistencia al punzona-  
 miento de 0,10  segun EN 433, Clase 2 según norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633, fabricado  
 con la tecnologia Nucleo de Reparto de Cargas para mejorar el punzonamiento estático, a continuacion del  rodapie  
 KS61 De TARKETT. Lavado del revestimiento, incluido transporte y mermas. Construido según normas del fabri-  
 cante ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 años.  
ceO01OA030    0,160 h    Oficial primera                                                  14,29 2,29 
ceO01OA070    0,160 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,08 
ceP08SV210    1,100 m2   Pav.vinilico TAPIFLEX EXCELLENCE e=3,45 mm rollos                21,38 23,52 
ceP08MA020    0,350 kg   Adhesivo contacto                                                0,25 0,09 
ceP08MA050    2,000 kg   Pasta niveladora / alisadora                                     0,53 1,06 
ceP08MA030    0,085 kg   Imprimación conductora                                           2,00 0,17 
ceP08SV100    0,500 m    Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico                 0,49 0,25 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 29,50 0,30 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 29,80 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.09.06 m2   ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo                     
  
ceE12ACB012   Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,  
 grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-  
ceO01OB100    0,100 h    Oficial solador, alicatador                                      14,29 1,43 
ceO01OB110    0,100 h    Ayudante solador, alicatador                                     13,36 1,34 
ceP09ABC030   1,050 m2   Azulejo liso 20x20 BIII color                                   
 7,60 7,98 
ceP01FA100    1,000 kg   Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                      0,11 0,11 
ceP01FJ040    0,320 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,59 0,19 
ceP09ABC150   0,250 m    Cantonera PVC                                                   
 0,91 0,23 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 11,30 0,11 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 11,40 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.09.07 m    PERFIL REMATE PVC                                               
  
ceE08PS110    Perfil de remate superior para revestimientos verticales de vinílicos o de caucho, formado por un perfil de PVC fle-  
 xible, calidad de referencia Gerflor 0493/0493 Perfil de remate flexible, para espesores máximos de revestimiento  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP04N090     1,050 m    Perfil remate PVC flexible                                      
 1,99 2,09 
ceP08MA020    0,100 kg   Adhesivo contacto                                                0,25 0,03 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 4,90 0,05 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 4,90 0,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.09.08 m    MOLDURA DM 5 / 10 cm                                            
  
ceE08PS090    Moldura de DM, incluyendo barnizado o pintado, de 50-100/ 15 mm. de sección, en formación de moldura separa-  
 dora de revestimientos o en formación de tapajuntas de carpinteria metalica, fijado mediante tornillos o clavos, total-  
ceO01OB180    0,100 h    Oficial 1ª carpintero                                            14,29 1,43 
ceP04MW040    1,050 m    Moldura DM 50-100/ 15 mm.                                       
 1,65 1,73 
ceP01DA150    0,250 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,14 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 3,30 0,03 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 3,30 0,03 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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01.09.09 m2   CHAPADO ALUMINIO LACADO                                         
  
ceE15WF060    Panel de aluminio lacado en forro de pilares y muros de fachada,  debidamente anclado, incluso p.p. de rastrales  
ceO01OB160    0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 3,57 
ceO01OB170    0,250 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 3,34 
ceP13TT030    1,000 m    Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.                                     
 1,25 1,25 
ceP13WF030    1,050 m2   Plancha aluminio lacado 1 mm.                                   
 12,62 13,25 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 22,00 0,22 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 22,20 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.09.10 m2   FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA                                   
  
ceE15WF010    Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibi-  
ceO01OB160    0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 7,15 
ceO01OB170    0,500 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 6,68 
ceP13WF020    11,400 kg   Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                      0,62 7,07 
ceP01AA020    0,075 m3   Arena de río 0/6 mm.                                            
 10,43 0,78 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 21,70 0,22 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 21,90 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.10 CARPINTERIA DE MADERA                                             
01.10.01 m2   PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGLOMERADO 1 HOJA                      
  
ceE13EV010    Suministro y colocación de puerta de paso, con vidriera fija rectangular o circuar según memoria de carpinteria, de  
 una hoja, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller,  precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF,  
 con rechapado de madera, de sapeli de 100x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de  
 70x10 mm en ambas caras; acristalamiento no incluido en este precio, colocado con junquillo clavado, según pla-  
 nos de detalle de carpintería. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo,  
 serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado del vidrio con silicona incolora, colo-  
 cación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-  
ceO01OB180    0,900 h    Oficial 1ª carpintero                                            14,29 12,86 
ceO01OB190    0,900 h    Ayudante carpintero                                              13,36 12,02 
ceP11VH010    1,000 m2   P.paso VLA vid. tab. aglomerado                                 
 44,82 44,82 
ceP11PD010    2,500 m    Cerco directo p.melix M. 70x50mm                                
 4,14 10,35 
ceP11TL010    5,500 m    Tapajunt. DM LR pino melix 70x10                                
 0,68 3,74 
ceP11RB010    1,500 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,36 0,54 
ceP11W020     9,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,05 0,45 
ceP11RP010    0,500 ud   Pomo/manivela normal con resbalón                                2,59 1,30 
ceP11RP015    0,500 ud   Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                  2,55 1,28 
ceP11RW025    0,500 ud   Cierre interior + desbloqueo exterior                            1,70 0,85 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 88,20 0,88 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 89,10 0,89 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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01.10.02 m2   PUERTA DE PASO LISA TAB.AGLOMERADO UNA HOJA                     
  
ceE13EPL070   Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de UNA HOJA, lisa de tablero aglomerado, para barnizar o lacar  
 en taller, precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 90x20  
 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de  
 colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los  
 herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
ceO01OB180    0,800 h    Oficial 1ª carpintero                                            14,29 11,43 
ceO01OB190    0,800 h    Ayudante carpintero                                              13,36 10,69 
ceP11CA130    1,000 m2   P.Paso CLA tab. aglomerado                                      
 50,90 50,90 
ceA12M020     0,574 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                  9,82 5,64 
ceP11TL060    5,568 m    Tapajunt. DM aglomerado 70x10                                   
 0,47 2,62 
ceP11RB010    2,300 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,36 0,83 
ceP11RP010    0,574 ud   Pomo/manivela normal con resbalón                                2,59 1,49 
ceP11RP015    0,574 ud   Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                  2,55 1,46 
ceP11RW025    0,574 ud   Cierre interior + desbloqueo exterior                            1,70 0,98 
ceP11RW080    0,574 ud   Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                          7,20 4,13 
ceP11RW090    0,574 ud   Tope puerta                                                      0,26 0,15 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 90,30 0,90 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 91,20 0,91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
01.10.03 ud   PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA                                  
ceE13CS030    Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de  
ceO01OB190    0,100 h    Ayudante carpintero                                              13,36 1,34 
ceP11PP030    5,300 m    Precerco de pino 110x45 mm.                                     
 2,26 11,98 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 13,30 0,13 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 13,50 0,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.10.04 ud   TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS                                  
ceE15WW060    Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo.  
ceO01OB170    0,095 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 1,27 
ceP13WW040    1,000 ud   Tope goma y acero inox.                                          2,03 2,03 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 3,30 0,03 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 3,30 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.10.05 m2   VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR                               
  
ceE13K080     Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por  precerco de pino macizo de  
 150x35 mm., cerco visto de DM  melaminado de 150x30 mm., junquillo y  tapajuntas de DM melaminado  70X10  
ceO01OB180    0,600 h    Oficial 1ª carpintero                                            14,29 8,57 
ceO01OB190    0,600 h    Ayudante carpintero                                              13,36 8,02 
ceP11PP030    3,400 m    Precerco de pino 110x45 mm.                                     
 2,26 7,68 
ceP11N090     1,000 m2   Vent. fija interior DM acab.melamina color                       26,65
 26,65 
ceP11TL050    2,500 m    Tapajunt. DM LR melamina color 70x10                            
 0,50 1,25 
ceP11W020     6,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,05 0,30 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 52,50 0,53 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 53,00 0,53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.10.06 ud   DISPOSITIVO ANTIPILLADEDOS                                        
ceE13V010     Dispositivo antipilladedos, de 2,05 m., calidad de referencia GEZE, HELIOS ó similar, colocado en ambos lados de  
 las bisagras, incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares colocado.  
ceO01OB180    0,100 h    Oficial 1ª carpintero                                            14,29 1,43 
ceP11RW100    2,000 ud   Dispositivo antipilladedos                                       2,90 5,80 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 7,20 0,07 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 7,30 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.10.07 ud   TRANSF. PUERTA A ANTIPILLADEDOS                                   
ceE13V015     Mecanizado de hoja y cerco de puerta de paso a sistema antipilladedos hasta una altura de 120 cm., por ambos  
 lados  de la hoja, mediante el corte de la hoja , incorporación de perfil de caucho pegado y fijado mecánicamente,  
 sustitución de bisagras por bisagras acodadas, en toda la zona protegida y elevación de cerradura y manivela a  
 una altura superior a 120cm. Incluso pp/ de medios auxiliares, totalmente instalado y rematado siguiendo las ins-  
ceO01OB180    1,600 h    Oficial 1ª carpintero                                            14,29 22,86 
ceP11RB050    1,000 ud   Pernio acodado antipilladedos                                    4,01 4,01 
ceP11RW105    1,000 ud   Transf. puerta a antipilladedos.                                 40,21 40,21 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 67,10 0,67 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 67,80 0,68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.10.08 ud   AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS                                 
ceE15WW080    Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de  acceso, incluso materiales y medios auxiliares, to-  
ceO01OB160    0,300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 4,29 
ceP13WW170    1,000 ud   Amaestramiento cerraduras puertas                                4,40 4,40 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 8,70 0,09 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 8,80 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.10.09 m    ENCIMERA TAB.FENÓLICO 13 mm                                     
  
ceE12PNF010   Encimera de tablero fenólico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50 mm y faldoón de 150  
ceO01OB180    0,800 h    Oficial 1ª carpintero                                            14,29 11,43 
ceO01OB190    0,800 h    Ayudante carpintero                                              13,36 10,69 
ceP04FR030    1,050 m2   Encimera panel fenólico e=13 mm.                                
 51,36 53,93 
ceP11W030     4,000 ud   Garra acero cuadradillo 12x12                                    2,80 11,20 
ceP11W020     8,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,05 0,40 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 87,70 0,88 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 88,50 0,89 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.11 CARPINTERIA METALICA                                              
01.11.01 m2   VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + MONOB. + FIJO                    
  
ceE14ALL130   Ventana de una hoja oscilobatiente y PARTE FIJA, con capialzado sistema MONOBLOCK, guías de persiana y la-  
 mas de aluminio incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color a elegir por la DF s/carta, con rotura  
 de puente térmico, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y C4 según UNE EN12211, con herraje,  
 compás y bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y prisioneros de acero inoxidable,  
 sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/acceso-  
 rios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada. Comprende todos los trabajos, materiales y  
 medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de  
ceO01OB160    0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 5,72 
ceO01OB170    0,400 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 5,34 
ceP12AW010    4,000 m    Premarco aluminio                                               
 4,41 17,64 
ceP12ALL130   1,000 m2   Vent. oscilo. RPT color + monob. + fijo                          154,75
 154,75 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 183,50 1,84 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 185,30 1,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  187,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.11.02 m2   VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA                               
  
ceE14ALH100   Ventana practicable de UNA HOJA realizada en perfilería de aluminio lacado en color, a elegir por la DF sobre car-  
 ta, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 65 mm de módulo, clase 4 según UNE  
 EN1026, 9A según UNE EN102, y C5 según UNE EN12211, con cremona monomando, accesorios de ensambla-  
 je y bisagras de aluminio, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del  
 cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Me-  
 dida la unidad terminada.La carpinteria tendrá una transmitancia limite de 2,90 W/m2K.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
ceO01OB160    0,300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 4,29 
ceO01OB170    0,300 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 4,01 
ceP12AW010    4,000 m    Premarco aluminio                                               
 4,41 17,64 
ceP12ALH100   1,000 m2   Ventana practicable RPT 1 hoja                                  
 100,14 100,14 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 126,10 1,26 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 127,30 1,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  128,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.11.03 m2   FIJO ALUMINIO LACADO COLOR                                      
  
ceE14ALF010   Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor  
 mínimo de película seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente  
 térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-  
 puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,  
 tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. In-  
 cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  
 en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifica-  
 ción a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento  
 clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Según CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro  
ceO01OB160    0,600 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 8,57 
ceO01OB170    0,600 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 8,02 
ceP12AW010    4,000 m    Premarco aluminio                                               
 4,41 17,64 
ceP12ALF040   1,000 m2   Fijo RPT p/vid.doble                                            
 75,27 75,27 
ceP14W020     4,000 m    Sellado con silicona neutra                                     
 0,64 2,56 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 112,10 1,12 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 113,20 1,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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01.11.04 m2   FIJO ALUMINIO CIRCULAR LACADO COLOR                             
  
#ceE14ALF030  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor  
 mínimo de película seca, para conformado de fijo circular con divisiones, superior e inferior, con perfilería provista  
 de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello  
 QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM  
 de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado  
 homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona  
 neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según  
 UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resis-  
 tencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Según CTE. DB HS  
 Salubridad, DB HE Ahorro de energía y NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.  
ceO01OB160    0,700 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 10,00 
ceO01OB170    0,700 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 9,35 
ceP12AW010    4,000 m    Premarco aluminio                                               
 4,41 17,64 
ceP12ALF060   1,000 m2   Fijo RPT p/vid.doble con divisiones sup. e inf.                  86,10 86,10 
ceP14W020     4,000 m    Sellado con silicona neutra                                     
 0,64 2,56 
ceP12AW015    20,000 ud   Mat.complem.y piezas especiales aluminio                         0,55 11,00 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 136,70 1,37 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 138,00 1,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  139,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.11.05 m2   PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS                               
  
ceE14ALQ050   Carpintería de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en  
 puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,  
 compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-  
 bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
ceO01OB160    0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 5,72 
ceO01OB170    0,400 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 5,34 
ceP12AW010    4,000 m    Premarco aluminio                                               
 4,41 17,64 
ceP12ALQ050   1,000 m2   Pta. pract. RPT 2h.                                             
 128,40 128,40 
ceP12AW015    2,000 ud   Mat.complem.y piezas especiales aluminio                         0,55 1,10 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 158,20 1,58 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 159,80 1,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  161,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.11.06 m2   PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA                                
  
ceE14ALQ040   Carpintería de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en  
 puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,  
 compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-  
 bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
ceO01OB160    0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 5,72 
ceO01OB170    0,400 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 5,34 
ceP12AW010    4,000 m    Premarco aluminio                                               
 4,41 17,64 
ceP12ALQ040   1,000 m2   P.pract. RPT 1h.                                                
 168,60 168,60 
ceP12AW015    2,000 ud   Mat.complem.y piezas especiales aluminio                         0,55 1,10 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 198,40 1,98 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 200,40 2,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  202,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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01.11.07 ud   CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                     
ceE15CPF090   Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de dos hojas.  
ceO01OB160    0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 2,86 
ceO01OB170    0,200 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 2,67 
ceP23FM090    1,000 ud   Cierre antipánico. 2H.                                           186,48 186,48 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 192,60 1,93 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 194,50 1,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  196,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.11.08 ud   CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. UN PUNTO                            
ceE15CPF070   Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de una hoja, un  
ceO01OB160    0,150 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 2,14 
ceO01OB170    0,150 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 2,00 
ceP23FM070    1,000 ud   Cierre antipánico 1H. un punto                                   90,45 90,45 
ceP01DA150    0,500 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,28 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 94,90 0,95 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 95,80 0,96 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.11.09 m    DINTEL CHAPA ACERO LAMINADO                                     
  
#ceE07WD080   Cargadero de chapa acero laminado 55 cm. de desarrollo y 2.5 mm. de espesor, con dos angulares de 70x7 mm.  
 soldado a la chapa y una pletina 30x2.5 ó redondo 10 mm  cada 100 cms soldada a angulares y placas de ancla-  
 je de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansión al forjado. Colocada en huecos exteriores e interiores, inclu-  
ceO01OB160    0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 2,86 
ceO01OB170    0,200 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 2,67 
ceP03ALP010   5,450 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,80 4,36 
ceP13TP030    10,720 kg   Pletina acero 20/3 mm.                                           0,65 6,97 
ceP25OU080    0,350 l    Minio electrolítico                                              4,10 1,44 
ceP25J090     0,350 l    Esmalte metálico rugoso                                          9,50 3,33 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 22,20 0,22 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 22,40 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.11.10 m    VIERTEAGUAS ALUM.LACADO                                         
  
ceE14ALW010   Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.  
 y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina  
ceO01OA030    0,200 h    Oficial primera                                                  14,29 2,86 
ceO01OA040    0,100 h    Oficial segunda                                                  13,72 1,37 
ceP10VM020    1,000 m    Vierteaguas aluminio lacado a=40cm                              
 8,31 8,31 
ceP06SI090    2,250 m    Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 
 0,66 1,49 
ceP08MA040    0,400 kg   Adhesivo resina epoxi                                            3,37 1,35 
ceA02A080     0,008 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                             
 50,37 0,40 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 15,80 0,16 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 15,90 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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01.11.11 m    ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                
  
ceE12PAM010   Suministro y colocación de albardilla de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor mí-  
 nimo de película seca, calida Qualicoat, espesor 1,5 mm y desarrollo 60 cm, con goterón, compuesto de una capa  
 de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para  
 evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que  
 sirve de base al perfil de aluminio.. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos pro-  
 pios de fijación y uniones entre perfiles. Según CTE. DB HS Salubridad. Longitud medida a ejes, según documenta-  
ceO01OA030    0,150 h    Oficial primera                                                  14,29 2,14 
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,95 
ceP09W020     0,600 m2   Chapa de aluminio lacado e=1,5 mm.                              
 16,90 10,14 
ceP06SI090    2,250 m    Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 
 0,66 1,49 
ceP08MA040    0,400 kg   Adhesivo resina epoxi                                            3,37 1,35 
ceA02A080     0,006 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                             
 50,37 0,30 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 17,40 0,17 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 17,50 0,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.12 CERRAJERIA                                                        
01.12.01 m    BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                  
  
#ceE15DBA010  Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de hasta 110 cm de altura,  
 con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e  
 inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de  
 tubo de acero redondo de diámetro 8 mm, soldados entre sí, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijación  
ceO01OB160    0,290 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 4,14 
ceO01OB170    0,290 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 3,87 
ceP13BT010    1,000 m    Barandilla escalera tubo acero                                  
 25,61 25,61 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 33,60 0,34 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 34,00 0,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.12.02 m    PASAMANOS TUBO D=40 mm.                                         
  
ceE15DBP010   Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm., incluso p.p.  
 de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin  
ceO01OB160    0,195 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 2,79 
ceO01OB170    0,195 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 2,61 
ceP13BP010    1,050 m    Pasamanos tubo D=40 mm.                                         
 12,34 12,96 
ceP25OU060    0,050 l    Imp. anticorrosiva sin plomo                                     6,50 0,33 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 18,70 0,19 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 18,90 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Blas de Lezo 4                                                    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 40  

01.12.03 ud   REGISTRO ACCESO CAMARA SANITARIA                                  
#ceE15CPR011  Suministro y colocación de ventana para acceso a cámara sanitaria, formada por cerco metálico a base de angula-  
 res de 50 mm con patillas para recibir en recrecido de mortero de solado y tapa formada por bastidor metálico a  
 base de angulares de 50 mm con entramado de hormigón HA-25 armado con varillas de diámetro 10 cada 15 cm  
 soldadas al cerco.  Incluso doble asidero retráctil, con dimensiones totales de 120x70 cm. Incluso miniado de es-  
 tructura metálica, preparada para solar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente montada y ter-  
 minada.  
ceO01OA030    0,750 h    Oficial primera                                                  14,29 10,72 
ceO01OB160    0,550 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 7,86 
ceO01OB170    0,550 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 7,35 
ceP13TF020    7,600 m    Angular acero 50x50x5 mm                                        
 1,83 13,91 
ceP03ACC040   8,000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,61 4,88 
ceP25OU080    0,240 l    Minio electrolítico                                              4,10 0,98 
ceP01HM030    0,070 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                   
 50,53 3,54 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 49,20 0,49 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 49,70 0,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
01.12.04 m2   PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO C/REJILLA                           
  
#ceE15CBE011  Suministro y colocación de carpintería exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en  
 frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero esmaltado al horno  
 de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar  
 y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras y superior de rejilla de  
ceO01OB160    0,195 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 2,79 
ceO01OB170    0,290 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 3,87 
ceP13CB035    1,000 m2   Carp. ext. puerta pract. acero esmalt. + zonas fijas            88,43 88,43 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 95,60 0,96 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 96,60 0,97 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.12.05 m2   CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.                                   
  
ceE15DCC020   Celosía fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo ma-  
 terial, i/patillas para recibir en fábricas, s/planos de detalle, incluso recibido, ajuste y montaje en obra. Totalmente  
ceO01OB160    0,100 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 1,43 
ceO01OB170    0,100 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 1,34 
ceP13DC020    1,000 m2   Celosía fija lamas chapa galvan.                                
 64,38 64,38 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 67,70 0,68 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 68,40 0,68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.12.06 m    BARAND.ANTEPECHO PFL D50 Y CHAPA DE ACERO                       
  
#ceE15DBA021  Barandilla / antepecho formada por chapa de acero plegada atornillada a tubos de acero galvanizado de 50.50.4  
 mm., con montantes cada metro,  anclados sobre muretes de fábrica en petos cubierta.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
ceO01OB170    0,300 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 4,01 
ceO01OB160    0,300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 4,29 
ceP13BT150    1,000 m    Barandilla peto tubo acero galv ¢50mm                           
 25,58 25,58 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 33,90 0,34 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 34,20 0,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,56 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.13 VIDRIERIA                                                         
01.13.01 m2   D. ACRISTA 3+3/12...16/3+3 B.EMISIVIDAD                         
  
ceE16EB200    Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 3+3 mm. y un vidrio de seguridad 3+3 de baja emisi-  
 vidad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-  
 jación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-  
ceO01OB320    0,500 h    Oficial 1ª vidriería                                             14,29 7,15 
ceP14EB200    1,006 m2   D. acrista 3+3/12...16/3+3 b.emisividad                          43,66
 43,92 
ceP14W020     4,000 m    Sellado con silicona neutra                                     
 0,64 2,56 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 54,20 0,54 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 54,70 0,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.13.02 m2   VIDRIO SEGURIDAD 44.4 / 10 mm. (Nivel P4A)                      
  
#ceE16DF040   Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante lá-  
 mina de butiral de polivinilo (opal o translúcido en VE04 de vestuarios de planta baja y edificio de primaria), espe-  
 sor total 10 mm, clasificado P4A según UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-  
ceO01OB320    0,450 h    Oficial 1ª vidriería                                             14,29 6,43 
ceP14DF030    1,006 m2   V.seguridad 44.4 PVB 10 mm P4A                                  
 47,60 47,89 
ceP14W020     4,000 m    Sellado con silicona neutra                                     
 0,64 2,56 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 57,40 0,57 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 58,00 0,58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.14 PINTURA                                                           
01.14.01 m2   P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       
  
ceE27EPA020   Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  
ceO01OB300    0,100 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 1,43 
ceO01OB310    0,050 h    Ayudante pintura                                                 13,36 0,67 
ceP25OZ020    0,070 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        5,60 0,39 
ceP25OP020    0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,00 0,06 
ceP25EI020    0,300 l    P. plást. acrílica obra b/col. mate                              2,11 0,63 
ceP25W030     0,100 ud   Pequeño material pintura                                         0,50 0,05 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 3,20 0,03 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 3,30 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.14.02 m2   LACADO SATINADO                                                 
  
ceE27ML040    Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación satinada, sobre carpintería de madera previo sella-  
ceO01OB300    0,869 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 12,42 
ceO01OB310    0,869 h    Ayudante pintura                                                 13,36 11,61 
ceP25MA020    0,100 l    Imp. poro abierto fungicida incol.                               6,66 0,67 
ceP25MC010    0,150 l    Laca nitroc. inc.mate c.mad. CM-20                               3,41 0,51 
ceP25OF010    0,650 kg   Aparejo                                                          2,68 1,74 
ceP25W080     0,150 kg   Disolvente espec. lacas-aparejo                                  1,97 0,30 
ceP25W030     0,200 ud   Pequeño material pintura                                         0,50 0,10 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 27,40 0,27 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 27,60 0,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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01.14.03 m2   ESMALTE SINTÉTICO BRILL.S/METAL                                 
  
ceE27HE020    Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metáli-  
ceO01OB300    0,230 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 3,29 
ceO01OB310    0,230 h    Ayudante pintura                                                 13,36 3,07 
ceP25OU060    0,200 l    Imp. anticorrosiva sin plomo                                     6,50 1,30 
ceP25J010     0,200 l    Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo                              9,73 1,95 
ceP25W030     0,080 ud   Pequeño material pintura                                         0,50 0,04 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 9,70 0,10 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 9,80 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.15 EQUIPAMIENTO                                                      
01.15.01 ud   VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                      
ceE21AWV010   Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, coloca-  
 do mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared  
 convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de  
ceO01OB200    1,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 15,72 
ceP17SV050    1,000 ud   Válv.gigante inox.p/fregade.40mm                                 4,52 4,52 
ceP18GF030    1,000 ud   Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                            47,79 47,79 
ceP18WV010    1,000 ud   Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan.                                  89,38 89,38 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 157,40 1,57 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 159,00 1,59 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  160,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.15.02 ud   PLATO DUCHA PORC.90x90 BLANCO                                     
ceE21ADP020   Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha telé-  
 fono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60  
ceO01OB200    1,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 18,58 
ceP17SV080    1,000 ud   Válvula desagüe ducha D60                                        9,48 9,48 
ceP18D090     1,000 ud   P. ducha 90x90 blanco e.plano                                    109,00 109,00 
ceP18GD010    1,000 ud   Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.                            40,44 40,44 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 177,50 1,78 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 179,30 1,79 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  181,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.15.03 ud   LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLANCO                                  
ceE21ALA020   Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, incluso  
ceO01OB200    1,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 15,72 
ceP17XT010    2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,55 9,10 
ceP18LP020    1,000 ud   Lav.65x51cm.c/ped.blanco                                         49,56 49,56 
ceP17SV070    1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena                         2,82 2,82 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 77,20 0,77 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 78,00 0,78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.15.04 ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                  
ceE21ANB020   Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,  
 incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa laca-  
 dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20  
 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004  
ceO01OB200    1,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 18,58 
ceP17XT010    1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,55 4,55 
ceP18GW010    1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,68 1,68 
ceP18IB020    1,000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco                                    120,56 120,56 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 145,40 1,45 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 146,80 1,47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  148,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.15.05 ud   CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.                                   
ceE21MA020    Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados empotrados como el  
 alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y limpios.  
ceO01OA030    2,000 h    Oficial primera                                                  14,29 28,58 
ceP18CE010    1,000 ud   Conjunto accesorios porc. p/emp.                                 92,99 92,99 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 121,60 1,22 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 122,80 1,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.15.06 ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. INFANTIL                         
#ceE21ANB020  Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,  
 incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa laca-  
 dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20  
ceO01OB200    1,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 18,58 
ceP17XT010    1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,55 4,55 
ceP18GW010    1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,68 1,68 
ceP18IE020    1,000 ud   Inod. infantil c/tapa                                            118,00 118,00 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 142,80 1,43 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 144,20 1,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  145,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.15.07 ud   LAV. 40x32 S/PED. INFANTIL BLA. EMP.                              
#ceE21ALA070  Lavabo de porcelana vitrificada tipo infantil en blanco, de 40x32 cm, empotrado y con anclajes a la pared, con gri-  
 fería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2"  
ceO01OB200    1,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 15,72 
ceP17XT010    2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,55 9,10 
ceP18GL040    1,000 ud   Grif.monomando lavabo cromo s.n.                                 33,54 33,54 
ceP17SV070    1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena                         2,82 2,82 
ceP18GW010    2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,68 3,36 
#ceE21ALA0707 1,000 ud   Lavabo tipo infantil 40x32 cm empotrado                          70,50 70,50 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 135,00 1,35 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 136,40 1,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.15.08 ud   PILETA PORC. 120 cm                                               
#ceE21ALA001  Suministro y colocación de pileta de porcelana vitrificada en blanco, de 120 cm, empotrado y con anclajes a la pa-  
 red, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de es-  
ceO01OB200    1,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 15,72 
ceP17XT010    2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,55 9,10 
ceP18GL040    1,000 ud   Grif.monomando lavabo cromo s.n.                                 33,54 33,54 
ceP17SV070    1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena                         2,82 2,82 
ceP18GW010    2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,68 3,36 
#ceE21ALA0011 1,000 ud   Pileta de porcelana blanca 120 cm                                285,50 285,50 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 350,00 3,50 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 353,50 3,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  357,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Blas de Lezo 4                                                    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 46  

CAPÍTULO 02 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 02.01 SANEAMIENTO                                                       
APARTADO 02.01.01 Red de saneamiento horizontal                                     
SUBAPARTADO ASA Arquetas                                                          
02.01.01.01.01 ud   ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x60 cm.                                    
ceE03ALR161   Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero  
 seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-  
 drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida  
ceO01OA030    2,540 h    Oficial primera                                                  14,29 36,30 
ceO01OA060    2,540 h    Peón especializado                                               13,29 33,76 
ceP01HM020    0,036 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                   
 36,48 1,31 
ceP01LT020    0,098 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 6,13 
ceP01MC040    0,042 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           
 39,51 1,66 
ceP01MC020    0,027 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69
 1,23 
ceP02EAT030   1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                   10,74 10,74 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 91,10 0,91 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 92,00 0,92 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.01.01.01.02 ud   ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.                                    
ceE03ALR162   Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero  
 seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-  
 drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida  
ceO01OA030    2,690 h    Oficial primera                                                  14,29 38,44 
ceO01OA060    2,690 h    Peón especializado                                               13,29 35,75 
ceP01HM020    0,036 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                   
 36,48 1,31 
ceP01LT020    0,114 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 7,13 
ceP01MC040    0,046 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           
 39,51 1,82 
ceP01MC020    0,028 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69
 1,28 
ceP02EAT030   1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                   10,74 10,74 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 96,50 0,97 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 97,40 0,97 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.01.01.01.03 ud   ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x80 cm.                                    
ceE03ALR172   Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero  
 seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-  
 drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida  
ceO01OA030    3,080 h    Oficial primera                                                  14,29 44,01 
ceO01OA060    3,080 h    Peón especializado                                               13,29 40,93 
ceP01HM020    0,049 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                   
 36,48 1,79 
ceP01LT020    0,152 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 9,50 
ceP01MC040    0,055 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           
 39,51 2,17 
ceP01MC020    0,030 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69
 1,37 
ceP02EAT040   1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                   11,03 11,03 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 110,80 1,11 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 111,90 1,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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02.01.01.01.04 ud   ARQ.LADR.REGISTRO 80x80x90 cm.                                    
ceE03ALR182   Arqueta de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero  
 seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-  
 drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida  
ceO01OA030    3,540 h    Oficial primera                                                  14,29 50,59 
ceO01OA060    3,540 h    Peón especializado                                               13,29 47,05 
ceP01HM020    0,064 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                   
 36,48 2,33 
ceP01LT020    0,194 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 12,13 
ceP01MC040    0,070 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           
 39,51 2,77 
ceP01MC020    0,033 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69
 1,51 
ceP02EAT045   1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 80x80cm                                   12,22 12,22 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 128,60 1,29 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 129,90 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
02.01.01.01.05 ud   ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x200 cm.                                 
#ceE03ALR192  Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 200 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mor-  
 tero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero se-  
 co hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.  
ceO01OA030    6,000 h    Oficial primera                                                  14,29 85,74 
ceO01OA060    6,000 h    Peón especializado                                               13,29 79,74 
ceP01HM020    0,100 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                   
 36,48 3,65 
ceP01LT020    0,600 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 37,50 
ceP01MC040    0,200 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           
 39,51 7,90 
ceP01MC020    0,070 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69
 3,20 
ceP02EAT060   1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm                                 13,02 13,02 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 230,80 2,31 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 233,10 2,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  235,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO ASB Acometidas                                                        
02.01.01.02.01 ud   CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO                                 
ceE03M020     Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a  
 través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos  
 de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación,  
 acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de ce-  
 mento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de  
 aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y  
ceO01OA030    3,000 h    Oficial primera                                                  14,29 42,87 
ceO01OA070    4,500 h    Peón ordinario                                                   13,02 58,59 
ceP01MC040    0,065 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           
 39,51 2,57 
ceM06CM040    1,006 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         2,99 3,01 
ceM06MI010    2,020 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,56 5,17 
ceP02CH100    1,000 ud   Junta flexible empalme acometida a pozo registro                 10,98 10,98 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 123,20 1,23 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 124,40 1,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  125,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.01.01.02.02 ud   VALVULA  ANTIRRETORNO  250                                        
ceE03ER050    Suministro y montaje de válvula antirretorno de seguridad  para tuberías de pvc de 250 mm de diametro, para ins-  
 talar en redes de saneamiento, tipo adequa o similar, incluyendo p/p accesorios,  
 necesarios para su completa instalación y funcionando, s/ DB HS5.  
ceO01OB200    0,600 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 8,57 
ceO01OB210    0,600 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 8,23 
ceP02ER050    1,000 ud   Válvula anti-retorno. 250 mm                                     417,60 417,60 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 434,40 4,34 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 438,70 4,39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  443,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.01.01.03.03 m    TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         
  
ceE03OEP030   Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceO01OA060    0,100 h    Peón especializado                                               13,29 1,33 
ceP01AA020    0,244 m3   Arena de río 0/6 mm.                                            
 10,43 2,54 
ceP02CVM020   0,330 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                         8,33 2,75 
ceP02CVW010   0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,45 0,01 
ceP02TVO010   1,050 m    Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             
 5,34 5,61 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 13,70 0,14 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 13,80 0,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.01.01.03.04 m    TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                         
  
ceE03OEP070   Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceO01OA060    0,100 h    Peón especializado                                               13,29 1,33 
ceP01AA020    0,389 m3   Arena de río 0/6 mm.                                            
 10,43 4,06 
ceP02CVM030   0,200 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                         15,57 3,11 
ceP02CVW010   0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,45 0,02 
ceP02TVO050   1,050 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                             
 9,21 9,67 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 19,60 0,20 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 19,80 0,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
02.01.01.03.05 m    TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm                          
  
ceE03ODC040   Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160 mm. y rigidez  
 esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-  
 vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-  
 pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación  
ceO01OA030    0,247 h    Oficial primera                                                  14,29 3,53 
ceO01OA060    0,389 h    Peón especializado                                               13,29 5,17 
ceP01AA020    0,066 m3   Arena de río 0/6 mm.                                            
 10,43 0,69 
ceP01AG090    0,250 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                       
 13,20 3,30 
ceP02RV060    1,000 m    Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                           
 2,56 2,56 
ceP06BG090    2,470 m2   Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2                            
 0,57 1,41 
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%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 16,70 0,17 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 16,80 0,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS  
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02.01.01.03.06 ud   POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.                              
ceE03ZLR040   Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 250 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladri-  
 llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón  
 HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redonde-  
 ando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo  
 del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido,  termi-  
 nado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
ceO01OA030    15,600 h    Oficial primera                                                  14,29 222,92 
ceO01OA060    7,800 h    Peón especializado                                               13,29 103,66 
ceP01HA020    0,344 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                   
 50,43 17,35 
ceP03AM080    1,810 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                   
 0,66 1,19 
ceP01LT020    0,814 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 50,88 
ceP01MC040    0,580 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           
 39,51 22,92 
ceP01MC020    0,157 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           45,69
 7,17 
ceP02EPW020   8,000 ud   Pates acero galvanizado 30x25                                    2,62 20,96 
ceP02EPT015   1,000 ud   Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=100                                  72,26 72,26 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 519,30 5,19 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 524,50 5,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  529,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO 02.01.02 Evacuación de aguas                                               
02.01.02.01 m    BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              
  
ceE20WBV060   Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-  
 da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de  
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 2,14 
ceP17JP070    0,750 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                            1,10 0,83 
ceP17VC060    1,250 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                               
 3,75 4,69 
ceP17VP060    0,500 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                             2,51 1,26 
ceP17VP100    0,300 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.                          5,42 1,63 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 10,60 0,11 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 10,70 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.01.02.02 m    TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      
  
ceE20WBV020   Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-  
 riores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 1,43 
ceP17VC020    1,000 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                                
 1,21 1,21 
ceP17VP020    0,300 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0,82 0,25 
ceP17VP140    0,100 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0,82 0,08 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 3,00 0,03 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 3,00 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
02.01.02.03 m    TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      
  
ceE20WBV030   Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-  
 riores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 1,43 
ceP17VC030    1,100 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                
 1,53 1,68 
ceP17VP030    0,300 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,36 0,41 
ceP17VP150    0,100 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,22 0,12 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 3,60 0,04 
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%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 3,70 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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02.01.02.04 m    COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  
  
ceE03OCP040   Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado  
 mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente ins-  
 talado, s/ CTE-HS-5.  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 1,43 
ceO01OB210    0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 1,37 
ceP02TVO160   1,000 m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=110                           2,86
 2,86 
ceP02CVC030   0,200 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                 2,90 0,58 
ceP02CVW034   3,330 ud   Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                 1,06 3,53 
ceP02CVW030   0,011 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      11,02 0,12 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 9,90 0,10 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 10,00 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.02.05 m    COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.                                   
  
ceE03OCP030   Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión por encolado; colgado  
 mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente ins-  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 1,43 
ceO01OB210    0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 1,37 
ceP02TVO150   1,000 m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=90                           
 2,29 2,29 
ceP02CVC020   0,200 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.                                 2,61 0,52 
ceP02CVW032   3,330 ud   Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.                                 0,90 3,00 
ceP02CVW030   0,008 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      11,02 0,09 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 8,70 0,09 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 8,80 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.01.02.06 ud   DESAGÜE PVC NUCLEO ASEOS PRIMARIA                                 
ceE20WGC020   Desagües y conexión a la red vertical para evacuación de aguas residuales con tubo de PVC, desde los diferen-  
 tes aparatos de un núcleo de aseos del edificio de primaria, con sifones individuales. Incluso parte proporcional de  
ceO01OB200    12,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 171,48 
ceP17VC030    7,000 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                
 1,53 10,71 
ceP17VC060    3,000 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                               
 3,75 11,25 
ceP17VP030    14,000 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,36 19,04 
ceP17VP060    8,000 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                             2,51 20,08 
ceP17VP100    8,000 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.                          5,42 43,36 
ceP17VP150    14,000 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,22 17,08 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 293,00 2,93 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 295,90 2,96 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  298,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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APARTADO 02.01.03 Puntos singulares                                                 
02.01.03.01 ud   IMPERM. SUMIDERO D=110                                            
ceE10IAW100   Impermeabilización de sumidero constituida por: imprimación asfáltica; pieza de refuerzo inferior con lámina de be-  
 tún elastómero SBS de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130º C y plegabilidad  
 en frío -22,5º C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente con  
 film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diámetro 110 cm.; lámi-  
 na de betún elastómero de alta resistencia térmica SBS (tipo LBM-30-FP), con las mismas características, peso y  
ceO01OA030    0,250 h    Oficial primera                                                  14,29 3,57 
ceO01OA050    0,125 h    Ayudante                                                         13,36 1,67 
ceP06BI040    0,600 kg   Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)                         2,05 1,23 
ceP06BS050    1,600 m2   Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   
 4,25 6,80 
ceP06WC030    1,000 ud   Cazoleta desagüe normal D=110                                    11,04 11,04 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 24,30 0,24 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 24,60 0,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
02.01.03.02 m    CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 280mm.                                
  
ceE20WNA020   Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 280  
 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de  
 piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, comple-  
ceO01OB200    0,350 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 5,00 
ceP17NA020    1,250 m    Canalón alum.red. 280 mm. p.p.piezas                            
 10,53 13,16 
ceP17NA080    2,000 ud   Soporte canalón aluminio                                         1,89 3,78 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 21,90 0,22 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 22,20 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.01.03.03 ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                            
ceE03EUP030   Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.; para recogida  
 de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.  
ceO01OB200    0,389 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 5,56 
ceP02EDS010   1,000 ud   Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90                          8,24 8,24 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 14,40 0,14 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 14,50 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.01.03.04 ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110                           
ceE03EUP050   Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida  
 de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.  
ceO01OB200    0,427 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 6,10 
ceP02EDS030   1,000 ud   Sum.sif./rej. PVC L=300 s.vert. D=90-110                         14,56 14,56 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 21,20 0,21 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 21,40 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.02 FONTANERIA                                                        
02.02.01 ud   TRAMITACIÓN, LEGALZACIÓN I. FONTANERÍA.                           
ceE20AL001    Legalización de la instalación de Fontaneria, el Proyecto visado con dirección de obra y boletín de instalador, con  
ceP15CA001    1,000 ud   TRAMITACIÓN LEGALIZACIÓN                                         1.000,00 1.000,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1.000,00 10,00 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 1.010,00 10,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.020,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.02.02 ud   Acum. ACS acero vitrificado CV-200-R                              
ceE22KI010    Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado para instalación vertical sobre suelo, 200 litros,  
 modelo CV-200-R, marca Lapesa, para una temperatura máxima de 90ºC y 8 bar de presión,  dispone de protec-  
 ción catódica, panel de frontal con termómetro y aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde. Total-  
ceP20AM010    1,000 ud   Acum.ACS acero vitrificado CV-200-R lapesa                       527,00 527,00 
ceO01OB200    4,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 57,16 
ceO01OB210    4,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 54,88 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 639,00 6,39 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 645,40 6,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  651,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
02.02.03 ud   ACOMETIDA DN50 mm. POLIETIL.                                      
ceE20AL040    Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud máxima de 70 m., realizada con tubo  
 de polietileno de 40 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo  
 de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios,  
ceO01OB200    1,600 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 22,86 
ceO01OB210    1,600 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 21,95 
ceP17PA030    70,000 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm                           
 1,53 107,10 
ceP17PP190    1,000 ud   Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                             1,55 1,55 
ceP17PP280    1,000 ud   Collarin toma PP 50 mm.                                          2,61 2,61 
ceP17XE030    1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   7,63 7,63 
ceP17YC030    1,000 ud   Codo latón 90º 32 mm-1"                                          2,31 2,31 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 166,00 1,66 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 167,70 1,68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02.04 m    TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"                              
  
ceE20ML050    Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y  
 para 1,6  MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o conta-  
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 2,14 
ceP17PA030    1,150 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm                           
 1,53 1,76 
ceP17YC060    0,500 ud   Codo latón 90º 63 mm.-2"                                         10,83 5,42 
ceP17YE050    0,250 ud   Enlace mixto latón macho 63mm.-2"                                6,72 1,68 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 11,00 0,11 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 11,10 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.02.05 ud   ARM.MET.CYII 800X800X300mm   D  50-65 mm                          
ceE20BM030    Suministro e instalación de armario metálico con cerradura y llave para contador de agua s/normas Canal de Isa-  
ceO01OB200    1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 14,29 
ceO01OB210    1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 13,72 
ceP17AR060    1,000 ud   Arm.met.c/cerr.CYII 800x800x300 mm.                              271,93 271,93 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 299,90 3,00 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 302,90 3,03 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  305,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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02.02.06 ud   CONTADOR GENERAL 2" - 50 mm.                                      
ceE20CG020    Contador general de agua de 2"-50 mm., clase B, colocado en el ramal de acometida, incluso instalación de dos  
 válvulas de esfera de 50 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de  
 piezas especiales y accesorios, montado y funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación  
 de  Industria.)  
ceO01OB200    1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 21,44 
ceO01OB210    1,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 20,58 
ceP17BI080    1,000 ud   Contador agua 2" (50 mm.) clase B                                205,00 205,00 
ceP17BV070    1,000 ud   Grifo de prueba DN-20                                            7,05 7,05 
ceP17PA030    1,000 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm                           
 1,53 1,53 
ceP17PP210    1,000 ud   Enlace recto polietileno 50 mm. (PP)                             3,40 3,40 
ceP17W060     1,000 ud   Verificación contador >=2" 50 mm.                                10,62 10,62 
ceP17XE060    2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 2"                                   18,02 36,04 
ceP17XR060    1,000 ud   Válv.retención latón roscar 2"                                   18,40 18,40 
ceP17YC060    2,000 ud   Codo latón 90º 63 mm.-2"                                         10,83 21,66 
ceP17YR020    1,000 ud   Reducción latón 2" - 1/2"                                        3,88 3,88 
ceP17YT060    1,000 ud   Te latón 63 mm. 2"                                               24,75 24,75 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 374,40 3,74 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 378,10 3,78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  381,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.02.07 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                                
ceE20VF020    Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 1,43 
ceP17XE020    1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 4,76 4,76 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 6,20 0,06 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 6,30 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
02.02.08 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                  
ceE20VF030    Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, co-  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 1,43 
ceP17XE030    1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   7,63 7,63 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 9,10 0,09 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 9,20 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.02.09 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm.                                  
ceE20VF060    Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, co-  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 1,43 
ceP17XE060    1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 2"                                   18,02 18,02 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 19,50 0,20 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 19,70 0,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02.10 m    Canalización PE ret ¢16                                         
  
ceE20TLX010   Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,  formada por  
 tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10.  atm y 1,8 mm de espesor  
 según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce-  
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 2,14 
ceP17PR030    1,300 m    Tb PE reticulado ¢16                                            
 1,20 1,56 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 3,70 0,04 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 3,70 0,04 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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02.02.11 m.   COQUILLA ELASTOMÉRICA 35x19 ALT. TEMP.                            
ceE22MF045    Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o climatización realizado con coquilla flexi-  
 ble de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 5 mm, y 19 mm de espesor,  
 incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.  
ceP20SCF045   1,000 m.   Coquilla elastomérica 35x19 alt. temp.                           5,92 5,92 
ceO01OA050    0,225 h    Ayudante                                                         13,36 3,01 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 9,20 0,09 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 9,20 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.02.12 m    Canalización PE ret ¢20                                         
  
ceE20TLX020     
 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,  formada por  
 tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20  mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor se-  
 gún UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la  
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 2,14 
ceP17PR040    1,300 m    Tb PE reticulado ¢ 20                                           
 1,80 2,34 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 4,50 0,05 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 4,50 0,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.02.13 m.   COQ. 22x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                          
ceE22MF115    Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar  realizado con coquilla flexible de espuma elas-  
 tomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diáme-  
 tro interior 22 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.  
ceO01OA050    0,225 h    Ayudante                                                         13,36 3,01 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
ceP20SCF095   1,000 m.   Coq. 22x30 alt. temp. revestido plástico                         6,70 6,70 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 9,90 0,10 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 10,00 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.02.14 m    Canalización PE ret ¢25                                         
  
ceE20TLX030     
 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,  formada por  
 tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor se-  
 gún UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 2,86 
ceP17PR050    1,300 m    Tb PE reticulado ¢25                                            
 2,80 3,64 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 6,50 0,07 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 6,60 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.02.15 m.   COQ. 28x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                          
ceE22MF120    Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar  realizado con coquilla flexible de espuma elas-  
 tomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diáme-  
 tro interior 28 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.  
ceO01OA050    0,225 h    Ayudante                                                         13,36 3,01 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
ceP20SCF100   1,000 m.   Coq. 28x30 alt. temp. revestido plástico                         7,17 7,17 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 10,40 0,10 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 10,50 0,11 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.02.16 m    Canalización PE ret ¢32                                         
  
ceE20TLX040     
 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,  formada por  
 tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor se-  
 gún UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la  
 obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.   
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 2,86 
ceP17PR060    1,300 m    Tb PE reticulado ¢32                                            
 4,20 5,46 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 8,30 0,08 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 8,40 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.02.17 m.   COQ. 35x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                          
ceE22MF125    Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar  realizado con coquilla flexible de espuma elas-  
 tomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diáme-  
 tro interior 35 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.  
ceO01OA050    0,225 h    Ayudante                                                         13,36 3,01 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
ceP20SCF110   1,000 m.   Coq. 35x30 alt. temp. revestido plástico                         7,63 7,63 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 10,90 0,11 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 11,00 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.02.18 m    Canalización PE ret ¢40                                         
  
ceE20TLX050   Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,  formada por  
 tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor se-  
 gún UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 2,86 
ceP17PR010    1,300 m    Tb PE reticulado ¢40                                            
 7,00 9,10 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 12,00 0,12 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 12,10 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.02.19 m.   COQUILLA ELASTOMÉRICA 30x42                                       
#ceE22MF240   Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de  
 espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 42 mm, y 30 mm de espesor, inclu-  
#ceP20SCF260  1,000 m.   Coquilla elastomérica 30x42                                      3,50 3,50 
ceO01OA050    0,200 h    Ayudante                                                         13,36 2,67 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 6,40 0,06 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 6,50 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.02.20 m    Canalización PE ret ¢50. AISLADO                                
  
#ceE20TLX060  Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,  formada por  
 tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 4,6 mm de espesor se-  
 gún UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acceso-  
ceO01OB200    0,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 3,57 
ceP17PR020    1,300 m    Tb PE reticulado ¢50                                            
 8,90 11,57 
ceP20SCF200   0,160 m2   Plancha elastomérica 25mm alt. temp.                            
 52,26 8,36 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 23,50 0,24 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
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 23,70 0,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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02.02.21 ud   PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                          
ceE20VH010    Suministro y colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y funcionando.  
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 2,14 
ceP17XH010    1,000 ud   Purgador automático 1/8 "                                        3,65 3,65 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 5,80 0,06 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 5,90 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.03 GAS                                                               
02.03.01 ud   ACOMETIDA POLIETILENO D=40 mm.                                    
ceE24AP015    Acometida para gas en polietileno de D=40 mm., para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a  
 la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja, termina-  
ceO01OB200    1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 21,44 
ceO01OB210    1,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 20,58 
ceO01OA120    2,000 h    Cuadrilla E                                                      27,31 54,62 
ceP01AA020    0,230 m3   Arena de río 0/6 mm.                                            
 10,43 2,40 
ceP01HM030    0,150 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                   
 50,53 7,58 
ceP19TPW120   1,000 ud   Arqueta polipropi. válv.-acomet.                                 5,28 5,28 
ceP19TPW100   1,000 ud   Tubo guarda con tapón l=500 mm                                   6,22 6,22 
ceP19TPW110   1,000 ud   Soporte para válvula-acometida                                   9,91 9,91 
ceP19TPW131   1,000 ud   Válv. acometida DN-32x40 ext. AC                                 63,80 63,80 
ceP19TPW071   1,000 ud   Tallo-acometida PE/AC DN-40x1 1/4", recto                        64,30 64,30 
ceP19TPA011   70,000 ud   Tubería PE 80 D=40 mm.SDR-11                                     2,54 177,80 
ceP19Z010     1,000 ud   Pruebas de presión                                               119,90 119,90 
ceP19Z020     1,000 ud   Certif. de acometida interior                                    110,62 110,62 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 664,50 6,65 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 671,10 6,71 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  677,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.03.02 ud   ARMARIO R. 50 m3/h MPA-BP 1/SEG                                   
ceE24R020     Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de  
 presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado. Acorde al Reglamento de Gas 2006  
ceO01OA120    3,500 h    Cuadrilla E                                                      27,31 95,59 
ceP19RA040    1,000 ud   Arm.regulación Q=50m3/h c/VAS                                    343,49 343,49 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 439,10 4,39 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 443,50 4,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  447,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
02.03.03 m    TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.                                
  
ceE24TA060    Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios  
ceO01OA120    0,250 h    Cuadrilla E                                                      27,31 6,83 
ceP19TAA060   1,000 m    Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" s/sold.                                
 12,70 12,70 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 19,50 0,20 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 19,70 0,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.03.04 m    TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm.                                    
  
ceE24TC060    Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=20/22 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de acceso-  
ceO01OA120    0,080 h    Cuadrilla E                                                      27,31 2,18 
ceP19TCA040   1,000 m    Tubería de cobre D=20/22 mm                                     
 3,52 3,52 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 5,70 0,06 
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%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 5,80 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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02.03.05 m    TUBERÍA DE COBRE D=33/35 mm.                                    
  
ceE24TC080    Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de acceso-  
 rios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670 y UNE-EN 1057  
ceO01OA120    0,100 h    Cuadrilla E                                                      27,31 2,73 
ceP19TCA060   1,000 m    Tubería de cobre D=33/35 mm                                     
 6,42 6,42 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 9,20 0,09 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 9,20 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.03.06 ud   GRIFO ESFERA D=1/2".                                              
ceE24VG040    Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería. Acorde al  
ceO01OA120    0,200 h    Cuadrilla E                                                      27,31 5,46 
ceP19WV080    1,000 ud   Válv. a PN16 DN=50 tipo wafer                                    147,79 147,79 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 153,30 1,53 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 154,80 1,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.03.07 ud   CONTADOR MEMBRANA G-40                                            
ceE24BA060    Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-40, hasta un caudal máximo de 65 m3/h, distancia en-  
 tre conexiones A-430, rosca gas DN65, MPO ( presión máxima de operación 0,5. Instalado y funcionando, según  
ceO01OB200    1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 21,44 
ceO01OB210    1,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 20,58 
ceP19CM050    1,000 ud   Contador de membrana G-40                                        1.339,30 1.339,30 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1.381,30 13,81 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 1.395,10 13,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.409,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.04 CALEFACCIÓN                                                       
02.04.01 ud   PUESTA EN MARCHA CALEFACCIÓN                                      
ceE22CA020    Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora,  
 que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.  
 Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que  
 debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.  
 Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a  
 formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada  
 equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.  
 Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se  
 solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autoriza-  
 do o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.  
 Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales,  
ceP20CA020    1,000 ud   Puesta en marcha de la instalación calefacción                   220,00 220,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 220,00 2,20 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 222,20 2,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  224,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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02.04.02 ud   CAL. MURAL. CONDENS. GAS BIOS PLUS 90 F 85 KW                     
ceE22CM030    Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua calien-  
 te, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de  
 acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo máxima de 4 bar y una potencia útil de 9,7-85 kW (GAS INVER-  
 TER con ratio de modulación 1:9) con dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminiada para  
 señalizar temperaturas de funcionamiento, modificar parámetros de funcionamiento, mostrar anomalías de funciona-  
 miento y presión del circuito primario mediante manómetro digital. Kit salida de humos incluido. Marca: BAXIROCA  
 o similar. Modelo: BIOS PLUS 90 F. Potencia útil: 9,7 - 85 kW. Rendimientos:del 97,7% a (80/60ºC), del 107,8% al  
 30% de carga (50/30ºC). Dimensiones (alto x ancho x profundo): 952 x 600 x 584 mm. Peso: 83 kg. Totalmente  
 montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobaciíon de su correcto fun-  
 cionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas  y normas UNE 60601 y 60670.  
ceP20CM030    1,000 ud   Cald. mural condens. gas BIOS PLUS 90 F 85 Kw                    3.627,00 3.627,00 
ceO01OB200    5,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 71,45 
ceO01OB230    5,000 h    Ayudante fontanero                                               13,36 66,80 
ceP20CM120    1,000 ud   Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados            25,00 25,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 3.790,30 37,90 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 3.828,20 38,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.866,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  
02.04.03 ud   CENTRAL DE REGULACIÓN                                             
#ceE22RCA11   Central de regulación para válvulas mezcladoras de 3 vías, control de bombas, caldera, temperatura exterior, im-  
 pulsión, retorno, ACS, incluso módulos de control, controladores, convertidores, sondas de temperatura exterior,  
 tubería, depósitos, y de conducto, cuadro de control con protecciones, contactores, pulsadores, botonera de control  
 en puerta de cuadro, etc. Incluye todas las piezas, equipo y cableado eléctrico y accesorios necesarios de monta-  
 je, instalación y mantenimiento, documentación completa, con dispositivos y elementos necesarios para la medida  
ceO01OB240    8,000 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 114,32 
ceO01OB250    8,000 h    Oficial 2ª electricista                                          13,72 109,76 
ceP15GA010    10,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    
 0,17 1,70 
ceP15GD010    10,000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 
 0,35 3,50 
#ceP20WC11    1,000 ud   Central de regul. v. 3 vias                                      1.120,00 1.120,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1.349,30 13,49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.362,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
02.04.04 ud   CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR                                       
ceE22NVY010   Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y co-  
 nexion flexible y segun los elementos indicados:  
 Contador de agua.  
 1 Filtro de 1".  
 2 Válvulas de retencion de 1".  
 1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.  
 4 Valvulas de corte de 1".  
 1 Manometro.  
 1 desconector conforme al RITE.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
ceO01OB200    2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 28,58 
ceP17BI030    1,000 ud   Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                         19,90 19,90 
ceP20TV313    1,000 ud   Filtro en Y DN-25/PN-16                                          7,40 7,40 
ceP20TV177    2,000 ud   Válv.ret.PN10/16 1"                                              5,20 10,40 
ceP20SE215    1,000 ud   Valv. 2 Vías tipo zona 1 1/4"                                    48,70 48,70 
ceP20TV040    4,000 ud   Válvula de esfera 1"                                             11,17 44,68 
ceP20WT045    1,000 ud   Manómetro de 0 a 15 BAR                                          5,12 5,12 
ceP20SE270    1,000 ud   Desconector                                                      55,30 55,30 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 220,10 2,20 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 222,30 2,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  224,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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02.04.05 ud   KIT HIDRÁULICO POWER HT                                           
ceE22CT300    Suministro y montaje del kit hidráulico para colectories de ida y retorno de las calderas Power HT o similar. Total-  
 mente instalado y funcionado. Acorde al RITE.  
ceO01OB200    1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 21,44 
ceO01OB230    1,500 h    Ayudante fontanero                                               13,36 20,04 
ceP20CT201    1,000 ud   Kit hidráuico colectores ida y retorno POWER HT                  229,00 229,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 270,50 2,71 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 273,20 2,73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  275,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
02.04.06 m.   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.                                
ceE22HC010    Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 125 mm. de diámetro interior, fabricada inte-  
ceO01OB200    0,750 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 10,72 
ceO01OB210    0,750 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 10,29 
ceP20WH400    1,000 ud   Chimenea aislada inox-inox 125                                   63,00 63,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 84,00 0,84 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 84,90 0,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.04.07 m.   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3"                                      
ceE22NTN090   Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 3 " para soldar, para circuitos de cale-  
 facción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de  
ceO01OB200    0,350 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 5,00 
ceP20TA090    1,200 m    Tubería acero negro sold. 3"                                    
 13,00 15,60 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 20,60 0,21 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 20,80 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
02.04.08 m    COQ.ELAST. SH D=76 E=30 mm                                      
  
ceE10AKE350   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-  
 maflex de diámetro interior (76) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-  
ceO01OA050    0,200 h    Ayudante                                                         13,36 2,67 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
ceP07CE450    1,000 m    Coq. elastomér. D=76, e=30                                      
 7,90 7,90 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 10,80 0,11 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 10,90 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.04.09 m    TUBERÍA  PERT. 16x2,0 mm.                                       
  
ceE20TMU010   Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para  
 agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y funcionando.  
ceO01OB200    0,060 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 0,86 
ceP17PU010    1,000 m    Tubo multicapa  16x2 mm                                         
 1,68 1,68 
ceP17PU110    1,000 ud   P.p. acces.  16x2                                                1,34 1,34 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 3,90 0,04 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 3,90 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.04.10 m    COQ.ELAST. SH D=18 e=25 mm                                      
  
ceE10AKE280   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-  
 maflex de diámetro interior (16) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-  
ceP07CE350    1,000 m    Coq. elastomér. D=18, e=25                                      
 3,44 3,44 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
ceO01OA050    0,225 h    Ayudante                                                         13,36 3,01 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 6,70 0,07 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 6,70 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04.11 m    TUBERÍA  PERT. 20x2,25 mm.                                      
  
ceE20TMU020   Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de diámetro, colocada en instalaciones  
 para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y funcio-  
ceO01OB200    0,060 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 0,86 
ceP17PU020    1,000 m    Tubo multicapa  20x2,25 mm                                      
 2,52 2,52 
ceP17PU120    1,000 ud   P.p. acces.  20x2,25                                             1,57 1,57 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 5,00 0,05 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 5,00 0,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
02.04.12 m    COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm                                      
  
ceE10AKE290   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-  
 maflex de diámetro interior (20) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-  
 liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
ceP07CE360    1,000 m    Coq. elastomér. D=20, e=25                                      
 3,52 3,52 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
ceO01OA050    0,225 h    Ayudante                                                         13,36 3,01 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 6,80 0,07 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 6,80 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.04.13 m    TUBERÍA  PERT. 32x3,0 mm.                                       
  
ceE20TMU040   Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 32x3 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para  
 agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y funcionando.  
ceO01OB200    0,060 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 0,86 
ceP17PU040    1,000 m    Tubo multicapa  32x3 mm                                         
 5,78 5,78 
ceP17PU140    1,000 ud   P.p. acces.  32x3                                                1,75 1,75 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 8,40 0,08 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 8,50 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04.14 m    COQ.ELAST. SH D=35 E=30 mm                                      
  
ceE10AKE315   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-  
 maflex de diámetro interior (35) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-  
 liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
ceO01OA050    0,225 h    Ayudante                                                         13,36 3,01 
ceP07CE390    1,000 m    Coq. elastomér. D=35, e=30                                      
 5,50 5,50 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 8,70 0,09 
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%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 8,80 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.04.15 m    TUBERÍA  PERT. 40x4,5 mm.                                       
  
ceE20TMU050   Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 40x4,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones pa-  
 ra agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y funcionan-  
 do. s/CTE-HS-4.  
ceO01OB200    0,060 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 0,86 
ceP17PU050    1,000 m    Tubo multicapa  40x4,5 mm                                       
 9,45 9,45 
ceP17PU150    1,000 ud   P.p. acces.  40x4,5                                              2,40 2,40 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 12,70 0,13 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 12,80 0,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.04.16 m    COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm                                      
  
ceE10AKE320   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-  
 maflex de diámetro interior (42) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-  
ceO01OA050    0,200 h    Ayudante                                                         13,36 2,67 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
ceP07CE400    1,000 m    Coq. elastomér. D=42, e=30                                      
 5,80 5,80 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 8,70 0,09 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 8,80 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.04.17 ud   CIRCULADOR 1-6 m3/h                                               
ceE22RI020    Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 110ºC, para un caudal de 1 m3/h, pre-  
 sión 8 m.c.a. y 6 m3/h, presión 1 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 veloci-  
ceO01OB200    2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 28,58 
ceO01OB210    2,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 27,44 
ceP20WI020    1,000 ud   Circulador 1-6 m3/h                                              231,74 231,74 
ceP20TV220    2,000 ud   Válv.comp. bronce.1 1/2"                                         110,44 220,88 
ceP20TV185    1,000 ud   Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                          14,46 14,46 
ceP15GA010    10,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    
 0,17 1,70 
ceP15GD010    10,000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 
 0,35 3,50 
ceP20TV275    1,000 ud   Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas                                33,59 33,59 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 561,90 5,62 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 567,50 5,68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  573,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
02.04.18 ud   BOMBA GEMELA 3,5-5 m.c.a.                                         
ceE22RI150    Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC mediante bomba gemela, para  
 una potencia de 70.000 kcal/h., un caudal de 3,5 m3/h. y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de  
ceO01OB200    3,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 42,87 
ceO01OB210    3,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 41,16 
ceP20WI150    1,000 ud   Bomba gemela 3,5-5 m.c.a.                                        877,54 877,54 
ceP20TV220    2,000 ud   Válv.comp. bronce.1 1/2"                                         110,44 220,88 
ceP20TV180    1,000 ud   Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                  33,11 33,11 
ceP15GA010    20,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    
 0,17 3,40 
ceP15GD010    20,000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 
 0,35 7,00 
ceP20TV275    2,000 ud   Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas                                33,59 67,18 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1.293,10 12,93 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 1.306,10 13,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.319,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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02.04.19 ud   DEPÓSITO EXPANSIÓN 50 L 10 BAR                                    
ceE22KX040    Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de agua caliente sanitaria  en circuitos abiertos. Capa-  
 cidad de 50 litros y presión máxima de 10 bar, modelo 50 CMR, IBAIONDO o similar, conexión agua 1". Total-  
ceP20AX040    1,000 ud   DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 50 L 10 BAR                               89,00 89,00 
ceO01OB200    1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 14,29 
ceO01OB210    1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 13,72 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 117,00 1,17 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 118,20 1,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  119,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04.20 ud   PUNTO DE VACIADO 1"                                               
ceE20WX030    Suministro y montaje de un punto de vaciado en tubería plástica o similar de 1" para la red de suminsitro de agua  
ceO01OB200    0,600 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 8,57 
ceP17XW040    1,000 ud   Punto de vaciado y válvula 1 "                                   10,90 10,90 
ceP17PU030    1,000 m    Tubo multicapa  25x2,5 mm                                       
 4,09 4,09 
ceP17PU130    1,000 ud   P.p. acces.  25x2,5                                              1,19 1,19 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 24,80 0,25 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 25,00 0,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
02.04.21 ud   PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                          
ceE20VH010    Suministro y colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y funcionando.  
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 2,14 
ceP17XH010    1,000 ud   Purgador automático 1/8 "                                        3,65 3,65 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 5,80 0,06 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 5,90 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04.22 ud   ELEM.ALUMI.INY.h=70 98 W                                          
ceE22JEL030     
 Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=671 mm., a=80 mm., g=100 mm.con frontal  
 con aberturas, potencia 98 watios.,según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 40ºC entre  
 el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de  
 polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purga-  
 dor, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aque-  
 llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado Acorde  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 1,43 
ceO01OB210    0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 1,37 
ceP20MA030    1,000 ud   Elemento de aluminio 119,1 kcal/h DUBAL 70                       12,50 12,50 
ceP20MW063    0,100 ud   Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra                     11,50 1,15 
ceP20MW054    0,100 ud   Detentor 1/2" escuadra                                           4,78 0,48 
ceP20MW060    0,200 ud   Tapón 1"                                                         0,79 0,16 
ceP20MW020    0,100 ud   Purgador automático                                              0,54 0,05 
ceP20MW030    0,500 ud   Soporte radiador panel                                           0,61 0,31 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 17,50 0,18 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 17,60 0,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.04.23 ud   ELEM.ALUMI.INY.h=45 65,6 W                                        
ceE22JEL010   Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=421 mm., a=80 mm., g=100 mm,  
 potencia 65,6 watios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40ºC en-  
 tre el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de  
 polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detento-  
 res y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y  
 todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y pro-  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 1,43 
ceO01OB210    0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 1,37 
ceP20MA010    1,000 ud   Elemento de aluminio 79,5 kcal/h DUBAL 45                        10,04 10,04 
ceP20MW063    0,100 ud   Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra                     11,50 1,15 
ceP20MW054    0,100 ud   Detentor 1/2" escuadra                                           4,78 0,48 
ceP20MW060    0,200 ud   Tapón 1"                                                         0,79 0,16 
ceP20MW020    0,100 ud   Purgador automático                                              0,54 0,05 
ceP20MW030    0,500 ud   Soporte radiador panel                                           0,61 0,31 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 15,00 0,15 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 15,10 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.04.24 ud   TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.                                     
ceE22RT010    Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la semana de hasta 6  
 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa espe-  
 cial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de consigna y ambiente, instalado.  Acorde  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 7,15 
ceP20WT005    1,000 ud   Termostato ambiente programable TX200                            67,53 67,53 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 74,70 0,75 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 75,40 0,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
02.04.25 ud   VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN-10                                      
ceE22NVEo22   Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 7,15 
ceP20TV025    1,000 ud   Válvula de esfera 3/4"                                           5,22 5,22 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 12,40 0,12 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 12,50 0,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.04.26 ud   VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"                                       
ceE22NVT010   Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño mate-  
ceO01OB200    1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 21,44 
ceO01OB210    1,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 20,58 
ceP20TV100    1,000 ud   Válvula tres vías 1 1/2"                                         91,00 91,00 
ceP20TV130    1,000 ud   Servomotor hasta 2"                                              115,00 115,00 
ceP15GA010    10,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    
 0,17 1,70 
ceP15GD010    10,000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 
 0,35 3,50 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 253,20 2,53 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 255,80 2,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  258,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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02.04.27 ud   VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10                                   
ceE22NVE033   Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RI-  
 TE 2007  
ceO01OB200    0,800 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 11,43 
ceP20TV042    1,000 ud   Válvula de esfera 1 1/2 "                                        17,60 17,60 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 29,00 0,29 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 29,30 0,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04.28 ud   TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                        
ceE22RT020    Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 1,43 
ceP20WT025    1,000 ud   Termómetro horizontal D=63 esf.                                  5,18 5,18 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 6,60 0,07 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 6,70 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.04.29 ud   MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                           
ceE22RT030    Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007  
ceO01OB200    0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 1,43 
ceP20WT045    1,000 ud   Manómetro de 0 a 15 BAR                                          5,12 5,12 
ceP20WT050    1,000 ud   Lira para manómetro                                              4,32 4,32 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 10,90 0,11 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 11,00 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
02.04.30 ud   FILTRO EN Y DN-20/PN-16                                           
ceE22NVR091   Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-20/PN-16, instalado, i/peque-  
ceO01OB200    0,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 3,57 
ceP20TV312    1,000 ud   Filtro en Y DN-20/PN-16                                          4,70 4,70 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 8,30 0,08 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 8,40 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04.31 ud   VALV.RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16                                    
ceE22NVR010   Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acor-  
ceO01OB200    0,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 3,57 
ceP20TV180    1,000 ud   Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                  33,11 33,11 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 36,70 0,37 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 37,10 0,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.04.32 ud   VALV.RETENCIÓN 3/4" PN-10/16                                      
ceE22NVR007   Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 3/4", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acorde  
ceO01OB200    0,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 3,57 
ceP20TV176    1,000 ud   Válv.ret.PN10/16 3/4"                                            3,90 3,90 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 7,50 0,08 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 7,60 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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02.04.33 ud   VAL. SEGURIDAD REGUL 1" 8 BAR                                     
ceE22NVR310   Suministro y colocación de válvula de seguidad regulable de 1" (25 mm.) de diámetro, cuerpo de laton, unión ros-  
 cada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 2,86 
ceP17XS060    1,000 ud   Válv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar.                          18,90 18,90 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 21,80 0,22 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 22,00 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.04.34 ud   ANTIVIBRADOR DN-40/PN-10                                          
ceE22NVR072   Antivibrador elástico DN-40/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007  
ceO01OB200    1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 14,29 
ceP20TV276    1,000 ud   Antivibrador DN-40/PN-10 c/bridas                                36,00 36,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 50,30 0,50 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 50,80 0,51 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.04.35 ud   VÁLVULA DE TRES VÍAS 1"                                           
ceE22NVT040   Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño material y  
ceP20TV091    1,000 ud   Válvula tres vías 1"                                             58,00 58,00 
ceP20TV130    1,000 ud   Servomotor hasta 2"                                              115,00 115,00 
ceP20TV121    1,000 ud   Kit de conexión válvula y servomotor                             31,50 31,50 
ceP15GA010    10,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    
 0,17 1,70 
ceP15GD010    10,000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 
 0,35 3,50 
ceO01OB200    1,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 17,15 
ceO01OB210    1,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 16,46 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 243,30 2,43 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 245,70 2,46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  248,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.04.36 ud   VAL. MEZCL. TERMOST. 1" VTA M                                     
ceE20VZ020    Suministro y montaje de válvula mezcladora termostática de 1" "Serie VTA", ESBE para ACS, de cuerpo latón y  
 partes internas resistentes corrosión, conexiones macho. . Presión máxima 10 bar,Temp. máxima 95 ºC, Acorde  
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 2,14 
ceO01OB230    0,150 h    Ayudante fontanero                                               13,36 2,00 
ceP17XZ030    1,000 ud   Válvula termostática VTA 1"  M                                   32,80 32,80 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 36,90 0,37 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 37,30 0,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.04.37 ud   SONDA INMERSION AGUA                                              
ceE22RT080    Suministro y montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,  incluido el cone-  
ceP20WT075    1,000 ud   Sonda inmersión agua  Siemens QAE21 20.010                       61,30 61,30 
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 7,15 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 68,50 0,69 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 69,10 0,69 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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02.04.38 ud   ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"                                
ceE20VS010    Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de 3/4" completamente insta-  
ceO01OB200    0,125 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 1,79 
ceO01OB230    0,125 h    Ayudante fontanero                                               13,36 1,67 
ceO01OB240    0,020 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 0,29 
ceP26SV010    1,000 ud   Electroválvula 24 V apertura manual 3/4"                         15,00 15,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 18,80 0,19 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 18,90 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.04.39 ud   TERMOSTATO BASICO WIRSBO                                          
ceE22JRU120   Suministro y montaje de termostato de control por cable T35, incluido el cableado y p.p. de material y accesorios  
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 2,14 
ceO01OB210    0,150 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 2,06 
ceP20RS080    1,000 ud   Termostato 220 V.                                                22,53 22,53 
ceP20RS732    20,000 ud   Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2.    0,30 6,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 32,70 0,33 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 33,10 0,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.04.40 m2   S.RAD.EUR.-TRA. EUROFLEX-REV. REG.PTO FIJO                      
  
ceE22JRH060   Calefacción por suelo radiante Eurotherm-Tradesa o similar  conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja  
 temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado Trade PEX-A  16 x 2,0 con barrera  
 antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha moldeada de tetones euroflex 20/50 mm. revestida,  25  
 kg/m3 de densidad y marcado CE, con cinta perimetral, aditivo europlast, funda aislante, junta de dilatación, colec-  
 tor serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno, detentores, purgador automático, válvulas de   paso, lla-  
 ves de llenado y vaciado y adaptadores para tubo)  y armario para colector. Incluye p.p. regulación a punto fijo  
 Comm.and Duo que incluye bomba, válvula termostática mezcladora, válvula de presión diferencial, by-pass, re-  
 tardador electrónico y termostato de seguridad. Se incluye p.p. de cabezales  motorizados y termostatos para inde-  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 2,86 
ceO01OB210    0,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 2,74 
ceP20RS490    1,000 m2   Plancha euroflex 20/50 mm. revestida                            
 6,83 6,83 
ceP20TR050    4,440 m.   Tub. Eurotherm Pex a Evoh 16x2,0                                 0,78 3,46 
ceP20RS420    1,000 m.   Aisl.cinta perimetral doble c/adhesivo                           0,63 0,63 
ceP20RS430    0,170 kg   Aditivo europlast p/mortero tradicional                          1,62 0,28 
ceP20RS440    0,010 kg   Colector "S" completo (6 circuitos)                              125,76 1,26 
ceP20RS450    0,010 ud   Armario empotrar p/colector (6-8 circuitos)                      79,55 0,80 
ceP20RS470    0,100 m.   Funda aislante                                                   0,69 0,07 
ceP20RS480    0,100 m.   Junta de dilatación                                              0,62 0,06 
ceP20RS520    0,010 m2   Regulación Command Duo S                                        
 427,21 4,27 
ceP20RS530    0,030 ud   P.P. termostatos / cabezales                                     31,18 0,94 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 24,20 0,24 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 24,40 0,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.04.41 m    TUBO POLIET. RETICULADO 40x3,7                                  
  
ceE22NTR150   ubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa), clase 5,   según Norma UNE-EN  
 ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 40x3,7 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección  
 superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente.  
ceO01OB200    0,400 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 5,72 
ceP20TR481    1,300 m    Tub.polietileno reticulado plomyPEX 40x3,7                       6,50
 8,45 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 14,20 0,14 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 14,30 0,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.04.42 m.   TUBO POLIET. RETICULADO 25x2,3                                    
ceE22NTR130   Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa) clase 5,  según Norma UNE-EN  
 ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 25x2,3 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección  
 superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente.  
 Acorde RITE 2007  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 2,86 
ceP20TR470    1,300 m.   Tub.polietileno reticulado plomyPEX 25x2,3                       2,80 3,64 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 6,50 0,07 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 6,60 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.04.43 m.   TUBO POLIET. RETICULADO 32x2,9                                    
ceE22NTR140   Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa) clase 5,  según Norma UNE-EN  
 ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 32x2,9 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección  
 superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente.  
ceO01OB200    0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 4,29 
ceP20TR480    1,300 m.   Tub.polietileno reticulado plomyPEX 32x2,9                       4,20 5,46 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 9,80 0,10 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 9,90 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.04.44 m    COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm                                      
  
ceE10AKE300   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-  
 maflex de diámetro interior (25) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-  
 liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
ceP07CE370    1,000 m    Coq. elastomér. D=25, e=25                                      
 3,92 3,92 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
ceO01OA050    0,225 h    Ayudante                                                         13,36 3,01 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 7,20 0,07 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 7,20 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.04.45 m    COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm                                      
  
ceE10AKE310   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-  
 maflex de diámetro interior (32) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-  
 liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.   
ceP07CE380    1,000 m    Coq. elastomér. D=32, e=25                                      
 4,51 4,51 
ceP07CE150    0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica                                   10,75 0,22 
ceO01OA050    0,225 h    Ayudante                                                         13,36 3,01 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 7,70 0,08 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 7,80 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.05 VENTILACIÓN                                                       
02.05.01 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                     
ceE07WA080    Ayuda  por cada 100 m2 construídos de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía de 4-5 aparatos  
 acondicionadores), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-  
ceO01OA040    0,200 h    Oficial segunda                                                  13,72 2,74 
ceO01OA070    0,600 h    Peón ordinario                                                   13,02 7,81 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 10,60 0,11 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 10,70 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.05.02 m2   CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          
  
ceE23DCF010   Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido  
 por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por  
 el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego  
 B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones  
 con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 7,15 
ceP21CF030    1,150 m2   Panel l.v.a.d. Climaver Neto                                    
 7,00 8,05 
ceP21CF050    0,100 ud   Cinta de aluminio Climaver                                       6,36 0,64 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 15,80 0,16 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 16,00 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.05.03 ud   REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150                                  
ceE23DRR012   Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 300x150 mm., incluso con marco de  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 7,15 
ceP21RR012    1,000 ud   Rejilla retorno 300x150                                          14,30 14,30 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 21,50 0,22 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 21,70 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.05.04 ud   REJILLA IMP. 350x150 SIMPLE                                       
ceE23DRS100   Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 350x150  
 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 7,15 
ceP21RS110    1,000 ud   Rejilla impulsión 350x150 simple                                 15,60 15,60 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 22,80 0,23 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 23,00 0,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.05.05 ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x400                                       
ceE23DRX190   Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletars fijas de paso de 25mm, 600x400 mm,  
 serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su  
ceP21RX190    1,000 ud   Rej.p/toma aire. ext. 600x400                                    48,40 48,40 
ceO01OB200    0,700 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 10,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 58,40 0,58 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 59,00 0,59 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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02.05.06 ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT.200x150                                       
ceE23DRX010   Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletars fijas de paso de 25mm, 200x150 mm,  
 serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su  
ceP21RX010    1,000 ud   Rej.p/toma aire. ext. 200x150                                    15,80 15,80 
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 7,15 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 23,00 0,23 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 23,20 0,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.05.07 ud   UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G                            
ceE23R050     Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,  
 modelo AL-2508G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de  
 instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso  
 techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de monta-  
 je y documentación. Con las siguientes propiedad, secciones y componentes:  
 Características  
 - Caudal impulsión: 800 m3/h regulable  
 - Consumo eléctrico: 506 W  
 - Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz  
 - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm  
 - Peso: 85 kg  
 Secciones y componentes  
 - Variador de caudal  
 - - Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras  
 - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%  
 - Emisor UVGI de alta potencia  
 - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores  
 - Incluye regulador y control  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
ceP21WA020    1,000 ud   SIAV AL-2508G                                                    2.545,75 2.545,75 
ceO01OB200    4,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 57,16 
ceO01OB230    4,000 h    Ayudante fontanero                                               13,36 53,44 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 2.656,40 26,56 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 2.682,90 26,83 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.709,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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02.05.08 ud   UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G                            
ceE23R055     Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,  
 modelo AL-2524G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de  
 instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso  
 techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de monta-  
 je y documentación. Con las siguientes propiedad, secciones y componentes:  
 Características  
 - Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual   
 -Presión estática: 170 Pa  
 - Consumo eléctrico: 989 W  
 - Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz  
 - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm  
 - Peso: 96 kg  
 Secciones y componentes  
 - Variador de caudal manual  
 -  Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras  
 - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%  
 - Emisor UVGI de alta potencia  
 - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores  
 - Incluye regulador manual   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
ceP21WA025    1,000 ud   SIAV AL-2524G                                                    4.245,75 4.245,75 
ceO01OB200    6,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 85,74 
ceO01OB230    6,000 h    Ayudante fontanero                                               13,36 80,16 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 4.411,70 44,12 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 4.455,80 44,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.500,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.05.09 ud   UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G                            
ceE23R040     Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,  
 modelo AL-2516G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de  
 instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso  
 techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de monta-  
 je y documentación. Con las siguientes propiedades, secciones y componentes:  
 Características  
 - Caudal impulsión: 1.600 m3/h regulación manual. Diferentes velocidades  
 - Consumo eléctrico: 506 W  
 - Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz  
 - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm  
 - Peso: 85 kg  
 Secciones y componentes  
 - Variador de caudal manual  
 - - Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras  
 - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%  
 - Emisor UVGI de alta potencia  
 - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores  
 - Incluye regulador manual   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
ceP21WA010    1,000 ud   SIAV AL-2516G                                                    3.395,75 3.395,75 
ceO01OB200    4,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 57,16 
ceO01OB230    4,000 h    Ayudante fontanero                                               13,36 53,44 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 3.506,40 35,06 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 3.541,40 35,41 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.576,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Blas de Lezo 4                                                    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 79  

02.05.10 ud   BATERÍA CALEFACCIÓN AGUA                                          
#ceE23R060    Suministro y montaje de la batería de calor para el equipo de tratamiento de aire SIAV, incluyendo sonda de tempe-  
 ratura diferencial en conducto y termostato,  p.p. de accesorios para su completa instalación y funcionamiento.  
ceP21WA030    1,000 ud   Batería calefacción agua 3,4 KW                                  187,00 187,00 
ceP20WT072    1,000 ud   Sonda de temperatura en conducto                                 32,00 32,00 
ceP20WT005    1,000 ud   Termostato ambiente programable TX200                            67,53 67,53 
ceO01OB200    2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 28,58 
ceO01OB230    2,000 h    Ayudante fontanero                                               13,36 26,72 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 341,80 3,42 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 345,30 3,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  348,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.05.11 ud   COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL 600x400                               
#ceE23DPR150  Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en  conductos para mando normal  400x300 mm., in-  
 cluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalación y funcionamiento. Acorde RITE   
ceO01OB200    1,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 18,58 
#ceP21PR150   1,000 ud   Compuerta regulación 600x400                                     95,00 95,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 113,60 1,14 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 114,70 1,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.05.12 ud   EXTRAC. TD 250/100 SP                                             
ceE23MVH060   Extractor helicocentrifugo para un caudal de 250 m3/h. con una potencia eléctrica de 24 W. y un nivel sonoro de  
 29 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliés-  
ceO01OB210    1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,72 13,72 
ceP21V520     1,000 ud   Extractor 240 m3/h TD-250/100                                    77,00 77,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 90,70 0,91 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 91,60 0,92 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.05.13 ud   TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100                               
ceE23DCH060    
ceP21CH065    1,100 m    Tubo pared lisa galvanizada D=100                               
 3,20 3,52 
ceO01OB200    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 2,14 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 5,70 0,06 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 5,70 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.05.14 ud   BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=100                               
ceE23MB030    Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada  
 para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal,  
ceO01OB200    0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 2,86 
ceP21EB030    1,000 ud   Boca extracción chapa regulable D=100                            8,75 8,75 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 11,60 0,12 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 11,70 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.05.15 ud   REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200                                  
ceE23DRR010   Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 200x200 mm., incluso con marco de  
 montaje. según  normas UNE vigentes y RITE 2007.  
ceO01OB200    0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 7,15 
ceP21RR010    1,000 ud   Rejilla retorno 200x200                                          14,20 14,20 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 21,40 0,21 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 21,60 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.05.16 ud   VENTILACION EN CÁMARAS                                            
#ceE07WV010   ventilación en cámaras, colocada en muros de sótano, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM  
ceO01OA030    0,333 h    Oficial primera                                                  14,29 4,76 
ceO01OA050    0,333 h    Ayudante                                                         13,36 4,45 
ceP02CVC050   1,000 ud   Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                           7,14 7,14 
ceP21RX010    1,000 ud   Rej.p/toma aire. ext. 200x150                                    15,80 15,80 
ceP02TVO180   2,000 m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=160                           3,63
 7,26 
ceA02A080     0,005 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                             
 50,37 0,25 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 39,70 0,40 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 40,10 0,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.06 ELECTRICIDAD                                                      
APARTADO 02.06.01 RED DE TIERRAS                                                    
02.06.01.01 ud   Arqueta de polietileno 300x300x300 mm con embarrado equipotencia  
ceE17V090     Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 300x300x300 mm con tapa, que dispone de pletina  
 de cobre de 200x50 mm, con 2 bornes de cu/zn, apoyadas mediante aisladores, cumpliendo con las cumpliendo  
 con las normas UNE 21.186, UNE-EN 50.164.1y UNE-EN 62.305. Se incluye pequeño material y conexión a la  
ceO01OA030    0,200 h    Oficial primera                                                  14,29 2,86 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,60 
ceO01OB240    0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 2,86 
ceO01OB260    0,200 h    Ayudante electricista                                            13,36 2,67 
ceP15T051     1,000 ud   Arqueta de tierra polipropileno de 200x200x215 mm                23,40 23,40 
ceP15T095     1,000 ud   Pletina de cobre de 200x30 mm                                    17,06 17,06 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  52,50 5,25 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 57,70 0,58 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 58,30 0,58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.06.01.02 ud   Pica de cobre 2 m                                                 
ceE17V110     Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro. Alma de acero al  
 cabono y revestimiento de cobre electrolítico con espesor medio mínimo de 300 micras, quedando conectada con  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 4,29 
ceP15T010     1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      10,06 10,06 
ceP15T074     1,000 ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                           2,28 2,28 
ceP15T065     1,000 ud   Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                            2,28 2,28 
ceP15T030     7,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     
 1,43 10,01 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  28,90 2,89 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 31,80 0,32 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 32,10 0,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.06.01.03 ud   Red equipotencia baño                                             
ceE17V140     Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4  
 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-  
ceO01OB240    0,750 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 10,72 
ceO01OB260    0,750 h    Ayudante electricista                                            13,36 10,02 
ceP15AE030    10,000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm²                    0,73
 7,30 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  29,00 2,90 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 31,90 0,32 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 32,30 0,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.06.01.04 ud   Puente de comprobacion                                            
ceE17V120     Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual  
 de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red  
ceO01OB260    0,150 h    Ayudante electricista                                            13,36 2,00 
ceP15T060     1,000 ud   Puente de comprobación                                           4,18 4,18 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  7,20 0,72 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 7,90 0,08 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 8,00 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
02.06.01.05 m    Conductor desnudo de cobre 35 mm2                               
  
ceE17V010     Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, compuesto por co-  
 bre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones  
ceO01OB260    0,050 h    Ayudante electricista                                            13,36 0,67 
ceP15T030     1,050 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     
 1,43 1,50 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  2,20 0,22 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 2,40 0,02 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 2,40 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.06.01.06 ud   Soldadura aluminotérmica cable/cable                              
ceE17V040     Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafíto.  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,43 
ceP15T065     1,000 ud   Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                            2,28 2,28 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  3,70 0,37 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 4,10 0,04 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 4,10 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.06.01.07 ud   Soldadura aluminotérmica cable/placa                              
ceE17V060     Realización de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio de molde de  
 grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,43 
ceP15T072     1,000 ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                           2,28 2,28 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  3,70 0,37 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 4,10 0,04 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 4,10 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,16 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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02.06.01.08 ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                            
ceE17V050     Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de  
 grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-  
 da.  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,43 
ceP15T074     1,000 ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                           2,28 2,28 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  3,70 0,37 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 4,10 0,04 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 4,10 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
APARTADO 02.06.02 DISTRIBUCIÓN                                                      
02.06.02.01 Ud   TRAMITACIÓN,LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                    
ceE17A001     En todas las unidades de este capitulo LLevan incluidas proporcionalmente la Tramitación Legalización de la insta-  
 lación de eléctricidad, el Proyecto visado con dirección de obra y boletin del instalador, con abono de tasas y tra-  
ceP15CA001    1,000 ud   TRAMITACIÓN LEGALIZACIÓN                                         1.000,00 1.000,00 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  1.000,00 100,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1.100,00 11,00 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 1.111,00 11,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.122,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.06.02.02 ud   CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuación línea    
ceE17A100     Conjunto individual trifásico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocación en exterior (instalación empotrada).  
 Compuesto por placa de protección en policarbonato de 2 mm de espesor con la etiqueta de riesgo eléctrico (mó-  
 dulo inferior). Bloque de bornas de comprobación de 10 unidades. Cierre de la puerta de triple acción (inoxidable)  
 mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180º. Módulo inferior con 3 bases portafu-  
 sibles desconectables en carga tipo BUC de 400A, y placa de protección de policarbonato de 3 mm para protec-  
 ción de partes en tensión. Pletinas de 25x4 mm. para conexión de las bases BUC con los transformadores de in-  
 tensidad.Tres pletinas de cobre de sección 30x5 mm para la instalación de los transformadores de intensidad. (Se-  
 paración mínima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo Ho7Z-R, no propagador del in-  
 cendio y reducida emisión de humos con cero halógenos.  Sección circuito contador: 4 mm². Sección circuito de la  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  14,29 4,29 
ceO01OA070    0,300 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,91 
ceO01OB240    0,600 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 8,57 
ceO01OB260    0,600 h    Ayudante electricista                                            13,36 8,02 
ceP15CA120    1,000 ud   CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuación línea   737,80 737,80 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP15GB140    3,000 m    Tubo corrugado de polietileno 110 mm                            
 3,40 10,20 
ceP15GB150    2,000 m    Tubo corrugado de polietileno 160 mm                            
 5,50 11,00 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  784,80 78,48 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 863,30 8,63 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 871,90 8,72 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  880,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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02.06.02.03      Línea eléctrica 4x95+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF en montaje subterra.   
ceE17CI830    Montaje línea eléctrica 4x95+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fuego, confor-  
 me con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina, con una  
 temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la  
 llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN  
 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietile-  
 no de 160 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el pre-  
 cio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso conne-  
 xión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente insta-  
ceO01OB240    0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,14 
ceO01OB260    0,080 h    Ayudante electricista                                            13,36 1,07 
ceP15AI110    4,000 m    Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x95 mm²                 15,82 63,28 
ceP15AI090    1,000 m    Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x50 mm²                 8,49 8,49 
ceP15GB150    1,000 m    Tubo corrugado de polietileno 160 mm                            
 5,50 5,50 
ceP15GB330    1,000 ud   Manguito unión 160 mm                                            2,93 2,93 
ceP15GB370    1,000 m    Placa cubrecables                                               
 1,10 1,10 
ceP15GB360    1,000 m    Cinta señalizadora                                              
 0,10 0,10 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  83,60 8,36 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 92,00 0,92 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 92,90 0,93 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.06.02.04 m    Línea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion              
  
ceE17CS010    Montaje línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no inclui-  
 da en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura má-  
 xima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN  
 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corro-  
 sividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones,  
ceO01OB240    0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,14 
ceP15AE010    3,000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                   0,29
 0,87 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  2,00 0,20 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 2,20 0,02 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 2,20 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
02.06.02.05 m    Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                     
  
ceE17CI020    Montaje línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,   
 Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio  
 UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja  
 emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo fle-  
 xible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elemen-  
 tos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  
 puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condi-  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,43 
ceP15AE020    3,150 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²                   0,47
 1,48 
ceP15GE010    1,000 m    Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                      0,96
 0,96 
ceP15GC190    1,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0,18 0,18 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  4,10 0,41 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 4,50 0,05 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 4,50 0,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.06.02.06 ud   Arqueta de polietileno 68x68x100 cm                               
ceE17XE070    e de arqueta de conexión eléctrica, de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas inte-  
 riores 58x58 cm y altura de 100 cm,  con marco tapa de fundición dúctil B125 de 40x40 mm., con paredes rebaja-  
 das para la entrada de tubos. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la ex-  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  14,29 4,29 
ceO01OA070    0,300 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,91 
ceP15AA210    1,000 ud   Arqueta polietileno 68x68x100 cm                                 180,05 180,05 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  188,30 18,83 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 207,10 2,07 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 209,20 2,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  211,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.06.02.07      Línea eléctrica 5x4 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo                  
ceE17CI670    Montaje línea eléctrica 5x4 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fuego, conforme con  
 la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina, con una temperatura  
 máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama  
 UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2,  
 Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos,.incluido par-  
 te proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, acceso-  
 rios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello com-  
ceO01OB240    0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,14 
ceP15AI030    5,000 m    Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x4 mm²                  1,19 5,95 
ceP15GE010    1,000 m    Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                      0,96
 0,96 
ceP15GB420    1,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0,18 0,18 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  8,20 0,82 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 9,10 0,09 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 9,10 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
02.06.02.08 m    Línea electrica 5x10 mm2 RZ1-K bajo tubo                        
  
ceE17CI190    Montaje línea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,   
 Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima de servicio de  
 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de  
 halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN  
 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de  
 registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios pa-  
 ra el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se es-  
ceO01OB240    0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,14 
ceP15AE150    5,000 m    Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm²                    2,02
 10,10 
ceP15GE030    1,000 m    Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos                      1,89
 1,89 
ceP15GB400    1,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 32 mm           0,26 0,26 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  13,40 1,34 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 14,70 0,15 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 14,90 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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02.06.02.09 m    Línea electrica 5x6mm2 H07Z1-K bajo tubo                        
  
ceE17CI110    Montaje línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,   
 Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio  
 UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja  
 emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo fle-  
 xible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elemen-  
 tos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  
 puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condi-  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,43 
ceP15AE040    5,200 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x6 mm²                    1,07
 5,56 
ceP15GE020    1,000 m    Reforzado M25 Libre halogenos                                   
 1,38 1,38 
ceP15GC180    1,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm           0,22 0,22 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  8,60 0,86 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 9,50 0,10 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 9,60 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.06.02.10 m    Línea 4x6 mm2 alumbrado exterior                                
  
ceE17CX010    Montaje línea  eléctrica 4x6 mm2, para instalación de alumbrado exterior, realizada en cobre aislamiento tipo  
 RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de  
 Poliolefina, con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24  
 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos  
 opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Instalación en montaje subterráneo con tubo co-  
 rrugado de polietileno de 75 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no  
 incluida en el precio. Instalación de cinta de señalización,incluso connexión de cables, con parte proporcional de  
ceO01OB240    0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 2,86 
ceP15AE140    4,200 m    Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²                    1,22
 5,12 
ceP15GB130    1,000 m    Tubo corrugado de polietileno 75 mm                             
 2,25 2,25 
ceP15AH535    1,000 ud   Manguito unión 75 mm                                             1,60 1,60 
ceP15AH005    1,000 m    Cinta señalizadora                                              
 0,10 0,10 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  11,90 1,19 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 13,10 0,13 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 13,30 0,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.06.02.11 m    Bandeja de perforada de PVC 60X300 mm sin tapa                  
  
ceE17XC050    Suministro y  montaje de bandeja perforada portacables sin tapa  de PVC M1, no propagador de la llama, de di-  
 mensiones  300x60 mm conformes con la  norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fija-  
 ción para bandeja portacables de 300x60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC,fijados a los  
 paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión  
 entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedan-  
ceO01OB240    0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 5,72 
ceO01OB260    0,150 h    Ayudante electricista                                            13,36 2,00 
ceP15GP145    1,000 m    Bandeja de perforada de PVC 60X300 mm                           
 11,66 11,66 
ceP15GS180    1,000 m    p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X300 mm         0,52 0,52 
ceP15GS070    1,000 m    p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X300 mm            0,94 0,94 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  20,80 2,08 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 22,90 0,23 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 23,20 0,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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02.06.02.12 Ud   C GENERAL                                                         
#ceE17PAR00   Suministro, montaje y conexionado del cuadro de protección y distribución, denominado C-GENERAL. Construido  
 con carpintería metálica con las siguientes características.  
 Paneles modulares con acceso frontal y zócalo para apoyo sobre suelo, construidos en chapa electrocincada, ple-  
 gada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma  de pintura termoendurecida epoxy, de color a  
 determinar por la D.F. Los juegos de barras serán de cobre electrolítico pintadas, de dimensiones suficientes para  
 las intensidades que deban transportar. El cuadro dispondrá de cierre con tapas y puerta exterior de altuglás ahu-  
 mado inastillable y contendrá toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un 25 % de espacio mí-  
 nimo de reserva. El cuadro será de SCHNEIDER, ABB, GEE, ó similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fon-  
 do, utilizando todos los accesorios normalizados por el fabricante  tales como embarrados, soportes, placas de  
 montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.  
 Conforme a la norma UNE-EN  60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocircuito y es-  
 fuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado de fabricación según normas in-  
 dicadas.  
 La aparamenta será SCHNEIDER, ABB, GEE, ó similar aprobado, de las características indicadas en en diagrama  
 unifilar, con relés electrónicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e intensidad, equi-  
 po de medida digital, pulsadores pilotos, magnetotérmicos, diferenciales, contactores, mandos y maniobras, cable-  
 ado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, etc.; totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de selec-  
 tividad, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cuadro, según notas en diagramas.  
ceO01OB240    4,000 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 57,16 
ceO01OB250    4,000 h    Oficial 2ª electricista                                          13,72 54,88 
ceP15FAB100   1,000      Armario 33 módulos, Alto 1830 mm                                 751,29 751,29 
ceP15FC070    1,000 ud   Interruptor 250 TMD 160 36 kA                                    619,63 619,63 
ceP15FD010    1,000 ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                              47,30 47,30 
ceP15FE762    1,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                           14,56 14,56 
ceP15FD040    2,000 ud   Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA AC                              123,20 246,40 
ceP15FE781    1,000 ud   Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA                          65,00 65,00 
ceP15FD160    1,000 ud   Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC                             169,48 169,48 
ceP15FE779    1,000 ud   Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA                          52,09 52,09 
ceP15FD050    1,000 ud   Int.aut.diferencial 4x40 A 30 mA AC                              129,44 129,44 
ceP15FN014    1,000 ud   Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x25 A           98,21 98,21 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  2.305,40 230,54 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 2.536,00 25,36 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 2.561,30 25,61 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.586,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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02.06.02.13 UD   C-CAL                                                           
  
#ceE17PAR21   Suministro, montaje y conexionado del cuadro de protección y distribución, denominado C-CAL. Construido con  
 carpintería metálica con las siguientes características.  
 Paneles modulares con acceso frontal y zócalo para apoyo sobre suelo, construidos en chapa electrocincada, ple-  
 gada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma  de pintura termoendurecida epoxy, de color a  
 determinar por la D.F. Los juegos de barras serán de cobre electrolítico pintadas, de dimensiones suficientes para  
 las intensidades que deban transportar. El cuadro dispondrá de cierre con tapas y puerta exterior de altuglás ahu-  
 mado inastillable y contendrá toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un 25 % de espacio mí-  
 nimo de reserva. El cuadro será de SCHNEIDER, ABB, GEE, ó similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fon-  
 do, utilizando todos los accesorios normalizados por el fabricante  tales como embarrados, soportes, placas de  
 montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.  
 Conforme a la norma UNE-EN  60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocircuito y es-  
 fuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado de fabricación según normas in-  
 dicadas.  
 La aparamenta será SCHNEIDER, ABB, GEE, ó similar aprobado, de las características indicadas en en diagrama  
 unifilar, con relés electrónicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e intensidad, equi-  
 po de medida digital, pulsadores pilotos, magnetotérmicos, diferenciales, contactores, mandos y maniobras, cable-  
 ado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, etc.; totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de selec-  
ceO01OB240    4,000 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 57,16 
ceO01OB250    4,000 h    Oficial 2ª electricista                                          13,72 54,88 
ceP15FAA024   1,000 ud   Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                             147,45 147,45 
ceP15FE779    1,000 ud   Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA                          52,09 52,09 
ceP15FE769    4,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA                          22,99 91,96 
ceP15FE770    2,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA                          23,51 47,02 
ceP15FO200    4,000 ud   Guardamotores 1,6-2,5 A                                          31,62 126,48 
ceP15FD010    4,000 ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                              47,30 189,20 
ceP15FD020    3,000 ud   Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC                              48,08 144,24 
ceP15FE145    4,000 ud   Contactor 2x20 A con selector                                    10,76 43,04 
#ceP15FAR01   1,000 ud   Contador energía carril DIN                                      102,00 102,00 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  1.055,50 105,55 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1.161,10 11,61 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 1.172,70 11,73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.184,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Blas de Lezo 4                                                    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 89  

02.06.02.14 ud   CUADRO BAJA                                                       
#ceE17PAR16   Suministro, montaje y conexionado del cuadro de protección y distribución, denominado C-BAJA. Construido con  
 carpintería metálica con las siguientes características.  
 Paneles modulares con acceso frontal y zócalo para apoyo sobre suelo, construidos en chapa electrocincada, ple-  
 gada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma  de pintura termoendurecida epoxy, de color a  
 determinar por la D.F. Los juegos de barras serán de cobre electrolítico pintadas, de dimensiones suficientes para  
 las intensidades que deban transportar. El cuadro dispondrá de cierre con tapas y puerta exterior de altuglás ahu-  
 mado inastillable y contendrá toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un 25 % de espacio mí-  
 nimo de reserva. El cuadro será de SCHNEIDER, ABB, GEE, ó similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fon-  
 do, utilizando todos los accesorios normalizados por el fabricante  tales como embarrados, soportes, placas de  
 montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.  
 Conforme a la norma UNE-EN  60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocircuito y es-  
 fuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado de fabricación según normas in-  
 dicadas.  
 La aparamenta será SCHNEIDER, ABB, GEE, ó similar aprobado, de las características indicadas en en diagrama  
 unifilar, con relés electrónicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e intensidad, equi-  
 po de medida digital, pulsadores pilotos, magnetotérmicos, diferenciales, contactores, mandos y maniobras, cable-  
ceO01OB240    5,000 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 71,45 
ceO01OB250    5,000 h    Oficial 2ª electricista                                          13,72 68,60 
ceP15FAA031   1,000 ud   Armario 5 filas 120 módulos 18 mm DIN                            433,25 433,25 
ceP15FE780    1,000 ud   Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA                          53,09 53,09 
ceP15FE769    12,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA                          22,99 275,88 
ceP15FE770    6,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA                          23,51 141,06 
ceP15FO200    2,000 ud   Guardamotores 1,6-2,5 A                                          31,62 63,24 
ceP15FD050    1,000 ud   Int.aut.diferencial 4x40 A 30 mA AC                              129,44 129,44 
ceP15FD020    6,000 ud   Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC                              48,08 288,48 
ceP15FE145    2,000 ud   Contactor 2x20 A con selector                                    10,76 21,52 
ceP15FO099    9,000 ud   Interruptor horario digital 16 A 230 V                           82,36 741,24 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  2.287,30 228,73 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 2.516,00 25,16 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 2.541,10 25,41 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.566,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Blas de Lezo 4                                                    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 90  

02.06.02.15 ud   CUADRO PRIMERA                                                    
#ceE17PAR18   Suministro, montaje y conexionado del cuadro de protección y distribución, denominado C-PRIMERA. Construido  
 con carpintería metálica con las siguientes características.  
 Paneles modulares con acceso frontal y zócalo para apoyo sobre suelo, construidos en chapa electrocincada, ple-  
 gada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma  de pintura termoendurecida epoxy, de color a  
 determinar por la D.F. Los juegos de barras serán de cobre electrolítico pintadas, de dimensiones suficientes para  
 las intensidades que deban transportar. El cuadro dispondrá de cierre con tapas y puerta exterior de altuglás ahu-  
 mado inastillable y contendrá toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un 25 % de espacio mí-  
 nimo de reserva. El cuadro será de SCHNEIDER, ABB, GEE, ó similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fon-  
 do, utilizando todos los accesorios normalizados por el fabricante  tales como embarrados, soportes, placas de  
 montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.  
 Conforme a la norma UNE-EN  60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocircuito y es-  
 fuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado de fabricación según normas in-  
 dicadas.  
 La aparamenta será SCHNEIDER, ABB, GEE, ó similar aprobado, de las características indicadas en en diagrama  
 unifilar, con relés electrónicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e intensidad, equi-  
 po de medida digital, pulsadores pilotos, magnetotérmicos, diferenciales, contactores, mandos y maniobras, cable-  
ceO01OB240    5,000 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 71,45 
ceO01OB250    5,000 h    Oficial 2ª electricista                                          13,72 68,60 
ceP15FAA031   1,000 ud   Armario 5 filas 120 módulos 18 mm DIN                            433,25 433,25 
ceP15FE780    1,000 ud   Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA                          53,09 53,09 
ceP15FE769    10,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA                          22,99 229,90 
ceP15FE770    5,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA                          23,51 117,55 
ceP15FO200    1,000 ud   Guardamotores 1,6-2,5 A                                          31,62 31,62 
ceP15FD050    1,000 ud   Int.aut.diferencial 4x40 A 30 mA AC                              129,44 129,44 
ceP15FD020    5,000 ud   Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC                              48,08 240,40 
ceP15FE145    2,000 ud   Contactor 2x20 A con selector                                    10,76 21,52 
ceP15FO099    7,000 ud   Interruptor horario digital 16 A 230 V                           82,36 576,52 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  1.973,30 197,33 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 2.170,70 21,71 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 2.192,40 21,92 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.214,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Blas de Lezo 4                                                    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 91  

02.06.02.16 ud   CUADRO AMPLIACION INFANTIL                                        
#ceE17PAR19   Suministro, montaje y conexionado del cuadro de protección y distribución, denominado C-BAJA. Construido con  
 carpintería metálica con las siguientes características.  
 Paneles modulares con acceso frontal y zócalo para apoyo sobre suelo, construidos en chapa electrocincada, ple-  
 gada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma  de pintura termoendurecida epoxy, de color a  
 determinar por la D.F. Los juegos de barras serán de cobre electrolítico pintadas, de dimensiones suficientes para  
 las intensidades que deban transportar. El cuadro dispondrá de cierre con tapas y puerta exterior de altuglás ahu-  
 mado inastillable y contendrá toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un 25 % de espacio mí-  
 nimo de reserva. El cuadro será de SCHNEIDER, ABB, GEE, ó similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fon-  
 do, utilizando todos los accesorios normalizados por el fabricante  tales como embarrados, soportes, placas de  
 montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.  
 Conforme a la norma UNE-EN  60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocircuito y es-  
 fuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado de fabricación según normas in-  
 dicadas.  
 La aparamenta será SCHNEIDER, ABB, GEE, ó similar aprobado, de las características indicadas en en diagrama  
 unifilar, con relés electrónicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e intensidad, equi-  
 po de medida digital, pulsadores pilotos, magnetotérmicos, diferenciales, contactores, mandos y maniobras, cable-  
ceO01OB240    5,000 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 71,45 
ceO01OB250    5,000 h    Oficial 2ª electricista                                          13,72 68,60 
ceP15FAA031   1,000 ud   Armario 5 filas 120 módulos 18 mm DIN                            433,25 433,25 
ceP15FD150    1,000 ud   Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC                             163,80 163,80 
ceP15FE780    1,000 ud   Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA                          53,09 53,09 
ceP15FE769    11,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA                          22,99 252,89 
ceP15FE770    7,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA                          23,51 164,57 
ceP15FO200    1,000 ud   Guardamotores 1,6-2,5 A                                          31,62 31,62 
ceP15FD050    1,000 ud   Int.aut.diferencial 4x40 A 30 mA AC                              129,44 129,44 
ceP15FD020    6,000 ud   Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC                              48,08 288,48 
ceP15FE145    2,000 ud   Contactor 2x20 A con selector                                    10,76 21,52 
ceP15FO099    7,000 ud   Interruptor horario digital 16 A 230 V                           82,36 576,52 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  2.255,20 225,52 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 2.480,80 24,81 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 2.505,60 25,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.530,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.06.02.17 ud   BASE SEGURIDAD BAÑO                                               
ceE17MWE030   Base de seguridad para baño, realizada con tubo de PVC corrugado de M 20/gp5, y conductor rígido de 2,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja  
ceO01OB240    0,600 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 8,57 
ceO01OB260    0,600 h    Ayudante electricista                                            13,36 8,02 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP15GA020    18,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    
 0,27 4,86 
ceP15GB010    6,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     
 0,12 0,72 
ceP15GK010    1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,18 0,18 
ceP15MW030    1,000 ud   Base e. seguridad baño                                           58,72 58,72 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  82,10 8,21 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 90,30 0,90 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 91,20 0,91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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02.06.02.18 ud   P.PULSADOR TIMBRE                                                 
ceE17MS070    Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  
 aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con mar-  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,43 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            13,36 1,34 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP15GA010    12,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    
 0,17 2,04 
ceP15GB010    6,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     
 0,12 0,72 
ceP15GK010    1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,18 0,18 
ceP15ME040    1,000 ud   Pulsador con grabado campana                                     2,17 2,17 
ceP15ME110    1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,17 0,17 
ceP15ME120    1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              0,93 0,93 
ceP15MW010    1,000 ud   Zumbador                                                         14,36 14,36 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  24,30 2,43 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 26,80 0,27 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 27,00 0,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
02.06.02.19 ud   TOMA CORRIENTE                                                    
ceE17MS080    Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con cerco y marco,  
 caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,43 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            13,36 1,34 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP15GK010    1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,18 0,18 
ceP15ME080    1,000 ud   Base e. bipolar con t.t. ltral.                                  2,03 2,03 
ceP15ME110    1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,17 0,17 
ceP15ME120    1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              0,93 0,93 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  7,10 0,71 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 7,80 0,08 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 7,90 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.06.02.20 ud   TOMA CORRIENTE ESTANCA                                            
ceE17MS085    Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,43 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            13,36 1,34 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP15GK015    1,000 ud   Caja estanca empotrar enlazable                                  0,32 0,32 
ceP15ME085    1,000 ud   Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.                      4,25 4,25 
ceP15ME110    1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,17 0,17 
ceP15ME120    1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              0,93 0,93 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  9,40 0,94 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 10,40 0,10 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 10,50 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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02.06.02.21 ud   CAJA EMPOTRAR 2 RED+2RJ                                           
ceE19IHK010   Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles (116x127x50) material autoextinguible y libre de  
 halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A  para red  
 y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de plan-  
 ta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tu-  
 bos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estruc-  
ceO01OB240    1,600 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 22,86 
ceO01OB260    1,000 h    Ayudante electricista                                            13,36 13,36 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP15GA030    6,000 m    Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     
 0,38 2,28 
ceP15GA040    4,000 m    Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     
 0,60 2,40 
ceP15GB010    4,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     
 0,12 0,48 
ceP15GB030    1,000 m    Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                     
 0,18 0,18 
ceP15HA070    1,000 ud   Caja empotrar 2 módulos dobles                                   6,86 6,86 
ceP15HA100    1,000 ud   Marco y bastidor 2 módulos dobles                                4,34 4,34 
ceP15HC010    1,000 ud   Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                  8,28 8,28 
ceP15HC030    1,000 ud   Módulo para 1-4 RJ11-RJ45                                        5,75 5,75 
ceP22IB040    50,000 m    C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC                           0,50
 25,00 
ceP22IM010    2,000 ud   Conector toma RJ-45 C5e UTP                                      5,12 10,24 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 102,60 1,03 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 103,60 1,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES ESPECIALES Y COMUNICACIONES                         
APARTADO 02.07.01 ELECTRICIDAD                                                      
02.07.01.01 ud   TOMA CORRIENTE ESTANCA                                            
ceE17MS085    Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,43 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            13,36 1,34 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP15GK015    1,000 ud   Caja estanca empotrar enlazable                                  0,32 0,32 
ceP15ME085    1,000 ud   Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.                      4,25 4,25 
ceP15ME110    1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,17 0,17 
ceP15ME120    1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              0,93 0,93 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  9,40 0,94 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 10,40 0,10 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 10,50 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.07.01.02 m    Conductor desnudo de cobre 35 mm2                               
  
ceE17V010     Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, compuesto por co-  
 bre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones  
ceO01OB260    0,050 h    Ayudante electricista                                            13,36 0,67 
ceP15T030     1,050 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     
 1,43 1,50 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  2,20 0,22 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 2,40 0,02 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 2,40 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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02.07.01.03 ud   TOMA CORRIENTE                                                    
ceE17MS080    Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con cerco y marco,  
 caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,43 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            13,36 1,34 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP15GK010    1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,18 0,18 
ceP15ME080    1,000 ud   Base e. bipolar con t.t. ltral.                                  2,03 2,03 
ceP15ME110    1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,17 0,17 
ceP15ME120    1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              0,93 0,93 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  7,10 0,71 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 7,80 0,08 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 7,90 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.07.01.04 ud   Soldadura aluminotérmica cable/cable                              
ceE17V040     Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafíto.  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,43 
ceP15T065     1,000 ud   Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                            2,28 2,28 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  3,70 0,37 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 4,10 0,04 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 4,10 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.07.01.05 ud   Soldadura aluminotérmica cable/pletina                            
ceE17V070     Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre y pletina, ejecutada por medio de molde  
 de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente ter-  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,43 
ceP15T073     1,000 ud   Soldadura aluminotérmica pletina                                 2,28 2,28 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  3,70 0,37 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 4,10 0,04 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 4,10 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.07.01.06 ud   Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica                    
ceE17V080     Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone  pica de  
 acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro y sacos de sales minerales para me-  
 jora de la conductividad del terreno. Se incluye pequeño material y conexiones mediante soldadura aluminotérmi-  
ceO01OA030    0,200 h    Oficial primera                                                  14,29 2,86 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,60 
ceO01OB240    0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 2,86 
ceO01OB260    0,200 h    Ayudante electricista                                            13,36 2,67 
ceP15T050     1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  11,73 11,73 
ceP15T010     1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      10,06 10,06 
ceP15T074     1,000 ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                           2,28 2,28 
ceP15T065     1,000 ud   Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                            2,28 2,28 
ceP15T080     1,000 ud   Saco 5 kg sales minerales                                        2,48 2,48 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP15T030     1,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     
 1,43 1,43 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  42,30 4,23 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 46,50 0,47 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 47,00 0,47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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02.07.01.07 ud   Pica de cobre 2 m                                                 
ceE17V110     Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro. Alma de acero al  
 cabono y revestimiento de cobre electrolítico con espesor medio mínimo de 300 micras, quedando conectada con  
 la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 4,29 
ceP15T010     1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      10,06 10,06 
ceP15T074     1,000 ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                           2,28 2,28 
ceP15T065     1,000 ud   Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                            2,28 2,28 
ceP15T030     7,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     
 1,43 10,01 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  28,90 2,89 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 31,80 0,32 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 32,10 0,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.07.01.08 ud   Puente de comprobacion                                            
ceE17V120     Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual  
 de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red  
ceO01OB260    0,150 h    Ayudante electricista                                            13,36 2,00 
ceP15T060     1,000 ud   Puente de comprobación                                           4,18 4,18 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  7,20 0,72 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 7,90 0,08 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 8,00 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
02.07.01.09 ud   CUADRO TELECOMUNICACIONES RTIC                                    
#ceE19TRR031  Cuadro general de baja tensión de protección para RTIC, incluye  aparamenta y envolvente metálica IP 30 IK07,  
 apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas pla-  
 cas ciegas, distribuidores, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema  
 Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servi-  
 cio. Totalmente terminado con todos los elementos necesarios para su total terminación, incluso cerradura en puer-  
 ta, limpieza, medios auxiliares y costes indirectos. Incluye espacio de reserva para un 50% de las protecciones  
 instaladas. Incluye trabajos, protecciones y modificaciones a realizar en el cuadro general del edificio para dar ser-  
 vicio a este cuadro (Interruptor magnetotérmico de 4x32A curva D y diferencial de 4x40A 300mA selectivo). Inclu-  
 ye puesta a tierra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de sección adecuada. Etiquetado identifi-  
 cativo de cuadro y de elementos de protección y maniobra  según normativa de I.C.M. Incluye certificado de mon-  
ceO01OB270    1,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 14,29 
ceO01OB280    0,500 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           13,72 6,86 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP15FN040    1,000 ud   Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N         228,41 228,41 
ceP15FH010    1,000 ud   Arm. ABB puerta opaca 36 mód.                                    50,84 50,84 
ceP15FE250    1,000 ud   PIA 2x10A, 6/10kA curva C                                        31,30 31,30 
ceP15FE260    1,000 ud   PIA 2x16A, 6/10kA curva C                                        32,00 32,00 
ceP15FE270    1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP15FE761    2,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                           14,21 28,42 
ceP15FE762    8,000 ud   Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                           14,56 116,48 
ceP15FD010    3,000 ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                              47,30 141,90 
ceP15FD290    1,000 ud   Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA A                              136,32 136,32 
ceP15FO095    1,000 ud   Contactos auxiliares contactores 2 NA                            12,30 12,30 
%P15FA033_1   5,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  801,10 40,06 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 841,20 8,41 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 849,60 8,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  858,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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APARTADO 02.07.02 SISTEMA DE DATOS E INFORMÁTICA                                    
02.07.02.01 m    Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    
  
ceE19IB100    Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios  
 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN  
 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,  
ceO01OB270    0,100 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 1,43 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP22IB110    1,000 m    Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    
 0,38 0,38 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  2,80 0,28 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 3,10 0,03 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 3,10 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.07.02.02 m    Cable multipar 50 pares Cat 3 LSZH                              
  
ceE19IB120    Suministro y monataje de cable multipar para intalacion interior de 50x2x24 AGW  cat 3 cubierta tipo LSZH, con  
 conductor de cobre electrolítico clase 1, cubierta de material libre de halógenos e ignífugo conforme IEC 60332-1 y  
ceO01OB270    0,100 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 1,43 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP22IB130    1,000 m    Cable multipar 50 pares Cat 3 LSZH                              
 2,72 2,72 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  5,20 0,52 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 5,70 0,06 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 5,70 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.07.02.03 m    Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m                             
  
ceE19IB180     
ceO01OB270    0,050 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 0,71 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP22IL021    1,000 ud   Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m                              2,59 2,59 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  4,30 0,43 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 4,70 0,05 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 4,80 0,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.07.02.04 m    CANALIZACIÓN 200x28                                             
  
ceE19IC060    Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal metálica de 3 compartimentos, de dimensiones  
ceO01OB270    0,150 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 2,14 
ceO01OB290    0,090 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             13,36 1,20 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP15GJ040    1,000 m    Canal metal. 200x28; 3 compart.                                 
 7,07 7,07 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  11,40 1,14 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 12,60 0,13 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 12,70 0,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.07.02.05 m    CANALIZACIÓN 150x28                                             
  
ceE19IC070    Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal de material aislante con 3 compartimentos, de  
 150x28 mm. y guía de alambre galvanizado, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.  
ceO01OB270    0,230 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 3,29 
ceO01OB290    0,090 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             13,36 1,20 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP15GJ010    1,000 m    Canal aisl. 150x28; 3 compart.                                  
 2,66 2,66 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  8,20 0,82 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 9,00 0,09 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 9,10 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.07.02.06 m    CANAL.SUP. CANAL PROTECTORA HASTA 40 PAU y 200 PARES              
ceE19IC310    Suministro e instalación de canalización de enlace inferior fija en superficie entre el registro de enlace y el RITI, RI-  
 TU o RITM, en edificación hasta 40 PAU y 200 pares, formada por canal protectora con 4 espacios independientes  
 (4 TBA+STDP) de PVC rígido de 60x110 mm. Incluso p/p de accesorios y tabiques separadores. Totalmente mon-  
ceO01OB270    0,060 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 0,86 
ceO01OB280    0,060 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           13,72 0,82 
ceP22TC210    1,000 m    Canal PVC 60x110 mm                                             
 10,03 10,03 
ceP22TC270    3,000 m    Separador canal h=60 mm                                         
 1,46 4,38 
ceP22TW300    0,100 ud   Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.    1,43 0,14 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  16,20 1,62 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 17,90 0,18 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 18,00 0,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.07.02.07 m    CANAL. ENLACE . C/CANAL 60x110 mmPERIMETRO RTIC                 
  
ceE19TRC041   Canalización de enlace perímetro del RITIC con canal de PVC de 60x110 mm. (norma UNE EN 50085), en monta-  
 je sobre pared, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio,que una la entrada  
 de la red exterior con el RR al RV, pasando por la central telefónica, al Rack y al cuadro eléctrico,  con accesorios  
ceO01OB270    0,235 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 3,36 
ceO01OB290    0,073 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             13,36 0,98 
ceP22TC210    1,000 m    Canal PVC 60x110 mm                                             
 10,03 10,03 
ceP22TC270    3,000 m    Separador canal h=60 mm                                         
 1,46 4,38 
ceP22TC280    1,000 ud   P.P. acces. eleme. acabado 60x110 mm                             2,65 2,65 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  21,40 2,14 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 23,50 0,24 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 23,80 0,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
02.07.02.08 m    Canal 70x230 mm tres compartimentos y sin separador             
  
ceE17XG100    Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 70x230 mm con triple tapa  
 de 65 mm, y tres compartimento sin separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se inclu-  
 ye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas  
ceO01OB240    0,120 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,71 
ceO01OB260    0,080 h    Ayudante electricista                                            13,36 1,07 
ceP15GF100    1,000 m    Canal 70x230 mm tres compartimentos y sin separador             20,44 20,44 
ceP15GT240    1,000 m    Sistema de fijacion y accesorios para canal 70x230 mm           2,05 2,05 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  25,30 2,53 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 27,80 0,28 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 28,10 0,28 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.07.02.09 m    Bandeja de Rejilla 60X100                                       
  
ceE17XD020     Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas  
 de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de  
 AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la  
 capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,  
 Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio  
 tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión,  
 derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 4,29 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            13,36 1,34 
ceP15GH175    1,000 m    Bandeja de Rejilla 60X100                                       
 11,56 11,56 
ceP15GH510    1,000 ud   Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x100 mm                2,26 2,26 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  19,50 1,95 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 21,40 0,21 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 21,60 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.07.02.10 m    Bandeja de Rejilla 60X200                                       
  
ceE17XD040     Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas  
 de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de  
 AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la  
 capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,  
 Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio  
 tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes,  accesorios de unión,  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 4,29 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            13,36 1,34 
ceP15GH185    1,000 m    Bandeja de Rejilla 60X200                                       
 14,41 14,41 
ceP15GH530    1,000 ud   Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x200 mm                3,24 3,24 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  23,30 2,33 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 25,60 0,26 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 25,90 0,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.07.02.11 m    Tubo flexible corrugado M25                                     
  
ceE17XT030    Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  
 no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme  
 UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación  
 formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios pa-  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,43 
ceP15GB200    1,000 m    Corrugado M25                                                   
 0,32 0,32 
ceP15GC180    1,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm           0,22 0,22 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  2,00 0,20 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 2,20 0,02 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 2,20 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.07.02.12 m    Tubo flexible corrugado M40                                     
  
ceE17XT050    Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 40 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  
 no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme  
 UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación  
 formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios pa-  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,43 
ceP15GB220    1,000 m    Corrugado M40                                                   
 0,65 0,65 
ceP15GC160    1,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 40 mm           0,31 0,31 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  2,40 0,24 
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%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 2,60 0,03 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 2,70 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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02.07.02.13 m    Tubo flexible corrugado M50                                     
  
ceE17XT060    Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 50 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  
 no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme  
 UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación  
 formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios pa-  
 ra tubo flexible de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,43 
ceP15GB230    1,000 m    Corrugado M50                                                   
 1,00 1,00 
ceP15GC150    1,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 50 mm           0,37 0,37 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  2,80 0,28 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 3,10 0,03 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 3,10 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
02.07.02.14 ud   PUNTO DE ACCESO INALÁMBR. GRAN COBERTURA                          
ceE19RIA010   Instalación de Punto de acceso inalámbrico integrado en la propia antena (ganancia 18 dBi). Compatible con los es-  
 tándares IEEE 802.11-b/g y soportando velocidades de hasta 54Mbps. Incorpora potentes funciones de punto de  
 acceso y bridge, accesible desde web, soporte cliente DHCP, actualización de firmware, asignación automática de  
 IP (si falla el servidor DHCP), seguridad WEP (64, 128 y 256 bit), etc. Es ideal para crear redes WLAN en oficinas  
ceO01OB270    1,300 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 18,58 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP22RIA010   1,000 ud   P. Acc. 18dBi/2.4GHz 802.11b/g (54Mbps)                          88,82 88,82 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  108,40 10,84 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 119,20 1,19 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 120,40 1,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  121,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.07.02.15 ud   RECINTO MODULAR 200x100x50                                        
ceE19TRR010   Recinto de instalación de telecomunicaciones modular formado por un armario monobloque de superficie  
 200x100x50 cm., metálico, con grado de protección IP-55, provisto de puerta dotado de cerradura con llave, con  
 elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios  
 generales del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de  
 PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, además de 2 canalizaciones de 32  
 mm. de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de protección de las  
 posibles compañías operadoras de los servicios de telecomunicación, cuadro de protección del recinto, con tapa  
 de 36 módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instala-  
 ción eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + T  
 mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y  
 bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en te-  
 cho para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro  
 de protección hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2 de sección y aisla-  
 miento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra formada por un cable de co-  
 bre de 25 mm2 de sección fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora.  Instalado, co-  
ceE19TRR030   1,000 ud   CUADRO PROTECCIÓN PARA RITI                                      139,03 139,03 
ceO01OB270    4,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 57,16 
ceO01OB280    4,000 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           13,72 54,88 
ceP01D150     5,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 5,00 
ceP15GA010    10,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    
 0,17 1,70 
ceP15GA020    45,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    
 0,27 12,15 
ceP15GA040    45,000 m    Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     
 0,60 27,00 
ceP15GA070    10,000 m    Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                     
 3,24 32,40 
ceP15GB010    10,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     
 0,12 1,20 
ceP15GB020    10,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     
 0,15 1,50 
ceP15GD010    45,000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 
 0,35 15,75 
ceP22TR070    1,000 ud   Armario modular monobloque 200x100x50                            1.152,85 1.152,85 
ceP22TR260    1,000 ud   Conjunto de ventilación RITM                                     163,03 163,03 
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%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  1.663,70 166,37 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1.830,00 18,30 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 1.848,30 18,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.866,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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02.07.02.16 ud   REG.PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 105x85x35                              
ceE19TRE080   Registro principal para TB+RDSI de 105x85x35 cm. formado por armario de poliéster con fibra de vidrio con grado  
 de protección IP 66.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones, y  
 con placa de montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de conexión de entrada y salida de 10 pa-  
 res (punto de interconexión), material auxiliar y conexionado e instalado.  
ceO01OB270    0,250 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 3,57 
ceO01OB290    0,250 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             13,36 3,34 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP22TR080    1,000 ud   Rtro. ppal. TB+RDSI 105x85x35 poliéster                          372,81 372,81 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  380,70 38,07 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 418,80 4,19 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 423,00 4,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  427,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.07.02.17 ud   SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3                                       
ceE19RES030   Instalación de Switch de 24 puertos con 10/100/1000Mbps, capa 3 para aplicaciones multimedia, tamaño de rack  
ceO01OB270    1,270 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 18,15 
ceO01OB290    0,400 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             13,36 5,34 
ceP01D150     3,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 3,00 
ceP22RES030   1,000 ud   Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps,C. 3                        1.752,19 1.752,19 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  1.778,70 177,87 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1.956,60 19,57 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 1.976,10 19,76 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.995,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
02.07.02.18 ud   TOMA RJ45 C6 FTP                                                  
ceE19IM050    Toma simple RJ45 categoría 6 FTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M  
ceO01OB270    0,200 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 2,86 
ceO01OB280    0,200 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           13,72 2,74 
ceP15GB010    6,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     
 0,12 0,72 
ceP22IM050    1,000 ud   Conector toma RJ-45 C6 FTP                                       7,91 7,91 
ceP22IM070    1,000 ud   Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e                                1,71 1,71 
ceP22IM080    1,000 ud   Rótulo para toma                                                 0,36 0,36 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  16,30 1,63 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 17,90 0,18 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 18,10 0,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.07.02.19 ud   ROUTER RPV+FIREWALL+MODEM ADSL WLAN                               
ceE19RIR020   Instalación de un Router con Modem   ADSL sobre RTB, switch de 4 puertos 10/100 Mbps RPV (Rep Privada Vir-  
 tual), FireWall y punto de acceso inalámbrico compatible IEEE 802.11b/g. Dispone de conector RJ11 para cone-  
 xión a la línea telefónica, y 4 conectores RJ45 para conexión a la LAN 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a in-  
 ternet avanzadas compartición del acceso a internet, compatible con los estándares, elevada velocidad de transmi-  
ceO01OB270    0,430 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 6,14 
ceO01OB290    0,250 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             13,36 3,34 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP22RIR020   1,000 ud   Router+Modem+RPV+FireWall ADSL                                   189,49 189,49 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  200,00 20,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 220,00 2,20 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 222,20 2,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  224,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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02.07.02.20 ud   Registro Principal 100 pares                                      
ceE19IRP020   Registro principal de 50 pares compuesto de armario metálico de 730x530x270 mm, con grado de protección IP  
 54.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones, y con placa de  
 montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de conexión de entrada y salida de 10 pares, que se in-  
ceO01OB270    0,300 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 4,29 
ceO01OB290    0,300 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             13,36 4,01 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP22IT70     10,000 ud   Modulo de regletas 10 pares                                      2,95 29,50 
ceP22IT20     1,000 ud   Armario Registro Principal 730x530x270 mm                        141,00 141,00 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  179,80 17,98 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 197,80 1,98 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 199,80 2,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  201,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.07.02.21 ud   Armario Mural repartidor de Voz 200 pares                         
ceE19IRM010   Suministro y montaje de Armario  mural de dimensiones 432x398x120 mm con  base y cubierta metálica, Sopor-  
 tes portarregletas PROFIL 2/10.Permite incluir protecciones contra sobretensiones.  
 Cada repartidor metálico incluye: Cubierta desmontable independiente, con acometida de cables anti polvo median-  
 te juntas de goma, Anillas guía cables, Marcos portarrótulos, Abrazaderas y contra-abrazaderas,Tomas de tie-  
 rra,Fijación de los cables mediante abrazaderas, sobre carril C. ncluye kit de fijación a pared y modulos de regleta  
ceO01OB270    1,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 14,29 
ceO01OB290    1,000 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             13,36 13,36 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP22IT70     20,000 ud   Modulo de regletas 10 pares                                      2,95 59,00 
ceP22IT40     1,000 ud   Armario mural repartidor de voz 200 par 432x398x120 mm           99,36 99,36 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  187,00 18,70 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 205,70 2,06 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 207,80 2,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  209,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.07.02.22 ud   RACK 42 U RP                                                      
#ceE19IRR012  Suministro y montaje de armario rack de 19" de 800mm de anchura y 800 mm de profundidad  
 serigrafiado tipo ICM con puerta delantera de doble hoja (todo conforme ICM), para repartidor  
 de planta de dimensiones 24 U de altura, en el que albergará 2 paneles de conexión de 42  
 puertos RJ45 cat6, completamente equipados con conectores RJ45 cat 6, paneles de fibra  
 óptica  NO LC dúplex 42 enlaces, totalmente equipados, en edificio principal y futura ampliación, y  
 todos los accesorios para que quede perfectamente terminado, paneles pasa hilos, bandejas  
 para equipos electrónicos, según indicaciones de ICM, 2 repartidores de voz de 25 puertos  
 RJ45 cat 3 completamente equipdo, 2 regletas de 8 tomas sucko SIN INTERRUPTOR, CON  
 INDICADOR LUMINOSO DE PRESENCIA DE TENSIÓN Y LATERAL DESMONTABLE PARA  
 CONEXIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DIRECTA DESDE CUADRO ELÉCTRICO (SIN  
 ENCHUFE INTERMEDIO) montadas en la parte posterior e inferior del armario rack, todo  
 perfectamente instalado conforme a la normativa de I.C.M., con ventilación mecánica  
 incluyendo unidad de ventilación con interruptor y termostato regulable en parte superior y en  
 perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tierra de las puertas del armario mediante latiguillos  
 de cobre de sección adecuada. No se incluye los latiguillos. Etiquetado de armario, paneles,  
ceO01OB270    6,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           14,29 85,74 
ceO01OB280    6,000 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           13,72 82,32 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP22IR040    1,000 ud   Armario Rack 19 " 42 U                                           615,20 615,20 
ceP22IR020    1,000 ud   Rack mural 19 " 15 U                                             165,32 165,32 
ceP22IF120    24,000 ud   Pigtail mono.SC de 2 m                                           3,81 91,44 
ceP22IF150    1,000 ud   Fusión 24 fibras c/medida reflectométrica                        123,24 123,24 
ceP22II020    1,000 ud   Panel conex.12 puertos SC dobles acopla.                         68,76 68,76 
ceP22II040    2,000 ud   Casset protec.12 empalmes F.O.                                   12,43 24,86 
ceP22ID010    1,000 ud   Conmutador 25 puertos 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T 1U      2.371,40 2.371,40 
ceP22IM040    98,000 ud   Conector toma RJ-45 C6 UTP                                       1,20 117,60 
ceP22IP025    2,000 ud   Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                          99,00 198,00 
ceP22IP050    98,000 ud   Tapa puerto RJ45                                                 0,62 60,76 
ceP22IP060    98,000 ud   Placa marcado de paneles                                         0,72 70,56 
ceP22IP070    3,000 ud   Panel pasa hilos 19 " 1U                                         11,20 33,60 
ceP22IR060    1,000 ud   Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor  14,50 14,50 
ceP22IP027    1,000 ud   Panel repartidor 50 puertos RJ-45 Cat.3                          42,00 42,00 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  4.166,30 416,63 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 4.582,90 45,83 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 4.628,80 46,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.675,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO  
CÉNTIMOS  
02.07.02.23 ud   CONSOLA REMOTA AIRE 1.800 W.                                      
ceE23ECR010   Consola de condensación por aire de 1.800 W., Split, para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canali-  
 zación de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y  
ceO01OB200    5,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,29 71,45 
ceP21OE010    1,000 ud   Consola rem.aire 1.800 W.                                        622,78 622,78 
ceP21OE090    1,000 ud   Instalación de cons. remota                                      223,90 223,90 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  918,10 91,81 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1.009,90 10,10 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 1.020,00 10,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.030,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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02.07.02.24 Ud   Etiquetado,Certificación Documentación, Garantia, de la I de Tel  
ceE19IA002    Todas las partidas de este capitulo incluyen la parte proporcional de:  
 -    Etiquetado e identificación de todos los componentes de la instalación bajo la norma ICM.   
 -    Certificación de todas las tomas de comunicaciones. Y entrega de las pruebas de las tomas de comunicacio-  
 nes realizadas con equipo certificador FLUKE o similar bajo la norma ISO Clase E, no serán aceptados los certifi-  
 cados bajo norma TIA cat.6.  
 -    Documentación As-built según normativa ICM.   
 -    Garantía del fabricante del cableado de comunicaciones por 25 años. Esta garantía la da el fabricante y la solici-  
 ta el integrador, en este caso habrá que solicitarla sobre la instalación a realizar en el edificio nuevo.  
ceP15CA001    1,000 ud   TRAMITACIÓN LEGALIZACIÓN                                         1.000,00 1.000,00 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  1.000,00 100,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1.100,00 11,00 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 1.111,00 11,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.122,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.08 ILUMINACION                                                       
02.08.01 ud   PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2                                      
ceE17MS140    Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x1,5 mm2  aisla-  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,43 
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            13,36 1,34 
ceP15AE010    24,000 m    Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                   0,29
 6,96 
ceP15GE010    8,000 m    Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                      0,96
 7,68 
ceP15GC190    8,000 m    P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm           0,18 1,44 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  18,90 1,89 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 20,70 0,21 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 21,00 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.08.02 ud   DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                       
ceE17MS260    Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y campo de capta-  
 ción, respectivamante, de 360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulación  
 de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase II según EN 60669. Se incluye pequeño  
 material, pp de material auxiliar, conexinado y regulación, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto  
ceO01OB240    0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 1,43 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP15MW160    1,000 ud   Detector de presencia en techo                                   35,52 35,52 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  38,00 3,80 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 41,80 0,42 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 42,20 0,42 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.08.03 ud   DOWNLIGHT 2x32W.HF-P D=240mm                                      
ceE18IMW110   Suministro y montaje de Downlight para empotrar con 2 lámparas fluorescente compactas de PL-T 32 W, D=240  
 mm.  Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y cristal de protección. Se incluye balastro  
 electrónico HF-P y lámpara fluorescente compacta de nueva generación. Grado de protección IP44 clase II. Instala-  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 4,29 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP16BI178    1,000 ud   Downlight 2x32W. AF D=240mm.                                     120,50 120,50 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  125,30 12,53 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 137,90 1,38 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 139,30 1,39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  140,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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02.08.04 ud   LUM.LINEAL SUSPENDIDA 2x35 W.HF-P                                 
ceE18IAE120   Suministro y montaje luminaria suspendida para 2 tubos fluorescentes lineales TL 5 de 35 W.Control de iluminancia  
 omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto bri-  
 llo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo eléctrónico HF-P, lámpa-  
 ras fluorescentes TL 5 y bornes de conexión, conjunto de suspensión . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios  
ceO01OB240    0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 5,72 
ceO01OB260    0,400 h    Ayudante electricista                                            13,36 5,34 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP16BS165    1,000 ud   Lum. lineal suspendida 2x35 W HF-P i/lámp                        123,50 123,50 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  135,10 13,51 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 148,60 1,49 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 150,10 1,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.08.05 ud   LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.AF                               
ceE18IEB040   Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con  
 fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la car-  
 casa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por re-  
 actancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de co-  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 4,29 
ceO01OB260    0,300 h    Ayudante electricista                                            13,36 4,01 
ceP01D150     1,000 %    Medios Auxiliares                                               
 1,00 1,00 
ceP16BB100    1,000 ud   Lumin. estanca dif.policar. 2x36 W. AF                           30,49 30,49 
ceP16CC100    2,000 ud   Tubo fluorescente 36 W./830-840-827                              1,81 3,62 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  43,40 4,34 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 47,80 0,48 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 48,20 0,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.08.06 ud   LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 4x18W.HFR REGULABLE                     
ceE18IME180   Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal con control de la iluminación mediante sen-  
 sor incorporado en la propia luminaria, para 4 lámparas fluorescentes TLD de 18 W./840 . Carcasa fabricada en  
 chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de es-  
 pejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geo-  
 metría optimizada y lamas cruzadas  tridimensionales. La luminaria incorpora un refletor superior y lleva ranuras  
 de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR, con 4 lámparas TLD de 18 W./840 y  
 con dispositivo de conexión rápida. Sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria.  
ceO01OB240    0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 5,72 
ceO01OB260    0,400 h    Ayudante electricista                                            13,36 5,34 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP16BE010    1,000 ud   Sensor multifunción 0-10V                                        37,10 37,10 
ceP16BE090    1,000 ud   Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x18 W HFR-E i/lámp                       105,00 105,00 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  153,70 15,37 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 169,10 1,69 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 170,80 1,71 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  172,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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02.08.07 ud   LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 4x18W.HFP                               
ceE18IME150   Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 4 lámparas fluorescentes TLD de 18  
 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccio-  
 nal de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lle-  
 va reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas  tridimensionales. La luminaria incorpora un re-  
 fletor superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico HFP, con 4 lámparas  
 TLD de 18 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo  
ceO01OB240    0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 5,72 
ceO01OB260    0,400 h    Ayudante electricista                                            13,36 5,34 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP16BE080    1,000 ud   Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x18 W HFP i/lámp                         85,40 85,40 
%P15FA033%10  10,000 %    pp cableado, peines, bornes y material auxiliar                  97,00 9,70 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 106,70 1,07 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 107,80 1,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.08.08 ud   APLIQUE DECORATIVO 2X26 W HFP                                     
ceE18IAQ60    Suministro y montaje de luminaria adosable en pared o techo, circular o cuadrada, para 2 lámparas compactas  
 PLC 26 W. Carcasa de aluminio y cierre de policarbonato opal. indice de protección IP65, clase II.  Equipo eléctró-  
 nico HF-P, lámparsa compactas PL-C y bornes de conexión, conjunto de suspensión . Instalada, incluyendo re-  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 4,29 
ceO01OB260    0,300 h    Ayudante electricista                                            13,36 4,01 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
ceP16BK180    1,000 ud   Aplique decorativo 2x26 W HF-P i/lámp                            72,50 72,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.08.09 ud   INTERRUPTOR SIMPLE                                                
ceE17MS230     Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,  
ceO01OB260    0,100 h    Ayudante electricista                                            13,36 1,34 
ceP15GK010    1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,18 0,18 
ceP15ME010    1,000 ud   Interruptor unipolar                                             1,51 1,51 
ceP15MW130    1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,25 0,25 
ceP15MW140    1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              1,37 1,37 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.09 PCI                                                               
02.09.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                    
ceE26FEA030   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad  
ceO01OA060    0,100 h    Peón especializado                                               13,29 1,33 
ceP23FJ030    1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 31,11 31,11 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 32,40 0,32 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 32,80 0,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
02.09.02 ud   SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                      
ceE26FJ140    Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,  
 evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la uni-  
ceO01OA060    0,050 h    Peón especializado                                               13,29 0,66 
ceP23FK140    1,000 ud   Señal PVC 210x297mm.fotolumi.                                    2,18 2,18 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 2,80 0,03 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 2,90 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.09.03 ud   SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.                                      
ceE26FJ150    Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,  
 evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la uni-  
ceO01OA060    0,050 h    Peón especializado                                               13,29 0,66 
ceP23FK150    1,000 ud   Señal PVC 297x420mm.fotolumi.                                    4,39 4,39 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 5,10 0,05 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 5,10 0,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.09.04 m2   PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.)                             
  
ceE27SF040    Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-90 de pilares y vigas de acero, para masi-  
 vidades comprendidas entre aproximadamente 63 y 100 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y  
ceO01OB300    0,150 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 2,14 
ceP25P050     0,600 l    P. intumescente  para met/mad/obra                               12,20 7,32 
ceP25W030     0,100 ud   Pequeño material pintura                                         0,50 0,05 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 9,50 0,10 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 9,60 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.09.05 ud   BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  150 LUM LED                 
ceE18G071     Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 150 Lúm.  con lámpara de  
 emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado 
 con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando.  
 Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de  
ceO01OB240    0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 4,29 
ceP16E239     1,000 ud   Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h  150 lúm LED                30,68 30,68 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 35,50 0,36 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 35,90 0,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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02.09.06 ud   SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                              
ceE26FAN010   Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.  
 Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor. Acorde al Reglamento contra incen-  
ceO01OB240    0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          14,29 2,86 
ceO01OB260    0,200 h    Ayudante electricista                                            13,36 2,67 
ceP23FC010    1,000 ud   Sirena electrónica óptico-acústica. int.                         13,65 13,65 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 19,20 0,19 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 19,40 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 URBANIZACION                                                      
SUBCAPÍTULO 03.01 URB. ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                    
03.01.01 m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
  
ceE02AM010    Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos. Medida la superficie  
ceO01OA070    0,010 h    Peón ordinario                                                   13,02 0,13 
ceM05PN010    0,010 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,86 0,46 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 0,60 0,01 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 0,60 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.01.02 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COHESIVOS                                   
  
ceE02CM020    Excavación de tierras a cielo abierto en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios mecánicos, hasta alcanzar  
 la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo  
 de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con  
ceO01OA070    0,020 h    Peón ordinario                                                   13,02 0,26 
ceM05RN020    0,040 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  25,31 1,01 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 1,30 0,01 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1,30 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
03.01.03 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T.COHESIVOS                                 
  
ceE02EM020    Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos cohesivos, limos o  
 arcillas, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte  
 de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación,  
ceO01OA070    0,130 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,69 
ceM05RN020    0,200 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  25,31 5,06 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 6,80 0,07 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 6,80 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.01.04 m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.COHESIVOS                                 
  
ceE02PM020    Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos cohesivos, con me-  
 dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y  
ceO01OA070    0,105 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,37 
ceM05RN020    0,210 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  25,31 5,32 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 6,70 0,07 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 6,80 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.01.05 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                               
  
ceE02ES050    Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en  
 suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso  
 refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los mate-  
 riales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-  
ceO01OA070    0,900 h    Peón ordinario                                                   13,02 11,72 
ceM05EC040    0,160 h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         29,41 4,71 
ceM08RI010    0,850 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            2,51 2,13 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 18,60 0,19 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 18,80 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,94 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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03.01.06 m3   EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.COHESIVOS                               
  
ceE02PS050    Excavación de tierras a cielo abierto para formación de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos cohesivos,  
 con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de para-  
 mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados  
 y carga a camión. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   13,02 13,02 
ceM05EC040    0,180 h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         29,41 5,29 
ceM08RI010    0,800 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            2,51 2,01 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 20,30 0,20 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 20,50 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.01.07 m3   TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.                            
  
ceE02TT030    Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 10 km., consi-  
ceM05PN010    0,020 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,86 0,92 
ceM07CB020    0,162 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      20,35 3,30 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 4,20 0,04 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 4,30 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 URB. VALLADO Y PUERTAS                                            
03.02.01 m3   HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                  
  
ceE04CM025    Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-  
ceO01OA070    0,480 h    Peón ordinario                                                   13,02 6,25 
ceP01HM116    1,050 m3   Hormigón HL-15/B/20 Central                                     
 44,25 46,46 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 52,70 0,53 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 53,20 0,53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.02.02 m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 56kg/m3 ACERO - V.GRÚA                  
  
#ceE04CA050   Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-  
 tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (80 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y co-  
ceP01HA062    1,000 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 
 55,62 55,62 
ceA04AB020    56,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,88 49,28 
ceM02GT020    0,200 h    Grúa torre automontante 20 t/m.                                  19,54 3,91 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 108,80 1,09 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 109,90 1,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS  
03.02.03 m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS + 80kg/m3 ACERO              
  
#ceE04MA060   Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,  
 incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios  
ceA04MEM020   4,000 m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                        19,69
 78,76 
ceP01HA062    1,000 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 
 55,62 55,62 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 134,40 1,34 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 135,70 1,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,08 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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03.02.04 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  
  
ceE02SZ060    Relleno y extendido de tierras de la propia excavación  en zanjas, por medios manuales, sin compactar, y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
ceO01OA070    0,450 h    Peón ordinario                                                   13,02 5,86 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 5,90 0,06 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 5,90 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.02.05 m    VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=1,5 m. PLAST.                        
  
ceE15VM080    Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en vertical y 40x40x1,5 cm. en hori-  
 zontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes  
 de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 1,5 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275  
ceO01OB160    0,350 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 5,00 
ceO01OB170    0,350 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 4,68 
ceP13VB080    1,000 m    Bastid.malla plast.v.300x50 D=5 h=1,5 m.                         16,36
 16,36 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 26,00 0,26 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 26,30 0,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.02.06 m2   PUERTA ABAT. BARR. 30x30 GALV.                                  
  
ceE15VPB010   Suministro y colcoación de puerta abatible para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero lamina-  
 do de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en  
 caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, recibido, ajuste  
ceO01OB160    0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 7,15 
ceO01OB170    0,500 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 6,68 
ceP13VT010    1,000 m2   Puerta abat. tubo 30x30 galv.                                   
 100,80 100,80 
ceP13WW110    0,300 ud   Cerradura normalizada                                            59,28 17,78 
ceP01DA150    1,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,55 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 133,00 1,33 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 134,30 1,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02.07 m    MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m.                                 
  
ceE15VAG060   Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/116, tipo Te-  
 minsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina,  
 jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón  
ceO01OA090    0,200 h    Cuadrilla A                                                      34,16 6,83 
ceP13VS020    2,000 m2   Malla S/T galv.cal. 50/16 D=2,7 mm.                             
 0,84 1,68 
ceP13VP100    0,030 ud   Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio                                4,98 0,15 
ceP13VP090    0,080 ud   Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra                                 8,10 0,65 
ceP13VP110    0,080 ud   Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón                                 6,01 0,48 
ceP13VP120    0,080 ud   Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta                                4,70 0,38 
ceP01HM010    0,008 m3   Hormigón HL20/P/20/I central                                    
 45,70 0,37 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 10,50 0,11 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 10,70 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.03 URB. PAVIMENTOS                                                   
03.03.01 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   
  
ceE04SE050    Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-  
ceO01OA070    0,160 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,08 
ceP01AG090    0,160 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                       
 13,20 2,11 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 4,20 0,04 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 4,20 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
03.03.02 m    BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 10x20 cm.                       
  
ceU06A130     Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva,  
 de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir exca-  
ceO01OA030    0,120 h    Oficial primera                                                  14,29 1,71 
ceO01OA070    0,120 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,56 
ceP08XBH010   1,000 m    Bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20                           
 1,24 1,24 
ceA02A051     0,008 m3   MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               
 61,81 0,49 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 5,00 0,05 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 5,10 0,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
03.03.03 m2   PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      
  
ceE11CS010    Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de polipropileno. Coloreado y  
 moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-  
 do de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superfi-  
ceO01OA030    0,085 h    Oficial primera                                                  14,29 1,21 
ceO01OA050    0,085 h    Ayudante                                                         13,36 1,14 
ceO01OA070    0,085 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,11 
ceA03M006     0,150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                
 71,11 10,67 
ceP08C050     0,150 kg   Liquido de curado 130                                            1,77 0,27 
ceP08FR050    0,300 m    Sellado de juntas 4 mm.                                         
 4,41 1,32 
ceP01DA220    0,100 kg   Fibra polipropileno                                              6,86 0,69 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 16,40 0,16 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 16,60 0,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.03.04 m    MARCA CONT.15cm SPRAY-PLASTIC                                   
  
ceU15AH040    Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado ins-  
ceO01OA030    0,005 h    Oficial primera                                                  14,29 0,07 
ceO01OA070    0,006 h    Peón ordinario                                                   13,02 0,08 
ceM11SP020    0,002 h    Equipo pintabandas spray                                         110,21 0,22 
ceP27EH020    0,450 kg   Pintura termoplástica caliente                                   1,80 0,81 
ceP27EH050    0,090 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,81 0,07 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 1,30 0,01 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1,30 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
03.03.05 m3   ARENA DE RÍO EN JARDINERÍA                                      
  
ceU14A210     Suministro a granel y extensión de arena de río en jardinería, por medios mecánicos.  
ceO01OA070    0,060 h    Peón ordinario                                                   13,02 0,78 
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ceM05PN010    0,005 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,86 0,23 
ceP01AA020    1,300 m3   Arena de río 0/6 mm.                                            
 10,43 13,56 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 14,60 0,15 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 14,70 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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03.03.06 m2   REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    
  
ceU02F010     Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.  
ceO01OA020    0,007 h    Capataz                                                          14,84 0,10 
ceM08N010     0,004 h    Motoniveladora de 135 CV                                         39,16 0,16 
ceM08RN040    0,004 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         26,21 0,10 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 0,40 0,00 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 0,40 0,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.03.07 m2   PAVIMENTO ELÁSTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES                   
  
ceE11SG050    Pavimento elástico de seguridad, losetas de 100x100x4cm, color granate o verde, para juegos infantiles, com-  
 puestas por gránulos de goma reciclada, calibrados y seleccionados de caucho SBR unidas por resinas de poliu-  
 retano, microporosas, con sistema de drenaje incorporado, antideslizantes, imputrescibles, ignifugas, con ángúlos  
 reforzados. i/ pp de piezas especiales con bisel para zonas de borde y zócalo, valores de H.I.C. superiores a 1,50  
ceO01OA060    1,000 h    Peón especializado                                               13,29 13,29 
ceP29J230     1,000 m2   Pav.elást.seg.losetas e=40 mm jueogs inf.                        36,22
 36,22 
ceP01DA150    10,000 ud   Pequeño material                                                 0,55 5,50 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 55,00 0,55 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 55,60 0,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
03.03.08 m3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                      
  
ceU05D020     Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y compactada, medida sobre perfil.  
ceO01OA020    0,064 h    Capataz                                                          14,84 0,95 
ceO01OA070    0,120 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,56 
ceM08N020     0,025 h    Motoniveladora de 200 CV                                         47,25 1,18 
ceM08RN040    0,025 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         26,21 0,66 
ceM07CB040    0,025 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      22,10 0,55 
ceM08CA020    0,025 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 25,62 0,64 
ceP01AF020    2,200 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 4,16 9,15 
ceP01DA130    0,150 m3   Agua                                                            
 0,75 0,11 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 14,80 0,15 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 15,00 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.04 URB. PORCHES                                                      
03.04.01 m3   HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                  
  
ceE04CM025    Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-  
ceO01OA070    0,480 h    Peón ordinario                                                   13,02 6,25 
ceP01HM116    1,050 m3   Hormigón HL-15/B/20 Central                                     
 44,25 46,46 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 52,70 0,53 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 53,20 0,53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.04.02 m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 56kg/m3 ACERO - V.GRÚA                  
  
#ceE04CA050   Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-  
 tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (80 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y co-  
ceP01HA062    1,000 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 
 55,62 55,62 
ceA04AB020    56,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,88 49,28 
ceM02GT020    0,200 h    Grúa torre automontante 20 t/m.                                  19,54 3,91 
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%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 108,80 1,09 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 109,90 1,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS  
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03.04.03 m    P.ESMALTE S/TUBO DES.20 a 50 cm.                                
  
ceE27HE070    Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 20 y 50 cm., s/normas DIN.  
ceO01OB300    0,100 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 1,43 
ceP25OU050    0,080 l    Imp. antioxidante+cat amb.+C                                     8,99 0,72 
ceP25J010     0,050 l    Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo                              9,73 0,49 
ceP25W030     0,200 ud   Pequeño material pintura                                         0,50 0,10 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 2,70 0,03 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 2,80 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
03.04.04 m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                       
  
ceE07LP020    Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-  
 vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,  
 cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,  
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  14,29 4,29 
ceO01OA070    0,300 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,91 
ceP01LT020    0,052 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           62,50 3,25 
ceP01MC040    0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           
 39,51 0,99 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 12,40 0,12 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 12,60 0,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.04.05 kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  
ceE05AAL010   Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones  
 soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de  
ceO01OB160    0,010 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 0,14 
ceO01OB170    0,010 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 0,13 
ceP03ALP010   1,050 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,80 0,84 
ceP25OU080    0,010 l    Minio electrolítico                                              4,10 0,04 
ceA06T010     0,010 h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               12,35 0,12 
ceP01DA150    0,100 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,06 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1,30 0,01 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 1,30 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.04.06 kg   ACERO S275 SOPORTES CIRCULARES                                    
ceE05AAL020   Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos de imprima-  
ceO01OB160    0,012 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,29 0,17 
ceO01OB170    0,012 h    Ayudante cerrajero                                               13,36 0,16 
ceP03ALT020   1,010 kg   Acero en tubo circular                                           0,90 0,91 
ceP25OU080    0,020 l    Minio electrolítico                                              4,10 0,08 
ceA06T010     0,005 h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               12,35 0,06 
ceP01DA150    0,088 ud   Pequeño material                                                 0,55 0,05 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1,40 0,01 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 1,40 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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03.04.07 m2   ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  
  
ceE27HE030    Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica  
 o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
ceO01OB300    0,350 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 5,00 
ceP25OU060    0,350 l    Imp. anticorrosiva sin plomo                                     6,50 2,28 
ceP25J020     0,200 l    E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                            8,70 1,74 
ceP25W030     0,080 ud   Pequeño material pintura                                         0,50 0,04 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 9,10 0,09 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 9,20 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
03.04.08 m2   CUB. CHAPA GALVANIZADA 0,6 I/REMATES                            
  
ceE09IMS010   Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metáli-  
 cas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, re-  
 mates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especia-  
ceO01OA030    0,250 h    Oficial primera                                                  14,29 3,57 
ceO01OA050    0,125 h    Ayudante                                                         13,36 1,67 
ceP05CG010    1,050 m2   Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm                          5,52
 5,80 
ceP05EW100    2,000 m    Rastrel metálico galvanizado                                    
 0,74 1,48 
ceP05CG030    0,400 m    Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm                              
 4,21 1,68 
ceP05CW010    1,000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,15 0,15 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 14,40 0,14 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 14,50 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.04.09 m2   PANEL THERMOCHIP                                                
  
#ceE08TLM011  Panel de Sandwich Thermochip . Aislamiento termico para cubiertas, formado por un tablero aglomerado hidrofugo,  
 un nucleo de espuma de poliestireno extruido y una tabla machihembrada con diferentes opciones de acabado. 16  
 mm Tablero Aglomerado Hidrófugo + 40 mm Poliestireno Extruido + acabado 10 mm friso de pino con  barnizado  
ceO01OA030    0,150 h    Oficial primera                                                  14,29 2,14 
ceO01OA050    0,150 h    Ayudante                                                         13,36 2,00 
ceP05WM180    1,050 m2   Pan.sandwich H19+A50+FR Pino ran.barn.                           26,78
 28,12 
ceP05CW010    1,000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,15 0,15 
ceP05WA090    1,000 ud   Remates laterales panel sandwich                                 1,48 1,48 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 33,90 0,34 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 34,20 0,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.05 URB. JARDINERIA                                                   
03.05.01 m3   TIERRAS VEGETALES CRIBADA                                       
  
ceU14A160     Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavación de terrenos  
 de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de  
 elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.)  
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,60 
ceM05PN010    0,050 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,86 2,29 
ceP28DA020    1,000 m3   Tierra vegetal cribada                                          
 13,27 13,27 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 18,20 0,18 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 18,30 0,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.05.02 ud   LAURUS NOBILIS DE 1.50-1.75 M CONTENEDOR                          
ceU14H405     Suministro y plantación de Laurus nobilis de 1.50-1.75 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x  
ceO01OB360    0,050 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,29 0,71 
ceO01OB380    0,050 h    Peón jardinería                                                  13,02 0,65 
ceM05PN040    0,030 h    Minicargadora neumáticos 40 CV                                   16,96 0,51 
ceP28DA080    0,450 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,58 0,26 
ceP01DA130    0,040 m3   Agua                                                            
 0,75 0,03 
ceP28EE375    1,000 ud   Laurus nobilis 1,50-1,75 m cont.                                 30,09 30,09 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 32,30 0,32 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 32,60 0,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
03.05.03 ud   ARBUTUS UNEDO DE 0.80-1.50 M CONTENEDOR                           
ceU14H055     Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0.80-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x  
ceO01OB360    0,050 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,29 0,71 
ceO01OB380    0,050 h    Peón jardinería                                                  13,02 0,65 
ceM05PN040    0,030 h    Minicargadora neumáticos 40 CV                                   16,96 0,51 
ceP28EE055    1,000 ud   Arbutus unedo 0,80-1,25 m cont.                                  25,28 25,28 
ceP28DA080    0,450 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,58 0,26 
ceP01DA130    0,040 m3   Agua                                                            
 0,75 0,03 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 27,40 0,27 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 27,70 0,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.05.04 ud   LAVÁNDULA SSP. 0.10-0.20 M CONTENEDOR                             
ceU14I020     Suministro y plantación de Lavándula ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x  
ceO01OB360    0,020 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,29 0,29 
ceO01OB380    0,040 h    Peón jardinería                                                  13,02 0,52 
ceP28DA080    0,100 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,58 0,06 
ceP01DA130    0,016 m3   Agua                                                            
 0,75 0,01 
ceP28EH010    1,000 ud   Lavandula spp. 10-20 cm cont.                                    2,21 2,21 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 3,10 0,03 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 3,10 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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03.05.05 ud   SAN.CHA. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                                
ceU14I090     Suministro y plantación de Santolina chamaeciparissus de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30  
ceO01OB360    0,010 h    Oficial 1ª jardinería                                            14,29 0,14 
ceO01OB380    0,025 h    Peón jardinería                                                  13,02 0,33 
ceP28DA080    0,100 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,58 0,06 
ceP01DA130    0,016 m3   Agua                                                            
 0,75 0,01 
ceP28EH080    1,000 ud   Santolina chamaeciparissus 10-20 cm                              1,77 1,77 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 2,30 0,02 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 2,30 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
04.01.01 m2   CASETA MODULOS 6-12 m                                           
  
ceS03C320     Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre 6 y 12 meses forma-  
 da por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por  
 ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de pro-  
 tección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior, instala-  
 ciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con  
 acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la norma-  
ceP31BC080    0,100 m2   Caseta modulada ensamblable                                     
 796,50 79,65 
ceO01OA040    0,100 h    Oficial segunda                                                  13,72 1,37 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 82,30 0,82 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 83,10 0,83 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.01.02 m2   AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                    
  
ceS03D020     Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-  
 bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función  
ceP31BM070    0,100 ud   Taquilla metálica individual                                     84,11 8,41 
ceP31BM090    0,100 ud   Banco madera para 5 personas                                     87,20 8,72 
ceP31BM030    0,100 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        25,42 2,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.01.03 m2   AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                      
  
ceS03D030     Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para  
 desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del nú-  
ceP31BM080    0,020 ud   Mesa melamina para 10 personas                                   169,61 3,39 
ceP31BM090    0,020 ud   Banco madera para 5 personas                                     87,20 1,74 
ceP31BM060    0,020 ud   Horno microondas 18 l. 700W                                      89,77 1,80 
ceP31BM100    0,020 ud   Depósito-cubo basuras                                            26,54 0,53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.01.04 m2   AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                        
  
ceS03D010     Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático, espe-  
 jos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado  
ceP31BM010    0,050 ud   Percha para aseos o duchas                                       2,79 0,14 
ceP31BM040    0,050 ud   Jabonera industrial 1 l.                                         18,02 0,90 
ceP31BM050    0,050 ud   Secamanos eléctrico                                              85,95 4,30 
ceP31BM030    0,050 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        25,42 1,27 
ceP31BM020    0,050 ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    21,67 1,08 
ceP31BM100    0,050 ud   Depósito-cubo basuras                                            26,54 1,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
04.01.05 ud   Acometida prov. fontanería                                        
ceP31BA050     
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
04.01.06 ud   Acometida prov. saneamiento                                       
ceP31BA060     
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACION                                                      
04.02.01 ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
ceS02A260     Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000  
 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la  
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP31SC030    1,000 ud   Panel completo PVC 700x1000 mm                                   8,83 8,83 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 10,10 0,10 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 10,20 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.02.02 ud   SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                      
ceS02A100     Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm con soporte metálico de 50  
 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo  
ceP31SV100    1,000 ud   Señal obligación con soporte                                     11,74 11,74 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 11,70 0,12 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 11,90 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.02.03 ud   SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE                                     
ceS02A140     Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metálico de 50  
 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo  
ceP31SV140    1,000 ud   Señal advertencia con soporte                                    11,74 11,74 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 11,70 0,12 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 11,90 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.02.04 m    CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                          
  
ceS02A240     Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de diámetro 10  
 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número óptimo de utili-  
ceP31SV230    1,000 ud   Cordón de balizamiento                                           2,49 2,49 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 2,50 0,03 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 2,50 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
04.03.01 ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        
ceS01A010     Casco de seguridad homologado.  
ceP31IA010    1,000 ud   Casco seguridad básico                                           4,75 4,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.03.02 ud   MONO DE TRABAJO                                                   
ceS01A030     Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IC020    1,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algodón                                20,16 20,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
04.03.03 ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
ceS01A080     Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en  
ceP31IC070    1,000 ud   Peto reflectante amarillo/rojo                                   13,17 13,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
04.03.04 ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
ceS01A130     Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IM010    1,000 ud   Par guantes de neopreno                                          2,20 2,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
04.03.05 ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
ceS01A140     Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
ceP31IP010    0,333 ud   Par botas aislantes 5.000 V                                      37,21 12,39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.03.06 ud   MASCARILLA CELULOSA                                               
ceS01C070     Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.  
ceP31IA050    1,000 ud   Mascarilla celulosa desechable                                   2,14 2,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
04.03.07 ud   PANTALLA DE SEGURIDAD                                             
ceS01B060     Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.  
ceP31IA030    1,000 ud   Pantalla protección c. partículas                                9,50 9,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.03.08 ud   GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                      
ceS01D050     Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en  
ceP31IA210    1,000 ud   Gafas vinilo visor policarb                                      4,73 4,73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.03.09 ud   OREJERAS ANTIRUIDO                                                
ceS01E010     Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.  
ceP31IA250    1,000 ud   Orejeras antiruido                                               11,63 11,63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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04.03.10 ud   CINTURÓN SEG.CAÍDA                                                
ceS01F010     Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-  
 cia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional  
 y mosquetón de acero estampado, homologado.  
ceP31IS010    1,000 ud   Cinturón amarre lateral anillas inox.                            36,32 36,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.03.11 ud   PAR GUANTES LATEX                                                 
ceS01G040     Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasión,  
ceP31IM050    1,000 ud   Par guantes latex                                                2,89 2,89 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.03.12 ud   PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.                                     
ceS01G080     Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologados.  
ceP31IM090    1,000 ud   Par guantes dielectricos B.T.                                    16,77 16,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.03.13 ud   PAR DE BOTAS PVC                                                  
ceS01H020     Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas  
ceP31IP040    1,000 ud   Par de botas PVC                                                 9,89 9,89 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.03.14 ud   ARNÉS AMARRE DORSAL                                               
ceS01SA010    Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin cinta subglútea, fabricado con cin-  
 ta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma  
ceP31IS001    0,200 ud   Arnés amarre dorsal                                              22,43 4,49 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 4,50 0,05 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 4,50 0,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
04.04.01 m    BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                    
  
ceS02D120     Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metálicos y tres tablo-  
 nes horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óp-  
ceP31CB120    0,100 ud   Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                            13,27 1,33 
ceP31CB030    0,003 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                     
 215,13 0,65 
ceP31CB040    0,006 m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                
 215,13 1,29 
ceO01OA030    0,150 h    Oficial primera                                                  14,29 2,14 
ceO01OA070    0,150 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,95 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 7,40 0,07 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 7,40 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Blas de Lezo 4                                                    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 128  

04.04.02 m2   PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.                                    
  
ceS02D080     Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, incluso topes antideslizantes, ele-  
 mentos complementarios y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utili-  
 zaciones y medida la superficie del hueco protegida.  
ceP01EB010    0,040 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                    
 108,54 4,34 
ceO01OA030    0,050 h    Oficial primera                                                  14,29 0,71 
ceO01OA050    0,050 h    Ayudante                                                         13,36 0,67 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 5,70 0,06 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 5,80 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.04.03 m    MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  
  
ceS02D180     Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colo-  
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP31CR070    0,350 m    Malla plástica stopper 1,00 m                                   
 0,93 0,33 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1,60 0,02 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 1,70 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.04.04 m2   PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.                                    
  
ceS02D070     Colocación y desmontaje de protección de hueco de patio o huecos horizontales en general con red de seguridad  
 de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujeción de red y de cable, según OLCVC (O.M.Sept.70), valo-  
ceP31CR020    0,500 m2   Red seguridad poliamida 10x10 cm.                               
 1,07 0,54 
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 3,30 0,03 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 3,30 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.04.05 m.   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
ceS01SG020    Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-  
ceO01OA030    0,100 h    Oficial primera                                                  14,29 1,43 
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP31IS048    0,070 ud   Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.                     107,69 7,54 
ceP31IS065    1,050 m.   Cuerda nylon 14 mm.                                              1,74 1,83 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 12,10 0,12 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 12,20 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.04.06 m    PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 1ª                                     
  
ceS02D020     Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en primera  
 puesta, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujeción y desmontaje según  
 O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del número óptimo de utilizaciones y medida la longitud de red colo-  
ceP31CR020    1,100 m2   Red seguridad poliamida 10x10 cm.                               
 1,07 1,18 
ceP31CR040    0,100 ud   Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5                                 126,34 12,63 
ceP31CR050    0,800 m    Cuerda de atado redes de seguridad                              
 0,39 0,31 
ceO01OA030    0,300 h    Oficial primera                                                  14,29 4,29 
ceO01OA070    0,300 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,91 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 22,30 0,22 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
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 22,50 0,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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04.04.07 m    BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER                                    
  
ceS02D130     Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo "sargento" con soportes metálicos y tres ta-  
 blones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número  
ceP31CB120    0,100 ud   Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                            13,27 1,33 
ceP31CB030    0,003 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                     
 215,13 0,65 
ceP31CB040    0,006 m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                
 215,13 1,29 
ceO01OA030    0,250 h    Oficial primera                                                  14,29 3,57 
ceO01OA070    0,250 h    Peón ordinario                                                   13,02 3,26 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 10,10 0,10 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 10,20 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
04.04.08 m    BAJANTE DE ESCOMBROS                                            
  
ceS02C010     Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción, puntales de acodalamiento, monta-  
ceP31CW010    0,200 ud   Bajante escombros goma 1 m.                                      53,21 10,64 
ceP31CW020    0,100 ud   Boca carga metálica bajante goma 1m.                             128,63 12,86 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,60 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 26,10 0,26 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 26,40 0,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.04.09 ud   TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO                                       
ceS02C090     Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, i/p.p. de sujeción, colo-  
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP31CW030    1,000 ud   Tolva de toldo pie baj. escombros                                45,89 45,89 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 47,20 0,47 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 47,70 0,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
04.04.10 m2   PROTECC.ANDAMIAJE MALLA PLAST                                   
  
ceS02C080     Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo a la vía pública con malla tupida de tejido plástico de  
 primera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utili-  
ceP31CR010    0,500 m2   Malla tupida tejido sintético                                   
 1,58 0,79 
ceO01OA070    0,200 h    Peón ordinario                                                   13,02 2,60 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 3,40 0,03 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 3,40 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.04.11 m2   PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD.                                    
  
ceS02D090     Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones varias, incluso confección del tablero,  
 colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y  
ceP01EB010    0,080 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                    
 108,54 8,68 
ceO01OA030    0,050 h    Oficial primera                                                  14,29 0,71 
ceO01OA050    0,050 h    Ayudante                                                         13,36 0,67 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 10,10 0,10 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 10,20 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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04.04.12 m2   CERRAM.PROV.PANELES CHAPA                                       
  
ceS02B040     Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metálicos y paneles de chapa  
 conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentación, ayudas de albañilería y  
 desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  
ceP31CB100    1,000 m2   Cerram. prov. paneles chapa                                     
 7,09 7,09 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 7,10 0,07 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 7,20 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
04.04.13 m    VALLA METALICA                                                  
  
ceS02B010     Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autónomos normali-  
 zados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo SV 18-5  
ceP31CB070    1,000 m    Valla metálica                                                  
 1,50 1,50 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 1,50 0,02 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 1,50 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.05 VARIOS SEGURIDAD Y SALUD                                          
04.05.01 ud   RECONOCIMIENTO MEDICO                                             
ceS03E020     ud Reconocimiento médico obligatorio.  
ceP31W020     1,000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   62,05 62,05 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 62,10 0,62 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 62,70 0,63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
04.05.02 ud   REUNION MENSUAL COMITE                                            
ceS03E060     Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitución según la  
ceP31W010     1,000 ud   Costo mensual Comité seguridad                                   121,59 121,59 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  121,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.05.03 ud   MATERIAL SANITARIO                                                
ceS03E030     Material sanitario para curas y primeros auxilios.  
ceP31BM180    1,000 ud   Material sanitario                                               175,63 175,63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  175,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.05.04 ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                                
ceE26FEE020   Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y  
 manguera con difusor. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra  
ceO01OA060    0,100 h    Peón especializado                                               13,29 1,33 
ceP23FJ130    1,000 ud   Extintor CO2 5 kg. de acero                                      58,42 58,42 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares                                               
 59,80 0,60 
%CI           1,000 %    Costos Indirectos                                               
 60,40 0,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.05.05 ud   HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                        
ceS03E080     Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Peón)  
ceO01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   13,02 13,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                               
05.01 m3   CANON TIERRAS                                                   
  
ceGG005       Descarga en vertedero autorizado o planta de reciclaje de tierras procedentes de la excavación, incluyendo el ca-  
ceM07N035     1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                     
 4,18 4,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
05.02 m3   CANON RCD MEZCLADO                                              
  
ceGG030       Descarga en vertedero autorizado o planta de reciclaje de RCD no separado en fracciones (RCD inertes mezclados  
ceM07N140     1,000 m3   Canon RCD inertes mezclado a vertedero                           7,20
 7,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
05.03 m3   CANON RCD FRACCIÓN HORMIGÓN                                     
  
ceGG010       Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormigón, incluyendo el canon y el extendido.  
ceM07N200     1,000 m3   Canon RCD fracción hormigón a vertedero                          4,00
 4,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS  
05.04 m3   CANON RCD FRACCIÓN CERÁMICOS                                    
  
ceGG020       Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción ladrillos, tejas y cerámicos, incluyendo el canon y  
ceM07N210     1,000 m3   Canon RCD fracción cerámicos a vertedero                         4,40
 4,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
05.05 ud   CANON RESID.PELIGROSOS CONSTRUCCION                               
ceGG050       Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos en bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos  
ceM07N600     1,000 ud   Canon resid.peligrosos const.bidon 200 l.                        101,72 101,72 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 01 EDIFICACION                                                       
 SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 166.386 
01.01.01 m2   DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                              
ceE01DPS010   Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con  
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,  
 sin medidas de protección colectivas.  
 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 12,15 182,25 
 166.386 
01.01.02 m2   LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                       
ceE01DKA020   Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,  
 por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 1 2,80 2,80 7,84 
 1 2,80 2,20 6,16 
  ______________________________________________________  
 14,00 6,45 90,30 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS .......  272,55 
 SUBCAPÍTULO 01.02 CIMENTACIÓN                                                       
 166.386 
01.02.01 m3   HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                    
ceE04CM025    Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para  
 limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 Según EHE-08 y CTE-SE-C.  
 PRIMARIA  
 P2 1 1,95 1,95 1,25 4,75 
 P3 1 2,05 2,05 1,25 5,25 
 P6 1 2,25 2,25 1,25 6,33 
 P7 1 2,15 2,15 1,25 5,78 
 P10 1 2,25 2,25 1,25 6,33 
 P11 1 2,35 2,35 1,25 6,90 
 P14 1 1,85 1,85 1,25 4,28 
 P15 1 2,15 2,15 1,25 5,78 
 (P1-AMP1) 1 2,15 1,70 1,25 4,57 
 (P5-AMP2) 1 2,55 2,10 1,25 6,69 
 (P9-AMP3) 1 2,55 2,10 1,25 6,69 
 (P13-AMP4) 1 2,15 1,70 1,25 4,57 
 INFANTIL  
 PI1 1 1,80 1,80 1,25 4,05 
 PI2 1 1,90 1,90 1,25 4,51 
 PI3 1 1,90 1,90 1,25 4,51 
 PI4 1 1,80 1,80 1,25 4,05 
 PI5 1 1,80 1,80 1,25 4,05 
 PI6 1 1,80 1,80 1,25 4,05 
 PI7 1 1,70 1,70 1,25 3,61 
 PI8 1 1,70 1,70 1,25 3,61 
 PI9 1 1,80 1,80 1,25 4,05 
 PI10 1 1,70 1,70 1,25 3,61 
 PI11 1 1,70 1,70 1,25 3,61 
 PI12 1 1,70 1,70 1,25 3,61 
  ______________________________________________________  
 115,24 53,77 6.196,45 
 166.386 
01.02.02 m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 56kg/m3 ACERO - V.GRÚA                    
#ceE04CA050   Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (80 kg./m3.), ver-  
 tido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 PRIMARIA  
 P2 1 1,95 1,95 0,45 1,71 
 P3 1 2,05 2,05 0,45 1,89 
 P6 1 2,25 2,25 0,50 2,53 
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 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
 P10 1 2,25 2,25 0,50 2,53 
 P11 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P14 1 1,85 1,85 0,40 1,37 
 P15 1 2,15 2,15 0,50 2,31 
 (P1-AMP1) 1 2,15 1,70 0,35 1,28 
 (P5-AMP2) 1 2,55 2,10 0,45 2,41 
 (P9-AMP3) 1 2,55 2,10 0,45 2,41 
 (P13-AMP4) 1 2,15 1,70 0,35 1,28 
 INFANTIL  
 PI1 1 1,80 1,80 0,40 1,30 
 PI2 1 1,90 1,90 0,45 1,62 
 PI3 1 1,90 1,90 0,45 1,62 
 PI4 1 1,80 1,80 0,40 1,30 
 PI5 1 1,80 1,80 0,40 1,30 
 PI6 1 1,80 1,80 0,40 1,30 
 PI7 1 1,70 1,70 0,40 1,16 
 PI8 1 1,70 1,70 0,40 1,16 
 PI9 1 1,80 1,80 0,40 1,30 
 PI10 1 1,70 1,70 0,40 1,16 
 PI11 1 1,70 1,70 0,40 1,16 
 PI12 1 1,70 1,70 0,40 1,16 
  ______________________________________________________  
 40,61 111,00 4.507,71 
 166.386 
01.02.03 m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS + 59kg/m3 ACERO - e=25cm       
#ceE04MA061   Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-  
 rado en central, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a  
 dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y  
 CTE-SE-C. cuantia  
 PRIMARIA  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 1 - 1 3,72 3,72 
 1(P13-P14)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 1 - 1 1,70 1,70 
 2(P14-P15)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 1 - 1 3,64 3,64 
 3(P15-P16)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 2 - 1 3,72 3,72 
 1(P9-P10)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 2 - 1 1,70 1,70 
 2(P10-P11)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 2 - 1 3,64 3,64 
 3(P11-P12)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 3 - 1 3,72 3,72 
 1(P5-P6)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 3 - 1 1,70 1,70 
 2(P6-P7)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 3 - 1 3,64 3,64 
 3(P7-P8)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 4 - 1 3,72 3,72 
 1(P1-P2)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 4 - 1 1,70 1,70 
 2(P2-P3)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 4 - 1 3,64 3,64 
 3(P3-P4)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 5 - 1 2,50 2,50 
 1(P13-P9)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 5 - 1 1,31 1,31 
 2(P9-P5)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 5 - 1 2,50 2,50 
 3(P5-P1)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 6 - 1 2,50 2,50 
 1(P16-P12)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 6 - 1 1,31 1,31 
 2(P12-P8)  
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 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
 INFANTIL  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 2 - 1 2,77 2,77 
 1(PI1-PI2)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 2 - 1 1,30 1,30 
 2(PI2-PI3)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 2 - 1 2,78 2,78 
 3(PI3-PI4)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 3 - 1 3,02 3,02 
 1(PI13-PI9)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 3 - 1 1,03 1,03 
 2(PI9-PI5)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 3 - 1 3,02 3,02 
 3(PI5-PI1)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 4 - 1 3,02 3,02 
 1(PI14-PI10)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 4 - 1 1,03 1,03 
 2(PI10-PI6)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 4 - 1 3,02 3,02 
 3(PI6-PI2)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 5 - 1 3,02 3,02 
 1(PI15-PI11)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 5 - 1 1,03 1,03 
 2(PI11-PI7)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 5 - 1 3,02 3,02 
 3(PI7-PI3)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 6 - 1 3,02 3,02 
 1(PI16-PI12)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 6 - 1 1,03 1,03 
 2(PI12-PI8)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 6 - 1 3,02 3,02 
 3(PI8-PI4)  
  ______________________________________________________  
 83,99 190,04 15.961,46 
 166.386 
01.02.04 m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC.MET. PILARES 80kg/m3 ACERO              
#ceE05HSA010  Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda elaborado en central, en pila-  
 res de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vi-  
 brado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.  
 PRIMARIA  
 P1 y P13 (Cimentación (-1,0)) 2 0,50 0,50 1,00 0,50 
 P2 y P14 (Cimentación (-1,0)) 2 0,45 0,45 1,00 0,41 
 P3 y P7 (Cimentación (-1,0)) 2 0,45 0,45 1,00 0,41 
 P4 y P16 (Cimentación (-1,0)) 2 0,45 0,45 1,00 0,41 
 P5, P8 y P9 (Cimentación (-1,0)) 3 0,45 0,45 1,00 0,61 
 P6 y P10 (Cimentación (-1,0)) 2 0,45 0,45 1,00 0,41 
 P11 (Cimentación (-1,0)) 1 0,45 0,45 1,00 0,20 
 P12 (Cimentación (-1,0)) 1 0,45 0,45 1,00 0,20 
 P15 (Cimentación (-1,0)) 1 0,45 0,45 1,00 0,20 
 INFANTIL  
 PI1, PI3, PI6, PI10 y PI15 5 0,50 0,50 0,10 0,13 
 (Cimentación (-1,0))  
 PI2 y PI14 (Cimentación (-1,0)) 2 0,50 0,50 0,10 0,05 
 PI4, PI5, PI7, PI8, PI9, PI11, PI12 y 8 0,50 0,50 0,10 0,20 
 PI13 (Cimentación (-1,0))  
 PI16 (Cimentación (-1,0)) 1 0,30 0,30 0,10 0,01 
  ______________________________________________________  
 3,74 189,85 710,04 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CIMENTACIÓN .........................  27.375,66 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURA                                                        
 166.386 
01.03.01 m2   H.ARM. HA-25/P/20/I  ENC.CONT.VIGAS PLA. e=25 29kg/m3 ACERO       
#ceE05HVA100  Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en já-  
 cenas planas de espesor 25cm, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado continuo, vertido con  
 pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.  
 PRIMARIA  
 SUELO BAJA 1 47,00 47,00 
 SUELO PRIMERA 1 30,00 30,00 
 CUBIERTA 1 26,00 26,00 
  ______________________________________________________  
 103,00 57,10 5.881,30 
 166.386 
01.03.02 kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  
ceE05AAL010   Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-  
 diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y  
 CTE-DB-SE-A.  
 PRIMARIA  
 DIAGONALES 2 240,00 480,00 
 pilares  
 P1, P4, P13 y P16 (Suelo de Baja 1 1.610,56 1.610,56 
 (0,0))  
 P2, P3 y P15 (Suelo de Baja (0,0)) 1 836,00 836,00 
 P5, P8, P9 y P12 (Suelo de Baja 1 1.826,00 1.826,00 
 (0,0))  
 P6, P7, P11 y P14 (Suelo de Baja 1 1.298,00 1.298,00 
 (0,0))  
 P10 (Suelo de Baja (0,0)) 1 362,00 362,00 
 P1, P4, P13 y P16 (Suelo de primera 1 1.609,00 1.609,00 
 (+3,9))  
 P2, P3 y P15 (Suelo de primera 1 836,00 836,00 
 (+3,9))  
 P5, P8, P9 y P12 (Suelo de primera 1 1.826,00 1.826,00 
 (+3,9))  
 P6, P7, P11 y P14 (Suelo de primera 1 1.298,00 1.298,00 
 (+3,9))  
 P10 (Suelo de primera (+3,9)) 1 362,00 362,00 
 VIGAS  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 1 - 1 1.231,99 1.231,99 
 1(P13-P14)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 1 - 1 562,83 562,83 
 2(P14-P15)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 1 - 1 1.205,05 1.205,05 
 3(P15-P16)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 2 - 1 1.229,15 1.229,15 
 1(P9-P10)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 2 - 1 560,00 560,00 
 2(P10-P11)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 2 - 1 1.202,22 1.202,22 
 3(P11-P12)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 3 - 1 1.230,57 1.230,57 
 1(P5-P6)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 3 - 1 561,41 561,41 
 2(P6-P7)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 3 - 1 1.202,22 1.202,22 
 3(P7-P8)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 4 - 1 1.233,41 1.233,41 
 1(P1-P2)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 4 - 1 564,25 564,25 
 2(P2-P3)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 4 - 1 1.205,05 1.205,05 
 3(P3-P4)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 5 - 1 347,01 347,01 
 1(P13-P9)  
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 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 5 - 1 347,01 347,01 
 3(P5-P1)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 6 - 1 349,46 349,46 
 1(P14-P10)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 6 - 1 183,31 183,31 
 2(P10-P6)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 6 - 1 350,68 350,68 
 3(P6-P2)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 7 - 1 350,68 350,68 
 1(P15-P11)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 7 - 1 183,93 183,93 
 2(P11-P7)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 7 - 1 350,68 350,68 
 3(P7-P3)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 8 - 1 347,01 347,01 
 1(P16-P12)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 8 - 1 180,25 180,25 
 2(P12-P8)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 8 - 1 347,01 347,01 
 3(P8-P4)  
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 1 - 1 1.100,33 1.100,33 
 1(P13-P14)  
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 1 - 1 502,68 502,68 
 2(P14-P15)  
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 1 - 1 1.076,27 1.076,27 
 3(P15-P16)  
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 2 - 1(P9-P10) 1 1.163,14 1.163,14 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 2 - 1 529,92 529,92 
 2(P10-P11)  
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 2 - 1 1.137,65 1.137,65 
 3(P11-P12)  
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 3 - 1(P5-P6) 1 1.164,48 1.164,48 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 3 - 2(P6-P7) 1 531,26 531,26 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 3 - 3(P7-P8) 1 1.137,65 1.137,65 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 4 - 1(P1-P2) 1 1.101,60 1.101,60 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 4 - 2(P2-P3) 1 503,95 503,95 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 4 - 3(P3-P4) 1 1.076,27 1.076,27 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 5 - 1(P13-P9) 1 347,01 347,01 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 5 - 2(P9-P5) 1 180,25 180,25 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 5 - 3(P5-P1) 1 347,01 347,01 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 6 - 1 349,46 349,46 
 1(P14-P10)  
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 6 - 2(P10-P6) 1 183,31 183,31 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 6 - 3(P6-P2) 1 350,68 350,68 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 7 - 1 350,68 350,68 
 1(P15-P11)  
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 7 - 2(P11-P7) 1 183,93 183,93 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 7 - 3(P7-P3) 1 350,68 350,68 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 8 - 1 347,01 347,01 
 1(P16-P12)  
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 8 - 2(P12-P8) 1 180,25 180,25 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 8 - 3(P8-P4) 1 347,01 347,01 
 INFANTIL  
 Zona Cubierta Aulas  
 Arco central boveda 2 6,00 5,56 66,72 
 DIAGONALES 1 240,00 240,00 
 PILARES  
 PI1, PI4, PI13 y PI16 (Suelo de Baja 1 2.093,00 2.093,00 
 (0,0))  
 PI2, PI3, PI14 y PI15 (Suelo de Baja 1 1.609,00 1.609,00 
 (0,0))  
 PI5, PI8, PI9 y PI12 (Suelo de Baja 1 1.298,00 1.298,00 
 (0,0))  
 PI6, PI7, PI10 y PI11 (Suelo de Baja 1 1.114,00 1.114,00 
 (0,0))  
 VIGAS  
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 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 1 - 1 59,19 59,19 
 2(PI14-PI15)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 1 - 1 170,82 170,82 
 3(PI15-PI16)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 1 - 1 457,90 457,90 
 1(PI13-PI14)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 1 - 1 208,59 208,59 
 2(PI14-PI15)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 1 - 1 457,90 457,90 
 3(PI15-PI16)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 2 - 1 132,05 132,05 
 1(PI9-PI10)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 3 - 1 132,05 132,05 
 1(PI11-PI12)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 4 - 1 132,05 132,05 
 1(PI5-PI6)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 5 - 1 132,05 132,05 
 1(PI7-PI8)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 6 - 1 457,90 457,90 
 1(PI1-PI2)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 6 - 1 208,59 208,59 
 2(PI2-PI3)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 6 - 1 457,90 457,90 
 3(PI3-PI4)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 7 - 1 723,07 723,07 
 1(PI13-PI9)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 7 - 1 238,27 238,27 
 2(PI9-PI5)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 7 - 1 723,07 723,07 
 3(PI5-PI1)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 8 - 1 586,63 586,63 
 1(PI14-PI10)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 8 - 1 193,88 193,88 
 2(PI10-PI6)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 8 - 1 586,63 586,63 
 3(PI6-PI2)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 9 - 1 586,63 586,63 
 1(PI15-PI11)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 9 - 1 193,88 193,88 
 2(PI11-PI7)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 9 - 1 586,63 586,63 
 3(PI7-PI3)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 10 - 1 723,07 723,07 
 1(PI16-PI12)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 10 - 1 238,27 238,27 
 2(PI12-PI8)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 10 - 1 723,07 723,07 
 3(PI8-PI4)  
  ______________________________________________________  
 58.093,10 1,35 78.425,69 
 166.386 
01.03.03 m2   LOSA INC.H.ARM. HA-25/B/20 ENC.MAD.VISTO e=15cm 85kg/m3 ACERO     
#ceE05HLA070  Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en lo-  
 sas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de visto madera,  
 vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-EME, EHL y EHE.  
 Escalera 1 - Tramo 1 1 24,14 24,14 
  ______________________________________________________  
 24,14 49,49 1.194,69 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Blas de Lezo 4                                                    
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 7  

 166.386 
01.03.04 m2   FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2                     
ceE05PFA110   Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20  
 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón  
 HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, incluso p.p. de nega-  
 tivos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de  
 reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado  según EHE y  
 CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vi-  
 gas ni de pilares.  
 PRIMARIA  
 Suelo de Baja (0,0) 1 295,63 295,63 
 Suelo de primera (+3,9) 1 280,83 280,83 
 Cubierta (+7,8) 1 303,37 303,37 
 INFANTIL  
 Suelo de Baja (0,0) 1 171,53 171,53 
 Suelo de Baja (0,0) 1 85,76 85,76 
 Suelo de primera (+3,9) 1 215,49 215,49 
  ______________________________________________________  
 1.352,61 36,41 49.248,53 
 166.386 
01.03.05 m2   EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO NO HABITABLE                     
ceE09CL010    Suministro y montaje de estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio no habitable, formada  
 por acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L, U, C o Z, aca-  
 bado galvanizado, con una cuantía de acero de 5 kg/m². Incluso replanteo y marcado de los ejes;  
 izado y presentación de los extremos de la estructura mediante grúa; aplomado; resolución de las  
 uniones; reglajes de las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de  
 la estructura (pares, correas, tirantes, etc.); p/p de accesorios, tornillería y elementos de anclaje. To-  
 talmente montada.   
 INFANTIL 1 301,89 301,89 
  ______________________________________________________  
 301,89 24,75 7.471,78 
 166.386 
01.03.06 ud   PLAC.ANCLAJE.S275 45x45x2,0cm                                     
ceE05AP080    Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 45x45x2,0 cm. con seis garrotas de  
 acero corrugado de 16 mm. de diámetro y 55 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-  
 da. Según CTE-DB-SE-A.  
 PRIM 1 9,00 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 33,04 297,36 
 166.386 
01.03.07 ud   PLACA APOYO S275 25x25x1,5cm.                                     
ceE05AP046    Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  
 locada. Según CTE-DB-SE-A.  
 EST CUBIERTA 70 70,00 
  ______________________________________________________  
 70,00 12,50 875,00 
 166.386 
01.03.08 ud   PLACA APOYO S275 40x40x1,5cm.                                     
ceE05AP065    Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 40x40x1,5 cm. con seis garrotas de  
 acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-  
 da. Según CTE-DB-SE-A.  
 PRIM 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 23,79 95,16 
 166.386 
01.03.09 ud   PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x1,5 cm                                    
ceE05AP050    Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm. con cuatro garro-  
 tas de acero corrugado de 16 mm. de diámetro soldadas, i/ p.p. de taladro central, colocada. Según  
 NTE y CTE-DB-SE-A.  
 INF 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 19,85 79,40 
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 166.386 
01.03.10 ud   PLACA APOYO S275 50x50x1,8cm.                                     
#ceE05AP095   Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 50x50x1,8 cm. con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 25 mm. de diámetro y 70 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  
 locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 PRIM 2 2,00 
 INF 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 35,56 355,60 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURA .........................  143.924,51 
 SUBCAPÍTULO 01.04 ALBAÑILERÍA                                                       
 166.386 
01.04.01 m2   FÁB. LCV 5 cm. 1/2P. KLINKER COLOR A DEFINIR                      
#ceE07LSA470  Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo ce-  
 rámico cara vista perforado klinker,color a definir por la DF, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, re-  
 hundida, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre  
 el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forja-  
 do si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y con dispositivos  
 de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o retención  
 de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, revestimiento  
 de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, encuentro  
 con soportes, formación de esquinas, petos de cubierta, formación de dinteles mediante ladrillos a  
 sardinel con fábrica armada, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y  
 puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada.  
 En dos tonos según proyecto, incluidas las juntas correspondientes.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Fachada oeste 1 136,00 136,00 
 Fachada este 1 128,00 128,00 
 Fachada norte 1 5,00 5,00 
 Entradas 4 1,00 2,80 11,20 
  ______________________________________________________  
 280,20 43,58 12.211,12 
 166.386 
01.04.02 m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                          
ceE07LP010    Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza  
 y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medi-  
 da deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Peto cubierta 1 61,00 0,60 36,60 
 Alzado norte 1 113,00 113,00 
 EDIFICIO INFANTIL  
 Fachada sur 1 53,00 53,00 
 Fachada norte 1 53,41 53,41 
 Fachada este 1 68,00 68,00 
  ______________________________________________________  
 324,01 14,16 4.587,98 
 166.386 
01.04.03 m    ANGULAR DE 80 mm. ARRANQUE FACHADA                                
ceE05AW030    Suministro y colocación de angular de L80.80.10 mm. con acero laminado S275 en caliente, en re-  
 mate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción con tacos mecánicos D=10 mm. cada 50  
 cm., nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes  
 por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según norma CTE-DB-SE-A.  
 Perímetro 2 61,00 122,00 
  ______________________________________________________  
 122,00 21,10 2.574,20 
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 166.386 
01.04.04 m2   TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hmáx 3,55 m.   
ceE07TYC039   Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa  
 de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15  
 mm. de espesor, con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de  
 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de aga-  
 rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente  
 terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY.  
 Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.   
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Planta baja 1 57,40 3,50 200,90 
 Planta primera 1 75,46 3,50 264,11 
 EDIFICIO INFANTIL  
 2 15,50 3,50 108,50 
 1 19,95 3,50 69,83 
 A DESCONTAR  
 PE01 -10 2,00 2,80 -56,00 
 PE02 -2 1,00 2,20 -4,40 
 VE01 -5 2,01 2,00 -20,10 
 VE02 -4 1,01 2,00 -8,08 
 VE03 -14 0,76 2,00 -21,28 
 VE04 -11 0,51 2,00 -11,22 
 VE05 -2 0,51 3,90 -3,98 
 VE06 -1 0,76 3,90 -2,96 
 VE07 -1 2,80 2,80 -7,84 
 VE09 -4 0,91 2,80 -10,19 
 VE10 -2 0,41 2,80 -2,30 
 VE11 -2 5,60 1,00 -11,20 
 VE12 -4 2,50 1,50 -15,00 
 VE14 -1 -9,00 9                                               
  
  ______________________________________________________  
 459,79 23,62 10.860,24 
 166.386 
01.04.05 m2   TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15WA+15N+70) Hmáx 3,55 m.   
ceE07TYC042   Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa  
 de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15  
 mm. de espesor (la placa exterior será resistente al agua H1), en estancias húmedas. con un ancho  
 total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 3,20 metros. Incluso p.p. de trata-  
 miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-  
 clajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  
 pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de  
 superficie mayor de 2 m2.   
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Planta baja 1 17,00 3,50 59,50 
 EDIFICIO INFANTIL  
 1 2,60 3,50 9,10 
 A DESCONTAR  
 VE04 -2 0,51 2,00 -2,04 
 VE13 -1 1,60 0,70 -1,12 
 CE01 -2 1,01 2,60 -5,25 
 CE02 -1 1,01 2,00 -2,02 
 CE03 -2 0,51 2,00 -2,04 
  ______________________________________________________  
 56,13 24,06 1.350,49 
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 166.386 
01.04.06 m2   TAB.EST.DOB.200(70) / 4x15 / 400 / Hmáx.3,55m / AISL MW / AULAS   
ceE07TYO020   Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de cha-  
 pa de acero galvanizado de 70 mm., estrucutras sin arrisotrar entre sí, atornillado por cada cara dos  
 placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 200 mm., CON AISLAMIENTO acústico for-  
 mado por DOS paneles semirrigidos de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 69 (-2,-7));  
 recomendado para zonas de AULAS, para alturas máximas de 3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento  
 de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes  
 para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar  
 o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de super-  
 ficie mayor de 2 m2.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 PLANTA BAJA  
 1 7,60 3,50 26,60 
 1 6,37 3,50 22,30 
 1 15,30 3,50 53,55 
 1 4,32 3,50 15,12 
 1 4,79 3,50 16,77 
 1 8,75 0,70 6,13 
 PLANTA PRIMERA  
 1 5,95 3,50 20,83 
 2 9,17 3,50 64,19 
 2 6,05 3,50 42,35 
 1 24,75 3,50 86,63 
 EDIFICIO INFANTIL  
 1 9,10 3,50 31,85 
 1 8,70 3,50 30,45 
 A DESCONTAR  
 PI01 -5 1,00 2,10 -10,50 
 PI02 -4 1,00 2,10 -8,40 
 PI03 -2 0,90 2,10 -3,78 
 VI01 -4 5,05 0,90 -18,18 
 VI02 -1 2,45 1,20 -2,94 
 VI03 -2 6,00 1,10 -13,20 
  ______________________________________________________  
 359,77 62,33 22.424,46 
 166.386 
01.04.07 m2   TAB.EST.DOB.200(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / H.máx.3,55 m.          
ceE07TYO018   Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de cha-  
 pa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor,  
 siendo las dos exteriores resistentes a la humedad H1, con un ancho total de 200 mm., SIN AISLA-  
 MIENTO, para alturas máximas de 3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-  
 ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza  
 y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,  
 UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 PLANTA BAJA  
 3 6,13 3,50 64,37 
 2 1,90 3,50 13,30 
 1 6,40 3,50 22,40 
 1 2,80 3,50 9,80 
 EDIFICIO INFANTIL  
 1 10,32 3,50 36,12 
 A DESCONTAR  
 PI02 -2 1,00 2,10 -4,20 
 PI04 -2 0,90 2,10 -3,78 
 VI04 -2 1,63 1,10 -3,59 
  ______________________________________________________  
 134,42 44,75 6.015,30 
 166.386 
01.04.08 m    FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                                 
ceE07WP020    Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de  
 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/re-  
 planteo y limpieza, medido en su longitud.  
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 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
 24 1,85 44,40 
  ______________________________________________________  
 44,40 10,83 480,85 
 166.386 
01.04.09 m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO                              
ceE07RC020    Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta  
 de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxilia-  
 res. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 PE01 11 2,00 2,80 61,60 
 PE02 2 1,00 2,20 4,40 
 VE01 5 2,01 2,00 20,10 
 VE02 4 1,01 2,00 8,08 
 VE03 14 0,76 2,00 21,28 
 VE04 13 0,51 2,00 13,26 
 VE05 2 0,51 3,90 3,98 
 VE06 1 0,76 3,90 2,96 
 VE07 1 2,80 2,80 7,84 
 VE08 2 1,31 2,80 7,34 
 VE09 4 0,91 2,80 10,19 
 VE10 2 0,41 2,80 2,30 
 VE11 2 5,60 1,00 11,20 
 VE12 4 2,50 1,50 15,00 
 VE13 1 1,60 0,70 1,12 
 VE14 1 9,00 9                                               
  
 CE01 2 1,01 2,60 5,25 
 CE02 1 1,01 2,00 2,02 
 CE03 2 0,51 2,00 2,04 
  ______________________________________________________  
 208,96 9,16 1.914,07 
 166.386 
01.04.10 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                                
ceE07RC010    Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de  
 yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 Medida la superficie realmente ejecutada.  
 PI01 5 1,00 2,10 10,50 
 PI02 6 1,00 2,10 12,60 
 PI03 2 0,90 2,10 3,78 
 PI04 2 0,90 2,10 3,78 
 VI01 1 5,05 0,90 4,55 
 VI02 1 2,45 1,20 2,94 
 VI03 2 6,00 1,10 13,20 
 VI04 2 1,63 1,10 3,59 
  ______________________________________________________  
 54,94 6,16 338,43 
 166.386 
01.04.11 m    RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.                                
ceE07RE010    Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente co-  
 locada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios  
 auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.  
 1 2,05 2,05 
 2 3,50 7,00 
  ______________________________________________________  
 9,05 9,26 83,80 
 166.386 
01.04.12 m    RECIBIDO PASAMANOS C/YESO                                         
ceE07RE080    ecibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertu-  
 ra y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85.  
 Medida la longitud realmente ejecutada.  
 pasamanos escalera 2 14,00 28,00 
  ______________________________________________________  
 28,00 5,72 160,16 
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 166.386 
01.04.13 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                      
ceE07WA020    Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de  
 obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a  
 acometida, tubo de alimentación, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de ma-  
 terial auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (máximo 10% sobre instalación de fontanería).  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 15,93 159,30 
 166.386 
01.04.14 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                          
ceE07WA040    Ayuda  para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por cada 100 m2 construídos in-  
 cluyendo mano de obra de pasatubos, formación de armario para protección de llaves y contador,  
 apertura y tapado de rozas, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (máximo 10%  
 s/instalación de gas).  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 7,79 77,90 
 166.386 
01.04.15 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                       
ceE07WA030    Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de  
 obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material au-  
 xiliar, limpieza y medios auxiliares. (máximo 10% s/instalación de calefacción).  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 15,93 159,30 
 166.386 
01.04.16 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                     
ceE07WA080    Ayuda  por cada 100 m2 construídos de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía  
 de 4-5 aparatos acondicionadores), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, aper-  
 tura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, (máximo 5% s/instalación  
 de aire acondicionado).  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 10,77 107,70 
 166.386 
01.04.17 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                     
ceE07WA010    Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m2 construídos, incluyendo mano de  
 obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a  
 puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, deri-  
 vaciones individuales y cuadros de mando y protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios  
 auxiliares. (máximo 20% sobre instalación de electricidad).  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 23,59 235,90 
 166.386 
01.04.18 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                      
ceE07WA050    Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones por cada 100 m2 construídos incluyendo  
 mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, ca-  
 nalizaciones y cuadros, limpieza y medios auxiliares, (máximo 10% s/instalación de telecomunica-  
 ciones)  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 15,93 159,30 
 166.386 
01.04.19 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                     
ceE07WA060    Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (domótica, alarmas, sonido, etc.) por cada 100 m2  
 construídos incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,  
 recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, (máximo 10% s/presupuesto de instalaciones es-  
 peciales).  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 15,74 157,40 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 ALBAÑILERÍA ..........................  64.057,90 
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 SUBCAPÍTULO 01.05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                  
 166.386 
01.05.01 m2   A.T.ESPUMA PUR d=30/35 proy e=40/45 mm                            
ceE10AUY030   Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 30/35 kg/m3,  
 espesor 45/50 mm y conductividad térmica 0.028 W/mk. Medida la superficie ejecutada.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Fachada oeste 1 136,00 136,00 
 Fachada este 1 128,00 128,00 
 Fachada norte 1 5,00 5,00 
 Entradas 4 1,00 2,80 11,20 
 EDIFICIO INFANTIL  
 Fachada sur 1 53,00 53,00 
 Fachada norte 1 53,41 53,41 
 Fachada este 1 68,00 68,00 
 A DESCONTAR  
 Peto cubierta -1 61,00 0,60 -36,60 
 
  ______________________________________________________  
 418,01 7,75 3.239,58 
 166.386 
01.05.02 m2   A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=60mm fachadas                  
ceE10AWV036   Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) no revestido de 60 mm de  
 espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia  
 térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Planta baja 1 57,40 3,50 200,90 
 Planta primera 1 75,46 3,50 264,11 
 EDIFICIO INFANTIL  
 2 15,50 3,50 108,50 
 1 19,95 3,50 69,83 
 A DESCONTAR  
 PE01 -10 2,00 2,80 -56,00 
 PE02 -2 1,00 2,20 -4,40 
 VE01 -5 2,01 2,00 -20,10 
 VE02 -4 1,01 2,00 -8,08 
 VE03 -14 0,76 2,00 -21,28 
 VE04 -11 0,51 2,00 -11,22 
 VE05 -2 0,51 3,90 -3,98 
 VE06 -1 0,76 3,90 -2,96 
 VE07 -1 2,80 2,80 -7,84 
 VE09 -4 0,91 2,80 -10,19 
 VE10 -2 0,41 2,80 -2,30 
 VE11 -2 5,60 1,00 -11,20 
 VE12 -4 2,50 1,50 -15,00 
 VE14 -1 -9,00 9                                               
  
 TRASDOSADO WA  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Planta baja 1 17,00 3,50 59,50 
 EDIFICIO INFANTIL  
 1 2,60 3,50 9,10 
 A DESCONTAR  
 VE04 -2 0,51 2,00 -2,04 
 VE13 -1 1,60 0,70 -1,12 
 CE01 -2 1,01 2,60 -5,25 
 CE02 -1 1,01 2,00 -2,02 
 CE03 -2 0,51 2,00 -2,04 
  ______________________________________________________  
 515,92 8,87 4.576,21 
 166.386 
01.05.03 m2   PANEL SEMIRR.LANA ROCA e=60 mm tab.cart.yeso                      
ceE10AWV100   Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico en entramados autoportantes de placas,  
 constituido por: panel semirrígido de lana de roca, espesor 60 mm, densidad nominal 40 kg/m³, colo-  
 cado entre los montantes de la estructura portante. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
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 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
 6 6,13 3,50 128,73 
 4 1,90 3,50 26,60 
 2 6,40 3,50 44,80 
 2 2,80 3,50 19,60 
 EDIFICIO INFANTIL  
 2 10,32 3,50 72,24 
 A DESCONTAR  
 PI02 -2 1,00 2,10 -4,20 
 PI04 -2 0,90 2,10 -3,78 
 VI04 -2 1,63 1,10 -3,59 
  ______________________________________________________  
 280,40 6,92 1.940,37 
 166.386 
01.05.04 m2   A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                            
ceE10AXH112   Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie  
 lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK,  
 resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al  
 fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie eje-  
 cutada.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Planta baja 1 345,00 345,00 
 Planta primera 1 320,00 320,00 
 EDIFICIO INFANTIL  
 Planta baja 1 292,00 292,00 
  ______________________________________________________  
 957,00 9,06 8.670,42 
 166.386 
01.05.05 m2   AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. e=100 mm.                                  
ceE10AWI050   Aislamiento térmico y acústico realizado con manta ligera de lana de vidrio de espesor 100 mm, re-  
 vestida por una de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el úl-  
 timo forjado, horizontal o inclinado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y coloca-  
 ción, medios auxiliares.  
 Aulas Bajo Cubierta 2 122,00 244,00 
 Boveda 1 17,50 6,00 105,00 
  ______________________________________________________  
 349,00 15,38 5.367,62 
 166.386 
01.05.06 m2   A.T.PANEL XPS 30mm 0.034W/mK ptos.singulares                      
ceE10AZ010    Aislamiento térmico de puntos singulares (frentes forjado, pilares) con  poliestireno extruido XPS, de  
 superficie rugosa acanalada, corte perimetral a media madera, de dimensiones 30 x 600 x 1250 mm,  
 conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica  
 0.90m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, coloca-  
 do, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Perimetro forjado primaria 3 61,00 0,30 54,90 
 EDIFICIO INFANTIL  
 Perimetro forjado infantil 2 52,15 0,30 31,29 
  ______________________________________________________  
 86,19 6,57 566,27 
 166.386 
01.05.07 m    IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO.                                    
ceE10IAW040   Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: imprima-  
 ción asfáltica con betún elastomérico; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún  
 elastómero SBS  (tipo LBM-30-FP-160) poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida  
 al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS (tipo LBM-40/G-FP-160), con po-  
 liéster reforzado de 160 g/m2, totalmente adherida a la anterior con soplete; incluso perfil de remate  
 superior anclado mecánicamente al peto y sellado.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Peto cubierta 1 77,00 77,00 
  ______________________________________________________  
 77,00 10,60 816,20 
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 166.386 
01.05.08 m    IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS e=30cm                                   
ceE10IAW160   Impermeabilización en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas y vierteaguas,  
 mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadu-  
 ra de fibra de polietileno, (tipo Plasfal PE 2,5), instalada en la ejecución de la estructura de muros de  
 fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.  
 VE01 5 2,01 10,05 
 VE02 4 1,01 4,04 
 VE03 14 0,76 10,64 
 VE04 13 0,51 6,63 
 VE05 2 0,51 1,02 
 VE06 1 0,76 0,76 
 VE07 1 2,80 2,80 
 VE11 2 5,60 11,20 
 VE12 4 2,50 10,00 
 VE13 1 1,60 1,60 
 VE14 1 10,00 10,00 
 CE02 1 1,01 1,01 
 CE03 2 0,51 1,02 
  ______________________________________________________  
 70,77 1,73 122,43 
 166.386 
01.05.09 m2   IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA                             
ceE10IAW165   Impermeabilización en fabricas de cerramiento, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, mediante la  
 colocación de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra  
 de polietileno, (tipo Plasfal PE 2,5), instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en  
 todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Peto cubierta 1 77,00 0,30 23,10 
 EDIFICIO INFANTIL  
 2 17,20 0,30 10,32 
  ______________________________________________________  
 33,42 4,14 138,36 
 166.386 
01.05.10 m2   IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                   
ceE10IAW030   Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-  
 tica con betún elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina as-  
 fáltica de betún elastómero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente  
 adherida al muro con soplete; geotextil y para protección, lámina drenante de PEAD, con lámina de  
 poliéster adherida, fijada mecánicamente al soporte.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Perimetro 1 61,00 1,80 109,80 
 EDIFICIO INFANTIL  
 Perimetro 1 52,15 1,80 93,87 
  ______________________________________________________  
 203,67 14,35 2.922,66 
 166.386 
01.05.11 m2   AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno               
ceE10ASH050   Aislamiento acústico al ruido de impacto en suelos realizado con lámina acústica de polietileno reticu-  
 lado en célula cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecu-  
 tada, suministrado en rollos , previa colocación de film plástico de polietileno, incluso limpieza del so-  
 porte y corte.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Antevestibulo 1 22,81 22,81 
 Vestibulo principal 1 93,76 93,76 
 Comunicación 1 1 37,84 37,84 
 Escalera 1 24,35 24,35 
 Sala de profesores 1 51,78 51,78 
 Conserjería 1 11,19 11,19 
 Cuarto de limpieza 1 5,29 5,29 
 Vestuario 1 5,55 5,55 
 Cuarto electrico 1 11,91 11,91 
 Cuarto de calderas 1 22,26 22,26 
 Cuarto PCI 1 15,23 15,23 
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 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
 Aula primaria 1 1 49,80 49,80 
 Aula primaria 2 1 49,80 49,80 
 Aula primaria 3 1 49,90 49,90 
 Aula primaria 4 1 49,90 49,90 
 Aula de medio grupo 1 23,60 23,60 
 EDIFICIO INFANTIL  
 Comunicación infantil 1 51,42 51,42 
 Aula infantil 1 1 48,15 48,15 
 Aula infantil 2 1 47,60 47,60 
 Aseo infantil 1 8,10 8,10 
  ______________________________________________________  
 753,32 3,15 2.372,96 
 166.386 
01.05.12 m    BANDA PERIM. EPPS 1200x90x10 mm PEQ.FORM                          
ceE10AZ070    Aislamiento perimetral de obras de fábrica de piezas de pequeño formato, realizado con banda peri-  
 metral de poliestireno expandido elastificado EPPS de dimensiones 1200x90x10 mm, colocada con  
 pasta de yeso. Medida la longitud ejecutada.  
 Perimetro forjado primaria 2 61,00 122,00 
 Perimetro forjado infantil 1 52,15 52,15 
  ______________________________________________________  
 174,15 0,93 161,96 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 AISLAMIENTO E ......................  30.895,04 
 SUBCAPÍTULO 01.06 CUBIERTAS                                                         
 166.386 
01.06.01 m2   CUB.INV.NO TRANS. C/AISL Y GRAVA                                  
#ceE09NA031   Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de arcilla expandida en seco de espesor medio  
 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de  
 cemento M-5, de 2 cm. de espesor, lámina asfáltica de betún elastómero, (tipo LBM-40-FV) de fieltro  
 de fibra de vidrio adherida al soporte; lámina asfáltica de betún elastómero SBS (tipo LBM-40-FP) de  
 poliéster , totalmente adherida a la anterior con soplete; sin coincidir juntas, lámina geotextil de  
 150g/m2 , aislamiento térmico de poliestireno extruído de 80 mm.; lámina geotextil de 200 g/m2.  In-  
 cluso extendido de una capa de 10 cm. de grava de canto rodado . Cumple con los requisitos del  
 C.T.E.  
 Cubierta 1 335,00 335,00 
  ______________________________________________________  
 335,00 45,50 15.242,50 
 166.386 
01.06.02 m2   CUB.TEJA PLANA S/PERFILERIA METALICA                              
#ceE09ICP020  Cubierta de teja cerámica plana de 43x26 cm., colocada sobre una estructura de perfiles de chapa  
 galvanizada tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente  
 cada 80 cm.; y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fija-  
 dos a una estructura metálica existente (no incluida), mediante tornillos de rosca-chapa, i/replanteo, fi-  
 jación, medios auxiliares y elementos de seguridad y cumpliendo con el CTE.  Medido en proyec-  
 ción horizontal.  
 Cubierta aulas infantil 1 315,00 315,00 
  ______________________________________________________  
 315,00 21,61 6.807,15 
 166.386 
01.06.03 m2   CUB. CHAPA GALVANIZADA 0,6 I/REMATES                              
ceE09IMS010   Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre co-  
 rreas metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación,  
 limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm.  
 de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de se-  
 guridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.  
 Cubierta aulas infantil 1 315,00 315,00 
  ______________________________________________________  
 315,00 14,64 4.611,60 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 CUBIERTAS .............................  26.661,25 
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 SUBCAPÍTULO 01.07 SOLADOS Y PAVIMENTOS                                              
 166.386 
01.07.01 m2   RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                         
ceE11R040     Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona  
 de trabajo, incluso  nivelado y fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Planta baja 1 345,00 345,00 
 Planta primera 1 320,00 320,00 
 EDIFICIO INFANTIL  
 Planta baja 1 292,00 292,00 
  ______________________________________________________  
 957,00 5,72 5.474,04 
 166.386 
01.07.02 m2   SOL.GRES PORC.40x40 cm. NATURAL. REC. ADH. PV1 C1                 
#ceE11EP011   Solado de gres porcelánico acabado natural (BIa- s/UNE-EN 14411) resbalicidad antideslizante  
 15<Rd<35  clase 1 de Rd,  en baldosas de 40x40 cm., con juntas entre baldosas > de 1 mm. y jun-  
 tas de separación respecto de elementos fijos del edificio >1 cm. y p.p. de juntas de dilatación cada  
 5-8 m. y allí donde lo marque la d.F., para alto tránsito, en color a elegir por la D. F., recibido con ad-  
 hesivo C2 ES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flex blanco, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero,  
 i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza.  
 Medido en superficie realmente ejecutada.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Comunicación 1 1 37,84 37,84 
 Sala de profesores 1 51,78 51,78 
 Conserjería 1 11,19 11,19 
 Cuarto electrico 1 11,91 11,91 
 Cuarto de calderas 1 22,26 22,26 
 Cuarto PCI 1 15,23 15,23 
 Comunicación 2 1 73,08 73,08 
 Aula primaria 1 1 49,80 49,80 
 Aula primaria 2 1 49,80 49,80 
 Aula primaria 3 1 49,90 49,90 
 Aula primaria 4 1 49,90 49,90 
 Aula de medio grupo 1 23,60 23,60 
  ______________________________________________________  
 446,29 27,61 12.322,07 
 166.386 
01.07.03 m2   SOL.GRES PORC.40x40 cm. NATURAL. REC. ADH. PV1 C2                 
#ceE11EP013   Solado de gres porcelánico acabado natural (BIa- s/UNE-EN 14411) resbalicidad antideslizante  
 35<Rd<45  clase 2 de Rd,  en baldosas de 40x40 cm., con juntas entre baldosas > de 1 mm. y jun-  
 tas de separación respecto de elementos fijos del edificio >1 cm. y p.p. de juntas de dilatación cada  
 5-8 m. y allí donde lo marque la d.F., para alto tránsito, en color a elegir por la D. F., recibido con ad-  
 hesivo C2 ES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flex blanco, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero,  
 i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza.  
 Medido en superficie realmente ejecutada.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Cuarto de limpieza 1 5,29 5,29 
 Vestuario 1 5,55 5,55 
 EDIFICIO INFANTIL  
 Aseo infantil 1 8,10 8,10 
  ______________________________________________________  
 18,94 28,41 538,09 
 166.386 
01.07.04 m2   SOL.GRES PORC.40x40 cm.  ANTIDES. REC. ADH. PV1 C3                
#ceE11EP012   Solado de gres porcelánico antideslizante (BIa- s/UNE-EN 14411) resbaladicidad antideslizante  
 Rd>45  clase 3 de Rd,  en baldosas de 40x40 cm., con juntas entre baldosas > de 1 mm. y juntas  
 de separación respecto de elementos fijos del edificio >1 cm. y p.p. de juntas de dilatación cada 5-8  
 m. y allí donde lo marque la d.F., para alto tránsito, en color a elegir por la D. F., recibido con adhe-  
 sivo C2 ES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flex blanco, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero,  
 i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza.  
 Medido en superficie realmente ejecutada.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Vestuario 1 5,55 5,55 
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 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
 Vestibulo principal 1 93,76 93,76 
 Escalera 1 24,35 24,35 
  ______________________________________________________  
 146,47 29,29 4.290,11 
 166.386 
01.07.05 m2   PAV.VINILICO HOMOG. e=2mm / PASILLO, AULAS Y ADM.                 
ceE11SV200    Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo modelo IQ GRANIT de la firma Tarkett  o  
 equivalente , recomendado PARA PASILLOS, AULAS y ZONAS DE ADMINISTRACION, con  
 clasificación al fuego clase Bfl s1 d0, segun norma En 13501-1y Clase 1 según norma de desliza-  
 miento / resbalamiento UNE-ENV 12633. En rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un  
 peso total de 3 kg/m2, con tratamiento IQ-PUR Reinforced (poliuretano) incorporado.No siendo nece-  
 sario encerar de por vida.Clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según norma EN 685.  
 Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 > 6, recibido con adhesivo unilateral,  con  
 paños invertidos y juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, incluso remontado del pavi-  
 mento sobre el paramento hasta una altura de 10 cm.aprox.. En los ángulos interiores el corte se rea-  
 lizará a 45º y en los ángulos exteriores en forma de "V" a 45º a ambas partes del ángulo.La solera  
 no debe tener una humedad superior al 3% .Se aplicará capa de pasta alisadora, lavado del pavi-  
 mento, incluido transporte y mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO  
 14001.Garantia 10 años  
 EDIFICIO INFANTIL  
 Comunicación infantil 1 51,42 51,42 
  ______________________________________________________  
 51,42 35,90 1.845,98 
 166.386 
01.07.06 m2   PAV.VINILICO HOMOG. e=3,45mm / AULAS INFANTIL                     
ceE11SV210    Suministro y colocación de pavimento vinílico heterogéneo, calidad de referencia modelo TAPIFLEX  
 EXCELLENCE 65 de la firma Tarkett  o equivalente,recomendado para zona de AULAS DE IN-  
 FANTIL, en rollos de 2m. de ancho y  3,45 mm de espesor, con una capa de pvc puro de 0,65 mm  
 de espesor; absorción acústica de 17 / 19 DB,con clasificación al fuego clase Bfl s1, según norma  
 En 13501-1 solidez a los colores de >6, resistencia al punzonamiento de 0,10  segun EN 433, Clase  
 2 según norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633, fabricado con la tecnologia Nu-  
 cleo de Reparto de Cargas para mejorar el punzonamiento estático, rematado en la pared con rodapie  
 KS61 de TARKETT, recibido con adhesivo unilateral, con espátula dentada en dos direcciones, jun-  
 tas soldadas en caliente con cordon de soldadura . La solera no debe tener una humedad superior al  
 3% . Incluido una mano de pasta alisadora .Lavado del pavimento, incluido transporte y mermas.  
 Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001.Garantia 10 años  
 EDIFICIO INFANTIL  
 Aula infantil 1 1 48,15 48,15 
 Aula infantil 2 1 47,60 47,60 
  ______________________________________________________  
 95,75 30,06 2.878,25 
 166.386 
01.07.07 m    RODAPIÉ RÍGIDO PVC 61x10 mm. KS 61                                
ceE11SR110    Rodapié mediante perfil de PVC liso semirrígido de 60 mm de altura con borde de sellado flexible, ti-  
 po KS 61 de Tarkett o similar, color a elegir por la D.F. colocado pegado, medido en su longitud.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Antevestibulo 1 22,74 22,74 
 Vestibulo principal 1 39,83 39,83 
 Comunicación 1 1 32,62 32,62 
 Sala de profesores 1 29,41 29,41 
 Conserjería 1 15,66 15,66 
 Cuarto electrico 1 15,95 15,95 
 Cuarto de calderas 1 19,41 19,41 
 Cuarto PCI 1 17,06 17,06 
 Comunicación 2 1 58,26 58,26 
 Aula primaria 1 1 28,82 28,82 
 Aula primaria 2 1 28,82 28,82 
 Aula primaria 3 1 28,82 28,82 
 Aula primaria 4 1 28,82 28,82 
 Aula de medio grupo 1 19,86 19,86 
 A DESCONTAR  
  ______________________________________________________  
 386,08 6,66 2.571,29 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Blas de Lezo 4                                                    
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 19  

 166.386 
01.07.08 m    RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                    
ceE11EP300    Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibi-  
 do con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en  
 superficie realmente ejecutada.  
 Escaleras 1 9,63 9,63 
  ______________________________________________________  
 9,63 6,35 61,15 
 166.386 
01.07.09 m    RODAPIÉ DM LACADO 7x1,6 cm.                                       
#ceE11RRA031  Rodapié de DM lacado de 7x1,6 cm., clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longi-  
 tud.  
 EDIFICIO INFANTIL  
 Comunicación infantil 1 42,96 42,96 
 Aula infantil 1 1 27,81 27,81 
 Aula infantil 2 1 27,63 27,63 
  ______________________________________________________  
 98,40 6,25 615,00 
 166.386 
01.07.10 m    PELDAÑO GRES PORCELÁNICO                                          
ceE11EP200    Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico, con remate frontal cur-  
 vo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2,  
 medido en superficie realmente ejecutada.  
 Peldaño escaleras 24 1,80 43,20 
  ______________________________________________________  
 43,20 31,63 1.366,42 
 166.386 
01.07.11 ud   ZANQUÍN GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                    
ceE11EP400    Zanquín de gres porcelánico no esmaltado  de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para en-  
 cuentro peldaño, recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajun-  
 tas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Peldaño escaleras 24 24,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 8,43 202,32 
 166.386 
01.07.12 m.   CINTA ANTIDESLIZ. AUTOADHESIVA                                    
ceE11W120     Cinta antideslizante (calidad de referencia 3M Safety-Walk), para situaciones de alta agresividad, en  
 rollo de 18 m. y 25 mm. autoadhesivo.  
 Peldaño escaleras 24 1,80 43,20 
  ______________________________________________________  
 43,20 4,89 211,25 
 166.386 
01.07.13 m2   BANDA VISUAL/TÁCTIL GRES.25x25 cm.                                
#ceE11EP025    
 arranque escalera 2 1,80 1,00 3,60 
  ______________________________________________________  
 3,60 30,08 108,29 
 166.386 
01.07.14 m    PERFIL ALUMINIO JUNTA DILATACIÓN                                  
ceE11W030     Junta de dilatación en pavimentos mediante perfil para juntas estructurales de aluminio sin necesidad  
 de mantenimiento (calidad de referencia Schlüter-DILEX-BT), perfil compuesto de dos partes articula-  
 das que se desplazan una dentro de la otra, cada una de ellas con un ala de fijación para anclaje en  
 la capa de cemento cola / adhesivo por debajo del solado. Totalmente terminado.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Entradas edificio 2 8,00 16,00 
 1 2,80 2,80 
 EDIFICIO INFANTIL  
 1 2,80 2,80 
  ______________________________________________________  
 21,60 30,92 667,87 
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 166.386 
01.07.15 m2   FELPUDO NYLON/ALUMINIO                                            
ceE29IF010    Felpudo de entrada reversible (calidad de referencia Tufiguard cerrado de Nuway), para aplicación  
 sobre soporte plano de 17 cm, provisto de tiras de pelo de Nylon y línea de cepillos raspadores inter-  
 calados en barras de Aluminio, color a elegir, incluso unión de los perfiles mediante cables de acero  
 galvanizados cubiertos por una vaina de PVC, marco de acero inoxidable.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Entradas edificio 4 2,00 1,00 8,00 
 EDIFICIO INFANTIL  
  ______________________________________________________  
 8,00 91,23 729,84 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 SOLADOS Y PAVIMENTOS ....  33.881,97 
 SUBCAPÍTULO 01.08 FALSOS TECHOS                                                     
 166.386 
01.08.01 m    FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                  
ceE08TAW130   Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de  
 ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47  
 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de jun-  
 tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su lon-  
 gitud.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Antevestibulo 1 22,74 0,30 6,82 
 Vestibulo principal 1 39,83 0,30 11,95 
 Comunicación 1 1 32,62 0,30 9,79 
 Escalera 1 20,26 0,30 6,08 
 Sala de profesores 1 29,41 0,30 8,82 
 Conserjería 1 15,66 0,30 4,70 
 Cuarto de limpieza 1 9,40 0,30 2,82 
 Vestuario 1 9,66 0,30 2,90 
 Cuarto electrico 1 15,95 0,30 4,79 
 Comunicación 2 1 58,26 0,30 17,48 
 Aula primaria 1 1 28,82 0,30 8,65 
 Aula primaria 2 1 28,82 0,30 8,65 
 Aula primaria 3 1 28,82 0,30 8,65 
 Aula primaria 4 1 28,82 0,30 8,65 
 Aula de medio grupo 1 19,86 0,30 5,96 
 EDIFICIO INFANTIL  
 Aula infantil 1 1 27,81 0,30 8,34 
 Aula infantil 2 1 27,63 0,30 8,29 
 Aseo infantil 1 11,73 0,30 3,52 
 
  ______________________________________________________  
 136,86 13,75 1.881,83 
 166.386 
01.08.02 m2   FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.MEDIA PSV                       
ceE08TAM050   Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico  
 medio, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería semivista blanca,  
 comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, ac-  
 cesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2  
 m2.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Antevestibulo 1 22,81 22,81 
 Vestibulo principal 1 93,76 93,76 
 Comunicación 1 1 37,84 37,84 
 Escalera 1 24,35 24,35 
 Sala de profesores 1 51,78 51,78 
 Conserjería 1 11,19 11,19 
 Cuarto electrico 1 11,91 11,91 
 Comunicación 2 1 73,08 73,08 
 Aula primaria 1 1 49,80 49,80 
 Aula primaria 2 1 49,80 49,80 
 Aula primaria 3 1 49,90 49,90 
 Aula primaria 4 1 49,90 49,90 
 Aula de medio grupo 1 23,60 23,60 
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 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
 Aula infantil 1 1 48,15 48,15 
 Aula infantil 2 1 47,60 47,60 
 A DESCONTAR PERIMETRO  
 Antevestibulo -1 22,74 0,30 -6,82 
 Vestibulo principal -1 39,83 0,30 -11,95 
 Comunicación 1 -1 32,62 0,30 -9,79 
 Escalera -1 20,26 0,30 -6,08 
 Sala de profesores -1 29,41 0,30 -8,82 
 Conserjería -1 15,66 0,30 -4,70 
 Cuarto electrico -1 15,95 0,30 -4,79 
 Comunicación 2 -1 58,26 0,30 -17,48 
 Aula primaria 1 -1 28,82 0,30 -8,65 
 Aula primaria 2 -1 28,82 0,30 -8,65 
 Aula primaria 3 -1 28,82 0,30 -8,65 
 Aula primaria 4 -1 28,82 0,30 -8,65 
 Aula de medio grupo -1 19,86 0,30 -5,96 
 Aula infantil 1 -1 27,81 0,30 -8,34 
 Aula infantil 2 -1 27,63 0,30 -8,29 
  ______________________________________________________  
 517,85 18,91 9.792,54 
 166.386 
01.08.03 m2   FT-60x60 RESIST.HUM. ALTA-A.ACÚS.ALTA PSV                         
#ceE08TAM051  Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acústico alto,  
 de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería semivista blanca, compren-  
 diendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios  
 de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Cuarto de limpieza 1 5,29 5,29 
 Vestuario 1 5,55 5,55 
 EDIFICIO INFANTIL  
 Aseo infantil 1 8,10 8,10 
 A DESCONTAR PERIMETRO  
 Cuarto de limpieza -1 9,40 0,30 -2,82 
 Vestuario -1 9,66 0,30 -2,90 
 Aseo infantil -1 11,73 0,30 -3,52 
  ______________________________________________________  
 9,70 29,17 282,95 
 166.386 
01.08.04 m2   F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO                                   
ceE08TAK010   Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-  
 tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U  
 de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cin-  
 ta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos  
 superiores a 2 m2.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Cuarto de calderas 1 22,26 22,26 
 Cuarto PCI 1 15,23 15,23 
  ______________________________________________________  
 37,49 16,97 636,21 
 166.386 
01.08.05 m2   F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO                           
ceE08TAK090   Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA,  
 colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada  
 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y re-  
 paso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medi-  
 do deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Entradas primaria 2 8,00 16,00 
 Porche aulas infantil 1 116,83 116,83 
 Entrada infantil 1 3,41 3,41 
  ______________________________________________________  
 136,24 17,89 2.437,33 
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 166.386 
01.08.06 m2   F. TECHO YESO LAM. LISO PO BOVEDA                                 
#ceE08TAK081  Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, curvada en formación  
 de boveda de medio punto en circulaciones,colocada sobre una estructura oculta de acero galvaniza-  
 do, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/ pp de incre-  
 mento de rendimiento de MO por curvado, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y re-  
 paso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medi-  
 do deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Boveda circulaciones 1 17,51 5,80 101,56 
  ______________________________________________________  
 101,56 33,88 3.440,85 
 166.386 
01.08.07 kg   ACERO S275 PARA FALSOS TECHOS                                     
#ceE05AAL011  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, se-  
 gún planos de detalle, mediante uniones soldadas y/o atornilladas; i/p.p. de soldaduras, cortes, pie-  
 zas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  
 colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.  
 Boveda Aulas  
 Arco central boveda Infantil 8 13,50 10,37 1.119,96 
 Longitudinales boveda Infantil 12 17,50 6,54 1.373,40 
  ______________________________________________________  
 2.493,36 1,20 2.992,03 
 166.386 
01.08.08 m2   FT-120x60 RESIST.HUM. ALTA-A.ACÚS.ALTA PV                         
#ceE08TAM060  Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acústico alto,  
 de dimensiones 1200x600x22 mm. color a elección por la D.F. instalado con perfilería vista, según  
 detalles de proyecto, fijados a estructura metálica descolgada de soporte  i/p.p. de elementos de re-  
 mate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superio-  
 res a 2 m2. Tonga A Eurocoustic o similar.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Comunicacion 1 1 10,00 10,00 
 Comunicacion 2 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 48,37 967,40 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 FALSOS TECHOS ....................  22.431,14 
 SUBCAPÍTULO 01.09 CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS                                         
 166.386 
01.09.01 m2   REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA                                        
ceE08PKM040   Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura  
 abujardada fina, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado.  Directamen-  
 te sobre fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de me-  
 dios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9 con colocación de junquillos de trabajo.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Fachada norte 1 113,00 113,00 
 EDIFICIO INFANTIL  
 Fachada sur 1 53,00 53,00 
 Fachada norte 1 53,41 53,41 
 Fachada este 1 68,00 68,00 
  ______________________________________________________  
 287,41 11,20 3.218,99 
 166.386 
01.09.02 m2   ENFOSCADO M-5 HIDROFUGO CÁMARAS                                   
#ceE08PFA031  Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río M-5 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.  
 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido  
 deduciendo huecos.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Fachada oeste 1 136,00 136,00 
 Fachada este 1 128,00 128,00 
 Fachada norte 1 5,00 5,00 
 Entradas 4 1,00 2,80 11,20 
 EDIFICIO INFANTIL  
 Fachada sur 1 53,00 53,00 
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 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
 Fachada este 1 68,00 68,00 
 A DESCONTAR  
 Peto cubierta -1 61,00 0,60 -36,60 
  ______________________________________________________  
 418,01 3,92 1.638,60 
 166.386 
01.09.03 m2   ENFOSC. MAESTR.HIDRÓFUGO M-10 VER.                                
ceE08PFM050   Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verti-  
 cales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE,  
 medido deduciendo huecos.  
 Peto cubierta 1 61,00 0,60 36,60 
  ______________________________________________________  
 36,60 6,60 241,56 
 166.386 
01.09.04 m2   REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / PASILLOS, AULAS Y ADM.             
ceE08PS200    Suministro y colocación de revestimiento vinílico homogéneo, calidad de referencia modelo IQ GRA-  
 NIT de la firma Tarkett o equivalente, recomendado para PASILLOS, AULAS Y ADMINISTRA-  
 CION, con clasificación al fuego clase B s2 d0, segun norma En 13501-1 en rollos de 2 mm. de es-  
 pesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 2,95 kg/m2, , con tratamiento IQ – PUR Reinforced (po-  
 liuretano) incorporado, clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según norma EN 685. Con  
 una solidez de los colores según norma UNE 40187, recibido con adhesivo unilateral con paños in-  
 vertidos y  juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, a continuación del pavimento del  
 suelo hasta una altura de 1,10 ml aprox. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 25 x 25 mm.  
 con radio de 25 de Tarkett ref. PA 25 en todos los ángulos interiores y en los exteriores con ángulos  
 romos de obra o biselado 1mm.en el interior del revestimiento, no se realizarán las uniones de los  
 paños coincidiendo con los ángulos interiores ni exteriores, lavado del revestimiento, incluido trans-  
 porte y mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 años.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Antevestibulo 1 22,74 2,00 45,48 
 Vestibulo principal 1 39,83 2,00 79,66 
 Comunicación 1 1 32,62 2,00 65,24 
 Escalera 1 16,32 2,00 32,64 
 Comunicación 2 1 58,26 2,00 116,52 
 Aula primaria 1 1 28,82 1,00 28,82 
 Aula primaria 2 1 28,82 1,00 28,82 
 Aula primaria 3 1 28,82 1,00 28,82 
 Aula primaria 4 1 28,82 1,00 28,82 
 Aula de medio grupo 1 19,86 1,00 19,86 
 EDIFICIO INFANTIL  
 Comunicación infantil 1 42,96 2,00 85,92 
 A DESCONTAR  
 PI01 -5 1,00 1,00 -5,00 
 PI01 -5 1,00 2,00 -10,00 
 PI02 -5 1,00 2,00 -10,00 
 PI03 -2 0,90 2,00 -3,60 
 VI01 -4 5,05 0,70 -14,14 
 VI02 -1 2,45 1,00 -2,45 
 VI03 -2 6,00 1,00 -12,00 
 PE01 -14 2,00 2,00 -56,00 
 VE01 -4 2,01 0,40 -3,22 
 VE02 -3 1,01 0,40 -1,21 
 VE03 -11 0,76 0,40 -3,34 
 VE04 -9 0,51 0,40 -1,84 
 VE05 -2 0,51 2,00 -2,04 
 VE06 -1 0,76 2,00 -1,52 
 VE07 -1 2,80 2,00 -5,60 
 VE08 -4 1,31 2,00 -10,48 
 VE09 -4 0,91 2,00 -7,28 
 VE10 -2 0,41 2,00 -1,64 
 VE11 -2 5,60 0,80 -8,96 
 pasillos -5 2,80 2,00 -28,00 
  ______________________________________________________  
 372,28 30,57 11.380,60 
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 166.386 
01.09.05 m2   REVEST.MURAL VINILICO e=3,45mm. / AULAS INFANTIL                  
ceE08PS210    Suministro y colocación de revestimiento vinílico heterogéneo, calidad de referencia modelo TAPI-  
 FLEX EXCELLENCE 65 de la firma Tarkett  o equivalente, recomendado en AULAS INFANTI-  
 LES, en rollos de 2m. de ancho y  3,45 mm de espesor, con una capa de pvc puro de 0,65 mm de  
 espesor; absorción acústica de 17 / 19 DB,con clasificación al fuego clase Bfl s1, según norma En  
 13501-1 solidez a los colores de >6, resistencia al punzonamiento de 0,10  segun EN 433, Clase 2  
 según norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633, fabricado con la tecnologia Nucleo  
 de Reparto de Cargas para mejorar el punzonamiento estático, a continuacion del  rodapie KS61 De  
 TARKETT. Lavado del revestimiento, incluido transporte y mermas. Construido según normas del fa-  
 bricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 años.  
 Aula infantil 1 1 27,81 1,00 27,81 
 Aula infantil 2 1 27,63 1,00 27,63 
 A DESCONTAR  
 PI03 -2 0,90 1,00 -1,80 
 PI04 -2 0,90 1,00 -1,80 
 PE02 -2 1,00 1,00 -2,00 
 VE12 -4 2,50 0,30 -3,00 
  ______________________________________________________  
 46,84 30,06 1.408,01 
 166.386 
01.09.06 m2   ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo                       
ceE12ACB012   Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la  
 DF s/carta, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-  
 tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Cuarto de limpieza 1 9,40 2,80 26,32 
 Vestuario 1 9,66 2,80 27,05 
 EDIFICIO INFANTIL  
 Aseo infantil 1 11,73 2,80 32,84 
 A DESCONTAR  
 PI02 -2 1,00 2,10 -4,20 
 PI04 -2 0,90 2,10 -3,78 
 VI04 -2 1,63 1,10 -3,59 
 VE04 -2 0,51 2,00 -2,04 
 VE13 -1 1,60 0,70 -1,12 
  ______________________________________________________  
 71,48 11,50 822,02 
 166.386 
01.09.07 m    PERFIL REMATE PVC                                                 
ceE08PS110    Perfil de remate superior para revestimientos verticales de vinílicos o de caucho, formado por un per-  
 fil de PVC flexible, calidad de referencia Gerflor 0493/0493 Perfil de remate flexible, para espesores  
 máximos de revestimiento de 2 mm., colocado con adhesivo de contacto, medido en su longitud.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Antevestibulo 1 22,74 22,74 
 Vestibulo principal 1 39,83 39,83 
 Comunicación 1 1 32,62 32,62 
 Escalera 1 16,32 16,32 
 Comunicación 2 1 58,26 58,26 
 Aula primaria 1 1 28,82 28,82 
 Aula primaria 2 1 28,82 28,82 
 Aula primaria 3 1 28,82 28,82 
 Aula primaria 4 1 28,82 28,82 
 Aula de medio grupo 1 19,86 19,86 
 A DESCONTAR  
 PI01 -5 1,00 -5,00 
 PI01 -5 1,00 -5,00 
 PI02 -5 1,00 -5,00 
 PI03 -2 0,90 -1,80 
 VI01 -4 5,05 -20,20 
 VI02 -1 2,45 -2,45 
 VI03 -2 6,00 -12,00 
 PE01 -14 2,00 -28,00 
 VE01 -4 2,01 -8,04 
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 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
 VE03 -11 0,76 -8,36 
 VE04 -9 0,51 -4,59 
 VE05 -2 0,51 -1,02 
 VE06 -1 0,76 -0,76 
 VE07 -1 2,80 -2,80 
 VE08 -4 1,31 -5,24 
 VE09 -4 0,91 -3,64 
 VE10 -2 0,41 -0,82 
 VE11 -2 5,60 -11,20 
 pasillos -5 2,80 -14,00 
 PI03 -2 0,90 -1,80 
 PI04 -2 0,90 -1,80 
 PE02 -2 1,00 -2,00 
 VE12 -4 2,50 -10,00 
  ______________________________________________________  
 146,36 4,95 724,48 
 166.386 
01.09.08 m    MOLDURA DM 5 / 10 cm                                              
ceE08PS090    Moldura de DM, incluyendo barnizado o pintado, de 50-100/ 15 mm. de sección, en formación de  
 moldura separadora de revestimientos o en formación de tapajuntas de carpinteria metalica, fijado me-  
 diante tornillos o clavos, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.  
 Comunicación infantil 1 42,96 42,96 
 Aula infantil 1 1 27,81 27,81 
 Aula infantil 2 1 27,63 27,63 
 PI03 -2 0,90 1,00 -1,80 
 PI04 -2 0,90 1,00 -1,80 
 PE02 -2 1,00 1,00 -2,00 
 VE12 -4 2,50 0,30 -3,00 
 VE11 -2 5,60 -11,20 
  ______________________________________________________  
 78,60 3,36 264,10 
 166.386 
01.09.09 m2   CHAPADO ALUMINIO LACADO                                           
ceE15WF060    Panel de aluminio lacado en forro de pilares y muros de fachada,  debidamente anclado, incluso p.p.  
 de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes, montaje y sellado de uniones y posterior  
 limpieza, acabado.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Entrada principal 4 1,00 2,80 11,20 
 2 8,00 1,00 16,00 
 VE01 5 0,30 2,00 3,00 
 VE02 4 0,30 2,00 2,40 
 VE03 14 0,30 2,00 8,40 
 VE04 13 0,30 2,00 7,80 
 VE05 2 0,30 3,90 2,34 
 VE06 1 0,30 3,90 1,17 
 CE01 2 0,30 2,60 1,56 
 CE02 1 0,30 2,00 0,60 
 CE03 2 0,30 2,00 1,20 
  ______________________________________________________  
 55,67 22,40 1.247,01 
 166.386 
01.09.10 m2   FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA                                     
ceE15WF010    Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, solda-  
 dura y recibido a columna metálica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, termina-  
 do.  
 Pilares porche aulas 4 1,25 3,00 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 22,12 331,80 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS 
 21.277,17 
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 SUBCAPÍTULO 01.10 CARPINTERIA DE MADERA                                             
 166.386 
01.10.01 m2   PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGLOMERADO 1 HOJA                        
ceE13EV010    Suministro y colocación de puerta de paso, con vidriera fija rectangular o circuar según memoria de  
 carpinteria, de una hoja, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller,  precerco de pino país de  
 100x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 100x30 mm; tapajuntas de  
 MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras; acristalamiento no inclui-  
 do en este precio, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso he-  
 rrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la  
 hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado del vidrio con silicona incolora, colocación de jun-  
 quillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-  
 pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 PI01 5 1,00 2,10 10,50 
 PI03 2 0,90 2,10 3,78 
 PI04 2 0,90 2,10 3,78 
  ______________________________________________________  
 18,06 89,98 1.625,04 
 166.386 
01.10.02 m2   PUERTA DE PASO LISA TAB.AGLOMERADO UNA HOJA                       
ceE13EPL070   Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de UNA HOJA, lisa de tablero aglomerado, para  
 barnizar o lacar en taller, precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de  
 madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10  
 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón ne-  
 gro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y  
 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en  
 este precio).  
 PI02 6 1,00 2,10 12,60 
  ______________________________________________________  
 12,60 92,13 1.160,84 
 166.386 
01.10.03 ud   PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA                                  
ceE13CS030    Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado,  
 incluso p.p. de medios auxiliares.  
 PI01 5 1,00 2,10 10,50 
 PI02 6 1,00 2,10 12,60 
 PI03 2 0,90 2,10 3,78 
 PI04 2 0,90 2,10 3,78 
  ______________________________________________________  
 30,66 13,59 416,67 
 166.386 
01.10.04 ud   TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS                                  
ceE15WW060    Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo.  
 PI01 5 1,00 2,10 10,50 
 PI02 6 1,00 2,10 12,60 
 PI03 2 0,90 2,10 3,78 
 PI04 2 0,90 2,10 3,78 
  ______________________________________________________  
 30,66 3,36 103,02 
 166.386 
01.10.05 m2   VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR                                 
ceE13K080     Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por  precerco de pino  
 macizo de 150x35 mm., cerco visto de DM  melaminado de 150x30 mm., junquillo y  tapajuntas de  
 DM melaminado  70X10 mm, para acristalar, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 VI01 4 5,05 0,90 18,18 
 VI02 1 2,45 1,20 2,94 
 VI03 2 6,00 1,10 13,20 
 VI04 2 1,63 1,10 3,59 
  ______________________________________________________  
 37,91 53,53 2.029,32 
 166.386 
01.10.06 ud   DISPOSITIVO ANTIPILLADEDOS                                        
ceE13V010     Dispositivo antipilladedos, de 2,05 m., calidad de referencia GEZE, HELIOS ó similar, colocado en  
 ambos lados de las bisagras, incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares colocado.  
 PI03 2 0,90 2,10 3,78 
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 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
  ______________________________________________________  
 7,56 7,37 55,72 
 166.386 
01.10.07 ud   TRANSF. PUERTA A ANTIPILLADEDOS                                   
ceE13V015     Mecanizado de hoja y cerco de puerta de paso a sistema antipilladedos hasta una altura de 120 cm.,  
 por ambos lados  de la hoja, mediante el corte de la hoja , incorporación de perfil de caucho pegado  
 y fijado mecánicamente, sustitución de bisagras por bisagras acodadas, en toda la zona protegida y  
 elevación de cerradura y manivela a una altura superior a 120cm. Incluso pp/ de medios auxiliares,  
 totalmente instalado y rematado siguiendo las instrucciones de la dirección de obra.  
 PI03 2 0,90 2,10 3,78 
 PI04 2 0,90 2,10 3,78 
  ______________________________________________________  
 7,56 68,43 517,33 
 166.386 
01.10.08 ud   AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS                                 
ceE15WW080    Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de  acceso, incluso materiales y medios  
 auxiliares, totalmente terminada y probada.  
 PI01 5 1,00 2,10 10,50 
 PI02 6 1,00 2,10 12,60 
 PI03 2 0,90 2,10 3,78 
 PI04 2 0,90 2,10 3,78 
  ______________________________________________________  
 30,66 8,87 271,95 
 166.386 
01.10.09 m    ENCIMERA TAB.FENÓLICO 13 mm                                       
ceE12PNF010   Encimera de tablero fenólico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50 mm y  
 faldoón de 150 mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar lavabos.  
 Aseos infantil 1 2,20 2,20 
  ______________________________________________________  
 2,20 89,42 196,72 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 CARPINTERIA DE MADERA ...  6.376,61 
 SUBCAPÍTULO 01.11 CARPINTERIA METALICA                                              
 166.386 
01.11.01 m2   VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + MONOB. + FIJO                      
ceE14ALL130   Ventana de una hoja oscilobatiente y PARTE FIJA, con capialzado sistema MONOBLOCK, guías  
 de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color a elegir  
 por la DF s/carta, con rotura de puente térmico, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE  
 EN102, y C4 según UNE EN12211, con herraje, compás y bisagras oscilobatientes, pasadores de  
 anclaje de aluminio, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esqui-  
 nas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regula-  
 ción, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada. Comprende todos los trabajos, materiales y medios  
 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta-  
 do de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 VE01 5 2,01 2,00 20,10 
 VE02 4 1,01 2,00 8,08 
 VE03 14 0,76 2,00 21,28 
 VE04 13 0,51 2,00 13,26 
 VE12 4 2,50 1,50 15,00 
 VE14 1 9,00 9                                               
  
  ______________________________________________________  
 86,72 187,14 16.228,78 
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 166.386 
01.11.02 m2   VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA                                 
ceE14ALH100   Ventana practicable de UNA HOJA realizada en perfilería de aluminio lacado en color, a elegir por la  
 DF sobre carta, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 65 mm de módu-  
 lo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y C5 según UNE EN12211, con cremo-  
 na monomando, accesorios de ensamblaje y bisagras de aluminio, tornillería y prisioneros de acero  
 inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de cau-  
 cho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada.La car-  
 pinteria tendrá una transmitancia limite de 2,90 W/m2K.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la  
 D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 VE13 1 1,60 0,70 1,12 
  ______________________________________________________  
 1,12 128,61 144,04 
 166.386 
01.11.03 m2   FIJO ALUMINIO LACADO COLOR                                        
ceE14ALF010   Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras  
 de espesor mínimo de película seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfilería  
 provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado ga-  
 rantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y ho-  
 jas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de  
 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación,  
 sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elabora-  
 da en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación  
 a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga  
 del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Según CTE. DB HS  
 Salubridad, DB HE Ahorro de energía y NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.   
 VE05 2 0,51 3,90 3,98 
 VE06 1 0,76 3,90 2,96 
 VE07 1 2,80 2,80 7,84 
 VE08 2 1,31 2,80 7,34 
 VE09 4 0,91 2,80 10,19 
 VE10 2 0,41 2,80 2,30 
 VE11 2 5,60 1,00 11,20 
  ______________________________________________________  
 45,81 114,31 5.236,54 
 166.386 
01.11.04 m2   FIJO ALUMINIO CIRCULAR LACADO COLOR                               
#ceE14ALF030  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras  
 de espesor mínimo de película seca, para conformado de fijo circular con divisiones, superior e infe-  
 rior, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proce-  
 so de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando  
 marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable,  
 elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de ga-  
 rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  
 en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN  
 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la  
 resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.  
 Según CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro de energía y NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de  
 aleaciones ligeras.  
 VE14 1 9,00 9                                               
  
  ______________________________________________________  
 9,00 139,40 1.254,60 
 166.386 
01.11.05 m2   PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS                                 
ceE14ALQ050   Carpintería de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente  
 térmico, en puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos  
 laterales o superiores, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de  
 colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso  
 con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16. Comprende todos los trabajos, materiales y medios  
 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta-  
 do de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PE01 11 2,00 2,80 61,60 
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  ______________________________________________________  
 61,60 161,38 9.941,01 
 166.386 
01.11.06 m2   PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA                                  
ceE14ALQ040   Carpintería de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente  
 térmico, en puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos  
 laterales o superiores, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de  
 colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso  
 con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15. Comprende todos los trabajos, materiales y medios  
 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta-  
 do de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PE02 2 1,00 2,20 4,40 
  ______________________________________________________  
 4,40 202,38 890,47 
 166.386 
01.11.07 ud   CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                     
ceE15CPF090   Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de  
 dos hojas. Medida la unidad instalada.  
 PE01 11 11,00 
  ______________________________________________________  
 11,00 196,44 2.160,84 
 166.386 
01.11.08 ud   CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. UN PUNTO                            
ceE15CPF070   Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de  
 una hoja, un punto de fijación. Medida la unidad instalada.  
 PE02 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 96,78 193,56 
 166.386 
01.11.09 m    DINTEL CHAPA ACERO LAMINADO                                       
#ceE07WD080   Cargadero de chapa acero laminado 55 cm. de desarrollo y 2.5 mm. de espesor, con dos angulares  
 de 70x7 mm. soldado a la chapa y una pletina 30x2.5 ó redondo 10 mm  cada 100 cms soldada a  
 angulares y placas de anclaje de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansión al forjado. Colocada  
 en huecos exteriores e interiores, incluyendo dos manos de pintura, totalmente terminado.  
 PE01 11 2,00 2,80 61,60 
 PE02 2 1,00 2,20 4,40 
 VE01 5 2,01 2,00 20,10 
 VE02 4 1,01 2,00 8,08 
 VE03 14 0,76 2,00 21,28 
 VE04 13 0,51 2,00 13,26 
 VE05 2 0,51 3,90 3,98 
 VE06 1 0,76 3,90 2,96 
 VE07 1 2,80 2,80 7,84 
 VE08 2 1,31 2,80 7,34 
 VE09 4 0,91 2,80 10,19 
 VE10 2 0,41 2,80 2,30 
 VE11 2 5,60 1,00 11,20 
 VE12 4 2,50 1,50 15,00 
 VE13 1 1,60 0,70 1,12 
  ______________________________________________________  
 190,65 22,62 4.312,50 
 166.386 
01.11.10 m    VIERTEAGUAS ALUM.LACADO                                           
ceE14ALW010   Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón, formado por piezas de un espe-  
 sor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
 de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido  
 en su longitud.  
 VE01 5 2,01 10,05 
 VE02 4 1,01 4,04 
 VE03 14 0,76 10,64 
 VE04 13 0,51 6,63 
 VE05 2 0,51 1,02 
 VE06 1 0,76 0,76 
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 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
 VE08 2 1,31 2,62 
 VE09 4 0,91 3,64 
 VE10 2 0,41 0,82 
 VE11 2 5,60 11,20 
 VE12 4 2,50 10,00 
 VE13 1 1,60 1,60 
 CE01 2 1,01 2,02 
 CE02 1 1,01 1,01 
 CE03 2 0,51 1,02 
  ______________________________________________________  
 69,87 16,10 1.124,91 
 166.386 
01.11.11 m    ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                  
ceE12PAM010   Suministro y colocación de albardilla de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con 60 micras  
 de espesor mínimo de película seca, calida Qualicoat, espesor 1,5 mm y desarrollo 60 cm, con gote-  
 rón, compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de es-  
 pesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bi-  
 tuminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio.. Incluso  
 sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre  
 perfiles. Según CTE. DB HS Salubridad. Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de  
 Proyecto.   
 EDIFICIO PRIMARIA  
 Peto cubierta 1 77,00 77,00 
 EDIFICIO INFANTIL  
 2 17,20 34,40 
  ______________________________________________________  
 111,40 17,72 1.974,01 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 CARPINTERIA METALICA ......  43.461,26 
 SUBCAPÍTULO 01.12 CERRAJERIA                                                        
 166.386 
01.12.01 m    BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                    
#ceE15DBA010  Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de hasta 110  
 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor for-  
 mado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dis-  
 puestos cada 120 cm y barrotes verticales de tubo de acero redondo de diámetro 8 mm, soldados  
 entre sí, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica  
 con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.  
 BA01 1 2,05 2,05 
 BA01 2 3,50 7,00 
  ______________________________________________________  
 9,05 34,30 310,42 
 166.386 
01.12.02 m    PASAMANOS TUBO D=40 mm.                                           
ceE15DBP010   Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm.,  
 incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50  
 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 pasamanos escalera 2 14,00 28,00 
 2 9,45 18,90 
  ______________________________________________________  
 46,90 19,07 894,38 
 166.386 
01.12.03 ud   REGISTRO ACCESO CAMARA SANITARIA                                  
#ceE15CPR011  Suministro y colocación de ventana para acceso a cámara sanitaria, formada por cerco metálico a  
 base de angulares de 50 mm con patillas para recibir en recrecido de mortero de solado y tapa for-  
 mada por bastidor metálico a base de angulares de 50 mm con entramado de hormigón HA-25 arma-  
 do con varillas de diámetro 10 cada 15 cm soldadas al cerco.  Incluso doble asidero retráctil, con di-  
 mensiones totales de 120x70 cm. Incluso miniado de estructura metálica, preparada para solar. In-  
 cluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente montada y terminada.  
 EL01 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 50,23 50,23 
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 166.386 
01.12.04 m2   PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO C/REJILLA                             
#ceE15CBE011  Suministro y colocación de carpintería exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles con-  
 formados en frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de  
 acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas,  
 cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo  
 ciego con chapa lisa a dos caras y superior de rejilla de lamas, i/corte, preparación y soldadura de  
 perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra. Según NTE-FCA.  
 CE01 2 1,01 2,60 5,25 
  ______________________________________________________  
 5,25 97,57 512,24 
 166.386 
01.12.05 m2   CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.                                     
ceE15DCC020   Celosía fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes  
 del mismo material, i/patillas para recibir en fábricas, s/planos de detalle, incluso recibido, ajuste y  
 montaje en obra. Totalmente instalada.  
 CE02 1 1,01 2,00 2,02 
 CE03 2 0,51 2,00 2,04 
  ______________________________________________________  
 4,06 69,06 280,38 
 166.386 
01.12.06 m    BARAND.ANTEPECHO PFL D50 Y CHAPA DE ACERO                         
#ceE15DBA021  Barandilla / antepecho formada por chapa de acero plegada atornillada a tubos de acero galvanizado  
 de 50.50.4 mm., con montantes cada metro,  anclados sobre muretes de fábrica en petos cubierta.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la  
 D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 Barandilla cubierta 1 59,00 59,00 
  ______________________________________________________  
 59,00 34,56 2.039,04 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.12 CERRAJERIA ...........................  4.086,69 
 SUBCAPÍTULO 01.13 VIDRIERIA                                                         
 166.386 
01.13.01 m2   D. ACRISTA 3+3/12...16/3+3 B.EMISIVIDAD                           
ceE16EB200    Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 3+3 mm. y un vidrio de seguridad 3+3  
 de baja emisividad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  
 doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-  
 les y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 PE01 11 2,00 2,80 61,60 
 PE02 2 1,00 2,20 4,40 
 VE01 5 2,01 2,00 20,10 
 VE02 4 1,01 2,00 8,08 
 VE03 14 0,76 2,00 21,28 
 VE04 13 0,51 2,00 13,26 
 VE05 2 0,51 3,90 3,98 
 VE06 1 0,76 3,90 2,96 
 VE07 1 2,80 2,80 7,84 
 VE08 2 1,31 2,80 7,34 
 VE09 4 0,91 2,80 10,19 
 VE10 2 0,41 2,80 2,30 
 VE11 2 5,60 1,00 11,20 
 VE12 4 2,50 1,50 15,00 
 VE13 1 1,60 0,70 1,12 
 VE14 1 9,00 9                                               
  
  ______________________________________________________  
 199,65 55,27 11.034,66 
 166.386 
01.13.02 m2   VIDRIO SEGURIDAD 44.4 / 10 mm. (Nivel P4A)                        
#ceE16DF040   Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor uni-  
 dos mediante lámina de butiral de polivinilo (opal o translúcido en VE04 de vestuarios de planta baja  
 y edificio de primaria), espesor total 10 mm, clasificado P4A según UNE-EN 356, fijado sobre car-  
 pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona  
 neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
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 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
 PI03 2 0,30 0,60 
 PI04 2 0,30 0,60 
 VI01 4 5,05 0,90 18,18 
 VI02 1 2,45 1,20 2,94 
 VI03 2 6,00 1,10 13,20 
 VI04 2 1,63 1,10 3,59 
  ______________________________________________________  
 40,61 58,58 2.378,93 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.13 VIDRIERIA ................................  13.413,59 
 SUBCAPÍTULO 01.14 PINTURA                                                           
 166.386 
01.14.01 m2   P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                         
ceE27EPA020   Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos  
 horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.  
 PARAMENTOS VERTICALES  
 Antevestibulo 1 22,74 1,00 22,74 
 Vestibulo principal 1 39,83 1,00 39,83 
 Comunicación 1 1 32,62 1,00 32,62 
 Escalera 1 20,26 2,00 40,52 
 Sala de profesores 1 29,41 3,00 88,23 
 Conserjería 1 15,66 3,00 46,98 
 Cuarto electrico 1 15,95 3,00 47,85 
 Cuarto de calderas 1 19,41 3,00 58,23 
 Cuarto PCI 1 17,06 3,00 51,18 
 Comunicación 2 1 58,26 1,00 58,26 
 Aula primaria 1 1 28,82 2,00 57,64 
 Aula primaria 2 1 28,82 2,00 57,64 
 Aula primaria 3 1 28,82 2,00 57,64 
 Aula primaria 4 1 28,82 2,00 57,64 
 Aula de medio grupo 1 19,86 2,00 39,72 
 Comunicación infantil 1 42,96 2,00 85,92 
 Aula infantil 1 1 27,81 2,00 55,62 
 Aula infantil 2 1 27,63 2,00 55,26 
 PARAMENTOS HORIZONTALES  
 Boveda infantil 1 17,50 5,80 101,50 
 Entradas primaria 2 8,00 16,00 
 Porche aulas infantil 1 116,83 116,83 
 Entrada infantil 1 3,41 3,41 
 Cuarto de calderas 1 22,26 22,26 
 Cuarto PCI 1 15,23 15,23 
 A DESCONTAR  
 PI01 -5 1,00 1,00 -5,00 
 PI03 -2 0,90 2,00 -3,60 
 VI01 -4 5,05 0,70 -14,14 
 VI02 -1 2,45 1,00 -2,45 
 VI03 -2 6,00 1,00 -12,00 
 PE01 -14 2,00 2,00 -56,00 
 VE01 -4 2,01 1,60 -12,86 
 VE02 -3 1,01 1,60 -4,85 
 VE03 -11 0,76 1,60 -13,38 
 VE04 -9 0,51 1,60 -7,34 
 VE05 -2 0,51 2,00 -2,04 
 VE06 -1 0,76 2,00 -1,52 
 VE07 -1 2,80 2,00 -5,60 
 VE08 -4 1,31 2,00 -10,48 
 VE09 -4 0,91 2,00 -7,28 
 VE10 -2 0,41 2,00 -1,64 
 VE11 -2 5,60 0,80 -8,96 
 pasillos -5 2,80 2,00 -28,00 
 PI03 -2 0,90 1,00 -1,80 
 PI04 -2 0,90 1,00 -1,80 
 PE02 -2 1,00 1,00 -2,00 
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 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
 CE01 -2 1,01 2,00 -4,04 
 CE02 -1 1,01 2,00 -2,02 
 CE03 -2 0,51 2,00 -2,04 
 VE01 -1 2,01 2,00 -4,02 
 VE02 -1 1,01 2,00 -2,02 
 VE03 -3 0,76 2,00 -4,56 
 VE04 -2 0,51 2,00 -2,04 
  ______________________________________________________  
 993,27 3,29 3.267,86 
 166.386 
01.14.02 m2   LACADO SATINADO                                                   
ceE27ML040    Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación satinada, sobre carpintería de madera  
 previo sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca  
 satinada.  
 PI01 5 1,00 2,10 10,50 
 PI02 6 1,00 2,10 12,60 
 PI03 2 0,90 2,10 3,78 
 PI04 2 0,90 2,10 3,78 
  ______________________________________________________  
 30,66 27,90 855,41 
 166.386 
01.14.03 m2   ESMALTE SINTÉTICO BRILL.S/METAL                                   
ceE27HE020    Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre car-  
 pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
 BARANDILLAS  
 BA01 1 2,05 1,10 2,26 
 BA01 2 4,00 1,10 8,80 
 pasamanos 2 14,00 0,20 5,60 
 Pilares porche aulas 4 1,25 3,00 15,00 
  ______________________________________________________  
 31,66 9,85 311,85 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.14 PINTURA ..................................  4.435,12 
 SUBCAPÍTULO 01.15 EQUIPAMIENTO                                                      
 166.386 
01.15.01 ud   VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                      
ceE21AWV010   Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de  
 unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con gri-  
 fería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El  
 sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 160,57 160,57 
 166.386 
01.15.02 ud   PLATO DUCHA PORC.90x90 BLANCO                                     
ceE21ADP020   Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando,  
 con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica,  
 con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 181,07 181,07 
 166.386 
01.15.03 ud   LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLANCO                                  
ceE21ALA020   Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la  
 pared, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y  
 funcionando. Acorde al DBHS4.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 78,75 78,75 
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 166.386 
01.15.04 ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                  
ceE21ANB020   Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-  
 llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-  
 mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de  
 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 148,29 148,29 
 166.386 
01.15.05 ud   CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.                                   
ceE21MA020    Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados empo-  
 trados como el alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1  
 repisa; montados y limpios.  Acorde al DB HS4.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 124,02 124,02 
 166.386 
01.15.06 ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. INFANTIL                         
#ceE21ANB020  Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-  
 llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-  
 mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de  
 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:200  
 Infantil 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 145,68 582,72 
 166.386 
01.15.07 ud   LAV. 40x32 S/PED. INFANTIL BLA. EMP.                              
#ceE21ALA070  Lavabo de porcelana vitrificada tipo infantil en blanco, de 40x32 cm, empotrado y con anclajes a la  
 pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 40 mm.,  
 llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-  
 nando. Acorde al DBHS4.  
 Infantil 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 137,75 551,00 
 166.386 
01.15.08 ud   PILETA PORC. 120 cm                                               
#ceE21ALA001  Suministro y colocación de pileta de porcelana vitrificada en blanco, de 120 cm, empotrado y con an-  
 clajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe  
 de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instala-  
 do y funcionando.  
 Infantil 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 357,08 357,08 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.15 EQUIPAMIENTO ......................  2.183,50 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 EDIFICACION........................................................................................................  444.733,96 
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 CAPÍTULO 02 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 02.01 SANEAMIENTO                                                       
 APARTADO 02.01.01 Red de saneamiento horizontal                                     
 SUBAPARTADO ASA Arquetas                                                          
 166.386 
02.01.01.01.01 ud   ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x60 cm.                                    
ceE03ALR161   Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2  
 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado  
 interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre  
 cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.  
 PRIM 2 2,00 
 INF 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 92,96 464,80 
 166.386 
02.01.01.01.02 ud   ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.                                    
ceE03ALR162   Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2  
 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado  
 interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre  
 cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.  
 PRIM 1 1,00 
 INF 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 98,41 492,05 
 166.386 
02.01.01.01.03 ud   ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x80 cm.                                    
ceE03ALR172   Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2  
 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado  
 interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre  
 cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.  
 PRIM 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 113,03 113,03 
 166.386 
02.01.01.01.04 ud   ARQ.LADR.REGISTRO 80x80x90 cm.                                    
ceE03ALR182   Arqueta de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2  
 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado  
 interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre  
 cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.  
 INF 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 131,19 524,76 
 166.386 
02.01.01.01.05 ud   ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x200 cm.                                 
#ceE03ALR192  Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 200 cm de profundidad, de ladrillo macizo  
 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfos-  
 cado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado  
 sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 235,39 706,17 
  ________________  
 TOTAL SUBAPARTADO ASA Arquetas ..................................  2.300,81 
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 SUBAPARTADO ASB Acometidas                                                        
 166.386 
02.01.01.02.01 ud   CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO                                 
ceE03M020     Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del  
 municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la aco-  
 metida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo com-  
 presor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con  
 junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de  
 estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriora-  
 dos en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ex-  
 cavación.  
 pluviales 1 1,00 
 fecales 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 125,66 251,32 
 166.386 
02.01.01.02.02 ud   VALVULA  ANTIRRETORNO  250                                        
ceE03ER050    Suministro y montaje de válvula antirretorno de seguridad  para tuberías de pvc de 250 mm de dia-  
 metro, para instalar en redes de saneamiento, tipo adequa o similar, incluyendo p/p accesorios,  
 necesarios para su completa instalación y funcionando, s/ DB HS5.  
 ACOMETIDAS 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 443,13 886,26 
  ________________  
 TOTAL SUBAPARTADO ASB Acometidas .............................  1.137,58 
 166.386 
02.01.01.03.01      Arquetas                                                          
ASA            
  ______________________________________________________  
 1,00 2.300,81 2.300,81 
 166.386 
02.01.01.03.02      Acometidas                                                        
ASB            
  ______________________________________________________  
 1,00 1.137,58 1.137,58 
 166.386 
02.01.01.03.03 m    TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                           
ceE03OEP030   Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 TRAZADOS ENTERRADOS 2 16,00 32,00 
 CONEXIONADOS 4 1,00 4,00 
 ACOM 1 7,00 7,00 
 CONEX. INF 2 20,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 83,00 13,95 1.157,85 
 166.386 
02.01.01.03.04 m    TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                           
ceE03OEP070   Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 TRAZADOS SOBREDIMENS 1 11,00 11,00 
 ACOM 2 5,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 21,00 20,02 420,42 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Blas de Lezo 4                                                    
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 37  

 166.386 
02.01.01.03.05 m    TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm                            
ceE03ODC040   Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160  
 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de  
 río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.  
 por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).  
 Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-  
 ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.  
 PREIMETRAL PRIM 63 63,00 
 ARENEROS 2 14,00 28,00 
 PERIMETRAL INF 53 53,00 
  ______________________________________________________  
 144,00 17,00 2.448,00 
 166.386 
02.01.01.03.06 ud   POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.                              
ceE03ZLR040   Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 250 cm. de profundidad libre, construido con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado  
 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-  
 foscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con  
 p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico  
 en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido,  terminado con p.p. de medios au-  
 xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 PLUVIALES 1 1,00 
 FECALES 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 529,75 1.059,50 
  ________________  
 TOTAL APARTADO 02.01.01 Red de saneamiento horizontal 
 8.524,16 
 APARTADO 02.01.02 Evacuación de aguas                                               
 166.386 
02.01.02.01 m    BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                                
ceE20WBV060   Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe  
 con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.  
 de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5  
 RESIDUALES 1 2,00 2,00 
 PLUVIALES 4 9,20 36,80 
 INF 4 4,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 54,80 10,77 590,20 
 166.386 
02.01.02.02 m    TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                        
ceE20WBV020   Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en ins-  
 talaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instala-  
 da y funcionando. s/CTE-HS-5  
 DIST. INT 1 0,50 0,50 
  ______________________________________________________  
 0,50 3,03 1,52 
 166.386 
02.01.02.03 m    TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                        
ceE20WBV030   Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en ins-  
 talaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instala-  
 da y funcionando. s/CTE-HS-5  
 DIST. INT 1 3,20 3,20 
  ______________________________________________________  
 3,20 3,72 11,90 
 166.386 
02.01.02.04 m    COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                    
ceE03OCP040   Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por en-  
 colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  
 medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 DIST INT 1 4,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 10,09 40,36 
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 166.386 
02.01.02.05 m    COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.                                     
ceE03OCP030   Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión por enco-  
 lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y me-  
 dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 DIST INT 1 4,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 8,88 35,52 
 166.386 
02.01.02.06 ud   DESAGÜE PVC NUCLEO ASEOS PRIMARIA                                 
ceE20WGC020   Desagües y conexión a la red vertical para evacuación de aguas residuales con tubo de PVC, des-  
 de los diferentes aparatos de un núcleo de aseos del edificio de primaria, con sifones individuales. In-  
 cluso parte proporcional de tapones en los manguetones de los inodoros como registros.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 298,89 597,78 
  ________________  
 TOTAL APARTADO 02.01.02 Evacuación de aguas ..............  1.277,28 
 APARTADO 02.01.03 Puntos singulares                                                 
 166.386 
02.01.03.01 ud   IMPERM. SUMIDERO D=110                                            
ceE10IAW100   Impermeabilización de sumidero constituida por: imprimación asfáltica; pieza de refuerzo inferior con  
 lámina de betún elastómero SBS de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de reblandeci-  
 miento 130º C y plegabilidad en frío -22,5º C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster  
 de 130 gr/m2., terminación antiadherente con film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de  
 30 cm.; sumidero prefabricado de diámetro 110 cm.; lámina de betún elastómero de alta resistencia  
 térmica SBS (tipo LBM-30-FP), con las mismas características, peso y armado que la primera, con  
 un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad ejecutada.  
 CUBIERTA 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 24,80 99,20 
 166.386 
02.01.03.02 m    CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 280mm.                                  
ceE20WNA020   Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un de-  
 sarrollo de 280 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente  
 equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras   
 y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.s/ DB HS5  
 INF 2 17,00 34,00 
  ______________________________________________________  
 34,00 22,38 760,92 
 166.386 
02.01.03.03 ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                            
ceE03EUP030   Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.;  
 para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de  
 desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de  
 apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 INF 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 14,64 14,64 
 166.386 
02.01.03.04 ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110                           
ceE03EUP050   Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con salida vertical de 90-110  
 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red ge-  
 neral de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir  
 arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 CUBIERTA 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 21,63 86,52 
  ________________  
 TOTAL APARTADO 02.01.03 Puntos singulares ....................  961,28 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 SANEAMIENTO ........................  10.762,72 
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 SUBCAPÍTULO 02.02 FONTANERIA                                                        
 166.386 
02.02.01 ud   TRAMITACIÓN, LEGALZACIÓN I. FONTANERÍA.                           
ceE20AL001    Legalización de la instalación de Fontaneria, el Proyecto visado con dirección de obra y boletín de  
 instalador, con abono de tasas y tramites en la Delegación de Industria.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.020,10 1.020,10 
 166.386 
02.02.02 ud   Acum. ACS acero vitrificado CV-200-R                              
ceE22KI010    Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado para instalación vertical sobre sue-  
 lo, 200 litros, modelo CV-200-R, marca Lapesa, para una temperatura máxima de 90ºC y 8 bar de  
 presión,  dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro y aislados térmicamente  
 con espuma PU inyectado en molde. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4  
 del CTE.  
 EN CUARTO INST 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 651,88 651,88 
 166.386 
02.02.03 ud   ACOMETIDA DN50 mm. POLIETIL.                                      
ceE20AL040    Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud máxima de 70 m., rea-  
 lizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma  
 de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de  
 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,según norma UNE EN 12201  
 y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.  
 NUEVA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 169,35 169,35 
 166.386 
02.02.04 m    TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"                                
ceE20ML050    Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de al-  
 ta densidad y para 1,6  MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la  
 batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,  
 s/CTE-HS-4.  
 ALIM 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 11,22 112,20 
 166.386 
02.02.05 ud   ARM.MET.CYII 800X800X300mm   D  50-65 mm                          
ceE20BM030    Suministro e instalación de armario metálico con cerradura y llave para contador de agua s/normas  
 Canal de Isabel II, de dimensiones 800x800x300 mm., para diámetro de contador 50 a 65 mm. DB  
 HS4   
 Acometida nueva 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 305,97 305,97 
 166.386 
02.02.06 ud   CONTADOR GENERAL 2" - 50 mm.                                      
ceE20CG020    Contador general de agua de 2"-50 mm., clase B, colocado en el ramal de acometida, incluso insta-  
 lación de dos válvulas de esfera de 50 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, vál-  
 vula de retención, i/p.p. de piezas especiales y accesorios, montado y funcionando, s/CTE-HS-4.  
 (Timbrado del contador por la Delegación de  Industria.)  
 NUEVO 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 381,87 381,87 
 166.386 
02.02.07 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                                
ceE20VF020    Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cro-  
 mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 CUARTO HUMEDO 2 2,00 
 INFANTIL ACS 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 6,31 18,93 
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 166.386 
02.02.08 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                  
ceE20VF030    Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón croma-  
 do PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 Fria infantil 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 9,24 9,24 
 166.386 
02.02.09 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm.                                  
ceE20VF060    Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón croma-  
 do PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 CORTE GENERAL 1 1,00 
 CORTE FUTURA AMPLIACION 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 19,85 39,70 
 166.386 
02.02.10 m    Canalización PE ret ¢16                                           
ceE20TLX010   Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,   
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10.   
 atm y 1,8 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxi-  
 liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-  
 nada y funcionando.   
 Tubería de agua fría 1 5,71 5,71 
 Tubería de agua caliente 1 4,12 4,12 
 Infantil 1 28,00 28,00 
  ______________________________________________________  
 37,83 3,78 143,00 
 166.386 
02.02.11 m.   COQUILLA ELASTOMÉRICA 35x19 ALT. TEMP.                            
ceE22MF045    Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o climatización realizado con  
 coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 5  
 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,  
 s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.  
 Tubería de agua fría 1 5,71 5,71 
 Tubería de agua caliente 1 4,12 4,12 
 Infantil 1 28,00 28,00 
  ______________________________________________________  
 37,83 9,33 352,95 
 166.386 
02.02.12 m    Canalización PE ret ¢20                                           
ceE20TLX020     
 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,   
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20  mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm  
 y 1,9 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de ma-  
 terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente monta-  
 da, conexionada y funcionando.   
 Tubería de agua fría 1 36,89 36,89 
 Tubería de agua caliente 1 1,97 1,97 
 infantil 1 20,00 20,00 
 ret. infantil 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 78,86 4,58 361,18 
 166.386 
02.02.13 m.   COQ. 22x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                          
ceE22MF115    Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar  realizado con coquilla flexible de  
 espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resis-  
 tente a rayos UVA. Diámetro interior 22 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo  
 en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.  
 Tubería de agua fría 1 36,89 36,89 
 Tubería de agua caliente 1 1,97 1,97 
 infantil 1 20,00 20,00 
 ret. inf. 1 20,00 20,00 
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  ______________________________________________________  
 78,86 10,13 798,85 
 166.386 
02.02.14 m    Canalización PE ret ¢25                                           
ceE20TLX030     
 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,   
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10  
 atm y 2,3 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de  
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-  
 tada, conexionada y funcionando.   
 Tubería de agua fría 1 1,05 1,05 
 Infantil 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 21,05 6,64 139,77 
 166.386 
02.02.15 m.   COQ. 28x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                          
ceE22MF120    Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar  realizado con coquilla flexible de  
 espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resis-  
 tente a rayos UVA. Diámetro interior 28 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo  
 en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.  
 Tubería de agua fría 1 1,05 1,05 
 infantil 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 21,05 10,61 223,34 
 166.386 
02.02.16 m    Canalización PE ret ¢32                                           
ceE20TLX040     
 Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,   
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10  
 atm y 2,9 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de  
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-  
 tada, conexionada y funcionando.   
 Tubería de agua fría 1 1,88 1,88 
  ______________________________________________________  
 1,88 8,48 15,94 
 166.386 
02.02.17 m.   COQ. 35x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                          
ceE22MF125    Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar  realizado con coquilla flexible de  
 espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resis-  
 tente a rayos UVA. Diámetro interior 35 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo  
 en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.  
 Tubería de agua fría 1 1,88 1,88 
  ______________________________________________________  
 1,88 11,08 20,83 
 166.386 
02.02.18 m    Canalización PE ret ¢40                                           
ceE20TLX050   Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,   
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10  
 atm y 3,7 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de  
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-  
 tada, conexionada y funcionando.   
 Tubería de agua fría 1 2,99 2,99 
  ______________________________________________________  
 2,99 12,20 36,48 
 166.386 
02.02.19 m.   COQUILLA ELASTOMÉRICA 30x42                                       
#ceE22MF240   Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con co-  
 quilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 42  
 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,  
 s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.  
 Tubería de agua fría 1 2,99 2,99 
  ______________________________________________________  
 2,99 6,52 19,49 
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 166.386 
02.02.20 m    Canalización PE ret ¢50. AISLADO                                  
#ceE20TLX060  Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y caliente,   
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10  
 atm y 4,6 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxi-  
 liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-  
 nada y funcionando.   
 Tubería de agua fría 1 13,33 13,33 
  ______________________________________________________  
 13,33 23,98 319,65 
 166.386 
02.02.21 ud   PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                          
ceE20VH010    Suministro y colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y funcionando.  
 montante 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 5,91 5,91 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 FONTANERIA ...........................  5.146,63 
 SUBCAPÍTULO 02.03 GAS                                                               
 166.386 
02.03.01 ud   ACOMETIDA POLIETILENO D=40 mm.                                    
ceE24AP015    Acometida para gas en polietileno de D=40 mm., para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud  
 desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y  
 reposición de zanja, terminada. Se incluye 70 ml de tubería hasta el edificio. Acorde al Reglamento  
 de Gas 2006 y norma UNE 60670.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 677,81 677,81 
 166.386 
02.03.02 ud   ARMARIO R. 50 m3/h MPA-BP 1/SEG                                   
ceE24R020     Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1  
 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado.  
 Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 447,91 447,91 
 166.386 
02.03.03 m    TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.                                  
ceE24TA060    Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p  
 de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.   
 Acero UNE 10255.  
 MONTANTE 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 19,93 19,93 
 166.386 
02.03.04 m    TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm.                                      
ceE24TC060    Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=20/22 mm, para instalaciones receptoras,  
 i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.  
 y UNE-EN 1057  
 INTERIOR 2,6 2,60 
  ______________________________________________________  
 2,60 5,82 15,13 
 166.386 
02.03.05 m    TUBERÍA DE COBRE D=33/35 mm.                                      
ceE24TC080    Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras,  
 i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670  
 y UNE-EN 1057  
 INTERIOR 2,6 2,60 
  ______________________________________________________  
 2,60 9,33 24,26 
 166.386 
02.03.06 ud   GRIFO ESFERA D=1/2".                                              
ceE24VG040    Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tube-  
 ría. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Blas de Lezo 4                                                    
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 43  

 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
  ______________________________________________________  
 2,00 156,33 312,66 
 166.386 
02.03.07 ud   CONTADOR MEMBRANA G-40                                            
ceE24BA060    Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-40, hasta un caudal máximo de 65 m3/h,  
 distancia entre conexiones A-430, rosca gas DN65, MPO ( presión máxima de operación 0,5. Insta-  
 lado y funcionando, según norma UNE EN 1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas  
 2006.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.409,08 1.409,08 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 GAS ..........................................  2.906,78 
 SUBCAPÍTULO 02.04 CALEFACCIÓN                                                       
 166.386 
02.04.01 ud   PUESTA EN MARCHA CALEFACCIÓN                                      
ceE22CA020    Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa  
 instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.  
 Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de  
 la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obteni-  
 dos.  
 Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsiste-  
 mas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y mode-  
 lo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medi-  
 dos en obra durante la puesta en marcha.  
 Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar  
 pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas,  
 por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.  
 Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas  
 pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.  
 2 2,00 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 224,42 673,26 
 166.386 
02.04.02 ud   CAL. MURAL. CONDENS. GAS BIOS PLUS 90 F 85 KW                     
ceE22CM030    Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por  
 agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de  
 NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo máxima de 4 bar y  
 una potencia útil de 9,7-85 kW (GAS INVERTER con ratio de modulación 1:9) con dimensiones  
 compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminiada para señalizar temperaturas de funcionamien-  
 to, modificar parámetros de funcionamiento, mostrar anomalías de funcionamiento y presión del circui-  
 to primario mediante manómetro digital. Kit salida de humos incluido. Marca: BAXIROCA o similar.  
 Modelo: BIOS PLUS 90 F. Potencia útil: 9,7 - 85 kW. Rendimientos:del 97,7% a (80/60ºC), del  
 107,8% al 30% de carga (50/30ºC). Dimensiones (alto x ancho x profundo): 952 x 600 x 584 mm.  
 Peso: 83 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para  
 la comprobaciíon de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas  y normas  
 UNE 60601 y 60670.  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 3.866,43 3.866,43 
 166.386 
02.04.03 ud   CENTRAL DE REGULACIÓN                                             
#ceE22RCA11   Central de regulación para válvulas mezcladoras de 3 vías, control de bombas, caldera, temperatura  
 exterior, impulsión, retorno, ACS, incluso módulos de control, controladores, convertidores, sondas  
 de temperatura exterior, tubería, depósitos, y de conducto, cuadro de control con protecciones, con-  
 tactores, pulsadores, botonera de control en puerta de cuadro, etc. Incluye todas las piezas, equipo y  
 cableado eléctrico y accesorios necesarios de montaje, instalación y mantenimiento, documentación  
 completa, con dispositivos y elementos necesarios para la medida de la energía térmica generada en  
 la central, conforme al RITE, etc., según normativa vigente (RITE).  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.362,77 1.362,77 
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 166.386 
02.04.04 ud   CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR                                       
ceE22NVY010   Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia,  
 accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:  
 Contador de agua.  
 1 Filtro de 1".  
 2 Válvulas de retencion de 1".  
 1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.  
 4 Valvulas de corte de 1".  
 1 Manometro.  
 1 desconector conforme al RITE.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 224,50 224,50 
 166.386 
02.04.05 ud   KIT HIDRÁULICO POWER HT                                           
ceE22CT300    Suministro y montaje del kit hidráulico para colectories de ida y retorno de las calderas Power HT o  
 similar. Totalmente instalado y funcionado. Acorde al RITE.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 275,92 275,92 
 166.386 
02.04.06 m.   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.                                
ceE22HC010    Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 125 mm. de diámetro interior,  
 fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada.  Acorde RITE 2007  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 85,70 771,30 
 166.386 
02.04.07 m.   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3"                                      
ceE22NTN090   Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 3 " para soldar, para cir-  
 cuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, re-  
 ducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.  
 Colector impulsion 1 1,00 
 Colector retorno 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 21,02 42,04 
 166.386 
02.04.08 m    COQ.ELAST. SH D=76 E=30 mm                                        
ceE10AKE350   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-  
 ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (76) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
 vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT  
 1.2.4.2.1. RITE.   
 Colector impulsion 1 1,00 
 Colector retorno 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 11,01 22,02 
 166.386 
02.04.09 m    TUBERÍA  PERT. 16x2,0 mm.                                         
ceE20TMU010   Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de diámetro, colocada en ins-  
 talaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón espe-  
 cial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Planta baja 1 136,79 136,79 
 Planta Primera 1 258,96 258,96 
 Vaciados Sala calderas 5 2,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 405,75 3,96 1.606,77 
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 166.386 
02.04.10 m    COQ.ELAST. SH D=18 e=25 mm                                        
ceE10AKE280   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-  
 ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (16) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
 vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT  
 1.2.4.2.1. RITE.   
 Planta baja 1 136,79 136,79 
 Planta Primera 1 258,96 258,96 
  ______________________________________________________  
 395,75 6,81 2.695,06 
 166.386 
02.04.11 m    TUBERÍA  PERT. 20x2,25 mm.                                        
ceE20TMU020   Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de diámetro, colocada en  
 instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón es-  
 pecial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Planta baja 1 25,38 25,38 
 Planta Primera 1 25,74 25,74 
  ______________________________________________________  
 51,12 5,05 258,16 
 166.386 
02.04.12 m    COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm                                        
ceE10AKE290   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-  
 ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (20) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
 vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT  
 1.2.4.2.1. RITE.   
    
 Planta baja 1 25,38 25,38 
 Planta Primera 1 25,74 25,74 
  ______________________________________________________  
 51,12 6,89 352,22 
 166.386 
02.04.13 m    TUBERÍA  PERT. 32x3,0 mm.                                         
ceE20TMU040   Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 32x3 mm. de diámetro, colocada en ins-  
 talaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón espe-  
 cial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Planta Primera 1 11,67 11,67 
  ______________________________________________________  
 11,67 8,56 99,90 
 166.386 
02.04.14 m    COQ.ELAST. SH D=35 E=30 mm                                        
ceE10AKE315   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-  
 ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (35) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
 vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT  
 1.2.4.2.1. RITE.   
    
 Planta Primera 1 11,67 11,67 
  ______________________________________________________  
 11,67 8,91 103,98 
 166.386 
02.04.15 m    TUBERÍA  PERT. 40x4,5 mm.                                         
ceE20TMU050   Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 40x4,5 mm. de diámetro, colocada en  
 instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón es-  
 pecial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Planta baja 1 23,71 23,71 
 Planta Primera 1 16,79 16,79 
 Planta baja 1 17,20 17,20 
 SIAVs 2 25,00 50,00 
  ______________________________________________________  
 107,70 12,97 1.396,87 
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 166.386 
02.04.16 m    COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm                                        
ceE10AKE320   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-  
 ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (42) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
 vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT  
 1.2.4.2.1. RITE.   
 Planta baja 1 23,71 23,71 
 Planta Primera 1 16,79 16,79 
 Planta baja 1 17,20 17,20 
 SIAVs 2 25,00 50,00 
 CONEXIONADO RADIANTE 2 21,00 42,00 
  ______________________________________________________  
 149,70 8,87 1.327,84 
 166.386 
02.04.17 ud   CIRCULADOR 1-6 m3/h                                               
ceE22RI020    Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 110ºC, para un caudal de  
 1 m3/h, presión 8 m.c.a. y 6 m3/h, presión 1 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de gra-  
 fito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalación, conexionado eléctrico  
 e instalado. Acorde RITE 2007  
 CALEF 2 2,00 
 SIAVS 1 1,00 
 ACS 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 573,19 2.292,76 
 166.386 
02.04.18 ud   BOMBA GEMELA 3,5-5 m.c.a.                                         
ceE22RI150    Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC mediante bomba  
 gemela, para una potencia de 70.000 kcal/h., un caudal de 3,5 m3/h. y 5 m.c.a., con motor de rotor  
 sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado. Acorde RITE  
 2007  
 ACS 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.319,13 1.319,13 
 166.386 
02.04.19 ud   DEPÓSITO EXPANSIÓN 50 L 10 BAR                                    
ceE22KX040    Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de agua caliente sanitaria  en circuitos  
 abiertos. Capacidad de 50 litros y presión máxima de 10 bar, modelo 50 CMR, IBAIONDO o simi-  
 lar, conexión agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 119,36 119,36 
 166.386 
02.04.20 ud   PUNTO DE VACIADO 1"                                               
ceE20WX030    Suministro y montaje de un punto de vaciado en tubería plástica o similar de 1" para la red de sumin-  
 sitro de agua al edificio, incluyendo válvula, tubo plástico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del  
 CTE.   
 Fase IV 1 1,00 
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 25,25 75,75 
 166.386 
02.04.21 ud   PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                          
ceE20VH010    Suministro y colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y funcionando.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 5,91 11,82 
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 166.386 
02.04.22 ud   ELEM.ALUMI.INY.h=70 98 W                                          
ceE22JEL030     
 Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=671 mm., a=80 mm., g=100  
 mm.con frontal con aberturas, potencia 98 watios.,según UNE-EN 442-1, para una diferencia media  
 de temperatura de 40ºC entre el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble  
 capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave  
 monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de mon-  
 taje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios  
 para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado Acorde al RITE.  
 Ampliación BDL, Limpieza y vestuario 2 5,00 10,00 
 Ampliación BDL, Conserjería 1 5,00 5,00 
 Ampliación BDL, Sala de profesores 1 7,00 7,00 
 Ampliación BDL, Sala de profesores 1 8,00 8,00 
 Ampliación BDL, Circulación 2 2 9,00 18,00 
 Ampliación BDL, Circulacion baja 1 15,00 15,00 
 Ampliación BDL, Circulacion baja 4 16,00 64,00 
 Ampliación BDL, Aula primaria 4 1 17,00 17,00 
 Ampliación BDL, Aula primaria3 1 18,00 18,00 
 Ampliación BDL, Aula primaria 4 1 18,00 18,00 
 Ampliación BDL, Aula medio grupo 1 1 19,00 19,00 
 Ampliación BDL, Aula primaria1 2 20,00 40,00 
 Ampliación BDL, Aula primaria 2 2 20,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 279,00 17,81 4.968,99 
 166.386 
02.04.23 ud   ELEM.ALUMI.INY.h=45 65,6 W                                        
ceE22JEL010   Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=421 mm., a=80  
 mm., g=100 mm,  potencia 65,6 watios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia  
 media de temperatura de 40ºC entre el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en  
 doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipa-  
 do de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de ac-  
 cesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos acceso-  
 rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado.  
 Acorde al RITE.  
 Ampliación BDL, Sala de profesores 1 8,00 8,00 
 Ampliación BDL, Circulación 2 1 8,00 8,00 
 Ampliación BDL, Sala de profesores 1 9,00 9,00 
 Ampliación BDL, Circulación 2 1 9,00 9,00 
 Ampliación BDL, Aula primaria3 1 18,00 18,00 
 Ampliación BDL, Aula primaria 4 1 18,00 18,00 
 Ampliación BDL, Aula primaria3 3 19,00 57,00 
 Ampliación BDL, Aula primaria 4 2 19,00 38,00 
 Ampliación BDL, Aula medio grupo 1 1 20,00 20,00 
 Ampliación BDL, Aula primaria1 2 21,00 42,00 
 Ampliación BDL, Aula primaria 2 2 21,00 42,00 
  ______________________________________________________  
 269,00 15,29 4.113,01 
 166.386 
02.04.24 ud   TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.                                     
ceE22RT010    Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la sema-  
 na de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad  
 y reducido; programa especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de  
 consigna y ambiente, instalado.  Acorde RITE 2007  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 76,18 152,36 
 166.386 
02.04.25 ud   VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN-10                                      
ceE22NVEo22   Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequeño material y acceso-  
 rios. Acorde RITE 2007  
 SIAVs 2 2,00 
 Vaciados 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 12,62 88,34 
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 166.386 
02.04.26 ud   VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"                                       
ceE22NVT010   Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexio-  
 nes,pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007  
 CALEF BAJA 1 1,00 
 CALEF ALTA 1 1,00 
 ACS 1 1,00 
 SIAVS 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 258,31 1.033,24 
 166.386 
02.04.27 ud   VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10                                   
ceE22NVE033   Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y acceso-  
 rios. Acorde RITE 2007  
 CIRCUITOS CALEF 2 4,00 8,00 
 CIRC ACS 1 4,00 4,00 
 SIAVS 1 4,00 4,00 
 ACUM 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 19,00 29,61 562,59 
 166.386 
02.04.28 ud   TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                        
ceE22RT020    Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC,  
 con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Acorde RITE 2007  
 colectores 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 6,75 13,50 
 166.386 
02.04.29 ud   MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                           
ceE22RT030    Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007  
 CIRCUITOS 8 8,00 
 VASO 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 11,09 99,81 
 166.386 
02.04.30 ud   FILTRO EN Y DN-20/PN-16                                           
ceE22NVR091   Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-20/PN-16,  
 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007  
 ACS 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 8,43 8,43 
 166.386 
02.04.31 ud   VALV.RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16                                    
ceE22NVR010   Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y  
 accesorios.Acorde RITE 2007  
 CIRCUITOS 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 37,42 149,68 
 166.386 
02.04.32 ud   VALV.RETENCIÓN 3/4" PN-10/16                                      
ceE22NVR007   Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 3/4", instalada, i/pequeño material y ac-  
 cesorios.Acorde RITE 2007  
 ACS 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 7,63 38,15 
 166.386 
02.04.33 ud   VAL. SEGURIDAD REGUL 1" 8 BAR                                     
ceE22NVR310   Suministro y colocación de válvula de seguidad regulable de 1" (25 mm.) de diámetro, cuerpo de la-  
 ton, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instalada  
 y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 CIRCUITOS 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 22,20 88,80 
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 166.386 
02.04.34 ud   ANTIVIBRADOR DN-40/PN-10                                          
ceE22NVR072   Antivibrador elástico DN-40/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007  
 CIRCUITOS 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 51,30 410,40 
 166.386 
02.04.35 ud   VÁLVULA DE TRES VÍAS 1"                                           
ceE22NVT040   Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pe-  
 queño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007  
 Tratamiento choque 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 248,20 248,20 
 166.386 
02.04.36 ud   VAL. MEZCL. TERMOST. 1" VTA M                                     
ceE20VZ020    Suministro y montaje de válvula mezcladora termostática de 1" "Serie VTA", ESBE para ACS, de  
 cuerpo latón y partes internas resistentes corrosión, conexiones macho. . Presión máxima 10  
 bar,Temp. máxima 95 ºC, Acorde al DB HS 4 y normas UNE referencia.  
 mezcladora 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 37,68 37,68 
 166.386 
02.04.37 ud   SONDA INMERSION AGUA                                              
ceE22RT080    Suministro y montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,  in-  
 cluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 69,83 139,66 
 166.386 
02.04.38 ud   ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"                                
ceE20VS010    Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de 3/4" com-  
 pletamente instalada sin i/pequeño material.  
 SIAVs 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 19,13 76,52 
 166.386 
02.04.39 ud   TERMOSTATO BASICO WIRSBO                                          
ceE22JRU120   Suministro y montaje de termostato de control por cable T35, incluido el cableado y p.p. de material y  
 accesorios para su completa instalación y funcionamiento.   
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 33,39 100,17 
 166.386 
02.04.40 m2   S.RAD.EUR.-TRA. EUROFLEX-REV. REG.PTO FIJO                        
ceE22JRH060   Calefacción por suelo radiante Eurotherm-Tradesa o similar  conforme a norma UNE-EN-1264, con  
 agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado Trade  
 PEX-A  16 x 2,0 con barrera antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha moldeada  
 de tetones euroflex 20/50 mm. revestida,  25 kg/m3 de densidad y marcado CE, con cinta perime-  
 tral, aditivo europlast, funda aislante, junta de dilatación, colector serie "S" completo (provisto de co-  
 lector de ida, retorno, detentores, purgador automático, válvulas de   paso, llaves de llenado y vacia-  
 do y adaptadores para tubo)  y armario para colector. Incluye p.p. regulación a punto fijo Comm.and  
 Duo que incluye bomba, válvula termostática mezcladora, válvula de presión diferencial, by-pass,  
 retardador electrónico y termostato de seguridad. Se incluye p.p. de cabezales  motorizados y ter-  
 mostatos para independizar locales. Totalmente instalado. (no incluye equipo de producción de ca-  
 lor).Acorde RITE 2007  
 153 153,00 
  ______________________________________________________  
 153,00 24,68 3.776,04 
 166.386 
02.04.41 m    TUBO POLIET. RETICULADO 40x3,7                                    
ceE22NTR150   ubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa), clase 5,   según  
 Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 40x3,7 mm, colocada en instalaciones para  
 agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit)  
 instalada y funcionando según normativa vigente. Acorde RITE 2007  
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 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
  ______________________________________________________  
 42,00 14,45 606,90 
 166.386 
02.04.42 m.   TUBO POLIET. RETICULADO 25x2,3                                    
ceE22NTR130   Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa) clase 5,  según  
 Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 25x2,3 mm, colocada en instalaciones para  
 agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit)  
 instalada y funcionando según normativa vigente. Acorde RITE 2007  
 CONEXIONADO RADIANTE 2 5,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 6,64 66,40 
 166.386 
02.04.43 m.   TUBO POLIET. RETICULADO 32x2,9                                    
ceE22NTR140   Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa) clase 5,  según  
 Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 32x2,9 mm, colocada en instalaciones para  
 agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit)  
 instalada y funcionando según normativa vigente. Acorde RITE 2007  
 CONEXIONADO RADIANTE 2 5,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 9,95 99,50 
 166.386 
02.04.44 m    COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm                                        
ceE10AKE300   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-  
 ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (25) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
 vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT  
 1.2.4.2.1. RITE.   
    
 CONEXIONADO RADIANTE 2 5,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 7,29 72,90 
 166.386 
02.04.45 m    COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm                                        
ceE10AKE310   Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-  
 ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (32) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
 vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT  
 1.2.4.2.1. RITE.   
    
 CONEXIONADO RADIANTE 2 5,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 7,90 79,00 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 CALEFACCIÓN ........................  35.928,13 
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 SUBCAPÍTULO 02.05 VENTILACIÓN                                                       
 166.386 
02.05.01 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                     
ceE07WA080    Ayuda  por cada 100 m2 construídos de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía  
 de 4-5 aparatos acondicionadores), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, aper-  
 tura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, (máximo 5% s/instalación  
 de aire acondicionado).  
  ________________________________________________  
 10,00 10,77 107,70 
 166.386 
02.05.02 m2   CONDUCTO CLIMAVER NETO                                            
ceE23DCF010   Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-  
 sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de  
 malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos tér-  
 micos y acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deri-  
 vaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxilia-  
 res y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403,  
 EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE 2007  
 CONDUCTOS 253 253,00 
  ______________________________________________________  
 253,00 16,16 4.088,48 
 166.386 
02.05.03 ud   REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150                                  
ceE23DRR012   Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 300x150 mm., incluso con  
 marco de montaje. según  normas UNE vigentes y RITE 2007.  
 INFANTIL 8 8,00 
 PRIMARIA BAJA 4 4,00 
 PRIMARIA PRIMERA 18 18,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 21,89 656,70 
 166.386 
02.05.04 ud   REJILLA IMP. 350x150 SIMPLE                                       
ceE23DRS100   Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orien-  
 tables, 350x150 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p  
 de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-  
 rencia.   
 PRIMARIA 21 21,00 
 INFANTIL 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 27,00 23,21 626,67 
 166.386 
02.05.05 ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x400                                       
ceE23DRX190   Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletars fijas de paso de 25mm,  
 600x400 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-  
 mentos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-  
 cia.   
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 59,57 238,28 
 166.386 
02.05.06 ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT.200x150                                       
ceE23DRX010   Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletars fijas de paso de 25mm,  
 200x150 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-  
 mentos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-  
 cia.  
 ASEOS 2 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 23,41 46,82 
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 166.386 
02.05.07 ud   UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G                            
ceE23R050     Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV),  
 marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2508G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e  
 insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca de  
 apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguri-  
 dad, marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las si-  
 guientes propiedad, secciones y componentes:  
 Características  
 - Caudal impulsión: 800 m3/h regulable  
 - Consumo eléctrico: 506 W  
 - Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz  
 - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm  
 - Peso: 85 kg  
 Secciones y componentes  
 - Variador de caudal  
 - - Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras  
 - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%  
 - Emisor UVGI de alta potencia  
 - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores  
 - Incluye regulador y control  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 2.709,74 2.709,74 
 166.386 
02.05.08 ud   UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G                            
ceE23R055     Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV),  
 marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e  
 insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca de  
 apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguri-  
 dad, marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las si-  
 guientes propiedad, secciones y componentes:  
 Características  
 - Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual   
 -Presión estática: 170 Pa  
 - Consumo eléctrico: 989 W  
 - Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz  
 - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm  
 - Peso: 96 kg  
 Secciones y componentes  
 - Variador de caudal manual  
 -  Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras  
 - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%  
 - Emisor UVGI de alta potencia  
 - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores  
 - Incluye regulador manual   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 4.500,33 4.500,33 
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 166.386 
02.05.09 ud   UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G                            
ceE23R040     Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV),  
 marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2516G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e  
 insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca de  
 apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguri-  
 dad, marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las si-  
 guientes propiedades, secciones y componentes:  
 Características  
 - Caudal impulsión: 1.600 m3/h regulación manual. Diferentes velocidades  
 - Consumo eléctrico: 506 W  
 - Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz  
 - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm  
 - Peso: 85 kg  
 Secciones y componentes  
 - Variador de caudal manual  
 - - Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras  
 - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%  
 - Emisor UVGI de alta potencia  
 - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores  
 - Incluye regulador manual   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 3.576,82 7.153,64 
 166.386 
02.05.10 ud   BATERÍA CALEFACCIÓN AGUA                                          
#ceE23R060    Suministro y montaje de la batería de calor para el equipo de tratamiento de aire SIAV, incluyendo  
 sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato,  p.p. de accesorios para su completa ins-  
 talación y funcionamiento. Acorde RITE.  
 SIAVs 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 348,70 1.046,10 
 166.386 
02.05.11 ud   COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL 600x400                               
#ceE23DPR150  Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en  conductos para mando normal   
 400x300 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalación y funciona-  
 miento. Acorde RITE   
   
 Regulacion primario 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 115,87 463,48 
 166.386 
02.05.12 ud   EXTRAC. TD 250/100 SP                                             
ceE23MVH060   Extractor helicocentrifugo para un caudal de 250 m3/h. con una potencia eléctrica de 24 W. y un ni-  
 vel sonoro de 29 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado  
 anticorrosivo en epoxi-poliéster. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas  
 UNE vigentes.   
 ASEOS 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 92,55 185,10 
 166.386 
02.05.13 ud   TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100                               
ceE23DCH060    
 ASEOS 1 9,00 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 5,78 52,02 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Blas de Lezo 4                                                    
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 54  

 166.386 
02.05.14 ud   BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=100                               
ceE23MB030    Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de diá-  
 metro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mó-  
 vil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas  
 UNE . DB HS 3  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 11,85 23,70 
 166.386 
02.05.15 ud   REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200                                  
ceE23DRR010   Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 200x200 mm., incluso con  
 marco de montaje. según  normas UNE vigentes y RITE 2007.  
 ASEOS 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 21,78 43,56 
 166.386 
02.05.16 ud   VENTILACION EN CÁMARAS                                            
#ceE07WV010   ventilación en cámaras, colocada en muros de sótano, i/apertura de hueco, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 y remates, s/NTE-ISV, medida la unidad termina-  
 da.  
 18 18,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 40,46 728,28 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 VENTILACIÓN ..........................  22.670,60 
 SUBCAPÍTULO 02.06 ELECTRICIDAD                                                      
 APARTADO 02.06.01 RED DE TIERRAS                                                    
 166.386 
02.06.01.01 ud   Arqueta de polietileno 300x300x300 mm con embarrado equipotencia  
ceE17V090     Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 300x300x300 mm con tapa, que dispo-  
 ne de pletina de cobre de 200x50 mm, con 2 bornes de cu/zn, apoyadas mediante aisladores, cum-  
 pliendo con las cumpliendo con las normas UNE 21.186, UNE-EN 50.164.1y UNE-EN 62.305.  
 Se incluye pequeño material y conexión a la red de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente  
 instalada  
 4 4,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 58,86 235,44 
 166.386 
02.06.01.02 ud   Pica de cobre 2 m                                                 
ceE17V110     Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro. Al-  
 ma de acero al cabono y revestimiento de cobre electrolítico con espesor medio mínimo de 300 mi-  
 cras, quedando conectada con la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.  
 4 4,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 32,45 129,80 
 166.386 
02.06.01.03 ud   Red equipotencia baño                                             
ceE17V140     Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de  
 cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes. Inclu-  
 so p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 2 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 32,58 65,16 
 166.386 
02.06.01.04 ud   Puente de comprobacion                                            
ceE17V120     Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desco-  
 nexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), in-  
 cluida la conexion con la red general de tierra.  
 2 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 8,06 16,12 
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 166.386 
02.06.01.05 m    Conductor desnudo de cobre 35 mm2                                 
ceE17V010     Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, com-  
 puesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.  
 Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se  
 incluye replantateo y la instalación.  
 1 100,00 100,00 
 1 83,00 83,00 
  ______________________________________________________  
 183,00 2,43 444,69 
 166.386 
02.06.01.06 ud   Soldadura aluminotérmica cable/cable                              
ceE17V040     Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de  
 molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad  
 quede totalmente terminada.  
 16 16,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 4,16 66,56 
 166.386 
02.06.01.07 ud   Soldadura aluminotérmica cable/placa                              
ceE17V060     Realización de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio  
 de molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-  
 dad quede totalmente terminada.  
 16 16,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 4,16 66,56 
 166.386 
02.06.01.08 ud   Soldadura aluminotérmica cable/redondo                            
ceE17V050     Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio  
 de molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-  
 dad quede totalmente terminada.  
 16 16,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 4,16 66,56 
  ________________  
 TOTAL APARTADO 02.06.01 RED DE TIERRAS ....................  1.090,89 
 APARTADO 02.06.02 DISTRIBUCIÓN                                                      
 166.386 
02.06.02.01 Ud   TRAMITACIÓN,LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                    
ceE17A001     En todas las unidades de este capitulo LLevan incluidas proporcionalmente la Tramitación Legaliza-  
 ción de la instalación de eléctricidad, el Proyecto visado con dirección de obra y boletin del instala-  
 dor, con abono de tasas y tramites en la Delegación de Industria.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.122,11 1.122,11 
 166.386 
02.06.02.02 ud   CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuación línea    
ceE17A100     Conjunto individual trifásico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocación en exterior (instalación  
 empotrada). Compuesto por placa de protección en policarbonato de 2 mm de espesor con la etiqueta  
 de riesgo eléctrico (módulo inferior). Bloque de bornas de comprobación de 10 unidades. Cierre de la  
 puerta de triple acción (inoxidable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y  
 apertura 180º. Módulo inferior con 3 bases portafusibles desconectables en carga tipo BUC de 400A,  
 y placa de protección de policarbonato de 3 mm para protección de partes en tensión. Pletinas de  
 25x4 mm. para conexión de las bases BUC con los transformadores de intensidad.Tres pletinas de  
 cobre de sección 30x5 mm para la instalación de los transformadores de intensidad. (Separación mí-  
 nima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo Ho7Z-R, no propagador del  
 incendio y reducida emisión de humos con cero halógenos.  Sección circuito contador: 4 mm². Sec-  
 ción circuito de la toma de tensión: 2,5 mm². Se incluye pequeño material y accesorios, quedando la  
 unidad totalmente instalada.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 880,62 880,62 
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 166.386 
02.06.02.03      Línea eléctrica 4x95+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF en montaje subterra.   
ceE17CI830    Montaje línea eléctrica 4x95+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al  
 Fuego, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cu-  
 bierta de Poliolefina, con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio  
 UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN  
 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN  
 50267-2-2. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 160 mm, en zanja  
 de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instala-  
 ción de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso  
 connexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctri-  
 ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 1 35,00 35,00 
  ______________________________________________________  
 35,00 93,82 3.283,70 
 166.386 
02.06.02.04 m    Línea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion                
ceE17CS010    Montaje línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o  
 tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliole-  
 fina con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN  
 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN  
 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN  
 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones,  
 conforme a la normativa vigente.  
 CABLEADOS INTERIORES 1 2.930,00 2.930,00 
  ______________________________________________________  
 2.930,00 2,25 6.592,50 
 166.386 
02.06.02.05 m    Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                       
ceE17CI020    Montaje línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma  
 UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70  
 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN  
 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN  
 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de  
 halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxilia-  
 res, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  
 puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y plie-  
 go de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
 Circuitos desde cuadros 1 1.190,00 1.190,00 1.190,00 
  ______________________________________________________  
 1.190,00 4,56 5.426,40 
 166.386 
02.06.02.06 ud   Arqueta de polietileno 68x68x100 cm                               
ceE17XE070    e de arqueta de conexión eléctrica, de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de  
 medidas interiores 58x58 cm y altura de 100 cm,  con marco tapa de fundición dúctil B125 de 40x40  
 mm., con paredes rebajadas para la entrada de tubos. Incluso conexiones de tubos y remates.  
 Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno.  
 2 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 211,24 422,48 
 166.386 
02.06.02.07      Línea eléctrica 5x4 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo                  
ceE17CI670    Montaje línea eléctrica 5x4 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fue-  
 go, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta  
 de Poliolefina, con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio  
 UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN  
 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN  
 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional  
 de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios  
 y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo  
 ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la nor-  
 mativa vigente.  
 CALDERAS 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 9,23 138,45 
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 166.386 
02.06.02.08 m    Línea electrica 5x10 mm2 RZ1-K bajo tubo                          
ceE17CI190    Montaje línea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma  
 UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina, con una tem-  
 peratura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No pro-  
 pagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de  
 humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tu-  
 bo flexible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de  
 conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen  
 acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se  
 especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
 CUADRO RACK 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 15,03 300,60 
 166.386 
02.06.02.09 m    Línea electrica 5x6mm2 H07Z1-K bajo tubo                          
ceE17CI110    Montaje línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma  
 UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70  
 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN  
 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN  
 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de  
 halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxilia-  
 res, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  
 puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y plie-  
 go de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
 CUADRO BAJA 1 25,00 25,00 
 CUADRO PRIMERA 1 30,00 30,00 
 AMP INF 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  
 105,00 9,65 1.013,25 
 166.386 
02.06.02.10 m    Línea 4x6 mm2 alumbrado exterior                                  
ceE17CX010    Montaje línea  eléctrica 4x6 mm2, para instalación de alumbrado exterior, realizada en cobre aisla-  
 miento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticula-  
 do (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propa-  
 gador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de  
 halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosivi-  
 dad UNE-EN 50267-2-2. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 75  
 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el  
 precio. Instalación de cinta de señalización,incluso connexión de cables, con parte proporcional de  
 empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada.  
 1 24,00 24,00 
 1 8,50 8,50 32,50 
  ______________________________________________________  
 32,50 13,38 434,85 
 166.386 
02.06.02.11 m    Bandeja de perforada de PVC 60X300 mm sin tapa                    
ceE17XC050    Suministro y  montaje de bandeja perforada portacables sin tapa  de PVC M1, no propagador de la  
 llama, de dimensiones  300x60 mm conformes con la  norma UNE-EN 61537. y UNE-EN  
 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 300x60 mm, por metro lineal,  
 mediante Perfil metálico Omega o PVC,fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para  
 la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esqui-  
 nas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad total-  
 mente instalada.  
 Electricidad 1 75,00 75,00 75,00 
  ______________________________________________________  
 75,00 23,38 1.753,50 
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 166.386 
02.06.02.12 Ud   C GENERAL                                                         
#ceE17PAR00   Suministro, montaje y conexionado del cuadro de protección y distribución, denominado C-GENE-  
 RAL. Construido con carpintería metálica con las siguientes características.  
 Paneles modulares con acceso frontal y zócalo para apoyo sobre suelo, construidos en chapa elec-  
 trocincada, plegada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma  de pintura termoen-  
 durecida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras serán de cobre electrolítico  
 pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cuadro dispon-  
 drá de cierre con tapas y puerta exterior de altuglás ahumado inastillable y contendrá toda la apara-  
 menta y reservas indicadas en el esquema con un 25 % de espacio mínimo de reserva. El cuadro  
 será de SCHNEIDER, ABB, GEE, ó similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fondo, utilizan-  
 do todos los accesorios normalizados por el fabricante  tales como embarrados, soportes, placas de  
 montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.  
 Conforme a la norma UNE-EN  60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de  
 cortocircuito y esfuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado  
 de fabricación según normas indicadas.  
 La aparamenta será SCHNEIDER, ABB, GEE, ó similar aprobado, de las características indicadas  
 en en diagrama unifilar, con relés electrónicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regula-  
 bles en tiempo e intensidad, equipo de medida digital, pulsadores pilotos, magnetotérmicos, diferen-  
 ciales, contactores, mandos y maniobras, cableado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, etc.; total-  
 mente instalado, conexionado y regulado según estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y  
 conexionado de elementos de control en cuadro, según notas en diagramas.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 2.586,95 2.586,95 
 166.386 
02.06.02.13 UD   C-CAL                                                             
#ceE17PAR21   Suministro, montaje y conexionado del cuadro de protección y distribución, denominado C-CAL.  
 Construido con carpintería metálica con las siguientes características.  
 Paneles modulares con acceso frontal y zócalo para apoyo sobre suelo, construidos en chapa elec-  
 trocincada, plegada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma  de pintura termoen-  
 durecida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras serán de cobre electrolítico  
 pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cuadro dispon-  
 drá de cierre con tapas y puerta exterior de altuglás ahumado inastillable y contendrá toda la apara-  
 menta y reservas indicadas en el esquema con un 25 % de espacio mínimo de reserva. El cuadro  
 será de SCHNEIDER, ABB, GEE, ó similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fondo, utilizan-  
 do todos los accesorios normalizados por el fabricante  tales como embarrados, soportes, placas de  
 montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.  
 Conforme a la norma UNE-EN  60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de  
 cortocircuito y esfuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado  
 de fabricación según normas indicadas.  
 La aparamenta será SCHNEIDER, ABB, GEE, ó similar aprobado, de las características indicadas  
 en en diagrama unifilar, con relés electrónicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regula-  
 bles en tiempo e intensidad, equipo de medida digital, pulsadores pilotos, magnetotérmicos, diferen-  
 ciales, contactores, mandos y maniobras, cableado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, etc.; total-  
 mente instalado, conexionado y regulado según estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y  
 conexionado de elementos de control en cuadro, según notas en diagramas.  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.184,41 1.184,41 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Blas de Lezo 4                                                    
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 59  

 166.386 
02.06.02.14 ud   CUADRO BAJA                                                       
#ceE17PAR16   Suministro, montaje y conexionado del cuadro de protección y distribución, denominado C-BAJA.  
 Construido con carpintería metálica con las siguientes características.  
 Paneles modulares con acceso frontal y zócalo para apoyo sobre suelo, construidos en chapa elec-  
 trocincada, plegada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma  de pintura termoen-  
 durecida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras serán de cobre electrolítico  
 pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cuadro dispon-  
 drá de cierre con tapas y puerta exterior de altuglás ahumado inastillable y contendrá toda la apara-  
 menta y reservas indicadas en el esquema con un 25 % de espacio mínimo de reserva. El cuadro  
 será de SCHNEIDER, ABB, GEE, ó similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fondo, utilizan-  
 do todos los accesorios normalizados por el fabricante  tales como embarrados, soportes, placas de  
 montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.  
 Conforme a la norma UNE-EN  60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de  
 cortocircuito y esfuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado  
 de fabricación según normas indicadas.  
 La aparamenta será SCHNEIDER, ABB, GEE, ó similar aprobado, de las características indicadas  
 en en diagrama unifilar, con relés electrónicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regula-  
 bles en tiempo e intensidad, equipo de medida digital, pulsadores pilotos, magnetotérmicos, diferen-  
 ciales, contactores, mandos y maniobras, cableado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, etc.; total-  
 mente instalado, conexionado y regulado según estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y  
 conexionado de elementos de control en cuadro, según notas en diagramas.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 2.566,55 2.566,55 
 166.386 
02.06.02.15 ud   CUADRO PRIMERA                                                    
#ceE17PAR18   Suministro, montaje y conexionado del cuadro de protección y distribución, denominado C-PRIME-  
 RA. Construido con carpintería metálica con las siguientes características.  
 Paneles modulares con acceso frontal y zócalo para apoyo sobre suelo, construidos en chapa elec-  
 trocincada, plegada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma  de pintura termoen-  
 durecida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras serán de cobre electrolítico  
 pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cuadro dispon-  
 drá de cierre con tapas y puerta exterior de altuglás ahumado inastillable y contendrá toda la apara-  
 menta y reservas indicadas en el esquema con un 25 % de espacio mínimo de reserva. El cuadro  
 será de SCHNEIDER, ABB, GEE, ó similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fondo, utilizan-  
 do todos los accesorios normalizados por el fabricante  tales como embarrados, soportes, placas de  
 montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.  
 Conforme a la norma UNE-EN  60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de  
 cortocircuito y esfuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado  
 de fabricación según normas indicadas.  
 La aparamenta será SCHNEIDER, ABB, GEE, ó similar aprobado, de las características indicadas  
 en en diagrama unifilar, con relés electrónicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regula-  
 bles en tiempo e intensidad, equipo de medida digital, pulsadores pilotos, magnetotérmicos, diferen-  
 ciales, contactores, mandos y maniobras, cableado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, etc.; total-  
 mente instalado, conexionado y regulado según estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y  
 conexionado de elementos de control en cuadro, según notas en diagramas.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 2.214,30 2.214,30 
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 166.386 
02.06.02.16 ud   CUADRO AMPLIACION INFANTIL                                        
#ceE17PAR19   Suministro, montaje y conexionado del cuadro de protección y distribución, denominado C-BAJA.  
 Construido con carpintería metálica con las siguientes características.  
 Paneles modulares con acceso frontal y zócalo para apoyo sobre suelo, construidos en chapa elec-  
 trocincada, plegada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma  de pintura termoen-  
 durecida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras serán de cobre electrolítico  
 pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cuadro dispon-  
 drá de cierre con tapas y puerta exterior de altuglás ahumado inastillable y contendrá toda la apara-  
 menta y reservas indicadas en el esquema con un 25 % de espacio mínimo de reserva. El cuadro  
 será de SCHNEIDER, ABB, GEE, ó similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fondo, utilizan-  
 do todos los accesorios normalizados por el fabricante  tales como embarrados, soportes, placas de  
 montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.  
 Conforme a la norma UNE-EN  60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de  
 cortocircuito y esfuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado  
 de fabricación según normas indicadas.  
 La aparamenta será SCHNEIDER, ABB, GEE, ó similar aprobado, de las características indicadas  
 en en diagrama unifilar, con relés electrónicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regula-  
 bles en tiempo e intensidad, equipo de medida digital, pulsadores pilotos, magnetotérmicos, diferen-  
 ciales, contactores, mandos y maniobras, cableado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, etc.; total-  
 mente instalado, conexionado y regulado según estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y  
 conexionado de elementos de control en cuadro, según notas en diagramas.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 2.530,62 2.530,62 
 166.386 
02.06.02.17 ud   BASE SEGURIDAD BAÑO                                               
ceE17MWE030   Base de seguridad para baño, realizada con tubo de PVC corrugado de M 20/gp5, y conductor rígi-  
 do de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase,  
 neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de en-  
 chufe sistema schuko 25 A. (II+t), instalada.  
 2 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 92,09 184,18 
 166.386 
02.06.02.18 ud   P.PULSADOR TIMBRE                                                 
ceE17MS070    Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal  
 con tornillos, pulsador con marco  y zumbador, instalado.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 27,31 27,31 
 166.386 
02.06.02.19 ud   TOMA CORRIENTE                                                    
ceE17MS080    Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con  
 cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30,  
 autoextinguibles, elementos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-  
 ción, totalmente montada y conexionada.  
 39 39,00 39,00 
  ______________________________________________________  
 39,00 7,95 310,05 
 166.386 
02.06.02.20 ud   TOMA CORRIENTE ESTANCA                                            
ceE17MS085    Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de  
 tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.  
 7 7,00 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 10,59 74,13 
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 166.386 
02.06.02.21 ud   CAJA EMPOTRAR 2 RED+2RJ                                           
ceE19IHK010   Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles (116x127x50) material autoextingui-  
 ble y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por 2 tomas  
 schuko 2P+TT 16A  para red y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, in-  
 cluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en  
 acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de ca-  
 jas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e  
 de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.  
 AULAS 7 7,00 
 SALA PROFESORES 2 2,00 
 CONSERJE 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 104,65 1.046,50 
  ________________  
 TOTAL APARTADO 02.06.02 DISTRIBUCIÓN .........................  34.093,46 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 ELECTRICIDAD .......................  35.184,35 
 SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES ESPECIALES Y COMUNICACIONES                         
 APARTADO 02.07.01 ELECTRICIDAD                                                      
 166.386 
02.07.01.01 ud   TOMA CORRIENTE ESTANCA                                            
ceE17MS085    Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de  
 tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.  
 7 7,00 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 10,59 74,13 
 166.386 
02.07.01.02 m    Conductor desnudo de cobre 35 mm2                                 
ceE17V010     Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, com-  
 puesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.  
 Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se  
 incluye replantateo y la instalación.  
 1 15,00 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 2,43 36,45 
 166.386 
02.07.01.03 ud   TOMA CORRIENTE                                                    
ceE17MS080    Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con  
 cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30,  
 autoextinguibles, elementos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-  
 ción, totalmente montada y conexionada.  
 4 4,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 7,95 31,80 
 166.386 
02.07.01.04 ud   Soldadura aluminotérmica cable/cable                              
ceE17V040     Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de  
 molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad  
 quede totalmente terminada.  
 4 4,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 4,16 16,64 
 166.386 
02.07.01.05 ud   Soldadura aluminotérmica cable/pletina                            
ceE17V070     Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre y pletina, ejecutada por me-  
 dio de molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la  
 unidad quede totalmente terminada.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 4,16 4,16 
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 166.386 
02.07.01.06 ud   Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica                    
ceE17V080     Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispo-  
 ne  pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro y sacos de  
 sales minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequeño material y conexio-  
 nes mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente  
 instalada.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 47,42 47,42 
 166.386 
02.07.01.07 ud   Pica de cobre 2 m                                                 
ceE17V110     Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro. Al-  
 ma de acero al cabono y revestimiento de cobre electrolítico con espesor medio mínimo de 300 mi-  
 cras, quedando conectada con la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 32,45 32,45 
 166.386 
02.07.01.08 ud   Puente de comprobacion                                            
ceE17V120     Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desco-  
 nexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), in-  
 cluida la conexion con la red general de tierra.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 8,06 8,06 
 166.386 
02.07.01.09 ud   CUADRO TELECOMUNICACIONES RTIC                                    
#ceE19TRR031  Cuadro general de baja tensión de protección para RTIC, incluye  aparamenta y envolvente metálica  
 IP 30 IK07, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zó-  
 calo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e  
 instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyen-  
 do montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio. Totalmente terminado con todos los elemen-  
 tos necesarios para su total terminación, incluso cerradura en puerta, limpieza, medios auxiliares y  
 costes indirectos. Incluye espacio de reserva para un 50% de las protecciones instaladas. Incluye  
 trabajos, protecciones y modificaciones a realizar en el cuadro general del edificio para dar servicio a  
 este cuadro (Interruptor magnetotérmico de 4x32A curva D y diferencial de 4x40A 300mA selectivo).  
 Incluye puesta a tierra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de sección adecuada.  
 Etiquetado identificativo de cuadro y de elementos de protección y maniobra  según normativa de  
 I.C.M. Incluye certificado de montaje de cuadrista y portaplanos con esquema unifilar.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 858,09 858,09 
  ________________  
 TOTAL APARTADO 02.07.01 ELECTRICIDAD ........................  1.109,20 
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 APARTADO 02.07.02 SISTEMA DE DATOS E INFORMÁTICA                                    
 166.386 
02.07.02.01 m    Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                      
ceE19IB100    Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH, impedancia de entra-  
 da 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition:  
 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones  
 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su  
 distribución en el interior de tubo o canal  
 Puestos de trabajo 10 20,00 200,00 
 Antenas Wifi 1 290,00 290,00 
 Previsión Alarma 1 16,00 16,00 506,00 
  ______________________________________________________  
 506,00 3,15 1.593,90 
 166.386 
02.07.02.02 m    Cable multipar 50 pares Cat 3 LSZH                                
ceE19IB120    Suministro y monataje de cable multipar para intalacion interior de 50x2x24 AGW  cat 3 cubierta tipo  
 LSZH, con conductor de cobre electrolítico clase 1, cubierta de material libre de halógenos e ignífugo  
 conforme IEC 60332-1 y aislamiento en polietileno, para su distribución en el interior de tubo o canal  
 1 10,00 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 5,79 57,90 
 166.386 
02.07.02.03 m    Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m                               
ceE19IB180     
 Puestos de trabajo 10 2,00 20,00 
 Antenas Wifi 1 3,00 3,00 23,00 
  ______________________________________________________  
 23,00 4,83 111,09 
 166.386 
02.07.02.04 m    CANALIZACIÓN 200x28                                               
ceE19IC060    Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal metálica de 3 compartimentos, de  
 dimensiones 200x28 mm. y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, terminada.  
 1 18,00 18,00 18,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 12,81 230,58 
 166.386 
02.07.02.05 m    CANALIZACIÓN 150x28                                               
ceE19IC070    Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal de material aislante con 3 comparti-  
 mentos, de 150x28 mm. y guía de alambre galvanizado, incluido p.p. de cajas de registro, termina-  
 da.  
 1 12,00 12,00 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 9,15 109,80 
 166.386 
02.07.02.06 m    CANAL.SUP. CANAL PROTECTORA HASTA 40 PAU y 200 PARES              
ceE19IC310    Suministro e instalación de canalización de enlace inferior fija en superficie entre el registro de enlace  
 y el RITI, RITU o RITM, en edificación hasta 40 PAU y 200 pares, formada por canal protectora con  
 4 espacios independientes (4 TBA+STDP) de PVC rígido de 60x110 mm. Incluso p/p de accesorios  
 y tabiques separadores. Totalmente montada.  
 1 12,00 12,00 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 18,21 218,52 
 166.386 
02.07.02.07 m    CANAL. ENLACE . C/CANAL 60x110 mmPERIMETRO RTIC                   
ceE19TRC041   Canalización de enlace perímetro del RITIC con canal de PVC de 60x110 mm. (norma UNE EN  
 50085), en montaje sobre pared, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para ca-  
 da servicio,que una la entrada de la red exterior con el RR al RV, pasando por la central telefónica,  
 al Rack y al cuadro eléctrico,  con accesorios y elementos de acabado.  
 Perímetro RITIC 2 2,66 5,32 
 2 3,98 7,96 13,28 
  ______________________________________________________  
 13,28 24,02 318,99 
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 166.386 
02.07.02.08 m    Canal 70x230 mm tres compartimentos y sin separador               
ceE17XG100    Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 70x230 mm  
 con triple tapa de 65 mm, y tres compartimento sin separador, preparada para alojar mecanismos y  
 cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por ta-  
 cos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones,ángulos y cantoneras)  
 1 18,00 18,00 18,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 28,36 510,48 
 166.386 
02.07.02.09 m    Bandeja de Rejilla 60X100                                         
ceE17XD020     Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm  
 electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde  
 de seguridad,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según  
 UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema  
 de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN  
 ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos  
 con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, deriva-  
 ciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada  
 1 121,00 121,00 121,00 
  ______________________________________________________  
 121,00 21,83 2.641,43 
 166.386 
02.07.02.10 m    Bandeja de Rejilla 60X200                                         
ceE17XD040     Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm  
 electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde  
 de seguridad,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según  
 UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema  
 de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN  
 ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos  
 con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes,  accesorios de unión, deri-  
 vaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada  
 1 25,00 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 26,13 653,25 
 166.386 
02.07.02.11 m    Tubo flexible corrugado M25                                       
ceE17XT030    Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de diámetro. IP54. Estable  
 hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5  
 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte pro-  
 porcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de  
 registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado,  
 quedando la unidad totalmente instalada.  
 Puestos de trabajo 10 19,00 190,00 
 Antenas wifi 1 5,00 5,00 
 Alarma 1 12,00 12,00 207,00 
  ______________________________________________________  
 207,00 2,21 457,47 
 166.386 
02.07.02.12 m    Tubo flexible corrugado M40                                       
ceE17XT050    Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 40 mm de diámetro. IP54. Estable  
 hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5  
 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte pro-  
 porcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de  
 registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 40 mm, replanteo y conexionado,  
 quedando la unidad totalmente instalada.  
 Operadores 2 12,00 24,00 24,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 2,69 64,56 
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 166.386 
02.07.02.13 m    Tubo flexible corrugado M50                                       
ceE17XT060    Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 50 mm de diámetro. IP54. Estable  
 hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5  
 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte pro-  
 porcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de  
 registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm, replanteo y conexionado,  
 quedando la unidad totalmente instalada.  
 TV 1 20,00 20,00 
 Previsión apertura de puertas 1 55,00 55,00 
 Previsión de portero 1 60,00 60,00 
 Previsión de alarma 1 45,00 45,00 180,00 
  ______________________________________________________  
 180,00 3,14 565,20 
 166.386 
02.07.02.14 ud   PUNTO DE ACCESO INALÁMBR. GRAN COBERTURA                          
ceE19RIA010   Instalación de Punto de acceso inalámbrico integrado en la propia antena (ganancia 18 dBi). Compa-  
 tible con los estándares IEEE 802.11-b/g y soportando velocidades de hasta 54Mbps. Incorpora po-  
 tentes funciones de punto de acceso y bridge, accesible desde web, soporte cliente DHCP, actuali-  
 zación de firmware, asignación automática de IP (si falla el servidor DHCP), seguridad WEP (64,  
 128 y 256 bit), etc. Es ideal para crear redes WLAN en oficinas sin necesidad de realizar obras. Alto  
 nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 121,63 121,63 
 166.386 
02.07.02.15 ud   RECINTO MODULAR 200x100x50                                        
ceE19TRR010   Recinto de instalación de telecomunicaciones modular formado por un armario monobloque de super-  
 ficie 200x100x50 cm., metálico, con grado de protección IP-55, provisto de puerta dotado de cerra-  
 dura con llave, con elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctri-  
 ca desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta  
 por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal  
 de sección equivalente, además de 2 canalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de con-  
 tadores hasta el espacio reservado para los cuadros de protección de las posibles compañías opera-  
 doras de los servicios de telecomunicación, cuadro de protección del recinto, con tapa de 36 módu-  
 los dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instala-  
 ción eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre  
 de 2x2,5 + T mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en  
 techo con portalámparas y bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux;  
 punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga  
 completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de ilumina-  
 ción formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2 de sección y aislamiento de 750 V, bajo tubo co-  
 rrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2  
 de sección fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora.  Instalado, co-  
 nexionado y con ventilación mecánica.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.866,80 1.866,80 
 166.386 
02.07.02.16 ud   REG.PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 105x85x35                              
ceE19TRE080   Registro principal para TB+RDSI de 105x85x35 cm. formado por armario de poliéster con fibra de vi-  
 drio con grado de protección IP 66.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secre-  
 to de las comunicaciones, y con placa de montaje especial, preparada para la fijación de las regletas  
 de conexión de entrada y salida de 10 pares (punto de interconexión), material auxiliar y conexiona-  
 do e instalado.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 427,21 427,21 
 166.386 
02.07.02.17 ud   SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3                                       
ceE19RES030   Instalación de Switch de 24 puertos con 10/100/1000Mbps, capa 3 para aplicaciones multimedia, ta-  
 maño de rack 19" (1U) y fuente de alimentación incluida,. Instalado y conexionado.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.995,88 1.995,88 
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 166.386 
02.07.02.18 ud   TOMA RJ45 C6 FTP                                                  
ceE19IM050    Toma simple RJ45 categoría 6 FTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC  
 corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.  
 10 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 18,29 182,90 
 166.386 
02.07.02.19 ud   ROUTER RPV+FIREWALL+MODEM ADSL WLAN                               
ceE19RIR020   Instalación de un Router con Modem   ADSL sobre RTB, switch de 4 puertos 10/100 Mbps RPV  
 (Rep Privada Virtual), FireWall y punto de acceso inalámbrico compatible IEEE 802.11b/g. Dispone  
 de conector RJ11 para conexión a la línea telefónica, y 4 conectores RJ45 para conexión a la LAN  
 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a internet avanzadas compartición del acceso a internet, com-  
 patible con los estándares, elevada velocidad de transmisión (8 Mbps de bajada y 1 Mps de subi-  
 da), y soporte de IP fija o dinámica. Instalado y conexionado.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 224,39 224,39 
 166.386 
02.07.02.20 ud   Registro Principal 100 pares                                      
ceE19IRP020   Registro principal de 50 pares compuesto de armario metálico de 730x530x270 mm, con grado de  
 protección IP 54.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunica-  
 ciones, y con placa de montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de conexión de  
 entrada y salida de 10 pares, que se incluyen en la partida (punto de interconexión), material auxiliar  
 y conexionado e instalado.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 201,76 201,76 
 166.386 
02.07.02.21 ud   Armario Mural repartidor de Voz 200 pares                         
ceE19IRM010   Suministro y montaje de Armario  mural de dimensiones 432x398x120 mm con  base y cubierta me-  
 tálica, Soportes portarregletas PROFIL 2/10.Permite incluir protecciones contra sobretensiones.  
 Cada repartidor metálico incluye: Cubierta desmontable independiente, con acometida de cables anti  
 polvo mediante juntas de goma, Anillas guía cables, Marcos portarrótulos, Abrazaderas y con-  
 tra-abrazaderas,Tomas de tierra,Fijación de los cables mediante abrazaderas, sobre carril C. ncluye  
 kit de fijación a pared y modulos de regleta de 10 pares  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 209,85 209,85 
 166.386 
02.07.02.22 ud   RACK 42 U RP                                                      
#ceE19IRR012  Suministro y montaje de armario rack de 19" de 800mm de anchura y 800 mm de profundidad  
 serigrafiado tipo ICM con puerta delantera de doble hoja (todo conforme ICM), para repartidor  
 de planta de dimensiones 24 U de altura, en el que albergará 2 paneles de conexión de 42  
 puertos RJ45 cat6, completamente equipados con conectores RJ45 cat 6, paneles de fibra  
 óptica  NO LC dúplex 42 enlaces, totalmente equipados, en edificio principal y futura ampliación, y  
 todos los accesorios para que quede perfectamente terminado, paneles pasa hilos, bandejas  
 para equipos electrónicos, según indicaciones de ICM, 2 repartidores de voz de 25 puertos  
 RJ45 cat 3 completamente equipdo, 2 regletas de 8 tomas sucko SIN INTERRUPTOR, CON  
 INDICADOR LUMINOSO DE PRESENCIA DE TENSIÓN Y LATERAL DESMONTABLE PA-  
 RA  
 CONEXIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DIRECTA DESDE CUADRO ELÉCTRICO  
 (SIN  
 ENCHUFE INTERMEDIO) montadas en la parte posterior e inferior del armario rack, todo  
 perfectamente instalado conforme a la normativa de I.C.M., con ventilación mecánica  
 incluyendo unidad de ventilación con interruptor y termostato regulable en parte superior y en  
 perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tierra de las puertas del armario mediante latiguillos  
 de cobre de sección adecuada. No se incluye los latiguillos. Etiquetado de armario, paneles,  
 puertos y resto de elementos según normativa de I.C.M.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 4.675,05 4.675,05 
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 166.386 
02.07.02.23 ud   CONSOLA REMOTA AIRE 1.800 W.                                      
ceE23ECR010   Consola de condensación por aire de 1.800 W., Split, para una distancia no superior a 15 m., con  
 mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, tala-  
 dros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.030,24 1.030,24 
 166.386 
02.07.02.24 Ud   Etiquetado,Certificación Documentación, Garantia, de la I de Tel  
ceE19IA002    Todas las partidas de este capitulo incluyen la parte proporcional de:  
 -    Etiquetado e identificación de todos los componentes de la instalación bajo la norma ICM.   
 -    Certificación de todas las tomas de comunicaciones. Y entrega de las pruebas de las tomas de  
 comunicaciones realizadas con equipo certificador FLUKE o similar bajo la norma ISO Clase E, no  
 serán aceptados los certificados bajo norma TIA cat.6.  
 -    Documentación As-built según normativa ICM.   
 -    Garantía del fabricante del cableado de comunicaciones por 25 años. Esta garantía la da el fabri-  
 cante y la solicita el integrador, en este caso habrá que solicitarla sobre la instalación a realizar en el  
 edificio nuevo.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.122,11 1.122,11 
  ________________  
 TOTAL APARTADO 02.07.02 SISTEMA DE DATOS E ............  19.590,99 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES ESPECIALES Y 
 20.700,19 
 SUBCAPÍTULO 02.08 ILUMINACION                                                       
 166.386 
02.08.01 ud   PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2                                      
ceE17MS140    Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x1,5  
 mm2  aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la  
 unidad totalmente instalada .  
 BAJA PRIM 52 52,00 
 BAJA INF 35 35,00 
 PRIM PRIM 58 58,00 
  ______________________________________________________  
 145,00 21,16 3.068,20 
 166.386 
02.08.02 ud   DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                       
ceE17MS260    Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y cam-  
 po de captación, respectivamante, de 360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con  
 capacidad de regulación de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase  
 II según EN 60669. Se incluye pequeño material, pp de material auxiliar, conexinado y regulación,  
 quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.  
 22 22,00 22,00 
  ______________________________________________________  
 22,00 42,59 936,98 
 166.386 
02.08.03 ud   DOWNLIGHT 2x32W.HF-P D=240mm                                      
ceE18IMW110   Suministro y montaje de Downlight para empotrar con 2 lámparas fluorescente compactas de PL-T  
 32 W, D=240 mm.  Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y cristal de  
 protección. Se incluye balastro electrónico HF-P y lámpara fluorescente compacta de nueva genera-  
 ción. Grado de protección IP44 clase II. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.  
 CUARTOS HUMEDOS Y CONSERJ 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 140,64 843,84 
 166.386 
02.08.04 ud   LUM.LINEAL SUSPENDIDA 2x35 W.HF-P                                 
ceE18IAE120   Suministro y montaje luminaria suspendida para 2 tubos fluorescentes lineales TL 5 de 35 W.Control  
 de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta  
 calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada  
 en blanco. Equipo eléctrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL 5 y bornes de conexión, conjunto de  
 suspensión . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado..  
 Circulaciones iNF 16 16,00 16,00 
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  ______________________________________________________  
 16,00 151,61 2.425,76 
 166.386 
02.08.05 ud   LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.AF                               
ceE18IEB040   Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster  
 reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor.  
 Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación inte-  
 grados. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámpa-  
 ras fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-  
 rios de anclaje y conexionado.  
 C instalaciones 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 48,71 389,68 
 166.386 
02.08.06 ud   LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 4x18W.HFR REGULABLE                     
ceE18IME180   Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal con control de la iluminación  
 mediante sensor incorporado en la propia luminaria, para 4 lámparas fluorescentes TLD de 18 W./840  
 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidi-  
 reccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con  
 elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas  tridimensio-  
 nales. La luminaria incorpora un refletor superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra  
 con equipo electrónico regulable HFR, con 4 lámparas TLD de 18 W./840 y con dispositivo de cone-  
 xión rápida. Sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Indice de  
 protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.  
 BAJA PRIM 26 26,00 
 PRIM PRIM 36 36,00 
 INF 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 74,00 172,48 12.763,52 
 166.386 
02.08.07 ud   LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 4x18W.HFP                               
ceE18IME150   Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 4 lámparas fluorescen-  
 tes TLD de 18 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la ópti-  
 ca, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de  
 perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas  
 cruzadas  tridimensionales. La luminaria incorpora un refletor superior y lleva ranuras de extracción  
 de aire. Se suministra con equipo electrónico HFP, con 4 lámparas TLD de 18 W./840 y con dispo-  
 sitivo de conexión rápida. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y co-  
 nexionado.  
 PRIM BAJA 13 13,00 
 PRIM PRIM 22 22,00 
 INF 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 41,00 108,86 4.463,26 
 166.386 
02.08.08 ud   APLIQUE DECORATIVO 2X26 W HFP                                     
ceE18IAQ60    Suministro y montaje de luminaria adosable en pared o techo, circular o cuadrada, para 2 lámparas  
 compactas PLC 26 W. Carcasa de aluminio y cierre de policarbonato opal. indice de protección  
 IP65, clase II.  Equipo eléctrónico HF-P, lámparsa compactas PL-C y bornes de conexión, conjun-  
 to de suspensión . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 81,35 325,40 
 166.386 
02.08.09 ud   INTERRUPTOR SIMPLE                                                
ceE17MS230     Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-  
 miento.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 5,20 10,40 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 ILUMINACION ..........................  25.227,04 
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 SUBCAPÍTULO 02.09 PCI                                                               
 166.386 
02.09.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                    
ceE26FEA030   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-  
 tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado  
 AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE  
 en vigor.  
 EXTINTORES 6 6,00 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 33,09 198,54 
 166.386 
02.09.02 ud   SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                      
ceE26FJ140    Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,  
 prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones  
 210x297 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas  
 UNE 23033/23035.  
 SEÑALES  
 extintores 6 6,00 
 direccionalidad y equipos 13 13,00 
  ______________________________________________________  
 19,00 2,90 55,10 
 166.386 
02.09.03 ud   SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.                                      
ceE26FJ150    Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,  
 prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones  
 297x420 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas  
 UNE 23033/23035.  
 Indicación salidas a distancia 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 5,15 25,75 
 166.386 
02.09.04 m2   PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.)                               
ceE27SF040    Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-90 de pilares y vigas de  
 acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 100 m-1 según UNE  
 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1501 micras secas tota-  
 les  
 SE ESTIMA POR FACTOR DE  
 FORMA, 0,01 m2 POR Kg  
 P1, P4, P13 y P16 (Suelo de primera 1 1.609,00 0,01 16,09 
 (+3,9))  
 P2, P3 y P15 (Suelo de primera 1 836,00 0,01 8,36 
 (+3,9))  
 P5, P8, P9 y P12 (Suelo de primera 1 1.826,00 0,01 18,26 
 (+3,9))  
 P6, P7, P11 y P14 (Suelo de primera 1 1.298,00 0,01 12,98 
 (+3,9))  
 P10 (Suelo de primera (+3,9)) 1 362,00 0,01 3,62 
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 1 - 1 1.231,99 0,01 12,32 
 1(P13-P14)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 1 - 1 562,83 0,01 5,63 
 2(P14-P15)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 1 - 1 1.205,05 0,01 12,05 
 3(P15-P16)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 2 - 1 1.229,15 0,01 12,29 
 1(P9-P10)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 2 - 1 560,00 0,01 5,60 
 2(P10-P11)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 2 - 1 1.202,22 0,01 12,02 
 3(P11-P12)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 3 - 1 1.230,57 0,01 12,31 
 1(P5-P6)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 3 - 1 561,41 0,01 5,61 
 2(P6-P7)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 3 - 1 1.202,22 0,01 12,02 
 3(P7-P8)  
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 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 4 - 1 564,25 0,01 5,64 
 2(P2-P3)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 4 - 1 1.205,05 0,01 12,05 
 3(P3-P4)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 5 - 1 347,01 0,01 3,47 
 1(P13-P9)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 5 - 1 180,25 0,01 1,80 
 2(P9-P5)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 5 - 1 347,01 0,01 3,47 
 3(P5-P1)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 6 - 1 349,46 0,01 3,49 
 1(P14-P10)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 6 - 1 183,31 0,01 1,83 
 2(P10-P6)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 6 - 1 350,68 0,01 3,51 
 3(P6-P2)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 7 - 1 350,68 0,01 3,51 
 1(P15-P11)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 7 - 1 183,93 0,01 1,84 
 2(P11-P7)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 7 - 1 350,68 0,01 3,51 
 3(P7-P3)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 8 - 1 347,01 0,01 3,47 
 1(P16-P12)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 8 - 1 180,25 0,01 1,80 
 2(P12-P8)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 8 - 1 347,01 0,01 3,47 
 3(P8-P4)  
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 1 - 1 1.100,33 0,01 11,00 
 1(P13-P14)  
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 1 - 1 502,68 0,01 5,03 
 2(P14-P15)  
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 1 - 1 1.076,27 0,01 10,76 
 3(P15-P16)  
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 2 - 1(P9-P10) 1 1.163,14 0,01 11,63 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 2 - 1 529,92 0,01 5,30 
 2(P10-P11)  
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 2 - 1 1.137,65 0,01 11,38 
 3(P11-P12)  
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 3 - 1(P5-P6) 1 1.164,48 0,01 11,64 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 3 - 2(P6-P7) 1 531,26 0,01 5,31 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 3 - 3(P7-P8) 1 1.137,65 0,01 11,38 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 4 - 1(P1-P2) 1 1.101,60 0,01 11,02 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 4 - 2(P2-P3) 1 503,95 0,01 5,04 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 4 - 3(P3-P4) 1 1.076,27 0,01 10,76 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 5 - 1(P13-P9) 1 347,01 0,01 3,47 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 5 - 2(P9-P5) 1 180,25 0,01 1,80 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 5 - 3(P5-P1) 1 347,01 0,01 3,47 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 6 - 1 349,46 0,01 3,49 
 1(P14-P10)  
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 6 - 2(P10-P6) 1 183,31 0,01 1,83 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 6 - 3(P6-P2) 1 350,68 0,01 3,51 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 7 - 1 350,68 0,01 3,51 
 1(P15-P11)  
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 7 - 2(P11-P7) 1 183,93 0,01 1,84 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 7 - 3(P7-P3) 1 350,68 0,01 3,51 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 8 - 1 347,01 0,01 3,47 
 1(P16-P12)  
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 8 - 2(P12-P8) 1 180,25 0,01 1,80 
 Cubierta (+7,8) - Pórtico 8 - 3(P8-P4) 1 347,01 0,01 3,47 
 INFANTIL  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 1 - 1 170,82 0,01 1,71 
 1(PI13-PI14)  
 Suelo de Baja (0,0) - Pórtico 1 - 1 59,19 0,01 0,59 
 2(PI14-PI15)  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Blas de Lezo 4                                                    
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 71  

 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 1 - 1 457,90 0,01 4,58 
 1(PI13-PI14)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 1 - 1 208,59 0,01 2,09 
 2(PI14-PI15)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 1 - 1 457,90 0,01 4,58 
 3(PI15-PI16)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 2 - 1 132,05 0,01 1,32 
 1(PI9-PI10)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 3 - 1 132,05 0,01 1,32 
 1(PI11-PI12)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 4 - 1 132,05 0,01 1,32 
 1(PI5-PI6)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 5 - 1 132,05 0,01 1,32 
 1(PI7-PI8)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 6 - 1 457,90 0,01 4,58 
 1(PI1-PI2)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 6 - 1 208,59 0,01 2,09 
 2(PI2-PI3)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 6 - 1 457,90 0,01 4,58 
 3(PI3-PI4)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 7 - 1 723,07 0,01 7,23 
 1(PI13-PI9)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 7 - 1 238,27 0,01 2,38 
 2(PI9-PI5)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 7 - 1 723,07 0,01 7,23 
 3(PI5-PI1)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 8 - 1 586,63 0,01 5,87 
 1(PI14-PI10)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 8 - 1 193,88 0,01 1,94 
 2(PI10-PI6)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 8 - 1 586,63 0,01 5,87 
 3(PI6-PI2)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 9 - 1 586,63 0,01 5,87 
 1(PI15-PI11)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 9 - 1 193,88 0,01 1,94 
 2(PI11-PI7)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 9 - 1 586,63 0,01 5,87 
 3(PI7-PI3)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 10 - 1 723,07 0,01 7,23 
 1(PI16-PI12)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 10 - 1 238,27 0,01 2,38 
 2(PI12-PI8)  
 Suelo de primera (+3,9) - Pórtico 10 - 1 723,07 0,01 7,23 
 3(PI8-PI4)  
 PI1, PI4, PI13 y PI16 (Suelo de Baja 1 2.093,00 0,01 20,93 
 (0,0))  
 PI2, PI3, PI14 y PI15 (Suelo de Baja 1 1.609,00 0,01 16,09 
 (0,0))  
 PI5, PI8, PI9 y PI12 (Suelo de Baja 1 1.298,00 0,01 12,98 
 (0,0))  
 PI6, PI7, PI10 y PI11 (Suelo de Baja 1 1.114,00 0,01 11,14 
 (0,0))  
  ______________________________________________________  
 513,74 9,71 4.988,42 
 166.386 
02.09.05 ud   BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  150 LUM LED                 
ceE18G071     Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 150 Lúm.   
 con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-  
 co. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor cons-  
 truidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  
 UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 EMERGENCIAS  
 infantil 10 10,00 
 primaria  
 baja 21 21,00 
 primera 13 13,00 
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  ______________________________________________________  
 44,00 36,24 1.594,56 
 166.386 
02.09.06 ud   SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                              
ceE26FAN010   Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,  
 pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor. Acorde  
 al Reglamento contra incendios en vigor.  
 Primaria 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 19,56 39,12 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 PCI ............................................  6.901,49 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIONES..................................................................................................  165.427,93 
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 CAPÍTULO 03 URBANIZACION                                                      
 SUBCAPÍTULO 03.01 URB. ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                    
 166.386 
03.01.01 m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
ceE02AM010    Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos. Medida la  
 superficie ejecutada.  
 Edificio primaria 1 982,00 982,00 
 No se contempla el fondo de parcela  
  ______________________________________________________  
 982,00 0,61 599,02 
 166.386 
03.01.02 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COHESIVOS                                     
ceE02CM020    Excavación de tierras a cielo abierto en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios mecánicos,  
 hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,  
 refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin car-  
 ga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Vaciado edificio primaria +1m 1 416,00 1,00 416,00 
 Vaciado edificio infantil +1m 1 353,00 1,00 353,00 
 Vaciado porche infantil 1 70,00 1,00 70,00 
 Vaciado pavimentos hormigon 1 272,00 0,60 163,20 
 impreso  
  ______________________________________________________  
 1.002,20 1,29 1.292,84 
 166.386 
03.01.03 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T.COHESIVOS                                   
ceE02EM020    Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos cohe-  
 sivos, limos o arcillas, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el  
 Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación y ex-  
 tracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.  
 valla de cerramiento 2 24,00 1,10 1,00 52,80 
  ______________________________________________________  
 52,80 6,89 363,79 
 166.386 
03.01.04 m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.COHESIVOS                                   
ceE02PM020    Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos cohesi-  
 vos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso  
 refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 hasta firme  
 limpieza  
 PRIMARIA  
 P2 1 1,95 1,95 1,25 4,75 
 P3 1 2,05 2,05 1,25 5,25 
 P6 1 2,25 2,25 1,25 6,33 
 P7 1 2,15 2,15 1,25 5,78 
 P10 1 2,25 2,25 1,25 6,33 
 P11 1 2,35 2,35 1,25 6,90 
 P14 1 1,85 1,85 1,25 4,28 
 P15 1 2,15 2,15 1,25 5,78 
 (P1-AMP1) 1 2,15 1,70 1,25 4,57 
 (P5-AMP2) 1 2,55 2,10 1,25 6,69 
 (P9-AMP3) 1 2,55 2,10 1,25 6,69 
 (P13-AMP4) 1 2,15 1,70 1,25 4,57 
 INFANTIL  
 PI1 1 1,80 1,80 1,25 4,05 
 PI2 1 1,90 1,90 1,25 4,51 
 PI3 1 1,90 1,90 1,25 4,51 
 PI4 1 1,80 1,80 1,25 4,05 
 PI5 1 1,80 1,80 1,25 4,05 
 PI6 1 1,80 1,80 1,25 4,05 
 PI7 1 1,70 1,70 1,25 3,61 
 PI8 1 1,70 1,70 1,25 3,61 
 PI9 1 1,80 1,80 1,25 4,05 
 PI10 1 1,70 1,70 1,25 3,61 
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 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
 PI12 1 1,70 1,70 1,25 3,61 
 PI13 1 1,70 1,70 1,25 3,61 
 PI14 1 1,70 1,70 1,25 3,61 
 PI15 1 1,70 1,70 1,25 3,61 
 PI16 1 1,60 1,60 1,25 3,20 
 cimientos  
 PRIMARIA  
 P2 1 1,95 1,95 0,45 1,71 
 P3 1 2,05 2,05 0,45 1,89 
 P4 1 2,05 2,05 0,45 1,89 
 P6 1 2,25 2,25 0,50 2,53 
 P7 1 2,15 2,15 0,50 2,31 
 P8 1 2,25 2,25 0,50 2,53 
 P10 1 2,25 2,25 0,50 2,53 
 P11 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P12 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P14 1 1,85 1,85 0,40 1,37 
 P15 1 2,15 2,15 0,50 2,31 
 P16 1 2,05 2,05 0,45 1,89 
 (P1-AMP1) 1 2,15 1,70 0,35 1,28 
 (P5-AMP2) 1 2,55 2,10 0,45 2,41 
 (P9-AMP3) 1 2,55 2,10 0,45 2,41 
 (P13-AMP4) 1 2,15 1,70 0,35 1,28 
 INFANTIL  
 PI1 1 1,80 1,80 0,40 1,30 
 PI2 1 1,90 1,90 0,45 1,62 
 PI3 1 1,90 1,90 0,45 1,62 
 PI4 1 1,80 1,80 0,40 1,30 
 PI5 1 1,80 1,80 0,40 1,30 
 PI6 1 1,80 1,80 0,40 1,30 
 PI7 1 1,70 1,70 0,40 1,16 
 PI8 1 1,70 1,70 0,40 1,16 
 PI9 1 1,80 1,80 0,40 1,30 
 PI10 1 1,70 1,70 0,40 1,16 
 PI11 1 1,70 1,70 0,40 1,16 
 PI12 1 1,70 1,70 0,40 1,16 
 PI13 1 1,70 1,70 0,40 1,16 
 PI14 1 1,70 1,70 0,40 1,16 
 PI15 1 1,70 1,70 0,40 1,16 
 PI16 1 1,60 1,60 0,40 1,02 
 Porches  
 INFANTIL  
 C.3.1 6 2,40 0,40 0,10 0,58 
 2 4,40 0,40 0,10 0,35 
 6 6,70 0,40 0,10 1,61 
 2 2,00 0,40 0,10 0,16 
 ZAP-PE-155.8 12 0,60 0,60 1,25 5,40 
 C.3.1 6 2,40 0,40 0,60 3,46 
 2 4,40 0,40 0,60 2,11 
 6 6,70 0,40 0,60 9,65 
 2 2,00 0,40 0,60 0,96 
 ZAP-PE-155.8 12 0,60 0,60 0,60 2,59 
  ______________________________________________________  
 210,60 6,83 1.438,40 
 166.386 
03.01.05 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                                 
ceE02ES050    Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundi-  
 dad de 2 m, en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indi-  
 cada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras  
 fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Con posterior relle-  
 no y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 Zanjas instalaciones 1 75,00 1,00 1,00 75,00 
 conexionado instalaciones 2 11,00 0,40 0,70 6,16 
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 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
  ______________________________________________________  
 82,56 18,94 1.563,69 
 166.386 
03.01.06 m3   EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.COHESIVOS                                 
ceE02PS050    Excavación de tierras a cielo abierto para formación de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos  
 cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.  
 Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación,  
 retirada de los materiales excavados y carga a camión. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Excavacion arquetas saneamiento 19 0,80 0,80 0,90 10,94 
  ______________________________________________________  
 10,94 20,73 226,79 
 166.386 
03.01.07 m3   TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.                              
ceE02TT030    Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de  
 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 Desbroce parcela 1,3 982,00 0,20 255,32 
 Vaciados 1,3 1.002,20 1.302,86 
 Zanjas valla 1,3 52,80 68,64 
 Pozos 1,3 235,00 305,50 
 Zanjas saneamiento 1,3 83,00 107,90 
 arquetas 1,3 11,00 14,30 
  ______________________________________________________  
 2.054,52 4,30 8.834,44 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 URB. ACONDICIONAMIENTO .  14.318,97 
 SUBCAPÍTULO 03.02 URB. VALLADO Y PUERTAS                                            
 166.386 
03.02.01 m3   HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                    
ceE04CM025    Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para  
 limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 Según EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Cimientos valla perimetral 2 24,00 1,10 1,00 52,80 
  ______________________________________________________  
 52,80 53,77 2.839,06 
 166.386 
03.02.02 m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 56kg/m3 ACERO - V.GRÚA                    
#ceE04CA050   Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (80 kg./m3.), ver-  
 tido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 Cimientos valla perimetral 2 24,00 1,10 0,50 26,40 
  ______________________________________________________  
 26,40 111,00 2.930,40 
 166.386 
03.02.03 m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS + 80kg/m3 ACERO                
#ceE04MA060   Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-  
 rado en central, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a  
 dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y  
 CTE-SE-C. cuantia  
 Muro valla perimetral 2 24,00 0,25 1,30 15,60 
  ______________________________________________________  
 15,60 137,08 2.138,45 
 166.386 
03.02.04 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                    
ceE02SZ060    Relleno y extendido de tierras de la propia excavación  en zanjas, por medios manuales, sin com-  
 pactar, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Valla perimetral 2 24,00 1,20 0,30 17,28 
  ______________________________________________________  
 17,28 5,98 103,33 
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 166.386 
03.02.05 m    VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=1,5 m. PLAST.                          
ceE15VM080    Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en vertical y 40x40x1,5  
 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro  
 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 1,5 m. de altura, galvaniza-  
 do en caliente por inmersión Z-275 mas plastificado en poliéster en color verde, i/montaje rápido, sin  
 soldadura.  
 VA01 2 24,00 1,50 72,00 
  ______________________________________________________  
 72,00 26,56 1.912,32 
 166.386 
03.02.06 m2   PUERTA ABAT. BARR. 30x30 GALV.                                    
ceE15VPB010   Suministro y colcoación de puerta abatible para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de  
 acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de  
 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasa-  
 dor de pie, elaborada en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.  
 1 2,75 2,00 5,50 
  ______________________________________________________  
 5,50 135,63 745,97 
 166.386 
03.02.07 m    MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m.                                   
ceE15VAG060   Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama  
 50/116, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro,  
 p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/re-  
 planteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.  
 Limites exteriores 1 120,00 120,00 
 
  ______________________________________________________  
 120,00 10,76 1.291,20 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 URB. VALLADO Y PUERTAS .  11.960,73 
 SUBCAPÍTULO 03.03 URB. PAVIMENTOS                                                   
 166.386 
03.03.01 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                     
ceE04SE050    Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y com-  
 pactado con pisón.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 pavimentos de hormigon impreso 1 388,64 388,64 
 EDIFICIO INFANTIL  
 pavimentos de hormigon impreso 1 98,00 98,00 
  ______________________________________________________  
 486,64 4,27 2.077,95 
 166.386 
03.03.02 m    BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 10x20 cm.                         
ceU06A130     Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en  
 recta o curva, de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asiento y  
 rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.  
 EDIFICIO PRIMARIA 1 75,00 75,00 
 EDIFICIO INFANTIL 1 77,00 77,00 
  ______________________________________________________  
 152,00 5,10 775,20 
 166.386 
03.03.03 m2   PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                        
ceE11CS010    Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de polipropile-  
 no. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y to-  
 talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la  
 masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.  
 EDIFICIO PRIMARIA  
 pavimentos de hormigon impreso 1 388,64 388,64 
 EDIFICIO INFANTIL  
 pavimentos de hormigon impreso 1 98,00 98,00 
  ______________________________________________________  
 486,64 16,74 8.146,35 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Blas de Lezo 4                                                    
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 77  

 166.386 
03.03.04 m    MARCA CONT.15cm SPRAY-PLASTIC                                     
ceU15AH040    Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente  
 de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.  
 Marca parking 6 5,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 1,27 38,10 
 166.386 
03.03.05 m3   ARENA DE RÍO EN JARDINERÍA                                        
ceU14A210     Suministro a granel y extensión de arena de río en jardinería, por medios mecánicos.  
 Arenero 1 25,00 0,30 7,50 
  ______________________________________________________  
 7,50 14,87 111,53 
 166.386 
03.03.06 m2   REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                      
ceU02F010     Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.  
 Espacio exterior común 1 4.579,27 4.579,27 
  ______________________________________________________  
 4.579,27 0,36 1.648,54 
 166.386 
03.03.07 m2   PAVIMENTO ELÁSTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES                     
ceE11SG050    Pavimento elástico de seguridad, losetas de 100x100x4cm, color granate o verde, para juegos infan-  
 tiles, compuestas por gránulos de goma reciclada, calibrados y seleccionados de caucho SBR uni-  
 das por resinas de poliuretano, microporosas, con sistema de drenaje incorporado, antideslizantes,  
 imputrescibles, ignifugas, con ángúlos reforzados. i/ pp de piezas especiales con bisel para zonas de  
 borde y zócalo, valores de H.I.C. superiores a 1,50 m conforme a norma EN- 1177. Totalmente ins-  
 taladas.  
 EDIFICIO INFANTIL  
 zona de juegos 1 57,21 57,21 
 porche aulas 1 117,83 117,83 
  ______________________________________________________  
 175,04 56,12 9.823,24 
 166.386 
03.03.08 m3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                        
ceU05D020     Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y compactada, medida  
 sobre perfil.  
 base hormigon impreso 1 486,84 0,30 146,05 
  ______________________________________________________  
 146,05 15,10 2.205,36 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 URB. PAVIMENTOS .................  24.826,27 
 SUBCAPÍTULO 03.04 URB. PORCHES                                                      
 166.386 
03.04.01 m3   HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                    
ceE04CM025    Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para  
 limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 Según EHE-08 y CTE-SE-C.  
 INFANTIL  
 C.3.1 6 2,40 0,40 0,10 0,58 
 2 4,40 0,40 0,10 0,35 
 6 6,70 0,40 0,10 1,61 
 2 2,00 0,40 0,10 0,16 
 ZAP-PE-155.8 12 0,60 0,60 1,25 5,40 
  ______________________________________________________  
 8,10 53,77 435,54 
 166.386 
03.04.02 m3   H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 56kg/m3 ACERO - V.GRÚA                    
#ceE04CA050   Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (80 kg./m3.), ver-  
 tido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 INFANTIL  
 C.3.1 6 2,40 0,40 0,60 3,46 
 2 4,40 0,40 0,60 2,11 
 6 6,70 0,40 0,60 9,65 
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 1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86 
 ZAP-PE-155.8 12 0,60 0,60 0,60 2,59 
  ______________________________________________________  
 18,77 111,00 2.083,47 
 166.386 
03.04.03 m    P.ESMALTE S/TUBO DES.20 a 50 cm.                                  
ceE27HE070    Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 20 y 50 cm.,  
 s/normas DIN.  
 PILARES 155.8 12 3,40 0,48 19,58 19,58 
  ______________________________________________________  
 19,58 2,80 54,82 
 166.386 
03.04.04 m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                         
ceE07LP020    Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-  
 ciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Resvestimiento pilares porche 8 1,25 1,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 12,69 126,90 
 166.386 
03.04.05 kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  
ceE05AAL010   Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-  
 diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y  
 CTE-DB-SE-A.  
 INFANTIL  
 PORCHES  
 HEB160 2 17,93 42,60 1.527,64 
 HEB160 2 3,48 42,60 296,50 
 HEB 280 2 17,93 103,00 3.693,58 
 HEB280 2 5,38 103,00 1.108,28 
 PH 120.6.5 3 17,93 12,67 681,52 
 PH 120.6.5 2 5,38 12,67 136,33 
 PH 120.6.5 53 3,11 12,67 2.088,40 
  ______________________________________________________  
 9.532,25 1,35 12.868,54 
 166.386 
03.04.06 kg   ACERO S275 SOPORTES CIRCULARES                                    
ceE05AAL020   Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos  
 de imprimación antioxidante, montado, según CTE-DB-SE-A.  
 Pilares Porches 8 3,75 29,00 870,00 
  ______________________________________________________  
 870,00 1,45 1.261,50 
 166.386 
03.04.07 m2   ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                    
ceE27HE030    Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre car-  
 pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
 Porches  
 HEB 160 2 17,15 0,92 31,56 
 2 8,25 0,92 15,18 
 2 3,20 0,92 5,89 
 IPE 100 23 2,85 0,40 26,22 
 Pilares porche 8 3,75 0,50 15,00 
  ______________________________________________________  
 93,85 9,24 867,17 
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 166.386 
03.04.08 m2   CUB. CHAPA GALVANIZADA 0,6 I/REMATES                              
ceE09IMS010   Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre co-  
 rreas metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación,  
 limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm.  
 de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de se-  
 guridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.  
 Porche infantil 1 69,00 69,00 
  ______________________________________________________  
 69,00 14,64 1.010,16 
 166.386 
03.04.09 m2   PANEL THERMOCHIP                                                  
#ceE08TLM011  Panel de Sandwich Thermochip . Aislamiento termico para cubiertas, formado por un tablero aglome-  
 rado hidrofugo, un nucleo de espuma de poliestireno extruido y una tabla machihembrada con diferen-  
 tes opciones de acabado. 16 mm Tablero Aglomerado Hidrófugo + 40 mm Poliestireno Extruido +  
 acabado 10 mm friso de pino con  barnizado para exteriores  
 Porche infantil 1 69,00 69,00 
  ______________________________________________________  
 69,00 34,57 2.385,33 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 URB. PORCHES .......................  21.093,43 
 SUBCAPÍTULO 03.05 URB. JARDINERIA                                                   
 166.386 
03.05.01 m3   TIERRAS VEGETALES CRIBADA                                         
ceU14A160     Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excava-  
 ción de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo  
 vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres tam-  
 bién de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y suministradas  
 a granel, incorporadas al terreno.  
 zonas ajardinadas 1 183,00 0,30 54,90 
 perimetro arbolado 1 204,00 0,30 61,20 
  ______________________________________________________  
 116,10 18,52 2.150,17 
 166.386 
03.05.02 ud   LAURUS NOBILIS DE 1.50-1.75 M CONTENEDOR                          
ceU14H405     Suministro y plantación de Laurus nobilis de 1.50-1.75 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60  
 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.  
 105 105,00 
  ______________________________________________________  
 105,00 32,90 3.454,50 
 166.386 
03.05.03 ud   ARBUTUS UNEDO DE 0.80-1.50 M CONTENEDOR                           
ceU14H055     Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0.80-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60  
 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 27,99 839,70 
 166.386 
03.05.04 ud   LAVÁNDULA SSP. 0.10-0.20 M CONTENEDOR                             
ceU14I020     Suministro y plantación de Lavándula ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo de  
 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.  
 100 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 3,15 315,00 
 166.386 
03.05.05 ud   SAN.CHA. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                                
ceU14I090     Suministro y plantación de Santolina chamaeciparissus de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de  
 hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.  
 103 103,00 
  ______________________________________________________  
 103,00 2,35 242,05 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 URB. JARDINERIA ..................  7.001,42 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 URBANIZACION ...................................................................................................  79.200,82 
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 CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
 166.386 
04.01.01 m2   CASETA MODULOS 6-12 m                                             
ceS03C320     Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre 6 y 12  
 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sand-  
 wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de  
 aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico  
 y pavimento comprendiendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso prepara-  
 ción del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de  
 asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente,  
 y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 Comedor 15 15,00 
 Vestuarios 15 15,00 
 Aseos 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 83,97 3.358,80 
 166.386 
04.01.02 m2   AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                      
ceS03D020     Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,  
 asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi-  
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local  
 amueblado.  
 Conjunto obra 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 19,67 196,70 
 166.386 
04.01.03 m2   AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                        
ceS03D030     Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y  
 depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,  
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.  
 Conjunto obra 1 10,00 10,00 
 
  ______________________________________________________  
 10,00 7,46 74,60 
 166.386 
04.01.04 m2   AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                          
ceS03D010     Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-  
 tomático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la  
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil  
 de local amueblado.  
 Conjunto obra 1 10,00 10,00 
 
  ______________________________________________________  
 10,00 9,02 90,20 
 166.386 
04.01.05 ud   Acometida prov. fontanería                                        
ceP31BA050     
 Conjunto Fases Obra 2 2,00 
 
  ______________________________________________________  
 1,00 53,10 53,10 
 166.386 
04.01.06 ud   Acometida prov. saneamiento                                       
ceP31BA060     
 Conjunto Fases obra 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 48,67 48,67 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIONES .....................  3.822,07 
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 SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACION                                                      
 166.386 
04.02.01 ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
ceS02A260     Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", i/colocación.  
 Acceso 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 10,33 20,66 
 166.386 
04.02.02 ud   SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                      
ceS02A100     Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm con soporte me-  
 tálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en  
 función del número óptimo de utilizaciones.  
 Conjunto obra 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 11,98 23,96 
 166.386 
04.02.03 ud   SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE                                     
ceS02A140     Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte  
 metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada  
 en función del número óptimo de utilizaciones.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 11,98 23,96 
 166.386 
04.02.04 m    CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                            
ceS02A240     Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de  
 diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función  
 del número óptimo de utilizaciones.  
 Conjunto obra 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 2,55 510,00 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACION .......................  578,58 
 SUBCAPÍTULO 04.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 166.386 
04.03.01 ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        
ceS01A010     Casco de seguridad homologado.  
 Conjunto obra 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 4,75 118,75 
 166.386 
04.03.02 ud   MONO DE TRABAJO                                                   
ceS01A030     Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Conjunto 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 20,16 403,20 
 166.386 
04.03.03 ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
ceS01A080     Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectan-  
 te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Conjunto 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 13,17 329,25 
 166.386 
04.03.04 ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
ceS01A130     Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Conjunto 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 2,20 22,00 
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 166.386 
04.03.05 ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
ceS01A140     Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Conjunto 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 12,39 37,17 
 166.386 
04.03.06 ud   MASCARILLA CELULOSA                                               
ceS01C070     Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.  
 Conjunto 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 2,14 42,80 
 166.386 
04.03.07 ud   PANTALLA DE SEGURIDAD                                             
ceS01B060     Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.  
 Conjunto 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 9,50 19,00 
 166.386 
04.03.08 ud   GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                      
ceS01D050     Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato, pa-  
 ra trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.  
 Conjunto 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 4,73 28,38 
 166.386 
04.03.09 ud   OREJERAS ANTIRUIDO                                                
ceS01E010     Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-  
 do.  
 Conjunto 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 11,63 232,60 
 166.386 
04.03.10 ud   CINTURÓN SEG.CAÍDA                                                
ceS01F010     Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado  
 con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,  
 cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.  
 Conjunto 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 36,32 363,20 
 166.386 
04.03.11 ud   PAR GUANTES LATEX                                                 
ceS01G040     Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a  
 la abrasión, fabricados en latex, homologados.  
 Conjunto 15 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 2,89 43,35 
 166.386 
04.03.12 ud   PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.                                     
ceS01G080     Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologa-  
 dos.  
 Conjunto 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 16,77 50,31 
 166.386 
04.03.13 ud   PAR DE BOTAS PVC                                                  
ceS01H020     Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza-  
 miento fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con doble capa reforzada, homologa-  
 das.  
 Conjunto 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 9,89 19,78 
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 166.386 
04.03.14 ud   ARNÉS AMARRE DORSAL                                               
ceS01SA010    Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin cinta subglútea, fa-  
 bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5  
 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Conjunto 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 4,59 22,95 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 1.732,74 
 SUBCAPÍTULO 04.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 166.386 
04.04.01 m    BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                      
ceS02D120     Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metáli-  
 cos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valo-  
 rado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 perimetro 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 7,50 1.500,00 
 166.386 
04.04.02 m2   PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.                                      
ceS02D080     Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, incluso topes anti-  
 deslizantes, elementos complementarios y desmontaje según la normativa vigente, valorado en fun-  
 ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.  
 Conjunto obra 2 2,00 1,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 5,84 23,36 
 166.386 
04.04.03 m    MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    
ceS02D180     Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo  
 stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.  
 Conjunto obra 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  
 150,00 1,67 250,50 
 166.386 
04.04.04 m2   PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.                                      
ceS02D070     Colocación y desmontaje de protección de hueco de patio o huecos horizontales en general con red  
 de seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujeción de red y de cable, según  
 OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superfi-  
 cie del hueco protegida.  
 1 400,00 400,00 
  ______________________________________________________  
 400,00 3,33 1.332,00 
 166.386 
04.04.05 m.   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
ceS01SG020    Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-  
 turones, i/desmontaje.  
 Cubierta 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 12,34 370,20 
 166.386 
04.04.06 m    PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 1ª                                       
ceS02D020     Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada  
 en primera puesta, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de suje-  
 ción y desmontaje según O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del número óptimo de utili-  
 zaciones y medida la longitud de red colocada por el perímetro del forjado en la base del pescante.  
 Suelo P1 1 70,00 70,00 
  ______________________________________________________  
 70,00 22,77 1.593,90 
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 166.386 
04.04.07 m    BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER                                      
ceS02D130     Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo "sargento" con soportes metá-  
 licos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valo-  
 rado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 Escalera 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 10,30 154,50 
 166.386 
04.04.08 m    BAJANTE DE ESCOMBROS                                              
ceS02C010     Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción, puntales de acodala-  
 miento, montaje y desmontaje, según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo  
 de utilizaciones.  
 P2 2 7,00 14,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 26,62 372,68 
 166.386 
04.04.09 ud   TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO                                       
ceS02C090     Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, i/p.p. de su-  
 jeción, colocación y desmontaje.  
 Base bajante 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 48,14 48,14 
 166.386 
04.04.10 m2   PROTECC.ANDAMIAJE MALLA PLAST                                     
ceS02C080     Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo a la vía pública con malla tupida de teji-  
 do plástico de primera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en fun-  
 ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie protegida.  
 Perim 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 3,45 345,00 
 166.386 
04.04.11 m2   PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD.                                      
ceS02D090     Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones varias, incluso confec-  
 ción del tablero, colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del núme-  
 ro óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.  
 Zonas excavacion 4 3,00 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 10,26 123,12 
 166.386 
04.04.12 m2   CERRAM.PROV.PANELES CHAPA                                         
ceS02B040     Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metálicos y pane-  
 les de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentación,  
 ayudas de albañilería y desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 primaria 1 60,00 2,00 120,00 
 infantil 1 20,00 2,00 40,00 
 Cierre Norte parcela 1 120,00 2,00 240,00 
  ______________________________________________________  
 400,00 7,23 2.892,00 
 166.386 
04.04.13 m    VALLA METALICA                                                    
ceS02B010     Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autó-  
 nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la norma-  
 tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de  
 utilizaciones.  
 Conjunto obra 1 200,00 200,00 
 
  ______________________________________________________  
 200,00 1,54 308,00 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 9.313,40 
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 SUBCAPÍTULO 04.05 VARIOS SEGURIDAD Y SALUD                                          
 166.386 
04.05.01 ud   RECONOCIMIENTO MEDICO                                             
ceS03E020     ud Reconocimiento médico obligatorio.  
 Conjunto 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 63,30 1.266,00 
 166.386 
04.05.02 ud   REUNION MENSUAL COMITE                                            
ceS03E060     Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-  
 tución según la normativa vigente)  
 Obra 6 meses 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 121,59 729,54 
 166.386 
04.05.03 ud   MATERIAL SANITARIO                                                
ceS03E030     Material sanitario para curas y primeros auxilios.  
 Botiquin y reposición material 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 175,63 351,26 
 166.386 
04.05.04 ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                                
ceE26FEE020   Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y manguera con difusor. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.  
 Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 60,95 121,90 
 166.386 
04.05.05 ud   HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                        
ceS03E080     Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Pe-  
 ón)  
 Durante plazo de obra 24 24,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 13,02 312,48 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 VARIOS SEGURIDAD Y SALUD 
 2.781,18 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  18.227,97 
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 CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                               
 166.386 
05.01 m3   CANON TIERRAS                                                     
ceGG005       Descarga en vertedero autorizado o planta de reciclaje de tierras procedentes de la excavación, in-  
 cluyendo el canon y el extendido.  
 Tierras a vertedero 1 2.054,52 2.054,52 
  ______________________________________________________  
 2.054,52 4,18 8.587,89 
 166.386 
05.02 m3   CANON RCD MEZCLADO                                                
ceGG030       Descarga en vertedero autorizado o planta de reciclaje de RCD no separado en fracciones (RCD  
 inertes mezclados con recuperables (madera, plástico,...) y otros, incluyendo el canon y el extendi-  
 do.  
 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 7,20 720,00 
 166.386 
05.03 m3   CANON RCD FRACCIÓN HORMIGÓN                                       
ceGG010       Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormigón, incluyendo el canon y el  
 extendido.  
 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 4,00 200,00 
 166.386 
05.04 m3   CANON RCD FRACCIÓN CERÁMICOS                                      
ceGG020       Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción ladrillos, tejas y cerámicos, inclu-  
 yendo el canon y el extendido.  
 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 4,40 220,00 
 166.386 
05.05 ud   CANON RESID.PELIGROSOS CONSTRUCCION                               
ceGG050       Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos en bidón de 200 litros de capacidad con residuos  
 peligrosos procedentes de la construcción o demolición, previamente clasificados en obra, incluso  
 coste de vertido.  
 Estimacion 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 101,72 508,60 
  ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  10.236,49 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  717.827,17 
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01 EDIFICACION ........................................................................................................................................................................  444.733,96 61,96 
 -01.01 -ACTUACIONES PREVIAS .......................................................................................................  272,55 
 -01.02 -CIMENTACIÓN ........................................................................................................................  27.375,66 
 -01.03 -ESTRUCTURA .........................................................................................................................  143.924,51 
 -01.04 -ALBAÑILERÍA ..........................................................................................................................  64.057,90 
 -01.05 -AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION .............................................................................  30.895,04 
 -01.06 -CUBIERTAS .............................................................................................................................  26.661,25 
 -01.07 -SOLADOS Y PAVIMENTOS ....................................................................................................  33.881,97 
 -01.08 -FALSOS TECHOS ...................................................................................................................  22.431,14 
 -01.09 -CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS .........................................................................................  21.277,17 
 -01.10 -CARPINTERIA DE MADERA ...................................................................................................  6.376,61 
 -01.11 -CARPINTERIA METALICA ......................................................................................................  43.461,26 
 -01.12 -CERRAJERIA ...........................................................................................................................  4.086,69 
 -01.13 -VIDRIERIA ................................................................................................................................  13.413,59 
 -01.14 -PINTURA ..................................................................................................................................  4.435,12 
 -01.15 -EQUIPAMIENTO ......................................................................................................................  2.183,50 
02 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  165.427,93 23,05 
 -02.01 -SANEAMIENTO .......................................................................................................................  10.762,72 
 -02.02 -FONTANERIA ..........................................................................................................................  5.146,63 
 -02.03 -GAS ..........................................................................................................................................  2.906,78 
 -02.04 -CALEFACCIÓN ........................................................................................................................  35.928,13 
 -02.05 -VENTILACIÓN ..........................................................................................................................  22.670,60 
 -02.06 -ELECTRICIDAD .......................................................................................................................  35.184,35 
 -02.07 -INSTALACIONES ESPECIALES Y COMUNICACIONES .......................................................  20.700,19 
 -02.08 -ILUMINACION ..........................................................................................................................  25.227,04 
 -02.09 -PCI ............................................................................................................................................  6.901,49 
03 URBANIZACION ....................................................................................................................................................................  79.200,82 11,03 
 -03.01 -URB. ACONDICIONAMIENTO TERRENO .............................................................................  14.318,97 
 -03.02 -URB. VALLADO Y PUERTAS ..................................................................................................  11.960,73 
 -03.03 -URB. PAVIMENTOS ................................................................................................................  24.826,27 
 -03.04 -URB. PORCHES ......................................................................................................................  21.093,43 
 -03.05 -URB. JARDINERIA ..................................................................................................................  7.001,42 
04 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  18.227,97 2,54 
 -04.01 -INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA .....................................................................  3.822,07 
 -04.02 -SEÑALIZACION .......................................................................................................................  578,58 
 -04.03 -PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........................................................................................  1.732,74 
 -04.04 -PROTECCIONES COLECTIVAS .............................................................................................  9.313,40 
 -04.05 -VARIOS SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................  2.781,18 
05 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  10.236,49 1,43 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 717.827,17 
 
 13,00 % Gastos generales .............................  93.317,53 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  43.069,63 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 136.387,16 

 0,00 

  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA 854.214,33 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  179.385,01 

  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.033.599,34 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
, a Junio de 2017.  
 
La CAM                                                                       El redactor del proyecto                                
 
 
 
 
La Comunidad de Madrid        

German Touriño 
Arquitecto 
COAM Nº12349 



2 AULAS DE EDUCACION INFANTIL, 4 AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y UN AULA DE DESDOBLE EN EL CEIP BLAS DE LEZO DE PARLA
Calle Estrella Denébola s/n. Parla, Madrid

Programa de Trabajos y Distribución de Inversión  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 %

1 EDIFICACIÓN 444.733,96 61,96%
01.01 ACTUACIONES PREVIAS 272,55 272,55
01.02 CIMENTACIÓN. 13.687,83 13.687,83 27.375,66
01.03 ESTRUCTURA.  71.962,26 71.962,26 143.924,51
01.04 ALBAÑILERÍA. 21.352,63 21.352,63 21.352,63 64.057,90
01.05 AISLAMIENTOS E IMPERMEAB. 15.447,52 15.447,52 30.895,04
01.06 CUBIERTAS. 13.330,63 13.330,63 26.661,25
01.07 SOLADOS Y PAVIMENTOS. 16.940,99 16.940,99 33.881,97
01.08 FALSOS TECHOS.  11.215,57 11.215,57 22.431,14
01.09 CHAPADOS, REVEST. Y PINTURA 10.638,59 10.638,59 21.277,17
01.10 CARPINTERIA DE MADERA.  3.188,31 3.188,31 6.376,61
01.11 CARPINTERIA METALICA.  21.730,63 21.730,63 43.461,26
01.12 CERRAJERIA.. 4.086,69 4.086,69
01.13 VIDRIERIA.  13.413,59 13.413,59
01.14 PINTURA 4.435,12 4.435,12
01.15 EQUIPAMIENTO 2.183,50 2.183,50

2 165.427,93 23,05%
02.01 SANEAMIENTO. 5.381,36 5.381,36 10.762,72
02.02 FONTANERÍA. 2.573,32 2.573,32 5.146,63
02.03 GAS 2.906,78 2.906,78
02.04 CALEFACCIÓN 17.964,07 17.964,07 35.928,13
02.05 VENTILACIÓN 11.335,30 11.335,30 22.670,60
02.06 ELECTRICIDAD 17.592,18 17.592,18 35.184,35
02.07 INSTALACIONES ESPECIALES 20.700,19 20.700,19
02.08 ILUMINACIÓN 25.227,04 25.227,04
02.09 PCI 6.901,49 6.901,49

3 79.200,82 11,03%
03.01 URB. ACONDI.DEL TERRENO 14.318,97 14.318,97
03.02 URB. VALLADO Y PUERTAS 5.980,37 5.980,37 11.960,73
03.03 URB. SOLADOS 12.413,14 12.413,14 24.826,27
03.04 URB. PORCHES 10.546,72 10.546,72 21.093,43
03.05 URB. JARDINERIA 7.001,42 7.001,42

4 18.227,97 2,54%
05.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 637,01 637,01 637,01 637,01 637,01 637,01 3.822,07
05.02 SEÑALIZACIÓN 96,43 96,43 96,43 96,43 96,43 96,43 578,58
05.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES 288,79 288,79 288,79 288,79 288,79 288,79 1.732,74
05.04 PROTECCIONES COLECTIVAS 1.552,23 1.552,23 1.552,23 1.552,23 1.552,23 1.552,23 9.313,40
05.05 VARIOS SEGURIDAD Y SALUD 463,53 463,53 463,53 463,53 463,53 463,53 2.781,18

5 1.706,08 1.706,08 1.706,08 1.706,08 1.706,08 1.706,08 10.236,49 1,43%
717.827,17

PEM mensual 38.404,79 104.329,20 127.483,49 124.075,06 170.476,26 153.058,38 717.827,17 100,00%
PEM acumulado 38.404,79 142.733,99 270.217,48 394.292,53 564.768,79 717.827,17

PEM + GG + BI 45.701,70 169.853,45 321.558,80 469.208,11 672.074,86 854.214,33
21% IVA 9.597,36 35.669,22 67.527,35 98.533,70 141.135,72 179.385,01
TOTAL PRESUP DE LICITACION 55.299,06 205.522,67 389.086,15 567.741,82 813.210,58 1.033.599,34

La Propiedad: Arquitecto:

German Touriño Aguilera

SEGURIDAD Y SALUD

GESTIÓN DE RESIDUOS. 

URBANIZACIÓN. 

INSTALACIONES

D.G. Infraestructuras y Servicios de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte 


	BDL4_III_presupuesto_170815_01 Cuadro de precios simples
	BDL4_III_presupuesto_170815_02 Precios Auxiliares
	BDL4_III_presupuesto_170815_03 Precios Descompuestos Doble Código
	BDL4_III_presupuesto_170815_04 Mediciones y Presupuesto Doble Código v
	BDL4_III_presupuesto_170815_05 Resumen de presupuesto ccrg 1 CAM



