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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

Blas de Lezo 4

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
#ceE21ALA0011 ud  Pileta de porcelana blanca 120 cm 285,50
#ceE21ALA0707 ud  Lavabo tipo infantil 40x32 cm empotrado 70,50
#ceP15FAROL ud  Contador energia carril DIN 102,00
#ceP20SCF260 m.  Coquilla elastomérica 30x42 3,50
#ceP20WC11 ud  Central de regul. v. 3 vias 1.120,00
#ceP21PR150 ud  Compuerta regulacion 600x400 95,00

GrUpO #CE...oveevrieieirres
ceMO1HEO10 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,37
ceM02GE050 h Gria telescopica autoprop. 60 t. 74,92
ceM02GE090 h Grla telescopica s/camién 20 t. 33,60
ceM02GE100 h Grua telescopica s/cam. 36-50 t. 52,54
ceM02GT010 h Gria pluma 30 m./0,75 t. 15,46
ceM02GT020 h Grla torre automontante 20 t/m. 19,54
ceM02GT050 mes  Alquiler grda torre 30 m. 750 kg. 712,72
ceM02GT070 ud  Mont/desm. grda torre 30 m. flecha 2.185,00
ceM02GT090 mes Contrato mantenimiento 73,95
ceM02GT100 mes  Alquiler telemando 76,91
ceM02GT110 ud  Tramo de empotramiento gria torre <40 m. 1.038,26
ceMO3HHO010 h Hormigonera 200 |. gasolina 1,75
ceMO5EC040 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 29,41
ceMO5PN010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86
ceMO5PN040 h Minicargadora neumaticos 40 CV 16,96
ceMO5RN020 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 25,31
ceM06CM030 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 4,33
ceM06CM040 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 2,99
ceM06MI010 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,56
ceMO6MR030 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,56
ceM07CB020 h Camion basculante 4x2 10 t. 20,35
ceM07CB040 h Camion basculante 4x4 14 t. 22,10
ceM07N035 m3  Canon de tierra a vertedero 418
ceM07N140 m3  Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7,20
ceM07N200 m3  Canon RCD fraccion hormigon a vertedero 4,00
ceM07N210 m3  Canon RCD fraccién ceramicos a vertedero 4,40
ceMO7N600 ud  Canon resid.peligrosos const.bidon 200 I. 101,72
ceM08CA020 h Cisterna agua s/camién 10.000 I. 25,62
ceMO8N010 h Motoniveladora de 135 CV 39,16
ceM08N020 h Motoniveladora de 200 CV 47,25
ceMO8RI010 h Pison vibrante 70 kg. 2,51
ceMO8BRNO040 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 26,21
ceM11HV030 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77
ceM11HV050 h Vibrador de aguja eléctrico 4,55
ceM11SP020 h Equipo pintabandas spray 110,21
ceM11v022 h Compresor aire gsl 20CV20001/min 0,89
ceM120010 h Equipo oxicorte 3,76
ceM12T010 h Taladro eléctrico 1,45
ceM13CP010 mes Alg. puntal normal  1,75-3,10 1,40
ceM13CP030 ud  Puntal telesc. normal 1,40m 10,53
ceM13CP040 ud  Puntal telesc. normal 3m 8,76
ceM13EF010 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 2,75
ceM13EM050 m2  Tabl.contr.fendlico 18 mm.4p. 4,55
ceM13EQ010 mes Tricapa 2.000 x 503 x 27 4,64
ceM13EQ020 mes Longitudinal 2,00 -0,67- 3,49
ceM13EQ030 mes Longitudinal 3,35 -0,67- 5,51
ceM13EQ040 mes Longitudinal 4,00 -0,67- 6,22
ceM13EQ050 mes Cabezal recuperable 0,85
ceM13EQ060 mes Cabezal desplazable 0,54
ceM13EQ070 mes Transversal esq. 2,00 4,06
ceM13EQ080 mes Transversal esq. 1,50 2,09
ceM13EQ090 mes Transversal esq. 1,00 1,55
ceM13EQ100 mes Transversal de 2,00 3,24
ceM13EQ110 mes Transversal de 1,50 1,45
ceM13EQ120 mes Transversal de 1,00 1,00
ceM13EQ130 mes Tab.de can.met.de 1,00m.de lar.por 30cm 1,84
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES
Blas de Lezo 4

cODIGO UD RESUMEN PRECIO

Grupo CeM......cvevvivircrninicnns
ce0010A020 h Capataz 14,84
ce0010A030 h Oficial primera 14,29
ce0010A040 h Oficial segunda 13,72
ce0010A050 h Ayudante 13,36
ce0010A060 h Peon especializado 13,29
ce0010A070 h Pedn ordinario 13,02
ce0010B010 h Oficial 12 encofrador 14,29
ce0010B020 h Ayudante encofrador 13,36
ce0010B030 h Oficial 12 gruista 14,84
ce0010B040 h Oficial 12 ferralla 14,29
ce0010B050 h Ayudante ferralla 13,36
ce0010B060 h Oficial 12 ladrillero 14,29
ce0010B070 h Ayudante ladrillero 13,36
ce0010B100 h Oficial solador, alicatador 14,29
ce0010B110 h Ayudante solador, alicatador 13,36
ce0010B140 h Oficial yesero o escayolista 14,29
ce0010B150 h Ayudante yesero o escayolista 13,36
ce0010B160 h Oficial 12 cerrajero 14,29
ce0010B170 h Ayudante cerrajero 13,36
ce0010B180 h Oficial 12 carpintero 14,29
ce0010B190 h Ayudante carpintero 13,36
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72
ce0010B230 h Ayudante fontanero 13,36
ce0010B240 h Oficial 12 electricista 14,29
ce0010B250 h Oficial 22 electricista 13,72
ce0010B260 h Ayudante electricista 13,36
ce0010B270 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29
ce0010B280 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72
ce0010B290 h Ayudante Instalador telecomunicacion 13,36
ce0010B300 h Oficial 12 pintura 14,29
ce0010B310 h Ayudante pintura 13,36
ce0010B320 h Oficial 12 vidrieria 14,29
ce0010B360 h Oficial 12 jardineria 14,29
ce0010B380 h Peon jardineria 13,02

Grupo ce0........cocvrrevviriirens
ceP01AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43
ceP01AF020 t Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 4,16
ceP01AG040 m3  Gravilla 20/40 mm. 12,21
ceP01AG090 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20
ceP01AL020 m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb. 37,78
ceP01CC030 t Cemento CEM I1/B-P 32,5 N sacos 59,18
ceP01CC080 t Cemento blanco BL-Il/A-L 42,5 R sacos 114,42
ceP01CL010 t Cal hidratada en sacos S 74,26
ceP01CY010 t Yeso negro en sacos YG 36,90
ceP01CY050 m2  Malla de fibra de vidrio tejida 0,50
ceP01D020 | Desencofrante p/encofrado madera 1,11
ceP01D150 % Medios Auxiliares 1,00
ceP01DA030 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 1,32
ceP01DA130 m3  Agua 0,75
ceP01DA150 ud  Pequefio material 0,55
ceP01DA220 kg  Fibra polipropileno 6,86
ceP01EB010 m3  Tablén pino 2,50/5,50x205x76 108,54
ceP01EMO010 m2  Tablero aglom. hidréfugo 3,66x1,83x22 9,76
cePO1EMO030 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 133,71
cePO1EMO040 m3  Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm. 133,71
ceP01EMO080 m3  Madera pino encofrar 26 mm 148,75
ceP01FA035 kg  Adhesivo intlext C2ET flexible bl 0,71
cePO1FA100 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11
cePO1FA130 kg  Adh. cementoso porcelanico s/varios C1ITE 0,33
ceP01FJ010 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50
ceP01FJ040 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

Blas de Lezo 4

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ceP01FJ080 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,61
ceP01HA005 m3  Hormigon HA-25/B/20/1 central 54,12
ceP01HA010 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 52,12
ceP01HA020 m3  Hormigén HA-25/P/40/1 central 50,43
ceP01HA062 m3  Hormigén HA-25/B/20/lla central 55,62
ceP01HM010 m3  Hormigon HL20/P/20/I central 45,70
ceP01HM020 m3  Hormigon HM-20/P/40/I central 36,48
cePO1HM030 m3  Hormigén HM-25/P/20/I central 50,53
ceP01HM116 m3  Hormigén HL-15/B/20 Central 44,25
ceP01LA105 m Armad. Murfor GEOFOR 4055 epoxi 2,40
ceP01LH040 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 56,58
ceP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50
ceP01LVL040 mud L.cv 24x11,5x5 Klinker color a elegir 203,00
ceP01IMC020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69
ceP01MC040 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51
ceP01U070 kg  Puntas 20x100 5,10
ceP01U237 ud  Anclaje mecéanico D=10mm L=100mm 1,00
ceP02CH100 ud  Junta flexible empalme acometida a pozo registro 10,98
ceP02CVC020 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm. 2,61
ceP02CVC030 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 2,90
ceP02CVC050 ud  Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160 7,14
ceP02CVM020 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33
ceP02CVMO030 ud  Manguito H-H PVC sftope j.elast. D=200mm 15,57
ceP02CVW010 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45
ceP02CVW030 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02
ceP02CVW032 ud  Abraz. metélica tubos PVC 90 mm. 0,90
ceP02CVW034 ud  Abraz.metlica tubos PVC 110 mm. 1,06
ceP02EAT030 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 10,74
ceP02EAT040 ud  Tapa cuadrada HA e=6¢m 70x70cm 11,03
cePO2EAT045 ud  Tapa cuadrada HA e=6¢cm 80x80cm 12,22
ceP02EAT060 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm 13,02
ceP02EDS010 ud  Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90 8,24
ceP02EDS030 ud  Sum.sif./rej. PVC L=300 s.vert. D=90-110 14,56
ceP02EPT015 ud  Cercoltapa aceras FD/25Tn D=100 72,26
ceP02EPW020 ud  Pates acero galvanizado 30x25 2,62
ceP02ER050 ud  Vélvula anti-retorno. 250 mm 417,60
ceP02RV060 m  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm 2,56
ceP02TV0010 m Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 5,34
ceP02TVO050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=200mm 9,21
ceP02TVO150 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=90 2,29
ceP02TV0160 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=110 2,86
ceP02TV0180 m Tub.PVC liso evacuacion encolado D=160 3,63
ceP03AA010 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64
ceP03ACA010 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,48
ceP03ACA040 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 0,43
ceP03ACCO010 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,50
cePO3ACC030 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,60
ceP03ACCO040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref. 0,61
ceP03ACDO010 kg  Acero corrugado elab. B 500 S 0,60
ceP03AE020 ud  Repercusion anclajes galvanizados 2,80
cePO3AE300 kg  Acero S235 JRC cubiertas ligeras 1,35
ceP03ALP010 kg  Acerolaminado S 275JR 0,80
ceP03ALT020 kg  Acero en tubo circular 0,90
ceP03AMO080 m2  Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,66
ceP03AM190 m2  Malla 20x30x5 1,284 kg/im2 0,58
cePO3EL110 m2  P.alveolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2 19,01
ceP0O3W070 ud  Banda neopreno 10 mm espesor 0,59
ceP04FR030 m2  Encimera panel fendlico e=13 mm. 51,36
ceP04MW040 m Moldura DM 50-100/ 15 mm. 1,65
ceP04N090 m Perfil remate PVC flexible 1,99
ceP04PW010 m Cinta de juntas yeso 0,05
ceP04PW040 kg  Material de agarre yeso 0,35
ceP04PWO060 kg  Pasta parajuntas yeso 0,94
ceP04PW100 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ceP04PW120 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01
ceP04PW130 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02
ceP04PW170 m Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,10
ceP04PW240 m Montante de 70 mm. 131
ceP04PW280 m Canal 73 mm. 1,07
ceP04PW450 m Junta estanca al agua 70 mm. 0,40
ceP04PY020 m2  Placa yeso laminado N-13 341
ceP04PY050 m2  Placa yeso laminado N-15 3,86
ceP04PY060 m2  Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3,86
ceP04PY090 m2  Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27
ceP04RM050 kg  Mortero monocapa raspado fino 0,22
ceP04RW100 m Perfil PVC rig.form.aristas mortero monocapa 0,26
ceP04TF050 m2  Placa FM 60x60x19 RH-Md/AA-Md p/PSV 8,83
ceP04TF060 m2  Placa FM 120x60x19 RH-AI/AA-Alt p/PV 18,41
ceP04TW040 m Perfil angular remates 0,59
ceP04TW050 ud  Pieza cuelgue 0,72
ceP04TW060 m Perfilerfa vista blanca 1,14
ceP04TW090 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94
ceP04TW100 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26
ceP04TW110 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43
ceP04TW200 ud  Angulo de borde falso techo 0,62
ceP05CG010 m2  Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 5,52
ceP05CG030 m Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm 421
ceP05CW010 ud  Tornilleria y pequefio material 0,15
cePO5SEW100 m Rastrel metdlico galvanizado 0,74
cePO5EW130 m Perfil primario omega 40x30x1 mm. 0,88
cePO5EW140 m Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm. 0,54
cePOSEW270 ud  Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,06
cePO5SEW290 ud  Tornillo HSA 10x90 0,64
ceP05TP030 ud  Teja plana 43x26 cm. 0,32
ceP05TP050 ud  Teja plana ventilacion 43,2x26 1,72
ceP05TP060 ud  Teja plana remate caballete 1,35
cePO5WA090 ud  Remates laterales panel sandwich 1,48
ceP05WM180 m2  Pan.sandwich H19+A50+FR Pino ran.barn. 26,78
ceP06BG090 m2  Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,57
ceP06BG100 m2  Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 0,62
ceP06BG120 m2  Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 0,82
ceP06BG150 ud  Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0,33
ceP06BG180 m2  Lé&mina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2 2,65
ceP06BI010 kg  Imprimacion asfaltica 0,3 kg/m2 1,13
ceP06BI030 kg  Imprimacion asfaltica prep. impermeab. 2,37
ceP06BI040 kg  Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 2,05
ceP06BLO75 m2  Lam. oxiasfalto PE 2,5 kg/m2 2,20
ceP06BS030 m Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2,35
ceP06BS050 m2  L&mina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25
ceP06BS060 m2  Lamina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2 4,66
ceP06BS070 m2  Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,56
ceP06BS130 m2  L&m. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2 5,46
ceP06S1090 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,66
ceP06WC030 ud  Cazoleta desagiie normal D=110 11,04
ceP07AL190 m2  Lé&mina aclstica PE-XC  e=10 mm 1,51
ceP07AL356 m Banda perimetral EPPS 1200x90x10 mm 0,11
ceP07CE150 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75
ceP07CE350 m Coq. elastomér. D=18, e=25 3,44
ceP07CE360 m Cogq. elastomér. D=20, e=25 3,52
ceP07CE370 m Cog. elastomér. D=25, e=25 3,92
ceP07CE380 m Coq. elastomér. D=32, e=25 451
ceP07CE390 m Cog. elastomér. D=35, e=30 5,50
ceP07CE400 m Coq. elastomér. D=42, e=30 5,80
ceP07CE450 m Cogq. elastomér. D=76, e=30 7,90
ceP07T0208 m2  Espuma PUR 30/35 proy 45/50 mm 454
ceP07TW030 m2  Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas 13,20
ceP07TW066 m2  Pan.semirig.MW 60mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach. 6,91
ceP07TW086 m2  Panel MW 60mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores 514
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ceP07TW106 m2  Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 8,29
ceP07TX204 m2  Panel XPS 80mm 0.036W/mK cub planas 11,12
ceP07TX302 m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos 7,57
ceP07TX320 m2  Panel XPS 30mm 0.034W/mK ptos.singulares 511
ceP07W140 m2  Film protector polietileno e=0,2mm 0,13
ceP07W190 m Perfil metélico sellado 3,25
ceP08C050 kg  Liquido de curado 130 1,77
cePOBEPO010 m2  Bald.gres porcelanico uso intensivo 18,52
cePOBEPO020 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 19,27
cePOBEPO060 m2  Bald.gres porcel.rectificado antidesl. 20,09
ceP0O8SEPP030 m Huella gres porcelanico 18,39
cePOBEPP080 m Contrah. gres porcelanico 4,17
cePOSEPP240 m Rodapié gres porcelanico 8 cm. 2,88
cePO8BEPP320 ud  Zanquin gres porcel. no esmaltado 8 cm. 524
ceP0O8FR050 m Sellado de juntas 4 mm. 441
ceP08MA020 kg  Adhesivo contacto 0,25
ceP0O8MA030 kg  Imprimacién conductora 2,00
ceP08MAO040 kg  Adhesivo resina epoxi 3,37
cePO8MAO050 kg  Pasta niveladora / alisadora 0,53
ceP08MR260 m Rodapié DM acabado roble 7x1,6 cm. 1,70
ceP08MR350 m  Rodapié rigido PVC KS 61 Tarkett 61x10 mm 4,82
ceP08SV100 m Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico 0,49
ceP08SV110 m Perfil escocia pav. vinilico 1,47
ceP08SV200 m2  Pav.vinilico IQ GRANIT e=2 mm rollos 22,70
ceP08SV210 m2  Pav.vinilico TAPIFLEX EXCELLENCE e=3,45 mm rollos 21,38
cePO8WB010 m Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm 2,90
ceP08WB025 m Perfil Alum. Junta Dilat. Schliiter-dilex-BT 26,23
cePO8WB090 m.  Cinta antideslz. 3M Safety-Walk 25 mm. 0,65
ceP08XBH010 m Bord.hor.monoc jard.gris t.VI 9-10x20 1,24
ceP09ABCO030 m2  Azulejo liso 20x20 BlII color 7,60
ceP09ABC150 m Cantonera PVC 0,91
ceP09W020 m2  Chapa de aluminio lacado e=1,5 mm. 16,90
ceP10VM020 m  Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 8,31
ceP11CA130 m2  P.Paso CLA tab. aglomerado 50,90
ceP11N090 m2  Vent. fija interior DM acab.melamina color 26,65
ceP11PD010 m Cerco directo p.melix M. 70x50mm 4,14
ceP11PP010 m Precerco de pino 70x35 mm. 1,60
ceP11PP030 m Precerco de pino 110x45 mm. 2,26
ceP11RB010 ud  Pernio latén 80/95 mm. codillo 0,36
ceP11RB050 ud  Pernio acodado antipilladedos 4,01
ceP11RP010 ud  Pomo/manivela normal con reshalén 2,59
ceP11RP015 ud  Cerradura para puerta paso interior sS'UNE 12209 2,55
ceP11RW025 ud  Cierre interior + desbloqueo exterior 1,70
ceP11RW080 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20
ceP11RW090 ud  Tope puerta 0,26
ceP11RW100 ud  Dispositivo antipilladedos 2,90
ceP11RW105 ud  Transf. puerta a antipilladedos. 40,21
ceP11TL010 m  Tapajunt. DM LR pino melix 70x10 0,68
ceP11TL050 m  Tapajunt. DM LR melamina color 70x10 0,50
ceP11TL060 m  Tapajunt. DM aglomerado 70x10 0,47
ceP11VHO010 m2  P.paso VLA vid. tab. aglomerado 44,82
ceP11W020 ud  Tornillo ensamble zinc/pavén 0,05
ceP11W030 ud  Garra acero cuadradillo 12x12 2,80
ceP12ALF040 m2  Fijo RPT p/vid.doble 75,27
ceP12ALF060 m2  Fijo RPT p/vid.doble con divisiones sup. e inf. 86,10
ceP12ALH100 m2  Ventana practicable RPT 1 hoja 100,14
ceP12ALL130 m2  Vent. oscilo. RPT color + monob. + fijo 154,75
ceP12ALQ040 m2  P.pract. RPT 1h. 168,60
ceP12ALQ050 m2  Pta. pract. RPT 2h. 128,40
ceP12AW010 m Premarco aluminio 4,41
ceP12AW015 ud  Mat.complem.y piezas especiales aluminio 0,55
ceP13BP010 m Pasamanos tubo D=40 mm. 12,34
ceP13BT010 m Barandilla escalera tubo acero 25,61
ceP13BT150 m Barandilla peto tubo acero galv ¢50mm 25,58
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ceP13CB035 m2  Carp. ext. puerta pract. acero esmalt. + zonas fijas 88,43
ceP13DC020 m2  Celosia fija lamas chapa galvan. 64,38
ceP13TF020 m Angular acero 50x50x5 mm 1,83
ceP13TP020 kg  Palastro 15 mm. 0,60
ceP13TP022 kg  Palastro 20 mm. 0,65
ceP13TP030 kg  Pletina acero 20/3 mm. 0,65
ceP13TT030 m  Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm. 1,25
ceP13VB080 m Bastid.malla plast.v.300x50 D=5 h=1,5 m. 16,36
ceP13VP090 ud  Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 8,10
ceP13VP100 ud  Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 4,98
ceP13VP110 ud  Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcon 6,01
ceP13VP120 ud  Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 4,70
ceP13vS020 m2  Malla S/T galv.cal. 50/16 D=2,7 mm. 0,84
ceP13VT010 m2  Puerta abat. tubo 30x30 galv. 100,80
ceP13WF020 kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,62
ceP13WF030 m2  Plancha aluminio lacado 1 mm. 12,62
ceP13WW040 ud  Tope gomay acero inox. 2,03
ceP13WW110 ud  Cerradura normalizada 59,28
ceP13WW170 ud  Amaestramiento cerraduras puertas 4,40
ceP14DF030 m2  V.seguridad 44.4 PVB 10 mm P4A 47,60
ceP14EB200 m2  D. acrista 3+3/12...16/3+3 b.emisividad 43,66
ceP14W020 m Sellado con silicona neutra 0,64
ceP15AA210 ud  Argueta polietileno 68x68x100 cm 180,05
ceP15AE010 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,29
ceP15AE020 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,47
ceP15AE030 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm? 0,73
ceP15AE040 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x6 mm? 1,07
ceP15AE140 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,22
ceP15AE150 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm? 2,02
ceP15AH005 m Cinta sefializadora 0,10
ceP15AH535 ud  Manguito unién 75 mm 1,60
ceP15A1030 m Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x4 mm? 1,19
ceP15A1090 m Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x50 mm? 8,49
ceP15AI110 m Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x95 mm? 15,82
ceP15CA001 ud  TRAMITACION LEGALIZACION 1.000,00
ceP15CA120 ud  CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuacion linea 737,80
ceP15FAA024 ud  Armario 3 filas 72 médulos 18 mm DIN 147,45
ceP15FAA031 ud  Armario 5 filas 120 médulos 18 mm DIN 433,25
ceP15FAB100 Armario 33 médulos, Alto 1830 mm 751,29
ceP15FC070 ud  Interruptor 250 TMD 160 36 kA 619,63
ceP15FD010 ud  Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30
ceP15FD020 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08
ceP15FD040 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA AC 123,20
ceP15FD050 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 30 mA AC 129,44
ceP15FD150 ud  Intaut.diferencial 4x25 A 300 mA AC 163,80
ceP15FD160 ud  Intaut.diferencial 4x40 A 300 mA AC 169,48
ceP15FD290 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA A 136,32
ceP15FE145 ud  Contactor 2x20 A con selector 10,76
ceP15FE250 ud  PIA 2x10A, 6/10KA curva C 31,30
ceP15FE260 ud  PIA 2x16A, 6/10kA curva C 32,00
ceP15FE270 % Medios auxiliares 1,00
ceP15FE761 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21
ceP15FET762 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,56
ceP15FE769 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA 22,99
ceP15FET770 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA 23,51
ceP15FE779 ud  Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA 52,09
ceP15FE780 ud  Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 53,09
ceP15FE781 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00
ceP15FH010 ud  Arm. ABB puerta opaca 36 mdd. 50,84
ceP15FN014 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x25 A 98,21
ceP15FN040 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 228,41
ceP15F0095 ud  Contactos auxiliares contactores 2 NA 12,30
ceP15F0099 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36
ceP15F0200 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A 31,62
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ceP15GA010 m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17
ceP15GA020 m Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,27
ceP15GA030 m Cond. rigi. 750 V. 4 mm2 Cu 0,38
ceP15GA040 m Cond. rigi. 750 V. 6 mm2 Cu 0,60
ceP15GA070 m Cond. rigi. 750 V 25 mm2 Cu 3,24
ceP15GB010 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12
ceP15GB020 m  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,15
ceP15GB030 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,18
ceP15GB130 m  Tubo corrugado de polietileno 75 mm 2,25
ceP15GB140 m  Tubo corrugado de polietileno 110 mm 3,40
ceP15GB150 m  Tubo corrugado de polietileno 160 mm 5,50
ceP15GB200 m Corrugado M25 0,32
ceP15GB220 m Corrugado M40 0,65
ceP15GB230 m Corrugado M50 1,00
ceP15GB330 ud  Manguito unién 160 mm 2,93
ceP15GB360 m Cinta sefializadora 0,10
ceP15GB370 m Placa cubrecables 1,10
ceP15GB400 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 32 mm 0,26
ceP15GB420 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18
ceP15GC150 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 50 mm 0,37
ceP15GC160 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 40 mm 0,31
ceP15GC180 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 25 mm 0,22
ceP15GC190 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18
ceP15GD010 m  Tubo PVCrig. der.ind. M 32/gp5 0,35
ceP15GE010 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96
ceP15GE020 m Reforzado M25 Libre halogenos 1,38
ceP15GE030 m  Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos 1,89
ceP15GF100 m Canal 70x230 mm tres compartimentos y sin separador 20,44
ceP15GH175 m Bandeja de Rejilla 60X100 11,56
ceP15GH185 m Bandeja de Rejilla 60X200 14,41
ceP15GH510 ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x100 mm 2,26
ceP15GH530 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x200 mm 3,24
ceP15GJ010 m Canal aisl. 150x28; 3 compart. 2,66
ceP15GJ040 m Canal metal. 200x28; 3 compart. 7,07
ceP15GK010 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,18
ceP15GK015 ud  Caja estanca empotrar enlazable 0,32
ceP15GP145 m Bandeja de perforada de PVC 60X300 mm 11,66
ceP15GS070 m p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X300 mm 0,94
ceP15GS180 m p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X300 mm 0,52
ceP15GT240 m Sistema de fijacion y accesorios para canal 70x230 mm 2,05
ceP15HA070 ud  Caja empotrar 2 médulos dobles 6,86
ceP15HA100 ud  Marcoy bastidor 2 médulos dobles 4,34
ceP15HC010 ud  Mdd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28
ceP15HC030 ud  Médulo para 1-4 RJ11-RJ45 5,75
ceP15ME010 ud  Interruptor unipolar 151
ceP15ME040 ud  Pulsador con grabado campana 2,17
ceP15ME080 ud  Base e. bipolar con t.t. Itral. 2,03
ceP15ME085 ud  Base ench. estanca. bipolar con t.t. Itral. 4,25
ceP15ME110 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17
ceP15ME120 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93
ceP15MW010 ud  Zumbador 14,36
ceP15MW030 ud  Base e. seguridad bafio 58,72
ceP15MW130 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25
ceP15MW140 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37
ceP15MW160 ud  Detector de presencia en techo 35,52
ceP15T010 ud  Picadet.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,06
ceP15T030 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43
ceP15T050 ud  Registro de comprobacion + tapa 11,73
ceP15T051 ud  Argueta de tierra polipropileno de 200x200x215 mm 23,40
ceP15T060 ud  Puente de comprobacion 4,18
ceP15T065 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28
ceP15T072 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28
ceP15T073 ud  Soldadura aluminotérmica pletina 2,28
ceP15T074 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28
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ceP15T080 ud  Saco 5 kg sales minerales 2,48
ceP15T095 ud  Pletina de cobre de 200x30 mm 17,06
ceP16BB100 ud  Lumin. estanca dif.policar. 2x36 W. AF 30,49
ceP16BE010 ud  Sensor multifuncién 0-10V 37,10
ceP16BE080 ud  Lum.emp.6pt.OLC brill. 4x18 W HFP i/lamp 85,40
ceP16BE090 ud  Lum.emp.6pt.OLC brill. 4x18 W HFR-E iflamp 105,00
ceP16BI178 ud  Downlight 2x32W. AF D=240mm. 120,50
ceP16BK180 ud  Aplique decorativo 2x26 W HF-P i/lamp 72,50
ceP16BS165 ud  Lum. lineal suspendida 2x35 W HF-P illamp 123,50
ceP16CC100 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 1,81
ceP16E239 ud  Bloque Aut.Emergencia superficie 1h 150 [um LED 30,68
ceP17AR060 ud  Arm.met.c/cerr.CYIl 800x800x300 mm. 271,93
ceP17BI030 ud  Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 19,90
ceP17BI080 ud  Contador agua 2" (50 mm.) clase B 205,00
ceP17BV070 ud  Grifo de prueba DN-20 7,05
ceP17JP070 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D110mm. 1,10
ceP17NA020 m Canalén alum.red. 280 mm. p.p.piezas 10,53
ceP17NA080 ud  Soporte canalén aluminio 1,89
ceP17PA030 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm 1,53
ceP17PP190 ud  Enlace recto polietileno 32 mm. (PP) 1,55
ceP17PP210 ud  Enlace recto polietileno 50 mm. (PP) 3,40
ceP17PP280 ud  Collarin toma PP 50 mm. 2,61
ceP17PR010 m  Tb PE reticulado ¢40 7,00
ceP17PR020 m  Tb PE reticulado ¢50 8,90
ceP17PR030 m Th PE reticulado ¢16 1,20
ceP17PR040 m Th PE reticulado ¢ 20 1,80
ceP17PR050 m  Tb PE reticulado ¢25 2,80
ceP17PR060 m  Tb PE reticulado ¢32 4,20
ceP17PU010 m  Tubo multicapa 16x2 mm 1,68
ceP17PU020 m Tubo multicapa  20x2,25 mm 2,52
ceP17PU030 m  Tubo multicapa 25x2,5 mm 4,09
ceP17PU040 m  Tubo multicapa 32x3 mm 5,78
ceP17PU050 m  Tubo multicapa 40x4,5 mm 9,45
ceP17PU110 ud  P.p.acces. 16x2 1,34
ceP17PU120 ud  P.p.acces. 20x2,25 1,57
ceP17PU130 ud  P.p.acces. 25x2,5 1,19
ceP17PU140 ud  P.p.acces. 32x3 1,75
ceP17PU150 ud  P.p.acces. 40x4,5 2,40
ceP17SV050 ud  Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 452
ceP17SV070 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 2,82
ceP17SV080 ud  Valvula desagtie ducha D60 9,48
ceP17VC020 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,21
ceP17VC030 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,53
ceP17VC060 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,75
ceP17VP020 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82
ceP17VP030 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,36
ceP17VP060 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51
ceP17VP100 ud  Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 5,42
ceP17VP140 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82
ceP17VP150 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,22
ceP17W060 ud  Verificacion contador >=2" 50 mm. 10,62
ceP17XE020 ud  Valvula esfera latén roscar 3/4" 4,76
ceP17XE030 ud  Vélvula esfera laton roscar 1" 7,63
ceP17XE060 ud  Valvula esfera laton roscar 2" 18,02
ceP17XHO010 ud  Purgador automatico 1/8 " 3,65
ceP17XR060 ud  Valv.retencién latén roscar 2" 18,40
ceP17XS060 ud  Valv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar. 18,90
ceP17XT010 ud  Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55
ceP17XW040 ud  Punto de vaciado y valvula 1" 10,90
ceP17XZ030 ud  Valvula termostatica VTA 1" M 32,80
ceP17YC030 ud  Codo latén 90° 32 mm-1" 2,31
ceP17YC060 ud  Codo latén 90° 63 mm.-2" 10,83
ceP17YE050 ud  Enlace mixto latén macho 63mm.-2" 6,72
ceP17YR020 ud  Reduccion laton 2" - 1/2" 3,88
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ceP17YT060 ud  Telatén 63 mm. 2" 24,75
ceP18CE010 ud  Conjunto accesorios porc. p/emp. 92,99
ceP18D090 ud  P. ducha 90x90 blanco e.plano 109,00
ceP18GD010 ud  Monomando ext. ducha telf. cromo s.n. 40,44
ceP18GF030 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 47,79
ceP18GL040 ud  Grif. monomando lavabo cromo s.n. 33,54
ceP18GW010 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68
ceP18IB020 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 120,56
ceP18IE020 ud  Inod. infantil c/tapa 118,00
ceP18LP020 ud  Lav.65x51cm.c/ped.blanco 49,56
ceP18WV010 ud  Verted.porc.cirej.48x50cm.blan. 89,38
ceP19CM050 ud  Contador de membrana G-40 1.339,30
ceP19RA040 ud  Arm.regulacién Q=50m3/h c/VAS 343,49
ceP19TAA060 m  Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" s/sold. 12,70
ceP19TCA040 m  Tuberfa de cobre D=20/22 mm 3,52
ceP19TCA060 m  Tuberia de cobre D=33/35 mm 6,42
ceP19TPAO11 ud  Tuberia PE 80 D=40 mm.SDR-11 2,54
ceP19TPWO071 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-40x1 1/4", recto 64,30
ceP19TPW100 ud  Tubo guarda con tapén [=500 mm 6,22
ceP19TPW110 ud  Soporte para valvula-acometida 9,91
ceP19TPW120 ud  Arqueta polipropi. véalv.-acomet. 5,28
ceP19TPW131 ud  Valv. acometida DN-32x40 ext. AC 63,80
ceP19WV080 ud  Valv. a PN16 DN=50 tipo wafer 147,79
ceP192010 ud  Pruebas de presion 119,90
ceP192020 ud  Certif. de acometida interior 110,62
ceP20AMO010 ud  Acum.ACS acero vitrificado CV-200-R lapesa 527,00
ceP20AX040 ud  DEPOSITO EXPANSION CMR 50 L 10 BAR 89,00
ceP20CA020 ud  Puesta en marcha de la instalacion calefaccion 220,00
ceP20CM030 ud  Cald. mural condens. gas BIOS PLUS 90 F 85 Kw 3.627,00
ceP20CM120 ud  Desagiie a sumidero drenaje valvula seg. y condensados 25,00
ceP20CT201 ud  Kit hidrauico colectores ida y retorno POWER HT 229,00
ceP20MA010 ud  Elemento de aluminio 79,5 kcal/lh DUBAL 45 10,04
ceP20MA030 ud  Elemento de aluminio 119,1 kcal/lh DUBAL 70 12,50
ceP20MW020 ud  Purgador automatico 0,54
ceP20MW030 ud  Soporte radiador panel 0,61
ceP20MW054 ud  Detentor 1/2" escuadra 4,78
ceP20MW060 ud  Tap6n1" 0,79
ceP20MWO063 ud  Llave monogiro NT termostatica 1/2" escuadra 11,50
ceP20RS080 ud  Termostato 220 V. 22,53
ceP20RS420 m.  Aisl.cinta perimetral doble c/adhesivo 0,63
ceP20RS430 kg  Aditivo europlast p/mortero tradicional 1,62
ceP20RS440 kg  Colector "S" completo (6 circuitos) 125,76
ceP20RS450 ud  Armario empotrar p/colector (6-8 circuitos) 79,55
ceP20RS470 m.  Funda aislante 0,69
ceP20RS480 m.  Junta de dilatacion 0,62
ceP20RS490 m2  Plancha euroflex 20/50 mm. revestida 6,83
ceP20RS520 m2  Regulacién Command Duo S 427,21
ceP20RS530 ud  P.P.termostatos / cabezales 31,18
ceP20RS732 ud  Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2. 0,30
ceP20SCF045 m.  Coquilla elastomérica 35x19 alt. temp. 5,92
ceP20SCF095 m.  Cog. 22x30 alt. temp. revestido plastico 6,70
ceP20SCF100 m.  Cog. 2830 alt. temp. revestido plastico 7,17
ceP20SCF110 m.  Cog. 35x30 alt. temp. revestido plastico 7,63
ceP20SCF200 m2  Plancha elastomérica 25mm alt. temp. 52,26
ceP20SE215 ud  Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 48,70
ceP20SE270 ud  Desconector 55,30
ceP20TA090 m  Tuberia acero negro sold. 3" 13,00
ceP20TR050 m.  Tub. Eurotherm Pex a Evoh 16x2,0 0,78
ceP20TR470 m.  Tub.polietileno reticulado plomyPEX 25x2,3 2,80
ceP20TR480 m Tub.polietileno reticulado plomyPEX 32x2,9 4,20
ceP20TR481 m  Tub.polietileno reticulado plomyPEX 40x3,7 6,50
ceP20TV025 ud  Vélvula de esfera 3/4" 522
ceP20TV040 ud  Valvula de esfera 1" 11,17
ceP20TV042 ud  Valvulade esferal 1/2" 17,60
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ceP20TV091 ud  Valvula tres vias 1" 58,00
ceP20TV100 ud  Valvula tres vias 1 1/2" 91,00
ceP20TV121 ud  Kit de conexion valvula y servomotor 31,50
ceP20TV130 ud  Servomotor hasta 2" 115,00
ceP20TV176 ud  Valv.ret.PN10/16 3/4" 3,90
ceP20TV177 ud  Valv.retPN10/16 1" 5,20
ceP20TV180 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas 33,11
ceP20TV185 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 14,46
ceP20TV220 ud  Valv.comp. bronce.1 1/2" 110,44
ceP20TV275 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59
ceP20TV276 ud  Antivibrador DN-40/PN-10 c/bridas 36,00
ceP20TV312 ud  Filtro en Y DN-20/PN-16 4,70
ceP20TV313 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16 7,40
ceP20WH400 ud  Chimenea aislada inox-inox 125 63,00
ceP20WI1020 ud  Circulador 1-6 m3/h 231,74
ceP20WI150 ud  Bomba gemela 3,5-5 m.c.a. 877,54
ceP20WT005 ud  Termostato ambiente programable TX200 67,53
ceP20WT025 ud  Termémetro horizontal D=63 esf. 5,18
ceP20WT045 ud  Mandmetro de 0 a 15 BAR 512
ceP20WT050 ud  Lira para manémetro 4,32
ceP20WT072 ud  Sonda de temperatura en conducto 32,00
ceP20WT075 ud  Sondainmersién agua Siemens QAE21 20.010 61,30
ceP21CF030 m2  Panel l.v.a.d. Climaver Neto 7,00
ceP21CF050 ud  Cinta de aluminio Climaver 6,36
ceP21CH065 m Tubo pared lisa galvanizada D=100 3,20
ceP21EB030 ud  Boca extraccion chapa regulable D=100 8,75
ceP210E010 ud  Consola rem.aire 1.800 W. 622,78
ceP210E090 ud  Instalacion de cons. remota 223,90
ceP21RR010 ud  Rejilla retorno 200x200 14,20
ceP21RR012 ud  Rejilla retorno 300x150 14,30
ceP21RS110 ud  Rejilla impulsién 350x150 simple 15,60
ceP21RX010 ud  Rej.p/toma aire. ext. 200x150 15,80
ceP21RX190 ud  Rej.p/toma aire. ext. 600x400 48,40
ceP21V520 ud  Extractor 240 m3/h TD-250/100 77,00
ceP21WA010 ud  SIAV AL-2516G 3.395,75
ceP21WA020 ud  SIAV AL-2508G 2.545,75
ceP21WA025 ud  SIAV AL-2524G 4.245,75
ceP21WA030 ud  Bateria calefaccion agua 3,4 KW 187,00
ceP221B040 m C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 0,50
ceP22IB110 m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 0,38
ceP22IB130 m Cable multipar 50 pares Cat 3 LSZH 2,72
ceP22ID010 ud  Conmutador 25 puertos 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T 1U 2.371,40
ceP22IF120 ud  Pigtail mono.SC de 2m 3,81
ceP22IF150 ud  Fusién 24 fibras c/medida reflectométrica 123,24
ceP2211020 ud  Panel conex.12 puertos SC dobles acopla. 68,76
ceP2211040 ud  Casset protec.12 empalmes F.O. 12,43
ceP22IL021 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,59
ceP22IM010 ud  Conector toma RJ-45 C5e UTP 512
ceP22IM040 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20
ceP22IM050 ud  Conector toma RJ-45 C6 FTP 7,91
ceP22IM070 ud  Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,71
ceP22IM080 ud  Rétulo para toma 0,36
ceP221P025 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 99,00
ceP221P027 ud  Panel repartidor 50 puertos RJ-45 Cat.3 42,00
ceP22IP050 ud  Tapa puerto RJ45 0,62
ceP221P060 ud  Placa marcado de paneles 0,72
ceP22IP070 ud  Panel pasa hilos 19" 1U 11,20
ceP22IR020 ud  Rackmural 19" 15U 165,32
ceP22IR040 ud  Armario Rack 19" 42 U 615,20
ceP22IR060 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50
ceP221T20 ud  Armario Registro Principal 730x530x270 mm 141,00
ceP22I1T40 ud  Armario mural repartidor de voz 200 par 432x398x120 mm 99,36
ceP22IT70 ud  Modulo de regletas 10 pares 2,95
ceP22RES030 ud  Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps,C. 3 1.752,19
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

Blas de Lezo 4

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ceP22RIA010 ud  P.Acc. 18dBi/2.4GHz 802.11b/g (54Mbps) 88,82
ceP22RIR020 ud  Router+Modem+RPV+FireWall ADSL 189,49
ceP22TC210 m Canal PVC 60x110 mm 10,03
ceP22TC270 m Separador canal h=60 mm 1,46
ceP22TC280 ud  P.P.acces. eleme. acabado 60x110 mm 2,65
ceP22TR070 ud  Armario modular monoblogue 200x100x50 1.152,85
ceP22TR080 ud  Rtro. ppal. TB+RDSI 105x85x35 poliéster 372,81
ceP22TR260 ud  Conjunto de ventilacién RITM 163,03
ceP22TW300 ud  Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,43
ceP23FC010 ud  Sirena electronica optico-acUstica. int. 13,65
ceP23FJ030 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 31,11
ceP23FJ130 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 58,42
ceP23FK140 ud  Sefial PVC 210x297mm.fotolumi. 2,18
ceP23FK150 ud  Sefial PVC 297x420mm.fotolumi. 4,39
ceP23FM070 ud  Cierre antipanico 1H. un punto 90,45
ceP23FM090 ud  Cierre antipanico. 2H. 186,48
ceP25E1020 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,11
ceP25J010 | Esmalte alcidico 13cal. col. brillo 9,73
ceP25J020 | E. alcidico-uretanado 1%cal. b/n mate 8,70
ceP25J090 | Esmalte metalico rugoso 9,50
ceP25MA020 | Imp. poro abierto fungicida incol. 6,66
ceP25MC010 | Laca nitroc. inc.mate c.mad. CM-20 341
ceP250F010 kg  Aparejo 2,68
ceP250P020 kg  Masilla ultrafina acabados 1,00
ceP250U050 | Imp. antioxidante+cat amb.+C 8,99
ceP250U060 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50
ceP250U080 | Minio electrolitico 4,10
ceP2502020 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 5,60
ceP25P050 | P. intumescente  para met/mad/obra 12,20
ceP25W030 ud  Pequefio material pintura 0,50
ceP25W080 kg  Disolvente espec. lacas-aparejo 1,97
ceP26SV010 ud  Electrovalvula 24 V apertura manual 3/4" 15,00
ceP27EH020 kg  Pintura termoplastica caliente 1,80
ceP27EH050 kg  Microesferas vidrio tratadas 0,81
ceP28DA020 m3  Tierra vegetal cribada 13,27
ceP28DA080 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58
ceP28EE055 ud  Arbutus unedo 0,80-1,25 m cont. 25,28
ceP28EE375 ud  Laurus nobilis 1,50-1,75 m cont. 30,09
ceP28EH010 ud  Lavandula spp. 10-20 cm cont. 2,21
ceP28EH080 ud  Santolina chamaeciparissus 10-20 cm 1,77
ceP29J230 m2  Pav.elast.seg.losetas =40 mm jueogs inf. 36,22
ceP31BA050 ud  Acometida prov. fontaneria 53,10
ceP31BA060 ud  Acometida prov. saneamiento 48,67
ceP31BC080 m2  Caseta modulada ensamblable 796,50
ceP31BM010 ud  Percha para aseos o duchas 2,79
ceP31BM020 ud  Portarrollos indust.c/cerrad. 21,67
ceP31BM030 ud  Espejo vestuarios y aseos 25,42
ceP31BM040 ud  Jabonera industrial 1 I. 18,02
ceP31BM050 ud  Secamanos eléctrico 85,95
ceP31BM060 ud  Horno microondas 18 I. 700W 89,77
ceP31BMO070 ud  Taquilla metalica individual 84,11
ceP31BMO080 ud  Mesa melamina para 10 personas 169,61
ceP31BM090 ud  Banco madera para 5 personas 87,20
ceP31BM100 ud  Depdsito-cubo basuras 26,54
ceP31BM180 ud  Material sanitario 175,63
ceP31CB030 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 215,13
ceP31CB040 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13
ceP31CB070 m  Valla metalica 1,50
ceP31CB100 m2  Cerram. prov. paneles chapa 7,09
ceP31CB120 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,27
ceP31CR010 m2  Malla tupida tejido sintético 1,58
ceP31CR020 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,07
ceP31CR040 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5 126,34
ceP31CR050 m Cuerda de atado redes de seguridad 0,39
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES
Blas de Lezo 4

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ceP31CR070 m Malla plastica stopper 1,00 m 0,93
ceP31CW010 ud  Bajante escombros goma 1 m. 53,21
ceP31CW020 ud  Boca carga metalica bajante goma 1m. 128,63
ceP31CW030 ud  Tolva de toldo pie baj. escombros 45,89
ceP31IA010 ud  Casco seguridad basico 475
ceP311A030 ud  Pantalla proteccion c. particulas 9,50
ceP31I1A050 ud  Mascarilla celulosa desechable 2,14
ceP311A210 ud  Gafas vinilo visor policarb 4,73
ceP311A250 ud  Orejeras antiruido 11,63
ceP311C020 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 20,16
ceP31IC070 ud  Peto reflectante amarillo/rojo 13,17
ceP31IM010 ud  Par guantes de neopreno 2,20
ceP31IM050 ud  Parguantes latex 2,89
ceP31IM090 ud  Parguantes dielectricos B.T. 16,77
ceP31IP010 ud  Par botas aislantes 5.000 V 37,21
ceP31I1P040 ud  Parde botas PVC 9,89
ceP311S001 ud  Amés amarre dorsal 22,43
ceP311S010 ud  Cinturén amarre lateral anillas inox. 36,32
ceP311S048 ud  Disp. ant. th. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 107,69
ceP311S065 m.  Cuerda nylon 14 mm. 1,74
ceP31SC030 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm 8,83
ceP31SV100 ud  Sefial obligacién con soporte 11,74
ceP31SV140 ud  Sefial advertencia con soporte 11,74
ceP31SV230 ud  Cordon de balizamiento 2,49
ceP31W010 ud  Costo mensual Comité seguridad 121,59
ceP31W020 ud  Reconocimiento médico basico | 62,05
ceP33IF010 m2  Felpudo nylon aluminio Tuftiguard 86,67

Grupo CeP ..o

Resumen

151.744,70
522.221,96

29.778,25
14.082,21
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA
Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.
ce0010A070 2,150 h  Peon ordinario 13,02 27,99
ceP01CL010 0,350 t Cal hidratada en sacos S 74,26 25,99
ceP01DA130 0,700 m3 Agua
0,75 0,53
TOTAL PARTIDA ..ot 54,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
ceA01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente.
ce0010A070 1,600 h  Peon ordinario 13,02 20,83
ceP01CY010 0,850 t Yeso negro en sacos YG 36,90 31,37
ceP01DA130 0,600 m3 Agua
0,75 0,45
TOTAL PARTIDA ..ot 52,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ceA02A051 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15, con una dosificacion de cemento de 450
kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 |, sSIRC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h  Peon ordinario 13,02 22,13
ceP01CC030 0,450 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 26,63
ceP01AA020 1,174 m3 Arena de rio 0/6 mm.
10,43 12,24
ceP01DA130 0,146 m3 Agua
0,75 0,11
ceMO3HHO010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 1,75 0,70
TOTAL PARTIDA ..ot 61,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ceA02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 10 N'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., sS/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h  Peon ordinario 13,02 22,13
ceP01CC030 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 22,49
ceP01AA020 1,000 m3 Arena de rio 0/6 mm.
10,43 10,43
ceP01DA130 0,260 m3 Agua
0,75 0,20
ceMO3HH010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 1,75 0,70
TOTAL PARTIDA ..ot 55,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
ceA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., S/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h  Peon ordinario 13,02 22,13
ceP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 15,98
ceP01AA020 1,090 m3 Arena de rio 0/6 mm.
10,43 11,37
ceP01DA130 0,255 m3 Agua
0,75 0,19
ceMO3HHO010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 1,75 0,70
TOTAL PARTIDA ...coooovvrrsmvernsssmessssssssssssssssssssssssssenes 50,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceA02M040 m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-Il/A-L 42,5 R

Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de rio M-5, confeccionado con hormigonera
de 200 I., s/RC-03.

ce0010A070 1,800 h Peén ordinario 13,02 23,44
ceA01A010 0,270 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA
54,51 14,72
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
Blas de Lezo 4
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceP01CC080 0,270 t Cemento blanco BL-Il/A-L 42,5 R sacos 114,42 30,89
ceP01AA020 0,980 m3 Arena de rio 0/6 mm.
10,43 10,22
ceP01DA130 0,200 m3 Agua
0,75 0,15
ceMO3HHO010 0,500 h  Hormigonera 200 I. gasolina 1,75 0,88
TOTAL PARTIDA ..ot 80,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méscara: *
Blas de Lezo 4
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10 con aditivo hidréfugo confeccionado con hormigone-

rade 200 [., s/RC-03.
ce0010A070 1,800 h  Peon ordinario 13,02 23,44
ceP01CC030 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 22,49
ceP01AA020 1,030 m3 Arena de rio 0/6 mm.

10,43 10,74
ceP01DA130 0,240 m3 Agua
0,75 0,18
ceP01DA030 1,750 kg Hidrofugante mortero/hormigén 1,32 2,31
ceMO3HH010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 1,75 0,70
TOTAL PARTIDA ....ooierereeeeneeceesiseseenssessseenseenes 59,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

ceA02S030 m3

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 con aditivo hidréfugo confeccionado con hormigonera

de 200 I, s/RC-08.

ce0010A070 1,800 h  Peon ordinario
ceP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
ceP01AA020 1,100 m3

10,43 11,47
ceP01DA130 0,255 m3

0,75 0,19

ceP01DA030 1,250 kg Hidrofugante mortero/hormigon
ceMO3HHO010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina

TOTAL PARTIDA

13,02

59,18
Arena de rio 0/6 mm.

Agua

132
1,75

MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-5

23,44
15,98

1,65
0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

ceA03A015 m3

Hormigdn para armar HA-25/B/20/1, elaborado en central, en losas inclinadas, incluso vertido con pluma-grda, vi-

brado y colocado. Segiin NTE-EHL y EHE.

ce0010B010 0,240 h  Oficial 12 encofrador
ce0010B020 0,240 h  Ayudante encofrador
ce0010B030 0,160 h  Oficial 12 gruista
ceP01HA005 1,050 m3

54,12 56,83
ceM02GT010 0,160 h  Grda pluma 30 m./0,75t.
ceM11HV050 0,100 h  Vibrador de aguja eléctrico

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I JAC./ZUNCH

ceA03A017 m3

Hormigdn para armar HA-25/P/20/1, elaborado en obra, en jacenas y zunchos, incluso vertido con pluma-gria,

vibrado y colocado. Segln normas NTE-EHV y EHE.

TOTAL PARTIDA

14,29
13,36
14,84

Hormigén HA-25/B/20/1 central

15,46
4,55

14,29
13,36
14,84
15,46

Hormigén HA-25/P/20/1 central

4,55

HORMIGON HA-25/P/20/I

14,29
13,02

Hormigon HA-25/P/20/1 central

ce0010B010 0,160 h  Oficial 12 encofrador
ce0010B020 0,160 h  Ayudante encofrador
ce0010B030 0,080 h  Oficial 12 gruista
ceM02GT010 0,080 h  Grdapluma 30 m./0,75t.
ceP01HAO010 1,050 m3

52,12 54,73
ceM11HV050 0,100 h  Vibrador de aguja eléctrico
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
ceA03M006 m3
ce0010A030 0,600 h  Oficial primera
ce0010A070 0,600 h  Petn ordinario
ceP01HA010 1,050 m3

52,12 54,73

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS

HORM. P/ARMAR HA-25/B/20 LOSAS INCLINADAS

3,43
321
2,37

2,47
0,46

53,43

2,29
2,14
1,19
1,24

68,77

EN SOLERA

8,57
781

62,05

71,11
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méscara: *
Blas de Lezo 4
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA03M008 m3 HORM. HA-25/P/20/l V. MANUAL
Hormigon en masa HA-25/P/20/1, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso en-
camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacién.  Segin normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.
ce0010A030 0,288 h  Oficial primera 14,29 4,12
ce0010A070 0,288 h  Pedn ordinario 13,02 3,75
ceM11HV030 0,288 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77 1,09
ceP01HA010 1,050 m3 Hormigén HA-25/P/20/I central
52,12 54,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 63,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceA03R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Segin EHE
y CTE-SE-A.
ce0010B040 0,011 h  Oficial 12 ferralla 14,29 0,16
ce0010B050 0,011 h  Ayudante ferralla 13,36 0,15
ceP03ACCO030 1,050 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,60 0,63
ceP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceA03R040 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Segin EHE y CTE-SE-A.
ce0010B040 0,014 h  Oficial 12 ferralla 14,29 0,20
ce0010B050 0,014 h  Ayudante ferralla 13,36 0,19
ceP03ACDO010 1,050 kg Acero corrugado elab. B 500 S 0,60 0,63
ceP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CENTIMOS
ceA04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Segln EHE
y CTE-SE-A.
ce0010B040 0,009 h  Oficial 12 ferralla 14,29 0,13
ce0010B050 0,009 h  Ayudante ferralla 13,36 0,12
ceP03ACCO030 1,050 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,60 0,63
ceP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
ceA0O4MEM020 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.
ce0010B010 0,295 h  Oficial 12 encofrador 14,29 4,22
ce0010B020 0,295 h  Ayudante encofrador 13,36 3,94
ceP01EMO010 1,050 m2 Tablero aglom. hidréfugo 3,66x1,83x22
9,76 10,25
ceP01EMO080 0,007 m3 Madera pino encofrar 26 mm
148,75 1,04
ceP01D020 0,082 | Desencofrante p/encofrado madera 1,11 0,09
ceP01U070 0,030 kg  Puntas 20x100 5,10 0,15
TOTAL PARTIDA ...ooooovvvrssvsnnssssssssssssssssssssssissssssnss 19,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceA05C110 mes ALQ.M2 APEO ENC.PLA.I/PUNTAL 3m
Mes alquiler m2 de apeo de sistema metalico de encofrado para forjados, formado por longitudinales metalicas de
2,3y4m.
ceM13CP010 0,850 mes Alg. puntal normal  1,75-3,10 1,40 1,19
ceM13EQ020 0,005 mes Longitudinal 2,00 -0,67- 3,49 0,02
ceM13EQ030 0,017 mes Longitudinal 3,35 -0,67- 5,51 0,09
ceM13EQ040 0,120 mes Longitudinal 4,00 -0,67- 6,22 0,75
TOTAL PARTIDA ..ot 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méscara: *
Blas de Lezo 4
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA05C120 mes ALQ.M2 ENC.REC.PLA. I/PUNTAL 3m
Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema Rapid para forjados, formado por longitudinales, cabezal re-
cuperable, transversales y tablero tricapa 2000x503x27 m.
ceM13CP010 0,850 mes Alg. puntal normal  1,75-3,10 1,40 1,19
ceM13EQ010 0,960 mes Tricapa 2.000 x 503 x 27 4,64 4,45
ceM13EQ020 0,005 mes Longitudinal 2,00 -0,67- 3,49 0,02
ceM13EQ030 0,017 mes Longitudinal 3,35 -0,67- 551 0,09
ceM13EQ040 0,120 mes Longitudinal 4,00 -0,67- 6,22 0,75
ceM13EQ050 0,900 mes Cabezal recuperable 0,85 0,77
ceM13EQO060 0,050 mes Cabezal desplazable 0,54 0,03
ceM13EQ070 0,213 mes Transversal esq. 2,00 4,06 0,86
ceM13EQ080 0,030 mes Transversal esq. 1,50 2,09 0,06
ceM13EQ090 0,014 mes Transversal esq. 1,00 1,55 0,02
ceM13EQ100 0,426 mes Transversal de 2,00 3,24 1,38
ceM13EQ110 0,060 mes Transversal de 1,50 1,45 0,09
ceM13EQ120 0,029 mes Transversal de 1,00 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceA05F020 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.
ce0010B010 0,040 h  Oficial 12 encofrador 14,29 0,57
ce0010B020 0,040 h  Ayudante encofrador 13,36 0,53
ceP01EMO080 0,015 m3 Madera pino encofrar 26 mm
148,75 2,23
ceP01U070 0,060 kg  Puntas 20x100 5,10 0,31
ceP03AA010 0,040 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,03
ceM13CP040 0,050 ud  Puntal telesc. normal 3m 8,76 0,44
TOTAL PARTIDA ..ot sseenneenes 4,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS
ceA05F030 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTINUO
Encofrado y desencofrado continuo con sistema metalico recuperable, formado por elementos de apeo, elementos
de encofrado recuperables, tableros de 2,00x0,50 m. y puntales para hormigonado de forjados unidireccionales, re-
ticulares o losas de hormigon, hasta 3,10 m. de altura, segin NTE-EME.
ce0010B010 0,250 h  Oficial 12 encofrador 14,29 3,57
ce0010B020 0,250 h  Ayudante encofrador 13,36 3,34
ceA05C110 0,266 mes ALQ.M2 APEO ENC.PLA.I/PUNTAL 3m 2,05 0,55
ceA05C120 0,266 mes ALQ.M2 ENC.REC.PLA. IIPUNTAL 3m 9,74 2,59
ceM13EQ130 0,400 mes Tab.de can.met.de 1,00m.de lar.por 30cm 1,84 0,74
cePO1EMO30 0,001 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55
133,71 0,13
ceP01EMO040 0,001 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.
133,71 0,13
ceP01U070 0,050 kg  Puntas 20x100 5,10 0,26
ceP03AA010 0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt sseensesenes 11,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ceA05F080 m2 ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENO.
Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero fendlico plastificado de 18 mm., confeccionados
previamente, considerando 4 posturas. Seglin norma NTE-EME.
ce0010B010 0,280 h  Oficial 12 encofrador 14,29 4,00
ce0010B020 0,280 h  Ayudante encofrador 13,36 3,74
ceM13EM050 1,100 m2 Tabl.contr.fenélico 18 mm.4p.
4,55 5,01
ceP01EMO080 0,020 m3 Madera pino encofrar 26 mm
148,75 2,98
ceP01U070 0,150 kg  Puntas 20x100 5,10 0,77
ceP03AA010 0,500 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,32
ceM13CP030 0,014 ud  Puntal telesc. normal 1,40m 10,53 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méscara: *
Blas de Lezo 4
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA06T010 h GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.
Alquiler de grda torre de 30 m. de flecha'y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacién, montaje, desmonta-
je y medios auxiliares.
ceM02GT050 0,006 mes Alquiler grda torre 30 m. 750 kg. 712,72 4,28
ceM02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento 73,95 0,44
ceM02GT100 0,006 mes Alquiler telemando 76,91 0,46
ceM02GT070 0,001 ud  Mont/desm. grua torre 30 m. flecha 2.185,00 2,19
ceM02GE050 0,036 h  Grla telescdpica autoprop. 60 t. 74,92 2,70
ceM02GT110 0,001 ud Tramo de empotramiento gria torre <40 m. 1.038,26 1,04
ceA03R040 0,534 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,02 0,54
ceA03M008 0,011 m3 HORM. HA-25/P/20/l V. MANUAL
63,69 0,70
TOTAL PARTIDA ..ot 12,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceA10L030 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.
Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones y camaras, recibido con mortero bas-
tardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de rio tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares. Segtin UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
ce0010A030 0,430 h  Oficial primera 14,29 6,14
ce0010A070 0,430 h  Pedn ordinario 13,02 5,60
ceP01LHO040 0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 56,58 1,98
ceA02M040 0,018 m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-Il/A-L 42,5R 80,30
1,45
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ceA12M020 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA
Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de
medios auxiliares.
ce0010B190 0,100 h  Ayudante carpintero 13,36 1,34
ceP11PP010 5,300 m Precerco de pino 70x35 mm.
1,60 8,48
TOTAL PARTIDA ...coooovvvnsvcnnssmsssssssssssssssssssssssssones 9,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ce0010A090 h  Cuadrilla A
ce0010A030 1,000 h  Oficial primera 14,29 14,29
ce0010A050 1,000 h Ayudante 13,36 13,36
ce0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 13,02 6,51
TOTAL PARTIDA ..ot 34,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ce0010A120 h  CuadrillaE

ce0010A030 1,000 h  Oficial primera 14,29 14,29
ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 13,02 13,02

TOTAL PARTIDA ..ottt 27,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02.03 GAS
SUBCAPITULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01.01 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
ceE01DPS010 Demolicién de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién
ce0010A060 0,400 h  Peon especializado 13,29 532
ce0010A070 0,400 h  Pedn ordinario 13,02 521
ceM06CM030 0,200 h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 4,33 0,87
ceM06MR030 0,200 h  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,56 0,51
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
11,90 0,12
%MA 1,000 % Medios auxiliares
12,00 0,12
TOTAL PARTIDA ..ot ssssisssssnens 12,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
01.01.02 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
ceE01DKA020 Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
ce0010A050 0,240 h  Ayudante 13,36 321
ce0010A070 0,240 h  Pedn ordinario 13,02 312
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
6,30 0,06
%MA 1,000 % Medios auxiliares
6,40 0,06
TOTAL PARTIDA .....oiiiieinrnessississssissssssissssnens 6,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.02 CIMENTACION
01.02.01 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
ceE04CM025 Hormigén de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-
ce0010A070 0,480 h  Pedn ordinario 13,02 6,25
ceP01HM116 1,050 m3 Hormigén HL-15/B/20 Central
44,25 46,46
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
52,70 0,53
%MA 1,000 % Medios auxiliares
53,20 0,53
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 53,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS )
01.02.02 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 56kg/m3 ACERO - V.GRUA
#ceE04CA050 Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (80 kg./m3.), vertido con grda, vibrado y co-
ceP01HA062 1,000 m3 Hormigén HA-25/B/20/lla central
55,62 55,62
ceA04AB020 56,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,88 49,28
ceM02GT020 0,200 h  Grda torre automontante 20 t/m. 19,54 3,91
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
108,80 1,09
%MA 1,000 % Medios auxiliares
109,90 1,10
TOTAL PARTIDA......citnineineinsiseiseisesssesesensees 111,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS
01.02.03 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 CARAS + 59kg/m3 ACERO - e=25cm
#ceE04AMA061 Hormigén armado HA-25N/mm2, consistencia blanda, Tméx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios
ceA04MEMO20 4,000 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m. 19,69
78,76
ceP01HA062 1,000 m3 Hormigén HA-25/B/20/lla central
55,62 55,62
ceA04AB020 59,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,88 51,92
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
186,30 1,86
%MA 1,000 % Medios auxiliares
188,20 1,88
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Blas de Lezo 4
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ..ottt 190,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.02.04 m3 H.ARM. HA-25/B/20/1la ENC.MET. PILARES 80kg/m3 ACERO
#ceEO5HSA010 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia blanda elaborado en central, en pilares de 30x30
cm., ilp.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metalico, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado. Segun nor-
ceA05HSF010 11,000 m2 ENCOFRADO METALICO EN PILARES
5,35 58,85
ceP01HA062 1,000 m3 Hormigén HA-25/B/20/lla central
55,62 55,62
ceA04AB020 80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,88 70,40
ceM02GT010 0,080 h  Grdapluma 30 m./0,75t. 15,46 1,24
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
186,10 1,86
%MA 1,000 % Medios auxiliares
188,00 1,88
TOTAL PARTIDA .....oiiiineineneississississississssnees 189,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.03 ESTRUCTURA
01.03.01 m2 H.ARM. HA-25/P/20/l  ENC.CONT.VIGAS PLA. e=25 29kg/m3 ACERO
#ceEO5HVAL00 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica elaborado en central, en jacenas planas de
espesor 25cm, ilp.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado continuo, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado.
ceA03A017 0,260 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/l JAC./ZZUNCH
62,05 16,13
ceA05F030 1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTINUO
11,34 11,34
ceA03R030 29,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 27,26
ceM02GT010 0,080 h  Grla pluma 30 m./0,75t. 15,46 1,24
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
56,00 0,56
%MA 1,000 % Medios auxiliares
56,50 0,57
TOTAL PARTIDA......cittinineineinsiseiseisesssiseseneees 57,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS
01.03.02 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
ceE05AAL010 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; ifp.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de
ce0010B160 0,010 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 0,14
ce0010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 13,36 0,13
cePO3ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275JR 0,80 0,84
ceP250U080 0,010 | Minio electrolitico 4,10 0,04
ceA06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,35 0,12
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,55 0,06
%MA 1,000 % Medios auxiliares
1,30 0,01
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
1,30 0,01
TOTAL PARTIDA ....coovtieitiiineistiseississessssssessseennes 1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
01.03.03 m2 LOSA INC.H.ARM. HA-25/B/20 ENC.MAD.VISTO e=15cm 85kg/m3 ACERO
#ceEO5HLAQ070 Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en losas inclinadas,
de 0,15 m. de espesor, ifp.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de visto madera, vertido con pluma-gria, vi-
ceA03A015 0,150 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/B/20 LOSAS INCLINADAS 68,77
10,32
ceA05F080 1,000 m2 ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENO.
16,97 16,97
ceA03R030 21,250 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 19,98
ceM02GT010 0,080 h  Grla pluma 30 m./0,75t. 15,46 1,24
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
48,50 0,49
%MA 1,000 % Medios auxiliares
49,00 0,49
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 49,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

Pagina 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.03.04 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c¢=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2
ceEQ5PFAL10 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigén HA-25/P/20/1, para un luz de 7 m.
y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, ver-
tido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grua telescopica para
montaje, terminado  seglin EHE y CTE. Medicion segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
ce0010A090 0,200 h  Cuadrilla A 34,16 6,83
cePO3EL110 1,000 m2 P.alveolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2
19,01 19,01
ceP01HA010 0,065 m3 Hormigén HA-25/P/20/I central
52,12 3,39
ceP03ACCO040 3,800 kg Acero corrugado B 500 S/SD  pref. 0,61 2,32
ceP03AM190 1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2
0,58 0,64
ceA05F020 0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.
411123
ceM02GE100 0,040 h  Grda telescépica s/cam. 36-50 t. 52,54 2,10
ceP0O3W070 0,286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor 0,59 0,17
%MA 1,000 % Medios auxiliares
35,70 0,36
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
36,10 0,36
TOTAL PARTIDA ...t ississssnees 36,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
01.03.05 m2 EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO NO HABITABLE
ceE09CLO10 Suministro y montaje de estructura metalica ligera autoportante, sobre espacio no habitable, formada por acero
UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frio de las series L, U, C 0 Z, acabado galvanizado, con
una cuantia de acero de 5 kg/m2. Incluso replanteo y marcado de los ejes; izado y presentacion de los extremos
de la estructura mediante grda; aplomado; resolucion de las uniones; reglajes de las piezas y ajuste definitivo de
las uniones entre los diferentes componentes de la estructura (pares, correas, tirantes, etc.); p/p de accesorios, tor-
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 572
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34
ceM12T010 0,330 h  Taladro eléctrico 1,45 0,48
ceM02GE090 0,100 h  Grla telescopica s/camién 20 t. 33,60 3,36
cePO3AE300 5,000 kg Acero S235 JRC cubiertas ligeras 1,35 6,75
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
cePOSEW270 13,000 ud  Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,06 0,78
cePO5SEW290 2,000 ud  Tornillo HSA 10x90 0,64 1,28
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
24,30 0,24
%MA 1,000 % Medios auxiliares
24,50 0,25
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 24,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
01.03.06 ud PLAC.ANCLAJE.S275 45x45x2,0cm
ceE05AP080 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 45x45x2,0 cm. con seis garrotas de acero corru-
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 572
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34
ceP13TP022 30,780 kg Palastro 20 mm. 0,65 20,01
cePO3ACA040 1,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 0,43 0,69
ceP01DA150 0,120 ud  Pequefio material 0,55 0,07
ceM120010 0,150 h  Equipo oxicorte 3,76 0,56
%MA 1,000 % Medios auxiliares
32,40 0,32
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
32,70 0,33
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 33,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.03.07 ud PLACA APOYO S275 25x25x1,5¢cm.
ceE05AP046 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm. de diametro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin
ce0010A030 0,240 h  Oficial primera 14,29 3,43
ce0010A070 0,240 h  Pedn ordinario 13,02 3,12
ceP13TP020 7,125 kg Palastro 15 mm. 0,60 4,28
ceP03ACA040 1,600 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,43 0,69
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,050 h  Equipo oxicorte 3,76 0,19
%MA 1,000 % Medios auxiliares
12,30 0,12
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
12,40 0,12
TOTAL PARTIDA.......cootteriteinitessee s 12,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
01.03.08 ud PLACA APOYO S275 40x40x1,5¢cm.
ceE05AP065 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 40x40x1,5 cm. con seis garrotas de acero corru-
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 572
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 534
ceP13TP020 18,240 kg  Palastro 15 mm. 0,60 10,94
ceP03ACA040 1,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 0,43 0,69
ceP01DA150 0,120 ud  Pequefio material 0,55 0,07
ceM120010 0,150 h  Equipo oxicorte 3,76 0,56
%MA 1,000 % Medios auxiliares
23,30 0,23
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
23,60 0,24
TOTAL PARTIDA......ooierereeneiseseieee s 23,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.03.09 ud PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x1,5 cm
ceE05AP050 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm. con cuatro garrotas de acero co-
ce0010B160 0,335 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,79
ce0010B170 0,335 h  Ayudante cerrajero 13,36 4,48
ceP13TP020 14,420 kg  Palastro 15 mm. 0,60 8,65
cePO3ACDO010 2,118 kg Acero corrugado elab. B 500 S 0,60 1,27
ceP01DA150 0,120 ud  Pequefio material 0,55 0,07
ceM120010 0,050 h  Equipo oxicorte 3,76 0,19
%MA 1,000 % Medios auxiliares
19,50 0,20
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
19,70 0,20
TOTAL PARTIDA.......cooeiteiisetete s 19,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
01.03.10 ud PLACA APOYO S275 50x50x1,8cm.
#ceEO05AP095 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 50x50x1,8 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 25 mm. de diametro y 70 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin NTE y
ce0010B160 0,375 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 5,36
ce0010B170 0,375 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,01
ceP13TP022 35,000 kg Palastro 20 mm. 0,65 22,75
ceP03ACA040 3,000 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 0,43 1,29
ceP01DA150 0,120 ud  Pequefio material 0,55 0,07
ceM120010 0,100 h  Equipo oxicorte 3,76 0,38
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
34,90 0,35
%MA 1,000 % Medios auxiliares
35,20 0,35
TOTAL PARTIDA.......citieriteisie et 35,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.04 ALBANILERIA
01.04.01 m2 FAB.LCV 5 cm. 1/2P. KLINKER COLOR A DEFINIR
#CceEQ7LSA470 Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica, de ladrillo cerdmico cara
vista perforado klinker,color a definir por la DF, 24x11,5x5 c¢m, con junta de 1 ¢m, rehundida, recibida con mortero
de cemento M-5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero lami-
nado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecucién, el ladrillo no apoya sus
2/3 partes sobre el forjado y con dispositivos de conexion, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema de an-
claje para la sujecion o retencion de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de enjarjes, mermas, rotu-
ras, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, en-
cuentro con soportes, formacion de esquinas, petos de cubierta, formacion de dinteles mediante ladrillos a sardinel
con fabrica armada, jambas y mochetas, juntas de dilatacion, ejecucion de encuentros y puntos singulares y lim-
pieza final de la fabrica ejecutada.
ce0010B060 0,675 h  Oficial 12 ladrillero 14,29 9,65
ce0010B070 0,675 h  Ayudante ladrillero 13,36 9,02
ceP01LVL040 0,068 mud L.cv 24x11,5x5 klinker color a elegir 203,00 13,80
ceP01IMC040 0,029 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM
39,51 1,15
ceP03AE020 0,250 ud  Repercusion anclajes galvanizados 2,80 0,70
ceP01LA105 3,500 m Armad. Murfor GEOFOR 4055 epoxi
2,40 8,40
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
42,70 0,43
%MA 1,000 % Medios auxiliares
43,20 0,43
TOTAL PARTIDA ...t ssssisnssnees 43,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
01.04.02 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
ceE07LP010 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
anclajes a estructura, mochetas, plaguetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004,
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 14,29 5,00
ce0010A070 0,350 h  Pedn ordinario 13,02 4,56
ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,25
ceP01IMC040 0,025 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM
39,51 0,99
cePO3ACCO010 0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,50 0,08
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
13,90 0,14
%MA 1,000 % Medios auxiliares
14,00 0,14
TOTAL PARTIDA ...t 14,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
01.04.03 m ANGULAR DE 80 mm. ARRANQUE FACHADA
ceE05AW030 Suministro y colocacion de angular de L80.80.10 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o arran-
que de fabrica de ladrillo, i/p.p. de sujecion con tacos mecanicos D=10 mm. cada 50 c¢m., nivelacién, aplomado,
pintura de minio electrolitico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, coloca-
ce0010B160 0,450 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 6,43
ceP03ALP010 11,900 kg Acero laminado S 275JR 0,80 9,52
ceP250U080 0,180 | Minio electrolitico 4,10 0,74
ceP25J090 0,180 | Esmalte metalico rugoso 9,50 171
ceP01U237 2,000 ud  Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 1,00 2,00
ceP01DA150 0,500 ud  Pequefio material 0,55 0,28
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
20,70 0,21
%MA 1,000 % Medios auxiliares
20,90 0,21
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.04.04 m2 TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hméx 3,55 m.
ceEQ7TYC039 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-

vanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor, con un
ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas méaximas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP,

ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 13,36 4,01
ceP04PY050 2,100 m2 Placa yeso laminado N-15

3,86 8,11
ceP04PWO060 0,400 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m Cinta de juntas yeso

0,05 0,07
ceP04PW280 0,950 m Canal 73 mm.

1,07 1,02
ceP04PW240 3,500 m Montante de 70 mm.

1,31 4,59
ceP04PW100 20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW450 0,470 m Junta estanca al agua 70 mm.

0,40 0,19
%Cl 1,000 % Costos Indirectos

23,20 0,23
%MA 1,000 % Medios auxiliares
23,40 0,23
TOTAL PARTIDA .....oorimriinrieseiesssssieessessssessenenns 23,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
01.04.05 m2 TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15WA+15N+70) Hmax 3,55 m.
ceEQ7TYC042 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-

vanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (la placa
exterior sera resistente al agua H1), en estancias himedas. con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO.
para alturas maximas de 3,20 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pas-
tas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deducien-

ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 13,36 4,01
ceP04PY050 1,050 m2 Placa yeso laminado N-15
3,86 4,05
ceP04PY090 1,050 m2 Placa yeso lam. WA hidrof. e=15 mm.
4,27 4,48
ceP04PW060 0,400 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m Cinta de juntas yeso
0,05 0,07
ceP04PW280 0,950 m Canal 73 mm.
1,07 1,02
ceP04PW240 3,500 m Montante de 70 mm.
1,31 4,59
ceP04PW100 20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW450 0,470 m Junta estanca al agua 70 mm.
0,40 0,19
%MA 1,000 % Medios auxiliares
23,60 0,24
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
23,80 0,24
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 24,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.04.06 m2 TAB.EST.DOB.200(70) / 4x15 / 400 / Hmax.3,55m / AISL MW / AULAS
ceE07TYO0020 Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm., estrucutras sin arrisotrar entre si, atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de es-
pesor, con un ancho total de 200 mm., CON AISLAMIENTO acstico formado por DOS paneles semirrigidos de la-
na de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 69 (-2,-7)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas maxi-
mas de 3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para im-
primar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superfi-
ce0010A030 0,500 h  Oficial primera 14,29 7,15
ce0010A050 0,500 h  Ayudante 13,36 6,68
ceP04PY060 4,200 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3,86
16,21
ceP04PWO060 0,900 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m Cinta de juntas yeso
0,05 0,16
ceP04PW280 1,900 m Canal 73 mm.
1,07 2,03
ceP04PW240 7,000 m Montante de 70 mm.
1,31 9,17
ceP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
ceP04PW100 42,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
ceP04PW450 0,950 m Junta estanca al agua 70 mm.
0,40 0,38
ceP07TW106 2,100 m2 Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 8,29
17,41
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
61,10 0,61
%MA 1,000 % Medios auxiliares
61,70 0,62
TOTAL PARTIDA......cititnineineinsiseissisesssesssensees 62,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
01.04.07 m2 TAB.EST.DOB.200(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / H.max.3,55 m.
ceEQ7TYO018 Tabigue de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, siendo las dos exteriores re-
sistentes a la humedad H1, con un ancho total de 200 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas méximas de 3,55 m.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar
o decorar. Seglin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
ce0010A030 0,475 h  Oficial primera 14,29 6,79
ce0010A050 0,475 h  Ayudante 13,36 6,35
ceP04PY090 2,100 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm.
4,27 8,97
ceP04PY060 2,100 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3,86
8,11
ceP04PW060 0,900 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m Cinta de juntas yeso
0,05 0,16
ceP04PW280 1,900 m Canal 73 mm.
1,07 2,03
ceP04PW240 7,000 m Montante de 70 mm.
1,31 9,17
ceP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
ceP04PW100 42,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
ceP04PW450 0,950 m Junta estanca al agua 70 mm.
0,40 0,38
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
43,90 0,44
%MA 1,000 % Medios auxiliares
44,30 0,44
TOTAL PARTIDA ...t 44,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
01.04.08 m FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
ceE07WP020 Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
ce0010A030 0,385 h  Oficial primera 14,29 5,50
ce0010A070 0,190 h  Pedn ordinario 13,02 2,47
ceP01LT020 0,026 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 1,63
ceA02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5
50,37 1,01
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10,60 0,11
%MA 1,000 % Medios auxiliares
10,70 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.04.09 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO
ceEQ7RC020 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso negro,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-
ce0010A030 0,320 h  Oficial primera 14,29 457
ce0010A050 0,160 h  Ayudante 13,36 2,14
ceP01U070 0,135 kg  Puntas 20x100 5,10 0,69
ceA01A030 0,030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
52,65 1,58
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
9,00 0,09
%MA 1,000 % Medios auxiliares
9,10 0,09
TOTAL PARTIDA.......cootteriteinitessee s 9,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
01.04.10 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
ceEQ7RC010 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, to-
talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-
ce0010A030 0,240 h  Oficial primera 14,29 3,43
ce0010A050 0,120 h Ayudante 13,36 1,60
ceP01U070 0,105 kg  Puntas 20x100 5,10 0,54
ceA01A030 0,009 m3 PASTA DE YESO NEGRO
52,65 0,47
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
6,00 0,06
%MA 1,000 % Medios auxiliares
6,10 0,06
TOTAL PARTIDA ..o s 6,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
01.04.11 m RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.
ceE07RE010 Recibido de barandilla metalica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de
rio tipo M-10, o realizando anclajes especificos sobre los peldafios, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y
tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-03. Medida la longitud re-
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A060 0,150 h  Peon especializado 13,29 1,99
ceA02A060 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-10
55,95 2,80
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
9,10 0,09
%MA 1,000 % Medios auxiliares
9,20 0,09
TOTAL PARTIDA ... sesesees 9,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
01.04.12 m RECIBIDO PASAMANOS C/YESO
ceE07RE080 ecibido de pasamanos de madera o metélico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de
huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segiin RY-85. Medida la longitud realmente
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 14,29 3,57
ce0010A060 0,125 h  Peon especializado 13,29 1,66
ceA01A030 0,007 m3 PASTA DE YESO NEGRO
52,65 0,37
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
5,60 0,06
%MA 1,000 % Medios auxiliares
5,70 0,06
TOTAL PARTIDA ..o s 5,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
01.04.13 ud  AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)
ceE07WA020 Ayuda de albafiileria a instalacion de fontaneria por cada 100 m2 construidos incluyendo mano de obra en carga y

descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentacion,
contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

ce0010A040 0,584 h  Oficial segunda 13,72 8,01
ce0010A070 0,584 h  Peobn ordinario 13,02 7,60
%Cl 1,000 % Costos Indirectos

15,60 0,16
%MA 1,000 % Medios auxiliares
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Blas de Lezo 4
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15,80 0,16

TOTAL PARTIDA ... 15,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.04.14 ud  AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)
ceE07WA040 Ayuda para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por cada 100 m2 construidos incluyendo mano
de obra de pasatubos, formacién de armario para proteccion de llaves y contador, apertura y tapado de rozas,
ilp.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (maximo 10% s/instalacion de gas).
ce0010A030 0,276 h  Oficial primera 14,29 3,94
ce0010A050 0,276 h  Ayudante 13,36 3,69
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
7,60 0,08
%MA 1,000 % Medios auxiliares
7,70 0,08
TOTAL PARTIDA.......cooitieriseieees e 7,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.04.15 ud  AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
ceE07WA030 Ayuda de albafiileria  a instalacion de calefaccion por cada 100 m2 construidos incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios au-
ce0010A040 0,584 h  Oficial segunda 13,72 8,01
ce0010A070 0,584 h  Pedn ordinario 13,02 7,60
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
15,60 0,16
%MA 1,000 % Medios auxiliares
15,80 0,16
TOTAL PARTIDA.......cooitieriseieees e 15,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
01.04.16 ud  AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)
ceE07WA080 Ayuda por cada 100 m2 construidos de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantia de 4-5 aparatos
acondicionadores), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
ce0010A040 0,200 h  Oficial segunda 13,72 2,74
ce0010A070 0,600 h  Pedn ordinario 13,02 7,81
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
10,60 0,11
%MA 1,000 % Medios auxiliares
10,70 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
01.04.17 ud  AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
ceE07WA010 Ayuda de albafiileria a instalacion de electricidad por cada 100 m2 construidos, incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de
proteccion, linea general de alimentacién, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y
ce0010A030 0,847 h  Oficial primera 14,29 12,10
ce0010A070 0,847 h  Pedn ordinario 13,02 11,03
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
23,10 0,23
%MA 1,000 % Medios auxiliares
23,40 0,23
TOTAL PARTIDA.......cooeiteiisetete s 23,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.04.18 ud  AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
ceE07WA050 Ayuda de albafiileria a instalacion de telecomunicaciones por cada 100 m2 construidos incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, lim-
ce0010A040 0,584 h  Oficial segunda 13,72 8,01
ce0010A070 0,584 h  Pedn ordinario 13,02 7,60
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
15,60 0,16
%MA 1,000 % Medios auxiliares
15,80 0,16
TOTAL PARTIDA.......citieriteisie et 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.04.19 ud  AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)
ceE07WA060 Ayuda de albafiileria a instalaciones especiales (domética, alarmas, sonido, etc.) por cada 100 m2 construidos in-
cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates
y medios auxiliares, (maximo 10% s/presupuesto de instalaciones especiales).
ce0010A030 0,565 h  Oficial primera 14,29 8,07
ce0010A070 0,565 h  Pedn ordinario 13,02 7,36
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
15,40 0,15
%MA 1,000 % Medios auxiliares
15,60 0,16

TOTAL PARTIDA ...t 15,74

Asciende e,I precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION

01.05.01

ceE10AUY030
ce0010A030
ce0010A070
ceM11v022
ceP07T0208

%Cl

%MA

m2

0,100 h
0,100 h
0,100 h
1,050 m2
4,54 477
1,000 %
7,60 0,08
1,000 %
7,70 0,08

A.T.ESPUMA PUR d=30/35 proy e=40/45 mm

Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 30/35 kg/m3, espesor 45/50

Oficial primera 14,29 1,43
Pedn ordinario 13,02 1,30
Compresor aire gsl 20CV2000l/min 0,89 0,09

Espuma PUR 30/35 proy 45/50 mm
Costos Indirectos

Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA.......ooiirrisnsrsnssssssisines 7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

01.05.02
ceE10AWV036
ce0010A030
ceO010A070
ceP07TW066
%Cl

%MA

m2

0,040 h
0,040 h
1,100 m2
7,60
1,000 %
8,70 0,09
1,000 %
8,80 0,09

A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=60mm fachadas

Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido  de lana mineral (MW) no revestido de 60 mm de espesor, reac-
cion al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK; resistencia térmica 1.75m2K/W, colocado

Oficial primera 14,29 0,57
Pedn ordinario 13,02 0,52
Pan.semirig.MW 60mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach. 6,91

Costos Indirectos

Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA ... 8,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

01.05.03
ceE10AWV100
ce0010A030
ce0010A050
ceP07TW086
%Cl

%MA

m2

0,050 h
0,050 h
1,050 m2
1,000 %
6,80 0,07
1,000 %
6,90 0,07

PANEL SEMIRR.LANA ROCA e=60 mm tab.cart.yeso

Suministro y colocacion de aislamiento térmico y acustico en entramados autoportantes de placas, constituido por:
panel semirrigido de lana de roca, espesor 60 mm, densidad nominal 40 kg/m3, colocado entre los montantes de la

Oficial primera 14,29 0,71
Ayudante 13,36 0,67
Panel MW 60mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores 5,14 5,40

Costos Indirectos

Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA.......ooiiiirrisrsnssssssssssisines 6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

01.05.04
CceE10AXH112
ce0010A030
ceO0010A070
ceP07TX302

%Cl

%MA

m2

0,020 h
0,020 h
1,100 m2
7,57 8,33
1,000 %
8,90 0,09
1,000 %
9,00 0,09

A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados

Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-

metral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresion

>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacion de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN

Oficial primera 14,29 0,29

Pedn ordinario 13,02 0,26
Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos

Costos Indirectos

Medios auxiliares
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Blas de Lezo 4
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05.05 m2 AISLAM.TERM.CUB.P.L.V. =100 mm.
ceE10AWI050 Aislamiento térmico y acustico realizado con manta ligera de lana de vidrio de espesor 100 mm, revestida por una
de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el dltimo forjado, horizontal o incli-
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 14,29 0,29
ce0010A050 0,020 h  Ayudante 13,36 0,27
ceP07TW030 1,100 m2 Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas 13,20
14,52
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
15,10 0,15
%MA 1,000 % Medios auxiliares
15,20 0,15
TOTAL PARTIDA ... sesesees 15,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.05.06 m2 A.T.PANEL XPS 30mm 0.034W/mK ptos.singulares
ceE10AZ010 Aislamiento térmico de puntos singulares (frentes forjado, pilares) con  poliestireno extruido XPS, de superficie rugo-
sa acanalada, corte perimetral a media madera, de dimensiones 30 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica
0.034W/mK, resistencia a compresion >300 kPa, resistencia térmica 0.90m2K/W, con clasificacion de reaccion al
ce0010A030 0,030 h  Oficial primera 14,29 0,43
ce0010A070 0,030 h  Pedn ordinario 13,02 0,39
ceP07TX320 1,100 m2 Panel XPS 30mm 0.034W/mK ptos.singulares 511
5,62
%ClI 1,000 % Costos Indirectos
6,40 0,06
%MA 1,000 % Medios auxiliares
6,50 0,07
TOTAL PARTIDA......ooierereeneiseseieee s 6,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
01.05.07 m IMP.PERIMETRO LAM.ASF.AUTOPRO.
ceE10I1AWO040 Impermeabilizacién de perimetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: imprimacién asfaltica
con betun elastomérico; banda de refuerzo en &ngulos, con ldmina asfaltica de bet(in elastomero SBS  (tipo
LBM-30-FP-160) poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al soporte con soplete; lamina asfalti-
ca de betln elastémero SBS (tipo LBM-40/G-FP-160), con poliéster reforzado de 160 g/m2, totalmente adherida a la
ce0010A030 0,120 h  Oficial primera 14,29 1,71
ce0010A050 0,060 h  Ayudante 13,36 0,80
ceP06BI010 0,300 kg Imprimacion asfaltica 0,3 kg/m2 1,13 0,34
ceP06BS030 0,550 m Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m
2,35 1,29
ceP06BS130 0,550 m2 Lam. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2
5,46 3,00
ceP07W190 1,000 m Perfil metalico sellado
3,25 3,25
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
10,40 0,10
%MA 1,000 % Medios auxiliares
10,50 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot sessesees 10,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CENTIMOS
01.05.08 m IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS e=30cm
ceE101AW160 Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas y vierteaguas, mediante la co-
locacién de una banda de lamina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, (ti-
po Plasfal PE 2,5), instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 14,29 0,29
ce0010A050 0,020 h  Ayudante 13,36 0,27
ceP06BLO75 0,400 m2 Lam. oxiasfalto PE 2,5 kg/m2
2,20 0,88
ceA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5
50,37 0,25
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
1,70 0,02
%MA 1,000 % Medios auxiliares
1,70 0,02
TOTAL PARTIDA ..o s 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05.09 m2 IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA
ceE10I1AW165 Impermeabilizacién en fabricas de cerramiento, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, mediante la colocacion de

una banda de lamina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, (tipo Plasfal PE
2,5), instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. pro-

ce0010A030 0,040 h  Oficial primera 14,29 0,57
ce0010A050 0,040 h  Ayudante 13,36 0,53
ceP06BLO75 1,000 m2 L&m. oxiasfalto PE 2,5 kg/m2
2,20 2,20
ceA02A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5
50,37 0,76
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
4,10 0,04
%MA 1,000 % Medios auxiliares
4,10 0,04
TOTAL PARTIDA ....coiteiiiniinestiseississisessssssesensnes 414
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
01.05.10 m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT +LAM.DREN.
ceE101AW030 Impermeabilizacion de muros de cimentacién por su cara externa, constituida por: imprimacién asfaltica con betdn

elastomérico; banda de refuerzo elastémero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lamina asfaltica de bettin elastémero, (ti-
po LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y pa-

ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A050 0,100 h  Ayudante 13,36 1,34
ceP06BI030 0,300 kg  Imprimacién asféltica prep. impermeab. 2,37 0,71
ceP06BS050 1,100 m2 L&mina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2
4,25 4,68
ceP06BG180 1,050 m2 Lamina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2 2,65
2,78
ceP06BG150 3,000 ud  Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0,33 0,99
ceP06BS030 0,300 m Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m
2,35 0,71
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
14,10 0,14
%MA 1,000 % Medios auxiliares
14,20 0,14
TOTAL PARTIDA ..o s 14,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
01.05.11 m2 AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno
ceE10ASH050 Aislamiento acustico al ruido de impacto en suelos realizado con lamina actstica de polietileno reticulado en célula
cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecutada, suministrado en rollos ,
ce0010A030 0,050 h  Oficial primera 14,29 0,71
ce0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 13,02 0,65
ceP07AL190 1,050 m2 Lamina aclstica PE-XC  e=10 mm
1,51 1,59
ceP07W140 1,050 m2 Film protector polietileno e=0,2mm
0,13 0,14
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
3,10 0,03
%MA 1,000 % Medios auxiliares
3,10 0,03
TOTAL PARTIDA ..o s 3,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
01.05.12 m BANDA PERIM. EPPS 1200x90x10 mm PEQ.FORM
ceE10AZ070 Aislamiento perimetral de obras de fabrica de piezas de pequefio formato, realizado con banda perimetral de polies-
tireno expandido elastificado EPPS de dimensiones 1200x90x10 mm, colocada con pasta de yeso. Medida la lon-
ce0010A030 0,030 h  Oficial primera 14,29 0,43
ce0010A070 0,015 h  Pedn ordinario 13,02 0,20
ceA01A030 0,003 m3 PASTA DE YESO NEGRO
52,65 0,16
ceP07AL356 1,050 m Banda perimetral EPPS 1200x90x10 mm
0,11 0,12
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
0,90 0,01
%MA 1,000 % Medios auxiliares
0,90 0,01
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Blas de Lezo 4
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ..ottt 0,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.06 CUBIERTAS
01.06.01 m2 CUB.INV.NO TRANS. C/AISL Y GRAVA
#ceEOINAO31 Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de arcilla expandida en seco de espesor medio 10 cm., en
formacion de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de
espesor, lamina asfaltica de bettn elastémero, (tipo LBM-40-FV) de fieltro de fibra de vidrio adherida al soporte; 1a-
mina asfaltica de betlin elastémero SBS (tipo LBM-40-FP) de poliéster , totalmente adherida a la anterior con sople-
te; sin coincidir juntas, lamina geotextil de 150g/m2 , aislamiento térmico de poliestireno extruido de 80 mm.; lami-
na geotextil de 200 g/m2.  Incluso extendido de una capa de 10 cm. de grava de canto rodado . Cumple con los
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 14,29 572
ce0010A050 0,400 h  Ayudante 13,36 5,34
ceA10L030 0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.
1517 1,21
ceP01AL020 0,100 m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb.
37,78 3,78
ceP06BI010 0,300 kg  Imprimacién asfaltica 0,3 kg/m2 1,13 0,34
ceP03ACA010 1,500 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,48 0,72
ceA02A080 0,035 m3 MORTERO CEMENTO M-5
50,37 1,76
ceP06BS060 1,100 m2 L&amina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2
4,66 5,13
ceP06BS070 1,100 m2 Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2
5,56 6,12
ceP06BG100 1,100 m2 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2
0,62 0,68
ceP07TX204 1,050 m2 Panel XPS 80mm 0.036W/mK cub planas
11,12 11,68
ceP06BG120 1,100 m2 Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2
0,82 0,90
ceP01AG040 0,100 m3 Gravilla 20/40 mm.
12,21 1,22
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
44,60 0,45
%MA 1,000 % Medios auxiliares
45,10 0,45
TOTAL PARTIDA......citnineineinsiseiseisesssesesensees 45,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
01.06.02 m2 CUB.TEJA PLANA S/PERFILERIA METALICA
#ceEQ9ICP020 Cubierta de teja ceramica plana de 43x26 cm., colocada sobre una estructura de perfiles de chapa galvanizada ti-
po omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm.; y el secundario
de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metalica existente (no
incluida), mediante tornillos de rosca-chapa, ifreplanteo, fijacién, medios auxiliares y elementos de seguridad y
ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 3,57
ce0010B170 0,125 h  Ayudante cerrajero 13,36 1,67
ce0010A030 0,420 h  Oficial primera 14,29 6,00
ce0010A050 0,210 h  Ayudante 13,36 2,81
ceP05TP030 14,000 ud  Teja plana 43x26 cm. 0,32 4,48
ceP05TP060 0,750 ud  Teja plana remate caballete 1,35 1,01
ceP05TP050 0,050 ud  Teja plana ventilacion 43,2x26 1,72 0,09
cePO5EW130 1,100 m Perfil primario omega 40x30x1 mm.
0,88 0,97
cePO5EW140 1,100 m Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm.
0,54 0,59
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
21,20 0,21
%MA 1,000 % Medios auxiliares
21,40 0,21
TOTAL PARTIDA ....covtiiieineneississiseesessssssseennes 21,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
01.06.03 m2 CUB. CHAPA GALVANIZADA 0,6 IREMATES
ceE09IMS010 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metali-
cas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, ifp.p. de solapes, accesorios de fijacién, limahoyas, cumbrera, re-
mates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especia-
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 14,29 3,57
ce0010A050 0,125 h  Ayudante 13,36 1,67
ceP05CG010 1,050 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 5,52
5,80
cePO5EW100 2,000 m Rastrel metalico galvanizado
0,74 1,48
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceP05CG030 0,400 m Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm
4,21 1,68
ceP05CW010 1,000 ud  Tornilleria y pequefio material 0,15 0,15
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
14,40 0,14
%MA 1,000 % Medios auxiliares
14,50 0,15
TOTAL PARTIDA ....coiteiiiniinestiseississisessssssesensnes 14,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.07 SOLADOS Y PAVIMENTOS
01.07.01 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA
ceE11R040 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio grano fino (M-5)
de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y hombeado hasta la zona de trabajo, incluso  nivelado y
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 13,29 1,33
ceP01CC030 0,020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 1,18
ceP01AA020 0,072 m3 Arena de rio 0/6 mm.
10,43 0,75
ceMO1HEO010 0,050 h  Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,37 0,72
ceP01DA130 0,255 m3 Agua
0,75 0,19
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
5,60 0,06
%MA 1,000 % Medios auxiliares
5,70 0,06
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 5,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
01.07.02 m2 SOL.GRES PORC.40x40 cm. NATURAL. REC. ADH. PV1 C1
#ceE11EPO11 Solado de gres porcelanico acabado natural (Bla- S'UNE-EN 14411) reshalicidad antideslizante 15<Rd<35 clase 1
de Rd, en baldosas de 40x40 cm., con juntas entre baldosas > de 1 mm. y juntas de separacion respecto de ele-
mentos fijos del edificio >1 cm. y p.p. de juntas de dilatacion cada 5-8 m. y alli donde lo marque la d.F., para alto
transito, en color a elegir por la D. F., recibido con adhesivo C2 ES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flex blanco, sobre
superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta
ce0010B100 0,200 h  Oficial solador, alicatador 14,29 2,86
ce0010B110 0,200 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 2,67
cePOBEPO010 1,050 m2 Bald.gres porcelanico uso intensivo
18,52 19,45
ceP01FA130 4,000 kg Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,33 1,32
ceP01FJ010 0,300 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
ceP08WB010 0,210 m Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm 2,90
0,61
ceP08MA020 0,021 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,01
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
27,10 0,27
%MA 1,000 % Medios auxiliares
27,30 0,27
TOTAL PARTIDA ...t 27,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
01.07.03 m2 SOL.GRES PORC.40x40 cm. NATURAL. REC. ADH. PV1 C2
#ceE11EP013 Solado de gres porcelanico acabado natural (Bla- S/lUNE-EN 14411) reshalicidad antideslizante 35<Rd<45 clase 2
de Rd, en baldosas de 40x40 cm., con juntas entre baldosas > de 1 mm. y juntas de separacion respecto de ele-
mentos fijos del edificio >1 cm. y p.p. de juntas de dilatacién cada 5-8 m. y alli donde lo marque la d.F., para alto
transito, en color a elegir por la D. F., recibido con adhesivo C2 ES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flex blanco, sobre
superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta
ce0010B100 0,200 h  Oficial solador, alicatador 14,29 2,86
ce0010B110 0,200 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 2,67
cePOBEPO020 1,050 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2)
19,27 20,23
ceP01FA130 4,000 kg  Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,33 1,32
ceP01FJ010 0,300 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
cePO8WB010 0,210 m Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm 2,90
0,61
ceP08MA020 0,021 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,01
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
27,90 0,28
%MA 1,000 % Medios auxiliares
28,10 0,28
TOTAL PARTIDA ....covtiiieineneississiseesessssssseennes 28,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.07.04 m2 SOL.GRES PORC.40x40 cm.  ANTIDES. REC. ADH. PV1 C3
#ceE11EP012 Solado de gres porcelanico antideslizante (Bla- S'UNE-EN 14411) reshaladicidad antideslizante Rd>45 clase 3 de
Rd, en baldosas de 40x40 cm., con juntas entre baldosas > de 1 mm. y juntas de separacion respecto de ele-
mentos fijos del edificio >1 cm. y p.p. de juntas de dilatacion cada 5-8 m. y alli donde lo marque la d.F., para alto
transito, en color a elegir por la D. F., recibido con adhesivo C2 ES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flex blanco, sobre
superficie lisa, sfi. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta
ce0010B100 0,200 h  Oficial solador, alicatador 14,29 2,86
ce0010B110 0,200 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 2,67
cePOBEPO060 1,050 m2 Bald.gres porcel.rectificado antidesl. 20,09
21,09
cePO1FA130 4,000 kg Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,33 1,32
ceP01FJ010 0,300 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
cePO8WB010 0,210 m Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm 2,90
0,61
ceP08MA020 0,021 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,01
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
28,70 0,29
%MA 1,000 % Medios auxiliares
29,00 0,29
TOTAL PARTIDA ......citineineineinsiseissisesssisesesees 29,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.07.05 m2 PAV.VINILICO HOMOG. e=2mm / PASILLO, AULAS Y ADM.
ceE11SV200 Suministro y colocacion de pavimento vinilico homogéneo modelo IQ GRANIT de la firma Tarkett o equivalente ,
recomendado PARA PASILLOS, AULAS y ZONAS DE ADMINISTRACION, con clasificacion al fuego clase Bfl s1
d0, segun norma En 13501-1y Clase 1 seg(in norma de deslizamiento / reshalamiento UNE-ENV 12633. En rollos
de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 3 kg/m2, con tratamiento 1Q-PUR Reinforced (poliure-
tano) incorporado.No siendo necesario encerar de por vida.Clasificacién al uso Comercial 34 e Industrial 43 segln
norma EN 685. Con una solidez de los colores segun norma UNE 40187 > 6, recibido con adhesivo unilateral,
con pafios invertidos y juntas soldadas en caliente con cordén de soldadura, incluso remontado del pavimento so-
bre el paramento hasta una altura de 10 cm.aprox.. En los angulos interiores el corte se realizard a 45° y en los
angulos exteriores en forma de "V" a 45° a ambas partes del &ngulo.La solera no debe tener una humedad superior
al 3% .Se aplicara capa de pasta alisadora, lavado del pavimento, incluido transporte y mermas. Construido segiin
ce0010A030 0,220 h  Oficial primera 14,29 314
ce0010A070 0,220 h  Pedn ordinario 13,02 2,86
ceP08SV200 1,100 m2 Pav.vinilico IQ GRANIT e=2 mm rollos
22,70 24,97
ceP08MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,09
ceP08MAO050 2,000 kg  Pasta niveladora / alisadora 0,53 1,06
ceP08MA030 0,085 kg  Imprimacién conductora 2,00 0,17
ceP08SV100 0,500 m Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico 0,49 0,25
ceP08SV110 1,800 m Perfil escocia pav. vinilico
1,47 2,65
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
35,20 0,35
%MA 1,000 % Medios auxiliares
35,50 0,36
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 35,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.07.06 m2 PAV.VINILICO HOMOG. e=3,45mm / AULAS INFANTIL
ceE11SV210 Suministro y colocacion de pavimento vinilico heterogéneo, calidad de referencia modelo TAPIFLEX EXCELLEN-
CE 65 de la firma Tarkett o equivalente,recomendado para zona de AULAS DE INFANTIL, en rollos de 2m. de an-
choy 3,45 mm de espesor, con una capa de pvc puro de 0,65 mm de espesor; absorcién acUstica de 17 / 19
DB, con clasificacion al fuego clase Bfl s1, segin norma En 13501-1 solidez a los colores de >6, resistencia al pun-
zonamiento de 0,10  segun EN 433, Clase 2 segln norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633, fa-
bricado con la tecnologia Nucleo de Reparto de Cargas para mejorar el punzonamiento estatico, rematado en la pa-
red con rodapie KS61 de TARKETT, recibido con adhesivo unilateral, con espatula dentada en dos direcciones,
juntas soldadas en caliente con cordon de soldadura . La solera no debe tener una humedad superior al 3% . Inclui-
do una mano de pasta alisadora .Lavado del pavimento, incluido transporte y mermas. Construido segiin normas
del fabricante 1SO 9001 y ISO 14001.Garantia 10 afios
ce0010A030 0,160 h  Oficial primera 14,29 2,29
ce0010A070 0,160 h  Pedn ordinario 13,02 2,08
ceP08SV210 1,100 m2 Pav.vinilico TAPIFLEX EXCELLENCE e=3,45 mm rollos 21,38 23,52
ceP08MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,09
cePO8MA050 2,000 kg  Pasta niveladora / alisadora 0,53 1,06
cePO8MAO030 0,085 kg  Imprimacién conductora 2,00 0,17
ceP08SV100 0,500 m Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico 0,49 0,25
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
29,50 0,30
%MA 1,000 % Medios auxiliares
29,80 0,30
TOTAL PARTIDA .....oiiiieinrnessississssissssssissssnens 30,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CENTIMOS
01.07.07 m RODAPIE RIGIDO PVC 61x10 mm. KS 61
ceE11SR110 Rodapié mediante perfil de PVC liso semirrigido de 60 mm de altura con borde de sellado flexible, tipo KS 61 de
ce0010B180 0,100 h  Oficial 12 carpintero 14,29 1,43
cePO8MR350 1,050 m Rodapié rigido PVC KS 61 Tarkett 61x10 mm 4,82
5,06
ceP08MA020 0,100 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,03
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
6,50 0,07
%MA 1,000 % Medios auxiliares
6,60 0,07
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 6,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
01.07.08 m RODAPIE GRES PORCELANICO 8 cm.
ceE11EP300 Rodapié biselado de gres porcelanico no esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibido con mortero
ce0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 14,29 1,43
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 1,34
cePOSEPP240 1,050 m Rodapié gres porcelanico 8 cm.
2,88 3,02
ceP01FA035 0,600 kg  Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,71 0,43
ceP01FJ080 0,020 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,61 0,01
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
6,20 0,06
%MA 1,000 % Medios auxiliares
6,30 0,06
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 6,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
01.07.09 m RODAPIE DM LACADO 7x1,6 cm.
#ceE11RRA031 Rodapié de DM lacado de 7x1,6 cm., clavado en paramentos, SINTE-RSR-27, medido en su longitud.
ce0010B180 0,100 h  Oficial 12 carpintero 14,29 1,43
ceP08MR260 1,050 m Rodapié DM acabado roble 7x1,6 cm.
1,70 1,79
ce0010B300 0,087 h  Oficial 12 pintura 14,29 1,24
ce0010B310 0,087 h  Ayudante pintura 13,36 1,16
ceP25MC010 0,150 | Laca nitroc. inc.mate c.mad. CM-20 341 0,51
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
6,10 0,06
%MA 1,000 % Medios auxiliares
6,20 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.07.10 m PELDANO GRES PORCELANICO
ceE11EP200 Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres porcelanico, con remate frontal curvo, recibido
con mortero cola, ifrejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en superficie real-
ce0010B100 0,200 h  Oficial solador, alicatador 14,29 2,86
ce0010B110 0,200 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 2,67
ceP0O8SEPP030 1,050 m Huella gres porcelanico
18,39 19,31
cePO8SEPP080 1,050 m Contrah. gres porcelanico
4,17 4,38
ceP01FJ080 0,600 kg Mortero tapajuntas CG2 color 0,61 0,37
ceP01FA035 2,000 kg Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,71 1,42
%ClI 1,000 % Costos Indirectos
31,00 0,31
%MA 1,000 % Medios auxiliares
31,30 0,31
TOTAL PARTIDA ......oittineineneissiseiseisesssisesensees 31,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
01.07.11 ud  ZANQUIN GRES PORCELANICO 8 cm.
ceE11EP400 Zanquin de gres porcelanico no esmaltado  de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para encuentro peldafio,
recibido con mortero cola, sfi. recrecido de mortero, ifrejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza,
ce0010B100 0,150 h  Oficial solador, alicatador 14,29 2,14
ce0010B110 0,050 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 0,67
cePOBEPP320 1,000 ud  Zanquin gres porcel. no esmaltado 8 cm. 5,24 5,24
ceP01FA035 0,300 kg  Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,71 0,21
ceP01FJ080 0,010 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,61 0,01
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
8,30 0,08
%MA 1,000 % Medios auxiliares
8,40 0,08
TOTAL PARTIDA ...t sssnssssssnees 8,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
01.07.12 m.  CINTA ANTIDESLIZ. AUTOADHESIVA
ceE11W120 Cinta antideslizante (calidad de referencia 3M Safety-Walk), para situaciones de alta agresividad, en rollo de 18 m.
ce0010B100 0,150 h  Oficial solador, alicatador 14,29 2,14
ce0010B110 0,150 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 2,00
cePO8WB090 1,000 m.  Cinta antideslz. 3M Safety-Walk 25 mm. 0,65 0,65
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
4,80 0,05
%MA 1,000 % Medios auxiliares
4,80 0,05
TOTAL PARTIDA .....oiiiieinrnessississssissssssissssnens 4,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.07.13 m2 BANDA VISUAL/TACTIL GRES.25x25 cm.
#ceE11EP025
ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 14,29 3,57
ce0010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 3,34
cePOBEPO060 1,050 m2 Bald.gres porcel.rectificado antidesl. 20,09
21,09
cePO1FA130 4,000 kg Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,33 1,32
ceP01FJ010 0,300 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
ceP08MA020 0,021 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,01
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
29,50 0,30
%MA 1,000 % Medios auxiliares
29,80 0,30
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 30,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.07.14 m PERFIL ALUMINIO JUNTA DILATACION
ceE11W030 Junta de dilatacién en pavimentos mediante perfil para juntas estructurales de aluminio sin necesidad de manteni-
miento (calidad de referencia Schliiter-DILEX-BT), perfil compuesto de dos partes articuladas que se desplazan una
dentro de la otra, cada una de ellas con un ala de fijacién para anclaje en la capa de cemento cola / adhesivo por
debajo del solado. Totalmente terminado.
ce0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 14,29 1,43
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 1,34
cePO8WB025 1,050 m Perfil Alum. Junta Dilat. Schluter-dilex-BT 26,23
27,54
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
30,30 0,30
%MA 1,000 % Medios auxiliares
30,60 0,31
TOTAL PARTIDA ...t ssssisnssnees 30,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
01.07.15 m2 FELPUDO NYLON/ALUMINIO
ceE29IF010 Felpudo de entrada reversible (calidad de referencia Tufiguard cerrado de Nuway), para aplicacion sobre soporte
plano de 17 c¢m, provisto de tiras de pelo de Nylon y linea de cepillos raspadores intercalados en barras de Alumi-
nio, color a elegir, incluso unién de los perfiles mediante cables de acero galvanizados cubiertos por una vaina de
ce0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 14,29 1,43
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 1,34
ceP33IF010 1,000 m2 Felpudo nylon aluminio Tuftiguard
86,67 86,67
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
89,40 0,89
%MA 1,000 % Medios auxiliares
90,30 0,90
TOTAL PARTIDA ...ttt 91,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.08 FALSOS TECHOS
01.08.01 m FAJAITABICA PERIMETRAL YESO LAM.
ceE08TAW130 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria,
ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
ce0010B140 0,270 h  Oficial yesero o escayolista 14,29 3,86
ce0010B150 0,270 h  Ayudante yesero o0 escayolista 13,36 3,61
ceP04PY020 0,515 m2 Placa yeso laminado N-13
3,41 1,76
ceP04PW060 0,313 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,29
ceP04PW010 2,100 m Cinta de juntas yeso
0,05 0,11
ceP04TW040 2,100 m Perfil angular remates
0,59 1,24
ceP04TW090 2,100 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94
1,97
ceP04TW100 0,533 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,14
ceP04TW110 0,533 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,23
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04PW040 0,178 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,06
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
13,50 0,14
%MA 1,000 % Medios auxiliares
13,60 0,14
TOTAL PARTIDA .....oiiienrnensississississssssnissnssnens 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A. ACUS.MEDIA PSV

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acustico medio, de di-

mensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfileria semivista blanca, comprendiendo perfiles prima-
rios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado

01.08.02 m2
ceE08TAMO50
ce0010B140 0,150 h  Oficial yesero o escayolista
ce0010B150 0,150 h  Ayudante yesero o escayolista
ceP04TF050 1,050 m2

8,83 9,27
ceP04TW060 3,500 m

14,29
13,36
Placa FM 60x60x19 RH-Md/AA-Md p/PSV

Perfileria vista blanca

2,14
2,00

Pagina 24



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
114399

ceP04TW200 0,600 ud  Angulo de borde falso techo 0,62 0,37
ceP04TW050 1,050 ud  Pieza cuelgue 0,72 0,76
%Cl 1,000 % Costos Indirectos

18,50 0,19
%MA 1,000 % Medios auxiliares

18,70 0,19

TOTAL PARTIDA ....ocovccrrrmversssmesnssssssssssssssssssssssenes 18,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.08.03 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. ALTA-A.ACUS.ALTA PSV
#ceEOBTAMO51 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acustico alto, de dimensio-
nes 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfileria semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y
secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacién y andamiaje, instalado
SINTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,150 h  Oficial yesero o escayolista 14,29 2,14
ce0010B150 0,150 h  Ayudante yesero o escayolista 13,36 2,00
ceP04TF060 1,050 m2 Placa FM 120x60x19 RH-AIt/AA-Alt p/PV
18,41 19,33
ceP04TW060 3,500 m Perfilerfa vista blanca
1,14 3,99
ceP04TW200 0,600 ud  Angulo de borde falso techo 0,62 0,37
ceP04TW050 1,050 ud  Pieza cuelgue 0,72 0,76
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
28,60 0,29
%MA 1,000 % Medios auxiliares
28,90 0,29
TOTAL PARTIDA ...ttt 29,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
01.08.04 m2 F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO
ceE08TAKO010 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., ifreplan-
teo auxiliar, accesorios de fijacién, nivelacién y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-
ce0010B140 0,300 h  Oficial yesero o escayolista 14,29 4,29
ce0010B150 0,300 h  Ayudante yesero o escayolista 13,36 4,01
ceP04PY020 1,050 m2 Placa yeso laminado N-13
3,41 3,58
ceP04PWO060 0,470 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,44
ceP04PW010 1,890 m Cinta de juntas yeso
0,05 0,09
ceP04PW170 0,700 m Perfil laminado U 34x31x34 mm
1,10 0,77
ceP04TW090 2,600 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94
2,44
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04TW100 0,320 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,08
ceP04TW110 1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,54
ceP04PW040 0,530 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,19
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
16,60 0,17
%MA 1,000 % Medios auxiliares
16,80 0,17
TOTAL PARTIDA......cittneineineinsiseiseisesssiseseneees 16,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
01.08.05 m2 F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO
ceE08TAKO090 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de
34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, monta-
ce0010B140 0,300 h  Oficial yesero o escayolista 14,29 4,29
ce0010B150 0,300 h  Ayudante yesero o escayolista 13,36 4,01
ceP04PY090 1,050 m2 Placa yeso lam. WA hidrof. e=15 mm.
4,27 4,48
ceP04PW060 0,470 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,44
ceP04PW010 1,890 m Cinta de juntas yeso
0,05 0,09
ceP04PW170 0,700 m Perfil laminado U 34x31x34 mm
1,10 0,77
ceP04TW090 2,600 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94
2,44
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04TW100 0,320 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,08
ceP04TW110 1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,54
ceP04PW040 0,530 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,19
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
17,50 0,18
%MA 1,000 % Medios auxiliares
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17,70 0,18

TOTAL PARTIDA ... 17,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.08.06 m2 F. TECHO YESO LAM. LISO PO BOVEDA
#ceEOBTAKO081 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, curvada en formacion de boveda de
medio punto en circulaciones,colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C
de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., i/ pp de incremento de rendimiento de MO por curvado,
replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,900 h  Oficial yesero o escayolista 14,29 12,86
ce0010B150 0,900 h  Ayudante yesero o escayolista 13,36 12,02
ceP04PY020 1,050 m2 Placa yeso laminado N-13
3,41 358
ceP04PWO060 0,470 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,44
ceP04PW010 1,890 m Cinta de juntas yeso
0,05 0,09
ceP04PW170 0,700 m Perfil laminado U 34x31x34 mm
1,10 0,77
ceP04TW090 2,600 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94
2,44
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04TW100 0,320 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,08
ceP04TW110 1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,54
ceP04PW040 0,530 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,19
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
33,20 0,33
%MA 1,000 % Medios auxiliares
33,50 0,34
TOTAL PARTIDA .....oiiiieinrnessississssissssssissssnens 33,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
01.08.07 kg ACERO S275 PARA FALSOS TECHOS
#CeEO5AALO11 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, segun planos de
detalle, mediante uniones soldadas y/o atornilladas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segiin NTE-EAS/EAV y
ce0010B160 0,010 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 0,14
ce0010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 13,36 0,13
ceP03ALP010 1,010 kg Acero laminado S 275JR 0,80 0,81
ceP250U080 0,010 | Minio electrolitico 4,10 0,04
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,55 0,06
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
1,20 0,01
%MA 1,000 % Medios auxiliares
1,20 0,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
01.08.08 m2 FT-120x60 RESIST.HUM. ALTA-A.ACUS.ALTA PV
#ceEOBTAMO60 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acustico alto, de dimensio-
nes 1200x600x22 mm. color a eleccion por la D.F. instalado con perfileria vista, segin detalles de proyecto, fija-
dos a estructura metdlica descolgada de soporte i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacién y andamia-
ce0010B140 0,350 h  Oficial yesero o escayolista 14,29 5,00
ce0010B150 0,350 h  Ayudante yesero o escayolista 13,36 4,68
#ceP04TF060 1,005 m2 Placa FM 120x60x22 color RH-AIt/AA-Alt p/PV 32,46
32,62
ceP04TW060 3,500 m Perfilerfa vista blanca
1,14 3,99
ceP04TW200 0,600 ud  Angulo de borde falso techo 0,62 0,37
ceP04TW050 1,050 ud Pieza cuelgue 0,72 0,76
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
47,40 0,47
%MA 1,000 % Medios auxiliares
47,90 0,48
TOTAL PARTIDA ......citineineineinsiseissisesssisesesees 48,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 01.09 CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS
01.09.01 m2 REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA
ceE08PKMO040 Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura abujardada fi-
na, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado.  Directamente sobre fabrica de bloques
de hormigdn, fabrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios auxiliares, medicién SINTE-RPR-9 con
ce0010A030 0,125 h  Oficial primera 14,29 1,79
ce0010A050 0,125 h  Ayudante 13,36 1,67
ce0010A070 0,125 h  Pedn ordinario 13,02 1,63
ceP04RM050 25,000 kg Mortero monocapa raspado fino 0,22 5,50
ceP01DA130 0,008 m3 Agua
0,75 0,01
ceP04RW100 1,250 m Perfil PVC rig.form.aristas mortero monocapa 0,26
0,33
ceP01CY050 0,100 m2 Malla de fibra de vidrio tejida
0,50 0,05
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
11,00 0,11
%MA 1,000 % Medios auxiliares
11,10 0,11
TOTAL PARTIDA ...t ississssnees 11,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
01.09.02 m2 ENFOSCADO M-5 HIDROFUGO CAMARAS
#ceEOBPFA031 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de
rio M-5 con aditivo hidréfugo confeccionado con hormigonera de 200 ., sS/RC-08. en interior de camaras de aire de
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A050 0,100 h  Ayudante 13,36 1,34
ceA02S030 0,020 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-5
53,43 1,07
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
3,80 0,04
%MA 1,000 % Medios auxiliares
3,90 0,04
TOTAL PARTIDA......citnineineinsiseiseisesssesesensees 3,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
01.09.03 m2 ENFOSC. MAESTR.HIDROFUGO M-10 VER.
ceE08PFM050 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio M-10, en paramentos verticales, i/reglea-
ce0010A030 0,190 h  Oficial primera 14,29 2,72
ce0010A050 0,190 h  Ayudante 13,36 2,54
ceA02S5020 0,020 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10
59,86 1,20
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
6,50 0,07
%MA 1,000 % Medios auxiliares
6,50 0,07
TOTAL PARTIDA .....oiiienrnensississississssssnissnssnens 6,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
01.09.04 m2 REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / PASILLOS, AULAS Y ADM.
ceE08PS200 Suministro y colocacion de revestimiento vinilico homogéneo, calidad de referencia modelo IQ GRANIT de la firma
Tarkett o equivalente, recomendado para PASILLOS, AULAS Y ADMINISTRACION, con clasificacion al fuego clase
B s2 d0, segun norma En 13501-1 en rollos de 2 mm. de espesory 2 ml de ancho, con un peso total de 2,95
kg/m2, , con tratamiento IQ — PUR Reinforced (poliuretano) incorporado, clasificacion al uso Comercial 34 e Indus-
trial 43 segun norma EN 685. Con una solidez de los colores segln norma UNE 40187, recibido con adhesivo uni-
lateral con pafios invertidos y  juntas soldadas en caliente con cordon de soldadura, a continuacion del pavimento
del suelo hasta una altura de 1,10 ml aprox. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 25 x 25 mm. con radio de
25 de Tarkett ref. PA 25 en todos los angulos interiores y en los exteriores con angulos romos de obra o biselado
1mm.en el interior del revestimiento, no se realizaran las uniones de los pafios coincidiendo con los angulos inte-
riores ni exteriores, lavado del revestimiento, incluido transporte y mermas. Construido segdn normas del fabrican-
ce0010A030 0,180 h  Oficial primera 14,29 2,57
ce0010A070 0,180 h  Pedn ordinario 13,02 2,34
ceP08SV200 1,050 m2 Pav.vinilico IQ GRANIT e=2 mm rollos
22,70 23,84
ceP08MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,09
ceP08SV100 0,500 m Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico 0,49 0,25
ceP08SV110 0,600 m Perfil escocia pav. vinilico
1,47 0,88
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
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30,00 0,30
%MA 1,000 % Medios auxiliares
30,30 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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01.09.05 m2 REVEST.MURAL VINILICO e=3,45mm. / AULAS INFANTIL
ceE08PS210 Suministro y colocacion de revestimiento vinilico heterogéneo, calidad de referencia modelo TAPIFLEX EXCE-
LLENCE 65 de la firma Tarkett o equivalente, recomendado en AULAS INFANTILES, en rollos de 2m. de ancho y
3,45 mm de espesor, con una capa de pvc puro de 0,65 mm de espesor; absorcién acstica de 17 / 19 DB,con
clasificacion al fuego clase Bfl s1, segtn norma En 13501-1 solidez a los colores de >6, resistencia al punzona-
miento de 0,10 segun EN 433, Clase 2 segin norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633, fabricado
con la tecnologia Nucleo de Reparto de Cargas para mejorar el punzonamiento estatico, a continuacion del  rodapie
KS61 De TARKETT. Lavado del revestimiento, incluido transporte y mermas. Construido segin normas del fabri-
cante 1ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 afios.
ce0010A030 0,160 h  Oficial primera 14,29 2,29
ce0010A070 0,160 h  Pedn ordinario 13,02 2,08
ceP08SV210 1,100 m2 Pav.vinilico TAPIFLEX EXCELLENCE e=3,45 mm rollos 21,38 23,52
ceP08MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,09
cePO8MAO050 2,000 kg  Pasta niveladora / alisadora 0,53 1,06
ceP08MAO030 0,085 kg  Imprimacién conductora 2,00 0,17
ceP08SV100 0,500 m Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico 0,49 0,25
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
29,50 0,30
%MA 1,000 % Medios auxiliares
29,80 0,30
TOTAL PARTIDA......cititnineineinsiseissisesssesssensees 30,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CENTIMOS
01.09.06 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo
ceE12ACB012 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorcién Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-
ce0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 14,29 1,43
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 1,34
ceP09ABC030 1,050 m2 Azulejo liso 20x20 BIII color
7,60 7,98
ceP01FA100 1,000 kg Adh. cementoso alicatado int. s‘/morteros C1 0,11 0,11
ceP01FJ040 0,320 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59 0,19
ceP09ABC150 0,250 m Cantonera PVC
0,91 0,23
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
11,30 0,11
%MA 1,000 % Medios auxiliares
11,40 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
01.09.07 m PERFIL REMATE PVC
ceE08PS110 Perfil de remate superior para revestimientos verticales de vinilicos o de caucho, formado por un perfil de PVC fle-
xible, calidad de referencia Gerflor 0493/0493 Perfil de remate flexible, para espesores maximos de revestimiento
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP04N090 1,050 m Perfil remate PVC flexible
1,99 2,09
ceP08MA020 0,100 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,03
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
4,90 0,05
%MA 1,000 % Medios auxiliares
4,90 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 4,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
01.09.08 m MOLDURA DM 5/10 cm
ceE08PS090 Moldura de DM, incluyendo barnizado o pintado, de 50-100/ 15 mm. de seccidn, en formacion de moldura separa-
dora de revestimientos o en formacion de tapajuntas de carpinteria metalica, fijado mediante tornillos o clavos, total-
ce0010B180 0,100 h  Oficial 12 carpintero 14,29 1,43
ceP04MWO040 1,050 m Moldura DM 50-100/ 15 mm.
1,65 1,73
ceP01DA150 0,250 ud  Pequefio material 0,55 0,14
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
3,30 0,03
%MA 1,000 % Medios auxiliares
3,30 0,03
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TOTAL PARTIDA ..ottt 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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01.09.09 m2 CHAPADO ALUMINIO LACADO
ceE15WF060 Panel de aluminio lacado en forro de pilares y muros de fachada, ~debidamente anclado, incluso p.p. de rastrales
ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 3,57
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,34
ceP13TT030 1,000 m Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.
1,25 1,25
ceP13WF030 1,050 m2 Plancha aluminio lacado 1 mm.
12,62 13,25
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
22,00 0,22
%MA 1,000 % Medios auxiliares
22,20 0,22
TOTAL PARTIDA ...t ssssisssssnees 22,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
01.09.10 m2 FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA
ceE15WF010 Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibi-
ce0010B160 0,500 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 7,15
ce0010B170 0,500 h  Ayudante cerrajero 13,36 6,68
ceP13WF020 11,400 kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,62 7,07
ceP01AA020 0,075 m3 Arena de rio 0/6 mm.
10,43 0,78
%MA 1,000 % Medios auxiliares
21,70 0,22
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
21,90 0,22
TOTAL PARTIDA......cititnineineinsiseissisesssesssensees 22,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.10 CARPINTERIA DE MADERA
01.10.01 m2 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGLOMERADO 1 HOJA
ceE13EV010 Suministro y colocacion de puerta de paso, con vidriera fija rectangular o circuar segin memoria de carpinteria, de
una hoja, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, precerco de pino pais de 100x35 mm; galces de MDF,
con rechapado de madera, de sapeli de 100x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de
70x10 mm en ambas caras; acristalamiento no incluido en este precio, colocado con junquillo clavado, segn pla-
nos de detalle de carpinteria. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latén negro brillo,
serie basica. Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes, colocacion y sellado del vidrio con silicona incolora, colo-
cacion de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
ce0010B180 0,900 h  Oficial 12 carpintero 14,29 12,86
ce0010B190 0,900 h  Ayudante carpintero 13,36 12,02
ceP11VH010 1,000 m2 P.paso VLA vid. tab. aglomerado
44,82 44,82
ceP11PD010 2,500 m Cerco directo p.melix M. 70x50mm
4,14 10,35
ceP11TL010 5,500 m Tapajunt. DM LR pino melix 70x10
0,68 3,74
ceP11RB010 1,500 ud  Pemio latén 80/95 mm. codillo 0,36 0,54
ceP11W020 9,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavén 0,05 0,45
ceP11RP010 0,500 ud  Pomo/manivela normal con resbalén 2,59 1,30
ceP11RP015 0,500 ud  Cerradura para puerta paso interior S'UNE 12209 2,55 1,28
ceP11RW025 0,500 ud Cierre interior + deshloqueo exterior 1,70 0,85
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
88,20 0,88
%MA 1,000 % Medios auxiliares
89,10 0,89
TOTAL PARTIDA ....covtiiieineneississiseesessssssseennes 89,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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01.10.02 m2 PUERTA DE PASO LISA TAB.AGLOMERADO UNA HOJA
ceE13EPLO70 Suministro y colocacion de puerta de paso ciega, de UNA HOJA, lisa de tablero aglomerado, para barnizar o lacar
en taller, precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 90x20
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de
colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de laton negro brillo, serie basica. Ajuste de la hoja, fijacion de los
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
ce0010B180 0,800 h  Oficial 12 carpintero 14,29 11,43
ce0010B190 0,800 h  Ayudante carpintero 13,36 10,69
ceP11CA130 1,000 m2 P.Paso CLA tab. aglomerado
50,90 50,90
ceA12M020 0,574 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA 9,82 5,64
ceP11TL060 5,568 m Tapajunt. DM aglomerado 70x10
0,47 2,62
ceP11RB010 2,300 ud  Pernio laton 80/95 mm. codillo 0,36 0,83
ceP11RP010 0,574 ud  Pomo/manivela normal con resbalén 2,59 1,49
ceP11RP015 0,574 ud  Cerradura para puerta paso interior sS'UNE 12209 2,55 1,46
ceP11RW025 0,574 ud  Cierre interior + deshloqueo exterior 1,70 0,98
ceP11RW080 0,574 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 413
ceP11RW090 0,574 ud  Tope puerta 0,26 0,15
%ClI 1,000 % Costos Indirectos
90,30 0,90
%MA 1,000 % Medios auxiliares
91,20 0,91
TOTAL PARTIDA .....covtieiniineistiseissississsssssesssnes 92,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
01.10.03 ud PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA
ceE13CS030 Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de
ce0010B190 0,100 h  Ayudante carpintero 13,36 1,34
ceP11PP030 5,300 m Precerco de pino 110x45 mm.
2,26 11,98
%ClI 1,000 % Costos Indirectos
13,30 0,13
%MA 1,000 % Medios auxiliares
13,50 0,14
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 13,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.10.04 ud TOPE METALICO PROTECCION PUERTAS
ceE15WW060 Tope de goma con acero inoxidable, para proteccién de puertas. Instalado completo.
ce0010B170 0,095 h  Ayudante cerrajero 13,36 1,27
ceP13WW040 1,000 ud  Tope gomay acero inox. 2,03 2,03
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
3,30 0,03
%MA 1,000 % Medios auxiliares
3,30 0,03
TOTAL PARTIDA .....oiiiieinrnessississssissssssissssnens 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
01.10.05 m2 VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR
ceE13K080 Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por  precerco de pino macizo de
150x35 mm., cerco visto de DM melaminado de 150x30 mm., junquillo y tapajuntas de DM melaminado  70X10
ce0010B180 0,600 h  Oficial 12 carpintero 14,29 8,57
ce0010B190 0,600 h  Ayudante carpintero 13,36 8,02
ceP11PP030 3,400 m Precerco de pino 110x45 mm.
2,26 7,68
ceP11N090 1,000 m2 Vent. fija interior DM acab.melamina color 26,65
26,65
ceP11TL050 2,500 m Tapajunt. DM LR melamina color 70x10
0,50 1,25
ceP11W020 6,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavén 0,05 0,30
%MA 1,000 % Medios auxiliares
52,50 0,53
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
53,00 0,53
TOTAL PARTIDA ...t 53,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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01.10.06 ud DISPOSITIVO ANTIPILLADEDOS
ceE13V010 Dispositivo antipilladedos, de 2,05 m., calidad de referencia GEZE, HELIOS 6 similar, colocado en ambos lados de
las hisagras, incluso p.p. de pequefio material y medios auxiliares colocado.
ce0010B180 0,100 h  Oficial 12 carpintero 14,29 1,43
ceP11RW100 2,000 ud Dispositivo antipilladedos 2,90 5,80
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
7,20 0,07
%MA 1,000 % Medios auxiliares
7,30 0,07
TOTAL PARTIDA ...t 7,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
01.10.07 ud TRANSF. PUERTA A ANTIPILLADEDOS
ceE13V015 Mecanizado de hoja y cerco de puerta de paso a sistema antipilladedos hasta una altura de 120 cm., por ambos
lados de la hoja, mediante el corte de la hoja , incorporacion de perfil de caucho pegado y fijado mecanicamente,
sustitucién de bisagras por bisagras acodadas, en toda la zona protegida y elevacion de cerradura y manivela a
una altura superior a 120cm. Incluso pp/ de medios auxiliares, totalmente instalado y rematado siguiendo las ins-
ce0010B180 1,600 h  Oficial 12 carpintero 14,29 22,86
ceP11RB050 1,000 ud  Pernio acodado antipilladedos 4,01 4,01
ceP11RW105 1,000 ud  Transf. puerta a antipilladedos. 40,21 40,21
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
67,10 0,67
%MA 1,000 % Medios auxiliares
67,80 0,68
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 68,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
01.10.08 ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
ceE15WW080 Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de  acceso, incluso materiales y medios auxiliares, to-
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,29
ceP13WW170 1,000 ud  Amaestramiento cerraduras puertas 4,40 4,40
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
8,70 0,09
%MA 1,000 % Medios auxiliares
8,80 0,09
TOTAL PARTIDA .....oiiiieinrnessississssissssssissssnens 8,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
01.10.09 m ENCIMERA TAB.FENOLICO 13 mm
ceE12PNF010 Encimera de tablero fendlico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50 mm y faldoén de 150
ce0010B180 0,800 h  Oficial 12 carpintero 14,29 11,43
ce0010B190 0,800 h  Ayudante carpintero 13,36 10,69
ceP04FR030 1,050 m2 Encimera panel fenélico e=13 mm.
51,36 53,93
ceP11W030 4,000 ud  Garra acero cuadradillo 12x12 2,80 11,20
ceP11W020 8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavén 0,05 0,40
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
87,70 0,88
%MA 1,000 % Medios auxiliares
88,50 0,89
TOTAL PARTIDA ...t 89,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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SUBCAPITULO 01.11 CARPINTERIA METALICA
01.11.01 m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + MONOB. + FIJO
ceE14ALL130 Ventana de una hoja oscilobatiente y PARTE FIJA, con capialzado sistema MONOBLOCK, guias de persiana y la-
mas de aluminio incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color a elegir por la DF s/carta, con rotura
de puente térmico, clase 4 seglin UNE EN1026, 9A seglin UNE EN102, y C4 segin UNE EN12211, con herraje,
compas y bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable,
sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastémero, ifacceso-
rios, montaje y regulacion, s/INTE-FCL. Medida la unidad terminada. Comprende todos los trabajos, materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 572
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34
ceP12AW010 4,000 m Premarco aluminio
4,41 17,64
ceP12ALL130 1,000 m2 Vent. oscilo. RPT color + monob. + fijo 154,75
154,75
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
183,50 1,84
%MA 1,000 % Medios auxiliares
185,30 1,85
TOTAL PARTIDA ...t ississssnees 187,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
01.11.02 m2 VENT.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT 1 HOJA
ceE14ALH100 Ventana practicable de UNA HOJA realizada en perfileria de aluminio lacado en color, a elegir por la DF sobre car-
ta, por aplicacion de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 65 mm de médulo, clase 4 segiin UNE
EN1026, 9A segin UNE EN102, y C5 segin UNE EN12211, con cremona monomando, accesorios de ensambla-
je y bisagras de aluminio, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del
cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastémero, i/accesorios, montaje y regulacion, sINTE-FCL. Me-
dida la unidad terminada.La carpinteria tendra una transmitancia limite de 2,90 W/m2K.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segtin indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,29
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 13,36 4,01
ceP12AW010 4,000 m Premarco aluminio
4,41 17,64
ceP12ALH100 1,000 m2 Ventana practicable RPT 1 hoja
100,14 100,14
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
126,10 1,26
%MA 1,000 % Medios auxiliares
127,30 1,27
TOTAL PARTIDA......citnineineinsiseiseisesssesesensees 128,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
01.11.03 m2 FIJO ALUMINIO LACADO COLOR
ceE14ALF010 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor
minimo de pelicula seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. In-
cluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasifica-
cién a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
clase C5, seglin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Segin CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro
ce0010B160 0,600 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 8,57
ce0010B170 0,600 h  Ayudante cerrajero 13,36 8,02
ceP12AW010 4,000 m Premarco aluminio
4,41 17,64
ceP12ALF040 1,000 m2 Fijo RPT p/vid.doble
75,27 75,27
ceP14W020 4,000 m Sellado con silicona neutra
0,64 2,56
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
112,10 1,12
%MA 1,000 % Medios auxiliares
113,20 1,13
TOTAL PARTIDA 114,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.11.04 m2 FIJO ALUMINIO CIRCULAR LACADO COLOR
#ceE14ALF030 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor
minimo de pelicula seca, para conformado de fijo circular con divisiones, superior e inferior, con perfileria provista
de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM
de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4, segln
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segln UNE-EN 12208 y clasificacién a la resis-
tencia a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Segun CTE. DB HS
Salubridad, DB HE Ahorro de energia y NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.
ce0010B160 0,700 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 10,00
ce0010B170 0,700 h  Ayudante cerrajero 13,36 9,35
ceP12AW010 4,000 m Premarco aluminio
4,41 17,64
ceP12ALF060 1,000 m2 Fijo RPT plvid.doble con divisiones sup. e inf. 86,10 86,10
ceP14W020 4,000 m Sellado con silicona neutra
0,64 2,56
ceP12AW015 20,000 ud  Mat.complem.y piezas especiales aluminio 0,55 11,00
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
136,70 1,37
%MA 1,000 % Medios auxiliares
138,00 1,38
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 139,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
01.11.05 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS
ceE14ALQ050 Carpinteria de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en
puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,
compuesta por cerco, hojas con zdcalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. SINTE-FCL-16.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segin indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 572
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 534
ceP12AW010 4,000 m Premarco aluminio
4,41 17,64
ceP12ALQ050 1,000 m2 Pta. pract. RPT 2h.
128,40 128,40
ceP12AW015 2,000 ud  Mat.complem.y piezas especiales aluminio 0,55 1,10
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
158,20 1,58
%MA 1,000 % Medios auxiliares
159,80 1,60
TOTAL PARTIDA......cittneineineinsiseiseisesssiseseneees 161,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.11.06 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c¢/RPT 1 HOJA
ceE14ALQ040 Carpinteria de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en
puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,
compuesta por cerco, hoja con zdcalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. SINTE-FCL-15.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segtin indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 572
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34
ceP12AW010 4,000 m Premarco aluminio
4,41 17,64
ceP12ALQ040 1,000 m2 P.pract. RPT 1h.
168,60 168,60
ceP12AW015 2,000 ud  Mat.complem.y piezas especiales aluminio 0,55 1,10
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
198,40 1,98
%MA 1,000 % Medios auxiliares
200,40 2,00
TOTAL PARTIDA ...t 202,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.11.07 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
ceE15CPF090 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de dos hojas.
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,86
ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 13,36 2,67
ceP23FM090 1,000 ud  Cierre antipanico. 2H. 186,48 186,48
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
192,60 1,93
%MA 1,000 % Medios auxiliares
194,50 1,95
TOTAL PARTIDA....cooieirenieieneiessieesene s 196,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.11.08 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. UN PUNTO
ceE15CPF070 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de una hoja, un
ce0010B160 0,150 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,14
ce0010B170 0,150 h  Ayudante cerrajero 13,36 2,00
ceP23FM070 1,000 ud  Cierre antipanico 1H. un punto 90,45 90,45
ceP01DA150 0,500 ud  Pequefio material 0,55 0,28
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
94,90 0,95
%MA 1,000 % Medios auxiliares
95,80 0,96
TOTAL PARTIDA......ooieereenesieseieee s 96,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
01.11.09 m DINTEL CHAPA ACERO LAMINADO
#ceEO7WD080 Cargadero de chapa acero laminado 55 cm. de desarrollo y 2.5 mm. de espesor, con dos angulares de 70x7 mm.
soldado a la chapa y una pletina 30x2.5 6 redondo 10 mm  cada 100 cms soldada a angulares y placas de ancla-
je de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansion al forjado. Colocada en huecos exteriores e interiores, inclu-
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,86
ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 13,36 2,67
ceP03ALP010 5,450 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 4,36
ceP13TP030 10,720 kg  Pletina acero 20/3 mm. 0,65 6,97
ceP250U080 0,350 | Minio electrolitico 4,10 1,44
ceP25J090 0,350 | Esmalte metalico rugoso 9,50 3,33
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
22,20 0,22
%MA 1,000 % Medios auxiliares
22,40 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
01.11.10 m VIERTEAGUAS ALUM.LACADO
ceE14ALW010 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterdn, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 y adhesivo de resina
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A040 0,100 h  Oficial segunda 13,72 1,37
ceP10VMO020 1,000 m Vierteaguas aluminio lacado a=40cm
8,31 8,31
ceP06S1090 2,250 m Sellado silicona neutra e=7 mm.
0,66 1,49
ceP08MA040 0,400 kg  Adhesivo resina epoxi 3,37 1,35
ceA02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5
50,37 0,40
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
15,80 0,16
%MA 1,000 % Medios auxiliares
15,90 0,16
TOTAL PARTIDA ..o s 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.11.11 m ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO
ceE12PAMO010 Suministro y colocacion de albardilla de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor mi-
nimo de pelicula seca, calida Qualicoat, espesor 1,5 mm y desarrollo 60 cm, con goterén, compuesto de una capa
de regularizacion de mortero de cemento hidréfugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para
evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicacion en frio para chapas metélicas, que
sirve de base al perfil de aluminio.. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos pro-
pios de fijacion y uniones entre perfiles. Segn CTE. DB HS Salubridad. Longitud medida a ejes, segiin documenta-
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 13,02 1,95
ceP09W020 0,600 m2 Chapa de aluminio lacado e=1,5 mm.
16,90 10,14
ceP06S1090 2,250 m Sellado silicona neutra e=7 mm.
0,66 1,49
ceP08MAO040 0,400 kg  Adhesivo resina epoxi 3,37 1,35
ceA02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5
50,37 0,30
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
17,40 0,17
%MA 1,000 % Medios auxiliares
17,50 0,18
TOTAL PARTIDA ......citineineineinsiseissisesssisesesees 17,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.12 CERRAJERIA
01.12.01 m BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO
#ceE15DBA010 Suministro y colocacion de barandilla metélica de tubo hueco de acero laminado en frio de hasta 110 cm de altura,
con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e
inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de
tubo de acero redondo de didmetro 8 mm, soldados entre si, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion
ce0010B160 0,290 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,14
ce0010B170 0,290 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,87
ceP13BT010 1,000 m Barandilla escalera tubo acero
25,61 25,61
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
33,60 0,34
%MA 1,000 % Medios auxiliares
34,00 0,34
TOTAL PARTIDA......citnineineinsiseiseisesssesesensees 34,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
01.12.02 m PASAMANOS TUBO D=40 mm.
ceE15DBP010 Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 40 mm., incluso p.p.
de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin
ce0010B160 0,195 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,79
ce0010B170 0,195 h  Ayudante cerrajero 13,36 2,61
ceP13BP010 1,050 m Pasamanos tubo D=40 mm.
12,34 12,96
ceP250U060 0,050 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 0,33
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
18,70 0,19
%MA 1,000 % Medios auxiliares
18,90 0,19
TOTAL PARTIDA ....covtiiieineneississiseesessssssseennes 19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.12.03 ud REGISTRO ACCESO CAMARA SANITARIA
#ceE15CPRO11 Suministro y colocacion de ventana para acceso a cAmara sanitaria, formada por cerco metalico a base de angula-
res de 50 mm con patillas para recibir en recrecido de mortero de solado y tapa formada por bastidor metalico a
base de angulares de 50 mm con entramado de hormigén HA-25 armado con varillas de diametro 10 cada 15 cm
soldadas al cerco.  Incluso doble asidero retréctil, con dimensiones totales de 120x70 cm. Incluso miniado de es-
tructura metélica, preparada para solar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente montada y ter-
minada.
ce0010A030 0,750 h  Oficial primera 14,29 10,72
ce0010B160 0,550 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 7,86
ce0010B170 0,550 h  Ayudante cerrajero 13,36 7,35
ceP13TF020 7,600 m Angular acero 50x50x5 mm
1,83 1391
cePO3ACC040 8,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref. 0,61 4,88
ceP250U080 0,240 | Minio electrolitico 4,10 0,98
ceP01HMO030 0,070 m3 Hormigon HM-25/P/20/1 central
50,53 3,54
%ClI 1,000 % Costos Indirectos
49,20 0,49
%MA 1,000 % Medios auxiliares
49,70 0,50
TOTAL PARTIDA .....covtieiniineistiseissississsssssesssnes 50,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
01.12.04 m2 PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO C/REJILLA
#ceE15CBEO11 Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en
frio, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presién de fleje de acero esmaltado al horno
de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar
y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zécalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras y superior de rejilla de
ce0010B160 0,195 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,79
ce0010B170 0,290 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,87
ceP13CB035 1,000 m2 Carp. ext. puerta pract. acero esmalt. + zonas fijas 88,43 88,43
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
95,60 0,96
%MA 1,000 % Medios auxiliares
96,60 0,97
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 97,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
01.12.05 m2 CELOSIA FIJA LAMAS CHAPA GAL.
ceE15DCC020 Celosia fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo ma-
terial, i/patillas para recibir en fabricas, s/planos de detalle, incluso recibido, ajuste y montaje en obra. Totalmente
ce0010B160 0,100 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 1,43
ce0010B170 0,100 h  Ayudante cerrajero 13,36 1,34
ceP13DC020 1,000 m2 Celosia fija lamas chapa galvan.
64,38 64,38
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
67,70 0,68
%MA 1,000 % Medios auxiliares
68,40 0,68
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 69,06
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
01.12.06 BARAND.ANTEPECHO PFL D50 Y CHAPA DE ACERO
#ceE15DBA021 Barandilla / antepecho formada por chapa de acero plegada atornillada a tubos de acero galvanizado de 50.50.4
mm., con montantes cada metro, anclados sobre muretes de fabrica en petos cubierta.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segtn indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 13,36 4,01
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,29
ceP13BT150 1,000 m Barandilla peto tubo acero galv ¢50mm
25,58 25,58
%ClI 1,000 % Costos Indirectos
33,90 0,34
%MA 1,000 % Medios auxiliares
34,20 0,34
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 34,56
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.13 VIDRIERIA
01.13.01 m2 D. ACRISTA 3+3/12...16/3+3 B.EMISIVIDAD
ceE16EB200 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 3+3 mm. y un vidrio de seguridad 3+3 de baja emisi-
vidad, camara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silico-
ce0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 14,29 7,15
ceP14EB200 1,006 m2 D. acrista 3+3/12...16/3+3 b.emisividad 43,66
43,92
ceP14W020 4,000 m Sellado con silicona neutra
0,64 2,56
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
54,20 0,54
%MA 1,000 % Medios auxiliares
54,70 0,55
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 55,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
01.13.02 m2 VIDRIO SEGURIDAD 44.4 / 10 mm. (Nivel P4A)
#ceE16DF040 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante 1a-
mina de butiral de polivinilo (opal o translicido en VE04 de vestuarios de planta baja y edificio de primaria), espe-
sor total 10 mm, clasificado P4A segin UNE-EN 356, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apo-
ce0010B320 0,450 h  Oficial 12 vidrieria 14,29 6,43
ceP14DF030 1,006 m2 V.seguridad 44.4 PVB 10 mm P4A
47,60 47,89
ceP14W020 4,000 m Sellado con silicona neutra
0,64 2,56
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MA 1,000 % Medios auxiliares
57,40 0,57
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
58,00 0,58
TOTAL PARTIDA ....coovtieitiiineistiseississessssssessseennes 58,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.14 PINTURA
01.14.01 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
ceE27EPA020 Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 14,29 1,43
ce0010B310 0,050 h  Ayudante pintura 13,36 0,67
ceP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 5,60 0,39
ceP250P020 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 1,00 0,06
ceP25E1020 0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,11 0,63
ceP25W030 0,100 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,05
%MA 1,000 % Medios auxiliares
3,20 0,03
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
3,30 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 3,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.14.02 m2 LACADO SATINADO
ceE27ML040 Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulésica terminacién satinada, sobre carpinteria de madera previo sella-
ce0010B300 0,869 h  Oficial 12 pintura 14,29 12,42
ce0010B310 0,869 h  Ayudante pintura 13,36 11,61
ceP25MA020 0,100 | Imp. poro abierto fungicida incol. 6,66 0,67
ceP25MC010 0,150 | Laca nitroc. inc.mate c.mad. CM-20 341 0,51
ceP250F010 0,650 kg  Aparejo 2,68 1,74
ceP25W080 0,150 kg  Disolvente espec. lacas-aparejo 1,97 0,30
ceP25W030 0,200 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,10
%MA 1,000 % Medios auxiliares
27,40 0,27
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
27,60 0,28
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 27,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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01.14.03 m2 ESMALTE SINTETICO BRILL.S/METAL
ceE27HE020 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante sobre carpinteria metali-
ce0010B300 0,230 h  Oficial 12 pintura 14,29 3,29
ce0010B310 0,230 h  Ayudante pintura 13,36 3,07
ceP250U060 0,200 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 1,30
ceP25J010 0,200 | Esmalte alcidico 13cal. col. brillo 9,73 1,95
ceP25W030 0,080 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,04
%MA 1,000 % Medios auxiliares
9,70 0,10
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
9,80 0,10
TOTAL PARTIDA ......citineineineinsiseissisesssisesesees 9,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.15 EQUIPAMIENTO
01.15.01 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
ceE21AWV010 Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagiie y enchufe de unién, coloca-
do mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con griferia mezcladora de pared
convencional, incluso vélvula de desagiie de 40 mm., funcionando. (El sifon est4 incluido e las instalaciones de
ce0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 15,72
ceP17SV050 1,000 ud  Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 4,52 4,52
ceP18GF030 1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 47,79 47,79
ceP18WV010 1,000 ud  Verted.porc.clrej.48x50cm.blan. 89,38 89,38
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
157,40 1,57
%MA 1,000 % Medios auxiliares
159,00 1,59
TOTAL PARTIDA ...t ississssnees 160,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
01.15.02 ud PLATO DUCHA PORC.90x90 BLANCO
ceE21ADP020 Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con griferia mezcladora exterior monomando, con ducha telé-
fono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso valvula de desagiie sifénica, con salida horizontal de 60
ce0010B200 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 18,58
ceP17SV080 1,000 ud  Valvula desagiie ducha D60 9,48 9,48
ceP18D090 1,000 ud  P. ducha 90x90 blanco e.plano 109,00 109,00
ceP18GD010 1,000 ud  Monomando ext. ducha telf. cromo s.n. 40,44 40,44
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
177,50 1,78
%MA 1,000 % Medios auxiliares
179,30 1,79
TOTAL PARTIDA ....coovtieitiiineistiseississessssssessseennes 181,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CENTIMOS
01.15.03 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLANCO
ceE21ALA020 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, incluso
ce0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 15,72
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP18LP020 1,000 ud  Lav.65x51cm.c/ped.blanco 49,56 49,56
ceP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-hidé de 40 mm. c/cadena 2,82 2,82
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
77,20 0,77
%MA 1,000 % Medios auxiliares
78,00 0,78
TOTAL PARTIDA......citnineineinsiseiseisesssesesensees 78,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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01.15.04 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
ceE21ANB020 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa laca-
dos, con hisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004
ce0010B200 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 18,58
ceP17XT010 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
ceP181B020 1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 120,56 120,56
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
145,40 1,45
%MA 1,000 % Medios auxiliares
146,80 1,47
TOTAL PARTIDA ...ttt 148,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.15.05 ud CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.
ceE21MA020 Suministro y colocacion de conjunto de accesorios de bafio, en porcelana blanca, colocados empotrados como el
alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y limpios.
ce0010A030 2,000 h  Oficial primera 14,29 28,58
ceP18CE010 1,000 ud  Conjunto accesorios porc. p/emp. 92,99 92,99
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
121,60 1,22
%MA 1,000 % Medios auxiliares
122,80 1,23
TOTAL PARTIDA......cititnineineinsiseissisesssesssensees 124,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
01.15.06 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. INFANTIL
#ceE21ANB020 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
ce0010B200 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 18,58
ceP17XT010 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
ceP18IE020 1,000 ud  Inod. infantil c/tapa 118,00 118,00
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
142,80 1,43
%MA 1,000 % Medios auxiliares
144,20 1,44
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 145,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
01.15.07 ud  LAV. 40x32 S/PED. INFANTIL BLA. EMP.
#ceE21ALA070 Lavabo de porcelana vitrificada tipo infantil en blanco, de 40x32 cm, empotrado y con anclajes a la pared, con gri-
ferfa monomando cromado, con rompechorros, incluso valvula de desagtie de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2"
ce0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 15,72
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP18GL040 1,000 ud  Grif.monomando lavabo cromo s.n. 33,54 33,54
ceP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 2,82 2,82
ceP18GW010 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 3,36
#ceE21ALA0707 1,000 ud  Lavabo tipo infantil 40x32 cm empotrado 70,50 70,50
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
135,00 1,35
%MA 1,000 % Medios auxiliares
136,40 1,36
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 137,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA' Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

Pagina 44



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.15.08 ud PILETA PORC. 120 cm
#ceE21ALA001 Suministro y colocacion de pileta de porcelana vitrificada en blanco, de 120 cm, empotrado y con anclajes a la pa-
red, con griferia monomando cromado, con rompechorros, incluso valvula de desagiie de 40 mm., llaves de es-

ce0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 15,72
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP18GL040 1,000 ud  Grif.monomando lavabo cromo s.n. 33,54 33,54
ceP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-hidé de 40 mm. c/cadena 2,82 2,82
ceP18GW010 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 3,36
#ceE21ALA0011 1,000 ud  Pileta de porcelana blanca 120 cm 285,50 285,50
%Cl 1,000 % Costos Indirectos

350,00 3,50
%MA 1,000 % Medios auxiliares

353,50 3,54

TOTAL PARTIDA .....oiiiineineneississississississssnees 357,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
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CAPITULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 02.01 SANEAMIENTO
APARTADO 02.01.01 Red de saneamiento horizontal
SUBAPARTADO ASA Arquetas
02.01.01.01.01 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x60 cm.
CceE03ALR161 Argueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segtin ISS-51. Medida
ce0010A030 2,540 h  Oficial primera 14,29 36,30
ce0010A060 2,540 h  Pedn especializado 13,29 33,76
ceP01HM020 0,036 m3 Hormigén HM-20/P/40/1 central
36,48 1,31
ceP01LT020 0,098 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 6,13
ceP01IMC040 0,042 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM
39,51 1,66
ceP01IMC020 0,027 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69
1,23
ceP02EAT030 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6¢cm 60x60cm 10,74 10,74
%MA 1,000 % Medios auxiliares
91,10 0,91
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
92,00 0,92
TOTAL PARTIDA ...t ississssnees 92,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
02.01.01.01.02 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.
CceE03ALR162 Argueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cmy 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segtin ISS-51. Medida
ce0010A030 2,690 h  Oficial primera 14,29 38,44
ce0010A060 2,690 h  Pedn especializado 13,29 35,75
ceP01HM020 0,036 m3 Hormigén HM-20/P/40/1 central
36,48 1,31
ceP01LT020 0,114 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 713
ceP01IMC040 0,046 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM
39,51 1,82
ceP01IMC020 0,028 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69
1,28
ceP02EAT030 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6¢cm 60x60cm 10,74 10,74
%MA 1,000 % Medios auxiliares
96,50 0,97
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
97,40 0,97
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 98,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
02.01.01.01.03 ud ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x80 cm.
CeE03ALR172 Argueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cmy 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segtin ISS-51. Medida
ce0010A030 3,080 h  Oficial primera 14,29 44,01
ce0010A060 3,080 h  Peon especializado 13,29 40,93
ceP01HM020 0,049 m3 Hormigén HM-20/P/40/1 central
36,48 1,79
ceP01LT020 0,152 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 9,50
ceP01IMC040 0,055 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM
39,51 2,17
ceP01IMC020 0,030 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69
1,37
ceP02EAT040 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6¢cm 70x70cm 11,03 11,03
%MA 1,000 % Medios auxiliares
110,80 1,11
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
111,90 1,12
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 113,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TRES CENTIMOS
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02.01.01.01.04 ud ARQ.LADR.REGISTRO 80x80x90 cm.

ceE03ALR182 Argueta de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segtn ISS-51. Medida

ce0010A030 3,540 h  Oficial primera 14,29 50,59

ce0010A060 3,540 h  Peon especializado 13,29 47,05

ceP01HM020 0,064 m3 Hormigén HM-20/P/40/1 central

36,48 2,33
ceP01LT020 0,194 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 12,13
ceP01IMC040 0,070 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM
39,51 2,77
ceP01IMC020 0,033 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69
1,51
ceP02EAT045 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6¢m 80x80cm 12,22 12,22
%MA 1,000 % Medios auxiliares
128,60 1,29
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
129,90 1,30
TOTAL PARTIDA ......ovtieriniieriesiesiesissie st 131,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

02.01.01.01.05 ud ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x200 cm.

#CeEO3ALR192 Argueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 200 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mor-
tero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero se-
co hidrofugado CS IV WO, bruiiido, iltapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, seglin I1SS-51.

ce0010A030 6,000 h  Oficial primera 14,29 85,74

ce0010A060 6,000 h  Pedn especializado 13,29 79,74

ceP01HM020 0,100 m3 Hormigén HM-20/P/40/1 central

36,48 3,65
ceP01LT020 0,600 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 37,50
ceP01MC040 0,200 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM
39,51 7,90
ceP01IMC020 0,070 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69
3,20
ceP02EAT060 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm 13,02 13,02
%MA 1,000 % Medios auxiliares
230,80 2,31
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
233,10 2,33
TOTAL PARTIDA ......iviiieiiniieriesiesiesis st 235,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA'Y NUEVE

CENTIMOS

02.01.01.02.01 ud CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO

ceE03M020 Suministro y montaje de la conexidn de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a
través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobacién del buen estado de la acometida existente, trabajos
de conexion, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforacion,
acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y brufiido con mortero de ce-
mento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposicion de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y

ce0010A030 3,000 h  Oficial primera 14,29 42,87

ce0010A070 4500 h  Pedn ordinario 13,02 58,59

ceP01MC040 0,065 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM

39,51 2,57

ceM06CM040 1,006 h  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 2,99 3,01

ceM06MI010 2,020 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,56 5,17

ceP02CH100 1,000 ud  Junta flexible empalme acometida a pozo registro 10,98 10,98

%MA 1,000 % Medios auxiliares

123,20 1,23
%ClI 1,000 % Costos Indirectos
124,40 1,24
TOTAL PARTIDA ......oitieiiiiniisitssieseesissesssssissians 125,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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02.01.01.02.02 ud VALVULA ANTIRRETORNO 250
ceE03ER050 Suministro y montaje de valvula antirretorno de seguridad  para tuberias de pvc de 250 mm de diametro, para ins-
talar en redes de saneamiento, tipo adequa o similar, incluyendo p/p accesorios,
necesarios para su completa instalacion y funcionando, s/ DB HS5.
ce0010B200 0,600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 8,57
ce0010B210 0,600 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 8,23
ceP02ER050 1,000 ud  Valvula anti-retorno. 250 mm 417,60 417,60
%MA 1,000 % Medios auxiliares
434,40 4,34
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
438,70 4,39
TOTAL PARTIDA ....coiteiiiniinestiseississisessssssesensnes 443,13
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
02.01.01.03.03 TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm
ceE030EP030 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro
160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 13,29 1,33
ceP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm.
10,43 2,54
ceP02CVYM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75
ceP02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01
ceP02TV0010 1,050 m Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=160mm
5,34 5,61
%MA 1,000 % Medios auxiliares
13,70 0,14
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
13,80 0,14
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 13,95
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
02.01.01.03.04 TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA  200mm
ceE030EP0O70 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 13,29 1,33
ceP01AA020 0,389 m3 Arena de rio 0/6 mm.
10,43 4,06
ceP02CVMO030 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm 15,57 311
ceP02CVW010 0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,02
ceP02TVO050 1,050 m Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=200mm
9,21 9,67
%MA 1,000 % Medios auxiliares
19,60 0,20
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
19,80 0,20
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 20,02
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CENTIMOS
02.01.01.03.05 TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm
ceE030DC040 Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de didmetro nominal 160 mm. y rigidez

esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion

ce0010A030 0,247 h  Oficial primera 14,29 3,53
ce0010A060 0,389 h  Pedn especializado 13,29 517
ceP01AA020 0,066 m3 Arena de rio 0/6 mm.
10,43 0,69
ceP01AG090 0,250 m3 Grava machaqueo 40/80 mm.
13,20 3,30
ceP02RV060 1,000 m Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm
2,56 2,56
ceP06BG090 2,470 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2
057 1,41
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%MA 1,000 % Medios auxiliares
16,70 0,17
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
16,80 0,17
TOTAL PARTIDA ...ttt 17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS
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02.01.01.03.06 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.
ceE03ZLR040 Pozo de registro de 100 cm. de diametro interior y de 250 cm. de profundidad libre, construido con fabrica de ladri-
llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando angulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formacién de canal en el fondo
del pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, termi-
nado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 15,600 h  Oficial primera 14,29 222,92
ce0010A060 7,800 h  Peon especializado 13,29 103,66
ceP01HA020 0,344 m3 Hormigén HA-25/P/40/1 central
50,43 17,35
ceP03AMO080 1,810 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2
0,66 1,19
ceP01LT020 0,814 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 50,88
ceP01MC040 0,580 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM
39,51 22,92
ceP01IMC020 0,157 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69
7,17
ceP02EPW020 8,000 ud Pates acero galvanizado 30x25 2,62 20,96
ceP02EPT015 1,000 ud  Cercoltapa aceras FD/25Tn D=100 72,26 72,26
%MA 1,000 % Medios auxiliares
519,30 5,19
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
524,50 5,25
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 529,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
APARTADO 02.01.02 Evacuacion de aguas
02.01.02.01 m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
ceE20WBV060 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diametro, con sistema de unién por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17JP070 0,750 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D110mm. 1,10 0,83
ceP17VC060 1,250 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm
3,75 4,69
ceP17VP060 0,500 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51 1,26
ceP17VP100 0,300 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 5,42 1,63
%MA 1,000 % Medios auxiliares
10,60 0,11
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
10,70 0,11
TOTAL PARTIDA ...t ssssisnssnees 10,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
02.01.02.02 m TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
ceE20WBV020 Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagile, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP17vVC020 1,000 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm
121121
ceP17VP020 0,300 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,25
ceP17VP140 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,08
%MA 1,000 % Medios auxiliares
3,00 0,03
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
3,00 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CENTIMOS
02.01.02.03 m TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
ceE20WBV030 Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diametro, colocada en instalaciones inte-
riores de desag(ie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP17VC030 1,100 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm
1,53 1,68
ceP17VP030 0,300 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,36 0,41
ceP17VP150 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,22 0,12
%MA 1,000 % Medios auxiliares
3,60 0,04
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%Cl 1,000 % Costos Indirectos
3,70 0,04
TOTAL PARTIDA ....ooveieeerinsiseiesessssssssssssssessssssssennns 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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02.01.02.04 m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
ceE030CP040 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,37
ceP02TV0160 1,000 m Tub.PVC liso evacuacién encolado D=110 2,86
2,86
ceP02CVC030 0,200 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 2,90 0,58
ceP02CVW034 3,330 ud  Abraz.metdlica tubos PVC 110 mm. 1,06 3,53
ceP02CVW030 0,011 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 0,12
%MA 1,000 % Medios auxiliares
9,90 0,10
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
10,00 0,10
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 10,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CENTIMOS
02.01.02.05 m COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.
ceE030CP030 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 90 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,37
ceP02TVO150 1,000 m Tub.PVC liso evacuacién encolado D=90
2,29 2,29
ceP02CVC020 0,200 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm. 2,61 0,52
ceP02CVW032 3,330 ud  Abraz. metélica tubos PVC 90 mm. 0,90 3,00
ceP02CVW030 0,008 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 0,09
%MA 1,000 % Medios auxiliares
8,70 0,09
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
8,80 0,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
02.01.02.06 ud DESAGUE PVC NUCLEO ASEOS PRIMARIA
ceE20WGC020 Desagiies y conexion a la red vertical para evacuacion de aguas residuales con tubo de PVC, desde los diferen-
tes aparatos de un nlcleo de aseos del edificio de primaria, con sifones individuales. Incluso parte proporcional de
ce0010B200 12,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 171,48
ceP17VC030 7,000 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm
1,53 10,71
ceP17VC060 3,000 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm
3,75 11,25
ceP17VP030 14,000 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,36 19,04
ceP17VP060 8,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51 20,08
ceP17VP100 8,000 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 542 43,36
ceP17VP150 14,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,22 17,08
%MA 1,000 % Medios auxiliares
293,00 2,93
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
295,90 2,96
TOTAL PARTIDA ....covtiiieineneississiseesessssssseennes 298,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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APARTADO 02.01.03 Puntos singulares
02.01.03.01 ud IMPERM. SUMIDERO D=110
ceE10I1AW100 Impermeabilizacién de sumidero constituida por: imprimacion asfaltica; pieza de refuerzo inferior con lamina de be-
tln elastomero SBS de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad
en frio -22,5° C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminacion antiadherente con
film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diametro 110 cm.; lami-
na de bet(in elastémero de alta resistencia térmica SBS (tipo LBM-30-FP), con las mismas caracteristicas, peso y
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 14,29 3,57
ce0010A050 0,125 h  Ayudante 13,36 1,67
ceP06BI040 0,600 kg  Emulsion asféltica (tipo ED, UNE 104231) 2,05 1,23
ceP06BS050 1,600 m2 L&mina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2
4,25 6,80
ceP06WC030 1,000 ud Cazoleta desagiie normal D=110 11,04 11,04
%MA 1,000 % Medios auxiliares
24,30 0,24
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
24,60 0,25
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 24,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
02.01.03.02 m CANALON ALUMINIO RED.DES. 280mm.
ceE20WNA020 Canaldn visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccién circular, con un desarrollo de 280
mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras vy piezas de conexion a bajantes, comple-
ce0010B200 0,350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 5,00
ceP17NA020 1,250 m Canal6n alum.red. 280 mm. p.p.piezas
10,53 13,16
ceP17NA080 2,000 ud  Soporte canal6n aluminio 1,89 3,78
%MA 1,000 % Medios auxiliares
21,90 0,22
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
22,20 0,22
TOTAL PARTIDA ...t ssssisnssnees 22,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
02.01.03.03 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90
ceE03EUP030 Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.; para recogida
de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red general de desagiie, incluso con p.p.
ce0010B200 0,389 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 5,56
ceP02EDS010 1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90 8,24 8,24
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MA 1,000 % Medios auxiliares
14,40 0,14
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
14,50 0,15
TOTAL PARTIDA ....coovtieitiiineistiseississessssssessseennes 14,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.01.03.04 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110
ceEO03EUP050 Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida
de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red general de desagiie, incluso con p.p.
ce0010B200 0,427 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 6,10
ceP02EDS030 1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=300 s.vert. D=90-110 14,56 14,56
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MA 1,000 % Medios auxiliares
21,20 0,21
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
21,40 0,21
TOTAL PARTIDA......citnineineinsiseiseisesssesesensees 21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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SUBCAPITULO 02.02 FONTANERIA
02.02.01 ud TRAMITACION, LEGALZACION |. FONTANERIA.
ceE20AL001 Legalizacién de la instalacién de Fontaneria, el Proyecto visado con direccién de obra y boletin de instalador, con
ceP15CA001 1,000 ud  TRAMITACION LEGALIZACION 1.000,00 1.000,00
%MA 1,000 % Medios auxiliares
1.000,00 10,00
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
1.010,00 10,10
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 1.020,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTE EUROS con DIEZ CENTIMOS
02.02.02 ud  Acum. ACS acero vitrificado CV-200-R
ceE22KI010 Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado para instalacion vertical sobre suelo, 200 litros,
modelo CV-200-R, marca Lapesa, para una temperatura maxima de 90°C y 8 bar de presion, dispone de protec-
cion catodica, panel de frontal con termémetro y aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde. Total-
ceP20AMO010 1,000 ud  Acum.ACS acero vitrificado CV-200-R lapesa 527,00 527,00
ce0010B200 4,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 57,16
ce0010B210 4,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 54,88
%MA 1,000 % Medios auxiliares
639,00 6,39
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
645,40 6,45
TOTAL PARTIDA......ciitinineneissiseiseisesssesesensees 651,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
02.02.03 ud ACOMETIDA DN50 mm. POLIETIL.
ceE20AL040 Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud méxima de 70 m., realizada con tubo
de polietileno de 40 mm. de diametro nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivacion a 1", codo
de latén, enlace recto de polietileno, llave de esfera laton roscar de 1", ifp.p. de piezas especiales y accesorios,
ce0010B200 1,600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 22,86
ce0010B210 1,600 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 21,95
ceP17PA030 70,000 m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm
1,53 107,10
ceP17PP190 1,000 ud  Enlace recto polietileno 32 mm. (PP) 1,55 1,55
ceP17PP280 1,000 ud  Collarin toma PP 50 mm. 2,61 2,61
ceP17XE030 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1" 7,63 7,63
ceP17YCO030 1,000 ud  Codo laton 90° 32 mm-1" 2,31 2,31
%MA 1,000 % Medios auxiliares
166,00 1,66
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
167,70 1,68
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 169,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
02.02.04 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"
ceE20ML050 Tuberia de alimentacion de polietileno, S'UNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de didmetro nominal, de alta densidad y
paral,6 MPa de presion maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o conta-
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17PA030 1,150 m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm
1,53 1,76
ceP17YC060 0,500 ud  Codo latén 90° 63 mm.-2" 10,83 542
ceP17YEQ50 0,250 ud  Enlace mixto latén macho 63mm.-2" 6,72 1,68
%MA 1,000 % Medios auxiliares
11,00 0,11
%ClI 1,000 % Costos Indirectos
11,10 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 11,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
02.02.05 ud ARM.MET.CYII 800X800X300mm D 50-65 mm
ceE20BMO030 Suministro e instalacion de armario metalico con cerradura y llave para contador de agua s/normas Canal de Isa-
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ce0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 13,72
ceP17AR060 1,000 ud  Arm.met.c/cerr.CYIl 800x800x300 mm. 271,93 271,93
%MA 1,000 % Medios auxiliares
299,90 3,00
%ClI 1,000 % Costos Indirectos
302,90 3,03
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TOTAL PARTIDA ..ottt 305,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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02.02.06 ud CONTADOR GENERAL 2" - 50 mm.
ceE20CG020 Contador general de agua de 2"-50 mm., clase B, colocado en el ramal de acometida, incluso instalacion de dos
valvulas de esfera de 50 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, valvula de retencién, ifp.p. de
piezas especiales y accesorios, montado y funcionando, s/ICTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegacién
de Industria.)
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B210 1,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 20,58
ceP17BI080 1,000 ud  Contador agua 2" (50 mm.) clase B 205,00 205,00
ceP17BV070 1,000 ud  Grifo de prueba DN-20 7,05 7,05
ceP17PA030 1,000 m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm
1,53 1,53
ceP17PP210 1,000 ud  Enlace recto polietileno 50 mm. (PP) 3,40 3,40
ceP17W060 1,000 ud  Verificacién contador >=2" 50 mm. 10,62 10,62
ceP17XE060 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 2" 18,02 36,04
ceP17XR060 1,000 ud  Valv.retencion laton roscar 2" 18,40 18,40
ceP17YC060 2,000 ud  Codo latén 90° 63 mm.-2" 10,83 21,66
ceP17YR020 1,000 ud  Reduccion laton 2" - 1/2" 3,88 3,88
ceP17YT060 1,000 ud  Te latén 63 mm. 2" 24,75 24,75
%MA 1,000 % Medios auxiliares
374,40 3,74
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
378,10 3,78
TOTAL PARTIDA ...ttt 381,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

02.02.07 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
ceE20VF020 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25,
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP17XE020 1,000 ud  Valvula esfera latén roscar 3/4" 4,76 4,76
%MA 1,000 % Medios auxiliares
6,20 0,06
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
6,30 0,06
TOTAL PARTIDA ..o s 6,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
02.02.08 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
ceE20VF030 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25, co-
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP17XE030 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1" 7,63 7,63
%MA 1,000 % Medios auxiliares
9,10 0,09
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
9,20 0,09
TOTAL PARTIDA......ooierereeneiseseieee s 9,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
02.02.09 ud VALVULA DE ESFERA LATON 2" 50mm.
ceE20VF060 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25, co-
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP17XE060 1,000 ud  Valvula esfera latén roscar 2" 18,02 18,02
%MA 1,000 % Medios auxiliares
19,50 0,20
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
19,70 0,20
TOTAL PARTIDA.......citieriteisie et 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

02.02.10 m

ceE20TLX010

ce0010B200 0,150 h

ceP17PR030 1,300 m
1,20 1,56

%MA 1,000 %
3,70 0,04

%Cl 1,000 %
3,70 0,04

Canalizacion PE ret ¢16

Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente,

formada por

tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10. atmy 1,8 mm de espesor
segln UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, acce-

Oficial 12 fontanero calefactor 14,29
Th PE reticulado ¢16

Medios auxiliares

Costos Indirectos

2,14
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TOTAL PARTIDA ..ottt 3,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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02.02.11 m. COQUILLA ELASTOMERICA 35x19 ALT. TEMP.
ceE22MF045 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion, circuito solar o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C. Diametro interior 5 mm, y 19 mm de espesor,
incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.
ceP20SCF045 1,000 m.  Coquilla elastomérica 35x19 alt. temp. 5,92 5,92
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 13,36 3,01
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MA 1,000 % Medios auxiliares
9,20 0,09
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
9,20 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
02.02.12 m Canalizacion PE ret ¢20
ceE20TLX020
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diametro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor se-
gUn UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17PR040 1,300 m Th PE reticulado ¢ 20
1,80 2,34
%MA 1,000 % Medios auxiliares
4,50 0,05
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
4,50 0,05
TOTAL PARTIDA....cooieirenieieneiessieesene s 4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
02.02.13 m.  COQ. 22x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLASTICO
ceE22MF115 Aislamiento térmico para tuberias de instalaciones de energia solar realizado con coquilla flexible de espuma elas-
tomérica resistente a temperaturas hasta 150° C, revestida con camisa de plastico resistente a rayos UVA. Diame-
tro interior 22 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 13,36 3,01
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP20SCF095 1,000 m.  Cog. 22x30 alt. temp. revestido plastico 6,70 6,70
%MA 1,000 % Medios auxiliares
9,90 0,10
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
10,00 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 10,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CENTIMOS
02.02.14 m Canalizacion PE ret ¢25
CceE20TLX030
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor se-
gun UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP17PR050 1,300 m Tb PE reticulado ¢25
2,80 3,64
%MA 1,000 % Medios auxiliares
6,50 0,07
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
6,60 0,07
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 6,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.02.15 m. COQ. 28x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLASTICO
ceE22MF120 Aislamiento térmico para tuberias de instalaciones de energia solar realizado con coquilla flexible de espuma elas-

tomérica resistente a temperaturas hasta 150° C, revestida con camisa de pléstico resistente a rayos UVA. Didme-
tro interior 28 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

ce0010A050 0,225 h  Ayudante 13,36 3,01
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP20SCF100 1,000 m.  Cog. 28x30 alt. temp. revestido plastico 7,17 7,17
%MA 1,000 % Medios auxiliares

10,40 0,10
%Cl 1,000 % Costos Indirectos

10,50 0,11
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TOTAL PARTIDA ..ottt 10,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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02.02.16 m Canalizacion PE ret ¢32
ceE20TLX040
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de didmetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor se-
gln UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP17PR060 1,300 m Th PE reticulado ¢32
4,20 5,46
%MA 1,000 % Medios auxiliares
8,30 0,08
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
8,40 0,08
TOTAL PARTIDA ...t ssssisnssnees 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

02.02.17
ceE22MF125

ce0010A050
ceP07CE150
ceP20SCF110
%MA

%Cl

m.  COQ. 35x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLASTICO
Aislamiento térmico para tuberias de instalaciones de energia solar  realizado con coquilla flexible de espuma elas-
tomérica resistente a temperaturas hasta 150° C, revestida con camisa de plastico resistente a rayos UVA. Diame-
tro interior 35 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

0,225 h  Ayudante 13,36 3,01
0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
1,000 m.  Cog. 35x30 alt. temp. revestido plastico 7,63 7,63
1,000 % Medios auxiliares

10,90 0,11

1,000 % Costos Indirectos

11,00 0,11

TOTAL PARTIDA......ooierereeneiseseieee s 11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CENTIMOS

02.02.18

ceE20TLX050

ce0010B200

ceP17PR010

%MA

%Cl

m Canalizacion PE ret ¢40

Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor se-
gln UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la

0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
1,300 m Th PE reticulado ¢40

7,00 9,10
1,000 % Medios auxiliares
12,00 0,12
1,000 % Costos Indirectos
12,10 0,12

TOTAL PARTIDA ...ttt stesess s 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CENTIMOS

02.02.19
#ceE22MF240

#ceP20SCF260
ce0010A050
ceP07CE150
%MA

%Cl

m. COQUILLA ELASTOMERICA 30x42
Aislamiento térmico para tuberias en instalaciones de calefaccion e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105° C. Didmetro interior 42 mm, y 30 mm de espesor, inclu-

1,000 m.  Coquilla elastomérica 30x42 3,50 3,50
0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
1,000 % Medios auxiliares

6,40 0,06
1,000 % Costos Indirectos

6,50 0,07

TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

02.02.20

#ceE20TLX060

ce0010B200

ceP17PR020

ceP20SCF200

%MA

%Cl

m Canalizacion PE ret ¢50. AISLADO

Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de didmetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 4,6 mm de espesor se-
gUn UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, acceso-

0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
1,300 m Tb PE reticulado ¢50
8,90 11,57

0,160 m2 Plancha elastomérica 25mm alt. temp.

52,26 8,36

1,000 % Medios auxiliares

23,50 0,24

1,000 % Costos Indirectos
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23,70 0,24

TOTAL PARTIDA ... 23,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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02.02.21 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
ceE20VH010 Suministro y colocacion de purgador automatico de 1/8" de didmetro, instalado y funcionando.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17XH010 1,000 ud  Purgador automatico 1/8 " 3,65 3,65
%MA 1,000 % Medios auxiliares
5,80 0,06
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
5,90 0,06
TOTAL PARTIDA ......oittineineneissiseiseisesssisesensees 591
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.03 GAS
02.03.01 ud ACOMETIDA POLIETILENO D=40 mm.
ceE24AP015 Acometida para gas en polietileno de D=40 mm., para redes de distribucion hasta 1,5 m. de longitud desde la red a
la valvula de acometida y conexién al armario de regulacion, incluso excavacion y reposicion de zanja, termina-
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B210 1,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 20,58
ce0010A120 2,000 h  Cuadrilla E 27,31 54,62
ceP01AA020 0,230 m3 Arena de rio 0/6 mm.
10,43 2,40
ceP01HM030 0,150 m3 Hormigén HM-25/P/20/1 central
50,53 7,58
ceP19TPW120 1,000 ud  Arqueta polipropi. valv.-acomet. 5,28 5,28
ceP19TPW100 1,000 ud  Tubo guarda con tapén I=500 mm 6,22 6,22
ceP19TPW110 1,000 ud  Soporte para valvula-acometida 9,91 9,91
ceP19TPW131 1,000 ud  Valv. acometida DN-32x40 ext. AC 63,80 63,80
ceP19TPWO071 1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-40x1 1/4", recto 64,30 64,30
ceP19TPA011 70,000 ud  Tuberia PE 80 D=40 mm.SDR-11 2,54 177,80
ceP197010 1,000 ud  Pruebas de presion 119,90 119,90
ceP197020 1,000 ud  Certif. de acometida interior 110,62 110,62
%MA 1,000 % Medios auxiliares
664,50 6,65
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
671,10 6,71
TOTAL PARTIDA ....coovtieitiiineistiseississessssssessseennes 677,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
02.03.02 ud ARMARIO R. 50 m3/h MPA-BP 1/SEG
ceE24R020 Conjunto de regulacion para gas, Q=50 m3/h con seguridad de maxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de
presion de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado. Acorde al Reglamento de Gas 2006
ce0010A120 3,500 h  Cuadrilla E 27,31 95,59
ceP19RA040 1,000 ud  Arm.regulacién Q=50m3/h ¢/VAS 343,49 343,49
%MA 1,000 % Medios auxiliares
439,10 4,39
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
443,50 4,44
TOTAL PARTIDA ....coovtieitiiineistiseississessssssessseennes 447,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CENTIMOS
02.03.03 m TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.
ceE24TA060 Tuberfa para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios
ce0010A120 0,250 h  Cuadrilla E 27,31 6,83
ceP19TAA060 1,000 m Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" s/sold.
12,70 12,70
%MA 1,000 % Medios auxiliares
19,50 0,20
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
19,70 0,20
TOTAL PARTIDA ......citineineineinsiseissisesssisesesees 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

02.03.04 m

ceE24TC060

ce0010A120 0,080 h

ceP19TCA040 1,000 m
3,52 3,52

%MA 1,000 %
5,70 0,06

TUBERIA DE COBRE D=20/22 mm.
Tuberfa para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=20/22 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de acceso-
Cuadrilla E 27,31 2,18
Tuberfa de cobre D=20/22 mm

Medios auxiliares
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%Cl 1,000 % Costos Indirectos
5,80 0,06
TOTAL PARTIDA ....ooveieeerinsiseiesessssssssssssssessssssssennns 5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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02.03.05 m TUBERIA DE COBRE D=33/35 mm.
ceE24TC080 Tuberia para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de acceso-
rios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670 y UNE-EN 1057
ce0010A120 0,100 h Cuadrilla E 27,31 2,73
ceP19TCA060 1,000 m Tuberia de cobre D=33/35 mm
6,42 6,42
%MA 1,000 % Medios auxiliares
9,20 0,09
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
9,20 0,09
TOTAL PARTIDA......ooieereeneieie s ssenees 9,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
02.03.06 ud GRIFO ESFERA D=1/2".
ceE24VG040 Instalacién de grifo de esfera en montante, de D=1/2", ilp.p. de accesorios de conexion con la tuberia. Acorde al
ce0010A120 0,200 h  Cuadrilla E 27,31 5,46
ceP19WV080 1,000 ud  Valv. a PN16 DN=50 tipo wafer 147,79 147,79
%MA 1,000 % Medios auxiliares
153,30 1,53
%ClI 1,000 % Costos Indirectos
154,80 1,55
TOTAL PARTIDA.......cooitieriseieees e 156,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
02.03.07 ud CONTADOR MEMBRANA G-40
ceE24BA060 Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-40, hasta un caudal méximo de 65 m3/h, distancia en-
tre conexiones A-430, rosca gas DN65, MPO ( presion maxima de operacion 0,5. Instalado y funcionando, segin
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B210 1,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 20,58
ceP19CM050 1,000 ud  Contador de membrana G-40 1.339,30 1.339,30
%MA 1,000 % Medios auxiliares
1.381,30 13,81
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
1.395,10 13,95
TOTAL PARTIDA.......cooeiteiisetete s 1.409,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.04 CALEFACCION
02.04.01 ud PUESTA EN MARCHA CALEFACCION
ceE22CA020 Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora,
que dispondra de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacion.
Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de la Obra, que
debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasaran a
formar parte de la documentacion final de la instalacion. Se indicaran marca y modelo y se mostraran, para cada
equipo, los datos de funcionamiento segun proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalacién sea necesario disponer de energia para realizar pruebas, se
solicitara a la empresa suministradora de energia un suministro provisional para pruebas, por el instalador autoriza-
do o por el director de la instalacion, y bajo su responsabilidad.
Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacion de estas pruebas finales,
ceP20CA020 1,000 ud  Puesta en marcha de la instalacion calefaccion 220,00 220,00
%MA 1,000 % Medios auxiliares
220,00 2,20
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
222,20 2,22
TOTAL PARTIDA ..o s 224,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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02.04.02 ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS BIOS PLUS 90 F 85 KW
ceE22CM030 Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por agua calien-
te, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de
acero inox AISI 316 L, para una presion de trabajo maxima de 4 bar y una potencia dtil de 9,7-85 kW (GAS INVER-
TER con ratio de modulacién 1:9) con dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminiada para
sefializar temperaturas de funcionamiento, modificar parametros de funcionamiento, mostrar anomalias de funciona-
miento y presion del circuito primario mediante manémetro digital. Kit salida de humos incluido. Marca: BAXIROCA
o similar. Modelo: BIOS PLUS 90 F. Potencia Gtil: 9,7 - 85 kW. Rendimientos:del 97,7% a (80/60°C), del 107,8% al
30% de carga (50/30°C). Dimensiones (alto x ancho x profundo): 952 x 600 x 584 mm. Peso: 83 kg. Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobaciion de su correcto fun-
cionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.
ceP20CM030 1,000 ud  Cald. mural condens. gas BIOS PLUS 90 F 85 Kw 3.627,00 3.627,00
ce0010B200 5,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 71,45
ce0010B230 5,000 h  Ayudante fontanero 13,36 66,80
ceP20CM120 1,000 ud  Desaglie a sumidero drenaje valvula seg. y condensados 25,00 25,00
%MA 1,000 % Medios auxiliares
3.790,30 37,90
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
3.828,20 38,28
TOTAL PARTIDA ....covtiiieineneississiseesessssssseennes 3.866,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS
02.04.03 ud CENTRAL DE REGULACION
#CceE22RCA11 Central de regulacion para valvulas mezcladoras de 3 vias, control de bombas, caldera, temperatura exterior, im-
pulsion, retorno, ACS, incluso médulos de control, controladores, convertidores, sondas de temperatura exterior,
tuberia, depositos, y de conducto, cuadro de control con protecciones, contactores, pulsadores, botonera de control
en puerta de cuadro, etc. Incluye todas las piezas, equipo y cableado eléctrico y accesorios necesarios de monta-
je, instalacién y mantenimiento, documentacion completa, con dispositivos y elementos necesarios para la medida
ce0010B240 8,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 114,32
ce0010B250 8,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 109,76
ceP15GA010 10,000 m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu
0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5
0,35 3,50
#ceP20WC11 1,000 ud  Central de regul. v. 3 vias 1.120,00 1.120,00
%MA 1,000 % Medios auxiliares
1.349,30 13,49
TOTAL PARTIDA ......citineineineinsiseissisesssisesesees 1.362,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
02.04.04 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
ceE22NVY010 Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y co-
nexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Vélvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ceP17BI030 1,000 ud  Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 19,90 19,90
ceP20TV313 1,000 ud Filtro en Y DN-25/PN-16 7,40 7,40
ceP20TV177 2,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1" 5,20 10,40
ceP20SE215 1,000 ud  Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 48,70 48,70
ceP20TV040 4,000 ud Valvula de esfera 1" 11,17 44,68
ceP20WT045 1,000 ud  Manémetro de 0 a 15 BAR 512 512
ceP20SE270 1,000 ud  Desconector 55,30 55,30
%MA 1,000 % Medios auxiliares
220,10 2,20
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
222,30 2,22
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 224,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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02.04.05 ud  KIT HIDRAULICO POWER HT
ceE22CT300 Suministro y montaje del kit hidraulico para colectories de ida y retorno de las calderas Power HT o similar. Total-
mente instalado y funcionado. Acorde al RITE.
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B230 1,500 h  Ayudante fontanero 13,36 20,04
ceP20CT201 1,000 ud  Kit hidrauico colectores ida y retorno POWER HT 229,00 229,00
%MA 1,000 % Medios auxiliares
270,50 2,71
%ClI 1,000 % Costos Indirectos
273,20 2,73
TOTAL PARTIDA....cooiieneeneiessieee s 275,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
02.04.06 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.
ceE22HC010 Instalacion de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 125 mm. de diametro interior, fabricada inte-
ce0010B200 0,750 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 10,72
ce0010B210 0,750 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 10,29
ceP20WH400 1,000 ud  Chimenea aislada inox-inox 125 63,00 63,00
%MA 1,000 % Medios auxiliares
84,00 0,84
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
84,90 0,85
TOTAL PARTIDA ..ot 85,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
02.04.07 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3"
CceE22NTN090 Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 3 " para soldar, para circuitos de cale-
faccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
ce0010B200 0,350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 5,00
ceP20TA090 1,200 m Tuberfa acero negro sold. 3"
13,00 15,60
%MA 1,000 % Medios auxiliares
20,60 0,21
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
20,80 0,21
TOTAL PARTIDA....cooieirenieieneiessieesene s 21,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CENTIMOS
02.04.08 m COQ.ELAST. SH D=76 E=30 mm
ceE10AKE350 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (76) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE450 1,000 m Cog. elastomér. D=76, e=30
7,90 7,90
%MA 1,000 % Medios auxiliares
10,80 0,11
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
10,90 0,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CENTIMOS
02.04.09 m TUBERIA PERT. 16x2,0 mm.
ceE20TMU010 Tuberia multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de didmetro, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios  de latén especial, instalada y funcionando.
ce0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 0,86
ceP17PU010 1,000 m Tubo multicapa  16x2 mm
1,68 1,68
ceP17PU110 1,000 ud P.p.acces. 16x2 1,34 1,34
%MA 1,000 % Medios auxiliares
3,90 0,04
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
3,90 0,04
TOTAL PARTIDA......ooierereeneiseseieee s 3,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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02.04.10 m COQ.ELAST. SH D=18 e=25 mm
ceE10AKE280 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (16) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
ceP07CE350 1,000 m Cog. elastomér. D=18, e=25
3,44 344
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 13,36 3,01
%MA 1,000 % Medios auxiliares
6,70 0,07
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
6,70 0,07
TOTAL PARTIDA ..ot 6,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
02.04.11 m TUBERIA PERT. 20x2,25 mm.
ceE20TMU020 Tuberfa multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de didmetro, colocada en instalaciones
para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios  de laton especial, instalada y funcio-
ce0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 0,86
ceP17PU020 1,000 m Tubo multicapa  20x2,25 mm
2,52 2,52
ceP17PU120 1,000 ud  P.p.acces. 20x2,25 1,57 1,57
%MA 1,000 % Medios auxiliares
5,00 0,05
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
5,00 0,05
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 5,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
02.04.12 m COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm
ceE10AKE290 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (20) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ceP07CE360 1,000 m Cog. elastomér. D=20, e=25
3,52 3,52
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 13,36 3,01
%MA 1,000 % Medios auxiliares
6,80 0,07
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
6,80 0,07
TOTAL PARTIDA....cooieirenieieneiessieesene s 6,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMQS
02.04.13 m TUBERIA  PERT. 32x3,0 mm.
ceE20TMU040 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 32x3 mm. de diametro, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de latén especial, instalada y funcionando.
ce0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 0,86
ceP17PU040 1,000 m Tubo multicapa  32x3 mm
5,78 5,78
ceP17PU140 1,000 ud P.p.acces. 32x3 1,75 1,75
%MA 1,000 % Medios auxiliares
8,40 0,08
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
8,50 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
02.04.14 m COQ.ELAST. SH D=35 E=30 mm
ceE10AKE315 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-

maflex de diametro interior (35) y 25 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ce0010A050 0,225 h Ayudante 13,36 3,01
ceP07CE390 1,000 m Cog. elastomér. D=35, e=30

5,50 5,50
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MA 1,000 % Medios auxiliares

8,70 0,09
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%Cl 1,000 % Costos Indirectos
8,80 0,09
TOTAL PARTIDA ....ooveieeerinsiseiesessssssssssssssessssssssennns 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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02.04.15 m TUBERIA PERT. 40x4,5 mm.
ceE20TMU050 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 40x4,5 mm. de diametro, colocada en instalaciones pa-

ra agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de latén especial, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

ce0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 0,86
ceP17PU050 1,000 m Tubo multicapa  40x4,5 mm

9,45 9,45
ceP17PU150 1,000 ud  P.p.acces. 40x4,5 2,40 2,40
%MA 1,000 % Medios auxiliares

12,70 0,13
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
12,80 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
02.04.16 m COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm
ceE10AKE320 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (42) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-

ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE400 1,000 m Cog. elastomér. D=42, e=30

5,80 5,80
%MA 1,000 % Medios auxiliares

8,70 0,09
%Cl 1,000 % Costos Indirectos

8,80 0,09

TOTAL PARTIDA......ooierereeneiseseieee s 8,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
02.04.17 ud CIRCULADOR 1-6 m3/h

ceE22RI020 Circulador para instalacion de calefaccion por agua caliente hasta 10 bar y 110°C, para un caudal de 1 m3/h, pre-
sién 8 m.c.a. y 6 m3/h, presién 1 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 veloci-
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 27,44
ceP20W1020 1,000 ud  Circulador 1-6 m3/h 231,74 231,74
ceP20TV220 2,000 ud  Valv.comp. bronce.1 1/2" 110,44 220,88
ceP20TV185 1,000 ud  Valv.ret PN10/16 1 1/2" 14,46 14,46
ceP15GA010 10,000 m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu
0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5
0,35 3,50
ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59
%MA 1,000 % Medios auxiliares
561,90 5,62
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
567,50 5,68
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 573,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
02.04.18 ud BOMBA GEMELA 35-5m.c.a.

ceE22RI150 Circulador para instalacion de calefaccion por agua caliente hasta 10 bar y 120°C mediante bomba gemela, para
una potencia de 70.000 kcal/h., un caudal de 3,5 m3/h. y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de

ce0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 42,87
ce0010B210 3,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 41,16
ceP20WI150 1,000 ud  Bomba gemela 3,5-5 m.c.a. 877,54 877,54
ceP20TV220 2,000 ud  Valv.comp. bronce.1 1/2" 110,44 220,88
ceP20TV180 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas 3311 33,11
ceP15GA010 20,000 m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu

0,17 3,40
ceP15GD010 20,000 m Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5

0,35 7,00
ceP20TV275 2,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 67,18
%MA 1,000 % Medios auxiliares

1.293,10 12,93

%ClI 1,000 % Costos Indirectos

1.306,10 13,06

TOTAL PARTIDA ..ottt 1.319,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
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02.04.19 ud DEPOSITO EXPANSION 50 L 10 BAR
ceE22KX040 Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacién de agua caliente sanitaria  en circuitos abiertos. Capa-
cidad de 50 litros y presién maxima de 10 bar, modelo 50 CMR, IBAIONDO o similar, conexién agua 1". Total-
ceP20AX040 1,000 ud  DEPOSITO EXPANSION CMR 50 L 10 BAR 89,00 89,00
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ce0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 13,72
%MA 1,000 % Medios auxiliares
117,00 1,17
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
118,20 1,18
TOTAL PARTIDA .....oiiiieinrnessississssissssssissssnens 119,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
02.04.20 ud PUNTO DE VACIADO 1"
ceE20WX030 Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia plastica o similar de 1" para la red de suminsitro de agua
ce0010B200 0,600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 8,57
ceP17XW040 1,000 ud  Punto de vaciado y valvula 1" 10,90 10,90
ceP17PU030 1,000 m Tubo multicapa  25x2,5 mm
4,09 4,09
ceP17PU130 1,000 ud P.p.acces. 25x2,5 1,19 1,19
%MA 1,000 % Medios auxiliares
24,80 0,25
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
25,00 0,25
TOTAL PARTIDA ......oittineineneissiseiseisesssisesensees 25,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
02.04.21 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
ceE20VH010 Suministro y colocacion de purgador automatico de 1/8" de didmetro, instalado y funcionando.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17XH010 1,000 ud  Purgador automatico 1/8 " 3,65 3,65
%MA 1,000 % Medios auxiliares
5,80 0,06
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
5,90 0,06
TOTAL PARTIDA .....oiiiieinrnessississssissssssissssnens 591
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
02.04.22 ud ELEM.ALUMLINY.h=7098 W
ceE22JEL030
Elemento de aluminio inyectado acoplables entre si de dimensiones h=671 mm., a=80 mm., g=100 mm.con frontal
con aberturas, potencia 98 watios.,segun UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre
el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion, acabado en doble capa, una de imprimacion y la segunda de
polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detentores y purga-
dor, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos ague-
llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado Acorde
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,37
ceP20MA030 1,000 ud  Elemento de aluminio 119,1 kcal/h DUBAL 70 12,50 12,50
ceP20MWO063 0,100 ud  Llave monogiro NT termostatica 1/2" escuadra 11,50 1,15
ceP20MW054 0,100 ud  Detentor 1/2" escuadra 4,78 0,48
ceP20MW060 0,200 ud  Tapdn 1" 0,79 0,16
ceP20MW020 0,100 ud  Purgador automatico 0,54 0,05
ceP20MWO030 0,500 ud  Soporte radiador panel 0,61 0,31
%MA 1,000 % Medios auxiliares
17,50 0,18
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
17,60 0,18
TOTAL PARTIDA......citneineneinsiseissisesssisssensees 17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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02.04.23 ud ELEM.ALUMLINY.h=45 65,6 W
ceE22JEL010 Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=421 mm., a=80 mm., g=100 mm,
potencia 65,6 watios con frontal plano, segln UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C en-
tre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presién, acabado en doble capa, una de imprimacién y la segunda de
polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detento-
res y purgador, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y
todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y pro-
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,37
ceP20MA010 1,000 ud  Elemento de aluminio 79,5 kcallh DUBAL 45 10,04 10,04
ceP20MW063 0,100 ud  Llave monogiro NT termostatica 1/2" escuadra 11,50 1,15
ceP20MW054 0,100 ud  Detentor 1/2" escuadra 4,78 0,48
ceP20MW060 0,200 ud  Tapén 1" 0,79 0,16
ceP20MW020 0,100 ud  Purgador automatico 0,54 0,05
ceP20MW030 0,500 ud  Soporte radiador panel 0,61 0,31
%MA 1,000 % Medios auxiliares
15,00 0,15
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
15,10 0,15
TOTAL PARTIDA ....covtiiieineneississiseesessssssseennes 15,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.04.24 ud TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.
ceE22RT010 Termostato ambiente desde 8°C a 32°C, con programacion independiente para cada dia de la semana de hasta 6
cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa espe-
cial para periodo de vacaciones, con visor de dia, hora, temperatura de consigna y ambiente, instalado. ~ Acorde
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP20WT005 1,000 ud  Termostato ambiente programable TX200 67,53 67,53
%MA 1,000 % Medios auxiliares
74,70 0,75
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
75,40 0,75
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 76,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
02.04.25 ud VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-10
ceE22NVE022 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP20TV025 1,000 ud  Valvula de esfera 3/4" 5,22 5,22
%MA 1,000 % Medios auxiliares
12,40 0,12
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
12,50 0,13
TOTAL PARTIDA .....oiiiieinrnessississssissssssissssnens 12,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
02.04.26 ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/2"
ceE22NVT010 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio mate-
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B210 1,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 20,58
ceP20TV100 1,000 ud  Valvula tres vias 1 1/2" 91,00 91,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP15GA010 10,000 m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu
0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5
0,35 3,50
%MA 1,000 % Medios auxiliares
253,20 2,53
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
255,80 2,56
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 258,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con TREINTA'Y UN

CENTIMOS
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02.04.27 ud VALVULA DE ESFERA 11/2" PN-10
ceE22NVE033 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RI-
TE 2007
ce0010B200 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 11,43
ceP20TV042 1,000 ud Valvula de esfera1 1/2" 17,60 17,60
%MA 1,000 % Medios auxiliares
29,00 0,29
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
29,30 0,29
TOTAL PARTIDA.......citieriteisie et 29,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
02.04.28 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
ceE22RT020 Termémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccién desde 8°C a 200°C, con glicerina y
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP20WT025 1,000 ud  Termoémetro horizontal D=63 esf. 5,18 5,18
%MA 1,000 % Medios auxiliares
6,60 0,07
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
6,70 0,07
TOTAL PARTIDA......ooieereeneieie s ssenees 6,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
02.04.29 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
ceE22RT030 Manémetro con lira para instalacién en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP20WT045 1,000 ud  Manémetro de 0 a 15 BAR 512 512
ceP20WT050 1,000 ud Lira para manémetro 4,32 4,32
%MA 1,000 % Medios auxiliares
10,90 0,11
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
11,00 0,11
TOTAL PARTIDA......ooierereeneiseseieee s 11,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
02.04.30 ud FILTRO EN Y DN-20/PN-16
ceE22NVR091 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros S'IUNE 2533 DN-20/PN-16, instalado, i/peque-
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP20TV312 1,000 ud  Filtro en Y DN-20/PN-16 4,70 4,70
%MA 1,000 % Medios auxiliares
8,30 0,08
%ClI 1,000 % Costos Indirectos
8,40 0,08
TOTAL PARTIDA.......cooeiteiisetete s 8,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
02.04.31 ud VALV.RETENCION 1 1/2" PN-10/16
ceE22NVR010 Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acor-
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP20TV180 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas 3311 33,11
%MA 1,000 % Medios auxiliares
36,70 0,37
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
37,10 0,37
TOTAL PARTIDA......oeieeeeessreiessiss s 37,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
02.04.32 ud VALV.RETENCION 3/4" PN-10/16
ceE22NVR007 Suministro y montaje de valvula de retencién PN-10/16 de 3/4", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP20TV176 1,000 ud  Valv.ret PN10/16 3/4" 3,90 3,90
%MA 1,000 % Medios auxiliares
7,50 0,08
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
7,60 0,08
TOTAL PARTIDA......ooierereeneiseseieee s 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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02.04.33 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1" 8 BAR
ceE22NVR310 Suministro y colocacion de vélvula de seguidad regulable de 1" (25 mm.) de diametro, cuerpo de laton, unién ros-
cada, campo de regulacién 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP17XS060 1,000 ud  Valv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar. 18,90 18,90
%MA 1,000 % Medios auxiliares
21,80 0,22
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
22,00 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
02.04.34 ud  ANTIVIBRADOR DN-40/PN-10
ceE22NVR072 Antivibrador elastico DN-40/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ceP20TV276 1,000 ud  Antivibrador DN-40/PN-10 c/bridas 36,00 36,00
%MA 1,000 % Medios auxiliares
50,30 0,50
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
50,80 0,51
TOTAL PARTIDA ..o s 51,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
02.04.35 ud VALVULA DE TRES VIAS 1"
ceE22NVT040 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material y
ceP20TV091 1,000 ud  Valvula tres vias 1" 58,00 58,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud  Kit de conexién valvula y servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu
0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5
0,35 3,50
ce0010B200 1,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 17,15
ce0010B210 1,200 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 16,46
%MA 1,000 % Medios auxiliares
243,30 2,43
%ClI 1,000 % Costos Indirectos
245,70 2,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 248,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
02.04.36 ud VAL. MEZCL. TERMOST. 1" VTAM
ceE20VZ020 Suministro y montaje de vélvula mezcladora termostatica de 1" "Serie VTA", ESBE para ACS, de cuerpo latén y
partes internas resistentes corrosion, conexiones macho. . Presion maxima 10 bar, Temp. maxima 95 °C, Acorde
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ce0010B230 0,150 h  Ayudante fontanero 13,36 2,00
ceP17XZ030 1,000 ud  Valvula termostatica VTA 1" M 32,80 32,80
%MA 1,000 % Medios auxiliares
36,90 0,37
%ClI 1,000 % Costos Indirectos
37,30 0,37
TOTAL PARTIDA....cooieirenieieneiessieesene s 37,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
02.04.37 ud SONDA INMERSION AGUA
ceE22RT080 Suministro y montaje de sonda de inmersion en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, incluido el cone-
ceP20WT075 1,000 ud  Sondainmersion agua  Siemens QAE21 20.010 61,30 61,30
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
%MA 1,000 % Medios auxiliares
68,50 0,69
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
69,10 0,69
TOTAL PARTIDA ...ttt 69,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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02.04.38 ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"
ceE20VS010 Electrovalvula de plastico para una tension de 24 V. con apertura manual y conexion de 3/4" completamente insta-
ce0010B200 0,125 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,79
ce0010B230 0,125 h  Ayudante fontanero 13,36 1,67
ce0010B240 0,020 h  Oficial 12 electricista 14,29 0,29
ceP26SV010 1,000 ud  Electrovalvula 24 V apertura manual 3/4" 15,00 15,00
%MA 1,000 % Medios auxiliares
18,80 0,19
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
18,90 0,19
TOTAL PARTIDA .....oiiiieinrnessississssissssssissssnens 19,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
02.04.39 ud TERMOSTATO BASICO WIRSBO
ceE22JRU120 Suministro y montaje de termostato de control por cable T35, incluido el cableado y p.p. de material y accesorios
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ce0010B210 0,150 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 2,06
ceP20RS080 1,000 ud  Termostato 220 V. 22,53 22,53
ceP20RS732 20,000 ud  Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2. 0,30 6,00
%MA 1,000 % Medios auxiliares
32,70 0,33
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
33,10 0,33
TOTAL PARTIDA ....covtiiieineneississiseesessssssseennes 33,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
02.04.40 m2 S.RAD.EUR.-TRA. EUROFLEX-REV. REG.PTO FIJO
ceE22JRH060 Calefaccion por suelo radiante Eurotherm-Tradesa o similar ~ conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja
temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberias de polietileno reticulado Trade PEX-A 16 x 2,0 con barrera
antidifusion de oxigeno y marcado AENOR, sobre plancha moldeada de tetones euroflex 20/50 mm. revestida, 25
kg/m3 de densidad y marcado CE, con cinta perimetral, aditivo europlast, funda aislante, junta de dilatacion, colec-
tor serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno, detentores, purgador automatico, valvulas de  paso, lla-
ves de llenado y vaciado y adaptadores para tubo) y armario para colector. Incluye p.p. regulacién a punto fijo
Comm.and Duo que incluye bomba, valvula termostatica mezcladora, valvula de presion diferencial, by-pass, re-
tardador electrénico y termostato de seguridad. Se incluye p.p. de cabezales motorizados y termostatos para inde-
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ce0010B210 0,200 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 2,74
ceP20RS490 1,000 m2 Plancha euroflex 20/50 mm. revestida
6,83 6,83
ceP20TR050 4,440 m.  Tub. Eurotherm Pex a Evoh 16x2,0 0,78 3,46
ceP20RS420 1,000 m.  Aisl.cinta perimetral doble c/adhesivo 0,63 0,63
ceP20RS430 0,170 kg Aditivo europlast p/mortero tradicional 1,62 0,28
ceP20RS440 0,010 kg  Colector "S" completo (6 circuitos) 125,76 1,26
ceP20RS450 0,010 ud  Armario empotrar p/colector (6-8 circuitos) 79,55 0,80
ceP20RS470 0,100 m.  Funda aislante 0,69 0,07
ceP20RS480 0,100 m.  Junta de dilatacion 0,62 0,06
ceP20RS520 0,010 m2 Regulacién Command Duo S
427,21 4,27
ceP20RS530 0,030 ud  P.P.termostatos / cabezales 31,18 0,94
%MA 1,000 % Medios auxiliares
24,20 0,24
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
24,40 0,24
TOTAL PARTIDA......citneineneinsiseissisesssisssensees 24,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
02.04.41 m TUBO POLIET. RETICULADO 40x3,7
CceE22NTR150 uberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Perdxido (PE-Xa), clase 5,  segln Norma UNE-EN
ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 40x3,7 mm, colocada en instalaciones para agua fria y ACS sin proteccion
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando segin normativa vigente.
ce0010B200 0,400 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 572
ceP20TR481 1,300 m Tub.polietileno reticulado plomyPEX 40x3,7 6,50
8,45
%MA 1,000 % Medios auxiliares
14,20 0,14
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
14,30 0,14
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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02.04.42 m. TUBO POLIET. RETICULADO 25x2,3
CceE22NTR130 Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peroxido (PE-Xa) clase 5, segln Norma UNE-EN
ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 25x2,3 mm, colocada en instalaciones para agua fria y ACS sin proteccion
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando segin normativa vigente.
Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP20TR470 1,300 m.  Tub.polietileno reticulado plomyPEX 25x2,3 2,80 3,64
%MA 1,000 % Medios auxiliares
6,50 0,07
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
6,60 0,07
TOTAL PARTIDA ....coiteiiiniinestiseississisessssssesensnes 6,64
Asciende el precio total de la paruda ala mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.04.43 TUBO POLIET. RETICULADO 32x2,9
CceE22NTR140 Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Perdxido (PE-Xa) clase 5,  segln Norma UNE-EN
ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 32x2,9 mm, colocada en instalaciones para agua fria y ACS sin proteccion
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando segin normativa vigente.
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
ceP20TR480 1,300 m.  Tub.polietileno reticulado plomyPEX 32x2,9 4,20 5,46
%MA 1,000 % Medios auxiliares
9,80 0,10
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
9,90 0,10
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 9,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
02.04.44 m COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm
ceE10AKE300 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (25) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ceP07CE370 1,000 m Coq. elastomér. D=25, e=25
3,92 3,92
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 13,36 3,01
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
7,20 0,07
%MA 1,000 % Medios auxiliares
7,20 0,07
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 7,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.04.45 m COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm
ceE10AKE310 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (32) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
ceP07CE380 1,000 m Cog. elastomér. D=32, e=25
451 451
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 13,36 3,01
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
7,70 0,08
%MA 1,000 % Medios auxiliares
7,80 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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SUBCAPITULO 02.05 VENTILACION
02.05.01 ud  AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)
ceE07WA080 Ayuda por cada 100 m2 construidos de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantia de 4-5 aparatos
acondicionadores), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
ce0010A040 0,200 h  Oficial segunda 13,72 2,74
ce0010A070 0,600 h  Pedn ordinario 13,02 7,81
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
10,60 0,11
%MA 1,000 % Medios auxiliares
10,70 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
02.05.02 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
ceE23DCF010 Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido
por exterior con un complejo triplex formado por l&mina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por
el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acusticos, reaccion al fuego
B-s1, d0, ifp.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones
con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segln normas UNE EN
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP21CF030 1,150 m2 Panel |.v.a.d. Climaver Neto
7,00 8,05
ceP21CF050 0,100 ud  Cinta de aluminio Climaver 6,36 0,64
%MA 1,000 % Medios auxiliares
15,80 0,16
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
16,00 0,16
TOTAL PARTIDA....cooieirenieieneiessieesene s 16,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
02.05.03 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150
ceE23DRR012 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 300x150 mm., incluso con marco de
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP21RR012 1,000 ud Rejilla retorno 300x150 14,30 14,30
%MA 1,000 % Medios auxiliares
21,50 0,22
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
21,70 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.05.04 ud REJILLA IMP. 350x150 SIMPLE
ceE23DRS100 Suministro y montaje de rejilla impulsién de simple deflexién de aluminio anodizado, de aletas orientables, 350x150
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP21RS110 1,000 ud  Rejilla impulsién 350x150 simple 15,60 15,60
%MA 1,000 % Medios auxiliares
22,80 0,23
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
23,00 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 2321
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
02.05.05 ud REJ.PITOMA AIRE EXT.600x400
ceE23DRX190 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletars fijas de paso de 25mm, 600x400 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacién para su
ceP21RX190 1,000 ud  Rej.p/toma aire. ext. 600x400 48,40 48,40
ce0010B200 0,700 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 10,00
%MA 1,000 % Medios auxiliares
58,40 0,58
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
59,00 0,59
TOTAL PARTIDA ..ot 59,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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02.05.06 ud REJ.PITOMA AIRE EXT.200x150
ceE23DRX010 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletars fijas de paso de 25mm, 200x150 mm,

serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacién para su
ceP21RX010 1,000 ud  Rej.p/toma aire. ext. 200x150 15,80 15,80
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
%MA 1,000 % Medios auxiliares

23,00 0,23
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
23,20 0,23
TOTAL PARTIDA ...ttt 2341

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
02.05.07 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G
ceE23R050 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,

modelo AL-2508G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con posibilidad de

instalacion en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicacién en falso

techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de monta-

je'y documentacion. Con las siguientes propiedad, secciones y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsion; 800 m3/h regulable

- Consumo eléctrico: 506 W

- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm

- Peso: 85 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal

- - Filtro de polarizacién activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluye regulador y control

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
ceP21WA020 1,000 ud  SIAV AL-2508G 2.545,75 2.545,75
ce0010B200 4,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 57,16
ce0010B230 4,000 h  Ayudante fontanero 13,36 53,44
%MA 1,000 % Medios auxiliares

2.656,40 26,56
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
2.682,90 26,83
TOTAL PARTIDA ...t sssnssssssnees 2.709,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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02.05.08 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G
ceE23R055 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2524G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con posibilidad de
instalacion en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicacion en falso
techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de monta-
je'y documentacion. Con las siguientes propiedad, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsion; 2.400 m3/h regulacién manual
-Presion estatica: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal manual
Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye regulador manual
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
ceP21WA025 1,000 ud  SIAV AL-2524G 4.245,75 4.245,75
ce0010B200 6,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 85,74
ce0010B230 6,000 h  Ayudante fontanero 13,36 80,16
%MA 1,000 % Medios auxiliares
4.411,70 44,12
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
4.455,80 44,56
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 4.500,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
02.05.09 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G
ceE23R040 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2516G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con posibilidad de
instalacion en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicacion en falso
techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de monta-
je'y documentacion. Con las siguientes propiedades, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsién: 1.600 m3/h regulacién manual. Diferentes velocidades
- Consumo eléctrico: 506 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal manual
- - Filtro de polarizacién activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye regulador manual
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
ceP21WA010 1,000 ud  SIAV AL-2516G 3.395,75 3.395,75
ce0010B200 4,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 57,16
ce0010B230 4,000 h  Ayudante fontanero 13,36 53,44
%MA 1,000 % Medios auxiliares
3.506,40 35,06
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
3.541,40 3541
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 3.576,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
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02.05.10 ud BATERIA CALEFACCION AGUA
#ceE23R060 Suministro y montaje de la bateria de calor para el equipo de tratamiento de aire SIAV, incluyendo sonda de tempe-
ratura diferencial en conducto y termostato, p.p. de accesorios para su completa instalacion y funcionamiento.
ceP21WA030 1,000 ud  Bateria calefaccion agua 3,4 KW 187,00 187,00
ceP20WT072 1,000 ud  Sonda de temperatura en conducto 32,00 32,00
ceP20WT005 1,000 ud  Termostato ambiente programable TX200 67,53 67,53
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 13,36 26,72
%MA 1,000 % Medios auxiliares
341,80 3,42
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
345,30 3,45
TOTAL PARTIDA ......citineineineinsiseissisesssisesesees 348,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
02.05.11 ud COMPUERTA REGULACION MANUAL 600x400
#ceE23DPR150 Compuerta de regulacion de aire de aluminio para instalacién en  conductos para mando normal ~ 400x300 mm., in-
cluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalacién y funcionamiento. Acorde RITE
ce0010B200 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 18,58
#ceP21PR150 1,000 ud  Compuerta regulacion 600x400 95,00 95,00
%MA 1,000 % Medios auxiliares
113,60 1,14
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
114,70 1,15
TOTAL PARTIDA ......oittineineneissiseiseisesssisesensees 115,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
02.05.12 ud EXTRAC. TD 250/100 SP
ceE23MVH060 Extractor helicocentrifugo para un caudal de 250 m3/h. con una potencia eléctrica de 24 W. y un nivel sonoro de
29 dB(A), aislamiento clase B, equipado con proteccion de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliés-
ce0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 13,72
ceP21V520 1,000 ud  Extractor 240 m3/h TD-250/100 77,00 77,00
%MA 1,000 % Medios auxiliares
90,70 0,91
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
91,60 0,92
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 92,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
02.05.13 ud TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100
ceE23DCH060
ceP21CH065 1,100 m Tubo pared lisa galvanizada D=100
3,20 3,52
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
%MA 1,000 % Medios auxiliares
5,70 0,06
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
5,70 0,06
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 5,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
02.05.14 ud BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=100
ceE23MB030 Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de diametro, utilizada
para extraccion de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mévil para regulacién del caudal,
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP21EB030 1,000 ud  Boca extraccion chapa regulable D=100 8,75 8,75
%MA 1,000 % Medios auxiliares
11,60 0,12
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
11,70 0,12
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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02.05.15 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200
ceE23DRR010 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm., incluso con marco de
montaje. segin  normas UNE vigentes y RITE 2007.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP21RR010 1,000 ud  Rejilla retorno 200x200 14,20 14,20
%MA 1,000 % Medios auxiliares
21,40 0,21
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
21,60 0,22
TOTAL PARTIDA ...t 21,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
02.05.16 ud  VENTILACION EN CAMARAS
#ceEO7WV010 ventilacion en camaras, colocada en muros de sétano, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM
ce0010A030 0,333 h  Oficial primera 14,29 4,76
ce0010A050 0,333 h  Ayudante 13,36 4,45
ceP02CVC050 1,000 ud  Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160 7,14 7,14
ceP21RX010 1,000 ud  Rej.p/toma aire. ext. 200x150 15,80 15,80
ceP02TV0180 2,000 m Tub.PVC liso evacuacion encolado D=160 3,63
7,26
ceA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5
50,37 0,25
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
39,70 0,40
%MA 1,000 % Medios auxiliares
40,10 0,40
TOTAL PARTIDA ...ttt 40,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.06 ELECTRICIDAD
APARTADO 02.06.01 RED DE TIERRAS
02.06.01.01 ud  Arqueta de polietileno 300x300x300 mm con embarrado equipotencia
ceE17V090 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 300x300x300 mm con tapa, que dispone de pletina
de cobre de 200x50 mm, con 2 bornes de cu/zn, apoyadas mediante aisladores, cumpliendo con las cumpliendo
con las normas UNE 21.186, UNE-EN 50.164.1y UNE-EN 62.305. Se incluye pequefio material y conexion a la
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 13,02 2,60
ce0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 14,29 2,86
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 13,36 2,67
ceP15T051 1,000 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 200x200x215 mm 23,40 23,40
ceP15T095 1,000 ud  Pletina de cobre de 200x30 mm 17,06 17,06
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 52,50 5,25
%MA 1,000 % Medios auxiliares
57,70 0,58
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
58,30 0,58
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 58,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
02.06.01.02 ud Picade cobre2m
ceE17V110 Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diametro. Alma de acero al
cabono y revestimiento de cobre electrolitico con espesor medio minimo de 300 micras, quedando conectada con
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP157010 1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T030 7,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2
1,43 10,01
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 28,90 2,89
%MA 1,000 % Medios auxiliares
31,80 0,32
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
32,10 0,32
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 32,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

Pégina 80



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06.01.03 ud Red equipotencia bafio
ceE17V140 Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de cobre de 4
mm?2 de seccién, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-
ce0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 14,29 10,72
ce0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 13,36 10,02
ceP15AE030 10,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm? 0,73
7,30
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 29,00 2,90
%MA 1,000 % Medios auxiliares
31,90 0,32
%ClI 1,000 % Costos Indirectos
32,30 0,32
TOTAL PARTIDA.......cooitieriseieees e 32,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA' Y OCHO CENTIMOS
02.06.01.04 ud  Puente de comprobacion
ceE17V120 Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual
de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red
ce0010B260 0,150 h  Ayudante electricista 13,36 2,00
ceP15T060 1,000 ud  Puente de comprobacion 4,18 4,18
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 7,20 0,72
%MA 1,000 % Medios auxiliares
7,90 0,08
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
8,00 0,08
TOTAL PARTIDA ..o s 8,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
02.06.01.05 m Conductor desnudo de cobre 35 mm2
ceE17V010 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm2 para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolitico rigido clase 2 segin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
ce0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 13,36 0,67
ceP15T030 1,050 m Conduc cobre desnudo 35 mm2
1,43 1,50
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 2,20 0,22
%MA 1,000 % Medios auxiliares
2,40 0,02
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
2,40 0,02
TOTAL PARTIDA......ooierereeneiseseieee s 2,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
02.06.01.06 ud  Soldadura aluminotérmica cable/cable
ceE17V040 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafito.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 3,70 0,37
%MA 1,000 % Medios auxiliares
4,10 0,04
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
4,10 0,04
TOTAL PARTIDA.......cooitieriseetsee e 4,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
02.06.01.07 ud  Soldadura aluminotérmica cable/placa
ceE17V060 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio de molde de
grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15T072 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 3,70 0,37
%MA 1,000 % Medios auxiliares
4,10 0,04
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
4,10 0,04
TOTAL PARTIDA......ooierereeneiseseieee s 4,16
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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02.06.01.08 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo
ceE17V050 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de
grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 3,70 0,37
%MA 1,000 % Medios auxiliares
4,10 0,04
%ClI 1,000 % Costos Indirectos
4,10 0,04
TOTAL PARTIDA......ooieereeneieie s ssenees 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
APARTADO 02.06.02 DISTRIBUCION

02.06.02.01 Ud TRAMITACION,LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA
ceE17A001 En todas las unidades de este capitulo LLevan incluidas proporcionalmente la Tramitacién Legalizacién de la insta-
lacién de eléctricidad, el Proyecto visado con direccion de obra y boletin del instalador, con abono de tasas y tra-

ceP15CA001 1,000 ud  TRAMITACION LEGALIZACION 1.000,00 1.000,00
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar

%MA 1,000 % Medios auxiliares

1.100,00 11,00
%Cl 1,000 % Costos Indirectos

1.111,00 11,11

1.000,00 100,00

TOTAL PARTIDA ...t ississssnees 112211
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con ONCE CENTIMOS
02.06.02.02 ud CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuacion linea
ceE17A100 Conjunto individual trifasico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocacion en exterior (instalacion empotrada).
Compuesto por placa de proteccion en policarbonato de 2 mm de espesor con la etiqueta de riesgo eléctrico (mo-
dulo inferior). Bloque de bornas de comprobacién de 10 unidades. Cierre de la puerta de triple accién (inoxidable)
mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180°. Médulo inferior con 3 bases portafu-
sibles desconectables en carga tipo BUC de 400A, y placa de proteccion de policarbonato de 3 mm para protec-
cion de partes en tension. Pletinas de 25x4 mm. para conexion de las bases BUC con los transformadores de in-
tensidad.Tres pletinas de cobre de seccién 30x5 mm para la instalacion de los transformadores de intensidad. (Se-
paracién minima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rigido, clase 2 tipo Ho7Z-R, no propagador del in-
cendio y reducida emision de humos con cero haldégenos.  Seccién circuito contador: 4 mm2. Seccién circuito de la
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 13,02 3,91
ce0010B240 0,600 h  Oficial 12 electricista 14,29 8,57
ce0010B260 0,600 h  Ayudante electricista 13,36 8,02
ceP15CA120 1,000 ud  CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuacion linea 737,80 737,80
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
ceP15GB140 3,000 m Tubo corrugado de polietileno 110 mm
3,40 10,20
ceP15GB150 2,000 m Tubo corrugado de polietileno 160 mm
5,50 11,00
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 784,80 78,48
%MA 1,000 % Medios auxiliares
863,30 8,63
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
871,90 8,72
TOTAL PARTIDA ...ttt 880,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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02.06.02.03 Linea eléctrica 4x95+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF en montaje subterra.
ceE17CI830 Montaje linea eléctrica 4x95+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fuego, confor-
me con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina, con una
temperatura maxima de servicio de 90 °C.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Instalacion en montaje subterraneo con tubo corrugado de polietile-
no de 160 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el pre-
cio. Instalacion de placa cubrecables para proteccion mecanica, colocacion de cinta de sefializacion,incluso conne-
xién de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente insta-
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ce0010B260 0,080 h  Ayudante electricista 13,36 1,07
ceP15AI110 4,000 m Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x95 mm? 15,82 63,28
ceP15A1090 1,000 m Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x50 mm? 8,49 8,49
ceP15GB150 1,000 m Tubo corrugado de polietileno 160 mm
5,50 5,50
ceP15GB330 1,000 ud  Manguito unién 160 mm 2,93 2,93
ceP15GB370 1,000 m Placa cubrecables
1,10 1,10
ceP15GB360 1,000 m Cinta sefializadora
0,10 0,10
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 83,60 8,36
%MA 1,000 % Medios auxiliares
92,00 0,92
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
92,90 0,93
TOTAL PARTIDA......cititnineineinsiseissisesssesssensees 93,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
02.06.02.04 m Linea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion
ceE17CS010 Montaje linea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no inclui-
da en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura ma-
xima de servicio de 70 °C.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisién de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corro-
sividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones,
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE010 3,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,29
0,87
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 2,00 0,20
%MA 1,000 % Medios auxiliares
2,20 0,02
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
2,20 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
02.06.02.05 m Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
ceE17CI020 Montaje linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70 °C.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo fle-
xible reforzado libre de halégenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elemen-
tos auxiliares, terminales de presién, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condi-
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15AE020 3,150 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,47
1,48
ceP15GE010 1,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96
0,96
ceP15GC190 1,000 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 018 0,18
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 4,10 0,41
%MA 1,000 % Medios auxiliares
4,50 0,05
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
4,50 0,05
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

Pégina 84



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06.02.06 ud  Arqueta de polietileno 68x68x100 cm
ceE17XE070 e de arqueta de conexion eléctrica, de polietileno reforzado para canalizacion eléctrica sin fondo, de medidas inte-
riores 58x58 cm y altura de 100 cm, con marco tapa de fundicion ddctil B125 de 40x40 mm., con paredes rebaja-
das para la entrada de tubos. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la ex-
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 13,02 391
ceP15AA210 1,000 ud  Arqueta polietileno 68x68x100 cm 180,05 180,05
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 188,30 18,83
%MA 1,000 % Medios auxiliares
207,10 2,07
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
209,20 2,09
TOTAL PARTIDA ......citineineineinsiseissisesssisesesees 211,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
02.06.02.07 Linea eléctrica 5x4 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo
ceE17CI670 Montaje linea eléctrica 5x4 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fuego, conforme con
la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y ~ Cubierta de Poliolefina, con una temperatura
maxima de servicio de 90 °C.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de hal6genos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisién de humos opacos UNE-EN 61034-2,
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos,.incluido par-
te proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, acceso-
rios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello com-
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15A1030 5,000 m Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x4 mm? 1,19 5,95
ceP15GE010 1,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96
0,96
ceP15GB420 1,000 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 018 0,18
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 8,20 0,82
%MA 1,000 % Medios auxiliares
9,10 0,09
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
9,10 0,09
TOTAL PARTIDA......cititnineineinsiseissisesssesssensees 9,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
02.06.02.08 m Linea electrica 5x10 mm2 RZ1-K bajo tubo
ceE17CI190 Montaje linea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima de servicio de
90°C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de
hal6genos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisién de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de haldgenos,.incluido parte proporcional de cajas de
registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios pa-
ra el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado segun se es-
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE150 5,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm? 2,02
10,10
ceP15GE030 1,000 m Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos 1,89
1,89
ceP15GB400 1,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 32 mm 0,26 0,26
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 13,40 1,34
%MA 1,000 % Medios auxiliares
14,70 0,15
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
14,90 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06.02.09 m Linea electrica 5x6mm2 H07Z1-K bajo tubo
ceE17CI110 Montaje linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70 °C.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo fle-
xible reforzado libre de halégenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elemen-
tos auxiliares, terminales de presién, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condi-
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15AE040 5,200 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x6 mm? 1,07
5,56
ceP15GE020 1,000 m Reforzado M25 Libre halogenos
1,38 1,38
ceP15GC180 1,000 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 022 022
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 8,60 0,86
%MA 1,000 % Medios auxiliares
9,50 0,10
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
9,60 0,10
TOTAL PARTIDA ......citineineineinsiseissisesssisesesees 9,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
02.06.02.10 m Linea 4x6 mm2 alumbrado exterior
ceE17CX010 Montaje linea  eléctrica 4x6 mm2, para instalacion de alumbrado exterior, realizada en cobre aislamiento tipo
RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y ~ Cubierta de
Poliolefina, con una temperatura maxima de servicio de 90 °C.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos
opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Instalacion en montaje subterraneo con tubo co-
rrugado de polietileno de 75 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no
incluida en el precio. Instalacion de cinta de sefializacion,incluso connexion de cables, con parte proporcional de
ce0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 14,29 2,86
ceP15AE140 4,200 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,22
5,12
ceP15GB130 1,000 m Tubo corrugado de polietileno 75 mm
2,25 2,25
ceP15AH535 1,000 ud  Manguito unién 75 mm 1,60 1,60
ceP15AH005 1,000 m Cinta sefializadora
0,10 0,10
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 11,90 1,19
%MA 1,000 % Medios auxiliares
13,10 0,13
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
13,30 0,13
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 13,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
02.06.02.11 m Bandeja de perforada de PVC 60X300 mm sin tapa
ceE17XC050 Suministroy  montaje de bandeja perforada portacables sin tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de di-
mensiones  300x60 mm conformes con la  norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fija-
cion para bandeja portacables de 300x60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metalico Omega o PVC fijados a los
paramentos, por medio tornillos metalicos para la instalacion junto con tuercas de soportes y Accesorios de union
entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornilleria metélica, quedan-
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 14,29 572
ce0010B260 0,150 h  Ayudante electricista 13,36 2,00
ceP15GP145 1,000 m Bandeja de perforada de PVC 60X300 mm
11,66 11,66
ceP15GS180 1,000 m p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X300 mm 052 052
ceP15GS070 1,000 m p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X300 mm 0,94 0,94
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 20,80 2,08
%MA 1,000 % Medios auxiliares
22,90 0,23
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
23,20 0,23
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 23,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

Pégina 86



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06.02.12 Ud C GENERAL
#ceE17PAR0OO Suministro, montaje y conexionado del cuadro de proteccion y distribucion, denominado C-GENERAL. Construido

con carpinteria metalica con las siguientes caracteristicas.

Paneles modulares con acceso frontal y z6calo para apoyo sobre suelo, construidos en chapa electrocincada, ple-

gada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma  de pintura termoendurecida epoxy, de color a

determinar por la D.F. Los juegos de barras seran de cobre electrolitico pintadas, de dimensiones suficientes para

las intensidades que deban transportar. El cuadro dispondra de cierre con tapas y puerta exterior de altuglas ahu-

mado inastillable y contendra toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un 25 % de espacio mi-

nimo de reserva. El cuadro serd de SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fon-

do, utilizando todos los accesorios normalizados por el fabricante  tales como embarrados, soportes, placas de

montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.

Conforme a lanorma UNE-EN  60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocircuito y es-

fuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado de fabricacién segin normas in-

dicadas.

La aparamenta sera SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, de las caracteristicas indicadas en en diagrama

unifilar, con relés electrénicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e intensidad, equi-

po de medida digital, pulsadores pilotos, magnetotérmicos, diferenciales, contactores, mandos y maniobras, cable-

ado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, etc.; totalmente instalado, conexionado y regulado segtn estudio de selec-

tividad, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cuadro, segtin notas en diagramas.
ce0010B240 4,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 57,16
ce0010B250 4,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 54,88
ceP15FAB100 1,000 Armario 33 médulos, Alto 1830 mm 751,29 751,29
ceP15FC070 1,000 ud  Interruptor 250 TMD 160 36 kA 619,63 619,63
ceP15FD010 1,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 47,30
ceP15FE762 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,56 14,56
ceP15FD040 2,000 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA AC 123,20 246,40
ceP15FE781 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00 65,00
ceP15FD160 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC 169,48 169,48
ceP15FE779 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA 52,09 52,09
ceP15FD050 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 30 mA AC 129,44 129,44
ceP15FN014 1,000 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x25 A 98,21 98,21
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 2.305,40 230,54
%MA 1,000 % Medios auxiliares

2.536,00 25,36
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
2.561,30 25,61
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 2.586,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06.02.13 ub C-CAL
#ceE17PAR21 Suministro, montaje y conexionado del cuadro de proteccion y distribucion, denominado C-CAL. Construido con

carpinteria metalica con las siguientes caracteristicas.

Paneles modulares con acceso frontal y zcalo para apoyo sobre suelo, construidos en chapa electrocincada, ple-

gada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma  de pintura termoendurecida epoxy, de color a

determinar por la D.F. Los juegos de barras seran de cobre electrolitico pintadas, de dimensiones suficientes para

las intensidades que deban transportar. El cuadro dispondra de cierre con tapas y puerta exterior de altuglas ahu-

mado inastillable y contendra toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un 25 % de espacio mi-

nimo de reserva. El cuadro sera de SCHNEIDER, ABB, GEE, ¢ similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fon-

do, utilizando todos los accesorios normalizados por el fabricante  tales como embarrados, soportes, placas de

montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.

Conforme a la norma UNE-EN  60439.1, CEI 439.1, CEIl 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocircuito y es-

fuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado de fabricacién segtin normas in-

dicadas.

La aparamenta sera SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, de las caracteristicas indicadas en en diagrama

unifilar, con relés electrénicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e intensidad, equi-

po de medida digital, pulsadores pilotos, magnetotérmicos, diferenciales, contactores, mandos y maniobras, cable-

ado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, etc.; totalmente instalado, conexionado y regulado segln estudio de selec-
ce0010B240 4,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 57,16
ce0010B250 4,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 54,88
ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 médulos 18 mm DIN 147,45 147,45
ceP15FE779 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA 52,09 52,09
ceP15FE769 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA 22,99 91,96
ceP15FET770 2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA 23,51 47,02
ceP15F0200 4,000 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A 31,62 126,48
ceP15FD010 4,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 189,20
ceP15FD020 3,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 144,24
ceP15FE145 4,000 ud  Contactor 2x20 A con selector 10,76 43,04
#ceP15FAROL 1,000 ud  Contador energia carril DIN 102,00 102,00
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 1.055,50 105,55
%MA 1,000 % Medios auxiliares

1.161,10 11,61
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
1.172,70 11,73
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 1.184,41

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y UN

CENTIMOS
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Blas de Lezo 4
cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06.02.14 ud CUADRO BAJA
#CceE17PAR16 Suministro, montaje y conexionado del cuadro de proteccion y distribucion, denominado C-BAJA. Construido con

carpinteria metalica con las siguientes caracteristicas.

Paneles modulares con acceso frontal y zdcalo para apoyo sobre suelo, construidos en chapa electrocincada, ple-

gada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma  de pintura termoendurecida epoxy, de color a

determinar por la D.F. Los juegos de barras seran de cobre electrolitico pintadas, de dimensiones suficientes para

las intensidades que deban transportar. El cuadro dispondra de cierre con tapas y puerta exterior de altuglas ahu-

mado inastillable y contendra toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un 25 % de espacio mi-

nimo de reserva. El cuadro serd de SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fon-

do, utilizando todos los accesorios normalizados por el fabricante  tales como embarrados, soportes, placas de

montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.

Conforme a lanorma UNE-EN  60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocircuito y es-

fuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado de fabricacién segin normas in-

dicadas.

La aparamenta sera SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, de las caracteristicas indicadas en en diagrama

unifilar, con relés electrénicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e intensidad, equi-

po de medida digital, pulsadores pilotos, magnetotérmicos, diferenciales, contactores, mandos y maniobras, cable-
ce0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 71,45
ce0010B250 5000 h  Oficial 22 electricista 13,72 68,60
ceP15FAA031 1,000 ud  Armario 5 filas 120 mddulos 18 mm DIN 433,25 433,25
ceP15FE780 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 53,09 53,09
ceP15FE769 12,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA 22,99 275,88
ceP15FE770 6,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA 23,51 141,06
ceP15F0200 2,000 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A 31,62 63,24
ceP15FD050 1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x40 A 30 mA AC 129,44 129,44
ceP15FD020 6,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 288,48
ceP15FE145 2,000 ud  Contactor 2x20 A con selector 10,76 21,52
ceP15F0099 9,000 ud Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 741,24
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 2.287,30 228,73
%MA 1,000 % Medios auxiliares

2.516,00 25,16

%Cl 1,000 % Costos Indirectos

2.541,10 25,41

TOTAL PARTIDA.......oiiiiriinrnsssssssssssinines

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y

CINCO CENTIMOS

2.566,55
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Blas de Lezo 4
cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06.02.15 ud CUADRO PRIMERA
#CceE17PAR18 Suministro, montaje y conexionado del cuadro de proteccion y distribucion, denominado C-PRIMERA. Construido

con carpinteria metalica con las siguientes caracteristicas.

Paneles modulares con acceso frontal y zdcalo para apoyo sobre suelo, construidos en chapa electrocincada, ple-

gada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma  de pintura termoendurecida epoxy, de color a

determinar por la D.F. Los juegos de barras seran de cobre electrolitico pintadas, de dimensiones suficientes para

las intensidades que deban transportar. El cuadro dispondra de cierre con tapas y puerta exterior de altuglas ahu-

mado inastillable y contendra toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un 25 % de espacio mi-

nimo de reserva. El cuadro serd de SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fon-

do, utilizando todos los accesorios normalizados por el fabricante  tales como embarrados, soportes, placas de

montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.

Conforme a lanorma UNE-EN  60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocircuito y es-

fuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado de fabricacién segin normas in-

dicadas.

La aparamenta sera SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, de las caracteristicas indicadas en en diagrama

unifilar, con relés electrénicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e intensidad, equi-

po de medida digital, pulsadores pilotos, magnetotérmicos, diferenciales, contactores, mandos y maniobras, cable-
ce0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 71,45
ce0010B250 5000 h  Oficial 22 electricista 13,72 68,60
ceP15FAA031 1,000 ud  Armario 5 filas 120 mddulos 18 mm DIN 433,25 433,25
ceP15FE780 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 53,09 53,09
ceP15FE769 10,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA 22,99 229,90
ceP15FE770 5,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA 23,51 117,55
ceP15F0200 1,000 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A 31,62 31,62
ceP15FD050 1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x40 A 30 mA AC 129,44 129,44
ceP15FD020 5,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 240,40
ceP15FE145 2,000 ud  Contactor 2x20 A con selector 10,76 21,52
ceP15F0099 7,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 576,52
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 1.973,30 197,33
%MA 1,000 % Medios auxiliares

2.170,70 21,71

%Cl 1,000 % Costos Indirectos

2.192,40 21,92

TOTAL PARTIDA.......oiiiiriinrnsssssssssssinines

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA CENTIMOS

2.214,30
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Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06.02.16 ud CUADRO AMPLIACION INFANTIL
#ceE17PAR19 Suministro, montaje y conexionado del cuadro de proteccion y distribucion, denominado C-BAJA. Construido con
carpinteria metalica con las siguientes caracteristicas.
Paneles modulares con acceso frontal y zdcalo para apoyo sobre suelo, construidos en chapa electrocincada, ple-
gada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma  de pintura termoendurecida epoxy, de color a
determinar por la D.F. Los juegos de barras seran de cobre electrolitico pintadas, de dimensiones suficientes para
las intensidades que deban transportar. El cuadro dispondra de cierre con tapas y puerta exterior de altuglas ahu-
mado inastillable y contendra toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un 25 % de espacio mi-
nimo de reserva. El cuadro serd de SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fon-
do, utilizando todos los accesorios normalizados por el fabricante  tales como embarrados, soportes, placas de
montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.
Conforme a lanorma UNE-EN  60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocircuito y es-
fuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado de fabricacién segin normas in-
dicadas.
La aparamenta sera SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, de las caracteristicas indicadas en en diagrama
unifilar, con relés electrénicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e intensidad, equi-
po de medida digital, pulsadores pilotos, magnetotérmicos, diferenciales, contactores, mandos y maniobras, cable-
ce0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 71,45
ce0010B250 5000 h  Oficial 22 electricista 13,72 68,60
ceP15FAA031 1,000 ud  Armario 5 filas 120 mddulos 18 mm DIN 433,25 433,25
ceP15FD150 1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC 163,80 163,80
ceP15FE780 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 53,09 53,09
ceP15FE769 11,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA 22,99 252,89
ceP15FE770 7,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA 23,51 164,57
ceP15F0200 1,000 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A 31,62 31,62
ceP15FD050 1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x40 A 30 mA AC 129,44 129,44
ceP15FD020 6,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 288,48
ceP15FE145 2,000 ud  Contactor 2x20 A con selector 10,76 21,52
ceP15F0099 7,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 576,52
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 2.255,20 225,52
%MA 1,000 % Medios auxiliares
2.480,80 24,81
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
2.505,60 25,06
TOTAL PARTIDA ...ttt 2.530,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
02.06.02.17 ud BASE SEGURIDAD BANO
ceE17MWEQ30 Base de seguridad para bafio, realizada con tubo de PVC corrugado de M 20/gp5, y conductor rigido de 2,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja
ce0010B240 0,600 h  Oficial 12 electricista 14,29 8,57
ce0010B260 0,600 h  Ayudante electricista 13,36 8,02
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
ceP15GA020 18,000 m Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu
0,27 4,86
ceP15GB010 6,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5
0,12 0,72
ceP15GK010 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15MW030 1,000 ud Base e. seguridad bafio 58,72 58,72
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 82,10 8,21
%MA 1,000 % Medios auxiliares
90,30 0,90
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
91,20 0,91
TOTAL PARTIDA ...t 92,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06.02.18 ud P.PULSADOR TIMBRE
ceE17MS070 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con mar-
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
ceP15GA010 12,000 m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu
0,17 2,04
ceP15GB010 6,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5
0,12 0,72
ceP15GK010 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME040 1,000 ud  Pulsador con grabado campana 2,17 2,17
ceP15ME110 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
ceP15MW010 1,000 ud  Zumbador 14,36 14,36
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 24,30 2,43
%MA 1,000 % Medios auxiliares
26,80 0,27
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
27,00 0,27
TOTAL PARTIDA ......citineineineinsiseissisesssisesesees 27,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
02.06.02.19 ud TOMA CORRIENTE
ceE17MS080 Suministro, instalacién y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, 11+T.T./16 A, con cerco y marco,
caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
ceP15GK010 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME080 1,000 ud Base e. bipolar con t.t. Itral. 2,03 2,03
ceP15ME110 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 7,10 0,71
%MA 1,000 % Medios auxiliares
7,80 0,08
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
7,90 0,08
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 7,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
02.06.02.20 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
ceE17MS085 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V hipolar con toma de tierra lateral
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
ceP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32
ceP15ME085 1,000 ud  Base ench. estanca. bipolar con t.t. Itral. 4,25 4,25
ceP15ME110 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 9,40 0,94
%MA 1,000 % Medios auxiliares
10,40 0,10
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
10,50 0,11
TOTAL PARTIDA......citneineneinsiseissisesssisssensees 10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06.02.21 ud CAJA EMPOTRAR 2 RED+2RJ
ceE19IHKO010 Suministro y colocacion de caja de empotrar para 2 méd. dobles (116x127x50) material autoextinguible y libre de
hal6genos, (incluye cubeta, marco y separador energia-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red
y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fabrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de plan-
ta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tu-
bos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informatica de cableado estruc-
ce0010B240 1,600 h  Oficial 12 electricista 14,29 22,86
ce0010B260 1,000 h  Ayudante electricista 13,36 13,36
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP15GA030 6,000 m Cond. rigi. 750 V. 4 mm2 Cu
0,38 2,28
ceP15GA040 4,000 m Cond. rigi. 750 V. 6 mm2 Cu
0,60 2,40
ceP15GB010 4,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5
0,12 0,48
ceP15GB030 1,000 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5
0,18 0,18
ceP15HAQ70 1,000 ud  Caja empotrar 2 médulos dobles 6,86 6,86
ceP15HA100 1,000 ud  Marco y bastidor 2 médulos dobles 4,34 4,34
ceP15HC010 1,000 ud  Méd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28 8,28
ceP15HC030 1,000 ud  Médulo para 1-4 RJ11-RJ45 5,75 5,75
ceP221B040 50,000 m C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 0,50
25,00
ceP22IM010 2,000 ud  Conector toma RJ-45 C5e UTP 512 10,24
%MA 1,000 % Medios auxiliares
102,60 1,03
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
103,60 1,04
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 104,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.07 INSTALACIONES ESPECIALES Y COMUNICACIONES
APARTADO 02.07.01 ELECTRICIDAD
02.07.01.01 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
ceE17MS085 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca 1P 55 de 16A 250V hipolar con toma de tierra lateral
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
ceP15GK015 1,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32
ceP15ME085 1,000 ud  Base ench. estanca. bipolar con t.t. Itral. 4,25 4,25
ceP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 9,40 0,94
%MA 1,000 % Medios auxiliares
10,40 0,10
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
10,50 0,11
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 10,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.07.01.02 m Conductor desnudo de cobre 35 mm2
ceE17V010 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolitico rigido clase 2 segtin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
ce0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 13,36 0,67
ceP15T030 1,050 m Conduc cobre desnudo 35 mm2
1,43 1,50
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 2,20 0,22
%MA 1,000 % Medios auxiliares
2,40 0,02
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
2,40 0,02
TOTAL PARTIDA ...t 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.07.01.03 ud TOMA CORRIENTE
ceE17MS080 Suministro, instalacion y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, 11+T.T./16 A, con cerco y marco,
caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
ceP15GK010 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME080 1,000 ud  Base e. bipolar con t.. ltral. 2,03 2,03
ceP15ME110 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 7,10 0,71
%MA 1,000 % Medios auxiliares
7,80 0,08
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
7,90 0,08
TOTAL PARTIDA ......oittineineneissiseiseisesssisesensees 7,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
02.07.01.04 ud  Soldadura aluminotérmica cable/cable
ceE17V040 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafito.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 3,70 0,37
%MA 1,000 % Medios auxiliares
4,10 0,04
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
4,10 0,04
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 4,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
02.07.01.05 ud  Soldadura aluminotérmica cable/pletina
ceE17V070 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre y pletina, ejecutada por medio de molde
de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente ter-
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15T073 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica pletina 2,28 2,28
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 3,70 0,37
%MA 1,000 % Medios auxiliares
4,10 0,04
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
4,10 0,04
TOTAL PARTIDA......cititnineineinsiseissisesssesssensees 4,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
02.07.01.06 ud  Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
ceE17V080 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone pica de
acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro y sacos de sales minerales para me-
jora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y conexiones mediante soldadura aluminotérmi-
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 13,02 2,60
ce0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 14,29 2,86
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 13,36 2,67
ceP15T050 1,000 ud  Registro de comprobacion + tapa 11,73 11,73
ceP157010 1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T080 1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales 2,48 2,48
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
ceP15T030 1,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2
1,43 1,43
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 42,30 4,23
%MA 1,000 % Medios auxiliares
46,50 0,47
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
47,00 0,47
TOTAL PARTIDA......citneineneinsiseissisesssisssensees 47,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.07.01.07 ud Picade cobre2m
ceE17V110 Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro. Alma de acero al
cabono y revestimiento de cobre electrolitico con espesor medio minimo de 300 micras, quedando conectada con
la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP157010 1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T030 7,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2
1,43 10,01
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 28,90 2,89
%MA 1,000 % Medios auxiliares
31,80 0,32
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
32,10 0,32
TOTAL PARTIDA ....covtiiieineneississiseesessssssseennes 32,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
02.07.01.08 ud Puente de comprobacion
ceE17V120 Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual
de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red
ce0010B260 0,150 h  Ayudante electricista 13,36 2,00
ceP15T060 1,000 ud  Puente de comprobacion 4,18 4,18
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 7,20 0,72
%MA 1,000 % Medios auxiliares
7,90 0,08
%ClI 1,000 % Costos Indirectos
8,00 0,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
02.07.01.09 ud CUADRO TELECOMUNICACIONES RTIC
#CeE19TRR031 Cuadro general de baja tension de proteccion para RTIC, incluye  aparamenta y envolvente metalica IP 30 K07,
apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, z6calo para apoyo, tapas pla-
cas ciegas, distribuidores, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema
Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servi-
cio. Totalmente terminado con todos los elementos necesarios para su total terminacién, incluso cerradura en puer-
ta, limpieza, medios auxiliares y costes indirectos. Incluye espacio de reserva para un 50% de las protecciones
instaladas. Incluye trabajos, protecciones y modificaciones a realizar en el cuadro general del edificio para dar ser-
vicio a este cuadro (Interruptor magnetotérmico de 4x32A curva Dy diferencial de 4x40A 300mA selectivo). Inclu-
ye puesta a tierra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de seccién adecuada. Etiquetado identifi-
cativo de cuadro y de elementos de proteccién y maniobra  segln normativa de I.C.M. Incluye certificado de mon-
ce0010B270 1,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 14,29
ce0010B280 0,500 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72 6,86
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
ceP15FN040 1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 228,41 228,41
ceP15FH010 1,000 ud  Arm. ABB puerta opaca 36 méd. 50,84 50,84
ceP15FE250 1,000 ud  PIA 2x10A, 6/10kA curva C 31,30 31,30
ceP15FE260 1,000 ud  PIA 2x16A, 6/10kA curva C 32,00 32,00
ceP15FE270 1,000 % Medios auxiliares
1,00 1,00
ceP15FET761 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21 28,42
ceP15FE762 8,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,56 116,48
ceP15FD010 3,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 141,90
ceP15FD290 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA A 136,32 136,32
ceP15F0095 1,000 ud  Contactos auxiliares contactores 2 NA 12,30 12,30
%P15FA033_1 5,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 801,10 40,06
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
841,20 8,41
%MA 1,000 % Medios auxiliares
849,60 8,50
TOTAL PARTIDA ...t 858,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 02.07.02 SISTEMA DE DATOS E INFORMATICA
02.07.02.01 m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH
ceE191B100 Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios
24 AWG  conforme con los siguientes estandares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN
50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,
ce0010B270 0,100 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacién 14,29 1,43
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
ceP22IB110 1,000 m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH
0,38 0,38
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 2,80 0,28
%MA 1,000 % Medios auxiliares
3,10 0,03
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
3,10 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 3,15
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
02.07.02.02 Cable multipar 50 pares Cat 3 LSZH
ceE19I1B120 Suministro y monataje de cable multipar para intalacion interior de 50x2x24 AGW  cat 3 cubierta tipo LSZH, con
conductor de cobre electrolitico clase 1, cubierta de material libre de halégenos e ignifugo conforme IEC 60332-1y
ce0010B270 0,100 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacién 14,29 1,43
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
ceP22IB130 1,000 m Cable multipar 50 pares Cat 3 LSZH
2,712 2,72
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 5,20 0,52
%MA 1,000 % Medios auxiliares
5,70 0,06
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
5,70 0,06
TOTAL PARTIDA ...t ssssisnssnees 579
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.07.02.03 Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m
ceE19IB180
ce0010B270 0,050 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacién 14,29 0,71
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
ceP22IL021 1,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ452 m 2,59 2,59
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 4,30 0,43
%MA 1,000 % Medios auxiliares
4,70 0,05
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
4,80 0,05
TOTAL PARTIDA ...t 483
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
02.07.02.04 m CANALIZACION 200x28
ceE19I1C060 Canalizacion prevista para soportar el SCE, realizada con canal metalica de 3 compartimentos, de dimensiones
ce0010B270 0,150 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 2,14
ce0010B290 0,090 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 13,36 1,20
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
ceP15GJ040 1,000 m Canal metal. 200x28; 3 compart.
7,07 7,07
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 11,40 1,14
%MA 1,000 % Medios auxiliares
12,60 0,13
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
12,70 0,13
TOTAL PARTIDA .....oiiiintineseissississisesssissienees 12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

Pégina 96



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.07.02.05 m CANALIZACION 150x28
ceE19IC070 Canalizacion prevista para soportar el SCE, realizada con canal de material aislante con 3 compartimentos, de
150x28 mm. y guia de alambre galvanizado, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.
ce0010B270 0,230 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacién 14,29 3,29
ce0010B290 0,090 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 13,36 1,20
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
ceP15GJ010 1,000 m Canal aisl. 150x28; 3 compart.
2,66 2,66
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 8,20 0,82
%MA 1,000 % Medios auxiliares
9,00 0,09
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
9,10 0,09
TOTAL PARTIDA......ooieereenesieseieee s 9,15
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
02.07.02.06 CANAL.SUP. CANAL PROTECTORA HASTA 40 PAU y 200 PARES
ceE19IC310 Suministro e instalacién de canalizacion de enlace inferior fija en superficie entre el registro de enlace y el RITI, RI-
TU o RITM, en edificacion hasta 40 PAU y 200 pares, formada por canal protectora con 4 espacios independientes
(4 TBA+STDP) de PVC rigido de 60x110 mm. Incluso p/p de accesorios y tabiques separadores. Totalmente mon-
ce0010B270 0,060 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 0,86
ce0010B280 0,060 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72 0,82
ceP22TC210 1,000 m Canal PVC 60x110 mm
10,03 10,03
ceP22TC270 3,000 m Separador canal h=60 mm
1,46 4,38
ceP22TW300 0,100 ud  Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,43 0,14
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 16,20 1,62
%MA 1,000 % Medios auxiliares
17,90 0,18
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
18,00 0,18
TOTAL PARTIDA ..ot sessesees 18,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
02.07.02.07 m CANAL. ENLACE . C/CANAL 60x110 mmPERIMETRO RTIC
ceE19TRC041 Canalizacion de enlace perimetro del RITIC con canal de PVC de 60x110 mm. (norma UNE EN 50085), en monta-
je sobre pared, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio,que una la entrada
de la red exterior con el RR al RV, pasando por la central telefénica, al Rack y al cuadro eléctrico, con accesorios
ce0010B270 0,235 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacién 14,29 3,36
ce0010B290 0,073 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 13,36 0,98
ceP22TC210 1,000 m Canal PVC 60x110 mm
10,03 10,03
ceP22TC270 3,000 m Separador canal h=60 mm
1,46 4,38
ceP22T7C280 1,000 ud  P.P. acces. eleme. acabado 60x110 mm 2,65 2,65
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 21,40 2,14
%MA 1,000 % Medios auxiliares
23,50 0,24
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
23,80 0,24
TOTAL PARTIDA ..o s 24,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
02.07.02.08 m Canal 70x230 mm tres compartimentos y sin separador
ceE17XG100 Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 70x230 mm con triple tapa
de 65 mm, y tres compartimento sin separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se inclu-
ye sistema de fijacion y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metalico y accesorios (tapas
ce0010B240 0,120 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,71
ce0010B260 0,080 h  Ayudante electricista 13,36 1,07
ceP15GF100 1,000 m Canal 70x230 mm tres compartimentos y sin separador 20,44 20,44
ceP15GT240 1,000 m Sistema de fijacion y accesorios para canal 70x230 mm 2,05 2,05
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 25,30 2,53
%MA 1,000 % Medios auxiliares
27,80 0,28
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
28,10 0,28
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TOTAL PARTIDA ..ottt 28,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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02.07.02.09 m Bandeja de Rejilla 60X100
ceE17XD020 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacién directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de unién,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15GH175 1,000 m Bandeja de Rejilla 60X100
11,56 11,56
ceP15GH510 1,000 ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x100 mm 2,26 2,26
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 19,50 1,95
%MA 1,000 % Medios auxiliares
21,40 0,21
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
21,60 0,22
TOTAL PARTIDA ...t issnissssnens 21,83
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
02.07.02.10 Bandeja de Rejilla 60X200
ceE17XD040 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono seglin UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de unién,
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15GH185 1,000 m Bandeja de Rejilla 60X200
14,41 14,41
ceP15GH530 1,000 ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x200 mm 3,24 3,24
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 23,30 2,33
%MA 1,000 % Medios auxiliares
25,60 0,26
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
25,90 0,26
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 26,13
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
02.07.02.11 Tubo flexible corrugado M25
ceE17XT030 Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y
no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion
formado por tacos de expansion brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios pa-
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15GB200 1,000 m Corrugado M25
0,32 0,32
ceP15GC180 1,000 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 022 022
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 2,00 0,20
%MA 1,000 % Medios auxiliares
2,20 0,02
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
2,20 0,02
TOTAL PARTIDA......citneineneinsiseissisesssisssensees 2,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
02.07.02.12 m Tubo flexible corrugado M40
ceE17XT050 Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 40 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y
no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion
formado por tacos de expansion brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios pa-
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15GB220 1,000 m Corrugado M40
0,65 0,65
ceP15GC160 1,000 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 40 mm 0,31 0,31
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 2,40 0,24
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%MA 1,000 % Medios auxiliares
2,60 0,03
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
2,70 0,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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02.07.02.13 m Tubo flexible corrugado M50
ceE17XT060 Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 50 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y
no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacién
formado por tacos de expansion brida metdlica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios pa-
ra tubo flexible de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15GB230 1,000 m Corrugado M50
1,00 1,00
ceP15GC150 1,000 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 50 mm 037 037
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 2,80 0,28
%MA 1,000 % Medios auxiliares
3,10 0,03
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
3,10 0,03
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 3,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
02.07.02.14 ud PUNTO DE ACCESO INALAMBR. GRAN COBERTURA
ceE19RIA010 Instalacién de Punto de acceso inalambrico integrado en la propia antena (ganancia 18 dBi). Compatible con los es-
tandares IEEE 802.11-b/g y soportando velocidades de hasta 54Mbps. Incorpora potentes funciones de punto de
acceso Y bridge, accesible desde web, soporte cliente DHCP, actualizacion de firmware, asignacion automatica de
IP (si falla el servidor DHCP), seguridad WEP (64, 128 y 256 bit), etc. Es ideal para crear redes WLAN en oficinas
ce0010B270 1,300 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 18,58
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
ceP22RIA010 1,000 ud  P. Acc. 18dBi/2.4GHz 802.11b/g (54Mbps) 88,82 88,82
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 108,40 10,84
%MA 1,000 % Medios auxiliares
119,20 1,19
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
120,40 1,20
TOTAL PARTIDA......cititnineineinsiseissisesssesssensees 121,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

02.07.02.15
ceE19TRR010

ceE19TRR030
ce0010B270
ce0010B280
ceP01D150
ceP15GA010
ceP15GA020
ceP15GA040
ceP15GA070
ceP15GB010
ceP15GB020
ceP15GD010

ceP22TR070
ceP22TR260

ud RECINTO MODULAR 200x100x50
Recinto de instalacién de telecomunicaciones modular formado por un armario monoblogue de superficie
200x100x50 cm., metalico, con grado de proteccion IP-55, provisto de puerta dotado de cerradura con llave, con
elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios
generales del inmueble hasta el cuadro de proteccion, compuesta por linea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de
PVC rigido de 32 mm. de didmetro minimo o canal de seccidn equivalente, ademas de 2 canalizaciones de 32
mm. de didmetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de proteccién de las
posibles compafiias operadoras de los servicios de telecomunicacion, cuadro de proteccion del recinto, con tapa
de 36 modulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instala-
cién eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de proteccion formada por cables de cobre de 2x2,5+ T
mm2 de seccién bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diametro; punto de luz en techo con portalamparas y
bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminacién 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en te-
cho para iluminacién no permanente de 30 Im. IP42, carga completa 24 horas; instalacion eléctrica desde el cuadro
de proteccion hasta los equipos de iluminacién formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2 de seccién y aisla-
miento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de didmetro; toma de tierra formada por un cable de co-
bre de 25 mm2 de seccién fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora.  Instalado, co-
1,000 ud  CUADRO PROTECCION PARARITI 139,03 139,03
4,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 57,16
4,000 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72 54,88
5,000 % Medios Auxiliares
1,00 5,00
10,000 m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu
0,17 1,70
45,000 m Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu
0,27 12,15
45,000 m Cond. rigi. 750 V. 6 mm2 Cu
0,60 27,00
10,000 m Cond. rigi. 750 V 25 mm2 Cu
3,24 32,40
10,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5
0,12 1,20
10,000 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5
0,15 1,50
45,000 m Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5
0,35 15,75
1,000 ud  Armario modular monobloque 200x100x50 1.152,85 1.152,85
1,000 ud  Conjunto de ventilacién RITM 163,03 163,03
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%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 1.663,70 166,37
%MA 1,000 % Medios auxiliares

1.830,00 18,30
%Cl 1,000 % Costos Indirectos

1.848,30 18,48

TOTAL PARTIDA ...t 1.866,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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02.07.02.16 ud REG.PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 105x85x35
ceE19TRE080 Registro principal para TB+RDSI de 105x85x35 cm. formado por armario de poliéster con fibra de vidrio con grado
de proteccion IP 66.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones, y
con placa de montaje especial, preparada para la fijacion de las regletas de conexion de entrada y salida de 10 pa-
res (punto de interconexién), material auxiliar y conexionado e instalado.
ce0010B270 0,250 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 3,57
ce0010B290 0,250 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 13,36 3,34
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
ceP22TR080 1,000 ud  Rtro. ppal. TB+RDSI 105x85x35 poliéster 372,81 372,81
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 380,70 38,07
%MA 1,000 % Medios auxiliares
418,80 4,19
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
423,00 4,23
TOTAL PARTIDA ....covtiiieineneississiseesessssssseennes 427,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

02.07.02.17
CceE19RES030
ce0010B270
ce0010B290
ceP01D150

ceP22RES030
%P15FA033%10
%MA

%Cl

CENTIMOS
02.07.02.18
ceE19IM050
ce0010B270
ce0010B280
ceP15GB010

ceP22IM050
ceP22IM070
ceP22IM080
%P15FA033%10
%MA

%Cl

ud SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3

Instalacién de Switch de 24 puertos con 10/100/1000Mbps, capa 3 para aplicaciones multimedia, tamafio de rack

1,270 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29
0,400 h  Ayudante Instalador telecomunicacién 13,36
3,000 % Medios Auxiliares
1,00 3,00
1,000 ud  Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps,C. 3 1.752,19
10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar
1,000 % Medios auxiliares
1.956,60 19,57
1,000 % Costos Indirectos

1.976,10 19,76

TOTAL PARTIDA......cooerriercriecinees
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO

ud TOMARJ45C6 FTP

18,15
534

1.752,19

1.778,70 177,87

Toma simple RJ45 categoria 6 FTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacion de tubo PVC corrugado de M

0,200 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29
0,200 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72
6,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,12 0,72
1,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 FTP 791
1,000 ud  Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,71
1,000 ud  Rétulo para toma 0,36
10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar
1,000 % Medios auxiliares

17,90 0,18
1,000 % Costos Indirectos

18,10 0,18

TOTAL PARTIDA......ooeeerereeeeteiererias

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

02.07.02.19
ceE19RIR020

ce0010B270
ce0010B290
ceP01D150

ceP22RIR020
%P15FA033%10
%MA

%Cl

ud ROUTER RPV+FIREWALL+MODEM ADSL WLAN

Instalacion de un Router con Modem  ADSL sobre RTB, switch de 4 puertos 10/100 Mbps RPV (Rep Privada Vir-
tual), FireWall y punto de acceso inalambrico compatible IEEE 802.11b/g. Dispone de conector RJ11 para cone-
Xion a la linea telefénica, y 4 conectores RJ45 para conexién a la LAN 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a in-
ternet avanzadas comparticion del acceso a internet, compatible con los estandares, elevada velocidad de transmi-

0,430 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacién 14,29
0,250 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 13,36
1,000 % Medios Auxiliares

1,00 1,00
1,000 ud  Router+Modem+RPV+FireWall ADSL 189,49
10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar
1,000 % Medios auxiliares

220,00 2,20
1,000 % Costos Indirectos

222,20 2,22

TOTAL PARTIDA......cooeerverereeieseieinns

...................... 1.995,88
2,86
2,74
791
1,71
0,36
16,30 1,63
...................... 18,29
6,14
3,34
189,49
200,00 20,00
...................... 224,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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02.07.02.20 ud  Registro Principal 100 pares
ceE19IRP020 Registro principal de 50 pares compuesto de armario metdlico de 730x530x270 mm, con grado de proteccién IP
54.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones, y con placa de
montaje especial, preparada para la fijacion de las regletas de conexién de entrada y salida de 10 pares, que se in-
ce0010B270 0,300 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacién 14,29 4,29
ce0010B290 0,300 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 13,36 4,01
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
ceP22IT70 10,000 ud  Modulo de regletas 10 pares 2,95 29,50
ceP22IT20 1,000 ud  Armario Registro Principal 730x530x270 mm 141,00 141,00
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 179,80 17,98
%MA 1,000 % Medios auxiliares
197,80 1,98
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
199,80 2,00
TOTAL PARTIDA ....coiteiiiniinestiseississisessssssesensnes 201,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
02.07.02.21 ud  Armario Mural repartidor de Voz 200 pares
ceE19IRMO010 Suministro y montaje de Armario  mural de dimensiones 432x398x120 mm con  base y cubierta metdlica, Sopor-
tes portarregletas PROFIL 2/10.Permite incluir protecciones contra sobretensiones.
Cada repartidor metdlico incluye: Cubierta desmontable independiente, con acometida de cables anti polvo median-
te juntas de goma, Anillas guia cables, Marcos portarrétulos, Abrazaderas y contra-abrazaderas,Tomas de tie-
rra,Fijacion de los cables mediante abrazaderas, sobre carril C. ncluye kit de fijacion a pared y modulos de regleta
ce0010B270 1,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 14,29
ce0010B290 1,000 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 13,36 13,36
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
ceP22IT70 20,000 ud  Modulo de regletas 10 pares 2,95 59,00
ceP221T40 1,000 ud  Armario mural repartidor de voz 200 par 432x398x120 mm 99,36 99,36
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 187,00 18,70
%MA 1,000 % Medios auxiliares
205,70 2,06
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
207,80 2,08
TOTAL PARTIDA ...t sssnssssssnees 209,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.07.02.22 ud RACK42URP
#ceE19IRR012 Suministro y montaje de armario rack de 19" de 800mm de anchura y 800 mm de profundidad

serigrafiado tipo ICM con puerta delantera de doble hoja (todo conforme ICM), para repartidor

de planta de dimensiones 24 U de altura, en el que albergara 2 paneles de conexién de 42

puertos RJ45 cat6, completamente equipados con conectores RJ45 cat 6, paneles de fibra

optica  NO LC duplex 42 enlaces, totalmente equipados, en edificio principal y futura ampliacion, y

todos los accesorios para que quede perfectamente terminado, paneles pasa hilos, bandejas

para equipos electrénicos, segln indicaciones de ICM, 2 repartidores de voz de 25 puertos

RJ45 cat 3 completamente equipdo, 2 regletas de 8 tomas sucko SIN INTERRUPTOR, CON

INDICADOR LUMINOSO DE PRESENCIA DE TENSION Y LATERAL DESMONTABLE PARA

CONEXION DE LINEA DE ALIMENTACION DIRECTA DESDE CUADRO ELECTRICO (SIN

ENCHUFE INTERMEDIO) montadas en la parte posterior e inferior del armario rack, todo

perfectamente instalado conforme a la normativa de I.C.M., con ventilacion mecanica

incluyendo unidad de ventilacion con interruptor y termostato regulable en parte superior y en

perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tierra de las puertas del armario mediante latiguillos

de cobre de seccion adecuada. No se incluye los latiguillos. Etiquetado de armario, paneles,
ce0010B270 6,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 85,74
ce0010B280 6,000 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72 82,32
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares

1,00 1,00
ceP22IR040 1,000 ud  Armario Rack 19" 42 U 615,20 615,20
ceP22IR020 1,000 ud Rackmural 19" 15U 165,32 165,32
ceP22IF120 24,000 ud  Pigtail mono.SC de 2 m 3,81 91,44
ceP22IF150 1,000 ud  Fusidn 24 fibras c/medida reflectométrica 123,24 123,24
ceP2211020 1,000 ud  Panel conex.12 puertos SC dobles acopla. 68,76 68,76
ceP2211040 2,000 ud Casset protec.12 empalmes F.O. 12,43 24,86
ceP22ID010 1,000 ud  Conmutador 25 puertos 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T 1U 2.371,40 2.371,40
ceP22IM040 98,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 117,60
ceP221P025 2,000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 99,00 198,00
ceP22IP050 98,000 ud  Tapa puerto RJ45 0,62 60,76
ceP221P060 98,000 ud  Placa marcado de paneles 0,72 70,56
ceP221P070 3,000 ud  Panel pasa hilos 19 " 1U 11,20 33,60
ceP22IR060 1,000 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 14,50
ceP22IP027 1,000 ud  Panel repartidor 50 puertos RJ-45 Cat.3 42,00 42,00
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 4.166,30 416,63
%MA 1,000 % Medios auxiliares
4.582,90 45,83

%Cl 1,000 % Costos Indirectos

4.628,80 46,29

TOTAL PARTIDA......ccoviirisiniinieis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO

CENTIMOS
02.07.02.23
ceE23ECR010

ce0010B200
ceP210E010
ceP210E090
%P15FA033%10
%MA

%Cl

ud

5,000 h

1,000 ud
1,000 ud
10,000 %
1,000 %

1.009,90 10,10

1,000 %

1.020,00 10,20

CONSOLA REMOTA AIRE 1.800 W.

Consola de condensacion por aire de 1.800 W., Split, para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canali-
zacion de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y

Oficial 12 fontanero calefactor 14,29
Consola rem.aire 1.800 W. 622,78
Instalacién de cons. remota 223,90

pp cableado, peines, bornes y material auxiliar
Medios auxiliares

Costos Indirectos

TOTAL PARTIDA.....oovvvvvrrrrrrrrrerersrsrsrenens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

......................... 4.675,05
71,45
622,78
223,90
918,10 91,81
......................... 1.030,24
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02.07.02.24 Ud Etiquetado,Certificaci6n Documentacion, Garantia, de la | de Tel
ceE191A002 Todas las partidas de este capitulo incluyen la parte proporcional de:

Etiquetado e identificacion de todos los componentes de la instalacion bajo la norma ICM.

Certificacion de todas las tomas de comunicaciones. Y entrega de las pruebas de las tomas de comunicacio-
nes realizadas con equipo certificador FLUKE o similar bajo la norma ISO Clase E, no seran aceptados los certifi-
cados bajo norma TIA cat.6.

Documentacion As-built segin normativa ICM.

Garantia del fabricante del cableado de comunicaciones por 25 afios. Esta garantia la da el fabricante y la solici-
ta el integrador, en este caso habra que solicitarla sobre la instalacion a realizar en el edificio nuevo.

ceP15CA001 1,000 ud  TRAMITACION LEGALIZACION 1.000,00 1.000,00
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 1.000,00 100,00
%MA 1,000 % Medios auxiliares
1.100,00 11,00
%Cl 1,000 % Costos Indirectos

1.111,00 11,11

TOTAL PARTIDA.......ooiiirrisrsnsssssssssisines 1122,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con ONCE CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.08 ILUMINACION

02.08.01 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
ceE17MS140 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor  3x1,5mm2 aisla-
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15AE010 24,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,29
6,96
ceP15GE010 8,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96
7,68
ceP15GC190 8,000 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 18,90 1,89
%MA 1,000 % Medios auxiliares
20,70 0,21
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
21,00 0,21
TOTAL PARTIDA ...t ississssnees 21,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
02.08.02 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
ceE17MS260 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un angulo y campo de capta-
cion, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de diametro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulacion
dela Iluminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segln EN 60529 y una clase Il segln EN 60669. Se incluye pequefio
material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacion, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
ceP15MW160 1,000 ud  Detector de presencia en techo 35,52 35,52
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 38,00 3,80
%MA 1,000 % Medios auxiliares
41,80 0,42
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
42,20 0,42
TOTAL PARTIDA ...t ssssisnssnees 42,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.08.03 ud  DOWNLIGHT 2x32W.HF-P D=240mm
ceE18IMW110 Suministro y montaje de Downlight para empotrar con 2 ldmparas fluorescente compactas de PL-T 32 W, D=240
mm. Fabricado en inyeccion de policarbonato, con reflector metalizado y cristal de proteccion. Se incluye balastro
electrénico HF-P y lampara fluorescente compacta de nueva generacion. Grado de proteccion IP44 clase |l. Instala-
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BI178 1,000 ud  Downlight 2x32W. AF D=240mm. 120,50 120,50
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 125,30 12,53
%MA 1,000 % Medios auxiliares
137,90 1,38
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
139,30 1,39
TOTAL PARTIDA......citinineneinsiseiseisesssssssensees 140,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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02.08.04 ud LUM.LINEAL SUSPENDIDA 2x35 W.HF-P
ceE18IAE120 Suministro y montaje luminaria suspendida para 2 tubos fluorescentes lineales TL 5 de 35 W.Control de iluminancia
omnidireccional mediante dptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto bri-
llo, con proteccion IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo eléctrénico HF-P, lampa-
ras fluorescentes TL 5y bornes de conexién, conjunto de suspensién . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 14,29 572
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 13,36 534
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BS165 1,000 ud  Lum. lineal suspendida 2x35 W HF-P i/lamp 123,50 123,50
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 135,10 13,51
%MA 1,000 % Medios auxiliares
148,60 1,49
%ClI 1,000 % Costos Indirectos
150,10 1,50
TOTAL PARTIDA ...t ssssisssssnees 151,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
02.08.05 ud LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.AF
ceE18IEB040 Luminaria estanca, en material plastico de 2x36 W. con proteccion IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, difusor transparente prismatico de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijacion del difusor a la car-
casa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijacién integrados. Equipo eléctrico formado por re-
actancias, condensadores, portalamparas, cebadores, lamparas fluorescentes nueva generacién y bornes de co-
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,300 h  Ayudante electricista 13,36 4,01
ceP01D150 1,000 % Medios Auxiliares
1,00 1,00
ceP16BB100 1,000 ud  Lumin. estanca dif.policar. 2x36 W. AF 30,49 30,49
ceP16CC100 2,000 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 1,81 3,62
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 43,40 4,34
%MA 1,000 % Medios auxiliares
47,80 0,48
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
48,20 0,48
TOTAL PARTIDA......cititnineineinsiseissisesssesssensees 48,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
02.08.06 ud  LUM.EMP.OPTICA OLC BRILLO 4x18W.HFR REGULABLE
ceE18IME180 Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal con control de la iluminacién mediante sen-
sor incorporado en la propia luminaria, para 4 lamparas fluorescentes TLD de 18 W./840 . Carcasa fabricada en
chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la dptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de es-
pejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geo-
metria optimizada y lamas cruzadas  tridimensionales. La luminaria incorpora un refletor superior y lleva ranuras
de extraccion de aire. Se suministra con equipo electrénico regulable HFR, con 4 l[amparas TLD de 18 W./840 y
con dispositivo de conexion rapida. Sistema de control analégico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 14,29 5,72
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 13,36 5,34
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BE010 1,000 ud  Sensor multifuncién 0-10V 37,10 37,10
ceP16BE090 1,000 ud  Lum.emp.6pt.OLC brill. 4x18 W HFR-E i/lamp 105,00 105,00
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 153,70 15,37
%MA 1,000 % Medios auxiliares
169,10 1,69
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
170,80 1,71
TOTAL PARTIDA......citneineneinsiseissisesssisssensees 172,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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02.08.07 ud  LUM.EMP.OPTICA OLC BRILLO 4x18W.HFP
ceE18IME150 Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 4 lamparas fluorescentes TLD de 18
W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la dptica, con control omnidireccio-
nal de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, Ile-
va reflectores laterales de geometria optimizada y lamas cruzadas  tridimensionales. La luminaria incorpora un re-
fletor superior y lleva ranuras de extraccion de aire. Se suministra con equipo electronico HFP, con 4 [dmparas
TLD de 18 W./840 y con dispositivo de conexion rapida. Indice de proteccion IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 14,29 572
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 13,36 5,34
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BE080 1,000 ud  Lum.emp.6pt.OLC brill. 4x18 W HFP illamp 85,40 85,40
%P15FA033%10 10,000 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 97,00 9,70
%MA 1,000 % Medios auxiliares
106,70 1,07
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
107,80 1,08
TOTAL PARTIDA ......oittineineneissiseiseisesssisesensees 108,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
02.08.08 ud  APLIQUE DECORATIVO 2X26 W HFP
ceE18lAQ60 Suministro y montaje de luminaria adosable en pared o techo, circular o cuadrada, para 2 lamparas compactas
PLC 26 W. Carcasa de aluminio y cierre de policarbonato opal. indice de proteccion IP65, clase Il.  Equipo eléctré-
nico HF-P, lamparsa compactas PL-C y bornes de conexion, conjunto de suspension . Instalada, incluyendo re-
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,300 h  Ayudante electricista 13,36 4,01
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BK180 1,000 ud  Aplique decorativo 2x26 W HF-P i/lamp 72,50 72,50
TOTAL PARTIDA ....covtiiieineneississiseesessssssseennes 81,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
02.08.09 ud INTERRUPTOR SIMPLE
ceE17MS230 Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15GK010 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME010 1,000 ud Interruptor unipolar 151 151
ceP15MW130 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 02.09 PCI
02.09.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
CceE26FEA030 Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y manguera con difusor, segtin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
ce0010A060 0,100 h  Peon especializado 13,29 1,33
ceP23FJ030 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 31,11 3111
%MA 1,000 % Medios auxiliares
32,40 0,32
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
32,80 0,33
TOTAL PARTIDA......ciitinineneissiseiseisesssesesensees 33,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
02.09.02 ud  SENAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.
ceE26FJ140 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la uni-
ce0010A060 0,050 h  Peon especializado 13,29 0,66
ceP23FK140 1,000 ud  Sefial PVC 210x297mm.fotolumi. 2,18 2,18
%MA 1,000 % Medios auxiliares
2,80 0,03
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
2,90 0,03
TOTAL PARTIDA......ciitinineneissiseiseisesssesesensees 2,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
02.09.03 ud  SENAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.
ceE26FJ150 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la uni-
ce0010A060 0,050 h  Peon especializado 13,29 0,66
ceP23FK150 1,000 ud  Sefial PVC 297x420mm.fotolumi. 4,39 4,39
%MA 1,000 % Medios auxiliares
5,10 0,05
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
5,10 0,05
TOTAL PARTIDA......cittinineineinsiseiseisesssiseseneees 5,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
02.09.04 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.)
ceE27SF040 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-90 de pilares y vigas de acero, para masi-
vidades comprendidas entre aproximadamente 63 y 100 m-1 segin UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
ce0010B300 0,150 h  Oficial 12 pintura 14,29 2,14
ceP25P050 0,600 | P.intumescente  para met/mad/obra 12,20 7,32
ceP25W030 0,100 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,05
%MA 1,000 % Medios auxiliares
9,50 0,10
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
9,60 0,10
TOTAL PARTIDA ...t 9,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
02.09.05 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE1H 150 LUM LED
ceE18G071 Suministro y montaje de bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 150 Lam.  con ldmpara de
emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado
con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de telemando.
Construido segtin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP16E239 1,000 ud  Blogue Aut.Emergencia superficie 1 h 150 [im LED 30,68 30,68
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MA 1,000 % Medios auxiliares
35,50 0,36
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
35,90 0,36
TOTAL PARTIDA......citneineneinsiseissisesssisssensees 36,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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02.09.06 ud  SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
ceE26FAN010 Sirena electronica bitonal, con indicacion dptica y acUstica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor. Acorde al Reglamento contra incen-

ce0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 14,29 2,86
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 13,36 2,67
ceP23FC010 1,000 ud  Sirena electrénica optico-acustica. int. 13,65 13,65
%MA 1,000 % Medios auxiliares

19,20 0,19
%Cl 1,000 % Costos Indirectos

19,40 0,19

TOTAL PARTIDA.......cooeiteiisetete s 19,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

Pagina 110



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 URBANIZACION
SUBCAPITULO 03.01 URB. ACONDICIONAMIENTO TERRENO
03.01.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA
ceE02AMO010 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecanicos. Medida la superficie
ce0010A070 0,010 h  Pedn ordinario 13,02 0,13
ceMO5PN010 0,010 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 0,46
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
0,60 0,01
%MA 1,000 % Medios auxiliares
0,60 0,01
TOTAL PARTIDA......citneineneinsiseissisesssisssensees 0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
03.01.02 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COHESIVOS
ceE02CM020 Excavacion de tierras a cielo abierto en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios mecénicos, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con
ce0010A070 0,020 h  Pedn ordinario 13,02 0,26
ceMO5RN020 0,040 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 2531 1,01
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
1,30 0,01
%MA 1,000 % Medios auxiliares
1,30 0,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
03.01.03 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T.COHESIVOS
ceE02EM020 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos cohesivos, limos o
arcillas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacién y extraccion de tierras fuera de la excavacion,
ce0010A070 0,130 h  Pedn ordinario 13,02 1,69
ceMO5RN020 0,200 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 25,31 5,06
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
6,80 0,07
%MA 1,000 % Medios auxiliares
6,80 0,07
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 6,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMQS
03.01.04 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COHESIVOS
ceE02PM020 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones, en suelos cohesivos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y
ce0010A070 0,105 h  Pedn ordinario 13,02 1,37
ceMO5RN020 0,210 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 25,31 532
%ClI 1,000 % Costos Indirectos
6,70 0,07
%MA 1,000 % Medios auxiliares
6,80 0,07
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
03.01.05 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.
ceE02ES050 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccién de tierras fuera de la excavacion, retirada de los mate-
riales excavados y carga a camién. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-
ce0010A070 0,900 h  Pedn ordinario 13,02 11,72
ceMO5EC040 0,160 h  Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 . 29,41 471
ceMO8RI010 0,850 h  Pis6n vibrante 70 kg. 2,51 2,13
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
18,60 0,19
%MA 1,000 % Medios auxiliares
18,80 0,19
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 18,94
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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03.01.06 m3 EXC.ARQ.SANEAM.A MAQ. T.COHESIVOS
ceE02PS050 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos cohesivos,
con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de para-
mentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados
y carga a camion. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 13,02 13,02
ceMO5EC040 0,180 h  Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 . 29,41 5,29
ceMO8RI010 0,800 h  Pis6n vibrante 70 kg. 2,51 2,01
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
20,30 0,20
%MA 1,000 % Medios auxiliares
20,50 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
03.01.07 m3 TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.
ceE02TT030 Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 10 km., consi-
ceMO5PN010 0,020 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 0,92
ceM07CB020 0,162 h ~ Camién basculante 4x2 10 t. 20,35 3,30
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
4,20 0,04
%MA 1,000 % Medios auxiliares
4,30 0,04
TOTAL PARTIDA ..o s 4,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 03.02 URB. VALLADO Y PUERTAS
03.02.01 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
ceE04CM025 Hormigén de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tméax.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-
ce0010A070 0,480 h  Pedn ordinario 13,02 6,25
ceP01HM116 1,050 m3 Hormigén HL-15/B/20 Central
44,25 46,46
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
52,70 0,53
%MA 1,000 % Medios auxiliares
53,20 0,53
TOTAL PARTIDA ..o s 53,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
03.02.02 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 56kg/m3 ACERO - V.GRUA
#ceE04CA050 Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (80 kg./m3.), vertido con grda, vibrado y co-
ceP01HA062 1,000 m3 Hormigén HA-25/B/20/lla central
55,62 55,62
ceA04AB020 56,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,88 49,28
ceM02GT020 0,200 h  Grua torre automontante 20 t/m. 19,54 391
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
108,80 1,09
%MA 1,000 % Medios auxiliares
109,90 1,10
TOTAL PARTIDA......ooierereeneiseseieee s 111,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS
03.02.03 m3 H.ARM. HA-25/B/20/Ila ENC. 2 CARAS + 80kg/m3 ACERO
#ceE04MA060 Hormigdén armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios
ceA0O4MEMO020 4,000 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m. 19,69
78,76
ceP01HA062 1,000 m3 Hormigén HA-25/B/20/lla central
55,62 55,62
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
134,40 1,34
%MA 1,000 % Medios auxiliares
135,70 1,36
TOTAL PARTIDA.......citieriteisie et 137,08
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
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03.02.04 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.
ceE0252060 Relleno y extendido de tierras de la propia excavacion — en zanjas, por medios manuales, sin compactar, y con
p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,450 h  Pedn ordinario 13,02 5,86
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
5,90 0,06
%MA 1,000 % Medios auxiliares
5,90 0,06
TOTAL PARTIDA .....cotimierinniieeisesisesiseesssesiseseesenns 5,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
03.02.05 m VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=1,5 m. PLAST.
ceE15VM080 Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en vertical y 40x40x1,5 cm. en hori-
zontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diametro 5 mm., fijado a postes
de tubo de didmetro 48 mm. separados 2,80 m. y 1,5 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersién Z-275
ce0010B160 0,350 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 5,00
ce0010B170 0,350 h  Ayudante cerrajero 13,36 4,68
ceP13VB080 1,000 m Bastid.malla plast.v.300x50 D=5 h=1,5 m. 16,36
16,36
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
26,00 0,26
%MA 1,000 % Medios auxiliares
26,30 0,26
TOTAL PARTIDA .....oorimriinrieseiesssssieessessssessenenns 26,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
03.02.06 m2 PUERTA ABAT. BARR. 30x30 GALV.
ceE15VPB010 Suministro y colcoacion de puerta abatible para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero lamina-
do de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijacién de 100x100x2 mm. galvanizado en
caliente Z-275 por inmersion, ilherrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, recibido, ajuste
ce0010B160 0,500 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 7,15
ce0010B170 0,500 h  Ayudante cerrajero 13,36 6,68
ceP13VvT010 1,000 m2 Puerta abat. tubo 30x30 galv.
100,80 100,80
ceP13WW110 0,300 ud  Cerradura normalizada 59,28 17,78
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
133,00 1,33
%MA 1,000 % Medios auxiliares
134,30 1,34
TOTAL PARTIDA.....cooivierinrieeiseeiesiseesssesesseseesenns 135,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
03.02.07 m MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m.
ceE15VAG060 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsién galvanizada en caliente de trama 50/116, tipo Te-
minsa Yy postes de tubo de acero galvanizado por inmersion de 48 mm. de didmetro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada ilreplanteo y recibido de postes con hormigén
ce0010A090 0,200 h  Cuadrilla A 34,16 6,83
ceP13vS020 2,000 m2 Malla S/T galv.cal. 50/16 D=2,7 mm.
0,84 1,68
ceP13VP100 0,030 ud  Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 4,98 0,15
ceP13VP090 0,080 ud  Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 8,10 0,65
ceP13VP110 0,080 ud  Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcén 6,01 0,48
ceP13VP120 0,080 ud  Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 4,70 0,38
ceP01HMO010 0,008 m3 Hormigén HL20/P/20/1 central
45,70 0,37
%MA 1,000 % Medios auxiliares
10,50 0,11
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
10,70 0,11
TOTAL PARTIDA .....cotimierinniieeisesisesiseesssesiseseesenns 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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SUBCAPITULO 03.03 URB. PAVIMENTOS
03.03.01 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm
ceE04SE050 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/fextendido y compactado con pi-
ce0010A070 0,160 h  Pedn ordinario 13,02 2,08
ceP01AG090 0,160 m3 Grava machaqueo 40/80 mm.
13,20 2,11
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
4,20 0,04
%MA 1,000 % Medios auxiliares
4,20 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
03.03.02 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 10x20 cm.
ceU06A130 Suministro y colocacién manual mediante util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigon, en recta o curva,
de 10 x 20 cm, para delimitacién de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir exca-
ce0010A030 0,120 h  Oficial primera 14,29 1,71
ce0010A070 0,120 h  Pedn ordinario 13,02 1,56
ceP08XBH010 1,000 m Bord.hor.monoc jard.gris t.VI 9-10x20
1,24 1,24
ceA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.
61,81 0,49
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
5,00 0,05
%MA 1,000 % Medios auxiliares
5,10 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS
03.03.03 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
ceE11CS010 Hormigdn Impreso con aporte de hormigdn con un espesor maximo de 12cmy fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-
do de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la masilla elastica, SINTE-RSC, medido en superfi-
ce0010A030 0,085 h  Oficial primera 14,29 121
ce0010A050 0,085 h  Ayudante 13,36 1,14
ce0010A070 0,085 h  Pedn ordinario 13,02 1,11
ceA03M006 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l  EN SOLERA
71,11 10,67
ceP08C050 0,150 kg  Liquido de curado 130 1,77 0,27
cePO8FR0O50 0,300 m Sellado de juntas 4 mm.
4,41 1,32
ceP01DA220 0,100 kg  Fibra polipropileno 6,86 0,69
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
16,40 0,16
%MA 1,000 % Medios auxiliares
16,60 0,17
TOTAL PARTIDA.......cooitieriseiesessssie e 16,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.03.04 m MARCA CONT.15cm SPRAY-PLASTIC
ceU15AH040 Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado ins-
ce0010A030 0,005 h  Oficial primera 14,29 0,07
ce0010A070 0,006 h  Pedn ordinario 13,02 0,08
ceM11SP020 0,002 h  Equipo pintabandas spray 110,21 0,22
ceP27EH020 0,450 kg  Pintura termoplastica caliente 1,80 0,81
ceP27EH050 0,090 kg  Microesferas vidrio tratadas 0,81 0,07
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
1,30 0,01
%MA 1,000 % Medios auxiliares
1,30 0,01
TOTAL PARTIDA ..o s 1,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
03.03.05 m3 ARENA DE RIO EN JARDINERIA
ceU14A210 Suministro a granel y extension de arena de rio en jardineria, por medios mecanicos.
ce0010A070 0,060 h  Pedn ordinario 13,02 0,78
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ceMO5PN010 0,005 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 0,23
ceP01AA020 1,300 m3 Arena de rio 0/6 mm.

10,43 13,56
%Cl 1,000 % Costos Indirectos

14,60 0,15
%MA 1,000 % Medios auxiliares

14,70 0,15

TOTAL PARTIDA ....ooveieierissietesessssssssessssessssssssennns 14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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03.03.06 m2 REFINO, NIVELACION EXPLANAC.
ceU02F010 Refino, nivelacién y apisonado, por medios mecanicos, de la explanacion.
ce0010A020 0,007 h  Capataz 14,84 0,10
ceM08N010 0,004 h  Motoniveladora de 135 CV 39,16 0,16
ceMOBRNO040 0,004 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 26,21 0,10
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
0,40 0,00
%MA 1,000 % Medios auxiliares
0,40 0,00
TOTAL PARTIDA.......cooitieriseieees e 0,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
03.03.07 m2 PAVIMENTO ELASTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES
ceE11SG050 Pavimento elastico de seguridad, losetas de 100x100x4cm, color granate o verde, para juegos infantiles, com-
puestas por granulos de goma reciclada, calibrados y seleccionados de caucho SBR unidas por resinas de poliu-
retano, microporosas, con sistema de drenaje incorporado, antideslizantes, imputrescibles, ignifugas, con angulos
reforzados. il pp de piezas especiales con hisel para zonas de borde y zécalo, valores de H.I.C. superiores a 1,50
ce0010A060 1,000 h  Pedn especializado 13,29 13,29
ceP29J230 1,000 m2 Pav.elast.seg.losetas e=40 mm jueogs inf. 36,22
36,22
ceP01DA150 10,000 ud  Pequefio material 0,55 5,50
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
55,00 0,55
%MA 1,000 % Medios auxiliares
55,60 0,56
TOTAL PARTIDA ...ccccooovvvrmennsenssienssensssensssessssenes 56,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
03.03.08 m3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
ceU05D020 Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y compactada, medida sobre perfil.
ce0010A020 0,064 h Capataz 14,84 0,95
ce0010A070 0,120 h  Pedn ordinario 13,02 1,56
ceMO8N020 0,025 h  Motoniveladora de 200 CV 47,25 1,18
ceMOBRNO040 0,025 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 26,21 0,66
ceM07CB040 0,025 h  Camién basculante 4x4 14 t. 22,10 0,55
ceM08CA020 0,025 h  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 25,62 0,64
ceP01AF020 2,200 t Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 4,16 9,15
ceP01DA130 0,150 m3 Agua
0,75 0,11
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
14,80 0,15
%MA 1,000 % Medios auxiliares
15,00 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot sessesees 15,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
SUBCAPITULO 03.04 URB. PORCHES
03.04.01 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
ceE04CM025 Hormigén de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tméax.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-
ce0010A070 0,480 h  Pedn ordinario 13,02 6,25
ceP01HM116 1,050 m3 Hormigén HL-15/B/20 Central
44,25 46,46
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
52,70 0,53
%MA 1,000 % Medios auxiliares
53,20 0,53
TOTAL PARTIDA ..o s 53,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
03.04.02 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 56kg/m3 ACERO - V.GRUA
#ceE04CA050 Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (80 kg./m3.), vertido con grda, vibrado y co-
ceP01HA062 1,000 m3 Hormigén HA-25/B/20/lla central
55,62 55,62
ceA04AB020 56,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,88 49,28
ceM02GT020 0,200 h  Grua torre automontante 20 t/m. 19,54 391
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%Cl 1,000 % Costos Indirectos
108,80 1,09
%MA 1,000 % Medios auxiliares
109,90 1,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 111,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS
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03.04.03 m P.ESMALTE S/TUBO DES.20 a 50 cm.
ceE27HEQ70 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 20 y 50 ¢cm., s/normas DIN.
ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 14,29 1,43
ceP250U050 0,080 | Imp. antioxidante+cat amb.+C 8,99 0,72
ceP25J010 0,050 | Esmalte alcidico 13cal. col. brillo 9,73 0,49
ceP25W030 0,200 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,10
%MA 1,000 % Medios auxiliares
2,70 0,03
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
2,80 0,03
TOTAL PARTIDA......ooierereeneiseseieee s 2,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
03.04.04 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
ceEQ7LP020 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 13,02 3,91
ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,25
ceP01MC040 0,025 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM
39,51 0,99
%MA 1,000 % Medios auxiliares
12,40 0,12
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
12,60 0,13
TOTAL PARTIDA ..o s 12,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.04.05 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
CceE05AALQ10 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de
ce0010B160 0,010 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 0,14
ce0010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 13,36 0,13
ceP03ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275JR 0,80 0,84
ceP250U080 0,010 1 Minio electrolitico 4,10 0,04
ceA06T010 0,010 h GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,35 0,12
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,55 0,06
%MA 1,000 % Medios auxiliares
1,30 0,01
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
1,30 0,01
TOTAL PARTIDA ... sesesees 1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
03.04.06 kg ACERO S275 SOPORTES CIRCULARES
ceE05AAL020 Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos de imprima-
ce0010B160 0,012 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 0,17
ce0010B170 0,012 h  Ayudante cerrajero 13,36 0,16
ceP03ALT020 1,010 kg Acero en tubo circular 0,90 0,91
ceP250U080 0,020 | Minio electrolitico 4,10 0,08
ceA06T010 0,005 h GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,35 0,06
ceP01DA150 0,088 ud  Pequefio material 0,55 0,05
%MA 1,000 % Medios auxiliares
1,40 0,01
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
1,40 0,01
TOTAL PARTIDA ..o s 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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03.04.07 m2 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL
ceE27HE030 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion de minio o antioxidante sobre carpinteria metalica
o cerrajeria, ifrascado de los 6xidos y limpieza manual.
ce0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 14,29 5,00
ceP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28
ceP25J020 0,200 | E. alcidico-uretanado 1%cal. b/n mate 8,70 1,74
ceP25W030 0,080 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,04
%MA 1,000 % Medios auxiliares
9,10 0,09
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
9,20 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
03.04.08 m2 CUB. CHAPA GALVANIZADA 0,6 /REMATES
ceE09IMS010 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metali-
cas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, limahoyas, cumbrera, re-
mates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especia-
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 14,29 3,57
ceO010A050 0,125 h  Ayudante 13,36 1,67
ceP05CG010 1,050 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 5,52
5,80
cePO5EW100 2,000 m Rastrel metalico galvanizado
0,74 1,48
ceP05CG030 0,400 m Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm
421 1,68
ceP05CW010 1,000 ud  Tornilleria y pequefio material 0,15 0,15
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
14,40 0,14
%MA 1,000 % Medios auxiliares
14,50 0,15
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 14,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.04.09 m2 PANEL THERMOCHIP
#ceEO8TLMO11 Panel de Sandwich Thermochip . Aislamiento termico para cubiertas, formado por un tablero aglomerado hidrofugo,
un nucleo de espuma de poliestireno extruido y una tabla machihembrada con diferentes opciones de acabado. 16
mm Tablero Aglomerado Hidréfugo + 40 mm Poliestireno Extruido + acabado 10 mm friso de pino con  barnizado
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
ceO010A050 0,150 h  Ayudante 13,36 2,00
ceP05WM180 1,050 m2 Pan.sandwich H19+A50+FR Pino ran.barn. 26,78
28,12
ceP05CW010 1,000 ud  Tornilleria y pequefio material 0,15 0,15
cePO5WA090 1,000 ud Remates laterales panel sandwich 1,48 1,48
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
33,90 0,34
%MA 1,000 % Medios auxiliares
34,20 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 03.05 URB. JARDINERIA
03.05.01 m3 TIERRAS VEGETALES CRIBADA
ceU14A160 Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavacion de terrenos
de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de
elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), asi como libres también de residuos vegetales (gramas, raices, etc.)
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 13,02 2,60
ceMO5PN010 0,050 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 2,29
ceP28DA020 1,000 m3 Tierra vegetal cribada
13,27 13,27
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
18,20 0,18
%MA 1,000 % Medios auxiliares
18,30 0,18
TOTAL PARTIDA......cittinineineinsiseiseisesssiseseneees 18,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
03.05.02 ud LAURUS NOBILIS DE 1.50-1.75 M CONTENEDOR
ceU14H405 Suministro y plantacién de Laurus nobilis de 1.50-1.75 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x
ce0010B360 0,050 h  Oficial 12 jardineria 14,29 0,71
ce0010B380 0,050 h  Peon jardineria 13,02 0,65
ceMO5PN040 0,030 h  Minicargadora neuméticos 40 CV 16,96 0,51
ceP28DA080 0,450 kg Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,26
ceP01DA130 0,040 m3 Agua
0,75 0,03
ceP28EE375 1,000 ud  Laurus nobilis 1,50-1,75 m cont. 30,09 30,09
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
32,30 0,32
%MA 1,000 % Medios auxiliares
32,60 0,33
TOTAL PARTIDA......cittinineineinsiseiseisesssiseseneees 32,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
03.05.03 ud ARBUTUS UNEDO DE 0.80-1.50 M CONTENEDOR
ceU14H055 Suministro y plantacién de Arbutus unedo de 0.80-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x
ce0010B360 0,050 h  Oficial 12 jardineria 14,29 0,71
ce0010B380 0,050 h  Peon jardineria 13,02 0,65
ceMO5PN040 0,030 h  Minicargadora neumaticos 40 CV 16,96 0,51
ceP28EE055 1,000 ud  Arbutus unedo 0,80-1,25 m cont. 25,28 25,28
ceP28DA080 0,450 kg Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,26
ceP01DA130 0,040 m3 Agua
0,75 0,03
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
27,40 0,27
%MA 1,000 % Medios auxiliares
27,70 0,28
TOTAL PARTIDA ....coovtieitiiineistiseississessssssessseennes 27,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.05.04 ud LAVANDULA SSP. 0.10-0.20 M CONTENEDOR
ceU141020 Suministro y plantacién de Lavandula ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x
ce0010B360 0,020 h  Oficial 12 jardineria 14,29 0,29
ce0010B380 0,040 h  Pedn jardineria 13,02 0,52
ceP28DA080 0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,06
ceP01DA130 0,016 m3 Agua
0,75 0,01
ceP28EH010 1,000 ud  Lavandula spp. 10-20 cm cont. 2,21 2,21
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
3,10 0,03
%MA 1,000 % Medios auxiliares
3,10 0,03
TOTAL PARTIDA ...t 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
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03.05.05 ud  SAN.CHA. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR
ceU141090 Suministro y plantacién de Santolina chamaeciparissus de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30
ce0010B360 0,010 h  Oficial 12 jardineria 14,29 0,14
ce0010B380 0,025 h  Pedn jardineria 13,02 0,33
ceP28DA080 0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,06
ceP01DA130 0,016 m3 Agua

0,75 0,01
ceP28EH080 1,000 ud  Santolina chamaeciparissus 10-20 cm 1,77 1,77
%Cl 1,000 % Costos Indirectos

2,30 0,02
%MA 1,000 % Medios auxiliares

2,30 0,02

TOTAL PARTIDA ......citineineineinsiseissisesssisesesees 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 04.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
04.01.01 m2 CASETA MODULOS 6-12 m
ceS03C320 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracion entre 6 y 12 meses forma-
da por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento comprendiendo distribucion interior, instala-
ciones y aparatos sanitarios, incluso preparacion del terreno, cimentacién, soportes de hormigén H-20 armado con
acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la norma-
ceP31BC080 0,100 m2 Caseta modulada ensamblable
796,50 79,65
ce0010A040 0,100 h  Oficial segunda 13,72 1,37
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
%MA 1,000 % Medios auxiliares
82,30 0,82
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
83,10 0,83
TOTAL PARTIDA.....cootivieeinneieeesesssssisssesssnsssessesenns 83,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
04.01.02 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
ceS03D020 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-
bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y seglin la normativa vigente, valorado en funcion
ceP31BM070 0,100 ud  Taquilla metélica individual 84,11 8,41
ceP31BM090 0,100 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 8,72
ceP31BM030 0,100 ud  Espejo vestuarios y aseos 25,42 2,54
TOTAL PARTIDA......cititnineineinsiseissisesssesssensees 19,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
04.01.03 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
ceS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depdsito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcion del nu-
ceP31BM080 0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas 169,61 3,39
ceP31BM090 0,020 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 1,74
ceP31BMO060 0,020 ud  Horno microondas 18 |. 700W 89,77 1,80
ceP31BM100 0,020 ud  Deposito-cubo basuras 26,54 0,53
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 7,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
04.01.04 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
ceS03D010 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automatico, espe-
jos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segtin la normativa vigente, valorado
ceP31BM010 0,050 ud  Percha para aseos o duchas 2,79 0,14
ceP31BM040 0,050 ud  Jabonera industrial 1. 18,02 0,90
ceP31BM050 0,050 ud  Secamanos eléctrico 85,95 4,30
ceP31BM030 0,050 ud  Espejo vestuarios y aseos 25,42 1,27
ceP31BM020 0,050 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 21,67 1,08
ceP31BM100 0,050 ud  Deposito-cubo basuras 26,54 1,33
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 9,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
04.01.05 ud Acometida prov. fontaneria
ceP31BA050
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......citnineineinsiseiseisesssesesensees 53,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
04.01.06 ud  Acometida prov. saneamiento
ceP31BA060
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...t 48,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 04.02 SENALIZACION
04.02.01 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
ceS02A260 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio 700x1000
mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP31SC030 1,000 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm 8,83 8,83
%MA 1,000 % Medios auxiliares
10,10 0,10
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
10,20 0,10
TOTAL PARTIDA......ciitinineneissiseiseisesssesesensees 10,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
04.02.02 ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE
ceS02A100 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacién de 45x33 cm con soporte metalico de 50
mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo
ceP31SV100 1,000 ud  Sefial obligacion con soporte 11,74 11,74
%MA 1,000 % Medios auxiliares
11,70 0,12
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
11,90 0,12
TOTAL PARTIDA ....ccvtiitiniineseissiseissisesssssseseenees 11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
04.02.03 ud SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE
ceS02A140 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metdlica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metalico de 50
mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo
ceP31SV140 1,000 ud  Sefial advertencia con soporte 11,74 11,74
%MA 1,000 % Medios auxiliares
11,70 0,12
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
11,90 0,12
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
04.02.04 m CORDON DE BALIZAMIENTO
ceS02A240 Suministro y colocacion de corddn de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de diametro 10
mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en funcion del nimero éptimo de utili-
ceP31SV230 1,000 ud  Cordén de balizamiento 2,49 2,49
%MA 1,000 % Medios auxiliares
2,50 0,03
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
2,50 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot isssissssnens 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 04.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES
04.03.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
ceS01A010 Casco de seguridad homologado.
ceP31IA010 1,000 ud  Casco seguridad basico 4,75 4,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
04.03.02 ud MONO DE TRABAJO
ceS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311C020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algoddn 20,16 20,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
04.03.03 ud CHALECO REFLECTANTE
ceS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante, valorado en
ceP31IC070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,17 13,17
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 13,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
04.03.04 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
ceS01A130 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IM010 1,000 ud  Par guantes de neopreno 2,20 2,20
TOTAL PARTIDA ...oocovccvrriivnnsssmssnssssssssssssssssssssssssnes 2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
04.03.05 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
ceS01A140 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensién (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
ceP31IP010 0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V 37,21 12,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
04.03.06 ud MASCARILLA CELULOSA
ceS01C070 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
ceP31IA050 1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable 2,14 2,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
04.03.07 ud PANTALLA DE SEGURIDAD
ceS01B060 Pantalla de seguridad para la proteccion contra la proyeccién de particulas, homologada.
ceP31IA030 1,000 ud  Pantalla proteccion c. particulas 9,50 9,50
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 9,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
04.03.08 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
ceS01D050 Gafas de vinilo con ventilacién directa, sujecion a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en
ceP311A210 1,000 ud  Gafas vinilo visor policarb 473 4,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 473
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
04.03.09 ud OREJERAS ANTIRUIDO
ceS01E010 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.
ceP31I1A250 1,000 ud  Orejeras antiruido 11,63 11,63
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

Pagina 126



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Blas de Lezo 4

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.03.10 ud CINTURON SEG.CAIDA
ceS01F010 Cinturdn de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-
cia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional
y mosquetén de acero estampado, homologado.
ceP311S010 1,000 ud  Cinturén amarre lateral anillas inox. 36,32 36,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
04.03.11 ud PAR GUANTES LATEX
ceS01G040 Par de guantes de proteccién para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasion,
ceP31IM050 1,000 ud  Par guantes latex 2,89 2,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.03.12 ud PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.
ceS01G080 Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension fabricados con material dieléctrico, homologados.
ceP31IM090 1,000 ud  Par guantes dielectricos B.T. 16,77 16,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
04.03.13 ud PAR DE BOTAS PVC
ceS01H020 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigon y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
ceP31IP040 1,000 ud  Par de botas PVC 9,89 9,89
TOTAL PARTIDA ....ooiiiierrnerereiseseiseieeesisseseienenenns 9,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.03.14 ud  ARNES AMARRE DORSAL
ceS01SA010 Arnés basico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulacién en piernas y sin cinta subglttea, fabricado con cin-
ta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma
ceP311S001 0,200 ud  Arnés amarre dorsal 22,43 4,49
%MA 1,000 % Medios auxiliares
4,50 0,05
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
4,50 0,05
TOTAL PARTIDA....cooieirenieieneiessieesene s 4,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 04.04 PROTECCIONES COLECTIVAS
04.04.01 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
ceS02D120 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metalicos y tres tablo-
nes horizontales, incluso colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6p-
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3 Tablén madera pino 20x7 cm.
215,13 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm.
215,13 1,29
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 13,02 1,95
%MA 1,000 % Medios auxiliares
7,40 0,07
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
7,40 0,07
TOTAL PARTIDA....c.oiiiiereieneiessee s 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04.02 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.
¢eS02D080 Proteccion de huecos horizontales de luz maxima 2 m con tablones de madera, incluso topes antideslizantes, ele-
mentos complementarios y desmontaje segin la normativa vigente, valorado en funcion del niimero éptimo de utili-
zaciones y medida la superficie del hueco protegida.
ceP01EB010 0,040 m3 Tablén pino 2,50/5,50x205x76
108,54 4,34
ce0010A030 0,050 h  Oficial primera 14,29 0,71
ce0010A050 0,050 h  Ayudante 13,36 0,67
%MA 1,000 % Medios auxiliares
5,70 0,06
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
5,80 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.04.03 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
ceS02D180 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colo-
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP31CR070 0,350 m Malla plastica stopper 1,00 m
0,93 0,33
%MA 1,000 % Medios auxiliares
1,60 0,02
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
1,70 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
04.04.04 m2 PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.
¢eS02D070 Colocacion y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos horizontales en general con red de seguridad
de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujecion de red y de cable, segin OLCVC (0.M.Sept.70), valo-
ceP31CR020 0,500 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm.
1,07 0,54
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
%MA 1,000 % Medios auxiliares
3,30 0,03
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
3,30 0,03
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 3,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
04.04.05 m. LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
ceS01SG020 Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP311S048 0,070 ud  Disp. ant. th. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 107,69 7,54
ceP311S065 1,050 m.  Cuerda nylon 14 mm. 1,74 1,83
%MA 1,000 % Medios auxiliares
12,10 0,12
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
12,20 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
04.04.06 m PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 12
ceS02D020 Proteccion de perimetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en primera

puesta, incluso p.p. de pescante metalico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujecion y desmontaje segin
0.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la longitud de red colo-

ceP31CR020 1,100 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm.
1,07 1,18
ceP31CR040 0,100 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5 126,34 12,63
ceP31CR050 0,800 m Cuerda de atado redes de seguridad
0,39 0,31
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h  Peo6n ordinario 13,02 3,91
%MA 1,000 % Medios auxiliares
22,30 0,22
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
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Blas de Lezo 4
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22,50 0,23

TOTAL PARTIDA ... 22,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04.07 m BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
ceS02D130 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento” con soportes metdlicos y tres ta-
blones horizontales, incluso colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3 Tablon madera pino 20x7 cm.
215,13 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm.
215,13 1,29
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 14,29 3,57
ce0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 13,02 3,26
%MA 1,000 % Medios auxiliares
10,10 0,10
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
10,20 0,10
TOTAL PARTIDA......cooirrernerieseieseiesemseessessssessesenns 10,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CENTIMOS
04.04.08 m BAJANTE DE ESCOMBROS
ceS02C010 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion, puntales de acodalamiento, monta-
ceP31CW010 0,200 ud  Bajante escombros goma 1 m. 53,21 10,64
ceP31CW020 0,100 ud  Boca carga metdlica bajante goma 1m. 128,63 12,86
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 13,02 2,60
%MA 1,000 % Medios auxiliares
26,10 0,26
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
26,40 0,26
TOTAL PARTIDA......cooirrererieseieseiesisssesssssssessesenns 26,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
04.04.09 ud TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO
€eS02C090 Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubricién de contenedor, i/p.p. de sujecion, colo-
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP31CW030 1,000 ud  Tolva de toldo pie baj. escombros 45,89 45,89
%MA 1,000 % Medios auxiliares
47,20 0,47
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
47,70 0,48
TOTAL PARTIDA.....cootivieeinneieeesesssssisssesssnsssessesenns 48,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
04.04.10 m2 PROTECC.ANDAMIAJE MALLA PLAST
ceS02C080 Proteccion de andamiaje contra caida de escombros y polvo a la via pablica con malla tupida de tejido plastico de
primera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujecién y desmontaje, valorada en funcién del nimero éptimo de utili-
ceP31CR010 0,500 m2 Malla tupida tejido sintético
1,58 0,79
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 13,02 2,60
%MA 1,000 % Medios auxiliares
3,40 0,03
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
3,40 0,03
TOTAL PARTIDA .....oorimriinrieseiesssssieessessssessenenns 345
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
04.04.11 m2 PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD.
¢eS02D090 Proteccion de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones varias, incluso confeccién del tablero,
colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero optimo de utilizaciones y
ceP01EB010 0,080 m3 Tablén pino 2,50/5,50x205x76
108,54 8,68
ce0010A030 0,050 h  Oficial primera 14,29 0,71
ce0010A050 0,050 h  Ayudante 13,36 0,67
%MA 1,000 % Medios auxiliares
10,10 0,10
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
10,20 0,10
TOTAL PARTIDA .....cootivieernrimeesseessesisseesssnssssssssssenns 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04.12 m2 CERRAM.PROV.PANELES CHAPA
ceS02B040 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metalicos y paneles de chapa
conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentacion, ayudas de albafiileria y
desmontaje, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31CB100 1,000 m2 Cerram. prov. paneles chapa
7,09 7,09
%MA 1,000 % Medios auxiliares
7,10 0,07
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
7,20 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
04.04.13 m VALLA METALICA
ceS02B010 Valla metélica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos auténomos normali-
zados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5
ceP31CB070 1,000 m Valla metélica
1,50 1,50
%MA 1,000 % Medios auxiliares
1,50 0,02
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
1,50 0,02
TOTAL PARTIDA ...ooiiieririnenereieeseiseieeesisseseieninenns 1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 04.05 VARIOS SEGURIDAD Y SALUD
04.05.01 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
ceS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
ceP31W020 1,000 ud  Reconocimiento médico basico | 62,05 62,05
%MA 1,000 % Medios auxiliares
62,10 0,62
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
62,70 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 63,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
04.05.02 ud REUNION MENSUAL COMITE
ceS03E060 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitucion segun la
ceP31W010 1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad 121,59 121,59
TOTAL PARTIDA ..ot 121,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.05.03 ud MATERIAL SANITARIO
ceS03E030 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
ceP31BM180 1,000 ud  Material sanitario 175,63 175,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 175,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
04.05.04 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
ceE26FEE020 Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
ce0010A060 0,100 h  Peon especializado 13,29 1,33
ceP23FJ130 1,000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 58,42 58,42
%MA 1,000 % Medios auxiliares
59,80 0,60
%Cl 1,000 % Costos Indirectos
60,40 0,60
TOTAL PARTIDA ..ot 60,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
04.05.05 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
ceS03E080 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Pedn)
ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 13,02 13,02
TOTAL PARTIDA ..ot 13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 m3 CANON TIERRAS
ceGG005 Descarga en vertedero autorizado o planta de reciclaje de tierras procedentes de la excavacion, incluyendo el ca-
ceM07N035 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero
4,18 4,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
05.02 m3 CANON RCD MEZCLADO
ceGG030 Descarga en vertedero autorizado o planta de reciclaje de RCD no separado en fracciones (RCD inertes mezclados
ceM07N140 1,000 m3 Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7,20
7,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
05.03 m3 CANON RCD FRACCION HORMIGON
ceGG010 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccion hormigén, incluyendo el canon y el extendido.
ceM07N200 1,000 m3 Canon RCD fraccién hormigon a vertedero 4,00
4,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
05.04 m3 CANON RCD FRACCION CERAMICOS
ceGG020 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccion ladrillos, tejas y ceramicos, incluyendo el canon y
ceM07N210 1,000 m3 Canon RCD fraccion ceramicos a vertedero 4,40
4,40
TOTAL PARTIDA ..o s 4,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
05.05 ud CANON RESID.PELIGROSOS CONSTRUCCION
ceGG050 Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos en hidén de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos
ceMO7N600 1,000 ud  Canon resid.peligrosos const.bidon 200 I. 101,72 101,72
TOTAL PARTIDA......ooierereeneiseseieee s 101,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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Blas de Lezo 4

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 EDIFICACION
SUBCAPITULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01.01 m2  DEMOLICION SOLERAS H.A.<15¢m.C/COMP.
ceE01DPS010  Demoalicidn de soleras de hormigdn ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
1 15,00 15,00
15,00 12,15 182,25
01.01.02 m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
ceE01DKA020  Levantado de carpinteria metdlica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.
1 2,80 2,80 7,84
1 2,80 2,20 6,16
14,00 6,45 90,30
TOTAL SUBCAPITULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS........ 272,55
SUBCAPITULO 01.02 CIMENTACION
01.02.01 m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
ceE04CM025 Hormigon de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
Segun EHE-08 y CTE-SE-C.
PRIMARIA
P2 1 1,95 1,95 1,25 4,75
P3 1 2,05 2,05 1,25 5,25
P6 1 2,25 2,25 1,25 6,33
P7 1 2,15 2,15 1,25 5,78
P10 1 2,25 2,25 1,25 6,33
P11 1 2,35 2,35 1,25 6,90
P14 1 1,85 1,85 1,25 4,28
P15 1 2,15 2,15 1,25 5,78
(P1-AMP1) 1 2,15 1,70 1,25 4,557
(P5-AMP2) 1 2,55 2,10 1,25 6,69
(P9-AMP3) 1 2,55 2,10 1,25 6,69
(P13-AMP4) 1 2,15 1,70 1,25 4,57
INFANTIL
PIL 1 1,80 1,80 1,25 4,05
PI2 1 1,90 1,90 1,25 451
PI3 1 1,90 1,90 1,25 451
PI4 1 1,80 1,80 1,25 4,05
PI5 1 1,80 1,80 1,25 4,05
PI6 1 1,80 1,80 1,25 4,05
PI7 1 1,70 1,70 1,25 3,61
PI8 1 1,70 1,70 1,25 3,61
PI9 1 1,80 1,80 1,25 4,05
PI10 1 1,70 1,70 1,25 3,61
PI11 1 1,70 1,70 1,25 3,61
PI12 1 1,70 1,70 1,25 3,61
115,24 53,77 6.196,45
01.02.02 m3  H.ARM. HA-25/B/20/lla + 56kg/m3 ACERO - V.GRUA
#ceE04CA050  Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-

borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (80 kg./m3.), ver-
tido con grua, vibrado y colocado.  Seglin normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

PRIMARIA

P2 1 1,95 1,95 0,45 1,71
P3 1 2,05 2,05 0,45 1,89
P6 1 2,25 2,25 0,50 2,53
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Blas de Lezo 4

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86

P10 1 2,25 2,25 0,50 2,53

P11 1 2,35 2,35 0,55 3,04

P14 1 1,85 1,85 0,40 1,37

P15 1 2,15 2,15 0,50 2,31

(P1-AMP1) 1 2,15 1,70 0,35 1,28

(P5-AMP2) 1 2,55 2,10 0,45 2,41

(P9-AMP3) 1 2,55 2,10 0,45 2,41

(P13-AMP4) 1 2,15 1,70 0,35 1,28

INFANTIL

PI1 1 1,80 1,80 0,40 1,30

PI2 1 1,90 1,90 0,45 1,62

PI3 1 1,90 1,90 0,45 1,62

Pl4 1 1,80 1,80 0,40 1,30

PI5 1 1,80 1,80 0,40 1,30

PI6 1 1,80 1,80 0,40 1,30

PI7 1 1,70 1,70 0,40 1,16

PI8 1 1,70 1,70 0,40 1,16

PI9 1 1,80 1,80 0,40 1,30

PI10 1 1,70 1,70 0,40 1,16

PI11 1 1,70 1,70 0,40 1,16

PI12 1 1,70 1,70 0,40 1,16

40,61 111,00 4.507,71

01.02.03 m3  H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 CARAS + 59kg/m3 ACERO - e=25cm
#ceE04AMA061  Hormigon armado HA-25N/mm2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, elabo-

rado en central, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a
dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C. cuantia

PRIMARIA
Suelo de Baja (0,0)
1(P13-P14)
Suelo de Baja (0,0)
2(P14-P15)

Suelo de Baja (0,0) -

3(P15-P16)

Suelo de Baja (0,0) -

1(P9-P10)

Suelo de Baja (0,0) -

2(P10-P11)

Suelo de Baja (0,0) -

3(P11-P12)

Suelo de Baja (0,0) -

1(P5-P6)

Suelo de Baja (0,0) -

2(P6-P7)

Suelo de Baja (0,0) -

3(P7-P8)

Suelo de Baja (0,0) -

1(P1-P2)

Suelo de Baja (0,0) -

2(P2-P3)

Suelo de Baja (0,0) -

3(P3-P4)

Suelo de Baja (0,0) -

1(P13-P9)

Suelo de Baja (0,0) -

2(P9-P5)

Suelo de Baja (0,0) -

3(P5-P1)
Suelo de Baja (0,0)
1(P16-P12)

Suelo de Baja (0,0) -

2(P12-P8)

- Pértico 1 -

- Portico 1 -

Poértico 1 -

Pértico 2 -

Portico 2 -

Pértico 2 -

Portico 3 -

Pértico 3 -

Portico 3 -

Poértico 4 -

Portico 4 -

Poértico 4 -

Portico 5 -

Poértico 5 -

Portico 5 -

- Pértico 6 -

Portico 6 -

3,72
1,70
3,64
3,72
1,70
3,64
3,72
1,70
3,64
3,72
1,70

3,64

3,72
1,70
3,64
3,72
1,70
3,64
3,72
1,70
3,64
3,72
1,70
3,64
2,50
131
2,50
2,50

131
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Blas de Lezo 4

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86
INFANTIL
Suelo de Baja (0,0) - Pértico 2 - 1 2,77 2,77
1(PI1-PI2)
Suelo de Baja (0,0) - Pértico 2 - 1 1,30 1,30
2(P12-PI3)
Suelo de Baja (0,0) - Pértico 2 - 1 2,78 2,78
3(PI3-Pl4)
Suelo de Baja (0,0) - Pértico 3 - 1 3,02 3,02
1(PI13-PI9)
Suelo de Baja (0,0) - Pértico 3 - 1 1,03 1,03
2(P19-PI5)
Suelo de Baja (0,0) - Pértico 3 - 1 3,02 3,02
3(PI5-PI1)
Suelo de Baja (0,0) - Poértico 4 - 1 3,02 3,02
1(P114-PI10)
Suelo de Baja (0,0) - Pértico 4 - 1 1,03 1,03
2(P110-PI6)
Suelo de Baja (0,0) - Poértico 4 - 1 3,02 3,02
3(PI6-PI2)
Suelo de Baja (0,0) - Pértico 5 - 1 3,02 3,02
1(PI15-PI11)
Suelo de Baja (0,0) - Pértico 5 - 1 1,03 1,03
2(PI11-PI7)
Suelo de Baja (0,0) - Pértico 5 - 1 3,02 3,02
3(PI7-PI3)
Suelo de Baja (0,0) - Poértico 6 - 1 3,02 3,02
1(PI16-PI12)
Suelo de Baja (0,0) - Pértico 6 - 1 1,03 1,03
2(P112-PI8)
Suelo de Baja (0,0) - Pértico 6 - 1 3,02 3,02
3(PI8-Pl4)
83,99 190,04 15.961,46
01.02.04 m3  H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC.MET. PILARES 80kg/m3 ACERO
#ceEO5HSA010  Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda elaborado en central, en pila-
res de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metalico, vertido con pluma-gria, vi-
brado y colocado. Segtin normas NTE-EHS y EHE.
PRIMARIA
P1y P13 (Cimentacién (-1,0)) 2 0,50 0,50 1,00 0,50
P2y P14 (Cimentacion (-1,0)) 2 0,45 0,45 1,00 0,41
P3y P7 (Cimentacion (-1,0)) 2 0,45 0,45 1,00 0,41
P4y P16 (Cimentacion (-1,0)) 2 0,45 0,45 1,00 0,41
P5, P8 y P9 (Cimentacion (-1,0)) 3 0,45 045 1,00 0,61
P6y P10 (Cimentacion (-1,0)) 2 0,45 0,45 1,00 0,41
P11 (Cimentacion (-1,0)) 1 0,45 0,45 1,00 0,20
P12 (Cimentacion (-1,0)) 1 0,45 0,45 1,00 0,20
P15 (Cimentacion (-1,0)) 1 0,45 045 1,00 0,20
INFANTIL
PI1, PI3, P16, PI10y PI15 5 0,50 0,50 0,10 0,13
(Cimentacion (-1,0))
P12 y PI14 (Cimentacién (-1,0)) 2 0,50 0,50 0,10 0,05
Pl4, PI5, P17, P18, PI9, PI11, PI12y 8 0,50 0,50 0,10 0,20
P113 (Cimentacion (-1,0))
PI116 (Cimentacion (-1,0)) 1 0,30 0,30 0,10 0,01
3,74 189,85 710,04
TOTAL SUBCAPITULO 01.02 CIMENTACION......covvvrirrrrnenn 27.375,66
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Blas de Lezo 4
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 01.03 ESTRUCTURA

01.03.01 m2  H.ARM. HA-25/P/20/l  ENC.CONT.VIGAS PLA. e=25 29kg/m3 ACERO

#ceEO5HVAL00  Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica elaborado en central, en ja-
cenas planas de espesor 25cm, ifp.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado continuo, vertido con
pluma-grda, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME y EHE.

PRIMARIA
SUELO BAJA 1 47,00 47,00
SUELO PRIMERA 1 30,00 30,00
CUBIERTA 1 26,00 26,00
103,00 57,10 5.881,30
01.03.02 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA

ceE05AAL010  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado, seguin NTE-EAS/EAV 'y

CTE-DB-SE-A.

PRIMARIA

DIAGONALES 2 240,00 480,00
pilares

P1, P4, P13y P16 (Suelo de Baja 1 161056 1.610,56
0.0))

P2, P3y P15 (Suelo de Baja (0,0)) 1 836,00 836,00
P5, P8, P9y P12 (Suelo de Baja 1 1.826,00 1.826,00
(0.0))

P6, P7, P11y P14 (Suelo de Baja 1 1.298,00 1.298,00
0.0

P10 (Suelo de Baja (0,0)) 1 362,00 362,00
P1, P4, P13y P16 (Suelo de primera 1 1.609,00 1.609,00
(+3,9))

P2, P3y P15 (Suelo de primera 1 836,00 836,00
(+3,9))

P5, P8, P9y P12 (Suelo de primera 1 1.826,00 1.826,00
(+3.9)

P6, P7, P11y P14 (Suelo de primera 1 1.298,00 1.298,00
(+3,9)

P10 (Suelo de primera (+3,9)) 1 362,00 362,00
VIGAS

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 1 - 1 1.231,99 1.231,99
1(P13-P14)

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 1 - 1 562,83 562,83
2(P14-P15)

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 1 - 1 1.205,05 1.205,05
3(P15-P16)

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 2 - 1 1.229,15 1.229,15
1(P9-P10)

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 2 - 1 560,00 560,00
2(P10-P11)

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 2 - 1 1.202,22 1.202,22
3(P11-P12)

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 3 - 1 1.230,57 1.230,57
1(P5-P6)

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 3 - 1 561,41 561,41
2(P6-P7)

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 3 - 1 1.202,22 1.202,22
3(P7-P8)

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 4 - 1 1.233,41 1.233,41
1(P1-P2)

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 4 - 1 564,25 564,25
2(P2-P3)

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 4 - 1 1.205,05 1.205,05
3(P3-P4)

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 5 - 1 347,01 347,01
1(P13-P9)
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1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 5 - 1 347,01 347,01
3(P5-P1)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 6 - 1 349,46 349,46
1(P14-P10)
Suelo de primera (+3,9) - Pdrtico 6 - 1 183,31 183,31
2(P10-P6)
Suelo de primera (+3,9) - Pdrtico 6 - 1 350,68 350,68
3(P6-P2)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 7 - 1 350,68 350,68
1(P15-P11)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 7 - 1 183,93 183,93
2(P11-P7)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 7 - 1 350,68 350,68
3(P7-P3)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 8 - 1 347,01 347,01
1(P16-P12)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 8 - 1 180,25 180,25
2(P12-P8)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 8 - 1 347,01 347,01
3(P8-P4)
Cubierta (+7,8) - Pértico 1 - 1 1.100,33 1.100,33
1(P13-P14)
Cubierta (+7,8) - Portico 1 - 1 502,68 502,68
2(P14-P15)
Cubierta (+7,8) - Pértico 1 - 1 1.076,27 1.076,27
3(P15-P16)
Cubierta (+7,8) - Portico 2 - 1(P9-P10) 1 116314 1.163,14
Cubierta (+7,8) - Portico 2 - 1 529,92 529,92
2(P10-P11)
Cubierta (+7,8) - Pértico 2 - 1 113765 1.137,65
3(P11-P12)
Cubierta (+7,8) - Pértico 3 - 1(P5-P6) 1 116448 1.164,48
Cubierta (+7,8) - Portico 3 - 2(P6-P7) 1 531,26 531,26
Cubierta (+7,8) - Pértico 3 - 3(P7-P8) 1 113765 1.137,65
Cubierta (+7,8) - Pértico 4 - 1(P1-P2) 1 110160 1.101,60
Cubierta (+7,8) - Portico 4 - 2(P2-P3) 1 503,95 503,95
Cubierta (+7,8) - Portico 4 - 3(P3-P4) 1 1.076,27 1.076,27
Cubierta (+7,8) - Pértico 5 - 1(P13-P9) 1 347,01 347,01
Cubierta (+7,8) - Portico 5 - 2(P9-P5) 1 180,25 180,25
Cubierta (+7,8) - Portico 5 - 3(P5-P1) 1 347,01 347,01
Cubierta (+7,8) - Portico 6 - 1 349,46 349,46
1(P14-P10)
Cubierta (+7,8) - Pértico 6 - 2(P10-P6) 1 183,31 183,31
Cubierta (+7,8) - Pértico 6 - 3(P6-P2) 1 350,68 350,68
Cubierta (+7,8) - Portico 7 - 1 350,68 350,68
1(P15-P11)
Cubierta (+7,8) - Pértico 7 - 2(P11-P7) 1 183,93 183,93
Cubierta (+7,8) - Pértico 7 - 3(P7-P3) 1 350,68 350,68
Cubierta (+7,8) - Portico 8 - 1 347,01 347,01
1(P16-P12)
Cubierta (+7,8) - Pértico 8 - 2(P12-P8) 1 180,25 180,25
Cubierta (+7,8) - Pértico 8 - 3(P8-P4) 1 347,01 347,01
INFANTIL
Zona Cubierta Aulas
Arco central boveda 2 6,00 5,56 66,72
DIAGONALES 1 240,00 240,00
PILARES
PI1, PI4, P113 y PI16 (Suelo de Baja 1 209300 2.093,00
(0,0))
PI2, PI3, PI14 y PI15 (Suelo de Baja 1 1.609,00 1.609,00
0.0))
PI5, PI8, P19y PI12 (Suelo de Baja 1 1.298,00 1.298,00
(0,0))
P16, P17, PI10 y PI11 (Suelo de Baja 1 1.114,00 1.114,00
0.0))
VIGAS
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1,35 0,40 0,40 0,22 135,86
Suelo de Baja (0,0) - Pértico 1 - 59,19 59,19
2(P114-PI15)
Suelo de Baja (0,0) - Pértico 1 - 170,82 170,82
3(PI15-PI16)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 1 - 457,90 457,90
1(P113-PI14)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 1 - 208,59 208,59
2(P114-PI15)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 1 - 457,90 457,90
3(PI15-PI16)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 2 - 132,05 132,05
1(P19-P110)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 3 - 132,05 132,05
1(PI11-PI12)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 4 - 132,05 132,05
1(P15-P16)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 5 - 132,05 132,05
1(PI7-PIB)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 6 - 457,90 457,90
1(PI1-PI2)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 6 - 208,59 208,59
2(P12-PI3)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 6 - 457,90 457,90
3(PI3-Pl4)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 7 - 723,07 723,07
1(PI13-PI9)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 7 - 238,27 238,27
2(P19-PI5)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 7 - 723,07 723,07
3(PI5-PI1)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 8 - 586,63 586,63
1(P114-PI10)
Suelo de primera (+3,9) - Pdrtico 8 - 193,88 193,88
2(P110-PI6)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 8 - 586,63 586,63
3(PI6-PI2)
Suelo de primera (+3,9) - Pdrtico 9 - 586,63 586,63
1(PI15-PI11)
Suelo de primera (+3,9) - Pdrtico 9 - 193,88 193,88
2(PI11-PI7)
Suelo de primera (+3,9) - Pdrtico 9 - 586,63 586,63
3(PI7-PI13)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 10 - 723,07 723,07
1(PI16-PI12)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 10 - 238,27 238,27
2(P112-P18)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 10 - 723,07 723,07
3(PI8-Pl4)
58.093,10 1,35 78.425,69
01.03.03 m2  LOSA INC.H.ARM. HA-25/B/20 ENC.MAD.VISTO e=15cm 85kg/m3 ACERO
#ceEO5HLA070  Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en lo-
sas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de visto madera,
vertido con pluma-gria, vibrado y colocado.  Segun normas NTE-EME, EHL y EHE.
Escalera 1 - Tramo 1 24,14 24,14
24,14 49,49 1.194,69
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01.03.04 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2
ceE05PFA110  Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigon pretensado de canto 25 ¢cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigén
HA-25/P/20/1, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, incluso p.p. de nega-
tivos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigdn y armadura de
reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grua telescopica para montaje, terminado  segin EHE y
CTE. Medicién segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vi-
gas ni de pilares.
PRIMARIA
Suelo de Baja (0,0) 1 295,63 295,63
Suelo de primera (+3,9) 1 280,83 280,83
Cubierta (+7,8) 1 303,37 303,37
INFANTIL
Suelo de Baja (0,0) 1 171,53 171,53
Suelo de Baja (0,0) 1 85,76 85,76
Suelo de primera (+3,9) 1 215,49 215,49
1.352,61 36,41 49.248,53
01.03.05 m2  EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO NO HABITABLE
ceE09CL010 Suministro y montaje de estructura metalica ligera autoportante, sobre espacio no habitable, formada
por acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frio de las series L, U, C 0 Z, aca-
bado galvanizado, con una cuantia de acero de 5 kg/mz. Incluso replanteo y marcado de los ejes;
izado y presentacion de los extremos de la estructura mediante grda; aplomado; resolucion de las
uniones; reglajes de las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de
la estructura (pares, correas, tirantes, etc.); p/p de accesorios, tornilleria y elementos de anclaje. To-
talmente montada.
INFANTIL 1 301,89 301,89
301,89 24,75 7.471,78
01.03.06 ud  PLAC.ANCLAJE.S275 45x45x2,0cm
ceE05AP080 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 45x45x2,0 cm. con seis garrotas de
acero corrugado de 16 mm. de diametro y 55 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Segun CTE-DB-SE-A.
PRIM 1 9,00 9,00
9,00 33,04 297,36
01.03.07 ud  PLACA APOYO S275 25x25x1,5cm.
ceE05AP046 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x1,5 ¢cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de diametro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Segin CTE-DB-SE-A.
EST CUBIERTA 70 70,00
70,00 12,50 875,00
01.03.08 ud  PLACA APOYO S275 40x40x1,5cm.
ceE05AP065 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 40x40x1,5 cm. con seis garrotas de
acero corrugado de 12 mm. de diametro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Segun CTE-DB-SE-A.
PRIM 4 4,00
4,00 23,79 95,16
01.03.09 ud  PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x1,5 cm
ceE05AP050 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm. con cuatro garro-
tas de acero corrugado de 16 mm. de didmetro soldadas, i/ p.p. de taladro central, colocada. Segln
NTE y CTE-DB-SE-A.
INF 4 4,00
4,00 19,85 79,40
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01.03.10 ud  PLACA APOYO S275 50x50x1,8cm.
#ceE05AP095  Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 50x50x1,8 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 25 mm. de diametro y 70 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Segin NTE y CTE-DB-SE-A.
PRIM 2 2,00
INF 8 8,00
10,00 35,56 355,60
TOTAL SUBCAPITULO 01.03 ESTRUCTURA ........ccocooovnrveeeee. 143.924,51
SUBCAPITULO 01.04 ALBANILERIA
01.04.01 m2  FAB.LCV5cm. 1/2P. KLINKER COLOR A DEFINIR
#ceEQ7LSA470  Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica, de ladrillo ce-
ramico cara vista perforado klinker,color a definir por la DF, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, re-
hundida, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre
el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forja-
do si, por errores de ejecucion, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y con dispositivos
de conexidn, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema de anclaje para la sujecion o retencion
de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, revestimiento
de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, encuentro
con soportes, formacion de esquinas, petos de cubierta, formacién de dinteles mediante ladrillos a
sardinel con fabrica armada, jambas y mochetas, juntas de dilatacion, ejecucion de encuentros y
puntos singulares y limpieza final de la fabrica ejecutada.
En dos tonos segun proyecto, incluidas las juntas correspondientes.
EDIFICIO PRIMARIA
Fachada oeste 1 136,00 136,00
Fachada este 1 128,00 128,00
Fachada norte 1 5,00 5,00
Entradas 4 1,00 2,80 11,20
280,20 43558 12.211,12
01.04.02 m2  FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
ceE07LP010 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, ireplanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza
y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.
EDIFICIO PRIMARIA
Peto cubierta 1 61,00 0,60 36,60
Alzado norte 1 113,00 113,00
EDIFICIO INFANTIL
Fachada sur 1 53,00 53,00
Fachada norte 1 5341 5341
Fachada este 1 68,00 68,00
324,01 14,16 4.587,98
01.04.03 m  ANGULAR DE 80 mm. ARRANQUE FACHADA
ceE05AW030  Suministro y colocacion de angular de L80.80.10 mm. con acero laminado S275 en caliente, en re-
mate y/o arranque de fabrica de ladrillo, i/p.p. de sujecién con tacos mecanicos D=10 mm. cada 50
cm., nivelacion, aplomado, pintura de minio electrolitico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes
por soldadura, cortes y taladros, colocado. Segin norma CTE-DB-SE-A.
Perimetro 2 61,00 122,00
122,00 21,10 2.574,20
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01.04.04 m2  TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hmax 3,55 m.
ceE07TYC039  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor, con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas méaximas de
3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de aga-
rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
EDIFICIO PRIMARIA
Planta baja 1 57,40 3,50 200,90
Planta primera 1 75,46 3,50 264,11
EDIFICIO INFANTIL
2 15,50 3,50 108,50
1 19,95 3,50 69,83
A DESCONTAR
PEO1 -10 2,00 2,80 -56,00
PE02 -2 1,00 2,20 -4,40
VEO1 -5 2,01 2,00 -20,10
VEO02 -4 1,01 2,00 -8,08
VEO3 -14 0,76 2,00 -21,28
VE04 -11 0,51 2,00 -11,22
VE05 -2 0,51 3,90 -3,98
VEO6 -1 0,76 3,90 -2,96
VEO7 -1 2,80 2,80 -7,84
VE09 -4 0,91 2,80 -10,19
VE10 -2 0,41 2,80 -2,30
VE11 2 5,60 1,00 -11,20
VE12 -4 2,50 1,50 -15,00
VE1l4 -1 -9,00
459,79 23,62 10.860,24
01.04.05 m2  TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15WA+15N+70) Hmax 3,55 m.
ceE07TYC042  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor (la placa exterior sera resistente al agua H1), en estancias himedas. con un ancho
total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 3,20 metros. Incluso p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.
EDIFICIO PRIMARIA
Planta baja 1 17,00 3,50 59,50
EDIFICIO INFANTIL
1 2,60 3,50 9,10
A DESCONTAR
VE04 -2 0,51 2,00 2,04
VE13 -1 1,60 0,70 -1,12
CEO1 2 1,01 2,60 5,25
CE02 -1 1,01 2,00 -2,02
CEO3 -2 0,51 2,00 2,04
56,13 24,06 1.350,49
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.04.06 m2  TAB.EST.DOB.200(70) / 4x15/ 400 / Hméax.3,55m / AISL MW / AULAS
ceE07TY0020  Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de cha-
pa de acero galvanizado de 70 mm., estrucutras sin arrisotrar entre si, atornillado por cada cara dos
placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 200 mm., CON AISLAMIENTO acustico for-
mado por DOS paneles semirrigidos de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 69 (-2,-7));
recomendado para zonas de AULAS, para alturas maximas de 3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar
o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de super-
ficie mayor de 2 m2.
EDIFICIO PRIMARIA
PLANTA BAJA
1 7,60 3,50 26,60
1 6,37 3,50 22,30
1 15,30 3,50 53,55
1 4,32 3,50 15,12
1 4,79 3,50 16,77
1 8,75 0,70 6,13
PLANTA PRIMERA
1 5,95 3,50 20,83
2 9,17 3,50 64,19
2 6,05 3,50 42,35
1 24,75 3,50 86,63
EDIFICIO INFANTIL
1 9,10 3,50 31,85
1 8,70 3,50 30,45
ADESCONTAR
PI01 -5 1,00 2,10 -10,50
P102 -4 1,00 2,10 -8,40
PI03 2 0,90 2,10 -3,78
vI01 -4 5,05 0,90 -18,18
V102 -1 2,45 1,20 -2,94
VI03 2 6,00 1,10 -13,20
359,77 62,33 22.424,46
01.04.07 m2  TAB.EST.DOB.200(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / H.méx.3,55 m.
ceE07TYO018  Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de cha-
pa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor,
siendo las dos exteriores resistentes a la humedad H1, con un ancho total de 200 mm., SIN AISLA-
MIENTO, para alturas maximas de 3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza
y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segtin NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
EDIFICIO PRIMARIA
PLANTA BAJA
3 6,13 3,50 64,37
2 1,90 3,50 13,30
1 6,40 3,50 22,40
1 2,80 3,50 9,80
EDIFICIO INFANTIL
1 10,32 3,50 36,12
ADESCONTAR
PI02 -2 1,00 2,10 -4,20
PI04 -2 0,90 2,10 -3,78
VI04 2 1,63 1,10 -3,59
134,42 44,75 6.015,30
01.04.08 m  FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
ceE07TWP020  Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo cerdmico hueco con ladrillo perforado tosco de

24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, ifre-

planteo y limpieza, medido en su longitud.
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86
24 1,85 44,40
44,40 10,83 480,85
01.04.09 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO
ceE07RC020 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta
de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxilia-
res. Medida la superficie realmente ejecutada.
PEO1 11 2,00 2,80 61,60
PEO2 2 1,00 2,20 4,40
VEO1 5 2,01 2,00 20,10
VEO02 4 1,01 2,00 8,08
VEO3 14 0,76 2,00 21,28
VEO4 13 0,51 2,00 13,26
VE05 2 0,51 3,90 3,98
VEO6 1 0,76 3,90 2,96
VEO7 1 2,80 2,80 7,84
VEO8 2 1,31 2,80 7,34
VE09 4 0,91 2,80 10,19
VE10 2 0,41 2,30 2,30
VE11 2 5,60 1,00 11,20
VE12 4 2,50 1,50 15,00
VE13 1 1,60 0,70 1,12
VE14 1 9,00
CEO1 2 1,01 2,60 5,25
CEO02 1 1,01 2,00 2,02
CE03 2 0,51 2,00 2,04
208,96 9,16 1.914,07
01.04.10 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
ceE07RCO010 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.
PI01 5 1,00 2,10 10,50
P102 6 1,00 2,10 12,60
PI03 2 0,90 2,10 3,78
Pl04 2 0,90 2,10 3,78
VI01 1 5,05 0,90 4,55
VI02 1 2,45 1,20 2,94
VI03 2 6,00 1,10 13,20
VI04 2 1,63 1,10 3,59
54,94 6,16 338,43
01.04.11 m RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.
ceE07RE010 Recibido de barandilla metalica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM I1/B-P
32,5 Ny arena de rio tipo M-10, o realizando anclajes especificos sobre los peldafios, totalmente co-
locada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Segtin RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.
1 2,05 2,05
2 3,50 7,00
9,05 9,26 83,80
01.04.12 m RECIBIDO PASAMANOS C/YESO
ceEO7RE080 ecibido de pasamanos de madera o metéalico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertu-
ra'y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RY-85.
Medida la longitud realmente ejecutada.
pasamanos escalera 2 14,00 28,00
28,00 5,72 160,16
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.04.13 ud  AYUDA ALBAR. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)

ceEO7TWA020  Ayuda de albafiileria a instalacion de fontaneria por cada 100 m2 construidos incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a
acometida, tubo de alimentacion, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, ip.p. de ma-
terial auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (méximo 10% sobre instalacion de fontaneria).
1 10,00 10,00

10,00 15,93 159,30

01.04.14 ud  AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)

ceEO7WA040  Ayuda para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por cada 100 m2 construidos in-
cluyendo mano de obra de pasatubos, formacion de armario para proteccion de llaves y contador,
apertura y tapado de rozas, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (maximo 10%
slinstalacion de gas).
1 10,00 10,00

10,00 7,79 77,90

01.04.15 ud  AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)

ceEO7TWA030  Ayuda de albafiileria  a instalacion de calefaccion por cada 100 m2 construidos incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material au-
xiliar, limpieza y medios auxiliares. (m&ximo 10% sfinstalacion de calefaccion).
1 10,00 10,00

10,00 15,93 159,30

01.04.16 ud  AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)

ceEO7WA080  Ayuda por cada 100 m2 construidos de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantia
de 4-5 aparatos acondicionadores), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, aper-
tura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, (maximo 5% sfinstalacion
de aire acondicionado).
1 10,00 10,00

10,00 10,77 107,70

01.04.17 ud  AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/L00 m2 CONST.)

ceEO7TWA010  Ayuda de albafiileria a instalacion de electricidad por cada 100 m2 construidos, incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a
puesta a tierra, caja general de proteccion, linea general de alimentacion, contador en fachada, deri-
vaciones individuales y cuadros de mando y proteccion, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. (maximo 20% sobre instalacion de electricidad).
1 10,00 10,00

10,00 23,59 235,90

01.04.18 ud  AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)

ceEO7WA050  Ayuda de albafiileria a instalacion de telecomunicaciones por cada 100 m2 construidos incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, ca-
nalizaciones y cuadros, limpieza y medios auxiliares, (maximo 10% s/instalacion de telecomunica-
ciones)
1 10,00 10,00

10,00 15,93 159,30

01.04.19 ud  AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/L00 m2 CONST.)

ceEQ7TWA060  Ayuda de albafiileria a instalaciones especiales (domgtica, alarmas, sonido, etc.) por cada 100 m2
construidos incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, (maximo 10% s/presupuesto de instalaciones es-
peciales).
1 10,00 10,00

10,00 15,74 157,40

TOTAL SUBCAPITULO 01.04 ALBANILERIA........ovvverrrrrrenn, 64.057,90
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SUBCAPITULO 01.05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION

01.05.01 m2  A.T.ESPUMA PUR d=30/35 proy e=40/45 mm

ceE10AUY030  Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 30/35 kg/m3,
espesor 45/50 mm y conductividad térmica 0.028 W/mk. Medida la superficie ejecutada.

EDIFICIO PRIMARIA

Fachada oeste 1 136,00 136,00

Fachada este 1 128,00 128,00

Fachada norte 1 5,00 5,00

Entradas 4 1,00 2,80 11,20

EDIFICIO INFANTIL

Fachada sur 1 53,00 53,00

Fachada norte 1 53,41 53,41

Fachada este 1 68,00 68,00

A DESCONTAR

Peto cubierta -1 61,00 0,60 -36,60

418,01 7,75 3.239,58

01.05.02 m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=60mm fachadas

ceE10AWV036  Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido  de lana mineral (MW) no revestido de 60 mm de
espesor, reaccion al fuego Al, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia
térmica 1.75m2K/W, colocado ipp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

EDIFICIO PRIMARIA
Planta baja 1 57,40 3,50 200,90
Planta primera 1 75,46 3,50 264,11
EDIFICIO INFANTIL

2 15,50 3,50 108,50

1 19,95 3,50 69,83
A DESCONTAR
PEO1 -10 2,00 2,80 -56,00
PE02 -2 1,00 2,20 -4,40
VEO1 -5 2,01 2,00 -20,10
VEO02 -4 1,01 2,00 -8,08
VEO3 -14 0,76 2,00 -21,28
VE04 -11 0,51 2,00 -11,22
VEO05 -2 0,51 3,90 -3,98
VEO06 -1 0,76 3,90 -2,96
VEO7 -1 2,80 2,80 -7,84
VEO09 -4 0,91 2,80 -10,19
VE10 -2 0,41 2,80 -2,30
VE11l 2 5,60 1,00 -11,20
VE12 -4 2,50 1,50 -15,00
VEl4 -1 -9,00 9
TRASDOSADO WA
EDIFICIO PRIMARIA
Planta baja 1 17,00 3,50 59,50
EDIFICIO INFANTIL

1 2,60 3,50 9,10
A DESCONTAR
VEO4 2 0,51 2,00 -2,04
VE13 -1 1,60 0,70 -1,12
CEO1 -2 1,01 2,60 -5,25
CE02 -1 1,01 2,00 2,02
CEO03 -2 0,51 2,00 2,04

515,92 8,87 4.576,21
01.05.03 m2  PANEL SEMIRR.LANA ROCA e=60 mm tab.cart.yeso

ceE10AWV100  Suministro y colocacién de aislamiento térmico y acustico en entramados autoportantes de placas,
constituido por: panel semirrigido de lana de roca, espesor 60 mm, densidad nominal 40 kg/m3, colo-
cado entre los montantes de la estructura portante. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
EDIFICIO PRIMARIA
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86
6 6,13 3,50 128,73
4 1,90 3,50 26,60
2 6,40 3,50 44,80
2 2,80 3,50 19,60
EDIFICIO INFANTIL
2 10,32 3,50 72,24
ADESCONTAR
PI02 -2 1,00 2,10 -4,20
PI04 2 0,90 2,10 -3,78
VI04 2 1,63 1,10 -3,59
280,40 6,92 1.940,37
01.05.04 m2  AT.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados
ceE10AXH112  Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie
lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK,
resistencia a compresion >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacion de reaccion al
fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie eje-
cutada.
EDIFICIO PRIMARIA
Planta baja 1 345,00 345,00
Planta primera 1 320,00 320,00
EDIFICIO INFANTIL
Planta baja 1 292,00 292,00
957,00 9,06 8.670,42
01.05.05 m2  AISLAM.TERM.CUB.P.L.V. e=100 mm.
ceE10AWI050  Aislamiento térmico y acustico realizado con manta ligera de lana de vidrio de espesor 100 mm, re-
vestida por una de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el dl-
timo forjado, horizontal o inclinado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y coloca-
cion, medios auxiliares.
Aulas Bajo Cubierta 2 122,00 244,00
Boveda 1 17,50 6,00 105,00
349,00 15,38 5.367,62
01.05.06 m2  AT.PANEL XPS 30mm 0.034W/mK ptos.singulares
ceE10AZ010 Aislamiento térmico de puntos singulares (frentes forjado, pilares) con  poliestireno extruido XPS, de
superficie rugosa acanalada, corte perimetral a media madera, de dimensiones 30 x 600 x 1250 mm,
conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresion >300 kPa, resistencia térmica
0.90m2K/W, con clasificacion de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, coloca-
do, ilpp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
EDIFICIO PRIMARIA
Perimetro forjado primaria 3 61,00 0,30 54,90
EDIFICIO INFANTIL
Perimetro forjado infantil 2 52,15 0,30 31,29
86,19 6,57 566,27
01.05.07 m  IMP.PERIMETRO LAM.ASF.AUTOPRO.
ceE10IAW040  Impermeabilizacion de perimetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: imprima-
cion asfaltica con betln elastomérico; banda de refuerzo en angulos, con lamina asfaltica de betun
elastomero SBS  (tipo LBM-30-FP-160) poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida
al soporte con soplete; lamina asfaltica de betn elastémero SBS (tipo LBM-40/G-FP-160), con po-
liéster reforzado de 160 g/m2, totalmente adherida a la anterior con soplete; incluso perfil de remate
superior anclado mecanicamente al peto y sellado.
EDIFICIO PRIMARIA
Peto cubierta 1 77,00 77,00
77,00 10,60 816,20
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.05.08 m  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS e=30cm
ceE10IAW160  Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas y vierteaguas,
mediante la colocacion de una banda de l&mina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadu-
ra de fibra de polietileno, (tipo Plasfal PE 2,5), instalada en la ejecucion de la estructura de muros de
fabrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 ¢cm. de mortero.
VEO1 5 2,01 10,05
VE02 4 1,01 4,04
VEO3 14 0,76 10,64
VEO4 13 0,51 6,63
VE05 2 0,51 1,02
VEO6 1 0,76 0,76
VEO7 1 2,80 2,80
VE11 2 5,60 11,20
VE12 4 2,50 10,00
VE13 1 1,60 1,60
VE14 1 10,00 10,00
CE02 1 1,01 1,01
CE03 2 0,51 1,02
70,77 1,73 122,43
01.05.09 m2  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA
ceE101AW165  Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, mediante la
colocacion de una banda de lamina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra
de polietileno, (tipo Plasfal PE 2,5), instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en
todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.
EDIFICIO PRIMARIA
Peto cubierta 1 77,00 0,30 23,10
EDIFICIO INFANTIL
2 17,20 0,30 10,32
33,42 414 138,36
01.05.10 m2  IMP.MUROS LAM.ASFALT +LAM.DREN.
ceE101AW030  Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfal-
tica con betln elastomérico; banda de refuerzo elastémero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lamina as-
faltica de betln elastémero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente
adherida al muro con soplete; geotextil y para proteccion, lamina drenante de PEAD, con lamina de
poliéster adherida, fijada mecanicamente al soporte.
EDIFICIO PRIMARIA
Perimetro 1 61,00 1,80 109,80
EDIFICIO INFANTIL
Perimetro 1 52,15 1,80 93,87
203,67 14,35 2.922,66
01.05.11 m2  AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno

ceE10ASH050  Aislamiento acustico al ruido de impacto en suelos realizado con ldmina acUstica de polietileno reticu-
lado en célula cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecu-
tada, suministrado en rollos , previa colocacién de film plastico de polietileno, incluso limpieza del so-

porte y corte.

EDIFICIO PRIMARIA

Antevestibulo 1 22,81 22,81
Vestibulo principal 1 93,76 93,76
Comunicacion 1 1 37,84 37,84
Escalera 1 24,35 24,35
Sala de profesores 1 51,78 51,78
Conserjeria 1 11,19 11,19
Cuarto de limpieza 1 5,29 5,29
Vestuario 1 5,55 5,55
Cuarto electrico 1 11,91 11,91
Cuarto de calderas 1 22,26 22,26
Cuarto PCI 1 15,23 15,23
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1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86
Aula primaria 1 1 49,80 49,80
Aula primaria 2 1 49,80 49,80
Aula primaria 3 1 49,90 49,90
Aula primaria 4 1 49,90 49,90
Aula de medio grupo 1 23,60 23,60
EDIFICIO INFANTIL
Comunicacion infantil 1 51,42 51,42
Aula infantil 1 1 48,15 48,15
Aula infantil 2 1 47,60 47,60
Aseo infantil 1 8,10 8,10
753,32 3,15 2.372,96
01.05.12 m  BANDA PERIM. EPPS 1200x90x10 mm PEQ.FORM
ceE10AZ070 Aislamiento perimetral de obras de fabrica de piezas de pequefio formato, realizado con banda peri-
metral de poliestireno expandido elastificado EPPS de dimensiones 1200x90x10 mm, colocada con
pasta de yeso. Medida la longitud ejecutada.
Perimetro forjado primaria 2 61,00 122,00
Perimetro forjado infantil 1 52,15 52,15
174,15 0,93 161,96
TOTAL SUBCAPITULO 01.05 AISLAMIENTOE..................... 30.895,04
SUBCAPITULO 01.06 CUBIERTAS
01.06.01 m2  CUB.INV.NO TRANS. C/AISL Y GRAVA
#ceEOINA03L  Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de arcilla expandida en seco de espesor medio
10 cm., en formacidn de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de
cemento M-5, de 2 cm. de espesor, lamina asfaltica de betln elastomero, (tipo LBM-40-FV) de fieltro
de fibra de vidrio adherida al soporte; Idmina asfaltica de betun elastomero SBS (tipo LBM-40-FP) de
poliéster , totalmente adherida a la anterior con soplete; sin coincidir juntas, lamina geotextil de
150g/m2 , aislamiento térmico de poliestireno extruido de 80 mm.; lamina geotextil de 200 g/m2.  In-
cluso extendido de una capa de 10 cm. de grava de canto rodado . Cumple con los requisitos del
C.TE.
Cubierta 1 335,00 335,00
335,00 45,50 15.242,50
01.06.02 m2  CUB.TEJA PLANA S/PERFILERIA METALICA
#ceE09ICP020  Cubierta de teja ceramica plana de 43x26 cm., colocada sobre una estructura de perfiles de chapa
galvanizada tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente
cada 80 cm.; y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fija-
dos a una estructura metdlica existente (no incluida), mediante tornillos de rosca-chapa, ifreplanteo, fi-
jacion, medios auxiliares y elementos de seguridad y cumpliendo con el CTE.  Medido en proyec-
cion horizontal.
Cubierta aulas infantil 1 315,00 315,00
315,00 21,61 6.807,15
01.06.03 m2  CUB. CHAPA GALVANIZADA 0,6 IREMATES
ceE09IMS010  Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre co-
rreas metdlicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, ifp.p. de solapes, accesorios de fijacion,
limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm.
de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de se-
guridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.
Cubierta aulas infantil 1 315,00 315,00
315,00 14,64 4.611,60
TOTAL SUBCAPITULO 01.06 CUBIERTAS ......ovvoerrrvrerrreeane. 26.661,25
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.07 SOLADOS Y PAVIMENTOS
01.07.01 m2  RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA
ceE11R040 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio
grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona
de trabajo, incluso  nivelado y fratasado mecanico, medido en superficie realmente ejecutada.
EDIFICIO PRIMARIA
Planta baja 1 345,00 345,00
Planta primera 1 320,00 320,00
EDIFICIO INFANTIL
Planta baja 1 292,00 292,00
957,00 5,72 5.474,04
01.07.02 m2  SOL.GRES PORC.40x40 cm. NATURAL. REC. ADH. PV1 C1
#ceE11EP011  Solado de gres porceldnico acabado natural (Bla- S'UNE-EN 14411) resbalicidad antideslizante
15<Rd<35 clase 1 de Rd, en baldosas de 40x40 cm., con juntas entre baldosas > de 1 mm. y jun-
tas de separacion respecto de elementos fijos del edificio >1 cm. y p.p. de juntas de dilatacién cada
5-8 m. y alli donde lo marque la d.F., para alto transito, en color a elegir por la D. F., recibido con ad-
hesivo C2 ES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flex blanco, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero,
ilrejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza.
Medido en superficie realmente ejecutada.
EDIFICIO PRIMARIA
Comunicacion 1 1 37,84 37,84
Sala de profesores 1 51,78 51,78
Conserjeria 1 11,19 11,19
Cuarto electrico 1 11,91 11,91
Cuarto de calderas 1 22,26 22,26
Cuarto PCI 1 15,23 15,23
Comunicacion 2 1 73,08 73,08
Aula primaria 1 1 49,80 49,80
Aula primaria 2 1 49,80 49,80
Aula primaria 3 1 49,90 49,90
Aula primaria 4 1 49,90 49,90
Aula de medio grupo 1 23,60 23,60
446,29 27,61 12.322,07
01.07.03 m2  SOL.GRES PORC.40x40 cm. NATURAL. REC. ADH. PV1 C2
#ceE11EP013  Solado de gres porcelanico acabado natural (Bla- S/UNE-EN 14411) resbalicidad antideslizante
35<Rd<45 clase 2 de Rd, en baldosas de 40x40 cm., con juntas entre baldosas > de 1 mm. y jun-
tas de separacion respecto de elementos fijos del edificio >1 cm. y p.p. de juntas de dilatacién cada
5-8 m. y alli donde lo marque la d.F., para alto transito, en color a elegir por la D. F., recibido con ad-
hesivo C2 ES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flex blanco, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero,
ilrejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza.
Medido en superficie realmente ejecutada.
EDIFICIO PRIMARIA
Cuarto de limpieza 1 5,29 5,29
Vestuario 1 5,55 5,55
EDIFICIO INFANTIL
Aseo infantil 1 8,10 8,10
18,94 28,41 538,09
01.07.04 m2  SOL.GRES PORC.40x40 cm. ANTIDES. REC. ADH. PV1 C3
#ceE11EP012  Solado de gres porcelanico antideslizante (Bla- s/FUNE-EN 14411) resbaladicidad antideslizante

Rd>45 clase 3de Rd, en baldosas de 40x40 cm., con juntas entre baldosas > de 1 mm. y juntas
de separacion respecto de elementos fijos del edificio >1 cm. y p.p. de juntas de dilatacién cada 5-8
m. y alli donde lo marque la d.F., para alto transito, en color a elegir por la D. F., recibido con adhe-
sivo C2 ES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flex blanco, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero,
ilrejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza.
Medido en superficie realmente ejecutada.

EDIFICIO PRIMARIA

Vestuario 1 5,55 5,55
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,35 040 040 0,22 135,86
Vestibulo principal 1 93,76 93,76
Escalera 1 24,35 24,35
146,47 29,29 4.290,11
01.07.05 m2  PAV.VINILICO HOMOG. e=2mm / PASILLO, AULAS Y ADM.
ceE11SV200 Suministro y colocacién de pavimento vinilico homogéneo modelo IQ GRANIT de la firma Tarkett o
equivalente , recomendado PARA PASILLOS, AULAS y ZONAS DE ADMINISTRACION, con
clasificacién al fuego clase Bfl s1 d0, segun norma En 13501-1y Clase 1 seglin norma de desliza-
miento / reshalamiento UNE-ENV 12633. En rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un
peso total de 3 kg/m2, con tratamiento 1Q-PUR Reinforced (poliuretano) incorporado.No siendo nece-
sario encerar de por vida.Clasificacion al uso Comercial 34 e Industrial 43 segin norma EN 685.
Con una solidez de los colores segtin norma UNE 40187 > 6, recibido con adhesivo unilateral, con
pafios invertidos y juntas soldadas en caliente con cordon de soldadura, incluso remontado del pavi-
mento sobre el paramento hasta una altura de 10 cm.aprox.. En los angulos interiores el corte se rea-
lizard a 45° y en los &ngulos exteriores en forma de "V" a 45° a ambas partes del &ngulo.La solera
no debe tener una humedad superior al 3% .Se aplicara capa de pasta alisadora, lavado del pavi-
mento, incluido transporte y mermas. Construido segin normas del fabricante 1ISO 9001 y ISO
14001.Garantia 10 afios
EDIFICIO INFANTIL
Comunicacion infantil 1 51,42 51,42
51,42 35,90 1.845,98
01.07.06 m2  PAV.VINILICO HOMOG. e=3,45mm / AULAS INFANTIL
ceE11SV210 Suministro y colocacién de pavimento vinilico heterogéneo, calidad de referencia modelo TAPIFLEX
EXCELLENCE 65 de la firma Tarkett o equivalente,recomendado para zona de AULAS DE IN-
FANTIL, en rollos de 2m. de anchoy 3,45 mm de espesor, con una capa de pvc puro de 0,65 mm
de espesor; absorcion acustica de 17 / 19 DB,con clasificacion al fuego clase Bfl s1, seglin norma
En 13501-1 solidez a los colores de >6, resistencia al punzonamiento de 0,10 segun EN 433, Clase
2 seglin norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633, fabricado con la tecnologia Nu-
cleo de Reparto de Cargas para mejorar el punzonamiento estatico, rematado en la pared con rodapie
KS61 de TARKETT, recibido con adhesivo unilateral, con espatula dentada en dos direcciones, jun-
tas soldadas en caliente con cordon de soldadura . La solera no debe tener una humedad superior al
3% . Incluido una mano de pasta alisadora .Lavado del pavimento, incluido transporte y mermas.
Construido segin normas del fabricante 1ISO 9001 y ISO 14001.Garantia 10 afios
EDIFICIO INFANTIL
Aula infantil 1 1 48,15 48,15
Aula infantil 2 1 47,60 47,60
95,75 30,06 2.878,25
01.07.07 m RODAPIE RIGIDO PVC 61x10 mm. KS 61
ceE11SR110 Rodapié mediante perfil de PVC liso semirrigido de 60 mm de altura con borde de sellado flexible, ti-
po KS 61 de Tarkett o similar, color a elegir por la D.F. colocado pegado, medido en su longitud.
EDIFICIO PRIMARIA
Antevestibulo 1 22,74 22,74
Vestibulo principal 1 39,83 39,83
Comunicacion 1 1 32,62 32,62
Sala de profesores 1 29,41 29,41
Conserjeria 1 15,66 15,66
Cuarto electrico 1 15,95 15,95
Cuarto de calderas 1 19,41 19,41
Cuarto PCI 1 17,06 17,06
Comunicacion 2 1 58,26 58,26
Aula primaria 1 1 28,82 28,82
Aula primaria 2 1 28,82 28,82
Aula primaria 3 1 28,82 28,82
Aula primaria 4 1 28,82 28,82
Aula de medio grupo 1 19,86 19,86
A DESCONTAR
386,08 6,66 2.571,29
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01.07.08 m  RODAPIE GRES PORCELANICO 8 cm.
ceE11EP300 Rodapié hiselado de gres porcelanico no esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibi-
do con mortero cola, ifrejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.
Escaleras 1 9,63 9,63
9,63 6,35 61,15
01.07.09 m  RODAPIE DM LACADO 7x1,6 cm.
#ceE11RRA031  Rodapié de DM lacado de 7x1,6 cm., clavado en paramentos, SINTE-RSR-27, medido en su longi-
tud.
EDIFICIO INFANTIL
Comunicacion infantil 1 42,96 42,96
Aula infantil 1 1 27,81 27,81
Aula infantil 2 1 27,63 27,63
98,40 6,25 615,00
01.07.10 m  PELDANO GRES PORCELANICO
ceE11EP200 Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres porcelanico, con remate frontal cur-
vo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.
Peldafio escaleras 24 1,80 43,20
43,20 31,63 1.366,42
01.07.11 ud  ZANQUIN GRES PORCELANICO 8 cm.
ceE11EP400 Zanquin de gres porcelanico no esmaltado  de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para en-
cuentro peldafio, recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajun-
tas color y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
Peldafio escaleras 24 24,00
24,00 8,43 202,32
01.07.12 m.  CINTA ANTIDESLIZ. AUTOADHESIVA
ceE11W120 Cinta antideslizante (calidad de referencia 3M Safety-Walk), para situaciones de alta agresividad, en
rollo de 18 m. y 25 mm. autoadhesivo.
Peldafio escaleras 24 1,80 43,20
43,20 4,89 211,25
01.07.13 m2  BANDA VISUAL/TACTIL GRES.25x25 cm.
#ceE11EP025
arrangue escalera 2 1,80 1,00 3,60
3,60 30,08 108,29
01.07.14 m  PERFIL ALUMINIO JUNTA DILATACION
ceE11W030 Junta de dilatacion en pavimentos mediante perfil para juntas estructurales de aluminio sin necesidad
de mantenimiento (calidad de referencia Schliiter-DILEX-BT), perfil compuesto de dos partes articula-
das que se desplazan una dentro de la otra, cada una de ellas con un ala de fijacion para anclaje en
la capa de cemento cola / adhesivo por debajo del solado. Totalmente terminado.
EDIFICIO PRIMARIA
Entradas edificio 2 8,00 16,00
1 2,80 2,80
EDIFICIO INFANTIL
1 2,80 2,80
21,60 30,92 667,87
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01.07.15 m2  FELPUDO NYLON/ALUMINIO
ceE29IF010 Felpudo de entrada reversible (calidad de referencia Tufiguard cerrado de Nuway), para aplicacion
sobre soporte plano de 17 cm, provisto de tiras de pelo de Nylon y linea de cepillos raspadores inter-
calados en barras de Aluminio, color a elegir, incluso union de los perfiles mediante cables de acero
galvanizados cubiertos por una vaina de PVC, marco de acero inoxidable.
EDIFICIO PRIMARIA
Entradas edificio 4 2,00 1,00 8,00
EDIFICIO INFANTIL
8,00 91,23 729,84
TOTAL SUBCAPITULO 01.07 SOLADOS Y PAVIMENTOS .... 33.881,97
SUBCAPITULO 01.08 FALSOS TECHOS
01.08.01 m FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
ceEOBTAW130  Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm. cada 40 cm. y perfileria, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de jun-
tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su lon-
gitud.
EDIFICIO PRIMARIA
Antevestibulo 1 22,74 0,30 6,82
Vestibulo principal 1 39,83 0,30 11,95
Comunicacion 1 1 32,62 0,30 9,79
Escalera 1 20,26 0,30 6,08
Sala de profesores 1 29,41 0,30 8,82
Conserjeria 1 15,66 0,30 4,70
Cuarto de limpieza 1 9,40 0,30 2,82
Vestuario 1 9,66 0,30 2,90
Cuarto electrico 1 15,95 0,30 479
Comunicacion 2 1 58,26 0,30 17,48
Aula primaria 1 1 28,82 0,30 8,65
Aula primaria 2 1 28,82 0,30 8,65
Aula primaria 3 1 28,82 0,30 8,65
Aula primaria 4 1 28,82 0,30 8,65
Aula de medio grupo 1 19,86 0,30 5,96
EDIFICIO INFANTIL
Aula infantil 1 1 2781 0,30 8,34
Aula infantil 2 1 27,63 0,30 8,29
Aseo infantil 1 11,73 0,30 3,52
136,86 13,75 1.881,83
01.08.02 m2  FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACUS.MEDIA PSV
ceE08TAMO50  Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento ac(stico

medio, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfileria semivista blanca,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, ac-
cesorios de fijacion y andamiaje, instalado SINTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

EDIFICIO PRIMARIA

Antevestibulo 1 22,81 22,81
Vestibulo principal 1 93,76 93,76
Comunicacion 1 1 37,84 37,84
Escalera 1 24,35 24,35
Sala de profesores 1 51,78 51,78
Conserjeria 1 11,19 11,19
Cuarto electrico 1 11,91 11,91
Comunicacion 2 1 73,08 73,08
Aula primaria 1 1 49,80 49,80
Aula primaria 2 1 49,80 49,80
Aula primaria 3 1 49,90 49,90
Aula primaria 4 1 49,90 49,90
Aula de medio grupo 1 23,60 23,60
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1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86
Aula infantil 1 1 48,15 48,15
Aula infantil 2 1 47,60 47,60
A DESCONTAR PERIMETRO
Antevestibulo -1 22,74 0,30 -6,82
Vestibulo principal -1 39,83 0,30 -11,95
Comunicacion 1 -1 32,62 0,30 9,79
Escalera -1 20,26 0,30 -6,08
Sala de profesores -1 29,41 0,30 -8,82
Conserjeria -1 15,66 0,30 -4,70
Cuarto electrico -1 15,95 0,30 -4,79
Comunicacion 2 -1 58,26 0,30 -17,48
Aula primaria 1 -1 28,82 0,30 -8,65
Aula primaria 2 -1 28,82 0,30 -8,65
Aula primaria 3 -1 28,82 0,30 -8,65
Aula primaria 4 -1 28,82 0,30 -8,65
Aula de medio grupo -1 19,86 0,30 -5,96
Aula infantil 1 -1 27,81 0,30 -8,34
Aula infantil 2 -1 27,63 0,30 -8,29
517,85 18,91 9.792,54
01.08.03 m2  FT-60x60 RESIST.HUM. ALTA-A.ACUS.ALTA PSV
#ceEO8TAMO51  Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acustico alto,
de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfileria semivista blanca, compren-
diendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijacion y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
EDIFICIO PRIMARIA
Cuarto de limpieza 1 5,29 5,29
Vestuario 1 5,55 5,55
EDIFICIO INFANTIL
Aseo infantil 1 8,10 8,10
A DESCONTAR PERIMETRO
Cuarto de limpieza -1 9,40 0,30 -2,82
Vestuario -1 9,66 0,30 2,90
Aseo infantil -1 11,73 0,30 -3,52
9,70 29,17 282,95
01.08.04 m2  F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO
ceE08TAK010  Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U
de 34x31x34 mm., ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cin-
ta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado S/INTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
EDIFICIO PRIMARIA
Cuarto de calderas 1 22,26 22,26
Cuarto PCI 1 15,23 15,23
37,49 16,97 636,21
01.08.05 m2  F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO
ceEO8TAK090  Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA,
colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada
40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., ifreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y re-
paso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado S/INTE-RTC, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Entradas primaria 2 8,00 16,00
Porche aulas infantil 1 116,83 116,83
Entrada infantil 1 341 341
136,24 17,89 2.437,33
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01.08.06 m2 F. TECHO YESO LAM. LISO PO BOVEDA
#ceEO8TAKO081  Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, curvada en formacion
de boveda de medio punto en circulaciones,colocada sobre una estructura oculta de acero galvaniza-
do, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., i/ pp de incre-
mento de rendimiento de MO por curvado, replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y re-
paso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado S/INTE-RTC, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Boveda circulaciones 1 17,51 101,56
101,56 33,88 3.440,85
01.08.07 kg  ACERO S275 PARA FALSOS TECHOS
#ceE05AALO11  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, se-
gun planos de detalle, mediante uniones soldadas y/o atornilladas; i/p.p. de soldaduras, cortes, pie-
zas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, seglin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
Boveda Aulas
Arco central boveda Infantil 8 13,50 1.119,96
Longitudinales boveda Infantil 12 17,50 1.373,40
2.493,36 1,20 2.992,03
01.08.08 m2  FT-120x60 RESIST.HUM. ALTA-A.ACUS ALTA PV
#ceEO8TAMO60  Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acustico alto,
de dimensiones 1200x600x22 mm. color a eleccion por la D.F. instalado con perfileria vista, segin
detalles de proyecto, fijados a estructura metalica descolgada de soporte i/p.p. de elementos de re-
mate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado sSINTE-RTP, medido deduciendo huecos superio-
res a 2 m2. Tonga A Eurocoustic o similar.
EDIFICIO PRIMARIA
Comunicacion 1 1 10,00 10,00
Comunicacion 2 1 10,00 10,00
20,00 48,37 967,40
TOTAL SUBCAPITULO 01.08 FALSOS TECHOS.................. 22.431,14
SUBCAPITULO 01.09 CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS
01.09.01 m2  REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA
ceE08PKM040  Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura
abujardada fina, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado.  Directamen-
te sobre fabrica de bloques de hormigén, fabrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de me-
dios auxiliares, medicion s/INTE-RPR-9 con colocacion de junquillos de trabajo.
EDIFICIO PRIMARIA
Fachada norte 1 113,00 113,00
EDIFICIO INFANTIL
Fachada sur 1 53,00 53,00
Fachada norte 1 5341 5341
Fachada este 1 68,00 68,00
287,41 11,20 3.218,99
01.09.02 m2  ENFOSCADO M-5 HIDROFUGO CAMARAS
#ceE08PFA031  Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P

32,5 Ny arena de rio M-5 con aditivo hidréfugo confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-08.
en interior de cAmaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, SINTE-RPE-5, medido

deduciendo huecos.
EDIFICIO PRIMARIA
Fachada oeste
Fachada este
Fachada norte
Entradas

EDIFICIO INFANTIL
Fachada sur

136,00
128,00
5,00
1,00

53,00

2,80

136,00
128,00
5,00
11,20

53,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86
Fachada este 1 68,00 68,00
A DESCONTAR
Peto cubierta -1 61,00 0,60 -36,60
418,01 3,92 1.638,60
01.09.03 m2  ENFOSC. MAESTR.HIDROFUGO M-10 VER.
ceE08PFM050  Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio M-10, en paramentos verti-
cales, iregleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, SINTE-RPE,
medido deduciendo huecos.
Peto cubierta 1 61,00 0,60 36,60
36,60 6,60 241,56
01.09.04 m2 REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / PASILLOS, AULAS Y ADM.
ceE08PS200 Suministro y colocacion de revestimiento vinilico homogéneo, calidad de referencia modelo 1Q GRA-
NIT de la firma Tarkett o equivalente, recomendado para PASILLOS, AULAS Y ADMINISTRA-
CION, con clasificacion al fuego clase B s2 d0, segun norma En 13501-1 en rollos de 2 mm. de es-
pesory 2 ml de ancho, con un peso total de 2,95 kg/m2, , con tratamiento 1Q — PUR Reinforced (po-
liuretano) incorporado, clasificacion al uso Comercial 34 e Industrial 43 seglin norma EN 685. Con
una solidez de los colores segtin norma UNE 40187, recibido con adhesivo unilateral con pafios in-
vertidos y  juntas soldadas en caliente con corddn de soldadura, a continuacion del pavimento del
suelo hasta una altura de 1,10 ml aprox. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 25 x 25 mm.
con radio de 25 de Tarkett ref. PA 25 en todos los angulos interiores y en los exteriores con angulos
romos de obra o hiselado Imm.en el interior del revestimiento, no se realizaran las uniones de los
pafios coincidiendo con los angulos interiores ni exteriores, lavado del revestimiento, incluido trans-
porte y mermas. Construido segtin normas del fabricante 1ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 afios.
EDIFICIO PRIMARIA
Antevestibulo 1 22,74 2,00 45,48
Vestibulo principal 1 39,83 2,00 79,66
Comunicacion 1 1 32,62 2,00 65,24
Escalera 1 16,32 2,00 32,64
Comunicacion 2 1 58,26 2,00 116,52
Aula primaria 1 1 28,82 1,00 28,82
Aula primaria 2 1 28,82 1,00 28,82
Aula primaria 3 1 28,82 1,00 28,82
Aula primaria 4 1 28,82 1,00 28,82
Aula de medio grupo 1 19,86 1,00 19,86
EDIFICIO INFANTIL
Comunicacion infantil 1 42,96 2,00 85,92
A DESCONTAR
PI01 -5 1,00 1,00 -5,00
Pl01 -5 1,00 2,00 -10,00
P102 -5 1,00 2,00 -10,00
PI03 -2 0,90 2,00 -3,60
Vi1 -4 5,05 0,70 -14,14
V102 -1 2,45 1,00 2,45
VI03 2 6,00 1,00 -12,00
PEO1 -14 2,00 2,00 -56,00
VEO1 -4 2,01 0,40 -3,22
VE02 -3 1,01 0,40 -1,21
VEO3 -11 0,76 0,40 -3,34
VEO04 9 0,51 0,40 -1,84
VEQ5 -2 0,51 2,00 -2,04
VE06 -1 0,76 2,00 -1,52
VEO7 -1 2,80 2,00 -5,60
VEO8 -4 1,31 2,00 -10,48
VEQ9 -4 0,91 2,00 -7,28
VE10 -2 0,41 2,00 -1,64
VE11 2 5,60 0,80 -8,96
pasillos 5 2,80 2,00 -28,00
372,28 30,57 11.380,60
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.09.05 m2  REVEST.MURAL VINILICO e=3,45mm. / AULAS INFANTIL
ceE08PS210 Suministro y colocacién de revestimiento vinilico heterogéneo, calidad de referencia modelo TAPI-
FLEX EXCELLENCE 65 de la firma Tarkett o equivalente, recomendado en AULAS INFANTI-
LES, enrollos de 2m. de anchoy 3,45 mm de espesor, con una capa de pvc puro de 0,65 mm de
espesor; absorcion acUstica de 17 / 19 DB,con clasificacion al fuego clase Bfl s1, segiin norma En
13501-1 solidez a los colores de >6, resistencia al punzonamiento de 0,10 segun EN 433, Clase 2
seglin norma de deslizamiento / reshalamiento UNE-ENV 12633, fabricado con la tecnologia Nucleo
de Reparto de Cargas para mejorar el punzonamiento estatico, a continuacion del  rodapie KS61 De
TARKETT. Lavado del revestimiento, incluido transporte y mermas. Construido seglin normas del fa-
bricante 1ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 afios.
Aula infantil 1 1 27,81 1,00 27,81
Aula infantil 2 1 27,63 1,00 27,63
ADESCONTAR
PI03 -2 0,90 1,00 -1,80
PI04 -2 0,90 1,00 -1,80
PE02 2 1,00 1,00 -2,00
VE12 -4 2,50 0,30 -3,00
46,84 30,06 1.408,01
01.09.06 m2  ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo
ceE12ACB012  Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 ¢cm, monocolor, a elegir por la
DF s/carta, grupo de absorcion Bl y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-
tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
EDIFICIO PRIMARIA
Cuarto de limpieza 1 9,40 2,80 26,32
Vestuario 1 9,66 2,80 27,05
EDIFICIO INFANTIL
Aseo infantil 1 11,73 2,80 32,84
ADESCONTAR
PI02 2 1,00 2,10 -4,20
PI04 -2 0,90 2,10 -3,78
VvI04 -2 1,63 1,10 -3,59
VEO04 -2 0,51 2,00 -2,04
VE13 -1 1,60 0,70 -1,12
71,48 11,50 822,02
01.09.07 m  PERFIL REMATE PVC
ceE08PS110 Perfil de remate superior para revestimientos verticales de vinilicos o de caucho, formado por un per-

fil de PVC flexible, calidad de referencia Gerflor 0493/0493 Perfil de remate flexible, para espesores
maximos de revestimiento de 2 mm., colocado con adhesivo de contacto, medido en su longitud.
EDIFICIO PRIMARIA

Antevestibulo 1 22,74 22,74
Vestibulo principal 1 39,83 39,83
Comunicacion 1 1 32,62 32,62
Escalera 1 16,32 16,32
Comunicacion 2 1 58,26 58,26
Aula primaria 1 1 28,82 28,82
Aula primaria 2 1 28,82 28,82
Aula primaria 3 1 28,82 28,82
Aula primaria 4 1 28,82 28,82
Aula de medio grupo 1 19,86 19,86
A DESCONTAR

PI01 -5 1,00 -5,00
PI01 5 1,00 -5,00
P102 -5 1,00 -5,00
P103 -2 0,90 -1,80
VI01 -4 5,05 -20,20
V102 -1 2,45 -2,45
VI03 2 6,00 -12,00
PEO1 -14 2,00 -28,00
VEO1 -4 2,01 -8,04
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86
VEO3 -11 0,76 -8,36
VEO04 9 0,51 -4,59
VEO5 -2 0,51 -1,02
VE06 -1 0,76 -0,76
VEQ7 -1 2,80 -2,80
VEO8 -4 1,31 5,24
VE09 -4 0,91 -3,64
VE10 -2 0,41 -0,82
VE11 2 5,60 -11,20
pasillos 5 2,80 -14,00
PI03 -2 0,90 -1,80
PI04 -2 0,90 -1,80
PEO2 -2 1,00 -2,00
VE12 -4 2,50 -10,00
146,36 4,95 724,48
01.09.08 m MOLDURADM5/10cm

ceE08PS090 Moldura de DM, incluyendo barnizado o pintado, de 50-100/ 15 mm. de seccién, en formacion de
moldura separadora de revestimientos o en formacion de tapajuntas de carpinteria metalica, fijado me-
diante tornillos o clavos, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.

Comunicacién infantil 1 42,96 42,96
Aula infantil 1 1 27,81 27,81
Aula infantil 2 1 27,63 27,63
PI03 2 0,90 1,00 -1,80
Pl04 2 0,90 1,00 -1,80
PE02 -2 1,00 1,00 -2,00
VE12 4 2,50 0,30 -3,00
VE11 2 5,60 -11,20
78,60 3,36 264,10
01.09.09 m2 CHAPADO ALUMINIO LACADO

ceE15WF060 Panel de aluminio lacado en forro de pilares y muros de fachada, debidamente anclado, incluso p.p.
de rastrales de fijacion de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes, montaje y sellado de uniones y posterior
limpieza, acabado.

EDIFICIO PRIMARIA

Entrada principal 4 1,00 2,80 11,20

2 8,00 1,00 16,00
VEO1 5 0,30 2,00 3,00
VEO02 4 0,30 2,00 2,40
VEO3 14 0,30 2,00 8,40
VEO4 13 0,30 2,00 7,80
VEO05 2 0,30 3,90 2,34
VEO06 1 0,30 3,90 1,17
CEO1 2 0,30 2,60 1,56
CE02 1 0,30 2,00 0,60
CEO3 2 0,30 2,00 1,20

55,67 22,40 1.247,01
01.09.10 m2  FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/ICHAPA

ceE15WF010 Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, solda-
dura y recibido a columna metdlica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, termina-
do.
Pilares porche aulas 4 1,25 3,00 15,00

15,00 22,12 331,80

TOTAL SUBCAPITULO 01.09 CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS
21.277,17

Pagina 25



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Blas de Lezo 4

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.10 CARPINTERIA DE MADERA
01.10.01 m2  PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGLOMERADO 1 HOJA
ceE13EV010 Suministro y colocacién de puerta de paso, con vidriera fija rectangular o circuar segiin memoria de
carpinteria, de una hoja, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, precerco de pino pais de
100x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 100x30 mm; tapajuntas de
MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras; acristalamiento no inclui-
do en este precio, colocado con junquillo clavado, segun planos de detalle de carpinteria. Incluso he-
rrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latén negro brillo, serie basica. Ajuste de la
hoja, fijacion de los herrajes, colocacion y sellado del vidrio con silicona incolora, colocacién de jun-
quillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
PIO1 5 1,00 2,10 10,50
PI03 2 0,90 2,10 3,78
Pl04 2 0,90 2,10 3,78
18,06 89,98 1.625,04
01.10.02 m2  PUERTA DE PASO LISA TAB.AGLOMERADO UNA HOJA
ceE13EPLO70  Suministro y colocacion de puerta de paso ciega, de UNA HOJA, lisa de tablero aglomerado, para
barnizar o lacar en taller, precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de
madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10
mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de laton ne-
gro brillo, serie basica. Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
PI02 6 1,00 2,10 12,60
12,60 92,13 1.160,84
01.10.03 ud  PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA
ceE13CS030 Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado,
incluso p.p. de medios auxiliares.
Pl01 5 1,00 2,10 10,50
PI02 6 1,00 2,10 12,60
PI03 2 0,90 2,10 3,78
Pl04 2 0,90 2,10 3,78
30,66 13,59 416,67
01.10.04 ud  TOPE METALICO PROTECCION PUERTAS
ceE15WW060  Tope de goma con acero inoxidable, para proteccion de puertas. Instalado completo.
PIO1 5 1,00 2,10 10,50
PI02 6 1,00 2,10 12,60
PI03 2 0,90 2,10 3,78
Pl04 2 0,90 2,10 3,78
30,66 3,36 103,02
01.10.05 m2  VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR
ceE13K080 Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por  precerco de pino
macizo de 150x35 mm., cerco visto de DM melaminado de 150x30 mm., junquilloy  tapajuntas de
DM melaminado  70X10 mm, para acristalar, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Vi1 4 5,05 0,90 18,18
V102 1 2,45 1,20 2,94
VI03 2 6,00 1,10 13,20
VI04 2 1,63 1,10 3,59
37,91 53,53 2.029,32
01.10.06 ud  DISPOSITIVO ANTIPILLADEDOS
ceE13V010 Dispositivo antipilladedos, de 2,05 m., calidad de referencia GEZE, HELIOS 6 similar, colocado en
ambos lados de las bisagras, incluso p.p. de pequefio material y medios auxiliares colocado.
PI03 2 0,90 2,10 3,78
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1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86
7,56 7,37 55,72
01.10.07 ud  TRANSF. PUERTA A ANTIPILLADEDOS
ceE13V015 Mecanizado de hoja y cerco de puerta de paso a sistema antipilladedos hasta una altura de 120 cm.,
por ambos lados  de la hoja, mediante el corte de la hoja , incorporacion de perfil de caucho pegado
y fijado mecanicamente, sustitucion de hisagras por bisagras acodadas, en toda la zona protegida y
elevacion de cerradura y manivela a una altura superior a 120cm. Incluso pp/ de medios auxiliares,
totalmente instalado y rematado siguiendo las instrucciones de la direccion de obra.
PI03 2 0,90 2,10 3,78
Pl04 2 0,90 2,10 3,78
7,56 68,43 517,33
01.10.08 ud  AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
ceE15WW080  Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de  acceso, incluso materiales y medios
auxiliares, totalmente terminada y probada.
Pl01 5 1,00 2,10 10,50
P102 6 1,00 2,10 12,60
P103 2 0,90 2,10 3,78
PI04 2 0,90 2,10 3,78
30,66 8,87 271,95
01.10.09 m ENCIMERA TAB.FENOLICO 13 mm
ceE12PNF010  Encimera de tablero fendlico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50 mmy
faldoon de 150 mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar lavabos.
Aseos infantil 1 2,20 2,20
2,20 89,42 196,72
TOTAL SUBCAPITULO 01.10 CARPINTERIA DE MADERA... 6.376,61
SUBCAPITULO 01.11 CARPINTERIA METALICA
01.11.01 m2  VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + MONOB. + FIJO
ceE14ALL130  Ventana de una hoja oscilobatiente y PARTE FIJA, con capialzado sistema MONOBLOCK, guias
de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color a elegir
por la DF s/carta, con rotura de puente térmico, clase 4 segiin UNE EN1026, 9A segtn UNE
EN102, y C4 seglin UNE EN12211, con herraje, compas y bisagras oscilobatientes, pasadores de
anclaje de aluminio, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esqui-
nas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastomero, i/accesorios, montaje y regula-
cion, sINTE-FCL. Medida la unidad terminada. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta-
do de funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de
albafiileria.
VEO1 5 2,01 2,00 20,10
VE02 4 1,01 2,00 8,08
VEO3 14 0,76 2,00 21,28
VEO4 13 0,51 2,00 13,26
VE12 4 2,50 1,50 15,00
VE1l4 1 9,00 9
86,72 187,14 16.228,78
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IMPORTE

01.11.02
ceE14ALH100

01.11.03
ceE14ALF010

01.11.04
#CeE14ALF030

01.11.05
ceE14ALQO50

m2  VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA

Ventana practicable de UNA HOJA realizada en perfileria de aluminio lacado en color, a elegir por la
DF sobre carta, por aplicacién de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 65 mm de mddu-
lo, clase 4 segiin UNE EN1026, 9A seglin UNE EN102, y C5 segin UNE EN12211, con cremo-

na monomando, accesorios de ensamblaje y bisagras de aluminio, tornilleria y prisioneros de acero
inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de cau-
cho elastémero, ilaccesorios, montaje y regulacion, sSINTE-FCL. Medida la unidad terminada.La car-
pinteria tendré una transmitancia limite de 2,90 W/m2K.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun indicaciones de la
D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.

VE13 1 1,60 0,70 1,12

1,12 128,61

m2  FIJO ALUMINIO LACADO COLOR

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras
de espesor minimo de pelicula seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfileria
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado ga-
rantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y ho-
jas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion,
sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Elabora-
da en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion
a la estanqueidad al agua clase 9A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Segin CTE. DB HS
Salubridad, DB HE Ahorro de energia y NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.
VE05 2 0,51 3,90 3,98

VE06 0,76 3,90 2,96

VEO7 2,80 2,30 7,84

VEO8 1,31 2,80 7,34

VE09 0,91 2,80 10,19

VE10 0,41 2,80 2,30

VE11l 5,60 1,00 11,20

NN BN -

144,04

45,81 114,31

m2  FIJO ALUMINIO CIRCULAR LACADO COLOR

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras
de espesor minimo de pelicula seca, para conformado de fijo circular con divisiones, superior e infe-
rior, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proce-
so de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de ga-
rras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN
12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase 9A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segtin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
Segln CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro de energia y NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de
aleaciones ligeras.

VE1l4 1 9,00 9

5.236,54

9,00 139,40

m2  PTAAALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS

Carpinteria de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente
térmico, en puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos
laterales o superiores, compuesta por cerco, hojas con zdcalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso

con p.p. de medios auxiliares. sINTE-FCL-16. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta-
do de funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de
albafiileria.

PEO1 11 2,00 2,80 61,60

1.254,60
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61,60 161,38 9.941,01
01.11.06 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. ¢c/RPT 1 HOJA
ceE14ALQ040  Carpinteria de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente
térmico, en puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos
laterales o superiores, compuesta por cerco, hoja con zécalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. SINTE-FCL-15. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta-
do de funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de
albafiileria.
PE02 2 1,00 2,20 4,40
4,40 202,38 890,47
01.11.07 ud  CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
ceE15CPF090  Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de
dos hojas. Medida la unidad instalada.
PEOL 11 11,00
11,00 196,44 2.160,84
01.11.08 ud  CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. UN PUNTO
ceE15CPF070  Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de
una hoja, un punto de fijacion. Medida la unidad instalada.
PE02 2 2,00
2,00 96,78 193,56
01.11.09 m  DINTEL CHAPA ACERO LAMINADO
#ceEO7TWD080  Cargadero de chapa acero laminado 55 cm. de desarrollo y 2.5 mm. de espesor, con dos angulares
de 70x7 mm. soldado a la chapa y una pletina 30x2.5 6 redondo 10 mm  cada 100 cms soldada a
angulares y placas de anclaje de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansion al forjado. Colocada
en huecos exteriores e interiores, incluyendo dos manos de pintura, totalmente terminado.
PEOL 11 2,00 2,80 61,60
PE02 2 1,00 2,20 4,40
VEO1 5 2,01 2,00 20,10
VE02 4 1,01 2,00 8,08
VEO3 14 0,76 2,00 21,28
VEO04 13 0,51 2,00 13,26
VEO5 2 0,51 3,90 3,98
VE06 1 0,76 3,90 2,96
VEO7 1 2,80 2,80 7,84
VEO8 2 1,31 2,80 7,34
VE09 4 0,91 2,80 10,19
VE10 2 0,41 2,30 2,30
VE11 2 5,60 1,00 11,20
VE12 4 2,50 1,50 15,00
VE13 1 1,60 0,70 1,12
190,65 22,62 4.312,50
01.11.10 m  VIERTEAGUAS ALUM.LACADO
ceE14ALW010  Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterdn, formado por piezas de un espe-

sor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena
de rio M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido
en su longitud.

VEO1 5 2,01 10,05
VEO02 4 1,01 4,04
VEO3 14 0,76 10,64
VEO4 13 0,51 6,63
VEO5 2 0,51 1,02
VEO6 1 0,76 0,76
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1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86
VEO8 2 1,31 2,62
VEO09 4 0,91 3,64
VE10 2 0,41 0,82
VE11l 2 5,60 11,20
VE12 4 2,50 10,00
VE13 1 1,60 1,60
CEO1 2 1,01 2,02
CE02 1 1,01 1,01
CEO03 2 0,51 1,02
69,87 16,10 1.124.91
01.11.11 m ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO
ceE12PAM010  Suministro y colocacion de albardilla de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con 60 micras
de espesor minimo de pelicula seca, calida Qualicoat, espesor 1,5 mmy desarrollo 60 ¢cm, con gote-
rén, compuesto de una capa de regularizacion de mortero de cemento hidréfugo M-5 de 4 cm de es-
pesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bi-
tuminoso de aplicacion en frio para chapas metalicas, que sirve de base al perfil de aluminio.. Incluso
sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijacion y uniones entre
perfiles. Segln CTE. DB HS Salubridad. Longitud medida a ejes, seglin documentacién grafica de
Proyecto.
EDIFICIO PRIMARIA
Peto cubierta 1 77,00 77,00
EDIFICIO INFANTIL
2 17,20 34,40
111,40 17,72 1.974,01
TOTAL SUBCAPITULO 01.11 CARPINTERIA METALICA....... 43.461,26
SUBCAPITULO 01.12 CERRAJERIA
01.12.01 m BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO
#ceE15DBA010  Suministro y colocacion de barandilla metdlica de tubo hueco de acero laminado en frio de hasta 110
cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor for-
mado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dis-
puestos cada 120 cm y barrotes verticales de tubo de acero redondo de diametro 8 mm, soldados
entre si, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion mediante atornillado en obra de fabrica
con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.
BAO1 1 2,05 2,05
BAO1 2 3,50 7,00
9,05 34,30 310,42
01.12.02 m PASAMANOS TUBO D=40 mm.
ceE15DBP010  Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 40 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., ifmontaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
pasamanos escalera 2 14,00 28,00
2 9,45 18,90
46,90 19,07 894,38
01.12.03 ud  REGISTRO ACCESO CAMARA SANITARIA
#ceE15CPRO11  Suministro y colocacién de ventana para acceso a camara sanitaria, formada por cerco metalico a
base de angulares de 50 mm con patillas para recibir en recrecido de mortero de solado y tapa for-
mada por bastidor metalico a base de angulares de 50 mm con entramado de hormigén HA-25 arma-
do con varillas de diametro 10 cada 15 cm soldadas al cerco.  Incluso doble asidero retractil, con di-
mensiones totales de 120x70 cm. Incluso miniado de estructura metdlica, preparada para solar. In-
cluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente montada y terminada.
ELO1 1 1,00
1,00 50,23 50,23
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01.12.04 m2  PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO C/REJILLA
#ceE15CBE0O1L  Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles con-
formados en frio, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presion de fleje de
acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas,
cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zécalo bajo
ciego con chapa lisa a dos caras y superior de rejilla de lamas, i/corte, preparacion y soldadura de
perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra. Segin NTE-FCA.
CEO1 2 1,01 2,60 5,25
5,25 97,57 512,24
01.12.05 m2  CELOSIA FIJA LAMAS CHAPA GAL.
ceE15DCC020  Celosia fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes
del mismo material, i/patillas para recibir en fabricas, s/planos de detalle, incluso recibido, ajuste y
montaje en obra. Totalmente instalada.
CE02 1 1,01 2,00 2,02
CE03 2 0,51 2,00 2,04
4,06 69,06 280,38
01.12.06 m  BARAND.ANTEPECHO PFL D50 Y CHAPA DE ACERO
#ceE15DBA021  Barandilla / antepecho formada por chapa de acero plegada atornillada a tubos de acero galvanizado
de 50.50.4 mm., con montantes cada metro, anclados sobre muretes de fabrica en petos cubierta.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun indicaciones de la
D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
Barandilla cubierta 1 59,00 59,00
59,00 34,56 2.039,04
TOTAL SUBCAPITULO 01.12 CERRAJERIA..............coounce.... 4.086,69
SUBCAPITULO 01.13 VIDRIERIA
01.13.01 m2  D. ACRISTA 3+3/12...16/3+3 B.EMISIVIDAD
ceE16EB200 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 3+3 mm. y un vidrio de seguridad 3+3
de baja emisividad, camara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP.
PEO1 11 2,00 2,80 61,60
PE02 2 1,00 2,20 4,40
VEO1 5 2,01 2,00 20,10
VE02 4 1,01 2,00 8,08
VEO3 14 0,76 2,00 21,28
VEO04 13 0,51 2,00 13,26
VEO5 2 0,51 3,90 3,98
VE06 1 0,76 3,90 2,96
VEO7 1 2,80 2,30 7,84
VEO8 2 1,31 2,80 7,34
VE09 4 0,91 2,80 10,19
VE10 2 0,41 2,80 2,30
VE1l1 2 5,60 1,00 11,20
VE12 4 2,50 1,50 15,00
VE13 1 1,60 0,70 1,12
VE14 1 9,00 9
199,65 55,27 11.034,66
01.13.02 m2  VIDRIO SEGURIDAD 44.4/ 10 mm. (Nivel P4A)
#ceE16DF040  Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor uni-

dos mediante lamina de butiral de polivinilo (opal o transl(cido en VE04 de vestuarios de planta baja
y edificio de primaria), espesor total 10 mm, clasificado P4A segin UNE-EN 356, fijado sobre car-
pinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
neutra, incluso colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP.
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1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86
PI03 2 0,30 0,60
Pl04 2 0,30 0,60
Vi1 4 5,05 0,90 18,18
V102 1 2,45 1,20 2,94
VI03 2 6,00 1,10 13,20
VI04 2 1,63 1,10 3,59
40,61 58,58 2.378,93
TOTAL SUBCAPITULO 01.13 VIDRIERIA........ccoooveevvrererrreenee. 13.413,59
SUBCAPITULO 01.14 PINTURA
01.14.01 m2  P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
ceE27EPA020  Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos

horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.

PARAMENTOS VERTICALES
Antevestibulo
Vestibulo principal
Comunicacion 1
Escalera

Sala de profesores
Conserjeria

Cuarto electrico
Cuarto de calderas
Cuarto PCI
Comunicacion 2
Aula primaria 1
Aula primaria 2
Aula primaria 3
Aula primaria 4
Aula de medio grupo
Comunicacion infantil
Aula infantil 1

Aula infantil 2
PARAMENTOS HORIZONTALES
Boveda infantil
Entradas primaria
Porche aulas infantil
Entrada infantil
Cuarto de calderas
Cuarto PCI

A DESCONTAR
PI01

PI03

VI01

VI02

VI03

PEO1

VEO1

VEO02

VEO3

VEO4

VEO05

VEO06

VEO7

VEO8

VEO9

VE10

VE11

pasillos

PI03

Pl04

PE02

PR R R R e

e

'
[N

'
[N

PRV EAERLENDOROARRDE AN

22,74
39,83
32,62
20,26
29,41
15,66
15,95
19,41
17,06
58,26
28,82
28,82
28,82
28,82
19,86
42,96
27,81
27,63

17,50
8,00
116,83
341
22,26
15,23

1,00
0,90
5,05
2,45
6,00
2,00
2,01
1,01
0,76
0,51
0,51
0,76
2,80
131
0,91
041
5,60
2,80
0,90
0,90
1,00

5,80

1,00
1,00
1,00
2,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

1,00
2,00
0,70
1,00
1,00
2,00
1,60
1,60
1,60
1,60
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,80
2,00
1,00
1,00
1,00

22,74
39,83
32,62
40,52
88,23
46,98
47,85
58,23
51,18
58,26
57,64
57,64
57,64
57,64
39,72
85,92
55,62
55,26

101,50
16,00
116,83
3,41
22,26
15,23

-5,00
-3,60
-14,14
-2,45
-12,00
-56,00
-12,86
-4,85
-13,38
-1,34
-2,04
-1,52
-5,60
-10,48
-1,28
-1,64
-8,96
-28,00
-1,80
-1,80
-2,00
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1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86
CEO1 -2 1,01 2,00 -4,04
CE02 -1 1,01 2,00 -2,02
CEO3 2 0,51 2,00 -2,04
VEO1 -1 2,01 2,00 -4,02
VE02 -1 1,01 2,00 -2,02
VEO3 -3 0,76 2,00 -4,56
VEO04 2 0,51 2,00 -2,04
993,27 3,29 3.267,86
01.14.02 m2  LACADO SATINADO
ceE27ML040 Pintura al esmalte sintético con laca nitroceluldsica terminacion satinada, sobre carpinteria de madera
previo sellado de nudos, mano de imprimacion, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca
satinada.
PI01 5 1,00 2,10 10,50
P102 6 1,00 2,10 12,60
PI03 2 0,90 2,10 3,78
PI04 2 0,90 2,10 3,78
30,66 27,90 855,41
01.14.03 m2  ESMALTE SINTETICO BRILL.S/METAL
ceE27HE020 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimacion de minio o antioxidante sobre car-
pinteria metalica o cerrajeria, ilrascado de los dxidos y limpieza manual.
BARANDILLAS
BAOL 1 2,05 1,10 2,26
BAOL 2 4,00 1,10 8,80
pasamanos 2 14,00 0,20 5,60
Pilares porche aulas 4 1,25 3,00 15,00
31,66 9,85 311,85
TOTAL SUBCAPITULO 01.14 PINTURA ..o, 4.435,12
SUBCAPITULO 01.15 EQUIPAMIENTO
01.15.01 ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
ceE21AWV010  Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagiie y enchufe de
union, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, € instalado con gri-
feria mezcladora de pared convencional, incluso valvula de desagie de 40 mm., funcionando. (El
sifon esta incluido e las instalaciones de desagiie).
1 1,00
1,00 160,57 160,57
01.15.02 ud  PLATO DUCHA PORC.90x90 BLANCO
ceE21ADP020  Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con griferia mezcladora exterior monomando,
con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso valvula de desagtie sifonica,
con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.
1 1,00
1,00 181,07 181,07
01.15.03 ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLANCO
ceE21ALA020  Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, incluso valvula de desagiie de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y
funcionando. Acorde al DBHS4.
1 1,00
1,00 78,75 78,75
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01.15.04 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

ceE21ANB020  Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004
1 1,00

1,00 148,29 148,29

01.15.05 ud  CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.

ceE21MA020 Suministro y colocacién de conjunto de accesorios de bafio, en porcelana blanca, colocados empo-
trados como el alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 perchay 1
repisa; montados y limpios.  Acorde al DB HS4.

1 1,00
1,00 124,02 124,02
01.15.06 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. INFANTIL
#ceE21ANB020  Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:200
Infantil 4 4,00
4,00 145,68 582,72
01.15.07 ud  LAV. 40x32 S/PED. INFANTIL BLA. EMP.
#ceE21ALA070  Lavabo de porcelana vitrificada tipo infantil en blanco, de 40x32 cm, empotrado y con anclajes a la
pared, con griferia monomando cromado, con rompechorros, incluso valvula de desagiie de 40 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-
nando. Acorde al DBHS4.
Infantil 4 4,00
4,00 137,75 551,00
01.15.08 ud  PILETAPORC. 120 cm
#ceE21ALA001  Suministro y colocacion de pileta de porcelana vitrificada en blanco, de 120 cm, empotrado y con an-
clajes a la pared, con griferia monomando cromado, con rompechorros, incluso valvula de desaglie
de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instala-
do y funcionando.
Infantil 1 1,00
1,00 357,08 357,08
TOTAL SUBCAPITULO 01.15 EQUIPAMIENTO ......ooorvvrveeeee. 2.183,50
TOTAL CAPITULO 01 EDIFICACION. ......courvierieierssseeesseeeesseessssessssssssssssssssssesssssesssssssssssssssssssssssons 444,733,96
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CAPITULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 02.01 SANEAMIENTO
APARTADO 02.01.01 Red de saneamiento horizontal
SUBAPARTADO ASA Arquetas
02.01.01.01.01 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x60 cm.
ceE03ALR161  Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 ¢cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigon HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, itapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, seguln ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
PRIM 2 2,00
INF 3 3,00
5,00 92,96 464,80
02.01.01.01.02 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.
ceE03ALR162  Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, iftapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
PRIM 1 1,00
INF 4 4,00
5,00 98,41 492,05
02.01.01.01.03 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x80 cm.
ceE03ALR172  Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cmy 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, itapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
PRIM 1 1,00
1,00 113,03 113,03
02.01.01.01.04 ud ARQ.LADR.REGISTRO 80x80x90 cm.
ceE03ALR182  Arqueta de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 90 ¢cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 ¢cm de espesor de hormigon HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, itapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, seguln ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
INF 4 4,00
4,00 131,19 524,76
02.01.01.01.05 ud ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x200 cm.
#ceE03ALR192  Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 200 cm de profundidad, de ladrillo macizo
1/2 pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfos-
cado interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado
sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
3 3,00
3,00 235,39 706,17
TOTAL SUBAPARTADO ASA Arquetas.......ccccocvvrrrnrerenes 2.300,81
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PRECIO

IMPORTE

02.01.01.02.01
ceE03M020

02.01.01.02.02
ceEO3ER050

02.01.01.03.01
ASA

02.01.01.03.02
ASB

02.01.01.03.03
ceE030EP030

02.01.01.03.04
ceE030EP070

SUBAPARTADO ASB Acometidas

ud  CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO

Suministro y montaje de la conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobacién del buen estado de la aco-
metida existente, trabajos de conexion, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo com-
presor hasta su completa perforacién, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con
junta flexible, repaso y brufiido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposicion de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriora-
dos en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ex-
cavacion.

pluviales 1 1,00

fecales 1 1,00

2,00

ud  VALVULA ANTIRRETORNO 250

Suministro y montaje de valvula antirretorno de seguridad  para tuberias de pvc de 250 mm de dia-
metro, para instalar en redes de saneamiento, tipo adequa o similar, incluyendo p/p accesorios,
necesarios para su completa instalacion y funcionando, s/ DB HS5.

ACOMETIDAS 2 2,00

125,66

251,32

TOTAL SUBAPARTADO ASB Acometidas...............

Arquetas

886,26

1.137,58

1,00

Acometidas

2.300,81

2.300,81

1,00

m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diametro 160 mm. y de union por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
TRAZADOS ENTERRADOS 2 16,00 32,00
CONEXIONADOS 4 1,00 4,00

ACOM 1 7,00 7,00

CONEX. INF 2 20,00 40,00

1.137,58

1.137,58

83,00

m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diametro 200 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
TRAZADOS SOBREDIMENS 1 11,00 11,00

ACOM 2 5,00 10,00

13,95

1.157,85

21,00

20,02

420,42
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02.01.01.0305 m  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm
ceE030DC040  Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de didmetro nominal 160
mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
PREIMETRAL PRIM 63 63,00
ARENEROS 2 14,00 28,00
PERIMETRAL INF 53 53,00
144,00 17,00 2.448,00
02.01.01.03.06 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.
ceE03ZLR040  Pozo de registro de 100 cm. de didmetro interior y de 250 cm. de profundidad libre, construido con fa-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigdn HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y brufiido por el interior redondeando &ngulos, con mortero de cemento M-15, incluso con
p.p. de recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo y formacion de brocal asimétrico
en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
PLUVIALES 1 1,00
FECALES 1 1,00
2,00 529,75 1.059,50
TOTAL APARTADO 02.01.01 Red de saneamiento horizontal
8.524,16
APARTADO 02.01.02 Evacuacién de aguas
02.01.02.01 m  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
ceE20WBV060  Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de didmetro, con sistema de union por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metélicas, instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. s/ICTE-HS-5
RESIDUALES 1 2,00 2,00
PLUVIALES 4 9,20 36,80
INF 4 4,00 16,00
54,80 10,77 590,20
02.01.02.02 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
ceE20WBV020  Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de didmetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desaglie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unidn pegada, instala-
day funcionando. s/ICTE-HS-5
DIST. INT 1 0,50 0,50
0,50 3,03 1,52
02.01.02.03 m  TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
ceE20WBV030  Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagiie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instala-
day funcionando. s/ICTE-HS-5
DIST. INT 1 3,20 3,20
3,20 3,72 11,90
02.01.02.04 m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
ceE030CP040  Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mm. y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
DISTINT 1 4,00 4,00
4,00 10,09 40,36
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IMPORTE

02.01.02.05
ceE030CP030

02.01.02.06
ceE20WGC020

02.01.03.01
ceE101AW100

02.01.03.02
ceE20WNA020

02.01.03.03
ceEO3EUP030

02.01.03.04
ceE03EUP050

m  COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 90 mm. y con union por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y me-
dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

DIST INT 1 4,00 4,00

4,00 8,88

ud  DESAGUE PVC NUCLEO ASEOS PRIMARIA

Desagiies y conexion a la red vertical para evacuacion de aguas residuales con tubo de PVC, des-
de los diferentes aparatos de un nicleo de aseos del edificio de primaria, con sifones individuales. In-
cluso parte proporcional de tapones en los manguetones de los inodoros como registros.

2 2,00

35,52

2,00 298,89

TOTAL APARTADO 02.01.02 Evacuacion de aguas..............
APARTADO 02.01.03 Puntos singulares

ud  IMPERM. SUMIDERO D=110

Impermeabilizacién de sumidero constituida por: imprimacién asfaltica; pieza de refuerzo inferior con
lamina de betln elastomero SBS de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de reblandeci-
miento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster

de 130 gr/m2., terminacion antiadherente con film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de
30 cm.; sumidero prefabricado de didmetro 110 cm.; lamina de betdn elastémero de alta resistencia
térmica SBS (tipo LBM-30-FP), con las mismas caracteristicas, peso y armado que la primera, con

un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad ejecutada.

CUBIERTA 4 4,00

597,78

1.277,28

4,00 24,80

m  CANALON ALUMINIO RED.DES. 280mm.

Canalon visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccidn circular, con un de-
sarrollo de 280 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.s/ DB HS5

INF 2 17,00 34,00

99,20

34,00 22,38

ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90

Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.;
para recogida de aguas pluviales o de locales hiimedos, instalado y conexionado a la red general de
desagiie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.

INF 1 1,00

760,92

1,00 14,64

ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110

Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con salida vertical de 90-110
mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales hiimedos, instalado y conexionado a la red ge-
neral de desagiie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

CUBIERTA 4 4,00

14,64

4,00 21,63

TOTAL APARTADO 02.01.03 Puntos singulares....................

TOTAL SUBCAPITULO 02.01 SANEAMIENTO.............cooomc.

86,52

961,28

10.762,72
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SUBCAPITULO 02.02 FONTANERIA
02.02.01 ud  TRAMITACION, LEGALZACION I. FONTANERIA.
ceE20AL001 Legalizacion de la instalacion de Fontaneria, el Proyecto visado con direccion de obra y boletin de
instalador, con abono de tasas y tramites en la Delegacion de Industria.
1 1,00 1,00
1,00 1.020,10 1.020,10
02.02.02 ud  Acum. ACS acero vitrificado CV-200-R
ceE22KI1010 Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado para instalacion vertical sobre sue-
lo, 200 litros, modelo CV-200-R, marca Lapesa, para una temperatura maxima de 90°C y 8 bar de
presion, dispone de proteccion catddica, panel de frontal con termdmetro y aislados térmicamente
con espuma PU inyectado en molde. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4
del CTE.
EN CUARTO INST 1 1,00
1,00 651,88 651,88
02.02.03 ud  ACOMETIDA DN50 mm. POLIETIL.
ceE20AL040 Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud maxima de 70 m., rea-
lizada con tubo de polietileno de 40 mm. de didmetro nominal de alta densidad, con collarin de toma
de P.P., derivacion a 1", codo de laton, enlace recto de polietileno, llave de esfera latén roscar de
1", ilp.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,segun norma UNE EN 12201
y SICTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
NUEVA 1 1,00
1,00 169,35 169,35
02.02.04 m  TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"
ceE20ML050 Tuberia de alimentacién de polietileno, S'UNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de diametro nominal, de al-
ta densidad y para 1,6 MPa de presion maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la
bateria de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
sICTE-HS-4.
ALIM 10 10,00
10,00 11,22 112,20
02.02.05 ud  ARM.MET.CYII 800X800X300mm D 50-65 mm
ceE20BMO030 Suministro e instalacion de armario metalico con cerradura y llave para contador de agua s/normas
Canal de Isabel II, de dimensiones 800x800x300 mm., para diametro de contador 50 a 65 mm. DB
HS4
Acometida nueva 1 1,00
1,00 305,97 305,97
02.02.06 ud  CONTADOR GENERAL 2" - 50 mm.
ceE20CG020 Contador general de agua de 2"-50 mm., clase B, colocado en el ramal de acometida, incluso insta-
lacion de dos valvulas de esfera de 50 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, val-
vula de retencion, ilp.p. de piezas especiales y accesorios, montado y funcionando, s/CTE-HS-4.
(Timbrado del contador por la Delegacion de  Industria.)
NUEVO 1 1,00
1,00 381,87 381,87
02.02.07 ud  VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
ceE20VF020 Suministro y colocacién de vélvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.
CUARTO HUMEDO 2 2,00
INFANTIL ACS 1 1,00
3,00 6,31 18,93
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02.02.08 ud  VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
ceE20VF030 Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de latén croma-
do PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.
Fria infantil 1 1,00
1,00 924 9.24
02.02.09 ud  VALVULA DE ESFERA LATON 2" 50mm.
ceE20VF060 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diametro, de latén croma-
do PN-25, colocada mediante unidn roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-4.
CORTE GENERAL 1 1,00
CORTE FUTURA AMPLIACION 1 1,00
2,00 19,85 39,70
02.02.10 m  Canalizacion PE ret ¢16
ceE20TLX010  Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10.
atmy 1,8 mm de espesor segiin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxi-
liar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y funcionando.
Tuberia de agua fria 1 571 571
Tuberia de agua caliente 1 4,12 4,12
Infantil 1 28,00 28,00
37,83 3,78 143,00
02.02.11 m.  COQUILLA ELASTOMERICA 35x19 ALT. TEMP.
ceE22MF045 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion, circuito solar o climatizacion realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C. Diametro interior 5
mm, y 19 mm de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.
Tuberia de agua fria 1 571 571
Tuberia de agua caliente 1 4,12 4,12
Infantil 1 28,00 28,00
37,83 9,33 352,95
02.02.12 m  Canalizacion PE ret ¢20
ceE20TLX020
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diametro exterior, serie 5, PN=6 atm
y 1,9 mm de espesor segln UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de ma-
terial auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente monta-
da, conexionada y funcionando.
Tuberia de agua fria 1 36,89 36,89
Tuberfa de agua caliente 1 1,97 1,97
infantil 1 20,00 20,00
ret. infantil 1 20,00 20,00
78,86 4,58 361,18
02.02.13 m.  COQ. 22x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLASTICO
ceE22MF115 Aislamiento térmico para tuberias de instalaciones de energia solar realizado con coquilla flexible de

espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C, revestida con camisa de plastico resis-

tente a rayos UVA. Didmetro interior 22 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocacién con adhesivo

en uniones y medios auxiliares. sSICTE-DB-HE-4.

Tuberfa de agua fria 1 36,89 36,89
Tuberia de agua caliente 1 1,97 1,97
infantil 1 20,00 20,00
ret. inf. 1 20,00 20,00
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78,86 10,13 798,85
02.02.14 m  Canalizacion PE ret ¢25
ceE20TLX030
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10
atmy 2,3 mm de espesor segin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y funcionando.
Tuberia de agua fria 1 1,05 1,05
Infantil 1 20,00 20,00
21,05 6,64 139,77
02.02.15 m.  COQ. 28x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLASTICO
ceE22MF120 Aislamiento térmico para tuberias de instalaciones de energia solar  realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C, revestida con camisa de plastico resis-
tente a rayos UVA. Didmetro interior 28 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocacion con adhesivo
en uniones y medios auxiliares. sICTE-DB-HE-4.
Tuberia de agua fria 1 1,05 1,05
infantil 1 20,00 20,00
21,05 10,61 223,34
02.02.16 m Canalizacion PE ret ¢32
ceE20TLX040
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10
atmy 2,9 mm de espesor segin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y funcionando.
Tuberia de agua fria 1 1,88 1,88
1,88 8,48 15,94
02.02.17 m.  COQ. 35x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLASTICO
ceE22MF125 Aislamiento térmico para tuberias de instalaciones de energia solar realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C, revestida con camisa de plastico resis-
tente a rayos UVA. Didmetro interior 35 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocacién con adhesivo
en uniones y medios auxiliares. sSICTE-DB-HE-4.
Tuberfa de agua fria 1 1,88 1,88
1,88 11,08 20,83
02.02.18 m  Canalizacion PE ret ¢40
ceE20TLX050  Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10
atmy 3,7 mm de espesor segin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conexionada y funcionando.
Tuberia de agua fria 1 2,99 2,99
2,99 12,20 36,48
02.02.19 m.  COQUILLA ELASTOMERICA 30x42
#ceE22MF240  Aislamiento térmico para tuberias en instalaciones de calefaccion e hidrosanitarias realizado con co-
quilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105° C. Didametro interior 42
mm, y 30 mm de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.
Tuberfa de agua fria 1 2,99 2,99
2,99 6,52 19,49
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02.02.20 m Canalizacion PE ret ¢50. AISLADO
#ceE20TLX060  Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de didmetro exterior, serie 5, PN=10
atmy 4,6 mm de espesor segin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxi-
liar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y funcionando.
Tuberia de agua fria 1 13,33 13,33
13,33 23,98 319,65
02.02.21 ud  PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
ceE20VHO010 Suministro y colocacion de purgador automatico de 1/8" de diametro, instalado y funcionando.
montante 1 1,00
1,00 5,91 5,91
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 FONTANERIA..............oonvveeee.. 5.146,63
SUBCAPITULO 02.03 GAS
02.03.01 ud  ACOMETIDA POLIETILENO D=40 mm.
ceE24AP015 Acometida para gas en polietileno de D=40 mm., para redes de distribucién hasta 1,5 m. de longitud
desde lared a la valvula de acometida y conexion al armario de regulacion, incluso excavacion y
reposicion de zanja, terminada. Se incluye 70 ml de tuberia hasta el edificio. Acorde al Reglamento
de Gas 2006 y norma UNE 60670.
1 1,00
1,00 677,81 677,81
02.03.02 ud  ARMARIO R. 50 m3/h MPA-BP 1/SEG
ceE24R020 Conjunto de regulacién para gas, Q=50 m3/h con seguridad de mé&xima, entrada en 1", salida en 1
1/2"y salto de presion de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado.
Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
1 1,00
1,00 447,91 447,91
02.03.03 m  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.
ceE24TA060 Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, ip.p
de accesorios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.
MONTANTE 1 1,00
1,00 19,93 19,93
02.03.04 m  TUBERIA DE COBRE D=20/22 mm.
ceE24TC060 Tuberia para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=20/22 mm, para instalaciones receptoras,
ilp.p de accesorios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
y UNE-EN 1057
INTERIOR 2,6 2,60
2,60 5,82 15,13
02.03.05 m  TUBERIA DE COBRE D=33/35 mm.
ceE24TC080 Tuberia para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras,
ilp.p de accesorios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670
y UNE-EN 1057
INTERIOR 2,6 2,60
2,60 9,33 24,26
02.03.06 ud  GRIFO ESFERA D=1/2".
ceE24VG040 Instalacion de grifo de esfera en montante, de D=1/2", i/p.p. de accesorios de conexién con la tube-

ria. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
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02.03.07
ceE24BA060

02.04.01
ceE22CA020

02.04.02
ceE22CM030

02.04.03
#ceE22RCA1L

1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86

2,00 156,33

ud  CONTADOR MEMBRANA G-40

Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-40, hasta un caudal maximo de 65 m3/h,
distancia entre conexiones A-430, rosca gas DN65, MPO ( presién maxima de operacion 0,5. Insta-
lado y funcionando, segtin norma UNE EN 1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas
2006.

1 1,00

312,66

1,00 1.409,08

TOTAL SUBCAPITULO 02.03 GAS........oooovcve
SUBCAPITULO 02.04 CALEFACCION

ud  PUESTA EN MARCHA CALEFACCION

Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa
instaladora, que dispondra de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacion.
Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de
la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obteni-
dos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsiste-
mas, pasaran a formar parte de la documentacion final de la instalacion. Se indicaran marca y mode-
lo y se mostraran, para cada equipo, los datos de funcionamiento segun proyecto y los datos medi-
dos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalacion sea necesario disponer de energia para realizar
pruebas, se solicitara a la empresa suministradora de energia un suministro provisional para pruebas,
por el instalador autorizado o por el director de la instalacion, y bajo su responsabilidad.
Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacion de estas
pruebas finales, asi como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

2 2,00

1 1,00

1.409,08

2.906,78

3,00 224,42

ud  CAL. MURAL. CONDENS. GAS BIOS PLUS 90 F 85 KW

Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por
agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de
NOX) e intercambiador de acero inox AlISI 316 L, para una presion de trabajo maxima de 4 bary

una potencia util de 9,7-85 kW (GAS INVERTER con ratio de modulacién 1:9) con dimensiones
compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminiada para sefializar temperaturas de funcionamien-
to, modificar parametros de funcionamiento, mostrar anomalias de funcionamiento y presion del circui-
to primario mediante manémetro digital. Kit salida de humos incluido. Marca: BAXIROCA o similar.
Modelo: BIOS PLUS 90 F. Potencia (til: 9,7 - 85 kW. Rendimientos:del 97,7% a (80/60°C), del

107,8% al 30% de carga (50/30°C). Dimensiones (alto x ancho x profundo): 952 x 600 x 584 mm.
Peso: 83 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para
la comprobaciion de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas  y normas
UNE 60601 y 60670.

1 1,00

673,26

1,00 3.866,43

ud  CENTRAL DE REGULACION

Central de regulacion para valvulas mezcladoras de 3 vias, control de bombas, caldera, temperatura
exterior, impulsion, retorno, ACS, incluso médulos de control, controladores, convertidores, sondas
de temperatura exterior, tuberia, depdsitos, y de conducto, cuadro de control con protecciones, con-
tactores, pulsadores, botonera de control en puerta de cuadro, etc. Incluye todas las piezas, equipo y
cableado eléctrico y accesorios necesarios de montaje, instalacién y mantenimiento, documentacion
completa, con dispositivos y elementos necesarios para la medida de la energia térmica generada en
la central, conforme al RITE, etc., segiin normativa vigente (RITE).
1 1,00

3.866,43

1,00 1.362,77

1.362,77
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02.04.04 ud  CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
ceE22NVY010  Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia,
accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Valvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.
1 1,00
1,00 224,50 224,50
02.04.05 ud  KIT HIDRAULICO POWER HT
ceE22CT300 Suministro y montaje del kit hidraulico para colectories de ida y retorno de las calderas Power HT o
similar. Totalmente instalado y funcionado. Acorde al RITE.
1 1,00
1,00 275,92 275,92
02.04.06 m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.
ceE22HC010 Instalacion de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 125 mm. de diametro interior,
fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada.  Acorde RITE 2007
9 9,00
9,00 85,70 771,30
02.04.07 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3"
ceE22NTN090  Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 3 " para soldar, para cir-
cuitos de calefaccién, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, re-
ducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
Colector impulsion 1 1,00
Colector retorno 1 1,00
2,00 21,02 42,04
02.04.08 m COQ.ELAST. SH D=76 E=30 mm
ceE10AKE350  Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diametro interior (76) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT
1.2.42.1. RITE.
Colector impulsion 1 1,00
Colector retorno 1 1,00
2,00 11,01 22,02
02.04.09 m  TUBERIA PERT. 16x2,0 mm.
ceE20TMU010  Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de didmetro, colocada en ins-
talaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios  de laton espe-
cial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Planta baja 1 136,79 136,79
Planta Primera 1 258,96 258,96
Vaciados Sala calderas 5 2,00 10,00
405,75 3,96 1.606,77
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02.04.10 m COQ.ELAST. SH D=18 e=25 mm
ceE10AKE280  Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomeri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (16) y 25 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.
Planta baja 1 136,79 136,79
Planta Primera 1 258,96 258,96
395,75 6,81 2.695,06
02.04.11 m TUBERIA  PERT. 20x2,25 mm.
ceE20TMU020  Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de didmetro, colocada en
instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios  de latén es-
pecial, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.
Planta baja 1 25,38 25,38
Planta Primera 1 25,74 25,74
51,12 5,05 258,16
02.04.12 m COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm
ceE10AKE290  Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diametro interior (20) y 25 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT
1.2.42.1. RITE.
Planta baja 1 25,38 25,38
Planta Primera 1 25,74 25,74
51,12 6,89 352,22
02.04.13 m TUBERIA  PERT. 32x3,0 mm.
ceE20TMU040  Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 32x3 mm. de didmetro, colocada en ins-
talaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton espe-
cial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Planta Primera 1 11,67 11,67
11,67 8,56 99,90
02.04.14 m COQ.ELAST. SH D=35 E=30 mm
ceE10AKE315  Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (35) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.
Planta Primera 1 11,67 11,67
11,67 8,91 103,98
02.04.15 m TUBERIA  PERT. 40x4,5 mm.
ceE20TMU050  Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 40x4,5 mm. de diametro, colocada en
instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios  de latén es-
pecial, instalada y funcionando. sICTE-HS-4.
Planta baja 1 23,71 23,71
Planta Primera 1 16,79 16,79
Planta baja 1 17,20 17,20
SIAVs 2 25,00 50,00
107,70 12,97 1.396,87
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02.04.16 m COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm
ceE10AKE320  Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomeri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (42) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.
Planta baja 1 23,71 23,71
Planta Primera 1 16,79 16,79
Planta baja 1 17,20 17,20
SIAVs 2 25,00 50,00
CONEXIONADO RADIANTE 2 21,00 42,00
149,70 8,87 1.327,84
02.04.17 ud  CIRCULADOR 1-6 m3/h
ceE22RI020 Circulador para instalacion de calefaccion por agua caliente hasta 10 bar y 110°C, para un caudal de
1 m3/h, presion 8 m.c.a. y 6 m3/h, presion 1 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de gra-
fito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalacion, conexionado eléctrico
e instalado. Acorde RITE 2007
CALEF 2 2,00
SIAVS 1 1,00
ACS 1 1,00
4,00 573,19 2.292,76
02.04.18 ud BOMBA GEMELA 3,5-5m.c.a.
ceE22RI150 Circulador para instalacion de calefaccion por agua caliente hasta 10 bar y 120°C mediante bomba
gemela, para una potencia de 70.000 kcal/h., un caudal de 3,5 m3/h. y 5 m.c.a., con motor de rotor
sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado. Acorde RITE
2007
ACS 1 1,00
1,00 1.319,13 1.319,13
02.04.19 ud  DEPOSITO EXPANSION 50 L 10 BAR
ceE22KX040 Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de agua caliente sanitaria  en circuitos
abiertos. Capacidad de 50 litros y presion maxima de 10 bar, modelo 50 CMR, IBAIONDO o simi-
lar, conexion agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.
1 1,00
1,00 119,36 119,36
02.04.20 ud  PUNTO DE VACIADO 1"
ceE20WX030 Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia plastica o similar de 1" para la red de sumin-
sitro de agua al edificio, incluyendo valvula, tubo plastico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del
CTE.
Fase IV 1 1,00
2 2,00
3,00 25,25 75,75
02.04.21 ud  PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
ceE20VH010 Suministro y colocacién de purgador automatico de 1/8" de diametro, instalado y funcionando.
2 2,00
2,00 5,91 11,82
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02.04.22 ud  ELEM.ALUMLINY.h=70 98 W
ceE22JEL030
Elemento de aluminio inyectado acoplables entre si de dimensiones h=671 mm., a=80 mm., g=100
mm.con frontal con aberturas, potencia 98 watios.,seguin UNE-EN 442-1, para una diferencia media
de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion, acabado en doble
capa, una de imprimacion y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave
monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detentores y purgador, asi como p.p. de accesorios de mon-
taje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado Acorde al RITE.
Ampliacién BDL, Limpieza y vestuario 2 5,00 10,00
Ampliacién BDL, Conserjeria 1 5,00 5,00
Ampliacién BDL, Sala de profesores 1 7,00 7,00
Ampliacion BDL, Sala de profesores 1 8,00 8,00
Ampliacién BDL, Circulacion 2 2 9,00 18,00
Ampliacién BDL, Circulacion baja 1 15,00 15,00
Ampliacién BDL, Circulacion baja 4 16,00 64,00
Ampliacion BDL, Aula primaria 4 1 17,00 17,00
Ampliacién BDL, Aula primaria3 1 18,00 18,00
Ampliacién BDL, Aula primaria 4 1 18,00 18,00
Ampliacién BDL, Aula medio grupo 1 1 19,00 19,00
Ampliacién BDL, Aula primarial 2 20,00 40,00
Ampliacion BDL, Aula primaria 2 2 20,00 40,00
279,00 17,81 4.968,99
02.04.23 ud  ELEM.ALUMLINY.h=45 65,6 W
ceE22JEL010  Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=421 mm., a=80
mm., g=100 mm, potencia 65,6 watios con frontal plano, segin UNE-EN 442, para una diferencia
media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presién, acabado en
doble capa, una de imprimacién y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipa-
do de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detentores y purgador, asi como p.p. de ac-
cesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado.
Acorde al RITE.
Ampliacién BDL, Sala de profesores 1 8,00 8,00
Ampliacion BDL, Circulacion 2 1 8,00 8,00
Ampliacién BDL, Sala de profesores 1 9,00 9,00
Ampliacién BDL, Circulacion 2 1 9,00 9,00
Ampliacién BDL, Aula primaria3 1 18,00 18,00
Ampliacién BDL, Aula primaria 4 1 18,00 18,00
Ampliacion BDL, Aula primaria3 3 19,00 57,00
Ampliacién BDL, Aula primaria 4 2 19,00 38,00
Ampliacién BDL, Aula medio grupo 1 1 20,00 20,00
Ampliacién BDL, Aula primarial 2 21,00 42,00
Ampliacion BDL, Aula primaria 2 2 21,00 42,00
269,00 15,29 4.113,01
02.04.24 ud  TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.
ceE22RT010 Termostato ambiente desde 8°C a 32°C, con programacion independiente para cada dia de la sema-
na de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente; confort, actividad
y reducido; programa especial para periodo de vacaciones, con visor de dia, hora, temperatura de
consigna y ambiente, instalado.  Acorde RITE 2007
2 2,00
2,00 76,18 152,36
02.04.25 ud  VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-10
ceE22NVE022  Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
SIAVs 2 2,00
Vaciados 5 5,00
7,00 12,62 88,34
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02.04.26 ud  VALVULA DE TRES VIAS 1 1/2"
ceE22NVT010  Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexio-
nes,pequefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
CALEF BAJA 1 1,00
CALEF ALTA 1 1,00
ACS 1 1,00
SIAVS 1 1,00
4,00 258,31 1.033,24
02.04.27 ud  VALVULA DE ESFERA 11/2" PN-10
ceE22NVE033  Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
CIRCUITOS CALEF 2 4,00 8,00
CIRC ACS 1 4,00 4,00
SIAVS 1 4,00 4,00
ACUM 3 3,00
19,00 29,61 562,59
02.04.28 ud  TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
ceE22RT020 Termoémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C,
con glicerina y con un didmetro de 63 mm. Acorde RITE 2007
colectores 2 2,00
2,00 6,75 13,50
02.04.29 ud  MANOMETRO DE 0 A 15 bar
ceE22RT030 Manometro con lira para instalacion en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
CIRCUITOS 8 8,00
VASO 1 1,00
9,00 11,09 99,81
02.04.30 ud  FILTRO ENY DN-20/PN-16
ceE22NVR091  Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/{UNE 2533 DN-20/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ACS 1 1,00
1,00 8,43 8,43
02.04.31 ud  VALV.RETENCION 1 1/2" PN-10/16
ceE22NVR010  Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y
accesorios.Acorde RITE 2007
CIRCUITOS 4 4,00
4,00 37,42 149,68
02.04.32 ud  VALV.RETENCION 3/4" PN-10/16
ceE22NVR007  Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 3/4", instalada, i/pequefio material y ac-
cesorios.Acorde RITE 2007
ACS 5 5,00
5,00 7,63 38,15
02.04.33 ud  VAL. SEGURIDAD REGUL 1" 8 BAR
ceE22NVR310  Suministro y colocacion de valvula de seguidad regulable de 1" (25 mm.) de didmetro, cuerpo de la-
ton, union roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instalada
y funcionando. s/CTE-HS-4.
CIRCUITOS 4 4,00
4,00 22,20 88,80
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02.04.34 ud  ANTIVIBRADOR DN-40/PN-10
ceE22NVR072  Antivibrador eldstico DN-40/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
CIRCUITOS 8 8,00
8,00 51,30 410,40
02.04.35 ud  VALVULA DE TRES VIAS 1"
ceE22NVT040  Suministro y montaje de vélvula de tres vias de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pe-
quefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
Tratamiento choque 1 1,00
1,00 248,20 248,20
02.04.36 ud  VAL.MEZCL. TERMOST. 1" VTAM
ceE20VZ020 Suministro y montaje de valvula mezcladora termostética de 1" "Serie VTA", ESBE para ACS, de
cuerpo latén y partes internas resistentes corrosion, conexiones macho. . Presién maxima 10
bar,Temp. méaxima 95 °C, Acorde al DB HS 4 y normas UNE referencia.
mezcladora 1 1,00
1,00 37,68 37,68
02.04.37 ud  SONDA INMERSION AGUA
ceE22RT080 Suministro y montaje de sonda de inmersién en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, in-
cluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
2 2,00
2,00 69,83 139,66
02.04.38 ud  ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"
ceE20VS010 Electrovalvula de plastico para una tension de 24 V. con apertura manual y conexion de 3/4" com-
pletamente instalada sin i/pequefio material.
SIAVs 4 4,00
4,00 19,13 76,52
02.04.39 ud  TERMOSTATO BASICO WIRSBO
ceE22JRU120  Suministro y montaje de termostato de control por cable T35, incluido el cableado y p.p. de material y
accesorios para su completa instalacion y funcionamiento.
3 3,00
3,00 33,39 100,17
02.04.40 m2  S.RAD.EUR.-TRA. EUROFLEX-REV. REG.PTO FIJO
ceE22JRH060  Calefaccion por suelo radiante Eurotherm-Tradesa o similar  conforme a norma UNE-EN-1264, con
agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberias de polietileno reticulado Trade
PEX-A 16 x 2,0 con barrera antidifusion de oxigeno y marcado AENOR, sobre plancha moldeada
de tetones euroflex 20/50 mm. revestida, 25 kg/m3 de densidad y marcado CE, con cinta perime-
tral, aditivo europlast, funda aislante, junta de dilatacion, colector serie "S" completo (provisto de co-
lector de ida, retorno, detentores, purgador automatico, valvulas de  paso, llaves de llenado y vacia-
do y adaptadores para tubo) y armario para colector. Incluye p.p. regulacion a punto fijo Comm.and
Duo que incluye bomba, valvula termostatica mezcladora, valvula de presién diferencial, by-pass,
retardador electrdnico y termostato de seguridad. Se incluye p.p. de cabezales motorizados y ter-
mostatos para independizar locales. Totalmente instalado. (no incluye equipo de produccion de ca-
lor).Acorde RITE 2007
153 153,00
153,00 24,68 3.776,04
02.04.41 m  TUBO POLIET. RETICULADO 40x3,7
ceE22NTR150  uberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Perdxido (PE-Xa), clase 5,  segln

Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x €) 40x3,7 mm, colocada en instalaciones para
agua fria y ACS sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit)
instalada y funcionando seglin normativa vigente. Acorde RITE 2007
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PRECIO

IMPORTE

02.04.42
CceE22NTR130

02.04.43
ceE22NTR140

02.04.44
ceE10AKE300

02.04.45
ceE10AKE310

1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86

42,00

m.  TUBO POLIET. RETICULADO 25x2,3

Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Perdxido (PE-Xa) clase 5,  segun
Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 25x2,3 mm, colocada en instalaciones para
agua fria y ACS sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit)
instalada y funcionando segun normativa vigente. Acorde RITE 2007

CONEXIONADO RADIANTE 2 5,00 10,00

14,45

606,90

10,00

m.  TUBO POLIET. RETICULADO 32x2,9

Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Perdxido (PE-Xa) clase 5,  segun
Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 32x2,9 mm, colocada en instalaciones para
agua fria y ACS sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit)
instalada y funcionando segun normativa vigente. Acorde RITE 2007

CONEXIONADO RADIANTE 2 5,00 10,00

6,64

66,40

10,00

m  COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm

Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diametro interior (25) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesi-

vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT
1.2.42.1. RITE.

CONEXIONADO RADIANTE 2 5,00 10,00

9,95

99,50

10,00

m  COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm

Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (32) y 25 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-

vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

CONEXIONADO RADIANTE 2 5,00 10,00

7,29

72,90

10,00

TOTAL SUBCAPITULO 02.04 CALEFACCION..........

79,00

35.928,13
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 02.05 VENTILACION
02.05.01 ud  AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)
ceEO7WA080  Ayuda por cada 100 m2 construidos de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantia
de 4-5 aparatos acondicionadores), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, aper-
tura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, (maximo 5% sfinstalacion
de aire acondicionado).
10,00 10,77 107,70
02.05.02 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO
ceE23DCF010  Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por l&mina de aluminio visto, refuerzo de
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos tér-
micos y acusticos, reaccion al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, deri-
vaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxilia-
res y costes indirectos, totalmente instalado segin normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403,
EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE 2007
CONDUCTOS 253 253,00
253,00 16,16 4.088,48
02.05.03 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150
ceE23DRR012  Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 300x150 mm., incluso con
marco de montaje. segin  normas UNE vigentes y RITE 2007.
INFANTIL 8 8,00
PRIMARIA BAJA 4 4,00
PRIMARIA PRIMERA 18 18,00
30,00 21,89 656,70
02.05.04 ud  REJILLA IMP. 350x150 SIMPLE
ceE23DRS100  Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 350x150 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-
rencia.
PRIMARIA 21 21,00
INFANTIL 6 6,00
27,00 23,21 626,67
02.05.05 ud  REJ.P/ITOMA AIRE EXT.600x400
ceE23DRX190  Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletars fijas de paso de 25mm,
600x400 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mmy ele-
mentos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.
4 4,00
4,00 59,57 238,28
02.05.06 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.200x150
ceE23DRX010  Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletars fijas de paso de 25mm,
200x150 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mmy ele-
mentos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.
ASEOS 2 2,00 2,00
2,00 2341 46,82
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.05.07 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G

ceE23R050 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2508G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e
insonorizacion, con posibilidad de instalacién en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de
apertura superior o inferior, para ubicacion en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguri-
dad, marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacion. Con las si-
guientes propiedad, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsion: 800 m3/h regulable
- Consumo eléctrico: 506 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal
- - Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye regulador y control
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
segUn Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.

1 1,00

1,00 2.709,74

02.05.08 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G

ceE23R055 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e
insonorizacion, con posibilidad de instalacién en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de
apertura superior o inferior, para ubicacién en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguri-
dad, marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacion. Con las si-
guientes propiedad, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsion: 2.400 m3/h regulacién manual
-Presidn estatica: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal manual
Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye regulador manual
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
seguln Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.
1 1,00

2.709,74

1,00 4.500,33

4.500,33
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.05.09 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G
ceE23R040 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2516G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e
insonorizacion, con posibilidad de instalacién en cualquier posicién, provisto de puerta estanca de
apertura superior o inferior, para ubicacion en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguri-
dad, marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacion. Con las si-
guientes propiedades, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsion: 1.600 m3/h regulacién manual. Diferentes velocidades
- Consumo eléctrico: 506 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal manual
- - Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye regulador manual
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
segUn Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.
2 2,00
2,00 3.576,82 7.153,64
02.05.10 ud  BATERIA CALEFACCION AGUA
#ceE23R060 Suministro y montaje de la bateria de calor para el equipo de tratamiento de aire SIAV, incluyendo
sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato, p.p. de accesorios para su completa ins-
talacion y funcionamiento. Acorde RITE.
SIAVs 3 3,00
3,00 348,70 1.046,10
02.05.11 ud  COMPUERTA REGULACION MANUAL 600x400
#ceE23DPR150  Compuerta de regulacion de aire de aluminio para instalacién en  conductos para mando normal
400x300 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalacion y funciona-
miento. Acorde RITE
Regulacion primario 4 4,00
4,00 115,87 463,48
02.05.12 ud  EXTRAC. TD 250/100 SP
ceE23MVH060  Extractor helicocentrifugo para un caudal de 250 m3/h. con una potencia eléctrica de 24 W. y un ni-
vel sonoro de 29 dB(A), aislamiento clase B, equipado con proteccion de paso de dedos y pintado
anticorrosivo en epoxi-poliéster. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas
UNE vigentes.
ASEOQS 2 2,00
2,00 92,55 185,10
02.05.13 ud  TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100
ceE23DCHO060
ASEOS 1 9,00 9,00
9,00 5,78 52,02
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.05.14
ceE23MB030

02.05.15
ceE23DRR010

02.05.16
#ceEO7WV010

02.06.01.01
ceE17vV090

02.06.01.02
ceE17V110

02.06.01.03
ceE17V140

02.06.01.04
ceE17V120

ud  BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=100

Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de dia-
metro, utilizada para extraccion de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mé-
vil para regulacion del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, segin normas
UNE.DBHS 3

2 2,00

2,00

ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm., incluso con
marco de montaje. segin  normas UNE vigentes y RITE 2007.
2

ASEOS 2,00

11,85

23,70

2,00

ud  VENTILACION EN CAMARAS

ventilacion en camaras, colocada en muros de sétano, i/apertura de hueco, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 y remates, SINTE-ISV, medida la unidad termina-
da.

18 18,00

21,78

43,56

18,00

TOTAL SUBCAPITULO 02.05 VENTILACION...........

SUBCAPITULO 02.06 ELECTRICIDAD
APARTADO 02.06.01 RED DE TIERRAS

ud  Arqueta de polietileno 300x300x300 mm con embarrado equipotencia

Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 300x300x300 mm con tapa, que dispo-
ne de pletina de cobre de 200x50 mm, con 2 bornes de cu/zn, apoyadas mediante aisladores, cum-
pliendo con las cumpliendo con las normas UNE 21.186, UNE-EN 50.164.1y UNE-EN 62.305.
Se incluye pequefio material y conexion a la red de tierra del edificio, quedando la unidad totaimente
instalada

4 4,00 4,00

728,28

22.670,60

4,00

ud  Picadecobre2m

Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro. Al-
ma de acero al cabono y revestimiento de cobre electrolitico con espesor medio minimo de 300 mi-
cras, quedando conectada con la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.
4 4,00 4,00

58,86

235,44

4,00

ud  Red equipotencia bafio

Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de
cobre de 4 mm2 de seccion, conectando a tierra todas las canalizaciones metdlicas existentes. Inclu-
so p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.

2 2,00 2,00

3245

129,80

2,00

ud  Puente de comprobacion

Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desco-
nexion manual de Cu/zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), in-
cluida la conexion con la red general de tierra.

2 2,00 2,00

32,58

65,16

2,00

8,06

16,12
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.06.01.05
ceE17V010

02.06.01.06
ceE17V040

02.06.01.07
ceE17V060

02.06.01.08
ceE17V050

02.06.02.01
ceE17A001

02.06.02.02
ceE17A100

m Conductor desnudo de cobre 35 mm2

Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm?2 para redes de tierra, com-
puesto por cobre electrolitico rigido clase 2 segin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segiin UNE 21022. Se
incluye replantateo y la instalacion.

1 100,00 100,00

1 83,00 83,00

183,00 2,43

ud  Soldadura aluminotérmica cable/cable

Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de
molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad
quede totalmente terminada.
16 16,00 16,00

444,69

16,00 4,16

ud  Soldadura aluminotérmica cable/placa

Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio
de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.
16 16,00 16,00

66,56

16,00 4,16

ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo

Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio
de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.
16 16,00 16,00

66,56

16,00 4,16

) TOTAL APARTADO 02.06.01 RED DE TIERRAS ...................
APARTADO 02.06.02 DISTRIBUCION

Ud TRAMITACION,LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA

En todas las unidades de este capitulo LLevan incluidas proporcionalmente la Tramitacion Legaliza-
cion de la instalacion de eléctricidad, el Proyecto visado con direccién de obra y boletin del instala-
dor, con abono de tasas y tramites en la Delegacion de Industria.
1 1,00 1,00

66,56

1.090,89

1,00 1.122,11

ud  CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuacion linea

Conijunto individual trifasico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocacion en exterior (instalacion
empotrada). Compuesto por placa de proteccion en policarbonato de 2 mm de espesor con la etiqueta
de riesgo eléctrico (médulo inferior). Bloque de bornas de comprobacion de 10 unidades. Cierre de la
puerta de triple accion (inoxidable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y
apertura 180°. Mddulo inferior con 3 bases portafusibles desconectables en carga tipo BUC de 400A,
y placa de proteccién de policarbonato de 3 mm para proteccion de partes en tension. Pletinas de
25x4 mm. para conexion de las bases BUC con los transformadores de intensidad.Tres pletinas de
cobre de seccion 30x5 mm para la instalacion de los transformadores de intensidad. (Separacion mi-
nima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rigido, clase 2 tipo Ho7Z-R, no propagador del
incendio y reducida emisién de humos con cero halégenos. ~ Seccidn circuito contador: 4 mmz. Sec-
cion circuito de la toma de tension: 2,5 mm2. Se incluye pequefio material y accesorios, quedando la
unidad totalmente instalada.

1 1,00 1,00

1.122,11

1,00 880,62

880,62
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PRECIO

IMPORTE

02.06.02.03
ceE17CI830

02.06.02.04
ceE17CS010

02.06.02.05
ceE17CI020

02.06.02.06
ceE17XE070

02.06.02.07
ceE17CI670

Linea eléctrica 4x95+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF en montaje subterra.

Montaje linea eléctrica 4x95+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al
Fuego, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)y  Cu-
bierta de Poliolefina, con una temperatura méxima de servicio de 90 °C.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN
50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2. Instalacion en montaje subterraneo con tubo corrugado de polietileno de 160 mm, en zanja
de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instala-
cion de placa cubrecables para proteccion mecénica, colocacion de cinta de sefializacion,incluso
connexion de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctri-
ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 35,00 35,00

35,00

m Linea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion

Montaje linea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o
tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de  Poliole-
fina con una temperatura maxima de servicio de 70 °C.  No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN

50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN

50267-2-2. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.

CABLEADOS INTERIORES 1 2.930,00 2.930,00

93,82

3.283,70

2.930,00

m  Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo

Montaje linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma
UNE 211002, Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70

°C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN

60332-1-2, Libre de haldgenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN

61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de
halégenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxilia-

res, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y plie-

go de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Circuitos desde cuadros 1 1.190,00 1.190,00 1.190,00

2,25

6.592,50

1.190,00

ud  Arqueta de polietileno 68x68x100 cm

e de arqueta de conexion eléctrica, de polietileno reforzado para canalizacion eléctrica sin fondo, de
medidas interiores 58x58 cm y altura de 100 cm, con marco tapa de fundicion dctil B125 de 40x40
mm., con paredes rebajadas para la entrada de tubos. Incluso conexiones de tubos y remates.
Completamente terminada, sin incluir la excavacion ni el relleno.

2 2,00 2,00

4,56

5.426,40

2,00

Linea eléctrica 5x4 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo

Montaje linea eléctrica 5x4 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) Resistente al Fue-

go, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y ~ Cubierta
de Poliolefina, con una temperatura maxima de servicio de 90 °C.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN
50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN

50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos,.incluido parte proporcional
de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios

y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo
ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la nor-

mativa vigente.
CALDERAS 1 15,00 15,00

211,24

422,48

15,00

9,23

138,45
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02.06.02.08
ceE17CI190

02.06.02.09
ceE17CI110

02.06.02.10
ceE17CX010

02.06.02.11
ceE17XC050

m  Linea electrica 5x10 mm2 RZ1-K bajo tubo

Montaje linea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma
UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina, con una tem-
peratura maxima de servicio de 90 °C.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No pro-
pagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de
humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojaré en tu-

bo flexible reforzado libre de halégenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de
conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen
acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

CUADRO RACK 1 20,00 20,00

20,00

m  Linea electrica 5x6mm2 H07Z1-K bajo tubo

Montaje linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma
UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70
°C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de
halégenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxilia-
res, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y plie-
go de condiciones, conforme a la normativa vigente.

CUADRO BAJA 1 25,00 25,00

CUADRO PRIMERA 1 30,00 30,00

AMP INF 1 50,00 50,00

15,03

300,60

105,00

m Linea 4x6 mm2 alumbrado exterior

Montaje linea  eléctrica 4x6 mm2, para instalacion de alumbrado exterior, realizada en cobre aisla-
miento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticula-
do (XLPE)y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima de servicio de 90 °C.  No propa-
gador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de
halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosivi-
dad UNE-EN 50267-2-2. Instalacion en montaje subterraneo con tubo corrugado de polietileno de 75
mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el
precio. Instalacién de cinta de sefializacion,incluso connexién de cables, con parte proporcional de
empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada.

1 24,00 24,00

1 8,50 8,50 32,50

9,65

1.013,25

32,50

m  Bandeja de perforada de PVC 60X300 mm sin tapa

Suministroy  montaje de bandeja perforada portacables sin tapa  de PVC M1, no propagador de la
llama, de dimensiones  300x60 mm conformes con la  norma UNE-EN 61537. y UNE-EN

50085-1. Se incluye sistema de fijacion para bandeja portacables de 300x60 mm, por metro lineal,
mediante Perfil metalico Omega o PVC fijados a los paramentos, por medio tornillos metalicos para

la instalacién junto con tuercas de soportes y Accesorios de unién entre tramos de bandejas, esqui-

nas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornilleria metalica, quedando la unidad total-
mente instalada.

Electricidad 1 75,00 75,00 75,00

13,38

434,85

75,00

23,38

1.753,50
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02.06.02.12 Ud CGENERAL

#ceE17PARO0  Suministro, montaje y conexionado del cuadro de proteccion y distribucion, denominado C-GENE-
RAL. Construido con carpinteria metélica con las siguientes caracteristicas.
Paneles modulares con acceso frontal y zocalo para apoyo sobre suelo, construidos en chapa elec-
trocincada, plegada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma de pintura termoen-
durecida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras seran de cobre electrolitico
pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cuadro dispon-
dra de cierre con tapas y puerta exterior de altuglas ahumado inastillable y contendra toda la apara-
menta y reservas indicadas en el esquema con un 25 % de espacio minimo de reserva. El cuadro
serd de SCHNEIDER, ABB, GEE, ¢ similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fondo, utilizan-
do todos los accesorios normalizados por el fabricante  tales como embarrados, soportes, placas de
montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.
Conforme a la norma UNE-EN  60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de
cortocircuito y esfuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado
de fabricacion segun normas indicadas.
La aparamenta serda SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, de las caracteristicas indicadas
en en diagrama unifilar, con relés electronicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regula-
bles en tiempo e intensidad, equipo de medida digital, pulsadores pilotos, magnetotérmicos, diferen-
ciales, contactores, mandos y maniobras, cableado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, etc.; total-
mente instalado, conexionado y regulado segun estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y

conexionado de elementos de control en cuadro, segun notas en diagramas.
1 1,00

1,00 2.586,95

02.06.02.13 ub C-CAL

#ceE17PAR21  Suministro, montaje y conexionado del cuadro de proteccién y distribucién, denominado C-CAL.
Construido con carpinteria metalica con las siguientes caracteristicas.
Paneles modulares con acceso frontal y zocalo para apoyo sobre suelo, construidos en chapa elec-
trocincada, plegada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma  de pintura termoen-
durecida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras seran de cobre electrolitico
pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cuadro dispon-
dra de cierre con tapas y puerta exterior de altuglas ahumado inastillable y contendra toda la apara-
menta y reservas indicadas en el esquema con un 25 % de espacio minimo de reserva. El cuadro
serd de SCHNEIDER, ABB, GEE, ¢ similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fondo, utilizan-
do todos los accesorios normalizados por el fabricante  tales como embarrados, soportes, placas de
montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.
Conforme a la norma UNE-EN  60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de
cortocircuito y esfuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado
de fabricacion seglin normas indicadas.
La aparamenta serd SCHNEIDER, ABB, GEE, ¢ similar aprobado, de las caracteristicas indicadas
en en diagrama unifilar, con relés electronicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regula-
bles en tiempo e intensidad, equipo de medida digital, pulsadores pilotos, magnetotérmicos, diferen-
ciales, contactores, mandos y maniobras, cableado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, etc.; total-
mente instalado, conexionado y regulado seguin estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y
conexionado de elementos de control en cuadro, seglin notas en diagramas.

1 1,00

2.586,95

1,00 118441

118441
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02.06.02.14 ud  CUADRO BAJA

#ceE17PAR16  Suministro, montaje y conexionado del cuadro de proteccion y distribucion, denominado C-BAJA.
Construido con carpinteria metélica con las siguientes caracteristicas.
Paneles modulares con acceso frontal y zocalo para apoyo sobre suelo, construidos en chapa elec-
trocincada, plegada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma de pintura termoen-
durecida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras seran de cobre electrolitico
pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cuadro dispon-
dra de cierre con tapas y puerta exterior de altuglas ahumado inastillable y contendra toda la apara-
menta y reservas indicadas en el esquema con un 25 % de espacio minimo de reserva. El cuadro
serd de SCHNEIDER, ABB, GEE, ¢ similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fondo, utilizan-
do todos los accesorios normalizados por el fabricante  tales como embarrados, soportes, placas de
montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.
Conforme a la norma UNE-EN  60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de
cortocircuito y esfuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado
de fabricacion segun normas indicadas.
La aparamenta serda SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, de las caracteristicas indicadas
en en diagrama unifilar, con relés electronicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regula-
bles en tiempo e intensidad, equipo de medida digital, pulsadores pilotos, magnetotérmicos, diferen-
ciales, contactores, mandos y maniobras, cableado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, etc.; total-
mente instalado, conexionado y regulado segun estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y
conexionado de elementos de control en cuadro, segun notas en diagramas.

1 1,00

1,00 2.566,55

02.06.02.15 ud  CUADRO PRIMERA

#ceE17PAR18  Suministro, montaje y conexionado del cuadro de proteccion y distribucién, denominado C-PRIME-
RA. Construido con carpinteria metalica con las siguientes caracteristicas.
Paneles modulares con acceso frontal y zocalo para apoyo sobre suelo, construidos en chapa elec-
trocincada, plegada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma  de pintura termoen-
durecida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras seran de cobre electrolitico
pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cuadro dispon-
dra de cierre con tapas y puerta exterior de altuglas ahumado inastillable y contendra toda la apara-
menta y reservas indicadas en el esquema con un 25 % de espacio minimo de reserva. El cuadro
serd de SCHNEIDER, ABB, GEE, ¢ similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fondo, utilizan-
do todos los accesorios normalizados por el fabricante  tales como embarrados, soportes, placas de
montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.
Conforme a la norma UNE-EN  60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de
cortocircuito y esfuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado
de fabricacion seglin normas indicadas.
La aparamenta serd SCHNEIDER, ABB, GEE, ¢ similar aprobado, de las caracteristicas indicadas
en en diagrama unifilar, con relés electronicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regula-
bles en tiempo e intensidad, equipo de medida digital, pulsadores pilotos, magnetotérmicos, diferen-
ciales, contactores, mandos y maniobras, cableado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, etc.; total-
mente instalado, conexionado y regulado seguin estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y
conexionado de elementos de control en cuadro, seglin notas en diagramas.

1 1,00

2.566,55

1,00 2.214,30

2.214,30
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02.06.02.16 ud  CUADRO AMPLIACION INFANTIL

#ceE17PAR19  Suministro, montaje y conexionado del cuadro de proteccion y distribucion, denominado C-BAJA.
Construido con carpinteria metélica con las siguientes caracteristicas.
Paneles modulares con acceso frontal y zocalo para apoyo sobre suelo, construidos en chapa elec-
trocincada, plegada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma de pintura termoen-
durecida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras seran de cobre electrolitico
pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cuadro dispon-
dra de cierre con tapas y puerta exterior de altuglas ahumado inastillable y contendra toda la apara-
menta y reservas indicadas en el esquema con un 25 % de espacio minimo de reserva. El cuadro
serd de SCHNEIDER, ABB, GEE, ¢ similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fondo, utilizan-
do todos los accesorios normalizados por el fabricante  tales como embarrados, soportes, placas de
montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.
Conforme a la norma UNE-EN  60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de
cortocircuito y esfuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado
de fabricacion segun normas indicadas.
La aparamenta serda SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, de las caracteristicas indicadas
en en diagrama unifilar, con relés electronicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regula-
bles en tiempo e intensidad, equipo de medida digital, pulsadores pilotos, magnetotérmicos, diferen-
ciales, contactores, mandos y maniobras, cableado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, etc.; total-
mente instalado, conexionado y regulado segun estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y
conexionado de elementos de control en cuadro, segun notas en diagramas.

1 1,00

1,00

02.06.02.17 ud  BASE SEGURIDAD BANO

ceE17MWEO30  Base de seguridad para bafio, realizada con tubo de PVC corrugado de M 20/gp5, y conductor rigi-
do de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofésico con toma de tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de en-
chufe sistema schuko 25 A. (II+t), instalada.
2 2,00 2,00

2.530,62 2.530,62

2,00

02.06.02.18 ud  P.PULSADOR TIMBRE

ceE17MS070 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y zumbador, instalado.
1 1,00 1,00

92,09 184,18

1,00

02.06.02.19 ud  TOMA CORRIENTE

ceE17MS080 Suministro, instalacion y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, 1+T.T./16 A, con
cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30,
autoextinguibles, elementos de fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-
cion, totalmente montada y conexionada.
39 39,00 39,00

2731 2731

39,00

02.06.02.20 ud  TOMA CORRIENTE ESTANCA

ceE17MS085 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de
tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
7 7,00 7,00

7,95 310,05

7,00

10,59 74,13
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02.06.02.21 ud  CAJAEMPOTRAR 2 RED+2RJ

ceE19IHK010  Suministro y colocacion de caja de empotrar para 2 mod. dobles (116x127x50) material autoextingui-
ble y libre de halégenos, (incluye cubeta, marco y separador energia-datos), formada por 2 tomas
schuko 2P+TT 16A pararedy placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fabrica, in-
cluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en
acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de ca-
jas. Incluyendo también desde distribuidor de informética de cableado estructurado UTP categoria 5e
de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.
AULAS 7 7,00
SALA PROFESORES 2 2,00
CONSERJE 1 1,00

10,00 104,65

TOTAL APARTADO 02.06.02 DISTRIBUCION...............ccooec.

TOTAL SUBCAPITULO 02.06 ELECTRICIDAD.......................
SUBCAPITULO 02.07 INSTALACIONES ESPECIALES Y COMUNICACIONES
APARTADO 02.07.01 ELECTRICIDAD

02.07.01.01 ud  TOMA CORRIENTE ESTANCA

ceE17MS085 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de
tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
7 7,00 7,00

1.046,50

34.093,46

35.184,35

7,00 10,59

02.07.01.02 m Conductor desnudo de cobre 35 mm2

ceE17V010 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm?2 para redes de tierra, com-
puesto por cobre electrolitico rigido clase 2 segin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segiin UNE 21022. Se
incluye replantateo y la instalacion.
1 15,00 15,00 15,00

74,13

15,00 2,43

02.07.01.03 ud  TOMA CORRIENTE

ceE17MS080 Suministro, instalacion y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, [1+T.T./16 A, con
cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30,
autoextinguibles, elementos de fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-
cion, totalmente montada y conexionada.
4 4,00 4,00

36,45

4,00 7,95

02.07.01.04 ud  Soldadura aluminotérmica cable/cable

ceE17V040 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de
molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad
quede totalmente terminada.
4 4,00 4,00

31,80

4,00 4,16

02.07.01.05 ud  Soldadura aluminotérmica cable/pletina

ceE17V070 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre y pletina, ejecutada por me-
dio de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la
unidad quede totalmente terminada.
1 1,00 1,00

16,64

1,00 4,16

4,16
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02.07.01.06
ceE17V080

02.07.01.07
ceE17V110

02.07.01.08
ceE17V120

02.07.01.09
#ceE19TRRO31

ud  Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica

Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispo-
ne pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro y sacos de
sales minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y conexio-
nes mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente
instalada.

1 1,00 1,00

1,00

ud  Picadecobre2m

Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diametro. Al-
ma de acero al cabono y revestimiento de cobre electrolitico con espesor medio minimo de 300 mi-
cras, quedando conectada con la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.
1 1,00 1,00

47,42

47,42

1,00

ud  Puente de comprobacion

Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desco-
nexion manual de Cu/zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), in-
cluida la conexion con la red general de tierra.

1 1,00 1,00

32,45

32,45

1,00

ud  CUADRO TELECOMUNICACIONES RTIC

Cuadro general de baja tension de proteccion para RTIC, incluye  aparamenta y envolvente metalica
IP 30 IK07, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, z6-
calo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e
instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyen-
do montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio. Totalmente terminado con todos los elemen-
tos necesarios para su total terminacion, incluso cerradura en puerta, limpieza, medios auxiliares y
costes indirectos. Incluye espacio de reserva para un 50% de las protecciones instaladas. Incluye
trabajos, protecciones y modificaciones a realizar en el cuadro general del edificio para dar servicio a
este cuadro (Interruptor magnetotérmico de 4x32A curva D y diferencial de 4x40A 300mA selectivo).
Incluye puesta a tierra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de seccién adecuada.
Etiquetado identificativo de cuadro y de elementos de proteccion y maniobra  segun normativa de
I.C.M. Incluye certificado de montaje de cuadrista y portaplanos con esquema unifilar.
1 1,00 1,00

8,06

8,06

1,00

TOTAL APARTADO 02.07.01 ELECTRICIDAD...........

858,09

1.109,20
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APARTADO 02.07.02 SISTEMA DE DATOS E INFORMATICA
02.07.02.01 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH
ceE19IB100 Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH, impedancia de entra-
da 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estandares  ISO/IEC 11801 2nd Edition:
2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones
100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernety ATM, para su
distribucién en el interior de tubo o canal
Puestos de trabajo 10 20,00 200,00
Antenas Wifi 1 290,00 290,00
Prevision Alarma 1 16,00 16,00 506,00
506,00 3,15 1.593,90
02.07.02.02 m  Cable multipar 50 pares Cat 3 LSZH
ceE19IB120 Suministro y monataje de cable multipar para intalacion interior de 50x2x24 AGW cat 3 cubierta tipo
LSZH, con conductor de cobre electrolitico clase 1, cubierta de material libre de haldgenos e ignifugo
conforme IEC 60332-1 y aislamiento en polietileno, para su distribucion en el interior de tubo o canal
1 10,00 10,00 10,00
10,00 5,79 57,90
02.07.02.03 m  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m
ceE191B180
Puestos de trabajo 10 2,00 20,00
Antenas Wifi 1 3,00 3,00 23,00
23,00 4,83 111,09
02.07.02.04 m CANALIZACION 200x28
ceE191C060 Canalizacion prevista para soportar el SCE, realizada con canal metalica de 3 compartimentos, de
dimensiones 200x28 mm. y guia de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, terminada.
1 18,00 18,00 18,00
18,00 12,81 230,58
02.07.02.05 m CANALIZACION 150x28
ceE19IC070 Canalizacion prevista para soportar el SCE, realizada con canal de material aislante con 3 comparti-
mentos, de 150x28 mm. y guia de alambre galvanizado, incluido p.p. de cajas de registro, termina-
da.
1 12,00 12,00 12,00
12,00 9,15 109,80
02.07.02.06 m CANAL.SUP. CANAL PROTECTORA HASTA 40 PAU y 200 PARES
ceE19IC310 Suministro e instalacion de canalizacién de enlace inferior fija en superficie entre el registro de enlace
y el RITI, RITU o RITM, en edificacion hasta 40 PAU y 200 pares, formada por canal protectora con
4 espacios independientes (4 TBA+STDP) de PVC rigido de 60x110 mm. Incluso p/p de accesorios
y tabiques separadores. Totalmente montada.
1 12,00 12,00 12,00
12,00 18,21 218,52
02.07.02.07 m CANAL. ENLACE . C/CANAL 60x110 mmPERIMETRO RTIC
ceE19TRC041  Canalizacion de enlace perimetro del RITIC con canal de PVC de 60x110 mm. (norma UNE EN
50085), en montaje sobre pared, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para ca-
da servicio,que una la entrada de la red exterior con el RR al RV, pasando por la central telefonica,
al Rack y al cuadro eléctrico, con accesorios y elementos de acabado.
Perimetro RITIC 2 2,66 532
2 3,98 7,96 13,28
13,28 24,02 318,99
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02.07.02.08
ceE17XG100

02.07.02.09
ceE17XD020

02.07.02.10
ceE17XD040

02.07.02.11
ceE17XT030

02.07.02.12
ceE17XT050

m  Canal 70x230 mm tres compartimentos y sin separador

Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 70x230 mm
con triple tapa de 65 mm, y tres compartimento sin separador, preparada para alojar mecanismos y
cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijacion y accesorios, por metro lineal, compuesto por ta-
cos, tornillos metalico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones,angulos y cantoneras)

m  Bandeja de Rejilla 60X100

1

18,00

18,00

18,00

18,00

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde
de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segun
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacién, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metalicos
con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de soportes, accesorios de union, deriva-

ciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

m  Bandeja de Rejilla 60X200

1

121,00

121,00

121,00

28,36

510,48

121,00

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde
de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segin
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacién, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metalicos
accesorios de union, deri-

con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes,
vaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

m  Tubo flexible corrugado M25

1

25,00

25,00

25,00

21,83

2.641,43

25,00

Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de didmetro. IP54. Estable
hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5
°C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte pro-
porcional de sistema de fijacién formado por tacos de expansion brida metdlica o plastica, cajas de
registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado,

quedando la unidad totalmente instalada.
Puestos de trabajo

Antenas wifi

Alarma

m  Tubo flexible corrugado M40

10
1
1

19,00
5,00
12,00

190,00
5,00
12,00

207,00

26,13

653,25

207,00

Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 40 mm de didmetro. IP54. Estable
hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5
°C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte pro-
porcional de sistema de fijacién formado por tacos de expansion brida metdlica o plastica, cajas de
registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 40 mm, replanteo y conexionado,

quedando la unidad totalmente instalada.
Operadores

2

12,00

24,00

24,00

457,47

24,00

2,69

64,56
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02.07.02.13 m  Tubo flexible corrugado M50

ceE17XT060 Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 50 mm de didmetro. IP54. Estable
hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5
°C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte pro-
porcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metdlica o plastica, cajas de
registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm, replanteo y conexionado,
quedando la unidad totalmente instalada.
v
Prevision apertura de puertas
Prevision de portero
Prevision de alarma

20,00 20,00
55,00 55,00
60,00 60,00
45,00 45,00 180,00

RGN NN

180,00 3,14

02.07.02.14 ud  PUNTO DE ACCESO INALAMBR. GRAN COBERTURA

ceE19RIA010 Instalacién de Punto de acceso inaldmbrico integrado en la propia antena (ganancia 18 dBi). Compa-
tible con los estandares IEEE 802.11-b/g y soportando velocidades de hasta 54Mbps. Incorpora po-
tentes funciones de punto de acceso y bridge, accesible desde web, soporte cliente DHCP, actuali-
zacion de firmware, asignacion automatica de IP (si falla el servidor DHCP), seguridad WEP (64,
128y 256 hit), etc. Es ideal para crear redes WLAN en oficinas sin necesidad de realizar obras. Alto
nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.
1 1,00 1,00

565,20

1,00 121,63

02.07.02.15 ud  RECINTO MODULAR 200x100x50

ceE19TRR010  Recinto de instalacién de telecomunicaciones modular formado por un armario monoblogue de super-
ficie 200x100x50 cm., metdlico, con grado de proteccion IP-55, provisto de puerta dotado de cerra-
dura con llave, con elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctri-
ca desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de proteccién, compuesta
por linea de cobre de 2x6 + T mm2 hajo tubo de PVC rigido de 32 mm. de diametro minimo o canal
de seccion equivalente, ademas de 2 canalizaciones de 32 mm. de didmetro desde el cuarto de con-
tadores hasta el espacio reservado para los cuadros de proteccion de las posibles compafiias opera-
doras de los servicios de telecomunicacion, cuadro de proteccion del recinto, con tapa de 36 modu-
los dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instala-
cion eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de proteccion formada por cables de cobre
de 2x2,5 + T mm2 de seccion bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de didmetro; punto de luz en
techo con portalamparas y bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminacion 300 lux;
punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminacion no permanente de 30 Im. IP42, carga
completa 24 horas; instalacion eléctrica desde el cuadro de proteccion hasta los equipos de ilumina-
cion formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2 de seccién y aislamiento de 750 V, bajo tubo co-
rrugado de PVC de 20 mm. de didmetro; toma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2
de seccion fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora.  Instalado, co-
nexionado y con ventilacion mecénica.

1 1,00 1,00

121,63

1,00 1.866,80

02.07.02.16 ud  REG.PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 105x85x35

ceE19TRE080  Registro principal para TB+RDSI de 105x85x35 cm. formado por armario de poliéster con fibra de vi-
drio con grado de proteccion IP 66.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secre-
to de las comunicaciones, y con placa de montaje especial, preparada para la fijacion de las regletas
de conexién de entrada y salida de 10 pares (punto de interconexion), material auxiliar y conexiona-
do e instalado.
1 1,00 1,00

1.866,80

1,00 427,21

02.07.02.17 ud  SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3

ceE19RES030 Instalacién de Switch de 24 puertos con 10/100/1000Mbps, capa 3 para aplicaciones multimedia, ta-
mafio de rack 19" (1U) y fuente de alimentacion incluida,. Instalado y conexionado.
1 1,00 1,00

427,21

1,00 1.995,88

1.995,88
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02.07.02.18
ceE19IM050

02.07.02.19
ceE19RIR020

02.07.02.20
ceE19IRP020

02.07.02.21
ceE19IRM010

02.07.02.22
#ceE19IRR012

ud  TOMARJ45 C6 FTP

Toma simple RJ45 categoria 6 FTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacion de tubo PVC
corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.
10 10,00 10,00

10,00 18,29

ud  ROUTER RPV+FIREWALL+MODEM ADSL WLAN

Instalacion de un Router con Modem  ADSL sobre RTB, switch de 4 puertos 10/100 Mbps RPV
(Rep Privada Virtual), FireWall y punto de acceso inalambrico compatible IEEE 802.11b/g. Dispone
de conector RJ11 para conexion a la linea telefonica, y 4 conectores RJ45 para conexion a la LAN
10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a internet avanzadas comparticion del acceso a internet, com-
patible con los estandares, elevada velocidad de transmisién (8 Mbps de bajada y 1 Mps de subi-
da), y soporte de IP fija o dinamica. Instalado y conexionado.

1 1,00 1,00

182,90

1,00 224,39

ud  Registro Principal 100 pares

Registro principal de 50 pares compuesto de armario metélico de 730x530x270 mm, con grado de
proteccion IP 54.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunica-
ciones, y con placa de montaje especial, preparada para la fijacién de las regletas de conexion de
entrada y salida de 10 pares, que se incluyen en la partida (punto de interconexién), material auxiliar
y conexionado e instalado.

1 1,00 1,00

224,39

1,00 201,76

ud  Armario Mural repartidor de Voz 200 pares

Suministro y montaje de Armario  mural de dimensiones 432x398x120 mm con  base y cubierta me-
talica, Soportes portarregletas PROFIL 2/10.Permite incluir protecciones contra sobretensiones.
Cada repartidor metalico incluye: Cubierta desmontable independiente, con acometida de cables anti
polvo mediante juntas de goma, Anillas guia cables, Marcos portarrétulos, Abrazaderas y con-
tra-abrazaderas, Tomas de tierra,Fijacion de los cables mediante abrazaderas, sobre carril C. ncluye
kit de fijacién a pared y modulos de regleta de 10 pares

1 1,00 1,00

201,76

1,00 209,85

ud RACK42URP

Suministro y montaje de armario rack de 19" de 800mm de anchura y 800 mm de profundidad
serigrafiado tipo ICM con puerta delantera de doble hoja (todo conforme ICM), para repartidor
de planta de dimensiones 24 U de altura, en el que albergara 2 paneles de conexion de 42
puertos RJ45 cat6, completamente equipados con conectores RJ45 cat 6, paneles de fibra
optica NO LC duplex 42 enlaces, totalmente equipados, en edificio principal y futura ampliacion, y
todos los accesorios para que quede perfectamente terminado, paneles pasa hilos, bandejas
para equipos electrénicos, segin indicaciones de ICM, 2 repartidores de voz de 25 puertos
RJ45 cat 3 completamente equipdo, 2 regletas de 8 tomas sucko SIN INTERRUPTOR, CON
INDICADOR LUMINOSO DE PRESENCIA DE TENSION Y LATERAL DESMONTABLE PA-
RA
CONEXION DE LiNEA DE ALIMENTACION DIRECTA DESDE CUADRO ELECTRICO
(SIN
ENCHUFE INTERMEDIO) montadas en la parte posterior e inferior del armario rack, todo
perfectamente instalado conforme a la normativa de I.C.M., con ventilacién mecanica
incluyendo unidad de ventilacién con interruptor y termostato regulable en parte superior y en
perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tierra de las puertas del armario mediante latiguillos
de cobre de seccion adecuada. No se incluye los latiguillos. Etiquetado de armario, paneles,
puertos y resto de elementos seglin normativa de 1.C.M.

1 1,00 1,00

209,85

1,00 4.675,05

4.675,05
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02.07.02.23 ud  CONSOLA REMOTA AIRE 1.800 W.

ceE23ECR010  Consola de condensacion por aire de 1.800 W., Split, para una distancia no superior a 15 m., con
mueble, i/canalizacién de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, tala-
dros en muro, pasamuros y conexion a la red, instalado s/NTE-ICI-15.
1 1,00 1,00

1,00 1.030,24

02.07.02.24 Ud  Etiquetado,Certificacién Documentacion, Garantia, de la | de Tel

ceE191A002 Todas las partidas de este capitulo incluyen la parte proporcional de:

Etiquetado e identificacion de todos los componentes de la instalacién bajo la norma ICM.

Certificacién de todas las tomas de comunicaciones. Y entrega de las pruebas de las tomas de
comunicaciones realizadas con equipo certificador FLUKE o similar bajo la norma ISO Clase E, no
seran aceptados los certificados bajo norma TIA cat.6.

Documentacion As-built segin normativa ICM.

Garantia del fabricante del cableado de comunicaciones por 25 afios. Esta garantia la da el fabri-
cante y la solicita el integrador, en este caso habra que solicitarla sobre la instalacion a realizar en el
edificio nuevo.

1 1,00 1,00

1.030,24

1,00 1.122,11

TOTAL APARTADO 02.07.02 SISTEMA DE DATOSE.............

TOTAL SUBCAPITULO 02.07 INSTALACIONES ESPECIALES Y
20.700,19
SUBCAPITULO 02.08 ILUMINACION

02.08.01 ud  PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2

ceE17MS140 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor  3x1,5
mm2  aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la
unidad totalmente instalada .
BAJA PRIM 52 52,00
BAJA INF 35 35,00
PRIM PRIM 58 58,00

1.122,11

19.590,99

145,00 21,16

02.08.02 ud  DETECTOR DE PRESENCIA TECHO

ceE17MS260 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un angulo y cam-
po de captacion, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de diametro y 2.5 metros de altura, con
capacidad de regulacion de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segtn EN 60529 y una clase
I seglin EN 60669. Se incluye pequefio material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacion,
quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
22 22,00 22,00

3.068,20

22,00 42,59

02.08.03 ud  DOWNLIGHT 2x32W.HF-P D=240mm

ceE18IMW110  Suministro y montaje de Downlight para empotrar con 2 ldmparas fluorescente compactas de PL-T
32 W, D=240 mm. Fabricado en inyeccién de policarbonato, con reflector metalizado y cristal de
proteccion. Se incluye balastro electronico HF-P y lampara fluorescente compacta de nueva genera-
cion. Grado de proteccion IP44 clase Il. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.
CUARTOS HUMEDOS Y CONSERJ 6 6,00

936,98

6,00 140,64

02.08.04 ud  LUM.LINEAL SUSPENDIDA 2x35 W.HF-P

ceE18IAE120  Suministro y montaje luminaria suspendida para 2 tubos fluorescentes lineales TL 5 de 35 W.Control
de iluminancia omnidireccional mediante dptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta
calidad en acabado de alto brillo, con proteccion IP 40 clase |. Cuerpo de chapa de acero prelacada
en blanco. Equipo eléctronico HF-P, lamparas fluorescentes TL 5 y bornes de conexién, conjunto de
suspension . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado..
Circulaciones iNF 16 16,00 16,00

843,84
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16,00 151,61 2.425,76

02.08.05 ud  LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.AF

ceE18IEB040  Luminaria estanca, en material plastico de 2x36 W. con proteccion IP66 clase I, cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismatico de policarbonato de 2 mm. de espesor.
Fijacion del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijacion inte-
grados. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalamparas, cebadores, lampa-
ras fluorescentes nueva generacion y bornes de conexion. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.
C instalaciones 8 8,00

8,00 48,71 389,68

02.08.06 ud  LUM.EMP.OPTICA OLC BRILLO 4x18W.HFR REGULABLE

ceE18IMEL80  Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal con control de la iluminacion
mediante sensor incorporado en la propia luminaria, para 4 lamparas fluorescentes TLD de 18 W./840
. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la ptica, con control omnidi-
reccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con
elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometria optimizada y lamas cruzadas  tridimensio-
nales. La luminaria incorpora un refletor superior y lleva ranuras de extraccion de aire. Se suministra
con equipo electronico regulable HFR, con 4 lamparas TLD de 18 W./840 y con dispositivo de cone-
Xxion rapida. Sistema de control analdgico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Indice de
proteccién IP 20/Clase |. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

BAJA PRIM 26 26,00
PRIM PRIM 36 36,00
INF 12 12,00
74,00 172,48 12.763,52
02.08.07 ud  LUM.EMP.OPTICA OLC BRILLO 4x18W.HFP

ceE18IME150  Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 4 lamparas fluorescen-
tes TLD de 18 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la épti-
ca, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de
perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometria optimizada y lamas
cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un refletor superior y lleva ranuras de extraccion
de aire. Se suministra con equipo electrénico HFP, con 4 |[amparas TLD de 18 W./840 y con dispo-
sitivo de conexion rapida. Indice de proteccion IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y co-
nexionado.
PRIM BAJA 13 13,00
PRIM PRIM 22 22,00
INF 6 6,00

41,00 108,86 4.463,26

02.08.08 ud  APLIQUE DECORATIVO 2X26 W HFP

ceE18IAQ60 Suministro y montaje de luminaria adosable en pared o techo, circular o cuadrada, para 2 lamparas
compactas PLC 26 W. Carcasa de aluminio y cierre de policarbonato opal. indice de proteccion
IP65, clase Il.  Equipo eléctrénico HF-P, lamparsa compactas PL-C y bornes de conexién, conjun-
to de suspension . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
4 4,00

4,00 81,35 325,40

02.08.09 ud  INTERRUPTOR SIMPLE

ceE17MS230 Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.
2 2,00

2,00 5,20 10,40

TOTAL SUBCAPITULO 02.08 ILUMINACION .........oovvvvrrmneeen. 25.227,04
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SUBCAPITULO 02.09 PCI
02.09.01 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
ceE26FEA030  Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, seglin Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4 y normas UNE
en vigor.
EXTINTORES 6 6,00 6,00
6,00 33,09 198,54
02.09.02 ud  SENAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.
ceE26FJ140 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicién, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas
UNE 23033/23035.
SENALES
extintores 6 6,00
direccionalidad y equipos 13 13,00
19,00 2,90 55,10
02.09.03 ud  SENAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.
ceE26FJ150 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicién, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas
UNE 23033/23035.
Indicacion salidas a distancia 5 5,00
5,00 5,15 25,75
02.09.04 m2  PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.)
ceE27SF040 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-90 de pilares y vigas de

acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 100 m-1 segun UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1501 micras secas tota-
les

SE ESTIMA POR FACTOR DE

FORMA, 0,01 m2 POR Kg

P1, P4, P13y P16 (Suelo de primera 1 1.609,00 0,01 16,09
(+3,9))

P2, P3y P15 (Suelo de primera 1 836,00 0,01 8,36
(+3,9)

P5, P8, P9y P12 (Suelo de primera 1 1.826,00 0,01 18,26
(+3,9))

P6, P7, P11y P14 (Suelo de primera 1 1.298,00 0,01 12,98
(+3,9)

P10 (Suelo de primera (+3,9)) 1 362,00 0,01 3,62
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 1 - 1 1.231,99 0,01 12,32
1(P13-P14)

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 1 - 1 562,83 0,01 5,63
2(P14-P15)

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 1 - 1 1.205,05 0,01 12,05
3(P15-P16)

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 2 - 1 1.229,15 0,01 12,29
1(P9-P10)

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 2 - 1 560,00 0,01 5,60
2(P10-P11)

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 2 - 1 1.202,22 0,01 12,02
3(P11-P12)

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 3 - 1 1.230,57 0,01 12,31
1(P5-P6)

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 3 - 1 561,41 0,01 5,61
2(P6-P7)

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 3 - 1 1.202,22 0,01 12,02
3(P7-P8)
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86

Suelo de primera (+3,9) - Pértico 4 - 1 564,25 0,01 5,64
2(P2-P3)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 4 - 1 1.205,05 0,01 12,05
3(P3-P4)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 5 - 1 347,01 0,01 3,47
1(P13-P9)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 5 - 1 180,25 0,01 1,80
2(P9-P5)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 5 - 1 347,01 0,01 3,47
3(P5-P1)
Suelo de primera (+3,9) - Pdrtico 6 - 1 349,46 0,01 3,49
1(P14-P10)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 6 - 1 183,31 0,01 1,83
2(P10-P6)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 6 - 1 350,68 0,01 3,51
3(P6-P2)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 7 - 1 350,68 0,01 3,51
1(P15-P11)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 7 - 1 183,93 0,01 1,84
2(P11-P7)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 7 - 1 350,68 0,01 3,51
3(P7-P3)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 8 - 1 347,01 0,01 3,47
1(P16-P12)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 8 - 1 180,25 0,01 1,80
2(P12-P8)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 8 - 1 347,01 0,01 3,47
3(P8-P4)
Cubierta (+7,8) - Portico 1 - 1 1.100,33 0,01 11,00
1(P13-P14)
Cubierta (+7,8) - Pértico 1 - 1 502,68 0,01 5,03
2(P14-P15)
Cubierta (+7,8) - Portico 1 - 1 1.076,27 0,01 10,76
3(P15-P16)
Cubierta (+7,8) - Pértico 2 - 1(P9-P10) 1 116314 0,01 11,63
Cubierta (+7,8) - Portico 2 - 1 529,92 0,01 5,30
2(P10-P11)
Cubierta (+7,8) - Pértico 2 - 1 113765 0,01 11,38
3(P11-P12)
Cubierta (+7,8) - Pértico 3 - 1(P5-P6) 1 116448 0,01 11,64
Cubierta (+7,8) - Pértico 3 - 2(P6-P7) 1 531,26 0,01 531
Cubierta (+7,8) - Portico 3 - 3(P7-P8) 1 1.137,65 0,01 11,38
Cubierta (+7,8) - Pértico 4 - 1(P1-P2) 1 110160 0,01 11,02
Cubierta (+7,8) - Pértico 4 - 2(P2-P3) 1 503,95 0,01 5,04
Cubierta (+7,8) - Portico 4 - 3(P3-P4) 1 1.076,27 0,01 10,76
Cubierta (+7,8) - Portico 5 - 1(P13-P9) 1 347,01 0,01 3,47
Cubierta (+7,8) - Pértico 5 - 2(P9-P5) 1 180,25 0,01 1,80
Cubierta (+7,8) - Pértico 5 - 3(P5-P1) 1 347,01 0,01 347
Cubierta (+7,8) - Portico 6 - 1 349,46 0,01 3,49
1(P14-P10)
Cubierta (+7,8) - Pértico 6 - 2(P10-P6) 1 183,31 0,01 1,83
Cubierta (+7,8) - Pértico 6 - 3(P6-P2) 1 350,68 0,01 351
Cubierta (+7,8) - Portico 7 - 1 350,68 0,01 351
1(P15-P11)
Cubierta (+7,8) - Pértico 7 - 2(P11-P7) 1 183,93 0,01 1,84
Cubierta (+7,8) - Pértico 7 - 3(P7-P3) 1 350,68 0,01 351
Cubierta (+7,8) - Pértico 8 - 1 347,01 0,01 347
1(P16-P12)
Cubierta (+7,8) - Pértico 8 - 2(P12-P8) 1 180,25 0,01 1,80
Cubierta (+7,8) - Pértico 8 - 3(P8-P4) 1 347,01 0,01 347
INFANTIL
Suelo de Baja (0,0) - Pértico 1 - 1 170,82 0,01 1,71
1(PI13-PI14)
Suelo de Baja (0,0) - Pértico 1 - 1 59,19 0,01 0,59
2(P114-P115)
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 1 - 1 457,90 0,01 4,58
1(PI13-PI14)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 1 - 1 208,59 0,01 2,09
2(P114-P115)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 1 - 1 457,90 0,01 4,58
3(PI15-P116)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 2 - 1 132,05 0,01 1,32
1(P19-PI10)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 3 - 1 132,05 0,01 1,32
1(PI11-PI12)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 4 - 1 132,05 0,01 1,32
1(PI5-P16)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 5 - 1 132,05 0,01 1,32
1(PI7-PI8)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 6 - 1 457,90 0,01 4,58
1(PI1-PI12)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 6 - 1 208,59 0,01 2,09
2(P12-P13)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 6 - 1 457,90 0,01 4,58
3(PI3-P14)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 7 - 1 723,07 0,01 7,23
1(PI113-P19)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 7 - 1 238,27 0,01 2,38
2(P19-PI5)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 7 - 1 723,07 0,01 7,23
3(PI5-PI1)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 8 - 1 586,63 0,01 5,87
1(P114-P110)
Suelo de primera (+3,9) - Pdrtico 8 - 1 193,88 0,01 1,94
2(P110-PI6)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 8 - 1 586,63 0,01 5,87
3(PI6-P12)
Suelo de primera (+3,9) - Pdrtico 9 - 1 586,63 0,01 5,87
1(PI15-PI11)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 9 - 1 193,88 0,01 1,94
2(PI11-PI7)
Suelo de primera (+3,9) - Pdrtico 9 - 1 586,63 0,01 5,87
3(PI7-PI3)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 10 - 1 723,07 0,01 7,23
1(PI16-P112)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 10 - 1 238,27 0,01 2,38
2(P112-PI8)
Suelo de primera (+3,9) - Pértico 10 - 1 723,07 0,01 7,23
3(PI8-P14)
PI1, PI4, P113 y PI16 (Suelo de Baja 1 209300 0,01 20,93
(0,0)
PI2, PI3, PI14 y PI15 (Suelo de Baja 1 1.609,00 0,01 16,09
0.0))
PI5, PI8, P19y PI12 (Suelo de Baja 1 1.298,00 0,01 12,98
(0,0))
P16, P17, PI10 y PI11 (Suelo de Baja 1 1.114,00 0,01 11,14
0.0))
513,74 9,71 4.988,42
02.09.05 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE1H 150 LUM LED
ceE18G071 Suministro y montaje de bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 150 Lam.

con lampara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor cons-

truidos en policarbonato. Opcion de telemando. Construido segtn normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
EMERGENCIAS

infantil 10 10,00
primaria

baja 21 21,00
primera 13 13,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

44,00 36,24 1.594,56

02.09.06 ud  SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.

ceE26FAN0O10  Sirena electrdnica bitonal, con indicacion dptica y acUstica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor. Acorde
al Reglamento contra incendios en vigor.

Primaria 2 2,00
2,00 19,56 39,12
TOTAL SUBCAPITULO 02.09 PCl......oeesrrrrvvverrsseerrssinsssaen 6.901,49
TOTAL CAPITULO 02 INSTALACIONES........osssiervvvvirisssssssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss m
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 URBANIZACION
SUBCAPITULO 03.01 URB. ACONDICIONAMIENTO TERRENO
03.01.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA
ceE02AM010 Deshroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecanicos. Medida la
superficie ejecutada.
Edificio primaria 1 982,00 982,00
No se contempla el fondo de parcela
982,00 0,61 599,02
03.01.02 m3  EXC.VAC.A MAQUINA T.COHESIVOS
ceE02CM020 Excavacion de tierras a cielo abierto en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios mecanicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin car-
ga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Vaciado edificio primaria +1m 1 416,00 1,00 416,00
Vaciado edificio infantil +1m 1 353,00 1,00 353,00
Vaciado porche infantil 1 70,00 1,00 70,00
Vaciado pavimentos hormigon 1 272,00 0,60 163,20
impreso
1.002,20 1,29 1.292,84
03.01.03 m3  EXC.ZANJA A MAQUINA T.COHESIVOS
ceE02EM020 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos cohe-
sivos, limos o arcillas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y ex-
traccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.
valla de cerramiento 2 24,00 1,10 1,00 52,80
52,80 6,89 363,79
03.01.04 m3  EXC.POZOS A MAQUINA T.COHESIVOS
ceE02PM020 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de pozos para cimentaciones, en suelos cohesi-

vos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso

refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y con

p.p. de medios auxiliares.

hasta firme

limpieza

PRIMARIA

P2 1 1,95
P3 1 2,05
P6 1 2,25
p7 1 2,15
P10 1 2,25
P11 1 2,35
P14 1 1,85
P15 1 2,15
(P1-AMP1) 1 2,15
(P5-AMP2) 1 2,55
(P9-AMP3) 1 2,55
(P13-AMP4) 1 2,15
INFANTIL

PI1 1 1,80
P12 1 1,90
PI3 1 1,90
Pl4 1 1,80
PI5 1 1,80
PI6 1 1,80
PI7 1 1,70
PI8 1 1,70
P19 1 1,80
PI10 1 1,70

1,95
2,05
2,25
2,15
2,25
2,35
1,85
2,15
1,70
2,10
2,10
1,70

1,80
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,70
1,70
1,80
1,70

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

4,75
5,25
6,33
578
6,33
6,90
4,28
578
4,57
6,69
6,69
4,57

4,05
4,51
4,51
4,05
4,05
4,05
3,61
3,61
4,05
3,61
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86
P112 1 1,70 1,70 1,25 3,61
PI13 1 1,70 1,70 1,25 3,61
PI14 1 1,70 1,70 1,25 3,61
PI115 1 1,70 1,70 1,25 3,61
PI16 1 1,60 1,60 1,25 3,20
cimientos
PRIMARIA
P2 1 1,95 1,95 0,45 1,71
P3 1 2,05 2,05 0,45 1,89
P4 1 2,05 2,05 0,45 1,89
P6 1 2,25 2,25 0,50 2,53
P7 1 2,15 2,15 0,50 2,31
P8 1 2,25 2,25 0,50 2,53
P10 1 2,25 2,25 0,50 2,53
P11 1 2,35 2,35 0,55 3,04
P12 1 2,35 2,35 0,55 3,04
P14 1 1,85 1,85 0,40 1,37
P15 1 2,15 2,15 0,50 2,31
P16 1 2,05 2,05 0,45 1,89
(P1-AMP1) 1 2,15 1,70 0,35 1,28
(P5-AMP2) 1 2,55 2,10 0,45 2,41
(P9-AMP3) 1 2,55 2,10 0,45 2,41
(P13-AMP4) 1 2,15 1,70 0,35 1,28
INFANTIL
PI1 1 1,80 1,80 0,40 1,30
PI2 1 1,90 1,90 0,45 1,62
PI3 1 1,90 1,90 0,45 1,62
Pl4 1 1,80 1,80 0,40 1,30
PI5 1 1,80 1,80 0,40 1,30
Pl6 1 1,80 1,80 0,40 1,30
PI7 1 1,70 1,70 0,40 1,16
PI8 1 1,70 1,70 0,40 1,16
P19 1 1,80 1,80 0,40 1,30
PI110 1 1,70 1,70 0,40 1,16
PI11 1 1,70 1,70 0,40 1,16
PI12 1 1,70 1,70 0,40 1,16
PI113 1 1,70 1,70 0,40 1,16
PI14 1 1,70 1,70 0,40 1,16
PI15 1 1,70 1,70 0,40 1,16
PI16 1 1,60 1,60 0,40 1,02
Porches
INFANTIL
C31 6 2,40 0,40 0,10 0,58
2 4,40 0,40 0,10 0,35
6 6,70 0,40 0,10 1,61
2 2,00 0,40 0,10 0,16
ZAP-PE-155.8 12 0,60 0,60 1,25 5,40
C31 6 2,40 0,40 0,60 3,46
2 4,40 0,40 0,60 2,11
6 6,70 0,40 0,60 9,65
2 2,00 0,40 0,60 0,96
ZAP-PE-155.8 12 0,60 0,60 0,60 2,59
210,60 6,83 1.438,40
03.01.05 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.

ceE02ES050

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundi-
dad de 2 m, en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indi-
cada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras
fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camién. Con posterior relle-
no y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.

Zanjas instalaciones 1 75,00 1,00 1,00 75,00
conexionado instalaciones 2 11,00 0,40 0,70 6,16
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86
82,56 18,94 1.563,69
03.01.06 m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MAQ. T.COHESIVOS
ceE02PS050 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos
cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion,
retirada de los materiales excavados y carga a camion. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares.
Excavacion arquetas saneamiento 19 0,80 0,80 0,90 10,94
10,94 20,73 226,79
03.01.07 m3  TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.
ceE02TT030 Cargay transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, y con p.p. de medios
auxiliares.
Desbroce parcela 13 982,00 0,20 255,32
Vaciados 13 1.002,20 1.302,86
Zanjas valla 1,3 52,80 68,64
Pozos 13 235,00 305,50
Zanjas saneamiento 13 83,00 107,90
arquetas 1,3 11,00 14,30
2.054,52 4,30 8.834,44
TOTAL SUBCAPITULO 03.01 URB. ACONDICIONAMIENTO. 14.318,97
SUBCAPITULO 03.02 URB. VALLADO Y PUERTAS
03.02.01 m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
ceE04CM025 Hormigdn de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmé&x.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentacidn, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
Segln EHE-08 y CTE-SE-C.
Cimientos valla perimetral 2 24,00 1,10 1,00 52,80
52,80 53,77 2.839,06
03.02.02 m3  H.ARM. HA-25/B/20/lla + 56kg/m3 ACERO - V.GRUA
#ceE04CA050  Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (80 kg./m3.), ver-
tido con grua, vibrado y colocado.  Segln normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
Cimientos valla perimetral 2 24,00 1,10 0,50 26,40
26,40 111,00 2.930,40
03.02.03 m3  H.ARM. HA-25/B/20/Ila ENC. 2 CARAS + 80kg/m3 ACERO
#ceE04AMA0B0  Hormigon armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a
dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C. cuantia
Muro valla perimetral 2 24,00 0,25 1,30 15,60
15,60 137,08 2.138,45
03.02.04 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.
ceE02SZ060 Relleno y extendido de tierras de la propia excavacion  en zanjas, por medios manuales, sin com-
pactar, y con p.p. de medios auxiliares.
Valla perimetral 2 24,00 1,20 0,30 17,28
17,28 5,98 103,33
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.02.05 m  VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=1,5 m. PLAST.
ceE15vM080  Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en vertical y 40x40x1,5
cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de didmetro
5 mm,, fijado a postes de tubo de didmetro 48 mm. separados 2,80 m. y 1,5 m. de altura, galvaniza-
do en caliente por inmersion Z-275 mas plastificado en poliéster en color verde, i/montaje rapido, sin
soldadura.
VAOL 2 24,00 1,50 72,00
72,00 26,56 1.912,32
03.02.06 m2  PUERTA ABAT. BARR. 30x30 GALV.
ceE15VPB010  Suministro y colcoacion de puerta abatible para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de
acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijacion de
100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersion, i/herrajes de colgar y seguridad, pasa-
dor de pie, elaborada en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.
1 2,75 2,00 5,50
5,50 135,63 745,97
03.02.07 m MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m.
ceE15VAG060  Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsion galvanizada en caliente de trama
50/116, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersion de 48 mm. de didmetro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/re-
planteo y recibido de postes con hormigdn HM-20/P/20/1 de central.
Limites exteriores 1 120,00 120,00
120,00 10,76 1.291,20
TOTAL SUBCAPITULO 03.02 URB. VALLADO Y PUERTAS . 11.960,73
SUBCAPITULO 03.03 URB. PAVIMENTOS
03.03.01 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm
ceE04SE050 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/fextendido y com-
pactado con pisén.
EDIFICIO PRIMARIA
pavimentos de hormigon impreso 1 388,64 388,64
EDIFICIO INFANTIL
pavimentos de hormigon impreso 1 98,00 98,00
486,64 4,27 2.077,95
03.03.02 m  BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 10x20 cm.
ceU06A130 Suministro y colocacién manual mediante (til de seguridad de bordillo prefabricado de hormigon, en
recta o curva, de 10 x 20 cm, para delimitacion de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigén de solera y refuerzo.
EDIFICIO PRIMARIA 1 75,00 75,00
EDIFICIO INFANTIL 1 77,00 77,00
152,00 5,10 775,20
03.03.03 m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
ceE11CS010 Hormigon Impreso con aporte de hormigdn con un espesor maximo de 12cmy  fibra de polipropile-
no. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y to-
talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la
masilla elastica, SINTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.
EDIFICIO PRIMARIA
pavimentos de hormigon impreso 1 388,64 388,64
EDIFICIO INFANTIL
pavimentos de hormigon impreso 1 98,00 98,00
486,64 16,74 8.146,35
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03.03.04 m MARCA CONT.15cm SPRAY-PLASTIC
ceU15AH040 Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente
de secado instantaneo y de larga duracion, incluso premarcaje.
Marca parking 6 5,00 30,00
30,00 1,27 38,10
03.03.05 m3  ARENA DE RiO EN JARDINERIA
ceU14A210 Suministro a granel y extension de arena de rio en jardineria, por medios mecanicos.
Arenero 1 25,00 0,30 7,50
7,50 14,87 111,53
03.03.06 m2  REFINO, NIVELACION EXPLANAC.
ceU02F010 Refino, nivelacion y apisonado, por medios mecanicos, de la explanacion.
Espacio exterior comun 1 457927 4.579,27
4.579,27 0,36 1.648,54
03.03.07 m2  PAVIMENTO ELASTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES
ceE11SG050 Pavimento elastico de seguridad, losetas de 100x100x4cm, color granate o verde, para juegos infan-
tiles, compuestas por granulos de goma reciclada, calibrados y seleccionados de caucho SBR uni-
das por resinas de poliuretano, microporosas, con sistema de drenaje incorporado, antideslizantes,
imputrescibles, ignifugas, con angulos reforzados. i/ pp de piezas especiales con hisel para zonas de
borde y zé6calo, valores de H.I.C. superiores a 1,50 m conforme a norma EN- 1177. Totalmente ins-
taladas.
EDIFICIO INFANTIL
zona de juegos 1 57,21 57,21
porche aulas 1 117,83 117,83
175,04 56,12 9.823,24
03.03.08 m3  BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
cel05D020 Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y compactada, medida
sobre perfil.
base hormigon impreso 1 486,84 0,30 146,05
146,05 15,10 2.205,36
TOTAL SUBCAPITULO 03.03 URB. PAVIMENTOS.................. 24.826,27
SUBCAPITULO 03.04 URB. PORCHES
03.04.01 m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
ceE04CM025 Hormigon de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentacidn, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
Segln EHE-08 y CTE-SE-C.
INFANTIL
C31 6 2,40 0,40 0,10 0,58
2 4,40 0,40 0,10 0,35
6 6,70 0,40 0,10 1,61
2 2,00 0,40 0,10 0,16
ZAP-PE-155.8 12 0,60 0,60 1,25 5,40
8,10 53,77 435,54
03.04.02 m3  H.ARM. HA-25/B/20/lla + 56kg/m3 ACERO - V.GRUA
#ceE04CA050  Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-

borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (80 kg./m3.), ver-
tido con grua, vibrado y colocado.  Segin normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
INFANTIL

C31 6 2,40 0,40 0,60 3,46
2 4,40 0,40 0,60 2,11
6 6,70 0,40 0,60 9,65
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1 1,35 0,40 0,40 0,22 135,86
ZAP-PE-155.8 12 0,60 0,60 0,60 2,59
18,77 111,00 2.083,47
03.04.03 m  P.ESMALTE S/TUBO DES.20 a 50 cm.
ceE27HE070 Pintura al esmalte sobre tubos, ilimpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 20 y 50 cm.,
s/normas DIN.
PILARES 155.8 12 3,40 0,48 19,58 19,58
19,58 2,80 54,82
03.04.04 m2  FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
ceE07LP020 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, ireplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.
Resvestimiento pilares porche 8 1,25 1,00 10,00
10,00 12,69 126,90
03.04.05 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
ceE05AAL010  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segln NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.
INFANTIL
PORCHES
HEB160 2 17,93 42,60 1.527,64
HEB160 2 3,48 42,60 296,50
HEB 280 2 17,93 103,00 3.693,58
HEB280 2 5,38 103,00 1.108,28
PH 120.6.5 3 17,93 12,67 681,52
PH 120.6.5 2 5,38 12,67 136,33
PH 120.6.5 53 3,11 12,67 2.088,40
9.532,25 1,35 12.868,54
03.04.06 kg  ACERO S275 SOPORTES CIRCULARES
ceE05AAL020  Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos
de imprimacion antioxidante, montado, segiin CTE-DB-SE-A.
Pilares Porches 8 3,75 29,00 870,00
870,00 1,45 1.261,50
03.04.07 m2  ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL
ceE27HE030 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante sobre car-
pinteria metélica o cerrajeria, irascado de los oxidos y limpieza manual.
Porches
HEB 160 2 17,15 0,92 31,56
2 8,25 0,92 15,18
2 3,20 0,92 5,89
IPE 100 23 2,85 0,40 26,22
Pilares porche 8 3,75 0,50 15,00
93,85 9,24 867,17
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03.04.08 m2  CUB. CHAPA GALVANIZADA 0,6 IREMATES
ceE09IMS010  Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre co-
rreas metdlicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, ifp.p. de solapes, accesorios de fijacion,
limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm.
de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de se-
guridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.
Porche infantil 1 69,00 69,00
69,00 14,64 1.010,16
03.04.09 m2  PANEL THERMOCHIP
#ceE08TLMO11  Panel de Sandwich Thermochip . Aislamiento termico para cubiertas, formado por un tablero aglome-
rado hidrofugo, un nucleo de espuma de poliestireno extruido y una tabla machihembrada con diferen-
tes opciones de acabado. 16 mm Tablero Aglomerado Hidréfugo + 40 mm Poliestireno Extruido +
acabado 10 mm friso de pino con  barnizado para exteriores
Porche infantil 1 69,00 69,00
69,00 34,57 2.385,33
TOTAL SUBCAPITULO 03.04 URB. PORCHES................. 21.093,43
SUBCAPITULO 03.05 URB. JARDINERIA
03.05.01 m3  TIERRAS VEGETALES CRIBADA
ceU14A160 Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excava-
cion de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo
vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), asi como libres tam-
hién de residuos vegetales (gramas, raices, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y suministradas
a granel, incorporadas al terreno.
zonas ajardinadas 1 183,00 0,30 54,90
perimetro arbolado 1 204,00 0,30 61,20
116,10 18,52 2.150,17
03.05.02 ud  LAURUS NOBILIS DE 1.50-1.75 M CONTENEDOR
ceU14H405 Suministro y plantacion de Laurus nobilis de 1.50-1.75m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60
x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.
105 105,00
105,00 32,90 3.454,50
03.05.03 ud  ARBUTUS UNEDO DE 0.80-1.50 M CONTENEDOR
ceU14H055 Suministro y plantacion de Arbutus unedo de 0.80-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60
X 0.60 x 0.60 my primer riego, en contenedor
30 30,00
30,00 27,99 839,70
03.05.04 ud  LAVANDULA SSP. 0.10-0.20 M CONTENEDOR
ceU141020 Suministro y plantacion de Lavandula ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo de
0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.
100 100,00
100,00 3,15 315,00
03.05.05 ud  SAN.CHA. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR
ceU141090 Suministro y plantacion de Santolina chamaeciparissus de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de
hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 my primer riego, en contenedor.
103 103,00
103,00 2,35 242,05
TOTAL SUBCAPITULO 03.05 URB. JARDINERIA ................ 7.001,42
TOTAL CAPITULO 03 URBANIZACION .......oooorvernreeeeseeeesseesssssesssssessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssenns 79.200,82
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CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 04.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
04.01.01 m2  CASETA MODULOS 6-12 m
ceS03C320 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracion entre 6y 12
meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de
aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fenélico
y pavimento comprendiendo distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso prepara-
cion del terreno, cimentacion, soportes de hormigdn H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente,
y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
Comedor 15 15,00
Vestuarios 15 15,00
Aseos 10 10,00
40,00 83,97 3.358,80
04.01.02 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
ceS03D020 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vi-
gente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie (til de local
amueblado.
Conjunto obra 1 10,00 10,00
10,00 19,67 196,70
04.01.03 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
ceS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y
deposito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente,
valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones y medida la superficie (til de local amueblado.
Conjunto obra 1 10,00 10,00
10,00 7,46 74,60
04.01.04 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
ceS03D010 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segin la
normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie dtil
de local amueblado.
Conjunto obra 1 10,00 10,00
10,00 9,02 90,20
04.01.05 ud  Acometida prov. fontaneria
ceP31BA050
Conjunto Fases Obra 2 2,00
1,00 53,10 53,10
04.01.06 ud  Acometida prov. saneamiento
ceP31BA060
Conjunto Fases obra 2 2,00
1,00 48,67 48,67
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 INSTALACIONES...................... 3.822,07
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SUBCAPITULO 04.02 SENALIZACION
04.02.01 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
ceS02A260 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio
700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", i/colocacion.
Acceso 2 2,00
2,00 10,33 20,66
04.02.02 ud  SENAL OBLIGACION CON SOPORTE
ceS02A100 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacion de 45x33 ¢cm con soporte me-
talico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
Conjunto obra 2 2,00
2,00 11,98 23,96
04.02.03 ud  SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE
ceS02A140 Suministro y colocacién de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de 45x33 ¢cm con soporte
metalico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 11,98 23,96
04.02.04 m CORDON DE BALIZAMIENTO
ceS02A240 Suministro y colocacién de cordén de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
diametro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones.
Conjunto obra 1 200,00 200,00
200,00 2,55 510,00
TOTAL SUBCAPITULO 04.02 SENALIZACION...................... 578,58
SUBCAPITULO 04.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES
04.03.01 ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
ceS01A010 Casco de seguridad homologado.
Conjunto obra 25 25,00
25,00 4,75 118,75
04.03.02 ud  MONO DE TRABAJO
ceS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Conjunto 20 20,00
20,00 20,16 403,20
04.03.03 ud  CHALECO REFLECTANTE
ceS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Conjunto 25 25,00
25,00 13,17 329,25
04.03.04 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO
ceS01A130 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Conjunto 10 10,00
10,00 2,20 22,00
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04.03.05 ud  PAR DE BOTAS AISLANTES
ceS01A140 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Conjunto 3 3,00
3,00 12,39 37,17
04.03.06 ud  MASCARILLA CELULOSA
ceS01C070 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
Conjunto 20 20,00
20,00 2,14 42,80
04.03.07 ud  PANTALLA DE SEGURIDAD
ceS01B060 Pantalla de seguridad para la proteccion contra la proyeccion de particulas, homologada.
Conjunto 2 2,00
2,00 9,50 19,00
04.03.08 ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
ceS01D050 Gafas de vinilo con ventilacion directa, sujecion a cabeza graduable, con visor de policarbonato, pa-
ra trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.
Conjunto 6 6,00
6,00 4,73 28,38
04.03.09 ud  OREJERAS ANTIRUIDO
ceS01E010 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-
do.
Conjunto 20 20,00
20,00 11,63 232,60
04.03.10 ud  CINTURON SEG.CAIDA
ceS01F010 Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y mosquetdn de acero estampado, homologado.
Conjunto 10 10,00
10,00 36,32 363,20
04.03.11 ud  PAR GUANTES LATEX
ceS01G040 Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a
la abrasion, fabricados en latex, homologados.
Conjunto 15 15,00
15,00 2,39 43,35
04.03.12 ud  PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.
€eS01G080 Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension fabricados con material dieléctrico, homologa-
dos.
Conjunto 3 3,00
3,00 16,77 50,31
04.03.13 ud PARDEBOTASPVC
ceS01H020 Par de hotas de proteccién para trabajos en agua, barro, hormigdn y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con doble capa reforzada, homologa-
das.
Conjunto 2 2,00
2,00 9,89 19,78
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04.03.14 ud  ARNES AMARRE DORSAL
ceS01SA010 Arnés bésico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulacion en piernas y sin cinta subglitea, fa-
bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metdlicos de acero inoxidable, amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Conjunto 5 5,00
5,00 4,59 22,95
TOTAL SUBCAPITULO 04.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.732,74
SUBCAPITULO 04.04 PROTECCIONES COLECTIVAS
04.04.01 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
ceS02D120 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metali-
cos y tres tablones horizontales, incluso colocacion y desmontaje seglin la normativa vigente, valo-
rado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
perimetro 1 200,00 200,00
200,00 7,50 1.500,00
04.04.02 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.
ceS02D080 Proteccion de huecos horizontales de luz maxima 2 m con tablones de madera, incluso topes anti-
deslizantes, elementos complementarios y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
Conjunto obra 2 2,00 1,00 4,00
4,00 5,84 23,36
04.04.03 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
ceS02D180 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo
stopper, ilcolocacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
Conjunto obra 1 150,00 150,00
150,00 1,67 250,50
04.04.04 m2  PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.
ceS02D070 Colocacion y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos horizontales en general con red
de seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujecion de red y de cable, segln
OLCVC (0.M.Sept.70), valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie del hueco protegida.
1 400,00 400,00
400,00 3,33 1.332,00
04.04.05 m.  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
ceS01SG020 Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaida, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.
Cubierta 1 30,00 30,00
30,00 12,34 370,20
04.04.06 m PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 12
ceS02D020 Proteccion de perimetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada
en primera puesta, incluso p.p. de pescante metélico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de suje-
cion y desmontaje segtn O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en funcién del nimero dptimo de utili-
zaciones y medida la longitud de red colocada por el perimetro del forjado en la base del pescante.
Suelo P1 1 70,00 70,00
70,00 22,77 1.593,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Blas de Lezo 4

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.04.07 m BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
ceS02D130 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento” con soportes meta-
licos y tres tablones horizontales, incluso colocacion y desmontaje seguln la normativa vigente, valo-
rado en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
Escalera 1 15,00 15,00
15,00 10,30 154,50
04.04.08 m BAJANTE DE ESCOMBROS
ceS02C010 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion, puntales de acodala-
miento, montaje y desmontaje, segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero dptimo
de utilizaciones.
p2 2 7,00 14,00
14,00 26,62 372,68
04.04.09 ud  TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO
€eS02C090 Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubricién de contenedor, i/p.p. de su-
jecion, colocacion y desmontaje.
Base bajante 1 1,00
1,00 48,14 48,14
04.04.10 m2 PROTECC.ANDAMIAJE MALLA PLAST
ceS02C080 Proteccién de andamiaje contra caida de escombros y polvo a la via publica con malla tupida de teji-
do plastico de primera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujecion y desmontaje, valorada en fun-
cion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie protegida.
Perim 1 100,00 100,00
100,00 345 345,00
04.04.11 m2 PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD.
€eS02D090 Proteccion de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones varias, incluso confec-
cion del tablero, colocacion y desmontaje segln la normativa vigente, valorado en funcién del nime-
ro dptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
Zonas excavacion 4 3,00 12,00
12,00 10,26 123,12
04.04.12 m2 CERRAM.PROV.PANELES CHAPA
ceS02B040 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metalicos y pane-
les de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentacion,
ayudas de albafiileria y desmontaje, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
primaria 1 60,00 2,00 120,00
infantil 1 20,00 2,00 40,00
Cierre Norte parcela 1 120,00 2,00 240,00
400,00 7,23 2.892,00
04.04.13 m VALLA METALICA
ceS02B010 Valla metalica para acotamiento de espacios y contencién de peatones formada por elementos auté-
nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la norma-
tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcion del nimero dptimo de
utilizaciones.
Conjunto obra 1 200,00 200,00
200,00 1,54 308,00

TOTAL SUBCAPITULO 04.04 PROTECCIONES COLECTIVAS

9.313,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Blas de Lezo 4
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 04.05 VARIOS SEGURIDAD Y SALUD

04.05.01 ud  RECONOCIMIENTO MEDICO
ceS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
Conjunto 20 20,00
20,00 63,30 1.266,00
04.05.02 ud  REUNION MENSUAL COMITE
ceS03E060 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-
tucién segun la normativa vigente)
Obra 6 meses 6 6,00
6,00 121,59 729,54
04.05.03 ud  MATERIAL SANITARIO
ceS03E030 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
Botiquin y reposicién material 2 2,00
2,00 175,63 351,26
04.05.04 ud  EXTINTOR CO2 5Kkg.

ceE26FEE020  Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.

2 2,00
2,00 60,95 121,90
04.05.05 ud  HORA MANTENIMIENTO LOCALES
ceS03E080 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Pe-
6n)
Durante plazo de obra 24 24,00
24,00 13,02 312,48
TOTAL SUBCAPITULO 04.05 VARIOS SEGURIDAD Y SALUD
2.781,18
TOTAL CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.......ocoiveeieeeseeeseeseseeeeseessee s esssesssseessss s esssessseesenees 18.227,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Blas de Lezo 4

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 m3  CANON TIERRAS
ceGG005 Descarga en vertedero autorizado o planta de reciclaje de tierras procedentes de la excavacion, in-
cluyendo el canon y el extendido.
Tierras a vertedero 1 2.054,52 2.054,52
2.054,52 4,18 8.587,89
05.02 m3  CANON RCD MEZCLADO
ceGG030 Descarga en vertedero autorizado o planta de reciclaje de RCD no separado en fracciones (RCD
inertes mezclados con recuperables (madera, plastico,...) y otros, incluyendo el canon y el extendi-
do.
1 100,00 100,00
100,00 7,20 720,00
05.03 m3  CANON RCD FRACCION HORMIGON
ceGG010 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccion hormigén, incluyendo el canon y el
extendido.
1 50,00 50,00
50,00 4,00 200,00
05.04 m3  CANON RCD FRACCION CERAMICOS
ceGG020 Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccion ladrillos, tejas y ceramicos, inclu-
yendo el canon y el extendido.
1 50,00 50,00
50,00 4,40 220,00
05.05 ud  CANON RESID.PELIGROSOS CONSTRUCCION
ceGG050 Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos en bidén de 200 litros de capacidad con residuos
peligrosos procedentes de la construccion o demolicion, previamente clasificados en obra, incluso
coste de vertido.
Estimacion 1 5,00 5,00
5,00 101,72 508,60
TOTAL CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUODS..........oooiveieeeeeeesseeeeseesseeesseesssesssseessesss s e 10.236,49
L 2 PSSP 717.827,17
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Blas de Lezo 4

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 EDIFICACION......cccooreeeeeeeeeeeeeeeesesesesss e eeseeesesess s es e st s s s s e 44473396 61,96
-01.01 SACTUACIONES PREVIAS ......ovveeoereeeecrsesesseeesesseseeessesssesesesesssssssssssssesssesssssssseesessesssesnon 272,55
-01.02 SCIMENTACION ...ttt sssssssssssssss s ssss s sssssssesssssssssssssssssssssssessen 27.375,66
-01.03 -ESTRUCTURA...... 143.924,51
-01.04 -ALBARNILERIA ... 64.057,90
-01.05 -AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION . 30.895,04
-01.06 “CUBIERTAS .....ooooiieessseeeeeseveeecsssssssen 26.661,25
-01.07 -SOLADOS Y PAVIMENTOS 33.881,97
-01.08 SFALSOS TECHOS ...oooeeeeeeveeeeeeeseessee s ss s ess e 22.431,14
-01.09 -CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS ......ovvecoreveeeeseeeeeeeeessseseeesessseseseesssessseseesessssseesesssssseenos 21.277.17
-01.10 -CARPINTERIA DE MADERA....... 6.376,61
-01.11 -CARPINTERIA METALICA.. 43.461,26
-01.12 SCERRAJERIA .....oootrisieeeeeeeeesessesses s eseseesse s ss s sssesse 4.086,69
-01.13 VIDRIERIA oo es e 13.41359
-01.14 -PINTURA.......... 443512
-01.15 -EQUIPAMIENTO... 2.183,50
02 INSTALACIONES .....oooeeeeeeveeeeseeeeesss s sesesseesess s s sss s sss st 165.427,93 23,05
-02.01 -SANEAMIENTO ... 10.762,72
-02.02 -FONTANERIA .. 5.146,63
-02.03 2.906,78
-02.04 35.928,13
-02.05 22.670,60
-02.06 35.184,35
-02.07 20.700,19
-02.08 25.227,04
-02.09 - 6.901,49
03 URBANIZACION ... eeeeee s eees e esesses s sss st ss e s s 79.200,82 11,03
-03.01 -URB. ACONDICIONAMIENTO TERRENO . 14.318,97
-03.02 -URB. VALLADO Y PUERTAS......ccccooeooo. 11.960,73
-03.03 -URB. PAVIMENTOS............. 24.826,27
-03.04 SURB. PORCHES ......oeieeeeveeeeesessesseeseseseeese s sssssesseesss s sss s ssseeseess e 21.093,43
-03.05 SURB. JARDINERIA ..o seee s ssees s sessese s sssssssss s ssee s ssseneon 7.001,42
04 SEGURIDAD Y SALUD ....oooooooooiseeseeeeveeeesssesss e sssssesssessss s sssssssssssese s sssssssssssse s ssssssssssssss s sssssssesse s 18.227,97 254
-04.01 -INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 3.822,07
-04.02 SSENALIZACION ..coooeeeeeeeeeeeeeeseesseeeeseseees s eseesesses s ess s seseesee s 578,58
-04.03 -PROTECCIONES INDIVIDUALES .......vvoeoeeeeeeeseeeeeeesesseeseeesessseseaessssesesessesessssseesesssssseenon 1.732,74
-04.04 -PROTECCIONES COLECTIVAS..... 9.313,40
-04.05 -VARIOS SEGURIDAD Y SALUD. 2.781,18
05 GESTION DE RESIDUOS........ooieeeeeeeeeeeeesesss e seseeeeesesssss s essssssseseeesse s sssssesse s sessesse s ssssss s 10.236,49 143

TOTAL EJECUCION MATERIAL 717.827,17

13,00 % Gastos generales...........couvrvvrnrenns 93.317,53
6,00 % Beneficio industrial...........cc.cccevenne. 43.069,63
SUMADE G.G.yBL.l. 136.387,16
TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA 854.214,33
21,00 90 LV.A oo 179.385,01
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.033.599,34

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con
TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

, & Junio de 2017.
La CAM El redactor del proyecto
: D)

La Comunidad de Madrid
German Tourifio
Arquitecto
COAM N°12349
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2 AULAS DE EDUCACION INFANTIL, 4 AULAS DE EDUCACION PRIMARIA Y UN AULA DE DESDOBLE EN EL CEIP BLAS DE LEZO DE PARLA
Calle Estrella Denébola s/n. Parla, Madrid

Programa de Trabajos y Distribucion de Inversion

1 EDIFICACION

01.01 ACTUACIONES PREVIAS

01.02 CIMENTACION.

01.03 ESTRUCTURA.

01.04 ALBANILERIA.

01.05 AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.
01.06 CUBIERTAS.

01.07 SOLADOS Y PAVIMENTOS.
01.08 FALSOS TECHOS.

01.09 CHAPADOS, REVEST. Y PINTURA
01.10 CARPINTERIA DE MADERA.
01.11 CARPINTERIA METALICA.
01.12 CERRAIJERIA..

01.13 VIDRIERIA.

01.14 PINTURA

01.15 EQUIPAMIENTO

2 INSTALACIONES

02.01 SANEAMIENTO.

02.02 FONTANERIA.

02.03 GAS

02.04 CALEFACCION

02.05 VENTILACION

02.06 ELECTRICIDAD

02.07 INSTALACIONES ESPECIALES
02.08 ILUMINACION

02.09 pcl

3 URBANIZACION.

03.01 URB. ACONDI.DEL TERRENO
03.02 URB. VALLADO Y PUERTAS
03.03 URB. SOLADOS

03.04 URB. PORCHES

03.05 URB. JARDINERIA

4 SEGURIDAD Y SALUD

05.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
05.02 SENALIZACION

05.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES

05.04 PROTECCIONES COLECTIVAS

05.05 VARIOS SEGURIDAD Y SALUD

5 GESTION DE RESIDUOS.

PEM mensual
PEM acumulado

PEM + GG + Bl
21% IVA
TOTAL PRESUP DE LICITACION

La Propiedad:
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte

MES 1 | MES 2 MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6

444.733,96

272,55 272,55

13.687,83 13.687,83 27.375,66

71.962,26 71.962,26 143.924,51

21.352,63 21.352,63 21.352,63 64.057,90

15.447,52 15.447,52 30.895,04

13.330,63 13.330,63 26.661,25

16.940,99 16.940,99 33.881,97

11.215,57 11.215,57 22.431,14

10.638,59 10.638,59 21.277,17

3.188,31 3.188,31 6.376,61

21.730,63 21.730,63 43.461,26

4.086,69 4.086,69

13.413,59 13.413,59

4.435,12 4.435,12

2.183,50 2.183,50

165.427,93

5.381,36 5.381,36 10.762,72

2.573,32 2.573,32 5.146,63

2.906,78 2.906,78

17.964,07 17.964,07 35.928,13

11.335,30 11.335,30 22.670,60

17.592,18 17.592,18 35.184,35

20.700,19 20.700,19

25.227,04 25.227,04

6.901,49 6.901,49

79.200,82

14.318,97 14.318,97

5.980,37 5.980,37 11.960,73

12.413,14 12.413,14 24.826,27

10.546,72 10.546,72 21.093,43

7.001,42 7.001,42

18.227,97

637,01 637,01 637,01 637,01 637,01 637,01 3.822,07

96,43 96,43 96,43 96,43 96,43 96,43 578,58

288,79 288,79 288,79 288,79 288,79 288,79 1.732,74

1.552,23 1.552,23 1.552,23 1.552,23 1.552,23 1.552,23 9.313,40

463,53 463,53 463,53 463,53 463,53 463,53 2.781,18

1.706,08 1.706,08 1.706,08 1.706,08 1.706,08 1.706,08 10.236,49

717.827,17

38.404,79 104.329,20 127.483,49 124.075,06 170.476,26 153.058,38 717.827,17|
38.404,79 142.733,99 270.217,48 394.292,53 564.768,79 717.827,17
45.701,70 169.853,45 321.558,80 469.208,11 672.074,86 854.214,33
9.597,36 35.669,22 67.527,35 98.533,70 141.135,72 179.385,01
55.299,06 205.522,67 389.086,15 567.741,82 813.210,58 1.033.599,34

Arquitecto:

German Tourifio Aguilera

S

%

61,96%

23,05%

11,03%

2,54%

1,43%

100,00%
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