
RESUMEN DE PRESUPUESTO
6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS....................................................................................................... 3.279,66 0,63
2 RED DE SANEAMIENTO........................................................................................................... 13.684,18 2,64
3 CIMENTACIÓN........................................................................................................................ 30.475,10 5,89
4 ESTRUCTURA........................................................................................................................ 107.071,41 20,68
5 CERRAMIENTO DE FACHADAS................................................................................................ 36.216,45 7,00
6 CUBIERTAS............................................................................................................................ 30.308,79 5,85
7 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES................................................................................ 14.394,84 2,78
8 DIVISIONES INTERIORES......................................................................................................... 23.840,82 4,61
9 ACABADOS INTERIORES......................................................................................................... 11.537,95 2,23
10 SOLADOS Y ALICATADOS........................................................................................................ 30.550,54 5,90
11 CARPINTERÍA DE MADERA...................................................................................................... 5.113,08 0,99
12 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA................................................................................. 23.243,91 4,49
13 VIDRIERÍA............................................................................................................................... 10.582,87 2,04
14 PINTURAS.............................................................................................................................. 6.986,94 1,35
15 APARATOS SANITARIOS.......................................................................................................... 5.706,10 1,10
16 FONTANERÍA.......................................................................................................................... 3.626,83 0,70
17 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD............................................................................................. 40.425,32 7,81
18 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN ............................................................................................. 23.624,42 4,56
19 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS..................................................................................... 3.234,56 0,62
20 OTRAS INSTALACIONES.......................................................................................................... 12.984,10 2,51
21 INSTALACIÓN DE GAS............................................................................................................. 3.434,51 0,66
22 INSTALACIÓN VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO.............................................................. 20.188,33 3,90
23 EXTERIORES.......................................................................................................................... 32.310,75 6,24
24 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................. 16.016,06 3,09
25 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................... 8.876,17 1,71

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 517.713,69

19,00%  GG + BI...................................... 98.365,60

21,00% I.V.A. ...................................................................... 129.376,65

745.455,94

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Riv as Vaciamadrid a 18 may o de 2017.

EL ARQUITECTO EL PROMOTOR
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