CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE030CP061 m  VENTILACION CAMARA SANITARIA PVC D=150 mm.
Formaciion de ventilacion en camara sanitaria por medio de tuberia de PVC de 150 mm, colocada en forma de
"S", comunicando a través del muro de hormigdn la camara sanitaria y €l exterior, con un desarrollo de 100/120
cm., el conducto se realizara con doble codo de 90 y con unién por encolado; recibido al armado del muro previo
al hormigonado, incluso p.p. de piezas especiales y medios auxiliares, totaimente instalado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ce0010B210 0,100 h  Oficial 2 fontanero calefactor 13,72 1,37
#ceP02TV0916 1,000 m  Tub.PVC liso ventilacion encolado D=150 2,86 2,86
ceP02CVC030 2,000 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 2,90 5,80
ceP02CVWO030 0,011 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 0,12
% 1,000 %  Medios auxiliares 11,60 0,12
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 11,70
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiinirsinns e 11,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
#ceE04AP021 ud PLACA CIMENTACION 30x30x1,5cm+ 8 d12
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 30x30x 1,5 cm. con ocho pa-
filas de redondo corrugado de 12 mm. de didmetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 0,440 h Oficial 12 cerrajero 14,29 6,29
ceP13TP040 10,600 kg  Placa de 30x30x 1,5 cm. 0,60 6,36
ceP03ACCO040 3,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,61 2,32
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 15,50 0,16
Suma la partida............coeieiriiiiie i 15,68
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiininirsinss e 15,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
#ceE04AP022 ud PLACA CIMENTACION 35x35x1,5cm+ 8 d12
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 35x35x 1,5 cm. con ocho pa-
filas de redondo corrugado de 12 mm. de didmetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 0,440 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 6,29
ceP03ACCO040 3,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,61 2,32
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
#ceP13TP041 14,500 kg Placa de 35x35x 1,5 cm. 0,60 8,70
% 1,000 %  Medios auxiliares 17,90 0,18
Suma la partida..........ccceeeiieiiiii 18,04
Costes indirectos............cccceeveeennnn. 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA.......cooiiiinienre s e 18,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
#ceE04AP023 ud PLACA CIMENTACION 35x35x1,8cm+ 8 d16
Placa de anclaje de acero S 275JR en periil plano para cimentacion, de dimensiones 35x35x 1,8 cm. con ocho pa-
filas de redondo corrugado de 16 mm. de didmetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 0,440 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 6,29
ceP03ACC040 6,220 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,61 3,79
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
#ceP13TP042 17,400 kg  Placa de 35x35x 1,8cm. 0,60 10,44
% 1,000 %  Medios auxiliares 21,10 0,21
Suma la partida............coeiveiriiiiie 21,28
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiininirsiiss s 21,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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#ceE04AP024 ud PLACA CIMENTACION 40x40x2,0cm+ 8 d16
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 40x40x 2,0 cm. con ocho pa-
tilas de redondo corrugado de 16 mm. de didmetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 0,440 h Oficial 12 cerrajero 14,29 6,29
ceP03ACC040 6,220 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,61 3,79
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
#ceP13TP043 25,250 kg Placa de 35x35x 1,8cm. 0,60 15,15
% 1,000 %  Medios auxiliares 25,80 0,26
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 26,04
Costes indirectos...........ccccovvrvrnnnn 1,00% 0,26
TOTAL PARTIDA......cccrtirinrinne s ssesnens 26,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
#ceE04AP025 ud PLACA CIMENTACION 45x45x2,0cm+ 8 d16
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 45x45x 2,0 cm. con ocho pa-
filas de redondo corrugado de 16 mm. de didmetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 0,440 h Oficial 12 cerrajero 14,29 6,29
ceP03ACCO040 6,220 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,61 3,79
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
#ceP13TP043 31,960 kg Placa de 35x35x 1,8cm. 0,60 19,18
% 1,000 %  Medios auxiliares 29,80 0,30
Suma la partida...........occevviriiiii 30,11
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienrn s 30,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
#ceE04CA121 m3 H.ARM. HA-35/B/20/Qc + 73kg/m3 ACERO - V.MANUAL
Hormigdn armado HA-35/B/20/Qc 35 N/mm2, consistencia blanda, Tméx.20 mm., para ambiente Qc, elaborado
en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (73 kg./m3.), vertido manual, vibrado
y colocado. Segln normas EHE-08 y CTE-SE-C.
ceA03M026 1,000 m3 HORM. HA-35/B/20/Qc V. MANUAL 95,66 95,66
ceA03R030 73,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 68,62
% 1,000 %  Medios auxiliares 164,30 1,64
Suma la partida............coeiviiriiiiie i 165,92
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 1,66
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinnenis s snesnenns 167,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
#ceE04CA122 m3 H.ARM. HA-35/B/20/Qc + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL
Hormigon armado HA-35/B/20/Qc 35 N/mm2, consistencia blanda, Tméx.20 mm., para ambiente Qc, elaborado
en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido manual, vibrado
y colocado. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-C.
ceA03M026 1,000 m3 HORM. HA-35/B/20/Qc V. MANUAL 95,66 95,66
ceA03R030 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 37,60
% 1,000 %  Medios auxiliares 133,30 1,33
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 134,59
Costes indirectos 1,00% 1,35
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinne s ssesnenns 135,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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#ceE04LA935 m3 H.ARM. LOSA CIM. HA-35/B/20/Qc
Hormigdn armado HA-35/B/20/Qc 35 N/mm2, consistencia blanda, Tméx.20 mm., para ambiente Qc, elaborado
en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (75 kg./m3.), vertido manual, vibrado
y colocado. Segln normas EHE-08 y CTE-SE-C.
ceA03M026 1,000 m3 HORM. HA-35/B/20/Qc V. MANUAL 95,66 95,66
ceA04AB020 75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,88 66,00
% 1,000 %  Medios auxiliares 161,70 1,62
Suma la partida...........cceeeiieiiiiiie 163,28
Costes indirectos............cccceeveeennns 1,00% 1,63
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiinrenre s s 164,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
#ceE04MA166 m3 H.ARM. HA-35/B/20/Qc ENC. 2 CARAS+132kg/m3 ACERO-e=25cm-V.M.
Hormigdn armado HA-35N/mm2, consistencia BLANDA, Tmax. 20 mm. ambiente Qc, elaborado en central, en
muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (132 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metélicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con gria, vibrado y colocado. Segun normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M310 4,000 m2 ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m. 11,60 46,40
ceA03R030 132,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 124,08
ceA03M026 1,000 m3 HORM. HA-35/B/20/Qc V. MANUAL 95,66 95,66
ceM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
% 1,000 %  Medios auxiliares 266,40 2,66
Suma la partida............coeieiriiiiiie 269,08
Costes indirectos 1,00% 2,69
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinne s ssesnens 271,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
#ceE04MA167 m3 H.ARM. HA-35/B/20/Qc ENC. 2 CARAS+60kg/m3 ACERO-e=25cm-V.M.
Hormigdn armado HA-35N/mm2, consistencia BLANDA, Tmax. 20 mm. ambiente Qc, elaborado en central, en
muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metélicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grda, vibrado y colocado. Segun normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M310 4,000 m2 ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m. 11,60 46,40
ceA03R030 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 56,40
ceA03M026 1,000 m3 HORM. HA-35/B/20/Qc V. MANUAL 95,66 95,66
ceM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
% 1,000 %  Medios auxiliares 198,70 1,99
Suma la partida............coeriiriiiiie i 200,73
Costes indirectos...........ccccovevvnnnne 1,00% 2,01
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinnenin s 202,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
#ceE0AMA1T1 m3 H.ARM. HA-35/B/20/Qc ENC. 2 CARAS+130kg/m3 ACERO-e=35cm - V.M.
Hormigon armado HA-35N/mm2, consistencia blanda, Tméx. 20 mm. para ambiente Qc, elaborado en central, en
muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura (130 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metélicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, verfido, encofrado y desencofrado con griia, vibrado y colocado. Segun normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M310 2,860 m2 ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m. 11,60 33,18
ceA03M026 1,000 m3 HORM. HA-35/B/20/Qc V. MANUAL 95,66 95,66
ceA03R030 130,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 122,20
ceM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
% 1,000 %  Medios auxiliares 251,30 2,51
Suma la partida...........cceeviiiiiiii 253,83
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 2,54
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinrenre s e 256,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS
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#ceE05AAL910 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante unio-
nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura
de depdsito seco de zinc, montado y colocado, segiin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,009 h Oficial 12 cerrajero 14,29 0,13
ce0010B170 0,009 h Ay udante cerrajero 13,36 0,12
ceP03ALPO10 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 0,84
ceP250U080 0,010 | Minio electrolitico 4,10 0,04
ceA06T010 0,009 h GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,35 0,11
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,55 0,06
% 1,000 %  Medios auxiliares 1,30 0,01
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 1,31
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
#ceE05AC041 kg TIRANTE ACERO LISO d12 ACERO
Tirante de tetracero liso d_12, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Segin NTE-EA y
CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,160 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,29
ce0010B170 0,040 h Ay udante cerrajero 13,36 0,53
ceP250U080 0,050 | Minio electrolitico 4,10 0,21
#ceP03ACC031 1,000 kg Acero liso B 500 S/SD 0,60 0,60
% 1,000 %  Medios auxiliares 3,60 0,04
Suma la partida............coeieiriiiiie i 3,67
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienrn s 37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
#ceE05AP041 ud PLAC.ANCLAJE.S275 25x25x1,0 cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x 1,0 cm. para cuatro anclajes mecanicos,
soldadas, iftaladro cenfral, colocada. Segiin NTE y CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,240 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 3,43
ce0010B170 0,240 h Ay udante cerrajero 13,36 3,21
ceP13TP012 4,900 kg Palastro 12 mm. 0,55 2,70
ceP01DA150 4,000 ud Pequefio material 0,55 2,20
ceP01MC040 0,010 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,40
ceM120010 0,050 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
% 1,000 %  Medios auxiliares 12,10 0,12
Suma la partida..........ccceeeiieiiiii 12,25
Costes indirectos............ccoceeveeennnn. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA.......cooiiiinienre s e 12,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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#ceE05HCO011 m2 FOR.CHAPA COLAB. e=12cm/Chap.=0,70mm HA-25/B/20/lla
Forjado colaborante, canto 12 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,70 mm de espesor, y hormi-
gon armado realizado con hormigdn HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de
hormigén 0,095 m¥m?, acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia total de 11 kg/m?, y malla electrosoldada
ME 20x20 @ 6-6 B 500 T s/[UNE-EN 10080.
ce0010A030 0,370 h Oficial primera 14,29 5,29
ce0010A050 0,370 h  Ayudante 13,36 4,94
ceP05CGO011 1,050 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0.7mm 7,65 8,03
ceP03ACC030 11,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,60 6,60
ceP03AM140 1,050 m2 Malla 20x20x6 / 2,096 kg/m2 0,91 0,9
ceP01HA062 0,065 m3 Hormigdon HA-25/B/20/lla central 55,62 3,62
ceP03W090 6,000 ud  Conector ac.galv. forj.colaborante 1,10 6,60
ceP03W100 12,000 ud  Clavo ac.galvanizado 0,15 1,80
% 1,000 %  Medios auxiliares 37,80 0,38
Suma la partida............coeiieriiiiie 38,22
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA......ccirtirinrinrenin s ssesnenns 38,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de TREINTA' Y OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
#ceE05PFA111 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c¢=25+5cm.L=7Tm.Q=1100kg/m2 HA-25/B/20/lla
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigon HA-25/BP/20/11a, para un luz de 7
m. y una carga fotal de forjado de 1100 kg/m2, apoy ada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no
incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y co-
nectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado del hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de gria telescopica para montaje, terminado segin EHE y CTE. Medicién segln linea exterior sin
descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
ce0010A090 0,200 h  Cuadrilla A 34,16 6,83
cePO3EL110 1,000 m2 P.alveolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2 19,01 19,01
ceP01HA062 0,065 m3 Hormigdon HA-25/B/20/lla central 55,62 3,62
ceP03ACCO040 3,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,61 2,32
ceP03AM190 1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 0,58 0,64
ceA05F020 0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 4,11 1,23
ceM02GE100 0,040 h  Grua telescdpica s/cam. 36-50 t. 52,54 2,10
ceP03W070 0,286 ud Banda neopreno 10 mm espesor 0,59 0,17
% 1,000 %  Medios auxiliares 35,90 0,36
Suma la partida............coeieiriiiiie i 36,28
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,36
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinnenis s snesnenns 36,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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#ceEOBNA910 m2 CUB.NO TRANSITABLE C/AIS. PN-7
Cubierta no transitable constituida por: barrera de vapor capa, aislamiento térmico de 80mm. de espesor, forma-
cion de pendientes hormigon de arcilla ex pandida de espesor medio 10 cm., en formacion de pendiente, con malla-
z0 de acero 300x 300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, lamina asfaltica de betin
elastomero, (tipo LBM-30-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2 en posicion flotante respecto al soporte, sal-
vo en perimefros y puntos singulares; Idmina asfaliica de betln elastdmero LBM (tipo SBS-40/G-FP-160) de po-
liéster (fielro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida a la anterior con soplete; sin coincidir juntas, , Solucién
segun membrana PN-7. Cumple con los requisitos del C.T.E.
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 14,29 572
ce0010A050 0,400 h  Ayudante 13,36 5,34
ceP06SL130 1,050 m2 Lamina plastico 0,16 0,17
ceP06SL115 1,050 m2 La&mina polietileno €=0,15mm. 0,25 0,26
ceE07TLO60 0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL. 15,17 1,21
ceP01AL020 0,100 m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb. 37,78 3,78
ceP03ACA010 1,500 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,48 0,72
ceA02A080 0,035 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 1,76
ceP07TX204 1,050 m2 Panel XPS 80mm 0.036W/mK cub planas 11,12 11,68
ceP06BS040 1,100 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2 3,74 4,11
ceP06BS130 1,100 m2 Lam. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2 5,46 6,01
ceP06BG100 1,100 m2 Fieltro geotex il poliéster 150 gr/m2 0,62 0,68
% 1,000 %  Medios auxiliares 41,40 0,41
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiii 41,85
Costes indirectos...........ccccovervenne 1,00% 0,42
TOTAL PARTIDA......cocoiiiirinirsiinis s 42,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
#ceEO7RC900 m2 RECIBIDO CERCOS EN TRASDOSADOS AUTOPORTANTES YESO LAMINADO TORNI
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques de yeso laminado, uilizando tornille-
ria roscachapa, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la
superficie realmente ejecutada.
ce0010A030 0,240 h  Oficial primera 14,29 3,43
ce0010A050 0,120 h  Ayudante 13,36 1,60
ceP04PW100 12,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,24
% 1,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,05
Suma la partida...........occeviiriiiiii 5,32
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......cooiiiinienre s e 5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
#ceEO7TYN900 m2 INCREMENTO POR PLACA WA EN TERMINACION
Incremento por colocacion al exterior placas resistentes al agua H1, en estancias himedas., 1/p.p. de fratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
#ceP05PY900 1,100 m2 Incremento por placa de 15 mm WA 0,41 0,45
% 1,000 %  Medios auxiliares 0,50 0,01
Costes indirectos. ..........ccccoveveeeene 1,00% 0,00
TOTAL PARTIDA......cocoiiiiiinrsinns e 0,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD
cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE10AKE071 m  COQ.ELAST. D=20; 1/2" =9 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 20 mm. de didmetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,225 h Ay udante 13,36 3,01
#ceP07CE041 1,050 m  Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9 1,20 1,26
ceP07CE150 0,020 1 Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
% 1,000 %  Medios auxiliares 4,50 0,05
Suma la partida............coeiiiiiiiiie i 4,54
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiinrenre s s 4,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
#ceE10AKE110 m  COQ.ELAST. D=32; 1" e=9 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 32 mm. de diametro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y
medios auxiliares,cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,275 h Ay udante 13,36 3,67
ceP07CE150 0,040 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,43
#ceP07CE061 1,050 m  Coq. elastomér. D=32; 1" e=9 2,14 2,25
% 1,000 %  Medios auxiliares 6,40 0,06
Suma la partida............coeieiriiiiiie 6,41
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinne s ssesnens 6,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
#ceE10AKE130 m  COQ.ELAST. D=40;1 1/4" =9 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 40 mm. de diametro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,300 h Ay udante 13,36 4,01
ceP07CE070 1,050 m  Coq. elastomér. D=42; 1 1/4" =9 2,66 2,79
ceP07CE150 0,040 1 Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,43
% 1,000 %  Medios auxiliares 7,20 0,07
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 7,30
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinnenis s snesnenns 7,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
#ceE10AKE280 m  COQ.ELAST. SH D=16 e=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de didmetro interior (16) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
#ceP07CE350 1,000 m  Coq. elastomér. D=16, e=25 3,44 3,44
ceP07CE150 0,020 1 Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 13,36 3,01
% 1,000 %  Medios auxiliares 6,70 0,07
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 6,74
Costes indirectos...........ccccovervinne 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinne s ssesnenns 6,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE11R940 m2 RECRECIDO 10 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio grano fino (M-5)
de 10 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de frabajo, incluso nivelado
y fratasado mecanico, medido en superficie realmente ejecutada.
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 13,29 1,33
ceP01CC030 0,030 t  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 1,78
ceP01AA020 0,094 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,98
ceMO01HEO010 0,071 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,37 1,02
ceP01DA130 0,333 m3 Agua 0,75 0,25
% 1,000 %  Medios auxiliares 6,80 0,07
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 6,86
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 6,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
#ceE11RRA120 m  RODAPIE LACADO BLANCO 7x1 cm.
Rodapié de DM lacado en blanco en taller de 7x1 cm., clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su
longitud.
ce0010B180 0,100 h  Oficial 12 carpintero 14,29 1,43
#ceP10MR550 1,050 m  Rodapié DM lacado blanco 7x1 cm. 0,99 1,04
% 1,000 %  Medios auxiliares 2,50 0,03
Suma la partida............coeieiriiiiiie 2,50
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA......cocoiiiirinirsiinis s 2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
#ceE12PVM930 m ALBARDILLA.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=60cm
Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras con doble goterdn, formado por piezas de un espesor de 1,0
mm. y 60 cm. de desarrollo, sobre base formada con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-5
y tomada con adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longi-
tud.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A040 0,100 h Oficial segunda 13,72 1,37
#ceP05AA935 1,000 m  Albardilla aluminio lacado a=60cm 11,99 11,99
ceP06SI1090 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,66 1,49
ceP08MA040 0,400 kg Adhesivo resina epoxi 3,37 1,35
ceA02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 0,40
% 1,000 %  Medios auxiliares 19,50 0,20
Suma la partida..........ccceeeiieiiiii 19,66
Costes indirectos............cccceeveeennnn. 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA.......cooiiiinienre s e 19,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE12PVM931 m  ALBARDILLA.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=35cm
Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras con doble goterdn, formado por piezas de un espesor de 1,0
mm. y 35 cm. de desarrollo, sobre base formada con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-5
y tomada con adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longi-
fud.
ce0010A030 0,180 h Oficial primera 14,29 2,57
ce0010A040 0,090 h  Oficial segunda 13,72 1,23
#ceP05AA936 1,000 m  Albardilla aluminio lacado a=35cm 6,40 6,40
ceP06S1090 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,66 1,49
ceP08MA040 0,400 kg Adhesivo resina epoxi 3,37 1,35
ceA02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 0,40
% 1,000 %  Medios auxiliares 13,40 0,13
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 13,57
Costes indirectos...........ccccoverernnnn 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA. ..o e snenes 13,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
#ceE12PVM936 m ALBARDILLA.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=45cm
Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras con doble goterdn, formado por piezas de un espesor de 1,0
mm. y 45 cm. de desarrollo, sobre base formada con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-5
y tomada con adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longi-
fud.
ce0010A030 0,180 h  Oficial primera 14,29 2,57
ce0010A040 0,090 h Oficial segunda 13,72 1,23
#ceP05AA936 1,000 m  Albardilla aluminio lacado a=35cm 6,40 6,40
ceP06SI1090 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,66 1,49
ceP08MA040 0,400 kg Adhesivo resina epoxi 3,37 1,35
ceA02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 0,40
% 1,000 %  Medios auxiliares 13,40 0,13
Suma la partida..........ccceeviieiiiiie 13,57
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienre s 13,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
#ceE12WC900 ud BANCADA COLOCACION EQUIPOS DE A.A.
Suministro montaje y colocacion de bancada metalica de dimensiones 100x40x40 cm, realizada cun fubo de ace-
ro 60x40x 3mm, con 6 patas terminadas en chapa plana y apoyado sobre cama de mortero de cemento de regu-
lacion y nivelado y laminas de neopreno, pintado con mano de minio y dos de esmalte mate, en color a elegir, i/
montaje en obra.
ce0010A030 0,999 h Oficial primera 14,29 14,28
#ceM12WC900 1,000 ud Bancada metalica 100x40x40cm pintada 219,76 219,76
ceA02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,56
#ceM07WC905 6,000 ud apoyo de neopreno de 100x 100x 10 mm 0,11 0,66
% 1,000 %  Medios auxiliares 235,30 2,35
Suma la partida..........ccceeviieiiiiie 237,61
Costes indirectos...........ccccovvrvnnnne 1,00% 2,38
TOTAL PARTIDA.......oiiiiinienie s 239,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y NUEVE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD
cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE14ALH160 m2 VENT.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT MULTIHOJA+MONOBLOCK
Ventana practicable oscilobatiente de MULTIHOJA, con capialzado sistema MONOBLOCK, clase 4 segun
UNE EN1026, 9A segin UNE EN102, y C4 seglin UNE EN12211, guias de persiana y lamas de aluminio de
35 mm. incorporados, realizada en perfileria de aluminio lacado en color, a elegir por la DF sobre carta, por aplica-
cion de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 65 mm de mddulo,, con cremona monomando, bisagras
de aluminio, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta
de estanqueidad interior de caucho elastémero, i/accesorios, montaje y regulacion, s/INTE-FCL. Medida la unidad
terminada. Comprende todos los frabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad comple-
ta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, medido por hueco exterior de ventan (sin
contar capialzado), segln indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafileria.
ce0010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 14,29 5,72
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34
ceP12AW010 3,000 m  Premarco aluminio 4,41 13,23
ceP12ALH160 1,000 m2 Ventana practicable RPT multihoja+monoblock 108,81 108,81
% 1,000 %  Medios auxiliares 133,10 1,33
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiiie e 134,43
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 1,34
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 135,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
#ceE14ALQ970 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c¢/RPT 2H. C /IMUELLE
Carpinteria de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rofura de puente t#rmico, en
puertas balconeras practicables de 2 hojas para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,
compuesta por cerco, hoja con zdcalo inferior ciego de 30 cm. y herrajes de colgar (4 pemios por hoja) y de se-
guridad, muelle de cierre, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza. sSINTE-FCL-15. La
carpinteria tendra una fransmitancia limite de 2,90 W/m2K. Comprende todos los trabajos, materiales y medios au-
xiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ce0010B160 0,499 h Oficial 12 cerrajero 14,29 7,13
ce0010B170 0,499 h Ay udante cerrajero 13,36 6,67
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64
ceP12ALQ070 1,000 m2 Pta. pract. RPT monobloc 2h. c/persiana 157,80 157,80
ceP12AW015 2,000 ud Mat.complem.y piezas especiales aluminio 0,55 1,10
% 1,000 %  Medios auxiliares 190,30 1,90
Suma la partida..........ccceeviieiiiiiiie 192,24
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 1,92
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiinienre s 194,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
#ceE15CPF 095 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.+MUELLE +SELECTOR
Suministro y colocacién de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de dos hojas,
con selector de cierre y muelles en hojas. Medida la unidad instalada.
ce0010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 14,29 3,57
ce0010B170 0,230 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,07
#ceP23FM093 1,000 ud  Cierre antipanico. 2H.+MUELLES+SELECTOR DE CIERRE 254,00 254,00
ceP01DA150 1,050 ud  Pequefio material 0,55 0,58
% 1,000 %  Medios auxiliares 261,20 2,61
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiiie 263,83
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 2,64
TOTAL PARTIDA.......coeiiiinienre s 266,47
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
26 de mayo de 2017 Pagina 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE15EM133 ud ESCALERA VERTICAL MANTENIMIENTO CUBIERTA 3,50 m.
Escalera vertical para mantenimiento de cubiertas, por el exterior, realizada en perfiles de acero galvanizado, for-
mada por escalera de pasamanos y travesafios de perfil tubular de acero soldado y galvanizado, al que se ancla-
ra una barandilla en forma de con aros de pletina metélica galvanizada para evitar la caida, rididizadores de baran-
dilla, con parte proporcional de anclajes a pared, elementos de seguridad,un lado, agarradero de llegada y panel de
MDF cm. para una altura maxima de 3,50 m. i/recibido de albafiileria y montante en obra.Segun documentacion
gréfica.
ce0010A030 1,500 h Oficial primera 14,29 21,44
#ceP13EM133 1,000 ud Escalera vertical de pates y aros proteccion galvanizada 3,50 m. 900,00 900,00
ceA02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,56
% 1,000 %  Medios auxiliares 922,00 9,22
Suma la partida............coeieiiriiiiie 931,22
Costes indirectos...........ccccoverernnnn 1,00% 9,31
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinnesis s ssesnenns 940,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
#ceE15WT920 ud TAPA DE REGISTRO C. SANITARIA 70x70 cm.
Tapa metélica para registro de camara sanitaria de 70x 70 cm., realizada con chapa estriada de 4/5 mm. de espe-
sor con firador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metalico de 25x25x3 mm., y confracerco de
angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albafiileria.
ce0010A050 0,400 h Ay udante 13,36 5,34
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 572
ceP13TC020 0,400 kg Chapa acero estriada 3/5 mm. 0,52 0,21
ceP13TF040 2,400 m  Angular acero 25x25x3 mm. 0,70 1,68
ceP13TF030 2,600 m  Angular acero 30x30x3 mm. 0,75 1,95
ceA02A060 0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,11
% 1,000 %  Medios auxiliares 15,00 0,15
Suma la partida............coeiiiriiiiie 15,16
Costes indirectos 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA......cccirtirinrinnesin s snesnens 15,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
#ceE15WW970 m2 PARASOL CELOSIA PLETINA 40x4 mm
Suministro y colocacion de parasol de acero lacado al homo, formado por perfiles laminados en mensula 3
IPE120 interiores y 2 UPN180 en los extremos,con colocacion de pletina paralelas de 1200x40x4 mm., dos ma-
nos de imprimacion con pintura de deposito seco de zinc, con elementos de anclaje, refuerzos, patillas, corte, pre-
paracion y soldadura de perfiles en faller; incluso recibido, ajuste y montaje en obra, totalmente terminado segun
documentacion gréfica.
ce0010B160 0,499 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 713
ce0010B170 0,499 h Ay udante cerrajero 13,36 6,67
#ceE05AALI10 33,000 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA 1,31 43,23
ceE05AM040 2,000 ud  ANCL.QUIMICO D=12 L=115 HY150 4,35 8,70
% 1,000 %  Medios auxiliares 65,70 0,66
Suma la partida............coeiviriiiiie i 66,39
Costes indirectos...........ccccovvrernnne 1,00% 0,66
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinnesie s ssesnenns 67,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE17A901 ud ADECUACION INSTALACION EXISTENTE
Adecuacion de CGPM existente en edificio actual para dar servicio al edificio existente y a la ampliacion objeto de
proy ecto.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h Pedn ordinario 13,02 3,91
ce0010B240 0,500 h Oficial 12 electricista 14,29 7,15
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 13,36 6,68
#ceP15CA903 1,000 ud Adecuacion CGBT existente 1.200,00 1.200,00
% 1,000 %  Medios auxiliares 1.222,00 12,22
Suma la partida............coeiiiiiiiiiie i 1.234,25
Costes indirectos 1,00% 12,34
TOTAL PARTIDA......cccoiiiirinirsinnis e 1.246,59
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
#ceE17A904 ud CUADRO GENERAL COLEGIO
Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, compuesto por Arma-
rio de disfribucion con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias
fabricadas en poliester autoexfinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a
tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartdores, conjuntos fijacion interruptores caja molde-
ada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, efiquetas+protector, puerta ciega
o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los
elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad no-
minal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documenta-
cién. Marca Hager.
ce0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 71,45
ce0010B250 5,000 h Oficial 22 electricista 13,72 68,60
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 140,10 14,01
ceP15FN040 1,000 ud  Protector contra sobretensiones ftransitorias tipo 2 3P+N 228,41 228,41
ceP15FET771 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x20 A 10 kA 24,13 24,13
ceP15FE781M 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x32 A 10 kA 63,09 63,09
ceP15FET781 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00 65,00
ceP15FE786 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x 125 A 10 kA 202,99 202,99
ceP15FE783 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x63 A 10 kA 148,00 148,00
ceP15FD290 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA si 136,32 136,32
ceP15FD160 1,000 ud Int.autdiferencial 4x40 A 300 mA AC 169,48 169,48
ceP15FD250 2,000 ud Intautdiferencial 4x63 A 30 mA si 347,10 694,20
ceP15FD260 1,000 ud Int.autdiferencial 2x25 A 300 mA si 108,00 108,00
% 1,000 %  Medios auxiliares 1.993,70 19,94
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 2.013,62
Costes indirectos...........ccccovervrnnne 1,00% 20,14
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininiriiss e 2.033,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE17A905 ud CUADRO SECUNDARIO P.BAJA
Suministro, instalacion y montaje de Armario metélico para Cuadro Secundario Planta Baja, compuesto por Arma-
rio de disfribucion con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias
fabricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a
tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el camin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja molde-
ada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, efiquetas+protector, puerta ciega
o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los
elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad no-
minal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documenta-
cién. Marca Hager.
ce0010B240 5,000 h Oficial 12 electricista 14,29 71,45
ce0010B250 5,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 68,60
ceP15FAA031 1,000 ud  Armario 5 filas 120 médulos 18 mm DIN 433,25 433,25
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 573,30 57,33
ceP15FET761 13,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 14,21 184,73
ceP15FET762 16,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 232,96
ceP15FET781 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00 65,00
ceP15F0210 1,000 ud  Guardamotores 2,5-4,0 A 31,62 31,62
ceP15FD010 1,000 ud Int.autdiferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 47,30
ceP15FD020 5,000 ud Int.autdiferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 240,40
ceP15FD220 3,000 ud Int.autdiferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 340,23
ceP15FD040 2,000 ud Intautdiferencial 4x25 A 30 mA AC 123,20 246,40
ceP15F0099 4,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 329,44
% 1,000 %  Medios auxiliares 2.348,70 23,49
Suma la partida...........cceeviieiiiiiie 2.372,20
Costes indirectos 1,00% 23,72
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienre s 2.395,92
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
#ceE17A912 ud CUADRO SECUNDARIO CUARTO TELECOMUNICACIONES
Suministro, instalacion y montaje de Armario metélico para Cuadro Secundario Telecomunicaciones, alimentado
por el grupo electrégeno, compuesto por Armario de distribucion con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabri-
cadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoex inguible reforzado con fibra de vidrio.
Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartido-
res, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes,
obturadores, efiquetas+protector, puerta ciega o fransparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debi-
damente montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una
reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento,
selectividad de protecciones y documentacion. Marca Hager.
ce0010B240 5,000 h Oficial 12 electricista 14,29 71,45
ce0010B250 5,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 68,60
ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 médulos 18 mm DIN 147,45 147,45
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 287,50 28,75
ceP15FE760 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 12,96 12,96
ceP15FE781 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00 65,00
ceP15FE762 11,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 160,16
ceP15FD010 2,000 ud Intautdiferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 94,60
ceP15FD210 5,000 ud Int.autdiferencial 2x25 A 30 mA si 110,25 551,25
ceP15FD220 1,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 113,41
ceP15FD020 1,000 ud Int.autdiferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 48,08
% 1,000 %  Medios auxiliares 1.361,70 13,62
Suma la partida...........cceeeiieiiiiiie e 1.375,33
Costes indirectos 1,00% 13,75
TOTAL PARTIDA.......coiiiiinrenin s e 1.389,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE17A914 ud CUADRO SECUNDARIO C.CALDERAS
Suministro, instalacion y montaje de Armario metélico para Cuadro Secundario C.Calderas, alimentado por el gru-
po electrogeno, compuesto por Armario de distribucion con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en
chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble ais-
lamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, con-
juntos fijacién interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bomes, obtura-
dores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selecti-
vidad de protecciones y documentacion. Marca Hager. Se incluye contador eléctrico de caril.
ce0010B240 5,000 h Oficial 12 electricista 14,29 71,45
ce0010B250 5,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 68,60
ceP15FAA022 1,000 ud  Armario 2 filas 48 médulos 18 mm DIN 98,25 98,25
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 238,30 23,83
ceP15FE760 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 12,96 12,96
ceP15FET762 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 29,12
ceP15FE766 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x40 A 6 kA 27,61 27,61
ceP15FD010 1,000 ud Int.autdiferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 47,30
ceP15FD020 2,000 ud Intautdiferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 96,16
ceP15F0100 1,000 ud Central de medida digital para carril DIN 447,20 447,20
#ceP15F0231 4,000 ud  Guardamotores 6,3-10,0 A 37,24 148,96
% 1,000 %  Medios auxiliares 1.071,40 10,71
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiii 1.082,15
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 10,82
TOTAL PARTIDA.......oeiiiiinienre s 1.092,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de MIL NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
#ceE17C1011 m  Linea 2x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
Montaje linea 2x 1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002, Aisla-
miento a base de Poaliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1,
Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en
tubo flexible reforzado libre de haldgenos, .incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funciona-
miento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE010 2,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29 0,58
ceP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
% 1,000 %  Medios auxiliares 2,90 0,03
Suma la partida............coeieiriiiiie i 2,89
Costes indirectos...........ccccovevvrnne 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA......cccoiiniiiinirinns e 2,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD
cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE17CIM1T71 m  LINEA ELECTRICA 3X6 MM2 RZ1-K BAJO TUBO
Montaje linea eléctrica 3x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Polietileno reficulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima de servicio
de 90°C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Li-
bre de haldgenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad
UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos,.incluido parte proporcional de
cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y frabajos nece-
sarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE140 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,22 3,66
ceP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
% 1,000 %  Medios auxiliares 5,90 0,06
Suma la partida............coeriiriiiiie 6,00
Costes indirectos... 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA......cccrtirinrinne s ssesnens 6,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
#ceE17CS151 m  LINEA ELECTRICA 3X1,5 MM2 RZ1-K SIN CANALIZACION
Montaje linea eléctrica 3x 1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o fubo, no in-
cluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Poliefileno reficulado (XLPE) y ~ Cubier-
ta de Poliolefina con una temperatura méxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emi-
sién de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado
segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE119 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x1,5mm? 0,39 1,17
% 1,000 %  Medios auxiliares 2,30 0,02
Suma la partida............coeieiriiiiie i 2,33
Costes indirectos............cccceeveeennn. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA......cciriirrnrinnenis s ssesnenns 2,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
#ceE17CS161 m  LINEA ELECTRICA 3X2,5 MM2 RZ1-K SIN CANALIZACION
Montaje linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no in-
cluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Poliefileno reficulado (XLPE) y  Cubier-
ta de Poliolefina con una temperatura méxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emi-
sién de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado
segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE120 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,63 1,89
% 1,000 %  Medios auxiliares 3,00 0,03
Suma la partida..........ccceeviieiiiiie 3,06
Costes indirectos............ccoceeveeennnn. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.......coiiiiinienie s s 3,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE17CS191 m  LINEA ELECTRICA 3X10 MM2 RZ1-K SIN CANALIZACION
Montaje linea eléctrica 3x 10 mm2 en cobre aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o fubo, no in-
cluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Poliefileno reficulado (XLPE) y  Cubier-
ta de Poliolefina con una temperatura méxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emi-
sién de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado
segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE150 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 10mm? 2,02 6,06
% 1,000 %  Medios auxiliares 7,20 0,07
Suma la partida...........cceeeiieiiiiiiie 7,27
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.......coeiiiinrenre s 7,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
#ceE18G900 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA HYDRA N21H 100 LUM LED
Luminaria de emergencia autbnoma HYDRA o similar, de forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65
mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C segin normativa.
Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomia (h): 1. LAmpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de car-
ga: LED. Grado de proteccion: 1P42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Tipo de
bateria: NiCd Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(im): 100. Tensién de alimentacion: 220-230V 50/60Hz. Distri-
bucion fotométrica: R1295E4384.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 1° electricista 14,29 4,29
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
#ceP16E900 1,000 ud Luminaria de emergencia autbnoma HYDRA LD N2 42,93 42,93
% 1,000 %  Medios auxiliares 47,80 0,48
Suma la partida............coeiiiriiiiie 48,25
Costes indirectos 1,00% 0,48
TOTAL PARTIDA.......oiiiiinienin s snennens 48,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA' Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
#ceE18G901 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA HYDRA N6 1 H 250 LUM LED
Luminaria de emergencia autbnoma HYDRA o similar, de forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65
mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C segin normativa.
Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomia (h): 1. LAmpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de car-
ga: LED. Grado de proteccion: P42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase I1. Puesta en reposo distancia: Si. Tipo de
bateria: NiCd Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(Im): 250. Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz. Distri-
bucion fotométrica: R1295E4384.
ce0010B240 0,300 h Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
#ceP16E902 1,000 ud Luminaria de emergencia autbnoma HYDRA LD N6 51,54 51,54
% 1,000 %  Medios auxiliares 56,40 0,56
Suma la partida............coeivieriiiiie i 56,94
Costes indirectos.............ccccoeevene 1,00% 0,57
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinnesie s ssesnenns 57,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD
cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE18G902 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA IZAR N301H 200 LUM LED
Luminaria de emergencia auténoma Izar o similar, compuesta por dos cuerpos para colocacion enrasada en techo.
Contiene un mddulo de electrénica y baterias de medidas 328x 34x22 mm que queda instalado en el falso techo, y
una parte visible compuesta por un conjunto 6ptico circular de diametro 46 mm y fondo de 44 mm que queda total-
mente enrasado. Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomia (h): 1. Lampara en emergencia: MHBLED.
Piloto testigo de carga: LED. Grado de proteccion: IP20 IKO4. Aislamiento eléctrico: Clase Il. Puesta en reposo
distancia: Si. Altura de colocacion (m): 2,2 a 4. Tipo de bateria: NiCd Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(Im):
200. Conjunto dptico: Evacuacion. Tono Color LED: Blanco frio (6000°K-7000°K). Color carcasa: Blanco. Ten-
sién de alimentacion: 220-230V 50/60Hz. Distribucion fotométrica: R1454AE4773.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
#ceP16E903 1,000 ud Luminaria de emergencia auténoma IZAR N30 (EVC) 65,23 65,23
% 1,000 %  Medios auxiliares 70,10 0,70
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiii 70,77
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 0,71
TOTAL PARTIDA.......oeiiiiinrenre s s 71,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
#ceE18G903 ud ACCESORIO KETB HYDRA
Accesorio. Caja para enrasar blanca. Apta para colocacion en techo/pared (técnico) de panel de yeso, madera,
chapa y escayola. Conjunto: HYDRA o similar. Color: Blanco.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
#ceP16E910 1,000 ud  Accesorio KETB HYDRA 9,7 9,7
% 1,000 %  Medios auxiliares 14,00 0,14
Suma la partida..........ccceeviieiiiiiie 14,14
Costes indirectos 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinrenis s s 14,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
#ceE18G904 ud ACCESORIO KES HYDRA
Accesorio. Caja estanca IP66 IK08. Apta para exteriores bajo cubierta. Conjunto: HYDRA o similar. Color: Gris.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 1° electricista 14,29 4,29
#ceP16E911 1,000 ud  Accesorio KES HYDRA 31,29 31,29
% 1,000 %  Medios auxiliares 35,60 0,36
Suma la partida............coeieieriiiiie 35,94
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,36
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinnenin s 36,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
#ceE18G905 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA LENS N30
Luminaria de emergencia auténoma marca Daisalux modelo LENS N30 o similar. Totalmente instalada y funcio-
nando.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 1° electricista 14,29 4,29
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
#ceP16E905 1,000 ud  Luminaria de emergencia autonoma LENS N30 98,00 98,00
% 1,000 %  Medios auxiliares 102,80 1,03
Suma la partida............coeiveiriiiiie i 103,87
Costes indirectos. ..........ccccoveveenenn 1,00% 1,04
TOTAL PARTIDA.......coeiiiinienre s 104,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD
cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE181AA011 ud LUM. DIF. CORALINE BN 120 C 600
Suministro e instalacion de luminaria CORALINE BN 120 C 600 o similar. Instalada, incluyendo replanteo y co-
nexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,300 h Ay udante electricista 13,36 4,01
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
#ceP16BDO011 1,000 ud  LUM. DIF. CORALINE BN 120 C 600 41,25 41,25
% 1,000 %  Medios auxiliares 50,10 0,50
Suma la partida............coeieiriiiiie i 50,60
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,51
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 51,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS
#ceE181AA031 ud LUM. DIF. CORALINE BN 120 C 1200
Suministro e instalacion de luminaria CORALINE BN 120 C 1200 o similar. Instalada, incluyendo replanteo y
conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,300 h Ay udante electricista 13,36 4,01
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
#ceP16BD031 1,000 ud  LUM. DIF. CORALINE BN 120 C 1200 51,20 51,20
% 1,000 %  Medios auxiliares 60,10 0,60
Suma la partida............coeieiriiiiiie 60,65
Costes indirectos............ccoceeveeennnn. 1,00% 0,61
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinrenis s s 61,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
#ceE18IME151 ud LUM.EMP.CORALINE RC120 B
Suministro e instalacion de luminaria empotrable CORALINE RC 120 B o similar. Instalada, incluyendo replanteo
y conexionado.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 14,29 5,72
ce0010B260 0,400 h Ay udante electricista 13,36 5,34
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
#ceP16BE081 1,000 ud  LUM.EMP.CORALINE RC120 B 72,50 72,50
% 1,000 %  Medios auxiliares 84,10 0,84
Suma la partida............coeieiriiiiie e 84,95
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,85
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiinienre s 85,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
#ceE18IME181 ud LUM.EMP.CORALINE RC120 B REGULABLE
Suministro e instalacion de luminaria empotrable CORALINE RC 120 B regulable o similar. Instalada, incluyendo
replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 14,29 5,72
ce0010B260 0,400 h Ay udante electricista 13,36 5,34
#ceP16BE910 1,000 ud  Sensor multifuncion 0-10V b 15,62 15,62
#ceP16BE990 1,000 ud  LUM.EMP.CORALINE RC120 B 44,25 44,25
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 71,50 0,72
Suma la partida............coeiveiriiiiie i 72,20
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,72
TOTAL PARTIDA.......ccoiiniiiinmrsiis e 72,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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#ceE18IMW261 ud DOWNLIGHT LED D=165 mm 2000 Im Regulable
Suministro y monatje Downlight empotrado de diamefro 165 mm. Fabricado en inyeccion de policarbonato, con re-
flector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para
LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestion térmica y sistema de sujecion de facil instalacion y
equipo incorporado. Con médulo LED de 2000 lumens con temperatura de color blanco neutro o célido, incluyendo
equipo regulable, replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 1° electricista 14,29 4,29
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
#iceP16Bl1431 1,000 ud  Downlight led 2000 Im D=165mm. regulable 91,00 91,00
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 95,84
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,96
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinnesis s ssesnenns 96,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
#ceE191A920 m  CANALIZACION ENLACE 6 TUBOS 63 MM
Canalizacion externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 6 conductos, de PVC de 63 mm. de didmefro, de
acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigén HM-20 de
central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de fierras a maqui-
na en terrenos compactos, fubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén y relle-
no de la capa superior con fierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del
P.N., i/rotura sin reposicion de acera.
ce0010A030 0,025 h  Oficial primera 14,29 0,36
ce0010A070 0,025 h  Pedn ordinario 13,02 0,33
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP01HM010 0,055 m3 Hormigon HL20/P/20/I central 45,70 2,51
ceP15GD130 6,600 m  Tubo rigido PVC 63 mm 4,01 26,47
#ceP22T7C918 1,500 ud  Soporte separador D=63 mm. 6 alo 0,81 1,22
% 1,000 %  Medios auxiliares 31,40 0,31
Suma la partida...........occevviriiiii 31,75
Costes indirectos 1,00% 0,32
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienre s 32,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CENTIMOS
#ceE191A930 m  CANALIZACION ENLACE 4 TUBOS 63 MM
Canalizacién externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 2 conductos, de PVC de 63 mm. de didmetro, de
acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigén HM-20 de
central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de fierras a maqui-
na en terrenos compactos, fubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén y relle-
no de la capa superior con fierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del
P.N., i/rotura sin reposicion de acera.
ce0010A030 0,018 h  Oficial primera 14,29 0,26
ce0010A070 0,018 h Pedn ordinario 13,02 0,23
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP01HM010 0,066 m3 Hormigon HL20/P/20/I central 45,70 3,02
ceP15GD130 4,400 m  Tubo rigido PVC 63 mm 4,01 17,64
ceP22TC180 1,500 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo 0,77 1,16
% 1,000 %  Medios auxiliares 22,90 0,23
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiiie 23,09
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA.......coeiiiinienre s 23,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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#ceE19IF181 ud Conexionado de cableado de fibra 6ptica para rack
Conexionado de cableado de fibra 6ptica para rack.
ce0010B270 0,150 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 2,14
ce0010B280 0,150 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72 2,06
ceP22IF160 0,500 m  Cable fibra éptica multimodo 50/125 um 6 f.o 2,38 1,19
ceP01DA150 0,150 ud  Pequefio material 0,55 0,08
% 1,000 %  Medios auxiliares 5,50 0,06
Suma la partida..........ccceeviieiiiiiiie 5,53
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA.......oeiiiiinrenre s s 5,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
#ceE19IRR920 ud RACK 1942
Suministro y montaje de armario rack de 19" de 800 mm de anchura y 800 mm de profundidad serigrafiado fipo
ICM , con calidad de referencia HIMEL, con puerta delantera de doble hoja Paneles laterales con rejilla de vent-
lacion superior, puerta trasera ciega, puerta delantera en vidrio de seguridad tintado con cerradura de seguridad,
Cuatro largueros de montaje formato 19 regulables para distintos fondos. Guia cables laterales verficales para fija-
cion y distribucion del cableado incluy endo anillas, con seis orificios para enfrada de cables. Zécalo inferior de altu-
ra 100 mm con tapa frontal y - posterior desmontable, laterales con escotadura semitroquelada para comunicacion
de baterias y patas niveladoras para repartidor de dimensiones 24 U de altura, en el que albergara 2 paneles de
conexion de 24 puertos RJ45 cat6 completamente equipados con conectores RJ45 cat. 6, 2 paneles de conexion
de 25 puertos RJ45 cat3 completamente equipados, 1 panel de fibra dptica equipado con 6 puertos LC diplex, 5
pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y todos los accesorios para que quede perfectamente terminado, 2 re-
gletas de 8 tomas sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presencia de tension y lateral desmontable para
conexion de linea de alimentacion directa desde cuadro eléctrico (sin enchufe intermedio) montadas en la parte
posterior e inferior del armario rack, todo instalado conforme a la normativa de 1.C.M. incluyendo unidad de venti-
lacién con interruptor y termostato regulable en parte superior y en perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tiera
de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de seccion adecuada. No se incluye los latiguillos. Efique-
tado de armario, paneles, puertos y resto de elementos seglin normativa de I.C.M.
ce0010B270 4,000 h  Oficial 1 Instalador telecomunicacion 14,29 57,16
ce0010B280 4,000 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72 54,88
#ceP22IR041 1,000 ud  Armario Rack 19 " 42 U 615,20 615,20
ceP2211100 1,000 ud  Panel conex 12 puertos LC duplex 72,36 72,36
ceP22IP025 2,000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 99,00 198,00
ceP22IP026 2,000 ud  Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3 35,24 70,48
ceP22IP070 5,000 ud  Panel pasa hilos 19 " 1U 11,20 56,00
ceP22IR060 2,000 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 29,00
ceP22IL021 48,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ452 m 2,59 124,32
ceP221L081 2,000 ud Latiguillo fibra 6ptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m 18,07 36,14
ceP2211040 1,000 ud Casset protec.12 empalmes F.O. 12,43 12,43
ceP22IL123 2,000 ud  Pigtail LSHZ mulimodo OM3 50/125 um LC 1m 1,88 3,76
ceP22IR070 1,000 ud  Unidad de ventilacion con termostato 61,23 61,23
ceP22IR080 2,000 ud Bandeja soporte equipos 21,20 42,40
% 1,000 %  Medios auxiliares 1.433,40 14,33
Suma la partida...........cceeviieiiiiiie 1.447,69
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 14,48
TOTAL PARTIDA.......oiiiiinienie s 1.462,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE

CENTIMOS
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#ceE20AL051 ud ADECUACION DE ACOMETIDA EXISTENTE
Adecuacion de la acometida a la red general municipal existente para dar servicio al edificio existente y al edificio
objeto de proy ecto. incluyendo tubo de poliefileno de alta densidad, con collarin de toma de P.P., codo de laton,
enlace recto de polietileno, llave de esfera laton roscar, ifp.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y fun-
cionando, segun norma UNE EN 12201y ys/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
ce0010B200 1,600 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 22,86
ce0010B210 1,600 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13,72 21,95
ceP17PA050 70,000 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 75mm 3,39 237,30
ceP17PP210 1,000 ud  Enlace recto polietileno 50 mm. (PP) 3,40 3,40
ceP17PP300 1,000 ud  Collarin toma PP 75 mm. 414 414
ceP17XE050 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 12,53 12,53
ceP17YC050 1,000 ud  Codo latén 90° 50 mm-1 1/2" 5,25 5,25
% 1,000 %  Medios auxiliares 307,40 3,07
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiii 310,50
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 3,11
TOTAL PARTIDA.......eeiiiiinienre s 313,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
#ceE20VR061 ud VALVULA DE VACIADO DE 1 1/4"
Suministro y colocacién de vélvula de vaciado, de 1 1/4" (40 mm.) de didmetro, de latdn fundido; colocada me-
diante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
#ceP17XR062 1,000 ud  Valv.vaciado 1 1/4" 26,21 26,21
% 1,000 %  Medios auxiliares 29,80 0,30
Suma la partida............coeieiriiiiie i 30,08
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiininirsinss e 30,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
#ceE20VR062 ud VALVULA DE VACIADO DE 1"
Suministro y colocacion de valvula de vaciado, de 1" de diametro, de laton fundido; colocada mediante union ros-
cada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
#ceP17XR063 1,000 ud Valv.vaciado 1" 23,14 23,14
% 1,000 %  Medios auxiliares 26,70 0,27
Suma la partida............coeiviiriiiiie i 26,98
Costes indirectos 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininiriiss e 27,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
#ceE21G900 ud GRIFO AGUA FRIA VERTEDERO
Suministro y montaje Grifo de vertedero agua fria fabricado en metal cromado con cartucho ceramico de 40 mm,
difusor, aireador y latiguillos de conexién, juntas y fijaciones, quedando la unidad completamente montada y en
funcionamiento.
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
#ceP18GD920 1,000 ud  Grifo agua fria cromado v ertedero 55,17 55,17
% 1,000 %  Medios auxiliares 58,00 0,58
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 58,61
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,59
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininirsinns e 59,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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#ceE21MA900 m2 ESPEJO PLATEADO
Espejo plateado con canteado perimetral, incorpora una lamina de seguridad como proteccion en caso de rotura,
instalado pegado por medio de silicona. Acorde al DB HS4.
ce0010B320 0,700 h  Oficial 12 vidrieria 14,29 10,00
ceP14G020 1,006 m2 Espejo plateado 5 mm. 9,94 10,00
ceP14W110 4,000 m  Canteado espejo 0,52 2,08
ceP14W040 4,000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,57 2,28
% 1,000 %  Medios auxiliares 24,40 0,24
Suma la partida............coeieiriiiiie i 24,60
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 24,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
#ceE21MA920 ud PORTARROLLOS DE ACERO INOXIDABLE 2 ROLLOS
Suministro, montaje y colocacion de portarrollos de papel higiénico de acero inoxidable, para dos rollos, instalado.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
#ceP18CB930 1,000 ud  Portarrollos papel higienico acero inox / 2 rollos 39,95 39,95
% 1,000 %  Medios auxiliares 44,20 0,44
Suma la partida............coeiieriiiiie 44,68
Costes indirectos...........ccccovervenne 1,00% 0,45
TOTAL PARTIDA......cocoiiiirinirsiinis s 45,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS
#ceE21MA930 ud PERCHA DOS GANCHOS ACERO INOXIDABLE
Suministro, montaje y colocacion de portarrollos de papel higiénico de acero inoxidable, para dos rollos, instalado.
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 14,29 1,43
#ceP18CB940 1,000 ud Percha dos ganchos acero inoxidable 3,00 3,00
% 1,000 %  Medios auxiliares 4,40 0,04
Suma la partida...........cceeeiieiiiiiie 4,47
Costes indirectos............ccoceeveeennnns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienre s srennens 4,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
#ceE22R1902 ud CIRCULADOR DOBLE ALPHA 2 L 25-50 180
Bomba doble de rotor hiimedo de alta eficiencia para calefaccion y climatizacion, con motor sincrono de iman per-
manente, y variacion de frecuencia y de presion incorporada. Totalmente instalada y funcionando, incluyendo lla-
ves y accesorios. Marca Grundfos modelo ALPHA 2 25-40 180 o similar.
ce0010B200 2,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 35,73
ce0010B210 2,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 34,30
ceP20TV220 4,000 ud  Valv.comp. bronce.1 1/2" 110,44 441,76
ceP20TV185 2,000 ud  Valv.retPN10/16 1 1/2" 14,46 28,92
ceP15GA010 15,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 2,55
ceP15GD010 15,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 5,25
ceP20TV275 2,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 67,18
#ceP20WI022 2,000 ud Circulador ALPHA 2 L 25-50 180 452,00 904,00
% 1,000 %  Medios auxiliares 1.519,70 15,20
Suma la partida............coeiveiriiiiie i 1.534,89
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 15,35
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininirsiiss e 1.550,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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#ceE23DRD910 ud REJILLA IMP. 200x150 DOBLE DEFL.
Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables,
200x 150 mm, modelo 20-DH-O-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje, compuerta de regulacion
y p/p de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
#ceP21RD910. 1,000 ud  Rejilla impul.250x 150 d.d.c/comp 21,40 21,40
% 1,000 %  Medios auxiliares 28,60 0,29
Suma la partida...........cceeeiieiiiiiie 28,84
Costes indirectos............cccceeveeennns 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiinrenre s s 29,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
#ceE23DRD990 ud REJILLA IMP. 350x200 DOBLE DEFL.
Suministro y montaje de rejilla impulsién de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables,
350x 200 mm, modelo 20-DH-O-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje, compuerta de regulacion
y p/p de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
#ceP21RD930 1,000 ud  Rejilla impul.350x 200 d.d.c/comp 26,70 26,70
% 1,000 %  Medios auxiliares 33,90 0,34
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiiie e 34,19
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 34,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
#ceE23MVC903 ud CAJA DE VENTILACION 144 m3/h
Caja de ventilacion para un caudal de 144 m3/h, con ventilador centrifugo de alabes hacia adelante, de potencia
100 W, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento acUstico, provisto de amortiguadores
elasticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. Acorde al Reglamento
de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes. Marca S&P, modelo CAB 125 o similar. Totalmente
instalado y funcionando.
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ce0010B210 1,000 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13,72 13,72
#ceP21V903 1,000 ud Caja de ventilacién 144 m3/h 276,68 276,68
% 1,000 %  Medios auxiliares 304,70 3,05
Suma la partida..... 307,74
Costes indirectos 3,08
TOTAL PARTIDA.......eeiiiinrenie s 310,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZEUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
#ceE23R061 ud BATERIA CALEFACCION 5 KW AGUA
Suministro y montaje de la bateria de calor de 5 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2516 / 2508, inclu-
yendo sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato, p.p. de accesorios para su completa instalacion
y funcionamiento. Acorde RITE.
#ceP21WA031 1,000 ud Bateria calefaccién agua 5 KW 475,00 475,00
ceP20WT072 1,000 ud  Sonda de temperatura en conducto 32,00 32,00
ceP20WT005 1,000 ud Termostato ambiente programable TX200 67,53 67,53
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 13,36 26,72
% 1,000 %  Medios auxiliares 629,80 6,30
Suma la partida............coeiveiriiiiie i 636,13
Costes indirectos...........ccccovervinne 1,00% 6,36
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiinirsinns s 642,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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#ceE24AP015 ud CONEX.RED EXISTENTE POLIETILENO D=40 mm.
Conexion a red existente de gas en polietileno SDR11 de DN=40 mm. Dint=32,7, para redes de distribucion en-
terradas, incluso excavacion y reposicion de zanja, terminada. Se incluye 120 ml de tuberia hasta el edificio.
Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010B200 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B210 1,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 20,58
ce0010A120 2,000 h  Cuadrilla E 27,31 54,62
ceP01AA020 30,000 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 312,90
cePO01HM030 0,450 m3  Hormigdn HM-25/P/20/1 central 50,53 22,74
ceP192010 1,000 ud Pruebas de presion 119,90 119,90
#ceP19TPA911 120,000 ud  Tuberia PE SDR11 Dint=32,7 mm. 3,54 424,80
% 1,000 %  Medios auxiliares 977,00 9,77
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 986,75
Costes indirectos...........ccccovervrnnne 1,00% 9,87
TOTAL PARTIDA......ccirtirinrinresis s snesnenns 996,62
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA'Y DOS
CENTIMOS
#ceE24BA950 ud REGULADOR BP
Suministro y montaje de regulador hasta un caudal méximo de 25 m3/h, rosca gas 2 1/2", con regulacion de pre-
sion a BP 22 mbar. Instalado y funcionando, incluyendo llaves, filtro, accesorios, segin norma UNE EN 1359,
UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas.
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ce0010B210 1,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 20,58
ceP19WV060 2,000 ud Valv. PN-5 M/M DN=2" 58,17 116,34
#ceP19WV960 1,000 ud Filtro 28,17 28,17
#ceP19CM940 1,000 ud  Regulador BP 22 mbar 254,30 254,30
% 1,000 %  Medios auxiliares 433,70 4,34
Suma la partida............coeiiiriiiiie 438,02
Costes indirectos...........ccccoverernne 1,00% 4,38
TOTAL PARTIDA......cccirtirinrinnesin s snesnens 442,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
#ceE24R041 ud ARMARIO R. 75m3/h MPB-MPA C/MAX
Conjunto de regulacion para gas, Q=75 m3/h con seguridad de méxima, entrada en 1" salida en 2" y salto de pre-
sién de MPB-MPA, instalado en un amario de 400x 300x200 mm, montado. Acorde al Reglamento de Gas 2006
y norma UNE 60670.
ce0010A120 2,500 h Cuadrilla E 27,31 68,28
ceP19AM010 1,000 ud  Arm.metal. 400x 300x200 mm 75,22 75,22
ceP19RF010 1,000 ud Filtro Pt=16 bar E=H-1" S=H-1" 51,71 51,71
ceP19RF030 1,000 ud  Cartucho filtro de 1" DN 25 22,01 22,01
ceP19W040 1,000 ud  Valv. PN-5 M/M DN=1 1/4 8,83 8,83
ceP19WV060 1,000 ud  Valv. PN-5 M/M DN=2" 58,17 58,17
#ceP19RR021 1,000 ud Reg. MPB-MPA Qs=75m3/h c/max 125,61 125,61
% 1,000 %  Medios auxiliares 409,80 4,10
Suma la partida..........ccceeviieiiiiie 413,93
Costes indirectos............ccoceeveeennnn. 1,00% 4,14
TOTAL PARTIDA.......coiiiiinienie s s 418,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
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#ceE26FDC130 m  ENGANCHE CON LA RED EXISTENTE
Ud. conexion a la red existente en el cenfro con una longitud méxima de 15 m hasta galeria de servicio, formada
por tuberia de poliefileno de 2" y 10 y parte proporcional de piezas para conexion. Totalmente instalado y funcio-
nando.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ce0010B230 0,500 h Ay udante fontanero 13,36 6,68
ceP17PP140 1,000 ud  Te polietleno 63 mm. (PP) 9,62 9,62
ceP17PA040 15,000 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm 2,40 36,00
% 1,000 %  Medios auxiliares 59,50 0,60
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 60,05
Costes indirectos...........ccccovvrvrnnnn 1,00% 0,60
TOTAL PARTIDA......cccoiiiiinirsinnis e 60,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
#ceE26F J930 ud PL SEN 297X297 CTE SENALIZ ACCESABILIDAD
Placa sefalizacion interior de accesibilidad, segun CTE, en aseos minusvalidos, ascensor, accesible, itinerario,
efc.., de dimensiones 297x297 mm., en poliestireno de 1 mm. de espesor, incluso colocacién, totalmente termina-
do.
ce0010A060 0,050 h Pedn especializado 13,29 0,66
ceP23FK130 1,000 ud  Sefal poliprop. 297x 297mm.fotolumi. 2,19 2,19
% 1,000 %  Medios auxiliares 2,90 0,03
Suma la partida............coeieiriiiiiie 2,88
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA......cocoiiiirinirsiinis s 2,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
#ceE27TML940 m  LACADO SATINADO DESARROLLOS DE 20-50 CM.
Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulésica terminacion satinada, sobre carpinteria de madera en elementos
lineales de desarrollo entre 20-50 cm, previo sellado de nudos, mano de imprimacion, aparejo, lijados, mano de
pistola y mano final de laca satinada.
ce0010B300 0,400 h Oficial 12 pintura 14,29 5,72
ce0010B310 0,400 h Ay udante pintura 13,36 5,34
ceP25MA020 0,100 1 Imp. poro abierto fungicida incol. 6,66 0,67
ceP25MC010 0,800 | Laca nitroc. inc.mate ¢.mad. CM-20 3,41 2,73
ceP250F010 0,400 kg Aparejo 2,68 1,07
ceP25W080 0,150 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 1,97 0,30
ceP25W030 0,200 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,10
% 1,000 %  Medios auxiliares 15,90 0,16
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 16,09
Costes indirectos...........ccccovevvnnnne 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininiriiss e 16,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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#ceU06CP920 m  PELDANO HORMIGON IMPRESO
Suministro y colocacion de peldafio formado por bordillo de hormigdn 20x22 como tabica y hormigon impreso co-
mo huella, para zonas ex teriores, totalmente terminado.
ce0010A030 0,080 h  Oficial primera 14,29 1,14
ce0010A070 0,120 h Pedn ordinario 13,02 1,56
ceP30PF180 1,000 ud  Anclajes de fijacion PE-HD 0,76 0,76
ceP08XBH040 1,000 m  Bord.hor.bicap.gris t.Il 4-20x 22 2,11 2,11
ceA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 61,79 0,49
ceA04SE100 0,045 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA 68,48 3,08
ceP08C050 0,045 kg  Liquido de curado 130 1,77 0,08
ceP08FR050 0,090 m  Sellado de juntas 4 mm. 4,41 0,40
ceP01DA220 0,030 kg Fibra polipropileno 6,86 0,21
% 1,000 %  Medios auxiliares 9,80 0,10
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiii 9,93
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.......coeiiiinrenre s 10,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CENTIMOS
#ceU14DB021 ud LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 0.50-0.75 M
Suministro y plantacion de Lquidambar styracifiua de 0.50-0.75 m de altura, en contenedor, incluso apertura de ho-
yode 0.4 x 0.4 x 0.4 my primer riego.
ce0010B360 0,050 h Oficial 12 jardineria 14,29 0,71
ce0010B380 0,300 h  Peon jardineria 13,02 3,91
ceMO5EN020 0,020 h Ex cav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 0,76
ceP28DA080 0,500 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,29
ceP01DA130 0,030 m3 Agua 0,75 0,02
#ceP28EA371 1,000 ud  Liquidambar styraciflua 0,50-0,75 m 48,21 48,21
% 1,000 %  Medios auxiliares 53,90 0,54
Suma la partida............coeriiriiiiie i 54,44
Costes indirectos...........ccccovervnnnne 1,00% 0,54
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiininirsinns s 54,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
#ceU16M066 m  BAR. DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS
Suministro y colocacion de barandilla para escalera y rampas de chapa perforada; segun N.E.C. (MU-53), inclu-
S0 anclaje.
ce0010A040 0,300 h Oficial segunda 13,72 4,12
ce0010A070 0,300 h Pedn ordinario 13,02 3,91
#ceP29NAA201 1,000 m  Barandilla capa perforada 65,00 65,00
% 1,000 %  Medios auxiliares 73,00 0,73
Suma la partida............coeieieriiiiie 73,76
Costes indirectos............cccceeveeennn. 1,00% 0,74
TOTAL PARTIDA......cceiiiiinienie s s 74,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceE02CM030 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
Excavacion de fierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso fransporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-
vacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camién ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
ce0010A070 0,030 h Pedn ordinario 13,02 0,39
ceMO5RN020 0,050 h  Refrocargadora neumaticos 75 CV 25,31 1,27
% 1,000 %  Medios auxiliares 1,70 0,02
Suma la partida............coeieiriiiiie i 1,68
Costes indirectos 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiininirsiiss s 1,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
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ceE02EM020 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T.COHESIVOS
Excavacion de fierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos cohesivos, limos o
arcillas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso fransporte
de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacién y extraccion de fierras fuera de la excavacion,
con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,130 h Pedn ordinario 13,02 1,69
ceMO5RN020 0,200 h  Refrocargadora neumaticos 75 CV 25,31 5,06
% 1,000 %  Medios auxiliares 6,80 0,07
Suma la partida...........ccoeiiiriiiiie 6,82
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA......cccoiiiirinirsinnis e 6,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE02ES050 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m,
en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. In-
cluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, refirada de los
materiales excavados y carga a camion. Con posterior relleno y apisonado de las fierras procedentes de la exca-
vacion y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,900 h  Peon ordinario 13,02 1,72
ceMO5EC040 0,160 h Miniex cav adora hidraulica cadenas 1,2 t. 29,41 4,71
ceMO8RI010 0,850 h  Pison vibrante 70 kg. 2,51 2,13
% 1,000 %  Medios auxiliares 18,60 0,19
Suma la partida............ccoviiniiiii 18,75
Costes indirectos. ..........ccccoveveanenn 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienrn s 18,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE02SA010 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE
Relleno extendido y apisonado mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo; y compactacion en tonga-
das sucesivas de 30 cm de espesor maximo mediante equipo mecanico formado por rodillo vibrante tandem auto-
propulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la méaxima obtenida en el ensay o Proctor Mo-
dificado, realizado segiin UNE 103501 (ensay o no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los &ridos a utilizar en los frabajos de relleno y humectacion de los mismos.
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 13,02 2,60
ceM05PN010 0,030 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 1,38
ceM07CB020 0,012 h Camidn basculante 4x2 10 t. 20,35 0,24
ceM08N020 0,015 h  Motoniveladora de 200 CV 47,25 0,71
ceMO8RN010 0,015 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 24,00 0,36
ceM08CA020 0,010 h Cisterna agua s/camién 10.000 . 25,62 0,26
ceP01AF220 1,250 m3 Tierra de préstamo p/relleno compactable 4,24 5,30
% 1,000 %  Medios auxiliares 10,90 0,11
Suma la partida..........ccceeeiieiiiii 10,96
Costes indirectos............ccoeeveeennn. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......cooiiiinienre s e 11,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CENTIMOS
ceE02SA070 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE
Compactacion de terrenos a cielo abierto, por medios mecanicos, sin aporte de fierras, incluso regado de los mis-
mos, sin definir grado de compactacion minimo, y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,048 h  Pedn ordinario 13,02 0,62
ceM08RT020 0,150 h  Rodillo vibrante autoprop. tandem 2,5 t. 35,00 5,25
ceM08CA020 0,020 h Cisterna agua s/camién 10.000 . 25,62 0,51
% 1,000 %  Medios auxiliares 6,40 0,06
Suma la partida...... 6,44
Costes indirectos 0,06
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinrenre s e 6,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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ceE02SZ080 m3 RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR. S/APOR.
Relleno, extendido y compactado de tierras de la propia excavacion, en zanjas, por medios manuales, con plan-
cha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,600 h  Pedn ordinario 13,02 7,81
ceM08RB030 0,300 h.  Bandeja vibrante de 170 kg. 2,95 0,89
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 0,75 0,08
% 1,000 %  Medios auxiliares 8,80 0,09
Suma la partida..........ccceeviieiiiiiie e 8,87
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 8,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE02TT030 m3 TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.
Cargay transporte de fierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 10 km., con-
siderando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, y con p.p. de medios auxiliares.
ceMO5PN010 0,020 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 0,92
ceM07CB020 0,162 h  Camion basculante 4x2 10 t. 20,35 3,30
% 1,000 %  Medios auxiliares 4,20 0,04
Suma la partida............coeiieriiiiie 4,26
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA.......oeiiiiinienre s 4,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceE03ALR160 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm.
Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Me-
dida la unidad ejecutada.
ce0010A030 2,390 h Oficial primera 14,29 34,15
ce0010A060 2,390 h  Peon especializado 13,29 31,76
ceP01HM020 0,036 m3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 36,48 1,31
ceP01LT020 0,082 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 5,13
ceP01MC040 0,040 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,58
ceP01MC020 0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,14
ceP02EATO030 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 10,74 10,74
% 1,000 %  Medios auxiliares 85,80 0,86
Suma la partida............cceviiriiiiii 86,67
Costes indirectos............cccceeveeennn. 1,00% 0,87
TOTAL PARTIDA.......eeiiiinrenie s 87,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE03ALR171 ud ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x70 cm.
Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Me-
dida la unidad ejecutada.
ce0010A030 2,930 h Oficial primera 14,29 41,87
ce0010A060 2,930 h Pedn especializado 13,29 38,94
ceP01HM020 0,049 m3  Hormigon HM-20/P/40/I central 36,48 1,79
ceP01LT020 0,134 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 8,38
ceP01MC040 0,049 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,94
ceP01MC020 0,029 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,33
ceP02EAT040 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 11,03 11,03
% 1,000 %  Medios auxiliares 105,30 1,05
Suma la partida............cceviiriiiiii 106,33
Costes indirectos 1,00% 1,06
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiininirsiiss s 107,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceE03DD010 m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamien-
tos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios mecanicos sobre el terre-
no, y sobre la anterior, ofra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso
compactacion y apisonado por medios mecanicos, y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,008 h Pedn ordinario 13,02 0,10
ceM05PN010 0,015 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 0,69
ceM07CB040 0,015 h Camidn basculante 4x4 14 t. 22,10 0,33
ceMO08N020 0,010 h Motoniv eladora de 200 CV 47,25 0,47
ceMO8RN010 0,024 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 24,00 0,58
ceP01AG160 0,200 m3 Grava filtrante sin clasificar 6,41 1,28
ceP01AG150 0,150 m3 Gravilla filtrante sin clasificar 7,03 1,05
% 1,000 %  Medios auxiliares 4,50 0,05
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiii 4,55
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......eeiiiiinienre s 4,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
ceE03EC010 ud CAL.SIF/REF. PVC 200x200 SV 90-110mm
Caldereta sifnica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales htimedos, con salida vertcal
desde 90 a 110 mm. y con rejilla de PVC de 200x200 mm.; instalada y conexionada a la red general de desa-
glie, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.
ce0010B200 0,389 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 5,56
ceP02EDC020 1,000 ud  Cal.sif. PVC/rej.L=200 s.vert.D=90-110 10,98 10,98
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 17,10 0,17
Suma la partida............coeiiiriiiiie 17,26
Costes indirectos...........ccccoverernne 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA......cccoiiiininirsinss s 17,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceE03ENH090 m  CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.
Canaleta de drenaje superficial de hormigdn polimero con rejilla de fundicién ductil de clase C250 y bastidor de
acero galvanizado de medidas exteriores 150x 1000x 135 mm. y 100 mm. de ancho. Seccion transversal en V:
maximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin tornillos, sistema Drainlock, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 13,36 2,00
ceP01AA020 0,050 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,52
ceP02ECH090 1,000 ud  Canaleta H.polim.150x 1000x 135 rej.fund. 39,16 39,16
% 1,000 %  Medios auxiliares 43,80 0,44
Suma la partida............ccoviiriiiii 44,26
Costes indirectos............cccceeveeennn. 1,00% 0,44
TOTAL PARTIDA.......cooiiiinienre s e 44,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS
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ceE03EUP030 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90
Sumidero sifonico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.; para recogida
de aguas pluviales o de locales humedos, instalado y conexionado a la red general de desague, incluso con p.p.
de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,389 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 5,56
ceP02EDS010 1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90 8,24 8,24
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 14,40 0,14
Suma la partida............coeiiiiiiiiie i 14,49
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiinrenre s s 14,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceE03M010 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia méxima de 50 mefros, para
la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente minima del 2%,
para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m?, de 315 mm de diamefro exterior, con junta elastica, colocado sobre cama o lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral com-
pactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tuberfa, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolicion y levantado del firme
existente y posterior reposicién con hormigdn en masa HM-20/P/20/1, sin incluir la excav acion previa de la zanja,
el posterior relleno principal de la misma ni su conexion con la red general de saneamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010A040 8,150 h  Oficial segunda 13,72 111,82
ce0010A060 17,700 h Pedn especializado 13,29 235,23
ceM06CM010 9,900 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 0,95 9,41
ceM06MI010 9,900 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,56 25,34
ceA00X040 45,000 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC. 6,08 273,60
ceP01HM020 5,350 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 36,48 195,17
ceP01AA020 2,500 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 26,08
ceP02CVM040 10,000 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=315mm 110,40 1.104,00
ceP02CVW010 0,350 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 1,21
ceP02TVO060 50,000 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=315mm 14,94 747,00
% 1,000 %  Medios auxiliares 2.728,90 27,29
Suma la partida............coeieiriiiiie e 2.756,15
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 27,56
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiinienre s 2,783,711
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS
ceE030CP010 m COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm.
Colector de saneamiento colgado de PV C liso color gris, de diamefro 50 mm. y con union por encolado; colgado
mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,37
ceP02TVO130 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=50 1,23 1,23
ceP02CVC020 0,200 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm. 2,61 0,52
ceP02CVW032 3,330 ud  Abraz. metélica tubos PVC 90 mm. 0,90 3,00
ceP02CVWO030 0,007 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 0,08
% 1,000 %  Medios auxiliares 7,60 0,08
Suma la partida............coeiiiiiiiiie 7,71
Costes indirectos...........c.ccovervrnne 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrennenis s 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceE030CP040 m  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
Colector de saneamiento colgado de PV C liso color gris, de diamefro 110 mm. y con union por encolado; colgado
mediante abrazaderas mefalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ce0010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,37
ceP02TVO160 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=110 2,86 2,86
ceP02CVC030 0,200 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 2,90 0,58
ceP02CVW034 3,330 ud Abraz.metilica tubos PVC 110 mm. 1,06 3,53
ceP02CVWO030 0,011 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 0,12
% 1,000 %  Medios auxiliares 9,90 0,10
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 9,99
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 10,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceE030DC030 m  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=100 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de digmefro nominal 100 mm. y rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del fubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotexfil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,180 h  Oficial primera 14,29 2,57
ce0010A060 0,332 h Pedn especializado 13,29 4.41
ceP01AA020 0,060 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,63
ceP01AG090 0,206 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20 2,72
ceP02RV040 1,000 m  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=110mm 1,31 1,31
ceP06BG090 2,220 m2 Fieltro geotexfil poliéster 125 g/m2 0,57 1,27
% 1,000 %  Medios auxiliares 12,90 0,13
Suma la partida..........ccceeviieiiiiie 13,04
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienre s 13,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ceE030EP020 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso mulicapa con un didmetro 125 mm. encolado. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Peon especializado 13,29 1,33
ceP01AA020 0,237 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 2,47
ceP02TVO120 1,050 m  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,69 4,92
% 1,000 %  Medios auxiliares 10,20 0,10
Suma la partida............coovviriiiii 10,25
Costes indirectos...........ccccovvrvnnnne 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.......oiiiiinienie s 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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ceE030EP030 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diametro
160 mm. y de union por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 13,29 1,33
ceP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 2,54
ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75
ceP02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01
ceP02TVO010 1,050 m  Tub.PVC liso j.eléstica SN2 D=160mm 5,34 5,61
% 1,000 %  Medios auxiliares 13,70 0,14
Suma la partida...........cceeeiieiiiiie 13,81
Costes indirectos.... 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 13,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE030EP040 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro
200 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Peon especializado 13,29 1,33
ceP01AA020 0,389 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 4,06
ceP02CVM030 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm 15,57 3,11
ceP02CVWO010 0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,02
ceP02TV0020 1,050 m  Tub.PVC liso j.eléstica SN2 D=200mm 7,42 7,79
% 1,000 %  Medios auxiliares 17,70 0,18
Suma la partida...........cceeeiieiiiiiie 17,92
Costes indirectos...........ccccoverernne 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienre s srennens 18,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
ceE03ZLR030 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m.
Pozo de registro de 100 cm. de didmetro interior y de 200 cm. de profundidad libre, construido con fabrica de ladri-
llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigdn
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando angulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formacion de canal en el fondo
del pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, termi-
nado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 13,040 h  Oficial primera 14,29 186,34
ce0010A060 6,520 h Pedn especializado 13,29 86,65
ceP01HA020 0,344 m3 Hormigon HA-25/P/40/I central 50,43 17,35
ceP03AMO080 1,810 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,66 1,19
ceP01LT020 0,636 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 39,75
ceP01MC040 0,309 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 12,21
ceP01MC020 0,126 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 5,76
ceP02EPW020 6,000 ud Pates acero galvanizado 30x 25 2,62 15,72
ceP02EPT015 1,000 ud  Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=100 72,26 72,26
% 1,000 %  Medios auxiliares 437,20 4,37
Suma la partida...........cceeviiiiiiii 441,60
Costes indirectos.... 1,00% 4,42
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinrenre s e 446,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CENTIMOS
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ceE04CM027 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 (cem SR) V.MAN
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 14,29 3,57
ce0010A070 0,250 h Pedn ordinario 13,02 3,26
ceM11HV030 0,250 h  Aguija eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77 0,94
cePOTHM110 1,100 m3  Hormigén HM-15/P/40/lla(Cem SR) central 53,48 58,83
% 1,000 %  Medios auxiliares 66,60 0,67
Suma la partida............coeiiiriiieie i 67,27
Costes indirectos...........ccccovervenne 1,00% 0,67
TOTAL PARTIDA......cccciiniiiinirsinns s 67,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE05AALO010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,010 h Oficial 12 cerrajero 14,29 0,14
ce0010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 13,36 0,13
ceP03ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 0,84
ceP250U080 0,010 | Minio electrolitico 4,10 0,04
ceA06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,35 0,12
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,55 0,06
% 1,000 %  Medios auxiliares 1,30 0,01
Suma la partida............coeieiriiiiiie 1,34
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA......cocoiiiirinirsiinis s 1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceE05AG010 m  CHAPA DINTEL HUECO 250x1 GAL.
Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de anchoy 1 mm. de espesor, reforzada con dos an-
gulares de 30x30x3,pintados con imprimacién antioxidante, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior me-
diante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Segin normas C TE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,240 h Oficial 12 cerrajero 14,29 3,43
ce0010B170 0,240 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,21
ceP13TC010 8,300 kg Chapa galvanizada 0,70 5,81
ceP03ALP010 2,856 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 2,28
ceP250U080 0,120 | Minio electrolitico 4,10 0,49
ceP01DA150 0,500 ud  Pequefio material 0,55 0,28
% 1,000 %  Medios auxiliares 15,50 0,16
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 15,66
Costes indirectos...........ccccovervrnnne 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininiriiss e 15,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceE05AK080 m2 MORTERO IGNiIFUGO VERMICULITA R-90
Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proyeccion de mortero a base de perlita y vermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C.
Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI y normas UNE
ce0010B300 0,135 h Oficial 12 pintura 14,29 1,93
ce0010B310 0,135 h  Ayudante pintura 13,36 1,80
ceM01MP040 0,135 h  Equipo proyeccién mortero ignifugo 2,68 0,36
ceP23FL080 14,000 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0,30 4,20
% 1,000 %  Medios auxiliares 8,30 0,08
Suma la partida...........occeviiriiiii 8,37
Costes indirectos.... 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinrenre s e 8,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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ceE05AM030 ud ANCLAJE MECANICO D=12 L=115 cargas medias
Anclaje mecanico disefiado para fransmitir cargas medias y cargas de impacto al hormigon cémo material base.
En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a rotopercusion, de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de dia-
metro en el elemento de hormigdn de espesor minimo 140 mm. A continuacion se procedera a la correcta limpieza
del taladro. Posteriormente se colocara la pieza a fijar y se introduciran los anclajes hasta la marca roja. Se aplica-
ra el correcto par de apriete para que la fijacién pueda entrar en carga segn la ficha técnica del producto. Este an-
claje se calcula segUin la normativa europea ETAG, en su anexo C.
ce0010A060 0,085 h Pedn especializado 13,29 1,13
ceM03B010 0,050 h  Taladradora mecénica 6,39 0,32
ceP01U260 1,000 ud  Anclaje mecanico D=12mm L=115mm cargas medias 1,25 1,25
% 1,000 %  Medios auxiliares 2,70 0,03
Suma la partida............coeieiiriiiiie 2,73
Costes indirectos...........ccccoverernnnn 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinnesis s ssesnenns 2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE05AM040 ud ANCL.QUIMICO D=12 L=115 HY150
Anclaje quimico disefiado para transmitir grandes cargas al hormigon cémo material base. En primer lugar se reali-
zar4 un taladro, con martillo a rotopercusion, de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de didmefro en el elemento de
hormigén de espesor minimo 140 mm. A continuacion se procedera a la correcta limpieza del taladro para, segui-
damente, inyectar la resina HY 150 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducira la va-
rilla roscada de 12 mm de didmetro y 110 mm de longitud con un leve movimiento de rotacién. Se esperara el
tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocara la pieza a fijar y se dara el par de apriete correspon-
diente segun la ficha técnica del producto.
ce0010A060 0,085 h  Peon especializado 13,29 1,13
ceM03B010 0,050 h Taladradora mecanica 6,39 0,32
ceP01U220 0,040 ud  Resina de inyeccion HIT-HY 150 17,37 0,69
ceM11PI010 0,300 h Equipo de iny eccién manual resinas 4,22 1,27
ceP01U210 1,000 ud Varilla roscada D=12mm L=110mm 0,94 0,94
Suma la partida............coeieiriiiiie i 4,35
Costes indirectos 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienre s 4,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canfidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE05HSA025 m3 H.ARM. HA-35/B/20/Qc ENC.MAD.ENANOS CIM.305kg/m3 ACERO
Hormigon armado HA-35/B/20/Qc 35 N/mm2, consistencia blanda, Tméx.20 mm., para ambiente Qc, elaborado
en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (305 kg./m3.), verido manual, vibrado
y colocado. Segln normas EHE-08 y CTE-SE-C.
ceA03M026 1,000 m3 HORM. HA-35/B/20/Qc V. MANUAL 95,66 95,66
ceA05P030 11,000 m2 ENC.MADERA EN PILARES 4 POST. 14,78 162,58
ceA03R030 305,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 286,70
ceM02GT010 0,080 h Grla pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
% 1,000 %  Medios auxiliares 546,20 5,46
Suma la partida............coeiviriiiiie i 551,64
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 5,52
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinnesie s ssesnenns 557,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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ceE07LP010 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio fipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 14,29 5,00
ce0010A070 0,350 h Pedn ordinario 13,02 4,56
ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,25
ceP01MC040 0,025 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99
ceP03ACC010 0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,50 0,08
% 1,000 %  Medios auxiliares 13,90 0,14
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 14,02
Costes indirectos 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA......cccciiniiiinirsinns s 14,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceE07TL060 m2 TABICON LHD 9c¢m.INT.MORT.BAST.BL.
Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones y cémaras, recibido con mortero bas-
tardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de rio ipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares. Segtin UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
ce0010A030 0,430 h  Oficial primera 14,29 6,14
ce0010A070 0,430 h Pedn ordinario 13,02 5,60
ceP01LH040 0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 56,58 1,98
ceA02M040 0,018 m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-I/A-L 42,5 R 80,30 1,45
Suma la partida..........ccceeviieiiiiiie 15,17
Costes indirectos............cccceeveeennnn. 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienrn s 15,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ceE07TYCO039 m2 TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hmax 3,55 m.
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 70 mm., atorillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor, con un
ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun
NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A050 0,300 h Ay udante 13,36 4,01
ceP04PY050 2,100 m2 Placa yeso laminado N-15 3,86 8,11
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 3,500 m  Montante de 70 mm. 1,31 4,59
ceP04PW100 20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
% 1,000 %  Medios auxiliares 23,20 0,23
Suma la partida............coeiveiriiiiie i 23,39
Costes indirectos 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA.......ccoiiniiiinmrsiis e 23,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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ceE07TYN019 m2 TAB.MULT. 130(70) / 4x15/ 600 / H.m4x.3,85 / AISL.MW / ADMINIST
Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanziado de 70 mm., separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atomillado por cada cara cuatro placas de
15 mm. de espesor, con un ancho fotal de 130 mm., CON ASILAMIENTO acustico formado por una panel semi-
rrigido de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 54 (-1,-6)); recomendado para zonas de ADMINISTRA-
CION vy ofras no docentes, para alturas maximas de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de ins-
talaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0,425 h  Oficial primera 14,29 6,07
ce0010A050 0,425 h Ay udante 13,36 5,68
ceP04PY040 4,200 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,86 16,21
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 2,330 m  Montante de 70 mm. 1,31 3,05
ceP04PW120 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
ceP04PW100 30,000 ud  Tomillos 3,9x45 mm. 0,02 0,60
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
ceP07TW106 1,050 m2 Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 8,29 8,70
% 1,000 %  Medios auxiliares 42,70 0,43
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiii 43,16
Costes indirectos...........ccccovervenne 1,00% 0,43
TOTAL PARTIDA.......oeiiiiinienre s 43,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE07TY0020 m2 TAB.EST.DOB.200(70) / 4x15 / 400 / Hmax.3,55m / AISL MW / AULAS
Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm., esfrucutras sin arrisofrar entre si, atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de es-
pesor, con un ancho total de 200 mm., CON AISLAMIENTO acustico formado por DOS paneles semirrigidos de
lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 69 (-2,-7)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas mé-
ximas de 3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo pa-
ra imprimar y pintar o decorar. Segtn NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0,500 h Oficial primera 14,29 7,15
ce0010A050 0,500 h  Ayudante 13,36 6,68
ceP04PY060 4,200 m2 Placa yeso laminado normal 15x 1.200 mm. 3,86 16,21
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 1,900 m  Canal 73 mm. 1,07 2,03
ceP04PW240 7,000 m  Montante de 70 mm. 1,31 9,17
ceP04PW120 22,000 ud  Tomillo 3,9 x 25 0,01 0,22
ceP04PW100 42,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
ceP04PW450 0,950 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,38
ceP0O7TW106 2,100 m2 Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 8,29 17,41
% 1,000 %  Medios auxiliares 61,10 0,61
Suma la partida............coeiveiriiiiie i 61,71
Costes indirectos............ccoceeveeennnn. 1,00% 0,62
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiniriinis s 62,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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ceEO7TWA010 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
Ayuda de albafiileria a instalacion de electricidad por cada 100 m2 construidos, incluy endo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a fierra, caja general de
proteccion, linea general de alimentacion, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y
proteccion, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (méaximo 20% sobre instalacion de electricidad).
ce0010A030 0,847 h Oficial primera 14,29 12,10
ce0010A070 0,847 h  Peon ordinario 13,02 11,03
% 1,000 %  Medios auxiliares 23,10 0,23
Suma la partida...........ccoeiiiriiiiie 23,36
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA......ccirtirinrinresis s snesnenns 23,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceEO7TWA020 ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)
Ayuda de albafiileria a instalacion de fontaneria por cada 100 m2 construidos incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, fubo de alimentacion,
contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
(méximo 10% sobre instalacion de fontanerfa).
ce0010A040 0,584 h  Oficial segunda 13,72 8,01
ce0010A070 0,584 h  Peon ordinario 13,02 7,60
% 1,000 %  Medios auxiliares 15,60 0,16
Suma la partida............coeieiriiiiiie 15,77
Costes indirectos...........ccccovevvnnne 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinne s ssesnens 15,93
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceEO7TWA030 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
Ayuda de albafiileria a instalacion de calefaccion por cada 100 m2 construidos incluy endo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios au-
xiliares. (méximo 10% s/instalacion de calefaccion).
ce0010A040 0,584 h Oficial segunda 13,72 8,01
ce0010A070 0,584 h  Peon ordinario 13,02 7,60
% 1,000 %  Medios auxiliares 15,60 0,16
Suma la partida..........ccceeviieiiiiiiie 15,77
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiinienre s 15,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceEO7TWA040 ud AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)
Ayuda para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por cada 100 m2 construidos incluyendo mano
de obra de pasatubos, formacion de armario para proteccion de llaves y contador, apertura y tapado de rozas,
i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (méaximo 10% s/instalacién de gas).
ce0010A030 0,276 h  Oficial primera 14,29 3,94
ce0010A050 0,276 h Ay udante 13,36 3,69
% 1,000 %  Medios auxiliares 7,60 0,08
Suma la partida..... 7,7
Costes indirectos 0,08
TOTAL PARTIDA......cceiiiiinienie s s 7,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceE07WA050 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
Ayuda de albafiileria a instalacion de telecomunicaciones por cada 100 m2 construidos incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, lim-
piezay medios auxiliares, (maximo 10% s/instalacion de telecomunicaciones)
ce0010A040 0,584 h Oficial segunda 13,72 8,01
ce0010A070 0,584 h Pedn ordinario 13,02 7,60
% 1,000 %  Medios auxiliares 15,60 0,16
Suma la partida...........cceeeiieiiiiiie 15,77
Costes indirectos............cccceeveeennns 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiinrenre s s 15,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE07TWA060 ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)
Ayuda de albafiileria a instalaciones especiales (domdética, alarmas, sonido, efc.) por cada 100 m2 construidos in-
cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates
y medios auxiliares, (méximo 10% s/presupuesto de instalaciones especiales).
ce0010A030 0,565 h  Oficial primera 14,29 8,07
ce0010A070 0,565 h Pedn ordinario 13,02 7,36
% 1,000 %  Medios auxiliares 15,40 0,15
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 15,58
Costes indirectos...........cccoovervinnne 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA......cccoiiiirinirsinnis e 15,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE07WA080 ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)
Ayuda por cada 100 m2 construidos de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantia de 4-5 aparatos
acondicionadores), incluy endo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates y medios auxiliares, (méximo 5% s/instalacion de aire acondicionado).
ce0010A040 0,200 h Oficial segunda 13,72 2,74
ce0010A070 0,600 h  Pedn ordinario 13,02 7,81
% 1,000 %  Medios auxiliares 10,60 0,11
Suma la partida............coeiiiriiiii i 10,66
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA......cccoiiiininirsinss s 10,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceEOBPEA110 m2 GUAR. Y ENLU. YESO PROY.VERT. HOR.
Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, aplicado por medios
mecanicos sobre el soporte en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, pafieado con regla y
acabado manual con yeso fino aplicado con llana, i/formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plastico o metal y colocacion de andamios s/NTE-RPG-9 e instrucciones del
fabricante, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,100 h  Oficial yesero o escayolista 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
ceM11v090 0,050 h  Mezcladora-bombeadora y eso/cem.proy .3 m*h 7,95 0,40
ceP01CY030 0,012 t Yeso de proy ectar en sacos YPM 83,33 1,00
ceP01CY020 0,003 t Yeso blanco en sacos YF 41,21 0,12
ceP01DA130 0,027 m3 Agua 0,75 0,02
ceP04RW050 0,215 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 0,42 0,09
% 1,000 %  Medios auxiliares 4,40 0,04
Suma la partida............coeiveiriiiiie i 4,40
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiinirsinns s 4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
26 de mayo de 2017 Pagina 38



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE0BPFA040 m2 ENFOSCADO HIDROFUGADO M-10 VERTIC.
Enfoscado fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de
aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/N TE-RPE, medido deduciendo huecos.
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A050 0,150 h Ay udante 13,36 2,00
ceA02S020 0,020 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10 59,86 1,20
% 1,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,05
Suma la partida..........ccceeviieiiiiiie e 5,39
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 5,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceEQ8PFC010 m2 ENFOSCADO MORT. CS III-W0 S/MAESTREAR. CAMARAS
Enfoscado de mortero de cemento CS 111-WO aplicado en interior de cAmaras de aire, sin maestrear, de espesores
20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando
huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ce0010A030 0,000 h  Oficial primera 14,29 1,29
ce0010A060 0,090 h Pedn especializado 13,29 1,20
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,200 m2 Malla refuerzo 1,63 0,33
ceA02A210 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS IIl-W0 51,64 1,03
% 1,000 %  Medios auxiliares 4,00 0,04
Suma la partida............coeieiriiiiiie 4,02
Costes indirectos 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA......cocoiiiirinirsiinis s 4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
ceE0BPKMO040 m2 REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA
Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura abujardada fi-
na, en espesores enfre 12y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado. Directamente sobre fabrica de bloques
de hormigdn, fabrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios auxiliares, medicion sINTE-RPR-9 con
colocacion de junquillos de trabajo.
ce0010A030 0,125 h  Oficial primera 14,29 1,79
ce0010A050 0,125 h Ay udante 13,36 1,67
ce0010A070 0,125 h Pedn ordinario 13,02 1,63
ceP04RM050 25,000 kg  Mortero monocapa raspado fino 0,22 5,50
ceP01DA130 0,008 m3 Agua 0,75 0,01
ceP04RW100 1,250 m  Perfil PVC rig.form.aristas mortero monocapa 0,26 0,33
ceP01CY050 0,100 m2 Malla de fibra de vidrio tejida 0,50 0,05
% 1,000 %  Medios auxiliares 11,00 0,11
Suma la partida............coeieiriiiiie i 11,09
Costes indirectos...........ccccovervrnnne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA......cccoiiniiiinirinns e 11,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de ONCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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ceE0BPKM050 m2 REVEST. MONOCAPA PIEDRA PROYECTADA
Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable de textura piedra proyectada, en espesores entre
12y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado. Directamente sobre fabrica de bloques de hormigén, fabrica
de ladrillo, revoque de mortero, efc., i/p.p. de medios auxiliares, medicién s/INTE-RPR-9 con colocacion de jun-
quillos de trabajo.
ce0010A030 0,125 h Oficial primera 14,29 1,79
ce0010A050 0,125 h  Ayudante 13,36 1,67
ce0010A070 0,125 h Pedn ordinario 13,02 1,63
ceP04RM060 16,500 kg  Mort.acabado piedra proy ectada 0,24 3,96
ceP01AA090 16,500 kg  Arenilla de polvo de marmol 0,06 0,99
ceP01DA130 0,009 m3 Agua 0,75 0,01
ceP04RW100 1,250 m  Perfil PVC rig.form.aristas mortero monocapa 0,26 0,33
ceP01CY050 0,100 m2 Malla de fibra de vidrio tejida 0,50 0,05
% 1,000 %  Medios auxiliares 10,40 0,10
Suma la partida............coeiieriiiiie 10,53
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA......cocoiiniirinirsinss s 10,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE08PS040 m2 REVEST.MURAL VINILICO 2 mm
Revestimiento continuo mural vinilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento electrostatico an-
tiestatico <2.5 kv, espesor 2 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reaccion al fuego B-s1,d0 segin CTE
DB S, colocado con cola multicelulésica disuelta en agua, sIFUNE 23727, sINTE-RSF, incluso p.p. de recortes y
solapes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,240 h Oficial primera 14,29 3,43
ce0010A070 0,120 h  Pedn ordinario 13,02 1,56
ceP04N040 1,050 m2 Revest. viniico 2 mm 18,02 18,92
ceP08MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,09
% 1,000 %  Medios auxiliares 24,00 0,24
Suma la partida............cceviiriiiii 24,24
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienre s 24,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE08PS110 m  PERFIL REMATE PVC
Perfil de remate superior para revestimientos verticales de vinilicos o de caucho, formado por un perfil de PVC fle-
xible, calidad de referencia Gerflor 0493/0493 Perfil de remate flexible, para espesores maximos de revestimiento
de 2 mm., colocado con adhesivo de contacto, medido en su longitud.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP04N090 1,050 m  Perfil remate PVC flexible 1,99 2,09
ceP08MA020 0,100 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,03
% 1,000 %  Medios auxiliares 4,90 0,05
Suma la partida............coeiviriiiiie i 4,90
Costes indirectos...........ccccovervrnnne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA......cocoiiiiiinrsinns e 4,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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ceE0BTAK010 m2 F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una esfructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., i/replan-
teo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-
damios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,300 h Oficial y esero o escay olista 14,29 4,29
ce0010B150 0,300 h  Ayudante yesero o escayolista 13,36 4,01
ceP04PY020 1,050 m2 Placa yeso laminado N-13 3,41 3,58
ceP04PW060 0,470 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,44
ceP04PW010 1,890 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,09
ceP04PW170 0,700 m  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,10 0,77
ceP04TW090 2,600 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 2,44
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04TW100 0,320 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,08
ceP04TW110 1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,54
ceP04PW040 0,530 kg Material de agarre yeso 0,35 0,19
% 1,000 %  Medios auxiliares 16,60 0,17
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 16,80
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA......cccciiniiiinirsinns s 16,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE08TAMO040 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. BAJA-A.ACUS.MEDIA PSV
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento actstico medio, de dimen-
siones 600x600x 15 mm. color blanco, instalado con perfileria semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios
y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado
sINTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,150 h  Oficial yesero o escayolista 14,29 2,14
ce0010B150 0,150 h Ay udante y esero o escay olista 13,36 2,00
ceP04TF040 1,050 m2 Placa FM 60x60x 19 RH-Bj/AA-Bj p/PSV 7,23 7,59
ceP04TW060 3,500 m  Perfileria vista blanca 1,14 3,99
ceP04TW200 0,600 ud Angulo de borde falso techo 0,62 0,37
ceP04TWO050 1,050 ud  Pieza cuelgue 0,72 0,76
% 1,000 %  Medios auxiliares 16,90 0,17
Suma la partida...........cceeeiieiiiiiie 17,02
Costes indirectos 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA.......eeiiiinrenie s 17,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceE08TAM100 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACUS.ALTA PV
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acUstico alto, de dimen-
siones 600x600x 15 mm. color blanco, instalado con perfileria vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y se-
cundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacién y andamiaje, instalado
sINTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,150 h Oficial y esero o escay olista 14,29 2,14
ce0010B150 0,150 h  Ayudante yesero o escayolista 13,36 2,00
ceP04TF080 1,050 m2 Placa FM 60x 60x 19 RH-Md/AA-Alt p/PV 9,56 10,04
ceP04TWO060 3,500 m  Perfileria vista blanca 1,14 3,99
ceP04TW200 0,600 ud  Angulo de borde falso techo 0,62 0,37
ceP04TWO050 1,050 ud  Pieza cuelgue 0,72 0,76
% 1,000 %  Medios auxiliares 19,30 0,19
Suma la partida............coeierriiiiie i 19,49
Costes indirectos...........c.ccovervrnne 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininirsiis s 19,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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ceE0BTAW130 m  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfleria,
i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
ce0010B140 0,270 h Oficial y esero o escay olista 14,29 3,86
ce0010B150 0,270 h  Ayudante yesero o escayolista 13,36 3,61
ceP04PY020 0,515 m2 Placa yeso laminado N-13 3,41 1,76
ceP04PW060 0,313 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,29
ceP04PW010 2,100 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,11
ceP04TW040 2,100 m  Perfil angular remates 0,59 1,24
ceP04TW090 2,100 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 1,97
ceP04TW100 0,533 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,14
ceP04TW110 0,533 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,23
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04PW040 0,178 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,06
% 1,000 %  Medios auxiliares 13,50 0,14
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 13,61
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA......cccciiniiiinirsinns s 13,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE09R160 ud FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.ASFALTICA
Ejecucion de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alre-
dedor del sumidero, en el que se recibira la impermeabilizacion formada por: pieza de refuerzo de lamina de betin
modificado con elastomero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m?, de superficie no protegida, completamente adherida al soporte previamente imprimado con imprimacion asfal-
fica, tipo EA, y colocacion de sumidero sifonico de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de didmefro,
con rejilla alta de poliefileno, integramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado
y preparado para recibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio).
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 14,29 5,00
ce0010A050 0,350 h Ay udante 13,36 4,68
ceP06BI040 0,300 kg  Emulsion asfalfica (tipo ED, UNE 104231) 2,05 0,62
ceP06BS070 1,050 m2 Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,56 5,84
ceP0BWC010 1,000 ud Cazoleta EPDM desagiie sifonico D=110 25,02 25,02
% 1,000 %  Medios auxiliares 41,20 0,41
Suma la partida...... 41,57
Costes indirectos 0,42
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiinienre s 41,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE09S020 ud DISPOSITIVO DE ANCLAJE FIJO TIPO A2
Instalacion de punto de anclaje tipo A2, segin NTP 809 y UNE EN 795:1997, compuesto por un anclaje estructu-
ral homologado, colocado sobre tejados inclinados. Para la conexion de un EPI confra caidas, mediante conector
adecuado y compatible, que no permita una desconexién inv oluntaria.
Con una resistencia superior a 10 kN en la direccion en la que se aplicara la fuerza en caso de caida (comproba-
da por ensayo sobre un modelo en laboratorio o por calculo).
Colocado por instalador homologado.
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 14,29 3,57
ce0010A060 0,250 h Pedn especializado 13,29 3,32
ceP311S910 1,000 ud Dispositivo de anclaje fijo tipo A2 / cub.incl. 30,21 30,21
ceP01DA150 2,000 ud  Pequefio material 0,55 1,10
% 1,000 %  Medios auxiliares 38,20 0,38
Suma la partida............coeieiriiiiie i 38,58
Costes indirectos 1,00% 0,39
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiininirsiiss s 38,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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ceE09S030 ml LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C
Instalacion de linea de vida tipo C, segin NTP 809 y UNE EN 795:1997. Compuesta por una linea flexible, he-
cha con cable metalico, homologado, situado entre anclajes de extremidad fijados mediante un anclaje estructural.
Para la conexion de EPI contra caidas directamente a la linea flexible o mediante
un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para
ello un conector adecuado y compatible.
Cumplira los siguientes requisiotos:
+ Angulo respecto a la horizontal iggual o inferior a 15°
+ Todas las piezas y componentes deben resistir el doble
del esfuerzo previsto (factor de seguridad 2).
Instalada por instalador homologado.
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 14,29 3,57
ce0010A060 0,250 h  Peon especializado 13,29 3,32
ceP311S041 2,000 ud Punto de anclaje fijo 11,75 23,50
ceP311S069 1,000 m. Cable inox. 8 mm. 5,44 5,44
ceP01DA150 4,000 ud Pequefio material 0,55 2,20
% 1,000 %  Medios auxiliares 38,00 0,38
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 38,41
Costes indirectos...........ccccovervrnnne 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA......ccirtirinrinresis s snesnenns 38,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

ceE10AKE290 m  COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de didmetro interior (20) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceP07CE360 1,000 m  Coq. elastomér. D=20, e=25 3,52 3,52

ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22

ce0010A050 0,225 h  Ayudante 13,36 3,01

% 1,000 %  Medios auxiliares 6,80 0,07
Suma la partida...........cceeeiieiiiiiie 6,82
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ccceee e 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

ceE10AKE300 m  COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica fipo SH/
Armaflex de didmefro interior (25) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceP07CE370 1,000 m  Cogq. elastomér. D=25, e=25 3,92 3,92

ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22

ce0010A050 0,225 h  Ayudante 13,36 3,01

% 1,000 %  Medios auxiliares 7,20 0,07
Suma la partida............coeiviriiiiie i 7,22
Costes indirectos..........ccccevvervrenns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA......ccceeeceeerrees e 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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ceE10AKE310 m  COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de didmefro interior (32) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
ceP07CE380 1,000 m  Cogq. elastomér. D=32, e=25 4,51 4,51
ceP07CE150 0,020 1 Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h Ay udante 13,36 3,01
% 1,000 %  Medios auxiliares 7,70 0,08
Suma la partida............coeieiriiiiiie 7,82
Costes indirectos...........ccccovervnnnne 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA......ccirtirinrinresis s snesnenns 7,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ceE10AKE320 m  COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de didmetro interior (42) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h Ay udante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 1 Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE400 1,000 m  Coq. elastomér. D=42, e=30 5,80 5,80
% 1,000 %  Medios auxiliares 8,70 0,09
Suma la partida............coeieiriiiiiie 8,78
Costes indirectos 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinne s ssesnens 8,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE10AUY040 m2 A.T.ESPUMA PUR d=40/45 proy e=25/30 mm
Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 40/45 kg/m3, espesor 25/30
mm y conductividad térmica 0.028 W/mk. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,080 h Oficial primera 14,29 1,14
ce0010A070 0,080 h Pedn ordinario 13,02 1,04
ceM11v022 0,080 h  Compresor aire gsl 20CV2000l/min 0,89 0,07
ceP07T0210 1,050 m2 Espuma PUR 40/45 proy 25/30 mm 3,37 3,54
% 1,000 %  Medios auxiliares 5,80 0,06
Suma la partida............coeiviiriiiiie i 5,85
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinnenis s snesnenns 5,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
ceE10AWV038 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm fachadas
Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) no revestido de 80 mm de espesor, reac-
cion al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W, coloca-
do i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,040 h  Oficial primera 14,29 0,57
ce0010A070 0,040 h  Pedn ordinario 13,02 0,52
ceP07TWO068 1,100 m2 Pan.semirig. MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach. 7,68 8,45
% 1,000 %  Medios auxiliares 9,50 0,10
Suma la partida..........ccceeviiiiiiiii 9,64
Costes indirectos...........ccccovervinne 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinne s ssesnenns 9,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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ceE10AXH112 m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados
Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno exruido XPS, de superficie lisa, corte peri-
metral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad trmica 0.034W/mK, resistencia a compresion
>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacion de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE
EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,020 h Oficial primera 14,29 0,29
ce0010A070 0,020 h  Pedn ordinario 13,02 0,26
ceP07TX302 1,100 m2 Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos 7,57 8,33
% 1,000 %  Medios auxiliares 8,90 0,09
Suma la partida............coeieiriiiiiie 8,97
Costes indirectos...........ccccovervnnnne 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA......ccirtirinrinresis s snesnenns 9,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
ceE101AW030 m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT.+LAM.DREN.
Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfaltica con beflin
elastomérico; banda de refuerzo elastémero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; l&mina asfalfica de betlin elastomero, (t-
po LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m?2), fotalmente adherida al muro con soplete; geotextil y pa-
ra proteccion, lamina drenante de PEAD, con lamina de poliéster adherida, fijada mecanicamente al soporte.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A050 0,100 h Ay udante 13,36 1,34
ceP06BI030 0,300 kg Imprimacién asfaltica prep. impermeab. 2,37 0,71
ceP06BS050 1,100 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 4,68
ceP06BG180 1,050 m2 Lamina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2 2,65 2,78
ceP06BG150 3,000 ud Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0,33 0,99
ceP06BS030 0,300 m  Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2,35 0,71
% 1,000 %  Medios auxiliares 14,10 0,14
Suma la partida............coeiiiriiiiie 14,21
Costes indirectos 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA......cccirtirinrinnesin s snesnens 14,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceE101AW040 m  IMP.PERIMETRO LAM.ASF.AUTOPRO.
Impermeabilizacion de perimetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: imprimacion asfaltica
con betln elastomérico; banda de refuerzo en angulos, con lamina asféltica de betin elastémero SBS  (fipo
LBM-30-FP-160) poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al soporte con soplete; lamina asfalti-
ca de betin elastémero SBS (tipo LBM-40/G-FP-160), con poliéster reforzado de 160 g/m2, totaimente adherida a
la anterior con soplete; incluso perfil de remate superior anclado mecanicamente al peto y sellado.
ce0010A030 0,120 h  Oficial primera 14,29 1,71
ce0010A050 0,060 h Ay udante 13,36 0,80
ceP06BI010 0,300 kg Imprimacién asfaltica 0,3 kg/m2 1,13 0,34
ceP06BS030 0,550 m  Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2,35 1,29
ceP06BS130 0,550 m2 Lam. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2 5,46 3,00
ceP07W190 1,000 m  Perfil metalico sellado 3,25 3,25
% 1,000 %  Medios auxiliares 10,40 0,10
Suma la partida...........cceeviieiiiiiie 10,49
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.......oiiiiinienie s 10,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceE101AW150 m  IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR
Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fabrica de ladrillo de 25 cm., mediante la colocacion de
una barrera de vapor formada por una banda de lamina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de
fibra de polietileno de 65 g/m2, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con
un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.
ce0010A030 0,020 h Oficial primera 14,29 0,29
ce0010A050 0,020 h  Ayudante 13,36 0,27
ceP06BL075 0,350 m2 Lam. oxiasfalto PE 2,5 kg/m2 2,20 0,77
ceA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 0,25
% 1,000 %  Medios auxiliares 1,60 0,02
Suma la partida............cceviiriiiiii 1,60
Costes indirectos 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.......coeiiiinrenre s 1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
ceE101AW160 m  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS e=30cm
Impermeabilizacién en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas y vierteaguas, mediante la co-
locacion de una banda de lamina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, (t-
po Plasfal PE 2,5), instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape
de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.
ce0010A030 0,020 h Oficial primera 14,29 0,29
ce0010A050 0,020 h  Ayudante 13,36 0,27
ceP06BLO75 0,400 m2 Lam. oxiasfalto PE 2,5 kg/m2 2,20 0,88
ceA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 0,25
% 1,000 %  Medios auxiliares 1,70 0,02
Suma la partida...........cceeviieiiiiiie 1,71
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinne s snesnenns 1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceE10INS020 m  SELL.JUNT.DILAT.C/SILICONA NEUTRA 15mm.
Sellado de juntas de dilatacion de 15 mm. de anchura media con silicona neutra y cordén sellador de poliuretano
previamente infroducido en la junta (fondo de junta), i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longi-
tud y realizado por personal especializado.
ce0010A030 0,075 h  Oficial primera 14,29 1,07
ceP06S1120 1,050 m  Sellado silicona neutra e=20 mm. 1,76 1,85
ceP06S1050 1,050 m  Fondo juntas sellado D=20 mm 0,18 0,19
% 1,000 %  Medios auxiliares 3,10 0,03
Suma la partida............ccoviiriiiii 3,14
Costes indirectos...........ccccovevvnnnne 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinnenin s 3,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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ceE11EG020 m2 SOL.GRES ESMALTADO T.DENSO (suelo int. humedos)
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres esmaltado, para transito peatonal intenso; suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso de
uso exclusivo para interiores y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre
1,5y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superfi-
cie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de pariicion y juntas estructura-
les existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 14,29 3,57
ce0010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 3,34
ceP08EPG020 1,050 m2 Baldosa gres prensado (Clase 2) 16,83 17,67
cePO1FA010 3,500 kg  Adhes.int/p ceram.C1T blanco 0,27 0,95
ceP01FJ090 0,650 kg Lechada tapajuntas CG1 blanco 0,25 0,16
% 1,000 %  Medios auxiliares 25,70 0,26
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 25,95
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,26
TOTAL PARTIDA......cccoiiiirinirsinnis e 26,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ceE11ZB050 m2 TERRAZO GRANO MEDIO USO NORMAL S/RODAPIE
Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color claro, con puli-
do inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de fipo,
en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de
cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/lcama de arena de 2 cm. de espesor, rejunta-
do con pasta para juntas, illimpieza, sINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 14,29 3,57
ce0010A070 0,250 h Pedn ordinario 13,02 3,26
ceP08TB030 1,050 m2 Baldosa terrazo grano medio uso normal 8,70 9,14
ceA02A160 0,025 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 44,65 1,12
ceP01AA020 0,020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,21
ceP01FJ120 0,900 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,27 0,24
ceP08TWO010 1,000 m2 Pulido y abri. in situ terrazo 3,85 3,85
% 1,000 %  Medios auxiliares 21,40 0,21
Suma la partida............coeieiiriiiiie i 21,60
Costes indirectos...........ccccovervnnnne 1,00% 0,22
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiininirsinns s 21,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceE12ACB012 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorcion Bl y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mor-
tero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010B100 0,100 h Oficial solador, alicatador 14,29 1,43
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 1,34
ceP09ABCO030 1,050 m2  Azulejo liso 20x 20 Blll color 7,60 7,98
ceP01FA100 1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11 0,11
ceP01FJ040 0,320 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59 0,19
ceP09ABC150 0,250 m  Cantonera PVC 0,91 0,23
% 1,000 %  Medios auxiliares 11,30 0,11
Suma la partida............coeiveiriiiiie i 11,39
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......ccoiiniiiinmrsiis e 11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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ceE12CC010 m2 FACHADA C/GRES PORCELANICO RECT. 37,3x37,3
Suministro de chapado con baldosa de gres porcelanico rectificado, de 37,3x37,3 cm., modelo a elegir por la DF,
con juntas de 5 mm. de ancho minimo, sobre soporte enfoscado con mortero, recibidas con mortero cola mejorado
C2 con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, segin UNE-EN 12004 adifivado, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso, CG2, segin UNE-EN 13888, color a elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje meca-
nico metalico de junta minima y formacién de juntas de dilatacion de 8 mm. selladas con sellante monocomponente
con base de poliuretano. Criterio de medicion de proyecto: superficie medida segiin documentacién grafica de pro-
yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2. No se ha incrementado la medicion por roturas, pie-
zas y recortes, y a que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas. Comprobacién en obra
de la de medicion: Se medira la superficie realmente ejecutada, seglin especificaciones de proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1 m2.
ce0010B100 0,350 h  Oficial solador, alicatador 14,29 5,00
ce0010B110 0,350 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 4,68
ceP09CG010 1,000 m2 Baldosa gres porcel.rect 37,3x37,3cm. 16,87 16,87
cePO1FA150 5,000 kg  Adhesivo cementoso monocomp. gris 0,38 1,90
ceP01DA180 1,500 kg Aditivo plastificante resina sint. 1,50 2,25
ceP01U270 14,000 ud  Anclaje mecan.met.acero inox AISI 304 0,53 7,42
ceP01FJ050 0,402 kg  Junta cementosa fraguado rapid 5 kg. 1,17 0,47
ceP06S1150 0,206 ud  Cartucho Masilla de poliuretano 3,50 0,72
% 1,000 %  Medios auxiliares 39,30 0,39
Suma la partida............coeieiriiiiie i 39,70
Costes indirectos...........c.ccovervrnne 1,00% 0,40
TOTAL PARTIDA......cocoiiiirinirsiinis s 40,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS
ceE12PNF010 m  ENCIMERA TAB.FENOLICO 13 mm
Encimera de tablero fendlico fipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50 mm y faldodn de 150
mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar lavabos.
ce0010B180 0,800 h  Oficial 12 carpintero 14,29 11,43
ce0010B190 0,800 h Ay udante carpintero 13,36 10,69
ceP04FR030 1,050 m2 Encimera panel fendlico e=13 mm. 51,36 53,93
ceP11W030 4,000 ud  Garra acero cuadradillo 12x12 2,80 11,20
ceP11W020 8,000 ud  Tomillo ensamble zinc/pavén 0,05 0,40
% 1,000 %  Medios auxiliares 87,70 0,88
Suma la partida..........ccceeviieiiiiiiie 88,53
Costes indirectos............ccoceeveeennnn. 1,00% 0,89
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiinienre s 89,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
ceE12PVM020 m  VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterdn, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 y adhesivo de resi-
na Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A040 0,100 h Oficial segunda 13,72 1,37
ceP10VM020 1,000 m  Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 8,31 8,31
ceP06SI1090 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,66 1,49
ceP08MA040 0,400 kg Adhesivo resina epoxi 3,37 1,35
ceA02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 0,40
% 1,000 %  Medios auxiliares 15,80 0,16
Suma la partida..........ccceeviiiiiiiii 15,94
Costes indirectos 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......coeiiiinienre s 16,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
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ceE13B030 ud MODULO 2 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm
Madulo compuesto por dos cabina sanitarias fabricada con tableros de fibras fendlicas; puertas y paredes de 10
mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes
y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Instalado.
ce0010A060 1,500 h Pedn especializado 13,29 19,94
ce0010A070 1,500 h Pedn ordinario 13,02 19,53
ceP11B010 3,000 ud Panel cabina sanit.comp. 200x 90 e=10 mm 104,03 312,09
ceP11B020 2,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x 90 e=10 mm 127,89 255,78
ceP11W120 6,000 ud Patas regulable acero inox. 4,87 29,22
ceP01DA150 10,000 ud  Pequefio material 0,55 5,50
% 1,000 %  Medios auxiliares 642,10 6,42
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 648,48
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 6,48
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 654,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
ceE13B050 ud MODULO 3 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm
Madulo compuesto por tres cabina sanitarias fabricadas con tablero de fibras fendlicas; puertas y paredes de 10
mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes
y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Instalado.
ce0010A060 1,500 h Pedn especializado 13,29 19,94
ce0010A070 1,500 h  Pedn ordinario 13,02 19,53
ceP11B010 4,000 ud Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 104,03 416,12
ceP11B020 3,000 ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x 90 e=10 mm 127,89 383,67
ceP11W120 8,000 ud Patas regulable acero inox. 4,87 38,96
ceP01DA150 15,000 ud  Pequefio material 0,55 8,25
% 1,000 %  Medios auxiliares 886,50 8,87
Suma la partida............coeiiiriiiiie 895,34
Costes indirectos...........ccccoverernne 1,00% 8,95
TOTAL PARTIDA......cccoiiiininirsinss s 904,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE13EPL070 m2 PUERTA DE PASO LISA TAB.AGLOMERADO UNA HOJA
Suministro y colocacion de puerta de paso ciega, de UNA HOJA, lisa de tablero aglomerado, para barnizar o la-
car en taller, precerco de pino pais de 90x 35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 90x20
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x 10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de
colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latén negro brillo, serie basica. Ajuste de la hoja, fijacién de los
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B180 0,800 h  Oficial 12 carpintero 14,29 11,43
ce0010B190 0,800 h  Ayudante carpintero 13,36 10,69
ceP11CA130 1,000 m2 P.Paso CLA tab. aglomerado 50,90 50,90
ceA12M020 0,574 ud PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA 9,82 5,64
ceP11TLO60 5568 m  Tapajunt. DM aglomerado 70x 10 0,47 2,62
ceP11RB010 2,300 ud  Pernio laton 80/95 mm. codillo 0,36 0,83
ceP11RP010 0,574 ud  Pomo/manivela normal con resbalén 2,59 1,49
ceP11RP015 0,574 ud  Cerradura para puerta paso interior s/fUNE 12209 2,55 1,46
ceP11RWO025 0,574 ud  Cierre interior + desbloqueo ex terior 1,70 0,98
ceP11RW080 0,574 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 413
ceP11RW090 0,574 ud  Tope puerta 0,26 0,15
% 1,000 %  Medios auxiliares 90,30 0,90
Suma la partida...... 91,22
Costes indirectos 0,91
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininirsiis s 92,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
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ceE13EPL080 m2 PUERTA PASO LISA TAB. AGLOMERADO 2 HOJAS
Suministro y colocacion de puerta de paso ciega, de DOS HOJAS, lisa de tablero aglomerado, para barnizar o la-
car en taller, precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 90x20
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x 10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de
colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de laton negro brillo, serie basica. Ajuste de la hoja, fijacion de los
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B180 1,000 h Oficial 12 carpintero 14,29 14,29
ce0010B190 1,000 h  Ayudante carpintero 13,36 13,36
ceP11CA130 1,000 m2 P.Paso CLA tab. aglomerado 50,90 50,90
ceA12M010 0,304 ud PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS 11,60 3,53
ceP11TL060 3,048 m  Tapajunt. DM aglomerado 70x 10 0,47 1,43
ceP11RB010 2,440 ud  Pernio laton 80/95 mm. codillo 0,36 0,88
ceP11RP0O10 0,608 ud Pomo/manivela normal con resbalon 2,59 1,57
ceP11RP015 0,608 ud  Cerradura para puerta paso interior s/fUNE 12209 2,55 1,55
ceP11RW080 0,304 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 2,19
ceP11RW090 0,304 ud Tope puerta 0,26 0,08
% 1,000 %  Medios auxiliares 89,80 0,90
Suma la partida...........cceeeiieiiiiiie 90,68
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,91
TOTAL PARTIDA......cccciiniiiinirsinns s 91,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE13EV015 m2 PUERTA PASO VIDRIERA TAB. AGLOMERADO 2 HOJAS
Suministro y colocacion de puerta de paso, con vidriera fija rectangular o circuar segiin memoria de carpinteria, de
DOS hojas, lisa de tablero aglomerado, bamizada en taller, precerco de pino pais de 100x35 mm; galces de
MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 100x 30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sa-
peli de 70x 10 mm en ambas caras; acristalamiento no incluido en este precio, colocado con junquillo clavado, se-
gun planos de detalle de carpinteria. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de laton ne-
gro brillo, serie basica. Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes, colocacion y sellado del vidrio con silicona inco-
lora, colocacion de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B180 1,300 h Oficial 12 carpintero 14,29 18,58
ce0010B190 1,300 h  Ayudante carpintero 13,36 17,37
ceP11VH010 1,000 m2 P.paso VLA vid. tab. aglomerado 44,82 44,82
ceP11PD010 1,700 m  Cerco directo p.melix M. 70x50mm 4,14 7,04
ceP11TLO10 3,420 m  Tapajunt. DM LR pino melix 70x 10 0,68 2,33
ceP11RB010 1,760 ud  Pernio laton 80/95 mm. codillo 0,36 0,63
ceP11W020 10,600 ud  Tornillo ensamble zinc/pav6n 0,05 0,53
ceP11RP010 0,600 ud Pomo/manivela normal con resbalén 2,59 1,55
ceP11RP015 0,600 ud Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209 2,55 1,53
% 1,000 %  Medios auxiliares 94,40 0,94
Suma la partida............coeieiriiiiie 95,32
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,95
TOTAL PARTIDA......cccoiiniiiinirinns e 96,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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ceE13EZ015 m2 PTA.CORREDERA LISA TAB.AGLOMERADO
Suministro y colocacion de puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja, lisa de ta-
blero aglomerado, barnizada en taller, precerco de pino pais de 100x 35 mm; galces de MDF, con revestimiento de
melamina, color blanco de 100x30 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de
70x 10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y frador con manecilla para cierre de aluminio, se-
rie basica. Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B180 1,200 h Oficial 12 carpintero 14,29 17,15
ce0010B190 1,200 h  Ayudante carpintero 13,36 16,03
ceP11CA115 1,000 m2 P.paso CLA corredera tab. aglomerado 41,62 41,62
ceP11PD010 2,500 m  Cerco directo p.melix M. 70x50mm 4,14 10,35
ceP11PR030 5,000 m  Galce DM R.roble 70x 30 mm. 2,77 13,85
ceP11TR010 5,000 m  Tapajunt. DM MR pino melix 70x10 0,85 4,25
ceP11RW030 0,500 ud  Juego accesorios puerta corredera 7,33 3,67
ceP11RW040 0,850 m  Periil susp. p.corred. galv. 1,74 1,48
ceP11W090 1,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera 2,37 2,37
ceP11W020 4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav6n 0,05 0,20
ceP11RP015 0,500 ud  Cerradura para puerta paso interior s/fUNE 12209 2,55 1,28
ceP11RW025 0,500 ud Cierre interior + desbloqueo ex terior 1,70 0,85
ceP11RW150 0,500 ud  Kit chapa galv. embultir pta. pared 5,35 2,68
% 1,000 %  Medios auxiliares 115,80 1,16
Suma la partida..........ccceeviieiiiiiie 116,94
Costes indirectos...........ccccovervrnnne 1,00% 1,17
TOTAL PARTIDA......cocoiiiirinirsiinis s 118,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE13K010 m2 MAMPARA FIJA INT. MADERA PINO PINTAR
Suministro y colocacion de mampa/fijo para interiores, formada por zonas para acristalar y ciegas, realizada en
madera de pino del pais 12 sin nudos, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para persiana y hojas con partelu-
nas, incluso precerco de pino 70x 35 mm., tapajunias lisos de pino macizo para pintar, 70x10 mm. en ambas ca-
ras, y tablero rechapado de pino para pintar de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios auxi-
liares (sin incluir vidrios).
ce0010B180 1,000 h Oficial 12 carpintero 14,29 14,29
ce0010B190 1,000 h  Ayudante carpintero 13,36 13,36
ceP11PP010 1,700 m  Precerco de pino 70x35 mm. 1,60 2,72
ceP11TM010 2,500 m  Tapajunt. LM pino melix 70x 12 1,10 2,75
ceP11N010 1,000 m2 Mamp.vidri.pino pais p/pintar 40,08 40,08
ceP11M030 0,350 m2 Tabl.rechapado pino balsain 16 mm 7,96 2,79
% 1,000 %  Medios auxiliares 76,00 0,76
Suma la partida............coeiveiriiiiie 76,75
Costes indirectos 1,00% 0,77
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininiriiss e 71,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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ceE14ALH140 m2 VENT.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT MULTIHOJA
Ventana practicable MULTIHOJA realizada en perfileria de aluminio anonizado en color, a elegir por la DF sobre
carta, por electrolisis, con rotura de puente t#rmico, 65 mm de modulo, clase 4 segin UNE EN1026, 9A segun
UNE EN102, y C5 segiin UNE EN 12211, con cremona monomando, accesorios de ensamblaje y bisagras de
aluminio, tomnilleria y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de
estanqueidad interior de caucho elastémero, i/accesorios, montaje y regulacion, sSINTE-FCL. Medida la unidad ter-
minada.La carpinteria tendra una fransmitancia limite de 2,90 W/m2K. Comprende todos los trabajos, materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafileria.
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 572
ce0010B170 0,400 h Ay udante cerrajero 13,36 5,34
ceP12AW010 3,000 m  Premarco aluminio 4,41 13,23
ceP12ALH140 1,000 m2 Ventana practicable RPT multihoja 89,93 89,93
% 1,000 %  Medios auxiliares 114,20 1,14
Suma la partida............coeriiriiiiie 115,36
Costes indirectos... 1,00% 1,15
TOTAL PARTIDA......cccrtirinrinne s ssesnens 116,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
ceE14ALH170 m2 VENT.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT MULTIHOJA+MONOBLOCK+FIJO
Ventana practicable de MULTIHOJA y PARTE FIJA, con capialzado sistema MONOBLOCK, clase 4 segun
UNE EN1026, 9A segin UNE EN102, y C4 segiin UNE EN 12211, guias de persiana y lamas de aluminio de
35 mm. incorporados, realizada en perfileria de aluminio lacado en color, a elegir por la DF sobre carta, por aplica-
cion de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 65 mm de mddulo,, con cremona monomando, bisagras
de aluminio, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta
de estanqueidad interior de caucho elastdmero, i/accesorios, montaje y regulacion, sSINTE-FCL. Medida la unidad
terminada. Comprende todos los frabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad comple-
ta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y normat-
va vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 572
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34
ceP12AW010 3,000 m  Premarco aluminio 4,41 13,23
ceP12ALH170 1,000 m2 Ventana practicable RPT multihoja+monoblock+fjo 119,69 119,69
% 1,000 %  Medios auxiliares 144,00 1,44
Suma la partida..........ccceeviieiiiiiiie 145,42
Costes indirectos 1,00% 1,45
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiinienre s 146,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE14ALL120 m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + MONOBLOCK
Ventana de una hoja oscilobatiente, con capialzado sisttma MONOBLOCK, guias de persiana y lamas de alumi-
nio incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color a elegir por la DF s/carta, con rotura de puente tér-
mico, clase 4 segin UNE EN 1026, 9A segin UNE EN102, y C4 segin UNE EN12211, con herraje, compas
y bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tomilleria y prisioneros de acero inoxidable, sellante
de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastomero, i/accesorios, mon-
taje y regulacion, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 572
ce0010B170 0,400 h Ay udante cerrajero 13,36 5,34
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64
ceP12ALL120 1,000 m2 Vent. oscilo. RPT color + monoblock 147,38 147,38
% 1,000 %  Medios auxiliares 176,10 1,76
Suma la partida..... 177,84
Costes indirectos 1,78
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrennenis s 179,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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ceE14ALM040 m2 MAMPARA FIJA ALUM. LAC. (>3 m2)
Mampara fija ejecutada con perfiles de aleacion de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su
color de 15 micras, fipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frio de acero galvanizado
con patillas de fijacion, junquillos y juntas de estanqueidad de neopreno. Medida de fuera a fuera del cerco.
ce0010B160 0,150 h Oficial 12 cerrajero 14,29 2,14
ce0010B170 0,150 h Ay udante cerrajero 13,36 2,00
ceP12AW010 3,000 m  Premarco aluminio 4,41 13,23
ceP12ALM036 1,050 m2 Mampara fija aluminio > 3,00 m2 29,88 31,37
ceP12AW015 4,000 ud  Mat.complem.y piezas especiales aluminio 0,55 2,20
% 1,000 %  Medios auxiliares 50,90 0,51
Suma la partida...........cceeviieiiiiie 51,45
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,51
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 51,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE14ALQ050 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS
Carpinteria de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rofura de puente t#rmico, en
puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,
compuesta por cerco, hojas con zécalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.
Comprende todos los frabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y normafiva vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ce0010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 14,29 5,72
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64
ceP12ALQ050 1,000 m2 Pta. pract RPT 2h. 128,40 128,40
ceP12AW015 2,000 ud  Mat.complem.y piezas especiales aluminio 0,55 1,10
% 1,000 %  Medios auxiliares 158,20 1,58
Suma la partida...........cceeviieiiiiiie 159,78
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 1,60
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienre s 161,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS
ceE15CPF020 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 2 HOJAS
Suministro y colocacién de puerta metdlica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-60-C5, construi-
da con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante igni-
fugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en
obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al homo.
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,29
ce0010B170 0,300 h Ay udante cerrajero 13,36 4,01
ceP23FM020 1,000 m2 P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 117,20 117,20
ceP01DA150 2,000 ud  Pequefio material 0,55 1,10
% 1,000 %  Medios auxiliares 126,60 1,27
Suma la partida............coeiviriiiiie i 127,87
Costes indirectos............ccoceeveeennnn. 1,00% 1,28
TOTAL PARTIDA.......oiiiiinienie s 129,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
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ceE15WC020 ud CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60
Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en taller, formada por
seis recercados con fubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x 1,5 mm., patillas de sujecion y recibido de tu-
bo de 30x30x 1,5 mm. en esquinas, con chapa metélica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior
i/pintura tipo ferro recibido de albafiileria y montaje en obra.
ce0010A030 0,580 h Oficial primera 14,29 8,29
ce0010B160 3,000 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 42,87
ce0010B170 0,340 h Ay udante cerrajero 13,36 4,54
ceP13TT070 14,400 m  Tubo rectangular 50x20x 1,5 mm. 1,35 19,44
ceP13TT080 3,000 m  Tubo cuadrado 30x 30x 1,5 mm. 1,09 3,27
ceP13WF020 0,400 kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,62 0,25
ceA02A060 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,45
ceE27HS020 1,000 m2 PINTURA TIPO FERRO 6,41 6,41
% 1,000 %  Medios auxiliares 85,50 0,86
Suma la partida............coeiieriiiiie 86,38
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 0,86
TOTAL PARTIDA......ccirtirinrinrenin s ssesnenns 87,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ceE15WF010 m2 FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA
Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibi-
do a columna metélica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado.
ce0010B160 0,500 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 7,15
ce0010B170 0,500 h Ay udante cerrajero 13,36 6,68
ceP13WF020 11,400 kg Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,62 7,07
ceP01AA020 0,075 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,78
% 1,000 %  Medios auxiliares 21,70 0,22
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 21,90
Costes indirectos............cccceeveeennnn. 1,00% 0,22
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinresis s ssesnenns 22,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE15WW030 ud REJILLA VENTILACION CAMARA
Rejilla para ventilacion de camara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frio, galvani-
zados, doble agrafado y construida con fubular 50x 15x 1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8 mm.,
patillas de fijacion, i/recibido de albafiileria.
ce0010A050 0,385 h Ay udante 13,36 514
ceP13WW020 1,000 ud Rejilla ventilaci.20x 20 ace.lam. 8,12 8,12
ceA02A060 0,003 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,17
% 1,000 %  Medios auxiliares 13,40 0,13
Suma la partida............coeieiriiiiie i 13,56
Costes indirectos...........ccccovervrnnne 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinnesie s ssesnenns 13,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de TRECE EUROS con SETENTA CENTIMOS
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ceE16DL060 m2 VIDRIO SEG.ACUST. L21 Rw=42dB
Acristalamiento de vidrio laminar actstico y de seguridad, de Rw=42dB, compuesto por un vidrio laminar acustico
de 21 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L21, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segun NTE-FVP
ce0010B320 0,700 h Oficial 12 vidrieria 14,29 10,00
ceP14DL060 1,006 m2 V.seguridad 21 mm. PVB acUst. L21 52,00 52,31
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 2,000 ud Pequefio material 0,55 1,10
% 1,000 %  Medios auxiliares 66,00 0,66
Suma la partida...........cceeeiieiiiiiiie 66,63
Costes indirectos 1,00% 0,67
TOTAL PARTIDA.......coeiiiinrenre s 67,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceE16EB210 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD
Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja emisi-
vidad, camara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silico-
na, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
ce0010B320 0,500 h Oficial 12 vidrieria 14,29 7,15
ceP14EB230 1,006 m2 D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad 57,45 57,79
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 68,10 0,68
Suma la partida...........cceeviieiiiiiie 68,73
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,69
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiininirsinss e 69,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
ceE16EE030 m2 D.ACRIS.C/AISLTO.Rw=42dB L9/16/8
Doble acristalamiento (Rw=42dB), calidad de referencia Isolar Akustec de Vitro Cristalglass, tipo L33/42, formado
por un vidrio laminado acUstico de 9 mm. de espesor (L9) y una luna float incolora de 8 mm. y camara de aire
deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacion sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacion de
junquillos, segun NTE-FVP.
ce0010B320 0,750 h Oficial 12 vidrieria 14,29 10,72
ceP14EA030 1,006 m2 D. acrist c/aislto.42 dB L9/16/8 61,34 61,71
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 75,50 0,76
Suma la partida..........ccceeeiieiiiii 76,30
Costes indirectos...........ccccovevvnnnne 1,00% 0,76
TOTAL PARTIDA.......cooiiiinienre s e 77,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
ceE16LW010 m2 REVESTIMIENTO DE VINILO NEUTRO
Recubrimiento del acristalamiento con vinilo opaco color neutro, incluso cortes y colocacion.
ce0010B320 0,300 h  Oficial 12 vidrieria 14,29 4,29
ceP14W170 1,006 m2 Vinilo opaco para vidrio 25,00 25,15
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 30,00 0,30
Suma la partida...........occeviiriiiii 30,29
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinrenre s e 30,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceE17C1590 Linea electrica 4x50+TT mm2 RZ1-K en montaje subterraneno
Montaje linea eléctrica 4x50+TT mm2 en cobre aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE
211002, Aislamiento de Poliefileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura méxima de
servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja co-
rrosividad UNE-EN 50267-2-2. Instalacién en montaje subterrneo con tubo corrugado de polietileno de 110 mm,
en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalacion
de placa cubrecables para proteccion mecanica, colocacion de cinta de sefializacion,incluso connexion de cables,
con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.
ce0010B240 0,080 h Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ce0010B260 0,080 h  Ayudante electricista 13,36 1,07
ceP15AE190 4,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x50 mm? 9,00 36,00
ceP15AE170 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm? 4,58 4,58
ceP15GB140 1,000 m  Tubo corrugado de docble capa de polietleno 100 mm 3,40 3,40
ceP15GB320 1,000 ud  Manguito unién 110 mm 2,13 2,13
ceP15GB360 1,000 m  Cinta sefalizadora 0,10 0,10
% 1,000 %  Medios auxiliares 48,40 0,48
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiii 48,90
Costes indirectos...........ccccovervnnne 1,00% 0,49
TOTAL PARTIDA.......coeiiiinrenre s 49,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE17CS180 m  Linea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion
Montaje linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o fubo, no inclui-
da en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reficulado (XLPE) y Cubierta
de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emi-
sion de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado
segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 1° electricista 14,29 1,14
ceP15AE140 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,22 6,10
% 1,000 %  Medios auxiliares 7,20 0,07
Suma la partida............coeiiiriiiii i 7,31
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinresis s ssesnenns 7,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ceE17CS190 m  Linea electrica 5x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion
Montaje linea eléctrica 5x 10 mm2 en cobre aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no in-
cluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Poliefileno reficulado (XLPE) y ~ Cubier-
ta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emi-
sién de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado
segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE150 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 10mm? 2,02 10,10
% 1,000 %  Medios auxiliares 11,20 0,11
Suma la partida............coeiiiriiiiiei 11,35
Costes indirectos...........ccccovervinne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinne s ssesnenns 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceE17HF010 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45
Suministro y colocacion de caja para montaje empotrado de 2 mod. dobles, material autoexfinguible y libre de ha-
l6genos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de ten-
sién y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora refractil, incluidos conectores del mismo fabricante
que el cableado UTP cat. 6y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Efiqueta-
da segln normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 14,29 5,72
ce0010B260 0,400 h Ay udante electricista 13,36 5,34
ceP15HAQ070 1,000 ud  Caja empotrar 2 mddulos dobles 6,86 6,86
ceP15HA100 1,000 ud  Marco y bastidor 2 médulos dobles 4,34 4,34
ceP15HC010 1,000 ud  Mod.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28 8,28
ceP15HC031 1,000 ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,75 5,75
ceP22IM040 2,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 2,40
ceP22IM080 2,000 ud  Rotulo para toma 0,36 0,72
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 40,00 0,40
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiiie e 40,36
Costes indirectos 1,00% 0,40
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 40,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE17MS085 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca P 55 de 16A 250V bipolar con toma de fierra lateral
Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32
ceP15ME085 1,000 ud Base ench. estanca. bipolar con t.t. Itral. 4,25 4,25
ceP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 9,00 0,09
Suma la partida...... 9,08
Costes indirectos 0,09
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienre s 9,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ceE17MS140 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x1,5 mm2 aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h Ay udante electricista 13,36 1,34
ceP15AE010 24,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29 6,96
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo fiexible 20 mm 0,18 1,44
% 1,000 %  Medios auxiliares 18,90 0,19
Suma la partida............coeiveiriiiiie i 19,04
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA.......ccoiiniiiinmrsiis e 19,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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ceE17MS160 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de haldgeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 HO07Z1-K
Cu incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h Ay udante electricista 13,36 1,34
ceP15AE020 30,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm? 0,47 14,10
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo fiexible 20 mm 0,18 1,44
% 1,000 %  Medios auxiliares 26,00 0,26
Suma la partida............coeiiiiiiiiiie i 26,25
Costes indirectos 1,00% 0,26
TOTAL PARTIDA......cccoiiiirinirsinnis e 26,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
ceE17MS220 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tomnillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,100 h Ay udante electricista 13,36 1,34
ceP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32
ceP15MW120 1,000 ud Interruptor unipolar estanco 4,72 4,72
ceP15MW130 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 8,60 0,09
Suma la partida............coeieiriiiiie i 8,64
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......oeiiiiinrenre s e 8,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceE17MS230 ud INTERRUPTOR SIMPLE
Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tomi-
llos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15GK010 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME010 1,000 ud  Interruptor unipolar 1,51 1,51
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 5,20 0,05
Suma la partida..........ccceeeiieiiiii 5,25
Costes indirectos............ccoceeveeennnn. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......cooiiiinienre s e 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceE17MS260 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un angulo y campo de capta-
cion, respectivamante, de 360° y hasta 7 mefros de didmetro y 2.5 mefros de altura, con capacidad de regulacion
dela luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 seguin EN 60529 y una clase Il segun EN 60669. Se incluye pe-
quefio material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacién, quedando la unidad fotalmente instalada y en per-
fecto funcionamiento.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15MW160 1,000 ud Detector de presencia en techo 35,52 35,52
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 37,50 0,38
Suma la partida............coeieiriiieie 37,88
Costes indirectos...........ccccovervnnne 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiininirsiiss s 38,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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ceE17MS290 ud BASE EMPOTRABLE 2P+T 16 A
Suministro y montaje de toma de corriente 2P+T de 16 A, para instalacion empotrada con las siguientes caracteris-
ticas:
- Tension de aislamiento: 690 V
- Tensién nominal 380415V
- Grado de proteccion segun la norma IEC/EN 60529: IP67.
- Grado de proteccion contra los dafios mecanicos exteriores seglin la norma EN 50102: 1K08.
- Resistencia a la llama y al calor anormal segun la norma IEC 60695-2-1: 850 °C.
- Caja de tecnopolimero autoex tinguible.
- Alveolos de laton niquelado.
- Espigas y muelles de acero inoxidable.
- Bomneros de conexion:
Se incluye el pequefio material y conexionado quedando la unidad completamente instalada y en perfecto funcio-
namiento.
ce0010B240 0,150 h  Oficial 12 electricista 14,29 2,14
ceP15ME140 1,000 ud Caja de empotrar toma industrial 0,95 0,95
ceP15ME170 1,000 ud Base de empotar 2P+T 16 A 4,98 4,98
% 1,000 %  Medios auxiliares 8,10 0,08
Suma la partida...........cceeviieiiiiie 8,15
Costes indirectos 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA......cccoiiiirinirsinnis e 8,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ceE17V010 m  Conductor desnudo de cobre 35 mm2
Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de fierra, compuesto por co-
bre electrolitico rigido clase 2 segin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segin UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalacion.
ce0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 13,36 0,67
ceP15T030 1,050 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 1,50
% 1,000 %  Medios auxiliares 2,20 0,02
Suma la partida............coeiiiriiiii i 2,19
Costes indirectos...........ccccovvrvnnne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA......cccoiiiininirsinss s 2,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ceE17V040 ud Soldadura aluminotérmica cable/cable
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafito.
Seincluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
% 1,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,04
Suma la partida..........ccceeviieiiiiie 3,75
Costes indirectos...........ccccovervrnnne 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA......cccoiiniiiinirinns e 3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceE17V080 ud Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone pica de
acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro y sacos de sales minerales para me-
jora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y conexiones mediante soldadura aluminotérmi-
cas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010A030 0,200 h Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 13,02 2,60
ce0010B240 0,200 h Oficial 12 electricista 14,29 2,86
ce0010B260 0,200 h Ay udante electricista 13,36 2,67
ceP15T050 1,000 ud Registro de comprobacién + tapa 11,73 11,73
ceP15T010 1,000 ud  Pica de tt 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotémica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T080 1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales 2,48 2,48
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP15T030 1,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 1,43
% 1,000 %  Medios auxiliares 41,80 0,42
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 42,22
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,42
TOTAL PARTIDA......cccciiniiiinirsinns s 42,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE17V090 ud Arqueta de polietileno 300x300x300 mm con embarrado equipotencia
Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 300x 300x300 mm con tapa, que dispone de pletina
de cobre de 200x50 mm, con 2 bornes de cu/zn, apoyadas mediante aisladores, cumpliendo con las cumpliendo
con las normas UNE 21.186, UNE-EN 50.164.1y UNE-EN 62.305. Se incluye pequefio material y conexion a
la red de tierra del edificio, quedando la unidad totaimente instalada
ce0010A030 0,200 h Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 13,02 2,60
ce0010B240 0,200 h Oficial 12 electricista 14,29 2,86
ce0010B260 0,200 h Ay udante electricista 13,36 2,67
ceP15T051 1,000 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 200x 200x215 mm 23,40 23,40
ceP15T095 1,000 ud Pletina de cobre de 200x 30 mm 17,06 17,06
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 52,00 0,52
Suma la partida...........cceeeiieiiiiiie 52,52
Costes indirectos 1,00% 0,53
TOTAL PARTIDA.......eeiiiinrenie s 53,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CENTIMOS
ceE17V120 ud Puente de comprobacion
Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual
de Cu/zn (laton), y caja de PVC de 160x 118x 75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red
general de tierra.
ce0010B260 0,150 h  Ayudante electricista 13,36 2,00
ceP15T060 1,000 ud  Puente de comprobacion 4,18 4,18
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 6,70 0,07
Suma la partida..........ccceeviieiiiiiii 6,80
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.......oiiiiinienie s 6,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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ceE17V130 ud Sacos sales minerales
Suministro y colocacion de sacos minerales de 5 kg para la mejora del valor de resistencia de fierra en la instala-
cion de puesta a fierra.
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15T080 1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales 2,48 2,48
% 1,000 %  Medios auxiliares 3,80 0,04
Suma la partida............coeiiiriiieie i 3,86
Costes indirectos...........ccccovervenne 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA......cccciiniiiinirsinns s 3,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ceE17V140 ud Red equipotencia bafo
Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de cobre de 4
mm? de seccion, conectando a fierra todas las canalizaciones metalicas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-
mes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
ce0010B240 0,750 h Oficial 12 electricista 14,29 10,72
ce0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 13,36 10,02
ceP15AE030 10,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm? 0,73 7,30
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 28,60 0,29
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiiie e 28,88
Costes indirectos............ccoceeveeennnn. 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 29,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ceE17XB030 m  Tubo de acero enchufable M25
Suministro y montaje de tubo de Acero de 25 mm con sistema de unién tipo Enchufable, Resistencia a la compre-
sion: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4) a -25°C, Temperatura minima y maxima de ufilizacion:
-25+400°C, Rigido.Influencias extemnas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura
Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metlica, cajas de registro, deriva-
ciones, codos y accesorios para fubo acero de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente
instalada.
ce0010B240 0,150 h Oficial 12 electricista 14,29 2,14
ceP15GM020 1,000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 25 1,63 1,63
ceP15GM120 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo acero 25 mm 0,73 0,73
% 1,000 %  Medios auxiliares 4,50 0,05
Suma la partida............coeriiriiiiie i 4,55
Costes indirectos...........ccccovevvnnnne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininiriiss e 4,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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ceE17XD020 m  Bandeja de Rejilla 60X100
Suministro y montaje de bandeja de rejilla ipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de
la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por mefro lineal, mediante Perfl Omega o reforza-
do, Galvanizado en Caliente (UNE-EN I1SO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por
medio tomillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de
union, derivaciones, transformaciones, efc.., quedando la unidad fotalmente instalada
ce0010B240 0,300 h  Oficial 1° electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15GH175 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X100 11,56 11,56
ceP15GH510 1,000 ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x 100 mm 2,26 2,26
% 1,000 %  Medios auxiliares 19,50 0,20
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiii 19,65
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 19,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE17XD030 m  Bandeja de Rejilla 60X150
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diamefro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de
la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacién, por mefro lineal, mediante Perfil Omega o reforza-
do, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por
medio tomillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de
union, derivaciones, transformaciones, efc.., quedando la unidad fotalmente instalada
ce0010B240 0,300 h Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15GH180 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X150 12,34 12,34
ceP15GH520 1,000 ud  Sistema fjacién paramentos ban rejilla 60x 150 mm 2,71 2,71
% 1,000 %  Medios auxiliares 20,70 0,21
Suma la partida...........cceeeiieiiiiiie 20,89
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienre s srennens 21,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CENTIMOS
ceE17XT070 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M16
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 16 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a noma UNE-60423.Libre de haldgenos conforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida
metalica o pléstica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para fubo flexible de 16 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 1° electricista 14,29 1,43
ceP15GB240 1,000 m  Corrugado M16 Libre de halogenos 0,56 0,56
ceP15GB430 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 16 mm 0,15 0,15
% 1,000 %  Medios auxiliares 2,10 0,02
Suma la partida...........cceeviieiiiii 2,16
Costes indirectos............ccoceeveeennnn. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.......coeiiiinienre s 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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ceE17XT080 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M20
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de haldgenos de 20 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de haldgenos conforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida
metélica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para fubo fiexible de 20 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15GB250 1,000 m  Corrugado M20 Libre de halogenos 0,72 0,72
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
% 1,000 %  Medios auxiliares 2,30 0,02
Suma la partida............coeieiiriiiiie 2,35
Costes indirectos...........ccccoverernnnn 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA......cocoiiiiiinirsiins e 2,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceE17XT090 m  TUBO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M25
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de haldgenos de 25 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de haldgenos conforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida
metélica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para fubo flexible de 25 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15GB260 1,000 m  Corrugado M25 Libre de halogenos 0,96 0,96
ceP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 25 mm 0,22 0,22
% 1,000 %  Medios auxiliares 2,60 0,03
Suma la partida............coeiiiriiiiie 2,64
Costes indirectos...........ccccovervrnnne 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA......cccoiiiininirsinss s 2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE17XT100 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M32
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de haldgenos de 32 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a noma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida
metélica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para fubo flexible de 32 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15GB270 1,000 m  Corrugado M32 Libre de halogenos 1,33 1,33
ceP15GB400 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 32 mm 0,26 0,26
% 1,000 %  Medios auxiliares 3,00 0,03
Suma la partida............coeiviriiiiie i 3,05
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA......cccoiiniiiinirinns e 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
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ceE17Y010 ud SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO
Instalacion de aviso de socorro en aseo minusvaélido, compuesto por cenfral de confrol, alarma 6ptica-acustica,
pulsador de alarma con firador y pulsador de cancelacion de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion, cable-
ado, pequefio material, quedando la instalacion totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B240 3,000 h Oficial 12 electricista 14,29 42,87
ce0010B260 3,000 h Ay udante electricista 13,36 40,08
ceP15AZ010 1,000 ud  Transformador 42,20 42,20
ceP15AZ020 1,000 ud Unidad de confrol con alarma 85,05 85,05
ceP15AZ030 1,000 ud  Pulsador tirador y boton de sefial 46,16 46,16
ceP15AZ040 1,000 ud  Botén de cancelacion alarma 36,80 36,80
ceP15GE010 95,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 91,20
ceP15AE010 95,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29 27,55
ceP15GB420 95,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo fiexible 20 mm 0,18 17,10
ceP01DA150 4,000 ud Pequefio material 0,55 2,20
% 1,000 %  Medios auxiliares 431,20 4,31
Suma la partida............coeieiriiiiie i 435,52
Costes indirectos...........ccccovervnnne 1,00% 4,36
TOTAL PARTIDA......cccoiiiirinirsinnis e 439,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
ceE18EA020 ud APLIQUE EXTERIOR 2x18 W.
Luminaria exterior aplicacion mural, con carcasa de iny eccion de aluminio, reflector de chapa de aluminio pulido y
anodizado, cubeta de policarbonato fransparente estriado, junta especial para estanqueidad, grado de proteccion
IP44 clase |, con 2 lamparas fluorescentes compactas de 18 W., con equipo eléctrico. Instalada, incluyendo acce-
sorios y conexionado.
ce0010B240 1,000 h Oficial 12 electricista 14,29 14,29
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16AH020 1,000 ud  Aplique ext. 2x 18W. i/lampara 99,62 99,62
% 1,000 %  Medios auxiliares 114,50 1,15
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 115,61
Costes indirectos...........c.ccovervrnne 1,00% 1,16
TOTAL PARTIDA......cccoiiiiiinrrsiins e 116,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE18IMW250 ud DOWNLIGHT LED D=165 mm 1300 Im
Suministro y monatje Downlight empotrado de diamefro 165 mm. Fabricado en inyeccién de policarbonato, con re-
flector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para
LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestion térmica y sistema de sujecion de facil instalacion
y equipo incorporado. Con médulo LED de 1.300 y 14 W lumens con temperatura de color blanco neutro o calido,
incluyendo replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BI420 1,000 ud  Downlight led 1300 Im D=165mm. 65,00 65,00
% 1,000 %  Medios auxiliares 69,80 0,70
Suma la partida...........cceeviieiiiiiie 70,54
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,71
TOTAL PARTIDA.......oiiiiinienie s 71,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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ceE18IMW260 ud DOWNLIGHT LED D=165 mm 2000 Im
Suministro y monatje Downlight empotrado de diamefro 165 mm. Fabricado en inyeccion de policarbonato, con re-
flector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para
LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestion térmica y sistema de sujecion de facil instalacion y
equipo incorporado. Con médulo LED de 2000 lumens con temperatura de color blanco neutro o célido, incluyendo
replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 1° electricista 14,29 4,29
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16B1430 1,000 ud  Downlight led 2000 Im D=165mm. 82,00 82,00
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 86,84
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,87
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinnesis s ssesnenns 87,7
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
ceE18S010 SENSOR CONTROL ILULMINACION 1-10 V
Suministro y montaje de sensor para el confrol de la iluminacién en funcion de la luz ambiental, con regulacion
0-10 V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura méxima de moniaje 8 m,. Angulo de deteccion 80
°y area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje, pequefio material, quedando la unidad
totalmente conexionada y en correcto funconamiento.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 1° electricista 14,29 5,72
ceP16BE010 1,000 ud  Sensor multifuncion 0-10V 37,10 37,10
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiiie 43,37
Costes indirectos...........ccccovevvnnne 1,00% 0,43
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinne s ssesnens 43,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceE19A030 ud ARQUETA REGISTRO ENLACE 400X400X 600
Arqueta de registro enlace prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2),
para union entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura comun de telecomunica-
ciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigén con cierre de se-
guridad y ganchos para fraccion y tendido de cables, incluso excavacion en terreno compacto, solera de hormigon
en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de fierras y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.
ce0010A030 0,500 h  Oficial primera 14,29 7,15
ce0010A070 0,500 h Pedn ordinario 13,02 6,51
ceP01HMO010 0,084 m3 Hormigén HL20/P/20/I central 45,70 3,84
ceP22TR040 1,000 ud  Juego ganchos tiro 5,49 5,49
ceP22TR210 1,000 ud  Arqueta 40x40x 60 prefabricada 92,00 92,00
% 1,000 %  Medios auxiliares 115,00 1,15
Suma la partida............coeiviiriiiiie i 116,14
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 1,16
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinnesie s ssesnenns 117,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceE191B100 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH
Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios
24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN
50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-Any-
LAN, 1000Base-T Gigabit Ethernety ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal
ce0010B270 0,100 h  Oficial 1 Instalador telecomunicacion 14,29 1,43
ceP221B110 1,000 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 0,38 0,38
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 2,40 0,02
Suma la partida...........cceeeiieiiiiii 2,38
Costes indirectos............cccceeveeennns 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinrenre s e 2,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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ceE191B110 m  Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH
Suministro y montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x2x24 AGW cat 3 cubierta tipo LSZH, con
conductor de cobre electraliico clase 1, cubierta de material libre de halégenos e ignifugo conforme IEC 60332-1 y
aislamiento en polieileno, para su distribucion en el interior de tubo o canal
ce0010B270 0,100 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 1,43
ceP22IB120 1,000 m  Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH 1,35 1,35
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 3,30 0,03
Suma la partida............coeiiiiiiiiie i 3,36
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiinrenre s s 3,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE191B140 m  Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP
Suministro y montaje de cable multipar para intalacion exterior de 26x2x 0,51 mm cat 3 EAP, estanco Aluminio
Polietleno, con conductor de cobre recocido, pantalla realizada con cinta de aluminio recubierta porambas caras
por copolimero de polietileno y aislamiento en polietileno sélido, para su distribucion en el interior de tubo o canal
ce0010B270 0,100 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 1,43
ceP221B150 1,000 m  Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP 1,50 1,50
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 3,50 0,04
Suma la partida............coeieiriiiiiie 3,52
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA......cocoiiiirinirsiinis s 3,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE19IF180 m  Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 6 f.o
Suministro y montaje Cable de fibra dptica mulimodo de 6 fibras dpticas 50/125 mm (OM2) para distribucion para
uso interior y exterior en montaje bajo fubo o canal, con asiento termoplastico, armadura de fibras y cubierta exte-
rior de termoplastico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.
ce0010B270 0,010 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 0,14
ce0010B280 0,011 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72 0,15
ceP22IF160 1,000 m  Cable fibra 6ptica mulimodo 50/125 um 6 f.o 2,38 2,38
ceP01DA150 0,150 ud  Pequefio material 0,55 0,08
% 1,000 %  Medios auxiliares 2,80 0,03
Suma la partida............coeiviiriiiiie i 2,78
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininiriiss e 2,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ceE19IM070 ud TOMA WIFI
Suministro y colocacién de caja para montaje superficial de 2 conectores RJ45 con pestafia protectora refractl,
material autoex tinguible y libre de halégenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat.
6 y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Efiquetada segin normativa de
|.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 14,29 5,72
ce0010B260 0,400 h Ay udante electricista 13,36 5,34
ceP15HA035 1,000 ud  Caja superficie 1 médulo dobles 8,89 8,89
ceP15HC031 1,000 ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,75 5,75
ceP22IM040 2,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 2,40
ceP22IM080 2,000 ud Rotulo para toma 0,36 0,72
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 29,40 0,29
Suma la partida............coeiveiriiiiie 29,66
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiininirsiiss s 29,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceE19IRM010 ud Armario Mural repartidor de Voz 200 pares
Suministro y montaje de Armario mural de dimensiones 432x398x 120 mm con base y cubierta metélica, Sopor-
tes portarregletas PROFIL 2/10.Permite incluir protecciones contra sobretensiones.
Cada repartidor metalico incluye: Cubierta desmontable independiente, con acometida de cables anti polvo me-
diante juntas de goma, Anillas guia cables, Marcos portarrétulos, Abrazaderas y contra-abrazaderas, Tomas de fie-
rra,Fijacion de los cables mediante abrazaderas, sobre carril C. ncluye kit de fijacion a pared y modulos de regleta
de 10 pares
ce0010B270 1,000 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 14,29
ce0010B290 1,000 h  Ayudante Instalador telecomunicacién 13,36 13,36
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP22IT70 20,000 ud  Modulo de regletas 10 pares 2,95 59,00
ceP22IT40 1,000 ud  Armario mural repartidor de voz 200 par 432x398x 120 mm 99,36 99,36
% 1,000 %  Medios auxiliares 186,60 1,87
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiii 188,43
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 1,88
TOTAL PARTIDA.......eeiiiiinienre s 190,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
ceE19IRP020 ud Registro Principal 100 pares
Registro principal de 50 pares compuesto de armario metalico de 730x530x270 mm, con grado de proteccion IP
54.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar €l secrefo de las comunicaciones, y con placa de
montaje especial, preparada para la fijacion de las regletas de conexién de entrada y salida de 10 pares, que se in-
cluyen en la partida (punto de interconexién), material auxiliar y conexionado e instalado.
ce0010B270 0,300 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 4,29
ce0010B290 0,300 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 13,36 4,01
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP22IT70 10,000 ud  Modulo de regletas 10 pares 2,95 29,50
ceP22IT20 1,000 ud  Armario Registro Principal 730x530x270 mm 141,00 141,00
% 1,000 %  Medios auxiliares 179,40 1,79
Suma la partida...........occevviriiiii 181,14
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 1,81
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienre s 182,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE191X010 ud Antena Wifi POE
Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V, seglin especificaciones de ICM. Alfo nivel de se-
guridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.
ce0010B280 0,400 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72 5,49
ceP22IW10 1,000 ud  Antena Omnidireccional POE 45,68 45,68
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 51,70 0,52
Suma la partida............ccoviiriiiii 52,24
Costes indirectos...........ccccovevvnnnne 1,00% 0,52
TOTAL PARTIDA.......cooiiiinienre s e 52,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceE19MV150 ud SISTEMA DE MEGAFONIA HASTA 12 UDS (Ejemplo)
Suministro y montaje de instalacion de megafonia hasta 12 UDS, compuesto por Amplificador compacto 240 W
ms de 2 zonas de salida de linea de de 100V, 6 enfradas de micro , una de emergencia, 3 de musica, control in-
dependiente de zona, reproduccion de ficheros MP3 desde una memoria externa, microfonoselector de zonas con
tonos musicales y activacion de mensajes pregrabados, 20 altavoces 4" de empotrar con fransformador de linea
100 V de potencia 6 W RMS. Rejilla redonda con sistema de instalacion rapida por 4 anclajes desmontables, un
altavoz exponencial para sonorizacion con transformador de linea 100 V. Potencia: 20 W maximo, Proteccion
IP-66. Se incluye el cableado tenzado de 2x1,5 mm2 y la canalizacion eléctrica mediante tubo flexible reforzado
M20, libre de haldgenos, pequefio material, pp de accesorios, registros y medios auxiliares, quedando la unidad
totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B270 20,000 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 285,80
ce0010B290 20,000 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 13,36 267,20
ceP22DA050 1,000 ud  Amplificador de mezcla 240W, 2 zonas 451,20 451,20
ceP22DL040 20,000 ud Altavoz 4" 6 W EN-54-24 20,30 406,00
ceP15GB250 350,000 m  Corrugado M20 Libre de halogenos 0,72 252,00
ceP22DR010 350,000 m 2 hilos libre de halégenos1,5 mm2. 0,99 346,50
ceP22DL085 2,000 ud Altavoz exponencial 20 W 77,75 155,50
ceP22DM020 1,000 ud  Pupitre micro. gong 142,00 142,00
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiii 2.306,20
Costes indirectos...........ccccovervnnne 1,00% 23,06
TOTAL PARTIDA.......coeiiiinrenre s 2.329,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceE20ML050 m  TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"
Tuberia de alimentacion de polietileno, s/lUNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de diamefro nominal, de alta densidad y
para 1,6 MPa de presién maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o conta-
dor general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17PA030 1,150 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm 1,53 1,76
ceP17YC060 0,500 ud  Codo laton 90° 63 mm.-2" 10,83 5,42
ceP17YE050 0,250 ud  Enlace mixto latén macho 63mm.-2" 6,72 1,68
% 1,000 %  Medios auxiliares 11,00 0,11
Suma la partida...........cceeeiieiiiiiie 11,11
Costes indirectos............ccoceeveeennnns 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienre s srennens 11,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceE20TMUO010 m  TUBERIA PERT. 16x2,0 mm.
Tuberia mulicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de didmefro, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcionando.
s/ICTE-HS-4.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 0,86
ceP17PU010 1,000 m  Tubo multicapa 16x2 mm 1,68 1,68
ceP17PU110 1,000 ud  P.p. acces. 16x2 1,34 1,34
% 1,000 %  Medios auxiliares 3,90 0,04
Suma la partida..... 3,92
Costes indirectos 0,04
TOTAL PARTIDA.......oiiiiinienie s 3,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceE20TMU020 m  TUBERIA PERT. 20x2,25 mm.
Tuberia mulicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de diametro, colocada en instalaciones
para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 0,86
ceP17PU020 1,000 m  Tubo multicapa 20x2,25 mm 2,52 2,52
ceP17PU120 1,000 ud P.p. acces. 20x2,25 1,57 1,57
% 1,000 %  Medios auxiliares 5,00 0,05
Suma la partida............coeiiiiiiiiie i 5,00
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiinrenre s s 5,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
ceE20TMU030 m  TUBERIA PERT. 25x2,5 mm.
Tuberia mulicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 25x2,5 mm. de diametro, colocada en instalaciones
para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 0,86
ceP17PU030 1,000 m  Tubo multicapa 25x2,5 mm 4,09 4,09
ceP17PU130 1,000 ud P.p. acces. 25x2,5 1,19 1,19
% 1,000 %  Medios auxiliares 6,10 0,06
Suma la partida............coeieiriiiiiie 6,20
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinne s ssesnens 6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceE20TMU040 m  TUBERIA PERT. 32x3,0 mm.
Tuberia mulicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 32x3 mm. de diametro, colocada en instalaciones pa-
ra agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de latdn especial, instalada y funcionan-
do. s/ICTE-HS4.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 0,86
ceP17PU040 1,000 m  Tubo multicapa 32x3 mm 5,78 5,78
ceP17PU140 1,000 ud P.p. acces. 32x3 1,75 1,75
% 1,000 %  Medios auxiliares 8,40 0,08
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 8,47
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinnenis s snesnenns 8,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE20TMU050 m  TUBERIA PERT. 40x4,5 mm.
Tuberia mulicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 40x4,5 mm. de diametro, colocada en instalaciones
para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 0,86
ceP17PU050 1,000 m  Tubo multicapa 40x4,5 mm 9,45 9,45
ceP17PU150 1,000 ud P.p. acces. 40x4,5 2,40 2,40
% 1,000 %  Medios auxiliares 12,70 0,13
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 12,84
Costes indirectos 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinne s ssesnenns 12,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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ceE20TP020 m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 20x 3,4 mm. de diametro nominal, PN-20, UNE-EN-1SO-15874, co-
locada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. s/CTE-HS4.
ce0010B200 0,190 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,72
ceP17LP020 0,400 ud  Codo 90° polipropileno 20 mm. 0,50 0,20
ceP17LP110 0,200 ud  Te polipropileno 20 mm. 0,59 0,12
ceP17LT020 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 20x 3,4 1,64 1,64
% 1,000 %  Medios auxiliares 4,70 0,05
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 4,73
Costes indirectos...........ccccovvrvrnnnn 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA......cccoiiiiinirsinnis e 4,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE20TP040 m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 32x54 mm. de didmefro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polipropileno, totaimente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. s/C TE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,29
ceP17LP040 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 32 mm. 0,97 0,29
ceP17LP160 0,100 ud  Manguito polipropileno 32 mm. 0,72 0,07
ceP17LT040 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 32x 5,4 3,54 3,54
% 1,000 %  Medios auxiliares 6,20 0,06
Suma la partida...... 6,25
Costes indirectos 0,06
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienrn s 6,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
ceE20TP050 m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 40x6,7 mm. de didmetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. s/C TE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,29
ceP17LP050 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 40 mm. 1,49 0,45
ceP17LP170 0,100 ud  Manguito polipropileno 40 mm. 1,14 0,11
ceP17LT050 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 40x 6,7 5,68 5,68
% 1,000 %  Medios auxiliares 8,50 0,09
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 8,62
Costes indirectos...........ccccovevvnnnne 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininiriiss e 8,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
ceE20VF090 ud VALVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 3/4"
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera PVC de 3/4" colocada mediante unién roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP17XE110 1,000 ud  Valvula esfera PVC PN-10 3/4" 3,28 3,28
% 1,000 %  Medios auxiliares 4,70 0,05
Suma la partida............coeiveiriiiiie i 4,76
Costes indirectos 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininirsinns e 4,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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ceE20VF120 ud VALVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 2"
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera PVC de 2" colocada mediante unidn roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP17XE140 1,000 ud Valvula esfera PVC PN-10 roscar 2" 12,51 12,51
% 1,000 %  Medios auxiliares 13,90 0,14
Suma la partida............coeiiiriiieie i 14,08
Costes indirectos...........ccccovervenne 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA......ccirtirinrinresis s snesnenns 14,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceE20VX 060 ud VALV. REDUCT. PRESION 2"
Suministro y montaje de vélvula reductora de presion en fundicion roja de bronce de 2", filliro de malla 0,23 mm de
acero inoxidable, racores de unién y conexién para manémetro a 1/4. Presion de salida 1,56 bar. Totalmente ins-
talada y funcionando. Acorde al DB HS4.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP17XY060 1,000 ud  Valvula reductora presion 2" 219,50 219,50
% 1,000 %  Medios auxiliares 226,70 2,27
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 228,92
Costes indirectos............cccceeveeennn. 1,00% 2,29
TOTAL PARTIDA......ccirtirinrinresin s ssesnenns 231,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ceE20WBV060 m  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de didmefro, con sistema de union por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17JP070 0,750 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,10 0,83
ceP17VC060 1,250 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,75 4,69
ceP17VP060 0,500 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51 1,26
ceP17VP100 0,300 ud  Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 5,42 1,63
% 1,000 %  Medios auxiliares 10,60 0,11
Suma la partida...........occeviiriiiii 10,66
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiinienre s 10,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE20WGI040 ud DESAGUE PVC C/SIFON EN CURVO 40
Suministro y colocacién de desaglie de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifon de PVC curvo,
con salida horizontal de 40 mm. de didmefro, y con registro inferior, y conexion de éste mediante tuberia de PVC
de 40 mm. de didmetro, hasta el punto de desagtie existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y valido
para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
ce0010B200 0,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
ceP17SS070 1,000 ud  Sifén curvo PVC sal.horizon.40mm 1 1/2" 2,80 2,80
ceP17vVC020 0,300 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,21 0,36
ceP17VP140 2,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 1,64
% 1,000 %  Medios auxiliares 9,10 0,09
Suma la partida............cceviiriiiiii 9,18
Costes indirectos.... 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinne s ssesnenns 9,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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ceE20WGI040M ud DESAGUE PVC UNIDADES CLIMA Y VENT,
Suministro y colocacién de desaglie de PVC individual, consistente en la colocacion de un tubo corrugado para el
vaciado de condensados de las unidades interiores de climatizacion y ventilacion.
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
ceP17SS070 1,000 ud  Sifén curvo PVC sal.horizon.40mm 1 1/2" 2,80 2,80
ceP17VP140 2,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 1,64
ceP17vVC020M 0,300 m  Tubo corrugado desagiie 30mm 1,21 0,36
% 1,000 %  Medios auxiliares 9,10 0,09
Suma la partida............coeieiriiiiie i 9,18
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 9,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ceE20WJP030 m  BAJANTE PVC PLUVIALES 100 mm.
Suministro y montaje de bajante circular de PVC con ¢xido de fitanio, de @ 100 mm, color a elegir por la DF, for-
mada por piezas preformadas, con sistema de union por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con
abrazaderas metlicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales
(buzones de conexion a canalones). Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP17JP070 0,750 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,10 0,83
ceP17VF030 1,100 m  Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 100 mm. 6,10 6,71
ceP17VP060 0,300 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51 0,75
ceP17JE210 0,333 ud PVC Piezas especiales (buzones juntas, efc...) 7,50 2,50
% 1,000 %  Medios auxiliares 13,70 0,14
Suma la partida............coeieiriiiiie i 13,79
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiininirsinss e 13,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE21ALA020 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, incluso
vélvula de desaglie de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al
DBHS4.
ce0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 15,72
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP18LP020 1,000 ud Lav.65x51cm.c/ped.blanco 49,56 49,56
ceP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 3,31
% 1,000 %  Medios auxiliares 77,70 0,78
Suma la partida..........ccceeeiieiiiii 78,47
Costes indirectos............cccceeveeennnn. 1,00% 0,78
TOTAL PARTIDA.......cooiiiinienre s e 79,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ceE21ALE020 ud LAV.56x47 BLANCO ENCIM.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mamol o equiva-
lente (sin incluir), incluso vélvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y fun-
cionando. Acorde DB HS4
ce0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 15,72
ceP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 3,31
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP18GL030 1,000 ud  Grif. monobloc lavabo cromo s.n. 31,42 31,42
ceP18LE020 1,000 ud Lavabo 56x47cm. blanco 52,21 52,21
% 1,000 %  Medios auxiliares 111,80 1,12
Suma la partida...........cceeeiieiiiiii 112,88
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 1,13
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiininirsiiss s 114,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con UN CENTIMOS
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ceE21ALS010 ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.
Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca concava, apoyos para
codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagtie superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos
ala pared, incluso valvula de desagiie de 40 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas, instalado y funcionando.
Acorde al DB HS4
ce0010B200 1,099 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 15,70
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP18LX010 1,000 ud  Lavabo minusv.c/apoy o anat.codos 397,56 397,56
ceP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 3,31
ceP18LX040 1,000 ud  Sifon flexible p/lavabo discap. 12,37 12,37
ceP18GS010 1,000 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontolégico 143,61 143,61
% 1,000 %  Medios auxiliares 581,70 5,82
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 587,47
Costes indirectos...........ccccoverernnnn 1,00% 5,87
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiinirsinns e 593,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
ceE21ANB020 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y laiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004
ce0010B200 1,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 18,58
ceP17XT010 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
ceP18I1B020 1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 120,56 120,56
% 1,000 %  Medios auxiliares 145,40 1,45
Suma la partida...........cceeviieiiiiiie 146,82
Costes indirectos...........ccccoverernne 1,00% 1,47
TOTAL PARTIDA......cccoiiiininirsinss s 148,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE21ANS010 ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fjado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonémico abierto por delante y tapa blancos, y cistera con mando neuma-
tico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.
de1/2". Acorde al DBHS4
ce0010B200 1,299 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 18,56
ceP17XT010 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
ceP18IE010 1,000 ud  Inod.minusval.tbajo 4 fij.suelo 458,39 458,39
% 1,000 %  Medios auxiliares 483,20 4,83
Suma la partida............coeiviriiiiie i 488,01
Costes indirectos...........ccccovvrvnnnne 1,00% 4,88
TOTAL PARTIDA......cccoiiniiiinirinns e 492,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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ceE21AU040 ud URINARIO MURAL BLANCO
Urinario mural de porcelana vifrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y dotado de tapon
de limpieza, con sifon incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB HS4.
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ceP18WU010 1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco 95,14 95,14
% 1,000 %  Medios auxiliares 116,60 1,17
Suma la partida............coeiiiriiieie i 117,75
Costes indirectos...........ccccovervenne 1,00% 1,18
TOTAL PARTIDA......cccciiniiiinirsinns s 118,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE21AWV040 ud VERTEDERO.AC.INOX. C/.PARED Garda (Roca)
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagtie de aero inox, con enchufe
de unién, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con griferia mez-
cladora de pared convencional, incluso vélvula de desagtie de 40 mm., funcionando. (El sifon esta incluido e las
instalaciones de desagtie). Acorde al DB HS4.
ceP18WV040 1,000 ud Verted.a.inox.c/rej.44x 33 blan. Garda 135,00 135,00
ce0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 15,72
ceP178V050 1,000 ud  Valv.gigante inox .p/fregade.40mm 4,52 4,52
ceP18GF030 1,000 ud  Grif mezcl.pared fregadero cromo s.n. 47,79 47,79
% 1,000 %  Medios auxiliares 203,00 2,03
Suma la partida............coeieiriiiiiie 205,06
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 2,05
TOTAL PARTIDA......cocoiiiirinirsiinis s 207,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE21G030 ud Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos
Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 I/min, cierre automatico
10's, con cuerpo de laton cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijacion. Se incluye latigillo
fiexible de 200 mmy 1/2 ", quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP18GS020 1,000 ud  Grifo temporizado meclador lav abo 62,81 62,81
ceP18GW010 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 3,36
% 1,000 %  Medios auxiliares 69,00 0,69
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 69,72
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,70
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininiriiss e 70,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
ceE21G070 ud Grifo temporizado Cromado urinarios
Suministro y montaje de grifo temporizado de urinario, de caudal 5 I/min, cierre automatico 5's, con cuerpo y pul-
sador de latén cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequefio material, enlace con urinario de 1/2" cro-
mado, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP18GS060 1,000 ud  Grifo urinario temporizado 40,98 40,98
ceP18GW030 1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2" 5,97 5,97
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios auxiliares 50,40 0,50
Suma la partida..........ccceeviiiiiiiii 50,86
Costes indirectos.... 1,00% 0,51
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininirsinns e 51,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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ceE21G100 ud Grifo mezclador Gereontolégico
Suministro y montaje Grifo mezclador gereontolgico con cuerpo de laton cromado, cafio extraible y monomando
accionable con palanca . Con latiguillos de conexion, juntas y fijaciones, quedando la unidad completamente mon-
tada y en funcionamiento.
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP18GL070 1,000 ud  Grif mezcl.cafio ext.p/gerontoldgica crom 94,34 94,34
ceP18GW010 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 3,36
% 1,000 %  Medios auxiliares 100,60 1,01
Suma la partida............coeiiiiiiiiie i 101,57
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 1,02
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiinrenre s s 102,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE21MA030 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.
Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recu-
brimiento en nylon, incorpora una l&mina de seguridad como proteccion en caso de rotura, instalado. Acorde al
DB HS4.
ce0010A030 0,499 h Oficial primera 14,29 7,13
ceP18CB010 1,000 ud  Espejo inclinable nylon/Al. 700x 600 mm. 183,54 183,54
% 1,000 %  Medios auxiliares 190,70 1,91
Suma la partida...........coeviiniiiii 192,58
Costes indirectos............ccoceeveeennnn. 1,00% 1,93
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 194,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
ceE21MC070 ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.
Barra de apoy o doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AlSI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubre-
tornillos de fijacion. Instalado con tacos de plastico y tomillos a la pared.
ce0010A030 0,499 h Oficial primera 14,29 7,13
ceP18CB110 1,000 ud Barra apoy o acero inox .abat.doble 85 cm. 113,15 113,15
% 1,000 %  Medios auxiliares 120,30 1,20
Suma la partida............coeiiiriiiii i 121,48
Costes indirectos............ccoceeveeennnn. 1,00% 1,21
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinresis s ssesnenns 122,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE21MW060 ud DOSIFICADOR JABON LiQUIDO 1 1. ABS
Suministro y colocacion de dosificador de jabdn liquido con pulsador de 1 1., depdsito fumé fransparente y tapa de
ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ceP18CW060 1,000 ud  Dosif.jabon c/puls.1 |. ABS blanco/negro 12,30 12,30
% 1,000 %  Medios auxiliares 16,60 0,17
Suma la partida............coeiviriiiiie i 16,76
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinnesie s ssesnenns 16,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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ceE22CA020 ud PUESTA EN MARCHA CALEFACCION
Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora,
que dispondra de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacion.
Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de la Obra, que
debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasaran a
formar parte de la documentacion final de la instalacion. Se indicaran marca y modelo y se mostraran, para cada
equipo, los datos de funcionamiento seglin proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el cerfificado de la instalacion sea necesario disponer de energia para realizar pruebas, se
solicitara a la empresa suministradora de energia un suministro provisional para pruebas, por el instalador autoriza-
do o por el director de la instalacion, y bajo su responsabilidad.
Seréan a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacién de estas pruebas finales,
asi como los gastos ocasionados por €l incumplimiento de las mismas.
ceP20CA020 1,000 ud Puesta en marcha de la instalacion calefaccion 220,00 220,00
% 1,000 %  Medios auxiliares 220,00 2,20
Suma la partida...........cceeviieiiiiie 222,20
Costes indirectos............ccoceeveeennnn. 1,00% 2,22
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 224,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
ceE22CM020 ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS BIOS PLUS 70 F 65 KW
Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por agua calien-
te, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de
acero inox AlSI 316 L, para una presion de frabajo maxima de 4 bar y una potencia util de 7,2-65 kW (GAS IN-
VERTER con rafio de modulacion 1:9) con dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital refroiluminiada
para sefializar temperaturas de funcionamiento, modificar parametros de funcionamiento, mostrar anomalias de fun-
cionamiento y presion del circuito primario mediante manémetro digital. Kit salida de humos incluido. Marca: BAXI-
ROCA o similar. Modelo: BIOS PLUS 70 FPotencia ufil: 7,2 - 65 kW. Rendimiento: del 97,7% a (80/60°C), del
107,8% al 30% de carga (50/30°C). Dimensiones (alto x ancho x profundo): 766 x 450 x 505 mm. Peso: 50 kg.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobaciion de su co-
rrecto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.
ceP20CM020 1,000 ud  Cald. mural condens. gas BIOS PLUS 70 F 65 Kw 2.951,00 2.951,00
ce0010B200 4,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 57,16
ce0010B230 4,000 h Ay udante fontanero 13,36 53,44
ceP20CM120 1,000 ud Desagiie a sumidero drenaje valvula seg. y condensados 25,00 25,00
% 1,000 %  Medios auxiliares 3.086,60 30,87
Suma la partida..........ccceeeiieiiiii 3.117,47
Costes indirectos............ccoceeveeennnn. 1,00% 31,17
TOTAL PARTIDA.......eeiiiinrenie s 3.148,64
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA'Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
ceE22EVE040 ud DEPOSITO EXPANSION 50 L CMF
Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Capacidad de 50
litros y presion maxima de 6 bar, modelo 50 CMF, IBAIONDO o similar, . conexién agua 3/4". Totalmente insta-
lado y funcionando. Acorde al RITE.
ceP20EV022 1,000 ud  Vaso expansion cerrado 50 | 76,00 76,00
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ce0010B210 1,000 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13,72 13,72
% 1,000 %  Medios auxiliares 104,00 1,04
Suma la partida............coeiveiriiiiie i 105,05
Costes indirectos............cccceeveeennns 1,00% 1,05
TOTAL PARTIDA.......ccoiiniiiinmrsiis e 106,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIEZCENTIMOS
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ceE22HC010 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.
Instalacion de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 125 mm. de didmetro interior, fabricada inte-
rior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,750 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 10,72
ce0010B210 0,750 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 10,29
ceP20WH400 1,000 ud Chimenea aislada inox-inox 125 63,00 63,00
% 1,000 %  Medios auxiliares 84,00 0,84
Suma la partida..........ccceeviieiiiiiie e 84,85
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,85
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 85,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceE22JEL030 ud ELEM.ALUMLINY.h=70 98 W
Elemento de aluminio iny ectado acoplables entre si de dimensiones h=671 mm., a=80 mm., g=100 mm.con frontal
con aberturas, potencia 98 watios.,segun UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 40°C en-
tre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion, acabado en doble capa, una de imprimacion y la segunda de
polvo epoxi color blanco-marfi, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detentores y purga-
dor, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para refoques y todos aque-
llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado Acorde
a RITE.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,37
ceP20MA030 1,000 ud  Elemento de aluminio 119,1 kcal/h DUBAL 70 12,50 12,50
ceP20MW063 0,100 ud Llave monogiro NT termostatica 1/2" escuadra 11,50 1,15
ceP20MW054 0,100 ud  Detentor 1/2" escuadra 478 0,48
ceP20MW060 0,200 ud Tapén 1" 0,79 0,16
ceP20MW020 0,100 ud  Purgador automatico 0,54 0,05
ceP20MW030 0,500 ud  Soporte radiador panel 0,61 0,31
% 1,000 %  Medios auxiliares 17,50 0,18
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 17,63
Costes indirectos 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA......cccoiiiiiinrrsiins e 17,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ceE22JES100 ud PURGADOR AUTOMATICO
Purgador automatico 1/8" para radiadores de calefaccion, fabricado en laton y acabado niquelado, modelo n° 3 de
la marca Baxi o similar.
ceP20MW020 1,000 ud  Purgador automético 0,54 0,54
ce0010B210 0,090 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,23
% 1,000 %  Medios auxiliares 1,80 0,02
Suma la partida..........ccceeeiieiiiii 1,79
Costes indirectos...........ccccovevvnnnne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.......cooiiiinienre s e 1,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ceE22NVR092 ud FILTRO EN Y DN-25/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-25/PN-16, instalado, i/pe-
quefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP20TV313 1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16 7,40 7,40
% 1,000 %  Medios auxiliares 11,00 0,11
Suma la partida...........cceeviiiiiiii 11,08
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinrenre s e 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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ceE22NVR094 ud FILTRO EN Y DN-40/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS'TUNE 2533 DN-40/PN-16, instalado, i/pe-
quefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP20TV314 1,000 ud Filtro en Y DN-32/PN-16 14,70 14,70
% 1,000 %  Medios auxiliares 21,90 0,22
Suma la partida............coeiiiriiieie i 22,07
Costes indirectos...........ccccovervenne 1,00% 0,22
TOTAL PARTIDA......cccciiniiiinirsinns s 22,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE22NVT040 ud VALVULA DE TRES VIAS 1"
Suministro y montaje de vélvula de fres vias de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material y
accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ceP20TV091 1,000 ud Valvula tres vias 1" 58,00 58,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud Kit de conexién valvulay servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ce0010B200 1,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 17,15
ce0010B210 1,200 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 16,46
% 1,000 %  Medios auxiliares 243,30 2,43
Suma la partida............coeieiriiiiiie 245,74
Costes indirectos...........ccccovervrnnne 1,00% 2,46
TOTAL PARTIDA......cocoiiiirinirsiinis s 248,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE22NVT050 ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/4"
Suministro y montaje de vélvula de fres vias de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio mate-
rial y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ceP20TV092 1,000 ud Valvula tres vias 11/4" 62,00 62,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud Kit de conexién valvulay servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B210 1,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 20,58
% 1,000 %  Medios auxiliares 255,70 2,56
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 258,28
Costes indirectos...........ccccovervrnnne 1,00% 2,58
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininiriiss e 260,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceE22NVY010

ce0010B200
ceP17BI030
ceP20TV313
ceP20TV177
ceP20SE215
ceP20TV040
ceP20WT045
ceP20SE270
%

ud

2,000 h
1,000 ud
1,000 ud
2,000 ud
1,000 ud
4,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 %

CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR

Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios
y conexion flexible y segun los elementos indicados:

Contador de agua.

1 Filtro de 1".

2 Valvulas de retencion de 1".

1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.

4 Valvulas de corte de 1".

1 Manometro.

1 desconector conforme al RITE.

Comprende todos los frabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.

Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58

Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 19,90 19,90

Filtro en Y DN-25/PN-16 7,40 7,40

Valv.ret PN10/16 1" 5,20 10,40

Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 48,70 48,70

Valvula de esfera 1" 11,17 44,68

Mandémetro de 0 a 15 BAR 5,12 5,12

Desconector 55,30 55,30

Medios auxiliares 220,10 2,20
Suma la partida............coeieiriiiiiie 222,28
Costes indirectos. ..........ccccovevreeene 1,00% 2,22
TOTAL PARTIDA.......oiiiiinienin s snennens 224,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

ceE22RC020

ceP20WC020
ce0010B240
ce0010B250
ceP15GA010
ceP15GD010
ceP20WC080
%

ud

1,000 ud
8,000 h
8,000 h
10,000 m
10,000 m
1,000 ud
1,000 %

CENTRAL REG. ELFATHERM E25-M

Suministro y montaje de centralita electrénica para regulacion de calefaccion.Central ELFATHERM E25-M, marca
BAXI ROCA, Control de la temperatura ambiente en funcion de la temperatura ex terior, seis programas de funcio-
namiento,, control del circulador de calefaccion, reloj programador de cuarzo, diario y semanla, de los periodos de
funcionamiento. selector de la pendiente caracteristica, test de funcionamiento de sondas. Regulacion por accion
sobre valvula mezcladora. Incluido el conexionado eléctrico, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando.
Acorde al RITE y RBT.

Central ELFATHERM E25-M 313,40 313,40

Oficial 12 electricista 14,29 114,32

Oficial 22 electricista 13,72 109,76

Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70

Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50

Sonda ambiente FBR1 36,00 36,00

Medios auxiliares 578,70 5,79
Suma la partida............coeieiriiiiie i 584,47
Costes indirectos...........ccccovevvnnnne 1,00% 5,84
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinnesie s ssesnenns 590,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

ceE22RT030 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
Mandmetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007

ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43

ceP20WT045 1,000 ud  Mandmetro de 0 a 15 BAR 5,12 5,12

ceP20WT050 1,000 ud Lira para manémetro 4,32 4,32

% 1,000 %  Medios auxiliares 10,90 0,11
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiiie 10,98
Costes indirectos 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininirsiis s 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
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ceE22RT040 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de
control necesario para su instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
ceP20WT070 1,000 ud  Sonda temperatura exterior Siemens QAC22 25,80 25,80
ce0010B200 3,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 42,87
% 1,000 %  Medios auxiliares 68,70 0,69
Suma la partida............coeiiiriiieie i 69,36
Costes indirectos 1,00% 0,69
TOTAL PARTIDA......cccciiniiiinirsinns s 70,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCO CENTIMOS
ceE22RT070 ud SONDA TEMPERATURA AMBIENTE
Suministro y montaje de sonda de temperatura ambiente, modelo QAA24, marca Siemens, incluido el conexiona-
do, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT065 1,000 ud  Sonda temperatura ambiente Siemens QAA24 32,00 32,00
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
% 1,000 %  Medios auxiliares 39,20 0,39
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiii 39,54
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 0,40
TOTAL PARTIDA.......coeiiiinrenre s 39,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE22RT100 ud SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS
Suministro y montaje de seta de emergencia en exterior de sala de calderas. Incluido el cableado eléctrico y mate-
rial necesario para su completa instalacién y funcionamiento. Acorde RITE.
ceP20WT100 1,000 ud  Seta emergencia exterior en sala de calderas 85,40 85,40
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
% 1,000 %  Medios auxiliares 114,00 1,14
Suma la partida............coeieiriiiiie i 115,12
Costes indirectos............cccceeveeennn. 1,00% 1,15
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienre s 116,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ceE22TX 060 ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 10 M3/H
Suministro y montaje de contador de calorias tipo modular alimentado a baterfa, ipo SENSONIC Il HIBRIDO o
similar, incluy endo unidad volumétrica. Unidad de célculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexio-
nes. Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN 16, rosca 2", temperatura méxima 120°C.. Totalmente instalado y
funcionando. Acorde RITE
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 13,36 26,72
ceP20X060 1,000 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR 10 M3/H 520,00 520,00
% 1,000 %  Medios auxiliares 575,30 5,75
Suma la partida............coeiviriiiiie i 581,05
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 5,81
TOTAL PARTIDA......cccoiiniiiinirinns e 586,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceE23DCF010 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revest-
do por exterior con un complejo triplex formado por lamina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraft,
por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acUsticos, reaccion al fuego
B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones
con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segin normas UNE
EN 12086, EN 13162, EN 13403, EN13501-1yEN 1SO 354. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP21CF030 1,150 m2 Panel |.v.a.d. Climaver Neto 7,00 8,05
ceP21CF050 0,100 ud  Cinta de aluminio Climaver 6,36 0,64
% 1,000 %  Medios auxiliares 15,80 0,16
Suma la partida............coeieiiriiiiie 16,00
Costes indirectos...........ccccoverernnnn 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA......cocoiiiiiinirsiins e 16,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceE23DCHO060 ud TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100
ceP21CH065 1,100 m  Tubo pared lisa galvanizada D=100 3,20 3,52
ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
% 1,000 %  Medios auxiliares 5,70 0,06
Suma la partida...... 572
Costes indirectos 0,06
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 5,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE23DCHO070 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demas accesorios.Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ce0010B210 0,100 h  Oficial 2° fontanero calefactor 13,72 1,37
ceP21CHO70 1,100 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=125 3,65 4,02
% 1,000 %  Medios auxiliares 6,80 0,07
Suma la partida............coeiiiriiiii i 6,89
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiininirsinns s 6,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE23DRD080 ud REJILLA IMP. 400x150 DOBLE DEFL.
Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables,
400x 150 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y ma-
terial para su fotal instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP21RD082 1,000 ud  Rejilla impul.400x 150 d.d.c/comp 25,20 25,20
% 1,000 %  Medios auxiliares 32,40 0,32
Suma la partida............coeiviriiiiie i 32,67
Costes indirectos...........ccccovervinne 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA......cocoiiiiiinrsinns e 33,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA 'Y TRES EUROS
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ceE23DRX160 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x300
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x300 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacion para su
completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ceP21RX160 1,000 ud  Rej.p/toma aire. ext. 600x 300 38,60 38,60
ce0010B200 0,700 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 10,00
% 1,000 %  Medios auxiliares 48,60 0,49
Suma la partida...........cceeeiieiiiiiie 49,09
Costes indirectos............cccceeveeennns 1,00% 0,49
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiinrenre s s 49,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

ceE23ECR170 ud C.REMO.AIRE 3.200W./3.350W.
Consola de condensacion por aire de 3.200W./3.350W.ipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior
a 15 m., con mueble, i/canalizacion de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, tala-
dros en muro, pasamuros y conexion a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

ce0010B200 5,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 71,45

ceP210G030 1,000 ud Cons.rem.ai.B-C 3.200W./3.350W. 1.384,15 1.384,15

ceP210G070 1,000 ud Instalacion consola remota 228,91 228,91

% 1,000 %  Medios auxiliares 1.684,50 16,85
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiiie e 1.701,36
Costes indirectos............ccoceeveeennnn. 1,00% 17,01
TOTAL PARTIDA........ooiiiierreniie e e s sie e e sanseeas 1.718,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

ceE23MB010 ud BOCA EXTRACCION REDONDA PLASTICO D=100
Boca de plastico ajustable de color blanco, de 100 mm de didmetro, utilizada para extraccion de aire en estancias
y locales comerciales, con obturador central movil para regulacion del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instala-
do, DB HS 3 homologado, segin normas UNE .

ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14

ceP21EB010 1,000 ud Boca extraccion plast.regulable D=100 4,30 4,30

% 1,000 %  Medios auxiliares 6,40 0,06
Suma la partida............coeiiiriiiii i 6,50
Costes indirectos 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA......ccceeeceeriees e 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

ceE23MVD050 ud EXTRACTOR ASEO 110 m3/h.
Extractor para aseo y bafio, axial de 110 m3/h., fabricado en plastico iny ectado de color blanco, con motor mono-
fasico. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.

ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29

ceP21V490 1,000 ud Extractor aseo 110 m3/h 51,63 51,63

% 1,000 %  Medios auxiliares 65,90 0,66
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiiie 66,58
Costes indirectos............ccoeeveeennn. 1,00% 0,67
TOTAL PARTIDA........cceeecteeceeeeee e ser e 67,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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ceE23R055 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G
Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE
LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con posi-
bilidad de instalacién en cualquier posicién, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubica-
cion en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, marcado CE, incluso todas las piezas y acceso-
rios de montaje y documentacion. Con las siguientes propiedad, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsion: 2.400 m3/h regulacién manual
-Presion estafica: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal manual
- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluy e regulador manual
Comprende todos los frabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segiin Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ceP21WA025 1,000 ud  SIAV AL-2524G 4.245,75 4.245,75
ce0010B200 6,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 85,74
ce0010B230 6,000 h  Ayudante fontanero 13,36 80,16
% 1,000 %  Medios auxiliares 4.411,70 44,12
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 4.455,77
Costes indirectos............cccceeveeennnn. 1,00% 44,56
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinne s ssesnens 4.500,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
ceE24BA040 ud CONTADOR MEMBRANA G-16
Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-16, hasta un caudal méaximo de 25 m3/h, distancia en-
tre conexiones A-280rosca gas 2", MPO ( presion maxima de operacion 0,5. Instalado y funcionando, segun nor-
ma UNE EN 1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas 2006.
ce0010B200 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B210 1,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 20,58
ceP19CM030 1,000 ud Contador de membrana G-16 430,64 430,64
% 1,000 %  Medios auxiliares 472,70 4,73
Suma la partida............coeiveiriiiiie 477,39
Costes indirectos 1,00% 477
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinnenin s 482,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceE24TA040 m  TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD.
Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.
ce0010A120 0,200 h  Cuadrilla E 27,31 5,46
ceP19TAA040 1,000 m  Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold. 8,66 8,66
% 1,000 %  Medios auxiliares 14,10 0,14
Suma la partida............coeieiriiiiie 14,26
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinnenis s ssesnenns 14,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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ceE24TA050 m  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD.
Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios
y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.
ce0010A120 0,250 h  Cuadrilla E 27,31 6,83
ceP19TAA050 1,000 m  Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" s/sold. 11,00 11,00
% 1,000 %  Medios auxiliares 17,80 0,18
Suma la partida............coeiiiriiieie i 18,01
Costes indirectos 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA......ccirtirinrinresis s snesnenns 18,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceE24VG030 ud GRIFO APARATOS GAS D=1"-20 mm.
Instalacion de grifo de montante conico de D=1"-20 mm., i/p.p. de accesorios de conexion con la tuberia. Acorde
al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 0,200 h Cuadrilla E 27,31 5,46
ceP19TCV030 1,000 ud  Grifo aparato/gas M-M 1" recto 12,47 12,47
% 1,000 %  Medios auxiliares 17,90 0,18
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiii 18,11
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA.......coeiiiinrenre s 18,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE24VV030 ud VALVULA GAS D=1"
Instalacion de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", ifp.p. de accesorios de conexion con la fu-
berfa. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 0,250 h Cuadrilla E 27,31 6,83
ceP19WW030 6,410 ud  Valv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm 8,41 53,91
% 1,000 %  Medios auxiliares 60,70 0,61
Suma la partida............coeieiriiiiie i 61,35
Costes indirectos............cccceeveeennn. 1,00% 0,61
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienre s 61,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE24X060 ud INST.ELECTROVAL 1 1/2" 500 mbar n/abi
Instalacion de deteccion de gas en sala de calderas, incluyendo, una electrovélvula, de 1 1/2" y 500 mbar. de
presion de servicio, normalmente abierta. Comandada por una centralita electronica de deteccion de fugas, inclui-
da, con sonda de deteccion, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE
60670.
ce0010A120 1,000 h Cuadrilla E 27,31 27,31
ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 14,29
ceP19S060 1,000 ud Centralita electronica seis zonas 272,69 272,69
ceP19S070 6,000 ud  Sonda gas/natural aliment=12 Vcc 21,89 131,34
ceP19S033 1,000 ud Electrovalv. 1 1/2" 500 mbar n/abi 162,80 162,80
ceP19WW020 20,000 m  Malla avisadora 0,61 12,20
% 1,000 %  Medios auxiliares 620,60 6,21
Suma la partida............coeiiiriiiiiei 626,84
Costes indirectos... 1,00% 6,27
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinnenis s ssesnenns 633,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
26 de mayo de 2017 Pagina 84



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE26FBA030 ud DETECTOR OPTICO
Detector dptico analdgico provisto de camara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la pre-
sencia de particulas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dis-
positivo de identificacion individual, incluso montaje en zécalo convencional. Desarrollado segin Norma UNE
EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas
UNE en vigor.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 1° electricista 14,29 7,15
ce0010B260 0,500 h Ay udante electricista 13,36 6,68
ceP23FN030 1,000 ud  Detector analégico dptico humos 21,45 21,45
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 35,28
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinnesis s ssesnenns 35,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceE26FBA050 ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
Detector térmico/termov elocimétrico analdégico provisto de unidad microprocesada, niveles de alarma, salida de
alarma remota, sistema de identificacion individual y autochequeo, incluso montaje en zécalo convencional. Desa-
rrollado segun Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y nor-
mas UNE en vigor.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 1° electricista 14,29 7,15
ce0010B260 0,500 h Ay udante electricista 13,36 6,68
ceP23FN050 1,000 ud Detect.anal6g.termov elocimétrico 22,85 22,85
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiiie 36,68
Costes indirectos...........ccccovevvnnne 1,00% 0,37
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinne s ssesnens 37,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
ceE26FBB010 ud CENTRAL DETECCION ANALOGICA 1 BUCLE
Central analégica compacta de un bucle con capacidad para 200 elementos analdgicos, alojada en cofre metélico
con puerta provista de carétula adhesiva, con médulo de alimentacion, rectificador, 4 baterias 12 V. y médulo de
control con indicador de alarma y averia. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento confra incendios y
normas UNE en vigor.
ce0010B240 4,000 h  Oficial 1° electricista 14,29 57,16
ce0010B260 4,000 h Ay udante electricista 13,36 53,44
ceP23FN070 1,000 ud Central deteccion analdgica 1 bucle 824,77 824,77
% 1,000 %  Medios auxiliares 935,40 9,35
Suma la partida..........ccceeviieiiiiiie 944,72
Costes indirectos............cccceeveeennnn. 1,00% 9,45
TOTAL PARTIDA.......eeiiiinrenie s 954,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
ceE26FBC050 ud MODULO DE 1 SALIDA VIGILADA
Madulo microprocesado que dispone de una salida vigilada que se programa para que con diferentes alarmas u
ofros eventos la instalacion ejecute una maniobra. Provisto de leds de informacion, clemas extraibles y caja pro-
tectora. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B240 0,500 h Oficial 12 electricista 14,29 7,15
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 13,36 6,68
ceP23FN170 1,000 ud  Modulo de 1 salida vigilada 45,56 45,56
% 1,000 %  Medios auxiliares 59,40 0,59
Suma la partida............coeiveiriiiiie i 59,98
Costes indirectos...........ccccovervnnne 1,00% 0,60
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinnenis s ssesnenns 60,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
26 de mayo de 2017 Pagina 85



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE26FBC080 ud MODULO AISLADOR
Moédulo para reducir los efectos de anomalias en el lazo analdgico protegiendo la instalacion para caidas de tension
en la linea, consumo elevado, cortocircuito en alimentacion y cortocircuito enfre comunicaciones y positivo. Medi-
da la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B240 0,250 h Oficial 12 electricista 14,29 3,57
ce0010B260 0,250 h Ay udante electricista 13,36 3,34
ceP23FN200 1,000 ud  Méodulo aislador 36,58 36,58
% 1,000 %  Medios auxiliares 43,50 0,44
Suma la partida............coeiiiiiiiiie i 43,93
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 0,44
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiinrenre s s 44,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceE26FBE020 ud PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE
Pulsador de alarma identificable provisto de modulo direccionable, microrruptor, del de alarma y autochequeo, sis-
tema de comprobacion con llave de rearme, lamina calibrada para que se enclave y no rompa 'y microprocesador.
Ubicado en caja y serigrafiado segin Norma. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios
y normas UNE en vigor.
ce0010B240 0,750 h Oficial 12 electricista 14,29 10,72
ce0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 13,36 10,02
ceP23FN220 1,000 ud Pulsador de alarma identificable 31,06 31,06
% 1,000 %  Medios auxiliares 51,80 0,52
Suma la partida............coeieiriiiiiie 52,32
Costes indirectos...........ccccovevvnnne 1,00% 0,52
TOTAL PARTIDA......cocoiiiirinirsiinis s 52,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE26FBF010 ud SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR
Sirena electronica bitonal, con indicacion optica y acUstica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B240 1,000 h Oficial 12 electricista 14,29 14,29
ce0010B260 1,000 h Ay udante electricista 13,36 13,36
ceP23FN170 1,000 ud  Modulo de 1 salida vigilada 45,56 45,56
ceP23FC010 1,000 ud  Sirena electronica dptico-acUstica. int. 13,65 13,65
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 86,86
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,87
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininiriiss e 87,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceE26FCL010 m  CABLEADO 2x1,5 mm2.
Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x 1,5 mm2 "Libre de Halogenos", resistente al fuego,
no propagadora de la llamay no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cum-
ple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de halégenos, inclu-
so p.p. de cajas de derivacion, fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios.
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP23FW010 1,000 ud  Manguera 2x 1,5 mm2 0,78 0,78
ceP15LAR160 1,000 m  Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15AF990 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,14 0,14
% 1,000 %  Medios auxiliares 3,20 0,03
Suma la partida..........ccceeviiiiiiiii 3,25
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.......coeiiiinienre s 3,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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ceE26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente exfintor, con so-
porte, manémefro comprobable y manguera con difusor, segun Norma UNE, certificado AENOR. Medida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, S| 4 y normas UNE en vigor.
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 13,29 1,33
ceP23FJ030 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 31,11 31,11
Suma la partida............coeieiriiiiie 32,44
Costes indirectos...........cccoovervinne 1,00% 0,32
TOTAL PARTIDA......cocoiiniirinirsinss s 32,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE26FEE020 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte
y manguera con difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento
contra incendios, Sl 4 y normas UNE en vigor.
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 13,29 1,33
ceP23FJ130 1,000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 58,42 58,42
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiii 59,75
Costes indirectos... 1,00% 0,60
TOTAL PARTIDA.......eeiiiiinienre s 60,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceE26FJ090 ud SENAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos confra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la
unidad instalada. Acorde al Reglamento conftra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.
ce0010A060 0,050 h  Pedn especializado 13,29 0,66
ceP23FK090 1,000 ud  Sefial poliprop. 210x 297mm.fotolumi. 1,47 1,47
Suma la partida............coeieiriiiiie i 2,13
Costes indirectos 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA......cccoiiiiiinrrsiins e 2,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
ceE27EPA020 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 14,29 1,43
ce0010B310 0,050 h Ay udante pintura 13,36 0,67
ceP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 5,60 0,39
ceP250P020 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,00 0,06
ceP25E1020 0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,11 0,63
ceP25W030 0,100 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,05
% 1,000 %  Medios auxiliares 3,20 0,03
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiiie 3,26
Costes indirectos............ccoeeveeennn. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA......cceiiiiinienie s s 3,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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ceE27HE030 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion de minio o antioxidante sobre carpinteria metalica
0 cerrajeria, i/rascado de los Oxidos y limpieza manual.
ce0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 14,29 5,00
ceP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28
ceP25J020 0,200 | E. alcidico-uretanado 12cal. b/n mate 8,70 1,74
ceP25W030 0,080 ud Pequefio material pintura 0,50 0,04
% 1,000 %  Medios auxiliares 9,10 0,09
Suma la partida............coeieiriiiiie i 9,15
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 9,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ceE27HS020 m2 PINTURA TIPO FERRO
Pintura tipo ferro sobre soporte metalico dos manos y una mano de minio electrolitico, i/raspados de 6xidos y lim-
pieza manual.
ce0010B300 0,150 h  Oficial 12 pintura 14,29 2,14
ceP250U020 0,200 | Imp. anticorrosiva minio blanco 6,86 1,37
ceP25J090 0,300 | Esmalte metalico rugoso 9,50 2,85
ceP25W030 0,100 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,05
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiiie e 6,41
Costes indirectos............ccoeeveeennn. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 6,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE27ML040 m2 LACADO SATINADO
Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulésica terminacion satinada, sobre carpinteria de madera previo sella-
do de nudos, mano de imprimacién, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca satinada.
ce0010B300 0,869 h Oficial 12 pintura 14,29 12,42
ce0010B310 0,869 h  Ayudante pintura 13,36 11,61
ceP25MA020 0,100 | Imp. poro abierto fungicida incol. 6,66 0,67
ceP25MC010 0,150 | Laca nitroc. inc.mate ¢.mad. CM-20 3,41 0,51
ceP250F010 0,650 kg  Aparejo 2,68 1,74
ceP25W080 0,150 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 1,97 0,30
ceP25W030 0,200 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,10
% 1,000 %  Medios auxiliares 27,40 0,27
Suma la partida...........cceeeivieiiiiiie 27,62
Costes indirectos............cccceeveeennn. 1,00% 0,28
TOTAL PARTIDA.......oeriiiinienie s s 27,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ceGGNO010 m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales reciclables en vertedero
autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun operacion enumera-
da D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y elimina-
cioén de residuos.
ceMO07N035 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 4,18 4,18
% 1,000 %  Medios auxiliares 4,20 0,04
Suma la partida............coeiveiriiiiie i 4,22
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininirsinns e 4,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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ceGT070 ud GESTION RESID.INERT.MEZ. (ESCOMBROS) CONTENED. 6 m3.GESTOR
Tasa para el alquiler, transporte y gestion de un contenedor de 6 m3., para residuos inertes mezclados entre si,
desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad auténoma para su fratamiento.
ceM130325 0,500 mes Alg.contenedor RCD 6m3 48,55 24,28
ceM130385 1,000 ud Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<50 km 60,11 60,11
ceMO7N 140 6,000 m3 Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7,20 43,20
% 1,000 %  Medios auxiliares 127,60 1,28
Suma la partida..........ccceeviieiiiiiie e 128,87
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 1,29
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 130,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceGT075 ud GESTION RESIDUOS MEZ.C/MAT. NP CONTEN. 6m3. GESTOR
Tasa para el alquiler, transporte y gestion de un contenedor de 6 m3., para residuos mezclados con materiales no
peligrosos (madera, plasticos...), desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la
comunidad autbnoma para su gestion.
ceM130325 0,500 mes Alg.contenedor RCD 6m3 48,55 24,28
ceM130385 1,000 ud Enfreg. y recog. cont. 6 m3. d<50 km 60,11 60,11
ceMO7N130 6,000 m3 Canon RCD residuos mezclados c/mat. NP gestor 19,65 117,90
% 1,000 %  Medios auxiliares 202,30 2,02
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiiie e 204,31
Costes indirectos............ccoceeveeennnn. 1,00% 2,04
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 206,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceGT130 ud TRANSP.RESIDUOS PELIGROSOS CAMION 3,5t<.200km
Retirada y transporte por fransportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de residuos peligrosos
hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camion de 3,5 toneladas de peso
méximo autorizado. El precio incluye la carga con maquina elevadora de los bidones o big-bags colocados pre-
viamente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los frdmites documentales que esta-
blece la normativa.
ce0010A080 0,500 h  Maquinista o conductor 14,83 7,42
ceM02CA010 0,500 h  Carretilla elev.diesel ST 1,3 t. 4,10 2,05
ceP34BT010 1,000 ud  Retir. Camién 3,5 t pma 200km 54,38 54,38
% 1,000 %  Medios auxiliares 63,90 0,64
Suma la partida...........cceeviieiiiiii 64,49
Costes indirectos...........ccccovvrvrnnne 1,00% 0,64
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininiriiss e 65,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS
ceS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
ceP31I1A010 1,000 ud Casco seguridad basico 4,75 4,75
% 1,000 %  Medios auxiliares 4,80 0,05
Suma la partida............coeiviriiiiie i 4,80
Costes indirectos...........ccccovervinne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA......cocoiiiiiinrsinns e 4,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ceS01A040 ud IMPERMEABLE
Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311C040 1,000 ud  Impermeable 3/4 plastico 10,54 10,54
% 1,000 %  Medios auxiliares 10,50 0,11
Suma la partida...........cceeeiieiiiiii 10,65
Costes indirectos............cccceeveeennns 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinrenre s e 10,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante, valorado en
funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IC070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,17 13,17
% 1,000 %  Medios auxiliares 13,20 0,13
Suma la partida............coeiiiriiieie i 13,30
Costes indirectos............ccoceeveeennnns 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienie s e 13,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IM010 1,000 ud Par guantes de neopreno 2,20 2,20
% 1,000 %  Medios auxiliares 2,20 0,02
Suma la partida...........cceeviieiiiiie 2,22
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ceS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97y R.D. 1407/92.
ceP31IP010 0,333 ud Par botas aislantes 5.000 V 37,21 12,39
% 1,000 %  Medios auxiliares 12,40 0,12
Suma la partida..........ccceeviieiiiiiie 12,51
Costes indirectos............cccceeveeennnn. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA.......oiiiiinienin s snennens 12,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS
Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atéxico, con filtros intercambiables para
polvo, homologada.
ceP311A130 1,000 ud  Mascarilla polvo 2 valvulas 14,22 14,22
% 1,000 %  Medios auxiliares 14,20 0,14
Suma la partida..........ccceeeiieiiiii 14,36
Costes indirectos............cccceeveeennnn. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......eeiiiinrenie s 14,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA
Mascarilla autofilrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
ceP311A050 1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable 2,14 2,14
% 1,000 %  Medios auxiliares 2,10 0,02
Suma la partida............coeiviriiiiie i 2,16
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininirsinns e 2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
Gafas de vinilo con ventilacion directa, sujecion a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para frabajos en
ambientes pulverulentos, homologadas.
ceP311A210 1,000 ud  Gafas vinilo visor policarb 473 4,73
% 1,000 %  Medios auxiliares 4,70 0,05
Suma la partida............coeieiriiieie 4,78
Costes indirectos...........ccccovervrnnn 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiininirsiiss s 4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
26 de mayo de 2017 Pagina 90



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD
cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.
ceP311A250 1,000 ud  Orejeras antiruido 11,63 11,63
% 1,000 %  Medios auxiliares 11,60 0,12
Suma la partida...........cceeeiieiiiiiiie 11,75
Costes indirectos............ccoceeveeennnn. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinienre s 11,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
ceP311A280 1,000 ud Par tapones antiruido PVC 0,52 0,52
% 1,000 %  Medios auxiliares 0,50 0,01
Suma la partida............coeiiiiiiiiiie i 0,53
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA......ccirtirinrinresis s snesnenns 0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS01F010 ud CINTURON SEG.CAIDA
Cinturdn de seguridad de caida con amés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-
cia a la fraccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero froquelado, cuerda de longitud opcional
y mosqueton de acero estampado, homologado.
ceP311S010 1,000 ud  Cinturén amarre lateral anillas inox. 36,32 36,32
% 1,000 %  Medios auxiliares 36,30 0,36
Suma la partida..........ccceeviieiiiiiie 36,68
Costes indirectos............cccceeveeennnn. 1,00% 0,37
TOTAL PARTIDA.......oiiiiinienin s snennens 37,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
ceS01F070 ud DISPOSITIVO ANTICAIDA
Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metélico deslizante con
bloqueo instantaneo en caso de caida y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm de didmefro y 4 m de longitud con
mosqueton, homologado y valorado en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
ceP31IS070 1,000 ud Dispositivo anticaida 26,25 26,25
% 1,000 %  Medios auxiliares 26,30 0,26
Suma la partida............coeieieriiiiie 26,51
Costes indirectos............ccoceeveeennnn. 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA.......eeiiiinrenie s 26,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceS01F090 m CUERDA SEG.POLIAMIDA 1<50 m
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diametro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje formado por re-
dondo normal de acero de diametro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcién del nimero éptimo
de utilizaciones, homologada.
ceP311S090 1,000 ud  Cuerda seg. poliamida <50 m 14,40 14,40
% 1,000 %  Medios auxiliares 14,40 0,14
Suma la partida............coeiveiriiiiie i 14,54
Costes indirectos...........ccccovervinne 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinne s ssesnenns 14,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nifrilo/vinilo con refuer-
z0 en dedos pulgares, homologados.
ceP31IM030 1,000 ud  Par guantes nitrilo/v inilo 473 4,73
% 1,000 %  Medios auxiliares 4,70 0,05
Suma la partida............coeiiiriiieie i 4,78
Costes indirectos............ccoceeveeennnns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienie s e 4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
¢eS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA
Par de guantes de proteccion de goma fina reforzados para trabajos con materiales himedos, albafiileria, poceria,
hormigonado, efc.
ceP31IM040 1,000 ud Par guantes goma fina 1,76 1,76
% 1,000 %  Medios auxiliares 1,80 0,02
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 1,78
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canfidad de UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceS01H010 ud PAR DE BOTAS GOMA
Par de botas de proteccion para frabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con lona de algodon y piso antideslizante, homologadas.
ceP31IP030 1,000 ud Par botas goma 13,82 13,82
% 1,000 %  Medios auxiliares 13,80 0,14
Suma la partida............coeiiiriiiiie 13,96
Costes indirectos............cccceeveeennnn. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......oiiiiinienin s snennens 14,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
ceS01H080 ud PAR DE BOTAS PIEL
Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel con puntera metdlica, plantilla de texdn,
suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas.
ceP31IP100 1,000 ud  Par de botas piel 28,96 28,96
% 1,000 %  Medios auxiliares 29,00 0,29
Suma la partida............coeieieriiiiie 29,25
Costes indirectos............ccoceeveeennnn. 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA.......eeiiiinrenie s 29,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS01SB030 ud CINTURON DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES
Cinturén de amarre lateral con doble regulacion, fabricado en algodén anti-sudoracion con bandas de poliéster, he-
billas ligeras de aluminio y anillas forjadas grandes y anchas, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311S012 0,250 ud  Cinturén dob. reg. anillas forjadas anchas 45,36 11,34
% 1,000 %  Medios auxiliares 11,30 0,11
Suma la partida............coeiveiriiiiie i 11,45
Costes indirectos...........ccccovervinne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinne s ssesnenns 11,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceS01SB040 ud DISTANCIADOR DE SUJECCION 2 m. 12mm.
Cuerda de poliamida de 12 mm. de didmefro y 2 m. de longitud para utilizar como distanciador de mantenimiento o
elemento de amarre de sujecion, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IS013 0,250 ud Distanciador de sujeccion 2 m, 12 mm. 16,56 4,14
% 1,000 %  Medios auxiliares 4,10 0,04
Suma la partida............coeiiiriiieie i 4,18
Costes indirectos............ccoceeveeennnns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienie s e 4,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceS015G020 m. LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-
vo anticaida, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP311S048 0,070 ud Disp. ant. tb. vert/hor. desliz.+esl.90 cm. 107,69 7,54
ceP31IS065 1,050 m.  Cuerda nylon 14 mm. 1,74 1,83
% 1,000 %  Medios auxiliares 12,10 0,12
Suma la partida............coeiieriiiiie 12,22
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA.......oeiiiiinienre s 12,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS01SH020 ud COLUMNA GIRATORIA PORTATIL
Columna giratoria portatil de pies ajustables, altura max. 2,25 m., peso 40 kg. y carga max. 165 kg., amortizable
en 20 obras. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A070 0,200 h Pedn ordinario 13,02 2,60
ceP311S075 0,100 ud  Columna giratoria portatil 2.059,51 205,95
% 1,000 %  Medios auxiliares 211,40 2,11
Suma la partida............ccovviriiiiii 213,52
Costes indirectos 1,00% 2,14
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienre s srennens 215,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ceS01SH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-
quier tipo de esfructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tomilleria. Medida la unidad
instalada. Certficado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP311S041 1,000 ud  Punto de anclaje fijo 11,75 11,75
% 1,000 %  Medios auxiliares 14,50 0,15
Suma la partida..........ccceeviieiiiiii 14,63
Costes indirectos............cccceeveeennn. 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA.......oiiiiinienie s 14,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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¢eS01S1030 ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un amés de seguridad con amarre dorsal y
pectoral, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metélicos de acero inoxidable, un dispositivo antica-
idas deslizante de doble funcién y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa por-
taequipo. Amortizable en 5 obras. Certficado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
ceP31IS079 0,200 ud  Equipo trabajo vert. y horiz. 198,32 39,66
% 1,000 %  Medios auxiliares 39,70 0,40
Suma la partida............coeiiiiiiiiie i 40,06
Costes indirectos 1,00% 0,40
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinnesis s ssesnenns 40,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ceS02A010 ud SENAL PELIGRO 1,35 m
Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con fripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segUn €l nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV010 1,000 ud  Sefial peligro 1,35 m. 33,38 33,38
% 1,000 %  Medios auxiliares 33,40 0,33
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 33,71
Costes indirectos 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA......ccirtirinrinresis s snesnenns 34,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
ceS02A100 ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacion de 45x33 cm con soporte mefélico de 50
mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones.
ceP31SV100 1,000 ud  Sefial obligacion con soporte 11,74 11,74
% 1,000 %  Medios auxiliares 11,70 0,12
Suma la partida............ccovviriiiiii 11,86
Costes indirectos 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA......cciriirrnrinnenis s ssesnenns 11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ceS02A130 ud SENAL PROHIBICION 45x33 cm
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo prohibicion de 45x33 cm sin soporte metalico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV130 1,000 ud  Sefial prohibicién 45x 33 cm. 5,27 5,27
% 1,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,05
Suma la partida............cceviiriiiiii 5,32
Costes indirectos 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinnenin s 5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceS02A190 ud SENAL INFORMACION 60x40 cm
Suministro y colocacién de sefial de seguridad metélica tipo informacion de 60x40 cm sin soporte metalico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.
ceP31SV190 1,000 ud  Sefial informacion 60x 40 cm. 8,00 8,00
% 1,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,08
Suma la partida............ccoviiniiiii 8,08
Costes indirectos 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinnenis s ssesnenns 8,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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ceS02B010 m  VALLA METALICA
Valla metélica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos autdnomos normali-
zados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5
de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
ceP31CB070 1,000 m  Valla metalica 1,50 1,50
% 1,000 %  Medios auxiliares 1,50 0,02
Suma la partida............coeieiriiiiie 1,52
Costes indirectos...........cccoovervinne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA......ccirtirinrinrenin s ssesnenns 1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS02C030 m  VISERA PROTECC.1,20 m MADERA
Visera de proteccion contra caida de objetos con una anchura de 1,20 m formada por elementos de madera, inclu-
yendo elaboracién, montaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje segun la norma-
tiva vigente, valorado en funcion del nimero dptimo de ufilizaciones.
cePO1ET030 0,600 m2 Tabla pino M-H 2,50x 9/16x 23 6,65 3,99
ceP31CM020 0,085 ud  Brazo marquesina IPN-180 de 7,5 92,78 7,89
ceP31CM030 0,500 ud  Soporte metalico IPN-140 21,84 10,92
ce0010A030 0,250 h Oficial primera 14,29 3,57
ce0010A050 0,250 h  Ayudante 13,36 3,34
% 1,000 %  Medios auxiliares 29,70 0,30
Suma la partida............coeieiriiiiiie 30,01
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA......cciriirinrinne s ssesnens 30,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
ceS02D120 m  BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metalicos y tres ta-
blones horizontales, incluso colocacion y desmontaje seglin la normativa vigente, valorado en funcion del nimero
optimo de ufilizaciones.
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 215,13 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,150 h Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A070 0,150 h Pedn ordinario 13,02 1,95
% 1,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,07
Suma la partida...........cceeviieiiiiii 7,43
Costes indirectos............cccceeveeennn. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.......eeiiiinrenie s 7,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceS02D150 ud BARAND.90 cm PROTECC.HUECOS
Barandilla de proteccion de 0,90 m de altura para aberturas verticales en huecos de ascensor o de ventanales for-
mada por soportes metalicos, pasamanos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso colocacion y
desmontaje segUin la normafiva vigente, valorado en funcion del nimero dptimo de utllizaciones.
ceP13TT090 0,200 m  Tubo redondo D=50 e=2 mm. 1,71 0,34
ceP31CB040 0,009 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,94
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
% 1,000 %  Medios auxiliares 5,00 0,05
Suma la partida............coeierriiiiie i 5,06
Costes indirectos...........c.ccovervrnne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrinnenis s ssesnenns 511
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
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ceS02D180 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con fratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colo-
cacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP31CR070 0,350 m  Malla plastica stopper 1,00 m 0,93 0,33
% 1,000 %  Medios auxiliares 1,60 0,02
Suma la partida............coeiiiriiieie i 1,65
Costes indirectos...........ccccovervenne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA......ccirtirinrinresis s snesnenns 1,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
ceS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG
Extintor manual de nieve carbénica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-
quefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de ufili-
zaciones.
ceP31CI040 1,000 ud  Extintor CO2 6 kg 75,22 75,22
% 1,000 %  Medios auxiliares 75,20 0,75
Suma la partida...........cceeeiieiiiiie 75,97
Costes indirectos............cccceeveeennn. 1,00% 0,76
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 76,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fjado a paramento
vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segiin la normativa vigente, valorado en funcién
del nimero dptimo de utilizaciones.
ceP31CI010 1,000 ud  Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 37,54 37,54
% 1,000 %  Medios auxiliares 37,50 0,38
Suma la partida............coeieiriiiiie i 37,92
Costes indirectos............cccceeveeennn. 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA......cciriirrnrinnenis s ssesnenns 38,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
¢eS02G010 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a fierra en cuadros de electrici-
dad, maquinas eléctricas, efc., incluso desmontaje.
ceP31CE030 2,000 m  Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,37 10,74
ceP31CE040 1,000 ud  Grapa para pica 2,49 2,49
ceP31CE020 20,000 m  Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,28 25,60
ce0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 71,45
ce0010B260 6,000 h Ay udante electricista 13,36 80,16
ceP15AA030 1,000 ud  Arg. pref. 30x30x 30 con tapa 15,60 15,60
% 1,000 %  Medios auxiliares 206,00 2,06
Suma la partida............cceviiniiiiii 208,10
Costes indirectos............ccoeeveeennn. 1,00% 2,08
TOTAL PARTIDA......cceiiiiinienie s s 210,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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¢eS02G040 ud CUADRO ELECTRICO
Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de
aparamenta.
ceP15FB030 1,000 ud  Arm. puerta 500x 400x 150 72,32 72,32
ce0010B240 0,500 h Oficial 12 electricista 14,29 7,15
ce0010B260 0,500 h Ay udante electricista 13,36 6,68
% 1,000 %  Medios auxiliares 86,20 0,86
Suma la partida..........ccceeviieiiiiiie e 87,01
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,87
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 87,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
ceS03C010 ud CASETA ASEOS 20,50 m? <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribucion interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracidn no mayor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccién y suelo con sopor-
te de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigdn
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, fransportes, colocacion y desmon-
taje seguin la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones
ceP31BC020 0,280 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.230,25 904,47
ceP18LU010 0,250 ud  Lav.44x 52 angular c/fij.bla. Estudio 46,64 11,66
ceP18D110 0,250 ud P. ducha gres 70x70 blanco Isly 52,21 13,05
ceP20AE122 0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 | 1,5 KW 135,00 33,75
ce0010A040 2,000 h  Oficial segunda 13,72 27,44
ce0010A070 2,000 h  Pedn ordinario 13,02 26,04
% 1,000 %  Medios auxiliares 1.016,40 10,16
Suma la partida............coeiiiriiiiie 1.026,57
Costes indirectos 1,00% 10,27
TOTAL PARTIDA......cccirtirinrinnesin s snesnens 1.036,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS03C120 ud CASETA VEST.20,50 m? 6-12 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion interior e instala-
ciones) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S,
placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje seguin la normativa vigente, y
valorada en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
ceP31BC040 0,600 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 v estuarios 3.186,00 1.911,60
ce0010A040 1,000 h Oficial segunda 13,72 13,72
ce0010A070 1,000 h Pedn ordinario 13,02 13,02
% 1,000 %  Medios auxiliares 1.938,30 19,38
Suma la partida............cceviiriiiiii 1.957,72
Costes indirectos............cccceeveeennn. 1,00% 19,58
TOTAL PARTIDA.......oiiiiinienie s 1.977,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
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ceS03C220 ud CASETA COMED.20,50m? 6-12 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion interior, instalacio-
nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigdn H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje se-
gun la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero dptimo de ufilizaciones.
ceP31BC060 0,550 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.832,00 1.557,60
ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 13,72 13,72
ce0010A070 1,000 h Pedn ordinario 13,02 13,02
% 1,000 %  Medios auxiliares 1.584,30 15,84
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiii 1.600,18
Costes indirectos...........ccccovvrvrnne 1,00% 16,00
TOTAL PARTIDA......cccciiniiiinirsinns s 1.616,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automatico, espe-
jos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vigente, valorado
en funcion del nimero dptimo de utilizaciones y medida la superficie Uil de local amueblado.
ceP31BM010 0,050 ud Percha para aseos o duchas 2,79 0,14
ceP31BM040 0,050 ud  Jabonera industrial 1 1. 18,02 0,90
ceP31BM050 0,050 ud Secamanos eléctrico 85,95 4,30
ceP31BM030 0,050 ud Espejo vestuarios y aseos 25,42 1,27
ceP31BM020 0,050 ud  Portarrollos indust.c/cerrad. 21,67 1,08
ceP31BM100 0,050 ud  Depésito-cubo basuras 26,54 1,33
% 1,000 %  Medios auxiliares 9,00 0,09
Suma la partida...... 9,11
Costes indirectos 0,09
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienre s 9,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-
bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién
del nimero dptimo de utilizaciones y medida la superfcie Uil de local amueblado.
ceP31BM070 0,100 ud  Taquilla metalica individual 84,11 8,41
ceP31BM090 0,100 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 8,72
ceP31BM030 0,100 ud Espejo vestuarios y aseos 25,42 2,54
% 1,000 %  Medios auxiliares 19,70 0,20
Suma la partida............ccoviiriiiii 19,87
Costes indirectos...........ccccovevvnnnne 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA.......cooiiiinienre s e 20,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CENTIMOS
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ceS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depdsito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcion del nu-
mero 6ptimo de utilizaciones y medida la superfcie Uil de local amueblado.
ceP31BM080 0,020 ud Mesa melamina para 10 personas 169,61 3,39
ceP31BM090 0,020 ud Banco madera para 5 personas 87,20 1,74
ceP31BM060 0,020 ud  Horno microondas 18 I. 700W 89,77 1,80
ceP31BM100 0,020 ud  Depésito-cubo basuras 26,54 0,53
% 1,000 %  Medios auxiliares 7,50 0,08
Suma la partida............coeiiiriiiiiie i 7,54
Costes indirectos...........ccccovvrvrnnnn 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA......cccoiiiiinirsinnis e 7,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
ceS03E020 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
ud Reconocimiento médico obligatorio.
ceP31W020 1,000 ud  Reconocimiento médico basico | 62,05 62,05
% 1,000 %  Medios auxiliares 62,10 0,62
Suma la partida............coeiieriiiiie 62,67
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 0,63
TOTAL PARTIDA.......oeiiiiinienre s 63,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceS03E030 ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
ceP31BM180 1,000 ud  Material sanitario 175,63 175,63
% 1,000 %  Medios auxiliares 175,60 1,76
Suma la partida...........cceeviieiiiiiie 177,39
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 1,77
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienre s 179,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceS03E060 ud REUNION MENSUAL COMITE
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consfitucion segln la
normativa vigente)
ceP31W010 1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad 121,59 121,59
% 1,000 %  Medios auxiliares 121,60 1,22
Suma la partida...........cceeeiieiiiiiie 122,81
Costes indirectos 1,00% 1,23
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiinienre s 124,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
ceS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicion de protecciones (Oficial 2a. y pe-
on)
ce0010B490 1,000 h Brigada seguridad 27,17 27,17
% 1,000 %  Medios auxiliares 27,20 0,27
Suma la partida..........ccceeeiieiiiiiie 27,44
Costes indirectos 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA.......coeiiiinienre s 21,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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ceS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Pedn)
ce0010A070 1,000 h Pedn ordinario 13,02 13,02
% 1,000 %  Medios auxiliares 13,00 0,13
Suma la partida...........cceeeiieiiiiiiie 13,15
Costes indirectos............ccoceeveeennnn. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinienre s 13,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ceS03E090 ud HORA SENALISTA
Mano de obra de sefialista (pedn)
ceP31W070 1,000 h  Hora sefialista 7,98 7,98
% 1,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,08
Suma la partida............coeiiiiiiiiiie i 8,06
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA......ccirtirinrinresis s snesnenns 8,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceU02F 020 m2 REFINO, NIVELACION TALUDES
Refino y nivelacion por medios mecanicos de taludes.
319.06 0,002 h  Capataz 14,84 0,03
ceMO08N010 0,002 h  Motoniveladora de 135 CV 39,16 0,08
% 1,000 %  Medios auxiliares 0,10 0,00
Costes indirectos............cccceeveeennnn. 1,00% 0,00
TOTAL PARTIDA.......oeiiiinienrn s 0,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CERO EUROS con ONCE CENTIMOS
ceU06CP060 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
Hormigdn Impreso con aporte de hormigon con un espesor maximo de 12cm y  fibra de polipropileno. Coloreado
y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. ase-
rrado de juntas de refraccion con disco de diamante y sellado con la masilla eléstica, SINTE-RSC, medido en su-
perficie realmente ejecutada.
ce0010A030 0,068 h Oficial primera 14,29 0,97
ce0010A050 0,068 h  Ayudante 13,36 0,91
ce0010A070 0,068 h Pedn ordinario 13,02 0,89
ceA03M006 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA 71,1 10,67
ceP08C050 0,150 kg  Liquido de curado 130 1,77 0,27
ceP08FR050 0,300 m  Sellado de juntas 4 mm. 4,41 1,32
ceP01DA220 0,100 kg Fibra polipropileno 6,86 0,69
% 1,000 %  Medios auxiliares 15,70 0,16
Suma la partida............cceviiriiiiii 15,88
Costes indirectos............ccoceeveeennns 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......cooiiiinienre s e 16,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
ceU10APB020 m  TUB.POL.BAJ.DENS.@25mm,6at.
Suministro e instalacion de tuberia de poliefileno de baja densidad de 25 mm de @ exterior y 6 atmosferas de pre-
sion de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.
ce0010A030 0,032 h Oficial primera 14,29 0,46
ceP26TPB040 1,000 m  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm 0,62 0,62
% 1,000 %  Medios auxiliares 1,10 0,01
Suma la partida............coeieiriiiiie i 1,09
Costes indirectos.... 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA......ccciriirinrennenis s 1,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de UN EUROS con DIEZ CENTIMOS
ceU10C010 ud ARQUETA EN ZONA TERRIZA
Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, incluso tapa, modelo Ayuntamiento segun
N.E.C., situada en zona terriza o ajardinada, sin incluir anclaje de llave.
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ce0010A090 1,360 h  Cuadrilla A 34,16 46,46
ceP26Q170 1,000 ud  Arqueta llave boca riego 246,37 246,37
% 1,000 %  Medios auxiliares 292,80 2,93
Suma la partida...... 295,76
Costes indirectos 2,96
TOTAL PARTIDA......cccoiiiiiinirsinss s 298,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceU14A160 m3 TIERRAS VEGETALES CRIBADA
Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavacion de terrenos
de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de
elementos gruesos ( piedras, cascotes, efc.), asi como libres también de residuos vegetales (gramas, raices, efc.)
no arcillosas, drenantes, cribadas y suministradas a granel, incorporadas al terreno.
ce0010A070 0,200 h  Peon ordinario 13,02 2,60
ceMO5PN010 0,050 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 2,29
ceP28DA020 1,000 m3 Tierra vegetal cribada 13,27 13,27
% 1,000 %  Medios auxiliares 18,20 0,18
Suma la partida...........cceeeiieiiiiie 18,34
Costes indirectos............cccceeveeennn. 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 18,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ceU14A360 m2 CORTEZA PINO GRUESA TRATADA
Suministro y colocacién y extendido de corteza de pino fratada, extendida de forma manual, en capa uniforme de
10 cm de espesor y un tamafio no superior a 5 cm, incluido riego de asentamiento,
ce0010B360 0,025 h Oficial 12 jardineria 14,29 0,36
ce0010B380 0,050 h  Peon jardineria 13,02 0,65
ceP28DS010 0,100 m3 Corteza de pino seleccionada 30,97 3,10
% 1,000 %  Medios auxiliares 4,10 0,04
Suma la partida...... 4,15
Costes indirectos 0,04
TOTAL PARTIDA......cccoiiiiiinrrsiins e 4,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceU14DA230 ud CEDRUS DEODARA 2.0-2.5M
Suministro y plantacion de Cedrus deodara, libani o alantica de 2.0-2.5 m de altura en cepellon, incluso apertura
en hoyo de 1.00 x 1.00 x1.00 m y primer riego.
ce0010B360 0,200 h Oficial 12 jardineria 14,29 2,86
ce0010B380 0,500 h Peodn jardineria 13,02 6,51
ceMO5EN020 0,050 h  Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 38,06 1,90
ceP28DA080 1,500 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,87
ceP01DA130 0,050 m3 Agua 0,75 0,04
ceP28EA120 1,000 ud Cedrus deodara aurea 2,00-2,50 m cep. 59,47 59,47
% 1,000 %  Medios auxiliares 71,70 0,72
Suma la partida............coeiviriiiiie i 72,37
Costes indirectos 1,00% 0,72
TOTAL PARTIDA.......oiiiiinienie s 73,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
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ceU14DA350 ud CUPRESSOCYPARIS 1.75-2.00 M
Suministro y plantacion de Cupresso cy paris ley landii de 1.75-2.00 m de altura, en cepellon, incluso apertura de
hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 my primer riego.
ce0010B360 0,200 h  Oficial 12 jardineria 14,29 2,86
ce0010B380 0,500 h Peodn jardineria 13,02 6,51
ceMO5EN020 0,050 h Ex cav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 1,90
ceP28DA080 1,500 kg  Substrato vegetal ferfilizado 0,58 0,87
ceP01DA130 0,050 m3 Agua 0,75 0,04
ceP28EA180 1,000 ud  Cupressocy paris leylandii 1,75-2 m 28,32 28,32
% 1,000 %  Medios auxiliares 40,50 0,41
Suma la partida...........cceeeiieiiiii 40,91
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,41
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 41,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ceU141020 ud LAVANDULA SSP. 0.10-0.20 M CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Lavandula ssp. de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x
0.30 my primer riego, en contenedor.
ce0010B360 0,020 h Oficial 12 jardineria 14,29 0,29
ce0010B380 0,040 h  Peon jardineria 13,02 0,52
ceP28DA080 0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,06
ceP01DA130 0,016 m3 Agua 0,75 0,01
ceP28EH010 1,000 ud Lavandula spp. 10-20 cm cont. 2,21 2,21
% 1,000 %  Medios auxiliares 3,10 0,03
Suma la partida............coeieiriiiiie i 3,12
Costes indirectos............ccoceeveeennn. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.......oeiiiiinrenre s e 3,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
ceU141040 ud MENTHA PULEGIUM DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Mentha pulegium de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x
0.30 my primer riego, en contenedor.
ce0010B360 0,010 h  Oficial 12 jardineria 14,29 0,14
ce0010B380 0,025 h Pedn jardineria 13,02 0,33
ceP28DA080 0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,06
ceP01DA130 0,016 m3 Agua 0,75 0,01
ceP28EH030 1,000 ud  Mentha pullegium 10-20 cm cont. 2,08 2,08
% 1,000 %  Medios auxiliares 2,60 0,03
Suma la partida............coeiiiriiiiie i 2,65
Costes indirectos...........ccccovervrnnne 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA......cocoiiiininiriiss e 2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
ceU141060 ud ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x
0.30 x 0.30 my primer riego, en contenedor.
ce0010B360 0,020 h Oficial 12 jardineria 14,29 0,29
ce0010B380 0,040 h Peodn jardineria 13,02 0,52
ceP28EH050 1,000 ud  Rosmarinus officinalis 20-30 cm 1,86 1,86
ceP28DA080 0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,06
ceP01DA130 0,016 m3 Agua 0,75 0,01
% 1,000 %  Medios auxiliares 2,70 0,03
Suma la partida...........occeviiriiiii 2,77
Costes indirectos............ccoceeeeeennn. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinrenre s e 2,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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ceU141080 ud SALVIA OFFICINALIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Salvia officinalis de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x
0.30 my primer riego, en contenedor.
ce0010B360 0,010 h  Oficial 12 jardineria 14,29 0,14
ce0010B380 0,025 h Peodn jardineria 13,02 0,33
ceP28DA080 0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,06
ceP01DA130 0,016 m3 Agua 0,75 0,01
ceP28EH070 1,000 ud  Salvia officinalis 10-20 cm cont. 1,77 1,77
% 1,000 %  Medios auxiliares 2,30 0,02
Suma la partida............coeiiiiiiiiiie i 2,33
Costes indirectos...........ccccovervrnne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA......cccoiiiirinirsinnis e 2,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceU16C010 ud PAPELERA BASCULANTE METALICA MU-11A
Suministro y colocacién de papelera metélica basculante de jardin, segin N-E.C. (MU-11A), incluso cimentacion
y anclaje.
ce0010A040 0,200 h Oficial segunda 13,72 2,74
ceP29MCA010 1,000 ud Papelera met.basc.MU-11A jard 50,17 50,17
% 1,000 %  Medios auxiliares 52,90 0,53
Suma la partida...........coeviiniiiii 53,44
Costes indirectos 1,00% 0,53
TOTAL PARTIDA.......oeiiiienrenre s 53,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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