
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#ceE03OCP061 m   VENTILACION CAMARA SANITARIA PVC D=150 mm.                      

Formaciión de ventilacion en cámara sanitaria por medio de tuberia de PVC de 150 mm, colocada en forma de
"S", comunicando a través del muro de hormigón la cámara sanitaria y el ex terior, con un desarrollo de 100/120
cm., el conducto se realizara con doble codo de 90 y con unión por encolado; recibido al armado del muro previo
al hormigonado, incluso p.p. de piezas especiales  y  medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,37

#ceP02TVO916 1,000 m   Tub.PVC liso v entilación encolado D=150                         2,86 2,86

ceP02CVC030 2,000 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                2,90 5,80

ceP02CVW030 0,011 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     11,02 0,12

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               11,60 0,12

Suma la partida ......................................................... 11,70

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

#ceE04AP021  ud  PLACA CIMENTACIÓN 30x30x1,5cm+ 8 d12                            

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con ocho pa-
tillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,29

ceP13TP040   10,600 kg  Placa de 30x 30x 1,5 cm.                                          0,60 6,36

ceP03ACC040 3,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,61 2,32

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               15,50 0,16

Suma la partida ......................................................... 15,68

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#ceE04AP022  ud  PLACA CIMENTACIÓN 35x35x1,5cm+ 8 d12                            

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 35x35x1,5 cm. con ocho pa-
tillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,29

ceP03ACC040 3,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,61 2,32

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

#ceP13TP041  14,500 kg  Placa de 35x 35x 1,5 cm.                                          0,60 8,70

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               17,90 0,18

Suma la partida ......................................................... 18,04

Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

#ceE04AP023  ud  PLACA CIMENTACIÓN 35x35x1,8cm+ 8 d16                            

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 35x35x1,8 cm. con ocho pa-
tillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,29

ceP03ACC040 6,220 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,61 3,79

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

#ceP13TP042  17,400 kg  Placa de 35x 35x 1,8cm.                                           0,60 10,44

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               21,10 0,21

Suma la partida ......................................................... 21,28

Costes indirectos........................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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#ceE04AP024  ud  PLACA CIMENTACIÓN 40x40x2,0cm+ 8 d16                            

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 40x40x2,0 cm. con ocho pa-
tillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,29

ceP03ACC040 6,220 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,61 3,79

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

#ceP13TP043  25,250 kg  Placa de 35x 35x 1,8cm.                                           0,60 15,15

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               25,80 0,26

Suma la partida ......................................................... 26,04

Costes indirectos........................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

#ceE04AP025  ud  PLACA CIMENTACIÓN 45x45x2,0cm+ 8 d16                            

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 45x45x2,0 cm. con ocho pa-
tillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,29

ceP03ACC040 6,220 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,61 3,79

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

#ceP13TP043  31,960 kg  Placa de 35x 35x 1,8cm.                                           0,60 19,18

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               29,80 0,30

Suma la partida ......................................................... 30,11

Costes indirectos........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

#ceE04CA121  m3  H.ARM. HA-35/B/20/Qc + 73kg/m3 ACERO - V.MANUAL                 

Hormigón armado HA-35/B/20/Qc  35 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente Qc, elaborado
en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (73 kg./m3.), vertido manual, v ibrado
y colocado.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.

ceA03M026    1,000 m3  HORM. HA-35/B/20/Qc  V. MANUAL                                  95,66 95,66

ceA03R030    73,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 68,62

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               164,30 1,64

Suma la partida ......................................................... 165,92

Costes indirectos........................... 1,00% 1,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 167,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#ceE04CA122  m3  H.ARM. HA-35/B/20/Qc + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL                 

Hormigón armado HA-35/B/20/Qc  35 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente Qc, elaborado
en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido manual, v ibrado
y colocado.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.

ceA03M026    1,000 m3  HORM. HA-35/B/20/Qc  V. MANUAL                                  95,66 95,66

ceA03R030    40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 37,60

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               133,30 1,33

Suma la partida ......................................................... 134,59

Costes indirectos........................... 1,00% 1,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 135,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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#ceE04LA935  m3  H.ARM. LOSA CIM. HA-35/B/20/Qc                                  

Hormigón armado HA-35/B/20/Qc  35 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente Qc, elaborado
en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (75 kg./m3.), vertido manual, v ibrado
y colocado.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.

ceA03M026    1,000 m3  HORM. HA-35/B/20/Qc  V. MANUAL                                  95,66 95,66

ceA04AB020   75,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,88 66,00

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               161,70 1,62

Suma la partida ......................................................... 163,28

Costes indirectos........................... 1,00% 1,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 164,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

#ceE04MA166  m3  H.ARM. HA-35/B/20/Qc ENC. 2 CARAS+132kg/m3 ACERO-e=25cm-V.M.    

Hormigón armado HA-35N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente Qc, elaborado en central, en
muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (132 kg/m3), encofrado y  desencofrado con paneles metálicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

ceA05M310    4,000 m2  ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                       11,60 46,40

ceA03R030    132,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 124,08

ceA03M026    1,000 m3  HORM. HA-35/B/20/Qc  V. MANUAL                                  95,66 95,66

ceM13EA020   0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46 0,28

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               266,40 2,66

Suma la partida ......................................................... 269,08

Costes indirectos........................... 1,00% 2,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 271,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#ceE04MA167  m3  H.ARM. HA-35/B/20/Qc ENC. 2 CARAS+60kg/m3 ACERO-e=25cm-V.M.     

Hormigón armado HA-35N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente Qc, elaborado en central, en
muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  desencofrado con paneles metálicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

ceA05M310    4,000 m2  ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                       11,60 46,40

ceA03R030    60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 56,40

ceA03M026    1,000 m3  HORM. HA-35/B/20/Qc  V. MANUAL                                  95,66 95,66

ceM13EA020   0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46 0,28

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               198,70 1,99

Suma la partida ......................................................... 200,73

Costes indirectos........................... 1,00% 2,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 202,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#ceE04MA171  m3  H.ARM. HA-35/B/20/Qc ENC. 2 CARAS+130kg/m3 ACERO-e=35cm - V.M.  

Hormigón armado HA-35N/mm2, consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. para ambiente Qc, elaborado en central, en
muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura (130 kg/m3), encofrado y  desencofrado con paneles metálicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

ceA05M310    2,860 m2  ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                       11,60 33,18

ceA03M026    1,000 m3  HORM. HA-35/B/20/Qc  V. MANUAL                                  95,66 95,66

ceA03R030    130,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 122,20

ceM13EA020   0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46 0,28

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               251,30 2,51

Suma la partida ......................................................... 253,83

Costes indirectos........................... 1,00% 2,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 256,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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#ceE05AAL910 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y correas, mediante unio-
nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura
de depósito seco de zinc, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,009 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 0,13

ceO01OB170   0,009 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 0,12

ceP03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 0,84

ceP25OU080   0,010 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,04

ceA06T010    0,009 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              12,35 0,11

ceP01DA150   0,100 ud  Pequeño material                                                0,55 0,06

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,01

Suma la partida ......................................................... 1,31

Costes indirectos........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

#ceE05AC041  kg  TIRANTE ACERO LISO d12 ACERO                                    

Tirante de tetracero liso d_12, i/p.p. de despuntes y  piezas especiales, colocada y  montada. Según NTE-EA y
CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,160 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 2,29

ceO01OB170   0,040 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 0,53

ceP25OU080   0,050 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,21

#ceP03ACC031 1,000 kg  Acero liso B 500 S/SD                                           0,60 0,60

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               3,60 0,04

Suma la partida ......................................................... 3,67

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

#ceE05AP041  ud  PLAC.ANCLAJE.S275 25x25x1,0 cm                                  

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x1,0 cm. para cuatro anclajes mecánicos,
soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,240 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 3,43

ceO01OB170   0,240 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 3,21

ceP13TP012   4,900 kg  Palastro 12 mm.                                                 0,55 2,70

ceP01DA150   4,000 ud  Pequeño material                                                0,55 2,20

ceP01MC040  0,010 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,40

ceM12O010    0,050 h   Equipo ox icorte                                                 3,76 0,19

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,12

Suma la partida ......................................................... 12,25

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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#ceE05HC011  m2  FOR.CHAPA COLAB. e=12cm/Chap.=0,70mm HA-25/B/20/IIa             

Forjado colaborante, canto 12 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,70 mm de espesor, y hormi-
gón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, volumen total de
hormigón 0,095 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 11 kg/m², y  malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T s/UNE-EN 10080.

ceO01OA030   0,370 h   Oficial primera                                                 14,29 5,29

ceO01OA050   0,370 h   Ay udante                                                        13,36 4,94

ceP05CG011   1,050 m2  Chapa lisa ac.galv aniz. a=100cm e=0.7mm                         7,65 8,03

ceP03ACC030 11,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,60 6,60

ceP03AM140   1,050 m2  Malla 20x 20x 6 / 2,096 kg/m2                                     0,91 0,96

ceP01HA062   0,065 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 55,62 3,62

ceP03W090    6,000 ud  Conector ac.galv . forj.colaborante                              1,10 6,60

ceP03W100    12,000 ud  Clav o ac.galv anizado                                            0,15 1,80

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               37,80 0,38

Suma la partida ......................................................... 38,22

Costes indirectos........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

#ceE05PFA111 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2 HA-25/B/20/IIa    

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y  capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/BP/20/IIa, para un luz de 7
m. y  una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamente sobre v igas de canto o muros de carga (no
incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y  co-
nectores, encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado, curado del hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado  según EHE y  CTE. Medición según línea ex terior sin
descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de v igas ni de pilares.

ceO01OA090   0,200 h   Cuadrilla A                                                     34,16 6,83

ceP03EL110   1,000 m2  P.alv eolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2                           19,01 19,01

ceP01HA062   0,065 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 55,62 3,62

ceP03ACC040 3,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,61 2,32

ceP03AM190   1,100 m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   0,58 0,64

ceA05F020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 4,11 1,23

ceM02GE100  0,040 h   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                52,54 2,10

ceP03W070    0,286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor                                    0,59 0,17

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               35,90 0,36

Suma la partida ......................................................... 36,28

Costes indirectos........................... 1,00% 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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#ceE06NA910  m2  CUB.NO TRANSITABLE C/AIS. PN-7                                  

Cubierta no transitable constituida por: barrera de vapor capa,  aislamiento térmico de 80mm. de espesor, forma-
cion de pendientes hormigon de arcilla expandida de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con malla-
zo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor,  lámina asfáltica de betún
elastómero, (tipo LBM-30-FV) de fieltro de fibra de v idrio de 60 gr/m2 en posición flotante respecto al soporte, sal-
vo en perímetros y puntos singulares; lámina asfáltica de betún elastómero LBM (tipo SBS-40/G-FP-160) de po-
liéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida a la anterior con soplete; sin coincidir juntas,  , Solución
según membrana PN-7. Cumple con los requisitos del C.T.E.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 14,29 5,72

ceO01OA050   0,400 h   Ay udante                                                        13,36 5,34

ceP06SL130   1,050 m2  Lámina plástico                                                 0,16 0,17

ceP06SL115   1,050 m2  Lámina polietileno e=0,15mm.                                    0,25 0,26

ceE07TL060   0,080 m2  TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                               15,17 1,21

ceP01AL020   0,100 m3  Arcilla ex pandida F-3 (3-10 mm) bomb.                           37,78 3,78

ceP03ACA010 1,500 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,48 0,72

ceA02A080    0,035 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 1,76

ceP07TX204   1,050 m2  Panel XPS 80mm 0.036W/mK cub planas                             11,12 11,68

ceP06BS040   1,100 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2                                   3,74 4,11

ceP06BS130   1,100 m2  Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2                           5,46 6,01

ceP06BG100   1,100 m2  Fieltro geotex til poliéster 150 gr/m2                           0,62 0,68

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               41,40 0,41

Suma la partida ......................................................... 41,85

Costes indirectos........................... 1,00% 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

#ceE07RC900  m2  RECIBIDO CERCOS EN TRASDOSADOS AUTOPORTANTES YESO LAMINADO TORNI

Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques de yeso laminado, utilizando tornille-
ria roscachapa, totalmente colocado y  aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  medios auxiliares. Medida la
superficie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,240 h   Oficial primera                                                 14,29 3,43

ceO01OA050   0,120 h   Ay udante                                                        13,36 1,60

ceP04PW100   12,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,24

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               5,30 0,05

Suma la partida ......................................................... 5,32

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

#ceE07TYN900 m2  INCREMENTO POR PLACA WA EN TERMINACION                          

Incremento por colocación al ex terior placas resistentes al agua H1, en estancias húmedas.,  I/p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

#ceP05PY900  1,100 m2  Incremento por placa de 15 mm WA                                0,41 0,45

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               0,50 0,01

Costes indirectos........................... 1,00% 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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#ceE10AKE071 m   COQ.ELAST. D=20; 1/2" e=9 mm.                                   

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de 20 mm. de diámetro interior (1/2") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en unio-
nes y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        13,36 3,01

#ceP07CE041 1,050 m   Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9                                  1,20 1,26

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               4,50 0,05

Suma la partida ......................................................... 4,54

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#ceE10AKE110 m   COQ.ELAST. D=32; 1" e=9 mm.                                     

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de 32 mm. de diámetro interior  y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios aux iliares,cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,275 h   Ay udante                                                        13,36 3,67

ceP07CE150   0,040 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,43

#ceP07CE061 1,050 m   Coq. elastomér. D=32; 1" e=9                                    2,14 2,25

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               6,40 0,06

Suma la partida ......................................................... 6,41

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#ceE10AKE130 m   COQ.ELAST. D=40;1 1/4" e=9 mm.                                  

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de 40 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,300 h   Ay udante                                                        13,36 4,01

ceP07CE070   1,050 m   Coq. elastomér. D=42; 1 1/4" e=9                                2,66 2,79

ceP07CE150   0,040 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,43

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               7,20 0,07

Suma la partida ......................................................... 7,30

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

#ceE10AKE280 m   COQ.ELAST. SH D=16 e=25 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de diámetro interior (16) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

#ceP07CE350 1,000 m   Coq. elastomér. D=16, e=25                                      3,44 3,44

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        13,36 3,01

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               6,70 0,07

Suma la partida ......................................................... 6,74

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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#ceE11R940   m2  RECRECIDO 10 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                      

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río grano fino (M-5)
de 10 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso  nivelado
y fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP01CC030   0,030 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 59,18 1,78

ceP01AA020   0,094 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,98

ceM01HE010   0,071 h   Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.                              14,37 1,02

ceP01DA130   0,333 m3  Agua                                                            0,75 0,25

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,07

Suma la partida ......................................................... 6,86

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

#ceE11RRA120 m   RODAPIÉ LACADO BLANCO 7x1 cm.                                   

Rodapié de DM lacado en blanco en taller de 7x1 cm., clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su
longitud.

ceO01OB180   0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 1,43

#ceP10MR550 1,050 m   Rodapié DM lacado blanco 7x 1 cm.                                0,99 1,04

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               2,50 0,03

Suma la partida ......................................................... 2,50

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

#ceE12PVM930 m   ALBARDILLA.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=60cm                       

Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras con doble goterón, formado por piezas de un espesor de 1,0
mm. y 60 cm. de desarrollo, sobre base formada con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5
y tomada con adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longi-
tud.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86

ceO01OA040   0,100 h   Oficial segunda                                                 13,72 1,37

#ceP05AA935  1,000 m   Albardilla aluminio lacado a=60cm                               11,99 11,99

ceP06SI090   2,250 m   Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 0,66 1,49

ceP08MA040   0,400 kg  Adhesiv o resina epox i                                           3,37 1,35

ceA02A080    0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 0,40

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               19,50 0,20

Suma la partida ......................................................... 19,66

Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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#ceE12PVM931 m   ALBARDILLA.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=35cm                       

Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras con doble goterón, formado por piezas de un espesor de 1,0
mm. y 35 cm. de desarrollo, sobre base formada con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5
y tomada con adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longi-
tud.

ceO01OA030   0,180 h   Oficial primera                                                 14,29 2,57

ceO01OA040   0,090 h   Oficial segunda                                                 13,72 1,23

#ceP05AA936  1,000 m   Albardilla aluminio lacado a=35cm                               6,40 6,40

ceP06SI090   2,250 m   Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 0,66 1,49

ceP08MA040   0,400 kg  Adhesiv o resina epox i                                           3,37 1,35

ceA02A080    0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 0,40

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               13,40 0,13

Suma la partida ......................................................... 13,57

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

#ceE12PVM936 m   ALBARDILLA.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=45cm                       

Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras con doble goterón, formado por piezas de un espesor de 1,0
mm. y 45 cm. de desarrollo, sobre base formada con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5
y tomada con adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longi-
tud.

ceO01OA030   0,180 h   Oficial primera                                                 14,29 2,57

ceO01OA040   0,090 h   Oficial segunda                                                 13,72 1,23

#ceP05AA936  1,000 m   Albardilla aluminio lacado a=35cm                               6,40 6,40

ceP06SI090   2,250 m   Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 0,66 1,49

ceP08MA040   0,400 kg  Adhesiv o resina epox i                                           3,37 1,35

ceA02A080    0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 0,40

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               13,40 0,13

Suma la partida ......................................................... 13,57

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

#ceE12WC900  ud  BANCADA COLOCACION EQUIPOS DE A.A.                              

Suministro montaje y colocacion de bancada metálica de dimensiones 100x40x40 cm, realizada cun tubo de ace-
ro 60x40x3mm, con 6 patas  terminadas en chapa plana y  apoyado sobre cama de mortero de cemento de regu-
lacion y  nivelado y  laminas de neopreno, pintado con mano de minio y dos de esmalte mate, en color a elegir, i/
montaje en obra.

ceO01OA030   0,999 h   Oficial primera                                                 14,29 14,28

#ceM12WC900 1,000 ud  Bancada metalica 100x 40x 40cm pintada                            219,76 219,76

ceA02A060    0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 0,56

#ceM07WC905 6,000 ud  apoy o de neopreno de 100x 100x 10 mm                              0,11 0,66

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               235,30 2,35

Suma la partida ......................................................... 237,61

Costes indirectos........................... 1,00% 2,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 239,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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#ceE14ALH160 m2  VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT MULTIHOJA+MONOBLOCK                  

Ventana practicable oscilobatiente de MULTIHOJA, con capialzado sistema MONOBLOCK, clase 4 según
UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, guías de persiana y lamas de aluminio de
35 mm. incorporados, realizada en perfilería de aluminio lacado en color, a elegir por la DF sobre carta, por aplica-
ción de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 65 mm de módulo,, con cremona monomando, bisagras
de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta
de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad
terminada. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad comple-
ta, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, medido por hueco ex terior de ventan (sin
contar capialzado), según indicaciones de la D.F. y normativa v igente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34

ceP12AW010   3,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 13,23

ceP12ALH160  1,000 m2  Ventana practicable RPT multihoja+monoblock                     108,81 108,81

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               133,10 1,33

Suma la partida ......................................................... 134,43

Costes indirectos........................... 1,00% 1,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 135,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#ceE14ALQ970 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2H. C /MUELLE                         

Carpintería de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en
puertas balconeras practicables de 2 hojas para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm. y  herrajes de colgar (4 pernios por hoja)  y de se-
guridad, muelle de cierre, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza. s/NTE-FCL-15. La
carpinteria tendrá una transmitancia limite de 2,90 W/m2K. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios au-
xiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funciona-
miento, según indicaciones de la D.F. y  normativa v igente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

ceO01OB160   0,499 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 7,13

ceO01OB170   0,499 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 6,67

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64

ceP12ALQ070 1,000 m2  Pta. pract. RPT monobloc 2h. c/persiana                         157,80 157,80

ceP12AW015   2,000 ud  Mat.complem.y  piezas especiales aluminio                        0,55 1,10

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               190,30 1,90

Suma la partida ......................................................... 192,24

Costes indirectos........................... 1,00% 1,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 194,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

#ceE15CPF095 ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.+MUELLE +SELECTOR                  

Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de dos hojas,
con selector de cierre y  muelles en hojas. Medida la unidad instalada.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 3,57

ceO01OB170   0,230 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 3,07

#ceP23FM093 1,000 ud  Cierre antipánico. 2H.+MUELLES+SELECTOR DE CIERRE             254,00 254,00

ceP01DA150   1,050 ud  Pequeño material                                                0,55 0,58

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               261,20 2,61

Suma la partida ......................................................... 263,83

Costes indirectos........................... 1,00% 2,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 266,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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#ceE15EM133  ud  ESCALERA VERTICAL MANTENIMIENTO CUBIERTA   3,50 m.              

Escalera vertical para mantenimiento de cubiertas, por el exterior, realizada en perfiles de acero galvanizado, for-
mada por escalera de pasamanos y travesaños de perfil tubular de acero soldado y galvanizado, al que se ancla-
ra una barandilla en forma de con aros de pletina metálica galvanizada para ev itar la caida, rididizadores de baran-
dilla, con parte proporcional de anclajes a pared, elementos de seguridad,un lado, agarradero de llegada y  panel de
MDF cm. para una altura máxima de 3,50 m. i/recibido de albañileria y  montante en obra.Segun documentación
gráfica.

ceO01OA030   1,500 h   Oficial primera                                                 14,29 21,44

#ceP13EM133 1,000 ud  Escalera v ertical de pates y  aros proteccion galv anizada 3,50 m. 900,00 900,00

ceA02A060    0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 0,56

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               922,00 9,22

Suma la partida ......................................................... 931,22

Costes indirectos........................... 1,00% 9,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 940,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

#ceE15WT920  ud  TAPA DE REGISTRO C. SANITARIA 70x70 cm.                         

Tapa metálica para registro de cámara sanitaria de 70x70 cm., realizada con chapa estriada de 4/5 mm. de espe-
sor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm., y contracerco de
angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albañilería.

ceO01OA050   0,400 h   Ay udante                                                        13,36 5,34

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72

ceP13TC020   0,400 kg  Chapa acero estriada 3/5 mm.                                    0,52 0,21

ceP13TF040   2,400 m   Angular acero 25x 25x 3 mm.                                       0,70 1,68

ceP13TF030   2,600 m   Angular acero 30x 30x 3 mm.                                       0,75 1,95

ceA02A060    0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 0,11

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               15,00 0,15

Suma la partida ......................................................... 15,16

Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

#ceE15WW970  m2  PARASOL CELOSIA  PLETINA  40x4 mm                               

Suministro y colocación de parasol de acero lacado al horno, formado por perfiles laminados en mensula 3
IPE120 interiores y  2 UPN180 en los extremos,con colocacion de pletina paralelas de 1200x40x4 mm.,  dos ma-
nos de imprimación con pintura de depósito seco de zinc, con elementos de anclaje, refuerzos, patillas, corte, pre-
paración y  soldadura de perfiles en taller; incluso recibido, ajuste y montaje en obra, totalmente terminado según
documentación gráfica.

ceO01OB160   0,499 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 7,13

ceO01OB170   0,499 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 6,67

#ceE05AAL910 33,000 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                1,31 43,23

ceE05AM040   2,000 ud  ANCL.QUÍMICO D=12 L=115 HY150                                   4,35 8,70

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               65,70 0,66

Suma la partida ......................................................... 66,39

Costes indirectos........................... 1,00% 0,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#ceE17A901   ud  ADECUACIÓN INSTALACIÓN EXISTENTE                                

Adecuación de CGPM existente en edificio actual para dar serv icio al edificio existente y a la ampliación objeto de
proyecto.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 7,15

ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           13,36 6,68

#ceP15CA903 1,000 ud  Adecuación CGBT ex istente                                       1.200,00 1.200,00

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               1.222,00 12,22

Suma la partida ......................................................... 1.234,25

Costes indirectos........................... 1,00% 12,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.246,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

#ceE17A904   ud  CUADRO GENERAL COLEGIO                                          

Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Arma-
rio de distribución con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias
fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a
tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja molde-
ada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega
o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conex ionados, todos los
elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su capacidad no-
minal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documenta-
ción. Marca Hager.

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 71,45

ceO01OB250   5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 68,60

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 140,10 14,01

ceP15FN040   1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N        228,41 228,41

ceP15FE771   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 20 A 10 kA                         24,13 24,13

ceP15FE781M 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 32 A 10 kA                         63,09 63,09

ceP15FE781   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 10 kA                         65,00 65,00

ceP15FE786   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 125 A 10 kA                        202,99 202,99

ceP15FE783   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 63 A 10 kA                         148,00 148,00

ceP15FD290   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 25 A 300 mA si                            136,32 136,32

ceP15FD160   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 300 mA AC                            169,48 169,48

ceP15FD250   2,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 63 A 30 mA si                             347,10 694,20

ceP15FD260   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 300 mA si                            108,00 108,00

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               1.993,70 19,94

Suma la partida ......................................................... 2.013,62

Costes indirectos........................... 1,00% 20,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.033,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#ceE17A905   ud  CUADRO SECUNDARIO P.BAJA                                        

Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro Secundario Planta Baja, compuesto por Arma-
rio de distribución con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias
fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a
tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja molde-
ada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega
o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conex ionados, todos los
elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su capacidad no-
minal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documenta-
ción. Marca Hager.

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 71,45

ceO01OB250   5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 68,60

ceP15FAA031 1,000 ud  Armario 5 filas 120 módulos 18 mm DIN                           433,25 433,25

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 573,30 57,33

ceP15FE761   13,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 184,73

ceP15FE762   16,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 232,96

ceP15FE781   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 10 kA                         65,00 65,00

ceP15FO210   1,000 ud  Guardamotores 2,5-4,0 A                                         31,62 31,62

ceP15FD010   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 47,30

ceP15FD020   5,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA AC                             48,08 240,40

ceP15FD220   3,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA si                             113,41 340,23

ceP15FD040   2,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 25 A 30 mA AC                             123,20 246,40

ceP15FO099   4,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36 329,44

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               2.348,70 23,49

Suma la partida ......................................................... 2.372,20

Costes indirectos........................... 1,00% 23,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.395,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

#ceE17A912   ud  CUADRO SECUNDARIO CUARTO TELECOMUNICACIONES                     

Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro Secundario Telecomunicaciones, alimentado
por el grupo electrógeno, compuesto por Armario de distribución con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabri-
cadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio.
Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartido-
res, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes,
obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debi-
damente montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una
reserva mínima del 20 %  de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento,
selectiv idad de protecciones y documentación. Marca Hager.

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 71,45

ceO01OB250   5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 68,60

ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                            147,45 147,45

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 287,50 28,75

ceP15FE760   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          12,96 12,96

ceP15FE781   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 10 kA                         65,00 65,00

ceP15FE762   11,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 160,16

ceP15FD010   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 94,60

ceP15FD210   5,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA si                             110,25 551,25

ceP15FD220   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA si                             113,41 113,41

ceP15FD020   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA AC                             48,08 48,08

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               1.361,70 13,62

Suma la partida ......................................................... 1.375,33

Costes indirectos........................... 1,00% 13,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.389,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#ceE17A914   ud  CUADRO SECUNDARIO C.CALDERAS                                    

Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro Secundario C.Calderas, alimentado por el gru-
po electrógeno, compuesto por Armario de distribución con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabricadas en
chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble ais-
lamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, con-
juntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obtura-
dores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente
montados y  conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
mínima del 20 %  de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selecti-
v idad de protecciones y documentación. Marca Hager. Se incluye contador eléctrico de carril.

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 71,45

ceO01OB250   5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 68,60

ceP15FAA022 1,000 ud  Armario 2 filas 48 módulos 18 mm DIN                            98,25 98,25

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 238,30 23,83

ceP15FE760   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          12,96 12,96

ceP15FE762   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 29,12

ceP15FE766   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 40 A 6 kA                          27,61 27,61

ceP15FD010   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 47,30

ceP15FD020   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA AC                             48,08 96,16

ceP15FO100   1,000 ud  Central de medida digital para carril DIN                       447,20 447,20

#ceP15FO231 4,000 ud  Guardamotores 6,3-10,0 A                                        37,24 148,96

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               1.071,40 10,71

Suma la partida ......................................................... 1.082,15

Costes indirectos........................... 1,00% 10,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.092,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#ceE17CI011  m   Línea  2x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                              

Montaje línea 2x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,  Aisla-
miento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de serv icio de 70 ºC.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1,
Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en
tubo flex ible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conex ion,
elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funciona-
miento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de
condiciones, conforme a la normativa v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE010   2,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29 0,58

ceP15GE010   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96

ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               2,90 0,03

Suma la partida ......................................................... 2,89

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#ceE17CI171  m   LÍNEA ELECTRICA 3X6 MM2 RZ1-K BAJO TUBO                         

Montaje línea eléctrica 3x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima de serv icio
de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Li-
bre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad
UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de
cajas de registro y regletas de conex ion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos nece-
sarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE140   3,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 6 mm²                  1,22 3,66

ceP15GE010   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96

ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               5,90 0,06

Suma la partida ......................................................... 6,00

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

#ceE17CS151  m   LÍNEA ELECTRICA 3X1,5 MM2 RZ1-K SIN CANALIZACION                

Montaje línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no in-
cluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubier-
ta de Poliolefina con una temperatura máx ima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emi-
sión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado
según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE119   3,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 1,5mm²                 0,39 1,17

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               2,30 0,02

Suma la partida ......................................................... 2,33

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

#ceE17CS161  m   LÍNEA ELÉCTRICA 3X2,5 MM2 RZ1-K SIN CANALIZACION                

Montaje línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no in-
cluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubier-
ta de Poliolefina con una temperatura máx ima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emi-
sión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado
según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE120   3,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 2,5mm²                 0,63 1,89

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               3,00 0,03

Suma la partida ......................................................... 3,06

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#ceE17CS191  m   LÍNEA ELÉCTRICA 3X10 MM2 RZ1-K SIN CANALIZACION                 

Montaje línea eléctrica 3x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no in-
cluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubier-
ta de Poliolefina con una temperatura máx ima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emi-
sión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado
según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE150   3,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 10mm²                  2,02 6,06

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               7,20 0,07

Suma la partida ......................................................... 7,27

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#ceE18G900   ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA HYDRA N2 1 H  100 LUM LED                 

Luminaria de emergencia autónoma HYDRA o similar, de forma rectangular con dimensiones 320 x  111 mm. y  65
mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y  fabricada en materiales 850 °C según normativa.
Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de car-
ga: LED. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Tipo de
batería: NiCd Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(lm): 100. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distri-
bución fotométrica: R1295E4384.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

#ceP16E900   1,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma  HYDRA LD N2                   42,93 42,93

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               47,80 0,48

Suma la partida ......................................................... 48,25

Costes indirectos........................... 1,00% 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

#ceE18G901   ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA HYDRA N6  1 H  250 LUM LED                

Luminaria de emergencia autónoma HYDRA o similar, de forma rectangular con dimensiones 320 x  111 mm. y  65
mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y  fabricada en materiales 850 °C según normativa.
Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de car-
ga: LED. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Tipo de
batería: NiCd Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(lm): 250. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distri-
bución fotométrica: R1295E4384.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

#ceP16E902   1,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma  HYDRA LD N6                   51,54 51,54

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               56,40 0,56

Suma la partida ......................................................... 56,94

Costes indirectos........................... 1,00% 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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#ceE18G902   ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA IZAR N30 1 H  200 LUM LED                 

Luminaria de emergencia autónoma Izar o similar, compuesta por dos cuerpos para colocación enrasada en techo.
Contiene un módulo de electrónica y baterías de medidas 328x34x22 mm que queda instalado en el falso techo, y
una parte v isible compuesta por un conjunto óptico circular de diametro 46 mm y fondo de 44 mm que queda total-
mente enrasado. Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED.
Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP20 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo
distancia: Si. Altura de colocación (m): 2,2 a 4. Tipo de batería: NiCd Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(lm):
200. Conjunto óptico: Evacuación. Tono Color LED: Blanco frío (6000ºK-7000ºK). Color carcasa: Blanco. Ten-
sión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1454AE4773.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

#ceP16E903   1,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma  IZAR N30 (EVC)                65,23 65,23

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               70,10 0,70

Suma la partida ......................................................... 70,77

Costes indirectos........................... 1,00% 0,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#ceE18G903   ud  ACCESORIO KETB HYDRA                                            

Accesorio. Caja para enrasar blanca. Apta para colocación en techo/pared (técnico) de panel de yeso, madera,
chapa y  escayola. Conjunto: HYDRA o similar. Color: Blanco.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

#ceP16E910   1,000 ud  Accesorio KETB HYDRA                                            9,71 9,71

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               14,00 0,14

Suma la partida ......................................................... 14,14

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

#ceE18G904   ud  ACCESORIO KES HYDRA                                             

Accesorio. Caja estanca IP66 IK08. Apta para exteriores bajo cubierta. Conjunto: HYDRA o similar. Color: Gris.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

#ceP16E911   1,000 ud  Accesorio KES HYDRA                                             31,29 31,29

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               35,60 0,36

Suma la partida ......................................................... 35,94

Costes indirectos........................... 1,00% 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

#ceE18G905   ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA LENS N30                                  

Luminaria de emergencia autónoma marca Daisalux  modelo LENS N30 o similar. Totalmente instalada y funcio-
nando.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

#ceP16E905   1,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma  LENS N30                      98,00 98,00

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               102,80 1,03

Suma la partida ......................................................... 103,87

Costes indirectos........................... 1,00% 1,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 104,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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#ceE18IAA011 ud  LUM. DIF. CORALINE BN 120 C 600                                 

Suministro e instalacion de luminaria  CORALINE BN 120 C 600 o similar. Instalada, incluyendo replanteo y  co-
nexionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceO01OB260   0,300 h   Ay udante electricista                                           13,36 4,01

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

#ceP16BD011  1,000 ud  LUM. DIF. CORALINE BN 120 C 600                                 41,25 41,25

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               50,10 0,50

Suma la partida ......................................................... 50,60

Costes indirectos........................... 1,00% 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

#ceE18IAA031 ud  LUM. DIF. CORALINE BN 120 C 1200                                

Suministro e instalacion de luminaria  CORALINE BN 120 C 1200 o similar. Instalada, incluyendo replanteo y
conexionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceO01OB260   0,300 h   Ay udante electricista                                           13,36 4,01

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

#ceP16BD031  1,000 ud  LUM. DIF. CORALINE BN 120 C 1200                                51,20 51,20

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               60,10 0,60

Suma la partida ......................................................... 60,65

Costes indirectos........................... 1,00% 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

#ceE18IME151 ud  LUM.EMP.CORALINE RC120 B                                        

Suministro e instalacion de luminaria empotrable CORALINE RC 120 B o similar. Instalada, incluyendo replanteo
y conex ionado.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 5,72

ceO01OB260   0,400 h   Ay udante electricista                                           13,36 5,34

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

#ceP16BE081  1,000 ud  LUM.EMP.CORALINE RC120 B                                        72,50 72,50

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               84,10 0,84

Suma la partida ......................................................... 84,95

Costes indirectos........................... 1,00% 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

#ceE18IME181 ud  LUM.EMP.CORALINE RC120 B REGULABLE                              

Suministro e instalacion de luminaria empotrable CORALINE RC 120 B regulable o similar. Instalada, incluyendo
replanteo y  conexionado.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 5,72

ceO01OB260   0,400 h   Ay udante electricista                                           13,36 5,34

#ceP16BE910  1,000 ud  Sensor multifunción 0-10V b                                     15,62 15,62

#ceP16BE990  1,000 ud  LUM.EMP.CORALINE RC120 B                                        44,25 44,25

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               71,50 0,72

Suma la partida ......................................................... 72,20

Costes indirectos........................... 1,00% 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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#ceE18IMW261 ud  DOWNLIGHT LED D=165 mm 2000 lm Regulable                        

Suministro y monatje Downlight empotrado de diámetro 165 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con re-
flector metalizado y  marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para
LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestión térmica y  sistema de sujeción de fácil instalación y
equipo incorporado. Con módulo LED de 2000 lumens con temperatura de color blanco neutro o cálido, incluyendo
equipo regulable, replanteo y  conexionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

#ceP16BI431  1,000 ud  Dow nlight led 2000 lm  D=165mm. regulable                       91,00 91,00

Suma la partida ......................................................... 95,84

Costes indirectos........................... 1,00% 0,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 96,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

#ceE19IA920  m   CANALIZACIÓN ENLACE 6 TUBOS 63 MM                               

Canalización ex terna en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 6 conductos,  de PVC de 63 mm. de diámetro, de
acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigón HM-20 de
central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máqui-
na en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relle-
no de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del
P.N., i/rotura sin reposición de acera.

ceO01OA030   0,025 h   Oficial primera                                                 14,29 0,36

ceO01OA070   0,025 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,33

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP01HM010   0,055 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 2,51

ceP15GD130   6,600 m   Tubo rígido PVC 63 mm                                           4,01 26,47

#ceP22TC918 1,500 ud  Soporte separador D=63 mm. 6 alo                                0,81 1,22

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               31,40 0,31

Suma la partida ......................................................... 31,75

Costes indirectos........................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

#ceE19IA930  m   CANALIZACIÓN ENLACE 4 TUBOS 63 MM                               

Canalización ex terna en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 2 conductos, de PVC de 63 mm. de diámetro, de
acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigón HM-20 de
central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máqui-
na en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relle-
no de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del
P.N., i/rotura sin reposición de acera.

ceO01OA030   0,018 h   Oficial primera                                                 14,29 0,26

ceO01OA070   0,018 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,23

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP01HM010   0,066 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 3,02

ceP15GD130   4,400 m   Tubo rígido PVC 63 mm                                           4,01 17,64

ceP22TC180   1,500 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo                                0,77 1,16

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               22,90 0,23

Suma la partida ......................................................... 23,09

Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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#ceE19IF181  ud  Conexionado de cableado de fibra óptica para rack               

Conexionado de cableado de fibra óptica para rack.

ceO01OB270   0,150 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 2,14

ceO01OB280   0,150 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,72 2,06

ceP22IF160   0,500 m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                    2,38 1,19

ceP01DA150   0,150 ud  Pequeño material                                                0,55 0,08

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               5,50 0,06

Suma la partida ......................................................... 5,53

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#ceE19IRR920 ud  RACK  19 42                                                     

Suministro y montaje de armario rack de 19" de 800 mm de anchura y  800 mm de profundidad serigrafiado tipo
ICM , con calidad de referencia  HIMEL, con puerta delantera de doble hoja Paneles laterales con rejilla de venti-
lación superior, puerta trasera ciega, puerta delantera en v idrio de seguridad tintado con cerradura de seguridad,
Cuatro largueros de montaje formato 19” regulables para distintos fondos. Guía cables laterales verticales para fija-
ción y distribución del cableado incluyendo anillas, con seis orificios para entrada de cables. Zócalo inferior de altu-
ra 100 mm con tapa frontal y   posterior desmontable, laterales con escotadura semitroquelada para comunicación
de baterías y patas niveladoras para repartidor de dimensiones 24 U de altura, en el que albergará 2 paneles de
conexión de 24 puertos RJ45 cat6 completamente equipados con conectores RJ45 cat. 6, 2 paneles de conex ión
de 25 puertos RJ45 cat3 completamente equipados, 1 panel de fibra óptica equipado con 6 puertos LC dúplex , 5
pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y todos los accesorios para que quede perfectamente terminado, 2 re-
gletas de 8 tomas sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presencia de tensión y lateral desmontable para
conexión de línea de alimentación directa desde cuadro eléctrico (sin enchufe intermedio) montadas en la parte
posterior e inferior del armario rack, todo instalado conforme a la normativa de I.C.M. incluyendo unidad de venti-
lación con interruptor y  termostato regulable en parte superior y en perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tierra
de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de sección adecuada. No se incluye los latiguillos. Etique-
tado de armario, paneles, puertos y  resto de elementos según normativa de I.C.M.

ceO01OB270   4,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 57,16

ceO01OB280   4,000 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,72 54,88

#ceP22IR041  1,000 ud  Armario Rack 19 " 42 U                                          615,20 615,20

ceP22II100   1,000 ud  Panel conex  12 puertos LC duplex                                 72,36 72,36

ceP22IP025   2,000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                         99,00 198,00

ceP22IP026   2,000 ud  Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3                         35,24 70,48

ceP22IP070   5,000 ud  Panel pasa hilos 19 " 1U                                        11,20 56,00

ceP22IR060   2,000 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 29,00

ceP22IL021   48,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2x RJ45 2 m                             2,59 124,32

ceP22IL081   2,000 ud  Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex  LC-LC 2m 18,07 36,14

ceP22II040   1,000 ud  Casset protec.12 empalmes F.O.                                  12,43 12,43

ceP22IL123   2,000 ud  Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m                      1,88 3,76

ceP22IR070   1,000 ud  Unidad de v entilación con termostato                            61,23 61,23

ceP22IR080   2,000 ud  Bandeja soporte equipos                                         21,20 42,40

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               1.433,40 14,33

Suma la partida ......................................................... 1.447,69

Costes indirectos........................... 1,00% 14,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.462,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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#ceE20AL051  ud  ADECUACIÓN DE ACOMETIDA EXISTENTE                               

Adecuación de la acometida a la red general municipal ex istente para dar serv icio al edificio existente y al edificio
objeto de proyecto. incluyendo tubo de polietileno de alta densidad, con collarín de toma de P.P., codo de latón,
enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar, i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, terminada y fun-
cionando,  según norma UNE EN 12201 y  ys/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

ceO01OB200   1,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 22,86

ceO01OB210   1,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 21,95

ceP17PA050   70,000 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 75mm                           3,39 237,30

ceP17PP210   1,000 ud  Enlace recto polietileno 50 mm. (PP)                            3,40 3,40

ceP17PP300   1,000 ud  Collarin toma PP 75 mm.                                         4,14 4,14

ceP17XE050   1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              12,53 12,53

ceP17YC050   1,000 ud  Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                     5,25 5,25

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               307,40 3,07

Suma la partida ......................................................... 310,50

Costes indirectos........................... 1,00% 3,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 313,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

#ceE20VR061  ud  VÁLVULA DE VACIADO DE 1 1/4"                                    

Suministro y colocación de válvula de vaciado, de 1 1/4" (40 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada me-
diante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57

#ceP17XR062 1,000 ud  Válv .v aciado 1 1/4"                                             26,21 26,21

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               29,80 0,30

Suma la partida ......................................................... 30,08

Costes indirectos........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

#ceE20VR062  ud  VÁLVULA DE VACIADO DE 1"                                        

Suministro y colocación de válvula de vaciado, de 1" de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión ros-
cada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57

#ceP17XR063 1,000 ud  Válv .v aciado 1"                                                 23,14 23,14

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               26,70 0,27

Suma la partida ......................................................... 26,98

Costes indirectos........................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

#ceE21G900   ud  GRIFO AGUA FRIA  VERTEDERO                                      

Suministro y montaje Grifo de vertedero agua fria fabricado en metal cromado con cartucho cerámico de 40 mm,
difusor, aireador y  latiguillos de conexión, juntas y  fijaciones, quedando la unidad completamente montada y  en
funcionamiento.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

#ceP18GD920 1,000 ud  Grifo agua fria cromado v ertedero                               55,17 55,17

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               58,00 0,58

Suma la partida ......................................................... 58,61

Costes indirectos........................... 1,00% 0,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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#ceE21MA900  m2  ESPEJO PLATEADO                                                 

Espejo plateado con canteado perimetral, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura,
instalado pegado por medio de silicona.  Acorde al DB HS4.

ceO01OB320   0,700 h   Oficial 1ª v idriería                                            14,29 10,00

ceP14G020    1,006 m2  Espejo plateado 5 mm.                                           9,94 10,00

ceP14W110    4,000 m   Canteado espejo                                                 0,52 2,08

ceP14W040    4,000 ud  Taladro espejo D<10 mm.                                         0,57 2,28

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               24,40 0,24

Suma la partida ......................................................... 24,60

Costes indirectos........................... 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#ceE21MA920  ud  PORTARROLLOS DE ACERO INOXIDABLE 2 ROLLOS                       

Suministro, montaje y colocacion de portarrollos de papel higiénico de acero inoxidable, para dos rollos,  instalado.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

#ceP18CB930 1,000 ud  Portarrollos papel higienico acero inox  / 2 rollos              39,95 39,95

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               44,20 0,44

Suma la partida ......................................................... 44,68

Costes indirectos........................... 1,00% 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

#ceE21MA930  ud  PERCHA  DOS GANCHOS ACERO INOXIDABLE                            

Suministro, montaje y colocacion de portarrollos de papel higiénico de acero inoxidable, para dos rollos,  instalado.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

#ceP18CB940 1,000 ud  Percha dos ganchos acero inox idable                             3,00 3,00

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               4,40 0,04

Suma la partida ......................................................... 4,47

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

#ceE22RI902  ud  CIRCULADOR DOBLE ALPHA 2 L 25-50 180                            

Bomba doble de rotor húmedo de alta eficiencia para calefacción y climatización, con motor síncrono de imán per-
manente, y  variación de frecuencia y  de presión incorporada. Totalmente instalada y  funcionando, incluyendo lla-
ves y accesorios.  Marca Grundfos modelo ALPHA 2 25-40 180 o similar.

ceO01OB200   2,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 35,73

ceO01OB210   2,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 34,30

ceP20TV220   4,000 ud  Válv .comp. bronce.1 1/2"                                        110,44 441,76

ceP20TV185   2,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"                                         14,46 28,92

ceP15GA010   15,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 2,55

ceP15GD010   15,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 5,25

ceP20TV275   2,000 ud  Antiv ibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59 67,18

#ceP20WI022  2,000 ud  Circulador ALPHA 2 L 25-50 180                                  452,00 904,00

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               1.519,70 15,20

Suma la partida ......................................................... 1.534,89

Costes indirectos........................... 1,00% 15,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.550,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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#ceE23DRD910 ud  REJILLA IMP. 200x150 DOBLE DEFL.                                

Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión  deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orientables,
200x150 mm, modelo 20-DH-O-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje, compuerta de regulación
y p/p de accesorios y  material para su total instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

#ceP21RD910. 1,000 ud  Rejilla impul.250x 150 d.d.c/comp                                21,40 21,40

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               28,60 0,29

Suma la partida ......................................................... 28,84

Costes indirectos........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

#ceE23DRD990 ud  REJILLA IMP. 350x200 DOBLE DEFL.                                

Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión  deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orientables,
350x200 mm, modelo 20-DH-O-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje, compuerta de regulación
y p/p de accesorios y  material para su total instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

#ceP21RD930 1,000 ud  Rejilla impul.350x 200 d.d.c/comp                                26,70 26,70

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               33,90 0,34

Suma la partida ......................................................... 34,19

Costes indirectos........................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

#ceE23MVC903 ud  CAJA DE VENTILACIÓN 144 m3/h                                    

Caja de ventilación para un caudal de 144 m3/h, con ventilador centrífugo de alabes hacia adelante,  de potencia
100 W, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento acústico, provisto de amortiguadores
elásticos y  punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y  junta estanca. Acorde al Reglamento
de instalaciones térmicas- RITE y  normas UNE v igentes. Marca S&P, modelo CAB 125 o similar. Totalmente
instalado y  funcionando.

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 13,72

#ceP21V903   1,000 ud  Caja de v entilación 144 m3/h                                    276,68 276,68

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               304,70 3,05

Suma la partida ......................................................... 307,74

Costes indirectos........................... 1,00% 3,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 310,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

#ceE23R061   ud  BATERÍA CALEFACCIÓN 5 KW AGUA                                   

Suministro y montaje de la batería de calor de 5 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2516 / 2508, inclu-
yendo sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato,  p.p. de accesorios para su completa instalación
y funcionamiento. Acorde RITE.

#ceP21WA031 1,000 ud  Batería calefacción agua 5 KW                                   475,00 475,00

ceP20WT072   1,000 ud  Sonda de temperatura en conducto                                32,00 32,00

ceP20WT005   1,000 ud  Termostato ambiente programable TX200                           67,53 67,53

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 26,72

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               629,80 6,30

Suma la partida ......................................................... 636,13

Costes indirectos........................... 1,00% 6,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 642,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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#ceE24AP015  ud  CONEX.RED EXISTENTE POLIETILENO D=40 mm.                        

Conexión a red existente de  gas en polietileno SDR11 de DN=40 mm. Dint=32,7,  para redes de distribución en-
terradas, incluso excavación y  reposición de zanja, terminada. Se incluye 120 ml de tubería hasta el edificio.
Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44

ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 20,58

ceO01OA120   2,000 h   Cuadrilla E                                                     27,31 54,62

ceP01AA020   30,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 312,90

ceP01HM030   0,450 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   50,53 22,74

ceP19Z010    1,000 ud  Pruebas de presión                                              119,90 119,90

#ceP19TPA911 120,000 ud  Tubería PE SDR11 Dint=32,7 mm.                                  3,54 424,80

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               977,00 9,77

Suma la partida ......................................................... 986,75

Costes indirectos........................... 1,00% 9,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 996,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

#ceE24BA950  ud  REGULADOR BP                                                    

Suministro y montaje de regulador hasta un caudal máx imo de 25 m3/h, rosca gas 2 1/2", con regulación de pre-
sión a BP 22 mbar. Instalado y  funcionando, incluyendo llaves, filtro, accesorios, según norma UNE EN 1359,
UNE 60670 y  acorde al Reglamento de Gas.

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 20,58

ceP19WV060   2,000 ud  Válv . PN-5 M/M DN=2"                                            58,17 116,34

#ceP19WV960 1,000 ud  Filtro                                                          28,17 28,17

#ceP19CM940 1,000 ud  Regulador BP 22 mbar                                            254,30 254,30

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               433,70 4,34

Suma la partida ......................................................... 438,02

Costes indirectos........................... 1,00% 4,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 442,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

#ceE24R041   ud  ARMARIO R. 75m3/h MPB-MPA C/MÁX                                 

Conjunto de regulación para gas, Q=75 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1" salida en 2" y salto de pre-
sión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado. Acorde al Reglamento de Gas 2006
y norma UNE 60670.

ceO01OA120   2,500 h   Cuadrilla E                                                     27,31 68,28

ceP19AM010   1,000 ud  Arm.metál. 400x 300x 200 mm                                       75,22 75,22

ceP19RF010   1,000 ud  Filtro Pt=16 bar E=H-1" S=H-1"                                  51,71 51,71

ceP19RF030   1,000 ud  Cartucho filtro de 1"  DN 25                                    22,01 22,01

ceP19WV040   1,000 ud  Válv . PN-5 M/M DN=1 1/4                                         8,83 8,83

ceP19WV060   1,000 ud  Válv . PN-5 M/M DN=2"                                            58,17 58,17

#ceP19RR021 1,000 ud  Reg. MPB-MPA Qs=75m3/h c/máx                                     125,61 125,61

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               409,80 4,10

Suma la partida ......................................................... 413,93

Costes indirectos........................... 1,00% 4,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 418,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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#ceE26FDC130 m   ENGANCHE CON LA RED EXISTENTE                                   

Ud. conex ión a la red ex istente en el centro  con una longitud máx ima de 15 m hasta galería de servicio, formada
por tubería de polietileno de 2" y  10 y  parte proporcional de piezas para conexión. Totalmente instalado y funcio-
nando.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceO01OB230   0,500 h   Ay udante fontanero                                              13,36 6,68

ceP17PP140   1,000 ud  Te polietileno 63 mm. (PP)                                      9,62 9,62

ceP17PA040   15,000 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm                           2,40 36,00

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               59,50 0,60

Suma la partida ......................................................... 60,05

Costes indirectos........................... 1,00% 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#ceE26FJ930  ud  PL SEÑ 297X297  CTE SEÑALIZ ACCESABILIDAD                       

Placa señalización interior de accesibilidad, según CTE, en aseos minusvalidos, ascensor, accesible, itinerario,
etc.., de dimensiones 297x297 mm., en poliestireno de 1 mm. de espesor, incluso colocación, totalmente termina-
do.

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              13,29 0,66

ceP23FK130   1,000 ud  Señal poliprop. 297x 297mm.fotolumi.                             2,19 2,19

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               2,90 0,03

Suma la partida ......................................................... 2,88

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

#ceE27ML940  m   LACADO SATINADO DESARROLLOS DE 20-50 CM.                        

Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación satinada, sobre carpintería de madera en elementos
lineales de desarrollo entre 20-50 cm, prev io sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de
pistola y  mano final de laca satinada.

ceO01OB300   0,400 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 5,72

ceO01OB310   0,400 h   Ay udante pintura                                                13,36 5,34

ceP25MA020   0,100 l   Imp. poro abierto fungicida incol.                              6,66 0,67

ceP25MC010  0,800 l   Laca nitroc. inc.mate c.mad. CM-20                              3,41 2,73

ceP25OF010   0,400 kg  Aparejo                                                         2,68 1,07

ceP25W080    0,150 kg  Disolv ente espec. lacas-aparejo                                 1,97 0,30

ceP25W030    0,200 ud  Pequeño material pintura                                        0,50 0,10

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               15,90 0,16

Suma la partida ......................................................... 16,09

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

26 de may o de 2017 Página 25



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#ceU06CP920  m   PELDAÑO HORMIGON IMPRESO                                        

Suministro y colocación de peldaño formado por bordillo de hormigón 20x22 como tabica y hormigon impreso co-
mo huella, para zonas ex teriores, totalmente terminado.

ceO01OA030   0,080 h   Oficial primera                                                 14,29 1,14

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,56

ceP30PF180   1,000 ud  Anclajes de fijación PE-HD                                      0,76 0,76

ceP08XBH040 1,000 m   Bord.hor.bicap.gris t.II 4-20x 22                                2,11 2,11

ceA02A051    0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               61,79 0,49

ceA04SE100   0,045 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                68,48 3,08

ceP08C050    0,045 kg  Liquido de curado 130                                           1,77 0,08

ceP08FR050   0,090 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         4,41 0,40

ceP01DA220   0,030 kg  Fibra polipropileno                                             6,86 0,21

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               9,80 0,10

Suma la partida ......................................................... 9,93

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

#ceU14DB021  ud  LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 0.50-0.75 M                             

Suministro y plantación de Lquidambar styraciflua de 0.50-0.75 m de altura, en contenedor, incluso apertura de ho-
yo de 0.4 x  0.4 x 0.4 m y  primer riego.

ceO01OB360   0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 0,71

ceO01OB380   0,300 h   Peón jardinería                                                 13,02 3,91

ceM05EN020  0,020 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               38,06 0,76

ceP28DA080   0,500 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,58 0,29

ceP01DA130   0,030 m3  Agua                                                            0,75 0,02

#ceP28EA371  1,000 ud  Liquidambar sty raciflua 0,50-0,75 m                             48,21 48,21

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               53,90 0,54

Suma la partida ......................................................... 54,44

Costes indirectos........................... 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#ceU16M066   m   BAR. DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS                           

Suministro y colocación de barandilla para escalera y rampas de chapa perforada; según N.E.C. (MU-53), inclu-
so anclaje.

ceO01OA040   0,300 h   Oficial segunda                                                 13,72 4,12

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91

#ceP29NAA201 1,000 m   Barandilla capa perforada                                       65,00 65,00

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               73,00 0,73

Suma la partida ......................................................... 73,76

Costes indirectos........................... 1,00% 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceE02CM030   m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-
vación, ex tracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

ceO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,39

ceM05RN020  0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 25,31 1,27

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               1,70 0,02

Suma la partida ......................................................... 1,68

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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ceE02EM020   m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T.COHESIVOS                                 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos cohesivos, limos o
arcillas, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de excavación y  extracción de tierras fuera de la excavación,
con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   0,130 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,69

ceM05RN020  0,200 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 25,31 5,06

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,07

Suma la partida ......................................................... 6,82

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE02ES050   m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                               

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m,
en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. In-
cluso refinado de paramentos y  fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la exca-
vación y  con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   0,900 h   Peón ordinario                                                  13,02 11,72

ceM05EC040  0,160 h   Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t.                        29,41 4,71

ceM08RI010   0,850 h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,51 2,13

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               18,60 0,19

Suma la partida ......................................................... 18,75

Costes indirectos........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE02SA010   m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE                                 

Relleno ex tendido y  apisonado mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo; y compactación en tonga-
das sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico formado por rodillo v ibrante tándem auto-
propulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máx ima obtenida en el ensayo Proctor Mo-
dificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y  descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60

ceM05PN010  0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 1,38

ceM07CB020  0,012 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     20,35 0,24

ceM08N020    0,015 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,25 0,71

ceM08RN010  0,015 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         24,00 0,36

ceM08CA020  0,010 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,62 0,26

ceP01AF220   1,250 m3  Tierra de préstamo p/relleno compactable                        4,24 5,30

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               10,90 0,11

Suma la partida ......................................................... 10,96

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ceE02SA070   m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE                                 

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso regado de  los mis-
mos, sin definir grado de compactación mínimo, y  con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   0,048 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,62

ceM08RT020  0,150 h   Rodillo v ibrante autoprop. tándem 2,5 t.                        35,00 5,25

ceM08CA020  0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,62 0,51

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               6,40 0,06

Suma la partida ......................................................... 6,44

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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ceE02SZ080   m3  RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR. S/APOR.                            

Relleno, ex tendido y compactado de tierras de la propia excavación, en zanjas, por medios manuales, con plan-
cha v ibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,81

ceM08RB030  0,300 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     2,95 0,89

ceP01DA130   0,100 m3  Agua                                                            0,75 0,08

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               8,80 0,09

Suma la partida ......................................................... 8,87

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE02TT030   m3  TRANSP.TIERRAS VERT.<10km.CARGA MEC.                            

Carga y  transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 10 km., con-
siderando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios aux iliares.

ceM05PN010  0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 0,92

ceM07CB020  0,162 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     20,35 3,30

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               4,20 0,04

Suma la partida ......................................................... 4,26

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceE03ALR160  ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm.                                  

Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y  50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Me-
dida la unidad ejecutada.

ceO01OA030   2,390 h   Oficial primera                                                 14,29 34,15

ceO01OA060   2,390 h   Peón especializado                                              13,29 31,76

ceP01HM020   0,036 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 1,31

ceP01LT020   0,082 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 5,13

ceP01MC040  0,040 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 1,58

ceP01MC020  0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 1,14

ceP02EAT030 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x 60cm                                  10,74 10,74

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               85,80 0,86

Suma la partida ......................................................... 86,67

Costes indirectos........................... 1,00% 0,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE03ALR171  ud  ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x70 cm.                                  

Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y  70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Me-
dida la unidad ejecutada.

ceO01OA030   2,930 h   Oficial primera                                                 14,29 41,87

ceO01OA060   2,930 h   Peón especializado                                              13,29 38,94

ceP01HM020   0,049 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 1,79

ceP01LT020   0,134 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 8,38

ceP01MC040  0,049 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 1,94

ceP01MC020  0,029 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 1,33

ceP02EAT040 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x 70cm                                  11,03 11,03

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               105,30 1,05

Suma la partida ......................................................... 106,33

Costes indirectos........................... 1,00% 1,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 107,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE03DD010   m2  ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO                                    

Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluv ia, para ev itar encharcamien-
tos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terre-
no, y  sobre la anterior, otra capa de grav illa de 15 cm. de espesor, ambas ex tendidas uniformemente, incluso
compactación y apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   0,008 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,10

ceM05PN010  0,015 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 0,69

ceM07CB040  0,015 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     22,10 0,33

ceM08N020    0,010 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,25 0,47

ceM08RN010  0,024 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         24,00 0,58

ceP01AG160   0,200 m3  Grav a filtrante sin clasificar                                  6,41 1,28

ceP01AG150   0,150 m3  Grav illa filtrante sin clasificar                               7,03 1,05

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               4,50 0,05

Suma la partida ......................................................... 4,55

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceE03EC010   ud  CAL.SIF/REF. PVC 200x200 SV 90-110mm                            

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, con salida vertical
desde 90 a 110 mm. y   con rejilla de PVC de 200x200 mm.; instalada y conex ionada a la red general de desa-
güe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,389 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 5,56

ceP02EDC020 1,000 ud  Cal.sif. PVC/rej.L=200 s.v ert.D=90-110                          10,98 10,98

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               17,10 0,17

Suma la partida ......................................................... 17,26

Costes indirectos........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE03ENH090  m   CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.                         

Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla de fundición dúctil de clase C250 y  bastidor de
acero galvanizado de medidas ex teriores 150x1000x135 mm. y  100 mm. de ancho.  Sección transversal en V:
máx imo paso del caudal y autolimpieza.  Cierre sin tornillos, sistema Drainlock, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales y  pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 14,29 2,14

ceO01OA050   0,150 h   Ay udante                                                        13,36 2,00

ceP01AA020   0,050 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,52

ceP02ECH090 1,000 ud  Canaleta H.polim.150x 1000x 135 rej.fund.                         39,16 39,16

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               43,80 0,44

Suma la partida ......................................................... 44,26

Costes indirectos........................... 1,00% 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

26 de may o de 2017 Página 29



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE03EUP030  ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                          

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.; para recogida
de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y  medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,389 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 5,56

ceP02EDS010 1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=200 s.v ert. D=75-90                         8,24 8,24

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               14,40 0,14

Suma la partida ......................................................... 14,49

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE03M010    ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 50 metros, para
la evacuación de aguas residuales y/o pluv iales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2% ,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluv iales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral com-
pactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tubería, con sus correspondientes juntas y  piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme
ex istente y  posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja,
el posterior relleno principal de la misma ni su conex ión con la red general de saneamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ceO01OA040   8,150 h   Oficial segunda                                                 13,72 111,82

ceO01OA060   17,700 h   Peón especializado                                              13,29 235,23

ceM06CM010  9,900 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         0,95 9,41

ceM06MI010   9,900 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,56 25,34

ceA00X040    45,000 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                               6,08 273,60

ceP01HM020   5,350 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 195,17

ceP01AA020   2,500 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 26,08

ceP02CVM040 10,000 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm                        110,40 1.104,00

ceP02CVW010 0,350 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 1,21

ceP02TVO060 50,000 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                             14,94 747,00

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               2.728,90 27,29

Suma la partida ......................................................... 2.756,15

Costes indirectos........................... 1,00% 27,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.783,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

ceE03OCP010  m   COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm.                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 50 mm. y con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,37

ceP02TVO130 1,000 m   Tub.PVC liso ev acuación encolado D=50                           1,23 1,23

ceP02CVC020 0,200 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.                                2,61 0,52

ceP02CVW032 3,330 ud  Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.                                0,90 3,00

ceP02CVW030 0,007 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     11,02 0,08

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               7,60 0,08

Suma la partida ......................................................... 7,71

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE03OCP040  m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,37

ceP02TVO160 1,000 m   Tub.PVC liso ev acuación encolado D=110                          2,86 2,86

ceP02CVC030 0,200 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                2,90 0,58

ceP02CVW034 3,330 ud  Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                1,06 3,53

ceP02CVW030 0,011 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     11,02 0,12

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,10

Suma la partida ......................................................... 9,99

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ceE03ODC030  m   TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=100 mm                          

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 100 mm. y rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,180 h   Oficial primera                                                 14,29 2,57

ceO01OA060   0,332 h   Peón especializado                                              13,29 4,41

ceP01AA020   0,060 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,63

ceP01AG090   0,206 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 2,72

ceP02RV040   1,000 m   Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=110mm                           1,31 1,31

ceP06BG090   2,220 m2  Fieltro geotex til poliéster 125 g/m2                            0,57 1,27

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               12,90 0,13

Suma la partida ......................................................... 13,04

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ceE03OEP020  m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  supe-
riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP01AA020   0,237 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 2,47

ceP02TVO120 1,050 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                           4,69 4,92

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               10,20 0,10

Suma la partida ......................................................... 10,25

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE03OEP030  m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP01AA020   0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 2,54

ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,33 2,75

ceP02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,01

ceP02TVO010 1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             5,34 5,61

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               13,70 0,14

Suma la partida ......................................................... 13,81

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE03OEP040  m   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP01AA020   0,389 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 4,06

ceP02CVM030 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        15,57 3,11

ceP02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,02

ceP02TVO020 1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                             7,42 7,79

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               17,70 0,18

Suma la partida ......................................................... 17,92

Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ceE03ZLR030  ud  POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m.                            

Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y  de 200 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladri-
llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redonde-
ando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hierro fundido,  termi-
nado con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   13,040 h   Oficial primera                                                 14,29 186,34

ceO01OA060   6,520 h   Peón especializado                                              13,29 86,65

ceP01HA020   0,344 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   50,43 17,35

ceP03AM080   1,810 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   0,66 1,19

ceP01LT020   0,636 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 39,75

ceP01MC040  0,309 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 12,21

ceP01MC020  0,126 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 5,76

ceP02EPW020 6,000 ud  Pates acero galv anizado 30x 25                                   2,62 15,72

ceP02EPT015 1,000 ud  Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=100                                 72,26 72,26

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               437,20 4,37

Suma la partida ......................................................... 441,60

Costes indirectos........................... 1,00% 4,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 446,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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ceE04CM027   m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 (cem SR) V.MAN                         

ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 14,29 3,57

ceO01OA070   0,250 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,26

ceM11HV030   0,250 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,77 0,94

ceP01HM110   1,100 m3  Hormigón HM-15/P/40/IIa(Cem SR) central                         53,48 58,83

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               66,60 0,67

Suma la partida ......................................................... 67,27

Costes indirectos........................... 1,00% 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE05AAL010  kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 0,14

ceO01OB170   0,010 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 0,13

ceP03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 0,84

ceP25OU080   0,010 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,04

ceA06T010    0,010 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              12,35 0,12

ceP01DA150   0,100 ud  Pequeño material                                                0,55 0,06

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,01

Suma la partida ......................................................... 1,34

Costes indirectos........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE05AG010   m   CHAPA DINTEL HUECO 250x1 GAL.                                   

Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de ancho y 1 mm. de espesor, reforzada con dos an-
gulares de 30x30x3,pintados con imprimación antioxidante, soldadas a la chapa y  sujeta al forjado superior me-
diante tirantes de acero, y  en los laterales, colocada y montada. Según normas CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,240 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 3,43

ceO01OB170   0,240 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 3,21

ceP13TC010   8,300 kg  Chapa galv anizada                                               0,70 5,81

ceP03ALP010  2,856 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 2,28

ceP25OU080   0,120 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,49

ceP01DA150   0,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,28

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               15,50 0,16

Suma la partida ......................................................... 15,66

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE05AK080   m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-90                               

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hmºC.
Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI y normas UNE

ceO01OB300   0,135 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 1,93

ceO01OB310   0,135 h   Ay udante pintura                                                13,36 1,80

ceM01MP040  0,135 h   Equipo proy ección mortero ignífugo                              2,68 0,36

ceP23FL080   14,000 kg  Mortero ignífugo Vermiplaster                                   0,30 4,20

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,08

Suma la partida ......................................................... 8,37

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE05AM030   ud  ANCLAJE MECÁNICO D=12 L=115 cargas medias                       

Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y cargas de impacto al hormigón cómo material base.
En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de diá-
metro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza
del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y  se introducirán los anclajes hasta la marca roja. Se aplica-
rá el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este an-
claje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C.

ceO01OA060   0,085 h   Peón especializado                                              13,29 1,13

ceM03B010    0,050 h   Taladradora mecánica                                            6,39 0,32

ceP01U260    1,000 ud  Anclaje mecánico D=12mm L=115mm cargas medias                   1,25 1,25

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               2,70 0,03

Suma la partida ......................................................... 2,73

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE05AM040   ud  ANCL.QUÍMICO D=12 L=115 HY150                                   

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En primer lugar se reali-
zará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de diámetro en el elemento de
hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, segui-
damente, inyectar la resina HY 150 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la va-
rilla  roscada de 12 mm de diámetro y 110 mm de longitud con un leve mov imiento de rotación. Se esperará el
tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y  se dará el par de apriete correspon-
diente según la ficha técnica del producto.

ceO01OA060   0,085 h   Peón especializado                                              13,29 1,13

ceM03B010    0,050 h   Taladradora mecánica                                            6,39 0,32

ceP01U220    0,040 ud  Resina de iny ección HIT-HY 150                                  17,37 0,69

ceM11PI010   0,300 h   Equipo de iny ección manual resinas                              4,22 1,27

ceP01U210    1,000 ud  Varilla roscada D=12mm L=110mm                                  0,94 0,94

Suma la partida ......................................................... 4,35

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE05HSA025  m3  H.ARM. HA-35/B/20/Qc  ENC.MAD.ENANOS CIM.305kg/m3 ACERO         

Hormigón armado HA-35/B/20/Qc  35 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente Qc, elaborado
en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (305 kg./m3.), vertido manual, v ibrado
y colocado.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.

ceA03M026    1,000 m3  HORM. HA-35/B/20/Qc  V. MANUAL                                  95,66 95,66

ceA05P030    11,000 m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   14,78 162,58

ceA03R030    305,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 286,70

ceM02GT010  0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               546,20 5,46

Suma la partida ......................................................... 551,64

Costes indirectos........................... 1,00% 5,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 557,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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ceE07LP010   m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                        

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 14,29 5,00

ceO01OA070   0,350 h   Peón ordinario                                                  13,02 4,56

ceP01LT020   0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 3,25

ceP01MC040  0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,99

ceP03ACC010 0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                0,50 0,08

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               13,90 0,14

Suma la partida ......................................................... 14,02

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceE07TL060   m2  TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                               

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero bas-
tardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

ceO01OA030   0,430 h   Oficial primera                                                 14,29 6,14

ceO01OA070   0,430 h   Peón ordinario                                                  13,02 5,60

ceP01LH040   0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 9 cm.                              56,58 1,98

ceA02M040    0,018 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          80,30 1,45

Suma la partida ......................................................... 15,17

Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE07TYC039  m2  TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hmáx 3,55 m. 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor, con un
ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máx imas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceO01OA050   0,300 h   Ay udante                                                        13,36 4,01

ceP04PY050   2,100 m2  Placa y eso laminado N-15                                        3,86 8,11

ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,38

ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,07

ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02

ceP04PW240   3,500 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 4,59

ceP04PW100   20,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,40

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               23,20 0,23

Suma la partida ......................................................... 23,39

Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE07TYN019  m2  TAB.MULT. 130(70) / 4x15 / 600 / H.máx.3,85 / AISL.MW / ADMINIST

Tabique múltiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanziado de 70 mm., separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de
15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., CON ASILAMIENTO acústico formado por una panel semi-
rrigido de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 54 (-1,-6)); recomendado para zonas de ADMINISTRA-
CION y  otras no docentes, para alturas máximas de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de ins-
talaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ceO01OA030   0,425 h   Oficial primera                                                 14,29 6,07

ceO01OA050   0,425 h   Ay udante                                                        13,36 5,68

ceP04PY040   4,200 m2  Placa y eso estándar 15 mm.                                      3,86 16,21

ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,85

ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,16

ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02

ceP04PW240   2,330 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 3,05

ceP04PW120   20,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,20

ceP04PW100   30,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,60

ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19

ceP07TW106   1,050 m2  Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                       8,29 8,70

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               42,70 0,43

Suma la partida ......................................................... 43,16

Costes indirectos........................... 1,00% 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE07TYO020  m2  TAB.EST.DOB.200(70) / 4x15 / 400 / Hmáx.3,55m / AISL MW / AULAS 

Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm., estrucutras sin arrisotrar entre sí, atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de es-
pesor, con un ancho total de 200 mm., CON AISLAMIENTO acústico formado por DOS paneles semirrigidos de
lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 69 (-2,-7)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas má-
ximas de 3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

ceO01OA030   0,500 h   Oficial primera                                                 14,29 7,15

ceO01OA050   0,500 h   Ay udante                                                        13,36 6,68

ceP04PY060   4,200 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1.200 mm.                         3,86 16,21

ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,85

ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,16

ceP04PW280   1,900 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 2,03

ceP04PW240   7,000 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 9,17

ceP04PW120   22,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,22

ceP04PW100   42,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,84

ceP04PW450   0,950 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,38

ceP07TW106   2,100 m2  Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                       8,29 17,41

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               61,10 0,61

Suma la partida ......................................................... 61,71

Costes indirectos........................... 1,00% 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceE07WA010   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m2 construídos, incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a puesta a tierra, caja general de
protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones indiv iduales y cuadros de mando y
protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios aux iliares. (máx imo 20%  sobre instalación de electricidad).

ceO01OA030   0,847 h   Oficial primera                                                 14,29 12,10

ceO01OA070   0,847 h   Peón ordinario                                                  13,02 11,03

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               23,10 0,23

Suma la partida ......................................................... 23,36

Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE07WA020   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                    

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación,
contador en fachada, accesorios y  piezas especiales, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y medios aux iliares.
(máx imo 10%  sobre instalación de fontanería).

ceO01OA040   0,584 h   Oficial segunda                                                 13,72 8,01

ceO01OA070   0,584 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,60

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               15,60 0,16

Suma la partida ......................................................... 15,77

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE07WA030   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     

Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos y  remates, material auxiliar, limpieza y  medios au-
xiliares. (máx imo 10%  s/instalación de calefacción).

ceO01OA040   0,584 h   Oficial segunda                                                 13,72 8,01

ceO01OA070   0,584 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,60

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               15,60 0,16

Suma la partida ......................................................... 15,77

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE07WA040   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                        

Ayuda  para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por cada 100 m2 construídos incluyendo mano
de obra de pasatubos, formación de armario para protección de llaves y contador, apertura y  tapado de rozas,
i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios aux iliares. (máx imo 10%  s/instalación de gas).

ceO01OA030   0,276 h   Oficial primera                                                 14,29 3,94

ceO01OA050   0,276 h   Ay udante                                                        13,36 3,69

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               7,60 0,08

Suma la partida ......................................................... 7,71

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE07WA050   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                    

Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de obra
en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, lim-
pieza y  medios aux iliares, (máximo 10%  s/instalación de telecomunicaciones)

ceO01OA040   0,584 h   Oficial segunda                                                 13,72 8,01

ceO01OA070   0,584 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,60

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               15,60 0,16

Suma la partida ......................................................... 15,77

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE07WA060   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                   

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (domótica, alarmas, sonido, etc.) por cada 100 m2 construídos in-
cluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates
y medios aux iliares, (máx imo 10%  s/presupuesto de instalaciones especiales).

ceO01OA030   0,565 h   Oficial primera                                                 14,29 8,07

ceO01OA070   0,565 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,36

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               15,40 0,15

Suma la partida ......................................................... 15,58

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE07WA080   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                   

Ayuda  por cada 100 m2 construídos de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía de 4-5 aparatos
acondicionadores), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates y medios aux iliares, (máx imo 5%  s/instalación de aire acondicionado).

ceO01OA040   0,200 h   Oficial segunda                                                 13,72 2,74

ceO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,81

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               10,60 0,11

Suma la partida ......................................................... 10,66

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE08PEA110  m2  GUAR. Y ENLU. YESO PROY.VERT. HOR.                              

Guarnecido y  enlucido sin maestrear de pasta de yeso y  aditivos especial para proyectar, aplicado por medios
mecánicos sobre el soporte en paramentos verticales y  horizontales de 15 mm. de espesor, pañeado con regla y
acabado manual con yeso fino aplicado con llana, i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico o metal y colocación de andamios s/NTE-RPG-9 e instrucciones del
fabricante, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,100 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 1,43

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30

ceM11V090    0,050 h   Mezcladora-bombeadora y eso/cem.proy .3 m³/h                      7,95 0,40

ceP01CY030   0,012 t   Yeso de proy ectar en sacos YPM                                  83,33 1,00

ceP01CY020   0,003 t   Yeso blanco en sacos YF                                         41,21 0,12

ceP01DA130   0,027 m3  Agua                                                            0,75 0,02

ceP04RW050  0,215 m   Guardav iv os plástico y  metal c/malla                            0,42 0,09

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               4,40 0,04

Suma la partida ......................................................... 4,40

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceE08PFA040  m2  ENFOSCADO HIDROFUGADO M-10 VERTIC.                              

Enfoscado fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de
aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 14,29 2,14

ceO01OA050   0,150 h   Ay udante                                                        13,36 2,00

ceA02S020    0,020 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                  59,86 1,20

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               5,30 0,05

Suma la partida ......................................................... 5,39

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE08PFC010  m2  ENFOSCADO MORT. CS III-W0 S/MAESTREAR. CÁMARAS                  

Enfoscado de mortero de cemento CS III-W0 aplicado en interior de cámaras de aire, sin maestrear, de espesores
20 mm., incluyendo guardav ivos y  mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y  medios auxiliares, descontando
huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

ceO01OA030   0,090 h   Oficial primera                                                 14,29 1,29

ceO01OA060   0,090 h   Peón especializado                                              13,29 1,20

ceP04RW110  0,150 m   Guardav iv os enfoscado                                           0,88 0,13

ceP04RW040  0,200 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,33

ceA02A210    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0                                       51,64 1,03

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,04

Suma la partida ......................................................... 4,02

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ceE08PKM040  m2  REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA                                      

Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de tex tura abujardada fi-
na, en espesores entre 12 y  15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado.  Directamente sobre fábrica de bloques
de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios aux iliares, medición s/NTE-RPR-9 con
colocación de junquillos de trabajo.

ceO01OA030   0,125 h   Oficial primera                                                 14,29 1,79

ceO01OA050   0,125 h   Ay udante                                                        13,36 1,67

ceO01OA070   0,125 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,63

ceP04RM050  25,000 kg  Mortero monocapa raspado fino                                   0,22 5,50

ceP01DA130   0,008 m3  Agua                                                            0,75 0,01

ceP04RW100  1,250 m   Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa                    0,26 0,33

ceP01CY050   0,100 m2  Malla de fibra de v idrio tejida                                 0,50 0,05

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               11,00 0,11

Suma la partida ......................................................... 11,09

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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ceE08PKM050  m2  REVEST. MONOCAPA PIEDRA PROYECTADA                              

Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable  de textura piedra proyectada, en espesores entre
12 y  15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado.  Directamente sobre fábrica de bloques de hormigón, fábrica
de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios aux iliares, medición s/NTE-RPR-9 con colocación de jun-
quillos de trabajo.

ceO01OA030   0,125 h   Oficial primera                                                 14,29 1,79

ceO01OA050   0,125 h   Ay udante                                                        13,36 1,67

ceO01OA070   0,125 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,63

ceP04RM060  16,500 kg  Mort.acabado piedra proy ectada                                  0,24 3,96

ceP01AA090   16,500 kg  Arenilla de polv o de mármol                                     0,06 0,99

ceP01DA130   0,009 m3  Agua                                                            0,75 0,01

ceP04RW100  1,250 m   Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa                    0,26 0,33

ceP01CY050   0,100 m2  Malla de fibra de v idrio tejida                                 0,50 0,05

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               10,40 0,10

Suma la partida ......................................................... 10,53

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE08PS040   m2  REVEST .MURAL VINÍLICO 2 mm                                     

Revestimiento continuo mural v inilico de paramentos interiores, 100%  PVC, de comportamiento electrostático an-
tiestático <2.5 kv , espesor 2 mm., resistente a rasguras y  golpes, clase de reaccion al fuego B-s1,d0 según CTE
DB SI, colocado con cola multicelulósica disuelta en agua, s/UNE 23727, s/NTE-RSF, incluso p.p. de recortes y
solapes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,240 h   Oficial primera                                                 14,29 3,43

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,56

ceP04N040    1,050 m2  Rev est. v inílico 2 mm                                           18,02 18,92

ceP08MA020   0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,09

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               24,00 0,24

Suma la partida ......................................................... 24,24

Costes indirectos........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE08PS110   m   PERFIL REMATE PVC                                               

Perfil de remate superior para revestimientos verticales de v inílicos o de caucho, formado por un perfil de PVC fle-
x ible, calidad de referencia Gerflor 0493/0493 Perfil de remate flexible, para espesores máximos de revestimiento
de 2 mm., colocado con adhesivo de contacto, medido en su longitud.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30

ceP04N090    1,050 m   Perfil remate PVC flex ible                                      1,99 2,09

ceP08MA020   0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,03

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               4,90 0,05

Suma la partida ......................................................... 4,90

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE08TAK010  m2  F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO                                 

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replan-
teo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-
damios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 4,29

ceO01OB150   0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 4,01

ceP04PY020   1,050 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,41 3,58

ceP04PW060   0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,44

ceP04PW010   1,890 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,09

ceP04PW170   0,700 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,10 0,77

ceP04TW090   2,600 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 2,44

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10

ceP04TW100   0,320 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 0,08

ceP04TW110   1,260 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,54

ceP04PW040   0,530 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,19

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               16,60 0,17

Suma la partida ......................................................... 16,80

Costes indirectos........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE08TAM040  m2  FT-60x60 RESIST.HUM. BAJA-A.ACÚS.MEDIA PSV                      

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y  aislamiento acústico medio, de dimen-
siones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios
y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 2,14

ceO01OB150   0,150 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 2,00

ceP04TF040   1,050 m2  Placa FM 60x 60x 19 RH-Bj/AA-Bj p/PSV                             7,23 7,59

ceP04TW060   3,500 m   Perfilería v ista blanca                                         1,14 3,99

ceP04TW200   0,600 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,62 0,37

ceP04TW050   1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,72 0,76

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               16,90 0,17

Suma la partida ......................................................... 17,02

Costes indirectos........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceE08TAM100  m2  FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.ALTA PV                       

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico alto, de dimen-
siones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería v ista blanca, comprendiendo perfiles primarios y  se-
cundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 2,14

ceO01OB150   0,150 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 2,00

ceP04TF080   1,050 m2  Placa FM 60x 60x 19 RH-Md/AA-Alt p/PV                             9,56 10,04

ceP04TW060   3,500 m   Perfilería v ista blanca                                         1,14 3,99

ceP04TW200   0,600 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,62 0,37

ceP04TW050   1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,72 0,76

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               19,30 0,19

Suma la partida ......................................................... 19,49

Costes indirectos........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE08TAW130  m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                

Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería,
i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje
de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

ceO01OB140   0,270 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 3,86

ceO01OB150   0,270 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 3,61

ceP04PY020   0,515 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,41 1,76

ceP04PW060   0,313 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,29

ceP04PW010   2,100 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,11

ceP04TW040   2,100 m   Perfil angular remates                                          0,59 1,24

ceP04TW090   2,100 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 1,97

ceP04TW100   0,533 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 0,14

ceP04TW110   0,533 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,23

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10

ceP04PW040   0,178 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,06

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               13,50 0,14

Suma la partida ......................................................... 13,61

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE09R160    ud  FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.ASFALTICA                       

Ejecución de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alre-
dedor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al soporte prev iamente imprimado con imprimación asfál-
tica, tipo EA, y colocación de sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diámetro,
con rejilla alta de polietileno, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado
y preparado para recibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio).

ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 14,29 5,00

ceO01OA050   0,350 h   Ay udante                                                        13,36 4,68

ceP06BI040   0,300 kg  Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)                        2,05 0,62

ceP06BS070   1,050 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2                                   5,56 5,84

ceP06WC010  1,000 ud  Cazoleta EPDM desagüe sifónico D=110                            25,02 25,02

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               41,20 0,41

Suma la partida ......................................................... 41,57

Costes indirectos........................... 1,00% 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE09S020    ud  DISPOSITIVO DE ANCLAJE FIJO TIPO A2                             

Instalación de punto de anclaje tipo A2, según NTP 809 y  UNE EN 795:1997, compuesto por un anclaje estructu-
ral homologado, colocado sobre tejados inclinados. Para la conexión de un EPI contra caídas, mediante conector
adecuado y  compatible, que no permita una desconexión involuntaria.
Con una resistencia superior a 10 kN en la dirección en la que se aplicará la fuerza en caso de caída (comproba-
da por ensayo sobre un modelo en laboratorio o por cálculo).
Colocado por instalador homologado.

ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 14,29 3,57

ceO01OA060   0,250 h   Peón especializado                                              13,29 3,32

ceP31IS910   1,000 ud  Dispositiv o de anclaje fijo tipo A2 / cub.incl.                 30,21 30,21

ceP01DA150   2,000 ud  Pequeño material                                                0,55 1,10

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               38,20 0,38

Suma la partida ......................................................... 38,58

Costes indirectos........................... 1,00% 0,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceE09S030    ml  LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C                                

Instalación de linea de v ida tipo C, según NTP 809 y UNE EN 795:1997. Compuesta por una línea flexible, he-
cha con cable metálico, homologado, situado entre anclajes de extremidad fijados mediante un anclaje estructural.
Para la conex ión de EPI contra caídas directamente a la línea flexible o mediante
un carro prov isto de un punto de anclaje, utilizando para
ello un conector adecuado y  compatible.
Cumplirá los siguientes requisiotos:
• Angulo respecto a la horizontal iggual o inferior a 15º
• Todas las piezas y  componentes deben resistir el doble
del esfuerzo prev isto (factor de seguridad 2).
Instalada por instalador homologado.

ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 14,29 3,57

ceO01OA060   0,250 h   Peón especializado                                              13,29 3,32

ceP31IS041   2,000 ud  Punto de anclaje fijo                                           11,75 23,50

ceP31IS069   1,000 m.  Cable inox . 8 mm.                                               5,44 5,44

ceP01DA150   4,000 ud  Pequeño material                                                0,55 2,20

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               38,00 0,38

Suma la partida ......................................................... 38,41

Costes indirectos........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE10AKE290  m   COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de diámetro interior (20) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceP07CE360   1,000 m   Coq. elastomér. D=20, e=25                                      3,52 3,52

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        13,36 3,01

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,07

Suma la partida ......................................................... 6,82

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE10AKE300  m   COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de diámetro interior (25) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceP07CE370   1,000 m   Coq. elastomér. D=25, e=25                                      3,92 3,92

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        13,36 3,01

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               7,20 0,07

Suma la partida ......................................................... 7,22

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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ceE10AKE310  m   COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de diámetro interior (32) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceP07CE380   1,000 m   Coq. elastomér. D=32, e=25                                      4,51 4,51

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        13,36 3,01

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               7,70 0,08

Suma la partida ......................................................... 7,82

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ceE10AKE320  m   COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de diámetro interior (42) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CE400   1,000 m   Coq. elastomér. D=42, e=30                                      5,80 5,80

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               8,70 0,09

Suma la partida ......................................................... 8,78

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE10AUY040  m2  A.T.ESPUMA PUR d=40/45 proy e=25/30 mm                          

Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 40/45 kg/m3, espesor 25/30
mm y conductiv idad térmica 0.028 W/mk. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,080 h   Oficial primera                                                 14,29 1,14

ceO01OA070   0,080 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,04

ceM11V022    0,080 h   Compresor aire gsl 20CV2000l/min                                0,89 0,07

ceP07TO210   1,050 m2  Espuma PUR 40/45 proy  25/30 mm                                  3,37 3,54

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               5,80 0,06

Suma la partida ......................................................... 5,85

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE10AWV038  m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm fachadas                

Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) no revestido de 80 mm de espesor, reac-
ción al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductiv idad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W, coloca-
do i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 14,29 0,57

ceO01OA070   0,040 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,52

ceP07TW068   1,100 m2  Pan.semiríg.MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.                  7,68 8,45

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               9,50 0,10

Suma la partida ......................................................... 9,64

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceE10AXH112  m2  A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                          

Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-
metral recto, de dimensiones 50 x  600 x  1250 mm, conductiv idad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión
>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE
EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 14,29 0,29

ceO01OA070   0,020 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,26

ceP07TX302   1,100 m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                 7,57 8,33

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               8,90 0,09

Suma la partida ......................................................... 8,97

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ceE10IAW030  m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica con betún
elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de betún elastómero, (ti-
po LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y  pa-
ra protección, lámina drenante de PEAD, con lámina de poliéster adherida, fijada mecánicamente al soporte.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86

ceO01OA050   0,100 h   Ay udante                                                        13,36 1,34

ceP06BI030   0,300 kg  Imprimación asfáltica prep. impermeab.                          2,37 0,71

ceP06BS050   1,100 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25 4,68

ceP06BG180   1,050 m2  Lámina drenante P.E.A.D.+geotex til 115 g/m2                     2,65 2,78

ceP06BG150   3,000 ud  Fij. autoadhesiv a p/lam.drenante                                0,33 0,99

ceP06BS030   0,300 m   Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                     2,35 0,71

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               14,10 0,14

Suma la partida ......................................................... 14,21

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE10IAW040  m   IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO.                                  

Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: imprimación asfáltica
con betún elastomérico; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero SBS  (tipo
LBM-30-FP-160) poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfálti-
ca de betún elastómero SBS (tipo LBM-40/G-FP-160), con poliéster reforzado de 160 g/m2, totalmente adherida a
la anterior con soplete; incluso perfil de remate superior anclado mecánicamente al peto y sellado.

ceO01OA030   0,120 h   Oficial primera                                                 14,29 1,71

ceO01OA050   0,060 h   Ay udante                                                        13,36 0,80

ceP06BI010   0,300 kg  Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                 1,13 0,34

ceP06BS030   0,550 m   Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                     2,35 1,29

ceP06BS130   0,550 m2  Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2                           5,46 3,00

ceP07W190    1,000 m   Perfil metálico sellado                                         3,25 3,25

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               10,40 0,10

Suma la partida ......................................................... 10,49

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

26 de may o de 2017 Página 45



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE10IAW150  m   IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR                              

Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo de 25 cm., mediante la colocación de
una barrera de vapor formada por una banda de lámina bituminosa de ox iasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de
fibra de polietileno de 65 g/m2, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con
un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 14,29 0,29

ceO01OA050   0,020 h   Ay udante                                                        13,36 0,27

ceP06BL075   0,350 m2  Lám. ox iasfalto PE 2,5 kg/m2                                    2,20 0,77

ceA02A080    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 0,25

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               1,60 0,02

Suma la partida ......................................................... 1,60

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE10IAW160  m   IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS e=30cm                                 

Impermeabilización en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas y  v ierteaguas, mediante la co-
locación de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, (ti-
po Plasfal PE 2,5), instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape
de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 14,29 0,29

ceO01OA050   0,020 h   Ay udante                                                        13,36 0,27

ceP06BL075   0,400 m2  Lám. ox iasfalto PE 2,5 kg/m2                                    2,20 0,88

ceA02A080    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 0,25

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               1,70 0,02

Suma la partida ......................................................... 1,71

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE10INS020  m   SELL.JUNT.DILAT.C/SILICONA NEUTRA 15mm.                         

Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media con silicona neutra y cordón sellador de poliuretano
prev iamente introducido en la junta (fondo de junta),  i/medios auxiliares y  limpieza, medido en su verdadera longi-
tud y  realizado por personal especializado.

ceO01OA030   0,075 h   Oficial primera                                                 14,29 1,07

ceP06SI120   1,050 m   Sellado silicona neutra e=20 mm.                                1,76 1,85

ceP06SI050   1,050 m   Fondo juntas sellado D=20 mm                                    0,18 0,19

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               3,10 0,03

Suma la partida ......................................................... 3,14

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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ceE11EG020   m2  SOL.GRES ESMALTADO T.DENSO (suelo int. humedos)                 

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de
gres esmaltado, para tránsito peatonal intenso; suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso de
uso exclusivo para interiores y  rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre
1,5 y  3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superfi-
cie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
límites con paredes, pilares exentos y  elevaciones de nivel y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructura-
les existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y  limpieza final del pavimento.

ceO01OB100   0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 3,57

ceO01OB110   0,250 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 3,34

ceP08EPG020 1,050 m2  Baldosa gres prensado (Clase 2)                                 16,83 17,67

ceP01FA010   3,500 kg  Adhes.int/p cerám.C1T  blanco                                   0,27 0,95

ceP01FJ090   0,650 kg  Lechada tapajuntas CG1 blanco                                   0,25 0,16

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               25,70 0,26

Suma la partida ......................................................... 25,95

Costes indirectos........................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ceE11ZB050   m2  TERRAZO GRANO MEDIO USO NORMAL S/RODAPIE                        

Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color claro, con puli-
do inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo,
en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejunta-
do con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

ceO01OB100   0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 3,57

ceO01OA070   0,250 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,26

ceP08TB030   1,050 m2  Baldosa terrazo grano medio uso normal                          8,70 9,14

ceA02A160    0,025 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              44,65 1,12

ceP01AA020   0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,21

ceP01FJ120   0,900 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,27 0,24

ceP08TW010   1,000 m2  Pulido y  abri. in situ terrazo                                  3,85 3,85

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               21,40 0,21

Suma la partida ......................................................... 21,60

Costes indirectos........................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE12ACB012  m2  ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo                     

Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorción BIII y  calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mor-
tero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 1,43

ceO01OB110   0,100 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 1,34

ceP09ABC030 1,050 m2  Azulejo liso 20x 20 BIII color                                   7,60 7,98

ceP01FA100   1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                     0,11 0,11

ceP01FJ040   0,320 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,59 0,19

ceP09ABC150 0,250 m   Cantonera PVC                                                   0,91 0,23

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               11,30 0,11

Suma la partida ......................................................... 11,39

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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ceE12CC010   m2  FACHADA C/GRES PORCELÁNICO RECT. 37,3x37,3                      

Suministro de chapado con baldosa de gres porcelánico rectificado, de 37,3x37,3 cm., modelo a elegir por la DF,
con juntas de 5 mm. de ancho mínimo, sobre soporte enfoscado con mortero, recibidas con mortero cola mejorado
C2 con deslizamiento reducido y  tiempo abierto ampliado,  según UNE-EN 12004 aditivado, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso, CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecá-
nico metálico de junta mínima y  formación de juntas de dilatación de 8 mm. selladas con sellante monocomponente
con base de poliuretano. Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de pro-
yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2. No se ha incrementado la medición por roturas, pie-
zas y  recortes, y  a que en la descomposición se ha considerado un 5%  más de piezas. Comprobación en obra
de la de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada, según especificaciones de proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1 m2.

ceO01OB100   0,350 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 5,00

ceO01OB110   0,350 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 4,68

ceP09CG010   1,000 m2  Baldosa gres porcel.rect.37,3x 37,3cm.                           16,87 16,87

ceP01FA150   5,000 kg  Adhesiv o cementoso monocomp. gris                               0,38 1,90

ceP01DA180   1,500 kg  Aditiv o plastificante resina sint.                              1,50 2,25

ceP01U270    14,000 ud  Anclaje mecán.met.acero inox  AISI 304                           0,53 7,42

ceP01FJ050   0,402 kg  Junta cementosa fraguado rapid 5 kg.                            1,17 0,47

ceP06SI150   0,206 ud  Cartucho Masilla de poliuretano                                 3,50 0,72

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               39,30 0,39

Suma la partida ......................................................... 39,70

Costes indirectos........................... 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ceE12PNF010  m   ENCIMERA TAB.FENÓLICO 13 mm                                     

Encimera de tablero fenólico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50 mm y  faldoón de 150
mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar lavabos.

ceO01OB180   0,800 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 11,43

ceO01OB190   0,800 h   Ay udante carpintero                                             13,36 10,69

ceP04FR030   1,050 m2  Encimera panel fenólico e=13 mm.                                51,36 53,93

ceP11W030    4,000 ud  Garra acero cuadradillo 12x 12                                   2,80 11,20

ceP11W020    8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,05 0,40

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               87,70 0,88

Suma la partida ......................................................... 88,53

Costes indirectos........................... 1,00% 0,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE12PVM020  m   VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm                         

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5 y  adhesivo de resi-
na Epox i, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86

ceO01OA040   0,100 h   Oficial segunda                                                 13,72 1,37

ceP10VM020   1,000 m   Vierteaguas aluminio lacado a=40cm                              8,31 8,31

ceP06SI090   2,250 m   Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 0,66 1,49

ceP08MA040   0,400 kg  Adhesiv o resina epox i                                           3,37 1,35

ceA02A080    0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 0,40

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               15,80 0,16

Suma la partida ......................................................... 15,94

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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ceE13B030    ud  MÓDULO 2 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm                          

Módulo compuesto por dos cabina sanitarias fabricada con tableros de fibras fenólicas; puertas y  paredes de 10
mm. de espesor con altura de 200 cm y  levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes
y accesorios que son de ny lon reforzados con acero. Instalado.

ceO01OA060   1,500 h   Peón especializado                                              13,29 19,94

ceO01OA070   1,500 h   Peón ordinario                                                  13,02 19,53

ceP11B010    3,000 ud  Panel cabina sanit.comp. 200x 90 e=10 mm                         104,03 312,09

ceP11B020    2,000 ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x 90 e=10 mm                          127,89 255,78

ceP11W120    6,000 ud  Patas regulable acero inox .                                     4,87 29,22

ceP01DA150   10,000 ud  Pequeño material                                                0,55 5,50

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               642,10 6,42

Suma la partida ......................................................... 648,48

Costes indirectos........................... 1,00% 6,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 654,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ceE13B050    ud  MÓDULO 3 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm                          

Módulo compuesto por tres cabina sanitarias fabricadas con tablero de fibras fenólicas; puertas y  paredes de 10
mm. de espesor con altura de 200 cm y  levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes
y accesorios que son de ny lon reforzados con acero.  Instalado.

ceO01OA060   1,500 h   Peón especializado                                              13,29 19,94

ceO01OA070   1,500 h   Peón ordinario                                                  13,02 19,53

ceP11B010    4,000 ud  Panel cabina sanit.comp. 200x 90 e=10 mm                         104,03 416,12

ceP11B020    3,000 ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x 90 e=10 mm                          127,89 383,67

ceP11W120    8,000 ud  Patas regulable acero inox .                                     4,87 38,96

ceP01DA150   15,000 ud  Pequeño material                                                0,55 8,25

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               886,50 8,87

Suma la partida ......................................................... 895,34

Costes indirectos........................... 1,00% 8,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 904,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceE13EPL070  m2  PUERTA DE PASO LISA TAB.AGLOMERADO UNA HOJA                     

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de UNA HOJA, lisa de tablero aglomerado, para barnizar o la-
car en taller, precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 90x20
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de
colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceO01OB180   0,800 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 11,43

ceO01OB190   0,800 h   Ay udante carpintero                                             13,36 10,69

ceP11CA130   1,000 m2  P.Paso CLA tab. aglomerado                                      50,90 50,90

ceA12M020    0,574 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 9,82 5,64

ceP11TL060   5,568 m   Tapajunt. DM aglomerado 70x 10                                   0,47 2,62

ceP11RB010   2,300 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,36 0,83

ceP11RP010   0,574 ud  Pomo/maniv ela normal con resbalón                               2,59 1,49

ceP11RP015   0,574 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55 1,46

ceP11RW025  0,574 ud  Cierre interior + desbloqueo ex terior                           1,70 0,98

ceP11RW080  0,574 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,20 4,13

ceP11RW090  0,574 ud  Tope puerta                                                     0,26 0,15

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               90,30 0,90

Suma la partida ......................................................... 91,22

Costes indirectos........................... 1,00% 0,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 92,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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ceE13EPL080  m2  PUERTA PASO LISA TAB. AGLOMERADO 2 HOJAS                        

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de DOS HOJAS, lisa de tablero aglomerado, para barnizar o la-
car en taller, precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 90x20
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de
colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceO01OB180   1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 14,29

ceO01OB190   1,000 h   Ay udante carpintero                                             13,36 13,36

ceP11CA130   1,000 m2  P.Paso CLA tab. aglomerado                                      50,90 50,90

ceA12M010    0,304 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                11,60 3,53

ceP11TL060   3,048 m   Tapajunt. DM aglomerado 70x 10                                   0,47 1,43

ceP11RB010   2,440 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,36 0,88

ceP11RP010   0,608 ud  Pomo/maniv ela normal con resbalón                               2,59 1,57

ceP11RP015   0,608 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55 1,55

ceP11RW080  0,304 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,20 2,19

ceP11RW090  0,304 ud  Tope puerta                                                     0,26 0,08

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               89,80 0,90

Suma la partida ......................................................... 90,68

Costes indirectos........................... 1,00% 0,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE13EV015   m2  PUERTA PASO VIDRIERA TAB. AGLOMERADO 2 HOJAS                    

Suministro y colocación de puerta de paso, con v idriera fija rectangular o circuar según memoria de carpinteria, de
DOS hojas, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller,  precerco de pino país de 100x35 mm; galces de
MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 100x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sa-
peli de 70x10 mm en ambas caras; acristalamiento no incluido en este precio, colocado con junquillo clavado, se-
gún planos de detalle de carpintería. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón ne-
gro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado del v idrio con silicona inco-
lora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceO01OB180   1,300 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 18,58

ceO01OB190   1,300 h   Ay udante carpintero                                             13,36 17,37

ceP11VH010   1,000 m2  P.paso VLA v id. tab. aglomerado                                 44,82 44,82

ceP11PD010   1,700 m   Cerco directo p.melix  M. 70x 50mm                                4,14 7,04

ceP11TL010   3,420 m   Tapajunt. DM LR pino melix  70x 10                                0,68 2,33

ceP11RB010   1,760 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,36 0,63

ceP11W020    10,600 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,05 0,53

ceP11RP010   0,600 ud  Pomo/maniv ela normal con resbalón                               2,59 1,55

ceP11RP015   0,600 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55 1,53

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               94,40 0,94

Suma la partida ......................................................... 95,32

Costes indirectos........................... 1,00% 0,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 96,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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ceE13EZ015   m2  PTA.CORREDERA LISA TAB.AGLOMERADO                               

Suministro y colocación de puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja, lisa de ta-
blero aglomerado, barnizada en taller, precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de
melamina, color blanco de 100x30 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de
70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y  tirador con manecilla para cierre de aluminio, se-
rie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceO01OB180   1,200 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 17,15

ceO01OB190   1,200 h   Ay udante carpintero                                             13,36 16,03

ceP11CA115   1,000 m2  P.paso CLA corredera tab. aglomerado                            41,62 41,62

ceP11PD010   2,500 m   Cerco directo p.melix  M. 70x 50mm                                4,14 10,35

ceP11PR030   5,000 m   Galce DM R.roble 70x 30 mm.                                      2,77 13,85

ceP11TR010   5,000 m   Tapajunt. DM MR pino melix  70x 10                                0,85 4,25

ceP11RW030  0,500 ud  Juego accesorios puerta corredera                               7,33 3,67

ceP11RW040  0,850 m   Perfil susp. p.corred. galv .                                    1,74 1,48

ceP11W090    1,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                2,37 2,37

ceP11W020    4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,05 0,20

ceP11RP015   0,500 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55 1,28

ceP11RW025  0,500 ud  Cierre interior + desbloqueo ex terior                           1,70 0,85

ceP11RW150  0,500 ud  Kit chapa galv . embutir pta. pared                              5,35 2,68

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               115,80 1,16

Suma la partida ......................................................... 116,94

Costes indirectos........................... 1,00% 1,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 118,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceE13K010    m2  MAMPARA FIJA INT. MADERA PINO PINTAR                            

Suministro y colocación de mampa/fijo para interiores, formada por zonas para acristalar y  ciegas, realizada en
madera de pino del país 1ª sin nudos, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para persiana y hojas con partelu-
nas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de pino macizo para pintar, 70x10 mm. en ambas ca-
ras, y tablero rechapado de pino para pintar de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y  con p.p. de medios auxi-
liares (sin incluir v idrios).

ceO01OB180   1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 14,29

ceO01OB190   1,000 h   Ay udante carpintero                                             13,36 13,36

ceP11PP010   1,700 m   Precerco de pino 70x 35 mm.                                      1,60 2,72

ceP11TM010   2,500 m   Tapajunt. LM pino melix  70x 12                                   1,10 2,75

ceP11N010    1,000 m2  Mamp.v idri.pino país p/pintar                                   40,08 40,08

ceP11M030    0,350 m2  Tabl.rechapado pino balsain 16 mm                               7,96 2,79

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               76,00 0,76

Suma la partida ......................................................... 76,75

Costes indirectos........................... 1,00% 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE14ALH140  m2  VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT MULTIHOJA                            

Ventana practicable MULTIHOJA realizada en perfilería de aluminio anonizado en color, a elegir por la DF sobre
carta, por electrolísis, con rotura de puente térmico, 65 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según
UNE EN102, y  C5 según UNE EN12211, con cremona monomando, accesorios de ensamblaje y  bisagras de
aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y  junta de
estanqueidad interior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad ter-
minada.La carpinteria tendrá una transmitancia limite de 2,90 W/m2K. Comprende todos los trabajos, materiales y
medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa v igente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34

ceP12AW010   3,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 13,23

ceP12ALH140  1,000 m2  Ventana practicable RPT multihoja                               89,93 89,93

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               114,20 1,14

Suma la partida ......................................................... 115,36

Costes indirectos........................... 1,00% 1,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE14ALH170  m2  VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT MULTIHOJA+MONOBLOCK+FIJO             

Ventana practicable de MULTIHOJA y  PARTE FIJA, con capialzado sistema MONOBLOCK, clase 4 según
UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, guías de persiana y lamas de aluminio de
35 mm. incorporados, realizada en perfilería de aluminio lacado en color, a elegir por la DF sobre carta, por aplica-
ción de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 65 mm de módulo,, con cremona monomando, bisagras
de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta
de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad
terminada. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad comple-
ta, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y  normati-
va v igente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34

ceP12AW010   3,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 13,23

ceP12ALH170  1,000 m2  Ventana practicable RPT multihoja+monoblock+fijo                119,69 119,69

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               144,00 1,44

Suma la partida ......................................................... 145,42

Costes indirectos........................... 1,00% 1,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 146,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE14ALL120  m2  VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + MONOBLOCK                        

Ventana de una hoja oscilobatiente, con capialzado sistema MONOBLOCK, guías de persiana y lamas de alumi-
nio incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color a elegir por la DF s/carta, con rotura de puente tér-
mico, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con herraje, compás
y bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante
de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/accesorios, mon-
taje y  regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcio-
namiento, según indicaciones de la D.F. y normativa v igente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64

ceP12ALL120  1,000 m2  Vent. oscilo. RPT color + monoblock                             147,38 147,38

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               176,10 1,76

Suma la partida ......................................................... 177,84

Costes indirectos........................... 1,00% 1,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 179,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE14ALM040  m2  MAMPARA FIJA ALUM. LAC. (> 3 m2)                                

Mampara fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y  capa de anodizado en su
color de 15 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado
con patillas de fijación, junquillos y  juntas de estanqueidad de neopreno. Medida de fuera a fuera del cerco.

ceO01OB160   0,150 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 2,14

ceO01OB170   0,150 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 2,00

ceP12AW010   3,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 13,23

ceP12ALM036 1,050 m2  Mampara fija aluminio > 3,00 m2                                 29,88 31,37

ceP12AW015   4,000 ud  Mat.complem.y  piezas especiales aluminio                        0,55 2,20

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               50,90 0,51

Suma la partida ......................................................... 51,45

Costes indirectos........................... 1,00% 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE14ALQ050  m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS                               

Carpintería de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en
puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-16.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa v igente, in-
cluso p.p. de ayudas de albañilería.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64

ceP12ALQ050 1,000 m2  Pta. pract. RPT 2h.                                             128,40 128,40

ceP12AW015   2,000 ud  Mat.complem.y  piezas especiales aluminio                        0,55 1,10

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               158,20 1,58

Suma la partida ......................................................... 159,78

Costes indirectos........................... 1,00% 1,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 161,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE15CPF020  m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 2 HOJAS                              

Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-60-C5, construi-
da con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante igní-
fugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en
obra, con acabado en pintura epox i polimerizada al horno.

ceO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 4,29

ceO01OB170   0,300 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 4,01

ceP23FM020   1,000 m2  P. cortaf. EI2-60-C5 2H.                                        117,20 117,20

ceP01DA150   2,000 ud  Pequeño material                                                0,55 1,10

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               126,60 1,27

Suma la partida ......................................................... 127,87

Costes indirectos........................... 1,00% 1,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 129,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

26 de may o de 2017 Página 53



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE15WC020   ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60                                    

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en taller, formada por
seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y  recibido de tu-
bo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior
i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y  montaje en obra.

ceO01OA030   0,580 h   Oficial primera                                                 14,29 8,29

ceO01OB160   3,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 42,87

ceO01OB170   0,340 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 4,54

ceP13TT070   14,400 m   Tubo rectangular 50x 20x 1,5 mm.                                  1,35 19,44

ceP13TT080   3,000 m   Tubo cuadrado 30x 30x 1,5 mm.                                     1,09 3,27

ceP13WF020   0,400 kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                     0,62 0,25

ceA02A060    0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 0,45

ceE27HS020   1,000 m2  PINTURA TIPO FERRO                                              6,41 6,41

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               85,50 0,86

Suma la partida ......................................................... 86,38

Costes indirectos........................... 1,00% 0,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ceE15WF010   m2  FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA                                   

Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y  recibi-
do a columna metálica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado.

ceO01OB160   0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 7,15

ceO01OB170   0,500 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 6,68

ceP13WF020   11,400 kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                     0,62 7,07

ceP01AA020   0,075 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,78

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               21,70 0,22

Suma la partida ......................................................... 21,90

Costes indirectos........................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ceE15WW030   ud  REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      

Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvani-
zados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm.,
patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

ceO01OA050   0,385 h   Ay udante                                                        13,36 5,14

ceP13WW020  1,000 ud  Rejilla v entilaci.20x 20 ace.lam.                                8,12 8,12

ceA02A060    0,003 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 0,17

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               13,40 0,13

Suma la partida ......................................................... 13,56

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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ceE16DL060   m2  VIDRIO SEG.ACÚST. L21 Rw=42dB                                   

Acristalamiento de v idrio laminar acústico y  de seguridad, de Rw=42dB, compuesto por un v idrio laminar acústico
de 21 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L21, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP

ceO01OB320   0,700 h   Oficial 1ª v idriería                                            14,29 10,00

ceP14DL060   1,006 m2  V.seguridad 21 mm.  PVB acúst. L21                              52,00 52,31

ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56

ceP01DA150   2,000 ud  Pequeño material                                                0,55 1,10

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               66,00 0,66

Suma la partida ......................................................... 66,63

Costes indirectos........................... 1,00% 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceE16EB210   m2  D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD                         

Doble acristalamiento formado por un v idrio de seguridad de 4+4 mm. y un v idrio de seguridad 4+4 de baja emisi-
v idad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado en frío con silico-
na, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320   0,500 h   Oficial 1ª v idriería                                            14,29 7,15

ceP14EB230   1,006 m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisiv idad                         57,45 57,79

ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               68,10 0,68

Suma la partida ......................................................... 68,73

Costes indirectos........................... 1,00% 0,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE16EE030   m2  D.ACRIS.C/AISLTO.Rw=42dB L9/16/8                                

Doble acristalamiento (Rw=42dB), calidad de referencia Isolar Akustec de Vitro Cristalglass, tipo L33/42, formado
por  un v idrio laminado acústico de 9 mm. de espesor (L9) y  una luna float incolora de 8 mm. y cámara de aire
deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320   0,750 h   Oficial 1ª v idriería                                            14,29 10,72

ceP14EA030   1,006 m2  D. acrist c/aislto.42 dB L9/16/8                                61,34 61,71

ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               75,50 0,76

Suma la partida ......................................................... 76,30

Costes indirectos........................... 1,00% 0,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ceE16LW010   m2  REVESTIMIENTO DE VINILO NEUTRO                                  

Recubrimiento del acristalamiento con v inilo opaco color neutro, incluso cortes y colocación.

ceO01OB320   0,300 h   Oficial 1ª v idriería                                            14,29 4,29

ceP14W170    1,006 m2  Vinilo opaco para v idrio                                        25,00 25,15

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               30,00 0,30

Suma la partida ......................................................... 30,29

Costes indirectos........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE17CI590       Línea electrica 4x50+TT  mm2 RZ1-K en montaje subterráneno      

Montaje línea eléctrica 4x50+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE
211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máx ima de
serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja co-
rrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 110 mm,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación
de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso connex ión de cables,
con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conex ionado.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceO01OB260   0,080 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,07

ceP15AE190   4,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 50 mm²                 9,00 36,00

ceP15AE170   1,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 25 mm²                 4,58 4,58

ceP15GB140   1,000 m   Tubo corrugado de docble capa de polietileno 100 mm             3,40 3,40

ceP15GB320   1,000 ud  Manguito unión 110 mm                                           2,13 2,13

ceP15GB360   1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               48,40 0,48

Suma la partida ......................................................... 48,90

Costes indirectos........................... 1,00% 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE17CS180   m   Línea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  

Montaje línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no inclui-
da en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta
de Poliolefina con una temperatura máxima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emi-
sión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado
según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE140   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 6 mm²                  1,22 6,10

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               7,20 0,07

Suma la partida ......................................................... 7,31

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE17CS190   m   Línea electrica 5x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion                 

Montaje línea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no in-
cluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubier-
ta de Poliolefina con una temperatura máx ima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emi-
sión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado
según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14

ceP15AE150   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 10mm²                  2,02 10,10

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               11,20 0,11

Suma la partida ......................................................... 11,35

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE17HF010   ud  CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45                                    

Suministro y colocación de caja para montaje empotrado de 2 mód. dobles, material autoextinguible y  libre de ha-
lógenos,  formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de ten-
sión y placa para 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, incluidos conectores del mismo fabricante
que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiqueta-
da según normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 5,72

ceO01OB260   0,400 h   Ay udante electricista                                           13,36 5,34

ceP15HA070   1,000 ud  Caja empotrar 2 módulos dobles                                  6,86 6,86

ceP15HA100   1,000 ud  Marco y  bastidor 2 módulos dobles                               4,34 4,34

ceP15HC010   1,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                 8,28 8,28

ceP15HC031   1,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                           5,75 5,75

ceP22IM040   2,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20 2,40

ceP22IM080   2,000 ud  Rótulo para toma                                                0,36 0,72

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               40,00 0,40

Suma la partida ......................................................... 40,36

Costes indirectos........................... 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE17MS085   ud  TOMA CORRIENTE ESTANCA                                          

Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral
Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15GK015   1,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,32 0,32

ceP15ME085   1,000 ud  Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.                     4,25 4,25

ceP15ME110   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,17 0,17

ceP15ME120   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93 0,93

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               9,00 0,09

Suma la partida ......................................................... 9,08

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ceE17MS140   ud  PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                   

Punto de luz sencillo realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x1,5 mm2  aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada
.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15AE010   24,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29 6,96

ceP15GE010   8,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 7,68

ceP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 1,44

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               18,90 0,19

Suma la partida ......................................................... 19,04

Costes indirectos........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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ceE17MS160   ud  PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                          

Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x2,5 mm2  H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15AE020   30,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,47 14,10

ceP15GE010   8,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 7,68

ceP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 1,44

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               26,00 0,26

Suma la partida ......................................................... 26,25

Costes indirectos........................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE17MS220   ud  INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO                                    

 Suministro y  montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15GK015   1,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,32 0,32

ceP15MW120  1,000 ud  Interruptor unipolar estanco                                    4,72 4,72

ceP15MW130  1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,25 0,25

ceP15MW140  1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               8,60 0,09

Suma la partida ......................................................... 8,64

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE17MS230   ud  INTERRUPTOR SIMPLE                                              

 Suministro y  montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

ceP15ME010   1,000 ud  Interruptor unipolar                                            1,51 1,51

ceP15MW130  1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,25 0,25

ceP15MW140  1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               5,20 0,05

Suma la partida ......................................................... 5,25

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceE17MS260   ud  DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                     

Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y  campo de capta-
ción, respectivamante, de 360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulación
de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase II según EN 60669. Se incluye pe-
queño material, pp de material aux iliar, conexinado y  regulación, quedando la unidad totalmente instalada y en per-
fecto funcionamiento.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15MW160  1,000 ud  Detector de presencia en techo                                  35,52 35,52

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               37,50 0,38

Suma la partida ......................................................... 37,88

Costes indirectos........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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ceE17MS290   ud  BASE EMPOTRABLE 2P+T 16 A                                       

Suministro y montaje de toma de corriente 2P+T de 16 A, para instalación empotrada con las siguientes caracterís-
ticas:

- Tensión de aislamiento: 690 V
 - Tensión nominal  380-415 V
- Grado de protección según la norma IEC/EN 60529: IP67.
- Grado de protección contra los daños mecánicos exteriores según la norma  EN 50102: IK08.
 - Resistencia a la llama y  al calor anormal según la norma IEC 60695-2-1: 850 °C.
- Caja de tecnopolímero autoex tinguible.
 - Alveolos de latón niquelado.
 - Espigas y muelles de acero inox idable.
 - Borneros de conexión:

Se incluye el pequeño material y conex ionado quedando la unidad completamente instalada y en perfecto funcio-
namiento.

ceO01OB240   0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,14

ceP15ME140   1,000 ud  Caja de empotrar toma industrial                                0,95 0,95

ceP15ME170   1,000 ud  Base de empotar 2P+T 16 A                                       4,98 4,98

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               8,10 0,08

Suma la partida ......................................................... 8,15

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ceE17V010    m   Conductor desnudo de cobre 35 mm2                               

Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluye replantateo y  la instalación.

ceO01OB260   0,050 h   Ay udante electricista                                           13,36 0,67

ceP15T030    1,050 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 1,50

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               2,20 0,02

Suma la partida ......................................................... 2,19

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ceE17V040    ud  Soldadura aluminotérmica cable/cable                            

Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafíto.
Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15T065    1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28 2,28

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               3,70 0,04

Suma la partida ......................................................... 3,75

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE17V080    ud  Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica                  

Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone  pica de
acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro y  sacos de sales minerales para me-
jora de la conductiv idad del terreno. Se incluye pequeño material y  conexiones mediante soldadura aluminotérmi-
cas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60

ceO01OB240   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,86

ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           13,36 2,67

ceP15T050    1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 11,73 11,73

ceP15T010    1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06 10,06

ceP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28

ceP15T065    1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28 2,28

ceP15T080    1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales                                       2,48 2,48

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP15T030    1,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 1,43

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               41,80 0,42

Suma la partida ......................................................... 42,22

Costes indirectos........................... 1,00% 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE17V090    ud  Arqueta de polietileno 300x300x300 mm con embarrado equipotencia

Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 300x300x300 mm con tapa, que dispone de pletina
de cobre de 200x50 mm, con 2 bornes de cu/zn, apoyadas mediante aisladores, cumpliendo con las cumpliendo
con las normas UNE 21.186, UNE-EN 50.164.1y UNE-EN 62.305. Se incluye pequeño material y  conexión a
la red de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60

ceO01OB240   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,86

ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           13,36 2,67

ceP15T051    1,000 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 200x 200x 215 mm               23,40 23,40

ceP15T095    1,000 ud  Pletina de cobre de 200x 30 mm                                   17,06 17,06

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               52,00 0,52

Suma la partida ......................................................... 52,52

Costes indirectos........................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ceE17V120    ud  Puente de comprobacion                                          

Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual
de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red
general de tierra.

ceO01OB260   0,150 h   Ay udante electricista                                           13,36 2,00

ceP15T060    1,000 ud  Puente de comprobación                                          4,18 4,18

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               6,70 0,07

Suma la partida ......................................................... 6,80

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceE17V130    ud  Sacos sales minerales                                           

Suministro y colocación de sacos minerales de 5 kg para la mejora del valor de resistencia de tierra en la instala-
ción de puesta a tierra.

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15T080    1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales                                       2,48 2,48

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               3,80 0,04

Suma la partida ......................................................... 3,86

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ceE17V140    ud  Red equipotencia baño                                           

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4
mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-
mes y regletas. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

ceO01OB240   0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 10,72

ceO01OB260   0,750 h   Ay udante electricista                                           13,36 10,02

ceP15AE030   10,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 4 mm²                   0,73 7,30

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               28,60 0,29

Suma la partida ......................................................... 28,88

Costes indirectos........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ceE17XB030   m   Tubo de acero enchufable M25                                    

Suministro y montaje de tubo de Acero de 25 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia a la compre-
sión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25ºC, Temperatura mínima y máxima de utilización:
-25+400ºC, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura
Anticorrosiva, Conforme con  las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y  UNE-EN-60423. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, deriva-
ciones, codos y accesorios para tubo acero de 25 mm, replanteo y conex ionado, quedando la unidad totalmente
instalada.

ceO01OB240   0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,14

ceP15GM020  1,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 25                                1,63 1,63

ceP15GM120  1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo acero 25 mm             0,73 0,73

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               4,50 0,05

Suma la partida ......................................................... 4,55

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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ceE17XD020   m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       

 Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de
AENOR, y  acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de
la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforza-
do, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por
medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de
unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15GH175   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       11,56 11,56

ceP15GH510   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 100 mm               2,26 2,26

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               19,50 0,20

Suma la partida ......................................................... 19,65

Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE17XD030   m   Bandeja de Rejilla 60X150                                       

 Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de
AENOR, y  acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de
la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforza-
do, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por
medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de
unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP15GH180   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X150                                       12,34 12,34

ceP15GH520   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 150 mm               2,71 2,71

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               20,70 0,21

Suma la partida ......................................................... 20,89

Costes indirectos........................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ceE17XT070   m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M16                  

Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 16 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida
metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 16 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15GB240   1,000 m   Corrugado M16 Libre de halogenos                                0,56 0,56

ceP15GB430   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 16 mm          0,15 0,15

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               2,10 0,02

Suma la partida ......................................................... 2,16

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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ceE17XT080   m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M20                  

Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida
metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15GB250   1,000 m   Corrugado M20 Libre de halogenos                                0,72 0,72

ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               2,30 0,02

Suma la partida ......................................................... 2,35

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE17XT090   m   TUBO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M25                  

Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida
metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15GB260   1,000 m   Corrugado M25 Libre de halogenos                                0,96 0,96

ceP15GB410   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 25 mm          0,22 0,22

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               2,60 0,03

Suma la partida ......................................................... 2,64

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE17XT100   m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M32                  

Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 32 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida
metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 32 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43

ceP15GB270   1,000 m   Corrugado M32 Libre de halogenos                                1,33 1,33

ceP15GB400   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 32 mm          0,26 0,26

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               3,00 0,03

Suma la partida ......................................................... 3,05

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

26 de may o de 2017 Página 63



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE17Y010    ud  SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO                                  

Instalación de av iso de socorro en aseo minusválido, compuesto por central de control, alarma óptica-acústica,
pulsador de alarma con tirador y   pulsador de cancelación de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion, cable-
ado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240   3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 42,87

ceO01OB260   3,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 40,08

ceP15AZ010   1,000 ud  Transformador                                                   42,20 42,20

ceP15AZ020   1,000 ud  Unidad de control con alarma                                    85,05 85,05

ceP15AZ030   1,000 ud  Pulsador tirador y  botón de señal                               46,16 46,16

ceP15AZ040   1,000 ud  Botón de cancelación alarma                                     36,80 36,80

ceP15GE010   95,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 91,20

ceP15AE010   95,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29 27,55

ceP15GB420   95,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 17,10

ceP01DA150   4,000 ud  Pequeño material                                                0,55 2,20

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               431,20 4,31

Suma la partida ......................................................... 435,52

Costes indirectos........................... 1,00% 4,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 439,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ceE18EA020   ud  APLIQUE EXTERIOR 2x18 W.                                        

Luminaria exterior aplicación mural, con carcasa de inyección de aluminio, reflector de chapa de aluminio pulido y
anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para estanqueidad, grado de protección
IP44 clase I, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W., con equipo eléctrico. Instalada, incluyendo acce-
sorios y  conexionado.

ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 14,29

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16AH020   1,000 ud  Aplique ex t. 2x 18W. i/lámpara                                   99,62 99,62

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               114,50 1,15

Suma la partida ......................................................... 115,61

Costes indirectos........................... 1,00% 1,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE18IMW250  ud  DOWNLIGHT LED D=165 mm 1300 lm                                  

Suministro y monatje Downlight empotrado de diámetro 165 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con re-
flector metalizado y  marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para
LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestión térmica y sistema de sujeción de fácil instalación
y equipo incorporado. Con módulo LED de 1.300 y 14 W lumens con temperatura de color blanco neutro o cálido,
incluyendo replanteo y  conexionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BI420   1,000 ud  Dow nlight led 1300 lm  D=165mm.                                 65,00 65,00

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               69,80 0,70

Suma la partida ......................................................... 70,54

Costes indirectos........................... 1,00% 0,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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ceE18IMW260  ud  DOWNLIGHT LED D=165 mm 2000 lm                                  

Suministro y monatje Downlight empotrado de diámetro 165 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con re-
flector metalizado y  marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para
LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestión térmica y  sistema de sujeción de fácil instalación y
equipo incorporado. Con módulo LED de 2000 lumens con temperatura de color blanco neutro o cálido, incluyendo
replanteo y  conexionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BI430   1,000 ud  Dow nlight led 2000 lm  D=165mm.                                 82,00 82,00

Suma la partida ......................................................... 86,84

Costes indirectos........................... 1,00% 0,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE18S010        SENSOR CONTROL ILULMINACIÓN 1-10 V                              

Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminación en función de la luz ambiental, con regulación
0-10 V, apto para un max imo de 30 balastros regulable. Altura máx ima de montaje  8 m,. Ángulo de detección 80
º y area de trabajo de 20 a 800 lux . Se incluye pp de acesorios de montaje, pequeño material, quedando la unidad
totalmente conex ionada y  en correcto funconamiento.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 5,72

ceP16BE010   1,000 ud  Sensor multifunción 0-10V                                       37,10 37,10

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

Suma la partida ......................................................... 43,37

Costes indirectos........................... 1,00% 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ceE19A030    ud  ARQUETA REGISTRO ENLACE 400X400X600                             

Arqueta de registro enlace prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2),
para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunica-
ciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de se-
guridad y ganchos para tracción y  tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón
en masa HM-20 de 10 cm. y  p.p. de medios aux iliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.

ceO01OA030   0,500 h   Oficial primera                                                 14,29 7,15

ceO01OA070   0,500 h   Peón ordinario                                                  13,02 6,51

ceP01HM010   0,084 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 3,84

ceP22TR040   1,000 ud  Juego ganchos tiro                                              5,49 5,49

ceP22TR210   1,000 ud  Arqueta 40x 40x 60 prefabricada                                   92,00 92,00

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               115,00 1,15

Suma la partida ......................................................... 116,14

Costes indirectos........................... 1,00% 1,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 117,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceE19IB100   m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    

Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios
24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN
50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-Any-
LAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y  ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal

ceO01OB270   0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 1,43

ceP22IB110   1,000 m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    0,38 0,38

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,02

Suma la partida ......................................................... 2,38

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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ceE19IB110   m   Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH                              

Suministro y montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x2x24 AGW  cat 3 cubierta tipo LSZH, con
conductor de cobre electrolítico clase 1, cubierta de material libre de halógenos e ignífugo conforme IEC 60332-1 y
aislamiento en polietileno, para su distribución en el interior de tubo o canal

ceO01OB270   0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 1,43

ceP22IB120   1,000 m   Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH                              1,35 1,35

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               3,30 0,03

Suma la partida ......................................................... 3,36

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE19IB140   m   Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP                               

Suministro y montaje de cable multipar para intalacion exterior de 26x2x 0,51 mm  cat 3 EAP, estanco Aluminio
Polietileno, con conductor de cobre recocido, pantalla realizada con cinta de aluminio recubierta porambas caras
por copolimero de polietileno  y  aislamiento en polietileno sólido,  para su distribución en el interior de tubo o canal

ceO01OB270   0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 1,43

ceP22IB150   1,000 m   Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP                               1,50 1,50

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               3,50 0,04

Suma la partida ......................................................... 3,52

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE19IF180   m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                    

Suministro y montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM2)  para distribución para
uso interior y ex terior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, armadura de fibras  y  cubierta exte-
rior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.

ceO01OB270   0,010 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 0,14

ceO01OB280   0,011 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,72 0,15

ceP22IF160   1,000 m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                    2,38 2,38

ceP01DA150   0,150 ud  Pequeño material                                                0,55 0,08

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               2,80 0,03

Suma la partida ......................................................... 2,78

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE19IM070   ud  TOMA WIFI                                                       

Suministro y colocación de caja para montaje superficial de  2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil,
material autoextinguible y  libre de halógenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat.
6 y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según normativa de
I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 5,72

ceO01OB260   0,400 h   Ay udante electricista                                           13,36 5,34

ceP15HA035   1,000 ud  Caja superficie 1 módulo dobles                                 8,89 8,89

ceP15HC031   1,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                           5,75 5,75

ceP22IM040   2,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20 2,40

ceP22IM080   2,000 ud  Rótulo para toma                                                0,36 0,72

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               29,40 0,29

Suma la partida ......................................................... 29,66

Costes indirectos........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE19IRM010  ud  Armario Mural repartidor de Voz 200 pares                       

Suministro y montaje de Armario  mural de dimensiones 432x398x120 mm con  base y  cubierta metálica, Sopor-
tes portarregletas PROFIL 2/10.Permite incluir protecciones contra sobretensiones.
Cada repartidor metálico incluye: Cubierta desmontable independiente, con acometida de cables anti polvo me-
diante juntas de goma, Anillas guía cables, Marcos portarrótulos, Abrazaderas y contra-abrazaderas,Tomas de tie-
rra,Fijación de los cables mediante abrazaderas, sobre carril C. ncluye kit de fijación a pared y modulos de regleta
de 10 pares

ceO01OB270   1,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 14,29

ceO01OB290   1,000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            13,36 13,36

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP22IT70    20,000 ud  Modulo de regletas 10 pares                                     2,95 59,00

ceP22IT40    1,000 ud  Armario mural repartidor de v oz 200 par 432x 398x 120 mm          99,36 99,36

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               186,60 1,87

Suma la partida ......................................................... 188,43

Costes indirectos........................... 1,00% 1,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 190,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ceE19IRP020  ud  Registro Principal 100 pares                                    

Registro principal de 50 pares compuesto de armario metálico de 730x530x270 mm, con grado de protección IP
54.10 prov isto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones, y  con placa de
montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de conexión de entrada y  salida de 10 pares, que se in-
cluyen en la partida (punto de interconex ión), material aux iliar y conex ionado e instalado.

ceO01OB270   0,300 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 4,29

ceO01OB290   0,300 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            13,36 4,01

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP22IT70    10,000 ud  Modulo de regletas 10 pares                                     2,95 29,50

ceP22IT20    1,000 ud  Armario Registro Principal  730x 530x 270 mm                      141,00 141,00

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               179,40 1,79

Suma la partida ......................................................... 181,14

Costes indirectos........................... 1,00% 1,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 182,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE19IX010   ud  Antena Wifi POE                                                 

Suministro y montaje de antena wifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Alto nivel de se-
guridad en las comunicaciones. Instalado y  conexionado.

ceO01OB280   0,400 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,72 5,49

ceP22IW10    1,000 ud  Antena Omnidireccional POE                                      45,68 45,68

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               51,70 0,52

Suma la partida ......................................................... 52,24

Costes indirectos........................... 1,00% 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE19MV150   ud  SISTEMA DE MEGAFONIA HASTA 12 UDS (Ejemplo)                     

Suministro y montaje de instalación de megafonía hasta 12 UDS, compuesto por Amplificador compacto 240 W
rms de 2 zonas de salida de línea de  de 100V, 6 entradas de micro , una de emergencia, 3 de música,  control in-
dependiente de zona, reproducción de ficheros MP3 desde una memoria ex terna, microfonoselector de zonas con
tonos musicales y activacion de mensajes pregrabados, 20 altavoces  4" de empotrar con transformador de linea
100 V de potencia 6 W RMS. Rejilla redonda con sistema de instalacion rapida por 4 anclajes desmontables, un
altavoz exponencial para sonorizacion con transformador de linea 100 V. Potencia: 20 W maximo, Proteccion
IP-66. Se incluye el cableado tenzado de 2x1,5 mm2 y la canalizacion eléctrica mediante tubo flexible reforzado
M20, libre de halógenos, pequeño material, pp de accesorios, registros y medios aux iliares, quedando la unidad
totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB270   20,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 285,80

ceO01OB290   20,000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            13,36 267,20

ceP22DA050   1,000 ud  Amplificador de mezcla 240W, 2 zonas                            451,20 451,20

ceP22DL040   20,000 ud  Altav oz 4" 6 W EN-54-24                                         20,30 406,00

ceP15GB250   350,000 m   Corrugado M20 Libre de halogenos                                0,72 252,00

ceP22DR010   350,000 m   2 hilos  libre de halógenos1,5 mm2.                             0,99 346,50

ceP22DL085   2,000 ud  Altav oz ex ponencial 20 W                                        77,75 155,50

ceP22DM020   1,000 ud  Pupitre micro. gong                                             142,00 142,00

Suma la partida ......................................................... 2.306,20

Costes indirectos........................... 1,00% 23,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.329,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceE20ML050   m   TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"                              

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 1,6  MPa de presión máx ima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o conta-
dor general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y  funcionando, s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceP17PA030   1,150 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm                           1,53 1,76

ceP17YC060   0,500 ud  Codo latón 90º 63 mm.-2"                                        10,83 5,42

ceP17YE050   0,250 ud  Enlace mix to latón macho 63mm.-2"                               6,72 1,68

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               11,00 0,11

Suma la partida ......................................................... 11,11

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ceE20TMU010  m   TUBERÍA  PERT. 16x2,0 mm.                                       

Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para
agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 0,86

ceP17PU010   1,000 m   Tubo multicapa  16x 2 mm                                         1,68 1,68

ceP17PU110   1,000 ud  P.p. acces.  16x 2                                               1,34 1,34

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               3,90 0,04

Suma la partida ......................................................... 3,92

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE20TMU020  m   TUBERÍA  PERT. 20x2,25 mm.                                      

Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de diámetro, colocada en instalaciones
para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 0,86

ceP17PU020   1,000 m   Tubo multicapa  20x 2,25 mm                                      2,52 2,52

ceP17PU120   1,000 ud  P.p. acces.  20x 2,25                                            1,57 1,57

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               5,00 0,05

Suma la partida ......................................................... 5,00

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ceE20TMU030  m   TUBERÍA  PERT. 25x2,5 mm.                                       

Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 25x2,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones
para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 0,86

ceP17PU030   1,000 m   Tubo multicapa  25x 2,5 mm                                       4,09 4,09

ceP17PU130   1,000 ud  P.p. acces.  25x 2,5                                             1,19 1,19

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               6,10 0,06

Suma la partida ......................................................... 6,20

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceE20TMU040  m   TUBERÍA  PERT. 32x3,0 mm.                                       

Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 32x3 mm. de diámetro, colocada en instalaciones pa-
ra agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 0,86

ceP17PU040   1,000 m   Tubo multicapa  32x 3 mm                                         5,78 5,78

ceP17PU140   1,000 ud  P.p. acces.  32x 3                                               1,75 1,75

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               8,40 0,08

Suma la partida ......................................................... 8,47

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE20TMU050  m   TUBERÍA  PERT. 40x4,5 mm.                                       

Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 40x4,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones
para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 0,86

ceP17PU050   1,000 m   Tubo multicapa  40x 4,5 mm                                       9,45 9,45

ceP17PU150   1,000 ud  P.p. acces.  40x 4,5                                             2,40 2,40

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               12,70 0,13

Suma la partida ......................................................... 12,84

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceE20TP020   m   TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm                                

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominal, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, co-
locada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y  funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,190 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,72

ceP17LP020   0,400 ud  Codo 90º polipropileno 20 mm.                                   0,50 0,20

ceP17LP110   0,200 ud  Te polipropileno 20 mm.                                         0,59 0,12

ceP17LT020   1,000 m   Tubo polipropil. PN20 20x 3,4                                    1,64 1,64

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               4,70 0,05

Suma la partida ......................................................... 4,73

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE20TP040   m   TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm                                

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polipropileno, totalmente instalada y  funcionando,  y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,29

ceP17LP040   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 32 mm.                                   0,97 0,29

ceP17LP160   0,100 ud  Manguito polipropileno 32 mm.                                   0,72 0,07

ceP17LT040   1,000 m   Tubo polipropil. PN20 32x 5,4                                    3,54 3,54

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               6,20 0,06

Suma la partida ......................................................... 6,25

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ceE20TP050   m   TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm                                

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polipropileno, totalmente instalada y  funcionando,  y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,29

ceP17LP050   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 40 mm.                                   1,49 0,45

ceP17LP170   0,100 ud  Manguito polipropileno 40 mm.                                   1,14 0,11

ceP17LT050   1,000 m   Tubo polipropil. PN20 40x 6,7                                    5,68 5,68

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               8,50 0,09

Suma la partida ......................................................... 8,62

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE20VF090   ud  VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 3/4"                               

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 3/4" colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceP17XE110   1,000 ud  Válv ula esfera PVC PN-10 3/4"                                   3,28 3,28

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               4,70 0,05

Suma la partida ......................................................... 4,76

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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ceE20VF120   ud  VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 2"                                 

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 2" colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceP17XE140   1,000 ud  Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 2"                              12,51 12,51

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               13,90 0,14

Suma la partida ......................................................... 14,08

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ceE20VX060   ud  VALV. REDUCT. PRESIÓN 2"                                        

Suministro y montaje de válvula reductora de presión en fundición roja de bronce de 2", filltro de malla 0,23 mm de
acero inox idable, racores de unión y conex ión para manómetro a 1/4. Presión de salida 1,5-6 bar. Totalmente ins-
talada y  funcionando. Acorde al DB HS4.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP17XY060   1,000 ud  Válv ula reductora presión 2"                                    219,50 219,50

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               226,70 2,27

Suma la partida ......................................................... 228,92

Costes indirectos........................... 1,00% 2,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 231,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ceE20WBV060  m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceP17JP070   0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D100mm.                           1,10 0,83

ceP17VC060   1,250 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               3,75 4,69

ceP17VP060   0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            2,51 1,26

ceP17VP100   0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                         5,42 1,63

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               10,60 0,11

Suma la partida ......................................................... 10,66

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE20WGI040  ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO 40                                 

Suministro y colocación de desagüe de PVC indiv idual, consistente en la colocación de un sifón de PVC curvo,
con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y  con registro inferior, y  conex ión de éste mediante tubería de PVC
de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y  válido
para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,29

ceP17SS070   1,000 ud  Sifón curv o PVC sal.horizon.40mm 1 1/2"                         2,80 2,80

ceP17VC020   0,300 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,21 0,36

ceP17VP140   2,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,82 1,64

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               9,10 0,09

Suma la partida ......................................................... 9,18

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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ceE20WGI040M ud  DESAGÜE PVC UNIDADES CLIMA Y VENT,                              

Suministro y colocación de desagüe de PVC indiv idual, consistente en la colocación de un tubo corrugado para el
vaciado de condensados de las unidades interiores de climatización y  ventilación.

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,29

ceP17SS070   1,000 ud  Sifón curv o PVC sal.horizon.40mm 1 1/2"                         2,80 2,80

ceP17VP140   2,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,82 1,64

ceP17VC020M 0,300 m   Tubo corrugado desagüe 30mm                                     1,21 0,36

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               9,10 0,09

Suma la partida ......................................................... 9,18

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ceE20WJP030  m   BAJANTE PVC PLUVIALES 100 mm.                                   

Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 100 mm, color a elegir por la DF, for-
mada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con
abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales
(buzones de conex ión a canalones). Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP17JP070   0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D100mm.                           1,10 0,83

ceP17VF030   1,100 m   Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 100 mm.                             6,10 6,71

ceP17VP060   0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            2,51 0,75

ceP17JE210   0,333 ud  PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...)                  7,50 2,50

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               13,70 0,14

Suma la partida ......................................................... 13,79

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE21ALA020  ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLANCO                                

Lavabo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, incluso
válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al
DBHS4.

ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 15,72

ceP17XT010   2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10

ceP18LP020   1,000 ud  Lav .65x 51cm.c/ped.blanco                                        49,56 49,56

ceP17SV070   1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31 3,31

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               77,70 0,78

Suma la partida ......................................................... 78,47

Costes indirectos........................... 1,00% 0,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ceE21ALE020  ud  LAV.56x47 BLANCO ENCIM.                                         

Lavabo de porcelana v itrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o equiva-
lente (sin incluir), incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y fun-
cionando. Acorde DB HS4

ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 15,72

ceP17SV070   1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31 3,31

ceP17XT010   2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10

ceP18GL030   1,000 ud  Grif.monobloc lav abo cromo s.n.                                 31,42 31,42

ceP18LE020   1,000 ud  Lav abo 56x 47cm. blanco                                          52,21 52,21

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               111,80 1,12

Suma la partida ......................................................... 112,88

Costes indirectos........................... 1,00% 1,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 114,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS
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ceE21ALS010  ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                 

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana v itrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para
codos y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y  jabonera lateral, colocado mediante pernos
a la pared, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas, instalado y funcionando.
Acorde al DB HS4

ceO01OB200   1,099 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 15,70

ceP17XT010   2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10

ceP18LX010   1,000 ud  Lav abo minusv .c/apoy o anat.codos                                397,56 397,56

ceP17SV070   1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31 3,31

ceP18LX040   1,000 ud  Sifón flex ible p/lav abo discap.                                 12,37 12,37

ceP18GS010   1,000 ud  Grifo temp.lav abo mezcla gerontológico                          143,61 143,61

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               581,70 5,82

Suma la partida ......................................................... 587,47

Costes indirectos........................... 1,00% 5,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 593,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceE21ANB020  ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y  asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004

ceO01OB200   1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 18,58

ceP17XT010   1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 4,55

ceP18GW010  1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 1,68

ceP18IB020   1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco                                   120,56 120,56

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               145,40 1,45

Suma la partida ......................................................... 146,82

Costes indirectos........................... 1,00% 1,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 148,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceE21ANS010  ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, y  cisterna con mando neumá-
tico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm.
de1/2". Acorde al DBHS4

ceO01OB200   1,299 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 18,56

ceP17XT010   1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 4,55

ceP18GW010  1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 1,68

ceP18IE010   1,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo                                458,39 458,39

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               483,20 4,83

Suma la partida ......................................................... 488,01

Costes indirectos........................... 1,00% 4,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 492,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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ceE21AU040   ud  URINARIO MURAL BLANCO                                           

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón
de limpieza, con sifón incorporado al aparato y  manguito. Instalado y Acorde al DB HS4.

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44

ceP18WU010  1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   95,14 95,14

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               116,60 1,17

Suma la partida ......................................................... 117,75

Costes indirectos........................... 1,00% 1,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 118,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE21AWV040  ud  VERTEDERO.AC.INOX. C/.PARED Garda (Roca)                        

Vertedero de porcelana v itrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagüe de aero inox, con enchufe
de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mez-
cladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las
instalaciones de desagüe). Acorde al DB HS4.

ceP18WV040   1,000 ud  Verted.a.inox .c/rej.44x 33 blan. Garda                           135,00 135,00

ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 15,72

ceP17SV050   1,000 ud  Válv .gigante inox .p/fregade.40mm                                4,52 4,52

ceP18GF030   1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                           47,79 47,79

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               203,00 2,03

Suma la partida ......................................................... 205,06

Costes indirectos........................... 1,00% 2,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 207,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceE21G030    ud  Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos                     

Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 l/min, cierre automático
10 s,  con cuerpo de latón cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijación. Se incluye latigillo
flexible de 200 mm y 1/2 ", quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP18GS020   1,000 ud  Grifo temporizado meclador lav abo                               62,81 62,81

ceP18GW010  2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 3,36

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               69,00 0,69

Suma la partida ......................................................... 69,72

Costes indirectos........................... 1,00% 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE21G070    ud  Grifo temporizado Cromado urinarios                             

Suministro y montaje de grifo  temporizado de urinario, de caudal 5 l/min, cierre automático 5 s,  con cuerpo y pul-
sador de latón cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequeño material, enlace con urinario de 1/2" cro-
mado, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP18GS060   1,000 ud  Grifo urinario temporizado                                      40,98 40,98

ceP18GW030  1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    5,97 5,97

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               50,40 0,50

Suma la partida ......................................................... 50,86

Costes indirectos........................... 1,00% 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceE21G100    ud  Grifo mezclador Gereontológico                                  

Suministro y montaje Grifo mezclador gereontológico con cuerpo de latón cromado, caño ex traible y monomando
accionable con palanca . Con latiguillos de conex ión, juntas y  fijaciones, quedando la unidad completamente mon-
tada y en funcionamiento.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86

ceP18GL070   1,000 ud  Grif.mezcl.caño ex t.p/gerontológica crom                        94,34 94,34

ceP18GW010  2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 3,36

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               100,60 1,01

Suma la partida ......................................................... 101,57

Costes indirectos........................... 1,00% 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 102,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE21MA030   ud  ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.                             

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recu-
brimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.  Acorde al
DB HS4.

ceO01OA030   0,499 h   Oficial primera                                                 14,29 7,13

ceP18CB010   1,000 ud  Espejo inclinable ny lon/Al. 700x 600 mm.                         183,54 183,54

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               190,70 1,91

Suma la partida ......................................................... 192,58

Costes indirectos........................... 1,00% 1,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 194,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE21MC070   ud  BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                            

Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y  longitud 85 cm., con cubre-
tornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y  tornillos a la pared.

ceO01OA030   0,499 h   Oficial primera                                                 14,29 7,13

ceP18CB110   1,000 ud  Barra apoy o acero inox .abat.doble 85 cm.                        113,15 113,15

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               120,30 1,20

Suma la partida ......................................................... 121,48

Costes indirectos........................... 1,00% 1,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 122,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE21MW060   ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                              

Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transparente y tapa de
ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29

ceP18CW060  1,000 ud  Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro                        12,30 12,30

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               16,60 0,17

Suma la partida ......................................................... 16,76

Costes indirectos........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceE22CA020   ud  PUESTA EN MARCHA CALEFACCIÓN                                    

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora,
que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que
debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a
formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada
equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para ex tender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autoriza-
do o por el director de la instalación, y  bajo su responsabilidad.
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales,
así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

ceP20CA020   1,000 ud  Puesta en marcha de la instalación calefacción                  220,00 220,00

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               220,00 2,20

Suma la partida ......................................................... 222,20

Costes indirectos........................... 1,00% 2,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 224,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE22CM020   ud  CAL. MURAL. CONDENS. GAS BIOS PLUS 70 F 65 KW                   

Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua calien-
te, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de
acero inox  AISI 316 L, para una presión de trabajo máxima de 4 bar y una potencia útil de 7,2-65 kW (GAS IN-
VERTER con ratio de modulación 1:9) con dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminiada
para señalizar temperaturas de funcionamiento, modificar parámetros de funcionamiento, mostrar anomalías de fun-
cionamiento y  presión del circuito primario mediante manómetro digital. Kit salida de humos incluido. Marca: BAXI-
ROCA o similar. Modelo: BIOS PLUS 70 FPotencia útil: 7,2 - 65 kW. Rendimiento: del 97,7%  a (80/60ºC), del
107,8%  al 30%  de carga (50/30ºC). Dimensiones (alto x  ancho x  profundo): 766 x 450 x  505 mm. Peso: 50 kg.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobaciíon de su co-
rrecto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas  y normas UNE 60601 y  60670.

ceP20CM020  1,000 ud  Cald. mural condens. gas BIOS PLUS 70 F 65 Kw                    2.951,00 2.951,00

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 57,16

ceO01OB230   4,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 53,44

ceP20CM120  1,000 ud  Desagüe a sumidero drenaje v álv ula seg. y  condensados           25,00 25,00

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               3.086,60 30,87

Suma la partida ......................................................... 3.117,47

Costes indirectos........................... 1,00% 31,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.148,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceE22EVE040  ud  DEPOSITO EXPANSIÓN 50 L CMF                                     

Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 50
litros y presión máx ima de 6 bar, modelo 50 CMF, IBAIONDO o similar, . conexión agua 3/4". Totalmente insta-
lado y funcionando. Acorde al RITE.

ceP20EV022   1,000 ud  Vaso ex pansión cerrado 50 l                                     76,00 76,00

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 13,72

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               104,00 1,04

Suma la partida ......................................................... 105,05

Costes indirectos........................... 1,00% 1,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 106,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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ceE22HC010   m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.                              

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 125 mm. de diámetro interior, fabricada inte-
rior y  ex teriormente en acero inox idable, homologada.  Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,750 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 10,72

ceO01OB210   0,750 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 10,29

ceP20WH400   1,000 ud  Chimenea aislada inox -inox  125                                  63,00 63,00

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               84,00 0,84

Suma la partida ......................................................... 84,85

Costes indirectos........................... 1,00% 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ceE22JEL030  ud  ELEM.ALUMI.INY.h=70 98 W                                        

Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=671 mm., a=80 mm., g=100 mm.con frontal
con aberturas, potencia 98 watios.,según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 40ºC en-
tre el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y  la segunda de
polvo epox i color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purga-
dor, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y  todos aque-
llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado Acorde
al RITE.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,37

ceP20MA030   1,000 ud  Elemento de aluminio 119,1 kcal/h DUBAL 70                      12,50 12,50

ceP20MW063  0,100 ud  Llav e monogiro NT termostática 1/2" escuadra                    11,50 1,15

ceP20MW054  0,100 ud  Detentor 1/2" escuadra                                          4,78 0,48

ceP20MW060  0,200 ud  Tapón 1"                                                        0,79 0,16

ceP20MW020  0,100 ud  Purgador automático                                             0,54 0,05

ceP20MW030  0,500 ud  Soporte radiador panel                                          0,61 0,31

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               17,50 0,18

Suma la partida ......................................................... 17,63

Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE22JES100  ud  PURGADOR AUTOMATICO                                             

Purgador automático 1/8" para radiadores de calefacción, fabricado en latón y acabado niquelado,  modelo nº 3 de
la marca Bax i o similar.

ceP20MW020  1,000 ud  Purgador automático                                             0,54 0,54

ceO01OB210   0,090 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,23

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,02

Suma la partida ......................................................... 1,79

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE22NVR092  ud  FILTRO EN Y DN-25/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-25/PN-16, instalado, i/pe-
queño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57

ceP20TV313   1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16                                         7,40 7,40

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               11,00 0,11

Suma la partida ......................................................... 11,08

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

26 de may o de 2017 Página 77



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

6 AULAS ESO IES PROF. JULIO PEREZ, c/ levante s/n,RIVAS VACIAMAD

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE22NVR094  ud  FILTRO EN Y DN-40/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-40/PN-16, instalado, i/pe-
queño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP20TV314   1,000 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16                                         14,70 14,70

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               21,90 0,22

Suma la partida ......................................................... 22,07

Costes indirectos........................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceE22NVT040  ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1"                                         

Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño material y
accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

ceP20TV091   1,000 ud  Válv ula tres v ías 1"                                            58,00 58,00

ceP20TV130   1,000 ud  Serv omotor hasta 2"                                             115,00 115,00

ceP20TV121   1,000 ud  Kit de conex ión v álv ula y  serv omotor                            31,50 31,50

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceO01OB200   1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 17,15

ceO01OB210   1,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 16,46

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               243,30 2,43

Suma la partida ......................................................... 245,74

Costes indirectos........................... 1,00% 2,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 248,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceE22NVT050  ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/4"                                     

Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conex iones,pequeño mate-
rial y  accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

ceP20TV092   1,000 ud  Válv ula tres v ías 11/4"                                         62,00 62,00

ceP20TV130   1,000 ud  Serv omotor hasta 2"                                             115,00 115,00

ceP20TV121   1,000 ud  Kit de conex ión v álv ula y  serv omotor                            31,50 31,50

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44

ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 20,58

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               255,70 2,56

Suma la partida ......................................................... 258,28

Costes indirectos........................... 1,00% 2,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 260,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE22NVY010  ud  CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR                                     

Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios
y conex ion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Válvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa v igente. RITE.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceP17BI030   1,000 ud  Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                        19,90 19,90

ceP20TV313   1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16                                         7,40 7,40

ceP20TV177   2,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1"                                             5,20 10,40

ceP20SE215   1,000 ud  Valv . 2 Vías tipo zona 1 1/4"                                   48,70 48,70

ceP20TV040   4,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            11,17 44,68

ceP20WT045   1,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         5,12 5,12

ceP20SE270   1,000 ud  Desconector                                                     55,30 55,30

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               220,10 2,20

Suma la partida ......................................................... 222,28

Costes indirectos........................... 1,00% 2,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 224,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceE22RC020   ud  CENTRAL REG. ELFATHERM E25-M                                    

Suministro y montaje de centralita electrónica para regulación de calefacción.Central ELFATHERM E25-M, marca
BAXI ROCA,  Control de la temperatura ambiente en función de la temperatura ex terior, seis programas de funcio-
namiento,, control del circulador de calefacción, reloj programador de cuarzo, diario y  semanla, de los periodos de
funcionamiento. selector de la pendiente característica, test de funcionamiento de sondas. Regulacion por acción
sobre válvula mezcladora. Incluido el conexionado eléctrico, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando.
Acorde al RITE y RBT.

ceP20WC020  1,000 ud  Central ELFATHERM E25-M                                         313,40 313,40

ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 114,32

ceO01OB250   8,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 109,76

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceP20WC080  1,000 ud  Sonda ambiente FBR1                                             36,00 36,00

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               578,70 5,79

Suma la partida ......................................................... 584,47

Costes indirectos........................... 1,00% 5,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 590,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ceE22RT030   ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         

Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceP20WT045   1,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         5,12 5,12

ceP20WT050   1,000 ud  Lira para manómetro                                             4,32 4,32

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               10,90 0,11

Suma la partida ......................................................... 10,98

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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ceE22RT040   ud  SONDA TEMPERATURA EXTERIOR                                      

Suministro y montaje de sonda de temperatura ex terior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de
control necesario para su instalación y  funcionamiento. Acorde RITE.

ceP20WT070   1,000 ud  Sonda temperatura ex terior  Siemens QAC22                       25,80 25,80

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 42,87

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               68,70 0,69

Suma la partida ......................................................... 69,36

Costes indirectos........................... 1,00% 0,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ceE22RT070   ud  SONDA TEMPERATURA AMBIENTE                                      

Suministro y montaje de sonda de temperatura ambiente, modelo QAA24, marca Siemens,  incluido el conexiona-
do, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

ceP20WT065   1,000 ud  Sonda temperatura ambiente Siemens QAA24                        32,00 32,00

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               39,20 0,39

Suma la partida ......................................................... 39,54

Costes indirectos........................... 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE22RT100   ud  SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS                          

Suministro y montaje de seta de emergencia en exterior de sala de calderas. Incluido el cableado eléctrico y  mate-
rial necesario para su completa instalación y funcionamiento. Acorde RITE.

ceP20WT100   1,000 ud  Seta emergencia ex terior en sala de calderas                    85,40 85,40

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               114,00 1,14

Suma la partida ......................................................... 115,12

Costes indirectos........................... 1,00% 1,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ceE22TX060   ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR  10 M3/H                              

Suministro y montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o
similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y  conexio-
nes. Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN 16, rosca 2", temperatura máx ima 120ºC.. Totalmente instalado y
funcionando. Acorde RITE

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58

ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 26,72

ceP20X060    1,000 ud  CONTADOR CALORÍAS MODULAR 10 M3/H                               520,00 520,00

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               575,30 5,75

Suma la partida ......................................................... 581,05

Costes indirectos........................... 1,00% 5,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 586,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE23DCF010  m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta densidad revesti-
do por exterior con un complejo triplex  formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de malla de v idrio y  kraftt,
por el interior incorpora un tejido de v idrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y  acústicos, reacción al fuego
B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones
con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE
EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP21CF030   1,150 m2  Panel l.v .a.d. Climav er Neto                                    7,00 8,05

ceP21CF050   0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      6,36 0,64

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               15,80 0,16

Suma la partida ......................................................... 16,00

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceE23DCH060  ud  TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100                             

ceP21CH065   1,100 m   Tubo pared lisa galv anizada D=100                               3,20 3,52

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               5,70 0,06

Suma la partida ......................................................... 5,72

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE23DCH070  m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y  demás accesorios.Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,37

ceP21CH070   1,100 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=125                                3,65 4,02

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,07

Suma la partida ......................................................... 6,89

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE23DRD080  ud  REJILLA IMP. 400x150 DOBLE DEFL.                                

Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión  deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orientables,
400x150 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y  p/p de accesorios y ma-
terial para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE v igentes de referencia.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15

ceP21RD082   1,000 ud  Rejilla impul.400x 150 d.d.c/comp                                25,20 25,20

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               32,40 0,32

Suma la partida ......................................................... 32,67

Costes indirectos........................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS
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ceE23DRX160  ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x300                                     

Suministro y montaje de rejilla toma de aire ex terior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x300 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su
completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE v igentes de referencia.

ceP21RX160   1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 600x 300                                   38,60 38,60

ceO01OB200   0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 10,00

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               48,60 0,49

Suma la partida ......................................................... 49,09

Costes indirectos........................... 1,00% 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE23ECR170  ud  C.REMO.AIRE 3.200W./3.350W.                                     

Consola de condensación por aire de 3.200W./3.350W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior
a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, tala-
dros en muro, pasamuros y conex ión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

ceO01OB200   5,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 71,45

ceP21OG030   1,000 ud  Cons.rem.ai.B-C 3.200W./3.350W.                                 1.384,15 1.384,15

ceP21OG070   1,000 ud  Instalación consola remota                                      228,91 228,91

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               1.684,50 16,85

Suma la partida ......................................................... 1.701,36

Costes indirectos........................... 1,00% 17,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.718,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE23MB010   ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                          

Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para ex tracción de aire en estancias
y locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instala-
do, DB HS 3 homologado, según normas UNE .

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14

ceP21EB010   1,000 ud  Boca ex tracción  plást.regulable D=100                          4,30 4,30

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               6,40 0,06

Suma la partida ......................................................... 6,50

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE23MVD050  ud  EXTRACTOR ASEO 110 m3/h.                                        

Extractor para aseo y baño, ax ial de 110 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor mono-
fásico. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y  normas UNE vigentes.

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29

ceP21V490    1,000 ud  Ex tractor aseo 110 m3/h                                         51,63 51,63

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               65,90 0,66

Suma la partida ......................................................... 66,58

Costes indirectos........................... 1,00% 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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ceE23R055    ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G                          

Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE
LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posi-
bilidad de instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubica-
ción en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, marcado CE, incluso todas las piezas y  acceso-
rios de montaje y  documentación. Con las siguientes propiedad, secciones y componentes:
Características
- Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual
-Presión estática: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Dimensiones (Largo x  Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal manual
-  Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98%  para partículas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90%  de gases y  olores
- Incluye regulador manual
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y  demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

ceP21WA025   1,000 ud  SIAV AL-2524G                                                   4.245,75 4.245,75

ceO01OB200   6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 85,74

ceO01OB230   6,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 80,16

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               4.411,70 44,12

Suma la partida ......................................................... 4.455,77

Costes indirectos........................... 1,00% 44,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.500,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE24BA040   ud  CONTADOR MEMBRANA G-16                                          

Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-16, hasta un caudal máx imo de 25 m3/h, distancia en-
tre conexiones A-280rosca gas 2", MPO ( presión máxima de operación 0,5. Instalado y funcionando, según nor-
ma UNE EN 1359, UNE 60670 y  acorde al Reglamento de Gas 2006.

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44

ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 20,58

ceP19CM030  1,000 ud  Contador de membrana G-16                                       430,64 430,64

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               472,70 4,73

Suma la partida ......................................................... 477,39

Costes indirectos........................... 1,00% 4,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 482,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceE24TA040   m   TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD.                                    

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.  Acero UNE 10255.

ceO01OA120   0,200 h   Cuadrilla E                                                     27,31 5,46

ceP19TAA040 1,000 m   Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.                                    8,66 8,66

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               14,10 0,14

Suma la partida ......................................................... 14,26

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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ceE24TA050   m   TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD.                                

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios
y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.  Acero UNE 10255.

ceO01OA120   0,250 h   Cuadrilla E                                                     27,31 6,83

ceP19TAA050 1,000 m   Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" s/sold.                                11,00 11,00

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               17,80 0,18

Suma la partida ......................................................... 18,01

Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceE24VG030   ud  GRIFO APARATOS GAS D=1"-20 mm.                                  

Instalación de grifo de montante cónico de D=1"-20 mm., i/p.p. de accesorios de conex ión con la tubería. Acorde
al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

ceO01OA120   0,200 h   Cuadrilla E                                                     27,31 5,46

ceP19TCV030 1,000 ud  Grifo aparato/gas M-M 1" recto                                  12,47 12,47

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               17,90 0,18

Suma la partida ......................................................... 18,11

Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceE24VV030   ud  VÁLVULA GAS D=1"                                                

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conexión con la tu-
bería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

ceO01OA120   0,250 h   Cuadrilla E                                                     27,31 6,83

ceP19WV030   6,410 ud  Válv . PN-5 M/H DN=1"-20 mm                                      8,41 53,91

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               60,70 0,61

Suma la partida ......................................................... 61,35

Costes indirectos........................... 1,00% 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE24X060    ud  INST.ELECTROVÁL 1 1/2" 500 mbar n/abi                           

Instalación de detección de gas en sala de calderas, incluyendo, una electroválvula, de 1 1/2" y  500 mbar. de
presión de servicio, normalmente abierta. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas, inclui-
da, con sonda de detección, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE
60670.

ceO01OA120   1,000 h   Cuadrilla E                                                     27,31 27,31

ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 14,29

ceP19S060    1,000 ud  Centralita electrónica seis zonas                               272,69 272,69

ceP19S070    6,000 ud  Sonda gas/natural aliment=12 Vcc                                21,89 131,34

ceP19S033    1,000 ud  Electrov álv . 1 1/2" 500 mbar n/abi                              162,80 162,80

ceP19WW020  20,000 m   Malla av isadora                                                 0,61 12,20

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               620,60 6,21

Suma la partida ......................................................... 626,84

Costes indirectos........................... 1,00% 6,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 633,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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ceE26FBA030  ud  DETECTOR ÓPTICO                                                 

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada con emisor y  receptor que detectan la pre-
sencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dis-
positivo de identificación indiv idual, incluso montaje en zócalo convencional. Desarrollado según Norma UNE
EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas
UNE en v igor.

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 7,15

ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           13,36 6,68

ceP23FN030   1,000 ud  Detector analógico óptico humos                                 21,45 21,45

Suma la partida ......................................................... 35,28

Costes indirectos........................... 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE26FBA050  ud  DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     

Detector térmico/termovelocimétrico analógico prov isto de unidad microprocesada, niveles de alarma, salida de
alarma remota, sistema de identificación indiv idual y  autochequeo, incluso montaje en zócalo convencional. Desa-
rrollado según Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y nor-
mas UNE en vigor.

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 7,15

ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           13,36 6,68

ceP23FN050   1,000 ud  Detect.analóg.termov elocimétrico                                22,85 22,85

Suma la partida ......................................................... 36,68

Costes indirectos........................... 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ceE26FBB010  ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 1 BUCLE                             

Central analógica compacta de un bucle con capacidad para 200 elementos analógicos, alojada en cofre metálico
con puerta provista de carátula adhesiva, con módulo de alimentación, rectificador, 4 baterías 12 V. y  módulo de
control con indicador de alarma y  avería. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y
normas UNE en vigor.

ceO01OB240   4,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 57,16

ceO01OB260   4,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 53,44

ceP23FN070   1,000 ud  Central detección analógica 1 bucle                             824,77 824,77

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               935,40 9,35

Suma la partida ......................................................... 944,72

Costes indirectos........................... 1,00% 9,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 954,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

ceE26FBC050  ud  MÓDULO  DE 1 SALIDA VIGILADA                                    

Módulo microprocesado que dispone de una salida v igilada que se programa para que con diferentes alarmas u
otros eventos la instalación ejecute una maniobra. Prov isto de leds de información, clemas extraíbles y  caja pro-
tectora. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en vigor.

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 7,15

ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           13,36 6,68

ceP23FN170   1,000 ud  Módulo de 1 salida v igilada                                     45,56 45,56

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               59,40 0,59

Suma la partida ......................................................... 59,98

Costes indirectos........................... 1,00% 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE26FBC080  ud  MÓDULO AISLADOR                                                 

Módulo para reducir los efectos de anomalías en el lazo analógico protegiendo la instalación para caídas de tensión
en la línea, consumo elevado, cortocircuito en alimentación y  cortocircuito entre comunicaciones y positivo. Medi-
da la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en vigor.

ceO01OB240   0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 3,57

ceO01OB260   0,250 h   Ay udante electricista                                           13,36 3,34

ceP23FN200   1,000 ud  Módulo aislador                                                 36,58 36,58

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               43,50 0,44

Suma la partida ......................................................... 43,93

Costes indirectos........................... 1,00% 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE26FBE020  ud  PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                

Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y  autochequeo, sis-
tema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y  no rompa y  microprocesador.
Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios
y normas UNE en vigor.

ceO01OB240   0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 10,72

ceO01OB260   0,750 h   Ay udante electricista                                           13,36 10,02

ceP23FN220   1,000 ud  Pulsador de alarma identificable                                31,06 31,06

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               51,80 0,52

Suma la partida ......................................................... 52,32

Costes indirectos........................... 1,00% 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE26FBF010  ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 14,29

ceO01OB260   1,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 13,36

ceP23FN170   1,000 ud  Módulo de 1 salida v igilada                                     45,56 45,56

ceP23FC010   1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        13,65 13,65

Suma la partida ......................................................... 86,86

Costes indirectos........................... 1,00% 0,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE26FCL010  m   CABLEADO 2x1,5 mm2.                                             

Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2  "Libre de Halógenos", resistente al fuego,
no propagadora de la llama y  no propagadora del incendio, y  apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cum-
ple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flex ible libre de halógenos, inclu-
so p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material y  accesorios.

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34

ceP23FW010   1,000 ud  Manguera 2x 1,5 mm2                                              0,78 0,78

ceP15LAR160 1,000 m   Reforzado M20 Libre halogenos                                   0,96 0,96

ceP15AF990   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,14 0,14

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               3,20 0,03

Suma la partida ......................................................... 3,25

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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ceE26FEA030  ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con so-
porte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y  normas UNE en v igor.

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP23FJ030   1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                31,11 31,11

Suma la partida ......................................................... 32,44

Costes indirectos........................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE26FEE020  ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte
y manguera con difusor. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento
contra incendios, SI 4 y normas UNE en v igor.

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33

ceP23FJ130   1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     58,42 58,42

Suma la partida ......................................................... 59,75

Costes indirectos........................... 1,00% 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE26FJ090   ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,
evacuación y  salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la
unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              13,29 0,66

ceP23FK090   1,000 ud  Señal poliprop. 210x 297mm.fotolumi.                             1,47 1,47

Suma la partida ......................................................... 2,13

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ceE27EPA020  m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

ceO01OB300   0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 1,43

ceO01OB310   0,050 h   Ay udante pintura                                                13,36 0,67

ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       5,60 0,39

ceP25OP020   0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,00 0,06

ceP25EI020   0,300 l   P. plást. acrílica obra b/col. mate                             2,11 0,63

ceP25W030    0,100 ud  Pequeño material pintura                                        0,50 0,05

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               3,20 0,03

Suma la partida ......................................................... 3,26

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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ceE27HE030   m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  

Pintura al esmalte mate, dos manos y  una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre carpintería metálica
o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

ceO01OB300   0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 5,00

ceP25OU060   0,350 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50 2,28

ceP25J020    0,200 l   E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                           8,70 1,74

ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,50 0,04

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               9,10 0,09

Suma la partida ......................................................... 9,15

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ceE27HS020   m2  PINTURA TIPO FERRO                                              

Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y lim-
pieza manual.

ceO01OB300   0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 2,14

ceP25OU020   0,200 l   Imp. anticorrosiv a minio blanco                                 6,86 1,37

ceP25J090    0,300 l   Esmalte metálico rugoso                                         9,50 2,85

ceP25W030    0,100 ud  Pequeño material pintura                                        0,50 0,05

Suma la partida ......................................................... 6,41

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE27ML040   m2  LACADO SATINADO                                                 

Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación satinada, sobre carpintería de madera previo sella-
do de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca satinada.

ceO01OB300   0,869 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 12,42

ceO01OB310   0,869 h   Ay udante pintura                                                13,36 11,61

ceP25MA020   0,100 l   Imp. poro abierto fungicida incol.                              6,66 0,67

ceP25MC010  0,150 l   Laca nitroc. inc.mate c.mad. CM-20                              3,41 0,51

ceP25OF010   0,650 kg  Aparejo                                                         2,68 1,74

ceP25W080    0,150 kg  Disolv ente espec. lacas-aparejo                                 1,97 0,30

ceP25W030    0,200 ud  Pequeño material pintura                                        0,50 0,10

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               27,40 0,27

Suma la partida ......................................................... 27,62

Costes indirectos........................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ceGGN010     m3  GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                              

Tasa para la deposición directa de tierras de excavación separadas exentas de materiales reciclables en vertedero
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumera-
da D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y  elimina-
ción de residuos.

ceM07N035    1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     4,18 4,18

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               4,20 0,04

Suma la partida ......................................................... 4,22

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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ceGT070      ud  GESTIÓN RESID.INERT.MEZ. (ESCOMBROS) CONTENED. 6 m3.GESTOR      

Tasa para el alquiler, transporte y  gestión de un contenedor de 6 m3., para residuos inertes mezclados entre si,
desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.

ceM13O325    0,500 mes Alq.contenedor RCD 6m3                                          48,55 24,28

ceM13O385    1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 6 m3. d<50 km                            60,11 60,11

ceM07N140    6,000 m3  Canon RCD inertes mezclado a v ertedero                          7,20 43,20

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               127,60 1,28

Suma la partida ......................................................... 128,87

Costes indirectos........................... 1,00% 1,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 130,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceGT075      ud  GESTIÓN RESIDUOS MEZ.C/MAT. NP CONTEN. 6m3. GESTOR              

Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 6 m3., para residuos mezclados con materiales no
peligrosos (madera, plásticos...), desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la
comunidad autónoma para su gestión.

ceM13O325    0,500 mes Alq.contenedor RCD 6m3                                          48,55 24,28

ceM13O385    1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 6 m3. d<50 km                            60,11 60,11

ceM07N130    6,000 m3  Canon RCD residuos mezclados c/mat. NP gestor                   19,65 117,90

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               202,30 2,02

Suma la partida ......................................................... 204,31

Costes indirectos........................... 1,00% 2,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 206,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceGT130      ud  TRANSP.RESIDUOS PELIGROSOS CAMION 3,5t<.200km                   

Retirada y  transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de residuos peligrosos
hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5 toneladas de peso
máx imo autorizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados pre-
viamente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los trámites documentales que esta-
blece la normativa.

ceO01OA080   0,500 h   Maquinista o conductor                                          14,83 7,42

ceM02CA010  0,500 h   Carretilla elev .diesel ST 1,3 t.                                4,10 2,05

ceP34BT010   1,000 ud  Retir. Camión 3,5 t pma 200km                                   54,38 54,38

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               63,90 0,64

Suma la partida ......................................................... 64,49

Costes indirectos........................... 1,00% 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ceS01A010    ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

Casco de seguridad homologado.

ceP31IA010   1,000 ud  Casco seguridad básico                                          4,75 4,75

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,05

Suma la partida ......................................................... 4,80

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceS01A040    ud  IMPERMEABLE                                                     

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IC040   1,000 ud  Impermeable 3/4 plástico                                        10,54 10,54

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               10,50 0,11

Suma la partida ......................................................... 10,65

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceS01A080    ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectante, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IC070   1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  13,17 13,17

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               13,20 0,13

Suma la partida ......................................................... 13,30

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceS01A130    ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IM010   1,000 ud  Par guantes de neopreno                                         2,20 2,20

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               2,20 0,02

Suma la partida ......................................................... 2,22

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ceS01A140    ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IP010   0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V                                     37,21 12,39

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               12,40 0,12

Suma la partida ......................................................... 12,51

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS01C030    ud  MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS                                     

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóx ico, con filtros intercambiables para
polvo, homologada.

ceP31IA130   1,000 ud  Mascarilla polv o 2 v álv ulas                                     14,22 14,22

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               14,20 0,14

Suma la partida ......................................................... 14,36

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceS01C070    ud  MASCARILLA CELULOSA                                             

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y  humos, homologada.

ceP31IA050   1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  2,14 2,14

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               2,10 0,02

Suma la partida ......................................................... 2,16

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ceS01D050    ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                    

Gafas de v inilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con v isor de policarbonato, para trabajos en
ambientes pulverulentos, homologadas.

ceP31IA210   1,000 ud  Gafas v inilo v isor policarb                                     4,73 4,73

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               4,70 0,05

Suma la partida ......................................................... 4,78

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceS01E010    ud  OREJERAS ANTIRUIDO                                              

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.

ceP31IA250   1,000 ud  Orejeras antiruido                                              11,63 11,63

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               11,60 0,12

Suma la partida ......................................................... 11,75

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceS01E040    ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                       

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de poliv inilo, homologados.

ceP31IA280   1,000 ud  Par tapones antiruido PVC                                       0,52 0,52

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               0,50 0,01

Suma la partida ......................................................... 0,53

Costes indirectos........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS01F010    ud  CINTURÓN SEG.CAÍDA                                              

Cinturón de seguridad de caída con arnés y  cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-
cia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional
y mosquetón de acero estampado, homologado.

ceP31IS010   1,000 ud  Cinturón amarre lateral anillas inox .                           36,32 36,32

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               36,30 0,36

Suma la partida ......................................................... 36,68

Costes indirectos........................... 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ceS01F070    ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDA                                           

Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metálico deslizante con
bloqueo instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diámetro y  4 m de longitud con
mosquetón, homologado y  valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31IS070   1,000 ud  Dispositiv o anticaída                                           26,25 26,25

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               26,30 0,26

Suma la partida ......................................................... 26,51

Costes indirectos........................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceS01F090    m   CUERDA SEG.POLIAMIDA l<50 m                                     

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje formado por re-
dondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en función del número óptimo
de utilizaciones, homologada.

ceP31IS090   1,000 ud  Cuerda seg. poliamida l<50 m                                    14,40 14,40

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               14,40 0,14

Suma la partida ......................................................... 14,54

Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceS01G010    ud  PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                      

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/v inilo con refuer-
zo en dedos pulgares, homologados.

ceP31IM030   1,000 ud  Par guantes nitrilo/v inilo                                      4,73 4,73

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               4,70 0,05

Suma la partida ......................................................... 4,78

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceS01G020    ud  PAR GUANTES GOMA FINA                                           

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañilería, pocería,
hormigonado, etc.

ceP31IM040   1,000 ud  Par guantes goma fina                                           1,76 1,76

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,02

Suma la partida ......................................................... 1,78

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ceS01H010    ud  PAR DE BOTAS GOMA                                               

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante, homologadas.

ceP31IP030   1,000 ud  Par botas goma                                                  13,82 13,82

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               13,80 0,14

Suma la partida ......................................................... 13,96

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ceS01H080    ud  PAR DE BOTAS PIEL                                               

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con puntera metálica, plantilla de texón,
suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y  aceites, homologadas.

ceP31IP100   1,000 ud  Par de botas piel                                               28,96 28,96

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               29,00 0,29

Suma la partida ......................................................... 29,25

Costes indirectos........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS01SB030   ud  CINTURÓN DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES                         

Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, he-
billas ligeras de aluminio y anillas forjadas grandes y  anchas, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IS012   0,250 ud  Cinturón dob. reg. anillas forjadas anchas                      45,36 11,34

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               11,30 0,11

Suma la partida ......................................................... 11,45

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceS01SB040   ud  DISTANCIADOR DE SUJECCIÓN 2 m. 12mm.                            

Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  2 m. de longitud para utilizar como distanciador de mantenimiento o
elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IS013   0,250 ud  Distanciador de sujección 2 m, 12 mm.                           16,56 4,14

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               4,10 0,04

Suma la partida ......................................................... 4,18

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ceS01SG020   m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-
vo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30

ceP31IS048   0,070 ud  Disp. ant. tb. v ert./hor. desliz.+esl.90 cm.                    107,69 7,54

ceP31IS065   1,050 m.  Cuerda ny lon 14 mm.                                             1,74 1,83

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,12

Suma la partida ......................................................... 12,22

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS01SH020   ud  COLUMNA GIRATORIA PORTÁTIL                                      

Columna giratoria portátil de pies ajustables, altura máx. 2,25 m., peso 40 kg. y carga máx. 165 kg., amortizable
en 20 obras. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60

ceP31IS075   0,100 ud  Columna giratoria portátil                                      2.059,51 205,95

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               211,40 2,11

Suma la partida ......................................................... 213,52

Costes indirectos........................... 1,00% 2,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 215,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceS01SH030   ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-
quier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad
instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30

ceP31IS041   1,000 ud  Punto de anclaje fijo                                           11,75 11,75

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               14,50 0,15

Suma la partida ......................................................... 14,63

Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceS01SI030   ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                              

Equipo completo para trabajos en vertical y  horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y
pectoral, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo antica-
ídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa por-
taequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

ceP31IS079   0,200 ud  Equipo trabajo v ert. y  horiz.                                   198,32 39,66

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               39,70 0,40

Suma la partida ......................................................... 40,06

Costes indirectos........................... 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceS02A010    ud  SEÑAL PELIGRO 1,35 m                                            

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV010   1,000 ud  Señal peligro 1,35 m.                                           33,38 33,38

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               33,40 0,33

Suma la partida ......................................................... 33,71

Costes indirectos........................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ceS02A100    ud  SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                    

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV100   1,000 ud  Señal obligación con soporte                                    11,74 11,74

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               11,70 0,12

Suma la partida ......................................................... 11,86

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceS02A130    ud  SEÑAL PROHIBICIÓN 45x33 cm                                      

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm sin soporte metálico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV130   1,000 ud  Señal prohibición 45x 33 cm.                                     5,27 5,27

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               5,30 0,05

Suma la partida ......................................................... 5,32

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceS02A190    ud  SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm                                      

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x40 cm sin soporte metálico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV190   1,000 ud  Señal información 60x 40 cm.                                     8,00 8,00

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               8,00 0,08

Suma la partida ......................................................... 8,08

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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ceS02B010    m   VALLA METALICA                                                  

Valla metálica para acotamiento de espacios y  contención de peatones formada por elementos autónomos normali-
zados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa v igente, modelo SV 18-5
de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CB070   1,000 m   Valla metálica                                                  1,50 1,50

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               1,50 0,02

Suma la partida ......................................................... 1,52

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS02C030    m   VISERA PROTECC.1,20 m MADERA                                    

Visera de protección contra caída de objetos con una anchura de 1,20 m formada por elementos de madera, inclu-
yendo elaboración, montaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje según la norma-
tiva v igente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP01ET030   0,600 m2  Tabla pino M-H 2,50x 9/16x 23                                     6,65 3,99

ceP31CM020  0,085 ud  Brazo marquesina IPN-180 de 7,5                                 92,78 7,89

ceP31CM030  0,500 ud  Soporte metálico IPN-140                                        21,84 10,92

ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 14,29 3,57

ceO01OA050   0,250 h   Ay udante                                                        13,36 3,34

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               29,70 0,30

Suma la partida ......................................................... 30,01

Costes indirectos........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ceS02D120    m   BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                    

Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metálicos y tres ta-
blones horizontales, incluso colocación y  desmontaje según la normativa v igente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

ceP31CB120   0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                           13,27 1,33

ceP31CB030   0,003 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     215,13 0,65

ceP31CB040   0,006 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                215,13 1,29

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 14,29 2,14

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,95

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               7,40 0,07

Suma la partida ......................................................... 7,43

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceS02D150    ud  BARAND.90 cm PROTECC.HUECOS                                     

Barandilla de protección de 0,90 m de altura para aberturas verticales en huecos de ascensor o de ventanales for-
mada por soportes metálicos, pasamanos y  plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso colocación y
desmontaje según la normativa v igente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP13TT090   0,200 m   Tubo redondo D=50 e=2 mm.                                       1,71 0,34

ceP31CB040   0,009 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                215,13 1,94

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               5,00 0,05

Suma la partida ......................................................... 5,06

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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ceS02D180    m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colo-
cación y  desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30

ceP31CR070   0,350 m   Malla plástica stopper 1,00 m                                   0,93 0,33

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               1,60 0,02

Suma la partida ......................................................... 1,65

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceS02F010    ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-
queño material, recargas y desmontaje según la normativa v igente, valorado en función del número óptimo de utili-
zaciones.

ceP31CI040   1,000 ud  Ex tintor CO2 6 kg                                               75,22 75,22

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               75,20 0,75

Suma la partida ......................................................... 75,97

Costes indirectos........................... 1,00% 0,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceS02F030    ud  EXTINTOR POLVO SECO 6 KG                                        

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento
vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y  desmontaje según la normativa v igente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CI010   1,000 ud  Ex tintor polv o ABCE 6 kg 21A/113B                               37,54 37,54

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               37,50 0,38

Suma la partida ......................................................... 37,92

Costes indirectos........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceS02G010    ud  INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                      

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y  electrodo conectado a tierra en cuadros de electrici-
dad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

ceP31CE030   2,000 m   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   5,37 10,74

ceP31CE040   1,000 ud  Grapa para pica                                                 2,49 2,49

ceP31CE020   20,000 m   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,28 25,60

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 71,45

ceO01OB260   6,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 80,16

ceP15AA030   1,000 ud  Arq. pref. 30x 30x 30 con tapa                                    15,60 15,60

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               206,00 2,06

Suma la partida ......................................................... 208,10

Costes indirectos........................... 1,00% 2,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 210,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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ceS02G040    ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                

Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de
aparamenta.

ceP15FB030   1,000 ud  Arm. puerta 500x 400x 150                                         72,32 72,32

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 7,15

ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           13,36 6,68

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               86,20 0,86

Suma la partida ......................................................... 87,01

Costes indirectos........................... 1,00% 0,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceS03C010    ud  CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m                                      

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con sopor-
te de perfilería, tablero fenólico y pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmon-
taje según la normativa v igente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones

ceP31BC020   0,280 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                     3.230,25 904,47

ceP18LU010   0,250 ud  Lav .44x 52 angular c/fij.bla. Estudio                            46,64 11,66

ceP18D110    0,250 ud  P. ducha gres 70x 70 blanco Isly                                  52,21 13,05

ceP20AE122   0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                       135,00 33,75

ceO01OA040   2,000 h   Oficial segunda                                                 13,72 27,44

ceO01OA070   2,000 h   Peón ordinario                                                  13,02 26,04

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               1.016,40 10,16

Suma la partida ......................................................... 1.026,57

Costes indirectos........................... 1,00% 10,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.036,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS03C120    ud  CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m                                     

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instala-
ciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y
pavimento, incluso preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S,
placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa v igente, y
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC040   0,600 ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 v estuarios                           3.186,00 1.911,60

ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 13,72 13,72

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  13,02 13,02

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               1.938,30 19,38

Suma la partida ......................................................... 1.957,72

Costes indirectos........................... 1,00% 19,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.977,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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ceS03C220    ud  CASETA COMED.20,50m² 6-12 m                                     

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalacio-
nes, fregadero y  calientaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y suelo con soporte de
perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje se-
gún la normativa v igente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC060   0,550 ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor                   2.832,00 1.557,60

ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 13,72 13,72

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  13,02 13,02

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               1.584,30 15,84

Suma la partida ......................................................... 1.600,18

Costes indirectos........................... 1,00% 16,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.616,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ceS03D010    m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                        

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático, espe-
jos, portarollos y  cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa v igente, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM010   0,050 ud  Percha para aseos o duchas                                      2,79 0,14

ceP31BM040   0,050 ud  Jabonera industrial 1 l.                                        18,02 0,90

ceP31BM050   0,050 ud  Secamanos eléctrico                                             85,95 4,30

ceP31BM030   0,050 ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       25,42 1,27

ceP31BM020   0,050 ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   21,67 1,08

ceP31BM100   0,050 ud  Depósito-cubo basuras                                           26,54 1,33

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               9,00 0,09

Suma la partida ......................................................... 9,11

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceS03D020    m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                    

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas indiv iduales con llave, asientos prefa-
bricados y  espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa v igente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM070   0,100 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    84,11 8,41

ceP31BM090   0,100 ud  Banco madera para 5 personas                                    87,20 8,72

ceP31BM030   0,100 ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       25,42 2,54

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               19,70 0,20

Suma la partida ......................................................... 19,87

Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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ceS03D030    m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                      

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y  depósito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa v igente, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM080   0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  169,61 3,39

ceP31BM090   0,020 ud  Banco madera para 5 personas                                    87,20 1,74

ceP31BM060   0,020 ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     89,77 1,80

ceP31BM100   0,020 ud  Depósito-cubo basuras                                           26,54 0,53

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               7,50 0,08

Suma la partida ......................................................... 7,54

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceS03E020    ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

ud Reconocimiento médico obligatorio.

ceP31W020    1,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  62,05 62,05

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               62,10 0,62

Suma la partida ......................................................... 62,67

Costes indirectos........................... 1,00% 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceS03E030    ud  MATERIAL SANITARIO                                              

Material sanitario para curas y primeros auxilios.

ceP31BM180   1,000 ud  Material sanitario                                              175,63 175,63

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               175,60 1,76

Suma la partida ......................................................... 177,39

Costes indirectos........................... 1,00% 1,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 179,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceS03E060    ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitución según la
normativa v igente)

ceP31W010    1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad                                  121,59 121,59

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               121,60 1,22

Suma la partida ......................................................... 122,81

Costes indirectos........................... 1,00% 1,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 124,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ceS03E070    ud  HORA BRIGADA SEGURIDAD                                          

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones (Oficial 2a. y  pe-
ón)

ceO01OB490   1,000 h   Brigada seguridad                                               27,17 27,17

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               27,20 0,27

Suma la partida ......................................................... 27,44

Costes indirectos........................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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ceS03E080    ud  HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                      

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Peón)

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  13,02 13,02

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               13,00 0,13

Suma la partida ......................................................... 13,15

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ceS03E090    ud  HORA SEÑALISTA                                                  

Mano de obra de señalista (peón)

ceP31W070    1,000 h   Hora señalista                                                  7,98 7,98

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               8,00 0,08

Suma la partida ......................................................... 8,06

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceU02F020    m2  REFINO, NIVELACIÓN TALUDES                                      

Refino y  nivelación por medios mecánicos de taludes.

319.06       0,002 h   Capataz                                                         14,84 0,03

ceM08N010    0,002 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        39,16 0,08

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               0,10 0,00

Costes indirectos........................... 1,00% 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceU06CP060   m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      

Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máx imo de 12cm y  fibra de polipropileno. Coloreado
y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y  totalmente terminado i/ p.p. ase-
rrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en su-
perficie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,068 h   Oficial primera                                                 14,29 0,97

ceO01OA050   0,068 h   Ay udante                                                        13,36 0,91

ceO01OA070   0,068 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,89

ceA03M006    0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                71,11 10,67

ceP08C050    0,150 kg  Liquido de curado 130                                           1,77 0,27

ceP08FR050   0,300 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         4,41 1,32

ceP01DA220   0,100 kg  Fibra polipropileno                                             6,86 0,69

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               15,70 0,16

Suma la partida ......................................................... 15,88

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ceU10APB020  m   TUB.POL.BAJ.DENS.Ø25mm,6at.                                     

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 25 mm de ø ex terior y 6 atmósferas de pre-
sión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.

ceO01OA030   0,032 h   Oficial primera                                                 14,29 0,46

ceP26TPB040 1,000 m   Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm                           0,62 0,62

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,01

Suma la partida ......................................................... 1,09

Costes indirectos........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ceU10C010    ud  ARQUETA EN ZONA TERRIZA                                         

Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, incluso tapa, modelo Ayuntamiento según
N.E.C. , situada en zona terriza o ajardinada, sin incluir anclaje de llave.
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ceO01OA090   1,360 h   Cuadrilla A                                                     34,16 46,46

ceP26Q170    1,000 ud  Arqueta llav e boca riego                                        246,37 246,37

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               292,80 2,93

Suma la partida ......................................................... 295,76

Costes indirectos........................... 1,00% 2,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 298,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceU14A160    m3  TIERRAS VEGETALES CRIBADA                                       

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavación de terrenos
de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de
elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.)
no arcillosas, drenantes, cribadas y suministradas a granel, incorporadas al terreno.

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60

ceM05PN010  0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 2,29

ceP28DA020   1,000 m3  Tierra v egetal cribada                                          13,27 13,27

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               18,20 0,18

Suma la partida ......................................................... 18,34

Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceU14A360    m2  CORTEZA PINO GRUESA TRATADA                                     

Suministro y colocación y  extendido de corteza de pino tratada, ex tendida de forma manual, en capa uniforme de
10 cm de espesor y  un tamaño no superior a 5 cm, incluido riego de asentamiento,

ceO01OB360   0,025 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 0,36

ceO01OB380   0,050 h   Peón jardinería                                                 13,02 0,65

ceP28DS010   0,100 m3  Corteza de pino seleccionada                                    30,97 3,10

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               4,10 0,04

Suma la partida ......................................................... 4,15

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceU14DA230   ud  CEDRUS DEODARA 2.0-2.5 M                                        

Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o atlántica de 2.0-2.5 m de altura en cepellón, incluso apertura
en hoyo de 1.00 x 1.00 x1.00 m y  primer riego.

ceO01OB360   0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 2,86

ceO01OB380   0,500 h   Peón jardinería                                                 13,02 6,51

ceM05EN020  0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               38,06 1,90

ceP28DA080   1,500 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,58 0,87

ceP01DA130   0,050 m3  Agua                                                            0,75 0,04

ceP28EA120   1,000 ud  Cedrus deodara aurea  2,00-2,50 m cep.                          59,47 59,47

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               71,70 0,72

Suma la partida ......................................................... 72,37

Costes indirectos........................... 1,00% 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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ceU14DA350   ud  CUPRESSOCYPARIS 1.75-2.00 M                                     

Suministro y plantación de Cupresso cyparis ley landii de 1.75-2.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de
hoyo de 0.6 x  0.6 x  0.6 m y  primer riego.

ceO01OB360   0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 2,86

ceO01OB380   0,500 h   Peón jardinería                                                 13,02 6,51

ceM05EN020  0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               38,06 1,90

ceP28DA080   1,500 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,58 0,87

ceP01DA130   0,050 m3  Agua                                                            0,75 0,04

ceP28EA180   1,000 ud  Cupressocy paris ley landii 1,75-2 m                              28,32 28,32

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               40,50 0,41

Suma la partida ......................................................... 40,91

Costes indirectos........................... 1,00% 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ceU14I020    ud  LAVÁNDULA SSP. 0.10-0.20 M CONTENEDOR                           

Suministro y plantación de Lavándula ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x
0.30 m y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360   0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 0,29

ceO01OB380   0,040 h   Peón jardinería                                                 13,02 0,52

ceP28DA080   0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,58 0,06

ceP01DA130   0,016 m3  Agua                                                            0,75 0,01

ceP28EH010   1,000 ud  Lav andula spp. 10-20 cm cont.                                   2,21 2,21

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               3,10 0,03

Suma la partida ......................................................... 3,12

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ceU14I040    ud  MENTHA PULEGIUM DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                       

Suministro y plantación de Mentha pulegium de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x
0.30 m y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 0,14

ceO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 13,02 0,33

ceP28DA080   0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,58 0,06

ceP01DA130   0,016 m3  Agua                                                            0,75 0,01

ceP28EH030   1,000 ud  Mentha pullegium 10-20 cm cont.                                 2,08 2,08

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               2,60 0,03

Suma la partida ......................................................... 2,65

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceU14I060    ud  ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR                      

Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x
0.30 x 0.30 m y  primer riego, en contenedor.

ceO01OB360   0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 0,29

ceO01OB380   0,040 h   Peón jardinería                                                 13,02 0,52

ceP28EH050   1,000 ud  Rosmarinus officinalis 20-30 cm                                 1,86 1,86

ceP28DA080   0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,58 0,06

ceP01DA130   0,016 m3  Agua                                                            0,75 0,01

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               2,70 0,03

Suma la partida ......................................................... 2,77

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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ceU14I080    ud  SALVIA OFFICINALIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                    

Suministro y plantación de Salv ia officinalis de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x
0.30 m y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 0,14

ceO01OB380   0,025 h   Peón jardinería                                                 13,02 0,33

ceP28DA080   0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,58 0,06

ceP01DA130   0,016 m3  Agua                                                            0,75 0,01

ceP28EH070   1,000 ud  Salv ia officinalis 10-20 cm cont.                               1,77 1,77

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               2,30 0,02

Suma la partida ......................................................... 2,33

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceU16C010    ud  PAPELERA BASCULANTE  METÁLICA MU-11A                            

Suministro y colocación de papelera metálica basculante de jardín, según N-E.C. (MU-11A), incluso cimentación
y anclaje.

ceO01OA040   0,200 h   Oficial segunda                                                 13,72 2,74

ceP29MCA010 1,000 ud  Papelera met.basc.MU-11A jard                                   50,17 50,17

%            1,000 %   Medios aux iliares                                               52,90 0,53

Suma la partida ......................................................... 53,44

Costes indirectos........................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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