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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cobiGo UD RESUMEN PRECIO
#CEE10730 m2  Barrera vapor papel Kraft 0,16
#CEE15631 m Aros y anclajes a faschada 9,00
#CEE185267 ud  Luminaria lamp tub marca lamp 78,00
#CEE185268 ud  Luminaria lamp tub marca lamp regulable 86,00
#CEE18527 ud  aplique modelo Point Led marca Lamp 86,60
#CEE18529 ud  lamp tub led marca Lamp 97,80
#CEE18530 ud luminaria urban 65 83,20
#CEE19448 ud Etiquetado, identificacion y certificados 395,00
#CEE20484 ud filtro autolimpiable 255,00
#CEE22462 ud identificacion de equipos y circuitos de agua 125,00
#CEE22463 ud separadorhidraulico 715,00
#CEE22465 ud  grupo hidraulico-aguja hidraulica 720,00
#CEE22636 ud  sistema de vaciado de la instalacion de calefaccion 655,00
#CEE23476 ud  ventilador CHRE-722-4M C/REGULADOR ELECTRONICO 285,00
#CEP13DC16 m Chapa acero e-10 mm prelac. a-25 cm 35,00
#CEP15FD189 ud  Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC Selectivo 179,50
#CEP20AM151 ud acum acs vitrificado c/serpentin 589,60
#CEP20SCF121 m coq. 15x40 alt. temp. revestido pvc k-flex 9,25
#CEP22IF260 m Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 6 f.o 2,72
#CES0319 ud Acom. agua 16 mm pvc 136,93
#CES03765 ud  Caseta oficina 3x2.35 m 900,00

Grupo #CE ......oovvveeeeeene
t#cePO1HA010 m3  Hormigén HA-25/B/20/I central 56,21

Grupo #ce .....ocevneinnininininnns
CEP17VF030 m Tubo PVC 110 6,10
CEP20WI305 u circulador 0,3 m3/h-7.2mca 223,20

Grupo CEP.......oovvvvvreeeene
ceM01HE010 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,37
ceM01HE020 h Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h 23,10
ceM01MP040 h Equipo proyecciéon mortero ignifugo 2,68
ceM02GE050 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 74,92
ceM02GE100 h Grua telescépica s/cam. 36-50 t. 52,54
ceM02GT010 h Grta pluma 30 m./0,75 t. 15,46
ceM02GT020 h Grua torre automontante 20 t/m. 19,54
ceM02GT030 h Grua torre automontante 35 t/m. 27,08
ceM02GT050 mes  Alquiler grda torre 30 m. 750 kg. 712,72
ceM02GT060 mes  Alquiler grda torre 40 m. 1000 kg. 910,00
ceM02GT070 ud  Mont/desm. grua torre 30 m. flecha 2.185,00
ceM02GT080 ud  Mont/desm. grua torre 40 m. flecha 2.625,00
ceM02GT090 mes Contrato mantenimiento 73,95
ceM02GT100 mes  Alquiler telemando 76,91
ceM02GT110 ud  Tramo de empotramiento grua torre <40 m. 1.038,26
ceM03HH010 h Hormigonera 200 |. gasolina 2,03
ceM03HH030 h Hormigonera 250 I. eléctrica 1,69
ceM04PS345 h Equipo perf.pilote barr.hormig. por tubo central barrena, CPI-8. 121,80
ceMO5EC005 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,84
ceMO05EC040 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 27,58
ceM05EN020 h Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06
ceMO5EN030 h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73
ceMO05PN010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83
ceMO5PN020 h Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 49,35
ceMO5PN040 h Minicargadora neumaticos 40 CV 16,96
ceM05RN010 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 24,74
ceM05RN020 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,22
ceMO5RN060 h Retro-pala con martillo rompedor 39,54
ceM06CMO010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,10
ceM06CM020 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,11
ceM06CMO030 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 442
ceM06CM040 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,06
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cobiGo UD RESUMEN PRECIO
ceM06MI010 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26
ceM06MI030 h Martillo manual picador neumatico 2,75
ceM06MP020 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,74
ceM06MR030 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,56
ceM07CB010 h Camion basculante de 8 t. 19,47
ceM07CB020 h Camioén basculante 4x2 10 t. 20,35
ceM07CB030 h Camion basculante de 12 t 21,58
ceM07N035 m3  Canon de tierra a vertedero 4,18
ceM07N040 m3  Canon de RCD a vertedero 7,20
ceMO7N140 m3  Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7,20
ceM08CA020 h Cisterna agua s/camion 10.000 I. 25,62
ceM08N010 h Motoniveladora de 135 CV 39,16
ceM08N020 h Motoniveladora de 200 CV 47,25
ceMO8RBO010 h Bandeja vibrante de 300 kg. 4,05
ceMO8RI010 h Pisén vibrante 70 kg. 2,25
ceMO8RL010 h Rodillo vibrante manual tdndem 800 kg. 4,96
ceM08RNO10 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 32,00
ceMO08RN020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 19,55
ceM11HV030 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77
ceM11HV050 h Vibrador de aguja eléctrico 455
ceM11MMO020 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19
ceM11V090 h Mezcladora-bombeadora yeso/cem.proy.3 m®h 7,95
ceM12T070 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12
ceM13CP030 ud Puntal telesc. normal 1,40m 10,53
ceM13CP040 ud  Puntal telesc. normal 3m 8,76
ceM13EA010 d Consola trabajo 1,28
ceM13EA020 m Tubo PVC diametro 22/26 0,46
ceM13EA030 ud  Cono terminal tubo 22/26 0,06
ceM13EA510 d Panel metalico-fendl. 3,00x1,00 1,07
ceM13EA520 d Grapa unién paneles met. 0,08
ceM13EA530 d Tuerca palomilla 0,02
ceM13EA540 d Placa tuerca palomilla 0,02
ceM13EA550 d Barra dywidag 1,00 m. 0,02
ceM13EF010 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 2,75
ceM13EMO030 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,64

Grupo ceM ......coevvvrineeiinenn,
ce0010A020 h Capataz 15,84
ce0010A030 h Oficial primera 15,29
ce0010A040 h Oficial segunda 14,72
ce0010A050 h Ayudante 14,36
ce0010A060 h Pedn especializado 14,29
ce0010A070 h Peon ordinario 14,02
ce0010B010 h Oficial 12 encofrador 15,29
ce0010B020 h Ayudante encofrador 14,36
ce0010B030 h Oficial 12 gruista 15,84
ce0010B040 h Oficial 12 ferralla 15,29
ce0010B050 h Ayudante ferralla 14,36
ce0010B060 h Oficial 12 ladrillero 15,29
ce0010B070 h Ayudante ladrillero 14,36
ce0010B080 h Oficial cantero 15,84
ce0010B090 h Ayudante cantero 14,36
ce0010B100 h Oficial solador, alicatador 15,29
ce0010B110 h Ayudante solador, alicatador 14,36
ce0010B140 h Oficial yesero o escayolista 15,29
ce0010B150 h Ayudante yesero o escayolista 14,36
ce0010B160 h Oficial 12 cerrajero 15,29
ce0010B170 h Ayudante cerrajero 14,36
ce0010B180 h Oficial 12 carpintero 15,29
ce0010B190 h Ayudante carpintero 14,36
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cobiGo UD RESUMEN PRECIO
ce0010B230 h Ayudante fontanero 14,36
ce0010B240 h Oficial 12 electricista 15,29
ce0010B250 h Oficial 22 electricista 14,72
ce0010B260 h Ayudante electricista 14,36
ce0010B270 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29
ce0010B280 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72
ce0010B300 h Oficial 12 pintura 15,29
ce0010B310 h Ayudante pintura 14,36
ce0010B320 h Oficial 12 vidrieria 15,29
ce0010B350 h Ayudante vidrieria 14,36
ce0010B360 h Oficial 12 jardineria 15,29
ce0010B380 h Pedn jardineria 14,02
ce0010B390 h Equipo cerrajero taller 28,23
ce0010B400 h Equipo cerrajero montaje 42,50
ce0010B420 h Montador especializado 15,84
ce0010B430 h Ayudante montador especializado 14,72

Grupo €e0.....ccvvveverririeeieens
ceP01AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91
ceP01AA050 m3  Arena de miga cribada 19,80
ceP01AA125 m3  Arena silicea lavada trit. 12,31
ceP01AF050 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 410
ceP01AG040 m3  Gravilla 20/40 mm. 12,21
ceP01AG055 m3  Gravilla machaqueo 5/25 mm 10,80
ceP01AG090 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20
ceP01AL010 m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 32,08
ceP01CC020 t Cemento CEM 1I/B-P 32,5 N granel 56,17
ceP01CC030 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 80,65
ceP01CC070 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 102,43
ceP01CC080 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 114,42
ceP01CL010 t Cal hidratada en sacos S 74,26
ceP01CY020 t Yeso blanco en sacos YF 41,21
ceP01CY030 t Yeso de proyectar en sacos YPM 83,33
ceP01CY050 m2  Malla de fibra de vidrio tejida 0,50
ceP01D150 ud  Pequefo material 0,55
ceP01DA010 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,11
ceP01DA030 kg Hidrofugante mortero/hormigén 1,32
ceP01DA130 m3  Agua 1,00
ceP01DA150 ud Pequefio material 0,55
ceP01DA151 ud Pequefio material 0,55
ceP01DA220 kg Fibra polipropileno 6,86
ceP01EBO10 m3  Tablén pino 2,50/5,50x205x76 108,54
cePO1EMO050 m2  Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm. 10,61
ceP01EMO70 m3  Madera pino encofrar 22 mm. 123,96
cePO1EM080 m3  Madera pino encofrar 26 mm 148,75
ceP01FA035 kg Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,71
cePO1FA050 t M.cola int/ext porcelanico BL C1TE 230,72
cePO1FA100 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11
ceP01FA140 kg  Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1 0,51
ceP01FJ010 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50
ceP01FJ040 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59
ceP01FJ070 t M.int/ext.ceram. junta fina blanco CG1 180,25
ceP01FJ080 kg Mortero tapajuntas CG2 color 0,61
ceP01FJ110 kg Lechada tapajuntas tradicional 0,18
ceP0O1HA005 m3  Hormigén HA-25/B/20/I central 58,12
ceP01HA062 m3  Hormigon HA-25/B/20/1la central 58,21
ceP0O1HA063 m3  Hormigon HA-25/F/12/lla central 60,60
cePO1HMO010 m3  Hormigon HL20/P/20/I central 45,70
cePO1HMO15 m3  Hormigén HL-20/B/20/I central 46,54
cePO1HMO019 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 36,57
ceP01HMO020 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 36,48
ceP01HMO080 m3  Hormigén HM-12,5/P/40/lla central 43,62
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cobiGo UD RESUMEN PRECIO
ceP0O1HM116 m3  Hormigén HL-15/B/20 Central 4425
cePO1LA010 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28
ceP01LHO010 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 c¢m. 50,10
ceP01LH020 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 53,34
ceP01LH030 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 53,34
ceP01LHO040 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 56,58
ceP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50
ceP01LVLO10 mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir 195,00
ceP01MC020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69
ceP01MCO030 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-7,5/CEM 54,31
ceP01MC040 m3  Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51
ceP01U070 kg Puntas 20x100 510
ceP01U237 ud  Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 1,25
ceP02CH100 ud Junta flexible empalme acometida a pozo registro 10,98
ceP02CVC050 ud  Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160 7,14
ceP02CVM020 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33
ceP02CVW010 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 345
ceP02CVW030 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02
ceP02CVW040 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 1,49
ceP02EAH060 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 19,62
ceP02EAT010 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 8,86
ceP02EATO030 ud  Tapa cuadrada HA e=6¢m 60x60cm 10,74
ceP02EAT090 ud Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 7,66
ceP02EAT210 ud  Cercoy tapa rejilla HA 50x50 9,02
ceP02ECH090 ud  Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund. 39,16
ceP02ECV010 ud  Can.clrej peato/trans PVC gris L=500x130 20,18
ceP02EDC020 ud  Cal.sif. PVC/rej.L=200 s.vert.D=90-110 10,98
ceP02EDS020 ud  Sumsif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110 11,58
ceP02RP040 m Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm 10,42
ceP02RV090 m Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm 4,05
ceP02TVA010 ud  Pasamuros 110/200 4,00
ceP02TV0010 m Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 5,34
ceP02TV0O110 m Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 4,28
ceP02TVO120 m Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 469
ceP02TVO180 m Tub.PVC liso evacuacion encolado D=160 3,63
ceP03AA010 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64
ceP03ACA050 kg  Acero corrugado B 400 S/SD pref. 0,70
ceP03ACC010 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,70
ceP03ACC030 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,70
ceP03ACC040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,75
ceP03ACD010 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75
ceP03AE020 ud  Repercusion anclajes galvanizados 2,80
ceP0O3AE300 kg  Acero S235 JRC cubiertas ligeras 1,35
ceP03ALP010 kg  Acero laminado S 275JR 0,95
ceP0O3ALP065 kg Perfil L-50x5 acero laminado 0,86
ceP03AM030 m2  Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,85
ceP03AM190 m2  Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,08
ceP03EL080 m2  P.alveolar c=20+5 cm.L=7m.Q=850kg/m2 17,00
ceP03EL120 m2  P.alveolar c=25+5 cm.L=9m.Q=1100kg/m2 19,89
ceP03VA020 m Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m) 3,00
cePO3W070 ud  Banda neopreno 10 mm espesor 0,59
ceP03W120 ud Separador homologado pilotes 0,07
ceP04FR020 m2  Panel fendlico unicolor e=13 mm. 38,11
ceP04MWO030 m Moldura de haya vapor. 40 x 15 mm. 1,80
ceP04N030 m2  Revest. vinilico 1,5 mm 12,07
ceP04PW010 m Cinta de juntas yeso 0,05
ceP04PW040 kg Material de agarre yeso 0,35
ceP04PW060 kg Pasta para juntas yeso 0,94
ceP04PW100 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02
ceP04PW120 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01
ceP04PW130 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02
ceP04PW240 m Montante de 70 mm. 1,31
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cobiGo UD RESUMEN PRECIO
ceP04PW250 m Montante de 90 mm. 2,14
ceP04PW280 m Canal 73 mm. 1,07
ceP04PW290 m Canal 90 mm. 1,33
ceP04PW320 m Maestra de 82x16 mm. 1,04
ceP04PW450 m Junta estanca al agua 70 mm. 0,40
ceP04PW455 m Junta estanca al agua 90 mm. 0,48
ceP04PY020 m2  Placa yeso laminado N-13 341
ceP04PY040 m2  Placa yeso estandar 15 mm. 3,86
ceP04PY050 m2  Placa yeso laminado N-15 3,86
ceP04PY060 m2  Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3,86
ceP04PY090 m2  Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27
ceP04RM050 kg Mortero monocapa raspado fino 0,42
ceP04RW040 m2  Malla refuerzo 1,63
ceP04RW050 m Guardavivos plastico y metal c/malla 0,42
ceP04RW100 m Perfil PVC rig.form.aristas mortero monocapa 0,26
ceP04RW110 m Guardavivos enfoscado 0,88
ceP04TB030 m2  Techo chapa acero perforada 0,6 P.V. 17,46
ceP04TF030 m2  Placa FM 60x60x19 RH-Bj/AA-Md p/PV 6,95
ceP04TW040 m Perfil angular remates 0,59
ceP04TWO050 ud Pieza cuelgue 0,72
ceP04TWO060 m Perfileria vista blanca 1,14
ceP04TW090 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94
ceP04TW100 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26
ceP04TW110 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43
ceP04TW200 ud  Angulo de borde falso techo 0,62
ceP04TW330 m2  Perfileria vista f.techo 243
ceP05CG130 m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 4,72
ceP05CW010 ud  Tornilleria y pequefio material 0,15
cePO5SEWO070 m2  Fleje nervometal 0,5 mm. 2,18
cePO5EW100 m Rastrel metalico galvanizado 0,74
cePO5EW130 m Perfil primario omega 40x30x1 mm. 0,88
cePO5EW140 m Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm. 0,54
cePO5EW270 ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,06
cePO5EW290 ud  Tornillo HSA 10x90 0,64
ceP05TM010 ud  Teja mixta roja HDR 0,30
ceP05TM100 ud  Teja ventilacién mixta roja 6,09
ceP05TWC050 ud  Teja mix.caballete ceramica 50x24 147
ceP05TWC060 ud  Teja mix.caballete ceram.roja 50x24 1,29
ceP05TWC070 ud  Teja mix.remate lateral roja 1,29
ceP05TWC100 ud  Teja mix.remate lateral cerdmica 1,48
ceP05WA090 ud  Remates laterales panel sandwich 1,48
cePO5WTA010 m2  P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 30mm 11,22
ceP06BA020 kg  Adhesivo PA-200 341
ceP06BG090 m2  Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,57
ceP06BG100 m2  Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 0,62
ceP06BG120 m2  Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 0,82
ceP06BG150 ud  Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0,33
ceP06BG180 m2  Lamina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2 2,65
ceP06BI010 kg Imprimacién asfaltica 0,3 kg/m2 1,13
ceP06BI030 kg Imprimacidn asfaltica prep. impermeab. 2,37
ceP06BI040 kg  Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 2,05
ceP06BS030 m Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2,35
ceP06BS040 m2  Lamina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2 3,74
ceP06BS050 m2  Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 425
ceP06BS060 m2  Lamina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2 4,66
ceP06BS070 m2  Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,56
ceP06BS130 m2  Lam. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2 5,46
ceP06BS280 m2  Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6,14
ceP06S1050 m Fondo juntas sellado D=20 mm 0,18
ceP06S1120 m Sellado silicona neutra €=20 mm. 1,76
ceP06WC010 ud Cazoleta EPDM desagte sifénico D=110 25,02
ceP07AL190 m2  Lamina acustica PE-XC e=10 mm 1,51
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cobiGo UD RESUMEN PRECIO
ceP07CE030 m Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9 1,09
ceP07CE040 m Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9 1,20
ceP07CE050 m Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9 1,49
ceP07CE060 m Coq. elastomér. D=35; 1" e=9 2,14
ceP07CEQ70 m Coq. elastomér. D=42; 1 1/4" e=9 2,66
ceP07CE150 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75
ceP07CE361 m Coq. elastomér. D=20, e=30 6,50
ceP07CS105 m Coq. elastomér. D=18, e=25 BL-s1, d0 8,01
ceP07CS110 m Coq. elastomér. D=22, e=25 BL-s1, d0 8,49
ceP07CS120 m Coq. elastomér. D=28, e=25 BL-s1, d0 9,19
ceP07CS130 m Coq. elastomér. D=35, e=25 BL-s1, d0 12,09
ceP07CS140 m Coq. elastomér. D=42, e=32 BL-s1, d0 19,39
ceP07CS160 m Coq. elastomér. D=54, e=32 BL-s1, d0 22,40
ceP07CS180 m Coq. elastomér. D=64, e=32 BL-s1, d0 24,20
ceP0O7TE102 m2  Plancha EPS 20mm 0.036W/mK 1,34
ceP07TW068 m2  Pan.semirig.MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach. 7,68
ceP07TW086 m2  Panel MW 60mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores 5,14
ceP07TW108 m2  Panel MW 80mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 9,21
ceP07TX105 m2  Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub inclinadas 13,90
ceP07TX205 m2  Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub planas 13,90
ceP07TX302 m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos 7,57
cePO7W140 m2  Film protector polietileno €=0,2mm 0,13
ceP0O7W190 m Perfil metalico sellado 3,25
ceP08C050 kg Liquido de curado 130 1,77
cePOSEPO010 m2  Bald.gres porcelanico uso intensivo 18,52
cePOBEPO020 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 19,27
cePOSEPP030 m Huella gres porcelanico 18,39
cePOSEPP080 m Contrah. gres porcelanico 417
cePOSEPP200 ud  Rodapié gres porcel. pulido 9 cm. 2,70
cePO8EPP310 ud  Zanquin gres porcel. esmaltado 8 cm. 4,00
ceP08FR050 m Sellado de juntas 4 mm. 441
ceP08MA020 kg  Adhesivo contacto 0,25
ceP08MAO050 kg Pasta niveladora / alisadora 0,53
cePO8MR190 m Rodapié chapado haya 7x1,6cm. 1,50
ceP08SC060 m2  Pav. PVC antideslizante 16,50
ceP08SG100 m2  Banda sefalizadora accesible caucho 14,55
ceP08XBH030 m Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30 4,02
ceP08XVH010 m2  Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 3,20
ceP08XVL030 m2  Losa hormigén rect. color e=6 cm. 10,58
ceP09ABC030 m2  Azulejo liso 20x20 Bl color 7,60
ceP09ABC040 m2  Azulejo liso 20x20 BIII blanco 7,29
ceP09ABC150 m Cantonera PVC 0,91
ceP09CN110 m2  P.caliza 60x30x2 textura natural 20,91
ceP09E030 ud  Material aux. anclaje encimera 6,40
ceP09E060 m2  Encimera marmol e=3cm. 103,85
ceP10AA010 m Albardilla piedra artificial 25x3cm 7,03
ceP10AP010 m Albard.h.polimero blco. e=15mm a=15cm 6,11
ceP10VA010 m Vierteag piedra artificial e=3cm a=25¢m 5,70
ceP11AH050 ud P.armario lisa ALM haya vaporizada 48,96
ceP11B050 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,00
ceP11C040 m2  P.Paso tab.aglom.melamina 40,20
ceP11C260 m2  P.Paso corredera tab.aglom.melamina 35,20
ceP11HS060 ud  Cerradura maestreada 7,80
ceP11N080 m2  Vent. fija interior haya vaporizada p/barnizar 32,63
ceP11PD100 m. Cerco directo haya vap.M. 70x50 mm. 4,60
ceP11PD170 m Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 450
ceP11PP010 m Precerco de pino 70x35 mm. 1,60
ceP11PP020 m Precerco de pino 90x40 mm. 1,99
ceP11PP050 m Precerco de pino 200x50 mm. 525
ceP11RB010 ud  Pernio laton 80/95 mm. codillo 0,36
ceP11RB050 ud Pernio acodado antipilladedos 4,01
ceP11RB240 ud Bisagra acero inox. 1,75
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ceP11RM010 ud Juego pomo / manivelas de acero inox. 16,45
ceP11RP010 ud Pomo/manivela normal con resbalon 2,59
ceP11RP015 ud  Cerradura para puerta paso interior s/{UNE 12209 2,55
ceP11RW025 ud Cierre interior + desbloqueo exterior 1,70
ceP11RW030 ud  Juego accesorios puerta corredera 7,33
ceP11RW040 m Perfil susp. p.corred. galv. 1,74
ceP11RW080 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20
ceP11RW090 ud  Tope puerta 0,26
ceP11RW105 ud  Transf. puerta a antipilladedos. 40,21
ceP11RW140 m2  Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,28
ceP11RW150 ud Kit chapa galv. embutir pta. pared 5,35
ceP11TL040 m Tapajunt. DM LR haya vap. 70x10 0,78
ceP11TL050 m Tapajunt. DM LR melamina color 70x10 0,50
ceP11TM080 m Tapajunt. LM haya vap. 70x12 1,35
ceP11W130 ud  Bisagra acero inoxidable 3,94
ceP12ALF040 m2  Fijo RPT p/vid.doble 75,27
ceP12ALH215 m2  Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja + fijo / monoblock 125,00
ceP12ALK020 ud  Ventana ojo buey semi-prac D=100 RPT 376,84
ceP12ALQ055 m2  Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior 222,00
ceP12ALQ060 m2  P.pract. RPT monobloc 1h. ap.interior c/persiana 176,75
ceP12ALR200 m2  Vent.corred.alum.color RPT 2 HOJAS 146,00
ceP12ALR235 m2  Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 2 HOJAS + FIJO 125,00
ceP12API010 m2  Persiana veneciana grad.lama 25 30,23
ceP12AW010 m Premarco aluminio 3,63
ceP12PH030 ud  Equipo elevac. persiana 14/28 kg. 210,15
ceP13BL010 m Barandilla al.lacada c/pasamanos 41,04
ceP13BL060 ud Panel vidrio 4+4 31,00
ceP13BP020 m Pasamanos tubo D=50 mm. 18,92
ceP13BT150 m Barandilla peto tubo acero galv ¢50mm 25,58
ceP13BT245 m Baran. rampa accesible T 50/6 y pasam. 50x4 mm 68,60
ceP13CC010 m2  Cancela tubos ac.lamin.frio 37,83
ceP13CX030 ud  Pulsador interior abrir-cerrar 14,12
ceP13DC020 m2  Celosia fija lamas chapa galvan. 64,38
ceP13EV010 ud  Pate estandar a.galv. D=14 mm 3,86
ceP13TC013 m2  Chapa galvanizada 3 mm. 8,83
ceP13TC020 kg Chapa acero estriada 3/5 mm. 0,52
ceP13TF030 m Angular acero 30x30x3 mm. 0,75
ceP13TF040 m Angular acero 25x25x3 mm. 0,70
ceP13TP020 kg Palastro 15 mm. 0,60
ceP13TP040 kg  Placa de 30x30x1,5 cm. 0,60
ceP13TT030 m Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm. 1,25
ceP13VE040 m2  Malla elect.a/galv.gris 50x50x4 242
ceP13VP090 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 8,10
ceP13VP100 ud  Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 498
ceP13VP110 ud  Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcén 6,01
ceP13VP120 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 4,70
ceP13VS010 m2  Malla S/T galv.cal. 40/14 STD 0,96
ceP13WF020 kg ~ Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,62
ceP13WW020 ud Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam. 8,12
ceP14DL040 m2  V.seguridad 13 mm. PVB acust. L13 41,00
ceP14EB230 m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad 57,45
ceP14ES200 m2  D.acr. ctrol solar neutro 8/12/4+4 54,67
ceP14F010 m2  Perfiles PVC verticales 463
ceP14F020 ud  Vidr.mold.doble 190x190x80 trans. 1,39
ceP14G030 m2  Espejo plateado 3 mm 6,67
ceP14L010 m2  Perfileria aluminio tipo T 2714
ceP14L030 m2  Remates+anclajes T1 7,75
ceP14TP060 m2  Placa policarbon.celular c.bronce e=10mm 19,47
ceP14TW010 m Perfil universal goma neopreno 458
ceP14W020 m Sellado con silicona neutra 0,64
ceP14W040 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,57
ceP14W110 m Canteado espejo 0,52
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ceP15AE010 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,31
ceP15AE020 m Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,51
ceP15AE030 m Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm? 0,78
ceP15AE120 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,76
ceP15AE130 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x4 mm? 1,02
ceP15AE140 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,28
ceP15AE150 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm? 2,10
ceP15AE160 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm? 3,02
ceP15AE170 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm? 475
ceP15AE250 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm? 1,24
ceP15AH005 m Cinta sefializadora 0,10
ceP15AH120 ud  Material auxiliar eléctrico 0,44
ceP15AZ010 ud  Transformador 42,20
ceP15AZ020 ud Unidad de control con alarma 85,05
ceP15AZ030 ud  Pulsador tirador y botén de sefial 46,16
ceP15AZ040 ud  Boton de cancelacion alarma 36,80
ceP15FAA024 ud Armario 3 filas 72 modulos 18 mm DIN 147,45
ceP15FAA032 ud  Armario 6 filas 144 mddulos 18 mmDIN 499,23
ceP15FD010 ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30
ceP15FD020 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08
ceP15FD030 ud Int.aut.diferencial 2x63 A 30 mA AC 94,34
ceP15FD040 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA AC 123,20
ceP15FD120 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 300 mA AC 71,74
ceP15FD130 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 300 mA AC 74,02
ceP15FD150 ud  Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC 163,80
ceP15FD190 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC Selectivo 189,32
ceP15FD201 ud Int.aut.diferencial 4x80 A 300 mA AC Selectivo 356,40
ceP15FD210 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA si 110,25
ceP15FD220 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41
ceP15FD290 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA si 136,32
ceP15FD300 ud  Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA si 164,50
ceP15FE760 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 12,96
ceP15FE761 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21
ceP15FE762 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,56
ceP15FE770 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA 23,51
ceP15FE778 ud Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA 50,52
ceP15FE780 ud  Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 53,09
ceP15FE781 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00
ceP15FE790 ud Interruptor magnetotérmico 4x80 A 25 kA 207,58
ceP15FE793 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 36 kA 188,67
ceP15FE796 ud  Interruptor magnetotérmico 4x80 A 36 kA 221,47
ceP15FE799 ud Interruptor magnetotérmico 4x32 A 10 kA 56,16
ceP15FN018 ud Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A 124,46
ceP15F0099 ud Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36
ceP15F0105 ud Contactor 2x20 A con selector 33,76
ceP15F0150 ud Guardamotores 0,16-0,25 A 27,40
ceP15F0200 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A 31,62
ceP15F0310 ud Contador trifasico de energia hasta 63 A 147,95
ceP15GA010 m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17
ceP15GB010 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12
ceP15GB060 m Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,33
ceP15GB100 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,90
ceP15GB129 m Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm 2,38
ceP15GB135 m Tubo corrugado de doble capa de polietileno 90 mm 2,66
ceP15GB200 m Corrugado M25 0,32
ceP15GB299 ud  Manguito unién 63 mm 1,45
ceP15GB310 ud  Manguito unién 90 mm 1,84
ceP15GB360 m Cinta sefializadora 0,10
ceP15GB370 m Placa cubrecables 1,10
ceP15GB380 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 50 mm 0,37
ceP15GB410 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 0,22
ceP15GB420 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18
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ceP15GD010 m Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35
ceP15GE010 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96
ceP15GH175 m Bandeja de Rejilla 60X100 11,56
ceP15GH180 m Bandeja de Rejilla 60X150 12,34
ceP15GH185 m Bandeja de Rejilla 60X200 14,41
ceP15GH510 ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x100 mm 2,26
ceP15GH520 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x150 mm 2,711
ceP15GH530 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x200 mm 3,24
ceP15GK010 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,18
ceP15GK015 ud  Caja estanca empotrar enlazable 0,32
ceP15HA035 ud Caja superficie 1 modulo dobles 8,89
ceP15HA070 ud  Caja empotrar 2 mddulos dobles 6,86
ceP15HA100 ud  Marco y bastidor 2 médulos dobles 4,34
ceP15HC010 ud  Moéd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28
ceP15HC031 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,75
ceP15LAC111 m Corrugado M50 Libre de halogenos 2,81
ceP15MEQ010 ud Interruptor unipolar 1,51
ceP15ME080 ud  Base e. bipolar con t.t. Itral. 2,03
ceP15ME085 ud  Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral. 425
ceP15ME110 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17
ceP15ME120 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93
ceP15ME130 ud  Pieza intermed.mod.ancho (oro) 1,24
ceP15MW120 ud Interruptor unipolar estanco 4772
ceP15MW130 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25
ceP15MW140 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37
ceP15MW160 ud Detector de presencia en techo 35,52
ceP15T010 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,06
ceP15T030 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43
ceP15T040 m Conduc cobre desnudo 50 mm2 2,23
ceP15T045 m Conductor cobre desnudo 70 mm? 5,31
ceP15T051 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 200x200x215 mm 23,40
ceP15T052 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 300x300x300 mm 41,84
ceP15T060 ud Puente de comprobacion 4,18
ceP15T065 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28
ceP15T072 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28
ceP15T074 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28
ceP15T080 ud  Saco 5 kg sales minerales 2,48
ceP15T090 ud  Puesta a tierra de instalacion pararrayos 170,58
ceP16BE010 ud Sensor multifuncion 0-10V 37,10
ceP16BE631 ud  Luminaria led 4500 Im 600x600 mm 115,50
ceP16BE651 ud  Luminaria led 4500 Im 600x600 mm regulable 145,75
ceP16B1452 ud  Downlight led 4000 Im 33 W D=265mm. 125,41
ceP16B1462 ud  Downlight led 3000 Im 19 W D=265mm 115,36
ceP16E161 ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 70 I0m LED 35,39
ceP16E179 ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 150 lum LED 4544
ceP17BI030 ud  Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 19,90
ceP17CD020 m Tubo cobre rigido 13/15 mm. 3,10
ceP17CD030 m Tubo cobre rigido 16/18 mm. 3,69
ceP17CH010 m Tubo cobre en rollo 13/15 mm. 3,09
ceP17CW020 ud  Codo 90° HH cobre 15 mm. 0,52
ceP17CW030 ud  Codo 90° HH cobre 18 mm. 0,59
ceP17JA020 m Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas 11,81
ceP17JA050 ud  Piezas especiales (buzones juntas, etc...) 10,80
ceP17JE210 ud  PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...) 7,50
ceP17JP070 ud Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,10
ceP17JP080 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D125mm. 1,31
ceP17LN010 m Tubo polipropileno PN16 20x2,8 0,88
ceP17LN020 m Tubo polipropileno PN16 25x3,5 1,77
ceP17LN030 m Tubo polipropileno PN16 32x4,4 2,65
ceP17LN040 m Tubo polipropileno PN16 40x5,5 531
ceP17LP010 ud  Codo 90° polipropileno 16 mm. 0,49
ceP17LP020 ud Codo 90° polipropileno 20 mm. 0,50
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ceP17LP030 ud  Codo 90° polipropileno 25 mm. 0,88
ceP17LP040 ud  Codo 90° polipropileno 32 mm. 0,97
ceP17LP050 ud  Codo 90° polipropileno 40 mm. 1,49
ceP17LP130 ud Manguito polipropileno 16 mm. 0,37
ceP17LP140 ud  Manguito polipropileno 20 mm. 0,88
ceP17LP150 ud Manguito polipropileno 25 mm. 0,57
ceP17LP160 ud  Manguito polipropileno 32 mm. 0,72
ceP17LP170 ud Manguito polipropileno 40 mm. 1,14
ceP17LT010 m Tubo polipropil. PN20 16x2,7 1,28
ceP17NA010 m Canalén alum.red. D250 mm. p.p.piezas 9,73
ceP17NA050 m Canaldn alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas 12,81
ceP17NA080 ud  Soporte canalén aluminio 1,89
ceP17PA010 m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm 0,74
ceP17PA020 m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm 0,97
ceP17PU010 m Tubo multicapa 16x2 mm 1,68
ceP17PU030 m Tubo multicapa 25x2,5 mm 4,09
ceP17PU110 ud P.p. acces. 16x2 1,34
ceP17PU130 ud  P.p. acces. 25x2,5 1,19
ceP175S040 ud  Sifén botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 2,73
ceP175V040 ud Vélvula para fregadero de 40 mm. 2,06
ceP178V050 ud  Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 452
ceP17SV070 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31
ceP17VC020 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,21
ceP17VC030 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,53
ceP17VC040 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 2,35
ceP17VC060 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,75
ceP17VF040 m Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 125 mm. 11,50
ceP17VP020 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82
ceP17VP030 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,36
ceP17VP040 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 80 mm. 1,80
ceP17VP060 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51
ceP17VP070 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 125mm. 4,46
ceP17VP100 ud  Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 542
ceP17VP140 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82
ceP17VP150 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,22
ceP17VP160 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,38
ceP17XE010 ud  Valvula esfera laton roscar 1/2" 3,35
ceP17XE020 ud  Valvula esfera laton roscar 3/4" 4776
ceP17XE040 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 10,65
ceP17XE050 ud  Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 12,53
ceP17XH010 ud  Purgador automatico 1/8 " 3,65
ceP17XP010 ud Llave paso empot.mand.redon.18mm 7,80
ceP17XP020 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 8,07
ceP17XP030 ud  Llave paso empot.mand.redon.28mm 10,19
ceP17XR020 ud Valv.retencion laton roscar 3/4" 3,90
ceP17XR040 ud Valv.retencion laton rosc.1 1/4" 8,50
ceP17XR050 ud Valv.retencion latéon rosc.1 1/2" 14,46
ceP17XS010 ud  Valv. seguridad 1/2" tarada 4kg 3,02
ceP17XS080 ud  Valv. seg. regulable 1 1/4 " hasta 8 bar. 31,15
ceP17XT010 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 455
ceP17XW010 ud  Grifo de esfera 1/2" a tubo 15 mm. 4,45
ceP17XY040 ud Valvula reductora presion 1 1/4" 113,40
ceP17XY050 ud  Valvula reductora presion 1 1/2" 194,00
ceP17YC040 ud  Codo latén 90° 40 mm-1 1/4" 471
ceP17YC050 ud  Codo latén 90° 50 mm-1 1/2" 5,25
ceP17YE030 ud  Enlace mixto laton macho 40mm.-1 1/4" 3,36
ceP17YE040 ud  Enlace mixto latdn macho 50mm.-1 1/2" 3,65
ceP18CB410 ud Barra abatible c/pie acero inox 800 mm 82,66
ceP18CE010 ud  Conjunto accesorios porc. p/emp. 92,99
ceP18D110 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly 52,21
ceP18FA020 ud Fregadero 60x49cm. 1 seno 71,86
ceP18GF030 ud Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 47,79
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ceP18GF090 ud Grif. mmdo.ver.fre.cro. 91,20
ceP18GF130 ud  Grifo pared lavadora 1/2"a 3/4" 412
ceP18GS010 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontolégico 143,61
ceP18GS020 ud Grifo temporizado meclador lavabo 62,81
ceP18GW010 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68
ceP181B020 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 120,56
ceP18IE020 ud Inod. infantil c/tapa 118,00
ceP18IE100 u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 253,90
ceP18LE040 ud  Lavabo 60x47cm. blanco 70,27
ceP18LU010 ud  Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 46,64
ceP18LX040 ud  Sifon flexible p/lavabo discap. 12,37
ceP18LX110 ud  Lavabo mural acces. soporte regul. 640x550 mm 536,30
ceP18WU010 ud  Urinario mural cffijac.blanco 95,14
ceP18WV010 ud Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 89,38
ceP19S032 ud  Electrovalv. 1 1/4" 500 mbar n/abi 156,30
ceP19S060 ud  Centralita electronica seis zonas 272,69
ceP19S070 ud Sonda gas/natural aliment=12 Vcc 21,89
ceP19TAA030 m Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold. 5,96
ceP19TAA170 m Tub.ac. D=1" c/sold. 8,27
ceP19TAA180 m Tub.ac. D=1 1/4" c/sold. 10,57
ceP19TPA010 m Tuberia PE 80 D=32 mm.SDR-11 1,37
ceP19TPA011 ud  Tuberia PE 80 D=40 mm.SDR-11 2,54
ceP19WV020 ud  Valv. PN-5 M/H DN=3/4"-15 mm 537
ceP19WV030 ud  Valv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm 8,41
ceP19WV050 ud  Valv. PN-5 M/M DN=1 1/2" 18,00
ceP19WW020 m Malla avisadora 0,61
ceP20AE122 ud Termo eléct.Junkers ES 30-1M 301 1,5 KW 135,00
ceP20AX010 ud  DEPOSITO EXPANSION CMR 18 L 10 BAR 23,00
ceP20CM060 ud Cald. mural condens. gas CGB-50 50 Kw 2.271,00
ceP20CM070 ud Cald. mural condens. gas CGB-68/75 70-76 Kw 3.087,00
ceP20CM120 ud  Desaglie a sumidero drenaje vélvula seg. y condensados 25,00
ceP20EV024 ud  Vaso expansion cerrado 100 | 145,00
ceP20MA030 ud Elemento de aluminio 119,1 kcal/h DUBAL 70 12,50
ceP20MA040 ud  Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80 13,50
ceP20MR020 ud  Aerotermo agua 19.650 kcal’h 508,98
ceP20MR080 ud Soportes aerotermo 44,54
ceP20MW010 ud  Llave monogiro 3/8" 478
ceP20MW020 ud  Purgador automatico 0,54
ceP20MWO030 ud Soporte radiador panel 0,61
ceP20MW050 ud  Detentor 3/8" recto 458
ceP20MW054 ud  Detentor 1/2" escuadra 478
ceP20MWO060 ud  Tapé6n 1" 0,79
ceP20MW061 ud  Tapén 1 1/4" 0,81
ceP20MW063 ud  Llave monogiro NT termostatica 1/2" escuadra 11,50
ceP20RS080 ud Termostato 220 V. 22,53
ceP20RS700 m Uponor tubo (PE-X), barrera oxigeno evalplex en rollo 16x1,8, S5 1,20
ceP20RS702 m2  Uponor film polietileno antihumedad 0,67
ceP20RS704 m2  Uponor panel portatubos aislante 1450x850 mm y 13 mm espesor 10,45
ceP20RS706 m Uponor zécalo perimetral 150x10 mm 1,42
ceP20RS708 ud  Grapa para panel moldeado 0,12
ceP20RS710 kg  Aditivo para el mortero tradicional 549
ceP20RS716 ud Uponor cabezal electrotérmico 27,61
ceP20RS718 ud  Uponor armario 80x700x630 mm, para colector 5 a 7 salidas 53,82
ceP20RS722 ud  Puerta armario 700x630, acabo blanco, con llave 46,49
ceP20RS726 ud Ud.base control termost. para max 6 termost. y 8 cabez. 71,14
ceP20RS728 ud  Termostato de control p/ cable, T35, voltaje 24 V. 21,64
ceP20RS730 ud  Tubo curvable PVC, corrugado, 16 mm, canalizacién empotrada 0,16
ceP20RS732 ud Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2. 0,30
ceP20RS750 ud Colector modular plast. 1", 7 circuitos, 2 valv, caudalimetro, 291,17
ceP20RS764 ud  Adaptador para conexion tubo 16 mm y 1,8 mm esp a colector mod. 2,96
ceP20RS766 ud Curvatubos plastico Uponor para tuberias 16 y 17 mm ext. 1,40
ceP20SAA040 ud Acum. vitrificado ¢/ serpentin solar 300 I. 1.147,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cobiGo UD RESUMEN PRECIO
ceP20SAI010 ud Purgador Automético 577
ceP20SAI020 ud  Tapo6n 1" 1,27
ceP20SBA010 ud  Racor 3 piezas de conexién 3/4" 7,26
ceP20SBA030 ud Cruz laton 1/2" 745
ceP20SBA050 ud Vaina laton 100mm sonda temperatura 3,16
ceP20SBA060 ud  Tapén 3/4" 1,10
ceP20SBA065 ud Machon 1/2" 0,99
ceP20SBA080 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M 1,19
ceP20SBA090 ud  Racor loco 3/4" - 18mm 0,71
ceP20SBA110 ud  Telaton 1/2-1/2-1/2"H 2,84
ceP20SBA130 ud Reduccion hex. Valona 3/4-1/2" 1,82
ceP20SBB030 ud  Panel solar 2,8m2 pintado 407,12
ceP20SBE120 ud  Est. 45° tejado plano 2 captadores 2,5 m2 193,28
ceP20SCE010 kg Estafio 30% plata soldadura fuerte 189,64
ceP20SCHO070 ud  Vaso expansion energia solar 80 I. 85,24
ceP20SCH130 ud  Soporte pared vaso expansion 4,60
ceP20SCI010 ud  Purgador automatico energia solar 21,43
ceP20SCJ010 ud  Est. bombeo 1 via DN25 6 mca 322,91
ceP20SE170 ud  Valv. 3 Vias tipo zona 3/4" 46,72
ceP20SE215 ud Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 48,70
ceP20SE270 ud  Desconector 55,30
ceP20SL020 ud  Valvula llenado desconector 3/4" 247,62
ceP20SL030 l. Fluido Caloportador 40% propilenglicol 391
ceP20SL070 ud  Depdsito fluido caloportador 50 I. 54,00
ceP20SP040 ud  Valvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg 9,97
ceP20SR030 ud Centralita solar 2 ent. 1 salida 159,30
ceP20TP210 m. Tuberia multicapa 16x2 mm 0,95
ceP20TP230 m.  Tuberia multicapa 20x2,2 mm 1,50
ceP20TP240 m. Tuberia multicapa 25x2,5 mm 2,00
ceP20TP250 m. Tuberia multicapa 32x3 mm 5,00
ceP20TP260 m.  Tuberia multicapa 40x4 mm 9,00
ceP20TP270 m.  Tuberia multicapa 50x4,5 mm 12,00
ceP20TP280 m. Tuberia multicapa 63x6 mm 16,00
ceP20TP281 ud P.P. Accesorios 16 mm. 1,25
ceP20TP282 ud  P.P. Accesorios 20 mm. 1,75
ceP20TP283 ud P.P. Accesorios 25 mm. 2,00
ceP20TP284 ud P.P. Accesorios 32 mm. 2,25
ceP20TP285 ud  P.P. Accesorios 40 mm. 2,50
ceP20TP286 ud P.P. Accesorios 50 mm. 2,75
ceP20TP287 ud  P.P. Accesorios 63 mm. 3,00
ceP20TV020 ud  Valvula de esfera 1/2" 442
ceP20TV025 ud Valvula de esfera 3/4" 5,22
ceP20TV040 ud Valvula de esfera 1" 1117
ceP20TV041 ud  Valvula de esfera 1 1/4" 12,68
ceP20TV042 ud Valvula de esfera 1 1/2 " 17,60
ceP20TV091 ud Valvula tres vias 1" 58,00
ceP20TV100 ud  Valvula tres vias 1 1/2" 91,00
ceP20TV121 ud Kit de conexién valvula y servomotor 31,50
ceP20TV130 ud Servomotor hasta 2" 115,00
ceP20TV177 ud  Valv.ret.PN10/16 1" 5,20
ceP20TV178 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/4" 8,50
ceP20TV185 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 14,46
ceP20TV275 ud Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59
ceP20TV276 ud  Antivibrador DN-40/PN-10 c/bridas 36,00
ceP20TV277 ud Antivibrador DN-50/PN-10 c/bridas 39,48
ceP20TV313 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16 7,40
ceP20TV314 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16 14,70
ceP20TV320 ud  Filtro en Y DN-50/PN-16 38,00
ceP20TV540 ud  Valvula de equilibrado DN 50 102,50
ceP20WC010 ud  Central de regul. v. 3 vias 989,25
ceP20WH400 ud Chimenea aislada inox-inox 125 63,00
ceP20WI370 u Bomba Doble Yonos Pico D30/1-6 600,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cobiGo UD RESUMEN PRECIO
ceP20WI1520 u Bomba Doble Stratos D32/1-8 1.474,90
ceP20WT025 ud  Termoémetro horizontal D=63 esf. 518
ceP20WT045 ud  Mandmetro de 0 a 15 BAR 512
ceP20WT050 ud Lira para manémetro 4,32
ceP20WT070 ud Sonda temperatura exterior Siemens QAC22 25,80
ceP20WT075 ud  Sonda inmersién agua Siemens QAE21 20.010 61,30
ceP20WT080 ud Presostato diferencial Danfoss KP/KPI 78,00
ceP20WT090 ud Pirostato ¢/ termém. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0° a 240°C 92,00
ceP20X020 ud  CONTADOR CALORIAS COMPACTO 1,5 M3/H 178,00
ceP20X050 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H 387,00
ceP21CF020 m2  Panel l.v.a.d. Climaver plus R 12,39
ceP21CF030 m2  Panel l.v.a.d. Climaver Neto 12,39
ceP21CF050 ud  Cinta de aluminio Climaver 9,97
ceP21CH065 m Tubo pared lisa galvanizada D=100 3,60
ceP21CHO080 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=150 490
ceP21CH100 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=200 7,30
ceP21RD082 ud Rejilla impul.400x150 d.d.c/comp 25,20
ceP21RR080 ud  Rejilla retorno 600x250 33,50
ceP21RS010 ud  Rejillaimpulsién 200x200 simple 14,35
ceP21RX040 ud Rej.p/toma aire. ext. 200x200 19,10
ceP21RX080 ud  Rej.p/toma aire. ext. 400x200 24,20
ceP21WA210 ud  SIAV AL-2516G C/ Bateria de calor y control temp. 3.960,60
ceP21WA250 ud SIAV AL-2524 C/ Bateria de calor y control temp. 5.665,10
ceP22IB110 m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 1,10
ceP22IB120 m Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH 1,35
ceP22IF110 ud Acoplador mono. SC/SC 7,711
ceP22IF120 ud Pigtail mono.SC de 2 m 3,81
ceP22IF140 ud  Fusion 12 fibras c/medida reflectométrica 267,27
ceP2211080 ud  Caja terminal 6 SC dobles 6 12 ST simple 29,11
ceP2211110 ud Panel conex 24 puertos LC duplex 78,94
ceP22IL021 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,59
ceP22IM040 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20
ceP22IM070 ud Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,71
ceP22IM080 ud  Rotulo para toma 0,36
ceP22IP025 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 99,00
ceP221P026 ud Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3 35,24
ceP22IP070 ud  Panel pasa hilos 19" 1U 11,20
ceP22IR020 ud  Rack mural 19" 15U 165,32
ceP22IR060 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50
ceP22IR070 ud Unidad de ventilacion con termostato 61,23
ceP22IR080 ud  Bandeja soporte equipos 21,20
ceP22IW10 ud Antena Omnidireccional POE 45,68
ceP22TC080 m Tubo rigido PVC enterrado D=63 mm. 2,44
ceP22TC180 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo 0,77
ceP22TR040 ud  Juego ganchos tiro 549
ceP22TR210 ud  Arqueta 40x40x60 prefabricada 92,00
ceP23FC010 ud  Sirena electronica optico-acustica. int. 13,65
ceP23FJ030 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 31,11
ceP23FK140 ud Seifial PVC 210x297mm.fotolumi. 2,18
ceP23FL080 kg Mortero ignifugo Vermiplaster 0,30
ceP23FL130 dm2 Cartucho espuma de sellado 3,60
ceP23FM005 m2  P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 87,00
ceP23FM010 m2  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90,49
ceP23FM080 ud  Cierre antipanico 1H. dos puntos 95,73
ceP23FN030 ud Detector analdgico optico humos 21,45
ceP23FN050 ud  Detect.analog.termovelocimétrico 22,85
ceP23FN070 ud  Central deteccién analdgica 1 bucle 824,77
ceP23FN170 ud Maédulo de 1 salida vigilada 45,56
ceP23FN220 ud Pulsador de alarma identificable 31,06
ceP23PA030 ud  Cabeza PDC cond. r.p. 60m. 770,00
ceP23PB010 ud Pieza adaptacion cabeza-mastil 4513
ceP23PB020 ud  Anclajes fijac. mastil L=60cm. 131,86
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cobiGo UD RESUMEN PRECIO
ceP23PB030 ud Abrazadera fijacion cable 8,85
ceP23PB040 ud  Via chispa 86,50
ceP23PB045 ud  Contador de impactos rayo 146,50
ceP23PC020 ud Tubo proteccién 3 m acero galvanizado 52,36
ceP24AE010 ud  Ascensor elec. 2 paradas 6 pers.450 kg 12.130,00
ceP24AE330 ud  Contrato mantenimiento anual v =1 m/s. 900,00
ceP25E1020 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,11
ceP25ES010 | P. plastica ext/int estandar b/c mate 342
ceP25J030 | E. laca poliuretano satinada color 10,37
ceP25J090 | Esmalte metalico rugoso 9,50
ceP250P020 kg Masilla ultrafina acabados 1,00
ceP250U030 | Imp. epoxidica 2 comp. M-10+C 7,82
ceP250U060 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50
ceP250U080 | Minio electrolitico 4,10
ceP2502020 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,40
ceP25P050 | P. intumescente para met/mad/obra 9,25
ceP25W030 ud Pequefio material pintura 0,90
ceP26Q170 ud  Arqueta llave boca riego 246,37
ceP26RG030 ud  Anillo de goteo 4,07
ceP26SP010 ud Program.electronico 2 estaciones 75,32
ceP26SV030 ud  Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 25,16
ceP26TPB060 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=40mm 1,22
ceP26TPI030 m Tub.PEBD c/goteo integr. ¢/50cm D=16mm 0,35
ceP26VC240 ud Vélvula comp.bronce g=1" 7,20
ceP27TT070 m Hilo acerado 2 mm. para guia 0,06
ceP27TT080 kg Limpiador unién PVC 1,34
ceP27TT090 kg Adhesivo union PVC 1,86
ceP28DA080 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58
ceP28EC001 ud Acer campestre 12-14 ¢cm r.d. 24,78
ceP28EC235 ud Platanus hispanica u orientalis 12-14 cm r.d. 15,93
ceP28EE570 ud  Prunus pisardii 2,00-2,50 m cep 22,12
ceP28W010 ud  Pequefo material jardineria 1,11
ceP29J230 m2  Pav.elast.seg.losetas e=40 mm jueogs inf. 36,22
ceP31BC020 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.230,25
ceP31BC050 ud  Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios 3.097,50
ceP31BC060 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.832,00
ceP31BM180 ud  Material sanitario 175,63
ceP31CB030 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 21513
ceP31CB040 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13
ceP31CB100 m2  Cerram. prov. paneles chapa 7,09
ceP31CB120 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,27
ceP31Cl1040 ud Extintor CO2 6 kg 75,22
ceP31CR020 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,07
ceP31CR040 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5 126,34
ceP31CR050 m Cuerda de atado redes de seguridad 0,39
ceP31CW010 ud  Bajante escombros goma 1 m. 53,21
ceP31CW020 ud  Boca carga metélica bajante goma 1m. 128,63
ceP311A010 ud Casco seguridad basico 4,75
ceP311A020 ud Pantalla de mano soldador 7,69
ceP311A040 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 39,24
ceP311A210 ud  Gafas vinilo visor policarb 473
ceP311A280 ud Par tapones antiruido PVC 0,52
ceP311C020 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 20,16
ceP311C040 ud  Impermeable 3/4 plastico 10,54
ceP311C070 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,17
ceP31IM010 ud  Par guantes de neopreno 2,20
ceP311P030 ud  Par botas goma 13,82
ceP311S010 ud Cinturdn amarre lateral anillas inox. 36,32
ceP311S041 ud  Punto de anclaje fijo 11,75
ceP311S069 m. Cable inox. 8 mm. 5,44
ceP31SV040 ud Sefial preceptiva 1,20 m. 35,84
ceP31W010 ud Costo mensual Comité seguridad 121,59
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
ceP31W020 ud Reconocimiento médico basico | 62,05
ceP33IF070 m2  Felpudo de aluminio Basmat Atenea 194,00
Grupo CeP.....ccvvveveeerieceieenne
Resumen
Mano de Obra ........covviiiiiiiiiie et 307.410,05
Materiales ........ovvvieeiiiiiece e 854.410,67
MAQUINGIIA ... 123.704,38
OO e 14.986,16
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DE 3 AULAS DE INFANTIL, 6 AULAS DE PRIMARIA, AULA
DE MUSICA'Y 4 AULAS DE DESDOBLE EN EL CEIP MIGUEL DELIBES DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

PRECIOS AUXILIARES -



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
conico CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceA03A018 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/1 ZUN.
Hormigon para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en zunchos perimetrales, incluso vertido con plu-
ma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE y EHE.
ce0010B010 0,160 h Oficial 12 encofrador 15,29 2,45
ce0010B020 0,160 h  Ayudante encofrador 14,36 2,30
ce0010B030 0,080 h Oficial 12 gruista 15,84 1,27
ceM02GT010 0,080 h Graa pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
ceP01HA005 1,050 m3 Hormigdn HA-25/B/20/I central 58,12 61,03
ceM11HV050 0,100 h  Vibrador de aguja eléctrico 455 0,46
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiirin e 68,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ceA01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA
Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.
ce0010A070 2,150 h Peon ordinario 14,02 30,14
ceP01CLO10 0,350 t Cal hidratada en sacos S 74,26 25,99
ceP01DA130 0,700 m3 Agua 1,00 0,70
TOTAL PARTIDA.......cociriiiiinniissis e 56,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceA01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.
ce0010A070 1,178 h Pedn ordinario 14,02 16,52
ceP01CC070 0,500 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 102,43 51,22
ceP01DA130 0,900 m3 Agua 1,00 0,90
TOTAL PARTIDA..... .ottt 68,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceA02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-20 confeccionado con hormigonera de 200 1., s/RC-03.
ce0010A070 1,700 h Peon ordinario 14,02 23,83
ceP01CC030 0,600 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,65 48,39
ceP01AA020 0,880 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 12,24
ceP01DA130 0,265 m3 Agua 1,00 0,27
ceM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA..... .o 85,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceA02A050 m3 MORTERO CEMENTO M-15
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h Peon ordinario 14,02 23,83
ceP01CC030 0,410 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 80,65 33,07
ceP01AA020 0,955 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 13,28
ceP01DA130 0,260 m3 Agua 1,00 0,26
ceMO3HHO010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA......cccciiiienin s 71,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ceA02A051 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15, con una dosificacion de cemento de 450
kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h Peon ordinario 14,02 23,83
ceP01CC030 0,450 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,65 36,29
ceP01AA020 1,174 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 16,33
ceP01DA130 0,146 m3 Agua 1,00 0,15
ceM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA......coovirrinriinin e 77,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I, S/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h Peon ordinario 14,02 23,83
ceP01CC030 0,380 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 80,65 30,65
ceP01AA020 1,000 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 13,91
ceP01DA130 0,260 m3 Agua 1,00 0,26
ceMO3HHO010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA.......ottieieerriee e ssrn e sre e e 69,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ceA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5
Mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 7,5 N'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 ., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h Peon ordinario 14,02 23,83
ceP01CC030 0,350 t Cemento CEM I1/B-P 32,5 N sacos 80,65 28,23
ceP01AA020 1,010 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 14,05
ceP01DA130 0,255 m3 Agua 1,00 0,26
ceM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA......cco oottt ctrtee e ssern e snneees 67,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h Peon ordinario 14,02 23,83
ceP01CC030 0,270 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 80,65 21,78
ceP01AA020 1,090 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 15,16
ceP01DA130 0,255 m3 Agua 1,00 0,26
ceMO3HHO010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA.......ottierieirriee e srne e s 61,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceA02A210 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W0
Mortero para enfoscados a base de cemento sin requerimientos permeables, con absorcion de agua por capilari-
dad WO y resistencia CS Il 3,5 - 7,5 N/mm2.
ce0010A060 1,820 h Pedn especializado 14,29 26,01
ceP01CC020 0,240 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 56,17 13,48
ceP01AA020 1,250 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 17,39
ceP01DA130 0,240 m3 Agua 1,00 0,24
ceM03HH010 0,430 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,87
TOTAL PARTIDA......cco ottt esinree e snneees 57,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceA02A215 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W1
Mortero para enfoscados a base de cemento sin requerimientos permeables, con resistencia CS Il (3,5- 7,5
N/mm?2); y absorciones por capilaridad (c) con valores = 0,4 Kg./m2 - min 0.5 equivalentes a W1.
ce0010A060 1,700 h Pedn especializado 14,29 24,29
ceP01CC020 0,410 t Cemento CEM I1/B-P 32,5 N granel 56,17 23,03
ceP01AA020 0,950 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 13,21
ceP01DA130 0,260 m3 Agua 1,00 0,26
ceMO3HHO010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA.......ottirieirreee e srn e sre e e 61,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CE

NTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
conico CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA02A220 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W0 HIDROFUGO
Mortero para enfoscados a base de cemento hidréfugo, con absorcion de agua por capilaridad WO y resistencia
CS1I1'3,5-7,5N/mm2.
ce0010A060 1,820 h Peon especializado 14,29 26,01
ceP01CC020 0,410 t Cemento CEM I1/B-P 32,5 N granel 56,17 23,03
ceP01AA020 0,950 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 13,21
ceP01DA130 0,260 m3 Agua 1,00 0,26
ceP01DA030 1,700 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 1,32 2,24
ceMO3HH010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiirin e 65,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceA02M040 m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5R
Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de rio M-5, confeccionado con hormigonera
de 200 1., s/RC-03.
ce0010A070 1,800 h Peon ordinario 14,02 25,24
ceA01A010 0,270 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 56,83 15,34
ceP01CC080 0,270 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 114,42 30,89
ceP01AA020 0,980 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 13,63
ceP01DA130 0,200 m3 Agua 1,00 0,20
ceMO3HHO010 0,500 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 1,02
TOTAL PARTIDA......cocoiriinieneenin e 86,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ceA03A007 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.MAN.
Hormigén para armar HA-25/B/20/lla, elaborado en central, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Segin
normas NTE-CPE y EHE.
ce0010B010 0,200 h Oficial 12 encofrador 15,29 3,06
ce0010B020 0,200 h Ayudante encofrador 14,36 2,87
ceP01HA062 1,050 m3  Hormigdn HA-25/B/20/l1a central 58,21 61,12
ceM11HV050 0,170 h Vibrador de aguja eléctrico 4,55 0,77
TOTAL PARTIDA........otiiiiiinrie i 67,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceA03A008 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA
Hormigén para armar HA-25/B/20/11a, elaborado en central, incluso vertido con grua, vibrado y colocado. Segun
normas NTE-CPE y EHE.
ce0010B010 0,200 h Oficial 12 encofrador 15,29 3,06
ce0010B020 0,200 h  Ayudante encofrador 14,36 2,87
ceP01HA062 1,050 m3 Hormigén HA-25/B/20/l1a central 58,21 61,12
ceM11HV050 0,170 h Vibrador de aguja eléctrico 4,55 0,77
ceA06T050 0,160 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 11,52 1,84
TOTAL PARTIDA......cocctiriiniinniin i 69,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ceA03A015 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/B/20 LOSAS INCLINADAS
Hormigon para armar HA-25/B/20/1, elaborado en central, en losas inclinadas, incluso vertido con pluma-grua, vi-
brado y colocado. Segun NTE-EHL y EHE.
ce0010B010 0,240 h  Oficial 12 encofrador 15,29 3,67
ce0010B020 0,240 h Ayudante encofrador 14,36 3,45
ce0010B030 0,160 h Oficial 12 gruista 15,84 2,53
ceP01HA005 1,050 m3 Hormigdn HA-25/B/20/I central 58,12 61,03
ceM02GT010 0,160 h Grla pluma 30 m./0,75 t. 15,46 247
ceM11HV050 0,100 h Vibrador de aguja eléctrico 4,55 0,46
TOTAL PARTIDA.......ooiiieeenee e 73,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
conico CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA03C020 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm.
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadricula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar. Segin EHE y CTE-SE-A.
ce0010B040 0,007 h Oficial 12 ferralla 15,29 0,11
ce0010B050 0,007 h  Ayudante ferralla 14,36 0,10
ceP03AM030 1,200 m2 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,85 2,22
ceP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00

TOTAL PARTIDA..... .o 2,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

ceA03M002 m3 HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
ce0010A070 0,480 h  Peon ordinario 14,02 6,73
ceP01HM116 1,050 m3 Hormigon HL-15/B/20 Central 44,25 46,46

TOTAL PARTIDA.......ooiiieeereee e 53,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

ceA03M006 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l EN SOLERA

ce0010A030 0,600 h  Oficial primera 15,29 9,17
ce0010A070 0,600 h Peon ordinario 14,02 8,41
#ceP01HA010 1,050 m3 Hormigon HA-25/B/20/1 central 56,21 59,02

TOTAL PARTIDA........oeiiieenree e e snee e 76,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS

ceA03M008 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL
Hormigon en masa HA-25/P/20/1, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso en-
camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segin normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

ce0010A030 0,288 h Oficial primera 15,29 4,40
ce0010A070 0,288 h Pedn ordinario 14,02 4,04
ceM11HV030 0,288 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77 1,09
#ceP0O1HA010 1,050 m3 Hormigon HA-25/B/20/I central 56,21 59,02
TOTAL PARTIDA.......oottiieeirree e cree e sre e 68,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

ceA03M015 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL
Hormigén en masa HA-25/B/20/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacidn. Segun normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

ce0010A030 0,288 h Oficial primera 15,29 440
ce0010A070 0,288 h Pedn ordinario 14,02 4,04
ceM11HV030 0,288 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77 1,09
ceP01HA062 1,050 m3 Hormigdn HA-25/B/20/l1a central 58,21 61,12
TOTAL PARTIDA........oeiirieerree e re e 70,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS

ceA03R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segin EHE
y CTE-SE-A.
ce0010B040 0,011 h Oficial 12 ferralla 15,29 0,17
ce0010B050 0,011 h Ayudante ferralla 14,36 0,16
ceP03ACCO030 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,70 0,74
ceP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00

TOTAL PARTIDA.......otiireeirree e ssre e sne e sne e s 1,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
conico CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA03R040 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segun EHE y CTE-SE-A.
ce0010B040 0,014 h Oficial 12 ferralla 15,29 0,21
ce0010B050 0,014 h Ayudante ferralla 14,36 0,20
ceP03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 0,79
ceP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiriee e 1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceA03S020 m3 HGON.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)
Hormigén aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida Arlita tipo G-3 0
F-3, confeccionado en obra con hormigonera de 250 I.
ce0010A070 1,850 h Peon ordinario 14,02 25,94
ceMO03HHO030 0,500 h Hormigonera 250 I. eléctrica 1,69 0,85
cePO1AL010 1,100 m3 Avrcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 32,08 35,29
ceP01CC030 0,150 t Cemento CEM [1/B-P 32,5 N sacos 80,65 12,10
ceP01DA130 0,120 m3 Agua 1,00 0,12
TOTAL PARTIDA.......cociriiiiinniissis e 74,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceA05F020 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.
ce0010B010 0,060 h Oficial 12 encofrador 15,29 0,92
ce0010B020 0,060 h  Ayudante encofrador 14,36 0,86
cePO1EM080 0,015 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148,75 2,23
ceP01U070 0,060 kg Puntas 20x100 510 0,31
ceP03AA010 0,040 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,03
ceM13CP040 0,050 ud Puntal telesc. normal 3m 8,76 0,44
TOTAL PARTIDA......ccoiiriinieniin e 4,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceA05F070 m2 ENC.MADERA LOSAS INCLIN.VISTO
Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de
pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME.
ce0010B010 0,450 h Oficial 12 encofrador 15,29 6,88
ce0010B020 0,450 h Ayudante encofrador 14,36 6,46
ceP01EM050 1,050 m2 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm. 10,61 11,14
cePO1EM080 0,020 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148,75 2,98
ceP01U070 0,150 kg Puntas 20x100 510 0,77
ceP03AA010 0,500 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,32
ceM13CP030 0,014 ud Puntal telesc. normal 1,40m 10,53 0,15
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiiin e 28,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceA05M010 d  ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m. de altura con panel metalico-fendlico de 3,00x1,00 m. con
grapa unién paneles.
ceM13EA510 9,000 d Panel metalico-fendl. 3,00x1,00 1,07 9,63
ceM13EA520 18,000 d Grapa unién paneles met. 0,08 1,44
ceM13EA530 3,600 d  Tuerca palomilla 0,02 0,07
ceM13EA540 3,600 d Placa tuerca palomilla 0,02 0,07
ceM13EA550 9,000 d Barra dywidag 1,00 m. 0,02 0,18
TOTAL PARTIDA......ccovirtintiniin e 11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA05M400 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m de altura, con paneles metalicos modulares de
3,00 m de altura considerando 20 posturas.
ce0010B010 0,350 h Oficial 12 encofrador 15,29 5,35
ce0010B020 0,350 h  Ayudante encofrador 14,36 5,03
ceA05M010 0,106 d  ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m 11,39 1,21
ceM13EA010 4,000 d Consola trabajo 1,28 5,12
ceP01DA010 0,082 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,11 0,09
ceM13EA030 1,235 ud  Cono terminal tubo 22/26 0,06 0,07
ceP01U070 0,010 kg Puntas 20x100 510 0,05
ceA06T050 0,330 h  GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 11,52 3,80
TOTAL PARTIDA.......oeiiiieenreee e snee e 20,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceA05P060 m2 ENCOFRADO METALICO EN PILARES
Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de seccion, con chapas metalicas de
300x50 cm.
ce0010B010 0,080 h Oficial 12 encofrador 15,29 1,22
ce0010B020 0,080 h Ayudante encofrador 14,36 1,15
ceM13EF010 1,000 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 2,75 2,75
ceP01U070 0,050 kg Puntas 20x100 5,10 0,26
ceP03AA010 0,050 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,03
TOTAL PARTIDA..... .ottt 541
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
ceA05V030 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.
Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Se-
gun norma NTE-EME.
ce0010B010 0,520 h Oficial 12 encofrador 15,29 7,95
ce0010B020 0,520 h  Ayudante encofrador 14,36 747
ceM13EM030 1,050 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,64 1,72
cePO1EMO70 0,015 m3 Madera pino encofrar 22 mm. 123,96 1,86
ceP01U070 0,060 kg Puntas 20x100 5,10 0,31
ceP03AA010 0,050 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,03
ceM13CP030 0,010 ud Puntal telesc. normal 1,40m 10,53 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiinriee e 19,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceA06T010 h GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.
Alquiler de grua torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacion, montaje, desmonta-
je y medios auxiliares.
ceM02GT050 0,006 mes Alquiler gria torre 30 m. 750 kg. 712,72 428
ceM02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento 73,95 0,44
ceM02GT100 0,006 mes Alquiler telemando 76,91 0,46
ceM02GT070 0,001 ud  Mont/desm. grua torre 30 m. flecha 2.185,00 2,19
ceM02GE050 0,036 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 74,92 2,70
ceM02GT110 0,001 ud  Tramo de empotramiento grua torre <40 m. 1.038,26 1,04
ceA03R040 0,534 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,20 0,64
ceA03MO008 0,011 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL 68,55 0,75
TOTAL PARTIDA.......ottiereeerreee e srne s srn e snre s 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA06T050 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.
Alquiler de grua torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacién, montaje, des-
montaje y medios auxiliares.
ceM02GT060 0,004 mes Alquiler gria torre 40 m. 1000 kg. 910,00 3,64
ceM02GT090 0,004 mes Contrato mantenimiento 73,95 0,30
ceM02GT100 0,004 mes Alquiler telemando 76,91 0,31
ceM02GT080 0,001 ud  Mont/desm. grda torre 40 m. flecha 2.625,00 2,63
ceM02GE050 0,024 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 74,92 1,80
ceM02GT110 0,001 ud  Tramo de empotramiento grua torre <40 m. 1.038,26 1,04
ceA03R040 0,638 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,20 0,77
ceA03MO008 0,015 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL 68,55 1,03
TOTAL PARTIDA.......oeiiiieenreee e snee e 11,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ceA10L030 m2 TABICON LHD 9¢m.INT.MORT.BAST.BL.
Tabique de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones y camaras, recibido con mortero bas-
tardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de rio tipo M-5, confeccionado con hormigonera, if replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
ce0010A030 0,430 h Oficial primera 15,29 6,57
ce0010A070 0,430 h Pedn ordinario 14,02 6,03
ceP01LH040 0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 56,58 1,98
ceA02M040 0,018 m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5R 86,32 1,55
TOTAL PARTIDA.......coctirriirinnin i 16,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
ceA11C015 m2 CAPA GRAVA PROTECCION
Capa de grava de hasta 10 cm. de espesor para la proteccion del aislamiento y la impermeabilizacion de la cu-
bierta, i/p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,160 h Pedn ordinario 14,02 2,24
ceP01AG040 0,070 m3  Gravilla 20/40 mm. 12,21 0,85
TOTAL PARTIDA......coi ittt sinrre e nneeees 3,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceA11C020 m2 FALDON C/PERFILERIA METAL S/ESTRUCTURA METALICA
Formacion de faldén de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espe-
sor galvanizada y doble enrastrelado de perfileria de chapa de acero galvanizado, tipo omega, el primario de
40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., co-
locado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijlados a una estructura metélica existente (no incluida), mediante tomi-
llos rosca-chapa, ilreplanteo, fijacion, medios auxiliares y elementos de seguridad, listo para colocar teja mixta.
Medido en proyeccion horizontal.
ce0010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 15,29 3,82
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 14,36 3,59
cePOSEWO070 1,100 m2 Fleje nervometal 0,5 mm. 2,18 240
ceP0O5EW130 1,000 m  Perfil primario omega 40x30x1 mm. 0,88 0,88
cePO5EW140 1,000 m  Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm. 0,54 0,54
ceP05CW010 1,000 ud  Tornilleria y pequefio material 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA......coi ittt sinrne s sneeees 11,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ceA12M025 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA
Suministro y colocacion de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para
puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.
ce0010B190 0,150 h Ayudante carpintero 14,36 2,15
ceP11PP050 4800 m  Precerco de pino 200x50 mm. 5,25 25,20
TOTAL PARTIDA......ccociriiiiiiniinnis s 27,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ce0010A090 h Cuadrilla A
ce0010A030 1,000 h Oficial primera 15,29 15,29
ce0010A050 1,000 h Ayudante 14,36 14,36
ce0010A070 0,500 h Pedn ordinario 14,02 7,01
TOTAL PARTIDA.......ccoecerrirreerrereees e 36,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ce0010A120 h  Cuadrilla E
ce0010A030 1,000 h Oficial primera 15,29 15,29
ce0010A070 1,000 h Peon ordinario 14,02 14,02
TOTAL PARTIDA.......ccoeerrereerreneeesresee e 29,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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PD

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DE 3 AULAS DE INFANTIL, 6 AULAS DE PRIMARIA, AULA
DE MUSICA'Y 4 AULAS DE DESDOBLE EN EL CEIP MIGUEL DELIBES DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

PRECIOS DESCOMPUESTOS -



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

coDIGO CANTIDAD UD
ceU01C010 m2
01.01

ce0010A040 0,016 h
ce0010A070 0,016 h
ceM07CB010 0,013 h
%MAUX001 1,000

DESMONTAJE TELA METALICA

Desmontaje de cerramiento de tela metalica o alambrada, a mano, incluso retirada y carga de productos, con trans-

porte de los mismos fuera de la obra.
Oficial segunda

Pedn ordinario

Camio6n basculante de 8 t.

Medios auxiliares

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

ceE01DPP050

01.02

ce0010A070 0,400 h
ceM06MI010 0,200 h
%MAUX001 1,000

m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART.

Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerdmicas o de gres, por medios mecéanicos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-

vas.
Pedn ordinario

Martillo manual picador neumatico 9 kg
Medios auxiliares

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

ceE01DPS010

01.03

ce0010A060 0,400 h
ce0010A070 0,400 h
ceM06CM030 0,200 h
ceMO6MR030 0,200 h
%MAUX001 1,000

m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15¢cm.C/COMP.

Demolicion de soleras de hormigdn ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion

colectivas.

Pedn especializado

Peon ordinario

Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar
Martillo manual rompedor neum. 22 kg.
Medios auxiliares

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

ceU01A010 m
01.04

ce0010A070 0,054 h
ceM06CM020 0,050 h
ceM06MI030 0,050 h
ceMO5RN020 0,009 h
%MAUX001 1,000

LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin transporte.

Pedn ordinario

Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar
Martillo manual picador neumatico
Retrocargadora neumaticos 75 CV
Medios auxiliares

14,72 0,24

14,02 0,22

19,47 0,25

0,70 0,01
Suma la partida..... 0,72
Costes indirectos 0,01
TOTAL PARTIDA ......ooiiiiieecriee e criee e ine s 0,73

14,02 5,61

2,26 0,45

6,10 0,06
Suma la partida..........cccoeoviiiiiii 6,12
Costes indirectos 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt esiresesine s sne e 6,18

14,29 572

14,02 5,61

442 0,88

2,56 0,51

12,70 0,13
Suma la partida...........coevvveiiiiiiiie 12,85
Costes indirectos.............ccceeeeennns 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ......ooeiiiieeeee e 12,98

14,02 0,76

2,11 0,11

2,75 0,14

22,22 0,20

1,20 0,01
Suma la partida..........c.coovvveiiiiiiiiieie 1,22
Costes indirectos..............ccoeeeennns 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ..o e 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE2AM773 ud TRANSPLANTE ARBOL
01.05 Transplante de &rbol existente en colegio, con transporte y plantacion de arbol a raiz desnuda, incluso apertura y
tapado de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.
ce0010B360 2,000 h Oficial 12 jardineria 15,29 30,58
ce0010A060 2,000 h Peon especializado 14,29 28,58
ce0010A070 2,000 h Peon ordinario 14,02 28,04
ceM07CB010 0,080 h Camion basculante de 8 t. 19,47 1,56
ceP28W010 5000 ud Pequefio material jardineria 1,1 5,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 94,30 0,94
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiei e 95,25
Costes indirectos..............ccceeeennns 1,00% 0,95
TOTAL PARTIDA .....oviitiiiii e e 96,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE01DIS015 m DEM.SAN.ENT.TUBO PVC.D<40 A MANO
01.06 Demolicién/desmontaje de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de PVC hasta 40 cm. de diametro, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavacion previa para descu-
brirlos, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,160 h Peon ordinario 14,02 2,24
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,20 0,02
Suma la partida..........ccooevviiiiiiii 2,26
Costes indirectos ...........ccccoevvrnenne. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin e e 2,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ceE01DIS070 ud DEM. ARQUETAS L.MAC. A MANO <70x70x70
01.07 Demolicién completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 70x70 cm. y 0,70 m. de profundidad méaxima, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
ce0010A070 2400 h  Peodn ordinario 14,02 33,65
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 33,70 0,34
Suma la partida...........cocvvviiiiiiiiiii e 33,99
Costes indirectos............cccoeeeeennns 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin e 34,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
ceE030EP030 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm
01.08 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diametro
160 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 14,29 1,43
ceP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,39
ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75
ceP02CVWO010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 345 0,01
ceP02TVO010 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 5,34 5,61
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 14,70 0,15
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiiee 14,87
Costes indirectos ..........cceeevvvvieenns 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA .....ooiiiinreirie e e 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE03ALR162 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.
01.09 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun 1SS-51. Medida
la unidad ejecutada.
ce0010A030 2,690 h Oficial primera 15,29 41,13
ce0010A060 2,690 h Pedn especializado 14,29 38,44
ceP01HMO020 0,036 m3 Hormigon HM-20/P/40/1 central 36,48 1,31
ceP01LT020 0,114 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 713
ceP01MC040 0,046 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,82
ceP01MC020 0,028 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,28
ceP02EAT030 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 60x60cm 10,74 10,74
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 101,90 1,02
Suma la partida...........ccovvveiiiiiiiiice 102,87
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 1,03
TOTAL PARTIDA .....oovviiiinninnin s 103,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
E16ECB010 ud LEVANTO DE ELEMENTOS DE JUEGO
01.10 Despeje y retirada de elementos de juego y demés enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie
de carga, y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A060 1,000 h Pedn especializado 14,29 14,29
ce0010A070 1,000 h Peon ordinario 14,02 14,02
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 28,30 0,28
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiie 28,59
Costes indirectos ...........ceeevvvvieinnns 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA .....ooiiiinreirie e e 28,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE01DKWO010 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
01.11 Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A050 0,224 h  Ayudante 14,36 3,22
ce0010A070 0,224 h Peon ordinario 14,02 3,14
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,40 0,06
Suma la partida..........cccoovveiiiiiiiiie 6,42
Costes indirectos .........coveeevvvveeenns 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin s 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ceE02CM030 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
02.01 Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-
vacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
ce0010A070 0,030 h Peon ordinario 14,02 0,42
ceMO5EC005 0,050 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,84 2,29
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,70 0,03
Suma la partida...........cocvvveiiiiiiiiiei 2,74
Costes indirectos........cc.eeeeevvveennn. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiiicie e s e 2,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE02PM030 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.
02.02 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de pozos para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y
fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacién y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,140 h Peon ordinario 14,02 1,96
ceMO05EN030 0,280 h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73 10,56
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,50 0,13
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiie i 12,65
Costes indirectos........cc.eeeeevveeenn. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..o e 12,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE02PS050 m3 EXC.ARQ./POZO SANEAM.A MAQ. T.COHESIVOS
02.03 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos cohesivos,
con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de para-
mentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados
y carga a camién. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 1,000 h Peon ordinario 14,02 14,02
ceMO5EC040 0,180 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 27,58 4,96
ceMO8RI010 0,800 h Pisén vibrante 70 kg. 2,25 1,80
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 20,80 0,21
Suma lapartida...........ccevveiiiiiiiiiec e 20,99
Costes indirectos ...........ccceeveerennne 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA .....ooiiiinin s 21,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE02ES050 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.
02.04 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los mate-
riales excavados y carga a camion. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-
cién y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,900 h Peon ordinario 14,02 12,62
ceMO5EC040 0,160 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 27,58 4,41
ceMO8RI010 0,850 h Pison vibrante 70 kg. 2,25 1,91
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 18,90 0,19
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiei 19,13
Costes indirectos 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA .....otiiiiiiiniinninne s 19,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION
ceE04PI200 m  PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 450
03.01 Formacién de pilote de cimentacién de hormigén armado de 45 cm de didametro, para grupo de pilotes CPI-8 segun
NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecanico, sin entibacion y posterior hormigonado
continuo en seco por bombeo a través del fuste del atil de perforacion del pilote. Realizado con hormigén
HA-25/F/12/l1a fabricado en central, y vertido desde camion a bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantia aproximada de 13 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso
de solape de armaduras, transporte, instalacién, montaje y desmontaje de equipo mecanico. NORMATIVA DE
APLICACION: Dosificacion, elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE
DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.
ce0010A030 0,645 h  Oficial primera 15,29 9,86
ce0010A070 0,645 h Peon ordinario 14,02 9,04
ceM04PS345 0,100 h Equipo perf.pilote barr.hormig. por tubo central barrena, CPI-8. 121,80 12,18
ceP01HA063 0,200 m3  Hormigon HA-25/F/12/lla central 60,60 12,12
cePO3W120 3,000 ud Separador homologado pilotes 0,07 0,21
ceA03R030 13,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 13,91
ceM01HE020 0,060 h Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h 23,10 1,39
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 58,70 0,59
Suma la partida...........cccevveiiiiiiiiiice 59,30
Costes indirectos 1,00% 0,59
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiii s 59,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE04PI230 ud DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR
03.02 Descabezado de cabeza de pilote de hormigén armado con compresor, limpieza y doblado de las armaduras, in-
cluso carga y transporte con camion, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del descabezado. Se-
gun NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.
ce0010A070 0,600 h Peon ordinario 14,02 8,41
ceM06CMO010 0,450 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,10 0,95
ceMO5EN020 0,010 h Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 0,38
ceM07CB020 0,010 h Camion basculante 4x2 10 t. 20,35 0,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,90 0,10
Suma la partida..........cocvevviiiiiiiii 10,04
Costes indirectos ...........cceevvvieeennns 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..o e 10,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceE04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRUA
03.03 Hormigén de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido mediante bomba y colocacién. Segun EHE-08 y CTE-SE-C.
ceA03M002 1,000 m3 HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN 53,19 53,19
ceM02GT030 0,150 h  Grua torre automontante 35 t/m. 27,08 4,06
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 57,30 0,57
Suma la partida..........cocvvieiiiiiiiie 57,82
Costes indirectos ........cccveeevvvveeenns 1,00% 0,58
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s 58,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE04CA050 m3  H.ARM. HA-25/B/20/lla + 100kg/m3 ACERO - V.GRUA
03.04 Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (100 kg./m3.), vertido con grua, vibrado y
colocado. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
ceA03MO015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 70,65 70,65
ceA03R030 100,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 107,00
ceM02GT020 0,200 h Grua torre automontante 20 t/m. 19,54 3,91
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 181,60 1,82
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 183,38
Costes indirectos ..........coeeevvviveennns 1,00% 1,83
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 185,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
#ceE04AP020 ud PLACA CIMENTACION 35x35x2,0cm
03.05 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 35x35x2,0 cm. con seis pati-
llas de redondo corrugado de 16 mm. de didametro, con longitud total de 0,6 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 0,440 h Oficial 12 cerrajero 15,29 6,73
ceP13TP040 19,235 kg  Placa de 30x30x1,5 cm. 0,60 11,54
ceP03ACC040 4,900 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,75 3,68
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,50 0,23
Suma la partida...........ccovvviiiiiiiiiii 22,73
Costes indirectos ...........ccceeveernnene 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA .....ooviiiinii e 22,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
03.06 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE y
CTE-SE-A.
ce0010B040 0,009 h  Oficial 12 ferralla 15,29 0,14
ce0010B050 0,009 h Ayudante ferralla 14,36 0,13
ceP03ACC030 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,70 0,74
ceP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1,00 0,01
Suma la partida..........cccoovveiiiiiiiiie 1,02
Costes indirectos...........ccceevveernnnnn 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin s 1,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CENTIMOS
ceE030CP060 m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.
03.07 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 160 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
ceP02TVO180 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=160 3,63 3,63
ceP02CVC050 0,200 ud Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160 7,14 1,43
ceP02CVW040 3,333 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 1,49 4,97
ceP02CVW030 0,020 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 0,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,30 0,13
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiie 13,38
Costes indirectos ...........cccovvvvrnenne. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot 13,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE04CA010 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL
03.08 Hormigon armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-

tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales,
vibrado y colocaciéon. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

ceA03MO15 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/1la V. MANUAL 70,65 70,65

ceA03R030 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 42,80

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 113,50 1,14
Suma la partida...... 114,59
Costes indirectos 1,15
TOTAL PARTIDA ......ooviiieeccnee e e sere s 115,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 SANEAMIENTO
ceE03EUP040 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110
04.01 Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida
de aguas pluviales o de locales humedos, instalado y conexionado a la red general de desagtie, incluso con p.p.
de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,408 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 6,24
ceP02EDS020 1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110 11,58 11,58
ceP01DA150 2,000 ud Pequefio material 0,55 1,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 18,90 0,19
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiiei 19,11
Costes indirectos..............ccceeeenns 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiii e 19,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceE03EC010 ud CAL.SIF/REF. PVC 200x200 SV 90-110mm
04.02 Caldereta sifénica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, con salida vertical
desde 90 a 110 mm. y con rejilla de PVC de 200x200 mm.; instalada y conexionada a la red general de desa-
glie, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,389 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 5,95
ceP02EDC020 1,000 ud Cal.sif. PVC/rej.L=200 s.vert.D=90-110 10,98 10,98
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 17,50 0,18
Suma la partida...........cccvvveiiiiiiiiice 17,66
Costes indirectos ...........cccoecveereenne 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin i 17,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE03ENP010 m  CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm
04.03 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de
500x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama
de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con
p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,285 h Oficial primera 15,29 4,36
ce0010A050 0,285 h  Ayudante 14,36 4,09
ceP01AA020 0,040 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 0,56
ceP02ECV010 2,000 ud Can.clrej peato/trans PVC gris L=500x130 20,18 40,36
cePO1HMO019 0,040 m3 Hormigon HM-20/P/20/I central 36,57 1,46
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 50,80 0,51
Suma la partida...........ccoevviiiiiiiiiiicc e 51,34
Costes indirectos...........cccevveerennne 1,00% 0,51
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiin s 51,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
#CEE20WJP761 m  BAJANTE PLUVIALES 110
04.04 Suministro y montaje de bajante circular de PVC , de @ 110 mm, color a elegir por la DF, formada por piezas pre-
formadas, con sistema de unién por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metalicas,
instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales (buzones de conexion a
canalones). Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17JP070 0,750 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,10 0,83
CEP17VF030 1,00 m  Tubo PVC 110 6,10 6,71
ceP17VP060 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51 0,75
ceP17JE210 0,333 ud PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...) 7,50 2,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,90 0,14
Suma la partida..........ccovevviiiiiiiii 13,99
Costes indirectos ...........ccceevveveennns 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e e 14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE20WBV060 m  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
04.05 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de didmetro, con sistema de unidn por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17JP070 0,750 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,10 0,83
ceP17VC060 1,250 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,75 4,69
ceP17VP060 0,500 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51 1,26
ceP17VP100 0,300 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 542 1,63
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 10,70 0,11
Suma la partida..........cocvvieeiiiiiiie 10,81
Costes indirectos ...........ccccevveernnnne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....ooviiin s 10,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
ceE20WBV020 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
04.06 Tuberia de PVC de evacuacién (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagle, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-5
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17VC020 1,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,21 1,21
ceP17VP020 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,25
ceP17VP140 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,08
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,10 0,03
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiie 3,10
Costes indirectos ...........ceeevvvvieinnns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiiinreirie e e 313
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
ceE20WBV030 m  TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
04.07 Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diametro, colocada en instalaciones inte-
riores de desaglie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-5
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17VC030 1,100 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,53 1,68
ceP17VP030 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,36 0,41
ceP17VP150 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,22 0,12
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,70 0,04
Suma la partida..........cocvvieiiiiiiiiie 3,78
Costes indirectos...........cceeeeveeennns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiin i 3,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceE20WBV040 m  TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.
04.08 Tuberia de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diametro, con sistema de union por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metélicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
funcionando. s/CTE-HS-5
ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17VC040 1,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 2,35 2,35
ceP17VP040 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 80 mm. 1,80 0,54
ceP17VP160 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,38 0,24
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 5,40 0,05
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiee 547
Costes indirectos ..........cceeevvviveenns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooiiiie e e 5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE030EP010 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
04.09 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 14,29 1,43
ceP01AA020 0,235 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,27
ceP02TVO110 1,060 m  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 4,28 4,49
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 10,70 0,11
Suma lapartida...........ccooviiiiiiiiiiiiiie e 10,83
Costes indirectos...........ccceeveerennne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....ooiiiirin i 10,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE030EP020 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
04.10 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 125 mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 14,29 1,43
ceP01AA020 0,237 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,30
ceP02TVO120 1,060 m  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,69 4,92
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,20 0,11
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiieie 11,29
Costes indirectos.............cccoeeeennns 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiniinin e 11,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE030EP030 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm
04.11 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro
160 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 14,29 1,43
ceP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,39
ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75
ceP02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 345 0,01
ceP02TV0010 1,060 m  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 5,34 5,61
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 14,70 0,15
Suma la partida..........ccovevviiiiiiiii 14,87
Costes indirectos ...........cceevvviieennns 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ..o e 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE03ALR150 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x40 cm.
04.12 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun 1SS-51. Medida
la unidad ejecutada.
ce0010A030 2,000 h  Oficial primera 15,29 30,58
ce0010A060 2,000 h Pedn especializado 14,29 28,58
ceP01HMO020 0,025 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 36,48 0,91
ceP01LT020 0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,50
ceP01MC040 0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,91
ceP01MC020 0,015 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 0,69
ceP02EAT010 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 50x50cm 8,86 8,86
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 74,00 0,74
Suma la partida...........ccovvveiiiiiiiiice 74,77
Costes indirectos...........ccceeveerennne 1,00% 0,75
TOTAL PARTIDA .....oovviiiinninnin s 75,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ceE03ALU150 ud ARQ.LADR.SUMIDERO 50x50x40 cm.
04.13 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albariileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigon HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa rejilla de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segin 1SS-51. Medida la
unidad ejecutada.
ce0010A030 2,000 h Oficial primera 15,29 30,58
ce0010A060 2,000 h Pedn especializado 14,29 28,58
ceP01HMO020 0,025 m3 Hormigon HM-20/P/40/1 central 36,48 0,91
ceP01LT020 0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,50
ceP01MC040 0,023 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,91
ceP01MC020 0,015 m3 Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 0,69
ceP02EAT210 1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 50x50 9,02 9,02
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 74,20 0,74
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiiiei 74,93
Costes indirectos........c..ccocevvveenn. 1,00% 0,75
TOTAL PARTIDA .....ooiieeee e sres e 75,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE03ALR162 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.
04.14 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun 1SS-51. Medida
la unidad ejecutada.
ce0010A030 2,690 h Oficial primera 15,29 4113
ce0010A060 2,690 h Pedn especializado 14,29 38,44
cePOTHM020 0,036 m3 Hormigon HM-20/P/40/ central 36,48 1,31
ceP01LT020 0,114 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 713
ceP01MC040 0,046 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,82
ceP01MC020 0,028 m3 Mortero cem. gris 1l/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,28
ceP02EAT030 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 60x60cm 10,74 10,74
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 101,90 1,02
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 102,87
Costes indirectos ...........cceevvveeeennns 1,00% 1,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir i e 103,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE03M020 ud CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO
04.15 Suministro y montaje de la conexién de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a
través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobacién del buen estado de la acometida existente, trabajos
de conexion, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforacion,
acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y brufiido con mortero de ce-
mento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposicion de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir excavacion.
ce0010A030 3,000 h  Oficial primera 15,29 45,87
ce0010A070 4,500 h Peon ordinario 14,02 63,09
ceP01MC040 0,065 m3 Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 2,57
ceM06CM040 1,006 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,06 8,11
ceM06MI010 2,020 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26 457
ceP02CH100 1,000 ud Junta flexible empalme acometida a pozo registro 10,98 10,98
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 135,20 1,35
Suma la partida..........ccoeevviiiiiiiiii 136,54
Costes indirectos ..........ccoeevvvvieenns 1,00% 1,37
TOTAL PARTIDA ..o e 137,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 ESTRUCTURA
#ceE05HSA010 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC.MET. PILARES 125kg/m3 ACERO
05.01 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda elaborado en central, en pilares de 40x40
cm., i/p.p. de armadura (125 kg/m3.) y encofrado metalico, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun
normas NTE-EHS y EHE.
ceA05P060 11,000 m2 ENCOFRADO METALICO EN PILARES 541 59,51
ceA03A007 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.MAN. 67,82 67,82
ceA03R030 125,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 133,75
ceM02GT010 0,080 h Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 262,30 2,62
Suma la partida..........coceveeiiiiiiiiie 264,94
Costes indirectos........ccveeeevvvneenns 1,00% 2,65
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin s 267,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
#ceE04MA175 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 C. + 110kg/m3 ACERO - e=40cm - V.G.
05.02 Hormigdn armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en cen-
tral, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (110 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metéli-
cos de 3,00x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grua, vibrado y colocado. Segun nor-
mas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M400 3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m 20,72 69,06
ceA03A007 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.MAN. 67,82 67,82
ceA03R030 110,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 117,70
ceM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 254,90 2,55
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiie 257,41
Costes indirectos ...........cceevvvernnnnn 1,00% 2,57
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 259,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
ceE05AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
05.03 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segiin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,010 h Oficial 12 cerrajero 15,29 0,15
ce0010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 14,36 0,14
ceP03ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 1,00
ceP250U080 0,010 | Minio electrolitico 410 0,04
ceA06T010 0010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,50 0,13
ceP01DA150 0,00 ud Pequefio material 0,55 0,06
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1,50 0,02
Suma la partida...........cocvreiiiiiiiiei 1,54
Costes indirectos........c..ccoeevveeenn. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..o e 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE05PFA120 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR ¢=25+5cm.L=9m.Q=1100kg/m2
05.04 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigén HA-25/B/20/1, para un luz de 9 m.
y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no in-
cluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y co-
nectores,perchas de acero laminado para apoyos y formacién de huecos de paso, encofrado, desencofrado, verti-
do, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grua telescopica para
montaje, terminado segun EHE y CTE. Medicion segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluye p.p de vigas ni de pilares.
ce0010A090 0,300 h  Cuadrilla A 36,66 11,00
ceP03EL120 1,050 m2 P.alveolar c=25+5 cm.L=9m.Q=1100kg/m2 19,89 20,88
ceP01HAQ005 0,065 m3 Hormigon HA-25/B/20/1 central 58,12 3,78
ceP03ACC040 3,800 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,75 2,85
ceP03AM190 1,00 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,08 1,19
ceA05F020 0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 479 0,72
ceM02GE100 0,040 h Grula telescépica s/cam. 36-50 t. 52,54 2,10
cePO3W070 0,286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor 0,59 0,17
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 42,70 0,43
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 43,12
Costes indirectos ...........cceeevvveeennns 1,00% 0,43
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 43,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
#ceE05PFA080 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c¢=20+5cm.L=7m.Q=850kg/m2
05.05 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigén HA-25/B/20/1, para un luz de 7 m.
y una carga total de forjado de 850 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no in-
cluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y co-
nectores,perchas de acero laminado para apoyos y formacién de huecos de paso, encofrado, desencofrado, verti-
do, vibrado, curado de hormigdn y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grua telescopica para
montaje, terminado segun EHE y CTE Medicion segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluye p.p de vigas ni de pilares.
ce0010A090 0,300 h  Cuadrilla A 36,66 11,00
ceP03EL080 1,050 m2 P.alveolar c=20+5 cm.L=7m.Q=850kg/m2 17,00 17,85
cePO1HA005 0,060 m3 Hormigén HA-25/B/20/I central 58,12 3,49
ceP03ACC040 3,200 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,75 240
ceP03AM190 1,00 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,08 1,19
ceA05F020 0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 479 1,44
ceM02GE100 0,040 h Grula telescépica s/cam. 36-50 t. 52,54 2,10
ceP0O3W070 0,286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor 0,59 0,17
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 39,60 0,40
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiie i 40,04
Costes indirectos ..........coeeevvvieeennns 1,00% 0,40
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin et s 40,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
#ceE05HLA040 m3 H.ARM. LOSAS INCL. HA-25/B/20 ENC.MAD.VIST. 85kg/m3 ACERO
05.06 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en losas inclinadas,
ilp.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun
normas NTE-EME, EHL y EHE.
ceA03A015 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/B/20 LOSAS INCLINADAS 73,61 73,61
ceA05F070 4,000 m2 ENC.MADERA LOSAS INCLIN.VISTO 28,70 114,80
ceA03R030 85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 90,95
ceM02GT010 0,080 h Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 280,60 2,81
Suma lapartida...........cccevveiiiiiiiiiie e 283,41
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 2,83
TOTAL PARTIDA .....ooviiiinin e 286,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE05HVA060 m3 H.ARM. HA-25/B/20/I ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO
05.07 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia blanda elaborado central, en zunchos planos, i/p.p.
de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segln nor-
mas NTE-EME.
#ceA03A018 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/I ZUN. 68,75 68,75
ceA05V030 12,000 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS. 19,45 233,40
ceA03R030 75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 80,25
ceM02GT010 0,080 h  Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 383,60 3,84
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei e 387,48
Costes indirectos........cccoeeeevveennn. 1,00% 3,87
TOTAL PARTIDA .....ooviiire e s e 391,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceE05AK070 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-60
05.08 Proteccion contra el fuego de estructura metélica mediante proyeccion de mortero a base de perlita y vermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C.
Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.
ce0010B300 0,120 h  Oficial 12 pintura 15,29 1,83
ce0010B310 0,120 h Ayudante pintura 14,36 1,72
ceM01MP040 0,120 h Equipo proyeccion mortero ignifugo 2,68 0,32
ceP23FL080 9,000 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0,30 2,70
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,60 0,07
Suma la partida...........ccoooiiiiiii 6,64
Costes indirectos ...........ccccevvvrnennn. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ot 6,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
ceE05AK130 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)
05.09 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masi-
vidades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 segun UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales
ce0010B300 0,200 h  Oficial 12 pintura 15,29 3,06
ce0010B310 0,200 h  Ayudante pintura 14,36 2,87
ceP250U030 0,250 | Imp. epoxidica 2 comp. M-10+C 7,82 1,96
ceP25P050 0,450 | P. intumescente para met/mad/obra 9,25 4,16
ceP25W030 0,150 ud  Pequefio material pintura 0,90 0,14
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,20 0,12
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiii 12,31
Costes indirectos ...........ccceeveerennne 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiin i 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 ALBANILERIA
ceE07LSA010 m2 FABRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR
06.01 Ejecucién de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo cerdmico CARA
VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 ¢cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el
forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecucion, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en
caliente, diametro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre
en arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia de 2,58
m/m? y con dispositivos de conexién, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema de anclaje para la sujecion
o retencién de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formacion de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-
cio), jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica eje-
cutada.
ce0010B060 0,840 h  Oficial 12 ladrillero 15,29 12,84
ce0010B070 0,840 h  Ayudante ladrillero 14,36 12,06
ceP01LVLO10 0,068 mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir 195,00 13,26
ceA02A070 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 67,18 1,68
ceP03AE020 1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados 2,80 2,80
ceP01LA010 0,846 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28 1,93
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 44,60 0,45
Suma la partida..........ccceevviiiiiiiiii 45,02
Costes indirectos 1,00% 0,45
TOTAL PARTIDA ..o e 4547
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
ceEQ7LP010 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
06.02 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ce0010A030 0,350 h Oficial primera 15,29 5,35
ce0010A070 0,350 h Peon ordinario 14,02 491
ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,25
ceP01MC040 0,025 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99
ceP03ACC010 0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,70 0,11
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 14,60 0,15
Suma la partida...........cocvvveiiiiiiiiiie e 14,76
Costes indirectos.............ccceeeeennns 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiniinni e 14,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
#CEEO7LSA8 m  CORNISA ARM 1CV LP 24x11.5x5 e12
06.03 Cornisa con fabrica armada de una cara vista de 12 cm de espesor, realizada con ladrillos perforados de
24x11.5x5 cm, sentados con mortero de cemento M-5 y aparejados, formada por 3 hiladas dobles, (6 hiladas en
total), volando 1.5 0 2 cm cada hilada doble sobre la otra, anclada mediante horquillas o pletinas al forjado o zun-
cho, incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas y limpieza.
ce0010B060 0,750 h  Oficial 12 ladrillero 15,29 11,47
ce0010B070 0,750 h  Ayudante ladrillero 14,36 10,77
ceP01LVL010 0,068 mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir 195,00 13,26
ceA02A070 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 67,18 1,68
ceP03AE020 2,000 ud Repercusion anclajes galvanizados 2,80 5,60
ceP01LA010 0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28 1,93
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 44,70 0,45
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 45,16
Costes indirectos ..........oceeevvviieinns 1,00% 0,45
TOTAL PARTIDA ..ot e 45,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07LP020 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
06.04 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 15,29 459
ce0010A070 0,300 h Peon ordinario 14,02 4,21
ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,25
ceP01MC040 0,025 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,00 0,13
Suma la partida..........c.coevveiiiiiiie 13,17
Costes indirectos ...........cccceevvrrenne. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiirirniinienie e 13,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceEQ7TL050 m2 TABICON LHD 25x12x8 cm.
06.05 Tabicén de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de
rio de dosificacién, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-
zas, limpieza y medios auxiliares, sINTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010A030 0,320 h  Oficial primera 15,29 489
ce0010A070 0,310 h Pedn ordinario 14,02 4,35
ceP01LH030 0,033 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 53,34 1,76
ceP01MC030 0,016 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-7,5/CEM 54,31 0,87
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,90 0,12
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiieie 11,99
Costes indirectos.............cccoeeeennns 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiniinin e 12,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CENTIMOS
ceEO8PFE050 m2 ENFOSC. M. CS Ill-W1 S/MAEST. A BUENA VISTA VERT.
06.06 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS IlI-W1 aplicado en paramentos verticales exteriores, sin maes-
trear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxilia-
res, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicién.
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ce0010A030 0,210 h Oficial primera 15,29 3,21
ce0010A060 0,210 h Pedn especializado 14,29 3,00
ceP04RW040 0,210 m2 Malla refuerzo 1,63 0,34
ceA02A215 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS II-W1 61,60 1,23
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,90 0,08
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiii 7,99
Costes indirectos........ccc.eeeeevveeenn. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot e 8,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
ceE08PFI050 m2 ENFOSC. M. CS IlI-W0 S/MAESTR. A BUENA VISTA VERT.
06.07 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS 11I-W0 aplicado en paramentos verticales interiores, sin maes-
trear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxilia-
res, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ce0010A030 0,210 h Oficial primera 15,29 321
ce0010A060 0,210 h Pedn especializado 14,29 3,00
ceP04RW040 0,200 m2 Malla refuerzo 1,63 0,33
ceP04RW110 0,50 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceA02A210 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS I1I-W0 57,99 1,16
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,80 0,08
Suma la partida..........cocvevviiiiiiiii 791
Costes indirectos ..........coeeevvveveenns 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..o e 7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE08PFC020 m2 ENFOSC.M. CS Ill-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS
06.08 Enfoscado de mortero de cemento CS I1I-W0 hidrofugado aplicado en interior de cdmaras de aire, sin maestrear, de
espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares,
descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ce0010A030 0,090 h Oficial primera 15,29 1,38
ce0010A060 0,090 h Pedn especializado 14,29 1,29
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,230 m2 Malla refuerzo 1,63 0,37
ceA02A220 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO 65,56 1,31
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 450 0,05
Suma la partida..........cocvvieeiiiiiiie 4,53
Costes indirectos ........ccveeevvvvneens 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooviiin s 4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceEO8PEA110 m2 GUAR. Y ENLU. YESO PROY.VERT. HOR.
06.09 Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, aplicado por medios
mecanicos sobre el soporte en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, pafieado con regla y
acabado manual con yeso fino aplicado con llana, i/formacion de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plastico o metal y colocacién de andamios s/NTE-RPG-9 e instrucciones del
fabricante, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,100 h Oficial yesero o escayolista 15,29 1,53
ce0010A070 0,100 h Peon ordinario 14,02 1,40
ceM11V090 0,050 h Mezcladora-bombeadora yeso/cem.proy.3 m3h 7,95 0,40
ceP01CY030 0,012 t Yeso de proyectar en sacos YPM 83,33 1,00
ceP01CY020 0,003 t Yeso blanco en sacos YF 41,21 0,12
ceP01DA130 0,027 m3 Agua 1,00 0,03
ceP04RW050 0,215 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 0,42 0,09
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,60 0,05
Suma la partida..........coovvieeiiiiiiiie 462
Costes indirectos ...........cccoeveerennne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin s 4,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE08PKM040 m2 REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA
06.10 Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura abujardada fi-
na, en espesores entre 12'y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado. Directamente sobre fabrica de bloques
de hormigén, fabrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios auxiliares, medicion sINTE-RPR-9 con
colocacion de junquillos de trabajo.
ce0010A030 0,125 h  Oficial primera 15,29 1,91
ce0010A050 0,125 h  Ayudante 14,36 1,80
ce0010A070 0,125 h Peon ordinario 14,02 1,75
ceP04RM050 25,000 kg  Mortero monocapa raspado fino 0,42 10,50
ceP01DA130 0,008 m3 Agua 1,00 0,01
ceP04RW100 1,250 m  Perfil PVC rig.form.aristas mortero monocapa 0,26 0,33
ceP01CY050 0,100 m2 Malla de fibra de vidrio tejida 0,50 0,05
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 16,40 0,16
Suma la partida..........c.coovvveiiiiiiiiieie 16,51
Costes indirectos..............ccoeeeennns 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA .....oviiiiiii s 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07TYC039 m2 TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hmax 3,55 m.
06.11 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor, con un
ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 14,36 431
ceP04PY050 2,100 m2 Placa yeso laminado N-15 3,86 8,11
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 3,500 m  Montante de 70 mm. 1,31 4,59
ceP04PW100 20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 23,80 0,24
Suma la partida..........cocvevviiiiiiii 24,00
Costes indirectos ...........cceevvvveeennns 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..o e 24,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ceE07TYC042 m2 TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15WA+15N+70) Hmax 3,55 m.
06.12 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (la placa
exterior sera resistente al agua H1), en estancias himedas. con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO.
para alturas maximas de 3,20 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pas-
tas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deducien-
do los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 15,29 459
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 14,36 4,31
ceP04PY050 1,060 m2 Placa yeso laminado N-15 3,86 4,05
ceP04PY090 1,050 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 4,48
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 3,500 m  Montante de 70 mm. 1,31 459
ceP04PW100 20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 24,20 0,24
Suma la partida..........c.coovveiiiieiiie 24,42
Costes indirectos ...........ccccevvvrnenne. 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07TYC110 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmax 4,30 m.
06.13 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor. Con un
ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 459
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 14,36 4,31
ceP04PY050 2,100 m2 Placa yeso laminado N-15 3,86 8,11
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW290 0,950 m  Canal 90 mm. 1,33 1,26
ceP04PW250 3,500 m  Montante de 90 mm. 2,14 749
ceP04PW100 20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW455 0,470 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 26,90 0,27
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiee 27,21
Costes indirectos..............ccoeeeennns 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .....ooiiiieee e s e 27,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
#CEEO7TYC767 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15WA+15N+90)
06.14 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (la placa
exterior sera resistente al agua H1), en estancias himedas. con un ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO.
para alturas maximas de 4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pas-
tas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deducien-
do los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 15,29 459
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 14,36 4,31
ceP04PY050 1,060 m2 Placa yeso laminado N-15 3,86 4,05
ceP04PY090 1,050 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 427 4,48
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PWO010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW290 0,950 m  Canal 90 mm. 1,33 1,26
ceP04PW250 3,500 m  Montante de 90 mm. 2,14 7,49
ceP04PW100 20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW455 0,470 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 27,40 0,27
Suma la partida...........cocvreiiiiiiiiei 27,63
Costes indirectos 1,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..o e 2791

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07TYN020 m2 TAB.MULT. 130(70) / 4x15/ 600 / H.max.3,85
06.15 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas norma-
les de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maximas de 4,25 m.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar
o decorar. Segn NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.
ce0010A030 0,425 h  Oficial primera 15,29 6,50
ce0010A050 0425 h  Ayudante 14,36 6,10
ceP04PY040 4,200 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,86 16,21
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 0,950 m Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 2,330 m  Montante de 70 mm. 1,31 3,05
ceP04PW120 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
ceP04PW100 30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,60
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 34,90 0,35
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiee 35,23
Costes indirectos..............ccoeeeennns 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA .....ooiiiieee e s e 35,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE07TYNO021 m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 600 / Hméx.3,85m./Zona Humeda
06.16 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15
mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en estancias himedas., con un ancho total
de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas méximas de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-
dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102043 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0,425 h Oficial primera 15,29 6,50
ce0010A050 0,425 h  Ayudante 14,36 6,10
ceP04PY040 2,100 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,86 8,11
ceP04PY090 2,100 m2 Placa yeso lam. WA hidrof. e=15 mm. 427 8,97
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PWO010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 2,330 m  Montante de 70 mm. 1,31 3,05
ceP04PW120 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
ceP04PW100 30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,60
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 35,80 0,36
Suma la partida...........cocvreiiiiiiiiei 36,11
Costes indirectos 1,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ..o e 36,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEEO7TYN768 m2 TAB.MULT. 150(90) / 4x15/ 600
06.17 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas norma-
les de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maximas de 4,65 m.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar
o decorar. Segn NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.
ce0010A030 0,440 h  Oficial primera 15,29 6,73
ce0010A050 0,440 h  Ayudante 14,36 6,32
ceP04PY060 4,200 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3,86 16,21
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW290 0,950 m  Canal 90 mm. 1,33 1,26
ceP04PW250 2,330 m  Montante de 90 mm. 2,14 4,99
ceP04PW120 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
ceP04PW100 30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,60
ceP04PW455 0,470 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 37,60 0,38
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiee 37,93
Costes indirectos..............ccoeeeennns 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA .....ooiiiieee e s e 38,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
#CEEO7TYN769 m2 TAB.MULT. 150(90) / 2x15N+2x15WA / 600
06.18 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15
mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en estancias himedas., con un ancho total
de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas méaximas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-
dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102043 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0,440 h Oficial primera 15,29 6,73
ce0010A050 0,440 h  Ayudante 14,36 6,32
ceP04PY060 2,100 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3,86 8,11
ceP04PY090 2,100 m2 Placa yeso lam. WA hidrof. e=15 mm. 427 8,97
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PWO010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW290 0,950 m  Canal 90 mm. 1,33 1,26
ceP04PW250 2,330 m  Montante de 90 mm. 2,14 4,99
ceP04PW120 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
ceP04PW100 30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,60
ceP04PW455 0,470 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 38,40 0,38
Suma la partida...........cocvreiiiiiiiiei 38,80
Costes indirectos 1,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ..o e 39,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEEQ7TYB777 m2 TRAS. SEMIDIRECTO YESO LAM. MAESTRA 82x16+2x15mm/600
06.19 Trasdés semidirecto realizado con dos placas de yeso laminado de espesor 15 mm. atornilladas a maestras de
82x16 mm. separadas cada 60 cm., puesta en obra con altura de suelo a techo. Incluyendo replanteo, pérdidas,
limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie realizada, descontando huecos superiores a 1 m2. en su medi-
cion.
ce0010A030 0,260 h  Oficial primera 15,29 3,98
ce0010A050 0,260 h  Ayudante 14,36 3,73
ceP04PY040 2,100 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,86 8,11
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW320 3,400 m  Maestra de 82x16 mm. 1,04 3,54
ceP04PW120 12,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,12
ceP04PW100 15,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,30
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 20,20 0,20
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiie 20,43
Costes indirectos ...........ccccevvvrrennn. 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir i e 20,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceE08TAMO020 m2 FT-60x60 FIBRA MINERAL-A.ACUS.MEDIA PV-15 mm
06.20 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acustico medio, de dimen-
siones 600x600x15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfileria vista blanca,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-
jacién y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,150 h Oficial yesero o escayolista 15,29 2,29
ce0010B150 0,150 h  Ayudante yesero o escayolista 14,36 2,15
ceP04TF030 1,050 m2 Placa FM 60x60x19 RH-Bj/AA-Md p/PV 6,95 7,30
ceP04TW060 3,500 m  Perfileria vista blanca 1,14 3,99
ceP04TW200 0,600 ud  Angulo de borde falso techo 0,62 0,37
ceP04TWO050 1,050 ud Pieza cuelgue 0,72 0,76
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 16,90 0,17
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiiiei 17,03
Costes indirectos........c..ccocevvveenn. 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA .....ooiieeee e sres e 17,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE08TTA020 m2 F.T.BANDEJA CH.ACERO PERF.0,6 PV
06.21 Falso techo en bandejas de chapa de acero perforada pintada al horno de 0,6 mm. de espesor, con aislamiento de
manta de fibra de vidrio de 30 mm. de espesor autoadherido, apoyada sobre perfileria vista a base de perfiles pri-
marios y secundarios con suspensiones en mddulos de 600x600 mm., i/p.p. de elementos de remate y sujecion
y andamiaje, instalado sINTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B160 0,630 h Oficial 12 cerrajero 15,29 9,63
ceP04TB030 1,050 m2 Techo chapa acero perforada 0,6 P.V. 17,46 18,33
ceP04TW330 1,000 m2 Perfileria vista f.techo 2,43 243
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 30,90 0,31
Suma la partida..........ccovevviiiiiiii 31,25
Costes indirectos 1,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ..o e 31,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE08TAW135 m2 TABICAS PLADUR
06.22 Tabicas formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de
acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y replanteo auxiliar, accesorios de fijacion,
nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado sINTE-RTC, me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,400 h Oficial yesero o escayolista 15,29 6,12
ce0010B150 0,400 h  Ayudante yesero o escayolista 14,36 574
ceP04PY020 1,060 m2 Placa yeso laminado N-13 3,41 3,58
ceP04PW060 0,313 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,29
ceP04PW010 2,100 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,11
ceP04TW040 2,100 m  Perfil angular remates 0,59 1,24
ceP04TW090 2,100 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 1,97
ceP04TW100 0,533 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,14
ceP04TW110 0,533 ud Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,23
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04PW040 0,178 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,06
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 19,70 0,20
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiii 19,88
Costes indirectos ...........ceeevvviieenns 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..ot e 20,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHO CENTIMOS
ceE08TAW130 m  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
06.23 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria,
ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
ce0010B140 0,270 h Oficial yesero o escayolista 15,29 413
ce0010B150 0,270 h Ayudante yesero o escayolista 14,36 3,88
ceP04PY020 0,515 m2 Placa yeso laminado N-13 341 1,76
ceP04PW060 0,313 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,29
ceP04PW010 2,100 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,11
ceP04TW040 2,100 m  Perfil angular remates 0,59 1,24
ceP04TW090 2,100 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 1,97
ceP04TW100 0,533 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,14
ceP04TW110 0,533 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,23
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04PW040 0,178 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,06
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 14,00 0,14
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei 14,15
Costes indirectos............cccceeeeennns 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiinnin e 14,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceEO07TWD010 m CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.
06.24 Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigén pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fa-
brica de ladrillo, replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Segun
RC-03. Medida la longitud ejecutada.
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,050 h Pedn especializado 14,29 0,71
ceP03VA020 1,020 m  Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m) 3,00 3,06
ceP01LHO10 0,018 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 50,10 0,90
ceA02A080 0,026 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 1,61
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,80 0,08
Suma la partida...........coovveiiiiiiiii 7,89
Costes indirectos........cc.ceeeevveeenn. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .....ooviierie e e e e 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceEO7WD070 m  DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T
06.25 Suministro y colocacién de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, y
hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de proteccion contra la oxidacion, impri-
macién whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al
forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos mecanicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada
dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplemen-
tos necesarios para tapar el ancho del cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin
persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Segin normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 574
ceP0O3ALP010 11,900 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 11,31
ceP13TC013 0,300 m2 Chapa galvanizada 3 mm. 8,83 2,65
ceP250U080 0,350 | Minio electrolitico 410 1,44
ceP25J090 0,350 | Esmalte metalico rugoso 9,50 3,33
ceP01U237 2,000 ud Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 1,25 2,50
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 33,60 0,34
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiie 33,98
Costes indirectos .........cceeevvvveeenns 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiin s 34,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ceEO7WV030 m  APOYO ENCIMERA FABRICA+ALICATADO
06.26 Bancada para encastrar piletas, formada por encimera de piedra natural, no incluida en el precio, de 60 cm de an-
cho, con faldén y remate frontal, colocado sobre mortero de cemento M-160a (1:3), incluso parte proporcional de
soportes de ladrillo cerdmico hueco de 7 cm. de espesor forrado con azulejos de 20x20 cm., color blanco, toma-
dos con mortero de cemento, fondos de perfil en L, replanteo, nivelacién y aplomado, humedecido de las piezas y
limpieza.
ce0010A030 1,300 h  Oficial primera 15,29 19,88
ce0010A070 1,300 h Peon ordinario 14,02 18,23
ceP09ABCO040 1,600 m2 Azulejo liso 20x20 BlIl blanco 7,29 11,66
ceP01LH010 0,024 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 50,10 1,20
ceP01LH020 0,012 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 53,34 0,64
ceA02A050 0,150 m3 MORTERO CEMENTO M-15 71,25 10,69
ceP03ALP065 0,600 kg  Perfil L-50x5 acero laminado 0,86 0,52
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 62,80 0,63
Suma la partida...........cocvviiiiiiiiie 63,45
Costes indirectos .........coeeevvvveeenns 1,00% 0,63
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiin s 64,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS
ceE07WP020 m  FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
06.27 Formacién de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud.
ce0010A030 0,385 h Oficial primera 15,29 5,89
ce0010A070 0,190 h Peon ordinario 14,02 2,66
ceP01LT020 0,026 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 1,63
ceA02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 1,24
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,40 0,11
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiie 11,53
Costes indirectos........cc.eeeeevveeenn. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..o e 11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE3ALR610 ud TAPA REGISTRO MANTENIMIENTO
06.28 Tapa metélica o equivalente para registro de 60x60 cm., realizada con chapa estriada de 4/5 mm. de espesor con
tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metalico de 25x25x3 mm., y contracerco de angular de
30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albafileria, con pp de demolicion de forjado,
de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010B160 1,000 h Oficial 12 cerrajero 15,29 15,29
ce0010A050 1,000 h  Ayudante 14,36 14,36
ceP13TC020 5000 kg Chapa acero estriada 3/5 mm. 0,52 2,60
ceP13TF040 2,400 m  Angular acero 25x25x3 mm. 0,70 1,68
ceP13TF030 2,600 m  Angular acero 30x30x3 mm. 0,75 1,95
ceA02A060 0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 0,14
ceM06MP020 1,000 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,74 1,74
ceM06CM020 1,000 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,11 2,11
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 39,90 0,40
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiie 40,27
Costes indirectos .........cceeevvvveeenns 1,00% 0,40
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiin s 40,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
ceEO7TWA010 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
06.29 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general
de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacién de contadores, derivaciones individuales,, red de dis-
tribucion interior e iluminacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-
xiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.
ce0010A030 3,900 h Oficial primera 15,29 59,63
ce0010A070 9,600 h Peon ordinario 14,02 134,59
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 194,20 1,94
Suma la partida..........cocvvieiiiiiiiie 196,16
Costes indirectos........ccceeeevvveeenns 1,00% 1,96
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiin s 198,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE07WA020 ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)
06.30 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de alimentacion, bateria de conta-
dores, grupo de presion, deposito, montantes, instalacion interior, cualquier otro elemento componente de la instala-
cion, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso ma-
terial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalacion.
ce0010A040 1,950 h Oficial segunda 14,72 28,70
ce0010A070 4,950 h Peon ordinario 14,02 69,40
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 98,10 0,98
Suma la partida..........cccvvieiiiiiiiiie 99,08
Costes indirectos........ccveeevvvvneenns 1,00% 0,99
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin s 100,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07WA030 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
06.31 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por: calderas, tuberias de distribucion de agua, radia-
dores y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y rema-
tes precisos para el correcto montaje de la instalacion.
ce0010A040 3,000 h Oficial segunda 14,72 4416
ce0010A070 7450 h Peon ordinario 14,02 104,45
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 148,60 1,49
Suma la partida..........covevreiieiiiiie e 150,10
Costes indirectos ...........cccocevvernenne 1,00% 1,50
TOTAL PARTIDA .....oovviiiniiniinin s 151,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
ceE07WA040 ud AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)
06.32 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de gas formada por: bateria de contadores, conducciones y cualquier otro
elemento componente de la instalacién, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabique-
ria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalacion.
ce0010A030 0,750 h Oficial primera 15,29 11,47
ce0010A050 1,950 h  Ayudante 14,36 28,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 39,50 0,40
Suma la partida..........cocveviiiiiiiii 39,87
Costes indirectos ...........ccceevvernnnne. 1,00% 0,40
TOTAL PARTIDA .....ooiiieie e sres e s 40,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ceE07WA050 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
06.33 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la infraestructura comdn de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizacio-
nes y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminacion
de red, canalizacion interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacién de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
ce0010A040 1,050 h  Oficial segunda 14,72 15,46
ce0010A070 2,600 h Peon ordinario 14,02 36,45
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 51,90 0,52
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiii 52,43
Costes indirectos........cc.ceeeevveeenn. 1,00% 0,52
TOTAL PARTIDA ..o e 52,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE07WA060 ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)
06.34 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de instalaciones especiales, de proteccion contra incendios y/o seguridad formada por: equi-
pos de seguridad, domotica, equipos de deteccion y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extincién, ven-
tilacién, mecanismos y accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso mate-
rial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalacion.
ce0010A030 0,565 h Oficial primera 15,29 8,64
ce0010A070 0,995 h Peon ordinario 14,02 13,95
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,60 0,23
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiee 22,82
Costes indirectos........cc.eeevevveeenn. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..o e 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07WA080 ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)
06.35 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de climatizacion y ventilacion formada por: conductos con sus accesorios y
piezas especiales, rejillas, bocas de ventilacion, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro ele-
mento componente de |a instalacion y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontaneria y de salubridad, en
edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de ins-
talaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 14,72 14,72
ce0010A070 2,500 h Peon ordinario 14,02 35,05
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 49,80 0,50
Suma la partida...........coovviiiiiiiiie 50,27
Costes indirectos ...........cccceevvrnenne. 1,00% 0,50
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin i 50,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
#CEE06CC776 m2 CHAPADO P. CALIZA TEXTURA NATURAL 2 cm c/REC.
06.36 Chapado de piedra caliza de 60x30x2 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de rio M-10, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, con sellado
de junta superior, sSINTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.
ce0010B080 0,680 h Oficial cantero 15,84 10,77
ce0010B090 0,680 h  Ayudante cantero 14,36 9,76
ceP09CN110 1,050 m2 P.caliza 60x30x2 textura natural 20,91 21,96
ceA02A060 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 1,74
ceA01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 68,64 0,07
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 44,30 0,44
Suma lapartida...........ccoveiiiiiiiiiiec e 4474
Costes indirectos 1,00% 0,45
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin s 4519
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceE07TYB100 m2 TRAS. SEMIDIRECTO YESO LAM. MAESTRA 82x16+1x15mm/600
06.37 Trasdds semidirecto realizado con una placa de yeso laminado de espesor 15 mm. atornilladas a maestras de
82x16 mm. separadas cada 60 cm., puesta en obra con altura de suelo a techo. Incluyendo replanteo, pérdidas,
limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie realizada, descontando huecos superiores a 1 m2. en su medi-
cion.
ce0010A030 0,260 h  Oficial primera 15,29 3,98
ce0010A050 0,260 h  Ayudante 14,36 3,73
ceP04PY040 1,050 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,86 4,05
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW320 3,400 m  Maestra de 82x16 mm. 1,04 3,54
ceP04PW120 12,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,12
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 15,90 0,16
Suma la partida...........coovvveiiiiiiiiie 16,03
Costes indirectos..............ccceeeennne 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA .....ooviiiereree e sres e e 16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 CUBIERTA
#CEE09ICX670 m2 CUB TEJA MIXTA ROJA C/LAMINA IMPERM.
07.01 Tejado compuesto por listones o perfiles primarios de 60x30 mm, formando un reticulado o enrastrelado, de made-
ra de pino o acero galvanizado, clavados directamente sobre faldén inclinado, imprimacién asfaltica en forjado co-
mo barrera de vapor, lamina asféltica de betln elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polimeros
SBS (tipo LBM-40/G-FP) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola),
-22,5° C de plegabilidad en frio, masa nominal de 4,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y
estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminacion antiadherente de film de polietileno en la cara in-
ferior y autoproteccion con granulos minerales en la cara superior, totalmente adherida mediante soplete de fuego,
capa de aislamiento térmico poliestireno de 10 cm anclado mecanicamente o poliuretano proyectado de 100 mm de
espesor, dispuesto entre listones, perfiles secundarios fijados al soporte por medio de clavos taco o clavos espi-
ral, y cobertura con tejas planas o mixtas, incluso formacion de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales,
segun NTE/QTT y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.
ce0010A030 0,550 h Oficial primera 15,29 8,41
ce0010A050 0,275 h Ayudante 14,36 3,95
ceP05TM010 11,300 ud  Teja mixta roja HDR 0,30 3,39
ceP05TM100 0,050 ud Teja ventilacién mixta roja 6,09 0,30
ceP05TWC050 0,770 ud  Teja mix.caballete ceramica 50x24 1,47 1,13
ceP05TWC100 0,050 ud Teja mix.remate lateral ceramica 1,48 0,07
cePO5EW270 15,000 ud  Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,06 0,90
cePO5EW290 2,000 ud  Tornillo HSA 10x90 0,64 1,28
cePO5EW100 3,000 m  Rastrel metalico galvanizado 0,74 2,22
ceP07TX105 1,000 m2 Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub inclinadas 13,90 13,90
ceP06BI040 2,000 kg  Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 2,05 410
ceP06BS130 1,100 m2 Lam. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2 5,46 6,01
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 45,70 0,46
Suma la partida..........c.cocvvveiiiiiiiiie 46,12
Costes indirectos........cc.eeevevveeenn. 1,00% 0,46
TOTAL PARTIDA .....ooviecee e 46,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE09ICX766 m2 CUB TEJA MIXTA ROJA S/EST. MET.
07.02 Tejado compuesto por teja cerdmica mixta, con faldon metélico formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de
nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada y doble enrastrelado de perfileria de chapa de acero galvaniza-
do, tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el se-
cundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metalica exis-
tente (formada por acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frio de las series L, U, C 0 Z, aca-
bado galvanizado, con una cuantia de acero de 7 kg/m?), mediante tornillos rosca-chapa, clavada a la estructura
de cubierta, imprimacion asfaltica en forjado como barrera de vapor, capa de aislamiento térmico de poliestireno
de 10 cm sobre forjado horizontal, listones o perfiles secundarios fijados al soporte por medio de clavos taco o cla-
vos espiral, y cobertura con tejas planas o mixtas, incluso formacién de alero, cumbrera, limas y encuentros es-
peciales, segun NTE/QTT y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.
ce0010A030 0,550 h Oficial primera 15,29 8,41
ce0010A050 0,275 h  Ayudante 14,36 3,95
ceA11C020 1,050 m2 FALDON C/PERFILERIA METAL S/ESTRUCTURA METALICA 11,38 11,95
ceP03AE300 7,000 kg  Acero S235 JRC cubiertas ligeras 1,35 9,45
cePO5EW270 15,000 ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,06 0,90
cePO5EW290 2,000 ud Tornillo HSA 10x90 0,64 1,28
ceP05TM010 11,300 ud  Teja mixta roja HDR 0,30 3,39
ceP05TM100 0,050 ud Teja ventilacion mixta roja 6,09 0,30
cePO5TWCO050 0,770 ud  Teja mix.caballete ceramica 50x24 147 1,13
cePO5TWC100 0,050 ud Teja mix.remate lateral ceramica 1,48 0,07
ceP06BI040 2,000 kg  Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 2,05 410
cePO5EW100 3,000 m  Rastrel metélico galvanizado 0,74 2,22
ceP07TX105 1,000 m2 Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub inclinadas 13,90 13,90
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 61,10 0,61
Suma la partida..........ccooeoiiiiiiiii 61,66
Costes indirectos ...........coeevvvveeenns 1,00% 0,62
TOTAL PARTIDA ..o e 62,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEEO09INAG671 m2 CUB.INV. NO TRANS. P/GRAVA C/AISLM.
07.03 Formacion de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, com-
puesta de los siguientes elementos:
FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo ce-
ramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigén ligero de resistencia a compresion
3,0 MPa, de densidad 600 kg/m®, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de
arcilla expandida, de granulometria entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m* y 150 kg de cemento Portland con ca-
liza CEM I1/B-L 32,5 R, segiin UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularizacion de mortero de cemento M-5 de
2 cm de espesor, fratasada y limpia.
IMPERMEABILIZACION: tipo bicapa, adherida, formada por dos laminas de betin modificado con elastomero SBS,
LBM(SBS)-30/FV (60), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m?, de superficie no protegida y totalmen-
te adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas.
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la traccién transversal de 1,2
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica segun UNE-EN I1SO 13433 inferior a 40 mm, resis-
tencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m?.
AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m?K/W, conductivi-
dad térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 2 kN/m,
una apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica segiin UNE-EN 1SO 13433 inferior a 27 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m?.
CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de didmetro, exenta de finos, extendida con un
espesor medio de 5 cm.
ce0010A030 0,400 h Oficial primera 15,29 6,12
ce0010A050 0,400 h  Ayudante 14,36 574
ceA10L030 0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL. 16,13 1,29
ceP0O7TE102 0,015 m2 Plancha EPS 20mm 0.036W/mK 1,34 0,02
ceA03S020 0,100 m3 HGON.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3) 74,30 743
ceA02A080 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 1,55
ceP06BA020 0,720 kg  Adhesivo PA-200 341 2,46
ceP07TX205 1,050 m2 Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub planas 13,90 14,60
ceP06BS040 2,100 m2 Lé&mina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2 3,74 7,85
ceP06BG100 1,050 m2 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 0,62 0,65
ceP06BG120 1,050 m2 Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 0,82 0,86
ceA11C015 1,000 m2 CAPA GRAVA PROTECCION 3,09 3,09
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 51,70 0,52
Suma la partida...........cocvviiiiiiiiiii 52,18
Costes indirectos 1,00% 0,52
TOTAL PARTIDA .....ooiieeie e sne e e 52,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10I1AW050 m  IMP. ENC. PARAM. VERT. C/PERFIL
07.04 Impermeabilizacién de encuentro con paramento vertical, con un desarrollo de 50 cm, constituida por: imprimacion
asféltica; banda de refuerzo con lamina de betun elastomero de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de
reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de
130 gr/m2., terminacion antiadherente de film de polietileno en ambas caras; lamina de betln elastémero de alta re-
sistencia térmica (tipo LBM-40-FV), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 4,0
kg/m2., armada con fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2., terminacién antiadherente de film de polietileno en am-
bas caras; y 1amina de betln elastémero (tipo LBM-40/G-FP) gris, punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad
en frio -22,5° C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra
de vidrio) de 150gr/m2., terminacion antiadherente de film de polietileno en la cara inferior incluso remate perimetral
con perfil metalico galvanizado. Medida la longitud ejecutada.
ce0010A030 0,180 h Oficial primera 15,29 2,75
ce0010A050 0,00 h  Ayudante 14,36 1,29
ceP06BI010 0,150 kg Imprimacion asféltica 0,3 kg/m2 113 0,17
ceP06BS050 0,300 m2 Lé&mina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 1,28
ceP06BS060 0,550 m2 Lamina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2 4,66 2,56
ceP06BS130 0,550 m2 L&m. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2 5,46 3,00
ceP07W190 1,000 m  Perfil metalico sellado 3,25 3,25
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 14,30 0,14
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiie 14,44
Costes indirectos........cc.eeeevvveeenn. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .....oovieeie e sres e e 14,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE101AW110 ud CAZOLETA EPDM DESAGUE SIFONICO D=110
07.05 Impermeabilizacion de desagiie, constituida por: refuerzo con lamina asféltica de betin elastémero SBS (tipo
LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte
con soplete, previa imprimacion asfaltica; incluso colocacion de cazoleta para desagilie de EPDM, sifonica, de 110
mm. de diametro.
ce0010A030 0,150 h Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A050 0,075 h  Ayudante 14,36 1,08
ceP06BI010 0,300 kg Imprimacion asféltica 0,3 kg/m2 113 0,34
ceP06BS070 1,000 m2 Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,56 5,56
ceP06WC010 1,000 ud Cazoleta EPDM desagiie sifénico D=110 25,02 25,02
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 34,30 0,34
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiii e 34,63
Costes indirectos........ccc.cceeevvvnennn. 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA .....ooviieeeereerre e sees e s 34,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
#CEE101AW672 ud CONEXION DE SUMIDERO A BAJANTE
07.06 Salida de bajante de evacuacion de aguas pluviales, de tuberia de PVC de diametro 125 mm., con un extremo
acodado y otro en copa con junta elastémera para conectar a bajante de PVC o de zinc.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17JP080 0,100 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D125mm. 1,31 0,13
ceP17VF040 0,300 m  Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 125 mm. 11,50 3,45
ceP17VP070 0,100 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 125mm. 446 0,45
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,30 0,06
Suma la partida..........cccoooiiiiiiii 6,38
Costes indirectos ...........ccccvvvvrnennn. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE12PAA010 m  ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm
07.07 Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterén pulida en fabrica, recibida con mortero de cemento CEM
1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su
longitud.
ce0010A030 0,200 h Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A070 0,100 h Peon ordinario 14,02 1,40
ceA02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,31
ceP10AA010 1,000 m  Albardilla piedra artificial 25x3cm 7,03 7,03
ceA01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 68,64 0,07
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,90 0,12
Suma la partida..........cocvvieeiiiiiiie 11,99
Costes indirectos ...........ccccevveernnnne 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .....ooviiin s 12,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE16US010 m2 ESTRUCTURA LUCERNARIO < 3 m.
07.08 Lucernario a una, dos o cuatro aguas (dimensiones luz maxima 3,00 m. con una separacion entre barras soporta-
vidrios de 0,90 m.) realizado con perfileria de aluminio, lacada color a elegir, autoportante, con seccién en forma de
te de 50x60 mm., espesor e=1,50 mm., i/p.p. de perfileria para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, torni-
lleria con arandela estanca para fijacion del material de cerramiento, perfiles especiales de cumbrera y bisagra para
la realizacion de limatesas y caballetes, babero perimetral realizado con perfil extrusionado, i/remates especiales
para caperuzas de coronacion, realizados en chapa de aluminio lacada y piezas de anclaje del lucernario.
ce0010B390 1,630 h Equipo cerrajero taller 28,23 46,01
ce0010B400 2110 h Equipo cerrajero montaje 42,50 89,68
ceP14L010 1,000 m2 Perfileria aluminio tipo T 27,14 27,14
ceP14L030 1,000 m2 Remates+anclajes T1 7,75 7,75
ceP01DA150 8,000 ud Pequefio material 0,55 4,40
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 175,00 1,75
Suma la partida..........c.cocvvveiiiiiiiiie 176,73
Costes indirectos........c..cceeevvveeenn. 1,00% 1,77
TOTAL PARTIDA .....ooiiiecie e sres e e 178,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceE16TPC050 m2 POLICARB.CELULAR CUB. 10 mm. COL.
07.09 Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato color bronce traslucido, de 10
mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfileria de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres,
tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.
ce0010B320 0,650 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 9,94
ce0010B350 0,650 h Ayudante vidrieria 14,36 9,33
ceP14TP060 1,050 m2 Placa policarbon.celular c.bronce e=10mm 19,47 20,44
ceP14TW010 3,000 m  Perfil universal goma neopreno 458 13,74
ceP01DA150 2,000 ud Pequefio material 0,55 1,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 54,60 0,55
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiie i 55,10
Costes indirectos ..........ccceevvviieenns 1,00% 0,55
TOTAL PARTIDA ..o e 55,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CE15DBA753 m2 BARAND.ANTEPECHO PFL D50 TUB.HORIZ.
07.10 Barandilla / antepecho formada por tubos de acero galvanizado de didmetro 50 mm. y 20 mm., con montantes ca-
da metro, anclados sobre muretes de fabrica en petos cubierta.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafileria.
ce0010B160 0,350 h Oficial 12 cerrajero 15,29 535
ce0010B170 0,350 h Ayudante cerrajero 14,36 5,03
ceP13BT150 1,000 m  Barandilla peto tubo acero galv ¢50mm 25,58 25,58
#CE15753 1,000 m  Tubo acero galv ¢20mm 8,60 8,60
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 44,60 0,45
Suma la partida..........c.coevveiiiiiiie 45,01
Costes indirectos ...........cccceevvrrenne. 1,00% 0,45
TOTAL PARTIDA .....ooiiirirniinienie e 45,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
#CE20WAN?751 m  CANALON OCULTO ALUMINIO LACADO
07.11 Suministro y colocacion de canalén oculto de aluminio lacado de 0.68 mm de espesor, de seccién cuadrada, con
un desarrollo de 400 mm, en cubierta inclinada de teja cerdmica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, tapeta,
juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Incluso parte proporcional de imper-
meabilizacién bajo canaldn con solapes.
ce0010A120 0,500 h  Cuadrilla E 29,31 14,66
ceP17NA050 1,250 m  Canaldn alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas 12,81 16,01
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 31,20 0,31
Suma la partida...........coovvveiiiiiiiie 31,53
Costes indirectos..............ccceeeenns 1,00% 0,32
TOTAL PARTIDA .....ooviieere e s e e 31,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE09S030 ml LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C
07.12 Instalacion de linea de vida tipo C, segn NTP 809 y UNE EN 795:1997. Compuesta por una linea flexible, hecha
con cable metalico, homologado, situado entre anclajes de extremidad fijados mediante un anclaje estructural. Para
la conexion de EPI contra caidas directamente a la linea flexible 0 mediante
un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para
ello un conector adecuado y compatible.
Cumplira los siguientes requisiotos:
+ Angulo respecto a la horizontal iggual o inferior a 15°
+ Todas las piezas y componentes deben resistir el doble
del esfuerzo previsto (factor de seguridad 2).
Instalada por instalador homologado.
ce0010A030 0,250 h Oficial primera 15,29 3,82
ce0010A060 0,250 h Pedn especializado 14,29 3,57
ceP311S041 2,000 ud Punto de anclaje fijo 11,75 23,50
ceP311S069 1,000 m. Cable inox. 8 mm. 544 5,44
ceP01DA150 4,000 ud Pequefio material 0,55 2,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 38,50 0,39
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiie i 38,92
Costes indirectos..... 1,00% 0,39
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiennei e s 39,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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#CEE15EV631 m  ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.
07.13 Escalera vertical de acero galvanizado formada por peldafios del mismo material, aros quitamiedos de diametro 50
cm en acero galvanizado, con superficie de peldafio rugosa espaciados cada 30 cm, con garras a fachada para
recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albafileria. Con primer peldafio a 2.00 m del suelo para
evitar que se suban los nifios.
ce0010A090 0,150 h  Cuadrilla A 36,66 5,50
ceP13EV010 3,300 ud Pate estandar a.galv. D=14 mm 3,86 12,74
#CEE15631 1,000 m  Aros y anclajes a faschada 9,00 9,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 27,20 0,27
Suma la partida..........c.cocvvveiiiiiiiiee 27,51
Costes indirectos........c.ccoeeeevveeenn. 1,00% 0,28
TOTAL PARTIDA .....ooiiiicie e sees e 27,719
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE09ISD070 m REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=500
07.14 Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de 500 mm. de desarrollo,
en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad, totalmente
instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, sINTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera magnitud.
ce0010A030 0,150 h Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 14,36 2,15
ceP05CG130 1,150 m  Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 4,72 543
ceP0O5CW010 0,600 ud Tornilleria y pequefio material 0,15 0,09
ceP06BS130 1,100 m2 Lam. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2 5,46 6,01
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 16,00 0,16
Suma la partida...........coevveiiiiiiiiie i 16,13
Costes indirectos ..........cceeevvviieenns 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..o e 16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION
#CEE10AWV770 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm fachadas+ BV
08.01 Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) revestido con papel kraft como barrera de
vapor, de 80 mm de espesor, reaccion al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK; resis-
tencia térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,040 h Oficial primera 15,29 0,61
ce0010A070 0,040 h  Pedn ordinario 14,02 0,56
ceP07TW068 1,100 m2 Pan.semirig.MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach. 7,68 8,45
#CEE10730 1,00 m2 Barrera vapor papel Kraft 0,16 0,18
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,80 0,10
Suma la partida..........coceveeiiiiiiiiie 9,90
Costes indirectos ...........cccceeveerennne 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin s 10,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
ceE10AWV068 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm partic.int.
08.02 Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel rigido de lana mineral (MW) no re-
vestido de 80 mm de espesor, reaccién al fuego A1, densidad 70 kg/m3 y conductividad térmica 0.034W/mK, re-
sistencia térmica 2.35m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,040 h Oficial primera 15,29 0,61
ce0010A070 0,040 h Pedn ordinario 14,02 0,56
ceP07TW108 1,100 m2 Panel MW 80mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 9,21 10,13
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,30 0,11
Suma la partida..........c.cooveiiiiiii 11,41
Costes indirectos ...........ccccevvvrnennn. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot 11,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ceE10AWV046 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 40kg/m3 e=60mm partic.int.
08.03 Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel semirigido de lana mineral (MW) no
revestido de 60 mm de espesor, reaccion al fuego A1, densidad 40 kg/m3 y conductividad térmica 0.035W/mK,
resistencia térmica 1.70m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,040 h Oficial primera 15,29 0,61
ce0010A070 0,040 h Peon ordinario 14,02 0,56
ceP07TW086 1,100 m2 Panel MW 60mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores 514 5,65
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,80 0,07
Suma la partida..........coceeviiiiiiiiii 6,89
Costes indirectos ...........ccceevvveeennns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..o e 6,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE10AXH112 m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados
08.04 Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-
metral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresion
>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacién de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN
13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,020 h Oficial primera 15,29 0,31
ce0010A070 0,020 h Peon ordinario 14,02 0,28
ceP07TX302 1,100 m2 Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos 7,57 8,33
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 8,90 0,09
Suma la partida...........cccvvveiiiiiiiice 9,01
Costes indirectos............cccceeeeennns 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiniinnn s 9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
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ceE10ASH050 m2 AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno
08.05 Aislamiento acustico al ruido de impacto en suelos realizado con lamina acustica de polietileno reticulado en célula
cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecutada, suministrado en rollos ,
previa colocacion de film plastico de polietileno, incluso limpieza del soporte y corte.
ce0010A030 0,050 h Oficial primera 15,29 0,76
ce0010A070 0,050 h Pedn ordinario 14,02 0,70
ceP07AL190 1,050 m2 Lamina acustica PE-XC e=10 mm 1,51 1,59
ceP07W140 1,050 m2 Film protector polietileno e=0,2mm 0,13 0,14
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,20 0,03
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei e 3,22
Costes indirectos........cccoeeeevveennn. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooviiire e s e 3,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ceE10INS020 m  SELL.JUNT.DILAT.C/SILICONA NEUTRA 15mm.
08.06 Sellado de juntas de dilatacién de 15 mm. de anchura media con silicona neutra y cordén sellador de poliuretano
previamente introducido en la junta (fondo de junta), i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longi-
tud y realizado por personal especializado.
ce0010A030 0,075 h Oficial primera 15,29 1,15
ceP06SI1120 1,050 m  Sellado silicona neutra e=20 mm. 1,76 1,85
ceP06S1050 1,050 m  Fondo juntas sellado D=20 mm 0,18 0,19
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,20 0,03
Suma la partida...........ccovvviiiiiiiiiii 3,22
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooviiiinii e 3,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ceE10IAW160 m  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm
08.07 Impermeabilizacién en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, me-
diante la colocacion de una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de po-
lister, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. pro-
tegida con una capa de 2 cm. de mortero.
ce0010A030 0,020 h Oficial primera 15,29 0,31
ce0010A050 0,020 h  Ayudante 14,36 0,29
ceP06BS280 0,400 m2 L&m. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6,14 2,46
ceA02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,31
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,40 0,03
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiie 3,40
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiecre e sres e 343

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS
ceE11R040 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA
09.01 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio grano fino (M-5)
de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y
fratasado mecanico, medido en superficie realmente ejecutada.
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 14,29 1,43
ceP01CC030 0,020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,65 1,61
ceP01AA020 0,072 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 1,00
ceM01HE010 0,050 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,37 0,72
ceP01DA130 0,255 m3 Agua 1,00 0,26
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,60 0,07
Suma la partida..........c.coovvveiiiiiiiiiei 6,62
Costes indirectos........cccceeeevveennn. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooiiiicie e sees e 6,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE11RRA070 m  RODAPIE CHAPADO HAYA 7x1,6 cm.
09.02 Rodapié de aglomerado chapado en haya de 7x1,6 cm., barnizado en fabrica, clavado en paramentos,
sINTE-RSR-27, medido en su longitud.
ce0010B180 0,100 h Oficial 12 carpintero 15,29 1,53
ceP08MR190 1,050 m  Rodapié chapado haya 7x1,6cm. 1,50 1,58
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,10 0,03
Suma la partida..........cccoeoviiiiiiii 3,14
Costes indirectos ...........ccccevvvrrenne. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin i e 3,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ceE11SP050 m2 PAVIMENTO PVC ANTIDESLIZANTE ROLLOS
09.03 Pavimento antideslizante (Rd clase 2 s/n UNE-ENV 12633:2003) de PVC heterogéneo calandrado en rollos, clase
de reaccién al fuego CFL-s1; recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, soldadura de juntas con
cordén de PVC, ifalisado y limpieza, sINTE-RSF-7, con certificado ISO 9000 y comportamiento al fuego CFL (s/n
UNE-23727), medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,150 h Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 14,02 2,10
ceP08SC060 1,050 m2 Pav. PVC antideslizante 16,50 17,33
ceP08MA020 0,300 kg Adhesivo contacto 0,25 0,08
cePO08MA050 1,500 kg Pasta niveladora / alisadora 0,53 0,80
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,60 0,23
Suma la partida..........cocoeoiiiiiiii 22,83
Costes indirectos ...........cceevvvveeennns 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 23,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SEIS CENTIMOS
ceE08PS030 m2 REVEST. MURAL VINILICO 1,5 mm
09.04 Revestimiento continuo mural vinilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento electrostatico an-
tiestatico <2.5 kv, espesor 1,5 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reaccion al fuego B-s1,d0 segln
CTE DB SlI, colocado con cola multiceluldsica disuelta en agua, s/UNE 23727, sINTE-RSF, incluso p.p. de recor-
tes y solapes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,240 h Oficial primera 15,29 3,67
ce0010A070 0,120 h Peon ordinario 14,02 1,68
ceP04N030 1,050 m2 Revest. vinilico 1,5 mm 12,07 12,67
ceP08MA020 0,350 kg Adhesivo contacto 0,25 0,09
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 18,10 0,18
Suma la partida..........c.coceveiiiiiiii 18,29
Costes indirectos...........ccceveveerennne 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA .....ooiiirinnernin e 18,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE11EP674 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. seco)C/ROD
09.05 Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico, de 40x40, para trénsito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesivo cemen-
toso tipo C2 mediante sistema de doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia
elevada a la abrasion y absorcion de agua reducida, para junta de 2 mm, con la misma tonalidad de las piezas. In-
cluso p/p de limpieza, comprobacién de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y,
en su caso, juntas de particién y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.
ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 15,29 3,82
ce0010B110 0,250 h Ayudante solador, alicatador 14,36 3,59
ceP0BEPO010 1,060 m2 Bald.gres porceldnico uso intensivo 18,52 19,45
cePOSEPP200 0,750 ud Rodapié gres porcel. pulido 9 cm. 2,70 2,03
ceP01FA140 4,000 kg Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1 0,51 2,04
ceP01FJ010 0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 31,10 0,31
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 31,39
Costes indirectos..............ccceeeennns 1,00% 0,31
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiinii s 31,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
#CEE11EP675 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)C/ROD
09.06 Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico, de 40x40, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo ce-
mentoso tipo C2 mediante sistema de doble encolado,y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resisten-
cia elevada a la abrasion y absorcién de agua reducida, para junta de 2 mm, con la misma tonalidad de las pie-
zas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas peri-
metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de
nivel y, en su caso, juntas de particién y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacién del material so-
brante del rejuntado y limpieza final del pavimento
ce0010B100 0,250 h Oficial solador, alicatador 15,29 3,82
ce0010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 3,59
cePOSEPO020 1,060 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 19,27 20,23
cePOSEPP200 0,750 ud Rodapié gres porcel. pulido 9 cm. 2,70 2,03
cePO1FA140 4,000 kg Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1 0,51 2,04
ceP01FJ010 0,300 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 31,90 0,32
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 32,18
Costes indirectos ...........cccoeevvnnenne. 1,00% 0,32
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e e 32,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceE11EP200 m PELDANO GRES PORCELANICO
09.07 Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres porcelanico, con remate frontal curvo, recibido
con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.
ce0010B100 0,200 h Oficial solador, alicatador 15,29 3,06
ce0010B110 0,200 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 2,87
ceP0O8EPP030 1,060 m  Huella gres porcelanico 18,39 19,31
cePOSEPP080 1,050 m  Contrah. gres porcelanico 417 4,38
ceP01FJ080 0,600 kg Mortero tapajuntas CG2 color 0,61 0,37
ceP01FA035 2,000 kg  Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,71 1,42
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 31,40 0,31
Suma la partida..........ccoeevviiiiiiiii 31,72
Costes indirectos ...........coeevvvvveenns 1,00% 0,32
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiirrerrie e e 32,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE11EP410 ud ZANQUIN GRES PORCELANICO ESMALTADO 8 cm.
09.08 Zanquin de gres porcelanico esmaltado de 8 cm. color a elegir por la D.F., con relieve, recibido con adhesivo C1
TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina blanca y
limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada.
ce0010B100 0,100 h Oficial solador, alicatador 15,29 1,53
ce0010B110 0,050 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 0,72
cePOSEPP310 1,000 ud  Zanquin gres porcel. esmaltado 8 cm. 4,00 4,00
ceP01FA050 0,001 t M.cola int/ext porcelanico BL C1TE 230,72 0,23
ceP01FJ070 0,001 t M.int/ext.ceram. junta fina blanco CG1 180,25 0,18
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,70 0,07
Suma la partida..........cocvvieeiiiiiiie 6,73
Costes indirectos ...........ccccevveernnnne 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooviiin s 6,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceE08PS080 m  MOLDURA HAYA VAPORIZADA
09.09 Moldura de madera de haya vaporizada maciza de 40x15 mm., barnizada, clavada con clavos de acero y ta-
cos, incluso p.p. de medios auxiliares.
ce0010B180 0,100 h Oficial 12 carpintero 15,29 1,53
ceP04MW030 1,060 m  Moldura de haya vapor. 40 x 15 mm. 1,80 1,89
ceP01DA150 0,250 ud Pequefio material 0,55 0,14
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,60 0,04
Suma la partida...........cccvvveiiiiiiiiic 3,60
Costes indirectos............ccceeeeennnnn. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiniinnin s 3,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE12ACB012 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo
09.10 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorcion Bl y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-
ro coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010B100 0,100 h Oficial solador, alicatador 15,29 1,53
ce0010B110 0,100 h Ayudante solador, alicatador 14,36 1,44
ceP09ABCO030 1,050 m2 Azulejo liso 20x20 BIII color 7,60 7,98
ceP01FA100 1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11 0,11
ceP01FJ040 0,320 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59 0,19
ceP09ABC150 0,250 m  Cantonera PVC 0,91 0,23
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,50 0,12
Suma la partida..........ccoevieiiiiiiiiie 11,60
Costes indirectos ...........cccceveerennne 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin e 11,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceE12PNMO010 m  ENCIMERA MARMOL e=3cm
09.11 Encimera de marmol nacional (calidad de referencia crema marfil) de 3 cm. de espesor, con faldon y zécalo, i/an-
clajes, colocada, medida la superficie ejecutada (minima=1 m2).
ce0010B080 1,250 h Oficial cantero 15,84 19,80
ce0010B090 1,250 h Ayudante cantero 14,36 17,95
ceP09E060 1,000 m2 Encimera marmol e=3cm. 103,85 103,85
ceP09E030 1,000 ud Material aux. anclaje encimera 6,40 6,40
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 148,00 1,48
Suma la partida...........coovveiiiiiiiii 149,48
Costes indirectos ...........cccceevvrrenne. 1,00% 1,49
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 150,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE29IF070 m2 FELPUDO DE ALUMINIO P/EMPOTRAR SUELO
09.12 Felpudo de aluminio de facil instalacion (calidad de referencia Atenea de Basmat). Apropiado para instalacién empo-
trado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 9
mm.
ce0010B100 0,100 h Oficial solador, alicatador 15,29 1,53
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 1,44
ceP33IF070 1,000 m2 Felpudo de aluminio Basmat Atenea 194,00 194,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 197,00 1,97
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 198,94
Costes indirectos ..........coeeevvviveennns 1,00% 1,99
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 200,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE11SG060 m2 BANDA SENALIZADORA ACCESIBLE CAUCHO
09.13 Suministro y colcoacién de bandas sefializadoras visuales y tactiles formadas por pavimento de caucho de color,
a elegir por la DF, contrastado con el pavimento general. Con relieve de altura 3+1 mm. en zonas interiroes y de
51 mm. en zonas exteriores. Cumpliran los requsitos de dimensiones indicadas en el apartad 2.2 del SUA-9. Re-
cibido con pegamento sobre pavimento existente, i/alisado y limpieza, sINTE-RSF-11, medida |a superficie ejecu-
tada.
ce0010A030 0,180 h Oficial primera 15,29 2,75
ce0010A070 0,180 h Pedn ordinario 14,02 2,52
ceP08SG100 1,050 m2 Banda sefializadora accesible caucho 14,55 15,28
ceP08MA020 0,350 kg Adhesivo contacto 0,25 0,09
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 20,60 0,21
Suma la partida..........cocvevviiiiiiiii 20,85
Costes indirectos ...........cceevvvieeennns 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ..o e 21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR
ceE14ALA200 m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS
10.01 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por
DOS HOJAS, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornille-
ria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso
p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segiin UNE-EN 12207, clasificacién a
la estanqueidad al agua clase 7A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase
C5, segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALR200 1,000 m2 Vent.corred.alum.color RPT 2 HOJAS 146,00 146,00
%PM 1,000 %  Pequefio material 160,50 1,61
ce0010B160 1,200 h Oficial 12 cerrajero 15,29 18,35
ce0010B170 1,200 h Ayudante cerrajero 14,36 17,23
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 197,70 1,98
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiei 199,69
Costes indirectos........cc.eeeeevveeenn. 1,00% 2,00
TOTAL PARTIDA ..o e 201,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE14ALA235 m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS + FIJO + MONOBLOCK
10.02 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por
DOS HOJAS Y FIJO LATERAL, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y ca-
lidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de al-
ta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homo-
logados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasi-
ficacion a la permeabilidad al aire clase 3, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 7A,
seglin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210. Total-
mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALR235 1,000 m2 Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 2 HOJAS + FIJO 125,00 125,00
%PM 1,000 %  Pequefio material 139,50 1,40
ce0010B160 1,600 h Oficial 12 cerrajero 15,29 24 46
ce0010B170 1,600 h  Ayudante cerrajero 14,36 22,98
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 188,40 1,88
Suma la partida.........ccooveiiiiiiiie 190,24
Costes indirectos ...........ccccoevvvnenne. 1,00% 1,90
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiniinie s 192,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE14ALF010 m2 FIJO ALUMINIO LACADO COLOR
10.03 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor
minimo de pelicula seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. In-
cluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207, clasifica-
cion a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Segiin CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro
de energia y NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.
ce0010B160 0,600 h Oficial 12 cerrajero 15,29 9,17
ce0010B170 0,600 h  Ayudante cerrajero 14,36 8,62
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALF040 1,000 m2 Fijo RPT p/vid.doble 75,27 75,27
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 110,10 1,10
Suma lapartida...........coevveiiiiiiiiiie e 111,24
Costes indirectos ...........ccceeveereenne 1,00% 1,11
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s 112,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
ceE14ALH215 m2 VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA + FIJO + MONOBLOCK
10.04 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema
Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO LATERAL, con perfileria provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homo-
logados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanquei-
dad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK), persiana
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALH215 1,050 m2 Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja + fijo / monoblock 125,00 131,25
%PM 1,000 %  Pequefio material 145,80 1,46
ce0010B160 0,450 h Oficial 12 cerrajero 15,29 6,88
ce0010B170 0,450 h Ayudante cerrajero 14,36 6,46
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 160,60 1,61
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiii 162,18
Costes indirectos........ccc.eeeeevveeenn. 1,00% 1,62
TOTAL PARTIDA ..ot e 163,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE14ALQB030 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1H. MONOBLOC AP. INT.
10.05 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60
CORTIZO, formada por UNA HOJA, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor
y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados for-
mando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-
zado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accio-
namiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fija-
cion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en ta-
ller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al
agua clase 9A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, seglin
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALQ060 1,050 m2 P.pract. RPT monobloc 1h. ap.interior c/persiana 176,75 185,59
%PM 1,000 %  Pequefio material 200,10 2,00
ce0010B160 0,500 h Oficial 12 cerrajero 15,29 7,65
ce0010B170 0,500 h Ayudante cerrajero 14,36 7,18
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 216,90 217
Suma la partida...........coovvveiiiiiiiie 219,11
Costes indirectos............cccceeeeennns 1,00% 219
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiinnin e 221,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceE14ALQA020 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT
10.06 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO,
sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfileria provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Vélida para configuracién de salida de emergencia
con dispositivos antipanico segtin normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabi-
lidad al aire pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua pendiente de
clasificacién, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion,
segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALQ055 1,060 m2 Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior 222,00 233,10
%PM 1,000 %  Pequefio material 247,60 2,48
ce0010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 574
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 262,00 2,62
Suma la partida..........cocvevviiiiiiiii 264,58
Costes indirectos...........ccceevvveeennn. 1,00% 2,65
TOTAL PARTIDA ..o e 267,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE12PVA010 m  VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm
10.07 Vierteaguas de piedra artificial con goterdn, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en
fabrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
ce0010A030 0,150 h Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A070 0,150 h Peon ordinario 14,02 2,10
ceP10VA010 1,000 m  Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm 5,70 570
ceA02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,31
ceA01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 68,64 0,07
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 10,50 0,11
Suma la partida..........cocvvieeiiiiiiie 10,58
Costes indirectos ...........ccccevveernnnne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....ooviiin s 10,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE15CPF080 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS
10.08 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa), para puerta cortafuegos de una hoja, dos
puntos de fijacién. Medida la unidad instalada.
ce0010B160 0,200 h Oficial 12 cerrajero 15,29 3,06
ce0010B170 0,200 h Ayudante cerrajero 14,36 2,87
ceP23FM080 1,000 ud Cierre antipanico 1H. dos puntos 95,73 95,73
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 102,20 1,02
Suma la partida...... 103,23
Costes indirectos 1,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 104,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceE14ALK020 ud VENT.AL.LB. 0JO BUEY RPT D=100 cm
10.09 Ventana ojo de buey mitad fija y mitad practicable de 1 hoja de aluminio lacado de 60 micras, de D=100 cm., com-
puesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/INTE-FCL-2.
ce0010B160 0,220 h Oficial 12 cerrajero 15,29 3,36
ce0010B170 0,110 h  Ayudante cerrajero 14,36 1,58
ceP12ALK020 1,000 ud Ventana ojo buey semi-prac D=100 RPT 376,84 376,84
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 381,80 3,82
Suma la partida..........cocveviiiiiiiiii 385,60
Costes indirectos ...........ccceevvveeennns 1,00% 3,86
TOTAL PARTIDA ..o e 389,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
ceE15CPF005 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA
10.10 Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-45-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacién a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en
obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
ce0010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 15,29 3,82
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 14,36 3,59
ceP23FM005 1,000 m2 P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 87,00 87,00
ceP01DA150 1,500 ud Pequefio material 0,55 0,83
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 95,20 0,95
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei 96,19
Costes indirectos..............cceeeennns 1,00% 0,96
TOTAL PARTIDA .....oevitiiiinii e 97,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE15DCC16 m CHAPON DE ACERO PRELACADO 0JO DE BUEY
10.11 Chapén de acero de 10 mm de espesor, prelacado, de 25 cm de ancho, en ventana circular, incluso replanteo,
preparacion, corte, remates y elementos de sujecion y anclaje.
ce0010B160 0,220 h Oficial 12 cerrajero 15,29 3,36
ce0010B170 0,110 h  Ayudante cerrajero 14,36 1,58
#CEP13DC16 1,000 m  Chapa acero e-10 mm prelac. a-25 cm 35,00 35,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 39,90 0,40
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 40,34
Costes indirectos ..........coeeevvviveennns 1,00% 0,40
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 40,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE15DCC020 m2 CELOSIA FIJA LAMAS CHAPA GAL.
10.12 Celosia fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo ma-
terial, i/patillas para recibir en fabricas, s/planos de detalle, incluso recibido, ajuste y montaje en obra. Totalmente
instalada.
ce0010B160 0,100 h Oficial 12 cerrajero 15,29 1,53
ce0010B170 0,100 h  Ayudante cerrajero 14,36 1,44
ceP13DC020 1,000 m2 Celosia fija lamas chapa galvan. 64,38 64,38
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 67,90 0,68
Suma la partida...........ccovvviiiiiiiiiii 68,58
Costes indirectos...........ccccoeeeeennns 1,00% 0,69
TOTAL PARTIDA ......ooviirie e esree e e s e s 69,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ceE15WF010 m2 FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA
10.13 Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibi-
do a columna metalica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado.
ce0010B160 0,500 h Oficial 12 cerrajero 15,29 7,65
ce0010B170 0,500 h Ayudante cerrajero 14,36 718
ceP13WF020 11,400 kg Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,62 7,07
ceP01AA020 0,075 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 1,04
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,90 0,23
Suma la partida..........cccoovveiiiiiiiiie 23,17
Costes indirectos...........ccceevveernnnnn 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ......ooviiiie e sere s 23,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 CARPINTERIA INTERIOR
#CEE13EPL754 m2 PUERTA DE PASO MELAMINA 1 HOJA
11.01 Puerta de paso ciega de UNA HOJA practicable, formada por tablero aglomerado canteado visto en "E", chapado
con tablero de fibras, con pp de huecos para acristalar, acabado con melamina, color a elegir por la DF s/carta,
precerco de pino, cerco y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, acabado en melamina del mismo color,
pernios acero inox de 80 mm y cerradura con manilla tipo ocariz de acro inox, incluso ajustado de la hoja, fijacion
de los herrajes, nivelado y ajuste final.
ce0010B180 1,262 h Oficial 12 carpintero 15,29 19,30
ce0010B190 1,060 h  Ayudante carpintero 14,36 15,22
ceP11C040 1,000 m2 P.Paso tab.aglom.melamina 40,20 40,20
ceA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 27,35 17,09
ceP11RB240 1,780 ud Bisagra acero inox. 1,75 3,12
ceP11TL050 5568 m  Tapajunt. DM LR melamina color 70x10 0,50 2,78
ceP11RM010 0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 16,45 10,28
ceP11RP015 0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior s’FUNE 12209 2,55 1,59
ceP11RW080 0,625 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 450
ceP11RW090 0,625 ud Tope puerta 0,26 0,16
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 114,20 1,14
Suma la partida...........cocvveviiiiiiiie 115,38
Costes indirectos ..........oceeevvviieennns 1,00% 1,15
TOTAL PARTIDA ..ot e 116,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS
ceE13EZ110 m2 PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA
11.02 Suministro y colocacion de puerta interior técnica corredera, disefio y dimensiones segun memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de table-
ro de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y 50
mm. de espesor (ajustar segun espesor de tabiqueria). Carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al pa-
ramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio espe-
cial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar,
y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cu-
bre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guia, zdcalo proteccién en chapa
de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios
auxiliares. Segun especificaciones de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B180 0,900 h Oficial 12 carpintero 15,29 13,76
ce0010B190 0,900 h  Ayudante carpintero 14,36 12,92
ceP11C260 1,000 m2 P.Paso corredera tab.aglom.melamina 35,20 35,20
ceA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 27,35 17,09
ceP11PD170 3,000 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 450 13,50
ceP11RM010 0,625 ud Juego pomo / manivelas de acero inox. 16,45 10,28
ceP11RW030 1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera 7,33 7,33
ceP11RW040 1,700 m  Perfil susp. p.corred. galv. 1,74 2,96
ceP11RW025 1,000 ud Cierre interior + desbloqueo exterior 1,70 1,70
ceP11RW140 0,600 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,28 4,37
ceP11RW150 1,000 ud Kit chapa galv. embutir pta. pared 5,35 5,35
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 124,50 1,25
Suma la partida...........cccevveiiiiiiiiiiiecec e 125,71
Costes indirectos ...........ccceeveernnnne 1,00% 1,26
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin s 126,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE13V015 ud TRANSF. PUERTA A ANTIPILLADEDOS
11.03 Mecanizado de hoja y cerco de puerta de paso a sistema antipilladedos hasta una altura de 120 cm., por ambos
lados de la hoja, mediante el corte de la hoja , incorporacién de perfil de caucho pegado y fijado mecéanicamente,
sustitucion de bisagras por bisagras acodadas, en toda la zona protegida y elevacion de cerradura y manivela a
una altura superior a 120cm. Incluso pp/ de medios auxiliares, totalmente instalado y rematado siguiendo las ins-
trucciones de la direccion de obra.
ce0010B180 1,600 h Oficial 12 carpintero 15,29 24,46
ceP11RB050 1,000 ud Pernio acodado antipilladedos 4,01 4,01
ceP11RW105 1,000 ud Transf. puerta a antipilladedos. 40,21 40,21
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 68,70 0,69
Suma lapartida...........ccoevveiiiiiiiiiiiiic e 69,37
Costes indirectos ........cccveeevvvveeenns 1,00% 0,69
TOTAL PARTIDA .....oovviiiiin s 70,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SEIS CENTIMOS
ceE13K070 m2 VENT. INT. FIJA MADERA HAYA VAPORIZADA
11.04 Ventana fija para interiores realizada en madera de haya vaporizada para barnizar, incluso tapajuntas lisos de
haya vaporizada, macizos 70x10 mm. en ambas caras, montada y barnizada.
ce0010B180 0,600 h Oficial 12 carpintero 15,29 9,17
ce0010B190 0,600 h Ayudante carpintero 14,36 8,62
ceP11N080 1,000 m2 Vent. fija interior haya vaporizada p/barnizar 32,63 32,63
ceP11PP020 2,740 m  Precerco de pino 90x40 mm. 1,99 545
ceP11TL040 5478 m  Tapajunt. DM LR haya vap. 70x10 0,78 427
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 60,10 0,60
Suma la partida...........coevveiiiiiiiiie i 60,74
Costes indirectos ..........cceeevvviieenns 1,00% 0,61
TOTAL PARTIDA ..o e 61,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceE13MA010 m2 PTA.ARMARIO PRACT.MACIZA HAYA VAP.
11.05 Puerta armario de haya vaporizada, formada por forrado de laminado plastico, formica 6 similar, y canteada de
haya vaporizada barnizada, con precerco de pino, cerco de haya vaporizada barnizado, garras de fijacion de
acero galvanizado, tapajuntas de 70x10 mm. de haya vaporizada barnizada, pernios latonados de 80 mm., cerra-
dura maestreada y manillas. Incluso ajustado de cerco y hoja, fijacién de los herrajes y nivelado, pequefio mate-
rial y ajuste final, aplomada, colocada y con eliminacion de restos, segun NTE/PPM-8.
ce0010B180 1,000 h Oficial 12 carpintero 15,29 15,29
ce0010B190 1,000 h  Ayudante carpintero 14,36 14,36
ceP11AH050 1,000 ud P.armario lisa ALM haya vaporizada 48,96 48,96
ceP11PP010 3,680 m  Precerco de pino 70x35 mm. 1,60 5,89
ceP11PD100 3,100 m. Cerco directo haya vap.M. 70x50 mm. 4,60 14,26
ceP11TM080 3,150 m  Tapajunt. LM haya vap. 70x12 1,35 4,25
ceP11HS060 1,000 ud Cerradura maestreada 7,80 7,80
ceP11RB010 2,000 ud Pernio laton 80/95 mm. codillo 0,36 0,72
ceP11RP010 0,666 ud Pomo/manivela normal con resbalén 2,59 1,72
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 113,30 1,13
Suma la partida..........c.cocveiiiiiiiie 114,38
Costes indirectos...........cceevveerennnn 1,00% 1,14
TOTAL PARTIDA .....ooiiiirniinin s 115,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE14PP445 m2 ESTOR MOTORIZADO
11.06 Conjunto de persiana o estor para ventana, con accionamiento motorizado, equipada con todos sus accesorios,
con p.p. de medios auxiliares, sINTE-FCL-3. y pulsador doble de persiana motorizada, incluyendo caja de regis-
tro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en
perfecto funcionamiento.
ce0010B160 0,500 h Oficial 12 cerrajero 15,29 7,65
ceP12API010 1,060 m2 Persiana veneciana grad.lama 25 30,23 31,74
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 15,29 459
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 459
ceP12PH030 1,000 ud Equipo elevac. persiana 14/28 kg. 210,15 210,15
ceP13CX030 1,000 ud Pulsador interior abrir-cerrar 14,12 14,12
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP15ME130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (oro) 1,24 1,24
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 276,20 2,76
Suma la partida..........c.coevveiiiiiiiie 278,94
Costes indirectos ...........cccevvveerennnn 1,00% 2,79
TOTAL PARTIDA .....ooiiriin s 281,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceE15CPF005 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA
11.07 Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-45-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacién a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en
obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
ce0010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 15,29 3,82
ce0010B170 0,250 h Ayudante cerrajero 14,36 3,59
ceP23FM005 1,000 m2 P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 87,00 87,00
ceP01DA150 1,500 ud Pequefio material 0,55 0,83
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 95,20 0,95
Suma la partida..........c.cooveiiiiiiiie 96,19
Costes indirectos 1,00% 0,96
TOTAL PARTIDA ..ot 97,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS
ceE15CPF010 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1 HOJA
11.08 Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cdmara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacién a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en
obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
ce0010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 15,29 3,82
ce0010B170 0,250 h Ayudante cerrajero 14,36 3,59
ceP23FM010 1,000 m2 P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90,49 90,49
ceP01DA150 1,500 ud Pequefio material 0,55 0,83
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 98,70 0,99
Suma la partida..........c.covveiiiiiii 99,72
Costes indirectos ...........ccccevvrrnenne. 1,00% 1,00
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin i e 100,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE14ALD040 m  BARAND.ALUM.LAC. Y VIDRIO 4+4 i/RECIB.
11.09 Barandilla de 90 hasta 110 cm. de altura constituida por perfiles de aluminio de extrusion, lacados en color RAL,
con accesorios y anclajes de fundicion y tornilleria de acero inoxidable, pasamanos de aluminio y panel de vidrio
laminado 4+4 con lamina de butiral; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxiliares.
ce0010B160 0,750 h Oficial 12 cerrajero 15,29 11,47
ce0010B170 0,750 h  Ayudante cerrajero 14,36 10,77
ceP13BL010 1,060 m  Barandilla al.lacada c/pasamanos 41,04 43,09
ceP13BL060 1,000 ud Panel vidrio 4+4 31,00 31,00
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 96,90 0,97
Suma la partida..........cocvvieeiiiiiiie 97,85
Costes indirectos ........ccveeevvvvneens 1,00% 0,98
TOTAL PARTIDA .....ooviiin s 98,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceE15DBP020 m PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm
11.10 Pasamanos metélico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 50 mm., incluso p.p.
de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin
incluir recibido de albafiileria).
ceP13BP020 1,060 m  Pasamanos tubo D=50 mm. 18,92 19,87
ceP250U060 0,050 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 0,33
ce0010B160 0,195 h Oficial 12 cerrajero 15,29 2,98
ce0010B170 0,195 h Ayudante cerrajero 14,36 2,80
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 26,00 0,26
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiie 26,24
Costes indirectos ...........ceeevvvvieinnns 1,00% 0,26
TOTAL PARTIDA .....ooiiiinreirie e e 26,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceEQ07TMF010 m2 CABINA SANITARIA TAB.FENOLICO
11.11 Cabina sanitaria de tablero fendlico, de 1,86 m de altura y desarrollo 2,50 m, con puerta de acceso y parte fija, in-
cluido pomo, condena (libre / ocupado), apertura de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inox. Perfi-
lerias de aluminio anodizado plata o lacado blanco.
ce0010B180 0,640 h Oficial 12 carpintero 15,29 9,79
ce0010B190 0,640 h  Ayudante carpintero 14,36 9,19
ceP04FR020 1,050 m2 Panel fenolico unicolor e=13 mm. 38,11 40,02
ceP11RP010 0,400 ud Pomo/manivela normal con resbalén 2,59 1,04
ceP11B050 1,000 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,00 15,00
ceP11W130 0,800 ud Bisagra acero inoxidable 3,94 3,15
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 78,70 0,79
Suma la partida...... 79,53
Costes indirectos 0,80
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiinnin s 80,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 INST. DE FONTANERIA
ceE03AHR060 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm
12.01 Arqueta prefabricada registrable de hormigon en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacion de agujeros para cone-
xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/l de 10 cm. de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,512 h  Oficial primera 15,29 7,83
ce0010A060 1,024 h Pedn especializado 14,29 14,63
ceM05RN020 0,120 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,22 2,67
cePO1HMO15 0,025 m3 Hormigon HL-20/B/20/I central 46,54 1,16
ceP02EAH060 1,000 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 19,62 19,62
ceP02EAT090 1,000 ud Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 7,66 7,66
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 53,60 0,54
Suma lapartida...........coovveiiiiiiiiiiec e 54,11
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 0,54
TOTAL PARTIDA .....oovviiiiin s 54,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE02ES050 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.
12.02 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los mate-
riales excavados y carga a camion. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-
cién y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,900 h Pedn ordinario 14,02 12,62
ceM05EC040 0,160 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 27,58 441
ceMO8RI010 0,850 h Pison vibrante 70 kg. 2,25 1,91
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 18,90 0,19
Suma la partida...........cocvreiiiiiiiie 19,13
Costes indirectos........ccccceeevvveennn. 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA .....ooviiecre e sees e 19,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ceE20VF040 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
12.03 Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17XE040 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 10,65 10,65
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,90 0,13
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiie 13,07
Costes indirectos ...........cccoveverrenne. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiirirniinienie e 13,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE20VF050 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
12.04 Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17XE050 1,000 ud Valvula esfera latén roscar 1 1/2" 12,53 12,53
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 14,10 0,14
Suma la partida...........cccvvveiiiiiiiice 14,20
Costes indirectos............cccceeeeennns 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiniinnn s 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE20ML030 m  TUBO ALIM. POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"
12.05 Tuberia de alimentacion de polietileno, sS'UNE-EN-12201, de 32 mm. (1 1/4") de didmetro nominal, de alta densidad
y para .1,6 MPa de presién maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o con-
tador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,120 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,83
ceP17PA010 1,450 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm 0,74 0,85
ceP17YC040 0,500 ud Codo latén 90° 40 mm-1 1/4" 4,71 2,36
ceP17YE030 0,250 ud  Enlace mixto latdn macho 40mm.-1 1/4" 3,36 0,84
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 5,90 0,06
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei e 5,94
Costes indirectos........cccoeeeevveennn. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ......ooeiiiee e cree e e seee e esere s esnee e 6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS
ceE20ML040 m  TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"
12.06 Tuberia de alimentacion de polietileno, sS'TUNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de didmetro nominal, de alta densidad
y para 1,6 MPa de presion maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o con-
tador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,120 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,83
ceP17PA020 1,50 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm 0,97 1,12
ceP17YC050 0,500 ud Codo latén 90° 50 mm-1 1/2" 5,25 2,63
ceP17YE040 0,250 ud  Enlace mixto laton macho 50mm.-1 1/2" 3,65 0,91
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,50 0,07
Suma la partida...........cooveiiiiiiii 6,56
Costes indirectos...........ccoeeveernnnnn 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ......ooviiieeecree e esire e 6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceE20VR040 ud VALVULA RETENCION DE 1 1/4" 32 mm.
12.07 Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de laton fundido; colocada me-
diante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ceP17XR040 1,000 ud Valv.retencion laton rosc.1 1/4" 8,50 8,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,30 0,12
Suma la partida...........coovvveiiiiiiiiie 12,44
Costes indirectos.............cccoeeeenns 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ......ooiiiieeeiee e snee e e 12,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE20VR050 ud VALVULA RETENCION DE 1 1/2" 40 mm.
12.08 Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 1 1/2" (40 mm.) de diametro, de latén fundido; colocada me-
diante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ceP17XR050 1,000 ud Valv.retencién latén rosc.1 1/2" 14,46 14,46
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 18,30 0,18
Suma la partida..........ccceevviiiiiiii 18,46
Costes indirectos ...........ccoeevveveenns 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ......ooiiiieeiriee e csiee e esve e s 18,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE20VX040 ud VALV. REDUCT. PRESION 1 1/4"
12.09 Suministro y montaje de valvula reductora de presion en fundicién roja de bronce de 1 1/4", filltro de malla 0,23
mm de acero inoxidable, racores de unidn y conexion para manémetro a 1/4. Presion de salida 1,5-6 bar. Total-
mente instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP17XY040 1,000 ud  Valvula reductora presion 1 1/4" 113,40 113,40
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 121,10 1,21
Suma la partida..... 122,26
Costes indirectos 1,22
TOTAL PARTIDA .....ooviiirin e 123,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE20VX050 ud VALV. REDUCT. PRESION 1 1/2"
12.10 Suministro y montaje de valvula reductora de presion en fundicién roja de bronce de 1 1/2", filltro de malla 0,23
mm de acero inoxidable, racores de unién y conexion para mandémetro a 1/4. Presion de salida 1,5-6 bar. Total-
mente instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP17XY050 1,000 ud  Valvula reductora presion 1 1/2" 194,00 194,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 201,70 2,02
Suma la partida...........cccevveiiiiiiiiiice 203,67
Costes indirectos 1,00% 2,04
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiii s 205,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
ceE20VE010 ud VALVULA DE PASO 18mm. 1/2" P/IEMPOTRAR
12.11 Suministro y colocacion de valvula de paso de 18 mm. 1/2" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto,
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17XP010 1,000 ud Llave paso empot.mand.redon.18mm 7,80 7,80
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 10,90 0,11
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei 10,97
Costes indirectos 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..o e 11,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CENTIMOS
ceE20VE020 ud VALVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR
1212 Suministro y colocacién de valvula de paso de 22 mm. 3/4" de didmetro, para empotrar cromada y de paso recto,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17XP020 1,000 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 8,07 8,07
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,10 0,11
Suma la partida..........ccoceveiiiiiiiie 11,24
Costes indirectos ........ccoveeevvvveeenns 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....ooiiiirninnin s 11,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA' Y CINCO CENTIMOS
ceE20VE030 ud VALVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR
1213 Suministro y colocacion de valvula de paso de 28 mm. 1" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17XP030 1,000 ud Llave paso empot.mand.redon.28mm 10,19 10,19
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,30 0,13
Suma la partida..........cocvevviiiiiiiii 13,38
Costes indirectos........ccccoeeevvveenn. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiierereerre e sres e e 13,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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#CEE20VL484 ud FILTRO AUTOLIMPIABLE
12.14 Filtro auto limpiable automatico cronometrico de la marca Polytherm o equivalente para agua de consumo con las
siguientes caracteristicas: retrolavado de accionamiento manual sin corte de suministro mediante exclusivo siste-
ma de aspiracion rotativa de 3 puntos y autolimpieza de la pared interior del vaso, para mantener su transparencia.
Incluso llave de corte para realizacion de by-pass, elementos antiretorno yelementos de conexion de auxiliares.
Medida la unidad instalada.
ce0010B200 3,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 4587
ce0010B210 3,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 4416
#CEE20484 1,000 ud filtro autolimpiable 255,00 255,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 345,00 345
Suma lapartida...........ccoevveiiiiiiiiiiiiic e 348,48
Costes indirectos ........cccveeevvvveeenns 1,00% 3,48
TOTAL PARTIDA .....oovviiiiin s 351,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
ceE20VH010 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
1215 Suministro y colocacién de purgador automéatico de 1/8" de didmetro, instalado y funcionando.
ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17XH010 1,000 ud Purgador automatico 1/8 " 3,65 3,65
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 5,90 0,06
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiie i 6,00
Costes indirectos........cc.eeeeevveeenn. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..o e 6,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
ceE20TP010 m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm
12.16 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diametro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,190 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 291
ceP17LP010 0,600 ud Codo 90° polipropileno 16 mm. 0,49 0,29
ceP17LP130 0,200 ud  Manguito polipropileno 16 mm. 0,37 0,07
ceP17LT010 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 16x2,7 1,28 1,28
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,60 0,05
Suma la partida..........cocvvieiiiiiiiiiee 4,60
Costes indirectos ........ccveeevvvvneenns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin s 4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE20TP110 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 20x2,8mm
1217 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 20x2,8 mm. de diametro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, vy sin proteccién superficial. sICTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 245
ceP17LN010 1,000 m  Tubo polipropileno PN16 20x2,8 0,88 0,88
ceP17LP020 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 20 mm. 0,50 0,15
ceP17LP140 0,100 ud  Manguito polipropileno 20 mm. 0,88 0,09
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,60 0,04
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiiei 3,61
Costes indirectos 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..o 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE20TP120 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm
1218 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 25x3,5 mm. de didmetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, vy sin proteccién superficial. s/ICTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 245
ceP17LN020 1,000 m  Tubo polipropileno PN16 25x3,5 1,77 1,77
ceP17LP030 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 25 mm. 0,88 0,26
ceP17LP150 0,100 ud  Manguito polipropileno 25 mm. 0,57 0,06
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 450 0,05
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei e 4,59
Costes indirectos........cccoeeeevveennn. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooviiire e s e 4,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE20TP130 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 32x4,4mm
12.19 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 32x4,4 mm. de didmetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. sSICTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 245
ceP17LN030 1,000 m  Tubo polipropileno PN16 32x4,4 2,65 2,65
ceP17LP040 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 32 mm. 0,97 0,29
ceP17LP160 0,100 ud  Manguito polipropileno 32 mm. 0,72 0,07
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 5,50 0,06
Suma la partida...........ccoooiiiiiii 5,52
Costes indirectos ...........ccccevvvrnennn. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 5,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE20TP140 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 40x5,5mm
12.20 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 40x5,6 mm. de didmetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, sin proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 245
ceP17LN040 1,000 m  Tubo polipropileno PN16 40x5,5 531 531
ceP17LP050 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 40 mm. 1,49 0,45
ceP17LP170 0,100 ud  Manguito polipropileno 40 mm. 1,14 0,11
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 8,30 0,08
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiii e 8,40
Costes indirectos........cccoceeevvveenn. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .....ooiiieciereerre e 8,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE10AKE050 m  COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.
12.21 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacién realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 18 mm. de didametro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE030 1,050 m  Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9 1,09 1,14
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,20 0,04
Suma la partida...........cccevviiiiiiiiiice 427
Costes indirectos............cccceeeeennns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiininnin s 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10AKE070 m  COQ.ELAST. D=22; 1/2" =9 mm.
12.22 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 22 mm. de diametro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 323
ceP07CE040 1,050 m  Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9 1,20 1,26
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,70 0,05
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 4,76
Costes indirectos ..........coeeevvviveennns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 481
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ceE10AKE090 m  COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm
12.23 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacién realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 28 mm. de diametro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,250 h  Ayudante 14,36 3,59
ceP07CE050 1,050 m  Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9 1,49 1,56
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 5,40 0,05
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiei 542
Costes indirectos 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot e 547
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE10AKE110 m  COQ.ELAST. D=35; 1" =9 mm.
12.24 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacién realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 35 mm. de didmetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones
y medios auxiliares,cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,275 h  Ayudante 14,36 395
ceP07CE060 1,050 m  Coq. elastomér. D=35; 1" e=9 2,14 2,25
cePO7CE150 0,040 1 Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,43
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,60 0,07
Suma la partida...... 6,70
Costes indirectos 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiniinii s 6,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE10AKE130 m  COQ.ELAST. D=42;1 1/4" e=9 mm.
12.25 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 42 mm. de diametro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 14,36 4,31
ceP07CE070 1,060 m  Coq. elastomér. D=42; 1 1/4" e=9 2,66 2,79
ceP07CE150 0,040 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,43
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,50 0,08
Suma la partida...........cccevviiiiiiiiiie 7,61
Costes indirectos ........ccveeevivveeenns 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .....oovviiiiinii s 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10AKE285 m  COQ.ELAST. SH D=18 =30 mm
12.26 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (18) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE361 1,000 m  Cogq. elastomér. D=20, =30 6,50 6,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,60 0,10
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 9,69
Costes indirectos ..........coeeevvviveennns 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 9,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE10AKE295 m  COQ.ELAST. SH D=20 e=30 mm
12.27 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (20) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE361 1,000 m  Coq. elastomér. D=20, e=30 6,50 6,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,60 0,10
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiei 9,69
Costes indirectos 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot e 9,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
#CEE20TP431 ud PUNTO DE AGUA frialcal pex-al.pex 16x2 mm c/llave
12.28 Punto de agua fria o caliente PEX-AL-PEX 16x2 mm, en interior de cuarto himedo, instalado desde techo, hasta lla-
ve de aparato (incluida); ejecutada con tuberia multicapa, sistema homologado Press-Fitting, PN-10 Atm.; con ais-
lamiento Armaflex SH 25-18 para agua fria (anticondensacion) o equivalente, protegida con tuberia corrugada en pa-
réametros empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada segiin normativa. Segin CTE-RITE. Sistema
Press-Fitting de Polytherm completo para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas de
union o empalme (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales.
ce0010B200 0,330 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 5,05
ceP17PU010 1,000 m  Tubo multicapa 16x2 mm 1,68 1,68
ceP17PU110 1,000 ud P.p.acces. 16x2 1,34 1,34
ceP17XE010 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1/2" 3,35 3,35
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,40 0,11
Suma la partida...........cccevveiiiiiiiicee 11,53
Costes indirectos ...........ccccceveereenne 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiii s 11,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
#CEE20TP482 ud PUNTO DE AGUA fria/cal pex-al.pex 16x2 mm
12.29 Punto de agua fria o caliente PEX-AL-PEX 16x2 mm, en interior de cuarto himedo,instalado desde techo, hasta gri-
feria (no incluida); ejecutada con tuberia multicapa, sistema homologado Press-Fitting, PN-10 Atm.; con aislamiento
Armaflex SH 25-18 para agua fria (anticondensacion) o equivalente, protegida con tuberia corrugada en parametros
empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada segun normativa. Segin CTE-RITE. Sistema Press-Fit-
ting de Polytherm completo para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas de union o
empalme (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales.
ce0010B200 0,330 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 5,05
ceP17PU010 1,000 m  Tubo multicapa 16x2 mm 1,68 1,68
ceP17PU110 1,000 ud P.p. acces. 16x2 1,34 1,34
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 8,10 0,08
Suma la partida...........ccoevveiiiiiiiic 8,15
Costes indirectos ........cceeeeevvveeens 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .....oovviiiin s 8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE20TP762 ud PUNTO DE AGUA fria/cal pex-al.pex 25x2,5 mm c/llave
12.30 Punto de agua fria o caliente PEX-AL-PEX 25x2,5 mm, en interior de cuarto humedo, instalado desde techo, hasta
llave de aparato (incluida); ejecutada con tuberia multicapa, sistema homologado Press-Fitting, PN-10 Atm.; con
aislamiento Armaflex SH 25-18 para agua fria (anticondensacion) o equivalente, protegida con tuberia corrugada en
parametros empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada segin normativa. Segin CTE-RITE. Siste-
ma Press-Fitting de Polytherm completo para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas
de union o empalme (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales
ce0010B200 0,330 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 5,05
ceP17PU030 1,000 m  Tubo multicapa 25x2,5 mm 4,09 4,09
ceP17PU130 1,000 ud P.p. acces. 25x2,5 1,19 1,19
ceP17XE010 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1/2" 3,35 3,35
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,70 0,14
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiiei 13,82
Costes indirectos 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..o e 13,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE21AWV010 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
12.31 Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 c¢m., dotado de rejilla de desagie y enchufe de unién, coloca-
do mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con griferia mezcladora de pared
convencional, incluso valvula de desagiie de 40 mm., funcionando. (El sifon esta incluido e las instalaciones de
desagtie).
ce0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 16,82
ceP175V050 1,000 ud Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 4,52 4,52
ceP18GF030 1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 47,79 47,79
ceP18WV010 1,000 ud Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 89,38 89,38
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 158,50 1,59
Suma la partida..........cccoeoiiiiiiiii 160,10
Costes indirectos ...........cccoeevernenne. 1,00% 1,60
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e s 161,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceE21FA020 ud FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MMDO.
12.32 Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin
incluir), con grifo monomando con cafio giratorio y aireador, incluso valvula de desagiie de 40 mm., llaves de es-
cuadra de 1/2" cromadas y desagiie sifénico, instalado y funcionando. Vertedero de porcelana vitrificada, blanco,
de 44x33 cm., dotado de rejilla de desaglie de aero inox, con enchufe de unién, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con griferia mezcladora de pared convencional, incluso val-
vula de desaglie de 40 mm., funcionando. (El sifén esta incluido e las instalaciones de desaglie). Acorde al DB
HS4.
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ceP175S040 1,000 ud  Sifén botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 2,73 2,73
ceP175V040 1,000 ud Valvula para fregadero de 40 mm. 2,06 2,06
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 455 9,10
ceP18FA020 1,000 ud Fregadero 60x49cm. 1 seno 71,86 71,86
ceP18GF090 1,000 ud  Grif. mmdo.ver.fre.cro. 91,20 91,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 199,90 2,00
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 201,89
Costes indirectos........c.c.ceeeevveeenn. 1,00% 2,02
TOTAL PARTIDA ..ot e 203,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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ceE21AU040 ud URINARIO MURAL BLANCO
12.33 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y dotado de tapén
de limpieza, con sifén incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB HS4.
ce0010B200 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ceP18WU010 1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco 95,14 95,14
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 118,10 1,18
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiee 119,26
Costes indirectos.............ccceeeeeennns 1,00% 1,19
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiinin e 120,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE21AAL110 ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE REGULABLE
12.34 Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho
y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de fijacién a la pared, con con-
junto de desagtie con sifon flexible y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado,
conforme a CTE DB SUA-9.
ce0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 16,82
ceP18LX110 1,000 ud Lavabo mural acces. soporte regul. 640x550 mm 536,30 536,30
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 455 9,10
ceP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 3,31
ceP18LX040 1,000 ud  Sifdn flexible p/lavabo discap. 12,37 12,37
ceP18GS010 1,000 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontolégico 143,61 143,61
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 721,50 7,22
Suma la partida...........cooveiiiiiiii 728,73
Costes indirectos ...........ccccevvvrnennn. 1,00% 7,29
TOTAL PARTIDA ..ot 736,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CENTIMOS
ceE21ALE035 ud LAV.60x47 BLANCO ENCIM. G.MZC-TEMP
12.35 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de marmol o equiva-
lente (sin incluir), con grifo temporizado mezclador cromado, con rompechorros, incluso valvula de desagiie de 32
mm., sifén, y tuberias de desague en blanco, para quedar visto, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y
funcionando. Acorde DB HS4
ce0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 16,82
ceP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 331
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP18LE040 1,000 ud Lavabo 60x47cm. blanco 70,27 70,27
ceP18GS020 1,000 ud  Grifo temporizado meclador lavabo 62,81 62,81
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 162,30 1,62
Suma la partida..........c.coevveiiiiiiie 163,93
Costes indirectos 1,00% 1,64
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 165,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE21ANB020 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
12.36 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004
ce0010B200 1,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 19,88
ceP17XT010 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
ceP181B020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 120,56 120,56
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 146,70 1,47
Suma la partida..........cocvvieeiiiiiiie 148,14
Costes indirectos...........oeeevveeennnns 1,00% 1,48
TOTAL PARTIDA .....ooviiirin s 149,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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#CEE21ANB763 ud INODORO INFANTIL TANQUE BAJO
12.37 Inodoro de porcelana vitrificada blanca, con cisterna baja de 6/9 I. de descarga total de PVC, con llave de escua-
dra de 1/2" con anillo adaptador, codo de descarga enchufable, estructura de soporte y pulsador, incluso racor de
unién y brida. Instalado y funcionando.
ce0010B200 1,800 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 27,52
ceP17XT010 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 455 455
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
ceP18IE020 1,000 ud Inod. infantil c/tapa 118,00 118,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 151,80 1,52
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei e 153,27
Costes indirectos........cccoeeeevveennn. 1,00% 1,53
TOTAL PARTIDA .....ooviiire e s e 154,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceE21ANS100 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
12.38 Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de
altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijacion a
suelo, tanque de alimentacién con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 6 3 1, y asiento con
aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
mangueton de conexion, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
ce0010B200 1,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 19,88
ceP18IE100 1,000 u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 253,90 253,90
ceP17XT010 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 280,00 2,80
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiieie 282,81
Costes indirectos.............cccoeeeennns 1,00% 2,83
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiniinin e 285,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
ceE21AAB210 ud BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm
12.39 Barra abatible, de instalacion mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de seguridad, fabri-
cada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante ta-
cos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.
ce0010A030 0,400 h Oficial primera 15,29 6,12
ceM12T7070 0,400 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,45
ceP18CB410 1,000 ud Barra abatible c/pie acero inox 800 mm 82,66 82,66
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 89,20 0,89
Suma la partida..........c.oocvveiiiiiiie 90,12
Costes indirectos ...........ccccevvvrnenne. 1,00% 0,90
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 91,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS
ceE21CG010 ud GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS
12.40 Suministro y colocacion de grifo de1/2" de didmetro, para lavadora o lavavajillas, colocado roscado, totalmente
equipado, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP18GF130 1,000 ud Grifo pared lavadora 1/2"a 3/4" 4,12 4,12
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,20 0,07
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiie 7,25
Costes indirectos.............ccceeeeennne 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiniinni e 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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ceE21M010 ud CONJ.ACCESORIOS PORC. P/IEMPOTR.
12.41 Suministro y colocacion de conjunto de accesorios de bafio, en porcelana blanca, colocados empotrados como el
alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y limpios.
Acorde al DB HS4.
ce0010A030 2,000 h Oficial primera 15,29 30,58
ceP18CE010 1,000 ud Conjunto accesorios porc. p/emp. 92,99 92,99
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 123,60 1,24
Suma la partida..... 124,81
Costes indirectos 1,25
TOTAL PARTIDA .....ooviiirin e 126,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
ceE16J010 m2 ESPEJO PLATEADO 3 mm.
12.42 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe-
rimetral y taladros.
ce0010B320 0,850 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 13,00
ceP14G030 1,006 m2 Espejo plateado 3 mm 6,67 6,71
ceP14W110 4,000 m Canteado espejo 0,52 2,08
ceP14W040 4,000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,57 2,28
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 24,10 0,24
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiii 24,31
Costes indirectos ...........ccccoevvrnenne. 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin e e 24,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

Pagina

61



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y MEDIA TENSION
ceU13KA060 m  CAN. SUBTERRANEA, ZONA TERRIZA, A MAQUINA
13.01 Canalizacién subterranea situada en zona terriza, segln N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excava-
da a maquina, dos tubos corrugados de PE de @ 110 mm, relleno de hormigén HM-20 hasta una altura de 14 cm
por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior segun PCTG, cinta avisadora de plasti-
co con la inscripcion de "Alumbrado publico", incluso el transporte y canon de RCD a vertedero, completamente
terminada.
ce0010A060 0,080 h Pedn especializado 14,29 1,14
ceM05RN020 0,030 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,22 0,67
ceM07CB030 0,009 h  Camidn basculante de 12 t 21,58 0,19
ceMO7N040 0,400 m3 Canon de RCD a vertedero 7,20 0,72
ceP15GB100 2,000 m  Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,90 1,80
ceP01AA050 0,105 m3 Arena de miga cribada 19,80 2,08
ceP15AH120 0,500 ud Material auxiliar eléctrico 0,44 0,22
ceP15AH005 1,000 m  Cinta sefializadora 0,10 0,10
ceP01HMO010 0,074 m3 Hormigon HL20/P/20/I central 45,70 3,38
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 10,30 0,10
Suma la partida..........c.coeveiiiiiiii 10,40
Costes indirectos ...........cccceevvrnenne. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceU13KA090 m  CAN. SUBTERRANEA, ACERA EXISTENTE, A MAQUINA
13.02 Canalizacion subterranea situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, segln N.E.C., incluso mo-
vimiento de tierras con zanja excavada a maquina, dos tubos corrugados de PE de ¢ 110 mm y relleno segin
PCTG, cinta avisadora de plastico con la inscripcion de "Alumbrado publico", con levantado de acera y reposicion
solamente de su base con hormigén HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero.
ce0010A060 0,480 h Pedn especializado 14,29 6,86
ce0010A070 0,480 h Peon ordinario 14,02 6,73
ceM05RN060 0,200 h Retro-pala con martillo rompedor 39,54 7,91
ceM07CB030 0,011 h  Camibn basculante de 12 t 21,58 0,24
ceM07N040 0,120 m3 Canon de RCD a vertedero 7,20 0,86
ceP01AA050 0,114 m3 Arena de miga cribada 19,80 2,26
ceP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,44 0,44
cePOTHMO80 0,150 m3 Hormigon HM-12,5/P/40/1la central 43,62 6,54
ceP15AH005 1,000 m  Cinta sefalizadora 0,10 0,10
ceP15GB100 2,000 m  Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,90 1,80
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 33,70 0,34
Suma la partida...........coovvviiiiiiiiiiii 34,08
Costes indirectos............ccccoeeeennns 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiniiniinreresnesnes e 34,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
ceE03AHR060 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm
13.03 Arqueta prefabricada registrable de hormigdn en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigon y formacion de agujeros para cone-
xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,512 h Oficial primera 15,29 7,83
ce0010A060 1,024 h Pedn especializado 14,29 14,63
ceM05RN020 0,120 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,22 2,67
ceP0O1HMO15 0,025 m3 Hormigon HL-20/B/20/1 central 46,54 1,16
ceP02EAH060 1,000 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 19,62 19,62
ceP02EAT090 1,000 ud Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 7,66 7,66
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 53,60 0,54
Suma la partida.........c.coovveiiiiiiiie 54,11
Costes indirectos ...........cccoevvvrnenne. 1,00% 0,54
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e e 54,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#CEE17A0105 ud AMPLIACION CUADRO GENERAL RED

13.04 Ampliacion cuadro general del centro, suministro de red, con montaje de elementos y accesorios con reserva de

un 50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

ce0010B240 8,000 h Oficial 12 electricista 15,29 122,32

ce0010B250 8,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 117,76

ceP15FE793 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 36 kA 188,67 188,67

ceP15FE796 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x80 A 36 kA 221,47 22147

ceP15FD201 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x80 A 300 mA AC Selectivo 356,40 356,40

ceP15FD190 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC Selectivo 189,32 189,32

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1.195,90 11,96
Suma la partida..........cccvveeiiiiiiiiee 1.207,90
Costes indirectos.... 1,00% 12,08
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiin s 1.219,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA'Y OCHO

CENTIMOS

#CEE17A0106 ud AMPLIACION CUADRO GENERALSOCORRO

13.05 Ampliacion cuadro general del centro, suministro de socorro, con montaje de elementos y accesorios con reserva

de un 50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

ce0010B240 8,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 122,32

ce0010B250 8,000 h Oficial 22 electricista 14,72 117,76

ceP15FE781 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00 65,00

ceP15FE770 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA 23,51 23,51

ceP15FD130 1,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 300 mA AC 74,02 74,02

ceP15FD150 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC 163,80 163,80

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 566,40 5,66
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiei 572,07
Costes indirectos ...........coeevveveeennns 1,00% 5,72
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin e s 577,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA'Y NUEVE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#CEE17A0107 ud CUADRO RED PRIMARIA

13.06 Cuadro general de primaria, suministro de red, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% pa-

ra futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

ce0010B240 18,000 h Oficial 12 electricista 15,29 275,22

ce0010B250 18,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 264,96

ceP15FAA032 1,000 ud Armario 6 filas 144 médulos 18 mmDIN 499,23 499,23

ceP15FN018 1,000 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A 124,46 124,46

ceP15FE790 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x80 A 25 kA 207,58 207,58

ceP15FD220 6,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 680,46

ceP15FD010 2,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 94,60

ceP15FD020 8,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 384,64

ceP15FD040 2,000 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA AC 123,20 246,40

#CEP15FD189 2,000 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC Selectivo 179,50 359,00

ceP15FD300 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA si 164,50 164,50

ceP15FE761 21,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21 298,41

ceP15FE762 7,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,56 101,92

ceP15FE778 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA 50,52 101,04

ceP15FE799 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x32 A 10 kA 56,16 56,16

ceP15F0105 11,000 ud Contactor 2x20 A con selector 33,76 371,36

ceP15F0099 7,000 ud Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 576,52

ceP15F0150 7,000 ud Guardamotores 0,16-0,25 A 27,40 191,80

ceP15F0200 4,000 ud Guardamotores 1,6-2,5 A 31,62 126,48

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 5.124,70 51,25
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiie 5.175,99
Costes indirectos ...........cceeeveerennne 1,00% 51,76
TOTAL PARTIDA .....ooiirin s 5.227,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA'Y CINCO

CENTIMOS

#CEE17A0108 ud CUADRO SOCORRO PRIMARIA

13.07 Cuadro general de primaria, suministro de socorro, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un

50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

ce0010B240 8,000 h Oficial 12 electricista 15,29 122,32

ce0010B250 8,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 117,76

ceP15FAA032 1,000 ud  Armario 6 filas 144 modulos 18 mmDIN 499,23 499,23

ceP15FN018 1,000 ud Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A 124,46 124,46

ceP15FD220 3,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 340,23

ceP15FD010 1,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 47,30

ceP15FE761 12,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21 170,52

ceP15FE762 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,56 14,56

ceP15FE781 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00 65,00

ceP15F0099 3,000 ud Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 247,08

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1.748,50 17,49
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiie 1.765,95
Costes indirectos........cccceeeevveeenn. 1,00% 17,66
TOTAL PARTIDA ..o e 1.783,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#CEE17A0109 ud CUADRO RED INFANTIL

13.08 Cuadro general de infantil, suministro de red, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% para

futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

ce0010B240 10,000 h Oficial 12 electricista 15,29 152,90

ce0010B250 10,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 147,20

ceP15FAA032 1,000 ud Armario 6 filas 144 médulos 18 mmDIN 499,23 499,23

ceP15FN018 1,000 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A 124,46 124,46

ceP15FE781 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00 65,00

ceP15FD220 2,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 226,82

ceP15FD010 2,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 94,60

ceP15FD030 1,000 ud Int.aut.diferencial 2x63 A 30 mA AC 94,34 94,34

ceP15FD150 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC 163,80 163,80

ceP15FD290 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA si 136,32 136,32

ceP15FE761 8,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21 113,68

ceP15FE762 3,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,56 43,68

ceP15FE778 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA 50,52 50,52

ceP15FE780 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 53,09 53,09

ceP15F0105 5000 ud Contactor 2x20 A con selector 33,76 168,80

ceP15F0099 3,000 ud Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 247,08

ceP15F0150 3,000 ud  Guardamotores 0,16-0,25 A 27,40 82,20

ceP15F0200 1,000 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A 31,62 31,62

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2.495,30 24,95
Suma la partida...........cocvvviiiiiiiiiic 2.520,29
Costes indirectos............ccceeeeennns 1,00% 25,20
TOTAL PARTIDA .....oovitiiriiniinrn e 2.545,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y

NUEVE CENTIMOS

#CEE17A0110 ud CUADRO SOCORRO INFANTIL

13.09 Cuadro general de infantil, suministro de socorro, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50%

para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

ce0010B240 7,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 107,03

ce0010B250 7,000 h Oficial 22 electricista 14,72 103,04

ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 médulos 18 mm DIN 147,45 147,45

ceP15FN018 1,000 ud Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A 124,46 124,46

ceP15FD220 1,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 113,41

ceP15FE761 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21 56,84

ceP15FE778 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA 50,52 50,52

ceP15F0099 1,000 ud Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 82,36

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 785,10 7,85
Suma la partida..........c.coovviiiiiiiiie 792,96
Costes indirectos........cccoeeevevveeenn. 1,00% 793
TOTAL PARTIDA .....oovieeie e sres e e 800,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE17A0111 ud CUADRO CALDERA PRIMARIA
13.10 Cuadro caldera de primaria, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% para futuras amplia-
ciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.
ce0010B240 8,000 h Oficial 12 electricista 15,29 122,32
ce0010B250 8,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 117,76
ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 médulos 18 mm DIN 147,45 147,45
ceP15FN018 1,000 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A 124,46 124,46
ceP15FD120 4,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 300 mA AC 71,74 286,96
ceP15FE778 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA 50,52 50,52
ceP15F0310 1,000 ud Contador trifasico de energia hasta 63 A 147,95 147,95
ceP15F0105 3,000 ud Contactor 2x20 A con selector 33,76 101,28
ceP15FE762 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,56 14,56
ceP15F0200 3,000 ud Guardamotores 1,6-2,5 A 31,62 94,86
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1.208,10 12,08
Suma la partida...........ooovveiiiiiiie 1.220,20
Costes indirectos 1,00% 12,20
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 1.232,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
#CEE17A0112 ud CUADRO CALDERA INFANTIL
13.11 Cuadro caldera de infantil, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% para futuras ampliacio-
nes, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.
ce0010B240 8,000 h Oficial 12 electricista 15,29 122,32
ce0010B250 8,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 117,76
ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 médulos 18 mm DIN 147,45 147,45
ceP15FN018 1,000 ud Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A 124,46 124,46
ceP15FD120 6,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 300 mA AC 71,74 430,44
ceP15FE778 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA 50,52 50,52
ceP15F0310 1,000 ud Contador trifasico de energia hasta 63 A 147,95 147,95
ceP15F0105 4,000 ud Contactor 2x20 A con selector 33,76 135,04
ceP15F0200 6,000 ud Guardamotores 1,6-2,5 A 31,62 189,72
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1.465,70 14,66
Suma la partida.........cccoceviiiiiiiiie 1.480,32
Costes indirectos...........ceeevveeennns 1,00% 14,80
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s 1.495,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE17V140 ud Red equipotencia bafo
13.12 Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de cobre de 4
mm? de seccion, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-
mes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
ce0010B240 0,750 h Oficial 12 electricista 15,29 11,47
ce0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 14,36 10,77
ceP15AE030 10,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm? 0,78 7,80
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 30,60 0,31
Suma la partida...........cocvreiiiiiiiie 30,90
Costes indirectos........ccc.ceeeevveeenn. 1,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ..ot 31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17V120 ud Puente de comprobacion
13.13 Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual
de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red
general de tierra.
ce0010B260 0,150 h Ayudante electricista 14,36 2,15
ceP15T060 1,000 ud Puente de comprobacion 418 418
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,90 0,07
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 6,95
Costes indirectos ..........coeeevvviveennns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 7,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
ceE17V100 ud Arqueta de polietileno circular diametro 200 mm con pica
13.14 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular de 200 mm de didmetro con tapa, que dispone
pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro y sacos de sales minerales
para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y conexiones mediante soldadura alumi-
notérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010A030 0,200 h Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A070 0,200 h Peon ordinario 14,02 2,80
ce0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 15,29 3,06
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 14,36 2,87
ceP15T052 1,000 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 300x300x300 mm 41,84 41,84
ceP15T074 1,000 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T080 1,000 ud Saco 5 kg sales minerales 2,48 248
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP15T030 1,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 143 1,43
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 72,70 0,73
Suma la partida..........ccovevviiiiiiiii 73,44
Costes indirectos ..........coeeevvvieeenns 1,00% 0,73
TOTAL PARTIDA .....ooiiiirrei e e 7417
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ceE17V020 m  Conductor desnudo de cobre 50 mm2
13.15 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm? para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolitico rigido clase 2 segin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segiin UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalacion.
ce0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 14,36 0,72
ceP15T040 1,050 m  Conduc cobre desnudo 50 mm2 2,23 2,34
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,10 0,03
Suma la partida..........cccoeoviiiiiiii 3,09
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE17V050 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo
13.16 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de
grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,80 0,04
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiie 3,85
Costes indirectos 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin s 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

Pagina 67



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17V060 ud Soldadura aluminotérmica cable/placa
13.17 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio de molde de
grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15T072 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,80 0,04
Suma la partida...........cooveiiiiiiii 3,85
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....ooviiirin e 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE17XD030 m  Bandeja de Rejilla 60X150
13.18 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de unién,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,300 h Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ce0010B260 0,100 h Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GH180 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X150 12,34 12,34
ceP15GH520 1,000 ud Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x150 mm 2,71 2,71
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 21,10 0,21
Suma la partida...........cocvreiiiiiiiie 21,29
Costes indirectos........cco.ceeeevvveennn. 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA .....ooviiecee e sees e e 21,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceE17CIS080 m  Linea electrica 4x25+TT mm2 RZ1-K en montaje subterraneno
13.19 Suministro y montaje de linea eléctrica 4x25 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno re-
ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del in-
cendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién
de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido des-
prendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalacién en montaje subterraneo con tubo co-
rrugado de polietileno de 90 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no
incluida en el precio. Instalacion de placa cubrecables para proteccion mecénica, colocacion de cinta de sefaliza-
cion,incluso connexidn de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctri-
ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15AE170 4,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm? 4,75 19,00
ceP15AE160 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm? 3,02 3,02
ceP15GB135 1,000 m  Tubo corrugado de doble capa de polietileno 90 mm 2,66 2,66
ceP15GB310 1,000 ud  Manguito unién 90 mm 1,84 1,84
ceP15GB360 1,000 m  Cinta sefializadora 0,10 0,10
ceP15GB370 1,000 m  Placa cubrecables 1,10 1,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 30,70 0,31
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiie 31,00
Costes indirectos ...........cccovvvvrnenne. 1,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ..ot 31,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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ceE17CIS075 m  Linea electrica 4x16+TT mm2 RZ1-K en montaje subterraneno
13.20 Suministro y montaje de linea eléctrica 4x16 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno re-
ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del in-
cendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision
de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido des-
prendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segln norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalacién en montaje subterraneo con tubo co-
rrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no
incluida en el precio. Instalacion de placa cubrecables para proteccion mecénica, colocacion de cinta de sefaliza-
cion,incluso connexién de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctri-
ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15AE160 5000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm? 3,02 15,10
ceP15GB129 1,000 m  Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm 2,38 2,38
ceP15GB299 1,000 ud  Manguito unién 63 mm 1,45 1,45
ceP15GB360 1,000 m  Cinta sefalizadora 0,10 0,10
ceP15GB370 1,000 m  Placa cubrecables 1,10 1,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 23,10 0,23
Suma la partida..........cocvevviiiiiiii 23,33
Costes indirectos ...........cceevvvvveennns 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..o e 23,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE17CIS070 m  Linea electrica 4x10+TT mm2 RZ1-K en montaje subterraneno
13.21 Suministro y montaje de linea eléctrica 4x10 + TT mmz2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno re-
ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del in-
cendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision
de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido des-
prendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 seglin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalacién en montaje subterraneo con tubo co-
rrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no
incluida en el precio. Instalacion de placa cubrecables para proteccién mecanica, colocacién de cinta de sefializa-
cion,incluso connexion de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctri-
ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15AE150 5000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm? 2,10 10,50
ceP15GB129 1,000 m  Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm 2,38 2,38
ceP15GB299 1,000 ud  Manguito unién 63 mm 1,45 1,45
ceP15GB360 1,000 m  Cinta sefalizadora 0,10 0,10
ceP15GB370 1,000 m  Placa cubrecables 1,10 1,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 18,50 0,19
Suma la partida..........ccovevviiiiiiii 18,69
Costes indirectos ...........coeevvveveennns 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin it 18,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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IMPORTE

ceE17CS100 m  Linea electrica 3x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion

13.22 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segiin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53

ceP15AE140 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,28 3,84

Suma la partida..........ccoveeviiiiiiiii
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ......ooiiiiieiiie e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

ceE17CS080 m  Linea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

13.23 Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perfora-
da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE)y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53

ceP15AE250 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm? 1,24 1,24

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,80 0,03

5,37
0,05

5,42

Suma lapartida............ccovviiiiiiiiiie e
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ......ooeiiiie e siree e s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

ceE17CS085 m  Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

13.24 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perfora-
da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53

ceP15AE120 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,76 2,28

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,80 0,04

2,80
0,03

2,83

Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiei
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ......ooiiiiiiiiie e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

3,85
0,04

3,89
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ceE17CS120 m  Linea electrica 5x4 mm2 RZ1-K sin canalizacion
13.25 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segiin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE130 5000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x4 mm? 1,02 510
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,60 0,07
Suma la partida..........coceevviiiiiiiiie 6,70
Costes indirectos...........ccceeveernnene 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....oviiiiiii s 6,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE17CS130 m  Linea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion
13.26 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segiin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segln se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE140 5000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,28 6,40
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,90 0,08
Suma la partida..........cccoeoviiiiiiii 8,01
Costes indirectos ...........cccceevvrnenne. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot e 8,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceE17CS135 m  Linea electrica 5x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion
13.27 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision
de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado segin
se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE150 5000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm? 2,10 10,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,00 0,12
Suma lapartida...........cccovviiiiiiiiiiiie e 12,15
Costes indirectos...........ccceeveerennne 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin s 12,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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ceE17MS080 ud TOMA CORRIENTE
13.28 Suministro, instalacién y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, [1+T.T./16 A, con cerco y marco,
caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-
jacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecion, totalmente montada y conexionada.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME080 1,000 ud Base e. bipolar con t.t. Itral. 2,03 2,03
ceP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,80 0,07
Suma la partida...........coovviiiiiiiiie 6,90
Costes indirectos........c..cceeevveenn. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooiiiieieree e sres e 6,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS
ceE17MS085 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
13.29 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral
Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32
ceP15ME085 1,000 ud Base ench. estanca. bipolar con t.t. Itral. 4,25 4,25
ceP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,20 0,09
Suma la partida...........coovvveiiiiiiiiiie 9,28
Costes indirectos...........ccceevveerneene 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA .....oivitiiiiiniinii e 9,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTAY SIETE CENTIMOS
ceE17MS140 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
13.30 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x1,5 mm2 aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15AE010 24,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,31 744
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 19,50 0,20
Suma la partida..........ccceevviiiiiiii 19,73
Costes indirectos ...........cceevvviveenns 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..o e 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17MS160 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
13.31 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15AE020 30,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,51 15,30
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 27,40 0,27
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiei e 27,66
Costes indirectos..............ccceeeennns 1,00% 0,28
TOTAL PARTIDA .....oviitiiiii e e 27,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE17MS220 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
13.32 Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,100 h Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32
ceP15MW120 1,000 ud Interruptor unipolar estanco 4,72 4,72
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 8,70 0,09
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiie 8,74
Costes indirectos........ccceeevevvveeenns 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..o e 8,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceE17MS230 ud INTERRUPTOR SIMPLE
13.33 Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,100 h Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME010 1,000 ud Interruptor unipolar 1,51 1,51
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 5,30 0,05
Suma la partida..........coovevviiiiiiiii 5,35
Costes indirectos ...........ccoevvvveeennns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..o e 5,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE17MS260 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
13.34 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un &ngulo y campo de capta-
cion, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de didmetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulacién
de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segun EN 60529 y una clase Il segiin EN 60669. Se incluye pequefio
material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacion, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15MW160 1,000 ud Detector de presencia en techo 35,52 35,52
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 37,60 0,38
Suma la partida...........cooveeiiiiiiiiie 37,98
Costes indirectos 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA ..ot e 38,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA' Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE18IME200 ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm
13.35 Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de
acero esmaltada en color blanco, con éptica de aluminio de elevada pureza con doble parébola. Con difusores de
policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusion de aluminio para una correcta
gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500
Im. con equipo incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se
incluye replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,400 h Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89
ceP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BE631 1,000 ud Luminaria led 4500 Im 600x600 mm 115,50 115,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 128,10 1,28
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiiei 129,34
Costes indirectos 1,00% 1,29
TOTAL PARTIDA ..o e 130,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA' Y TRES CENTIMOS
ceE18IME220 ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO
13.36 Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de
acero esmaltada en color blanco, con dptica de aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con difusores de
policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusién de aluminio para una correcta
gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500
Im. con equipo regulable incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de te-
chos, se incluye replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89
ceP16BE651 1,000 ud  Luminaria led 4500 Im 600x600 mm regulable 145,75 145,75
ceP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 158,30 1,58
Suma la partida...........cccvvveeiiiiiiiii 159,89
Costes indirectos............cccoeeeeennns 1,00% 1,60
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiininnin s 161,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
#CEE181641 ud LUM. EST. LAMPTUB LED 2X36 w
13.37 Luminaria Lamptub de la marca Lamp o equivalente, para modulo luminico C de Lines de Lamp. Fabricado en ex-
trusion de aluminio lacada en color blanco brillo y difusor de policarbonato +modulo luminico LINESG2 de la marca
Lamp, para incluir estructuras Lamptub, Oval y Basic. Modelo A,disefiado para sustituirreflector de fluorescencia de
2x36 w T8, o paraconstruir estructura con tecnologia LED parainteriores. Modelo para ledMID-POWER con difusor
transparente, temperatura de color blanco neutro. Equipoelectronico incorporado. Clase de aislamiento |
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 459
#CEE185267 1,000 ud  Luminaria lamp tub marca lamp 78,00 78,00
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 83,10 0,83
Suma la partida..........c.cocvreiiiiiiiiie 83,97
Costes indirectos........ccc.eeeeevveeenns 1,00% 0,84
TOTAL PARTIDA .....oovieeie e sres e e 84,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

Pagina

74



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE181642 ud LUM. EST. LAMPTUB LED 2X36 w REGULABLE
13.38 Luminaria Lamptub de la marca Lamp o equivalente, para modulo luminico C de Lines de Lamp. Fabricado en ex-
trusion de aluminio lacada en color blanco brillo y difusor de policarbonato +modulo luminico LINESG2 de la marca
Lamp, para incluir estructuras Lamptub, Oval y Basic. Modelo A,disefiado para sustituirreflector de fluorescencia de
2x36 w T8, o paraconstruir estructura con tecnologia LED parainteriores. Modelo para ledMID-POWER con difusor
transparente, temperatura de color blanco neutro. Equipoelectronico incorporado. Clase de aislamiento I. Regulable
ce0010B240 0,300 h Oficial 12 electricista 15,29 4,59
#CEE185268 1,000 ud  Luminaria lamp tub marca lamp regulable 86,00 86,00
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 91,10 0,91
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiie 92,05
Costes indirectos ...........ccccevvrrnenne. 1,00% 0,92
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir i e 92,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE18IMW270 ud DOWNLIGHT LED D=265 mm 3000Im 19 W
13.39 Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de didmetro 265 mm. Con aro exterior fabricado en inyec-
cion de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato la-
cado blanco de alta reflexién. Con médulo LED de 3000 lumens en color blanco calido y 19 W de potencia, inclu-
yendo equipo electrénico fijo, replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP16B1462 1,000 ud Downlight led 3000 Im 19 W D=265mm 115,36 115,36
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 120,50 1,21
Suma la partida...........cocvreiiiiiiiie 121,71
Costes indirectos........cco.ceeeevvveennn. 1,00% 1,22
TOTAL PARTIDA .....ooviiecee e sees e e 122,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE18IMW280 ud DOWNLIGHT LED D=265 mm 4000 Im 33 W
13.40 Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de didmetro 265 mm. Con aro exterior fabricado en inyec-
cién de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato la-
cado blanco de alta reflexion. Con médulo LED de 4000 lumens en color blanco célido y 33 W de potencia, inclu-
yendo equipo electronico fijo, replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,300 h Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP16Bl452 1,000 ud Downlight led 4000 Im 33 W D=265mm. 125,41 125,41
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 130,60 1,31
Suma la partida..........c.cooveiiiiiiiiie 131,86
Costes indirectos ...........ccevcveerennne 1,00% 1,32
TOTAL PARTIDA .....ooviiir s 133,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
#CEE181529 ud APLIQUE DECORATIVO ASIMETRICO 2x13 w
13.41 Aplique de exterior asimétrico modelo POINTde la marca LAMP o equivalente. Fabricado en inyeccion de aluminio
lacado en color gris texturizado y difusor de policarbonato opal. Diametro 360 mm, un IP65 y equipo electronico.
Con 2 m?dulos LED de 940 Im cada uno.
ce0010B240 0,300 h Oficial 12 electricista 15,29 4,59
#CEE18527 1,000 ud aplique modelo Point Led marca Lamp 86,60 86,60
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 91,70 0,92
Suma la partida...........coeveiiiiiiiie 92,66
Costes indirectos ...........ccccvvverrenne. 1,00% 0,93
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 93,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA' Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE181530 ud LUM. EST. LAMPTUB-80 1x58w
13.42 Perfil LAMPTUB de la marca LAMP o equivalente, para modulo luminico C de LINES de LAMP. Fabricado en ex-
trusion de aluminio lacada en color blanco brillo y difusor de policarbonato. + Modulo luminico LINES G2 de la mar-
ca LAMP, para incluir en estructuras LAMPTUB, OVAL y BASIC. Modelo A, dise?ado para sustituir reflector de
fluorescencia de 1x58W T8, o para construir estructura lineal con tecnologia LED para interiores. Modelo para led
MID-POWER con difusor transparente, temperatura de color blanco neutro. Equipo electronicos incorporado. Clase
de aislamiento I.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 459
#CEE18529 1,000 ud lamp tub led marca Lamp 97,80 97,80
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 102,90 1,03
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiieiie e 103,97
Costes indirectos ...........coeevvvvieennns 1,00% 1,04
TOTAL PARTIDA ..ot e 105,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con UN CENTIMOS
#CEE181534 ud LUMINARIA URBAN 65
13.43 Aplique de exterior empotrable modelo URBAN 65 de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en inyeccion de
aluminio lacado en color gris texturizado, cristal templado y caja de empotramiento incluida.Con un IP65 y equipo
electr?nico. Para 1 T-DE de 26W.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 459
#CEE18530 1,000 ud luminaria urban 65 83,20 83,20
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 88,30 0,88
Suma la partida...........cocvreiiiiiiiie 89,22
Costes indirectos........cco.ceeeevvveennn. 1,00% 0,89
TOTAL PARTIDA .....ooviiecee e sees e e 90,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE185010 ud SENSOR CONTROL ILULMINACION 1-10 V
13.44 Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminacion en funcién de la luz ambiental, con regulacién 0-10
V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura maxima de montaje 8 m,. Angulo de deteccién 80 °y
area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje, pequefio material, quedando la unidad to-
talmente conexionada y en correcto funconamiento.
ce0010B240 0,400 h Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ceP16BE010 1,000 ud  Sensor multifuncion 0-10V 37,10 37,10
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 43,80 0,44
Suma la partida..........c.cooveiiiiiiiiie 44,21
Costes indirectos...........ccceeeveieennn. 1,00% 0,44
TOTAL PARTIDA .....ooviiir s 44,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17Y010 ud SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO
13.45 Instalacién de aviso de socorro en aseo minusvalido, compuesto por central de control, alarma dptica-acustica,
pulsador de alarma con tirador y pulsador de cancelacion de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion, cable-
ado, pequefio material, quedando la instalacion totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B240 3,000 h Oficial 12 electricista 15,29 45,87
ce0010B260 3,000 h  Ayudante electricista 14,36 43,08
ceP15AZ010 1,000 ud Transformador 42,20 42,20
ceP15AZ020 1,000 ud Unidad de control con alarma 85,05 85,05
ceP15AZ030 1,000 ud Pulsador tirador y botén de sefal 46,16 46,16
ceP15AZ040 1,000 ud Botdén de cancelacién alarma 36,80 36,80
ceP15GE010 95,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 91,20
ceP15AE010 95,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,31 29,45
ceP15GB420 95,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 17,10
ceP01DA150 4,000 ud Pequefio material 0,55 2,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 439,10 4,39
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiii 443,50
Costes indirectos........ccceeeeevveeenns 1,00% 4,44
TOTAL PARTIDA .....oovieie e 447,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
ceE17P010 ud PARARRAYOS PDC COND. 60 m.
13.46 Pararrayos formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosférico,para un radio
de proteccion de r=35 metros nivel I, r=45 metros nivel Il y r=60 metros nivel Ill segin CTE- SU8. Se incluye pieza
de adaptacion cabezal-méastil, mastil adosado telescopico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje
de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolitico desnudo de 70 mm2. de seccion, sujeto con abrazaderas de
cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m. Puesta a tierra com-
puesta por electrodos de 40 mm @ y 1,5 metros de profundidad, picas de hierro galvanizado de 18 mm@y 1,5
metros profundidad, pletina de conexién, arqueta de registro, tubo humidificacion, conexién C, manguitos pica, ca-
ble trenzado cobre 50mm? de seccion, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albafiileria. Se-
gun norma UNE-21.186/21.308, NF-17.102, UNE-EN 50164/1, UNE-EN 62.305
ce0010A040 1,500 h Oficial segunda 14,72 22,08
ce0010A030 1,500 h Oficial primera 15,29 22,94
ce0010B240 6,000 h Oficial 12 electricista 15,29 91,74
ce0010B260 6,000 h  Ayudante electricista 14,36 86,16
ceP23PA030 1,000 ud Cabeza PDC cond. r.p. 60m. 770,00 770,00
ceP23PB010 1,000 ud Pieza adaptacion cabeza-mastil 45,13 45,13
ceP23PB020 1,000 ud  Anclajes fijac. mastil L=60cm. 131,86 131,86
ceP15T045 25,000 m  Conductor cobre desnudo 70 mm? 5,31 132,75
ceP23PB030 10,000 ud Abrazadera fijacion cable 8,85 88,50
ceP23PC020 1,000 ud Tubo proteccion 3 m acero galvanizado 52,36 52,36
ceP15T051 1,000 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 200x200x215 mm 23,40 23,40
ceP23PB040 1,000 ud Via chispa 86,50 86,50
ceP23PB045 1,000 ud Contador de impactos rayo 146,50 146,50
ceP15T090 1,000 ud Puesta a tierra de instalacién pararrayos 170,58 170,58
ceP15T080 1,000 ud Saco 5 kg sales minerales 2,48 248
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1.873,50 18,74
Suma la partida...........ccceveiiiiiiiii 1.892,27
Costes indirectos ...........ccceeveereeene 1,00% 18,92
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiniinnrneressesses s 1.911,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 INFRAESTRUCTURA DE RED
ceE19TRE010 ud ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.
14.01 Arqueta de entrada prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unién
entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura comin de telecomunicaciones del
edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigén con cierre de seguridad y
ganchos para traccion y tendido de cables, incluso excavacion en terreno compacto, solera de hormigon en masa
HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de
tierras sobrantes a vertedero.
ce0010A030 0,500 h Oficial primera 15,29 7,65
ce0010A070 0,500 h Peon ordinario 14,02 7,01
ceP01HMO010 0,084 m3 Hormigon HL20/P/20/1 central 45,70 3,84
ceP22TR040 1,000 ud Juego ganchos tiro 5,49 5,49
ceP22TR210 1,000 ud Arqueta 40x40x60 prefabricada 92,00 92,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 116,00 1,16
Suma la partida...........cooveiiiiiiie 117,15
Costes indirectos ...........cccceevvrnenne. 1,00% 1,17
TOTAL PARTIDA .....ooiinin s 118,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
#CEE19TRC774 m  CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 4 PVC D63
14.02 Canalizacion externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4 conductos, en base 4, de PVC de 63 mm. de dia-
metro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigén
HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tie-
rras a maquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hor-
migén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada
al 95% del P.N., i/rotura y reposicién de acera.
ce0010A030 0,020 h Oficial primera 15,29 0,31
ce0010A070 0,020 h Peon ordinario 14,02 0,28
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
cePO1HMO10 0,049 m3 Hormigdn HL20/P/20/1 central 4570 2,24
ceP22TC080 4,000 m  Tubo rigido PVC enterrado D=63 mm. 2,44 9,76
ceP22TC180 1,500 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo 0,77 1,16
ceP27TT070 8,400 m  Hilo acerado 2 mm. para guia 0,06 0,50
ceP27TT080 0,004 kg Limpiador unién PVC 1,34 0,01
ceP27TT090 0,006 kg Adhesivo unién PVC 1,86 0,01
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 14,80 0,15
Suma la partida..........cccoovveiiiiiiiiie 14,97
Costes indirectos 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin s 15,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CENTIMOS
#CEE19IF775 m  Cable fibra ptica multimodo 50/125 um OM4
14.03 Suministro y montaje Cable de fibra 6ptica multimodo de 6 fibras dpticas 50/125 mm (OM4) para distribucion para
uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplastico, armadura de fibras y cubierta exte-
rior de termoplastico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.
ce0010B270 0,010 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 0,15
ce0010B280 0,011 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 0,16
#CEP22IF260 1,000 m  Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 6 f.o 2,72 2,72
ceP01DA150 0,450 ud Pequefio material 0,55 0,08
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,10 0,03
Suma la partida..........c.coovviiiiiiiiiei 3,14
Costes indirectos........cccceeeevveeenns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..o e 317

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE191B110 m  Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH
14.04 Suministro y montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x2x24 AGW cat 3 cubierta tipo LSZH, con con-
ductor de cobre electrolitico clase 1, cubierta de material libre de halégenos e ignifugo conforme IEC 60332-1 y ais-
lamiento en polietileno, para su distribucion en el interior de tubo o canal
ce0010B270 0,100 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 1,53
ceP22IB120 1,000 m  Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH 1,35 1,35
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,40 0,03
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 3,46
Costes indirectos ..........coeeevvviveennns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 3,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
#ceE19110605 ud CAJA TERMINAL F.O.
14.05 Instalacién de caja terminal de F.O., mural con 6 conectores SC dobles, totalmente equipada, instalada y conexio-
nada.
ce0010B270 0,100 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 1,53
ce0010B280 0,050 h  Oficial 2% Instalador telecomunicacion 14,72 0,74
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP22IF110 6,000 ud Acoplador mono. SC/SC 7,71 46,26
ceP22IF140 1,000 ud Fusioén 12 fibras c/medida reflectométrica 267,27 267,27
ceP2211080 1,000 ud Caja terminal 6 SC dobles 6 12 ST simple 29,11 29,11
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 345,50 3,46
Suma la partida...........ooovveiiiiiiiie 348,92
Costes indirectos ..........cccevvvvrnenne. 1,00% 3,49
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 352,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
#ceE19IRR015 ud RACK RTAP1-1
14.06 Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 15 U de altura,
totalmente desmontable que permita la opcion de instalaciones por puertas laterales, delantera y trasera, con panel
de paso de cables de chapa acero de 2 mm, en el que albergara 1 panel repartidor de 24 puertos RJ45 cat6 con
conectores RJ45 cat6, 1 panel de conexion de 25 puertos RJ45 cat3, , 5 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin in-
terruptor, incluyendo unidad de ventilacion con interruptor y termostato regulable, y puesta a tierra del armario me-
diante latiguillos de conexion de cobre de seccién adecuada. todo perfecamente instalado y en perfecto funciona-
miento.
ce0010B270 3,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 4587
ce0010B280 3,000 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 4416
ceP01D150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP22IF120 24,000 ud Pigtail mono.SC de 2 m 3,81 91,44
ceP22IP025 2,000 ud Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 99,00 198,00
ceP22IP026 1,000 ud Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3 35,24 35,24
ceP2211110 1,000 ud Panel conex 24 puertos LC duplex 78,94 78,94
ceP22IR060 1,000 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 14,50
ceP22IR020 1,000 ud Rack mural 19" 15U 165,32 165,32
ceP22IP070 5000 ud Panel pasa hilos 19 " 1U 11,20 56,00
ceP22IL021 8,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,59 20,72
ceP22IR070 1,000 ud Unidad de ventilaciéon con termostato 61,23 61,23
ceP22IR080 5000 ud Bandeja soporte equipos 21,20 106,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 918,00 9,18
Suma la partida...........cccevveiiiiiiiiiicc e 927,15
Costes indirectos...........ccceevveerennne 1,00% 9,27
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin e 936,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE19IRR449 ud RACK RTAP0-1
14.07 Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 15 U de altura,
totalmente desmontable que permita la opcion de instalaciones por puerta delantera y trasera, con panel de paso de
cables de chapa acero de 2 mm, en el que albergara 1 panel repartidor de 24 puertos RJ45 cat6 con conectores
RJ45 cat6, 1 panel de conexion de 25 puertos RJ45 cat3, , 3 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin interruptor, in-
cluyendo unidad de ventilacion con interruptor y termostato regulable, y puesta a tierra del armario mediante lati-
guillos de conexién de cobre de seccién adecuada. todo perfecamente instalado y en perfecto funcionamiento.
ce0010B270 3,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 4587
ce0010B280 3,000 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 4416
ceP01D150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP22IF120 24,000 ud Pigtail mono.SC de 2 m 3,81 91,44
ceP22IM040 8,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 9,60
ceP2211110 1,000 ud Panel conex 24 puertos LC duplex 78,94 78,94
ceP22IP025 1,000 ud Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 99,00 99,00
ceP22IP026 1,000 ud Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3 35,24 35,24
ceP22IR060 1,000 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 14,50
ceP22IR020 1,000 ud Rack mural 19" 15U 165,32 165,32
ceP22IP070 3,000 ud Panel pasa hilos 19 " 1U 11,20 33,60
ceP22IL021 8,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,59 20,72
ceP22IR070 1,000 ud Unidad de ventilacion con termostato 61,23 61,23
ceP22IR080 3,000 ud Bandeja soporte equipos 21,20 63,60
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 763,80 7,64
Suma la partida..........c.oocvveiiiiiiiie 771,41
Costes indirectos ...........ccccevvvrrenne. 1,00% 771
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin i e 779,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
#ceE17A005 ud CUADRO TIC PRIMARIA
14.08 Ud. Cuadro secundario de recinto TIC, realizado segin esquema unifilar, asi como puentes o "peines” de cableado,
totalmente conexionado y rotulado, con un 40% de reserva para futuras ampliaciones.
ce0010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 45,87
ce0010B250 3,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 44,16
ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 mddulos 18 mm DIN 147,45 147,45
ceP15FE778 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA 50,52 50,52
ceP15FD220 2,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 226,82
ceP15FD010 2,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 94,60
ceP15FD210 2,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA si 110,25 220,50
ceP15FE760 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 12,96 25,92
ceP15FE762 7,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,56 101,92
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 957,80 9,58
Suma la partida.........cccooviiiiiiiiie 967,34
Costes indirectos ...........ccceeeeernnnne 1,00% 9,67
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin s 977,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE17ATT1 m2 CUADRO TIC INFANTIL
14.09 Ud. Cuadro secundario de recinto TIC, realizado segin esquema unifilar, asi como puentes o "peines" de cableado,
totalmente conexionado y rotulado, con un 40% de reserva para futuras ampliaciones.
ce0010B240 1,000 h Oficial 12 electricista 15,29 15,29
ce0010B250 1,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 14,72
ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 médulos 18 mm DIN 147,45 147,45
ceP15FE778 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA 50,52 50,52
ceP15FD220 1,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 113,41
ceP15FD010 2,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 94,60
ceP15FD210 2,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA si 110,25 220,50
ceP15FE760 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 12,96 25,92
ceP15FE762 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,56 58,24
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 740,70 741
Suma la partida..........c.cooeveiiiiiiie 748,06
Costes indirectos ........ccoveeevvvveeenns 1,00% 7,48
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 755,54
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
ceE17XT030 m  Tubo flexible corrugado M25
14.10 Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y
no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion
formado por tacos de expansion brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios pa-
ra tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15GB200 1,000 m  Corrugado M25 0,32 0,32
ceP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 0,22 0,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,10 0,02
Suma la partida...........cooviiiiiiiiie 2,09
Costes indirectos ...........ccceevveerinnnn 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....ooiirin e 211
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE17XD020 m  Bandeja de Rejilla 60X100
14.11 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacién directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de unién,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 459
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GH175 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X100 11,56 11,56
ceP15GH510 1,000 ud Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x100 mm 2,26 2,26
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 19,90 0,20
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei 20,05
Costes indirectos.............cccoeeeennns 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiniinin e 20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17XD040 m  Bandeja de Rejilla 60X200
14.12 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm electrosoldadas

de acero al carbono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacién directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de soportes, accesorios de unién,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

ce0010B240 0,300 h Oficial 12 electricista 15,29 4,59

ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44

ceP15GH185 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X200 14,41 14,41

ceP15GH530 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x200 mm 3,24 3,24

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 23,70 0,24
Suma la partida...........coovvveiiiiiiiiiiee e 23,92
Costes indirectos...........ccccoeeeeennns 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ... 24,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

ceE17CIT015 m  Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo

1413 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la nor-
ma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de
halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emision de gases toxicos
EN 60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emision de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de
calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego
Cca-s1b-d1-a1 segin norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara
en tubo flexible reforzado libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de cone-
xion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcio-
namiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego
de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53

ceP15AE020 3,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,51 1,53

ceP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96

ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,20 0,04
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 4,24
Costes indirectos........c.cccoeevveeen. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ...ttt e see s enee s ssnee s 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

ceE19IB180 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ452 m

14.14 Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta
LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX
Fast Ethernet, 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucion en el interior de tu-

bo o canal

ce0010B270 0,050 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 0,76

ceP22IL021 1,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,59 2,59

ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,90 0,04
Suma la partida..........cccoeoviiieiiii 3,94
Costes indirectos...........cccceveerinnnn 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ......ooiiiiiecrree e esire e e s 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE191B100 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH
14.15 Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impe-
dancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,
IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,
100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucién en el interior de tubo o canal.
ce0010B270 0,100 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 1,53
ceP22IB110 1,000 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 1,10 1,10
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,20 0,03
Suma la partida..........c.cocvvveiiiiiiiiee 3,21
Costes indirectos........c.ccoeeeevveeenn. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiiicie e sees e 3,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ceE17HF010 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45
14.16 Suministro y colocacion de caja para montaje empotrado de 2 méd. dobles, material autoextinguible y libre de halé-
genos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tension
y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, incluidos conectores del mismo fabricante que el
cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segin
normativa de 1.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.
ce0010B240 0,400 h Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 14,36 574
ceP15HA070 1,000 ud Caja empotrar 2 médulos dobles 6,86 6,86
ceP15HA100 1,000 ud Marco y bastidor 2 médulos dobles 4,34 4,34
ceP15HC010 1,000 ud Mdd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28 8,28
ceP15HC031 1,000 ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,75 575
ceP22IM040 2,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 2,40
ceP22IM080 2,000 ud Rotulo para toma 0,36 0,72
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 40,80 0,41
Suma la partida...........covvveiiiiiiie 4117
Costes indirectos ...........cccceevernenne. 1,00% 041
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e s 41,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE19IM040 ud TOMA RJ45 C6 UTP
1417 Toma simple RJ45 categoria 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacion de tubo PVC corrugado de M
20/gp5, empotrada, montada e instalada.
ce0010B270 0,200 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 3,06
ce0010B280 0,200 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 2,94
ceP22IM040 1,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 1,20
ceP22IM070 1,000 ud Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,71 1,71
ceP22IM080 1,000 ud Rétulo para toma 0,36 0,36
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,30 0,09
Suma la partida...........cocvvveiiiiiiiiii e 9,36
Costes indirectos ...........ccceeeeerneene 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiii e 9,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE191X010 ud Antena Wifi POE
14.18 Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V/, segln especificaciones de ICM. Alto nivel de segu-
ridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.
ce0010B280 0,400 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 5,89
ceP22IW10 1,000 ud  Antena Omnidireccional POE 45,68 45,68
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 52,10 0,52
Suma la partida...........coovveiiiiiiiieie 52,64
Costes indirectos.............ccceeeennns 1,00% 0,53
TOTAL PARTIDA .....ooiitiiin e 5317

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE19IM070 ud TOMA WIFI
14.19 Suministro y colocacion de caja para montaje superficial de 2 conectores RJ45 con pestaria protectora retractil,
material autoextinguible y libre de halégenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat.
6 y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segin normativa de I.C.M.,
tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 14,36 574
ceP15HA035 1,000 ud Caja superficie 1 mdodulo dobles 8,89 8,89
ceP15HC031 1,000 ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,75 5,75
ceP22IM040 2,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 2,40
ceP22IM080 2,000 ud Rétulo para toma 0,36 0,72
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 30,20 0,30
Suma la partida...........ccovvveiiiiiiiiice 30,47
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA .....oovviiiinninnin s 30,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
#CEE19IR448 ud ETIQUETADO, IDENTIFICACION Y CERTIFICADOS DE LAS INST.
14.20 Etiquetado e identificacion de todos los componentes de la instalacion bajo la norma de ICM. Certificacion de todas
las tomas de comunicaciones, enlaces de fibra y cobre. Se han de entregar las pruebas de las tomas de comuni-
caciones realizadas con el equipo certificador Fluke o similar bajo la norma ISO Clase E. No seran aceptados los
certificados bajo norma TIA cat. 6. Documentacion As-built y garantia del fabricante del cableado de comunicacio-
nes por 25 afios.
ce0010B270 0,200 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 3,06
#CEE19448 1,000 ud Etiquetado, identificacion y certificados 395,00 395,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 398,10 3,98
Suma la partida..... 402,04
Costes indirectos 4,02
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir et 406,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 INSTALACION DE CALEFACCION Y GAS
ceE24TA170 m  TUB.AC.DIN 2440 D=1" C/SOLD.
15.01 Tuberia para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.
ce0010A120 0,200 h  Cuadrilla E 29,31 5,86
ceP19TAA170 1,000 m  Tub.ac. D=1" c/sold. 8,27 8,27
%AP1000 10,000 %  Accesorios, pruebas, etc. 14,10 1,41
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 15,50 0,16
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiiei 15,70
Costes indirectos..............ccceeeenns 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiii e 15,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
ceE24TA180 m  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" C/SOLD.
15.02 Tuberia para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios
y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.
ce0010A120 0,250 h  Cuadrilla E 29,31 7,33
ceP19TAA180 1,000 m  Tub.ac. D=1 1/4" c/sold. 10,57 10,57
%AP1000 10,000 %  Accesorios, pruebas, etc. 17,90 1,79
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 19,70 0,20
Suma la partida...........cccvvveiiiiiiiiice 19,89
Costes indirectos ...........cccoecveereenne 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin i 20,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceE24TA030 m  TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD.
15.03 Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.
ce0010A120 0,200 h  Cuadrilla E 29,31 5,86
ceP19TAA030 1,000 m  Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold. 5,96 5,96
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,80 0,12
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei 11,94
Costes indirectos.............cccoeeeennns 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .....oeiiiiiinin s 12,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CENTIMOS
ceE24TP010 ud TUBERIA POLIETILENO DN 32
15.04 Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 32 mm de didmetro exterior, SDR 11, de 4 bar de
presion, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. Seguln
normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.
ce0010A120 0,080 h  Cuadrilla E 29,31 2,34
ceP19TPA010 1,000 m  Tuberia PE 80 D=32 mm.SDR-11 1,37 1,37
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,70 0,04
Suma la partida..... 3,75
Costes indirectos 0,04
TOTAL PARTIDA .....ooiieeie e e 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE24TP020 ud TUBERIA POLIETILENO DN 40
15.05 Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 40 mm de didmetro exterior, SDR 11, de 4 bar de
presion, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. Segln
normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.
ce0010A120 0,080 h  Cuadrilla E 29,31 2,34
ceP19TPA011 1,000 ud Tuberia PE 80 D=40 mm.SDR-11 2,54 2,54
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,90 0,05
Suma la partida..... 4,93
Costes indirectos 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooviiirin e 4,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE24VV020 ud VALVULA GAS D=3/4"
15.06 Instalacion de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de conexién con la tu-
beria.
ce0010A120 0,250 h  Cuadrilla E 29,31 7,33
ceP19WV020 1,000 ud Valv. PN-5 M/H DN=3/4"-15 mm 5,37 5,37
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,70 0,13
Suma la partida..........cocveviiiiiiiii 12,83
Costes indirectos........c....cocevvveennn. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiereerie e sres e 12,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE24VV030 ud VALVULA GAS D=1"
15.07 Instalacién de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conexién con la tube-
ria. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 0,250 h  Cuadrilla E 29,31 7,33
ceP19WV030 6,410 ud  Valv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm 8,41 53,91
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 61,20 0,61
Suma la partida..........c.coovveiiiiiii 61,85
Costes indirectos ...........ccccevvvrnennn. 1,00% 0,62
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir i e 62,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE24VV040 ud VALVULA GAS D=11/2"
15.08 Instalacion de vélvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexién con la
tuberia. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 0,250 h  Cuadrilla E 29,31 7,33
ceP19WV050 1,000 ud Valv. PN-5 M/M DN=1 1/2" 18,00 18,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 25,30 0,25
Suma la partida..........cocveriiiiiiiie 25,58
Costes indirectos...........cccceeveerneene 1,00% 0,26
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiniinri e 25,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE24X050 ud INST.ELECTROVAL.1 1/4" 500mbar N/A
15.09 Instalacién de una electrovalvula, de 1 1/4" y 500 mbar. de presién de servicio, normalmente abierta. Comandada
por una centralita electrénica de deteccion de fugas de seis zonas, con seis sondas de deteccién, i/p.p de acceso-
rios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 1,000 h  Cuadrilla E 29,31 29,31
ce0010B240 1,000 h Oficial 12 electricista 15,29 15,29
ceP19S060 1,000 ud Centralita electronica seis zonas 272,69 272,69
ceP19S070 3,000 ud Sonda gas/natural aliment=12 Vicc 21,89 65,67
ceP19S032 1,000 ud  Electrovalv. 1 1/4" 500 mbar n/abi 156,30 156,30
ceP19WW020 20,000 m  Malla avisadora 0,61 12,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 551,50 5,52
Suma la partida..........cocoeoiiiiiiiii 556,98
Costes indirectos ...........coeevvvveeenns 1,00% 5,57
TOTAL PARTIDA ..ot e 562,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS
ceE02EM030 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
15.10 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios
auxiliares.
ce0010A070 0,140 h Peon ordinario 14,02 1,96
ceMO05EN030 0,280 h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73 10,56
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,50 0,13
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiie 12,65
Costes indirectos..............cceeeenn. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....oovtiiiiiniinni e 12,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE01DPS010 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15¢cm.C/COMP.
15.11 Demolicién de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
ce0010A060 0,400 h Pedn especializado 14,29 572
ce0010A070 0,400 h Peon ordinario 14,02 5,61
ceM06CMO030 0,200 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 442 0,88
ceM06MR030 0,200 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,56 0,51
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,70 0,13
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiie 12,85
Costes indirectos ...........cccoveverrenne. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiirirniinienie e 12,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ceU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
15.12 Suministro extension y compactacion de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamafio 20 mm, en
cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
ce0010A070 0,120 h Peon ordinario 14,02 1,68
ceM08RB010 0,070 h Bandeja vibrante de 300 kg. 4,05 0,28
ceMO5PN010 0,030 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,19
ceP01AA050 1,000 m3 Arena de miga cribada 19,80 19,80
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 23,00 0,23
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiie i 2318
Costes indirectos ..........cceeevvevieenns 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin e s 23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
15.13 Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecénicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia exca-
vacion, hasta una densidad segun Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
ce0010A020 0,012 h Capataz 15,84 0,19
ce0010A070 0,132 h Pedn ordinario 14,02 1,85
ceMO8RL0O10 0,132 h Rodillo vibrante manual tdndem 800 kg. 4,96 0,65
ceMO5RN010 0,015 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 2474 0,37
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 1,00 0,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,20 0,03
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiei e 3,19
Costes indirectos..............ccceeeennns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....oviitiiiii e e 3,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceE22CM060 ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-50 50 KW
15.14 Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por agua calien-
te, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de
aluminio/magnesio/silico, para una presion de trabajo maxima de 3 bar y una potencia Gtil de 50 kW (Ventilador
modulante proporcional ). Marca:WOLF. Modelo:CGB-50 FPotencia atil:50 kW. Rendimiento: del 98% a
(80/60°C), del 109% al 30% de carga (50/30°C). Dimensiones (alto x ancho x profundo): 440 x 855 x 393 mm Pe-
so: 45 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
cion de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.
ceP20CM060 1,000 ud Cald. mural condens. gas CGB-50 50 Kw 2.271,00 2.271,00
ce0010B200 4,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 61,16
ce0010B230 4,000 h  Ayudante fontanero 14,36 57,44
ceP20CM120 1,000 ud Desagiie a sumidero drenaje valvula seg. y condensados 25,00 25,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2.414,60 2415
Suma la partida..... 2.438,75
Costes indirectos 24,39
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir et 2.463,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA'Y TRES EUROS con CATORCE
CENTIMOS
ceE22CM070 ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-68/75 70-76 KW
15.15 Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por agua calien-
te, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de
aluminio/magnesio/silico, para una presion de trabajo maxima de 6 bar y una potencia Util de 70-76 kW (Ventilador
modulante proporcional ). Marca:WOLF. Modelo:CGB-68/75 Potencia util:70-76 kW. Rendimiento estacional: 40/30
°C (PCI/PCS) 110/99. 75/60°C (PCI/PCS) 107/96 %Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1020 x 565 x 548 mm
Peso: 92 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
cion de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.
ceP20CMO070 1,000 ud Cald. mural condens. gas CGB-68/75 70-76 Kw 3.087,00 3.087,00
ce0010B200 4,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 61,16
ce0010B230 4,000 h  Ayudante fontanero 14,36 57,44
ceP20CM120 1,000 ud Desagiie a sumidero drenaje valvula seg. y condensados 25,00 25,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3.230,60 32,31
Suma la partida..... 3.262,91
Costes indirectos 32,63
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 3.295,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTAY
CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22HC010 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.
15.16 Instalacion de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 125 mm. de didmetro interior, fabricada inte-
rior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,750 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 11,47
ce0010B210 0,750 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 11,04
ceP20WH400 1,000 ud Chimenea aislada inox-inox 125 63,00 63,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 85,50 0,86
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 86,37
Costes indirectos........cccveeevvvveeenns 1,00% 0,86
TOTAL PARTIDA ......ooviicreeccree e sire s e 87,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ceE22R11500 u BOMBA DOBLE STRATOS D32/1-8 C/bridas
1517 Bomba circuladora doble de rotor himedo de alta eficiencia con regulacion electrénica y conexién con bridas, mo-
delo Wilo Stratos D 32/1-8 o similar, caudal de 7 m3/h y 7,5 m.c.a., diametro bridas DN 32,, rango temperaturas
-10°C a 110°C, presion maxima 10 bar, tecnologia ECM ( motor de imén permanente), acorde a la Directiva e Eco-
sidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia 9-125 W, regulacion de velocidad (convertidor de fre-
cuencia), diferencia de presion constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecu-
cion. Totalmente instalada y probada.
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ceP20WI1520 1,000 u Bomba Doble Stratos D32/1-8 1.474,90 1.474,90
ceP20TV042 2,000 ud Valvula de esfera 1 1/2" 17,60 35,20
ceP20TV185 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 14,46 14,46
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1.623,40 16,23
Suma lapartida...........ccoevveiiiiiiiiiice e 1.639,60
Costes indirectos...........cceeeeeeeennns 1,00% 16,40
TOTAL PARTIDA ......ooviicrieirree e sere s ssene s ssnne s 1.656,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS
ceE22RI11370 u BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-6
15.18
Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-6 o similar, con regulacién electrénica. Bomba doble de rotor
himedo con racor,caudal 3 m3/h y 6 mca, rango temperaturas -10°C a 95°C, presién méxima 6 bar, tecnologia
ECM y regulacion electronica de potencia integrada para una regulacion continua de la presion diferencial. acorde a
la Directiva de Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulacién de velocidad
(convertidor de frecuencia), diferencia de presion constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para
su completa ejecucion. Totalmente instalada y probada. .
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ceP20WI370 1,000 u Bomba Doble Yonos Pico D30/1-6 600,00 600,00
ceP20TV042 2,000 ud Valvula de esfera 1 1/2" 17,60 35,20
ceP20TV185 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 14,46 14,46
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 748,50 749
Suma la partida.........ccocvveiiiiiiiie 755,96
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 7,56
TOTAL PARTIDA ......ooeiireecrree e svre s e 763,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y DOS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22NVS050 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 50
15.19 Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2" de diametro, de laton fundido,
para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presidn para determinacion de caudal; colocada mediante unién ros-
cada, totalmente instalada y funcionando. Segun RITE. .
ce0010B200 1,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 18,35
ceP20TV540 1,000 ud Valvula de equilibrado DN 50 102,50 102,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 120,90 1,21
Suma la partida..... 122,06
Costes indirectos 1,22
TOTAL PARTIDA .....ooviiirin e 123,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ceE22NVT010 ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/2"
15.20 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio mate-
rial y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ce0010B210 1,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 22,08
ceP20TV100 1,000 ud Valvula tres vias 1 1/2" 91,00 91,00
ceP20TV130 1,000 ud Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 256,20 2,56
Suma la partida...........cccvvveiiiiiiiiic 258,78
Costes indirectos ........cceeeevvveeenns 1,00% 2,59
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiniinnin s 261,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceE22NVR009 ud VALV.RETENCION 1 1/4" PN-10/16
15.21 Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1 1/4", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acor-
de RITE 2007
ce0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ceP20TV178 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/4" 8,50 8,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,30 0,12
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiieie 12,44
Costes indirectos ...........ceeevvviieennns 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 12,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE22NVR320 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR
15.22 Suministro y colocacién de valvula de seguidad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, cuerpo de laton, unién
roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 459
ceP17XS080 1,000 ud Valv. seg. regulable 1 1/4 " hasta 8 bar. 31,15 31,15
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 35,70 0,36
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiee e 36,10
Costes indirectos ...........ccoeevveveenns 1,00% 0,36
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 36,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22RC010 ud CENTRAL DE REGULACION
15.23 Central de regulacion para vélvula mezcladora de 3 vias. Instalada y funcionando. Acorde RITE 2007.
ce0010B240 8,000 h Oficial 12 electricista 15,29 122,32
ce0010B250 8,000 h Oficial 22 electricista 14,72 117,76
ceP20WC010 1,000 ud Central de regul. v. 3 vias 989,25 989,25
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1.234,50 12,35
Suma la partida..........ccovevviiiiiiini 1.246,88
Costes indirectos...........cceevvvveeennns 1,00% 12,47
TOTAL PARTIDA ..ot e 1.259,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
ceE22RT020 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
15.24 Termdémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C, con glicerina y
con un diametro de 63 mm. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP20WT025 1,000 ud Termémetro horizontal D=63 esf. 518 518
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,70 0,07
Suma la partida..........cooeeviiiiiiiii 6,78
Costes indirectos ...........coeevvviieenns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE22RT030 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
15.25 Manémetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP20WT045 1,000 ud Mandmetro de 0 a 15 BAR 5,12 5,12
ceP20WT050 1,000 ud Lira para manémetro 4,32 4,32
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,00 0,11
Suma lapartida...........cccevviiiiiiiiiiieic e 11,08
Costes indirectos...........ccceevveereenne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiniii s 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceE22RT040 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
15.26 Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de
control necesario para su instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
ceP20WT070 1,000 ud Sonda temperatura exterior Siemens QAC22 25,80 25,80
ce0010B200 3,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 45,87
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 71,70 0,72
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiie i 72,39
Costes indirectos........cccceeeevvveeenn. 1,00% 0,72
TOTAL PARTIDA ..o e 73,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE22RT060 ud PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS
15.27 Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el conexionado, p/p
accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT080 1,000 ud Presostato diferencial Danfoss KP/KPI 78,00 78,00
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 85,70 0,86
Suma la partida...........covvviiiiiiiiiie 86,51
Costes indirectos...........ccceevveernnnnn 1,00% 0,87
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 87,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22RT080 ud SONDA INMERSION AGUA
15.28 Suministro y montaje de sonda de inmersién en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, incluido el cone-
xionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT075 1,000 ud Sonda inmersion agua Siemens QAE21 20.010 61,30 61,30
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 69,00 0,69
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiee 69,64
Costes indirectos.............ccceeeeeennns 1,00% 0,70
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiinin e 70,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE22RT090 ud PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C
15.29 Suministro y montaje de pirostato con termémetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C a 240°C, incluido
el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT090 1,000 ud Pirostato ¢/ termém. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0° a 240°C 92,00 92,00
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 99,70 1,00
Suma la partida..........coceevviiiiiiiii 100,65
Costes indirectos ...........oeeevvvvieennns 1,00% 1,01
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 101,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE22NVY010 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
15.30 Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y co-
nexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Vélvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ceP17BI030 1,000 ud Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 19,90 19,90
ceP20TV313 1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16 7,40 7,40
ceP20TV177 2,000 ud Vélv.ret.PN10/16 1" 5,20 10,40
ceP20SE215 1,000 ud Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 48,70 48,70
ceP20TV040 4,000 ud Vélvula de esfera 1" 1117 44,68
ceP20WT045 1,000 ud Mandémetro de 0 a 15 BAR 512 512
ceP20SE270 1,000 ud Desconector 55,30 55,30
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 222,10 2,22
Suma la partida..........c.cocvvveiiiiiiiie 224,30
Costes indirectos........c.cceeeevveenn. 1,00% 2,24
TOTAL PARTIDA .....ooiierie e s 226,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE22NVEo022 ud VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-10
15.31 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
2007
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV025 1,000 ud Valvula de esfera 3/4" 5,22 522
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,90 0,13
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiie 13,00
Costes indirectos ...........cccovevvrunenne. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin i e 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CENTIMOS

Pagina 92
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ceE22NVE030 ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-10
15.32 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
2007
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV040 1,000 ud Valvula de esfera 1" 11,17 11,17
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 18,80 0,19
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiee 19,01
Costes indirectos.............ccceeeeeennns 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiinin e 19,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE22NVE031 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10
15.33 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RI-
TE 2007
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV041 1,000 ud Valvula de esfera 1 1/4 " 12,68 12,68
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 20,30 0,20
Suma la partida..........coceevviiiiiiiii 20,53
Costes indirectos ...........oeeevvvvieennns 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 20,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE22NVE033 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10
15.34 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RI-
TE 2007
ce0010B200 0,800 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 12,23
ceP20TV042 1,000 ud Valvula de esfera 1 1/2" 17,60 17,60
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 29,80 0,30
Suma lapartida............ccovviiiiiiiiiie e 30,13
Costes indirectos ... 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin s 30,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceE22NVR070 ud ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10
15.35 Antivibrador elastico DN-32/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 48,90 0,49
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiie 49,37
Costes indirectos ...........cccoveverrenne. 1,00% 0,49
TOTAL PARTIDA .....ooiiirirniinienie e 49,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE22NVR072 ud ANTIVIBRADOR DN-40/PN-10
15.36 Antivibrador elastico DN-40/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20TV276 1,000 ud  Antivibrador DN-40/PN-10 c/bridas 36,00 36,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 51,30 0,51
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiie 51,80
Costes indirectos........cc.eeeeevveeenn. 1,00% 0,52
TOTAL PARTIDA ..o e 52,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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ceE22NVR074 ud ANTIVIBRADOR DN-50/PN-10
15.37 Antivibrador elastico DN-50/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20TV277 1,000 ud  Antivibrador DN-50/PN-10 c/bridas 39,48 39,48
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 54,80 0,55
Suma la partida...... 55,32
Costes indirectos 0,55
TOTAL PARTIDA ..o e 55,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE22NVR092 ud FILTRO EN Y DN-25/PN-16
15.38 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS/JUNE 2533 DN-25/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ceP20TV313 1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16 7,40 740
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,20 0,11
Suma la partida..........c.cocveiiiiiiiie 11,33
Costes indirectos 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..o 11,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE22NVR093 ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16
15.39 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/lUNE 2533 DN-32/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV314 1,000 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16 14,70 14,70
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,40 0,22
Suma la partida...........cocvreiiiiiiiie 22,57
Costes indirectos........ccccceeevvveennn. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA .....ooviiecre e sees e 22,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceE22NVR100 ud FILTRO EN Y DN-50/PN-16
15.40 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20TV320 1,000 ud  Filtro en Y DN-50/PN-16 38,00 38,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 53,30 0,53
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiie 53,82
Costes indirectos ...........cccoveverrenne. 1,00% 0,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 54,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
#CEE22JEL636 ud VACIADO SISTEMA CALEFACCION
15.41 Sistema de vaciado de la instalacién de calefaccion o climatizacion, compuesto por tuberia de vaciado (del mismo
material que la sistema de impulsion-retorno), llaves de corte, con p.p. de conexiones con tuberias de PVC hasta
albafales o bajantes mas cercanas incluso elementos de sifonamiento antiolores. Medida la unidad instalada y fun-
cionando.
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ce0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 14,72
#CEE22636 1,000 ud sistema de vaciado de la instalacion de calefaccion 655,00 655,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 685,00 6,85
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiieei 691,86
Costes indirectos 1,00% 6,92
TOTAL PARTIDA .....ooiiiecre e sres e e 698,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
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#CEE22JEL462 ud IDENTIFICACION EQUIPOS Y CIRCUITOS DE AGUA
15.42 Suministro, instalacion y montaje de Identificacion de equipos y circuitos mediante etiquetas adecuadas e identifica-
cion de tuberias y sentido del flujo de agua mediante bandas de colores en las redes de todo el edificio, incluyendo
el acabado final con pintura de equipos, conductos y tuberias. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada y en perfecto estado de uso, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
ce0010B200 25,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 382,25
ce0010B210 25,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 368,00
#CEE22462 1,000 ud identificacion de equipos y circuitos de agua 125,00 125,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 875,30 8,75
Suma lapartida...........ccoevveiiiiiiiiiiiiic e 884,00
Costes indirectos ........cccveeevvvveeenns 1,00% 8,84
TOTAL PARTIDA .....oovviiiiin s 892,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
#CEE22JEL463 ud SEPARADOR HIDRAULICO
15.43 El separador hidraulico modelo AC 74 207 o similar, hasta 28 m3/h que crea una zona con baja pérdida de carga
que permite aislar hidraulicamente los circuitos primario y secundario conectados a él. Posibilidad de tener un cir-
cuito de produccién con caudal constante y un circuito de distribucion con caudal variable. Campo de trabajo de 1
a 100°C y 10 bar de presion. Con parte proporcional de llaves de corte, conexiones, colectores de impulsion/retor-
no hasta 2 %2"-3", purgadores, valvulas de seguridad, aislamiento. Medida la unidad instalada.
ce0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 4587
ce0010B210 3,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 4416
#CEE22463 1,000 ud separadorhidraulico 715,00 715,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 805,00 8,05
Suma lapartida...........cccoveiiiiiiiiiiii e 813,08
Costes indirectos...........ccceevveerennne 1,00% 8,13
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin s 821,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
#CEE22CM465 ud GRUPO HIDRAULICO
15.44 Conjunto hidraulico con aguja de equilibrado para 1 calderas CGB-75/100 de la marca Wolf o equivalente conexio-
nado a derechas/izquierdas compuesto de:
- Conjuntos hidraulico con bomba con:
- Bomba modulante UPER 32-80 - Mandmetro 0-10 bar
(Caudal = 0-8 m3/h; - Conexion 1” para vaso de expansion altura hasta 7,7 m.c.a.)
- Conexiones 2"
- Vélvula de seguridad 3 bar - aislamiento
- Llaves de corte con termdmetro - Vélvula antirretorno
Altura 395 m.
- 1 Kit de conexiones hidraulicas , incluye:
- Soportacion
- Aislamiento
- 1 Aguja de equilibrado hasta 10 m3/h, incluye:
- Soportacién
- Aislamiento
- Altura total del conjunto 805 mm.
Montado y conexionado hidradlico y eléctrico. Medida la unidad instalada.
ce0010B200 5,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 76,45
ce0010B210 5000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 73,60
#CEE22465 1,000 ud  grupo hidraulico-aguja hidraulica 720,00 720,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 870,10 8,70
Suma la partida..........cccoeviiiiiiiii 878,75
Costes indirectos ...........ccoeevvveeennns 1,00% 8,79
TOTAL PARTIDA ..ot e 887,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO

CENTIMOS

ceE22EVE060 ud
15.45

DEPOSITO EXPANSION 100 L CMF

Suministro y montaje de vaso de expansién para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Capacidad de 100
litros y presion maxima de 6 bar, modelo 100 CMF, IBAIONDO o similar,. conexién agua 1 ". Totalmente instalado
y funcionando. Acorde al RITE.

Pagina 9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceP20EV024 1,000 ud Vaso expansion cerrado 100 | 145,00 145,00
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 205,00 2,05
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiie 207,07
Costes indirectos 1,00% 2,07
TOTAL PARTIDA .....ooiiinin s 209,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceE22NTS110 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.
15.46 Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segin Norma UNE 53.960, de 16x2,0 mm. de didme-
tro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP20TP210 1,000 m.  Tuberia multicapa 16x2 mm 0,95 0,95
ceP20TP281 1,000 ud P.P. Accesorios 16 mm. 1,25 1,25
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,10 0,03
Suma la partida..... 3,15
Costes indirectos 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceE22NTS120 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,2 mm.
15.47 Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segun Norma UNE 53.960, de 20x2,2 mm. de diame-
tro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP20TP230 1,000 m.  Tuberia multicapa 20x2,2 mm 1,50 1,50
ceP20TP282 1,000 ud P.P. Accesorios 20 mm. 1,75 1,75
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,20 0,04
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiei e 421
Costes indirectos........cc.ceeeevveeenns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..o e 4,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ceE22NTS130 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5 mm.
15.48 Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segun Norma UNE 53.960, de 25x2,5 mm. de didme-
tro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP20TP240 1,000 m.  Tuberia multicapa 25x2,5 mm 2,00 2,00
ceP20TP283 1,000 ud P.P. Accesorios 25 mm. 2,00 2,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,90 0,05
Suma la partida..........cocveiiiiiiiiii 497
Costes indirectos..............ccceeeenne 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....oviiiiiin i 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CENTIMOS
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ceE22NTS140 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3 mm.
15.49 Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segun Norma UNE 53.960, de 32x3 mm. de didmetro,
colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP20TP250 1,000 m.  Tuberia multicapa 32x3 mm 5,00 5,00
ceP20TP284 1,000 ud P.P. Accesorios 32 mm. 2,25 2,25
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 8,20 0,08
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 8,25
Costes indirectos ..........coeeevvviveennns 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 8,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
ceE22NTS150 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x4 mm.
15.50 Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segiin Norma UNE 53.960, de 40x4 mm. de didmetro,
colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP20TP260 1,000 m.  Tuberia multicapa 40x4 mm 9,00 9,00
ceP20TP285 1,000 ud P.P. Accesorios 40 mm. 2,50 2,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,40 0,12
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiei 12,54
Costes indirectos 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot e 12,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE22NTS160 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,5 mm.
15.51 Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segun Norma UNE 53.960, de 50x4,5 mm. de diame-
tro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP20TP270 1,000 m.  Tuberia multicapa 50x4,5 mm 12,00 12,00
ceP20TP286 1,000 ud P.P. Accesorios 50 mm. 2,75 2,75
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 15,70 0,16
Suma la partida...... 15,83
Costes indirectos 0,16
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiniinii s 15,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE22NTS170 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 63x6 mm.
15.52 Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segin Norma UNE 53.960, de 63x6 mm. de didmetro,
colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccién superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP20TP280 1,000 m.  Tuberia multicapa 63x6 mm 16,00 16,00
ceP20TP287 1,000 ud P.P. Accesorios 63 mm. 3,00 3,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 19,90 0,20
Suma la partida...........cccevviiiiiiiiiie 20,12
Costes indirectos...........cccoevveerennne 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .....oovviiiiinii s 20,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN SUBTOTAL IMPORTE
ceE10AKB105 m COQ.ELAST.D=18, e=25 BL-s1, d0
15.53 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didmetro interior de 18 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacion de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacién. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..
ceP07CS105 1,000 m  Coq. elastomér. D=18, e=25 BL-s1, d0 8,01
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 3,23
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 0,12
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiie 11,58
Costes indirectos .............ccccveneee. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ......ooiiirieccree e ssire s eine s snn e 11,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceE10AKB110 m COQ.ELAST.D=22, e=25 BL-s1, d0
15.54 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didmetro interior de 22 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacion de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacién. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h Ayudante 3,23
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 0,22
ceP07CS110 1,000 m  Coq. elastomér. D=22, e=25 BL-s1, d0 8,49
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 0,12
Suma la partida..........c.coovveiiiiiii 12,06
Costes indirectos 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ......oviiiree e svne s snn e 12,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceE10AKB120 m COQ.ELAST.D=28, e=25 BL-s1, d0
15.55 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didmetro interior de 28 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacion de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacién. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h Ayudante 3,23
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 0,22
ceP07CS120 1,000 m  Coq. elastomér. D=28, e=25 BL-s1, d0 9,19
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 0,13
Suma la partida..........c.coovveiiiieiiie 12,77
Costes indirectos ............ccceveene. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ......ooiiireeccree e esvre s snn e 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10AKB130 m COQ.ELAST.D=35, e=25 BL-s1, d0
15.56 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didmetro interior de 35 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacion de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacién. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS130 1,000 m  Coq. elastomér. D=35, e=25 BL-s1, d0 12,09 12,09
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 15,50 0,16
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiie 15,70
Costes indirectos ...........ccccevvrrnenne. 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir i e 15,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE10AKB140 m COQ.ELAST.D=42, e=32 BL-s1, d0
15.57 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didmetro interior de 42 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacion de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacién. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 323
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS140 1,000 m  Coq. elastomér. D=42, e=32 BL-s1, d0 19,39 19,39
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,80 0,23
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiiee 23,07
Costes indirectos........c.cccoeevveeen. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ot e 23,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceE10AKB160 m COQ.ELAST.D=54, e=32 BL-s1, d0
15.58 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didmetro interior de 54 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacion de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacién. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
cePO7CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS160 1,000 m  Coq. elastomér. D=54, e=32 BL-s1, d0 22,40 22,40
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 25,90 0,26
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei 26,11
Costes indirectos............cccceeeeennns 1,00% 0,26
TOTAL PARTIDA .....ooviiiinin e 26,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTAY SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10AKB180 m COQ.ELAST.D=64, e=32 BL-s1, d0
15.59 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didmetro interior de 64 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacion de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacién. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 323
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS180 1,000 m  Coq. elastomér. D=64, e=32 BL-s1, d0 24,20 24,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 27,70 0,28
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiieiie e 27,93
Costes indirectos ...........coeevvvvieennns 1,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..ot e 28,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ceE22JEL030 ud ELEM.ALUMLINY.h=70 98 W
15.60
Elemento de aluminio inyectado acoplables entre si de dimensiones h=671 mm., a=80 mm., g=100 mm.con frontal
con aberturas, potencia 98 watios.,segiin UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre
el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion, acabado en doble capa, una de imprimacién y la segunda de
polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detentores y purga-
dor, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aque-
llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado Acorde
al RITE.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 147
ceP20MA030 1,000 ud Elemento de aluminio 119,1 kcal/h DUBAL 70 12,50 12,50
ceP20MW063 0,100 ud Llave monogiro NT termostatica 1/2" escuadra 11,50 1,15
ceP20MW054 0,100 ud Detentor 1/2" escuadra 4,78 0,48
ceP20MW060 0,200 ud Tapén 1" 0,79 0,16
ceP20MW020 0,100 ud  Purgador automatico 0,54 0,05
ceP20MW030 0,500 ud  Soporte radiador panel 0,61 0,31
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 17,70 0,18
Suma la partida...........cocvviiiiiiiiiie 17,83
Costes indirectos........cc..cocevvveenn. 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA .....ooiiiicre e sres e e 18,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CENTIMOS
ceE22JEL040 ud ELEM.ALUMLINY.h=80 110,3 W
15.61
Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=771 mm., a=80 mm., g=100 mm,
potencia 110,3 watios con frontal plano, segun UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C en-
tre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presién, acabado en doble capa, una de imprimacion y la segunda de
polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detento-
res y purgador, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y
todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y pro-
bado. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
ceP20MA040 1,000 ud Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80 13,50 13,50
ceP20MW061 0,200 ud Tapén 1 1/4" 0,81 0,16
ceP20MWO010 0,100 ud  Llave monogiro 3/8" 478 0,48
ceP20MW020 0,100 ud  Purgador automatico 0,54 0,05
ceP20MW030 0,500 ud  Soporte radiador panel 0,61 0,31
ceP20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,58 0,46
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 18,00 0,18
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiei 18,14
Costes indirectos.............cccoeeeennns 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiinin e 18,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22MBA060 ud BATERIA DE 2 PANELES 2,8m2 PINTADOS
15.62 Bateria de 2 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de
peso cada uno. Superficie total 5,60 m2 y superficie util de captacion 5,16 m2. Colector de cobre terminado en pin-
tura solar, conexiones a 3/4" y presién maxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una
estructura de soporte a 45° de acero galvanizado con elementos de conexién incluyendo racores, valvulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.
ce0010A090 4,000 h  Cuadrilla A 36,66 146,64
ceP20SBA110 1,000 ud Te laton 1/2-1/2-1/2"H 2,84 2,84
ceP20SBA060 2,000 ud Tapén 3/4" 1,10 2,20
ceP20SBE120 1,000 ud Est. 45° tejado plano 2 captadores 2,5 m2 193,28 193,28
ceP20SBA065 3,000 ud Machén 1/2" 0,99 2,97
ceP20SBA050 1,000 ud Vaina latéon 100mm sonda temperatura 3,16 3,16
ceP20SBA090 2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm 0,71 1,42
ceP20SBA080 3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M 1,19 3,57
ceP20SP040 1,000 ud Valvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg 9,97 9,97
ceP20SBA030 1,000 ud Cruz latén 1/2" 745 745
ceP20TV020 1,000 ud Valvula de esfera 1/2" 4,42 4,42
ceP20TV025 2,000 ud Valvula de esfera 3/4" 5,22 10,44
ceP20SCI010 1,000 ud Purgador automatico energia solar 21,43 21,43
ceP20SBB030 2,000 ud Panel solar 2,8m2 pintado 407,12 814,24
ceP20SBA010 2,000 ud Racor 3 piezas de conexién 3/4" 7,26 14,52
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1.238,60 12,39
Suma la partida..........cocvvieiiiiiiiie 1.250,94
Costes indirectos ........ccveeevvvveeeenns 1,00% 12,51
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin i 1.263,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA' Y CINCO
CENTIMOS
ceE22MCE010 m. TUBERIA DE COBRE D=13-15 mm.
15.63 Tuberia de cobre rigido, de 13/15 mm de didmetro nominal, en instalaciones para agua fria y caliente, con uniones
realizadas mediante soldadura fuerte con un minimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prue-
ba de estanqueidad, instalada y funcionando, segln normativa vigente. s’'UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17CH010 1,00 m  Tubo cobre en rollo 13/15 mm. 3,09 3,40
ceP17CW020 0,500 ud Codo 90° HH cobre 15 mm. 0,52 0,26
ceP20SCE010 0,001 kg Estafio 30% plata soldadura fuerte 189,64 0,19
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,90 0,07
Suma la partida...........coovvveiiiiiiiiei 6,98
Costes indirectos.... 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....otvitiiiiiniinrn s 7,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
#CE22MF301 m  COQ 15x40alt temp. revestido pvc
15.64 Aislamiento térmico para tuberias de instalaciones de energia solar realizado con coquilla flexible de espuma elas-
tomérica, marca K-FLEX SOLAR, resistente a temperaturas hasta 150° C, forrada con camisa de PVC resistente a
rayos UVA. Didmetro interior 15 mm, y 40 mm de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios
auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007
#CEP20SCF121 1,000 m  coq. 15x40 alt. temp. revestido pvc k-flex 9,25 9,25
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,30 0,12
Suma la partida...........coovveiiiiiiiii 12,46
Costes indirectos..... 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 12,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22MCH070 ud VASO EXPANSION ENERGIA SOLAR 80 1.
15.65 Suministro y colocacion de vaso de expansion de 80 |, temperatura méxima 130° C, presién maxima 10 bar, in-
cluso patas para instalacién en suelo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20SCHO070 1,000 ud Vaso expansion energia solar 80 I. 85,24 85,24
ceP20SCH130 1,000 ud Soporte pared vaso expansion 4,60 4,60
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 97,50 0,98
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 98,47
Costes indirectos........cccveeevvvveeenns 1,00% 0,98
TOTAL PARTIDA .....ooiiiirninnin e 99,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE22MCI010 ud PURGADOR AUTOMATICO ENERGIA SOLAR
15.66 Suministro y colocacion de purgador automatico de energia solar, de latén fundido, para temperaturas hasta 150° C;
colocada mediante union roscada, incluso llave de corte de 1/2", totalmente instalado y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.
ce0010B200 0,350 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 5,35
ceP20SCI010 1,000 ud Purgador automatico energia solar 21,43 21,43
ceP20TV020 1,000 ud Valvula de esfera 1/2" 442 4,42
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 31,20 0,31
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiii 31,51
Costes indirectos ...........ccccoevvrnenne. 1,00% 0,32
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin e e 31,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceE22MCJ010 ud EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA DN25 6 mca
15.67 Suministro y colocacion de grupo de bombeo solar de un ramal, incluso bomba de circulacién de conexién DN25
y altura manométrica 6 m, valvula de equilibrado incorporando caudalimetro, valvulas de cierre multifuncién con
valvula de retencion y con termémetro de 0-120° C. Incluye ademas: una valvula de seguridad, una vélvula de
llenado-vaciado y manoémetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de expansion.
Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido con cierre a presion. Totalmente instalado y funcionan-
do. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ceP20SCJ010 1,000 ud Est. bombeo 1 via DN25 6 mca 322,91 322,91
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 357,60 3,58
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiiie 361,13
Costes indirectos........ccveeeeevveeenn. 1,00% 3,61
TOTAL PARTIDA .....ooiiieee e s 364,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22MAA040 ud ACUM. ACS C/ SERPENTIN SOLAR 300 I.
15.68 Suministro e instalacion de depdsito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 300 I., con altura 1835 mm., dia-
metro 600 mm., y con temperatura méxima de 90°. Serpentin solar de 1,49 m2 de superficie de intercambio y tem-
peratura maxima de trabajo de 110°. Proteccion catddica por &nodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma
de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plastico. Incluso transporte, montaje, valvulas de corte, re-
tencion y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010A090 3,000 h  Cuadrilla A 36,66 109,98
ceP20SAA040 1,000 ud  Acum. vitrificado ¢/ serpentin solar 300 I. 1.147,00 1.147,00
ceP17XR020 1,000 ud Valv.retencion laton roscar 3/4" 3,90 3,90
ceP17XE020 4,000 ud Valvula esfera laton roscar 3/4" 4776 19,04
ceP20SAI010 1,000 ud Purgador Automético 577 577
ceP20SAI020 2,000 ud Tapén 1" 1,27 2,54
ceP20SBA060 2,000 ud Tapén 3/4" 1,10 2,20
ceP20SBA050 2,000 ud Vaina latén 100mm sonda temperatura 3,16 6,32
ceP20SBA130 2,000 ud Reduccién hex. Valona 3/4-1/2" 1,82 3,64
ceP17XS010 1,000 ud Valv. seguridad 1/2" tarada 4kg 3,02 3,02
ceP20WT025 1,000 ud Termdmetro horizontal D=63 esf. 518 518
ceE22NTC020 4,000 m. TUBERIA DE COBRE D=13-15 mm. 7,54 30,16
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1.338,80 13,39
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiee 1.352,14
Costes indirectos.............cccoeeeenns 1,00% 13,52
TOTAL PARTIDA .....ooiitiiriinii e 1.365,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
ceE22ML020 ud VALVULA LLENADO DESCONECTOR 3/4"
15.69 Suministro y colocacion de valvula de llenado desconector de 3/4" de diametro, que elimina la posibilidad de con-
taminacion de la red de agua fria por agua glycolada del circuito solar. Fabricado en latén fundido, con tomas de
presion de trabajo para mantenimiento; colocada mediante unién roscada, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20SL020 1,000 ud Valvula llenado desconector 3/4" 247,62 247,62
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 262,90 2,63
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiie 265,54
Costes indirectos ...........ccccevvvrnenne. 1,00% 2,66
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin i e 268,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE22ML062 ud DEPOSITO FLUIDO CALOPORTADOR 50 I.
15.70
ceP20SL070 1,000 ud Deposito fluido caloportador 50 I. 54,00 54,00
ce0010B200 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ceP17XE020 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 3/4" 4,76 4,76
ceP17XW010 1,000 ud  Grifo de esfera 1/2" a tubo 15 mm. 4,45 4,45
ceE20TC030 6,000 m  TUBERIA DE COBRE DE 16/18 mm. 744 44,64
ceP20SL030 25,000 |I. Fluido Caloportador 40% propilenglicol 391 97,75
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 228,50 2,29
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie i 230,83
Costes indirectos 1,00% 2,31
TOTAL PARTIDA .....oovitiiriinin s 233,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22MR030 ud CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 1 SALIDA
15.71 Centralita solar de regulacion con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con disposi-
tivo antihielo. Programable con funcion de termostato adicional. Tres entradas para sondas, dos salidas de relé. In-
cluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalacion eléctrica hasta bateria de captadores y acumuladores. Inclu-
so montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010A090 4,000 h  Cuadrilla A 36,66 146,64
ceP20SR030 1,000 ud Centralita solar 2 ent. 1 salida 159,30 159,30
ceP15GA010 78,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 13,26
ceP15GB010 30,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12 3,60
ceP15GD010 6,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 2,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 324,90 3,25
Suma la partida..........c.covvveiiiiiii 328,15
Costes indirectos ...........cccovevernenne. 1,00% 3,28
TOTAL PARTIDA ..o e 331,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
#CEE22KI151 ud ACUMULADOR ACS acero vitrificado 150 |
15.72 Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado dotado de serpentin, para instalacion vertical so-
bre suelo, 150 litros, para una temperatura maxima de 90°C y 8 bar de presion, dispone de proteccién catddica,
panel de frontal con termémetro y aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde.Totalmente instalado
y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.
ce0010B200 4,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 61,16
ce0010B210 4,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 58,88
#CEP20AM151 1,000 ud acum acs vitrificado c/serpentin 589,60 589,60
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 709,60 7,10
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiieie 716,74
Costes indirectos.............cccoeeeennns 1,00% 717
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiniinin e 723,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
ceE22KX010 ud DEPOSITO EXPANSION 18 L 10 BAR
15.73 Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacién de agua caliente sanitaria en circuitos abiertos. Capa-
cidad de 18 litros y presion maxima de 10 bar, modelo 18 CMR, IBAIONDO o similar, conexion agua 3/4". Total-
mente instalado y funcionando. Acorde al RITE.
ceP20AX010 1,000 ud  DEPOSITO EXPANSION CMR 18 L 10 BAR 23,00 23,00
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ce0010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 14,72
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 53,00 0,53
Suma la partida...........ccovviiiiiiiiiiiie 53,54
Costes indirectos ........ccveeevvvvneenns 1,00% 0,54
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiinninnin s 54,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS
ceE22TX020 ud CONTADOR CALORIAS COMPACTO 1,5 M3/H
15.74 Suministro y montaje de contador de calorias tipo compacto alimentado a bateria, tipo SENSONIC Il HIBRIDO o si-
milar, incluyendo el cabezal sensonicil, base de empalme monotubular, llave de insercién y conexiones para un
caudal de 1,5 m3/h, DN 15, PN 16.temperatura maxima 90°C. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE
ce0010B200 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ce0010B230 1,500 h Ayudante fontanero 14,36 21,54
ceP20X020 1,000 ud  CONTADOR CALORIAS COMPACTO 1,5 M3/H 178,00 178,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 222,50 2,23
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 22471
Costes indirectos...........ceeevvvveennns 1,00% 2,25
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiriniirnin s 226,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22NVT040 ud VALVULA DE TRES ViAS 1"
15.75 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material y
accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ceP20TV091 1,000 ud Valvula tres vias 1" 58,00 58,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud Kit de conexion valvula y servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ce0010B200 1,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 18,35
ce0010B210 1,200 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 17,66
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 245,70 2,46
Suma la partida..........cccoeviiiiiiiiiii 248,17
Costes indirectos ..........ccceevvveveennns 1,00% 2,48
TOTAL PARTIDA ..o e 250,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
#CEE22R10101 ud CIRCULADOR 0,3m3/h-7.2 mca
15.76 Bomba circuladora simple de rotor humedo de alta eficiencia con regulacion electrénica y conexion roscada, cau-
dal de 0,3 m3/hy 7,2 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a 95°C, presién maxima 6 bar, tecnologia
ECM ( motor de iman permanente), acorde a la Directiva de Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo
de potencia 4-20 W, regulacion de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presion constante y varia-
ble, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecucién. Totalmente instalada y probada.
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
CEP20WI305 1,000 u  circulador 0,3 m3/h-7.2mca 223,20 223,20
ceP20TV042 2,000 ud Valvula de esfera 1 1/2" 17,60 35,20
ceP20TV185 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 14,46 14,46
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 371,70 3,72
Suma lapartida...........cccevviiiiiiiiiiieic e 375,39
Costes indirectos...........ccceevveereenne 1,00% 3,75
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiniii s 379,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceE22JNA020 ud AEROTERMO P/AGUA 19.650 kcal/h
15.77 Aerotermo para instalaciones de calefaccion por agua caliente con proteccién forzada de aire caliente, potencia
19.650 kcal/h., equipado con bateria de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencioso,
descarga de aire en cualquier posicién, aletas orientables, soportes fijos u orientables, con envolvente de plancha
de acero pintada.Acorde RITE 2007
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ceP20MR020 1,000 ud  Aerotermo agua 19.650 kcal/h 508,98 508,98
ceP20MR080 1,000 ud Soportes aerotermo 44,54 44,54
ceP20TV040 2,000 ud Valvula de esfera 1" 1117 22,34
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 635,90 6,36
Suma la partida..........cccvvieeiiiiiiiie 642,24
Costes indirectos ... 1,00% 6,42
TOTAL PARTIDA .....ooviiirin s 648,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con SESENTAY SEIS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22ME240 ud VALVULA 3 ViAS TIPO ZONA 3/4"
15.78 Suministro y colocacion de valvula de 3 vias tipo zona, cuerpo de laton fundido con conexiones de 3/4" macho,
con motor todo-nada con alimentacion a 220 V; colocada mediante union roscada, totalmente instalada y funcionan-
do. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20SE170 1,000 ud Valv. 3 Vias tipo zona 3/4" 46,72 46,72
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 54,40 0,54
Suma la partida...........cooveiiiiiiii 54,91
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 0,55
TOTAL PARTIDA .....ooviiirin e 55,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE22JRU015 m2 SUELO RADIANTE UPONOR 16X1,8 serie 10
15.79 Sistema de calefaccion por suelo radiante tipor Uponor o similar compuesto por film de polietileno, banda de espu-
ma (PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm, y 13 mm de espesor, tubo de polietileno reti-
culado (PE-X) con barrera de oxigeno, de 16 mm de didmetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 10, incluyendo
aditivo para el mortero. Totalmente instalado y realizada la prueba de estanqueidad segun la norma UNE-EN 1264.
Acorde a la norma UNE-EN 13.163 y RITE.
ce0010B200 0,180 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,75
ce0010B210 0,180 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 2,65
ceP20RS700 10,000 m  Uponor tubo (PE-X), barrera oxigeno evalplex en rollo 16x1,8, S5 1,20 12,00
ceP20RS702 1,000 m2  Uponor film polietileno antihumedad 0,67 0,67
ceP20RS704 1,000 m2  Uponor panel portatubos aislante 1450x850 mm y 13 mm espesor 10,45 10,45
ceP20RS706 0,600 m  Uponor zécalo perimetral 150x10 mm 142 0,85
ceP20RS708 8,000 ud Grapa para panel moldeado 0,12 0,96
ceP20RS710 0,080 kg Aditivo para el mortero tradicional 549 0,44
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 30,80 0,31
Suma la partida..........coovevviiiiiiin 31,08
Costes indirectos ...........coeevvvveeenns 1,00% 0,31
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 31,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE22JRU030 ud COLECTOR CALEF. S. RADIANTE 7 CIRCUITOS
15.80 Colector modular de plastico de 1" de diametro, Uponor iberia o similar , para 7 circuitos, con armario de
80x700x630 y puerta para armario de 700x630mm, acabado blanco, con curvatubos de plastico. incluye 2 valvu-
las de paso d 1", 2 termémetros, 2 purgadores automaticos, llave de llenado, llave de vaciado, caudalimetros, 2
tapones terminales y soportes. Incluye p/p accesorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la norma
UNE-EN 1264-4 y RITE.
ce0010B200 1,400 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2141
ce0010B210 1,400 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 20,61
ceP20RS764 7,000 ud  Adaptador para conexién tubo 16 mm y 1,8 mm esp a colector mod. 2,96 20,72
ceP20RS766 14,000 ud  Curvatubos plastico Uponor para tuberias 16 y 17 mm ext. 1,40 19,60
ceP20RS718 1,000 ud  Uponor armario 80x700x630 mm, para colector 5 a 7 salidas 53,82 53,82
ceP20RS722 1,000 ud Puerta armario 700x630, acabo blanco, con llave 46,49 46,49
ceP20RS750 1,000 ud  Colector modular plast. 1", 7 circuitos, 2 valv, caudalimetro, 291,17 291,17
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 473,80 4,74
Suma la partida..........ccovevviiiiiiii 478,56
Costes indirectos ...........coeevvveveennns 1,00% 4,79
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin it 483,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con TREINTA'Y CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22JRU060 ud EQUIPO REG. Y CONTROL MAX 6 TERMOSTATOS
15.81 Sistema de regulacion de la temperatura sistema radiante, compuesto de unidad base de control termostatico, para
un maximo de 6 termostatos de control por cable y 8 cabezales elctrotérmicos a 24 V, modelo C-33, termostato de
control estandar, por cable, modelo T-35 y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V. Incluido p/p acce-
sorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la norma UNE-EN 1264-4 y RITE.
ceP20RS726 1,000 ud Ud.base control termost. para max 6 termost. y 8 cabez. 71,14 71,14
ceP20RS728 1,000 ud Termostato de control p/ cable, T35, voltaje 24 V. 21,64 21,64
ceP20RS730 3,000 ud Tubo curvable PVC, corrugado, 16 mm, canalizacién empotrada 0,16 0,48
ceP20RS732 6,000 ud  Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2. 0,30 1,80
ceP20RS716 3,000 ud  Uponor cabezal electrotérmico 27,61 82,83
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ce0010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 14,72
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 207,90 2,08
Suma la partida...........ccovvveiiiiiiiiice 209,98
Costes indirectos...........ccceeveerennne 1,00% 2,10
TOTAL PARTIDA .....oovviiiinninnin s 212,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con OCHO CENTIMOS
ceE22JRU120 ud TERMOSTATO BASICO WIRSBO
15.82 Suministro y montaje de termostato de control por cable T35, incluido el cableado y p.p. de material y accesorios
para su completa instalacion y funcionamiento.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ce0010B210 0,150 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 2,21
ceP20RS080 1,000 ud Termostato 220 V. 22,53 22,53
ceP20RS732 20,000 ud  Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2. 0,30 6,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 33,00 0,33
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiie 33,36
Costes indirectos...........cccoeeveerennnn 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir s 33,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE22TX050 ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H
15.83 Suministro y montaje de contador de calorias tipo modular alimentado a bateria, tipo SENSONIC Il HIBRIDO o simi-
lar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de célculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones.
Para un caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 16,rosca 1 1/2", temperatura maxima 120°C.. Totalmente instalado y fun-
cionando. Acorde RITE
ce0010B200 2,000 h  Oficial 1? fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 14,36 28,72
ceP20X050 1,000 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H 387,00 387,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 446,30 4,46
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiiiei 450,76
Costes indirectos........ccc.ceeeevveeenn. 1,00% 4,51
TOTAL PARTIDA .....ooiieie e sees e e 455,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 INST. PCI Y PROTECCION
ceE26FBE020 ud PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE
16.01 Pulsador de alarma identificable provisto de médulo direccionable, microrruptor, del de alarma y autochequeo, sis-
tema de comprobacion con llave de rearme, ldmina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador.
Ubicado en caja y serigrafiado segiin Norma. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y
normas UNE en vigor.
ce0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 15,29 11,47
ce0010B260 0,750 h Ayudante electricista 14,36 10,77
ceP23FN220 1,000 ud Pulsador de alarma identificable 31,06 31,06
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 53,30 0,53
Suma lapartida...........cccoveiiiiiiiiiiece e 53,83
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 0,54
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin i 54,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceE26FBF010 ud SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR
16.02 Sirena electronica bitonal, con indicacion dptica y acUstica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 15,29
ce0010B260 1,000 h Ayudante electricista 14,36 14,36
ceP23FN170 1,000 ud Mddulo de 1 salida vigilada 45,56 45,56
ceP23FC010 1,000 ud Sirena electronica optico-acustica. int. 13,65 13,65
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 88,90 0,89
Suma la partida..........c.cooveiiiiiii 89,75
Costes indirectos ...........ccccevvvrnennn. 1,00% 0,90
TOTAL PARTIDA ..ot 90,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE17CIT015 m  Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
16.03 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la nor-
ma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura méaxima de servicio de 70 °C. No
propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de
halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emision de gases toxicos
EN 60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emisidn de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de
calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego
Cca-s1b-d1-a1 segin norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara
en tubo flexible reforzado libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de cone-
xion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcio-
namiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego
de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE020 3,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,51 1,53
ceP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 420 0,04
Suma lapartida...........ccevviiiiiiiiiiieic e 424
Costes indirectos ........ccveeevivveeenns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....ooiviiiinniinin e 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE26FBB010 ud CENTRAL DETECCION ANALOGICA 1 BUCLE
16.04 Central analégica compacta de un bucle con capacidad para 200 elementos analdgicos, alojada en cofre metalico
con puerta provista de caratula adhesiva, con médulo de alimentacion, rectificador, 4 baterias 12 V. y mddulo de
control con indicador de alarma y averia. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y
normas UNE en vigor.
ce0010B240 4,000 h Oficial 12 electricista 15,29 61,16
ce0010B260 4000 h  Ayudante electricista 14,36 57,44
ceP23FN070 1,000 ud Central deteccién analdgica 1 bucle 824,77 824,77
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 943,40 9,43
Suma la partida..........c.cocvvveiiiiiiiiee 952,80
Costes indirectos........c.ccoeeeevveeenn. 1,00% 9,53
TOTAL PARTIDA .....ooiiiicie e sees e 962,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
ceE26FBA050 ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
16.05 Detector térmico/termovelocimétrico analégico provisto de unidad microprocesada, niveles de alarma, salida de
alarma remota, sistema de identificacion individual y autochequeo, incluso montaje en zdcalo convencional. Desa-
rrollado segin Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas
UNE en vigor.
ce0010B240 0,500 h Oficial 12 electricista 15,29 7,65
ce0010B260 0,500 h Ayudante electricista 14,36 7,18
ceP23FN050 1,000 ud Detect.analdg.termovelocimétrico 22,85 22,85
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 37,70 0,38
Suma la partida..........ccooviiiiiiiiie 38,06
Costes indirectos 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA .....ooviiir e 38,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
16.06 Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y manguera con difusor, segun Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4 y normas UNE en vigor.
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 14,29 143
ceP23FJ030 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 31,11 31,11
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 32,50 0,33
Suma la partida...........ccoevviiiiiiiiiiiii e 32,87
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiin i 33,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE26FJ140 ud SENAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.
16.07 Sefalizacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.
ce0010A060 0,050 h Pedn especializado 14,29 0,71
ceP23FK140 1,000 ud Sefal PVC 210x297mm.fotolumi. 2,18 2,18
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,90 0,03
Suma la partida...........ccceveiiiiiiiii 2,92
Costes indirectos.............ccoeeeeennns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiniinnrneressesses s 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE18G171 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 70 LUM LED
16.08 Bloque auténomo de emergencia estanco IP66 IK , de 70 Lum. con lampara de emergencia de LED 4000 K, caja
estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora. Equipado con bateria
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcion de telemando. Construido
segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 459
ceP16E161 1,000 ud Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 70 lum LED 35,39 35,39
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 40,50 0,41
Suma la partida..........c.cocvvveiiiiiiiiee 40,94
Costes indirectos........c.ccoeeeevveeenn. 1,00% 0,41
TOTAL PARTIDA .....ooiiiicie e sees e 41,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceE18G191 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 150 LUM LED
16.09 Bloque auténomo de emergencia estanco IP66 IK , de 150 Lam. con lampara de emergencia de LED 4000 K, caja
estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora. Equipado con bateria
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcion de telemando. Construido
segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
ce0010B240 0,300 h Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP16E179 1,000 ud Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 150 [im LED 45,44 45,44
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 50,60 0,51
Suma la partida..........ccooviiiiiiiiie 51,09
Costes indirectos ...........cceveveernnnnn 1,00% 0,51
TOTAL PARTIDA .....ooviiir e 51,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
ceE26FN007 dm2 SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA EI 90
16.10 Sistema sellado de huecos pequefios para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de estructura fina
y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m °C, aplicada con pistola. Medida la unidad instalada.
ce0010A060 0,200 h Pedn especializado 14,29 2,86
ceP23FL130 1,000 dm2 Cartucho espuma de sellado 3,60 3,60
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,50 0,07
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiii 6,53
Costes indirectos........cco.oeeeevvveenn. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooiiieeie e sees e s 6,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
ceE26FBA030 ud DETECTOR OPTICO
16.11 Detector dptico analdgico provisto de camara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la pre-
sencia de particulas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dis-
positivo de identificacion individual, incluso montaje en zécalo convencional. Desarrollado segiin Norma UNE
EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas
UNE en vigor.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 14,36 7,18
ceP23FN030 1,000 ud Detector analégico 6ptico humos 21,45 21,45
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 36,30 0,36
Suma la partida..........ccoveviiiiiiiii 36,64
Costes indirectos ...........cceevvvveeennns 1,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ..o e 37,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 17 INST. DE VENTILACION

ceE23R041 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP

17.01 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,

modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal maximo de 1.600 m3/h, caja de acero con aislamiento clase F e
insonorizacion, con posibilidad de instalacion en cualquier posicién, provisto de puerta estanca de apertura superior
o inferior, para ubicacién en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva
ErP y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacién. Con las siguientes propie-
dades, secciones y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsién: 1.600 m3/h regulacién manual. Diferentes velocidades

- Consumo eléctrico: 506 W

- Alimentacién eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Presion estatica de 170 Pa

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm

- Peso: 85 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventilador EC

- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulacion de caudal.

- Incluye presostato de filtro sucio

- Incluye bateria de calor de 3,4 kW

- Incluye control de temperatura con vélvula, termostato y actuador

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segiin Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafileria.

ceP21WA210 1,000 ud SIAV AL-2516G C/ Bateria de calor y control temp. 3.960,60 3.960,60

ce0010B200 6,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 91,74

ce0010B230 6,000 h  Ayudante fontanero 14,36 86,16

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4.138,50 41,39
Suma la partida..........c.cooveiiiiiiiie 4.179,89
Costes indirectos ... 1,00% 41,80
TOTAL PARTIDA ......ooviiireeecree e snre s s 4.221,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE23R056 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP
17.02 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,

modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal maximo de 2.400 m3/h, con caja de acero con aislamiento clase
F e insonorizacion, con posibilidad de instalacién en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura su-
perior o inferior, para ubicacion en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Di-
rectiva Europea y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacion. Con las si-
guientes propiedad, secciones y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsién: 2.400 m3/h regulacion manual

-Presion estatica: 170 Pa

- Consumo eléctrico: 989 W

- Alimentacién eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm

- Peso: 96 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventiladores EC

- Filtro de polarizacién activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Incluye variador de frecuencia y sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulacion de caudal.

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluye presostato de filtro sucio

- Incluye bateria de calor 5 kW

- Incluye sistema de control con valvula, termostato y actuador

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segiin Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafileria.

ceP21WA250 1,000 ud  SIAV AL-2524 C/ Bateria de calor y control temp. 5.665,10 5.665,10

ce0010B200 6,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 91,74

ce0010B230 6,000 h  Ayudante fontanero 14,36 86,16

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 5.843,00 58,43
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiei 5.901,43
Costes indirectos ..........oceeeevveveenns 1,00% 59,01
TOTAL PARTIDA ......ooiiiiiecrree e evee s 5.960,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

ceE23DCF010 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO

17.03 Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido
por exterior con un complejo triplex formado por ldmina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por
el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acusticos, reaccion al fuego
B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones
con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segun normas UNE EN
12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE

ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65

ceP21CF030 1,450 m2 Panel l.v.a.d. Climaver Neto 12,39 14,25

ceP21CF050 0,400 ud Cinta de aluminio Climaver 9,97 1,00

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,90 0,23
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiie 2313
Costes indirectos 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ......ooeiieeeeceeecreee e seee e ecene s ennee s 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE23DCF020 m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R
17.04 Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido
por exterior con un complejo triplex formado por Id&mina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por
el interior incorpora l&mina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos tér-
micos y acusticos, reaccion al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, ele-
mentos de fijacion, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, total-
mente instalado segln normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21CF020 1,450 m2 Panel l.v.a.d. Climaver plus R 12,39 14,25
ceP21CF050 0,100 ud  Cinta de aluminio Climaver 9,97 1,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,90 0,23
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiie 23,13
Costes indirectos ...........ccccevvrrnenne. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir i e 23,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
#CEE23DRS101 ud REJILLA DE IMPULSION DE SIMPLE DEFLEXION 350X100 c/R
17.05 Suministro y montaje de rejilla de impulsion de aire, de simple deflexion de 350x100 mm, con aletas horizontales
orientables independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a designar por
D.F, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijacion, material auxiliar y accesorios, instalada.
Marca: Koolair. 20-SH-O o equivalente.
Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.
ce0010B200 0,280 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 428
#CEP21RS077 1,000 ud rejilla de impulsion de simple deflexion 350x100 c¢/R 21,20 21,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 25,50 0,26
Suma la partida...........cocvviiiiiiiiii 25,74
Costes indirectos 1,00% 0,26
TOTAL PARTIDA .....ooiiieeie e s e 26,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS
ceE23DRD080 ud REJILLA IMP. 400x150 DOBLE DEFL.
17.06 Suministro y montaje de rejilla impulsioén de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables,
400x150 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y mate-
rial para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RD082 1,000 ud Rejilla impul.400x150 d.d.c/comp 25,20 25,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 32,90 0,33
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiieie 33,18
Costes indirectos ...........ceeevvviieennns 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e s 33,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
ceE23DRS010 ud REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE
17.07 Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables, 200x200
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
total instalacién. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RS010 1,000 ud Rejilla impulsién 200x200 simple 14,35 14,35
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,00 0,22
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 22,22
Costes indirectos..... 1,00% 0,22
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir i e 22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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#CEE23474 ud REJILLA RETORNO RETICULA 200X100 c/R
17.08 Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 200x100 mm, con aletas horizontales orientables
independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a designar por D.F, inclu-
so cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijacion, material auxiliar y accesorios, instalada.
Marca: Koolair. 22-5-O o equivalente.
Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
#CEEP2123474 1,000 ud rejilla de retorno reticula 200x100 ¢/R 16,20 16,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 19,30 0,19
Suma la partida..... 19,45
Costes indirectos 0,19
TOTAL PARTIDA .....ooviieeie e sres e e 19,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
#CEE23DR475 ud REJILLA DE RETORNO RETICULA 350X100 c/R
17.09 Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 350x100 mm, con aletas horizontales orientables
independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a designar por D.F, inclu-
so cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijacion, material auxiliar y accesorios, instalada.
Marca: Koolair. 22-5-O o equivalente.
Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.
ce0010B200 0,280 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 4,28
#CEEP2123475 1,000 ud rejilla retorno reticula 350x100 ¢/R 17,70 17,70
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,00 0,22
Suma la partida...... 22,20
Costes indirectos 0,22
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin e 22,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
ceE23DRR080 ud REJILLA RETORN. LAMA H. 600x250
17.10 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 600x250 mm., incluso con marco de
montaje. segiin normas UNE vigentes y RITE 2007.
ceP21RR080 1,000 ud Rejilla retorno 600x250 33,50 33,50
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 48,80 0,49
Suma la partida..........c.cocvvveiiiiiiiiiei 49,28
Costes indirectos 1,00% 0,49
TOTAL PARTIDA .....ooiieeie e sne e e 49,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
#CEE23MVC476 ud VENTILADOR CHRE-722-4M C/ REGULADOR ELECTRONICO
17.11 Ventilador centrifugo de cubierta CHRE-722-4M de la marca SODECA o equivalente de bajo nivel sonoro, con mo-
tor de rotor exterior.
- Base soporte en chapa der el acero.
- Turbina con alabes a reaccion, en chapa de acero.
- Rejilla de proteccion antipajaros.
-Motores clase F, de rotor exterior, proteccion IP 54
-Monofasicos 230 V 50Hz
-Temperatura maxima de aire a transportar -25°C, +50°C
-Acabado anticorrosivo en resina de poliester, polimerizada a 190°C, previo desengrase alcalinoy pretratamiento li-
bre de fosfatos
- Regulador electronico para controlar elcaudal de extraccion
Con p.p. de base niveladora, soporte, marco de fijacion y valvula de gravedad. Incluso conexiones electricas.Me-
dida la unidad instalada
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ce0010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 14,72
#CEE23476 1,000 ud ventilador CHRE-722-4M C/REGULADOR ELECTRONICO 285,00 285,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 315,00 3,15
Suma la partida...........cocvreiiiiiiiie 318,16
Costes indirectos........cc.eeevevveeenns 1,00% 3,18
TOTAL PARTIDA ..o e 321,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE23DRX040 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.200x200
1712 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 200x200 mm,

serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacién para su
completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

ceP21RX040 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 200x200 19,10 19,10
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 26,80 0,27
Suma la partida..... 27,02
Costes indirectos 0,27
TOTAL PARTIDA .....ooviiirin e 27,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE23DRX080 ud REJ.PITOMA AIRE EXT.400x200
1713 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 400x200 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacién para su
completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ceP21RX080 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 400x200 24,20 24,20
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 31,90 0,32
Suma la partida...........cccevveiiiiiiiiiice 32,17
Costes indirectos 1,00% 0,32
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiii s 32,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE23DCH060 ud TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100
17.14 Tuberia helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demés accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.
ceP21CH065 1,00 m  Tubo pared lisa galvanizada D=100 3,60 3,96
ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,30 0,06
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei 6,31
Costes indirectos 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..o e 6,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceE23DCH080 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm
17.15 Tuberia helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
ceP21CH080 1,900 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=150 4,90 5,39
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 8,40 0,08
Suma la partida...... 8,47
Costes indirectos 0,08
TOTAL PARTIDA .....ooiiieeie e sres e 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE23DCH100 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm
17.16 Tuberia helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,

derivaciones, manguitos y demas accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.

ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29

ce0010B210 0,150 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 2,21

ceP21CH100 1,200 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=200 7,30 8,76

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,30 0,13
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 13,39
Costes indirectos ..........coeeevvviveennns 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ...ttt esire e vee s sne e 13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 18 INST. DE ELEVACION
ceE25TA300 ud ASCENSOR ELECTRICO 2 PAR. 6 PER. 450kg
18.01 Suministro e instalacion completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 2 PARA-
DAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad para 6 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimen-
siones 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como minimo, maniobra colectiva de
bajada, puertas interiores automaticas de acero inoxidable y puertas exteriores automaticas en acero para pintar de
800x2000 mm. Incluso ganchos de fijacion, [Amparas de alumbrado del hueco, guias, cables de traccién y pasa-
cables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, basti-
dor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaidas, botoneras de piso y de cabi-
na, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefénica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE
EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”.
Ejecutado segiin RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B420 65,000 h Montador especializado 15,84 1.029,60
ce0010B430 65,000 h  Ayudante montador especializado 14,72 956,80
ceP24AE010 1,000 ud  Ascensor elec. 2 paradas 6 pers.450 kg 12.130,00 12.130,00
ceP24AE330 1,000 ud Contrato mantenimiento anual v =1 m/s. 900,00 900,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 15.016,40 150,16
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiire i 15.166,56
Costes indirectos........c.cceeeevveeenns 1,00% 151,67
TOTAL PARTIDA ..o e 15.318,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 19 GESTION DE RESIDUOS
ceGC010 m3 SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
19.01 Separacién manual de residuos en obra por fracciones segun normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos
de separacion y mantenimiento de las instalaciones de separacion de la obra.
ce0010A060 1,480 h Peon especializado 14,29 21,15
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 21,20 0,21
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiieie 21,36
Costes indirectos.............ccceeeeennne 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA .....ooiiirii s 21,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE02TC030 m3 CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.
19.02 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camion basculante, con pala cargadora, y con p.p. de me-
dios auxiliares.
ceMO5PN010 0,020 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 0,80
ceM07CB020 0,020 h  Camidn basculante 4x2 10 t. 20,35 0,41
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1,20 0,01
Suma la partida..... 1,22
Costes indirectos 0,01
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ceGT180 m3 CARGA RCD S/CAMION A MAQ.
19.03 Carga de RCD sobre camién medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peén ordinario de ayuda, sin
incluir transporte, no se incluye la seleccion previa.
ce0010A070 0,030 h Peon ordinario 14,02 0,42
ceMO5PN010 0,030 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,19
ceM07CB020 0,030 h Camio6n basculante 4x2 10 t. 20,35 0,61
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,20 0,02
Suma la partida..........cccoeoviiiiiiii 2,24
Costes indirectos ...........cccceevernenne. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e s 2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceGT040 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.
19.04 Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro
de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia méxima de 10 km, considerando el tiempo de
espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
ceM07CB030 0,115 h  Camidn basculante de 12 t 21,58 2/48
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,50 0,03
Suma la partida..........cocvevviiiiiiiii 2,51
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..o e 2,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceGT100 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <10km.
19.05 Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccién y/o de-
molicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia maxima de 10 km, considerando
el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
ceM07CB030 0,135 h Camion basculante de 12 t 21,58 291
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,90 0,03
Suma la partida..........cccoeoviiiiiiii 2,94
Costes indirectos ...........cccovevvrunenne. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin i e 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceGGN010 m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
19.06 Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales reciclables en vertede-
ro autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun operacién enume-
rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y elimina-
cion de residuos.
ceM07N035 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 418 418
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 420 0,04
Suma la partida..........cocvvieiiiiiiiiie 422
Costes indirectos........cccveeeevvvneenns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin s 4,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceGGM010 m3 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO
19.07 Tasa para la deposicion directa de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales reciclables en verte-
dero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segin operacion enu-
merada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y elimi-
nacion de residuos.
ceM07N140 1,000 m3 Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7,20 7,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,20 0,07
Suma la partida...........ccovvveiiiiiiiicc 7,27
Costes indirectos.............cceeeeennns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiin i 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 20 PINTURA
ceE27EPA020 m2 P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
20.01 Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 15,29 1,53
ce0010B310 0,100 h  Ayudante pintura 14,36 1,44
ceP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,40 0,45
ceP250P020 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 1,00 0,06
ceP25E1020 0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,11 0,63
ceP25W030 0,100 ud Pequefio material pintura 0,90 0,09
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,20 0,04
Suma la partida..........cocvevviiiiiiii 4,24
Costes indirectos ...........ccceevvveeennns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 4,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ceE27GA010 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
20.02 Pintura acrilica estdndar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segiin NTE-RPP-24.
ce0010B300 0,150 h  Oficial 12 pintura 15,29 2,29
ce0010B310 0,150 h  Ayudante pintura 14,36 2,15
ceP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,40 0,45
ceP25ES010 0,300 | P. plastica ext/int estandar b/c mate 342 1,03
ceP25W030 0,080 ud Pequefio material pintura 0,90 0,07
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,00 0,06
Suma la partida...........cocvvveeiiiiiiiic 6,05
Costes indirectos ........cccveeevevveeeenns 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA .....ooviiinin s 6,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE27HE010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
20.03 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rasca-
do de los 6xidos y limpieza manual.
ce0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 15,29 535
ceP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28
ceP25J030 0,200 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 2,07
ceP25W030 0,080 ud Pequefio material pintura 0,90 0,07
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,80 0,10
Suma la partida..........c.cooveiiiiiiiiie 9,87
Costes indirectos ...........ccevcveerennne 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooviiir s 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 21 VIDRIERIA
ceE16EB210 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD
21.01 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja emisi-
vidad, camara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silico-
na, incluso colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP.
ce0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 7,65
ceP14EB230 1,006 m2 D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad 57,45 57,79
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 68,60 0,69
Suma la partida...........coovviiiiiiiie 69,24
Costes indirectos ...........cccovvvernennn. 1,00% 0,69
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e e 69,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE16DL040 m2 VIDRIO SEG.ACUST. L13 Rw=38dB
21.02 Acristalamiento de vidrio laminar acustico y de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio laminar acustico
de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segun NTE-FVP
ce0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 7,65
ceP14DL040 1,006 m2 V.seguridad 13 mm. PVB acust. L13 41,00 41,25
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,500 ud Pequefio material 0,55 0,83
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 52,30 0,52
Suma la partida..........c.cooveiiiiiiiiie 52,81
Costes indirectos ........cccveeevvvveeenns 1,00% 0,53
TOTAL PARTIDA .....ooviiinin s 53,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE16FF010 m2 TAB.VIDR.OND.190x190x80 TRANS
21.03 Tabique hueco de vidrio ondulado transparente doble de 190x190x80 mm., s/ISO 9001:2000, recibido con espesor
en perimetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. minimo, con mortero de cemento y arena de rio y arena de rio,
M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de didmetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en
verticales, junta de dilatacion superior y laterales con relleno elastico y cartén asfaltico e inferior con banda de neo-
preno, sellado a dos caras de todo el perimetro. Totalmente terminado segun NTE-FFV.
ce0010B320 1,200 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 18,35
ceP14F020 23,000 ud Vidr.mold.doble 190x190x80 trans. 1,39 31,97
ceP14F010 1,000 m2 Perfiles PVC verticales 4,63 4,63
ceP03ACA050 2,400 kg Acero corrugado B 400 S/SD pref. 0,70 1,68
ceA02A050 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-15 71,25 0,71
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 57,30 0,57
Suma la partida..........ccceevviiiiiiiiii 57,91
Costes indirectos ...........cceevvvieeennns 1,00% 0,58
TOTAL PARTIDA ..o e 58,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceE16EG200 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 6/12/3+3
21.04 Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa metatica color neutro de 6 mm. templado y
un vidrio laminar de seguridad 3+3, camara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frio con silicona, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
ce0010B320 0,600 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 9,17
ceP14ES200 1,006 m2 D.acr. ctrol solar neutro 8/12/4+4 54,67 55,00
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,500 ud Pequefio material 0,55 0,83
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 67,60 0,68
Suma lapartida...........ccooviiiiiiiiiiiiiie e 68,24
Costes indirectos 1,00% 0,68
TOTAL PARTIDA .....ooiiiirin i 68,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 22 URBANIZACION Y JARDINERIA
ceE02AM020 m2 DESBR.Y LIMP.TERR. C/ARBUSTOS A MAQ.
22.01 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad de 25 cm, con medios mecéanicos, medida la
superficie ejecutada.
ce0010A070 0,010 h Pedn ordinario 14,02 0,14
ceM11MMO020 0,100 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19 0,22
ceM05PN020 0,015 h Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 49,35 0,74
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1,10 0,01
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 1,11
Costes indirectos ..........cceeevvvvieennns 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ..o e 1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE02CM030 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
22.02 Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-
vacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
ce0010A070 0,030 h Peon ordinario 14,02 0,42
ceMO5EC005 0,050 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,84 2,29
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,70 0,03
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiei 2,74
Costes indirectos........cc.eeeeevveeenn. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..o e 2,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE02SA060 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE
22.03 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, con tierras procedentes de la pro-
pia excavacion, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,058 h Pedn ordinario 14,02 0,81
ceM05PN010 0,010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 0,40
ceM08N020 0,012 h Motoniveladora de 200 CV 47,25 0,57
ceM07CB020 0,012 h  Camidn basculante 4x2 10 t. 20,35 0,24
ceMO8RNO10 0,015 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 32,00 0,48
ceM08CA020 0,010 h Cisterna agua s/camion 10.000 I. 25,62 0,26
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,80 0,03
Suma la partida...........coovvveiiiiiiiie 2,79
Costes indirectos........ccccceeevveennn. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiieeee e sres e snee e 2,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceE02PM030 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.
22.04 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de pozos para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y
fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,140 h Peon ordinario 14,02 1,96
ceMO05EN030 0,280 h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73 10,56
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,50 0,13
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiie 12,65
Costes indirectos........cc.eeeeevveeenn. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..o e 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE02EM030 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
22.05 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios
auxiliares.
ce0010A070 0,140 h Pedn ordinario 14,02 1,96
ceMO5EN030 0,280 h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73 10,56
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,50 0,13
Suma la partida..........cocvevviiiiiiii 12,65
Costes indirectos 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiiirriirie e e 12,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE02SA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
22.06 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecénicos, en tongadas de 30 cm. de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refi-
no de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.
ce0010A070 0,150 h Pedn ordinario 14,02 2,10
cePO1AF050 2,000 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 410 8,20
ceMO08N020 0,020 h Motoniveladora de 200 CV 47,25 0,95
ceMO08RN020 0,020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 19,55 0,39
ceM08CA020 0,020 h Cisterna agua s/camién 10.000 I. 25,62 0,51
ceM05PN010 0,050 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,99
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 14,10 0,14
Suma la partida...........coevveiiiiiiiiie i 14,28
Costes indirectos ..........cceeevvviieenns 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..o e 14,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
ceE04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRUA
22.07 Hormigén de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido mediante bomba y colocacién. Segun EHE-08 y CTE-SE-C.
ceA03M002 1,000 m3 HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN 53,19 53,19
ceM02GT030 0,150 h Grua torre automontante 35 t/m. 27,08 4,06
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 57,30 0,57
Suma la partida..........cocvvieiiiiiiiiiie 57,82
Costes indirectos........cccveeevvvveeenns 1,00% 0,58
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s 58,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE04PI200 m  PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 450
22.08 Formacién de pilote de cimentacion de hormigon armado de 45 cm de didmetro, para grupo de pilotes CPI-8 segun
NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecanico, sin entibacién y posterior hormigonado
continuo en seco por bombeo a través del fuste del atil de perforacion del pilote. Realizado con hormigén
HA-25/F/12/lla fabricado en central, y vertido desde camién a bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantia aproximada de 13 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso
de solape de armaduras, transporte, instalaciéon, montaje y desmontaje de equipo mecanico. NORMATIVA DE
APLICACION: Dosificacion, elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE
DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.
ce0010A030 0,645 h Oficial primera 15,29 9,86
ce0010A070 0,645 h Pedn ordinario 14,02 9,04
ceM04PS345 0,100 h Equipo perf.pilote barr.hormig. por tubo central barrena, CPI-8. 121,80 12,18
ceP01HA063 0,200 m3 Hormigén HA-25/F/12/1la central 60,60 12,12
cePO3W120 3,000 ud  Separador homologado pilotes 0,07 0,21
ceA03R030 13,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 13,91
ceM01HE020 0,060 h Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h 23,10 1,39
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 58,70 0,59
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiie 59,30
Costes indirectos........cc.eeeevvveeenn. 1,00% 0,59
TOTAL PARTIDA .....oovieeie e sres e e 59,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE04PI230 ud DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR
22.09 Descabezado de cabeza de pilote de hormigon armado con compresor, limpieza y doblado de las armaduras, in-
cluso carga y transporte con camion, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del descabezado. Se-
gun NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.
ce0010A070 0,600 h Pedn ordinario 14,02 8,41
ceM06CM010 0,450 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,10 0,95
ceM05EN020 0,010 h Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 0,38
ceM07CB020 0,010 h  Camidn basculante 4x2 10 t. 20,35 0,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,90 0,10
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiii 10,04
Costes indirectos ...........ccoeevveernnnnn 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin s 10,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CENTIMOS
#ceE04CA050 m3  H.ARM. HA-25/B/20/lla + 100kg/m3 ACERO - V.GRUA
2210 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (100 kg./m3.), vertido con grua, vibrado y
colocado. Segln normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
ceA03MO015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 70,65 70,65
ceA03R030 100,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 107,00
ceM02GT020 0,200 h Grua torre automontante 20 t/m. 19,54 3,91
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 181,60 1,82
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiie 183,38
Costes indirectos ...........cccceevvrrenne. 1,00% 1,83
TOTAL PARTIDA .....ooiiiinnie e e 185,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE04MA165 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 CARAS+80kg/m3 ACERO-e=25cm-V.G.
22.11 Hormigon armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmax. 20 mm. ambiente Ila, elaborado en central, en mu-
ro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metélicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grda, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M400 4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m 20,72 82,88
ceA03A008 1,050 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 69,66 73,14
ceA03R030 80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 85,60
ceM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 241,90 242
Suma lapartida...........ccooviiiiiiiiiiiiiie e 244,32
Costes indirectos 1,00% 2,44
TOTAL PARTIDA .....ooiiiirin i 246,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE04CA050 m3  H.ARM. HA-25/B/20/lla + 40kg/m3 ACERO - V.GRUA
22.12 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grua, vibrado y co-
locado. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
ceA03MO015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 70,65 70,65
ceA03R030 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 42,80
ceM02GT020 0,200 h Grua torre automontante 20 t/m. 19,54 391
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 117,40 117
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiie 118,53
Costes indirectos ...........cceeeveerennne 1,00% 1,19
TOTAL PARTIDA .....ooiirin s 119,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceE04AP010 ud PLACA CIMENTACION 25x25x1,5¢m
2213 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diametro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 0,440 h Oficial 12 cerrajero 15,29 6,73
ceP13TP020 7,650 kg Palastro 15 mm. 0,60 459
ceP03ACC040 1,850 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,75 1,39
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,30 0,13
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiie 13,39
Costes indirectos 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiecre e sres e 13,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
#CEE15VET757 m2 VALLA MALLA SOLDADA 50.50.4 mm ESMALTADA
22.14 Valla de malla electrosoldada de 50x50x4, en médulos de 2,60x1,50 m., recercada con angular metélico de
30x30x3 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 50x40x5 mm. todo esmaltado, montada.
ce0010B160 1,000 h Oficial 12 cerrajero 15,29 15,29
ce0010B170 1,000 h  Ayudante cerrajero 14,36 14,36
ceP13VE040 1,000 m2 Malla elect.a/galv.gris 50x50x4 2,42 242
ceP13TT030 0,250 m  Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm. 1,25 0,31
ceP13TF030 3,000 m  Angular acero 30x30x3 mm. 0,75 2,25
ceP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28
ceP25J030 0,200 1 E. laca poliuretano satinada color 10,37 2,07
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 39,50 0,40
Suma la partida...........covvviiiiiiiiiie 39,93
Costes indirectos ........ccoveeevvvveeenns 1,00% 0,40
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 40,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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ceE15DBP020 m PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm
2215 Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 50 mm., incluso p.p.
de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin
incluir recibido de albafiileria).
ceP13BP020 1,050 m  Pasamanos tubo D=50 mm. 18,92 19,87
ceP250U060 0,050 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 0,33
ce0010B160 0,195 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 2,98
ce0010B170 0,195 h Ayudante cerrajero 14,36 2,80
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 26,00 0,26
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei e 26,24
Costes indirectos........cccoeeeevveennn. 1,00% 0,26
TOTAL PARTIDA .....ooviiire e s e 26,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
#CEE15DBA772 m BARANDILLA ACERO RAMPA ACCESIBLE TUBO 50x4mm T.50/6
22.16 Barandilla rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90/100 cm de altura, construida en acero lami-
nado en frio, formada por perfiles verticales T 50/6 mm colocados cada 100 cm con pilastras 40x40, pletina 40x5,
z6bcalo lateral de 10 cm y doble pasamanos tubular de 50x4 mm, incluso anclajes a elementos de fabrica, losas o
forjados. Elaborada en taller y montaje en obra (incluso recibido de albafiileria).
ceP13BT245 1,000 m  Baran. rampa accesible T 50/6 y pasam. 50x4 mm 68,60 68,60
%PM 1,000 %  Pequefio material 68,60 0,69
ce0010B160 0,450 h Oficial 12 cerrajero 15,29 6,88
ce0010B170 0,400 h Ayudante cerrajero 14,36 5,74
ceP13BP020 1,000 m  Pasamanos tubo D=50 mm. 18,92 18,92
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 100,80 1,01
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 101,84
Costes indirectos...........cccovcveernnnnn 1,00% 1,02
TOTAL PARTIDA .....ooviiirin s 102,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE15CCHO010 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRiO
2217 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2 mm. y ba-
rrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre si; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
y manivela a dos caras, elaborada en taller, recibido, ajuste y fijacion en obra.
ce0010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 15,29 3,82
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 14,36 3,59
ceP13CC010 1,000 m2 Cancela tubos ac.lamin.frio 37,83 37,83
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 45,20 0,45
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 45,69
Costes indirectos ...........ccccevvvrrenne. 1,00% 0,46
TOTAL PARTIDA .....ooiinin i e 46,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
ceEQ7LP010 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
2218 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ce0010A030 0,350 h Oficial primera 15,29 535
ce0010A070 0,350 h Peon ordinario 14,02 4,91
ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,25
ceP01MC040 0,025 m3 Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99
ceP03ACC010 0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,70 0,11
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 14,60 0,15
Suma la partida...........coovveiiiiiiiii 14,76
Costes indirectos........cc.ceeeevveeenn. 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA .....ooviierie e e e e 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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ceE08PFE050 m2 ENFOSC. M. CS IlI-W1 S/MAEST. A BUENA VISTA VERT.
22.19 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS 11I-W1 aplicado en paramentos verticales exteriores, sin maes-
trear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxilia-
res, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ceP04RW110 0,450 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ce0010A030 0,210 h Oficial primera 15,29 3,21
ce0010A060 0,210 h Pedn especializado 14,29 3,00
ceP04RW040 0,210 m2 Malla refuerzo 1,63 0,34
ceA02A215 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS I1I-W1 61,60 1,23
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,90 0,08
Suma la partida..........cocvvieeiiiiiiie 7,99
Costes indirectos ........ccveeevvvvneens 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .....ooviiin s 8,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
ceE27GA010 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
22.20 Pintura acrilica estandar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segin NTE-RPP-24.
ce0010B300 0,150 h  Oficial 12 pintura 15,29 2,29
ce0010B310 0,150 h Ayudante pintura 14,36 2,15
ceP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,40 0,45
ceP25ES010 0,300 | P. plastica ext/int estdndar b/c mate 342 1,03
ceP25W030 0,080 ud Pequefio material pintura 0,90 0,07
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,00 0,06
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiee 6,05
Costes indirectos........cc.eeeevvvveeenns 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot e 6,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE12PAP010 m  ALBARD. H.POLIM.BLCO. e=15/25mm a=19cm
22.21 Albardilla de hormigdn polimero blanco con goterén en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25 mm. en el
vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 19 cm. Recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida
en su longitud.
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 15,29 459
ce0010A070 0,150 h Peon ordinario 14,02 2,10
ceP10AP010 1,000 m  Albard.h.polimero blco. e=15mm a=15cm 6,11 6,11
ceA02A060 0,004 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 0,28
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,10 0,13
Suma la partida...........cocvviiiiiiiiie 13,21
Costes indirectos ...........cccoeeverrenne. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 13,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE04SA020 m2 SOLER.HA-25, 15¢cm.ARMA.#15x15x6
22.22 Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Segun NTE-RSS y EHE.
ce0010A030 0,072 h  Oficial primera 15,29 1,10
ce0010A070 0,072 h Peon ordinario 14,02 1,01
#cePO1HA010 0,155 m3 Hormigon HA-25/B/20/I central 56,21 8,71
ceA03C020 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 2,43 243
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,30 0,13
Suma la partida...........cocvvveiiiiiiiii e 13,38
Costes indirectos.............ccceeeeennns 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiniinnn s 13,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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ceE11CS010 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
22.23 Hormigén Impreso con aporte de hormigén con un espesor maximo de 12cm y fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecénicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-
do de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la masilla elastica, sINTE-RSC, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.
ce0010A030 0,085 h Oficial primera 15,29 1,30
ce0010A050 0,085 h  Ayudante 14,36 1,22
ce0010A070 0,085 h Peon ordinario 14,02 1,19
ceA03MO006 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA 76,60 11,49
ceP08C050 0,150 kg Liquido de curado 130 1,77 0,27
ceP08FR050 0,300 m  Sellado de juntas 4 mm. 441 1,32
ceP01DA220 0,100 kg Fibra polipropileno 6,86 0,69
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 17,50 0,18
Suma la partida...........ccovvveiiiiiiiiice 17,66
Costes indirectos...........ccceeveerennne 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA .....oovviiiinninnin s 17,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE11CS015 m2 PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/FORJ.
22.24 Pavimento de losa rectangular de hormigén color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos exteriores (clase
3) segun CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granitico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso
combinacion con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines para tabicas de peldafios, sobre forjado, sen-
tada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza. (Medido en proyeccion hori-
zontal).
ce0010A090 0,150 h  Cuadrilla A 36,66 5,50
ceP08XVL030 1,000 m2 Losa hormigén rect. color =6 cm. 10,58 10,58
ceA02A070 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 67,18 2,69
ceP01FJ110 1,000 kg Lechada tapajuntas tradicional 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 19,00 0,19
Suma lapartida...........ccoevveiiiiiiiiiice e 19,14
Costes indirectos...........cceeeeeeeennns 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin i 19,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
ceE11SG050 m2 PAVIMENTO ELASTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES
22.25 Pavimento elastico de seguridad, losetas de 100x100x4cm, color granate o verde, para juegos infantiles, com-
puestas por granulos de goma reciclada, calibrados y seleccionados de caucho SBR unidas por resinas de poliu-
retano, microporosas, con sistema de drenaje incorporado, antideslizantes, imputrescibles, ignifugas, con angulos
reforzados. i/ pp de piezas especiales con bisel para zonas de borde y zécalo, valores de H.I.C. superiores a 1,50
m conforme a norma EN- 1177. Totalmente instaladas.
ce0010A060 1,000 h Pedn especializado 14,29 14,29
ceP29J230 1,000 m2 Pav.elast.seg.losetas e=40 mm jueogs inf. 36,22 36,22
ceP01DA150 10,000 ud Pequefio material 0,55 5,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 56,00 0,56
Suma la partida...........coovvveiiiiiiiiie 56,57
Costes indirectos..............ccceeeennne 1,00% 0,57
TOTAL PARTIDA .....ooviiiereree e sres e e 57,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE03ENH090 m  CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.
22.26 Canaleta de drenaje superficial de hormigon polimero con rejilla de fundicion ductil de clase C250 y bastidor de
acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho. Seccion transversal en V:
maximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin tornillos, sistema Drainlock, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,150 h Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 14,36 2,15
ceP01AA020 0,060 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 0,70
ceP02ECH090 1,000 ud Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund. 39,16 39,16
ceP01HMO019 0,040 m3 Hormigon HM-20/P/20/1 central 36,57 1,46
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 45,80 0,46
Suma la partida..........c.covvveiiiiiii 46,22
Costes indirectos ...........cccovevernenne. 1,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ..o e 46,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE05AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
22.27 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segiin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,010 h Oficial 12 cerrajero 15,29 0,15
ce0010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 14,36 0,14
ceP0O3ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 1,00
ceP250U080 0,010 1 Minio electrolitico 4,10 0,04
ceA06T010 0010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,50 0,13
ceP01DA150 0,100 ud Pequefio material 0,55 0,06
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1,50 0,02
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 1,54
Costes indirectos 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..o 1,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE09IMP010 m2 CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-30 PUR
22.28 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara exterior y galvanizada cara inte-
rior de 0,6 mm. con nucleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm., sobre corre-
as metalicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.
ce0010A030 0,150 h Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A050 0,100 h  Ayudante 14,36 1,44
cePOSWTAO010 1,060 m2 P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 30mm 11,22 11,78
ceP05CW010 1,000 ud  Tornilleria y pequefio material 0,15 0,15
ceP05WA090 1,000 ud Remates laterales panel sandwich 1,48 1,48
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 17,10 0,17
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiie 17,31
Costes indirectos ..........oceeevvvvieenns 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..ot e 17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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#CEE09ICX706 m2 CUB.TEJA CERAMICA MIXTA S/IRASTRELES
22.29 Cubricion de teja ceramica mixta roja de 40,6x28,2 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes, so-
bre rastreles metalicos de acero galvanizado, piezas especiales, cumbreras, limas, y remates, medios auxiliares
y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.
ce0010A030 0,400 h Oficial primera 15,29 6,12
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
cePO5EW100 3,000 m  Rastrel metalico galvanizado 0,74 2,22
ceP05TM010 11,000 ud  Teja mixta roja HDR 0,30 3,30
cePO5TWCO060 0,050 ud Teja mix.caballete cerdam.roja 50x24 1,29 0,06
cePO5TWCO070 0,770 ud  Teja mix.remate lateral roja 1,29 0,99
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 15,60 0,16
Suma la partida..........cocoeoiiiiiiiii 15,72
Costes indirectos ...........coeevvvveeenns 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..ot e 15,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE20WJA020 m  BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.
22.30 Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, seccidn circular y 100 mm de didmetro; formada por pie-
zas preformadas, con sistema de unién mediante abocardado. Compuesta por tuberia, codos, manguitos y abraza-
deras del mismo material y seccion. Incluso piezas especiales de unién, cambios de direccion, juntas y buzones
de conexion con canalones. Estimando longitud realizada en su medicién. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17JA020 1,100 m  Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas 11,81 12,99
ceP17JA050 0,333 ud Piezas especiales (buzones juntas, etc...) 10,80 3,60
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 19,70 0,20
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 19,85
Costes indirectos 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .....ooviiirin s 20,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCO CENTIMOS
ceE20WNA010 m  CANALON ALUMINIO RED.DES. 250mm.
22.31 Canalon visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccion circular, con un desarrollo de 250
mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexién a bajantes, comple-
tamente instalado.s/ DB HS5
ce0010B200 0,350 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 5,35
ceP17NA010 1,250 m  Canalén alum.red. D250 mm. p.p.piezas 9,73 12,16
ceP17NA080 2,000 ud Soporte canalén aluminio 1,89 3,78
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 21,30 0,21
Suma la partida...........coovveiiiiiiiieie 21,50
Costes indirectos 1,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ..o 21,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceE27HE010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
22.32 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rasca-
do de los 6xidos y limpieza manual.
ce0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 15,29 5,35
ceP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28
ceP25J030 0,200 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 2,07
ceP25W030 0,080 ud Pequefio material pintura 0,90 0,07
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,80 0,10
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiie 9,87
Costes indirectos 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....oviiiiiii s 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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ceE15VAG030 m  MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.
22.33 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsién galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo Te-
minsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersion de 48 mm. de didametro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigén
HM-20/P/20/1 de central.
ce0010A090 0,200 h  Cuadrilla A 36,66 7,33
ceP13VS010 2,000 m2 Malla S/T galv.cal. 40/14 STD 0,96 1,92
ceP13VP100 0,030 ud Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 4,98 0,15
ceP13VP090 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 8,10 0,65
ceP13VP110 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcén 6,01 0,48
ceP13VP120 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 4,70 0,38
cePOTHMO10 0,008 m3 Hormigén HL20/P/20/I central 45,70 0,37
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,30 0,11
Suma la partida...........ccovvveiiiiiiiiice 11,39
Costes indirectos...........ccceeveerennne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....oovviiiinninnin s 11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceE10I1AW030 m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT.+LAM.DREN.
22.34 Impermeabilizaciéon de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfaltica con betiin
elastomérico; banda de refuerzo elastémero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lamina asfaltica de betin elastomero, (ti-
po LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y pa-
ra proteccion, ldmina drenante de PEAD, con lamina de poliéster adherida, fijada mecénicamente al soporte.
ce0010A030 0,200 h Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A050 0,100 h  Ayudante 14,36 1,44
ceP06BI030 0,300 kg Imprimacién asféltica prep. impermeab. 2,37 0,71
ceP06BS050 1,00 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 468
ceP06BG180 1,050 m2 Lamina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2 2,65 2,78
ceP06BG150 3,000 ud Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0,33 0,99
ceP06BS030 0,300 m  Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2,35 0,71
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 14,40 0,14
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiiiei 14,51
Costes indirectos........c..ccocevvveenn. 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA .....ooiieeee e sres e 14,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE030DC070 m TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=160 mm
22.35 Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de didmetro nominal 160 mm. y rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,247 h Oficial primera 15,29 3,78
ce0010A060 0,389 h Pedn especializado 14,29 5,56
ceP01AA020 0,066 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 0,92
ceP01AG090 0,250 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20 3,30
ceP02RV090 1,000 m  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm 4,05 4,05
ceP06BG090 2,470 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,57 1,41
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 19,00 0,19
Suma la partida..........cccoeoiiiiiiii 19,21
Costes indirectos ...........cceeevvvveennns 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ..o e 19,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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ceE030DP040 m TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=160 mm
22.36 Tuberia de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diametro nominal 160 mm. Colocada so-
bre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante
25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la
gravas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,228 h Oficial primera 15,29 349
ce0010A060 0,370 h Pedn especializado 14,29 5,29
ceP01AA020 0,066 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 0,92
ceP01AG090 0,250 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20 3,30
ceP02RP040 1,000 m  Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm 10,42 10,42
ceP06BG090 2,470 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,57 1,41
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 24,80 0,25
Suma la partida...........cccvvveiiiiiiiice e 25,08
Costes indirectos ...........cccoecveereenne 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA .....ooviiinin i 25,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
ceE03EP010 ud PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.
22.37 Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante arido/viruta para ventilacién y conduccion
de saneamiento en conexion a forjados, losas o arquetas de fabrica de ladrillo u hormigén de 110 a 200 mm. de
didmetro, entrada abocardada.
ce0010A030 0,200 h Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A060 0,200 h Pedn especializado 14,29 2,86
ceP02TVA010 1,000 ud Pasamuros 110/200 4,00 4,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,90 0,10
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 10,02
Costes indirectos...........cccovcveernnnnn 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooviiirin s 10,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE15WW030 ud REJILLA VENTILACION CAMARA
22.38 Rejilla para ventilacion de camara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frio, galvani-
zados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8 mm.,
patillas de fijacion, i/recibido de albafiileria.
ce0010A050 0,385 h  Ayudante 14,36 5,53
ceP13WW020 1,000 ud Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam. 8,12 8,12
ceA02A060 0,003 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 0,21
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,90 0,14
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 14,00
Costes indirectos ...........ccccevvvrrenne. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .....ooiinin i e 14,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceE02SA115 m3 RELL./EXT.GRAVA C/APORTE
22.39 Relleno y extendido, por medios mecanicos, realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, con grava a pie de ta-
jo. Incluso refino de taludes a mano. Medido el volumen ejecutado.
ce0010A070 0,100 h Peon ordinario 14,02 1,40
ceP01AG055 1,200 m3  Gravilla machaqueo 5/25 mm 10,80 12,96
ceMO5PN010 0,060 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 2,39
ceMO8N010 0,015 h Motoniveladora de 135 CV 39,16 0,59
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 17,30 0,17
Suma la partida...... 17,51
Costes indirectos 0,18
TOTAL PARTIDA ..o e 17,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceE02SA110 m3 RELL./EXT./COMPACT.ARENA C/APORTE
22.40 Relleno, extendido y compactado, con arena, de préstamo, realizado por medios mecanicos en tongadas de 30
cm de espesor. Medido el volumen ejecutado.
ce0010A070 0,150 h Peon ordinario 14,02 2,10
ceM08CA020 0,020 h Cisterna agua s/camion 10.000 I. 25,62 0,51
ceMO5PN010 0,042 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,67
ceP01AA125 1,250 m3 Arena silicea lavada trit. 12,31 15,39
ceM08RN020 0,015 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 19,55 0,29
ceM08N010 0,015 h Motoniveladora de 135 CV 39,16 0,59
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 20,60 0,21
Suma la partida..........cccvveeiiiiiiiiee 20,76
Costes indirectos ... 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiin s 20,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ceU06A010 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.
2241 Suministro y colocacién manual mediante util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén, en recta o curva,
de 20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hor-
migén de solera o refuerzo.
ce0010A030 0,120 h Oficial primera 15,29 1,83
ce0010A070 0,120 h Peén ordinario 14,02 1,68
ceP08XBH030 1,000 m  Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30 4,02 4,02
ceA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 77,41 0,62
ceP01HMO019 0,040 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 36,57 1,46
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,60 0,10
Suma la partida...........ccovvveiiiiiiiiiiei 9,71
Costes indirectos 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiininnin s 9,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ceU06CHO010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
22.42 Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de
15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
ce0010A090 0,148 h  Cuadrilla A 36,66 543
ceP08XVH010 1,000 m2 Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 3,20 3,20
ceA02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 67,18 1,34
ceA02A040 0,000 m3 MORTERO CEMENTO M-20 85,54 0,09
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 10,10 0,10
Suma la partida...........coovviiiiiiiiie 10,16
Costes indirectos...........cccevveernnnnn 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiin s 10,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceU10C020 ud ARQUETA EN ACERA NUEVA
22.43 Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, incluso tapa, modelo Ayuntamiento segun
N.E.C., situada en acera de nueva construccion de 0.20 m de espesor, sin incluir anclaje de llave.
ce0010A090 1,600 h  Cuadrilla A 36,66 58,66
ceP26Q170 1,000 ud  Arqueta llave boca riego 246,37 246,37
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 305,00 3,05
Suma la partida..........cocvevviiiiiiiii 308,08
Costes indirectos........c..ccoeeevveeennn. 1,00% 3,08
TOTAL PARTIDA .....ooviiere e sres e e 311,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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ceU10DF170 m  TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M
22.44 Suministro e instalacion de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 I/h, descarga uniforme entre
0.5y 3.5 kg/cm2 de presién.Distancia entre goteros 0.50 m.
ce0010A070 0,040 h Peon ordinario 14,02 0,56
ceP26TPI030 1,000 m  Tub.PEBD c/goteo integr. ¢/50cm D=16mm 0,35 0,35
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 0,90 0,01
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiee 0,92
Costes indirectos.............ccceeeeeennns 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiinin e 0,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceU10DF240 ud ANILLO DE GOTEO
22.45 Suministro e instalacion de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte.
ce0010A070 0,088 h Peon ordinario 14,02 1,23
ceP26RG030 1,000 ud  Anillo de goteo 4,07 4,07
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 5,30 0,05
Suma la partida..........c.cocveiiiiiiiie 5,35
Costes indirectos 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooiiiirnirnie s e 5,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceU10DV030 ud VALVULA COMP.BRONCE @=1"
22.46 Suministro y colocacién de valvula de compuerta de bronce, roscada, de g=1", colocada.
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP26VC240 1,000 ud Valvula comp.bronce g=1" 7,20 7,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 10,30 0,10
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 10,36
Costes indirectos.... 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot e 10,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ceU10DE010 ud ELECTROVALVULA @ 1"
22.47 Suministro e instalacién de electrovalvula de 1" g, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A.,
apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presion maxima de funcionamiento 10 kg/cm2
caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.
ce0010A030 0,540 h Oficial primera 15,29 8,26
ce0010A070 0,540 h Peon ordinario 14,02 7,57
ceP26SV030 1,000 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 25,16 25,16
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 41,00 0,41
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiii 41,40
Costes indirectos 1,00% 0,41
TOTAL PARTIDA ..o e 41,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ceU10DP010 ud PROGRAMADOR ELECT.2 ESTACION.
22.48 Suministro e instalacion de programador electrénico de 2 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de
riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estacion, simultaneidad de 2 o mas progra-
mas, bateria con autonomia para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.
ce0010B240 2,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 36,70
ce0010B260 2,400 h Ayudante electricista 14,36 34,46
ceP26SP010 1,000 ud Program.electronico 2 estaciones 75,32 75,32
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 146,50 1,47
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei 147,95
Costes indirectos..............cceeeennns 1,00% 1,48
TOTAL PARTIDA .....oevitiiiinii e 149,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceU10APB040 m TUB.POL.BAJ.DENS.240mm,6at.
22.49 Suministro e instalacién de tuberia de polietileno de baja densidad de @ 40 mm exterior y 6 atmésferas de trabajo,
incluso p.p. de piezas especiales.
ce0010A030 0,040 h Oficial primera 15,29 0,61
ceP26TPB060 1,000 m  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=40mm 1,22 1,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1,80 0,02
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiee 1,85
Costes indirectos.............ccceeeeeennns 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiinin e 1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceU14G570 ud PRUNUS PISARDII DE 2.00-2.50 M CEPELLON
22.50 ud Suministro y plantacién de Prunus pisardii de 2.00-2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x
1.00 m y primer riego, en cepellon.
ce0010B360 0,050 h Oficial 12 jardineria 15,29 0,76
ce0010B380 0,400 h  Pedn jardineria 14,02 5,61
ceM05PN040 0,030 h Minicargadora neumaticos 40 CV 16,96 0,51
ceP28DA080 0,450 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,26
ceP01DA130 0,040 m3 Agua 1,00 0,04
ceP28EE570 1,000 ud  Prunus pisardii 2,00-2,50 m cep 22,12 22,12
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 29,30 0,29
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiie 29,59
Costes indirectos........c..ccoeevveenn. 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA .....ooiiieeie e s e 29,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceU14ED070 ud PLA.HIS./ ORI. DE 12-14 CM A RAIZ DESNUDA
22.51 Suministro y plantacién de Platanus hispanica / orientalis de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.
ce0010B360 0,200 h  Oficial 12 jardineria 15,29 3,06
ce0010B380 0,200 h Peén jardineria 14,02 2,80
ceMO5EN020 0,050 h Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 1,90
ceP28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,58 1,16
ceP01DA130 0,050 m3 Agua 1,00 0,05
ceP28EC235 1,000 ud Platanus hispanica u orientalis 12-14 cm r.d. 15,93 15,93
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 24,90 0,25
Suma la partida...... 25,15
Costes indirectos 0,25
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 25,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceU14EA040 ud ACER CAMPESTRE DE 12-14 RAiZ DESNUDA
22.52 Suministro y plantacién de Acer campestre de 12-14 c¢m de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x
0.60 x 0.60 m y primer riego, en raiz desnuda.
ce0010B360 0,200 h  Oficial 12 jardineria 15,29 3,06
ce0010B380 0,200 h Pedn jardineria 14,02 2,80
ceMO5EN020 0,050 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 1,90
ceP28DA080 1,500 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,87
ceP01DA130 0,050 m3 Agua 1,00 0,05
ceP28EC001 1,000 ud  Acer campestre 12-14 cmr.d. 24,78 24,78
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 33,50 0,34
Suma la partida..........cccoeviiiiiiiii 33,80
Costes indirectos ...........ccoeevvveeennns 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..ot e 34,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE02RW010 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MANO
22.53 Explanacion, refino y nivelacion de terrenos, por medios manuales, en terrenos limpiados superficialmente con
maquinas, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,200 h Peon ordinario 14,02 2,80
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,80 0,03
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiiei 2,83
Costes indirectos ...........ceeevvevieenns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ......cciiiiiriinecesrnne s 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 23 SEGURIDAD Y SALUD
ceS03C020 ud CASETA ASEOS 20,50 m? 6-12 m
23.01 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribucion interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fenolico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segin
la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
ceP31BC020 0,600 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.230,25 1.938,15
ceP18LU010 0,250 ud Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio 46,64 11,66
ceP18D110 0,250 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly 52,21 13,05
ceP20AE122 0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30| 1,5 KW 135,00 33,75
ce0010A040 2,000 h Oficial segunda 14,72 29,44
ce0010A070 2,000 h Peon ordinario 14,02 28,04
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2.054,10 20,54
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiieie 2.074,63
Costes indirectos 1,00% 20,75
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin e 2.095,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ceS03C170 ud CASETA VEST.15,00 m? 6-12 m
23.02 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion interior e instala-
ciones) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y
valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31BC050 0,470 ud Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios 3.097,50 1.455,83
ce0010A040 1,000 h Oficial segunda 14,72 14,72
ce0010A070 1,000 h Peon ordinario 14,02 14,02
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1.484,60 14,85
Suma la partida...........cocvviiiiiiiiie 1.499,42
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 14,99
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin s 1.514,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
#CES03C765 ud CASETA OFICINA 6-12m
23.03 Caseta para oficinas de obra prefabricada monobloc de 3.00x2.35x2.75 m., con ventana de 75x60 cm. construida
con bastidor de acero galvanizado en todo su contorno, paneles de cerramiento mediante chapa de acero prelaca-
da exterior y tablero fenélico acabado en melamina a dos caras en el interior, con aislamiento en interior de para-
mentos exteriores mediante grueso de espuma de poliuretano proyectado, suelo de tablero hidréfugo con acabado
antideslizante, puerta de acceso con cerradura, instalacion eléctrica interior mediante 2 pantallas fluorescentes
2x36w en el interior y un equipo estanco tipo ojo de buey en el exterior, seis tomas 10-16A, 2 tomas telefénicas, 2
tomas informéticas, cuadro electrico de mando y proteccion formado por 3 interruptores magnetotérmicos 10A, 2 in-
terruptores magnetotérmicos de 16 Ay 1 interruptor diferencial 2x15A, toma de tierra a estructura de caseta y cua-
dro de mando, incluida pica, transporte, colocacion en obra y retirada a almacén, con periodo de amortizacion de
diez usos, seguin Seguridad y salud en la obras de construccién (RD 604/2006)..
#CES03765 0,480 ud Caseta oficina 3x2.35 m 900,00 432,00
ce0010A040 2,000 h Oficial segunda 14,72 29,44
ce0010A070 2,000 h Peon ordinario 14,02 28,04
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 489,50 4,90
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiie i 494,38
Costes indirectos ..........cceeevvevieenns 1,00% 4,94
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin e s 499,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS

CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS03C220 ud CASETA COMED.20,50m? 6-12 m
23.04 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucién interior, instalacio-
nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fenélico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigéon H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segin
la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
ceP31BC060 0,550 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.832,00 1.557,60
ce0010A040 1,000 h Oficial segunda 14,72 14,72
ce0010A070 1,000 h Peon ordinario 14,02 14,02
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1.586,30 15,86
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiieiie e 1.602,20
Costes indirectos ...........coeevvvvieennns 1,00% 16,02
TOTAL PARTIDA ..ot e 1.618,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
#CES03C18 ud ACOM ELECTRICA 4X25 MM2
23.05 Acometida provisional eléctrica para caseta de obra, desde el cuadro general de obra formada por conductores de
cobre de 4x2,5 mm2. de seccion y tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amari-
llo, enterrada bajo tubo de PVC rigido de 28 mm., conexionado a cuadro general y de caseta, totalmente instalada,
segun Prevencion de riesgos laborales y Seguridad y salud en la obras de construccion (RD 604/2006).
ce0010A030 0,350 h Oficial primera 15,29 535
ceE17CIT155 5000 m Linea electrica 4x25+TT mm2 RZ1-K bajo tubo 28,17 140,85
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 146,20 1,46
Suma la partida...........cocvviiiiiiiiii 147,66
Costes indirectos 1,00% 1,48
TOTAL PARTIDA .....ooiiieeie e s e 149,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
#CES03C19 ud ACOM. AGUA 16 MM
23.06 Acometida provisional de fontaneria para casetas de servicios higiénicos de obra desde la acometida general de
obra considerando una longitud maxima de 15 m., excavacion de zanja y posterior tapado, tendido de canaliza-
cién mediante tubo de polietileno de alta densidad y presion de trabajo de 10 atmdsferas de 16 mm. de didmetro,
p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado, conexionado a acometida general y llave de corte gene-
ral de casetas, seglin Prevencion de riesgos laborales y Seguridad y salud en la obras de construccion (RD
604/2006).
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 15,29 535
#CES0319 1,000 ud Acom. agua 16 mm pvc 136,93 136,93
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 142,30 1,42
Suma la partida..........cocoeoiiiiiiii 143,70
Costes indirectos 1,00% 1,44
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 145,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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#CES03C20 ud ACOMET. SANEAM. 150
23.07 Acometida provisional de saneamiento de caseta de servicios higiénicos de obra a la red general municipal, hasta
una distancia maxima de 15 m., formada por: rotura del pavimento con martillo neumatico y compresor, excava-
cion mecanica de zanja de saneamiento en terrenos de consistencia dura y refino manual, solera de hormigén en
masa H-100 de 10 cm de espesor y colocacion de tuberia de hormigdn centrifugado de 150 mm de diametro, ar-
queta de 38x38 para entronque a caseta, tapado posterior de zanja con las tierras procedentes de la excavacion y
compactacion, reposicion del pavimento con hormigon en masa HM-15 N/mm2 (H-150) de consistencia plastica,
tamafio maximo del arido 40 mm.; rotura de tuberia general de saneamiento y formacion de entronque directo, no
incluyendo formacion de pozo en el punto de acometida, segun normas municipales y con p.p. de medios auxilia-
res, segun Prevencion de riesgos laborales y Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de cons-
truccion.
ce0010A030 2,800 h Oficial primera 15,29 42,81
ceP01MC040 0,090 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 3,56
ceM06CMO040 1,500 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,06 12,09
ceM06MI010 2,800 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26 6,33
ceP02CH100 2,000 ud Junta flexible empalme acometida a pozo registro 10,98 21,96
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 86,80 0,87
Suma lapartida...........coevveiiiiiiiiiie e 87,62
Costes indirectos ........ccveeeevvveeenns 1,00% 0,88
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s 88,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceS03E020 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
23.08 ud Reconocimiento médico obligatorio.
ceP31W020 1,000 ud Reconocimiento médico basico | 62,05 62,05
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 62,10 0,62
Suma la partida...........ccceviiiiiiiiiiecc e 62,67
Costes indirectos ........ccveeeevvveeenns 1,00% 0,63
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin s 63,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceS03E060 ud REUNION MENSUAL COMITE
23.09 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitucién segun la
normativa vigente)
ceP31W010 1,000 ud Costo mensual Comité seguridad 121,59 121,59
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 121,60 1,22
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiie 122,81
Costes indirectos ...........ccccvvvvrrennn. 1,00% 1,23
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin i e 124,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
ceS02B040 m2 CERRAM.PROV.PANELES CHAPA
23.10 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metélicos y paneles de chapa
conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentacién, ayudas de albafiileria y
desmontaje, valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
ceP31CB100 1,000 m2 Cerram. prov. paneles chapa 7,09 7,09
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,10 0,07
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiie 7,16
Costes indirectos..............cceeeenn. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....oovtiiiiiniinni e 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS02D070 m2 PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.
23.11 Colocacion y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos horizontales en general con red de seguridad
de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujecion de red y de cable, segin OLCVC (O0.M.Sept.70), valo-
rado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
ceP31CR020 0,500 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,07 0,54
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 14,02 1,40
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,50 0,04
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 3,51
Costes indirectos ..........coeeevvviveennns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 3,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
ceS02D120 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
2312 Barandilla de proteccidn de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento" con soportes metalicos y tres tablo-
nes horizontales, incluso colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6p-
timo de utilizaciones.
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 21513 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A070 0,150 h Pedn ordinario 14,02 2,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,70 0,08
Suma la partida...........cooveiiiiiiii 7,74
Costes indirectos ...........ccccevvvrnennn. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG
2313 Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-
quefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utili-
zaciones.
ceP31Cl1040 1,000 ud Extintor CO2 6 kg 75,22 75,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 75,20 0,75
Suma la partida...... 75,97
Costes indirectos 0,76
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiniinii s 76,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceS02A040 ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m
23.14 Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV040 1,000 ud Sefial preceptiva 1,20 m. 35,84 35,84
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 35,80 0,36
Suma la partida...........coovvveiiiiiiiiie 36,20
Costes indirectos ........cccveeevvvveeenns 1,00% 0,36
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s 36,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceS02C010 m BAJANTE DE ESCOMBROS
23.15 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion, puntales de acodalamiento, monta-
je y desmontaje, segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
ceP31CW010 0,200 ud Bajante escombros goma 1 m. 53,21 10,64
ceP31CW020 0,100 ud Boca carga metalica bajante goma 1m. 128,63 12,86
ce0010A070 0,200 h Pedn ordinario 14,02 2,80
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 26,30 0,26
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 26,56
Costes indirectos...........cceeeveerennnn 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .....ooiiiirninnin e 26,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceS02D080 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.
23.16 Proteccion de huecos horizontales de luz maxima 2 m con tablones de madera, incluso topes antideslizantes, ele-
mentos complementarios y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del numero dptimo de utili-
zaciones y medida la superficie del hueco protegida.
ceP01EB010 0,040 m3 Tablén pino 2,50/5,50x205x76 108,54 4,34
ce0010A030 0,050 h Oficial primera 15,29 0,76
ce0010A050 0,050 h  Ayudante 14,36 0,72
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 5,80 0,06
Suma la partida..........ccooevviiiiiiii 5,88
Costes indirectos ...........ccccoevvrnenne. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin e e 5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS02D020 m PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 1?2
2317 Proteccion de perimetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en primera
puesta, incluso p.p. de pescante metalico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujecién y desmontaje segin
0.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la longitud de red colo-
cada por el perimetro del forjado en la base del pescante.
ceP31CR020 1,00 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,07 1,18
ceP31CR040 0,100 ud Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5 126,34 12,63
ceP31CR050 0,800 m  Cuerda de atado redes de seguridad 0,39 0,31
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 15,29 459
ce0010A070 0,300 h  Peodn ordinario 14,02 421
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,90 0,23
Suma la partida..........cocvevviiiiiiiii 23,15
Costes indirectos 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e e 23,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ceS02D130 m BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
2318 Barandilla de proteccién de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento" con soportes metalicos y tres ta-
blones horizontales, incluso colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero
optimo de utilizaciones.
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 21513 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 15,29 3,82
ce0010A070 0,250 h Pedn ordinario 14,02 3,51
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 10,60 0,11
Suma la partida..........c.coeveiiiiiiiie 10,71
Costes indirectos ...........cccoevvvrnennn. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot e 10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

23.19 Casco de seguridad homologado.

ceP311A010 1,000 ud Casco seguridad basico 475 475

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,80 0,05
Suma la partida..........ccooooiiiiii 4,80
Costes indirectos ...........ccccevvvrnenne. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 485

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

ceS01A030 ud MONO DE TRABAJO

23.20 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP311C020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 20,16 20,16

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 20,20 0,20
Suma la partida...........cooveiiiiiiie 20,36
Costes indirectos ...........cccceevvrnenne. 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .....ooiinin s 20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

ceS01A040 ud IMPERMEABLE

23.21 Impermeable 3/4 de pléstico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP311C040 1,000 ud Impermeable 3/4 plastico 10,54 10,54

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 10,50 0,11
Suma la partida...........coovviiiiiiiiiie 10,65
Costes indirectos ...........cccceevvrnenne. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s e 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

ceS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO

23.22 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IM010 1,000 ud Par guantes de neopreno 2,20 2,20

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,20 0,02
Suma la partida..........c.coeveiiiiiiiie 2,22
Costes indirectos ...........cceveveernnnnn 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s e 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

ceS01B010 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO

23.23 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacién y penetracion por objeto candente, antiinflama-

ble, homologada

ceP311A020 1,000 ud Pantalla de mano soldador 7,69 7,69

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,70 0,08
Suma la partida..........ccovevviiiiiiiii 7,77
Costes indirectos ...........cceevvviieennns 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..o e 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

ceS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.

23.24 Gafas de vinilo con ventilacion directa, sujecion a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en

ambientes pulverulentos, homologadas.

ceP311A210 1,000 ud  Gafas vinilo visor policarb 4,73 4,73

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 470 0,05
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiiie 4,78
Costes indirectos........cccoceeevvveenn. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooviiicre e sres e s 483

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
23.25 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
ceP311A280 1,000 ud Par tapones antiruido PVC 0,52 0,52
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 0,50 0,01
Suma la partida..........ccooooiiiiii 0,53
Costes indirectos ...........ccccevvvrnenne. 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS01F010 ud CINTURON SEG.CAIDA
23.26 Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-
cia a la traccién superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional
y mosqueton de acero estampado, homologado.
ceP311S010 1,000 ud Cinturon amarre lateral anillas inox. 36,32 36,32
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 36,30 0,36
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei 36,68
Costes indirectos..............ccceeeennns 1,00% 0,37
TOTAL PARTIDA .....oovitiiiiinii s 37,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
ceS01G030 ud PAR GUANTES NEOPRENO
23.27 Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.
ceP31IM010 1,000 ud Par guantes de neopreno 2,20 2,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,20 0,02
Suma la partida..........c.coovvveiiiiiiiiieie 2,22
Costes indirectos..............ccoeeeennns 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiniinii e 2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ceS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
23.28 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectante, valorado en
funcién del numero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IC070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 1317 13,17
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,20 0,13
Suma lapartida...........ccevveiiiiiiiiiec e 13,30
Costes indirectos 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiiinin s 13,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceS01A120 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
23.29 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311A040 0,333 ud Semi-mascarilla 2 filtros 39,24 13,07
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,10 0,13
Suma lapartida...........cccevviiiiiiiiiiii e 13,20
Costes indirectos...........ccceeveernnnne 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s 13,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
ceS01H010 ud PAR DE BOTAS GOMA
23.30 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigdn y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con lona de algodoén y piso antideslizante, homologadas.
ceP311P030 1,000 ud Par botas goma 13,82 13,82
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,80 0,14
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiei 13,96
Costes indirectos ... 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin i e 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceS03E030 ud MATERIAL SANITARIO

23.31 Material sanitario para curas y primeros auxilios.

ceP31BM180 1,000 ud Material sanitario 175,63 175,63

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 175,60 1,76
Suma la partida..........cccooveiiiiiii 177,39
Costes indirectos ...........ccccevvvrnenne. 1,00% 1,77
TOTAL PARTIDA ......ovviiiie e esiree s ire s 179,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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MD

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DE 3 AULAS DE INFANTIL, 6 AULAS DE PRIMARIA, AULA
DE MUSICA'Y 4 AULAS DE DESDOBLE EN EL CEIP MIGUEL DELIBES DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

MEDICIONES DETALLADAS Y PRESUPUESTO-



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 DESMONTAJE TELA METALICA
celU01C010 Desmontaje de cerramiento de tela metalica o alambrada, a mano, incluso retirada y carga de pro-
ductos, con transporte de los mismos fuera de la obra.
1 85,00 85,00
1 12,00 12,00
1 23,00 23,00
1 80,00 80,00
1 50,00 50,00
250,00 0,73 182,50
01.02 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART.
ceE01DPP050 Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecé-
nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccién colectivas.
1 15,00 2,00 30,00
infantil 1 40,00 1,00 40,00
70,00 6,18 432,60
01.03 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15¢cm.C/COMP.
ceE01DPS010  Demolicion de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
PRIMARIA
parking 1 25,00 11,00 275,00
1 40,00 10,50 420,00
infantil 1 40,00 1,00 40,00
735,00 12,98 9.540,30
01.04 m LEVANTADO DE BORDILLO
ceU01A010 Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.
parking 2 28,00 56,00
1 11,00 11,00
1 16,00 16,00
infantil 1 30,00 30,00
1 15,00 15,00
128,00 1,23 157,44
01.05 ud TRANSPLANTE ARBOL
#CEE2AM773 Transplante de arbol existente en colegio, con transporte y plantacion de arbol a raiz desnuda, incluso
apertura y tapado de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.
infantil 1 1,00
1,00 96,20 96,20
01.06 m DEM.SAN.ENT.TUBO PVC.D<40 A MANO
ceE01DIS015 Demolicién/desmontaje de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de PVC hasta 40 cm. de
diametro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la ex-
cavacion previa para descubrirlos, con p.p. de medios auxiliares.
desvio saneamiento 1 35,00 35,00
35,00 2,28 79,80
01.07 ud DEM. ARQUETAS L.MAC. A MANO <70x70x70
ceE01DIS070 Demolicién completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 70x70 cm. y 0,70 m. de profundidad
méxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
desvio saneamiento 7 7,00
7,00 34,33 240,31



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

01.08
ceE030EP030

01.09
ceEO3ALR162

01.10
E16ECB010

01.11
ceE01DKW010

m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diametro 160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

desvio saneamiento 1 35,00 35,00

ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.

Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, iltapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun 1SS-51. Medida la unidad ejecutada.

desvio saneamiento 7 7,00

35,00

15,02 525,70

ud LEVANTO DE ELEMENTOS DE JUEGO

Despeje y retirada de elementos de juego y demas enseres existentes por medios manuales, incluso
retirada a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

3 3,00

7,00

103,90 727,30

m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO

Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas.

1 45,00 45,00

3,00

28,88 86,64

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.......ccooesssscerereen

45,00

6,48 291,60

12.360,39




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
ceE02CM030 Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Infantil
Vaciado 1 362,07 1,00 362,07
Primaria
Vaciado 1 638,39 1,00 638,39
1.000,46 2,77 2.7711,27
02.02 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.
ceE02PM030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccién de tierras fuera de la excavacion y
con p.p. de medios auxiliares.
Infantil
Encepados 18 2,31 0,96 0,90 35,93
pilotes 36 13,00 3,14 0,05 73,48
Primaria
Zapatas 4 1,70 1,70 0,55 6,36
12 2,20 2,20 0,55 31,94
5 1,80 1,80 0,55 8,91
4 2,50 2,50 0,65 16,25
Losa ascensor 1 2,25 2,25 0,40 2,03
174,90 12,78 2.235,22
02.03 m3 EXC.ARQ./POZO SANEAM.A MAQ. T.COHESIVOS
ceE02PS050 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos
cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion,
retirada de los materiales excavados y carga a camion. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares.
62 0,85 0,85 0,80 35,84
desvio saneamiento 7 0,85 0,85 0,80 4,05
39,89 21,20 845,67
02.04 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.
ceE02ES050 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para instalaciones hasta una profundi-
dad de 2 m, en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indi-
cada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras
fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion. Con posterior relle-
no y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
1 496,00 0,40 0,70 138,88
desvio saneamiento 1 35,00 0,40 0,70 9,80
148,68 19,32 2.872,50
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......ccvvvutvmusnsssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 8.724,66



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION
03.01 m PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 450
ceE04P1200 Formacién de pilote de cimentacién de hormigén armado de 45 cm de didmetro, para grupo de pilotes
CPI-8 segtin NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecanico, sin entiba-
cion y posterior hormigonado continuo en seco por bombeo a través del fuste del Util de perforacion
del pilote. Realizado con hormigén HA-25/F/12/1la fabricado en central, y vertido desde camién a
bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 13 kg/m. In-
cluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, trans-
porte, instalacion, montaje y desmontaje de equipo mecanico. NORMATIVA DE APLICACION:
Dosificacion, elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE
DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.
Infantil 36 13,00 468,00
468,00 59,89 28.028,52
03.02 ud DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR
ceE04P1230 Descabezado de cabeza de pilote de hormigén armado con compresor, limpieza y doblado de las ar-
maduras, incluso carga y transporte con camion, a vertedero autorizado de los escombros proceden-
tes del descabezado. Segun NTE-CPI, EHE y CTE-SE-C.
Infantil 36 36,00
36,00 10,14 365,04
03.03 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRUA
ceE04CM040 Hormigon de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido mediante bomba y colocacién. Segun
EHE-08 y CTE-SE-C.
Infantil
Encepados 18 2,31 0,96 0,10 3,99
Vigas Sanitario 3 27,80 0,40 0,10 3,34
2 9,95 0,40 0,10 0,80
Primaria
Zapatas 4 1,70 1,70 2,00 23,12
12 2,20 2,20 2,00 116,16
5 1,80 1,80 2,00 32,40
4 2,50 2,50 2,00 50,00
Losa ascensor 1 2,25 2,25 2,00 10,13
Vigas Sanitario 4 30,34 0,40 0,10 4,85
2 17,74 0,40 0,10 1,42
2 6,67 0,25 0,10 0,33
2 3,94 0,25 0,10 0,20
2 2,10 0,25 0,10 0,11
246,85 58,40 14.416,04
03.04 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 100kg/m3 ACERO - V.GRUA
#ceE04CA050 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (100 kg./m3.),
vertido con grta, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
Infantil
Encepados 18 2,31 0,96 0,80 31,93
Primaria
Losa ascensor 1 2,25 2,25 0,25 1,27
33,20 185,21 6.148,97
03.05 ud PLACA CIMENTACION 35x35x2,0cm
#ceE04AP020 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 35x35x2,0 cm.

con seis patillas de redondo corrugado de 16 mm. de didametro, con longitud total de 0,6 m., solda-
das, iltaladro central, colocada. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
Infantil

18 18,00
Primaria



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
24 24,00
42,00 22,96 964,32
03.06 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
ceE04AB020 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Segun EHE y CTE-SE-A.
Infantil
Horquillas encepados 1 469,44 469,44
Primaria
Horquillas encepados 1 625,92 625,92
1.095,36 1,03 1.128,22
03.07 m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.
ceE030CP060  Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 160 mm. y con union por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Ventilacion 40 1,20 48,00
48,00 13,51 648,48
03.08 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL
ceE04CA010 Hormigén armado HA-25 N/mmz2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
Primaria
Zapatas 4 1,70 1,70 0,45 5,20
12 2,20 2,20 0,45 26,14
5 1,80 1,80 0,45 7,29
4 2,50 2,50 0,55 13,75
52,38 115,74 6.062,46
TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION .......coeeeseeeeeeeeeesssseeeesmsseesesssssesessssessesssssesessassesessassesessssessesssssesessassesessanns 57.762,05




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 SANEAMIENTO
04.01 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110
ceEO3EUP040  Sumidero sifdnico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110
mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales humedos, instalado y conexionado a la red ge-
neral de desage, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
primaria 5 5,00
infantil 2 2,00
7,00 19,30 135,10
04.02 ud CAL.SIF/REF. PVC 200x200 SV 90-110mm
ceE03EC010 Caldereta sifonica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales hiimedos, con
salida vertical desde 90 a 110 mm. y con rejilla de PVC de 200x200 mm.; instalada y conexionada
ala red general de desagiie, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
primaria 6 6,00
infantil 7 7,00
13,00 17,84 231,92
04.03 m CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm
ceEO3ENP010  Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabrica-
das de PVC de 500x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
PVC gris, colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales
y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
infantil 2 29,00 58,00
58,00 51,85 3.007,30
04.04 m BAJANTE PLUVIALES 110
#CEE20WJP761  Suministro y montaje de bajante circular de PVC , de @ 110 mm, color a elegir por la DF, formada
por piezas preformadas, con sistema de union por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas
con abrazaderas metalicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y pie-
zas especiales (buzones de conexion a canalones). Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).
primaria 76 76,00
infantil 39 39,00
115,00 14,13 1.624,95
04.05 m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
ceE20WBV060  Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diametro, con sistema de unién por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
primaria 30 30,00
infantil
30,00 10,92 327,60
04.06 m TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
ceE20WBV020  Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagtie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con union pegada, instala-
day funcionando. s/CTE-HS-5
primaria 18 18,00
infantil 16 16,00
34,00 3,13 106,42
04.07 m TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
ceE20WBV030  Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diametro, colocada en ins-

talaciones interiores de desagiie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con union pegada, instala-
day funcionando. s/CTE-HS-5

primaria 15 15,00
infantil 6 6,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
21,00 3,82 80,22
04.08 m TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.
ceE20WBV040  Tuberia de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de didmetro, con sistema de union por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metélicas, instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. s/ICTE-HS-5
primaria 11 11,00
11,00 5,62 60,72
04.09 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
ceE030EP010  Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 110 mm. encolado. Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
primaria 19 19,00
infantil 4 4,00
23,00 10,94 251,62
04.10 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
ceE030EP020  Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 125 mm. encolado. Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
primaria 21 21,00
infantil 10 10,00
31,00 11,40 353,40
04.11 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm
ceE030EP030  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diametro 160 mm. y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
primaria 282 282,00
infantil 160 160,00
442,00 15,02 6.638,84
04.12 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x40 cm.
ceE03ALR150  Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, iltapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
infantil 2 2,00
2,00 75,52 151,04
04.13 ud ARQ.LADR.SUMIDERO 50x50x40 cm.
ceE03ALU150  Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, iltapa rejilla de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun 1SS-51. Medida la unidad ejecutada.
infantil 1 1,00
1,00 75,68 75,68
04.14 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.
ceE03ALR162  Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2

pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, iltapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun 1SS-51. Medida la unidad ejecutada.

primaria 30 30,00
infantil 2 22,00
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04.15
ceEO3M020

ud CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO

Suministro y montaje de la conexién de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobacion del buen estado de la aco-
metida existente, trabajos de conexion, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo com-
presor hasta su completa perforacion, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con
junta flexible, repaso y brufido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposicion de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriora-
dos en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ex-
cavacion.

primaria 1 1,00
infantil 1 1,00

52,00 103,90

5.402,80

TOTAL CAPITULO 04 SANEAMIENTO.......

275,82

18.723,43
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 ESTRUCTURA
05.01 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC.MET. PILARES 125kg/m3 ACERO
#ceEO5HSA010  Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda elaborado en central, en pila-
res de 40x40 cm., i/p.p. de armadura (125 kg/m3.) y encofrado metélico, vertido con pluma-grua, vi-
brado y colocado. Seglin normas NTE-EHS y EHE.
Infantil 18 0,40 0,40 0,70 2,02
Primaria 24 0,40 0,40 0,70 2,69
4,71 267,59 1.260,35
05.02 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 C. + 110kg/m3 ACERO - e=40cm - V.G.
#ceE04MA175 Hormigon armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, ela-
borado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (110 kg/m3), encofrado y de-
sencofrado con paneles metalicos de 3,00x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado
con grda, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
Infantil
Vigas Sanitario 3 27,80 0,40 0,70 23,35
2 9,95 0,40 0,70 5,57
Primaria
Vigas Sanitario 4 30,34 0,40 0,70 33,98
2 17,74 0,40 0,70 9,93
2 6,67 0,25 0,70 2,33
2 3,94 0,25 0,70 1,38
2 2,10 0,25 0,70 0,74
77,28 259,98 20.091,25
05.03 kg ACERO S$275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
ceE05AAL010  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-

diante uniones soldadas; ifp.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

Infantil

Pilares

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 1 5.517,00 5.517,00
P10, P11, P12, P14, P15, P16

P13 (Sanitario) 1 239,00 239,00
P1, P2, P3, P4, P5y P6 (C.Plana) 1 194,00 194,00
P7, P8, P9, P10, P11y P12 (C.Plana) 1 869,00 869,00
Vigas

C.Plana - Pértico 1 - 1(P1-P2) 1 444,49 444,49
C.Plana - Portico 1 - 2(P2-P3) 1 171,66 171,66
C.Plana - Portico 1 - 3(P3-P4) 1 441,42 44142
C.Plana - Pértico 1 - 4(P4-P5) 1 171,66 171,66
C.Plana - Pértico 1 - 5(P5-P86) 1 444,49 444,49
C.Plana - Pértico 2 - 1(P7-P8) 1 444,49 444,49
C.Plana - Pértico 2 - 2(P8-P9) 1 171,66 171,66
C.Plana - Portico 2 - 3(P9-P10) 1 441,42 441,42
C.Plana - Pértico 2 - 4(P10-P11) 1 171,66 171,66
C.Plana - Pértico 2 - 5(P11-P12) 1 444,49 444,49
C.Plana - Portico 3 - 1(P13-P14) 1 445,71 445,71
C.Plana - Pértico 3 - 2(P14-P15) 1 171,66 171,66
C.Plana - Pértico 3 - 3(P15-P16) 1 441,42 441,42
C.Plana - Portico 3 - 4(P16-P17) 1 171,66 171,66
C.Plana - Portico 3 - 5(P17-P18) 1 444,49 444,49
C.Plana - Pértico 4 - 1(P1-P7) 1 419,96 419,96
C.Plana - Poértico 4 - 2(P7-P13) 1 172,89 172,89
C.Plana - Portico 5 - 1(P2-P8) 1 419,96 419,96
C.Plana - Portico 5 - 2(P8-P14) 1 171,66 171,66
C.Plana - Pértico 6 - 1(P3-P9) 1 419,96 419,96
C.Plana - Pértico 6 - 2(P9-P15) 1 171,66 171,66
C.Plana - Portico 7 - 1(P4-P10) 1 419,96 419,96
C.Plana - Pértico 7 - 2(P10-P16) 1 171,66 171,66



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

C.Plana - Portico 8 - 1(P5-P11)
C.Plana - Pértico 8 - 2(P11-P17)

(
(
C.Plana - Pértico 9 - 1(
(

P6-P12)

C.Plana - Pértico 9 - 2(P12-P18)

C.Inclinada - Pértico 1 - 1(P1-P2)
C.Inclinada - Pértico 2 - 1(P3-P4)
C.Inclinada - Pértico 3 - 1(P5-P6)
C.Inclinada - Pértico 4 - 1(P7-P8)
C.Inclinada - Pértico 5 - 1(P9-P10)
C.Inclinada - Pértico 6 - 1(P11-P12)
C.Inclinada - Pértico 7 - 1(P1-P7)
C.Inclinada - Pértico 8 - 1(P2-P8)
C.Inclinada - Pértico 9 - 1(P3-P9)
C.Inclinada - Pértico 10 - 1(P4-P10)
C.Inclinada - Pértico 11 - 1(P5-P11)
C.Inclinada - Pértico 12 - 1(P6-P12)
Infantil

Pilares

P1, P3, P4, P6, P7, P12, P13, P14,

P16, P17, P18, P19, P20, P21,
P9, P10y P15 (Forjado sanitario)

P1, P3, P4, P6, P7, P9, P10, P12,

P13, P14, P15, P16, P17, P18,
P2, P5 y P11 (Forjado sanitario)
P8 (Forjado sanitario)

P2y P5 (Planta 1?)

P8y P11 (Planta 1?)

Vigas

Planta 12 - Pértico 1 - 1(P1-P2)
Planta 12 - Pértico 1 - 2(P2-P3)
Planta 12 - Portico 1 - 3(P3-P4)
Planta 12 - Portico 1 - 4(P4-P5)
Planta 12 - Pértico 1 - 5(P5-P6)
Planta 12 - Pértico 2 - 1(B2-B5)
Planta 12 - Pértico 3 - 1(B0-B1)
Planta 12 - Pértico 4 - 1(B6-B7)
Planta 12 - Portico 5 - 1(P7-P8)
Planta 12 - Pértico 5 - 2(P8-P9)
Planta 12 - Pértico 5 - 3(P9-P10)
Planta 12 - Pértico 5 - 4(P10-P11)
Planta 12 - Pértico 5 - 5(P11-P12)
Planta 12 - Pértico 6 - 1(P13-P14)
Planta 12 - Pértico 6 - 2(P14-P15)
Planta 12 - Pértico 6 - 3(P15-P16)
Planta 12 - Pértico 6 - 4(P16-P17)
Planta 12 - Pértico 6 - 5(P17-P18)
Planta 12 - Pértico 7 - 1(P19-P20)
Planta 12 - Pértico 7 - 2(P20-P21)
Planta 12 - Pértico 7 - 3(P21-P22)
Planta 12 - Pértico 7 - 4(P22-P23)
Planta 12 - Pértico 7 - 5(P23-P24)
Planta 12 - Pértico 8 - 1(P1-P7)
Planta 12 - Pértico 8 - 2(P7-P13)
Planta 12 - Pértico 8 - 3(P13-P19)
Planta 12 - Pértico 9 - 1(P2-P8)
Planta 12 - Pértico 10 - 1(B4-B3)
Planta 12 - Pértico 11 - 1(P3-P9)
Planta 12 - Pértico 12 - 1(P5-P11)
Planta 12 - Portico 13 - 1(P6-P12)
Planta 12 - Pértico 13 - 2(P12-P18)
Planta 12 - Portico 13 - 3(P18-P24)
Cubierta - Pértico 1 - 1(P1-P2)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

- a

-~ a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 A& A& & A& A& A& & 8 A& & 8 8 A& A& 8 A& A& & & A 8 & a

41996
171,66
41996
171,66
45,71
441,42
45,71
45,71
441,42
45,71
591,62
591,62
591,62
591,62
591,62
591,62

5.465,00

1.123,00
4.966,00

1.590,00
588,00
926,00
806,00

343,66
742,67
742,67
742,67
343,66
842,71
253,20
253,20
343,66
842,71
842,71
842,71
343,66
343,66
842,71
842,71
842,71
343,66
343,66
742,67
742,67
742,67
343,66
653,40
196,19
431,00
723,07

74,26
725,14
500,76
653,40
196,19
431,00
295,74

419,96
171,66
419,96
171,66
445,71
441,42
445,71
445,71
441,42
445,71
591,62
591,62
591,62
591,62
591,62
591,62

5.465,00

1.123,00
4.966,00

1.590,00
588,00
926,00
806,00

343,66
742,67
742,67
742,67
343,66
842,71
253,20
253,20
343,66
842,71
842,71
842,71
343,66
343,66
842,71
842,71
842,71
343,66
343,66
742,67
742,67
742,67
343,66
653,40
196,19
431,00
723,07

74,26
725,14
500,76
653,40
196,19
431,00
295,74



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Cubierta - Pértico 1 - 2(P2-P3) 1 599,11 599,11
Cubierta - Pértico 1 - 3(P3-P4) 1 599,11 599,11
Cubierta - Pértico 1 - 4(P4-P5) 1 599,11 599,11
Cubierta - Pértico 1 - 5(P5-P6) 1 295,74 295,74
Cubierta - Pértico 2 - 1(P7-P8) 1 295,74 295,74
Cubierta - Pértico 2 - 2(P8-P9) 1 742,67 742,67
Cubierta - Pértico 2 - 3(P9-P10) 1 742,67 742,67
Cubierta - Pértico 2 - 4(P10-P11) 1 742,67 742,67
Cubierta - Pértico 2 - 5(P11-P12) 1 295,74 295,74
Cubierta - Pértico 3 - 1(B6-B5) 1 65,48 65,48
Cubierta - Pértico 4 - 1(B13-B12) 1 65,48 65,48
Cubierta - Pértico 5 - 1(B2-B7) 1 65,48 65,48
Cubierta - Pértico 6 - 1(B14-B15) 1 65,48 65,48
Cubierta - Pértico 7 - 1(P13-P14) 1 295,74 295,74
Cubierta - Pértico 7 - 2(P14-P15) 1 742,67 742,67
Cubierta - Pértico 7 - 3(P15-P16) 1 742,67 742,67
Cubierta - Pértico 7 - 4(P16-P17) 1 742,67 742,67
Cubierta - Pértico 7 - 5(P17-P18) 1 295,74 295,74
Cubierta - Pértico 8 - 1(P20-P21) 1 669,20 669,20
Cubierta - Pértico 8 - 2(P21-P22) 1 599,11 599,11
Cubierta - Pértico 8 - 3(P22-P23) 1 669,20 669,20
Cubierta - Pértico 9 - 1(P1-P7) 1 431,61 431,61
Cubierta - Pértico 9 - 2(P7-P13) 1 196,19 196,19
Cubierta - Pértico 10 - 1(P14-P20) 1 431,61 431,61
Cubierta - Pértico 11 - 1(B1-B0) 1 108,02 108,02
Cubierta - Pértico 12 - 1(B4-B3) 1 108,02 108,02
Cubierta - Pértico 14 - 1(B11-B10) 1 108,02 108,02
Cubierta - Pértico 15 - 1(P17-P23) 1 431,61 431,61
Cubierta - Pértico 16 - 1(P6-P12) 1 431,61 431,61
Cubierta - Pértico 16 - 2(P12-P18) 1 196,19 196,19 67.936,91
Despuntes 0,08 67.936,91 5.434,95
73.371,86 1,56 114.460,10
05.04 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=9m.Q=1100kg/m2
#ceE05PFA120  Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigén
HA-25/B/20/1, para un luz de 9 m. y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamen-
te sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno
o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores,perchas de acero laminado para
apoyos y formacion de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-
g6n y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de gria telescopica para montaje, terminado
segun EHE y CTE. Medicidn segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No in-
cluye p.p de vigas ni de pilares.
Infantil
Sanitario 1 257,18 257,18
Primaria
Sanitario 1 506,25 506,25
Planta 12 1 467,63 467,63
Cubierta 1 456,31 456,31
2 1,80 1,80 -6,48
1.680,89 43,55 73.202,76
05.05 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR ¢=20+5cm.L=7m.Q=850kg/m2
#ceE0SPFA080  Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20

m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigén
HA-25/B/20/1, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 850 kg/m2, apoyada directamente
sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o
relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores,perchas de acero laminado para
apoyos y formacion de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-
g6n y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de gria telescopica para montaje, terminado
segun EHE y CTE Medicion segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No inclu-
ye p.p de vigas ni de pilares.
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Infantil
C. Plana 1 112,08 112,08
C. Inclinada 3 48,91 146,73
258,81 40,44 10.466,28
05.06 m3 H.ARM. LOSAS INCL. HA-25/B/20 ENC.MAD.VIST. 85kg/m3 ACERO
#ceEO5HLA040  Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en lo-
sas inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grua,
vibrado y colocado. Seguin normas NTE-EME, EHL y EHE.
Infantil
C.Inclinada 3 10,00 0,25 7,50
Primaria
Escalera 2 5,80 3,86 0,20 8,96
16,46 286,24 4.711,51
05.07 m3 H.ARM. HA-25/B/20/I ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO
#ceEO5HVA060  Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda elaborado central, en zunchos
planos, ifp.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grua, vibrado
y colocado. Segun normas NTE-EME.
Infantil
Sanitario 3 27,80 0,35 0,30 8,76
2 9,95 0,35 0,30 2,09
C.Plana 3 27,03 0,25 0,25 5,07
6 9,55 0,25 0,25 3,58
Primaria
Sanitario 1 93,44 0,35 0,30 9,81
Planta 12 1 93,72 0,25 0,30 7,03
2 9,85 0,25 0,30 1,48
4 2,15 0,25 0,30 0,65
Cubierta 1 94,12 0,25 0,30 7,06
8 1,80 0,25 0,30 1,08
46,61 391,35 18.240,82
05.08 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-60
ceE05AK070 Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proyeccion de mortero a base de periita y

vermiculita , para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad
térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

Infantil
Pilares
HEB 240 17 3,90 1,14 75,58
HEB 200 1 3,90 0,95 3,71
HEB 200 6 0,55 0,95 3,14
HEB 200 1 2,35 0,95 2,23
Vigas
HEB 200 1 183,32 0,95 174,15
HEB 240 1 42,66 1,14 48,63
Primaria
Pilares
HEB 220 2 450 1,05 9,45
17 450 1,06 80,33
HEB 240 4 450 1,14 20,52
HEB 260 1 450 1,24 5,58
HEB 200 20 450 0,95 85,50
HEB 220 2 450 1,05 9,45
Vigas
HEB 140 1 22,76 0,65 14,79
HEB 200 1 63,28 0,95 60,12
HEB 220 1 31,85 1,05 33,44
HEB 240 1 61,84 1,14 70,50
HEB 260 1 28,46 1,24 35,29
HEB 280 1 100,44 1,34 134,59
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
HEB 300 1 50,40 1,43 72,07
Diagonales 8 8,46 0,24 16,24
955,31 6,71 6.410,13
05.09 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)
ceE05AK130 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de
acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 segun UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX'y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales
1 100,00 100,00
100,00 12,43 1.243,00

TOTAL CAPITULO 05 ESTRUCTURA......ccooeesnn.

250.086,20
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CAPITULO 06 ALBANILERIA

06.01 m2 FABRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR

ceEO07LSA010  Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo ce-

ramico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso,
23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apo-
yo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, 0 sobre angulares de acero laminado galva-
nizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecucion, el ladrillo no apoya sus
2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, diametro 4
mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en
arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia
de 2,58 m/m?y con dispositivos de conexion, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema de an-
claje para la sujecion o retencion de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo,
nivelacion y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladri-
llos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formacion de dinteles mediante ladrillos a
soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecucion
de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica ejecutada.

INFANTIL
alzado G-G
3 7,80 4,40 102,96
4 0,25 4,40 4,40
a deducir
v2 -3 1,10 1,90 6,27
v3 3 245 1,90 -13,97
pd -1 1,00 2,50 -2,50
p3 2 1,00 2,50 -5,00
cornisa -3 7,80 0,35 -8,19
alzado E-E
3 7,80 440 102,96
a deducir
-1 3,65 3,00 -10,95
vi 4 2,00 1,60 -12,80
v5 -1 0,80 0,80 -0,64
p9 -1 1,00 2,50 -2,50
alzado A-A
1 745 540 40,23
1 2,70 1,30 3,51
1 2,70 3,60 9,72
a deducir
p2 -1 1,60 2,50 -4,00
alzado D-D
1 745 540 40,23
1 2,70 4,40 11,88
PRIMARIA
alzado A-A
1 22,10 8,90 196,69
1 410 470 19,27
1 410 1,70 6,97
2 410 4770 38,54
1 410 3,95 16,20
a deducir
vi 6 450 1,80 -48,60
p1 -1 3,62 3,00 -10,86
v8 2 3,55 2,30 -16,33
alzado C-C
1 30,35 8,90 270,12
1 22,15 2,50 55,38
a deducir
v3 4 2,50 1,80 -18,00
vi -1 450 1,80 -8,10
v2 -1 3,00 1,80 -5,40
v5 4 1,00 0,90 -3,60
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v4 3 2,00 0,90 -5,40
v9 2 3,10 3,00 -18,60
2 3,10 1,78 -11,04
alzado B-B
1 10,70 8,90 95,23
1 7,00 1,70 11,90
1 0,50 3,00 1,50
1 6,50 3,95 25,68
1 7,50 5,60 42,00
a deducir
v7 -1 2,60 3,00 -7,80
p2 -1 2,60 2,70 -7,02
alzado D-D
1 10,70 8,90 95,23
1 7,00 470 32,90
1 7,50 5,60 42,00
a deducir
p2 -1 2,60 2,70 -7,02
v7 -1 2,60 3,00 -7,80
prf1 2 1,00 2,75 -5,50
A DEDUCIR
monocapa -1 114,29 1,00 -114,29
cornisa -1 22,10 0,35 -1,74
895,58 4547 40.722,02
06.02 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
ceE07LP010 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, ifreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza
y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.

INFANTIL
alzado G-G
2 2,20 4,40 19,36
a deducir
v4 2 3,14 0,25 -1,57
alzado E-E
2 2,20 4,40 19,36
3 7,80 2,50 58,50
a deducir
p1 2 2,20 2,50 -11,00
v6 6 2,00 0,70 -8,40
alzado A-A
4 7,50 1,25 37,50
PRIMARIA
alzado A-A
6 450 0,90 24,30
alzado C-C
1 22,15 2,50 55,38
4 2,50 0,90 9,00
1 450 0,90 4,05
1 3,00 0,90 2,70
4 1,05 0,90 3,78
alzado B-B
1 2,60 1,75 455
1 2,60 1,15 2,99
alzado D-D
1 2,60 1,75 455
1 2,60 1,15 2,99

lucernarios cubierta
8 2,10 0,40 6,72
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234,76 14,91 3.500,27
06.03 m CORNISA ARM 1CV LP 24x11.5x5 e12
#CEEQ7LSAS8 Cornisa con fabrica armada de una cara vista de 12 cm de espesor, realizada con ladrillos perfora-
dos de 24x11.5x5 cm, sentados con mortero de cemento M-5 y aparejados, formada por 3 hiladas
dobles, (6 hiladas en total), volando 1.5 0 2 cm cada hilada doble sobre la otra, anclada mediante
horquillas o pletinas al forjado 0 zuncho, incluso replanteo, nivelacién y aplomado, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
INFANTIL
alzado G-G
3 7,80 23,40
PRIMARIA
alzado A-A
1 22,10 22,10
45,50 45,61 2.075,26
06.04 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
ceE07LP020 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, ifreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.
INFANTIL
c.técnicos 2 2,40 3,50 16,80
1 2,90 3,50 10,15
1 4,35 3,50 15,23
a deducir 2 1,00 2,15 -4,30
PRIMARIA
ascensor 4 2,50 3,85 38,50
4 2,00 3,85 30,80
a deducir 2 1,00 2,10 -4,20
c.instalaciones 1 7,00 3,85 26,95
3 3,80 3,85 43,89
1 245 3,85 9,43
a deducir 4 1,00 2,15 -8,60
174,65 13,30 2.322,85
06.05 m2 TABICON LHD 25x12x8 cm.
ceE07TLO50 Tabicon de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5
Ny arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, ilp.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, rotu-
ras, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, SINTE-PTL y NBE-FL-90, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.
INFANTIL
trasdosado petos cubierta 1 27,80 0,50 13,90
2 2,70 0,50 2,70
2 2,20 0,50 2,20
PRIMARIA
trasdosado petos cubierta 1 30,35 0,55 16,69
2 10,75 0,55 11,83
2 410 0,55 451
2 7,00 0,55 7,70
2 410 0,55 451
64,04 12,11 775,52
06.06 m2 ENFOSC. M. CS 11I-W1 S/IMAEST. A BUENA VISTA VERT.
ceE08PFE050 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS I1I-W1 aplicado en paramentos verticales exte-

riores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuen-

tros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.

INFANTIL

trasdosado petos cubierta 1 27,80 0,50 13,90
2 2,70 0,50 2,70
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2 2,20 0,50 2,20
PRIMARIA
trasdosado petos cubierta 1 30,35 0,55 16,69
2 10,75 0,55 11,83
2 410 0,55 451
2 7,00 0,55 7,70
2 410 0,55 451
lucernarios cubierta
8 2,10 0,40 6,72
70,76 8,07 571,03
06.07 m2 ENFOSC. M. CS 11l-W0 S/MAESTR. A BUENA VISTA VERT.
ceE08PFI050 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS IIIl-W0 aplicado en paramentos verticales inte-
riores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuen-
tros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
PRIMARIA
ascensor 4 2,50 4,15 41,50
4 2,00 3,85 30,80
a deducir 2 1,00 2,10 -4,20
68,10 7,99 544,12
06.08 m2 ENFOSC.M. CS 11l-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS
ceE08PFC020  Enfoscado de mortero de cemento CS I11-WO hidrofugado aplicado en interior de camaras de aire, sin

maestrear, de espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, lim-
pieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.

INFANTIL
fabrica vista
alzado G-G
3 7,80 4,00 93,60
4 0,25 4,00 4,00
a deducir
v2 3 1,10 1,90 6,27
v3 3 245 1,90 -13,97
p4 -1 1,00 2,50 -2,50
p3 2 1,00 2,50 -5,00
alzado E-E
3 7,80 4,00 93,60
a deducir
-1 3,65 3,00 -10,95
vi 4 2,00 1,60 -12,80
v5 -1 0,80 0,80 -0,64
p9 -1 1,00 2,50 -2,50
alzado A-A
1 745 5,00 37,25
1 2,70 0,50 1,35
1 2,70 3,60 9,72
a deducir
p2 -1 1,60 2,50 -4,00
alzado D-D
1 745 5,00 37,25
1 2,70 4,00 10,80
fabrica con monocapa
alzado G-G
2 2,20 4,00 17,60
a deducir
v4 2 3,14 0,25 -1,57
alzado E-E
2 2,20 4,00 17,60
3 7,80 2,20 51,48
a deducir

p1 2 2,20 2,50 -11,00
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V6 6 2,00 0,70 -8,40
alzado A-A
4 7,50 1,10 33,00
PRIMARIA
alzado A-A
1 22,10 8,60 190,06
1 410 3,85 15,79
1 410 0,85 3,49
2 410 3,85 31,57
1 410 3,80 15,58
a deducir
vi 6 4,50 1,80 -48,60
p1 -1 3,62 3,00 -10,86
v8 2 3,55 2,30 -16,33
alzado C-C
1 30,35 7,75 235,21
1 22,15 2,20 48,73
a deducir
v3 4 2,50 1,80 -18,00
vi -1 4,50 1,80 -8,10
v2 -1 3,00 1,80 -5,40
v5 4 1,00 0,90 -3,60
v4 3 2,00 0,90 -5,40
v9 2 3,10 3,00 -18,60
2 3,10 1,78 -11,04
alzado B-B
1 10,70 7,75 82,93
1 7,00 0,85 5,95
1 0,50 3,00 1,50
1 6,50 3,85 25,03
1 7,50 5,30 39,75
a deducir
v7 -1 2,60 3,00 -7,80
p2 -1 2,60 2,70 -7,02
alzado D-D
1 10,70 7,75 82,93
1 7,00 3,85 26,95
1 7,50 5,30 39,75
a deducir
p2 -1 2,60 2,70 -7,02
v7 -1 2,60 3,00 -7,80
prft 2 1,00 2,75 -5,50
991,80 458 454244
06.09 m2 GUAR.Y ENLU. YESO PROY.VERT. HOR.
ceEO8PEA110  Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, aplicado
por medios mecanicos sobre el soporte en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espe-
sor, pafieado con regla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana, ifformacion de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de pléstico o metal y coloca-
cion de andamios sSINTE-RPG-9 e instrucciones del fabricante, medido deduciendo huecos superio-
resa2m2.
PRIMARIA
cielorrasos escaleras 2 3,50 1,80 12,60
4 3,70 1,50 22,20
4 3,70 0,30 444
39,24 467 183,25
06.10 m2 REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA
ceE0BPKMO040  Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura

abujardada fina, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado. Directamen-
te sobre fabrica de bloques de hormigon, fabrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de me-
dios auxiliares, medicion s/NTE-RPR-9 con colocacion de junquillos de trabajo.
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INFANTIL
alzado G-G
2 2,20 440 19,36
a deducir
vd 2 3,14 0,25 -1,57
alzado E-E
2 2,20 4,40 19,36
3 7,80 2,50 58,50
a deducir
p1 2 2,20 2,50 -11,00
v6 6 2,00 0,70 -8,40
alzado A-A
4 7,50 1,25 37,50
PRIMARIA
alzado A-A
6 450 0,90 24,30
alzado C-C
1 22,15 2,50 55,38
4 2,50 0,90 9,00
1 4,50 0,90 4,05
1 3,00 0,90 2,70
4 1,05 0,90 3,78
alzado B-B
1 2,60 1,75 455
1 2,60 1,15 2,99
alzado D-D
1 2,60 1,75 455
1 2,60 1,15 2,99
228,04 16,68 3.803,71
06.11 m2 TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hmax 3,55 m.
ceE07TYC039  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa

de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor, con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de
3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de aga-
rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

INFANTIL
fabrica vista
alzado G-G
3 7,80 4,00 93,60
4 0,25 4,00 4,00
a deducir
v2 -3 1,10 1,90 6,27
v3 3 245 1,90 -13,97
pd -1 1,00 2,50 -2,50
p3 2 1,00 2,50 -5,00
alzado E-E
3 7,80 4,00 93,60
a deducir
-1 3,65 3,00 -10,95
vi 4 2,00 1,60 -12,80
v5 -1 0,80 0,80 -0,64
p9 -1 1,00 2,50 -2,50
alzado A-A
1 745 5,00 37,25
1 2,70 0,50 1,35
1 2,70 3,60 9,72
a deducir
p2 -1 1,60 2,50 -4,00

alzado D-D
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1 745 5,00 37,25
1 2,70 4,00 10,80
fabrica con monocapa
alzado E-E
2 2,20 4,00 17,60
3 7,80 2,50 58,50
a deducir
p1 2 2,20 2,50 -11,00
v6 6 2,00 0,70 -8,40
alzado A-A
4 7,50 1,40 42,00
327,64 24,24 7.941,99
06.12 m2 TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15WA+15N+70) Hmax 3,55 m.
ceE07TYC042  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor (la placa exterior sera resistente al agua H1), en estancias himedas. con un ancho
total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 3,20 metros. Incluso p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.
INFANTIL
fabrica con monocapa
alzado G-G
2 2,20 4,00 17,60
a deducir
v4 2 3,14 0,25 -1,57
16,03 24,66 395,30
06.13 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hméax 4,30 m.
ceE07TYC110  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa

de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor. Con un ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas méximas de
4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomnilleria, pastas de aga-
rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

PRIMARIA
alzado A-A
1 22,10 8,60 190,06
1 410 3,85 15,79
1 410 0,85 349
2 410 3,85 31,57
1 410 3,85 15,79
a deducir
v1 6 4,50 1,80 -48,60
p1 -1 3,62 3,00 -10,86
v8 2 3,55 2,30 -16,33
alzado C-C
1 30,35 7,75 235,21
1 22,15 2,20 48,73
a deducir
v3 4 2,50 1,80 -18,00
v -1 4,50 1,80 -8,10
v2 -1 3,00 1,80 -5,40
v5 4 1,00 0,90 -3,60
v4 3 2,00 0,90 -5,40
v9 2 3,10 3,00 -18,60
2 3,10 1,78 -11,04

alzado B-B
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1 10,70 7,75 82,93
1 7,00 0,85 5,95
1 0,50 3,00 1,50
1 6,50 3,85 25,03
1 7,50 5,30 39,75

a deducir

v7 -1 2,60 3,00 -7,80

p2 -1 2,60 2,70 -7,02

alzado D-D
1 10,70 7,75 82,93
1 7,00 3,85 26,95
1 7,50 5,30 39,75

a deducir

p2 -1 2,60 2,70 -7,02

v7 -1 2,60 3,00 -7,80

prft 2 1,00 2,75 -5,50

ADEDUCIR

pladur camaras aseos

p.baja A 715 3,85 27,53

p.primera -1 7,15 3,85 -27,53

609,30 27,48 16.743,56

06.14 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15WA+15N+90)

#CEEO7TYC767  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor (la placa exterior sera resistente al agua H1), en estancias hiimedas. con un ancho
total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 4,30 metros. Incluso p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

PRIMARIA
p.baja 1 715 3,85 27,53
p.primera 1 7,15 3,85 27,53
55,06 27,91 1.536,72

06.15 m2 TAB.MULT. 130(70) / 4x15/ 600 / H.max.3,85

ceEO7TYNO20  Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., se-
parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por
cada cara dos placas normales de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLA-
MIENTO, para alturas maximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza
y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

INFANTIL
1 23,50 3,50 82,25
3 2,40 3,50 25,20
4 2,95 3,50 41,30
2 2,50 3,50 17,50
a deducir
v8 3 2,00 1,25 -7,50
al 2 2,50 3,00 -15,00
p7 2 1,00 2,15 -4,30
p8 -1 1,00 2,15 -2,15
p5 2 1,00 2,15 -4,30
p6 2 1,00 2,15 -4,30
128,70 35,58 4.579,15



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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06.16 m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 600 / Hmax.3,85m./Zona Humeda
ceE07TYNO21 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., se-
parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por
cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en
estancias himedas., con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas méaximas
de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre
y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
INFANTIL
4 4,05 3,50 56,70
2 2,50 3,50 17,50
a deducir
p5-pb 4 1,00 2,15 -8,60
v7 3 2,40 1,05 -1,56
58,04 36,47 2.116,72
06.17 m2 TAB.MULT. 150(90) / 4x15/ 600
#CEEO7TYN768  Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., se-
parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por
cada cara dos placas normales de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., SIN AISLA-
MIENTO, para alturas maximas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza
y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
PRIMARIA
p.baja
1 22,00 3,85 84,70
2 7,00 3,85 53,90
1 3,80 3,85 14,63
1 4,00 3,85 15,40
1 3,75 3,85 14,44
1 2,50 3,85 9,63
3 7,15 3,85 82,58
1 10,50 3,85 40,43
1 3,70 3,85 14,25
1 1,60 3,85 6,16
1 3,00 3,85 11,55
2 2,00 3,50 14,00
1 1,60 3,50 5,60
2 1,50 3,50 10,50
1 1,60 3,50 5,60
a deducir
-12 1,00 2,15 -25,80
p.primera
5 7,15 3,85 137,64
1 22,00 3,85 84,70
1 14,70 3,85 56,60
a deducir 6 1,00 2,15 -12,90
duplicado por cruces San Andrés
p.baja 2 7,00 3,85 53,90
p.primera 2 7,00 3,85 53,90
731,41 38,31 28.020,32
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06.18 m2 TAB.MULT. 150(90) / 2x15N+2x15WA / 600
H#CEEO7TYN769  Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., se-
parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por
cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en
estancias himedas., con un ancho total de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas méaximas
de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre
y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
PRIMARIA
p.baja
1 5,00 3,85 19,25
3 7,15 3,85 82,58
1 5,00 3,85 19,25
2 2,30 3,85 17,71
1 7,50 3,85 28,88
1 715 3,85 27,53
1 2,50 3,85 9,63
a deducir
5 1,00 2,15 -10,75
5 1,10 2,15 -11,83
p.primera
2 715 3,85 55,06
1 5,00 3,85 19,25
1 2,30 3,85 8,86
1 2,20 3,85 8,47
1 4,80 3,85 18,48
1 715 3,85 27,53
2 2,20 3,85 16,94
a deducir
3 1,00 2,15 -6,45
4 1,10 2,15 9,46
320,93 39,19 12.577,25
06.19 m2 TRAS. SEMIDIRECTO YESO LAM. MAESTRA 82x16+2x15mm/600
#CEEO7TYB777  Trasdos semidirecto realizado con dos placas de yeso laminado de espesor 15 mm. atormnilladas a
maestras de 82x16 mm. separadas cada 60 cm., puesta en obra con altura de suelo a techo. Inclu-
yendo replanteo, pérdidas, limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie realizada, descontan-
do huecos superiores a 1 m2. en su medicion.
lado de las aulas
INFANTIL
c.técnicos 1 2,40 3,50 8,40
4,35 3,50 15,23
a deducir 2 1,00 2,15 -4,30
PRIMARIA
c.técnicos 1 7,00 3,85 26,95
1 3,80 3,85 14,63
a deducir -1 1,00 2,15 -2,15
58,76 20,63 1.212,22
06.20 m2 FT-60x60 FIBRA MINERAL-A.ACUS.MEDIA PV-15 mm
ceE08TAMO020  Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acustico me-

dio, de dimensiones 600x600x15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado
con perfileria vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, ifp.p. de
elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

INFANTIL
aulas 3 7,20 720 155,52
distribuidor 1 54,70 1,00 54,70
PRIMARIA

p.baja
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aulas 3 50,00 1,00 150,00
desdobles 1 24,55 1,00 24,55
1 24,70 1,00 24,70
rtic 1 4,35 1,00 4,35
apas 1 19,80 1,00 19,80
distribuidor 1 97,70 1,00 97,70
vest. acceso 1 10,10 1,00 10,10
vest. servicios 1 5,70 1,00 5,70
vest. aseos 1 5,05 1,00 5,05
p.primera
aulas 3 50,00 1,00 150,00
desdobles 1 24,55 1,00 24,55
1 24,70 1,00 24,70
musica 1 50,00 1,00 50,00
distribuidor 1 97,10 1,00 97,10
escaleras 2 18,50 1,00 37,00
vest. aseos 1 5,05 1,00 5,05
a deducir
lucernarios 2 1,80 1,80 -6,48
A DEDUCIR
fajas perimetrales -1 580,70 0,40 -232,28
INFANTIL
aseos 2 10,00 1,00 20,00
c.tec. 1 3,15 1,00 3,15
rtic 1 3,35 1,00 3,35
c.basuras 1 3,20 1,00 3,20
PRIMARIA
p.baja
c.basuras 1 4,40 1,00 4,40
c.limpieza 1 455 1,00 4,55
almacén 1 5,65 1,00 5,65
asdeos-vest 1 4,65 1,00 4,65
1 2,45 1,00 2,45
1 11,40 1,00 11,40
1 16,50 1,00 16,50
1 15,50 1,00 15,50
p.primera
aseos 1 4,65 1,00 4,65
1 16,50 1,00 16,50
1 15,50 1,00 15,50
833,26 17,20 14.332,07
06.21 m2 F.T.BANDEJA CH.ACERO PERF.0,6 PV
ceE08TTA020 Falso techo en bandejas de chapa de acero perforada pintada al horno de 0,6 mm. de espesor, con
aislamiento de manta de fibra de vidrio de 30 mm. de espesor autoadherido, apoyada sobre perfileria
vista a base de perfiles primarios y secundarios con suspensiones en médulos de 600x600 mm.,
i/p.p. de elementos de remate y sujecién y andamiaje, instalado sINTE-RTP-18, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
exteriores
INFANTIL
porche 1 9,86 1,00 9,86
PRIMARIA
p.baja
porche 1 15,25 1,00 15,25
2511 31,56 792,47
06.22 m2 TABICAS PLADUR
ceE08TAW135  Tabicas formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estruc-

tura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y replanteo auxi-
liar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de
andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

INFANTIL
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forrado vigas aulas 6 7,00 0,60 25,20
6 7,20 0,40 17,28
PRIMARIA
lucernarios 8 1,80 1,70 24,48
escaleras 2 3,50 0,85 5,95
72,91 20,08 1.464,03
06.23 m FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
ceE08TAW130  Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm. cada 40 cm. y perfileria, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de jun-
tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su lon-
gitud.
INFANTIL
aulas 6 7,20 43,20
6 7,20 43,20
distribuidor 2 19,00 38,00
2 4,40 8,80
2 2,00 4,00
PRIMARIA
p.baja
aulas 6 7,00 42,00
6 7,10 42,60
desdobles 4 7,00 28,00
4 3,55 14,20
distribuidor 2 29,70 59,40
1 5,50 5,50
1 4,40 440
2 3,50 7,00
2 1,80 3,60
2 2,20 440
p.primera
aulas 6 7,00 42,00
6 7,10 42,60
desdobles 4 7,00 28,00
4 3,55 14,20
masic 2 7,00 14,00
2 7,10 14,20
distribuidor 2 29,70 59,40
2 5,00 10,00
2 1,80 3,60
2 2,20 4,40
580,70 14,29 8.298,20
06.24 m CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.
ceEO7WD010 Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigén pretensado, i/p.p. de emparchado con
elementos de fabrica de ladrillo, replanteo, nivelacién y aplomado, mermas y roturas, limpieza y
medios auxiliares. Segiin RC-03. Medida la longitud ejecutada.
PRIMARIA
ascensor 2 2,00 4,00
c.inst 1 1,30 1,30
5,30 7,97 42,24
06.25 m DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T
ceEO7WD070 Suministro y colocacion de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de

espesor, y hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de proteccion
contra la oxidacion, imprimacion whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por
la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos me-
canicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a
forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho
del cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en su
longitud. Totalmente colocada y montada. Seglin normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.
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INFANTIL
fabrica vista
alzado G-G
v2 3 1,40 4,20
v3 3 2,75 8,25
pd 1 1,30 1,30
p3 2 1,30 2,60
alzado E-E
cuelgue fabrica 1 3,80 3,80
vi 4 2,30 9,20
v5 1 1,10 1,10
p9 1 1,30 1,30
alzado A-A
p2 1 1,90 1,90
cuelgue fabrica 1 2,85 2,85
fabrica con monocapa
alzado E-E
p1 2 2,50 5,00
v6 6 2,30 13,80
PRIMARIA
alzado A-A
vi 6 4,80 28,80
p1 1 3,92 3,92
v8 2 3,85 7,70
alzado C-C
v3 4 2,80 11,20
vl 1 4,80 4,80
v2 1 3,30 3,30
v5 4 1,30 5,20
vd 3 2,30 6,90
v9 2 3,40 6,80
2 3,40 6,80
alzado B-B
v7 2 2,90 5,80
alzado D-D
p2 1 2,90 2,90
v7 1 2,90 2,90
prft 2 1,30 2,60
descuelgue fabrica 1 6,80 6,80
1 4,30 430
166,02 34,32 5.697,81
06.26 m APOYO ENCIMERA FABRICA+ALICATADO
ceEO7TWV030  Bancada para encastrar piletas, formada por encimera de piedra natural, no incluida en el precio, de
60 cm de ancho, con faldon y remate frontal, colocado sobre mortero de cemento M-160a (1:3), in-
cluso parte proporcional de soportes de ladrillo ceramico hueco de 7 cm. de espesor forrado con azu-
lejos de 20x20 cm., color blanco, tomados con mortero de cemento, fondos de perfil en L, replanteo,
nivelacion y aplomado, humedecido de las piezas y limpieza.
INFANTIL
aseos 2 1,90 3,80
2 1,30 2,60
aulas 3 1,00 3,00
PRIMARIA
p.baja 2 1,60 320
1 1,00 1,00
1 1,20 1,20
p.primera 2 1,60 3,20
1 1,00 1,00
19,00 64,08 1.217,52
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06.27
ceEQ7WP020

06.28
#CEE3ALRG610

06.29
ceEO7TWA010

06.30
ceE07WA020

06.31
ceE07TWA030

m FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.

Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo cerdmico hueco con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 c¢m., recibido con mortero de cemento CEM [1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, ifre-
planteo y limpieza, medido en su longitud.
PRIMARIA
24 1,65 39,60
24 1,65 39,60

ud TAPA REGISTRO MANTENIMIENTO

Tapa metalica o equivalente para registro de 60x60 cm., realizada con chapa estriada de 4/5 mm. de
espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metalico de 25x25x3 mm., y
contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller iimontaje en obra con recibido de albafii-
leria, con pp de demolicién de forjado, de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.

INFANTIL
nucleos aseos 2 2,00
PRIMARIA
nucleos aseos 2 2,00

79,20

11,65

922,68

ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de proteccién, linea general de alimentacion, centralizacion de conta-
dores, derivaciones individuales,, red de distribucion interior e iluminacion, en edificio de uso docen-
te, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso
de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la ins-
talacion.

INFANTIL 3 3,00
PRIMARIA 10 10,00

4,00

40,67

162,68

ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacién de fontaneria formada por: acometida, tubo de
alimentacion, bateria de contadores, grupo de presion, deposito, montantes, instalacion interior, cual-
quier otro elemento componente de la instalacion, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalacion.

INFANTIL 3 3,00
PRIMARIA 10 10,00

13,00

198,12

2.575,56

ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por: calderas, tuberias
de distribucion de agua, radiadores y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio
de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijacién de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.

INFANTIL 3 3,00
PRIMARIA 10 10,00

13,00

100,07

1.300,91

13,00

151,60

1.970,80
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06.32
ceE07TWA040

06.33
ceE07TWA050

06.34
ceE07TWA060

06.35
ceE07WA080

06.36
#CEE06CC776

ud AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)

Repercusidn por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de gas formada por: bateria de contadores,
conducciones y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, in-
cluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la insta-
lacion.

INFANTIL 3 3,00
PRIMARIA 10 10,00

ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la infraestructura comin de telecomunicaciones (ICT) forma-
da por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principa-
les y secundarios, registros de terminacion de red, canalizacion interior de usuario, registros de paso
y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en ta-
biqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacién de soportes, recibidos y rema-
tes precisos para el correcto montaje de la instalacion.

INFANTIL 3 3,00
PRIMARIA 10 10,00

13,00

40,27

523,51

ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria,
necesarias para la correcta ejecucion de instalaciones especiales, de proteccién contra incendios y/o
seguridad formada por: equipos de seguridad, domética, equipos de deteccion y alarma, alumbrado
de emergencia, equipos de extincién, ventilacién, mecanismos y accesorios, en edificio de uso do-
cente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos traba-
jos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalacion.

INFANTIL 3 3,00
PRIMARIA 10 10,00

13,00

52,95

688,35

ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de climatizacion y ventilacion formada por:
conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilacion, compuertas, tobe-
ras, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalacién y p/p de conexio-
nes a las redes eléctrica, de fontaneria y de salubridad, en edificio de otros usos, incluida p/p de ele-
mentos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado
de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-
cién de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

PRIMARIA 10 10,00

13,00

23,05

299,65

m2 CHAPADO P. CALIZA TEXTURA NATURAL 2 c¢m ¢/REC.

Chapado de piedra caliza de 60x30x2 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 Xy limpieza, con sellado de junta superior, sINTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

perimetros edificios

1 75,00 0,30 22,50

a deducir 1 10,00 0,30 -3,00

primaria 1 94,00 0,30 28,20
1 13,00 0,30 -3,90

infantil

a deducir

10,00

50,77

507,70

43,80

45,19

1.979,32
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06.37 m2 TRAS. SEMIDIRECTO YESO LAM. MAESTRA 82x16+1x15mm/600
ceEO7TYB100  Trasdos semidirecto realizado con una placa de yeso laminado de espesor 15 mm. atomilladas a
maestras de 82x16 mm. separadas cada 60 cm., puesta en obra con altura de suelo a techo. Inclu-
yendo replanteo, pérdidas, limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie realizada, descontan-
do huecos superiores a 1 m2. en su medicion.
INFANTIL
c.técnicos 1 2,40 3,50 8,40
1 4,35 3,50 15,23
a deducir 2 1,00 2,15 -4,30
PRIMARIA
c.técnicos 1 7,00 3,85 26,95
1 3,80 3,85 14,63
a deducir -1 1,00 2,15 -2,15
58,76 16,19 951,32
TOTAL CAPITULO 06 ALBANILERIA ............ocmsssssseessssessssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 177.890,52
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.01
#CEE09ICX670

07.02
#CEE09ICX766

CAPITULO 07 CUBIERTA
m2 CUB TEJA MIXTA ROJA C/LAMINA IMPERM.

Tejado compuesto por listones o perfiles primarios de 60x30 mm, formando un reticulado o enrastrela-
do, de madera de pino o0 acero galvanizado, clavados directamente sobre faldon inclinado, imprima-
cion asfaltica en forjado como barrera de vapor, ldmina asfaltica de betun elastomérico de alta resis-
tencia térmica modificado con polimeros SBS (tipo LBM-40/G-FP) certificada con sello Aenor, 130°
C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frio, masa nominal
de 4,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de
vidrio) de 150 g/m2, terminacidn antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y autoprotec-
cién con granulos minerales en la cara superior, totalmente adherida mediante soplete de fuego, capa
de aislamiento térmico poliestireno de 10 cm anclado mecanicamente o poliuretano proyectado de
100 mm de espesor, dispuesto entre listones, perfiles secundarios fijados al soporte por medio de
clavos taco o clavos espiral, y cobertura con tejas planas o mixtas, incluso formacion de alero, cum-
brera, limas y encuentros especiales, segin NTE/QTT y cumpliendo con el CTE. Medida en verda-
dera magnitud.

INFANTIL
3 7,80 8,00 187,20

m2 CUB TEJA MIXTA ROJA S/EST. MET.

Tejado compuesto por teja ceramica mixta, con faldén metalico formado por paneles de 250x60 cm.
de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada y doble enrastrelado de perfileria de
chapa de acero galvanizado, tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmen-
te a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente
cada 30 cm., fijados a una estructura metalica existente (formada por acero UNE-EN 10025
S235JRC, en perfiles conformados en frio de las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, con una
cuantia de acero de 7 kg/m?), mediante tornillos rosca-chapa, clavada a la estructura de cubierta,
imprimacion asfaltica en forjado como barrera de vapor, capa de aislamiento térmico de poliestireno
de 10 cm sobre forjado horizontal, listones o perfiles secundarios fijados al soporte por medio de cla-
vos taco o clavos espiral, y cobertura con tejas planas o mixtas, incluso formacién de alero, cum-
brera, limas y encuentros especiales, segin NTE/QTT y cumpliendo con el CTE. Medida en verda-
dera magnitud.

PRIMARIA
1 22,15 8,05 178,31

187,20

46,58

8.719,78

178,31

62,28

11.105,15
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.03
#CEEO9NA671

07.04
ceE101AW050

m2 CUB.INV. NO TRANS. P/GRAVA C/AISLM.

Formacion de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1%
al 5%, compuesta de los siguientes elementos:

FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con ma-
estras de ladrillo ceramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigén lige-
ro de resistencia a compresion 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m?, conductividad térmica 0,139
WI/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometria entre 4 y 12,5
mm, densidad 330 kg/m*y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, segun
UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularizacidn de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espe-
sor, fratasada y limpia.

IMPERMEABILIZACION: tipo bicapa, adherida, formada por dos laminas de bet(in modificado con
elastémero SBS, LBM(SBS)-30/FV (60), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m?, de
superficie no protegida y totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas.

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia
ala traccion transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica se-
gun UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa
superficial de 150 g/m?.

AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado la-
teral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia tér-
mica 2,8 m*K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK).

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a
la traccién transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica segun
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa su-
perficial de 200 g/m?.

CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diametro, exenta de finos,
extendida con un espesor medio de 5 cm.

INFANTIL
1 27,50 2,50 68,75
2 7,10 2,20 31,24
PRIMARIA
1 30,35 10,75 326,26
2 7,00 4,10 57,40
a deducir
lucernarios 2 2,10 2,10 -8,82

m IMP. ENC. PARAM. VERT. C/PERFIL

Impermeabilizacidn de encuentro con paramento vertical, con un desarrollo de 50 cm, constituida por:
imprimacion asféltica; banda de refuerzo con lamina de betun elastémero de alta resistencia térmica
(tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 3 kg/m2. de
peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminacién antiadherente de film de polietileno en
ambas caras; lamina de betlin elastémero de alta resistencia térmica (tipo LBM-40-FV), punto de re-
blandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 4,0 kg/m2., armada con fieltro de fibra de
vidrio de 100 gr/m2., terminacion antiadherente de film de polietileno en ambas caras; y lamina de
betun elastémero (tipo LBM-40/G-FP) gris, punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio
-22,5° C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla
de fibra de vidrio) de 150gr/m2., terminacion antiadherente de film de polietileno en la cara inferior in-
cluso remate perimetral con perfil metalico galvanizado. Medida la longitud ejecutada.

INFANTIL

2 27,50 55,00
2 2,50 5,00
4 7,10 28,40
2 2,20 4,40
PRIMARIA
2 30,35 60,70
2 10,75 21,50
2 7,00 14,00
2 410 8,20
lucernarios 8 2,10 16,80

474,83

52,70

25.023,54
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
214,00 14,58 3.120,12
07.05 ud CAZOLETA EPDM DESAGUE SIFONICO D=110
ceE101AW110  Impermeabilizacion de desagie, constituida por: refuerzo con lamina asfaltica de bettn elastémero
SBS (tipo LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, (superficie de 1x1 m.) total-
mente adherida al soporte con soplete, previa imprimacion asfaltica; incluso colocacion de cazoleta
para desagiie de EPDM, sifonica, de 110 mm. de didmetro.
INFANTIL
4 4,00
PRIMARIA
6 6,00
10,00 34,98 349,80
07.06 ud CONEXION DE SUMIDERO A BAJANTE
#CEE10IAW672  Salida de bajante de evacuacion de aguas pluviales, de tuberia de PVC de didmetro 125 mm., con
un extremo acodado y otro en copa con junta elastémera para conectar a bajante de PVC o de zinc.
INFANTIL
c.plana 4 4,00
c.inclinada 3 3,00
PRIMARIA
c.plana 6 6,00
c.inclinada 2 2,00
15,00 6,44 96,60
07.07 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm
ceE12PAA010  Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterdn pulida en fabrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5y limpieza, medida en su longitud.
INFANTIL
1 27,50 27,50
2 2,50 5,00
2 2,20 4,40
PRIMARIA
1 30,35 30,35
2 10,75 21,50
4 410 16,40
2 7,00 14,00
8 2,10 16,80
135,95 12,11 1.646,35
07.08 m2 ESTRUCTURA LUCERNARIO < 3 m.
ceE16US010 Lucernario a una, dos o cuatro aguas (dimensiones luz maxima 3,00 m. con una separacion entre
barras soportavidrios de 0,90 m.) realizado con perfileria de aluminio, lacada color a elegir, autopor-
tante, con seccion en forma de te de 50x60 mm., espesor €=1,50 mm., ifp.p. de perfileria para juntas
de acristalamiento en etileno-propileno, tomilleria con arandela estanca para fijacion del material de ce-
rramiento, perfiles especiales de cumbrera y bisagra para la realizacién de limatesas y caballetes,
babero perimetral realizado con perfil extrusionado, iremates especiales para caperuzas de corona-
cion, realizados en chapa de aluminio lacada y piezas de anclaje del lucernario.
PRIMARIA
2 2,10 2,10 8,82
8,82 178,50 1.574,37
07.09 m2 POLICARB.CELULAR CUB. 10 mm. COL.
ceE16TPC050  Acristalamiento sobre lucerario en cubierta con plancha celular de policarbonato color bronce traslu-
cido, de 10 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfileria de aluminio universal con gomas
de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condicio-
nes de estanqueidad.
PRIMARIA
2 2,10 2,10 8,82
8,82 55,65 490,83
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07.10 m2 BARAND.ANTEPECHO PFL D50 TUB.HORIZ.

#CE15DBA753  Barandilla / antepecho formada por tubos de acero galvanizado de diametro 50 mm. y 20 mm., con
montantes cada metro, anclados sobre muretes de fabrica en petos cubierta.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun indicaciones de la
D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafileria.
INFANTIL
1 27,50 0,40 11,00
2 2,50 0,40 2,00
2 2,20 0,40 1,76
PRIMARIA
1 30,35 0,50 15,18
2 10,75 0,50 10,75
4 410 0,50 8,20
2 7,00 0,50 7,00
8 2,10 0,50 8,40
64,29 45,46 2.922,62

07.11 m CANALON OCULTO ALUMINIO LACADO

#CE20WAN751  Suministro y colocacion de canalon oculto de aluminio lacado de 0.68 mm de espesor, de seccion
cuadrada, con un desarrollo de 400 mm, en cubierta inclinada de teja ceramica, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijacién, tapeta, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad,
sICTE. Incluso parte proporcional de impermeabilizacion bajo canalén con solapes.

INFANTIL
3 7,80 23,40
PRIMARIA
1 22,15 22,15
45,55 31,85 1.450,77

07.12 ml LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C

ceE09S030 Instalacién de linea de vida tipo C, segin NTP 809 y UNE EN 795:1997. Compuesta por una linea
flexible, hecha con cable metalico, homologado, situado entre anclajes de extremidad fijados median-
te un anclaje estructural. Para la conexion de EPI contra caidas directamente a la linea flexible o me-
diante
un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para
ello un conector adecuado y compatible.

Cumplira los siguientes requisiotos:
* Angulo respecto a la horizontal iggual o inferior a 15°
* Todas las piezas y componentes deben resistir el doble
del esfuerzo previsto (factor de seguridad 2).
Instalada por instalador homologado.
INFANTIL

3 7,80 23,40
PRIMARIA

1 22,15 22,15

45,55 39,31 1.790,57

07.13 m ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.

#CEE15EV631  Escalera vertical de acero galvanizado formada por peldafios del mismo material, aros quitamiedos
de diametro 50 cm en acero galvanizado, con superficie de peldafio rugosa espaciados cada 30 cm,
con garras a fachada para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albafileria. Con
primer peldafio a 2.00 m del suelo para evitar que se suban los nifios.

PRIMARIA
1 5,50 5,50
5,50 27,79 152,85
07.14 m REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=500
ceE09ISD070 Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de 500 mm.

de desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijacion y juntas de
estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, sINTE-QTG-9-10
y 11. Medido en verdadera magnitud.

INFANTIL
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3 7,80 23,40
PRIMARIA
1 22,15 22,15
45,55 16,29 742,01
TOTAL CAPITULO 07 CUBIERTA. ...oovvessssseesseeessessssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseess 59.185,36
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CAPITULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION

08.01 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm fachadas+ BV

#CEE10AWV770  Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) revestido con papel kraft co-

mo barrera de vapor, de 80 mm de espesor, reaccion al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductivi-
dad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la su-
perficie ejecutada.

INFANTIL
fabrica vista
alzado G-G
3 7,80 4,00 93,60
4 0,25 4,00 4,00
a deducir
v2 3 1,10 1,90 6,27
v3 3 245 1,90 -13,97
pd -1 1,00 2,50 -2,50
p3 2 1,00 2,50 -5,00
alzado E-E
3 7,80 4,00 93,60
a deducir
-1 3,65 3,00 -10,95
vi 4 2,00 1,60 -12,80
v5 -1 0,80 0,80 -0,64
p9 -1 1,00 2,50 -2,50
alzado A-A
1 745 5,00 37,25
1 2,70 0,50 1,35
1 2,70 3,60 9,72
a deducir
p2 -1 1,60 2,50 -4,00
alzado D-D
1 745 5,00 37,25
1 2,70 4,00 10,80
fabrica con monocapa
alzado E-E
2 2,20 4,00 17,60
3 7,80 2,50 58,50
a deducir
p1 2 2,20 2,50 -11,00
v6 6 2,00 0,70 -8,40
alzado A-A
4 7,50 1,40 42,00
alzado G-G
2 2,20 4,00 17,60
a deducir
v4 2 3,14 0,25 -1,57
PRIMARIA
alzado A-A
1 22,10 8,60 190,06
1 410 3,85 15,79
1 410 0,85 3,49
2 410 3,85 31,57
1 410 3,85 15,79
a deducir
vi 6 450 1,80 -48,60
p1 -1 3,62 3,00 -10,86
v8 2 3,55 2,30 -16,33
alzado C-C
1 30,35 7,75 235,21
1 22,15 2,20 48,73
a deducir

v3 4 2,50 1,80 -18,00
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vi -1 4,50 1,80 -8,10
v2 -1 3,00 1,80 -5,40
v5 4 1,00 0,90 -3,60
v4 3 2,00 0,90 -5,40
v9 2 3,10 3,00 -18,60
2 3,10 1,78 -11,04
alzado B-B
1 10,70 7,75 82,93
1 7,00 0,85 5,95
1 0,50 3,00 1,50
1 6,50 3,85 25,03
1 7,50 5,30 39,75
a deducir
v7 -1 2,60 3,00 -7,80
p2 -1 2,60 2,70 -7,02
alzado D-D
1 10,70 7,75 82,93
1 7,00 3,85 26,95
1 7,50 5,30 39,75
a deducir
p2 -1 2,60 2,70 -7,02
v7 -1 2,60 3,00 -7,80
prft 2 1,00 2,75 -5,50
1.008,03 10,00 10.080,30
08.02 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm partic.int.
ceE10AWV068  Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel rigido de lana mine-

ral (MW) no revestido de 80 mm de espesor, reaccion al fuego A1, densidad 70 kg/m3 y conductivi-
dad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 2.35m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la su-
perficie ejecutada.

INFANTIL
1 23,50 3,50 82,25
3 2,40 3,50 25,20
4 2,95 3,50 41,30
2 2,50 3,50 17,50
a deducir
v8 3 2,00 1,25 -7,50
al 2 2,50 3,00 -15,00
p7 2 1,00 2,15 -4,30
p8 -1 1,00 2,15 2,15
p5 2 1,00 2,15 -4,30
p6 2 1,00 2,15 -4,30
ndcleos aseos
4 4,05 3,50 56,70
2 2,50 3,50 17,50
a deducir
p5-p6 4 1,00 2,15 -8,60
v7 -3 2,40 1,05 -7,56
PRIMARIA
pladur divisiones
p.baja

1 22,00 3,85 84,70
2 7,00 3,85 53,90
1 3,80 3,85 14,63
1 4,00 3,85 15,40
1 3,75 3,85 14,44
1 2,50 3,85 9,63
3 7,15 3,85 82,58
1 10,50 3,85 40,43
1 3,70 3,85 14,25
1 1,60 3,85 6,16
1 3,00 3,85 11,55



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00 3,50 14,00
1 1,60 3,50 5,60
2 1,50 3,50 10,50
1 1,60 3,50 5,60
a deducir
-12 1,00 2,15 -25,80
p.primera
5 715 3,85 137,64
1 22,00 3,85 84,70
1 14,70 3,85 56,60
a deducir 6 1,00 2,15 -12,90
pladur aseos
p.baja
1 5,00 3,85 19,25
3 715 3,85 82,58
1 5,00 3,85 19,25
2 2,30 3,85 17,71
1 7,50 3,85 28,88
1 7,15 3,85 27,53
1 2,50 3,85 9,63
a deducir
5 1,00 2,15 -10,75
5 1,10 2,15 -11,83
p.primera
2 7,15 3,85 55,06
1 5,00 3,85 19,25
1 2,30 3,85 8,86
1 2,20 3,85 8,47
1 480 3,85 18,48
1 715 3,85 27,53
2 2,20 3,85 16,94
a deducir
3 1,00 2,15 -6,45
4 1,10 2,15 -9,46
duplicado por cruces San Andrés
p.baja 2 7,00 3,85 53,90
p.primera 2 7,00 3,85 53,90
1.239,08 11,52 14.274,20
08.03 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 40kg/m3 e=60mm partic.int.
ceE10AWV046  Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel semirigido de lana
mineral (MW) no revestido de 60 mm de espesor, reaccion al fuego A1, densidad 40 kg/m3 y con-
ductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica 1.70m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida
la superficie ejecutada.
INFANTIL
c.técnicos 4 2,40 3,50 33,60
2 2,90 3,50 20,30
2 4,35 3,50 30,45
a deducir 4 1,00 2,15 -8,60
PRIMARIA
c.técnicos 2 7,00 3,85 53,90
6 3,80 3,85 87,78
2 2,45 3,85 18,87
a deducir -8 1,00 2,15 -17,20
219,10 6,96 1.524,94
08.04 m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados
ceE10AXH112  Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie

lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK,
resistencia a compresion >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacién de reaccién al
fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie eje-

cutada.
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INFANTIL
distribuidor 1 54,70 1,00 54,70
2 2,50 0,80 4,00
aseos 2 10,00 1,00 20,00
aulas 3 50,00 1,00 150,00
cuartos 2 3,15 1,00 6,30
1 3,50 1,00 3,50
PRIMARIA
p.baja
aulas 3 50,00 1,00 150,00
desdobles 1 24,55 1,00 24,55
1 24,70 1,00 24,70
rtic 1 4,35 1,00 435
apas 1 19,80 1,00 19,80
distribuidor 1 97,70 1,00 97,70
vest. acceso 1 10,10 1,00 10,10
vest. servicios 1 5,70 1,00 5,70
vest. aseos 1 5,05 1,00 5,05
c.basuras 1 4,40 1,00 4,40
c.limpieza 1 455 1,00 4,55
almacén 1 5,65 1,00 5,65
asdeos-vest 1 4,65 1,00 4,65
1 2,45 1,00 245
1 11,40 1,00 11,40
1 16,50 1,00 16,50
1 15,50 1,00 15,50
escaleras 2 18,50 1,00 37,00
tabiqueria 1 78,00 1,00 78,00
760,55 9,10 6.921,01
08.05 m2 AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno
ceE10ASH050  Aislamiento acustico al ruido de impacto en suelos realizado con lamina acustica de polietileno reticu-
lado en célula cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecu-
tada, suministrado en rollos , previa colocacion de film plastico de polietileno, incluso limpieza del so-
porte y corte.
PRIMARIA
p.primera
aulas 3 50,00 1,00 150,00
desdobles 1 24,55 1,00 24,55
1 24,70 1,00 24,70
musica 1 50,00 1,00 50,00
distribuidor 1 97,10 1,00 97,10
escaleras 2 18,50 1,00 37,00
vest. aseos 1 5,05 1,00 5,05
aseos 1 4,65 1,00 4,65
1 16,50 1,00 16,50
1 15,50 1,00 15,50
tabiqueria 1 55,00 1,00 55,00
480,05 3,25 1.560,16
08.06 m SELL.JUNT.DILAT.C/SILICONA NEUTRA 15mm.
ceE10INS020 Sellado de juntas de dilatacién de 15 mm. de anchura media con silicona neutra y cordén sellador de
poliuretano previamente introducido en la junta (fondo de junta), iimedios auxiliares y limpieza, medi-
do en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.
INFANTIL
alzado G-G 4 4,40 17,60
alzado E-E 4 4,40 17,60
PRIMARIA
4 8,90 35,60
70,80 3,25 230,10
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08.07 m IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm
ceE101AW160 Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o al-
bardillas, mediante la colocacion de una banda de l&mina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2.,
con armadura de fibra de polister, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en to-
do su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.
INFANTIL
fabrica vista
alzado G-G
v2 3 1,10 3,30
v3 3 2,45 7,35
alzado E-E
v1 4 2,00 8,00
vh 1 0,80 0,80
fabrica con monocapa
alzado E-E
V6 6 2,00 12,00
PRIMARIA
alzado A-A
vi 6 4,50 27,00
v8 2 3,55 7,10
alzado C-C
v3 4 2,50 10,00
vi 1 4,50 450
v2 1 3,00 3,00
v5 4 1,00 4,00
v4 3 2,00 6,00
v9 2 3,10 6,20
2 3,10 6,20
alzado B-B
v7 2 2,60 5,20
alzado D-D
v7 1 2,60 2,60
ALBARDILLAS CUBIERTA
INFANTIL
1 27,50 27,50
2 2,50 5,00
2 2,20 440
PRIMARIA
1 30,35 30,35
2 10,75 21,50
4 410 16,40
2 7,00 14,00
8 2,10 16,80
249,20 343 854,76
TOTAL CAPITULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION...........cccoosmmmrreerrnnnne 35.445,47
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CAPITULO 09 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS
09.01 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA
ceE11R040 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona
de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecanico, medido en superficie realmente ejecutada.
INFANTIL
distribuidor 1 54,70 1,00 54,70
2 2,50 0,80 4,00
aseos 2 10,00 1,00 20,00
aulas 3 50,00 1,00 150,00
cuartos 2 3,15 1,00 6,30
1 3,50 1,00 3,50
PRIMARIA
p.baja
aulas 3 50,00 1,00 150,00
desdobles 1 24,55 1,00 24,55
1 24,70 1,00 24,70
rtic 1 4,35 1,00 4,35
apas 1 19,80 1,00 19,80
distribuidor 1 97,70 1,00 97,70
vest. acceso 1 10,10 1,00 10,10
vest. servicios 1 5,70 1,00 5,70
vest. aseos 1 5,05 1,00 5,05
c.basuras 1 4,40 1,00 440
c.limpieza 1 4,55 1,00 4,55
almacén 1 5,65 1,00 5,65
asdeos-vest 1 4,65 1,00 4,65
1 245 1,00 2,45
1 11,40 1,00 11,40
1 16,50 1,00 16,50
1 15,50 1,00 15,50
escaleras 2 18,50 1,00 37,00
tabiqueria 1 78,00 1,00 78,00
p.primera
aulas 3 50,00 1,00 150,00
desdobles 1 24,55 1,00 24,55
1 24,70 1,00 24,70
musica 1 50,00 1,00 50,00
distribuidor 1 97,10 1,00 97,10
escaleras 2 3,50 1,80 12,60
vest. aseos 1 5,05 1,00 5,05
aseos 1 4,65 1,00 4,65
1 16,50 1,00 16,50
1 15,50 1,00 15,50
tabiqueria 1 55,00 1,00 55,00
1.216,20 6,69 8.136,38
09.02 m RODAPIE CHAPADO HAYA 7x1,6 cm.
ceE11RRA070  Rodapié de aglomerado chapado en haya de 7x1,6 cm., barnizado en fabrica, clavado en paramen-

tos, SINTE-RSR-27, medido en su longitud.

INFANTIL
aulas
6 7,00 42,00
6 7,20 43,20
a deducir
8 1,00 -8,00
3 1,00 -3,00
distribuidor
2 19,00 38,00
2 2,40 480

4 2,00 8,00
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a deducir
2 2,20 -4,40
-1 1,60 -1,60
4 1,00 -4,00
115,00 317 364,55
09.03 m2 PAVIMENTO PVC ANTIDESLIZANTE ROLLOS
ceE11SP050 Pavimento antideslizante (Rd clase 2 s/n UNE-ENV 12633:2003) de PVC heterogéneo calandrado
en rollos, clase de reaccion al fuego CFL-s1; recibido con pegamento sobre capa de pasta nivelado-
ra, soldadura de juntas con cordén de PVC, ifalisado y limpieza, sINTE-RSF-7, con certificado ISO
9000 y comportamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.
INFANTIL
distribuidor 1 54,70 1,00 54,70
aulas 3 50,00 1,00 150,00
204,70 23,06 4.720,38
09.04 m2 REVEST. MURAL VINILICO 1,5 mm
ceE08PS030 Revestimiento continuo mural vinilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento

electrostatico antiestatico <2.5 kv, espesor 1,5 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reac-
cion al fuego B-s1,d0 seguin CTE DB SI, colocado con cola multicelulésica disuelta en agua, sS'UNE
23727, sINTE-RSF, incluso p.p. de recortes y solapes. Medida la superficie ejecutada.

INFANTIL
aulas
6 7,00 1,00 42,00
6 7,20 1,00 43,20
a deducir
8 1,00 1,00 -8,00
3 1,00 1,00 -3,00
distribuidor
2 19,00 1,00 38,00
2 2,40 1,00 480
4 2,00 1,00 8,00
a deducir
2 2,20 1,00 -4,40
-1 1,60 1,00 -1,60
4 1,00 1,00 -4,00
2 2,50 1,00 -5,00
PRIMARIA
p.baja
disribuidor 1 3,70 1,00 3,70
3 6,40 1,00 19,20
1 0,50 1,00 0,50
1 375 1,00 3,75
1 1,75 1,00 1,75
1 3,00 1,00 3,00
2 7,00 1,00 14,00
1 3,55 1,00 3,55
1 0,50 1,00 0,50
1 5,00 1,00 5,00
1 3,40 1,00 3,40
1 2,50 1,00 2,50
1 1,50 1,00 1,50
1 1,60 1,00 1,60
1 5,00 1,00 5,00
1 2,20 1,00 2,20
1 1,20 1,00 1,20
2 7,00 1,00 14,00
1 3,55 1,00 3,55
1 1,20 1,00 1,20
aulas 6 7,10 1,00 42,60
6 7,00 1,00 42,00
a deducir 3 1,00 1,00 -3,00
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desdobles 4 3,50 1,00 14,00
4 7,00 1,00 28,00
a deducir 2 1,00 1,00 -2,00
apas 2 4,58 1,00 9,16
2 487 1,00 9,74
a deducir -1 1,00 1,00 -1,00
p.primera
distribuidor 1 6,00 1,00 6,00
2 6,40 1,00 12,80
7 0,50 1,00 3,50
1 6,00 1,00 6,00
1 8,50 1,00 8,50
2 2,20 1,00 4,40
aulas 6 7,10 1,00 42,60
6 7,00 1,00 42,00
a deducir -3 1,00 1,00 -3,00
desdobles 2 3,55 1,00 7,10
2 7,00 1,00 14,00
a deducir 2 1,00 1,00 -2,00
musica 2 7,20 1,00 14,40
2 7,00 1,00 14,00
a deducir -1 1,00 1,00 -1,00
509,90 18,47 9.417,85
09.05 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. seco)C/ROD
#CEE1MEP674  Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres porcelanico, de 40x40, para transito peatonal intenso, suelos interiores secos, re-
cibidas con adhesivo cementoso tipo C2 mediante sistema de doble encolado, y rejuntadas con mor-
tero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua reducida, para
junta de 2 mm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la
superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no me-
nor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, jun-
tas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.
PRIMARIA
p.baja
aulas 3 50,00 1,00 150,00
desdobles 1 24,55 1,00 24,55
1 24,70 1,00 24,70
apas 1 19,80 1,00 19,80
p.primera
aulas 3 50,00 1,00 150,00
desdobles 1 24,55 1,00 24,55
1 24,70 1,00 24,70
musica 1 50,00 1,00 50,00
distribuidor 1 97,10 1,00 97,10
vest. aseos 1 5,05 1,00 5,05
570,45 31,70 18.083,27
09.06 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)C/ROD
#CEE11EP675  Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas

ceramicas de gres porcelanico, de 40x40, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos,
recibidas con adhesivo cementoso tipo C2 mediante sistema de doble encolado,y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua reducida,
para junta de 2 mm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de
la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante
del rejuntado y limpieza final del pavimento

INFANTIL

aseos 2 10,00 1,00 20,00
cuartos 1 3,15 1,00 3,15
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1 3,35 1,00 3,35
1 3,20 1,00 3,20
PRIMARIA
p.baja
rtic 1 4,35 1,00 435
distribuidor 1 97,70 1,00 97,70
vest. acceso 1 10,10 1,00 10,10
vest. servicios 1 5,70 1,00 5,70
vest. aseos 1 5,05 1,00 5,05
almacén 1 5,65 1,00 5,65
escaleras 2 18,50 1,00 37,00
c.basuras 1 4,40 1,00 440
C.grupo 1 11,80 1,00 11,80
c.limpieza 1 455 1,00 4,55
asdeos-vest 1 4,65 1,00 4,65
1 245 1,00 245
1 11,40 1,00 11,40
1 16,50 1,00 16,50
1 15,50 1,00 15,50
p.primera
aseos 1 4,65 1,00 4,65
1 16,50 1,00 16,50
1 15,50 1,00 15,50
escaleras 2 3,50 1,80 12,60
315,75 32,50 10.261,88
09.07 m PELDANO GRES PORCELANICO
ceE11EP200 Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres porcelanico, con remate frontal cur-
vo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.
PRIMARIA
24 1,65 39,60
24 1,65 39,60
79,20 32,04 2.537,57
09.08 ud ZANQUIN GRES PORCELANICO ESMALTADO 8 cm.
ceE11EP410 Zanquin de gres porcelanico esmaltado de 8 cm. color a elegir por la D.F., con relieve, recibido con
adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar
sInEN-13888 junta fina blanca y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada.
PRIMARIA
24 24,00
24 24,00
48,00 6,80 326,40
09.09 m MOLDURA HAYA VAPORIZADA
ceE08PS080 Moldura de madera de haya vaporizada maciza de 40x15 mm., bamizada, clavada con clavos de

acero y tacos, incluso p.p. de medios auxiliares.

INFANTIL
aulas
6 7,00 42,00
6 7,20 43,20
a deducir
8 1,00 -8,00
-3 1,00 -3,00
distribuidor
2 19,00 38,00
2 2,40 480
4 2,00 8,00
a deducir
2 2,20 -4,40

-1 1,60 -1,60
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4 1,00 -4,00
2 2,50 -5,00
PRIMARIA
p.baja
disribuidor 1 3,70 3,70
3 6,40 19,20
1 0,50 0,50
1 3,75 3,75
1 1,75 1,75
1 3,00 3,00
2 7,00 14,00
1 3,55 3,55
1 0,50 0,50
1 5,00 5,00
1 340 3,40
1 2,50 2,50
1 1,50 1,50
1 1,60 1,60
1 5,00 5,00
1 2,20 2,20
1 1,20 1,20
2 7,00 14,00
1 3,55 3,55
1 1,20 1,20
aulas 6 7,10 42,60
6 7,00 42,00
a deducir -3 1,00 -3,00
desdobles 4 3,50 14,00
4 7,00 28,00
a deducir 2 1,00 -2,00
apas 2 458 9,16
2 4,87 9,74
a deducir -1 1,00 -1,00
p.primera
distribuidor 1 6,00 6,00
2 6,40 12,80
7 0,50 3,50
1 6,00 6,00
1 8,50 8,50
2 2,20 440
aulas 6 7,10 42,60
6 7,00 42,00
a deducir -3 1,00 -3,00
desdobles 2 3,55 7,10
2 7,00 14,00
a deducir 2 1,00 -2,00
masica 2 7,20 14,40
2 7,00 14,00
a deducir -1 1,00 -1,00
509,90 3,64 1.856,04
09.10 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo
ceE12ACB012  Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la

DF s/carta, grupo de absorcion Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-

tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

INFANTIL
aseos

a deducir
p5-p6
v7

2,50
4,05

1,00
2,40

3,00
3,00

2,15
1,05

30,00
48,60

-8,60
-1,56
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v4 2 3,14 0,25 1,57
c.basuras
2 2,40 3,00 14,40
2 2,50 3,00 15,00
a deducir
p9 -1 1,00 2,50 2,50
p8 -1 1,00 2,15 2,15
c.limpieza
2 2,40 3,00 14,40
2 1,30 3,00 7,80
a deducir
p8 -1 1,00 2,15 2,15
p7 -1 1,00 2,15 2,15
PRIMARIA
p.baja
aseos prof. 2 2,22 3,00 13,32
2 2,10 3,00 12,60
a deducir -1 1,00 2,15 -2,15
aseos alumnos 4 3,60 3,00 43,20
2 480 3,00 28,80
2 2,10 3,00 12,60
a deducir 3 1,10 2,15 -7,10
2 1,00 2,15 -4,30
aseos alumnas 4 3,37 3,00 40,44
2 480 3,00 28,80
2 2,10 3,00 12,60
a deducir 3 1,10 2,15 7,10
2 1,00 2,15 -4,30
vest. personal 2 7,00 3,00 42,00
6 245 3,00 4410
a deducir 2 1,10 2,15 4,73
-3 1,00 2,10 -6,30
almacén 2 2,84 3,00 17,04
2 2,00 3,00 12,00
a deducir -1 1,00 2,15 2,15
c.limpieza 2 1,90 3,00 11,40
2 1,60 3,00 9,60
a deducir -1 1,00 2,15 2,15
c.basuras 2 2,45 3,00 14,70
2 1,80 3,00 10,80
a deducir -1 1,00 2,15 -2,15
p.primera
aseos prof. 2 2,22 3,00 13,32
2 2,10 3,00 12,60
a deducir -1 1,00 2,15 -2,15
aseos alumnos 4 3,60 3,00 43,20
2 4,80 3,00 28,80
2 2,10 3,00 12,60
a deducir 3 1,10 2,15 7,10
2 1,00 2,15 -4,30
aseos alumnas 4 3,37 3,00 40,44
2 480 3,00 28,80
2 2,10 3,00 12,60
a deducir -3 1,10 2,15 -7,10
2 1,00 2,15 -4,30
582,50 11,72 6.826,90
09.11 m ENCIMERA MARMOL e=3cm
ceE12PNM010  Encimera de marmol nacional (calidad de referencia crema marfil) de 3 cm. de espesor, con faldon y

z6calo, ifanclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (minima=1 m2).

INFANTIL
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aseos 2 1,90 3,80
2 1,30 2,60
aulas 3 1,00 3,00
PRIMARIA
p.baja 2 1,60 3,20
1 1,00 1,00
1 1,20 1,20
p.primera 2 1,60 3,20
1 1,00 1,00
19,00 150,97 2.868,43
09.12 m2 FELPUDO DE ALUMINIO P/EMPOTRAR SUELO
ceE29IF070 Felpudo de aluminio de facil instalacion (calidad de referencia Atenea de Basmat). Apropiado para
instalacion empotrado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles:
textil, goma o cepillos. Altura: 9 mm.
INFANTIL 1 1,20 0,60 072
PRIMARIA 1 3,00 0,80 2,40
3,12 200,93 626,90
09.13 m2 BANDA SENALIZADORA ACCESIBLE CAUCHO
ceE118G060 Suministro y colcoacion de bandas sefializadoras visuales y tactiles formadas por pavimento de
caucho de color, a elegir por la DF, contrastado con el pavimento general. Con relieve de altura 3+1
mm. en zonas interiroes y de 51 mm. en zonas exteriores. Cumpliran los requsitos de dimensio-
nes indicadas en el apartad 2.2 del SUA-9. Recibido con pegamento sobre pavimento existente, i/ali-
sado y limpieza, sSINTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.
PRIMARIA
escaleras 4 1,50 1,50 9,00
ascensor 2 2,00 1,00 4,00
13,00 21,06 273,78

TOTAL CAPITULO 09 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS.........cccccccceen

66.300,33



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.01
ceE14ALA200

10.02
ceE14ALA235

10.03
ceE14ALF010

CAPITULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR
m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO siste-
ma 4700 RPT, formada por DOS HOJAS, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertu-
ra homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de ga-
rras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segun UNE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 7A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).

INFANTIL

vi 4 2,00 1,60 12,80

m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS + FIJO + MONOBLOCK

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO siste-
ma 4700 RPT, formada por DOS HOJAS Y FIJO LATERAL, con perfileria provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herra-
jes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tomnilleria
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con acciona-
miento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de ga-
rras de fijacién, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segin UNE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 7A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).
INFANTIL
PRIMARIA
vi 450 1,80 48,60
450 1,80 8,10
3,00 1,80 540
2,50 1,80 18,00

vl
v2
v3

A s s o

12,80

201,69

2.581,63

m2 FIJO ALUMINIO LACADO COLOR

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras
de espesor minimo de pelicula seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfileria
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado ga-
rantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y ho-
jas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elabora-
da en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion
ala estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Segin CTE. DB HS
Salubridad, DB HE Ahorro de energia y NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.

INFANTIL

v5 6 2,00 0,70 8,40
PRIMARIA

v5 4 1,00 0,90 3,60
v4 3 2,00 0,90 5,40
v8 2 3,55 2,30 16,33
v7 1 2,60 3,00 7,80

80,10

192,14

15.390,41



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.04
ceE14ALH215

10.05
ceE14ALQB030

10.06
ceE14ALQA020

v6 1 2,70 3,00 8,10
v7 1 2,60 3,00 7,80

m2 VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA + FIJO + MONOBLOCK

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, cali-
dad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO
LATERAL, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad
del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acrista-
lamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, acce-
sorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK),
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equi-
pada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por me-
dio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase
9A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

INFANTIL
v3 3 2,45 1,90 13,97

5743

112,35

6.452,26

m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT 1H. MONOBLOC AP. INT.

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad
de referencia sistema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA HOJA, con perfileria provista de rotura
de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herra-
jes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con acciona-
miento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de ga-
rras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).

INFANTIL

A 1 1,00 2,50 2,50
3 2 1,00 2,50 5,00

13,97

163,80

2.288,29

m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad
de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS,
con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas
por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Valida para configuracién de salida
de emergencia con dispositivos antipanico segin normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller,
con clasificacion a la permeabilidad al aire pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12207, clasifi-
cacion a la estanqueidad al agua pendiente de clasificacion, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a
la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion, segiin UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

INFANTIL
p2 1 1,60 2,50 4,00
p1 2 2,20 2,50 11,00

7,50

221,30

1.659,75



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PRIMARIA
p1 2 3,62 3,00 21,72
p2 1 2,60 2,70 7,02
p2 1 2,60 2,70 7,02
50,76 267,23 13.564,59
10.07 m VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm
ceE12PVA010  Vierteaguas de piedra artificial con goteron, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espe-
sor, pulido en fabrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, ifre-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
INFANTIL
fabrica vista
alzado G-G
v2 3 1,10 3,30
v3 3 2,45 7,35
alzado E-E
vi 4 2,00 8,00
v5 1 0,80 0,80
fabrica con monocapa
alzado E-E
v6 6 2,00 12,00
PRIMARIA
alzado A-A
vi 6 4,50 27,00
v8 2 3,55 7,10
alzado C-C
v3 4 2,50 10,00
vi 1 4,50 450
v2 1 3,00 3,00
vb 4 1,00 4,00
v4 3 2,00 6,00
v9 4 3,10 12,40
alzado B-B
v7 2 2,60 5,20
v6 1 2,70 2,70
alzado D-D
v7 1 2,60 2,60
115,95 10,69 1.239,51
10.08 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS
ceE15CPF080  Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa), para puerta cortafuegos de
una hoja, dos puntos de fijacion. Medida la unidad instalada.
INFANTIL
p1 4 4,00
p2 2 2,00
PRIMARIA
p1 4 4,00
p2 4 4,00
14,00 104,26 1.459,64
10.09 ud VENT.AL.LB. 0JO BUEY RPT D=100 cm
ceE14ALK020  Ventana ojo de buey mitad fija y mitad practicable de 1 hoja de aluminio lacado de 60 micras, de
D=100 cm., compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. sSINTE-FCL-2.
INFANTIL
v4 2 2,00
2,00 389,46 778,92



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.10 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA
ceE15CPF005  Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacidn en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno.
INFANTIL
p9 2 1,00 2,50 5,00
PRIMARIA
prfl 2 1,00 2,75 5,50
10,50 97,15 1.020,08
10.11 m CHAPON DE ACERO PRELACADO 0JO DE BUEY
#CEE15DCC16  Chapdn de acero de 10 mm de espesor, prelacado, de 25 cm de ancho, en ventana circular, inclu-
so replanteo, preparacion, corte, remates y elementos de sujecion y anclaje.
INFANTIL
v4 2 6,28 0,50 6,28
6,28 40,74 255,85
10.12 m2 CELOSIA FIJA LAMAS CHAPA GAL.
ceE15DCC020  Celosia fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes
del mismo material, i/patillas para recibir en fabricas, s/planos de detalle, incluso recibido, ajuste y
montaje en obra. Totalmente instalada.
INFANTIL
c.basuras 2 0,40 0,20 0,16
PRIMARIA
c.basuras 2 0,40 0,20 0,16
g.presion 2 0,40 0,20 0,16
0,48 69,27 33,25
10.13 m2 FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA
ceE15WF010 Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, solda-
dura y recibido a columna metalica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, termina-
do.
INFANTIL
1 6,28 0,20 3,50 440
PRIMARIA
1 6,28 0,20 3,85 484
9,24 23,40 216,22
TOTAL CAPITULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR......cosimmsscesssssnnssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssss 46.940,40



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 CARPINTERIA INTERIOR
11.01 m2 PUERTA DE PASO MELAMINA 1 HOJA
#CEE13EPL754  Puerta de paso ciega de UNA HOJA practicable, formada por tablero aglomerado canteado visto en
"E", chapado con tablero de fibras, con pp de huecos para acristalar, acabado con melamina, color a
elegir por la DF s/carta, precerco de pino, cerco y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, aca-
bado en melamina del mismo color, pernios acero inox de 80 mm y cerradura con manilla tipo ocariz
de acro inox, incluso ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelado y ajuste final.
INFANTIL
p5 4 1,00 2,15 8,60
p6 4 1,00 2,15 8,60
p7 2 1,00 2,15 4,30
PRIMARIA
p.baja 12 1,00 2,15 25,80
p.primera 7 1,00 2,15 15,05
62,35 116,53 7.265,65
11.02 m2 PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA
ceE13EZ110 Suministro y colocacion de puerta interior técnica corredera, disefio y dimensiones segun memoria
de carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de
UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con
melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre pre-
cerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segun espe-
sor de tabiqueria). Carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al paramento, ruedas inyec-
tadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial to-
pe-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN
o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar,
en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope
en guia, zdcalo proteccion en chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola ace-
ro-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares. Segun especificaciones de Pro-
yecto y de la Direccidn Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
PRIMARIA
P9 5 1,10 2,15 11,83
4 1,10 2,15 9,46
21,29 126,97 2.703,19
11.03 ud TRANSF. PUERTA A ANTIPILLADEDOS
ceE13V015 Mecanizado de hoja y cerco de puerta de paso a sistema antipilladedos hasta una altura de 120 cm.,
por ambos lados de la hoja, mediante el corte de la hoja , incorporacién de perfil de caucho pegado
y fijado mecanicamente, sustitucion de bisagras por bisagras acodadas, en toda la zona protegida y
elevacion de cerradura y manivela a una altura superior a 120cm. Incluso pp/ de medios auxiliares,
totalmente instalado y rematado siguiendo las instrucciones de la direccion de obra.
INFANTIL
p5 4 4,00
p6 4 4,00
8,00 70,06 560,48
11.04 m2 VENT. INT. FIJA MADERA HAYA VAPORIZADA
ceE13K070 Ventana fija para interiores realizada en madera de haya vaporizada para barnizar, incluso tapajun-
tas lisos de haya vaporizada, macizos 70x10 mm. en ambas caras, montada y barnizada.
INFANTIL
V6 3 2,40 1,05 7,56
v7 3 2,00 1,25 7,50
PRIMARIA
v10 1 1,00 0,60 6,60
v11 1 0,60 1,65 10,89
V12 7 545 0,60 22,89
55,44 61,35 3.401,24



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
11.05 m2 PTA.ARMARIO PRACT.MACIZA HAYA VAP.
ceE13MA010 Puerta armario de haya vaporizada, formada por forrado de laminado plastico, formica 6 similar, y
canteada de haya vaporizada barnizada, con precerco de pino, cerco de haya vaporizada barniza-
do, garras de fijacién de acero galvanizado, tapajuntas de 70x10 mm. de haya vaporizada bamiza-
da, pernios latonados de 80 mm., cerradura maestreada y manillas. Incluso ajustado de cerco y ho-
ja, fijacién de los herrajes y nivelado, pequefio material y ajuste final, aplomada, colocada y con eli-
minacion de restos, segiin NTE/PPM-8.
INFANTIL
al 2 2,50 3,00 15,00
15,00 115,52 1.732,80
11.06 m2 ESTOR MOTORIZADO
#CEE14PP445  Conjunto de persiana o estor para ventana, con accionamiento motorizado, equipada con todos sus
accesorios, con p.p. de medios auxiliares, sSINTE-FCL-3. y pulsador doble de persiana motorizada,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando
la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
INFANTIL
v6 6 2,00 0,70 8,40
8,40 281,73 2.366,53
11.07 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA
ceE15CPF005  Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno.
INFANTIL
P8 1 1,00 2,15 2,15
PRIMARIA
pri2 1 1,00 2,15 2,15
prf3 2 1,00 2,15 4,30
8,60 97,15 835,49
11.08 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1 HOJA
ceE15CPF010  Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacidn en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno.
INFANTIL
p7 1 1,00 2,15 2,15
PRIMARIA
prf4 1 1,00 2,15 2,15
4,30 100,72 433,10
11.09 m BARAND.ALUM.LAC. Y VIDRIO 4+4 i/RECIB.
ceE14ALD040  Barandilla de 90 hasta 110 cm. de altura constituida por perfiles de aluminio de extrusion, lacados en
color RAL, con accesorios y anclajes de fundicion y tornilleria de acero inoxidable, pasamanos de
aluminio y panel de vidrio laminado 4+4 con |&mina de butiral; instalada y anclada a obra, incluso
p.p. de medios auxiliares.
PRIMARIA
escalera 4 4,20 16,80
4 0,30 1,20
2 2,00 4,00
22,00 98,83 2.174,26



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
11.10 m PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm
ceE15DBP020  Pasamanos metdlico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de didmetro 50 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., if/montaje en obra (sin incluir recibido de albafileria).
PRIMARIA
escalera doble pasam. 8 4,20 33,60
4 3,55 14,20
proteccion ventanas doble apsam.
p.primera-v7 4 2,60 10,40
58,20 26,50 1.542,30
11.11 m2 CABINA SANITARIA TAB.FENOLICO
ceE07TMF010 Cabina sanitaria de tablero fendlico, de 1,86 m de altura y desarrollo 2,50 m, con puerta de acceso y
parte fija, incluido pomo, condena (libre / ocupado), apertura de emergencia, bisagras y patas regula-
bles en acero inox. Perfilerias de aluminio anodizado plata o lacado blanco.
PRIMARIA
cb1 1 1,85 2,10 3,89
1 0,95 2,10 2,00
cb2 2 1,00 2,10 4,20
cb3 2 1,00 2,10 420
14,29 80,33 1.147,92
TOTAL CAPITULO 11 CARPINTERIA INTERIOR ........ccooummmmmmmmmsmssssssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssss 24.162,96



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 12 INST. DE FONTANERIA
12.01 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm
ceE03AHR060  Arqueta prefabricada registrable de hormigon en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y forma-
cién de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigoén en masa
HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el re-
lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
primaria 2 2,00
infantil 2 2,00
4,00 54,65 218,60
12.02 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.
ceE02ES050 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para instalaciones hasta una profundi-
dad de 2 m, en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indi-
cada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras
fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion. Con posterior relle-
no y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
primaria 1 45,00 0,40 0,60 10,80
infantil 1 55,00 0,40 0,60 13,20
24,00 19,32 463,68
12.03 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
ceE20VF040 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de latén cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-4.
infantil 2 2,00
2,00 13,20 26,40
12.04 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
ceE20VF050 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de latén cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-4.
primaria 2 2,00
2,00 14,34 28,68
12.05 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"
ceE20ML030 Tuberia de alimentacion de polietileno, sSIUNE-EN-12201, de 32 mm. (1 1/4") de diametro nominal,
de alta densidad y para .1,6 MPa de presién maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con
la bateria de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
s/CTE-HS-4.
infantil 55 55,00
55,00 6,00 330,00
12.06 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"
ceE20ML040 Tuberia de alimentacion de polietileno, sS'UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diametro nominal,
de alta densidad y para 1,6 MPa de presién maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con
la bateria de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
sICTE-HS-4.
primaria 45 45,00
45,00 6,63 298,35
12.07 ud VALVULA RETENCION DE 1 1/4" 32 mm.
ceE20VR040 Suministro y colocacion de vélvula de retencion, de 1 1/4" (32 mm.) de diametro, de latén fundido;
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.
infantil 1 1,00
1,00 12,56 12,56
12.08 ud VALVULA RETENCION DE 1 1/2" 40 mm.
ceE20VR050 Suministro y colocacion de vélvula de retencion, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de latén fundido;

colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.

primaria 1 1,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 18,64 18,64
12.09 ud VALV.REDUCT. PRESION 1 1/4"
ceE20VX040 Suministro y montaje de valvula reductora de presion en fundicién roja de bronce de 1 1/4" filltro de
malla 0,23 mm de acero inoxidable, racores de union y conexion para manémetro a 1/4. Presion de
salida 1,5-6 bar. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.
infantil 1 1,00
1,00 123,48 123,48
12.10 ud VALV. REDUCT. PRESION 1 1/2"
ceE20VX050 Suministro y montaje de valvula reductora de presién en fundicion roja de bronce de 1 1/2", filltro de
malla 0,23 mm de acero inoxidable, racores de union y conexidn para manémetro a 1/4. Presion de
salida 1,5-6 bar. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.
primaria 1 1,00
1,00 205,71 205,71
12.11 ud VALVULA DE PASO 18mm. 1/2" P/IEMPOTRAR
ceE20VE010 Suministro y colocacion de vélvula de paso de 18 mm. 1/2" de didmetro, para empotrar cromada y
de paso recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-4.
primaria 30 30,00
infantil 15 15,00
45,00 11,08 498,60
1212 ud VALVULA DE PASO 22mm. 3/4" PIEMPOTRAR
ceE20VE020 Suministro y colocacién de valvula de paso de 22 mm. 3/4" de didmetro, para empotrar cromada y
de paso recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
primaria 8 8,00
infantil 5 5,00
13,00 11,35 147,55
1213 ud VALVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR
ceE20VE030 Suministro y colocacion de valvula de paso de 28 mm. 1" de didmetro, para empotrar cromada y de
paso recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-4.
primaria 3 3,00
infantil 2 2,00
5,00 13,51 67,55
12.14 ud FILTRO AUTOLIMPIABLE
#CEE20VL484  Filtro auto limpiable automatico cronometrico de la marca Polytherm o equivalente para agua de con-
sumo con las siguientes caracteristicas: retrolavado de accionamiento manual sin corte de suministro
mediante exclusivo sistema de aspiracion rotativa de 3 puntos y autolimpieza de la pared interior del
vaso, para mantener su transparencia. Incluso llave de corte para realizacion de by-pass, elementos
antiretorno yelementos de conexion de auxiliares. Medida la unidad instalada.
primaria 1 1,00
infantil 1 1,00
2,00 351,96 703,92
1215 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
ceE20VHO010 Suministro y colocacion de purgador automatico de 1/8" de didmetro, instalado y funcionando.
primera planta primera 1 1,00
1,00 6,06 6,06
12.16 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm
ceE20TP010 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diametro nominal, PN-20,

UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial.
sICTE-HS-4.

primaria 73 73,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
infantil 37 37,00
infantil acs 30 30,00
infantil racs 30 30,00
170,00 4,65 790,50
1217 m TUB.POLIPROPILENO PN-16 20x2,8mm
ceE20TP110 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 20x2,8 mm. de diametro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccidn superficial.
sICTE-HS-4.
primaria A 34,00
infantil 8 8,00
infantil acs 40 40,00
82,00 3,65 299,30
12.18 m TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm
ceE20TP120 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 25x3,5 mm. de diametro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccidn superficial.
sICTE-HS-4.
primaria 21 27,00
infantil 30 30,00
57,00 4,64 264,48
12.19 m TUB.POLIPROPILENO PN-16 32x4,4mm
ceE20TP130 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 32x4,4 mm. de diametro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial.
sICTE-HS-4.
primaria 24 24,00
infantil 8 8,00
32,00 5,58 178,56
12.20 m TUB.POLIPROPILENO PN-16 40x5,5mm
ceE20TP140 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 40x5,6 mm. de diametro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, sin proteccidn superficial.
sICTE-HS-4.
primaria 8 8,00
8,00 8,48 67,84
12.21 m COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.
ceE10AKE050  Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacién realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 18 mm. de didmetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y
acorde alalT 1.2.4.2.1. RITE.
primaria 3 73,00
infantil 37 37,00
110,00 431 47410
12.22 m COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.
ceE10AKE070  Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 22 mm. de didmetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y
acorde alalT 1.2.4.2.1. RITE.
primaria 4 34,00
infantil 8 8,00
42,00 481 202,02
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12.23 m COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm
ceE10AKE090  Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacién realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 28 mm. de didmetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y
acorde alalT 1.2.4.2.1. RITE.
primaria 27 27,00
infantil 30 30,00
57,00 547 311,79
12.24 m COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.
ceE10AKE110  Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacién realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 35 mm. de didmetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso coloca-
cién con adhesivo en uniones y medios auxiliares,cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acor-
dealalT 1.24.2.1.RITE.
primaria 24 24,00
infantil 8 8,00
32,00 6,77 216,64
12.25 m COQ.ELAST. D=42;1 1/4" =9 mm.
ceE10AKE130  Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 42 mm. de diametro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso co-
locacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y
acorde alalT 1.24.2.1. RITE.
primaria 8 8,00
8,00 7,69 61,52
12.26 m COQ.ELAST. SH D=18 €=30 mm
ceE10AKE285  Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diametro interior (18) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT
1.24.2.1.RITE.
infantil acs 30 30,00
infantil racs 30 30,00
60,00 9,79 587,40
12.27 m COQ.ELAST. SH D=20 e=30 mm
ceE10AKE295  Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diametro interior (20) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT
1.242.1.RITE.
infantil acs 40 40,00
40,00 9,79 391,60
12.28 ud PUNTO DE AGUA frialcal pex-al.pex 16x2 mm c/llave
#CEE20TP481 Punto de agua fria o caliente PEX-AL-PEX 16x2 mm, en interior de cuarto himedo, instalado desde
techo, hasta llave de aparato (incluida); ejecutada con tuberia multicapa, sistema homologado
Press-Fitting, PN-10 Atm.; con aislamiento Armaflex SH 25-18 para agua fria (anticondensacién) o
equivalente, protegida con tuberia corrugada en parametros empotrados; incluido las abrazaderas;
instalada y probada segun normativa. Segin CTE-RITE. Sistema Press-Fitting de Polytherm com-
pleto para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas de union o empal-
me (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales.
primaria 29 29,00
infantil 17 17,00
46,00 11,65 535,90



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.29
#CEE20TP482

12.30
#CEE20TP762

12.31
ceE21AWV010

12.32
ceE21FA020

1233
ceE21AU040

12.34
ceE21AAL110

ud PUNTO DE AGUA fria/cal pex-al.pex 16x2 mm

Punto de agua fria o caliente PEX-AL-PEX 16x2 mm, en interior de cuarto himedo,instalado desde
techo, hasta griferia (no incluida); ejecutada con tuberia multicapa, sistema homologado Press-Fitting,
PN-10 Atm.; con aislamiento Armaflex SH 25-18 para agua fria (anticondensacion) o equivalente,
protegida con tuberia corrugada en parametros empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y pro-
bada seglin normativa. Segin CTE-RITE. Sistema Press-Fitting de Polytherm completo para
PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas de union o empalme (tes, cru-
ces, efc) y demas accesorios y materiales.

primaria 8 8,00
infantil 1 1,00

ud PUNTO DE AGUA frialcal pex-al.pex 25x2,5 mm c/llave

Punto de agua fria o caliente PEX-AL-PEX 25x2,5 mm, en interior de cuarto himedo, instalado des-
de techo, hasta llave de aparato (incluida); ejecutada con tuberia multicapa, sistema homologado
Press-Fitting, PN-10 Atm.; con aislamiento Armaflex SH 25-18 para agua fria (anticondensacion) o
equivalente, protegida con tuberia corrugada en parametros empotrados; incluido las abrazaderas;
instalada y probada segun normativa. Segin CTE-RITE. Sistema Press-Fitting de Polytherm com-
pleto para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,efc), como piezas de union o empal-
me (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales

primaria 2 2,00
infantil 1 1,00

9,00

8,23

74,07

ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagiie y enchufe de
unién, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con gri-
feria mezcladora de pared convencional, incluso valvula de desagtie de 40 mm., funcionando. (El
sifén esta incluido e las instalaciones de desagie).

primaria 2 2,00
infantil 1 1,00

3,00

13,96

41,88

ud FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MMDO.

Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o
equivalente (sin incluir), con grifo monomando con cafio giratorio y aireador, incluso valvula de desa-
guie de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagiie sifonico, instalado y funcionando.
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagtie de aero inox,
con enchufe de unién, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e
instalado con griferia mezcladora de pared convencional, incluso vélvula de desagie de 40 mm.,
funcionando. (El sifon esta incluido e las instalaciones de desagtie). Acorde al DB HS4.

infantil 2 2,00

3,00

161,70

485,10

ud URINARIO MURAL BLANCO

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y
dotado de tapon de limpieza, con sifén incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB
HS4.

primaria 4 4,00

2,00

203,91

407,82

ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE REGULABLE

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640
mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de
fijacién a la pared, con conjunto de desagiie con sifén flexible y llaves de escuadra de 1/2" croma-
das. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

primaria 5 5,00

4,00

120,45

481,80

5,00

736,02

3.680,10
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12.35 ud LAV.60x47 BLANCO ENCIM. G.MZC-TEMP
ceE21ALE035  Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de mar-
mol 0 equivalente (sin incluir), con grifo temporizado mezclador cromado, con rompechorros, incluso
vélvula de desaglie de 32 mm., sifén, y tuberias de desague en blanco, para quedar visto, llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB HS4
primaria 1 11,00
infantil 9 9,00
20,00 165,57 3.311,40
12.36 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
ceE21ANB020  Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tomi-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004
primaria 9 9,00
infantil
9,00 149,62 1.346,58
12.37 ud INODORO INFANTIL TANQUE BAJO
#CEE21ANB763  Inodoro de porcelana vitrificada blanca, con cisterna baja de 6/9 I. de descarga total de PVC, con lla-
ve de escuadra de 1/2" con anillo adaptador, codo de descarga enchufable, estructura de soporte y
pulsador, incluso racor de unién y brida. Instalado y funcionando.
infantil 6 6,00
6,00 154,80 928,80
12.38 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
ceE21ANS100  |nodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm
de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-
tal con juego de fijacion a suelo, tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de descarga de doble
pulsador para 6 6 3 1, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completa-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetén de conexién, latiguillo y llave de apara-
to. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
primaria 5 5,00
5,00 285,64 1.428,20
12.39 ud BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm
ceE21AAB210  Barra abatible, de instalacion mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de se-
guridad, fabricada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p.
de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.
primaria 10 10,00
10,00 91,02 910,20
12.40 ud GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS
ceE21CG010 Suministro y colocacion de grifo de1/2" de didmetro, para lavadora o lavavajillas, colocado roscado,
totalmente equipado, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4
primaria 2 2,00
infantil 1 1,00
3,00 7,32 21,96
12.41 ud CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.
ceE21M010 Suministro y colocacién de conjunto de accesorios de bafio, en porcelana blanca, colocados empo-
trados como el alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 perchay 1
repisa; montados y limpios. Acorde al DB HS4.
primaria 15 15,00
infantil 2 2,00
17,00 126,06 2.143,02
12.42 m2 ESPEJO PLATEADO 3 mm.
ceE16J010 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso

canteado perimetral y taladros.
primaria 13,5 13,50
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infantil 7.2 7,20

20,70 24,55 508,19

TOTAL CAPITULO 12 INST. DE FONTANERIA..........cooummmmmmmmrmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 23.300,55
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CAPITULO 13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y MEDIA TENSION
13.01 m CAN. SUBTERRANEA, ZONA TERRIZA, A MAQUINA
ceU13KA060 Canalizacion subterranea situada en zona terriza, segtin N.E.C., incluso movimiento de tierras con
zanja excavada a maquina, dos tubos corrugados de PE de @ 110 mm, relleno de hormigén HM-20
hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior
segun PCTG, cinta avisadora de plastico con la inscripcion de "Alumbrado publico”, incluso el trans-
porte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
primaria 10 10,00
10,00 10,50 105,00
13.02 m CAN. SUBTERRANEA, ACERA EXISTENTE, A MAQUINA
ceU13KA090 Canalizacion subterranea situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, segun
N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a maquina, dos tubos corrugados de PE
de @ 110 mm y relleno segiin PCTG , cinta avisadora de plastico con la inscripcién de "Alumbrado
publico", con levantado de acera y reposicion solamente de su base con hormigdn HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero.
primaria 45 45,00
infantil 65 65,00
110,00 34,42 3.786,20
13.03 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm
ceE03AHR060  Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y forma-
cién de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigoén en masa
HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el re-
lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
primaria 4 4,00
infantil 4 4,00
8,00 54,65 437,20
13.04 ud AMPLIACION CUADRO GENERAL RED
#CEE17A0105  Ampliacion cuadro general del centro, suministro de red, con montaje de elementos y accesorios con
reserva de un 50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esque-
ma unifilar.
1 1,00
1,00 1.219,98 1.219,98
13.05 ud AMPLIACION CUADRO GENERALSOCORRO
#CEE17A0106  Ampliacion cuadro general del centro, suministro de socorro, con montaje de elementos y accesorios
con reserva de un 50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y es-
quema unifilar.
1 1,00
1,00 577,79 577,79
13.06 ud CUADRO RED PRIMARIA
#CEE17A0107  Cuadro general de primaria, suministro de red, con montaje de elementos y accesorios con reserva
de un 50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifi-
[ar.
primaria 1 1,00
1,00 5.227,75 5.227,75
13.07 ud CUADRO SOCORRO PRIMARIA
#CEE17A0108  Cuadro general de primaria, suministro de socorro, con montaje de elementos y accesorios con re-
serva de un 50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema
unifilar.
primaria 1 1,00
1,00 1.783,61 1.783,61
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13.08 ud CUADRO RED INFANTIL
#CEE17A0109  Cuadro general de infantil, suministro de red, con montaje de elementos y accesorios con reserva de
un 50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.
infantil 1 1,00
1,00 2.545,49 2.545,49
13.09 ud CUADRO SOCORRO INFANTIL
#CEE17A0110  Cuadro general de infantil, suministro de socorro, con montaje de elementos y accesorios con reser-
va de un 50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema
unifilar.
infantil 1 1,00
1,00 800,89 800,89
13.10 ud CUADRO CALDERA PRIMARIA
#CEE17A0111  Cuadro caldera de primaria, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% para
futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.
primaria 1 1,00
1,00 1.232,40 1.232,40
13.11 ud CUADRO CALDERA INFANTIL
#CEE17A0112  Cuadro caldera de infantil, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% para futu-
ras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.
infantil 1 1,00
1,00 1.495,12 1.49512
13.12 ud Red equipotencia bafio
ceE17V140 Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de
cobre de 4 mm? de seccidn, conectando a tierra todas las canalizaciones metélicas existentes. Inclu-
so p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
primaria 15 15,00
infantil 2 2,00
17,00 31,21 530,57
13.13 ud Puente de comprobacion
ceE17V120 Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desco-
nexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), in-
cluida la conexion con la red general de tierra.
primaria 1 1,00
infantil 1 1,00
2,00 7,02 14,04
13.14 ud Arqueta de polietileno circular diametro 200 mm con pica
ceE17V100 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular de 200 mm de diametro con tapa,
que dispone pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro y
sacos de sales minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y
conexiones mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad to-
talmente instalada.
primaria 4 4,00
infantil 4 4,00
8,00 7417 593,36
13.15 m Conductor desnudo de cobre 50 mm2
ceE17V020 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm? para redes de tierra, com-
puesto por cobre electrolitico rigido clase 2 segiin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segiin UNE 21022. Se
incluye replantateo y la instalacion.
primaria 214 214,00
infantil 150 150,00
364,00 3,12 1.135,68



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.16
ceE17V050

13.17
ceE17V060

13.18
ceE17XD030

13.19
ceE17CIS080

ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo

Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio
de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.

primaria A} 23,00
infantil 17 17,00

ud Soldadura aluminotérmica cable/placa

Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio
de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.

primaria 4 4,00
infantil 4 4,00

40,00

3,89

155,60

m Bandeja de Rejilla 60X150

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm

electrosoldadas de acero al carbono segiin UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde
de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segin
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacidn, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metalicos
con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union, deriva-
ciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

primaria 120 120,00

8,00

3,89

31,12

m Linea electrica 4x25+TT mm2 RZ1-K en montaje subterraneno

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x25 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4
(Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de
servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la lla-
ma EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN
60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendi-
miento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segun
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalacion en montaje sub-
terréneo con tubo corrugado de polietileno de 90 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de
ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalacion de placa cubrecables para pro-
teccion mecanica, colocacidn de cinta de sefializacion,incluso connexidn de cables, con parte pro-
porcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

primaria 55 55,00

120,00

21,50

2.580,00

55,00

31,31

1.722,05
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.20
ceE17CIS075

13.21
ceE17CIS070

13.22
ceE17CS100

13.23
ceE17CS080

m Linea electrica 4x16+TT mm2 RZ1-K en montaje subterraneno

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x16 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4
(Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura méaxima de
servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la lla-
ma EN 60332-1-2. Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN
60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendi-
miento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segun
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalacion en montaje sub-
terraneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de
ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalacion de placa cubrecables para pro-
teccion mecanica, colocacion de cinta de sefializacion,incluso connexidn de cables, con parte pro-
porcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

infantil 65 65,00

m Linea electrica 4x10+TT mm2 RZ1-K en montaje subterraneno

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x10 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4
(Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de
servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la lla-
ma EN 60332-1-2. Libre de halogenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN
60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendi-
miento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segun
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalacion en montaje sub-
terraneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de
ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalacion de placa cubrecables para pro-
teccion mecanica, colocacidn de cinta de sefializacion,incluso connexidn de cables, con parte pro-
porcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

grupo primaria 55 55,00

65,00

23,56

1.531,40

m Linea electrica 3x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento
de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio
de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN
60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsién de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segun norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

grupo infantil 65 65,00

55,00

18,88

1.038,40

m Linea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211234, Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servi-
cio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

primaria 1185 1.185,00

65,00

542

352,30
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PRECIO

IMPORTE

13.24
ceE17CS085

13.25
ceE17CS120

13.26
ceE17CS130

13.27
ceE17CS135

infantil 785 785,00

m Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211234, Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servi-
cio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segun norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

primaria 1985 1.985,00
infantil 432 432,00

1.970,00

2,83

5.575,10

m Linea electrica 5x4 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento
de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio
de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN
60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segun norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

primaria grupo de presion 25 25,00
primaria sala de calderas 15 15,00
infantil teleco 5 5,00
infantil caldera 8 8,00

2.417,00

3,89

9.402,13

m Linea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento
de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio
de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN
60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segun norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

primaria ascensor 15 15,00

53,00

6,77

358,81

m Linea electrica 5x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servi-
cio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisién de humos opacos
UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado segun se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

primaria 2 25,00

15,00

8,09

121,35

25,00

12,27

306,75
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13.28 ud TOMA CORRIENTE
ceE17MS080 Suministro, instalacion y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, 11+T.T./16 A, con
cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30,
autoextinguibles, elementos de fijacién a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-
cién, totalmente montada y conexionada.
primaria 49 49,00
infantil 12 12,00
61,00 6,97 42517
13.29 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
ceE17MS085 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de
tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
primaria 4 4,00
infantil 3 3,00
7,00 9,37 65,59
13.30 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
ceE17MS140 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x1,5
mm2 aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la
unidad totalmente instalada .
primaria 279 279,00
infantil 86 86,00
365,00 19,93 7.274,45
13.31 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
ceE17MS160 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5
mm2 HO07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad total-
mente instalada .
primaria 53 53,00
infantil 15 15,00
68,00 27,94 1.899,92
13.32 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
ceE17MS220 Suministro y montaje de interruptor simple estanco P55, incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en per-
fecto funcionamiento.
primaria 4 4,00
infantil 3 3,00
7,00 8,83 61,81
13.33 ud INTERRUPTOR SIMPLE
ceE17MS230 Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.
primaria 40 40,00
infantil 9 9,00
49,00 540 264,60
13.34 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
ceE17MS260 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un angulo y cam-
po de captacion, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de diametro y 2.5 metros de altura, con
capacidad de regulacion de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segiin EN 60529 y una clase
I segin EN 60669. Se incluye pequefio material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacion,
quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
primaria 3 31,00
infantil 5 5,00
36,00 38,36 1.380,96
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13.35
ceE18IME200

13.36
ceE18IME220

13.37
#CEE181641

13.38
#CEE181642

13.39
ceE18IMW270

13.40
ceE18IMW280

ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm

Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada
en chapa de acero esmaltada en color blanco, con dptica de aluminio de elevada pureza con doble
parabola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores
de extrusion de aluminio para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia
color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 Im. con equipo incluido. Como accesorio
dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexio-
nado.

primaria 30 30,00

ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO

Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada
en chapa de acero esmaltada en color blanco, con 6ptica de aluminio de elevada pureza con doble
parabola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores
de extrusion de aluminio para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia
color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 Im. con equipo regulable incluido. Como
accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y
conexionado.

primaria 54 54,00

30,00

130,63

3.918,90

ud LUM. EST. LAMPTUB LED 2X36 w

Luminaria Lamptub de la marca Lamp o equivalente, para modulo luminico C de Lines de Lamp. Fa-
bricado en extrusion de aluminio lacada en color blanco brillo y difusor de policarbonato +modulo lu-
minico LINESG2 de la marca Lamp, para incluir estructuras Lamptub, Oval y Basic. Modelo A,di-
sefiado para sustituirreflector de fluorescencia de 2x36 w T8, o paraconstruir estructura con tecnologia
LED parainteriores. Modelo para ledMID-POWER con difusor transparente, temperatura de color
blanco neutro. Equipoelectronico incorporado. Clase de aislamiento |

infantil 9 9,00

54,00

161,49

8.720,46

ud LUM. EST. LAMPTUB LED 2X36 w REGULABLE

Luminaria Lamptub de la marca Lamp o equivalente, para modulo luminico C de Lines de Lamp. Fa-
bricado en extrusion de aluminio lacada en color blanco brillo y difusor de policarbonato +modulo lu-
minico LINESG2 de la marca Lamp, para incluir estructuras Lamptub, Oval y Basic. Modelo A,di-
sefiado para sustituirreflector de fluorescencia de 2x36 w T8, o paraconstruir estructura con tecnologia
LED parainteriores. Modelo para ledMID-POWER con difusor transparente, temperatura de color
blanco neutro. Equipoelectronico incorporado. Clase de aislamiento |. Regulable

infantil 18 18,00

9,00

84,81

763,29

ud DOWNLIGHT LED D=265 mm 3000Im 19 W

Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de diametro 265 mm. Con aro exterior fabri-
cado en inyeccion de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y
superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexion. Con médulo LED de 3000 lumens en color
blanco calido y 19 W de potencia, incluyendo equipo electrénico fijo, replanteo y conexionado.

primaria 44 44,00
infantil 16 16,00

18,00

92,97

1.673,46

ud DOWNLIGHT LED D=265 mm 4000 Im 33 W

Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de didmetro 265 mm. Con aro exterior fabri-
cado en inyeccion de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y
superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexion. Con médulo LED de 4000 lumens en color
blanco calido y 33 W de potencia, incluyendo equipo electrénico fijo, replanteo y conexionado.

primaria 45 45,00
infantil 15 15,00

60,00

122,93

7.375,80

60,00

133,18

7.990,80



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.41
#CEE181529

13.42

#CEE18I1530

13.43
#CEE181534

13.44
ceE185010

1345
ceE17Y010

13.46
ceE17P010

ud APLIQUE DECORATIVO ASIMETRICO 2x13 w

Aplique de exterior asimétrico modelo POINTde la marca LAMP o equivalente. Fabricado en inyec-
cion de aluminio lacado en color gris texturizado y difusor de policarbonato opal. Diametro 360 mm,
un P65 y equipo electronico. Con 2 m?dulos LED de 940 Im cada uno.

primaria 12 12,00

ud LUM. EST. LAMPTUB-80 1x58w

Perfil LAMPTUB de la marca LAMP o equivalente, para modulo luminico C de LINES de LAMP.
Fabricado en extrusion de aluminio lacada en color blanco brillo y difusor de policarbonato. + Modulo
luminico LINES G2 de la marca LAMP, para incluir en estructuras LAMPTUB, OVAL y BASIC.
Modelo A, dise?ado para sustituir reflector de fluorescencia de 1x58W T8, o para construir estructura
lineal con tecnologia LED para interiores. Modelo para led MID-POWER con difusor transparente,
temperatura de color blanco neutro. Equipo electronicos incorporado. Clase de aislamiento .

primaria 10 10,00
infantil 3 3,00

12,00

93,59

1.123,08

ud LUMINARIA URBAN 65

Aplique de exterior empotrable modelo URBAN 65 de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en
inyeccion de aluminio lacado en color gris texturizado, cristal templado y caja de empotramiento in-
cluida.Con un IP65 y equipo electr?nico. Para 1 T-DE de 26W.

primaria 10 10,00
infantil 8 8,00

13,00

105,01

1.365,13

ud SENSOR CONTROL ILULMINACION 1-10 V

Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminacién en funcién de la luz ambiental, con
regulacion 0-10 V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura méxima de montaje 8 m,.
Angulo de deteccion 80 ° y area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje,
pequefio material, quedando la unidad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.

primaria 12 12,00
infantil 3 3,00

18,00

90,11

1.621,98

ud SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO

Instalacion de aviso de socorro en aseo minusvalido, compuesto por central de control, alarma 6pti-
ca-acUstica, pulsador de alarma con tirador y pulsador de cancelacién de alarma. Se incluye pp de
cajas de derivacion, cableado, pequefio material, quedando la instalacion totalmente instalada y en
perfecto funcionamiento.

primaria 5 5,00

15,00

44,65

669,75

ud PARARRAYOS PDC COND. 60 m.

Pararrayos formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosféri-
co,para un radio de proteccion de r=35 metros nivel |, r=45 metros nivel Il y r=60 metros nivel IlI
segun CTE- SU8. Se incluye pieza de adaptacion cabezal-mastil, mastil adosado telescdpico de 6
m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electroli-
tico desnudo de 70 mm2. de seccion, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de
acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m. Puesta a tierra compuesta por electrodos de
40 mm @'y 1,5 metros de profundidad, picas de hierro galvanizado de 18 mm@y 1,5 metros profun-
didad, pletina de conexion, arqueta de registro, tubo humidificacion, conexién C, manguitos pica, ca-
ble trenzado cobre 50mm? de seccion, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de al-
bafiileria. Segin norma UNE-21.186/21.308, NF-17.102, UNE-EN 50164/1, UNE-EN 62.305

primaria 1 1,00

5,00

447,94

2.239,70

TOTAL CAPITULO 13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y MEDIA TENSION......

1.911,19

1.911,19

95.406,13



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 14 INFRAESTRUCTURA DE RED
14.01 ud ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.
ceE19TRE010  Arqueta de entrada prefabricada de hormigon de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE
133100-2), para union entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura
comun de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-
cos, tapa de hormigon con cierre de seguridad y ganchos para traccion y tendido de cables, incluso
excavacion en terreno compacto, solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios
auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a ver-
tedero.
INFANTIL
1 1,00
prevision 2 2,00
PRIMARIA
2 2,00
prevision 2 2,00
7,00 118,32 828,24
14.02 m CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 4 PVC D63
#CEE19TRC774  Canalizacion externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4 conductos, en base 4, de PVC de
63 mm. de didmetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos
en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. late-
ralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos compactos, tubos, soportes distancia-
dores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa superior con tierras proce-
dentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura y reposicién
de acera.
INFANTIL
1 10,00 10,00
1 25,00 25,00
1 33,00 33,00
1 8,50 8,50
PRIMARIA
1 10,00 10,00
1 24,00 24,00
1 30,00 30,00
1 11,00 11,00
151,50 15,12 2.290,68
14.03 m Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um OM4
H#CEE19IF775 Suministro y montaje Cable de fibra dptica multimodo de 6 fibras épticas 50/125 mm (OM4) para
distribucion para uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplastico, arma-
dura de fibras y cubierta exterior de termoplastico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.
INFANTIL
1 10,00 10,00
1 25,00 25,00
1 33,00 33,00
1 8,50 8,50
PRIMARIA
1 10,00 10,00
1 24,00 24,00
1 30,00 30,00
1 11,00 11,00
151,50 317 480,26
14.04 m Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH
ceE191B110 Suministro y montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x2x24 AGW cat 3 cubierta tipo

LSZH, con conductor de cobre electrolitico clase 1, cubierta de material libre de halégenos e ignifugo
conforme IEC 60332-1 y aislamiento en polietileno, para su distribucién en el interior de tubo o canal

INFANTIL
1 10,00 10,00
1 25,00 25,00
1 33,00 33,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.05
#ceE19110605

14.06
#ceE19IRR015

14.07
#CEE19IRR449

14.08
#ceE17A005

1 8,50 8,50
PRIMARIA
10,00 10,00
24,00 24,00
30,00 30,00
11,00 11,00

-~

ud CAJA TERMINAL F.O.

Instalacion de caja terminal de F.O., mural con 6 conectores SC dobles, totalmente equipada, insta-
lada y conexionada.

INFANTIL

PRIMARIA

151,50

3,49

528,74

ud RACK RTAP1-1

Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 15
U de altura, totalmente desmontable que permita la opcién de instalaciones por puertas laterales, de-
lantera y trasera, con panel de paso de cables de chapa acero de 2 mm, en el que albergara 1 panel
repartidor de 24 puertos RJ45 cat6 con conectores RJ45 cat6, 1 panel de conexion de 25 puertos
RJ45 cat3, , 5 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin interruptor, incluyendo unidad de ventilacion con
interruptor y termostato regulable, y puesta a tierra del armario mediante latiguillos de conexion de
cobre de seccion adecuada. todo perfecamente instalado y en perfecto funcionamiento.

PRIMARIA

2,00

352,41

704,82

ud RACK RTAP0-1

Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 15
U de altura, totalmente desmontable que permita la opcidn de instalaciones por puerta delantera y tra-
sera, con panel de paso de cables de chapa acero de 2 mm, en el que albergara 1 panel repartidor
de 24 puertos RJ45 cat6 con conectores RJ45 cat6, 1 panel de conexion de 25 puertos RJ45 cat3, ,
3 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin interruptor, incluyendo unidad de ventilacion con interruptor y
termostato regulable, y puesta a tierra del armario mediante latiguillos de conexion de cobre de sec-
cion adecuada. todo perfecamente instalado y en perfecto funcionamiento.

INFANTIL

1,00

936,42

936,42

ud CUADRO TIC PRIMARIA

Ud. Cuadro secundario de recinto TIC, realizado segin esquema unifilar, asi como puentes o "pei-
nes" de cableado, totalmente conexionado y rotulado, con un 40% de reserva para futuras amplia-
ciones.

PRIMARIA

1,00

779,12

779,12

1,00

977,01

977,01



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.09
#CEE17ATT1

14.10
ceE17XT030

14.11
ceE17XD020

14.12
ceE17XD040

m2 CUADRO TIC INFANTIL

Ud. Cuadro secundario de recinto TIC, realizado segin esquema unifilar, asi como puentes o "pei-
nes" de cableado, totalmente conexionado y rotulado, con un 40% de reserva para futuras amplia-
ciones.

INFANTIL

m  Tubo flexible corrugado M25

Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de didmetro. IP54. Estable
hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J.a .5
°C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte pro-
porcional de sistema de fijacién formado por tacos de expansion brida metalica o plastica, cajas de
registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado,
quedando la unidad totalmente instalada.
INFANTIL
3 5,50 16,50
3 3,50 10,50
3 3,50 10,50
PRIMARIA
5,50 33,00
3,50 21,00
3,50 7,00
5,50 33,00
3,50 21,00
3,50 21,00

D OO OO N OO O

1,00

755,54

755,54

m Bandeja de Rejilla 60X100

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm

electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde
de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segtn
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacidn, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metalicos
con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union, deriva-
ciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

INFANTIL
3 3,50 10,50
PRIMARIA
6 6,00 36,00
6 6,00 36,00

173,50

2,11

366,09

m Bandeja de Rejilla 60X200

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm

electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde
de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segun
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacidn, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metalicos
con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union, deri-
vaciones, transformaciones, efc.., quedando la unidad totalmente instalada

INFANTIL
1 22,00 22,00
PRIMARIA
1 18,00 18,00
1 15,00 15,00

82,50

20,25

1.670,63



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1413
ceE17CIT015

14.14
ceE19IB180

1415
ceE19I1B100

14.16
ceE17HF010

1 3,00 3,00

m Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, con-
forme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura ma-
xima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No pro-
pagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opaci-
dad de humos EN 61034-2. Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2, baja emision de hu-
mos EN 50339, nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339,
reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccién al fuego
Cca-s1b-d1-a1 segiin norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La li-
nea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de re-
gistro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos ne-
cesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo
e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

INFANTIL

1 70,00 70,00
PRIMARIA

1 255,00 255,00

58,00

24,16

1.401,28

ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m

Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6
con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estan-
dares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-
SITIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethemnet y ATM, para su distribucién en el interior de tubo o canal

INFANTIL

PRIMARIA
7 7,00
6 6,00

325,00

4,28

1.391,00

m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH

Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de referencia
belden, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares
ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-
SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucién en el interior de tubo o canal.

INFANTIL

1 340,00 340,00
PRIMARIA

1 1.290,00 1.290,00

18,00

3,98

71,64

ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45

Suministro y colocacion de caja para montaje empotrado de 2 méd. dobles, material autoextinguible
y libre de halégenos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador lumi-
noso de presencia de tension y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, inclui-
dos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Total-
mente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segiin normativa de I.C.M., tanto las tomas de
red como el circuito eléctrico.

INFANTIL
3 3,00
1 1,00
PRIMARIA
6 6,00
6 6,00
1 1,00

1.630,00

3,24

5.281,20

17,00

41,58

706,86



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1417 ud TOMA RJ45 C6 UTP
ceE19IM040 Toma simple RJ45 categoria 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacion de tubo PVC
corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.
INFANTIL
6 6,00
PRIMARIA
12 12,00
18,00 9,45 170,10
14.18 ud Antena Wifi POE
ceE191X010 Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V, segun especificaciones de ICM. Al-
to nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.
INFANTIL
1 1,00
PRIMARIA
4 4,00
5,00 53,17 265,85
14.19 ud TOMA WIFI
ceE19IM070 Suministro y colocacion de caja para montaje superficial de 2 conectores RJ45 con pestafia protec-
tora retractil, material autoextinguible y libre de halégenosl, incluidos conectores del mismo fabricante
que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionan-
do. Etiquetada seguin normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.
INFANTIL
1 1,00
PRIMARIA
4 4,00
5,00 30,77 153,85
14.20 ud ETIQUETADO, IDENTIFICACION Y CERTIFICADOS DE LAS INST.
H#CEE19IR448 Etiquetado e identificacion de todos los componentes de la instalacion bajo la norma de ICM. Certifi-
cacién de todas las tomas de comunicaciones, enlaces de fibra y cobre. Se han de entregar las
pruebas de las tomas de comunicaciones realizadas con el equipo certificador Fluke o similar bajo la
norma ISO Clase E. No seran aceptados los certificados bajo norma TIA cat. 6. Documentacion
As-built y garantia del fabricante del cableado de comunicaciones por 25 afios.
INFANTIL
1 1,00
PRIMARIA
1 1,00
2,00 406,06 812,12
TOTAL CAPITULO 14 INFRAESTRUCTURA DE RED......cccesmmmmmmnsnssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssss 20.571,45




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 15 INSTALACION DE CALEFACCION Y GAS
15.01 m TUB.AC.DIN 2440 D=1" C/SOLD.
ceE24TA170 Tuberia para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de
accesorios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.
primaria 8 8,00
8,00 15,86 126,88
15.02 m TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" C/SOLD.
ceE24TA180 Tuberia para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, ilp.p
de accesorios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.
primaria 6 6,00
6,00 20,09 120,54
15.03 m TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD.
ceE24TA030 Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, ilp.p de
accesorios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.
infantil 5 5,00
5,00 12,06 60,30
15.04 ud TUBERIA POLIETILENO DN 32
ceE24TP010 Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 32 mm de didmetro exterior, SDR 11,
de 4 bar de presion, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones re-
ceptoras de gas. Segun normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.
infantil 21 21,00
21,00 3,79 79,59
15.05 ud TUBERIA POLIETILENO DN 40
ceE24TP020 Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 40 mm de didmetro exterior, SDR 11,
de 4 bar de presion, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones re-
ceptoras de gas. Segun normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.
primaria # 41,00
41,00 498 204,18
15.06 ud VALVULA GAS D=3/4"
ceE24VV020 Instalacion de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", ilp.p. de accesorios de co-
nexion con la tuberia.
infantil 2 2,00
2,00 12,96 25,92
15.07 ud VALVULA GAS D=1"
ceE24VV030 Instalacién de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de cone-
Xion con la tuberia. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
primaria 2 2,00
2,00 62,47 124,94
15.08 ud VALVULA GAS D=11/2"
ceE24VV040 Instalacion de vélvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de co-
nexion con la tuberia. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
primaria 2 2,00
2,00 25,84 51,68
15.09 ud INST.ELECTROVAL.1 1/4" 500mbar N/A
ceE24X050 Instalacion de una electrovalvula, de 1 1/4" y 500 mbar. de presion de servicio, normalmente abier-

ta. Comandada por una centralita electronica de deteccion de fugas de seis zonas, con seis sondas
de deteccion, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE
60670.

primaria 1 1,00
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1,00 562,55 562,55
15.10 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
ceE02EMO030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tie-
rras fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.
infantil 1 25,00 0,60 0,50 7,50
primariagas 1 41,00 0,60 0,50 12,30
primaria calefaccion 1 15,00 0,80 0,40 4,80
24,60 12,78 314,39
15.11 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
ceE01DPS010 Demolicion de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccidn colectivas.
infantil 25 0,60 15,00
primaria gas 4 0,60 24,60
primaria calefaccion 15 0,80 12,00
51,60 12,98 669,77
15.12 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
ceU02EA030 Suministro extension y compactacion de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-
fio 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
infantil 1 25,00 0,60 0,50 7,50
primariagas 1 41,00 0,60 0,50 12,30
primaria calefaccion 1 15,00 0,80 0,40 4,80
24,60 23,41 575,89
1513 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
ceU02ER010 Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia excavacion, hasta una densidad segiin Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
infantil 1 25,00 0,60 0,50 7,50
primariagas 1 41,00 0,60 0,50 12,30
primaria calefaccion 1 15,00 0,80 0,40 4,80
24,60 3,22 79,21
15.14 ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-50 50 KW
ceE22CM060 Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por
agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de
NOXx) e intercambiador de aluminio/magnesio/silico, para una presién de trabajo méxima de 3 bary
una potencia util de 50 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:WOLF. Modelo:CGB-50
FPotencia util:50 kW. Rendimiento: del 98% a (80/60°C), del 109% al 30% de carga (50/30°C). Di-
mensiones (alto x ancho x profundo): 440 x 855 x 393 mm Peso: 45 kg. Totalmente montada, cone-
xionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto funcio-
namiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.
infantil 1 1,00
1,00 2.463,14 2.463,14
15.15 ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-68/75 70-76 KW
ceE22CM070 Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por
agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de
NOXx) e intercambiador de aluminio/magnesio/silico, para una presién de trabajo méxima de 6 bar y
una potencia util de 70-76 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:WOLF. Mode-
l0:CGB-68/75 Potencia (til:70-76 kW. Rendimiento estacional: 40/30 °C (PCI/PCS) 110/99.
75/60°C (PCI/PCS) 107/96 %Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1020 x 565 x 548 mm Peso:
92 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobacion de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE
60601y 60670.
primaria 1 1,00
1,00 3.295,54 3.295,54
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15.16 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.
ceE22HCO010 Instalacion de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 125 mm. de didmetro interior,
fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007
primaria 8 8,00
infantil 10 10,00
18,00 87,23 1.570,14
1517 u BOMBA DOBLE STRATOS D32/1-8 C/bridas
ceE22RI11500 Bomba circuladora doble de rotor hiimedo de alta eficiencia con regulacion electrénica y conexion
con bridas, modelo Wilo Stratos D 32/1-8 o similar, caudal de 7 m3/h y 7,5 m.c.a., diametro bridas
DN 32,, rango temperaturas -10°C a 110°C, presiéon maxima 10 bar, tecnologia ECM ( motor de
iman permanente), acorde a la Directiva e Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, |IEE <= 0,23, consumo de
potencia 9-125 W, regulacién de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presién cons-
tante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instala-
day probada.
infantil suelo radiante 1 1,00
primaria radiadores 1 1,00
2,00 1.656,00 3.312,00
15.18 u BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-6
ceE22RI11370
Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-6 o similar, con regulacion electronica. Bomba
doble de rotor hiumedo con racor,caudal 3 m3/h y 6 mca, rango temperaturas -10°C a 95°C, presion
méaxima 6 bar, tecnologia ECM y regulacion electronica de potencia integrada para una regulacion
continua de la presién diferencial. acorde a la Directiva de Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <=
0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulacion de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia
de presion constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecucion.
Totalmente instalada y probada. .
primaria-siav 1 1,00
infantil recirculacion acs 1 1,00
2,00 763,52 1.527,04
15.19 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 50
ceE22NVS050 Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2" de didmetro, de
latén fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de caudal;
colocada mediante union roscada, totalmente instalada y funcionando. Segun RITE. .
infantil suelo radiante 1 1,00
1,00 123,28 123,28
15.20 ud VALVULA DE TRES ViAS 1 1/2"
ceE22NVT010 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexio-
nes,pequefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
infantil acs-suelo radiante 1 1,00
primaria baterias siav 1 1,00
primmaria radiadores 1 1,00
3,00 261,37 784,11
15.21 ud VALV.RETENCION 1 1/4" PN-10/16
ceE22NVR009  Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1 1/4", instalada, i/pequefio material y
accesorios.Acorde RITE 2007
infantil llenado acs 1 1,00
1,00 12,56 12,56
15.22 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR
ceE22NVR320  Suministro y colocacion de valvula de seguidad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, cuerpo de

laton, unién roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar. Temp. méas 130°C, totalmente equipada, instala-
day funcionando. s/CTE-HS-4.

infantil 1 1,00
primaria 1 1,00
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2,00 36,46 72,92
15.23 ud CENTRAL DE REGULACION
ceE22RC010 Central de regulacion para valvula mezcladora de 3 vias. Instalada y funcionando. Acorde RITE
2007.
primaria 1 1,00
infantil 1 1,00
2,00 1.259,35 2.518,70
15.24 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
ceE22RT020 Termémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C,
con glicerina y con un didmetro de 63 mm. Acorde RITE 2007
primaria 10 10,00
infantil 6 6,00
16,00 6,85 109,60
15.25 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
ceE22RT030 Manoémetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
primaria 6 6,00
infantil 4 4,00
10,00 11,19 111,90
15.26 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
ceE22RT040 Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el
cableado de control necesario para su instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
primaria 1 1,00
infantil 1 1,00
2,00 73,11 146,22
15.27 ud PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS
ceE22RT060 Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el co-
nexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
primaria 3 3,00
infantil 2 2,00
5,00 87,38 436,90
15.28 ud SONDA INMERSION AGUA
ceE22RT080 Suministro y montaje de sonda de inmersidn en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, in-
cluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
primaria 4 4,00
infantil 4 4,00
8,00 70,34 562,72
15.29 ud PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C
ceE22RT090 Suministro y montaje de pirostato con termémetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C a
240°C, incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
primaria 1 1,00
infantil 1 1,00
2,00 101,66 203,32
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15.30 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
ceE22NVY010  Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia,
accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Vélvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.
primaria 1 1,00
infantil 1 1,00
2,00 226,54 453,08
15.31 ud VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-10
ceE22NVEo22  Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
primaria 4 4,00
infantil 4 4,00
8,00 13,13 105,04
15.32 ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-10
ceE22NVE030  Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1", instalada, i/pequefio material y accesorios.
Acorde RITE 2007
primaria 4 4,00
infantil 4 4,00
8,00 19,20 153,60
15.33 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10
ceE22NVEO031  Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/jpequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
infantil 6 6,00
6,00 20,74 124,44
15.34 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10
ceE22NVE033  Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/jpequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
primaria 6 6,00
infantil
6,00 30,43 182,58
15.35 ud ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10
ceE22NVR070  Antivibrador elastico DN-32/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
primaria 4 4,00
infantil 4 4,00
8,00 49,86 398,88
15.36 ud ANTIVIBRADOR DN-40/PN-10
ceE22NVR072  Antivibrador elastico DN-40/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
primaria 2 2,00
infantil 2 2,00
4,00 52,32 209,28
15.37 ud ANTIVIBRADOR DN-50/PN-10
ceE22NVR074  Antivibrador elastico DN-50/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007

primaria 2 2,00
infantil
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2,00 55,87 111,74
15.38 ud FILTRO EN Y DN-25/PN-16
ceE22NVR092 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/{UNE 2533 DN-25/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
primaria
infantil 1 1,00
1,00 11,44 11,44
15.39 ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16
ceE22NVR093 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
primaria 1 1,00
infantil 1 1,00
2,00 22,80 45,60
15.40 ud FILTRO EN Y DN-50/PN-16
ceE22NVR100  Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/lUNE 2533 DN-50/PN-16,
instalado, ilpequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
primaria 1 1,00
1,00 54,36 54,36
15.41 ud VACIADO SISTEMA CALEFACCION
HCEE22JEL636  Sistema de vaciado de la instalacion de calefaccion o climatizacion, compuesto por tuberia de vacia-
do (del mismo material que la sistema de impulsion-retorno), llaves de corte, con p.p. de conexiones
con tuberias de PVC hasta albafiales o bajantes mas cercanas incluso elementos de sifonamiento
antiolores. Medida la unidad instalada y funcionando.
primaria 1 1,00
infantil 1 1,00
2,00 698,78 1.397,56
15.42 ud IDENTIFICACION EQUIPOS Y CIRCUITOS DE AGUA
#CEE22JEL462  Suministro, instalacion y montaje de Identificacion de equipos y circuitos mediante etiquetas adecua-
das e identificacion de tuberias y sentido del flujo de agua mediante bandas de colores en las redes
de todo el edificio, incluyendo el acabado final con pintura de equipos, conductos y tuberias. Com-
prende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente terminada y en perfecto estado de uso, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente.
primaria 1 1,00
infantil 1 1,00
2,00 892,84 1.785,68
15.43 ud SEPARADOR HIDRAULICO
#CEE22JEL463  El separador hidraulico modelo AC 74 207 o similar, hasta 28 m3/h que crea una zona con baja pér-
dida de carga que permite aislar hidraulicamente los circuitos primario y secundario conectados a él.
Posibilidad de tener un circuito de produccién con caudal constante y un circuito de distribucion con
caudal variable. Campo de trabajo de 1 a 100°C y 10 bar de presion. Con parte proporcional de lla-
ves de corte, conexiones, colectores de impulsion/retorno hasta 2 %4’-3", purgadores, valvulas de
seguridad, aislamiento. Medida la unidad instalada.
primaria 1 1,00
1,00 821,21 821,21
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15.44 ud GRUPO HIDRAULICO
#CEE22CM465  Conjunto hidraulico con aguja de equilibrado para 1 calderas CGB-75/100 de la marca Wolf o equi-
valente conexionado a derechas/izquierdas compuesto de:
- Conjuntos hidraulico con bomba con:
- Bomba modulante UPER 32-80 - Manémetro 0-10 bar
(Caudal = 0-8 m3/h; - Conexion 1" para vaso de expansion altura hasta 7,7 m.c.a.)
- Conexiones 2"
- Vélvula de seguridad 3 bar - aislamiento
- Llaves de corte con termémetro - Valvula antirretorno
Altura 395 m.
- 1 Kit de conexiones hidraulicas , incluye:
- Soportacion
- Aislamiento
- 1 Aguja de equilibrado hasta 10 m3/h, incluye:
- Soportacién
- Aislamiento
- Altura total del conjunto 805 mm.
Montado y conexionado hidralico y eléctrico. Medida la unidad instalada.
primaria 1 1,00
1,00 887,54 887,54
15.45 ud DEPOSITO EXPANSION 100 L CMF
ceE22EVE060  Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Ca-
pacidad de 100 litros y presion méxima de 6 bar, modelo 100 CMF, IBAIONDO o similar,. cone-
xién agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.
primaria 2 2,00
2,00 209,14 418,28
15.46 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.
ceE22NTS110  Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segun Norma UNE 53.960, de 16x2,0
mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.
primaria 282 282,00
infantil
282,00 3,18 896,76
15.47 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,2 mm.
ceE22NTS120  Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segun Norma UNE 53.960, de 20x2,2
mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.
primaria 272 272,00
infantil
272,00 4,25 1.156,00
15.48 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5 mm.
ceE22NTS130  Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segun Norma UNE 53.960, de 25x2,5
mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando seglin normativa vigente.
primaria 185 185,00
infantil 7 79,00
264,00 5,02 1.325,28
15.49 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3 mm.
ceE22NTS140  Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segtin Norma UNE 53.960, de 32x3 mm.
de diametro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccidn superficial, con p.p.
de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.
primaria 167 167,00
infantil 1 11,00
178,00 8,33 1.482,74
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15.50
ceE22NTS150

15.51
ceE22NTS160

15.52
ceE22NTS170

15.53
ceE10AKB105

15.54
ceE10AKB110

15.55
ceE10AKB120

m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x4 mm.

Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segiin Norma UNE 53.960, de 40x4 mm.
de diametro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p.
de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segtin normativa vigente.

primaria 101 101,00
infantil 13 13,00

m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,5 mm.

Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segun Norma UNE 53.960, de 50x4,5
mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.

primaria 68 68,00
infantil 29 29,00

114,00

12,67

1.444,38

m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 63x6 mm.

Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segiin Norma UNE 53.960, de 63x6 mm.
de diametro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p.
de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segtin normativa vigente.
primaria 52 52,00
infantil

97,00

15,99

1.551,03

m COQ.ELAST.D=18, e=25 BL-s1, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emision de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, didmetro interior de 18 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccién al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

primaria 282 282,00
infantil

52,00

20,32

1.056,64

m COQ.ELAST.D=22, e=25 BL-s1, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, didmetro interior de 22 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura méxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccién al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

primaria 272 272,00
infantil

282,00

1,70

3.299,40

m COQ.ELAST.D=28, e=25 BL-s1, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, didmetro interior de 28 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccion al fuego del DB Sl1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

primaria 185 185,00
infantil 79 79,00

272,00

12,18

3.312,96

264,00

12,90

3.405,60



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.56
ceE10AKB130

15.57
ceE10AKB140

15.58
ceE10AKB160

15.59
ceE10AKB180

15.60
ceE22JEL030

m COQ.ELAST.D=35, e=25 BL-s1, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, didmetro interior de 35 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura méxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccién al fuego del DB SlI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

primaria 167 167,00
infantil 1 11,00

m COQ.ELAST.D=42, e=32 BL-s1, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diametro interior de 42 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccion al fuego del DB Sl1, laIT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

primaria 101 101,00
infantil 13 13,00

178,00

15,86

2.823,08

m COQ.ELAST.D=54, e=32 BL-s1, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diametro interior de 54 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura méxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccién al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

primaria 68 68,00
infantil 29 29,00

114,00

23,30

2.656,20

m COQ.ELAST.D=64, e=32 BL-s1, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, didmetro interior de 64 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura méxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

primaria 52 52,00
infantil

97,00

26,37

2.557,89

ud ELEM.ALUMLINY.h=70 98 W

Elemento de aluminio inyectado acoplables entre si de dimensiones h=671 mm., a=80 mm., g=100
mm.con frontal con aberturas, potencia 98 watios.,segin UNE-EN 442-1, para una diferencia media
de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion, acabado en doble
capa, una de imprimacion y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave
monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detentores y purgador, asi como p.p. de accesorios de mon-
taje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado Acorde al RITE.

primaria 515 515,00

52,00

28,21

1.466,92

515,00

18,01

9.275,15



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.61
ceE22JEL040

15.62
ceE22MBA060

15.63
ceE22MCE010

15.64
#CE22MF301

15.65
ceE22MCH070

15.66
ceE22MCI010

15.67
ceE22MCJ010

ud ELEM.ALUMLINY.h=80 110,3 W

Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=771 mm., a=80
mm., g=100 mm, potencia 110,3 watios con frontal plano, segun UNE-EN 442, para una diferencia
media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presién, acabado en
doble capa, una de imprimacién y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipa-
do de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detentores y purgador, asi como p.p. de ac-
cesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado.
Acorde al RITE.

primaria 88 88,00

ud BATERIA DE 2 PANELES 2,8m2 PINTADOS

Bateria de 2 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm
y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 5,60 m2 y superficie Util de captacion 5,16 m2. Colector
de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presién maxima de trabajo 8 bar. Instalado
sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45° de acero galvanizado con elemen-
tos de conexion incluyendo racores, valvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje,
conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/ICTE-DB-HE-4.

infantil 1 1,00

88,00

18,32

1.612,16

m. TUBERIA DE COBRE D=13-15 mm.

Tuberia de cobre rigido, de 13/15 mm de didmetro nominal, en instalaciones para agua fria y caliente,
con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un minimo de 20% plata, con p.p. de piezas
especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, segun normativa vigente.
s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.

infantil 20 20,00

1,00

1.263,45

1.263,45

m COQ 15x40alt temp. revestido pvc

Aislamiento térmico para tuberias de instalaciones de energia solar realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica, marca K-FLEX SOLAR, resistente a temperaturas hasta 150° C, forrada con
camisa de PVC resistente a rayos UVA. Diametro interior 15 mm, y 40 mm de espesor, incluso co-
locacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007

infantil 20 20,00

20,00

7,05

141,00

ud VASO EXPANSION ENERGIA SOLAR 80 1.

Suministro y colocacién de vaso de expansion de 80 |, temperatura maxima 130° C, presién maxi-
ma 10 bar, incluso patas para instalacion en suelo, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

infantil 1 1,00

20,00

12,58

251,60

ud PURGADOR AUTOMATICO ENERGIA SOLAR

Suministro y colocacién de purgador automatico de energia solar, de latén fundido, para temperaturas
hasta 150° C; colocada mediante union roscada, incluso llave de corte de 1/2", totalmente instalado
y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

infantil 1 1,00

1,00

99,45

99,45

ud EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA DN25 6 mca

Suministro y colocacion de grupo de bombeo solar de un ramal, incluso bomba de circulacion de co-
nexién DN25 y altura manométrica 6 m, valvula de equilibrado incorporando caudalimetro, valvulas
de cierre multifuncién con vélvula de retencion y con termémetro de 0-120° C. Incluye ademas: una
valvula de seguridad, una valvula de llenado-vaciado y manémetro. Acoplamiento y tubo flexible
con soporte a pared para conectar vaso de expansion. Se suministra con caja de aislante polipropile-
no expandido con cierre a presién. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

infantil acs 1 1,00

1,00

31,83

31,83
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1,00 364,74 364,74
15.68 ud ACUM. ACS C/ SERPENTIN SOLAR 300 I.
ceE22MAA040  Suministro e instalacion de depésito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 300 1., con altura
1835 mm., didametro 600 mm., y con temperatura maxima de 90°. Serpentin solar de 1,49 m2 de su-
perficie de intercambio y temperatura méxima de trabajo de 110°. Proteccion catddica por anodo de
magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de
plastico. Incluso transporte, montaje, valvulas de corte, retencion y seguridad (conducida), p.p. prue-
bas de funcionamiento y puesta en marcha. S/ICTE-DB-HE-4.
infantil acs 1 1,00
1,00 1.365,66 1.365,66
15.69 ud VALVULA LLENADO DESCONECTOR 3/4"
ceE22ML020 Suministro y colocacion de valvula de llenado desconector de 3/4" de didmetro, que elimina la posi-
bilidad de contaminacién de la red de agua fria por agua glycolada del circuito solar. Fabricado en la-
ton fundido, con tomas de presién de trabajo para mantenimiento; colocada mediante unién roscada,
totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4. Acorde RITE 2007
infantil 1 1,00
1,00 268,20 268,20
15.70 ud DEPOSITO FLUIDO CALOPORTADOR 50 I.
ceE22ML062
infantil 1 1,00
1,00 233,14 233,14
15.71 ud CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 1 SALIDA
ceE22MR030 Centralita solar de regulacion con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumula-
dor, con dispositivo antihielo. Programable con funcion de termostato adicional. Tres entradas para
sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalacion eléctrica hasta
bateria de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamien-
to y puesta en marcha. S/ICTE-DB-HE-4.
infantil 1 1,00
1,00 331,43 331,43
15.72 ud ACUMULADOR ACS acero vitrificado 150 |
#CEE22KI151 Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado dotado de serpentin, para instala-
cion vertical sobre suelo, 150 litros, para una temperatura méxima de 90°C y 8 bar de presion, dis-
pone de proteccion catddica, panel de frontal con termémetro y aislados térmicamente con espuma
PU inyectado en molde.Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.
infantil acs 1 1,00
1,00 723,91 723,91
15.73 ud DEPOSITO EXPANSION 18 L 10 BAR
ceE22KX010 Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de agua caliente sanitaria en circuitos
abiertos. Capacidad de 18 litros y presién maxima de 10 bar, modelo 18 CMR, IBAIONDO o simi-
lar, conexion agua 3/4". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.
infantil acs 1 1,00
1,00 54,08 54,08
15.74 ud CONTADOR CALORIAS COMPACTO 1,5 M3/H
ceE22TX020 Suministro y montaje de contador de calorias tipo compacto alimentado a bateria, tipo SENSONIC Il
HIBRIDO o similar, incluyendo el cabezal sensonicil, base de empalme monotubular, llave de inser-
cion y conexiones para un caudal de 1,5 m3/h, DN 15, PN 16.temperatura maxima 90°C. Total-
mente instalado y funcionando. Acorde RITE
infantil 1 1,00
1,00 226,96 226,96
15.75 ud VALVULA DE TRES VIAS 1"
ceE22NVT040 Suministro y montaje de vélvula de tres vias de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pe-

quefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

infantil acs 1 1,00
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suelo radiante 1 1,00
2,00 250,65 501,30
15.76 ud CIRCULADOR 0,3m3/h-7.2 mca
#CEE22RI0101  Bomba circuladora simple de rotor himedo de alta eficiencia con regulacion electrénica y conexion
roscada, caudal de 0,3 m3/hy7,2m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a 95°C, presion
maxima 6 bar, tecnologia ECM ( motor de iman permanente), acorde a la Directiva de Ecosidefio
ErP, 2009/125/CE, |EE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulacién de velocidad (converti-
dor de frecuencia), diferencia de presién constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios
para su completa ejecucion. Totalmente instalada y probada.
infantil retorno acs 1 1,00
1,00 379,14 379,14
15.77 ud AEROTERMO P/AGUA 19.650 kcal/h
ceE22JNA020  Aerotermo para instalaciones de calefaccion por agua caliente con proteccion forzada de aire caliente,
potencia 19.650 kcal/h., equipado con bateria de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador
helicoidal silencioso, descarga de aire en cualquier posicion, aletas orientables, soportes fijos u orien-
tables, con envolvente de plancha de acero pintada.Acorde RITE 2007
infantil 1 1,00
1,00 648,66 648,66
15.78 ud VALVULA 3 VIAS TIPO ZONA 3/4"
ceE22ME240 Suministro y colocacién de valvula de 3 vias tipo zona, cuerpo de latén fundido con conexiones de
3/4" macho, con motor todo-nada con alimentacién a 220 V; colocada mediante union roscada, total-
mente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
primaria siav 4 4,00
infantil siav 1 1,00
infantil aerotermo 1 1,00
6,00 55,46 332,76
15.79 m2 SUELO RADIANTE UPONOR 16X1,8 serie 10
ceE22JRU0O15  Sistema de calefaccion por suelo radiante tipor Uponor o similar compuesto por film de polietileno,
banda de espuma (PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm, y 13 mm de
espesor, tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxigeno, de 16 mm de diametro exterior
y 1,8 mm de espesor, serie 10, incluyendo aditivo para el mortero. Totalmente instalado y realizada
la prueba de estanqueidad segun la norma UNE-EN 1264. Acorde a la norma UNE-EN 13.163 y
RITE.
infantil 225 225,00
225,00 31,39 7.062,75
15.80 ud COLECTOR CALEF. S. RADIANTE 7 CIRCUITOS
ceE22JRU030 Colector modular de plastico de 1" de didmetro, Uponor iberia o similar , para 7 circuitos, con arma-
rio de 80x700x630 y puerta para armario de 700x630mm, acabado blanco, con curvatubos de plasti-
co. incluye 2 valvulas de paso d 1", 2 termémetros, 2 purgadores automaticos, llave de llenado, lla-
ve de vaciado, caudalimetros, 2 tapones terminales y soportes. Incluye p/p accesorios, totalmente
instalado y funcionando. Acorde a la norma UNE-EN 1264-4 y RITE.
infantil 4 4,00
4,00 483,35 1.933,40
15.81 ud EQUIPO REG. Y CONTROL MAX 6 TERMOSTATOS
ceE22JRU060  Sistema de regulacion de la temperatura sistema radiante, compuesto de unidad base de control ter-
mostatico, para un maximo de 6 termostatos de control por cable y 8 cabezales elctrotérmicos a 24
V, modelo C-33, termostato de control estandar, por cable, modelo T-35 y cabezales electrotérmicos,
para un voltaje de 24 V. Incluido p/p accesorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la nor-
ma UNE-EN 1264-4 y RITE.
infantil colectores 4 4,00
4,00 212,08 848,32
15.82 ud TERMOSTATO BASICO WIRSBO
ceE22JRU120  Suministro y montaje de termostato de control por cable T35, incluido el cableado y p.p. de material y

accesorios para su completa instalacion y funcionamiento.
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infantil 4 4,00
4,00 33,69 134,76
15.83 ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H
ceE22TX050 Suministro y montaje de contador de calorias tipo modular alimentado a bateria, tipo SENSONIC I
HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de célculo, Sondas 3 m, Set, manguito
y portasondas y conexiones. Para un caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 16,rosca 1 1/2", temperatura
méxima 120°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE
primaria 1 1,00
1,00 455,27 455,27

TOTAL CAPITULO 15 INSTALACION DE CALEFACCION Y GAS ....ccooovrrsrsseerereen

84.380,24
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CAPITULO 16 INST. PCI Y PROTECCION
16.01 ud PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE
ceE26FBE020  Pulsador de alarma identificable provisto de médulo direccionable, microrruptor, del de alarma y auto-
chequeo, sistema de comprobacion con llave de rearme, lamina calibrada para que se enclave y no
rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado segun Norma. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
INFANTIL
2 2,00
PRIMARIA
2 2,00
1 1,00
5,00 54,37 271,85
16.02 ud SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR
ceE26FBF010  Sirena electronica bitonal, con indicacion optica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE
en vigor.
INFANTIL
1 1,00
PRIMARIA
2 2,00
3,00 90,65 271,95
16.03 m Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
ceE17CIT015 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, con-
forme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura ma-
xima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No pro-
pagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opaci-
dad de humos EN 61034-2. Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2, baja emision de hu-
mos EN 50339, nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339,
reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccién al fuego
Cca-s1b-d1-a1 seglin norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La li-
nea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de re-
gistro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos ne-
cesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo
e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
INFANTIL
Red de pulsadores 1 20,00 20,00
Red de sirenas 1 12,00 12,00
Red de detectores 1 10,00 10,00
red emergencias 1 85,00 85,00
PRIMARIA
Red de pulsadores 1 30,00 30,00
Red de sirenas 1 28,00 28,00
Red de detectores 1 12,00 12,00
red emergencias 1 107,00 107,00
1 60,00 60,00
364,00 428 1.557,92
16.04 ud CENTRAL DETECCION ANALOGICA 1 BUCLE
ceE26FBB010  Central analogica compacta de un bucle con capacidad para 200 elementos analégicos, alojada en
cofre metalico con puerta provista de caratula adhesiva, con modulo de alimentacién, rectificador, 4
baterias 12 V. y modulo de control con indicador de alarma y averia. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
INFANTIL
1 1,00
PRIMARIA
1 1,00
2,00 962,33 1.924,66
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16.05 ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
ceE26FBA050  Detector térmico/termovelocimétrico analdgico provisto de unidad microprocesada, niveles de alar-
ma, salida de alarma remota, sistema de identificacion individual y autochequeo, incluso montaje en
z6calo convencional. Desarrollado segtin Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada. Acorde
al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
INFANTIL
1 1,00
PRIMARIA
1 1,00
2,00 38,44 76,88
16.06 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
ceE26FEA030  Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, mandmetro comprobable y manguera con difusor, segun Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4 y normas UNE
€en vigor.
INFANTIL
2 2,00
2 2,00
PRIMARIA
6 6,00
2 2,00
12,00 33,20 398,40
16.07 ud SENAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.
ceE26FJ140 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicion, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas
UNE 23033/23035.
INFANTIL
10 10,00
PRIMARIA
20 20,00
30,00 2,95 88,50
16.08 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 70 LUM LED
ceE18G171 Bloque auténomo de emergencia estanco IP66 IK , de 70 Lum. con ldmpara de emergencia de LED
4000 K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una ho-
ra. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbo-
nato. Opcion de telemando. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
INFANTIL
5 5,00
PRIMARIA
17 17,00
5 5,00
27,00 41,35 1.116,45
16.09 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 150 LUM LED
ceE18G191 Blogue auténomo de emergencia estanco IP66 IK , de 150 Lum. con lampara de emergencia de
LED 4000 K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una
hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policar-
bonato. Opcién de telemando. Construido segtn normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
INFANTIL
16 16,00
PRIMARIA
19 19,00
17 17,00
52,00 51,60 2.683,20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
16.10 dm2SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA EI 90
ceE26FN007 Sistema sellado de huecos pequefios para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de
estructura fina y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m °C, aplicada con pistola. Medida
la unidad instalada.
INFANTIL
1 18,00 18,00
PRIMARIA
1 60,00 60,00
78,00 6,60 514,80
16.11 ud DETECTOR OPTICO
ceE26FBA030  Detector dptico analdgico provisto de camara oscura complementada con emisor y receptor que de-
tectan la presencia de particulas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida
de alarma remota y dispositivo de identificacion individual, incluso montaje en zdcalo convencional.
Desarrollado segun Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
INFANTIL
2 2,00
PRIMARIA
2 2,00
4,00 37,01 148,04
TOTAL CAPITULO 16 INST. PCI'Y PROTECCION ......ccooummmmumnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssss 9.052,65



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 17 INST. DE VENTILACION

17.01 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP

ceE23R041 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal maximo de 1.600 m3/h, caja
de acero con aislamiento clase F e insonorizacién, con posibilidad de instalacién en cualquier posi-
cién, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicacion en falso techo, sopor-
tes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva ErP y marcado CE, incluso to-
das las piezas y accesorios de montaje y documentacion. Con las siguientes propiedades, seccio-
nes y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsion: 1.600 m3/h regulacion manual. Diferentes velocidades
- Consumo eléctrico: 506 W
- Alimentacién eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Presion estética de 170 Pa
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventilador EC
- Filtro de polarizacién activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulacién de caudal.
- Incluye presostato de filtro sucio
- Incluye bateria de calor de 3,4 kW
- Incluye control de temperatura con valvula, termostato y actuador
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.
primaria 2 2,00

2,00 4.221,69 8.443,38
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
17.02 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP
ceE23R056 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal méximo de 2.400 m3/h, con
caja de acero con aislamiento clase F e insonorizacién, con posibilidad de instalacion en cualquier
posicion, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicacion en falso techo, so-
portes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva Europea y marcado CE, in-
cluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacién. Con las siguientes propiedad,
secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsién: 2.400 m3/h regulacion manual
-Presion estatica: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentacién eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventiladores EC
- Filtro de polarizacién activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Incluye variador de frecuencia y sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulacion de
caudal.
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye presostato de filtro sucio
- Incluye bateria de calor 5 kW
- Incluye sistema de control con valvula, termostato y actuador
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafileria.
primaria 2 2,00
infantil 1 1,00
3,00 5.960,44 17.881,32
17.03 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
ceE23DCF010  Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lamina de aluminio visto, refuerzo de
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos tér-
micos y acUsticos, reaccion al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, deri-
vaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxilia-
res y costes indirectos, totalmente instalado segun normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403,
EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE
primaria 556,2 556,20
infantil 156,7 156,70
712,90 23,36 16.653,34
17.04 m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R
ceE23DCF020  Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lamina de aluminio visto, refuerzo de
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lamina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su
"canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y acUsticos, reaccion al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de
corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones con
cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segun normas
UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE
primaria 124,2 124,20
infantil 18,6 18,60
142,80 23,36 3.335,81
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17.05 ud REJILLA DE IMPULSION DE SIMPLE DEFLEXION 350X100 c/R
#CEE23DRS101  Suministro y montaje de rejilla de impulsion de aire, de simple deflexion de 350x100 mm, con aletas
horizontales orientables independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o laca-
da en color a designar por D.F, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijacion,
material auxiliar y accesorios, instalada.
Marca: Koolair. 20-SH-O o equivalente.
Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.
primaria 25 25,00
25,00 26,00 650,00
17.06 ud REJILLA IMP. 400x150 DOBLE DEFL.
ceE23DRD080  Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de ale-
tas orientables, 400x150 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de monta-
je'y p/p de accesorios y material para su total instalacién. Acorde al RITE y normas UNE vigentes
de referencia.
infantil 6 6,00
6,00 33,51 201,06
17.07 ud REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE
ceE23DRS010  Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 200x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-
rencia.
infantil sala de calderas 2 2,00
2,00 22,44 44,88
17.08 ud REJILLA RETORNO RETICULA 200X100 c/R
H#CEE23474 Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 200x100 mm, con aletas horizontales
orientables independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a
designar por D.F, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijacién, material auxiliar
y accesorios, instalada.
Marca: Koolair. 22-5-O 0 equivalente.
Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.
primaria 17 17,00
infantil 4 4,00
21,00 19,64 412,44
17.09 ud REJILLA DE RETORNO RETICULA 350X100 c/R
#CEE23DR475  Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 350x100 mm, con aletas horizontales
orientables independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a
designar por D.F, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijacion, material auxiliar
y accesorios, instalada.
Marca: Koolair. 22-5-O o equivalente.
Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.
primaria 25 25,00
basuras primaria 1 1,00
26,00 22,42 582,92
17.10 ud REJILLA RETORN. LAMA H. 600x250
ceE23DRR080  Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 600x250 mm., incluso con
marco de montaje. segin normas UNE vigentes y RITE 2007.
infantil 3 3,00
3,00 49,77 149,31
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17.11 ud VENTILADOR CHRE-722-4M C/ REGULADOR ELECTRONICO
#CEE23MVC476  Ventilador centrifugo de cubierta CHRE-722-4M de la marca SODECA o equivalente de bajo nivel
sonoro, con motor de rotor exterior.
- Base soporte en chapa der el acero.
- Turbina con alabes a reaccion, en chapa de acero.
- Rejilla de proteccion antipajaros.
-Motores clase F, de rotor exterior, proteccion IP 54
-Monofasicos 230 V 50Hz
-Temperatura maxima de aire a transportar -25°C, +50°C
-Acabado anticorrosivo en resina de poliester, polimerizada a 190°C, previo desengrase alcalinoy
pretratamiento libre de fosfatos
- Regulador electronico para controlar elcaudal de extraccion
Con p.p. de base niveladora, soporte, marco de fijacion y valvula de gravedad. Incluso conexiones
electricas.Medida la unidad instalada
primaria 4 4,00
infantil 3 3,00
7,00 321,34 2.249,38
1712 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.200x200
ceE23DRX040  Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
200x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-
mentos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.
infantil sala decalderas 2 2,00
2,00 27,29 54,58
1713 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.400x200
ceE23DRX080  Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
400x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-
mentos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.
primaria 4 4,00
infantil 1 1,00
5,00 32,49 162,45
17.14 ud TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100
ceE23DCHO60  Tuberia helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de refe-
rencia.
primaria 2 22,00
infantil 24 24,00
46,00 6,37 293,02
17.15 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm
ceE23DCHO80  Tuberia helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demés accesorios.Acorde RITE y normas UNE de refe-
rencia.
primaria 16 16,00
16,00 8,55 136,80
17.16 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm
ceE23DCH100  Tuberia helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios. Acorde RITE y normas UNE de re-
ferencia.
primaria 10 10,00
10,00 13,52 135,20
TOTAL CAPITULO 17 INST. DE VENTILACION .........oooovmmmmmmmmsmsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 51.385,89
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.01
ceE25TA300

CAPITULO 18 INST. DE ELEVACION
ud ASCENSOR ELECTRICO 2 PAR. 6 PER. 450kg

Suministro e instalacién completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velo-
cidad, 2 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad para 6 PERSONAS, nivel medio
de acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente
de 50 lux como minimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automaticas de acero inoxi-
dable y puertas exteriores automaticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fi-
jacion, lamparas de alumbrado del hueco, guias, cables de traccién y pasacables, amortiguadores de
foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y
puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaidas, botoneras de piso y de cabi-
na, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefénica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la
norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad”. Ejecutado segun RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

primaria 1 1,00

TOTAL CAPITULO 18 INST. DE ELEVACION

1,00

15.318,23

15.318,23

15.318,23
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 19 GESTION DE RESIDUOS
19.01 m3 SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
ceGC010 Separacién manual de residuos en obra por fracciones segun normativa vigente. Incluye mano de
obra en trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de separacion de la obra.
metales 1 30,00 1,00 1,00 30,00
ceramicos 1 25,00 1,00 1,00 25,00
plasticos 1 5,00 1,00 1,00 5,00
vidrios 1 2,00 1,00 1,00 2,00
hormigones 1 110,00 1,00 1,00 110,00
madera 1 6,00 1,00 1,00 6,00
papel 1 3,00 1,00 1,00 3,00
yesos 1 1,80 1,00 1,00 1,80
esponjamiento 1 182,80 0,25 1,00 45,70
228,50 21,57 4.928,75
19.02 m3 CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.
ceE02TC030 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camion basculante, con pala cargadora, y con
p.p. de medios auxiliares.
vaciado 1 1.000,46 1,00 1,00 1.000,46
pozos 1 174,90 1,00 1,00 174,90
arquetas saneamiento 1 34,37 1,00 1,00 34,37
zanjas saneamiento 1 148,68 0,50 1,00 74,34
zanjas fontaneria 1 24,00 0,50 1,00 12,00
arquetas telecomunicaciones 7 0,65 0,65 0,70 2,07
zanjas calefaccion 1 24,60 0,50 1,00 12,30
urbanizacion
desbroce 1 1.739,50 0,25 1,00 434,88
vaciado 1 5.969,68 1,00 1,00 5.969,68
pozos 1 22,20 1,00 1,00 22,20
zanjas 1 171,66 1,00 1,00 171,66
esponjamiento 1 7.908,86 0,25 1,00 1.977,22
9.886,08 1,23 12.159,88
19.03 m3 CARGA RCD S/CAMION A MAQ.
ceGT180 Carga de RCD sobre camién medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peén ordinario
de ayuda, sin incluir transporte, no se incluye la seleccion previa.
metales 1 30,00 1,00 1,00 30,00
ceramicos 1 25,00 1,00 1,00 25,00
plasticos 1 5,00 1,00 1,00 5,00
vidrios 1 2,00 1,00 1,00 2,00
hormigones 1 110,00 1,00 1,00 110,00
madera 1 6,00 1,00 1,00 6,00
papel 1 3,00 1,00 1,00 3,00
yesos 1 1,80 1,00 1,00 1,80
esponjamiento 1 182,80 0,25 1,00 45,70
228,50 2,26 516,41
19.04 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.
ceGT040 Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de

terreno a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia maxima
de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin in-
cluir la carga en obra.

vaciado 1 1.000,46 1,00 1,00 1.000,46
pozos 1 174,90 1,00 1,00 174,90
arquetas saneamiento 1 34,37 1,00 1,00 34,37
zanjas saneamiento 1 148,68 0,50 1,00 74,34
zanjas fontaneria 1 24,00 0,50 1,00 12,00
arquetas telecomunicaciones 7 0,65 0,65 0,70 2,07
zanjas calefaccion 1 24,60 0,50 1,00 12,30



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
urbanizacion
desbroce 1 1.739,50 0,25 1,00 434,88
vaciado 1 5.969,68 1,00 1,00 5.969,68
pozos 1 22,20 1,00 1,00 22,20
zanjas 1 171,66 1,00 1,00 171,66
esponjamiento 1 7.908,86 0,25 1,00 1.977,22
9.886,08 2,54 25.110,64
19.05 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <10km.
ceGT100 Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-
cién y/o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicidn externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos, situado a una distan-
cia maxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y
vuelta. Sin incluir la carga en obra.
metales 1 30,00 1,00 1,00 30,00
ceramicos 1 25,00 1,00 1,00 25,00
plasticos 1 5,00 1,00 1,00 5,00
vidrios 1 2,00 1,00 1,00 2,00
hormigones 1 110,00 1,00 1,00 110,00
madera 1 6,00 1,00 1,00 6,00
papel 1 3,00 1,00 1,00 3,00
yesos 1 1,80 1,00 1,00 1,80
esponjamiento 1 182,80 0,25 1,00 45,70
228,50 2,97 678,65
19.06 m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
ceGGNO010 Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-
porte. Segun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
vaciado 1 1.000,46 1,00 1,00 1.000,46
pozos 1 174,90 1,00 1,00 174,90
arquetas saneamiento 1 34,37 1,00 1,00 34,37
zanjas saneamiento 1 148,68 0,50 1,00 74,34
zanjas fontaneria 1 24,00 0,50 1,00 12,00
arquetas telecomunicaciones 7 0,65 0,65 0,70 2,07
zanjas calefaccion 1 24,60 0,50 1,00 12,30
urbanizacion
desbroce 1 1.739,50 0,25 1,00 434,88
vaciado 1 5.969,68 1,00 1,00 5.969,68
pozos 1 22,20 1,00 1,00 22,20
zanjas 1 171,66 1,00 1,00 171,66
esponjamiento 1 7.908,86 0,25 1,00 1.977,22
9.886,08 4,26 42.114,70
19.07 m3 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO
ceGGM010 Tasa para la deposicion directa de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-
porte. Segun operacidn enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
metales 1 30,00 1,00 1,00 30,00
ceramicos 1 25,00 1,00 1,00 25,00
plasticos 1 5,00 1,00 1,00 5,00
vidrios 1 2,00 1,00 1,00 2,00
hormigones 1 110,00 1,00 1,00 110,00
madera 1 6,00 1,00 1,00 6,00
papel 1 3,00 1,00 1,00 3,00
yesos 1 1,80 1,00 1,00 1,80
esponjamiento 1 182,80 0,25 1,00 45,70
228,50 7,34 1.677,19



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPITULO 19 GESTION DE RESIDUOS..........coouvmmmmmnnseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 87.186,22



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 20 PINTURA

20.01 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR

ceE27EPA020  Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos

horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.

INFANTIL
trasdosados pladur camaras
fabrica vista

alzado G-G
3 7,80 4,00 93,60
4 0,25 4,00 4,00
a deducir
v2 -3 1,10 1,90 6,27
v3 3 245 1,90 -13,97
pd -1 1,00 2,50 -2,50
p3 2 1,00 2,50 -5,00
alzado E-E
3 7,80 4,00 93,60
a deducir
-1 3,65 3,00 -10,95
vi 4 2,00 1,60 -12,80
v5 -1 0,80 0,80 -0,64
p9 -1 1,00 2,50 -2,50
alzado A-A
1 745 5,00 37,25
1 2,70 0,50 1,35
1 2,70 3,60 9,72
a deducir
p2 -1 1,60 2,50 -4,00
alzado D-D
1 745 5,00 37,25
1 2,70 4,00 10,80
fabrica con monocapa
alzado E-E
2 2,20 4,00 17,60
3 7,80 2,50 58,50
a deducir
p1 2 2,20 2,50 -11,00
v6 6 2,00 0,70 -8,40
alzado A-A
4 7,50 1,40 42,00
pladur divisiones
2 23,50 3,50 164,50
6 2,40 3,50 50,40
8 2,95 3,50 82,60
4 2,50 3,50 35,00
a deducir
v8 6 2,00 1,25 -15,00
al 4 2,50 3,00 -30,00
p7 4 1,00 2,15 -8,60
P8 2 1,00 2,15 -4,30
p5 4 1,00 2,15 -8,60
p6 4 1,00 2,15 -8,60
pladur divisiones aseos
4 4,05 3,50 56,70
2 2,50 3,50 17,50
a deducir
p5-p6 4 1,00 2,15 -8,60
v7 3 2,40 1,05 -1,56
tabicas pladur
forrado vigas aulas 6 7,00 0,60 25,20

6 7,20 0,40 17,28



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

fajas falsos techos
aulas

distribuidor

pladur c.tec.

a deducir
ADEDUCIR
z6calo PVC
PRIMARIA
alzado A-A

a deducir
vi

p1

v8

alzado C-C

a deducir
v3
v1
v2
v5
v4
v9

alzado B-B

a deducir
v7

p2

alzado D-D

a deducir

p2

v7

prfl

pladur divisiones
p.baja

) RN RN R e

_ NN s

\CII \CRRNCURN NN N

- a . a

7,20
7,20
19,00
440
2,00

1,30
2,40
1,00

110,00

22,10
4,10
4,10
4,10
4,10

4,50
3,62
3,55

30,35
22,15

2,50
4,50
3,00
1,00
2,00
3,10
3,10

10,70
7,00
0,50
6,50
7,50

2,60
2,60

10,70
7,00
7,50

2,60
2,60
1,00

22,00
7,00
3,80
4,00
3,75
2,50
7,15

10,50
3,70

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

3,00
3,00
2,15

1,00

3,50
3,00
0,85
3,00
3,00

1,80
3,00
2,30

6,00
2,20

1,80
1,80
1,80
0,90
0,90
3,00
1,78

6,00
0,85
3,00
3,00
5,30

3,00
2,70

6,00
3,85
5,30

2,70
3,00
2,75

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

17,28
17,28
15,20
3,62
1,60

7,80
14,40
-4,30

-110,00

77,35
12,30

3,49
24,60
12,30

-48,60
-10,86
-16,33

182,10
48,73

-18,00
-8,10
-5,40
-3,60
-5,40

-18,60

-11,04

64,20
5,95
1,50

19,50

39,75

-7,80
-7,02

64,20
26,95
39,75

-7,02
-7,80
-5,50

132,00
84,00
22,80
24,00
22,50
15,00

128,70
63,00
22,20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cobiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 1,60 3,00 9,60
2 3,00 3,00 18,00
4 2,00 3,00 24,00
2 1,60 3,00 9,60
4 1,50 3,00 18,00
2 1,60 3,00 9,60
a deducir
24 1,00 2,15 -51,60
p.primera
10 7,15 3,00 214,50
2 22,00 3,00 132,00
2 14,70 3,00 88,20
a deducir -12 1,00 2,15 -25,80
pladur aseos
p.baja 2 7,00 3,00 42,00
1 10,00 3,00 30,00
2 2,00 3,00 12,00
p.primera 2 7,00 3,00 42,00
1 7,50 3,00 22,50
2 2,00 3,00 12,00
yesos
vest. inst. 1 3,75 3,00 11,25
1 1,20 3,00 3,60
1 7,00 3,00 21,00
a deducir 1 1,00 2,15 -2,15
cielorrasos escaleras 2 3,50 1,80 12,60
4 3,70 1,50 22,20
4 3,70 0,30 444
€.grupo presion 1 11,80 1,00 11,80
c.elect 1 3,90 1,00 3,90
falsos techos aseos
p.baja
c.basuras 1 4,40 1,00 4,40
c.limpieza 1 4,55 1,00 4,55
almacén 1 5,65 1,00 5,65
asdeos-vest 1 4,65 1,00 4,65
1 245 1,00 245
1 11,40 1,00 11,40
1 16,50 1,00 16,50
1 15,50 1,00 15,50
porche 1 15,25 1,00 15,25
p.primera
aseos 1 465 1,00 4,65
1 16,50 1,00 16,50
1 15,50 1,00 15,50
tabicas
lucernarios 8 1,80 1,70 24,48
escaleras 2 3,50 0,85 5,95
fajas
p.baja
aulas 6 7,00 0,40 16,80
6 7,10 0,40 17,04
desdobles 4 7,00 0,40 11,20
4 3,55 0,40 5,68
distribuidor 2 29,70 0,40 23,76
1 5,50 0,40 2,20
1 4,40 0,40 1,76
2 3,50 0,40 2,80
2 1,80 0,40 144
2 2,20 0,40 1,76
p.primera

aulas 6 7,00 0,40 16,80



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
6 7,10 0,40 17,04
desdobles 4 7,00 0,40 11,20
4 3,55 0,40 5,68
music 2 7,00 0,40 5,60
2 7,10 0,40 5,68
distribuidor 2 29,70 0,40 23,76
2 5,00 0,40 4,00
2 1,80 0,40 1,44
2 2,20 0,40 1,76
c.instalaciones 2 3,80 3,00 22,80
2 3,12 3,00 18,72
a deducir -1 1,00 2,15 -2,15
2 1,80 3,00 10,80
2 1,45 3,00 8,70
a deducir -1 1,00 2,15 -2,15
ADEDUCIR
zbcalo PVC -1 399,90 1,00 -399,90
2.281,03 428 9.762,81
20.02 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
ceE27GA010 Pintura acrilica estandar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,
illimpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24.
INFANTIL
trasdosado petos cubierta 1 27,80 0,50 13,90
2 2,70 0,50 2,70
2 2,20 0,50 2,20
porche 1 9,86 1,00 9,86
PRIMARIA
trasdosado petos cubierta 1 30,35 0,55 16,69
2 10,75 0,55 11,83
2 410 0,55 451
2 7,00 0,55 7,70
2 410 0,55 451
porche 1 15,25 1,00 15,25
89,15 6,11 544,71
20.03 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
ceE27HE010 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metélica o ce-

rrajeria, ifrascado de los éxidos y limpieza manual.

INFANTIL
tapa registro 2 0,60 0,60 0,72
barandilla cubierta
2 27,50 0,40 22,00
4 2,50 0,40 4,00
4 2,20 0,40 3,52
rejillas 4 0,40 0,20 0,32
puertas RF
P9 4 1,00 2,50 10,00
p7-p8 4 1,00 2,15 8,60
pilar circular 1 6,28 0,20 3,50 4,40
PRIMARIA
nucleos aseos 2 0,60 0,60 0,72
barandilla cubierta
2 30,35 0,50 30,35
4 10,75 0,50 21,50
8 410 0,50 16,40
4 7,00 0,50 14,00
16 2,10 0,50 16,80
escalera patés
1 5,50 6,26 0,25 8,61

rejillas



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cobiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
c.basuras 4 0,40 0,20 0,32
g.presion 4 0,40 0,20 0,32
puertas RF
prft 4 1,00 2,75 11,00
prf2 2 1,00 2,15 430
prf3 4 1,00 2,15 8,60
prf4 2 1,00 2,15 4,30
pasamanos
escalera doble pasam. 8 4,20 6,28 0,03 6,33
4 3,55 6,28 0,03 2,68
proteccién ventanas doble apsam.
p.primera-v7 4 2,60 6,28 0,03 1,96
pilar circular 1 6,28 0,20 3,85 484
206,59 9,97 2.059,70
TOTAL CAPITULO 20 PINTURAL.........eessseeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssessssssssssssssss 12.367,22




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 21 VIDRIERIA
21.01 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD
ceE16EB210 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4
de baja emisividad, camara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacidn de junquillos, segiin NTE-FVP.
INFANTIL
fabrica vista
alzado G-G
v2 3 1,10 1,90 6,27
v3 3 2,45 1,90 13,97
p4 1 1,00 2,50 2,50
p3 2 1,00 2,50 5,00
alzado E-E
vi 4 2,00 1,60 12,80
vh 1 0,80 0,80 0,64
alzado A-A
p2 1 1,60 2,50 4,00
fabrica con monocapa
alzado G-G
v4 2 3,14 0,25 1,57
alzado E-E
p1 2 2,20 2,50 11,00
PRIMARIA
alzado A-A
vi 6 450 1,80 48,60
p1 2 3,62 3,00 21,72
v8 2 3,55 2,30 16,33
alzado C-C
v3 4 2,50 1,80 18,00
vi 1 4,50 1,80 8,10
v2 1 3,00 1,80 540
v5 4 1,00 0,90 3,60
v4 3 2,00 0,90 5,40
alzado B-B
v7 1 2,60 3,00 7,80
V6 1 2,70 3,00 8,10
p2 1 2,60 2,70 7,02
alzado D-D
p2 1 2,60 2,70 7,02
v7 1 2,60 3,00 7,80
222,64 69,93 15.569,22
21.02 m2 VIDRIO SEG.ACUST. L13 Rw=38dB
ceE16DL040 Acristalamiento de vidrio laminar acUstico y de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio la-
minar acustico de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13,
fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segun NTE-FVP
INFANTIL
v7 3 2,40 1,05 7,56
v8 3 2,00 1,25 7,50
oculos de puertas
p5-p6 8 0,90 0,20 1,44
PRIMARIA
v10 1 1,00 0,60 6,60
vi1 1 0,60 1,65 10,89
V12 7 545 0,60 22,89
oculos de puertas
p3-p4 1 0,90 0,20 1,98
58,86 53,34 3.139,59



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.03
ceE16FF010

21.04
ceE16EG200

m2 TAB.VIDR.OND.190x190x80 TRANS

Tabique hueco de vidrio ondulado transparente doble de 190x190x80 mm., s/ISO 9001:2000, recibi-
do con espesor en perimetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. minimo, con mortero de cemento y
arena de rio y arena de rio, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de didmetro, dos en
juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatacion superior y laterales con relleno
elastico y carton asfaltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perimetro.
Totalmente terminado segun NTE-FFV.

PRIMARIA

alzado C-C

v9 2 3,10 3,00 18,60
2 3,10 1,78 11,04

m2 D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 6/12/3+3

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa metatica color neutro de 6 mm.
templado y un vidrio laminar de seguridad 3+3, camara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacion sobre carpinteria con acufiado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacion de jun-
quillos, segiin NTE-FVP.

INFANTIL

alzado E-E
v6 6 2,00 0,70 8,40

29,64 58,49

1.733,64

TOTAL CAPITULO 21 VIDRIERIA........eeeeereeeeeeseeeeemseeeeenns

578,93

21.021,38



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 22 URBANIZACION Y JARDINERIA
22.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERR. C/ARBUSTOS A MAQ.
ceE02AM020 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad de 25 cm, con medios mecani-
cos, medida la superficie ejecutada.
INFANTIL
1 21,00 19,00 399,00
PRIMARIA
1 32,00 29,00 928,00
PARKING
1 25,00 16,50 412,50
1.739,50 1,12 1.948,24
22.02 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
ceE02CM030 Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecénicos, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavacion, extraccién de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
INFANTIL
1 29,00 5,00 0,50 72,50
PRIMARIA
1 32,00 29,00 5,00 4.640,00
PARKING
1 25,00 16,50 2,70 1.113,75
talud parking 1 16,50 1,50 2,70 66,83
talud zona primaria 1 17,00 2,00 1,50 51,00
1 16,00 2,00 0,80 25,60
5.969,68 2,77 16.536,01
22.03 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE
ceE02SA060 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, con
tierras procedentes de la propia excavacion, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con
p.p. de medios auxiliares.
INFANTIL
1 21,00 14,00 0,40 117,60
cimentacion vallado perimetral 1 95,00 1,10 0,80 83,60
201,20 2,82 567,38
22.04 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.
ceE02PMO30 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y
con p.p. de medios auxiliares.
porches
encepados 8 0,95 0,95 0,90 6,50
pilotes 8 12,50 3,14 0,05 15,70
22,20 12,78 283,72
22.05 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
ceE02EMO030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tie-
rras fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.
Porches 8 2,10 0,40 0,50 3,36
vallado perimetral 1 95,00 1,10 1,30 135,85
1 29,00 1,10 0,50 15,95
1 20,00 1,10 0,50 11,00
2 5,00 1,10 0,50 5,50
171,66 12,78 2.193,81



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
22.06 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
ceE02SA030 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho-
rras a pie de tajo.
parking 1 25,00 16,50 0,30 123,75
primaria
hormigén impreso 2 32,00 2,00 0,30 38,40
2 20,50 2,00 0,30 24,60
1 15,05 2,00 0,30 9,03
infantil
baldosa lurgain 1 12,00 2,00 0,30 7,20
1 20,00 9,35 0,30 56,10
formacion rampa 1 10,00 2,00 0,50 10,00
a deducir
areneros 2 3,35 3,35 0,30 -6,73
caucho -1 6,45 3,35 0,30 -6,48
255,87 14,42 3.689,65
22.07 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRUA
ceE04CM040 Hormigon de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, incluso vertido mediante bomba y colocacion. Segun
EHE-08 y CTE-SE-C.
Porches 8 0,95 0,95 0,10 0,72
8 2,10 0,40 0,10 0,67
vallado perimetral 1 95,00 1,10 0,10 10,45
1 29,00 1,10 0,10 3,19
1 20,00 1,10 0,10 2,20
2 5,00 1,10 0,10 1,10
18,33 58,40 1.070,47
22.08 m PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 450
ceE04P1200 Formacién de pilote de cimentacién de hormigon armado de 45 cm de didmetro, para grupo de pilotes
CPI-8 seguin NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecanico, sin entiba-
cion y posterior hormigonado continuo en seco por bombeo a través del fuste del Util de perforacién
del pilote. Realizado con hormigén HA-25/F/12/1la fabricado en central, y vertido desde camién a
bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 13 kg/m. In-
cluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, trans-
porte, instalacion, montaje y desmontaje de equipo mecanico. NORMATIVA DE APLICACION:
Dosificacion, elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE
DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.
Porches 8 12,50 100,00
100,00 59,89 5.989,00
22,09 ud DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR
ceE04P1230 Descabezado de cabeza de pilote de hormigén armado con compresor, limpieza y doblado de las ar-
maduras, incluso carga y transporte con camién, a vertedero autorizado de los escombros proceden-
tes del descabezado. Segun NTE-CPI, EHE y CTE-SE-C.
Porches 8 8,00
8,00 10,14 81,12
2210 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 100kg/m3 ACERO - V.GRUA
#ceE04CA050 Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso armadura (100 kg./m3.),
vertido con grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
Porches 8 0,95 0,95 0,80 578
578 185,21 1.070,51
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2211 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 CARAS+80kg/m3 ACERO-e=25cm-V.G.
#ceE04MA165 Hormigon armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmax. 20 mm. ambiente Ila, elaborado en
central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con
paneles metélicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grda, vibra-
do y colocado. Seguin normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
vallado perimetral 1 95,00 0,25 1,30 30,88
1 29,00 0,25 1,30 9,43
1 20,00 0,25 1,30 6,50
2 5,00 0,25 1,30 3,25
50,06 246,76 12.352,81
2212 m3 H.ARM. HA-25/B/20/Ila + 40kg/m3 ACERO - V.GRUA
ceE04CA050 Hormigén armado HA-25 N/mmz2, Tmax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg./m3.), ver-
tido con grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
Porches 8 2,10 0,40 0,40 2,69
vallado perimetral 1 95,00 1,10 0,40 41,80
1 29,00 1,10 0,40 12,76
1 20,00 1,10 0,40 8,80
2 5,00 1,10 0,40 440
70,45 119,72 8.434,27
2213 ud PLACA CIMENTACION 25x25x1,5¢cm
ceE04AP010 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 25x25x1,5 cm.
con cuatro patillas de redondo corrugado de 12 mm. de didmetro, con longitud total de 0,5 m., solda-
das, iftaladro central, colocada. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
Porches 8 8,00
8,00 13,52 108,16
22.14 m2 VALLA MALLA SOLDADA 50.50.4 mm ESMALTADA
#CEE1SVE7S7  Valla de malla electrosoldada de 50x50x4, en médulos de 2,60x1,50 m., recercada con angular me-
talico de 30x30x3 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 50x40x5 mm. todo esmaltado,
montada.
vallado perimetral 1 95,00 1,50 142,50
1 29,00 1,50 43,50
1 20,00 1,50 30,00
2 5,00 1,50 15,00
231,00 40,33 9.316,23
2215 m PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm
ceE15DBP020  Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de didmetro 50 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., iimontaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
rampa infantil 2 745 14,90
14,90 26,50 394,85
22.16 m BARANDILLA ACERO RAMPA ACCESIBLE TUBO 50x4mm T.50/6
#CEE15DBA772 Barandilla rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90/100 cm de altura, construida
en acero laminado en frio, formada por perfiles verticales T 50/6 mm colocados cada 100 ¢cm con pi-
lastras 40x40, pletina 40x5, zécalo lateral de 10 cm y doble pasamanos tubular de 50x4 mm, incluso
anclajes a elementos de fabrica, losas o forjados. Elaborada en taller y montaje en obra (incluso re-
cibido de albafiileria).
rampa infantil 1 745 745
745 102,86 766,31
2217 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMLFRIiO
ceE15CCH010  Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de

60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre si; patillas para recibido, herrajes
de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, recibido, ajuste y fija-
cion en obra.
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infantil 2 1,00 1,00 2,00
2,00 46,15 92,30
22.18 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
ceEQ7LP010 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, ifreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza
y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.
porches infantil 1 9,00 1,00 9,00
1 1,30 1,00 1,30
10,30 14,91 153,57
2219 m2 ENFOSC. M. CS Ill-W1 S/MAEST. A BUENA VISTA VERT.
ceE08PFE050 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS I1-W1 aplicado en paramentos verticales exte-
riores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuen-
tros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
porches infantil 2 9,00 1,00 18,00
2 1,30 1,00 2,60
20,60 8,07 166,24
22.20 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
ceE27GA010 Pintura acrilica estandar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,
illimpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24.
porches infantil 1 9,00 1,00 9,00
1 1,30 1,00 1,30
10,30 6,11 62,93
22.21 m ALBARD. H.POLIM.BLCO. e=15/25mm a=19cm
ceE12PAP010  Albardilla de hormigén polimero blanco con goterén en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y
25 mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 19 cm. Recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.
porches infantil 1 9,00 9,00
1 1,30 1,30
10,30 13,34 137,40
22.22 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6
ceE04SA020 Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocacidn y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Segun NTE-RSS y EHE.
parking 1 25,00 16,50 412,50
infantil
baldosa lurgain 1 12,00 2,00 24,00
1 20,00 9,35 187,00
1 17,00 2,00 34,00
a deducir
areneros 2 3,00 3,00 -18,00
639,50 13,51 8.639,65
22.23 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
ceE11CS010 Hormigén Impreso con aporte de hormigdn con un espesor méaximo de 12cm y fibra de polipropile-
no. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y to-
talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la
masilla elastica, sSINTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.
primaria
hormigén impreso 2 32,00 2,00 128,00
2 20,50 2,00 82,00
1 15,05 2,00 30,10
240,10 17,84 4.283,38
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22.24 m2 PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/FORJ.
ceE11CS015 Pavimento de losa rectangular de hormigén color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos
exteriores (clase 3) segun CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granitico, resistencia
al deslizamiento > 45, incluso combinacién con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines
para tabicas de peldafios, sobre forjado, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tacion, enlechado y limpieza. (Medido en proyeccidn horizontal).
infantil
baldosa lurgain 1 12,00 2,00 24,00
1 20,00 9,35 187,00
1 4,00 3,00 12,00
1 17,00 2,00 34,00
a deducir
areneros 2 3,00 3,00 -18,00
caucho -1 6,45 3,35 -21,61
217,39 19,33 4.202,15
22.25 m2 PAVIMENTO ELASTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES
ceE11SG050 Pavimento elastico de seguridad, losetas de 100x100x4cm, color granate o verde, para juegos infan-
tiles, compuestas por granulos de goma reciclada, calibrados y seleccionados de caucho SBR uni-
das por resinas de poliuretano, microporosas, con sistema de drenaje incorporado, antideslizantes,
imputrescibles, ignifugas, con angulos reforzados. i/ pp de piezas especiales con bisel para zonas de
borde y zdcalo, valores de H.I.C. superiores a 1,50 m conforme a norma EN- 1177. Totalmente ins-
taladas.
infantil
caucho 1 6,45 3,35 21,61
21,61 57,14 1.234,80
22.26 m CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.
ceE03ENH090  Canaleta de drenaje superficial de hormigdn polimero con rejilla de fundicion dictil de clase C250 y
bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho.
Seccion transversal en V: méximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin tornillos, sistema
Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p.
de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
infantil 1 29,00 29,00
parking 1 16,00 16,00
45,00 46,68 2.100,60
22.27 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
ceE05AALO10  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; ifp.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.
Porches
Pilares 125x5 4 2,05 14,79 121,28
4 2,90 14,79 171,56
Vigas HEB-100 4 2,95 20,40 240,72
4 3,40 20,40 277,44
correas-30x30 16 3,30 1,77 93,46
904,46 1,56 1.410,96
22.28 m2 CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-30 PUR
ceE09IMP010 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara exterior y galvani-
zada cara interior de 0,6 mm. con nucleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor to-
tal de 30 mm., sobre correas metdlicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.
porches 2 3,35 3,50 23,45
23,45 17,48 409,91
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22.29 m2 CUB.TEJA CERAMICA MIXTA S/RASTRELES
#CEE09ICX706  Cubricion de teja ceramica mixta roja de 40,6x28,2 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con
solapes, sobre rastreles metalicos de acero galvanizado, piezas especiales, cumbreras, limas, y re-
mates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.
porches 2 3,35 3,50 23,45
23,45 15,88 372,39
22.30 m BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.
ceE20WJA020  Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, seccion circular y 100 mm de didmetro;
formada por piezas preformadas, con sistema de unién mediante abocardado. Compuesta por tube-
ria, codos, manguitos y abrazaderas del mismo material y seccion. Incluso piezas especiales de
unién, cambios de direccion, juntas y buzones de conexion con canalones. Estimando longitud reali-
zada en su medicion. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
porches 2 3,40 6,80
6,80 20,05 136,34
22.31 m CANALON ALUMINIO RED.DES. 250mm.
ceE20WNA010  Canalon visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccion circular, con un de-
sarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.s/ DB HS5
porches 2 3,35 6,70
6,70 21,72 145,52
22.32 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
ceE27HE010 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metlica o ce-
rrajeria, ifrascado de los éxidos y limpieza manual.
porches
0125.5 8 3,70 0,39 11,54
8 3,00 0,60 14,40
panel sandwich 2 3,35 3,50 23,45
barandilla 2 745 1,00 14,90
rampa infantil 1 745 6,28 0,03 1,40
65,69 9,97 654,93
22.33 m  MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.
ceE15VAG030  Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsién galvanizada en caliente de trama
40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersion de 48 mm. de didmetro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada ifre-
planteo y recibido de postes con hormigén HM-20/P/20/1 de central.
parking 1 24,00 24,00
zona posterior primaria y comedor 1 50,00 50,00
74,00 11,50 851,00
22.34 m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT.+LAM.DREN.
ceE101AW030  Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfal-
tica con betdin elastomérico; banda de refuerzo elastomero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m:; lamina as-
faltica de betdin elastomero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente
adherida al muro con soplete; geotextil y para proteccion, lamina drenante de PEAD, con lamina de
poliéster adherida, fijada mecanicamente al soporte.
perimetros edificios
infantil 1 75,00 1,45 108,75
primaria 1 94,00 1,45 136,30
245,05 14,66 3.592,43
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22.35 m TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=160 mm
ceE030DC070  Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diametro nominal 160
mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
areneros 2 3,00 6,00
6,00 19,40 116,40
22.36 m TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=160 mm
ceE030DP040  Tuberia de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de didmetro nominal 160 mm.
Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2y
rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante
(realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zan-
ja ni el tapado posterior de la misma por encima de la gravas, s/ CTE-HS-5.
perimetros edificios
infantil 1 75,00 75,00
primaria 1 94,00 94,00
169,00 25,33 4.280,77
22.37 ud PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.
ceE03EP010 Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante arido/viruta para ventilacion y
conduccion de saneamiento en conexion a forjados, losas o arquetas de fabrica de ladrillo u hormigén
de 110 a 200 mm. de diametro, entrada abocardada.
pluviales 31 31,00
fecales 15 15,00
ventilacion
muretes intermedios infantil 10 10,00
muretes intermedios primaria 24 24,00
80,00 10,12 809,60
22.38 ud REJILLA VENTILACION CAMARA
ceE15WW030  Rejilla para ventilacion de camara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de es-
pesor minimo 0,8 mm., patillas de fijacion, ifrecibido de albafiileria.
40 40,00
40,00 14,14 565,60
22.39 m3 RELL./EXT.GRAVA C/APORTE
ceE02SA115 Relleno y extendido, por medios mecanicos, realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, con gra-
va a pie de tajo. Incluso refino de taludes a mano. Medido el volumen ejecutado.
perimetros edificios
infantil 1 75,00 0,80 0,50 30,00
primaria 1 94,00 0,80 0,50 37,60
67,60 17,69 1.195,84
22.40 m3 RELL./EXT./COMPACT.ARENA C/APORTE
ceE02SA110 Relleno, extendido y compactado, con arena, de préstamo, realizado por medios mecanicos en ton-
gadas de 30 cm de espesor. Medido el volumen ejecutado.
porches
areneros 2 3,00 3,00 0,60 10,80
10,80 20,97 226,48
2241 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.
ceU06A010 Suministro y colocacion manual mediante Util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén, en

recta o curva, de 20 x 30 cm, para delimitacién de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin
incluir excavacion ni hormigdn de solera o refuerzo.

primaria 2 32,00 64,00
2 20,50 41,00
1 15,05 15,05
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parking 1 38,00 38,00
158,05 9,81 1.550,47
22.42 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
ceU06CHO10 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
reposicion acera exterior
vallado perimetral 1 29,00 0,40 11,60
1 20,00 0,40 8,00
2 5,00 0,40 4,00
23,60 10,26 242,14
22.43 ud ARQUETA EN ACERA NUEVA
ceU10C020 Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, incluso tapa, modelo Ayunta-
miento segiin N.E.C. , situada en acera de nueva construccién de 0.20 m de espesor, sin incluir an-
claje de llave.
primaria 2 2,00
2,00 311,16 622,32
22.44 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M
ceU10DF170 Suministro e instalacién de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 I/h, descarga
uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presion.Distancia entre goteros 0.50 m.
PRIMARIA 256 256,00
256,00 0,93 238,08
22.45 ud ANILLO DE GOTEO
ceU10DF240 Suministro e instalacion de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte.
PRIMARIA 93 93,00
93,00 540 502,20
22.46 ud VALVULA COMP.BRONCE @=1"
ceU10DV030 Suministro y colocacion de valvula de compuerta de bronce, roscada, de =1", colocada.
PRIMARIA 3 3,00
3,00 10,46 31,38
22.47 ud ELECTROVALVULA @ 1"
ceU10DE010 Suministro e instalacion de electrovalvula de 1" @, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V,
en C.A., apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presion maxima de
funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.
PRIMARIA 2 2,00
2,00 41,81 83,62
22.48 ud PROGRAMADOR ELECT.2 ESTACION.
ceU10DP010 Suministro e instalacion de programador electrénico de 2 estaciones con arranque de grupo de bom-
beo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estacion, si-
multaneidad de 2 0 mas programas, bateria con autonomia para 24 h., transformador interno de 220 a
24 voltios.
PRIMARIA 1 1,00
1,00 149,43 149,43
22.49 m TUB.POL.BAJ.DENS.@40mm,6at.
ceU10APB040  Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de baja densidad de @ 40 mm exterior y 6 atmdsfe-
ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.
primaria 45 45,00
45,00 1,87 84,15
22.50 ud PRUNUS PISARDII DE 2.00-2.50 M CEPELLON
ceU14G570 ud Suministro y plantacién de Prunus pisardii de 2.00-2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de

1.00 x 1.00 x 1.00 my primer riego, en cepellén.
28 28,00
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28,00 29,89 836,92
22.51 ud PLA.HIS./ ORI. DE 12-14 CM A RAIZ DESNUDA
ceU14ED070 Suministro y plantacion de Platanus hispanica / orientalis de 12-14 cm circunferencia, incluso apertu-
ra de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.
28 28,00
28,00 25,40 711,20
22.52 ud ACER CAMPESTRE DE 12-14 RAiZ DESNUDA
ceU14EA040 Suministro y plantacion de Acer campestre de 12-14 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo
de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en raiz desnuda.
27 27,00
27,00 34,14 921,78
22.53 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MANO
ceE02RW010 Explanacion, refino y nivelacion de terrenos, por medios manuales, en terrenos limpiados superficial-
mente con maquinas, con p.p. de medios auxiliares.
talud parking 1 16,50 3,00 49,50
talud zona primaria 1 17,00 1,70 28,90
1 16,00 1,00 16,00
94,40 2,86 269,98
TOTAL CAPITULO 22 URBANIZACION Y JARDINERIA.......ccrrrnnsssssvesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssns 106.887,40
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

23.01
¢eS03C020

23.02
ceS03C170

23.03
#CES03C765

23.04
ceS03C220

23.05
#CES03C18

CAPITULO 23 SEGURIDAD Y SALUD
ud CASETA ASEOS 20,50 m? 6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribu-
cion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, inclu-
S0 preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexidn de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segin la normativa
vigente, y valorada en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.

1 1,00

ud CASETA VEST.15,00 m?6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion in-
terior e instalaciones) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno
cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de
instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en fun-
cién del nimero dptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00

2.095,38

2.095,38

ud CASETA OFICINA 6-12m

Caseta para oficinas de obra prefabricada monobloc de 3.00x2.35x2.75 m., con ventana de 75x60
cm. construida con bastidor de acero galvanizado en todo su contorno, paneles de cerramiento me-
diante chapa de acero prelacada exterior y tablero fenélico acabado en melamina a dos caras en el
interior, con aislamiento en interior de paramentos exteriores mediante grueso de espuma de poliure-
tano proyectado, suelo de tablero hidréfugo con acabado antideslizante, puerta de acceso con cerra-
dura, instalacién eléctrica interior mediante 2 pantallas fluorescentes 2x36w en el interior y un equipo
estanco tipo ojo de buey en el exterior, seis tomas 10-16A, 2 tomas telefonicas, 2 tomas informati-
cas, cuadro electrico de mando y proteccidn formado por 3 interruptores magnetotérmicos 10A, 2 in-
terruptores magnetotérmicos de 16 Ay 1 interruptor diferencial 2x15A, toma de tierra a estructura de
caseta y cuadro de mando, incluida pica, transporte, colocacion en obra y retirada a almacén, con
periodo de amortizacion de diez usos, segun Seguridad y salud en la obras de construccion (RD
604/2006)..

1,00

1.514,41

1.514,41

ud CASETA COMED.20,50m? 6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso
preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vi-
gente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00

499,32

499,32

ud ACOM ELECTRICA 4X25 MM2

Acometida provisional eléctrica para caseta de obra, desde el cuadro general de obra formada por
conductores de cobre de 4x2,5 mm2. de seccién y tension nominal 750 V., incorporando conductor
de tierra color verde y amarillo, enterrada bajo tubo de PVC rigido de 28 mm., conexionado a cuadro
general y de caseta, totalmente instalada, seglin Prevencion de riesgos laborales y Seguridad y sa-
lud en la obras de construccién (RD 604/2006).

1 1,00

1,00

1.618,22

1.618,22

1,00

149,14

149,14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

23.06
#CES03C19

23.07
#CES03C20

23.08
ceS03E020

23.09
ceS03E060

23.10
ceS02B040

23.11
¢eS02D070

23.12
ceS02D120

ud ACOM. AGUA 16 MM

Acometida provisional de fontaneria para casetas de servicios higiénicos de obra desde la acometida
general de obra considerando una longitud maxima de 15 m., excavacion de zanja y posterior tapa-
do, tendido de canalizacién mediante tubo de polietileno de alta densidad y presién de trabajo de 10
atmoésferas de 16 mm. de didmetro, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado, cone-
xionado a acometida general y llave de corte general de casetas, seglin Prevencion de riesgos labo-
rales y Seguridad y salud en la obras de construccion (RD 604/2006).

1 1,00

ud ACOMET. SANEAM. 150

Acometida provisional de saneamiento de caseta de servicios higiénicos de obra a la red general
municipal, hasta una distancia maxima de 15 m., formada por: rotura del pavimento con martillo neu-
matico y compresor, excavacion mecanica de zanja de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra y refino manual, solera de hormigén en masa H-100 de 10 cm de espesor y colocacion de tuberia
de hormigdn centrifugado de 150 mm de diametro, arqueta de 38x38 para entronque a caseta, tapado
posterior de zanja con las tierras procedentes de la excavacion y compactacion, reposicion del pavi-
mento con hormigon en masa HM-15 N/mm2 (H-150) de consistencia plastica, tamafio maximo
del arido 40 mm.; rotura de tuberia general de saneamiento y formacion de entronque directo, no in-
cluyendo formacion de pozo en el punto de acometida, segun normas municipales y con p.p. de me-
dios auxiliares, seguin Prevencion de riesgos laborales y Disposiciones minimas de seguridad y sa-
lud en las obras de construccion.

1 1,00

1,00

145,14

145,14

ud RECONOCIMIENTO MEDICO
ud Reconocimiento médico obligatorio.
15 15,00

1,00

88,50

88,50

ud REUNION MENSUAL COMITE

Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-
tucion segun la normativa vigente)

6 6,00

15,00

63,30

949,50

m2 CERRAM.PROV.PANELES CHAPA

Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metalicos y pane-
les de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentacion,
ayudas de albafiileria y desmontaje, valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.
1 90,00 90,00
1 185,00 185,00

6,00

124,04

744,24

m2 PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.

Colocacion y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos horizontales en general con red
de seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujecion de red y de cable, segin
OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en funcion del numero dptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie del hueco protegida.

2 2,50 2,50 12,50

275,00

7,23

1.988,25

m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO

Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metali-
cos y tres tablones horizontales, incluso colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, valo-
rado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

1 200,00 200,00
1 70,00 70,00

12,50

3,55

44,38

270,00

7,82

2.111,40



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2313 ud EXTINTOR CO2 6 KG
ceS02F010 Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
so p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion
del nimero optimo de utilizaciones.
4 4,00
4,00 76,73 306,92
23.14 ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m
ceS02A040 Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero
optimo de utilizaciones.
3 3,00
3,00 36,56 109,68
23.15 m BAJANTE DE ESCOMBROS
ceS02C010 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion, puntales de acodala-
miento, montaje y desmontaje, seguin la normativa vigente, valorado en funcién del nimero dptimo
de utilizaciones.
1 5,00 5,00
5,00 26,83 134,15
23.16 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.
ceS02D080 Proteccion de huecos horizontales de luz maxima 2 m con tablones de madera, incluso topes anti-
deslizantes, elementos complementarios y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en fun-
cién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
3 2,00 2,00 12,00
14 1,00 1,00 14,00
26,00 5,94 154,44
2317 m PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 1?2
ceS02D020 Proteccion de perimetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada
en primera puesta, incluso p.p. de pescante metalico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de suje-
cion y desmontaje seguin O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en funcién del nimero éptimo de utili-
zaciones y medida la longitud de red colocada por el perimetro del forjado en la base del pescante.
4 5,00 20,00
20,00 23,38 467,60
23.18 m BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
ceS02D130 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento” con soportes meta-
licos y tres tablones horizontales, incluso colocacién y desmontaje seguin la normativa vigente, valo-
rado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
1 90,00 90,00
90,00 10,82 973,80
2319 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
ceS01A010 Casco de seguridad homologado.
20 20,00
20,00 485 97,00
23.20 ud MONO DE TRABAJO
ceS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
20 20,00
20,00 20,56 411,20
23.21 ud IMPERMEABLE
ceS01A040 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
20 20,00
20,00 10,76 215,20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
23.22 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
ceS01A130 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30 30,00
30,00 2,24 67,20
23.23 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO
ceS01B010 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacion y penetracion por objeto canden-
te, antiinflamable, homologada
5 5,00
5,00 7,85 39,25
23.24 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
ceS01D050 Gafas de vinilo con ventilacién directa, sujecion a cabeza graduable, con visor de policarbonato, pa-
ra trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.
10 10,00
10,00 483 48,30
23.25 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
ceS01E040 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
30 30,00
30,00 0,54 16,20
23.26 ud CINTURON SEG.CAIDA
ceS01F010 Cinturén de seguridad de caida con amés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y mosqueton de acero estampado, homologado.
5 5,00
5,00 37,05 185,25
23.27 ud PAR GUANTES NEOPRENO
ceS01G030 Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.
30 30,00
30,00 2,24 67,20
23.28 ud CHALECO REFLECTANTE
ceS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
20 20,00
20,00 13,43 268,60
23.29 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
ceS01A120 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
20 20,00
20,00 13,33 266,60
23.30 ud PAR DE BOTAS GOMA
ceS01H010 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con lona de algodon y piso antideslizante, homologadas.
20 20,00
20,00 14,10 282,00
23.31 ud MATERIAL SANITARIO
ceS03E030 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
2 2,00
2,00 179,16 358,32
TOTAL CAPITULO 23 SEGURIDAD Y SALUD.........ovvveeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 16.416,79
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L0 TP, 1.300.875,92



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DE 3 AULAS DE INFANTIL, 6 AULAS DE PRIMARIA, AULA
st DE MUSICA'Y 4 AULAS DE DESDOBLE EN EL CEIP MIGUEL DELIBES DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

RPR RESUMEN DE PRESUPUESTO -



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ...ttt bbbttt 12.360,39 0,95
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...ttt ettt ettt e et e et e et e e 8.724,66 0,67
3 CIMENTACION ...ttt 57.762,05 4,44
4 SANEAMIENTO ...tttk H ettt e bt et b e s bbbttt 18.723,43 1,44
5 ESTRUCTURA ..tttk ettt e h e ettt e ettt e et e et e et e e et e s 250.086,20 19,22
6 ALBANILERIA ... .ottt 177.890,52 13,67
7 CUBIERTA ..ottt . 59.185,36 455
8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION ........oooiiiieeeeee e 35.445,47 2,72
9 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS. ...ttt ettt ettt ettt et e e e e nteeeaenaeee s 66.300,33 510
10 CARPINTERIA EXTERIOR ...ttt 46.940,40 3,61
1" CARPINTERIA INTERIOR ..ottt 24.162,96 1,86
12 INST. DE FONTANERIA ...t 23.300,55 1,79
13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y MEDIA TENSION ........ocouiiiiiiiiiiiis e 95.406,13 7,33
14 INFRAESTRUCTURA DE RED ................. 20.571,45 1,58
15 INSTALACION DE CALEFACCION Y GAS 84.380,24 6,49
16 INST. PCIY PROTECCION ..ottt 9.05265 0,70
17 INST. DE VENTILACION ...ttt 51.385,89 3,95
18 INST.DE ELEVACION ... 15.318,23 1,18
19 GESTION DE RESIDUOS ...ttt 87.186,22 6,70
20 PINTUR A et 12.367,22 0,95
21 VIDRIERIA... . 21.021,38 1,62
2 URBANIZACION Y JARDINERIA ...ttt 106.887,40 8,22
23 SEGURIDAD Y SALUD ...tttk h ekt h etk s bbbt ettt 16.416,79 1,26
TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.300.875,92
13,00 % Gastos generales..............ccceene.. 169.113,87
6,00 % Beneficio industrial ........................ 78.052,56
SUMA DE G.G. yB.I. 247.166,43
21,00 % LV.A oo 325.088,89
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.873.131,24
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.873.131,24
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTAY UN EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
,a.
ARQUITECTO
MARTA SANCHEZ VALENCIA
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