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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

#CEE10730    m2  Barrera vapor papel Kraft                                       0,16

#CEE15631    m   Aros y anclajes a faschada                                      9,00

#CEE185267   ud  Luminaria lamp tub marca lamp                                   78,00

#CEE185268   ud  Luminaria lamp tub marca lamp regulable                         86,00

#CEE18527    ud  aplique modelo Point Led marca Lamp                             86,60

#CEE18529    ud  lamp tub led marca Lamp                                         97,80

#CEE18530    ud  luminaria urban 65                                              83,20

#CEE19448    ud  Etiquetado, identificación y certificados                       395,00

#CEE20484    ud  filtro autolimpiable                                            255,00

#CEE22462    ud  identificacion de equipos y circuitos de agua                   125,00

#CEE22463    ud  separadorhidraulico                                             715,00

#CEE22465    ud  grupo hidraulico-aguja hidraulica                               720,00

#CEE22636    ud  sistema de vaciado de la instalacion de calefaccion             655,00

#CEE23476    ud  ventilador CHRE-722-4M C/REGULADOR ELECTRONICO                  285,00

#CEP13DC16  m   Chapa acero e-10 mm prelac. a-25 cm                             35,00

#CEP15FD189 ud  Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC Selectivo                  179,50

#CEP20AM151 ud  acum acs vitrificado c/serpentin                                589,60

#CEP20SCF121 m   coq. 15x40 alt. temp. revestido pvc k-flex                      9,25

#CEP22IF260  m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                    2,72

#CES0319     ud  Acom. agua 16 mm pvc                                            136,93

#CES03765    ud  Caseta oficina 3x2.35 m                                         900,00

Grupo #CE ...........................

#ceP01HA010  m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   56,21

Grupo #ce ............................

CEP17VF030  m   Tubo PVC 110                                                    6,10

CEP20WI305   u   circulador 0,3 m3/h-7.2mca                                      223,20

Grupo CEP ...........................

ceM01HE010   h   Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.                              14,37

ceM01HE020   h   Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h                               23,10

ceM01MP040  h   Equipo proyección mortero ignífugo                              2,68

ceM02GE050  h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                74,92

ceM02GE100  h   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                52,54

ceM02GT010  h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46

ceM02GT020  h   Grúa torre automontante 20 t/m.                                 19,54

ceM02GT030  h   Grúa torre automontante 35 t/m.                                 27,08

ceM02GT050  mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                               712,72

ceM02GT060  mes Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              910,00

ceM02GT070  ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                              2.185,00

ceM02GT080  ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              2.625,00

ceM02GT090  mes Contrato mantenimiento                                          73,95

ceM02GT100  mes Alquiler telemando                                              76,91

ceM02GT110  ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.038,26

ceM03HH010   h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03

ceM03HH030   h   Hormigonera 250 l. eléctrica                                    1,69

ceM04PS345   h   Equipo perf.pilote barr.hormig. por tubo central barrena, CPI-8. 121,80

ceM05EC005  h   Excavadora hidráulica cadenas 90 cv                             45,84

ceM05EC040  h   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                        27,58

ceM05EN020  h   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               38,06

ceM05EN030  h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              37,73

ceM05PN010  h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83

ceM05PN020  h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          49,35

ceM05PN040  h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  16,96

ceM05RN010  h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 24,74

ceM05RN020  h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 22,22

ceM05RN060  h   Retro-pala con martillo rompedor                                39,54

ceM06CM010  h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         2,10

ceM06CM020  h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        2,11

ceM06CM030  h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         4,42

ceM06CM040  h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,06
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ceM06MI010   h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,26

ceM06MI030   h   Martillo manual picador neumático                               2,75

ceM06MP020  h   Martillo manual perforador neumát.20 kg                         1,74

ceM06MR030  h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           2,56

ceM07CB010  h   Camión basculante de 8 t.                                       19,47

ceM07CB020  h   Camión basculante 4x2 10 t.                                     20,35

ceM07CB030  h   Camión basculante de 12 t                                       21,58

ceM07N035    m3  Canon de tierra a vertedero                                     4,18

ceM07N040    m3  Canon de RCD a vertedero                                        7,20

ceM07N140    m3  Canon RCD inertes mezclado a vertedero                          7,20

ceM08CA020  h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,62

ceM08N010    h   Motoniveladora de 135 CV                                        39,16

ceM08N020    h   Motoniveladora de 200 CV                                        47,25

ceM08RB010  h   Bandeja vibrante de 300 kg.                                     4,05

ceM08RI010   h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2,25

ceM08RL010   h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          4,96

ceM08RN010  h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                         32,00

ceM08RN020  h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                         19,55

ceM11HV030   h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        3,77

ceM11HV050   h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55

ceM11MM020 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,19

ceM11V090    h   Mezcladora-bombeadora yeso/cem.proy.3 m³/h                      7,95

ceM12T070    h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12

ceM13CP030  ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     10,53

ceM13CP040  ud  Puntal telesc. normal 3m                                        8,76

ceM13EA010   d   Consola trabajo                                                 1,28

ceM13EA020   m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46

ceM13EA030   ud  Cono terminal tubo 22/26                                        0,06

ceM13EA510   d   Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                 1,07

ceM13EA520   d   Grapa unión paneles met.                                        0,08

ceM13EA530   d   Tuerca palomilla                                                0,02

ceM13EA540   d   Placa tuerca palomilla                                          0,02

ceM13EA550   d   Barra dywidag 1,00 m.                                           0,02

ceM13EF010   m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                   2,75

ceM13EM030  m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,64

Grupo ceM ...........................

ceO01OA020   h   Capataz                                                         15,84

ceO01OA030   h   Oficial primera                                                 15,29

ceO01OA040   h   Oficial segunda                                                 14,72

ceO01OA050   h   Ayudante                                                        14,36

ceO01OA060   h   Peón especializado                                              14,29

ceO01OA070   h   Peón ordinario                                                  14,02

ceO01OB010   h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29

ceO01OB020   h   Ayudante encofrador                                             14,36

ceO01OB030   h   Oficial 1ª gruísta                                              15,84

ceO01OB040   h   Oficial 1ª ferralla                                             15,29

ceO01OB050   h   Ayudante ferralla                                               14,36

ceO01OB060   h   Oficial 1ª ladrillero                                           15,29

ceO01OB070   h   Ayudante ladrillero                                             14,36

ceO01OB080   h   Oficial cantero                                                 15,84

ceO01OB090   h   Ayudante cantero                                                14,36

ceO01OB100   h   Oficial solador, alicatador                                     15,29

ceO01OB110   h   Ayudante solador, alicatador                                    14,36

ceO01OB140   h   Oficial yesero o escayolista                                    15,29

ceO01OB150   h   Ayudante yesero o escayolista                                   14,36

ceO01OB160   h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29

ceO01OB170   h   Ayudante cerrajero                                              14,36

ceO01OB180   h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29

ceO01OB190   h   Ayudante carpintero                                             14,36

ceO01OB200   h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29

ceO01OB210   h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72
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ceO01OB230   h   Ayudante fontanero                                              14,36

ceO01OB240   h   Oficial 1ª electricista                                         15,29

ceO01OB250   h   Oficial 2ª electricista                                         14,72

ceO01OB260   h   Ayudante electricista                                           14,36

ceO01OB270   h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29

ceO01OB280   h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72

ceO01OB300   h   Oficial 1ª pintura                                              15,29

ceO01OB310   h   Ayudante pintura                                                14,36

ceO01OB320   h   Oficial 1ª vidriería                                            15,29

ceO01OB350   h   Ayudante vidriería                                              14,36

ceO01OB360   h   Oficial 1ª jardinería                                           15,29

ceO01OB380   h   Peón jardinería                                                 14,02

ceO01OB390   h   Equipo cerrajero taller                                         28,23

ceO01OB400   h   Equipo cerrajero montaje                                        42,50

ceO01OB420   h   Montador especializado                                          15,84

ceO01OB430   h   Ayudante montador especializado                                 14,72

Grupo ceO............................

ceP01AA020   m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91

ceP01AA050   m3  Arena de miga cribada                                           19,80

ceP01AA125   m3  Arena silicea lavada trit.                                      12,31

ceP01AF050   t   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                4,10

ceP01AG040   m3  Gravilla 20/40 mm.                                              12,21

ceP01AG055   m3  Gravilla machaqueo 5/25 mm                                      10,80

ceP01AG090   m3  Grava machaqueo 40/80 mm.                                       13,20

ceP01AL010   m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel                          32,08

ceP01CC020   t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                56,17

ceP01CC030   t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65

ceP01CC070   t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  102,43

ceP01CC080   t   Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           114,42

ceP01CL010   t   Cal hidratada en sacos S                                        74,26

ceP01CY020   t   Yeso blanco en sacos YF                                         41,21

ceP01CY030   t   Yeso de proyectar en sacos YPM                                  83,33

ceP01CY050   m2  Malla de fibra de vidrio tejida                                 0,50

ceP01D150    ud  Pequeño material                                                0,55

ceP01DA010   l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,11

ceP01DA030   kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   1,32

ceP01DA130   m3  Agua                                                            1,00

ceP01DA150   ud  Pequeño material                                                0,55

ceP01DA151   ud  Pequeño material                                                0,55

ceP01DA220   kg  Fibra polipropileno                                             6,86

ceP01EB010   m3  Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                    108,54

ceP01EM050   m2  Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.                            10,61

ceP01EM070   m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     123,96

ceP01EM080   m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75

ceP01FA035   kg  Adhesivo int/ext C2ET flexible bl                               0,71

ceP01FA050   t   M.cola int/ext  porcelánico BL C1TE                             230,72

ceP01FA100   kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                     0,11

ceP01FA140   kg  Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1                     0,51

ceP01FJ010   kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50

ceP01FJ040   kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,59

ceP01FJ070   t   M.int/ext.ceram. junta fina blanco CG1                          180,25

ceP01FJ080   kg  Mortero tapajuntas CG2 color                                    0,61

ceP01FJ110   kg  Lechada tapajuntas tradicional                                  0,18

ceP01HA005   m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   58,12

ceP01HA062   m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 58,21

ceP01HA063   m3  Hormigón HA-25/F/12/IIa central                                 60,60

ceP01HM010   m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70

ceP01HM015   m3  Hormigón HL-20/B/20/I central                                   46,54

ceP01HM019   m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   36,57

ceP01HM020   m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48

ceP01HM080   m3  Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central                               43,62
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ceP01HM116   m3  Hormigón HL-15/B/20 Central                                     44,25

ceP01LA010   ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                2,28

ceP01LH010   mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                           50,10

ceP01LH020   mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.                              53,34

ceP01LH030   mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                              53,34

ceP01LH040   mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.                              56,58

ceP01LT020   mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          62,50

ceP01LVL010  mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir                   195,00

ceP01MC020  m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69

ceP01MC030  m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         54,31

ceP01MC040  m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51

ceP01U070    kg  Puntas 20x100                                                   5,10

ceP01U237    ud  Anclaje mecánico D=10mm L=100mm                                 1,25

ceP02CH100   ud  Junta flexible empalme acometida a pozo registro                10,98

ceP02CVC050 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                          7,14

ceP02CVM020 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,33

ceP02CVW010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45

ceP02CVW030 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada                                     11,02

ceP02CVW040 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                         1,49

ceP02EAH060 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50                         19,62

ceP02EAT010 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                  8,86

ceP02EAT030 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                  10,74

ceP02EAT090 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm                                  7,66

ceP02EAT210 ud  Cerco y tapa rejilla HA 50x50                                   9,02

ceP02ECH090 ud  Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund.                         39,16

ceP02ECV010 ud  Can.c/rej peato/trans PVC gris L=500x130                        20,18

ceP02EDC020 ud  Cal.sif. PVC/rej.L=200 s.vert.D=90-110                          10,98

ceP02EDS020 ud  Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110                        11,58

ceP02RP040   m   Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm                            10,42

ceP02RV090   m   Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm                            4,05

ceP02TVA010 ud  Pasamuros 110/200                                               4,00

ceP02TVO010 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             5,34

ceP02TVO110 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           4,28

ceP02TVO120 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                           4,69

ceP02TVO180 m   Tub.PVC liso evacuación encolado D=160                          3,63

ceP03AA010   kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64

ceP03ACA050 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  pref.                               0,70

ceP03ACC010 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                0,70

ceP03ACC030 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,70

ceP03ACC040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,75

ceP03ACD010 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,75

ceP03AE020   ud  Repercusion anclajes galvanizados                               2,80

ceP03AE300   kg  Acero S235 JRC cubiertas ligeras                                1,35

ceP03ALP010  kg  Acero laminado S 275JR                                          0,95

ceP03ALP065  kg  Perfil L-50x5 acero laminado                                    0,86

ceP03AM030   m2  Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                   1,85

ceP03AM190   m2  Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                   1,08

ceP03EL080   m2  P.alveolar c=20+5 cm.L=7m.Q=850kg/m2                            17,00

ceP03EL120   m2  P.alveolar c=25+5 cm.L=9m.Q=1100kg/m2                           19,89

ceP03VA020   m   Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                          3,00

ceP03W070    ud  Banda neopreno 10 mm espesor                                    0,59

ceP03W120    ud  Separador homologado pilotes                                    0,07

ceP04FR020   m2  Panel fenólico unicolor e=13 mm.                                38,11

ceP04MW030  m   Moldura de haya vapor.  40 x 15 mm.                             1,80

ceP04N030    m2  Revest. vinílico 1,5 mm                                         12,07

ceP04PW010   m   Cinta de juntas yeso                                            0,05

ceP04PW040   kg  Material de agarre yeso                                         0,35

ceP04PW060   kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94

ceP04PW100   ud  Tornillos 3,9x45 mm.                                            0,02

ceP04PW120   ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01

ceP04PW130   ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                0,02

ceP04PW240   m   Montante de 70 mm.                                              1,31
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ceP04PW250   m   Montante de 90 mm.                                              2,14

ceP04PW280   m   Canal 73 mm.                                                    1,07

ceP04PW290   m   Canal 90 mm.                                                    1,33

ceP04PW320   m   Maestra de 82x16 mm.                                            1,04

ceP04PW450   m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40

ceP04PW455   m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48

ceP04PY020   m2  Placa yeso laminado N-13                                        3,41

ceP04PY040   m2  Placa yeso estándar 15 mm.                                      3,86

ceP04PY050   m2  Placa yeso laminado N-15                                        3,86

ceP04PY060   m2  Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                         3,86

ceP04PY090   m2  Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27

ceP04RM050  kg  Mortero monocapa raspado fino                                   0,42

ceP04RW040  m2  Malla refuerzo                                                  1,63

ceP04RW050  m   Guardavivos plástico y metal c/malla                            0,42

ceP04RW100  m   Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa                    0,26

ceP04RW110  m   Guardavivos enfoscado                                           0,88

ceP04TB030   m2  Techo chapa acero perforada 0,6 P.V.                            17,46

ceP04TF030   m2  Placa FM 60x60x19 RH-Bj/AA-Md p/PV                              6,95

ceP04TW040   m   Perfil angular remates                                          0,59

ceP04TW050   ud  Pieza cuelgue                                                   0,72

ceP04TW060   m   Perfilería vista blanca                                         1,14

ceP04TW090   m   Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                      0,94

ceP04TW100   ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47                          0,26

ceP04TW110   ud  Horquilla techo yeso laminado T-47                              0,43

ceP04TW200   ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,62

ceP04TW330   m2  Perfilería vista f.techo                                        2,43

ceP05CG130   m   Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm                                4,72

ceP05CW010  ud  Tornillería y pequeño material                                  0,15

ceP05EW070   m2  Fleje nervometal 0,5 mm.                                        2,18

ceP05EW100   m   Rastrel metálico galvanizado                                    0,74

ceP05EW130   m   Perfil primario omega 40x30x1 mm.                               0,88

ceP05EW140   m   Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm.                           0,54

ceP05EW270   ud  Torn autotaladrante 5,5x22 mm                                   0,06

ceP05EW290   ud  Tornillo HSA 10x90                                              0,64

ceP05TM010   ud  Teja mixta roja HDR                                             0,30

ceP05TM100   ud  Teja ventilación mixta roja                                     6,09

ceP05TWC050 ud  Teja mix.caballete cerámica 50x24                               1,47

ceP05TWC060 ud  Teja mix.caballete cerám.roja 50x24                             1,29

ceP05TWC070 ud  Teja mix.remate lateral roja                                    1,29

ceP05TWC100 ud  Teja mix.remate lateral cerámica                                1,48

ceP05WA090   ud  Remates laterales panel sandwich                                1,48

ceP05WTA010 m2  P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 30mm                          11,22

ceP06BA020   kg  Adhesivo PA-200                                                 3,41

ceP06BG090   m2  Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2                            0,57

ceP06BG100   m2  Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2                           0,62

ceP06BG120   m2  Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2                           0,82

ceP06BG150   ud  Fij. autoadhesiva p/lam.drenante                                0,33

ceP06BG180   m2  Lámina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2                     2,65

ceP06BI010   kg  Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                 1,13

ceP06BI030   kg  Imprimación asfáltica prep. impermeab.                          2,37

ceP06BI040   kg  Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)                        2,05

ceP06BS030   m   Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                     2,35

ceP06BS040   m2  Lámina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2                                   3,74

ceP06BS050   m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25

ceP06BS060   m2  Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2                                   4,66

ceP06BS070   m2  Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2                                   5,56

ceP06BS130   m2  Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2                           5,46

ceP06BS280   m2  Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris                       6,14

ceP06SI050   m   Fondo juntas sellado D=20 mm                                    0,18

ceP06SI120   m   Sellado silicona neutra e=20 mm.                                1,76

ceP06WC010  ud  Cazoleta EPDM desagüe sifónico D=110                            25,02

ceP07AL190   m2  Lámina acústica PE-XC  e=10 mm                                  1,51
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ceP07CE030   m   Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9                                  1,09

ceP07CE040   m   Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9                                  1,20

ceP07CE050   m   Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9                                  1,49

ceP07CE060   m   Coq. elastomér. D=35; 1" e=9                                    2,14

ceP07CE070   m   Coq. elastomér. D=42; 1 1/4" e=9                                2,66

ceP07CE150   l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75

ceP07CE361   m   Coq. elastomér. D=20, e=30                                      6,50

ceP07CS105   m   Coq. elastomér. D=18, e=25  BL-s1, d0                           8,01

ceP07CS110   m   Coq. elastomér. D=22, e=25  BL-s1, d0                           8,49

ceP07CS120   m   Coq. elastomér. D=28, e=25  BL-s1, d0                           9,19

ceP07CS130   m   Coq. elastomér. D=35, e=25  BL-s1, d0                           12,09

ceP07CS140   m   Coq. elastomér. D=42, e=32  BL-s1, d0                           19,39

ceP07CS160   m   Coq. elastomér. D=54, e=32  BL-s1, d0                           22,40

ceP07CS180   m   Coq. elastomér. D=64, e=32  BL-s1, d0                           24,20

ceP07TE102   m2  Plancha EPS 20mm 0.036W/mK                                      1,34

ceP07TW068   m2  Pan.semiríg.MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.                  7,68

ceP07TW086   m2  Panel MW 60mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores                 5,14

ceP07TW108   m2  Panel MW 80mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                       9,21

ceP07TX105   m2  Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub inclinadas                        13,90

ceP07TX205   m2  Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub planas                            13,90

ceP07TX302   m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                 7,57

ceP07W140    m2  Film protector polietileno e=0,2mm                              0,13

ceP07W190    m   Perfil metálico sellado                                         3,25

ceP08C050    kg  Liquido de curado 130                                           1,77

ceP08EPO010 m2  Bald.gres porcelánico uso intensivo                             18,52

ceP08EPO020 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                              19,27

ceP08EPP030 m   Huella gres porcelanico                                         18,39

ceP08EPP080 m   Contrah. gres porcelánico                                       4,17

ceP08EPP200 ud  Rodapié gres porcel. pulido 9 cm.                               2,70

ceP08EPP310 ud  Zanquín gres porcel. esmaltado 8 cm.                            4,00

ceP08FR050   m   Sellado de juntas 4 mm.                                         4,41

ceP08MA020   kg  Adhesivo contacto                                               0,25

ceP08MA050   kg  Pasta niveladora / alisadora                                    0,53

ceP08MR190  m   Rodapié chapado haya 7x1,6cm.                                   1,50

ceP08SC060   m2  Pav. PVC antideslizante                                         16,50

ceP08SG100   m2  Banda señalizadora accesible caucho                             14,55

ceP08XBH030 m   Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30                                 4,02

ceP08XVH010 m2  Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm                                 3,20

ceP08XVL030  m2  Losa hormigón rect. color e=6 cm.                               10,58

ceP09ABC030 m2  Azulejo liso 20x20 BIII color                                   7,60

ceP09ABC040 m2  Azulejo liso 20x20 BIII blanco                                  7,29

ceP09ABC150 m   Cantonera PVC                                                   0,91

ceP09CN110   m2  P.caliza 60x30x2 textura natural                                20,91

ceP09E030    ud  Material aux. anclaje encimera                                  6,40

ceP09E060    m2  Encimera mármol e=3cm.                                          103,85

ceP10AA010   m   Albardilla piedra artificial 25x3cm                             7,03

ceP10AP010   m   Albard.h.polímero blco. e=15mm a=15cm                           6,11

ceP10VA010   m   Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm                         5,70

ceP11AH050   ud  P.armario lisa ALM haya vaporizada                              48,96

ceP11B050    ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,00

ceP11C040    m2  P.Paso tab.aglom.melamina                                       40,20

ceP11C260    m2  P.Paso corredera tab.aglom.melamina                             35,20

ceP11HS060   ud  Cerradura maestreada                                            7,80

ceP11N080    m2  Vent. fija interior haya vaporizada p/barnizar                  32,63

ceP11PD100   m.  Cerco directo haya vap.M. 70x50 mm.                             4,60

ceP11PD170   m   Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm                 4,50

ceP11PP010   m   Precerco de pino 70x35 mm.                                      1,60

ceP11PP020   m   Precerco de pino 90x40 mm.                                      1,99

ceP11PP050   m   Precerco de pino 200x50 mm.                                     5,25

ceP11RB010   ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,36

ceP11RB050   ud  Pernio acodado antipilladedos                                   4,01

ceP11RB240   ud  Bisagra acero inox.                                             1,75
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ceP11RM010  ud  Juego pomo / manivelas de acero inox.                           16,45

ceP11RP010   ud  Pomo/manivela normal con resbalón                               2,59

ceP11RP015   ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55

ceP11RW025  ud  Cierre interior + desbloqueo exterior                           1,70

ceP11RW030  ud  Juego accesorios puerta corredera                               7,33

ceP11RW040  m   Perfil susp. p.corred. galv.                                    1,74

ceP11RW080  ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,20

ceP11RW090  ud  Tope puerta                                                     0,26

ceP11RW105  ud  Transf. puerta a antipilladedos.                                40,21

ceP11RW140  m2  Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.                                 7,28

ceP11RW150  ud  Kit chapa galv. embutir pta. pared                              5,35

ceP11TL040   m   Tapajunt. DM LR haya vap. 70x10                                 0,78

ceP11TL050   m   Tapajunt. DM LR melamina color 70x10                            0,50

ceP11TM080   m   Tapajunt. LM haya vap. 70x12                                    1,35

ceP11W130    ud  Bisagra acero inoxidable                                        3,94

ceP12ALF040  m2  Fijo RPT p/vid.doble                                            75,27

ceP12ALH215  m2  Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja + fijo / monoblock    125,00

ceP12ALK020  ud  Ventana ojo buey semi-prac D=100 RPT                            376,84

ceP12ALQ055 m2  Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior                    222,00

ceP12ALQ060 m2  P.pract. RPT monobloc 1h. ap.interior c/persiana                176,75

ceP12ALR200 m2  Vent.corred.alum.color RPT 2 HOJAS                              146,00

ceP12ALR235 m2  Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 2 HOJAS + FIJO            125,00

ceP12API010  m2  Persiana veneciana grad.lama 25                                 30,23

ceP12AW010   m   Premarco aluminio                                               3,63

ceP12PH030   ud  Equipo elevac. persiana 14/28 kg.                               210,15

ceP13BL010   m   Barandilla al.lacada c/pasamanos                                41,04

ceP13BL060   ud  Panel vidrio 4+4                                                31,00

ceP13BP020   m   Pasamanos tubo D=50 mm.                                         18,92

ceP13BT150   m   Barandilla peto tubo acero galv ¢50mm                           25,58

ceP13BT245   m   Baran. rampa accesible T 50/6 y pasam. 50x4 mm                  68,60

ceP13CC010   m2  Cancela tubos ac.lamin.frío                                     37,83

ceP13CX030   ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  14,12

ceP13DC020   m2  Celosía fija lamas chapa galvan.                                64,38

ceP13EV010   ud  Pate estándar a.galv. D=14 mm                                   3,86

ceP13TC013   m2  Chapa galvanizada 3 mm.                                         8,83

ceP13TC020   kg  Chapa acero estriada 3/5 mm.                                    0,52

ceP13TF030   m   Angular acero 30x30x3 mm.                                       0,75

ceP13TF040   m   Angular acero 25x25x3 mm.                                       0,70

ceP13TP020   kg  Palastro 15 mm.                                                 0,60

ceP13TP040   kg  Placa de 30x30x1,5 cm.                                          0,60

ceP13TT030   m   Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.                                     1,25

ceP13VE040   m2  Malla elect.a/galv.gris 50x50x4                                 2,42

ceP13VP090   ud  Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra                                8,10

ceP13VP100   ud  Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio                               4,98

ceP13VP110   ud  Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón                                6,01

ceP13VP120   ud  Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta                               4,70

ceP13VS010   m2  Malla S/T galv.cal. 40/14 STD                                   0,96

ceP13WF020   kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                     0,62

ceP13WW020  ud  Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam.                                8,12

ceP14DL040   m2  V.seguridad 13 mm.  PVB acúst. L13                              41,00

ceP14EB230   m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad                         57,45

ceP14ES200   m2  D.acr. ctrol solar neutro 8/12/4+4                              54,67

ceP14F010    m2  Perfiles PVC verticales                                         4,63

ceP14F020    ud  Vidr.mold.doble  190x190x80 trans.                              1,39

ceP14G030    m2  Espejo plateado 3 mm                                            6,67

ceP14L010    m2  Perfilería aluminio tipo T                                      27,14

ceP14L030    m2  Remates+anclajes T1                                             7,75

ceP14TP060   m2  Placa policarbon.celular c.bronce e=10mm                        19,47

ceP14TW010   m   Perfil universal goma neopreno                                  4,58

ceP14W020    m   Sellado con silicona neutra                                     0,64

ceP14W040    ud  Taladro espejo D<10 mm.                                         0,57

ceP14W110    m   Canteado espejo                                                 0,52
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ceP15AE010   m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                  0,31

ceP15AE020   m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²                  0,51

ceP15AE030   m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm²                   0,78

ceP15AE120   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm²                 0,76

ceP15AE130   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x4 mm²                  1,02

ceP15AE140   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²                  1,28

ceP15AE150   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm²                  2,10

ceP15AE160   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²                 3,02

ceP15AE170   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²                 4,75

ceP15AE250   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm²                1,24

ceP15AH005   m   Cinta señalizadora                                              0,10

ceP15AH120   ud  Material auxiliar eléctrico                                     0,44

ceP15AZ010   ud  Transformador                                                   42,20

ceP15AZ020   ud  Unidad de control con alarma                                    85,05

ceP15AZ030   ud  Pulsador tirador y botón de señal                               46,16

ceP15AZ040   ud  Botón de cancelación alarma                                     36,80

ceP15FAA024 ud  Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                            147,45

ceP15FAA032 ud  Armario 6 filas 144 módulos 18 mmDIN                            499,23

ceP15FD010   ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                             47,30

ceP15FD020   ud  Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC                             48,08

ceP15FD030   ud  Int.aut.diferencial 2x63 A 30 mA AC                             94,34

ceP15FD040   ud  Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA AC                             123,20

ceP15FD120   ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 300 mA AC                            71,74

ceP15FD130   ud  Int.aut.diferencial 2x40 A 300 mA AC                            74,02

ceP15FD150   ud  Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC                            163,80

ceP15FD190   ud  Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC Selectivo                  189,32

ceP15FD201   ud  Int.aut.diferencial 4x80 A 300 mA AC Selectivo                  356,40

ceP15FD210   ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA si                             110,25

ceP15FD220   ud  Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si                             113,41

ceP15FD290   ud  Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA si                            136,32

ceP15FD300   ud  Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA si                            164,50

ceP15FE760   ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                          12,96

ceP15FE761   ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                          14,21

ceP15FE762   ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                          14,56

ceP15FE770   ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA                         23,51

ceP15FE778   ud  Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA                         50,52

ceP15FE780   ud  Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA                         53,09

ceP15FE781   ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA                         65,00

ceP15FE790   ud  Interruptor magnetotérmico 4x80 A 25 kA                         207,58

ceP15FE793   ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 36 kA                         188,67

ceP15FE796   ud  Interruptor magnetotérmico 4x80 A 36 kA                         221,47

ceP15FE799   ud  Interruptor magnetotérmico 4x32 A 10 kA                         56,16

ceP15FN018   ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A          124,46

ceP15FO099   ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36

ceP15FO105   ud  Contactor 2x20 A con selector                                   33,76

ceP15FO150   ud  Guardamotores 0,16-0,25 A                                       27,40

ceP15FO200   ud  Guardamotores 1,6-2,5 A                                         31,62

ceP15FO310   ud  Contador trifásico de energia hasta 63 A                        147,95

ceP15GA010   m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17

ceP15GB010   m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,12

ceP15GB060   m   Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,33

ceP15GB100   m   Tubo corrugado PE DN=110mm.                                     0,90

ceP15GB129   m   Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm              2,38

ceP15GB135   m   Tubo corrugado de doble capa de polietileno 90 mm               2,66

ceP15GB200   m   Corrugado M25                                                   0,32

ceP15GB299   ud  Manguito unión 63 mm                                            1,45

ceP15GB310   ud  Manguito unión 90 mm                                            1,84

ceP15GB360   m   Cinta señalizadora                                              0,10

ceP15GB370   m   Placa cubrecables                                               1,10

ceP15GB380   m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 50 mm          0,37

ceP15GB410   m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm          0,22

ceP15GB420   m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm          0,18
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ceP15GD010   m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35

ceP15GE010   m   Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96

ceP15GH175   m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       11,56

ceP15GH180   m   Bandeja de Rejilla 60X150                                       12,34

ceP15GH185   m   Bandeja de Rejilla 60X200                                       14,41

ceP15GH510   ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x100 mm               2,26

ceP15GH520   ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x150 mm               2,71

ceP15GH530   ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x200 mm               3,24

ceP15GK010   ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18

ceP15GK015   ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,32

ceP15HA035   ud  Caja superficie 1 módulo dobles                                 8,89

ceP15HA070   ud  Caja empotrar 2 módulos dobles                                  6,86

ceP15HA100   ud  Marco y bastidor 2 módulos dobles                               4,34

ceP15HC010   ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                 8,28

ceP15HC031   ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                           5,75

ceP15LAC111 m   Corrugado M50 Libre de halogenos                                2,81

ceP15ME010   ud  Interruptor unipolar                                            1,51

ceP15ME080   ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.                                 2,03

ceP15ME085   ud  Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.                     4,25

ceP15ME110   ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                            0,17

ceP15ME120   ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93

ceP15ME130   ud  Pieza intermed.mod.ancho (oro)                                  1,24

ceP15MW120  ud  Interruptor unipolar estanco                                    4,72

ceP15MW130  ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                            0,25

ceP15MW140  ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37

ceP15MW160  ud  Detector de presencia en techo                                  35,52

ceP15T010    ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06

ceP15T030    m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43

ceP15T040    m   Conduc cobre desnudo 50 mm2                                     2,23

ceP15T045    m   Conductor cobre desnudo 70 mm²                                  5,31

ceP15T051    ud  Arqueta de tierra polipropileno de 200x200x215 mm               23,40

ceP15T052    ud  Arqueta de tierra polipropileno de 300x300x300 mm               41,84

ceP15T060    ud  Puente de comprobación                                          4,18

ceP15T065    ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28

ceP15T072    ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28

ceP15T074    ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28

ceP15T080    ud  Saco 5 kg sales minerales                                       2,48

ceP15T090    ud  Puesta a tierra de instalación pararrayos                       170,58

ceP16BE010   ud  Sensor multifunción 0-10V                                       37,10

ceP16BE631   ud  Luminaria led 4500 lm 600x600 mm                                115,50

ceP16BE651   ud  Luminaria led 4500 lm 600x600 mm regulable                      145,75

ceP16BI452   ud  Downlight  led 4000 lm 33 W  D=265mm.                           125,41

ceP16BI462   ud  Downlight  led 3000 lm 19 W  D=265mm                            115,36

ceP16E161    ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h  70 lúm LED                   35,39

ceP16E179    ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h  150 lúm LED                  45,44

ceP17BI030   ud  Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                        19,90

ceP17CD020   m   Tubo cobre rígido 13/15 mm.                                     3,10

ceP17CD030   m   Tubo cobre rígido 16/18 mm.                                     3,69

ceP17CH010   m   Tubo cobre en rollo 13/15 mm.                                   3,09

ceP17CW020  ud  Codo 90º HH cobre 15 mm.                                        0,52

ceP17CW030  ud  Codo 90º HH cobre 18 mm.                                        0,59

ceP17JA020   m   Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas                            11,81

ceP17JA050   ud  Piezas especiales (buzones juntas, etc...)                      10,80

ceP17JE210   ud  PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...)                  7,50

ceP17JP070   ud  Collarín bajante PVC c/cierre D100mm.                           1,10

ceP17JP080   ud  Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                           1,31

ceP17LN010   m   Tubo polipropileno PN16 20x2,8                                  0,88

ceP17LN020   m   Tubo polipropileno PN16 25x3,5                                  1,77

ceP17LN030   m   Tubo polipropileno PN16 32x4,4                                  2,65

ceP17LN040   m   Tubo polipropileno PN16 40x5,5                                  5,31

ceP17LP010   ud  Codo 90º polipropileno 16 mm.                                   0,49

ceP17LP020   ud  Codo 90º polipropileno 20 mm.                                   0,50
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ceP17LP030   ud  Codo 90º polipropileno 25 mm.                                   0,88

ceP17LP040   ud  Codo 90º polipropileno 32 mm.                                   0,97

ceP17LP050   ud  Codo 90º polipropileno 40 mm.                                   1,49

ceP17LP130   ud  Manguito polipropileno 16 mm.                                   0,37

ceP17LP140   ud  Manguito polipropileno 20 mm.                                   0,88

ceP17LP150   ud  Manguito polipropileno 25 mm.                                   0,57

ceP17LP160   ud  Manguito polipropileno 32 mm.                                   0,72

ceP17LP170   ud  Manguito polipropileno 40 mm.                                   1,14

ceP17LT010   m   Tubo polipropil. PN20 16x2,7                                    1,28

ceP17NA010   m   Canalón alum.red. D250 mm. p.p.piezas                           9,73

ceP17NA050   m   Canalón alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas                           12,81

ceP17NA080   ud  Soporte canalón aluminio                                        1,89

ceP17PA010   m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm                           0,74

ceP17PA020   m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm                           0,97

ceP17PU010   m   Tubo multicapa  16x2 mm                                         1,68

ceP17PU030   m   Tubo multicapa  25x2,5 mm                                       4,09

ceP17PU110   ud  P.p. acces.  16x2                                               1,34

ceP17PU130   ud  P.p. acces.  25x2,5                                             1,19

ceP17SS040   ud  Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                         2,73

ceP17SV040   ud  Válvula para fregadero de 40 mm.                                2,06

ceP17SV050   ud  Válv.gigante inox.p/fregade.40mm                                4,52

ceP17SV070   ud  Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31

ceP17VC020   m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                                1,21

ceP17VC030   m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                1,53

ceP17VC040   m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm                                2,35

ceP17VC060   m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                               3,75

ceP17VF040   m   Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm.                             11,50

ceP17VP020   ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.                            0,82

ceP17VP030   ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.                            1,36

ceP17VP040   ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 80 mm.                            1,80

ceP17VP060   ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                            2,51

ceP17VP070   ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.                            4,46

ceP17VP100   ud  Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.                         5,42

ceP17VP140   ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                            0,82

ceP17VP150   ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                            1,22

ceP17VP160   ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm.                            2,38

ceP17XE010   ud  Válvula esfera latón roscar 1/2"                                3,35

ceP17XE020   ud  Válvula esfera latón roscar 3/4"                                4,76

ceP17XE040   ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                              10,65

ceP17XE050   ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                              12,53

ceP17XH010   ud  Purgador automático 1/8 "                                       3,65

ceP17XP010   ud  Llave paso empot.mand.redon.18mm                                7,80

ceP17XP020   ud  Llave paso empot.mand.redon.22mm                                8,07

ceP17XP030   ud  Llave paso empot.mand.redon.28mm                                10,19

ceP17XR020   ud  Válv.retención latón roscar 3/4"                                3,90

ceP17XR040   ud  Válv.retención latón rosc.1 1/4"                                8,50

ceP17XR050   ud  Válv.retención latón rosc.1 1/2"                                14,46

ceP17XS010   ud  Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg                                 3,02

ceP17XS080   ud  Válv. seg. regulable 1 1/4 " hasta 8 bar.                       31,15

ceP17XT010   ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55

ceP17XW010   ud  Grifo de esfera 1/2" a tubo 15 mm.                              4,45

ceP17XY040   ud  Válvula reductora presión 1 1/4"                                113,40

ceP17XY050   ud  Válvula reductora presión 1 1/2"                                194,00

ceP17YC040   ud  Codo latón 90º 40 mm-1 1/4"                                     4,71

ceP17YC050   ud  Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                     5,25

ceP17YE030   ud  Enlace mixto latón macho 40mm.-1 1/4"                           3,36

ceP17YE040   ud  Enlace mixto latón macho 50mm.-1 1/2"                           3,65

ceP18CB410   ud  Barra abatible c/pie acero inox 800 mm                          82,66

ceP18CE010   ud  Conjunto accesorios porc. p/emp.                                92,99

ceP18D110    ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly                                 52,21

ceP18FA020   ud  Fregadero 60x49cm. 1 seno                                       71,86

ceP18GF030   ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                           47,79
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ceP18GF090   ud  Grif. mmdo.ver.fre.cro.                                         91,20

ceP18GF130   ud  Grifo pared lavadora 1/2"a 3/4"                                 4,12

ceP18GS010   ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico                          143,61

ceP18GS020   ud  Grifo temporizado meclador lavabo                               62,81

ceP18GW010  ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68

ceP18IB020   ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco                                   120,56

ceP18IE020   ud  Inod. infantil c/tapa                                           118,00

ceP18IE100   u   Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm                     253,90

ceP18LE040   ud  Lavabo 60x47cm. blanco                                          70,27

ceP18LU010   ud  Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio                            46,64

ceP18LX040   ud  Sifón flexible p/lavabo discap.                                 12,37

ceP18LX110   ud  Lavabo mural acces. soporte regul. 640x550 mm                   536,30

ceP18WU010  ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   95,14

ceP18WV010   ud  Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan.                                 89,38

ceP19S032    ud  Electroválv. 1 1/4" 500 mbar n/abi                              156,30

ceP19S060    ud  Centralita electrónica seis zonas                               272,69

ceP19S070    ud  Sonda gas/natural aliment=12 Vcc                                21,89

ceP19TAA030 m   Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.                                  5,96

ceP19TAA170 m   Tub.ac. D=1" c/sold.                                            8,27

ceP19TAA180 m   Tub.ac. D=1 1/4" c/sold.                                        10,57

ceP19TPA010 m   Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11                                    1,37

ceP19TPA011 ud  Tubería PE 80 D=40 mm.SDR-11                                    2,54

ceP19WV020   ud  Válv. PN-5 M/H DN=3/4"-15 mm                                    5,37

ceP19WV030   ud  Válv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm                                      8,41

ceP19WV050   ud  Válv. PN-5 M/M DN=1 1/2"                                        18,00

ceP19WW020  m   Malla avisadora                                                 0,61

ceP20AE122   ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                       135,00

ceP20AX010   ud  DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 18 L 10 BAR                              23,00

ceP20CM060  ud  Cald. mural condens. gas CGB-50 50  Kw                          2.271,00

ceP20CM070  ud  Cald. mural condens. gas CGB-68/75 70-76 Kw                     3.087,00

ceP20CM120  ud  Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados           25,00

ceP20EV024   ud  Vaso expansión cerrado 100 l                                    145,00

ceP20MA030   ud  Elemento de aluminio 119,1 kcal/h DUBAL 70                      12,50

ceP20MA040   ud  Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80                      13,50

ceP20MR020  ud  Aerotermo agua 19.650 kcal/h                                    508,98

ceP20MR080  ud  Soportes aerotermo                                              44,54

ceP20MW010  ud  Llave monogiro 3/8"                                             4,78

ceP20MW020  ud  Purgador automático                                             0,54

ceP20MW030  ud  Soporte radiador panel                                          0,61

ceP20MW050  ud  Detentor 3/8" recto                                             4,58

ceP20MW054  ud  Detentor 1/2" escuadra                                          4,78

ceP20MW060  ud  Tapón 1"                                                        0,79

ceP20MW061  ud  Tapón 1 1/4"                                                    0,81

ceP20MW063  ud  Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra                    11,50

ceP20RS080   ud  Termostato 220 V.                                               22,53

ceP20RS700   m   Uponor tubo (PE-X), barrera oxigeno evalplex en rollo 16x1,8, S5 1,20

ceP20RS702   m2  Uponor film polietileno antihumedad                             0,67

ceP20RS704   m2  Uponor panel portatubos aislante 1450x850 mm y 13 mm espesor    10,45

ceP20RS706   m   Uponor zócalo perimetral 150x10 mm                              1,42

ceP20RS708   ud  Grapa para panel moldeado                                       0,12

ceP20RS710   kg  Aditivo para el mortero tradicional                             5,49

ceP20RS716   ud  Uponor cabezal electrotérmico                                   27,61

ceP20RS718   ud  Uponor armario 80x700x630 mm, para colector 5 a 7 salidas       53,82

ceP20RS722   ud  Puerta armario 700x630, acabo blanco, con llave                 46,49

ceP20RS726   ud  Ud.base control termost. para max 6 termost. y 8 cabez.         71,14

ceP20RS728   ud  Termostato de control p/ cable, T35, voltaje 24 V.              21,64

ceP20RS730   ud  Tubo curvable PVC, corrugado, 16 mm, canalización empotrada     0,16

ceP20RS732   ud  Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2.   0,30

ceP20RS750   ud  Colector modular plast. 1",  7 circuitos, 2 valv, caudalimetro, 291,17

ceP20RS764   ud  Adaptador para conexión tubo 16 mm y 1,8 mm esp a colector mod. 2,96

ceP20RS766   ud  Curvatubos plastico Uponor para tuberias 16 y 17 mm ext.        1,40

ceP20SAA040 ud  Acum. vitrificado c/ serpentín solar 300 l.                     1.147,00

Página 11



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ceP20SAI010  ud  Purgador Automático                                             5,77

ceP20SAI020  ud  Tapón 1"                                                        1,27

ceP20SBA010 ud  Racor 3 piezas de conexión 3/4"                                 7,26

ceP20SBA030 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,45

ceP20SBA050 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             3,16

ceP20SBA060 ud  Tapón 3/4"                                                      1,10

ceP20SBA065 ud  Machón 1/2"                                                     0,99

ceP20SBA080 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,19

ceP20SBA090 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,71

ceP20SBA110 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          2,84

ceP20SBA130 ud  Reducción hex. Valona 3/4-1/2"                                  1,82

ceP20SBB030 ud  Panel solar 2,8m2 pintado                                       407,12

ceP20SBE120 ud  Est. 45º tejado plano 2 captadores 2,5 m2                       193,28

ceP20SCE010 kg  Estaño 30% plata soldadura fuerte                               189,64

ceP20SCH070 ud  Vaso expansión energía solar 80 l.                              85,24

ceP20SCH130 ud  Soporte pared vaso expansión                                    4,60

ceP20SCI010  ud  Purgador automático energía solar                               21,43

ceP20SCJ010 ud  Est. bombeo 1 vía DN25 6 mca                                    322,91

ceP20SE170   ud  Valv. 3 Vías tipo zona 3/4"                                     46,72

ceP20SE215   ud  Valv. 2 Vías tipo zona 1 1/4"                                   48,70

ceP20SE270   ud  Desconector                                                     55,30

ceP20SL020   ud  Válvula llenado desconector 3/4"                                247,62

ceP20SL030   l.  Fluido Caloportador 40% propilenglicol                          3,91

ceP20SL070   ud  Depósito fluido caloportador 50 l.                              54,00

ceP20SP040   ud  Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           9,97

ceP20SR030   ud  Centralita solar 2 ent. 1 salida                                159,30

ceP20TP210   m.  Tubería multicapa 16x2 mm                                       0,95

ceP20TP230   m.  Tubería multicapa 20x2,2 mm                                     1,50

ceP20TP240   m.  Tubería multicapa 25x2,5 mm                                     2,00

ceP20TP250   m.  Tubería multicapa 32x3 mm                                       5,00

ceP20TP260   m.  Tubería multicapa 40x4 mm                                       9,00

ceP20TP270   m.  Tubería multicapa 50x4,5 mm                                     12,00

ceP20TP280   m.  Tubería multicapa 63x6 mm                                       16,00

ceP20TP281   ud  P.P. Accesorios 16 mm.                                          1,25

ceP20TP282   ud  P.P. Accesorios 20 mm.                                          1,75

ceP20TP283   ud  P.P. Accesorios 25 mm.                                          2,00

ceP20TP284   ud  P.P. Accesorios 32 mm.                                          2,25

ceP20TP285   ud  P.P. Accesorios 40 mm.                                          2,50

ceP20TP286   ud  P.P. Accesorios 50 mm.                                          2,75

ceP20TP287   ud  P.P. Accesorios 63 mm.                                          3,00

ceP20TV020   ud  Válvula de esfera 1/2"                                          4,42

ceP20TV025   ud  Válvula de esfera 3/4"                                          5,22

ceP20TV040   ud  Válvula de esfera 1"                                            11,17

ceP20TV041   ud  Válvula de esfera 1 1/4 "                                       12,68

ceP20TV042   ud  Válvula de esfera 1 1/2 "                                       17,60

ceP20TV091   ud  Válvula tres vías 1"                                            58,00

ceP20TV100   ud  Válvula tres vías 1 1/2"                                        91,00

ceP20TV121   ud  Kit de conexión válvula y servomotor                            31,50

ceP20TV130   ud  Servomotor hasta 2"                                             115,00

ceP20TV177   ud  Válv.ret.PN10/16 1"                                             5,20

ceP20TV178   ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/4"                                         8,50

ceP20TV185   ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                         14,46

ceP20TV275   ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59

ceP20TV276   ud  Antivibrador DN-40/PN-10 c/bridas                               36,00

ceP20TV277   ud  Antivibrador DN-50/PN-10 c/bridas                               39,48

ceP20TV313   ud  Filtro en Y DN-25/PN-16                                         7,40

ceP20TV314   ud  Filtro en Y DN-32/PN-16                                         14,70

ceP20TV320   ud  Filtro en Y DN-50/PN-16                                         38,00

ceP20TV540   ud  Válvula de equilibrado DN 50                                    102,50

ceP20WC010  ud  Central de regul. v. 3 vias                                     989,25

ceP20WH400   ud  Chimenea aislada inox-inox 125                                  63,00

ceP20WI370   u   Bomba Doble Yonos Pico D30/1-6                                  600,00
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ceP20WI520   u   Bomba Doble Stratos D32/1-8                                     1.474,90

ceP20WT025   ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 5,18

ceP20WT045   ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         5,12

ceP20WT050   ud  Lira para manómetro                                             4,32

ceP20WT070   ud  Sonda temperatura exterior  Siemens QAC22                       25,80

ceP20WT075   ud  Sonda inmersión agua  Siemens QAE21 20.010                      61,30

ceP20WT080   ud  Presostato diferencial Danfoss KP/KPI                           78,00

ceP20WT090   ud  Pirostato c/ termóm. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0º a 240ºC         92,00

ceP20X020    ud  CONTADOR CALORÍAS COMPACTO 1,5 M3/H                             178,00

ceP20X050    ud  CONTADOR CALORÍAS MODULAR 6 M3/H                                387,00

ceP21CF020   m2  Panel l.v.a.d. Climaver plus R                                  12,39

ceP21CF030   m2  Panel l.v.a.d. Climaver Neto                                    12,39

ceP21CF050   ud  Cinta de aluminio Climaver                                      9,97

ceP21CH065   m   Tubo pared lisa galvanizada D=100                               3,60

ceP21CH080   m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=150                                4,90

ceP21CH100   m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=200                                7,30

ceP21RD082   ud  Rejilla impul.400x150 d.d.c/comp                                25,20

ceP21RR080   ud  Rejilla retorno 600x250                                         33,50

ceP21RS010   ud  Rejilla impulsión 200x200 simple                                14,35

ceP21RX040   ud  Rej.p/toma aire. ext. 200x200                                   19,10

ceP21RX080   ud  Rej.p/toma aire. ext. 400x200                                   24,20

ceP21WA210   ud  SIAV AL-2516G C/  Batería de calor y control temp.              3.960,60

ceP21WA250   ud  SIAV AL-2524 C/  Batería de calor y control temp.               5.665,10

ceP22IB110   m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    1,10

ceP22IB120   m   Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH                              1,35

ceP22IF110   ud  Acoplador mono. SC/SC                                           7,71

ceP22IF120   ud  Pigtail mono.SC de 2 m                                          3,81

ceP22IF140   ud  Fusión 12 fibras c/medida reflectométrica                       267,27

ceP22II080   ud  Caja terminal 6 SC dobles ó 12 ST simple                        29,11

ceP22II110   ud  Panel conex 24 puertos LC duplex                                78,94

ceP22IL021   ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m                             2,59

ceP22IM040   ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20

ceP22IM070   ud  Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e                               1,71

ceP22IM080   ud  Rótulo para toma                                                0,36

ceP22IP025   ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                         99,00

ceP22IP026   ud  Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3                         35,24

ceP22IP070   ud  Panel pasa hilos 19 " 1U                                        11,20

ceP22IR020   ud  Rack mural 19 " 15 U                                            165,32

ceP22IR060   ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50

ceP22IR070   ud  Unidad de ventilación con termostato                            61,23

ceP22IR080   ud  Bandeja soporte equipos                                         21,20

ceP22IW10    ud  Antena Omnidireccional POE                                      45,68

ceP22TC080   m   Tubo rígido PVC enterrado D=63 mm.                              2,44

ceP22TC180   ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo                                0,77

ceP22TR040   ud  Juego ganchos tiro                                              5,49

ceP22TR210   ud  Arqueta 40x40x60 prefabricada                                   92,00

ceP23FC010   ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        13,65

ceP23FJ030   ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                31,11

ceP23FK140   ud  Señal PVC 210x297mm.fotolumi.                                   2,18

ceP23FL080   kg  Mortero ignífugo Vermiplaster                                   0,30

ceP23FL130   dm2 Cartucho espuma de sellado                                      3,60

ceP23FM005   m2  P. cortaf. EI2-45-C5 1H.                                        87,00

ceP23FM010   m2  P. cortaf. EI2-60-C5 1H.                                        90,49

ceP23FM080   ud  Cierre antipánico 1H. dos puntos                                95,73

ceP23FN030   ud  Detector analógico óptico humos                                 21,45

ceP23FN050   ud  Detect.analóg.termovelocimétrico                                22,85

ceP23FN070   ud  Central detección analógica 1 bucle                             824,77

ceP23FN170   ud  Módulo de 1 salida vigilada                                     45,56

ceP23FN220   ud  Pulsador de alarma identificable                                31,06

ceP23PA030   ud  Cabeza PDC cond. r.p. 60m.                                      770,00

ceP23PB010   ud  Pieza adaptación cabeza-mástil                                  45,13

ceP23PB020   ud  Anclajes fijac. mástil L=60cm.                                  131,86
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ceP23PB030   ud  Abrazadera fijación cable                                       8,85

ceP23PB040   ud  Vía chispa                                                      86,50

ceP23PB045   ud  Contador de impactos rayo                                       146,50

ceP23PC020   ud  Tubo protección 3 m  acero galvanizado                          52,36

ceP24AE010   ud  Ascensor elec. 2 paradas 6 pers.450 kg                          12.130,00

ceP24AE330   ud  Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.                         900,00

ceP25EI020   l   P. plást. acrílica obra b/col. mate                             2,11

ceP25ES010   l   P. plástica ext/int estándar b/c mate                           3,42

ceP25J030    l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37

ceP25J090    l   Esmalte metálico rugoso                                         9,50

ceP25OP020   kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,00

ceP25OU030   l   Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C                                   7,82

ceP25OU060   l   Imp. anticorrosiva sin plomo                                    6,50

ceP25OU080   l   Minio electrolítico                                             4,10

ceP25OZ020   l   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       6,40

ceP25P050    l   P. intumescente  para met/mad/obra                              9,25

ceP25W030    ud  Pequeño material pintura                                        0,90

ceP26Q170    ud  Arqueta llave boca riego                                        246,37

ceP26RG030   ud  Anillo de goteo                                                 4,07

ceP26SP010   ud  Program.electrónico 2 estaciones                                75,32

ceP26SV030   ud  Electrov. 24 V reguladora caudal 1"                             25,16

ceP26TPB060 m   Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=40mm                           1,22

ceP26TPI030  m   Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm D=16mm                          0,35

ceP26VC240   ud  Válvula comp.bronce ø=1"                                        7,20

ceP27TT070   m   Hilo acerado 2 mm. para guía                                    0,06

ceP27TT080   kg  Limpiador unión PVC                                             1,34

ceP27TT090   kg  Adhesivo unión PVC                                              1,86

ceP28DA080   kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,58

ceP28EC001   ud  Acer campestre 12-14 cm r.d.                                    24,78

ceP28EC235   ud  Platanus hispanica u orientalis 12-14 cm r.d.                   15,93

ceP28EE570   ud  Prunus pisardii 2,00-2,50  m cep                                22,12

ceP28W010    ud  Pequeño material jardinería                                     1,11

ceP29J230    m2  Pav.elást.seg.losetas e=40 mm jueogs inf.                       36,22

ceP31BC020   ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                     3.230,25

ceP31BC050   ud  Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios                           3.097,50

ceP31BC060   ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor                   2.832,00

ceP31BM180   ud  Material sanitario                                              175,63

ceP31CB030   m3  Tablón madera pino 20x7 cm.                                     215,13

ceP31CB040   m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                215,13

ceP31CB100   m2  Cerram. prov. paneles chapa                                     7,09

ceP31CB120   ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                           13,27

ceP31CI040   ud  Extintor CO2 6 kg                                               75,22

ceP31CR020   m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm.                               1,07

ceP31CR040   ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5                                126,34

ceP31CR050   m   Cuerda de atado redes de seguridad                              0,39

ceP31CW010  ud  Bajante escombros goma 1 m.                                     53,21

ceP31CW020  ud  Boca carga metálica bajante goma 1m.                            128,63

ceP31IA010   ud  Casco seguridad básico                                          4,75

ceP31IA020   ud  Pantalla de mano soldador                                       7,69

ceP31IA040   ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       39,24

ceP31IA210   ud  Gafas vinilo visor policarb                                     4,73

ceP31IA280   ud  Par tapones antiruido PVC                                       0,52

ceP31IC020   ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               20,16

ceP31IC040   ud  Impermeable 3/4 plástico                                        10,54

ceP31IC070   ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  13,17

ceP31IM010   ud  Par guantes de neopreno                                         2,20

ceP31IP030   ud  Par botas goma                                                  13,82

ceP31IS010   ud  Cinturón amarre lateral anillas inox.                           36,32

ceP31IS041   ud  Punto de anclaje fijo                                           11,75

ceP31IS069   m.  Cable inox. 8 mm.                                               5,44

ceP31SV040   ud  Señal preceptiva 1,20 m.                                        35,84

ceP31W010    ud  Costo mensual Comité seguridad                                  121,59
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ceP31W020    ud  Reconocimiento médico básico I                                  62,05

ceP33IF070   m2  Felpudo de aluminio Basmat Atenea                               194,00

Grupo ceP ............................

Resumen

Mano de obra .................................................................. 307.410,05

Materiales ....................................................................... 854.410,67

Maquinaria ...................................................................... 123.704,38

Otros .............................................................................. 14.986,16
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#ceA03A018   m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/I  ZUN.                                 

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en zunchos perimetrales, incluso vertido con plu-
ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE y EHE.

ceO01OB010   0,160 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 2,45

ceO01OB020   0,160 h   Ayudante encofrador                                             14,36 2,30

ceO01OB030   0,080 h   Oficial 1ª gruísta                                              15,84 1,27

ceM02GT010  0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24

ceP01HA005   1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   58,12 61,03

ceM11HV050   0,100 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA01A010    m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    

Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.

ceO01OA070   2,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 30,14

ceP01CL010   0,350 t   Cal hidratada en sacos S                                        74,26 25,99

ceP01DA130   0,700 m3  Agua                                                            1,00 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceA01L090    m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.

ceO01OA070   1,178 h   Peón ordinario                                                  14,02 16,52

ceP01CC070   0,500 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  102,43 51,22

ceP01DA130   0,900 m3  Agua                                                            1,00 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceA02A040    m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-20 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 23,83

ceP01CC030   0,600 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 48,39

ceP01AA020   0,880 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 12,24

ceP01DA130   0,265 m3  Agua                                                            1,00 0,27

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceA02A050    m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 23,83

ceP01CC030   0,410 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 33,07

ceP01AA020   0,955 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 13,28

ceP01DA130   0,260 m3  Agua                                                            1,00 0,26

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ceA02A051    m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, con una dosificación de cemento de 450
kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 23,83

ceP01CC030   0,450 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 36,29

ceP01AA020   1,174 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 16,33

ceP01DA130   0,146 m3  Agua                                                            1,00 0,15

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceA02A060    m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 23,83

ceP01CC030   0,380 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 30,65

ceP01AA020   1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 13,91

ceP01DA130   0,260 m3  Agua                                                            1,00 0,26

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceA02A070    m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 23,83

ceP01CC030   0,350 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 28,23

ceP01AA020   1,010 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 14,05

ceP01DA130   0,255 m3  Agua                                                            1,00 0,26

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ceA02A080    m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 23,83

ceP01CC030   0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 21,78

ceP01AA020   1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 15,16

ceP01DA130   0,255 m3  Agua                                                            1,00 0,26

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceA02A210    m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0                                       

Mortero para enfoscados a base de cemento sin requerimientos permeables, con absorción de agua por capilari-
dad W0 y resistencia CS III 3,5 - 7,5 N/mm2.

ceO01OA060   1,820 h   Peón especializado                                              14,29 26,01

ceP01CC020   0,240 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                56,17 13,48

ceP01AA020   1,250 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 17,39

ceP01DA130   0,240 m3  Agua                                                            1,00 0,24

ceM03HH010   0,430 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceA02A215    m3  MORTERO CEMENTO CS III-W1                                       

Mortero para enfoscados a base de cemento sin requerimientos permeables, con resistencia CS III (3,5 - 7,5
N/mm2); y absorciones por capilaridad (c) con valores = 0,4 Kg./m2 · min 0.5 equivalentes a W1.

ceO01OA060   1,700 h   Peón especializado                                              14,29 24,29

ceP01CC020   0,410 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                56,17 23,03

ceP01AA020   0,950 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 13,21

ceP01DA130   0,260 m3  Agua                                                            1,00 0,26

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Página 2



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceA02A220    m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                             

Mortero para enfoscados a base de cemento hidrófugo, con absorción de agua por capilaridad W0 y resistencia
CS III 3,5 - 7,5 N/mm2.

ceO01OA060   1,820 h   Peón especializado                                              14,29 26,01

ceP01CC020   0,410 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                56,17 23,03

ceP01AA020   0,950 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 13,21

ceP01DA130   0,260 m3  Agua                                                            1,00 0,26

ceP01DA030   1,700 kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   1,32 2,24

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceA02M040    m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          

Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-5, confeccionado con hormigonera
de 200 l., s/RC-03.

ceO01OA070   1,800 h   Peón ordinario                                                  14,02 25,24

ceA01A010    0,270 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    56,83 15,34

ceP01CC080   0,270 t   Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           114,42 30,89

ceP01AA020   0,980 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 13,63

ceP01DA130   0,200 m3  Agua                                                            1,00 0,20

ceM03HH010   0,500 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ceA03A007    m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.MAN.                             

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CPE y EHE.

ceO01OB010   0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 3,06

ceO01OB020   0,200 h   Ayudante encofrador                                             14,36 2,87

ceP01HA062   1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 58,21 61,12

ceM11HV050   0,170 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceA03A008    m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.GRÚA                             

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CPE y EHE.

ceO01OB010   0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 3,06

ceO01OB020   0,200 h   Ayudante encofrador                                             14,36 2,87

ceP01HA062   1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 58,21 61,12

ceM11HV050   0,170 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55 0,77

ceA06T050    0,160 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               11,52 1,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceA03A015    m3  HORM. P/ARMAR HA-25/B/20 LOSAS INCLINADAS                       

Hormigón para armar HA-25/B/20/I, elaborado en central, en losas inclinadas, incluso vertido con pluma-grúa, vi-
brado y colocado. Según NTE-EHL y EHE.

ceO01OB010   0,240 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 3,67

ceO01OB020   0,240 h   Ayudante encofrador                                             14,36 3,45

ceO01OB030   0,160 h   Oficial 1ª gruísta                                              15,84 2,53

ceP01HA005   1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   58,12 61,03

ceM02GT010  0,160 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 2,47

ceM11HV050   0,100 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceA03C020    m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar.  Según EHE y CTE-SE-A.

ceO01OB040   0,007 h   Oficial 1ª ferralla                                             15,29 0,11

ceO01OB050   0,007 h   Ayudante ferralla                                               14,36 0,10

ceP03AM030   1,200 m2  Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                   1,85 2,22

ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceA03M002    m3  HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                 

ceO01OA070   0,480 h   Peón ordinario                                                  14,02 6,73

ceP01HM116   1,050 m3  Hormigón HL-15/B/20 Central                                     44,25 46,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceA03M006    m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

ceO01OA030   0,600 h   Oficial primera                                                 15,29 9,17

ceO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 8,41

#ceP01HA010  1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   56,21 59,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceA03M008    m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   

Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso en-
camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

ceO01OA030   0,288 h   Oficial primera                                                 15,29 4,40

ceO01OA070   0,288 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,04

ceM11HV030   0,288 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        3,77 1,09

#ceP01HA010  1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   56,21 59,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA03M015    m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 

Hormigón en masa HA-25/B/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

ceO01OA030   0,288 h   Oficial primera                                                 15,29 4,40

ceO01OA070   0,288 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,04

ceM11HV030   0,288 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        3,77 1,09

ceP01HA062   1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 58,21 61,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA03R030    kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE
y CTE-SE-A.

ceO01OB040   0,011 h   Oficial 1ª ferralla                                             15,29 0,17

ceO01OB050   0,011 h   Ayudante ferralla                                               14,36 0,16

ceP03ACC030 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,70 0,74

ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceA03R040    kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.

ceO01OB040   0,014 h   Oficial 1ª ferralla                                             15,29 0,21

ceO01OB050   0,014 h   Ayudante ferralla                                               14,36 0,20

ceP03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,75 0,79

ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceA03S020    m3  HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)                           

Hormigón aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida Arlita tipo G-3 o
F-3, confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.

ceO01OA070   1,850 h   Peón ordinario                                                  14,02 25,94

ceM03HH030   0,500 h   Hormigonera 250 l. eléctrica                                    1,69 0,85

ceP01AL010   1,100 m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel                          32,08 35,29

ceP01CC030   0,150 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 12,10

ceP01DA130   0,120 m3  Agua                                                            1,00 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceA05F020    m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 

ceO01OB010   0,060 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 0,92

ceO01OB020   0,060 h   Ayudante encofrador                                             14,36 0,86

ceP01EM080   0,015 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75 2,23

ceP01U070    0,060 kg  Puntas 20x100                                                   5,10 0,31

ceP03AA010   0,040 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,03

ceM13CP040  0,050 ud  Puntal telesc. normal 3m                                        8,76 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceA05F070    m2  ENC.MADERA LOSAS INCLIN.VISTO                                   

Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de
pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME.

ceO01OB010   0,450 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 6,88

ceO01OB020   0,450 h   Ayudante encofrador                                             14,36 6,46

ceP01EM050   1,050 m2  Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.                            10,61 11,14

ceP01EM080   0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75 2,98

ceP01U070    0,150 kg  Puntas 20x100                                                   5,10 0,77

ceP03AA010   0,500 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,32

ceM13CP030  0,014 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     10,53 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ceA05M010    d   ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m                                

Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m. de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m. con
grapa unión paneles.

ceM13EA510   9,000 d   Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                 1,07 9,63

ceM13EA520   18,000 d   Grapa unión paneles met.                                        0,08 1,44

ceM13EA530   3,600 d   Tuerca palomilla                                                0,02 0,07

ceM13EA540   3,600 d   Placa tuerca palomilla                                          0,02 0,07

ceM13EA550   9,000 d   Barra dywidag 1,00 m.                                           0,02 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
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ceA05M400    m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m                                

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de
3,00 m de altura considerando 20 posturas.

ceO01OB010   0,350 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 5,35

ceO01OB020   0,350 h   Ayudante encofrador                                             14,36 5,03

ceA05M010    0,106 d   ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m                                11,39 1,21

ceM13EA010   4,000 d   Consola trabajo                                                 1,28 5,12

ceP01DA010   0,082 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,11 0,09

ceM13EA030   1,235 ud  Cono terminal tubo 22/26                                        0,06 0,07

ceP01U070    0,010 kg  Puntas 20x100                                                   5,10 0,05

ceA06T050    0,330 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               11,52 3,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceA05P060    m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   

Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de
300x50 cm.

ceO01OB010   0,080 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 1,22

ceO01OB020   0,080 h   Ayudante encofrador                                             14,36 1,15

ceM13EF010   1,000 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                   2,75 2,75

ceP01U070    0,050 kg  Puntas 20x100                                                   5,10 0,26

ceP03AA010   0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ceA05V030    m2  ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                   

Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Se-
gún norma NTE-EME.

ceO01OB010   0,520 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 7,95

ceO01OB020   0,520 h   Ayudante encofrador                                             14,36 7,47

ceM13EM030  1,050 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,64 1,72

ceP01EM070   0,015 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     123,96 1,86

ceP01U070    0,060 kg  Puntas 20x100                                                   5,10 0,31

ceP03AA010   0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,03

ceM13CP030  0,010 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     10,53 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA06T010    h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              

Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmonta-
je y medios auxiliares.

ceM02GT050  0,006 mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                               712,72 4,28

ceM02GT090  0,006 mes Contrato mantenimiento                                          73,95 0,44

ceM02GT100  0,006 mes Alquiler telemando                                              76,91 0,46

ceM02GT070  0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                              2.185,00 2,19

ceM02GE050  0,036 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                74,92 2,70

ceM02GT110  0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.038,26 1,04

ceA03R040    0,534 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     1,20 0,64

ceA03M008    0,011 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   68,55 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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ceA06T050    h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               

Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, des-
montaje y medios auxiliares.

ceM02GT060  0,004 mes Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              910,00 3,64

ceM02GT090  0,004 mes Contrato mantenimiento                                          73,95 0,30

ceM02GT100  0,004 mes Alquiler telemando                                              76,91 0,31

ceM02GT080  0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              2.625,00 2,63

ceM02GE050  0,024 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                74,92 1,80

ceM02GT110  0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.038,26 1,04

ceA03R040    0,638 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     1,20 0,77

ceA03M008    0,015 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   68,55 1,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceA10L030    m2  TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                               

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero bas-
tardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

ceO01OA030   0,430 h   Oficial primera                                                 15,29 6,57

ceO01OA070   0,430 h   Peón ordinario                                                  14,02 6,03

ceP01LH040   0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.                              56,58 1,98

ceA02M040    0,018 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          86,32 1,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ceA11C015    m2  CAPA GRAVA PROTECCIÓN                                           

Capa de grava de hasta 10 cm. de espesor para la protección del aislamiento y la impermeabilización de la cu-
bierta, i/p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,24

ceP01AG040   0,070 m3  Gravilla 20/40 mm.                                              12,21 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ceA11C020    m2  FALDÓN C/PERFILERÍA METÁL S/ESTRUCTURA METÁLICA                 

Formación de faldón de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espe-
sor galvanizada y doble enrastrelado de perfilería de chapa de acero galvanizado,  tipo omega, el primario de
40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., co-
locado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica existente (no incluida), mediante torni-
llos rosca-chapa, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, listo para colocar teja mixta.
Medido en proyección horizontal.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,82

ceO01OB170   0,250 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 3,59

ceP05EW070   1,100 m2  Fleje nervometal 0,5 mm.                                        2,18 2,40

ceP05EW130   1,000 m   Perfil primario omega 40x30x1 mm.                               0,88 0,88

ceP05EW140   1,000 m   Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm.                           0,54 0,54

ceP05CW010  1,000 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,15 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceA12M025    ud  PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA                       

Suministro y colocación de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para
puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

ceO01OB190   0,150 h   Ayudante carpintero                                             14,36 2,15

ceP11PP050   4,800 m   Precerco de pino 200x50 mm.                                     5,25 25,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceO01OA090   h   Cuadrilla A                                                     

ceO01OA030   1,000 h   Oficial primera                                                 15,29 15,29

ceO01OA050   1,000 h   Ayudante                                                        14,36 14,36

ceO01OA070   0,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 7,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceO01OA120   h   Cuadrilla E                                                     

ceO01OA030   1,000 h   Oficial primera                                                 15,29 15,29

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Página 8



 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE 3 AULAS DE INFANTIL, 6 AULAS DE PRIMARIA, AULA 
DE MÚSICA Y 4 AULAS DE DESDOBLE EN EL CEIP MIGUEL DELIBES DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 
 

 

 

  

PD       PRECIOS DESCOMPUESTOS · 

 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
ceU01C010    m2  DESMONTAJE TELA METÁLICA                                        

01.01 Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso retirada y carga de productos, con trans-

porte de los mismos fuera de la obra.

ceO01OA040   0,016 h   Oficial segunda                                                 14,72 0,24

ceO01OA070   0,016 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,22

ceM07CB010   0,013 h   Camión basculante de 8 t.                                       19,47 0,25

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               0,70 0,01

Suma la partida ........................................................ 0,72

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE01DPP050  m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MART.                              

01.02 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-

vas.

ceO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  14,02 5,61

ceM06MI010   0,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,26 0,45

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,10 0,06

Suma la partida ........................................................ 6,12

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ceE01DPS010  m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                            

01.03 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-

cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección

colectivas.

ceO01OA060   0,400 h   Peón especializado                                              14,29 5,72

ceO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  14,02 5,61

ceM06CM030   0,200 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         4,42 0,88

ceM06MR030   0,200 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           2,56 0,51

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,70 0,13

Suma la partida ........................................................ 12,85

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceU01A010    m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

01.04 Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin transporte.

ceO01OA070   0,054 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,76

ceM06CM020   0,050 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        2,11 0,11

ceM06MI030   0,050 h   Martillo manual picador neumático                               2,75 0,14

ceM05RN020   0,009 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 22,22 0,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1,20 0,01

Suma la partida ........................................................ 1,22

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#CEE2AM773   ud  TRANSPLANTE ÁRBOL                                               

01.05 Transplante de árbol existente en colegio, con transporte y plantación de árbol a raiz desnuda, incluso apertura y

tapado de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

ceO01OB360   2,000 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,29 30,58

ceO01OA060   2,000 h   Peón especializado                                              14,29 28,58

ceO01OA070   2,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 28,04

ceM07CB010   0,080 h   Camión basculante de 8 t.                                       19,47 1,56

ceP28W010    5,000 ud  Pequeño material jardinería                                     1,11 5,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               94,30 0,94

Suma la partida ........................................................ 95,25

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceE01DIS015  m   DEM.SAN.ENT.TUBO PVC.D<40 A MANO                                

01.06 Demolición/desmontaje de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de PVC hasta 40 cm. de diámetro, por

medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descu-

brirlos, con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,24

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,20 0,02

Suma la partida ........................................................ 2,26

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ceE01DIS070  ud  DEM. ARQUETAS L.MAC. A MANO <70x70x70                           

01.07 Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 70x70 cm. y 0,70 m. de profundidad máxima, por

medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin

medidas de protección colectivas.

ceO01OA070   2,400 h   Peón ordinario                                                  14,02 33,65

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               33,70 0,34

Suma la partida ........................................................ 33,99

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE03OEP030  m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         

01.08 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro

160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-

te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la

misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el

tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43

ceP01AA020   0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 3,39

ceP02CVM020  0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,33 2,75

ceP02CVW010  0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,01

ceP02TVO010  1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             5,34 5,61

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               14,70 0,15

Suma la partida ........................................................ 14,87

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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ceE03ALR162  ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.                                  

01.09 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero

seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-

drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida

la unidad ejecutada.

ceO01OA030   2,690 h   Oficial primera                                                 15,29 41,13

ceO01OA060   2,690 h   Peón especializado                                              14,29 38,44

ceP01HM020   0,036 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 1,31

ceP01LT020   0,114 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          62,50 7,13

ceP01MC040   0,046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 1,82

ceP01MC020   0,028 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 1,28

ceP02EAT030  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                  10,74 10,74

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               101,90 1,02

Suma la partida ........................................................ 102,87

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E16ECB010    ud  LEVANTO DE ELEMENTOS DE JUEGO                                   

01.10 Despeje y retirada de elementos de juego y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie

de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA060   1,000 h   Peón especializado                                              14,29 14,29

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               28,30 0,28

Suma la partida ........................................................ 28,59

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE01DKW010  m   LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                             

01.11 Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-

bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

ceO01OA050   0,224 h   Ayudante                                                        14,36 3,22

ceO01OA070   0,224 h   Peón ordinario                                                  14,02 3,14

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,40 0,06

Suma la partida ........................................................ 6,42

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
ceE02CM030   m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

02.01 Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de

profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-

vación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de

medios auxiliares.

ceO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,42

ceM05EC005   0,050 h   Excavadora hidráulica cadenas 90 cv                             45,84 2,29

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,70 0,03

Suma la partida ........................................................ 2,74

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE02PM030   m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  

02.02 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos compactos, con me-

dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y

fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   0,140 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,96

ceM05EN030   0,280 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              37,73 10,56

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,50 0,13

Suma la partida ........................................................ 12,65

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE02PS050   m3  EXC.ARQ./POZO SANEAM.A MÁQ. T.COHESIVOS                         

02.03 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos cohesivos,

con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de para-

mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados

y carga a camión. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02

ceM05EC040   0,180 h   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                        27,58 4,96

ceM08RI010   0,800 h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2,25 1,80

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               20,80 0,21

Suma la partida ........................................................ 20,99

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceE02ES050   m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                               

02.04 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en

suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso

refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los mate-

riales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-

ción y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   0,900 h   Peón ordinario                                                  14,02 12,62

ceM05EC040   0,160 h   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                        27,58 4,41

ceM08RI010   0,850 h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2,25 1,91

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               18,90 0,19

Suma la partida ........................................................ 19,13

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     
ceE04PI200   m   PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 450                               

03.01 Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 45 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-8 según

NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entibación y posterior hormigonado

continuo en seco por bombeo a través del fuste del útil de perforación del pilote. Realizado con hormigón

HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500

S, con una cuantía aproximada de 13 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso

de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE

APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE

DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.

ceO01OA030   0,645 h   Oficial primera                                                 15,29 9,86

ceO01OA070   0,645 h   Peón ordinario                                                  14,02 9,04

ceM04PS345   0,100 h   Equipo perf.pilote barr.hormig. por tubo central barrena, CPI-8. 121,80 12,18

ceP01HA063   0,200 m3  Hormigón HA-25/F/12/IIa central                                 60,60 12,12

ceP03W120    3,000 ud  Separador homologado pilotes                                    0,07 0,21

ceA03R030    13,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 13,91

ceM01HE020   0,060 h   Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h                               23,10 1,39

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               58,70 0,59

Suma la partida ........................................................ 59,30

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE04PI230   ud  DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR                               

03.02 Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y doblado de las armaduras, in-

cluso carga y transporte con camión, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del descabezado. Se-

gún NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

ceO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 8,41

ceM06CM010   0,450 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         2,10 0,95

ceM05EN020   0,010 h   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               38,06 0,38

ceM07CB020   0,010 h   Camión basculante 4x2 10 t.                                     20,35 0,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,90 0,10

Suma la partida ........................................................ 10,04

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceE04CM040   m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRÚA                                 

03.03 Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-

velado de fondos de cimentación, incluso vertido mediante bomba y colocación. Según EHE-08 y CTE-SE-C.

ceA03M002    1,000 m3  HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                 53,19 53,19

ceM02GT030   0,150 h   Grúa torre automontante 35 t/m.                                 27,08 4,06

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               57,30 0,57

Suma la partida ........................................................ 57,82

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Página 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#ceE04CA050  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 100kg/m3 ACERO - V.GRÚA                 

03.04 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-

tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (100 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y

colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

ceA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 70,65 70,65

ceA03R030    100,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 107,00

ceM02GT020   0,200 h   Grúa torre automontante 20 t/m.                                 19,54 3,91

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               181,60 1,82

Suma la partida ........................................................ 183,38

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

#ceE04AP020  ud  PLACA CIMENTACIÓN 35x35x2,0cm                                   

03.05 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 35x35x2,0 cm. con seis pati-

llas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,6 m., soldadas, i/taladro central, coloca-

da.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,73

ceP13TP040   19,235 kg  Placa de 30x30x1,5 cm.                                          0,60 11,54

ceP03ACC040  4,900 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,75 3,68

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               22,50 0,23

Suma la partida ........................................................ 22,73

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE04AB020   kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

03.06 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y

CTE-SE-A.

ceO01OB040   0,009 h   Oficial 1ª ferralla                                             15,29 0,14

ceO01OB050   0,009 h   Ayudante ferralla                                               14,36 0,13

ceP03ACC030  1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,70 0,74

ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1,00 0,01

Suma la partida ........................................................ 1,02

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

ceE03OCP060  m   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                  

03.07 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por encolado; colgado

mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente ins-

talado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,47

ceP02TVO180  1,000 m   Tub.PVC liso evacuación encolado D=160                          3,63 3,63

ceP02CVC050  0,200 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                          7,14 1,43

ceP02CVW040  3,333 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                         1,49 4,97

ceP02CVW030  0,020 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada                                     11,02 0,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,30 0,13

Suma la partida ........................................................ 13,38

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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ceE04CA010   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL                

03.08 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-

tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales,

vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

ceA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 70,65 70,65

ceA03R030    40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 42,80

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               113,50 1,14

Suma la partida ........................................................ 114,59

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     
ceE03EUP040  ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110                         

04.01 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida

de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.

de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,408 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 6,24

ceP02EDS020  1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110                        11,58 11,58

ceP01DA150   2,000 ud  Pequeño material                                                0,55 1,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               18,90 0,19

Suma la partida ........................................................ 19,11

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceE03EC010   ud  CAL.SIF/REF. PVC 200x200 SV 90-110mm                            

04.02 Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical

desde 90 a 110 mm. y  con rejilla de PVC de 200x200 mm.; instalada y conexionada a la red general de desa-

güe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,389 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 5,95

ceP02EDC020  1,000 ud  Cal.sif. PVC/rej.L=200 s.vert.D=90-110                          10,98 10,98

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               17,50 0,18

Suma la partida ........................................................ 17,66

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE03ENP010  m   CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm                        

04.03 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de

500x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama

de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con

p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,285 h   Oficial primera                                                 15,29 4,36

ceO01OA050   0,285 h   Ayudante                                                        14,36 4,09

ceP01AA020   0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 0,56

ceP02ECV010  2,000 ud  Can.c/rej peato/trans PVC gris L=500x130                        20,18 40,36

ceP01HM019   0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   36,57 1,46

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               50,80 0,51

Suma la partida ........................................................ 51,34

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#CEE20WJP761 m   BAJANTE PLUVIALES 110                                           

04.04 Suministro y montaje de bajante circular de PVC , de Ø 110 mm, color a elegir por la DF, formada por piezas pre-

formadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas,

instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales (buzones de conexión a

canalones). Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-

tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP17JP070   0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D100mm.                           1,10 0,83

CEP17VF030   1,100 m   Tubo PVC 110                                                    6,10 6,71

ceP17VP060   0,300 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                            2,51 0,75

ceP17JE210   0,333 ud  PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...)                  7,50 2,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,90 0,14

Suma la partida ........................................................ 13,99

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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ceE20WBV060  m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              

04.05 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-

da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de

PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,29

ceP17JP070   0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D100mm.                           1,10 0,83

ceP17VC060   1,250 m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                               3,75 4,69

ceP17VP060   0,500 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                            2,51 1,26

ceP17VP100   0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.                         5,42 1,63

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               10,70 0,11

Suma la partida ........................................................ 10,81

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE20WBV020  m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

04.06 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-

riores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.

s/CTE-HS-5

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceP17VC020   1,000 m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                                1,21 1,21

ceP17VP020   0,300 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.                            0,82 0,25

ceP17VP140   0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                            0,82 0,08

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,10 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,10

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ceE20WBV030  m   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

04.07 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-

riores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.

s/CTE-HS-5

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceP17VC030   1,100 m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                1,53 1,68

ceP17VP030   0,300 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.                            1,36 0,41

ceP17VP150   0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                            1,22 0,12

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,70 0,04

Suma la partida ........................................................ 3,78

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE20WBV040  m   TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.                               

04.08 Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada

(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,

funcionando. s/CTE-HS-5

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,29

ceP17VC040   1,000 m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm                                2,35 2,35

ceP17VP040   0,300 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 80 mm.                            1,80 0,54

ceP17VP160   0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm.                            2,38 0,24

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               5,40 0,05

Suma la partida ........................................................ 5,47

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE03OEP010  m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

04.09 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja,

sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-

mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con

p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43

ceP01AA020   0,235 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 3,27

ceP02TVO110  1,050 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           4,28 4,49

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               10,70 0,11

Suma la partida ........................................................ 10,83

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE03OEP020  m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            

04.10 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja,

sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-

mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con

p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43

ceP01AA020   0,237 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 3,30

ceP02TVO120  1,050 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                           4,69 4,92

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,20 0,11

Suma la partida ........................................................ 11,29

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ceE03OEP030  m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         

04.11 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro

160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-

te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la

misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el

tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43

ceP01AA020   0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 3,39

ceP02CVM020  0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,33 2,75

ceP02CVW010  0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,01

ceP02TVO010  1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             5,34 5,61

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               14,70 0,15

Suma la partida ........................................................ 14,87

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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ceE03ALR150  ud  ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x40 cm.                                  

04.12 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero

seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-

drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida

la unidad ejecutada.

ceO01OA030   2,000 h   Oficial primera                                                 15,29 30,58

ceO01OA060   2,000 h   Peón especializado                                              14,29 28,58

ceP01HM020   0,025 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 0,91

ceP01LT020   0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          62,50 3,50

ceP01MC040   0,023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,91

ceP01MC020   0,015 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 0,69

ceP02EAT010  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                  8,86 8,86

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               74,00 0,74

Suma la partida ........................................................ 74,77

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE03ALU150  ud  ARQ.LADR.SUMIDERO 50x50x40 cm.                                  

04.13 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero

seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-

drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la

unidad ejecutada.

ceO01OA030   2,000 h   Oficial primera                                                 15,29 30,58

ceO01OA060   2,000 h   Peón especializado                                              14,29 28,58

ceP01HM020   0,025 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 0,91

ceP01LT020   0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          62,50 3,50

ceP01MC040   0,023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,91

ceP01MC020   0,015 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 0,69

ceP02EAT210  1,000 ud  Cerco y tapa rejilla HA 50x50                                   9,02 9,02

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               74,20 0,74

Suma la partida ........................................................ 74,93

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE03ALR162  ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.                                  

04.14 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero

seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-

drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida

la unidad ejecutada.

ceO01OA030   2,690 h   Oficial primera                                                 15,29 41,13

ceO01OA060   2,690 h   Peón especializado                                              14,29 38,44

ceP01HM020   0,036 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 1,31

ceP01LT020   0,114 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          62,50 7,13

ceP01MC040   0,046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 1,82

ceP01MC020   0,028 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 1,28

ceP02EAT030  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                  10,74 10,74

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               101,90 1,02

Suma la partida ........................................................ 102,87

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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ceE03M020    ud  CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO                               

04.15 Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a

través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos

de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación,

acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de ce-

mento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de

aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y

probada. Sin incluir excavación.

ceO01OA030   3,000 h   Oficial primera                                                 15,29 45,87

ceO01OA070   4,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 63,09

ceP01MC040   0,065 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 2,57

ceM06CM040   1,006 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,06 8,11

ceM06MI010   2,020 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,26 4,57

ceP02CH100   1,000 ud  Junta flexible empalme acometida a pozo registro                10,98 10,98

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               135,20 1,35

Suma la partida ........................................................ 136,54

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                      
#ceE05HSA010 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa  ENC.MET. PILARES 125kg/m3 ACERO          

05.01 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda elaborado en central, en pilares de 40x40

cm., i/p.p. de armadura (125 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según

normas NTE-EHS y EHE.

ceA05P060    11,000 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   5,41 59,51

ceA03A007    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.MAN.                             67,82 67,82

ceA03R030    125,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 133,75

ceM02GT010   0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               262,30 2,62

Suma la partida ........................................................ 264,94

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

#ceE04MA175  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 C. + 110kg/m3 ACERO - e=40cm - V.G.

05.02 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en cen-

tral, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (110 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metáli-

cos de 3,00x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según nor-

mas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

ceA05M400    3,333 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m                                20,72 69,06

ceA03A007    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.MAN.                             67,82 67,82

ceA03R030    110,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 117,70

ceM13EA020   0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46 0,28

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               254,90 2,55

Suma la partida ........................................................ 257,41

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ceE05AAL010  kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

05.03 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones

soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de

minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 0,15

ceO01OB170   0,010 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 0,14

ceP03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,95 1,00

ceP25OU080   0,010 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,04

ceA06T010    0,010 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              12,50 0,13

ceP01DA150   0,100 ud  Pequeño material                                                0,55 0,06

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1,50 0,02

Suma la partida ........................................................ 1,54

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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#ceE05PFA120 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=9m.Q=1100kg/m2                   

05.04 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,

con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, para un luz de 9 m.

y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no in-

cluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y co-

nectores,perchas de acero laminado para apoyos y formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, verti-

do, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para

montaje, terminado  según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No

incluye p.p de vigas ni de pilares.

ceO01OA090   0,300 h   Cuadrilla A                                                     36,66 11,00

ceP03EL120   1,050 m2  P.alveolar c=25+5 cm.L=9m.Q=1100kg/m2                           19,89 20,88

ceP01HA005   0,065 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   58,12 3,78

ceP03ACC040  3,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,75 2,85

ceP03AM190   1,100 m2  Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                   1,08 1,19

ceA05F020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 4,79 0,72

ceM02GE100   0,040 h   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                52,54 2,10

ceP03W070    0,286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor                                    0,59 0,17

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               42,70 0,43

Suma la partida ........................................................ 43,12

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#ceE05PFA080 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+5cm.L=7m.Q=850kg/m2                    

05.05 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,

con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, para un luz de 7 m.

y una carga total de forjado de 850 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no in-

cluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y co-

nectores,perchas de acero laminado para apoyos y formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, verti-

do, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para

montaje, terminado según EHE y CTE Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No

incluye p.p de vigas ni de pilares.

ceO01OA090   0,300 h   Cuadrilla A                                                     36,66 11,00

ceP03EL080   1,050 m2  P.alveolar c=20+5 cm.L=7m.Q=850kg/m2                            17,00 17,85

ceP01HA005   0,060 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   58,12 3,49

ceP03ACC040  3,200 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,75 2,40

ceP03AM190   1,100 m2  Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                   1,08 1,19

ceA05F020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 4,79 1,44

ceM02GE100   0,040 h   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                52,54 2,10

ceP03W070    0,286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor                                    0,59 0,17

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               39,60 0,40

Suma la partida ........................................................ 40,04

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#ceE05HLA040 m3  H.ARM. LOSAS INCL. HA-25/B/20 ENC.MAD.VIST. 85kg/m3 ACERO       

05.06 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en losas inclinadas,

i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según

normas NTE-EME, EHL y EHE.

ceA03A015    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/B/20 LOSAS INCLINADAS                      73,61 73,61

ceA05F070    4,000 m2  ENC.MADERA LOSAS INCLIN.VISTO                                   28,70 114,80

ceA03R030    85,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 90,95

ceM02GT010   0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               280,60 2,81

Suma la partida ........................................................ 283,41

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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#ceE05HVA060 m3  H.ARM. HA-25/B/20/I  ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO          

05.07 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda elaborado central, en zunchos planos, i/p.p.

de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-

mas NTE-EME.

#ceA03A018   1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/I  ZUN.                                 68,75 68,75

ceA05V030    12,000 m2  ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                   19,45 233,40

ceA03R030    75,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 80,25

ceM02GT010   0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               383,60 3,84

Suma la partida ........................................................ 387,48

Costes indirectos ........................... 1,00% 3,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 391,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE05AK070   m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-60                               

05.08 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita ,

para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC.

Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

ceO01OB300   0,120 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 1,83

ceO01OB310   0,120 h   Ayudante pintura                                                14,36 1,72

ceM01MP040   0,120 h   Equipo proyección mortero ignífugo                              2,68 0,32

ceP23FL080   9,000 kg  Mortero ignífugo Vermiplaster                                   0,30 2,70

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,60 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,64

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE05AK130   m2  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                             

05.09 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masi-

vidades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y

s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales

ceO01OB300   0,200 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 3,06

ceO01OB310   0,200 h   Ayudante pintura                                                14,36 2,87

ceP25OU030   0,250 l   Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C                                   7,82 1,96

ceP25P050    0,450 l   P. intumescente  para met/mad/obra                              9,25 4,16

ceP25W030    0,150 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,14

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,20 0,12

Suma la partida ........................................................ 12,31

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     
ceE07LSA010  m2  FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR             

06.01 Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo cerámico CARA

VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1

cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el

forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores

de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en

caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre

en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58

m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción

o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y

roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-

rencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-

cio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica eje-

cutada.

ceO01OB060   0,840 h   Oficial 1ª ladrillero                                           15,29 12,84

ceO01OB070   0,840 h   Ayudante ladrillero                                             14,36 12,06

ceP01LVL010  0,068 mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir                   195,00 13,26

ceA02A070    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           67,18 1,68

ceP03AE020   1,000 ud  Repercusion anclajes galvanizados                               2,80 2,80

ceP01LA010   0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                2,28 1,93

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               44,60 0,45

Suma la partida ........................................................ 45,02

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE07LP010   m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                        

06.02 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-

vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,

anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,

RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 15,29 5,35

ceO01OA070   0,350 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,91

ceP01LT020   0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          62,50 3,25

ceP01MC040   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,99

ceP03ACC010  0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                0,70 0,11

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               14,60 0,15

Suma la partida ........................................................ 14,76

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

#CEE07LSA8   m   CORNISA ARM 1CV LP 24x11.5x5 e12                                

06.03 Cornisa con fábrica armada de una cara vista de 12 cm de espesor, realizada con ladril los perforados de

24x11.5x5 cm, sentados con mortero de cemento M-5 y aparejados, formada por 3 hiladas dobles, (6 hiladas en

total), volando 1.5 o 2 cm cada hilada doble sobre la otra, anclada mediante horquillas o pletinas al forjado o zun-

cho, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de

las piezas y limpieza.

ceO01OB060   0,750 h   Oficial 1ª ladrillero                                           15,29 11,47

ceO01OB070   0,750 h   Ayudante ladrillero                                             14,36 10,77

ceP01LVL010  0,068 mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir                   195,00 13,26

ceA02A070    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           67,18 1,68

ceP03AE020   2,000 ud  Repercusion anclajes galvanizados                               2,80 5,60

ceP01LA010   0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                2,28 1,93

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               44,70 0,45

Suma la partida ........................................................ 45,16

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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ceE07LP020   m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                       

06.04 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-

vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,

cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,

NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,21

ceP01LT020   0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          62,50 3,25

ceP01MC040   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,99

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,00 0,13

Suma la partida ........................................................ 13,17

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceE07TL050   m2  TABICÓN LHD 25x12x8 cm.                                         

06.05 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-

zas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OA030   0,320 h   Oficial primera                                                 15,29 4,89

ceO01OA070   0,310 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,35

ceP01LH030   0,033 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                              53,34 1,76

ceP01MC030   0,016 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         54,31 0,87

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,90 0,12

Suma la partida ........................................................ 11,99

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceE08PFE050  m2  ENFOSC. M. CS III-W1 S/MAEST. A BUENA VISTA VERT.               

06.06 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS III-W1 aplicado en paramentos verticales exteriores, sin maes-

trear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxilia-

res, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

ceP04RW110   0,150 m   Guardavivos enfoscado                                           0,88 0,13

ceO01OA030   0,210 h   Oficial primera                                                 15,29 3,21

ceO01OA060   0,210 h   Peón especializado                                              14,29 3,00

ceP04RW040   0,210 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,34

ceA02A215    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W1                                       61,60 1,23

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,90 0,08

Suma la partida ........................................................ 7,99

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ceE08PFI050  m2  ENFOSC. M. CS III-W0 S/MAESTR. A BUENA VISTA VERT.              

06.07 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS III-W0 aplicado en paramentos verticales interiores, sin maes-

trear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxilia-

res, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

ceO01OA030   0,210 h   Oficial primera                                                 15,29 3,21

ceO01OA060   0,210 h   Peón especializado                                              14,29 3,00

ceP04RW040   0,200 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,33

ceP04RW110   0,150 m   Guardavivos enfoscado                                           0,88 0,13

ceA02A210    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0                                       57,99 1,16

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,80 0,08

Suma la partida ........................................................ 7,91

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE08PFC020  m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. S/MAESTREAR. CÁMARAS                

06.08 Enfoscado de mortero de cemento CS III-W0 hidrofugado aplicado en interior de cámaras de aire, sin maestrear, de

espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares,

descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

ceO01OA030   0,090 h   Oficial primera                                                 15,29 1,38

ceO01OA060   0,090 h   Peón especializado                                              14,29 1,29

ceP04RW110   0,150 m   Guardavivos enfoscado                                           0,88 0,13

ceP04RW040   0,230 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,37

ceA02A220    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                             65,56 1,31

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,50 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,53

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE08PEA110  m2  GUAR. Y ENLU. YESO PROY.VERT. HOR.                              

06.09 Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, aplicado por medios

mecánicos sobre el soporte en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, pañeado con regla y

acabado manual con yeso fino aplicado con llana, i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con

pavimento, p.p. de guardavivos de plástico o metal y colocación de andamios s/NTE-RPG-9 e instrucciones del

fabricante, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,100 h   Oficial yesero o escayolista                                    15,29 1,53

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

ceM11V090    0,050 h   Mezcladora-bombeadora yeso/cem.proy.3 m³/h                      7,95 0,40

ceP01CY030   0,012 t   Yeso de proyectar en sacos YPM                                  83,33 1,00

ceP01CY020   0,003 t   Yeso blanco en sacos YF                                         41,21 0,12

ceP01DA130   0,027 m3  Agua                                                            1,00 0,03

ceP04RW050   0,215 m   Guardavivos plástico y metal c/malla                            0,42 0,09

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,60 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,62

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE08PKM040  m2  REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA                                      

06.10 Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura abujardada fi-

na, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado.  Directamente sobre fábrica de bloques

de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9 con

colocación de junquillos de trabajo.

ceO01OA030   0,125 h   Oficial primera                                                 15,29 1,91

ceO01OA050   0,125 h   Ayudante                                                        14,36 1,80

ceO01OA070   0,125 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,75

ceP04RM050   25,000 kg  Mortero monocapa raspado fino                                   0,42 10,50

ceP01DA130   0,008 m3  Agua                                                            1,00 0,01

ceP04RW100   1,250 m   Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa                    0,26 0,33

ceP01CY050   0,100 m2  Malla de fibra de vidrio tejida                                 0,50 0,05

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               16,40 0,16

Suma la partida ........................................................ 16,51

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE07TYC039  m2  TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hmáx 3,55 m. 

06.11 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-

vanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor, con un

ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de

huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-

cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,

UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceO01OA050   0,300 h   Ayudante                                                        14,36 4,31

ceP04PY050   2,100 m2  Placa yeso laminado N-15                                        3,86 8,11

ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94 0,38

ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas yeso                                            0,05 0,07

ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02

ceP04PW240   3,500 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 4,59

ceP04PW100   20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm.                                            0,02 0,40

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,10

ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               23,80 0,24

Suma la partida ........................................................ 24,00

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ceE07TYC042  m2  TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15WA+15N+70) Hmáx 3,55 m. 

06.12 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-

vanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (la placa

exterior será resistente al agua H1), en estancias húmedas. con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO.

para alturas máximas de 3,20 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-

tas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente

terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deducien-

do los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceO01OA050   0,300 h   Ayudante                                                        14,36 4,31

ceP04PY050   1,050 m2  Placa yeso laminado N-15                                        3,86 4,05

ceP04PY090   1,050 m2  Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 4,48

ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94 0,38

ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas yeso                                            0,05 0,07

ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02

ceP04PW240   3,500 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 4,59

ceP04PW100   20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm.                                            0,02 0,40

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,10

ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               24,20 0,24

Suma la partida ........................................................ 24,42

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE07TYC110  m2  TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.    

06.13 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-

vanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor. Con un

ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de

huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-

cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,

UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceO01OA050   0,300 h   Ayudante                                                        14,36 4,31

ceP04PY050   2,100 m2  Placa yeso laminado N-15                                        3,86 8,11

ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94 0,38

ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas yeso                                            0,05 0,07

ceP04PW290   0,950 m   Canal 90 mm.                                                    1,33 1,26

ceP04PW250   3,500 m   Montante de 90 mm.                                              2,14 7,49

ceP04PW100   20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm.                                            0,02 0,40

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,10

ceP04PW455   0,470 m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48 0,23

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               26,90 0,27

Suma la partida ........................................................ 27,21

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#CEE07TYC767 m2  TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15WA+15N+90)              

06.14 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-

vanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (la placa

exterior será resistente al agua H1), en estancias húmedas. con un ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO.

para alturas máximas de 4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-

tas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente

terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deducien-

do los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceO01OA050   0,300 h   Ayudante                                                        14,36 4,31

ceP04PY050   1,050 m2  Placa yeso laminado N-15                                        3,86 4,05

ceP04PY090   1,050 m2  Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 4,48

ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94 0,38

ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas yeso                                            0,05 0,07

ceP04PW290   0,950 m   Canal 90 mm.                                                    1,33 1,26

ceP04PW250   3,500 m   Montante de 90 mm.                                              2,14 7,49

ceP04PW100   20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm.                                            0,02 0,40

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,10

ceP04PW455   0,470 m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48 0,23

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               27,40 0,27

Suma la partida ........................................................ 27,63

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE07TYN020  m2  TAB.MULT. 130(70) / 4x15 / 600 / H.máx.3,85                     

06.15 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 600

mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas norma-

les de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,25 m.

Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-

tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar

o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2

m2.

ceO01OA030   0,425 h   Oficial primera                                                 15,29 6,50

ceO01OA050   0,425 h   Ayudante                                                        14,36 6,10

ceP04PY040   4,200 m2  Placa yeso estándar 15 mm.                                      3,86 16,21

ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94 0,85

ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas yeso                                            0,05 0,16

ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02

ceP04PW240   2,330 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 3,05

ceP04PW120   20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,20

ceP04PW100   30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm.                                            0,02 0,60

ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               34,90 0,35

Suma la partida ........................................................ 35,23

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE07TYN021  m2  TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 600 / Hmáx.3,85m./Zona Humeda

06.16 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 600

mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15

mm. de espesor (Las placas exteriores serán resistentes al agua H1) en estancias húmedas., con un ancho total

de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de

instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-

dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y

ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ceO01OA030   0,425 h   Oficial primera                                                 15,29 6,50

ceO01OA050   0,425 h   Ayudante                                                        14,36 6,10

ceP04PY040   2,100 m2  Placa yeso estándar 15 mm.                                      3,86 8,11

ceP04PY090   2,100 m2  Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 8,97

ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94 0,85

ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas yeso                                            0,05 0,16

ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02

ceP04PW240   2,330 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 3,05

ceP04PW120   20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,20

ceP04PW100   30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm.                                            0,02 0,60

ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               35,80 0,36

Suma la partida ........................................................ 36,11

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 21



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#CEE07TYN768 m2  TAB.MULT. 150(90) / 4x15 / 600                                  

06.17 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., separados 600

mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas norma-

les de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,65 m.

Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-

tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar

o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2

m2.

ceO01OA030   0,440 h   Oficial primera                                                 15,29 6,73

ceO01OA050   0,440 h   Ayudante                                                        14,36 6,32

ceP04PY060   4,200 m2  Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                         3,86 16,21

ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94 0,85

ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas yeso                                            0,05 0,16

ceP04PW290   0,950 m   Canal 90 mm.                                                    1,33 1,26

ceP04PW250   2,330 m   Montante de 90 mm.                                              2,14 4,99

ceP04PW120   20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,20

ceP04PW100   30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm.                                            0,02 0,60

ceP04PW455   0,470 m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48 0,23

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               37,60 0,38

Suma la partida ........................................................ 37,93

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

#CEE07TYN769 m2  TAB.MULT. 150(90) / 2x15N+2x15WA / 600                          

06.18 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., separados 600

mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15

mm. de espesor (Las placas exteriores serán resistentes al agua H1) en estancias húmedas., con un ancho total

de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de

instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-

dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y

ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ceO01OA030   0,440 h   Oficial primera                                                 15,29 6,73

ceO01OA050   0,440 h   Ayudante                                                        14,36 6,32

ceP04PY060   2,100 m2  Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                         3,86 8,11

ceP04PY090   2,100 m2  Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 8,97

ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94 0,85

ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas yeso                                            0,05 0,16

ceP04PW290   0,950 m   Canal 90 mm.                                                    1,33 1,26

ceP04PW250   2,330 m   Montante de 90 mm.                                              2,14 4,99

ceP04PW120   20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,20

ceP04PW100   30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm.                                            0,02 0,60

ceP04PW455   0,470 m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48 0,23

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               38,40 0,38

Suma la partida ........................................................ 38,80

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#CEE07TYB777 m2  TRAS. SEMIDIRECTO YESO LAM. MAESTRA 82x16+2x15mm/600            

06.19 Trasdós semidirecto realizado con dos placas de yeso laminado de espesor 15 mm. atornilladas a maestras de

82x16 mm. separadas cada 60 cm., puesta en obra con altura de suelo a techo. Incluyendo replanteo, pérdidas,

limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie realizada, descontando huecos superiores a 1 m2. en su medi-

ción.

ceO01OA030   0,260 h   Oficial primera                                                 15,29 3,98

ceO01OA050   0,260 h   Ayudante                                                        14,36 3,73

ceP04PY040   2,100 m2  Placa yeso estándar 15 mm.                                      3,86 8,11

ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94 0,38

ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas yeso                                            0,05 0,07

ceP04PW320   3,400 m   Maestra de 82x16 mm.                                            1,04 3,54

ceP04PW120   12,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,12

ceP04PW100   15,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm.                                            0,02 0,30

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               20,20 0,20

Suma la partida ........................................................ 20,43

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE08TAM020  m2  FT-60x60 FIBRA MINERAL-A.ACÚS.MEDIA PV-15 mm                    

06.20 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico medio, de dimen-

siones 600x600x15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilería vista blanca,

comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-

jación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,150 h   Oficial yesero o escayolista                                    15,29 2,29

ceO01OB150   0,150 h   Ayudante yesero o escayolista                                   14,36 2,15

ceP04TF030   1,050 m2  Placa FM 60x60x19 RH-Bj/AA-Md p/PV                              6,95 7,30

ceP04TW060   3,500 m   Perfilería vista blanca                                         1,14 3,99

ceP04TW200   0,600 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,62 0,37

ceP04TW050   1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,72 0,76

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               16,90 0,17

Suma la partida ........................................................ 17,03

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceE08TTA020  m2  F.T.BANDEJA CH.ACERO PERF.0,6 PV                                

06.21 Falso techo en bandejas de chapa de acero perforada pintada al horno de 0,6 mm. de espesor, con aislamiento de

manta de fibra de vidrio de 30 mm. de espesor autoadherido, apoyada sobre perfilería vista a base de perfiles pri-

marios y secundarios con suspensiones en módulos de 600x600 mm., i/p.p. de elementos de remate y sujeción

y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB160   0,630 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 9,63

ceP04TB030   1,050 m2  Techo chapa acero perforada 0,6 P.V.                            17,46 18,33

ceP04TW330   1,000 m2  Perfilería vista f.techo                                        2,43 2,43

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               30,90 0,31

Suma la partida ........................................................ 31,25

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE08TAW135  m2  TABICAS PLADUR                                                  

06.22 Tabicas formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de

acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  replanteo auxiliar, accesorios de fijación,

nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, me-

dido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,400 h   Oficial yesero o escayolista                                    15,29 6,12

ceO01OB150   0,400 h   Ayudante yesero o escayolista                                   14,36 5,74

ceP04PY020   1,050 m2  Placa yeso laminado N-13                                        3,41 3,58

ceP04PW060   0,313 kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94 0,29

ceP04PW010   2,100 m   Cinta de juntas yeso                                            0,05 0,11

ceP04TW040   2,100 m   Perfil angular remates                                          0,59 1,24

ceP04TW090   2,100 m   Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                      0,94 1,97

ceP04TW100   0,533 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47                          0,26 0,14

ceP04TW110   0,533 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47                              0,43 0,23

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,10

ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                0,02 0,10

ceP04PW040   0,178 kg  Material de agarre yeso                                         0,35 0,06

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               19,70 0,20

Suma la partida ........................................................ 19,88

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ceE08TAW130  m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                

06.23 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-

do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería,

i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje

de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

ceO01OB140   0,270 h   Oficial yesero o escayolista                                    15,29 4,13

ceO01OB150   0,270 h   Ayudante yesero o escayolista                                   14,36 3,88

ceP04PY020   0,515 m2  Placa yeso laminado N-13                                        3,41 1,76

ceP04PW060   0,313 kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94 0,29

ceP04PW010   2,100 m   Cinta de juntas yeso                                            0,05 0,11

ceP04TW040   2,100 m   Perfil angular remates                                          0,59 1,24

ceP04TW090   2,100 m   Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                      0,94 1,97

ceP04TW100   0,533 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47                          0,26 0,14

ceP04TW110   0,533 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47                              0,43 0,23

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,10

ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                0,02 0,10

ceP04PW040   0,178 kg  Material de agarre yeso                                         0,35 0,06

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               14,00 0,14

Suma la partida ........................................................ 14,15

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceE07WD010   m   CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                  

06.24 Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fá-

brica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios auxiliares. Según

RC-03. Medida la longitud ejecutada.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              14,29 0,71

ceP03VA020   1,020 m   Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                          3,00 3,06

ceP01LH010   0,018 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                           50,10 0,90

ceA02A080    0,026 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 1,61

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,80 0,08

Suma la partida ........................................................ 7,89

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceE07WD070   m   DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T                                 

06.25 Suministro y colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, y

hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de protección contra la oxidación, impri-

mación whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al

forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos mecánicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada

dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplemen-

tos necesarios para tapar el ancho del  cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin

persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Según normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,12

ceO01OB170   0,400 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 5,74

ceP03ALP010  11,900 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,95 11,31

ceP13TC013   0,300 m2  Chapa galvanizada 3 mm.                                         8,83 2,65

ceP25OU080   0,350 l   Minio electrolítico                                             4,10 1,44

ceP25J090    0,350 l   Esmalte metálico rugoso                                         9,50 3,33

ceP01U237    2,000 ud  Anclaje mecánico D=10mm L=100mm                                 1,25 2,50

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               33,60 0,34

Suma la partida ........................................................ 33,98

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE07WV030   m   APOYO ENCIMERA FABRICA+ALICATADO                                

06.26 Bancada para encastrar piletas, formada por encimera de piedra natural, no incluida en el precio, de 60 cm de an-

cho, con faldón y remate frontal, colocado sobre mortero de cemento M-160a (1:3), incluso parte proporcional de

soportes de ladrillo cerámico hueco de 7 cm. de espesor forrado con azulejos de 20x20 cm., color blanco, toma-

dos con mortero de cemento, fondos de perfil en L, replanteo, nivelación y aplomado, humedecido de las piezas y

limpieza.

ceO01OA030   1,300 h   Oficial primera                                                 15,29 19,88

ceO01OA070   1,300 h   Peón ordinario                                                  14,02 18,23

ceP09ABC040  1,600 m2  Azulejo liso 20x20 BIII blanco                                  7,29 11,66

ceP01LH010   0,024 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                           50,10 1,20

ceP01LH020   0,012 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.                              53,34 0,64

ceA02A050    0,150 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            71,25 10,69

ceP03ALP065  0,600 kg  Perfil L-50x5 acero laminado                                    0,86 0,52

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               62,80 0,63

Suma la partida ........................................................ 63,45

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ceE07WP020   m   FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                               

06.27 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,

recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su

longitud.

ceO01OA030   0,385 h   Oficial primera                                                 15,29 5,89

ceO01OA070   0,190 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,66

ceP01LT020   0,026 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          62,50 1,63

ceA02A080    0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 1,24

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,40 0,11

Suma la partida ........................................................ 11,53

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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#CEE3ALR610  ud  TAPA REGISTRO MANTENIMIENTO                                     

06.28 Tapa metálica o equivalente para registro de 60x60 cm., realizada con chapa estriada de 4/5 mm. de espesor con

tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm., y contracerco de angular de

30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albañilería, con pp de demolición de forjado,

de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de

medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

ceO01OB160   1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 15,29

ceO01OA050   1,000 h   Ayudante                                                        14,36 14,36

ceP13TC020   5,000 kg  Chapa acero estriada 3/5 mm.                                    0,52 2,60

ceP13TF040   2,400 m   Angular acero 25x25x3 mm.                                       0,70 1,68

ceP13TF030   2,600 m   Angular acero 30x30x3 mm.                                       0,75 1,95

ceA02A060    0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            69,46 0,14

ceM06MP020   1,000 h   Martillo manual perforador neumát.20 kg                         1,74 1,74

ceM06CM020   1,000 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        2,11 2,11

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               39,90 0,40

Suma la partida ........................................................ 40,27

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE07WA010   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   

06.29 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para

la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general

de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales,,  red de dis-

tribución interior e iluminación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-

xiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,

forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto

montaje de la instalación.

ceO01OA030   3,900 h   Oficial primera                                                 15,29 59,63

ceO01OA070   9,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 134,59

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               194,20 1,94

Suma la partida ........................................................ 196,16

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ceE07WA020   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                    

06.30 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para

la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de conta-

dores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instala-

ción, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso ma-

terial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,

muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el co-

rrecto montaje de la instalación.

ceO01OA040   1,950 h   Oficial segunda                                                 14,72 28,70

ceO01OA070   4,950 h   Peón ordinario                                                  14,02 69,40

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               98,10 0,98

Suma la partida ........................................................ 99,08

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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ceE07WA030   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     

06.31 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para

la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: calderas, tuberías de distribución de agua, radia-

dores y cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos

comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de

huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y rema-

tes precisos para el correcto montaje de la instalación.

ceO01OA040   3,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 44,16

ceO01OA070   7,450 h   Peón ordinario                                                  14,02 104,45

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               148,60 1,49

Suma la partida ........................................................ 150,10

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceE07WA040   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                        

06.32 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para

la correcta ejecución de la instalación de gas formada por: batería de contadores, conducciones y cualquier otro

elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso

material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabique-

ría, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el

correcto montaje de la instalación.

ceO01OA030   0,750 h   Oficial primera                                                 15,29 11,47

ceO01OA050   1,950 h   Ayudante                                                        14,36 28,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               39,50 0,40

Suma la partida ........................................................ 39,87

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ceE07WA050   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                    

06.33 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para

la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizacio-

nes y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminación

de red, canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida

p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de

rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes,

recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

ceO01OA040   1,050 h   Oficial segunda                                                 14,72 15,46

ceO01OA070   2,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 36,45

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               51,90 0,52

Suma la partida ........................................................ 52,43

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE07WA060   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                   

06.34 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para

la correcta ejecución de instalaciones especiales, de protección contra incendios y/o seguridad formada por: equi-

pos de seguridad, domótica, equipos de detección y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ven-

tilación, mecanismos y accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso mate-

rial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,

muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el co-

rrecto montaje de la instalación.

ceO01OA030   0,565 h   Oficial primera                                                 15,29 8,64

ceO01OA070   0,995 h   Peón ordinario                                                  14,02 13,95

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               22,60 0,23

Suma la partida ........................................................ 22,82

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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ceE07WA080   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                   

06.35 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para

la correcta ejecución de la instalación de climatización y ventilación formada por: conductos con sus accesorios y

piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro ele-

mento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en

edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-

bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de ins-

talaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 14,72

ceO01OA070   2,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 35,05

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               49,80 0,50

Suma la partida ........................................................ 50,27

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#CEE06CC776  m2  CHAPADO P. CALIZA TEXTURA NATURAL 2 cm c/REC.                   

06.36 Chapado de piedra caliza de 60x30x2 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N

y arena de río M-10, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, con sellado

de junta superior, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

ceO01OB080   0,680 h   Oficial cantero                                                 15,84 10,77

ceO01OB090   0,680 h   Ayudante cantero                                                14,36 9,76

ceP09CN110   1,050 m2  P.caliza 60x30x2 textura natural                                20,91 21,96

ceA02A060    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            69,46 1,74

ceA01L090    0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   68,64 0,07

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               44,30 0,44

Suma la partida ........................................................ 44,74

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceE07TYB100  m2  TRAS. SEMIDIRECTO YESO LAM. MAESTRA 82x16+1x15mm/600            

06.37 Trasdós semidirecto realizado con una placa de yeso laminado de espesor 15 mm. atornilladas a maestras de

82x16 mm. separadas cada 60 cm., puesta en obra con altura de suelo a techo. Incluyendo replanteo, pérdidas,

limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie realizada, descontando huecos superiores a 1 m2. en su medi-

ción.

ceO01OA030   0,260 h   Oficial primera                                                 15,29 3,98

ceO01OA050   0,260 h   Ayudante                                                        14,36 3,73

ceP04PY040   1,050 m2  Placa yeso estándar 15 mm.                                      3,86 4,05

ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94 0,38

ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas yeso                                            0,05 0,07

ceP04PW320   3,400 m   Maestra de 82x16 mm.                                            1,04 3,54

ceP04PW120   12,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,12

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               15,90 0,16

Suma la partida ........................................................ 16,03

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CUBIERTA                                                        
#CEE09ICX670 m2  CUB TEJA MIXTA ROJA C/LÁMINA IMPERM.                            

07.01 Tejado compuesto por listones o perfiles primarios de 60x30 mm, formando un reticulado o enrastrelado, de made-

ra de pino o acero galvanizado, clavados directamente sobre faldón inclinado, imprimación asfáltica en forjado co-

mo barrera de vapor,  lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros

SBS  (tipo LBM-40/G-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola),

-22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y

estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara in-

ferior y autoprotección con gránulos minerales en la cara superior, totalmente adherida mediante soplete de fuego,

capa de aislamiento térmico poliestireno de 10 cm anclado mecanicamente o poliuretano proyectado de 100 mm de

espesor, dispuesto entre listones,  perfiles secundarios fijados al soporte por medio de clavos taco o clavos espi-

ral, y cobertura con tejas planas o mixtas, incluso formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales,

según NTE/QTT y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.

ceO01OA030   0,550 h   Oficial primera                                                 15,29 8,41

ceO01OA050   0,275 h   Ayudante                                                        14,36 3,95

ceP05TM010   11,300 ud  Teja mixta roja HDR                                             0,30 3,39

ceP05TM100   0,050 ud  Teja ventilación mixta roja                                     6,09 0,30

ceP05TWC050  0,770 ud  Teja mix.caballete cerámica 50x24                               1,47 1,13

ceP05TWC100  0,050 ud  Teja mix.remate lateral cerámica                                1,48 0,07

ceP05EW270   15,000 ud  Torn autotaladrante 5,5x22 mm                                   0,06 0,90

ceP05EW290   2,000 ud  Tornillo HSA 10x90                                              0,64 1,28

ceP05EW100   3,000 m   Rastrel metálico galvanizado                                    0,74 2,22

ceP07TX105   1,000 m2  Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub inclinadas                        13,90 13,90

ceP06BI040   2,000 kg  Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)                        2,05 4,10

ceP06BS130   1,100 m2  Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2                           5,46 6,01

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               45,70 0,46

Suma la partida ........................................................ 46,12

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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#CEE09ICX766 m2  CUB TEJA MIXTA ROJA S/EST. MET.                                 

07.02 Tejado compuesto por teja cerámica mixta, con faldón metálico formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de

nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada y  doble enrastrelado de perfilería de chapa de acero galvaniza-

do,  tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el se-

cundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica exis-

tente (formada por acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L, U, C o Z, aca-

bado galvanizado, con una cuantía de acero de 7 kg/m²), mediante tornillos rosca-chapa,  clavada a la estructura

de cubierta,  imprimación asfáltica en forjado como barrera de vapor, capa de aislamiento térmico de poliestireno

de 10 cm sobre forjado horizontal, listones o perfiles secundarios fijados al soporte por medio de clavos taco o cla-

vos espiral, y cobertura con tejas planas o mixtas, incluso formación de alero, cumbrera, limas y encuentros es-

peciales, según NTE/QTT y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.

ceO01OA030   0,550 h   Oficial primera                                                 15,29 8,41

ceO01OA050   0,275 h   Ayudante                                                        14,36 3,95

ceA11C020    1,050 m2  FALDÓN C/PERFILERÍA METÁL S/ESTRUCTURA METÁLICA       11,38 11,95

ceP03AE300   7,000 kg  Acero S235 JRC cubiertas ligeras                                1,35 9,45

ceP05EW270   15,000 ud  Torn autotaladrante 5,5x22 mm                                   0,06 0,90

ceP05EW290   2,000 ud  Tornillo HSA 10x90                                              0,64 1,28

ceP05TM010   11,300 ud  Teja mixta roja HDR                                             0,30 3,39

ceP05TM100   0,050 ud  Teja ventilación mixta roja                                     6,09 0,30

ceP05TWC050  0,770 ud  Teja mix.caballete cerámica 50x24                               1,47 1,13

ceP05TWC100  0,050 ud  Teja mix.remate lateral cerámica                                1,48 0,07

ceP06BI040   2,000 kg  Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)                        2,05 4,10

ceP05EW100   3,000 m   Rastrel metálico galvanizado                                    0,74 2,22

ceP07TX105   1,000 m2  Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub inclinadas                        13,90 13,90

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               61,10 0,61

Suma la partida ........................................................ 61,66

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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#CEE09NA671  m2  CUB.INV. NO TRANS. P/GRAVA C/AISLM.                             

07.03 Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, com-

puesta de los siguientes elementos:

FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo ce-

rámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión

3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de

arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con ca-

liza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de

2 cm de espesor, fratasada y limpia.

IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, formada por dos láminas de betún modificado con elastómero SBS,

LBM(SBS)-30/FV (60), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida y  totalmen-

te adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas.

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-

teado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2

kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resis-

tencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m².

AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media

madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductivi-

dad térmica 0,036 W/(mK).

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-

teado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m,

una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia

CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m².

CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un

espesor medio de 5 cm.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 15,29 6,12

ceO01OA050   0,400 h   Ayudante                                                        14,36 5,74

ceA10L030    0,080 m2  TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                               16,13 1,29

ceP07TE102   0,015 m2  Plancha EPS 20mm 0.036W/mK                                      1,34 0,02

ceA03S020    0,100 m3  HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)                           74,30 7,43

ceA02A080    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 1,55

ceP06BA020   0,720 kg  Adhesivo PA-200                                                 3,41 2,46

ceP07TX205   1,050 m2  Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub planas                            13,90 14,60

ceP06BS040   2,100 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2                                   3,74 7,85

ceP06BG100   1,050 m2  Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2                           0,62 0,65

ceP06BG120   1,050 m2  Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2                           0,82 0,86

ceA11C015    1,000 m2  CAPA GRAVA PROTECCIÓN                                           3,09 3,09

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               51,70 0,52

Suma la partida ........................................................ 52,18

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Página 31



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE10IAW050  m   IMP. ENC. PARAM. VERT. C/PERFIL                                 

07.04 Impermeabilización de encuentro con paramento vertical, con un desarrollo de 50 cm, constituida por: imprimación

asfáltica; banda de refuerzo con lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de

reblandecimiento 130º C y plegabilidad en frío -22,5º C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de

130 gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras; lámina de betún elastómero de alta re-

sistencia térmica (tipo LBM-40-FV), punto de reblandecimiento 130º C y plegabilidad en frío -22,5º C, de 4,0

kg/m2., armada con fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en am-

bas caras; y lámina de betún elastómero (tipo LBM-40/G-FP) gris, punto de reblandecimiento 130º C y plegabilidad

en frío -22,5º C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra

de vidrio) de 150gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior incluso remate perimetral

con perfil metálico galvanizado. Medida la longitud ejecutada.

ceO01OA030   0,180 h   Oficial primera                                                 15,29 2,75

ceO01OA050   0,090 h   Ayudante                                                        14,36 1,29

ceP06BI010   0,150 kg  Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                 1,13 0,17

ceP06BS050   0,300 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25 1,28

ceP06BS060   0,550 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2                                   4,66 2,56

ceP06BS130   0,550 m2  Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2                           5,46 3,00

ceP07W190    1,000 m   Perfil metálico sellado                                         3,25 3,25

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               14,30 0,14

Suma la partida ........................................................ 14,44

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE10IAW110  ud  CAZOLETA EPDM DESAGÜE SIFÓNICO D=110                            

07.05 Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS (tipo

LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2,  (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte

con soplete, previa imprimación asfáltica; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 110

mm. de diámetro.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 15,29 2,29

ceO01OA050   0,075 h   Ayudante                                                        14,36 1,08

ceP06BI010   0,300 kg  Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                 1,13 0,34

ceP06BS070   1,000 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2                                   5,56 5,56

ceP06WC010   1,000 ud  Cazoleta EPDM desagüe sifónico D=110                            25,02 25,02

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               34,30 0,34

Suma la partida ........................................................ 34,63

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#CEE10IAW672 ud  CONEXIÓN DE SUMIDERO A BAJANTE                                  

07.06 Salida de bajante de evacuación de aguas pluviales, de tubería de PVC de diámetro 125 mm., con un extremo

acodado y otro en copa con junta elastómera para conectar a bajante de PVC o de zinc.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,29

ceP17JP080   0,100 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                           1,31 0,13

ceP17VF040   0,300 m   Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm.                             11,50 3,45

ceP17VP070   0,100 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.                            4,46 0,45

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,30 0,06

Suma la partida ........................................................ 6,38

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceE12PAA010  m   ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm                             

07.07 Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su

longitud.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

ceA02A080    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,31

ceP10AA010   1,000 m   Albardilla piedra artificial 25x3cm                             7,03 7,03

ceA01L090    0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   68,64 0,07

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,90 0,12

Suma la partida ........................................................ 11,99

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceE16US010   m2  ESTRUCTURA LUCERNARIO < 3 m.                                    

07.08 Lucernario a una, dos o cuatro aguas (dimensiones luz máxima 3,00 m. con una separación entre barras soporta-

vidrios de 0,90 m.) realizado con perfilería de aluminio, lacada color a elegir, autoportante, con sección en forma de

te de 50x60 mm., espesor e=1,50 mm., i/p.p. de perfilería para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, torni-

llería con arandela estanca para fijación del material de cerramiento, perfiles especiales de cumbrera y bisagra para

la realización de limatesas y caballetes, babero perimetral realizado con perfil extrusionado, i/remates especiales

para caperuzas de coronación, realizados en chapa de aluminio lacada y piezas de anclaje del lucernario.

ceO01OB390   1,630 h   Equipo cerrajero taller                                         28,23 46,01

ceO01OB400   2,110 h   Equipo cerrajero montaje                                        42,50 89,68

ceP14L010    1,000 m2  Perfilería aluminio tipo T                                      27,14 27,14

ceP14L030    1,000 m2  Remates+anclajes T1                                             7,75 7,75

ceP01DA150   8,000 ud  Pequeño material                                                0,55 4,40

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               175,00 1,75

Suma la partida ........................................................ 176,73

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceE16TPC050  m2  POLICARB.CELULAR CUB. 10 mm. COL.                               

07.09 Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato color bronce traslúcido, de 10

mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres,

tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.

ceO01OB320   0,650 h   Oficial 1ª vidriería                                            15,29 9,94

ceO01OB350   0,650 h   Ayudante vidriería                                              14,36 9,33

ceP14TP060   1,050 m2  Placa policarbon.celular c.bronce e=10mm                        19,47 20,44

ceP14TW010   3,000 m   Perfil universal goma neopreno                                  4,58 13,74

ceP01DA150   2,000 ud  Pequeño material                                                0,55 1,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               54,60 0,55

Suma la partida ........................................................ 55,10

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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#CE15DBA753  m2  BARAND.ANTEPECHO PFL D50 TUB.HORIZ.                             

07.10 Barandilla / antepecho formada por tubos de acero galvanizado de  diámetro 50 mm. y 20 mm., con montantes ca-

da metro,  anclados sobre muretes de fábrica en petos cubierta.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente

instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-

cluso p.p. de ayudas de albañilería.

ceO01OB160   0,350 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 5,35

ceO01OB170   0,350 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 5,03

ceP13BT150   1,000 m   Barandilla peto tubo acero galv ¢50mm                           25,58 25,58

#CE15753     1,000 m   Tubo acero galv ¢20mm                                           8,60 8,60

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               44,60 0,45

Suma la partida ........................................................ 45,01

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#CE20WAN751  m   CANALÓN OCULTO  ALUMINIO LACADO                                 

07.11 Suministro y colocación de canalón oculto de aluminio lacado de 0.68 mm de espesor, de sección cuadrada, con

un desarrollo de 400 mm, en cubierta inclinada de teja cerámica,  i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, tapeta,

juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Incluso parte proporcional de imper-

meabilización bajo canalón con solapes.

ceO01OA120   0,500 h   Cuadrilla E                                                     29,31 14,66

ceP17NA050   1,250 m   Canalón alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas                           12,81 16,01

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               31,20 0,31

Suma la partida ........................................................ 31,53

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE09S030    ml  LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C                                

07.12 Instalación de linea de vida tipo C, según NTP 809 y UNE EN 795:1997. Compuesta por una línea flexible, hecha

con cable metálico, homologado, situado entre anclajes de extremidad fijados mediante un anclaje estructural. Para

la conexión de EPI contra caídas directamente a la línea flexible o mediante

un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para

ello un conector adecuado y compatible.

Cumplirá los siguientes requisiotos:

� Angulo respecto a la horizontal iggual o inferior a 15º

� Todas las piezas y componentes deben resistir el doble

del esfuerzo previsto (factor de seguridad 2).

Instalada por instalador homologado.

ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 15,29 3,82

ceO01OA060   0,250 h   Peón especializado                                              14,29 3,57

ceP31IS041   2,000 ud  Punto de anclaje fijo                                           11,75 23,50

ceP31IS069   1,000 m.  Cable inox. 8 mm.                                               5,44 5,44

ceP01DA150   4,000 ud  Pequeño material                                                0,55 2,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               38,50 0,39

Suma la partida ........................................................ 38,92

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Página 34



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#CEE15EV631  m   ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.                                

07.13 Escalera vertical de acero galvanizado formada por peldaños del mismo material, aros quitamiedos de diámetro 50

cm en acero galvanizado, con superficie de peldaño rugosa espaciados cada 30 cm, con garras a fachada para

recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería. Con primer peldaño a 2.00 m del suelo para

evitar que se suban los niños.

ceO01OA090   0,150 h   Cuadrilla A                                                     36,66 5,50

ceP13EV010   3,300 ud  Pate estándar a.galv. D=14 mm                                   3,86 12,74

#CEE15631    1,000 m   Aros y anclajes a faschada                                      9,00 9,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               27,20 0,27

Suma la partida ........................................................ 27,51

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE09ISD070  m   REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=500                                

07.14 Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de 500 mm. de desarrollo,

en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, totalmente

instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera magnitud.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 15,29 2,29

ceO01OA050   0,150 h   Ayudante                                                        14,36 2,15

ceP05CG130   1,150 m   Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm                                4,72 5,43

ceP05CW010   0,600 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,15 0,09

ceP06BS130   1,100 m2  Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2                           5,46 6,01

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               16,00 0,16

Suma la partida ........................................................ 16,13

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN                               
#CEE10AWV770 m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm fachadas+ BV            

08.01 Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) revestido con papel kraft como barrera de

vapor, de 80 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resis-

tencia térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 15,29 0,61

ceO01OA070   0,040 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,56

ceP07TW068   1,100 m2  Pan.semiríg.MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.                  7,68 8,45

#CEE10730    1,100 m2  Barrera vapor papel Kraft                                       0,16 0,18

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,80 0,10

Suma la partida ........................................................ 9,90

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

ceE10AWV068  m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm partic.int.             

08.02 Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel rígido  de lana mineral (MW) no re-

vestido de 80 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3 y conductividad térmica 0.034W/mK, re-

sistencia térmica 2.35m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 15,29 0,61

ceO01OA070   0,040 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,56

ceP07TW108   1,100 m2  Panel MW 80mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                       9,21 10,13

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,30 0,11

Suma la partida ........................................................ 11,41

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE10AWV046  m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 40kg/m3 e=60mm partic.int.             

08.03 Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel semirígido de lana mineral (MW) no

revestido de 60 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3 y conductividad térmica 0.035W/mK,

resistencia térmica 1.70m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 15,29 0,61

ceO01OA070   0,040 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,56

ceP07TW086   1,100 m2  Panel MW 60mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores                 5,14 5,65

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,80 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,89

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE10AXH112  m2  A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                          

08.04 Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-

metral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión

>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN

13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 15,29 0,31

ceO01OA070   0,020 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,28

ceP07TX302   1,100 m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                 7,57 8,33

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               8,90 0,09

Suma la partida ........................................................ 9,01

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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ceE10ASH050  m2  AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno             

08.05 Aislamiento acústico al ruido de impacto en suelos realizado con lámina acústica de polietileno reticulado en célula

cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecutada, suministrado en rollos ,

previa colocación de film plástico de polietileno, incluso limpieza del soporte y corte.

ceO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 15,29 0,76

ceO01OA070   0,050 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,70

ceP07AL190   1,050 m2  Lámina acústica PE-XC  e=10 mm                                  1,51 1,59

ceP07W140    1,050 m2  Film protector polietileno e=0,2mm                              0,13 0,14

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,20 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,22

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ceE10INS020  m   SELL.JUNT.DILAT.C/SILICONA NEUTRA 15mm.                         

08.06 Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media con silicona neutra y cordón sellador de poliuretano

previamente introducido en la junta (fondo de junta),  i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longi-

tud y realizado por personal especializado.

ceO01OA030   0,075 h   Oficial primera                                                 15,29 1,15

ceP06SI120   1,050 m   Sellado silicona neutra e=20 mm.                                1,76 1,85

ceP06SI050   1,050 m   Fondo juntas sellado D=20 mm                                    0,18 0,19

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,20 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,22

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ceE10IAW160  m   IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS  e=30cm                    

08.07 Impermeabilización en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, me-

diante la colocación de una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de po-

lister, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. pro-

tegida con una capa de 2 cm. de mortero.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 15,29 0,31

ceO01OA050   0,020 h   Ayudante                                                        14,36 0,29

ceP06BS280   0,400 m2  Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris                       6,14 2,46

ceA02A080    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,31

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,40 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,40

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS                                  
ceE11R040    m2  RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                       

09.01 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (M-5)

de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso  nivelado y

fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43

ceP01CC030   0,020 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 1,61

ceP01AA020   0,072 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 1,00

ceM01HE010   0,050 h   Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.                              14,37 0,72

ceP01DA130   0,255 m3  Agua                                                            1,00 0,26

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,60 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,62

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE11RRA070  m   RODAPIÉ CHAPADO HAYA 7x1,6 cm.                                  

09.02 Rodapié de aglomerado chapado en haya de 7x1,6 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos,

s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

ceO01OB180   0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 1,53

ceP08MR190   1,050 m   Rodapié chapado haya 7x1,6cm.                                   1,50 1,58

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,10 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,14

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ceE11SP050   m2  PAVIMENTO PVC ANTIDESLIZANTE ROLLOS                             

09.03 Pavimento antideslizante (Rd clase 2 s/n UNE-ENV 12633:2003) de PVC heterogéneo calandrado en rollos, clase

de reacción al fuego CFL-s1; recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, soldadura de juntas con

cordón de PVC, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-7, con certificado ISO 9000 y comportamiento al fuego CFL (s/n

UNE-23727), medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 15,29 2,29

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,10

ceP08SC060   1,050 m2  Pav. PVC antideslizante                                         16,50 17,33

ceP08MA020   0,300 kg  Adhesivo contacto                                               0,25 0,08

ceP08MA050   1,500 kg  Pasta niveladora / alisadora                                    0,53 0,80

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               22,60 0,23

Suma la partida ........................................................ 22,83

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ceE08PS030   m2  REVEST. MURAL VINÍLICO 1,5 mm                                   

09.04 Revestimiento continuo mural vinilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento electrostático an-

tiestático <2.5 kv, espesor 1,5 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reaccion al fuego B-s1,d0 según

CTE DB SI, colocado con cola multicelulósica disuelta en agua, s/UNE 23727, s/NTE-RSF, incluso p.p. de recor-

tes y solapes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,240 h   Oficial primera                                                 15,29 3,67

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,68

ceP04N030    1,050 m2  Revest. vinílico 1,5 mm                                         12,07 12,67

ceP08MA020   0,350 kg  Adhesivo contacto                                               0,25 0,09

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               18,10 0,18

Suma la partida ........................................................ 18,29

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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#CEE11EP674  m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. seco)C/ROD                     

09.05 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de

gres porcelánico, de 40x40, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesivo cemen-

toso tipo C2 mediante sistema de doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia

elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta de 2 mm, con la misma tonalidad de las piezas. In-

cluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales

continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y,

en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del

rejuntado y limpieza final del pavimento.

ceO01OB100   0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 3,82

ceO01OB110   0,250 h   Ayudante solador, alicatador                                    14,36 3,59

ceP08EPO010  1,050 m2  Bald.gres porcelánico uso intensivo                             18,52 19,45

ceP08EPP200  0,750 ud  Rodapié gres porcel. pulido 9 cm.                               2,70 2,03

ceP01FA140   4,000 kg  Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1                     0,51 2,04

ceP01FJ010   0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50 0,15

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               31,10 0,31

Suma la partida ........................................................ 31,39

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

#CEE11EP675  m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)C/ROD                   

09.06 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de

gres porcelánico, de 40x40, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo ce-

mentoso tipo C2 mediante sistema de doble encolado,y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resisten-

cia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta de 2 mm, con la misma tonalidad de las pie-

zas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas peri-

metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de

nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material so-

brante del rejuntado y limpieza final del pavimento

ceO01OB100   0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 3,82

ceO01OB110   0,250 h   Ayudante solador, alicatador                                    14,36 3,59

ceP08EPO020  1,050 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                              19,27 20,23

ceP08EPP200  0,750 ud  Rodapié gres porcel. pulido 9 cm.                               2,70 2,03

ceP01FA140   4,000 kg  Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1                     0,51 2,04

ceP01FJ010   0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50 0,15

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               31,90 0,32

Suma la partida ........................................................ 32,18

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceE11EP200   m   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO                                        

09.07 Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico, con remate frontal curvo, recibido

con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie real-

mente ejecutada.

ceO01OB100   0,200 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 3,06

ceO01OB110   0,200 h   Ayudante solador, alicatador                                    14,36 2,87

ceP08EPP030  1,050 m   Huella gres porcelanico                                         18,39 19,31

ceP08EPP080  1,050 m   Contrah. gres porcelánico                                       4,17 4,38

ceP01FJ080   0,600 kg  Mortero tapajuntas CG2 color                                    0,61 0,37

ceP01FA035   2,000 kg  Adhesivo int/ext C2ET flexible bl                               0,71 1,42

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               31,40 0,31

Suma la partida ........................................................ 31,72

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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ceE11EP410   ud  ZANQUÍN GRES PORCELANICO ESMALTADO 8 cm.                        

09.08 Zanquín de gres porcelánico esmaltado  de 8 cm. color a elegir por la D.F., con relieve, recibido con adhesivo C1

TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina blanca y

limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada.

ceO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 1,53

ceO01OB110   0,050 h   Ayudante solador, alicatador                                    14,36 0,72

ceP08EPP310  1,000 ud  Zanquín gres porcel. esmaltado 8 cm.                            4,00 4,00

ceP01FA050   0,001 t   M.cola int/ext  porcelánico BL C1TE                             230,72 0,23

ceP01FJ070   0,001 t   M.int/ext.ceram. junta fina blanco CG1                          180,25 0,18

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,70 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,73

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ceE08PS080   m   MOLDURA HAYA VAPORIZADA                                         

09.09 Moldura de madera de haya  vaporizada  maciza de 40x15 mm., barnizada, clavada  con clavos de acero y ta-

cos, incluso p.p. de medios auxiliares.

ceO01OB180   0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 1,53

ceP04MW030   1,050 m   Moldura de haya vapor.  40 x 15 mm.                             1,80 1,89

ceP01DA150   0,250 ud  Pequeño material                                                0,55 0,14

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,60 0,04

Suma la partida ........................................................ 3,60

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE12ACB012  m2  ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo                     

09.10 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,

grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-

ro coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 1,53

ceO01OB110   0,100 h   Ayudante solador, alicatador                                    14,36 1,44

ceP09ABC030  1,050 m2  Azulejo liso 20x20 BIII color                                   7,60 7,98

ceP01FA100   1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                     0,11 0,11

ceP01FJ040   0,320 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,59 0,19

ceP09ABC150  0,250 m   Cantonera PVC                                                   0,91 0,23

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,50 0,12

Suma la partida ........................................................ 11,60

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE12PNM010  m   ENCIMERA MÁRMOL e=3cm                                           

09.11 Encimera de mármol nacional (calidad de referencia crema marfil) de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/an-

clajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).

ceO01OB080   1,250 h   Oficial cantero                                                 15,84 19,80

ceO01OB090   1,250 h   Ayudante cantero                                                14,36 17,95

ceP09E060    1,000 m2  Encimera mármol e=3cm.                                          103,85 103,85

ceP09E030    1,000 ud  Material aux. anclaje encimera                                  6,40 6,40

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               148,00 1,48

Suma la partida ........................................................ 149,48

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceE29IF070   m2  FELPUDO DE ALUMINIO P/EMPOTRAR SUELO                            

09.12 Felpudo de aluminio de fácil instalación (calidad de referencia Atenea de Basmat). Apropiado para instalación empo-

trado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 9

mm.

ceO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 1,53

ceO01OB110   0,100 h   Ayudante solador, alicatador                                    14,36 1,44

ceP33IF070   1,000 m2  Felpudo de aluminio Basmat Atenea                               194,00 194,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               197,00 1,97

Suma la partida ........................................................ 198,94

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE11SG060   m2  BANDA SEÑALIZADORA ACCESIBLE CAUCHO                             

09.13 Suministro y colcoación de bandas señalizadoras visuales y táctiles formadas por pavimento de caucho de color,

a elegir por la DF, contrastado con el pavimento general. Con relieve de altura 3±1 mm. en zonas interiroes y de

5±1 mm. en zonas exteriores. Cumplirán los requsitos de dimensiones indicadas en el apartad 2.2 del SUA-9. Re-

cibido con pegamento sobre pavimento existente, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecu-

tada.

ceO01OA030   0,180 h   Oficial primera                                                 15,29 2,75

ceO01OA070   0,180 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,52

ceP08SG100   1,050 m2  Banda señalizadora accesible caucho                             14,55 15,28

ceP08MA020   0,350 kg  Adhesivo contacto                                               0,25 0,09

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               20,60 0,21

Suma la partida ........................................................ 20,85

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
ceE14ALA200  m2  VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS                                

10.01 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,

para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por

DOS HOJAS, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso

de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas.

Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornille-

ría de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso

p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en

obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a

la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase

C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-

tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52

ceP12ALR200  1,000 m2  Vent.corred.alum.color RPT 2 HOJAS                              146,00 146,00

%PM          1,000 %   Pequeño material                                                160,50 1,61

ceO01OB160   1,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 18,35

ceO01OB170   1,200 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 17,23

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               197,70 1,98

Suma la partida ........................................................ 199,69

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE14ALA235  m2  VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS + FIJO + MONOBLOCK             

10.02 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,

para conformado de ventana corredera simple,  calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por

DOS HOJAS Y FIJO LATERAL, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y ca-

lidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando

marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de al-

ta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homo-

logados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento

manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado

perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasi-

ficación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A,

según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Total-

mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas

en este precio).

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52

ceP12ALR235  1,000 m2  Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 2 HOJAS + FIJO            125,00 125,00

%PM          1,000 %   Pequeño material                                                139,50 1,40

ceO01OB160   1,600 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 24,46

ceO01OB170   1,600 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 22,98

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               188,40 1,88

Suma la partida ........................................................ 190,24

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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ceE14ALF010  m2  FIJO ALUMINIO LACADO COLOR                                      

10.03 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor

mínimo de película seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente

térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-

puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,

tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. In-

cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final

en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifica-

ción a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento

clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Según CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro

de energía y NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.

ceO01OB160   0,600 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 9,17

ceO01OB170   0,600 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 8,62

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52

ceP12ALF040  1,000 m2  Fijo RPT p/vid.doble                                            75,27 75,27

ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               110,10 1,10

Suma la partida ........................................................ 111,24

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE14ALH215  m2  VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA + FIJO + MONOBLOCK            

10.04 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,

para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema

Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO LATERAL, con perfilería provista de rotura de

puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.

Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homo-

logados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanquei-

dad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK), persiana

enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus acce-

sorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y

ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,

clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga

del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52

ceP12ALH215  1,050 m2  Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja + fijo / monoblock    125,00 131,25

%PM          1,000 %   Pequeño material                                                145,80 1,46

ceO01OB160   0,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,88

ceO01OB170   0,450 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 6,46

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               160,60 1,61

Suma la partida ........................................................ 162,18

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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ceE14ALQB030 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1H. MONOBLOC AP. INT.                 

10.05 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,

para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60

CORTIZO, formada por UNA HOJA, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor

y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados for-

mando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de

EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-

zado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accio-

namiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fija-

ción, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en ta-

ller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al

agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas

de servicio (incluidas en este precio).

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52

ceP12ALQ060  1,050 m2  P.pract. RPT monobloc 1h. ap.interior c/persiana                176,75 185,59

%PM          1,000 %   Pequeño material                                                200,10 2,00

ceO01OB160   0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 7,65

ceO01OB170   0,500 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 7,18

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               216,90 2,17

Suma la partida ........................................................ 219,11

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceE14ALQA020 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT                       

10.06 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,

para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO,

sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfilería provista de rotura de puente

térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-

puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-

dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,

accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas

por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Válida para configuración de salida de emergencia

con dispositivos antipánico según normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabi-

lidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de

clasificación, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificación,

según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes

pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52

ceP12ALQ055  1,050 m2  Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior                    222,00 233,10

%PM          1,000 %   Pequeño material                                                247,60 2,48

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,12

ceO01OB170   0,400 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 5,74

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               262,00 2,62

Suma la partida ........................................................ 264,58

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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ceE12PVA010  m   VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm                         

10.07 Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en

fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemen-

to blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 15,29 2,29

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,10

ceP10VA010   1,000 m   Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm                         5,70 5,70

ceA02A080    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,31

ceA01L090    0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   68,64 0,07

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               10,50 0,11

Suma la partida ........................................................ 10,58

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE15CPF080  ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS                        

10.08 Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa), para puerta cortafuegos de una hoja, dos

puntos de fijación. Medida la unidad instalada.

ceO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,06

ceO01OB170   0,200 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 2,87

ceP23FM080   1,000 ud  Cierre antipánico 1H. dos puntos                                95,73 95,73

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               102,20 1,02

Suma la partida ........................................................ 103,23

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceE14ALK020  ud  VENT.AL.LB. OJO BUEY RPT D=100 cm                               

10.09 Ventana ojo de buey mitad fija y mitad practicable de 1 hoja de aluminio lacado de 60 micras, de D=100 cm., com-

puesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, sellado de juntas y limpieza, incluso con

p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

ceO01OB160   0,220 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,36

ceO01OB170   0,110 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 1,58

ceP12ALK020  1,000 ud  Ventana ojo buey semi-prac D=100 RPT                            376,84 376,84

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               381,80 3,82

Suma la partida ........................................................ 385,60

Costes indirectos ........................... 1,00% 3,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ceE15CPF005  m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA                               

10.10 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-45-C5, construida

con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífu-

go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a

obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en

obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,82

ceO01OB170   0,250 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 3,59

ceP23FM005   1,000 m2  P. cortaf. EI2-45-C5 1H.                                        87,00 87,00

ceP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,83

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               95,20 0,95

Suma la partida ........................................................ 96,19

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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#CEE15DCC16  m   CHAPÓN DE ACERO PRELACADO OJO DE BUEY                           

10.11 Chapón de acero de 10 mm de espesor, prelacado,  de 25 cm de ancho, en ventana circular, incluso replanteo,

preparación, corte, remates y elementos de sujeción y anclaje.

ceO01OB160   0,220 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,36

ceO01OB170   0,110 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 1,58

#CEP13DC16   1,000 m   Chapa acero e-10 mm prelac. a-25 cm                             35,00 35,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               39,90 0,40

Suma la partida ........................................................ 40,34

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE15DCC020  m2  CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.                                   

10.12 Celosía fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo ma-

terial, i/patillas para recibir en fábricas, s/planos de detalle, incluso recibido, ajuste y montaje en obra. Totalmente

instalada.

ceO01OB160   0,100 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 1,53

ceO01OB170   0,100 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 1,44

ceP13DC020   1,000 m2  Celosía fija lamas chapa galvan.                                64,38 64,38

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               67,90 0,68

Suma la partida ........................................................ 68,58

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ceE15WF010   m2  FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA                                   

10.13 Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibi-

do a columna metálica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado.

ceO01OB160   0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 7,65

ceO01OB170   0,500 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 7,18

ceP13WF020   11,400 kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                     0,62 7,07

ceP01AA020   0,075 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 1,04

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               22,90 0,23

Suma la partida ........................................................ 23,17

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
#CEE13EPL754 m2  PUERTA DE PASO MELAMINA 1 HOJA                                  

11.01 Puerta de paso ciega de UNA HOJA practicable, formada por tablero aglomerado canteado visto en ''E'', chapado

con tablero de fibras, con pp de huecos para acristalar, acabado con melamina, color a elegir por la DF s/carta,

precerco de pino, cerco y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, acabado en melamina del mismo color,

pernios acero inox de 80 mm y cerradura con manilla tipo ocariz de acro inox, incluso ajustado de la hoja, fijación

de los herrajes, nivelado y ajuste final.

ceO01OB180   1,262 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 19,30

ceO01OB190   1,060 h   Ayudante carpintero                                             14,36 15,22

ceP11C040    1,000 m2  P.Paso tab.aglom.melamina                                       40,20 40,20

ceA12M025    0,625 ud  PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA                     27,35 17,09

ceP11RB240   1,780 ud  Bisagra acero inox.                                             1,75 3,12

ceP11TL050   5,568 m   Tapajunt. DM LR melamina color 70x10                            0,50 2,78

ceP11RM010   0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox.                           16,45 10,28

ceP11RP015   0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55 1,59

ceP11RW080   0,625 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,20 4,50

ceP11RW090   0,625 ud  Tope puerta                                                     0,26 0,16

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               114,20 1,14

Suma la partida ........................................................ 115,38

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE13EZ110   m2  PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA                   

11.02 Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera, diseño y dimensiones según memoria de carpinteria o

diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por

alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de table-

ro de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50

mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Carril superior en perfil extruido de aluminio  anclado al pa-

ramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio espe-

cial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar,

y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cu-

bre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guia, zócalo protección en chapa

de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios

auxiliares.  Según especificaciones de Proyecto y de la Dirección Facultativa. Totalmente montada y probada por

la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ceO01OB180   0,900 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 13,76

ceO01OB190   0,900 h   Ayudante carpintero                                             14,36 12,92

ceP11C260    1,000 m2  P.Paso corredera tab.aglom.melamina                             35,20 35,20

ceA12M025    0,625 ud  PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA                     27,35 17,09

ceP11PD170   3,000 m   Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm                 4,50 13,50

ceP11RM010   0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox.                           16,45 10,28

ceP11RW030   1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               7,33 7,33

ceP11RW040   1,700 m   Perfil susp. p.corred. galv.                                    1,74 2,96

ceP11RW025   1,000 ud  Cierre interior + desbloqueo exterior                           1,70 1,70

ceP11RW140   0,600 m2  Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.                                 7,28 4,37

ceP11RW150   1,000 ud  Kit chapa galv. embutir pta. pared                              5,35 5,35

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               124,50 1,25

Suma la partida ........................................................ 125,71

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceE13V015    ud  TRANSF. PUERTA A ANTIPILLADEDOS                                 

11.03 Mecanizado de hoja y cerco de puerta de paso a sistema antipilladedos hasta una altura de 120 cm., por ambos

lados  de la hoja, mediante el corte de la hoja , incorporación de perfil de caucho pegado y fijado mecánicamente,

sustitución de bisagras por bisagras acodadas, en toda la zona protegida y elevación de cerradura y manivela a

una altura superior a 120cm. Incluso pp/ de medios auxiliares, totalmente instalado y rematado siguiendo las ins-

trucciones de la dirección de obra.

ceO01OB180   1,600 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 24,46

ceP11RB050   1,000 ud  Pernio acodado antipilladedos                                   4,01 4,01

ceP11RW105   1,000 ud  Transf. puerta a antipilladedos.                                40,21 40,21

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               68,70 0,69

Suma la partida ........................................................ 69,37

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ceE13K070    m2  VENT. INT. FIJA MADERA HAYA VAPORIZADA                          

11.04 Ventana fija para interiores realizada en madera de haya  vaporizada para barnizar,  incluso tapajuntas lisos de

haya vaporizada, macizos 70x10 mm. en ambas caras, montada y barnizada.

ceO01OB180   0,600 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 9,17

ceO01OB190   0,600 h   Ayudante carpintero                                             14,36 8,62

ceP11N080    1,000 m2  Vent. fija interior haya vaporizada p/barnizar                  32,63 32,63

ceP11PP020   2,740 m   Precerco de pino 90x40 mm.                                      1,99 5,45

ceP11TL040   5,478 m   Tapajunt. DM LR haya vap. 70x10                                 0,78 4,27

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               60,10 0,60

Suma la partida ........................................................ 60,74

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE13MA010   m2  PTA.ARMARIO PRACT.MACIZA HAYA VAP.                              

11.05 Puerta armario de haya vaporizada, formada por  forrado de laminado plástico, formica ó similar, y canteada de

haya vaporizada barnizada, con precerco de pino, cerco de  haya vaporizada barnizado, garras de fijación de

acero galvanizado, tapajuntas de 70x10 mm. de haya vaporizada barnizada, pernios latonados de 80 mm., cerra-

dura  maestreada y manillas. Incluso ajustado de cerco y hoja, fijación de los herrajes y nivelado, pequeño mate-

rial y ajuste final, aplomada, colocada y con eliminación de restos,  según NTE/PPM-8.

ceO01OB180   1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 15,29

ceO01OB190   1,000 h   Ayudante carpintero                                             14,36 14,36

ceP11AH050   1,000 ud  P.armario lisa ALM haya vaporizada                              48,96 48,96

ceP11PP010   3,680 m   Precerco de pino 70x35 mm.                                      1,60 5,89

ceP11PD100   3,100 m.  Cerco directo haya vap.M. 70x50 mm.                             4,60 14,26

ceP11TM080   3,150 m   Tapajunt. LM haya vap. 70x12                                    1,35 4,25

ceP11HS060   1,000 ud  Cerradura maestreada                                            7,80 7,80

ceP11RB010   2,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,36 0,72

ceP11RP010   0,666 ud  Pomo/manivela normal con resbalón                               2,59 1,72

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               113,30 1,13

Suma la partida ........................................................ 114,38

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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#CEE14PP445  m2  ESTOR  MOTORIZADO                                               

11.06 Conjunto de persiana o estor para ventana, con accionamiento motorizado, equipada con todos sus accesorios,

con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3. y pulsador doble de persiana motorizada, incluyendo caja de regis-

tro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en

perfecto funcionamiento.

ceO01OB160   0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 7,65

ceP12API010  1,050 m2  Persiana veneciana grad.lama 25                                 30,23 31,74

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceP12PH030   1,000 ud  Equipo elevac. persiana 14/28 kg.                               210,15 210,15

ceP13CX030   1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  14,12 14,12

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

ceP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37

ceP15ME130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (oro)                                  1,24 1,24

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               276,20 2,76

Suma la partida ........................................................ 278,94

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE15CPF005  m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA                               

11.07 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-45-C5, construida

con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífu-

go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a

obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en

obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,82

ceO01OB170   0,250 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 3,59

ceP23FM005   1,000 m2  P. cortaf. EI2-45-C5 1H.                                        87,00 87,00

ceP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,83

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               95,20 0,95

Suma la partida ........................................................ 96,19

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ceE15CPF010  m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1 HOJA                               

11.08 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-60-C5, construida

con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífu-

go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a

obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en

obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,82

ceO01OB170   0,250 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 3,59

ceP23FM010   1,000 m2  P. cortaf. EI2-60-C5 1H.                                        90,49 90,49

ceP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,83

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               98,70 0,99

Suma la partida ........................................................ 99,72

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE14ALD040  m   BARAND.ALUM.LAC. Y VIDRIO 4+4 i/RECIB.                          

11.09 Barandilla de 90 hasta 110 cm. de altura constituida por perfiles de aluminio de extrusión, lacados en color RAL,

con accesorios y anclajes de fundición y tornillería de acero inoxidable, pasamanos de aluminio y panel de vidrio

laminado 4+4 con lámina de butiral; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxiliares.

ceO01OB160   0,750 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 11,47

ceO01OB170   0,750 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 10,77

ceP13BL010   1,050 m   Barandilla al.lacada c/pasamanos                                41,04 43,09

ceP13BL060   1,000 ud  Panel vidrio 4+4                                                31,00 31,00

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               96,90 0,97

Suma la partida ........................................................ 97,85

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE15DBP020  m   PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm                           

11.10 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p.

de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin

incluir recibido de albañilería).

ceP13BP020   1,050 m   Pasamanos tubo D=50 mm.                                         18,92 19,87

ceP25OU060   0,050 l   Imp. anticorrosiva sin plomo                                    6,50 0,33

ceO01OB160   0,195 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 2,98

ceO01OB170   0,195 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 2,80

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               26,00 0,26

Suma la partida ........................................................ 26,24

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceE07TMF010  m2  CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO                                   

11.11 Cabina sanitaria de tablero fenólico, de 1,86 m de altura y desarrollo 2,50 m, con puerta de acceso y parte fija, in-

cluído pomo, condena (libre / ocupado), apertura de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inox. Perfi-

lerias de aluminio anodizado plata o lacado blanco.

ceO01OB180   0,640 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 9,79

ceO01OB190   0,640 h   Ayudante carpintero                                             14,36 9,19

ceP04FR020   1,050 m2  Panel fenólico unicolor e=13 mm.                                38,11 40,02

ceP11RP010   0,400 ud  Pomo/manivela normal con resbalón                               2,59 1,04

ceP11B050    1,000 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,00 15,00

ceP11W130    0,800 ud  Bisagra acero inoxidable                                        3,94 3,15

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               78,70 0,79

Suma la partida ........................................................ 79,53

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 INST. DE FONTANERÍA                                             
ceE03AHR060  ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm                        

12.01 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de

40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para cone-

xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de me-

dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,512 h   Oficial primera                                                 15,29 7,83

ceO01OA060   1,024 h   Peón especializado                                              14,29 14,63

ceM05RN020   0,120 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 22,22 2,67

ceP01HM015   0,025 m3  Hormigón HL-20/B/20/I central                                   46,54 1,16

ceP02EAH060  1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50                         19,62 19,62

ceP02EAT090  1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm                                  7,66 7,66

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               53,60 0,54

Suma la partida ........................................................ 54,11

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE02ES050   m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                               

12.02 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en

suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso

refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los mate-

riales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-

ción y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   0,900 h   Peón ordinario                                                  14,02 12,62

ceM05EC040   0,160 h   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                        27,58 4,41

ceM08RI010   0,850 h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2,25 1,91

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               18,90 0,19

Suma la partida ........................................................ 19,13

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE20VF040   ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            

12.03 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,

colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,29

ceP17XE040   1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                              10,65 10,65

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,90 0,13

Suma la partida ........................................................ 13,07

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceE20VF050   ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            

12.04 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,

colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceP17XE050   1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                              12,53 12,53

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               14,10 0,14

Suma la partida ........................................................ 14,20

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceE20ML030   m   TUBO ALIM. POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                          

12.05 Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad

y para .1,6 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o con-

tador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,120 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,83

ceP17PA010   1,150 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm                           0,74 0,85

ceP17YC040   0,500 ud  Codo latón 90º 40 mm-1 1/4"                                     4,71 2,36

ceP17YE030   0,250 ud  Enlace mixto latón macho 40mm.-1 1/4"                           3,36 0,84

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               5,90 0,06

Suma la partida ........................................................ 5,94

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

ceE20ML040   m   TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"                          

12.06 Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad

y para 1,6 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o con-

tador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,120 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,83

ceP17PA020   1,150 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm                           0,97 1,12

ceP17YC050   0,500 ud  Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                     5,25 2,63

ceP17YE040   0,250 ud  Enlace mixto latón macho 50mm.-1 1/2"                           3,65 0,91

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,50 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,56

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE20VR040   ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/4" 32 mm.                              

12.07 Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada me-

diante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82

ceP17XR040   1,000 ud  Válv.retención latón rosc.1 1/4"                                8,50 8,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,30 0,12

Suma la partida ........................................................ 12,44

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE20VR050   ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/2" 40 mm.                              

12.08 Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada me-

diante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82

ceP17XR050   1,000 ud  Válv.retención latón rosc.1 1/2"                                14,46 14,46

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               18,30 0,18

Suma la partida ........................................................ 18,46

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceE20VX040   ud  VALV. REDUCT. PRESIÓN 1 1/4"                                    

12.09 Suministro y montaje de válvula reductora de presión en fundición roja de bronce de 1 1/4", filltro de malla 0,23

mm de acero inoxidable, racores de unión y conexión para manómetro a 1/4. Presión de salida 1,5-6 bar. Total-

mente instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP17XY040   1,000 ud  Válvula reductora presión 1 1/4"                                113,40 113,40

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               121,10 1,21

Suma la partida ........................................................ 122,26

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE20VX050   ud  VALV. REDUCT. PRESIÓN 1 1/2"                                    

12.10 Suministro y montaje de válvula reductora de presión en fundición roja de bronce de 1 1/2", filltro de malla 0,23

mm de acero inoxidable, racores de unión y conexión para manómetro a 1/4. Presión de salida 1,5-6 bar. Total-

mente instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP17XY050   1,000 ud  Válvula reductora presión 1 1/2"                                194,00 194,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               201,70 2,02

Suma la partida ........................................................ 203,67

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE20VE010   ud  VÁLVULA DE PASO 18mm. 1/2"  P/EMPOTRAR                          

12.11 Suministro y colocación de válvula de paso de  18 mm. 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto,

colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP17XP010   1,000 ud  Llave paso empot.mand.redon.18mm                                7,80 7,80

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               10,90 0,11

Suma la partida ........................................................ 10,97

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ceE20VE020   ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           

12.12 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto,

colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP17XP020   1,000 ud  Llave paso empot.mand.redon.22mm                                8,07 8,07

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,10 0,11

Suma la partida ........................................................ 11,24

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE20VE030   ud  VÁLVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR                             

12.13 Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto,

colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP17XP030   1,000 ud  Llave paso empot.mand.redon.28mm                                10,19 10,19

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,30 0,13

Suma la partida ........................................................ 13,38

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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#CEE20VL484  ud  FILTRO AUTOLIMPIABLE                                            

12.14 Filtro auto limpiable automatico cronometrico de la marca Polytherm o equivalente para agua de consumo con las

siguientes caracteristicas: retrolavado de accionamiento manual sin corte de suministro mediante exclusivo siste-

ma de aspiracion rotativa de 3 puntos y autolimpieza de la pared interior del vaso, para mantener su transparencia.

Incluso llave de corte para realizacion de by-pass, elementos antiretorno yelementos de conexion de auxiliares.

Medida la unidad instalada.

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 45,87

ceO01OB210   3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 44,16

#CEE20484    1,000 ud  filtro autolimpiable                                            255,00 255,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               345,00 3,45

Suma la partida ........................................................ 348,48

Costes indirectos ........................... 1,00% 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ceE20VH010   ud  PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                        

12.15 Suministro y colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y funcionando.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,29

ceP17XH010   1,000 ud  Purgador automático 1/8 "                                       3,65 3,65

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               5,90 0,06

Suma la partida ........................................................ 6,00

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ceE20TP010   m   TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm                                

12.16 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colo-

cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente

instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,190 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,91

ceP17LP010   0,600 ud  Codo 90º polipropileno 16 mm.                                   0,49 0,29

ceP17LP130   0,200 ud  Manguito polipropileno 16 mm.                                   0,37 0,07

ceP17LT010   1,000 m   Tubo polipropil. PN20 16x2,7                                    1,28 1,28

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,60 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,60

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE20TP110   m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 20x2,8mm                                

12.17 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x2,8 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-

cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente

instalada y funcionando,  y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,45

ceP17LN010   1,000 m   Tubo polipropileno PN16 20x2,8                                  0,88 0,88

ceP17LP020   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 20 mm.                                   0,50 0,15

ceP17LP140   0,100 ud  Manguito polipropileno 20 mm.                                   0,88 0,09

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,60 0,04

Suma la partida ........................................................ 3,61

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE20TP120   m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm                                

12.18 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x3,5 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-

cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente

instalada y funcionando,  y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,45

ceP17LN020   1,000 m   Tubo polipropileno PN16 25x3,5                                  1,77 1,77

ceP17LP030   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 25 mm.                                   0,88 0,26

ceP17LP150   0,100 ud  Manguito polipropileno 25 mm.                                   0,57 0,06

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,50 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,59

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE20TP130   m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 32x4,4mm                                

12.19 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x4,4 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-

cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente

instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,45

ceP17LN030   1,000 m   Tubo polipropileno PN16 32x4,4                                  2,65 2,65

ceP17LP040   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 32 mm.                                   0,97 0,29

ceP17LP160   0,100 ud  Manguito polipropileno 32 mm.                                   0,72 0,07

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               5,50 0,06

Suma la partida ........................................................ 5,52

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE20TP140   m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 40x5,5mm                                

12.20 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x5,6 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-

cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente

instalada y funcionando,  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,45

ceP17LN040   1,000 m   Tubo polipropileno PN16 40x5,5                                  5,31 5,31

ceP17LP050   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 40 mm.                                   1,49 0,45

ceP17LP170   0,100 ud  Manguito polipropileno 40 mm.                                   1,14 0,11

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               8,30 0,08

Suma la partida ........................................................ 8,40

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE10AKE050  m   COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.                                   

12.21 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma

elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en unio-

nes y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ayudante                                                        14,36 2,87

ceP07CE030   1,050 m   Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9                                  1,09 1,14

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,20 0,04

Suma la partida ........................................................ 4,27

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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ceE10AKE070  m   COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.                                   

12.22 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma

elastomérica de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en unio-

nes y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,225 h   Ayudante                                                        14,36 3,23

ceP07CE040   1,050 m   Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9                                  1,20 1,26

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,70 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,76

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE10AKE090  m   COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm                                    

12.23 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma

elastomérica de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en unio-

nes y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,250 h   Ayudante                                                        14,36 3,59

ceP07CE050   1,050 m   Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9                                  1,49 1,56

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               5,40 0,05

Suma la partida ........................................................ 5,42

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE10AKE110  m   COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.                                     

12.24 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma

elastomérica de 35 mm. de diámetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones

y medios auxiliares,cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,275 h   Ayudante                                                        14,36 3,95

ceP07CE060   1,050 m   Coq. elastomér. D=35; 1" e=9                                    2,14 2,25

ceP07CE150   0,040 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,43

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,60 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,70

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE10AKE130  m   COQ.ELAST. D=42;1 1/4" e=9 mm.                                  

12.25 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma

elastomérica de 42 mm. de diámetro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en

uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,300 h   Ayudante                                                        14,36 4,31

ceP07CE070   1,050 m   Coq. elastomér. D=42; 1 1/4" e=9                                2,66 2,79

ceP07CE150   0,040 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,43

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,50 0,08

Suma la partida ........................................................ 7,61

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE10AKE285  m   COQ.ELAST. SH D=18 e=30 mm                                      

12.26 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-

maflex de diámetro interior (18) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-

liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ayudante                                                        14,36 2,87

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CE361   1,000 m   Coq. elastomér. D=20, e=30                                      6,50 6,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,60 0,10

Suma la partida ........................................................ 9,69

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE10AKE295  m   COQ.ELAST. SH D=20 e=30 mm                                      

12.27 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-

maflex de diámetro interior (20) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-

liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ayudante                                                        14,36 2,87

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CE361   1,000 m   Coq. elastomér. D=20, e=30                                      6,50 6,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,60 0,10

Suma la partida ........................................................ 9,69

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#CEE20TP481  ud  PUNTO DE AGUA fria/cal pex-al.pex 16x2  mm c/llave              

12.28 Punto de agua fría o caliente PEX-AL-PEX 16x2 mm, en interior de cuarto húmedo, instalado desde techo, hasta lla-

ve de aparato (incluida); ejecutada con tubería multicapa, sistema homologado Press-Fitting, PN-10 Atm.; con ais-

lamiento Armaflex SH 25-18 para agua fria (anticondensación) o equivalente, protegida con tubería corrugada en pa-

rámetros empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada según normativa. Según CTE-RITE. Sistema

Press-Fitting de Polytherm completo para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas de

union o empalme (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales.

ceO01OB200   0,330 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 5,05

ceP17PU010   1,000 m   Tubo multicapa  16x2 mm                                         1,68 1,68

ceP17PU110   1,000 ud  P.p. acces.  16x2                                               1,34 1,34

ceP17XE010   1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1/2"                                3,35 3,35

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,40 0,11

Suma la partida ........................................................ 11,53

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#CEE20TP482  ud  PUNTO DE AGUA fria/cal pex-al.pex 16x2  mm                      

12.29 Punto de agua fría o caliente PEX-AL-PEX 16x2 mm, en interior de cuarto húmedo,instalado desde techo, hasta gri-

feria (no incluida); ejecutada con tubería multicapa, sistema homologado Press-Fitting, PN-10 Atm.; con aislamiento

Armaflex SH 25-18 para agua fria (anticondensación) o equivalente, protegida con tubería corrugada en parámetros

empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada según normativa. Según CTE-RITE. Sistema Press-Fit-

ting de Polytherm completo para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas de union o

empalme (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales.

ceO01OB200   0,330 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 5,05

ceP17PU010   1,000 m   Tubo multicapa  16x2 mm                                         1,68 1,68

ceP17PU110   1,000 ud  P.p. acces.  16x2                                               1,34 1,34

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               8,10 0,08

Suma la partida ........................................................ 8,15

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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#CEE20TP762  ud  PUNTO DE AGUA fria/cal pex-al.pex 25x2,5  mm c/llave            

12.30 Punto de agua fría o caliente PEX-AL-PEX 25x2,5 mm, en interior de cuarto húmedo, instalado desde techo, hasta

llave de aparato (incluida); ejecutada con tubería multicapa, sistema homologado Press-Fitting, PN-10 Atm.; con

aislamiento Armaflex SH 25-18 para agua fria (anticondensación) o equivalente, protegida con tubería corrugada en

parámetros empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada según normativa. Según CTE-RITE. Siste-

ma Press-Fitting de Polytherm completo para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas

de union o empalme (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales

ceO01OB200   0,330 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 5,05

ceP17PU030   1,000 m   Tubo multicapa  25x2,5 mm                                       4,09 4,09

ceP17PU130   1,000 ud  P.p. acces.  25x2,5                                             1,19 1,19

ceP17XE010   1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1/2"                                3,35 3,35

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,70 0,14

Suma la partida ........................................................ 13,82

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE21AWV010  ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                    

12.31 Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, coloca-

do mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared

convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de

desagüe).

ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 16,82

ceP17SV050   1,000 ud  Válv.gigante inox.p/fregade.40mm                                4,52 4,52

ceP18GF030   1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                           47,79 47,79

ceP18WV010   1,000 ud  Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan.                                 89,38 89,38

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               158,50 1,59

Suma la partida ........................................................ 160,10

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ceE21FA020   ud  FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MMDO.                                   

12.32 Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin

incluir), con grifo monomando con caño giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de es-

cuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y funcionando. Vertedero de porcelana vitrificada, blanco,

de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagüe de aero inox, con enchufe de unión, colocado mediante tacos y torni-

llos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso vál-

vula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). Acorde al DB

HS4.

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 22,94

ceP17SS040   1,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                         2,73 2,73

ceP17SV040   1,000 ud  Válvula para fregadero de 40 mm.                                2,06 2,06

ceP17XT010   2,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10

ceP18FA020   1,000 ud  Fregadero 60x49cm. 1 seno                                       71,86 71,86

ceP18GF090   1,000 ud  Grif. mmdo.ver.fre.cro.                                         91,20 91,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               199,90 2,00

Suma la partida ........................................................ 201,89

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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ceE21AU040   ud  URINARIO MURAL BLANCO                                           

12.33 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón

de limpieza, con sifón incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB HS4.

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 22,94

ceP18WU010   1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   95,14 95,14

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               118,10 1,18

Suma la partida ........................................................ 119,26

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE21AAL110  ud  LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE REGULABLE         

12.34 Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho

y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de fijación a la pared, con con-

junto de desagüe con sifón flexible y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado,

conforme a CTE DB SUA-9.

ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 16,82

ceP18LX110   1,000 ud  Lavabo mural acces. soporte regul. 640x550 mm                   536,30 536,30

ceP17XT010   2,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10

ceP17SV070   1,000 ud  Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31 3,31

ceP18LX040   1,000 ud  Sifón flexible p/lavabo discap.                                 12,37 12,37

ceP18GS010   1,000 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico                          143,61 143,61

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               721,50 7,22

Suma la partida ........................................................ 728,73

Costes indirectos ........................... 1,00% 7,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 736,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

ceE21ALE035  ud  LAV.60x47 BLANCO ENCIM. G.MZC-TEMP                              

12.35 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de mármol o equiva-

lente (sin incluir), con grifo temporizado mezclador cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32

mm., sifón, y tuberías de desague en blanco, para quedar visto, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y

funcionando. Acorde DB HS4

ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 16,82

ceP17SV070   1,000 ud  Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31 3,31

ceP17XT010   2,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10

ceP18LE040   1,000 ud  Lavabo 60x47cm. blanco                                          70,27 70,27

ceP18GS020   1,000 ud  Grifo temporizado meclador lavabo                               62,81 62,81

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               162,30 1,62

Suma la partida ........................................................ 163,93

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE21ANB020  ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

12.36 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,

incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa laca-

dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20

cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004

ceO01OB200   1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 19,88

ceP17XT010   1,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 4,55

ceP18GW010   1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 1,68

ceP18IB020   1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco                                   120,56 120,56

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               146,70 1,47

Suma la partida ........................................................ 148,14

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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#CEE21ANB763 ud  INODORO INFANTIL TANQUE BAJO                                    

12.37 Inodoro de porcelana vitrificada blanca, con cisterna baja de 6/9 l. de descarga total de PVC, con llave de escua-

dra de 1/2" con anillo adaptador, codo de descarga enchufable, estructura de soporte y  pulsador, incluso racor de

unión y brida. Instalado y funcionando.

ceO01OB200   1,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 27,52

ceP17XT010   1,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 4,55

ceP18GW010   1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 1,68

ceP18IE020   1,000 ud  Inod. infantil c/tapa                                           118,00 118,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               151,80 1,52

Suma la partida ........................................................ 153,27

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ceE21ANS100  ud  INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm                        

12.38 Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de

altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación a

suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con

aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de

manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

ceO01OB200   1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 19,88

ceP18IE100   1,000 u   Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm                     253,90 253,90

ceP17XT010   1,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 4,55

ceP18GW010   1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 1,68

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               280,00 2,80

Suma la partida ........................................................ 282,81

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceE21AAB210  ud  BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm                        

12.39 Barra abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de seguridad, fabri-

cada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante ta-

cos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 15,29 6,12

ceM12T070    0,400 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,45

ceP18CB410   1,000 ud  Barra abatible c/pie acero inox 800 mm                          82,66 82,66

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               89,20 0,89

Suma la partida ........................................................ 90,12

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

ceE21CG010   ud  GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS                                 

12.40 Suministro y colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lavadora o lavavajillas, colocado roscado, totalmente

equipado, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP18GF130   1,000 ud  Grifo pared lavadora 1/2"a 3/4"                                 4,12 4,12

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,20 0,07

Suma la partida ........................................................ 7,25

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE21M010    ud  CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.                                 

12.41 Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados empotrados como el

alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y limpios.

Acorde al DB HS4.

ceO01OA030   2,000 h   Oficial primera                                                 15,29 30,58

ceP18CE010   1,000 ud  Conjunto accesorios porc. p/emp.                                92,99 92,99

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               123,60 1,24

Suma la partida ........................................................ 124,81

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ceE16J010    m2  ESPEJO PLATEADO 3 mm.                                           

12.42 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe-

rimetral y taladros.

ceO01OB320   0,850 h   Oficial 1ª vidriería                                            15,29 13,00

ceP14G030    1,006 m2  Espejo plateado 3 mm                                            6,67 6,71

ceP14W110    4,000 m   Canteado espejo                                                 0,52 2,08

ceP14W040    4,000 ud  Taladro espejo D<10 mm.                                         0,57 2,28

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               24,10 0,24

Suma la partida ........................................................ 24,31

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y MEDIA TENSIÓN                      
ceU13KA060   m   CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MÁQUINA                       

13.01 Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excava-

da a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm

por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta avisadora de plásti-

co con la inscripción de "Alumbrado público", incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, completamente

terminada.

ceO01OA060   0,080 h   Peón especializado                                              14,29 1,14

ceM05RN020   0,030 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 22,22 0,67

ceM07CB030   0,009 h   Camión basculante de 12 t                                       21,58 0,19

ceM07N040    0,100 m3  Canon de RCD a vertedero                                        7,20 0,72

ceP15GB100   2,000 m   Tubo corrugado PE DN=110mm.                                     0,90 1,80

ceP01AA050   0,105 m3  Arena de miga cribada                                           19,80 2,08

ceP15AH120   0,500 ud  Material auxiliar eléctrico                                     0,44 0,22

ceP15AH005   1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10

ceP01HM010   0,074 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 3,38

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               10,30 0,10

Suma la partida ........................................................ 10,40

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceU13KA090   m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MÁQUINA                    

13.02 Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, según N.E.C., incluso mo-

vimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según

PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", con levantado de acera y reposición

solamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.

ceO01OA060   0,480 h   Peón especializado                                              14,29 6,86

ceO01OA070   0,480 h   Peón ordinario                                                  14,02 6,73

ceM05RN060   0,200 h   Retro-pala con martillo rompedor                                39,54 7,91

ceM07CB030   0,011 h   Camión basculante de 12 t                                       21,58 0,24

ceM07N040    0,120 m3  Canon de RCD a vertedero                                        7,20 0,86

ceP01AA050   0,114 m3  Arena de miga cribada                                           19,80 2,26

ceP15AH120   1,000 ud  Material auxiliar eléctrico                                     0,44 0,44

ceP01HM080   0,150 m3  Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central                               43,62 6,54

ceP15AH005   1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10

ceP15GB100   2,000 m   Tubo corrugado PE DN=110mm.                                     0,90 1,80

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               33,70 0,34

Suma la partida ........................................................ 34,08

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE03AHR060  ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm                        

13.03 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de

40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para cone-

xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de me-

dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,512 h   Oficial primera                                                 15,29 7,83

ceO01OA060   1,024 h   Peón especializado                                              14,29 14,63

ceM05RN020   0,120 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 22,22 2,67

ceP01HM015   0,025 m3  Hormigón HL-20/B/20/I central                                   46,54 1,16

ceP02EAH060  1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50                         19,62 19,62

ceP02EAT090  1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm                                  7,66 7,66

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               53,60 0,54

Suma la partida ........................................................ 54,11

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Página 62



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#CEE17A0105  ud  AMPLIACION CUADRO GENERAL RED                                   

13.04 Ampliacion cuadro general del centro, suministro de red, con montaje de elementos y accesorios con reserva de

un 50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 122,32

ceO01OB250   8,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 117,76

ceP15FE793   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 36 kA                         188,67 188,67

ceP15FE796   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x80 A 36 kA                         221,47 221,47

ceP15FD201   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x80 A 300 mA AC Selectivo                  356,40 356,40

ceP15FD190   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC Selectivo                  189,32 189,32

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1.195,90 11,96

Suma la partida ........................................................ 1.207,90

Costes indirectos ........................... 1,00% 12,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.219,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

#CEE17A0106  ud  AMPLIACION CUADRO GENERALSOCORRO                                

13.05 Ampliacion cuadro general del centro, suministro de socorro, con montaje de elementos y accesorios con reserva

de un 50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 122,32

ceO01OB250   8,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 117,76

ceP15FE781   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA                         65,00 65,00

ceP15FE770   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA                         23,51 23,51

ceP15FD130   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x40 A 300 mA AC                            74,02 74,02

ceP15FD150   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC                            163,80 163,80

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               566,40 5,66

Suma la partida ........................................................ 572,07

Costes indirectos ........................... 1,00% 5,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 577,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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#CEE17A0107  ud  CUADRO RED  PRIMARIA                                            

13.06 Cuadro general de primaria, suministro de red, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% pa-

ra futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

ceO01OB240   18,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 275,22

ceO01OB250   18,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 264,96

ceP15FAA032  1,000 ud  Armario 6 filas 144 módulos 18 mmDIN                            499,23 499,23

ceP15FN018   1,000 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A          124,46 124,46

ceP15FE790   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x80 A 25 kA                         207,58 207,58

ceP15FD220   6,000 ud  Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si                             113,41 680,46

ceP15FD010   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                             47,30 94,60

ceP15FD020   8,000 ud  Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC                             48,08 384,64

ceP15FD040   2,000 ud  Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA AC                             123,20 246,40

#CEP15FD189  2,000 ud  Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC Selectivo                  179,50 359,00

ceP15FD300   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA si                            164,50 164,50

ceP15FE761   21,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                          14,21 298,41

ceP15FE762   7,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                          14,56 101,92

ceP15FE778   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA                         50,52 101,04

ceP15FE799   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x32 A 10 kA                         56,16 56,16

ceP15FO105   11,000 ud  Contactor 2x20 A con selector                                   33,76 371,36

ceP15FO099   7,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36 576,52

ceP15FO150   7,000 ud  Guardamotores 0,16-0,25 A                                       27,40 191,80

ceP15FO200   4,000 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A                                         31,62 126,48

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               5.124,70 51,25

Suma la partida ........................................................ 5.175,99

Costes indirectos ........................... 1,00% 51,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.227,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

#CEE17A0108  ud  CUADRO SOCORRO PRIMARIA                                         

13.07 Cuadro general de primaria, suministro de socorro, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un

50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 122,32

ceO01OB250   8,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 117,76

ceP15FAA032  1,000 ud  Armario 6 filas 144 módulos 18 mmDIN                            499,23 499,23

ceP15FN018   1,000 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A          124,46 124,46

ceP15FD220   3,000 ud  Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si                             113,41 340,23

ceP15FD010   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                             47,30 47,30

ceP15FE761   12,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                          14,21 170,52

ceP15FE762   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                          14,56 14,56

ceP15FE781   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA                         65,00 65,00

ceP15FO099   3,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36 247,08

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1.748,50 17,49

Suma la partida ........................................................ 1.765,95

Costes indirectos ........................... 1,00% 17,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.783,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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#CEE17A0109  ud  CUADRO RED INFANTIL                                             

13.08 Cuadro general de infantil, suministro de red, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% para

futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

ceO01OB240   10,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 152,90

ceO01OB250   10,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 147,20

ceP15FAA032  1,000 ud  Armario 6 filas 144 módulos 18 mmDIN                            499,23 499,23

ceP15FN018   1,000 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A          124,46 124,46

ceP15FE781   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA                         65,00 65,00

ceP15FD220   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si                             113,41 226,82

ceP15FD010   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                             47,30 94,60

ceP15FD030   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x63 A 30 mA AC                             94,34 94,34

ceP15FD150   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC                            163,80 163,80

ceP15FD290   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA si                            136,32 136,32

ceP15FE761   8,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                          14,21 113,68

ceP15FE762   3,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                          14,56 43,68

ceP15FE778   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA                         50,52 50,52

ceP15FE780   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA                         53,09 53,09

ceP15FO105   5,000 ud  Contactor 2x20 A con selector                                   33,76 168,80

ceP15FO099   3,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36 247,08

ceP15FO150   3,000 ud  Guardamotores 0,16-0,25 A                                       27,40 82,20

ceP15FO200   1,000 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A                                         31,62 31,62

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2.495,30 24,95

Suma la partida ........................................................ 2.520,29

Costes indirectos ........................... 1,00% 25,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.545,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

#CEE17A0110  ud  CUADRO SOCORRO INFANTIL                                         

13.09 Cuadro general de infantil, suministro de socorro, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50%

para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

ceO01OB240   7,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 107,03

ceO01OB250   7,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 103,04

ceP15FAA024  1,000 ud  Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                            147,45 147,45

ceP15FN018   1,000 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A          124,46 124,46

ceP15FD220   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si                             113,41 113,41

ceP15FE761   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                          14,21 56,84

ceP15FE778   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA                         50,52 50,52

ceP15FO099   1,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36 82,36

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               785,10 7,85

Suma la partida ........................................................ 792,96

Costes indirectos ........................... 1,00% 7,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 800,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 65



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#CEE17A0111  ud  CUADRO CALDERA PRIMARIA                                         

13.10 Cuadro caldera de primaria, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% para futuras amplia-

ciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 122,32

ceO01OB250   8,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 117,76

ceP15FAA024  1,000 ud  Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                            147,45 147,45

ceP15FN018   1,000 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A          124,46 124,46

ceP15FD120   4,000 ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 300 mA AC                            71,74 286,96

ceP15FE778   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA                         50,52 50,52

ceP15FO310   1,000 ud  Contador trifásico de energia hasta 63 A                        147,95 147,95

ceP15FO105   3,000 ud  Contactor 2x20 A con selector                                   33,76 101,28

ceP15FE762   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                          14,56 14,56

ceP15FO200   3,000 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A                                         31,62 94,86

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1.208,10 12,08

Suma la partida ........................................................ 1.220,20

Costes indirectos ........................... 1,00% 12,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.232,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

#CEE17A0112  ud  CUADRO CALDERA INFANTIL                                         

13.11 Cuadro caldera de infantil, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% para futuras ampliacio-

nes, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 122,32

ceO01OB250   8,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 117,76

ceP15FAA024  1,000 ud  Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                            147,45 147,45

ceP15FN018   1,000 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A          124,46 124,46

ceP15FD120   6,000 ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 300 mA AC                            71,74 430,44

ceP15FE778   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA                         50,52 50,52

ceP15FO310   1,000 ud  Contador trifásico de energia hasta 63 A                        147,95 147,95

ceP15FO105   4,000 ud  Contactor 2x20 A con selector                                   33,76 135,04

ceP15FO200   6,000 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A                                         31,62 189,72

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1.465,70 14,66

Suma la partida ........................................................ 1.480,32

Costes indirectos ........................... 1,00% 14,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.495,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ceE17V140    ud  Red equipotencia baño                                           

13.12 Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4

mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-

mes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.

ceO01OB240   0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 11,47

ceO01OB260   0,750 h   Ayudante electricista                                           14,36 10,77

ceP15AE030   10,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm²                   0,78 7,80

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               30,60 0,31

Suma la partida ........................................................ 30,90

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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ceE17V120    ud  Puente de comprobacion                                          

13.13 Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual

de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red

general de tierra.

ceO01OB260   0,150 h   Ayudante electricista                                           14,36 2,15

ceP15T060    1,000 ud  Puente de comprobación                                          4,18 4,18

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,90 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,95

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

ceE17V100    ud  Arqueta de polietileno circular diámetro 200 mm con pica        

13.14 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular de 200 mm de diámetro con tapa, que dispone

pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro y sacos de sales minerales

para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequeño material y conexiones mediante soldadura alumi-

notérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,80

ceO01OB240   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 3,06

ceO01OB260   0,200 h   Ayudante electricista                                           14,36 2,87

ceP15T052    1,000 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 300x300x300 mm               41,84 41,84

ceP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28

ceP15T065    1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28 2,28

ceP15T010    1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06 10,06

ceP15T080    1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales                                       2,48 2,48

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP15T030    1,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 1,43

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               72,70 0,73

Suma la partida ........................................................ 73,44

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ceE17V020    m   Conductor desnudo de cobre 50 mm2                               

13.15 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm² para redes de tierra, compuesto por co-

bre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones

cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalación.

ceO01OB260   0,050 h   Ayudante electricista                                           14,36 0,72

ceP15T040    1,050 m   Conduc cobre desnudo 50 mm2                                     2,23 2,34

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,10 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,09

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ceE17V050    ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          

13.16 Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de

grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-

da.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,80 0,04

Suma la partida ........................................................ 3,85

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE17V060    ud  Soldadura aluminotérmica cable/placa                            

13.17 Realización de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio de molde de

grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-

da.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15T072    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,80 0,04

Suma la partida ........................................................ 3,85

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE17XD030   m   Bandeja de Rejilla 60X150                                       

13.18  Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas

de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de

AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la

capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,

Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio

tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión,

derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP15GH180   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X150                                       12,34 12,34

ceP15GH520   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x150 mm               2,71 2,71

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               21,10 0,21

Suma la partida ........................................................ 21,29

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceE17CIS080  m   Línea electrica 4x25+TT  mm2 RZ1-K en montaje subterráneno      

13.19 Suministro y montaje de línea eléctrica 4x25 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en ban-

deja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno re-

ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del in-

cendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN

60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión

de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido des-

prendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma

EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo co-

rrugado de polietileno de 90 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no

incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señaliza-

ción,incluso connexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctri-

ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP15AE170   4,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²                 4,75 19,00

ceP15AE160   1,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²                 3,02 3,02

ceP15GB135   1,000 m   Tubo corrugado de doble capa de polietileno 90 mm               2,66 2,66

ceP15GB310   1,000 ud  Manguito unión 90 mm                                            1,84 1,84

ceP15GB360   1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10

ceP15GB370   1,000 m   Placa cubrecables                                               1,10 1,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               30,70 0,31

Suma la partida ........................................................ 31,00

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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ceE17CIS075  m   Línea electrica 4x16+TT  mm2 RZ1-K en montaje subterráneno      

13.20 Suministro y montaje de línea eléctrica 4x16 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en ban-

deja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno re-

ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del in-

cendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN

60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión

de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido des-

prendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma

EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo co-

rrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no

incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señaliza-

ción,incluso connexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctri-

ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP15AE160   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²                 3,02 15,10

ceP15GB129   1,000 m   Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm              2,38 2,38

ceP15GB299   1,000 ud  Manguito unión 63 mm                                            1,45 1,45

ceP15GB360   1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10

ceP15GB370   1,000 m   Placa cubrecables                                               1,10 1,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               23,10 0,23

Suma la partida ........................................................ 23,33

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE17CIS070  m   Línea electrica 4x10+TT  mm2 RZ1-K en montaje subterráneno      

13.21 Suministro y montaje de línea eléctrica 4x10 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en ban-

deja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno re-

ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del in-

cendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN

60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión

de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido des-

prendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma

EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo co-

rrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no

incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señaliza-

ción,incluso connexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctri-

ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP15AE150   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm²                  2,10 10,50

ceP15GB129   1,000 m   Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm              2,38 2,38

ceP15GB299   1,000 ud  Manguito unión 63 mm                                            1,45 1,45

ceP15GB360   1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10

ceP15GB370   1,000 m   Placa cubrecables                                               1,10 1,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               18,50 0,19

Suma la partida ........................................................ 18,69

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE17CS100   m   Línea electrica 3x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  

13.22 Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada

o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)

y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN

50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-

ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases

tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-

mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN

13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en

planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE140   3,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²                  1,28 3,84

Suma la partida ........................................................ 5,37

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE17CS080   m   Línea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion                

13.23 Suministro y montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perfora-

da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-

PE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN

50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-

ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases

tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-

mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN

13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en

planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE250   1,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm²                1,24 1,24

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,80 0,03

Suma la partida ........................................................ 2,80

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE17CS085   m   Línea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion                

13.24 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perfora-

da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-

PE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN

50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-

ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases

tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-

mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN

13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en

planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE120   3,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm²                 0,76 2,28

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,80 0,04

Suma la partida ........................................................ 3,85

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE17CS120   m   Línea electrica 5x4 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  

13.25 Suministro y montaje de línea eléctrica 5x4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada

o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)

y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN

50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-

ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases

tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-

mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN

13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en

planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE130   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x4 mm²                  1,02 5,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,60 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,70

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE17CS130   m   Línea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  

13.26 Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada

o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)

y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN

50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-

ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases

tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-

mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN

13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en

planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE140   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²                  1,28 6,40

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,90 0,08

Suma la partida ........................................................ 8,01

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ceE17CS135   m   Línea electrica 5x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion                 

13.27 Suministro y montaje de línea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada

o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)

y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN

60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión

de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según

se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE150   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm²                  2,10 10,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,00 0,12

Suma la partida ........................................................ 12,15

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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ceE17MS080   ud  TOMA CORRIENTE                                                  

13.28 Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con cerco y marco,

caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-

jación a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujeción, totalmente montada y conexionada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

ceP15ME080   1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.                                 2,03 2,03

ceP15ME110   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                            0,17 0,17

ceP15ME120   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93 0,93

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,80 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,90

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE17MS085   ud  TOMA CORRIENTE ESTANCA                                          

13.29 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral

Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP15GK015   1,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,32 0,32

ceP15ME085   1,000 ud  Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.                     4,25 4,25

ceP15ME110   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                            0,17 0,17

ceP15ME120   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93 0,93

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,20 0,09

Suma la partida ........................................................ 9,28

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE17MS140   ud  PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                   

13.30 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x1,5 mm2  aisla-

miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP15AE010   24,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                  0,31 7,44

ceP15GE010   8,000 m   Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 7,68

ceP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm          0,18 1,44

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               19,50 0,20

Suma la partida ........................................................ 19,73

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceE17MS160   ud  PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                          

13.31 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x2,5 mm2  H07Z1-K

Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP15AE020   30,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²                  0,51 15,30

ceP15GE010   8,000 m   Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 7,68

ceP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm          0,18 1,44

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               27,40 0,27

Suma la partida ........................................................ 27,66

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE17MS220   ud  INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO                                    

13.32  Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-

sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP15GK015   1,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,32 0,32

ceP15MW120   1,000 ud  Interruptor unipolar estanco                                    4,72 4,72

ceP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                            0,25 0,25

ceP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               8,70 0,09

Suma la partida ........................................................ 8,74

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE17MS230   ud  INTERRUPTOR SIMPLE                                              

13.33  Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,

interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

ceP15ME010   1,000 ud  Interruptor unipolar                                            1,51 1,51

ceP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                            0,25 0,25

ceP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               5,30 0,05

Suma la partida ........................................................ 5,35

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ceE17MS260   ud  DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                     

13.34 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y campo de capta-

ción, respectivamante, de 360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulación

de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase II según EN 60669. Se incluye pequeño

material, pp de material auxiliar, conexinado y regulación, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto

funcionamiento.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15MW160   1,000 ud  Detector de presencia en techo                                  35,52 35,52

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               37,60 0,38

Suma la partida ........................................................ 37,98

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE18IME200  ud  LUMINARIA LED 4500 lm 600x600 mm                                

13.35 Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de

acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble parábola. Con difusores de

policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusión de aluminio para una correcta

gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500

lm. con equipo incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se

incluye replanteo y conexionado.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12

ceO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 5,89

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BE631   1,000 ud  Luminaria led 4500 lm 600x600 mm                                115,50 115,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               128,10 1,28

Suma la partida ........................................................ 129,34

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE18IME220  ud  LUMINARIA LED 4500 lm 600x600 mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO 

13.36 Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de

acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble parábola. Con difusores de

policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusión de aluminio para una correcta

gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500

lm. con equipo regulable incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de te-

chos, se incluye replanteo y conexionado.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12

ceO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 5,89

ceP16BE651   1,000 ud  Luminaria led 4500 lm 600x600 mm regulable                      145,75 145,75

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               158,30 1,58

Suma la partida ........................................................ 159,89

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#CEE18I641   ud  LUM. EST. LAMPTUB LED 2X36 w                                    

13.37 Luminaria Lamptub de la marca Lamp o equivalente, para modulo luminico C de Lines de Lamp. Fabricado en ex-

trusion de aluminio lacada en color blanco brillo y difusor de policarbonato +modulo luminico LINESG2 de la marca

Lamp, para incluir estructuras Lamptub, Oval y Basic. Modelo A,diseñado para sustituirreflector de fluorescencia de

2x36 w T8, o paraconstruir estructura con tecnologia LED parainteriores. Modelo para ledMID-POWER con difusor

transparente, temperatura de color blanco neutro. Equipoelectronico incorporado. Clase de aislamiento I

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

#CEE185267   1,000 ud  Luminaria lamp tub marca lamp                                   78,00 78,00

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               83,10 0,83

Suma la partida ........................................................ 83,97

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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#CEE18I642   ud  LUM. EST. LAMPTUB LED 2X36 w REGULABLE                          

13.38 Luminaria Lamptub de la marca Lamp o equivalente, para modulo luminico C de Lines de Lamp. Fabricado en ex-

trusion de aluminio lacada en color blanco brillo y difusor de policarbonato +modulo luminico LINESG2 de la marca

Lamp, para incluir estructuras Lamptub, Oval y Basic. Modelo A,diseñado para sustituirreflector de fluorescencia de

2x36 w T8, o paraconstruir estructura con tecnologia LED parainteriores. Modelo para ledMID-POWER con difusor

transparente, temperatura de color blanco neutro. Equipoelectronico incorporado. Clase de aislamiento I. Regulable

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

#CEE185268   1,000 ud  Luminaria lamp tub marca lamp regulable                         86,00 86,00

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               91,10 0,91

Suma la partida ........................................................ 92,05

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE18IMW270  ud  DOWNLIGHT LED D=265 mm 3000lm 19 W                              

13.39 Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de diámetro 265 mm. Con aro exterior fabricado en inyec-

ción de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato la-

cado blanco de alta reflexión.  Con módulo LED de 3000 lumens en color blanco cálido y 19 W de potencia, inclu-

yendo equipo electrónico fijo, replanteo y conexionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BI462   1,000 ud  Downlight  led 3000 lm 19 W  D=265mm                            115,36 115,36

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               120,50 1,21

Suma la partida ........................................................ 121,71

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE18IMW280  ud  DOWNLIGHT LED D=265 mm 4000 lm 33 W                             

13.40 Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de diámetro 265 mm. Con aro exterior fabricado en inyec-

ción de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato la-

cado blanco de alta reflexión.  Con módulo LED de 4000 lumens en color blanco cálido y 33 W de potencia, inclu-

yendo equipo electrónico fijo, replanteo y conexionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BI452   1,000 ud  Downlight  led 4000 lm 33 W  D=265mm.                           125,41 125,41

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               130,60 1,31

Suma la partida ........................................................ 131,86

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

#CEE18I529   ud  APLIQUE DECORATIVO ASIMÉTRICO 2x13 w                            

13.41 Aplique de exterior asimétrico modelo POINTde la marca LAMP o equivalente. Fabricado en inyeccion de aluminio

lacado en color gris texturizado y difusor de policarbonato opal. Diametro 360 mm, un IP65 y equipo electronico.

Con 2 m?dulos LED de 940 lm cada uno.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

#CEE18527    1,000 ud  aplique modelo Point Led marca Lamp                             86,60 86,60

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               91,70 0,92

Suma la partida ........................................................ 92,66

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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#CEE18I530   ud  LUM. EST. LAMPTUB-80 1x58w                                      

13.42 Perfil LAMPTUB de la marca LAMP o equivalente, para modulo luminico C de LINES de LAMP. Fabricado en ex-

trusion de aluminio lacada en color blanco brillo y difusor de policarbonato. + Modulo luminico LINES G2 de la mar-

ca LAMP, para incluir en estructuras LAMPTUB, OVAL y BASIC. Modelo A, dise?ado para sustituir reflector de

fluorescencia de 1x58W T8, o para construir estructura lineal con tecnologia LED para interiores. Modelo para led

MID-POWER con difusor transparente, temperatura de color blanco neutro. Equipo electronicos incorporado. Clase

de aislamiento I.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

#CEE18529    1,000 ud  lamp tub led marca Lamp                                         97,80 97,80

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               102,90 1,03

Suma la partida ........................................................ 103,97

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

#CEE18I534   ud  LUMINARIA URBAN 65                                              

13.43 Aplique de exterior empotrable modelo URBAN 65 de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en inyeccion de

aluminio lacado en color gris texturizado, cristal templado y caja de empotramiento incluida.Con un IP65 y equipo

electr?nico.  Para 1 T-DE de 26W.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

#CEE18530    1,000 ud  luminaria urban 65                                              83,20 83,20

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               88,30 0,88

Suma la partida ........................................................ 89,22

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceE18S010    ud  SENSOR CONTROL ILULMINACIÓN 1-10 V                              

13.44 Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminación en función de la luz ambiental, con regulación 0-10

V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura máxima de montaje  8 m,. Ángulo de detección 80 º y

area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje, pequeño material, quedando la unidad to-

talmente conexionada y en correcto funconamiento.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12

ceP16BE010   1,000 ud  Sensor multifunción 0-10V                                       37,10 37,10

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               43,80 0,44

Suma la partida ........................................................ 44,21

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE17Y010    ud  SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO                                  

13.45 Instalación de aviso de socorro en aseo minusválido, compuesto por central de control, alarma óptica-acústica,

pulsador de alarma con tirador y  pulsador de cancelación de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion, cable-

ado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240   3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 45,87

ceO01OB260   3,000 h   Ayudante electricista                                           14,36 43,08

ceP15AZ010   1,000 ud  Transformador                                                   42,20 42,20

ceP15AZ020   1,000 ud  Unidad de control con alarma                                    85,05 85,05

ceP15AZ030   1,000 ud  Pulsador tirador y botón de señal                               46,16 46,16

ceP15AZ040   1,000 ud  Botón de cancelación alarma                                     36,80 36,80

ceP15GE010   95,000 m   Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 91,20

ceP15AE010   95,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                  0,31 29,45

ceP15GB420   95,000 m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm          0,18 17,10

ceP01DA150   4,000 ud  Pequeño material                                                0,55 2,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               439,10 4,39

Suma la partida ........................................................ 443,50

Costes indirectos ........................... 1,00% 4,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 447,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceE17P010    ud  PARARRAYOS PDC COND. 60 m.                                      

13.46 Pararrayos  formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosférico,para un radio

de protección de r=35 metros nivel I, r=45 metros nivel II y r=60 metros nivel III según CTE- SU8. Se incluye pieza

de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje

de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolítico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazaderas de

cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m. Puesta a tierra  com-

puesta por electrodos de 40 mm Ø y 1,5 metros de profundidad, picas de hierro galvanizado de 18 mmØ y 1,5

metros profundidad, pletina de conexión, arqueta de registro, tubo humidificación, conexión C, manguitos pica, ca-

ble trenzado cobre 50mm² de sección, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Se-

gún norma UNE-21.186/21.308, NF-17.102, UNE-EN 50164/1, UNE-EN 62.305

ceO01OA040   1,500 h   Oficial segunda                                                 14,72 22,08

ceO01OA030   1,500 h   Oficial primera                                                 15,29 22,94

ceO01OB240   6,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 91,74

ceO01OB260   6,000 h   Ayudante electricista                                           14,36 86,16

ceP23PA030   1,000 ud  Cabeza PDC cond. r.p. 60m.                                      770,00 770,00

ceP23PB010   1,000 ud  Pieza adaptación cabeza-mástil                                  45,13 45,13

ceP23PB020   1,000 ud  Anclajes fijac. mástil L=60cm.                                  131,86 131,86

ceP15T045    25,000 m   Conductor cobre desnudo 70 mm²                                  5,31 132,75

ceP23PB030   10,000 ud  Abrazadera fijación cable                                       8,85 88,50

ceP23PC020   1,000 ud  Tubo protección 3 m  acero galvanizado                          52,36 52,36

ceP15T051    1,000 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 200x200x215 mm               23,40 23,40

ceP23PB040   1,000 ud  Vía chispa                                                      86,50 86,50

ceP23PB045   1,000 ud  Contador de impactos rayo                                       146,50 146,50

ceP15T090    1,000 ud  Puesta a tierra de instalación pararrayos                       170,58 170,58

ceP15T080    1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales                                       2,48 2,48

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1.873,50 18,74

Suma la partida ........................................................ 1.892,27

Costes indirectos ........................... 1,00% 18,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.911,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 INFRAESTRUCTURA DE RED                                          
ceE19TRE010  ud  ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.                               

14.01 Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unión

entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del

edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y

ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa

HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de

tierras sobrantes a vertedero.

ceO01OA030   0,500 h   Oficial primera                                                 15,29 7,65

ceO01OA070   0,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 7,01

ceP01HM010   0,084 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 3,84

ceP22TR040   1,000 ud  Juego ganchos tiro                                              5,49 5,49

ceP22TR210   1,000 ud  Arqueta 40x40x60 prefabricada                                   92,00 92,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               116,00 1,16

Suma la partida ........................................................ 117,15

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

#CEE19TRC774 m   CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 4 PVC D63                             

14.02 Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4 conductos, en base 4, de PVC de 63 mm. de diá-

metro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigón

HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tie-

rras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hor-

migón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada

al 95% del P.N., i/rotura y reposición de acera.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 15,29 0,31

ceO01OA070   0,020 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,28

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP01HM010   0,049 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 2,24

ceP22TC080   4,000 m   Tubo rígido PVC enterrado D=63 mm.                              2,44 9,76

ceP22TC180   1,500 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo                                0,77 1,16

ceP27TT070   8,400 m   Hilo acerado 2 mm. para guía                                    0,06 0,50

ceP27TT080   0,004 kg  Limpiador unión PVC                                             1,34 0,01

ceP27TT090   0,006 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,86 0,01

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               14,80 0,15

Suma la partida ........................................................ 14,97

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

#CEE19IF775  m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um OM4                      

14.03 Suministro y montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM4)  para distribución para

uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, armadura de fibras  y cubierta exte-

rior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.

ceO01OB270   0,010 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 0,15

ceO01OB280   0,011 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 0,16

#CEP22IF260  1,000 m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                    2,72 2,72

ceP01DA150   0,150 ud  Pequeño material                                                0,55 0,08

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,10 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,14

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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ceE19IB110   m   Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH                              

14.04 Suministro y montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x2x24 AGW  cat 3 cubierta tipo LSZH, con con-

ductor de cobre electrolítico clase 1, cubierta de material libre de halógenos e ignífugo conforme IEC 60332-1 y ais-

lamiento en polietileno, para su distribución en el interior de tubo o canal

ceO01OB270   0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 1,53

ceP22IB120   1,000 m   Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH                              1,35 1,35

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,40 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,46

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#ceE19II0605 ud  CAJA TERMINAL F.O.                                              

14.05 Instalación de caja terminal de F.O., mural con 6 conectores SC dobles, totalmente equipada, instalada y conexio-

nada.

ceO01OB270   0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 1,53

ceO01OB280   0,050 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 0,74

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP22IF110   6,000 ud  Acoplador mono. SC/SC                                           7,71 46,26

ceP22IF140   1,000 ud  Fusión 12 fibras c/medida reflectométrica                       267,27 267,27

ceP22II080   1,000 ud  Caja terminal 6 SC dobles ó 12 ST simple                        29,11 29,11

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               345,50 3,46

Suma la partida ........................................................ 348,92

Costes indirectos ........................... 1,00% 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

#ceE19IRR015 ud  RACK RTAP1-1                                                    

14.06 Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 15 U de altura,

totalmente desmontable que permita la opción de instalaciones por puertas laterales, delantera y trasera, con panel

de paso de cables de chapa acero de 2 mm , en el que albergará 1 panel repartidor de 24 puertos RJ45 cat6 con

conectores RJ45 cat6, 1 panel de conexión de 25 puertos RJ45 cat3, , 5 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin in-

terruptor, incluyendo unidad de ventilación con interruptor y termostato regulable,  y puesta a tierra del armario me-

diante latiguillos de conexión de cobre de sección adecuada. todo perfecamente instalado y en perfecto funciona-

miento.

ceO01OB270   3,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 45,87

ceO01OB280   3,000 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 44,16

ceP01D150    1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP22IF120   24,000 ud  Pigtail mono.SC de 2 m                                          3,81 91,44

ceP22IP025   2,000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                         99,00 198,00

ceP22IP026   1,000 ud  Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3                         35,24 35,24

ceP22II110   1,000 ud  Panel conex 24 puertos LC duplex                                78,94 78,94

ceP22IR060   1,000 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 14,50

ceP22IR020   1,000 ud  Rack mural 19 " 15 U                                            165,32 165,32

ceP22IP070   5,000 ud  Panel pasa hilos 19 " 1U                                        11,20 56,00

ceP22IL021   8,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m                             2,59 20,72

ceP22IR070   1,000 ud  Unidad de ventilación con termostato                            61,23 61,23

ceP22IR080   5,000 ud  Bandeja soporte equipos                                         21,20 106,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               918,00 9,18

Suma la partida ........................................................ 927,15

Costes indirectos ........................... 1,00% 9,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 936,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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#CEE19IRR449 ud  RACK RTAP0-1                                                    

14.07 Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 15 U de altura,

totalmente desmontable que permita la opción de instalaciones por puerta delantera y trasera, con panel de paso de

cables de chapa acero de 2 mm , en el que albergará 1 panel repartidor de 24 puertos RJ45 cat6 con conectores

RJ45 cat6, 1 panel de conexión de 25 puertos RJ45 cat3, , 3 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin interruptor, in-

cluyendo unidad de ventilación con interruptor y termostato regulable,  y puesta a tierra del armario mediante lati-

guillos de conexión de cobre de sección adecuada. todo perfecamente instalado y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB270   3,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 45,87

ceO01OB280   3,000 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 44,16

ceP01D150    1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP22IF120   24,000 ud  Pigtail mono.SC de 2 m                                          3,81 91,44

ceP22IM040   8,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20 9,60

ceP22II110   1,000 ud  Panel conex 24 puertos LC duplex                                78,94 78,94

ceP22IP025   1,000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                         99,00 99,00

ceP22IP026   1,000 ud  Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3                         35,24 35,24

ceP22IR060   1,000 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 14,50

ceP22IR020   1,000 ud  Rack mural 19 " 15 U                                            165,32 165,32

ceP22IP070   3,000 ud  Panel pasa hilos 19 " 1U                                        11,20 33,60

ceP22IL021   8,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m                             2,59 20,72

ceP22IR070   1,000 ud  Unidad de ventilación con termostato                            61,23 61,23

ceP22IR080   3,000 ud  Bandeja soporte equipos                                         21,20 63,60

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               763,80 7,64

Suma la partida ........................................................ 771,41

Costes indirectos ........................... 1,00% 7,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 779,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

#ceE17A005   ud  CUADRO TIC PRIMARIA                                             

14.08 Ud. Cuadro secundario de recinto TIC, realizado segín esquema unifilar, así como puentes o "peines" de cableado,

totalmente conexionado y rotulado, con un 40% de reserva para futuras ampliaciones.

.

ceO01OB240   3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 45,87

ceO01OB250   3,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 44,16

ceP15FAA024  1,000 ud  Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                            147,45 147,45

ceP15FE778   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA                         50,52 50,52

ceP15FD220   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si                             113,41 226,82

ceP15FD010   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                             47,30 94,60

ceP15FD210   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA si                             110,25 220,50

ceP15FE760   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                          12,96 25,92

ceP15FE762   7,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                          14,56 101,92

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               957,80 9,58

Suma la partida ........................................................ 967,34

Costes indirectos ........................... 1,00% 9,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 977,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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#CEE17A771   m2  CUADRO TIC INFANTIL                                             

14.09 Ud. Cuadro secundario de recinto TIC, realizado segín esquema unifilar, así como puentes o "peines" de cableado,

totalmente conexionado y rotulado, con un 40% de reserva para futuras ampliaciones.

.

ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 15,29

ceO01OB250   1,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 14,72

ceP15FAA024  1,000 ud  Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                            147,45 147,45

ceP15FE778   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA                         50,52 50,52

ceP15FD220   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si                             113,41 113,41

ceP15FD010   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                             47,30 94,60

ceP15FD210   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA si                             110,25 220,50

ceP15FE760   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                          12,96 25,92

ceP15FE762   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                          14,56 58,24

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               740,70 7,41

Suma la partida ........................................................ 748,06

Costes indirectos ........................... 1,00% 7,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 755,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceE17XT030   m   Tubo flexible corrugado M25                                     

14.10 Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y

no propagador  de la  l lama.Resis tenc ia a la  compres ion 320 Nw. y  a l  impacto 1 J .  a  .5  ºC conforme

UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación

formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios pa-

ra tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15GB200   1,000 m   Corrugado M25                                                   0,32 0,32

ceP15GB410   1,000 m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm          0,22 0,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,10 0,02

Suma la partida ........................................................ 2,09

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceE17XD020   m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       

14.11  Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas

de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de

AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la

capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,

Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio

tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión,

derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP15GH175   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       11,56 11,56

ceP15GH510   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x100 mm               2,26 2,26

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               19,90 0,20

Suma la partida ........................................................ 20,05

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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ceE17XD040   m   Bandeja de Rejilla 60X200                                       

14.12  Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas

de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de

AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la

capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,

Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio

tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes,  accesorios de unión,

derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP15GH185   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X200                                       14,41 14,41

ceP15GH530   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x200 mm               3,24 3,24

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               23,70 0,24

Suma la partida ........................................................ 23,92

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceE17CIT015  m   Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                     

14.13 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la nor-

ma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No

propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de

halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos

EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de

calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego

Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará

en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de cone-

xion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcio-

namiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego

de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE020   3,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²                  0,51 1,53

ceP15GE010   1,000 m   Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96

ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm          0,18 0,18

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,20 0,04

Suma la partida ........................................................ 4,24

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ceE19IB180   ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m                             

14.14 Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta

LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd

Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX

Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tu-

bo o canal

ceO01OB270   0,050 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 0,76

ceP22IL021   1,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m                             2,59 2,59

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,90 0,04

Suma la partida ........................................................ 3,94

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE19IB100   m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    

14.15 Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impe-

dancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,

IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,

100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal.

ceO01OB270   0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 1,53

ceP22IB110   1,000 m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    1,10 1,10

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,20 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,21

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ceE17HF010   ud  CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45                                    

14.16 Suministro y colocación de caja para montaje empotrado de 2 mód. dobles, material autoextinguible y libre de haló-

genos,  formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tensión

y placa para 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, incluidos conectores del mismo fabricante que el

cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según

normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12

ceO01OB260   0,400 h   Ayudante electricista                                           14,36 5,74

ceP15HA070   1,000 ud  Caja empotrar 2 módulos dobles                                  6,86 6,86

ceP15HA100   1,000 ud  Marco y bastidor 2 módulos dobles                               4,34 4,34

ceP15HC010   1,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                 8,28 8,28

ceP15HC031   1,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                           5,75 5,75

ceP22IM040   2,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20 2,40

ceP22IM080   2,000 ud  Rótulo para toma                                                0,36 0,72

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               40,80 0,41

Suma la partida ........................................................ 41,17

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE19IM040   ud  TOMA RJ45 C6 UTP                                                

14.17 Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M

20/gp5, empotrada, montada e instalada.

ceO01OB270   0,200 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 3,06

ceO01OB280   0,200 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 2,94

ceP22IM040   1,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20 1,20

ceP22IM070   1,000 ud  Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e                               1,71 1,71

ceP22IM080   1,000 ud  Rótulo para toma                                                0,36 0,36

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,30 0,09

Suma la partida ........................................................ 9,36

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE19IX010   ud  Antena Wifi POE                                                 

14.18 Suministro y montaje de antena wifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Alto nivel de segu-

ridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.

ceO01OB280   0,400 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 5,89

ceP22IW10    1,000 ud  Antena Omnidireccional POE                                      45,68 45,68

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               52,10 0,52

Suma la partida ........................................................ 52,64

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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ceE19IM070   ud  TOMA WIFI                                                       

14.19 Suministro y colocación de caja para montaje superficial de  2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil,

material autoextinguible y libre de halógenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat.

6 y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según normativa de I.C.M.,

tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12

ceO01OB260   0,400 h   Ayudante electricista                                           14,36 5,74

ceP15HA035   1,000 ud  Caja superficie 1 módulo dobles                                 8,89 8,89

ceP15HC031   1,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                           5,75 5,75

ceP22IM040   2,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20 2,40

ceP22IM080   2,000 ud  Rótulo para toma                                                0,36 0,72

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               30,20 0,30

Suma la partida ........................................................ 30,47

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#CEE19IR448  ud  ETIQUETADO, IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICADOS DE LAS INST.          

14.20 Etiquetado e identificación de todos los componentes de la instalación bajo la norma de ICM. Certificación de todas

las tomas de comunicaciones, enlaces de fibra y cobre. Se han de entregar las pruebas de las tomas de comuni-

caciones realizadas con el equipo certificador Fluke o similar bajo la norma ISO Clase E. No serán aceptados los

certificados bajo norma TIA cat. 6. Documentación As-built y garantía del fabricante del cableado de comunicacio-

nes por 25 años.

ceO01OB270   0,200 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 3,06

#CEE19448    1,000 ud  Etiquetado, identificación y certificados                       395,00 395,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               398,10 3,98

Suma la partida ........................................................ 402,04

Costes indirectos ........................... 1,00% 4,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y GAS                                
ceE24TA170   m   TUB.AC.DIN 2440 D=1" C/SOLD.                                    

15.01 Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y

pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

 Acero UNE 10255.

ceO01OA120   0,200 h   Cuadrilla E                                                     29,31 5,86

ceP19TAA170  1,000 m   Tub.ac. D=1" c/sold.                                            8,27 8,27

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       14,10 1,41

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               15,50 0,16

Suma la partida ........................................................ 15,70

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE24TA180   m   TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" C/SOLD.                                

15.02 Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios

y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

 Acero UNE 10255.

ceO01OA120   0,250 h   Cuadrilla E                                                     29,31 7,33

ceP19TAA180  1,000 m   Tub.ac. D=1 1/4" c/sold.                                        10,57 10,57

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       17,90 1,79

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               19,70 0,20

Suma la partida ........................................................ 19,89

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ceE24TA030   m   TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD.                                  

15.03 Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y

pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

 Acero UNE 10255.

ceO01OA120   0,200 h   Cuadrilla E                                                     29,31 5,86

ceP19TAA030  1,000 m   Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.                                  5,96 5,96

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,80 0,12

Suma la partida ........................................................ 11,94

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ceE24TP010   ud  TUBERÍA POLIETILENO DN 32                                       

15.04 Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de

presión, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. Según

normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.

ceO01OA120   0,080 h   Cuadrilla E                                                     29,31 2,34

ceP19TPA010  1,000 m   Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11                                    1,37 1,37

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,70 0,04

Suma la partida ........................................................ 3,75

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE24TP020   ud  TUBERÍA POLIETILENO DN 40                                       

15.05 Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de

presión, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. Según

normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.

ceO01OA120   0,080 h   Cuadrilla E                                                     29,31 2,34

ceP19TPA011  1,000 ud  Tubería PE 80 D=40 mm.SDR-11                                    2,54 2,54

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,90 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,93

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE24VV020   ud  VÁLVULA GAS D=3/4"                                              

15.06 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de conexión con la tu-

bería.

ceO01OA120   0,250 h   Cuadrilla E                                                     29,31 7,33

ceP19WV020   1,000 ud  Válv. PN-5 M/H DN=3/4"-15 mm                                    5,37 5,37

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,70 0,13

Suma la partida ........................................................ 12,83

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE24VV030   ud  VÁLVULA GAS D=1"                                                

15.07 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conexión con la tube-

ría. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

ceO01OA120   0,250 h   Cuadrilla E                                                     29,31 7,33

ceP19WV030   6,410 ud  Válv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm                                      8,41 53,91

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               61,20 0,61

Suma la partida ........................................................ 61,85

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE24VV040   ud  VÁLVULA GAS D=11/2"                                             

15.08 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la

tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

ceO01OA120   0,250 h   Cuadrilla E                                                     29,31 7,33

ceP19WV050   1,000 ud  Válv. PN-5 M/M DN=1 1/2"                                        18,00 18,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               25,30 0,25

Suma la partida ........................................................ 25,58

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceE24X050    ud  INST.ELECTROVÁL.1 1/4" 500mbar N/A                              

15.09 Instalación de una electroválvula, de 1 1/4" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente abierta. Comandada

por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de detección, i/p.p de acceso-

rios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

ceO01OA120   1,000 h   Cuadrilla E                                                     29,31 29,31

ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 15,29

ceP19S060    1,000 ud  Centralita electrónica seis zonas                               272,69 272,69

ceP19S070    3,000 ud  Sonda gas/natural aliment=12 Vcc                                21,89 65,67

ceP19S032    1,000 ud  Electroválv. 1 1/4" 500 mbar n/abi                              156,30 156,30

ceP19WW020   20,000 m   Malla avisadora                                                 0,61 12,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               551,50 5,52

Suma la partida ........................................................ 556,98

Costes indirectos ........................... 1,00% 5,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 562,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ceE02EM030   m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

15.10 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-

dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,

refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios

auxiliares.

ceO01OA070   0,140 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,96

ceM05EN030   0,280 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              37,73 10,56

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,50 0,13

Suma la partida ........................................................ 12,65

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE01DPS010  m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                            

15.11 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-

cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección

colectivas.

ceO01OA060   0,400 h   Peón especializado                                              14,29 5,72

ceO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  14,02 5,61

ceM06CM030   0,200 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         4,42 0,88

ceM06MR030   0,200 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           2,56 0,51

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,70 0,13

Suma la partida ........................................................ 12,85

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceU02EA030   m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                   

15.12 Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamaño 20 mm, en

cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,68

ceM08RB010   0,070 h   Bandeja vibrante de 300 kg.                                     4,05 0,28

ceM05PN010   0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 1,19

ceP01AA050   1,000 m3  Arena de miga cribada                                           19,80 19,80

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               23,00 0,23

Suma la partida ........................................................ 23,18

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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ceU02ER010   m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   

15.13 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia exca-

vación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

ceO01OA020   0,012 h   Capataz                                                         15,84 0,19

ceO01OA070   0,132 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,85

ceM08RL010   0,132 h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          4,96 0,65

ceM05RN010   0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 24,74 0,37

ceP01DA130   0,100 m3  Agua                                                            1,00 0,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,20 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,19

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ceE22CM060   ud  CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-50 50 KW                           

15.14 Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua calien-

te, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de

aluminio/magnesio/silico, para una presión de trabajo máxima de 3 bar y una potencia útil de 50 kW (Ventilador

modulante proporcional ).  Marca:WOLF. Modelo:CGB-50   FPotencia útil:50 kW. Rendimiento: del 98% a

(80/60ºC), del 109% al 30% de carga (50/30ºC). Dimensiones (alto x ancho x profundo): 440 x 855 x 393 mm Pe-

so: 45 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-

ción de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas  y normas UNE 60601 y 60670.

ceP20CM060   1,000 ud  Cald. mural condens. gas CGB-50 50  Kw                          2.271,00 2.271,00

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 61,16

ceO01OB230   4,000 h   Ayudante fontanero                                              14,36 57,44

ceP20CM120   1,000 ud  Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados           25,00 25,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2.414,60 24,15

Suma la partida ........................................................ 2.438,75

Costes indirectos ........................... 1,00% 24,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.463,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

ceE22CM070   ud  CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-68/75 70-76 KW                     

15.15 Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua calien-

te, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de

aluminio/magnesio/silico, para una presión de trabajo máxima de 6 bar y una potencia útil de 70-76 kW (Ventilador

modulante proporcional ).  Marca:WOLF. Modelo:CGB-68/75 Potencia útil:70-76 kW. Rendimiento estacional: 40/30

ºC (PCI/PCS) 110/99. 75/60ºC (PCI/PCS) 107/96 %Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1020 x 565 x 548 mm

Peso: 92 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-

ción de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas  y normas UNE 60601 y 60670.

ceP20CM070   1,000 ud  Cald. mural condens. gas CGB-68/75 70-76 Kw                     3.087,00 3.087,00

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 61,16

ceO01OB230   4,000 h   Ayudante fontanero                                              14,36 57,44

ceP20CM120   1,000 ud  Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados           25,00 25,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3.230,60 32,31

Suma la partida ........................................................ 3.262,91

Costes indirectos ........................... 1,00% 32,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.295,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Página 88



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE22HC010   m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.                              

15.16 Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 125 mm. de diámetro interior, fabricada inte-

rior y exteriormente en acero inoxidable, homologada.  Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,750 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 11,47

ceO01OB210   0,750 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 11,04

ceP20WH400   1,000 ud  Chimenea aislada inox-inox 125                                  63,00 63,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               85,50 0,86

Suma la partida ........................................................ 86,37

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ceE22RI1500  u   BOMBA DOBLE STRATOS D32/1-8 C/bridas                            

15.17 Bomba circuladora doble de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión con bridas, mo-

delo Wilo Stratos D 32/1-8 o similar, caudal de 7 m3/h y 7,5 m.c.a., diametro bridas DN 32,, rango temperaturas

-10ºC a 110ºC, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Eco-

sideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia 9-125 W, regulación de velocidad (convertidor de fre-

cuencia),  diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecu-

ción. Totalmente instalada y probada.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44

ceP20WI520   1,000 u   Bomba Doble Stratos D32/1-8                                     1.474,90 1.474,90

ceP20TV042   2,000 ud  Válvula de esfera 1 1/2 "                                       17,60 35,20

ceP20TV185   1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                         14,46 14,46

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceP20TV275   1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59 33,59

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1.623,40 16,23

Suma la partida ........................................................ 1.639,60

Costes indirectos ........................... 1,00% 16,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.656,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS

ceE22RI1370  u   BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-6                                 

15.18

Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-6 o similar, con regulación electrónica. Bomba doble de rotor

húmedo con racor,caudal 3 m3/h y 6 mca, rango temperaturas -10ºC a 95ºC, presión máxima 6 bar, tecnología

ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación continua de la presión diferencial. acorde a

la Directiva de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de velocidad

(convertidor de frecuencia),  diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para

su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.  .

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44

ceP20WI370   1,000 u   Bomba Doble Yonos Pico D30/1-6                                  600,00 600,00

ceP20TV042   2,000 ud  Válvula de esfera 1 1/2 "                                       17,60 35,20

ceP20TV185   1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                         14,46 14,46

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceP20TV275   1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59 33,59

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               748,50 7,49

Suma la partida ........................................................ 755,96

Costes indirectos ........................... 1,00% 7,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 763,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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ceE22NVS050  ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 50                                       

15.19 Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2" de diámetro, de latón fundido,

para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión ros-

cada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .

ceO01OB200   1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 18,35

ceP20TV540   1,000 ud  Válvula de equilibrado DN 50                                    102,50 102,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               120,90 1,21

Suma la partida ........................................................ 122,06

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ceE22NVT010  ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"                                     

15.20 Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño mate-

rial y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 22,94

ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 22,08

ceP20TV100   1,000 ud  Válvula tres vías 1 1/2"                                        91,00 91,00

ceP20TV130   1,000 ud  Servomotor hasta 2"                                             115,00 115,00

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               256,20 2,56

Suma la partida ........................................................ 258,78

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE22NVR009  ud  VALV.RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16                                  

15.21 Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acor-

de RITE 2007

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82

ceP20TV178   1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/4"                                         8,50 8,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,30 0,12

Suma la partida ........................................................ 12,44

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE22NVR320  ud  VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR                               

15.22 Suministro y colocación de válvula de seguidad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, cuerpo de laton, unión

roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instalada y funcionando.

s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 4,59

ceP17XS080   1,000 ud  Válv. seg. regulable 1 1/4 " hasta 8 bar.                       31,15 31,15

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               35,70 0,36

Suma la partida ........................................................ 36,10

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE22RC010   ud  CENTRAL DE REGULACIÓN                                           

15.23 Central de regulación para válvula mezcladora de 3 vías.  Instalada y funcionando. Acorde RITE 2007.

ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 122,32

ceO01OB250   8,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 117,76

ceP20WC010   1,000 ud  Central de regul. v. 3 vias                                     989,25 989,25

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1.234,50 12,35

Suma la partida ........................................................ 1.246,88

Costes indirectos ........................... 1,00% 12,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.259,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ceE22RT020   ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      

15.24 Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y

con un diámetro de 63 mm. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceP20WT025   1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 5,18 5,18

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,70 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,78

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE22RT030   ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         

15.25 Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceP20WT045   1,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         5,12 5,12

ceP20WT050   1,000 ud  Lira para manómetro                                             4,32 4,32

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,00 0,11

Suma la partida ........................................................ 11,08

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceE22RT040   ud  SONDA TEMPERATURA EXTERIOR                                      

15.26 Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de

control necesario para su instalación y funcionamiento. Acorde RITE.

ceP20WT070   1,000 ud  Sonda temperatura exterior  Siemens QAC22                       25,80 25,80

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 45,87

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               71,70 0,72

Suma la partida ........................................................ 72,39

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceE22RT060   ud  PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS                                  

15.27 Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el conexionado, p/p

accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

ceP20WT080   1,000 ud  Presostato diferencial Danfoss KP/KPI                           78,00 78,00

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               85,70 0,86

Suma la partida ........................................................ 86,51

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE22RT080   ud  SONDA INMERSION AGUA                                            

15.28 Suministro y montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,  incluido el cone-

xionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

ceP20WT075   1,000 ud  Sonda inmersión agua  Siemens QAE21 20.010                      61,30 61,30

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               69,00 0,69

Suma la partida ........................................................ 69,64

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE22RT090   ud  PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0º-240ºC                             

15.29 Suministro y montaje de pirostato con termómetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0ºC a 240ºC,   incluido

el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

ceP20WT090   1,000 ud  Pirostato c/ termóm. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0º a 240ºC         92,00 92,00

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               99,70 1,00

Suma la partida ........................................................ 100,65

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE22NVY010  ud  CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR                                     

15.30 Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y co-

nexion flexible y segun los elementos indicados:

Contador de agua.

1 Filtro de 1".

2 Válvulas de retencion de 1".

1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.

4 Valvulas de corte de 1".

1 Manometro.

1 desconector conforme al RITE.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente

instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-

caciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceP17BI030   1,000 ud  Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                        19,90 19,90

ceP20TV313   1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16                                         7,40 7,40

ceP20TV177   2,000 ud  Válv.ret.PN10/16 1"                                             5,20 10,40

ceP20SE215   1,000 ud  Valv. 2 Vías tipo zona 1 1/4"                                   48,70 48,70

ceP20TV040   4,000 ud  Válvula de esfera 1"                                            11,17 44,68

ceP20WT045   1,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         5,12 5,12

ceP20SE270   1,000 ud  Desconector                                                     55,30 55,30

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               222,10 2,22

Suma la partida ........................................................ 224,30

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE22NVEo22  ud  VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN-10                                    

15.31 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE

2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP20TV025   1,000 ud  Válvula de esfera 3/4"                                          5,22 5,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,90 0,13

Suma la partida ........................................................ 13,00

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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ceE22NVE030  ud  VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10                                      

15.32 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 ", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE

2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP20TV040   1,000 ud  Válvula de esfera 1"                                            11,17 11,17

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               18,80 0,19

Suma la partida ........................................................ 19,01

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceE22NVE031  ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10                                 

15.33 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RI-

TE 2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP20TV041   1,000 ud  Válvula de esfera 1 1/4 "                                       12,68 12,68

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               20,30 0,20

Suma la partida ........................................................ 20,53

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE22NVE033  ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10                                 

15.34 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RI-

TE 2007

ceO01OB200   0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 12,23

ceP20TV042   1,000 ud  Válvula de esfera 1 1/2 "                                       17,60 17,60

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               29,80 0,30

Suma la partida ........................................................ 30,13

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE22NVR070  ud  ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10                                        

15.35 Antivibrador elástico DN-32/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceP20TV275   1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59 33,59

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               48,90 0,49

Suma la partida ........................................................ 49,37

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE22NVR072  ud  ANTIVIBRADOR DN-40/PN-10                                        

15.36 Antivibrador elástico DN-40/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceP20TV276   1,000 ud  Antivibrador DN-40/PN-10 c/bridas                               36,00 36,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               51,30 0,51

Suma la partida ........................................................ 51,80

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE22NVR074  ud  ANTIVIBRADOR DN-50/PN-10                                        

15.37 Antivibrador elástico DN-50/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceP20TV277   1,000 ud  Antivibrador DN-50/PN-10 c/bridas                               39,48 39,48

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               54,80 0,55

Suma la partida ........................................................ 55,32

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE22NVR092  ud  FILTRO EN Y DN-25/PN-16                                         

15.38 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-25/PN-16, instalado, i/peque-

ño material y accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82

ceP20TV313   1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16                                         7,40 7,40

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,20 0,11

Suma la partida ........................................................ 11,33

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE22NVR093  ud  FILTRO EN Y DN-32/PN-16                                         

15.39 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16, instalado, i/peque-

ño material y accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP20TV314   1,000 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16                                         14,70 14,70

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               22,40 0,22

Suma la partida ........................................................ 22,57

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ceE22NVR100  ud  FILTRO EN Y DN-50/PN-16                                         

15.40 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16, instalado, i/peque-

ño material y accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceP20TV320   1,000 ud  Filtro en Y DN-50/PN-16                                         38,00 38,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               53,30 0,53

Suma la partida ........................................................ 53,82

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

#CEE22JEL636 ud  VACIADO SISTEMA CALEFACCIÓN                                     

15.41 Sistema de vaciado de la instalación de calefacción o climatización, compuesto por tubería de vaciado (del mismo

material que la sistema de impulsión-retorno), llaves de corte, con p.p. de conexiones con tuberías de PVC hasta

albañales o bajantes más cercanas incluso elementos de sifonamiento antiolores. Medida la unidad instalada y fun-

cionando.

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 14,72

#CEE22636    1,000 ud  sistema de vaciado de la instalacion de calefaccion             655,00 655,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               685,00 6,85

Suma la partida ........................................................ 691,86

Costes indirectos ........................... 1,00% 6,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 698,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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#CEE22JEL462 ud  IDENTIFICACIÓN EQUIPOS Y CIRCUITOS DE AGUA                      

15.42 Suministro, instalación y montaje de Identificacion de equipos y circuitos mediante etiquetas adecuadas e identifica-

cion de tuberias y sentido del flujo de agua mediante bandas de colores en las redes de todo el edificio, incluyendo

el acabado final con pintura de equipos, conductos y tuberias. Comprende todos los trabajos, materiales y medios

auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada y en perfecto estado de uso, segun Do-

cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

ceO01OB200   25,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 382,25

ceO01OB210   25,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 368,00

#CEE22462    1,000 ud  identificacion de equipos y circuitos de agua                   125,00 125,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               875,30 8,75

Suma la partida ........................................................ 884,00

Costes indirectos ........................... 1,00% 8,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 892,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

#CEE22JEL463 ud  SEPARADOR HIDRÁULICO                                            

15.43 El separador hidráulico modelo AC 74 207 o similar, hasta 28 m3/h que crea una zona con baja pérdida de carga

que permite aislar hidráulicamente los circuitos primario y secundario conectados a él. Posibilidad de  tener un cir-

cuito de producción con caudal constante y un circuito de distribución con caudal variable. Campo de trabajo de 1

a 100ºC y 10 bar de presión. Con parte proporcional de llaves de corte, conexiones, colectores de impulsión/retor-

no hasta 2 ½”-3”, purgadores, válvulas de seguridad, aislamiento. Medida la unidad instalada.

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 45,87

ceO01OB210   3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 44,16

#CEE22463    1,000 ud  separadorhidraulico                                             715,00 715,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               805,00 8,05

Suma la partida ........................................................ 813,08

Costes indirectos ........................... 1,00% 8,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 821,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

#CEE22CM465  ud  GRUPO HIDRÁULICO                                                

15.44 Conjunto hidráulico con aguja de equilibrado para 1 calderas CGB-75/100 de la marca Wolf o equivalente conexio-

nado a derechas/izquierdas compuesto de:

-  Conjuntos hidráulico con bomba  con:

- Bomba modulante UPER 32-80 - Manómetro 0-10 bar

(Caudal = 0-8 m3/h; - Conexión 1’’ para vaso de expansión altura hasta 7,7 m.c.a.)

 - Conexiones 2’’

- Válvula de seguridad 3 bar - aislamiento

- Llaves de corte con termómetro - Válvula antirretorno

Altura 395 m.

- 1 Kit de conexiones hidráulicas , incluye:

 - Soportación

- Aislamiento

- 1 Aguja de equilibrado hasta 10 m3/h, incluye:

- Soportación

- Aislamiento

- Altura total del conjunto 805 mm.

Montado y conexionado hidraúlico y eléctrico. Medida la unidad instalada.

ceO01OB200   5,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 76,45

ceO01OB210   5,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 73,60

#CEE22465    1,000 ud  grupo hidraulico-aguja hidraulica                               720,00 720,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               870,10 8,70

Suma la partida ........................................................ 878,75

Costes indirectos ........................... 1,00% 8,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 887,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceE22EVE060  ud  DEPOSITO EXPANSIÓN 100 L CMF                                    

15.45 Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 100

litros y presión máxima de 6 bar, modelo 100 CMF, IBAIONDO o similar,. conexión agua 1 ". Totalmente instalado

y funcionando. Acorde al RITE.
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ceP20EV024   1,000 ud  Vaso expansión cerrado 100 l                                    145,00 145,00

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               205,00 2,05

Suma la partida ........................................................ 207,07

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceE22NTS110  m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.                           

15.46 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 16x2,0 mm. de diáme-

tro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU

plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,92

ceP20TP210   1,000 m.  Tubería multicapa 16x2 mm                                       0,95 0,95

ceP20TP281   1,000 ud  P.P. Accesorios 16 mm.                                          1,25 1,25

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,10 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,15

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ceE22NTS120  m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,2 mm.                         

15.47 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 20x2,2 mm. de diáme-

tro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU

plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,92

ceP20TP230   1,000 m.  Tubería multicapa 20x2,2 mm                                     1,50 1,50

ceP20TP282   1,000 ud  P.P. Accesorios 20 mm.                                          1,75 1,75

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,20 0,04

Suma la partida ........................................................ 4,21

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ceE22NTS130  m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5 mm.                         

15.48 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 25x2,5 mm. de diáme-

tro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU

plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,92

ceP20TP240   1,000 m.  Tubería multicapa 25x2,5 mm                                     2,00 2,00

ceP20TP283   1,000 ud  P.P. Accesorios 25 mm.                                          2,00 2,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,90 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,97

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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ceE22NTS140  m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3 mm.                           

15.49 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 32x3 mm. de diámetro,

colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-

CLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,92

ceP20TP250   1,000 m.  Tubería multicapa 32x3 mm                                       5,00 5,00

ceP20TP284   1,000 ud  P.P. Accesorios 32 mm.                                          2,25 2,25

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               8,20 0,08

Suma la partida ........................................................ 8,25

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE22NTS150  m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x4 mm.                           

15.50 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 40x4 mm. de diámetro,

colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-

CLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,92

ceP20TP260   1,000 m.  Tubería multicapa 40x4 mm                                       9,00 9,00

ceP20TP285   1,000 ud  P.P. Accesorios 40 mm.                                          2,50 2,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,40 0,12

Suma la partida ........................................................ 12,54

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE22NTS160  m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,5 mm.                         

15.51 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 50x4,5 mm. de diáme-

tro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU

plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,92

ceP20TP270   1,000 m.  Tubería multicapa 50x4,5 mm                                     12,00 12,00

ceP20TP286   1,000 ud  P.P. Accesorios 50 mm.                                          2,75 2,75

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               15,70 0,16

Suma la partida ........................................................ 15,83

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE22NTS170  m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 63x6 mm.                           

15.52 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 63x6 mm. de diámetro,

colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-

CLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,92

ceP20TP280   1,000 m.  Tubería multicapa 63x6 mm                                       16,00 16,00

ceP20TP287   1,000 ud  P.P. Accesorios 63 mm.                                          3,00 3,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               19,90 0,20

Suma la partida ........................................................ 20,12

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE10AKB105  m   COQ.ELAST.D=18, e=25  BL-s1, d0                                 

15.53 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-

lar, diámetro interior de 18 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-

ción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, con-

ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-

sorios y soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y

normas UNE de referencia..

ceP07CS105   1,000 m   Coq. elastomér. D=18, e=25  BL-s1, d0                           8,01 8,01

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceO01OA050   0,225 h   Ayudante                                                        14,36 3,23

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,50 0,12

Suma la partida ........................................................ 11,58

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ceE10AKB110  m   COQ.ELAST.D=22, e=25  BL-s1, d0                                 

15.54 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-

lar, diámetro interior de 22 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-

ción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, con-

ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-

sorios y soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y

normas UNE de referencia..

ceO01OA050   0,225 h   Ayudante                                                        14,36 3,23

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CS110   1,000 m   Coq. elastomér. D=22, e=25  BL-s1, d0                           8,49 8,49

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,90 0,12

Suma la partida ........................................................ 12,06

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ceE10AKB120  m   COQ.ELAST.D=28, e=25  BL-s1, d0                                 

15.55 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-

lar, diámetro interior de 28 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-

ción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, con-

ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-

sorios y soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y

normas UNE de referencia..

ceO01OA050   0,225 h   Ayudante                                                        14,36 3,23

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CS120   1,000 m   Coq. elastomér. D=28, e=25  BL-s1, d0                           9,19 9,19

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,60 0,13

Suma la partida ........................................................ 12,77

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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ceE10AKB130  m   COQ.ELAST.D=35, e=25  BL-s1, d0                                 

15.56 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-

lar, diámetro interior de 35 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-

ción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, con-

ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-

sorios y soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y

normas UNE de referencia..

ceO01OA050   0,225 h   Ayudante                                                        14,36 3,23

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CS130   1,000 m   Coq. elastomér. D=35, e=25  BL-s1, d0                           12,09 12,09

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               15,50 0,16

Suma la partida ........................................................ 15,70

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE10AKB140  m   COQ.ELAST.D=42, e=32  BL-s1, d0                                 

15.57 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-

lar, diámetro interior de 42 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-

ción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, con-

ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-

sorios y soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y

normas UNE de referencia..

ceO01OA050   0,225 h   Ayudante                                                        14,36 3,23

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CS140   1,000 m   Coq. elastomér. D=42, e=32  BL-s1, d0                           19,39 19,39

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               22,80 0,23

Suma la partida ........................................................ 23,07

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceE10AKB160  m   COQ.ELAST.D=54, e=32  BL-s1, d0                                 

15.58 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-

lar, diámetro interior de 54 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-

ción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, con-

ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-

sorios y soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y

normas UNE de referencia..

ceO01OA050   0,225 h   Ayudante                                                        14,36 3,23

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CS160   1,000 m   Coq. elastomér. D=54, e=32  BL-s1, d0                           22,40 22,40

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               25,90 0,26

Suma la partida ........................................................ 26,11

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceE10AKB180  m   COQ.ELAST.D=64, e=32  BL-s1, d0                                 

15.59 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-

lar, diámetro interior de 64 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-

ción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, con-

ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-

sorios y soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y

normas UNE de referencia..

ceO01OA050   0,225 h   Ayudante                                                        14,36 3,23

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CS180   1,000 m   Coq. elastomér. D=64, e=32  BL-s1, d0                           24,20 24,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               27,70 0,28

Suma la partida ........................................................ 27,93

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ceE22JEL030  ud  ELEM.ALUMI.INY.h=70 98 W                                        

15.60

Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=671 mm., a=80 mm., g=100 mm.con frontal

con aberturas, potencia 98 watios.,según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 40ºC entre

el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de

polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purga-

dor, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aque-

llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado Acorde

al RITE.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,47

ceP20MA030   1,000 ud  Elemento de aluminio 119,1 kcal/h DUBAL 70                      12,50 12,50

ceP20MW063   0,100 ud  Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra                    11,50 1,15

ceP20MW054   0,100 ud  Detentor 1/2" escuadra                                          4,78 0,48

ceP20MW060   0,200 ud  Tapón 1"                                                        0,79 0,16

ceP20MW020   0,100 ud  Purgador automático                                             0,54 0,05

ceP20MW030   0,500 ud  Soporte radiador panel                                          0,61 0,31

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               17,70 0,18

Suma la partida ........................................................ 17,83

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

ceE22JEL040  ud  ELEM.ALUMI.INY.h=80 110,3 W                                     

15.61

Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=771 mm., a=80 mm., g=100 mm,

potencia 110,3 watios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40ºC en-

tre el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de

polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detento-

res y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y

todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y pro-

bado. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,47

ceP20MA040   1,000 ud  Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80                      13,50 13,50

ceP20MW061   0,200 ud  Tapón 1 1/4"                                                    0,81 0,16

ceP20MW010   0,100 ud  Llave monogiro 3/8"                                             4,78 0,48

ceP20MW020   0,100 ud  Purgador automático                                             0,54 0,05

ceP20MW030   0,500 ud  Soporte radiador panel                                          0,61 0,31

ceP20MW050   0,100 ud  Detentor 3/8" recto                                             4,58 0,46

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               18,00 0,18

Suma la partida ........................................................ 18,14

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 100



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE22MBA060  ud  BATERÍA DE 2 PANELES 2,8m2 PINTADOS                             

15.62 Batería de 2 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de

peso cada uno. Superficie total 5,60 m2 y superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre terminado en pin-

tura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una

estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de cor-

te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OA090   4,000 h   Cuadrilla A                                                     36,66 146,64

ceP20SBA110  1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          2,84 2,84

ceP20SBA060  2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,10 2,20

ceP20SBE120  1,000 ud  Est. 45º tejado plano 2 captadores 2,5 m2                       193,28 193,28

ceP20SBA065  3,000 ud  Machón 1/2"                                                     0,99 2,97

ceP20SBA050  1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             3,16 3,16

ceP20SBA090  2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,71 1,42

ceP20SBA080  3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,19 3,57

ceP20SP040   1,000 ud  Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           9,97 9,97

ceP20SBA030  1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,45 7,45

ceP20TV020   1,000 ud  Válvula de esfera 1/2"                                          4,42 4,42

ceP20TV025   2,000 ud  Válvula de esfera 3/4"                                          5,22 10,44

ceP20SCI010  1,000 ud  Purgador automático energía solar                               21,43 21,43

ceP20SBB030  2,000 ud  Panel solar 2,8m2 pintado                                       407,12 814,24

ceP20SBA010  2,000 ud  Racor 3 piezas de conexión 3/4"                                 7,26 14,52

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1.238,60 12,39

Suma la partida ........................................................ 1.250,94

Costes indirectos ........................... 1,00% 12,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.263,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ceE22MCE010  m.  TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.                                    

15.63 Tubería de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones

realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prue-

ba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP17CH010   1,100 m   Tubo cobre en rollo 13/15 mm.                                   3,09 3,40

ceP17CW020   0,500 ud  Codo 90º HH cobre 15 mm.                                        0,52 0,26

ceP20SCE010  0,001 kg  Estaño 30% plata soldadura fuerte                               189,64 0,19

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,90 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,98

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

#CE22MF301   m   COQ 15x40alt temp. revestido pvc                                

15.64 Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elas-

tomérica, marca K-FLEX SOLAR, resistente a temperaturas hasta 150º C, forrada con camisa de PVC resistente a

rayos UVA. Diámetro interior 15 mm, y 40 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios

auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007

#CEP20SCF121 1,000 m   coq. 15x40 alt. temp. revestido pvc k-flex                      9,25 9,25

ceO01OA050   0,200 h   Ayudante                                                        14,36 2,87

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,30 0,12

Suma la partida ........................................................ 12,46

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE22MCH070  ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 80 l.                              

15.65 Suministro y colocación de vaso de expansión de 80 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, in-

cluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP20SCH070  1,000 ud  Vaso expansión energía solar 80 l.                              85,24 85,24

ceP20SCH130  1,000 ud  Soporte pared vaso expansión                                    4,60 4,60

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               97,50 0,98

Suma la partida ........................................................ 98,47

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE22MCI010  ud  PURGADOR AUTOMÁTICO ENERGÍA SOLAR                               

15.66 Suministro y colocación de purgador automático de energía solar, de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C;

colocada mediante unión roscada, incluso l lave de corte de 1/2",  totalmente instalado y funcionando.

S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OB200   0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 5,35

ceP20SCI010  1,000 ud  Purgador automático energía solar                               21,43 21,43

ceP20TV020   1,000 ud  Válvula de esfera 1/2"                                          4,42 4,42

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               31,20 0,31

Suma la partida ........................................................ 31,51

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE22MCJ010  ud  EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA DN25 6 mca                              

15.67 Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de un ramal, incluso bomba de circulación de conexión DN25

y altura manométrica 6 m, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de cierre multifunción con

válvula de retención y con termómetro de 0-120º C. Incluye además: una válvula de seguridad, una válvula de

llenado-vaciado y manómetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de expansión.

Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido con cierre a presión. Totalmente instalado y funcionan-

do. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44

ceP20SCJ010  1,000 ud  Est. bombeo 1 vía DN25 6 mca                                    322,91 322,91

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               357,60 3,58

Suma la partida ........................................................ 361,13

Costes indirectos ........................... 1,00% 3,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 364,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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ceE22MAA040  ud  ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 300 l.                             

15.68 Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 300 l., con altura 1835 mm., diá-

metro 600 mm., y con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 1,49 m2 de superficie de intercambio y tem-

peratura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma

de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, re-

tención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OA090   3,000 h   Cuadrilla A                                                     36,66 109,98

ceP20SAA040  1,000 ud  Acum. vitrificado c/ serpentín solar 300 l.                     1.147,00 1.147,00

ceP17XR020   1,000 ud  Válv.retención latón roscar 3/4"                                3,90 3,90

ceP17XE020   4,000 ud  Válvula esfera latón roscar 3/4"                                4,76 19,04

ceP20SAI010  1,000 ud  Purgador Automático                                             5,77 5,77

ceP20SAI020  2,000 ud  Tapón 1"                                                        1,27 2,54

ceP20SBA060  2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,10 2,20

ceP20SBA050  2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             3,16 6,32

ceP20SBA130  2,000 ud  Reducción hex. Valona 3/4-1/2"                                  1,82 3,64

ceP17XS010   1,000 ud  Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg                                 3,02 3,02

ceP20WT025   1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 5,18 5,18

ceE22NTC020  4,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.                                    7,54 30,16

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1.338,80 13,39

Suma la partida ........................................................ 1.352,14

Costes indirectos ........................... 1,00% 13,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.365,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ceE22ML020   ud  VÁLVULA LLENADO DESCONECTOR 3/4"                                

15.69 Suministro y colocación de válvula de llenado desconector de 3/4" de diámetro, que elimina la posibilidad de con-

taminación de la red de agua fría por agua glycolada del circuito solar. Fabricado en latón fundido, con tomas de

presión de trabajo para mantenimiento; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando.

S/CTE-DB-HE-4. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceP20SL020   1,000 ud  Válvula llenado desconector 3/4"                                247,62 247,62

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               262,90 2,63

Suma la partida ........................................................ 265,54

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceE22ML062   ud  DEPÓSITO FLUIDO CALOPORTADOR 50 l.                              

15.70

ceP20SL070   1,000 ud  Depósito fluido caloportador 50 l.                              54,00 54,00

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 22,94

ceP17XE020   1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 3/4"                                4,76 4,76

ceP17XW010   1,000 ud  Grifo de esfera 1/2" a tubo 15 mm.                              4,45 4,45

ceE20TC030   6,000 m   TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   7,44 44,64

ceP20SL030   25,000 l.  Fluido Caloportador 40% propilenglicol                          3,91 97,75

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               228,50 2,29

Suma la partida ........................................................ 230,83

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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ceE22MR030   ud  CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 1 SALIDA                                

15.71 Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con disposi-

tivo antihielo. Programable con función de termostato adicional. Tres entradas para sondas, dos salidas de relé. In-

cluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Inclu-

so montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OA090   4,000 h   Cuadrilla A                                                     36,66 146,64

ceP20SR030   1,000 ud  Centralita solar 2 ent. 1 salida                                159,30 159,30

ceP15GA010   78,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 13,26

ceP15GB010   30,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,12 3,60

ceP15GD010   6,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 2,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               324,90 3,25

Suma la partida ........................................................ 328,15

Costes indirectos ........................... 1,00% 3,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

#CEE22KI151  ud  ACUMULADOR ACS acero vitrificado 150 l                          

15.72 Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado dotado de serpentín, para instalación vertical so-

bre suelo, 150 litros, para una temperatura máxima de 90ºC y 8 bar de presión,  dispone de protección catódica,

panel de frontal con termómetro y aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde.Totalmente instalado

y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 61,16

ceO01OB210   4,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 58,88

#CEP20AM151  1,000 ud  acum acs vitrificado c/serpentin                                589,60 589,60

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               709,60 7,10

Suma la partida ........................................................ 716,74

Costes indirectos ........................... 1,00% 7,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 723,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE22KX010   ud  DEPÓSITO EXPANSIÓN 18 L 10 BAR                                  

15.73 Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de agua caliente sanitaria  en circuitos abiertos. Capa-

cidad de 18 litros y presión máxima de 10 bar, modelo 18 CMR, IBAIONDO o similar, conexión agua 3/4". Total-

mente instalado y funcionando. Acorde al RITE.

ceP20AX010   1,000 ud  DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 18 L 10 BAR                              23,00 23,00

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 14,72

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               53,00 0,53

Suma la partida ........................................................ 53,54

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ceE22TX020   ud  CONTADOR CALORIAS COMPACTO 1,5 M3/H                             

15.74 Suministro y montaje de contador de calorías tipo compacto alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o si-

milar, incluyendo el cabezal sensonicil, base de empalme monotubular, llave de inserción y conexiones para un

caudal de 1,5 m3/h, DN 15, PN 16.temperatura máxima 90ºC. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 22,94

ceO01OB230   1,500 h   Ayudante fontanero                                              14,36 21,54

ceP20X020    1,000 ud  CONTADOR CALORÍAS COMPACTO 1,5 M3/H                            178,00 178,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               222,50 2,23

Suma la partida ........................................................ 224,71

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE22NVT040  ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1"                                         

15.75 Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño material y

accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

ceP20TV091   1,000 ud  Válvula tres vías 1"                                            58,00 58,00

ceP20TV130   1,000 ud  Servomotor hasta 2"                                             115,00 115,00

ceP20TV121   1,000 ud  Kit de conexión válvula y servomotor                            31,50 31,50

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceO01OB200   1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 18,35

ceO01OB210   1,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 17,66

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               245,70 2,46

Suma la partida ........................................................ 248,17

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#CEE22RI0101 ud  CIRCULADOR 0,3m3/h-7.2 mca                                      

15.76 Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada,  cau-

dal de 0,3 m3/h y 7,2 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10ºC a 95ºC, presión máxima 6 bar, tecnología

ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo

de potencia 4-20 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia),  diferencia de presión constante y varia-

ble, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44

CEP20WI305   1,000 u   circulador 0,3 m3/h-7.2mca                                      223,20 223,20

ceP20TV042   2,000 ud  Válvula de esfera 1 1/2 "                                       17,60 35,20

ceP20TV185   1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                         14,46 14,46

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceP20TV275   1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59 33,59

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               371,70 3,72

Suma la partida ........................................................ 375,39

Costes indirectos ........................... 1,00% 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 379,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceE22JNA020  ud  AEROTERMO P/AGUA 19.650 kcal/h                                  

15.77 Aerotermo para instalaciones de calefacción por agua caliente con protección forzada de aire caliente, potencia

19.650 kcal/h., equipado con batería de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencioso,

descarga de aire en cualquier posición, aletas orientables, soportes fijos u orientables, con envolvente de plancha

de acero pintada.Acorde RITE 2007

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44

ceP20MR020   1,000 ud  Aerotermo agua 19.650 kcal/h                                    508,98 508,98

ceP20MR080   1,000 ud  Soportes aerotermo                                              44,54 44,54

ceP20TV040   2,000 ud  Válvula de esfera 1"                                            11,17 22,34

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               635,90 6,36

Suma la partida ........................................................ 642,24

Costes indirectos ........................... 1,00% 6,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 648,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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ceE22ME240   ud  VÁLVULA 3 VÍAS TIPO ZONA 3/4"                                   

15.78 Suministro y colocación de válvula de 3 vías tipo zona, cuerpo de latón fundido con conexiones de 3/4" macho,

con motor todo-nada con alimentación a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionan-

do. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP20SE170   1,000 ud  Valv. 3 Vías tipo zona 3/4"                                     46,72 46,72

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               54,40 0,54

Suma la partida ........................................................ 54,91

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE22JRU015  m2  SUELO RADIANTE UPONOR 16X1,8 serie 10                           

15.79 Sistema de calefacción por suelo radiante tipor Uponor o similar compuesto por film de polietileno, banda de espu-

ma (PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm, y 13 mm de espesor, tubo de polietileno reti-

culado (PE-X) con barrera de oxigeno, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 10, incluyendo

aditivo para el mortero. Totalmente instalado y realizada la prueba de estanqueidad según la norma UNE-EN 1264.

Acorde a la norma UNE-EN 13.163 y RITE.

ceO01OB200   0,180 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,75

ceO01OB210   0,180 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 2,65

ceP20RS700   10,000 m   Uponor tubo (PE-X), barrera oxigeno evalplex en rollo 16x1,8, S5 1,20 12,00

ceP20RS702   1,000 m2  Uponor film polietileno antihumedad                             0,67 0,67

ceP20RS704   1,000 m2  Uponor panel portatubos aislante 1450x850 mm y 13 mm espesor   10,45 10,45

ceP20RS706   0,600 m   Uponor zócalo perimetral 150x10 mm                              1,42 0,85

ceP20RS708   8,000 ud  Grapa para panel moldeado                                       0,12 0,96

ceP20RS710   0,080 kg  Aditivo para el mortero tradicional                             5,49 0,44

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               30,80 0,31

Suma la partida ........................................................ 31,08

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE22JRU030  ud  COLECTOR CALEF. S. RADIANTE 7 CIRCUITOS                         

15.80 Colector modular de plástico de 1" de diámetro, Uponor iberia o similar , para 7 circuitos, con armario de

80x700x630 y puerta para armario de 700x630mm, acabado blanco, con curvatubos de plástico. incluye 2 válvu-

las de paso d 1", 2 termómetros, 2 purgadores automáticos, llave de llenado, llave de vaciado, caudalímetros, 2

tapones terminales y soportes. Incluye p/p accesorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la norma

UNE-EN 1264-4 y RITE.

ceO01OB200   1,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 21,41

ceO01OB210   1,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 20,61

ceP20RS764   7,000 ud  Adaptador para conexión tubo 16 mm y 1,8 mm esp a colector mod. 2,96 20,72

ceP20RS766   14,000 ud  Curvatubos plastico Uponor para tuberias 16 y 17 mm ext.        1,40 19,60

ceP20RS718   1,000 ud  Uponor armario 80x700x630 mm, para colector 5 a 7 salidas       53,82 53,82

ceP20RS722   1,000 ud  Puerta armario 700x630, acabo blanco, con llave                 46,49 46,49

ceP20RS750   1,000 ud  Colector modular plast. 1",  7 circuitos, 2 valv, caudalimetro, 291,17 291,17

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               473,80 4,74

Suma la partida ........................................................ 478,56

Costes indirectos ........................... 1,00% 4,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 483,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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ceE22JRU060  ud  EQUIPO REG. Y CONTROL MAX 6 TERMOSTATOS                         

15.81 Sistema de regulación de la temperatura sistema radiante, compuesto de unidad base de control termostático, para

un máximo de 6 termostatos de control por cable y 8 cabezales elctrotérmicos a 24 V, modelo C-33, termostato de

control estandar, por cable, modelo T-35 y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V. Incluido p/p acce-

sorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la norma UNE-EN 1264-4 y RITE.

ceP20RS726   1,000 ud  Ud.base control termost. para max 6 termost. y 8 cabez.         71,14 71,14

ceP20RS728   1,000 ud  Termostato de control p/ cable, T35, voltaje 24 V.              21,64 21,64

ceP20RS730   3,000 ud  Tubo curvable PVC, corrugado, 16 mm, canalización empotrada     0,16 0,48

ceP20RS732   6,000 ud  Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2.   0,30 1,80

ceP20RS716   3,000 ud  Uponor cabezal electrotérmico                                   27,61 82,83

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 14,72

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               207,90 2,08

Suma la partida ........................................................ 209,98

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ceE22JRU120  ud  TERMOSTATO BASICO WIRSBO                                        

15.82 Suministro y montaje de termostato de control por cable T35, incluido el cableado y p.p. de material y accesorios

para su completa instalación y funcionamiento.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,29

ceO01OB210   0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 2,21

ceP20RS080   1,000 ud  Termostato 220 V.                                               22,53 22,53

ceP20RS732   20,000 ud  Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2.   0,30 6,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               33,00 0,33

Suma la partida ........................................................ 33,36

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE22TX050   ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR  6 M3/H                               

15.83 Suministro y montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o simi-

lar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones.

Para un caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 16,rosca 1 1/2",  temperatura máxima 120ºC.. Totalmente instalado y fun-

cionando. Acorde RITE

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB230   2,000 h   Ayudante fontanero                                              14,36 28,72

ceP20X050    1,000 ud  CONTADOR CALORÍAS MODULAR 6 M3/H                                387,00 387,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               446,30 4,46

Suma la partida ........................................................ 450,76

Costes indirectos ........................... 1,00% 4,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 455,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 INST. PCI Y PROTECCIÓN                                          
ceE26FBE020  ud  PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                

16.01 Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y autochequeo, sis-

tema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador.

Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y

normas UNE en vigor.

ceO01OB240   0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 11,47

ceO01OB260   0,750 h   Ayudante electricista                                           14,36 10,77

ceP23FN220   1,000 ud  Pulsador de alarma identificable                                31,06 31,06

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               53,30 0,53

Suma la partida ........................................................ 53,83

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE26FBF010  ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 

16.02 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.

Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 15,29

ceO01OB260   1,000 h   Ayudante electricista                                           14,36 14,36

ceP23FN170   1,000 ud  Módulo de 1 salida vigilada                                     45,56 45,56

ceP23FC010   1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        13,65 13,65

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               88,90 0,89

Suma la partida ........................................................ 89,75

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE17CIT015  m   Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                     

16.03 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la nor-

ma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No

propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de

halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos

EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de

calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego

Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará

en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de cone-

xion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcio-

namiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego

de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE020   3,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²                  0,51 1,53

ceP15GE010   1,000 m   Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96

ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm          0,18 0,18

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,20 0,04

Suma la partida ........................................................ 4,24

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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ceE26FBB010  ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 1 BUCLE                             

16.04 Central analógica compacta de un bucle con capacidad para 200 elementos analógicos, alojada en cofre metálico

con puerta provista de carátula adhesiva, con módulo de alimentación, rectificador, 4 baterías 12 V. y módulo de

control con indicador de alarma y avería. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y

normas UNE en vigor.

ceO01OB240   4,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 61,16

ceO01OB260   4,000 h   Ayudante electricista                                           14,36 57,44

ceP23FN070   1,000 ud  Central detección analógica 1 bucle                             824,77 824,77

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               943,40 9,43

Suma la partida ........................................................ 952,80

Costes indirectos ........................... 1,00% 9,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 962,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE26FBA050  ud  DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     

16.05 Detector térmico/termovelocimétrico analógico provisto de unidad microprocesada, niveles de alarma, salida de

alarma remota, sistema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje en zócalo convencional. Desa-

rrollado según Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas

UNE en vigor.

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 7,65

ceO01OB260   0,500 h   Ayudante electricista                                           14,36 7,18

ceP23FN050   1,000 ud  Detect.analóg.termovelocimétrico                                22,85 22,85

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               37,70 0,38

Suma la partida ........................................................ 38,06

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE26FEA030  ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

16.06 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-

te, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad

instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43

ceP23FJ030   1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                31,11 31,11

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               32,50 0,33

Suma la partida ........................................................ 32,87

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceE26FJ140   ud  SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                    

16.07 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,

evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la uni-

dad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              14,29 0,71

ceP23FK140   1,000 ud  Señal PVC 210x297mm.fotolumi.                                   2,18 2,18

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,90 0,03

Suma la partida ........................................................ 2,92

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE18G171    ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  70 LUM LED                  

16.08 Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja

estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería

Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido

según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceP16E161    1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h  70 lúm LED                   35,39 35,39

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               40,50 0,41

Suma la partida ........................................................ 40,94

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE18G191    ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  150 LUM LED                 

16.09 Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 150 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja

estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería

Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido

según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceP16E179    1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h  150 lúm LED                  45,44 45,44

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               50,60 0,51

Suma la partida ........................................................ 51,09

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceE26FN007   dm2 SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA EI 90                             

16.10 Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de estructura fina

y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida la unidad instalada.

ceO01OA060   0,200 h   Peón especializado                                              14,29 2,86

ceP23FL130   1,000 dm2 Cartucho espuma de sellado                                      3,60 3,60

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,50 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,53

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceE26FBA030  ud  DETECTOR ÓPTICO                                                 

16.11 Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la pre-

sencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dis-

positivo de identificación individual, incluso montaje en zócalo convencional. Desarrollado según Norma UNE

EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas

UNE en vigor.

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 7,65

ceO01OB260   0,500 h   Ayudante electricista                                           14,36 7,18

ceP23FN030   1,000 ud  Detector analógico óptico humos                                 21,45 21,45

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               36,30 0,36

Suma la partida ........................................................ 36,64

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 INST. DE VENTILACIÓN                                            
ceE23R041    ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G C/ BATERÍA Y CONTROL TEMP

17.01 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,

modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal máximo de 1.600 m3/h, caja de acero con aislamiento clase F e

insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca de apertura superior

o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva

ErP y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las siguientes propie-

dades, secciones y componentes:

Características

- Caudal impulsión: 1.600 m3/h regulación manual. Diferentes velocidades

- Consumo eléctrico: 506 W

- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz

- Presión estática de 170 Pa

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm

- Peso: 85 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventilador EC

- Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulación de caudal.

- Incluye presostato de filtro sucio

- Incluye batería de calor de 3,4 kW

- Incluye control de temperatura con válvula, termostato y actuador

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente

instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-

cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

ceP21WA210   1,000 ud  SIAV AL-2516G C/  Batería de calor y control temp.              3.960,60 3.960,60

ceO01OB200   6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 91,74

ceO01OB230   6,000 h   Ayudante fontanero                                              14,36 86,16

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4.138,50 41,39

Suma la partida ........................................................ 4.179,89

Costes indirectos ........................... 1,00% 41,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.221,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Página 111



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE23R056    ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERÍA Y CONTROL TEMP

17.02 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,

modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal máximo de 2.400 m3/h, con caja de acero con aislamiento clase

F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca de apertura su-

perior o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Di-

rectiva Europea y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las si-

guientes propiedad, secciones y componentes:

Características

- Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual

-Presión estática: 170 Pa

- Consumo eléctrico: 989 W

- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm

- Peso: 96 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventiladores EC

-  Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Incluye variador de frecuencia y sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulación de caudal.

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluye presostato de filtro sucio

- Incluye batería de calor 5 kW

- Incluye sistema de control con válvula, termostato y actuador

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente

instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-

cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

ceP21WA250   1,000 ud  SIAV AL-2524 C/  Batería de calor y control temp.               5.665,10 5.665,10

ceO01OB200   6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 91,74

ceO01OB230   6,000 h   Ayudante fontanero                                              14,36 86,16

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               5.843,00 58,43

Suma la partida ........................................................ 5.901,43

Costes indirectos ........................... 1,00% 59,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.960,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceE23DCF010  m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

17.03 Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido

por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por

el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego

B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones

con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN

12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP21CF030   1,150 m2  Panel l.v.a.d. Climaver Neto                                    12,39 14,25

ceP21CF050   0,100 ud  Cinta de aluminio Climaver                                      9,97 1,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               22,90 0,23

Suma la partida ........................................................ 23,13

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE23DCF020  m2  CONDUCTO CLIMAVER PLUS R                                        

17.04 Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido

por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por

el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos tér-

micos y acústicos, reacción al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, ele-

mentos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, total-

mente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP21CF020   1,150 m2  Panel l.v.a.d. Climaver plus R                                  12,39 14,25

ceP21CF050   0,100 ud  Cinta de aluminio Climaver                                      9,97 1,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               22,90 0,23

Suma la partida ........................................................ 23,13

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

#CEE23DRS101 ud  REJILLA DE IMPULSION DE SIMPLE DEFLEXION 350X100 c/R            

17.05 Suministro y montaje de rejilla de impulsion de aire, de simple deflexion de 350x100 mm, con aletas horizontales

orientables independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a designar por

D.F, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijación, material auxiliar y accesorios, instalada.

Marca: Koolair. 20-SH-O o equivalente.

Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.

ceO01OB200   0,280 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 4,28

#CEP21RS077  1,000 ud  rejilla de impulsion de simple deflexion 350x100 c/R            21,20 21,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               25,50 0,26

Suma la partida ........................................................ 25,74

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS

ceE23DRD080  ud  REJILLA IMP. 400x150 DOBLE DEFL.                                

17.06 Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión  deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables,

400x150 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y mate-

rial para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP21RD082   1,000 ud  Rejilla impul.400x150 d.d.c/comp                                25,20 25,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               32,90 0,33

Suma la partida ........................................................ 33,18

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE23DRS010  ud  REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE                                     

17.07 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 200x200

mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su

total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP21RS010   1,000 ud  Rejilla impulsión 200x200 simple                                14,35 14,35

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               22,00 0,22

Suma la partida ........................................................ 22,22

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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#CEE23474    ud  REJILLA RETORNO RETICULA 200X100 c/R                            

17.08 Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 200x100 mm, con aletas horizontales orientables

independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a designar por D.F, inclu-

so cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijación, material auxiliar y accesorios, instalada.

Marca: Koolair. 22-5-O o equivalente.

Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

#CEEP2123474 1,000 ud  rejilla de retorno reticula 200x100 c/R                         16,20 16,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               19,30 0,19

Suma la partida ........................................................ 19,45

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#CEE23DR475  ud  REJILLA DE RETORNO RETICULA 350X100 c/R                         

17.09 Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 350x100 mm, con aletas horizontales orientables

independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a designar por D.F, inclu-

so cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijación, material auxiliar y accesorios, instalada.

Marca: Koolair. 22-5-O o equivalente.

Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.

ceO01OB200   0,280 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 4,28

#CEEP2123475 1,000 ud  rejilla retorno reticula 350x100 c/R                            17,70 17,70

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               22,00 0,22

Suma la partida ........................................................ 22,20

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE23DRR080  ud  REJILLA RETORN. LAMA H. 600x250                                 

17.10 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 600x250 mm., incluso con marco de

montaje. según  normas UNE vigentes y RITE 2007.

ceP21RR080   1,000 ud  Rejilla retorno 600x250                                         33,50 33,50

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               48,80 0,49

Suma la partida ........................................................ 49,28

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#CEE23MVC476 ud  VENTILADOR CHRE-722-4M C/ REGULADOR ELECTRONICO                 

17.11 Ventilador centrifugo de cubierta CHRE-722-4M de la marca SODECA o equivalente de bajo nivel sonoro, con mo-

tor de rotor exterior.

- Base soporte en chapa der el  acero.

- Turbina con alabes a reacción, en chapa de acero.

- Rejilla de protección antipajaros.

-Motores clase F, de rotor exterior, proteccion IP 54

-Monofasicos 230 V 50Hz

-Temperatura maxima de aire a transportar -25ºC, +50ªC

-Acabado anticorrosivo en resina de poliester, polimerizada a 190ºC, previo desengrase alcalinoy pretratamiento li-

bre de fosfatos

- Regulador electronico para controlar elcaudal de extraccion

Con p.p. de base niveladora, soporte, marco de fijacion y valvula de gravedad. Incluso conexiones electricas.Me-

dida la unidad instalada

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 14,72

#CEE23476    1,000 ud  ventilador CHRE-722-4M C/REGULADOR ELECTRONICO             285,00 285,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               315,00 3,15

Suma la partida ........................................................ 318,16

Costes indirectos ........................... 1,00% 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceE23DRX040  ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.200x200                                     

17.12 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 200x200 mm,

serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su

completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

ceP21RX040   1,000 ud  Rej.p/toma aire. ext. 200x200                                   19,10 19,10

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               26,80 0,27

Suma la partida ........................................................ 27,02

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceE23DRX080  ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x200                                     

17.13 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 400x200 mm,

serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su

completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

ceP21RX080   1,000 ud  Rej.p/toma aire. ext. 400x200                                   24,20 24,20

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               31,90 0,32

Suma la partida ........................................................ 32,17

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE23DCH060  ud  TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100                             

17.14 Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,

derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.

ceP21CH065   1,100 m   Tubo pared lisa galvanizada D=100                               3,60 3,96

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,29

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,30 0,06

Suma la partida ........................................................ 6,31

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE23DCH080  m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm                              

17.15 Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,

derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,47

ceP21CH080   1,100 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=150                                4,90 5,39

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               8,40 0,08

Suma la partida ........................................................ 8,47

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE23DCH100  m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm                              

17.16 Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,

derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,29

ceO01OB210   0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 2,21

ceP21CH100   1,200 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=200                                7,30 8,76

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,30 0,13

Suma la partida ........................................................ 13,39

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 INST. DE ELEVACIÓN                                              
ceE25TA300   ud  ASCENSOR ELECTRICO 2 PAR. 6 PER. 450kg                          

18.01 Suministro e instalación completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 2 PARA-

DAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad para 6 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimen-

siones 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de

bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de

800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasa-

cables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, basti-

dor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabi-

na, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE

EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”.

Ejecutado según RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ceO01OB420   65,000 h   Montador especializado                                          15,84 1.029,60

ceO01OB430   65,000 h   Ayudante montador especializado                                 14,72 956,80

ceP24AE010   1,000 ud  Ascensor elec. 2 paradas 6 pers.450 kg                          12.130,00 12.130,00

ceP24AE330   1,000 ud  Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.                         900,00 900,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               15.016,40 150,16

Suma la partida ........................................................ 15.166,56

Costes indirectos ........................... 1,00% 151,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.318,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
ceGC010      m3  SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                  

19.01 Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos

de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.

ceO01OA060   1,480 h   Peón especializado                                              14,29 21,15

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               21,20 0,21

Suma la partida ........................................................ 21,36

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE02TC030   m3  CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.                                    

19.02 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y con p.p. de me-

dios auxiliares.

ceM05PN010   0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 0,80

ceM07CB020   0,020 h   Camión basculante 4x2 10 t.                                     20,35 0,41

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1,20 0,01

Suma la partida ........................................................ 1,22

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ceGT180      m3  CARGA RCD S/CAMIÓN A MAQ.                                       

19.03 Carga de RCD sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón ordinario de ayuda, sin

incluir transporte, no se incluye la selección previa.

ceO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,42

ceM05PN010   0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 1,19

ceM07CB020   0,030 h   Camión basculante 4x2 10 t.                                     20,35 0,61

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,20 0,02

Suma la partida ........................................................ 2,24

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceGT040      m3  TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.                                  

19.04 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro

de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de

espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

ceM07CB030   0,115 h   Camión basculante de 12 t                                       21,58 2,48

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,50 0,03

Suma la partida ........................................................ 2,51

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceGT100      m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <10km.                               

19.05 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o de-

molición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la

obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando

el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

ceM07CB030   0,135 h   Camión basculante de 12 t                                       21,58 2,91

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,90 0,03

Suma la partida ........................................................ 2,94

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceGGN010     m3  GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                              

19.06 Tasa para la deposición directa de tierras de excavación separadas exentas de materiales reciclables en vertede-

ro autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enume-

rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimina-

ción de residuos.

ceM07N035    1,000 m3  Canon de tierra a vertedero                                     4,18 4,18

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,20 0,04

Suma la partida ........................................................ 4,22

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceGGM010     m3  GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO                    

19.07 Tasa para la deposición directa de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables en verte-

dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enu-

merada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimi-

nación de residuos.

ceM07N140    1,000 m3  Canon RCD inertes mezclado a vertedero                          7,20 7,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,20 0,07

Suma la partida ........................................................ 7,27

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 20 PINTURA                                                         
ceE27EPA020  m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

20.01 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y

verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

ceO01OB300   0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 1,53

ceO01OB310   0,100 h   Ayudante pintura                                                14,36 1,44

ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       6,40 0,45

ceP25OP020   0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,00 0,06

ceP25EI020   0,300 l   P. plást. acrílica obra b/col. mate                             2,11 0,63

ceP25W030    0,100 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,09

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,20 0,04

Suma la partida ........................................................ 4,24

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ceE27GA010   m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   

20.02 Pintura acrílica estándar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de

superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

ceO01OB300   0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 2,29

ceO01OB310   0,150 h   Ayudante pintura                                                14,36 2,15

ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       6,40 0,45

ceP25ES010   0,300 l   P. plástica ext/int estándar b/c mate                           3,42 1,03

ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,07

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,00 0,06

Suma la partida ........................................................ 6,05

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceE27HE010   m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

20.03 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rasca-

do de los óxidos y limpieza manual.

ceO01OB300   0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 5,35

ceP25OU060   0,350 l   Imp. anticorrosiva sin plomo                                    6,50 2,28

ceP25J030    0,200 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 2,07

ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,07

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,80 0,10

Suma la partida ........................................................ 9,87

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 21 VIDRIERÍA                                                       
ceE16EB210   m2  D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD                         

21.01 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja emisi-

vidad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-

jación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-

na, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320   0,500 h   Oficial 1ª vidriería                                            15,29 7,65

ceP14EB230   1,006 m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad                         57,45 57,79

ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               68,60 0,69

Suma la partida ........................................................ 69,24

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE16DL040   m2  VIDRIO SEG.ACÚST. L13 Rw=38dB                                   

21.02 Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio laminar acústico

de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13, fijado sobre carpintería con

acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-

ción de junquillos, según NTE-FVP

ceO01OB320   0,500 h   Oficial 1ª vidriería                                            15,29 7,65

ceP14DL040   1,006 m2  V.seguridad 13 mm.  PVB acúst. L13                              41,00 41,25

ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56

ceP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,83

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               52,30 0,52

Suma la partida ........................................................ 52,81

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE16FF010   m2  TAB.VIDR.OND.190x190x80 TRANS                                   

21.03 Tabique hueco de vidrio ondulado transparente doble de 190x190x80 mm., s/ISO 9001:2000, recibido con espesor

en perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río y arena de río,

M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en

verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neo-

preno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV.

ceO01OB320   1,200 h   Oficial 1ª vidriería                                            15,29 18,35

ceP14F020    23,000 ud  Vidr.mold.doble  190x190x80 trans.                              1,39 31,97

ceP14F010    1,000 m2  Perfiles PVC verticales                                         4,63 4,63

ceP03ACA050  2,400 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  pref.                               0,70 1,68

ceA02A050    0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            71,25 0,71

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               57,30 0,57

Suma la partida ........................................................ 57,91

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE16EG200   m2  D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 6/12/3+3                               

21.04 Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa metática color  neutro de 6 mm. templado y

un vidrio laminar de seguridad 3+3, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio

y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-

les y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320   0,600 h   Oficial 1ª vidriería                                            15,29 9,17

ceP14ES200   1,006 m2  D.acr. ctrol solar neutro 8/12/4+4                              54,67 55,00

ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56

ceP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,83

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               67,60 0,68

Suma la partida ........................................................ 68,24

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 22 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA                                       
ceE02AM020   m2  DESBR.Y LIMP.TERR. C/ARBUSTOS A MÁQ.                            

22.01 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad de 25 cm, con medios mecánicos, medida la

superficie ejecutada.

ceO01OA070   0,010 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,14

ceM11MM020   0,100 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,19 0,22

ceM05PN020   0,015 h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          49,35 0,74

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1,10 0,01

Suma la partida ........................................................ 1,11

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ceE02CM030   m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

22.02 Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de

profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-

vación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de

medios auxiliares.

ceO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,42

ceM05EC005   0,050 h   Excavadora hidráulica cadenas 90 cv                             45,84 2,29

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,70 0,03

Suma la partida ........................................................ 2,74

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE02SA060   m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

22.03 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de

espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con tierras procedentes de la pro-

pia excavación, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   0,058 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,81

ceM05PN010   0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 0,40

ceM08N020    0,012 h   Motoniveladora de 200 CV                                        47,25 0,57

ceM07CB020   0,012 h   Camión basculante 4x2 10 t.                                     20,35 0,24

ceM08RN010   0,015 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                         32,00 0,48

ceM08CA020   0,010 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,62 0,26

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,80 0,03

Suma la partida ........................................................ 2,79

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE02PM030   m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  

22.04 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos compactos, con me-

dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y

fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   0,140 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,96

ceM05EN030   0,280 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              37,73 10,56

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,50 0,13

Suma la partida ........................................................ 12,65

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE02EM030   m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

22.05 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-

dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,

refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios

auxiliares.

ceO01OA070   0,140 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,96

ceM05EN030   0,280 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              37,73 10,56

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,50 0,13

Suma la partida ........................................................ 12,65

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE02SA030   m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

22.06 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de es-

pesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refi-

no de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,10

ceP01AF050   2,000 t   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                4,10 8,20

ceM08N020    0,020 h   Motoniveladora de 200 CV                                        47,25 0,95

ceM08RN020   0,020 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                         19,55 0,39

ceM08CA020   0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,62 0,51

ceM05PN010   0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 1,99

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               14,10 0,14

Suma la partida ........................................................ 14,28

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE04CM040   m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRÚA                                 

22.07 Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-

velado de fondos de cimentación, incluso vertido mediante bomba y colocación. Según EHE-08 y CTE-SE-C.

ceA03M002    1,000 m3  HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                 53,19 53,19

ceM02GT030   0,150 h   Grúa torre automontante 35 t/m.                                 27,08 4,06

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               57,30 0,57

Suma la partida ........................................................ 57,82

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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ceE04PI200   m   PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 450                               

22.08 Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 45 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-8 según

NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entibación y posterior hormigonado

continuo en seco por bombeo a través del fuste del útil de perforación del pilote. Realizado con hormigón

HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500

S, con una cuantía aproximada de 13 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso

de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE

APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE

DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.

ceO01OA030   0,645 h   Oficial primera                                                 15,29 9,86

ceO01OA070   0,645 h   Peón ordinario                                                  14,02 9,04

ceM04PS345   0,100 h   Equipo perf.pilote barr.hormig. por tubo central barrena, CPI-8. 121,80 12,18

ceP01HA063   0,200 m3  Hormigón HA-25/F/12/IIa central                                 60,60 12,12

ceP03W120    3,000 ud  Separador homologado pilotes                                    0,07 0,21

ceA03R030    13,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 13,91

ceM01HE020   0,060 h   Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h                               23,10 1,39

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               58,70 0,59

Suma la partida ........................................................ 59,30

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE04PI230   ud  DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR                               

22.09 Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y doblado de las armaduras, in-

cluso carga y transporte con camión, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del descabezado. Se-

gún NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

ceO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 8,41

ceM06CM010   0,450 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         2,10 0,95

ceM05EN020   0,010 h   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               38,06 0,38

ceM07CB020   0,010 h   Camión basculante 4x2 10 t.                                     20,35 0,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,90 0,10

Suma la partida ........................................................ 10,04

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

#ceE04CA050  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 100kg/m3 ACERO - V.GRÚA                 

22.10 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-

tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (100 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y

colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

ceA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 70,65 70,65

ceA03R030    100,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 107,00

ceM02GT020   0,200 h   Grúa torre automontante 20 t/m.                                 19,54 3,91

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               181,60 1,82

Suma la partida ........................................................ 183,38

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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#ceE04MA165  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+80kg/m3 ACERO-e=25cm-V.G.    

22.11 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en central, en mu-

ro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de

2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas

NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

ceA05M400    4,000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m                                20,72 82,88

ceA03A008    1,050 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.GRÚA                             69,66 73,14

ceA03R030    80,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 85,60

ceM13EA020   0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46 0,28

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               241,90 2,42

Suma la partida ........................................................ 244,32

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE04CA050   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.GRÚA                  

22.12 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-

tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y co-

locado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

ceA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 70,65 70,65

ceA03R030    40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 42,80

ceM02GT020   0,200 h   Grúa torre automontante 20 t/m.                                 19,54 3,91

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               117,40 1,17

Suma la partida ........................................................ 118,53

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE04AP010   ud  PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm                                   

22.13 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro

patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colo-

cada.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,73

ceP13TP020   7,650 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,60 4,59

ceP03ACC040  1,850 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,75 1,39

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,30 0,13

Suma la partida ........................................................ 13,39

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

#CEE15VE757  m2  VALLA MALLA SOLDADA 50.50.4 mm ESMALTADA                        

22.14 Valla de malla electrosoldada de 50x50x4, en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con angular metálico de

30x30x3 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 50x40x5 mm. todo esmaltado, montada.

ceO01OB160   1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 15,29

ceO01OB170   1,000 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 14,36

ceP13VE040   1,000 m2  Malla elect.a/galv.gris 50x50x4                                 2,42 2,42

ceP13TT030   0,250 m   Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.                                     1,25 0,31

ceP13TF030   3,000 m   Angular acero 30x30x3 mm.                                       0,75 2,25

ceP25OU060   0,350 l   Imp. anticorrosiva sin plomo                                    6,50 2,28

ceP25J030    0,200 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 2,07

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               39,50 0,40

Suma la partida ........................................................ 39,93

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceE15DBP020  m   PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm                           

22.15 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p.

de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin

incluir recibido de albañilería).

ceP13BP020   1,050 m   Pasamanos tubo D=50 mm.                                         18,92 19,87

ceP25OU060   0,050 l   Imp. anticorrosiva sin plomo                                    6,50 0,33

ceO01OB160   0,195 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 2,98

ceO01OB170   0,195 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 2,80

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               26,00 0,26

Suma la partida ........................................................ 26,24

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

#CEE15DBA772 m   BARANDILLA ACERO RAMPA ACCESIBLE TUBO 50x4mm T.50/6             

22.16 Barandilla rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90/100 cm de altura, construida en acero lami-

nado en frío, formada por perfiles verticales T 50/6 mm colocados cada 100 cm con pilastras 40x40, pletina 40x5,

zócalo lateral de 10 cm y doble pasamanos tubular de 50x4 mm, incluso anclajes a elementos de fábrica, losas o

forjados.  Elaborada en taller y montaje en obra (incluso recibido de albañilería).

ceP13BT245   1,000 m   Baran. rampa accesible T 50/6 y pasam. 50x4 mm                  68,60 68,60

%PM          1,000 %   Pequeño material                                                68,60 0,69

ceO01OB160   0,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,88

ceO01OB170   0,400 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 5,74

ceP13BP020   1,000 m   Pasamanos tubo D=50 mm.                                         18,92 18,92

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               100,80 1,01

Suma la partida ........................................................ 101,84

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE15CCH010  m2  CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO                                    

22.17 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y ba-

rrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura

y manivela a dos caras, elaborada en taller, recibido, ajuste y fijación en obra.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,82

ceO01OB170   0,250 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 3,59

ceP13CC010   1,000 m2  Cancela tubos ac.lamin.frío                                     37,83 37,83

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               45,20 0,45

Suma la partida ........................................................ 45,69

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ceE07LP010   m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                        

22.18 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-

vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,

anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,

RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 15,29 5,35

ceO01OA070   0,350 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,91

ceP01LT020   0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          62,50 3,25

ceP01MC040   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,99

ceP03ACC010  0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                0,70 0,11

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               14,60 0,15

Suma la partida ........................................................ 14,76

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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ceE08PFE050  m2  ENFOSC. M. CS III-W1 S/MAEST. A BUENA VISTA VERT.               

22.19 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS III-W1 aplicado en paramentos verticales exteriores, sin maes-

trear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxilia-

res, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

ceP04RW110   0,150 m   Guardavivos enfoscado                                           0,88 0,13

ceO01OA030   0,210 h   Oficial primera                                                 15,29 3,21

ceO01OA060   0,210 h   Peón especializado                                              14,29 3,00

ceP04RW040   0,210 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,34

ceA02A215    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W1                                       61,60 1,23

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,90 0,08

Suma la partida ........................................................ 7,99

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ceE27GA010   m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   

22.20 Pintura acrílica estándar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de

superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

ceO01OB300   0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 2,29

ceO01OB310   0,150 h   Ayudante pintura                                                14,36 2,15

ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       6,40 0,45

ceP25ES010   0,300 l   P. plástica ext/int estándar b/c mate                           3,42 1,03

ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,07

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,00 0,06

Suma la partida ........................................................ 6,05

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceE12PAP010  m   ALBARD. H.POLÍM.BLCO. e=15/25mm a=19cm                          

22.21 Albardilla de hormigón polímero blanco con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25 mm. en el

vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 19 cm. Recibida con mortero de cemento

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida

en su longitud.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,10

ceP10AP010   1,000 m   Albard.h.polímero blco. e=15mm a=15cm                           6,11 6,11

ceA02A060    0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            69,46 0,28

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,10 0,13

Suma la partida ........................................................ 13,21

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE04SA020   m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

22.22 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en

obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

Según NTE-RSS y EHE.

ceO01OA030   0,072 h   Oficial primera                                                 15,29 1,10

ceO01OA070   0,072 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,01

#ceP01HA010  0,155 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   56,21 8,71

ceA03C020    1,000 m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         2,43 2,43

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,30 0,13

Suma la partida ........................................................ 13,38

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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ceE11CS010   m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      

22.23 Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de polipropileno. Coloreado y

moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-

do de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superfi-

cie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,085 h   Oficial primera                                                 15,29 1,30

ceO01OA050   0,085 h   Ayudante                                                        14,36 1,22

ceO01OA070   0,085 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,19

ceA03M006    0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                76,60 11,49

ceP08C050    0,150 kg  Liquido de curado 130                                           1,77 0,27

ceP08FR050   0,300 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         4,41 1,32

ceP01DA220   0,100 kg  Fibra polipropileno                                             6,86 0,69

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               17,50 0,18

Suma la partida ........................................................ 17,66

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE11CS015   m2  PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/FORJ.                               

22.24 Pavimento de losa rectangular de hormigón color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos exteriores (clase

3) según CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granítico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso

combinación con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines para tabicas de peldaños, sobre forjado, sen-

tada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. (Medido en proyección hori-

zontal).

ceO01OA090   0,150 h   Cuadrilla A                                                     36,66 5,50

ceP08XVL030  1,000 m2  Losa hormigón rect. color e=6 cm.                               10,58 10,58

ceA02A070    0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           67,18 2,69

ceP01FJ110   1,000 kg  Lechada tapajuntas tradicional                                  0,18 0,18

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               19,00 0,19

Suma la partida ........................................................ 19,14

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE11SG050   m2  PAVIMENTO ELÁSTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES                   

22.25 Pavimento elástico de seguridad, losetas de 100x100x4cm, color granate o verde, para juegos infantiles, com-

puestas por gránulos de goma reciclada, calibrados y seleccionados de caucho SBR unidas por resinas de poliu-

retano, microporosas, con sistema de drenaje incorporado, antideslizantes, imputrescibles, ignifugas, con ángúlos

reforzados. i/ pp de piezas especiales con bisel para zonas de borde y zócalo, valores de H.I.C. superiores a 1,50

m conforme a norma EN- 1177. Totalmente instaladas.

ceO01OA060   1,000 h   Peón especializado                                              14,29 14,29

ceP29J230    1,000 m2  Pav.elást.seg.losetas e=40 mm jueogs inf.                       36,22 36,22

ceP01DA150   10,000 ud  Pequeño material                                                0,55 5,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               56,00 0,56

Suma la partida ........................................................ 56,57

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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ceE03ENH090  m   CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.                         

22.26 Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla de fundición dúctil de clase C250 y bastidor de

acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho.  Sección transversal en V:

máximo paso del caudal y autolimpieza.  Cierre sin tornillos, sistema Drainlock, incluso con p.p. de piezas espe-

ciales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 15,29 2,29

ceO01OA050   0,150 h   Ayudante                                                        14,36 2,15

ceP01AA020   0,050 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 0,70

ceP02ECH090  1,000 ud  Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund.                         39,16 39,16

ceP01HM019   0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   36,57 1,46

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               45,80 0,46

Suma la partida ........................................................ 46,22

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE05AAL010  kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

22.27 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones

soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de

minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 0,15

ceO01OB170   0,010 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 0,14

ceP03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,95 1,00

ceP25OU080   0,010 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,04

ceA06T010    0,010 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              12,50 0,13

ceP01DA150   0,100 ud  Pequeño material                                                0,55 0,06

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1,50 0,02

Suma la partida ........................................................ 1,54

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE09IMP010  m2  CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-30 PUR                         

22.28 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara exterior y galvanizada cara inte-

rior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm., sobre corre-

as metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de

seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 15,29 2,29

ceO01OA050   0,100 h   Ayudante                                                        14,36 1,44

ceP05WTA010  1,050 m2  P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 30mm                          11,22 11,78

ceP05CW010   1,000 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,15 0,15

ceP05WA090   1,000 ud  Remates laterales panel sandwich                                1,48 1,48

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               17,10 0,17

Suma la partida ........................................................ 17,31

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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#CEE09ICX706 m2  CUB.TEJA CERÁMICA MIXTA S/RASTRELES                             

22.29 Cubrición de teja cerámica mixta roja de 40,6x28,2 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes, so-

bre rastreles metálicos de acero galvanizado, piezas especiales, cumbreras, limas, y remates, medios auxiliares

y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 15,29 6,12

ceO01OA050   0,200 h   Ayudante                                                        14,36 2,87

ceP05EW100   3,000 m   Rastrel metálico galvanizado                                    0,74 2,22

ceP05TM010   11,000 ud  Teja mixta roja HDR                                             0,30 3,30

ceP05TWC060  0,050 ud  Teja mix.caballete cerám.roja 50x24                             1,29 0,06

ceP05TWC070  0,770 ud  Teja mix.remate lateral roja                                    1,29 0,99

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               15,60 0,16

Suma la partida ........................................................ 15,72

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE20WJA020  m   BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.                                

22.30 Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, sección circular y 100 mm de diámetro; formada por pie-

zas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado. Compuesta por tubería, codos, manguitos y abraza-

deras del mismo material y sección. Incluso piezas especiales de unión, cambios de dirección, juntas y buzones

de conexión con canalones. Estimando longitud realizada en su medición. Totalmente montada, conexionada y

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP17JA020   1,100 m   Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas                            11,81 12,99

ceP17JA050   0,333 ud  Piezas especiales (buzones juntas, etc...)                      10,80 3,60

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               19,70 0,20

Suma la partida ........................................................ 19,85

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ceE20WNA010  m   CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 250mm.                                

22.31 Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 250

mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de

piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, comple-

tamente instalado.s/ DB HS5

ceO01OB200   0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 5,35

ceP17NA010   1,250 m   Canalón alum.red. D250 mm. p.p.piezas                           9,73 12,16

ceP17NA080   2,000 ud  Soporte canalón aluminio                                        1,89 3,78

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               21,30 0,21

Suma la partida ........................................................ 21,50

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE27HE010   m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

22.32 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rasca-

do de los óxidos y limpieza manual.

ceO01OB300   0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 5,35

ceP25OU060   0,350 l   Imp. anticorrosiva sin plomo                                    6,50 2,28

ceP25J030    0,200 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 2,07

ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,07

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,80 0,10

Suma la partida ........................................................ 9,87

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceE15VAG030  m   MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.                                 

22.33 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo Te-

minsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina,

jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón

HM-20/P/20/I de central.

ceO01OA090   0,200 h   Cuadrilla A                                                     36,66 7,33

ceP13VS010   2,000 m2  Malla S/T galv.cal. 40/14 STD                                   0,96 1,92

ceP13VP100   0,030 ud  Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio                               4,98 0,15

ceP13VP090   0,080 ud  Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra                                8,10 0,65

ceP13VP110   0,080 ud  Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón                                6,01 0,48

ceP13VP120   0,080 ud  Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta                               4,70 0,38

ceP01HM010   0,008 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 0,37

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,30 0,11

Suma la partida ........................................................ 11,39

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceE10IAW030  m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 

22.34 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica con betún

elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de betún elastómero, (ti-

po LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y pa-

ra protección, lámina drenante de PEAD, con lámina de poliéster adherida, fijada mecánicamente al soporte.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA050   0,100 h   Ayudante                                                        14,36 1,44

ceP06BI030   0,300 kg  Imprimación asfáltica prep. impermeab.                          2,37 0,71

ceP06BS050   1,100 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25 4,68

ceP06BG180   1,050 m2  Lámina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2                     2,65 2,78

ceP06BG150   3,000 ud  Fij. autoadhesiva p/lam.drenante                                0,33 0,99

ceP06BS030   0,300 m   Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                     2,35 0,71

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               14,40 0,14

Suma la partida ........................................................ 14,51

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE03ODC070  m   TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=160 mm                           

22.35 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 160 mm. y rigidez es-

férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-

vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-

pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación

de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,247 h   Oficial primera                                                 15,29 3,78

ceO01OA060   0,389 h   Peón especializado                                              14,29 5,56

ceP01AA020   0,066 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 0,92

ceP01AG090   0,250 m3  Grava machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 3,30

ceP02RV090   1,000 m   Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm                            4,05 4,05

ceP06BG090   2,470 m2  Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2                            0,57 1,41

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               19,00 0,19

Suma la partida ........................................................ 19,21

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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ceE03ODP040  m   TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=160 mm                            

22.36 Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 160 mm. Colocada so-

bre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante

25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con

p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la

gravas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,228 h   Oficial primera                                                 15,29 3,49

ceO01OA060   0,370 h   Peón especializado                                              14,29 5,29

ceP01AA020   0,066 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 0,92

ceP01AG090   0,250 m3  Grava machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 3,30

ceP02RP040   1,000 m   Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm                            10,42 10,42

ceP06BG090   2,470 m2  Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2                            0,57 1,41

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               24,80 0,25

Suma la partida ........................................................ 25,08

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE03EP010   ud  PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.                                

22.37 Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante árido/viruta para ventilación y conducción

de saneamiento en conexión a forjados, losas o arquetas de fábrica de ladrillo u hormigón de 110 a 200 mm. de

diámetro, entrada abocardada.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA060   0,200 h   Peón especializado                                              14,29 2,86

ceP02TVA010  1,000 ud  Pasamuros 110/200                                               4,00 4,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,90 0,10

Suma la partida ........................................................ 10,02

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ceE15WW030   ud  REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      

22.38 Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvani-

zados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm.,

patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

ceO01OA050   0,385 h   Ayudante                                                        14,36 5,53

ceP13WW020   1,000 ud  Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam.                                8,12 8,12

ceA02A060    0,003 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            69,46 0,21

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,90 0,14

Suma la partida ........................................................ 14,00

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceE02SA115   m3  RELL./EXT.GRAVA C/APORTE                                        

22.39 Relleno y extendido, por medios mecánicos, realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, con grava a pie de ta-

jo. Incluso refino de taludes a mano. Medido el volumen ejecutado.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

ceP01AG055   1,200 m3  Gravilla machaqueo 5/25 mm                                      10,80 12,96

ceM05PN010   0,060 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 2,39

ceM08N010    0,015 h   Motoniveladora de 135 CV                                        39,16 0,59

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               17,30 0,17

Suma la partida ........................................................ 17,51

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE02SA110   m3  RELL./EXT./COMPACT.ARENA C/APORTE                               

22.40 Relleno, extendido y compactado, con arena, de préstamo, realizado por medios mecanicos en tongadas de 30

cm de espesor. Medido el volumen ejecutado.

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,10

ceM08CA020   0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,62 0,51

ceM05PN010   0,042 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 1,67

ceP01AA125   1,250 m3  Arena silicea lavada trit.                                      12,31 15,39

ceM08RN020   0,015 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                         19,55 0,29

ceM08N010    0,015 h   Motoniveladora de 135 CV                                        39,16 0,59

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               20,60 0,21

Suma la partida ........................................................ 20,76

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceU06A010    m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.                       

22.41 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva,

de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hor-

migón de solera o refuerzo.

ceO01OA030   0,120 h   Oficial primera                                                 15,29 1,83

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,68

ceP08XBH030  1,000 m   Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30                                 4,02 4,02

ceA02A051    0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               77,41 0,62

ceP01HM019   0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   36,57 1,46

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,60 0,10

Suma la partida ........................................................ 9,71

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ceU06CH010   m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

22.42 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de

15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

ceO01OA090   0,148 h   Cuadrilla A                                                     36,66 5,43

ceP08XVH010  1,000 m2  Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm                                 3,20 3,20

ceA02A070    0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           67,18 1,34

ceA02A040    0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            85,54 0,09

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               10,10 0,10

Suma la partida ........................................................ 10,16

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceU10C020    ud  ARQUETA EN ACERA NUEVA                                          

22.43 Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, incluso tapa, modelo Ayuntamiento según

N.E.C. , situada en acera de nueva construcción de 0.20 m de espesor, sin incluir anclaje de llave.

ceO01OA090   1,600 h   Cuadrilla A                                                     36,66 58,66

ceP26Q170    1,000 ud  Arqueta llave boca riego                                        246,37 246,37

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               305,00 3,05

Suma la partida ........................................................ 308,08

Costes indirectos ........................... 1,00% 3,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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ceU10DF170   m   TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M                                   

22.44 Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre

0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.50 m.

ceO01OA070   0,040 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,56

ceP26TPI030  1,000 m   Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm D=16mm                          0,35 0,35

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               0,90 0,01

Suma la partida ........................................................ 0,92

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceU10DF240   ud  ANILLO DE GOTEO                                                 

22.45 Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte.

ceO01OA070   0,088 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,23

ceP26RG030   1,000 ud  Anillo de goteo                                                 4,07 4,07

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               5,30 0,05

Suma la partida ........................................................ 5,35

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ceU10DV030   ud  VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1"                                        

22.46 Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=1", colocada.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP26VC240   1,000 ud  Válvula comp.bronce ø=1"                                        7,20 7,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               10,30 0,10

Suma la partida ........................................................ 10,36

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceU10DE010   ud  ELECTROVÁLVULA Ø 1"                                             

22.47 Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A.,

apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2

caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

ceO01OA030   0,540 h   Oficial primera                                                 15,29 8,26

ceO01OA070   0,540 h   Peón ordinario                                                  14,02 7,57

ceP26SV030   1,000 ud  Electrov. 24 V reguladora caudal 1"                             25,16 25,16

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               41,00 0,41

Suma la partida ........................................................ 41,40

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ceU10DP010   ud  PROGRAMADOR ELECT.2 ESTACION.                                   

22.48 Suministro e instalación de programador electrónico de 2 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de

riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o más progra-

mas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.

ceO01OB240   2,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 36,70

ceO01OB260   2,400 h   Ayudante electricista                                           14,36 34,46

ceP26SP010   1,000 ud  Program.electrónico 2 estaciones                                75,32 75,32

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               146,50 1,47

Suma la partida ........................................................ 147,95

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceU10APB040  m   TUB.POL.BAJ.DENS.Ø40mm,6at.                                     

22.49 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 40 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo,

incluso p.p. de piezas especiales.

ceO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 15,29 0,61

ceP26TPB060  1,000 m   Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=40mm                           1,22 1,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1,80 0,02

Suma la partida ........................................................ 1,85

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceU14G570    ud  PRUNUS PISARDII DE 2.00-2.50 M CEPELLON                         

22.50 ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 2.00-2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x

1.00 m y primer riego, en cepellón.

ceO01OB360   0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,29 0,76

ceO01OB380   0,400 h   Peón jardinería                                                 14,02 5,61

ceM05PN040   0,030 h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  16,96 0,51

ceP28DA080   0,450 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,58 0,26

ceP01DA130   0,040 m3  Agua                                                            1,00 0,04

ceP28EE570   1,000 ud  Prunus pisardii 2,00-2,50  m cep                                22,12 22,12

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               29,30 0,29

Suma la partida ........................................................ 29,59

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceU14ED070   ud  PLA.HIS./ ORI. DE 12-14 CM A RAIZ DESNUDA                       

22.51 Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de

0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

ceO01OB360   0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,29 3,06

ceO01OB380   0,200 h   Peón jardinería                                                 14,02 2,80

ceM05EN020   0,050 h   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               38,06 1,90

ceP28DA080   2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,58 1,16

ceP01DA130   0,050 m3  Agua                                                            1,00 0,05

ceP28EC235   1,000 ud  Platanus hispanica u orientalis 12-14 cm r.d.                   15,93 15,93

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               24,90 0,25

Suma la partida ........................................................ 25,15

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ceU14EA040   ud  ACER CAMPESTRE DE 12-14 RAÍZ DESNUDA                            

22.52 Suministro y plantación de Acer campestre de 12-14 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x

0.60 x 0.60 m y primer riego, en raíz desnuda.

ceO01OB360   0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,29 3,06

ceO01OB380   0,200 h   Peón jardinería                                                 14,02 2,80

ceM05EN020   0,050 h   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               38,06 1,90

ceP28DA080   1,500 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,58 0,87

ceP01DA130   0,050 m3  Agua                                                            1,00 0,05

ceP28EC001   1,000 ud  Acer campestre 12-14 cm r.d.                                    24,78 24,78

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               33,50 0,34

Suma la partida ........................................................ 33,80

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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ceE02RW010   m2  EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MANO                                   

22.53 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios manuales, en terrenos limpiados superficialmente con

máquinas, con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,80

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,80 0,03

Suma la partida ........................................................ 2,83

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 23 SEGURIDAD Y SALUD                                               
ceS03C020    ud  CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m                                    

23.01 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior,

instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-

minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con

espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de

perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-

mado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según

la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC020   0,600 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                     3.230,25 1.938,15

ceP18LU010   0,250 ud  Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio                            46,64 11,66

ceP18D110    0,250 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly                                 52,21 13,05

ceP20AE122   0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                       135,00 33,75

ceO01OA040   2,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 29,44

ceO01OA070   2,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 28,04

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2.054,10 20,54

Suma la partida ........................................................ 2.074,63

Costes indirectos ........................... 1,00% 20,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.095,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceS03C170    ud  CASETA VEST.15,00 m² 6-12 m                                     

23.02 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instala-

ciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos

y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-

pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y

pavimento, incluso preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-

cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y

valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC050   0,470 ud  Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios                           3.097,50 1.455,83

ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 14,72

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1.484,60 14,85

Suma la partida ........................................................ 1.499,42

Costes indirectos ........................... 1,00% 14,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.514,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

#CES03C765   ud  CASETA OFICINA 6-12m                                            

23.03 Caseta para oficinas de obra prefabricada monobloc de 3.00x2.35x2.75 m., con ventana de 75x60 cm. construida

con bastidor de acero galvanizado en todo su contorno, paneles de cerramiento mediante chapa de acero prelaca-

da exterior y tablero fenólico acabado en melamina a dos caras en el interior, con aislamiento en interior de para-

mentos exteriores mediante grueso de espuma de poliuretano proyectado, suelo de tablero hidrófugo con acabado

antideslizante, puerta de acceso con cerradura, instalación eléctrica interior mediante 2 pantallas fluorescentes

2x36w en el interior y un equipo estanco tipo ojo de buey en el exterior, seis tomas 10-16A, 2 tomas telefónicas, 2

tomas informáticas, cuadro electrico de mando y protección formado por 3 interruptores magnetotérmicos 10A, 2 in-

terruptores magnetotérmicos de 16 A y 1 interruptor diferencial 2x15A, toma de tierra a estructura de caseta y cua-

dro de mando, incluida pica, transporte, colocación en obra y retirada a almacén, con periodo de amortización de

diez usos, según Seguridad y salud en la obras de construcción (RD 604/2006)..

#CES03765    0,480 ud  Caseta oficina 3x2.35 m                                         900,00 432,00

ceO01OA040   2,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 29,44

ceO01OA070   2,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 28,04

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               489,50 4,90

Suma la partida ........................................................ 494,38

Costes indirectos ........................... 1,00% 4,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 499,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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ceS03C220    ud  CASETA COMED.20,50m² 6-12 m                                     

23.04 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalacio-

nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lamina-

dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-

puma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de

perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-

mado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según

la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC060   0,550 ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor                   2.832,00 1.557,60

ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 14,72

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1.586,30 15,86

Suma la partida ........................................................ 1.602,20

Costes indirectos ........................... 1,00% 16,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.618,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

#CES03C18    ud  ACOM ELECTRICA 4X25 MM2                                         

23.05 Acometida provisional eléctrica para caseta de obra, desde el cuadro general de obra formada por conductores de

cobre de 4x2,5 mm2. de sección y tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amari-

llo, enterrada bajo tubo de PVC rígido de 28 mm., conexionado a cuadro general y de caseta, totalmente instalada,

según Prevención de riesgos laborales y Seguridad y salud en la obras de construcción (RD 604/2006).

ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 15,29 5,35

ceE17CIT155  5,000 m   Línea electrica 4x25+TT mm2 RZ1-K bajo tubo                     28,17 140,85

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               146,20 1,46

Suma la partida ........................................................ 147,66

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

#CES03C19    ud  ACOM. AGUA 16 MM                                                

23.06 Acometida provisional de fontaneria para casetas de servicios higiénicos de obra desde la acometida general de

obra considerando una longitud maxima de 15 m., excavación de zanja y posterior tapado, tendido de canaliza-

ción mediante tubo de polietileno de alta densidad y presión de trabajo de 10 atmósferas de 16 mm. de diámetro,

p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado, conexionado a acometida general y llave de corte gene-

ral de casetas, según Prevención de riesgos laborales y Seguridad y salud en la obras de construcción (RD

604/2006).

ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 15,29 5,35

#CES0319     1,000 ud  Acom. agua 16 mm pvc                                            136,93 136,93

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               142,30 1,42

Suma la partida ........................................................ 143,70

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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#CES03C20    ud  ACOMET. SANEAM. 150                                             

23.07 Acometida provisional de saneamiento de caseta de servicios higiénicos de obra a la red general municipal, hasta

una distancia maxima de 15 m., formada por: rotura del pavimento con martillo neumático y compresor, excava-

cion mecánica de zanja de saneamiento en terrenos de consistencia dura y refino manual, solera de hormigón en

masa H-100 de 10 cm de espesor y colocación de tuberia de hormigón centrifugado de 150 mm de diámetro, ar-

queta de 38x38 para entronque a caseta, tapado posterior de zanja con las tierras procedentes de la excavación y

compactación, reposicion del pavimento con hormigon en masa  HM-15 N/mm2 (H-150)  de consistencia plástica,

tamaño máximo del árido 40 mm.; rotura de tubería general de saneamiento y formación de entronque directo, no

incluyendo formación de pozo en el punto de acometida, según normas municipales y con p.p. de medios auxilia-

res, según Prevención de riesgos laborales y Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de cons-

trucción.

ceO01OA030   2,800 h   Oficial primera                                                 15,29 42,81

ceP01MC040   0,090 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 3,56

ceM06CM040   1,500 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,06 12,09

ceM06MI010   2,800 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,26 6,33

ceP02CH100   2,000 ud  Junta flexible empalme acometida a pozo registro                10,98 21,96

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               86,80 0,87

Suma la partida ........................................................ 87,62

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceS03E020    ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

23.08 ud Reconocimiento médico obligatorio.

ceP31W020    1,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  62,05 62,05

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               62,10 0,62

Suma la partida ........................................................ 62,67

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceS03E060    ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          

23.09 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitución según la

normativa vigente)

ceP31W010    1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad                                  121,59 121,59

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               121,60 1,22

Suma la partida ........................................................ 122,81

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ceS02B040    m2  CERRAM.PROV.PANELES CHAPA                                       

23.10 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metálicos y paneles de chapa

conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentación, ayudas de albañilería y

desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CB100   1,000 m2  Cerram. prov. paneles chapa                                     7,09 7,09

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,10 0,07

Suma la partida ........................................................ 7,16

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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ceS02D070    m2  PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.                                    

23.11 Colocación y desmontaje de protección de hueco de patio o huecos horizontales en general con red de seguridad

de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujeción de red y de cable, según OLCVC (O.M.Sept.70), valo-

rado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

ceP31CR020   0,500 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm.                               1,07 0,54

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,50 0,04

Suma la partida ........................................................ 3,51

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceS02D120    m   BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                    

23.12 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metálicos y tres tablo-

nes horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óp-

timo de utilizaciones.

ceP31CB120   0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                           13,27 1,33

ceP31CB030   0,003 m3  Tablón madera pino 20x7 cm.                                     215,13 0,65

ceP31CB040   0,006 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                215,13 1,29

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 15,29 2,29

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,70 0,08

Suma la partida ........................................................ 7,74

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceS02F010    ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               

23.13 Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-

queño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utili-

zaciones.

ceP31CI040   1,000 ud  Extintor CO2 6 kg                                               75,22 75,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               75,20 0,75

Suma la partida ........................................................ 75,97

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceS02A040    ud  SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m                                         

23.14 Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero galvanizado de

acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV040   1,000 ud  Señal preceptiva 1,20 m.                                        35,84 35,84

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               35,80 0,36

Suma la partida ........................................................ 36,20

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceS02C010    m   BAJANTE DE ESCOMBROS                                            

23.15 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción, puntales de acodalamiento, monta-

je y desmontaje, según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CW010   0,200 ud  Bajante escombros goma 1 m.                                     53,21 10,64

ceP31CW020   0,100 ud  Boca carga metálica bajante goma 1m.                            128,63 12,86

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,80

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               26,30 0,26

Suma la partida ........................................................ 26,56

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceS02D080    m2  PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.                                    

23.16 Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, incluso topes antideslizantes, ele-

mentos complementarios y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utili-

zaciones y medida la superficie del hueco protegida.

ceP01EB010   0,040 m3  Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                    108,54 4,34

ceO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 15,29 0,76

ceO01OA050   0,050 h   Ayudante                                                        14,36 0,72

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               5,80 0,06

Suma la partida ........................................................ 5,88

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS02D020    m   PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 1ª                                     

23.17 Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en primera

puesta, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujeción y desmontaje según

O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del número óptimo de utilizaciones y medida la longitud de red colo-

cada por el perímetro del forjado en la base del pescante.

ceP31CR020   1,100 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm.                               1,07 1,18

ceP31CR040   0,100 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5                                126,34 12,63

ceP31CR050   0,800 m   Cuerda de atado redes de seguridad                              0,39 0,31

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,21

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               22,90 0,23

Suma la partida ........................................................ 23,15

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceS02D130    m   BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER                                    

23.18 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo "sargento" con soportes metálicos y tres ta-

blones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número

óptimo de utilizaciones.

ceP31CB120   0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                           13,27 1,33

ceP31CB030   0,003 m3  Tablón madera pino 20x7 cm.                                     215,13 0,65

ceP31CB040   0,006 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                215,13 1,29

ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 15,29 3,82

ceO01OA070   0,250 h   Peón ordinario                                                  14,02 3,51

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               10,60 0,11

Suma la partida ........................................................ 10,71

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceS01A010    ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

23.19 Casco de seguridad homologado.

ceP31IA010   1,000 ud  Casco seguridad básico                                          4,75 4,75

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,80 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,80

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceS01A030    ud  MONO DE TRABAJO                                                 

23.20 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IC020   1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               20,16 20,16

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               20,20 0,20

Suma la partida ........................................................ 20,36

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceS01A040    ud  IMPERMEABLE                                                     

23.21 Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IC040   1,000 ud  Impermeable 3/4 plástico                                        10,54 10,54

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               10,50 0,11

Suma la partida ........................................................ 10,65

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceS01A130    ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

23.22 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IM010   1,000 ud  Par guantes de neopreno                                         2,20 2,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,20 0,02

Suma la partida ........................................................ 2,22

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ceS01B010    ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO                                    

23.23 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflama-

ble, homologada

ceP31IA020   1,000 ud  Pantalla de mano soldador                                       7,69 7,69

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,70 0,08

Suma la partida ........................................................ 7,77

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceS01D050    ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                    

23.24 Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en

ambientes pulverulentos, homologadas.

ceP31IA210   1,000 ud  Gafas vinilo visor policarb                                     4,73 4,73

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,70 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,78

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceS01E040    ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                       

23.25 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.

ceP31IA280   1,000 ud  Par tapones antiruido PVC                                       0,52 0,52

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               0,50 0,01

Suma la partida ........................................................ 0,53

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS01F010    ud  CINTURÓN SEG.CAÍDA                                              

23.26 Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-

cia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional

y mosquetón de acero estampado, homologado.

ceP31IS010   1,000 ud  Cinturón amarre lateral anillas inox.                           36,32 36,32

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               36,30 0,36

Suma la partida ........................................................ 36,68

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ceS01G030    ud  PAR GUANTES NEOPRENO                                            

23.27 Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.

ceP31IM010   1,000 ud  Par guantes de neopreno                                         2,20 2,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,20 0,02

Suma la partida ........................................................ 2,22

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ceS01A080    ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

23.28 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en

función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IC070   1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  13,17 13,17

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,20 0,13

Suma la partida ........................................................ 13,30

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceS01A120    ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

23.29 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IA040   0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       39,24 13,07

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,10 0,13

Suma la partida ........................................................ 13,20

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ceS01H010    ud  PAR DE BOTAS GOMA                                               

23.30 Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas

en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante, homologadas.

ceP31IP030   1,000 ud  Par botas goma                                                  13,82 13,82

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,80 0,14

Suma la partida ........................................................ 13,96

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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ceS03E030    ud  MATERIAL SANITARIO                                              

23.31 Material sanitario para curas y primeros auxilios.

ceP31BM180   1,000 ud  Material sanitario                                              175,63 175,63

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               175,60 1,76

Suma la partida ........................................................ 177,39

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01.01 m2  DESMONTAJE TELA METÁLICA                                        

ceU01C010    Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso retirada y carga de pro-
ductos, con transporte de los mismos fuera de la obra.

1 85,00 85,00

1 12,00 12,00

1 23,00 23,00

1 80,00 80,00

1 50,00 50,00

250,00 0,73 182,50

01.02 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MART.                              

ceE01DPP050  Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-
nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

1 15,00 2,00 30,00

infantil 1 40,00 1,00 40,00

70,00 6,18 432,60

01.03 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                            

ceE01DPS010  Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.

PRIMARIA

parking 1 25,00 11,00 275,00

1 40,00 10,50 420,00

infantil 1 40,00 1,00 40,00

735,00 12,98 9.540,30

01.04 m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

ceU01A010    Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

parking 2 28,00 56,00

1 11,00 11,00

1 16,00 16,00

infantil 1 30,00 30,00

1 15,00 15,00

128,00 1,23 157,44

01.05 ud  TRANSPLANTE ÁRBOL                                               

#CEE2AM773   Transplante de árbol existente en colegio, con transporte y plantación de árbol a raiz desnuda, incluso
apertura y tapado de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

infantil 1 1,00

1,00 96,20 96,20

01.06 m   DEM.SAN.ENT.TUBO PVC.D<40 A MANO                                

ceE01DIS015  Demolición/desmontaje de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de PVC hasta 40 cm. de
diámetro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la ex-
cavación previa para descubrirlos, con p.p. de medios auxiliares.

desvío saneamiento 1 35,00 35,00

35,00 2,28 79,80

01.07 ud  DEM. ARQUETAS L.MAC. A MANO <70x70x70                           

ceE01DIS070  Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 70x70 cm. y 0,70 m. de profundidad
máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

desvío saneamiento 7 7,00

7,00 34,33 240,31
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01.08 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         

ceE03OEP030  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

desvío saneamiento 1 35,00 35,00

35,00 15,02 525,70

01.09 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.                                  

ceE03ALR162  Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre
cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

desvío saneamiento 7 7,00

7,00 103,90 727,30

01.10 ud  LEVANTO DE ELEMENTOS DE JUEGO                                   

E16ECB010    Despeje y retirada de elementos de juego y demás enseres existentes por medios manuales, incluso
retirada a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

3 3,00

3,00 28,88 86,64

01.11 m   LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                             

ceE01DKW010  Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

1 45,00 45,00

45,00 6,48 291,60

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................... 12.360,39
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

ceE02CM030   Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Infantil

Vaciado 1 362,07 1,00 362,07

Primaria

Vaciado 1 638,39 1,00 638,39

1.000,46 2,77 2.771,27

02.02 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  

ceE02PM030   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y
con p.p. de medios auxiliares.

Infantil

Encepados 18 2,31 0,96 0,90 35,93

pilotes 36 13,00 3,14 0,05 73,48

Primaria

Zapatas 4 1,70 1,70 0,55 6,36

12 2,20 2,20 0,55 31,94

5 1,80 1,80 0,55 8,91

4 2,50 2,50 0,65 16,25

Losa ascensor 1 2,25 2,25 0,40 2,03

174,90 12,78 2.235,22

02.03 m3  EXC.ARQ./POZO SANEAM.A MÁQ. T.COHESIVOS                         

ceE02PS050   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos
cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación,
retirada de los materiales excavados y carga a camión. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares.

62 0,85 0,85 0,80 35,84

desvío saneamiento 7 0,85 0,85 0,80 4,05

39,89 21,20 845,67

02.04 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                               

ceE02ES050   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundi-
dad de 2 m, en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indi-
cada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Con posterior relle-
no y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

1 496,00 0,40 0,70 138,88

desvío saneamiento 1 35,00 0,40 0,70 9,80

148,68 19,32 2.872,50

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 8.724,66
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     

03.01 m   PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 450                               

ceE04PI200   Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 45 cm de diámetro, para grupo de pilotes
CPI-8 según NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entiba-
ción y posterior hormigonado continuo en seco por bombeo a través del fuste del útil de perforación
del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a
bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 13 kg/m. In-
cluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, trans-
porte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN:
Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE
DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.

Infantil 36 13,00 468,00

468,00 59,89 28.028,52

03.02 ud  DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR                               

ceE04PI230   Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y doblado de las ar-
maduras, incluso carga y transporte con camión, a vertedero autorizado de los escombros proceden-
tes del descabezado. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

Infantil 36 36,00

36,00 10,14 365,04

03.03 m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRÚA                                 

ceE04CM040   Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido mediante bomba y colocación. Según
EHE-08 y CTE-SE-C.

Infantil

Encepados 18 2,31 0,96 0,10 3,99

Vigas Sanitario 3 27,80 0,40 0,10 3,34

2 9,95 0,40 0,10 0,80

Primaria

Zapatas 4 1,70 1,70 2,00 23,12

12 2,20 2,20 2,00 116,16

5 1,80 1,80 2,00 32,40

4 2,50 2,50 2,00 50,00

Losa ascensor 1 2,25 2,25 2,00 10,13

Vigas Sanitario 4 30,34 0,40 0,10 4,85

2 17,74 0,40 0,10 1,42

2 6,67 0,25 0,10 0,33

2 3,94 0,25 0,10 0,20

2 2,10 0,25 0,10 0,11

246,85 58,40 14.416,04

03.04 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 100kg/m3 ACERO - V.GRÚA                 

#ceE04CA050  Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (100 kg./m3.),
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Infantil

Encepados 18 2,31 0,96 0,80 31,93

Primaria

Losa ascensor 1 2,25 2,25 0,25 1,27

33,20 185,21 6.148,97

03.05 ud  PLACA CIMENTACIÓN 35x35x2,0cm                                   

#ceE04AP020  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 35x35x2,0 cm.
con seis patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,6 m., solda-
das, i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

Infantil

18 18,00

Primaria
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24 24,00

42,00 22,96 964,32

03.06 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ceE04AB020   Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE y CTE-SE-A.

Infantil

Horquillas encepados 1 469,44 469,44

Primaria

Horquillas encepados 1 625,92 625,92

1.095,36 1,03 1.128,22

03.07 m   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                  

ceE03OCP060  Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Ventilacion 40 1,20 48,00

48,00 13,51 648,48

03.08 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL                

ceE04CA010   Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Primaria

Zapatas 4 1,70 1,70 0,45 5,20

12 2,20 2,20 0,45 26,14

5 1,80 1,80 0,45 7,29

4 2,50 2,50 0,55 13,75

52,38 115,74 6.062,46

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN................................................................................................................... 57.762,05
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     

04.01 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110                         

ceE03EUP040  Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110
mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red ge-
neral de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

primaria 5 5,00

infantil 2 2,00

7,00 19,30 135,10

04.02 ud  CAL.SIF/REF. PVC 200x200 SV 90-110mm                            

ceE03EC010   Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con
salida vertical desde 90 a 110 mm. y  con rejilla de PVC de 200x200 mm.; instalada y conexionada
a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

primaria 6 6,00

infantil 7 7,00

13,00 17,84 231,92

04.03 m   CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm                        

ceE03ENP010  Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabrica-
das de PVC de 500x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales
y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

infantil 2 29,00 58,00

58,00 51,85 3.007,30

04.04 m   BAJANTE PLUVIALES 110                                           

#CEE20WJP761 Suministro y montaje de bajante circular de PVC , de Ø 110 mm, color a elegir por la DF, formada
por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas
con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y pie-
zas especiales (buzones de conexión a canalones). Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).

primaria 76 76,00

infantil 39 39,00

115,00 14,13 1.624,95

04.05 m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              

ceE20WBV060  Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

primaria 30 30,00

infantil

30,00 10,92 327,60

04.06 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

ceE20WBV020  Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instala-
da y funcionando. s/CTE-HS-5

primaria 18 18,00

infantil 16 16,00

34,00 3,13 106,42

04.07 m   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

ceE20WBV030  Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instala-
da y funcionando. s/CTE-HS-5

primaria 15 15,00

infantil 6 6,00
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21,00 3,82 80,22

04.08 m   TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.                               

ceE20WBV040  Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

primaria 11 11,00

11,00 5,52 60,72

04.09 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

ceE03OEP010  Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

primaria 19 19,00

infantil 4 4,00

23,00 10,94 251,62

04.10 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            

ceE03OEP020  Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

primaria 21 21,00

infantil 10 10,00

31,00 11,40 353,40

04.11 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         

ceE03OEP030  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

primaria 282 282,00

infantil 160 160,00

442,00 15,02 6.638,84

04.12 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x40 cm.                                  

ceE03ALR150  Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre
cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

infantil 2 2,00

2,00 75,52 151,04

04.13 ud  ARQ.LADR.SUMIDERO 50x50x40 cm.                                  

ceE03ALU150  Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre
cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

infantil 1 1,00

1,00 75,68 75,68

04.14 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.                                  

ceE03ALR162  Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre
cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

primaria 30 30,00

infantil 22 22,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

52,00 103,90 5.402,80

04.15 ud  CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO                               

ceE03M020    Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la aco-
metida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo com-
presor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con
junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriora-
dos en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ex-
cavación.

primaria 1 1,00

infantil 1 1,00

2,00 137,91 275,82

TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO .................................................................................................................. 18.723,43
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                      

05.01 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa  ENC.MET. PILARES 125kg/m3 ACERO          

#ceE05HSA010 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda elaborado en central, en pila-
res de 40x40 cm., i/p.p. de armadura (125 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vi-
brado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

Infantil 18 0,40 0,40 0,70 2,02

Primaria 24 0,40 0,40 0,70 2,69

4,71 267,59 1.260,35

05.02 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 C. + 110kg/m3 ACERO - e=40cm - V.G.

#ceE04MA175  Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, ela-
borado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (110 kg/m3), encofrado y de-
sencofrado con paneles metálicos de 3,00x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Infantil

Vigas Sanitario 3 27,80 0,40 0,70 23,35

2 9,95 0,40 0,70 5,57

Primaria

Vigas Sanitario 4 30,34 0,40 0,70 33,98

2 17,74 0,40 0,70 9,93

2 6,67 0,25 0,70 2,33

2 3,94 0,25 0,70 1,38

2 2,10 0,25 0,70 0,74

77,28 259,98 20.091,25

05.03 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

ceE05AAL010  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

Infantil

Pilares

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9,

P10, P11, P12, P14, P15, P16

1 5.517,00 5.517,00

P13 (Sanitario) 1 239,00 239,00

P1, P2, P3, P4, P5 y P6 (C.Plana) 1 194,00 194,00

P7, P8, P9, P10, P11 y P12 (C.Plana) 1 869,00 869,00

Vigas

C.Plana - Pórtico 1 - 1(P1-P2) 1 444,49 444,49

C.Plana - Pórtico 1 - 2(P2-P3) 1 171,66 171,66

C.Plana - Pórtico 1 - 3(P3-P4) 1 441,42 441,42

C.Plana - Pórtico 1 - 4(P4-P5) 1 171,66 171,66

C.Plana - Pórtico 1 - 5(P5-P6) 1 444,49 444,49

C.Plana - Pórtico 2 - 1(P7-P8) 1 444,49 444,49

C.Plana - Pórtico 2 - 2(P8-P9) 1 171,66 171,66

C.Plana - Pórtico 2 - 3(P9-P10) 1 441,42 441,42

C.Plana - Pórtico 2 - 4(P10-P11) 1 171,66 171,66

C.Plana - Pórtico 2 - 5(P11-P12) 1 444,49 444,49

C.Plana - Pórtico 3 - 1(P13-P14) 1 445,71 445,71

C.Plana - Pórtico 3 - 2(P14-P15) 1 171,66 171,66

C.Plana - Pórtico 3 - 3(P15-P16) 1 441,42 441,42

C.Plana - Pórtico 3 - 4(P16-P17) 1 171,66 171,66

C.Plana - Pórtico 3 - 5(P17-P18) 1 444,49 444,49

C.Plana - Pórtico 4 - 1(P1-P7) 1 419,96 419,96

C.Plana - Pórtico 4 - 2(P7-P13) 1 172,89 172,89

C.Plana - Pórtico 5 - 1(P2-P8) 1 419,96 419,96

C.Plana - Pórtico 5 - 2(P8-P14) 1 171,66 171,66

C.Plana - Pórtico 6 - 1(P3-P9) 1 419,96 419,96

C.Plana - Pórtico 6 - 2(P9-P15) 1 171,66 171,66

C.Plana - Pórtico 7 - 1(P4-P10) 1 419,96 419,96

C.Plana - Pórtico 7 - 2(P10-P16) 1 171,66 171,66
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C.Plana - Pórtico 8 - 1(P5-P11) 1 419,96 419,96

C.Plana - Pórtico 8 - 2(P11-P17) 1 171,66 171,66

C.Plana - Pórtico 9 - 1(P6-P12) 1 419,96 419,96

C.Plana - Pórtico 9 - 2(P12-P18) 1 171,66 171,66

C.Inclinada - Pórtico 1 - 1(P1-P2) 1 445,71 445,71

C.Inclinada - Pórtico 2 - 1(P3-P4) 1 441,42 441,42

C.Inclinada - Pórtico 3 - 1(P5-P6) 1 445,71 445,71

C.Inclinada - Pórtico 4 - 1(P7-P8) 1 445,71 445,71

C.Inclinada - Pórtico 5 - 1(P9-P10) 1 441,42 441,42

C.Inclinada - Pórtico 6 - 1(P11-P12) 1 445,71 445,71

C.Inclinada - Pórtico 7 - 1(P1-P7) 1 591,62 591,62

C.Inclinada - Pórtico 8 - 1(P2-P8) 1 591,62 591,62

C.Inclinada - Pórtico 9 - 1(P3-P9) 1 591,62 591,62

C.Inclinada - Pórtico 10 - 1(P4-P10) 1 591,62 591,62

C.Inclinada - Pórtico 11 - 1(P5-P11) 1 591,62 591,62

C.Inclinada - Pórtico 12 - 1(P6-P12) 1 591,62 591,62

Infantil

Pilares

P1, P3, P4, P6, P7, P12, P13, P14,

P16, P17, P18, P19, P20, P21,

1 5.465,00 5.465,00

P9, P10 y P15 (Forjado sanitario) 1 1.123,00 1.123,00

P1, P3, P4, P6, P7, P9, P10, P12,

P13, P14, P15, P16, P17, P18,

1 4.966,00 4.966,00

P2, P5 y P11 (Forjado sanitario) 1 1.590,00 1.590,00

P8 (Forjado sanitario) 1 588,00 588,00

P2 y P5 (Planta 1ª) 1 926,00 926,00

P8 y P11 (Planta 1ª) 1 806,00 806,00

Vigas

Planta 1ª - Pórtico 1 - 1(P1-P2) 1 343,66 343,66

Planta 1ª - Pórtico 1 - 2(P2-P3) 1 742,67 742,67

Planta 1ª - Pórtico 1 - 3(P3-P4) 1 742,67 742,67

Planta 1ª - Pórtico 1 - 4(P4-P5) 1 742,67 742,67

Planta 1ª - Pórtico 1 - 5(P5-P6) 1 343,66 343,66

Planta 1ª - Pórtico 2 - 1(B2-B5) 1 842,71 842,71

Planta 1ª - Pórtico 3 - 1(B0-B1) 1 253,20 253,20

Planta 1ª - Pórtico 4 - 1(B6-B7) 1 253,20 253,20

Planta 1ª - Pórtico 5 - 1(P7-P8) 1 343,66 343,66

Planta 1ª - Pórtico 5 - 2(P8-P9) 1 842,71 842,71

Planta 1ª - Pórtico 5 - 3(P9-P10) 1 842,71 842,71

Planta 1ª - Pórtico 5 - 4(P10-P11) 1 842,71 842,71

Planta 1ª - Pórtico 5 - 5(P11-P12) 1 343,66 343,66

Planta 1ª - Pórtico 6 - 1(P13-P14) 1 343,66 343,66

Planta 1ª - Pórtico 6 - 2(P14-P15) 1 842,71 842,71

Planta 1ª - Pórtico 6 - 3(P15-P16) 1 842,71 842,71

Planta 1ª - Pórtico 6 - 4(P16-P17) 1 842,71 842,71

Planta 1ª - Pórtico 6 - 5(P17-P18) 1 343,66 343,66

Planta 1ª - Pórtico 7 - 1(P19-P20) 1 343,66 343,66

Planta 1ª - Pórtico 7 - 2(P20-P21) 1 742,67 742,67

Planta 1ª - Pórtico 7 - 3(P21-P22) 1 742,67 742,67

Planta 1ª - Pórtico 7 - 4(P22-P23) 1 742,67 742,67

Planta 1ª - Pórtico 7 - 5(P23-P24) 1 343,66 343,66

Planta 1ª - Pórtico 8 - 1(P1-P7) 1 653,40 653,40

Planta 1ª - Pórtico 8 - 2(P7-P13) 1 196,19 196,19

Planta 1ª - Pórtico 8 - 3(P13-P19) 1 431,00 431,00

Planta 1ª - Pórtico 9 - 1(P2-P8) 1 723,07 723,07

Planta 1ª - Pórtico 10 - 1(B4-B3) 1 74,26 74,26

Planta 1ª - Pórtico 11 - 1(P3-P9) 1 725,14 725,14

Planta 1ª - Pórtico 12 - 1(P5-P11) 1 500,76 500,76

Planta 1ª - Pórtico 13 - 1(P6-P12) 1 653,40 653,40

Planta 1ª - Pórtico 13 - 2(P12-P18) 1 196,19 196,19

Planta 1ª - Pórtico 13 - 3(P18-P24) 1 431,00 431,00

Cubierta - Pórtico 1 - 1(P1-P2) 1 295,74 295,74



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cubierta - Pórtico 1 - 2(P2-P3) 1 599,11 599,11

Cubierta - Pórtico 1 - 3(P3-P4) 1 599,11 599,11

Cubierta - Pórtico 1 - 4(P4-P5) 1 599,11 599,11

Cubierta - Pórtico 1 - 5(P5-P6) 1 295,74 295,74

Cubierta - Pórtico 2 - 1(P7-P8) 1 295,74 295,74

Cubierta - Pórtico 2 - 2(P8-P9) 1 742,67 742,67

Cubierta - Pórtico 2 - 3(P9-P10) 1 742,67 742,67

Cubierta - Pórtico 2 - 4(P10-P11) 1 742,67 742,67

Cubierta - Pórtico 2 - 5(P11-P12) 1 295,74 295,74

Cubierta - Pórtico 3 - 1(B6-B5) 1 65,48 65,48

Cubierta - Pórtico 4 - 1(B13-B12) 1 65,48 65,48

Cubierta - Pórtico 5 - 1(B2-B7) 1 65,48 65,48

Cubierta - Pórtico 6 - 1(B14-B15) 1 65,48 65,48

Cubierta - Pórtico 7 - 1(P13-P14) 1 295,74 295,74

Cubierta - Pórtico 7 - 2(P14-P15) 1 742,67 742,67

Cubierta - Pórtico 7 - 3(P15-P16) 1 742,67 742,67

Cubierta - Pórtico 7 - 4(P16-P17) 1 742,67 742,67

Cubierta - Pórtico 7 - 5(P17-P18) 1 295,74 295,74

Cubierta - Pórtico 8 - 1(P20-P21) 1 669,20 669,20

Cubierta - Pórtico 8 - 2(P21-P22) 1 599,11 599,11

Cubierta - Pórtico 8 - 3(P22-P23) 1 669,20 669,20

Cubierta - Pórtico 9 - 1(P1-P7) 1 431,61 431,61

Cubierta - Pórtico 9 - 2(P7-P13) 1 196,19 196,19

Cubierta - Pórtico 10 - 1(P14-P20) 1 431,61 431,61

Cubierta - Pórtico 11 - 1(B1-B0) 1 108,02 108,02

Cubierta - Pórtico 12 - 1(B4-B3) 1 108,02 108,02

Cubierta - Pórtico 14 - 1(B11-B10) 1 108,02 108,02

Cubierta - Pórtico 15 - 1(P17-P23) 1 431,61 431,61

Cubierta - Pórtico 16 - 1(P6-P12) 1 431,61 431,61

Cubierta - Pórtico 16 - 2(P12-P18) 1 196,19 196,19 67.936,91

Despuntes 0,08 67.936,91 5.434,95

73.371,86 1,56 114.460,10

05.04 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=9m.Q=1100kg/m2                   

#ceE05PFA120 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/B/20/I, para un luz de 9 m. y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamen-
te sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno
o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores,perchas de acero laminado para
apoyos y formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-
gón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado
según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No in-
cluye p.p de vigas ni de pilares.

Infantil

Sanitario 1 257,18 257,18

Primaria

Sanitario 1 506,25 506,25

Planta 1ª 1 467,63 467,63

Cubierta 1 456,31 456,31

-2 1,80 1,80 -6,48

1.680,89 43,55 73.202,76

05.05 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+5cm.L=7m.Q=850kg/m2                    

#ceE05PFA080 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/B/20/I, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 850 kg/m2, apoyada directamente
sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o
relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores,perchas de acero laminado para
apoyos y formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-
gón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado
según EHE y CTE Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No inclu-
ye p.p de vigas ni de pilares.
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Infantil

C. Plana 1 112,08 112,08

C. Inclinada 3 48,91 146,73

258,81 40,44 10.466,28

05.06 m3  H.ARM. LOSAS INCL. HA-25/B/20 ENC.MAD.VIST. 85kg/m3 ACERO       

#ceE05HLA040 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en lo-
sas inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

Infantil

C.Inclinada 3 10,00 0,25 7,50

Primaria

Escalera 2 5,80 3,86 0,20 8,96

16,46 286,24 4.711,51

05.07 m3  H.ARM. HA-25/B/20/I  ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO          

#ceE05HVA060 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda elaborado central, en zunchos
planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado
y colocado. Según normas NTE-EME.

Infantil

Sanitario 3 27,80 0,35 0,30 8,76

2 9,95 0,35 0,30 2,09

C.Plana 3 27,03 0,25 0,25 5,07

6 9,55 0,25 0,25 3,58

Primaria

Sanitario 1 93,44 0,35 0,30 9,81

Planta 1ª 1 93,72 0,25 0,30 7,03

2 9,85 0,25 0,30 1,48

4 2,15 0,25 0,30 0,65

Cubierta 1 94,12 0,25 0,30 7,06

8 1,80 0,25 0,30 1,08

46,61 391,35 18.240,82

05.08 m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-60                               

ceE05AK070   Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y
vermiculita , para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad
térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

Infantil

Pilares

HEB 240 17 3,90 1,14 75,58

HEB 200 1 3,90 0,95 3,71

HEB 200 6 0,55 0,95 3,14

HEB 200 1 2,35 0,95 2,23

Vigas

HEB 200 1 183,32 0,95 174,15

HEB 240 1 42,66 1,14 48,63

Primaria

Pilares

HEB 220 2 4,50 1,05 9,45

17 4,50 1,05 80,33

HEB 240 4 4,50 1,14 20,52

HEB 260 1 4,50 1,24 5,58

HEB 200 20 4,50 0,95 85,50

HEB 220 2 4,50 1,05 9,45

Vigas

HEB 140 1 22,76 0,65 14,79

HEB 200 1 63,28 0,95 60,12

HEB 220 1 31,85 1,05 33,44

HEB 240 1 61,84 1,14 70,50

HEB 260 1 28,46 1,24 35,29

HEB 280 1 100,44 1,34 134,59
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HEB 300 1 50,40 1,43 72,07

Diagonales 8 8,46 0,24 16,24

955,31 6,71 6.410,13

05.09 m2  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                             

ceE05AK130   Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de
acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales

1 100,00 100,00

100,00 12,43 1.243,00

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 250.086,20
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     

06.01 m2  FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR             

ceE07LSA010  Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo ce-
rámico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso,
23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apo-
yo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galva-
nizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus
2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, diámetro 4
mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en
arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía
de 2,58 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de an-
claje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladri-
llos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a
soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución
de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.

INFANTIL

alzado G-G

3 7,80 4,40 102,96

4 0,25 4,40 4,40

a deducir

v2 -3 1,10 1,90 -6,27

v3 -3 2,45 1,90 -13,97

p4 -1 1,00 2,50 -2,50

p3 -2 1,00 2,50 -5,00

cornisa -3 7,80 0,35 -8,19

alzado E-E

3 7,80 4,40 102,96

a deducir

-1 3,65 3,00 -10,95

v1 -4 2,00 1,60 -12,80

v5 -1 0,80 0,80 -0,64

p9 -1 1,00 2,50 -2,50

alzado A-A

1 7,45 5,40 40,23

1 2,70 1,30 3,51

1 2,70 3,60 9,72

a deducir

p2 -1 1,60 2,50 -4,00

alzado D-D

1 7,45 5,40 40,23

1 2,70 4,40 11,88

PRIMARIA

alzado A-A

1 22,10 8,90 196,69

1 4,10 4,70 19,27

1 4,10 1,70 6,97

2 4,10 4,70 38,54

1 4,10 3,95 16,20

a deducir

v1 -6 4,50 1,80 -48,60

p1 -1 3,62 3,00 -10,86

v8 -2 3,55 2,30 -16,33

alzado C-C

1 30,35 8,90 270,12

1 22,15 2,50 55,38

a deducir

v3 -4 2,50 1,80 -18,00

v1 -1 4,50 1,80 -8,10

v2 -1 3,00 1,80 -5,40

v5 -4 1,00 0,90 -3,60
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v4 -3 2,00 0,90 -5,40

v9 -2 3,10 3,00 -18,60

-2 3,10 1,78 -11,04

alzado B-B

1 10,70 8,90 95,23

1 7,00 1,70 11,90

1 0,50 3,00 1,50

1 6,50 3,95 25,68

1 7,50 5,60 42,00

a deducir

v7 -1 2,60 3,00 -7,80

p2 -1 2,60 2,70 -7,02

alzado D-D

1 10,70 8,90 95,23

1 7,00 4,70 32,90

1 7,50 5,60 42,00

a deducir

p2 -1 2,60 2,70 -7,02

v7 -1 2,60 3,00 -7,80

prf1 -2 1,00 2,75 -5,50

A DEDUCIR

monocapa -1 114,29 1,00 -114,29

cornisa -1 22,10 0,35 -7,74

895,58 45,47 40.722,02

06.02 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                        

ceE07LP010   Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza
y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.

INFANTIL

alzado G-G

2 2,20 4,40 19,36

a deducir

v4 -2 3,14 0,25 -1,57

alzado E-E

2 2,20 4,40 19,36

3 7,80 2,50 58,50

a deducir

p1 -2 2,20 2,50 -11,00

v6 -6 2,00 0,70 -8,40

alzado A-A

4 7,50 1,25 37,50

PRIMARIA

alzado A-A

6 4,50 0,90 24,30

alzado C-C

1 22,15 2,50 55,38

4 2,50 0,90 9,00

1 4,50 0,90 4,05

1 3,00 0,90 2,70

4 1,05 0,90 3,78

alzado B-B

1 2,60 1,75 4,55

1 2,60 1,15 2,99

alzado D-D

1 2,60 1,75 4,55

1 2,60 1,15 2,99

lucernarios cubierta

8 2,10 0,40 6,72
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234,76 14,91 3.500,27

06.03 m   CORNISA ARM 1CV LP 24x11.5x5 e12                                

#CEE07LSA8   Cornisa con fábrica armada de una cara vista de 12 cm de espesor, realizada con ladrillos perfora-
dos de 24x11.5x5 cm, sentados con mortero de cemento M-5 y aparejados, formada por 3 hiladas
dobles, (6 hiladas en total), volando 1.5 o 2 cm cada hilada doble sobre la otra, anclada mediante
horquillas o pletinas al forjado o zuncho, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

INFANTIL

alzado G-G

3 7,80 23,40

PRIMARIA

alzado A-A

1 22,10 22,10

45,50 45,61 2.075,26

06.04 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                       

ceE07LP020   Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

INFANTIL

c.técnicos 2 2,40 3,50 16,80

1 2,90 3,50 10,15

1 4,35 3,50 15,23

a deducir -2 1,00 2,15 -4,30

PRIMARIA

ascensor 4 2,50 3,85 38,50

4 2,00 3,85 30,80

a deducir -2 1,00 2,10 -4,20

c.instalaciones 1 7,00 3,85 26,95

3 3,80 3,85 43,89

1 2,45 3,85 9,43

a deducir -4 1,00 2,15 -8,60

174,65 13,30 2.322,85

06.05 m2  TABICÓN LHD 25x12x8 cm.                                         

ceE07TL050   Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, rotu-
ras, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.

INFANTIL

trasdosado petos cubierta 1 27,80 0,50 13,90

2 2,70 0,50 2,70

2 2,20 0,50 2,20

PRIMARIA

trasdosado petos cubierta 1 30,35 0,55 16,69

2 10,75 0,55 11,83

2 4,10 0,55 4,51

2 7,00 0,55 7,70

2 4,10 0,55 4,51

64,04 12,11 775,52

06.06 m2  ENFOSC. M. CS III-W1 S/MAEST. A BUENA VISTA VERT.               

ceE08PFE050  Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS III-W1 aplicado en paramentos verticales exte-
riores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuen-
tros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

INFANTIL

trasdosado petos cubierta 1 27,80 0,50 13,90

2 2,70 0,50 2,70
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2 2,20 0,50 2,20

PRIMARIA

trasdosado petos cubierta 1 30,35 0,55 16,69

2 10,75 0,55 11,83

2 4,10 0,55 4,51

2 7,00 0,55 7,70

2 4,10 0,55 4,51

lucernarios cubierta

8 2,10 0,40 6,72

70,76 8,07 571,03

06.07 m2  ENFOSC. M. CS III-W0 S/MAESTR. A BUENA VISTA VERT.              

ceE08PFI050  Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS III-W0 aplicado en paramentos verticales inte-
riores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuen-
tros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

PRIMARIA

ascensor 4 2,50 4,15 41,50

4 2,00 3,85 30,80

a deducir -2 1,00 2,10 -4,20

68,10 7,99 544,12

06.08 m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. S/MAESTREAR. CÁMARAS                

ceE08PFC020  Enfoscado de mortero de cemento CS III-W0 hidrofugado aplicado en interior de cámaras de aire, sin
maestrear, de espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, lim-
pieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

INFANTIL

fábrica vista

alzado G-G

3 7,80 4,00 93,60

4 0,25 4,00 4,00

a deducir

v2 -3 1,10 1,90 -6,27

v3 -3 2,45 1,90 -13,97

p4 -1 1,00 2,50 -2,50

p3 -2 1,00 2,50 -5,00

alzado E-E

3 7,80 4,00 93,60

a deducir

-1 3,65 3,00 -10,95

v1 -4 2,00 1,60 -12,80

v5 -1 0,80 0,80 -0,64

p9 -1 1,00 2,50 -2,50

alzado A-A

1 7,45 5,00 37,25

1 2,70 0,50 1,35

1 2,70 3,60 9,72

a deducir

p2 -1 1,60 2,50 -4,00

alzado D-D

1 7,45 5,00 37,25

1 2,70 4,00 10,80

fábrica con monocapa

alzado G-G

2 2,20 4,00 17,60

a deducir

v4 -2 3,14 0,25 -1,57

alzado E-E

2 2,20 4,00 17,60

3 7,80 2,20 51,48

a deducir

p1 -2 2,20 2,50 -11,00
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v6 -6 2,00 0,70 -8,40

alzado A-A

4 7,50 1,10 33,00

PRIMARIA

alzado A-A

1 22,10 8,60 190,06

1 4,10 3,85 15,79

1 4,10 0,85 3,49

2 4,10 3,85 31,57

1 4,10 3,80 15,58

a deducir

v1 -6 4,50 1,80 -48,60

p1 -1 3,62 3,00 -10,86

v8 -2 3,55 2,30 -16,33

alzado C-C

1 30,35 7,75 235,21

1 22,15 2,20 48,73

a deducir

v3 -4 2,50 1,80 -18,00

v1 -1 4,50 1,80 -8,10

v2 -1 3,00 1,80 -5,40

v5 -4 1,00 0,90 -3,60

v4 -3 2,00 0,90 -5,40

v9 -2 3,10 3,00 -18,60

-2 3,10 1,78 -11,04

alzado B-B

1 10,70 7,75 82,93

1 7,00 0,85 5,95

1 0,50 3,00 1,50

1 6,50 3,85 25,03

1 7,50 5,30 39,75

a deducir

v7 -1 2,60 3,00 -7,80

p2 -1 2,60 2,70 -7,02

alzado D-D

1 10,70 7,75 82,93

1 7,00 3,85 26,95

1 7,50 5,30 39,75

a deducir

p2 -1 2,60 2,70 -7,02

v7 -1 2,60 3,00 -7,80

prf1 -2 1,00 2,75 -5,50

991,80 4,58 4.542,44

06.09 m2  GUAR. Y ENLU. YESO PROY.VERT. HOR.                              

ceE08PEA110  Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, aplicado
por medios mecánicos sobre el soporte en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espe-
sor, pañeado con regla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana, i/formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico o metal y coloca-
ción de andamios s/NTE-RPG-9 e instrucciones del fabricante, medido deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

PRIMARIA

cielorrasos escaleras 2 3,50 1,80 12,60

4 3,70 1,50 22,20

4 3,70 0,30 4,44

39,24 4,67 183,25

06.10 m2  REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA                                      

ceE08PKM040  Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura
abujardada fina, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado.  Directamen-
te sobre fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de me-
dios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9 con colocación de junquillos de trabajo.
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INFANTIL

alzado G-G

2 2,20 4,40 19,36

a deducir

v4 -2 3,14 0,25 -1,57

alzado E-E

2 2,20 4,40 19,36

3 7,80 2,50 58,50

a deducir

p1 -2 2,20 2,50 -11,00

v6 -6 2,00 0,70 -8,40

alzado A-A

4 7,50 1,25 37,50

PRIMARIA

alzado A-A

6 4,50 0,90 24,30

alzado C-C

1 22,15 2,50 55,38

4 2,50 0,90 9,00

1 4,50 0,90 4,05

1 3,00 0,90 2,70

4 1,05 0,90 3,78

alzado B-B

1 2,60 1,75 4,55

1 2,60 1,15 2,99

alzado D-D

1 2,60 1,75 4,55

1 2,60 1,15 2,99

228,04 16,68 3.803,71

06.11 m2  TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hmáx 3,55 m. 

ceE07TYC039  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor, con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de
3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de aga-
rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

INFANTIL

fábrica vista

alzado G-G

3 7,80 4,00 93,60

4 0,25 4,00 4,00

a deducir

v2 -3 1,10 1,90 -6,27

v3 -3 2,45 1,90 -13,97

p4 -1 1,00 2,50 -2,50

p3 -2 1,00 2,50 -5,00

alzado E-E

3 7,80 4,00 93,60

a deducir

-1 3,65 3,00 -10,95

v1 -4 2,00 1,60 -12,80

v5 -1 0,80 0,80 -0,64

p9 -1 1,00 2,50 -2,50

alzado A-A

1 7,45 5,00 37,25

1 2,70 0,50 1,35

1 2,70 3,60 9,72

a deducir

p2 -1 1,60 2,50 -4,00

alzado D-D
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1 7,45 5,00 37,25

1 2,70 4,00 10,80

fábrica con monocapa

alzado E-E

2 2,20 4,00 17,60

3 7,80 2,50 58,50

a deducir

p1 -2 2,20 2,50 -11,00

v6 -6 2,00 0,70 -8,40

alzado A-A

4 7,50 1,40 42,00

327,64 24,24 7.941,99

06.12 m2  TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15WA+15N+70) Hmáx 3,55 m. 

ceE07TYC042  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor (la placa exterior será resistente al agua H1), en estancias húmedas. con un ancho
total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 3,20 metros. Incluso p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

INFANTIL

fábrica con monocapa

alzado G-G

2 2,20 4,00 17,60

a deducir

v4 -2 3,14 0,25 -1,57

16,03 24,66 395,30

06.13 m2  TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.    

ceE07TYC110  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor. Con un ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de
4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de aga-
rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

PRIMARIA

alzado A-A

1 22,10 8,60 190,06

1 4,10 3,85 15,79

1 4,10 0,85 3,49

2 4,10 3,85 31,57

1 4,10 3,85 15,79

a deducir

v1 -6 4,50 1,80 -48,60

p1 -1 3,62 3,00 -10,86

v8 -2 3,55 2,30 -16,33

alzado C-C

1 30,35 7,75 235,21

1 22,15 2,20 48,73

a deducir

v3 -4 2,50 1,80 -18,00

v1 -1 4,50 1,80 -8,10

v2 -1 3,00 1,80 -5,40

v5 -4 1,00 0,90 -3,60

v4 -3 2,00 0,90 -5,40

v9 -2 3,10 3,00 -18,60

-2 3,10 1,78 -11,04

alzado B-B
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1 10,70 7,75 82,93

1 7,00 0,85 5,95

1 0,50 3,00 1,50

1 6,50 3,85 25,03

1 7,50 5,30 39,75

a deducir

v7 -1 2,60 3,00 -7,80

p2 -1 2,60 2,70 -7,02

alzado D-D

1 10,70 7,75 82,93

1 7,00 3,85 26,95

1 7,50 5,30 39,75

a deducir

p2 -1 2,60 2,70 -7,02

v7 -1 2,60 3,00 -7,80

prf1 -2 1,00 2,75 -5,50

A DEDUCIR

pladur cámaras aseos

p.baja -1 7,15 3,85 -27,53

p.primera -1 7,15 3,85 -27,53

609,30 27,48 16.743,56

06.14 m2  TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15WA+15N+90)              

#CEE07TYC767 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor (la placa exterior será resistente al agua H1), en estancias húmedas. con un ancho
total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 4,30 metros. Incluso p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

PRIMARIA

p.baja 1 7,15 3,85 27,53

p.primera 1 7,15 3,85 27,53

55,06 27,91 1.536,72

06.15 m2  TAB.MULT. 130(70) / 4x15 / 600 / H.máx.3,85                     

ceE07TYN020  Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., se-
parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por
cada cara dos placas normales de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLA-
MIENTO, para alturas máximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza
y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

INFANTIL

1 23,50 3,50 82,25

3 2,40 3,50 25,20

4 2,95 3,50 41,30

2 2,50 3,50 17,50

a deducir

v8 -3 2,00 1,25 -7,50

a1 -2 2,50 3,00 -15,00

p7 -2 1,00 2,15 -4,30

p8 -1 1,00 2,15 -2,15

p5 -2 1,00 2,15 -4,30

p6 -2 1,00 2,15 -4,30

128,70 35,58 4.579,15
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06.16 m2  TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 600 / Hmáx.3,85m./Zona Humeda

ceE07TYN021  Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., se-
parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por
cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores serán resistentes al agua H1) en
estancias húmedas., con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas
de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre
y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

INFANTIL

4 4,05 3,50 56,70

2 2,50 3,50 17,50

a deducir

p5-p6 -4 1,00 2,15 -8,60

v7 -3 2,40 1,05 -7,56

58,04 36,47 2.116,72

06.17 m2  TAB.MULT. 150(90) / 4x15 / 600                                  

#CEE07TYN768 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., se-
parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por
cada cara dos placas normales de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., SIN AISLA-
MIENTO, para alturas máximas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza
y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

PRIMARIA

p.baja

1 22,00 3,85 84,70

2 7,00 3,85 53,90

1 3,80 3,85 14,63

1 4,00 3,85 15,40

1 3,75 3,85 14,44

1 2,50 3,85 9,63

3 7,15 3,85 82,58

1 10,50 3,85 40,43

1 3,70 3,85 14,25

1 1,60 3,85 6,16

1 3,00 3,85 11,55

2 2,00 3,50 14,00

1 1,60 3,50 5,60

2 1,50 3,50 10,50

1 1,60 3,50 5,60

a deducir

-12 1,00 2,15 -25,80

p.primera

5 7,15 3,85 137,64

1 22,00 3,85 84,70

1 14,70 3,85 56,60

a deducir -6 1,00 2,15 -12,90

duplicado por cruces San Andrés

p.baja 2 7,00 3,85 53,90

p.primera 2 7,00 3,85 53,90

731,41 38,31 28.020,32
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06.18 m2  TAB.MULT. 150(90) / 2x15N+2x15WA / 600                          

#CEE07TYN769 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., se-
parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por
cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores serán resistentes al agua H1) en
estancias húmedas., con un ancho total de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas
de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre
y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

PRIMARIA

p.baja

1 5,00 3,85 19,25

3 7,15 3,85 82,58

1 5,00 3,85 19,25

2 2,30 3,85 17,71

1 7,50 3,85 28,88

1 7,15 3,85 27,53

1 2,50 3,85 9,63

a deducir

-5 1,00 2,15 -10,75

-5 1,10 2,15 -11,83

p.primera

2 7,15 3,85 55,06

1 5,00 3,85 19,25

1 2,30 3,85 8,86

1 2,20 3,85 8,47

1 4,80 3,85 18,48

1 7,15 3,85 27,53

2 2,20 3,85 16,94

a deducir

-3 1,00 2,15 -6,45

-4 1,10 2,15 -9,46

320,93 39,19 12.577,25

06.19 m2  TRAS. SEMIDIRECTO YESO LAM. MAESTRA 82x16+2x15mm/600            

#CEE07TYB777 Trasdós semidirecto realizado con dos placas de yeso laminado de espesor 15 mm. atornilladas a
maestras de 82x16 mm. separadas cada 60 cm., puesta en obra con altura de suelo a techo. Inclu-
yendo replanteo, pérdidas, limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie realizada, descontan-
do huecos superiores a 1 m2. en su medición.

lado de las aulas

INFANTIL

c.técnicos 1 2,40 3,50 8,40

1 4,35 3,50 15,23

a deducir -2 1,00 2,15 -4,30

PRIMARIA

c.técnicos 1 7,00 3,85 26,95

1 3,80 3,85 14,63

a deducir -1 1,00 2,15 -2,15

58,76 20,63 1.212,22

06.20 m2  FT-60x60 FIBRA MINERAL-A.ACÚS.MEDIA PV-15 mm                    

ceE08TAM020  Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico me-
dio, de dimensiones 600x600x15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado
con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

INFANTIL

aulas 3 7,20 7,20 155,52

distribuidor 1 54,70 1,00 54,70

PRIMARIA

p.baja
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aulas 3 50,00 1,00 150,00

desdobles 1 24,55 1,00 24,55

1 24,70 1,00 24,70

rtic 1 4,35 1,00 4,35

apas 1 19,80 1,00 19,80

distribuidor 1 97,70 1,00 97,70

vest. acceso 1 10,10 1,00 10,10

vest. servicios 1 5,70 1,00 5,70

vest. aseos 1 5,05 1,00 5,05

p.primera

aulas 3 50,00 1,00 150,00

desdobles 1 24,55 1,00 24,55

1 24,70 1,00 24,70

música 1 50,00 1,00 50,00

distribuidor 1 97,10 1,00 97,10

escaleras 2 18,50 1,00 37,00

vest. aseos 1 5,05 1,00 5,05

a deducir

lucernarios -2 1,80 1,80 -6,48

A DEDUCIR

fajas perimetrales -1 580,70 0,40 -232,28

INFANTIL

aseos 2 10,00 1,00 20,00

c.tec. 1 3,15 1,00 3,15

rtic 1 3,35 1,00 3,35

c.basuras 1 3,20 1,00 3,20

PRIMARIA

p.baja

c.basuras 1 4,40 1,00 4,40

c.limpieza 1 4,55 1,00 4,55

almacén 1 5,65 1,00 5,65

asdeos-vest 1 4,65 1,00 4,65

1 2,45 1,00 2,45

1 11,40 1,00 11,40

1 16,50 1,00 16,50

1 15,50 1,00 15,50

p.primera

aseos 1 4,65 1,00 4,65

1 16,50 1,00 16,50

1 15,50 1,00 15,50

833,26 17,20 14.332,07

06.21 m2  F.T.BANDEJA CH.ACERO PERF.0,6 PV                                

ceE08TTA020  Falso techo en bandejas de chapa de acero perforada pintada al horno de 0,6 mm. de espesor, con
aislamiento de manta de fibra de vidrio de 30 mm. de espesor autoadherido, apoyada sobre perfilería
vista a base de perfiles primarios y secundarios con suspensiones en módulos de 600x600 mm.,
i/p.p. de elementos de remate y sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

exteriores

INFANTIL

porche 1 9,86 1,00 9,86

PRIMARIA

p.baja

porche 1 15,25 1,00 15,25

25,11 31,56 792,47

06.22 m2  TABICAS PLADUR                                                  

ceE08TAW135  Tabicas formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estruc-
tura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  replanteo auxi-
liar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de
andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

INFANTIL
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forrado vigas aulas 6 7,00 0,60 25,20

6 7,20 0,40 17,28

PRIMARIA

lucernarios 8 1,80 1,70 24,48

escaleras 2 3,50 0,85 5,95

72,91 20,08 1.464,03

06.23 m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                

ceE08TAW130  Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de jun-
tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su lon-
gitud.

INFANTIL

aulas 6 7,20 43,20

6 7,20 43,20

distribuidor 2 19,00 38,00

2 4,40 8,80

2 2,00 4,00

PRIMARIA

p.baja

aulas 6 7,00 42,00

6 7,10 42,60

desdobles 4 7,00 28,00

4 3,55 14,20

distribuidor 2 29,70 59,40

1 5,50 5,50

1 4,40 4,40

2 3,50 7,00

2 1,80 3,60

2 2,20 4,40

p.primera

aulas 6 7,00 42,00

6 7,10 42,60

desdobles 4 7,00 28,00

4 3,55 14,20

músic 2 7,00 14,00

2 7,10 14,20

distribuidor 2 29,70 59,40

2 5,00 10,00

2 1,80 3,60

2 2,20 4,40

580,70 14,29 8.298,20

06.24 m   CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                  

ceE07WD010   Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con
elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y
medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.

PRIMARIA

ascensor 2 2,00 4,00

c.inst 1 1,30 1,30

5,30 7,97 42,24

06.25 m   DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T                                 

ceE07WD070   Suministro y colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de
espesor, y hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de protección
contra la oxidación, imprimación whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por
la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos me-
cánicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a
forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho
del  cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en su
longitud. Totalmente colocada y montada. Según normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.
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INFANTIL

fábrica vista

alzado G-G

v2 3 1,40 4,20

v3 3 2,75 8,25

p4 1 1,30 1,30

p3 2 1,30 2,60

alzado E-E

cuelgue fábrica 1 3,80 3,80

v1 4 2,30 9,20

v5 1 1,10 1,10

p9 1 1,30 1,30

alzado A-A

p2 1 1,90 1,90

cuelgue fábrica 1 2,85 2,85

fábrica con monocapa

alzado E-E

p1 2 2,50 5,00

v6 6 2,30 13,80

PRIMARIA

alzado A-A

v1 6 4,80 28,80

p1 1 3,92 3,92

v8 2 3,85 7,70

alzado C-C

v3 4 2,80 11,20

v1 1 4,80 4,80

v2 1 3,30 3,30

v5 4 1,30 5,20

v4 3 2,30 6,90

v9 2 3,40 6,80

2 3,40 6,80

alzado B-B

v7 2 2,90 5,80

alzado D-D

p2 1 2,90 2,90

v7 1 2,90 2,90

prf1 2 1,30 2,60

descuelgue fábrica 1 6,80 6,80

1 4,30 4,30

166,02 34,32 5.697,81

06.26 m   APOYO ENCIMERA FABRICA+ALICATADO                                

ceE07WV030   Bancada para encastrar piletas, formada por encimera de piedra natural, no incluida en el precio, de
60 cm de ancho, con faldón y remate frontal, colocado sobre mortero de cemento M-160a (1:3), in-
cluso parte proporcional de soportes de ladrillo cerámico hueco de 7 cm. de espesor forrado con azu-
lejos de 20x20 cm., color blanco, tomados con mortero de cemento, fondos de perfil en L, replanteo,
nivelación y aplomado, humedecido de las piezas y limpieza.

INFANTIL

aseos 2 1,90 3,80

2 1,30 2,60

aulas 3 1,00 3,00

PRIMARIA

p.baja 2 1,60 3,20

1 1,00 1,00

1 1,20 1,20

p.primera 2 1,60 3,20

1 1,00 1,00

19,00 64,08 1.217,52
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06.27 m   FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                               

ceE07WP020   Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/re-
planteo y limpieza, medido en su longitud.

PRIMARIA

24 1,65 39,60

24 1,65 39,60

79,20 11,65 922,68

06.28 ud  TAPA REGISTRO MANTENIMIENTO                                     

#CEE3ALR610  Tapa metálica o equivalente para registro de 60x60 cm., realizada con chapa estriada de 4/5 mm. de
espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm., y
contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albañi-
lería, con pp de demolición de forjado, de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

INFANTIL

núcleos aseos 2 2,00

PRIMARIA

núcleos aseos 2 2,00

4,00 40,67 162,68

06.29 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   

ceE07WA010   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de conta-
dores, derivaciones individuales,,  red de distribución interior e iluminación, en edificio de uso docen-
te, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso
de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la ins-
talación.

INFANTIL 3 3,00

PRIMARIA 10 10,00

13,00 198,12 2.575,56

06.30 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                    

ceE07WA020   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de
alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cual-
quier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalación.

INFANTIL 3 3,00

PRIMARIA 10 10,00

13,00 100,07 1.300,91

06.31 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     

ceE07WA030   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: calderas, tuberías
de distribución de agua, radiadores y cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio
de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.

INFANTIL 3 3,00

PRIMARIA 10 10,00

13,00 151,60 1.970,80
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06.32 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                        

ceE07WA040   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de gas formada por: batería de contadores,
conducciones y cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, in-
cluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la insta-
lación.

INFANTIL 3 3,00

PRIMARIA 10 10,00

13,00 40,27 523,51

06.33 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                    

ceE07WA050   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) forma-
da por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principa-
les y secundarios, registros de terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso
y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en ta-
biquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y rema-
tes precisos para el correcto montaje de la instalación.

INFANTIL 3 3,00

PRIMARIA 10 10,00

13,00 52,95 688,35

06.34 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                   

ceE07WA060   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de instalaciones especiales, de protección contra incendios y/o
seguridad formada por: equipos de seguridad, domótica, equipos de detección y alarma, alumbrado
de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, en edificio de uso do-
cente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos traba-
jos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalación.

INFANTIL 3 3,00

PRIMARIA 10 10,00

13,00 23,05 299,65

06.35 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                   

ceE07WA080   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización y ventilación formada por:
conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, tobe-
ras, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexio-
nes a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en edificio de otros usos, incluida p/p de ele-
mentos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado
de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-
ción de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

PRIMARIA 10 10,00

10,00 50,77 507,70

06.36 m2  CHAPADO P. CALIZA TEXTURA NATURAL 2 cm c/REC.                   

#CEE06CC776  Chapado de piedra caliza de 60x30x2 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y limpieza, con sellado de junta superior, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

perimetros edificios

infantil 1 75,00 0,30 22,50

a deducir -1 10,00 0,30 -3,00

primaria 1 94,00 0,30 28,20

a deducir -1 13,00 0,30 -3,90

43,80 45,19 1.979,32
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06.37 m2  TRAS. SEMIDIRECTO YESO LAM. MAESTRA 82x16+1x15mm/600            

ceE07TYB100  Trasdós semidirecto realizado con una placa de yeso laminado de espesor 15 mm. atornilladas a
maestras de 82x16 mm. separadas cada 60 cm., puesta en obra con altura de suelo a techo. Inclu-
yendo replanteo, pérdidas, limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie realizada, descontan-
do huecos superiores a 1 m2. en su medición.

INFANTIL

c.técnicos 1 2,40 3,50 8,40

1 4,35 3,50 15,23

a deducir -2 1,00 2,15 -4,30

PRIMARIA

c.técnicos 1 7,00 3,85 26,95

1 3,80 3,85 14,63

a deducir -1 1,00 2,15 -2,15

58,76 16,19 951,32

TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 177.890,52
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CAPÍTULO 07 CUBIERTA                                                        

07.01 m2  CUB TEJA MIXTA ROJA C/LÁMINA IMPERM.                            

#CEE09ICX670 Tejado compuesto por listones o perfiles primarios de 60x30 mm, formando un reticulado o enrastrela-
do, de madera de pino o acero galvanizado, clavados directamente sobre faldón inclinado, imprima-
ción asfáltica en forjado como barrera de vapor,  lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resis-
tencia térmica modificado con polímeros SBS  (tipo LBM-40/G-FP) certificada con sello Aenor, 130º
C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal
de 4,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de
vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y autoprotec-
ción con gránulos minerales en la cara superior, totalmente adherida mediante soplete de fuego, capa
de aislamiento térmico poliestireno de 10 cm anclado mecanicamente o poliuretano proyectado de
100 mm de espesor, dispuesto entre listones,  perfiles secundarios fijados al soporte por medio de
clavos taco o clavos espiral, y cobertura con tejas planas o mixtas, incluso formación de alero, cum-
brera, limas y encuentros especiales, según NTE/QTT y cumpliendo con el CTE. Medida en verda-
dera magnitud.

INFANTIL

3 7,80 8,00 187,20

187,20 46,58 8.719,78

07.02 m2  CUB TEJA MIXTA ROJA S/EST. MET.                                 

#CEE09ICX766 Tejado compuesto por teja cerámica mixta, con faldón metálico formado por paneles de 250x60 cm.
de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada y  doble enrastrelado de perfilería de
chapa de acero galvanizado,  tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmen-
te a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente
cada 30 cm., fijados a una estructura metálica existente (formada por acero UNE-EN 10025
S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, con una
cuantía de acero de 7 kg/m²), mediante tornillos rosca-chapa,  clavada a la estructura de cubierta,
imprimación asfáltica en forjado como barrera de vapor, capa de aislamiento térmico de poliestireno
de 10 cm sobre forjado horizontal, listones o perfiles secundarios fijados al soporte por medio de cla-
vos taco o clavos espiral, y cobertura con tejas planas o mixtas, incluso formación de alero, cum-
brera, limas y encuentros especiales, según NTE/QTT y cumpliendo con el CTE. Medida en verda-
dera magnitud.

PRIMARIA

1 22,15 8,05 178,31

178,31 62,28 11.105,15
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07.03 m2  CUB.INV. NO TRANS. P/GRAVA C/AISLM.                             

#CEE09NA671  Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1%
al 5%, compuesta de los siguientes elementos:
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con ma-
estras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón lige-
ro de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139
W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5
mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según
UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espe-
sor, fratasada y limpia.
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, formada por dos láminas de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (60), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de
superficie no protegida y  totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas.

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia
a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-
gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa
superficial de 150 g/m².
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado la-
teral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia tér-
mica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a
la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa su-
perficial de 200 g/m².
CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos,
extendida con un espesor medio de 5 cm.

INFANTIL

1 27,50 2,50 68,75

2 7,10 2,20 31,24

PRIMARIA

1 30,35 10,75 326,26

2 7,00 4,10 57,40

a deducir

lucernarios -2 2,10 2,10 -8,82

474,83 52,70 25.023,54

07.04 m   IMP. ENC. PARAM. VERT. C/PERFIL                                 

ceE10IAW050  Impermeabilización de encuentro con paramento vertical, con un desarrollo de 50 cm, constituida por:
imprimación asfáltica; banda de refuerzo con lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica
(tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130º C y plegabilidad en frío -22,5º C, de 3 kg/m2. de
peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en
ambas caras; lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica (tipo LBM-40-FV), punto de re-
blandecimiento 130º C y plegabilidad en frío -22,5º C, de 4,0 kg/m2., armada con fieltro de fibra de
vidrio de 100 gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras; y lámina de
betún elastómero (tipo LBM-40/G-FP) gris, punto de reblandecimiento 130º C y plegabilidad en frío
-22,5º C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla
de fibra de vidrio) de 150gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior in-
cluso remate perimetral con perfil metálico galvanizado. Medida la longitud ejecutada.

INFANTIL

2 27,50 55,00

2 2,50 5,00

4 7,10 28,40

2 2,20 4,40

PRIMARIA

2 30,35 60,70

2 10,75 21,50

2 7,00 14,00

2 4,10 8,20

lucernarios 8 2,10 16,80



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

214,00 14,58 3.120,12

07.05 ud  CAZOLETA EPDM DESAGÜE SIFÓNICO D=110                            

ceE10IAW110  Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero
SBS (tipo LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2,  (superficie de 1x1 m.) total-
mente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica; incluso colocación de cazoleta
para desagüe de EPDM, sifónica, de 110 mm. de diámetro.

INFANTIL

4 4,00

PRIMARIA

6 6,00

10,00 34,98 349,80

07.06 ud  CONEXIÓN DE SUMIDERO A BAJANTE                                  

#CEE10IAW672 Salida de bajante de evacuación de aguas pluviales, de tubería de PVC de diámetro 125 mm., con
un extremo acodado y otro en copa con junta elastómera para conectar a bajante de PVC o de zinc.

INFANTIL

c.plana 4 4,00

c.inclinada 3 3,00

PRIMARIA

c.plana 6 6,00

c.inclinada 2 2,00

15,00 6,44 96,60

07.07 m   ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm                             

ceE12PAA010  Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medida en su longitud.

INFANTIL

1 27,50 27,50

2 2,50 5,00

2 2,20 4,40

PRIMARIA

1 30,35 30,35

2 10,75 21,50

4 4,10 16,40

2 7,00 14,00

8 2,10 16,80

135,95 12,11 1.646,35

07.08 m2  ESTRUCTURA LUCERNARIO < 3 m.                                    

ceE16US010   Lucernario a una, dos o cuatro aguas (dimensiones luz máxima 3,00 m. con una separación entre
barras soportavidrios de 0,90 m.) realizado con perfilería de aluminio, lacada color a elegir, autopor-
tante, con sección en forma de te de 50x60 mm., espesor e=1,50 mm., i/p.p. de perfilería para juntas
de acristalamiento en etileno-propileno, tornillería con arandela estanca para fijación del material de ce-
rramiento, perfiles especiales de cumbrera y bisagra para la realización de limatesas y caballetes,
babero perimetral realizado con perfil extrusionado, i/remates especiales para caperuzas de corona-
ción, realizados en chapa de aluminio lacada y piezas de anclaje del lucernario.

PRIMARIA

2 2,10 2,10 8,82

8,82 178,50 1.574,37

07.09 m2  POLICARB.CELULAR CUB. 10 mm. COL.                               

ceE16TPC050  Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato color bronce traslú-
cido, de 10 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas
de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condicio-
nes de estanqueidad.

PRIMARIA

2 2,10 2,10 8,82

8,82 55,65 490,83
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07.10 m2  BARAND.ANTEPECHO PFL D50 TUB.HORIZ.                             

#CE15DBA753  Barandilla / antepecho formada por tubos de acero galvanizado de  diámetro 50 mm. y 20 mm., con
montantes cada metro,  anclados sobre muretes de fábrica en petos cubierta.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la
D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

INFANTIL

1 27,50 0,40 11,00

2 2,50 0,40 2,00

2 2,20 0,40 1,76

PRIMARIA

1 30,35 0,50 15,18

2 10,75 0,50 10,75

4 4,10 0,50 8,20

2 7,00 0,50 7,00

8 2,10 0,50 8,40

64,29 45,46 2.922,62

07.11 m   CANALÓN OCULTO  ALUMINIO LACADO                                 

#CE20WAN751  Suministro y colocación de canalón oculto de aluminio lacado de 0.68 mm de espesor, de sección
cuadrada, con un desarrollo de 400 mm, en cubierta inclinada de teja cerámica,  i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, tapeta,  juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/CTE. Incluso parte proporcional de impermeabilización bajo canalón con solapes.

INFANTIL

3 7,80 23,40

PRIMARIA

1 22,15 22,15

45,55 31,85 1.450,77

07.12 ml  LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C                                

ceE09S030    Instalación de linea de vida tipo C, según NTP 809 y UNE EN 795:1997. Compuesta por una línea
flexible, hecha con cable metálico, homologado, situado entre anclajes de extremidad fijados median-
te un anclaje estructural. Para la conexión de EPI contra caídas directamente a la línea flexible o me-
diante
un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para
ello un conector adecuado y compatible.
Cumplirá los siguientes requisiotos:
� Angulo respecto a la horizontal iggual o inferior a 15º
� Todas las piezas y componentes deben resistir el doble
del esfuerzo previsto (factor de seguridad 2).
Instalada por instalador homologado.

INFANTIL

3 7,80 23,40

PRIMARIA

1 22,15 22,15

45,55 39,31 1.790,57

07.13 m   ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.                                

#CEE15EV631  Escalera vertical de acero galvanizado formada por peldaños del mismo material, aros quitamiedos
de diámetro 50 cm en acero galvanizado, con superficie de peldaño rugosa espaciados cada 30 cm,
con garras a fachada para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería. Con
primer peldaño a 2.00 m del suelo para evitar que se suban los niños.

PRIMARIA

1 5,50 5,50

5,50 27,79 152,85

07.14 m   REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=500                                

ceE09ISD070  Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de 500 mm.
de desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de
estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10
y 11. Medido en verdadera magnitud.

INFANTIL
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3 7,80 23,40

PRIMARIA

1 22,15 22,15

45,55 16,29 742,01

TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTA.......................................................................................................................... 59.185,36
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN                               

08.01 m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm fachadas+ BV            

#CEE10AWV770 Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) revestido con papel kraft co-
mo barrera de vapor, de 80 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductivi-
dad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la su-
perficie ejecutada.

INFANTIL

fábrica vista

alzado G-G

3 7,80 4,00 93,60

4 0,25 4,00 4,00

a deducir

v2 -3 1,10 1,90 -6,27

v3 -3 2,45 1,90 -13,97

p4 -1 1,00 2,50 -2,50

p3 -2 1,00 2,50 -5,00

alzado E-E

3 7,80 4,00 93,60

a deducir

-1 3,65 3,00 -10,95

v1 -4 2,00 1,60 -12,80

v5 -1 0,80 0,80 -0,64

p9 -1 1,00 2,50 -2,50

alzado A-A

1 7,45 5,00 37,25

1 2,70 0,50 1,35

1 2,70 3,60 9,72

a deducir

p2 -1 1,60 2,50 -4,00

alzado D-D

1 7,45 5,00 37,25

1 2,70 4,00 10,80

fábrica con monocapa

alzado E-E

2 2,20 4,00 17,60

3 7,80 2,50 58,50

a deducir

p1 -2 2,20 2,50 -11,00

v6 -6 2,00 0,70 -8,40

alzado A-A

4 7,50 1,40 42,00

alzado G-G

2 2,20 4,00 17,60

a deducir

v4 -2 3,14 0,25 -1,57

PRIMARIA

alzado A-A

1 22,10 8,60 190,06

1 4,10 3,85 15,79

1 4,10 0,85 3,49

2 4,10 3,85 31,57

1 4,10 3,85 15,79

a deducir

v1 -6 4,50 1,80 -48,60

p1 -1 3,62 3,00 -10,86

v8 -2 3,55 2,30 -16,33

alzado C-C

1 30,35 7,75 235,21

1 22,15 2,20 48,73

a deducir

v3 -4 2,50 1,80 -18,00
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v1 -1 4,50 1,80 -8,10

v2 -1 3,00 1,80 -5,40

v5 -4 1,00 0,90 -3,60

v4 -3 2,00 0,90 -5,40

v9 -2 3,10 3,00 -18,60

-2 3,10 1,78 -11,04

alzado B-B

1 10,70 7,75 82,93

1 7,00 0,85 5,95

1 0,50 3,00 1,50

1 6,50 3,85 25,03

1 7,50 5,30 39,75

a deducir

v7 -1 2,60 3,00 -7,80

p2 -1 2,60 2,70 -7,02

alzado D-D

1 10,70 7,75 82,93

1 7,00 3,85 26,95

1 7,50 5,30 39,75

a deducir

p2 -1 2,60 2,70 -7,02

v7 -1 2,60 3,00 -7,80

prf1 -2 1,00 2,75 -5,50

1.008,03 10,00 10.080,30

08.02 m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm partic.int.             

ceE10AWV068  Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel rígido  de lana mine-
ral (MW) no revestido de 80 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3 y conductivi-
dad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 2.35m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la su-
perficie ejecutada.

INFANTIL

1 23,50 3,50 82,25

3 2,40 3,50 25,20

4 2,95 3,50 41,30

2 2,50 3,50 17,50

a deducir

v8 -3 2,00 1,25 -7,50

a1 -2 2,50 3,00 -15,00

p7 -2 1,00 2,15 -4,30

p8 -1 1,00 2,15 -2,15

p5 -2 1,00 2,15 -4,30

p6 -2 1,00 2,15 -4,30

núcleos aseos

4 4,05 3,50 56,70

2 2,50 3,50 17,50

a deducir

p5-p6 -4 1,00 2,15 -8,60

v7 -3 2,40 1,05 -7,56

PRIMARIA

pladur divisiones

p.baja

1 22,00 3,85 84,70

2 7,00 3,85 53,90

1 3,80 3,85 14,63

1 4,00 3,85 15,40

1 3,75 3,85 14,44

1 2,50 3,85 9,63

3 7,15 3,85 82,58

1 10,50 3,85 40,43

1 3,70 3,85 14,25

1 1,60 3,85 6,16

1 3,00 3,85 11,55
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2 2,00 3,50 14,00

1 1,60 3,50 5,60

2 1,50 3,50 10,50

1 1,60 3,50 5,60

a deducir

-12 1,00 2,15 -25,80

p.primera

5 7,15 3,85 137,64

1 22,00 3,85 84,70

1 14,70 3,85 56,60

a deducir -6 1,00 2,15 -12,90

pladur aseos

p.baja

1 5,00 3,85 19,25

3 7,15 3,85 82,58

1 5,00 3,85 19,25

2 2,30 3,85 17,71

1 7,50 3,85 28,88

1 7,15 3,85 27,53

1 2,50 3,85 9,63

a deducir

-5 1,00 2,15 -10,75

-5 1,10 2,15 -11,83

p.primera

2 7,15 3,85 55,06

1 5,00 3,85 19,25

1 2,30 3,85 8,86

1 2,20 3,85 8,47

1 4,80 3,85 18,48

1 7,15 3,85 27,53

2 2,20 3,85 16,94

a deducir

-3 1,00 2,15 -6,45

-4 1,10 2,15 -9,46

duplicado por cruces San Andrés

p.baja 2 7,00 3,85 53,90

p.primera 2 7,00 3,85 53,90

1.239,08 11,52 14.274,20

08.03 m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 40kg/m3 e=60mm partic.int.             

ceE10AWV046  Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel semirígido de lana
mineral (MW) no revestido de 60 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3 y con-
ductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica 1.70m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida
la superficie ejecutada.

INFANTIL

c.técnicos 4 2,40 3,50 33,60

2 2,90 3,50 20,30

2 4,35 3,50 30,45

a deducir -4 1,00 2,15 -8,60

PRIMARIA

c.técnicos 2 7,00 3,85 53,90

6 3,80 3,85 87,78

2 2,45 3,85 18,87

a deducir -8 1,00 2,15 -17,20

219,10 6,96 1.524,94

08.04 m2  A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                          

ceE10AXH112  Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie
lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK,
resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al
fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie eje-
cutada.
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INFANTIL

distribuidor 1 54,70 1,00 54,70

2 2,50 0,80 4,00

aseos 2 10,00 1,00 20,00

aulas 3 50,00 1,00 150,00

cuartos 2 3,15 1,00 6,30

1 3,50 1,00 3,50

PRIMARIA

p.baja

aulas 3 50,00 1,00 150,00

desdobles 1 24,55 1,00 24,55

1 24,70 1,00 24,70

rtic 1 4,35 1,00 4,35

apas 1 19,80 1,00 19,80

distribuidor 1 97,70 1,00 97,70

vest. acceso 1 10,10 1,00 10,10

vest. servicios 1 5,70 1,00 5,70

vest. aseos 1 5,05 1,00 5,05

c.basuras 1 4,40 1,00 4,40

c.limpieza 1 4,55 1,00 4,55

almacén 1 5,65 1,00 5,65

asdeos-vest 1 4,65 1,00 4,65

1 2,45 1,00 2,45

1 11,40 1,00 11,40

1 16,50 1,00 16,50

1 15,50 1,00 15,50

escaleras 2 18,50 1,00 37,00

tabiquería 1 78,00 1,00 78,00

760,55 9,10 6.921,01

08.05 m2  AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno             

ceE10ASH050  Aislamiento acústico al ruido de impacto en suelos realizado con lámina acústica de polietileno reticu-
lado en célula cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecu-
tada, suministrado en rollos , previa colocación de film plástico de polietileno, incluso limpieza del so-
porte y corte.

PRIMARIA

p.primera

aulas 3 50,00 1,00 150,00

desdobles 1 24,55 1,00 24,55

1 24,70 1,00 24,70

música 1 50,00 1,00 50,00

distribuidor 1 97,10 1,00 97,10

escaleras 2 18,50 1,00 37,00

vest. aseos 1 5,05 1,00 5,05

aseos 1 4,65 1,00 4,65

1 16,50 1,00 16,50

1 15,50 1,00 15,50

tabiquería 1 55,00 1,00 55,00

480,05 3,25 1.560,16

08.06 m   SELL.JUNT.DILAT.C/SILICONA NEUTRA 15mm.                         

ceE10INS020  Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media con silicona neutra y cordón sellador de
poliuretano previamente introducido en la junta (fondo de junta),  i/medios auxiliares y limpieza, medi-
do en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.

INFANTIL

alzado G-G 4 4,40 17,60

alzado E-E 4 4,40 17,60

PRIMARIA

4 8,90 35,60

70,80 3,25 230,10
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08.07 m   IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS  e=30cm                    

ceE10IAW160  Impermeabilización en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o al-
bardillas, mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2.,
con armadura de fibra de polister, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en to-
do su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

INFANTIL

fábrica vista

alzado G-G

v2 3 1,10 3,30

v3 3 2,45 7,35

alzado E-E

v1 4 2,00 8,00

v5 1 0,80 0,80

fábrica con monocapa

alzado E-E

v6 6 2,00 12,00

PRIMARIA

alzado A-A

v1 6 4,50 27,00

v8 2 3,55 7,10

alzado C-C

v3 4 2,50 10,00

v1 1 4,50 4,50

v2 1 3,00 3,00

v5 4 1,00 4,00

v4 3 2,00 6,00

v9 2 3,10 6,20

2 3,10 6,20

alzado B-B

v7 2 2,60 5,20

alzado D-D

v7 1 2,60 2,60

ALBARDILLAS CUBIERTA

INFANTIL

1 27,50 27,50

2 2,50 5,00

2 2,20 4,40

PRIMARIA

1 30,35 30,35

2 10,75 21,50

4 4,10 16,40

2 7,00 14,00

8 2,10 16,80

249,20 3,43 854,76

TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................... 35.445,47
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CAPÍTULO 09 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS                                  

09.01 m2  RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                       

ceE11R040    Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona
de trabajo, incluso  nivelado y fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.

INFANTIL

distribuidor 1 54,70 1,00 54,70

2 2,50 0,80 4,00

aseos 2 10,00 1,00 20,00

aulas 3 50,00 1,00 150,00

cuartos 2 3,15 1,00 6,30

1 3,50 1,00 3,50

PRIMARIA

p.baja

aulas 3 50,00 1,00 150,00

desdobles 1 24,55 1,00 24,55

1 24,70 1,00 24,70

rtic 1 4,35 1,00 4,35

apas 1 19,80 1,00 19,80

distribuidor 1 97,70 1,00 97,70

vest. acceso 1 10,10 1,00 10,10

vest. servicios 1 5,70 1,00 5,70

vest. aseos 1 5,05 1,00 5,05

c.basuras 1 4,40 1,00 4,40

c.limpieza 1 4,55 1,00 4,55

almacén 1 5,65 1,00 5,65

asdeos-vest 1 4,65 1,00 4,65

1 2,45 1,00 2,45

1 11,40 1,00 11,40

1 16,50 1,00 16,50

1 15,50 1,00 15,50

escaleras 2 18,50 1,00 37,00

tabiquería 1 78,00 1,00 78,00

p.primera

aulas 3 50,00 1,00 150,00

desdobles 1 24,55 1,00 24,55

1 24,70 1,00 24,70

música 1 50,00 1,00 50,00

distribuidor 1 97,10 1,00 97,10

escaleras 2 3,50 1,80 12,60

vest. aseos 1 5,05 1,00 5,05

aseos 1 4,65 1,00 4,65

1 16,50 1,00 16,50

1 15,50 1,00 15,50

tabiquería 1 55,00 1,00 55,00

1.216,20 6,69 8.136,38

09.02 m   RODAPIÉ CHAPADO HAYA 7x1,6 cm.                                  

ceE11RRA070  Rodapié de aglomerado chapado en haya de 7x1,6 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramen-
tos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

INFANTIL

aulas

6 7,00 42,00

6 7,20 43,20

a deducir

-8 1,00 -8,00

-3 1,00 -3,00

distribuidor

2 19,00 38,00

2 2,40 4,80

4 2,00 8,00
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a deducir

-2 2,20 -4,40

-1 1,60 -1,60

-4 1,00 -4,00

115,00 3,17 364,55

09.03 m2  PAVIMENTO PVC ANTIDESLIZANTE ROLLOS                             

ceE11SP050   Pavimento antideslizante (Rd clase 2 s/n UNE-ENV 12633:2003) de PVC heterogéneo calandrado
en rollos, clase de reacción al fuego CFL-s1; recibido con pegamento sobre capa de pasta nivelado-
ra, soldadura de juntas con cordón de PVC, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-7, con certificado ISO
9000 y comportamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.

INFANTIL

distribuidor 1 54,70 1,00 54,70

aulas 3 50,00 1,00 150,00

204,70 23,06 4.720,38

09.04 m2  REVEST. MURAL VINÍLICO 1,5 mm                                   

ceE08PS030   Revestimiento continuo mural vinilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento
electrostático antiestático <2.5 kv, espesor 1,5 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reac-
cion al fuego B-s1,d0 según CTE DB SI, colocado con cola multicelulósica disuelta en agua, s/UNE
23727, s/NTE-RSF, incluso p.p. de recortes y solapes. Medida la superficie ejecutada.

INFANTIL

aulas

6 7,00 1,00 42,00

6 7,20 1,00 43,20

a deducir

-8 1,00 1,00 -8,00

-3 1,00 1,00 -3,00

distribuidor

2 19,00 1,00 38,00

2 2,40 1,00 4,80

4 2,00 1,00 8,00

a deducir

-2 2,20 1,00 -4,40

-1 1,60 1,00 -1,60

-4 1,00 1,00 -4,00

-2 2,50 1,00 -5,00

PRIMARIA

p.baja

disribuidor 1 3,70 1,00 3,70

3 6,40 1,00 19,20

1 0,50 1,00 0,50

1 3,75 1,00 3,75

1 1,75 1,00 1,75

1 3,00 1,00 3,00

2 7,00 1,00 14,00

1 3,55 1,00 3,55

1 0,50 1,00 0,50

1 5,00 1,00 5,00

1 3,40 1,00 3,40

1 2,50 1,00 2,50

1 1,50 1,00 1,50

1 1,60 1,00 1,60

1 5,00 1,00 5,00

1 2,20 1,00 2,20

1 1,20 1,00 1,20

2 7,00 1,00 14,00

1 3,55 1,00 3,55

1 1,20 1,00 1,20

aulas 6 7,10 1,00 42,60

6 7,00 1,00 42,00

a deducir -3 1,00 1,00 -3,00
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desdobles 4 3,50 1,00 14,00

4 7,00 1,00 28,00

a deducir -2 1,00 1,00 -2,00

apas 2 4,58 1,00 9,16

2 4,87 1,00 9,74

a deducir -1 1,00 1,00 -1,00

p.primera

distribuidor 1 6,00 1,00 6,00

2 6,40 1,00 12,80

7 0,50 1,00 3,50

1 6,00 1,00 6,00

1 8,50 1,00 8,50

2 2,20 1,00 4,40

aulas 6 7,10 1,00 42,60

6 7,00 1,00 42,00

a deducir -3 1,00 1,00 -3,00

desdobles 2 3,55 1,00 7,10

2 7,00 1,00 14,00

a deducir -2 1,00 1,00 -2,00

música 2 7,20 1,00 14,40

2 7,00 1,00 14,00

a deducir -1 1,00 1,00 -1,00

509,90 18,47 9.417,85

09.05 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. seco)C/ROD                     

#CEE11EP674  Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres porcelánico, de 40x40, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores secos, re-
cibidas con adhesivo cementoso tipo C2 mediante sistema de doble encolado, y rejuntadas con mor-
tero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para
junta de 2 mm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la
superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no me-
nor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, jun-
tas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.

PRIMARIA

p.baja

aulas 3 50,00 1,00 150,00

desdobles 1 24,55 1,00 24,55

1 24,70 1,00 24,70

apas 1 19,80 1,00 19,80

p.primera

aulas 3 50,00 1,00 150,00

desdobles 1 24,55 1,00 24,55

1 24,70 1,00 24,70

música 1 50,00 1,00 50,00

distribuidor 1 97,10 1,00 97,10

vest. aseos 1 5,05 1,00 5,05

570,45 31,70 18.083,27

09.06 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)C/ROD                   

#CEE11EP675  Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres porcelánico, de 40x40, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos,
recibidas con adhesivo cementoso tipo C2 mediante sistema de doble encolado,y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida,
para junta de 2 mm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de
la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante
del rejuntado y limpieza final del pavimento

INFANTIL

aseos 2 10,00 1,00 20,00

cuartos 1 3,15 1,00 3,15
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1 3,35 1,00 3,35

1 3,20 1,00 3,20

PRIMARIA

p.baja

rtic 1 4,35 1,00 4,35

distribuidor 1 97,70 1,00 97,70

vest. acceso 1 10,10 1,00 10,10

vest. servicios 1 5,70 1,00 5,70

vest. aseos 1 5,05 1,00 5,05

almacén 1 5,65 1,00 5,65

escaleras 2 18,50 1,00 37,00

c.basuras 1 4,40 1,00 4,40

c.grupo 1 11,80 1,00 11,80

c.limpieza 1 4,55 1,00 4,55

asdeos-vest 1 4,65 1,00 4,65

1 2,45 1,00 2,45

1 11,40 1,00 11,40

1 16,50 1,00 16,50

1 15,50 1,00 15,50

p.primera

aseos 1 4,65 1,00 4,65

1 16,50 1,00 16,50

1 15,50 1,00 15,50

escaleras 2 3,50 1,80 12,60

315,75 32,50 10.261,88

09.07 m   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO                                        

ceE11EP200   Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico, con remate frontal cur-
vo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.

PRIMARIA

24 1,65 39,60

24 1,65 39,60

79,20 32,04 2.537,57

09.08 ud  ZANQUÍN GRES PORCELANICO ESMALTADO 8 cm.                        

ceE11EP410   Zanquín de gres porcelánico esmaltado  de 8 cm. color a elegir por la D.F., con relieve, recibido con
adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar
s/nEN-13888 junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada.

PRIMARIA

24 24,00

24 24,00

48,00 6,80 326,40

09.09 m   MOLDURA HAYA VAPORIZADA                                         

ceE08PS080   Moldura de madera de haya  vaporizada  maciza de 40x15 mm., barnizada, clavada  con clavos de
acero y tacos, incluso p.p. de medios auxiliares.

INFANTIL

aulas

6 7,00 42,00

6 7,20 43,20

a deducir

-8 1,00 -8,00

-3 1,00 -3,00

distribuidor

2 19,00 38,00

2 2,40 4,80

4 2,00 8,00

a deducir

-2 2,20 -4,40

-1 1,60 -1,60
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-4 1,00 -4,00

-2 2,50 -5,00

PRIMARIA

p.baja

disribuidor 1 3,70 3,70

3 6,40 19,20

1 0,50 0,50

1 3,75 3,75

1 1,75 1,75

1 3,00 3,00

2 7,00 14,00

1 3,55 3,55

1 0,50 0,50

1 5,00 5,00

1 3,40 3,40

1 2,50 2,50

1 1,50 1,50

1 1,60 1,60

1 5,00 5,00

1 2,20 2,20

1 1,20 1,20

2 7,00 14,00

1 3,55 3,55

1 1,20 1,20

aulas 6 7,10 42,60

6 7,00 42,00

a deducir -3 1,00 -3,00

desdobles 4 3,50 14,00

4 7,00 28,00

a deducir -2 1,00 -2,00

apas 2 4,58 9,16

2 4,87 9,74

a deducir -1 1,00 -1,00

p.primera

distribuidor 1 6,00 6,00

2 6,40 12,80

7 0,50 3,50

1 6,00 6,00

1 8,50 8,50

2 2,20 4,40

aulas 6 7,10 42,60

6 7,00 42,00

a deducir -3 1,00 -3,00

desdobles 2 3,55 7,10

2 7,00 14,00

a deducir -2 1,00 -2,00

música 2 7,20 14,40

2 7,00 14,00

a deducir -1 1,00 -1,00

509,90 3,64 1.856,04

09.10 m2  ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo                     

ceE12ACB012  Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la
DF s/carta, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-
tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

INFANTIL

aseos

4 2,50 3,00 30,00

4 4,05 3,00 48,60

a deducir

p5-p6 -4 1,00 2,15 -8,60

v7 -3 2,40 1,05 -7,56



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

v4 -2 3,14 0,25 -1,57

c.basuras

2 2,40 3,00 14,40

2 2,50 3,00 15,00

a deducir

p9 -1 1,00 2,50 -2,50

p8 -1 1,00 2,15 -2,15

c.limpieza

2 2,40 3,00 14,40

2 1,30 3,00 7,80

a deducir

p8 -1 1,00 2,15 -2,15

p7 -1 1,00 2,15 -2,15

PRIMARIA

p.baja

aseos prof. 2 2,22 3,00 13,32

2 2,10 3,00 12,60

a deducir -1 1,00 2,15 -2,15

aseos alumnos 4 3,60 3,00 43,20

2 4,80 3,00 28,80

2 2,10 3,00 12,60

a deducir -3 1,10 2,15 -7,10

-2 1,00 2,15 -4,30

aseos alumnas 4 3,37 3,00 40,44

2 4,80 3,00 28,80

2 2,10 3,00 12,60

a deducir -3 1,10 2,15 -7,10

-2 1,00 2,15 -4,30

vest. personal 2 7,00 3,00 42,00

6 2,45 3,00 44,10

a deducir -2 1,10 2,15 -4,73

-3 1,00 2,10 -6,30

almacén 2 2,84 3,00 17,04

2 2,00 3,00 12,00

a deducir -1 1,00 2,15 -2,15

c.limpieza 2 1,90 3,00 11,40

2 1,60 3,00 9,60

a deducir -1 1,00 2,15 -2,15

c.basuras 2 2,45 3,00 14,70

2 1,80 3,00 10,80

a deducir -1 1,00 2,15 -2,15

p.primera

aseos prof. 2 2,22 3,00 13,32

2 2,10 3,00 12,60

a deducir -1 1,00 2,15 -2,15

aseos alumnos 4 3,60 3,00 43,20

2 4,80 3,00 28,80

2 2,10 3,00 12,60

a deducir -3 1,10 2,15 -7,10

-2 1,00 2,15 -4,30

aseos alumnas 4 3,37 3,00 40,44

2 4,80 3,00 28,80

2 2,10 3,00 12,60

a deducir -3 1,10 2,15 -7,10

-2 1,00 2,15 -4,30

582,50 11,72 6.826,90

09.11 m   ENCIMERA MÁRMOL e=3cm                                           

ceE12PNM010  Encimera de mármol nacional (calidad de referencia crema marfil) de 3 cm. de espesor, con faldón y
zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).

INFANTIL
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aseos 2 1,90 3,80

2 1,30 2,60

aulas 3 1,00 3,00

PRIMARIA

p.baja 2 1,60 3,20

1 1,00 1,00

1 1,20 1,20

p.primera 2 1,60 3,20

1 1,00 1,00

19,00 150,97 2.868,43

09.12 m2  FELPUDO DE ALUMINIO P/EMPOTRAR SUELO                            

ceE29IF070   Felpudo de aluminio de fácil instalación (calidad de referencia Atenea de Basmat). Apropiado para
instalación empotrado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles:
textil, goma o cepillos. Altura: 9 mm.

INFANTIL 1 1,20 0,60 0,72

PRIMARIA 1 3,00 0,80 2,40

3,12 200,93 626,90

09.13 m2  BANDA SEÑALIZADORA ACCESIBLE CAUCHO                             

ceE11SG060   Suministro y colcoación de bandas señalizadoras visuales y táctiles formadas por pavimento de
caucho de color, a elegir por la DF, contrastado con el pavimento general. Con relieve de altura 3±1
mm. en zonas interiroes y de 5±1 mm. en zonas exteriores. Cumplirán los requsitos de dimensio-
nes indicadas en el apartad 2.2 del SUA-9. Recibido con pegamento sobre pavimento existente, i/ali-
sado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.

PRIMARIA

escaleras 4 1,50 1,50 9,00

ascensor 2 2,00 1,00 4,00

13,00 21,06 273,78

TOTAL CAPÍTULO 09 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS......................................................................... 66.300,33
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

10.01 m2  VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS                                

ceE14ALA200  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO siste-
ma 4700 RPT, formada por DOS HOJAS, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertu-
ra homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de ga-
rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).

INFANTIL

v1 4 2,00 1,60 12,80

12,80 201,69 2.581,63

10.02 m2  VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS + FIJO + MONOBLOCK             

ceE14ALA235  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de ventana corredera simple,  calidad de referencia CORTIZO siste-
ma 4700 RPT, formada por DOS HOJAS Y FIJO LATERAL, con perfilería provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herra-
jes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con acciona-
miento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de ga-
rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).

INFANTIL

PRIMARIA

v1 6 4,50 1,80 48,60

v1 1 4,50 1,80 8,10

v2 1 3,00 1,80 5,40

v3 4 2,50 1,80 18,00

80,10 192,14 15.390,41

10.03 m2  FIJO ALUMINIO LACADO COLOR                                      

ceE14ALF010  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras
de espesor mínimo de película seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado ga-
rantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y ho-
jas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elabora-
da en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación
a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Según CTE. DB HS
Salubridad, DB HE Ahorro de energía y NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.

INFANTIL

v5 6 2,00 0,70 8,40

PRIMARIA

v5 4 1,00 0,90 3,60

v4 3 2,00 0,90 5,40

v8 2 3,55 2,30 16,33

v7 1 2,60 3,00 7,80
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v6 1 2,70 3,00 8,10

v7 1 2,60 3,00 7,80

57,43 112,35 6.452,26

10.04 m2  VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA + FIJO + MONOBLOCK            

ceE14ALH215  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, cali-
dad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO
LATERAL, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad
del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acrista-
lamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, acce-
sorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK),
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equi-
pada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por me-
dio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

INFANTIL

v3 3 2,45 1,90 13,97

13,97 163,80 2.288,29

10.05 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1H. MONOBLOC AP. INT.                 

ceE14ALQB030 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad
de referencia sistema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA HOJA, con perfilería provista de rotura
de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herra-
jes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con acciona-
miento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de ga-
rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).

INFANTIL

p4 1 1,00 2,50 2,50

p3 2 1,00 2,50 5,00

7,50 221,30 1.659,75

10.06 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT                       

ceE14ALQA020 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad
de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS,
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Válida para configuración de salida
de emergencia con dispositivos antipánico según normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasifi-
cación a la estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

INFANTIL

p2 1 1,60 2,50 4,00

p1 2 2,20 2,50 11,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRIMARIA

p1 2 3,62 3,00 21,72

p2 1 2,60 2,70 7,02

p2 1 2,60 2,70 7,02

50,76 267,23 13.564,59

10.07 m   VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm                         

ceE12PVA010  Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espe-
sor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

INFANTIL

fábrica vista

alzado G-G

v2 3 1,10 3,30

v3 3 2,45 7,35

alzado E-E

v1 4 2,00 8,00

v5 1 0,80 0,80

fábrica con monocapa

alzado E-E

v6 6 2,00 12,00

PRIMARIA

alzado A-A

v1 6 4,50 27,00

v8 2 3,55 7,10

alzado C-C

v3 4 2,50 10,00

v1 1 4,50 4,50

v2 1 3,00 3,00

v5 4 1,00 4,00

v4 3 2,00 6,00

v9 4 3,10 12,40

alzado B-B

v7 2 2,60 5,20

v6 1 2,70 2,70

alzado D-D

v7 1 2,60 2,60

115,95 10,69 1.239,51

10.08 ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS                        

ceE15CPF080  Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa), para puerta cortafuegos de
una hoja, dos puntos de fijación. Medida la unidad instalada.

INFANTIL

p1 4 4,00

p2 2 2,00

PRIMARIA

p1 4 4,00

p2 4 4,00

14,00 104,26 1.459,64

10.09 ud  VENT.AL.LB. OJO BUEY RPT D=100 cm                               

ceE14ALK020  Ventana ojo de buey mitad fija y mitad practicable de 1 hoja de aluminio lacado de 60 micras, de
D=100 cm., compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

INFANTIL

v4 2 2,00

2,00 389,46 778,92
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10.10 m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA                               

ceE15CPF005  Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara
intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
mático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno.

INFANTIL

p9 2 1,00 2,50 5,00

PRIMARIA

prf1 2 1,00 2,75 5,50

10,50 97,15 1.020,08

10.11 m   CHAPÓN DE ACERO PRELACADO OJO DE BUEY                           

#CEE15DCC16  Chapón de acero de 10 mm de espesor, prelacado,  de 25 cm de ancho, en ventana circular, inclu-
so replanteo, preparación, corte, remates y elementos de sujeción y anclaje.

INFANTIL

v4 2 6,28 0,50 6,28

6,28 40,74 255,85

10.12 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.                                   

ceE15DCC020  Celosía fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes
del mismo material, i/patillas para recibir en fábricas, s/planos de detalle, incluso recibido, ajuste y
montaje en obra. Totalmente instalada.

INFANTIL

c.basuras 2 0,40 0,20 0,16

PRIMARIA

c.basuras 2 0,40 0,20 0,16

g.presión 2 0,40 0,20 0,16

0,48 69,27 33,25

10.13 m2  FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA                                   

ceE15WF010   Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, solda-
dura y recibido a columna metálica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, termina-
do.

INFANTIL

1 6,28 0,20 3,50 4,40

PRIMARIA

1 6,28 0,20 3,85 4,84

9,24 23,40 216,22

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR................................................................................................. 46.940,40
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

11.01 m2  PUERTA DE PASO MELAMINA 1 HOJA                                  

#CEE13EPL754 Puerta de paso ciega de UNA HOJA practicable, formada por tablero aglomerado canteado visto en
''E'', chapado con tablero de fibras, con pp de huecos para acristalar, acabado con melamina, color a
elegir por la DF s/carta, precerco de pino, cerco y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, aca-
bado en melamina del mismo color, pernios acero inox de 80 mm y cerradura con manilla tipo ocariz
de acro inox, incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.

INFANTIL

p5 4 1,00 2,15 8,60

p6 4 1,00 2,15 8,60

p7 2 1,00 2,15 4,30

PRIMARIA

p.baja 12 1,00 2,15 25,80

p.primera 7 1,00 2,15 15,05

62,35 116,53 7.265,65

11.02 m2  PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA                   

ceE13EZ110   Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera, diseño y dimensiones según memoria
de carpinteria o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de
UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con
melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre pre-
cerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espe-
sor de tabiquería). Carril superior en perfil extruido de aluminio  anclado al paramento, ruedas inyec-
tadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial to-
pe-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN
o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar,
en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope
en guia, zócalo protección en chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola ace-
ro-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares.  Según especificaciones de Pro-
yecto y de la Dirección Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

PRIMARIA

p9 5 1,10 2,15 11,83

4 1,10 2,15 9,46

21,29 126,97 2.703,19

11.03 ud  TRANSF. PUERTA A ANTIPILLADEDOS                                 

ceE13V015    Mecanizado de hoja y cerco de puerta de paso a sistema antipilladedos hasta una altura de 120 cm.,
por ambos lados  de la hoja, mediante el corte de la hoja , incorporación de perfil de caucho pegado
y fijado mecánicamente, sustitución de bisagras por bisagras acodadas, en toda la zona protegida y
elevación de cerradura y manivela a una altura superior a 120cm. Incluso pp/ de medios auxiliares,
totalmente instalado y rematado siguiendo las instrucciones de la dirección de obra.

INFANTIL

p5 4 4,00

p6 4 4,00

8,00 70,06 560,48

11.04 m2  VENT. INT. FIJA MADERA HAYA VAPORIZADA                          

ceE13K070    Ventana fija para interiores realizada en madera de haya  vaporizada para barnizar,  incluso tapajun-
tas lisos de  haya vaporizada, macizos 70x10 mm. en ambas caras, montada y barnizada.

INFANTIL

v6 3 2,40 1,05 7,56

v7 3 2,00 1,25 7,50

PRIMARIA

v10 11 1,00 0,60 6,60

v11 11 0,60 1,65 10,89

v12 7 5,45 0,60 22,89

55,44 61,35 3.401,24
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11.05 m2  PTA.ARMARIO PRACT.MACIZA HAYA VAP.                              

ceE13MA010   Puerta armario de haya vaporizada, formada por  forrado de laminado plástico, formica ó similar, y
canteada de haya vaporizada barnizada, con precerco de pino, cerco de  haya vaporizada barniza-
do, garras de fijación de acero galvanizado, tapajuntas de 70x10 mm. de haya vaporizada barniza-
da, pernios latonados de 80 mm., cerradura  maestreada y manillas. Incluso ajustado de cerco y ho-
ja, fijación de los herrajes y nivelado, pequeño material y ajuste final, aplomada, colocada y con eli-
minación de restos,  según NTE/PPM-8.

INFANTIL

a1 2 2,50 3,00 15,00

15,00 115,52 1.732,80

11.06 m2  ESTOR  MOTORIZADO                                               

#CEE14PP445  Conjunto de persiana o estor para ventana, con accionamiento motorizado, equipada con todos sus
accesorios, con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3. y pulsador doble de persiana motorizada,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando
la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

INFANTIL

v6 6 2,00 0,70 8,40

8,40 281,73 2.366,53

11.07 m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA                               

ceE15CPF005  Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara
intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
mático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno.

INFANTIL

p8 1 1,00 2,15 2,15

PRIMARIA

prf2 1 1,00 2,15 2,15

prf3 2 1,00 2,15 4,30

8,60 97,15 835,49

11.08 m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1 HOJA                               

ceE15CPF010  Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara
intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
mático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno.

INFANTIL

p7 1 1,00 2,15 2,15

PRIMARIA

prf4 1 1,00 2,15 2,15

4,30 100,72 433,10

11.09 m   BARAND.ALUM.LAC. Y VIDRIO 4+4 i/RECIB.                          

ceE14ALD040  Barandilla de 90 hasta 110 cm. de altura constituida por perfiles de aluminio de extrusión, lacados en
color RAL, con accesorios y anclajes de fundición y tornillería de acero inoxidable, pasamanos de
aluminio y panel de vidrio laminado 4+4 con lámina de butiral; instalada y anclada a obra, incluso
p.p. de medios auxiliares.

PRIMARIA

escalera 4 4,20 16,80

4 0,30 1,20

2 2,00 4,00

22,00 98,83 2.174,26
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11.10 m   PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm                           

ceE15DBP020  Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

PRIMARIA

escalera doble pasam. 8 4,20 33,60

4 3,55 14,20

protección ventanas doble apsam.

p.primera-v7 4 2,60 10,40

58,20 26,50 1.542,30

11.11 m2  CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO                                   

ceE07TMF010  Cabina sanitaria de tablero fenólico, de 1,86 m de altura y desarrollo 2,50 m, con puerta de acceso y
parte fija, incluído pomo, condena (libre / ocupado), apertura de emergencia, bisagras y patas regula-
bles en acero inox. Perfilerias de aluminio anodizado plata o lacado blanco.

PRIMARIA

cb1 1 1,85 2,10 3,89

1 0,95 2,10 2,00

cb2 2 1,00 2,10 4,20

cb3 2 1,00 2,10 4,20

14,29 80,33 1.147,92

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR ................................................................................................. 24.162,96
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CAPÍTULO 12 INST. DE FONTANERÍA                                             

12.01 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm                        

ceE03AHR060  Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y forma-
ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

primaria 2 2,00

infantil 2 2,00

4,00 54,65 218,60

12.02 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                               

ceE02ES050   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundi-
dad de 2 m, en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indi-
cada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Con posterior relle-
no y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

primaria 1 45,00 0,40 0,60 10,80

infantil 1 55,00 0,40 0,60 13,20

24,00 19,32 463,68

12.03 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            

ceE20VF040   Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

infantil 2 2,00

2,00 13,20 26,40

12.04 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            

ceE20VF050   Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

primaria 2 2,00

2,00 14,34 28,68

12.05 m   TUBO ALIM. POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                          

ceE20ML030   Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal,
de alta densidad y para .1,6 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con
la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
s/CTE-HS-4.

infantil 55 55,00

55,00 6,00 330,00

12.06 m   TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"                          

ceE20ML040   Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal,
de alta densidad y para 1,6 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con
la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
s/CTE-HS-4.

primaria 45 45,00

45,00 6,63 298,35

12.07 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/4" 32 mm.                              

ceE20VR040   Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón fundido;
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

infantil 1 1,00

1,00 12,56 12,56

12.08 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/2" 40 mm.                              

ceE20VR050   Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón fundido;
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

primaria 1 1,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 18,64 18,64

12.09 ud  VALV. REDUCT. PRESIÓN 1 1/4"                                    

ceE20VX040   Suministro y montaje de válvula reductora de presión en fundición roja de bronce de 1 1/4", filltro de
malla 0,23 mm de acero inoxidable, racores de unión y conexión para manómetro a 1/4. Presión de
salida 1,5-6 bar. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.

infantil 1 1,00

1,00 123,48 123,48

12.10 ud  VALV. REDUCT. PRESIÓN 1 1/2"                                    

ceE20VX050   Suministro y montaje de válvula reductora de presión en fundición roja de bronce de 1 1/2", filltro de
malla 0,23 mm de acero inoxidable, racores de unión y conexión para manómetro a 1/4. Presión de
salida 1,5-6 bar. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.

primaria 1 1,00

1,00 205,71 205,71

12.11 ud  VÁLVULA DE PASO 18mm. 1/2"  P/EMPOTRAR                          

ceE20VE010   Suministro y colocación de válvula de paso de  18 mm. 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y
de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

primaria 30 30,00

infantil 15 15,00

45,00 11,08 498,60

12.12 ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           

ceE20VE020   Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y
de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

primaria 8 8,00

infantil 5 5,00

13,00 11,35 147,55

12.13 ud  VÁLVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR                             

ceE20VE030   Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada y de
paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

primaria 3 3,00

infantil 2 2,00

5,00 13,51 67,55

12.14 ud  FILTRO AUTOLIMPIABLE                                            

#CEE20VL484  Filtro auto limpiable automatico cronometrico de la marca Polytherm o equivalente para agua de con-
sumo con las siguientes caracteristicas: retrolavado de accionamiento manual sin corte de suministro
mediante exclusivo sistema de aspiracion rotativa de 3 puntos y autolimpieza de la pared interior del
vaso, para mantener su transparencia. Incluso llave de corte para realizacion de by-pass, elementos
antiretorno yelementos de conexion de auxiliares. Medida la unidad instalada.

primaria 1 1,00

infantil 1 1,00

2,00 351,96 703,92

12.15 ud  PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                        

ceE20VH010   Suministro y colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y funcionando.

primera planta primera 1 1,00

1,00 6,06 6,06

12.16 m   TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm                                

ceE20TP010   Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominal, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

primaria 73 73,00
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infantil 37 37,00

infantil acs 30 30,00

infantil racs 30 30,00

170,00 4,65 790,50

12.17 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 20x2,8mm                                

ceE20TP110   Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x2,8 mm. de diámetro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando,  y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

primaria 34 34,00

infantil 8 8,00

infantil acs 40 40,00

82,00 3,65 299,30

12.18 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm                                

ceE20TP120   Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x3,5 mm. de diámetro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando,  y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

primaria 27 27,00

infantil 30 30,00

57,00 4,64 264,48

12.19 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 32x4,4mm                                

ceE20TP130   Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x4,4 mm. de diámetro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

primaria 24 24,00

infantil 8 8,00

32,00 5,58 178,56

12.20 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 40x5,5mm                                

ceE20TP140   Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x5,6 mm. de diámetro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando,  sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

primaria 8 8,00

8,00 8,48 67,84

12.21 m   COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.                                   

ceE10AKE050  Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y
acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

primaria 73 73,00

infantil 37 37,00

110,00 4,31 474,10

12.22 m   COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.                                   

ceE10AKE070  Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y
acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

primaria 34 34,00

infantil 8 8,00

42,00 4,81 202,02
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12.23 m   COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm                                    

ceE10AKE090  Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y
acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

primaria 27 27,00

infantil 30 30,00

57,00 5,47 311,79

12.24 m   COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.                                     

ceE10AKE110  Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 35 mm. de diámetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso coloca-
ción con adhesivo en uniones y medios auxiliares,cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acor-
de a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

primaria 24 24,00

infantil 8 8,00

32,00 6,77 216,64

12.25 m   COQ.ELAST. D=42;1 1/4" e=9 mm.                                  

ceE10AKE130  Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 42 mm. de diámetro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso co-
locación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y
acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

primaria 8 8,00

8,00 7,69 61,52

12.26 m   COQ.ELAST. SH D=18 e=30 mm                                      

ceE10AKE285  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (18) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

infantil acs 30 30,00

infantil racs 30 30,00

60,00 9,79 587,40

12.27 m   COQ.ELAST. SH D=20 e=30 mm                                      

ceE10AKE295  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (20) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

infantil acs 40 40,00

40,00 9,79 391,60

12.28 ud  PUNTO DE AGUA fria/cal pex-al.pex 16x2  mm c/llave              

#CEE20TP481  Punto de agua fría o caliente PEX-AL-PEX 16x2 mm, en interior de cuarto húmedo, instalado desde
techo, hasta llave de aparato (incluida); ejecutada con tubería multicapa, sistema homologado
Press-Fitting, PN-10 Atm.; con aislamiento Armaflex SH 25-18 para agua fria (anticondensación) o
equivalente, protegida con tubería corrugada en parámetros empotrados; incluido las abrazaderas;
instalada y probada según normativa. Según CTE-RITE. Sistema Press-Fitting de Polytherm com-
pleto para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas de union o empal-
me (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales.

primaria 29 29,00

infantil 17 17,00

46,00 11,65 535,90
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12.29 ud  PUNTO DE AGUA fria/cal pex-al.pex 16x2  mm                      

#CEE20TP482  Punto de agua fría o caliente PEX-AL-PEX 16x2 mm, en interior de cuarto húmedo,instalado desde
techo, hasta griferia (no incluida); ejecutada con tubería multicapa, sistema homologado Press-Fitting,
PN-10 Atm.; con aislamiento Armaflex SH 25-18 para agua fria (anticondensación) o equivalente,
protegida con tubería corrugada en parámetros empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y pro-
bada según normativa. Según CTE-RITE. Sistema Press-Fitting de Polytherm completo para
PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas de union o empalme (tes, cru-
ces, etc) y demas accesorios y materiales.

primaria 8 8,00

infantil 1 1,00

9,00 8,23 74,07

12.30 ud  PUNTO DE AGUA fria/cal pex-al.pex 25x2,5  mm c/llave            

#CEE20TP762  Punto de agua fría o caliente PEX-AL-PEX 25x2,5 mm, en interior de cuarto húmedo, instalado des-
de techo, hasta llave de aparato (incluida); ejecutada con tubería multicapa, sistema homologado
Press-Fitting, PN-10 Atm.; con aislamiento Armaflex SH 25-18 para agua fria (anticondensación) o
equivalente, protegida con tubería corrugada en parámetros empotrados; incluido las abrazaderas;
instalada y probada según normativa. Según CTE-RITE. Sistema Press-Fitting de Polytherm com-
pleto para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas de union o empal-
me (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales

primaria 2 2,00

infantil 1 1,00

3,00 13,96 41,88

12.31 ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                    

ceE21AWV010  Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de
unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con gri-
fería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El
sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).

primaria 2 2,00

infantil 1 1,00

3,00 161,70 485,10

12.32 ud  FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MMDO.                                   

ceE21FA020   Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o
equivalente (sin incluir), con grifo monomando con caño giratorio y aireador, incluso válvula de desa-
güe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y funcionando.
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagüe de aero inox,
con enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e
instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm.,
funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). Acorde al DB HS4.

infantil 2 2,00

2,00 203,91 407,82

12.33 ud  URINARIO MURAL BLANCO                                           

ceE21AU040   Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y
dotado de tapón de limpieza, con sifón incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB
HS4.

primaria 4 4,00

4,00 120,45 481,80

12.34 ud  LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE REGULABLE         

ceE21AAL110  Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640
mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de
fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón flexible y llaves de escuadra de 1/2" croma-
das. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

primaria 5 5,00

5,00 736,02 3.680,10
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12.35 ud  LAV.60x47 BLANCO ENCIM. G.MZC-TEMP                              

ceE21ALE035  Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de már-
mol o equivalente (sin incluir), con grifo temporizado mezclador cromado, con rompechorros, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., sifón, y tuberías de desague en blanco, para quedar visto, llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB HS4

primaria 11 11,00

infantil 9 9,00

20,00 165,57 3.311,40

12.36 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

ceE21ANB020  Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004

primaria 9 9,00

infantil

9,00 149,62 1.346,58

12.37 ud  INODORO INFANTIL TANQUE BAJO                                    

#CEE21ANB763 Inodoro de porcelana vitrificada blanca, con cisterna baja de 6/9 l. de descarga total de PVC, con lla-
ve de escuadra de 1/2" con anillo adaptador, codo de descarga enchufable, estructura de soporte y
pulsador, incluso racor de unión y brida. Instalado y funcionando.

infantil 6 6,00

6,00 154,80 928,80

12.38 ud  INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm                        

ceE21ANS100  Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm
de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-
tal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble
pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completa-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de apara-
to. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

primaria 5 5,00

5,00 285,64 1.428,20

12.39 ud  BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm                        

ceE21AAB210  Barra abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de se-
guridad, fabricada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p.
de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.

primaria 10 10,00

10,00 91,02 910,20

12.40 ud  GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS                                 

ceE21CG010   Suministro y colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lavadora o lavavajillas, colocado roscado,
totalmente equipado, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4

primaria 2 2,00

infantil 1 1,00

3,00 7,32 21,96

12.41 ud  CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.                                 

ceE21M010    Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados empo-
trados como el alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1
repisa; montados y limpios.  Acorde al DB HS4.

primaria 15 15,00

infantil 2 2,00

17,00 126,06 2.143,02

12.42 m2  ESPEJO PLATEADO 3 mm.                                           

ceE16J010    Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso
canteado perimetral y taladros.

primaria 13,5 13,50
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infantil 7,2 7,20

20,70 24,55 508,19

TOTAL CAPÍTULO 12 INST. DE FONTANERÍA..................................................................................................... 23.300,55
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CAPÍTULO 13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y MEDIA TENSIÓN                      

13.01 m   CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MÁQUINA                       

ceU13KA060   Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con
zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20
hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior
según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluso el trans-
porte y canon de RCD a  vertedero, completamente terminada.

primaria 10 10,00

10,00 10,50 105,00

13.02 m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MÁQUINA                    

ceU13KA090   Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, según
N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de PE
de ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado
público", con levantado de acera y reposición solamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.

primaria 45 45,00

infantil 65 65,00

110,00 34,42 3.786,20

13.03 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm                        

ceE03AHR060  Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y forma-
ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

primaria 4 4,00

infantil 4 4,00

8,00 54,65 437,20

13.04 ud  AMPLIACION CUADRO GENERAL RED                                   

#CEE17A0105  Ampliacion cuadro general del centro, suministro de red, con montaje de elementos y accesorios con
reserva de un 50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esque-
ma unifilar.

1 1,00

1,00 1.219,98 1.219,98

13.05 ud  AMPLIACION CUADRO GENERALSOCORRO                                

#CEE17A0106  Ampliacion cuadro general del centro, suministro de socorro, con montaje de elementos y accesorios
con reserva de un 50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y es-
quema unifilar.

1 1,00

1,00 577,79 577,79

13.06 ud  CUADRO RED  PRIMARIA                                            

#CEE17A0107  Cuadro general de primaria, suministro de red, con montaje de elementos y accesorios con reserva
de un 50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifi-
lar.

primaria 1 1,00

1,00 5.227,75 5.227,75

13.07 ud  CUADRO SOCORRO PRIMARIA                                         

#CEE17A0108  Cuadro general de primaria, suministro de socorro, con montaje de elementos y accesorios con re-
serva de un 50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema
unifilar.

primaria 1 1,00

1,00 1.783,61 1.783,61
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13.08 ud  CUADRO RED INFANTIL                                             

#CEE17A0109  Cuadro general de infantil, suministro de red, con montaje de elementos y accesorios con reserva de
un 50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

infantil 1 1,00

1,00 2.545,49 2.545,49

13.09 ud  CUADRO SOCORRO INFANTIL                                         

#CEE17A0110  Cuadro general de infantil, suministro de socorro, con montaje de elementos y accesorios con reser-
va de un 50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema
unifilar.

infantil 1 1,00

1,00 800,89 800,89

13.10 ud  CUADRO CALDERA PRIMARIA                                         

#CEE17A0111  Cuadro caldera de primaria, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% para
futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

primaria 1 1,00

1,00 1.232,40 1.232,40

13.11 ud  CUADRO CALDERA INFANTIL                                         

#CEE17A0112  Cuadro caldera de infantil, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% para futu-
ras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

infantil 1 1,00

1,00 1.495,12 1.495,12

13.12 ud  Red equipotencia baño                                           

ceE17V140    Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de
cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes. Inclu-
so p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.

primaria 15 15,00

infantil 2 2,00

17,00 31,21 530,57

13.13 ud  Puente de comprobacion                                          

ceE17V120    Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desco-
nexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), in-
cluida la conexion con la red general de tierra.

primaria 1 1,00

infantil 1 1,00

2,00 7,02 14,04

13.14 ud  Arqueta de polietileno circular diámetro 200 mm con pica        

ceE17V100    Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular de 200 mm de diámetro con tapa,
que dispone  pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro y
sacos de sales minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequeño material y
conexiones mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad to-
talmente instalada.

primaria 4 4,00

infantil 4 4,00

8,00 74,17 593,36

13.15 m   Conductor desnudo de cobre 50 mm2                               

ceE17V020    Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm² para redes de tierra, com-
puesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se
incluye replantateo y la instalación.

primaria 214 214,00

infantil 150 150,00

364,00 3,12 1.135,68
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13.16 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          

ceE17V050    Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio
de molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.

primaria 23 23,00

infantil 17 17,00

40,00 3,89 155,60

13.17 ud  Soldadura aluminotérmica cable/placa                            

ceE17V060    Realización de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio
de molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.

primaria 4 4,00

infantil 4 4,00

8,00 3,89 31,12

13.18 m   Bandeja de Rejilla 60X150                                       

ceE17XD030    Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde
de seguridad,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos
con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, deriva-
ciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

primaria 120 120,00

120,00 21,50 2.580,00

13.19 m   Línea electrica 4x25+TT  mm2 RZ1-K en montaje subterráneno      

ceE17CIS080  Suministro y montaje de línea eléctrica 4x25 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4
(Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de
servicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la lla-
ma EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN
60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendi-
miento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje sub-
terráneo con tubo corrugado de polietileno de 90 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de
ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para pro-
tección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso connexión de cables, con parte pro-
porcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

primaria 55 55,00

55,00 31,31 1.722,05
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13.20 m   Línea electrica 4x16+TT  mm2 RZ1-K en montaje subterráneno      

ceE17CIS075  Suministro y montaje de línea eléctrica 4x16 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4
(Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de
servicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la lla-
ma EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN
60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendi-
miento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje sub-
terráneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de
ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para pro-
tección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso connexión de cables, con parte pro-
porcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

infantil 65 65,00

65,00 23,56 1.531,40

13.21 m   Línea electrica 4x10+TT  mm2 RZ1-K en montaje subterráneno      

ceE17CIS070  Suministro y montaje de línea eléctrica 4x10 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4
(Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de
servicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la lla-
ma EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN
60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendi-
miento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje sub-
terráneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de
ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para pro-
tección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso connexión de cables, con parte pro-
porcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

grupo primaria 55 55,00

55,00 18,88 1.038,40

13.22 m   Línea electrica 3x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  

ceE17CS100   Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento
de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio
de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN
60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

grupo infantil 65 65,00

65,00 5,42 352,30

13.23 m   Línea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion                

ceE17CS080   Suministro y montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servi-
cio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

primaria 1185 1.185,00
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infantil 785 785,00

1.970,00 2,83 5.575,10

13.24 m   Línea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion                

ceE17CS085   Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servi-
cio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

primaria 1985 1.985,00

infantil 432 432,00

2.417,00 3,89 9.402,13

13.25 m   Línea electrica 5x4 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  

ceE17CS120   Suministro y montaje de línea eléctrica 5x4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento
de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio
de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN
60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

primaria grupo de presion 25 25,00

primaria sala de calderas 15 15,00

infantil teleco 5 5,00

infantil caldera 8 8,00

53,00 6,77 358,81

13.26 m   Línea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  

ceE17CS130   Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento
de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio
de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN
60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

primaria ascensor 15 15,00

15,00 8,09 121,35

13.27 m   Línea electrica 5x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion                 

ceE17CS135   Suministro y montaje de línea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servi-
cio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos
UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

primaria 25 25,00

25,00 12,27 306,75
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13.28 ud  TOMA CORRIENTE                                                  

ceE17MS080   Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con
cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30,
autoextinguibles, elementos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-
ción, totalmente montada y conexionada.

primaria 49 49,00

infantil 12 12,00

61,00 6,97 425,17

13.29 ud  TOMA CORRIENTE ESTANCA                                          

ceE17MS085   Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de
tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.

primaria 4 4,00

infantil 3 3,00

7,00 9,37 65,59

13.30 ud  PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                   

ceE17MS140   Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x1,5
mm2  aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la
unidad totalmente instalada .

primaria 279 279,00

infantil 86 86,00

365,00 19,93 7.274,45

13.31 ud  PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                          

ceE17MS160   Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x2,5
mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad total-
mente instalada .

primaria 53 53,00

infantil 15 15,00

68,00 27,94 1.899,92

13.32 ud  INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO                                    

ceE17MS220    Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en per-
fecto funcionamiento.

primaria 4 4,00

infantil 3 3,00

7,00 8,83 61,81

13.33 ud  INTERRUPTOR SIMPLE                                              

ceE17MS230    Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.

primaria 40 40,00

infantil 9 9,00

49,00 5,40 264,60

13.34 ud  DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                     

ceE17MS260   Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y cam-
po de captación, respectivamante, de 360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con
capacidad de regulación de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase
II según EN 60669. Se incluye pequeño material, pp de material auxiliar, conexinado y regulación,
quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

primaria 31 31,00

infantil 5 5,00

36,00 38,36 1.380,96
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13.35 ud  LUMINARIA LED 4500 lm 600x600 mm                                

ceE18IME200  Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada
en chapa de acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble
parábola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores
de extrusión de aluminio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia
color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 lm. con equipo incluido. Como accesorio
dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexio-
nado.

primaria 30 30,00

30,00 130,63 3.918,90

13.36 ud  LUMINARIA LED 4500 lm 600x600 mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO 

ceE18IME220  Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada
en chapa de acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble
parábola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores
de extrusión de aluminio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia
color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 lm. con equipo regulable incluido. Como
accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y
conexionado.

primaria 54 54,00

54,00 161,49 8.720,46

13.37 ud  LUM. EST. LAMPTUB LED 2X36 w                                    

#CEE18I641   Luminaria Lamptub de la marca Lamp o equivalente, para modulo luminico C de Lines de Lamp. Fa-
bricado en extrusion de aluminio lacada en color blanco brillo y difusor de policarbonato +modulo lu-
minico LINESG2 de la marca Lamp, para incluir estructuras Lamptub, Oval y Basic. Modelo A,di-
señado para sustituirreflector de fluorescencia de 2x36 w T8, o paraconstruir estructura con tecnologia
LED parainteriores. Modelo para ledMID-POWER con difusor transparente, temperatura de color
blanco neutro. Equipoelectronico incorporado. Clase de aislamiento I

infantil 9 9,00

9,00 84,81 763,29

13.38 ud  LUM. EST. LAMPTUB LED 2X36 w REGULABLE                          

#CEE18I642   Luminaria Lamptub de la marca Lamp o equivalente, para modulo luminico C de Lines de Lamp. Fa-
bricado en extrusion de aluminio lacada en color blanco brillo y difusor de policarbonato +modulo lu-
minico LINESG2 de la marca Lamp, para incluir estructuras Lamptub, Oval y Basic. Modelo A,di-
señado para sustituirreflector de fluorescencia de 2x36 w T8, o paraconstruir estructura con tecnologia
LED parainteriores. Modelo para ledMID-POWER con difusor transparente, temperatura de color
blanco neutro. Equipoelectronico incorporado. Clase de aislamiento I. Regulable

infantil 18 18,00

18,00 92,97 1.673,46

13.39 ud  DOWNLIGHT LED D=265 mm 3000lm 19 W                              

ceE18IMW270  Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de diámetro 265 mm. Con aro exterior fabri-
cado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y
superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexión.  Con módulo LED de 3000 lumens en color
blanco cálido y 19 W de potencia, incluyendo equipo electrónico fijo, replanteo y conexionado.

primaria 44 44,00

infantil 16 16,00

60,00 122,93 7.375,80

13.40 ud  DOWNLIGHT LED D=265 mm 4000 lm 33 W                             

ceE18IMW280  Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de diámetro 265 mm. Con aro exterior fabri-
cado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y
superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexión.  Con módulo LED de 4000 lumens en color
blanco cálido y 33 W de potencia, incluyendo equipo electrónico fijo, replanteo y conexionado.

primaria 45 45,00

infantil 15 15,00

60,00 133,18 7.990,80
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13.41 ud  APLIQUE DECORATIVO ASIMÉTRICO 2x13 w                            

#CEE18I529   Aplique de exterior asimétrico modelo POINTde la marca LAMP o equivalente. Fabricado en inyec-
cion de aluminio lacado en color gris texturizado y difusor de policarbonato opal. Diametro 360 mm,
un IP65 y equipo electronico. Con 2 m?dulos LED de 940 lm cada uno.

primaria 12 12,00

12,00 93,59 1.123,08

13.42 ud  LUM. EST. LAMPTUB-80 1x58w                                      

#CEE18I530   Perfil LAMPTUB de la marca LAMP o equivalente, para modulo luminico C de LINES de LAMP.
Fabricado en extrusion de aluminio lacada en color blanco brillo y difusor de policarbonato. + Modulo
luminico LINES G2 de la marca LAMP, para incluir en estructuras LAMPTUB, OVAL y BASIC.
Modelo A, dise?ado para sustituir reflector de fluorescencia de 1x58W T8, o para construir estructura
lineal con tecnologia LED para interiores. Modelo para led MID-POWER con difusor transparente,
temperatura de color blanco neutro. Equipo electronicos incorporado. Clase de aislamiento I.

primaria 10 10,00

infantil 3 3,00

13,00 105,01 1.365,13

13.43 ud  LUMINARIA URBAN 65                                              

#CEE18I534   Aplique de exterior empotrable modelo URBAN 65 de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en
inyeccion de aluminio lacado en color gris texturizado, cristal templado y caja de empotramiento in-
cluida.Con un IP65 y equipo electr?nico.  Para 1 T-DE de 26W.

primaria 10 10,00

infantil 8 8,00

18,00 90,11 1.621,98

13.44 ud  SENSOR CONTROL ILULMINACIÓN 1-10 V                              

ceE18S010    Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminación en función de la luz ambiental, con
regulación 0-10 V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura máxima de montaje  8 m,.
Ángulo de detección 80 º y area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje,
pequeño material, quedando la unidad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.

primaria 12 12,00

infantil 3 3,00

15,00 44,65 669,75

13.45 ud  SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO                                  

ceE17Y010    Instalación de aviso de socorro en aseo minusválido, compuesto por central de control, alarma ópti-
ca-acústica, pulsador de alarma con tirador y  pulsador de cancelación de alarma. Se incluye pp de
cajas de derivacion, cableado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y en
perfecto funcionamiento.

primaria 5 5,00

5,00 447,94 2.239,70

13.46 ud  PARARRAYOS PDC COND. 60 m.                                      

ceE17P010    Pararrayos  formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosféri-
co,para un radio de protección de r=35 metros nivel I, r=45 metros nivel II y r=60 metros nivel III
según CTE- SU8. Se incluye pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6
m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolí-
tico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de
acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m. Puesta a tierra  compuesta por electrodos de
40 mm Ø y 1,5 metros de profundidad, picas de hierro galvanizado de 18 mmØ y 1,5 metros profun-
didad, pletina de conexión, arqueta de registro, tubo humidificación, conexión C, manguitos pica, ca-
ble trenzado cobre 50mm² de sección, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de al-
bañilería. Según norma UNE-21.186/21.308, NF-17.102, UNE-EN 50164/1, UNE-EN 62.305

primaria 1 1,00

1,00 1.911,19 1.911,19

TOTAL CAPÍTULO 13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y MEDIA TENSIÓN..................................................... 95.406,13
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CAPÍTULO 14 INFRAESTRUCTURA DE RED                                          

14.01 ud  ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.                               

ceE19TRE010  Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE
133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura
común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-
cos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso
excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios
auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a ver-
tedero.

INFANTIL

1 1,00

previsión 2 2,00

PRIMARIA

2 2,00

previsión 2 2,00

7,00 118,32 828,24

14.02 m   CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 4 PVC D63                             

#CEE19TRC774 Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4 conductos, en base 4, de PVC de
63 mm. de diámetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos
en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. late-
ralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distancia-
dores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras proce-
dentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura y reposición
de acera.

INFANTIL

1 10,00 10,00

1 25,00 25,00

1 33,00 33,00

1 8,50 8,50

PRIMARIA

1 10,00 10,00

1 24,00 24,00

1 30,00 30,00

1 11,00 11,00

151,50 15,12 2.290,68

14.03 m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um OM4                      

#CEE19IF775  Suministro y montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM4)  para
distribución para uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, arma-
dura de fibras  y cubierta exterior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.

INFANTIL

1 10,00 10,00

1 25,00 25,00

1 33,00 33,00

1 8,50 8,50

PRIMARIA

1 10,00 10,00

1 24,00 24,00

1 30,00 30,00

1 11,00 11,00

151,50 3,17 480,26

14.04 m   Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH                              

ceE19IB110   Suministro y montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x2x24 AGW  cat 3 cubierta tipo
LSZH, con conductor de cobre electrolítico clase 1, cubierta de material libre de halógenos e ignífugo
conforme IEC 60332-1 y aislamiento en polietileno, para su distribución en el interior de tubo o canal

INFANTIL

1 10,00 10,00

1 25,00 25,00

1 33,00 33,00
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1 8,50 8,50

PRIMARIA

1 10,00 10,00

1 24,00 24,00

1 30,00 30,00

1 11,00 11,00

151,50 3,49 528,74

14.05 ud  CAJA TERMINAL F.O.                                              

#ceE19II0605 Instalación de caja terminal de F.O., mural con 6 conectores SC dobles, totalmente equipada, insta-
lada y conexionada.

INFANTIL

1 1,00

PRIMARIA

1 1,00

2,00 352,41 704,82

14.06 ud  RACK RTAP1-1                                                    

#ceE19IRR015 Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 15
U de altura, totalmente desmontable que permita la opción de instalaciones por puertas laterales, de-
lantera y trasera, con panel de paso de cables de chapa acero de 2 mm , en el que albergará 1 panel
repartidor de 24 puertos RJ45 cat6 con conectores RJ45 cat6, 1 panel de conexión de 25 puertos
RJ45 cat3, , 5 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin interruptor, incluyendo unidad de ventilación con
interruptor y termostato regulable,  y puesta a tierra del armario mediante latiguillos de conexión de
cobre de sección adecuada. todo perfecamente instalado y en perfecto funcionamiento.

PRIMARIA

1 1,00

1,00 936,42 936,42

14.07 ud  RACK RTAP0-1                                                    

#CEE19IRR449 Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 15
U de altura, totalmente desmontable que permita la opción de instalaciones por puerta delantera y tra-
sera, con panel de paso de cables de chapa acero de 2 mm , en el que albergará 1 panel repartidor
de 24 puertos RJ45 cat6 con conectores RJ45 cat6, 1 panel de conexión de 25 puertos RJ45 cat3, ,
3 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin interruptor, incluyendo unidad de ventilación con interruptor y
termostato regulable,  y puesta a tierra del armario mediante latiguillos de conexión de cobre de sec-
ción adecuada. todo perfecamente instalado y en perfecto funcionamiento.

INFANTIL

1 1,00

1,00 779,12 779,12

14.08 ud  CUADRO TIC PRIMARIA                                             

#ceE17A005   Ud. Cuadro secundario de recinto TIC, realizado segín esquema unifilar, así como puentes o "pei-
nes" de cableado, totalmente conexionado y rotulado, con un 40% de reserva para futuras amplia-
ciones.

.

PRIMARIA

1 1,00

1,00 977,01 977,01
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14.09 m2  CUADRO TIC INFANTIL                                             

#CEE17A771   Ud. Cuadro secundario de recinto TIC, realizado segín esquema unifilar, así como puentes o "pei-
nes" de cableado, totalmente conexionado y rotulado, con un 40% de reserva para futuras amplia-
ciones.

.

INFANTIL

1 1,00

1,00 755,54 755,54

14.10 m   Tubo flexible corrugado M25                                     

ceE17XT030   Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de diámetro. IP54. Estable
hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5
ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte pro-
porcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de
registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado,
quedando la unidad totalmente instalada.

INFANTIL

3 5,50 16,50

3 3,50 10,50

3 3,50 10,50

PRIMARIA

6 5,50 33,00

6 3,50 21,00

2 3,50 7,00

6 5,50 33,00

6 3,50 21,00

6 3,50 21,00

173,50 2,11 366,09

14.11 m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       

ceE17XD020    Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde
de seguridad,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos
con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, deriva-
ciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

INFANTIL

3 3,50 10,50

PRIMARIA

6 6,00 36,00

6 6,00 36,00

82,50 20,25 1.670,63

14.12 m   Bandeja de Rejilla 60X200                                       

ceE17XD040    Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde
de seguridad,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos
con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes,  accesorios de unión, deri-
vaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

INFANTIL

1 22,00 22,00

PRIMARIA

1 18,00 18,00

1 15,00 15,00
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1 3,00 3,00

58,00 24,16 1.401,28

14.13 m   Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                     

ceE17CIT015  Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, con-
forme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura má-
xima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No pro-
pagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opaci-
dad de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de hu-
mos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339,
reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego
Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La lí-
nea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de re-
gistro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos ne-
cesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo
e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

INFANTIL

1 70,00 70,00

PRIMARIA

1 255,00 255,00

325,00 4,28 1.391,00

14.14 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m                             

ceE19IB180   Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoría 6
con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes están-
dares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-
SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal

INFANTIL

5 5,00

PRIMARIA

7 7,00

6 6,00

18,00 3,98 71,64

14.15 m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    

ceE19IB100   Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH calidad de referencia
belden, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares
ISO/IEC 11801 2nd Edi t ion:  2002,  IEC 61156- 5:2002,  EN 50173-1:2007 y AN-
SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal.

INFANTIL

1 340,00 340,00

PRIMARIA

1 1.290,00 1.290,00

1.630,00 3,24 5.281,20

14.16 ud  CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45                                    

ceE17HF010   Suministro y colocación de caja para montaje empotrado de 2 mód. dobles, material autoextinguible
y libre de halógenos,  formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador lumi-
noso de presencia de tensión y placa para 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, inclui-
dos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Total-
mente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según normativa de I.C.M., tanto las tomas de
red como el circuito eléctrico.

INFANTIL

3 3,00

1 1,00

PRIMARIA

6 6,00

6 6,00

1 1,00

17,00 41,58 706,86
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14.17 ud  TOMA RJ45 C6 UTP                                                

ceE19IM040   Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC
corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

INFANTIL

6 6,00

PRIMARIA

12 12,00

18,00 9,45 170,10

14.18 ud  Antena Wifi POE                                                 

ceE19IX010   Suministro y montaje de antena wifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Al-
to nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.

INFANTIL

1 1,00

PRIMARIA

4 4,00

5,00 53,17 265,85

14.19 ud  TOMA WIFI                                                       

ceE19IM070   Suministro y colocación de caja para montaje superficial de  2 conectores RJ45 con pestaña protec-
tora retráctil, material autoextinguible y libre de halógenosl, incluidos conectores del mismo fabricante
que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionan-
do. Etiquetada según normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

INFANTIL

1 1,00

PRIMARIA

4 4,00

5,00 30,77 153,85

14.20 ud  ETIQUETADO, IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICADOS DE LAS INST.          

#CEE19IR448  Etiquetado e identificación de todos los componentes de la instalación bajo la norma de ICM. Certifi-
cación de todas las tomas de comunicaciones, enlaces de fibra y cobre. Se han de entregar las
pruebas de las tomas de comunicaciones realizadas con el equipo certificador Fluke o similar bajo la
norma ISO Clase E. No serán aceptados los certificados bajo norma TIA cat. 6. Documentación
As-built y garantía del fabricante del cableado de comunicaciones por 25 años.

INFANTIL

1 1,00

PRIMARIA

1 1,00

2,00 406,06 812,12

TOTAL CAPÍTULO 14 INFRAESTRUCTURA DE RED.......................................................................................... 20.571,45
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y GAS                                

15.01 m   TUB.AC.DIN 2440 D=1" C/SOLD.                                    

ceE24TA170   Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de
accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
 Acero UNE 10255.

primaria 8 8,00

8,00 15,86 126,88

15.02 m   TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" C/SOLD.                                

ceE24TA180   Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p
de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
 Acero UNE 10255.

primaria 6 6,00

6,00 20,09 120,54

15.03 m   TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD.                                  

ceE24TA030   Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de
accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
 Acero UNE 10255.

infantil 5 5,00

5,00 12,06 60,30

15.04 ud  TUBERÍA POLIETILENO DN 32                                       

ceE24TP010   Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro exterior, SDR 11,
de 4 bar de presión, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones re-
ceptoras de gas. Según normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.

infantil 21 21,00

21,00 3,79 79,59

15.05 ud  TUBERÍA POLIETILENO DN 40                                       

ceE24TP020   Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro exterior, SDR 11,
de 4 bar de presión, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones re-
ceptoras de gas. Según normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.

primaria 41 41,00

41,00 4,98 204,18

15.06 ud  VÁLVULA GAS D=3/4"                                              

ceE24VV020   Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de co-
nexión con la tubería.

infantil 2 2,00

2,00 12,96 25,92

15.07 ud  VÁLVULA GAS D=1"                                                

ceE24VV030   Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de cone-
xión con la tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

primaria 2 2,00

2,00 62,47 124,94

15.08 ud  VÁLVULA GAS D=11/2"                                             

ceE24VV040   Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de co-
nexión con la tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

primaria 2 2,00

2,00 25,84 51,68

15.09 ud  INST.ELECTROVÁL.1 1/4" 500mbar N/A                              

ceE24X050    Instalación de una electroválvula, de 1 1/4" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente abier-
ta. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas
de detección, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE
60670.

primaria 1 1,00
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1,00 562,55 562,55

15.10 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

ceE02EM030   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tie-
rras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.

infantil 1 25,00 0,60 0,50 7,50

primariagas 1 41,00 0,60 0,50 12,30

primaria calefaccion 1 15,00 0,80 0,40 4,80

24,60 12,78 314,39

15.11 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                            

ceE01DPS010  Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.

infantil 25 0,60 15,00

primaria gas 41 0,60 24,60

primaria calefaccion 15 0,80 12,00

51,60 12,98 669,77

15.12 m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                   

ceU02EA030   Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-
ño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

infantil 1 25,00 0,60 0,50 7,50

primariagas 1 41,00 0,60 0,50 12,30

primaria calefaccion 1 15,00 0,80 0,40 4,80

24,60 23,41 575,89

15.13 m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   

ceU02ER010   Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

infantil 1 25,00 0,60 0,50 7,50

primariagas 1 41,00 0,60 0,50 12,30

primaria calefaccion 1 15,00 0,80 0,40 4,80

24,60 3,22 79,21

15.14 ud  CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-50 50 KW                           

ceE22CM060   Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por
agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de
NOx) e intercambiador de aluminio/magnesio/silico, para una presión de trabajo máxima de 3 bar y
una potencia útil de 50 kW (Ventilador modulante proporcional ).  Marca:WOLF. Modelo:CGB-50
FPotencia útil:50 kW. Rendimiento: del 98% a (80/60ºC), del 109% al 30% de carga (50/30ºC). Di-
mensiones (alto x ancho x profundo): 440 x 855 x 393 mm Peso: 45 kg. Totalmente montada, cone-
xionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcio-
namiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas  y normas UNE 60601 y 60670.

infantil 1 1,00

1,00 2.463,14 2.463,14

15.15 ud  CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-68/75 70-76 KW                     

ceE22CM070   Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por
agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de
NOx) e intercambiador de aluminio/magnesio/silico, para una presión de trabajo máxima de 6 bar y
una potencia útil de 70-76 kW (Ventilador modulante proporcional ).  Marca:WOLF. Mode-
lo:CGB-68/75 Potencia útil:70-76 kW. Rendimiento estacional: 40/30 ºC (PCI/PCS) 110/99.
75/60ºC (PCI/PCS) 107/96 %Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1020 x 565 x 548 mm Peso:
92 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas  y normas UNE
60601 y 60670.

primaria 1 1,00

1,00 3.295,54 3.295,54
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15.16 m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.                              

ceE22HC010   Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 125 mm. de diámetro interior,
fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada.  Acorde RITE 2007

primaria 8 8,00

infantil 10 10,00

18,00 87,23 1.570,14

15.17 u   BOMBA DOBLE STRATOS D32/1-8 C/bridas                            

ceE22RI1500  Bomba circuladora doble de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión
con bridas, modelo Wilo Stratos D 32/1-8 o similar, caudal de 7 m3/h y 7,5 m.c.a., diametro bridas
DN 32,, rango temperaturas -10ºC a 110ºC, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de
imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de
potencia 9-125 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia),  diferencia de presión cons-
tante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instala-
da y probada.

infantil suelo radiante 1 1,00

primaria radiadores 1 1,00

2,00 1.656,00 3.312,00

15.18 u   BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-6                                 

ceE22RI1370  

Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-6 o similar, con regulación electrónica. Bomba
doble de rotor húmedo con racor,caudal 3 m3/h y 6 mca, rango temperaturas -10ºC a 95ºC, presión
máxima 6 bar, tecnología ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación
continua de la presión diferencial. acorde a la Directiva de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <=
0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia),  diferencia
de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución.
Totalmente instalada y probada.  .

primaria-siav 1 1,00

infantil recirculacion acs 1 1,00

2,00 763,52 1.527,04

15.19 ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 50                                       

ceE22NVS050  Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2" de diámetro, de
latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal;
colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .

infantil suelo radiante 1 1,00

1,00 123,28 123,28

15.20 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"                                     

ceE22NVT010  Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexio-
nes,pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

infantil acs-suelo radiante 1 1,00

primaria baterias siav 1 1,00

primmaria radiadores 1 1,00

3,00 261,37 784,11

15.21 ud  VALV.RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16                                  

ceE22NVR009  Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y
accesorios.Acorde RITE 2007

infantil llenado acs 1 1,00

1,00 12,56 12,56

15.22 ud  VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR                               

ceE22NVR320  Suministro y colocación de válvula de seguidad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, cuerpo de
laton, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instala-
da y funcionando. s/CTE-HS-4.

infantil 1 1,00

primaria 1 1,00
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2,00 36,46 72,92

15.23 ud  CENTRAL DE REGULACIÓN                                           

ceE22RC010   Central de regulación para válvula mezcladora de 3 vías.  Instalada y funcionando. Acorde RITE
2007.

primaria 1 1,00

infantil 1 1,00

2,00 1.259,35 2.518,70

15.24 ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      

ceE22RT020   Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC,
con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Acorde RITE 2007

primaria 10 10,00

infantil 6 6,00

16,00 6,85 109,60

15.25 ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         

ceE22RT030   Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007

primaria 6 6,00

infantil 4 4,00

10,00 11,19 111,90

15.26 ud  SONDA TEMPERATURA EXTERIOR                                      

ceE22RT040   Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el
cableado de control necesario para su instalación y funcionamiento. Acorde RITE.

primaria 1 1,00

infantil 1 1,00

2,00 73,11 146,22

15.27 ud  PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS                                  

ceE22RT060   Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el co-
nexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

primaria 3 3,00

infantil 2 2,00

5,00 87,38 436,90

15.28 ud  SONDA INMERSION AGUA                                            

ceE22RT080   Suministro y montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,  in-
cluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

primaria 4 4,00

infantil 4 4,00

8,00 70,34 562,72

15.29 ud  PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0º-240ºC                             

ceE22RT090   Suministro y montaje de pirostato con termómetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0ºC a
240ºC,   incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

primaria 1 1,00

infantil 1 1,00

2,00 101,66 203,32
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15.30 ud  CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR                                     

ceE22NVY010  Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia,
accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Válvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.

primaria 1 1,00

infantil 1 1,00

2,00 226,54 453,08

15.31 ud  VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN-10                                    

ceE22NVEo22  Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequeño material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007

primaria 4 4,00

infantil 4 4,00

8,00 13,13 105,04

15.32 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10                                      

ceE22NVE030  Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 ", instalada, i/pequeño material y accesorios.
Acorde RITE 2007

primaria 4 4,00

infantil 4 4,00

8,00 19,20 153,60

15.33 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10                                 

ceE22NVE031  Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007

infantil 6 6,00

6,00 20,74 124,44

15.34 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10                                 

ceE22NVE033  Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007

primaria 6 6,00

infantil

6,00 30,43 182,58

15.35 ud  ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10                                        

ceE22NVR070  Antivibrador elástico DN-32/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

primaria 4 4,00

infantil 4 4,00

8,00 49,86 398,88

15.36 ud  ANTIVIBRADOR DN-40/PN-10                                        

ceE22NVR072  Antivibrador elástico DN-40/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

primaria 2 2,00

infantil 2 2,00

4,00 52,32 209,28

15.37 ud  ANTIVIBRADOR DN-50/PN-10                                        

ceE22NVR074  Antivibrador elástico DN-50/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

primaria 2 2,00

infantil
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2,00 55,87 111,74

15.38 ud  FILTRO EN Y DN-25/PN-16                                         

ceE22NVR092  Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-25/PN-16,
instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

primaria

infantil 1 1,00

1,00 11,44 11,44

15.39 ud  FILTRO EN Y DN-32/PN-16                                         

ceE22NVR093  Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16,
instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

primaria 1 1,00

infantil 1 1,00

2,00 22,80 45,60

15.40 ud  FILTRO EN Y DN-50/PN-16                                         

ceE22NVR100  Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16,
instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

primaria 1 1,00

1,00 54,36 54,36

15.41 ud  VACIADO SISTEMA CALEFACCIÓN                                     

#CEE22JEL636 Sistema de vaciado de la instalación de calefacción o climatización, compuesto por tubería de vacia-
do (del mismo material que la sistema de impulsión-retorno), llaves de corte, con p.p. de conexiones
con tuberías de PVC hasta albañales o bajantes más cercanas incluso elementos de sifonamiento
antiolores. Medida la unidad instalada y funcionando.

primaria 1 1,00

infantil 1 1,00

2,00 698,78 1.397,56

15.42 ud  IDENTIFICACIÓN EQUIPOS Y CIRCUITOS DE AGUA                      

#CEE22JEL462 Suministro, instalación y montaje de Identificacion de equipos y circuitos mediante etiquetas adecua-
das e identificacion de tuberias y sentido del flujo de agua mediante bandas de colores en las redes
de todo el edificio, incluyendo el acabado final con pintura de equipos, conductos y tuberias. Com-
prende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente terminada y en perfecto estado de uso, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente.

primaria 1 1,00

infantil 1 1,00

2,00 892,84 1.785,68

15.43 ud  SEPARADOR HIDRÁULICO                                            

#CEE22JEL463 El separador hidráulico modelo AC 74 207 o similar, hasta 28 m3/h que crea una zona con baja pér-
dida de carga que permite aislar hidráulicamente los circuitos primario y secundario conectados a él.
Posibilidad de  tener un circuito de producción con caudal constante y un circuito de distribución con
caudal variable. Campo de trabajo de 1 a 100ºC y 10 bar de presión. Con parte proporcional de lla-
ves de corte, conexiones, colectores de impulsión/retorno hasta 2 ½”-3”, purgadores, válvulas de
seguridad, aislamiento. Medida la unidad instalada.

primaria 1 1,00

1,00 821,21 821,21
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15.44 ud  GRUPO HIDRÁULICO                                                

#CEE22CM465  Conjunto hidráulico con aguja de equilibrado para 1 calderas CGB-75/100 de la marca Wolf o equi-
valente conexionado a derechas/izquierdas compuesto de:
-  Conjuntos hidráulico con bomba  con:
- Bomba modulante UPER 32-80 - Manómetro 0-10 bar
(Caudal = 0-8 m3/h; - Conexión 1’’ para vaso de expansión altura hasta 7,7 m.c.a.)
 - Conexiones 2’’
- Válvula de seguridad 3 bar - aislamiento
- Llaves de corte con termómetro - Válvula antirretorno
Altura 395 m.
- 1 Kit de conexiones hidráulicas , incluye:
 - Soportación
- Aislamiento
- 1 Aguja de equilibrado hasta 10 m3/h, incluye:
- Soportación
- Aislamiento
- Altura total del conjunto 805 mm.
Montado y conexionado hidraúlico y eléctrico. Medida la unidad instalada.

primaria 1 1,00

1,00 887,54 887,54

15.45 ud  DEPOSITO EXPANSIÓN 100 L CMF                                    

ceE22EVE060  Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Ca-
pacidad de 100 litros y presión máxima de 6 bar, modelo 100 CMF, IBAIONDO o similar,. cone-
xión agua 1 ". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.

primaria 2 2,00

2,00 209,14 418,28

15.46 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.                           

ceE22NTS110  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 16x2,0
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

primaria 282 282,00

infantil

282,00 3,18 896,76

15.47 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,2 mm.                         

ceE22NTS120  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 20x2,2
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

primaria 272 272,00

infantil

272,00 4,25 1.156,00

15.48 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5 mm.                         

ceE22NTS130  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 25x2,5
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

primaria 185 185,00

infantil 79 79,00

264,00 5,02 1.325,28

15.49 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3 mm.                           

ceE22NTS140  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 32x3 mm.
de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p.
de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

primaria 167 167,00

infantil 11 11,00

178,00 8,33 1.482,74
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15.50 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x4 mm.                           

ceE22NTS150  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 40x4 mm.
de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p.
de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

primaria 101 101,00

infantil 13 13,00

114,00 12,67 1.444,38

15.51 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,5 mm.                         

ceE22NTS160  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 50x4,5
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

primaria 68 68,00

infantil 29 29,00

97,00 15,99 1.551,03

15.52 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 63x6 mm.                           

ceE22NTS170  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 63x6 mm.
de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p.
de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

primaria 52 52,00

infantil

52,00 20,32 1.056,64

15.53 m   COQ.ELAST.D=18, e=25  BL-s1, d0                                 

ceE10AKB105  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diámetro interior de 18 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación.
Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

primaria 282 282,00

infantil

282,00 11,70 3.299,40

15.54 m   COQ.ELAST.D=22, e=25  BL-s1, d0                                 

ceE10AKB110  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diámetro interior de 22 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación.
Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

primaria 272 272,00

infantil

272,00 12,18 3.312,96

15.55 m   COQ.ELAST.D=28, e=25  BL-s1, d0                                 

ceE10AKB120  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diámetro interior de 28 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación.
Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

primaria 185 185,00

infantil 79 79,00

264,00 12,90 3.405,60
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15.56 m   COQ.ELAST.D=35, e=25  BL-s1, d0                                 

ceE10AKB130  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diámetro interior de 35 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación.
Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

primaria 167 167,00

infantil 11 11,00

178,00 15,86 2.823,08

15.57 m   COQ.ELAST.D=42, e=32  BL-s1, d0                                 

ceE10AKB140  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diámetro interior de 42 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación.
Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

primaria 101 101,00

infantil 13 13,00

114,00 23,30 2.656,20

15.58 m   COQ.ELAST.D=54, e=32  BL-s1, d0                                 

ceE10AKB160  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diámetro interior de 54 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación.
Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

primaria 68 68,00

infantil 29 29,00

97,00 26,37 2.557,89

15.59 m   COQ.ELAST.D=64, e=32  BL-s1, d0                                 

ceE10AKB180  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diámetro interior de 64 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación.
Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

primaria 52 52,00

infantil

52,00 28,21 1.466,92

15.60 ud  ELEM.ALUMI.INY.h=70 98 W                                        

ceE22JEL030  

Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=671 mm., a=80 mm., g=100
mm.con frontal con aberturas, potencia 98 watios.,según UNE-EN 442-1, para una diferencia media
de temperatura de 40ºC entre el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble
capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave
monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de mon-
taje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado Acorde al RITE.

primaria 515 515,00

515,00 18,01 9.275,15
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15.61 ud  ELEM.ALUMI.INY.h=80 110,3 W                                     

ceE22JEL040  

Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=771 mm., a=80
mm., g=100 mm,  potencia 110,3 watios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia
media de temperatura de 40ºC entre el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en
doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipa-
do de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de ac-
cesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado.
Acorde al RITE.

primaria 88 88,00

88,00 18,32 1.612,16

15.62 ud  BATERÍA DE 2 PANELES 2,8m2 PINTADOS                             

ceE22MBA060  Batería de 2 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm
y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 5,60 m2 y superficie útil de captación 5,16 m2. Colector
de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado
sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elemen-
tos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje,
conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

infantil 1 1,00

1,00 1.263,45 1.263,45

15.63 m.  TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.                                    

ceE22MCE010  Tubería de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente,
con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas
especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente.
s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.

infantil 20 20,00

20,00 7,05 141,00

15.64 m   COQ 15x40alt temp. revestido pvc                                

#CE22MF301   Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica, marca K-FLEX SOLAR, resistente a temperaturas hasta 150º C, forrada con
camisa de PVC resistente a rayos UVA. Diámetro interior 15 mm, y 40 mm de espesor, incluso co-
locación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007

infantil 20 20,00

20,00 12,58 251,60

15.65 ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 80 l.                              

ceE22MCH070  Suministro y colocación de vaso de expansión de 80 l, temperatura máxima 130º C, presión máxi-
ma 10 bar, incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

infantil 1 1,00

1,00 99,45 99,45

15.66 ud  PURGADOR AUTOMÁTICO ENERGÍA SOLAR                               

ceE22MCI010  Suministro y colocación de purgador automático de energía solar, de latón fundido, para temperaturas
hasta 150º C; colocada mediante unión roscada, incluso llave de corte de 1/2", totalmente instalado
y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

infantil 1 1,00

1,00 31,83 31,83

15.67 ud  EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA DN25 6 mca                              

ceE22MCJ010  Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de un ramal, incluso bomba de circulación de co-
nexión DN25 y altura manométrica 6 m, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas
de cierre multifunción con válvula de retención y con termómetro de 0-120º C. Incluye además: una
válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y manómetro. Acoplamiento y tubo flexible
con soporte a pared para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante polipropile-
no expandido con cierre a presión. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

infantil acs 1 1,00
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1,00 364,74 364,74

15.68 ud  ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 300 l.                             

ceE22MAA040  Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 300 l., con altura
1835 mm., diámetro 600 mm., y con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 1,49 m2 de su-
perficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de
magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de
plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. prue-
bas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

infantil acs 1 1,00

1,00 1.365,66 1.365,66

15.69 ud  VÁLVULA LLENADO DESCONECTOR 3/4"                                

ceE22ML020   Suministro y colocación de válvula de llenado desconector de 3/4" de diámetro, que elimina la posi-
bilidad de contaminación de la red de agua fría por agua glycolada del circuito solar. Fabricado en la-
tón fundido, con tomas de presión de trabajo para mantenimiento; colocada mediante unión roscada,
totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4. Acorde RITE 2007

infantil 1 1,00

1,00 268,20 268,20

15.70 ud  DEPÓSITO FLUIDO CALOPORTADOR 50 l.                              

ceE22ML062   

infantil 1 1,00

1,00 233,14 233,14

15.71 ud  CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 1 SALIDA                                

ceE22MR030   Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumula-
dor, con dispositivo antihielo. Programable con función de termostato adicional. Tres entradas para
sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta
batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamien-
to y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

infantil 1 1,00

1,00 331,43 331,43

15.72 ud  ACUMULADOR ACS acero vitrificado 150 l                          

#CEE22KI151  Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado dotado de serpentín, para instala-
ción vertical sobre suelo, 150 litros, para una temperatura máxima de 90ºC y 8 bar de presión,  dis-
pone de protección catódica, panel de frontal con termómetro y aislados térmicamente con espuma
PU inyectado en molde.Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.

infantil acs 1 1,00

1,00 723,91 723,91

15.73 ud  DEPÓSITO EXPANSIÓN 18 L 10 BAR                                  

ceE22KX010   Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de agua caliente sanitaria  en circuitos
abiertos. Capacidad de 18 litros y presión máxima de 10 bar, modelo 18 CMR, IBAIONDO o simi-
lar, conexión agua 3/4". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.

infantil acs 1 1,00

1,00 54,08 54,08

15.74 ud  CONTADOR CALORIAS COMPACTO 1,5 M3/H                             

ceE22TX020   Suministro y montaje de contador de calorías tipo compacto alimentado a batería, tipo SENSONIC II
HIBRIDO o similar, incluyendo el cabezal sensonicil, base de empalme monotubular, llave de inser-
ción y conexiones para un caudal de 1,5 m3/h, DN 15, PN 16.temperatura máxima 90ºC. Total-
mente instalado y funcionando. Acorde RITE

infantil 1 1,00

1,00 226,96 226,96

15.75 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1"                                         

ceE22NVT040  Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pe-
queño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

infantil acs 1 1,00
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suelo radiante 1 1,00

2,00 250,65 501,30

15.76 ud  CIRCULADOR 0,3m3/h-7.2 mca                                      

#CEE22RI0101 Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión
roscada,  caudal de 0,3 m3/h y 7,2 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10ºC a 95ºC, presión
máxima 6 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva de Ecosideño
ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de velocidad (converti-
dor de frecuencia),  diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios
para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.

infantil retorno acs 1 1,00

1,00 379,14 379,14

15.77 ud  AEROTERMO P/AGUA 19.650 kcal/h                                  

ceE22JNA020  Aerotermo para instalaciones de calefacción por agua caliente con protección forzada de aire caliente,
potencia 19.650 kcal/h., equipado con batería de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador
helicoidal silencioso, descarga de aire en cualquier posición, aletas orientables, soportes fijos u orien-
tables, con envolvente de plancha de acero pintada.Acorde RITE 2007

infantil 1 1,00

1,00 648,66 648,66

15.78 ud  VÁLVULA 3 VÍAS TIPO ZONA 3/4"                                   

ceE22ME240   Suministro y colocación de válvula de 3 vías tipo zona, cuerpo de latón fundido con conexiones de
3/4" macho, con motor todo-nada con alimentación a 220 V; colocada mediante unión roscada, total-
mente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

primaria siav 4 4,00

infantil siav 1 1,00

infantil aerotermo 1 1,00

6,00 55,46 332,76

15.79 m2  SUELO RADIANTE UPONOR 16X1,8 serie 10                           

ceE22JRU015  Sistema de calefacción por suelo radiante tipor Uponor o similar compuesto por film de polietileno,
banda de espuma (PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm, y 13 mm de
espesor, tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxigeno, de 16 mm de diámetro exterior
y 1,8 mm de espesor, serie 10, incluyendo aditivo para el mortero. Totalmente instalado y realizada
la prueba de estanqueidad según la norma UNE-EN 1264. Acorde a la norma UNE-EN 13.163 y
RITE.

infantil 225 225,00

225,00 31,39 7.062,75

15.80 ud  COLECTOR CALEF. S. RADIANTE 7 CIRCUITOS                         

ceE22JRU030  Colector modular de plástico de 1" de diámetro, Uponor iberia o similar , para 7 circuitos, con arma-
rio de 80x700x630 y puerta para armario de 700x630mm, acabado blanco, con curvatubos de plásti-
co. incluye 2 válvulas de paso d 1", 2 termómetros, 2 purgadores automáticos, llave de llenado, lla-
ve de vaciado, caudalímetros, 2 tapones terminales y soportes. Incluye p/p accesorios, totalmente
instalado y funcionando. Acorde a la norma UNE-EN 1264-4 y RITE.

infantil 4 4,00

4,00 483,35 1.933,40

15.81 ud  EQUIPO REG. Y CONTROL MAX 6 TERMOSTATOS                         

ceE22JRU060  Sistema de regulación de la temperatura sistema radiante, compuesto de unidad base de control ter-
mostático, para un máximo de 6 termostatos de control por cable y 8 cabezales elctrotérmicos a 24
V, modelo C-33, termostato de control estandar, por cable, modelo T-35 y cabezales electrotérmicos,
para un voltaje de 24 V. Incluido p/p accesorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la nor-
ma UNE-EN 1264-4 y RITE.

infantil colectores 4 4,00

4,00 212,08 848,32

15.82 ud  TERMOSTATO BASICO WIRSBO                                        

ceE22JRU120  Suministro y montaje de termostato de control por cable T35, incluido el cableado y p.p. de material y
accesorios para su completa instalación y funcionamiento.
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infantil 4 4,00

4,00 33,69 134,76

15.83 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR  6 M3/H                               

ceE22TX050   Suministro y montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II
HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito
y portasondas y conexiones. Para un caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 16,rosca 1 1/2",  temperatura
máxima 120ºC.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE

primaria 1 1,00

1,00 455,27 455,27

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y GAS ...................................................................... 84.380,24



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 16 INST. PCI Y PROTECCIÓN                                          

16.01 ud  PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                

ceE26FBE020  Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y auto-
chequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no
rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

INFANTIL

2 2,00

PRIMARIA

2 2,00

1 1,00

5,00 54,37 271,85

16.02 ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 

ceE26FBF010  Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE
en vigor.

INFANTIL

1 1,00

PRIMARIA

2 2,00

3,00 90,65 271,95

16.03 m   Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                     

ceE17CIT015  Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, con-
forme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura má-
xima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No pro-
pagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opaci-
dad de  humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de hu-
mos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339,
reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego
Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La lí-
nea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de re-
gistro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos ne-
cesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo
e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

INFANTIL

Red de pulsadores 1 20,00 20,00

Red de sirenas 1 12,00 12,00

Red de detectores 1 10,00 10,00

red emergencias 1 85,00 85,00

PRIMARIA

Red de pulsadores 1 30,00 30,00

Red de sirenas 1 28,00 28,00

Red de detectores 1 12,00 12,00

red emergencias 1 107,00 107,00

1 60,00 60,00

364,00 4,28 1.557,92

16.04 ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 1 BUCLE                             

ceE26FBB010  Central analógica compacta de un bucle con capacidad para 200 elementos analógicos, alojada en
cofre metálico con puerta provista de carátula adhesiva, con módulo de alimentación, rectificador, 4
baterías 12 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

INFANTIL

1 1,00

PRIMARIA

1 1,00

2,00 962,33 1.924,66
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16.05 ud  DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     

ceE26FBA050  Detector térmico/termovelocimétrico analógico provisto de unidad microprocesada, niveles de alar-
ma, salida de alarma remota, sistema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje en
zócalo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada. Acorde
al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

INFANTIL

1 1,00

PRIMARIA

1 1,00

2,00 38,44 76,88

16.06 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

ceE26FEA030  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE
en vigor.

INFANTIL

2 2,00

2 2,00

PRIMARIA

6 6,00

2 2,00

12,00 33,20 398,40

16.07 ud  SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                    

ceE26FJ140   Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas
UNE 23033/23035.

INFANTIL

10 10,00

PRIMARIA

20 20,00

30,00 2,95 88,50

16.08 ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  70 LUM LED                  

ceE18G171    Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED
4000 K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una ho-
ra. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbo-
nato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.

INFANTIL

5 5,00

PRIMARIA

17 17,00

5 5,00

27,00 41,35 1.116,45

16.09 ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  150 LUM LED                 

ceE18G191    Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 150 Lúm.  con lámpara de emergencia de
LED 4000 K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una
hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policar-
bonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.

INFANTIL

16 16,00

PRIMARIA

19 19,00

17 17,00

52,00 51,60 2.683,20
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16.10 dm2 SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA EI 90                             

ceE26FN007   Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de
estructura fina y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida
la unidad instalada.

INFANTIL

1 18,00 18,00

PRIMARIA

1 60,00 60,00

78,00 6,60 514,80

16.11 ud  DETECTOR ÓPTICO                                                 

ceE26FBA030  Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada con emisor y receptor que de-
tectan la presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida
de alarma remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zócalo convencional.
Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

INFANTIL

2 2,00

PRIMARIA

2 2,00

4,00 37,01 148,04

TOTAL CAPÍTULO 16 INST. PCI Y PROTECCIÓN ............................................................................................... 9.052,65
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CAPÍTULO 17 INST. DE VENTILACIÓN                                            

17.01 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G C/ BATERÍA Y CONTROL TEMP

ceE23R041    Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal máximo de 1.600 m3/h, caja
de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posi-
ción, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, sopor-
tes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva ErP y marcado CE, incluso to-
das las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las siguientes propiedades, seccio-
nes y componentes:
Características
- Caudal impulsión: 1.600 m3/h regulación manual. Diferentes velocidades
- Consumo eléctrico: 506 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Presión estática de 170 Pa
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventilador EC
- Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulación de caudal.
- Incluye presostato de filtro sucio
- Incluye batería de calor de 3,4 kW
- Incluye control de temperatura con válvula, termostato y actuador
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albañilería.

primaria 2 2,00

2,00 4.221,69 8.443,38
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17.02 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERÍA Y CONTROL TEMP

ceE23R056    Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal máximo de 2.400 m3/h, con
caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier
posición, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, so-
portes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva Europea y marcado CE, in-
cluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las siguientes propiedad,
secciones y componentes:
Características
- Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual
-Presión estática: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventiladores EC
-  Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Incluye variador de frecuencia y sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulación de
caudal.
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye presostato de filtro sucio
- Incluye batería de calor 5 kW
- Incluye sistema de control con válvula, termostato y actuador
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albañilería.

primaria 2 2,00

infantil 1 1,00

3,00 5.960,44 17.881,32

17.03 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

ceE23DCF010  Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos tér-
micos y acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deri-
vaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxilia-
res y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403,
EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE

primaria 556,2 556,20

infantil 156,7 156,70

712,90 23,36 16.653,34

17.04 m2  CONDUCTO CLIMAVER PLUS R                                        

ceE23DCF020  Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su
"canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de
corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con
cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas
UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE

primaria 124,2 124,20

infantil 18,6 18,60

142,80 23,36 3.335,81
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17.05 ud  REJILLA DE IMPULSION DE SIMPLE DEFLEXION 350X100 c/R            

#CEE23DRS101 Suministro y montaje de rejilla de impulsion de aire, de simple deflexion de 350x100 mm, con aletas
horizontales orientables independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o laca-
da en color a designar por D.F, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijación,
material auxiliar y accesorios, instalada.
Marca: Koolair. 20-SH-O o equivalente.
Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.

primaria 25 25,00

25,00 26,00 650,00

17.06 ud  REJILLA IMP. 400x150 DOBLE DEFL.                                

ceE23DRD080  Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión  deflexión de aluminio anodizado, de ale-
tas orientables, 400x150 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de monta-
je y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes
de referencia.

infantil 6 6,00

6,00 33,51 201,06

17.07 ud  REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE                                     

ceE23DRS010  Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 200x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-
rencia.

infantil sala de calderas 2 2,00

2,00 22,44 44,88

17.08 ud  REJILLA RETORNO RETICULA 200X100 c/R                            

#CEE23474    Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 200x100 mm, con aletas horizontales
orientables independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a
designar por D.F, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijación, material auxiliar
y accesorios, instalada.
Marca: Koolair. 22-5-O o equivalente.
Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.

primaria 17 17,00

infantil 4 4,00

21,00 19,64 412,44

17.09 ud  REJILLA DE RETORNO RETICULA 350X100 c/R                         

#CEE23DR475  Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 350x100 mm, con aletas horizontales
orientables independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a
designar por D.F, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijación, material auxiliar
y accesorios, instalada.
Marca: Koolair. 22-5-O o equivalente.
Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.

primaria 25 25,00

basuras primaria 1 1,00

26,00 22,42 582,92

17.10 ud  REJILLA RETORN. LAMA H. 600x250                                 

ceE23DRR080  Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 600x250 mm., incluso con
marco de montaje. según  normas UNE vigentes y RITE 2007.

infantil 3 3,00

3,00 49,77 149,31
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17.11 ud  VENTILADOR CHRE-722-4M C/ REGULADOR ELECTRONICO                 

#CEE23MVC476 Ventilador centrifugo de cubierta CHRE-722-4M de la marca SODECA o equivalente de bajo nivel
sonoro, con motor de rotor exterior.
- Base soporte en chapa der el  acero.
- Turbina con alabes a reacción, en chapa de acero.
- Rejilla de protección antipajaros.
-Motores clase F, de rotor exterior, proteccion IP 54
-Monofasicos 230 V 50Hz
-Temperatura maxima de aire a transportar -25ºC, +50ªC
-Acabado anticorrosivo en resina de poliester, polimerizada a 190ºC, previo desengrase alcalinoy
pretratamiento libre de fosfatos
- Regulador electronico para controlar elcaudal de extraccion
Con p.p. de base niveladora, soporte, marco de fijacion y valvula de gravedad. Incluso conexiones
electricas.Medida la unidad instalada

primaria 4 4,00

infantil 3 3,00

7,00 321,34 2.249,38

17.12 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.200x200                                     

ceE23DRX040  Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
200x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-
mentos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.

infantil sala decalderas 2 2,00

2,00 27,29 54,58

17.13 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x200                                     

ceE23DRX080  Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
400x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-
mentos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.

primaria 4 4,00

infantil 1 1,00

5,00 32,49 162,45

17.14 ud  TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100                             

ceE23DCH060  Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de refe-
rencia.

primaria 22 22,00

infantil 24 24,00

46,00 6,37 293,02

17.15 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm                              

ceE23DCH080  Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de refe-
rencia.

primaria 16 16,00

16,00 8,55 136,80

17.16 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm                              

ceE23DCH100  Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE y normas UNE de re-
ferencia.

primaria 10 10,00

10,00 13,52 135,20

TOTAL CAPÍTULO 17 INST. DE VENTILACIÓN ................................................................................................... 51.385,89



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 18 INST. DE ELEVACIÓN                                              

18.01 ud  ASCENSOR ELECTRICO 2 PAR. 6 PER. 450kg                          

ceE25TA300   Suministro e instalación completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velo-
cidad, 2 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad para 6 PERSONAS, nivel medio
de acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente
de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxi-
dable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fi-
jación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de
foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y
puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabi-
na, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la
norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad”. Ejecutado según RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

primaria 1 1,00

1,00 15.318,23 15.318,23

TOTAL CAPÍTULO 18 INST. DE ELEVACIÓN....................................................................................................... 15.318,23
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CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

19.01 m3  SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                  

ceGC010      Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye mano de
obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.

metales 1 30,00 1,00 1,00 30,00

cerámicos 1 25,00 1,00 1,00 25,00

plásticos 1 5,00 1,00 1,00 5,00

vidrios 1 2,00 1,00 1,00 2,00

hormigones 1 110,00 1,00 1,00 110,00

madera 1 6,00 1,00 1,00 6,00

papel 1 3,00 1,00 1,00 3,00

yesos 1 1,80 1,00 1,00 1,80

esponjamiento 1 182,80 0,25 1,00 45,70

228,50 21,57 4.928,75

19.02 m3  CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.                                    

ceE02TC030   Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y con
p.p. de medios auxiliares.

vaciado 1 1.000,46 1,00 1,00 1.000,46

pozos 1 174,90 1,00 1,00 174,90

arquetas saneamiento 1 34,37 1,00 1,00 34,37

zanjas saneamiento 1 148,68 0,50 1,00 74,34

zanjas fontanería 1 24,00 0,50 1,00 12,00

arquetas telecomunicaciones 7 0,65 0,65 0,70 2,07

zanjas calefacción 1 24,60 0,50 1,00 12,30

urbanización

desbroce 1 1.739,50 0,25 1,00 434,88

vaciado 1 5.969,68 1,00 1,00 5.969,68

pozos 1 22,20 1,00 1,00 22,20

zanjas 1 171,66 1,00 1,00 171,66

esponjamiento 1 7.908,86 0,25 1,00 1.977,22

9.886,08 1,23 12.159,88

19.03 m3  CARGA RCD S/CAMIÓN A MAQ.                                       

ceGT180      Carga de RCD sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón ordinario
de ayuda, sin incluir transporte, no se incluye la selección previa.

metales 1 30,00 1,00 1,00 30,00

cerámicos 1 25,00 1,00 1,00 25,00

plásticos 1 5,00 1,00 1,00 5,00

vidrios 1 2,00 1,00 1,00 2,00

hormigones 1 110,00 1,00 1,00 110,00

madera 1 6,00 1,00 1,00 6,00

papel 1 3,00 1,00 1,00 3,00

yesos 1 1,80 1,00 1,00 1,80

esponjamiento 1 182,80 0,25 1,00 45,70

228,50 2,26 516,41

19.04 m3  TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.                                  

ceGT040      Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima
de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin in-
cluir la carga en obra.

vaciado 1 1.000,46 1,00 1,00 1.000,46

pozos 1 174,90 1,00 1,00 174,90

arquetas saneamiento 1 34,37 1,00 1,00 34,37

zanjas saneamiento 1 148,68 0,50 1,00 74,34

zanjas fontanería 1 24,00 0,50 1,00 12,00

arquetas telecomunicaciones 7 0,65 0,65 0,70 2,07

zanjas calefacción 1 24,60 0,50 1,00 12,30
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urbanización

desbroce 1 1.739,50 0,25 1,00 434,88

vaciado 1 5.969,68 1,00 1,00 5.969,68

pozos 1 22,20 1,00 1,00 22,20

zanjas 1 171,66 1,00 1,00 171,66

esponjamiento 1 7.908,86 0,25 1,00 1.977,22

9.886,08 2,54 25.110,64

19.05 m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <10km.                               

ceGT100      Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-
ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distan-
cia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y
vuelta. Sin incluir la carga en obra.

metales 1 30,00 1,00 1,00 30,00

cerámicos 1 25,00 1,00 1,00 25,00

plásticos 1 5,00 1,00 1,00 5,00

vidrios 1 2,00 1,00 1,00 2,00

hormigones 1 110,00 1,00 1,00 110,00

madera 1 6,00 1,00 1,00 6,00

papel 1 3,00 1,00 1,00 3,00

yesos 1 1,80 1,00 1,00 1,80

esponjamiento 1 182,80 0,25 1,00 45,70

228,50 2,97 678,65

19.06 m3  GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                              

ceGGN010     Tasa para la deposición directa de tierras de excavación separadas exentas de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-
porte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

vaciado 1 1.000,46 1,00 1,00 1.000,46

pozos 1 174,90 1,00 1,00 174,90

arquetas saneamiento 1 34,37 1,00 1,00 34,37

zanjas saneamiento 1 148,68 0,50 1,00 74,34

zanjas fontanería 1 24,00 0,50 1,00 12,00

arquetas telecomunicaciones 7 0,65 0,65 0,70 2,07

zanjas calefacción 1 24,60 0,50 1,00 12,30

urbanización

desbroce 1 1.739,50 0,25 1,00 434,88

vaciado 1 5.969,68 1,00 1,00 5.969,68

pozos 1 22,20 1,00 1,00 22,20

zanjas 1 171,66 1,00 1,00 171,66

esponjamiento 1 7.908,86 0,25 1,00 1.977,22

9.886,08 4,26 42.114,70

19.07 m3  GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO                    

ceGGM010     Tasa para la deposición directa de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-
porte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

metales 1 30,00 1,00 1,00 30,00

cerámicos 1 25,00 1,00 1,00 25,00

plásticos 1 5,00 1,00 1,00 5,00

vidrios 1 2,00 1,00 1,00 2,00

hormigones 1 110,00 1,00 1,00 110,00

madera 1 6,00 1,00 1,00 6,00

papel 1 3,00 1,00 1,00 3,00

yesos 1 1,80 1,00 1,00 1,80

esponjamiento 1 182,80 0,25 1,00 45,70

228,50 7,34 1.677,19
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TOTAL CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 87.186,22
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CAPÍTULO 20 PINTURA                                                         

20.01 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

ceE27EPA020  Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

INFANTIL

trasdosados pladur cámaras

fábrica vista

alzado G-G

3 7,80 4,00 93,60

4 0,25 4,00 4,00

a deducir

v2 -3 1,10 1,90 -6,27

v3 -3 2,45 1,90 -13,97

p4 -1 1,00 2,50 -2,50

p3 -2 1,00 2,50 -5,00

alzado E-E

3 7,80 4,00 93,60

a deducir

-1 3,65 3,00 -10,95

v1 -4 2,00 1,60 -12,80

v5 -1 0,80 0,80 -0,64

p9 -1 1,00 2,50 -2,50

alzado A-A

1 7,45 5,00 37,25

1 2,70 0,50 1,35

1 2,70 3,60 9,72

a deducir

p2 -1 1,60 2,50 -4,00

alzado D-D

1 7,45 5,00 37,25

1 2,70 4,00 10,80

fábrica con monocapa

alzado E-E

2 2,20 4,00 17,60

3 7,80 2,50 58,50

a deducir

p1 -2 2,20 2,50 -11,00

v6 -6 2,00 0,70 -8,40

alzado A-A

4 7,50 1,40 42,00

pladur divisiones

2 23,50 3,50 164,50

6 2,40 3,50 50,40

8 2,95 3,50 82,60

4 2,50 3,50 35,00

a deducir

v8 -6 2,00 1,25 -15,00

a1 -4 2,50 3,00 -30,00

p7 -4 1,00 2,15 -8,60

p8 -2 1,00 2,15 -4,30

p5 -4 1,00 2,15 -8,60

p6 -4 1,00 2,15 -8,60

pladur divisiones aseos

4 4,05 3,50 56,70

2 2,50 3,50 17,50

a deducir

p5-p6 -4 1,00 2,15 -8,60

v7 -3 2,40 1,05 -7,56

tabicas pladur

forrado vigas aulas 6 7,00 0,60 25,20

6 7,20 0,40 17,28
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fajas falsos techos

aulas 6 7,20 0,40 17,28

6 7,20 0,40 17,28

distribuidor 2 19,00 0,40 15,20

2 4,40 0,40 3,52

2 2,00 0,40 1,60

pladur c.tec.

2 1,30 3,00 7,80

2 2,40 3,00 14,40

a deducir -2 1,00 2,15 -4,30

A DEDUCIR

zócalo PVC -1 110,00 1,00 -110,00

PRIMARIA

alzado A-A

1 22,10 3,50 77,35

1 4,10 3,00 12,30

1 4,10 0,85 3,49

2 4,10 3,00 24,60

1 4,10 3,00 12,30

a deducir

v1 -6 4,50 1,80 -48,60

p1 -1 3,62 3,00 -10,86

v8 -2 3,55 2,30 -16,33

alzado C-C

1 30,35 6,00 182,10

1 22,15 2,20 48,73

a deducir

v3 -4 2,50 1,80 -18,00

v1 -1 4,50 1,80 -8,10

v2 -1 3,00 1,80 -5,40

v5 -4 1,00 0,90 -3,60

v4 -3 2,00 0,90 -5,40

v9 -2 3,10 3,00 -18,60

-2 3,10 1,78 -11,04

alzado B-B

1 10,70 6,00 64,20

1 7,00 0,85 5,95

1 0,50 3,00 1,50

1 6,50 3,00 19,50

1 7,50 5,30 39,75

a deducir

v7 -1 2,60 3,00 -7,80

p2 -1 2,60 2,70 -7,02

alzado D-D

1 10,70 6,00 64,20

1 7,00 3,85 26,95

1 7,50 5,30 39,75

a deducir

p2 -1 2,60 2,70 -7,02

v7 -1 2,60 3,00 -7,80

prf1 -2 1,00 2,75 -5,50

pladur divisiones

p.baja

2 22,00 3,00 132,00

4 7,00 3,00 84,00

2 3,80 3,00 22,80

2 4,00 3,00 24,00

2 3,75 3,00 22,50

2 2,50 3,00 15,00

6 7,15 3,00 128,70

2 10,50 3,00 63,00

2 3,70 3,00 22,20
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2 1,60 3,00 9,60

2 3,00 3,00 18,00

4 2,00 3,00 24,00

2 1,60 3,00 9,60

4 1,50 3,00 18,00

2 1,60 3,00 9,60

a deducir

-24 1,00 2,15 -51,60

p.primera

10 7,15 3,00 214,50

2 22,00 3,00 132,00

2 14,70 3,00 88,20

a deducir -12 1,00 2,15 -25,80

pladur aseos

p.baja 2 7,00 3,00 42,00

1 10,00 3,00 30,00

2 2,00 3,00 12,00

p.primera 2 7,00 3,00 42,00

1 7,50 3,00 22,50

2 2,00 3,00 12,00

yesos

vest. inst. 1 3,75 3,00 11,25

1 1,20 3,00 3,60

1 7,00 3,00 21,00

a deducir -1 1,00 2,15 -2,15

cielorrasos escaleras 2 3,50 1,80 12,60

4 3,70 1,50 22,20

4 3,70 0,30 4,44

c.grupo presión 1 11,80 1,00 11,80

c.elect 1 3,90 1,00 3,90

falsos techos aseos

p.baja

c.basuras 1 4,40 1,00 4,40

c.limpieza 1 4,55 1,00 4,55

almacén 1 5,65 1,00 5,65

asdeos-vest 1 4,65 1,00 4,65

1 2,45 1,00 2,45

1 11,40 1,00 11,40

1 16,50 1,00 16,50

1 15,50 1,00 15,50

porche 1 15,25 1,00 15,25

p.primera

aseos 1 4,65 1,00 4,65

1 16,50 1,00 16,50

1 15,50 1,00 15,50

tabicas

lucernarios 8 1,80 1,70 24,48

escaleras 2 3,50 0,85 5,95

fajas

p.baja

aulas 6 7,00 0,40 16,80

6 7,10 0,40 17,04

desdobles 4 7,00 0,40 11,20

4 3,55 0,40 5,68

distribuidor 2 29,70 0,40 23,76

1 5,50 0,40 2,20

1 4,40 0,40 1,76

2 3,50 0,40 2,80

2 1,80 0,40 1,44

2 2,20 0,40 1,76

p.primera

aulas 6 7,00 0,40 16,80
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6 7,10 0,40 17,04

desdobles 4 7,00 0,40 11,20

4 3,55 0,40 5,68

músic 2 7,00 0,40 5,60

2 7,10 0,40 5,68

distribuidor 2 29,70 0,40 23,76

2 5,00 0,40 4,00

2 1,80 0,40 1,44

2 2,20 0,40 1,76

c.instalaciones 2 3,80 3,00 22,80

2 3,12 3,00 18,72

a deducir -1 1,00 2,15 -2,15

2 1,80 3,00 10,80

2 1,45 3,00 8,70

a deducir -1 1,00 2,15 -2,15

  A DEDUCIR

zócalo PVC -1 399,90 1,00 -399,90

2.281,03 4,28 9.762,81

20.02 m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   

ceE27GA010   Pintura acrílica estándar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

INFANTIL

trasdosado petos cubierta 1 27,80 0,50 13,90

2 2,70 0,50 2,70

2 2,20 0,50 2,20

porche 1 9,86 1,00 9,86

PRIMARIA

trasdosado petos cubierta 1 30,35 0,55 16,69

2 10,75 0,55 11,83

2 4,10 0,55 4,51

2 7,00 0,55 7,70

2 4,10 0,55 4,51

porche 1 15,25 1,00 15,25

89,15 6,11 544,71

20.03 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

ceE27HE010   Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpintería metálica o ce-
rrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

INFANTIL

tapa registro 2 0,60 0,60 0,72

barandilla cubierta

2 27,50 0,40 22,00

4 2,50 0,40 4,00

4 2,20 0,40 3,52

rejillas 4 0,40 0,20 0,32

puertas RF

p9 4 1,00 2,50 10,00

p7-p8 4 1,00 2,15 8,60

pilar circular 1 6,28 0,20 3,50 4,40

PRIMARIA

núcleos aseos 2 0,60 0,60 0,72

barandilla cubierta

2 30,35 0,50 30,35

4 10,75 0,50 21,50

8 4,10 0,50 16,40

4 7,00 0,50 14,00

16 2,10 0,50 16,80

escalera patés

1 5,50 6,26 0,25 8,61

rejillas
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c.basuras 4 0,40 0,20 0,32

g.presión 4 0,40 0,20 0,32

puertas RF

prf1 4 1,00 2,75 11,00

prf2 2 1,00 2,15 4,30

prf3 4 1,00 2,15 8,60

prf4 2 1,00 2,15 4,30

pasamanos

escalera doble pasam. 8 4,20 6,28 0,03 6,33

4 3,55 6,28 0,03 2,68

protección ventanas doble apsam.

p.primera-v7 4 2,60 6,28 0,03 1,96

pilar circular 1 6,28 0,20 3,85 4,84

206,59 9,97 2.059,70

TOTAL CAPÍTULO 20 PINTURA............................................................................................................................. 12.367,22
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CAPÍTULO 21 VIDRIERÍA                                                       

21.01 m2  D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD                         

ceE16EB210   Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4
de baja emisividad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

INFANTIL

fábrica vista

alzado G-G

v2 3 1,10 1,90 6,27

v3 3 2,45 1,90 13,97

p4 1 1,00 2,50 2,50

p3 2 1,00 2,50 5,00

alzado E-E

v1 4 2,00 1,60 12,80

v5 1 0,80 0,80 0,64

alzado A-A

p2 1 1,60 2,50 4,00

fábrica con monocapa

alzado G-G

v4 2 3,14 0,25 1,57

alzado E-E

p1 2 2,20 2,50 11,00

PRIMARIA

alzado A-A

v1 6 4,50 1,80 48,60

p1 2 3,62 3,00 21,72

v8 2 3,55 2,30 16,33

alzado C-C

v3 4 2,50 1,80 18,00

v1 1 4,50 1,80 8,10

v2 1 3,00 1,80 5,40

v5 4 1,00 0,90 3,60

v4 3 2,00 0,90 5,40

alzado B-B

v7 1 2,60 3,00 7,80

v6 1 2,70 3,00 8,10

p2 1 2,60 2,70 7,02

alzado D-D

p2 1 2,60 2,70 7,02

v7 1 2,60 3,00 7,80

222,64 69,93 15.569,22

21.02 m2  VIDRIO SEG.ACÚST. L13 Rw=38dB                                   

ceE16DL040   Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio la-
minar acústico de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP

INFANTIL

v7 3 2,40 1,05 7,56

v8 3 2,00 1,25 7,50

óculos de puertas

p5-p6 8 0,90 0,20 1,44

PRIMARIA

v10 11 1,00 0,60 6,60

v11 11 0,60 1,65 10,89

v12 7 5,45 0,60 22,89

óculos de puertas

p3-p4 11 0,90 0,20 1,98

58,86 53,34 3.139,59
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21.03 m2  TAB.VIDR.OND.190x190x80 TRANS                                   

ceE16FF010   Tabique hueco de vidrio ondulado transparente doble de 190x190x80 mm., s/ISO 9001:2000, recibi-
do con espesor en perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y
arena de río y arena de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en
juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno
elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro.
Totalmente terminado según NTE-FFV.

PRIMARIA

alzado C-C

v9 2 3,10 3,00 18,60

2 3,10 1,78 11,04

29,64 58,49 1.733,64

21.04 m2  D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 6/12/3+3                               

ceE16EG200   Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa metática color  neutro de 6 mm.
templado y un vidrio laminar de seguridad 3+3, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de jun-
quillos, según NTE-FVP.

INFANTIL

alzado E-E

v6 6 2,00 0,70 8,40

8,40 68,92 578,93

TOTAL CAPÍTULO 21 VIDRIERÍA.......................................................................................................................... 21.021,38



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 22 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA                                       

22.01 m2  DESBR.Y LIMP.TERR. C/ARBUSTOS A MÁQ.                            

ceE02AM020   Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad de 25 cm, con medios mecáni-
cos, medida la superficie ejecutada.

INFANTIL

1 21,00 19,00 399,00

PRIMARIA

1 32,00 29,00 928,00

PARKING

1 25,00 16,50 412,50

1.739,50 1,12 1.948,24

22.02 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

ceE02CM030   Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

INFANTIL

1 29,00 5,00 0,50 72,50

PRIMARIA

1 32,00 29,00 5,00 4.640,00

PARKING

1 25,00 16,50 2,70 1.113,75

talud parking 1 16,50 1,50 2,70 66,83

talud zona primaria 1 17,00 2,00 1,50 51,00

1 16,00 2,00 0,80 25,60

5.969,68 2,77 16.536,01

22.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

ceE02SA060   Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con
tierras procedentes de la propia excavación, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con
p.p. de medios auxiliares.

INFANTIL

1 21,00 14,00 0,40 117,60

cimentación vallado perimetral 1 95,00 1,10 0,80 83,60

201,20 2,82 567,38

22.04 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  

ceE02PM030   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y
con p.p. de medios auxiliares.

porches

encepados 8 0,95 0,95 0,90 6,50

pilotes 8 12,50 3,14 0,05 15,70

22,20 12,78 283,72

22.05 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

ceE02EM030   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tie-
rras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.

Porches 8 2,10 0,40 0,50 3,36

vallado perimetral 1 95,00 1,10 1,30 135,85

1 29,00 1,10 0,50 15,95

1 20,00 1,10 0,50 11,00

2 5,00 1,10 0,50 5,50

171,66 12,78 2.193,81
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22.06 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

ceE02SA030   Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho-
rras a pie de tajo.

parking 1 25,00 16,50 0,30 123,75

primaria

hormigón impreso 2 32,00 2,00 0,30 38,40

2 20,50 2,00 0,30 24,60

1 15,05 2,00 0,30 9,03

infantil

baldosa lurgain 1 12,00 2,00 0,30 7,20

1 20,00 9,35 0,30 56,10

formación rampa 1 10,00 2,00 0,50 10,00

a deducir

areneros -2 3,35 3,35 0,30 -6,73

caucho -1 6,45 3,35 0,30 -6,48

255,87 14,42 3.689,65

22.07 m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRÚA                                 

ceE04CM040   Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido mediante bomba y colocación. Según
EHE-08 y CTE-SE-C.

Porches 8 0,95 0,95 0,10 0,72

8 2,10 0,40 0,10 0,67

vallado perimetral 1 95,00 1,10 0,10 10,45

1 29,00 1,10 0,10 3,19

1 20,00 1,10 0,10 2,20

2 5,00 1,10 0,10 1,10

18,33 58,40 1.070,47

22.08 m   PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 450                               

ceE04PI200   Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 45 cm de diámetro, para grupo de pilotes
CPI-8 según NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entiba-
ción y posterior hormigonado continuo en seco por bombeo a través del fuste del útil de perforación
del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a
bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 13 kg/m. In-
cluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, trans-
porte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN:
Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE
DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.

Porches 8 12,50 100,00

100,00 59,89 5.989,00

22.09 ud  DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR                               

ceE04PI230   Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y doblado de las ar-
maduras, incluso carga y transporte con camión, a vertedero autorizado de los escombros proceden-
tes del descabezado. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

Porches 8 8,00

8,00 10,14 81,12

22.10 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 100kg/m3 ACERO - V.GRÚA                 

#ceE04CA050  Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (100 kg./m3.),
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Porches 8 0,95 0,95 0,80 5,78

5,78 185,21 1.070,51
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22.11 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+80kg/m3 ACERO-e=25cm-V.G.    

#ceE04MA165  Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en
central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con
paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibra-
do y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

vallado perimetral 1 95,00 0,25 1,30 30,88

1 29,00 0,25 1,30 9,43

1 20,00 0,25 1,30 6,50

2 5,00 0,25 1,30 3,25

50,06 246,76 12.352,81

22.12 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.GRÚA                  

ceE04CA050   Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), ver-
tido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Porches 8 2,10 0,40 0,40 2,69

vallado perimetral 1 95,00 1,10 0,40 41,80

1 29,00 1,10 0,40 12,76

1 20,00 1,10 0,40 8,80

2 5,00 1,10 0,40 4,40

70,45 119,72 8.434,27

22.13 ud  PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm                                   

ceE04AP010   Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 25x25x1,5 cm.
con cuatro patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., solda-
das, i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

Porches 8 8,00

8,00 13,52 108,16

22.14 m2  VALLA MALLA SOLDADA 50.50.4 mm ESMALTADA                        

#CEE15VE757  Valla de malla electrosoldada de 50x50x4, en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con angular me-
tálico de 30x30x3 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 50x40x5 mm. todo esmaltado,
montada.

vallado perimetral 1 95,00 1,50 142,50

1 29,00 1,50 43,50

1 20,00 1,50 30,00

2 5,00 1,50 15,00

231,00 40,33 9.316,23

22.15 m   PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm                           

ceE15DBP020  Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

rampa infantil 2 7,45 14,90

14,90 26,50 394,85

22.16 m   BARANDILLA ACERO RAMPA ACCESIBLE TUBO 50x4mm T.50/6             

#CEE15DBA772 Barandilla rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90/100 cm de altura, construida
en acero laminado en frío, formada por perfiles verticales T 50/6 mm colocados cada 100 cm con pi-
lastras 40x40, pletina 40x5, zócalo lateral de 10 cm y doble pasamanos tubular de 50x4 mm, incluso
anclajes a elementos de fábrica, losas o forjados.  Elaborada en taller y montaje en obra (incluso re-
cibido de albañilería).

rampa infantil 1 7,45 7,45

7,45 102,86 766,31

22.17 m2  CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO                                    

ceE15CCH010  Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de
60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes
de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, recibido, ajuste y fija-
ción en obra.
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infantil 2 1,00 1,00 2,00

2,00 46,15 92,30

22.18 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                        

ceE07LP010   Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza
y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.

porches infantil 1 9,00 1,00 9,00

1 1,30 1,00 1,30

10,30 14,91 153,57

22.19 m2  ENFOSC. M. CS III-W1 S/MAEST. A BUENA VISTA VERT.               

ceE08PFE050  Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS III-W1 aplicado en paramentos verticales exte-
riores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuen-
tros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

porches infantil 2 9,00 1,00 18,00

2 1,30 1,00 2,60

20,60 8,07 166,24

22.20 m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   

ceE27GA010   Pintura acrílica estándar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

porches infantil 1 9,00 1,00 9,00

1 1,30 1,00 1,30

10,30 6,11 62,93

22.21 m   ALBARD. H.POLÍM.BLCO. e=15/25mm a=19cm                          

ceE12PAP010  Albardilla de hormigón polímero blanco con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y
25 mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 19 cm. Recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

porches infantil 1 9,00 9,00

1 1,30 1,30

10,30 13,34 137,40

22.22 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

ceE04SA020   Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

parking 1 25,00 16,50 412,50

infantil

baldosa lurgain 1 12,00 2,00 24,00

1 20,00 9,35 187,00

1 17,00 2,00 34,00

a deducir

areneros -2 3,00 3,00 -18,00

639,50 13,51 8.639,65

22.23 m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      

ceE11CS010   Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de polipropile-
no. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y to-
talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la
masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

primaria

hormigón impreso 2 32,00 2,00 128,00

2 20,50 2,00 82,00

1 15,05 2,00 30,10

240,10 17,84 4.283,38
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22.24 m2  PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/FORJ.                               

ceE11CS015   Pavimento de losa rectangular de hormigón color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos
exteriores (clase 3) según CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granítico, resistencia
al deslizamiento > 45, incluso combinación con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines
para tabicas de peldaños, sobre forjado, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tación, enlechado y limpieza. (Medido en proyección horizontal).

infantil

baldosa lurgain 1 12,00 2,00 24,00

1 20,00 9,35 187,00

1 4,00 3,00 12,00

1 17,00 2,00 34,00

a deducir

areneros -2 3,00 3,00 -18,00

caucho -1 6,45 3,35 -21,61

217,39 19,33 4.202,15

22.25 m2  PAVIMENTO ELÁSTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES                   

ceE11SG050   Pavimento elástico de seguridad, losetas de 100x100x4cm, color granate o verde, para juegos infan-
tiles, compuestas por gránulos de goma reciclada, calibrados y seleccionados de caucho SBR uni-
das por resinas de poliuretano, microporosas, con sistema de drenaje incorporado, antideslizantes,
imputrescibles, ignifugas, con ángúlos reforzados. i/ pp de piezas especiales con bisel para zonas de
borde y zócalo, valores de H.I.C. superiores a 1,50 m conforme a norma EN- 1177. Totalmente ins-
taladas.

infantil

caucho 1 6,45 3,35 21,61

21,61 57,14 1.234,80

22.26 m   CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.                         

ceE03ENH090  Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla de fundición dúctil de clase C250 y
bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho.
Sección transversal en V: máximo paso del caudal y autolimpieza.  Cierre sin tornillos, sistema
Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p.
de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

infantil 1 29,00 29,00

parking 1 16,00 16,00

45,00 46,68 2.100,60

22.27 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

ceE05AAL010  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

Porches

Pilares 125x5 4 2,05 14,79 121,28

4 2,90 14,79 171,56

Vigas HEB-100 4 2,95 20,40 240,72

4 3,40 20,40 277,44

correas-30x30 16 3,30 1,77 93,46

904,46 1,56 1.410,96

22.28 m2  CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-30 PUR                         

ceE09IMP010  Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara exterior y galvani-
zada cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor to-
tal de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.

porches 2 3,35 3,50 23,45

23,45 17,48 409,91
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22.29 m2  CUB.TEJA CERÁMICA MIXTA S/RASTRELES                             

#CEE09ICX706 Cubrición de teja cerámica mixta roja de 40,6x28,2 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con
solapes, sobre rastreles metálicos de acero galvanizado, piezas especiales, cumbreras, limas, y re-
mates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.

porches 2 3,35 3,50 23,45

23,45 15,88 372,39

22.30 m   BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.                                

ceE20WJA020  Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, sección circular y 100 mm de diámetro;
formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado. Compuesta por tube-
ría, codos, manguitos y abrazaderas del mismo material y sección. Incluso piezas especiales de
unión, cambios de dirección, juntas y buzones de conexión con canalones. Estimando longitud reali-
zada en su medición. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

porches 2 3,40 6,80

6,80 20,05 136,34

22.31 m   CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 250mm.                                

ceE20WNA010  Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un de-
sarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.s/ DB HS5

porches 2 3,35 6,70

6,70 21,72 145,52

22.32 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

ceE27HE010   Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpintería metálica o ce-
rrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

porches

0125.5 8 3,70 0,39 11,54

8 3,00 0,60 14,40

panel sandwich 2 3,35 3,50 23,45

barandilla 2 7,45 1,00 14,90

rampa infantil 1 7,45 6,28 0,03 1,40

65,69 9,97 654,93

22.33 m   MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.                                 

ceE15VAG030  Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama
40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/re-
planteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

parking 1 24,00 24,00

zona posterior primaria y comedor 1 50,00 50,00

74,00 11,50 851,00

22.34 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 

ceE10IAW030  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-
tica con betún elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina as-
fáltica de betún elastómero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente
adherida al muro con soplete; geotextil y para protección, lámina drenante de PEAD, con lámina de
poliéster adherida, fijada mecánicamente al soporte.

perimetros edificios

infantil 1 75,00 1,45 108,75

primaria 1 94,00 1,45 136,30

245,05 14,66 3.592,43
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22.35 m   TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=160 mm                           

ceE03ODC070  Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 160
mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

areneros 2 3,00 6,00

6,00 19,40 116,40

22.36 m   TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=160 mm                            

ceE03ODP040  Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 160 mm.
Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y
rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante
(realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zan-
ja ni el tapado posterior de la misma por encima de la gravas, s/ CTE-HS-5.

perimetros edificios

infantil 1 75,00 75,00

primaria 1 94,00 94,00

169,00 25,33 4.280,77

22.37 ud  PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.                                

ceE03EP010   Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante árido/viruta para ventilación y
conducción de saneamiento en conexión a forjados, losas o arquetas de fábrica de ladrillo u hormigón
de 110 a 200 mm. de diámetro, entrada abocardada.

pluviales 31 31,00

fecales 15 15,00

ventilación

muretes intermedios infantil 10 10,00

muretes intermedios primaria 24 24,00

80,00 10,12 809,60

22.38 ud  REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      

ceE15WW030   Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de es-
pesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

40 40,00

40,00 14,14 565,60

22.39 m3  RELL./EXT.GRAVA C/APORTE                                        

ceE02SA115   Relleno y extendido, por medios mecánicos, realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, con gra-
va a pie de tajo. Incluso refino de taludes a mano. Medido el volumen ejecutado.

perimetros edificios

infantil 1 75,00 0,80 0,50 30,00

primaria 1 94,00 0,80 0,50 37,60

67,60 17,69 1.195,84

22.40 m3  RELL./EXT./COMPACT.ARENA C/APORTE                               

ceE02SA110   Relleno, extendido y compactado, con arena, de préstamo, realizado por medios mecanicos en ton-
gadas de 30 cm de espesor. Medido el volumen ejecutado.

porches

areneros 2 3,00 3,00 0,60 10,80

10,80 20,97 226,48

22.41 m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.                       

ceU06A010    Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en
recta o curva, de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin
incluir excavación ni hormigón de solera o refuerzo.

primaria 2 32,00 64,00

2 20,50 41,00

1 15,05 15,05
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parking 1 38,00 38,00

158,05 9,81 1.550,47

22.42 m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

ceU06CH010   Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

reposición acera exterior

vallado perimetral 1 29,00 0,40 11,60

1 20,00 0,40 8,00

2 5,00 0,40 4,00

23,60 10,26 242,14

22.43 ud  ARQUETA EN ACERA NUEVA                                          

ceU10C020    Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, incluso tapa, modelo Ayunta-
miento según N.E.C. , situada en acera de nueva construcción de 0.20 m de espesor, sin incluir an-
claje de llave.

primaria 2 2,00

2,00 311,16 622,32

22.44 m   TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M                                   

ceU10DF170   Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga
uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.50 m.

PRIMARIA 256 256,00

256,00 0,93 238,08

22.45 ud  ANILLO DE GOTEO                                                 

ceU10DF240   Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte.

PRIMARIA 93 93,00

93,00 5,40 502,20

22.46 ud  VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1"                                        

ceU10DV030   Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=1", colocada.

PRIMARIA 3 3,00

3,00 10,46 31,38

22.47 ud  ELECTROVÁLVULA Ø 1"                                             

ceU10DE010   Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V,
en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de
funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

PRIMARIA 2 2,00

2,00 41,81 83,62

22.48 ud  PROGRAMADOR ELECT.2 ESTACION.                                   

ceU10DP010   Suministro e instalación de programador electrónico de 2 estaciones con arranque de grupo de bom-
beo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, si-
multaneidad de 2 o más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a
24 voltios.

PRIMARIA 1 1,00

1,00 149,43 149,43

22.49 m   TUB.POL.BAJ.DENS.Ø40mm,6at.                                     

ceU10APB040  Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 40 mm exterior y 6 atmósfe-
ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.

primaria 45 45,00

45,00 1,87 84,15

22.50 ud  PRUNUS PISARDII DE 2.00-2.50 M CEPELLON                         

ceU14G570    ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 2.00-2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de
1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en cepellón.

28 28,00
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28,00 29,89 836,92

22.51 ud  PLA.HIS./ ORI. DE 12-14 CM A RAIZ DESNUDA                       

ceU14ED070   Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de 12-14 cm circunferencia, incluso apertu-
ra de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

28 28,00

28,00 25,40 711,20

22.52 ud  ACER CAMPESTRE DE 12-14 RAÍZ DESNUDA                            

ceU14EA040   Suministro y plantación de Acer campestre de 12-14 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo
de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en raíz desnuda.

27 27,00

27,00 34,14 921,78

22.53 m2  EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MANO                                   

ceE02RW010   Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios manuales, en terrenos limpiados superficial-
mente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares.

talud parking 1 16,50 3,00 49,50

talud zona primaria 1 17,00 1,70 28,90

1 16,00 1,00 16,00

94,40 2,86 269,98

TOTAL CAPÍTULO 22 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA...................................................................................... 106.887,40
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CAPÍTULO 23 SEGURIDAD Y SALUD                                               

23.01 ud  CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m                                    

ceS03C020    Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribu-
ción interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado
con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, inclu-
so preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa
vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 2.095,38 2.095,38

23.02 ud  CASETA VEST.15,00 m² 6-12 m                                     

ceS03C170    Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in-
terior e instalaciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de pro-
tección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno
cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de
instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 1.514,41 1.514,41

23.03 ud  CASETA OFICINA 6-12m                                            

#CES03C765   Caseta para oficinas de obra prefabricada monobloc de 3.00x2.35x2.75 m., con ventana de 75x60
cm. construida con bastidor de acero galvanizado en todo su contorno, paneles de cerramiento me-
diante chapa de acero prelacada exterior y tablero fenólico acabado en melamina a dos caras en el
interior, con aislamiento en interior de paramentos exteriores mediante grueso de espuma de poliure-
tano proyectado, suelo de tablero hidrófugo con acabado antideslizante, puerta de acceso con cerra-
dura, instalación eléctrica interior mediante 2 pantallas fluorescentes 2x36w en el interior y un equipo
estanco tipo ojo de buey en el exterior, seis tomas 10-16A, 2 tomas telefónicas, 2 tomas informáti-
cas, cuadro electrico de mando y protección formado por 3 interruptores magnetotérmicos 10A, 2 in-
terruptores magnetotérmicos de 16 A y 1 interruptor diferencial 2x15A, toma de tierra a estructura de
caseta y cuadro de mando, incluida pica, transporte, colocación en obra y retirada a almacén, con
periodo de amortización de diez usos, según Seguridad y salud en la obras de construcción (RD
604/2006)..

1 1,00

1,00 499,32 499,32

23.04 ud  CASETA COMED.20,50m² 6-12 m                                     

ceS03C220    Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con
vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso
preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi-
gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 1.618,22 1.618,22

23.05 ud  ACOM ELECTRICA 4X25 MM2                                         

#CES03C18    Acometida provisional eléctrica para caseta de obra, desde el cuadro general de obra formada por
conductores de cobre de 4x2,5 mm2. de sección y tension nominal 750 V., incorporando conductor
de tierra color verde y amarillo, enterrada bajo tubo de PVC rígido de 28 mm., conexionado a cuadro
general y de caseta, totalmente instalada, según Prevención de riesgos laborales y Seguridad y sa-
lud en la obras de construcción (RD 604/2006).

1 1,00

1,00 149,14 149,14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

23.06 ud  ACOM. AGUA 16 MM                                                

#CES03C19    Acometida provisional de fontaneria para casetas de servicios higiénicos de obra desde la acometida
general de obra considerando una longitud maxima de 15 m., excavación de zanja y posterior tapa-
do, tendido de canalización mediante tubo de polietileno de alta densidad y presión de trabajo de 10
atmósferas de 16 mm. de diámetro, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado, cone-
xionado a acometida general y llave de corte general de casetas, según Prevención de riesgos labo-
rales y Seguridad y salud en la obras de construcción (RD 604/2006).

1 1,00

1,00 145,14 145,14

23.07 ud  ACOMET. SANEAM. 150                                             

#CES03C20    Acometida provisional de saneamiento de caseta de servicios higiénicos de obra a la red general
municipal, hasta una distancia maxima de 15 m., formada por: rotura del pavimento con martillo neu-
mático y compresor, excavacion mecánica de zanja de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra y refino manual, solera de hormigón en masa H-100 de 10 cm de espesor y colocación de tuberia
de hormigón centrifugado de 150 mm de diámetro, arqueta de 38x38 para entronque a caseta, tapado
posterior de zanja con las tierras procedentes de la excavación y compactación, reposicion del pavi-
mento con hormigon en masa  HM-15 N/mm2 (H-150)  de consistencia plástica, tamaño máximo
del árido 40 mm.; rotura de tubería general de saneamiento y formación de entronque directo, no in-
cluyendo formación de pozo en el punto de acometida, según normas municipales y con p.p. de me-
dios auxiliares, según Prevención de riesgos laborales y Disposiciones mínimas de seguridad y sa-
lud en las obras de construcción.

1 1,00

1,00 88,50 88,50

23.08 ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

ceS03E020    ud Reconocimiento médico obligatorio.

15 15,00

15,00 63,30 949,50

23.09 ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          

ceS03E060    Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-
tución según la normativa vigente)

6 6,00

6,00 124,04 744,24

23.10 m2  CERRAM.PROV.PANELES CHAPA                                       

ceS02B040    Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metálicos y pane-
les de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentación,
ayudas de albañilería y desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

1 90,00 90,00

1 185,00 185,00

275,00 7,23 1.988,25

23.11 m2  PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.                                    

ceS02D070    Colocación y desmontaje de protección de hueco de patio o huecos horizontales en general con red
de seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujeción de red y de cable, según
OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie del hueco protegida.

2 2,50 2,50 12,50

12,50 3,55 44,38

23.12 m   BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                    

ceS02D120    Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metáli-
cos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones.

1 200,00 200,00

1 70,00 70,00

270,00 7,82 2.111,40
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23.13 ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               

ceS02F010    Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
so p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

4 4,00

4,00 76,73 306,92

23.14 ud  SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m                                         

ceS02A040    Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

3 3,00

3,00 36,56 109,68

23.15 m   BAJANTE DE ESCOMBROS                                            

ceS02C010    Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción, puntales de acodala-
miento, montaje y desmontaje, según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones.

1 5,00 5,00

5,00 26,83 134,15

23.16 m2  PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.                                    

ceS02D080    Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, incluso topes anti-
deslizantes, elementos complementarios y desmontaje según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

3 2,00 2,00 12,00

14 1,00 1,00 14,00

26,00 5,94 154,44

23.17 m   PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 1ª                                     

ceS02D020    Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada
en primera puesta, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de suje-
ción y desmontaje según O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del número óptimo de utili-
zaciones y medida la longitud de red colocada por el perímetro del forjado en la base del pescante.

4 5,00 20,00

20,00 23,38 467,60

23.18 m   BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER                                    

ceS02D130    Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo "sargento" con soportes metá-
licos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones.

1 90,00 90,00

90,00 10,82 973,80

23.19 ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

ceS01A010    Casco de seguridad homologado.

20 20,00

20,00 4,85 97,00

23.20 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

ceS01A030    Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20 20,00

20,00 20,56 411,20

23.21 ud  IMPERMEABLE                                                     

ceS01A040    Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20 20,00

20,00 10,76 215,20
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23.22 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

ceS01A130    Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

30 30,00

30,00 2,24 67,20

23.23 ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO                                    

ceS01B010    Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y penetración por objeto canden-
te, antiinflamable, homologada

5 5,00

5,00 7,85 39,25

23.24 ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                    

ceS01D050    Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato, pa-
ra trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.

10 10,00

10,00 4,83 48,30

23.25 ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                       

ceS01E040    Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.

30 30,00

30,00 0,54 16,20

23.26 ud  CINTURÓN SEG.CAÍDA                                              

ceS01F010    Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.

5 5,00

5,00 37,05 185,25

23.27 ud  PAR GUANTES NEOPRENO                                            

ceS01G030    Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.

30 30,00

30,00 2,24 67,20

23.28 ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

ceS01A080    Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

20 20,00

20,00 13,43 268,60

23.29 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

ceS01A120    Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

20 20,00

20,00 13,33 266,60

23.30 ud  PAR DE BOTAS GOMA                                               

ceS01H010    Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante, homologadas.

20 20,00

20,00 14,10 282,00

23.31 ud  MATERIAL SANITARIO                                              

ceS03E030    Material sanitario para curas y primeros auxilios.

2 2,00

2,00 179,16 358,32

TOTAL CAPÍTULO 23 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 16.416,79

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.300.875,92
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TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.300.875,92
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ......................................................................................................... 12.360,39 0,95

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 8.724,66 0,67

3 CIMENTACIÓN ............................................................................................................................................. 57.762,05 4,44

4 SANEAMIENTO ............................................................................................................................................ 18.723,43 1,44

5 ESTRUCTURA ............................................................................................................................................. 250.086,20 19,22

6 ALBAÑILERÍA ............................................................................................................................................... 177.890,52 13,67

7 CUBIERTA ................................................................................................................................................... 59.185,36 4,55

8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN ....................................................................................................... 35.445,47 2,72

9 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS........................................................................................................... 66.300,33 5,10

10 CARPINTERÍA EXTERIOR ............................................................................................................................. 46.940,40 3,61

11 CARPINTERÍA INTERIOR .............................................................................................................................. 24.162,96 1,86

12 INST. DE FONTANERÍA................................................................................................................................. 23.300,55 1,79

13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y MEDIA TENSIÓN .......................................................................................... 95.406,13 7,33

14 INFRAESTRUCTURA DE RED ....................................................................................................................... 20.571,45 1,58

15 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y GAS ........................................................................................................ 84.380,24 6,49

16 INST. PCI Y PROTECCIÓN ............................................................................................................................ 9.052,65 0,70

17 INST. DE VENTILACIÓN ................................................................................................................................ 51.385,89 3,95

18 INST. DE ELEVACIÓN ................................................................................................................................... 15.318,23 1,18

19 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................... 87.186,22 6,70

20 PINTURA ..................................................................................................................................................... 12.367,22 0,95

21 VIDRIERÍA .................................................................................................................................................... 21.021,38 1,62

22 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA ..................................................................................................................... 106.887,40 8,22

23 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 16.416,79 1,26

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.300.875,92

13,00 % Gastos generales.......................... 169.113,87

6,00 % Beneficio industrial ........................ 78.052,56

SUMA DE G.G. y B.I. 247.166,43

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 325.088,89

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.873.131,24

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.873.131,24

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

, a .

                                                                           ARQUITECTO                                    

                                                                MARTA SANCHEZ VALENCIA                          
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