AMPLIACION 5 AULAS DE INFANTIL EN CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastian de los Reyes. Madrid
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71 Mano de Obra
ceO010A030 2.310,071 | h Oficial primera 15,29 35.320,99
ceO0010A040 89,606 h Oficial segunda 14,72 1.319,00
ceO010A050 1.470,030  h Ayudante 14,36 21.109,63
ceO010A060 809,373 | h Peodn especializado 14,29 11.565,94
ce0O010A070 2.176,436 | h Peon ordinario 14,02 30.513,63
ce0010B010 274,496 h Oficial 12 encofrador 15,29 4.197,04
ce0010B020 274,496  h Ayudante encofrador 14,36 3.941,76
ce0010B040 269,003 h Oficial 12 ferralla 15,29 4.113,06
ce0010B050 269,003 | h Ayudante ferralla 14,36 3.862,88
ce0010B060 550,376 | h Oficial 12 ladrillero 15,29 8.415,25
ce0010B070 550,376 | h Ayudante ladrillero 14,36 7.903,40
ce0010B100 43,841  h Oficial solador, alicatador 15,29 670,33
ce0010B110 43,841 ' h Ayudante solador, alicatador 14,36 629,56
ce0010B120 6,740  h Oficial marmolista 15,84 106,76
ce0010B140 163,995 | h Oficial yesero o escayolista 15,29 2.507,48
ce0010B150 163,995 h Ayudante yesero o escayolista 14,36 2.354,97
ce0010B160 660,384 | h Oficial 12 cerrajero 15,29 10.097,27
ce0010B170 630,361 | h Ayudante cerrajero 14,36 9.051,98
ce0010B180 180,344 | h Oficial 12 carpintero 15,29 2.757,46
ce0010B190 75,766 | h Ayudante carpintero 14,36 1.088,00
ce0010B200 600,105 | h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 9.175,61
ce0010B210 142,202 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 2.093,21
ce0010B230 55,415 h Ayudante fontanero 14,36 795,76
ce0010B240 438,110 h Oficial 12 electricista 15,29 6.698,70
ce0010B250 51,800 h Oficial 22 electricista 14,72 762,50
ce0010B260 97,600 | h Ayudante electricista 14,36 1.401,54
ce0010B270 87,500 h Oficial 1?2 Instalador telecomunicacion 15,29 1.337,88
ce0010B280 30,000 | h Oficial 2?2 Instalador telecomunicacion 14,72 441,60
ce0010B290 2,000 | h Ayudante Instalador telecomunicacion 14,36 28,72
ce0010B300 273,801 h Oficial 12 pintura 15,29 4.186,42
ce0010B310 123,894 | h Ayudante pintura 14,36 1.779,12
ce0010B320 143,048 | h Oficial 12 vidrieria 15,29 2.187,20
ce0010B360 15,200  h Oficial 12 jardineria 15,29 232,41
ce0010B370 2,400 | h Podador y espec.arboricultor 14,36 34,46
ce0010B380 13,300  h Peon jardineria 14,02 186,47
ce0010C050 6,000 | h Técnico grado medio med.prevenciéon 30,22 181,32
ce0010C070 6,000 | h Asesor técnico en Seguridad y Salud 23,74 142,44
Total 7.1 | .o ... 193.191,75
7.2 Maquinaria
ceM01HEO010 27,193 | h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,37 390,76
ceM01MP040 53,796 h Equipo proyeccién mortero ignifugo 2,68 144,17
ceM02GEO050 10,876 | h Grua telescopica autoprop. 60 t. 74,92 814,83
ceM02GE100 39,047 h Grua telescopica s/cam. 36-50 t. 52,54 2.051,53
ceM02GT010 2,652 h Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,46 41,00
ceM02GT020 7,866 | h Grua torre automontante 20 t/m. 19,54 153,70
ceM02GT040 0,400 | h Grua torre automontante 40 t/m. 29,42 1,77
ceM02GT050 1,617 ' mes Alquiler grua torre 30 m. 750 kg. 712,72 1.152,47
ceM02GT060 0,196 mes Alquiler graa torre 40 m. 1000 kg. 910,00 178,36
ceM02GT070 0,270 lud  Mont/desm. grua torre 30 m. flecha 2.185,00 589,95
ceM02GT080 0,049 ud Mont/desm. grua torre 40 m. flecha 2.625,00 128,63
ceM02GT090 1,813 | mes Contrato mantenimiento 73,95 134,07
ceM02GT100 1,813 | mes Alquiler telemando 76,91 139,44
ceM02GT110 0,319 /lud  Tramo de empotramiento grda torre <40 m. 1.038,26 331,20
ceM03HH010 36,452 | h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 74,00
ceMO05EC005 55,881 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,84 2.561,59
ceM05EC040 21,536 | h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 27,58 593,96
ceMO05EN020 0,100 | h Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 3,81
ceMO05EN030 127,719 | h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73 4.818,84
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ceM05PN010 84,207 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 3.353,96
ceMO5RN030 0,900 | h Retrocargadora neumaticos 100 CV 29,60 26,64
ceMO05RN040 1,800 h Mini retroexcavadora 21,68 39,02
ceM0O5RN060 1,813  h Retro-pala con martillo rompedor 39,54 71,69
ceM06CMO030 59,800 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 4,42 264,32
ceM06CM040 1,006  h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,06 8,11
ceM06MI010 6,920  h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26 15,64
ceM06MR030 59,800 | h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,56 153,09
ceM07CB020 59,955 h Camion basculante 4x2 10 t. 20,35 1.220,08
ceM07CB050 279,506 h Camidn basculante 6x4 20 t. 22,72 6.350,38
ceMO07N035 1.797,900 ' m3 Canon de tierra a vertedero 4,18 7.515,22
ceM07N140 101,000 m3 Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7,20 727,20
ceMO07N370 2,000 m3 Tasa gestion residuos plasticos con gestor 2,81 5,62
ceM07N380 5,000 m3 Tasa gestion residuo acero y otros met. con gestor 2,56 12,80
ceMO07N390 2,000 m3 Tasa gestion residuo papel y carton con gestor 1,71 3,42
ceM07N400 4,000 m3 Tasa gestién residuo madera con gestor 0,98 3,92
ceM08CA020 5,519 ' h Cisterna agua s/camion 10.000 . 25,62 141,40
ceM08N020 5,952 | h Motoniveladora de 200 CV 47,25 281,23
ceMO08RI010 117,560 | h Pison vibrante 70 kg. 2,25 264,51
ceM0O8RNO010 3,248 | h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 32,00 103,94
ceM0O8RNO020 3,354 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 19,55 65,57
ceM10AL030 2,400 | h Transplant.hidraul.cepellon p>60 cm 200,00 480,00
ceM10PD010 0,750 | h Destoconadora 57,38 43,04
ceM11HV030 32,045 | h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77 120,81
ceM11HV050 26,942 h Vibrador de aguja eléctrico 4,55 122,59
ceM11MM020 26,500 | h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19 58,04
ceM11V022 42,180 ' h Compresor aire gsl 20CV2000l/min 0,89 37,54
ceM120010 0,259 | h Equipo oxicorte 3,76 0,97
ceM12T070 1,050 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 1,18
ceM13CP030 2,791  ud Puntal telesc. normal 1,40m 10,53 29,39
ceM13CP040 14,643 'ud  Puntal telesc. normal 3m 8,76 128,27
ceM13EA010 509,600 | d Consola trabajo 1,28 652,29
ceM13EA020 19,651 m Tubo PVC diametro 22/26 0,46 9,04
ceM13EA030 157,339 |ud  Cono terminal tubo 22/26 0,06 9,44
ceM13EA510 1.592,154 | d Panel metalico-fendl. 3,00x1,00 1,07 1.703,60
ceM13EA520 3.184,308 | d Grapa unién paneles met. 0,08 254,74
ceM13EA530 636,862 | d Tuerca palomilla 0,02 12,74
ceM13EA540 636,862 | d Placa tuerca palomilla 0,02 12,74
ceM13EA550 1.592,154 | d Barra dywidag 1,00 m. 0,02 31,84
ceM13EMO020 112,530 | m2  Tablero encofrar 26 mm 4 p. 2,00 225,06
ceM13EMO030 285,768 | m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,64 468,66

Total 7.2: | ... 39.343,82
7.3 Material
ceP01AA020 242,555 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3.373,94
ceP01AA050 0,236 ' m3  Arena de miga cribada 19,80 4,67
ceP01AF050 335,400 | t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 4,10 1.375,14
ceP01AG040 34,325 m3  Gravilla 20/40 mm. 12,21 419,11
ceP01AG090 20,720 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20 273,50
ceP0O1ALO10 49,036  m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 32,08 1.573,07
ceP01CC020 7,162 't Cemento CEM 1I/B-P 32,5 N granel 56,17 402,29
ceP01CC030 36,420 't Cemento CEM 1I/B-P 32,5 N sacos 80,65 2.937,27
ceP01CC080 0,191 | t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 114,42 21,85
ceP01CL0O10 0,067 |t Cal hidratada en sacos S 74,26 4,98
ceP01CY010 0,071 |t Yeso negro en sacos YG 36,90 2,62
ceP01DA010 10,447 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,11 11,60
ceP01DA030 29,592 | kg Hidrofugante mortero/hormigén 1,32 39,06
ceP01DA130 167,370 ' m3  Agua 1,00 167,37
ceP01DA150 5.512,160 |ud  Pequefio material 0,55 3.031,69
ceP01DA151 100,000 |ud  Pequefio material 0,55 55,00
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ceP01DA220 15,000 | kg Fibra polipropileno 6,86 102,90
ceP01EMO050 5,204 m2 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm. 10,61 55,21
cePO1EMO070 4,082 m3 Madera pino encofrar 22 mm. 123,96 506,00
ceP01EMO080 6,129 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148,75 911,69
ceP01FA100 168,500 | kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11 18,54
ceP01FA130 270,520 | kg Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,33 89,27
ceP01FJO10 20,289 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 10,14
ceP01FJ040 53,920 | kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59 31,81
ceP01FJ110 868,000 kg Lechada tapajuntas tradicional 0,18 156,24
ceP01HAO10 139,228 | m3  Hormigdén HA-25/P/20/I central 56,21 7.826,01
cePO1HA020 0,443 ' m3  Hormigén HA-25/P/40/1 central 54,43 24,11
ceP01HAQ62 327,847 'm3 Hormigén HA-25/B/20/1la central 58,21 19.083,97
ceP01HB020 89,880 m3 Bomb.hgon. 76a100 m3, pluma 52m 12,05 1.083,05
ceP01HB040 1,348 h Desplazamiento bomba 71,54 96,44
cePO1HMO010 0,420 'm3  Hormigén HL20/P/20/I central 45,70 19,19
cePO1HMO019 11,385 m3  Hormigon HM-20/P/20/I central 36,57 416,35
cePO1HMO020 1,501 ' m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 36,48 54,76
cePO1HMO030 0,150 'm3  Hormigén HM-25/P/20/I central 50,53 7,58
cePO1HM116 309,687 ' m3  Hormigén HL-15/B/20 Central 44,25 13.703,65
ceP0O1LA010 554,308 'ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28 1.263,82
ceP01LHO30 7,438 | mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 53,34 396,74
ceP01LHO040 1,373 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 56,58 77,68
ceP01LT020 11,407 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 712,94
ceP01LVLO10 44,554 ' mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir 195,00 8.688,03
ceP01MC020 1,634 m3  Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 74,66
ceP01MC040 9,168 ' m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 362,23
ceP01U070 42,928 '|kg  Puntas 20x100 5,10 218,93
ceP01U205 2,000 | ud Varilla roscada M12 1,72 3,44
ceP01U230 0,750 lud  Resina de inyeccion HIT-RE 500 17,37 13,03
ceP01U237 246,700  ud Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 1,25 308,38
ceP02CB020 54,000 ud  Mang.unién PVC corrug-corrug D=200 23,87 1.288,98
ceP02CH100 1,000  ud Junta flexible empalme acometida a pozo registro 10,98 10,98
ceP02CVC020 1,200 lud  Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm. 2,61 3,13
ceP02CVCO030 17,600 'ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 2,90 51,04
ceP02CVC090 4,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm. 2,43 9,72
ceP02CVWO01( 1,350 | kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 4,66
ceP02CVWO030 1,010 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 11,13
ceP02CVWO032 19,980 'ud  Abraz. metdlica tubos PVC 90 mm. 0,90 17,98
ceP02CVWO034 293,040 lud  Abraz.metalica tubos PVC 110 mm. 1,06 310,62
ceP02EAMO030 3,000 | ud Tapa y marco estancos MACO o simil 0,60x0,60 294,55 883,65
ceP02EARO010 1,000 lud  Arqueta PP c/fondo 35x35x60cm 49,63 49,63
ceP02EARO030 1,000 ud  Arqueta PP c/fondo 58x58x60cm 99,02 99,02
ceP02EATO010 17,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 8,86 150,62
ceP02EATO030 2,000 | ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 60x60cm 10,74 21,48
ceP02EATO045 4,000 ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 80x80cm 12,22 48,88
ceP02EATO050 5,000  ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 90x90cm 12,60 63,00
ceP02EAT210 4,000 ud Cercoy tapa rejilla HA 50x50 9,02 36,08
ceP02ECF090 4,000 ud Rejilla plana fundicién 30x30x3,5 16,72 66,88
ceP02ECHO090 13,500 'ud  Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund. 39,16 528,66
ceP02EDF020 9,000 lud  Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40 7,71 69,39
ceP02EIO10 4,000 lud  Imbornal prefab.horm.50x30x60 cm 13,31 53,24
ceP02EMO010 498,000 | ud Roseta PE ad p/membranas drenantes 0,71 353,58
ceP02EMO020 54,780 ' m Perfil de remate p/membranas drenantes 0,60 32,87
ceP02EPTO018 1,000 | ud Cercol/tapa aceras FD/25Tn D=120 77,06 77,06
ceP02EPW020 10,000 ud  Pates acero galvanizado 30x25 2,62 26,20
ceP02RV060 80,000 m Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm 2,56 204,80
ceP02TVA010 30,000 ud  Pasamuros 110/200 4,00 120,00
ceP02TVC049 231,000 m Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=160mm 6,64 1.533,84
ceP02TVCO050 52,500 m Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=200mm 7,88 413,70
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ceP02TVO130 6,000 ' m Tub.PVC liso evacuacion encolado D=50 1,23 7,38
ceP02TVO160 88,000 m Tub.PVC liso evacuacion encolado D=110 2,86 251,68
ceP03AA010 183,229 | kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 117,27
ceP03ACCO010 15,825 | kg Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,70 11,08
ceP0O3ACCO030 19.849,914 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,70 13.894,94
ceP03ACC040 3.418,218 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,75 2.563,66
ceP0O3ACDO010 5.315,490 | kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 3.986,62
ceP03AE020 655,210 ud Repercusion anclajes galvanizados 2,80 1.834,59
ceP0O3ALP0O10 29.585,583 | kg  Acero laminado S 275JR 0,95 28.106,30
ceP03ALT020 641,487 | kg Acero en tubo circular 0,90 577,34
ceP0O3ALT030 150,939 | kg  Acero en tubo cuadrado 1,20 181,13
ceP03AM020 1.161,600 m2 Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,48 1.719,17
ceP03AMO080 3,848 'm2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,14 4,39
ceP03AM190 1.073,798 ' m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,08 1.159,70
cePO3EL080 1.024,989 m2 P.alveolar c=20+5 cm.L=7m.Q=850kg/m2 17,00 17.424,81
ceP03W070 279,187 ud Banda neopreno 10 mm espesor 0,59 164,72
ceP04FAV085 299,000 ud  Pié angular gav 1,5 mm. 0,93 278,07
ceP04FAV086 299,000 ud  Tornillo p/pié 0,07 20,93
ceP04FAV090 156,975 | m Perfil secundario T galv 1,5 mm. 1,35 211,92
ceP04FAV095 156,975 m Perfil primario L galv 1,5 mm. 1,22 191,51
ceP04FR030 16,380 m2 Encimera panel fendlico e=13 mm. 51,36 841,28
ceP04MW030 347,991 m Moldura de haya vapor. 40 x 15 mm. 1,80 626,38
ceP04MW032 98,700 m Esquinero de haya vapor. 25 x 25 x5 mm. 3,40 335,58
ceP04PWO010 2.792,504 ' m Cinta de juntas yeso 0,05 139,63
ceP04PWO040 68,393 kg  Material de agarre yeso 0,35 23,94
ceP04PW060 728,742 | kg Pasta para juntas yeso 0,94 685,02
ceP04PW100 25.424,600 lud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 508,49
ceP04PW120 17.899,700 lud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 179,00
ceP04PW130 1.658,050 lud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 33,16
ceP04PW170 18,627 m Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,10 20,49
ceP04PW240 2.865,581 m Montante de 70 mm. 1,31 3.753,91
ceP04PW250 490,884 m Montante de 90 mm. 2,14 1.050,49
ceP04PW280 829,749 'm Canal 73 mm. 1,07 887,83
ceP04PW290 200,146 m Canal 90 mm. 1,33 266,19
ceP04PW450 410,508 m Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 164,20
ceP04PW455 99,020 | m Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 47,53
ceP04PY020 185,016 | m2  Placa yeso laminado N-13 3,41 630,90
ceP04PY040 343,518 | m2  Placa yeso estandar 15 mm. 3,86 1.325,98
ceP04PY050 1.239,966  m2  Placa yeso laminado N-15 3,86 4.786,27
ceP04PY060 884,856 ' m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3,86 3.415,54
ceP04PY090 594,216 'm2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 2.537,30
ceP04RW040 197,713 | m2  Malla refuerzo 1,63 322,27
ceP04RW110 130,552 | m Guardavivos enfoscado 0,88 114,89
ceP04SB010 78,488 | m2 P.sand-vert a.prelac+tEPS+a.prelac.50mm 12,76 1.001,51
ceP0O4TF080 515,634 ' m2 Placa FM 60x60x19 RH-Md/AA-Alt p/PV 9,56 4.929,46
ceP04TW040 640,500 m Perfil angular remates 0,59 377,90
ceP04TW050 515,634 lud  Pieza cuelgue 0,72 371,26
ceP04TW060 1.718,780 'm Perfileria vista blanca 1,14 1.959,41
ceP04TW090 709,686 'm Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 667,10
ceP04TW100 171,080 | ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 44,48
ceP04TW110 196,094 |ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 84,32
ceP04TW200 294,648 ud Angulo de borde falso techo 0,62 182,68
ceP05CG100 70,886 | m2 Chapa lisa ac.prelac. a=100cm e=0,6mm 6,95 492,66
ceP05CG130 24,656 | m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 4,72 116,38
ceP05CW010 136,390 |ud  Tornilleria y pequefio material 0,15 20,46
ceP06BG090 197,600 | m2  Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,57 112,63
ceP06BG100 1.078,792 ' m2  Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 0,62 668,85
ceP06BG120 539,396  m2  Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 0,82 442,30
ceP06BG170 182,600 | m2  Lamina drenante nédulos P.E.A.D. 15 mm. 1,52 277,55
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ceP06BI010 198,726 | kg  Imprimacion asfaltica 0,3 kg/m2 1,13 224,56
ceP06BI1040 20,260 kg  Emulsion asféltica (tipo ED, UNE 104231) 2,05 41,53
ceP06BL020 182,600 | m2 Lam. oxiasfalto LO-40-FV 4 kg/m2 3,23 589,80
ceP06BL040 6,666 ' m2 Lam. oxiasfalto LO-40-FP 4 kg/m2 4,19 27,93
ceP06BS050 75,429 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 320,57
ceP06BS060 514,878 ' m2 Lamina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2 4,66 2.399,33
ceP06BS070 707,278 'm2  Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,56 3.932,47
ceP06BS160 86,000 m2 Lam. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2 6,12 526,32
ceP06BS280 109,510 | m2  Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6,14 672,39
ceP06S1040 70,455 ' m Cordén poliuretano juntas 3,05 214,89
ceP06SI050 67,100 m Fondo juntas sellado D=20 mm 0,18 12,08
ceP06SI1060 7,350 ' m Fondo juntas sellado D=30 mm 0,28 2,06
ceP06SI1090 578,498 'm Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,66 381,81
ceP06SI1150 29,240 | ud Cartucho Masilla de poliuretano 3,50 102,34
cePO6WA105 180,600 | m Perfil chapa acero galv. remate impermeab/peto 0,95 171,57
ceP0O6WCO010 6,000 'ud Cazoleta EPDM desagiie sifénico D=110 25,02 150,12
ceP07CEQ30 189,000 | m Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9 1,09 206,01
ceP07CE040 42,000 | m Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9 1,20 50,40
ceP07CEQ050 52,500 m Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9 1,49 78,23
ceP07CEO060 36,750 | m Coq. elastomér. D=35; 1" e=9 2,14 78,65
ceP07CEQ70 63,000 m Coq. elastomér. D=42; 1 1/4" e=9 2,66 167,58
ceP07CEO080 21,000 m Coq. elastomérica D=1 1/2" e=9 2,89 60,69
ceP07CE150 21,1401 Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 227,26
ceP07CE360 115,000 m Coq. elastomér. D=20, e=25 3,52 404,80
ceP07CE370 120,000 | m Coq. elastomér. D=25, e=25 3,92 470,40
ceP07CE380 230,000 m Coq. elastomér. D=32, e=25 4,51 1.037,30
ceP07CE400 55,000 m Coq. elastomér. D=42, e=30 5,80 319,00
ceP07CE462 2,000 m Coq. elastomér. D=89, e=40 16,10 32,20
ceP07TO212 442,890  m2 Espuma PUR 40/45 proy 40/45 mm 5,45 2.413,75
ceP07TW095 142,252 m2  Panel MW 50mm 0.035W/mK 50kg/m3 part.int. 4,91 698,46
ceP07TW108 221,214 'm2  Panel MW 80mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 9,21 2.037,38
ceP07TX203 1.078,792 ' m2  Panel XPS 60mm 0.034W/mK cub planas 8,34 8.997,13
ceP07TX301 1.170,070 'm2  Panel XPS 40mm 0.034W/mK suelos 6,06 7.090,62
ceP08C050 22,500 kg  Liquido de curado 130 1,77 39,83
cePO8EPO020 71,012 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 19,27 1.368,40
ceP08FR050 52,350 m Sellado de juntas 4 mm. 4,41 230,86
ceP08LB030 14,154 'm2 Bald. granito gris e=3 cm. c/sierra 33,48 473,88
ceP08MA020 396,685 | kg Adhesivo contacto 0,25 99,17
cePO8MA040 102,844 | kg  Adhesivo resina epoxi 3,37 346,58
ceP08MAO050 1.194,840 kg Pasta niveladora / alisadora 0,53 633,27
ceP0O8MR190 376,110 'm Rodapié chapado haya 7x1,6cm. 1,50 564,17
ceP08SC010 836,388 m2 Pav. PVC rollos uso normal 12,41 10.379,58
ceP08SV100 225,310 m Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico 0,49 110,40
ceP08SV110 270,372 ' m Perfil escocia pav. vinilico 1,47 397,45
ceP08SV200 473,151 | m2  Pav.vinilico IQ GRANIT e=2 mm rollos 22,70 10.740,53
ceP08WB025 7,350 ' m Perfil Alum. Junta Dilat. Schliter-dilex-BT 26,23 192,79
ceP08XBH040 250,000 m Bord.hor.bicap.gris t.1l 4-20x22 2,63 657,50
ceP08XVH110 8,064 m2 Baldosa hidradlica y tactil barras 7,46 60,16
ceP08XVL030 868,000 m2 Losa hormigdn rect. color e=6 cm. 10,58 9.183,44
ceP08XVP060 12,500 m2 Losa granitica 60x40x4cm 29,27 365,88
ceP08XWO010 7,680 ud  Junta dilatacion/m2 pavim.piezas 0,21 1,61
ceP09ABC041 176,925 | m2  Azulejo liso 20x20 BIIlI multicolor 8,04 1.422,48
ceP09ABC150 42,125 ' m Cantonera PVC 0,91 38,33
ceP09W020 103,200 | m2 Chapa de aluminio lacado e=1,5 mm. 16,90 1.744,08
ceP10VM020 85,110 m Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 8,31 707,26
ceP11C075 3,340 m2 P.Paso tab.aglom.revest.laminado plastico engatillada 55,60 185,70
ceP11N080 41,140 'm2  Vent. fija interior haya vaporizada p/barnizar 32,63 1.342,40
ceP11PD170 105,780 m Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,50 476,01
ceP11PP020 112,724 ' m Precerco de pino 90x40 mm. 1,99 224,32
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ceP11PP050 105,782 | m Precerco de pino 200x50 mm. 5,25 555,36
ceP11RB050 14,000 | ud Pernio acodado antipilladedos 4,01 56,14
ceP11RB240 62,762 ud  Bisagra acero inox. 1,75 109,83
ceP11RM010 22,038 | ud Juego pomo / manivelas de acero inox. 16,45 362,53
ceP11RP015 22,038 | ud  Cerradura para puerta paso interior s/{UNE 12209 2,55 56,20
ceP11RW080 22,038 | ud Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 158,67
ceP11RWO090 22,038 | ud  Tope puerta 0,26 5,73
ceP11RW105 14,000 | ud Transf. puerta a antipilladedos. 40,21 562,94
ceP11RW140 21,156 | m2  Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,28 154,02
ceP11TLO40 225,365 m Tapajunt. DM LR haya vap. 70x10 0,78 175,78
ceP11V105 11,330 m2 P.Paso vidriera tab.aglom.revest.laminado plastico engatillada 50,60 573,30
ceP11V135 20,590 | m2 P.Paso tab.vidriera aglom.rev.rechapado haya vaporiz.engatillada 92,00 1.894,28
ceP11W020 124,800 |ud  Tornillo ensamble zinc/pavon 0,05 6,24
ceP11W030 62,400 | ud Garra acero cuadradillo 12x12 2,80 174,72
ceP12ALH215 50,558 m2 Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja + fijo / monoblock 125,00 6.319,75
ceP12ALL130 9,009 m2 Vent. oscilo. RPT color + monob. + fijo 146,22 1.317,30
ceP12ALQ055 33,516 m2 Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior 222,00 7.440,55
ceP12ALR235 146,970 m2 Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 2 HOJAS + FIJO 125,00 18.371,25
ceP12AW010 942,480 ' m Premarco aluminio 3,63 3.421,20
ceP13BP020 12,600 | m Pasamanos tubo D=50 mm. 18,92 238,39
ceP13BT010 78,000 m Barandilla escalera tubo acero 25,61 1.997,58
ceP13DC020 1,210 ' m2 Celosia fija lamas chapa galvan. 64,38 77,90
ceP13TC013 37,005 m2 Chapa galvanizada 3 mm. 8,83 326,75
ceP13TC020 1,600 | kg Chapa acero estriada 3/5 mm. 0,52 0,83
ceP13TF030 10,400 m Angular acero 30x30x3 mm. 0,75 7,80
ceP13TF040 9,600 m Angular acero 25x25x3 mm. 0,70 6,72
ceP13TP010 0,753 ' kg  Pletina acero 20/8 mm. 0,60 0,45
ceP13TP011 25,120 | kg Palastro 10 mm. 0,50 12,56
ceP13TP020 607,872 kg  Palastro 15 mm. 0,60 364,72
ceP13TP022 127,168 | kg  Palastro 20 mm. 0,65 82,66
ceP13TT070 14,400 m Tubo rectangular 50x20x1,5 mm. 1,35 19,44
ceP13TT080 3,000 ' m Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm. 1,09 3,27
ceP13WF020 0,400 kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,62 0,25
ceP13WW020 17,000 ud Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam. 8,12 138,04
ceP13WW170 21,000 ud  Amaestramiento cerraduras puertas 4,40 92,40
ceP14DL020 63,318 m2 V.seguridad 9 mm. PVB acust. L9 32,00 2.026,18
ceP14EB230 223,986 m2 D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad 57,45 12.868,00
ceP14G010 4,024 m2 Espejo plateado 4 mm. 8,57 34,49
ceP14W020 1.142,360 ' m Sellado con silicona neutra 0,64 731,11
ceP14W040 16,000 | ud Taladro espejo D<10 mm. 0,57 9,12
ceP14W110 16,000 m Canteado espejo 0,52 8,32
ceP15AA030 1,000  ud Arq. pref. 30x30x30 con tapa 15,60 15,60
ceP15AA200 2,000 ud  Arqueta polietileno 68x68x80 cm 136,50 273,00
ceP15AE010 2.443,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,31 757,33
ceP15AE020 2.028,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,51 1.034,28
ceP15AE120 1.392,000 ' m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,76 1.057,92
ceP15AE140 265,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,28 339,20
ceP15AE160 346,000 ' m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm? 3,02 1.044,92
ceP15AE250 383,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm? 1,24 474,92
ceP15AF435 135,000 m Corrugado M20 Libre de halogenos 0,72 97,20
ceP15AF990 205,000 ' m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,14 28,70
ceP15AH012 1,000  ud Material eléctrico 78,44 78,44
ceP15A1050 25,000 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10 mm? 2,55 63,75
ceP15AZ010 1,000  ud Transformador 42,20 42,20
ceP15AZ020 1,000 ud  Unidad de control con alarma 85,05 85,05
ceP15AZ030 1,000  ud Pulsador tirador y boton de sefial 46,16 46,16
ceP15AZ040 1,000 ud Botdn de cancelacién alarma 36,80 36,80
ceP15FAA022 1,000 ud  Armario 2 filas 48 médulos 18 mm DIN 98,25 98,25
ceP15FAA030 1,000 ud  Armario 4 filas 96 médulos 18 mm DIN 376,30 376,30
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ceP15FAA033 1,000 ud  Armario 180 mddulos DIN 515,36 515,36
ceP15FB030 1,000 ud  Arm. puerta 500x400x150 72,32 72,32
ceP15FD010 12,000 'ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 567,60
ceP15FD020 3,000 lud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 144,24
ceP15FD210 3,000 lud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA si 110,25 330,75
ceP15FD220 1,000 lud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 113,41
ceP15FD380 1,000 lud  Bloque diferencial Adaptable 4 polos hasta 40 A 300 mA Clase AC 97,95 97,95
ceP15FD450 2,000  ud Bloque diferencial Adaptable 2 polos hasta 40 A 30 mA Clase si 119,94 239,88
ceP15FD470 1,000 lud  Bloque diferencial Adaptable 4 polos hasta 40 A 30 mA Clase si 158,62 158,62
ceP15FD522 1,000  ud Bloq diferen Adapt 4 polos hasta 63 A 300 mA Clase si Selectivo 215,47 215,47
ceP15FE761 24,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21 341,04
ceP15FE762 26,000 | ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,56 378,56
ceP15FE778 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA 50,52 50,52
ceP15FE779 2,000  ud Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA 52,09 104,18
ceP15FE780 2,000 lud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 53,09 106,18
ceP15FE781 1,000  ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00 65,00
ceP15FE799 2,000 lud Interruptor magnetotérmico 4x32 A 10 kA 56,16 112,32
ceP15FN040 1,000  ud Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 228,41 228,41
ceP15F0099 3,000 lud Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 247,08
ceP15F0O105 18,000 | ud Contactor 2x20 A con selector 33,76 607,68
ceP15FO0150 2,000 lud  Guardamotores 0,16-0,25 A 27,40 54,80
ceP15FO0160 4,000 ud  Guardamotores 0,25-0,4 A 27,40 109,60
ceP15F0180 2,000 lud  Guardamotores 0,63-1 A 31,62 63,24
ceP15F0O190 2,000 | ud Guardamotores 1-1,6 A 31,62 63,24
ceP15F0310 1,000 ud Contador trifasico de energia hasta 63 A 147,95 147,95
ceP15F0320 1,000  ud Pulsador de emergencia con enclavamiento 35,48 35,48
ceP15F0340 8,000 ud  Selector 3 posiciones 15,70 125,60
ceP15F0350 16,000 'ud  Piloto luminoso 22 mm 16,77 268,32
ceP15GA010 178,000 | m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 30,26
ceP15GB010 30,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12 3,60
ceP15GB060 19,000 m Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,33 6,27
ceP15GB129 99,000 | m Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm 2,38 235,62
ceP15GB250 150,000 | m Corrugado M20 Libre de halogenos 0,72 108,00
ceP15GB260 235,000 m Corrugado M25 Libre de halogenos 0,96 225,60
ceP15GB270 50,000 m Corrugado M32 Libre de halogenos 1,33 66,50
ceP15GB299 99,000 ud  Manguito unién 63 mm 1,45 143,55
ceP15GB360 15,000 m Cinta sefializadora 0,10 1,50
ceP15GB400 50,000 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 32 mm 0,26 13,00
ceP15GB410 235,000 ' m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 0,22 51,70
ceP15GB420 1.577,000 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 283,86
ceP15GD010 126,000 | m Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 44,10
ceP15GD090 6,000 ' m Tubo rigido PVC 25 mm 1,51 9,06
ceP15GD130 40,000 | m Tubo rigido PVC 63 mm 4,01 160,40
ceP15GD200 158,000 m Tubo libre halégenos rigido 20 mm 2,34 369,72
ceP15GD220 33,000 m Tubo libre halégenos rigido 32 mm 4,47 147,51
ceP15GD270 158,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo rigido 20 mm 0,31 48,98
ceP15GD280 6,000 ' m P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 25 mm 0,37 2,22
ceP15GD290 33,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo rigido 32 mm 0,45 14,85
ceP15GD310 40,000 | m P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 63 mm 0,65 26,00
ceP15GE010 1.427,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 1.369,92
ceP15GH050 5,500 ' m Bandeja metalica perforada 60X100 10,34 56,87
ceP15GH100 1,815 ud Tapa recta 100X3 m 2,78 5,05
ceP15GH175 76,000 m Bandeja de Rejilla 60X100 11,56 878,56
ceP15GH185 57,000 m Bandeja de Rejilla 60X200 14,41 821,37
ceP15GH400 5,500 lud  Sistema fijacién paramentos ban meta 60x100 mm 5,15 28,33
ceP15GH510 76,000 | ud Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x100 mm 2,26 171,76
ceP15GH530 57,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x200 mm 3,24 184,68
ceP15GK010 27,000 | ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 4,86
ceP15GK015 5,000 lud Caja estanca empotrar enlazable 0,32 1,60
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ceP15GM050 210,000 ' m Tubo de acero enchufable pg.M 50 4,40 924,00
ceP15GM150 210,000 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo acero 50 mm 1,27 266,70
ceP15HA035 3,000 lud Caja superficie 1 moédulo dobles 8,89 26,67
ceP15HAQ070 6,000  ud Caja empotrar 2 modulos dobles 6,86 41,16
ceP15HA100 6,000 'ud  Marco y bastidor 2 médulos dobles 4,34 26,04
ceP15HC010 6,000 lud  Modd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28 49,68
ceP15HC031 9,000 lud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,75 51,75
ceP15LAR160 70,000 m Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 67,20
ceP15MEQ10 27,000 | ud Interruptor unipolar 1,51 40,77
ceP15MEQ085 3,000 | ud Base ench. estanca. bipolar con t.t. Itral. 4,25 12,75
ceP15ME110 3,000 lud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,51
ceP15ME120 3,000 | ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 2,79
ceP15ME140 27,000 ud  Caja de empotrar toma industrial 0,95 25,65
ceP15ME170 27,000 | ud Base de empotar 2P+T 16 A 4,98 134,46
ceP15MW120 2,000 ud Interruptor unipolar estanco 4,72 9,44
ceP15MW130 29,000 | ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 7,25
ceP15MW140 29,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 39,73
ceP15MW160 12,000 | ud Detector de presencia en techo 35,52 426,24
ceP15T010 14,000 ud  Picade t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,06 140,84
ceP15T030 338,450 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 483,98
ceP15T050 7,000 'ud Registro de comprobacion + tapa 11,73 82,11
ceP15T060 3,000 | ud Puente de comprobacion 4,18 12,54
ceP15T065 58,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 132,24
ceP15T072 52,000 | ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 118,56
ceP15T074 18,000 'ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 41,04
ceP15T080 9,000 | ud Saco 5 kg sales minerales 2,48 22,32
ceP16BB280 6,000 lud Estanca led 1800 Im L=600 mm 65,60 393,60
ceP16BB290 5,000 lud Estanca led 2200 Im L=1200 mm 80,00 400,00
ceP16BE010 9,000 lud  Sensor multifuncién 0-10V 37,10 333,90
ceP16BE631 15,000 'ud  Luminaria led 4500 Im 600x600 mm 115,50 1.732,50
ceP16BE651 36,000 ud  Luminaria led 4500 Im 600x600 mm regulable 145,75 5.247,00
ceP16BI1461 5,000 'ud  Downlight led 3000 Im 19 W D=265mm. regulable 135,23 676,15
ceP16BI1462 33,000 ud  Downlight led 3000 Im 19 W D=265mm 115,36 3.806,88
ceP16BK230 16,000 ud  Aplique exterior led 1200 Im 60,00 960,00
ceP16E179 6,000 'ud  Blogue Aut.Emergencia estanco 1 h 150 l[um LED 45,44 272,64
ceP16E239 35,000 | ud Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 150 lam LED 30,68 1.073,80
ceP17BI030 1,000 'lud  Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 19,90 19,90
ceP17CD020 4,800 m Tubo cobre rigido 13/15 mm. 3,10 14,88
ceP17CD030 11,000 m Tubo cobre rigido 16/18 mm. 3,69 40,59
ceP17CD040 9,900  m Tubo cobre rigido 20/22 mm. 4,60 45,54
ceP17CH020 38,500 m Tubo cobre en rollo 16/18 mm. 3,37 129,75
ceP17CW030 22,500 ud  Codo 90° HH cobre 18 mm. 0,59 13,28
ceP17CW040 0,900 'ud  Codo 90° HH cobre 22 mm. 1,05 0,95
ceP17JA010 7,700 m Bajante aluminio D80 mm. p.p.piezas 9,32 71,76
ceP17JA050 2,331 'ud  Piezas especiales (buzones juntas, etc...) 10,80 25,17
ceP17JP070 22,500 | ud Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,10 24,75
ceP17NA050 16,875 m Canaloén alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas 12,81 216,17
ceP17NA080 27,000 | ud Soporte canalon aluminio 1,89 51,03
ceP17PA020 5,000 ' m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm 0,97 4,85
ceP17PA030 74,000 m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm 1,53 113,22
ceP17PA090 27,500 m Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm 0,57 15,68
ceP17PP020 7,500 'ud  Codo polietileno 25 mm. (PP) 1,09 8,18
ceP17PP100 2,500 lud Te polietileno 25 mm. (PP) 1,96 4,90
ceP17PU010 180,000 | m Tubo multicapa 16x2 mm 1,68 302,40
ceP17PU020 91,000 m Tubo multicapa 20x2,25 mm 2,52 229,32
ceP17PU030 69,000 m Tubo multicapa 25x2,5 mm 4,09 282,21
ceP17PU040 110,000 | m Tubo multicapa 32x3 mm 5,78 635,80
ceP17PU050 79,000 m Tubo multicapa 40x4,5 mm 9,45 746,55
ceP17PU060 20,000 m Tubo multicapa 50x4,5 mm 14,71 294,20
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ceP17PU110 180,000 |ud  P.p. acces. 16x2 1,34 241,20
ceP17PU120 91,000 ud  P.p. acces. 20x2,25 1,57 142,87
ceP17PU130 69,000 | ud  P.p.acces. 25x2,5 1,19 82,11
ceP17PU140 110,000 |ud  P.p. acces. 32x3 1,75 192,50
ceP17PU150 79,000 ud  P.p.acces. 40x4,5 2,40 189,60
ceP17PU160 20,000 ud  P.p. acces. 50x4,5 3,83 76,60
ceP17R010 1,000 'ud  Grupo presién 4m3/h. alt.6-9 m. 365,22 365,22
ceP17SV050 1,000 lud  Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 4,52 4,52
ceP17SV070 18,000 'ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 59,58
ceP17VC020 32,500 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,21 39,33
ceP17VC040 96,000 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 2,35 225,60
ceP17VC060 37,500 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,75 140,63
ceP17VP020 9,750 'lud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 8,00
ceP17VP040 192,000 |ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 80 mm. 1,80 345,60
ceP17VP060 15,000 'ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51 37,65
ceP17VP100 9,000 lud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 5,42 48,78
ceP17VP140 3,250 lud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 2,67
ceP17VP160 192,000 |ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,38 456,96
ceP17XE020 13,000 ud  Valvula esfera latén roscar 3/4" 4,76 61,88
ceP17XE030 7,000  ud Valvula esfera laton roscar 1" 7,63 53,41
ceP17XE040 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 10,65 21,30
ceP17XE050 1,000  ud Valvula esfera latén roscar 1 1/2" 12,53 12,53
ceP17XE060 1,000 ud Valvula esfera latén roscar 2" 18,02 18,02
ceP17XH010 9,000 | ud Purgador automatico 1/8 " 3,65 32,85
ceP17XP030 1,000 lud Llave paso empot.mand.redon.28mm 10,19 10,19
ceP17XR020 1,000  ud Valv.retencion laton roscar 3/4" 3,90 3,90
ceP17XR030 1,000 ud  Valv.retencion latén roscar 1" 5,20 5,20
ceP17XR060 1,000  ud Valv.retencion latén roscar 2" 18,40 18,40
ceP17XS010 1,000 ud  Valv. seguridad 1/2" tarada 4kg 3,02 3,02
ceP17XS020 4,000 ud  Valv. seguridad 3/4" tarada 6 bar 5,80 23,20
ceP17XS100 1,000 ud  Valv. seg. regulable 2 " hasta 8 bar. 90,78 90,78
ceP17XT010 55,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 250,25
ceP17XW010 1,000 ud  Grifo de esfera 1/2" a tubo 15 mm. 4,45 4,45
ceP17XW030 1,000 ud  Punto de vaciado y vélvula 3/4 " 9,40 9,40
ceP17XW040 4,000 ud  Punto de vaciado y valvula 1 " 10,90 43,60
ceP17XW060 4,000 ud  Punto de vaciado y valvula 11/2 " 15,80 63,20
ceP17XY030 1,000 lud  Valvula reductora presion 1" 67,50 67,50
ceP17YC060 30,000 ud  Codo latén 90° 63 mm.-2" 10,83 324,90
ceP17YE050 15,000 'ud  Enlace mixto latbn macho 63mm.-2" 6,72 100,80
ceP18CB012 1,000  ud Espejo reclin. marco acero blanco 700x500 mm 152,46 152,46
ceP18CB410 2,000 'ud Barra abatible c/pie acero inox 800 mm 82,66 165,32
ceP18D110 0,250 | ud P. ducha gres 70x70 blanco Isly 52,21 13,05
ceP18GF030 1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 47,79 47,79
ceP18GL030 17,000 | ud Grif.monobloc lavabo cromo s.n. 31,42 534,14
ceP18GS010 1,000 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontoldgico 143,61 143,61
ceP18GS020 17,000 | ud Grifo temporizado meclador lavabo 62,81 1.067,77
ceP18GWO010 53,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 89,04
ceP18GX030 18,000 'ud  Tubo curvo inodoro D=28x62 19,12 344,16
ceP18GX040 18,000 'ud  Racor unién taza 18,84 339,12
ceP18IE100 1,000 | u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 253,90 253,90
ceP18LE020 17,000 lud  Lavabo 56x47cm. blanco 52,21 887,57
ceP18LU010 0,250 lud  Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 46,64 11,66
ceP18LX040 1,000 lud  Sifon flexible p/lavabo discap. 12,37 12,37
ceP18LX110 1,000  ud Lavabo mural acces. soporte regul. 640x550 mm 536,30 536,30
ceP18WV010 1,000 ud  Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 89,38 89,38
ceP19CM050 1,000  ud Contador de membrana G-40 1.339,30 1.339,30
ceP19S033 1,000 ud  Electrovalv. 1 1/2" 500 mbar n/abi 162,80 162,80
ceP19S060 1,000  ud Centralita electrénica seis zonas 272,69 272,69
ceP19S070 6,000 lud  Sonda gas/natural aliment=12 Vcc 21,89 131,34
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ceP19TCA060 18,000 m Tuberia de cobre D=33/35 mm 6,42 115,56
ceP19TPAO11 70,000 ud  Tuberia PE 80 D=40 mm.SDR-11 2,54 177,80
ceP19TPWO071 1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-40x1 1/4", recto 64,30 64,30
ceP19TPW100 1,000  ud Tubo guarda con tapén [=500 mm 6,22 6,22
ceP19TPW110 1,000 'ud  Soporte para valvula-acometida 9,91 9,91
ceP19TPW120 1,000 lud  Arqueta polipropi. valv.-acomet. 5,28 5,28
ceP19TPW131 1,000 ud  Valv. acometida DN-32x40 ext. AC 63,80 63,80
ceP19WV050 1,000 ud  Valv. PN-5 M/M DN=1 1/2" 18,00 18,00
ceP19WWO020 20,000 m Malla avisadora 0,61 12,20
ceP19Z010 1,000  ud Pruebas de presion 119,90 119,90
ceP192020 1,000 ud Certif. de acometida interior 110,62 110,62
ceP20AB040 2,000 u Bomba simple Stratos PICO-Z 25/1-6 497,00 994,00
ceP20AE012 3,000 lud  Acumulador eléctrico 30 I. 157,40 472,20
ceP20AE122 0,250 lud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30| 1,5 KW 135,00 33,75
ceP20AE140 6,000 lud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 4,08 24,48
ceP20AE150 3,000 ud  Valvula seguridad termo 1/2". purga palanca 5,61 16,83
ceP20CA010 1,000 ud  Adecuacion sala calderas+conexionados 450,00 450,00
ceP20CM120 1,000 'lud Desague a sumidero drenaje valvula seg. y condensados 25,00 25,00
ceP20CT030 1,000 ud Caldera gas acero condensacion Power HT-85 F 85 KW 3.035,00 3.035,00
ceP20EV023 1,000  ud Vaso expansion cerrado 80 | 115,00 115,00
ceP20MR010 1,000 ud  Aerotermo agua 13.700 kcal/h 458,66 458,66
ceP20MR080 1,000  ud Soportes aerotermo 44,54 44,54
ceP20RS410 424,870 m2 Plancha europlux-flex 20 mm. 30 kg/m3 6,95 2.952,85
ceP20RS420 424,870 m. Aisl.cinta perimetral doble c/adhesivo 0,63 267,67
ceP20RS430 72,228 kg  Aditivo europlast p/mortero tradicional 1,62 117,01
ceP20RS440 4,249 | kg Colector "S" completo (6 circuitos) 125,76 534,35
ceP20RS450 4,249 lud  Armario empotrar p/colector (6-8 circuitos) 79,55 338,01
ceP20RS460 7.222,790 | ud Grapas tacker 0,05 361,14
ceP20RS470 42,487 'm.  Funda aislante 0,69 29,32
ceP20RS480 42,487 'm.  Junta de dilatacién 0,62 26,34
ceP20SAA030 1,000 lud  Acum. vitrificado c/ serpentin solar 200 . 851,91 851,91
ceP20SAA060 1,000  ud Acum. epoxy c/ serpentin solar 500 I. 1.266,60 1.266,60
ceP20SAI010 2,000 lud  Purgador Automatico 577 11,54
ceP20SAI020 4,000 ud Tapén 1" 1,27 5,08
ceP20SBA050 4,000 ud Vaina laton 100mm sonda temperatura 3,16 12,64
ceP20SBA060 4,000 ud  Tapon 3/4" 1,10 4,40
ceP20SBA130 4,000 'ud Reduccién hex. Valona 3/4-1/2" 1,82 7,28
ceP20SBA300 1,000  ud Kit de con.IS-Pro ada.,con vai. de inmersién 92,35 92,35
ceP20SBA310 1,000 ud T para purgador 3/8", Kit de conexién IS-Pro 29,87 29,87
ceP20SBA320 1,000 lud  Pur.de aire aut. PURG-O-MAT 150 "Solar" 25,91 25,91
ceP20SBB520 3,000 ud Cap.sol.ver. Immosolar 2,138 m2 IS-Pro 2H 484,27 1.452,81
ceP20SBE440 1,000  ud Kit Solar CTE para 3 colectores 557,55 557,55
ceP20SBE520 1,000 lud  Sop.alu.3 cap. Immosolar IS-Pro 2H a 45° 286,63 286,63
ceP20SCE010 0,070 kg Estafio 30% plata soldadura fuerte 189,64 13,27
ceP20SCF020 21,000 m.  Coquilla elastomérica 18x19 alt. temp. 4,01 84,21
ceP20SCF075 15,750 | m. Cog. 18x20 alt. temp. revestido plastico 3,93 61,90
ceP20SCHO030 1,000 ud Vaso expansion energia solar 18 I. 24,00 24,00
ceP20SCH130 1,000  ud Soporte pared vaso expansion 4,60 4,60
ceP20SCI010 1,000 ud  Purgador automatico energia solar 21,43 21,43
ceP20SCJ010 1,000 ud Est. bombeo 1 via DN25 6 mca 322,91 322,91
ceP20SE040 1,000 lud  Valvula Clapeta alta temp. 1/2" 3,20 3,20
ceP20SE170 1,000 ud Valv. 3 Vias tipo zona 3/4" 46,72 46,72
ceP20SE180 1,000 lud  Valv. 3 Vias tipo zona 1" 48,49 48,49
ceP20SE215 1,000 lud  Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 48,70 48,70
ceP20SE270 1,000 /lud  Desconector 55,30 55,30
ceP20SL030 76,520 | I. Fluido Caloportador 40% propilenglicol 3,91 299,19
ceP20SL060 1,000 'ud  Depésito fluido caloportador 100 . 95,11 95,11
ceP20SP030 1,000 ud  Valvula térmica 3 Vias 132,69 132,69
ceP20SR030 1,000 ud Centralita solar 2 ent. 1 salida 159,30 159,30
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ceP20SR400 1,000 ud  Sonda inmersién PT 100 exterior 16,80 16,80
ceP20TA030 82,800 m. Tuberia acero negro sold. 3/4" 4,41 365,15
ceP20TA040 126,000 | m Tuberia acero negro sold. 1" 3,72 468,72
ceP20TA050 186,000 m Tuberia acero negro sold.1 1/4" 4,77 887,22
ceP20TA060 48,000 ' m Tuberia acero negro sold.1 1/2" 5,81 278,88
ceP20TR050 2.124,350 m.  Tub. Eurotherm Pex a Evoh 16x2,0 0,78 1.656,99
ceP20TV020 9,000 lud  Valvula de esfera 1/2" 4,42 39,78
ceP20TV025 5,000 lud Valvula de esfera 3/4" 5,22 26,10
ceP20TV040 7,000 'ud Valvula de esfera 1" 11,17 78,19
ceP20TV042 21,000 ud  Valvula de esfera11/2" 17,60 369,60
ceP20TV060 2,000 lud Valvula de esfera2 1/2" 59,40 118,80
ceP20TV090 1,000 ud  Valvula tres vias 3/4" 50,00 50,00
ceP20TV100 3,000 lud  Valvula tres vias 1 1/2" 91,00 273,00
ceP20TV121 1,000 | ud Kit de conexion valvula y servomotor 31,50 31,50
ceP20TV130 4,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 460,00
ceP20TV176 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 3/4" 3,90 3,90
ceP20TV177 2,000 lud  Valv.ret.PN10/16 1" 5,20 10,40
ceP20TV180 3,000 lud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas 33,11 99,33
ceP20TV185 6,000 lud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 14,46 86,76
ceP20TV188 2,000 lud  Valv.ret.PN10/16 2 1/2" 32,70 65,40
ceP20TV275 8,000 lud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 268,72
ceP20TV313 1,000 ud Filtro en Y DN-25/PN-16 7,40 7,40
ceP20TV314 6,000 lud  Filtro en Y DN-32/PN-16 14,70 88,20
ceP20TV500 1,000 ud  Valvula de equilibrado DN 20 52,73 52,73
ceP20TV530 3,000 lud  Valvula de equilibrado DN 40 88,40 265,20
ceP20WC020 1,000 ud Central ELFATHERM E25-M 313,40 313,40
ceP20WC080 1,000 ud  Sonda ambiente FBR1 36,00 36,00
ceP20WH410 5,000  ud Chimenea aislada inox-inox 150 69,00 345,00
ceP20WI1370 2,000 |u Bomba Doble Yonos Pico D30/1-6 600,00 1.200,00
ceP20W1680 1,000 u Bomba Doble Yonos MAXO D 32/0,5-7 1.143,00 1.143,00
ceP20WI1700 1,000 u Bomba Doble Yonos MAXO D 40/0,5-8 1.609,30 1.609,30
ceP20WT005 8,000 | ud Termostato ambiente programable TX200 67,53 540,24
ceP20WTO025 10,000 'ud  Termoémetro horizontal D=63 esf. 5,18 51,80
ceP20WT045 10,000 ud  Manoémetro de 0 a 15 BAR 5,12 51,20
ceP20WT050 9,000 ud Lira para manémetro 4,32 38,88
ceP20WT072 3,000 | ud Sonda de temperatura en conducto 32,00 96,00
ceP20WTO075 2,000 ud  Sondainmersion agua Siemens QAE21 20.010 61,30 122,60
ceP20WT090 1,000  ud Pirostato c/ termém. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0° a 240°C 92,00 92,00
ceP20WT100 1,000 ud Seta emergencia exterior en sala de calderas 85,40 85,40
ceP20X020 2,000 ud CONTADOR CALORIAS COMPACTO 1,5 M3/H 178,00 356,00
ceP20X050 1,000 ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H 387,00 387,00
ceP21CF030 207,000 m2 Panel l.v.a.d. Climaver Neto 12,39 2.564,73
ceP21CF050 18,000 lud  Cinta de aluminio Climaver 9,97 179,46
ceP21CHO065 14,300 | m Tubo pared lisa galvanizada D=100 3,60 51,48
ceP21EB010 8,000 lud Boca extraccion plast.regulable D=100 4,30 34,40
ceP21RD081 10,000 lud  Rejilla impul.425x125 d.d.c/comp 24,00 240,00
ceP21RR071 26,000 ud Rejilla retorno 425x125 16,40 426,40
ceP21RX020 3,000 lud Rej.p/toma aire. ext. 250x150 17,20 51,60
ceP21RX060 32,000 ud  Rej.p/toma aire. ext. 300x200 21,50 688,00
ceP21V600 3,000 lud  Extractor 180 m3/h TD-160/100 ECOWATT 100,80 302,40
ceP21WAO030 3,000 lud Bateria calefaccion agua 3,4 KW 187,00 561,00
ceP21WAOQ070 3,000 lud Sonda de calidad de aire SIAV 342,19 1.026,57
ceP21WAO080 3,000 lud  Variador de frecuencia SIAV 682,00 2.046,00
ceP21WA200 2,000 lud SIAV AL-2516G 3.395,75 6.791,50
ceP21WA220 1,000 lud  SIAV AL-2508G 2.826,20 2.826,20
ceP21WA300 1,000 ud  Atenuador acustico AL-S1 231,00 231,00
ceP21WA310 2,000 lud  Atenuador acustico AL-S2 262,50 525,00
ceP22IB110 521,000 ' m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 1,10 573,10
ceP22I1B120 25,000 m Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH 1,35 33,75
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ceP22IB150 180,000 | m Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP 1,50 270,00
ceP22IF140 4,000 | ud Fusién 12 fibras c/medida reflectométrica 267,27 1.069,08
ceP22IF240 180,000 | m Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 12 f.o exterior 7,23 1.301,40
ceP2211040 4,000 | ud Casset protec.12 empalmes F.O. 12,43 49,72
ceP2211100 1,000 lud  Panel conex 12 puertos LC duplex 72,36 72,36
ceP2211120 4,000 | ud Conector Multimodo LC duplex 2,50 10,00
ceP221L011 17,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 1 m 2,28 38,76
ceP221L021 17,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,59 44,03
ceP221L031 17,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m 2,88 48,96
ceP221L081 6,000 lud Latiguillo fibra éptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m 18,07 108,42
ceP22I1L123 4,000 lud Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m 1,88 7,52
ceP22IM040 35,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 42,00
ceP22IM070 17,000 ud  Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,71 29,07
ceP22IM080 35,000 | ud Rétulo para toma 0,36 12,60
ceP22IP025 1,000 lud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 99,00 99,00
ceP22IP026 1,000  ud Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3 35,24 35,24
ceP22IP070 4,000 ud Panel pasa hilos 19" 1U 11,20 44,80
ceP22IR011 1,000 'lud  Armario Rack 19" 12 U 135,56 135,56
ceP22IR060 1,000 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 14,50
ceP22IR070 1,000  ud Unidad de ventilacion con termostato 61,23 61,23
ceP22IT70 3,000 lud  Modulo de regletas 10 pares 2,95 8,85
ceP22IW10 2,000 | ud Antena Omnidireccional POE 45,68 91,36
ceP22TR040 5,000 lud  Juego ganchos tiro 5,49 27,45
ceP22TR210 5,000  ud Arqueta 40x40x60 prefabricada 92,00 460,00
ceP23FA080 1,000 ud Central detec. inc. modular 2 zonas 187,70 187,70
ceP23FB010 1,000  ud Puls. de alarma de fuego 8,07 8,07
ceP23FC020 1,000 lud  Sirena electrénica 6ptico-acustica. ext. 21,53 21,53
ceP23FJ030 8,000 | ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 31,11 248,88
ceP23FJ130 3,000 lud  Extintor CO2 5 kg. de acero 58,42 175,26
ceP23FJ170 11,000 | ud Armario metalico para extintores 30,37 334,07
ceP23FK090 26,000 | ud  Senal poliprop. 210x297mm.fotolumi. 1,47 38,22
ceP23FL080 4.119,330 kg Mortero ignifugo Vermiplaster 0,30 1.235,80
ceP23FM010 6,160 'm2 P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90,49 557,42
ceP23FM070 5,000  ud Cierre antipanico 1H. un punto 90,45 452,25
ceP23FM090 6,000 ud Cierre antipanico. 2H. 186,48 1.118,88
ceP23FP068 1,000 ud  Gru.p. monobloc 12m3/h 65mca 10 CV 2.893,00 2.893,00
ceP23FW010 70,000 ud  Manguera 2x1,5 mm2 0,78 54,60
ceP23RC030 1,000 | ud Central antir.8/16 zonas c/teclado 156,64 156,64
ceP23RD030 9,000 ud Det.infrarr.pasivo lente plana 16 m. 22,57 203,13
ceP23RE040 1,000  ud Sirena exterior con flash. Plastico 53,10 53,10
ceP23RE090 1,000 'ud Bateria 17,70 17,70
ceP23RE100 135,000 m Cableado 8 x 0,22 mm? + 2 x 0,75 mm? 0,75 101,25
ceP25E1030 420,585 | | P. plastica acril. esponjable mate 1,55 651,91
ceP25J010 0,360 | | Esmalte alcidico 12cal. col. brillo 9,73 3,50
ceP25J030 43,920 || E. laca poliuretano satinada color 10,37 455,45
ceP25J035 1,000 | Pintura laca color 10,26 10,26
ceP25J090 43,473 || Esmalte metalico rugoso 9,50 412,99
ceP250P020 84,117 | kg Masilla ultrafina acabados 1,00 84,12
ceP250U020 0,200 | Imp. anticorrosiva minio blanco 6,86 1,37
ceP250U050 0,900 | | Imp. antioxidante+cat amb.+C 8,99 8,09
ceP250U060 77,460 || Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 503,49
ceP250U080 327,990 || Minio electrolitico 4,10 1.344,76
ceP2502020 98,137 | | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,40 628,08
ceP25W030 158,963 | ud Pequefio material pintura 0,90 143,07
ceP26Q120 1,000 lud  Arqueta 54x38x32 pref.fibra vidrio 26,47 26,47
ceP26SV010 3,000 | ud Electrovalvula 24 V apertura manual 3/4" 15,00 45,00
ceP26SV030 1,000 ud  Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 25,16 25,16
ceP26TPI030 40,000 m Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm D=16mm 0,35 14,00
ceP28DA020 9,000 'm3 Tierra vegetal cribada 13,27 119,43
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ceP28DA080 9,500 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 5,51
ceP28EC275 2,000 | ud Prunus pissardii atrop.14-16 cm cep. 61,95 123,90
ceP28EE040 10,000 'ud  Arbutus unedo 0,20-0,40 m cont. 5,50 55,00
ceP28EH020 10,000 | ud Lavandula spp. 20-30 cm cont. 2,88 28,80
ceP28W010 180,000 |ud  Pequefio material jardineria 1,11 199,80
ceP28W050 0,600 | | Antitranspirante foliar concentr 15,04 9,02
ceP29J230 100,000 | m2  Pav.elast.seg.losetas e=40 mm jueogs inf. 36,22 3.622,00
ceP31BC020 0,280 | ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.230,25 904,47
ceP31BC040 0,300 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.186,00 955,80
ceP31BC060 0,280 | ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.832,00 792,96
ceP31BM010 1,632 lud  Percha para aseos o duchas 2,79 4,55
ceP31BM020 1,020  ud Portarrollos indust.c/cerrad. 21,67 22,10
ceP31BM030 3,060 ud Espejo vestuarios y aseos 25,42 77,79
ceP31BM040 1,020  ud Jabonera industrial 1 1. 18,02 18,38
ceP31BM050 1,020 ud  Secamanos eléctrico 85,95 87,67
ceP31BMO060 0,408 | ud Horno microondas 18 I. 700W 89,77 36,63
ceP31BMO070 2,040 'ud  Taquilla metalica individual 84,11 171,58
ceP31BM080 0,408 | ud Mesa melamina para 10 personas 169,61 69,20
ceP31BM090 2,448 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 213,47
ceP31BM100 1,428 ud Deposito-cubo basuras 26,54 37,90
ceP31BM110 0,612 'ud  Botiquin de urgencias 20,72 12,68
ceP31BM120 0,612  ud Camilla portatil evacuaciones 129,99 79,55
ceP31BM130 0,612 'ud  Taburete urgencias 26,99 16,52
ceP31BM140 0,612 ud Vitrina medicamentos 395,59 242,10
ceP31BM150 0,612 ud Papelera 22,12 13,54
ceP31BM160 0,612 ud Camilla fija 151,33 92,61
ceP31BM180 1,000 ud  Material sanitario 175,63 175,63
ceP31CB030 1,060 m3 Tablon madera pino 20x7 cm. 215,13 225,89
ceP31CB040 2,100 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 451,77
ceP31CB070 115,000 | m Valla metalica 1,50 172,50
ceP31CB120 35,000 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,27 464,45
ceP31CEO10 1,000 | ud Lampara portatil mano 11,08 11,08
ceP31CE020 20,000 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,28 25,60
ceP31CEO030 2,000 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,37 10,74
ceP31CE040 1,000 lud  Grapa para pica 2,49 2,49
ceP31CI010 1,000 ud  Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 37,54 37,54
ceP31CR020 42,000 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,07 44,94
ceP31CR050 280,000 m Cuerda de atado redes de seguridad 0,39 109,20
ceP31CW010 1,000 ud Bajante escombros goma 1 m. 53,21 53,21
ceP31CW020 0,500 | ud Boca carga metalica bajante goma 1m. 128,63 64,32
ceP311A010 16,000 ud  Casco seguridad basico 4,75 76,00
ceP311A020 4,000 | ud Pantalla de mano soldador 7,69 30,76
ceP311A040 0,999 lud  Semi-mascarilla 2 filtros 39,24 39,20
ceP31IA060 2,000 | ud Equipo linterna autbnomo 32,92 65,84
ceP311A070 4,000 ud Pantalla sold. electrica cabeza 22,84 91,36
ceP31IA100 4,000 | ud Pantalla sold. oxiacética casco 12,17 48,68
ceP311A110 4,000 'ud Mascarilla sold. 2 valvulas 15,89 63,56
ceP31IA150 4,000 | ud Mascarilla pintura 2 valv. 24,59 98,36
ceP311A170 4,000 ud Gafas acetato visores vidrio 15,06 60,24
ceP311A280 4,000 | ud Par tapones antiruido PVC 0,52 2,08
ceP311C020 16,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 20,16 322,56
ceP31I1C040 16,000 | ud Impermeable 3/4 plastico 10,54 168,64
ceP31I1C050 4,000 ud  Mandil cuero para soldador 15,87 63,48
ceP31I1C060 4,000 | ud Traje completo soldador 23,27 93,08
ceP311C070 3,000 lud Peto reflectante amarillo/rojo 13,17 39,51
ceP31IM010 16,000 | ud Par guantes de neopreno 2,20 35,20
ceP31IM090 4,000 'ud Par guantes dielectricos B.T. 16,77 67,08
ceP31IM110 4,000 | ud Par manguitos soldadura 5,29 21,16
ceP311P030 16,000 ud  Par botas goma 13,82 221,12

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
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Codigo Cantidad Descripcion del recurso Precio Importe
ceP311P070 4,000 ud Par de botas dieléctricas B.T. 36,88 147,52
ceP31IP130 16,000 | ud Par zapatos piel plant/metal. 24,33 389,28
ceP311S020 2,000 ud  Cinturdn seg. caida c/muelle 95,54 191,08
ceP31I1S060 2,000  ud Cinturén antivibratorio 20,61 41,22
ceP311S070 2,000 lud Dispositivo anticaida 26,25 52,50
ceP31I1S080 15,000 | ud Cuerda guia anticaida 2,38 35,70
ceP31SB040 2,000 ud  Cono balizamiento estandar h=50 cm. 5,92 11,84
ceP31SC030 1,000  ud Panel completo PVC 700x1000 mm 8,83 8,83
ceP31SV010 2,000 ud Sernal peligro 1,35 m. 33,38 66,76
ceP31SV160 2,000 | ud Senfal inform. 40x40 cm c/Soporte 12,97 25,94
ceP31SV200 1,000 lud  Lampara intermitente 11,27 11,27
ceP31SV230 20,000 | ud Cordoén de balizamiento 2,49 49,80
ceP31S8V240 1,000 lud  Tope retroceso camiones 36,40 36,40
ceP31W010 6,000 | ud Costo mensual Comité seguridad 121,59 729,54
ceP31W020 16,000 'ud  Reconocimiento médico basico | 62,05 992,80
ceP33IF010 9,580 m2 Felpudo nylon aluminio Tuftiguard 86,67 830,30
_ceP07TW069 463,980 m2 Pan.semirig.MW 80mm+KRAFT 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach. 8,18 3.795,36
_ceP13EVO011 4,400 m Esacalera vert. seg. con jaula 125,00 550,00
_ceP18IE051 18,000 'ud  Inod. infantil TANQUE BAJO c/tapa sangras escuelas 119,60 2.152,80
_ceP20TA211 1,000  ud Colector 3"x1,5x 10 conexiones 696,44 696,44
_ceP22IL124 1,000 ud  Etiquetado, certificaciones, documentos y garantia 760,00 760,00
_ceP22IL125 6,000 lud Pigtail LSHZ multimodo OM4 50/125 um LC 1m 1,88 11,28
_ceP23FR211 20,000 | ud  Remache mecanico Rivestop 56,50 1.130,00

Total 7.3 | .oooieeeeeee .... 458.666,27

7.4 Medio auxiliar
%AP1000 16,920 | % Accesorios, pruebas, etc. 1,00 16,92
%MAUX001 7.056,734 | % Medios auxiliares 1,00 7.056,73
%P15FA03311 138,000 | % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 1,00 138,00
%PM 389,913 % Pequefio material 1,00 389,91
Total 7.4: | ... 7.601,56
Total recursos .... 698.803,40
Costes indirectos, medios auxiliares y redondeos | ............ccccceeeeibininns 7.379,85
Total presupuesto .... 706.183,25
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Codigo Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
ceA01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA
Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.
ceO010A070 | h Pedn ordinario 2,150 14,02 30,14
ceP01CLO10 | t Cal hidratada en sacos S 0,350 74,26 25,99
ceP01DA130 | m3 Agua 0,700 1,00 0,70
Costes directos 56,83
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceA01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente.
ceO010A070 | h Pedn ordinario 2,500 14,02 35,05
ceP01CY010 | t Yeso negro en sacos YG 0,850 36,90 31,37
ceP01DA130 | m3 Agua 0,600 1,00 0,60
Costes directos 67,02
SESENTA Y SIETE EUROS CON DOS CENTIMOS
ceA01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-03.
ceO010A070 | h Pedn ordinario 1,178 14,02 16,52
ceP01CC030 | t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,425 80,65 34,28
ceP01DA130 | m3 Agua 0,850 1,00 0,85
Costes directos 51,65
CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ceA01L060 m3 LECHADA CEMENTO 1/6 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/6, amasado a mano, s/RC-03.
ceO010A070 | h Pedn ordinario 2,000 14,02 28,04
ceP01CCO030 | t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,160 80,65 12,90
ceP01DA130 | m3 Agua 0,960 1,00 0,96
Costes directos 41,90
CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CENTIMOS
ceA02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20
Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio M-20 confeccionado
con hormigonera de 200 ., s/RC-03.
ceO010A070 | h Pedn ordinario 1,700 14,02 23,83
ceP01CC030 | t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,600 80,65 48,39
ceP01AA020 | m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,880 13,91 12,24
ceP01DA130 | m3 Agua 0,265 1,00 0,27
ceMO03HHO010  h Hormigonera 200 I. gasolina 0,400 2,03 0,81
Costes directos 85,54
OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceA02A051 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15, con una
dosificacion de cemento de 450 kg/m3, confeccionado con hormigonera de
200 I, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ceO010A070 | h Pedn ordinario 1,700 14,02 23,83
ceP01CC030 | t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,450 80,65 36,29
ceP01AA020 | m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,174 13,91 16,33
ceP01DA130 | m3 Agua 0,146 1,00 0,15
ceMO03HHO010  h Hormigonera 200 I. gasolina 0,400 2,03 0,81
Costes directos 77,41

SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS
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Codigo Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

ceA02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso
corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de 10 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO010A070 | h Pedn ordinario 1,700 14,02 23,83
ceP01CC030 | t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,380 80,65 30,65
ceP01AA020 | m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,000 13,91 13,91
ceP01DA130 | m3 Agua 0,260 1,00 0,26
ceM03HHO010| h Hormigonera 200 I. gasolina 0,400 2,03 0,81

Costes directos 69,46

SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

ceA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-7,5para uso
corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de 7,5 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO010A070 | h Pedn ordinario 1,700 14,02 23,83
ceP01CC030 | t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,350 80,65 28,23
ceP01AA020 | m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,010 13,91 14,05
ceP01DA130 | m3 Agua 0,255 1,00 0,26
ceM03HHO010| h Hormigonera 200 I. gasolina 0,400 2,03 0,81

Costes directos 67,18

SESENTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS

ceA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de 5,0 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO010A070 | h Pedn ordinario 1,700 14,02 23,83
ceP01CC030 | t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 80,65 21,78
ceP01AA020 | m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,090 13,91 15,16
ceP01DA130 | m3 Agua 0,255 1,00 0,26
ceM03HHO010| h Hormigonera 200 I. gasolina 0,400 2,03 0,81

Costes directos 61,84

SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

ceA02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y rio,
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de
5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.

ceO010A070 | h Pedn ordinario 1,000 14,02 14,02
ceP01CC030 | t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 80,65 21,78
cePO1AA050  m3 Arena de miga cribada 0,350 19,80 6,93
ceP01AA020 | m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,750 13,91 10,43
ceP01DA130 | m3 Agua 0,260 1,00 0,26
ceM03HHO010| h Hormigonera 200 I. gasolina 0,400 2,03 0,81

Costes directos 54,23

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS

ceA02A220 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W0 HIDROFUGO

Mortero para enfoscados a base de cemento hidréfugo, con absorcién de
agua por capilaridad WO y resistencia CS Il 3,5 - 7,5 N/mm2.

ceO010A060 | h Pedn especializado 1,820 14,29 26,01
ceP01CC020 | t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 0,410 56,17 23,03
ceP01AA020 | m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,950 13,91 13,21
ceP01DA130 | m3 Agua 0,260 1,00 0,26
ceP01DAO30 kg Hidrofugante mortero/hormigén 1,700 1,32 2,24
ceM03HHO010| h Hormigonera 200 I. gasolina 0,400 2,03 0,81

Costes directos 65,56

SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceA02A225 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W1 HIDROFUGO
Mortero para enfoscados a base de cemento hidréfugo, con resistencia CS
11 (3,5 - 7,5 N/mm2) y absorciones por capilaridad (c) con valores = 0,4
Kg./m2 - min 0.5 equivalentes a W1.
ceO010A060| h Pedn especializado 1,820 14,29 26,01
ceP01CC020 | t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 0,420 56,17 23,59
ceP01AA020 | m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,950 13,91 13,21
cePO1DA130 | m3 Agua 0,260 1,00 0,26
ceP01DA030 | kg Hidrofugante mortero/hormigon 1,700 1,32 2,24
ceMO03HHO010  h Hormigonera 200 I. gasolina 0,410 2,03 0,83
Costes directos 66,14
SESENTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CENTIMOS
ceA0O2M040 | m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R
Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de rio
M-5, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-03.
ceO010A070  h Peon ordinario 1,800 14,02 25,24
ceA01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 0,270 56,83 15,34
ceP01CC080 | t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 0,270 114,42 30,89
ceP01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,980 13,91 13,63
cePO1DA130 | m3 Agua 0,200 1,00 0,20
ceMO03HHO010  h Hormigonera 200 I. gasolina 0,500 2,03 1,02
Costes directos 86,32
OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS
ceA03A007 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.MAN.
Hormigén para armar HA-25/B/20/l11a, elaborado en central, incluso vertido
manual, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CPE y EHE.
ce0010B010| h Oficial 12 encofrador 0,200 15,29 3,06
ce0010B020  h Ayudante encofrador 0,200 14,36 2,87
cePO1HA062 m3 Hormigén HA-25/B/20/l1a central 1,050 58,21 61,12
ceM11HV050  h Vibrador de aguja eléctrico 0,170 4,55 0,77
Costes directos 67,82
SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceA03A008 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA
Hormigén para armar HA-25/B/20/l11a, elaborado en central, incluso vertido
con grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CPE y EHE.
ce0010B010| h Oficial 12 encofrador 0,200 15,29 3,06
ce0010B020  h Ayudante encofrador 0,200 14,36 2,87
cePO1HA062 m3 Hormigén HA-25/B/20/11a central 1,050 58,21 61,12
ceM11HV050  h Vibrador de aguja eléctrico 0,170 4,55 0,77
ceA06T050 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,160 11,52 1,84
Costes directos 69,66
SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ceA03A010 m3 HORM. HA-25/B/20/lla LOSAS CIM. V.GRUA
HORM. HA-25/B/20/lla LOSAS CIM. V.GRUA
ceO010A070| h Pedn ordinario 0,200 14,02 2,80
ceA03A007 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.MAN. 1,000 67,82 67,82
ceM02GT040 | h Grua torre automontante 40 t/m. 0,200 29,42 5,88
Costes directos 76,50

SETENTA'Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
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ceA03C015 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm.
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en
cuadricula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Segun
EHE y CTE-SE-A.
ce0010B040  h Oficial 12 ferralla 0,005 15,29 0,08
ceO010B050  h Ayudante ferralla 0,005 14,36 0,07
ceP03AM020 m2 Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,200 1,48 1,78
ceP03AA010 kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 0,64
Costes directos 1,93
UN EURO CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceA03L030 ud PLACA APOYO S275 12x9x0'5 cm.
Sumnisitro y colocacién de placa de apoyo en acero S275 para elementos
estructurales sencillos, colocados sobre fabricas, constituida por pieza de
chapa laminada de 12 mm. de espesor y 15x20 cms. de superficie, sentada
sobre mortero de cemento M 5, i/replanteo y nivelado, segun CTE/ DB-SE-A.
ceO010A030  h Oficial primera 0,240 15,29 3,67
ceO010A070  h Pedn ordinario 0,240 14,02 3,36
cePO3ALP010 kg Acerolaminado S 275JR 0,420 0,95 0,40
ceP01MC040 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 0,010 39,51 0,40
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
ceM120010 | h Equipo oxicorte 0,050 3,76 0,19
Costes directos 8,57
OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceA03M006 = m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA
HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA
ceO010A030 | h Oficial primera 0,600 15,29 9,17
ceO010A070| h Pedn ordinario 0,600 14,02 8,41
cePO01HAO10 | m3 Hormigdén HA-25/P/20/I central 1,050 56,21 59,02
Costes directos 76,60
SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CENTIMOS
ceAO3M008 = m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL
Hormigén en masa HA-25/P/20/1, elaborado en central en relleno de zapatas
y zanjas de cimentacion, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por
medios manuales, vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ , EHE y
CTE-SE-C.
ceO010A030  h Oficial primera 0,288 15,29 4,40
ceO010A070  h Pedn ordinario 0,288 14,02 4,04
ceM11HV030 | h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,288 3,77 1,09
cePO1HAO10 | m3 Hormigdén HA-25/P/20/I central 1,050 56,21 59,02
Costes directos 68,55
SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
ceAO3M015 | m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL
Hormigén en masa HA-25/B/20/Ila, elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentacion, incluso encamillado de pilares y muros,
vertido por medios manuales, vibrado y colocacién. Segun normas
NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
ceO010A030  h Oficial primera 0,288 15,29 4,40
ceO010A070  h Pedn ordinario 0,288 14,02 4,04
ceM11HV030 | h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,288 3,77 1,09
ceP01HA062  m3 Hormigdén HA-25/B/20/11a central 1,050 58,21 61,12
Costes directos 70,65

SETENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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ceAO3R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Segun EHE y CTE-SE-A.
ceO010B040 | h Oficial 12 ferralla 0,011 15,29 0,17
ce0010B050| h Ayudante ferralla 0,011 14,36 0,16
ceP0O3ACCO030 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,050 0,70 0,74
ceP0O3AA010 | kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 0,64
Costes directos 1,07
UN EURO CON SIETE CENTIMOS
ceAO3R040 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segun
EHE y CTE-SE-A.
ceO010B040 | h Oficial 12 ferralla 0,014 15,29 0,21
ce0010B050| h Ayudante ferralla 0,014 14,36 0,20
ceP0O3ACDO010 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 0,75 0,79
ceP03AA010 | kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 0,64
Costes directos 1,20
UN EURO CON VEINTE CENTIMOS
ceAO3W025 | m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.
Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigdon con bomba de
76 a 100 m3 y pluma de 52 m, incluso desplazamiento de bomba a obra.
ceP01HB020  m3 Bomb.hgén. 76a100 m3, pluma 52m 1,000 12,05 12,05
ceP01HB040 | h Desplazamiento bomba 0,015 71,54 1,07
Costes directos 13,12
TRECE EUROS CON DOCE CENTIMOS
ceA05F020 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.
ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.
ce0010B010| h Oficial 12 encofrador 0,060 15,29 0,92
ce0010B020  h Ayudante encofrador 0,060 14,36 0,86
cePO1EM080 | m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,015 148,75 2,23
ceP01U070 kg Puntas 20x100 0,060 5,10 0,31
ceP03AA010 | kg Alambre atar 1,30 mm 0,040 0,64 0,03
ceM13CP040 | ud Puntal telesc. normal 3m 0,050 8,76 0,44
Costes directos 4,79
CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceA05F060 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO
Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla
machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados
previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME.
ceO010B010 | h Oficial 12 encofrador 0,240 15,29 3,67
ce0010B020| h Ayudante encofrador 0,240 14,36 3,45
cePO1EM050 | m2 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm. 1,050 10,61 11,14
cePO1EM080 | m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,020 148,75 2,98
ceP01U070 kg Puntas 20x100 0,080 5,10 0,41
ceP03AA010 | kg Alambre atar 1,30 mm 0,150 0,64 0,10
ceM13CP030 | ud Puntal telesc. normal 1,40m 0,014 10,53 0,15
Costes directos 21,90
VEINTIUN EUROS CON NOVENTA CENTIMOS
ceAO5M010 | d ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m. de altura con panel
metalico-fendlico de 3,00x1,00 m. con grapa union paneles.
ceM13EA510 | d Panel metalico-fendl. 3,00x1,00 9,000 1,07 9,63
ceM13EA520 | d Grapa union paneles met. 18,000 0,08 1,44
ceM13EA530 | d Tuerca palomilla 3,600 0,02 0,07
ceM13EA540 | d Placa tuerca palomilla 3,600 0,02 0,07
ceM13EA550 | d Barra dywidag 1,00 m. 9,000 0,02 0,18
Costes directos 11,39

ONCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceAO5M400 | m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m de
altura, con paneles metalicos modulares de 3,00 m de altura considerando
20 posturas.
ce0010B010| h Oficial 12 encofrador 0,350 15,29 5,35
ce0010B020  h Ayudante encofrador 0,350 14,36 5,03
ceAO5M010 | d ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m 0,106 11,39 1,21
ceM13EA010 d Consola trabajo 4,000 1,28 5,12
ceP01DA010 | | Desencofrante p/encofrado metélico 0,082 1,11 0,09
ceM13EA030 | ud Cono terminal tubo 22/26 1,235 0,06 0,07
ceP01U070 kg Puntas 20x100 0,010 5,10 0,05
ceA06T050 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,330 11,52 3,80
Costes directos 20,72
VEINTE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceA05P030 m2 ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.
Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura 'y 0,16 m2. de
seccion con tablero de madera de pino de 25 mm. confeccionados
previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
ceO010B010 | h Oficial 12 encofrador 0,360 15,29 5,50
ce0010B020| h Ayudante encofrador 0,360 14,36 517
ceM13EM020 m2 Tablero encofrar 26 mm 4 p. 1,100 2,00 2,20
cePO1EM080 | m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,015 148,75 2,23
ceP01U070 kg Puntas 20x100 0,070 5,10 0,36
ceP03AA010 | kg Alambre atar 1,30 mm 0,070 0,64 0,04
Costes directos 15,50
QUINCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
ceA05V030 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.
Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de
22 mm., considerando 4 posturas. Segun norma NTE-EME.
ceO010B010 | h Oficial 12 encofrador 0,520 15,29 7,95
ce0010B020| h Ayudante encofrador 0,520 14,36 7,47
ceM13EMO030 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,050 1,64 1,72
cePO1EM070 | m3 Madera pino encofrar 22 mm. 0,015 123,96 1,86
ceP01U070 kg Puntas 20x100 0,060 5,10 0,31
ceP03AA010 | kg Alambre atar 1,30 mm 0,050 0,64 0,03
ceM13CP030 | ud Puntal telesc. normal 1,40m 0,010 10,53 0,11
Costes directos 19,45
DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceA06T010 h GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.
Alquiler de grua torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta,
incluyendo cimentacion, montaje, desmontaje y medios auxiliares.
ceM02GT050 | mes Alquiler graa torre 30 m. 750 kg. 0,006 712,72 4,28
ceM02GT090 | mes Contrato mantenimiento 0,006 73,95 0,44
ceM02GT100 | mes Alquiler telemando 0,006 76,91 0,46
ceM02GT070 ud Mont/desm. grua torre 30 m. flecha 0,001 2.185,00 2,19
ceM02GEO050| h Grua telescopica autoprop. 60 t. 0,036 74,92 2,70
ceM02GT110 ud Tramo de empotramiento grua torre <40 m. 0,001 1.038,26 1,04
ceA03R040 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 0,534 1,20 0,64
ceAO3M008 | m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL 0,011 68,55 0,75
Costes directos 12,50

DOCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
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ceA06T050 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.
Alquiler de grua torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta,
incluyendo cimentacién, montaje, desmontaje y medios auxiliares.
ceM02GT060 mes Alquiler grua torre 40 m. 1000 kg. 0,004 910,00 3,64
ceM02GT090 mes Contrato mantenimiento 0,004 73,95 0,30
ceM02GT100 | mes Alquiler telemando 0,004 76,91 0,31
ceM02GT080 | ud Mont/desm. grua torre 40 m. flecha 0,001 2.625,00 2,63
ceM02GEQ050| h Grua telescopica autoprop. 60 t. 0,024 74,92 1,80
ceM02GT110 | ud Tramo de empotramiento grua torre <40 m. 0,001 1.038,26 1,04
ceA03R040 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 0,638 1,20 0,77
ceAO3M008 | m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL 0,015 68,55 1,03
Costes directos 11,52
ONCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ceA10L030 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.
Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones y
camaras, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5
R, cal y arena de rio tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segun
UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,430 15,29 6,57
ceO010A070| h Pedn ordinario 0,430 14,02 6,03
ceP01LHO040 | mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 0,035 56,58 1,98
ceA02M040 | m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,018 86,32 1,55
Costes directos 16,13
DIECISEIS EUROS CON TRECE CENTIMOS
ceA12M025 | ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA
Suministro y colocacién de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200
mm. y espesor de hasta 50 mm., para puertas normalizadas de una hoja,
montado, incluso p.p. de medios auxiliares.
ce0010B190| h Ayudante carpintero 0,150 14,36 2,15
ceP11PP050 ' m  Precerco de pino 200x50 mm. 4,800 5,25 25,20
Costes directos 27,35
VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceE15WT020 ud TAPA DE ARQUETA 60x60 cm.
Tapa metalica para arqueta de 60x60 cm., realizada con chapa estriada de
4/5 mm. de espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con
angular metalico de 25x25x3 mm., y contracerco de angular de 30x30x3
mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albafileria.
ceO010A050 | h Ayudante 0,400 14,36 5,74
ce0O010B160  h Oficial 12 cerrajero 0,400 15,29 6,12
ceP13TC020 | kg Chapa acero estriada 3/5 mm. 0,400 0,52 0,21
ceP13TF040 = m  Angular acero 25x25x3 mm. 2,400 0,70 1,68
ceP13TF030 | m  Angular acero 30x30x3 mm. 2,600 0,75 1,95
ceA02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 0,002 69,46 0,14
Costes directos 15,84
QUINCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE20TC030 | m  TUBERIA DE COBRE DE 16/18 mm.
Tuberia de cobre recocido, de 16/18 mm. de diametro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fria y caliente, incluido accesorios
y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en
ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con proteccion de tubo
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,180 15,29 2,75
ceP15GB060 | m  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 1,000 0,33 0,33
ceP17CD030 | m  Tubo cobre rigido 16/18 mm. 1,100 3,69 4,06
ceP17CW030 ud Codo 90° HH cobre 18 mm. 0,500 0,59 0,30
Costes directos 7,44

SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
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ceE20TC040 | m  TUBERIA DE COBRE DE 20/22 mm.
Tuberia de cobre rigido, de 20/22 mm. de didmetro nominal, UNE-EN-1057,
en instalaciones para agua fria y caliente, incluido accesorios y con p.p. de
piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con proteccion de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.
ce0010B200| h Oficial 12 fontanero calefactor 0,200 15,29 3,06
ceP15GB060 m  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 1,000 0,33 0,33
ceP17CD040 | m  Tubo cobre rigido 20/22 mm. 1,100 4,60 5,06
ceP17CW040| ud Codo 90° HH cobre 22 mm. 0,100 1,05 0,11
Costes directos 8,56
OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE22JNAO010 ud AEROTERMO P/AGUA 13.700 kcal/h
Aerotermo para instalaciones de calefaccion por agua caliente con
conduccion forzada de aire caliente, potencia 13.700 kcal/h., equipado con
bateria de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal
silencioso, descarga de aire en cualquier posicién, aletas orientables,
soportes fijos u orientables, con envolvente de plancha de acero pintada.
Acorde RITE 2007
ce0010B200| h Oficial 12 fontanero calefactor 2,000 15,29 30,58
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 2,000 14,72 29,44
ceP20MR0O10 | ud Aerotermo agua 13.700 kcal/h 1,000 458,66 458,66
ceP20MR080 | ud Soportes aerotermo 1,000 44,54 44,54
ceP20TV040 | ud Valvula de esfera 1" 2,000 11,17 22,34
Costes directos 585,56
QUINIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS CON CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
ceE22MCE020 m. TUBERIA DE COBRE D=16-18 mm.
Tuberia de cobre rigido, de 16/18 mm de diametro nominal, en instalaciones
para agua fria y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte
con un minimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y
prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, segun normativa vigente.
s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,200 15,29 3,06
ceP17CH020 | m  Tubo cobre en rollo 16/18 mm. 1,100 3,37 3,71
ceP17CW030| ud Codo 90° HH cobre 18 mm. 0,500 0,59 0,30
ceP20SCEO10 kg Estafio 30% plata soldadura fuerte 0,002 189,64 0,38
Costes directos 7,45
SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE22MCHO030 ud  VASO EXPANSION ENERGIA SOLAR 18 .
Suministro y colocacién de vaso de expansion de 18 |, temperatura maxima
130° C, presiéon maxima 10 bar, incluso apoyo pared, totalmente instalada y
funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010B200| h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
ceP20SCHO030 ud Vaso expansion energia solar 18 1. 1,000 24,00 24,00
ceP20SCH130 ud  Soporte pared vaso expansion 1,000 4,60 4,60
Costes directos 36,25
TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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ceE22MCJ010 ud EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA DN25 6 mca
Suministro y colocacién de grupo de bombeo solar de un ramal, incluso
bomba de circulacion de conexion DN25 y altura manométrica 6 m, valvula
de equilibrado incorporando caudalimetro, valvulas de cierre multifuncion
con valvula de retencién y con termémetro de 0-120° C. Incluye ademas:
una valvula de seguridad, una valvula de llenado-vaciado y manometro.
Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de
expansion. Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido con
cierre a presion. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 2,000 14,72 29,44
ceP20SCJ010 ud Est. bombeo 1 via DN25 6 mca 1,000 322,91 322,91
ceP15GA010  m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 10,000 0,17 1,70
ceP15GD010 | m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 10,000 0,35 3,50
Costes directos 357,55
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CENTIMOS
ceE22MF020 ' m. COQUILLA ELASTOMERICA 18x19 ALT. TEMP.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion, circuito solar o
climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica
resistente a temperaturas hasta 150° C. Diametro interior 18 mm, y 19 mm
de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007
ceO010A050  h Ayudante 0,200 14,36 2,87
ceP07CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 10,75 0,22
ceP20SCF020 m. Coquilla elastomérica 18x19 alt. temp. 1,050 4,01 4,21
Costes directos 7,30
SIETE EUROS CON TREINTA CENTIMOS
ceE22MF080 | m.  COQ. 18x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLASTICO
Aislamiento térmico para tuberias de instalaciones de energia solar
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a
temperaturas hasta 150° C, revestida con camisa de plastico resistente a
rayos UVA. Diametro interior 18 mm, y 20 mm de espesor, incluso
colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.
s/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007
ceO010A050  h Ayudante 0,200 14,36 2,87
ceP07CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 10,75 0,22
ceP20SCF075 m. Coq. 18x20 alt. temp. revestido plastico 1,050 3,93 413
Costes directos 7,22
SIETE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS
ceE22ML060 | ud DEPOSITO FLUIDO CALOPORTADOR 100 I.
Suministro y colocacién de deposito de fibra mineral de 100 litros para fluido
calor-portador de una instalacion de energia solar; con toma de aspiracion
de grupo de presién y conexion a red y llave de llenado, incluso 501 de fluido
caloportador, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010B200  h Oficial 12 fontanero calefactor 1,500 15,29 22,94
ceP20SL060 | ud Depésito fluido caloportador 100 I. 1,000 95,11 95,11
ceP17XE020 ud Valvula esfera laton roscar 3/4" 1,000 4,76 4,76
ceP17XW010| ud Grifo dq esfera 1/2" a tubo 15 mm. 1,000 4,45 4,45
ceE20TC030  m  TUBERIA DE COBRE DE 16/18 mm. 6,000 7,44 44,64
ceP20SL030 | I. Fluido Caloportador 40% propilenglicol 50,000 3,91 195,50
Costes directos 367,40
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS
ceE22ML080 | |. FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR
Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una
proporcion suficiente para garantizar proteccion contra heladas a la
temperatura minima histérica -5° en el lugar de la instalacién, totalmente
instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010B230 h Ayudante fontanero 0,040 14,36 0,57
ceP20SL030 | I. Fluido Caloportador 40% propilenglicol 1,020 3,91 3,99
Costes directos 4,56

CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES N° 1y 2 Pag.: 10
Codigo Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
ceE22NTC020 m. TUBERIA DE COBRE D=13-15 mm.
Tuberia de cobre rigido, de 13/15 mm de didmetro nominal, en instalaciones
para agua fria y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte
con un minimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y
prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, segun normativa vigente.
s/UNE-EN-105, CTE-HS-4 y RITE.
ce0010B200| h Oficial 12 fontanero calefactor 0,250 15,29 3,82
ceP17CD020 | m  Tubo cobre rigido 13/15 mm. 1,200 3,10 3,72
Costes directos 7,54
SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE22NTNO30 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro
3/4" para soldar, para circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de
soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacién en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200| h Oficial 12 fontanero calefactor 0,300 15,29 4,59
ceP20TA030 | m. Tuberia acero negro sold. 3/4" 1,200 4,41 5,29
Costes directos 9,88
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE27HS020 m2 PINTURA TIPO FERRO
Pintura tipo ferro sobre soporte metalico dos manos y una mano de minio
electrolitico, i/raspados de 6xidos y limpieza manual.
ceO010B300 h Oficial 12 pintura 0,150 15,29 2,29
ceP250U020 | | Imp. anticorrosiva minio blanco 0,200 6,86 1,37
ceP25J090 | Esmalte metdlico rugoso 0,300 9,50 2,85
ceP25W030 | ud Pequefio material pintura 0,100 0,90 0,09
Costes directos 6,60
SEIS EUROS CON SESENTA CENTIMOS
ceO010A090  h Cuadrilla A
Cuadrilla A
ceO010A030 | h Oficial primera 1,000 15,29 15,29
ceO010A050  h Ayudante 1,000 14,36 14,36
ceO010A070  h Pedn ordinario 0,500 14,02 7,01
Costes directos 36,66
TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ceO010A120 h Cuadrilla E
Cuadrilla E
ceO010A030 | h Oficial primera 1,000 15,29 15,29
ceO010A070  h Pedn ordinario 1,000 14,02 14,02
Costes directos 29,31

VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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1 01 ACTUACIONES PREVIAS
1.1 ceE01DPS010 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
Demolicion de soleras de hormigon ligeramente armado con
mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ceO010A060 h Pedn especializado 0,400 14,29 5,72
ceO010A070 h Peon ordinario 0,400 14,02 5,61
ceM06CMO030| h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 0,200 4,42 0,88
ceM06MRO030, h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,200 2,56 0,51
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 12,72 0,13
Clase: Mano de Obra 11,33
Clase: Maquinaria 1,39
Clase: Medio auxiliar 0,13
Costes directos 12,85
Costes indirectos 0,13
Coste Total 12,98
DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
1.2 ceU14L030 ud TRASP. FRONDOSA EN ALCORQUE P>60 CM
Trasplante de frondosa de perimetro superior a 60 cm,
ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento,
proteccion del cepellon, transporte dentro de obra, nueva
plantacién y primer riego (al menos 6 unidades).
ceO010B360 | h Oficial 12 jardineria 0,700 15,29 10,70
ceO010A060 | h Peodn especializado 1,000 14,29 14,29
ce0010B370 h Podador y espec.arboricultor 0,800 14,36 11,49
ceP28W050 | | Antitranspirante foliar concentr 0,200 15,04 3,01
ceP28W010 | ud Pequefio material jardineria 60,000 1,11 66,60
ceM10ALO30 | h Transplant.hidraul.cepellén p>60 cm 0,800 200,00 160,00
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 266,09 2,66
Clase: Mano de Obra 36,48
Clase: Maquinaria 160,00
Clase: Material 69,61
Clase: Medio auxiliar 2,66
Costes directos 268,75
Costes indirectos 2,69
Coste Total 271,44
DOSCIENTOS SETENTA'Y UN EUROS CON CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
1.3 ceEO02AMO75 | ud TALA DE ARBOL > 60 cm.
Talado y destoconado de arboles de diametro mayor de 60
cm, troceado y apilado de los mismos. Incluso relleno y
compactado del hueco resultante con tierras propias. Medida
la unidad ejecutada.
ceO010B360 | h Oficial 12 jardineria 4,000 15,29 61,16
ceO010B380 | h Peon jardineria 4,000 14,02 56,08
ceMO5RNO030  h Retrocargadora neumaticos 100 CV 0,300 29,60 8,88
ceM11MMO020 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 3,550 2,19 7,77
ceMO8RIO10 | h Pison vibrante 70 kg. 1,050 2,25 2,36
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 136,25 1,36
Clase: Mano de Obra 117,24
Clase: Maquinaria 19,01
Clase: Medio auxiliar 1,36
Costes directos 137,61
Costes indirectos 1,38
Coste Total 138,99
CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ACTUACIONES PREVIAS
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14 ceE02AMO080 | ud EXTRACCION TOCON
Extraccion de tocon.
ceO010A070| h Pedn ordinario 0,640 14,02 8,97
ceM10PD010 | h Destoconadora 0,250 57,38 14,35
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 23,32 0,23
Clase: Mano de Obra 8,97
Clase: Maquinaria 14,35
Clase: Medio auxiliar 0,23
Costes directos 23,55
Costes indirectos 0,24
Coste Total 23,79
VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
1.5 _ceR0O8IRRO11ud RECTIFICACION INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR
Rectificacion de instalacion eléctrica exterior existente en
terrreno. Desviacion de trazado perimetralmente para salvar
edificio ampliado, incluso construccién de nuevas arquetas,
incluyendo material eléctrico.
ce0010B240 h Oficial 12 electricista 6,000 15,29 91,74
ce0010B250 | h Oficial 22 electricista 6,000 14,72 88,32
ce0010B260 | h Ayudante electricista 6,000 14,36 86,16
ceO010A030 h Oficial primera 2,000 15,29 30,58
ceO010A070 h Peédn ordinario 2,000 14,02 28,04
ceP15T074 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 4,000 2,28 9,12
ceP15T065 ud Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 4,000 2,28 9,12
ceP15T080 ud Saco 5 kg sales minerales 2,000 2,48 4,96
cePO1HM020 | m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 0,084 36,48 3,06
ceP01LT020 | mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,112 62,50 7,00
ceP0O1MC040 | m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 0,046 39,51 1,82
ceP01MC020  m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 0,030 45,69 1,37
cePO3AMO080 | m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,760 1,14 0,87
ceE15WT020 ud TAPA DE ARQUETA 60x60 cm. 2,000 15,84 31,68
ceP15AH012 | ud Material eléctrico 1,000 78,44 78,44
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 472,28 4,72
Clase: Mano de Obra 324,84
Clase: Material 115,76
Clase: Medio auxiliar 4,72
Resto de obra 31,68
Costes directos 477,00
Costes indirectos 4,77
Coste Total 481,77

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y SIETE CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACTUACIONES PREVIAS
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1.6 _ceRO8IRR012ud  RECTIFICACION INSTALACION FONTANERIA EXTERIOR
Rectificacion de instalacion fontaneria exterior existente en
terrreno. Desviacion de trazado perimetralmente para salvar
edificio ampliado, incluso construccion de nuevas arquetas,
incluyendo material fontaneria.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 3,000 15,29 45,87
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 3,000 14,72 44,16
ceO010A030 h Oficial primera 2,000 15,29 30,58
ceO010A070 h Peon ordinario 2,000 14,02 28,04
ceP01HMO020| m3 Hormigon HM-20/P/40/I central 0,084 36,48 3,06
cePO1LT020 | mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,112 62,50 7,00
ceP01MC040| m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,046 39,51 1,82
ceP01MC020  m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 0,030 45,69 1,37
cePO3AMO080 | m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,760 1,14 0,87
ceE15WT020 ud TAPA DE ARQUETA 60x60 cm. 2,000 15,84 31,68
ceP17PA030 | m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm 5,000 1,53 7,65
ceP17PA020 | m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm 5,000 0,97 4,85
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 206,95 2,07
Clase: Mano de Obra 148,65
Clase: Material 26,62
Clase: Medio auxiliar 2,07
Resto de obra 31,68
Costes directos 209,02
Costes indirectos 2,09
Coste Total 211,11
DOSCIENTOS ONCE EUROS CON ONCE CENTIMOS
1.7 ceE01DCE030 m2 DEMOLICION ENTRAMADO METAL. CUBIE.
Demolicion del entramado de cerchas y correas metalicas de
la estructura de la cubierta, por medios manuales i/limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ceO010A040 | h Oficial segunda 0,250 14,72 3,68
ceO010A070 h Pedn ordinario 0,500 14,02 7,01
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 10,69 0,11
Clase: Mano de Obra 10,69
Clase: Medio auxiliar 0,11
Costes directos 10,80
Costes indirectos 0,11
Coste Total 10,91
DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS
1.8 ceEO1DSA040 kg DEM.VIGAS-PILARES METAL. MANO
Demolicién de estructuras formadas por vigas y pilares
metalicos, (sin forjados), por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ceO010A040 h Oficial segunda 0,012 14,72 0,18
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,012 14,02 0,17
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 0,35
Clase: Mano de Obra 0,35
Coste Total 0,35

TREINTA Y CINCO CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACTUACIONES PREVIAS
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1.9 ceE01DCC100 m2 DESMONTADO CUBRICION CHAPA SIMPLE
Desmontado de cubricién de placas nervadas de chapa
simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates
laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios
manuales para posterior aprovechamiento del material
desmontado, incluso acopio de las mismas en obra, con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
ceO010A030 h Oficial primera 0,150 15,29 2,29
ceO010A070 h Peon ordinario 0,300 14,02 4,21
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 6,50 0,07
Clase: Mano de Obra 6,50
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 6,57
Costes indirectos 0,07
Coste Total 6,64
SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
1.10 ceE01DM040 m3 DEMOL.CIMENTACION HORMIGON MAQ.
Demolicién de cimentaciones o elementos aislados de
hormigdén en masa o armado (encepados) etc., con retro-pala
con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccioén colectivas.
ceO010A070 h Pedn ordinario 0,280 14,02 3,93
ceMO5RNO060 h Retro-pala con martillo rompedor 1,850 39,54 73,15
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 77,08 0,77
Clase: Mano de Obra 3,93
Clase: Maquinaria 73,15
Clase: Medio auxiliar 0,77
Costes directos 77,85
Costes indirectos 0,78
Coste Total 78,63

SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES
CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACTUACIONES PREVIAS
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2 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 ceE02CM030 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos,
con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de
tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
ceO010A070 h Pedn ordinario 0,030 14,02 0,42
ceMO5EC005 | h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 0,050 45,84 2,29
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 2,71 0,03
Clase: Mano de Obra 0,42
Clase: Maquinaria 2,29
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 2,74
Costes indirectos 0,03
Coste Total 2,77
DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS
2.2 ceE02PM030 | m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos
para cimentaciones, en suelos compactos, con medios
mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de
excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y con
p.p. de medios auxiliares.
ceO010A070 h Pedn ordinario 0,140 14,02 1,96
ceMO5ENO030 | h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 0,280 37,73 10,56
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 12,52 0,13
Clase: Mano de Obra 1,96
Clase: Maquinaria 10,56
Clase: Medio auxiliar 0,13
Costes directos 12,65
Costes indirectos 0,13
Coste Total 12,78

DOCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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3 03 CIMENTACION
3.1 ceE04CM025| m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
Hormigon de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda,
Tmax.20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado
de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios
manuales y colocacion. Segun EHE-08 y CTE-SE-C.
ceO010A070 h Pedn ordinario 0,480 14,02 6,73
ceP0O1HM116 | m3 Hormigén HL-15/B/20 Central 1,050 44,25 46,46
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 53,19 0,53
Clase: Mano de Obra 6,73
Clase: Material 46,46
Clase: Medio auxiliar 0,53
Costes directos 53,72
Costes indirectos 0,54
Coste Total 54,26
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS
3.2 ceE04CA050 | m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 40kg/m3 ACERO - V.GRUA
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia
blanda, para ambiente protegido, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura
(40 kg./m3.), vertido con grua, vibrado y colocado. Segun
normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
ceAO3M015 | m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 1,000 70,65 70,65
ceAO3R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 40,000 1,07 42,80
ceM02GT020 h Grua torre automontante 20 t/m. 0,200 19,54 3,91
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 117,36 1,17
Clase: Maquinaria 3,91
Clase: Material 113,45
Clase: Medio auxiliar 1,17
Costes directos 118,53
Costes indirectos 1,19
Coste Total 119,72
CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
3.3 _ceE05HSA026m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC.MAD.ENANOS CIM.75kg/m3
ACERO
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia
BLANDA elaborado en central, en pilares (enanos de
cimentacion), i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de
madera, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun
normas NTE-EME, EHS y EHE.
ceA03A008 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 1,000 69,66 69,66
ceA05P030 m2 ENC.MADERA EN PILARES 4 POST. 11,000 15,50 170,50
ceAO3R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 75,000 1,07 80,25
ceM02GT010 | h Grua pluma 30 m./0,75 t. 0,080 15,46 1,24
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 321,65 3,22
Clase: Maquinaria 1,24
Clase: Material 320,41
Clase: Medio auxiliar 3,22
Costes directos 324,87
Costes indirectos 3,25
Coste Total 328,12
TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON DOCE
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CIMENTACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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3.4 ceEO4CA130 | m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 116kg/m3
ACERO+ENCOF.MET.+V.CAM.BOMB.
Hormigon armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA,
Tmax.20 mm., elaborado en central en relleno de vigas de
cimentacion, incluso armadura (116 kg./m3.), encofrado con
chapas metalicas a 2 caras y desencofrado, vertido con
camion bomba, vibrado y colocado. Segun normas
NTE-CPE, EME y EHE.
ceA03A007 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.MAN. 1,000 67,82 67,82
ceAO3R030 | kg ACERO CORRUGADO B 500 S 116,000 1,07 124,12
ceAO5M010 | d ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m 1,818 11,39 20,71
ceAO3W025 | m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m. 1,000 13,12 13,12
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 225,77 2,26
Clase: Material 225,77
Clase: Medio auxiliar 2,26
Costes directos 228,03
Costes indirectos 2,28
Coste Total 230,31
DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y UN
CENTIMOS
3.5 ceE04MA165 | m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 CARAS+60kg/m3
ACERO-e=25cm-V.G.
Hormigén armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA,
Tmax. 20 mm. ambiente lla, elaborado en central, en muro
de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3),
encofrado y desencofrado con paneles metalicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado
con grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM ,
EHE y CTE-SE-C.
ceA05M400 = m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m 4,000 20,72 82,88
ceA03A008 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 1,050 69,66 73,14
ceAO3R030 | kg ACERO CORRUGADO B 500 S 60,000 1,07 64,20
ceM13EA020| m  Tubo PVC diametro 22/26 0,617 0,46 0,28
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 220,50 2,21
Clase: Maquinaria 0,28
Clase: Material 220,22
Clase: Medio auxiliar 2,21
Costes directos 222,71
Costes indirectos 2,23
Coste Total 224,94
DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
3.6 ceEO4AB060 | kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en
obra. Segun EHE y CTE-SE-A.
ceO010B040 | h Oficial 12 ferralla 0,011 15,29 0,17
ceO010B050 | h Ayudante ferralla 0,011 14,36 0,16
ceP0O3ACDO010 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 0,75 0,79
cePO3AA010 | kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 0,64
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 1,12 0,01
Clase: Mano de Obra 0,33
Clase: Material 0,79
Clase: Medio auxiliar 0,01
Costes directos 1,13
Costes indirectos 0,01
Coste Total 1,14
UN EURO CON CATORCE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CIMENTACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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3.7 _ceE04AP021 ud PLACA CIMENTACION 35x35x1,5cm

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para
cimentacion, de dimensiones 35x35x1,5 cm. con cuatro
patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diametro, con
longitud total de 0,75 m., soldadas, i/taladro central,
colocada. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

ce0010B160 h Oficial 12 cerrajero 0,440 15,29 6,73
ceP13TP020 | kg Palastro 15 mm. 14,424 0,60 8,65
cePO3ACCO040 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 4,736 0,75 3,55
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 19,48 0,19
Clase: Mano de Obra 6,73

Clase: Material 12,75

Clase: Medio auxiliar 0,19

Costes directos 19,67

Costes indirectos 0,20

Coste Total 19,87

DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

3.8 _ceE04AP028 ud PLACA CIMENTACION 40x40x1,5cm i/ arriostramiento

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para
cimentacion, de dimensiones 40x40x1,5 cm. con cuatro
patillas de redondo corrugado de 20 mm. de diametro, con
longitud total de 0,78 m., soldadas, i/taladro central,
colocada. Incluso refuerzo de pletinas de acero de 8 mm de
espesor y 50 mm de altura para arriostramiento de soportes.
Segun normas EHE y CTE-SE-AE/A.

ce0010B160 h Oficial 12 cerrajero 0,440 15,29 6,73
ceP13TP020 @ kg Palastro 15 mm. 18,840 0,60 11,30
ceP13TP010 | kg Pletina acero 20/8 mm. 0,251 0,60 0,15
cePO3ACCO040 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 7,694 0,75 5,77
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 24,50 0,25
Clase: Mano de Obra 6,73

Clase: Material 17,77

Clase: Medio auxiliar 0,25

Costes directos 24,75

Costes indirectos 0,25

Coste Total 25,00

VEINTICINCO EUROS

3.9 _ceE04AP029 ud PLACA CIMENTACION 40x40x1,5cm i/ arriostramiento

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para
cimentacion, de dimensiones 40x40x1,5 cm. con ocho patillas
de redondo corrugado de 20 mm. de diametro, con longitud
total de 0,78 m., soldadas, i/taladro central, colocada. Incluso
refuerzo de palastro de acero de 10 mm de espesor y 100
mm de altura para arriostramiento de soportes. Segun
normas EHE y CTE-SE-AE/A.

ceO010B160 | h Oficial 12 cerrajero 0,440 15,29 6,73
ceP13TP020 = kg Palastro 15 mm. 18,840 0,60 11,30
ceP13TPO11 | kg Palastro 10 mm. 3,140 0,50 1,57
cePO3ACCO040 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 15,389 0,75 11,54
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 31,69 0,32
Clase: Mano de Obra 6,73
Clase: Material 24,96
Clase: Medio auxiliar 0,32
Costes directos 32,01
Costes indirectos 0,32
Coste Total 32,33
TREINTA'Y DOS EUROS CON TREINTA 'Y TRES
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CIMENTACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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3.10 _ceE04AP034 ud PLACA CIMENTACION 45x45x2cm i/ arriostramiento
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para
cimentacion, de dimensiones 45x45x2 cm. con 4 patillas de
redondo corrugado de 25 mm. de diametro, con longitud total
de 0,87 m., soldadas, i/taladro central, colocada. Incluso
refuerzo de pletinas de acero de 10 mm de espesor y 100
mm de altura para arriostramiento de soportes. Segun
normas EHE y CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 h Oficial 12 cerrajero 0,440 15,29 6,73
ceP13TP022 | kg Palastro 20 mm. 31,792 0,65 20,66
cePO3ACCO040 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 13,379 0,75 10,03
ceP13TP0O11 | kg Palastro 10 mm. 3,140 0,50 1,57
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 39,54 0,40
Clase: Mano de Obra 6,73
Clase: Material 32,81
Clase: Medio auxiliar 0,40
Costes directos 39,94
Costes indirectos 0,40
Coste Total 40,34
CUARENTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
3.1 ceE04CE020 | m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas,
zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas. Segun
NTE-EME.
ceO010B010 | h Oficial 12 encofrador 0,280 15,29 4,28
ce0010B020 h Ayudante encofrador 0,280 14,36 4,02
cePO1EMO080 | m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,026 148,75 3,87
ceP03AA010 | kg Alambre atar 1,30 mm 0,100 0,64 0,06
ceP01U070 kg Puntas 20x100 0,050 5,10 0,26
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 12,49 0,12
Clase: Mano de Obra 8,30
Clase: Material 4,19
Clase: Medio auxiliar 0,12
Costes directos 12,61
Costes indirectos 0,13
Coste Total 12,74
DOCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CIMENTACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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4 04 ESTRUCTURA
41 ceEO5AALO10 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio
de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.
ceO010B160 | h Oficial 12 cerrajero 0,010 15,29 0,15
ceO010B170 | h Ayudante cerrajero 0,010 14,36 0,14
cePO3ALP0O10 kg Acerolaminado S 275JR 1,050 0,95 1,00
ceP250U080 | | Minio electrolitico 0,010 4,10 0,04
ceA06T010 h GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 0,010 12,50 0,13
ceP01DA150 | ud Pequefio material 0,100 0,55 0,06
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 1,52 0,02
Clase: Mano de Obra 0,29
Clase: Material 1,23
Clase: Medio auxiliar 0,02
Costes directos 1,54
Costes indirectos 0,02
Coste Total 1,56
UN EURO CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
4.2 _ceEO05PFA081m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+5cm.L=7m.Q=850kg/m2
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén
pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5
cm. de hormigén HA-25/B/20/11a, para un luz de 7 m. y una
carga total de forjado de 850 kg/m2, apoyada directamente
sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este
precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero
fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores,perchas de
acero laminado para apoyos y formacién de huecos de paso,
encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de
hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda
de grua telescopica para montaje, terminado segun EHE y
CTE Medicién segun linea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
ceO010A090 | h Cuadrilla A 0,300 36,66 11,00
cePO3EL080 | m2 P.alveolar c=20+5 cm.L=7m.Q=850kg/m2 1,050 17,00 17,85
cePO1HA062 | m3 Hormigén HA-25/B/20/11a central 0,060 58,21 3,49
cePO3ACCO040 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 3,200 0,75 2,40
cePO3AM190 | m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,100 1,08 1,19
ceA05F020 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 0,300 4,79 1,44
ceM02GE100 h Grua telescopica s/cam. 36-50 t. 0,040 52,54 2,10
cePO3W070 | ud Banda neopreno 10 mm espesor 0,286 0,59 0,17
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 39,64 0,40
Clase: Mano de Obra 11,00
Clase: Maquinaria 2,10
Clase: Material 26,54
Clase: Medio auxiliar 0,40
Costes directos 40,04
Costes indirectos 0,40
Coste Total 40,44
CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ESTRUCTURA

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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4.3 ceE05AK070 | m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-60
Proteccién contra el fuego de estructura metalica mediante
proyeccion de mortero a base de perlita y vermiculita , para
una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3.
Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C.
Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.
ceO010B300 | h Oficial 12 pintura 0,120 15,29 1,83
ceO010B310| h Ayudante pintura 0,120 14,36 1,72
ceM01MP040  h Equipo proyeccion mortero ignifugo 0,120 2,68 0,32
ceP23FL080 | kg Mortero ignifugo Vermiplaster 9,000 0,30 2,70
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 6,57 0,07
Clase: Mano de Obra 3,55
Clase: Maquinaria 0,32
Clase: Material 2,70
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 6,64
Costes indirectos 0,07
Coste Total 6,71
SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS
4.4 ceE05AK080 | m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-90
Proteccién contra el fuego de estructura metalica mediante
proyeccion de mortero a base de perlita y vermiculita , para
una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3.
Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C.
Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada. Acorde al
Reglamento PCI y normas UNE
ceO010B300 | h Oficial 12 pintura 0,135 15,29 2,06
ceO010B310| h Ayudante pintura 0,135 14,36 1,94
ceM01MP040 h Equipo proyecciéon mortero ignifugo 0,135 2,68 0,36
ceP23FL080 | kg Mortero ignifugo Vermiplaster 14,000 0,30 4,20
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 8,56 0,09
Clase: Mano de Obra 4,00
Clase: Maquinaria 0,36
Clase: Material 4,20
Clase: Medio auxiliar 0,09
Costes directos 8,65
Costes indirectos 0,09
Coste Total 8,74
OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
4.5 _ceEO05HVA061m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3
ACERO
Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia
blanda elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de
armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido
con pluma-grua, vibrado y colocado. Seglin normas
NTE-EME.
ceA03A007 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.MAN. 1,000 67,82 67,82
ceA05V030 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS. 12,000 19,45 233,40
ceAO3R030 | kg ACERO CORRUGADO B 500 S 75,000 1,07 80,25
ceM02GT010 | h Grua pluma 30 m./0,75 t. 0,080 15,46 1,24
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 382,71 3,83
Clase: Maquinaria 1,24
Clase: Material 381,47
Clase: Medio auxiliar 3,83
Costes directos 386,54
Costes indirectos 3,87
Coste Total 390,41
TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ESTRUCTURA

SEBASTIAN DE LOS REYES.



CUADRO DE PRECIOS N° 1y 2 Pag.: 12
N° Unidad Caodigo Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
4.6 _ceEO5HLA021m3 H.ARM. LOSAS PL. HA-25/B/20lla ENC.MAD.VIST.
85kg/m3 ACERO
Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia
blanda, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de
armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido
con pluma-grua, vibrado y colocado. Segiin normas
NTE-EME, EHL y EHE.
ceA03A007 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.MAN. 1,000 67,82 67,82
ceA05F060 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO 4,200 21,90 91,98
ceAO3R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 85,000 1,07 90,95
ceM02GT010 | h Grua pluma 30 m./0,75 t. 0,080 15,46 1,24
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 251,99 2,52
Clase: Maquinaria 1,24
Clase: Material 250,75
Clase: Medio auxiliar 2,52
Costes directos 254,51
Costes indirectos 2,55
Coste Total 257,06
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SEIS
CENTIMOS
4.7 ceE15CPR0O15 ud REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND
Suministro y colocacion de registro para acceso a camara
sanitaria, formado estructura en forma de percha metalica
mediante angulares 200x10, conjunto de tapa rellenable
estanca y cerco, ambos de aluminio fundido, marca MACO o
similar, de 60x60cm., compuesta por cerco con junta
estanca de EPDM, y alas para recibir en recrecido de
mortero, y tapa rellenable, que se atornilla al cerco mediante
cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, totalmente montada y
terminada.
ceO010A030 h Oficial primera 0,500 15,29 7,65
ceO010A050 | h Ayudante 0,500 14,36 7,18
cePO1MC040 | m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 0,035 39,51 1,38
cePO2EAMO30 ud Tapa y marco estancos MACO o simil 0,60x0,60 1,000 294,55 294,55
ceP03ALP010 kg Acero laminado S 275JR 50,000 0,95 47,50
ceP250U080 | | Minio electrolitico 2,000 4,10 8,20
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 366,46 3,66
Clase: Mano de Obra 14,83
Clase: Material 351,63
Clase: Medio auxiliar 3,66
Costes directos 370,12
Costes indirectos 3,70
Coste Total 373,82
TRESCIENTOS SETENTA'Y TRES EUROS CON OCHENTA
Y DOS CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ESTRUCTURA

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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5 05 CERRAMIENTOS
5.1 ceE07LSA010 m2 FABRICALCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A
DEFINIR
Ejecucioén de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en
cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo ceramico CARA
VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la
DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm,
rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con
apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o
sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente
fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecucion, el
ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con
armadura de tendel galvanizada en caliente, diametro 4 mm,
ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm
aproximadamente y siempre en arranque de la fabrica sobre
forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con
una cuantia de 2,58 m/m?y con dispositivos de conexion,
anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema de anclaje
para la sujecion o retencién de la fabrica a los elementos
estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y
aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los
frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con
mortero de alta adherencia, formacion de dinteles mediante
ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no
incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecucion de
encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de
la fabrica ejecutada.
ceO010B060 | h Oficial 12 ladrillero 0,840 15,29 12,84
ceO010B070 | h Ayudante ladrillero 0,840 14,36 12,06
ceP01LVLO10 mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir 0,068 195,00 13,26
ceA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 0,025 67,18 1,68
ceP03AEO020 ud Repercusion anclajes galvanizados 1,000 2,80 2,80
cePO1LA010 | ud Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 0,846 2,28 1,93
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 44,57 0,45
Clase: Mano de Obra 24,90
Clase: Material 19,67
Clase: Medio auxiliar 0,45
Costes directos 45,02
Costes indirectos 0,45
Coste Total 45,47
CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTAY SIETE
CENTIMOS
5.2 ceEQ7LP020  m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2
pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares.
Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y
DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ceO010A030 h Oficial primera 0,300 15,29 4,59
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,300 14,02 4,21
ceP01LT020 | mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,052 62,50 3,25
ceP01MC040 | m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 0,025 39,51 0,99
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 13,04 0,13
Clase: Mano de Obra 8,80
Clase: Material 4,24
Clase: Medio auxiliar 0,13
Costes directos 13,17
Costes indirectos 0,13
Coste Total 13,30
TRECE EUROS CON TREINTA CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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5.3 ceE07LD010 | m2 FAB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 CERR.
Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm., de
1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelacion y aplomado, rejuntado, anclajes de acero
corrugado a elementos estructurales, limpieza y medios
auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL,
DB-HR y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
ceO010A030 h Oficial primera 0,400 15,29 6,12
ceO010A070 h Peon ordinario 0,400 14,02 5,61
ceP01LHO30 = mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 0,047 53,34 2,51
ceP0O1MC040 | m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 0,023 39,51 0,91
cePO3ACCO010 kg Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,100 0,70 0,07
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 15,22 0,15
Clase: Mano de Obra 11,73
Clase: Material 3,49
Clase: Medio auxiliar 0,15
Costes directos 15,37
Costes indirectos 0,15
Coste Total 15,52
QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
5.4 ceEOSPFE010 m2 ENFOSC.M. CS IlI-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO
VERT.
Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS IlI-W1
hidréfugo aplicado en paramentos verticales exteriores,
maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y
mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios
auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su
medicion.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,400 15,29 6,12
ceO010A060 h Pedn especializado 0,400 14,29 5,72
cePO4RW110| m  Guardavivos enfoscado 0,150 0,88 0,13
ceP04RW040 m2 Malla refuerzo 0,210 1,63 0,34
ceA02A225 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W1 HIDROFUGO 0,020 66,14 1,32
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 13,63 0,14
Clase: Mano de Obra 11,84
Clase: Material 1,79
Clase: Medio auxiliar 0,14
Costes directos 13,77
Costes indirectos 0,14
Coste Total 13,91
TRECE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS
5.5 ceEO8PFC020 m2 ENFOSC.M. CS I1l-W0 HIDROF. SIMAESTREAR.
CAMARAS
Enfoscado de mortero de cemento CS 11I-WO0 hidrofugado
aplicado en interior de camaras de aire, sin maestrear, de
espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de
refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares,
descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ceO010A030 h Oficial primera 0,090 15,29 1,38
ceO010A060 h Pedn especializado 0,090 14,29 1,29
cePO4RW110| m  Guardavivos enfoscado 0,150 0,88 0,13
ceP04RW040 m2 Malla refuerzo 0,230 1,63 0,37
ceA02A220 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-w0 HIDROFUGO 0,020 65,56 1,31
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 4,48 0,04
Clase: Mano de Obra 2,67
Clase: Material 1,81
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 4,52
Costes indirectos 0,05
Coste Total 4,57

CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

CERRAMIENTOS
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5.6 ceEO7HC060 | m2 PANEL VERT.CHAPA PRELACADA 50mm. EPS
Cerramiento en fachada de panel vertical formado por dos
laminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,5 mm.,
con nucleo de EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3.,
con un espesor total de 5 cm., clasificado M-1 en su reaccion
al fuego, colocado sobre estructura auxiliar metalica, i/p.p. de
solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares. Segin NTE-QTG-8, 9, 10y
11. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,265 15,29 4,05
ceO010A050 | h Ayudante 0,265 14,36 3,81
ceP04SB010 | m2 P.sand-vert a.prelac+EPS+a.prelac.50mm 1,050 12,76 13,40
cePO4FAV085 ud Pié angular gav 1,5 mm. 4,000 0,93 3,72
ceP04FAV086 ud  Tornillo p/pié 4,000 0,07 0,28
cePO4FAV090 m Perfil secundario T galv 1,5 mm. 2,100 1,35 2,84
cePO4FAV095 m  Perfil primario L galv 1,5 mm. 2,100 1,22 2,56
ceP05CW010 ud Tornilleria y pequefio material 1,000 0,15 0,15
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 30,81 0,31
Clase: Mano de Obra 7,86
Clase: Material 22,95
Clase: Medio auxiliar 0,31
Costes directos 31,12
Costes indirectos 0,31
Coste Total 31,43
TREINTA'Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
5.7 _ceEO5AAT012m2 SUBESTRUCTURA ACERO PERF.TUBULAR APOYO
PANEL
Subestructura en acero laminado S275 para apoyo de
paneles sandwich, en perfiles en tubo 40.40.3 unidas entre si
mediante uniones soldadas con electrodo basico i/p.p.
despuntes y dos manos de imprimacion antioxidante, placas
de anclaje, totalmente montado, segun CTE/ DB-SE-A. Los
trabajos seran realizados por soldador cualificado segun
norma UNE-EN 287-1:2004.
ce0O010B160 | h Oficial 12 cerrajero 0,016 15,29 0,24
ce0010B170 h Ayudante cerrajero 0,012 14,36 0,17
cePO3ALT030 kg Acero en tubo cuadrado 5,830 1,20 7,00
ceA03L030 ud PLACA APOYO S275 12x9x0'5 cm. 0,200 8,57 1,71
ceA06T010 h GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 0,005 12,50 0,06
ceP250U080 | | Minio electrolitico 0,010 4,10 0,04
ceP01DA150 | ud Pequefio material 0,100 0,55 0,06
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 9,28 0,09
Clase: Mano de Obra 0,41
Clase: Material 8,87
Clase: Medio auxiliar 0,09
Costes directos 9,37
Costes indirectos 0,09
Coste Total 9,46

NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

CERRAMIENTOS
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5.8 ceEO7WDO070) m  DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T
Suministro y colocacién de cargadero/dintel de hueco,
formado por chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, y
hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados
con dos manos de proteccion contra la oxidacion,
imprimacién whas primer y dos manos de esmalte efecto laca
color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al
forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos
mecanicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos
tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a forjado y apoyado
en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios
para tapar el ancho del cerramiento en huecos con mayor
espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en su
longitud. Totalmente colocada y montada. Seguin normas
NTE y norma CTE-DB-SE-A.
ceO010B160 | h Oficial 12 cerrajero 0,400 15,29 6,12
ceO010B170| h Ayudante cerrajero 0,400 14,36 5,74
ceP03ALP010 kg Acero laminado S 275JR 11,900 0,95 11,31
ceP13TC013 | m2 Chapa galvanizada 3 mm. 0,300 8,83 2,65
ceP250U080 | | Minio electrolitico 0,350 4,10 1,44
ceP25J090 | Esmalte metalico rugoso 0,350 9,50 3,33
ceP01U237 ud  Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 2,000 1,25 2,50
ceP01DA150  ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 33,64 0,34
Clase: Mano de Obra 11,86
Clase: Material 21,78
Clase: Medio auxiliar 0,34
Costes directos 33,98
Costes indirectos 0,34
Coste Total 34,32
TREINTA'Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS
CENTIMOS
5.9 ceEO7TYC039 m2 TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70)
Hmax 3,55 m.
Trasdosado autoportante formado por montantes separados
400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos
placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor, con un
ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas
maximas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo
para imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE
102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,300 15,29 4,59
ceO010A050 | h Ayudante 0,300 14,36 4,31
ceP04PY050 m2 Placa yeso laminado N-15 2,100 3,86 8,11
ceP04PW060 kg Pasta para juntas yeso 0,400 0,94 0,38
ceP04PW010 m  Cinta de juntas yeso 1,300 0,05 0,07
ceP04PW280 m  Canal 73 mm. 0,950 1,07 1,02
ceP04PW240 m  Montante de 70 mm. 3,500 1,31 4,59
ceP04PW100| ud Tornillos 3,9x45 mm. 20,000 0,02 0,40
ceP04PW120| ud  Tornillo 3,9 x 25 10,000 0,01 0,10
ceP04PW450 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,470 0,40 0,19
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 23,76 0,24
Clase: Mano de Obra 8,90
Clase: Material 14,86
Clase: Medio auxiliar 0,24
Costes directos 24,00
Costes indirectos 0,24
Coste Total 24,24

VEINTICUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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5.10 ceEO7TYC042 m2 TRAS.AUTOPORT. 100(70) /
e=100mm./400(15WA+15N+70) Hmax 3,55 m.
Trasdosado autoportante formado por montantes separados
400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos
placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (la placa
exterior sera resistente al agua H1), en estancias humedas.
con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para
alturas maximas de 3,20 metros. Incluso p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE
102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,300 15,29 4,59
ceO010A050 | h Ayudante 0,300 14,36 4,31
ceP04PY050 m2 Placa yeso laminado N-15 1,050 3,86 4,05
ceP04PY090 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 1,050 4,27 4,48
ceP04PW060 kg Pasta para juntas yeso 0,400 0,94 0,38
ceP04PW010 m  Cinta de juntas yeso 1,300 0,05 0,07
ceP04PW280| m  Canal 73 mm. 0,950 1,07 1,02
ceP04PW240 m Montante de 70 mm. 3,500 1,31 4,59
ceP04PW100| ud  Tornillos 3,9x45 mm. 20,000 0,02 0,40
ceP04PW120 ud Tornillo 3,9 x 25 10,000 0,01 0,10
ceP04PW450 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,470 0,40 0,19
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 24,18 0,24
Clase: Mano de Obra 8,90
Clase: Material 15,28
Clase: Medio auxiliar 0,24
Costes directos 24,42
Costes indirectos 0,24
Coste Total 24,66
VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
5.11 ceEO7TYNO35 m2 TAB.MULT. 150(90) / 4x15/ 600 / H.max.4,65 / AISL.MW /
AULAS
Tabique multiple autoportante formado por montantes de
perfiles de acero galvanziado de 90 mm., separados 600 mm.
y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90
mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm. de
espesor, con un ancho total de 150 mm., CON
AISLAMIENTO acustico formado por una panel semirrigido
de lana de roca MW de 80 mm. de espesor (Rw: 56 (-2,-4));
recomendado para zonas de AULAS, para alturas maximas
de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar
o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ceO010A030 h Oficial primera 0,440 15,29 6,73
ceO010A050 | h Ayudante 0,440 14,36 6,32
ceP04PY060 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 4,200 3,86 16,21
ceP04PW060 kg Pasta para juntas yeso 0,900 0,94 0,85
ceP04PW010 m  Cinta de juntas yeso 3,150 0,05 0,16
ceP04PW290 m  Canal 90 mm. 0,950 1,33 1,26
ceP04PW250 m  Montante de 90 mm. 2,330 2,14 4,99
ceP04PW120| ud  Tornillo 3,9 x 25 20,000 0,01 0,20
ceP04PW100| ud  Tornillos 3,9x45 mm. 30,000 0,02 0,60
ceP04PW455 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,470 0,48 0,23
ceP07TW108| m2 Panel MW 80mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 1,050 9,21 9,67
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 47,22 0,47
Clase: Mano de Obra 13,05
Clase: Material 34,17
Clase: Medio auxiliar 0,47
Costes directos 47,69
Costes indirectos 0,48
Coste Total 48,17
CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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5.12 ceEO7TYNO21 m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 600 /
Hmax.3,85m./Zona Humeda
Tabique multiple autoportante formado por montantes de
perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 600 mm.
y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73
mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de
espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1)
en estancias humedas., con un ancho total de 130 mm., SIN
AISLAMIENTO, para alturas maximas de 3,85 m. Incluso p.p.
de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun
NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,425 15,29 6,50
ceO010A050 | h Ayudante 0,425 14,36 6,10
ceP04PY040 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 2,100 3,86 8,11
ceP04PY090 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 2,100 4,27 8,97
ceP04PW060 kg Pasta para juntas yeso 0,900 0,94 0,85
ceP04PW010 m  Cinta de juntas yeso 3,150 0,05 0,16
ceP04PW280| m  Canal 73 mm. 0,950 1,07 1,02
ceP04PW240 m Montante de 70 mm. 2,330 1,31 3,05
ceP04PW120| ud  Tornillo 3,9 x 25 20,000 0,01 0,20
ceP04PW100| ud Tornillos 3,9x45 mm. 30,000 0,02 0,60
ceP04PW450 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,470 0,40 0,19
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 35,75 0,36
Clase: Mano de Obra 12,60
Clase: Material 23,15
Clase: Medio auxiliar 0,36
Costes directos 36,11
Costes indirectos 0,36
Coste Total 36,47
TREINTA'Y SEIS EUROS CON CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
5.13 ceE10IAW160 m  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm
Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento hasta ancho
de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, mediante la
colocacioén de una banda de lamina bituminosa autoprotegida
de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de polister, instalada
en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo
su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de
2 cm. de mortero.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,020 15,29 0,31
ceO010A050 | h Ayudante 0,020 14,36 0,29
ceP06BS280 | m2 Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 0,400 6,14 2,46
ceA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,005 61,84 0,31
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 3,37 0,03
Clase: Mano de Obra 0,60
Clase: Material 2,77
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 3,40
Costes indirectos 0,03
Coste Total 3,43

TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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5.14 ceE10INS030 m  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.
Sellado de juntas de dilatacion de 15 mm. de anchura media
y 10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, presentada
en cartuchos, incluso cordon sellador espuma de polietileno
previamente introducido en la junta (fondo de junta), i/medios
auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y
realizado por personal especializado.
ceO010A030 h Oficial primera 0,081 15,29 1,24
ceP06SI040 | m  Corddn poliuretano juntas 1,050 3,05 3,20
ceP06SI050 | m  Fondo juntas sellado D=20 mm 1,000 0,18 0,18
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 4,62 0,05
Clase: Mano de Obra 1,24
Clase: Material 3,38
Clase: Medio auxiliar 0,05
Costes directos 4,67
Costes indirectos 0,05
Coste Total 4,72
CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS
5.15 ceEO7WA010 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
Repercusion por m? de superficie construida de obra de
ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la
correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por:
puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de
proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de
contadores, derivaciones individuales,, red de distribucion
interior e iluminacion, en edificio de uso docente, incluida p/p
de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas,
para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
ceO010A030 | h Oficial primera 3,900 15,29 59,63
ceO010A070 | h Peon ordinario 9,600 14,02 134,59
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 194,22 1,94
Clase: Mano de Obra 194,22
Clase: Medio auxiliar 1,94
Costes directos 196,16
Costes indirectos 1,96
Coste Total 198,12
CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON DOCE
CENTIMOS
5.16 ceEO7WA020 ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)
Repercusion por m? de superficie construida de obra de
ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la
correcta ejecucion de la instalaciéon de fontaneria formada
por: acometida, tubo de alimentacion, bateria de contadores,
grupo de presion, depdsito, montantes, instalacion interior,
cualquier otro elemento componente de la instalacion,
accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente,
incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalacion.
ceO010A040 h Oficial segunda 1,950 14,72 28,70
ceO010A070 | h Peon ordinario 4,950 14,02 69,40
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 98,10 0,98
Clase: Mano de Obra 98,10
Clase: Medio auxiliar 0,98
Costes directos 99,08
Costes indirectos 0,99
Coste Total 100,07
CIEN EUROS CON SIETE CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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5.17 ceEO07WA030 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
Repercusion por m? de superficie construida de obra de
ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la
correcta ejecucion de la instalacién de calefacciéon formada
por: calderas, tuberias de distribuciéon de agua, radiadores y
cualquier otro elemento componente de la instalacion, en
edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes.
Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalacion.
ceO010A040 | h Oficial segunda 3,000 14,72 44,16
ceO010A070 | h Peon ordinario 7,450 14,02 104,45
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 148,61 1,49
Clase: Mano de Obra 148,61
Clase: Medio auxiliar 1,49
Costes directos 150,10
Costes indirectos 1,50
Coste Total 151,60
CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA
CENTIMOS
5.18 ceEO7WA040 ud AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)
Repercusion por m? de superficie construida de obra de
ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la
correcta ejecucion de la instalacion de gas formada por:
bateria de contadores, conducciones y cualquier otro
elemento componente de la instalacion, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.
ceO010A030 h Oficial primera 0,750 15,29 11,47
ceO010A050 | h Ayudante 1,950 14,36 28,00
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 39,47 0,39
Clase: Mano de Obra 39,47
Clase: Medio auxiliar 0,39
Costes directos 39,86
Costes indirectos 0,40
Coste Total 40,26
CUARENTA EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS
5.19 ceEO7WA050 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
Repercusion por m? de superficie construida de obra de
ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la
correcta ejecucion de la infraestructura comun de
telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida,
canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones
y registros principales y secundarios, registros de terminacion
de red, canalizacion interior de usuario, registros de paso y
registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas,
para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
ceO010A040 h Oficial segunda 1,050 14,72 15,46
ceO010A070 | h Peon ordinario 2,600 14,02 36,45
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 51,91 0,52
Clase: Mano de Obra 51,91
Clase: Medio auxiliar 0,52
Costes directos 52,43
Costes indirectos 0,52
Coste Total 52,95

CINCUENTA'Y DOS EUROS CON NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
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5.20 ceEO7WA080 ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)
Repercusion por m? de superficie construida de obra de
ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la
correcta ejecucion de la instalacién de climatizacion y
ventilacion formada por: conductos con sus accesorios y
piezas especiales, rejillas, bocas de ventilacion, compuertas,
toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento
componente de la instalaciéon y p/p de conexiones a las redes
eléctrica, de fontaneria y de salubridad, en edificio de otros
usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.
ceO010A040 | h Oficial segunda 1,000 14,72 14,72
ceO010A070 h Peon ordinario 2,500 14,02 35,05
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 49,77 0,50
Clase: Mano de Obra 49,77
Clase: Medio auxiliar 0,50
Costes directos 50,27
Costes indirectos 0,50
Coste Total 50,77

CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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6 06 SOLADOS Y ALICATADOS
6.1 ceE11R040 | m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/IBOMBA
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de
cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio grano fino (M-5)
de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y
bombeado hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y
fratasado mecanico, medido en superficie realmente
ejecutada.
ceO010A030 h Oficial primera 0,100 15,29 1,53
ceO010A060 h Peon especializado 0,100 14,29 1,43
ceP01CCO030 | t Cemento CEM 1I/B-P 32,5 N sacos 0,020 80,65 1,61
ceP01AA020 | m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,072 13,91 1,00
ceMO1HEO10 | h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 0,050 14,37 0,72
ceP01DA130 | m3 Agua 0,255 1,00 0,26
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 6,55 0,07
Clase: Mano de Obra 2,96
Clase: Maquinaria 0,72
Clase: Material 2,87
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 6,62
Costes indirectos 0,07
Coste Total 6,69
SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
6.2 ceE11PG020 | m2 SOL.GRANITO GRIS e=3cm. CORT.SIERRA
Suministro y colocacion de pavimento de baldosas de
granito, acabado corte de sierra, para suelos interiores secos,
de 60x40x3 cm, recibidas con mortero de cemento, con
arena de miga M-5, confeccionado en obra sin retardantes.
Incluso formacion de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas
de particion y juntas estructurales o de dilatacion existentes
en el soporte; rejuntado con lechada de mortero de cemento,
para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad
de las piezas y limpieza.
ce0010B120 | h Oficial marmolista 0,500 15,84 7,92
ceO010A070 | h Peodn ordinario 0,250 14,02 3,51
ceP01AA020 | m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,020 13,91 0,28
ceP08LB030 | m2 Bald. granito gris e=3 cm. c/sierra 1,050 33,48 35,15
ceA02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,050 54,23 2,71
ceA01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 51,65 0,05
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 49,62 0,50
Clase: Mano de Obra 11,43
Clase: Material 38,19
Clase: Medio auxiliar 0,50
Costes directos 50,12
Costes indirectos 0,50
Coste Total 50,62
CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN SOLADOS Y ALICATADOS
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6.3 ceE11EP020 | m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de
colocacion en capa fina, de baldosas ceramicas de gres
porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores
humedos, recibidas con adhesivo cementoso normal y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia
elevada a la abrasion y absorciéon de agua reducida, para
junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la
superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en
los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de
nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento
ceO010B100 | h Oficial solador, alicatador 0,250 15,29 3,82
ceO010B110| h Ayudante solador, alicatador 0,250 14,36 3,59
cePO8BEPO020 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 1,050 19,27 20,23
ceP01FA130 | kg Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 4,000 0,33 1,32
ceP01FJ010 | kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,300 0,50 0,15
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 29,11 0,29
Clase: Mano de Obra 7,41
Clase: Material 21,70
Clase: Medio auxiliar 0,29
Costes directos 29,40
Costes indirectos 0,29
Coste Total 29,69
VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
6.4 ceE11SP010 | m2 PAVIMENTO PVC USO NORMAL
Pavimento vinilico homogéneo de PVC puro (100%) en rollos
de 2 m de ancho, de comportamiento electrostatico
antiestatico burética de tiempo de descarga < 2 seg, clase de
reaccion al fuego CFL-s1; para zonas interiores secas segun
CTE SUA, para uso colectivo normal, mantenimiento y
limpieza por via himeda sin limitaciones, colocado con
adhesivo de contacto, incluso capa de nivelaciéon y p.p. de
recortes, sSINTE-RSF-6. Medida la superficie ejecutada.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,130 15,29 1,99
ceO010A070 | h Peodn ordinario 0,130 14,02 1,82
ceP08SC010 | m2 Pav. PVC rollos uso normal 1,050 12,41 13,03
cePO8MAO020 kg Adhesivo contacto 0,300 0,25 0,08
cePO8MAOQO50 | kg Pasta niveladora / alisadora 1,500 0,53 0,80
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 17,72 0,18
Clase: Mano de Obra 3,81
Clase: Material 13,91
Clase: Medio auxiliar 0,18
Costes directos 17,90
Costes indirectos 0,18
Coste Total 18,08
DIECIOCHO EUROS CON OCHO CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN SOLADOS Y ALICATADOS
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6.5 ceE29IF010 | m2 FELPUDO NYLON/ALUMINIO
Felpudo de entrada reversible (calidad de referencia
Tufiguard cerrado de Nuway), para aplicacion sobre soporte
plano de 17 cm, provisto de tiras de pelo de Nylon y linea de
cepillos raspadores intercalados en barras de Aluminio, color
a elegir, incluso unién de los perfiles mediante cables de
acero galvanizados cubiertos por una vaina de PVC, marco
de acero inoxidable.
ce0O010B100 | h Oficial solador, alicatador 0,100 15,29 1,53
ceO010B110| h Ayudante solador, alicatador 0,100 14,36 1,44
ceP33IF010 | m2 Felpudo nylon aluminio Tuftiguard 1,000 86,67 86,67
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 89,64 0,90
Clase: Mano de Obra 2,97
Clase: Material 86,67
Clase: Medio auxiliar 0,90
Costes directos 90,54
Costes indirectos 0,91
Coste Total 91,45
NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
6.6 ceE12ACB014 m2 ALIC.AZULEJO LISO MULTICOLOR 20x20 cm c/adhesivo
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de
dimensiones 20x20 cm, multicolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorcion Blll y calidad estandar, colocado con
mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero
coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ceO010B100 | h Oficial solador, alicatador 0,150 15,29 2,29
ceO010B110| h Ayudante solador, alicatador 0,150 14,36 2,15
ceP09ABC041 m2 Azulejo liso 20x20 Bl multicolor 1,050 8,04 8,44
cePO1FA100 | kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 1,000 0,11 0,11
ceP01FJ040 | kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,320 0,59 0,19
cePO9ABC150 m  Cantonera PVC 0,250 0,91 0,23
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 13,41 0,13
Clase: Mano de Obra 4,44
Clase: Material 8,97
Clase: Medio auxiliar 0,13
Costes directos 13,54
Costes indirectos 0,14
Coste Total 13,68
TRECE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS
6.7 ceE11RRA070 m  RODAPIE CHAPADO HAYA 7x1,6 cm.
Rodapié de aglomerado chapado en haya de 7x1,6 cm.,
barnizado en fabrica, clavado en paramentos,
s/INTE-RSR-27, medido en su longitud.
ce0010B180 h Oficial 12 carpintero 0,100 15,29 1,53
cePO8MR190 m  Rodapié chapado haya 7x1,6cm. 1,050 1,50 1,58
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 3,11 0,03
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 1,58
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 3,14
Costes indirectos 0,03
Coste Total 3,17
TRES EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN SOLADOS Y ALICATADOS
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6.8 ceE11W070 | m  JUNTA DILATACION SELLADA
Ejecucion de junta de dilatacion para pavimento continuo
acabada mediante sellado de la misma.
ceO010A070 h Pedn ordinario 0,150 14,02 2,10
cePO8FR0O50  m Sellado de juntas 4 mm. 1,050 4,41 4,63
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 6,73 0,07
Clase: Mano de Obra 2,10
Clase: Material 4,63
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 6,80
Costes indirectos 0,07
Coste Total 6,87
SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
6.9 ceE11W030 | m  PERFIL ALUMINIO JUNTA DILATACION
Junta de dilatacion en pavimentos mediante perfil para juntas
estructurales de aluminio sin necesidad de mantenimiento
(calidad de referencia Schliter-DILEX-BT), perfil compuesto
de dos partes articuladas que se desplazan una dentro de la
otra, cada una de ellas con un ala de fijacién para anclaje en
la capa de cemento cola / adhesivo por debajo del solado.
Totalmente terminado.
ce0010B100 h Oficial solador, alicatador 0,100 15,29 1,53
ce0010B110 | h Ayudante solador, alicatador 0,100 14,36 1,44
cePO8WB025| m Perfil Alum. Junta Dilat. Schliter-dilex-BT 1,050 26,23 27,54
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 30,51 0,31
Clase: Mano de Obra 2,97
Clase: Material 27,54
Clase: Medio auxiliar 0,31
Costes directos 30,82
Costes indirectos 0,31
Coste Total 31,13
TREINTA Y UN EUROS CON TRECE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN SOLADOS Y ALICATADOS

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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7 07 ACABADOS INTERIORES
7.1 ceEO8TAM100 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACUS.ALTA PV
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la
humedad media y aislamiento acustico alto, de dimensiones
600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfileria vista
blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios
fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijacion y andamiaje, instalado s/INTE-RTP, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ceO010B140 | h Oficial yesero o escayolista 0,150 15,29 2,29
ceO010B150 | h Ayudante yesero o escayolista 0,150 14,36 2,15
ceP04TF080 | m2 Placa FM 60x60x19 RH-Md/AA-Alt p/PV 1,050 9,56 10,04
ceP04TWO060| m  Perfileria vista blanca 3,500 1,14 3,99
ceP04TW200 ud Angulo de borde falso techo 0,600 0,62 0,37
ceP0O4TWO050| ud Pieza cuelgue 1,050 0,72 0,76
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 19,60 0,20
Clase: Mano de Obra 4,44
Clase: Material 15,16
Clase: Medio auxiliar 0,20
Costes directos 19,80
Costes indirectos 0,20
Coste Total 20,00
VEINTE EUROS
7.2 ceEO8TAW130 m  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos
desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, colocado sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por
perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria, i/replanteo
auxiliar, accesorios de fijacion, nivelaciéon y repaso de juntas
con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios,
terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
ce0010B140 h Oficial yesero o escayolista 0,270 15,29 4,13
ceO010B150 | h Ayudante yesero o escayolista 0,270 14,36 3,88
ceP04PY020 m2 Placa yeso laminado N-13 0,515 3,41 1,76
ceP04PW060 kg Pasta para juntas yeso 0,313 0,94 0,29
ceP04PW010 m  Cinta de juntas yeso 2,100 0,05 0,11
ceP04TW040| m  Perfil angular remates 2,100 0,59 1,24
ceP04TWO090 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 2,100 0,94 1,97
ceP04TW100 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,533 0,26 0,14
ceP04TW110 ud Horquilla techo yeso laminado T-47 0,533 0,43 0,23
ceP04PW120| ud  Tornillo 3,9 x 25 10,000 0,01 0,10
ceP04PW130 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 5,000 0,02 0,10
ceP04PWO040 kg Material de agarre yeso 0,178 0,35 0,06
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 14,01 0,14
Clase: Mano de Obra 8,01
Clase: Material 6,00
Clase: Medio auxiliar 0,14
Costes directos 14,15
Costes indirectos 0,14
Coste Total 14,29

CATORCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACABADOS INTERIORES
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7.3 ceEO8TAKO10 m2 F.TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13
mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de
acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada
40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar,
accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta
y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
s/INTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ceO010B140 | h Oficial yesero o escayolista 0,300 15,29 4,59
ceO010B150 | h Ayudante yesero o escayolista 0,300 14,36 4,31
ceP04PY020 m2 Placa yeso laminado N-13 1,050 3,41 3,58
ceP04PWO060| kg Pasta para juntas yeso 0,470 0,94 0,44
ceP04PW010 m  Cinta de juntas yeso 1,890 0,05 0,09
ceP0O4PW170| m Perfil laminado U 34x31x34 mm 0,700 1,10 0,77
ceP04TWO090| m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 2,600 0,94 2,44
ceP04PW120 ud Tornillo 3,9 x 25 10,000 0,01 0,10
ceP04PW130 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 5,000 0,02 0,10
ceP04TW100 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,320 0,26 0,08
ceP04TW110 ud Horquilla techo yeso laminado T-47 1,260 0,43 0,54
ceP04PW040 kg Material de agarre yeso 0,530 0,35 0,19
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 17,23 0,17
Clase: Mano de Obra 8,90
Clase: Material 8,33
Clase: Medio auxiliar 0,17
Costes directos 17,40
Costes indirectos 0,17
Coste Total 17,57
DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
7.4 ceE27EPAO30 m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR
Pintura pléastica acrilica lisa mate lavable profesional, en
blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso imprimacion y plastecido.
ceO010B300 | h Oficial 12 pintura 0,100 15,29 1,53
ce0010B310 h Ayudante pintura 0,050 14,36 0,72
ceP2502020 | | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,070 6,40 0,45
ceP250P020 | kg Masilla ultrafina acabados 0,060 1,00 0,06
ceP25EI030 | | P. plastica acril. esponjable mate 0,300 1,55 0,47
ceP25W030 | ud Pequefio material pintura 0,100 0,90 0,09
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 3,32 0,03
Clase: Mano de Obra 2,25
Clase: Material 1,07
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 3,35
Costes indirectos 0,03
Coste Total 3,38

TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACABADOS INTERIORES
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7.5 ceE08PS200 | m2 REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / PASILLOS, AULAS Y
ADM.
Suministro y colocacién de revestimiento vinilico homogéneo,
calidad de referencia modelo IQ GRANIT de la firma Tarkett o
equivalente, recomendado para PASILLOS, AULAS Y
ADMINISTRACION, con clasificacién al fuego clase B s2 d0,
segun norma En 13501-1 en rollos de 2 mm. de espesory 2
ml de ancho, con un peso total de 2,95 kg/m2, , con
tratamiento IQ — PUR Reinforced (poliuretano) incorporado,
clasificacion al uso Comercial 34 e Industrial 43 segin norma
EN 685. Con una solidez de los colores segun norma UNE
40187, recibido con adhesivo unilateral con pafos invertidos
y juntas soldadas en caliente con cordén de soldadura, a
continuacioén del pavimento del suelo hasta una altura de
1,10 ml aprox. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 25 x
25 mm. con radio de 25 de Tarkett ref. PA 25 en todos los
angulos interiores y en los exteriores con angulos romos de
obra o biselado 1Tmm.en el interior del revestimiento, no se
realizaran las uniones de los pafios coincidiendo con los
angulos interiores ni exteriores, lavado del revestimiento,
incluido transporte y mermas. Construido segun normas del
fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 afios.
ceO010A030 h Oficial primera 0,180 15,29 2,75
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,180 14,02 2,52
ceP08SV200 | m2 Pav.vinilico IQ GRANIT e=2 mm rollos 1,050 22,70 23,84
cePO8MAO020 kg Adhesivo contacto 0,350 0,25 0,09
ceP08SV100  m  Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico 0,500 0,49 0,25
ceP08SV110 | m  Perfil escocia pav. vinilico 0,600 1,47 0,88
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 30,33 0,30
Clase: Mano de Obra 5,27
Clase: Material 25,06
Clase: Medio auxiliar 0,30
Costes directos 30,63
Costes indirectos 0,31
Coste Total 30,94
TREINTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
7.6 ceEO8PS080 | m  MOLDURA HAYA VAPORIZADA
Moldura de madera de haya vaporizada maciza de 40x15
mm., barnizada, clavada con clavos de acero y tacos,
incluso p.p. de medios auxiliares.
ce0010B180 | h Oficial 12 carpintero 0,100 15,29 1,53
ceP04MWO030 m  Moldura de haya vapor. 40 x 15 mm. 1,050 1,80 1,89
ceP01DA150  ud Pequefio material 0,250 0,55 0,14
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 3,56 0,04
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 2,03
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 3,60
Costes indirectos 0,04
Coste Total 3,64
TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
7.7 ceE08PS085 | m  ESQUINERO HAYA VAPORIZADA
Moldura de madera de haya vaporizada maciza de 40x15
mm., barnizada, clavada con clavos de acero y tacos,
incluso p.p. de medios auxiliares.
ce0010B180 h Oficial 12 carpintero 0,100 15,29 1,53
ceP04MW032 m  Esquinero de haya vapor. 25 x 25 x5 mm. 1,050 3,40 3,57
cePO1DA150 | ud Pequefio material 0,250 0,55 0,14
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 5,24 0,05
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 3,71
Clase: Medio auxiliar 0,05
Costes directos 5,29
Costes indirectos 0,05
Coste Total 5,34

CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACABADOS INTERIORES
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8 08 CARPINTERIA INTERIOR
8.1 ceE13EV105 | m2 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO
1 HOJA CANT.MAD.
Suministro y colocacién de puerta interior técnica abatible,
disefio y dimensiones segun memoria de carpinteria o disefio
posterior de Direccién de Obra, de madera con vidriera fija y
acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de
uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de
tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con
laminado plastico color a elegir por la DF, cantos de madera
maciza de haya vaporizada de fabrica (engatillada), con
espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y
cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de
dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor
(ajustar segun espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar,
cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero
inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de
Herrarki. Con zécalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable;
incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco
de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado,
espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre
precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion en obra
del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en
obra. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
ce0O010B180 | h Oficial 12 carpintero 1,262 15,29 19,30
ce0010B190 h Ayudante carpintero 1,060 14,36 15,22
ceP11V105 m2 P.Paso vidriera tab.aglom.revest.laminado plastico 1,000 50,60 50,60
engatillada
ceA12M025 | ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 0,625 27,35 17,09
ceP11RB240 | ud Bisagra acero inox. 1,780 1,75 3,12
ceP11PD170 | m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 3,000 4,50 13,50
ceP11RM010 | ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 0,625 16,45 10,28
ceP11RP015 | ud Cerradura para puerta paso interior s/{UNE 12209 0,625 2,55 1,59
ceP11RW080 ud Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 0,625 7,20 4,50
ceP11RW090 ud Tope puerta 0,625 0,26 0,16
ceP11RW140 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 0,600 7,28 4,37
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 139,73 1,40
Clase: Mano de Obra 34,52
Clase: Material 105,21
Clase: Medio auxiliar 1,40
Costes directos 141,13
Costes indirectos 1,41
Coste Total 142,54

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

CARPINTERIA INTERIOR
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8.2 ceE13EV165 | m2 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV.RECHAPADO
HAYA 1 HOJA CANT.MAD.
Suministro y colocacién de puerta interior técnica abatible,
disefio y dimensiones segun memoria de carpinteria o disefio
posterior de Direccion de Obra, de madera con vidriera fija 'y
acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de
uso publico, de UNA HOJA, compuesta por alma de tablero
aglomerado de particulas, rechapado con chapa de madera
de haya vaporizada, en sus caras y cantos de madera
maciza de haya vaporizada de fabrica (engatillada), bastidor
de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco
de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y 50 mm.
de espesor (ajustar segun espesor de tabiqueria). Herrajes
de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de
acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ
de Herrarki. Con zécalo de 30 cm. en chapa de acero
inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacion
del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero
galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la
holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la
colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con
ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B180 h Oficial 12 carpintero 1,161 15,29 17,75
ceO010B190 | h Ayudante carpintero 0,959 14,36 13,77
ceP11V135 m2 P.Paso tab.vidriera aglom.rev.rechapado haya 1,000 92,00 92,00
vaporiz.engatillada
ceA12M025 | ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 0,625 27,35 17,09
ceP11RB240 | ud Bisagra acero inox. 1,780 1,75 3,12
ceP11PD170 ' m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 3,000 4,50 13,50
ceP11RM010 | ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 0,625 16,45 10,28
ceP11RP015  ud Cerradura para puerta paso interior s/fUNE 12209 0,625 2,55 1,59
ceP11RW080 ud Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 0,625 7,20 4,50
ceP11RW090 ud Tope puerta 0,625 0,26 0,16
ceP11RW140  m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 0,600 7,28 4,37
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 178,13 1,78
Clase: Mano de Obra 31,52
Clase: Material 146,61
Clase: Medio auxiliar 1,78
Costes directos 179,91
Costes indirectos 1,80
Coste Total 181,71
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CARPINTERIA INTERIOR

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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8.3 ceE13EPLO15 m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 1
HOJA CANT.MAD.

Suministro y colocacién de puerta interior técnica abatible,
disefio y dimensiones segun memoria de carpinteria o disefio
posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de
uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de
tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con
laminado plastico color a elegir por la DF, cantos de madera
maciza de haya vaporizada de fabrica (engatillada), con
espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y
cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de
dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor
(ajustar segun espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar,
cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero
inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de
Herrarki. Con z6calo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable;
incluso limpieza del precerco ya instalado, fijaciéon del cerco
de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado,
espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre
precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion en obra
del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacién en
obra. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

ce0010B180 h Oficial 12 carpintero 1,262 15,29 19,30
ceO010B190 | h Ayudante carpintero 1,060 14,36 15,22
ceP11C075 m2 P.Paso tab.aglom.revest.laminado plastico engatillada 1,000 55,60 55,60
ceA12M025 | ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 0,625 27,35 17,09
ceP11RB240 | ud Bisagra acero inox. 1,780 1,75 3,12
ceP11PD170 | m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 3,000 4,50 13,50
ceP11RM010 | ud Juego pomo / manivelas de acero inox. 0,625 16,45 10,28
ceP11RP015 | ud Cerradura para puerta paso interior s/{UNE 12209 0,625 2,55 1,59
ceP11RW080 ud Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 0,625 7,20 4,50
ceP11RW090 ud Tope puerta 0,625 0,26 0,16
ceP11RW140 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 0,600 7,28 4,37
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 144,73 1,45
Clase: Mano de Obra 34,52

Clase: Material 110,21

Clase: Medio auxiliar 1,45

Costes directos 146,18

Costes indirectos 1,46

Coste Total 147,64

CIENTO CUARENTA'Y SIETE EUROS CON SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

8.4 ceE13V015 ud TRANSF. PUERTA A ANTIPILLADEDOS

Mecanizado de hoja y cerco de puerta de paso a sistema
antipilladedos hasta una altura de 120 cm., por ambos lados
de la hoja, mediante el corte de la hoja , incorporacién de
perfil de caucho pegado y fijado mecanicamente, sustitucion
de bisagras por bisagras acodadas, en toda la zona protegida
y elevacion de cerradura y manivela a una altura superior a
120cm. Incluso pp/ de medios auxiliares, totalmente instalado
y rematado siguiendo las instrucciones de la direccién de

obra.
ce0010B180 h Oficial 12 carpintero 1,600 15,29 24,46
ceP11RB050  ud Pernio acodado antipilladedos 1,000 4,01 4,01
ceP11RW105 ud Transf. puerta a antipilladedos. 1,000 40,21 40,21
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 68,68 0,69
Clase: Mano de Obra 24,46
Clase: Material 44,22
Clase: Medio auxiliar 0,69
Costes directos 69,37
Costes indirectos 0,69
Coste Total 70,06

SETENTA EUROS CON SEIS CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CARPINTERIA INTERIOR
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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8.5 ceE13K070 m2 VENT. INT. FIJA MADERA HAYA VAPORIZADA
Ventana fija para interiores realizada en madera de haya
vaporizada para barnizar, incluso tapajuntas lisos de haya
vaporizada, macizos 70x10 mm. en ambas caras, montada y
barnizada.
ce0010B180 h Oficial 12 carpintero 0,600 15,29 9,17
ceO010B190 | h Ayudante carpintero 0,600 14,36 8,62
ceP11N080 m2 Vent. fija interior haya vaporizada p/barnizar 1,000 32,63 32,63
ceP11PP020  m Precerco de pino 90x40 mm. 2,740 1,99 5,45
ceP11TL040 m Tapajunt. DM LR haya vap. 70x10 5,478 0,78 4,27
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 60,14 0,60
Clase: Mano de Obra 17,79
Clase: Material 42,35
Clase: Medio auxiliar 0,60
Costes directos 60,74
Costes indirectos 0,61
Coste Total 61,35
SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO
CENTIMOS
8.6 ceE16DL020 | m2 VIDRIO SEG.ACUST. L9 Rw=34dB
Acristalamiento de vidrio laminar acustico y de seguridad, de
Rw=34dB, compuesto por un vidrio laminar acustico de 9
mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro
Cristalglass, tipo L9, fijado sobre carpinteria con acufado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos,
segun NTE-FVP
ce0O010B320 | h Oficial 12 vidrieria 0,450 15,29 6,88
ceP14DL020 m2 V.seguridad 9 mm. PVB acust. L9 1,006 32,00 32,19
ceP14W020 | m  Sellado con silicona neutra 4,000 0,64 2,56
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 42,18 0,42
Clase: Mano de Obra 6,88
Clase: Material 35,30
Clase: Medio auxiliar 0,42
Costes directos 42,60
Costes indirectos 0,43
Coste Total 43,03

CUARENTA Y TRES EUROS CON TRES CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

CARPINTERIA INTERIOR
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9.1

09

ceE14ALA235

ceP12AW010
ceP12ALR235
%PM
ce0010B160
ce0010B170
%MAUX001

m2

m2
%

%

CARPINTERIA EXTERIOR

VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS + FIJO +
MONOBLOCK

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL,
con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, para
conformado de ventana corredera simple, calidad de
referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por DOS
HOJAS Y FIJO LATERAL, con perfileria provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta
calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock),
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus
accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segun
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase
7A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la
carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

Premarco aluminio

Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 2 HOJAS + FIJO
Pequefio material

Oficial 12 cerrajero

Ayudante cerrajero

Medios auxiliares

Clase: Mano de Obra
Clase: Material
Clase: Medio auxiliar
Costes directos
Costes indirectos
Coste Total

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON CATORCE
CENTIMOS

4,000
1,000
0,010
1,600
1,600
0,010

3,63
125,00
139,562

15,29
14,36
188,36

14,52
125,00
1,40
24,46
22,98
1,88

47 44
139,52
3,28

190,24
1,90

192,14

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

CARPINTERIA EXTERIOR
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9.2

ceE14ALL130

ceP12AWO010
ceP12ALL130
%PM
ce0010B160
ce0010B170
%MAUX001

m2

VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + MONOB. + FIJO

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL,
con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, para
conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de
apertura hacia el interior, sistema Cor-60 CORTIZO, formada
por UNA HOJA'Y FIJO LATERAL, con perfileria provista de
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad
del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta
calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus
accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase
9A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la
carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

Premarco aluminio

Vent. oscilo. RPT color + monob. + fijo
Pequefio material

Oficial 12 cerrajero

Ayudante cerrajero

Medios auxiliares

Clase: Mano de Obra
Clase: Material
Clase: Medio auxiliar
Costes directos
Costes indirectos
Coste Total

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS

4,000
1,050
0,010
0,450
0,450
0,010

3,63
146,22
168,05

15,29
14,36
183,07

14,52
153,53

1,83

13,34
168,05
3,51

184.90
185

186,75

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

CARPINTERIA EXTERIOR
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9.3

ceE14ALH215

ceP12AW010
ceP12ALH215
%PM
ce0010B160
ce0010B170
%MAUX001

m2

m2
%

%

VENT.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT 1 HOJA + FIJO +
MONOBLOCK

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL,
con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, para
conformado de ventana abisagrada practicable de apertura
hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 Canal
Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO
LATERAL, con perfileria provista de rotura de puente térmico,
y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes
de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado
(MONOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada
con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase
9A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la
carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

Premarco aluminio

Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja + fijo / monoblock
Pequefio material

Oficial 12 cerrajero

Ayudante cerrajero

Medios auxiliares

Clase: Mano de Obra
Clase: Material
Clase: Medio auxiliar
Costes directos
Costes indirectos
Coste Total

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS

4,000
1,050
0,010
0,450
0,450
0,010

3,63
125,00
145,77

15,29
14,36
160,57

14,52
131,25
1,46
6,88
6,46
1,61

13,34
145,77
3,07

162,18
1,62

163,80

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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9.4 ceE14ALQA020m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL,
con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, para
conformado de puerta abisagrada practicable de apertura
hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO, sistema
Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS
HOJAS, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes
de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de
silicona neutra y ajuste final en obra. Valida para
configuracion de salida de emergencia con dispositivos
antipanico segun normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en
taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire pendiente
de clasificacion, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la
estanqueidad al agua pendiente de clasificacion, segun
UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del
viento pendiente de clasificacion, segun UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

ceP12AW010| m Premarco aluminio 4,000 3,63 14,52
ceP12ALQ055 m2 Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior 1,050 222,00 233,10
%PM %  Pequefio material 0,010 247,62 2,48
ce0010B160 h Oficial 12 cerrajero 0,400 15,29 6,12
ceO010B170 | h Ayudante cerrajero 0,400 14,36 5,74
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 261,96 2,62
Clase: Mano de Obra 11,86

Clase: Material 247,62

Clase: Medio auxiliar 5,10

Costes directos 264,58

Costes indirectos 2,65

Coste Total 267,23

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS

9.5 ceE15CPF010 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1 HOJA

Suministro y colocacién de puerta metdlica cortafuegos de
una hoja pivotante, homologada EI2-60-C5, construida con
dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor
y cdmara intermedia de material aislante ignifugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de
espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en
taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en obra, con acabado
en pintura epoxi polimerizada al horno.

ceO010B160 | h Oficial 12 cerrajero 0,250 15,29 3,82
ceO010B170 | h Ayudante cerrajero 0,250 14,36 3,59
ceP23FM010 | m2 P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 1,000 90,49 90,49
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,500 0,55 0,83
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 98,73 0,99
Clase: Mano de Obra 7,41

Clase: Material 91,32

Clase: Medio auxiliar 0,99

Costes directos 99,72

Costes indirectos 1,00

Coste Total 100,72

CIEN EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CARPINTERIA EXTERIOR
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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9.6 ceE16EB210 | m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD
Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de
4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja emisividad,
camara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacion
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso
colocacion de junquillos, segun NTE-FVP.
ceO010B320 | h Oficial 12 vidrieria 0,500 15,29 7,65
ceP14EB230 | m2 D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad 1,006 57,45 57,79
ceP14W020 m Sellado con silicona neutra 4,000 0,64 2,56
ceP01DA150  ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 68,55 0,69
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 60,90
Clase: Medio auxiliar 0,69
Costes directos 69,24
Costes indirectos 0,69
Coste Total 69,93
SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
9.7 ceE15CPF070 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. UN PUNTO
Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de
referencia Tesa) para puerta cortafuegos de una hoja, un
punto de fijacion. Medida la unidad instalada.
ceO010B160 | h Oficial 12 cerrajero 0,150 15,29 2,29
ce0010B170 h Ayudante cerrajero 0,150 14,36 2,15
ceP23FM070 | ud Cierre antipanico 1H. un punto 1,000 90,45 90,45
ceP01DA150 | ud Pequefio material 0,500 0,55 0,28
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 95,17 0,95
Clase: Mano de Obra 4,44
Clase: Material 90,73
Clase: Medio auxiliar 0,95
Costes directos 96,12
Costes indirectos 0,96
Coste Total 97,08
NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHO CENTIMOS
9.8 ceE15CPF090 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
Suministro y colocacién de cierre antipanico (calidad de
referencia Tesa) para puerta cortafuegos de dos hojas.
Medida la unidad instalada.
ceO010B160 | h Oficial 12 cerrajero 0,200 15,29 3,06
ceO010B170| h Ayudante cerrajero 0,200 14,36 2,87
ceP23FM090 | ud  Cierre antipanico. 2H. 1,000 186,48 186,48
cePO1DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 192,96 1,93
Clase: Mano de Obra 5,93
Clase: Material 187,03
Clase: Medio auxiliar 1,93
Costes directos 194,89
Costes indirectos 1,95
Coste Total 196,84

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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9.9 ceE12PVM020 m  VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con
goterén, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm. y 40
cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de rio M-5 y adhesivo de resina Epoxi,
i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en
su longitud.
ceO010A030 h Oficial primera 0,200 15,29 3,06
ceO010A040 | h Oficial segunda 0,100 14,72 1,47
ceP10VM020 | m  Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 1,000 8,31 8,31
ceP06SI090 | m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 2,250 0,66 1,49
cePO8MAO40 | kg Adhesivo resina epoxi 0,400 3,37 1,35
ceA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,008 61,84 0,49
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 16,17 0,16
Clase: Mano de Obra 4,53
Clase: Material 11,64
Clase: Medio auxiliar 0,16
Costes directos 16,33
Costes indirectos 0,16
Coste Total 16,49
DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
9.10 ceE12PAMO10 m  ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO
Suministro y colocacion de albardilla de aluminio lacado en
color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, calida Qualicoat, espesor 1,5 mm y desarrollo
60 cm, con goterén, compuesto de una capa de
regularizacion de mortero de cemento hidréfugo M-5 de 4 cm
de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el
agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de
aplicacion en frio para chapas metalicas, que sirve de base al
perfil de aluminio.. Incluso sellado entre piezas y uniones con
los muros y p/p de elementos propios de fijacion y uniones
entre perfiles. Segun CTE. DB HS Salubridad. Longitud
medida a ejes, segun documentacioén grafica de Proyecto.
ceO010A030 h Oficial primera 0,150 15,29 2,29
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,150 14,02 2,10
ceP09W020 | m2 Chapa de aluminio lacado e=1,5 mm. 0,600 16,90 10,14
ceP06SI090 | m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 2,250 0,66 1,49
ceP08MAOQ040 kg Adhesivo resina epoxi 0,400 3,37 1,35
ceA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,006 61,84 0,37
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 17,74 0,18
Clase: Mano de Obra 4,39
Clase: Material 13,35
Clase: Medio auxiliar 0,18
Costes directos 17,92
Costes indirectos 0,18
Coste Total 18,10

DIECIOCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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9.11 ceE15WC020| ud CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60
Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas
exteriores 60x60 cm. elaborada en taller, formada por seis
recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de
50x20x1,5 mm., patillas de sujecion y recibido de tubo de
30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metalica negra de
1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo
ferro recibido de albafileria y montaje en obra.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,580 15,29 8,87
ceO010B160 | h Oficial 12 cerrajero 3,000 15,29 45,87
ceO010B170 | h Ayudante cerrajero 0,340 14,36 4,88
ceP13TT070 | m  Tubo rectangular 50x20x1,5 mm. 14,400 1,35 19,44
ceP13TT080 | m  Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm. 3,000 1,09 3,27
ceP13WF020| kg Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,400 0,62 0,25
ceA02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 0,008 69,46 0,56
ceE27HS020 | m2 PINTURA TIPO FERRO 1,000 6,60 6,60
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 89,74 0,90
Clase: Mano de Obra 59,62
Clase: Material 23,52
Clase: Medio auxiliar 0,90
Resto de obra 6,60
Costes directos 90,64
Costes indirectos 0,91
Coste Total 91,55
NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS
9.12 ceE15WWO080 ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles
de acceso, incluso materiales y medios auxiliares,
totalmente terminada y probada.
ce0010B160 h Oficial 12 cerrajero 0,300 15,29 4,59
ceP13WW170 ud Amaestramiento cerraduras puertas 1,000 4,40 4,40
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 8,99 0,09
Clase: Mano de Obra 4,59
Clase: Material 4,40
Clase: Medio auxiliar 0,09
Costes directos 9,08
Costes indirectos 0,09
Coste Total 9,17
NUEVE EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS
9.13 ceE15DCC020 m2 CELOSIA FIJA LAMAS CHAPA GAL.
Celosia fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura
sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo material,
i/patillas para recibir en fabricas, s/planos de detalle, incluso
recibido, ajuste y montaje en obra. Totalmente instalada.
ceO010B160 | h Oficial 12 cerrajero 0,100 15,29 1,53
ceO010B170| h Ayudante cerrajero 0,100 14,36 1,44
ceP13DC020  m2 Celosia fija lamas chapa galvan. 1,000 64,38 64,38
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 67,90 0,68
Clase: Mano de Obra 2,97
Clase: Material 64,93
Clase: Medio auxiliar 0,68
Costes directos 68,58
Costes indirectos 0,69
Coste Total 69,27
SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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10 10 CUBIERTA
10.1 ceEO9CP010 | m2 FORMAC.PTE. ARCILLA EXP.SUELTA e=10 cm
Formacién de pendiente para cubierta plana, formado por
una capa de arcilla expandida F-3 a granel, de 10 cm. de
espesor medio, lechada de mortero de cemento 1/6, para su
fijacion y capa de mortero de cemento M-5, para regulacion,
de 2 cm. de espesor, i/medios auxiliares. Medido a cinta
corrida.
ceO010A030 h Oficial primera 0,150 15,29 2,29
ceO010A050 | h Ayudante 0,075 14,36 1,08
cePO1ALO10 | m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 0,100 32,08 3,21
ceA01L060 m3 LECHADA CEMENTO 1/6 CEM II/B-P 32,5 N 0,010 41,90 0,42
ceA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,020 61,84 1,24
ceA10L030 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL. 0,080 16,13 1,29
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 9,53 0,10
Clase: Mano de Obra 3,37
Clase: Material 6,16
Clase: Medio auxiliar 0,10
Costes directos 9,63
Costes indirectos 0,10
Coste Total 9,73
NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS
10.2 ceE02G020 | m2 FIELTRO GEOTEXTIL 150 gr/m2
Suministro y colocacion de geotextil de poliéster punzonado,
con un peso de 150 gr/m2 y <48 mm. de apertura en ensayo
de perforacion dinamica, extendido sobre el terreno con
solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.
ceO010A070 h Pedn ordinario 0,008 14,02 0,11
ceP06BG100 | m2 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 1,100 0,62 0,68
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 0,79 0,01
Clase: Mano de Obra 0,11
Clase: Material 0,68
Clase: Medio auxiliar 0,01
Costes directos 0,80
Costes indirectos 0,01
Coste Total 0,81
OCHENTA Y UN CENTIMOS
10.3 ceE02G030 | m2 FIELTRO GEOTEXTIL 200 gr/m2
Suministro y colocacion de geotextil de poliéster punzonado,
con un peso de 200 gr/m2 y <38 mm. de apertura en ensayo
de perforacion dinamica, extendido sobre el terreno con
solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,008 14,02 0,11
ceP06BG120 | m2 Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 1,100 0,82 0,90
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 1,01 0,01
Clase: Mano de Obra 0,11
Clase: Material 0,90
Clase: Medio auxiliar 0,01
Costes directos 1,02
Costes indirectos 0,01
Coste Total 1,03
UN EURO CON TRES CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CUBIERTA

SEBASTIAN DE LOS REYES.



CUADRO DE PRECIOS N° 1y 2 Pag.: 41
N° Unidad Cadigo Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
104 _ceE10IAP006 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA 2 LBM SBS 4 kg!/ sist. adherido
mpermeabilizacion de cubierta no transitable constituida por:
- Imprimacion asfaltica
- lamina asfaltica tipo LBM-40-FV (APP -5 °C) compuesta por
una armadura de fieltro de fibra de vidrio, recubierta por
ambas caras con un mastico de betun modificado con
elastémeros (SBS), usando como material antiadherente un
film plastico por ambas caras.(SBS), de 4'0 kg/m2 tipo SBS
GLASDAN 40 P ELAST o equivalente, colocada en posicion
adherida respecto al soporte.
- lamina asfaltica tipo LBM(SBS)-40-FP compuesta por una
armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por
ambas caras con un mastico de betin modificado con
elastémeros (SBS) usando como material antiadherente un
film plastico por ambas caras, de 4'0 kg/m2 tipo SBS
ESTERDAN 40P ELAST o equivalente, colocada totalmente
adherida a la anterior con soplete.
Cumple con los requisitos del C.T.E.
ceO010A030 h Oficial primera 0,400 15,29 6,12
ceO010A050 | h Ayudante 0,400 14,36 5,74
ceP06BI010 | kg Imprimacién asfaltica 0,3 kg/m2 0,300 1,13 0,34
ceP06BS060 | m2 Lamina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2 1,050 4,66 4,89
ceP06BS070 | m2 Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 1,050 5,56 5,84
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 22,93 0,23
Clase: Mano de Obra 11,86
Clase: Material 11,07
Clase: Medio auxiliar 0,23
Costes directos 23,16
Costes indirectos 0,23
Coste Total 23,39
VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
10.5 ceE10AXC023 m2 A.T.PANEL XPS 60mm 0.034W/mK cub planas
Aislamiento térmico de cubiertas planas invertidas con panel
de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte
perimetral a media madera, de dimensiones 60 x 600 x 1250
mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a
compresion >300 kPa, resistencia térmica 1.80m2K/W, con
clasificacién de reaccion al fuego E, conforme a la norma
UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la
superficie ejecutada.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,020 15,29 0,31
ceO010A070 | h Peodn ordinario 0,020 14,02 0,28
ceP07TX203 | m2 Panel XPS 60mm 0.034W/mK cub planas 1,100 8,34 9,17
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 9,76 0,10
Clase: Mano de Obra 0,59
Clase: Material 9,17
Clase: Medio auxiliar 0,10
Costes directos 9,86
Costes indirectos 0,10
Coste Total 9,96
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
10.6 ceEO9NAO5 = m2 CAPA GRAVA PROTECCION
Capa de grava de 10 cm. de espesor para la proteccion del
aislamiento y la impermeabilizacién de la cubierta, i/p.p. de
medios auxiliares.
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,160 14,02 2,24
ceP01AG040  m3 Gravilla 20/40 mm. 0,070 12,21 0,85
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 3,09 0,03
Clase: Mano de Obra 2,24
Clase: Material 0,85
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 3,12
Costes indirectos 0,03
Coste Total 3,15
TRES EUROS CON QUINCE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CUBIERTA
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10.7 ceEO9R160 | ud FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.ASFALTICA
Ejecucion de encuentro de cubierta plana con sumidero de
salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor
del sumidero, en el que se recibira la impermeabilizacion
formada por: pieza de refuerzo de lamina de betun
modificado con elastomero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?, de
superficie no protegida, completamente adherida al soporte
previamente imprimado con imprimacion asfaltica, tipo EA, y
colocacién de sumidero sifénico de caucho EPDM, de salida
vertical, de 110 mm de diametro, con rejilla alta de
polietileno, integramente adherido a la pieza de refuerzo
anterior con soplete. Totalmente terminado y preparado para
recibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no
incluida en este precio).
ceO010A030 h Oficial primera 0,350 15,29 5,35
ceO010A050 | h Ayudante 0,350 14,36 5,03
ceP06BI040 | kg Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 0,300 2,05 0,62
ceP06BS070 | m2 Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 1,050 5,56 5,84
ceP06WCO010, ud Cazoleta EPDM desague sifénico D=110 1,000 25,02 25,02
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 41,86 0,42
Clase: Mano de Obra 10,38
Clase: Material 31,48
Clase: Medio auxiliar 0,42
Costes directos 42,28
Costes indirectos 0,42
Coste Total 42,70
CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CENTIMOS
10.8 ceEO9R130 | m  ENCUENTRO PETOS IMP. ASFALTICA
Ejecucién de encuentro de paramento vertical con
impermeabilizacion asfaltica mediante la colocacion de perfil
de chapa de acero galvanizado, para remate y proteccién de
la impermeabilizacién compuesta por: banda de refuerzo de
33 cm de ancho, realizada a partir de lamina de betun
modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?, de
superficie no protegida, completamente adherida al soporte,
previamente imprimado con imprimacion asfaltica, tipo EA, y
remate con banda de terminacion de 50 cm de desarrollo con
ldmina de betun modificado con elastémero SBS
LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m?, con
autoproteccion mineral. Incluso p/p de cordén de sellado
aplicado entre el perfil metalico y el paramento.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,200 15,29 3,06
ceO010A050 | h Ayudante 0,200 14,36 2,87
ceP06BI040 | kg Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 0,100 2,05 0,21
ceP06BS050 | m2 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 0,400 4,25 1,70
ceP06BS160 | m2 Lam. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2 0,500 6,12 3,06
cePO6WA105 m  Perfil chapa acero galv. remate impermeab/peto 1,050 0,95 1,00
ceP06SI150 | ud Cartucho Masilla de poliuretano 0,170 3,50 0,60
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 12,50 0,13
Clase: Mano de Obra 5,93
Clase: Material 6,57
Clase: Medio auxiliar 0,13
Costes directos 12,63
Costes indirectos 0,13
Coste Total 12,76
DOCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CUBIERTA
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10.9 ceEO9R100 | m  FORMACION JUNTA DILATACION IMP.ASFALTICA
Formacién de impermeabilizacion de junta de dilatacion en
cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo
invertida, compuesta de: dos bandas de adherencia, de
lamina de betun modificado con elastémero SBS,
LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster
no tejido de 160 g/m?, de superficie no protegida, de 30 cm
de ancho cada una, completamente adheridas al soporte, a
cada lado de la junta, previamente imprimado con
imprimacion asfaltica, tipo EA; banda de refuerzo de 33 cm
de ancho, realizada a partir de lamina de betin modificado
con elastémero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura
de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?, de superficie no
protegida, formando un fuelle sin adherir en la zona de la
junta; cordoén de polietileno expandido de celda cerrada, para
relleno de junta, de 25 mm de diametro; y banda de
terminacién lamina de betun modificado con elastomero SBS,
LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster
no tejido de 160 g/m?, de superficie no protegida soldada a la
lamina impermeabilizante (no incluida en este precio),
formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta, sobre el
cordon de relleno.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,150 15,29 2,29
ceO010A050 h Ayudante 0,150 14,36 2,15
ceP06BI040 | kg Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 0,180 2,05 0,37
ceP06BS050 | m2 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 0,947 4,25 4,02
ceP06BS070 | m2 Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 0,500 5,56 2,78
ceP06SI060 | m  Fondo juntas sellado D=30 mm 1,050 0,28 0,29
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 11,90 0,12
Clase: Mano de Obra 4,44
Clase: Material 7,46
Clase: Medio auxiliar 0,12
Costes directos 12,02
Costes indirectos 0,12
Coste Total 12,14
DOCE EUROS CON CATORCE CENTIMOS
10.10 _ceE15EV011 m  ESCALERA VERTICAL SEGURIDAD CON JAULA
Escalera vertical de seguridad con jaula de proteccién de 60
cm de ancho formada por perfiles principales de tubo hueco
de acero laminado en frio 40x40x2 mm, peldafios en tubo de
30x30x2 mm y jaula mformada por pletina 40.3., incluso p/p
de patas de agarre y recibido de albafileria.
ceO010A090 | h Cuadrilla A 2,000 36,66 73,32
_ceP13EV011 m  Esacalera vert. seg. con jaula 1,000 125,00 125,00
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 198,32 1,98
Clase: Mano de Obra 73,32
Clase: Material 125,00
Clase: Medio auxiliar 1,98
Costes directos 200,30
Costes indirectos 2,00
Coste Total 202,30
DOSCIENTOS DOS EUROS CON TREINTA CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CUBIERTA
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11 11 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO
11.1 _ceE10AXH113m2 A.T.PANEL XPS 80mm 0.034m2K/W forjados
Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con doble
panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte
perimetral recto, de dimensiones 2 x(40 x 600 x 1250) mm,
conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresion
>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacion
de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164,
colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,040 15,29 0,61
ceO010A070 h Pedn ordinario 0,040 14,02 0,56
ceP07TX301 | m2 Panel XPS 40mm 0.034W/mK suelos 2,200 6,06 13,33
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 14,50 0,15
Clase: Mano de Obra 1,17
Clase: Material 13,33
Clase: Medio auxiliar 0,15
Costes directos 14,65
Costes indirectos 0,15
Coste Total 14,80
CATORCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS
11.2 ceE10AUY060 m2 A.T.ESPUMA PUR d=40/45 proy e=40/45 mm
Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR)
proyectado de densidad 40/45 kg/m3, espesor 45/50 mm y
conductividad térmica 0.028 W/mk. Medida la superficie
ejecutada.
ceO010A030 h Oficial primera 0,100 15,29 1,53
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,100 14,02 1,40
ceM11V022 | h Compresor aire gsl 20CV2000l/min 0,100 0,89 0,09
ceP07T0O212 | m2 Espuma PUR 40/45 proy 40/45 mm 1,050 5,45 5,72
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 8,74 0,09
Clase: Mano de Obra 2,93
Clase: Maquinaria 0,09
Clase: Material 5,72
Clase: Medio auxiliar 0,09
Costes directos 8,83
Costes indirectos 0,09
Coste Total 8,92
OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS
11.3 _ceE10AWV03812 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm + kraft
fachadas
Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana
mineral (MW) revestido de papael kraft como barrera de
vapor de 80 mm de espesor, reaccioén al fuego A1, densidad
70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia
térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la
superficie ejecutada.
ceO010A030 h Oficial primera 0,040 15,29 0,61
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,040 14,02 0,56
_ceP07TW069 m2 Pan.semirig.MW 80mm+KRAFT 0.034W/mK d=70 kg/m3 1,100 8,18 9,00
fach.
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 10,17 0,10
Clase: Mano de Obra 1,17
Clase: Material 9,00
Clase: Medio auxiliar 0,10
Costes directos 10,27
Costes indirectos 0,10
Coste Total 10,37
DIEZ EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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114 ceE10AWV055 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 50kg/m3 e=50mm partic.int.
Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y
horizontales con panel rigido de lana mineral (MW) no
revestido de 50 mm de espesor, reaccion al fuego A1,
densidad 50 kg/m3 y conductividad térmica 0.035W/mK,
resistencia térmica 1.40m2K/W, colocado i/pp de recortes.
Medida la superficie ejecutada.
ceO010A030 h Oficial primera 0,040 15,29 0,61
ceO010A070 h Peon ordinario 0,040 14,02 0,56
cePO7TW095| m2 Panel MW 50mm 0.035W/mK 50kg/m3 part.int. 1,100 4,91 5,40
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 6,57 0,07
Clase: Mano de Obra 1,17
Clase: Material 5,40
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 6,64
Costes indirectos 0,07
Coste Total 6,71
SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS
11.5 ceE10lIAP040 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-7
Impermeabilizacion bicapa adherida constituida por: dos
laminas asfalticas: una de betln plastomérico con armadura
de fieltro de poliéster y 4 kg de masa nominal
LBM(SBS)-40-FP y otra lamina de oxiasfalto armada por
fieltro de fibra de vidrio, de 4 kg de masa nominal LO-40-FV,
adheridas entre si con soplete. Lista para proteger con
proteccion pesada. Cumple CTE. Segun membrana PA-7.
ceO010A030 h Oficial primera 0,200 15,29 3,06
ceO010A050 | h Ayudante 0,200 14,36 2,87
ceP06BI0O10 | kg Imprimacién asfaltica 0,3 kg/m2 0,300 1,13 0,34
ceP06BS070 | m2 Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 1,100 5,56 6,12
ceP06BL020 = m2 Lam. oxiasfalto LO-40-FV 4 kg/m2 1,100 3,23 3,55
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 15,94 0,16
Clase: Mano de Obra 5,93
Clase: Material 10,01
Clase: Medio auxiliar 0,16
Costes directos 16,10
Costes indirectos 0,16
Coste Total 16,26
DIECISEIS EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS
11.6 ceEO3DMP010 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL
Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado,
fijada al muro mediante rosetas y clavos de acero, con los
nédulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/proteccion del
borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje
inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.
ceO010A050 | h Ayudante 0,016 14,36 0,23
ceO010A060 h Pedn especializado 0,016 14,29 0,23
ceP06BG170 | m2 Lamina drenante nodulos P.E.A.D. 15 mm. 1,100 1,52 1,67
ceP02EMO010 | ud Roseta PE ad p/membranas drenantes 3,000 0,71 2,13
ceP02EM020  m  Perfil de remate p/membranas drenantes 0,330 0,60 0,20
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 4,46 0,04
Clase: Mano de Obra 0,46
Clase: Material 4,00
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 4,50
Costes indirectos 0,05
Coste Total 4,55
CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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11.7 ceE10IAL020 | m2 IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2
Impermeabilizacién bicapa autoprotegida constituida por:
Imprimacion asfaltica, lamina asfaltica de oxiasfalto, FP 4 kg
tipo (LO-40-FV) totalmente adherida al soporte con soplete,
lamina asfaltica de betun plastomérico FPV 4 kg mineral tipo
(LBM-40/G-FP), totalmente adherida a la anterior con soplete,
sin coincidir solapes. Cumple la norma UNE 104-402/96,
segun membrada GA-2.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,200 15,29 3,06
ceO010A050 | h Ayudante 0,200 14,36 2,87
ceP06BI0O10 | kg Imprimacion asféltica 0,3 kg/m2 0,300 1,13 0,34
ceP06BL040 | m2 Lam. oxiasfalto LO-40-FP 4 kg/m2 1,100 4,19 4,61
ceP06BS280 | m2 Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 1,100 6,14 6,75
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 17,63 0,18
Clase: Mano de Obra 5,93
Clase: Material 11,70
Clase: Medio auxiliar 0,18
Costes directos 17,81
Costes indirectos 0,18
Coste Total 17,99

DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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12 12 SANEAMIENTO
12.1 ceEO3M020 | ud CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO
Suministro y montaje de la conexién de la acometida del
edificio a la red general de saneamiento del municipio a
través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobacion
del buen estado de la acometida existente, trabajos de
conexion, rotura del pozo de registro desde el exterior con
martillo compresor hasta su completa perforacion,
acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con
junta flexible, repaso y brufiido con mortero de cemento en el
interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad,
reposicion de elementos en caso de roturas o de aquellos
que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida
existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin
incluir excavacion.
ceO010A030 | h Oficial primera 3,000 15,29 45,87
ceO010A070 | h Peon ordinario 4,500 14,02 63,09
ceP0O1MC040 | m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 0,065 39,51 2,57
ceM06CM040  h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 1,006 8,06 8,11
ceM06MI010 | h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,020 2,26 4,57
ceP02CH100 | ud Junta flexible empalme acometida a pozo registro 1,000 10,98 10,98
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 135,19 1,35
Clase: Mano de Obra 108,96
Clase: Maquinaria 12,68
Clase: Material 13,55
Clase: Medio auxiliar 1,35
Costes directos 136,54
Costes indirectos 1,37
Coste Total 137,91
CIENTO TREINTA'Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN
CENTIMOS
12.2 ceE20WBV020 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de
40 mm. de didmetro, colocada en instalaciones interiores de
desague, con p.p. de piezas especiales de PVC y con union
pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 15,29 1,53
ceP17VC020 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,000 1,21 1,21
ceP17VP020 | ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,300 0,82 0,25
ceP17VP140 | ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,100 0,82 0,08
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 3,07 0,03
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 1,54
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 3,10
Costes indirectos 0,03
Coste Total 3,13

TRES EUROS CON TRECE CENTIMOS
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12.3 ceEO30OCP010 m  COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de
diametro 50 mm. y con unién por encolado; colgado mediante
abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en
desvios y medios auxiliares, totalmente instalado, s/

CTE-HS-5.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 15,29 1,53
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 0,100 14,72 1,47
ceP02TVO130 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=50 1,000 1,23 1,23
ceP02CVC020 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm. 0,200 2,61 0,52
ceP02CVWO032ud Abraz. metélica tubos PVC 90 mm. 3,330 0,90 3,00
ceP02CVWO030kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,007 11,02 0,08
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 7,83 0,08
Clase: Mano de Obra 3,00
Clase: Material 4,83
Clase: Medio auxiliar 0,08
Costes directos 7,91
Costes indirectos 0,08
Coste Total 7,99

SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

12.4 ceEO30CP040 m  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de
diametro 110 mm. y con union por encolado; colgado
mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente
instalado, s/ CTE-HS-5.

ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 15,29 1,53
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 0,100 14,72 1,47
ceP02TVO160 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=110 1,000 2,86 2,86
ceP02CVCO030 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 0,200 2,90 0,58
ceP02CVW034ud Abraz.metdlica tubos PVC 110 mm. 3,330 1,06 3,53
ceP02CVWO030kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,011 11,02 0,12
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 10,09 0,10
Clase: Mano de Obra 3,00

Clase: Material 7,09

Clase: Medio auxiliar 0,10

Costes directos 10,19

Costes indirectos 0,10

Coste Total 10,29

DIEZ EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS

12.5 ceE20WBV0O60 m  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de
diametro, con sistema de unién por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
funcionando. s/CTE-HS-5

ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,150 15,29 2,29
ceP17JP070 @ ud Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 0,750 1,10 0,83
ceP17VC060 | m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 1,250 3,75 4,69
ceP17VP060 = ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 0,500 2,51 1,26
ceP17VP100 | ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 0,300 5,42 1,63
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 10,70 0,11
Clase: Mano de Obra 2,29

Clase: Material 8,41

Clase: Medio auxiliar 0,11

Costes directos 10,81

Costes indirectos 0,11

Coste Total 10,92

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN SANEAMIENTO
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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12.6 ceEO3EUF020 ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm
Sumidero sifonico de fundicién de 200x200 mm. con rejilla
circular de fundicién y con salida vertical u horizontal de 40
mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales
humedos, instalado y conexionado a la red general de
desague, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y
medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,342 15,29 5,23
ce0010B210| h Oficial 22 fontanero calefactor 0,190 14,72 2,80
cePO2EDF020 ud  Sum:sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40 1,000 7,71 7,71
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 16,29 0,16
Clase: Mano de Obra 8,03
Clase: Material 8,26
Clase: Medio auxiliar 0,16
Costes directos 16,45
Costes indirectos 0,16
Coste Total 16,61
DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS
12.7 ceEO3EP010 | ud PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.
Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado
mediante arido/viruta para ventilacién y conduccion de
saneamiento en conexion a forjados, losas o arquetas de
fabrica de ladrillo u hormigén de 110 a 200 mm. de diametro,
entrada abocardada.
ceO010A030 h Oficial primera 0,200 15,29 3,06
ceO010A060 | h Peon especializado 0,200 14,29 2,86
ceP02TVA010 ud Pasamuros 110/200 1,000 4,00 4,00
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 9,92 0,10
Clase: Mano de Obra 5,92
Clase: Material 4,00
Clase: Medio auxiliar 0,10
Costes directos 10,02
Costes indirectos 0,10
Coste Total 10,12
DIEZ EUROS CON DOCE CENTIMOS
12.8 _ceE20WBV041ud TRIPLE TUBO PVC d=3X75"S" rejilla fachada vent.
Suminmistro y montaje de triple tubo de PVC D=75 mm en
"S", embebido en murete, zuncho y cerramiento, con rejilla en
fachada, para ventilacion de camara sanitaria mediante,
colocado previo al hormigonado en las vigas riostras, i/p.p. de
codos de PVC, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento segun DB HS-3 del CTE.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,100 15,29 1,53
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 15,29 1,53
ceP17VC040 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 3,000 2,35 7,05
ceP17VP040 | ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 80 mm. 6,000 1,80 10,80
ceP17VP160 = ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 6,000 2,38 14,28
ceP21RX060 | ud Rej.p/toma aire. ext. 300x200 1,000 21,50 21,50
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 56,69 0,57
Clase: Mano de Obra 3,06
Clase: Material 53,63
Clase: Medio auxiliar 0,57
Costes directos 57,26
Costes indirectos 0,57
Coste Total 57,83
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

SANEAMIENTO
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12.9 ceE15WW030 ud REJILLA VENTILACION CAMARA
Rejilla para ventilacién de camara de aire de 20x20 cm.
ejecutada con perfiles de acero laminado en frio,
galvanizados, doble agrafado y construida con tubular
50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8
mm., patillas de fijacién, i/recibido de albafiileria.
ceO010A050 | h Ayudante 0,385 14,36 5,53
ceP13WWO020 ud Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam. 1,000 8,12 8,12
ceA02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 0,003 69,46 0,21
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 13,86 0,14
Clase: Mano de Obra 5,53
Clase: Material 8,33
Clase: Medio auxiliar 0,14
Costes directos 14,00
Costes indirectos 0,14
Coste Total 14,14

CATORCE EUROS CON CATORCE CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

SANEAMIENTO
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13 13 FONTANERIA
13.1 ceE20MLO50 | m  TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"
Tuberia de alimentacion de polietileno, s/UNE-EN-12201, de
50 mm. (2") de diametro nominal, de alta densidad y para 1,6
MPa de presién maxima, que enlaza la llave de paso del
inmueble con la bateria de contadores o contador general, i.
p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
s/CTE-HS-4.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,150 15,29 2,29
ceP17PA030 | m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm 1,150 1,53 1,76
ceP17YC060 | ud Codo latén 90° 63 mm.-2" 0,500 10,83 5,42
ceP17YEO50 | ud Enlace mixto latbn macho 63mm.-2" 0,250 6,72 1,68
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 11,15 0,11
Clase: Mano de Obra 2,29
Clase: Material 8,86
Clase: Medio auxiliar 0,11
Costes directos 11,26
Costes indirectos 0,11
Coste Total 11,37
ONCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS
13.2 ceE20TMUO10 m  TUBERIA PERT. 16x2,0 mm.
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de
16x2 mm. de diametro, colocada en instalaciones para agua
fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de
accesorios de laton especial, instalada y funcionando.
s/ICTE-HS-4.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,060 15,29 0,92
ceP17PU010 | m  Tubo multicapa 16x2 mm 1,000 1,68 1,68
ceP17PU110 | ud P.p. acces. 16x2 1,000 1,34 1,34
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 3,94 0,04
Clase: Mano de Obra 0,92
Clase: Material 3,02
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 3,98
Costes indirectos 0,04
Coste Total 4,02
CUATRO EUROS CON DOS CENTIMOS
13.3 ceE20TMU020 m  TUBERIA PERT. 20x2,25 mm.
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de
20x2,25 mm. de diametro, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, sin proteccién superficial, con p.p. de
accesorios de laton especial, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,060 15,29 0,92
ceP17PU020  m  Tubo multicapa 20x2,25 mm 1,000 2,52 2,52
ceP17PU120 | ud P.p. acces. 20x2,25 1,000 1,57 1,57
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 5,01 0,05
Clase: Mano de Obra 0,92
Clase: Material 4,09
Clase: Medio auxiliar 0,05
Costes directos 5,06
Costes indirectos 0,05
Coste Total 511
CINCO EUROS CON ONCE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN FONTANERIA

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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134 ceE20TMU030 m  TUBERIA PERT. 25x2,5 mm.
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de
25x2,5 mm. de diametro, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, sin proteccién superficial, con p.p. de
accesorios de laton especial, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,060 15,29 0,92
ceP17PU030 | m  Tubo multicapa 25x2,5 mm 1,000 4,09 4,09
ceP17PU130 | ud P.p. acces. 25x2,5 1,000 1,19 1,19
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 6,20 0,06
Clase: Mano de Obra 0,92
Clase: Material 5,28
Clase: Medio auxiliar 0,06
Costes directos 6,26
Costes indirectos 0,06
Coste Total 6,32
SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS
135 ceE20TMU040 m  TUBERIA PERT. 32x3,0 mm.
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de
32x3 mm. de diametro, colocada en instalaciones para agua
fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de
accesorios de laton especial, instalada y funcionando.
s/ICTE-HS-4.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,060 15,29 0,92
ceP17PU040 | m  Tubo multicapa 32x3 mm 1,000 5,78 5,78
ceP17PU140 | ud P.p.acces. 32x3 1,000 1,75 1,75
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 8,45 0,08
Clase: Mano de Obra 0,92
Clase: Material 7,53
Clase: Medio auxiliar 0,08
Costes directos 8,53
Costes indirectos 0,09
Coste Total 8,62
OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS
13.6 ceE20TMU050 m  TUBERIA PERT. 40x4,5 mm.
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de
40x4,5 mm. de diametro, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, sin proteccién superficial, con p.p. de
accesorios de laton especial, instalada y funcionando.
s/ICTE-HS-4.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,060 15,29 0,92
ceP17PU050 | m  Tubo multicapa 40x4,5 mm 1,000 9,45 9,45
ceP17PU150  ud P.p. acces. 40x4,5 1,000 2,40 2,40
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 12,77 0,13
Clase: Mano de Obra 0,92
Clase: Material 11,85
Clase: Medio auxiliar 0,13
Costes directos 12,90
Costes indirectos 0,13
Coste Total 13,03
TRECE EUROS CON TRES CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN FONTANERIA

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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13.7 ceE20TMU060 m  TUBERIA PERT. 50x4,5 mm.
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de
50x4,5 mm. de diametro, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, sin proteccién superficial, con p.p. de
accesorios de laton especial, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,070 15,29 1,07
ceP17PU0B0 | m  Tubo multicapa 50x4,5 mm 1,000 14,71 14,71
ceP17PU160 | ud P.p. acces. 50x4,5 1,000 3,83 3,83
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 19,61 0,20
Clase: Mano de Obra 1,07
Clase: Material 18,54
Clase: Medio auxiliar 0,20
Costes directos 19,81
Costes indirectos 0,20
Coste Total 20,01
VEINTE EUROS CON UN CENTIMO
13.8 ceE20VF020 | ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de
3/4" (20 mm.) de diametro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 15,29 1,53
ceP17XE020 | ud Valvula esfera latén roscar 3/4" 1,000 4,76 4,76
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 6,29 0,06
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 4,76
Clase: Medio auxiliar 0,06
Costes directos 6,35
Costes indirectos 0,06
Coste Total 6,41
SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS
13.9 ceE20VF030 | ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1"
(25 mm.) de diametro, de laton cromado PN-25, colocada
mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 15,29 1,53
ceP17XE030  ud Valvula esfera latén roscar 1" 1,000 7,63 7,63
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 9,16 0,09
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 7,63
Clase: Medio auxiliar 0,09
Costes directos 9,25
Costes indirectos 0,09
Coste Total 9,34
NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
13.10 ceE20VF040 | ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1
1/4" (32 mm.) de diametro, de laton cromado PN-25,
colocada mediante unioén roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,150 15,29 2,29
ceP17XE040 = ud Valvula esfera latén roscar 1 1/4" 1,000 10,65 10,65
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 12,94 0,13
Clase: Mano de Obra 2,29
Clase: Material 10,65
Clase: Medio auxiliar 0,13
Costes directos 13,07
Costes indirectos 0,13
Coste Total 13,20
TRECE EUROS CON VEINTE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN FONTANERIA

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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13.11 ceE20VF050 | ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1
1/2" (40 mm.) de diametro, de laton cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 15,29 1,53
ceP17XE050 | ud Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 1,000 12,53 12,53
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 14,06 0,14
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 12,53
Clase: Medio auxiliar 0,14
Costes directos 14,20
Costes indirectos 0,14
Coste Total 14,34
CATORCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
13.12 ceE20VF060 | ud VALVULA DE ESFERA LATON 2" 50mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2"
(50 mm.) de diametro, de laton cromado PN-25, colocada
mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 15,29 1,53
ceP17XE060 @ ud Valvula esfera latén roscar 2" 1,000 18,02 18,02
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 19,55 0,20
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 18,02
Clase: Medio auxiliar 0,20
Costes directos 19,75
Costes indirectos 0,20
Coste Total 19,95
DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
13.13 ceE20VE030 | ud VALVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR
Suministro y colocacion de valvula de paso de 28 mm. 1" de
diametro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada
mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,200 15,29 3,06
ceP17XP030 | ud Llave paso empot.mand.redon.28mm 1,000 10,19 10,19
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 13,25 0,13
Clase: Mano de Obra 3,06
Clase: Material 10,19
Clase: Medio auxiliar 0,13
Costes directos 13,38
Costes indirectos 0,13
Coste Total 13,51
TRECE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS
13.14 ceE20WX020 ud PUNTO DE VACIADO 3/4"
Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia
plastica o similar de 3/4" para la red de suminsitro de agua al
edificio, incluyendo valvula, tubo plastico y p.p acces. Acorde
al DBHS4 y 5 del CTE.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
ceP17XW030 ud Punto de vaciado y valvula 3/4 " 1,000 9,40 9,40
ceP17PU020 | m  Tubo multicapa 20x2,25 mm 1,000 2,52 2,52
ceP17PU120 | ud P.p. acces. 20x2,25 1,000 1,57 1,57
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 21,14 0,21
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 13,49
Clase: Medio auxiliar 0,21
Costes directos 21,35
Costes indirectos 0,21
Coste Total 21,56
VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN FONTANERIA

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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13.15 ceE20VHO10  ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
Suministro y colocacién de purgador automatico de 1/8" de
diametro, instalado y funcionando.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,150 15,29 2,29
ceP17XH010 | ud Purgador automatico 1/8 " 1,000 3,65 3,65
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 5,94 0,06
Clase: Mano de Obra 2,29
Clase: Material 3,65
Clase: Medio auxiliar 0,06
Costes directos 6,00
Costes indirectos 0,06
Coste Total 6,06
SEIS EUROS CON SEIS CENTIMOS
13.16 ceE20VR060 | ud VALVULA RETENCION DE 2" 50 mm.
Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 2" (50
mm.) de didmetro, de latdn fundido; colocada mediante unién
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,250 15,29 3,82
ceP17XR060 | ud Valv.retencién latén roscar 2" 1,000 18,40 18,40
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 22,22 0,22
Clase: Mano de Obra 3,82
Clase: Material 18,40
Clase: Medio auxiliar 0,22
Costes directos 22,44
Costes indirectos 0,22
Coste Total 22,66
VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS
13.17 ceE20VX030 | ud VALV. REDUCT. PRESION 1"
Suministro y montaje de valvula reductora de presion en
fundicién roja de bronce de 1", filliro de malla 0,23 mm de
acero inoxidable, racores de unioén y conexion para
manoémetro a 1/4. Presién de salida 1,5-6 bar. Totalmente
instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
ceP17XY030 ud Valvula reductora presion 1" 1,000 67,50 67,50
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 75,15 0,75
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 67,50
Clase: Medio auxiliar 0,75
Costes directos 75,90
Costes indirectos 0,76
Coste Total 76,66
SETENTA'Y SEIS EUROS CON SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
13.18 ceE10AKEO50 m  COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o
climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 18 mm. de diametro interior (3/8") y 9 mm.
de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y
acorde alalT 1.2.4.2.1. RITE.
ceO010A050 h Ayudante 0,200 14,36 2,87
ceP07CE030 m  Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9 1,050 1,09 1,14
ceP07CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 10,75 0,22
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 4,23 0,04
Clase: Mano de Obra 2,87
Clase: Material 1,36
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 4,27
Costes indirectos 0,04
Coste Total 4,31
CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN FONTANERIA

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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13.19 ceE10AKEO70 m  COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o
climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 22 mm. de diametro interior (1/2") y 9 mm.
de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y
acorde alalT 1.2.4.2.1. RITE.
ceO010A050 | h Ayudante 0,225 14,36 3,23
cePO7CE040 | m  Cogq. elastomér. D=22; 1/2" e=9 1,050 1,20 1,26
ceP07CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 10,75 0,22
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 4,71 0,05
Clase: Mano de Obra 3,23
Clase: Material 1,48
Clase: Medio auxiliar 0,05
Costes directos 4,76
Costes indirectos 0,05
Coste Total 4,81
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS
13.20 ceE10AKEO90 m  COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o
climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 28 mm. de diametro interior (3/4") y 9 mm.
de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y
acorde alalT 1.2.4.2.1. RITE.
ceO010A050 | h Ayudante 0,250 14,36 3,59
ceP07CE050 m  Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9 1,050 1,49 1,56
cePO7CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 10,75 0,22
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 5,37 0,05
Clase: Mano de Obra 3,59
Clase: Material 1,78
Clase: Medio auxiliar 0,05
Costes directos 5,42
Costes indirectos 0,05
Coste Total 5,47
CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
13.21 ceE10AKE110 m  COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefacciéon o
climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 35 mm. de diametro interior (1") y 9 mm. de
espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y
medios auxiliares,cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y
acorde alalT 1.2.4.2.1. RITE.
ceO010A050 | h Ayudante 0,275 14,36 3,95
ceP07CE060 m  Coq. elastomér. D=35; 1" e=9 1,050 2,14 2,25
ceP07CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,040 10,75 0,43
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 6,63 0,07
Clase: Mano de Obra 3,95
Clase: Material 2,68
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 6,70
Costes indirectos 0,07
Coste Total 6,77
SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN FONTANERIA
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13.22 ceE10AKE130 m  COQ.ELAST. D=42;1 1/4" e=9 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o
climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 42 mm. de diametro interior (1 1/4") y 9 mm.
de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y
acorde alalT 1.2.4.2.1. RITE.
ceO010A050 | h Ayudante 0,300 14,36 4,31
cePO7CEO070 | m  Cogq. elastomér. D=42; 1 1/4" e=9 1,050 2,66 2,79
ceP07CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,040 10,75 0,43
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 7,53 0,08
Clase: Mano de Obra 4,31
Clase: Material 3,22
Clase: Medio auxiliar 0,08
Costes directos 7,61
Costes indirectos 0,08
Coste Total 7,69
SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.23 ceE10AKE150 m  COQ.ELAST. D=1 1/2" e=9 mm
Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de
diametro interior (1 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso
colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.24.21. RITE.
ceO010A050 | h Ayudante 0,325 14,36 4,67
ceP07CE080 m  Coq. elastomérica D=1 1/2" e=9 1,050 2,89 3,03
cePO7CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,040 10,75 0,43
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 8,13 0,08
Clase: Mano de Obra 4,67
Clase: Material 3,46
Clase: Medio auxiliar 0,08
Costes directos 8,21
Costes indirectos 0,08
Coste Total 8,29
OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS
13.24 ceE10AKE290 m  COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de diametro interior (20) y 25 mm. de espesor,
incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde
alalT1.2.4.21. RITE.
ceP07CE360 m  Coq. elastomér. D=20, e=25 1,000 3,52 3,52
ceP07CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 10,75 0,22
ceO010A050 | h Ayudante 0,225 14,36 3,23
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 6,97 0,07
Clase: Mano de Obra 3,23
Clase: Material 3,74
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 7,04
Costes indirectos 0,07
Coste Total 7,11
SIETE EUROS CON ONCE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN FONTANERIA
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13.25 ceE10AKE300 m  COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de diametro interior (25) y 25 mm. de espesor,
incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde
alalT1.2.4.21. RITE.
ceP07CE370 m  Coq. elastomér. D=25, e=25 1,000 3,92 3,92
cePO7CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 10,75 0,22
ceO010A050 | h Ayudante 0,225 14,36 3,23
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 7,37 0,07
Clase: Mano de Obra 3,23
Clase: Material 4,14
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 7,44
Costes indirectos 0,07
Coste Total 7,51
SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS
13.26 ceE10AKE310 m  COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de diametro interior (32) y 25 mm. de espesor,
incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde
alalT1.2.4.21. RITE.
cePO7CE380 | m  Cogq. elastomér. D=32, e=25 1,000 4,51 4,51
ceP07CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 10,75 0,22
ceO010A050 | h Ayudante 0,225 14,36 3,23
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 7,96 0,08
Clase: Mano de Obra 3,23
Clase: Material 4,73
Clase: Medio auxiliar 0,08
Costes directos 8,04
Costes indirectos 0,08
Coste Total 8,12
OCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS
13.27 ceE10AKE320 m  COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de diametro interior (42) y 30 mm. de espesor,
incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde
alalT1.2.4.21. RITE.
ceO010A050 | h Ayudante 0,200 14,36 2,87
ceP07CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 10,75 0,22
ceP07CE400 m  Coq. elastomér. D=42, e=30 1,000 5,80 5,80
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 8,89 0,09
Clase: Mano de Obra 2,87
Clase: Material 6,02
Clase: Medio auxiliar 0,09
Costes directos 8,98
Costes indirectos 0,09
Coste Total 9,07
NUEVE EUROS CON SIETE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN FONTANERIA
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13.28 ceE21AWV010ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm.,
dotado de rejilla de desaglie y enchufe de unién, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, e instalado con griferia mezcladora de pared
convencional, incluso valvula de desague de 40 mm.,
funcionando. (El sifén esta incluido e las instalaciones de
desague).
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 1,100 15,29 16,82
ceP17SV050 | ud Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 1,000 4,52 4,52
ceP18GF030 | ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 1,000 47,79 47,79
ceP18WV010| ud Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 1,000 89,38 89,38
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 158,51 1,59
Clase: Mano de Obra 16,82
Clase: Material 141,69
Clase: Medio auxiliar 1,59
Costes directos 160,10
Costes indirectos 1,60
Coste Total 161,70
CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA
CENTIMOS
13.29 _ceE21ANBO051ud  INOD. INFANTIL T.BAJO COMPL. S.SANGRAS BLA.
Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, de tanque
bajo, serie normal Sangras, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto
por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando. Acorde DB HS4 UNE
-EN-997:2004
_ceP18IE051 | ud Inod. infantil TANQUE BAJO c/tapa sangras escuelas 1,000 119,60 119,60
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 1,800 15,29 27,52
ceP18GX030  ud Tubo curvo inodoro D=28x62 1,000 19,12 19,12
ceP18GX040 | ud Racor union taza 1,000 18,84 18,84
ceP17XT010  ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 4,55 4,55
ceP18GWO010| ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 1,68 1,68
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 191,31 1,91
Clase: Mano de Obra 27,52
Clase: Material 163,79
Clase: Medio auxiliar 1,91
Costes directos 193,22
Costes indirectos 1,93
Coste Total 195,15
CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON QUINCE
CENTIMOS
13.30 ceE21ALEO20 ud LAV.56x47 BLANCO ENCIM.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para
colocar empotrado en encimera de marmol o equivalente (sin
incluir), incluso valvula de desague de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde
DB HS4
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 1,100 15,29 16,82
ceP17SV070 | ud Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 1,000 3,31 3,31
ceP17XT010 | ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 4,55 9,10
ceP18GL030 | ud  Grif.monobloc lavabo cromo s.n. 1,000 31,42 31,42
ceP18LE020 | ud Lavabo 56x47cm. blanco 1,000 52,21 52,21
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 112,86 1,13
Clase: Mano de Obra 16,82
Clase: Material 96,04
Clase: Medio auxiliar 1,13
Costes directos 113,99
Costes indirectos 1,14
Coste Total 115,13
CIENTO QUINCE EUROS CON TRECE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN FONTANERIA
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13.31 ceE21G030 | ud Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos
Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado
mezclador con maneta, de caudal 6 I/min, cierre automatico
10 s, con cuerpo de laton cromado, cabeza intercambiable,
arandela, junta y tuerca de fijacion. Se incluye latigillo flexible
de 200 mm y 1/2 ", quedando la unidad completamente
montada y perfecto funcionamiento.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,200 15,29 3,06
ceP18GS020 | ud  Grifo temporizado meclador lavabo 1,000 62,81 62,81
ceP18GWO010| ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,000 1,68 3,36
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 69,23 0,69
Clase: Mano de Obra 3,06
Clase: Material 66,17
Clase: Medio auxiliar 0,69
Costes directos 69,92
Costes indirectos 0,70
Coste Total 70,62
SETENTA EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS
13.32 ceE12PNF010 m  ENCIMERA TAB.FENOLICO 13 mm
Encimera de tablero fendlico tipo Trespa o similar de 600 mm
de ancho, incluso copete de 50 mm y faldoén de 150 mm.
Incluso cajeado de huecos para encastrar lavabos.
ce0010B180 h Oficial 12 carpintero 0,800 15,29 12,23
ceO010B190 | h Ayudante carpintero 0,800 14,36 11,49
ceP04FR030 | m2 Encimera panel fendélico e=13 mm. 1,050 51,36 53,93
ceP11W030 | ud Garra acero cuadradillo 12x12 4,000 2,80 11,20
ceP11W020 @ ud Tornillo ensamble zinc/pavén 8,000 0,05 0,40
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 89,25 0,89
Clase: Mano de Obra 23,72
Clase: Material 65,53
Clase: Medio auxiliar 0,89
Costes directos 90,14
Costes indirectos 0,90
Coste Total 91,04
NOVENTA Y UN EUROS CON CUATRO CENTIMOS
13.33 ceE22MBA440 ud BAT. 3 COLECTORES IMMOSOLAR IS-PRO 2H 2,0 m2
Bancada de 3 captadores IS-PRO 2H , con una superficie de
absorcién de 2 m2 cada uno. Captador de alto rendimiento
con absorbedor selectivo TINOX. Instalado sobre cubierta
plana con estructuras de soporte de 45°. Incluye kit de
conexion de captadores con vaina de immersion y purgador
automatico. Instalado
ceO010A090 | h Cuadrilla A 2,500 36,66 91,65
ceP20SBB520 ud Cap.sol.ver. Immosolar 2,138 m2 IS-Pro 2H 3,000 484,27 1.452,81
ceP20SBA300 ud Kit de con.IS-Pro ada.,con vai. de inmersion 1,000 92,35 92,35
ceP20SBA320 ud Pur.de aire aut. PURG-O-MAT 150 "Solar" 1,000 25,91 25,91
ceP20SBA310 ud T para purgador 3/8", Kit de conexién IS-Pro 1,000 29,87 29,87
ceP20SBE520 ud  Sop.alu.3 cap. Immosolar IS-Pro 2H a 45° 1,000 286,63 286,63
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 1.979,22 19,79
Clase: Mano de Obra 91,65
Clase: Material 1.887,57
Clase: Medio auxiliar 19,79
Costes directos 1.999,01
Costes indirectos 19,99
Coste Total 2.019,00
DOS MIL DIECINUEVE EUROS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN FONTANERIA
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13.34 ceE22MY020 | ud KIT SOLAR CTE HILTI PARA 3 COLECTORES
Kit de estructura de soporte universal Hilti para 3 colectores
solares térmicos sobre cubiertas planas. Incluidos todos los
elementos necesarios para el montaje de la estrucutra y la
fijacion de los colectores. El kit es apto para colectores
solares térmicos planos de un ancho hasta 1300 mm x 2300
mm y colocados en posicién vertical. Conforme a las
disposiciones mecanicas exigidas por el Codigo Técnico de
la Edificacion en su apartado de Seguridad Estrucutural (SE)
y de Acciones en la Edificacion.
ceO010A040 h Oficial segunda 0,300 14,72 4,42
ceO010A060 h Pedn especializado 0,300 14,29 4,29
ceP01U230 ud Resina de inyeccion HIT-RE 500 0,750 17,37 13,03
ceP01U205 ud Varilla roscada M12 2,000 1,72 3,44
ceP20SBE440 ud Kit Solar CTE para 3 colectores 1,000 557,55 557,55
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 582,73 5,83
Clase: Mano de Obra 8,71
Clase: Material 574,02
Clase: Medio auxiliar 5,83
Costes directos 588,56
Costes indirectos 5,89
Coste Total 594,45
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
13.35 ceE22MCX020 ud  CIR. PRIMARIO 2-3 CAPT.
Circuito primario completo para un sistema de energia solar
forzado con 2-3 captadores de 3 - 7 m2, con una distancia de
15 m entre el captador y acumulador, 10 m en interiory 5 m
en intemperie. Incluye tuberias de cobre aisladas, estacion
de bombeo solar, vaso de expansion solar y fluido
caloportador, totalmente instalado y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.
ceE22MCJ010 ud  EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA DN25 6 mca 1,000 357,55 357,55
ceE22MCE020 m.  TUBERIA DE COBRE D=16-18 mm. 35,000 7,45 260,75
ceE22MF020 m. COQUILLA ELASTOMERICA 18x19 ALT. TEMP. 20,000 7,30 146,00
ceE22MF080  m. COQ. 18x20 ALT, TEMP. REVESTIDO PLASTICO 15,000 7,22 108,30
ceE22MCHO030 ud  VASO EXPANSION ENERGIA SOLAR 18 1. 1,000 36,25 36,25
ceE22ML080 | |I. FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR 26,000 4,56 118,56
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 1.027,41 10,27
Clase: Medio auxiliar 10,27
Resto de obra 1.027,41
Costes directos 1.037,68
Costes indirectos 10,38
Coste Total 1.048,06
MIL CUARENTA Y OCHO EUROS CON SEIS CENTIMOS
13.36 ceE22MCI010 ud PURGADOR AUTOMATICO ENERGIA SOLAR
Suministro y colocacion de purgador automatico de energia
solar, de latén fundido, para temperaturas hasta 150° C;
colocada mediante union roscada, incluso llave de corte de
1/2", totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,350 15,29 5,35
ceP20SCI010, ud Purgador automatico energia solar 1,000 21,43 21,43
ceP20TV020 | ud Valvula de esfera 1/2" 1,000 4,42 4,42
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 31,20 0,31
Clase: Mano de Obra 5,35
Clase: Material 25,85
Clase: Medio auxiliar 0,31
Costes directos 31,51
Costes indirectos 0,32
Coste Total 31,83
TREINTA'Y UN EUROS CON OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN FONTANERIA
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13.37 ceE22MAA060 ud  ACUM. ACS C/ SERPENTIN SOLAR 500 I.
Suministro e instalacion de deposito inter-acumulador solar
de acero vitrificado de 500 I., con altura 1960 mm., diametro
700 mm., y con temperatura maxima de 90°. Serpentin solar
de 2,11 m2 de superficie de intercambio y temperatura
maxima de trabajo de 110°. Proteccion catddica por anodo de
magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano
libre de CFC y revestido con camisa de plastico. Incluso
transporte, montaje, valvulas de corte, retencion y seguridad
(conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en
marcha. S/CTE-DB-HE-4.
ceO010A090 | h Cuadrilla A 5,000 36,66 183,30
ceP20SAA060 ud Acum. epoxy c/ serpentin solar 500 I. 1,000 1.266,60 1.266,60
ceP17XR030 | ud Valv.retencion laton roscar 1" 1,000 5,20 5,20
ceP17XE030 | ud Valvula esfera laton roscar 1" 4,000 7,63 30,52
ceP20SAI010 ud Purgador Automatico 1,000 5,77 5,77
ceP20SAI020| ud Tapon 1" 2,000 1,27 2,54
ceP20SBA060 ud Tapon 3/4" 2,000 1,10 2,20
ceP20SBA050 ud Vaina laton 100mm sonda temperatura 2,000 3,16 6,32
ceP20SBA130 ud Reduccion hex. Valona 3/4-1/2" 2,000 1,82 3,64
ceP17XS020 | ud Valv. seguridad 3/4" tarada 6 bar 1,000 5,80 5,80
ceP20WT025| ud Termdmetro horizontal D=63 esf. 1,000 5,18 5,18
ceE22NTN030 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4" 4,000 9,88 39,52
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 1.556,59 15,57
Clase: Mano de Obra 183,30
Clase: Material 1.333,77
Clase: Medio auxiliar 15,57
Resto de obra 39,52
Costes directos 1.572,16
Costes indirectos 15,72
Coste Total 1.587,88
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
13.38 ceE22MAA030 ud  ACUM. ACS C/ SERPENTIN SOLAR 200 I.
Suministro e instalacién de depésito inter-acumulador solar
de acero vitrificado de 200 I., con altura 1472 mm., diametro
540 mm., y con temperatura maxima de 90°. Serpentin solar
de 0,95 m2 de superficie de intercambio y temperatura
maxima de trabajo de 110°. Proteccion catédica por anodo de
magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano
libre de CFC y revestido con camisa de plastico. Incluso
transporte, montaje, valvulas de corte, retencién y seguridad
(conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en
marcha. S/CTE-DB-HE-4.
ceO010A090 | h Cuadrilla A 5,000 36,66 183,30
ceP20SAA030 ud  Acum. vitrificado c/ serpentin solar 200 I. 1,000 851,91 851,91
ceP17XR020 | ud Valv.retencién laton roscar 3/4" 1,000 3,90 3,90
ceP17XE020 | ud Valvula esfera laton roscar 3/4" 4,000 4,76 19,04
ceP20SAI010 ud Purgador Automatico 1,000 5,77 5,77
ceP20SAI020| ud Tapén 1" 2,000 1,27 2,54
ceP20SBA060 ud Tapon 3/4" 2,000 1,10 2,20
ceP20SBA050 ud Vaina latén 100mm sonda temperatura 2,000 3,16 6,32
ceP20SBA130 ud Reducciéon hex. Valona 3/4-1/2" 2,000 1,82 3,64
ceP17XS010 | ud Valv. seguridad 1/2" tarada 4kg 1,000 3,02 3,02
ceP20WT025| ud Termdmetro horizontal D=63 esf. 1,000 5,18 5,18
ceE22NTC020 m. TUBERIA DE COBRE D=13-15 mm. 4,000 7,54 30,16
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 1.116,98 11,17
Clase: Mano de Obra 183,30
Clase: Material 903,52
Clase: Medio auxiliar 11,17
Resto de obra 30,16
Costes directos 1.128,15
Costes indirectos 11,28
Coste Total 1.139,43
MIL CIENTO TREINTA'Y NUEVE EUROS CON CUARENTA
Y TRES CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN FONTANERIA
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13.39 ceE22MR400 ud SONDA DE INMERSION PT 100 uso exterior, captador
Suministro y montaje de sonda de inmersion PT 100, uso
exterior, para captador, referencia FKP 6. Incluido P/p
accesorios, totalmente instalada y funcionando. Acorde al DB
HE 4.
ceP20SR400 | ud Sonda inmersion PT 100 exterior 1,000 16,80 16,80
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 24,45 0,24
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 16,80
Clase: Medio auxiliar 0,24
Costes directos 24,69
Costes indirectos 0,25
Coste Total 24,94
VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
13.40 ceE22RT020 | ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
Termdmetro horizontal con abrazadera para instalar en
tuberia de calefaccién desde 8°C a 200°C, con glicerina y con
un diametro de 63 mm. Acorde RITE 2007
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 15,29 1,53
ceP20WT025 ud Termdmetro horizontal D=63 esf. 1,000 5,18 5,18
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 6,71 0,07
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 5,18
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 6,78
Costes indirectos 0,07
Coste Total 6,85
SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
13.41 ceE22RT030 | ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
Mandmetro con lira para instalacion en colectores o tuberia
de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 15,29 1,53
ceP20WT045 ud Mandémetro de 0 a 15 BAR 1,000 5,12 5,12
ceP20WTO050 ud Lira para manometro 1,000 4,32 4,32
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 10,97 0,11
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 9,44
Clase: Medio auxiliar 0,11
Costes directos 11,08
Costes indirectos 0,11
Coste Total 11,19
ONCE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN FONTANERIA
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13.42 ceE22MLO70 | ud  SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESION
Suministro y colocacién de sistema de llenado incorporando
grupo de presién con presostato ajustable, deposito de fibra
mineral de 100 litros para fluido calor-portador de una
instalacion de energia solar; Valvula de antiretorno, conexion
ared y llave de llenado, incluso 501 de caloportador
totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 2,000 15,29 30,58
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 2,000 14,72 29,44
ceP17R010 ud  Grupo presion 4m3/h. alt.6-9 m. 1,000 365,22 365,22
ceE22ML060 | ud DEPOSITO FLUIDO CALOPORTADOR 100 I. 1,000 367,40 367,40
ceP20SE040 = ud Valvula Clapeta alta temp. 1/2" 1,000 3,20 3,20
ceE20TC030 | m  TUBERIA DE COBRE DE 16/18 mm. 4,000 7,44 29,76
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 825,60 8,26
Clase: Mano de Obra 60,02
Clase: Material 368,42
Clase: Medio auxiliar 8,26
Resto de obra 397,16
Costes directos 833,86
Costes indirectos 8,34
Coste Total 842,20
OCHOCIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS CON VEINTE
CENTIMOS
13.43 ceE22MR030| ud CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 1 SALIDA
Centralita solar de regulacién con display LCD que muestra
temperatura de captadores y acumulador, con dispositivo
antihielo. Programable con funcion de termostato adicional.
Tres entradas para sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2
sondas de temperatura, p.p. de instalacion eléctrica hasta
bateria de captadores y acumuladores. Incluso montaje,
conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en
marcha. S/ICTE-DB-HE-4.
ceO010A090 | h Cuadrilla A 4,000 36,66 146,64
ceP20SR030 | ud Centralita solar 2 ent. 1 salida 1,000 159,30 159,30
ceP15GA010  m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 78,000 0,17 13,26
ceP15GB010 | m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 30,000 0,12 3,60
ceP15GD010 | m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 6,000 0,35 2,10
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 324,90 3,25
Clase: Mano de Obra 146,64
Clase: Material 178,26
Clase: Medio auxiliar 3,25
Costes directos 328,15
Costes indirectos 3,28
Coste Total 331,43
TRESCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS CON CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS
13.44 ceE22ME110 ud VALVULA SEGURIDAD 3/4" 6 BAR
Suministro y colocacion de valvula de seguridad tarada a 6
Bar, de 3/4" de diametro, de latén fundido, para temperaturas
hasta 120° C; colocada mediante unién roscada, totalmente
instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
ceP17X8020 = ud Valv. seguridad 3/4" tarada 6 bar 1,000 5,80 5,80
ceE20TC040 | m  TUBERIA DE COBRE DE 20/22 mm. 3,000 8,56 25,68
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 39,13 0,39
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 5,80
Clase: Medio auxiliar 0,39
Resto de obra 25,68
Costes directos 39,52
Costes indirectos 0,40
Coste Total 39,92
TREINTA'Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN FONTANERIA
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13.45 ceE22ME240  ud VALVULA 3 VIiAS TIPO ZONA 3/4"
Suministro y colocacién de valvula de 3 vias tipo zona,
cuerpo de laton fundido con conexiones de 3/4" macho, con
motor todo-nada con alimentacién a 220 V; colocada
mediante unién roscada, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
ceP20SE170 ' ud Valv. 3 Vias tipo zona 3/4" 1,000 46,72 46,72
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 54,37 0,54
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 46,72
Clase: Medio auxiliar 0,54
Costes directos 54,91
Costes indirectos 0,55
Coste Total 55,46
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTAY SEIS
CENTIMOS
13.46 ceE22ME250 | ud VALVULA 3 VIiAS TIPO ZONA 1"
Suministro y colocacion de valvula de 3 vias tipo zona,
cuerpo de laton fundido con conexiones de 1" macho, con
motor todo-nada con alimentacién a 220 V; colocada
mediante unién roscada, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
ceP20SE180 | ud Valv. 3 Vias tipo zona 1" 1,000 48,49 48,49
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 56,14 0,56
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 48,49
Clase: Medio auxiliar 0,56
Costes directos 56,70
Costes indirectos 0,57
Coste Total 57,27
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS
13.47 ceE22KY040 ud BOMBA SIMPLE STRATOS PICO-Z 25/1-6
Bomba de recirculacion de ACS de de rotor humedo de alta
eficiencia, modelo STRATOS PICO-Z 25/1-6 o similar, caudal
1-3,5 m3/h, H/m 6 m.c.a, con conexion roscada 1 1/2",
provista de motor sincronico resistente al bloqueo con
tecnologia ECM y regulacion electronica de potencia
integrada para una regulacion continua de presion diferencial.
Apta para todas las instalaciones de agua caliente sanitaria
(+2 a +70 °C). Consumo 3-25 W, coquilla termoaislante de
serie, acorde a la Directiva e Ecosidefio ErP, 2009/125/CE,
IEE <= 0,23. Incluye p/p de material y accesorios para su
completa ejecucion. Totalmente instalada y probada.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 2,000 15,29 30,58
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 2,000 14,72 29,44
ceP20AB040  u Bomba simple Stratos PICO-Z 25/1-6 1,000 497,00 497,00
ceP20TV042 | ud Valvula de esfera 1 1/2" 2,000 17,60 35,20
ceP20TV185 | ud Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 1,000 14,46 14,46
ceP15GD010 | m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 10,000 0,35 3,50
ceP20TV275 | ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 2,000 33,59 67,18
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 677,36 6,77
Clase: Mano de Obra 60,02
Clase: Material 617,34
Clase: Medio auxiliar 6,77
Costes directos 684,13
Costes indirectos 6,84
Coste Total 690,97
SEISCIENTOS NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN FONTANERIA
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13.48 ceE22MPA010 ud  AEROTERMO DISIP. CALOR 13.700 kcal/h
Aerotermo de 13.700 kcal/h instalado en exterior con valvula
de desvio de 3 vias, controlado por termostato de
temperatura limite, con elementos de conexion incluyendo
racores, valvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje,
conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en
marcha. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 1,000 15,29 15,29
ceE22JNAO10 ud AEROTERMO P/AGUA 13.700 kcal/h 1,000 585,56 585,56
ceP20SP030 | ud Valvula térmica 3 Vias 1,000 132,69 132,69
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 733,54 7,34
Clase: Mano de Obra 15,29
Clase: Material 132,69
Clase: Medio auxiliar 7,34
Resto de obra 585,56
Costes directos 740,88
Costes indirectos 7,41
Coste Total 748,29
SETECIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS CON
VEINTINUEVE CENTIMOS
13.49 ceE22TX020 | ud CONTADOR CALORIAS COMPACTO 1,5 M3/H
Suministro y montaje de contador de calorias tipo compacto
alimentado a bateria, tipo SENSONIC Il HIBRIDO o similar,
incluyendo el cabezal sensonicil, base de empalme
monotubular, llave de insercion y conexiones para un caudal
de 1,5 m3/h, DN 15, PN 16.temperatura maxima 90°C.
Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 1,500 15,29 22,94
ce0010B230 h Ayudante fontanero 1,500 14,36 21,54
ceP20X020 ud CONTADOR CALORIAS COMPACTO 1,5 M3/H 1,000 178,00 178,00
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 222,48 2,22
Clase: Mano de Obra 44,48
Clase: Material 178,00
Clase: Medio auxiliar 2,22
Costes directos 224,70
Costes indirectos 2,25
Coste Total 226,95
DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN FONTANERIA
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ceE23R040

ceP21WA200
ce0010B200
ce0010B230
%MAUX001

ud

ud

%

VENTILACION

UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G

Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE
AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE
LIMPIO, modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal
maximo de 1.600 m3/h, caja de acero con aislamiento clase
F e insonorizacion, con posibilidad de instalacion en cualquier
posicioén, provisto de puerta estanca de apertura superior o
inferior, para ubicacién en falso techo, soportes, fijaciones,
elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva ErP y
marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de
montaje y documentacion. Con las siguientes propiedades,
secciones y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsién: 1.600 m3/h regulacion manual. Diferentes
velocidades

- Consumo eléctrico: 506 W

- Alimentacion eléctrica: 230V/I/50 Hz

- Presion estatica de 170 Pa

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventilador EC

- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para
particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2
para regulacién de caudal.

- Incluye presostato de filtro sucio

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
incluso cableado electrico segun Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente, incluso p.p. de ayudas de albafileria.

SIAV AL-2516G
Oficial 12 fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Medios auxiliares
Clase: Mano de Obra
Clase: Material
Clase: Medio auxiliar
Costes directos
Costes indirectos
Coste Total

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
CON NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS

1,000
4,000
4,000
0,010

3.395,75
15,29
14,36

3.514,35

3.395,75
61,16
57,44
35,14

118,60
3.395,75
35,14

3.549,49
35,49

3.584,98

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

VENTILACION



CUADRO DE PRECIOS N° 1y 2 Pag.: 68
N° Unidad Cadigo Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
14.2 ceE23R050 | ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G
Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE
AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE
LIMPIO, modelo AL-2508G o equivalente, con un caudal
maximo de 800 m3/h, fabricado en acero, provisto de puerta
estanca de apertura lateral, para ubicacion en falso techo, E.
cumpliendo con la directiva ErP y marcado CCon las
siguientes propiedad, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsién: 800 m3/h regulable
- Consumo eléctrico: 310 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Presion estatica disponible: 170 Pa
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventilador EC
- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para
particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2
para regulacién de caudal.
- Incluye presostato de filtro sucio para avisar o conectar al
sistema de control o regulacion.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
incluso cableado electrico segun Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente, incluso p.p. de ayudas de albafileria.
ceP21WA220| ud SIAV AL-2508G 1,000 2.826,20 2.826,20
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 4,000 15,29 61,16
ce0010B230 | h Ayudante fontanero 4,000 14,36 57,44
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 2.944,80 29,45
Clase: Mano de Obra 118,60
Clase: Material 2.826,20
Clase: Medio auxiliar 29,45
Costes directos 2.974,25
Costes indirectos 29,74
Coste Total 3.003,99
TRES MIL TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
14.3 ceE22NVE020 ud VALVULA DE ESFERA 1/2" PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1/2",
instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
ceP20TV020 | ud Valvula de esfera 1/2" 1,000 4,42 4,42
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 12,07 0,12
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 4,42
Clase: Medio auxiliar 0,12
Costes directos 12,19
Costes indirectos 0,12
Coste Total 12,31
DOCE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN VENTILACION
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14.4 ceE22NVE030 ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1",
instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
ceP20TV040 | ud Valvula de esfera 1" 1,000 11,17 11,17
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 18,82 0,19
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 11,17
Clase: Medio auxiliar 0,19
Costes directos 19,01
Costes indirectos 0,19
Coste Total 19,20
DIECINUEVE EUROS CON VEINTE CENTIMOS
14.5 ceE22NVEo022 ud VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/4",
instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
ceP20TV025 @ ud Valvula de esfera 3/4" 1,000 5,22 5,22
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 12,87 0,13
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 5,22
Clase: Medio auxiliar 0,13
Costes directos 13,00
Costes indirectos 0,13
Coste Total 13,13
TRECE EUROS CON TRECE CENTIMOS
14.6 ceE23R060 ud BATERIA CALEFACCION 3,4 KW AGUA
Suministro y montaje de la bateria de calor de 3,4 KW para el
equipo de tratamiento de aire SIAV 2516, incluyendo sonda
de temperatura diferencial en conducto y termostato, p.p. de
accesorios para su completa instalacion y funcionamiento.
Acorde RITE.
ceP21WA030| ud Bateria calefacciéon agua 3,4 KW 1,000 187,00 187,00
ceP20WT072 ud Sonda de temperatura en conducto 1,000 32,00 32,00
ceP20WTO005 ud Termostato ambiente programable TX200 1,000 67,53 67,53
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 2,000 15,29 30,58
ce0010B230 | h Ayudante fontanero 2,000 14,36 28,72
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 345,83 3,46
Clase: Mano de Obra 59,30
Clase: Material 286,53
Clase: Medio auxiliar 3,46
Costes directos 349,29
Costes indirectos 3,49
Coste Total 352,78
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y OCHO CENTIMOS
14.7 ceE23R300 ud ATENUADOR ACUSTICO AL-S1 SIAV-2508 G
Suministro y montaje de atenuador acustico AL-S1 para
equipos SIAV 2508. Totalmente instalado y funcionando.
ceP21WA300 ud Atenuador acustico AL-S1 1,000 231,00 231,00
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 2,000 15,29 30,58
ce0010B230 | h Ayudante fontanero 2,000 14,36 28,72
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 290,30 2,90
Clase: Mano de Obra 59,30
Clase: Material 231,00
Clase: Medio auxiliar 2,90
Costes directos 293,20
Costes indirectos 2,93
Coste Total 296,13
DOSCIENTOS NOVENTA'Y SEIS EUROS CON TRECE
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN VENTILACION
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14.8 ceE23R310 ud ATENUADOR ACUSTICO AL-S2 SIAV-2516 G
Suministro y montaje de atenuador acustico AL-S2 para
equipos SIAV 2516. Totalmente instalado y funcionando.
ceP21WA310 ud Atenuador acustico AL-S2 1,000 262,50 262,50
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 2,000 15,29 30,58
ce0010B230 | h Ayudante fontanero 2,000 14,36 28,72
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 321,80 3,22
Clase: Mano de Obra 59,30
Clase: Material 262,50
Clase: Medio auxiliar 3,22
Costes directos 325,02
Costes indirectos 3,25
Coste Total 328,27
TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS
14.9 ceE23R074 ud SONDA DE CALIDAD DE AIRE SIAV
Suministro y montaje de sonda de calidad de aire de CO2 de
los equipos SIAV. Totalmente instalado y funcionando.
ceP21WAO070 ud Sonda de calidad de aire SIAV 1,000 342,19 342,19
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 1,000 15,29 15,29
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 357,48 3,57
Clase: Mano de Obra 15,29
Clase: Material 342,19
Clase: Medio auxiliar 3,57
Costes directos 361,05
Costes indirectos 3,61
Coste Total 364,66
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y SEIS CENTIMOS
14.10 ceE23R076 ud VARIADOR DE FRECUENCIA SIAV
Suministro y montaje del variador de frecuencia de los
equpos SIAV. Incluye p.proporcional de los materiales y
accesorios necesarios para su total instalacion y
mantenimiento.
ceP21WA080 ud Variador de frecuencia SIAV 1,000 682,00 682,00
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 4,000 15,29 61,16
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 743,16 7,43
Clase: Mano de Obra 61,16
Clase: Material 682,00
Clase: Medio auxiliar 7,43
Costes directos 750,59
Costes indirectos 7,51
Coste Total 758,10
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN VENTILACION
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14.11 ceE23DCF010 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado
ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por
exterior con un complejo triplex formado por lamina de
aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el
interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos
rendimientos térmicos y acusticos, reaccion al fuego B-s1,
do, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras,
derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones con
cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes
indirectos, totalmente instalado segun normas UNE EN
12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354.
Acorde RITE
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
ceP21CF030 ' m2 Panel l.v.a.d. Climaver Neto 1,150 12,39 14,25
ceP21CF050 ' ud Cinta de aluminio Climaver 0,100 9,97 1,00
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 22,90 0,23
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 15,25
Clase: Medio auxiliar 0,23
Costes directos 23,13
Costes indirectos 0,23
Coste Total 23,36
VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS
14.12 _ceE23DRD081ud REJILLA IMP. 425x125 DOBLE DEFL.
Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion
deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables,
425x125 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye
marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material
para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE
vigentes de referencia.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
ceP21RD081 | ud Rejilla impul.425x125 d.d.c/comp 1,000 24,00 24,00
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 31,65 0,32
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 24,00
Clase: Medio auxiliar 0,32
Costes directos 31,97
Costes indirectos 0,32
Coste Total 32,29
TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS
14.13 _ceE23DRR051ud REJILLA RETORN. LAMA H. 425X125
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio
extruido de 425x125 mm., incluso con marco de montaje.
segun normas UNE vigentes y RITE 2007.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
ceP21RR071 | ud Rejilla retorno 425x125 1,000 16,40 16,40
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 24,05 0,24
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 16,40
Clase: Medio auxiliar 0,24
Costes directos 24,29
Costes indirectos 0,24
Coste Total 24,53
VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN VENTILACION
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14.14 ceE23MB010 | ud BOCA EXTRACCION REDONDA PLASTICO D=100
Boca de plastico ajustable de color blanco, de 100 mm de
diametro, utilizada para extraccion de aire en estancias y
locales comerciales, con obturador central movil para
regulacion del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado,
DB HS 3 homologado, segun normas UNE .
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,150 15,29 2,29
ceP21EB010 | ud Boca extraccion plast.regulable D=100 1,000 4,30 4,30
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 6,59 0,07
Clase: Mano de Obra 2,29
Clase: Material 4,30
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 6,66
Costes indirectos 0,07
Coste Total 6,73
SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS
14.15 ceE23DCHO060 ud TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de
acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demas accesorios.Acorde RITE y
normas UNE de referencia.
ceP21CH065 | m  Tubo pared lisa galvanizada D=100 1,100 3,60 3,96
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,150 15,29 2,29
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 6,25 0,06
Clase: Mano de Obra 2,29
Clase: Material 3,96
Clase: Medio auxiliar 0,06
Costes directos 6,31
Costes indirectos 0,06
Coste Total 6,37
SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS
14.16 ceE23DRX020 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.250x150
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de
aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 250x150 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla
galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacién para su
completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes
de referencia.
ceP21RX020 | ud Rej.p/toma aire. ext. 250x150 1,000 17,20 17,20
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 24,85 0,25
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 17,20
Clase: Medio auxiliar 0,25
Costes directos 25,10
Costes indirectos 0,25
Coste Total 25,35
VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS
14.17 ceE22NTNO030 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,
de diametro 3/4" para soldar, para circuitos de calefaccion,
incluso parte proporcional de soportes, codos, tes,
manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje,
etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,300 15,29 4,59
ceP20TAO030 | m. Tuberia acero negro sold. 3/4" 1,200 4,41 5,29
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 9,88 0,10
Clase: Mano de Obra 4,59
Clase: Material 5,29
Clase: Medio auxiliar 0,10
Costes directos 9,98
Costes indirectos 0,10
Coste Total 10,08
DIEZ EUROS CON OCHO CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN VENTILACION
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14.18 ceE22NTN040 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,
de diametro 1" para soldar, para circuitos de calefaccion,
incluso parte proporcional de soportes, codos, tes,
manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje,
etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,300 15,29 4,59
ceP20TA040 | m  Tuberia acero negro sold. 1" 1,200 3,72 4,46
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 9,05 0,09
Clase: Mano de Obra 4,59
Clase: Material 4,46
Clase: Medio auxiliar 0,09
Costes directos 9,14
Costes indirectos 0,09
Coste Total 9,23
NUEVE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS
14.19 ceE22NTN050 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,
de diametro 1 1/4 " para soldar, para circuitos de calefaccion,
incluso parte proporcional de soportes, codos, tes,
manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje,
etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,350 15,29 5,35
ceP20TAO050 | m  Tuberia acero negro sold.1 1/4" 1,200 4,77 5,72
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 11,07 0,11
Clase: Mano de Obra 5,35
Clase: Material 5,72
Clase: Medio auxiliar 0,11
Costes directos 11,18
Costes indirectos 0,11
Coste Total 11,29
ONCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS
13.24 ceE10AKE290 m  COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de diametro interior (20) y 25 mm. de espesor,
incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde
alalT 1.2.4.2.1. RITE.
ceP07CE360 m  Coq. elastomér. D=20, e=25 1,000 3,52 3,52
cePO7CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 10,75 0,22
ceO010A050 | h Ayudante 0,225 14,36 3,23
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 6,97 0,07
Clase: Mano de Obra 3,23
Clase: Material 3,74
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 7,04
Costes indirectos 0,07
Coste Total 7,11
SIETE EUROS CON ONCE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN VENTILACION
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13.25 ceE10AKE300 m  COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de diametro interior (25) y 25 mm. de espesor,
incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde
alalT1.2.4.21. RITE.
ceP07CE370 m  Coq. elastomér. D=25, e=25 1,000 3,92 3,92
cePO7CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 10,75 0,22
ceO010A050 | h Ayudante 0,225 14,36 3,23
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 7,37 0,07
Clase: Mano de Obra 3,23
Clase: Material 4,14
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 7,44
Costes indirectos 0,07
Coste Total 7,51
SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS
13.26 ceE10AKE310 m  COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de diametro interior (32) y 25 mm. de espesor,
incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde
alalT1.2.4.21. RITE.
cePO7CE380 | m  Cogq. elastomér. D=32, e=25 1,000 4,51 4,51
ceP07CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 10,75 0,22
ceO010A050 | h Ayudante 0,225 14,36 3,23
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 7,96 0,08
Clase: Mano de Obra 3,23
Clase: Material 4,73
Clase: Medio auxiliar 0,08
Costes directos 8,04
Costes indirectos 0,08
Coste Total 8,12
OCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS
14.20 ceE23MVH600 ud EXTRAC. TD-160/100 ECOWATT
Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo
TD-160/100 ECOWATT o similar, caudal maximo de 180
m3/h, con motor regulado por tensién, de bajo consumo 9 w,
acorde al disefio ecolégico 2018 de la Directiva Europea
2009/125/CE, peso 1,4 kg, presion sonora radiada 31 dBA.
Incluye p/p de material y accesorios para su completa
ejecucion. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y
normas UNE vigentes.
ceP21V600 ud  Extractor 180 m3/h TD-160/100 ECOWATT 1,000 100,80 100,80
ce0010B210| h Oficial 22 fontanero calefactor 1,000 14,72 14,72
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 115,52 1,16
Clase: Mano de Obra 14,72
Clase: Material 100,80
Clase: Medio auxiliar 1,16
Costes directos 116,68
Costes indirectos 1,17
Coste Total 117,85
CIENTO DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN VENTILACION
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15 15 CALEFACCION
15.1 ceE22CA010 | ud ADECUACION SALA CALDERAS+ CONEXIONADO
Adecuacion de sala de calderas por la instalacién de nuevos
equipos o modificaciones realizadas sobre una sala de
calderas existentes, incluyendo el desmontaje y montaje de
los equipos y los corresondientes conexionados de las
diferentes instalaciones. Acorde al RITE vigente.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 5,000 15,29 76,45
ce0010B230 | h Ayudante fontanero 5,000 14,36 71,80
ceP20CA010 | ud Adecuacion sala calderas+conexionados 1,000 450,00 450,00
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 598,25 5,98
Clase: Mano de Obra 148,25
Clase: Material 450,00
Clase: Medio auxiliar 5,98
Costes directos 604,23
Costes indirectos 6,04
Coste Total 610,27
SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS
15.2 ceE24AP015 | ud ACOMETIDA POLIETILENO D=40 mm.
Acometida para gas en polietileno de D=40 mm., para redes
de distribucién hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la
valvula de acometida y conexién al armario de regulacion,
incluso excavacion y reposicion de zanja, terminada. Se
incluye 70 ml de tuberia hasta el edificio. Acorde al
Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 1,500 15,29 22,94
ce0010B210| h Oficial 22 fontanero calefactor 1,500 14,72 22,08
ceO010A120 | h Cuadrilla E 2,000 29,31 58,62
ceP01AA020  m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,230 13,91 3,20
cePO1HMO030 | m3 Hormigén HM-25/P/20/I central 0,150 50,53 7,58
ceP19TPW120 ud  Arqueta polipropi. valv.-acomet. 1,000 5,28 5,28
ceP19TPW100 ud  Tubo guarda con tapon I=500 mm 1,000 6,22 6,22
ceP19TPW110 ud  Soporte para valvula-acometida 1,000 9,91 9,91
ceP19TPW131 ud Valv. acometida DN-32x40 ext. AC 1,000 63,80 63,80
ceP19TPWO0711 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-40x1 1/4", recto 1,000 64,30 64,30
ceP19TPAO011 ud Tuberia PE 80 D=40 mm.SDR-11 70,000 2,54 177,80
ceP192010 ud Pruebas de presion 1,000 119,90 119,90
ceP192020 ud Certif. de acometida interior 1,000 110,62 110,62
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 672,25 6,72
Clase: Mano de Obra 103,64
Clase: Material 568,61
Clase: Medio auxiliar 6,72
Costes directos 678,97
Costes indirectos 6,79
Coste Total 685,76
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
15.3 ceE24BA050 | ud CONTADOR MEMBRANA G-25
Suministro y montaje de contador de membrana, modelo
G-25asta un caudal maximo de 40 m3/h, distancia entre
conexiones A-335, rosca gas 2 1/2", MPO ( presion maxima
de operacion 0,5. Instalado y funcionando, segin norma UNE
EN 1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas 2006.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 1,500 15,29 22,94
ce0010B210| h Oficial 22 fontanero calefactor 1,500 14,72 22,08
ceP19CM050 | ud Contador de membrana G-40 1,000 1.339,30 1.339,30
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 1.384,32 13,84
Clase: Mano de Obra 45,02
Clase: Material 1.339,30
Clase: Medio auxiliar 13,84
Costes directos 1.398,16
Costes indirectos 13,98
Coste Total 1.412,14
MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON CATORCE
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CALEFACCION
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154 ceE26FCLO10 m  CABLEADO 2x1,5 mm2.
Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre
2x1,5 mm2 "Libre de Halégenos", resistente al fuego, no
propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y
apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cumple
normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN
50200, bajo tubo flexible libre de haldgenos, incluso p.p. de
cajas de derivacion, fijaciones, empalmes, pequefio material
y accesorios.
ce0010B260 | h Ayudante electricista 0,100 14,36 1,44
ceP23FW010 ud Manguera 2x1,5 mm2 1,000 0,78 0,78
ceP15LAR160 m  Reforzado M20 Libre halogenos 1,000 0,96 0,96
ceP15AF990 | m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 1,000 0,14 0,14
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 3,32 0,03
Clase: Mano de Obra 1,44
Clase: Material 1,88
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 3,35
Costes indirectos 0,03
Coste Total 3,38
TRES EUROS CON TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
15.5 ceEO3ATO010 | ud ARQUETA PREF. PP 35x35x60 cm.
Arqueta prefabricada polipropileno registrable de 35x35x60
cm., incluso marco y tapa de fundicion clase B-125.
Colocada sobre capa de arena de rio de 10 cm. de espesor y
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,200 15,29 3,06
ceO010A060 h Pedn especializado 0,400 14,29 5,72
ceP01AA020 | m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,010 13,91 0,14
ceP02EARO10 ud  Arqueta PP c/fondo 35x35x60cm 1,000 49,63 49,63
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 58,55 0,59
Clase: Mano de Obra 8,78
Clase: Material 49,77
Clase: Medio auxiliar 0,59
Costes directos 59,14
Costes indirectos 0,59
Coste Total 59,73
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS
15.6 ceE24TC080 m  TUBERIA DE COBRE D=33/35 mm.
Tuberia para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35
mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presién. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y
norma UNE 60670 y UNE-EN 1057
ceO010A120 | h Cuadrilla E 0,100 29,31 2,93
ceP19TCA060 m  Tuberia de cobre D=33/35 mm 1,000 6,42 6,42
%AP1000 %  Accesorios, pruebas, etc. 0,100 9,35 0,94
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 10,29 0,10
Clase: Mano de Obra 2,93
Clase: Material 6,42
Clase: Medio auxiliar 1,04
Costes directos 10,39
Costes indirectos 0,10
Coste Total 10,49
DIEZ EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CALEFACCION
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15.7 ceE27HEO050 | m  P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante
con un desarrollo inferior a 10 cm., s/normas DIN.
ceO010B300 | h Oficial 12 pintura 0,100 15,29 1,53
ceP250U050 | | Imp. antioxidante+cat amb.+C 0,050 8,99 0,45
ceP25J010 | Esmalte alcidico 12cal. col. brillo 0,020 9,73 0,19
ceP25W030 | ud Pequefio material pintura 0,050 0,90 0,05
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 2,22 0,02
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 0,69
Clase: Medio auxiliar 0,02
Costes directos 2,24
Costes indirectos 0,02
Coste Total 2,26
DOS EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS
15.8 ceE24VV040 | ud VALVULA GAS D=11/2"
Instalacion de valvula para instalaciones receptoras de gas,
en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexién con la tuberia.
Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ceO010A120 | h Cuadrilla E 0,250 29,31 7,33
ceP19WV050| ud  Valv. PN-5 M/M DN=1 1/2" 1,000 18,00 18,00
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 25,33 0,25
Clase: Mano de Obra 7,33
Clase: Material 18,00
Clase: Medio auxiliar 0,25
Costes directos 25,58
Costes indirectos 0,26
Coste Total 25,84
VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
15.9 ceE24X060 ud INST.ELECTROVAL.1 1/2" 500mbar N/A
Instalacion de una electrovalvula, de 1 1/2" y 500 mbar. de
presion de servicio, normalmente abierta. Comandada por
una centralita electrénica de deteccion de fugas de seis
zonas, con seis sondas de deteccion, i/p.p de accesorios,
instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE
60670.
ceO010A120 | h Cuadrilla E 1,000 29,31 29,31
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 1,000 15,29 15,29
ceP19S060 ud Centralita electrénica seis zonas 1,000 272,69 272,69
ceP19S070 ud  Sonda gas/natural aliment=12 Vcc 6,000 21,89 131,34
ceP19S033 ud  Electrovalv. 1 1/2" 500 mbar n/abi 1,000 162,80 162,80
ceP19WW020 m  Malla avisadora 20,000 0,61 12,20
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 623,63 6,24
Clase: Mano de Obra 44,60
Clase: Material 579,03
Clase: Medio auxiliar 6,24
Costes directos 629,87
Costes indirectos 6,30
Coste Total 636,17
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CALEFACCION
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15.10 ceE22CT030 | ud CALDERA GAS ACERO CONDENS. Power HT-85 F 85 KW
Suministro y montaje de caldera de gas de condensacion
para instalaciones de calefaccion por agua caliente, con
quemador de premezcla modulante de bajo nivel de
emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de alta
eficiencia acero inox AISI 316 L, para una presioén de trabajo
maxima de 4 bar y una potencia util de 85 kW con
dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital
retroiluminiada para sefializar temperaturas de
funcionamiento, modificar parametros de funcionamiento,
mostrar anomalias de funcionamiento y presion del circuito
primario mediante manémetro digital. Marca: BAXIROCA o
similar. Modelo: POWER HT-F 85.Rendimiento util : 97,3% a
80/60°C y 107,3% al 30% de carga a 50/30%. Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobaciion de su correcto
funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y
normas UNE 60601 y 60670.
ceP20CT030 | ud Caldera gas acero condensaciéon Power HT-85 F 85 KW 1,000 3.035,00 3.035,00
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 4,000 15,29 61,16
ce0010B230 | h Ayudante fontanero 4,000 14,36 57,44
ceP20CM120 ud Desaglie a sumidero drenaje valvula seg. y condensados 1,000 25,00 25,00
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 3.178,60 31,79
Clase: Mano de Obra 118,60
Clase: Material 3.060,00
Clase: Medio auxiliar 31,79
Costes directos 3.210,39
Costes indirectos 32,10
Coste Total 3.242,49
TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.11 ceE22RT100 | ud SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS
Suministro y montaje de seta de emergencia en exterior de
sala de calderas. Incluido el cableado eléctrico y material
necesario para su completa instalacion y funcionamiento.
Acorde RITE.
ceP20WT100 ud Seta emergencia exterior en sala de calderas 1,000 85,40 85,40
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 2,000 15,29 30,58
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 115,98 1,16
Clase: Mano de Obra 30,58
Clase: Material 85,40
Clase: Medio auxiliar 1,16
Costes directos 117,14
Costes indirectos 1,17
Coste Total 118,31
CIENTO DIECIOCHO EUROS CON TREINTA'Y UN
CENTIMOS
15.12 ceE22TX050 | ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H
Suministro y montaje de contador de calorias tipo modular
alimentado a bateria, tipo SENSONIC Il HIBRIDO o similar,
incluyendo unidad volumétrica. Unidad de calculo, Sondas 3
m, Set, manguito y portasondas y conexiones. Para un
caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 16,rosca 1 1/2", temperatura
maxima 120°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde
RITE
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 2,000 15,29 30,58
ce0010B230 | h Ayudante fontanero 2,000 14,36 28,72
ceP20X050 ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H 1,000 387,00 387,00
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 446,30 4,46
Clase: Mano de Obra 59,30
Clase: Material 387,00
Clase: Medio auxiliar 4,46
Costes directos 450,76
Costes indirectos 4,51
Coste Total 455,27
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTISIETE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CALEFACCION
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15.13 ceE22NVT030 ud VALVULA DE TRES VIAS 3/4"
Suministro y montaje de valvula de tres vias de 3/4",
instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material y
accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE
2007
ceP20TV090 @ ud Valvula tres vias 3/4" 1,000 50,00 50,00
ceP20TV130 | ud Servomotor hasta 2" 1,000 115,00 115,00
ceP20TV121 | ud Kit de conexién valvula y servomotor 1,000 31,50 31,50
ceP15GA010 | m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 10,000 0,17 1,70
ceP15GD010| m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 10,000 0,35 3,50
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 1,000 15,29 15,29
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 1,000 14,72 14,72
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 231,71 2,32
Clase: Mano de Obra 30,01
Clase: Material 201,70
Clase: Medio auxiliar 2,32
Costes directos 234,03
Costes indirectos 2,34
Coste Total 236,37
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS
15.14 ceE22NVT010 ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/2"
Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/2",
instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material y
accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE
2007
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 1,500 15,29 22,94
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 1,500 14,72 22,08
ceP20TV100 @ ud Valvula tres vias 1 1/2" 1,000 91,00 91,00
ceP20TV130 ud Servomotor hasta 2" 1,000 115,00 115,00
ceP15GA010 | m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 10,000 0,17 1,70
ceP15GD010 | m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 10,000 0,35 3,50
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 256,22 2,56
Clase: Mano de Obra 45,02
Clase: Material 211,20
Clase: Medio auxiliar 2,56
Costes directos 258,78
Costes indirectos 2,59
Coste Total 261,37
DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CALEFACCION
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15.15 ceE22RI1370 | u BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-6
Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-6 o
similar, con regulacion electronica. Bomba doble de rotor
humedo con racor,caudal 3 m3/h y 6 mca, rango
temperaturas -10°C a 95°C, presion maxima 6 bar, tecnologia
ECM y regulacion electrénica de potencia integrada para una
regulacion continua de la presion diferencial. acorde a la
Directiva de Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, |IEE <= 0,20,
consumo de potencia 4-20 W, regulacion de velocidad
(convertidor de frecuencia), diferencia de presion constante y
variable, Incluye p/p de material y accesorios para su
completa ejecucion. Totalmente instalada y probada. .
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 2,000 15,29 30,58
ce0010B210| h Oficial 22 fontanero calefactor 2,000 14,72 29,44
ceP20WI370 | u Bomba Doble Yonos Pico D30/1-6 1,000 600,00 600,00
ceP20TV042 | ud Valvula de esfera 1 1/2" 2,000 17,60 35,20
ceP20TV185 | ud Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 1,000 14,46 14,46
ceP15GA010 | m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 10,000 0,17 1,70
ceP15GD010| m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 10,000 0,35 3,50
ceP20TV275 | ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 1,000 33,59 33,59
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 748,47 7,48
Clase: Mano de Obra 60,02
Clase: Material 688,45
Clase: Medio auxiliar 7,48
Costes directos 755,95
Costes indirectos 7,56
Coste Total 763,51
SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y UN CENTIMOS
15.16 ceE22R11680 | u BOMBA DOBLE YONO MAXO D 32/0,5-7 C/bridas
Bomba circuladora doble de rotor humedo de alta eficiencia
con regulacion electrénica y conexion embridada DN 32,
modelo Wilo Yono MAXO D 32/0,5-7 o similar, caudal de 7,9
m3/hy 7,6 m.c.a., rango temperaturas -20°C a 110°C,
presion maxima 10 bar, tecnologia ECM ( motor de iman
permanente), acorde a la Directiva e Ecosidefio ErP,
2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia 5-120 W,
regulacion de velocidad (convertidor de frecuencia),
diferencia de presién constante y variable, Incluye p/p de
material y accesorios para su completa ejecucion.
Totalmente instalada y probada.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 2,000 15,29 30,58
ce0010B210| h Oficial 22 fontanero calefactor 2,000 14,72 29,44
ceP20WI1680 | u Bomba Doble Yonos MAXO D 32/0,5-7 1,000 1.143,00 1.143,00
ceP20TV042 | ud Valvula de esfera11/2" 2,000 17,60 35,20
ceP20TV185 | ud Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 1,000 14,46 14,46
ceP15GA010 | m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 10,000 0,17 1,70
ceP15GD010| m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 10,000 0,35 3,50
ceP20TV275 | ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 1,000 33,59 33,59
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 1.291,47 12,91
Clase: Mano de Obra 60,02
Clase: Material 1.231,45
Clase: Medio auxiliar 12,91
Costes directos 1.304,38
Costes indirectos 13,04
Coste Total 1.317,42
MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUARENTA
Y DOS CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CALEFACCION
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15.17 ceE22RI1700 | u BOMBA DOBLE YONO MAXO D 40/0,5-8 C/bridas
Bomba circuladora doble de rotor hiumedo de alta eficiencia
con regulacion electronica y conexion embridada DN 40,
modelo Wilo Yono MAXO D 40/0,5-8 o similar, caudal de 13
m3/hy 8 m.c.a., rango temperaturas -20°C a 110°C, presién
maxima 10 bar, tecnologia ECM ( motor de iman
permanente), acorde a la Directiva e Ecosidefio ErP,
2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia 10-305 W,
regulacion de velocidad (convertidor de frecuencia),
diferencia de presion constante y variable, Incluye p/p de
material y accesorios para su completa ejecucion.
Totalmente instalada y probada.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 2,000 15,29 30,58
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 2,000 14,72 29,44
ceP20WI700 | u Bomba Doble Yonos MAXO D 40/0,5-8 1,000 1.609,30 1.609,30
ceP20TV042 | ud Valvula de esfera11/2" 2,000 17,60 35,20
ceP20TV185 | ud Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 1,000 14,46 14,46
ceP15GA010 | m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 10,000 0,17 1,70
ceP15GD010 | m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 10,000 0,35 3,50
ceP20TV275 | ud Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 1,000 33,59 33,59
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 1.757,77 17,58
Clase: Mano de Obra 60,02
Clase: Material 1.697,75
Clase: Medio auxiliar 17,58
Costes directos 1.775,35
Costes indirectos 17,75
Coste Total 1.793,10
MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y TRES EUROS CON DIEZ
CENTIMOS
15.18 ceE20VS010 | ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"
Electrovalvula de plastico para una tensiéon de 24 V. con
apertura manual y conexion de 3/4" completamente instalada
sin i/pequeiio material.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,125 15,29 1,91
ce0010B230 h Ayudante fontanero 0,125 14,36 1,80
ce0010B240 h Oficial 12 electricista 0,020 15,29 0,31
ceP26SV010 | ud Electrovalvula 24 V apertura manual 3/4" 1,000 15,00 15,00
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 19,02 0,19
Clase: Mano de Obra 4,02
Clase: Material 15,00
Clase: Medio auxiliar 0,19
Costes directos 19,21
Costes indirectos 0,19
Coste Total 19,40
DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS
15.19 ceE22EVE050 ud DEPOSITO EXPANSION 80 L CMF
Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion
de calefaccién en circuito cerrado. Capacidad de 80 litros y
presiéon maxima de 6 bar, modelo 80 CMF, IBAIONDO o
similar.conexion agua 1". Totalmente instalado y
funcionando. Acorde al RITE.
ceP20EV023  ud Vaso expansion cerrado 80 | 1,000 115,00 115,00
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 2,000 15,29 30,58
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 2,000 14,72 29,44
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 175,02 1,75
Clase: Mano de Obra 60,02
Clase: Material 115,00
Clase: Medio auxiliar 1,75
Costes directos 176,77
Costes indirectos 1,77
Coste Total 178,54
CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CALEFACCION
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15.20 ceE22HC020 | m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 150 mm.
Instalacion de chimenea de calefaccién aislada de doble
pared lisa de 150 mm. de diametro interior, fabricada interior
y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde
RITE 2007
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,750 15,29 11,47
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 0,750 14,72 11,04
ceP20WH410 ud Chimenea aislada inox-inox 150 1,000 69,00 69,00
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 91,51 0,92
Clase: Mano de Obra 22,51
Clase: Material 69,00
Clase: Medio auxiliar 0,92
Costes directos 92,43
Costes indirectos 0,92
Coste Total 93,35
NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO
CENTIMOS
15.21 ceE22JRH010 m2 S. RADIANTE EUROTHERM-TRADESA EUROPLUS-FLEX
Calefaccioén por suelo radiante Eurotherm-Tradesa o similar
conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja
temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberias de
polietileno reticulado TRADE PEX-A 16 x 2,0 con barrera
antidifusion de oxigeno y marcado AENOR, sobre plancha
lisa europlus flex 20mm. de espesor, 30 kg/m3 de densidad
y marcado CE, p.p. de grapas tacker, con cinta perimetral,
aditivo europlast, funda aislante, junta de dilatacion, colector
serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno,
detentores, purgador automatico, valvulas de paso, llaves
de llenado y vaciado y adaptadores para tubo) y armario
para colector. Totalmente instalado. (no incluye equipo de
produccion de calor).Acorde RITE 2007
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,180 15,29 2,75
ceO010B210| h Oficial 22 fontanero calefactor 0,180 14,72 2,65
ceP20RS410 | m2 Plancha europlux-flex 20 mm. 30 kg/m3 1,000 6,95 6,95
ceP20TR050 | m.  Tub. Eurotherm Pex a Evoh 16x2,0 5,000 0,78 3,90
ceP20RS420 | m. Aisl.cinta perimetral doble c/adhesivo 1,000 0,63 0,63
ceP20RS430 kg Aditivo europlast p/mortero tradicional 0,170 1,62 0,28
ceP20RS440 | kg Colector "S" completo (6 circuitos) 0,010 125,76 1,26
ceP20RS450  ud  Armario empotrar p/colector (6-8 circuitos) 0,010 79,55 0,80
ceP20RS460 | ud Grapas tacker 17,000 0,05 0,85
ceP20RS470 | m. Funda aislante 0,100 0,69 0,07
ceP20RS480 | m. Junta de dilatacion 0,100 0,62 0,06
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 20,20 0,20
Clase: Mano de Obra 5,40
Clase: Material 14,80
Clase: Medio auxiliar 0,20
Costes directos 20,40
Costes indirectos 0,20
Coste Total 20,60
VEINTE EUROS CON SESENTA CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CALEFACCION

SEBASTIAN DE LOS REYES.



CUADRO DE PRECIOS N° 1y 2 Pag.: 83
N° Unidad Caodigo Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
15.22 _ceE22JC071) ud COLECTOR DISTRIBUCION ACERO NEGRO 3" (80 mm)
10 VIAS
Colector acero negro para circuito de calefaccion por agua
caliente hasta 10 bar y 120°C de 3" (80 mm) de diametro y
hasta 10 vias, conexionado e instalado, incluyendo piezas de
conexionado. Acorde RITE 2007. Incluido p.p accesorios y
material necesario para su total ejecucion y funcionamiento.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 1,400 15,29 21,41
ce0010B210| h Oficial 22 fontanero calefactor 1,400 14,72 20,61
_ceP20TA211 ud Colector 3"x1,5x 10 conexiones 1,000 696,44 696,44
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 738,46 7,38
Clase: Mano de Obra 42,02
Clase: Material 696,44
Clase: Medio auxiliar 7,38
Costes directos 745,84
Costes indirectos 7,46
Coste Total 753,30
SETECIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS CON
TREINTA CENTIMOS
14.17 ceE22NTNO30 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,
de diametro 3/4" para soldar, para circuitos de calefaccion,
incluso parte proporcional de soportes, codos, tes,
manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje,
etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,300 15,29 4,59
ceP20TAO030 | m. Tuberia acero negro sold. 3/4" 1,200 4,41 5,29
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 9,88 0,10
Clase: Mano de Obra 4,59
Clase: Material 5,29
Clase: Medio auxiliar 0,10
Costes directos 9,98
Costes indirectos 0,10
Coste Total 10,08
DIEZ EUROS CON OCHO CENTIMOS
14.18 ceE22NTN040 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,
de diametro 1" para soldar, para circuitos de calefaccion,
incluso parte proporcional de soportes, codos, tes,
manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje,
etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,300 15,29 4,59
ceP20TA040 m  Tuberia acero negro sold. 1" 1,200 3,72 4,46
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 9,05 0,09
Clase: Mano de Obra 4,59
Clase: Material 4,46
Clase: Medio auxiliar 0,09
Costes directos 9,14
Costes indirectos 0,09
Coste Total 9,23
NUEVE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CALEFACCION
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14.19 ceE22NTNO050 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,
de diametro 1 1/4 " para soldar, para circuitos de calefaccion,
incluso parte proporcional de soportes, codos, tes,
manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje,
etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,350 15,29 5,35
ceP20TAO050 | m  Tuberia acero negro sold.1 1/4" 1,200 4,77 5,72
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 11,07 0,11
Clase: Mano de Obra 5,35
Clase: Material 5,72
Clase: Medio auxiliar 0,11
Costes directos 11,18
Costes indirectos 0,11
Coste Total 11,29
ONCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS
15.23 ceE22NTN060 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2"
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,
de diametro 1 1/2 " para soldar, para circuitos de calefaccion,
incluso parte proporcional de soportes, codos, tes,
manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje,
etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,350 15,29 5,35
ceP20TA060 | m  Tuberia acero negro sold.1 1/2" 1,200 5,81 6,97
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 12,32 0,12
Clase: Mano de Obra 5,35
Clase: Material 6,97
Clase: Medio auxiliar 0,12
Costes directos 12,44
Costes indirectos 0,12
Coste Total 12,56
DOCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
13.24 ceE10AKE290 m  COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de diametro interior (20) y 25 mm. de espesor,
incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde
alalT1.2.4.21. RITE.
ceP07CE360 m  Coq. elastomér. D=20, e=25 1,000 3,52 3,52
cePO7CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 10,75 0,22
ceO010A050 | h Ayudante 0,225 14,36 3,23
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 6,97 0,07
Clase: Mano de Obra 3,23
Clase: Material 3,74
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 7,04
Costes indirectos 0,07
Coste Total 7,11
SIETE EUROS CON ONCE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CALEFACCION
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13.25 ceE10AKE300 m  COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de diametro interior (25) y 25 mm. de espesor,
incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde
alalT1.2.4.21. RITE.
ceP07CE370 m  Coq. elastomér. D=25, e=25 1,000 3,92 3,92
cePO7CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 10,75 0,22
ceO010A050 | h Ayudante 0,225 14,36 3,23
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 7,37 0,07
Clase: Mano de Obra 3,23
Clase: Material 4,14
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 7,44
Costes indirectos 0,07
Coste Total 7,51
SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS
13.26 ceE10AKE310 m  COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de diametro interior (32) y 25 mm. de espesor,
incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde
alalT1.2.4.21. RITE.
cePO7CE380 | m  Cogq. elastomér. D=32, e=25 1,000 4,51 4,51
ceP07CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 10,75 0,22
ceO010A050 | h Ayudante 0,225 14,36 3,23
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 7,96 0,08
Clase: Mano de Obra 3,23
Clase: Material 4,73
Clase: Medio auxiliar 0,08
Costes directos 8,04
Costes indirectos 0,08
Coste Total 8,12
OCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS
13.27 ceE10AKE320 m  COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de diametro interior (42) y 30 mm. de espesor,
incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde
alalT1.2.4.21. RITE.
ceO010A050 | h Ayudante 0,200 14,36 2,87
ceP07CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 10,75 0,22
ceP07CE400 m  Coq. elastomér. D=42, e=30 1,000 5,80 5,80
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 8,89 0,09
Clase: Mano de Obra 2,87
Clase: Material 6,02
Clase: Medio auxiliar 0,09
Costes directos 8,98
Costes indirectos 0,09
Coste Total 9,07
NUEVE EUROS CON SIETE CENTIMOS
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15.24 ceE10AKE365 m  COQ.ELAST. SH D=89 e=40 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de diametro interior (89) y 40 mm. de espesor,
incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde
alalT1.2.4.21. RITE.
ceO010A050 | h Ayudante 0,200 14,36 2,87
cePO7CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 10,75 0,22
ceP07CE462 m  Coq. elastomér. D=89, e=40 1,000 16,10 16,10
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 19,19 0,19
Clase: Mano de Obra 2,87
Clase: Material 16,32
Clase: Medio auxiliar 0,19
Costes directos 19,38
Costes indirectos 0,19
Coste Total 19,57
DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTAY SIETE
CENTIMOS
15.25 _ceE27SS031 ud IDENTIFICACION SENALIZACION CIRCUITOS AGUA
Identificacion y sefalizacion de conjunto de circuitos de agua
de calefaccion con pintura laca, previo replanteo y trazado de
flechas indicadores del sentido de circulacion.
ceO010B300 | h Oficial 12 pintura 1,000 15,29 15,29
ceP25J035 | Pintura laca color 1,000 10,26 10,26
ceP25W030 | ud Pequefio material pintura 0,200 0,90 0,18
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 25,73 0,26
Clase: Mano de Obra 15,29
Clase: Material 10,44
Clase: Medio auxiliar 0,26
Costes directos 25,99
Costes indirectos 0,26
Coste Total 26,25
VEINTISEIS EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS
15.26 ceE22RT090 ' ud PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C
Suministro y montaje de pirostato con termémetro con capilar
hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C a 240°C, incluido el
conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y
funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT090 ud Pirostato ¢/ termém. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0° a 240°C 1,000 92,00 92,00
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 99,65 1,00
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 92,00
Clase: Medio auxiliar 1,00
Costes directos 100,65
Costes indirectos 1,01
Coste Total 101,66
CIENTO UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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15.27 ceE22NVY010 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA
INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y conexion
flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Valvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado
electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Planos y demas Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 2,000 15,29 30,58
ceP17BI030 | ud Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 1,000 19,90 19,90
ceP20TV313 | ud Filtro en Y DN-25/PN-16 1,000 7,40 7,40
ceP20TV177 | ud Valv.ret.PN10/16 1" 2,000 5,20 10,40
ceP20SE215  ud Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 1,000 48,70 48,70
ceP20TV040 | ud Valvula de esfera 1" 4,000 11,17 44,68
ceP20WT045 ud Mandémetro de 0 a 15 BAR 1,000 5,12 5,12
ceP20SE270 | ud Desconector 1,000 55,30 55,30
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 222,08 2,22
Clase: Mano de Obra 30,58
Clase: Material 191,50
Clase: Medio auxiliar 2,22
Costes directos 224,30
Costes indirectos 2,24
Coste Total 226,54
DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS
15.28 ceE20WX030| ud PUNTO DE VACIADO 1"
Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia
plastica o similar de 1" para la red de suminsitro de agua al
edificio, incluyendo valvula, tubo plastico y p.p acces. Acorde
al DBHS4 y 5 del CTE.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,600 15,29 9,17
ceP17XW040 ud Punto de vaciado y valvula 1" 1,000 10,90 10,90
ceP17PUO30 | m  Tubo multicapa 25x2,5 mm 1,000 4,09 4,09
ceP17PU130 | ud P.p. acces. 25x2,5 1,000 1,19 1,19
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 25,35 0,25
Clase: Mano de Obra 9,17
Clase: Material 16,18
Clase: Medio auxiliar 0,25
Costes directos 25,60
Costes indirectos 0,26
Coste Total 25,86
VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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15.29 ceE20WX050 ud PUNTO DE VACIADO 1 1/2"
Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia
plastica o similar de 1 1/2" para la red de suminsitro de agua
al edificio, incluyendo valvula, tubo plastico y p.p acces.
Acorde al DBHS4 y 5 del CTE.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,800 15,29 12,23
ceP17XW060 ud Punto de vaciado y valvula 11/2" 1,000 15,80 15,80
ceP17PU050 | m  Tubo multicapa 40x4,5 mm 1,000 9,45 9,45
ceP17PU150 | ud P.p. acces. 40x4,5 1,000 2,40 2,40
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 39,88 0,40
Clase: Mano de Obra 12,23
Clase: Material 27,65
Clase: Medio auxiliar 0,40
Costes directos 40,28
Costes indirectos 0,40
Coste Total 40,68
CUARENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS
13.40 ceE22RT020 | ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
Termometro horizontal con abrazadera para instalar en
tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C, con glicerina y con
un diametro de 63 mm. Acorde RITE 2007
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 15,29 1,53
ceP20WT025 ud Termdmetro horizontal D=63 esf. 1,000 5,18 5,18
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 6,71 0,07
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 5,18
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 6,78
Costes indirectos 0,07
Coste Total 6,85
SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
15.30 ceE22RT080 | ud SONDA INMERSION AGUA
Suministro y montaje de sonda de inmersion en agua,
modelo QAE21 20.010, marca Siemens, incluido el
conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y
funcionando. Acorde RITE.
ceP20WTO075| ud Sonda inmersiéon agua Siemens QAE21 20.010 1,000 61,30 61,30
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 68,95 0,69
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 61,30
Clase: Medio auxiliar 0,69
Costes directos 69,64
Costes indirectos 0,70
Coste Total 70,34
SETENTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
13.41 ceE22RT030 | ud  MANOMETRO DE 0 A 15 bar
Manodmetro con lira para instalacion en colectores o tuberia
de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 15,29 1,53
ceP20WT045 ud Mandémetro de 0 a 15 BAR 1,000 5,12 5,12
ceP20WT050| ud Lira para manémetro 1,000 4,32 4,32
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 10,97 0,11
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 9,44
Clase: Medio auxiliar 0,11
Costes directos 11,08
Costes indirectos 0,11
Coste Total 11,19
ONCE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS
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15.31 ceE22NVR093 ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas,
taladros s/lUNE 2533 DN-32/PN-16, instalado, i/pequefio
material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200| h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
ceP20TV314 | ud Filtro en Y DN-32/PN-16 1,000 14,70 14,70
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 22,35 0,22
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 14,70
Clase: Medio auxiliar 0,22
Costes directos 22,57
Costes indirectos 0,23
Coste Total 22,80
VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA CENTIMOS
15.32 ceE22NVR094 ud FILTRO EN Y DN-40/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas,
taladros s/UNE 2533 DN-40/PN-16, instalado, i/pequefio
material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
ceP20TV314 | ud Filtro en Y DN-32/PN-16 1,000 14,70 14,70
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 22,35 0,22
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 14,70
Clase: Medio auxiliar 0,22
Costes directos 22,57
Costes indirectos 0,23
Coste Total 22,80
VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA CENTIMOS
15.33 _ceE17V121 | ud Puente de comprobacion
Suministro y comtaje registro de comprobacion para pared,
formada por sistema de desconexion manual de Cu/Zn
(laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al
agua (IP 65), incluida la conexion con la red general de tierra.
ce0010B260 h Ayudante electricista 0,150 14,36 2,15
ceP15T060 ud Puente de comprobacion 1,000 4,18 4,18
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 6,88 0,07
Clase: Mano de Obra 2,15
Clase: Material 4,73
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 6,95
Costes indirectos 0,07
Coste Total 7,02
SIETE EUROS CON DOS CENTIMOS
15.34 ceE22NVR340 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 2" 8 BAR
Suministro y colocacién de valvula de seguidad regulable de
2" (50 mm.) de diametro, cuerpo de laton, unién roscada,
campo de regulacién 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,300 15,29 4,59
ceP17XS100 | ud Valv. seg. regulable 2 " hasta 8 bar. 1,000 90,78 90,78
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 95,37 0,95
Clase: Mano de Obra 4,59
Clase: Material 90,78
Clase: Medio auxiliar 0,95
Costes directos 96,32
Costes indirectos 0,96
Coste Total 97,28
NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS
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14.5 ceE22NVEo022 ud VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/4",
instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
ceP20TV025 @ ud Valvula de esfera 3/4" 1,000 5,22 5,22
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 12,87 0,13
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 5,22
Clase: Medio auxiliar 0,13
Costes directos 13,00
Costes indirectos 0,13
Coste Total 13,13
TRECE EUROS CON TRECE CENTIMOS
15.35 ceE22NVE033 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2",
instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,800 15,29 12,23
ceP20TV042  ud Valvula de esfera11/2" 1,000 17,60 17,60
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 29,83 0,30
Clase: Mano de Obra 12,23
Clase: Material 17,60
Clase: Medio auxiliar 0,30
Costes directos 30,13
Costes indirectos 0,30
Coste Total 30,43
TREINTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS
15.36 ceE22NVE035 ud VALVULA DE ESFERA 2 1/2 " PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10de 2 1/2 ",
instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 1,000 15,29 15,29
ceP20TV060 @ ud Valvula de esfera2 1/2" 1,000 59,40 59,40
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 74,69 0,75
Clase: Mano de Obra 15,29
Clase: Material 59,40
Clase: Medio auxiliar 0,75
Costes directos 75,44
Costes indirectos 0,75
Coste Total 76,19
SETENTA'Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS
15.37 ceE22NVR007 ud  VALV.RETENCION 3/4" PN-10/16
Suministro y montaje de valvula de retenciéon PN-10/16 de
3/4", instalada, i/pequenio material y accesorios.Acorde RITE
2007
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,250 15,29 3,82
ceP20TV176 | ud Valv.ret.PN10/16 3/4" 1,000 3,90 3,90
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 7,72 0,08
Clase: Mano de Obra 3,82
Clase: Material 3,90
Clase: Medio auxiliar 0,08
Costes directos 7,80
Costes indirectos 0,08
Coste Total 7,88
SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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15.38 ceE22NVR010 ud VALV.RETENCION 1 1/2" PN-10/16
Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1
1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde RITE
2007
ce0010B200| h Oficial 12 fontanero calefactor 0,250 15,29 3,82
ceP20TV180 @ ud Valv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas 1,000 33,11 33,11
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 36,93 0,37
Clase: Mano de Obra 3,82
Clase: Material 33,11
Clase: Medio auxiliar 0,37
Costes directos 37,30
Costes indirectos 0,37
Coste Total 37,67
TREINTA'Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE
CENTIMOS
15.39 ceE22NVR014 ud VALV.RETENCION 2 1/2" PN-10/16
Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 2
1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde RITE
2007
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 1,000 15,29 15,29
ceP20TV188 | ud Valv.ret.PN10/16 2 1/2" 2,000 32,70 65,40
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 80,69 0,81
Clase: Mano de Obra 15,29
Clase: Material 65,40
Clase: Medio auxiliar 0,81
Costes directos 81,50
Costes indirectos 0,82
Coste Total 82,32
OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA'Y DOS
CENTIMOS
15.40 ceE22NVS010 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 20
Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo
asiento, TA o similar, de 3/4" de diametro, de laton fundido,
para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presién para
determinacion de caudal; colocada mediante unién roscada,
totalmente instalada y funcionando. Segun RITE. .
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
ceP20TV500 | ud Valvula de equilibrado DN 20 1,000 52,73 52,73
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 60,38 0,60
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 52,73
Clase: Medio auxiliar 0,60
Costes directos 60,98
Costes indirectos 0,61
Coste Total 61,59
SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
15.41 ceE22NVS040 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 40
Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo
asiento, TA o similar, de 1 1/2" de diametro, de latén fundido,
para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presién para
determinacion de caudal; colocada mediante unién roscada,
totalmente instalada y funcionando. Segun RITE. .
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,900 15,29 13,76
ceP20TV530 | ud Valvula de equilibrado DN 40 1,000 88,40 88,40
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 102,16 1,02
Clase: Mano de Obra 13,76
Clase: Material 88,40
Clase: Medio auxiliar 1,02
Costes directos 103,18
Costes indirectos 1,03
Coste Total 104,21
CIENTO CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS
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13.15 ceE20VHO10 | ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
Suministro y colocacién de purgador automatico de 1/8" de
diametro, instalado y funcionando.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,150 15,29 2,29
ceP17XH010 | ud Purgador automatico 1/8 " 1,000 3,65 3,65
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 5,94 0,06
Clase: Mano de Obra 2,29
Clase: Material 3,65
Clase: Medio auxiliar 0,06
Costes directos 6,00
Costes indirectos 0,06
Coste Total 6,06
SEIS EUROS CON SEIS CENTIMOS
15.42 ceE22RT010 | ud TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.
Termostato ambiente desde 8°C a 32°C, con programacion
independiente para cada dia de la semana de hasta 6
cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura
ambiente: confort, actividad y reducido; programa especial
para periodo de vacaciones, con visor de dia, hora,
temperatura de consigna y ambiente, instalado. Acorde RITE
2007
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 15,29 7,65
ceP20WT005 ud Termostato ambiente programable TX200 1,000 67,53 67,53
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 75,18 0,75
Clase: Mano de Obra 7,65
Clase: Material 67,53
Clase: Medio auxiliar 0,75
Costes directos 75,93
Costes indirectos 0,76
Coste Total 76,69
SETENTA'Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
15.43 ceE22RC020 | ud CENTRAL REG. ELFATHERM E25-M
Suministro y montaje de centralita electrénica para regulacion
de calefaccion.Central ELFATHERM E25-M, marca BAXI
ROCA, Control de la temperatura ambiente en funcién de la
temperatura exterior, seis programas de funcionamiento,,
control del circulador de calefaccion, reloj programador de
cuarzo, diario y semanla, de los periodos de funcionamiento.
selector de la pendiente caracteristica, test de
funcionamiento de sondas. Regulacion por accién sobre
valvula mezcladora. Incluido el conexionado eléctrico, p/p
accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde al
RITE y RBT.
ceP20WC020 ud Central ELFATHERM E25-M 1,000 313,40 313,40
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 8,000 15,29 122,32
ce0010B250 | h Oficial 22 electricista 8,000 14,72 117,76
ceP15GA010 | m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 10,000 0,17 1,70
ceP15GD010 | m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 10,000 0,35 3,50
ceP20WC080 ud Sonda ambiente FBR1 1,000 36,00 36,00
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 594,68 5,95
Clase: Mano de Obra 240,08
Clase: Material 354,60
Clase: Medio auxiliar 5,95
Costes directos 600,63
Costes indirectos 6,01
Coste Total 606,64
SEISCIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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16 16 ELECTRICIDAD
16.1 ceE17V110 ud Pica de cobre 2 m
Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m
de longitud y 14,3 mm de diametro. Alma de acero al cabono
y revestimiento de cobre electrolitico con espesor medio
minimo de 300 micras, quedando conectada con la red de
tierra general mediante soldadura aluminotérmica.
ce0010B240 h Oficial 12 electricista 0,300 15,29 4,59
ceP15T010 ud Picade t.t. 200/14,3 Fe+Cu 1,000 10,06 10,06
ceP15T074 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 1,000 2,28 2,28
ceP15T065 ud Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 1,000 2,28 2,28
ceP15T030 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 7,000 1,43 10,01
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 29,22 0,29
Clase: Mano de Obra 4,59
Clase: Material 24,63
Clase: Medio auxiliar 0,29
Costes directos 29,51
Costes indirectos 0,30
Coste Total 29,81
VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS
16.2 ceE17V010 m  Conductor desnudo de cobre 35 mm2
Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre
desnudo de 35 mm? para redes de tierra, compuesto por
cobre electrolitico rigido clase 2 segun norma UNE-EN
60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segun UNE
21022. Se incluye replantateo y la instalacion.
ce0010B260 h Ayudante electricista 0,050 14,36 0,72
ceP15T030 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,050 1,43 1,50
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 2,22 0,02
Clase: Mano de Obra 0,72
Clase: Material 1,50
Clase: Medio auxiliar 0,02
Costes directos 2,24
Costes indirectos 0,02
Coste Total 2,26
DOS EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS
16.3 ceE17V040 ud Soldadura aluminotérmica cable/cable
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables
desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafito.
Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario
para que la unidad quede totalmente terminada.
ce0010B240 h Oficial 12 electricista 0,100 15,29 1,53
ceP15T065 ud Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 1,000 2,28 2,28
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 3,81 0,04
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 2,28
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 3,85
Costes indirectos 0,04
Coste Total 3,89
TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ELECTRICIDAD

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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16.4 ceE17V060 ud Soldadura aluminotérmica cable/placa
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable
desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio de molde de
grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar
necesario para que la unidad quede totalmente terminada.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,100 15,29 1,53
ceP15T072 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 1,000 2,28 2,28
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 3,81 0,04
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 2,28
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 3,85
Costes indirectos 0,04
Coste Total 3,89
TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
16.5 ceE17V080 ud Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de
200x200x215 mm con tapa, que dispone pica de acero con
recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de
diametro y sacos de sales minerales para mejora de la
conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y
conexiones mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de
tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,200 15,29 3,06
ceO010A070 h Pedn ordinario 0,200 14,02 2,80
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,200 15,29 3,06
ce0010B260 h Ayudante electricista 0,200 14,36 2,87
ceP15T050 ud Registro de comprobacion + tapa 1,000 11,73 11,73
ceP15T010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 1,000 10,06 10,06
ceP15T074 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 1,000 2,28 2,28
ceP15T065 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 1,000 2,28 2,28
ceP15T080 ud Saco 5 kg sales minerales 1,000 2,48 2,48
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
ceP15T030 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,000 1,43 1,43
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 42,60 0,43
Clase: Mano de Obra 11,79
Clase: Material 30,81
Clase: Medio auxiliar 0,43
Costes directos 43,03
Costes indirectos 0,43
Coste Total 43,46
CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
16.6 ceE17XE060 | ud Arqueta de polietileno 68x68x80 cm
Suministro y montaje de arqueta de conexion eléctrica, de
polietileno reforzado para canalizacion eléctrica sin fondo, de
medidas interiores 58x58 cm y altura de 80 cm, con marco
tapa de fundicion ductil B125 de 40x40 mm., con paredes
rebajadas para la entrada de tubos. Incluso conexiones de
tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la
excavacion ni el relleno.
ceO010A030 h Oficial primera 0,300 15,29 4,59
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,300 14,02 4,21
ceP15AA200  ud Arqueta polietileno 68x68x80 cm 1,000 136,50 136,50
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 145,30 1,45
Clase: Mano de Obra 8,80
Clase: Material 136,50
Clase: Medio auxiliar 1,45
Costes directos 146,75
Costes indirectos 1,47
Coste Total 148,22
CIENTO CUARENTA'Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ELECTRICIDAD
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16.7 _ceE17A011 | ud Protecciones en C.S.P.B existente del edificio
Suministro, instalacién y montaje de protecciones
magnetotérmicas y diferenciales instaladas en el cuadro
existente en planta baja del edifiio de cada una de las lineas
secundarias que partan del mismo.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 1,000 15,29 15,29
ceO010B250 | h Oficial 22 electricista 1,000 14,72 14,72
%P15FA033[10%  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 0,100 30,01 3,00
ceP15FE781 | ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 1,000 65,00 65,00
ceP15FE799 | ud Interruptor magnetotérmico 4x32 A 10 kA 1,000 56,16 56,16
ceP15FD522 | ud Bloq diferen Adapt 4 polos hasta 63 A 300 mA Clase si 1,000 215,47 215,47
Selectivo
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 369,64 3,70
Clase: Mano de Obra 30,01
Clase: Material 336,63
Clase: Medio auxiliar 6,70
Costes directos 373,34
Costes indirectos 3,73
Coste Total 377,07
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SIETE
CENTIMOS
16.8 _ceE17A002  ud Cuadro secundario Infantil
Suministro, instalacion y montaje de Armario metdlico para
Cuadro General de Proteccion, compuesto por Armario de
distribucion de dimensiones 834x810x120 mm con cuerpo de
empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero.
Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible
reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con
posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccién IP 40. Se
incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion
interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre,
pasa cables, soporte para bornes, obturadores,
etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura
+ 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y
conexionados, todos los elementos de proteccion descritos
en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de
su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso
pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y
documentacion.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 5,000 15,29 76,45
ce0010B250 | h Oficial 22 electricista 5,000 14,72 73,60
ceP15FAA033 ud  Armario 180 médulos DIN 1,000 515,36 515,36
%P15FA033110%  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 0,100 665,41 66,54
ceP15FN040 = ud Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 1,000 228,41 228,41
ceP15FE799 | ud Interruptor magnetotérmico 4x32 A 10 kA 1,000 56,16 56,16
ceP15FE780 @ ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 2,000 53,09 106,18
ceP15FE778 | ud Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA 1,000 50,52 50,52
ceP15FE762 @ ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 6,000 14,56 87,36
ceP15FE761 | ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 21,000 14,21 298,41
ceP15FD010 | ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 2,000 47,30 94,60
ceP15FD210 | ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA si 3,000 110,25 330,75
ceP15FD020 | ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 2,000 48,08 96,16
ceP15FD380 | ud Bloque diferencial Adaptable 4 polos hasta 40 A 300 mA 1,000 97,95 97,95
Clase AC
ceP15FD470  ud Bloque diferencial Adaptable 4 polos hasta 40 A 30 mA Clase 1,000 158,62 158,62
si
ceP15FO105 | ud Contactor 2x20 A con selector 10,000 33,76 337,60
ceP15F0099 | ud Interruptor horario digital 16 A 230 V 3,000 82,36 247,08
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 2.921,75 29,22
Clase: Mano de Obra 150,05
Clase: Material 2.705,16
Clase: Medio auxiliar 95,76
Costes directos 2.950,97
Costes indirectos 29,51
Coste Total 2.980,48
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ELECTRICIDAD
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16.9 _ceE17A007 # ud Cuadro de Caldera

Suministro y montaje de Cuadro electrico CS-CAL, con

cuerpo de empotrar y marco de puerta. Tapas intermedias

fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de

vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra,

grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN,

repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,

portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para

bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o

transparente. Contiene en su interior, debidamente montados

y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos

en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de

su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso

pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y

documentacion.
ceO010B240 | h Oficial 12 electricista 4,000 15,29 61,16
ce0010B250 | h Oficial 22 electricista 4,000 14,72 58,88
ceP15FAA030 ud  Armario 4 filas 96 médulos 18 mm DIN 1,000 376,30 376,30
%P15FA0331[10%  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 0,100 496,34 49,63
ceP15F0310  ud Contador trifasico de energia hasta 63 A 1,000 147,95 147,95
ceP15FE779 | ud Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA 1,000 52,09 52,09
ceP15FE762 @ ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,000 14,56 203,84
ceP15FE761 | ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 2,000 14,21 28,42
ceP15FD010 | ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 10,000 47,30 473,00
ceP15F0320 | ud Pulsador de emergencia con enclavamiento 1,000 35,48 35,48
ceP15FO150 | ud Guardamotores 0,16-0,25 A 2,000 27,40 54,80
ceP15F0160 | ud Guardamotores 0,25-0,4 A 4,000 27,40 109,60
ceP15FO180 | ud Guardamotores 0,63-1 A 2,000 31,62 63,24
ceP15F0190 | ud Guardamotores 1-1,6 A 2,000 31,62 63,24
ceP15FO0105 | ud Contactor 2x20 A con selector 8,000 33,76 270,08
ceP15F0340 | ud Selector 3 posiciones 8,000 15,70 125,60
ceP15F0350 | ud Piloto luminoso 22 mm 16,000 16,77 268,32
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 2.441,63 24,42

Clase: Mano de Obra 120,04
Clase: Material 2.271,96
Clase: Medio auxiliar 74,05
Costes directos 2.466,05
Costes indirectos 24,66
Coste Total 2.490,71
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON
SETENTA Y UN CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ELECTRICIDAD
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16.10 _ceE17A009 @ ud Cuadro Informatica
Suministro, instalacién y montaje de Armario de 12 moédulos
para Cuadro General de Proteccion, con cuerpo de empotrar
y marco de puerta. Tapas intermedias fabricadas en poliester
autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble
aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de
proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores,
conjuntos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos,
tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes,
obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente. Contiene en su interior, debidamente montados
y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos
en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de
su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso
pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y
documentacion.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 3,000 15,29 45,87
ce0010B250 | h Oficial 22 electricista 3,000 14,72 44,16
ceP15FAA022 ud Armario 2 filas 48 mddulos 18 mm DIN 1,000 98,25 98,25
%P15FA033110%  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 0,100 188,28 18,83
ceP15FE779 | ud Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA 1,000 52,09 52,09
ceP15FE762 @ ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 6,000 14,56 87,36
ceP15FE761 | ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 1,000 14,21 14,21
ceP15FD020 | ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 1,000 48,08 48,08
ceP15FD220 | ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si 1,000 113,41 113,41
ceP15FD450  ud Bloque diferencial Adaptable 2 polos hasta 40 A 30 mA Clase 2,000 119,94 239,88
si
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 762,14 7,62
Clase: Mano de Obra 90,03
Clase: Material 653,28
Clase: Medio auxiliar 26,45
Costes directos 769,76
Costes indirectos 7,70
Coste Total 777,46
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
16.11 ceE17XD140 | m  Bandeja metalica perforada 60X100
Suministro y montaje de bandeja de chapa metalica
perforada con tapa, borde de seguridad perfilado y base
perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al
carbono segun UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm
disefiada para soportar cargas elevadas, dimensiones
100x60 mm, acabado anticorrosién Galvanizado Sendzimir
segun UNE-EN 10327. Se incluye sistema de fijacion, por
metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado
en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad
para la instalacion directa a techo, por medio tornillos
metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con
tuercas de soportes, accesorios de union, derivaciones,
transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente
instalada
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,300 15,29 4,59
ce0010B260 h Ayudante electricista 0,100 14,36 1,44
ceP15GH050 | m  Bandeja metdlica perforada 60X100 1,000 10,34 10,34
ceP15GH100  ud Tapa recta 100X3 m 0,330 2,78 0,92
ceP15GH400 | ud Sistema fijacién paramentos ban meta 60x100 mm 1,000 5,15 5,15
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 22,44 0,22
Clase: Mano de Obra 6,03
Clase: Material 16,41
Clase: Medio auxiliar 0,22
Costes directos 22,66
Costes indirectos 0,23
Coste Total 22,89
VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ELECTRICIDAD

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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16.12 ceE17XD040 | m  Bandeja de Rejilla 60X200
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla,
fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas de
acero al carbono segun UNE 10016-2:94, dimensiones
200x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente
segun UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa
protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por
metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado
en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad
para la instalacion directa a techo, por medio tornillos
metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con
tuercas de soportes, accesorios de union, derivaciones,
transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente
instalada
ceO010B240 | h Oficial 12 electricista 0,300 15,29 4,59
ce0010B260 | h Ayudante electricista 0,100 14,36 1,44
ceP15GH185 m  Bandeja de Rejilla 60X200 1,000 14,41 14,41
ceP15GH530 | ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x200 mm 1,000 3,24 3,24
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 23,68 0,24
Clase: Mano de Obra 6,03
Clase: Material 17,65
Clase: Medio auxiliar 0,24
Costes directos 23,92
Costes indirectos 0,24
Coste Total 24,16
VEINTICUATRO EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS
16.13 ceE17XT340 | m  Tubo rigido libre de halégenos M32
Suministro y monatje de tubo rigido libre de halégelos de 32
mm con unién enchufable mediante manguito. Resistencia a
la compresién: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C,
Temperatura minima y maxima de utilizacion:
-5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la
llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN
61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos
de expansion brida metalica o plastica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo rigido de 32 mm,
replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente
instalada.
ceO010B240 | h Oficial 12 electricista 0,150 15,29 2,29
ceP15GD220 | m  Tubo libre halégenos rigido 32 mm 1,000 4,47 4,47
ceP15GD290 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 32 mm 1,000 0,45 0,45
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 7,21 0,07
Clase: Mano de Obra 2,29
Clase: Material 4,92
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 7,28
Costes indirectos 0,07
Coste Total 7,35
SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ELECTRICIDAD

SEBASTIAN DE LOS REYES.



CUADRO DE PRECIOS N° 1y 2 Pag.: 99
N° Unidad Cadigo Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
16.14 ceE17XT320 | m  Tubo rigido libre de halégenos M20
Suministro y monatje de tubo rigido libre de halogelos de 20
mm con unién enchufable mediante manguito. Resistencia a
la compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C,
Temperatura minima y maxima de utilizacion:
-5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la
llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN
61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos
de expansion brida metalica o plastica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo rigido de 20 mm,
replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente
instalada.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,150 15,29 2,29
ceP15GD200 | m  Tubo libre halégenos rigido 20 mm 1,000 2,34 2,34
ceP15GD270 | m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 20 mm 1,000 0,31 0,31
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 4,94 0,05
Clase: Mano de Obra 2,29
Clase: Material 2,65
Clase: Medio auxiliar 0,05
Costes directos 4,99
Costes indirectos 0,05
Coste Total 5,04
CINCO EUROS CON CUATRO CENTIMOS
16.15 ceE17XT080 | m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M20
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos
de 20 mm de diametro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw.
y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de
halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos
de expansion brida metalica o plastica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20
mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente
instalada.
ceO010B240 | h Oficial 12 electricista 0,100 15,29 1,53
ceP15GB250 | m  Corrugado M20 Libre de halogenos 1,000 0,72 0,72
ceP15GB420 | m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 1,000 0,18 0,18
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 2,43 0,02
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 0,90
Clase: Medio auxiliar 0,02
Costes directos 2,45
Costes indirectos 0,02
Coste Total 2,47
DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ELECTRICIDAD
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16.16 ceE17XT090 | m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos
de 25 mm de diametro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw.
y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de
halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos
de expansion brida metélica o plastica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25
mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente
instalada.
ce0010B240 h Oficial 12 electricista 0,100 15,29 1,53
ceP15GB260 | m  Corrugado M25 Libre de halogenos 1,000 0,96 0,96
ceP15GB410 | m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 1,000 0,22 0,22
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 2,71 0,03
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 1,18
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 2,74
Costes indirectos 0,03
Coste Total 2,77
DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS
16.17 ceE17XT100 | m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M32
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos
de 32 mm de diametro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw.
y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de
halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos
de expansion brida metalica o plastica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 32
mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente
instalada.
ceO010B240 | h Oficial 12 electricista 0,100 15,29 1,53
ceP15GB270 m  Corrugado M32 Libre de halogenos 1,000 1,33 1,33
ceP15GB400 | m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 32 mm 1,000 0,26 0,26
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 3,12 0,03
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 1,59
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 3,15
Costes indirectos 0,03
Coste Total 3,18
TRES EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ELECTRICIDAD

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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16.18

16.19

ceE17CS140

ce0010B240
ceP15AE160
%MAUX001

ceE17CS245

ce0010B240
ceP15AI050
%MAUX001

Linea electrica 5x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x16 mm2 en cobre
aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o
tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE
21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de
servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN
60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre
de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de
humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN
60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsién de humos EN 50339. Baja emisién de calor EN
50339. Reducido desprensimientos de gotas/particulas
inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego
Cca1,s1b,d1,a1 segun norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e
instalado segun se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.

Oficial 12 electricista
Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm?
Medios auxiliares

Clase: Mano de Obra
Clase: Material
Clase: Medio auxiliar
Costes directos
Costes indirectos
Coste Total

DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

Linea eléctrica 5x10 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin
canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x10 mm2 en cobre
aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE
211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de
servicio de 90 °C. Resistente al fuego seguin norma EN
50200. No propagador del incendio EN 50339, EN
60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre
de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de
humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN
60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsién de humos EN 50339. Baja emisién de calor EN
50339. Reducido desprensimientos de gotas/particulas
inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego
Cca1l,s1b,d1,a1 segun norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e
instalado seguin se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.

Oficial 12 electricista
Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10 mm?
Medios auxiliares
Clase: Mano de Obra
Clase: Material
Clase: Medio auxiliar
Costes directos
Costes indirectos
Coste Total

CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

0,100
5,000
0,010

15,29
3,02
16,63

1,53
15,10
0,17

1,53
15,10
0,17

16,80
0,17

0,100
5,000
0,010

15,29
2,55
14,28

16,97

1,53
12,75
0,14

1,53
12,75
0,14

14,42
0,14

14,56

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ELECTRICIDAD
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16.20

16.21

ceE17CS130

ce0010B240
ceP15AE140
%MAUX001

ceE17CX060

ce0010B240
ceP15AE140
ceP15GB129
ceP15GB299
ceP15GB360
%MAUX001

3533°

%

Linea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre
aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o
tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE
21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de
servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN
60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre
de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de
humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN
60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsién de humos EN 50339. Baja emisién de calor EN
50339. Reducido desprensimientos de gotas/particulas
inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego
Cca1,s1b,d1,a1 segun norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e
instalado segun se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.

Oficial 12 electricista
Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm?
Medios auxiliares

Clase: Mano de Obra
Clase: Material
Clase: Medio auxiliar
Costes directos
Costes indirectos
Coste Total

OCHO EUROS CON NUEVE CENTIMOS

Linea 2x6 mm2 alumbrado exterior

Suministro y montaje de linea eléctrica 2x6 mmz2, en cobre
aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, para alumbrado exterior,
conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con
una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No
propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No
propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida
emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de
humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339.
Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segun norma EN
13501-6). Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. Instalacion en montaje subterraneo
con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de
dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de
profundidad, no incluida en el precio. Instalacion de cinta de
sefalizacién,incluso connexion de cables, con parte
proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez
dieléctrica, totalmente instalada.

Oficial 12 electricista
Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm?
Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm
Manguito unién 63 mm
Cinta sefalizadora
Medios auxiliares
Clase: Mano de Obra
Clase: Material
Clase: Medio auxiliar
Costes directos
Costes indirectos
Coste Total

OCHO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS

0,100
5,000
0,010

15,29
1,28
7,93

1,53

0,08

1,53

0,08

0,100
2,000
1,000
1,000
1,000
0,010

15,29
1,28
2,38
1,45
0,10
8,02

8,09

1,53
2,56
2,38
1,45
0,10
0,08

1,53
6,49
0,08

8,10
0,08

8,18

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ELECTRICIDAD
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16.22

16.23

ceE17CX050

ce0010B240
ceP15AE160
%MAUX001

ceE17CITO15

ce0010B240
ceP15AE020
ceP15GE010
ceP15GB420
%MAUX001

3337

%

Conductor aislado 16 mm2 RZ1 alumbrado

Suministro y montaje de conductor aislado 16 mmz2, en
cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, para alumbrado
exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con
una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No
propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No
propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida
emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de
humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339.
Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segun norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). Todo ello completo e instalado segln
se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a
la normativa vigente.

Oficial 12 electricista
Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm?
Medios auxiliares

Clase: Mano de Obra
Clase: Material
Clase: Medio auxiliar
Costes directos
Costes indirectos
Coste Total

CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS

Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre
aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE
211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una
temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador
de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN
60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2, baja
emision de humos EN 50339, nula emision de gases
corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339,
reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas
EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-a1 segun
norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en tubo flexible
reforzado libre de halégenos. Incluso parte proporcional de
cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos
necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a
punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun
se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a
la normativa vigente.

Oficial 12 electricista
Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm?
Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos
P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm
Medios auxiliares
Clase: Mano de Obra
Clase: Material
Clase: Medio auxiliar
Costes directos
Costes indirectos
Coste Total

CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS

0,100
1,000
0,010

15,29
3,02
4,55

1,53

0,05

1,53

0,05

0,100
3,000
1,000
1,000
0,010

15,29
0,51
0,96
0,18
4,20

4,65

1,53
1,53
0,96
0,18
0,04

1,53
2,67
0,04

4,24
0,04

4,28

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ELECTRICIDAD
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16.24

16.25

ceE17CS085

ce0010B240
ceP15AE120
%MAUX001

ceE17CS080

ce0010B240

ceP15AE250
%MAUX001

Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre
aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o
tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE
21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de
servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN
60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre
de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de
humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN
60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsién de humos EN 50339. Baja emisién de calor EN
50339. Reducido desprensimientos de gotas/particulas
inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego
Cca1,s1b,d1,a1 segun norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e
instalado segun se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.

Oficial 12 electricista
Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm?
Medios auxiliares

Clase: Mano de Obra
Clase: Material
Clase: Medio auxiliar
Costes directos
Costes indirectos
Coste Total

TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

Linea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre
aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o
tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE
21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de
servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN
60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre
de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de
humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN
60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsién de humos EN 50339. Baja emision de calor EN
50339. Reducido desprensimientos de gotas/particulas
inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego
Ccal,s1b,d1,a1 segin norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e
instalado segun se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.

Oficial 12 electricista
Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm?
Medios auxiliares
Clase: Mano de Obra
Clase: Material
Clase: Medio auxiliar
Costes directos
Costes indirectos
Coste Total

DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS

0,100
3,000
0,010

15,29
0,76
3,81

1,53
2,28
0,04

1,53
2,28
0,04

3,85
0,04

0,100
1,000
0,010

15,29
1,24
2,77

3,89

1,53
1,24
0,03

1,53
1,24
0,03

2,80
0,03

2,83

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ELECTRICIDAD
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16.26 ceE17MS140| ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado
libre de haldgeno M 20 y conductor 3x1,5 mm2 aislamiento
HO07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio
material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,100 15,29 1,53
ce0010B260 h Ayudante electricista 0,100 14,36 1,44
ceP15AE010 | m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 24,000 0,31 7,44
ceP15GE010 | m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 8,000 0,96 7,68
ceP15GB420 | m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 8,000 0,18 1,44
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 19,53 0,20
Clase: Mano de Obra 2,97
Clase: Material 16,56
Clase: Medio auxiliar 0,20
Costes directos 19,73
Costes indirectos 0,20
Coste Total 19,93
DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS
16.27 ceE17MS160 | ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de
halégeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K Cu
,incluso pp de registros, soportes y pequefio material
quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,100 15,29 1,53
ce0010B260 h Ayudante electricista 0,100 14,36 1,44
ceP15AE020 | m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 30,000 0,51 15,30
ceP15GEO10 ' m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 8,000 0,96 7,68
ceP15GB420 | m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 8,000 0,18 1,44
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 27,39 0,27
Clase: Mano de Obra 2,97
Clase: Material 24,42
Clase: Medio auxiliar 0,27
Costes directos 27,66
Costes indirectos 0,28
Coste Total 27,94
VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
16.28 ceE17MS230 | ud INTERRUPTOR SIMPLE
Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada
y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 | h Ayudante electricista 0,100 14,36 1,44
ceP15GK010  ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,18 0,18
ceP15MEO10 | ud Interruptor unipolar 1,000 1,51 1,51
ceP15MW130 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 1,000 0,25 0,25
ceP15MW140 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,000 1,37 1,37
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 5,30 0,05
Clase: Mano de Obra 1,44
Clase: Material 3,86
Clase: Medio auxiliar 0,05
Costes directos 5,35
Costes indirectos 0,05
Coste Total 5,40
CINCO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ELECTRICIDAD

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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16.29 ceE17MS290 | ud BASE EMPOTRABLE 2P+T 16 A
Suministro y montaje de toma de corriente 2P+T de 16 A,
para instalacion empotrada con las siguientes caracteristicas:
- Tension de aislamiento: 690 V
- Tension nominal 380-415V
- Grado de proteccién segun la norma IEC/EN 60529: IP67.
- Grado de proteccion contra los dafios mecanicos exteriores
segun la norma EN 50102: IK08.
- Resistencia a la llama y al calor anormal segun la norma
IEC 60695-2-1: 850 °C.
- Caja de tecnopolimero autoextinguible.
- Alveolos de laton niquelado.
- Espigas y muelles de acero inoxidable.
- Borneros de conexion:
Se incluye el pequefio material y conexionado quedando la
unidad completamente instalada y en perfecto
funcionamiento.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,150 15,29 2,29
ceP15ME140 | ud Caja de empotrar toma industrial 1,000 0,95 0,95
ceP15ME170 | ud Base de empotar 2P+T 16 A 1,000 4,98 4,98
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 8,22 0,08
Clase: Mano de Obra 2,29
Clase: Material 5,93
Clase: Medio auxiliar 0,08
Costes directos 8,30
Costes indirectos 0,08
Coste Total 8,38
OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS
16.30 ceE17MS085| ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca
IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral Schuko.
Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
ceO010B240 | h Oficial 12 electricista 0,100 15,29 1,53
ce0010B260 | h Ayudante electricista 0,100 14,36 1,44
ceP15GK015 | ud Caja estanca empotrar enlazable 1,000 0,32 0,32
ceP15MEQO85 | ud Base ench. estanca. bipolar con t.t. Itral. 1,000 4,25 4,25
ceP15ME110 | ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 1,000 0,17 0,17
ceP15ME120 | ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,000 0,93 0,93
ceP01DA150  ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 9,19 0,09
Clase: Mano de Obra 2,97
Clase: Material 6,22
Clase: Medio auxiliar 0,09
Costes directos 9,28
Costes indirectos 0,09
Coste Total 9,37
NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ELECTRICIDAD

SEBASTIAN DE LOS REYES.



CUADRO DE PRECIOS N° 1y 2 Pag.: 107
N° Unidad Cadigo Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
16.31 ceE17MS220 | ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente
instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 | h Ayudante electricista 0,100 14,36 1,44
ceP15GK015 | ud Caja estanca empotrar enlazable 1,000 0,32 0,32
ceP15MW120 ud Interruptor unipolar estanco 1,000 4,72 4,72
ceP15MW130 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 1,000 0,25 0,25
ceP15MW140 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,000 1,37 1,37
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 8,65 0,09
Clase: Mano de Obra 1,44
Clase: Material 7,21
Clase: Medio auxiliar 0,09
Costes directos 8,74
Costes indirectos 0,09
Coste Total 8,83
OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ELECTRICIDAD

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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17 17 ILUMINACION
17.1 ceE18IME200 ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm
Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de
dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de acero
esmaltada en color blanco, con 6ptica de aluminio de elevada
pureza con doble parabola. Con difusores de policarbonato
opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de
extrusion de aluminio para una correcta gestion térmica.
Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro,
con una potencia total de 36W y 4500 Im. con equipo
incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para
adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y
conexionado.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,400 15,29 6,12
ce0010B250 | h Oficial 22 electricista 0,400 14,72 5,89
ceP01DA151 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
ceP16BE631 | ud Luminaria led 4500 Im 600x600 mm 1,000 115,50 115,50
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 128,06 1,28
Clase: Mano de Obra 12,01
Clase: Material 116,05
Clase: Medio auxiliar 1,28
Costes directos 129,34
Costes indirectos 1,29
Coste Total 130,63
CIENTO TREINTA EUROS CON SESENTA Y TRES
CENTIMOS
17.2 ceE18IME220 ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm REGULABLE SIN
CONTROL LUMINICO
Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de
dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de acero
esmaltada en color blanco, con 6ptica de aluminio de elevada
pureza con doble parabola. Con difusores de policarbonato
opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de
extrusion de aluminio para una correcta gestion térmica.
Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro,
con una potencia total de 36W y 4500 Im. con equipo
regulable incluido. Como accesorio dispone de sistema de
anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye
replanteo y conexionado.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,400 15,29 6,12
ce0010B250 | h Oficial 22 electricista 0,400 14,72 5,89
ceP16BE651  ud Luminaria led 4500 Im 600x600 mm regulable 1,000 145,75 145,75
ceP01DA151 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 158,31 1,58
Clase: Mano de Obra 12,01
Clase: Material 146,30
Clase: Medio auxiliar 1,58
Costes directos 159,89
Costes indirectos 1,60
Coste Total 161,49
CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ILUMINACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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17.3 ceE18IMW270 ud DOWNLIGHT LED D=265 mm 3000Im 19 W
Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de
diametro 265 mm. Con aro exterior fabricado en inyeccion de
aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio
de alta pureza y superior de policarbonato lacado blanco de
alta reflexion. Con mdédulo LED de 3000 lumens en color
blanco célido y 19 W de potencia, incluyendo equipo
electrénico fijo, replanteo y conexionado.
ce0010B240 h Oficial 12 electricista 0,300 15,29 4,59
ceP01DA151 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
ceP16BI462 | ud Downlight led 3000 Im 19 W D=265mm 1,000 115,36 115,36
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 120,50 1,21
Clase: Mano de Obra 4,59
Clase: Material 115,91
Clase: Medio auxiliar 1,21
Costes directos 121,71
Costes indirectos 1,22
Coste Total 122,93
CIENTO VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
17.4 ceE18IEB220| ud LUMINARIA ESTANCA LED 2200 Im L=1200 mm
Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de
policarbonato de alta calidad y fijacién del difusor a la
carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del
sistema 2200 Im y consumo de 20 W, de dimensiones largo x
ancho 1223 x 96 mm , con proteccion IP 66/clase |. Instalado,
incluyendo equipo, replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,300 15,29 4,59
ce0010B250 | h Oficial 22 electricista 0,400 14,72 5,89
ceP01DA151 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
ceP16BB290 | ud Estanca led 2200 Im L=1200 mm 1,000 80,00 80,00
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 91,03 0,91
Clase: Mano de Obra 10,48
Clase: Material 80,55
Clase: Medio auxiliar 0,91
Costes directos 91,94
Costes indirectos 0,92
Coste Total 92,86
NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
17.5 ceE18IEB210) ud LUMINARIA ESTANCA LED 1800 Im L=600 mm
Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de
policarbonato de alta calidad y fijacién del difusor a la
carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del
sistema 1800 Im y consumo de 17 W, de dimensiones largo x
ancho 661x 96 mm , con proteccién IP 66/clase I. Instalado,
incluyendo equipo, replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,300 15,29 4,59
ce0010B250 | h Oficial 22 electricista 0,400 14,72 5,89
ceP01DA151 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
ceP16BB280 | ud Estanca led 1800 Im L=600 mm 1,000 65,60 65,60
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 76,63 0,77
Clase: Mano de Obra 10,48
Clase: Material 66,15
Clase: Medio auxiliar 0,77
Costes directos 77,40
Costes indirectos 0,77
Coste Total 78,17
SETENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ILUMINACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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17.6 ceE17MS260 | ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
Suministro y montaje de detector de presencia en montaje
empotrable en techo con un angulo y campo de captacion,
respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de diametroy 2.5
metros de altura, con capacidad de regulacion de la
luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segun EN 60529 y una
clase Il segun EN 60669. Se incluye pequefio material, pp de
material auxiliar, conexinado y regulacion, quedando la
unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,100 15,29 1,53
ceP15MW160 ud Detector de presencia en techo 1,000 35,52 35,52
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 37,60 0,38
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 36,07
Clase: Medio auxiliar 0,38
Costes directos 37,98
Costes indirectos 0,38
Coste Total 38,36
TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
17.7 ceE18G071 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 150 LUM
LED
Suministro y montaje de bloque auténomo de emergencia
IP44 IK 04, de superficie, de 150 Lum. con lampara de
emergencia de LED 4000 Ky difusor transparente. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado
con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato. Opcion de telemando.
Construido segiin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,300 15,29 4,59
ceP16E239 ud Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 150 lum LED 1,000 30,68 30,68
ceP01DA150  ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 35,82 0,36
Clase: Mano de Obra 4,59
Clase: Material 31,23
Clase: Medio auxiliar 0,36
Costes directos 36,18
Costes indirectos 0,36
Coste Total 36,54
TREINTA'Y SEIS EUROS CON CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
17.8 ceE18G191 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 150 LUM
LED
Bloque autonomo de emergencia estanco IP66 IK , de 150
Lum. con lampara de emergencia de LED 4000 K, caja
estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED
blanco. Autonomia una hora. Equipado con bateria Ni-Cd
estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en
policarbonato. Opcién de telemando. Construido segun
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,300 15,29 4,59
ceP16E179 ud Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 150 lum LED 1,000 45,44 45,44
ceP01DA150  ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 50,58 0,51
Clase: Mano de Obra 4,59
Clase: Material 45,99
Clase: Medio auxiliar 0,51
Costes directos 51,09
Costes indirectos 0,51
Coste Total 51,60
CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ILUMINACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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17.9 ceE18EA020 | ud APLIQUE EXTERIOR LED 1200 Im
Suministro y montaje de aplique circular o cuadrado, en
montaje de superficie a pared o techo, IP 65, fabricado en
inyeccion de aluminio lacado en color gris metalizado y
difusor de poli carbonato opalizado para led de alta potencia,
siendo el flujo del sistema 1200 Im y un consumo de 18 W.
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,300 15,29 4,59
ce0010B260 h Ayudante electricista 0,300 14,36 4,31
ceP01DA150  ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
ceP16BK230 | ud Aplique exterior led 1200 Im 1,000 60,00 60,00
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 69,45 0,69
Clase: Mano de Obra 8,90
Clase: Material 60,55
Clase: Medio auxiliar 0,69
Costes directos 70,14
Costes indirectos 0,70
Coste Total 70,84
SETENTA EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
17.10 ceE18S010 ud SENSOR CONTROL ILULMINACION 1-10 V
Suministro y montaje de sensor para el control de la
iluminacién en funcion de la luz ambiental, con regulaciéon
0-10 V, apto para un maximo de 30 balastros regulable.
Altura maxima de montaje 8 m,. Angulo de deteccion 80 °y
area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios
de montaje, pequefio material, quedando la unidad
totalmente conexionada y en correcto funconamiento.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,400 15,29 6,12
ceP16BE010 | ud Sensor multifuncion 0-10V 1,000 37,10 37,10
ceP01DA150  ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 43,77 0,44
Clase: Mano de Obra 6,12
Clase: Material 37,65
Clase: Medio auxiliar 0,44
Costes directos 44,21
Costes indirectos 0,44
Coste Total 44,65
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO
CENTIMOS
17.11 _ceE17CS0102m  Cableado control iluminacién 1-10 V
Suministro y montaje de cableado de control 1-10 V de
iluminacion compuesto por cableado 2x1,5 mmz2 en cobre
aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en tubo no incluido en la
partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a
base de un termoplastico con una temperatura maxima de
servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60674-2,
Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emisién de
gases toxicos EN 60754-2, baja emision de humos EN
50339, nula emision de gases corrosivos EN 60754-2, baja
emision de calor EN-50339, reducido desprensimiento de
gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al
fuego Cca-s1b-d1-a1 segin norma EN-13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo
ello completo e instalado segun se especifica en planos y
pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,100 15,29 1,53
ceP15AE010 | m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 2,000 0,31 0,62
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 2,15 0,02
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 0,62
Clase: Medio auxiliar 0,02
Costes directos 2,17
Costes indirectos 0,02
Coste Total 2,19
DOS EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ILUMINACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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18 18 TELEFONIA Y DATOS
18.1 ceE17XD020 | m  Bandeja de Rejilla 60X100
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla,
fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas de
acero al carbono segun UNE 10016-2:94, dimensiones
100x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente
segun UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa
protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por
metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado
en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad
para la instalacion directa a techo, por medio tornillos
metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con
tuercas de soportes, accesorios de unioén, derivaciones,
transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente
instalada
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,300 15,29 4,59
ce0010B260 | h Ayudante electricista 0,100 14,36 1,44
ceP15GH175| m  Bandeja de Rejilla 60X100 1,000 11,56 11,56
ceP15GH510 | ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x100 mm 1,000 2,26 2,26
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 19,85 0,20
Clase: Mano de Obra 6,03
Clase: Material 13,82
Clase: Medio auxiliar 0,20
Costes directos 20,05
Costes indirectos 0,20
Coste Total 20,25
VEINTE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS
16.22 ceE17CX050 | m  Conductor aislado 16 mm2 RZ1 alumbrado
Suministro y montaje de conductor aislado 16 mm2, en
cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, para alumbrado
exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con
una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No
propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No
propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida
emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de
humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339.
Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segun norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). Todo ello completo e instalado segln
se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a
la normativa vigente.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,100 15,29 1,53
ceP15AE160 | m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm? 1,000 3,02 3,02
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 4,55 0,05
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 3,02
Clase: Medio auxiliar 0,05
Costes directos 4,60
Costes indirectos 0,05
Coste Total 4,65
CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN TELEFONIA Y DATOS

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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18.2 ceE17XT300 | m  Tubo rigido PVC M63
Suministro y montaje tubo rigido de PVC de 63 mm con
unién enchufable mediante manguito. Resistencia a la
compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C,
Temperatura minima y maxima de utilizacion:
-5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la
llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN
61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional de
sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida
metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y
accesorios para tubo rigido de 63 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010B240 h Oficial 12 electricista 0,150 15,29 2,29
ceP15GD130 | m  Tubo rigido PVC 63 mm 1,000 4,01 4,01
ceP15GD310 | m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 63 mm 1,000 0,65 0,65
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 6,95 0,07
Clase: Mano de Obra 2,29
Clase: Material 4,66
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 7,02
Costes indirectos 0,07
Coste Total 7,09
SIETE EUROS CON NUEVE CENTIMOS
18.3 ceE19A030 ud  Arqueta registro enlace 400x400x600
Arqueta de registro enlace prefabricada de hormigén de
dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para
union entre las redes de alimentacion de los distintos
operadores y la infraestructura comun de telecomunicaciones
del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada
de cercos, tapa de hormigén con cierre de seguridad y
ganchos para traccion y tendido de cables, incluso
excavacion en terreno compacto, solera de hormigon en
masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares,
embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,500 15,29 7,65
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,500 14,02 7,01
cePO1HM010 | m3 Hormigén HL20/P/20/I central 0,084 45,70 3,84
ceP22TR040 | ud Juego ganchos tiro 1,000 5,49 5,49
ceP22TR210 | ud Arqueta 40x40x60 prefabricada 1,000 92,00 92,00
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 115,99 1,16
Clase: Mano de Obra 14,66
Clase: Material 101,33
Clase: Medio auxiliar 1,16
Costes directos 117,15
Costes indirectos 1,17
Coste Total 118,32
CIENTO DIECIOCHO EUROS CON TREINTA'Y DOS
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN TELEFONIA Y DATOS

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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18.4 _ceE19l1A021 m  Canalizacién Enlace 2 tubos 63 mm
Canalizacion externa en zanja 40x60 mm. para 2 conductos,
en base 2 de Polietileno de doble capa de de 63 mm. de
diametro, Incluso guias de alambre de acero galvanizado de
2 mm de diametro o cuerda plastica de 5 mm en cada tubo y
tapones de obturacion de junta elastica expansiva a razén de
1 por cada extremo de tubo.
ceO010A030 h Oficial primera 0,020 15,29 0,31
ceO010A070 h Peon ordinario 0,020 14,02 0,28
ceP01DA150  ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
ceP15GB129 | m  Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm 1,000 2,38 2,38
ceP15GB299 | ud  Manguito unién 63 mm 1,000 1,45 1,45
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 4,97 0,05
Clase: Mano de Obra 0,59
Clase: Material 4,38
Clase: Medio auxiliar 0,05
Costes directos 5,02
Costes indirectos 0,05
Coste Total 5,07
CINCO EUROS CON SIETE CENTIMOS
18.5 ceE17XT260 | m  Tubo rigido PVC M25
Suministro y montaje tubo rigido de PVC de 25 mm con
unién enchufable mediante manguito. Resistencia a la
compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C,
Temperatura minima y maxima de utilizacion:
-5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la
llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN
61386-21 y UNE-EN-60423.. Se incluye parte proporcional de
sistema de fijacion formado por tacos de expansién brida
metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y
accesorios para tubo rigido de 25 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
ceO010B240 | h Oficial 12 electricista 0,150 15,29 2,29
ceP15GD090 | m  Tubo rigido PVC 25 mm 1,000 1,51 1,51
ceP15GD280 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 25 mm 1,000 0,37 0,37
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 417 0,04
Clase: Mano de Obra 2,29
Clase: Material 1,88
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 4,21
Costes indirectos 0,04
Coste Total 4,25
CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS
16.16 ceE17XT090 | m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos
de 25 mm de diametro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw.
y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de
halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos
de expansion brida metalica o plastica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25
mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente
instalada.
ceO010B240 | h Oficial 12 electricista 0,100 15,29 1,53
ceP15GB260 | m  Corrugado M25 Libre de halogenos 1,000 0,96 0,96
ceP15GB410  m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 1,000 0,22 0,22
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 2,71 0,03
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 1,18
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 2,74
Costes indirectos 0,03
Coste Total 2,77
DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

TELEFONIA Y DATOS
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18.6 ceE19IB100 | m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH
Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6
con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impedancia
de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes
estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156-
5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para
aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,
100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,
para su distribucion en el interior de tubo o canal.
ce0010B270 | h Oficial 1? Instalador telecomunicacion 0,100 15,29 1,53
ceP22IB110 m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 1,000 1,10 1,10
ceP01DA150  ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 3,18 0,03
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 1,65
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 3,21
Costes indirectos 0,03
Coste Total 3,24
TRES EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS
16.24 ceE17CS085 | m  Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre
aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o
tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE
21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de
servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN
60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre
de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de
humos EN 61034-2, Nula emisién de gases corrosivos EN
60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsién de humos EN 50339. Baja emision de calor EN
50339. Reducido desprensimientos de gotas/particulas
inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego
Ccal,s1b,d1,a1 segun norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e
instalado segun se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.
ceO010B240 | h Oficial 12 electricista 0,100 15,29 1,53
ceP15AE120 | m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 3,000 0,76 2,28
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 3,81 0,04
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 2,28
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 3,85
Costes indirectos 0,04
Coste Total 3,89
TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN TELEFONIA Y DATOS

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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16.23 ceE17CITO15| m Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre
aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE
211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una
temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador
de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN
60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2, baja
emision de humos EN 50339, nula emision de gases
corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339,
reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas
EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-a1 segun
norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en tubo flexible
reforzado libre de halégenos. Incluso parte proporcional de
cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presién, accesorios y trabajos
necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a
punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun
se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a
la normativa vigente.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,100 15,29 1,53
ceP15AE020 ' m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 3,000 0,51 1,53
ceP15GE010 | m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,000 0,96 0,96
ceP15GB420 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 1,000 0,18 0,18
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 4,20 0,04
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 2,67
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 4,24
Costes indirectos 0,04
Coste Total 4,28
CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS
18.7 ceE19IM040 | ud TOMA RJ45 C6 UTP
Toma simple RJ45 categoria 6 UTP (sin incluir cableado),
realizada con canalizacién de tubo PVC corrugado de M
20/gp5, empotrada, montada e instalada.
ce0010B270 | h Oficial 1? Instalador telecomunicacion 0,200 15,29 3,06
ce0010B280 | h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 0,200 14,72 2,94
ceP22IM040 | ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,000 1,20 1,20
ceP22IM070 | ud Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,000 1,71 1,71
ceP22IM080 | ud Rotulo para toma 1,000 0,36 0,36
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 9,27 0,09
Clase: Mano de Obra 6,00
Clase: Material 3,27
Clase: Medio auxiliar 0,09
Costes directos 9,36
Costes indirectos 0,09
Coste Total 9,45
NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN TELEFONIA Y DATOS

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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18.8 ceE17HF010 | ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45

Suministro y colocacién de caja para montaje empotrado de 2
mad. dobles, material autoextinguible y libre de halégenos,
formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y
obturador, indicador luminoso de presencia de tension y
placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora
retractil, incluidos conectores del mismo fabricante que el
cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente
instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segun
normativa de |.C.M., tanto las tomas de red como el circuito

eléctrico.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,400 15,29 6,12
ce0010B260 h Ayudante electricista 0,400 14,36 5,74
ceP15HAQ070 | ud Caja empotrar 2 modulos dobles 1,000 6,86 6,86
ceP15HA100 | ud Marco y bastidor 2 médulos dobles 1,000 4,34 4,34
ceP15HC010 | ud Modd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 1,000 8,28 8,28
ceP15HC031 | ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 1,000 5,75 5,75
ceP22IM040 @ ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 2,000 1,20 2,40
ceP22IM080 | ud Rotulo para toma 2,000 0,36 0,72
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 40,76 0,41
Clase: Mano de Obra 11,86
Clase: Material 28,90
Clase: Medio auxiliar 0,41
Costes directos 41,17
Costes indirectos 0,41
Coste Total 41,58
CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
18.9 ceE19IM070 | ud TOMA WIFI

Suministro y colocacion de caja para montaje superficial de

2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, material
autoextinguible y libre de halégenosl, incluidos conectores del
mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados
en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionando.
Etiquetada segun normativa de 1.C.M., tanto las tomas de red
como el circuito eléctrico.

ce0010B240 h Oficial 12 electricista 0,400 15,29 6,12
ce0010B260 h Ayudante electricista 0,400 14,36 5,74
ceP15HAO035 | ud Caja superficie 1 médulo dobles 1,000 8,89 8,89
ceP15HC031  ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 1,000 5,75 5,75
ceP22IM040 @ ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 2,000 1,20 2,40
ceP22IM080 | ud Rotulo para toma 2,000 0,36 0,72
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 30,17 0,30
Clase: Mano de Obra 11,86

Clase: Material 18,31

Clase: Medio auxiliar 0,30

Costes directos 30,47

Costes indirectos 0,30

Coste Total 30,77

TREINTA EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN TELEFONIA Y DATOS
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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18.10 ceE19I1X010 | ud  Antena Wifi POE
Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24
V, segun especificaciones de ICM. Alto nivel de seguridad en
las comunicaciones. Instalado y conexionado.
ce0010B280| h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 0,400 14,72 5,89
ceP22IW10 ud  Antena Omnidireccional POE 1,000 45,68 45,68
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 52,12 0,52
Clase: Mano de Obra 5,89
Clase: Material 46,23
Clase: Medio auxiliar 0,52
Costes directos 52,64
Costes indirectos 0,53
Coste Total 53,17
CINCUENTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS
18.11 ceE19I1B190 | ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m
Suministro y monatje de latiguillo de 3 m con conectores
RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta
LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG
conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y
ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX
Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit
Ethernet y ATM, para su distribucion en el interior de tubo o
canal
ce0010B270 | h Oficial 1? Instalador telecomunicacion 0,050 15,29 0,76
ceP22IL031 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m 1,000 2,88 2,88
ceP01DA150  ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 4,19 0,04
Clase: Mano de Obra 0,76
Clase: Material 3,43
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 4,23
Costes indirectos 0,04
Coste Total 4,27
CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS
18.12 ceE19I1B170 | ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 1 m
Suministro y monatje de latiguillo de 1 m con conectores
RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta
LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG
conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156~ 5:2002, EN 50173-1:2007 y
ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX
Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit
Ethernet y ATM, para su distribucion en el interior de tubo o
canal
ce0010B270 | h Oficial 1? Instalador telecomunicacion 0,050 15,29 0,76
ceP22IL011 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 1 m 1,000 2,28 2,28
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 3,59 0,04
Clase: Mano de Obra 0,76
Clase: Material 2,83
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 3,63
Costes indirectos 0,04
Coste Total 3,67
TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN TELEFONIA Y DATOS

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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18.13

_ceE19IRR02

ce0010B270
ce0010B280
ceP22IR011
ceP2211100
ceP22IP025
ceP22IP026
ceP22IP070
ceP22IR060

ceP221L021
ceP22IR070
_ceP221L125
ceP221L081

%MAUX001

1 ud

ud

ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud

%

Armario Rack 19" 12 U

Suministro y montaje de armario rack de 19" de 600 mm de
anchura y 700 mm de profundidad serigrafiado tipo ICM , con
calidad de referencia HIMEL, con puerta delantera, Paneles
laterales con rejilla de ventilacion superior, puerta trasera
ciega, puerta delantera en vidrio de seguridad tintado con
cerradura de seguridad, Cuatro largueros de montaje formato
19” regulables para distintos fondos. Guia cables laterales
verticales para fijacion y distribucion del cableado incluyendo
anillas, con seis orificios para entrada de cables. Zécalo
inferior de altura 100 mm con tapa frontal y posterior
desmontable, laterales con escotadura semitroquelada para
comunicacion de baterias y patas niveladoras para repartidor
de dimensiones 12 U de altura, en el que albergara un panel
de conexion de 24 puertos RJ45 cat 6 completamente
equipados con conectores RJ45 cat. 6, un panel de conexion
de 25 puertos RJ45 cat3 completamente equipados, 1 panel
de fibra éptica equipado con 12 puertos LC duplex, 4
pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y todos los
accesorios para que quede perfectamente terminado, una
regleta de 8 tomas sucko sin interruptor, con indicador
luminoso de presencia de tension y lateral desmontable para
conexion de linea de alimentacion directa desde cuadro
eléctrico (sin enchufe intermedio), latiguillos, pigtail y
conectores necesarios, montadas en la parte posterior e
inferior del armario rack, todo instalado conforme a la
normativa de I.C.M. incluyendo unidad de ventilacion con
interruptor y termostato regulable en parte superior y en
perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tierra de las
puertas del armario mediante latiguillos de cobre de seccion
adecuada. Etiquetado de armario, paneles, puertos y resto de
elementos seglin normativa de I.C.M.

Oficial 1? Instalador telecomunicacion

Oficial 22 Instalador telecomunicacion

Armario Rack 19" 12 U

Panel conex 12 puertos LC duplex

Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6

Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3

Panel pasa hilos 19 " 1U

Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con
interruptor

Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m

Unidad de ventilacion con termostato

Pigtail LSHZ multimodo OM4 50/125 um LC 1m
Latiguillo fibra éptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex
LC-LC 2m

Medios auxiliares

Clase: Mano de Obra
Clase: Material
Clase: Medio auxiliar
Costes directos
Costes indirectos
Coste Total

SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA
Y SEIS CENTIMOS

4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
1,000

17,000
1,000
6,000
6,000

0,010

15,29
14,72
135,56
72,36
99,00
35,24
11,20
14,50

2,59
61,23
1,88
18,07

746,46

61,16
58,88
135,56
72,36
99,00
35,24
44,80
14,50

44,03
61,23
11,28
108,42

7,46

120,04
626,42
7,46

753,92
7,54

761,46

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

TELEFONIA Y DATOS
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18.14 _ceE19IB111 ' m  Conexién 12 fibra 6ptica (ambos extremos) en pane fibra
optica

Conexion mediante fusion de 12 fibras opticas en panel, por
medio de fusionadora. Se incluye, paneles de proteccion, los
trabajos de retirada de la envolvente de proteccion,
proteccion del emplame, corte de precisién mediante
cortadora de fibra optica, quedando la unidad totalmente
instalada y en perfecto funcionamiento. Se prueba segin
Normativa de Madrid Digital

ce0010B270 h Oficial 1? Instalador telecomunicacion 1,000 15,29 15,29
ce0010B280 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 1,000 14,72 14,72
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
ceP22IF140 | ud Fusion 12 fibras c/medida reflectométrica 2,000 267,27 534,54
ceP2211040 ud Casset protec.12 empalmes F.O. 2,000 12,43 24,86
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 589,96 5,90
Clase: Mano de Obra 30,01
Clase: Material 559,95
Clase: Medio auxiliar 5,90
Costes directos 595,86
Costes indirectos 5,96
Coste Total 601,82

SEISCIENTOS UN EUROS CON OCHENTA Y DOS

CENTIMOS
18.15 _ceE19IRM021ud  Ampliacion Armario Mural repartidor de Voz

Ampliacion de Armario mural repartidor de voz existente en
el centro, consistente en el montaje de 3 médulos de regletas
KONE de 10 pares, quedando la unidad totalmente

instalada.
ce0010B270 h Oficial 1? Instalador telecomunicacion 1,000 15,29 15,29
ce0010B290 h Ayudante Instalador telecomunicacién 1,000 14,36 14,36
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
ceP22IT70 ud  Modulo de regletas 10 pares 3,000 2,95 8,85
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 39,05 0,39
Clase: Mano de Obra 29,65
Clase: Material 9,40
Clase: Medio auxiliar 0,39
Costes directos 39,44
Costes indirectos 0,39
Coste Total 39,83
TREINTA'Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
18.16 _ceE19IRM022ud Bandeja Fibra 6ptica con conectores LC duplex

Suministro y montaje de bandeja de fibra dptica con
conectores LC duplex, incliyendo pigtails, cassetes y fusion,
totalmente instalada.

ce0010B270 h Oficial 1? Instalador telecomunicacion 0,500 15,29 7,65
ce0010B290 h Ayudante Instalador telecomunicacién 0,500 14,36 7,18
ceP2211120 ud  Conector Multimodo LC duplex 2,000 2,50 5,00
ceP22IL123 | ud Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m 2,000 1,88 3,76
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 24,14 0,24
Clase: Mano de Obra 14,83
Clase: Material 9,31
Clase: Medio auxiliar 0,24
Costes directos 24,38
Costes indirectos 0,24
Coste Total 24,62
VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN TELEFONIA Y DATOS

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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18.17 ceE19IB110 | m  Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH

Suministro y montaje de cable multipar para intalacion interior
de 25x2x24 AGW cat 3 cubierta tipo LSZH, con conductor de
cobre electrolitico clase 1, cubierta de material libre de
halégenos e ignifugo conforme IEC 60332-1 y aislamiento en
polietileno, para su distribucion en el interior de tubo o canal

ce0010B270 h Oficial 1? Instalador telecomunicacion 0,100 15,29 1,53
ceP22IB120 = m  Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH 1,000 1,35 1,35
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 3,43 0,03
Clase: Mano de Obra 1,53

Clase: Material 1,90

Clase: Medio auxiliar 0,03

Costes directos 3,46

Costes indirectos 0,03

Coste Total 3,49

TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

18.18 _ceE19IF161  m  Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 12 f.o.

Suministro y montaje cable de fibra éptica multimodo de 12
fibras opticas 50/125 mm (OM4), calidad de referencia
belden, para distribucion para uso interior y exterior en
montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplastico,
armadura de fibras y cubierta exterior de termoplastico
LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.Ademas cumple
con los estandares TIA-492AAAD |EC 60793-2-10 I1SO/IEC
11801 IEEE 802.3ba

ce0010B270 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 0,010 15,29 0,15
ce0010B280 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 0,110 14,72 1,62
ceP22IF240 = m  Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 12 f.o exterior 1,000 7,23 7,23
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 9,55 0,10
Clase: Mano de Obra 1,77
Clase: Material 7,78
Clase: Medio auxiliar 0,10
Costes directos 9,65
Costes indirectos 0,10
Coste Total 9,75
NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS
18.19 ceE19IB140 = m  Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP
Suministro y montaje de cable multipar para intalacion
exterior de 26x2x 0,51 mm cat 3 EAP, estanco Aluminio
Polietileno, con conductor de cobre recocido, pantalla
realizada con cinta de aluminio recubierta porambas caras
por copolimero de polietileno y aislamiento en polietileno
sélido, para su distribucion en el interior de tubo o canal
ce0010B270 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 0,100 15,29 1,53
ceP22IB150 ' m  Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP 1,000 1,50 1,50
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 3,58 0,04
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 2,05
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 3,62
Costes indirectos 0,04
Coste Total 3,66
TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN TELEFONIA Y DATOS

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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18.20 ceE17XB060 | m  Tubo de acero enchufable M50
Suministro y montaje de tubo de Acero de 50 mm con
sistema de union tipo Enchufable, Resistencia a la
compresion: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a
-25°C, Temperatura minima y maxima de utilizacion:
-25+400°C, Rigido.Influencias externas: IP54, No es
propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura
Anticorrosiva, Conforme con las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se
incluye parte proporcional de sistema de fijacién formado por
tacos de expansion brida metalica, cajas de registro,
derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 50 mm,
replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente
instalada
ce0010B240 h Oficial 12 electricista 0,150 15,29 2,29
ceP15GM050 m  Tubo de acero enchufable pg.M 50 1,000 4,40 4,40
ceP15GM150 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo acero 50 mm 1,000 1,27 1,27
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 7,96 0,08
Clase: Mano de Obra 2,29
Clase: Material 5,67
Clase: Medio auxiliar 0,08
Costes directos 8,04
Costes indirectos 0,08
Coste Total 8,12
OCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS
18.21 _ceE19IRR024 ud Certificados, pruebas y etiquetado
Etiquetado e identificacion de todos los componentes de la
instalacién bajo la norma ICM.
Certificacion de todas las tomas de comunicaciones. Se han
de entregar las pruebas de las tomas de comunicaciones
realizadas con equipo certificador FLUKE o similar, bajo la
norma ISO Clase E. No seran a ceptados los certificado bajo
norma TIA cat 6, ni los que concluyan con un PASA*(pasa
con asterisco) o en FALLO y han de ser descargadas con
graficos.
Documentacion As-built. Se debe reflejar la ubicacion de las
tomas instaladas con su etiquetado, canalizaciones
empleadas y dimensiones, ubicacion del Rack, etc.
Garantia del fabricante del cableado de comunicaciones por
25 afios. Esta garantia la da el fabricante y la solicita el
integrador.
Realizacion y entrega de las reflectometrias del enlace de
fibra dptica con el nuevo rack.
_ceP22IL124 | ud Etiquetado, certificaciones, documentos y garantia 1,000 760,00 760,00
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 760,00 7,60
Clase: Material 760,00
Clase: Medio auxiliar 7,60
Costes directos 767,60
Costes indirectos 7,68
Coste Total 775,28
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTIOCHO CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN TELEFONIA Y DATOS
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19 19 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
19.1 ceE26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de
eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
manometro comprobable y manguera con difusor, segun
Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4 y normas UNE
en vigor.
ceO010A060 h Pedn especializado 0,100 14,29 1,43
ceP23FJ030 | ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 1,000 31,11 31,11
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 32,54 0,33
Clase: Mano de Obra 1,43
Clase: Material 31,11
Clase: Medio auxiliar 0,33
Costes directos 32,87
Costes indirectos 0,33
Coste Total 33,20
TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE CENTIMOS
19.2 ceE26FEE020 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg.
de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor. Equipo con certificacion AENOR.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
incendios, Sl 4 y normas UNE en vigor.
ceO010A060 | h Peodn especializado 0,100 14,29 1,43
ceP23FJ130 | ud Extintor CO2 5 kg. de acero 1,000 58,42 58,42
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 59,85 0,60
Clase: Mano de Obra 1,43
Clase: Material 58,42
Clase: Medio auxiliar 0,60
Costes directos 60,45
Costes indirectos 0,60
Coste Total 61,05
SESENTA Y UN EUROS CON CINCO CENTIMOS
19.3 ceE26FEW020 ud  ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.
Armario metalico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y
cristal para romper en caso de incendio. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas
UNE en vigor.
ceO010A060 | h Peon especializado 0,100 14,29 1,43
ceP23FJ170 « ud Armario metalico para extintores 1,000 30,37 30,37
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 31,80 0,32
Clase: Mano de Obra 1,43
Clase: Material 30,37
Clase: Medio auxiliar 0,32
Costes directos 32,12
Costes indirectos 0,32
Coste Total 32,44

TREINTA'Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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194 ceE26FAMO010 ud PULS. ALARMA DE FUEGO
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led
de alarma, sistema de comprobacion con llave de rearme y
lamina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa.
Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor.
ceO010B240 | h Oficial 1? electricista 0,750 15,29 11,47
ce0010B260 | h Ayudante electricista 0,750 14,36 10,77
ceP23FB010 | ud Puls. de alarma de fuego 1,000 8,07 8,07
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 30,31 0,30
Clase: Mano de Obra 22,24
Clase: Material 8,07
Clase: Medio auxiliar 0,30
Costes directos 30,61
Costes indirectos 0,31
Coste Total 30,92
TREINTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS
19.5 ceE26FAN020 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. EXT.
Sirena electrénica bitonal, con indicacion 6ptica y acustica,
de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para uso exterior, pintada
en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento
contra incendios en vigor.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,200 15,29 3,06
ce0010B260 | h Ayudante electricista 0,200 14,36 2,87
ceP23FC020 ud Sirena electrénica optico-acustica. ext. 1,000 21,53 21,53
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 27,46 0,27
Clase: Mano de Obra 5,93
Clase: Material 21,53
Clase: Medio auxiliar 0,27
Costes directos 27,73
Costes indirectos 0,28
Coste Total 28,01
VEINTIOCHO EUROS CON UN CENTIMO
19.6 ceE26FAB020 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 2 ZONAS
Central de deteccion automatica de incendios, con dos zonas
de deteccion, con médulo de alimentacion de 220 V. AC, 2
baterias de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena
inmediata, salida de sirena retardada y salida auxiliar,
rectificador de corriente, cargador, médulo de control con
indicador de alarma y averia, y conmutador de corte de
zonas. Cabina metdlica pintada con ventana de metacrilato.
Medida la unidad instalada. Certificada segin normativa EN
54-2 'y EN 54-4,
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,900 15,29 13,76
ce0010B260 | h Ayudante electricista 1,000 14,36 14,36
ceP23FA080 | ud Central detec. inc. modular 2 zonas 1,000 187,70 187,70
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 215,82 2,16
Clase: Mano de Obra 28,12
Clase: Material 187,70
Clase: Medio auxiliar 2,16
Costes directos 217,98
Costes indirectos 2,18
Coste Total 220,16

DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON DIECISEIS
CENTIMOS
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154 ceE26FCLO10 m  CABLEADO 2x1,5 mm2.
Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre
2x1,5 mm2 "Libre de Halégenos", resistente al fuego, no
propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y
apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cumple
normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN
50200, bajo tubo flexible libre de haldgenos, incluso p.p. de
cajas de derivacion, fijaciones, empalmes, pequefio material
y accesorios.
ce0010B260 | h Ayudante electricista 0,100 14,36 1,44
ceP23FW010 ud Manguera 2x1,5 mm2 1,000 0,78 0,78
ceP15LAR160 m  Reforzado M20 Libre halogenos 1,000 0,96 0,96
ceP15AF990 | m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 1,000 0,14 0,14
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 3,32 0,03
Clase: Mano de Obra 1,44
Clase: Material 1,88
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 3,35
Costes indirectos 0,03
Coste Total 3,38
TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS
19.7 ceE26FJ090 | ud SENAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.
Sefalizacion de equipos contra incendios fotoluminiscente,
de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm
fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la
unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI
4, y normas UNE 23033/23035.
ceO010A060 h Pedn especializado 0,050 14,29 0,71
ceP23FK090 | ud Sefal poliprop. 210x297mm.fotolumi. 1,000 1,47 1,47
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 2,18 0,02
Clase: Mano de Obra 0,71
Clase: Material 1,47
Clase: Medio auxiliar 0,02
Costes directos 2,20
Costes indirectos 0,02
Coste Total 2,22

DOS EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS
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20 20 PROTECCION CONTRA LA INTRUSION
20.1 ceE26RDV020 ud DETEC.INFRARR.PASIVO 16 m.
Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 16 m. de cobertura
en angulo de 90°, grado 2, verificacion de eventos,
microprocesado con oOptica de espejo, programacion para
ambientes inestables, configuracion en cortina o en abanico,
autofocus, procesado 4D, bicortina, angulo 0 y 9 cortinas.
Medida la unidad instalada.
ce0010B240 h Oficial 12 electricista 0,750 15,29 11,47
ce0010B260 h Ayudante electricista 0,750 14,36 10,77
ceP23RD030 | ud Det.infrarr.pasivo lente plana 16 m. 1,000 22,57 22,57
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 44 .81 0,45
Clase: Mano de Obra 22,24
Clase: Material 22,57
Clase: Medio auxiliar 0,45
Costes directos 45,26
Costes indirectos 0,45
Coste Total 45,71
CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y UN
CENTIMOS
20.2 ceE26RCA030 ud CENTRAL MICROPROCESADA 1-8 ZONAS
Suministro e instalacién de central de deteccién de robo de
interiores bidireccional 1-8 zonas, ampliable a 32 zonas con
teclado. Grado 2 segun norma EN 50131, 8 zonas en placa
principal, 32 codigos de usuario, Memoria de 256 eventos.
Incluye caja metalica grande + transformador 1 Amp. Medida
la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCl y normas
UNE
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 4,000 15,29 61,16
ce0010B260 h Ayudante electricista 4,000 14,36 57,44
ceP23RC030 | ud Central antir.8/16 zonas c/teclado 1,000 156,64 156,64
ceP23RE090 ud Bateria 1,000 17,70 17,70
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 292,94 2,93
Clase: Mano de Obra 118,60
Clase: Material 174,34
Clase: Medio auxiliar 2,93
Costes directos 295,87
Costes indirectos 2,96
Coste Total 298,83
DOSCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS CON OCHENTA
Y TRES CENTIMOS
20.3 ceE26RSA040 ud SIRENA EXTERIOR. PLASTICO
Sirena exterior de 12 V de potencia o autoalimentada con
bateria 7,2 V., con flash, altavoz piezoeléctrico de 2 tonos,
carcasa interior metalico y exterior de plastico, nivel sonoro
85 dBA o 112 dBA, con temporizacion de 2, 3, 5y 10 ciclos.
Medida la unidad instalada.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 2,000 15,29 30,58
ce0010B260 h Ayudante electricista 2,000 14,36 28,72
ceP23REO40 | ud Sirena exterior con flash. Plastico 1,000 53,10 53,10
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 112,40 1,12
Clase: Mano de Obra 59,30
Clase: Material 53,10
Clase: Medio auxiliar 1,12
Costes directos 113,52
Costes indirectos 1,14
Coste Total 114,66

CIENTO CATORCE EUROS CON SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
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20.4 ceE26RB10 m Cableado 8 x 0,22 mm? + 2 x 0,75 mm? bajo tubo
Suministro y montaje de Cable libre de halégenos flexible
trenzado y apantallado, destinado a sistemas de seguridad
de cobre LSZH 8 x 0,22 mm? + 2 x 0,75 mm?, conforme con
las normas No propagador de la llama segun EN60332-1-2 /
IEC60331-1-, No propagador del incendio segun EN50266 /
IEC60332-, Libre de haldgenos segun EN50267-2-3, Baja
opacidad de humos segun EN50268 / IEC6103, Baja
corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2.
ce0010B260 | h Ayudante electricista 0,050 14,36 0,72
ceP15AF435 | m  Corrugado M20 Libre de halogenos 1,000 0,72 0,72
ceP15AF990 | m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 1,000 0,14 0,14
ceP23RE100  m Cableado 8 x 0,22 mm?2 + 2 x 0,75 mm? 1,000 0,75 0,75
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 2,33 0,02
Clase: Mano de Obra 0,72
Clase: Material 1,61
Clase: Medio auxiliar 0,02
Costes directos 2,35
Costes indirectos 0,02
Coste Total 2,37

DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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21 21 ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE
211 ceE01DEA020 m2 DEMOLICION ALICATADOS A MANO
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con
pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ceO010A070 h Peon ordinario 0,500 14,02 7,01
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 7,01 0,07
Clase: Mano de Obra 7,01
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 7,08
Costes indirectos 0,07
Coste Total 7,15
SIETE EUROS CON QUINCE CENTIMOS
21.2 ceE01DPP120 m2 DEMOLICION PAV. FLEXIBLE
Demolicién de pavimento flexible de moqueta, lindleo,
caucho-goma, PVC, corcho, etc. incluso limpieza de
adhesivo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de
medios auxiliares.
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,200 14,02 2,80
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 2,80 0,03
Clase: Mano de Obra 2,80
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 2,83
Costes indirectos 0,03
Coste Total 2,86
DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
21.3 ceE01DPP050 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART.
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo,
ceramicas o de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,400 14,02 5,61
ceM06MIO10 | h Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,200 2,26 0,45
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 6,06 0,06
Clase: Mano de Obra 5,61
Clase: Maquinaria 0,45
Clase: Medio auxiliar 0,06
Costes directos 6,12
Costes indirectos 0,06
Coste Total 6,18
SEIS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS
1.1 ceE01DPS010 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
Demolicion de soleras de hormigén ligeramente armado con
mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ceO010A060 h Pedn especializado 0,400 14,29 5,72
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,400 14,02 5,61
ceM06CMO030 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 0,200 4,42 0,88
ceM06MRO030, h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,200 2,56 0,51
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 12,72 0,13
Clase: Mano de Obra 11,33
Clase: Maquinaria 1,39
Clase: Medio auxiliar 0,13
Costes directos 12,85
Costes indirectos 0,13
Coste Total 12,98
DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
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214 ceEO1DFL040 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie
de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,920 14,02 12,90
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 12,90 0,13
Clase: Mano de Obra 12,90
Clase: Medio auxiliar 0,13
Costes directos 13,03
Costes indirectos 0,13
Coste Total 13,16
TRECE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS
21.5 ceEO1DIF010 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios
manuales excepto bafieras y duchas, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 0,495 14,72 7,29
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,495 14,02 6,94
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 14,23 0,14
Clase: Mano de Obra 14,23
Clase: Medio auxiliar 0,14
Costes directos 14,37
Costes indirectos 0,14
Coste Total 14,51
CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS
21.6 ceE01DIF020| ud LEVANTADO BANERA/DUCHA
Levantado de bafieras, platos de ducha o fregaderos y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 0,960 14,72 14,13
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,960 14,02 13,46
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 27,59 0,28
Clase: Mano de Obra 27,59
Clase: Medio auxiliar 0,28
Costes directos 27,87
Costes indirectos 0,28
Coste Total 28,15
VEINTIOCHO EUROS CON QUINCE CENTIMOS
21.7 ceE01DIF030 ud ANULACION PUNTO DE AGUA
Anulacién de punto de agua en tuberia de cualquier clase
incluso levantado de la tuberia y valvuleria, retirada de
escombros a pie carga y p.p. de medios auxiliares.
ce0010B210 | h Oficial 22 fontanero calefactor 0,160 14,72 2,36
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,160 14,02 2,24
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 4,60 0,05
Clase: Mano de Obra 4,60
Clase: Medio auxiliar 0,05
Costes directos 4,65
Costes indirectos 0,05
Coste Total 4,70
CUATRO EUROS CON SETENTA CENTIMOS
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21.8 ceEO1DIFO70| m  LEVANTADO TUBOS FONTANERIA
Levantado de tubo de fontaneria y elementos de fijacion,
incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye
carga ni transporte al vertedero) segun NTE/ADD-1. Medida
la longitud ejecutada.
ce0010B230 | h Ayudante fontanero 0,200 14,36 2,87
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 2,87 0,03
Clase: Mano de Obra 2,87
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 2,90
Costes indirectos 0,03
Coste Total 2,93
DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS
21.9 ceE01DKW020m2 LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO
Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en
madera, aluminio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del
acristalamiento existente, apilado de materiales
aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escombros a
pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
ceO010A050 | h Ayudante 0,360 14,36 517
ceO010A070 h Pedn ordinario 0,360 14,02 5,05
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 10,22 0,10
Clase: Mano de Obra 10,22
Clase: Medio auxiliar 0,10
Costes directos 10,32
Costes indirectos 0,10
Coste Total 10,42
DIEZ EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS
21.10 ceE01DKM010 m2 LEVANT.CARPINTERIA EN TABIQUES MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques,
incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
ceO010A050 | h Ayudante 0,320 14,36 4,60
ceO010A070 h Pedn ordinario 0,320 14,02 4,49
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 9,09 0,09
Clase: Mano de Obra 9,09
Clase: Medio auxiliar 0,09
Costes directos 9,18
Costes indirectos 0,09
Coste Total 9,27
NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS
21.11 _ceE26FN091 ud SELL.REMACHE ELASTICO ESPADINES ENCOFRADO
RIVESTOP
Sistema de sellado estanco de los huecos pasa muro
creados por el espadin del encofrado, “Rivestop”, o similar,
mediante remache de material elastico que se expande
mecanicamente mediante una remachadora manual,
adaptandose totalmente al hueco e impermeabilizandolo y
sellandolo herméticamente. El dispositivo permanece
mecanicamente expandido de forma permanente para sellar
el orificio con una resistencia de 20 bares de presion. Medida
la unidad instalada.
ceO010A060 h Pedn especializado 0,200 14,29 2,86
_ceP23FR211 ud Remache mecanico Rivestop 1,000 56,50 56,50
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 59,36 0,59
Clase: Mano de Obra 2,86
Clase: Material 56,50
Clase: Medio auxiliar 0,59
Costes directos 59,95
Costes indirectos 0,60
Coste Total 60,55
SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE
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5.10 ceEO7TYC042 m2 TRAS.AUTOPORT. 100(70) /
e=100mm./400(15WA+15N+70) Hmax 3,55 m.
Trasdosado autoportante formado por montantes separados
400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos
placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (la placa
exterior sera resistente al agua H1), en estancias humedas.
con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para
alturas maximas de 3,20 metros. Incluso p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE
102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,300 15,29 4,59
ceO010A050 | h Ayudante 0,300 14,36 4,31
ceP04PY050 m2 Placa yeso laminado N-15 1,050 3,86 4,05
ceP04PY090 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 1,050 4,27 4,48
ceP04PW060 kg Pasta para juntas yeso 0,400 0,94 0,38
ceP04PW010 m  Cinta de juntas yeso 1,300 0,05 0,07
ceP04PW280| m  Canal 73 mm. 0,950 1,07 1,02
ceP04PW240 m Montante de 70 mm. 3,500 1,31 4,59
ceP04PW100| ud  Tornillos 3,9x45 mm. 20,000 0,02 0,40
ceP04PW120 ud Tornillo 3,9 x 25 10,000 0,01 0,10
ceP04PW450 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,470 0,40 0,19
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 24,18 0,24
Clase: Mano de Obra 8,90
Clase: Material 15,28
Clase: Medio auxiliar 0,24
Costes directos 24,42
Costes indirectos 0,24
Coste Total 24,66
VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
5.12 ceEO7TYNO21 m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 600 /
Hmax.3,85m./Zona Humeda
Tabique multiple autoportante formado por montantes de
perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 600 mm.
y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73
mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de
espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1)
en estancias humedas., con un ancho total de 130 mm., SIN
AISLAMIENTO, para alturas maximas de 3,85 m. Incluso p.p.
de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado vy listo para imprimar y pintar o decorar. Segun
NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,425 15,29 6,50
ceO010A050 | h Ayudante 0,425 14,36 6,10
ceP04PY040 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 2,100 3,86 8,11
ceP04PY090 | m2 Placa yeso lam. WA hidrof. e=15 mm. 2,100 4,27 8,97
ceP04PW060 kg Pasta para juntas yeso 0,900 0,94 0,85
ceP04PW010 m  Cinta de juntas yeso 3,150 0,05 0,16
ceP04PW280 m  Canal 73 mm. 0,950 1,07 1,02
ceP04PW240 m  Montante de 70 mm. 2,330 1,31 3,05
ceP04PW120| ud  Tornillo 3,9 x 25 20,000 0,01 0,20
ceP04PW100| ud  Tornillos 3,9x45 mm. 30,000 0,02 0,60
ceP04PW450 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,470 0,40 0,19
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 35,75 0,36
Clase: Mano de Obra 12,60
Clase: Material 23,15
Clase: Medio auxiliar 0,36
Costes directos 36,11
Costes indirectos 0,36
Coste Total 36,47

TREINTA'Y SEIS EUROS CON CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE
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6.1 ceE11R040 | m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/IBOMBA
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de
cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio grano fino (M-5)
de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y
bombeado hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y
fratasado mecanico, medido en superficie realmente
ejecutada.
ceO010A030 h Oficial primera 0,100 15,29 1,53
ceO010A060 h Peon especializado 0,100 14,29 1,43
ceP01CCO030 | t Cemento CEM 1I/B-P 32,5 N sacos 0,020 80,65 1,61
ceP01AA020 | m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,072 13,91 1,00
ceMO1HEO10 | h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 0,050 14,37 0,72
ceP01DA130 | m3 Agua 0,255 1,00 0,26
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 6,55 0,07
Clase: Mano de Obra 2,96
Clase: Maquinaria 0,72
Clase: Material 2,87
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 6,62
Costes indirectos 0,07
Coste Total 6,69
SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
6.3 ceE11EP020  m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de
colocacioén en capa fina, de baldosas ceramicas de gres
porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores
humedos, recibidas con adhesivo cementoso normal y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia
elevada a la abrasién y absorcion de agua reducida, para
junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacién de la
superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en
los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de
nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento
ceO010B100 | h Oficial solador, alicatador 0,250 15,29 3,82
ce0010B110 | h Ayudante solador, alicatador 0,250 14,36 3,59
cePOBEPO020 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 1,050 19,27 20,23
ceP01FA130 | kg Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 4,000 0,33 1,32
ceP01FJ010 | kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,300 0,50 0,15
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 29,11 0,29
Clase: Mano de Obra 7,41
Clase: Material 21,70
Clase: Medio auxiliar 0,29
Costes directos 29,40
Costes indirectos 0,29
Coste Total 29,69

VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA 'Y NUEVE
CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE
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6.4 ceE11SP010 | m2 PAVIMENTO PVC USO NORMAL
Pavimento vinilico homogéneo de PVC puro (100%) en rollos
de 2 m de ancho, de comportamiento electrostatico
antiestatico burética de tiempo de descarga < 2 seg, clase de
reaccion al fuego CFL-s1; para zonas interiores secas segun
CTE SUA, para uso colectivo normal, mantenimiento y
limpieza por via hiumeda sin limitaciones, colocado con
adhesivo de contacto, incluso capa de nivelaciéon y p.p. de
recortes, sINTE-RSF-6. Medida la superficie ejecutada.
ceO010A030 h Oficial primera 0,130 15,29 1,99
ceO010A070 h Peon ordinario 0,130 14,02 1,82
ceP08SC010 | m2 Pav. PVC rollos uso normal 1,050 12,41 13,03
cePO8MAOQ020 kg Adhesivo contacto 0,300 0,25 0,08
cePO8MAO50 | kg Pasta niveladora / alisadora 1,500 0,53 0,80
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 17,72 0,18
Clase: Mano de Obra 3,81
Clase: Material 13,91
Clase: Medio auxiliar 0,18
Costes directos 17,90
Costes indirectos 0,18
Coste Total 18,08
DIECIOCHO EUROS CON OCHO CENTIMOS
21.12 ceEO1DEW010m2 PREPARACION Y LIMPIEZA PARAM.
Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o
horizontales, por medios manuales, para su posterior
revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga,
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
ceO010A040 h Oficial segunda 0,200 14,72 2,94
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,200 14,02 2,80
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 5,74 0,06
Clase: Mano de Obra 5,74
Clase: Medio auxiliar 0,06
Costes directos 5,80
Costes indirectos 0,06
Coste Total 5,86

CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE
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7.5 ceE08PS200 | m2 REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / PASILLOS, AULAS Y
ADM.

Suministro y colocacién de revestimiento vinilico homogéneo,
calidad de referencia modelo IQ GRANIT de la firma Tarkett o
equivalente, recomendado para PASILLOS, AULAS Y
ADMINISTRACION, con clasificacién al fuego clase B s2 d0,
segun norma En 13501-1 en rollos de 2 mm. de espesory 2
ml de ancho, con un peso total de 2,95 kg/m2, , con
tratamiento IQ — PUR Reinforced (poliuretano) incorporado,
clasificacion al uso Comercial 34 e Industrial 43 segin norma
EN 685. Con una solidez de los colores segun norma UNE
40187, recibido con adhesivo unilateral con pafos invertidos
y juntas soldadas en caliente con cordén de soldadura, a
continuacioén del pavimento del suelo hasta una altura de
1,10 ml aprox. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 25 x
25 mm. con radio de 25 de Tarkett ref. PA 25 en todos los
angulos interiores y en los exteriores con angulos romos de
obra o biselado 1Tmm.en el interior del revestimiento, no se
realizaran las uniones de los pafios coincidiendo con los
angulos interiores ni exteriores, lavado del revestimiento,
incluido transporte y mermas. Construido segun normas del
fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 afios.

ceO010A030 h Oficial primera 0,180 15,29 2,75
ceO010A070 h Peédn ordinario 0,180 14,02 2,52
ceP08SV200 | m2 Pav.vinilico IQ GRANIT e=2 mm rollos 1,050 22,70 23,84
cePO8MAO020 kg Adhesivo contacto 0,350 0,25 0,09
ceP08SV100  m  Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico 0,500 0,49 0,25
ceP08SV110 | m  Perfil escocia pav. vinilico 0,600 1,47 0,88
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 30,33 0,30
Clase: Mano de Obra 5,27

Clase: Material 25,06

Clase: Medio auxiliar 0,30

Costes directos 30,63

Costes indirectos 0,31

Coste Total 30,94

TREINTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

6.6 ceE12ACB014 m2 ALIC.AZULEJO LISO MULTICOLOR 20x20 cm c/adhesivo

Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de
dimensiones 20x20 cm, multicolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorcion Blll y calidad estandar, colocado con
mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero
coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ce0010B100 h Oficial solador, alicatador 0,150 15,29 2,29
ce0010B110 | h Ayudante solador, alicatador 0,150 14,36 2,15
ceP09ABC041 m2 Azulejo liso 20x20 BIlI multicolor 1,050 8,04 8,44
ceP01FA100 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 1,000 0,11 0,11
ceP01FJ040 | kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,320 0,59 0,19
ceP09ABC150 m  Cantonera PVC 0,250 0,91 0,23
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 13,41 0,13
Clase: Mano de Obra 4,44

Clase: Material 8,97

Clase: Medio auxiliar 0,13

Costes directos 13,54

Costes indirectos 0,14

Coste Total 13,68

TRECE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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6.7 ceE11RRA070 m  RODAPIE CHAPADO HAYA 7x1,6 cm.
Rodapié de aglomerado chapado en haya de 7x1,6 cm.,
barnizado en fabrica, clavado en paramentos,
s/INTE-RSR-27, medido en su longitud.
ce0010B180| h Oficial 12 carpintero 0,100 15,29 1,53
cePO8BMR190 | m  Rodapié chapado haya 7x1,6cm. 1,050 1,50 1,58
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 3,11 0,03
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 1,58
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 3,14
Costes indirectos 0,03
Coste Total 3,17
TRES EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS
7.6 ceEO8PS080 | m  MOLDURA HAYA VAPORIZADA
Moldura de madera de haya vaporizada maciza de 40x15
mm., barnizada, clavada con clavos de acero y tacos,
incluso p.p. de medios auxiliares.
ce0010B180 h Oficial 12 carpintero 0,100 15,29 1,53
ceP04MWO030 m  Moldura de haya vapor. 40 x 15 mm. 1,050 1,80 1,89
ceP01DA150 | ud Pequefio material 0,250 0,55 0,14
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 3,56 0,04
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 2,03
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 3,60
Costes indirectos 0,04
Coste Total 3,64
TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
7.7 ceEO8PS085 | m  ESQUINERO HAYA VAPORIZADA
Moldura de madera de haya vaporizada maciza de 40x15
mm., barnizada, clavada con clavos de acero y tacos,
incluso p.p. de medios auxiliares.
ce0010B180 h Oficial 12 carpintero 0,100 15,29 1,53
ceP04MW032 m  Esquinero de haya vapor. 25 x 25 x5 mm. 1,050 3,40 3,57
ceP01DA150 | ud Pequefio material 0,250 0,55 0,14
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 5,24 0,05
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 3,71
Clase: Medio auxiliar 0,05
Costes directos 5,29
Costes indirectos 0,05
Coste Total 5,34
CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
7.4 ceE27EPA030 m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR
Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en
blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso imprimacion y plastecido.
ceO010B300 | h Oficial 12 pintura 0,100 15,29 1,53
ceO010B310| h Ayudante pintura 0,050 14,36 0,72
ceP2502020 | | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,070 6,40 0,45
ceP250P020 | kg Masilla ultrafina acabados 0,060 1,00 0,06
ceP25E1030 | | P. plastica acril. esponjable mate 0,300 1,55 0,47
ceP25W030 | ud Pequefio material pintura 0,100 0,90 0,09
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 3,32 0,03
Clase: Mano de Obra 2,25
Clase: Material 1,07
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 3,35
Costes indirectos 0,03
Coste Total 3,38

TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE
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21.13 ceE27HEO10 | m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de
antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado
de los oxidos y limpieza manual.

ce0010B300 h Oficial 12 pintura 0,350 15,29 5,35
ceP250U060 | | Imp. anticorrosiva sin plomo 0,350 6,50 2,28
ceP25J030 | E. laca poliuretano satinada color 0,200 10,37 2,07
ceP25W030 | ud Pequefio material pintura 0,080 0,90 0,07
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 9,77 0,10
Clase: Mano de Obra 5,35

Clase: Material 4,42

Clase: Medio auxiliar 0,10

Costes directos 9,87

Costes indirectos 0,10

Coste Total 9,97

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

71 ceE08TAM100 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACUS.ALTA PV

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la
humedad media y aislamiento acustico alto, de dimensiones
600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfileria vista
blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios
fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijacién y andamiaje, instalado s/INTE-RTP, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ce0010B140 h Oficial yesero o escayolista 0,150 15,29 2,29
ceO010B150 | h Ayudante yesero o escayolista 0,150 14,36 2,15
ceP04TF080 | m2 Placa FM 60x60x19 RH-Md/AA-Alt p/PV 1,050 9,56 10,04
ceP04TWO060| m Perfileria vista blanca 3,500 1,14 3,99
ceP04TW200 ud Angulo de borde falso techo 0,600 0,62 0,37
ceP04TWO050 ud Pieza cuelgue 1,050 0,72 0,76
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 19,60 0,20
Clase: Mano de Obra 4,44

Clase: Material 15,16

Clase: Medio auxiliar 0,20

Costes directos 19,80

Costes indirectos 0,20

Coste Total 20,00

VEINTE EUROS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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8.2 ceE13EV165 | m2 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV.RECHAPADO
HAYA 1 HOJA CANT.MAD.
Suministro y colocacién de puerta interior técnica abatible,
disefio y dimensiones segun memoria de carpinteria o disefio
posterior de Direccion de Obra, de madera con vidriera fija 'y
acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de
uso publico, de UNA HOJA, compuesta por alma de tablero
aglomerado de particulas, rechapado con chapa de madera
de haya vaporizada, en sus caras y cantos de madera
maciza de haya vaporizada de fabrica (engatillada), bastidor
de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco
de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y 50 mm.
de espesor (ajustar segun espesor de tabiqueria). Herrajes
de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de
acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ
de Herrarki. Con zécalo de 30 cm. en chapa de acero
inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacion
del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero
galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la
holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la
colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con
ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B180 h Oficial 12 carpintero 1,161 15,29 17,75
ceO010B190 | h Ayudante carpintero 0,959 14,36 13,77
ceP11V135 m2 P.Paso tab.vidriera aglom.rev.rechapado haya 1,000 92,00 92,00
vaporiz.engatillada
ceA12M025 | ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 0,625 27,35 17,09
ceP11RB240 | ud Bisagra acero inox. 1,780 1,75 3,12
ceP11PD170 ' m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 3,000 4,50 13,50
ceP11RM010 | ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 0,625 16,45 10,28
ceP11RP015  ud Cerradura para puerta paso interior s/fUNE 12209 0,625 2,55 1,59
ceP11RW080 ud Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 0,625 7,20 4,50
ceP11RW090 ud Tope puerta 0,625 0,26 0,16
ceP11RW140  m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 0,600 7,28 4,37
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 178,13 1,78
Clase: Mano de Obra 31,52
Clase: Material 146,61
Clase: Medio auxiliar 1,78
Costes directos 179,91
Costes indirectos 1,80
Coste Total 181,71
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN
CENTIMOS
8.4 ceE13V015 ud TRANSF. PUERTA A ANTIPILLADEDOS
Mecanizado de hoja y cerco de puerta de paso a sistema
antipilladedos hasta una altura de 120 cm., por ambos lados
de la hoja, mediante el corte de la hoja , incorporacién de
perfil de caucho pegado y fijado mecanicamente, sustitucion
de bisagras por bisagras acodadas, en toda la zona protegida
y elevacioén de cerradura y manivela a una altura superior a
120cm. Incluso pp/ de medios auxiliares, totalmente instalado
y rematado siguiendo las instrucciones de la direccion de
obra.
ce0010B180 h Oficial 12 carpintero 1,600 15,29 24,46
ceP11RB050 | ud Pernio acodado antipilladedos 1,000 4,01 4,01
ceP11RW105 ud Transf. puerta a antipilladedos. 1,000 40,21 40,21
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 68,68 0,69
Clase: Mano de Obra 24,46
Clase: Material 44,22
Clase: Medio auxiliar 0,69
Costes directos 69,37
Costes indirectos 0,69
Coste Total 70,06
SETENTA EUROS CON SEIS CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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8.5 ceE13K070 m2 VENT. INT. FIJA MADERA HAYA VAPORIZADA
Ventana fija para interiores realizada en madera de haya
vaporizada para barnizar, incluso tapajuntas lisos de haya
vaporizada, macizos 70x10 mm. en ambas caras, montada y
barnizada.
ce0010B180 h Oficial 12 carpintero 0,600 15,29 9,17
ceO010B190 | h Ayudante carpintero 0,600 14,36 8,62
ceP11N080 m2 Vent. fija interior haya vaporizada p/barnizar 1,000 32,63 32,63
ceP11PP020  m Precerco de pino 90x40 mm. 2,740 1,99 5,45
ceP11TL040 m Tapajunt. DM LR haya vap. 70x10 5,478 0,78 4,27
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 60,14 0,60
Clase: Mano de Obra 17,79
Clase: Material 42,35
Clase: Medio auxiliar 0,60
Costes directos 60,74
Costes indirectos 0,61
Coste Total 61,35
SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO
CENTIMOS
8.6 ceE16DL020 | m2 VIDRIO SEG.ACUST. L9 Rw=34dB
Acristalamiento de vidrio laminar acustico y de seguridad, de
Rw=34dB, compuesto por un vidrio laminar acustico de 9
mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro
Cristalglass, tipo L9, fijado sobre carpinteria con acufado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos,
segun NTE-FVP
ce0O010B320 | h Oficial 12 vidrieria 0,450 15,29 6,88
ceP14DL020 m2 V.seguridad 9 mm. PVB acust. L9 1,006 32,00 32,19
ceP14W020 | m  Sellado con silicona neutra 4,000 0,64 2,56
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 42,18 0,42
Clase: Mano de Obra 6,88
Clase: Material 35,30
Clase: Medio auxiliar 0,42
Costes directos 42,60
Costes indirectos 0,43
Coste Total 43,03
CUARENTA Y TRES EUROS CON TRES CENTIMOS
21.14 ceE16J020 m2 ESPEJO PLATEADO 4mm.
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 4
mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado
perimetral y taladros.
ceO010B320 | h Oficial 12 vidrieria 0,850 15,29 13,00
ceP14G010 m2 Espejo plateado 4 mm. 1,006 8,57 8,62
ceP14W110 @ m  Canteado espejo 4,000 0,52 2,08
ceP14W040 | ud Taladro espejo D<10 mm. 4,000 0,57 2,28
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 25,98 0,26
Clase: Mano de Obra 13,00
Clase: Material 12,98
Clase: Medio auxiliar 0,26
Costes directos 26,24
Costes indirectos 0,26
Coste Total 26,50
VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE
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12.2 ceE20WBV020m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de
40 mm. de diametro, colocada en instalaciones interiores de
desague, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién
pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 15,29 1,53
ceP17VC020 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,000 1,21 1,21
ceP17VP020 | ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,300 0,82 0,25
ceP17VP140 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,100 0,82 0,08
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 3,07 0,03
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 1,54
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 3,10
Costes indirectos 0,03
Coste Total 3,13
TRES EUROS CON TRECE CENTIMOS
124 ceEO30CP040 m  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de
diametro 110 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente
instalado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 15,29 1,53
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 0,100 14,72 1,47
ceP02TVO160 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=110 1,000 2,86 2,86
ceP02CVC030 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 0,200 2,90 0,58
ceP02CVW034ud Abraz.metdlica tubos PVC 110 mm. 3,330 1,06 3,53
ceP02CVW030kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,011 11,02 0,12
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 10,09 0,10
Clase: Mano de Obra 3,00
Clase: Material 7,09
Clase: Medio auxiliar 0,10
Costes directos 10,19
Costes indirectos 0,10
Coste Total 10,29
DIEZ EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS
12.6 ceEO3EUF020 ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm
Sumidero sifénico de fundicion de 200x200 mm. con rejilla
circular de fundicién y con salida vertical u horizontal de 40
mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales
humedos, instalado y conexionado a la red general de
desague, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y
medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,342 15,29 5,23
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 0,190 14,72 2,80
cePO2EDF020 ud  Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40 1,000 7,71 7,71
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 16,29 0,16
Clase: Mano de Obra 8,03
Clase: Material 8,26
Clase: Medio auxiliar 0,16
Costes directos 16,45
Costes indirectos 0,16
Coste Total 16,61

DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE
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13.2 ceE20TMUO10 m  TUBERIA PERT. 16x2,0 mm.

Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de
16x2 mm. de diametro, colocada en instalaciones para agua
fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de
accesorios de laton especial, instalada y funcionando.

s/CTE-HS-4.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,060 15,29 0,92
ceP17PU010 | m  Tubo multicapa 16x2 mm 1,000 1,68 1,68
ceP17PU110 | ud P.p. acces. 16x2 1,000 1,34 1,34
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 3,94 0,04
Clase: Mano de Obra 0,92
Clase: Material 3,02
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 3,98
Costes indirectos 0,04
Coste Total 4,02

CUATRO EUROS CON DOS CENTIMOS

13.3 ceE20TMU020 m  TUBERIA PERT. 20x2,25 mm.

Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de
20x2,25 mm. de diametro, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, sin proteccién superficial, con p.p. de
accesorios de laton especial, instalada y funcionando.

s/CTE-HS-4.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,060 15,29 0,92
ceP17PU020  m  Tubo multicapa 20x2,25 mm 1,000 2,52 2,52
ceP17PU120 | ud P.p. acces. 20x2,25 1,000 1,57 1,57
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 5,01 0,05
Clase: Mano de Obra 0,92
Clase: Material 4,09
Clase: Medio auxiliar 0,05
Costes directos 5,06
Costes indirectos 0,05
Coste Total 5,11

CINCO EUROS CON ONCE CENTIMOS

134 ceE20TMUO30 m  TUBERIA PERT. 25x2,5 mm.

Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de
25x2,5 mm. de diametro, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, sin proteccién superficial, con p.p. de
accesorios de laton especial, instalada y funcionando.

s/CTE-HS-4.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,060 15,29 0,92
ceP17PU030 | m  Tubo multicapa 25x2,5 mm 1,000 4,09 4,09
ceP17PU130 | ud P.p. acces. 25x2,5 1,000 1,19 1,19
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 6,20 0,06
Clase: Mano de Obra 0,92
Clase: Material 5,28
Clase: Medio auxiliar 0,06
Costes directos 6,26
Costes indirectos 0,06
Coste Total 6,32

SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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13.8 ceE20VF020 | ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de
3/4" (20 mm.) de diametro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 15,29 1,53
ceP17XE020 | ud Valvula esfera latén roscar 3/4" 1,000 4,76 4,76
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 6,29 0,06
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 4,76
Clase: Medio auxiliar 0,06
Costes directos 6,35
Costes indirectos 0,06
Coste Total 6,41
SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS
13.18 ceE10AKEO50 m  COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefacciéon o
climatizacién realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 18 mm. de diametro interior (3/8") y 9 mm.
de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y
acorde alalT 1.2.4.2.1. RITE.
ceO010A050 | h Ayudante 0,200 14,36 2,87
cePO7CEO030 | m  Cogq. elastomér. D=18; 3/8" e=9 1,050 1,09 1,14
ceP07CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 10,75 0,22
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 4,23 0,04
Clase: Mano de Obra 2,87
Clase: Material 1,36
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 4,27
Costes indirectos 0,04
Coste Total 4,31
CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS
13.19 ceE10AKEO70 m  COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o
climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 22 mm. de diametro interior (1/2") y 9 mm.
de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y
acorde alalT 1.2.4.2.1. RITE.
ceO010A050 | h Ayudante 0,225 14,36 3,23
ceP07CE040 m  Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9 1,050 1,20 1,26
cePO7CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 10,75 0,22
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 4,71 0,05
Clase: Mano de Obra 3,23
Clase: Material 1,48
Clase: Medio auxiliar 0,05
Costes directos 4,76
Costes indirectos 0,05
Coste Total 4,81

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE
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13.20 ceE10AKEO90 m  COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o
climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 28 mm. de diametro interior (3/4") y 9 mm.
de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y
acorde alalT 1.2.4.2.1. RITE.
ceO010A050 | h Ayudante 0,250 14,36 3,59
ceP07CEO50 | m Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9 1,050 1,49 1,56
ceP07CE150 | | Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 10,75 0,22
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 5,37 0,05
Clase: Mano de Obra 3,59
Clase: Material 1,78
Clase: Medio auxiliar 0,05
Costes directos 5,42
Costes indirectos 0,05
Coste Total 5,47
CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
21.15 ceE22KAE011 ud TERMO ELECTRICO 30 I.
Termo eléctrico de 30 I., i/lampara de control, termdmetro,
termostato exterior regulable de 35° a 60°, valvula de
seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir
conexion eléctrica.
ceP20AE012 | ud Acumulador eléctrico 30 I. 1,000 157,40 157,40
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 1,000 15,29 15,29
ce0010B210| h Oficial 22 fontanero calefactor 1,000 14,72 14,72
ceP20TV020 @ ud Valvula de esfera 1/2" 2,000 4,42 8,84
ceP20AE140 | ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 2,000 4,08 8,16
ceP20AE150 | ud Valvula seguridad termo 1/2". purga palanca 1,000 5,61 5,61
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 210,02 2,10
Clase: Mano de Obra 30,01
Clase: Material 180,01
Clase: Medio auxiliar 2,10
Costes directos 212,12
Costes indirectos 2,12
Coste Total 214,24
DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS
13.29 _ceE21ANBO051ud INOD. INFANTIL T.BAJO COMPL. S.SANGRAS BLA.
Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, de tanque
bajo, serie normal Sangras, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto
por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando. Acorde DB HS4 UNE
-EN-997:2004
_ceP18IE051 | ud Inod. infantil TANQUE BAJO c/tapa sangras escuelas 1,000 119,60 119,60
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 1,800 15,29 27,52
ceP18GX030 | ud Tubo curvo inodoro D=28x62 1,000 19,12 19,12
ceP18GX040 | ud Racor unién taza 1,000 18,84 18,84
ceP17XT010 | ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 4,55 4,55
ceP18GWO010| ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 1,68 1,68
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 191,31 1,91
Clase: Mano de Obra 27,52
Clase: Material 163,79
Clase: Medio auxiliar 1,91
Costes directos 193,22
Costes indirectos 1,93
Coste Total 195,15

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON QUINCE
CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE
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13.30 ceE21ALEO20 ud LAV.56x47 BLANCO ENCIM.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para
colocar empotrado en encimera de marmol o equivalente (sin
incluir), incluso valvula de desagle de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde

DB HS4
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 1,100 15,29 16,82
ceP17SV070 | ud Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 1,000 3,31 3,31
ceP17XT010 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 4,55 9,10
ceP18GL030 = ud  Grif.monobloc lavabo cromo s.n. 1,000 31,42 31,42
ceP18LEO20 | ud Lavabo 56x47cm. blanco 1,000 52,21 52,21
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 112,86 1,13
Clase: Mano de Obra 16,82
Clase: Material 96,04
Clase: Medio auxiliar 1,13
Costes directos 113,99
Costes indirectos 1,14
Coste Total 115,13

CIENTO QUINCE EUROS CON TRECE CENTIMOS

13.31 ceE21G030 | ud Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos

Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado
mezclador con maneta, de caudal 6 I/min, cierre automatico
10 s, con cuerpo de laton cromado, cabeza intercambiable,
arandela, junta y tuerca de fijacion. Se incluye latigillo flexible
de 200 mmy 1/2 ", quedando la unidad completamente
montada y perfecto funcionamiento.

ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,200 15,29 3,06
ceP18GS020 | ud  Grifo temporizado meclador lavabo 1,000 62,81 62,81
ceP18GWO010| ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,000 1,68 3,36
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 69,23 0,69
Clase: Mano de Obra 3,06

Clase: Material 66,17

Clase: Medio auxiliar 0,69

Costes directos 69,92

Costes indirectos 0,70

Coste Total 70,62

SETENTA EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS

13.32 ceE12PNF010 m  ENCIMERA TAB.FENOLICO 13 mm

Encimera de tablero fendlico tipo Trespa o similar de 600 mm
de ancho, incluso copete de 50 mm y faldoén de 150 mm.
Incluso cajeado de huecos para encastrar lavabos.

ceO010B180 | h Oficial 12 carpintero 0,800 15,29 12,23
ceO010B190 | h Ayudante carpintero 0,800 14,36 11,49
ceP04FR030 | m2 Encimera panel fendlico e=13 mm. 1,050 51,36 53,93
ceP11W030 @ ud Garra acero cuadradillo 12x12 4,000 2,80 11,20
ceP11W020 @ ud Tornillo ensamble zinc/pavén 8,000 0,05 0,40
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 89,25 0,89
Clase: Mano de Obra 23,72

Clase: Material 65,53

Clase: Medio auxiliar 0,89

Costes directos 90,14

Costes indirectos 0,90

Coste Total 91,04

NOVENTA Y UN EUROS CON CUATRO CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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21.16 ceE21AAL110 ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON
SOPORTE REGULABLE
Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana
vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550
mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable
mediante anclajes de fijacion a la pared, con conjunto de
desagtie con sifon flexible y llaves de escuadra de 1/2"
cromadas. Totalmente instalado y conectado, conforme a
CTE DB SUA-9.
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 1,100 15,29 16,82
ceP18LX110 | ud Lavabo mural acces. soporte regul. 640x550 mm 1,000 536,30 536,30
ceP17XT010 | ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 4,55 9,10
ceP17SV070 | ud Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 1,000 3,31 3,31
ceP18LX040 | ud Sifon flexible p/lavabo discap. 1,000 12,37 12,37
ceP18GS010 | ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontolégico 1,000 143,61 143,61
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 721,51 7,22
Clase: Mano de Obra 16,82
Clase: Material 704,69
Clase: Medio auxiliar 7,22
Costes directos 728,73
Costes indirectos 7,29
Coste Total 736,02
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON DOS
CENTIMOS
21.17 ceE21AAJ010 ud ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO BLANCO 700x500
mm
Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 700 mm y
ancho 500 mm, con marco en acero con acabado en pintura
epoxi en blanco, de 28 mm de grosor, totalmente instalado;
i/p.p. de anclajes y fijaciones.
ceO010A030 h Oficial primera 0,250 15,29 3,82
ceM12T070 h Taladro percutor eléctrico pequefio 0,250 1,12 0,28
ceP18CB012  ud Espejo reclin. marco acero blanco 700x500 mm 1,000 152,46 152,46
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 156,56 1,57
Clase: Mano de Obra 3,82
Clase: Maquinaria 0,28
Clase: Material 152,46
Clase: Medio auxiliar 1,57
Costes directos 158,13
Costes indirectos 1,58
Coste Total 159,71
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA'Y
UN CENTIMOS
21.18 ceE21ANS100 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de
medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura
de asiento accesible, formado por taza para tanque con
salida vertical u horizontal con juego de fijaciéon a suelo,
tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de descarga
de doble pulsador para 6 6 3 1, y asiento con aro abierto y
tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente
instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetén de
conexion, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a
CTE DB SUA-9.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 1,300 15,29 19,88
ceP18IE100 | u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 1,000 253,90 253,90
ceP17XT010 | ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 4,55 4,55
ceP18GWO010| ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 1,68 1,68
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 280,01 2,80
Clase: Mano de Obra 19,88
Clase: Material 260,13
Clase: Medio auxiliar 2,80
Costes directos 282,81
Costes indirectos 2,83
Coste Total 285,64

DOSCIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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21.19 ceE21AAB210 ud BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm

Barra abatible, de instalacién mural, de 800 mm de longitud,
con pie abatible de apoyo a suelo de seguridad, fabricada en
acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre
paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.

ceO010A030 | h Oficial primera 0,400 15,29 6,12
ceM12T070 h Taladro percutor eléctrico pequefio 0,400 1,12 0,45
ceP18CB410 | ud Barra abatible c/pie acero inox 800 mm 1,000 82,66 82,66
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 89,23 0,89
Clase: Mano de Obra 6,12

Clase: Maquinaria 0,45

Clase: Material 82,66

Clase: Medio auxiliar 0,89

Costes directos 90,12

Costes indirectos 0,90

Coste Total 91,02

NOVENTA Y UN EUROS CON DOS CENTIMOS

21.20 ceE17CITO10| m  Linea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x1,5 mm2; en cobre
aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE
211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una
temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador
de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN
60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2, baja
emisién de humos EN 50339, nula emisién de gases
corrosivos EN 60754-2, baja emisiéon de calor EN-50339,
reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas
EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-a1 segun
norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en tubo flexible
reforzado libre de halégenos. Incluso parte proporcional de
cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presién, accesorios y trabajos
necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a
punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun
se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a
la normativa vigente.

ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,100 15,29 1,53
ceP15AE010 | m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 3,000 0,31 0,93
ceP15GEO10  m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,000 0,96 0,96
ceP15GB420 | m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 1,000 0,18 0,18
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 3,60 0,04
Clase: Mano de Obra 1,53

Clase: Material 2,07

Clase: Medio auxiliar 0,04

Costes directos 3,64

Costes indirectos 0,04

Coste Total 3,68

TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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16.23 ceE17CITO15 m  Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre
aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE
211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una
temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador
de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN
60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2, baja
emision de humos EN 50339, nula emision de gases
corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339,
reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas
EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-a1 segun
norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en tubo flexible
reforzado libre de halégenos. Incluso parte proporcional de
cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presién, accesorios y trabajos
necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a
punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun
se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a
la normativa vigente.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,100 15,29 1,53
ceP15AE020 ' m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 3,000 0,51 1,53
ceP15GE010 | m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,000 0,96 0,96
ceP15GB420 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 1,000 0,18 0,18
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 4,20 0,04
Clase: Mano de Obra 1,53
Clase: Material 2,67
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 4,24
Costes indirectos 0,04
Coste Total 4,28
CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS
21.21 ceE17MS150 | ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2
Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado
libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material
quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,100 15,29 1,53
ce0010B260 h Ayudante electricista 0,100 14,36 1,44
ceP15AE020 | m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 24,000 0,51 12,24
ceP15GEO10  m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 8,000 0,96 7,68
ceP15GB420 | m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 8,000 0,18 1,44
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 24,33 0,24
Clase: Mano de Obra 2,97
Clase: Material 21,36
Clase: Medio auxiliar 0,24
Costes directos 24,57
Costes indirectos 0,25
Coste Total 24,82

VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE
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21.22 ceE17MS210 | ud PUNTO LUZ CONMUTADO 2,5 mm2
Punto conmutado sencillo realizado con tubo flexible
reforzado libre de halégenos M 20 y conductor 2,5 mm2
HO07Z1-K Cu., quedando la unidad totalmente instalada y en
perfecto funcionamiento.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,100 15,29 1,53
ce0010B260 h Ayudante electricista 0,100 14,36 1,44
ceP15AE020 | m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 39,000 0,51 19,89
ceP15GE010 | m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 8,000 0,96 7,68
ceP15GB420 | m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 8,000 0,18 1,44
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 31,98 0,32
Clase: Mano de Obra 2,97
Clase: Material 29,01
Clase: Medio auxiliar 0,32
Costes directos 32,30
Costes indirectos 0,32
Coste Total 32,62
TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS
CENTIMOS
16.28 ceE17MS230| ud INTERRUPTOR SIMPLE
Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada
y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 h Ayudante electricista 0,100 14,36 1,44
ceP15GK010 | ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,18 0,18
ceP15MEQ10 | ud Interruptor unipolar 1,000 1,51 1,51
ceP15MW130 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 1,000 0,25 0,25
ceP15MW140 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,000 1,37 1,37
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 5,30 0,05
Clase: Mano de Obra 1,44
Clase: Material 3,86
Clase: Medio auxiliar 0,05
Costes directos 5,35
Costes indirectos 0,05
Coste Total 5,40

CINCO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE
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16.29 ceE17MS290 | ud BASE EMPOTRABLE 2P+T 16 A

Suministro y montaje de toma de corriente 2P+T de 16 A,
para instalacion empotrada con las siguientes caracteristicas:

- Tensién de aislamiento: 690 V

- Tensién nominal 380-415V

- Grado de proteccién segun la norma IEC/EN 60529: IP67.
- Grado de proteccion contra los dafios mecanicos exteriores
segun la norma EN 50102: IK08.

- Resistencia a la llama y al calor anormal segun la norma
IEC 60695-2-1: 850 °C.

- Caja de tecnopolimero autoextinguible.

- Alveolos de laton niquelado.

- Espigas y muelles de acero inoxidable.

- Borneros de conexion:

Se incluye el pequefio material y conexionado quedando la
unidad completamente instalada y en perfecto
funcionamiento.

ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,150 15,29 2,29
ceP15ME140 | ud Caja de empotrar toma industrial 1,000 0,95 0,95
ceP15ME170 | ud Base de empotar 2P+T 16 A 1,000 4,98 4,98
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 8,22 0,08
Clase: Mano de Obra 2,29

Clase: Material 5,93

Clase: Medio auxiliar 0,08

Costes directos 8,30

Costes indirectos 0,08

Coste Total 8,38

OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS

17.2 ceE18IME220 ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm REGULABLE SIN
CONTROL LUMINICO

Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de
dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de acero
esmaltada en color blanco, con 6ptica de aluminio de elevada
pureza con doble parabola. Con difusores de policarbonato
opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de
extrusién de aluminio para una correcta gestion térmica.
Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro,
con una potencia total de 36W y 4500 Im. con equipo
regulable incluido. Como accesorio dispone de sistema de
anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye
replanteo y conexionado.

ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,400 15,29 6,12
ce0010B250 h Oficial 22 electricista 0,400 14,72 5,89
ceP16BE651  ud Luminaria led 4500 Im 600x600 mm regulable 1,000 145,75 145,75
ceP01DA151 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 158,31 1,58
Clase: Mano de Obra 12,01

Clase: Material 146,30

Clase: Medio auxiliar 1,58

Costes directos 159,89

Costes indirectos 1,60

Coste Total 161,49

CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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21.23 ceE18IMW290 ud DOWNLIGHT LED D=265 mm 3000Im 19 W REGULABLE
SIN CONTROL LUMINIC
Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de
diametro 265 mm. Con aro exterior fabricado en inyeccion de
aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio
de alta pureza y superior de policarbonato lacado blanco de
alta reflexion. Con maédulo LED de 3000 lumens en color
blanco célido y 19 W de potencia, incluyendo equipo
regulable, replanteo y conexionado.
ce0010B240 h Oficial 12 electricista 0,300 15,29 4,59
ceP01DA151 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
ceP16BI461 | ud Downlight led 3000 Im 19 W D=265mm. regulable 1,000 135,23 135,23
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 140,37 1,40
Clase: Mano de Obra 4,59
Clase: Material 135,78
Clase: Medio auxiliar 1,40
Costes directos 141,77
Costes indirectos 1,42
Coste Total 143,19
CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE
CENTIMOS
17.10 ceE18S010 ud SENSOR CONTROL ILULMINACION 1-10 V
Suministro y montaje de sensor para el control de la
iluminacion en funcién de la luz ambiental, con regulacion
0-10 V, apto para un maximo de 30 balastros regulable.
Altura maxima de montaje 8 m,. Angulo de deteccién 80 °y
area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios
de montaje, pequefio material, quedando la unidad
totalmente conexionada y en correcto funconamiento.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,400 15,29 6,12
ceP16BE010 | ud  Sensor multifunciéon 0-10V 1,000 37,10 37,10
ceP01DA150  ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 43,77 0,44
Clase: Mano de Obra 6,12
Clase: Material 37,65
Clase: Medio auxiliar 0,44
Costes directos 44,21
Costes indirectos 0,44
Coste Total 44,65
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO
CENTIMOS
17.7 ceE18G071 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 150 LUM
LED
Suministro y montaje de bloque auténomo de emergencia
IP44 1K 04, de superficie, de 150 Lum. con lampara de
emergencia de LED 4000 Ky difusor transparente. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado
con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato. Opcion de telemando.
Construido segiin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 0,300 15,29 4,59
ceP16E239 ud Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 150 lum LED 1,000 30,68 30,68
ceP01DA150 | ud Pequefio material 1,000 0,55 0,55
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 35,82 0,36
Clase: Mano de Obra 4,59
Clase: Material 31,23
Clase: Medio auxiliar 0,36
Costes directos 36,18
Costes indirectos 0,36
Coste Total 36,54
TREINTA'Y SEIS EUROS CON CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE
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21.24 ceE17Y010 ud SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO
Instalacion de aviso de socorro en aseo minusvalido,
compuesto por central de control, alarma optica-acustica,
pulsador de alarma con tirador y pulsador de cancelacion de
alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion, cableado,
pequefio material, quedando la instalacion totalmente
instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B240 | h Oficial 12 electricista 3,000 15,29 45,87
ce0010B260 h Ayudante electricista 3,000 14,36 43,08
ceP15AZ010 | ud Transformador 1,000 42,20 42,20
ceP15AZ020 | ud Unidad de control con alarma 1,000 85,05 85,05
ceP15AZ030 | ud Pulsador tirador y botén de sefial 1,000 46,16 46,16
ceP15AZ040  ud Botén de cancelacion alarma 1,000 36,80 36,80
ceP15GE010 | m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 95,000 0,96 91,20
ceP15AE010 | m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 95,000 0,31 29,45
ceP15GB420 | m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 95,000 0,18 17,10
ceP01DA150 | ud Pequefio material 4,000 0,55 2,20
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 439,11 4,39
Clase: Mano de Obra 88,95
Clase: Material 350,16
Clase: Medio auxiliar 4,39
Costes directos 443,50
Costes indirectos 4,44
Coste Total 447,94

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE
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22 22 URBANIZACION
221 ceE02AM010 | m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA
Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20
cm, con medios mecanicos. Medida la superficie ejecutada.
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,010 14,02 0,14
ceM11MM020 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 0,010 2,19 0,02
ceM05PN010 | h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,010 39,83 0,40
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 0,56 0,01
Clase: Mano de Obra 0,14
Clase: Maquinaria 0,42
Clase: Medio auxiliar 0,01
Costes directos 0,57
Costes indirectos 0,01
Coste Total 0,58
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
2.1 ceE02CM030 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos,
con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion, extracciéon de
tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,030 14,02 0,42
ceMO5ECO005 | h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 0,050 45,84 2,29
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 2,71 0,03
Clase: Mano de Obra 0,42
Clase: Maquinaria 2,29
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 2,74
Costes indirectos 0,03
Coste Total 2,77
DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS
2.2 ceE02PM030 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de pozos
para cimentaciones, en suelos compactos, con medios
mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de
excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y con
p.p. de medios auxiliares.
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,140 14,02 1,96
ceMO5SEN030 | h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 0,280 37,73 10,56
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 12,52 0,13
Clase: Mano de Obra 1,96
Clase: Maquinaria 10,56
Clase: Medio auxiliar 0,13
Costes directos 12,65
Costes indirectos 0,13
Coste Total 12,78
DOCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN URBANIZACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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222 ceE02EM030  m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de
zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con
medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacién y extraccion
de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios
auxiliares.
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,140 14,02 1,96
ceMO5ENO030 | h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 0,280 37,73 10,56
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 12,52 0,13
Clase: Mano de Obra 1,96
Clase: Maquinaria 10,56
Clase: Medio auxiliar 0,13
Costes directos 12,65
Costes indirectos 0,13
Coste Total 12,78
DOCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS
22.3 ceEO2ES050 | m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de
zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado
de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras
fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados
y carga a camion. Con posterior relleno y apisonado de las
tierras procedentes de la excavacion y con p.p. de medios
auxiliares.
ceO010A070 h Pedn ordinario 0,900 14,02 12,62
ceMO5EC040 | h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 0,160 27,58 4,41
ceMO8RIO10 | h Pisén vibrante 70 kg. 0,850 2,25 1,91
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 18,94 0,19
Clase: Mano de Obra 12,62
Clase: Maquinaria 6,32
Clase: Medio auxiliar 0,19
Costes directos 19,13
Costes indirectos 0,19
Coste Total 19,32
DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS
224 ceE02SA060 | m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE
Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo
abierto, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95%
del proctor normal, con tierras procedentes de la propia
excavacion, incluso regado de las mismas y refino de
taludes, y con p.p. de medios auxiliares.
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,058 14,02 0,81
ceMO5PN010 | h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,010 39,83 0,40
ceM0O8N020 | h Motoniveladora de 200 CV 0,012 47,25 0,57
ceM07CB020 | h Camion basculante 4x2 10 t. 0,012 20,35 0,24
ceMO8RNO10| h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 0,015 32,00 0,48
ceM08CA020 h Cisterna agua s/camién 10.000 I. 0,010 25,62 0,26
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 2,76 0,03
Clase: Mano de Obra 0,81
Clase: Maquinaria 1,95
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 2,79
Costes indirectos 0,03
Coste Total 2,82
DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN URBANIZACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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225 ceE02SA030 | m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto,
por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de espesor,
hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del
proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de
taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las
zahorras a pie de tajo.
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,150 14,02 2,10
cePO1AFO050 | t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 2,000 4,10 8,20
ceM08N020 | h Motoniveladora de 200 CV 0,020 47,25 0,95
ceMO8RNO020 ' h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 0,020 19,55 0,39
ceM08CA020 | h Cisterna agua s/camion 10.000 . 0,020 25,62 0,51
ceM05PN010 | h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,050 39,83 1,99
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 14,14 0,14
Clase: Mano de Obra 2,10
Clase: Maquinaria 3,84
Clase: Material 8,20
Clase: Medio auxiliar 0,14
Costes directos 14,28
Costes indirectos 0,14
Coste Total 14,42
CATORCE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS
22.6 ceEO4LA035 | m3 H.ARM. LOSA CIM. HA-25/B/20/lla +75kg/m3 ACERO -
V.GRUA
Hormigén armado HA-25 N/mm2 consistencia BLANDA,
Tmax. 20 mm., para ambiente lla, elaborado en central en
losas de cimentacion, incluso armadura (75 kg/m3.), vertido
con grua, vibrado y colocado. Seguin normas NTE-CSL
EHE y CTE-SE-C.
ceA03A010 m3 HORM. HA-25/B/20/lla LOSAS CIM. V.GRUA 1,000 76,50 76,50
ceAO3R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 75,000 1,07 80,25
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 156,75 1,57
Clase: Material 156,75
Clase: Medio auxiliar 1,57
Costes directos 158,32
Costes indirectos 1,58
Coste Total 159,90
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA
CENTIMOS
3.1 ceE04CM025| m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
Hormigén de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda,
Tmax.20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado
de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios
manuales y colocacion. Segun EHE-08 y CTE-SE-C.
ceO010A070 | h Peodn ordinario 0,480 14,02 6,73
ceP01HM116 | m3 Hormigén HL-15/B/20 Central 1,050 44,25 46,46
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 53,19 0,53
Clase: Mano de Obra 6,73
Clase: Material 46,46
Clase: Medio auxiliar 0,53
Costes directos 53,72
Costes indirectos 0,54
Coste Total 54,26
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS
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22.7 ceE04CA010 | m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL
Hormigon armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda,
Tmax.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en central
en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso
armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado
y colocacion. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
ceAO3M015 | m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 1,000 70,65 70,65
ceAO3R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 40,000 1,07 42,80
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 113,45 1,13
Clase: Material 113,45
Clase: Medio auxiliar 1,13
Costes directos 114,58
Costes indirectos 1,15
Coste Total 115,73
CIENTO QUINCE EUROS CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS
3.5 ceE04MA165| m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 CARAS+60kg/m3
ACERO-e=25cm-V.G.
Hormigén armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA,
Tmax. 20 mm. ambiente lla, elaborado en central, en muro
de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3),
encofrado y desencofrado con paneles metalicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado
con grua, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CCM ,
EHE y CTE-SE-C.
ceA05M400 = m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m 4,000 20,72 82,88
ceA03A008 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 1,050 69,66 73,14
ceA03R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 60,000 1,07 64,20
ceM13EA020 | m  Tubo PVC diametro 22/26 0,617 0,46 0,28
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 220,50 2,21
Clase: Maquinaria 0,28
Clase: Material 220,22
Clase: Medio auxiliar 2,21
Costes directos 222,71
Costes indirectos 2,23
Coste Total 224,94
DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CENTIMOS
3.6 ceEO4AB060 | kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en
obra. Segun EHE y CTE-SE-A.
ce0010B040 | h Oficial 12 ferralla 0,011 15,29 0,17
ce0010B050 | h Ayudante ferralla 0,011 14,36 0,16
cePO3ACDO010 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 0,75 0,79
ceP03AA010 | kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 0,64
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 1,12 0,01
Clase: Mano de Obra 0,33
Clase: Material 0,79
Clase: Medio auxiliar 0,01
Costes directos 1,13
Costes indirectos 0,01
Coste Total 1,14
UN EURO CON CATORCE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN URBANIZACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.



CUADRO DE PRECIOS N° 1y 2 Pag.: 156
N° Unidad Cadigo Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
41 ceEO5AALO10 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio
de plomo, montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.
ceO010B160 | h Oficial 12 cerrajero 0,010 15,29 0,15
ceO010B170| h Ayudante cerrajero 0,010 14,36 0,14
cePO3ALP0O10 kg Acerolaminado S 275JR 1,050 0,95 1,00
ceP250U080 | | Minip electrolitico 0,010 4,10 0,04
ceA06T010 h GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 0,010 12,50 0,13
ceP01DA150 | ud Pequefio material 0,100 0,55 0,06
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 1,52 0,02
Clase: Mano de Obra 0,29
Clase: Material 1,23
Clase: Medio auxiliar 0,02
Costes directos 1,54
Costes indirectos 0,02
Coste Total 1,56
UN EURO CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
22.8 ceEO5AALO20 kg ACERO S275 SOPORTES CIRCULARES
Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, i/p.p.
de despuntes, soldadura y dos manos de imprimacion
antioxidante, montado, segiin CTE-DB-SE-A.
ceO010B160 | h Oficial 12 cerrajero 0,012 15,29 0,18
ce0010B170 h Ayudante cerrajero 0,012 14,36 0,17
cePO3ALT020 kg Acero en tubo circular 1,050 0,90 0,95
ceP250U080 | | Minio electrolitico 0,020 4,10 0,08
ceA06T010 h GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 0,005 12,50 0,06
ceP01DA150 | ud Pequefio material 0,088 0,55 0,05
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 1,49 0,01
Clase: Mano de Obra 0,35
Clase: Material 1,14
Clase: Medio auxiliar 0,01
Costes directos 1,50
Costes indirectos 0,02
Coste Total 1,52
UN EURO CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
22.9 ceE09IMS020) m2 CUB.CHAPA PRELACADA 0,6 I/IREMATES
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial
prelacado por cara exterior sobre correas metélicas, i/p.p. de
solape, accesorios de fijacion, limahoyas, cumbrera, remates
laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500
mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente
instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/CTE. Medida en verdadera magnitud.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,250 15,29 3,82
ceO010A050 | h Ayudante 0,125 14,36 1,80
ceP05CG100  m2 Chapa lisa ac.prelac. a=100cm e=0,6mm 1,150 6,95 7,99
ceP05CG130  m  Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 0,400 4,72 1,89
ceP0O5CW010 ud Tornilleria y pequefio material 1,000 0,15 0,15
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 15,65 0,16
Clase: Mano de Obra 5,62
Clase: Material 10,03
Clase: Medio auxiliar 0,16
Costes directos 15,81
Costes indirectos 0,16
Coste Total 15,97
QUINCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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22.10 ceE20WNA050m  CANALON ALUMINIO CUAD.DES. 400mm.
Canalon visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de
espesor, de seccion cuadrada, con un desarrollo de 400 mm.,
fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50
cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas
especiales y remates finales de aluminio prelacado,
soldaduras y piezas de conexion a bajantes, completamente
instalado. s/ DB HS5
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,350 15,29 5,35
ceP17NA050  m  Canalén alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas 1,250 12,81 16,01
ceP17NA080 | ud Soporte canaldn aluminio 2,000 1,89 3,78
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 25,14 0,25
Clase: Mano de Obra 5,35
Clase: Material 19,79
Clase: Medio auxiliar 0,25
Costes directos 25,39
Costes indirectos 0,25
Coste Total 25,64
VEINTICINCO EUROS CON SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
22.11 ceE20WJA010 m  BAJANTE ALUMINIO LACADO D80 mm.
Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado,
seccion circular y 80 mm de diametro; formada por piezas
preformadas, con sistema de union mediante abocardado.
Compuesta por tuberia, codos, manguitos y abrazaderas del
mismo material y seccion. Incluso piezas especiales de
unién, cambios de direccién, juntas y buzones de conexion
con canalones. Estimando longitud realizada en su medicion.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,200 15,29 3,06
ceP17JA010 ' m  Bajante aluminio D80 mm. p.p.piezas 1,100 9,32 10,25
ceP17JA050 | ud Piezas especiales (buzones juntas, etc...) 0,333 10,80 3,60
%MAUXO001 %  Medios auxiliares 0,010 16,91 0,17
Clase: Mano de Obra 3,06
Clase: Material 13,85
Clase: Medio auxiliar 0,17
Costes directos 17,08
Costes indirectos 0,17
Coste Total 17,25
DIECISIETE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS
22.12 ceU0B6A040 m  BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x22 cm.
Suministro y colocaciéon manual mediante Gtil de seguridad
de bordillo prefabricado de hormigén en recta o curva, de 20
X 22 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigon de
solera y refuerzo.
ceO010A030 h Oficial primera 0,120 15,29 1,83
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,120 14,02 1,68
ceP08XBH040 m  Bord.hor.bicap.gris t.1l 4-20x22 1,000 2,63 2,63
ceA02A051 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 0,008 77,41 0,62
cePO1HM019| m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 0,040 36,57 1,46
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 8,22 0,08
Clase: Mano de Obra 3,51
Clase: Material 4,71
Clase: Medio auxiliar 0,08
Costes directos 8,30
Costes indirectos 0,08
Coste Total 8,38
OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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22.13 ceU0BCL040 | m2 LOSA GRANITICA 60x40x4cm
Suministro y colocacién manual mediante util de seguridad
de losa granitica gris, en piezas uniformes rectangulares de
dimensiones 60 x 40 x 4 cm labrada por una sola cara, de 4
cm de espesor, sentada sobre hormigoén, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
ceO010A090 | h Cuadrilla A 0,144 36,66 5,28
ceMO5RNO040 | h Mini retroexcavadora 0,144 21,68 3,12
ceP08XVP060 m2 Losa granitica 60x40x4cm 1,000 29,27 29,27
ceA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 0,040 67,18 2,69
ceA02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20 0,005 85,54 0,43
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 40,79 0,41
Clase: Mano de Obra 5,28
Clase: Maquinaria 3,12
Clase: Material 32,39
Clase: Medio auxiliar 0,41
Costes directos 41,20
Costes indirectos 0,41
Coste Total 41,61
CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA'Y UN
CENTIMOS
22.14 ceE04SA010 | m2 SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5
Solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra,
i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segun NTE-RSS
y EHE.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,040 15,29 0,61
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,040 14,02 0,56
cePO1HAO010 | m3 Hormigén HA-25/P/20/1 central 0,105 56,21 5,90
ceA03C015 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm. 1,000 1,93 1,93
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 9,00 0,09
Clase: Mano de Obra 1,17
Clase: Material 7,83
Clase: Medio auxiliar 0,09
Costes directos 9,09
Costes indirectos 0,09
Coste Total 9,18
NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS
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22.15 ceEO03ZLR050 ud POZO LADRI.REGISTRO D=120cm.h=3,00m
Pozo de registro de 120 cm. de diametro interior y de 300 cm.
de profundidad libre, construido con fabrica de ladrillo macizo
tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado
y brufiido por el interior redondeando angulos, con mortero de
cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates,
formacion de canal en el fondo del pozo y formacién de
brocal asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la
tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.
ceO010A030 h Oficial primera 17,440 15,29 266,66
ceO010A060 | h Pedn especializado 8,720 14,29 124,61
ceP01HA020 | m3 Hormigon HA-25/P/40/1 central 0,443 54,43 24,11
cePO3AMO080 | m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 2,328 1,14 2,65
ceP01LT020 | mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 1,126 62,50 70,38
ceP0O1MC040| m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,750 39,51 29,63
ceP01MC020  m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 0,225 45,69 10,28
ceP02EPWO020 ud Pates acero galvanizado 30x25 10,000 2,62 26,20
ceP02EPT018 ud Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=120 1,000 77,06 77,06
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 631,58 6,32
Clase: Mano de Obra 391,27
Clase: Material 240,31
Clase: Medio auxiliar 6,32
Costes directos 637,90
Costes indirectos 6,38
Coste Total 644,28
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTIOCHO CENTIMOS
22.16 ceEO3ALR15Z2 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x60 cm.
Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm
de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de
albanileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigon
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS
IV WO, brufido, i/tapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad
ejecutada.
ceO010A030 | h Oficial primera 2,300 15,29 35,17
ceO010A060 h Pedn especializado 2,300 14,29 32,87
cePO1HM020 | m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 0,025 36,48 0,91
ceP01LT020 | mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,082 62,50 5,13
ceP01MC040 | m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 0,035 39,51 1,38
ceP01MC020 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 0,025 45,69 1,14
cePO2EAT010 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 1,000 8,86 8,86
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 85,46 0,85
Clase: Mano de Obra 68,04
Clase: Material 17,42
Clase: Medio auxiliar 0,85
Costes directos 86,31
Costes indirectos 0,86
Coste Total 87,17
OCHENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS
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2217 ceEO3ALR153 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x90 cm.
Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 90 cm
de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de
albanileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigon
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS
IV WO, bruiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad
ejecutada.
ceO010A030 | h Oficial primera 2,500 15,29 38,23
ceO010A060 h Pedn especializado 2,500 14,29 35,73
cePO1HM020 | m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 0,025 36,48 0,91
ceP01LT020 | mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,122 62,50 7,63
ceP0O1MC040 | m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 0,052 39,51 2,05
ceP01MC020| m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,037 45,69 1,69
cePO2EAT010 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 1,000 8,86 8,86
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 95,10 0,95
Clase: Mano de Obra 73,96
Clase: Material 21,14
Clase: Medio auxiliar 0,95
Costes directos 96,05
Costes indirectos 0,96
Coste Total 97,01
NOVENTA Y SIETE EUROS CON UN CENTIMO
22.18 ceEO3ALR162 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.
Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm
de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de
albanileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigon
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS
IV WO, brufido, i/tapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad
ejecutada.
ceO010A030 | h Oficial primera 2,690 15,29 41,13
ceO010A060 h Pedn especializado 2,690 14,29 38,44
cePO1HM020 | m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 0,036 36,48 1,31
ceP01LT020 | mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,114 62,50 7,13
ceP0O1MC040 | m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 0,046 39,51 1,82
ceP01MC020| m3 Mortero cem. gris |I/B-M 32,5 M-15/CEM 0,028 45,69 1,28
cePO2EATO030 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 1,000 10,74 10,74
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 101,85 1,02
Clase: Mano de Obra 79,57
Clase: Material 22,28
Clase: Medio auxiliar 1,02
Costes directos 102,87
Costes indirectos 1,03
Coste Total 103,90
CIENTO TRES EUROS CON NOVENTA CENTIMOS
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22.19 ceEO3ALR18Z2 ud ARQ.LADR.REGISTRO 80x80x90 cm.
Arqueta de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 90 cm
de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de
albanileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigon
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS
IV WO, bruiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad
ejecutada.
ceO010A030 | h Oficial primera 3,540 15,29 54,13
ceO010A060 h Pedn especializado 3,540 14,29 50,59
cePO1HM020 | m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 0,064 36,48 2,33
ceP01LT020 | mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,194 62,50 12,13
ceP0O1MC040 | m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 0,070 39,51 2,77
ceP01MC020| m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,033 45,69 1,51
cePO2EAT045 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 80x80cm 1,000 12,22 12,22
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 135,68 1,36
Clase: Mano de Obra 104,72
Clase: Material 30,96
Clase: Medio auxiliar 1,36
Costes directos 137,04
Costes indirectos 1,37
Coste Total 138,41
CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA' Y UN
CENTIMOS
22.20 ceEO3ALR185 ud ARQ.LADR.REGISTRO 90x90x160 cm.
Arqueta de paso de dimensiones interiores 90x90 cm y 160
cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco
de albahileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén
HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS
IV WO, bruiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad
ejecutada.
ceO010A030 h Oficial primera 3,600 15,29 55,04
ceO010A060 | h Peon especializado 3,600 14,29 51,44
ceP01HM020  m3 Hormigdn HM-20/P/40/1 central 0,064 36,48 2,33
ceP0O1LT020 | mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,294 62,50 18,38
ceP01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,110 39,51 4,35
ceP0O1MC020 | m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 0,048 45,69 2,19
ceP02EAT050 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 90x90cm 1,000 12,60 12,60
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 146,33 1,46
Clase: Mano de Obra 106,48
Clase: Material 39,85
Clase: Medio auxiliar 1,46
Costes directos 147,79
Costes indirectos 1,48
Coste Total 149,27
CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN URBANIZACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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22.21 _ceEO3ALW360m INCREMENTO PROFUNDIDAD ARQUETA LADRILLO
60X60cm
Incremento de profundidad para arquetas de 60x60 cm de
seccion util, construidas con fabrica de ladrillo macizo tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
redondeando angulos, enfoscado y brufiido por el interior,
con mortero de cemento CSIV-W2 y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la sobre-excavacion, ni el relleno
perimetral, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2012.
ceO010A030 | h Oficial primera 4,100 15,29 62,69
ceO010A060 h Peon especializado 4,100 14,29 58,59
ceP01LT020 | mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,164 62,50 10,25
cePO1MC040 | m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 0,080 39,51 3,16
ceP01MC020| m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,050 45,69 2,28
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 136,97 1,37
Clase: Mano de Obra 121,28
Clase: Material 15,69
Clase: Medio auxiliar 1,37
Costes directos 138,34
Costes indirectos 1,38
Coste Total 139,72
CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA'Y
DOS CENTIMOS
22.22 ceEO3ALU252 ud ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 50x50x60 cm.
Arqueta sifénica sumidero de dimensiones interiores 50x50
cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y
mortero seco de albaileria M 5; solera de 10 cm de espesor
de hormigon HM-20 y enfoscado interior mortero seco
hidrofugado CS IV WO, brufido, i/codo sifénico de PVC y
tapa rejilla de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5,
segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
ceO010A030 | h Oficial primera 2,300 15,29 35,17
ceO010A060 h Pedn especializado 2,300 14,29 32,87
cePO1HM020 | m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 0,025 36,48 0,91
ceP01LT020 | mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,082 62,50 5,13
ceP0O1MC040 | m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 0,035 39,51 1,38
ceP01MC020 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 0,025 45,69 1,14
ceP02EAT210 ud Cerco y tapa rejilla HA 50x50 1,000 9,02 9,02
ceP02CVC090 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm. 1,000 2,43 2,43
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 88,05 0,88
Clase: Mano de Obra 68,04
Clase: Material 20,01
Clase: Medio auxiliar 0,88
Costes directos 88,93
Costes indirectos 0,89
Coste Total 89,82
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN URBANIZACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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22.23 ceE030EP161 m  TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN8 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro
160 mm. y con unidn por junta elastica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,100 15,29 1,53
ceO010A060 h Pedn especializado 0,100 14,29 1,43
ceP01AA020 | m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,389 13,91 5,41
ceP02CB020 | ud Mang.unién PVC corrug-corrug D=200 0,200 23,87 4,77
ceP02CVWO010kg Lubricante tubos PVC j.elastica 0,005 3,45 0,02
ceP02TVC049 m  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=160mm 1,050 6,64 6,97
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 20,13 0,20
Clase: Mano de Obra 2,96
Clase: Material 17,17
Clase: Medio auxiliar 0,20
Costes directos 20,33
Costes indirectos 0,20
Coste Total 20,53
VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
22.24 ceEO30EP170 m  TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN8 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro
200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ceO010A030 h Oficial primera 0,100 15,29 1,53
ceO010A060 | h Peon especializado 0,100 14,29 1,43
ceP01AA020 | m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,389 13,91 5,41
ceP02CB020 | ud Mang.unién PVC corrug-corrug D=200 0,200 23,87 4,77
ceP02CVWO010kg Lubricante tubos PVC j.elastica 0,005 3,45 0,02
ceP02TVC050 m  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=200mm 1,050 7,88 8,27
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 21,43 0,21
Clase: Mano de Obra 2,96
Clase: Material 18,47
Clase: Medio auxiliar 0,21
Costes directos 21,64
Costes indirectos 0,22
Coste Total 21,86
VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN URBANIZACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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22.25 ceEO30DC040 m  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple
circular ranurado de diametro nominal 160 mm. y rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada
sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, revestida
con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete
filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el
tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/
CTE-HS-5.
ceO010A030 h Oficial primera 0,247 15,29 3,78
ceO010A060 h Peodn especializado 0,389 14,29 5,56
ceP01AA020  m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,066 13,91 0,92
cePO1AG090 | m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 0,250 13,20 3,30
ceP02RV060 ' m  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm 1,000 2,56 2,56
ceP06BG090 | m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 2,470 0,57 1,41
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 17,53 0,18
Clase: Mano de Obra 9,34
Clase: Material 8,19
Clase: Medio auxiliar 0,18
Costes directos 17,71
Costes indirectos 0,18
Coste Total 17,89
DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
22.26 ceEO3ENHO090 m  CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.
Canaleta de drenaje superficial de hormigén polimero con
rejilla de fundicion ductil de clase C250 y bastidor de acero
galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100
mm. de ancho. Seccion transversal en V: maximo paso del
caudal y autolimpieza. Cierre sin tornillos, sistema Drainlock,
incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/
CTE-HS-5.
ceO010A030 h Oficial primera 0,150 15,29 2,29
ceO010A050 | h Ayudante 0,150 14,36 2,15
ceP01AA020  m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,050 13,91 0,70
cePO2ECHO090 ud Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund. 1,000 39,16 39,16
cePO1HMO019| m3 Hormigon HM-20/P/20/I central 0,040 36,57 1,46
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 45,76 0,46
Clase: Mano de Obra 4,44
Clase: Material 41,32
Clase: Medio auxiliar 0,46
Costes directos 46,22
Costes indirectos 0,46
Coste Total 46,68
CUARENTA'Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN URBANIZACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.



CUADRO DE PRECIOS N° 1y 2 Pag.: 165
N° Unidad Cadigo Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
22.27 ceEO3EIP020 ud IMBORNAL SIF.PREFA.HGON.50x30x60
Imbornal sifénico prefabricado de hormigén armado, para
recogida de aguas pluviales, de 50x30x60 cm. de medidas
interiores, con rejilla de fundicion, colocado sobre solera de
hormigén en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor,
instalado y conexionado a la red general de desague, y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,237 15,29 3,62
ceO010A060 h Pedn especializado 0,475 14,29 6,79
cePO1HM020 | m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 0,040 36,48 1,46
ceP02EI0O10 | ud Imbornal prefab.horm.50x30x60 cm 1,000 13,31 13,31
cePO2ECF090 ud Rejilla plana fundicién 30x30x3,5 1,000 16,72 16,72
ceP01AG090 ' m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 0,180 13,20 2,38
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 44,28 0,44
Clase: Mano de Obra 10,41
Clase: Material 33,87
Clase: Medio auxiliar 0,44
Costes directos 44,72
Costes indirectos 0,45
Coste Total 45,17
CUARENTA'Y CINCO EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS
22.28 ceEO3AT030 | ud ARQUETA PREF. PP 58x58x60 cm.
Arqueta prefabricada polipropileno de 58x58x60 cm., incluso
marco y tapa de fundicion clase B-125 de 50x50 cm.
Colocada sobre capa de arena de rio de 10 cm. de espesor y
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,200 15,29 3,06
ceO010A060 h Pedn especializado 0,400 14,29 5,72
ceP01AA020 | m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,030 13,91 0,42
ceP02EARO030 ud Arqueta PP c/fondo 58x58x60cm 1,000 99,02 99,02
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 108,22 1,08
Clase: Mano de Obra 8,78
Clase: Material 99,44
Clase: Medio auxiliar 1,08
Costes directos 109,30
Costes indirectos 1,09
Coste Total 110,39
CIENTO DIEZ EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
22.29 ceE26FDG088 ud GRU.P. MONOBLOC 12m3/h 65mca 10 CV
Grupo de presién contra incendios compacto para 12 m3/h a
65 m.c.a., compuesto por electrobomba principal monobloc
construida totalmente en acero inoxidable de 10 CV,
electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiracion con
valvulas de seccionamiento, colector de impulsién con
valvulas de corte y retencion, valvula principal de retencién y
colector de pruebas en impulsion, manémetro y valvula de
seguridad, acumulador hidroneumatico de 25 I. bancada
comun metdlica y cuadro eléctrico de maniobras segun
Normas UNE (23-500-2012). Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en
vigor.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 8,000 15,29 122,32
ce0010B230 | h Ayudante fontanero 8,000 14,36 114,88
ceP23FP068 | ud  Gru.p. monobloc 12m3/h 65mca 10 CV 1,000 2.893,00 2.893,00
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 3.130,20 31,30
Clase: Mano de Obra 237,20
Clase: Material 2.893,00
Clase: Medio auxiliar 31,30
Costes directos 3.161,50
Costes indirectos 31,62
Coste Total 3.193,12
TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON DOCE
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN URBANIZACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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22.30 ceE11SG050  m2 PAVIMENTO ELASTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES
Pavimento elastico de seguridad, losetas de 100x100x4cm,
color granate o verde, para juegos infantiles, compuestas por
granulos de goma reciclada, calibrados y seleccionados de
caucho SBR unidas por resinas de poliuretano,
microporosas, con sistema de drenaje incorporado,
antideslizantes, imputrescibles, ignifugas, con angulos
reforzados. i/ pp de piezas especiales con bisel para zonas
de borde y zdcalo, valores de H.I.C. superiores a 1,50 m
conforme a norma EN- 1177. Totalmente instaladas.
ceO010A060 h Peodn especializado 1,000 14,29 14,29
ceP29J230 m2 Pav.elast.seg.losetas e=40 mm jueogs inf. 1,000 36,22 36,22
ceP01DA150 | ud Pequefio material 10,000 0,55 5,50
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 56,01 0,56
Clase: Mano de Obra 14,29
Clase: Material 41,72
Clase: Medio auxiliar 0,56
Costes directos 56,57
Costes indirectos 0,57
Coste Total 57,14
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE CENTIMOS
22.31 _ceE18ECB012ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE COLUMPIO
EXISTENTE
Desmontaje y posterior montaje de baculo completo de 8 m.
de altura y brazo de 1,5 m., caja de conexién y proteccion,
cable interior, pica de tierra, i/cimentacion y anclaje, montado
y conexionado.
ceO010A090 | h Cuadrilla A 2,000 36,66 73,32
ceP01DA150 | ud Pequefio material 3,000 0,55 1,65
ceAO3M008 | m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL 0,800 68,55 54,84
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 129,81 1,30
Clase: Mano de Obra 73,32
Clase: Material 56,49
Clase: Medio auxiliar 1,30
Costes directos 131,11
Costes indirectos 1,31
Coste Total 132,42
CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
22.32 ceE20TL020 m  TUBERIA POLIETILENO DN25 mm. 1"
Tuberia de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diametro
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presion maxima,
UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria ,
con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin
proteccion superficial. sICTE-HS-4.
ce0010B200 | h Oficial 12 fontanero calefactor 0,120 15,29 1,83
ceP17PA090 | m  Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm 1,100 0,57 0,63
ceP17PP020 | ud Codo polietileno 25 mm. (PP) 0,300 1,09 0,33
ceP17PP100 | ud Te polietileno 25 mm. (PP) 0,100 1,96 0,20
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 2,99 0,03
Clase: Mano de Obra 1,83
Clase: Material 1,16
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 3,02
Costes indirectos 0,03
Coste Total 3,05
TRES EUROS CON CINCO CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN URBANIZACION
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22.33 ceU10DF170 m  TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M
Suministro e instalacion de tuberia integral con gotero
autocompesante.Caudal 1.2-3.5 I/h, descarga uniforme entre
0.5y 3.5 kg/cm2 de presion.Distancia entre goteros 0.50 m.
ceO010A070| h Pedn ordinario 0,040 14,02 0,56
ceP26TPI030| m  Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm D=16mm 1,000 0,35 0,35
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 0,91 0,01
Clase: Mano de Obra 0,56
Clase: Material 0,35
Clase: Medio auxiliar 0,01
Costes directos 0,92
Costes indirectos 0,01
Coste Total 0,93
NOVENTA Y TRES CENTIMOS
22.34 ceU10DE010 | ud ELECTROVALVULA @ 1"
Suministro e instalacion de electrovalvula de 1" @, en fibra de
vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura
automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno,
presién maxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10
m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.
ceO010A030 h Oficial primera 0,540 15,29 8,26
ceO010A070 h Peédn ordinario 0,540 14,02 7,57
ceP26SV030 = ud Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 1,000 25,16 25,16
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 40,99 0,41
Clase: Mano de Obra 15,83
Clase: Material 25,16
Clase: Medio auxiliar 0,41
Costes directos 41,40
Costes indirectos 0,41
Coste Total 41,81
CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y UN
CENTIMOS
22.35 ceU10C170 | ud ARQUETA 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO
Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con
tornillo de cierre, medidas minimas 54 x 38 x 32 cm
ceO010A030 | h Oficial primera 0,120 15,29 1,83
ceO010A070 h Peédn ordinario 0,120 14,02 1,68
ceP26Q120 | ud Arqueta 54x38x32 pref.fibra vidrio 1,000 26,47 26,47
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 29,98 0,30
Clase: Mano de Obra 3,51
Clase: Material 26,47
Clase: Medio auxiliar 0,30
Costes directos 30,28
Costes indirectos 0,30
Coste Total 30,58
TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN URBANIZACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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22.36 ceU14A160 | m3 TIERRAS VEGETALES CRIBADA
Suministro y extensién a maquina y perfilado a mano de
tierras vegetales, procedentes de excavacion de terrenos de
vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las
constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de
elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), asi como libres
también de residuos vegetales (gramas, raices, etc.) no
arcillosas, drenantes, cribadas y suministradas a granel,
incorporadas al terreno.
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,200 14,02 2,80
ceM05PN010 | h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,050 39,83 1,99
ceP28DA020 | m3 Tierra vegetal cribada 1,000 13,27 13,27
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 18,06 0,18
Clase: Mano de Obra 2,80
Clase: Maquinaria 1,99
Clase: Material 13,27
Clase: Medio auxiliar 0,18
Costes directos 18,24
Costes indirectos 0,18
Coste Total 18,42
DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS
22.37 ceU14H040 | ud ARBUTUS UNEDO DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR
Suministro y plantacién de Arbutus unedo de 0.20-0.40 m de
altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x0.40 m y
primer riego, en contenedor
ceO010B360 | h Oficial 1? jardineria 0,050 15,29 0,76
ce0010B380 h Pedn jardineria 0,050 14,02 0,70
ceP28DA080 | kg Substrato vegetal fertilizado 0,450 0,58 0,26
ceP01DA130 | m3 Agua 0,040 1,00 0,04
ceP28EE040 ud  Arbutus unedo 0,20-0,40 m cont. 1,000 5,50 5,50
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 7,26 0,07
Clase: Mano de Obra 1,46
Clase: Material 5,80
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 7,33
Costes indirectos 0,07
Coste Total 7,40
SIETE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS
22.38 ceU141030 ud LAVANDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR
Suministro y plantacién de Cineraria maritima de 0.20-0.30 m
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y
primer riego, en contenedor.
ceO010B360 | h Oficial 12 jardineria 0,020 15,29 0,31
ce0010B380 h Pedn jardineria 0,040 14,02 0,56
ceP28DA080 | kg Substrato vegetal fertilizado 0,100 0,58 0,06
ceP01DA130 | m3 Agua 0,016 1,00 0,02
ceP28EH020 | ud Lavandula spp. 20-30 cm cont. 1,000 2,88 2,88
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 3,83 0,04
Clase: Mano de Obra 0,87
Clase: Material 2,96
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 3,87
Costes indirectos 0,04
Coste Total 3,91
TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN URBANIZACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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22.39 ceU14ED470 | ud PRUNUS PISSARDII DE 14-16 CM CEPELLON
Suministro y plantacion de Prunus pissardii de 14-16 cm
circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60
m y primer riego, en cepellon.
ceO010B360 | h Oficial 12 jardineria 0,200 15,29 3,06
ceO010B380 | h Peon jardineria 0,200 14,02 2,80
ceMO5EN020 | h Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 0,050 38,06 1,90
ceP28EC275 | ud Prunus pissardii atrop.14-16 cm cep. 1,000 61,95 61,95
ceP28DA080 | kg Substrato vegetal fertilizado 2,000 0,58 1,16
ceP01DA130 | m3 Agua 0,090 1,00 0,09
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 70,96 0,71
Clase: Mano de Obra 5,86
Clase: Maquinaria 1,90
Clase: Material 63,20
Clase: Medio auxiliar 0,71
Costes directos 71,67
Costes indirectos 0,72
Coste Total 72,39
SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS
22.40 ceE11CS010 | m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
Hormigén Impreso con aporte de hormigén con un espesor
maximo de 12cm y fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos
mecanicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserrado de
juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la
masilla elastica, sINTE-RSC, medido en superficie realmente
ejecutada.
ceO010A030 h Oficial primera 0,085 15,29 1,30
ceO010A050 | h Ayudante 0,085 14,36 1,22
ceO010A070 | h Pedn ordinario 0,085 14,02 1,19
ceAO3M006 | m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA 0,150 76,60 11,49
ceP08C050 kg Liquido de curado 130 0,150 1,77 0,27
cePO8FR050 | m  Sellado de juntas 4 mm. 0,300 4,41 1,32
ceP01DA220 | kg Fibra polipropileno 0,100 6,86 0,69
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 17,48 0,17
Clase: Mano de Obra 3,71
Clase: Material 13,77
Clase: Medio auxiliar 0,17
Costes directos 17,65
Costes indirectos 0,18
Coste Total 17,83
DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS
22.41 ceE11CS015 | m2 PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/FORJ.
Pavimento de losa rectangular de hormigon color (calidad de
referencia Lurgain), apta para suelos exteriores (clase 3)
segun CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial
granitico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso
combinacion con adoquines y losas formando cenefas, y
adoquines para tabicas de peldafios, sobre forjado, sentada
con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion,
enlechado y limpieza. (Medido en proyeccion horizontal).
ceO010A090 | h Cuadrilla A 0,150 36,66 5,50
ceP08XVL030 m2 Losa hormigén rect. color e=6 cm. 1,000 10,58 10,58
ceA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 0,040 67,18 2,69
ceP01FJ110 | kg Lechada tapajuntas tradicional 1,000 0,18 0,18
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 18,95 0,19
Clase: Mano de Obra 5,50
Clase: Material 13,45
Clase: Medio auxiliar 0,19
Costes directos 19,14
Costes indirectos 0,19
Coste Total 19,33
DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN URBANIZACION
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2242 ceCPL020 m2 PAVIMENTO LOSETA TACTIL BARRAS
Pavimento de loseta hidraulica y tactil color con ocho resaltos
lineales tipo barra, sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1 de
10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.
de junta de dilatacion, enlechado y limpieza. Loseta y
componentes del hormigén y mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
ceO010A090 | h Cuadrilla A 0,420 36,66 15,40
cePO1HM019| m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 0,110 36,57 4,02
ceP08XVH110 m2 Baldosa hidradlica y tactil barras 1,050 7,46 7,83
ceA01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 51,65 0,05
ceA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,035 61,84 2,16
ceP08XWO010 ud Junta dilatacion/m2 pavim.piezas 1,000 0,21 0,21
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 29,67 0,30
Clase: Mano de Obra 15,40
Clase: Material 14,27
Clase: Medio auxiliar 0,30
Costes directos 29,97
Costes indirectos 0,30
Coste Total 30,27
TREINTA EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS
22.43 ceE0O1DKWO10m  LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas.
ceO010A050 | h Ayudante 0,224 14,36 3,22
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,224 14,02 3,14
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 6,36 0,06
Clase: Mano de Obra 6,36
Clase: Medio auxiliar 0,06
Costes directos 6,42
Costes indirectos 0,06
Coste Total 6,48
SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
22.44 ceE15DBA010 m  BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO
Suministro y colocacion de barandilla metalica de tubo hueco
de acero laminado en frio de hasta 110 cm de altura, con
bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm
sujeto a bastidor formado por barandal superior e inferior de
80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm
dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1
mm, colocados cada 12 cm y soldados entre si, para
escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion mediante
atornillado en obra de fabrica con tacos y tornillos de acero.
Elaborada en taller y montada en obra.
ceP13BT010 | m  Barandilla escalera tubo acero 1,000 25,61 25,61
%PM %  Pequefio material 0,010 25,61 0,26
ce0010B160 h Oficial 12 cerrajero 0,350 15,29 5,35
ceO010B170| h Ayudante cerrajero 0,350 14,36 5,03
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 36,25 0,36
Clase: Mano de Obra 10,38
Clase: Material 25,61
Clase: Medio auxiliar 0,62
Costes directos 36,61
Costes indirectos 0,37
Coste Total 36,98
TREINTA'Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN URBANIZACION
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22.45 ceE15DBP020 m  PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm
Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de
acero laminado en frio de diametro 50 mm., incluso p.p. de
patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm.
separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido
de albahileria).
ceP13BP020  m Pasamanos tubo D=50 mm. 1,050 18,92 19,87
ceP250U060 | | Imp. anticorrosiva sin plomo 0,050 6,50 0,33
ce0010B160 h Oficial 12 cerrajero 0,195 15,29 2,98
ceO010B170| h Ayudante cerrajero 0,195 14,36 2,80
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 25,98 0,26
Clase: Mano de Obra 5,78
Clase: Material 20,20
Clase: Medio auxiliar 0,26
Costes directos 26,24
Costes indirectos 0,26
Coste Total 26,50
VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
22.46 ceEO7REO010 | m  RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.
Recibido de barandilla metalica o de madera en escaleras,
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
tipo M-10, o realizando anclajes especificos sobre los
peldafos, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y
tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Segun RC-03. Medida la longitud
realmente ejecutada.
ceO010A030 h Oficial primera 0,300 15,29 4,59
ceO010A060 | h Peon especializado 0,150 14,29 2,14
ceA02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 0,050 69,46 3,47
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 10,20 0,10
Clase: Mano de Obra 6,73
Clase: Material 3,47
Clase: Medio auxiliar 0,10
Costes directos 10,30
Costes indirectos 0,10
Coste Total 10,40
DIEZ EUROS CON CUARENTA CENTIMOS
22.47 ceEO7REO080 | m  RECIBIDO PASAMANOS C/YESO
ecibido de pasamanos de madera o metalico con pasta de
yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de
huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Seguin RY-85. Medida la longitud realmente
ejecutada.
ceO010A030 | h Oficial primera 0,250 15,29 3,82
ceO010A060 h Pedn especializado 0,125 14,29 1,79
ceA01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,007 67,02 0,47
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 6,08 0,06
Clase: Mano de Obra 5,61
Clase: Material 0,47
Clase: Medio auxiliar 0,06
Costes directos 6,14
Costes indirectos 0,06
Coste Total 6,20
SEIS EUROS CON VEINTE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN URBANIZACION
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21.13 ceE27HEO010 | m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de
antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado
de los oxidos y limpieza manual.
ceO010B300 | h Oficial 12 pintura 0,350 15,29 5,35
ceP250U060 | | Imp. anticorrosiva sin plomo 0,350 6,50 2,28
ceP25J030 | E. laca poliuretano satinada color 0,200 10,37 2,07
ceP25W030 | ud Pequefio material pintura 0,080 0,90 0,07
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 9,77 0,10
Clase: Mano de Obra 5,35
Clase: Material 4,42
Clase: Medio auxiliar 0,10
Costes directos 9,87
Costes indirectos 0,10
Coste Total 9,97
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN URBANIZACION
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23 23 SEGURIDAD Y SALUD
23.1 ceS03C010 | ud CASETA ASEOS 20,50 m? <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie
para aseos o botiquin (incluyendo distribucion interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracion no
mayor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich
en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion
del terreno, cimentacién, soportes de hormigén H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexion de
instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segun la
normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones
ceP31BC020 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 0,280 3.230,25 904,47
ceP18LUO10 | ud Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 0,250 46,64 11,66
ceP18D110 ud P. ducha gres 70x70 blanco Isly 0,250 52,21 13,05
ceP20AE122 | ud Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 | 1,5 KW 0,250 135,00 33,75
ceO010A040 h Oficial segunda 2,000 14,72 29,44
ceO010A070 | h Peon ordinario 2,000 14,02 28,04
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 1.020,41 10,20
Clase: Mano de Obra 57,48
Clase: Material 962,93
Clase: Medio auxiliar 10,20
Costes directos 1.030,61
Costes indirectos 10,31
Coste Total 1.040,92
MIL CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
23.2 ceS03C110 | ud CASETAVEST.20,50 m? <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie
para vestuarios (incluyendo distribucion interior e
instalaciones) en obras de duracién menor de 6 meses
formada por estructura de perfiles laminados en frio,
cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de
poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria,
rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero
fendlico y pavimento, incluso preparacion del
terreno,cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con
acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones,
transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa
vigente, y valorada en funcion del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
ceP31BC040 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 0,300 3.186,00 955,80
ceO010A040 h Oficial segunda 1,000 14,72 14,72
ceO010A070 | h Peon ordinario 1,000 14,02 14,02
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 984,54 9,85
Clase: Mano de Obra 28,74
Clase: Material 955,80
Clase: Medio auxiliar 9,85
Costes directos 994,39
Costes indirectos 9,94
Coste Total 1.004,33
MIL CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN SEGURIDAD Y SALUD
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23.3 ceS03C210 | ud CASETA COMED.20,50m? <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie
para comedor (incluyendo distribucién interior, instalaciones,
fregadero y calientaplatos) en obras de duraciéon menor de 6
meses formada por estructura de perfiles laminados en frio,
cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de
poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria,
rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero
fendlico y pavimento, incluso preparacién del terreno,
cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones,
transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa
vigente, y valorada en funcién del numero éptimo de
utilizaciones.
ceP31BC060 | ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 0,280 2.832,00 792,96
ceO010A040 | h Oficial segunda 1,000 14,72 14,72
ceO010A070 | h Peon ordinario 1,000 14,02 14,02
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 821,70 8,22
Clase: Mano de Obra 28,74
Clase: Material 792,96
Clase: Medio auxiliar 8,22
Costes directos 829,92
Costes indirectos 8,30
Coste Total 838,22
OCHOCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS CON
VEINTIDOS CENTIMOS
234 ceS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos
comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automatico,
espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado,
incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en
funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la
superficie util de local amueblado.
ceP31BM010 | ud Percha para aseos o duchas 0,050 2,79 0,14
ceP31BM040 | ud Jabonera industrial 1 I. 0,050 18,02 0,90
ceP31BM050 | ud Secamanos eléctrico 0,050 85,95 4,30
ceP31BMO030  ud Espejo vestuarios y aseos 0,050 25,42 1,27
ceP31BM020 | ud Portarrollos indust.c/cerrad. 0,050 21,67 1,08
ceP31BM100 | ud Depdsito-cubo basuras 0,050 26,54 1,33
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 9,02 0,09
Clase: Material 9,02
Clase: Medio auxiliar 0,09
Costes directos 9,11
Costes indirectos 0,09
Coste Total 9,20
NUEVE EUROS CON VEINTE CENTIMOS
235 ceS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos
prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso
desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie util
de local amueblado.
ceP31BMO070| ud Taquilla metalica individual 0,100 84,11 8,41
ceP31BM090  ud Banco madera para 5 personas 0,100 87,20 8,72
ceP31BM030  ud Espejo vestuarios y aseos 0,100 25,42 2,54
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 19,67 0,20
Clase: Material 19,67
Clase: Medio auxiliar 0,20
Costes directos 19,87
Costes indirectos 0,20
Coste Total 20,07
VEINTE EUROS CON SIETE CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN SEGURIDAD Y SALUD
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23.6 ceS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor
comprendiendo mesas, asientos, microondas y dep0osito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y
segun la normativa vigente, valorado en funcién del numero
optimo de utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.
ceP31BM080  ud Mesa melamina para 10 personas 0,020 169,61 3,39
ceP31BM090  ud Banco madera para 5 personas 0,020 87,20 1,74
ceP31BM060 | ud Horno microondas 18 |. 700W 0,020 89,77 1,80
ceP31BM100  ud Dep0dsito-cubo basuras 0,020 26,54 0,53
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 7,46 0,07
Clase: Material 7,46
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 7,53
Costes indirectos 0,08
Coste Total 7,61
SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS
23.7 ceS03D040 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS
Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o
sala de curas comprendiendo camillas fija y transportable,
botiquin portatil, taquillas de cristal para medicamentos e
instrumental, mesa, asientos, percha y papelera totalmente
terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente,
valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y
medida la superficie util de local amueblado.
ceP31BM120  ud Camilla portatil evacuaciones 0,030 129,99 3,90
ceP31BM110  ud Botiquin de urgencias 0,030 20,72 0,62
ceP31BM010 | ud Percha para aseos o duchas 0,030 2,79 0,08
ceP31BM130  ud Taburete urgencias 0,030 26,99 0,81
ceP31BM140 | ud Vitrina medicamentos 0,030 395,59 11,87
ceP31BM150  ud Papelera 0,030 22,12 0,66
ceP31BM160 | ud Camilla fija 0,030 151,33 4,54
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 22,48 0,22
Clase: Material 22,48
Clase: Medio auxiliar 0,22
Costes directos 22,70
Costes indirectos 0,23
Coste Total 22,93
VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS
23.8 ceS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
ceP311A010 | ud Casco seguridad basico 1,000 4,75 4,75
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 4,75 0,05
Clase: Material 4,75
Clase: Medio auxiliar 0,05
Costes directos 4,80
Costes indirectos 0,05
Coste Total 4,85
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
23.9 ceS01A020 ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO
Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de
seguridad valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
ceP31IA060 & ud Equipo linterna auténomo 1,000 32,92 32,92
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 32,92 0,33
Clase: Material 32,92
Clase: Medio auxiliar 0,33
Costes directos 33,25
Costes indirectos 0,33
Coste Total 33,58
TREINTA'Y TRES EUROS CON CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN SEGURIDAD Y SALUD
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23.10 ceS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
ceP311C020 | ud Mono de trabajo poliéster-algodon 1,000 20,16 20,16
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 20,16 0,20
Clase: Material 20,16
Clase: Medio auxiliar 0,20
Costes directos 20,36
Costes indirectos 0,20
Coste Total 20,56
VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
23.11 ceS01A040 ud IMPERMEABLE
Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
ceP31IC040 | ud Impermeable 3/4 plastico 1,000 10,54 10,54
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 10,54 0,11
Clase: Material 10,54
Clase: Medio auxiliar 0,11
Costes directos 10,65
Costes indirectos 0,11
Coste Total 10,76
DIEZ EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS
23.12 ceS01A060 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
Traje completo compuesto de chaqueta y pantalon para
trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
ceP311C060 | ud Traje completo soldador 1,000 23,27 23,27
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 23,27 0,23
Clase: Material 23,27
Clase: Medio auxiliar 0,23
Costes directos 23,50
Costes indirectos 0,24
Coste Total 23,74
VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
23.13 ceS01A070 ud MANDIL SOLDADURA
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con
sujecion a cuello y cintura a través de correa. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311C050 | ud Mandil cuero para soldador 1,000 15,87 15,87
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 15,87 0,16
Clase: Material 15,87
Clase: Medio auxiliar 0,16
Costes directos 16,03
Costes indirectos 0,16
Coste Total 16,19
DIECISEIS EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS
23.14 ceS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos)
compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectante, valorado
en funcién del numero éptimo de utilizaciones. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311C070 | ud Peto reflectante amarillo/rojo 1,000 13,17 13,17
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 13,17 0,13
Clase: Material 13,17
Clase: Medio auxiliar 0,13
Costes directos 13,30
Costes indirectos 0,13
Coste Total 13,43
TRECE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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23.15 ceS01A120 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IA040 | ud Semi-mascarilla 2 filtros 0,333 39,24 13,07
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 13,07 0,13
Clase: Material 13,07
Clase: Medio auxiliar 0,13
Costes directos 13,20
Costes indirectos 0,13
Coste Total 13,33
TRECE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS
23.16 ceS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
ceP31IM010 | ud Par guantes de neopreno 1,000 2,20 2,20
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 2,20 0,02
Clase: Material 2,20
Clase: Medio auxiliar 0,02
Costes directos 2,22
Costes indirectos 0,02
Coste Total 2,24
DOS EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS
23.17 ceS01B010 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO
Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la
perforacion y penetracion por objeto candente, antiinflamable,
homologada
ceP31IA020 | ud Pantalla de mano soldador 1,000 7,69 7,69
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 7,69 0,08
Clase: Material 7,69
Clase: Medio auxiliar 0,08
Costes directos 7,77
Costes indirectos 0,08
Coste Total 7,85
SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
23.18 ceS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible,
resistente a la perforacién y penetracién por objeto candente,
antiinflamable, homologada.
ceP31IA070 | ud Pantalla sold. electrica cabeza 1,000 22,84 22,84
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 22,84 0,23
Clase: Material 22,84
Clase: Medio auxiliar 0,23
Costes directos 23,07
Costes indirectos 0,23
Coste Total 23,30
VEINTITRES EUROS CON TREINTA CENTIMOS
23.19 ceS01B050 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la
perforacion y penetracion por objeto candente, antiinflamable,
ventanal abatible adaptable a cabeza y compatible con el uso
de casco, homologada.
ceP31IA100 | ud Pantalla sold. oxiacética casco 1,000 12,17 12,17
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 12,17 0,12
Clase: Material 12,17
Clase: Medio auxiliar 0,12
Costes directos 12,29
Costes indirectos 0,12
Coste Total 12,41
DOCE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS
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23.20 ceS01C010 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS
Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material
inalérgico y atoxico, con filtros intercambiables para humos
de soldadura, homologada.
ceP311A110 | ud Mascarilla sold. 2 valvulas 1,000 15,89 15,89
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 15,89 0,16
Clase: Material 15,89
Clase: Medio auxiliar 0,16
Costes directos 16,05
Costes indirectos 0,16
Coste Total 16,21
DIECISEIS EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS
23.21 ceS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material
inalérgico y atoxico, con filtros intercambiables para pintura,
homologada.
ceP31IA150 | ud Mascarilla pintura 2 valv. 1,000 24,59 24,59
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 24,59 0,25
Clase: Material 24,59
Clase: Medio auxiliar 0,25
Costes directos 24,84
Costes indirectos 0,25
Coste Total 25,09
VEINTICINCO EUROS CON NUEVE CENTIMOS
23.22 ceS01D010 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de
vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para
trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.
ceP31IA170 |« ud Gafas acetato visores vidrio 1,000 15,06 15,06
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 15,06 0,15
Clase: Material 15,06
Clase: Medio auxiliar 0,15
Costes directos 15,21
Costes indirectos 0,15
Coste Total 15,36
QUINCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS
23.23 ceS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo,
homologados.
ceP311A280 | ud Partapones antiruido PVC 1,000 0,52 0,52
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 0,52 0,01
Clase: Material 0,52
Clase: Medio auxiliar 0,01
Costes directos 0,53
Costes indirectos 0,01
Coste Total 0,54
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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23.24 ceS01F020 ud CINTURON SEG.CAIDA C/MUELLE
Cinturdn de seguridad de caida con arnés en fibra de
poliester, elemento de amarre con cuerda de poliamida 6
sujeta al cinturon mediante piquete y acoplamiento al
extremo de un muelle amortiguador destinado a frenar el
impacto de caida, homologado.
ceP311S020 | ud Cinturdn seg. caida c/muelle 1,000 95,54 95,54
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 95,54 0,96
Clase: Material 95,54
Clase: Medio auxiliar 0,96
Costes directos 96,50
Costes indirectos 0,97
Coste Total 97,47
NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
23.25 ceS01F060 ud CINTURON ANTIVIBRATORIO
Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccion de los
rifiones, homologado.
ceP311S060 | ud Cinturdn antivibratorio 1,000 20,61 20,61
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 20,61 0,21
Clase: Material 20,61
Clase: Medio auxiliar 0,21
Costes directos 20,82
Costes indirectos 0,21
Coste Total 21,03
VEINTIUN EUROS CON TRES CENTIMOS
23.26 ceS01F070 ud DISPOSITIVO ANTICAIDA
Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales
compuesto por un elemento metalico deslizante con bloqueo
instantaneo en caso de caida y cuerda de amarre a cinturén
de 10 mm de diametro y 4 m de longitud con mosquetoén,
homologado y valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
ceP31IS070 | ud Dispositivo anticaida 1,000 26,25 26,25
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 26,25 0,26
Clase: Material 26,25
Clase: Medio auxiliar 0,26
Costes directos 26,51
Costes indirectos 0,27
Coste Total 26,78
VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS
23.27 ceS01F080 m  CUERDA GUIA ANTICAIDA
Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en nylon de
16 mm de diametro montada sobre puntos de anclaje ya
existentes, incluso p.p. de desmontaje, valorado en funcién
del numero 6ptimo de utilizaciones, homologada.
ceP31IS080 |« ud Cuerda guia anticaida 1,000 2,38 2,38
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 2,38 0,02
Clase: Material 2,38
Clase: Medio auxiliar 0,02
Costes directos 2,40
Costes indirectos 0,02
Coste Total 2,42
DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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23.28 ceS01G080 | ud PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.
Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension
fabricados con material dieléctrico, homologados.
ceP31IM090 | ud Par guantes dielectricos B.T. 1,000 16,77 16,77
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 16,77 0,17
Clase: Material 16,77
Clase: Medio auxiliar 0,17
Costes directos 16,94
Costes indirectos 0,17
Coste Total 17,11
DIECISIETE EUROS CON ONCE CENTIMOS
23.29 ceS01G100 | ud PAR MANGUITOS SOLDADURA
Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en
piel, homologados.
ceP31IM110 | ud Par manguitos soldadura 1,000 5,29 5,29
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 5,29 0,05
Clase: Material 5,29
Clase: Medio auxiliar 0,05
Costes directos 5,34
Costes indirectos 0,05
Coste Total 5,39
CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
23.30 ceS01H010 ud PAR DE BOTAS GOMA
Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro,
hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en
goma forrada con lona de algodén y piso antideslizante,
homologadas.
ceP31IP030 @ ud Par botas goma 1,000 13,82 13,82
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 13,82 0,14
Clase: Material 13,82
Clase: Medio auxiliar 0,14
Costes directos 13,96
Costes indirectos 0,14
Coste Total 14,10
CATORCE EUROS CON DIEZ CENTIMOS
23.31 ceS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T
Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension
fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
ceP31IP070 | ud Par de botas dieléctricas B.T. 1,000 36,88 36,88
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 36,88 0,37
Clase: Material 36,88
Clase: Medio auxiliar 0,37
Costes directos 37,25
Costes indirectos 0,37
Coste Total 37,62
TREINTA'Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS
CENTIMOS
23.32 ceS01H110 ud PAR ZAPATOS PIEL PLANT/METAL.
Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecanicos
fabricadas en piel con acolchado trasero, plantilla y puntera
metalica, suelo antideslizante y piso resistente a
hidrocarburos y aceites, homologados.
ceP31IP130 @ ud Par zapatos piel plant/metal. 1,000 24,33 24,33
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 24,33 0,24
Clase: Material 24,33
Clase: Medio auxiliar 0,24
Costes directos 24,57
Costes indirectos 0,25
Coste Total 24,82
VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
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23.33 ceS02A010 ud SENAL PELIGRO 1,35 m
Suministro y colocacién de sefal de peligro reflectante tipo
"A" de 1,35 m con tripode de acero galvanizado de acuerdo
con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada
segun el nimero optimo de utilizaciones.
ceP31SV010 | ud Senal peligro 1,35 m. 1,000 33,38 33,38
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 33,38 0,33
Clase: Material 33,38
Clase: Medio auxiliar 0,33
Costes directos 33,71
Costes indirectos 0,34
Coste Total 34,05
TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CENTIMOS
23.34 ceS02A160 ud SENAL INFORM.40x40 cm c/SOP.
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metdlica tipo
informacion de 40x40 cm con soporte metalico de 50 mm de
diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de
desmontaje, valorada en funcion del nimero éptimo de
utilizaciones.
ceP31SV160 | ud Senal inform. 40x40 cm c/Soporte 1,000 12,97 12,97
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 12,97 0,13
Clase: Material 12,97
Clase: Medio auxiliar 0,13
Costes directos 13,10
Costes indirectos 0,13
Coste Total 13,23
TRECE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS
23.35 ceS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante
de 50 cm de acuerdo con las especificaciones y modelos del
MOPTMA valorado en funcién del numero 6ptimo de
utilizaciones.
ceP31SB040 | ud Cono balizamiento estandar h=50 cm. 1,000 5,92 5,92
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 5,92 0,06
Clase: Material 5,92
Clase: Medio auxiliar 0,06
Costes directos 5,98
Costes indirectos 0,06
Coste Total 6,04
SEIS EUROS CON CUATRO CENTIMOS
23.36 ceS02A210 ud LAMPARA INTERMITENTE
Suministro y colocacion de lampara intermitente con célula
fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los modelos y
especificaciones del MOPTMA, valorada en funcion del
numero optimo de utilizaciones.
ceP31SV200 ud Lampara intermitente 1,000 11,27 11,27
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 11,27 0,11
Clase: Material 11,27
Clase: Medio auxiliar 0,11
Costes directos 11,38
Costes indirectos 0,11
Coste Total 11,49
ONCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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23.37 ceS02A240 m  CORDON DE BALIZAMIENTO
Suministro y colocacién de cordon de balizamiento
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de diametro
10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del
MOPTMA, valorado en funcién del niumero 6ptimo de
utilizaciones.
ceP31SVv230 | ud Corddén de balizamiento 1,000 2,49 2,49
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 2,49 0,02
Clase: Material 2,49
Clase: Medio auxiliar 0,02
Costes directos 2,51
Costes indirectos 0,03
Coste Total 2,54
DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
23.38 ceS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco
de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio 700x1000 mm.
Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso
textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra",
i/colocacion.
ceO010A070 h Pedn ordinario 0,100 14,02 1,40
ceP31SC030 | ud Panel completo PVC 700x1000 mm 1,000 8,83 8,83
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 10,23 0,10
Clase: Mano de Obra 1,40
Clase: Material 8,83
Clase: Medio auxiliar 0,10
Costes directos 10,33
Costes indirectos 0,10
Coste Total 10,43
DIEZ EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS
23.39 ceS02B010 m  VALLA METALICA
Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de
peatones formada por elementos auténomos normalizados
de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos
segun la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas
Municipales, valorada en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
ceP31CB070  m  Valla metalica 1,000 1,50 1,50
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 1,50 0,02
Clase: Material 1,50
Clase: Medio auxiliar 0,02
Costes directos 1,52
Costes indirectos 0,02
Coste Total 1,54
UN EURO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
23.40 ceS02C010 m  BAJANTE DE ESCOMBROS
Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido,
arandelas de sujecion, puntales de acodalamiento, montaje y
desmontaje, seguin la normativa vigente, valorado en funcion
del numero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31CW010 ud Bajante escombros goma 1 m. 0,200 53,21 10,64
ceP31CW020 ud Boca carga metélica bajante goma 1m. 0,100 128,63 12,86
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,200 14,02 2,80
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 26,30 0,26
Clase: Mano de Obra 2,80
Clase: Material 23,50
Clase: Medio auxiliar 0,26
Costes directos 26,56
Costes indirectos 0,27
Coste Total 26,83
VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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23.41 ceS02D010 m  PROTECC.PERIM.FORJ.DESENCOF.
Proteccién de perimetro de forjado a desencofrar con red
vertical de seguridad de poliamida de 5 m de altura incluso
p.p. de cuerdas de sujecion y desmontaje, valorada en
funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la
longitud de red colocada por el perimetro del forjado.
ceP31CR020 | m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 0,120 1,07 0,13
ceP31CR050 | m  Cuerda de atado redes de seguridad 0,800 0,39 0,31
ceO010A070 h Peon ordinario 0,200 14,02 2,80
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 3,24 0,03
Clase: Mano de Obra 2,80
Clase: Material 0,44
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 3,27
Costes indirectos 0,03
Coste Total 3,30
TRES EUROS CON TREINTA CENTIMOS
23.42 ceS02D120 m  BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de
forjado tipo "sargento" con soportes metalicos y tres tablones
horizontales, incluso colocacion y desmontaje segun la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
ceP31CB120 | ud Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 0,100 13,27 1,33
ceP31CB030 ' m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 0,003 215,13 0,65
ceP31CB040 | m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,006 215,13 1,29
ceO010A030 h Oficial primera 0,150 15,29 2,29
ceO010A070 | h Peon ordinario 0,150 14,02 2,10
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 7,66 0,08
Clase: Mano de Obra 4,39
Clase: Material 3,27
Clase: Medio auxiliar 0,08
Costes directos 7,74
Costes indirectos 0,08
Coste Total 7,82
SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS
23.43 ceS02D170 | ud TOPE RETROCESO CAMIONES
Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido
de tierras formado por tablones anclados al terreno, incluida
la colocacion y el desmontaje, valorado en funcién del
numero optimo de utilizaciones.
ceP31SV240 ud Tope retroceso camiones 1,000 36,40 36,40
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 36,40 0,36
Clase: Material 36,40
Clase: Medio auxiliar 0,36
Costes directos 36,76
Costes indirectos 0,37
Coste Total 37,13
TREINTA Y SIETE EUROS CON TRECE CENTIMOS
23.44 ceS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de
6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical
incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje
segun la normativa vigente, valorado en funcién del numero
6ptimo de utilizaciones.
ceP31CI010 | ud Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 1,000 37,54 37,54
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 37,54 0,38
Clase: Material 37,54
Clase: Medio auxiliar 0,38
Costes directos 37,92
Costes indirectos 0,38
Coste Total 38,30
TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN SEGURIDAD Y SALUD

SEBASTIAN DE LOS REYES.



CUADRO DE PRECIOS N° 1y 2 Pag.: 184
N° Unidad Cadigo Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
23.45 ceS02G010 | ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y
electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad,
magquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.
ceP31CEO30  m Pica cobre p/toma tierra 14,3 2,000 5,37 10,74
ceP31CE040  ud Grapa para pica 1,000 2,49 2,49
ceP31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 20,000 1,28 25,60
ce0010B240 h Oficial 12 electricista 5,000 15,29 76,45
ce0010B260 h Ayudante electricista 6,000 14,36 86,16
ceP15AA030 | ud Arq. pref. 30x30x30 con tapa 1,000 15,60 15,60
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 217,04 2,17
Clase: Mano de Obra 162,61
Clase: Material 54,43
Clase: Medio auxiliar 2,17
Costes directos 219,21
Costes indirectos 2,19
Coste Total 221,40
DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS
23.46 ceS02G040 | ud CUADRO ELECTRICO
Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado
por armario con aparellaje fijo para alojamiento de
aparamenta.
ceP15FB030 | ud  Arm. puerta 500x400x150 1,000 72,32 72,32
ce0010B240 h Oficial 12 electricista 0,500 15,29 7,65
ce0010B260 | h Ayudante electricista 0,500 14,36 7,18
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 87,15 0,87
Clase: Mano de Obra 14,83
Clase: Material 72,32
Clase: Medio auxiliar 0,87
Costes directos 88,02
Costes indirectos 0,88
Coste Total 88,90
OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS
23.47 ceS02G060 | ud PORTATIL LUMINOSO
Suministro e instalacién de lampara portatil de mano con
mango aislante y malla protectora.
ceP31CEO10  ud Lampara portatil mano 1,000 11,08 11,08
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 11,08 0,11
Clase: Material 11,08
Clase: Medio auxiliar 0,11
Costes directos 11,19
Costes indirectos 0,11
Coste Total 11,30
ONCE EUROS CON TREINTA CENTIMOS
23.48 ceS03E020 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
ud Reconocimiento médico obligatorio.
ceP31W020 | ud Reconocimiento médico basico | 1,000 62,05 62,05
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 62,05 0,62
Clase: Material 62,05
Clase: Medio auxiliar 0,62
Costes directos 62,67
Costes indirectos 0,63
Coste Total 63,30
SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA CENTIMOS
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23.49 ceS03E030 ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
ceP31BM180 | ud Material sanitario 1,000 175,63 175,63
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 175,63 1,76
Clase: Material 175,63
Clase: Medio auxiliar 1,76
Costes directos 177,39
Costes indirectos 1,77
Coste Total 179,16
CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS
CENTIMOS
23.50 ceS03E060 ud REUNION MENSUAL COMITE
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (cuando sea necesaria su constitucion segun la
normativa vigente)
ceP31W010 | ud Costo mensual Comité seguridad 1,000 121,59 121,59
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 121,59 1,22
Clase: Material 121,59
Clase: Medio auxiliar 1,22
Costes directos 122,81
Costes indirectos 1,23
Coste Total 124,04
CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON CUATRO
CENTIMOS
23.51 ceS03E040 ud HORA TECNICO GRADO MEDIO
Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de
prevencion.
ce0010C050 h Técnico grado medio med.prevencion 1,000 30,22 30,22
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 30,22 0,30
Clase: Mano de Obra 30,22
Clase: Medio auxiliar 0,30
Costes directos 30,52
Costes indirectos 0,31
Coste Total 30,83
TREINTA EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS
23.52 ceS03E050 ud HORA ASESOR TECNICO
Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para
impartir formacion a los trabajadores durante las obras.
ce0010C070 h Asesor técnico en Seguridad y Salud 1,000 23,74 23,74
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 23,74 0,24
Clase: Mano de Obra 23,74
Clase: Medio auxiliar 0,24
Costes directos 23,98
Costes indirectos 0,24
Coste Total 24,22
VEINTICUATRO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS
23.53 ceS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de
locales e instalaciones para el personal (Peon)
ceO010A070 h Pedn ordinario 1,000 14,02 14,02
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 14,02 0,14
Clase: Mano de Obra 14,02
Clase: Medio auxiliar 0,14
Costes directos 14,16
Costes indirectos 0,14
Coste Total 14,30
CATORCE EUROS CON TREINTA CENTIMOS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN SEGURIDAD Y SALUD

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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24 24 GESTION DE RESIDUOS
241 ceGT180 m3 CARGA RCD S/CAMION A MAQ.
Carga de RCD sobre camion medio-grande, con pala
cargadora, a granel, y con un pedn ordinario de ayuda, sin
incluir transporte, no se incluye la seleccion previa.
ceO010A070 h Peon ordinario 0,030 14,02 0,42
ceM05PN010 | h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,030 39,83 1,19
ceM07CB020  h Camion basculante 4x2 10 t. 0,030 20,35 0,61
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 2,22 0,02
Clase: Mano de Obra 0,42
Clase: Maquinaria 1,80
Clase: Medio auxiliar 0,02
Costes directos 2,24
Costes indirectos 0,02
Coste Total 2,26
DOS EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS
24.2 ceGT050 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <20km.
Transporte de tierras con camién de los productos
procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacioén o eliminacién de residuos, situado a una
distancia maxima de 20 km, considerando el tiempo de
espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin
incluir la carga en obra.
ceM07CB050 | h Camién basculante 6x4 20 t. 0,145 22,72 3,29
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 3,29 0,03
Clase: Maquinaria 3,29
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 3,32
Costes indirectos 0,03
Coste Total 3,35
TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS
24.3 ceGT110 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.
Transporte con camién de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construccion y/o demolicion, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos, situado a una
distancia maxima de 20 km, considerando el tiempo de
espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin
incluir la carga en obra.
ceM07CB050 | h Camion basculante 6x4 20 t. 0,165 22,72 3,75
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 3,75 0,04
Clase: Maquinaria 3,75
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 3,79
Costes indirectos 0,04
Coste Total 3,83
TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS
24.4 ceGC010 m3 SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
Separacion manual de residuos en obra por fracciones segun
normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de
separacion y mantenimiento de las instalaciones de
separacion de la obra.
ceO010A060 h Pedn especializado 1,480 14,29 21,15
%MAUX001 %  Medios auxiliares 0,010 21,15 0,21
Clase: Mano de Obra 21,15
Clase: Medio auxiliar 0,21
Costes directos 21,36
Costes indirectos 0,21
Coste Total 21,57

VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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245 ceGGNO010 m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion
separadas exentas de materiales reciclables en vertedero
autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin
incluir carga ni transporte. Segun operaciéon enumerada D5
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de
residuos.
ceM07N035 m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 418 4,18
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 4,18 0,04
Clase: Maquinaria 4,18
Clase: Medio auxiliar 0,04
Costes directos 4,22
Costes indirectos 0,04
Coste Total 4,26
CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS
24.6 ceGGMO010 m3 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCLADOS
VERTEDERO
Tasa para la deposicion directa de residuos inertes
mezclados entre si exentos de materiales reciclables en
vertedero autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos.
ceM07N140 | m3 Canon RCD inertes mezclado a vertedero 1,000 7,20 7,20
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 7,20 0,07
Clase: Maquinaria 7,20
Clase: Medio auxiliar 0,07
Costes directos 7,27
Costes indirectos 0,07
Coste Total 7,34
SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
24.7 ceGGRO020 m3 GESTION RESIDUOS PLASTICOS VALORIZACION
Tasa para el envio directo del residuo de plasticos a un
gestor final autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o
valorizacién. Sin carga ni transporte. Segun operaciéon
enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion
de residuos.
ceM0O7N370 | m3 Tasa gestion residuos plasticos con gestor 1,000 2,81 2,81
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 2,81 0,03
Clase: Maquinaria 2,81
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 2,84
Costes indirectos 0,03
Coste Total 2,87

DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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24.8 ceGGR030 m3 GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES
VALORIZ.
Tasa para el envio directo del residuo de acero y otros
metales a un gestor final autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su reutilizacion,
recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun
operacion enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacioén y eliminacion de residuos.
ceM0O7N380 | m3 Tasa gestion residuo acero y otros met. con gestor 1,000 2,56 2,56
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 2,56 0,03
Clase: Maquinaria 2,56
Clase: Medio auxiliar 0,03
Costes directos 2,59
Costes indirectos 0,03
Coste Total 2,62
DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS
24.9 ceGGRO040 m3 GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON VALORIZACION
Tasa para el envio directo del residuo de papel y cartén a un
gestor final autorizado por la comunidad autbnoma
correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o
valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operacion
enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion
de residuos.
ceMO7N390 | m3 Tasa gestion residuo papel y cartéon con gestor 1,000 1,71 1,71
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 1,71 0,02
Clase: Maquinaria 1,71
Clase: Medio auxiliar 0,02
Costes directos 1,73
Costes indirectos 0,02
Coste Total 1,75
UN EURO CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS
24.10 ceGGR050 m3 GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZACION
Tasa para el envio directo del residuo de madera a un gestor
final autorizado por la comunidad auténoma correspondiente,
para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni
transporte. Segun operacion enumerada R3 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.
ceM0O7N400 = m3 Tasa gestion residuo madera con gestor 1,000 0,98 0,98
%MAUX001 | %  Medios auxiliares 0,010 0,98 0,01
Clase: Maquinaria 0,98
Clase: Medio auxiliar 0,01
Costes directos 0,99
Costes indirectos 0,01
Coste Total 1,00
UN EUROS
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN GESTION DE RESIDUOS

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA'Y
CRISTINA. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<150m.‘C/COI\‘/IP.
ceE01DPS010 Demolicién de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm.
de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Patio y acceso gimnasio 1 13,00 8,00 104,00
1 15,00 9,00 135,00
1 8,00 6,00 48,00
Total partida 01.07 | ...l 287,00  ...... 12,98 | ....... 3.725,26
01.02 ud TRASP. FRONDOSA EN ALCORQUE P>6Q CM
celU14L030 Trasplante de frondosa de perimetro superior a 60 cm, ubicada en alcorque, incluso
poda de acondicionamiento, proteccién del cepellén, transporte dentro de obra,
nueva plantacion y primer riego (al menos 6 unidades).
3 3,00
Total partida 01.02 | .....oooliiiiieiee b e 3,00 .... 271,44  .......... 814,32
01.03 ud TALA DE ARBOL > 60 cm.
ceE02AMO75 Talado y destoconado de arboles de diametro mayor de 60 cm, troceado y apilado
de los mismos. Incluso relleno y compactado del hueco resultante con tierras
propias. Medida la unidad ejecutada.
3 3,00
Total partida 01.03 | ...l b e 3,00 . 138,99 | .......... 416,97
01.04 ud EXTRACCION TOCON
ceE02AMO80 Extraccion de tocon.
3 3,00
Total partida 01.04 | ...l b e 3,00 ...... 23,79 | e 71,37
01.05 ud RECTIFICACION INSTALACION ELE‘CTRIC‘A EXTERIOR
_ceR08IRRO11 Rectificacion de instalacion eléctrica exterior existente en terrreno. Desviacion de
trazado perimetralmente para salvar edificio ampliado, incluso construccién de
nuevas arquetas, incluyendo material eléctrico.
1 1,00
Total partida 01.05 | .....ooiliiiieiee b 1,00 | .... 481,77  ......... 481,77
01.06 ud RECTIFICACION INSTALACION FONTANERIA EXTERIOR
_ceR08IRR012 Rectificacion de instalacion fontaneria exterior existente en terrreno. Desviacion de
trazado perimetralmente para salvar edificio ampliado, incluso construccién de
nuevas arquetas, incluyendo material fontaneria.
1 1,00
Total partida 01.06 | ........liiiieiiieiee bbb e 1,00 ... 211,11 .......... 211,11
01.07 m2 DEMOLICION ENTRAMADO METAL.‘CUBII‘E.
ceE01DCE030 Demolicién del entramado de cerchas y correas metalicas de la estructura de la
cubierta, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Pérgola acceso gimnasio 1 8,00 3,30 26,40
Total partida 01.07 | .....oootiiiiiiiiiiee e b b 26,40  ...... 10,91 | .......... 288,02
01.08 kg DEM.VIGAS-PILARES METAL. MANQ
ceE01DSA040 Demolicién de estructuras formadas por vigas y pilares metalicos, (sin forjados), por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Soportes 4 2,50 17,28 172,80
Vigas 2 11,00 8,64 190,08
Total partida 01.08 | .....cooiiiiiiieiee b 362,88 | ........ 0,35 v 127,01
01.09 m2 DESMONTADO CUBRICION CHAPA‘SIMPI‘_E
ceE01DCC100 Desmontado de cubricion de placas nervadas de chapa simple, incluidos
caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc.,
por medios manuales para posterior aprovechamiento del material desmontado,
incluso acopio de las mismas en obra, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas.
1 11,00 3,50 38,50
Total partida 01.09 | ......ooiiiiiiiiiiie et b 38,50 | ........ 6,64 | .......... 255,64

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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01.10 m3 DEMOL.CIMENTACION HORMIGON MAQ.
ceE01DMO040 Demolicién de cimentaciones o elementos aislados de hormigdn en masa o armado
(encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccioén colectivas.
Cimentacion pérgola 4 0,70 0,70 0,50 0,98
Total partida 01.10 | ....ooiideiieiee e e b e e e 0,98 | ...... 78,63  ............ 77,06
QLI TR o 11 (VoI L o S AN P DN 6.468,53
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ACTUACIONES PREVIAS

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
ceE02CM030 Excavacién de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios
mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion,
extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Vaciado camara sanitaria 2 20,00 10,00 15 460,00
1 6,00 3,00 1,15 20,70
1 15,00 9,00 1,15 155,25
1 8,50 7,50 1,15 73,31
1 3,50 3,00 ,15 12,08
Total partida 02.07 | ...t e b e e e e 721,34 | ... 2,77 | ....... 1.998,11
02.02 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.
ceE02PM030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones,
en suelos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de
excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y con p.p. de medios
auxiliares.
Zapatas 180x180 4 1,80 1,80 1,85 23,98
Zapatas 170x170 2 1,70 1,70 1,85 10,69
Zapatas 160x160 5 1,60 1,60 1,85 23,68
Zapatas 150x150 3 1,50 1,50 1,85 12,49
Zapatas 140x140 2 1,40 1,40 1,85 7,25
Zapatas 130x130 6 1,30 1,30 1,85 18,76
Zapatas 120x120 1 1,20 1,20 1,85 2,66
Zapatas 110x110 12 1,10 1,10 1,85 26,86
Zapatas 100x100 2 1,00 1,00 1,85 3,70
Zapatas 90x90 1 0,90 0,90 1,85 1,50
Zapatas 245x130 1 2,45 1,30 1,85 5,89
Zapatas 225x105 1 2,05 1,05 1,85 3,98
Zapatas 175x125 1 1,75 1,25 1,85 4,05
Total partida 02.02 | .......oieeiiiieeee e e b e e 14549 ...... 12,78 | ....... 1.859,36
Total capitulo 02 | ...l b b 3.857,47

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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03 CIMENTACION

03.01 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN

ceE04CM025 Hormigoén de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tméax.20 mm.,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso
vertido por medios manuales y colocaciéon. Segin EHE-08 y CTE-SE-C.
Zapatas 180x180 4 1,80 1,80 1,35 17,50
Zapatas 170x170 2 1,70 1,70 1,35 7,80
Zapatas 160x160 5 1,60 1,60 1,35 17,28
Zapatas 150x150 1 1,50 1,50 1,35 3,04
Zapatas 150x150 1 1,50 1,50 0,50 1,13
Zapatas 150x150 1 1,50 1,50 0,75 1,69
Zapatas 140x140 1 1,40 1,40 1,35 2,65
Zapatas 140x140 1 1,40 1,40 0,50 0,98
Zapatas 130x130 4 1,30 1,30 1,35 9,13
Zapatas 130x130 1 1,30 1,30 0,40 0,68
Zapatas 130x130 1 1,30 1,30 0,30 0,51
Zapatas 120x120 1 1,20 1,20 1,35 1,94
Zapatas 110x110 4 1,10 1,10 1,35 6,53
Zapatas 110x110 2 1,10 1,10 0,90 2,18
Zapatas 110x110 2 1,10 1,10 0,40 0,97
Zapatas 110x110 4 1,10 1,10 0,30 1,45
Zapatas 100x100 1 1,00 1,00 1,35 1,35
Zapatas 100x100 1 1,00 1,00 0,50 0,50
Zapatas 90x90 1 0,90 0,90 0,75 0,61
Zapatas 245x130 1 2,45 1,30 1,35 4,30
Zapatas 225x105 1 2,05 1,05 1,35 2,91
Zapatas 175x125 1 1,75 1,25 0,30 0,66

Total partida 03.01 | ..ot b b e e 85,79  ...... 54,26 | ....... 4.654,97

03.02 m3  H.ARM. HA-25/B/20/lla + 40kg/m3 ACERO - V.GRUA
ceE04CA050 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia blanda, para
ambiente protegido, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacion, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grua, vibrado y colocado.

Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Zapatas 180x180 4 1,80 1,80 0,50 6,48
Zapatas 170x170 2 1,70 1,70 0,50 2,89
Zapatas 160x160 5 1,60 1,60 0,50 6,40
Zapatas 150x150 3 1,50 1,50 0,50 3,38
Zapatas 140x140 2 1,40 1,40 0,50 1,96
Zapatas 130x130 6 1,30 1,30 0,50 5,07
Zapatas 120x120 1 1,20 1,20 0,50 0,72
Zapatas 110x110 12 1,10 1,10 0,50 7,26
Zapatas 100x100 2 1,00 1,00 0,50 1,00
Zapatas 90x90 1 0,90 0,90 0,50 0,41
Zapatas 245x130 1 2,45 1,30 0,50 1,59
Zapatas 225x105 1 2,05 1,05 0,50 1,08
Zapatas 175x125 1 1,75 1,25 0,50 1,09

Total partida 03.02 | ......ootiiiiiee e b b 39,33 ... 119,72 | ....... 4.708,59

03.03 m3  H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC.MAD.ENANOS CIM.75kg/m3 ACERO

_ceE05HSA026 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia BLANDA elaborado
en central, en pilares (enanos de cimentacion), i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y
encofrado de madera, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas

NTE-EME, EHS y EHE.
26 0,40 0,40 0,95 3,95
2 0,40 0,40 1,40 0,45
3 0,40 0,40 1,90 0,91
5 0,40 0,40 2,00 1,60
1 0,40 0,40 1,80 0,29
3 0,40 0,40 1,20 0,58
1 0,45 0,45 1,90 0,38
2 0,45 0,45 1,80 0,73
1 0,45 0,45 2,00 0,41
Total partida 03.03 | ...l b e 9,30 | .... 328,12 | ....... 3.051,52
03.04 m3  H.ARM. HA-25/B/20/lla + 116kg/m3
ceE04CA130 ACERO+ENCOF.MET.+V.CAM.BOMB.

Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tmax.20 mm., elaborado
en central en relleno de vigas de cimentacion, incluso armadura (116 kg./m3.),
encofrado con chapas metalicas a 2 caras y desencofrado, vertido con camion
bomba, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CPE, EME y EHE.

-3 0,40 0,40 0,95 -0,46
-3 0,40 0,40 1,55 -0,74
-6 0,40 0,40 1,75 -1,68
-4 0,40 0,40 1,65 -1,06
-2 0,40 0,40 1,15 -0,37
A Descontar enanos -26 0,40 0,40 0,70 -2,91
1 2,80 0,40 1,30 1,46
1 3,40 0,40 1,30 1,77
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CIMENTACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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SUMA Y SIGUE: | oeeiiiih e e b e -3,99
1 7,00 0,40 0,95 2,66
1 8,50 0,40 0,70 2,38
1 2,50 0,40 1,75 1,75
1 4,50 0,40 1,75 3,15
1 6,70 0,40 0,70 1,88
1 6,20 0,40 1,75 4,34
1 2,80 0,40 0,70 0,78
1 5,60 0,40 0,70 1,57
1 4,80 0,40 0,70 1,34
1 2,90 0,40 0,70 0,81
1 4,20 0,40 0,70 1,18
4 9,50 0,40 0,70 10,64
1 5,60 0,40 0,70 1,57
1 2,80 0,40 0,70 0,78
1 17,00 0,40 1,55 10,54
1 12,70 0,40 1,75 8,89
1 16,70 0,40 1,65 11,02
1 12,80 0,40 1,15 5,89
1 22,30 0,40 0,70 6,24
Vigas zo6calo 3 19,60 0,40 0,70 16,46
Total partida 03.04 | ......ootieiiiee e b b e e 89,88  .... 230,31 | ..... 20.700,26
03.05 m3  H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 CARAS+60kg/m3
CceE04MA165 ACERO-e=25cm-V.G. ‘
Hormigén armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmax. 20 mm. ambiente
lla, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60
kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metdlicos de 2,70x2,40 m. a dos
caras, vertido, encofrado y desencofrado con grua, vibrado y colocado. Segin
normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
Zbcalo arranque de fachada 1 5,60 0,15 0,30 0,25
1 2,80 0,15 0,30 0,13
1 1,00 0,15 0,30 0,05
2 19,60 0,15 0,30 1,76
1 4,20 0,15 0,30 0,19
4 2,90 0,15 0,30 0,52
1 4,80 0,15 0,30 0,22
1 5,60 0,15 0,30 0,25
1 8,50 0,15 0,30 0,38
1 4,00 0,15 0,30 0,18
A descontar -1 4,08 0,15 0,30 -0,18
-1 3,70 0,15 0,30 -0,17
-5 1,00 0,15 0,30 -0,23
Total partida 03.05 | .....cooliiiiiieiee e b e e 3,35|....22494 | ... 753,55
03.06 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
ceE04AB060 Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segun EHE y
CTE-SE-A.
Incremento aramado murete arranque 3,35 20,00 67,00
fachada
Total partida 03.06 | ........ieeeeiiiiiiieateieieeeee b b 67,00 ........ 1,14 ... 76,38
03.07 ud PLACA CIMENTACION 35x35x1,5¢cm
_ceE04AP021 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de
dimensiones 35x35x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de
diametro, con longitud total de 0,75 m., soldadas, i/taladro central, colocada.
Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
33 33,00
Total partida 03.07 | ....ccootieeeeie e 33,00 ...... 19,87 | e 655,71
03.08 ud  PLACA CIMENTACION 40x40x1,5cm i/ arriostramiento
_ceE04AP028 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de
dimensiones 40x40x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 20 mm. de
diametro, con longitud total de 0,78 m., soldadas, i/taladro central, colocada. Incluso
refuerzo de pletinas de acero de 8 mm de espesor y 50 mm de altura para
arriostramiento de soportes. Segun normas EHE y CTE-SE-AE/A.
3 3,00
Total partida 03.08 | ......coiiiiii e 3,00 ...... 25,00 | ....oeeeeee 75,00
03.09 ud  PLACA CIMENTACION 40x40x1,5cm i/ arriostramiento
_ceE04AP029 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de
dimensiones 40x40x1,5 cm. con ocho patillas de redondo corrugado de 20 mm. de
diametro, con longitud total de 0,78 m., soldadas, i/taladro central, colocada. Incluso
refuerzo de palastro de acero de 10 mm de espesor y 100 mm de altura para
arriostramiento de soportes. Segun normas EHE y CTE-SE-AE/A.
4 4,00
Total partida 03.09 | ...t 4,00 ...... 32,33 ... 129,32
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CIMENTACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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N° Orden Descripcion de las unidades de obra Uds. | Longitud | Latitud Altura Subtotal Medicion Precio Importe
03.10 ud  PLACA CIMENTACION 45x45x2cm i/ arriostramiento
_ceE04AP034 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de
dimensiones 45x45x2 cm. con 4 patillas de redondo corrugado de 25 mm. de
didametro, con longitud total de 0,87 m., soldadas, i/taladro central, colocada. Incluso
refuerzo de pletinas de acero de 10 mm de espesor y 100 mm de altura para
arriostramiento de soportes. Segin normas EHE y CTE-SE-AE/A.
4 4,00
Total partida 03.10 | ...eeeeideiiiiee e e e e e e e b e e e e s e snareeedeeeaene 4,00 ...... 40,34 | .......... 161,36
03.11 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.
ceE04CE020 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y
encepados, considerando 4 posturas. Segin NTE-EME.
2 2,80 0,70 3,92
Total partida 03.171 | ..o e e e e b e e e e e e e e e e e enes 3,92 ... 12,74 | ............ 49,94
o3 e= Lo o 11 0] o 0 O ) S PO NN 35.016,60
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CIMENTACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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N° Orden Descripcion de las unidades de obra Uds. | Longitud | Latitud Altura Subtotal Medicion Precio Importe
04 ESTRUCTURA
04.01 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
ceE05AALO10 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
VIGAS
HEB 300 (Portico K) 1 8,20 117,00 959,40
HEB 280 (Portico G) 1 8,20 103,00 844,60
HEB 260 (Portico B y H) 2 19,20 93,00 3.571,20
HEB 240 (Portico F y L) 2 19,20 83,20 3.194,88
HEB 240 (Portico G) 1 12,80 83,20 1.064,96
HEB 220 (Portico B) 1 4,20 71,50 300,30
HEB 220 (Portico 6) 1 4,20 71,50 300,30
HEB 200 (Portico A) 1 29,20 61,30 1.789,96
HEB 200 (Portico B) 1 2,80 61,30 171,64
HEB 200 (Portico G) 1 4,60 61,30 281,98
HEB 200 (Portico G) 1 2,80 61,30 171,64
HEB 180 (Portico E) 1 2,80 51,20 143,36
HEB 180 (Portico C) 1 4,60 51,20 235,52
HEB 180 (Portico D) 1 4,20 51,20 215,04
HEB 180 (Portico 1) 1 2,80 51,20 143,36
HEB 180 (Portico J) 1 6,00 51,20 307,20
HEB 180 (Portico K) 1 5,00 51,20 256,00
HEB 180 (Portico 1) 1 5,20 51,20 266,24
HEB 180 (Portico 2) 1 9,00 51,20 460,80
HEB 180 (Portico 5) 1 2,80 51,20 143,36
HEB 180 (Portico 8) 1 2,50 51,20 128,00
HEB 180 (Portico 9) 1 4,20 51,20 215,04
HEB 180 (Portico 10) 1 6,80 51,20 348,16
HEB 180 (Portico 11y 14) 2 9,00 51,20 921,60
HEB 180 (Portico 15) 1 6,80 51,20 348,16
HEB 180 (Portico 16) 1 2,80 51,20 143,36
SOPORTES
HEB 240 (F2, F5, J7) 3 3,75 83,20 936,00
HEB 240 (J9, K10, K15, L11,L14) 5 3,75 83,20 1.560,00
HEB 180 (A2, D5, D6) 3 3,75 51,20 576,00
HEB 180 (G11, G15) 2 3,75 51,20 384,00
HEB 180 (H11) 1 3,75 51,20 192,00
HEB 180 (K14) 1 3,75 51,20 192,00
HEB 160 (A3, A4, A5, A6, B1, B3, B4, C6, 13 3,75 42,60 2.076,75
E1, E2, F3, F4, K8)
HEB 160 (B5) 1 3,75 42,60 159,75
HEB 160 (C9, C12, C13, C14, C16, H12, 11 3,75 42,60 1.757,25
H13, 116, K11, L12, L13)
HEB 160 (H14) 1 3,75 42,60 159,75
HEB 160 (115) 1 3,75 42,60 159,75
HEB 140 (B2) 1 3,75 33,70 126,38
HEB 140 (G10) 1 3,75 33,70 126,38
ARRIOSTRAMIENTOS
Arriostramientos Tubo 100.50.4 4 4,70 8,49 159,61
2 7,50 8,49 127,35
2 3,80 8,49 64,52
4 5,40 8,49 183,38
Total partida 04.01 | ...t e e 25.866,93 | ........ 1,56 | ..... 40.352,41
04.02 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+50m.‘L=7m.‘Q=850kg‘/m2
_ceEO5PFA081 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 20 cm. en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de
compresion de 5 cm. de hormigén HA-25/B/20/11a, para un luz de 7 m. y una carga
total de forjado de 850 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros
de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con
mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores,perchas de acero laminado
para apoyos y formacién de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido,
vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de
grua telescopica para montaje, terminado segin EHE y CTE Medicién segun linea
exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de
pilares.
Planta Baja 1 5,60 2,80 15,68
2 19,60 9,50 372,40
1 6,80 4,10 27,88
1 5,25 4,40 23,10
1 3,30 2,70 8,91
1 7,00 2,70 18,90
1 8,15 7,00 57,05
1 3,40 2,80 9,52
Planta Cubierta 1 5,60 2,80 15,68
2 19,60 9,50 372,40
1 6,80 4,10 27,88
1 5,25 4,40 23,10
1 3,30 2,70 8,91
1 7,00 2,70 18,90
1 8,15 7,00 57,05
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ESTRUCTURA
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N° Orden Descripcion de las unidades de obra Uds. | Longitud | Latitud Altura Subtotal Medicion Precio Importe
SUMA Y SIGUE: | oeeiiiihieiieieeiee e e b s 1.057,36
1 3,40 2,80 9,52
A descontar zunchos -1 90,70 1,00 -90,70
Total partida 04.02 | .......olieeeiiiiee b 976,18 | ...... 40,44 | ..... 39.476,72
04.03 m2  MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-60
ceE05AK070 Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proyecciéon de mortero a
base de perlita y vermiculita , para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600
kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF.
Medida la unidad instalada.
VIGAS
HEB 300 (Portico K) 1 8,20 1,50 12,30
HEB 280 (Portico G) 1 8,20 1,40 11,48
HEB 260 (Portico B y H) 2 19,20 1,30 49,92
HEB 240 (Portico F y L) 2 19,20 1,20 46,08
HEB 240 (Portico G) 1 12,80 1,20 15,36
HEB 220 (Portico B) 1 4,20 1,10 4,62
HEB 220 (Portico 6) 1 4,20 1,10 4,62
HEB 200 (Portico A) 1 29,20 1,00 29,20
HEB 200 (Portico B) 1 2,80 1,00 2,80
HEB 200 (Portico G) 1 4,60 1,00 4,60
HEB 200 (Portico G) 1 2,80 1,00 2,80
HEB 180 (Portico E) 1 2,80 0,90 2,52
HEB 180 (Portico C) 1 4,60 0,90 4,14
HEB 180 (Portico D) 1 4,20 0,90 3,78
HEB 180 (Portico 1) 1 2,80 0,90 2,52
HEB 180 (Portico J) 1 6,00 0,90 5,40
HEB 180 (Portico K) 1 5,00 0,90 4,50
HEB 180 (Portico 1) 1 5,20 0,90 4,68
HEB 180 (Portico 2) 1 9,00 0,90 8,10
HEB 180 (Portico 5) 1 2,80 0,90 2,52
HEB 180 (Portico 8) 1 2,50 0,90 2,25
HEB 180 (Portico 9) 1 4,20 0,90 3,78
HEB 180 (Portico 10) 1 6,80 0,90 6,12
HEB 180 (Portico 11y 14) 2 9,00 0,90 16,20
HEB 180 (Portico 15) 1 6,80 0,90 6,12
HEB 180 (Portico 16) 1 2,80 0,90 2,52
SOPORTES
HEB 240 (F2, F5, J7) 3 3,75 1,20 13,50
HEB 240 (J9, K10, K15, L11,L14) 5 3,75 1,20 22,50
HEB 180 (A2, D5, D6) 3 3,75 0,90 10,13
HEB 180 (G11, G15) 2 3,75 0,90 6,75
HEB 180 (H11) 1 3,75 0,90 3,38
HEB 180 (K14) 1 3,75 0,90 3,38
HEB 160 (A3, A4, A5, A6, B1, B3, B4, C6, 13 3,75 0,80 39,00
E1, E2, F3, F4, K8)
HEB 160 (B5) 1 3,75 0,80 3,00
HEB 160 (C9, C12, C13, C14, C16, H12, 11 3,75 0,80 33,00
H13, 116, K11, L12, L13)
HEB 160 (H14) 1 3,75 0,80 3,00
HEB 160 (115) 1 3,75 0,80 3,00
HEB 140 (B2) 1 3,75 0,70 2,63
HEB 140 (G10) 1 3,75 0,70 2,63
ARRIOSTRAMIENTOS
Arriostramientos Tubo 100.50.4 4 4,70 0,30 5,64
2 7,50 0,30 4,50
2 3,80 0,30 2,28
4 5,40 0,30 6,48
Total partida 04.03 | ....oooitiee e b e e e 423,73 | ........ 6,71 ....... 2.843,23
04.04 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-90
ceE05AK080 Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proyeccion de mortero a
base de perlita y vermiculita , para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600
kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCl y normas UNE
Cuarto de calderas 2 5,60 1,30 14,56
2 2,80 1,30 7,28
Total partida 04.04 | ...t b b 21,84 ........ 8,74 | .......... 190,88
04.05 m3  H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC.MAD.ZUNCHQS PL. 75kg/m3 ACERO
_ceE05HVA061 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda elaborado
central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera
vista, vertido con pluma-graa, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME.
Planta Baja 2 19,60 0,25 0,25 2,45
3 2,80 0,25 0,25 0,53
1 5,60 0,25 0,25 0,35
1 1,25 0,25 0,25 0,08
1 2,50 0,25 0,25 0,16
1 29,60 0,25 0,25 1,85
1 4,20 0,25 0,25 0,26
1 2,90 0,25 0,25 0,18
1 4,80 0,25 0,25 0,30
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ESTRUCTURA
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N° Orden Descripcién de las unidades de obra Uds. | Longitud | Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
SUMA Y SIGUE! | eeeiiiih e e b b 6,16
1 5,60 0,25 0,25 0,35
1 6,20 0,25 0,25 0,39
1 4,50 0,25 0,25 0,28
1 6,70 0,25 0,25 0,42
1 2,50 0,25 0,25 0,16
1 9,50 0,25 0,25 0,59
1 30,20 0,25 0,25 1,89
1 2,30 0,25 0,25 0,14
1 8,50 0,25 0,25 0,53
2 3,40 0,25 0,25 0,43
Planta Cubierta 2 19,60 0,25 0,25 2,45
3 2,80 0,25 0,25 0,53
1 5,60 0,25 0,25 0,35
1 1,25 0,25 0,25 0,08
1 2,50 0,25 0,25 0,16
1 29,60 0,25 0,25 1,85
1 4,20 0,25 0,25 0,26
1 2,90 0,25 0,25 0,18
1 4,80 0,25 0,25 0,30
1 5,60 0,25 0,25 0,35
1 6,20 0,25 0,25 0,39
1 4,50 0,25 0,25 0,28
1 6,70 0,25 0,25 0,42
1 2,50 0,25 0,25 0,16
1 9,50 0,25 0,25 0,59
1 30,20 0,25 0,25 1,89
1 2,30 0,25 0,25 0,14
1 8,50 0,25 0,25 0,53
2 3,40 0,25 0,25 0,43
Total partida 04.05 | ......ooiiiiiieee et b b e e e e e 22,68 .... 390,41 ....... 8.854,50
04.06 m3 H.ARM. LOSAS PL. HA-25/B/20lla ENC.MAD.VIST. 85kg/m3 ACERO
_ceEO5HLA021 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda, elaborado en
central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de
madera, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segin normas NTE-EME,
EHL y EHE.
Marquesina acceso 1 4,40 1,20 0,20 1,06
1 2,40 0,25 0,20 0,12
Total partida 04.06 | ........ioicuiiieeeeeteeee e et e e e e e s b e e e e e esnneeeedeeeaenne 1,18 | .... 257,06 | .......... 303,33
04.07 ud REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND
ceE15CPRO15 Suministro y colocacién de registro para acceso a camara sanitaria, formado
estructura en forma de percha metalica mediante angulares 200x10, conjunto de
tapa rellenable estanca y cerco, ambos de aluminio fundido, marca MACO o
similar, de 60x60cm., compuesta por cerco con junta estanca de EPDM, y alas
para recibir en recrecido de mortero, y tapa rellenable, que se atornilla al cerco
mediante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso parte proporcional de
medios auxiliares, totalmente montada y terminada.
3 3,00
Total partida 04.07 | ..ol e e e e b e e e e e ede e e enes 3,00 373,82 ....... 1.121,46
Total Capitulo 04 | ... e e rseerr e b ssnn e s s e s gme e e e se s s nne e e e s s nmnnneessasspannnes 93.142,53
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ESTRUCTURA

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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N° Orden Descripcion de las unidades de obra Uds. | Longitud | Latitud Altura Subtotal Medicion Precio Importe
05 CERRAMIENTOS
05.01 m2  FABRICALCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR
ceE07LSA010 Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de
fabrica de ladrillo ceramico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a
definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida,
recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del
ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en
caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecucion, el ladrillo no
apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel
galvanizada en caliente, diametro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en
hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en arranque de la fabrica sobre
forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia de 2,58
m/m? y con dispositivos de conexion, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema
de anclaje para la sujecioén o retencion de la fabrica a los elementos estructurales.
Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, enjarjes,
revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con
mortero de alta adherencia, formacién de dinteles mediante ladrillos a soga sobre
cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas,
ejecucion de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica
ejecutada.
Fla 1 27,75 5,30 147,08
1 19,60 5,30 103,88
1 27,75 1,40 38,85
1 19,60 1,40 27,44
1 3,60 5,30 19,08
1 1,25 1,40 1,75
1 2,45 5,30 12,99
1 6,64 5,30 35,19
1 3,00 4,50 13,50
1 6,65 5,30 35,25
1 2,90 5,30 15,37
F1b 2 2,55 4,50 22,95
1 29,63 4,50 133,34
1 5,89 4,50 26,51
1 4,00 4,50 18,00
1 32,75 4,50 147,38
1 3,40 4,50 15,30
1 2,45 4,50 11,03
1 8,44 4,50 37,98
1 4,70 4,50 21,15
A descontar carpinteria exterior -1 228,81 1,00 -228,81
Total partida 05.07 | ..ot e b e e e e 655,21 | ...... 4547 | ..... 29.792,40
05.02 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIQR MORT.M-S
ceE07LP020 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en
interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
T2 1 2,60 3,70 9,62
Cuartos de instalaciones 2 5,60 4,10 45,92
2 2,80 4,10 22,96
Peto cortavientos 1 2,40 1,40 3,36
1 4,13 1,40 5,78
Total partida 05.02 | ......ooiiiiiiiiee e b b 87,64 ... 13,30 | ....... 1.165,61
05.03 m2 FAB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-S CERR.
ceE07LDO010 Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelaciéon y aplomado, rejuntado, anclajes de acero corrugado a elementos
estructurales, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
Interior petos cubierta 1 3,00 1,40 4,20
1 19,60 1,40 27,44
1 4,37 1,40 6,12
1 4,20 1,40 5,88
1 19,63 1,40 27,48
1 2,70 1,40 3,78
1 8,40 1,40 11,76
1 4,85 1,40 6,79
1 2,45 0,60 1,47
1 3,40 0,60 2,04
1 32,75 0,60 19,65
1 4,25 0,60 2,55
1 6,15 0,60 3,69
1 29,63 0,60 17,78
1 2,55 0,60 1,53
2 2,80 0,60 3,36

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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N° Orden Descripcion de las unidades de obra Uds. | Longitud | Latitud Altura Subtotal Medicion Precio Importe
SUMA Y SIGUE: | oiiiieheeiieiieieesdiee e e b e 145,52
1 5,65 0,60 3,39
1 4,13 0,60 2,48
1 2,65 0,60 1,59
1 4,08 0,60 2,45
1 4,70 0,60 2,82
Total partida 05.03 | .......oliiieeiiiee b 158,25 | ...... 15,52 ....... 2.456,04
05.04 m2 ENFOSC.M. CS IlI-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
ceE08PFEO010 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS I1I-W 1 hidréfugo aplicado en
paramentos verticales exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo
guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares,
descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
Interior petos cubierta 1 3,00 1,20 3,60
1 19,60 1,20 23,52
1 4,37 1,20 5,24
1 4,20 1,20 5,04
1 19,63 1,20 23,56
1 2,70 1,20 3,24
1 8,40 1,20 10,08
1 4,85 1,20 5,82
1 2,45 0,40 0,98
1 3,40 0,40 1,36
1 32,75 0,40 13,10
1 4,25 0,40 1,70
1 6,15 0,40 2,46
1 29,63 0,40 11,85
1 2,55 0,40 1,02
2 2,80 0,40 2,24
1 5,65 0,40 2,26
1 4,13 0,40 1,65
1 2,65 0,40 1,06
1 4,08 0,40 1,63
1 4,70 0,40 1,88
Total partida 05.04 | .....cooiiiiiee e b e e e 123,29 ...... 13,91 | ....... 1.714,96
05.05 m2 ENFOSC.M. CS IIl-W0 HIDROF. S/MAESTREAR CAMARAS
ceE08PFC020 Enfoscado de mortero de cemento CS |lI WO hldrofugado apllcado en interior de
camaras de aire, sin maestrear, de espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y
mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando
huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
F1a 1 27,75 5,30 147,08
1 19,60 5,30 103,88
1 27,75 1,40 38,85
1 19,60 1,40 27,44
1 3,60 5,30 19,08
1 1,25 1,40 1,75
1 2,45 5,30 12,99
1 6,64 5,30 35,19
1 3,00 4,50 13,50
1 6,65 5,30 35,25
1 2,90 5,30 15,37
F1b 2 2,55 4,50 22,95
1 29,63 4,50 133,34
1 5,89 4,50 26,51
1 4,00 4,50 18,00
1 32,75 4,50 147,38
1 3,40 4,50 15,30
1 2,45 4,50 11,03
1 8,44 4,50 37,98
1 4,70 4,50 21,15
A descontar carpinteria exterior -1 228,81 1,00 -228,81
Cuartos de instalaciones 2 5,60 4,10 45,92
4 2,80 4,10 45,92
Total partida 05.05 | ....oooitiiiiee e b e 747,05 ........ 4,57 | ....... 3.414,02
05.06 m2 PANEL VERT.CHAPA PRELACADA 50mm EPS
ceE07HC060 Cerramiento en fachada de panel vertical formado por dos laminas de acero
prelacado en perfil comercial de 0,5 mm., con nucleo de EPS, poliestireno
expandido de 20 kg./m3., con un espesor total de 5 cm., clasificado M-1 en su
reaccion al fuego, colocado sobre estructura auxiliar metalica, i/p.p. de solapes,
tapajuntas, accesorios de fijacién, juntas de estanqueidad, medios auxiliares.
Segun NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
F2yF3:
Fachada principal 4 1,36 2,05 11,15
1 4,13 1,40 5,78
1 0,34 2,80 0,95
1 2,80 4,40 12,32
Fachada posterior 6 1,10 2,05 13,53
1 2,80 4,40 12,32
Alzado lateral derecho 1 5,65 4,40 24,86

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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N° Orden Descripcion de las unidades de obra Uds. | Longitud | Latitud Altura Subtotal Medicion Precio Importe
SUMA Y SIGUE: | oeeiiiih e e b e 80,91
-1 1,20 2,80 -3,36
-1 1,00 2,80 -2,80
Total partida 05.06 | ........ieceeeerieeediriiiiideeb e 74,75 ... 31,43 ... 2.349,39
05.07 m2 SUBESTRUCTURA ACERO PERF.TUBULAR APOYO PANEL

_ceE05AATO12 Subestructura en acero laminado S275 para apoyo de paneles sandwich, en
perfiles en tubo 40.40.3 unidas entre si mediante uniones soldadas con electrodo
béasico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacién antioxidante, placas de
anclaje, totalmente montado, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados
por soldador cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:2004.

4 2,05 1,40 11,48
6 2,05 1,10 13,53
1 2,50 0,35 0,88
Total partida 05.07 | ...l 25,89 ........ 9,46 | ......... 244,92

05.08 m DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T

ceE07WD070 Suministro y colocacion de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa
galvanizada de 3 mm. de espesor, y hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en
T pintados con dos manos de proteccion contra la oxidacion, imprimacién whas
primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la
chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos
mecanicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de
acero 40x40 anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso
suplementos necesarios para tapar el ancho del cerramiento en huecos con mayor
espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en su longitud. Totalmente

colocada y montada. Segin normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.
5 5,70 28,50
2 4,22 8,44
1 1,50 1,50
1 23,65 23,65
2 3,75 7,50
3 17,92 53,76
Total partida 05.08 | .......oiiiiiiieee et e b e e 123,35 ...... 34,32 ... 4.233,37

05.09 m2 TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hmax
ceE07TYC039 3,55 m. ‘ ‘
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa
dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 100
mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 3,55 metros. Incluso p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2

m2.

F1a 1 27,75 3,70 102,68
1 19,60 3,70 72,52
1 3,60 3,70 13,32
1 2,45 3,70 9,07
1 6,64 3,70 24,57
1 3,00 3,70 11,10
1 6,65 3,70 24,61
1 2,90 3,70 10,73

F1b 2 2,55 3,70 18,87
1 29,63 3,70 109,63
1 5,89 3,70 21,79
1 4,00 3,70 14,80
1 32,75 3,70 121,18
1 3,40 3,70 12,58
1 2,45 3,70 9,07
1 8,44 3,70 31,23
1 4,70 3,70 17,39

A descontar carpinteria exterior -1 228,81 1,00 -228,81

F2yF3 1 74,75 1,00 74,75

Total partida 05.09 | ...t 471,08 | ...... 24,24 | ..... 11.418,98

05.10 m2 TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15WA+15N+70) Hmax
CceE07TYCO42 3,55 m. ‘ ‘
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa
dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (la placa exterior sera
resistente al agua H1), en estancias humedas. con un ancho total de 100 mm., SIN
AISLAMIENTO. para alturas maximas de 3,20 metros. Incluso p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043
IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Bafios y Caldera 2 2,30 3,70 17,02
2 2,20 3,70 16,28
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CERRAMIENTOS
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N° Orden Descripcion de las unidades de obra Uds. | Longitud | Latitud Altura Subtotal Medicion Precio Importe
SUMA Y SIGUE: | oeeiiiih e e b e 33,30
1 2,80 3,70 10,36
2 2,63 3,70 19,46
2 3,06 3,70 22,64
Total partida 05.10 | ...l 85,76  ...... 24,66 | ....... 2.114,84
05.11 m2  TAB.MULT. 150(90) / 4x15/ 600 / H.méax.4,65 / AISL.MW / AULAS
ceE07TYNO35 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero
galvanziado de 90 mm., separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm.
de espesor, con un ancho total de 150 mm., CON AISLAMIENTO acustico formado
por una panel semirrigido de lana de roca MW de 80 mm. de espesor (Rw: 56
(-2,-4)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas maximas de 4,65 m.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun
NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m2.
T1 Aulas 1 16,80 3,70 62,16
2 2,50 3,70 18,50
1 4,24 3,70 15,69
1 19,40 3,70 71,78
2 2,50 3,70 18,50
1 6,50 3,70 24,05
Total partida 05.171 | ...t b e e e e e 210,68 | ...... 48,17 | ..... 10.148,46
05.12 m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 600 / Hmax.3,85m./Zona
CceEO7TYNO21 Humeda ‘ ‘ ‘ ‘
Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero
galvanizado de 70 mm., separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de
espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en estancias
humedas., con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas
maximas de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.
T3 Bafios 2 4,10 3,70 30,34
3 2,60 3,70 28,86
2 5,25 3,70 38,85
1 2,75 3,70 10,18
Total partida 05.12 | ....oooidiiiiieiee e b 108,23  ...... 36,47 ... 3.947,15
05.13 m IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm
ceE10IAW 160 Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas,
vierteaguas o albardillas, mediante la colocacién de una banda de lamina
bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de polister,
instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con
un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.
5 5,50 27,50
2 4,02 8,04
1 1,30 1,30
1 23,45 23,45
2 3,55 7,10
1 17,72 17,72
1 166,00 166,00
4 1,50 6,00
Total partida 05.13 | ...t b 257,11 ........ 3,43 | ...t 881,89
05.14 m SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.
ceE10INS030 Sellado de juntas de dilatacién de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor
con masilla de poliuretano, presentada en cartuchos, incluso cordén sellador
espuma de polietileno previamente introducido en la junta (fondo de junta), i/medios
auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal
especializado.
1 4,50 4,50
6 6,10 36,60
5 5,20 26,00
Total partida 05.14 | ...t b L 67,10 | ........ 4,72 .......... 316,71

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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05.15

ceE07WA010

05.16

ceE07WA020

05.17

ceE07WA030

05.18

ceE07WA040

05.19

ceE07WA050

05.20

ceE07WA080

ud

ud

ud

ud

ud

ud

AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo
de albafileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica
formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de proteccion,
linea general de alimentacién, centralizacion de contadores, derivaciones
individuales,, red de distribucion interior e iluminacion, en edificio de uso docente,
incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

Total partida 05.15

AYUDA ALBAN. INST. FONTANE. (c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo
de albafiileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria
formada por: acometida, tubo de alimentacioén, bateria de contadores, grupo de
presion, depésito, montantes, instalacion interior, cualquier otro elemento
componente de la instalacion, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacién de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

Total partida 05.16

AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo
de albafiileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion
formada por: calderas, tuberias de distribucion de agua, radiadores y cualquier otro
elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijacién de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de la instalacion.

Total partida 05.17

AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo
de albaiiileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacién de gas
formada por: bateria de contadores, conducciones y cualquier otro elemento
componente de la instalacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura
y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijacién de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalacion.

Total partida 05.18

AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo
de albafiileria, necesarias para la correcta ejecucion de la infraestructura comun de
telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizaciones y registro de
enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de
terminacion de red, canalizacion interior de usuario, registros de paso y registros de
toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.

Total partida 05.19

AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO. (c/100 m2 CONST.)

Repercusién por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo
de albafileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalaciéon de
climatizacion y ventilacién formada por: conductos con sus accesorios y piezas
especiales, rejillas, bocas de ventilacién, compuertas, toberas, reguladores,
difusores, cualquier otro elemento componente de la instalacion y p/p de
conexiones a las redes eléctrica, de fontaneria y de salubridad, en edificio de otros
usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

Total partida 05.20

. 198,12

. 100,07

. 151,60

1.188,72

600,42

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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N° Orden Descripcion de las unidades de obra Uds. | Longitud | Latitud Altura Subtotal Medicion Precio Importe
Total capitulo 05 ...l e e ee e b s s e e s m e e s e d e s s nn e e e s e e e e shnenaan 77.761,36
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CERRAMIENTOS
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06

06.01

ceE11R040

06.02

ceE11PG020

06.03

ceE11EP020

06.04

ceE11SP010

06.05

ceE29IF010

06.06

ceE12ACB014

m2

m2

m2

m2

m2

m2

SOLADOS Y ALICATADOS

RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny
arena de rio grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en
obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecanico,
medido en superficie realmente ejecutada.

1 531,85
Total partida 06.01

SOL.GRANITO GRIS e=3cm. CORT.SIERRA

Suministro y colocacién de pavimento de baldosas de granito, acabado corte de
sierra, para suelos interiores secos, de 60x40x3 cm, recibidas con mortero de
cemento, con arena de miga M-5, confeccionado en obra sin retardantes. Incluso
formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
particion y juntas estructurales o de dilatacion existentes en el soporte; rejuntado
con lechada de mortero de cemento, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas y limpieza.

8,14
5,34

Cortavientos 1 1
Cortavientos 2 1

Total partida 06.02

SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa
fina, de baldosas ceramicas de gres porcelanico, para transito peatonal intenso,
suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso normal y rejuntadas
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion
de agua reducida, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte,
replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel
Yy, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte,
eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento

9,09
6,44
7,87
5,26

Bafios 2

1
Caldera 1
PCI 1

Total partida 06.03

PAVIMENTO PVC USO NORMAL

Pavimento vinilico homogéneo de PVC puro (100%) en rollos de 2 m de ancho, de
comportamiento electrostatico antiestatico burética de tiempo de descarga < 2 seg,
clase de reaccion al fuego CFL-s1; para zonas interiores secas segun CTE SUA,
para uso colectivo normal, mantenimiento y limpieza por via hUmeda sin
limitaciones, colocado con adhesivo de contacto, incluso capa de nivelacion y p.p.
de recortes, sINTE-RSF-6. Medida la superficie ejecutada.

51,24
51,09
2,34

Aulas 4

Instalaciones
Limpieza
Distribuidor
Total partida 06.04

FELPUDO NYLON/ALUMINIO

Felpudo de entrada reversible (calidad de referencia Tufiguard cerrado de Nuway),
para aplicacion sobre soporte plano de 17 cm, provisto de tiras de pelo de Nylon y
linea de cepillos raspadores intercalados en barras de Aluminio, color a elegir,
incluso union de los perfiles mediante cables de acero galvanizados cubiertos por
una vaina de PVC, marco de acero inoxidable.

-

3,40
1,90

1,70
2,00

Cortavientos 1
Cortavientos 2

-

Total partida 06.05

ALIC.AZULEJO LISO MULTICOLOR 20x20 cm c/adhesivo

Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm,
multicolor, a elegir por la DF s/carta, grupo de absorcién Blll y calidad estandar,
colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero
coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

Barios 2 12,70
1 10,00
5,70
-1 3,50

3,00

A descontar

Total partida 06.06

8,14

3.558,08

1.120,80

7.486,93

876,09

1.093,03

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

SOLADOS Y ALICATADOS
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06.07 RODAPIE CHAPADO HAYA 7x1,6 cm.
ceE11RRA070 Rodapié de aglomerado chapado en haya de 7x1,6 cm., barnizado en fabrica,
clavado en paramentos, sINTE-RSR-27, medido en su longitud.
Aulas 5 29,30 146,50
Distribuidor 1 123,10 123,10
Cortavientos 4 2,40 9,60
Instalaciones 1 6,50 6,50
Limpieza 1 6,50 6,50
Total partida 06.07 | .......ciiieiiiiieeee et e e b e e e e e aede e 292,201 ........ 317 | s 926,27
06.08 JUNTA DILATACION SELLADA
ceE11W070 Ejecucién de junta de dilatacion para pavimento continuo acabada mediante
sellado de la misma.
1 7,00 7,00
Total partida 06.08 | ........lii it e e e e b e e e e e e e e 7,00 ....... 6,87 | v 48,09
06.09 PERFIL ALUMINIO JUNTA DILATACION
ceE11W030 Junta de dilatacion en pavimentos mediante perfil para juntas estructurales de
aluminio sin necesidad de mantenimiento (calidad de referencia
Schltter-DILEX-BT), perfil compuesto de dos partes articuladas que se desplazan
una dentro de la otra, cada una de ellas con un ala de fijacion para anclaje en la
capa de cemento cola / adhesivo por debajo del solado. Totalmente terminado.
1 7,00 7,00
Total partida 06.09 | .......oliiiiiieee et e e e e b e e e e e e e e e ene 7,00 ... 31,13 ... 217,91
o322 Lo o 11 0] o 03 O S S PO NN 16.009,56
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN SOLADOS Y ALICATADOS

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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N° Orden Descripcion de las unidades de obra Uds. | Longitud | Latitud Altura Subtotal Medicion Precio Importe

07 ACABADOS INTERIORES

07.01 m2  FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACUS.ALTA PV

ceE08TAM100 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y
aislamiento acustico alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado
con perfileria vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados
al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje,
instalado s/INTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Aulas 4 51,24 204,96

1 51,09 51,09
Bafios 2 9,09 18,18

1 6,44 6,44
Limpieza 1 2,34 2,34
Instalaciones 1 2,34 2,34
Distribuidor 1 153,37 153,37

Total partida 07.07 | ...t b e e e e e 438,72 | ...... 20,00 | ....... 8.774,40
07.02 m FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.

ceE08TAW 130 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos
hasta 50 cm. de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado,
formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria, i/replanteo auxiliar,
accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, terminado s/INTE-RTC, medido en su longitud.

Aulas 5 29,30 146,50

Barios 2 12,55 25,10

1 10,30 10,30

Distribuidor 1 123,10 123,10
Total partida 07.02 | ........lcoorii b 305,00 ...... 14,29 ... 4.358,45

07.03 m2 F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO

ceE08TAKO10 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor,
colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles
T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar,
accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos

superiores a 2 m2.

Cortavientos 1 1 8,14 8,14

Cortavientos 2 1 5,34 5,34

Caldera 1 7,87 7,87

PCI 1 5,26 5,26

Total partida 07.03 | .....oooteiiieeee et b e e b e e e e 26,61 ...... 17,57 | ... 467,54
07.04 m2 P.PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR
ceE27EPA030 Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada,

sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimacién y

plastecido.

PAREDES:

Aulas 5 29,30 2,00 293,00

Distribuidor 1 123,10 2,00 246,20

Cortavientos 4 2,40 2,00 19,20

A descontar -1 8,60 2,00 -17,20
-1 5,18 2,00 -10,36

Instalaciones y limpieza 2 6,50 3,00 39,00

Caldera 1 11,35 3,00 34,05

PCI 1 9,25 3,00 27,75

TECHOS:

Falso Techo 1 26,61 1,00 26,61

Tabica perimetral 1 305,00 0,50 152,50

Total partida 07.04 | ...t b e e 810,75 ........ 3,38 | ....... 2.740,34

07.05 m2  REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / PASILLOS, AULAS Y ADM.

ceE08PS200 Suministro y colocacién de revestimiento vinilico homogéneo, calidad de referencia
modelo IQ GRANIT de la firma Tarkett o equivalente, recomendado para
PASILLOS, AULAS Y ADMINISTRACION, con clasificacion al fuego clase B s2 d0,
segun norma En 13501-1 en rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un
peso total de 2,95 kg/m2, , con tratamiento IQ — PUR Reinforced (poliuretano)
incorporado, clasificacion al uso Comercial 34 e Industrial 43 segiin norma EN 685.
Con una solidez de los colores segun norma UNE 40187, recibido con adhesivo
unilateral con pafios invertidos y juntas soldadas en caliente con cordén de
soldadura, a continuacion del pavimento del suelo hasta una altura de 1,10 ml
aprox. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 25 x 25 mm. con radio de 25 de
Tarkett ref. PA 25 en todos los angulos interiores y en los exteriores con angulos
romos de obra o biselado 1mm.en el interior del revestimiento, no se realizaran las
uniones de los pafios coincidiendo con los angulos interiores ni exteriores, lavado
del revestimiento, incluido transporte y mermas. Construido segun normas del
fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 afios.

Aulas 5 29,30 1,00 146,50
Distribuidor 1 123,10 1,00 123,10
Cortavientos 4 2,40 1,00 9,60
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ACABADOS INTERIORES

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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SUMA Y SIGUE: | oiiiieheeiieiieieesdiee e e b e 279,20
A descontar -1 8,60 1,00 -8,60
-1 5,18 1,00 -5,18
Total partida 07.05 | .....cootiiiiiiee et b e e e e 265,42 | ...... 30,94 ... 8.212,09
07.06 MOLDURA HAYA VAPORIZADA
ceE08PS080 Moldura de madera de haya vaporizada maciza de 40x15 mm., barnizada, clavada
con clavos de acero y tacos, incluso p.p. de medios auxiliares.
Aulas 5 29,30 146,50
Distribuidor 1 123,10 123,10
Cortavientos 4 2,40 9,60
A descontar -1 8,60 -8,60
-1 5,18 -5,18
Total partida 07.06 | .......ciieiiiiieeee et e b e e e e e e eeas 265,42 ........ 3,64 .......... 966,13
07.07 ESQUINERO HAYA VAPORIZADA
ceE08PS085 Moldura de madera de haya vaporizada maciza de 40x15 mm., barnizada, clavada
con clavos de acero y tacos, incluso p.p. de medios auxiliares.
90 1,00 90,00
Total partida 07.07 | .....oouteeiieeee et b b e e e 90,00 | ........ 534 ... 480,60
.......................................... 25.999,55

Total capitulo 07

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACABADOS INTERIORES
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Subtotal
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Precio

Importe

08

08.01

ceE13EV105

08.02
ceE13EV165

08.03

ceE13EPLO15

08.04
ceE13V015

m2

m2

m2

ud

CARPINTERIA INTERIOR

PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 1 HOJA
CANT.MAD. \

Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones
segun memoria de carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera
con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso
publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de
particulas (DM), recubierto con laminado plastico color a elegir por la DF, cantos de
madera maciza de haya vaporizada de fabrica (engatillada), con espesor total de
hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre
precerco de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor
(ajustar segun espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre
escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300
plus-PZ de Herrarki. Con z6calo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso
limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con
tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura
entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacién en obra del precerco.
Elaborado en taller, con ajuste y fijacién en obra. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

P1 5 1,03 2,20
Total partida 08.01 | .....cootiiiiiiiiiei e,

PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV.RECHAPADO HAYA 1
HOJA CANT.MAD. ‘

Suministro y colocacién de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones
segln memoria de carpinteria o disefio posterior de Direcciéon de Obra, de madera
con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso
publico, de UNA HOJA, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas,
rechapado con chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y cantos de
madera maciza de haya vaporizada de fabrica (engatillada), bastidor de tablero de
DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimensién hasta
200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segun espesor de tabiqueria).
Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero
inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zécalo de
30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado,
fijacion del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma
de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida
la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en
obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

M3 4 1,04 2,20
M4 1 1,04 2,20

Total partida 08.02 | .......ciiviiiiiiiee et b

PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 1 HOJA
CANT.MAD. \

Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones
segun memoria de carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera,
para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero
aglomerado de particulas (DM), recubierto con laminado plastico color a elegir por
la DF, cantos de madera maciza de haya vaporizada de fabrica (engatillada), con
espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de
pino; sobre precerco de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y 50 mm.
de espesor (ajustar segun espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y
manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia
serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zécalo de 30 cm. en chapa de acero
inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacién del cerco de puerta al
precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de
la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacién en obra del
precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

P2 2 0,76 2,20
Total partida 08.03 | .......coeoiiiiiiie

TRANSF. PUERTA A ANTIPILLADEDOS

Mecanizado de hoja y cerco de puerta de paso a sistema antipilladedos hasta una
altura de 120 cm., por ambos lados de la hoja, mediante el corte de la hoja ,
incorporacion de perfil de caucho pegado y fijado mecanicamente, sustitucion de
bisagras por bisagras acodadas, en toda la zona protegida y elevacion de cerradura
y manivela a una altura superior a 120cm. Incluso pp/ de medios auxiliares,
totalmente instalado y rematado siguiendo las instrucciones de la direccion de obra.

P1 5
M3 4
M4 1

Total partida 08.04 | .......coeeeiiiiiie e

... 142,54

... 181,71

... 147,64

....... 1.614,98

....... 2.078,76

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

CARPINTERIA INTERIOR
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08.05 m2  VENT. INT. FIJA MADERA HAYA VAPORIZADA
ceE13K070 Ventana fija para interiores realizada en madera de haya vaporizada para barnizar,
incluso tapajuntas lisos de haya vaporizada, macizos 70x10 mm. en ambas caras,
montada y barnizada.
M1 4 3,35 0,70 9,38
M2 4 1,27 2,20 11,18
M5 1 1,15 2,20 2,53
M3 4 1,06 1,20 5,09
4 1,35 1,20 6,48
M4 1 1,00 1,20 1,20
Total partida 08.05 | ........ieceeeriieecdiiiiib 35,86 | ...... 61,35 ....... 2.200,01
08.06 m2  VIDRIO SEG.ACUST. L9 Rw=34dB
ceE16DL020 Acristalamiento de vidrio laminar acustico y de seguridad, de Rw=34dB, compuesto
por un vidrio laminar acustico de 9 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK
de Vitro Cristalglass, tipo L9, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso
colocacion de junquillos, segin NTE-FVP
M3 4 1,04 2,20 9,15
M4 1 1,04 2,20 2,29
M1 4 3,35 0,70 9,38
M2 4 1,27 2,20 11,18
M5 1 1,15 2,20 2,53
M3 4 1,06 1,20 5,09
4 1,35 1,20 6,48
M4 1 1,00 1,20 1,20
P1 5 0,15 1,86 1,40
Total partida 08.06 | ........iccceeevrieeidiriiiiiedieb e 48,70 | ...... 43,03 ....... 2.095,56
Total capitulo 08 | ........iccoiiii i e 9.183,03
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CARPINTERIA INTERIOR

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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09

09.01

ceE14ALA235

09.02

ceE14ALL130

09.03

ceE14ALH215

m2

m2

m2

CARPINTERIA EXTERIOR

VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS + FIJO + MONOBLOCK

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de
espesor minimo de pelicula seca, para conformado de ventana corredera simple,
calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por DOS HOJAS Y
FIJO LATERAL, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto
térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus
accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segin UNE-EN 12207, clasificacion
a la estanqueidad al agua clase 7A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

8 5,50 2,20
1 3,68 2,20
2 2,73 2,20
V6 4 1,33 2,20
2 1,87 2,60
2 0,86 2,20
1 1,87 2,60

Total partida 09.01 | ..ot

VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + MONOB. + FIJO

Suministro y montaje de carpinteria de alumlnlo Iacado RAL, con 60 micras de
espesor minimo de pelicula seca, para conformado de ventana abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 CORTIZO, formada por
UNA HOJA'Y FIJO LATERAL, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p
de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacién a la
estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

V2 3 1,30 2,20
Total partida 09.02 | ......ooiiiiiiiiiee e b

VENT.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT 1 HOJA + FIJO + MONOBLOCK

Suministro y montaje de carpinteria de alumlnlo lacado RAL con 60 micras de
espesor minimo de pelicula seca, para conformado de ventana abisagrada
practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 Canal
Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO LATERAL, con perfileria
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK), persiana enrollable
de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor,
equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN
12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

\Z 4,08 2,95
V8 3,62 2,95
PE-2 1,00 2,95

Total partida 09.03 | .......cieoeeeiree e

AN =

. 192,14

. 186,75

. 163,80

..... 28.238,82

....... 1.602,32

....... 7.886,97

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

CARPINTERIA EXTERIOR
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09.04 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT 2 HOJAS AP. EXT
ceE14ALQA020 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de
espesor minimo de pelicula seca, para conformado de puerta abisagrada
practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO, sistema
Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfileria
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordoén de silicona neutra y ajuste final en obra. Valida para
configuracion de salida de emergencia con dispositivos antipanico segun normas
EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire
pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al
agua pendiente de clasificacion, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion, segun UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
PE-1 6 1,90 2,80 31,92
Total partida 09.04 | .......oii it b e 31,92 ... 267,23 | ....... 8.529,98
09.05 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1 HOJA
ceE15CPF010 Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante,
homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete
patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico,
elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacién en obra, con acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno.
C1 1 1,20 2,80 3,36
Cc2 1 1,00 2,80 2,80
Total partida 09.05 | ......ooliiiieee e e e b e e e e e e e ene 6,16 | .... 100,72  .......... 620,44
09.06 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD
ceE16EB210 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de
seguridad 4+4 de baja emisividad, camara de aire deshidratado de 12 0 16 mm.
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacion sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frio con silicona, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
Al 8 5,50 2,05 90,20
V3 1 3,68 2,05 7,54
V5 2 2,73 2,05 11,19
V6 2 10,01 1,00 20,02
V7 1 8,09 1,00 8,09
V2 3 1,30 2,05 8,00
V4 1 4,08 2,80 11,42
V8 2 3,62 2,80 20,27
PE-2 5 1,00 2,80 14,00
PE-1 6 1,90 2,80 31,92
Total partida 09.06 | ........iioiiiieeee e b e e e e 222,65 ...... 69,93  ..... 15.569,91
09.07 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. UN PUNTO
ceE15CPF070 Suministro y colocacién de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para
puerta cortafuegos de una hoja, un punto de fijacion. Medida la unidad instalada.
PE2 5 5,00
Total partida 09.07 | ....oooiliiiiee e e e e e b e e e e e e e 500 ... 97,08 .......... 485,40
09.08 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
ceE15CPF090 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para
puerta cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.
PE1 6 6,00
Total partida 09.08 | .......oliiiiiee e e e e b e e e e e e e e 6,00 . 196,84 | ....... 1.181,04
09.09 m VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm
ceE12PVM020 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterén, formado por
piezas de un espesor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado
de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.
5 5,50 27,50
2 4,02 8,04
1 1,30 1,30
1 23,45 23,45
2 3,55 7,10
1 17,72 17,72
Total partida 09.09 | ...t b b 85,11 ...... 16,49 | ....... 1.403,46

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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09.10 m ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO
ceE12PAMO10 Suministro y colocacién de albardilla de aluminio lacado en color a elegir por la DF,
con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, calida Qualicoat, espesor 1,5
mm y desarrollo 60 cm, con goterén, compuesto de una capa de regularizacion de
mortero de cemento hidréfugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente
suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de
aplicacion en frio para chapas metalicas, que sirve de base al perfil de aluminio..
Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de
fijacion y uniones entre perfiles. Segin CTE. DB HS Salubridad. Longitud medida a
ejes, segun documentacion gréafica de Proyecto.
1 166,00 166,00
4 1,50 6,00
Total partida 09.10 | ....oeeid e b e e e e e 172,00 ...... 18,10 | ....... 3.113,20
09.11 ud CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60
ceE15WC020 Caperuza metdlica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm.
elaborada en taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado
en frio de 50x20x1,5 mm., patillas de sujecion y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm.
en esquinas, con chapa metalica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte
superior i/pintura tipo ferro recibido de albafiileria y montaje en obra.
1 1,00
Total partida 09.11 | ..o e e e s b e e e e e e e e e enes 1,00 | ...... 91,55 ............ 91,55
09.12 ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
ceE15WW080 Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso
materiales y medios auxiliares, totalmente terminada y probada.
P1 5 5,00
P2 2,00
PE1 6 6,00
PE2 5 5,00
C1 1 1,00
Cc2 2 2,00
Total partida 09.12 | .....coutiiiiieee et b b e e e 21,00 ........ 9,17 | v 192,57
09.13 m2 CELOSIA FIJA LAMAS CHAPA GAL.
ceE15DCC020 Celosia fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura sencilla en los bordes,
incluso soportes del mismo material, i/patillas para recibir en fabricas, s/planos de
detalle, incluso recibido, ajuste y montaje en obra. Totalmente instalada.
C1 1 1,20 0,55 0,66
Cc2 1 1,00 0,55 0,55
Total partida 09.13 | ...l e e e e b e e e e e s e e e ene 1,21 ... 69,27 | ............ 83,82
B o3 2= Lo o 11 0] o 0 I S PO NN 68.999,48

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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10

10.01

ceE09CPO10

10.02

ceE02G020

10.03

ceE02G030

10.04

_ceE10lAP006

10.05

ceE10AXC023

10.06

ceEO09INADS

10.07

ceE09R160

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ud

CUBIERTA

FORMAC.PTE. ARCILLA EXP.SUELTA e=10 cm

Formacion de pendiente para cubierta plana, formado por una capa de arcilla
expandida F-3 a granel, de 10 cm. de espesor medio, lechada de mortero de
cemento 1/6, para su fijacion y capa de mortero de cemento M-5, para regulacion,
de 2 cm. de espesor, i/medios auxiliares. Medido a cinta corrida.

490,36
Total partida 10.01 | ..ot

-

FIELTRO GEOTEXTIL 150 gr/m2
Suministro y colocacion de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 150
gr/m2 y <48 mm. de apertura en ensayo de perforacion dinamica, extendido sobre
el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

2 490,36
Total partida 10.02 | .....cootieiiiiiiee e

FIELTRO GEOTEXTIL 200 gr/m2
Suministro y colocacion de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 200
gr/m2 y <38 mm. de apertura en ensayo de perforacion dinamica, extendido sobre
el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

-

490,36
Total partida 10.03 | ...t

IMPERMEABILIZ. BICAPA 2 LBM SBS 4 kg/ sist. adherido

mpermeabilizacion de cubierta no transitable constituida por:
- Imprimacion asfaltica |

- lamina asfaltica tipo LBM-40-FV (APP -5 °C) compuesta por una armadura de
fieltro de fibra de vidrio, recubierta por ambas caras con un mastico de betin
modificado con elastémeros (SBS), usando como material antiadherente un film
plastico por ambas caras.(SBS), de 4'0 kg/m2 tipo SBS GLASDAN 40 P ELAST o
equivalente, colocada en posicion adherida respecto al soporte. \

- lamina asfaltica tipo LBM(SBS)-40-FP compuesta por una armadura de fieltro de
poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mastico de betin modificado
con elastémeros (SBS) usando como material antiadherente un film plastico por
ambas caras, de 4'0 kg/m2 tipo SBS ESTERDAN 40P ELAST o equivalente,
colocada totalmente adherida a la anterior con soplete.

Cumple con los requisitos del C.T.E.

Total partida 10.04 | ...t b

A.T.PANEL XPS 60mm 0.034W/mK qub planas

Aislamiento térmico de cubiertas planas invertidas con panel de poliestireno
extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral a media madera, de dimensiones
60 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresion
>300 kPa, resistencia térmica 1.80m2K/W, con clasificacion de reaccion al fuego E,
conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la
superficie ejecutada.

Total partida 10.05 | .....oootiiiiiee b

CAPA GRAVA PROTECCION

Capa de grava de 10 cm. de espesor para la proteccion del aislamiento y la
impermeabilizacion de la cubierta, i/p.p. de medios auxiliares.

-

490,36
Total partida 10.06 | .......oiieiiiiiiiieee e b

FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.ASFALTICA

Ejecucion de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida vertical,
realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibira la
impermeabilizacion formada por: pieza de refuerzo de lamina de betin modificado
con elastomero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster
no tejido de 160 g/m?, de superficie no protegida, completamente adherida al
soporte previamente imprimado con imprimacion asfaltica, tipo EA, y colocacion de
sumidero sifénico de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diametro, con
rejilla alta de polietileno, integramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con
soplete. Totalmente terminado y preparado para recibir la membrana
impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio).

Total partida 10.07 | .......oieviiiiie e

..... 490,36

....... 4.771,20

..... 11.469,52

....... 9.767,97

....... 1.544,63

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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10.08

ceE09R130

10.09

ceE09R100

10.10

_ceE15EV011

ENCUENTRO PETOS IMP. ASFALTICA

Ejecucion de encuentro de paramento vertical con impermeabilizacion asfaltica
mediante la colocacion de perfil de chapa de acero galvanizado, para remate y
proteccién de la impermeabilizacién compuesta por: banda de refuerzo de 33 cm de
ancho, realizada a partir de lamina de betun modificado con elastomero SBS,
LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?,
de superficie no protegida, completamente adherida al soporte, previamente
imprimado con imprimacién asfaltica, tipo EA, y remate con banda de terminacion
de 50 cm de desarrollo con lamina de betdn modificado con elastémero SBS
LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 150 g/m?, con autoproteccion mineral. Incluso p/p de cordén de
sellado aplicado entre el perfil metalico y el paramento.

1 166,00

Total partida 10.08 | ......ooiiiiiiiiiee e

FORMACION JUNTA DILATACION IMP.ASFALTICA

Formacion de impermeabilizacion de junta de dilatacion en cubierta plana no
transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, compuesta de: dos bandas de
adherencia, de ld&mina de betun modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-30/FP
(160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?, de superficie no
protegida, de 30 cm de ancho cada una, completamente adheridas al soporte, a
cada lado de la junta, previamente imprimado con imprimacion asfaltica, tipo EA;
banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de lamina de betun
modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro
de poliéster no tejido de 160 g/m?, de superficie no protegida, formando un fuelle
sin adherir en la zona de la junta; cordon de polietileno expandido de celda cerrada,
para relleno de junta, de 25 mm de didametro; y banda de terminaciéon lamina de
betun modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?, de superficie no protegida soldada a la
lamina impermeabilizante (no incluida en este precio), formando un fuelle sin
adherir en la zona de la junta, sobre el cordén de relleno.

Total partida 10.09 | ......ootiviiiiiiee e b

ESCALERA VERTICAL SEGURIDAD CON JAULA

Escalera vertical de seguridad con jaula de proteccién de 60 cm de ancho formada
por perfiles principales de tubo hueco de acero laminado en frio 40x40x2 mm,
peldarios en tubo de 30x30x2 mm y jaula mformada por pletina 40.3., incluso p/p de
patas de agarre y recibido de albaiiileria.

Acceso a cubierta desde fachada 1 4,40
Total partida 10.10 | ....oovitiiiiiieee et b

Total capitulo 10 | .......ccceeiiiiciendere e s

166,00

.... 202,30

. 2.194,72

.... 890,12

32.278,79

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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11 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO
11.01 m2  A.T.PANEL XPS 80mm 0.034m2K/W forjados
_ceE10AXH113 Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con doble panel de poliestireno
extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 2 x(40 x 600
x 1250) mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresion >300
kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacion de reaccion al fuego E,
conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la
superficie ejecutada.
1 531,85 1,00 531,85
Total partida 11.07 | ..ot e e b e e 531,85 ...... 14,80 | ....... 7.871,38
11.02 m2 A.T.ESPUMA PUR d=40/45 proy e=40/45 mm
ceE10AUY060 Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de
densidad 40/45 kg/m3, espesor 45/50 mm y conductividad térmica 0.028 W/mk.
Medida la superficie ejecutada.
F1a 1 27,75 3,70 102,68
1 19,60 3,70 72,52
1 3,60 3,70 13,32
1 2,45 3,70 9,07
1 6,64 3,70 24,57
1 3,00 3,70 11,10
1 6,65 3,70 24,61
1 2,90 3,70 10,73
F1b 2 2,55 3,70 18,87
1 29,63 3,70 109,63
1 5,89 3,70 21,79
1 4,00 3,70 14,80
1 32,75 3,70 121,18
1 3,40 3,70 12,58
1 2,45 3,70 9,07
1 8,44 3,70 31,23
1 4,70 3,70 17,39
A descontar carpinteria exterior -1 228,81 1,00 -228,81
F2 1 25,47 1,00 25,47
Total partida 11.02 | ...t e b e e e 421,80 | ........ 8,92 ....... 3.762,46
11.03 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm + kraft fachadas
_ceE10AWV0381 Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) revestido
de papael kraft como barrera de vapor de 80 mm de espesor, reaccion al fuego A1,
densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica
1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
F1a 1 27,75 3,70 102,68
1 19,60 3,70 72,52
1 3,60 3,70 13,32
1 2,45 3,70 9,07
1 6,64 3,70 24,57
1 3,00 3,70 11,10
1 6,65 3,70 24,61
1 2,90 3,70 10,73
F1b 2 2,55 3,70 18,87
1 29,63 3,70 109,63
1 5,89 3,70 21,79
1 4,00 3,70 14,80
1 32,75 3,70 121,18
1 3,40 3,70 12,58
1 2,45 3,70 9,07
1 8,44 3,70 31,23
1 4,70 3,70 17,39
A descontar carpinteria exterior -1 228,81 1,00 -228,81
F2 1 25,47 1,00 25,47
Total partida 11.03 | ... 421,80 | ...... 10,37 | ....... 4.374,07
11.04 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 50kg/m3 e=50mm partic.int.
ceE10AWV055 Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel
rigido de lana mineral (MW) no revestido de 50 mm de espesor, reaccion al fuego
A1, densidad 50 kg/m3 y conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica
1.40m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
1 5,70 3,70 21,09
T3 Bafios 2 4,10 3,70 30,34
3 2,60 3,70 28,86
2 5,25 3,70 38,85
1 2,75 3,70 10,18
Total partida 11.04 | ... e b e 129,32 ........ 6,71 | ... 867,74

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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11.05 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-7
ceE101AP040 Impermeabilizacion bicapa adherida constituida por: dos laminas asfélticas: una de
betln plastomérico con armadura de fieltro de poliéster y 4 kg de masa nominal
LBM(SBS)-40-FP y otra lamina de oxiasfalto armada por fieltro de fibra de vidrio, de
4 kg de masa nominal LO-40-FV, adheridas entre si con soplete. Lista para
proteger con proteccion pesada. Cumple CTE. Segun membrana PA-7.
Forjado sanitario 1 166,00 1,00 166,00
Total partida 11.05 | ..ol b, 166,00 | ...... 16,26 | ....... 2.699,16
11.06 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL
ceE03DMP010 Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro
mediante rosetas y clavos de acero, con los nédulos contra el muro y solapes de 12
cm., i/proteccion del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje
inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.
Forjado sanitario 1 166,00 1,00 166,00
QI ] = o =T o =T e 0 O B O P S S 166,00 | ........ 455 ... 755,30
11.07 m2 IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2
ceE101AL020 Impermeabilizacién bicapa autoprotegida constituida por: Imprimacion asfaltica,
lamina asfaltica de oxiasfalto, FP 4 kg tipo (LO-40-FV) totalmente adherida al
soporte con soplete, lamina asfaltica de betun plastomérico FPV 4 kg mineral tipo
(LBM-40/G-FP), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir solapes.
Cumple la norma UNE 104-402/96, segiin membrada GA-2.
Marquesina entrada 1 4,40 1,23 5,41
1 2,40 0,27 0,65
B €= 1o =T o =T e 0 B O S S IS 6,06 | ...... 17,99 | .......... 109,02
Total capitulo 11 | ..o b e b 20.439,13

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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12

12.01

ceE03M020

12.02

ceE20WBV020

12.03

ceE030CP010

12.04

ceE030CP040

12.05

ceE20WBV060

12.06

ceEO3EUF020

12.07

ceEO3EPO10

12.08

_ceE20WBV041

ud

ud

ud

ud

SANEAMIENTO

CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO

Suministro y montaje de la conexion de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso
comprobacion del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexion,
rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su
completa perforacién, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con
junta flexible, repaso y brufiido con mortero de cemento en el interior del pozo,
sellado, pruebas de estanqueidad, reposicion de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente.
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavacion.

Total partida 12.01

TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro,
colocada en instalaciones interiores de desaglie, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unién pegada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-5

1 2,00
Total partida 12.02

COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 50 mm. y con
unién por encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de
piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.

Total partida 12.03

COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mm. y
con unioén por encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de
piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.

Fecales 4

Pluviales 6
Total partida 12.04

BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diametro, con sistema de
unién por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas
metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.
s/CTE-HS-5

Pluviales 6
Total partida 12.05

SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm

Sumidero sifénico de fundicién de 200x200 mm. con rejilla circular de fundicion y
con salida vertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluviales o de
locales humedos, instalado y conexionado a la red general de desagte, incluso con
p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.

Total partida 12.06

PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.

Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante arido/viruta
para ventilacion y conduccion de saneamiento en conexion a forjados, losas o
arquetas de fabrica de ladrillo u hormigén de 110 a 200 mm. de diametro, entrada
abocardada.

Total partida 12.07

TRIPLE TUBO PVC d=3X75"S" rejilla fachada vent.

Suminmistro y montaje de triple tubo de PVC D=75 mm en "S", embebido en
murete, zuncho y cerramiento, con rejilla en fachada, para ventilacion de camara
sanitaria mediante, colocado previo al hormigonado en las vigas riostras, i/p.p. de
codos de PVC, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento
segun DB HS-3 del CTE.

32

32,00

. 137,91

303,60

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

SANEAMIENTO
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Total partida 12.08 | ........leceeeeiiei b 32,00 | ...... 57,83 | ....... 1.850,56
12.09 ud REJILLA VENTILACION CAMARA
ceE15WW030 Rejilla para ventilacién de camara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de
acero laminado en frio, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular
50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8 mm., patillas de fijacion,
iIrecibido de albafiileria.
17 17,00
Total partida 12.09 | ......coleoveeeiee b 17,00  ...... 14,14 | ......... 240,38
LI 2= Lo o 11 0] e e I O S S S FSR 3.858,55
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN SANEAMIENTO

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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13 FONTANERIA
13.01 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"
ceE20MLO50 Tuberia de alimentacion de polietileno, s/lUNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de
diametro nominal, de alta densidad y para 1,6 MPa de presion maxima, que enlaza
la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o contador general, i.
p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.
1 60,00 60,00
Total partida 13.01 | ..ot b e 60,00 ...... 11,37 | e 682,20
13.02 m TUBERIA PERT. 16x2,0 mm.
ceE20TMU010 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de diametro,
colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con
p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Agua Fria 1 75,00 75,00
ACS 1 55,00 55,00
Total partida 13.02 | ....oooit e b e e 130,00 ........ 4,02 .......... 522,60
13.03 m TUBERIA PERT. 20x2,25 mm.
ceE20TMU020 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de
diametro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin protecciéon
superficial, con p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
Agua Fria 1 25,00 25,00
ACS 1 50,00 50,00
Total partida 13.03 | ...t b b e e 75,00 ........ 511 . 383,25
13.04 m TUBERIA PERT. 25x2,5 mm.
ceE20TMU030 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 25x2,5 mm. de diametro,
colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con
p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Agua Fria 1 35,00 35,00
ACS 1 15,00 15,00
Total partida 13.04 | .....ooiteiieee e b b 50,00 ........ 6,32 ... 316,00
13.05 m TUBERIA PERT. 32x3,0 mm.
ceE20TMU040 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 32x3 mm. de diametro,
colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con
p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Agua Fria 1 35,00 35,00
ACS 1 75,00 75,00
Total partida 13.05 | ...t b e e 110,00 ........ 8,62 ... 948,20
13.06 m TUBERIA PERT. 40x4,5 mm.
ceE20TMU050 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 40x4,5 mm. de
diametro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin protecciéon
superficial, con p.p. de accesorios de latén especial, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
Agua Fria 1 60,00 60,00
ACS 1 15,00 15,00
Total partida 13.06 | ......coiiiiiiiiiee e b b 75,00 ...... 13,03 | .......... 977,25
13.07 m TUBERIA PERT. 50x4,5 mm.
ceE20TMU060 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 50x4,5 mm. de diametro,
colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con
p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Agua Fria 1 20,00 20,00
Total partida 13.07 | ....oooitiiieeee b b 20,001 ...... 20,01 | .......... 400,20
13.08 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
ceE20VF020 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de
diametro, de laton cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
2 2,00
Total partida 13.08 | ...l b e e e e 2,00 ........ 6,41 | .venee 12,82
13.09 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
ceE20VF030 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diametro,
de latén cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
3 3,00
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN FONTANERIA

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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I ] c= o =T e b= T B 0L T B O S SO IS 3,00 ........ 9,34 | ............ 28,02
13.10 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
ceE20VF040 Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de
diametro, de laton cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
2 2,00
B ] = o =T o =T e T B O SO S IS 2,00 ... 13,20 | ... 26,40
13.11 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
ceE20VF050 Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de
didametro, de laton cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
1 1,00
B = o =T o =T e B O B O S S IS 1,00 | ...... 14,34 | ............ 14,34
13.12 ud VALVULA DE ESFERA LATON 2" 50mm.
ceE20VF060 Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diametro,
de latén cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
1 1,00
Total partida 13.12 | ..o e e e e b e e e e e e e enes 1,00  ...... 19,95  ............ 19,95
13.13 ud VALVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR
ceE20VE030 Suministro y colocacion de valvula de paso de 28 mm. 1" de diametro, para
empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unién roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
1 1,00
Total partida 13.13 | ..o e e e b e e e e e e e e enes 1,00  ...... 13,51 | e 13,51
13.14 ud PUNTO DE VACIADO 3/4"
ceE20WX020 Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia plastica o similar de 3/4"
para la red de suminsitro de agua al edificio, incluyendo valvula, tubo plastico y p.p
acces. Acorde al DBHS4 y 5 del CTE.
1 1,00
BIe) €= o =T o = T e T B O S S IS 1,00  ...... 21,56 | ...cuuue 21,56
13.15 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
ceE20VHO10 Suministro y colocacién de purgador automatico de 1/8" de diametro, instalado y
funcionando.
1 1,00
Total partida 13.15 | ..o e b e e e e e e e e 1,00 ........ 6,06 | ... 6,06
13.16 ud VALVULA RETENCION DE 2" 50 mm.
ceE20VR060 Suministro y colocacion de valvula de retencién, de 2" (50 mm.) de diametro, de
latén fundido; colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.
1 1,00
B ) = o =T o = T 1 T T B O S S IS 1,00  ...... 22,66 | ............ 22,66
13.17 ud VALV. REDUCT. PRESION 1"
ceE20VX030 Suministro y montaje de valvula reductora de presion en fundicion roja de bronce
de 1", filltro de malla 0,23 mm de acero inoxidable, racores de unién y conexion
para manometro a 1/4. Presién de salida 1,5-6 bar. Totalmente instalada y
funcionando. Acorde al DB HS4.
1 1,00
B c= o =T o = T 1 I B O S S I 1,00  ...... 76,66 | ............ 76,66
13.18 m COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.
ceE10AKE050 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacién realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de 18 mm. de diametro interior (3/8") y
9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
Agua Fria 1 75,00 75,00
ACS 1 55,00 55,00
Total partida 13.18 | ... b e e 130,00 ........ 431 ... 560,30
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN FONTANERIA

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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13.19 COQ.ELAST. D=22; 1/2" €=9 mm.
ceE10AKE070 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de 22 mm. de didametro interior (1/2") y
9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
Agua Fria 1 25,00 25,00
Total partida 13.19 | ..ol b 25,00 | ........ 481 .......... 120,25
13.20 COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm
ceE10AKE090 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacién realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de 28 mm. de didametro interior (3/4") y
9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
Agua Fria 1 35,00 35,00
Total partida 13.20 | ....ooiit et b b 35,00 ........ 547 | ... 191,45
13.21 COQ.ELAST. D=35; 1" €=9 mm.
ceE10AKE110 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacién realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de 35 mm. de diametro interior (1") y 9
mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios
auxiliares,cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
Agua Fria 1 35,00 35,00
Total partida 13.271 | ..ot b b e 35,00 ........ 6,77 | e 236,95
13.22 COQ.ELAST. D=42;1 1/4" €=9 mm.
ceE10AKE130 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacién realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de 42 mm. de diametro interior (1
1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocaciéon con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1.
RITE.
Agua Fria 1 60,00 60,00
Total partida 13.22 | ..ot b b e e 60,00 | ........ 7,69 .......... 461,40
13.23 COQ.ELAST. D=1 1/2" e=9 mm
ceE10AKE150 Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla
flexible de espuma elastomérica de diametro interior (1 1/2") y 9 mm. de espesor,
incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la
reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
Agua Fria 1 20,00 20,00
Total partida 13.23 | ...t b b 20,00 | ........ 8,29  .......... 165,80
13.24 COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm
ceE10AKE290 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diametro interior (20) y 25 mm. de
espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ACS 1 50,00 50,00
Total partida 13.24 | ... b b 50,00 | ........ 4% 355,50
13.25 COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm
ceE10AKE300 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diametro interior (25) y 25 mm. de
espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ACS 1 15,00 15,00
Total partida 13.25 | ... e 15,00 | ........ 751 s 112,65
13.26 COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm
ceE10AKE310 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diametro interior (32) y 25 mm. de
espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ACS 1 75,00 75,00
Total partida 13.26 | .....cootieiiiiiee e b b 75,00 | ........ 8,12 | ...l 609,00
13.27 COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm
ceE10AKE320 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diametro interior (42) y 30 mm. de
espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ACS 1 15,00 15,00
Total partida 13.27 | ...t b b 15,00 | ........ 9,07 | .. 136,05
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN FONTANERIA
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13.28 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED

ceE21AWV010 Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de
desague y enchufe de unién, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, e instalado con griferia mezcladora de pared convencional,
incluso valvula de desagiie de 40 mm., funcionando. (El sifén esta incluido e las
instalaciones de desagtie).

Total partida 13.28 | ...l 1,00 ... 161,70 | ......... 161,70

13.29 ud  INOD. INFANTIL T.BAJO COMPL. S.SANGRAS BLA.

_ceE21ANBO51 Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal
Sangras, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona,
y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa
lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. Acorde DB HS4 UNE
-EN-997:2004

Total partida 13.29 | ...l 10,00 .... 195,15 ....... 1.951,50

13.30 ud LAV.56x47 BLANCO ENCIM.
ceE21ALE020 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en
encimera de marmol o equivalente (sin incluir), incluso vélvula de desagiie de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB

HS4
11 11,00
Total partida 13.30 | .....ooutiiiiiiiiiiie e b b 11,00 | .... 115,13 | ...... 1.266,43
13.31 ud  Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos
ceE21G030 Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de

caudal 6 I/min, cierre automatico 10 s, con cuerpo de laton cromado, cabeza
intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijacion. Se incluye latigillo flexible de
200 mm y 1/2 ", quedando la unidad completamente montada y perfecto

funcionamiento.
11 11,00
Total partida 13.31 | ..ot b 11,00 | ...... 70,62 .......... 776,82
13.32 m ENCIMERA TAB.FENOLICO 13 mm
ceE12PNF010 Encimera de tablero fenolico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso
copete de 50 mm y faldoén de 150 mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar
lavabos.
4 1,50 6,00
1 2,80 2,80
Total partida 13.32 | ...l b e 8,80 ...... 91,04 .......... 801,15
13.33 ud BAT. 3 COLECTORES IMMOSOLAR IS-PRO 2H 2,0 m2

ceE22MBA440 Bancada de 3 captadores IS-PRO 2H , con una superficie de absorcién de 2 m2
cada uno. Captador de alto rendimiento con absorbedor selectivo TINOX. Instalado
sobre cubierta plana con estructuras de soporte de 45°. Incluye kit de conexion de
captadores con vaina de immersién y purgador automatico. Instalado

Total partida 13.33 | ...l 1,00 /. 2.019,00 | ....... 2.019,00

13.34 ud  KIT SOLAR CTE HILTI PARA 3 COLECTORES

ceE22MY020 Kit de estructura de soporte universal Hilti para 3 colectores solares térmicos sobre
cubiertas planas. Incluidos todos los elementos necesarios para el montaje de la
estrucutra y la fijacion de los colectores. El kit es apto para colectores solares
térmicos planos de un ancho hasta 1300 mm x 2300 mm y colocados en posicién
vertical. Conforme a las disposiciones mecanicas exigidas por el Cédigo Técnico de
la Edificacion en su apartado de Seguridad Estrucutural (SE) y de Acciones en la
Edificacion.

Total partida 13.34 | ...l 1,00 ....594,45 ......... 594,45

13.35 ud CIR. PRIMARIO 2-3 CAPT.

ceE22MCX020 Circuito primario completo para un sistema de energia solar forzado con 2-3
captadores de 3 - 7 m2, con una distancia de 15 m entre el captador y acumulador,
10 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberias de cobre aisladas, estacion
de bombeo solar, vaso de expansion solar y fluido caloportador, totalmente
instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

Total partida 13.35 | ...l 1,00 . 1.048,06 | ....... 1.048,06

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN FONTANERIA
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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13.36

ceE22MCI010

ud

13.37

ceE22MAA060

ud

13.38

ceE22MAA030

ud

13.39

ceE22MR400

ud

13.40

ceE22RT020

ud

13.41

ceE22RT030

ud

13.42

ceE22ML070

ud

13.43

ceE22MR030

ud

13.44

ceE22ME110

ud

PURGADOR AUTOMATICO ENERGIA SOLAR

Suministro y colocacién de purgador automético de‘energia solar, de latén fundido,
para temperaturas hasta 150° C; colocada mediante union roscada, incluso llave de
corte de 1/2", totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

Total partida 13.36

ACUM. ACS C/ SERPENTIN SOLAR 500 1.

Suministro e instalacion de depdsito inter-acumulador solar de acero vitrificado de
500 I., con altura 1960 mm., didmetro 700 mm., y con temperatura maxima de 90°.
Serpentin solar de 2,11 m2 de superficie de intercambio y temperatura maxima de
trabajo de 110°. Proteccion catédica por anodo de magnesio. Aislamiento térmico
de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plastico. Incluso
transporte, montaje, valvulas de corte, retencion y seguridad (conducida), p.p.
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/ICTE-DB-HE-4.

Total partida 13.37

ACUM. ACS C/ SERPENTIN SOLAR 200 1.

Suministro e instalacion de depdsito inter-acumulador solar de acero vitrificado de
200 I, con altura 1472 mm., didmetro 540 mm., y con temperatura maxima de 90°.
Serpentin solar de 0,95 m2 de superficie de intercambio y temperatura maxima de
trabajo de 110°. Proteccion catédica por anodo de magnesio. Aislamiento térmico
de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plastico. Incluso
transporte, montaje, valvulas de corte, retencion y seguridad (conducida), p.p.
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/ICTE-DB-HE-4.

Total partida 13.38

SONDA DE INMERSION PT 100 uso exteriqr, captadgr

Suministro y montaje de sonda de inmersién PT 100, uso exterior, para captador,
referencia FKP 6. Incluido P/p accesorios, totalmente instalada y funcionando.
Acorde al DB HE 4.

Total partida 13.39

TERMOMETRO HORIZONTAL D=63

Termometro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion
desde 8°C a 200°C, con glicerina y con un diametro de 63 mm. Acorde RITE 2007

Total partida 13.40

MANOMETRO DE 0 A 15 bar

Manoémetro con lira para instalacién en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde
RITE 2007

Total partida 13.41

SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESION

Suministro y colocacién de sistema de llenado incorporando grupo de presiéon con
presostato ajustable, depoésito de fibra mineral de 100 litros para fluido
calor-portador de una instalacion de energia solar; Valvula de antiretorno, conexiéon
ared y llave de llenado, incluso 501 de caloportador totalmente instalada y
funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

Total partida 13.42

CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 1 SALIDA

Centralita solar de regulacién con display LCD que muestra temperatura de
captadores y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con funcién de
termostato adicional. Tres entradas para sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2
sondas de temperatura, p.p. de instalacion eléctrica hasta bateria de captadores y
acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y
puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

Total partida 13.43

VALVULA SEGURIDAD 3/4" 6 BAR

Suministro y colocacion de valvula de seguridad tarada a 6 Bar, de 3/4" de
diametro, de latén fundido, para temperaturas hasta 120° C; colocada mediante
unién roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

3

. 1.587,88

. 1.139,43

... 842,20

.... 331,43

1.587,88

1.139,43

842,20

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

FONTANERIA
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N° Orden

Descripcion de las unidades de obra Longitud | Latitud Altura

Subtotal

Medicion

Precio

13.45

ceE22ME240

ud

13.46

ceE22ME250

ud

13.47

ceE22KY040

ud

13.48

ceE22MPA010

ud

13.49

ceE22TX020

ud

Total partida 13.44

VALVULA 3 VIAS TIPO ZONA 3/4"

Suministro y colocacién de valvula de 3 vias tipo zona, cuerpo de laton fundido con
conexiones de 3/4" macho, con motor todo-nada con alimentacién a 220 V;
colocada mediante union roscada, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

Total partida 13.45

VALVULA 3 VIAS TIPO ZONA 1"

Suministro y colocacién de valvula de 3 vias tipo zona, cuerpo de laton fundido con
conexiones de 1" macho, con motor todo-nada con alimentacién a 220 V; colocada
mediante unién roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

Total partida 13.46

BOMBA SIMPLE STRATOS PICO-Z 25/1-6
Bomba de recirculacion de ACS de de rotor himedo de alta eficiencia, modelo
STRATOS PICO-Z 25/1-6 o similar, caudal 1-3,5 m3/h, H/m 6 m.c.a, con conexion
roscada 1 1/2", provista de motor sincrénico resistente al bloqueo con tecnologia
ECM y regulacion electronica de potencia integrada para una regulacién continua
de presion diferencial. Apta para todas las instalaciones de agua caliente sanitaria
(+2 a +70 °C). Consumo 3-25 W, coquilla termoaislante de serie, acorde a la
Directiva e Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23. Incluye p/p de material y
accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalada y probada.

En paralelo 2
Total partida 13.47

AEROTERMO DISIP. CALOR 13.700 kcal/h

Aerotermo de 13.700 kcal/h instalado en exterior con valvula de desvio
controlado por termostato de temperatura limite, con elementos de
incluyendo racores, valvulas de corte, etc. Incluso transporte,
conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en
S/CTE-DB-HE-4.

de 3 vias,
conexion
montaje,
marcha.

Total partida 13.48 | ..ot

CONTADOR CALORIAS COMPACTO 1,5 M3/H

Suministro y montaje de contador de calorias tipo compacto alimentado a bateria,
tipo SENSONIC Il HIBRIDO o similar, incluyendo el cabezal sensonicil, base de
empalme monotubular, llave de insercion y conexiones para un caudal de 1,5 m3/h,
DN 15, PN 16.temperatura maxima 90°C. Totalmente instalado y funcionando.
Acorde RITE

Circuito produccion ACS 1
Retorno ACS 1

Total partida 13.49

Total capitulo 13

.. 690,97

.. 748,29

1.381,94

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

FONTANERIA
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14 VENTILACION
14.01 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G
ceE23R040 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA
VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2516G o equivalente, con
un caudal maximo de 1.600 m3/h, caja de acero con aislamiento clase F e
insonorizacion, con posibilidad de instalacion en cualquier posicion, provisto de
puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicacion en falso techo,
soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva ErP y
marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacion.
Con las siguientes propiedades, secciones y componentes:
Caracteristicas |
- Caudal impulsién: 1.600 m3/h regulacion manual. Diferentes velocidades
- Consumo eléctrico: 506 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Presion estatica de 170 Pa
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventilador EC
- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3
micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulacién de
caudal.
- Incluye presostato de filtro sucio
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar
la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, incluso cableado electrico segun Planos y demas Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de
albadileria.
2 2,00
B = o =T o = T 0 O B O S SO IS 2,00 . 3.584,98 | ....... 7.169,96
14.02 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G
ceE23R050 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA
VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2508G o equivalente, con
un caudal maximo de 800 m3/h, fabricado en acero, provisto de puerta estanca de
apertura lateral, para ubicacién en falso techo, E. cumpliendo con la directiva ErP y
marcado CCon las siguientes propiedad, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsién: 800 m3/h regulable
- Consumo eléctrico: 310 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Presion estatica disponible:170 Pa
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventilador EC
- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3
micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye sistema de control digital incluyen‘do sonda de CO2 para regu‘lacién de
caudal.
- Incluye presostato de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o
regulacion. | | | |
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar
la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, incluso cableado electrico segun Planos y demas Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de
albariileria.
1 1,00
Total partida 14.02 | ...l e e e e b e e e e e e e 1,00 | . 3.003,99  ....... 3.003,99
14.03 ud VALVULA DE ESFERA 1/2" PN-10
ceE22NVE020 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequefio
material y accesorios. Acorde RITE 2007
2 2,00
Total partida 14.03 | ... e e e b e e e e e e e 2,00 ...... 12,31 | e 24,62
14.04 ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-10
ceE22NVE030 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 ", instalada, i/pequefio
material y accesorios. Acorde RITE 2007
1 1,00
Total partida 14.04 | ...l e e b e e e e e e e 1,00  ...... 19,20 | ...oeeeee. 19,20
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN VENTILACION
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14.05 ud  VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-10
ceE22NVE022 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequefio
material y accesorios. Acorde RITE 2007
2 2,00
Total partida 14.05 | .......olioieeiiee b 2,00/ ...... 13,13 | s 26,26
14.06 ud  BATERIA CALEFACCION 3,4 KW AGUA
ceE23R060 Suministro y montaje de la bateria de calor de 3,4 KW para el equipo de
tratamiento de aire SIAV 2516, incluyendo sonda de temperatura diferencial en
conducto y termostato, p.p. de accesorios para su completa instalacion y
funcionamiento. Acorde RITE.
3 3,00
BIe) = I =T o =T 0 O B O P S SN 3,00 .... 352,78 | ....... 1.058,34
14.07 ud ATENUADOR ACUSTICO AL-S1 SIAV-2508 G
ceE23R300 Suministro y montaje de atenuador acustico AL-S1 para equipos SIAV 2508.
Totalmente instalado y funcionando.
1 1,00
Total partida 14.07 | ..ol e e e b e e e e e e eae e e e ene 1,00 | .... 296,13 | .......... 296,13
14.08 ud ATENUADOR ACUSTICO AL-S2 SIAV-2516 G
ceE23R310 Suministro y montaje de atenuador acustico AL-S2 para equipos SIAV 2516.
Totalmente instalado y funcionando.
2 2,00
Total partida 14.08 | ......ooli e e e e e s b e e e e e ede e e ennes 2,00 .... 328,27 .......... 656,54
14.09 ud SONDA DE CALIDAD DE AIRE SIAV
ceE23R074 Suministro y montaje de sonda de calidad de aire de CO2 de los equipos SIAV.
Totalmente instalado y funcionando.
3 3,00
B ) = o =T o = T 01 B B O S S IS 3,00 .... 364,66  ....... 1.093,98
14.10 ud VARIADOR DE FRECUENCIA SIAV
ceE23R076 Suministro y montaje del variador de frecuencia de los equpos SIAV. Incluye
p.proporcional de los materiales y accesorios necesarios para su total instalacion y
mantenimiento.
3 3,00
B ) €= o =T o =T 7 B O S S IS 3,00 .... 758,10 ....... 2.274,30
14.11 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
ceE23DCF010 Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de
vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por
lamina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora
un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acusticos, reaccion al
fuego B-s1, dO, i/p.p. de corte, ejecucioén, codos, embocaduras, derivaciones,
elementos de fijacion, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios
auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segin normas UNE EN 12086,
EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE
1 180,00 1,00 180,00
Total partida 14. 11 | ..o e b e e 180,00  ...... 23,36 | ....... 4.204,80
14.12 ud REJILLA IMP. 425x125 DOBLE DEFL.
_ceE23DRD081 Suministro y montaje de rejilla impulsién de doble deflexion deflexion de aluminio
anodizado, de aletas orientables, 425x125 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair,
incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total
instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
10 10,00
Total partida 14.12 | ...t b b 10,00 | ...... 32,29 ... 322,90
14.13 ud REJILLA RETORN. LAMA H. 425X1 25
_ceE23DRRO51 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 425x125
m., incluso con marco de montaje. segun normas UNE vigentes y RITE 2007.
16 16,00
10 10,00
Total partida 14.13 | ... b b 26,00 ...... 2453 | .......... 637,78
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN VENTILACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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14.14 ud  BOCA EXTRACCION REDONDA PLASTICO D=100
ceE23MB010 Boca de plastico ajustable de color blanco, de 100 mm de didmetro, utilizada para
extraccion de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central movil
para regulacion del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, DB HS 3
homologado, segun normas UNE .
8 8,00
Total partida 14.14 | ...l 8,00 ........ 6,73 | e 53,84
14.15 ud TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100
ceE23DCH060 Tuberia helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada
espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas
accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.
2 2,00 4,00
3 1,00 3,00
3 2,00 6,00
Total partida 14.15 | ...t b b 13,00 | ........ 6,37 | e 82,81
14.16 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.250x150
ceE23DRX020 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de
paso de 25mm, 250x150 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla
galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacién para su completa instalacion.
Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
3 3,00
BIe) = o =T o = T 1 T B O S S I 3,00 ... 25,35 | .o 76,05
14.17 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"
ceE22NTN030 Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 3/4"
para soldar, para circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes,
codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con
imprimacién en minio electrolitico. Acorde al RITE.
1 50,00 50,00
Total partida 14.17 | ...t b e b e e e e s 50,00 | ...... 10,08 | .......... 504,00
14.18 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"
ceE22NTN040 Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1" para
soldar, para circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos,
tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con
imprimacién en minio electrolitico. Acorde al RITE.
1 45,00 45,00
Total partida 14.18 | ...t b b e e e e 45,00  ........ 9,23 | .......... 415,35
14.19 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
ceE22NTN050 Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 1/4 "
para soldar, para circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes,
codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con
imprimacién en minio electrolitico. Acorde al RITE.
1 55,00 55,00
Total partida 14.19 | ...t b b 55,00  ...... 11,29 | .......... 620,95
14.20 m COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm
ceE10AKE290 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diametro interior (20) y 25 mm. de
espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
1 50,00 50,00
Total partida 14.20 | ...t b b 50,00 | ........ 4% 355,50
14.21 m COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm
ceE10AKE300 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diametro interior (25) y 25 mm. de
espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
1 45,00 45,00
Total partida 14.21 | ... b b 45,00 | ........ 751 s 337,95
14.22 m COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm
ceE10AKE310 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diametro interior (32) y 25 mm. de
espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
1 55,00 55,00
Total partida 14.22 | ...t b b 55,00 | ........ 8,12 | ...l 446,60
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN VENTILACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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14.23 ud EXTRAC. TD-160/100 ECOWATT
ceE23MVH600 Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-160/100 ECOWATT o
similar, caudal maximo de 180 m3/h, con motor regulado por tensién, de bajo
consumo 9 w, acorde al disefio ecolégico 2018 de la Directiva Europea
2009/125/CE, peso 1,4 kg, presion sonora radiada 31 dBA. Incluye p/p de material y
accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalado y probado. Acorde a
RITE y normas UNE vigentes.
3 3,00
Total partida 14.23 | ...l b 3,00 ... 117,85 .......... 353,55
Total capitulo 14 | ...t b s s e d e s e s e e e abreeean 24.035,40
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN VENTILACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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15 CALEFACCION
15.01 ud  ADECUACION SALA CALDERAS+ CONEXIONADO
ceE22CA010 Adecuacién de sala de calderas por la instalacién de nuevos equipos o
modificaciones realizadas sobre una sala de calderas existentes, incluyendo el
desmontaje y montaje de los equipos y los corresondientes conexionados de las
diferentes instalaciones. Acorde al RITE vigente.
1 1,00
Total partida 15.01 | ..o e b e e e e e e e 1,00 | .... 610,27  .......... 610,27
15.02 ud ACOMETIDA POLIETILENO D=40 mm.
ceE24AP015 Acometida para gas en polietileno de D=40 mm., para redes de distribuciéon hasta
1,5 m. de longitud desde la red a la valvula de acometida y conexién al armario de
regulacion, incluso excavacion y reposicion de zanja, terminada. Se incluye 70 ml
de tuberia hasta el edificio. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE
60670.
Adaptacién a acometida existente 1 1,00
Total partida 15.02 | ....ocoidiiiiee e e b e e e e e e e 1,00 | .... 685,76 | .......... 685,76
15.03 ud CONTADOR MEMBRANA G-25
ceE24BA050 Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-25asta un caudal
maximo de 40 m3/h, distancia entre conexiones A-335, rosca gas 2 1/2", MPO (
presion maxima de operacion 0,5. Instalado y funcionando, segin norma UNE EN
1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas 2006.
Sustitucién del existente 1 1,00
Total partida 15.03 | ...l e e e e b e e e e e e e 1,00 . 1.412,14 ... 1.412,14
15.04 m CABLEADO 2x1,5 mm2.
ceE26FCL010 Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 "Libre de
Halbgenos", resistente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del
incendio, y apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cumple normas EN
50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de
halégenos, incluso p.p. de cajas de derivacion, fijaciones, empalmes, pequefio
material y accesorios.
cableado alimentacion a la centralita y 1 40,00 40,00
sondas
Total partida 15.04 | .....ooot it b b e e 40,00 | ........ 3,38 | .o 135,20
15.05 ud ARQUETA PREF. PP 35x35x60 cm.
ceE03AT010 Arqueta prefabricada polipropileno registrable de 35x35x60 cm., incluso marco y
tapa de fundicion clase B-125. Colocada sobre capa de arena de rio de 10 cm. de
espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.
1 1,00
Total partida 15.05 | ..ol e b e e e e e e e e 1,00  ...... 59,73 | ..o 59,73
15.06 m TUBERIA DE COBRE D=33/35 mm.
ceE24TC080 Tuberia para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para
instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presién. Acorde al
Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670 y UNE-EN 1057
1 18,00 18,00
Total partida 15.06 | ......ooiiiiiiiiiiiee et b b 18,00 | ...... 10,49 | .......... 188,82
15.07 m P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.
ceE27HE050 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo
inferior a 10 cm., s/normas DIN.
1 18,00 18,00
Total partida 15.07 | ....oooitieiieeee e b e 18,00 | ........ 2,26 | ............ 40,68
15.08 ud VALVULA GAS D=11/2"
ceE24VV040 Instalacion de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de
accesorios de conexion con la tuberia. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma
UNE 60670.
1 1,00
Total partida 15.08 | ..ol e b e e e e e 1,00  ...... 25,84 | ............ 25,84
15.09 ud INST.ELECTROVAL.1 1/2" 500mbar N/A
ceE24X060 Instalacién de una electrovalvula, de 1 1/2" y 500 mbar. de presion de servicio,
normalmente abierta. Comandada por una centralita electronica de deteccion de
fugas de seis zonas, con seis sondas de deteccion, i/p.p de accesorios, instalada.
Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
‘ 1 ‘ 1,00
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CALEFACCION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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15.10

ceE22CT030

15.11

ceE22RT100

15.12

ceE22TX050

15.13

ceE22NVT030

15.14

ceE22NVT010

15.15

ceE22RI1370

15.16

ceE22R11680

ud

ud

ud

ud

ud

Total partida 15.09

CALDERA GAS ACERO CONDENS. Power HT-85 F 85 KW

Suministro y montaje de caldera de gas de condensacmn para instalaciones de
calefaccion por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel
de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de alta eficiencia acero inox
AISI 316 L, para una presion de trabajo maxima de 4 bar y una potencia util de 85
kW con dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminiada para
sefalizar temperaturas de funcionamiento, modificar parametros de
funcionamiento, mostrar anomalias de funcionamiento y presion del circuito
primario mediante manémetro digital. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo:
POWER HT-F 85.Rendimiento util : 97,3% a 80/60°C y 107,3% al 30% de carga a
50/30%. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobaciion de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE,
Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.

Total partida 15.10

SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS

Suministro y montaje de seta de emergencia en exterior de sala de calderas.
Incluido el cableado eléctrico y material necesario para su completa instalacion y
funcionamiento. Acorde RITE.

Total partida 15.11

CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H
Suministro y montaje de contador de calorias tipo modular alimentado a bateria,
tipo SENSONIC Il HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de
calculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones. Para un caudal de
6 m3/h, DN 30, PN 16,rosca 1 1/2", temperatura maxima 120°C.. Totalmente
instalado y funcionando. Acorde RITE

Total partida 15.12

VALVULA DE TRES VIAS 3/4"

Suministro y montaje de valvula de tres vias de 3/4", instalada, i/servomotor, kit de
conexiones,pequefio material y accesorios. Totalmente instalada y
funcionando.Acorde RITE 2007

Total partida 15.13

VALVULA DE TRES VIAS 1 1/2"

Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit
de conexiones,pequefio material y accesorios. Totalmente instalada y
funcionando.Acorde RITE 2007

Total partida 15.14

BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1‘-6
Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-6 o similar, con regulaciéon
electronica. Bomba doble de rotor htmedo con racor,caudal 3 m3/h y 6 mca, rango
temperaturas -10°C a 95°C, presién maxima 6 bar, tecnologia ECM y regulacion
electrénica de potencia integrada para una regulacién continua de la presiéon
diferencial. acorde a la Directiva de Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20,
consumo de potencia 4-20 W, regulacion de velocidad (convertidor de frecuencia),
diferencia de presion constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para
su completa ejecucion. Totalmente instalada y probada. .

Total partida 15.15

BOMBA DOBLE YONO MAXO D 32/0 5-7 C/brldas

Bomba circuladora doble de rotor humedo de alta eficiencia con regulacion
electrénica y conexion embridada DN 32, modelo Wilo Yono MAXO D 32/0,5-7 o
similar, caudal de 7,9 m3/h y 7,6 m.c.a., rango temperaturas -20°C a 110°C,
presién maxima 10 bar, tecnologia ECM ( motor de iman permanente), acorde a la
Directiva e Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia 5-120
W, regulacion de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presiéon
constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa
ejecucion. Totalmente instalada y probada.

Total partida 15.16

.. 636,17

. 3.242,49

. 118,31

.. 455,27

.. 236,37

.. 261,37

.. 763,51

. 1.317,42

3.242,49

1.527,02

1.317,42

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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15.17

ceE22RI11700

15.18

ceE20VS010

15.19

ceE22EVE050

15.20

ceE22HC020

15.21

ceE22JRH010

15.22

_ceE22JC071

15.23

ceE22NTN030

ud

ud

m2

ud

BOMBA DOBLE YONO MAXO D 40/0,5-8 C/bridas

Bomba circuladora doble de rotor himedo de alta eficiencia con regulacion
electrénica y conexion embridada DN 40, modelo Wilo Yono MAXO D 40/0,5-8 o
similar, caudal de 13 m3/h y 8 m.c.a., rango temperaturas -20°C a 110°C, presion
maxima 10 bar, tecnologia ECM ( motor de iman permanente), acorde a la Directiva
e Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia 10-305 W,
regulaciéon de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presion
constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa
ejecucion. Totalmente instalada y probada.

Total partida 15.17

ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"

Electrovalvula de plastico para una tensiéon de‘24 V. con apertura manual y
conexion de 3/4" completamente instalada sin i/pequefio material.

SIAVS
INFANTIL 3

Total partida 15.18

DEPOSITO EXPANSION 80 L CMF

Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en
circuito cerrado. Capacidad de 80 litros y presion maxima de 6 bar, modelo 80
CMF, IBAIONDO o similar.conexion agua 1". Totalmente instalado y funcionando.
Acorde al RITE.

Total partida 15.19

CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 150 mm.

Instalacion de chimenea de calefaccion aisléda de doble pared lisa de 150 mm. de
diametro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable,
homologada. Acorde RITE 2007

Total partida 15.20

S. RADIANTE EUROTHERM-TRADESA EUROPLUS-FLEX

Calefaccion por suelo radiante Eurotherm-Tradesa o similar conforme a norma
UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por
tuberias de polietileno reticulado TRADE PEX-A 16 x 2,0 con barrera antidifusion
de oxigeno y marcado AENOR, sobre plancha lisa europlus flex 20mm. de espesor,
30 kg/m3 de densidad y marcado CE, p.p. de grapas tacker, con cinta perimetral,
aditivo europlast, funda aislante, junta de dilatacion, colector serie "S" completo
(provisto de colector de ida, retorno, detentores, purgador automatico, valvulas de
paso, llaves de llenado y vaciado y adaptadores para tubo) y armario para colector.
Totalmente instalado. (no incluye equipo de produccién de calor).Acorde RITE 2007

Infantil 5 6,30
2,30
2,30
2,40
2,40
3,60
2,50
2,40

Total partida 15.21

COLECTOR DISTRIBUCION ACERO NEGRO 3" (80 mm) 10 VIAS

Colector acero negro para circuito de calefaccion por agua caliente hasta 10 bar y
120°C de 3" (80 mm) de diametro y hasta 10 vias, conexionado e instalado,
incluyendo piezas de conexionado. Acorde RITE 2007. Incluido p.p accesorios y
material necesario para su total ejecucién y funcionamiento.

Total partida 15.22

TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 3/4"
para soldar, para circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes,
codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con
imprimacién en minio electrolitico. Acorde al RITE.

N
-
o
[=}
s}

Total partida 15.23

. 1.793,10

... 178,54

.... 753,30

1.793,10

8.752,32

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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15.24 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"
ceE22NTN040 Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1" para
soldar, para circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos,
tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con
imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
2 20,00 40,00
4 5,00 20,00
Total partida 15.24 | .......leeeeei e 60,00 | ........ 9,23 | .......... 553,80
15.25 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
ceE22NTN050 Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 1/4 "
para soldar, para circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes,
codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con
imprimacién en minio electrolitico. Acorde al RITE.
2 50,00 100,00
Total partida 15.25 | ...t b e e 100,00  ...... 11,29 | ....... 1.129,00
15.26 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2"
ceE22NTN060 Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 1/2 "
para soldar, para circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes,
codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con
imprimacién en minio electrolitico. Acorde al RITE.
2 20,00 40,00
Total partida 15.26 | ......coieeiiiiiieee et b e e b e e e 40,00 | ...... 12,56 | .......... 502,40
15.27 m COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm
ceE10AKE290 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diametro interior (20) y 25 mm. de
espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
1 15,00 15,00
Total partida 15.27 | ....oevit et b b e e e e 15,00 | ........ 4% 106,65
15.28 m COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm
ceE10AKE300 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diametro interior (25) y 25 mm. de
espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
2 20,00 40,00
4 5,00 20,00
Total partida 15.28 | .....oooteiiiiee et b e e b 60,00 | ........ 751 s 450,60
15.29 m COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm
ceE10AKE310 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diametro interior (32) y 25 mm. de
espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
2 50,00 100,00
Total partida 15.29 | ... b 100,00 ........ 8,12 | ..ccee. 812,00
15.30 m COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm
ceE10AKE320 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diametro interior (42) y 30 mm. de
espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
2 20,00 40,00
Total partida 15.30 | ....oovitiiiiieee e b b 40,00 | ........ 9,07 | e 362,80
15.31 m COQ.ELAST. SH D=89 e=40 mm
CceE10AKE365 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diametro interior (89) y 40 mm. de
espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
1 2,00 2,00
B €= Lo =T o = KT o O B O S S IS 2,00 ...... 19,57 | e 39,14
15.32 ud IDENTIFICACION SENALIZACION CIRCUITOS AGUA
_ceE27SS031 Identificacion y sefializacion de conjunto de circuitos de agua de calefaccion con
pintura laca, previo replanteo y trazado de flechas indicadores del sentido de
circulacion.
1 1,00
Total partida 15.32 | ... e b e e e e e e e e 1,00  ...... 26,25 | ............ 26,25
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CALEFACCION
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15.33 ud PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C
ceE22RT090 Suministro y montaje de pirostato con termdmetro con capilar hasta 3 m, modelo
ML TH-5, 0°C a 240°C, incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente
instalado y funcionando. Acorde RITE.
1 1,00
Total partida 15.33 | ...l e b e e 1,00 . 101,66 | .......... 101,66
15.34 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
ceE22NVY010 Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso
p. p.tuberia, accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Valvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de
PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar
la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente. RITE.
1 1,00
Total partida 15.34 | ...l b e 1,00 | .... 226,54 | .......... 226,54
15.35 ud PUNTO DE VACIADO 1"
ceE20WX030 Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia plastica o similar de 1"
para la red de suminsitro de agua al edificio, incluyendo valvula, tubo plastico y p.p
acces. Acorde al DBHS4 y 5 del CTE.
4 4,00
Total partida 15.35 | ..ol b e 4,00/ ...... 25,86 | .......... 103,44
15.36 ud PUNTO DE VACIADO 1 1/2"
ceE20WX050 Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia plastica o similar de 1 1/2"
para la red de suminsitro de agua al edificio, incluyendo valvula, tubo plastico y p.p
acces. Acorde al DBHS4 y 5 del CTE.
4 4,00
Total partida 15.36 | .......oliiiiiiieiee b b e e 4,00/ ...... 40,68 | .......... 162,72
15.37 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
ceE22RT020 Termometro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion
desde 8°C a 200°C, con glicerina y con un diametro de 63 mm. Acorde RITE 2007
6 6,00
Total partida 15.37 | ....oooidiiiiieeee b e 6,00 | ........ 6,85 ....ee. 41,10
15.38 ud SONDA INMERSION AGUA
ceE22RT080 Suministro y montaje de sonda de inmersion en agua, modelo QAE21 20.010,
marca Siemens, incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y
funcionando. Acorde RITE.
2 2,00
Total partida 15.38 | .....cooliiiiiei b 2,00 ...... 70,34  .......... 140,68
15.39 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
ceE22RT030 Manoémetro con lira para instalacién en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde
RITE 2007
7 7,00
Total partida 15.39 | ....cooiliiiiee b e 7,00 ...... 11,19 | 78,33
15.40 ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16
ceE22NVR093 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/[UNE 2533
DN-32/PN-16, instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
3 3,00
Total partida 15.40 | .....cooliiiieiee b e 3,00 ... 22,80 | ...coeee.. 68,40
15.41 ud FILTRO EN Y DN-40/PN-16
ceE22NVR094 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/[UNE 2533
DN-40/PN-16, instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
3 3,00
Total partida 15.41 | ... b e 3,00 ... 22,80 | ...ceeee.. 68,40
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CALEFACCION
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15.42 ud  Puente de comprobacion
_ceE17v121 Suministro y comtaje registro de comprobacion para pared, formada por sistema de
desconexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm.,
resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red general de tierra.
3 3,00
Total partida 15.42 | .....ccodi e e e e e b e e e e e e e 3,00 ........ 7,02 ........... 21,06
15.43 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 2" 8 BAR
ceE22NVR340 Suministro y colocacién de valvula de seguidad regulable de 2" (50 mm.) de
diametro, cuerpo de laton, unién roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp.
mas 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
1 1,00
Total partida 15.43 | ...t e e e e b e e e e e e e 1,00  ...... 97,28 | ............ 97,28
15.44 ud VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-10
ceE22NVE022 Suministro y montqgje de valvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequefio
material y accesorios. Acorde RITE 2007
3 3,00
Total partida 15.44 | ...l e e e b e e e e e ede e e 3,00 ... 13,13 | . 39,39
15.45 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10
ceE22NVE033 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio
material y accesorios. Acorde RITE 2007
9 9,00
Total partida 15.45 | ...l e e e e b e e e e e e 9,00 ...... 30,43 ......... 273,87
15.46 ud VALVULA DE ESFERA 2 1/2 " PN-10
ceE22NVE035 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 2 1/2 ", instalada, i/pequefio
material y accesorios. Acorde RITE 2007
2 2,00
Total partida 15.46 | .......oliiiiiieee e e e e e b e e e e e e e e enes 2,00 ...... 76,19 .......... 152,38
15.47 ud VALV.RETENCION 3/4" PN-10/16
ceE22NVR007 Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 3/4", instalada,
i/pequefio material y accesorios.Acorde RITE 2007
1 1,00
I ) = o= T o = T K B O S S IS 1,00 | ........ 7,88 o 7,88
15.48 ud VALV.RETENCION 1 1/2" PN-10/16
ceE22NVR010 Suministro y montaje de valvula de retencién PN-10/16 de 1 1/2", instalada,
ilpequefio material y accesorios.Acorde RITE 2007
3 3,00
Total partida 15.48 | ...l b e e e e e e e 3,00 ... 37,67 .......... 113,01
15.49 ud VALV.RETENCION 2 1/2" PN-10/16
ceE22NVRO14 Suministro y montaje de valvula de retencién PN-10/16 de 2 1/2", instalada,
ilpequefio material y accesorios.Acorde RITE 2007
1 1,00
Total partida 15.49 | ... e b e e e e e 1,00  ...... 82,32 ............ 82,32
15.50 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 20
ceE22NVS010 Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 3/4"
de diametro, de laton fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de
presion para determinacion de caudal; colocada mediante unién roscada,
totalmente instalada y funcionando. Segun RITE. .
1 1,00
Total partida 15.50 | ....ocoiliiiiee e b e e e e 1,00  ...... 61,59 ............ 61,59
15.51 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 40
ceE22NVS040 Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1
1/2" de diametro, de latdn fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de
presion para determinacion de caudal; colocada mediante unién roscada,
totalmente instalada y funcionando. Segun RITE. .
3 3,00
Total partida 15.57 | ..o e b e e 3,00 .... 104,21 | .......... 312,63
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN CALEFACCION
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15.52

ceE20VHO10

15.53

ceE22RT010

15.54

ceE22RC020

ud

ud

ud

PURGADOR AUTOMATICO 1/8"

Suministro y colocacion de purgador automatico d
funcionando.

Total partida 15.52

TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.

Termostato ambiente desde 8°C a 32°C, con programacion
cada dia de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios,
temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; prog

periodo de vacaciones, con visor de dia, hora, temp
instalado. Acorde RITE 2007

Total partida 15.53

eratura de

CENTRAL REG. ELFATHERM E25-M

Suministro y montaje de centralita electronica para regulacién de
calefaccion.Central ELFATHERM E25-M, marca BAX|I ROCA, Control de la
temperatura ambiente en funcion de la temperatura exterior, seis programas de
funcionamiento,, control del circulador de calefaccion, reloj programador de cuarzo,
diario y semanla, de los periodos de funcionamiento. selector de la pendiente
caracteristica, test de funcionamiento de sondas. Regulacion por accién sobre
valvula mezcladora. Incluido el conexionado eléctrico, p/p accesorios. Totalmente

instalado y funcionando. Acorde al RITE y RBT.

Total partida 15.54

Total capitulo 15

e 1/8" de diametro, instalado y

independiente para
con tres niveles de
rama especial para
consigna y ambiente,

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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16 ELECTRICIDAD
16.01 ud  Picade cobre 2 m
ceE17V110 Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm
de didmetro. Alma de acero al cabono y revestimiento de cobre electrolitico con
espesor medio minimo de 300 micras, quedando conectada con la red de tierra
general mediante soldadura aluminotérmica.
7 7,00
Total partida 16.01 | ...l b e e e e e e 7,00 ...... 29,81 | .......... 208,67
16.02 m Conductor desnudo de cobre 35 mm2
ceE17V010 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para
redes de tierra, compuesto por cobre electrolitico rigido clase 2 segin norma
UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de
cobre electrolitico rigido clase 2 segin UNE 21022. Se incluye replantateo y la
instalacion.
1 165,00 165,00
52 2,00 104,00
Total partida 16.02 | .......oiiiiiiieee e b e e 269,00 ........ 2,26 | .......... 607,94
16.03 ud  Soldadura aluminotérmica cable/cable
ceE17V040 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada
por medio de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar
necesario para que la unidad quede totalmente terminada.
40 40,00
Total partida 16.03 | ......ooiiiiieee e b b 40,00 | ........ 3,89 ... 155,60
16.04 ud  Soldadura aluminotérmica cable/placa
ceE17V060 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa,
ejecutada por medio de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y
material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.
52 52,00
Total partida 16.04 | ......ooti oot e 52,00 | ........ 3,89 ... 202,28
16.05 ud  Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
ceE17V080 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con
tapa, que dispone pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y
14,3 mm de didametro y sacos de sales minerales para mejora de la conductividad
del terreno. Se incluye pequefio material y conexiones mediante soldadura
aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente
instalada.
7 7,00
Total partida 16.05 | ....ooooliiiee e b e e e e e e e e 7,00 ...... 4346 | .......... 304,22
16.06 ud  Arqueta de polietileno 68x68x80 cm
ceE17XE060 Suministro y montaje de arqueta de conexion eléctrica, de polietileno reforzado para
canalizacion eléctrica sin fondo, de medidas interiores 58x58 cm vy altura de 80 cm,
con marco tapa de fundicion ductil B125 de 40x40 mm., con paredes rebajadas
para la entrada de tubos. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente
terminada, sin incluir la excavacion ni el relleno.
CGBTI-CSNI 2 2,00
Total partida 16.06 | ........looieiiiieee e e b e e e e e e 2,00 . 148,22 | ... 296,44
16.07 ud  Protecciones en C.S.P.B existente del edificio
_ceE17A011 Suministro, instalacién y montaje de protecciones magnetotérmicas y diferenciales
instaladas en el cuadro existente en planta baja del edifiio de cada una de las
lineas secundarias que partan del mismo.
1 1,00
Total partida 16.07 | .....oooliiiee e b e e e e e e e e 1,00 | .... 377,07 | .......... 377,07
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN ELECTRICIDAD
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16.08

_ceE17A002

16.09

_ceE17A007

16.10

_ceE17A009

16.11

ceE17XD140

16.12

ceE17XD040

ud

ud

ud

Cuadro secundario Infantil
Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro General de
Proteccion, compuesto por Armario de distribucion de dimensiones 834x810x120
mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero.
Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de
vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP
40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja
moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes,
obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2
llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los
elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima
del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de
funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.

Total partida 16.08

Cuadro de Caldera

Suministro y montaje de Cuadro electrico CS-CAL, con cuerpo de empotrar y
marco de puerta. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible
reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra,
grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion
interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte
para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente.
Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los
elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima
del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de
funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.

Total partida 16.09

Cuadro Informatica

Suministro, instalacién y montaje de Armario de 12 médulos para Cuadro General
de Proteccioén, con cuerpo de empotrar y marco de puerta. Tapas intermedias
fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble
aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye
el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacién interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores,
etiquetas+protector, puerta ciega o transparente. Contiene en su interior,
debidamente montados y conexionados, todos los elementos de proteccion
descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su
capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento,
selectividad de protecciones y documentacion.

Total partida 16.10

Bandeja metdlica perforada 60X100

Suministro y montaje de bandeja de chapa metalica perforada con tapa, borde de
seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de
acero al carbono segun UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm disefiada para
soportar cargas elevadas, dimensiones 100x60 mm, acabado anticorrosion
Galvanizado Sendzimir segin UNE-EN 10327. Se incluye sistema de fijacion, por
metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de
soportes, accesorios de unién, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la
unidad totalmente instalada

Total partida 16.11

Bandeja de Rejilla 60X200

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de
diametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segun UNE 10016-2:94,
dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y
acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segun UNEEN-ISO 1461-99, con
espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion,
por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente
(UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por
medio tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con
tuercas de soportes, accesorios de unioén, derivaciones, transformaciones, etc..,
quedando la unidad totalmente instalada

27,00

Total partida 16.12

. 2.980,48

. 2.490,71

.. 177,46

2.980,48

2.490,71

1.377,12

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
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16.13

ceE17XT340

16.14

ceE17XT320

16.15

ceE17XT080

16.16

ceE17XT090

16.17

ceE17XT100

16.18

ceE17CS140

Tubo rigido libre de halégenos M32
Suministro y monatje de tubo rigido libre de halégelos de 32 mm con unién
enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresion: >350 N, Resistencia
al impacto: >1J a -25°C, Temperatura minima y maxima de utilizacién:
-5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con
las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 vy
UNE-EN-50267-2-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado
por tacos de expansion brida metdlica o plastica, cajas de registro, derivaciones,
codos y accesorios para tubo rigido de 32 mm, replanteo y conexionado, quedando
la unidad totalmente instalada.

Total partida 16.13

Tubo rigido libre de halégenos M20

Suministro y monatje de tubo rigido libre de halégelos de 20 mm con unién
enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresion: >350 N, Resistencia
al impacto: >1J a -25°C, Temperatura minima y maxima de utilizacion:
-5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con
las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 vy
UNE-EN-50267-2-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacién formado
por tacos de expansion brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones,
codos y accesorios para tubo rigido de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando
la unidad totalmente instalada.

Sala de caldera 1 158,00
Total partida 16.14

Tubo flexible corrugado libre de halogenos M20

Suministro y montaje de tubo corrugado Ilbre de halogenos de 20 mm de diametro.
IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion
320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones
conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacién formado
por tacos de expansién brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones,
codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm, replanteo y conexionado,
quedando la unidad totalmente instalada.

Total partida 16.15

Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25

Suministro y montaje de tubo corrugado Ilbre de halogenos de 25 mm de diametro.
IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion
320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones
conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacién formado
por tacos de expansién brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones,
codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado,
quedando la unidad totalmente instalada.

1 150,00
Total partida 16.16

Tubo flexible corrugado libre de halogenos M32

Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 32 mm de diametro.
IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion
320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones
conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacién formado
por tacos de expansién brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones,
codos y accesorios para tubo flexible de 32 mm, replanteo y conexionado,
quedando la unidad totalmente instalada.

Total partida 16.17

Linea electrica 5x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x16 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K
0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la
norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de
Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del
incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre
de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos
EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339.
Reducido desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de
reaccion al fuego Cca1l,s1b,d1,a1 segun norma EN 13501-6. Requerimientos de
fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Linea a cuadro existente 1 43,00

Total partida 16.18

150,00

158,00

159,00

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ELECTRICIDAD



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Pag.: 51

N° Orden

Descripcion de las unidades de obra Uds. | Longitud | Latitud Altura

Subtotal

Medicion

Precio

Importe

16.19

ceE17CS245

16.20

ceE17CS130

16.21

ceE17CX060

16.22

ceE17CX050

Linea eléctrica 5x10 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalizacion
Suministro y montaje de linea eléctrica 5x10 mm2 en cobre a|s|am|ent0 tipo RZ1-K
0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme
con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C.
Resistente al fuego segun norma EN 50200. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de
halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula
emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases téxicos EN
60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emisién de calor EN 50339.
Reducido desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de
reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segun norma EN 13501-6. Requerimientos de
fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Cuadro informatica 1 5,00

Total partida 16.19

Linea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canallzaC|on

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K
0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la
norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de
Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del
incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre
de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases téxicos
EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emisién de calor EN 50339.
Reducido desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de
reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segun norma EN 13501-6. Requerimientos de
fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

CS Informatica
CS Sala Calderas

Total partida 16.20

1
1

17,00
30,00

Linea 2x6 mm2 alumbrado exterior

Suministro y montaje de linea eléctrica 2x6 mm2, en cobre aislamiento tipo RZ1-K
0,6/1 kV, para alumbrado exterior, conforme con la norma UNE 21123-4
(Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una
temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339,
EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de
gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al
fuego Cca1,s1b,d1,a1 segun norma EN 13501-6). Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. Instalacion en montaje subterraneo con tubo corrugado de
polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm.
de profundidad, no incluida en el precio. Instalacién de cinta de sefalizacion,incluso
connexion de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de
rigidez dieléctrica, totalmente instalada.

Total partida 16.21

Conductor aislado 16 mm2 RZ1 alumbrado

Suministro y montaje de conductor aislado 16 mmz2, en cobre, aislamiento tipo
RZ1-K 0,6/1 kV, para alumbrado exterior, conforme con la norma UNE 21123-4
(Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una
temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339,
EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de
gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al
fuego Cca1l,s1b,d1,a1 segun norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

55,00

-

Bandeja

Total partida 16.22

122,70

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
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16.23

ceE17CITO15

16.24

ceE17CS085

16.25

ceE17CS080

16.26

ceE17MS140

16.27

ceE17MS160

16.28

ceE17MS230

ud

ud

ud

Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo
H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un
termoplastico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos
EN 61034-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2, baja emision de
humos EN 50339, nula emision de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de
calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas
EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-a1 segiin norma EN-13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en tubo
flexible reforzado libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro
y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y
trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la
instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego
de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Alumbrado exterior 1 195,00
Total partida 16.23

Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin ganali;acion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K
0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la
norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de
Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del
incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre
de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos
EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339.
Reducido desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de
reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segiin norma EN 13501-6. Requerimientos de
fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

189,00
135,00

Circuitos fuerzas aulas 1
Sala de caldera 1

Total partida 16.24

Linea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin‘canali‘zacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo
RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme
con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y
Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No
propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN
60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos
EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de
gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de
calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN
50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin norma EN 13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado
segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa
vigente.

-

Circuitos alumbrado aulas
Circuitos alumbrado pasillos

Total partida 16.25

233,00
150,00

-

PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2

Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y
conductor 3x1,5 mm2 aislamiento HO7Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y
pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .

Aulas 50
Bafios 6
Cuartos instalaciones 4
Pasillos

Total partida 16.26

PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2

Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y
conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio
material quedando la unidad totalmente instalada .

Pasillo y aulas
Pustos de trabajo

Total partida 16.27

INTERRUPTOR SIMPLE

Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad
totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

20

Aulas

233,00
150,00

20,00

1.260,36

1.083,89

1.733,91

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ELECTRICIDAD
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16.29

ceE17MS290

16.30

ceE17MS085

16.31

ceE17MS220

ud

ud

ud

Total partida 16.28 | ........

BASE EMPOTRABLE 2P+T 16 A

Suministro y montaje de toma de corriente 2P+T de 16 A, para instalacion

empotrada con las siguientes caracteristicas:

- Tension de aislamiento: 690 V
- Tension nominal 380-415V
- Grado de proteccién segun la norma IEC/EN
- Grado de proteccion contra los dafios meca
50102: IK08. |

- Resistencia a la llama y al calor anormal segin la norma IEC 60695-2-1:

- Caja de tecnopolimero autoextinguible.
- Alveolos de laton niquelado.

- Espigas y muelles de acero inoxidable.
- Borneros de conexion:

Se incluye el pequefio material y conexionado
instalada y en perfecto funcionamiento.

Aulas y pasillos
Total partida 16.29 | .

TOMA CORRIENTE ESTANCA

Suministro, montaje y pruebas de toma de
bipolar con toma de tierra lateral Schuko.
embellecedor.

Cuartos instalaciones
Total partida 16.30 | .

INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO

corriente estanca

60529: IP67.
nicos exteriores

quedando la un

IP 55 de 1

segun la norma EN

850 °C.

idad completamente

6A 250V

Incluido base de enchufe y marco

Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de

registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptol

la unidad totalmente instalada y en perfecto fu

Cuartos instalaciones
Total partida 16.31 | .

Total capitulo 16 | .

ncionamiento.

r unipolar, quedando

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ELECTRICIDAD
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17

17.01

ceE18IME200

17.02

ceE18IME220

17.03
ceE18IMW270

17.04
ceE18IEB220

17.05
ceE18IEB210

17.06
ceE17MS260

17.07
ceE18G071

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ILUMINACION

LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm

Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598
mm. Fabricada en chapa de acero esmaltada en color blanco, con 6ptica de
aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con difusores de policarbonato
opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusion de aluminio
para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color
blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 Im. con equipo incluido. Como
accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se
incluye replanteo y conexionado.

Total partida 17.01

LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm REGULABLE SIN CONTROL
LUMINICO \

Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598
mm. Fabricada en chapa de acero esmaltada en color blanco, con éptica de
aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con difusores de policarbonato
opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusion de aluminio
para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color
blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 Im. con equipo regulable
incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo
de techos, se incluye replanteo y conexionado.

Total partida 17.02

DOWNLIGHT LED D=265 mm 3000im 19 W

Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de diametro 265 mm. Con
aro exterior fabricado en inyeccién de aluminio lacado en color blanco. Reflector
inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato lacado blanco de alta
reflexion. Con médulo LED de 3000 lumens en color blanco calido y 19 W de
potencia, incluyendo equipo electrénico fijo, replanteo y conexionado.

33
Total partida 17.03

LUMINARIA ESTANCA LED 2200 Im L=1200 mm

Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta
calidad y fijacion del difusor a la carcasa sin clips, para led de alta potencia con un
flujo del sistema 2200 Im y consumo de 20 W, de dimensiones largo x ancho 1223
X 96 mm , con proteccion IP 66/clase |. Instalado, incluyendo equipo, replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

Pizarras 5
Total partida 17.04

LUMINARIA ESTANCA LED 1800 Im L=600 mm

Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta
calidad y fijacion del difusor a la carcasa sin clips, para led de alta potencia con un
flujo del sistema 1800 Im y consumo de 17 W, de dimensiones largo x ancho 661x
96 mm , con proteccién IP 66/clase |. Instalado, incluyendo equipo, replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

Cuartos Instalaciones y Limpieza 6
Total partida 17.05

DETECTOR DE PRESENCIA TECHO

Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con
un angulo y campo de captacion, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de
diametro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulacion de la luminosidad
desde 2 a 2000 Lux .IP20 segun EN 60529 y una clase Il segun EN 60669. Se
incluye pequefio material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacién,
quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

12
Total partida 17.06

BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 150 LUM LED

Suministro y montaje de bloque autonomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie,
de 150 Lum. con lampara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente.
Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd
estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién
de telemando. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Aulas y Pasillos 29

Total partida 17.07

. 130,63

. 161,49

. 122,93

1.959,45

4.844,70

4.056,69

1.059,66

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ILUMINACION
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17.08

ceE18G191

17.09

ceE18EA020

17.10

ceE18S010

17.11

_ceE17CS0102

ud

ud

ud

BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 150 LUM LED

Bloque auténomo de emergencia estanco IP66 IK , de 150 Lum. con lampara de
emergencia de LED 4000 K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de
carga LED blanco. Autonomia una hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de
alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opciéon de
telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.

Salas Técnicas y Vestibulos 6

Total partida 17.08

APLIQUE EXTERIOR LED 1200 Im

Suministro y montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a
pared o techo, IP 65, fabricado en inyeccién de aluminio lacado en color gris
metalizado y difusor de poli carbonato opalizado para led de alta potencia, siendo el
flujo del sistema 1200 Im y un consumo de 18 W. incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

Total partida 17.09

SENSOR CONTROL ILULMINACION 1-10 V

Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminacioén en funcion de la luz
ambiental, con regulacion 0-10 V, apto para un maximo de 30 balastros regulable.
Altura méaxima de montaje 8 m,. Angulo de deteccion 80 ° y area de trabajo de 20 a
800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje, pequefio material, quedando la
unidad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.

Total partida 17.10

Cableado control iluminacion 1-10 V
Suministro y montaje de cableado de control 1-10 V de iluminacién compuesto por
cableado 2x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en tubo no incluido
en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un
termoplastico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos
EN 61034-2, Reducida emisiéon de gases toxicos EN 60754-2, baja emision de
humos EN 50339, nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de
calor EN-50339, reducido desprensimiento de gotas/particulas inflamadas
EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-a1 segin norma EN-13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado
segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa
vigente.

Total partida 17.11

Total capitulo 17

309,60

1.133,44

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ILUMINACION
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18

18.01

ceE17XD020

18.02

ceE17CX050

18.03

ceE17XT300

18.04

ceE19A030

18.05

_ceE191A021

ud

TELEFONIA Y DATOS

Bandeja de Rejilla 60X100

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de
diametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94,
dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y
acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segun UNEEN-ISO 1461-99, con
espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion,
por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente
(UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por
medio tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con
tuercas de soportes, accesorios de unién, derivaciones, transformaciones, etc..,
quedando la unidad totalmente instalada

1 4,00
1 29,00
1 4,00
1 7,00
1 4,00
1 22,00
1 6,00

Total partida 18.01

Conductor aislado 16 mm2 RZ1 alumbrado
Suministro y montaje de conductor aislado 16 mm2, en cobre, aislamiento tipo
RZ1-K 0,6/1 kV, para alumbrado exterior, conforme con la norma UNE 21123-4
(Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una
temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339,
EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN
60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de
gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al
fuego Cca1,s1b,d1,a1 segun norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Bandeja 1
Total partida 18.02

76,00

Tubo rigido PVC M63

Suministro y montaje tubo rigido de PVC de 63 mm con unién enchufable mediante
manguito. Resistencia a la compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a
-25°C, Temperatura minima y maxima de utilizacion: -5+60°C.Influencias externas:
IP54, No es propagador de la Illama, Conforme con las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte
proporcional de sistema de fijacién formado por tacos de expansion brida metalica
o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rigido de
63 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

1 40,00
Total partida 18.03

Arqueta registro enlace 400x400x600

Arqueta de registro enlace prefabricada de hormigén de dimensiones interiores
40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unién entre las redes de alimentacion de los
distintos operadores y la infraestructura comuin de telecomunicaciones del edificio,
con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigén con
cierre de seguridad y ganchos para traccion y tendido de cables, incluso excavacion
en terreno compacto, solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de
medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte
de tierras sobrantes a vertedero.

Red de campus 5
Total partida 18.04

Canalizacion Enlace 2 tubos 63 mm
Canalizacién externa en zanja 40x60 mm. para 2 conductos, en base 2 de
Polietileno de doble capa de de 63 mm. de diametro, Incluso guias de alambre de
acero galvanizado de 2 mm de diametro o cuerda plastica de 5 mm en cada tubo y
tapones de obturacién de junta elastica expansiva a razén de 1 por cada extremo
de tubo.

Enlace armario Rack 1 84,00

Total partida 18.05

... 118,32

1.539,00

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

TELEFONIA Y DATOS
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18.06

ceE17XT260

18.07

ceE17XT090

18.08

ceE191B100

18.09

ceE17CS085

18.10

ceE17CITO15

18.11

ceE19IM040

ud

Tubo rigido PVC M25

Suministro y montaje tubo rigido de PVC de 25 mm con unién enchufable mediante
manguito. Resistencia a la compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a
-25°C, Temperatura minima y maxima de utilizacion: -5+60°C.Influencias externas:
IP54, No es propagador de la Illama, Conforme con las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.. Se incluye parte
proporcional de sistema de fijacién formado por tacos de expansion brida metalica
o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rigido de
25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

1 6,00
Total partida 18.06

Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25

Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 25 mm de diametro.
IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion
320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones
conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacién formado
por tacos de expansion brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones,
codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado,
quedando la unidad totalmente instalada.

Puestos de trabajo 1
Total partida 18.07

Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH

Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH
calidad de referencia belden, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG
conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC
61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones
100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y
ATM, para su distribucién en el interior de tubo o canal.

4 55,00
5 35,00
6 20,00
2 3,00

Total partida 18.08

Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin ganali;acion
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K
0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la
norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de
Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del
incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre
de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos
EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339.
Reducido desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de
reaccion al fuego Cca1l,s1b,d1,a1 segin norma EN 13501-6. Requerimientos de
fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Circuitos fuerza informatica 1
Total partida 18.09

140,00

Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z21-K bgjo tubp

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo
H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un
termoplastico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos
EN 61034-2. Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2, baja emision de
humos EN 50339, nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de
calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas
EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-a1 segin norma EN-13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en tubo
flexible reforzado libre de haldégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro
y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presién, accesorios y
trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la
instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego
de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Total partida 18.10

TOMA RJ45 C6 UTP

Toma simple RJ45 categoria 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con
canalizacion de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

17
Total partida 18.11

140,00

521,00

1.688,04

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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18.12
CceE17HF010

18.13
ceE19IM070

18.14
ceE191X010

18.15
ceE191B190

18.16
ceE191B170

18.17
_ceE19IRR021

ud

ud

ud

ud

ud

ud

CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45

Suministro y colocacion de caja para montaje empotrado de 2 mod. dobles,
material autoextinguible y libre de halégenos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT
16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tensién y placa para
2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, incluidos conectores del mismo
fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente
instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segin normativa de I.C.M., tanto
las tomas de red como el circuito eléctrico.

Aulas 5
Caldera 1

Total partida 18.12

TOMA WIFI

Suministro y colocacién de caja para montaje superficial de 2 conectores RJ45 con
pestafa protectora retractil, material autoextinguible y libre de halégenosl, incluidos
conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en
sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segun
normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

Antena 2
Alarma 1

Total partida 18.13

Antena Wifi POE

Suministro y montaje de antena wifi,
especificaciones de ICM. Alto nivel de seguridad en las comunicaciones.
y conexionado.

con sistema POE a 24 V, segln
Instalado

Total partida 18.14

Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m
Suministro y monatje de latiguillo de 3 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares
UTP categoria 6 con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG
conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC
61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones
100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y
ATM, para su distribucién en el interior de tubo o canal

17
Total partida 18.15

Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 1 m

Suministro y monatje de latiguillo de 1 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares
UTP categoria 6 con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG
conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC
61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones
100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y
ATM, para su distribucién en el interior de tubo o canal

17

Total partida 18.16

Armario Rack 19" 12 U

Suministro y montaje de armario rack de 19" de 600 mm de anchura y 700 mm de
profundidad serigrafiado tipo ICM , con calidad de referencia HIMEL, con puerta
delantera, Paneles laterales con rejilla de ventilacion superior, puerta trasera ciega,
puerta delantera en vidrio de seguridad tintado con cerradura de seguridad, Cuatro
largueros de montaje formato 19” regulables para distintos fondos. Guia cables
laterales verticales para fijacion y distribucion del cableado incluyendo anillas, con
seis orificios para entrada de cables. Z6calo inferior de altura 100 mm con tapa
frontal y posterior desmontable, laterales con escotadura semitroquelada para
comunicacion de baterias y patas niveladoras para repartidor de dimensiones 12 U
de altura, en el que albergara un panel de conexién de 24 puertos RJ45 cat 6
completamente equipados con conectores RJ45 cat. 6, un panel de conexion de 25
puertos RJ45 cat3 completamente equipados, 1 panel de fibra éptica equipado con
12 puertos LC duplex, 4 pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y todos los
accesorios para que quede perfectamente terminado, una regleta de 8 tomas sucko
sin interruptor, con indicador luminoso de presencia de tensién y lateral
desmontable para conexion de linea de alimentacion directa desde cuadro eléctrico
(sin enchufe intermedio), latiguillos, pigtail y conectores necesarios, montadas en la
parte posterior e inferior del armario rack, todo instalado conforme a la normativa
de I.C.M. incluyendo unidad de ventilacion con interruptor y termostato regulable en
parte superior y en perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tierra de las puertas
del armario mediante latiguillos de cobre de seccién adecuada. Etiquetado de
armario, paneles, puertos y resto de elementos segun normativa de I.C.M.

Total partida 18.17

... 161,46

106,34

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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18.18 m Conexion 12 fibra 6ptica (ambos extremos) en pane fipra optica
_ceE19IB111 Conexion mediante fusion de 12 fibras opticas en panel, por medio de fusionadora.
Se incluye, paneles de proteccioén, los trabajos de retirada de la envolvente de
proteccion, proteccion del emplame, corte de precision mediante cortadora de fibra
optica, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento. Se
prueba segun Normativa de Madrid Digital
Conexion RT-RP Existentes 1 2,00 2,00
Total partida 18.18 | ....ociid i e b e e e e e e e e e enes 2,00 .... 601,82 ....... 1.203,64
18.19 ud  Ampliacién Armario Mural repartidor de Voz
_ceE19IRMO021 Ampliaciéon de Armario mural repartidor de voz existente en el centro, consistente
en el montaje de 3 médulos de regletas KONE de 10 pares, quedando la unidad
totalmente instalada.
1 1,00
Total partida 18.19 | ...l e e e b e e e e e e e enes 1,00  ...... 39,83 ............ 39,83
18.20 ud  Bandeja Fibra 6ptica con conectores LC duplex
_ceE19IRM022 Suministro y montaje de bandeja de fibra éptica con conectores LC duplex,
incliyendo pigtails, cassetes y fusion, totalmente instalada.
Una por rack 2 2,00
Total partida 18.20 | .....coili e e e e e e b e e e e e e e enes 2,00 ...... 24,62 | ............ 49,24
18.21 m Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH
ceE191B110 Suministro y montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x2x24 AGW
cat 3 cubierta tipo LSZH, con conductor de cobre electrolitico clase 1, cubierta de
material libre de halégenos e ignifugo conforme IEC 60332-1 y aislamiento en
polietileno, para su distribucion en el interior de tubo o canal
Voz 1 25,00 25,00
Total partida 18.271 | ..ot b e 25,00 | ........ 349 ... 87,25
18.22 m Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 12 f.o.
_ceE19IF161 Suministro y montaje cable de fibra 6ptica multimodo de 12 fibras 6pticas 50/125
mm (OM4), calidad de referencia belden, para distribucion para uso interior y
exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplastico, armadura de
fibras y cubierta exterior de termoplastico LSZH, conforme con la norma
60793-2-10.Ademas cumple con los estandares TIA-492AAAD |IEC 60793-2-10
ISO / IEC 11801 IEEE 802.3ba
Conexion Rack-Edificio Primaria 1 180,00 180,00
Total partida 18.22 | .....cout e b e e 180,00 ........ 9,75 ....... 1.755,00
18.23 m Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP
ceE191B140 Suministro y montaje de cable multipar para intalacion exterior de 26x2x 0,51 mm
cat 3 EAP, estanco Aluminio Polietileno, con conductor de cobre recocido, pantalla
realizada con cinta de aluminio recubierta porambas caras por copolimero de
polietileno y aislamiento en polietileno sélido, para su distribucion en el interior de
tubo o canal
Conexion Rack-Edificio Primaria 1 180,00 180,00
Total partida 18.23 | ... e b e e 180,00 ........ 3,66 .......... 658,80
18.24 m Tubo de acero enchufable M50
ceE17XB060 Suministro y montaje de tubo de Acero de 50 mm con sistema de union tipo
Enchufable, Resistencia a la compresion: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J
a -25°C, Temperatura minima y maxima de utilizaciéon: -25+400°C,
Rigido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado,
Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte
proporcional de sistema de fijacién formado por tacos de expansion brida metalica,
cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 50 mm,
replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada
Acceso a interior 2 15,00 30,00
Conexion Rack-Edificio Primaria 1 180,00 180,00
Total partida 18.24 | ...t b e 210,001 ........ 8,12 ....... 1.705,20
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN TELEFONIA Y DATOS

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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18.25

_ceE19IRR024

ud

Certificados, pruebas y etiquetado
Etiquetado e identificacion de todos los componentes de la instalacion bajo la
norma ICM. | | |
Certificacion de todas las tomas de comunicaciones. Se han de entregar las
pruebas de las tomas de comunicaciones realizadas con equipo certificador FLUKE
o similar, bajo la norma ISO Clase E. No seran a ceptados los certificado bajo
norma TIA cat 6, ni los que concluyan con un PASA*(pasa con asterisco) o en
FALLO y han de ser descargadas con graficos. | |
Documentacion As-built. Se debe reflejar la ubicacion de las tomas instaladas con
su etiquetado, canalizaciones empleadas y dimensiones, ubicacién del Rack, etc.
Garantia del fabricante del cableado de comunicaciones por 25 afios. Esta garantia
la da el fabricante y la solicita el integrador. | | |
Realizacion y entrega de las reflectometrias del enlace de fibra 6ptica con el nuevo
rack.

Total partida 18.25 | ......ootieiieeee b

Total capitulo 18 | .......ccceiieice e s

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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19 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

19.01 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
ceE26FEA030 Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor,
segun Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al
Reglamento contra incendios, Sl 4 y normas UNE en vigor.

Total partida 19.071 | ..ol b 8,00 ... 33,20  .......... 265,60

19.02 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.

CceE26FEE020 Extintor de nieve carboénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor,
construido en acero, con soporte y manguera con difusor. Equipo con certificacion
AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4 y
normas UNE en vigor.

Total partida 19.02 | ...l b 3,00 ... 61,05 .......... 183,15

19.03 ud ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.
CceE26FEW020 Armario metalico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para romper en
caso de incendio. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
incendios y normas UNE en vigor.

Total partida 19.03 | ...l 11,00 ...... 32,44 ... 356,84

19.04 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO

ceE26FAMO10 Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema
de comprobacién con llave de rearme y lamina de plastico calibrada para que se
enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios en vigor.

Total partida 19.04 | ...l b 1,00 ... 30,92 ... 30,92

19.05 ud  SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTIQA. EXT.

ceE26FAN020 Sirena electrénica bitonal, con indicacion t’)ptica‘y acustica, de 99 a 106 dB de
potencia a 1 m, para uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios en vigor.

Total partida 19.05 | ...l b 1,00 ... 28,01 e 28,01

19.06 ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 2 ZONAS

ceE26FAB020 Central de deteccion automatica de incendios, con dos zonas de deteccién, con
modulo de alimentacion de 220 V. AC, 2 baterias de emergencia a 12V CC. con
salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador
de corriente, cargador, médulo de control con indicador de alarma y averia, y
conmutador de corte de zonas. Cabina metalica pintada con ventana de
metacrilato. Medida la unidad instalada. Certificada segin normativa EN 54-2 y EN
54-4.

Total partida 19.06 | ........l.coiiiii b 1,00 .... 220,16 | .......... 220,16

19.07 m CABLEADO 2x1,5 mm2.

ceE26FCLO10 Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 "Libre de
Halbgenos", resistente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del
incendio, y apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cumple normas EN
50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de
halégenos, incluso p.p. de cajas de derivacion, fijaciones, empalmes, pequefio
material y accesorios.

Total partida 19.07 | ...l 30,00  ........ 3,38 ..t 101,40

19.08 ud  SENAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.

ceE26FJ090 Sefializaciéon de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibicion, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5
mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.

26 26,00
Total partida 19.08 | ...t b e 26,00 ........ 2,22 | e, 57,72
LI 2= Lo T 11 0] o R e T o A Y S S 1.243,80
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN PROTECCION CONTRA INCENDIOS

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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20

20.01

ceE26RDV020

20.02

ceE26RCA030

20.03

ceE26RSA040

20.04

ceE26RB10

ud

ud

ud

PROTECCION CONTRA LA INTRUSIO

DETEC.INFRARR.PASIVO 16 m.
Detector volumétrico infrarrojo pasivo de

grado 2, verificacion de eventos, microprocesado con
programacion para ambientes inestables, configuracion en c

autofocus, procesado 4D, bicortina, ang
instalada.

Total partida 20.01

CENTRAL MICROPROCESADA 1-8 ZONAS

N

ulo0y

9 cortinas. Medida

16 m. de cobertura en angulo de 90°,
optica de espejo,
ortina o en abanico,

la unidad

Suministro e instalaciéon de central de detecmon de robo de interiores bidireccional
1-8 zonas, ampliable a 32 zonas con teclado. Grado 2 segun norma EN 50131, 8
zonas en placa principal, 32 codigos de usuario, Memoria de 256 eventos. Incluye
caja metalica grande + transformador 1 Amp. Medida la unidad instalada. Acorde al

Reglamento PCl y normas UNE

Total partida 20.02

SIRENA EXTERIOR. PLASTICO
Sirena exterior de 12 V de potencia o autoali
altavoz piezoeléctrico de 2 tonos, carcasa
nivel sonoro 85 dBA o 112 dBA, con tempori
unidad instalada.

Total partida 20.03

Cableado 8 x 0,22 mm?+ 2 x 0,75 mm2 baJo tubo

mentada con bateria 7,2 V.,
metalico y
zacionde 2,3,5y

interior

10 ciclos.

con flash,

exterior de plastico,

Medida la

Suministro y montaje de Cable libre de halogenos erX|bIe trenzado y apantallado,
destinado a sistemas de seguridad de cobre LSZH 8 x 0,22 mm? + 2 x 0,75 mm?,
conforme con las normas No propagador de la llama segun EN60332-1-2 /
IEC60331-1-, No propagador del incendio segin EN50266 / IEC60332-, Libre de
halégenos segun EN50267-2-3, Baja opacidad de humos segun EN50268 /
IEC6103, Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2.

Total partida 20.04

Total capitulo 20

15,00

.. 298,83

. 114,66

411,39

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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21 ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE
21.01 m2 DEMOLICION ALICATADOS A MANO
ceE01DEA020 Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares.
Aseos existentes 8 3,50 3,00 84,00
4 2,00 3,00 24,00
Total partida 21.07 | ... e e b e e e 108,00 ........ 715 . 772,20
21.02 m2 DEMOLICION PAV. FLEXIBLE
ceE01DPP120 Demolicion de pavimento flexible de moqueta, linéleo, caucho-goma, PVC, corcho,
etc. incluso limpieza de adhesivo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de
medios auxiliares.
Aulas 4 7,70 7,20 221,76
Total partida 21.02 | .....couteeiee e e b e 221,76 | ........ 2,86 | .......... 634,23
21.03 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART.
ceE01DPP050 Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres,
por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Aseos existentes 2 3,50 3,50 24,50
Total partida 21.03 | ....oooiteiieee e b b 2450 ........ 6,18 | .......... 151,41
21.04 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
ceE01DPS010 Demolicién de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm.
de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Rozado para nueva instalacion de aseos 3 2,00 2,00 12,00
Total partida 21.04 | .....ooot it b b 12,00 | ...... 12,98 | .......... 155,76
21.05 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
ceE01DFL040 Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Creacion barios en aualas 2 3,25 3,00 19,50
Crecién despacho 1 3,30 3,00 9,90
Total partida 21.05 | .....ooitiiiieee e b b 29,40 ...... 13,16 | .......... 386,90
21.06 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
ceE01DIF010 Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto
bafieras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios auxiliares.
19 19,00
Total partida 21.06 | .......oieiiiiiiiiee et b b 19,00 | ...... 14,51 | .......... 275,69
21.07 ud LEVANTADO BANERA/DUCHA
ceE01DIF020 Levantado de barieras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares.
2 2,00
Total partida 21.07 | ... e b e e e e e e e e 2,00 ...... 28,15 | ..cevee 56,30
21.08 ud ANULACION PUNTO DE AGUA
ceE01DIFO30 Anulacion de punto de agua en tuberia de cualquier clase incluso levantado de la
tuberia y valvuleria, retirada de escombros a pie carga y p.p. de medios auxiliares.
4 4,00
Total partida 21.08 | ..ol e b e e e e e e e e 4,00 ........ 470 ............ 18,80
21.09 m LEVANTADO TUBOS FONTANERIA
ceE01DIFO70 Levantado de tubo de fontaneria y elementos de fijacion, incluso retirada de
escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) segun
NTE/ADD-1. Medida la longitud ejecutada.
4 10,00 40,00
Total partida 21.09 | .....ooitiiiieee e b e 40,00 | ........ 2,93 | ..o 117,20

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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21.10

ceE01DKW020

21.11

ceE01DKMO010

21.12

_ceE26FN091

21.13

ceE07TYC042

21.14
ceEO7TYNO21

21.15

ceE11R040

m2

m2

ud

m2

m2

m2

LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO

Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio,
PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente, apilado de
materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de
carga y p.p. de medios auxiliares.

Aseos aulas 4

Total partida 21.10

LEVANT.CARPINTERIA EN TABIQUES MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

2 0,90 2,00

Total partida 21.11

SELL.REMACHE ELASTICO ESPADINES ENCOFRADO RIVESTOP

Sistema de sellado estanco de los huecos pasa muro creados por el espadin del
encofrado, “Rivestop”, o similar, mediante remache de material elastico que se
expande mecanicamente mediante una remachadora manual, adaptandose
totalmente al hueco e impermeabilizandolo y sellandolo herméticamente. El
dispositivo permanece mecanicamente expandido de forma permanente para sellar
el orificio con una resistencia de 20 bares de presion. Medida la unidad instalada.

Total partida 21.12

TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15WA+15N+70) Hmax
355, T

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa
dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (la placa exterior sera
resistente al agua H1), en estancias hiumedas. con un ancho total de 100 mm., SIN
AISLAMIENTO. para alturas maximas de 3,20 metros. Incluso p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043
IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Céamara bufa pasillo 1 51,00

Total partida 21.13

TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 600 / Hmax.3,85m./Zona
Humeda ‘ ‘ ‘

Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero
galvanizado de 70 mm., separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de
espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en estancias
himedas., con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas
maximas de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

Aseos 3,20 3,00

A descontar -

Total partida 21.14

RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y
arena de rio grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en
obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecanico,
medido en superficie realmente ejecutada.

Tapado rozas nueva instalacion de aseos 3
Total partida 21.15

153,00

1.211,00

3.772,98

2.018,61

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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21.16

ceE11EP020

21.17

ceE11SP010

21.18

ceE0O1DEW010

21.19

ceE08PS200

21.20

ceE12ACB014

21.21

ceE11RRA070

m2

m2

m2

m2

m2

SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacién en capa
fina, de baldosas ceramicas de gres porcelanico, para transito peatonal intenso,
suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso normal y rejuntadas
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion
de agua reducida, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte,
replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel
Yy, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte,
eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento

Barios 2 3,20
1 3,40

3,50
2,20

Total partida 21.16

PAVIMENTO PVC USO NORMAL
Pavimento vinilico homogéneo de PVC puro (100%) en rollos de 2 m de ancho, de
comportamiento electrostatico antiestatico burética de tiempo de descarga < 2 seg,
clase de reaccion al fuego CFL-s1; para zonas interiores secas segin CTE SUA,
para uso colectivo normal, mantenimiento y limpieza por via hUmeda sin
limitaciones, colocado con adhesivo de contacto, incluso capa de nivelacion y p.p.
de recortes, sINTE-RSF-6. Medida la superficie ejecutada.

7,70
-2 3,50

Resto 1 66,00
1 7,00

1 7,00

Aulas 4 7,20

Total partida 21.17

PREPARACION Y LIMPIEZA PARAM.

Preparacién y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios
manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de
carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Aulas 8 7,20 1,00
8 7,70 1,00

Total partida 21.18

REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / PASILLOS, AULAS Y ADM.

Suministro y colocacién de revestimiento vinilico homogéneo, calidad de referencia
modelo IQ GRANIT de la firma Tarkett o equivalente, recomendado para
PASILLOS, AULAS Y ADMINISTRACION, con clasificacion al fuego clase B s2 d0,
segun norma En 13501-1 en rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un
peso total de 2,95 kg/m2, , con tratamiento IQ — PUR Reinforced (poliuretano)
incorporado, clasificacion al uso Comercial 34 e Industrial 43 segin norma EN 685.
Con una solidez de los colores segun norma UNE 40187, recibido con adhesivo
unilateral con pafios invertidos y juntas soldadas en caliente con cord6n de
soldadura, a continuacion del pavimento del suelo hasta una altura de 1,10 ml
aprox. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 25 x 25 mm. con radio de 25 de
Tarkett ref. PA 25 en todos los angulos interiores y en los exteriores con angulos
romos de obra o biselado 1mm.en el interior del revestimiento, no se realizaran las
uniones de los pafios coincidiendo con los angulos interiores ni exteriores, lavado
del revestimiento, incluido transporte y mermas. Construido segin normas del
fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 afios.

Pasillo 1
Aulas 8

66,00
7,20

Total partida 21.19

ALIC.AZULEJO LISO MULTICOLOR 20x20 cm c/adhesivo
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm,
multicolor, a elegir por la DF s/carta, grupo de absorcién Blll y calidad estandar,
colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero
coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

Barfios aulas 4 3,20
4 3,50
Aseo accesible 2

2,50
2,50

A descontar

Total partida 21.20

RODAPIE CHAPADO HAYA 7x1,6 cm.

Rodapié de aglomerado chapado en hayé de 7x1,6 cm., barnizado en fabrica,
clavado en paramentos, sINTE-RSR-27, medido en su longitud.

-

Pasillo 66,00

Total partida 21.21

382,46

119,20

6.914,88

5.730,09

1.212,05
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21.22 m MOLDURA HAYA VAPORIZADA
ceE08PS080 Moldura de madera de haya vaporizada maciza de 40x15 mm., barnizada, clavada
con clavos de acero y tacos, incluso p.p. de medios auxiliares.
Pasillo 1 66,00 66,00
Total partida 21.22 | ...l 66,00 | ........ 364 ... 240,24
21.23 m ESQUINERO HAYA VAPORIZADA
ceE08PS085 Moldura de madera de haya vaporizada maciza de 40x15 mm., barnizada, clavada
con clavos de acero y tacos, incluso p.p. de medios auxiliares.
4 1,00 4,00
Total partida 21.23 | ... e e b e e e e e e 4,00 ........ 534 ... 21,36
21.24 m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR
ceE27EPA030 Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimacién y
plastecido.
PAREDES:
Aulas 4 7,70 2,00 61,60
4 7,20 2,00 57,60
Pasillo 2 70,00 3,00 420,00
Despacho 2 7,00 2,50 35,00
2 3,40 2,50 17,00
Total partida 21.24 | ...t e b e 591,20 | ........ 3,38 | ....... 1.998,26
21.25 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
ceE27HE010 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre
carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.
2 1,00 2,00 4,00
Total partida 21.25 | ... e e b e e e e e e 4,00 ........ 9,97 | o 39,88
21.26 m2  FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACUS.ALTA PV
ceE08TAM100 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y
aislamiento acustico alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado
con perfileria vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados
al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje,
instalado s/INTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Barios 2 3,40 3,20 21,76
1 3,40 2,20 7,48
Aula 1 6,80 3,40 23,12
Total partida 21.26 | .......cieeeiiiiieee et b e e 52,36 | ...... 20,00 | ....... 1.047,20
21.27 m2 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV.RECHAPADO HAYA 1
ceE13EV165 HOJA CANT.MAD. ‘
Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones
segun memoria de carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera
con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso
publico, de UNA HOJA, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas,
rechapado con chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y cantos de
madera maciza de haya vaporizada de fabrica (engatillada), bastidor de tablero de
DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimensién hasta
200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segun espesor de tabiqueria).
Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero
inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zécalo de
30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado,
fijacion del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma
de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida
la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en
obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Aseos 4 1,04 2,20 9,15
Total partida 21.27 | ...l b 9,15 .... 181,71 | ....... 1.662,65
21.28 ud TRANSF. PUERTA A ANTIPILLADEDOS
ceE13V015 Mecanizado de hoja y cerco de puerta de paso a sistema antipilladedos hasta una
altura de 120 cm., por ambos lados de la hoja, mediante el corte de la hoja ,
incorporacion de perfil de caucho pegado y fijado mecanicamente, sustitucion de
bisagras por bisagras acodadas, en toda la zona protegida y elevacion de cerradura
y manivela a una altura superior a 120cm. Incluso pp/ de medios auxiliares,
totalmente instalado y rematado siguiendo las instrucciones de la direccion de obra.
4 4,00
Total partida 21.28 | ...l b 4,00/ ...... 70,06  .......... 280,24
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21.29 m2  VENT. INT. FIJA MADERA HAYA VAPORIZADA
ceE13K070 Ventana fija para interiores realizada en madera de haya vaporizada para barnizar,
incluso tapajuntas lisos de haya vaporizada, macizos 70x10 mm. en ambas caras,
montada y barnizada.
4 1,10 1,20 5,28
Total partida 21.29 | ...l b 528 ... 61,35 .......... 323,93
21.30 m2 VIDRIO SEG.ACUST. L9 Rw=34dB
ceE16DL020 Acristalamiento de vidrio laminar acustico y de seguridad, de Rw=34dB, compuesto
por un vidrio laminar acustico de 9 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK
de Vitro Cristalglass, tipo L9, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso
colocacion de junquillos, segin NTE-FVP
4 1,04 2,20 9,15
4 1,06 1,20 5,09
Total partida 21.30 | ....covitieeiiiiee et b b e 14,24 | ...... 43,03 | .......... 612,75
21.31 m2 ESPEJO PLATEADO 4mm.
ceE16J020 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 4 mm. plateada por su
cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
Aseos infantil 2 2,00 1,00 4,00
Total partida 21.31 | ..o e e b e e e e e e e e 4,00 ...... 26,50 | .......... 106,00
21.32 m TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
ceE20WBV020 Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro,
colocada en instalaciones interiores de desagtie, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unién pegada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-5
7 1,50 10,50
Total partida 21.32 | ...t b b 10,50 | ........ 3,13 s 32,87
21.33 m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
ceE030CP040 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mm. y
con unioén por encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de
piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.
3 4,00 12,00
Total partida 21.33 | ..ot b b 12,00 | ...... 10,29 | .......... 123,48
21.34 ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm
ceE03EUF020 Sumidero sifénico de fundicion de 200x200 mm. con rejilla circular de fundicion y
con salida vertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluviales o de
locales humedos, instalado y conexionado a la red general de desagte, incluso con
p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.
3 3,00
Total partida 21.34 | ... e b e e e 3,00 ...... 16,61 | ............ 49,83
21.35 m TUBERIA PERT. 16x2,0 mm.
ceE20TMU010 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de diametro,
colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con
p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
1 50,00 50,00
Total partida 21.35 | ...t b e 50,00 ........ 4,02 .......... 201,00
21.36 m TUBERIA PERT. 20x2,25 mm.
ceE20TMU020 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de
diametro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin protecciéon
superficial, con p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
1 15,00 15,00
Total partida 21.36 | ......ooieeiiiiiieee et b b 15,00 | ........ 511 e, 76,65
21.37 m TUBERIA PERT. 25x2,5 mm.
ceE20TMU030 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 25x2,5 mm. de diametro,
colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con
p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
1 15,00 15,00
Total partida 21.37 | ...t b b 15,00 | ........ 6,32 | v 94,80
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21.38

ceE20VF020

ud

21.39 m

ceE10AKE050

21.40 m

ceE10AKEQ070

21.41 m

ceE10AKE090

21.42

ceE22KAE011

ud

21.43

_ceE21ANBO51

ud

21.44

ceE21ALE020

ud

21.45
ceE21G030

ud

21.46 m

ceE12PNF010

VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.

Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de
diametro, de laton cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Total partida 21.38

COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.

Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacién realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de 18 mm. de didametro interior (3/8") y
9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.

1 50,00
Total partida 21.39

COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.

Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de 22 mm. de diametro interior (1/2") y
9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.

1 15,00
Total partida 21.40

COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de 28 mm. de diametro interior (3/4") y
9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

-

15,00
Total partida 21.41

TERMO ELECTRICO 30 1.

Termo eléctrico de 30 |., i/lampara de control, termémetro, termostato exterior
regulable de 35° a 60°, valvula de seguridad instalado con llaves de corte y
latiguillos, sin incluir conexion eléctrica.

Total partida 21.42

INOD. INFANTIL T.BAJO COMPL. S.SANGRAS BLA.

Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal
Sangras, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona,
y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa
lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. Acorde DB HS4 UNE
-EN-997:2004

Total partida 21.43

LAV.56x47 BLANCO ENCIM.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en
encimera de marmol o equivalente (sin incluir), incluso valvula de desagiie de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB
HS4

Total partida 21.44

Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos

Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de
caudal 6 I/min, cierre automatico 10 s, con cuerpo de latén cromado, cabeza
intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijacion. Se incluye latigillo flexible de
200 mm y 1/2 ", quedando la unidad completamente montada y perfecto
funcionamiento.

Total partida 21.45

ENCIMERA TAB.FENOLICO 13 mm

Encimera de tablero fenélico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso
copete de 50 mm y faldoén de 150 mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar
lavabos.

Total partida 21.46

.. 214,24

. 195,15 1.561,20

. 115,13

423,72
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21.47

ceE21AAL110

21.48
ceE21AAJ010

21.49
CceE21ANS100

21.50

ceE21AAB210

21.51
ceE17CITO10

21.52
ceE17CITO15

ud

ud

ud

ud

LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE
REGULABLE \

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de
medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de
lavabo regulable mediante anclajes de fijacién a la pared, con conjunto de desagie
con sifén flexible y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y
conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

Total partida 21.47

ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO BLANCO 700x500 mm

Espejo reclinable de dimensiones totales de alto ‘700 mmy ‘ancho SOd mm, con
marco en acero con acabado en pintura epoxi en blanco, de 28 mm de grosor,
totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.

Total partida 21.48

INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de
ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para
tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijacion a suelo, tanque de
alimentacion con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para6 6 31,y
asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente
instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetén de conexion, latiguillo y llave
de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

Total partida 21.49

BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm

Barra abatible, de instalacién mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de
apoyo a suelo de seguridad, fabricada en acero inoxidable, con portarrollos.
Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y
tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.

Total partida 21.50

Linea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x1,5 mm2; en cobre aislamiento tipo
H072Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un
termoplastico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos
EN 61034-2. Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2, baja emision de
humos EN 50339, nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de
calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas
EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-a1 segin norma EN-13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en tubo
flexible reforzado libre de haldgenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro
y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y
trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la
instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego
de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Varios 1
Total partida 21.51

Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo
H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un
termoplastico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos
EN 61034-2. Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2, baja emision de
humos EN 50339, nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de
calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas
EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-a1 segin norma EN-13501-6.
Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en tubo
flexible reforzado libre de haldgenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro
y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y
trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la
instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego
de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Toma usos varios 1 20,00
Total partida 21.52

. 736,02

. 159,71

. 285,64

184,00

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE



MEDICIONES Y PRESUPUESTO Pag.: 70
N° Orden Descripcion de las unidades de obra Uds. | Longitud | Latitud Altura Subtotal Medicion Precio Importe
21.53 ud  PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2
ceE17MS150 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y
conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio
material quedando la unidad totalmente instalada .
Bafio adaptado 1 1,00
Aula 2,00
Total partida 21.53 | ...l e 3,00 ...... 2482 ............ 74,46
21.54 ud PUNTO LUZ CONMUTADO 2,5 mm2
ceE17MS210 Punto conmutado sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégenos
M 20 y conductor 2,5 mm2 HO07Z1-K Cu., quedando la unidad totalmente instalada
y en perfecto funcionamiento.
Barios 4 4,00
Total partida 21.54 | ...l b e e 4,00 ...... 32,62 .......... 130,48
21.55 ud INTERRUPTOR SIMPLE
ceE17MS230 Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad
totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
7 7,00
Total partida 21.55 | ...l b e e e e 7,00 ........ 540 ............ 37,80
21.56 ud BASE EMPOTRABLE 2P+T 16 A
ceE17MS290 Suministro y montaje de toma de corriente 2P+T de 16 A, para instalacion
empotrada con las siguientes caracteristicas:
- Tension de aislamiento: 690 V
- Tension nominal 380-415V
- Grado de proteccion segun la norma IEC/EN 60529: IP67.
- Grado de proteccion contra los dafios mecanicos exteriores segun la norma EN
50102: IK08. | | | |
- Resistencia a la llama y al calor anormal segun la norma IEC 60695-2-1: 850 °C.
- Caja de tecnopolimero autoextinguible.
- Alveolos de laton niquelado.
- Espigas y muelles de acero inoxidable.
- Borneros de conexion:
Se incluye el pequefio material y conexionado quedando la unidad completamente
instalada y en perfecto funcionamiento.
4 4,00
Total partida 21.56 | .......oleiiiiiiieeee et e e e b e e e e e e e 4,00 ........ 8,38 | .covveen. 33,52
21.57 ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm REGULABLE SIN CONTROL
ceE18IME220 LUMINICO ‘
Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598
mm. Fabricada en chapa de acero esmaltada en color blanco, con éptica de
aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con difusores de policarbonato
opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusion de aluminio
para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color
blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 Im. con equipo regulable
incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo
de techos, se incluye replanteo y conexionado.
6 6,00
Total partida 21.57 | ...l b 6,00 | .... 161,49 .......... 968,94
21.58 ud DOWNLIGHT LED D=265 mm 3000im 19 W REGULABLE SIN
ceE18IMW290 CONTROL LUMINIC ‘
Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de diametro 265 mm. Con
aro exterior fabricado en inyeccién de aluminio lacado en color blanco. Reflector
inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato lacado blanco de alta
reflexion. Con médulo LED de 3000 lumens en color blanco calidoy 19 W de
potencia, incluyendo equipo regulable, replanteo y conexionado.
5 5,00
Total partida 21.58 | ...l b e e e 500 .... 143,19  .......... 715,95
21.59 ud SENSOR CONTROL ILULMINACION 1-10 V
ceE185010 Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminacién en funcién de la luz
ambiental, con regulacion 0-10 V, apto para un maximo de 30 balastros regulable.
Altura maxima de montaje 8 m,. Angulo de deteccién 80 ° y area de trabajo de 20 a
800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje, pequefio material, quedando la
unidad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.
4 4,00
Total partida 21.59 | ...l b e 4,00/ ...... 4465 | .......... 178,60

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
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21.60

ceE18G071

21.61

ceE17Y010

ud

ud

BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 150 LUM LED

Suministro y montaje de bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie,
de 150 Lum. con lampara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente.
Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd
estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién
de telemando. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Total partida 21.60

SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO

Instalaciéon de aviso de socorro en aseo minusvalido, compuesto por central de
control, alarma optica-acustica, pulsador de alarma con tirador y pulsador de
cancelacion de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion, cableado, pequefio
material, quedando la instalacion totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

Total partida 21.61 | .....ccteeeviieens

Total capitulo 21 | ... e e

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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22 URBANIZACION
22.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA
ceE02AM010 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios
mecanicos. Medida la superficie ejecutada.
2 50,00 11,00 1.100,00
1 30,00 12,00 360,00
1 50,00 2,50 125,00
Total partida 22.01 | ...t e .. 1.585,00 ........ 0,58 | .......... 919,30
22.02 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
ceE02CM030 Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios
mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion,
extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Acceso 1 11,00 12,50 0,75 103,13
Acceso gimnasio 1 20,00 2,50 0,35 17,50
Plataforma conexion 1 16,00 10,00 0,35 56,00
Juegos inf. 4 5,00 5,00 0,55 55,00
Perimetro patio 1 10,00 6,00 0,25 15,00
Formacion conexion entre edificios 1 8,00 6,00 0,55 26,40
1 15,00 9,00 0,55 74,25
1 7,00 7,00 1,00 49,00
Total partida 22.02 | .......oiiiieieeeee e e b e 396,28 | ........ 2,77 | ....... 1.097,70
22.03 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.
ceE02PM030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones,
en suelos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de
excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y con p.p. de medios
auxiliares.
PERGOLA PATIO JUEGOS 8 1,00 1,00 3,00 24,00
Arquetas fecales ed. existente 6 1,00 1,00 1,30 7,80
Arquetas fecales ampliacion 13 1,00 1,00 1,30 16,90
Arquetas pluviales 9 1,00 1,00 1,30 11,70
Total partida 22.03 | ......ooiiiiiieee et b b 60,40 ...... 12,78 | .......... 771,91
22.04 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
ceE02EM030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para cimentaciones,
en suelos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado
de paramentos y fondo de excavaciéon y extraccion de tierras fuera de la
excavacion, con p.p. de medios auxiliares.
Muros interiores sobre patio primaria 1 16,00 1,20 2,00 38,40
1 32,00 1,20 2,00 76,80
1 18,00 0,95 2,50 42,75
Sobre patio infantil a paso primaria 1 28,00 0,95 2,50 66,50
Sobre paso primaria a gimnasio 1 6,00 1,20 2,00 14,40
Sobre rampa 1 6,00 0,95 2,00 11,40
Total partida 22.04 | ..ol b 250,25 ...... 12,78 | ....... 3.198,20
22.05 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.
ceE02ES050 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para instalaciones
hasta una profundidad de 2 m, en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de
paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion,
retirada de los materiales excavados y carga a camién. Con posterior relleno y
apisonado de las tierras procedentes de la excavacion y con p.p. de medios
auxiliares.
Saneamiento 1 60,00 0,60 0,80 28,80
2 90,00 0,60 0,80 86,40
Riego 1 65,00 0,40 0,40 10,40
Fontaneria e incendios 1 30,00 0,50 0,60 9,00
Total partida 22.05 | .....coolioee e b 134,601 ...... 19,32 | ....... 2.600,47
22.06 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE
ceE02SA060 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios
mecanicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de
compactacion del 95% del proctor normal, con tierras procedentes de la propia
excavacion, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxiliares.
1 20,00 8,00 0,35 56,00
1 22,00 5,00 0,40 44,00
1 22,00 5,00 0,80 88,00
1 10,00 2,50 0,70 17,50
1 8,00 2,50 0,55 11,00
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN URBANIZACION
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Total partida 22.06 | ........iccceevrieee b 216,50 ........ 282 .......... 610,53
22.07 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
ceE02SA030 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos,
en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del
95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con
p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.
Bajo Acerados baldosa 1 15,00 11,00 0,15 24,75
1 26,00 1,50 0,15 5,85
1 7,00 11,00 0,15 11,55
1 63,00 3,00 0,15 28,35
4 5,00 5,00 0,15 15,00
1 46,00 2,50 0,15 17,25
Bajo hormigon impreso vehiculos 1 15,00 10,00 0,15 22,50
Bajo caucho 4 5,00 5,00 0,15 15,00
Formacion conexion entre edificios 1 8,00 6,00 0,15 7,20
1 15,00 9,00 0,15 20,25
Total partida 22.07 | .....couteeiiieee e b e 167,70 ...... 14,42 ....... 2.418,23
22.08 m3 H.ARM. LOSA CIM. HA-25/B/20/lla +75kg/m3 ACERO - V.GRUA
ceE04LA035 Hormigén armado HA-25 N/mm2 consistencia BLANDA, Tmax. 20 mm., para
ambiente lla, elaborado en central en losas de cimentacion, incluso armadura (75
kg/m3.), vertido con grda, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSL , EHE y
CTE-SE-C.
Base deposito de incendios 1 4,00 2,00 0,25 2,00
Total partida 22.08 | ........li et e e b e e e e e 2,00 .159,90 | .......... 319,80
22.09 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
ceE04CM025 Hormigén de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm.,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, incluso
vertido por medios manuales y colocacion. Segun EHE-08 y CTE-SE-C.
MUROS
Muros interiores sobre patio primaria 1 16,00 1,20 1,50 28,80
1 32,00 1,20 1,50 57,60
1 18,00 0,95 2,00 34,20
Sobre patio infantil a paso primaria 1 28,00 0,95 2,00 53,20
Sobre paso primaria a gimnasio 1 6,00 1,20 1,50 10,80
Sobre rampa 1 6,00 0,95 1,50 8,55
PERGOLA PATIO JUEGOS 8 1,00 1,00 2,00 16,00
Total partida 22.09 | .......oiieiiiieeee e b e 209,15 | ...... 54,26 | ..... 11.348,48
22.10 m3  H.ARM. HA-25/B/20/lla + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL
ceE04CA010 Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., para
ambiente protegido, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y
colocacion. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
MUROS
Muros interiores sobre patio primaria 1 16,00 1,20 0,50 9,60
1 32,00 1,20 0,50 19,20
1 18,00 0,95 0,45 7,70
Sobre patio infantil a paso primaria 1 28,00 0,95 0,45 11,97
Sobre paso primaria a gimnasio 1 6,00 1,20 0,50 3,60
Sobre rampa 1 6,00 0,95 0,45 2,57
PERGOLA PATIO JUEGOS 8 1,00 1,00 0,50 4,00
Total partida 22.10 | ....oooit et b b 58,64 115,73 | ... 6.786,41
22.11 m3  H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 CARAS+60kg/m3
ceE04MA165 ACERO-e=25cm-V.G. ‘
Hormigén armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmax. 20 mm. ambiente
lla, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60
kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metdlicos de 2,70x2,40 m. a dos
caras, vertido, encofrado y desencofrado con grua, vibrado y colocado. Segin
normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
Muros interiores sobre patio primaria 1 16,00 0,25 1,70 6,80
1 32,00 0,25 1,30 10,40
1 18,00 0,25 1,00 4,50
Sobre patio infantil a paso primaria 1 28,00 0,25 0,50 3,50
Sobre paso primaria a gimnasio 1 6,00 0,25 1,70 2,55
Sobre rampa 1 6,00 0,25 0,50 0,75
Total partida 22.11 | ..ot 28,50 .... 22494  ....... 6.410,79
22.12 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
ceE04AB060 Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segun EHE y
CTE-SE-A.
Incremento H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 34 28,50 969,00
CARAS + 60kg/m3 ACERO.
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN URBANIZACION
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SUMA Y SIGUE: | eeiiiiieb e e b b 969,00
Incremento H.ARM. HA-25/B/20/lla +
40kg/m3
Tipo 1 57,5 32,40 1.863,00
Tipo 2 89 22,34 1.988,26
Total partida 22.12 | ...t e b .. 4.820,26 | ........ 1,14 ... 5.495,10
22.13 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
ceE05AALO10 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
Pérgola patio juegos
IPE 140 2 13,40 12,90 345,72
IPE 120 9 4,50 10,40 421,20
Total partida 22.13 | ... e b e 766,92 | ........ 1,56 | ....... 1.196,40
22.14 kg ACERO S275 SOPORTES CIRCULARES
ceE05AAL020 Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes,
soldadura y dos manos de imprimacion antioxidante, montado, segun
CTE-DB-SE-A.
Pérgola patio juegos Tubo D= 125.4 8 2,80 11,93 267,23
Tubo 70.40.3 5 13,40 5,13 343,71
Total partida 22.14 | ...t b e 610,94 | ........ 1,52 .......... 928,63
22.15 m2 CUB.CHAPA PRELACADA 0,6 /REMATES
ceE09IMS020 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara
exterior sobre correas metdlicas, i/p.p. de solape, accesorios de fijacion, limahoyas,
cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500
mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.
Pérgola 1 13,40 4,60 61,64
Total partida 22.15 | ...t b b 61,64 ...... 15,97 | ... 984,39
22.16 m CANALON ALUMINIO CUAD.DES. 400mm.
ceE20WNA050 Canalon visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccion
cuadrada, con un desarrollo de 400 mm., fijado al alero mediante soportes lacados
colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas
especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de
conexion a bajantes, completamente instalado. s/ DB HS5
Pérgola 1 13,50 13,50
Total partida 22.16 | ......cuteeeeiieeee et e e b e e b e e e e e 13,50 | ...... 2564 | ......... 346,14
22.17 m BAJANTE ALUMINIO LACADO D80 mm.
ceE20WJA010 Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, seccion circular y 80 mm
de diametro; formada por piezas preformadas, con sistema de unién mediante
abocardado. Compuesta por tuberia, codos, manguitos y abrazaderas del mismo
material y seccion. Incluso piezas especiales de unién, cambios de direccion, juntas
y buzones de conexiéon con canalones. Estimando longitud realizada en su
medicion. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
2 3,50 7,00
Total Partida 22.17 | ... e e b e e e e e e e 7,00 ...... 17,25 | .......... 120,75
22.18 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x22 cm.
ceU06A040 Suministro y colocacion manual mediante Gtil de seguridad de bordillo prefabricado
de hormigén en recta o curva, de 20 x 22 cm, para delimitacion de isletas, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigén de solera y
refuerzo.
1 250,00 250,00
Total partida 22.18 | ... b 250,00 ........ 8,38 | ....... 2.095,00
22.19 m2 LOSA GRANITICA 60x40x4cm
ceU06CL040 Suministro y colocacién manual mediante Util de seguridad de losa granitica gris, en
piezas uniformes rectangulares de dimensiones 60 x 40 x 4 cm labrada por una
sola cara, de 4 cm de espesor, sentada sobre hormigén, incluso mortero de asiento
y enlechado de juntas.
Acceso granito 1 3,00 2,50 7,50
1 2,50 2,00 5,00
Total partida 22.19 | ...t b b 12,50 | ...... 41,61 | .......... 520,13
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN URBANIZACION
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22.20 m2 SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5
ceE04SA010 Solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2,
Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo
15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segun NTE-RSS y
EHE.
Acerados baldosa 1 15,00 11,00 165,00
1 26,00 1,50 39,00
1 7,00 11,00 77,00
1 63,00 3,00 189,00
4 5,00 5,00 100,00
1 46,00 2,50 115,00
Caucho 4 5,00 5,00 100,00
Formacion conexion entre edificios 1 8,00 6,00 48,00
1 15,00 9,00 135,00
Total partida 22.20 | .......oiiiiiiiieeee e b e 968,00 ........ 9,18 | ....... 8.886,24
22.21 ud POZO LADRI.REGISTRO D=120cm.h=3,00m
ceE03ZLR050 Pozo de registro de 120 cm. de didmetro interior y de 300 cm. de profundidad libre,
construido con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el
interior redondeando angulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de
recibido de pates, formacién de canal en el fondo del pozo y formacién de brocal
asimeétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido,
terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
1 1,00
Total partida 22.271 | ... e b e e e e e e 1,00 | .... 644,28  ......... 644,28
22.22 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x60 cm.
ceE03ALR152 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm de profundidad, de
ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albafileria M 5; solera de 10 cm de
espesor de hormigéon HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS
IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigdén armado sobre cerco PNL 50.50.5,
segun 1SS-51. Medida la unidad ejecutada.
Arquetas fecales ed. existente 3 3,00
Arquetas fecales ampliacion 2 2,00
Arquetas pluviales 4 4,00
Total partida 22.22 | .......oli i b e e e e 9,00 ...... 87,17 .......... 784,53
22.23 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x90 cm.
ceE03ALR153 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 90 cm de profundidad, de
ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albafileria M 5; solera de 10 cm de
espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS
IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigdn armado sobre cerco PNL 50.50.5,
segun 1SS-51. Medida la unidad ejecutada.
Arquetas fecales ed. existente 3 3,00
Arquetas fecales ampliacion 2 2,00
Arquetas pluviales 3 3,00
Total partida 22.23 | ... e b e e e 8,00 ...... 97,01 .......... 776,08
22.24 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.
ceE03ALR162 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de
ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albafileria M 5; solera de 10 cm de
espesor de hormigéon HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS
IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigdén armado sobre cerco PNL 50.50.5,
segun 1SS-51. Medida la unidad ejecutada.
Arquetas fecales ampliacion 2 1,00 1,00 1,00 2,00
Total partida 22.24 | ...l b e 2,00 .... 103,90 .......... 207,80
22.25 ud ARQ.LADR.REGISTRO 80x80x90 cm.
ceE03ALR182 Arqueta de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 90 cm de profundidad, de
ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albafileria M 5; solera de 10 cm de
espesor de hormigéon HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS
IV WO, brufido, i/tapa registro de hormigdn armado sobre cerco PNL 50.50.5,
segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
Arquetas fecales ampliacion 2 2,00
Arquetas pluviales 2 2,00
Total partida 22.25 | ...l b e e 4,00 .... 138,41 | ......... 553,64
22.26 ud ARQ.LADR.REGISTRO 90x90x160 cm.
ceE03ALR185 Arqueta de paso de dimensiones interiores 90x90 cm y 160 cm de profundidad, de
ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albafileria M 5; solera de 10 cm de
espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS
IV WO, brufido, i/tapa registro de hormigdn armado sobre cerco PNL 50.50.5,
segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada. ‘
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22.27
_ceE03ALW360

22.28
ceE03ALU252

22.29
ceEO30EP161

22.30
ceE030EP170

22.31
CceE030DC040

22.32
CeE03ENH090

ud

Arquetas fecales ampliacion 2
Arquetas pluviales 3

Total partida 22.26

INCREMENTO PROFUNDIDAD ARQUETA LADRILLO 60X60cm

Incremento de profundidad para arquetas de 60x60 cm de seccion util, construidas
con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5 redondeando angulos, enfoscado y brufiido por el interior, con
mortero de cemento CSIV-W2 y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
sobre-excavacion, ni el relleno perimetral, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2012.

5 1,00
2 0,50

Total partida 22.27

ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 50x50x60 cm.

Arqueta sifénica sumidero de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm de
profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albafileria M 5; solera de
10 cm de espesor de hormigon HM-20 y enfoscado interior mortero seco
hidrofugado CS IV WO, brufido, i/codo sifonico de PVC y tapa rejilla de hormigon
armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Total partida 22.28

TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN8 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y
rigidez 8 kN/m2; con un didmetro 160 mm. y con unién por junta elastica. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Edif. Existente fecales
Fecales ampliacion

1 65,00

1
Pluviales ampliacion 1

3

80,00
30,00
15,00

Total partida 22.29

TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN8 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y
rigidez 8 kN/m2; con un didmetro 200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Total partida 22.30

TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm

Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de
diametro nominal 160 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor,
revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima
del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio
geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el
tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

1 80,00
Total partida 22.31

CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.

Canaleta de drenaje superficial de hormigén polimero con rejilla de fundicion ductil
de clase C250 y bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores
150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho. Seccion transversal en V: maximo paso
del caudal y autolimpieza. Cierre sin tornillos, sistema Drainlock, incluso con p.p.
de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.

-

7,00
4,00
2,50

Y

Total partida 22.32

. 149,27

. 139,72

4.516,60

1.093,00

1.431,20

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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22.33

ceEO3EIP020

22.34

ceE03AT030

22.35

ceE26FDG088

22.36

ceE11SG050

22.37

_ceE18ECB012

22.38

ceE20TL020

22.39

ceU10DF170

22.40

ceU10DEO10

ud

ud

ud

m2

ud

ud

IMBORNAL SIF.PREFA.HGON.50x30x60

Imbornal sifénico prefabricado de hormigén armado, para recogida de aguas
pluviales, de 50x30x60 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundicién, colocado
sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y
conexionado a la red general de desagte, y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Total partida 22.33

ARQUETA PREF. PP 58x58x60 cm.

Arqueta prefabricada polipropileno de 58x58x60 cm., incluso marco
fundicioén clase B-125 de 50x50 cm. Colocada sobre capa de arena de
cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

y tapa de
rio de 10
el relleno

Registro deposito PCI 1
Total partida 22.34

GRU.P. MONOBLOC 12m3/h 65mca 10 CV

Grupo de presion contra incendios compacto para 12 m3/h a 65 m.c.a., compuesto
por electrobomba principal monobloc construida totalmente en acero inoxidable de
10 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiracion con valvulas de
seccionamiento, colector de impulsion con valvulas de corte y retencion, valvula
principal de retencion y colector de pruebas en impulsién, manémetro y valvula de
seguridad, acumulador hidroneumatico de 25 |. bancada comun metalica y cuadro
eléctrico de maniobras segin Normas UNE (23-500-2012). Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

Total partida 22.35

PAVIMENTO ELASTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES

Pavimento elastico de seguridad, losetas de 100x100x4cm, color granate o verde,
para juegos infantiles, compuestas por granulos de goma reciclada, calibrados y
seleccionados de caucho SBR unidas por resinas de poliuretano, microporosas,
con sistema de drenaje incorporado, antideslizantes, imputrescibles, ignifugas, con
angulos reforzados. i/ pp de piezas especiales con bisel para zonas de borde y
z6calo, valores de H.I.C. superiores a 1,50 m conforme a norma EN- 1177.
Totalmente instaladas.

Infantil 4
Total partida 22.36

DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE COLUMPIO EXISTENTE

Desmontaje y posterior montaje de baculo ‘comple‘to de 8 m. de altura y brazo de
1,5 m., caja de conexion y proteccion, cable interior, pica de tierra, i/cimentacion y
anclaje, montado y conexionado.

Total partida 22.37

TUBERIA POLIETILENO DN25 mm. 1"

Tuberia de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de didmetro nominal, de alta
densidad y para 1 MPa de presion maxima, UNE-EN-12201, colocada en
instalaciones para agua fria , con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada
y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin proteccién superficial.
s/CTE-HS-4.

Total partida 22.38

TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M

Suministro e instalacion de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal
1.2-3.5 I/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presion.Distancia entre
goteros 0.50 m.

Total partida 22.39

ELECTROVALVULA @ 1"

Suministro e instalaciéon de electrovalvula de 1" g, en fibra de vidrio y nylon o delrin,
solenoide 24 V, en C.A., apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de
neopreno, presién maxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora,
incluso p.p. piezas de conexion.

Total partida 22.40

... 110,39

. 3.193,12

... 132,42

180,68

110,39

3.193,12

5.714,00

1.589,04

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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22.41 ud ARQUETA 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO
ceU10C170 Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas
minimas 54 x 38 x 32 cm
1 1,00
Total partida 22.41 | ...l e e e e b e e e e 1,00  ...... 30,58 | ............ 30,58
22.42 m3 TIERRAS VEGETALES CRIBADA
ceU14A160 Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales,
procedentes de excavacion de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza",
es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos
gruesos ( piedras, cascotes, etc.), asi como libres también de residuos vegetales
(gramas, raices, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y suministradas a granel,
incorporadas al terreno.
2 5,00 4,50 0,20 9,00
Total partida 22.42 | ...l e e b e 9,00 ...... 18,42 | .......... 165,78
22.43 ud ARBUTUS UNEDO DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR
ceU14H040 Suministro y plantacion de Arbutus unedo de 0.20-0.40 m de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor
10 10,00
Total partida 22.43 | ...t b b 10,00 | ........ 740 ............ 74,00
22.44 ud LAVANDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR
ceU141030 Suministro y plantacion de Cineraria maritima de 0.20-0.30 m de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.
10 10,00
Total partida 22.44 | ...t b b 10,00 | ........ 391 . 39,10
22.45 ud PRUNUS PISSARDII DE 14-16 CM CEPELLON
ceU14EDA470 Suministro y plantaciéon de Prunus pissardii de 14-16 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellon.
2 2,00
Total partida 22.45 | ...l e b e e 2,00 ...... 72,39 .......... 144,78
22.46 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
ceE11CS010 Hormigén Impreso con aporte de hormigén con un espesor maximo de 12cm y
fibra de polipropileno. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por
procedimientos mecanicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserrado de
juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la masilla elastica,
s/INTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.
Acceso vehiculos 1 15,00 10,00 150,00
Total partida 22.46 | .......oii oo b e 150,00 | ...... 17,83 | ....... 2.674,50
22.47 m2 PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/FORJ.
ceE11CS015 Pavimento de losa rectangular de hormigén color (calidad de referencia Lurgain),
apta para suelos exteriores (clase 3) segun CTE SUA, de 6 cm. de espesor,
acabado superficial granitico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso
combinacion con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines para tabicas de
peldafios, sobre forjado, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatacion, enlechado y limpieza. (Medido en proyeccion horizontal).
Acerados baldosa 1 15,00 11,00 165,00
1 26,00 1,50 39,00
1 7,00 11,00 77,00
1 63,00 3,00 189,00
4 5,00 5,00 100,00
1 46,00 2,50 115,00
Formacion conexion entre edificios 1 8,00 6,00 48,00
1 15,00 9,00 135,00
Total partida 22.47 | ...l b e 868,00 | ...... 19,33 | ..... 16.778,44
22.48 m2 PAVIMENTO LOSETA TACTIL BARRAS
ceCPL020 Pavimento de loseta hidraulica y tactil color con ocho resaltos lineales tipo barra,
sobre solera de hormigdén HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero
de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza. Loseta y
componentes del hormigén y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
2 3,20 1,20 7,68
Total partida 22.48 | ...l e b e e e 768 ... 30,27  ......... 232,47
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN URBANIZACION

SEBASTIAN DE LOS REYES.
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22.49 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
ceEO1DKW010 Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccioén colectivas.
Desmontaje barandilla infantil par 1 65,00 65,00
postreiror montaje
Total partida 22.49 | ...l 65,00 | ........ 6,48 .......... 421,20
22.50 m BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO
ceE15DBA010 Suministro y colocacién de barandilla metalica de tubo hueco de acero laminado en
frio de hasta 110 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de
100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e inferior de 80x40x2
mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes
verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre si, para
escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion mediante atornillado en obra de
fabrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.
Barandilla paso sobre patio primaria 1 66,00 66,00
Rampa peatonal 2 6,00 12,00
Total partida 22.50 | ......coiiiiiiiieee et b b 78,00  ...... 36,98 ....... 2.884,44
22.51 m PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm
ceE15DBP020 Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de
didametro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujecién a base de redondo liso macizo
de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de
albafiileria).
Sobre rampa 2 6,00 12,00
Total partida 22.51 | ...t b e 12,00 | ...... 26,50 | .......... 318,00
22.52 m RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.
ceE07RE010 Recibido de barandilla metalica o de madera en escaleras, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, o realizando anclajes especificos sobre
los peldafios, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para
garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-03. Medida la
longitud realmente ejecutada.
Barandilla paso sobre patio primaria 1 66,00 66,00
Rampa peatonal 2 6,00 12,00
Cierre infantil barandilla reutilizada 1 28,00 28,00
Total partida 22.52 | .......olioiieeee e b 106,00 ...... 10,40 | ....... 1.102,40
22.53 m RECIBIDO PASAMANOS C/YESO
ceE07RE080 ecibido de pasamanos de madera o metalico con pasta de yeso negro, totalmente
colocado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Segun RY-85. Medida la longitud realmente ejecutada.
Sobre rampa 2 6,00 12,00
Total partida 22.53 | ...t b e 12,00 | ........ 6,20 | ............ 74,40
22.54 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
ceE27HEO010 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre
carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.
Barandilla paso sobre patio primaria 2 66,00 1,10 145,20
Rampa peatonal 4 6,00 1,10 26,40
Cierre infantil barandilla reutilizada 2 28,00 0,70 39,20
Pasamanos 2 6,00 0,40 4,80
Total partida 22.54 | ...l b 215,601 ........ 9,97 | ....... 2.149,53
Total capitulo 22 | ........ it b .... 107.667,97
AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN URBANIZACION
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23

23.01

ceS03C010

23.02

ceS03C110

23.03

ceS03C210

23.04

ceS03D010

23.05

ceS03D020

23.06

ceS03D030

23.07

ceS03D040

ud

ud

ud

m2

m2

m2

m2

SEGURIDAD Y SALUD

CASETA ASEOS 20,50 m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin
(incluyendo distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de
duracién no mayor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio,
cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fenélico y
pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones,
transportes, colocacion y desmontaje seguin la normativa vigente, y valorada en
funcién del nimero éptimo de utilizaciones

Total partida 23.01

CASETA VEST.20,50 m* <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribucion interior e instalaciones) en obras de duracién menor de 6
meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta
de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma
de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion
y suelo con soporte de perfileria, tablero fenélico y pavimento, incluso preparacion
del terreno,cimentacion, soportes de hormigéon H-20 armado con acero B400S,
placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje
segln la normativa vigente, y valorada en funcién del numero 6ptimo de
utilizaciones.

Total partida 23.02

CASETA COMED.20,50m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor
(incluyendo distribucion interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras
de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en
frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones,
transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en
funcién del nimero éptimo de utilizaciones.

Total partida 23.03

AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras,
secamanos automatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente
terminado, incluso desmontaje y seguin la normativa vigente, valorado en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Gtil de local amueblado.

1 6,00 3,40

Total partida 23.04 | ...t b

AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas
individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado,
incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero
6ptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.

1 6,00 3,40

Total partida 23.05

AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos,
microondas y depdsito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje
y segun la normativa vigente, valorado en funcién del numero 6ptimo de
utilizaciones y medida la superficie Gtil de local amueblado.

1 6,00
Total partida 23.06

AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS

Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas
comprendiendo camillas fija y transportable, botiquin portatil, taquillas de cristal
para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y papelera totalmente
terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Gtil de local amueblado.

1 6,00 3,40

20,40

. 1.040,92

. 1.004,33

.... 838,22

1.040,92

1.004,33

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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Total partida 23.07 | ......ooliveeeieee b 20,40 | ...... 22,93 | .......... 467,77
23.08 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
ceS01A010 Casco de seguridad homologado.
16 16,00
Total partida 23.08 | ........lioeeeeiee e 16,00 | ........ 485 ............ 77,60

23.09 ud  EQUIPO LINTERNA AUTONOMO

ceS01A020 Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad valorado en
funcién del nimero éptimo de utilizaciones.

2 2,00
Total partida 23.09 | .......olevieiiiiee b 2,00/ ...... 33,58 | oo 67,16
23.10 ud MONO DE TRABAJO
ceS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
16 16,00
Total partida 23.10 | ...coeidiiiieeiec b 16,00  ...... 20,56 | .......... 328,96
23.11 ud IMPERMEABLE
ceS01A040 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
16 16,00
Total partida 23.11 | ..o 16,00  ...... 10,76 | .......... 172,16

23.12 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR

ceS01A060 Traje completo compuesto de chaqueta y pantal6on para trabajos de soldadura.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00
Total partida 23.12 | ...l e e e e b e e e e e e 4,00/ ...... 23,74 | ............ 94,96
23.13 ud MANDIL SOLDADURA
ceS01A070 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecién a cuello y cintura
a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
Total partida 23.13 | ... e e e b e e e e e 4,00/ ...... 16,19 | oo 64,76

23.14 ud CHALECO REFLECTANTE

ceS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y
tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total partida 23.14 | ...l b 3,00 ... 13,43 ... 40,29

23.15 ud  SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS

ceS01A120 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (arﬁortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00
Total partida 23.15 | ... e b e e e e 3,00 ...... 13,33 | e 39,99
23.16 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
ceS01A130 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
16 16,00
Total partida 23.16 | .....ooutieiiiiiee e b b 16,00 | ........ 224 | ... 35,84

2317 ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO

ceS01B010 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacion y penetracion
por objeto candente, antiinflamable, homologada

4 4,00
Total Partida 23.17 | ... e e b e e e e e e 4,00 ........ 7,85 e, 31,40
23.18 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
ceS01B020 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforaciéon y penetracion por objeto candente, antiinflamable, homologada.
4 4,00
Total partida 23.18 | ... b e e e e 4,00 ...... 23,30 | ..oeveeene 93,20
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23.19 ud  PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO
ceS01B050 Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacién y
penetracion por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a
cabeza y compatible con el uso de casco, homologada.
4 4,00
Total partida 23.19 | ..ol b 4,00 ...... 12,41 | ..o 49,64
23.20 ud  MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS
cesS01C010 Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atoxico,
con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologada.
4 4,00
Total partida 23.20 | ......coliiiiiiiee e e e b e e e e 4,00/ ...... 16,21 | oo 64,84
23.21 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
ceS01C050 Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atoxico,
con filtros intercambiables para pintura, homologada.
4 4,00
Total partida 23.271 | ... b e e e e 4,00/ ...... 25,09 | .......... 100,36
23.22 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO
ceS01D010 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados,
templados e inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos,
homologadas.
4 4,00
Total partida 23.22 | ......ooleiiiiee e e b e e e e 4,00/ ...... 15,36 | oveeeee. 61,44
23.23 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
ceS01E040 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados
4 4,00
Total partida 23.23 | ...l e b e e e 4,00 ........ 0,54 | ..ccuveen. 2,16
23.24 ud CINTURON SEG.CAIDA C/MUELLE
ceS01F020 Cinturén de seguridad de caida con arnés en fibra de poliester, elemento de amarre
con cuerda de poliamida 6 sujeta al cinturon mediante piquete y acoplamiento al
extremo de un muelle amortiguador destinado a frenar el impacto de caida,
homologado.
2 2,00
Total partida 23.24 | .......ol e b e e 2,00 ...... 97,47  ......... 194,94
23.25 ud CINTURON ANTIVIBRATORIO
ceS01F060 Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccion de los rifiones, homologado.
2 2,00
Total partida 23.25 | ... e b e e 2,00 ...... 21,03 | ..o 42,06
23.26 ud DISPOSITIVO ANTICAIDA
ceS01F070 Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto por un
elemento metalico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caida y cuerda
de amarre a cinturéon de 10 mm de diametro y 4 m de longitud con mosqueton,
homologado y valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
2 2,00
Total partida 23.26 | .......oliiiiiieeee e e e b e e e 2,00 ...... 26,78 | ............ 53,56
23.27 m CUERDA GUIA ANTICAIDA
ceS01F080 Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de diametro
montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje,
valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones, homologada.
1 15,00 15,00
Total partida 23.27 | ..ot b b 15,00 | ........ 242 ............ 36,30
23.28 ud PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.‘
ceS01G080 Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension fabricados con material
dieléctrico, homologados.
4 4,00
Total partida 23.28 | ..ol b e e e 4,00/ ...... 17,11 | 68,44
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23.29 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA
ceS01G100 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.
4 4,00
Total partida 23.29 | ......oolivieiiiee b 4,00 ........ 539 i 21,56
23.30 ud PAR DE BOTAS GOMA
ceS01H010 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con
riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algodén y piso
antideslizante, homologadas.
16 16,00
Total partida 23.30 | .....ooitiiiiiiiee et b b 16,00 | ...... 14,10 | .......... 225,60
23.31 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T
ceS01H050 Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con material
dieléctrico, homologadas.
4 4,00
Total partida 23.31 | ...l b e e e e 4,00/ ...... 37,62 .......... 150,48
23.32 ud PAR ZAPATOS PIEL PLANT/METAL.
ceS01H110 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel con
acolchado trasero, plantilla y puntera metalica, suelo antideslizante y piso resistente
a hidrocarburos y aceites, homologados.
16 16,00
Total partida 23.32 | ...t b b 16,00 | ...... 24,82 | .......... 397,12
23.33 ud SENAL PELIGRO 1,35 m
ceS02A010 Suministro y colocacién de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con
tripode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del
MOPTMA valorada segun el nimero éptimo de utilizaciones.
2 2,00
Total partida 23.33 | ...l b e e 2,00 ...... 34,05 ............ 68,10
23.34 ud SENAL INFORM.40x40 cm ¢/SOP.
ceS02A160 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacién de 40x40
cm con soporte metalico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97,
incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
2 2,00
Total partida 23.34 | .....cool e b e e e e 2,00 ...... 13,23 | .o 26,46
23.35 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
ceS02A200 Suministro y colocacién de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo
con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en funcién del niumero
6ptimo de utilizaciones.
2 2,00
Total partida 23.35 | ... b e e e 2,00 ........ 6,04 | ............ 12,08
23.36 ud LAMPARA INTERMITENTE
ceS02A210 Suministro y colocacion de lampara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas,
de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones.
1 1,00
Total partida 23.36 | ......ooliiiiiiieee e e e e e b e e e e 1,00  ...... 11,49 | ............ 11,49
23.37 m CORDON DE BALIZAMIENTO
ceS02A240 Suministro y colocacién de cordén de balizamiento reflectante sobre soporte de
acero galvanizado de didametro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
1 20,00 20,00
Total partida 23.37 | ....oooiteiiieee e b b 20,00 | ........ 254 ... 50,80
23.38 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
ceS02A260 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor
nominal. Tamafio 700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales,
incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocacion.
1 1,00
Total partida 23.38 | ....coood i b e e e e 1,00  ...... 10,43 | ............ 10,43
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23.39 m VALLA METALICA
ceS02B010 Valla metalica para acotamiento de espacios y contencién de peatones formada por
elementos autdbnomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje
de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas
Municipales, valorada en funcion del namero éptimo de utilizaciones.
1 115,00 115,00
Total partida 23.39 | ......colivieeiiee e 115,00 | ........ 1,54 | .......... 177,10
23.40 m BAJANTE DE ESCOMBROS
ceS02C010 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion,
puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje, segun la normativa vigente,
valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
1 5,00 5,00
Total partida 23.40 | ......ooliiiieee e e b e e e 500 ... 26,83 | .......... 134,15
23.41 m PROTECC.PERIM.FORJ.DESENCOF.
ceS02D010 Proteccion de perimetro de forjado a desencofrar con red vertical de seguridad de
poliamida de 5 m de altura incluso p.p. de cuerdas de sujecion y desmontaje,
valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la longitud de red
colocada por el perimetro del forjado.
1 350,00 350,00
Total partida 23.41 | ...t e b e 350,00 | ........ 3,30 ....... 1.155,00
23.42 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
ceS02D120 Barandilla de proteccién de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento"
con soportes metalicos y tres tablones horizontales, incluso colocacion y
desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
1 350,00 350,00
Total partida 23.42 | ....ocout e b 350,00 | ........ 782 ....... 2.737,00
23.43 ud TOPE RETROCESO CAMIONES
ceS02D170 Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado por
tablones anclados al terreno, incluida la colocacion y el desmontaje, valorado en
funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
1 1,00
Total partida 23.43 | ...l e b e e e e 1,00  ...... 3713 37,13
23.44 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG
ceS02F030 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre
soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y
desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones.
1 1,00
Total partida 23.44 | ...l b e e 1,00  ...... 38,30 | ..o 38,30
23.45 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
ceS02G010 Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a
tierra en cuadros de electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.
1 1,00
Total partida 23.45 | ... e b e e 1,00 | .... 221,40  .......... 221,40
23.46 ud CUADRO ELECTRICO
ceS02G040 Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con
aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.
1 1,00
Total partida 23.46 | .......oliiiiiiee e b e e e e 1,00  ...... 88,90  ............ 88,90
23.47 ud PORTATIL LUMINOSO
ceS02G060 Suministro e instalacién de lampara portatil de mano con mango aislante y malla
protectora.
1 1,00
Total partida 23.47 | ...t b e e e e 1,00  ...... 11,30 | e 11,30
23.48 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
ceS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
16 16,00
Total partida 23.48 | ......ooiiiiiee e b e 16,00 | ...... 63,30  ....... 1.012,80
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23.49 ud MATERIAL SANITARIO
ceS03E030 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
1 1,00
Total partida 23.49 | ...l e 1,00 .... 179,16 | .......... 179,16
23.50 ud REUNION MENSUAL COMITE
ceSO3E060 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea
necesaria su constitucion seguin la normativa vigente)
6 6,00
Total partida 23.50 | .......olevviiiriiee b 6,00 .... 124,04  .......... 744,24
23.51 ud HORA TECNICO GRADO MEDIO
ceS03E040 Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevencion.
6 6,00
Total partida 23.51 | ..o b 6,00 ...... 30,83 | .......... 184,98
23.52 ud HORA ASESOR TECNICO
ceS03E050 Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formacién a los
trabajadores durante las obras.
6 6,00
Total partida 23.52 | .......olioieiiie b 6,00 ...... 2422 | .......... 145,32
23.53 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
ceS03E080 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para
el personal (Peon)
24 24,00
Total partida 23.53 | ......cotiiiei e 24,00 | ...... 14,30 | .......... 343,20
Total capitulo 23 | ...l b b 14.007,75
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24 GESTION DE RESIDUOS
24.01 m3 CARGA RCD S/CAMION A MAQ.
ceGT180 Carga de RCD sobre camién medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un
peon ordinario de ayuda, sin incluir transporte, no se incluye la seleccion previa.
Tierrras excavacion 1] 1.383,00 1.383,00
30% esponjamiento 0,3 | 1.383,00 414,90
Resto 1 114,00 114,00
Total partida 24.01 | ...l b e e 1.911,90 | ........ 2,26 | ....... 4.320,89
24.02 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <20km.
ceGT050 Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion de
cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacion de residuos, situado a una distancia maxima de 20 km, considerando el
tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga
en obra.
Tierrras excavacion 1] 1.383,00 1.383,00
30% esponjamiento 0,3 | 1.383,00 414,90
Total partida 24.02 | .......olo i b e 1.797,90 | ........ 3,35 ....... 6.022,97
24.03 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.
ceGT110 Transporte con camioén de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccion y/o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demoliciéon externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos, situado a una distancia maxima de 20 km,
considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin
incluir la carga en obra.
Escombros 1 101,00 101,00
Madera 1 4,00 4,00
Plastico 1 2,00 2,00
Cartén 1 2,00 2,00
Metal 1 5,00 5,00
Total partida 24.03 | ..ot e b 114,00 ........ 3,83 ... 436,62
24.04 m3 SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
ceGC010 Separacion manual de residuos en obra por fracciones segiin normativa vigente.
Incluye mano de obra en trabajos de separacion y mantenimiento de las
instalaciones de separacion de la obra.
Resto 1 114,00 114,00
Total partida 24.04 | ...l b 114,00 ...... 21,57 | ....... 2.458,98
24.05 m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
ceGGNO10 Tasa para la deposicion directa de tierras de excavamon separadas exentas de
materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun operaciéon enumerada D5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacién de residuos.
Tierrras excavacion 1] 1.383,00 1.383,00
30% esponjamiento 0,3 | 1.383,00 414,90
Total partida 24.05 | ...l b 1.797,90 | ........ 4,26 | ....... 7.659,05
24.06 m3  GESTION RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO
ceGGM010 Tasa para la deposicion directa de residuos inertes mezclados entre si exentos de
materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun operacion enumerada D5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacién de residuos.
Escombros 1 101,00 101,00
Total partida 24.06 | ........iooieeiieeeee e b e 101,00 ........ 7,34 ... 741,34
24.07 m3 GESTION RESIDUOS PLASTICOS VALORIZACION
ceGGR020 Tasa para el envio directo del residuo de plasticos a un gestor final autorizado por
la comunidad autébnoma correspondiente, para su reutilizacién, recuperacion o
valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operacion enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacién de residuos.
Plastico 1 2,00 2,00
Total partida 24.07 | ...l e e b e e e e e e e 2,00 ........ 2,87 | i 5,74
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24.08 m3  GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.

ceGGRO030 Tasa para el envio directo del residuo de acero y otros metales a un gestor final
autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su reutilizacion,
recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operaciéon enumerada
R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorizacion y eliminacion de residuos.

Metal 1 5,00 5,00
Total partida 24.08 | ...l e, 500 ........ 2,62 ... 13,10

24.09 m3 GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON VALORIZACION
ceGGR040 Tasa para el envio directo del residuo de papel y cartén a un gestor final autorizado
por la comunidad auténoma correspondiente, para su reutilizacién, recuperacion o
valorizacion. Sin carga ni transporte. Segln operacion enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacion de residuos.

Carton 1 2,00 2,00
Total partida 24.09 | .......oleoeeiine e 2,00/ ........ 1,75 | e 3,50

24.10 m3  GESTION RESIDUOS MADERA VALQRIZACION

ceGGRO50 Tasa para el envio directo del residuo de madera a un gestor final autorizado por la
comunidad autbnoma correspondiente, para su reutilizacién, recuperaciéon o
valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operacion enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacion de residuos.

Madera 1 4,00 4,00
Total partida 24.10 | ...l e e e e b e e e e e e e e ene 4,00 ........ 1,00 ..o 4,00

B o3 2= Lo o 11 0] o 3 S PO NN 21.666,19
Total PreSUPUESEO | ......ceiiiiiiiiiiineederisissssnnrestsssssssnnessesbassssnsresssssssagunenesssassssnnnes aassssnnnnnnsssans .... 706.183,25

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN GESTION DE RESIDUOS
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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‘ N° Orden ‘ Codigo ‘ Descripcion de los capitulos Importe %

01 01 ACTUACIONES PREVIAS 6.468,53 0,92 %
02 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.857,47 0,55 %
03 03 CIMENTACION 35.016,60 4,96 %
04 04 ESTRUCTURA 93.142,53 13,19 %
05 05 CERRAMIENTOS 77.761,36 11,01 %
06 06 SOLADOS Y ALICATADOS 16.009,56 2,27 %
07 07 ACABADOS INTERIORES 25.999,55 3,68 %
08 08 CARPINTERIA INTERIOR 9.183,03 1,30 %
09 09 CARPINTERIA EXTERIOR 68.999,48 9,77 %
10 10 CUBIERTA 32.278,79 4,57 %
11 11 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO 20.439,13 2,89 %
12 12 SANEAMIENTO 3.858,55 0,55 %
13 13 FONTANERIA 22.850,55 3,24 %
14 14 VENTILACION 24.035,40 3,40 %
15 15 CALEFACCION 30.802,90 4,36 %
16 16 ELECTRICIDAD 19.686,12 2,79 %
17 17 ILUMINACION 15.100,88 2,14 %
18 18 TELEFONIA Y DATOS 13.616,33 1,93 %
19 19 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 1.243,80 0,18 %
20 20 PROTECCION CONTRA LA INTRUSION 1.144,83 0,16 %
21 21 ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE 41.345,95 5,85 %
22 22 URBANIZACION 107.667,97 1525 %
23 23 SEGURIDAD Y SALUD 14.007,75 1,98 %
24 24 GESTION DE RESIDUOS 21.666,19 3,07 %

TOTAL EJECUCION MATERIAL ......cucoeeurerererirereressssessssssssssesesesssssssssssssssesesssnsassens 706.183,25

13 % Gastos GENEIAIES ..........cccuiiiiiiiieie e 91.803,82

6 % Beneficio Industrial ... 42.371,00

TOTAL EJECUCION POR CONTRATA ......coerrereetrecserereassseseasssessssssessssesessssessassnesens 840.358,07

20 % LV A e 176.475,19

TOTAL LIQUIDO .....oeeeeecceriresasesesaseresasesesssssesssessasssessssssessasssessssssessasssessassnenssnsens 1.016.833,26

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
UN MILLON DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS

En SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, 11 de Enero de 2018

EL ARQUITECTO

Fdo: NOEMI GALLEGO FERNANDEZ

AMPLIACION 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.
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