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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cobiGo UD RESUMEN PRECIO
#CEE10730 m2  Barrera vapor papel Kraft 0,16
#CEE15631 m Aros y anclajes a faschada 9,00
#CEE15779 m Chapa acero e-10 mm prelac. a-10 cm 30,00
#CEE18530 ud luminaria urban 65 83,20
#CEE19448 ud Etiquetado, identificacion y certificados 395,00
#CEE22462 ud identificacion de equipos y circuitos de agua 125,00
#CEE22636 ud sistema de vaciado de la instalacion de calefaccion 655,00
#CEE23476 ud  ventilador CHRE-722-4M C/REGULADOR ELECTRONICO 285,00
#CEP15A10401 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5 mm? 1,15
#CEP15ME0201 ud conmutador estanco 3,90
#CEP20MA0401 ud radiador vertical altura 1800 ; 1293 w 315,60
#CEP20SCF121 m coq. 15x40 alt. temp. revestido pvc k-flex 9,25
#CEP20SP022 ud  Sistema drain back 1.485,00
#CEP22IF260 m Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 6 f.o 2,72
#CES0319 ud  Acom. agua 16 mm pvc 136,93

Grupo #CE .......oovvveieeeeenne
#cePO1HA010 m3  Hormigén HA-25/B/20/I central 56,21
#cePO3EL130 m2  P.alveolar c=25+5 cm.L=8m.Q=2200kg/m2 24,00

Grupo #Ce ...ovvvveevreerirneninnns
CEP17VF030 m Tubo PVC 110 6,10
CEP20WI305 u circulador 0,3 m3/h-7.2mca 223,20

Grupo CEP.......coocovvirernnn,
P14ECC090 ud  Caseta oficina 3x2.35 m 900,00

Grupo P14.......ovveeeiiieeene
ceMO1HEO10 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,37
ceM01MP040 h Equipo proyeccién mortero ignifugo 2,68
ceM02GE020 h Grua telescopica autoprop. 25 t. 39,80
ceM02GE050 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 74,92
ceM02GE100 h Grua telescopica s/cam. 36-50 t. 52,54
ceM02GT010 h Grta pluma 30 m./0,75 t. 15,46
ceM02GT030 h Grua torre automontante 35 t/m. 27,08
ceM02GT050 mes  Alquiler grda torre 30 m. 750 kg. 712,72
ceM02GT060 mes  Alquiler grda torre 40 m. 1000 kg. 910,00
ceM02GT070 ud  Mont/desm. grua torre 30 m. flecha 2.185,00
ceM02GT080 ud  Mont/desm. grua torre 40 m. flecha 2.625,00
ceM02GT090 mes Contrato mantenimiento 73,95
ceM02GT100 mes Alquiler telemando 76,91
ceM02GT110 ud  Tramo de empotramiento grua torre <40 m. 1.038,26
ceMO3HHO010 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03
ceMO03HH020 h Hormigonera 300 I. gasolina 2,37
ceMO03HHO030 h Hormigonera 250 I. eléctrica 1,69
ceMO5EC005 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,84
ceMO5EC040 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 27,58
ceM05EN020 h Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06
ceMO5SENO030 h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73
ceMO05PN010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83
ceMO5PN020 h Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 49,35
ceMO5PN040 h Minicargadora neumaticos 40 CV 16,96
ceM05RN010 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 24,74
ceMO5RN020 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,22
ceM06CM020 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,11
ceM06CMO030 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 442
ceM06CM040 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,06
ceM06MI010 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26
ceM06MI030 h Martillo manual picador neumatico 2,75
ceM06MP020 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,74
ceM06MR030 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,56
ceM07CB010 h Camion basculante de 8 t. 19,47
ceM07CB020 h Camion basculante 4x2 10 t. 20,35
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cobiGo UD RESUMEN PRECIO
ceM07CB030 h Camion basculante de 12 t 21,58
ceM07N035 m3  Canon de tierra a vertedero 418
ceM07N040 m3  Canon de RCD a vertedero 7,20
ceMO07N140 m3  Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7,20
ceM08CA020 h Cisterna agua s/camién 10.000 I. 25,62
ceM08N010 h Motoniveladora de 135 CV 39,16
ceMO08N020 h Motoniveladora de 200 CV 47,25
ceMO8RBO010 h Bandeja vibrante de 300 kg. 4,05
ceMO8RI0O10 h Pisén vibrante 70 kg. 2,25
ceMO8RL010 h Rodillo vibrante manual tdndem 800 kg. 4,96
ceM08RN020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 19,55
ceM11HV030 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77
ceM11HV050 h Vibrador de aguja eléctrico 455
ceM11MM020 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19
ceM12T7070 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12
ceM13CP030 ud  Puntal telesc. normal 1,40m 10,53
ceM13CP040 ud Puntal telesc. normal 3m 8,76
ceM13EA010 d Consola trabajo 1,28
ceM13EA020 m Tubo PVC diametro 22/26 0,46
ceM13EA030 ud Cono terminal tubo 22/26 0,06
ceM13EA510 d Panel metalico-fenol. 3,00x1,00 1,07
ceM13EA520 d Grapa unién paneles met. 0,08
ceM13EA530 d Tuerca palomilla 0,02
ceM13EA540 d Placa tuerca palomilla 0,02
ceM13EA550 d Barra dywidag 1,00 m. 0,02
ceM13EMO020 m2  Tablero encofrar 26 mm 4 p. 2,00
ceM13EM030 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,64

Grupo ceM .......oovvevrieriinnnnne
ce0010A020 h Capataz 15,84
ce0010A030 h Oficial primera 15,29
ce0010A040 h Oficial segunda 14,72
ce0010A050 h Ayudante 14,36
ce0010A060 h Pedn especializado 14,29
ce0010A070 h Pedn ordinario 14,02
ce0010B010 h Oficial 12 encofrador 15,29
ce0010B020 h Ayudante encofrador 14,36
ce0010B030 h Oficial 12 gruista 15,84
ce0010B040 h Oficial 12 ferralla 15,29
ce0010B050 h Ayudante ferralla 14,36
ce0010B060 h Oficial 12 ladrillero 15,29
ce0010B070 h Ayudante ladrillero 14,36
ce0010B080 h Oficial cantero 15,84
ce0010B090 h Ayudante cantero 14,36
ce0010B100 h Oficial solador, alicatador 15,29
ce0010B110 h Ayudante solador, alicatador 14,36
ce0010B140 h Oficial yesero o escayolista 15,29
ce0010B150 h Ayudante yesero o escayolista 14,36
ce0010B160 h Oficial 12 cerrajero 15,29
ce0010B170 h Ayudante cerrajero 14,36
ce0010B180 h Oficial 12 carpintero 15,29
ce0010B190 h Ayudante carpintero 14,36
ce0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29
ce0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72
ce0010B230 h Ayudante fontanero 14,36
ce0010B240 h Oficial 12 electricista 15,29
ce0010B250 h Oficial 22 electricista 14,72
ce0010B260 h Ayudante electricista 14,36
ce0010B270 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29
ce0010B280 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72
ce0010B300 h Oficial 12 pintura 15,29
ce0010B310 h Ayudante pintura 14,36
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cobiGo UD RESUMEN PRECIO
ce0010B320 h Oficial 12 vidrieria 15,29
ce0010B350 h Ayudante vidrieria 14,36
ce0010B360 h Oficial 12 jardineria 15,29
ce0010B380 h Peon jardineria 14,02
ce0010B390 h Equipo cerrajero taller 28,23
ce0010B400 h Equipo cerrajero montaje 42,50

Grupo €e0.....ccvvvevreerireeeinens
ceP01AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,91
ceP01AA030 t Arena de rio 0/6 mm. 7,93
ceP01AA050 m3  Arena de miga cribada 19,80
cePO1AF050 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 410
ceP01AG010 t Garbancillo 4/20 mm. 8,29
ceP01AG040 m3  Gravilla 20/40 mm. 12,21
ceP01AG055 m3  Gravilla machaqueo 5/25 mm 10,80
ceP01AG090 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20
ceP01AL010 m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 32,08
ceP01BV030 ud  Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv 0,88
ceP01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 56,17
ceP01CC030 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,65
ceP01CC070 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 102,43
ceP01CC080 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 114,42
ceP01CLO10 t Cal hidratada en sacos S 74,26
ceP01CY050 m2  Malla de fibra de vidrio tejida 0,50
ceP01D150 ud  Pequefo material 0,55
ceP01DA010 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,11
ceP01DA020 | Desencofrante p/encofrado madera 1,11
ceP01DA030 kg Hidrofugante mortero/hormigén 1,32
ceP01DA130 m3  Agua 1,00
ceP01DA150 ud Pequefio material 0,55
ceP01DA151 ud  Pequefo material 0,55
ceP01DA220 kg Fibra polipropileno 6,86
ceP01EB010 m3  Tabloén pino 2,50/5,50x205x76 108,54
cePO1EMO010 m2  Tablero aglom. hidréfugo 3,66x1,83x22 9,76
ceP01EM050 m2  Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm. 10,61
cePO1EMO70 m3  Madera pino encofrar 22 mm. 123,96
cePO1EMO080 m3  Madera pino encofrar 26 mm 148,75
cePO1FA100 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11
cePO1FA140 kg  Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1 0,51
ceP01FJ010 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50
ceP01FJ040 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59
ceP01FJ110 kg Lechada tapajuntas tradicional 0,18
ceP01HA010 m3  Hormigén HA-25/P/20/I central 56,21
ceP01HA062 m3  Hormigon HA-25/B/20/1la central 58,21
cePOT1HMO010 m3  Hormigon HL20/P/20/I central 45,70
ceP0O1HMO15 m3  Hormigén HL-20/B/20/I central 46,54
cePO1HMO019 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 36,57
cePO1HMO020 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 36,48
cePO1HM115 m3  Hormigén HL-15/P/20 Central 43,33
cePO1HM116 m3  Hormigén HL-15/B/20 Central 4425
cePOTHM120 m3  Hormigon HM-20/P/20/I1a central 52,60
ceP01LA010 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28
ceP01LHO30 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 53,34
ceP01LHO040 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 56,58
ceP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50
ceP01LVL010 mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir 195,00
ceP01MC020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69
ceP01MCO030 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-7,5/CEM 54,31
ceP01MC040 m3  Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51
ceP01U070 kg  Puntas 20x100 5,10
ceP01U237 ud Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 1,25
ceP02CH100 ud Junta flexible empalme acometida a pozo registro 10,98
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
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ceP02CVC050 ud  Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160 7,14
ceP02CVM020 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33
ceP02CVYW010 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 345
ceP02CVW030 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02
ceP02CVW040 ud Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 1,49
ceP02EAH060 ud  Argq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 19,62
ceP02EAT010 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 8,86
ceP02EAT030 ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 60x60cm 10,74
ceP02EAT090 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 7,66
ceP02ECF100 ud Rejilla plana fundicion 50x50x3,5 30,86
ceP02ECH090 ud Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund. 39,16
ceP02EDS020 ud  Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110 11,58
ceP02EM010 ud  Roseta PE ad p/membranas drenantes 0,71
ceP02EM020 m Perfil de remate p/membranas drenantes 0,60
ceP02ES010 ud  Separador de grasas PEAD 250 litros 150,40
ceP02RV090 m Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm 4,05
ceP02TVA010 ud Pasamuros 110/200 4,00
ceP02TV0010 m Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 5,34
ceP02TVO110 m Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 428
ceP02TV0120 m Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,69
ceP02TVO180 m Tub.PVC liso evacuacion encolado D=160 3,63
ceP03AA010 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64
ceP03ACA050 kg  Acero corrugado B 400 S/SD pref. 0,70
ceP03ACC010 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,70
ceP03ACC020 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm 0,70
ceP03ACC030 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,70
ceP03ACC040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,75
ceP03ACD010 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75
ceP03AE020 ud  Repercusion anclajes galvanizados 2,80
ceP03ALP010 kg Acero laminado S 275JR 0,95
ceP0O3ALT030 kg  Acero en tubo cuadrado 1,20
ceP03AM030 m2  Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,85
ceP03AM190 m2  Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,08
cePO3EL110 m2  P.alveolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2 19,01
cePO3W070 ud  Banda neopreno 10 mm espesor 0,59
ceP04FR020 m2  Panel fendlico unicolor e=13 mm. 38,11
ceP04MWO030 m Moldura de haya vapor. 40 x 15 mm. 1,80
ceP04N030 m2  Revest. vinilico 1,5 mm 12,07
ceP04PW010 m Cinta de juntas yeso 0,05
ceP04PW040 kg Material de agarre yeso 0,35
ceP04PW060 kg Pasta para juntas yeso 0,94
ceP04PW100 ud Tornillos 3,9x45 mm. 0,02
ceP04PW120 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01
ceP04PW130 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02
ceP04PW170 m Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,10
ceP04PW250 m Montante de 90 mm. 2,14
ceP04PW290 m Canal 90 mm. 1,33
ceP04PW455 m Junta estanca al agua 90 mm. 0,48
ceP04PY020 m2  Placa yeso laminado N-13 3,41
ceP04PY050 m2  Placa yeso laminado N-15 3,86
ceP04PY060 m2  Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3,86
ceP04PY090 m2  Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27
ceP04RM050 kg Mortero monocapa raspado fino 0,42
ceP04RW040 m2  Malla refuerzo 1,63
ceP04RW100 m Perfil PVC rig.form.aristas mortero monocapa 0,26
ceP04RW110 m Guardavivos enfoscado 0,88
ceP04TB030 m2  Techo chapa acero perforada 0,6 P.V. 17,46
ceP04TF030 m2  Placa FM 60x60x19 RH-Bj/AA-Md p/PV 6,95
ceP04TW040 m Perfil angular remates 0,59
ceP04TW050 ud  Pieza cuelgue 0,72
ceP04TWO060 m Perfileria vista blanca 1,14
ceP04TW090 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94
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ceP04TW100 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26
ceP04TW110 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43
ceP04TW200 ud  Angulo de borde falso techo 0,62
ceP04TW330 m2  Perfileria vista f.techo 243
ceP05FW080 ud Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal 0,77
ceP05TWV010 m Remate lateral galv 50cm e=8mm 3,92
ceP06BA020 kg Adhesivo PA-200 341
ceP06BF020 m2  Losa filtrante 30x40x8 13,50
ceP06BG090 m2  Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,57
ceP06BG100 m2  Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 0,62
ceP06BG120 m2  Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 0,82
ceP06BG150 ud  Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0,33
ceP06BG170 m2  Lamina drenante nédulos P.E.A.D. 15 mm. 1,52
ceP06BG180 m2  Lamina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2 2,65
ceP06BI010 kg Imprimacion asféltica 0,3 kg/m2 113
ceP06BI030 kg Imprimacion asfaltica prep. impermeab. 2,37
ceP06BS030 m Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2,35
ceP06BS040 m2  Lamina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2 3,74
ceP06BS050 m2  Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 425
ceP06BS060 m2  Lamina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2 4,66
ceP06BS070 m2  Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,56
ceP06BS130 m2  Lam. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2 5,46
ceP06BS280 m2  Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6,14
ceP06S1040 m Cordén poliuretano juntas 3,05
ceP06S1050 m Fondo juntas sellado D=20 mm 0,18
ceP06SI1110 m Sellado poliuretano e=7 mm. 0,81
ceP06SI150 ud Cartucho Masilla de poliuretano 3,50
ceP06WC010 ud  Cazoleta EPDM desage sifénico D=110 25,02
ceP07CE030 m Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9 1,09
ceP07CE040 m Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9 1,20
ceP07CE050 m Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9 1,49
ceP07CE060 m Coq. elastomér. D=35; 1" e=9 2,14
ceP07CE070 m Coq. elastomér. D=42; 1 1/4" e=9 2,66
ceP07CE090 m Coq. elastomérica D=2" e=9 3,7
ceP07CE100 m Coq. elastomérica D=2 1/2" =9 459
cePO7CE150 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75
ceP07CE361 m Coq. elastomér. D=20, e=30 6,50
ceP07CE376 m Coq. elastomér. D=28, e=30 7,77
ceP07CE391 m Coq. elastomér. D=35, e=35 10,98
ceP07CE415 m Coq. elastomér. D=50, e=40 13,32
ceP07CS105 m Coq. elastomér. D=18, e=25 BL-s1, d0 8,01
ceP07CS110 m Coq. elastomér. D=22, e=25 BL-s1, d0 8,49
ceP07CS120 m Coq. elastomér. D=28, e=25 BL-s1, d0 9,19
ceP07CS140 m Coq. elastomér. D=42, e=32 BL-s1, d0 19,39
ceP07CS160 m Coq. elastomér. D=54, e=32 BL-s1, d0 22,40
ceP0O7TE102 m2  Plancha EPS 20mm 0.036W/mK 1,34
ceP07TW068 m2  Pan.semirig.MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach. 7,68
cePO7TW108 m2  Panel MW 80mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 9,21
ceP07TX205 m2  Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub planas 13,90
ceP07TX302 m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos 7,57
ceP07W190 m Perfil metalico sellado 3,25
ceP08C050 kg Liquido de curado 130 1,77
cePO8EPO010 m2  Bald.gres porcelanico uso intensivo 18,52
cePO8EPO020 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 19,27
cePO8EPP200 ud Rodapié gres porcel. pulido 9 cm. 2,70
ceP08FR050 m Sellado de juntas 4 mm. 441
ceP08MA020 kg  Adhesivo contacto 0,25
ceP08XBH030 m Bord.hor.bicap.gris t.| 4-20x30 4,02
ceP08XVA100 m2  Adoquin de piedra/hormigén similar existente 10,60
ceP08XVH010 m2  Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 3,20
ceP08XVH110 m2  Baldosa hidraulica y tactil barras 746
ceP08XWO010 ud Junta dilatacion/m2 pavim.piezas 0,21
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ceP09ABC030 m2  Azulejo liso 20x20 BIII color 7,60
ceP09ABC150 m Cantonera PVC 0,91
ceP09ABG085 m Moldura gres porcelanico media cafia 9,33
cePO9CN110 m2  P.caliza 60x30x2 textura natural 20,91
cePO9W010 m2  Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes) 515
ceP10AA010 m Albardilla piedra artificial 25x3cm 7,03
ceP10AP010 m Albard.h.polimero blco. e=15mm a=15cm 6,11
ceP10VA010 m Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm 5,70
ceP11B050 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,00
ceP11C040 m2  P.Paso tab.aglom.melamina 40,20
ceP11C260 m2  P.Paso corredera tab.aglom.melamina 35,20
ceP11PD170 m Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 450
ceP11PP050 m Precerco de pino 200x50 mm. 5,25
ceP11RB240 ud Bisagra acero inox. 1,75
ceP11RMO010 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 16,45
ceP11RP010 ud  Pomo/manivela normal con resbalén 2,59
ceP11RP015 ud Cerradura para puerta paso interior s'UNE 12209 2,55
ceP11RW025 ud  Cierre interior + desbloqueo exterior 1,70
ceP11RW030 ud  Juego accesorios puerta corredera 7,33
ceP11RW040 m Perfil susp. p.corred. galv. 1,74
ceP11RW080 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20
ceP11RW090 ud  Tope puerta 0,26
ceP11RW140 m2  Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,28
ceP11RW150 ud  Kit chapa galv. embutir pta. pared 5,35
ceP11RW160 m2  Bastidor y tela mosquitera 2,66
ceP11TL050 m Tapajunt. DM LR melamina color 70x10 0,50
ceP11W130 ud Bisagra acero inoxidable 3,94
ceP12ALF040 m2  Fijo RPT p/vid.doble 75,27
ceP12ALF070 m2  Cerramiento al.lac. color p/acristalar p/vid.doble >4m2 87,36
ceP12ALH205 m2  Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja + fijo 110,00
ceP12ALH215 m2  Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja + fijo / monoblock 125,00
ceP12ALQ045 m2  Puerta practicable RPT 1h. apertura exterior 240,00
ceP12ALQ055 m2  Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior 222,00
ceP12ALR235 m2  Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 2 HOJAS + FIJO 125,00
ceP12AW010 m Premarco aluminio 3,63
ceP13BH010 m Barandilla pletina y chapa perforada 60,29
ceP13BP020 m Pasamanos tubo D=50 mm. 18,92
ceP13BT150 m Barandilla peto tubo acero galv ¢50mm 25,58
ceP13CB030 m2  Carp. ext. puerta pract. acero esmalt. 83,23
ceP13CC010 m2  Cancela tubos ac.lamin.frio 37,83
ceP13CG100 m2  P.corred.sin dintel chapa y tubo 54,46
ceP13CM030 ud Equipo automat.p.correder.rod. 426,98
ceP13CW080 ud  Fotocélula proyector-espejo 6 m. 53,16
ceP13CW140 ud  Transporte a obra 48,13
ceP13CX020 ud Cerradura contacto simple 13,51
ceP13CX030 ud Pulsador interior abrir-cerrar 14,12
ceP13CX060 ud  Emisor monocanal micro 13,93
ceP13CX080 ud Receptor monocanal 35,87
ceP13CX090 ud Cuadro de maniobra 85,78
ceP13DC020 m2  Celosia fija lamas chapa galvan. 64,38
ceP13DE060 m2  Rejilla STD 30x30/30x2 galv. 8,45
ceP13EV010 ud Pate estandar a.galv. D=14 mm 3,86
ceP13TC013 m2  Chapa galvanizada 3 mm. 8,83
ceP13TC020 kg ~ Chapa acero estriada 3/5 mm. 0,52
ceP13TF030 m Angular acero 30x30x3 mm. 0,75
ceP13TF040 m Angular acero 25x25x3 mm. 0,70
ceP13TP040 kg Placa de 30x30x1,5 cm. 0,60
ceP13TT030 m Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm. 1,25
ceP13VE040 m2  Malla elect.a/galv.gris 50x50x4 2,42
ceP13VP090 ud  Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 8,10
ceP13VP100 ud Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 4,98
ceP13VP110 ud  Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcén 6,01
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ceP13VP120 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 4,70
ceP13VS010 m2  Malla S/T galv.cal. 40/14 STD 0,96
ceP13WF020 kg ~ Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,62
ceP13WW020 ud Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam. 8,12
ceP13WW070 ud  Anclaje union rejilla galv. 0,41
ceP14DL040 m2  V.seguridad 13 mm. PVB acust. L13 41,00
ceP14EB230 m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad 5745
ceP14F010 m2  Perfiles PVC verticales 4,63
ceP14F020 ud  Vidr.mold.doble 190x190x80 trans. 1,39
ceP14G030 m2  Espejo plateado 3 mm 6,67
ceP14L020 m2  Perfileria aluminio lucernario 61,07
ceP14L040 m2  Remates+anclajes T2 21,50
ceP14TP060 m2  Placa policarbon.celular c.bronce e=10mm 19,47
ceP14TW010 m Perfil universal goma neopreno 4,58
ceP14W020 m Sellado con silicona neutra 0,64
ceP14W040 ud  Taladro espejo D<10 mm. 0,57
ceP14W110 m Canteado espejo 0,52
ceP15AE010 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,31
ceP15AE020 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,51
ceP15AE030 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm? 0,78
ceP15AE120 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,76
ceP15AE140 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,28
ceP15AE160 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm? 3,02
ceP15AE170 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm? 4,75
ceP15AE190 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x50 mm? 9,26
ceP15AE250 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm? 1,24
ceP15AF990 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,14
ceP15AH005 m Cinta sefializadora 0,10
ceP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,44
ceP15A1040 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,72
ceP15AZ010 ud  Transformador 42,20
ceP15AZ020 ud  Unidad de control con alarma 85,05
ceP15AZ030 ud Pulsador tirador y botén de sefal 46,16
ceP15AZ040 ud  Botdn de cancelacion alarma 36,80
ceP15FAA024 ud  Armario 3 filas 72 médulos 18 mm DIN 147,45
ceP15FAA032 ud Armario 6 filas 144 modulos 18 mmDIN 499,23
ceP15FAA033 ud  Armario 180 modulos DIN 515,36
ceP15FC020 ud  Interruptor 160 TMD 63 36 kA 235,20
ceP15FD010 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30
ceP15FD020 ud  Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08
ceP15FD030 ud  Int.aut.diferencial 2x63 A 30 mA AC 94,34
ceP15FD040 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA AC 123,20
ceP15FD120 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 300 mA AC 71,74
ceP15FD220 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41
ceP15FE761 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21
ceP15FE762 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,56
ceP15FE778 ud  Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA 50,52
ceP15FE780 ud  Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 53,09
ceP15FE789 ud Interruptor magnetotérmico 4x63 A 25 kA 186,50
ceP15FF060 ud  Interruptor horario digital 56,73
ceP15FN018 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A 124,46
ceP15F0097 ud Interruptor crepuscular 16 A 230 V 137,90
ceP15F0100 ud  Central de medida digital para carril DIN 447,20
ceP15F0105 ud  Contactor 2x20 A con selector 33,76
ceP15F0110 ud Contactor 4x25 A con selector 41,93
ceP15F0200 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A 31,62
ceP15F0310 ud  Contador trifasico de energia hasta 63 A 147,95
ceP15GA010 m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17
ceP15GB010 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12
ceP15GB060 m Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,33
ceP15GB100 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,90
ceP15GB129 m Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm 2,38
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ceP15GB140 m Tubo corrugado de docble capa de polietileno 100 mm 3,40
ceP15GB200 m Corrugado M25 0,32
ceP15GB299 ud  Manguito unién 63 mm 1,45
ceP15GB320 ud Manguito unién 100 mm 2,13
ceP15GB360 m Cinta sefializadora 0,10
ceP15GB370 m Placa cubrecables 1,10
ceP15GB380 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 50 mm 0,37
ceP15GB410 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 0,22
ceP15GB420 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18
ceP15GD010 m Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35
ceP15GE010 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96
ceP15GE020 m Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos 1,38
ceP15GH180 m Bandeja de Rejilla 60X150 12,34
ceP15GH520 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x150 mm 2,71
ceP15GK010 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,18
ceP15GK015 ud  Caja estanca empotrar enlazable 0,32
ceP15HA035 ud Caja superficie 1 modulo dobles 8,89
ceP15HAQ70 ud  Caja empotrar 2 mddulos dobles 6,86
ceP15HA100 ud  Marco y bastidor 2 médulos dobles 4,34
ceP15HC010 ud  Moéd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28
ceP15HC031 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,75
ceP15LAC111 m Corrugado M50 Libre de halogenos 2,81
ceP15LAR160 m Reforzado M20 Libre halogenos 0,96
ceP15MEO010 ud  Interruptor unipolar 1,51
ceP15ME020 ud  Conmutador 1,90
ceP15ME080 ud Base e. bipolar con t.t. Itral. 2,03
ceP15ME085 ud Base ench. estanca. bipolar con t.t. Itral. 4,25
ceP15ME110 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17
ceP15ME120 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93
ceP15MW120 ud Interruptor unipolar estanco 472
ceP15MW130 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25
ceP15MW140 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37
ceP15MW160 ud Detector de presencia en techo 35,52
ceP15T010 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,06
ceP15T030 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 143
ceP15T040 m Conduc cobre desnudo 50 mm2 2,23
ceP15T052 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 300x300x300 mm 41,84
ceP15T060 ud  Puente de comprobacién 418
ceP15T065 ud Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28
ceP15T072 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28
ceP15T074 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28
ceP15T080 ud Saco 5 kg sales minerales 248
ceP16BB290 ud Estanca led 2200 Im L=1200 mm 80,00
ceP16BE010 ud  Sensor multifuncién 0-10V 37,10
ceP16BEG51 ud Luminaria led 4500 Im 600x600 mm regulable 145,75
ceP16B1452 ud  Downlight led 4000 Im 33 W D=265mm. 125,41
ceP16B1462 ud  Downlight led 3000 Im 19 W D=265mm 115,36
ceP16E161 ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 70 IGm LED 35,39
ceP16E249 ud Blogque Aut.Emergencia superficie 1 h 225 [am LED 33,68
ceP17BI030 ud  Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 19,90
ceP17CD030 m Tubo cobre rigido 16/18 mm. 3,69
ceP17CD040 m Tubo cobre rigido 20/22 mm. 4,60
ceP17CH020 m Tubo cobre en rollo 16/18 mm. 3,37
ceP17CW030 ud  Codo 90° HH cobre 18 mm. 0,59
ceP17CW040 ud Codo 90° HH cobre 22 mm. 1,05
ceP17JE210 ud  PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...) 7,50
ceP17JP070 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,10
ceP17JP080 ud Collarin bajante PVC c/cierre D125mm. 1,31
ceP17LN010 m Tubo polipropileno PN16 20x2,8 0,88
ceP17LN020 m Tubo polipropileno PN16 25x3,5 1,77
ceP17LNO30 m Tubo polipropileno PN16 32x4,4 2,65
ceP17LN040 m Tubo polipropileno PN16 40x5,5 531
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ceP17LN050 m Tubo polipropileno PN16 50x6,9 7,96
ceP17LN060 m Tubo polipropileno PN16 63x8,6 14,16
ceP17LP010 ud  Codo 90° polipropileno 16 mm. 0,49
ceP17LP020 ud  Codo 90° polipropileno 20 mm. 0,50
ceP17LP030 ud  Codo 90° polipropileno 25 mm. 0,88
ceP17LP040 ud  Codo 90° polipropileno 32 mm. 0,97
ceP17LP050 ud  Codo 90° polipropileno 40 mm. 1,49
ceP17LP060 ud Codo 90° polipropileno 50 mm. 3,50
ceP17LP070 ud  Codo 90° polipropileno 63 mm. 573
ceP17LP130 ud  Manguito polipropileno 16 mm. 0,37
ceP17LP140 ud Manguito polipropileno 20 mm. 0,88
ceP17LP150 ud  Manguito polipropileno 25 mm. 0,57
ceP17LP160 ud  Manguito polipropileno 32 mm. 0,72
ceP17LP170 ud Manguito polipropileno 40 mm. 1,14
ceP17LP180 ud Manguito polipropileno 50 mm. 1,97
ceP17LP190 ud  Manguito polipropileno 63 mm. 3,22
ceP17LT010 m Tubo polipropil. PN20 16x2,7 1,28
ceP17PA040 m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm 2,40
ceP17PU010 m Tubo multicapa 16x2 mm 1,68
ceP17PU020 m Tubo multicapa 20x2,25 mm 2,52
ceP17PU030 m Tubo multicapa 25x2,5 mm 4,09
ceP17PU110 ud P.p. acces. 16x2 1,34
ceP17PU120 ud P.p. acces. 20x2,25 1,57
ceP17PU130 ud P.p. acces. 25x2,5 1,19
ceP17SB030 ud  Bote sifoni.aéreo t/inox.5 tomas 9,77
ceP17SS030 ud Sifon botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 2,65
ceP17SS040 ud Sifon botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 2,73
ceP17SV050 ud  Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 452
ceP17SV070 ud Vélvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31
ceP175V080 ud Vélvula desaglie ducha D60 9,48
ceP17VC010 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 0,95
ceP17VC020 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,21
ceP17VC030 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,53
ceP17VF040 m Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 125 mm. 11,50
ceP17VP020 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82
ceP17VP030 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,36
ceP17VP060 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51
ceP17VP070 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 125mm. 4,46
ceP17VP130 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,72
ceP17VP140 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82
ceP17VP150 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,22
ceP17XE010 ud Valvula esfera laton roscar 1/2" 3,35
ceP17XE020 ud Valvula esfera laton roscar 3/4" 4,76
ceP17XE030 ud  Valvula esfera laton roscar 1" 7,63
ceP17XE040 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 10,65
ceP17XE050 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 12,53
ceP17XE070 ud  Valvula esfera laton roscar 2 1/2" 26,81
ceP17XH010 ud Purgador automatico 1/8 " 3,65
ceP17XR030 ud Valv.retencion laton roscar 1" 5,20
ceP17XR050 ud Valv.retencion latén rosc.1 1/2" 14,46
ceP17XS020 ud  Valv. seguridad 3/4" tarada 6 bar 5,80
ceP17XS080 ud  Valv. seg. regulable 1 1/4 " hasta 8 bar. 31,15
ceP17XT010 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 455
ceP17XW010 ud  Grifo de esfera 1/2" a tubo 15 mm. 4,45
ceP17YC070 ud  Codo latén 90° 75 mm-2 1/2" 16,73
ceP17YE060 ud Enlace mixto latbn macho 75mm.-2 1/2" 11,34
ceP18CB410 ud  Barra abatible c/pie acero inox 800 mm 82,66
ceP18CE010 ud  Conjunto accesorios porc. p/emp. 92,99
ceP18D090 ud  P. ducha 90x90 blanco e.plano 109,00
ceP18D110 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly 52,21
ceP18GD010 ud Monomando ext. ducha telf. cromo s.n. 40,44
ceP18GF030 ud Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 47,79
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ceP18GS010 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontoldgico 143,61
ceP18GW010 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68
ceP181B020 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 120,56
ceP18IE100 u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 253,90
ceP18LP010 ud Lav.65x51cm.c/ped.color. 71,68
ceP18LU010 ud  Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 46,64
ceP18LX040 ud  Sifon flexible p/lavabo discap. 12,37
ceP18LX110 ud Lavabo mural acces. soporte regul. 640x550 mm 536,30
ceP18WV010 ud  Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 89,38
ceP19S031 ud Electrovalv. 1" 500 mbar n/abi 132,20
ceP19S060 ud Centralita electronica seis zonas 272,69
ceP19S070 ud  Sonda gas/natural aliment=12 Vcc 21,89
ceP19TAA170 m Tub.ac. D=1" c/sold. 8,27
ceP19TPA010 m Tuberia PE 80 D=32 mm.SDR-11 1,37
ceP19WV030 ud  Valv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm 8,41
ceP19WW020 m Malla avisadora 0,61
ceP20AE122 ud Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30| 1,5 KW 135,00
ceP20AM262 ud  Acumu ACS Geiser Inox GX-300-R 949,00
ceP20CM080 ud  Cald. mural condens. gas CGB-100 92-99 Kw 3.858,00
ceP20CM086 ud  Conj. hidraulico con aguja equil. 1 caldera CGB 68-100 1.281,00
ceP20CM120 ud  Desaglie a sumidero drenaje valvula seg. y condensados 25,00
ceP20EV020 ud  Vaso expansion cerrado 25 | 36,28
ceP20EV023 ud Vaso expansion cerrado 80 | 115,00
ceP20MA040 ud Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80 13,50
ceP20MW010 ud  Llave monogiro 3/8" 478
ceP20MW020 ud Purgador automético 0,54
ceP20MWO030 ud Soporte radiador panel 0,61
ceP20MW050 ud  Detentor 3/8" recto 458
ceP20MWO061 ud Tapén 1 1/4" 0,81
ceP20MW063 ud Llave monogiro NT termostatica 1/2" escuadra 11,50
ceP20MW064 ud  Llave monogiro NT termostatica 3/4" escuadra 13,95
ceP20SAA060 ud  Acum. epoxy c/ serpentin solar 500 I. 1.266,60
ceP20SAI010 ud Purgador Automético 577
ceP20SAI020 ud  Tapén 1" 1,27
ceP20SBA010 ud  Racor 3 piezas de conexion 3/4" 7,26
ceP20SBA040 ud Cruz laton 3/4" 745
ceP20SBA050 ud  Vaina latén 100mm sonda temperatura 3,16
ceP20SBA060 ud  Tapén 3/4" 1,10
ceP20SBA070 ud  Machén 3/4" 1,13
ceP20SBA080 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M 1,19
ceP20SBA090 ud  Racor loco 3/4" - 18mm 0,71
ceP20SBA120 ud  Te laton 3/4-3/4-3/4"H 4,20
ceP20SBA130 ud Reduccion hex. Valona 3/4-1/2" 1,82
ceP20SBB030 ud  Panel solar 2,8m2 pintado 407,12
ceP20SBE140 ud  Est. 45° tejado plano 3 captadores 2,5 m2 269,75
ceP20SCE010 kg Estafio 30% plata soldadura fuerte 189,64
ceP20SCHO060 ud  Vaso expansion energia solar 50 I. 61,39
ceP20SCH130 ud  Soporte pared vaso expansion 4,60
ceP20SCI010 ud  Purgador automatico energia solar 21,43
ceP20SE215 ud  Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 48,70
ceP20SE270 ud  Desconector 55,30
ceP20SL030 l. Fluido Caloportador 40% propilenglicol 391
ceP20SL070 ud  Depésito fluido caloportador 50 I. 54,00
ceP20SP040 ud  Valvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg 9,97
ceP20SR030 ud Centralita solar 2 ent. 1 salida 159,30
ceP20TA030 m.  Tuberia acero negro sold. 3/4" 441
ceP20TP210 m.  Tuberia multicapa 16x2 mm 0,95
ceP20TP230 m. Tuberia multicapa 20x2,2 mm 1,50
ceP20TP240 m.  Tuberia multicapa 25x2,5 mm 2,00
ceP20TP260 m.  Tuberia multicapa 40x4 mm 9,00
ceP20TP270 m. Tuberia multicapa 50x4,5 mm 12,00
ceP20TP281 ud P.P. Accesorios 16 mm. 1,25
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ceP20TP282 ud P.P. Accesorios 20 mm. 1,75
ceP20TP283 ud P.P. Accesorios 25 mm. 2,00
ceP20TP285 ud  P.P. Accesorios 40 mm. 2,50
ceP20TP286 ud P.P. Accesorios 50 mm. 2,75
ceP20TV020 ud Valvula de esfera 1/2" 4,42
ceP20TV025 ud  Valvula de esfera 3/4" 5,22
ceP20TV040 ud Valvula de esfera 1" 1117
ceP20TV042 ud Vélvula de esfera 1 1/2 " 17,60
ceP20TV091 ud  Valvula tres vias 1" 58,00
ceP20TV101 ud Valvula tres vias 2" 98,00
ceP20TV121 ud Kit de conexion valvula y servomotor 31,50
ceP20TV130 ud  Servomotor hasta 2" 115,00
ceP20TV131 ud  Valvula mariposa 2" 42,00
ceP20TV176 ud  Valv.ret.PN10/16 3/4" 3,90
ceP20TV177 ud  Valv.ret.PN10/16 1" 5,20
ceP20TV178 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/4" 8,50
ceP20TV185 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 14,46
ceP20TV186 ud  Valv.ret.PN10/16 2" 18,40
ceP20TV275 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59
ceP20TV277 ud Antivibrador DN-50/PN-10 c/bridas 39,48
ceP20TV278 ud  Antivibrador DN-65/PN-10 c/bridas 45,00
ceP20TV312 ud  Filtro en Y DN-20/PN-16 470
ceP20TV313 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16 7,40
ceP20TV314 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16 14,70
ceP20TV320 ud  Filtro en Y DN-50/PN-16 38,00
ceP20TV321 ud  Filtro en Y DN-65/PN-16 49,00
ceP20TV510 ud Valvula de equilibrado DN 25 61,04
ceP20TV520 ud  Valvula de equilibrado DN 32 73,70
ceP20TV540 ud Vélvula de equilibrado DN 50 102,50
ceP20WC010 ud Central de regul. v. 3 vias 989,25
ceP20WH400 ud  Chimenea aislada inox-inox 125 63,00
ceP20WI300 u Bomba simple Yonos PICO 25/1-4 218,25
ceP20WI370 u Bomba Doble Yonos Pico D30/1-6 600,00
ceP20WI1380 u Bomba Doble Yonos Pico D30/1-8 775,50
ceP20WT025 ud  Termémetro horizontal D=63 esf. 518
ceP20WT045 ud Mandémetro de 0 a 15 BAR 512
ceP20WT050 ud  Lira para manémetro 432
ceP20WT070 ud  Sonda temperatura exterior Siemens QAC22 25,80
ceP20WTO075 ud Sonda inmersion agua Siemens QAE21 20.010 61,30
ceP20WT080 ud  Presostato diferencial Danfoss KP/KPI 78,00
ceP20WT090 ud  Pirostato c/ termém. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0° a 240°C 92,00
ceP20X050 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H 387,00
ceP21CC020 m2  Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina 12,05
ceP21CC040 m2  Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina 16,99
ceP21CF020 m2  Panel l.v.a.d. Climaver plus R 12,39
ceP21CF030 m2  Panel l.v.a.d. Climaver Neto 12,39
ceP21CF050 ud  Cinta de aluminio Climaver 9,97
ceP21CH065 m Tubo pared lisa galvanizada D=100 3,60
ceP21CHO070 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=125 4,15
ceP21CHO080 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=150 490
ceP21EB030 ud  Boca extraccion chapa regulable D=100 8,75
ceP21RD082 ud Rejilla impul.400x150 d.d.c/comp 25,20
ceP21RS010 ud Rejilla impulsion 200x200 simple 14,35
ceP21RS040 ud  Rejillaimpulsién 600x400 simple 30,71
ceP21RX040 ud Rej.p/toma aire. ext. 200x200 19,10
ceP21RX140 ud  Rej.p/toma aire. ext. 400x300 29,70
ceP21RX190 ud  Rej.p/toma aire. ext. 600x400 48,40
ceP21Vv420 ud Extrac. tejado 1.400 m3/h 412,68
ceP21WA230 ud  SIAV AL-2508 C/ Bateria de calor y control temp. 3.406,30
ceP21WA250 ud  SIAV AL-2524 C/ Bateria de calor y control temp. 5.665,10
ceP22IB110 m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 1,10
ceP22IF110 ud Acoplador mono. SC/SC 7,71
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cobiGo UD RESUMEN PRECIO
ceP22IF120 ud Pigtail mono.SC de 2 m 3,81
ceP22IF140 ud Fusién 12 fibras c/medida reflectométrica 267,27
ceP2211080 ud  Caja terminal 6 SC dobles 6 12 ST simple 29,11
ceP2211110 ud Panel conex 24 puertos LC duplex 78,94
ceP22IL021 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,59
ceP22IM040 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20
ceP22IM070 ud Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,71
ceP22IM080 ud Rotulo para toma 0,36
ceP22IP025 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 99,00
ceP22IP070 ud Panel pasa hilos 19" 1U 11,20
ceP22IR020 ud  Rack mural 19" 15U 165,32
ceP22IR060 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50
ceP22IR070 ud  Unidad de ventilacién con termostato 61,23
ceP22IR080 ud Bandeja soporte equipos 21,20
ceP22IW10 ud Antena Omnidireccional POE 45,68
ceP22TC080 m Tubo rigido PVC enterrado D=63 mm. 244
ceP22TC180 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo 0,77
ceP22TR040 ud  Juego ganchos tiro 549
ceP22TR210 ud  Arqueta 40x40x60 prefabricada 92,00
ceP23FC010 ud Sirena electronica optico-acustica. int. 13,65
ceP23FJ030 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 31,1
ceP23FJ130 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 58,42
ceP23FK140 ud Seifial PVC 210x297mm.fotolumi. 2,18
ceP23FL080 kg Mortero ignifugo Vermiplaster 0,30
ceP23FL130 dm2 Cartucho espuma de sellado 3,60
ceP23FM005 m2  P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 87,00
ceP23FM080 ud Cierre antipanico 1H. dos puntos 95,73
ceP23FN050 ud  Detect.analog.termovelocimétrico 22,85
ceP23FN080 ud Central deteccion analégica 2 bucles 1.309,50
ceP23FN170 ud Maédulo de 1 salida vigilada 45,56
ceP23FN220 ud  Pulsador de alarma identificable 31,06
ceP23FW010 ud  Manguera 2x1,5 mm2 0,78
ceP25E1020 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,11
ceP25ES010 | P. plastica ext/int estandar b/c mate 342
ceP25F010 | Impermeabilizacion elastica ext/int antigoteo 540
ceP25J030 | E. laca poliuretano satinada color 10,37
ceP25J090 | Esmalte metalico rugoso 9,50
ceP250P020 kg Masilla ultrafina acabados 1,00
ceP250S010 | Imprimac. sintética selladora bla. satin. 5,49
ceP250U030 | Imp. epoxidica 2 comp. M-10+C 7,82
ceP250U060 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50
ceP250U080 | Minio electrolitico 4,10
ceP2502020 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,40
ceP25P050 | P. intumescente para met/mad/obra 9,25
ceP25Q010 | P. clorocaucho calles/park. S/M-10 9,04
ceP25W030 ud Pequefio material pintura 0,90
ceP25W060 kg Disolvente clorocaucho 1,63
ceP25W130 kg Resina de metraquilato de secado extra rapido 10,50
ceP25W140 kg Catalizador para resina de metraquilato 84,00
ceP25W150 ud  Plantilla roseton botones 120x120 cm 21,00
ceP26Q170 ud  Arqueta llave boca riego 246,37
ceP26RG030 ud Anillo de goteo 4,07
ceP26SP010 ud  Program.electronico 2 estaciones 75,32
ceP26SV030 ud  Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 25,16
ceP26TPB060 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=40mm 1,22
ceP26TPI030 m Tub.PEBD c/goteo integr. ¢/50cm D=16mm 0,35
ceP26VC240 ud  Valvula comp.bronce g=1" 7,20
ceP27EA010 ud Entrada al edificio 400x100 mm 2,10
ceP27EA040 ud  Plazas reservadas 300x300 mm 4,00
ceP27EA110 ud  Aseo accesible 400x100 mm 2,10
ceP27EN180 ud Seiial informativa 40x40 16,40
ceP27EW010 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 11,50
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cobiGo UD RESUMEN PRECIO
ceP27TT070 m Hilo acerado 2 mm. para guia 0,06
ceP27TT080 kg Limpiador unién PVC 1,34
ceP27TT090 kg Adhesivo uniéon PVC 1,86
ceP28DA080 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58
ceP28EC001 ud Acer campestre 12-14 cm r.d. 24,78
ceP28EC235 ud  Platanus hispanica u orientalis 12-14 cm r.d. 15,93
ceP28EE570 ud Prunus pisardii 2,00-2,50 m cep 22,12
ceP28W010 ud Pequefio material jardineria 1,11
ceP31BC020 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.230,25
ceP31BC050 ud Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios 3.097,50
ceP31BC060 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.832,00
ceP31BM180 ud  Material sanitario 175,63
ceP31CB030 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 21513
ceP31CB040 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13
ceP31CB100 m2  Cerram. prov. paneles chapa 7,09
ceP31CB120 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 13,27
ceP31Cl1040 ud Extintor CO2 6 kg 75,22
ceP31CR020 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,07
ceP311A010 ud  Casco seguridad basico 475
ceP311A020 ud Pantalla de mano soldador 7,69
ceP311A040 ud Semi-mascarilla 2 filtros 39,24
ceP311A210 ud Gafas vinilo visor policarb 473
ceP311A280 ud Par tapones antiruido PVC 0,52
ceP311C020 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 20,16
ceP311C040 ud  Impermeable 3/4 plastico 10,54
ceP31I1C070 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,17
ceP31IM010 ud Par guantes de neopreno 2,20
ceP311P030 ud  Par botas goma 13,82
ceP311S010 ud Cinturén amarre lateral anillas inox. 36,32
ceP315V040 ud Sefial preceptiva 1,20 m. 35,84
ceP31W010 ud  Costo mensual Comité seguridad 121,59
ceP31W020 ud  Reconocimiento médico basico | 62,05
ceP33IF070 m2  Felpudo de aluminio Basmat Atenea 194,00

Resumen

................................................. 188.926,36
................................................. 579.383,86
................................................. 80.236,88
................................................. 9.332,09
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSTRUCCION DE COMEDOR Y ADECUACION DE ESPACIOS
EXTERIORES EN EL CEIP LOS TEMPRANALES DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

PRECIOS AUXILIARES -



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA00E020 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15¢cm
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, ifextendido y compactado con pi-
son.
ce0010A070 0,160 h Pedn ordinario 14,02 2,24
ceP01AG090 0,160 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20 21
TOTAL PARTIDA.......otiireeerreee e srne s snre e 4,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceA01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA
Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.
ce0010A070 2,150 h Pedn ordinario 14,02 30,14
ceP01CLO10 0,350 t Cal hidratada en sacos S 74,26 25,99
ceP01DA130 0,700 m3 Agua 1,00 0,70
TOTAL PARTIDA........o oot s e sinre e e 56,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceA01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-03.
ce0010A070 1,178 h Peon ordinario 14,02 16,52
ceP01CC030 0,425 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,65 34,28
ceP01DA130 0,850 m3 Agua 1,00 0,85
TOTAL PARTIDA.......otiireeecreee e e e e 51,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ceA01L060 m3 LECHADA CEMENTO 1/6 CEM 1I/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/6, amasado a mano, s/RC-03.
ce0010A070 2,000 h Pedn ordinario 14,02 28,04
ceP01CC030 0,160 t Cemento CEM [I/B-P 32,5 N sacos 80,65 12,90
ceP01DA130 0,960 m3 Agua 1,00 0,96
TOTAL PARTIDA.......oeiiieeenreee e s 41,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ceA01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.
ce0010A070 1,178 h Peon ordinario 14,02 16,52
ceP01CC070 0,500 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 102,43 51,22
ceP01DA130 0,900 m3 Agua 1,00 0,90
TOTAL PARTIDA......cco oottt ssnree s snneees 68,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceA02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-20 confeccionado con hormigonera de 200 1., s/RC-03.
ce0010A070 1,700 h Pedn ordinario 14,02 23,83
ceP01CC030 0,600 t Cemento CEM I1/B-P 32,5 N sacos 80,65 48,39
ceP01AA020 0,880 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 12,24
ceP01DA130 0,265 m3 Agua 1,00 0,27
ceM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA.......co oottt sinree e snneees 85,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
conico CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA02A050 m3 MORTERO CEMENTO M-15
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., S/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h Pedn ordinario 14,02 23,83
ceP01CC030 0,410 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 80,65 33,07
ceP01AA020 0,955 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 13,28
ceP01DA130 0,260 m3 Agua 1,00 0,26
ceMO3HHO010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,81

TOTAL PARTIDA.......ottieieerriee e ssrn e sre e e 71,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ceA02A051 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15, con una dosificacion de cemento de 450
kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ce0010A070 1,700 h Peon ordinario 14,02 23,83
ceP01CC030 0,450 t Cemento CEM I1/B-P 32,5 N sacos 80,65 36,29
ceP01AA020 1,174 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 16,33
ceP01DA130 0,146 m3 Agua 1,00 0,15
ceM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA......oooceeeeeenee et re s 77,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA' Y UN CENTIMOS

ceA02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., S/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ce0010A070 1,700 h  Pedn ordinario 14,02 23,83
ceP01CC030 0,380 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 80,65 30,65
ceP01AA020 1,000 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 13,91
ceP01DA130 0,260 m3 Agua 1,00 0,26
ceMO3HHO010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA......coiiiiirereee e 69,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

ceA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5
Mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 7,5 N'mmz2, confeccionado con hormigonera de 200 ., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ce0010A070 1,700 h Peon ordinario 14,02 23,83
ceP01CC030 0,350 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,65 28,23
ceP01AA020 1,010 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 14,05
ceP01DA130 0,255 m3 Agua 1,00 0,26
ceM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA......ooocieeeeesee e re s 67,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

ceA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ce0010A070 1,700 h  Pedn ordinario 14,02 23,83
ceP01CC030 0,270 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 80,65 21,78
ceP01AA020 1,090 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 15,16
ceP01DA130 0,255 m3 Agua 1,00 0,26
ceMO3HHO010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA......octiiiririreee s 61,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA02A210 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W0
Mortero para enfoscados a base de cemento sin requerimientos permeables, con absorcion de agua por capilari-
dad WO y resistencia CS Il 3,5 - 7,5 N/mm2.
ce0010A060 1,820 h Peon especializado 14,29 26,01
ceP01CC020 0,240 t Cemento CEM I1/B-P 32,5 N granel 56,17 13,48
ceP01AA020 1,250 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 17,39
ceP01DA130 0,240 m3 Agua 1,00 0,24
ceMO3HHO010 0,430 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,87
TOTAL PARTIDA.......ottieieerriee e ssrn e sre e e 57,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceA02A215 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W1
Mortero para enfoscados a base de cemento sin requerimientos permeables, con resistencia CS Ill (3,5 - 7,5
N/mmz2); y absorciones por capilaridad (c) con valores = 0,4 Kg./m2 - min 0.5 equivalentes a W1.
ce0010A060 1,700 h Pedn especializado 14,29 24,29
ceP01CC020 0,410 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 56,17 23,03
ceP01AA020 0,950 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 13,21
ceP01DA130 0,260 m3 Agua 1,00 0,26
ceM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA......cco oottt ctrtee e ssern e snneees 61,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
ceA02A220 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W0 HIDROFUGO
Mortero para enfoscados a base de cemento hidréfugo, con absorcidn de agua por capilaridad WO y resistencia
CS13,5-7,5N/mm2.
ce0010A060 1,820 h Peon especializado 14,29 26,01
ceP01CC020 0,410 t Cemento CEM I1/B-P 32,5 N granel 56,17 23,03
ceP01AA020 0,950 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 13,21
ceP01DA130 0,260 m3 Agua 1,00 0,26
ceP01DA030 1,700 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 1,32 2,24
ceM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 |. gasolina 2,03 0,81
TOTAL PARTIDA......cco oottt nririies s ssinnne s ssnneees 65,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceA02M040 m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R
Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de rio M-5, confeccionado con hormigonera
de 200 [., s/RC-03.
ce0010A070 1,800 h Peon ordinario 14,02 25,24
ceA01A010 0,270 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 56,83 15,34
ceP01CC080 0,270 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 114,42 30,89
ceP01AA020 0,980 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 13,63
ceP01DA130 0,200 m3 Agua 1,00 0,20
ceMO3HHO010 0,500 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,03 1,02
TOTAL PARTIDA.......otiirieecreee e re e 86,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ceA03A008 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA
Hormigén para armar HA-25/B/20/1a, elaborado en central, incluso vertido con grua, vibrado y colocado. Segin
normas NTE-CPE y EHE.
ce0010B010 0,200 h Oficial 12 encofrador 15,29 3,06
ce0010B020 0,200 h Ayudante encofrador 14,36 2,87
ceP01HA062 1,050 m3 Hormigdn HA-25/B/20/l1a central 58,21 61,12
ceM11HV050 0,170 h Vibrador de aguja eléctrico 4,55 0,77
ceA06T050 0,160 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 11,52 1,84
TOTAL PARTIDA........c ot snnne e 69,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA03A012 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS

Hormigon para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grua, vibra-

do y colocado. Seguin normas NTE-EHL y EHE.
ce0010B010 0,200 h Oficial 12 encofrador 15,29 3,06
ce0010B020 0,200 h  Ayudante encofrador 14,36 2,87
ce0010B030 0,080 h Oficial 12 gruista 15,84 1,27
ceM02GT010 0,080 h Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
ceM11HV050 0,100 h  Vibrador de aguja eléctrico 455 0,46
ceP0O1HA010 1,050 m3  Hormigén HA-25/P/20/I central 56,21 59,02

TOTAL PARTIDA......cco ottt siirne s eneeees 67,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

ceA03A016 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/1 PILAR
Hormigdn para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grda, vibrado y
colocado. Segun normas NTE-EHS y EHE.

ce0010B010 0,200 h Oficial 12 encofrador 15,29 3,06
ce0010B020 0,200 h  Ayudante encofrador 14,36 2,87
ce0010B030 0,200 h  Oficial 12 gruista 15,84 317
ceM02GT010 0,200 h  Graa pluma 30 m./0,75 t. 15,46 3,09
ceM11HV030 0,100 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77 0,38
ceP01HA010 1,050 m3 Hormigén HA-25/P/20/I central 56,21 59,02
TOTAL PARTIDA......ootiiirireeeeie e 71,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

ceA03A018 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/l ZUN.
Hormigo6n para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en zunchos perimetrales, incluso vertido con plu-
ma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE y EHE.

ce0010B010 0,160 h Oficial 12 encofrador 15,29 245
ce0010B020 0,160 h Ayudante encofrador 14,36 2,30
ce0010B030 0,080 h  Oficial 12 gruista 15,84 1,27
ceM02GT010 0,080 h  Grda pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
ceP01HA010 1,050 m3 Hormigon HA-25/P/20/I central 56,21 59,02
ceM11HV050 0,100 h  Vibrador de aguja eléctrico 455 0,46
TOTAL PARTIDA......cotiiirirereee e 66,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

ceA03C020 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadricula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar. Segun EHE y CTE-SE-A.

ce0010B040 0,007 h  Oficial 12 ferralla 15,29 0,11
ce0010B050 0,007 h Ayudante ferralla 14,36 0,10
ceP03AM030 1,200 m2 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,85 2,22
ceP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
TOTAL PARTIDA......coociritireerie e ses s re s sre e s 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

ceA03H090 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmax.20
Hormigén de dosificacién 330 kg. con cemento CEM 1I/B-P 32,5 N, arena de rio y arido rodado Tméax. 20 mm.,
con hormigonera de 300 I., para vibrar y consistencia plastica.

ce0010A070 0,834 h Peon ordinario 14,02 11,69
ceP01CC030 0,340 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,65 2742
ceP01AA030 0,617 t Arena de rio 0/6 mm. 7,93 489
ceP01AG010 1,292 t Garbancillo 4/20 mm. 8,29 10,71
ceP01DA130 0,180 m3 Agua 1,00 0,18
ceM03HH020 0,550 h Hormigonera 300 I. gasolina 2,37 1,30
TOTAL PARTIDA......coeiiiireree s 56,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

Pagina 4



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
conico CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA03M002 m3 HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
ce0010A070 0,480 h Peon ordinario 14,02 6,73
cePO1HM116 1,050 m3 Hormigén HL-15/B/20 Central 44,25 46,46
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiirie e 53,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceA03M006 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l EN SOLERA
ce0010A030 0,600 h Oficial primera 15,29 9,17
ce0010A070 0,600 h Peon ordinario 14,02 8,41
#ceP01HA010 1,050 m3 Hormigdn HA-25/B/20/I central 56,21 59,02
TOTAL PARTIDA......ccooirriirinninnissne s 76,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
ceA03MO008 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL
Hormigén en masa HA-25/P/20/1, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso en-
camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.
ce0010A030 0,288 h Oficial primera 15,29 440
ce0010A070 0,288 h Peon ordinario 14,02 4,04
ceM11HV030 0,288 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77 1,09
#ceP01HA010 1,050 m3 Hormigdn HA-25/B/20/1 central 56,21 59,02
TOTAL PARTIDA.......ccciriinienin e sne s 68,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
ceA03MO015 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL
Hormigén en masa HA-25/B/20/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacidn. Segun normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.
ce0010A030 0,288 h Oficial primera 15,29 440
ce0010A070 0,288 h Peon ordinario 14,02 4,04
ceM11HV030 0,288 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77 1,09
ceP01HA062 1,050 m3 Hormigén HA-25/B/20/I1a central 58,21 61,12
TOTAL PARTIDA......coivirrinrinnin i 70,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
ceA03R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segin EHE
y CTE-SE-A.
ce0010B040 0,011 h Oficial 12 ferralla 15,29 0,17
ce0010B050 0,011 h  Ayudante ferralla 14,36 0,16
ceP03ACCO030 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,70 0,74
ceP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
TOTAL PARTIDA......ccociriiiiinniicnis s 1,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CENTIMOS
ceA03R040 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segtn EHE y CTE-SE-A.
ce0010B040 0,014 h Oficial 12 ferralla 15,29 0,21
ce0010B050 0,014 h  Ayudante ferralla 14,36 0,20
ceP03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 0,79
ceP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
TOTAL PARTIDA......ccocirtiiiinntinnin s 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA03S020 m3 HGON.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)
Hormigén aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arcilla expandida Arlita tipo G-3 o
F-3, confeccionado en obra con hormigonera de 250 I.
ce0010A070 1,850 h Peon ordinario 14,02 25,94
ceMO3HHO030 0,500 h Hormigonera 250 I. eléctrica 1,69 0,85
cePO1AL010 1,100 m3 Avrcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 32,08 35,29
ceP01CC030 0,150 t Cemento CEM I1/B-P 32,5 N sacos 80,65 12,10
ceP01DA130 0,120 m3 Agua 1,00 0,12
TOTAL PARTIDA.......ottieieerriee e ssrn e sre e e 74,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceA05F020 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.
ce0010B010 0,060 h Oficial 12 encofrador 15,29 0,92
ce0010B020 0,060 h  Ayudante encofrador 14,36 0,86
cePO1EM080 0,015 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148,75 2,23
ceP01U070 0,060 kg Puntas 20x100 510 0,31
ceP03AA010 0,040 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,03
ceM13CP040 0,050 ud Puntal telesc. normal 3m 8,76 0,44
TOTAL PARTIDA..... .ottt sree e 479
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceA05F060 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO
Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22
mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME.
ce0010B010 0,240 h Oficial 12 encofrador 15,29 3,67
ce0010B020 0,240 h Ayudante encofrador 14,36 345
ceP01EM050 1,060 m2 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm. 10,61 11,14
cePO1EM080 0,020 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148,75 2,98
ceP01U070 0,080 kg Puntas 20x100 510 0,41
ceP03AA010 0,150 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,10
ceM13CP030 0,014 ud Puntal telesc. normal 1,40m 10,53 0,15
TOTAL PARTIDA.......co oottt ssisnne s ssnneees 21,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ceA05M010 d ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m. de altura con panel metalico-fendlico de 3,00x1,00 m. con
grapa union paneles.
ceM13EA510 9,000 d Panel metalico-fenol. 3,00x1,00 1,07 9,63
ceM13EA520 18,000 d Grapa unién paneles met. 0,08 1,44
ceM13EA530 3,600 d  Tuerca palomilla 0,02 0,07
ceM13EA540 3,600 d Placa tuerca palomilla 0,02 0,07
ceM13EA550 9,000 d Barra dywidag 1,00 m. 0,02 0,18
TOTAL PARTIDA.......otiiieinree e snee e 11,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
ceA05M380 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.
Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22
mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. Segin NTE-EME.
ce0010B010 0,295 h Oficial 12 encofrador 15,29 451
ce0010B020 0,295 h Ayudante encofrador 14,36 4,24
cePO1EMO010 2,100 m2 Tablero aglom. hidréfugo 3,66x1,83x22 9,76 20,50
cePO1EM080 0,007 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148,75 1,04
ceP01DA020 0,150 | Desencofrante p/encofrado madera 1,11 0,17
ceP01U070 0,030 kg Puntas 20x100 510 0,15
TOTAL PARTIDA........c oot enneees 30,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
conico CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA05M400 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m de altura, con paneles metalicos modulares de
3,00 m de altura considerando 20 posturas.
ce0010B010 0,350 h Oficial 12 encofrador 15,29 5,35
ce0010B020 0,350 h  Ayudante encofrador 14,36 5,03
ceA05M010 0,106 d  ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m 11,39 1,21
ceM13EA010 4,000 d Consola trabajo 1,28 5,12
ceP01DA010 0,082 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,11 0,09
ceM13EA030 1,235 ud  Cono terminal tubo 22/26 0,06 0,07
ceP01U070 0,010 kg Puntas 20x100 5,10 0,05
ceA06T050 0,330 h  GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 11,52 3,80
TOTAL PARTIDA......cccctiriiiiinniienin s 20,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceA05P030 m2 ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.
Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de seccidn con tablero de madera de pino
de 25 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
ce0010B010 0,360 h  Oficial 12 encofrador 15,29 5,50
ce0010B020 0,360 h Ayudante encofrador 14,36 517
ceM13EM020 1,00 m2 Tablero encofrar 26 mm 4 p. 2,00 2,20
cePO1EM080 0,015 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148,75 2,23
ceP01U070 0,070 kg Puntas 20x100 5,10 0,36
ceP03AA010 0,070 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,04
TOTAL PARTIDA.......ccoeerrireerrereeesresee e e 15,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceA05V030 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.
Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Se-
gUn norma NTE-EME.
ce0010B010 0,520 h  Oficial 12 encofrador 15,29 7,95
ce0010B020 0,520 h Ayudante encofrador 14,36 747
ceM13EM030 1,050 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,64 1,72
cePO1EMO70 0,015 m3 Madera pino encofrar 22 mm. 123,96 1,86
ceP01U070 0,060 kg Puntas 20x100 5,10 0,31
ceP03AA010 0,050 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,03
ceM13CP030 0,010 ud Puntal telesc. normal 1,40m 10,53 0,11
TOTAL PARTIDA.......ccciriiiiiniinsin s 19,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceA06T010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.
Alquiler de grua torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacion, montaje, desmonta-
je y medios auxiliares.
ceM02GT050 0,006 mes Alquiler grda torre 30 m. 750 kg. 712,72 4,28
ceM02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento 73,95 0,44
ceM02GT100 0,006 mes Alquiler telemando 76,91 0,46
ceM02GT070 0,001 ud  Mont/desm. grua torre 30 m. flecha 2.185,00 2,19
ceM02GE050 0,036 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 74,92 2,70
ceM02GT110 0,001 ud Tramo de empotramiento grua torre <40 m. 1.038,26 1,04
ceA03R040 0,534 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,20 0,64
ceA03M008 0,011 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL 68,55 0,75
TOTAL PARTIDA........oeiiiiiirir e 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
conico CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA06T050 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.
Alquiler de grua torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacién, montaje, des-
montaje y medios auxiliares.
ceM02GT060 0,004 mes Alquiler gria torre 40 m. 1000 kg. 910,00 3,64
ceM02GT090 0,004 mes Contrato mantenimiento 73,95 0,30
ceM02GT100 0,004 mes Alquiler telemando 76,91 0,31
ceM02GT080 0,001 ud  Mont/desm. grda torre 40 m. flecha 2.625,00 2,63
ceM02GE050 0,024 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 74,92 1,80
ceM02GT110 0,001 ud  Tramo de empotramiento grua torre <40 m. 1.038,26 1,04
ceA03R040 0,638 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,20 0,77
ceA03MO008 0,015 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL 68,55 1,03
TOTAL PARTIDA......cccctiriiiiinniienin s 11,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ceA10L030 m2 TABICON LHD 9¢m.INT.MORT.BAST.BL.
Tabique de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones y camaras, recibido con mortero bas-
tardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de rio tipo M-5, confeccionado con hormigonera, if replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
ce0010A030 0,430 h Oficial primera 15,29 6,57
ce0010A070 0,430 h Peon ordinario 14,02 6,03
ceP01LH040 0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 56,58 1,98
ceA02M040 0,018 m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5R 86,32 1,55
TOTAL PARTIDA.......coctirriirinnin i 16,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
ceA11C015 m2 CAPA GRAVA PROTECCION
Capa de grava de hasta 10 cm. de espesor para la proteccion del aislamiento y la impermeabilizacion de la cu-
bierta, i/p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,160 h Pedn ordinario 14,02 2,24
ceP01AG040 0,070 m3  Gravilla 20/40 mm. 12,21 0,85
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiiiriinrie s 3,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceA12M025 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA
Suministro y colocacion de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para
puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.
ce0010B190 0,150 h Ayudante carpintero 14,36 2,15
ceP11PP050 4800 m  Precerco de pino 200x50 mm. 5,25 25,20
TOTAL PARTIDA......coociriiniiinisnis s 27,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ce0010A090 h  Cuadrilla A
ce0010A030 1,000 h Oficial primera 15,29 15,29
ce0010A050 1,000 h  Ayudante 14,36 14,36
ce0010A070 0,500 h Peon ordinario 14,02 7,01
TOTAL PARTIDA.......ocoiiiniennen e 36,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ce0010A120 h  Cuadrilla E
ce0010A030 1,000 h Oficial primera 15,29 15,29
ce0010A070 1,000 h Peon ordinario 14,02 14,02
TOTAL PARTIDA.......ccciiiiiiinnin s 29,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *

cépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ce0010A140 h Cuadrilla H

ce0010A030 1,000 h Oficial primera 15,29 15,29

ce0010A050 1,000 h  Ayudante 14,36 14,36

TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiirie e 29,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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PD

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSTRUCCION DE COMEDOR Y ADECUACION DE ESPACIOS
EXTERIORES EN EL CEIP LOS TEMPRANALES DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

PRECIOS DESCOMPUESTOS -



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 CUBIERTA
ceU01C010 m2 DESMONTAJE TELA METALICA
01.01 Desmontaje de cerramiento de tela metalica o alambrada, a mano, incluso retirada y carga de productos, con trans-
porte de los mismos fuera de la obra.
ce0010A040 0,016 h  Oficial segunda 14,72 0,24
ce0010A070 0,016 h Pedn ordinario 14,02 0,22
ceM07CB010 0,013 h Camion basculante de 8 t. 19,47 0,25
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 0,70 0,01
Suma la partida..... 0,72
Costes indirectos 0,01
TOTAL PARTIDA ..o e 0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceE01DPP050 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART.
01.02 Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerdmicas o de gres, por medios mecéanicos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas.
ce0010A070 0,400 h Pedn ordinario 14,02 5,61
ceM06MI010 0,200 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26 0,45
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,10 0,06
Suma la partida..........cccoeoviiiiiii 6,12
Costes indirectos 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 6,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceE01DPS010 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15¢cm.C/COMP.
01.03 Demolicion de soleras de hormigdn ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
ce0010A060 0,400 h Pedn especializado 14,29 572
ce0010A070 0,400 h Pedn ordinario 14,02 5,61
ceM06CMO030 0,200 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 4,42 0,88
ceM06MR030 0,200 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,56 0,51
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,70 0,13
Suma la partida...........coevvveiiiiiiiie 12,85
Costes indirectos.............ccceeeeennns 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin e 12,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ceU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO
01.04 Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin transporte.
ce0010A070 0,054 h Peon ordinario 14,02 0,76
ceM06CM020 0,050 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,11 0,11
ceM06MI030 0,050 h Martillo manual picador neumatico 2,75 0,14
ceM05RN020 0,009 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,22 0,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1,20 0,01
Suma la partida..........c.coovvveiiiiiiiiieie 1,22
Costes indirectos..............ccoeeeennns 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA .....oviiiiiii s 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#CEE2AM773 ud TRANSPLANTE ARBOL

01.05 Transplante de &rbol existente en colegio, con transporte y plantacion de arbol a raiz desnuda, incluso apertura y

tapado de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

ce0010B360 2,000 h Oficial 12 jardineria 15,29 30,58

ce0010A060 2,000 h Peon especializado 14,29 28,58

ce0010A070 2,000 h Pedn ordinario 14,02 28,04

ceM07CB010 0,080 h Camion basculante de 8 t. 19,47 1,56

ceP28W010 5000 ud Pequefio material jardineria 1,1 5,55

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 94,30 0,94
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiei e 95,25
Costes indirectos..............ccceeeennns 1,00% 0,95
TOTAL PARTIDA ......ooeiirieeeee e 96,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ceE02CM010 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.NO COHESIVOS
02.01 Excavacion de tierras a cielo abierto en suelos no cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-
vacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
ce0010A070 0,015 h Peon ordinario 14,02 0,21
ceMO5EC005 0,030 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,84 1,38
% 1,000 %  Medios Auxilares 1,60 0,02
Suma la partida...........cocvvveiiiiiiiiiei 1,61
Costes indirectos........cc.eeeeevvveennn. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....ooiiiicie e s e 1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceE02PM010 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.NO COHESIVOS
02.02 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de pozos para cimentaciones, en suelos no cohesivos, con
medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos
y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,080 h Pedn ordinario 14,02 1,12
ceM05RN020 0,160 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,22 3,56
% 1,000 %  Medios Auxilares 4,70 0,05
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiie i 473
Costes indirectos........cc.eeeeevveeenn. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..o e 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION
04CA m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRUA
03.01 Hormigén de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido mediante bomba y colocacion. Segin EHE-08 y CTE-SE-C.
ceA03M002 1,000 m3 HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN 53,19 53,19
ceM02GT030 0,150 h Grua torre automontante 35 t/m. 27,08 4,06
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 57,30 0,57
Suma la partida...........cooviiiiiiiiiie 57,82
Costes indirectos ........ccveeevvvveeeenns 1,00% 0,58
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 58,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
#ceE04CA010 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 60kg/m3 ACERO - V.MANUAL
03.02 Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (60 kg/m3.), vertido por medios manuales,
vibrado y colocaciéon. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
ceA03MO015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 70,65 70,65
ceA03R030 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 64,20
% 1,000 %  Medios Auxilares 134,90 1,35
Suma lapartida...........cccovveiiiiiiiiiic e 136,20
Costes indirectos ........ccveeevvvveeeenns 1,00% 1,36
TOTAL PARTIDA .....ooiiiinin i 137,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
#ceE05HSA020 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MAD. PILARES 155kg/m3 ACERO
03.03 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica elaborado en central, en pilares, i/p.p. de
armadura (155 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-graa, vibrado y colocado. Segun normas
NTE-EME, EHS y EHE.
ceA05P030 11,000 m2 ENC.MADERA EN PILARES 4 POST. 15,50 170,50
ceA03A016 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/1 PILAR 71,59 71,59
ceA03R030 155,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 165,85
ceM02GT010 0,080 h Grta pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
% 1,000 %  Medios Auxilares 409,20 4,09
Suma la partida...........cocvveviiiiiiieie 413,27
Costes indirectos ...........cceevvveeeennns 1,00% 413
TOTAL PARTIDA .....ooiiiinrer e 417,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
#ceE04AP020 ud PLACA CIMENTACION 35x35x2,5¢m
03.04 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacién, de dimensiones 35x35x2,5 cm. con 6 patillas
de redondo corrugado de 20mm. de diametro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colocada.
Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
ce0010B160 0,440 h Oficial 12 cerrajero 15,29 6,73
ceP13TP040 24040 kg Placa de 30x30x1,5 cm. 0,60 14,42
ceP03ACC040 10,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,75 7,50
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 %  Medios Auxilares 29,20 0,29
Suma la partida...........cccevveiiiiiiiiiiiecec e 29,49
Costes indirectos 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin s 29,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE04MA165 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 CARAS+130 kg/m3 ACERO V.G.
03.05 Hormigon armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmax. 20 mm. ambiente Ila, elaborado en central, en mu-
ro, incluso armadura (130kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metélicos de 2,70x2,40 m. a dos caras,
vertido, encofrado y desencofrado con grua, vibrado y colocado. Seglin normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M400 4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m 20,72 82,88
ceA03A008 1,050 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 69,66 73,14
ceA03R030 130,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 139,10
ceM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
% 1,000 %  Medios Auxilares 295,40 2,95
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei e 298,35
Costes indirectos........cccoeeeevveennn. 1,00% 2,98
TOTAL PARTIDA .....ooviiire e s e 301,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
ceE04AB060 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
03.06 Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segin EHE y CTE-SE-A.
ce0010B040 0,011 h  Oficial 12 ferralla 15,29 0,17
ce0010B050 0,011 h  Ayudante ferralla 14,36 0,16
ceP03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 0,79
ceP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
% 1,000 %  Medios Auxilares 1,10 0,01
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiie 1,13
Costes indirectos........c..ccoeevveenn. 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA .....ooiiieeie e s e 1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceE030CP060 m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.
03.07 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 160 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 147
ceP02TVO180 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=160 3,63 3,63
ceP02CVC050 0,200 ud Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160 7,14 1,43
ceP02CVW040 3,333 ud Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 1,49 497
ceP02CVW030 0,020 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 0,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,30 0,13
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei 13,38
Costes indirectos.............cccoeeeennns 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....oovviiiiniinii e 13,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 SANEAMIENTO
ceE03EUP040 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110
04.01 Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida
de aguas pluviales o de locales humedos, instalado y conexionado a la red general de desagtie, incluso con p.p.
de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,408 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 6,24
ceP02EDS020 1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110 11,58 11,58
ceP01DA150 2,000 ud Pequefio material 0,55 1,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 18,90 0,19
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiiei 19,11
Costes indirectos..............ccceeeenns 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiii e 19,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceE20WGB030 ud BOTE SIFONICO PVC D=110 COLG.
04.02 Suministro y colocacion de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de diametro, colocado suspendido del forjado, con
tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengiieta de
caucho a presion para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que
acometen y colocacion del ramal de salida hasta el manguetén del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de dia-
metro, funcionando. s/CTE-HS-5.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP17SB030 1,000 ud Bote siféni.aéreo t/inox.5 tomas 9,77 9,77
ceP17VC030 1,500 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,53 2,30
ceP17VP030 1,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,36 1,36
ceP17VP150 1,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,22 1,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,30 0,22
Suma la partida..........c.cooveiiiiiiiiie 22,52
Costes indirectosS...........ccceeevveeennns 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA .....ooviiinin s 22,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE20WGI010 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 32
04.03 Suministro y colocacién de desagiie de PVC individual, consistente en la colocacién de un sifén de PVC tipo bote-
lla, con salida horizontal de 32 mm. de didmetro, y con registro inferior, y conexion de éste mediante tuberia de
PVC de 32 mm. de diametro, hasta el punto de desagiie existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
ce0010B200 0,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 459
ceP17SS030 1,000 ud  Sifon botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 2,65 2,65
ceP17vC010 0,300 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 0,95 0,29
ceP17VP130 2,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,72 1,44
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,00 0,09
Suma la partida...........cccevveiiiiiiiicee 9,06
Costes indirectos...........cccceeeeeennns 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiii i 9,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
ceE20WGI015 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 40
04.04
ce0010B200 0,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 4,59
ceP17SS040 1,000 ud  Sifon botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 2,73 2,73
ceP17vVC020 0,300 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,21 0,36
ceP17VP020 1,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,82
ceP17VP140 1,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,82
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,30 0,09
Suma la partida..........c.coceveiiiiiiii 941
Costes indirectos...........ccceveveerennne 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA .....ooiiirinnernin e 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE20WJP761 m  BAJANTE PLUVIALES 110
04.05 Suministro y montaje de bajante circular de PVC , de @ 110 mm, color a elegir por la DF, formada por piezas pre-
formadas, con sistema de unién por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metalicas,
instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales (buzones de conexién a
canalones). Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17JP070 0,750 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,10 0,83
CEP17VF030 1,100 m  Tubo PVC 110 6,10 6,71
ceP17VP060 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51 0,75
ceP17JE210 0,333 ud PVC Piezas especiales (buzones juntas, efc...) 7,50 2,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,90 0,14
Suma la partida..........c.coceviiiiiiiiiei 13,99
Costes indirectos........ccceeeeevveeenns 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..o e 14,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CENTIMOS
ceE20WBV020 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
04.06 Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desaglie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17vVC020 1,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,21 1,21
ceP17VP020 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,25
ceP17VP140 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,08
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,10 0,03
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 3,10
Costes indirectos ........cccveeevevveeenns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooviiirin s 3,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
ceE20WBV030 m  TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
04.07 Tuberia de PVC de evacuacién (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagle, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-5
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17VC030 1,00 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,53 1,68
ceP17VP030 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,36 0,41
ceP17VP150 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,22 0,12
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,70 0,04
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiii 3,78
Costes indirectos........ccc.eeeeevveeenn. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot e 3,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceE030EP010 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
04.08 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 14,29 143
ceP01AA020 0,235 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,27
ceP02TVO110 1,060 m  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 428 4,49
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 10,70 0,11
Suma la partida..........coooeoiiiiiiii 10,83
Costes indirectos...........ccceevvveeennns 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE030EP020 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
04.09 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 125 mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 14,29 1,43
ceP01AA020 0,237 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,30
ceP02TVO120 1,060 m  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,69 492
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,20 0,11
Suma lapartida...........ccooviiiiiiiiiiiiiie e 11,29
Costes indirectos 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....ooiiiirin i 11,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE030EP030 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm
04.10 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diametro
160 mm. y de uni6n por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 14,29 1,43
ceP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,39
ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75
ceP02CVYW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 345 0,01
ceP02TV0010 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 5,34 5,61
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 14,70 0,15
Suma la partida..........c.cocvvveiiiiiiiiie 14,87
Costes indirectos........c..cceeevvveeenn. 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA .....ooiiiecie e sres e e 15,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CENTIMOS
ceE03ALR150 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x40 cm.
04.11 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun 1SS-51. Medida
la unidad ejecutada.
ce0010A030 2,000 h Oficial primera 15,29 30,58
ce0010A060 2,000 h Peon especializado 14,29 28,58
cePO1HMO020 0,025 m3 Hormigdn HM-20/P/40/1 central 36,48 0,91
ceP01LT020 0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,50
ceP01MC040 0,023 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,91
ceP01MC020 0,015 m3 Mortero cem. gris 1l/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 0,69
ceP02EAT010 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 50x50cm 8,86 8,86
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 74,00 0,74
Suma la partida..........ccovevviiiiiiii 74,77
Costes indirectos ...........coeevvveveennns 1,00% 0,75
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin it 75,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE03ALR162 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.
04.12 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun 1SS-51. Medida
la unidad ejecutada.
ce0010A030 2,690 h Oficial primera 15,29 41,13
ce0010A060 2,690 h Pedn especializado 14,29 38,44
ceP01HMO020 0,036 m3 Hormigon HM-20/P/40/1 central 36,48 1,31
ceP01LT020 0,114 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 713
ceP01MC040 0,046 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,82
ceP01MC020 0,028 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,28
ceP02EAT030 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 60x60cm 10,74 10,74
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 101,90 1,02
Suma la partida...........ccovvveiiiiiiiiice 102,87
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 1,03
TOTAL PARTIDA .....oovviiiinninnin s 103,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ceEO3M020 ud CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO
04.13 Suministro y montaje de la conexién de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a
través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobacion del buen estado de la acometida existente, trabajos
de conexion, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforacion,
acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y brufiido con mortero de ce-
mento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposicion de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir excavacion.
ce0010A030 3,000 h Oficial primera 15,29 45,87
ce0010A070 4500 h Pedn ordinario 14,02 63,09
ceP01MC040 0,065 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 2,57
ceM06CM040 1,006 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,06 8,11
ceM06MI010 2,020 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26 4,57
ceP02CH100 1,000 ud Junta flexible empalme acometida a pozo registro 10,98 10,98
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 135,20 1,35
Suma la partida..........c.coeveiiiiiiiie 136,54
Costes indirectos ...........cceveveernnnnn 1,00% 1,37
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s e 137,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
ceE02PS050 m3 EXC.ARQ./POZO SANEAM.A MAQ. T.COHESIVOS
04.14 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos cohesivos,
con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de para-
mentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados
y carga a camion. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 1,000 h Peon ordinario 14,02 14,02
ceM05EC040 0,180 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 27,58 4,96
ceMO8RI010 0,800 h  Pison vibrante 70 kg. 2,25 1,80
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 20,80 0,21
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiiie i 20,99
Costes indirectos........ccoeeevevveeenn. 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA .....ooiieeie e e 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE02EM030 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
04.15 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios
auxiliares.
ce0010A070 0,140 h Pedn ordinario 14,02 1,96
ceMO5EN030 0,280 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73 10,56
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,50 0,13
Suma la partida..........cocvevviiiiiiii 12,65
Costes indirectos ..........ocoeevvveeeenns 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiiirriirie e e 12,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
04.16 Suministro extension y compactacion de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamafio 20 mm, en
cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
ce0010A070 0,120 h Peon ordinario 14,02 1,68
ceMO8RB010 0,070 h Bandeja vibrante de 300 kg. 4,05 0,28
ceMO5PN010 0,030 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,19
ceP01AA050 1,000 m3 Arena de miga cribada 19,80 19,80
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 23,00 0,23
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiei 2318
Costes indirectos 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ot e 23,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
ceU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
04.17 Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia exca-
vacion, hasta una densidad segun Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
ce0010A020 0,012 h  Capataz 15,84 0,19
ce0010A070 0,132 h Pedn ordinario 14,02 1,85
ceMO8RL010 0,132 h Rodillo vibrante manual tindem 800 kg. 4,96 0,65
ceMO05RN010 0,015 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 24,74 0,37
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 1,00 0,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,20 0,03
Suma la partida..........cccoovveiiiiiiiiie 319
Costes indirectos .........coveeevvvveeenns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin s 3,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceE03EG010 ud SEPARADOR GRASAS PEAD 250 LITROS
04.18 Suministro y montaje de separador de grasas en polietileno de alta densidad (PEAD), de 250 litros de capacidad, (
largo 1060 mm, ancho 660 mm , alto 510 mm) con conexién 63 mm diametro, modelo RG-250, ROHT o similar,
incluyendo p/p accesorios, necesarios para su completa instalacion y funcionando, s/IDBHS5.
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ce0010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 14,72
ceP02ES010 1,000 ud Separador de grasas PEAD 250 litros 150,40 150,40
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 180,40 1,80
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiei 182,21
Costes indirectos ...........cccoceverrenne. 1,00% 1,82
TOTAL PARTIDA ..ot e 184,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 ESTRUCTURA
ceE05AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
05.01 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segiin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,010 h Oficial 12 cerrajero 15,29 0,15
ce0010B170 0,010 h Ayudante cerrajero 14,36 0,14
ceP03ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 1,00
ceP250U080 0,010 | Minio electrolitico 410 0,04
ceA06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,50 0,13
ceP01DA150 0,00 ud Pequefio material 0,55 0,06
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1,50 0,02
Suma la partida..........c.coovvveiiiiiiiiiei 1,54
Costes indirectos........cccceeeevveennn. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....ooiiiicie e sees e 1,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
#ceE05PFA130 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=8m.Q=2200kg/m2
05.02 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y capa de compresién de hormigén HA-25/P/20/1, para un luz de 8 m. y una car-
ga total de forjado de 2200 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en
este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores, en-
cofrado,perchas de acero laminado para apoyos y formacion de huecos de paso, desencofrado, vertido, vibrado,
curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grua telescopica para montaje, termi-
nado segln EHE y CTE. Medicion segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de
vigas ni de pilares.
ce0010A090 0,300 h  Cuadrilla A 36,66 11,00
#cePO3EL130 1,050 m2 P.alveolar c=25+5 cm.L=8m.Q=2200kg/m2 24,00 25,20
ceP01HA010 0,140 m3 Hormigén HA-25/P/20/I central 56,21 787
ceP03ACC040 4,800 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,75 3,60
ceP03AM190 1,00 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,08 1,19
ceA05F020 0,450 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 479 0,72
ceM02GE100 0,030 h Grua telescopica s/cam. 36-50 t. 52,54 1,58
ceP0O3W070 0,286 ud Banda neopreno 10 mm espesor 0,59 0,17
% 1,000 %  Medios Auxilares 51,30 0,51
Suma la partida...........coovvveiiiiiiiiieie e 51,84
Costes indirectos.............cccoeeeennns 1,00% 0,52
TOTAL PARTIDA .....ooviiiii s 52,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE05PFA110 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2
05.03 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,

con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigén HA-25/P/20/1, para un luz de 7 m.
y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no in-
cluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y co-
nectores,perchas de acero laminado para apoyos y formacién de huecos de paso, encofrado, desencofrado, verti-
do, vibrado, curado de hormigdn y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de gria telescépica para
montaje, terminado segun EHE y CTE. Medicion segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluye p.p de vigas ni de pilares.

ce0010A090 0,300 h  Cuadrilla A 36,66 11,00

ceP03EL110 1,050 m2 P.alveolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2 19,01 19,96

ceP01HA010 0,065 m3 Hormigon HA-25/P/20/1 central 56,21 3,65

ceP03ACC040 3,800 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,75 2,85

ceP03AM190 1,00 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,08 1,19

ceA05F020 0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 479 1,44

ceM02GE100 0,040 h Grula telescépica s/cam. 36-50 t. 52,54 2,10

cePO3W070 0,286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor 0,59 0,17

% 1,000 % Medios Auxilares 42,40 0,42
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 42,78
Costes indirectos ...........cceeevvveeennns 1,00% 0,43
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 43,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

ceE05HVA060 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO
05.04 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p.
de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segln nor-
mas NTE-EME.
ceA03A018 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/1 ZUN. 66,74 66,74
ceA05V030 12,000 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS. 19,45 233,40
ceA03R030 75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 80,25
ceM02GT010 0,080 h  Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
% 1,000 %  Medios Auxilares 381,60 3,82
Suma la partida...........cccvvveiiiiiiiiiice e 385,45
Costes indirectos............cccceeeeennns 1,00% 3,85
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiin s 389,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS

ceE05AK070 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-60

05.05 Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proyeccion de mortero a base de perlita y vermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C.
Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

ce0010B300 0,120 h  Oficial 12 pintura 15,29 1,83

ce0010B310 0,120 h Ayudante pintura 14,36 1,72

ceM01MP040 0,120 h Equipo proyeccién mortero ignifugo 2,68 0,32

ceP23FL080 9,000 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0,30 2,70

% 1,000 %  Medios Auxilares 6,60 0,07
Suma la partida..........ccceeviiiiiiiii 6,64
Costes indirectos ..........ccceevvvveeenns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e e 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA 'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE05HLA020 m3 H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 100 kg/m3 ACERO
05.06 Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en losas planas,
ilp.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Seguin
normas NTE-EME, EHL y EHE.
ceA03A012 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS 67,92 67,92
ceA05F060 4200 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO 21,90 91,98
ceA03R030 85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 90,95
ceM02GT010 0,080 h  Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
% 1,000 %  Medios Auxilares 252,10 2,52
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei e 254,61
Costes indirectos........cccoeeeevveennn. 1,00% 2,55
TOTAL PARTIDA .....ooviiire e s e 257,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceE27SF030 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)
05.07 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masi-
vidades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 segun UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales
ce0010B300 0,200 h  Oficial 12 pintura 15,29 3,06
ce0010B310 0,200 h Ayudante pintura 14,36 2,87
ceP250U030 0,250 1 Imp. epoxidica 2 comp. M-10+C 782 1,96
ceP25P050 0,450 | P. intumescente para met/mad/obra 9,25 4,16
ceP25W030 0,150 ud  Pequefio material pintura 0,90 0,14
% 1,000 %  Medios Auxilares 12,20 0,12
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiie 12,31
Costes indirectos ...........ceeevvvvieinnns 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .....ooiiiinreirie e e 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 ALBANILERIA
ceE07LSA010 m2 FABRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR
06.01 Ejecucién de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo cerdmico CARA
VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 ¢cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el
forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecucion, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en
caliente, diametro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre
en arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia de 2,58
m/m? y con dispositivos de conexién, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema de anclaje para la sujecion
o retencién de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formacion de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-
cio), jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica eje-
cutada.
ce0010B060 0,840 h  Oficial 12 ladrillero 15,29 12,84
ce0010B070 0,840 h  Ayudante ladrillero 14,36 12,06
ceP01LVLO10 0,068 mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir 195,00 13,26
ceA02A070 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 67,18 1,68
ceP03AE020 1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados 2,80 2,80
ceP01LA010 0,846 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28 1,93
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 44,60 0,45
Suma la partida..........ccceevviiiiiiiiii 45,02
Costes indirectos 1,00% 0,45
TOTAL PARTIDA ..o e 4547
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
ceEQ7LP010 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
06.02 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ce0010A030 0,350 h Oficial primera 15,29 5,35
ce0010A070 0,350 h Peon ordinario 14,02 491
ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,25
ceP01MC040 0,025 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99
ceP03ACC010 0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,70 0,11
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 14,60 0,15
Suma la partida...........cocvvveiiiiiiiiiie e 14,76
Costes indirectos.............ccceeeeennns 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiniinni e 14,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
ceEQ7LP020 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
06.03 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 15,29 459
ce0010A070 0,300 h Peon ordinario 14,02 421
ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,25
ceP01MC040 0,025 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,00 0,13
Suma la partida...........cccevviiiiiiiiiice 13,17
Costes indirectos...........ccccoeeeeennns 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiiinin i 13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceEQ7TL050 m2 TABICON LHD 25x12x8 cm.
06.04 Tabicén de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de
rio de dosificacién, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-
zas, limpieza y medios auxiliares, sINTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010A030 0,320 h Oficial primera 15,29 4,89
ce0010A070 0,310 h Pedn ordinario 14,02 4,35
ceP01LHO30 0,033 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 53,34 1,76
ceP01MC030 0,016 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-7,5/CEM 54,31 0,87
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,90 0,12
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei e 11,99
Costes indirectos........cccoeeeevveennn. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .....ooviiire e s e 12,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE08PFE050 m2 ENFOSC. M. CS Ill-W1 S/MAEST. A BUENA VISTA VERT.
06.05 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS Ill-W1 aplicado en paramentos verticales exteriores, sin maes-
trear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxilia-
res, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicién.
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ce0010A030 0,210 h Oficial primera 15,29 3,21
ce0010A060 0,210 h Pedn especializado 14,29 3,00
ceP04RW040 0,210 m2 Malla refuerzo 1,63 0,34
ceA02A215 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS I1I-W1 61,60 1,23
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,90 0,08
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiie 7,99
Costes indirectos ...........ceeevvvvieinnns 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .....ooiiiinreirie e e 8,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
ceE08PFI050 m2 ENFOSC. M. CS Ill-W0 S/MAESTR. A BUENA VISTA VERT.
06.06 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS 1lI-W0 aplicado en paramentos verticales interiores, sin maes-
trear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxilia-
res, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ce0010A030 0,210 h Oficial primera 15,29 321
ce0010A060 0,210 h Pedn especializado 14,29 3,00
ceP04RW040 0,200 m2 Malla refuerzo 1,63 0,33
ceP04RW110 0,50 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceA02A210 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS I1I-W0 57,99 1,16
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,80 0,08
Suma la partida..........coooeoiiiiiiiii 791
Costes indirectos ...........cccoeeverrenne. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 7,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE08PFC020 m2 ENFOSC.M. CS Ill-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS
06.07 Enfoscado de mortero de cemento CS 11I-W0 hidrofugado aplicado en interior de cdmaras de aire, sin maestrear, de
espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares,
descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ce0010A030 0,090 h  Oficial primera 15,29 1,38
ce0010A060 0,090 h Pedn especializado 14,29 1,29
ceP04RW110 0,450 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,230 m2 Malla refuerzo 1,63 0,37
ceA02A220 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W0 HIDROFUGO 65,56 1,31
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,50 0,05
Suma la partida...........covvviiiiiiiiiie 4,53
Costes indirectos ........ccoveeevvvveeenns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE08PKM040 m2 REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA
06.08 Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura abujardada fi-
na, en espesores entre 12 'y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado. Directamente sobre fabrica de bloques
de hormigén, fabrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios auxiliares, medicion sINTE-RPR-9 con
colocacion de junquillos de trabajo.
ce0010A030 0,125 h Oficial primera 15,29 1,91
ce0010A050 0,125 h  Ayudante 14,36 1,80
ce0010A070 0,125 h Peon ordinario 14,02 1,75
ceP04RM050 25,000 kg  Mortero monocapa raspado fino 0,42 10,50
ceP01DA130 0,008 m3 Agua 1,00 0,01
ceP04RW100 1,250 m  Perfil PVC rig.form.aristas mortero monocapa 0,26 0,33
ceP01CY050 0,100 m2 Malla de fibra de vidrio tejida 0,50 0,05
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 16,40 0,16
Suma la partida...........ccovvveiiiiiiiiice 16,51
Costes indirectos...........ccceeveerennne 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA .....oovviiiinninnin s 16,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE06CCO010 m2 CHAPADO P.CALIZA O ARENISCA 2 cm. c/ANCL.
06.09 Chapado de piedra caliza o arenisca de 60x30x2 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento CEM
11/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y limpieza, sINTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.
ce0010B080 0,680 h Oficial cantero 15,84 10,77
ce0010B090 0,680 h Ayudante cantero 14,36 9,76
cePO9CN110 1,050 m2 P.caliza 60x30x2 textura natural 20,91 21,96
ceA02A060 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 1,74
ceA01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 68,64 0,07
cePO9W010 0,800 m2 Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes) 515 412
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 48,40 0,48
Suma la partida..........cccvvieeiiiiiiiie 48,90
Costes indirectos.........cceeeevvveeenns 1,00% 0,49
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin e 49,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
#CEE06CC776 m2 CHAPADO P. CALIZA O ARENISCA 2 cm c/REC.
06.10 Chapado de piedra caliza de 60x30x2 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N
y arena de rio M-10, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X'y limpieza, con sellado
de junta superior mediante poliuretano, sSINTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.
ce0010B080 0,680 h Oficial cantero 15,84 10,77
ce0010B090 0,680 h  Ayudante cantero 14,36 9,76
cePO9CN110 1,050 m2 P.caliza 60x30x2 textura natural 20,91 21,96
ceA02A060 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 1,74
ceA01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 68,64 0,07
ceP06S1110 3,300 m  Sellado poliuretano e=7 mm. 0,81 2,67
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 47,00 0,47
Suma la partida.........ccooveiiiiiiiie 47,44
Costes indirectos ...........cccceevvrnenne. 1,00% 047
TOTAL PARTIDA ..ot 47,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07TYC110 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90)
06.11 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor. Con un
ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 459
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 14,36 4,31
ceP04PY050 2,100 m2 Placa yeso laminado N-15 3,86 8,11
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW290 0,950 m  Canal 90 mm. 1,33 1,26
ceP04PW250 3,500 m  Montante de 90 mm. 2,14 749
ceP04PW100 20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW455 0,470 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 26,90 0,27
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiee 27,21
Costes indirectos..............ccoeeeennns 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .....ooiiiieee e s e 27,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
#CEEO7TYC767 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15WA+15N+90)
06.12 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (la placa
exterior sera resistente al agua H1), en estancias himedas. con un ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO.
para alturas maximas de 4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pas-
tas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deducien-
do los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 15,29 459
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 14,36 4,31
ceP04PY050 1,060 m2 Placa yeso laminado N-15 3,86 4,05
ceP04PY090 1,050 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 427 4,48
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PWO010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW290 0,950 m  Canal 90 mm. 1,33 1,26
ceP04PW250 3,500 m  Montante de 90 mm. 2,14 7,49
ceP04PW100 20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW455 0,470 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 27,40 0,27
Suma la partida...........cocvreiiiiiiiiei 27,63
Costes indirectos 1,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..o e 2791

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEEO7TYN768 m2 TAB.MULT. 150(90) / 4x15/ 600
06.13 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas norma-
les de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maximas de 4,65 m.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar
o decorar. Segn NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.
ce0010A030 0,440 h  Oficial primera 15,29 6,73
ce0010A050 0,440 h  Ayudante 14,36 6,32
ceP04PY060 4,200 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3,86 16,21
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW290 0,950 m  Canal 90 mm. 1,33 1,26
ceP04PW250 2,330 m  Montante de 90 mm. 2,14 4,99
ceP04PW120 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
ceP04PW100 30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,60
ceP04PW455 0,470 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 37,60 0,38
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiee 37,93
Costes indirectos..............ccoeeeennns 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA .....ooiiiieee e s e 38,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
#CEEO7TYN769 m2 TAB.MULT. 150(90) / 2x15N+2x15WA / 600
06.14 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15
mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en estancias himedas., con un ancho total
de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas méaximas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-
dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102043 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0,440 h Oficial primera 15,29 6,73
ce0010A050 0,440 h  Ayudante 14,36 6,32
ceP04PY060 2,100 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3,86 8,11
ceP04PY090 2,100 m2 Placa yeso lam. WA hidrof. e=15 mm. 427 8,97
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PWO010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW290 0,950 m  Canal 90 mm. 1,33 1,26
ceP04PW250 2,330 m  Montante de 90 mm. 2,14 4,99
ceP04PW120 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
ceP04PW100 30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,60
ceP04PW455 0,470 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 38,40 0,38
Suma la partida...........cocvreiiiiiiiiei 38,80
Costes indirectos 1,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ..o e 39,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEEOQ7TYC778 m2 TRAS.AUTOPORT. 105(90) / e=105mm./400(15+90)
06.15 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor. Con un
ancho total de 105 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0,250 h Oficial primera 15,29 3,82
ce0010A050 0,250 h Ayudante 14,36 3,59
ceP04PY050 1,050 m2 Placa yeso laminado N-15 3,86 4,05
ceP04PW060 0,300 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,28
ceP04PW010 1,00 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,06
ceP04PW290 0,950 m  Canal 90 mm. 1,33 1,26
ceP04PW250 3,500 m  Montante de 90 mm. 2,14 749
ceP04PW100 20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW455 0,470 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 21,30 0,21
Suma lapartida...........cccovveiiiiiiiiiic e 21,49
Costes indirectos...........cccoevveerennne 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA .....ooiiiinin i 21,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceE08TAMO020 m2 FT-60x60 FIBRA MINERAL-A.ACUS.MEDIA PV-15 mm
06.16 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acustico medio, de dimen-
siones 600x600x15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfileria vista blanca,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-
jacion y andamiaje, instalado s/INTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,150 h Oficial yesero o escayolista 15,29 2,29
ce0010B150 0,150 h  Ayudante yesero o escayolista 14,36 2,15
ceP04TF030 1,060 m2 Placa FM 60x60x19 RH-Bj/AA-Md p/PV 6,95 7,30
ceP04TW060 3,500 m Perfileria vista blanca 1,14 3,99
ceP04TW200 0,600 ud  Angulo de borde falso techo 0,62 0,37
ceP04TW050 1,050 ud Pieza cuelgue 0,72 0,76
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 16,90 0,17
Suma la partida..........coceeviiiiiiiiii 17,03
Costes indirectos ...........ccceevvveeennns 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..o e 17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE08TAK090 m2 F.TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO
06.17 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de
34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, monta-
je y desmontaje de andamios, terminado s/INTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,300 h Oficial yesero o escayolista 15,29 459
ce0010B150 0,300 h  Ayudante yesero o escayolista 14,36 431
ceP04PY090 1,050 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 4,48
ceP04PW060 0,470 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,44
ceP04PW010 1,890 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,09
ceP04PW170 0,700 m  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,10 0,77
ceP04TW090 2,600 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 244
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04TW100 0,320 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,08
ceP04TW110 1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,54
ceP04PW040 0,530 kg Material de agarre yeso 0,35 0,19
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 18,10 0,18
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiii 18,31
Costes indirectos ...........ceeevvviieenns 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ot e 18,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE08TTA020 m2 F.T.BANDEJA CH.ACERO PERF.0,6 PV
06.18 Falso techo en bandejas de chapa de acero perforada pintada al horno de 0,6 mm. de espesor, con aislamiento de
manta de fibra de vidrio de 30 mm. de espesor autoadherido, apoyada sobre perfileria vista a base de perfiles pri-
marios y secundarios con suspensiones en médulos de 600x600 mm., i/p.p. de elementos de remate y sujecion
y andamiaje, instalado sSINTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B160 0,630 h Oficial 12 cerrajero 15,29 9,63
ceP04TB030 1,060 m2 Techo chapa acero perforada 0,6 P.V. 17,46 18,33
ceP04TW330 1,000 m2 Perfileria vista f.techo 243 243
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 30,90 0,31
Suma la partida..........c.oovvveiiiieiie 31,25
Costes indirectos ...........ccccvevvrnenne. 1,00% 0,31
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 31,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE08TAW135 m2 TABICAS PLADUR
06.19 Tabicas formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de
acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y replanteo auxiliar, accesorios de fijacion,
nivelacién y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,400 h Oficial yesero o escayolista 15,29 6,12
ce0010B150 0,400 h Ayudante yesero o escayolista 14,36 5,74
ceP04PY020 1,060 m2 Placa yeso laminado N-13 3,41 3,58
ceP04PW060 0,313 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,29
ceP04PW010 2,100 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,11
ceP04TW040 2,100 m  Perfil angular remates 0,59 1,24
ceP04TW090 2,100 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 1,97
ceP04TW100 0,533 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,14
ceP04TW110 0,533 ud Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,23
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04PW040 0,178 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,06
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 19,70 0,20
Suma la partida...........coovviiiiiiiiiei 19,88
Costes indirectos........cc.eeeeevvveeenns 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..o e 20,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceEO7WD070 m  DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T
06.20 Suministro y colocacién de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, y
hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de proteccion contra la oxidacion, impri-
macién whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al
forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos mecanicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada
dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplemen-
tos necesarios para tapar el ancho del cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin
persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Segin normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 574
ceP0O3ALP010 11,900 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 11,31
ceP13TC013 0,300 m2 Chapa galvanizada 3 mm. 8,83 2,65
ceP250U080 0,350 | Minio electrolitico 410 1,44
ceP25J090 0,350 | Esmalte metalico rugoso 9,50 3,33
ceP01U237 2,000 ud Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 1,25 2,50
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 33,60 0,34
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiie 33,98
Costes indirectos .........cceeevvvveeenns 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiin s 34,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
#CEE3ALR610 ud TAPA REGISTRO MANTENIMIENTO
06.21 Tapa metalica o equivalente para registro de 60x60 cm., realizada con chapa estriada de 4/5 mm. de espesor con
tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metalico de 25x25x3 mm., y contracerco de angular de
30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albafileria, con pp de demolicion de forjado,
de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010B160 1,000 h Oficial 12 cerrajero 15,29 15,29
ce0010A050 1,000 h  Ayudante 14,36 14,36
ceP13TC020 5000 kg Chapa acero estriada 3/5 mm. 0,52 2,60
ceP13TF040 2,400 m  Angular acero 25x25x3 mm. 0,70 1,68
ceP13TF030 2,600 m  Angular acero 30x30x3 mm. 0,75 1,95
ceA02A060 0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 0,14
ceM06MP020 1,000 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,74 1,74
ceM06CM020 1,000 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,11 2,11
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 39,90 0,40
Suma lapartida............coevveiiiiiiiiiece 40,27
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 0,40
TOTAL PARTIDA .....oovviiiiiniinii s 40,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE15WW030 ud REJILLA VENTILACION CAMARA
06.22 Rejilla para ventilacion de camara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frio, galvani-
zados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8 mm.,
patillas de fijacion, i/recibido de albafileria.
ce0010A050 0,385 h  Ayudante 14,36 5,53
ceP13WW020 1,000 ud Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam. 8,12 8,12
ceA02A060 0,003 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 0,21
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,90 0,14
Suma la partida.........ccocvveiiiiiiiie 14,00
Costes indirectos ...........cceveveernnnne 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceEO7TWA010 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
06.23 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general
de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacién de contadores, derivaciones individuales,, red de dis-
tribucion interior e iluminacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-
xiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.
ce0010A030 3,900 h  Oficial primera 15,29 59,63
ce0010A070 9,600 h Peon ordinario 14,02 134,59
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 194,20 1,94
Suma la partida..........cccoooiiiiiiii 196,16
Costes indirectos ...........cccceevvrnenne. 1,00% 1,96
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin i 198,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE07WA020 ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)
06.24 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacidn de fontaneria formada por: acometida, tubo de alimentacion, bateria de conta-
dores, grupo de presion, deposito, montantes, instalacion interior, cualquier otro elemento componente de la instala-
cion, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso ma-
terial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalacion.
ce0010A040 1,950 h  Oficial segunda 14,72 28,70
ce0010A070 4,950 h Peon ordinario 14,02 69,40
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 98,10 0,98
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiie 99,08
Costes indirectos ........ccc.eeeeevvneenns 1,00% 0,99
TOTAL PARTIDA ..ot 100,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SIETE CENTIMOS
ceE07WA030 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
06.25 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por: calderas, tuberias de distribucion de agua, radia-
dores y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y rema-
tes precisos para el correcto montaje de la instalacion.
ce0010A040 3,000 h Oficial segunda 14,72 44,16
ce0010A070 7450 h  Peodn ordinario 14,02 104,45
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 148,60 1,49
Suma la partida...........cccevveiiiiiiiicee 150,10
Costes indirectos...........cccceeeeeennns 1,00% 1,50
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiii i 151,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
ceE07WA040 ud AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)
06.26 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de gas formada por: bateria de contadores, conducciones y cualquier otro
elemento componente de la instalacién, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabique-
ria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalacion.
ce0010A030 0,750 h Oficial primera 15,29 11,47
ce0010A050 1,950 h  Ayudante 14,36 28,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 39,50 0,40
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiee 39,87
Costes indirectos........cc.eeevevveeenn. 1,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ..o e 40,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07WA050 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
06.27 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la infraestructura comdn de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizacio-
nes y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminacion
de red, canalizacion interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
ce0010A040 1,050 h  Oficial segunda 14,72 15,46
ce0010A070 2,600 h Peon ordinario 14,02 36,45
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 51,90 0,52
Suma la partida...........coovviiiiiiiiie 52,43
Costes indirectos ...........cccceevvrnenne. 1,00% 0,52
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin i 52,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE07WA060 ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)
06.28 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de instalaciones especiales, de proteccién contra incendios y/o seguridad formada por: equi-
pos de seguridad, domotica, equipos de deteccion y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extincién, ven-
tilacion, mecanismos y accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso mate-
rial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalacion.
ce0010A030 0,565 h  Oficial primera 15,29 8,64
ce0010A070 0,995 h Peon ordinario 14,02 13,95
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,60 0,23
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiie 22,82
Costes indirectos ...........ccceveveerinnnn 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ot 23,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CENTIMOS
ceE07WA080 ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)
06.29 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de climatizacion y ventilacion formada por: conductos con sus accesorios y
piezas especiales, rejillas, bocas de ventilacion, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro ele-
mento componente de |a instalacion y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontaneria y de salubridad, en
edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de ins-
talaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 14,72 14,72
ce0010A070 2,500 h Peon ordinario 14,02 35,05
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 49,80 0,50
Suma la partida..........cccooveiiiiiiiie 50,27
Costes indirectos ........ccceeevvvvneenns 1,00% 0,50
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 50,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 CUBIERTA
#CEEO9NA671 m2 CUB.INV. NO TRANS. P/GRAVA C/AISLM.
07.01 Formacién de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, com-
puesta de los siguientes elementos:
FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo ce-
ramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigdn ligero de resistencia a compresion
3,0 MPa, de densidad 600 kg/m*, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de
arcilla expandida, de granulometria entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m®y 150 kg de cemento Portland con ca-
liza CEM 11/B-L 32,5 R, segin UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularizacion de mortero de cemento M-5 de
2 cm de espesor, fratasada y limpia.
IMPERMEABILIZACION: tipo bicapa, adherida, formada por dos laminas de bet(in modificado con elastomero SBS,
LBM(SBS)-30/FV (60), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m? en la cara inferior y de poliéster en la
cara superior, de superficie no protegida y totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas. Con aplica-
cion bituminosa previo a la colocacién del sistema bicapa.
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la traccién longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 1,2
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica segun UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resis-
tencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m?.
AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m?K/W, conductivi-
dad térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 2 kN/m,
una apertura de cono al ensayo de perforacién dinamica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m2.
CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de didametro, exenta de finos, extendida con un
espesor medio de 5 cm.
ce0010A030 0,400 h Oficial primera 15,29 6,12
ce0010A050 0,400 h  Ayudante 14,36 5,74
ceA10L030 0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL. 16,13 1,29
ceP0O7TE102 0,015 m2 Plancha EPS 20mm 0.036W/mK 1,34 0,02
ceA03S020 0,100 m3 HGON.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3) 74,30 743
ceA02A080 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 1,55
ceP06BA020 0,720 kg  Adhesivo PA-200 341 2,46
ceP07TX205 1,050 m2 Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub planas 13,90 14,60
ceP06BS040 1,050 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2 3,74 3,93
ceP06BS050 1,050 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 4,46
ceP06BG100 1,050 m2 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 0,62 0,65
ceP06BG120 1,050 m2 Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 0,82 0,86
ceA11C015 1,000 m2 CAPA GRAVA PROTECCION 3,09 3,09
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 52,20 0,52
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiii 52,72
Costes indirectos........ccc.eeeeevveeenn. 1,00% 0,53
TOTAL PARTIDA ..ot e 53,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10I1AW050 m  IMP. ENC. PARAM. VERT. C/PERFIL
07.02 Impermeabilizacién de encuentro con paramento vertical, con un desarrollo de 50 cm, constituida por: imprimacion
asféltica; banda de refuerzo con lamina de betun elastomero de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de
reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de
130 gr/m2., terminacion antiadherente de film de polietileno en ambas caras; lamina de betln elastémero de alta re-
sistencia térmica (tipo LBM-40-FV), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 4,0
kg/m2., armada con fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2., terminacién antiadherente de film de polietileno en am-
bas caras; y 1amina de betln elastémero (tipo LBM-40/G-FP) gris, punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad
en frio -22,5° C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra
de vidrio) de 150gr/m2., terminacion antiadherente de film de polietileno en la cara inferior incluso remate perimetral
con perfil metalico galvanizado, con p/p de corddn de sellado de poliuretano aplicado entre el perfil metalico y el
paramento. Medida la longitud ejecutada.
ce0010A030 0,180 h Oficial primera 15,29 2,75
ce0010A050 0,090 h  Ayudante 14,36 1,29
ceP06BI010 0,150 kg Imprimacién asfaltica 0,3 kg/m2 1,13 0,17
ceP06BS050 0,300 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 1,28
ceP06BS060 0,550 m2 L&mina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2 4,66 2,56
ceP06BS130 0,550 m2 Lam. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/im2 5,46 3,00
ceP07W190 1,000 m  Perfil metalico sellado 3,25 3,25
ceP06S1150 0,170 ud  Cartucho Masilla de poliuretano 3,50 0,60
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 14,90 0,15
Suma la partida..........c.coooveiiiiiiiie 15,05
Costes indirectos 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiinirnie s 15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE101AW110 ud CAZOLETA EPDM DESAGUE SIFONICO D=110
07.03 Impermeabilizacion de desagtie, constituida por: refuerzo con Idmina asféltica de betin elastdmero SBS (tipo
LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/im2, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte
con soplete, previa imprimacion asfaltica; incluso colocacion de cazoleta para desagilie de EPDM, sifonica, de 110
mm. de didmetro.
ce0010A030 0,150 h Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A050 0,075 h  Ayudante 14,36 1,08
ceP06BI010 0,300 kg Imprimacién asféltica 0,3 kg/m2 1,13 0,34
ceP06BS070 1,000 m2 L&mina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,56 5,56
ceP06WC010 1,000 ud Cazoleta EPDM desagtie sifénico D=110 25,02 25,02
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 34,30 0,34
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiii 34,63
Costes indirectos ...........cccoveverrenne. 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir et s 34,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
#CEE101AW672 ud CONEXION DE SUMIDERO A BAJANTE
07.04 Salida de bajante de evacuacion de aguas pluviales, de tuberia de PVC de didmetro 125 mm., con un extremo
acodado y otro en copa con junta elastémera para conectar a bajante de PVC o de zinc.
ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17JP080 0,100 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D125mm. 1,31 0,13
ceP17VF040 0,300 m  Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 125 mm. 11,50 3,45
ceP17VP070 0,100 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 125mm. 4,46 0,45
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,30 0,06
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiie 6,38
Costes indirectos..............cceeeenne 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiniinrnnrercsresnes s 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE12PAA010 m  ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm
07.05 Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterén pulida en fabrica, recibida con mortero de cemento CEM
1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su
longitud.
ce0010A030 0,200 h Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A070 0,100 h Peon ordinario 14,02 1,40
ceA02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,31
ceP10AA010 1,000 m  Albardilla piedra artificial 25x3cm 7,03 7,03
ceA01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 68,64 0,07
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,90 0,12
Suma la partida..........cocvvieeiiiiiiie 11,99
Costes indirectos ...........ccccevveernnnne 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .....ooviiin s 12,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE16US020 m2 ESTR.LUCER ENTRE3 m.Y 8 m.
07.06 Lucernario a cuatro aguas (dimensiones luz maxima 8,00 m., con una separacion entre barras soportavidrios de
0,90 m.) realizado con perfileria de aluminio, lacada color a elegir autoportante, con seccién rectangular de 60x140
mm., e=4 mm., en las barras soportavidrios principales y de 60x80 mm., e=2 mm., en los parteluces i/p.p. de
perfileria para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, tornilleria con arandela estanca para fijacion del material
de cerramiento, perfiles especiales en chapa de aluminio lacado plegado para la realizacion de limatesas, caballe-
tes, babero perimetral, remates especiales para caperuzas de coronacion y piezas de anclaje del lucernario.
ce0010B390 1,900 h Equipo cerrajero taller 28,23 53,64
ce0010B400 2,630 h Equipo cerrajero montaje 42,50 111,78
ceP14L020 1,000 m2 Perfileria aluminio lucernario 61,07 61,07
ceP14L040 1,000 m2 Remates+anclajes T2 21,50 21,50
ceP01DA150 12,000 ud Pequefio material 0,55 6,60
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 254,60 2,55
Suma la partida..........c.cocvvveiiiiiiiiie 257,14
Costes indirectos........c..cceeevvveeenn. 1,00% 2,57
TOTAL PARTIDA .....ooiiiecie e sres e e 259,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS
ceE16TPC050 m2 POLICARB.CELULAR CUB. 10 mm. COL.
07.07 Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato color blanco traslucido, de 10
mm. de espesor, de doble celdilla con proteccion de rayos UV, incluso cortes de plancha y perfileria de aluminio
universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en
condiciones de estanqueidad.
ce0010B320 0,650 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 9,94
ce0010B350 0,650 h  Ayudante vidrieria 14,36 9,33
ceP14TP060 1,060 m2 Placa policarbon.celular c.bronce e=10mm 19,47 20,44
ceP14TW010 3,000 m  Perfil universal goma neopreno 4,58 13,74
ceP01DA150 2,000 ud Pequefio material 0,55 1,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 54,60 0,55
Suma la partida..........cocvvieeiiiiiiiie 55,10
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 0,55
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin e 55,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CE15DBA753 m2 BARAND.ANTEPECHO PFL D50 TUB.HORIZ.
07.08 Barandilla / antepecho formada por tubos de acero galvanizado de diametro 50 mm. y 20 mm., con montantes de
tubo estructural de 40x40 mm cada metro, anclados sobre forjado mediante placas de anclaje de 80x80 mm, en
petos cubierta.Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente, incluso p.p. de collarin de acero galvanizado en remate de montante de tubo estructural con albar-
dilla, sellado con masilla de poliuretano para evitar la entrada de agua, y ayudas de albahileria.
ce0010B160 0,350 h Oficial 12 cerrajero 15,29 5,35
ce0010B170 0,350 h  Ayudante cerrajero 14,36 5,03
ceP13BT150 1,000 m  Barandilla peto tubo acero galv ¢50mm 25,58 25,58
#CE15753 1,000 m  Tubo acero galv ¢20mm 8,60 8,60
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 44,60 0,45
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiiei 45,01
Costes indirectos 1,00% 0,45
TOTAL PARTIDA ..o e 45,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
#CEE15EV631 m ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.
07.09 Escalera vertical de acero galvanizado formada por peldafios del mismo material, aros quitamiedos de didmetro 50
cm en acero galvanizado, con superficie de peldafio rugosa espaciados cada 30 cm, con garras a fachada para
recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albafileria. Con primer peldafio a 2.00 m del suelo para
evitar que se suban los nifios.
ce0010A090 0,150 h  Cuadrilla A 36,66 5,50
ceP13EV010 3,300 ud Pate estandar a.galv. D=14 mm 3,86 12,74
#CEE15631 1,000 m  Arosy anclajes a faschada 9,00 9,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 27,20 0,27
Suma lapartida...........ccoveiiiiiiiiiiec e 27,51
Costes indirectos...........ccceeveerennne 1,00% 0,28
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin s 21,719
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
#CEEQ09PA786 m2 LOSA FILTRON MANTENIMIENTO
07.10 Suministro y colocacién de losetas filtrantes, de 40x30x8 cm, resistencia térmica 1,3 m2K/W, sentadas en seco
sobre la capa separadora geotextil de proteccion para la grava.
ce0010A050 0,400 h  Ayudante 14,36 574
ceP06BF020 1,050 m2 Losa filtrante 30x40x8 13,50 14,18
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 19,90 0,20
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiii 20,12
Costes indirectos........ccc.ceeeevveeenns 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..o e 20,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ceE09CP010 m2 FORMAC.PTE. ARCILLA EXP.SUELTA e=10 cm
07.11 Formacion de pendiente para cubierta plana, formado por una capa de arcilla expandida F-3 a granel, de 10 cm. de
espesor medio, lechada de mortero de cemento 1/6, para su fijacién y capa de mortero de cemento M-5, para re-
gulacién, de 2 cm. de espesor, i/medios auxiliares. Medido a cinta corrida.
ce0010A030 0,150 h Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A050 0,075 h Ayudante 14,36 1,08
ceP01AL010 0,100 m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 32,08 3,21
ceA01L060 0,010 m3 LECHADA CEMENTO 1/6 CEM II/B-P 32,5 N 41,90 0,42
ceA02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 1,24
ceA10L030 0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL. 16,13 1,29
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,50 0,10
Suma la partida..........coovvviiiiiiiii 9,63
Costes indirectos........cccoceeevvveenn. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooviiicre e sres e s 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE09ISH020 m  REMATE LATERAL ACERO GALV. 50
07.12 Remate lateral de chapa de acero galvanizado entre 40 y 50 cm. de desarrollo colocado en frente de forjado o lo-
sa, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijacion. Medido en verdadera magnitud. Segin CTE
HS-1.
ce0010A030 0,250 h Oficial primera 15,29 3,82
ce0010A060 0,125 h Pedn especializado 14,29 1,79
ceP05TWV010 1,050 m  Remate lateral galv 50cm e=8mm 3,92 412
ceP05FW080 8,000 ud Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal 0,77 6,16
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 15,90 0,16
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei e 16,05
Costes indirectos..... 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA .....ooviiire e s e 16,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
#CEE15DCE787 m2 BANCADA TRAMEX APARATOS INSTALACIONES
07.13 Bancada en cubierta para aparatos de instalaciones conformada por cuatro pies derechos a base de tubo estructu-
ral de 80x80 mm, anclados a forjado mediante placas de anclaje de 100x100 mm y emparrillado formado por rejilla
tramex de pletina de acero galvanizado de 20x2 mm., formando cuadricula de 20x20 mm., sistema manual (pleti-
na con pletina), bastidor y ajuste a otros elementos.
ce0010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,200 h Ayudante cerrajero 14,36 2,87
ceP03ALT030 2,200 kg  Acero en tubo cuadrado 1,20 2,64
ceP13DE060 1,000 m2 Rejilla STD 30x30/30x2 galv. 8,45 8,45
ceP13TF030 4,000 m  Angular acero 30x30x3 mm. 0,75 3,00
ceP13WW070 8,000 ud Anclaje unién rejilla galv. 0,41 3,28
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 26,90 0,27
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 27,18
Costes indirectos 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ..o 27,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
#CEE10INS788 m  MEDIA CANA MASILLA POLIURETANO
07.14 Formacion de media cafia en encuentro de formacion de pendieente de losa con pared, previo a la aplicacion de
pintura impermeabilizante, a base de masilla de poliuretano, presentada en cartuchos, i/medios auxiliares y limpie-
za, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.
ce0010A030 0,081 h Oficial primera 15,29 1,24
ceP06S1040 1,050 m  Cordon poliuretano juntas 3,05 3,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,40 0,04
Suma la partida..........cocoeoviiieiii 448
Costes indirectos ...........cccovevernenne. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION
#CEE10AWV770 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm fachadas+ BV
08.01 Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) revestido con papel kraft como barrera de
vapor, de 80 mm de espesor, reaccion al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK; resis-
tencia térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,040 h Oficial primera 15,29 0,61
ce0010A070 0,040 h Peon ordinario 14,02 0,56
ceP07TW068 1,100 m2 Pan.semirig.MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach. 7,68 8,45
#CEE10730 1,00 m2 Barrera vapor papel Kraft 0,16 0,18
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,80 0,10
Suma la partida..........coceveeiiiiiiiiie 9,90
Costes indirectos...........cccceeeeeeennn. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin s 10,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
ceE10AWV068 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm partic.int.
08.02 Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel rigido de lana mineral (MW) no re-
vestido de 80 mm de espesor, reaccion al fuego A1, densidad 70 kg/m3 y conductividad térmica 0.034W/mK, re-
sistencia térmica 2.35m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,040 h Oficial primera 15,29 0,61
ce0010A070 0,040 h Pedn ordinario 14,02 0,56
ceP07TW108 1,100 m2 Panel MW 80mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 9,21 10,13
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,30 0,11
Suma la partida..........c.cooveiiiiiii 11,41
Costes indirectos ...........ccccevvvrnennn. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot 11,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ceE10AXH112 m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados
08.03 Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-
metral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK; resistencia a compresion
>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacion de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN
13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,020 h Oficial primera 15,29 0,31
ce0010A070 0,020 h Peon ordinario 14,02 0,28
ceP07TX302 1,00 m2 Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos 7,57 8,33
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 8,90 0,09
Suma la partida..... 9,01
Costes indirectos 0,09
TOTAL PARTIDA .....ooiiicie e sres e 9,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
ceE10INS030 m  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.
08.04 Sellado de juntas de dilatacion de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-
sentada en cartuchos, incluso cordén sellador espuma de polietileno previamente introducido en la junta (fondo de
junta), i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.
ce0010A030 0,081 h Oficial primera 15,29 1,24
ceP06S1040 1,050 m  Cordén poliuretano juntas 3,05 3,20
ceP06SI050 1,000 m  Fondo juntas sellado D=20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,60 0,05
Suma la partida...........cccvvveiiiiiiiice 4,67
Costes indirectos............cccceeeeennns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiniinnn s 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10I1AW160 m  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm
08.05 Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, me-
diante la colocacion de una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de po-
lister, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. pro-
tegida con una capa de 2 cm. de mortero.
ce0010A030 0,020 h Oficial primera 15,29 0,31
ce0010A050 0,020 h  Ayudante 14,36 0,29
ceP06BS280 0,400 m2 L&m. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6,14 2,46
ceA02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,31
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,40 0,03
Suma lapartida...........ccooviiiiiiiiiiiiiie e 3,40
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiiirin i 343

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS
ceE11R040 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA
09.01 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio grano fino (M-5)
de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y
fratasado mecanico, medido en superficie realmente ejecutada.
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 14,29 1,43
ceP01CC030 0,020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,65 1,61
ceP01AA020 0,072 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 1,00
ceM01HE010 0,050 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,37 0,72
ceP01DA130 0,255 m3 Agua 1,00 0,26
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,60 0,07
Suma la partida..........c.coovvveiiiiiiiiiei 6,62
Costes indirectos........cccceeeevveennn. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooiiiicie e sees e 6,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE08PS030 m2 REVEST. MURAL VINILICO 1,5 mm
09.02 Revestimiento continuo mural vinilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento electrostatico an-
tiestatico <2.5 kv, espesor 1,5 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reaccion al fuego B-s1,d0 segln
CTE DB SlI, colocado con cola multicelulésica disuelta en agua, s/UNE 23727, s/INTE-RSF, incluso p.p. de recor-
tes y solapes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,240 h Oficial primera 15,29 3,67
ce0010A070 0,120 h Pedn ordinario 14,02 1,68
ceP04N030 1,050 m2 Revest. vinilico 1,5 mm 12,07 12,67
ceP08MA020 0,350 kg Adhesivo contacto 0,25 0,09
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 18,10 0,18
Suma la partida..........coovevviiiiiiiii 18,29
Costes indirectos ...........cceevvvveeennns 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..o 18,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
#CEE11EP674 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. seco)C/ROD
09.03 Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico, de 40x40, para transito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesivo cemen-
toso tipo C2 mediante sistema de doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia
elevada a la abrasién y absorcion de agua reducida, para junta de 2 mm, con la misma tonalidad de las piezas. In-
cluso p/p de limpieza, comprobacién de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y,
en su caso, juntas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.
ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 15,29 3,82
ce0010B110 0,250 h Ayudante solador, alicatador 14,36 3,59
cePOSEPO010 1,060 m2 Bald.gres porcelanico uso intensivo 18,52 19,45
cePOSEPP200 0,750 ud Rodapié gres porcel. pulido 9 cm. 2,70 2,03
ceP01FA140 4,000 kg Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1 0,51 2,04
ceP01FJ010 0,300 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 31,10 0,31
Suma la partida............ccoviiiiiiiiiiiiiec e 31,39
Costes indirectos...........ccceevveerennne 1,00% 0,31
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiniinin s 31,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE11EP675 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)C/ROD
09.04 Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas ceramicas de

gres porcelanico, de 40x40, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo ce-
mentoso tipo C2 mediante sistema de doble encolado,y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resisten-
cia elevada a la abrasion y absorcién de agua reducida, para junta de 2 mm, con la misma tonalidad de las pie-
zas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas peri-
metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de
nivel y, en su caso, juntas de particién y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material so-
brante del rejuntado y limpieza final del pavimento

ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 15,29 3,82

ce0010B110 0,250 h Ayudante solador, alicatador 14,36 3,59

ceP0BEP0020 1,050 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 19,27 20,23

cePOSEPP200 0,750 ud Rodapié gres porcel. pulido 9 cm. 2,70 2,03

ceP01FA140 4,000 kg Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1 0,51 2,04

ceP01FJ010 0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 31,90 0,32
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 32,18
Costes indirectos..............ccceeeennns 1,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ..ot 32,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

ceE11CS010 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO

09.05 Hormigon Impreso con aporte de hormigdn con un espesor maximo de 12cm y fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-
do de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la masilla elastica, sSINTE-RSC, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

ce0010A030 0,085 h Oficial primera 15,29 1,30

ce0010A050 0,085 h  Ayudante 14,36 1,22

ce0010A070 0,085 h Peon ordinario 14,02 1,19

ceA03MO006 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA 76,60 11,49

ceP08C050 0,150 kg Liquido de curado 130 1,77 0,27

ceP08FR050 0,300 m  Sellado de juntas 4 mm. 441 1,32

ceP01DA220 0,100 kg Fibra polipropileno 6,86 0,69

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 17,50 0,18
Suma la partida..........cceevviiiiiiiiii 17,66
Costes indirectos ...........cceevvvveeennns 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..o e 17,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

ceE08PS080 m MOLDURA HAYA VAPORIZADA
09.06 Moldura de madera de haya vaporizada maciza de 40x15 mm., barnizada, clavada con clavos de acero y ta-
cos, incluso p.p. de medios auxiliares.

ce0010B180 0,100 h Oficial 12 carpintero 15,29 1,53

ceP04MW030 1,060 m  Moldura de haya vapor. 40 x 15 mm. 1,80 1,89

ceP01DA150 0,250 ud Pequefio material 0,55 0,14

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,60 0,04
Suma la partida..........ccceeviiiiiiiii 3,60
Costes indirectos ..........ccceevvvveeenns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e e 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE12ACB012 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo
09.07 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorcién Bl y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-
ro coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010B100 0,100 h Oficial solador, alicatador 15,29 1,53
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 1,44
ceP09ABCO030 1,050 m2 Azulejo liso 20x20 BIII color 7,60 7,98
ceP01FA100 1,000 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11 0,11
ceP01FJ040 0,320 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59 0,19
ceP09ABC150 0,250 m  Cantonera PVC 0,91 0,23
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,50 0,12
Suma la partida..........cocoeoiiiiiiiii 11,60
Costes indirectos ...........coeevvvveeenns 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ot e 11,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceE29IF070 m2 FELPUDO DE ALUMINIO P/EMPOTRAR SUELO
09.08 Felpudo de aluminio de facil instalacion (calidad de referencia Atenea de Basmat). Apropiado para instalacién empo-
trado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 9
mm.
ce0010B100 0,100 h Oficial solador, alicatador 15,29 1,63
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 1,44
ceP33IF070 1,000 m2 Felpudo de aluminio Basmat Atenea 194,00 194,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 197,00 1,97
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiie 198,94
Costes indirectos ...........ceeevvvvieinnns 1,00% 1,99
TOTAL PARTIDA .....ooiiiinreirie e e 200,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE12AGA035 m  MOLDURA GRES PORCELANICO MEDIA CANA
09.09 Moldura gres porcelanico media cafia serie similar al solado, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R
y arena de miga (M-5) o con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, color segun el
tipo de soporte. Incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2,
segun EN-13888, junta color y limpieza, SINTE-RPA-3, medido en su longitud.
ce0010B100 0,100 h Oficial solador, alicatador 15,29 1,53
ce0010B110 0,100 h Ayudante solador, alicatador 14,36 1,44
ceP09ABG085 1,060 m  Moldura gres porcelanico media cafia 9,33 9,80
cePO1FA100 0,250 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11 0,03
ceP01FJ040 0,030 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59 0,02
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,80 0,13
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiiiei 12,95
Costes indirectos........ccc.ceeeevveeenn. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiieie e sees e e 13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceCPP010 ud ROSETA PODOTACTIL DE 120x120 cm
09.10 Suministro y puesta en obra de pavimento podotactil de resina liquida de metacrilato aplicada sobre el pavimento
en una capa y sobre la misma aplicacion con molde de botones de 25 mm de didmetro y 3 mm de altura formando
roseton de 1200x1200 mm de color elegido por la D. O.(entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la prepara-
cion del pavimento por medio de lijado, desengrasado, tratamiento de adherencia en solado existente, aplicacion
de capa de resina de base, tiempo de secado, colocacion de plantilla y aplicacién de resina formando botones,
tiempo de secado y retirada de plantillas no reutilizables. El producto se debe aplicar sobre pavimentos lisos de
hormigén polido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado segun UNE EN 135200/2 y EN
1871 con marcado CE y DdP segun Reglamento (UE) 305/2011.
ce0010B300 2,700 h Oficial 12 pintura 15,29 41,28
ce0010A050 2,500 h Ayudante 14,36 35,90
ce0010A060 2,500 h Pedn especializado 14,29 35,73
ceP25W130 4,000 kg Resina de metraquilato de secado extra rapido 10,50 42,00
ceP25W140 0,500 kg Catalizador para resina de metraquilato 84,00 42,00
ceP25W150 1,000 ud Plantilla roseton botones 120x120 cm 21,00 21,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 217,90 2,18
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 220,09
Costes indirectos 1,00% 2,20
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiinii s 222,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceCPL020 m2 PAVIMENTO LOSETA TACTIL BARRAS
09.11 Pavimento de loseta hidraulica y tactil color con ocho resaltos lineales tipo barra, sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y
limpieza. Loseta y componentes del hormigén y mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
ce0010A090 0,420 h  Cuadrilla A 36,66 15,40
ceP01HMO019 0,110 m3  Hormigon HM-20/P/20/I central 36,57 4,02
ceP08XVH110 1,050 m2 Baldosa hidraulica y tactil barras 7,46 7,83
ceA01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 51,65 0,05
ceA02A080 0,035 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 2,16
ceP08XWO010 1,000 ud Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 0,21 0,21
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 29,70 0,30
Suma la partida..........c.cooviiiiiiiiiie 29,97
Costes indirectos........cccveeevevveeenns 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e e 30,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ceCCV010 ud SENALIZACION ENTRADA A EDIFICIO ACCESIBLE 400x100 mm
09.12 Suministro y puesta en obra de sefializacion de entrada accesible al edificio, de dimensiones 400x100 mm. de po-
limero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/
UNE 23035-3:2003.
ce0010A070 0,010 h Peon ordinario 14,02 0,14
ceP27EA010 1,000 ud Entrada al edificio 400x100 mm 2,10 2,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,20 0,02
Suma lapartida...........cccevviiiiiiiiiiii e 2,26
Costes indirectos...........ccceeveernnnne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s 2,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ceCCV110 ud SENALIZACION DE ASEO MOVILIDAD REDUCIDA 400x100 mm
09.13 Suministro y puesta en obra de sefializacion de aseo para minusvalidos, de dimensiones 400x100 mm. s/ ISO
16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.
ce0010A070 0,010 h Peon ordinario 14,02 0,14
ceP27EA110 1,000 ud Aseo accesible 400x100 mm 2,10 2,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,20 0,02
Suma la partida..... 2,26
Costes indirectos 0,02
TOTAL PARTIDA ..o e 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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ceE26FJ140 ud SENAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.
09.14 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.
ce0010A060 0,050 h Pedn especializado 14,29 0,71
ceP23FK140 1,000 ud  Sefial PVC 210x297mm.fotolumi. 2,18 2,18
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,90 0,03
Suma la partida...... 2,92
Costes indirectos 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooviiirin e 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR
ceE14ALA235 m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS + FIJO + MONOBLOCK
10.01 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por
DOS HOJAS Y FIJO LATERAL, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y ca-
lidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de al-
ta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homo-
logados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasi-
ficacion a la permeabilidad al aire clase 3, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 7A,
seglin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210. Total-
mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALR235 1,000 m2 Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 2 HOJAS + FIJO 125,00 125,00
%PM 1,000 %  Pequefio material 139,50 1,40
ce0010B160 1,600 h Oficial 12 cerrajero 15,29 24 46
ce0010B170 1,600 h  Ayudante cerrajero 14,36 22,98
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 188,40 1,88
Suma la partida.........c.coovveiiiiiiii 190,24
Costes indirectos .........ccoeeevvvveeenns 1,00% 1,90
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 192,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceE14ALF010 m2 FIJO ALUMINIO LACADO COLOR
10.02 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor
minimo de pelicula seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. In-
cluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207, clasifica-
cion a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
clase C5, segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Segin CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro
de energia y NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.
ce0010B160 0,600 h Oficial 12 cerrajero 15,29 9,17
ce0010B170 0,600 h  Ayudante cerrajero 14,36 8,62
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALF040 1,000 m2 Fijo RPT p/vid.doble 75,27 75,27
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 110,10 1,10
Suma la partida...........cccvvviiiiiiiiicee 111,24
Costes indirectos ...........ccceecvvereenne 1,00% 1,11
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiniin s 112,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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ceE14ALH215 m2 VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA + FIJO + MONOBLOCK
10.03 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema
Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO LATERAL, con perfileria provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homo-
logados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanquei-
dad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK), persiana
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALH215 1,060 m2 Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja + fijo / monoblock 125,00 131,25
%PM 1,000 %  Pequefio material 145,80 1,46
ce0010B160 0,450 h Oficial 12 cerrajero 15,29 6,88
ce0010B170 0,450 h Ayudante cerrajero 14,36 6,46
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 160,60 1,61
Suma la partida..........cocvvviiiiiiiiiie 162,18
Costes indirectos...........cccceveereeene 1,00% 1,62
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiinnin e 163,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceE14ALH205 m2 VENT.ALUM.LAC.PRACT. ¢c/RPT 1 HOJA + FIJO
10.04 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema
Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO LATERAL, con perfileria provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homo-
logados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanquei-
dad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segun
UNE-EN 12208 y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en es-
te precio).
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALH205 1,060 m2 Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja + fijo 110,00 115,50
%PM 1,000 %  Pequefio material 130,00 1,30
ce0010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 574
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 143,20 1,43
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiie 144,61
Costes indirectos .........coeeevvvveeenns 1,00% 1,45
TOTAL PARTIDA .....ooiiirinniinin e 146,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
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ceE14ALF040 m2 CERRAM.AL.LACADO COLOR FIJO P/ACRIST. >4 m2
10.05 Carpinteria de aluminio lacado color, en ventanales fijos para cerramientos en general mayores de 4 m2 de superfi-
cie, para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y acceso-
rios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de maineles o perfiles de refuerzo y medios auxiliares.
sINTE-FCL.
ce0010B160 0,300 h Oficial 12 cerrajero 15,29 459
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 14,36 431
ceP12AW010 1,666 m  Premarco aluminio 3,63 6,05
ceP12ALF070 1,000 m2 Cerramiento al.lac. color p/acristalar p/vid.doble >4m2 87,36 87,36
ceP14W020 1,666 m  Sellado con silicona neutra 0,64 1,07
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 103,40 1,03
Suma la partida..........c.covvveiiiiiii 104,41
Costes indirectos ...........cccovevernenne. 1,00% 1,04
TOTAL PARTIDA ..o e 105,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE14ALQA020 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT
10.06 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO,
sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfileria provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Vélida para configuracion de salida de emergencia
con dispositivos antipanico segun normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabi-
lidad al aire pendiente de clasificacion, segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua pendiente de
clasificacion, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion,
segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALQ055 1,060 m2 Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior 222,00 233,10
%PM 1,000 %  Pequefio material 247,60 2,48
ce0010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 574
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 262,00 2,62
Suma la partida...........cccevveiiiiiiiicee 264,58
Costes indirectos ........ccceeevvvveeenns 1,00% 2,65
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiniinii s 267,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE14ALQA010 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA AP. EXT.
10.07 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO,
sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por UNA HOJA, con perfileria provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Valida para configuracion de salida de emergencia
con dispositivos antipanico segun normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabi-
lidad al aire pendiente de clasificacion, segiin UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua pendiente de
clasificacion, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion,
segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Con pp de burlete o cepillo de goma colocado en batiente de hoja
para evitar entrada de agua de lluvia.
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALQ045 1,060 m2 Puerta practicable RPT 1h. apertura exterior 240,00 252,00
%PM 1,000 %  Pequefio material 266,50 2,67
ce0010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 574
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 281,10 2,81
Suma la partida...........cccvvveiiiiiiiiic 283,86
Costes indirectos ........cceeeevvveeenns 1,00% 2,84
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiniinnin s 286,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceE15CBE010 m2 PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO
10.08 Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en
frio, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presion de fleje de acero esmaltado al horno
de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar
y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zécalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparacion y
soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra. Segin NTE-FCA. Con pp de burlete o cepillo de
goma colocado en batiente de hoja para evitar entrada de agua de lluvia.
ce0010B160 0,195 h Oficial 12 cerrajero 15,29 2,98
ce0010B170 0,290 h Ayudante cerrajero 14,36 4,16
ceP13CB030 1,000 m2 Carp. ext. puerta pract. acero esmalt. 83,23 83,23
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 90,90 0,91
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 91,83
Costes indirectos ...........ccccevvvrrenne. 1,00% 0,92
TOTAL PARTIDA .....ooiinin i e 92,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE12PVA010 m  VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm
10.09 Vierteaguas de piedra artificial con goterén, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en
fabrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
ce0010A030 0,150 h Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A070 0,150 h Peon ordinario 14,02 2,10
ceP10VA010 1,000 m  Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm 5,70 5,70
ceA02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,31
ceA01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 68,64 0,07
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 10,50 0,11
Suma la partida..........cocvvieeiiiiiiie 10,58
Costes indirectos ...........ccevvveernnnnn 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....ooviiirin s 10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE15CPF080 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS
10.10 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa), para puerta cortafuegos de una hoja, dos
puntos de fijacion. Medida la unidad instalada.
ce0010B160 0,200 h Oficial 12 cerrajero 15,29 3,06
ce0010B170 0,200 h Ayudante cerrajero 14,36 2,87
ceP23FM080 1,000 ud Cierre antipanico 1H. dos puntos 95,73 95,73
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 102,20 1,02
Suma la partida..........coovevviiiiiiiii 103,23
Costes indirectos...........cceevvvvieennns 1,00% 1,03
TOTAL PARTIDA ..o e 104,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceE15CPF005 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA
10.11 Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-45-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en
obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Con pp de burlete o cepillo de goma colocado en batien-
te de hoja para evitar entrada de agua de lluvia.
ce0010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 15,29 3,82
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 14,36 3,59
ceP23FM005 1,000 m2 P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 87,00 87,00
ceP01DA150 1,500 ud Pequefio material 0,55 0,83
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 95,20 0,95
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiieie 96,19
Costes indirectos.............cccoeeeennns 1,00% 0,96
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiniinin e 97,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS
#CEE15DCCT779 m  CHAPON RODAPIE DE ACERO PRELACADO
10.12 Chapén de acero de 10 mm de espesor, prelacado, de 10 cm de ancho, en remate de rodapié entre suelo con pi-
lar circular, incluso replanteo, preparacion, corte, remates y elementos de sujecion y anclaje.
ce0010B160 0,220 h Oficial 12 cerrajero 15,29 3,36
ce0010B170 0,110 h  Ayudante cerrajero 14,36 1,58
#CEE15779 1,000 m  Chapa acero e-10 mm prelac. a-10 cm 30,00 30,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 34,90 0,35
Suma la partida..........ccooveiiiiiiiie 35,29
Costes indirectos ...........cccceevvrnenne. 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 35,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE15DCC020 m2 CELOSIA FIJA LAMAS CHAPA GAL.
10.13 Celosia fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo ma-
terial, i/patillas para recibir en fabricas, s/planos de detalle, incluso recibido, ajuste y montaje en obra. Totalmente
instalada.
ce0010B160 0,100 h Oficial 12 cerrajero 15,29 1,53
ce0010B170 0,100 h  Ayudante cerrajero 14,36 1,44
ceP13DC020 1,000 m2 Celosia fija lamas chapa galvan. 64,38 64,38
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 67,90 0,68
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiiie 68,58
Costes indirectos........cccoceeevvveenn. 1,00% 0,69
TOTAL PARTIDA .....ooviiicre e sres e s 69,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE15WF010 m2 FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA

10.14 Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibi-

do a columna metalica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado.

ce0010B160 0,500 h Oficial 12 cerrajero 15,29 7,65

ce0010B170 0,500 h Ayudante cerrajero 14,36 7,18

ceP13WF020 11,400 kg Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,62 7,07

ceP01AA020 0,075 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 1,04

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,90 0,23
Suma la partida..........coovevviiiiiiiii 2317
Costes indirectos...........cceevvvvieennns 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..o e 23,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS

ceE13V080 m2 BASTIDOR MOSQUITERA

10.15 Suministro y colocacién de bastidor de acero galvanizado con tela mosquitera en ventanas o ventilaciones de zo-

nas de catering, ventilaciones, etc..., incluso anclaje a fabricas, ventanas o conductos, Colocado.

ce0010B180 0,150 h Oficial 12 carpintero 15,29 2,29

ce0010B190 0,150 h  Ayudante carpintero 14,36 2,15

ceP11RW160 1,050 m2 Bastidor y tela mosquitera 2,66 2,79

ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,80 0,08
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiie 7,86
Costes indirectos........c..ccoeevveenn. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .....ooiiieeie e s e 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 CARPINTERIA INTERIOR
#CEE13EPL754 m2 PUERTA DE PASO MELAMINA 1 HOJA
11.01 Puerta de paso ciega de UNA HOJA practicable, formada por tablero aglomerado canteado visto en "E", chapado
con tablero de fibras, con pp de huecos para acristalar, acabado con melamina, color a elegir por la DF s/carta,
precerco de pino, cerco y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, acabado en melamina del mismo color,
pernios acero inox de 80 mm y cerradura con manilla tipo ocariz de acro inox, incluso ajustado de la hoja, fijacion
de los herrajes, nivelado y ajuste final.
ce0010B180 1,262 h Oficial 12 carpintero 15,29 19,30
ce0010B190 1,060 h  Ayudante carpintero 14,36 15,22
ceP11C040 1,000 m2 P.Paso tab.aglom.melamina 40,20 40,20
ceA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 27,35 17,09
ceP11RB240 1,780 ud Bisagra acero inox. 1,75 3,12
ceP11TL050 5568 m  Tapajunt. DM LR melamina color 70x10 0,50 2,78
ceP11RM010 0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 16,45 10,28
ceP11RP015 0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior s’FUNE 12209 2,55 1,59
ceP11RW080 0,625 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 450
ceP11RW090 0,625 ud Tope puerta 0,26 0,16
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 114,20 1,14
Suma la partida...........cocvveviiiiiiiie 115,38
Costes indirectos ..........oceeevvviieennns 1,00% 1,15
TOTAL PARTIDA ..ot e 116,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS
ceE13EZ110 m2 PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA
11.02 Suministro y colocacion de puerta interior técnica corredera, disefio y dimensiones segun memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de table-
ro de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y 50
mm. de espesor (ajustar segun espesor de tabiqueria). Carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al pa-
ramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio espe-
cial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar,
y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cu-
bre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guia, zdcalo proteccién en chapa
de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios
auxiliares. Segun especificaciones de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B180 0,900 h Oficial 12 carpintero 15,29 13,76
ce0010B190 0,900 h  Ayudante carpintero 14,36 12,92
ceP11C260 1,000 m2 P.Paso corredera tab.aglom.melamina 35,20 35,20
ceA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 27,35 17,09
ceP11PD170 3,000 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 450 13,50
ceP11RM010 0,625 ud Juego pomo / manivelas de acero inox. 16,45 10,28
ceP11RW030 1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera 7,33 7,33
ceP11RW040 1,700 m  Perfil susp. p.corred. galv. 1,74 2,96
ceP11RW025 1,000 ud Cierre interior + desbloqueo exterior 1,70 1,70
ceP11RW140 0,600 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,28 4,37
ceP11RW150 1,000 ud Kit chapa galv. embutir pta. pared 5,35 5,35
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 124,50 1,25
Suma la partida...........cccevveiiiiiiiiiiiecec e 125,71
Costes indirectos ...........ccceeveernnnne 1,00% 1,26
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin s 126,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceEQ7TMF010 m2 CABINA SANITARIA TAB.FENOLICO
11.03 Cabina sanitaria de tablero fendlico, de 2.10 m de altura y desarrollo 2,50 m, con puerta de acceso y parte fija, in-
cluido pomo, condena (libre / ocupado), apertura de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inox. Perfi-
lerias de aluminio anodizado plata o lacado blanco.
ce0010B180 0,640 h Oficial 12 carpintero 15,29 9,79
ce0010B190 0,640 h  Ayudante carpintero 14,36 9,19
ceP04FR020 1,050 m2 Panel fendlico unicolor e=13 mm. 38,11 40,02
ceP11RP010 0,400 ud Pomo/manivela normal con resbalon 2,59 1,04
ceP11B050 1,000 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,00 15,00
ceP11W130 0,800 ud Bisagra acero inoxidable 3,94 3,15
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 78,70 0,79
Suma la partida...........coovviiiiiiiiie 79,53
Costes indirectos........c..cceeevveenn. 1,00% 0,80
TOTAL PARTIDA .....ooiiiieieree e sres e 80,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 INST. DE FONTANERIA
ceE20ML060 m  TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"
12.01 Tuberia de alimentacién de polietileno, sS'IUNE-EN-12201, de 63 mm. (2 1/2") de didmetro nominal, de alta densidad
y para 1,6 MPa de presién maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o con-
tador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17PA040 1,50 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm 2,40 2,76
ceP17YC070 0,500 ud Codo latén 90° 75 mm-2 1/2" 16,73 8,37
ceP17YE060 0,250 ud Enlace mixto laton macho 75mm.-2 1/2" 11,34 2,84
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 16,30 0,16
Suma la partida..........coceveeiiiiiiiiie 16,42
Costes indirectos ...........cccceeveerennne 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin s 16,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE02ES050 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.
12.02 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los mate-
riales excavados y carga a camion. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-
cién y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,900 h Peon ordinario 14,02 12,62
ceMO5EC040 0,160 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 27,58 4,41
ceMO8RI010 0,850 h  Pison vibrante 70 kg. 2,25 1,91
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 18,90 0,19
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiie 19,13
Costes indirectos..............cceeeenn. 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA .....oovtiiiiiniinni e 19,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ceU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
12.03 Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia exca-
vacion, hasta una densidad segun Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
ce0010A020 0,012 h  Capataz 15,84 0,19
ce0010A070 0,132 h  Peodn ordinario 14,02 1,85
ceMO08RL010 0,132 h Rodillo vibrante manual tindem 800 kg. 4,96 0,65
ceMO5RNO10 0,015 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 24,74 0,37
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 1,00 0,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,20 0,03
Suma la partida..........cccoeoviiiiiiii 3,19
Costes indirectos ...........cccoeevernenne. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e s 3,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
12.04 Suministro extension y compactacion de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamafio 20 mm, en
cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
ce0010A070 0,120 h Peon ordinario 14,02 1,68
ceMO8RB010 0,070 h Bandeja vibrante de 300 kg. 4,05 0,28
ceMO5PN010 0,030 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,19
ceP01AA050 1,000 m3 Arena de miga cribada 19,80 19,80
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 23,00 0,23
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei 2318
Costes indirectos........cccoeeeevvveeenn. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ot e 23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE20VF070 ud VALVULA DE ESFERA LATON 2 1/2" 63mm.
12.05 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17XE070 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 2 1/2" 26,81 26,81
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 28,30 0,28
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiee 28,62
Costes indirectos.............ccceeeeeennns 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiinin e 28,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
ceE20VF040 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
12.06 Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25,
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17XE040 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 10,65 10,65
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,90 0,13
Suma la partida..........coceevviiiiiiiii 13,07
Costes indirectos ...........oeeevvvvieennns 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 13,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE20VF010 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1/2" 15mm.
12.07 Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de diametro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17XE010 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1/2" 3,35 3,35
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,90 0,05
Suma lapartida............ccovviiiiiiiiiie e 493
Costes indirectos.... 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin s 4,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE20VF020 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
12.08 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diametro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17XE020 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 3/4" 4,76 4,76
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,30 0,06
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiei 6,35
Costes indirectos........cccceeeevveeenn. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot e 6,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA'Y UN CENTIMOS
ceE20VF030 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
12.09 Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25, co-
locada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17XE030 1,000 ud  Valvula esfera latén roscar 1" 7,63 7,63
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,20 0,09
Suma la partida.........ccocvveiiiiiiiie 9,25
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

Pagina 45
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE20VF050 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
1210 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17XE050 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 12,53 12,53
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 14,10 0,14
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiee 14,20
Costes indirectos.............ccceeeeeennns 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ......ooeiiieeeiee e 14,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE20VR050 ud VALVULA RETENCION DE 1 1/2" 40 mm.
1211 Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 1 1/2" (40 mm.) de diametro, de latén fundido; colocada me-
diante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ceP17XR050 1,000 ud Valv.retencién latén rosc.1 1/2" 14,46 14,46
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 18,30 0,18
Suma la partida..........coceevviiiiiiiii 18,46
Costes indirectos ...........oeeevvvvieennns 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 18,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE20VH010 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
1212 Suministro y colocacién de purgador automéatico de 1/8" de didmetro, instalado y funcionando.
ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17XH010 1,000 ud Purgador automatico 1/8 " 3,65 3,65
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 5,90 0,06
Suma la partida...........cocvreiiiiiiiie 6,00
Costes indirectos........ccccceeevvveennn. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA .....ooviiecre e sees e 6,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
ceE20TP010 m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm
1213 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diametro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,190 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 291
ceP17LP010 0,600 ud Codo 90° polipropileno 16 mm. 0,49 0,29
ceP17LP130 0,200 ud  Manguito polipropileno 16 mm. 0,37 0,07
ceP17LT010 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 16x2,7 1,28 1,28
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,60 0,05
Suma la partida.........ccooveiiiiiiiie 460
Costes indirectos...........ccoeecveernnnnn 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ......otviiiee et sire s 4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE20TP110 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 20x2,8mm
1214 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 20x2,8 mm. de didmetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, vy sin proteccion superficial. s/ICTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 245
ceP17LN010 1,000 m  Tubo polipropileno PN16 20x2,8 0,88 0,88
ceP17LP020 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 20 mm. 0,50 0,15
ceP17LP140 0,100 ud  Manguito polipropileno 20 mm. 0,88 0,09
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,60 0,04
Suma la partida..........c.cocvvreiiiiiiiiie 3,61
Costes indirectos........ccc.eeeeeevveennn. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....ooiieeeree e sres e e 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE20TP120 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm
12.15 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 25x3,5 mm. de didmetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, vy sin proteccién superficial. s/ICTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 245
ceP17LN020 1,000 m  Tubo polipropileno PN16 25x3,5 1,77 1,77
ceP17LP030 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 25 mm. 0,88 0,26
ceP17LP150 0,100 ud  Manguito polipropileno 25 mm. 0,57 0,06
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 450 0,05
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei e 4,59
Costes indirectos........cccoeeeevveennn. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooviiire e s e 4,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE20TP130 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 32x4,4mm
12.16 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 32x4,4 mm. de diametro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. sSICTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 245
ceP17LN030 1,000 m  Tubo polipropileno PN16 32x4,4 2,65 2,65
ceP17LP040 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 32 mm. 0,97 0,29
ceP17LP160 0,100 ud  Manguito polipropileno 32 mm. 0,72 0,07
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 5,50 0,06
Suma la partida...........cooveiiiiiiii 5,52
Costes indirectos ...........ccccevvvrnennn. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 5,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE20TP140 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 40x5,5mm
1217 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 40x5,6 mm. de didmetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, sin proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 245
ceP17LN040 1,000 m  Tubo polipropileno PN16 40x5,5 531 531
ceP17LP050 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 40 mm. 1,49 0,45
ceP17LP170 0,100 ud  Manguito polipropileno 40 mm. 1,14 0,11
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 8,30 0,08
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiii e 8,40
Costes indirectos........cccoceeevvveenn. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .....ooiiieciereerre e 8,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE20TP150 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 50x6,9mm
12.18 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 50x6,9 mm. de diametro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 245
ceP17LN050 1,000 m  Tubo polipropileno PN16 50x6,9 7,96 7,96
ceP17LP060 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 50 mm. 3,50 1,05
ceP17LP180 0,100 ud  Manguito polipropileno 50 mm. 1,97 0,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,70 0,12
Suma la partida..........c.coeveiiiiiiiie 11,78
Costes indirectos ...........cccoevvvrnennn. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ot e 11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE20TP160 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 63x8,6mm
12.19 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 63x8,7 mm. de didmetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. sSICTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 245
ceP17LN060 1,000 m  Tubo polipropileno PN16 63x8,6 14,16 14,16
ceP17LP070 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 63 mm. 573 1,72
ceP17LP190 0,100 ud  Manguito polipropileno 63 mm. 3,22 0,32
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 18,70 0,19
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei e 18,84
Costes indirectos........cccoeeeevveennn. 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA .....ooviiire e s e 19,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
ceE10AKE050 m  COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.
12.20 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacién realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 18 mm. de didametro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE030 1,060 m  Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9 1,09 1,14
ceP07CE150 0,020 1 Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,20 0,04
Suma la partida...........ccovvviiiiiiiiiii 427
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....ooviiiinii e 4,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
ceE10AKE070 m  COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.
12.21 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 22 mm. de diametro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,225 h Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE040 1,060 m  Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9 1,20 1,26
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 470 0,05
Suma la partida..........cocvvieiiiiiiiiiie 4,76
Costes indirectos........cccveeevvvveeenns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s 481
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ceE10AKE090 m COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm
12.22 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 28 mm. de diametro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,250 h  Ayudante 14,36 3,59
ceP07CE050 1,050 m  Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9 1,49 1,56
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 5,40 0,05
Suma la partida...........ooovveiiiiiiiie 542
Costes indirectos 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 547

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10AKE110 m COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.
12.23 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 35 mm. de didmetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones
y medios auxiliares,cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,275 h  Ayudante 14,36 3,95
ceP07CE060 1,050 m  Coq. elastomér. D=35; 1" e=9 2,14 2,25
ceP07CE150 0,040 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,43
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,60 0,07
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 6,70
Costes indirectos ..........coeeevvviveennns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 6,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE10AKE130 m  COQ.ELAST. D=42;1 1/4" e=9 mm.
12.24 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacién realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 42 mm. de diametro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 14,36 431
ceP07CEQ70 1,050 m  Coq. elastomér. D=42; 1 1/4" e=9 2,66 2,79
ceP07CE150 0,040 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,43
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,50 0,08
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiei 7,61
Costes indirectos 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot e 7,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE10AKE160 m COQ.ELAST. D=2" =9 mm
12.25 Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica
de diametro interior (2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,350 h  Ayudante 14,36 5,03
ceP07CE090 1,050 m  Coq. elastomérica D=2" =9 3,71 3,90
cePO7CE150 0,040 1 Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,43
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,40 0,09
Suma la partida...... 9,45
Costes indirectos 0,09
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiniinii s 9,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE10AKE170 m COQ.ELAST. D=2 1/2" =9 mm
12.26 Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica
de diametro interior (2 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,375 h  Ayudante 14,36 5,39
cePO7CE100 1,050 m  Coq. elastomérica D=2 1/2" =9 4,59 4,82
ceP07CE150 0,040 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,43
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 10,60 0,11
Suma la partida...........cccevviiiiiiiiiie 10,75
Costes indirectos...........cccoevveerennne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....oovviiiiinii s 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10AKE285 m  COQ.ELAST. SH D=18 =30 mm
12.27 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (18) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE361 1,000 m  Cogq. elastomér. D=20, =30 6,50 6,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,60 0,10
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 9,69
Costes indirectos ..........coeeevvviveennns 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 9,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE10AKE295 m  COQ.ELAST. SH D=20 e=30 mm
12.28 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (20) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE361 1,000 m  Coq. elastomér. D=20, e=30 6,50 6,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,60 0,10
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiei 9,69
Costes indirectos 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot e 9,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE10AKE307 m COQ.ELAST. SH D=28 =30 mm
12.29 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (28) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
cePO7CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE376 1,000 m  Coq. elastomér. D=28, e=30 7,77 7,77
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 10,90 0,11
Suma la partida...... 10,97
Costes indirectos 0,11
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiniinii s 11,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CENTIMOS
ceE10AKE316 m COQ.ELAST. SH D=35 e=35 mm
12.30 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (35) y 35 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE391 1,000 m  Coq. elastomér. D=35, e=35 10,98 10,98
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 14,10 0,14
Suma la partida...........cccevviiiiiiiiiie 14,21
Costes indirectos...........cccoevveerennne 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .....oovviiiiinii s 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10AKE337 m  COQ.ELAST. SH D=50 e=40 mm
12.31 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (50) y 35 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE415 1,000 m  Cogq. elastomér. D=50, e=40 13,32 13,32
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 16,40 0,16
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 16,57
Costes indirectos ..........coeeevvviveennns 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 16,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
#CEE20TP481 ud PUNTO DE AGUA fria/cal pex-al.pex 16x2 mm c/llave
12.32 Punto de agua fria o caliente PEX-AL-PEX 16x2 mm, en interior de cuarto himedo, instalado desde techo, hasta lla-
ve de aparato (incluida); ejecutada con tuberia multicapa, sistema homologado Press-Fitting, PN-10 Atm.; con ais-
lamiento Armaflex SH 25-18 para agua fria (anticondensacion) o equivalente, protegida con tuberia corrugada en pa-
rametros empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada segin normativa. Segiin CTE-RITE. Sistema
Press-Fitting de Polytherm completo para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas de
union o empalme (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales.
ce0010B200 0,330 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 5,05
ceP17PU010 1,000 m  Tubo multicapa 16x2 mm 1,68 1,68
ceP17PU110 1,000 ud P.p. acces. 16x2 1,34 1,34
ceP17XE010 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1/2" 3,35 3,35
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,40 0,11
Suma la partida...........coovvveiiiiiiiie 11,53
Costes indirectos..............ccceeeenns 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .....ooviieere e s e e 11,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
#CEE20TP762 ud PUNTO DE AGUA fria/cal pex-al.pex 25x2,5 mm c/llave
12.33 Punto de agua fria o caliente PEX-AL-PEX 25x2,5 mm, en interior de cuarto hiumedo, instalado desde techo, hasta
llave de aparato (incluida); ejecutada con tuberia multicapa, sistema homologado Press-Fitting, PN-10 Atm.; con
aislamiento Armaflex SH 25-18 para agua fria (anticondensacion) o equivalente, protegida con tuberia corrugada en
paradmetros empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada segun normativa. Segun CTE-RITE. Siste-
ma Press-Fitting de Polytherm completo para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas
de union o empalme (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales
ce0010B200 0,330 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 5,05
ceP17PU030 1,000 m  Tubo multicapa 25x2,5 mm 4,09 4,09
ceP17PU130 1,000 ud P.p.acces. 25x2,5 1,19 1,19
ceP17XE010 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1/2" 3,35 3,35
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,70 0,14
Suma la partida..........ccovvieiiiiiiiiiee 13,82
Costes indirectos...........ccceveveernnnne 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin s 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE20TP763 ud PUNTO DE AGUA fria/cal pex-al-pex 20x2,3 mm c/llave
12.34 Punto de agua fria o caliente PEX-AL-PEX 25x2,3 mm, en interior de cuarto humedo, instalado desde techo, hasta
llave de aparato (incluida); ejecutada con tuberia multicapa, sistema homologado Press-Fitting, PN-10 Atm.; con
aislamiento Armaflex SH 20-18 para agua fria (anticondensacion) o equivalente, protegida con tuberia corrugada en
parametros empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada segin normativa. Segin CTE-RITE. Siste-
ma Press-Fitting de Polytherm completo para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas
de union o empalme (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales
ce0010B200 0,330 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 5,05
ceP17PU020 1,000 m  Tubo multicapa 20x2,25 mm 2,52 2,52
ceP17PU120 1,000 ud P.p. acces. 20x2,25 1,57 1,57
ceP17XE010 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1/2" 3,35 3,35
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,50 0,13
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiiei 12,62
Costes indirectos 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..o e 12,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE21AAL110 ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE REGULABLE
12.35 Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho
y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de fijacién a la pared, con con-
junto de desagiie con sifon flexible y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado,
conforme a CTE DB SUA-9.
Altura minima de 70 cm y la parte superior de éste se situara a una altura entre 80-85 cm desde el suelo.
ce0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 16,82
ceP18LX110 1,000 ud Lavabo mural acces. soporte regul. 640x550 mm 536,30 536,30
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 455 9,10
ceP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 3,31
ceP18LX040 1,000 ud  Sifdn flexible p/lavabo discap. 12,37 12,37
ceP18GS010 1,000 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontolégico 143,61 143,61
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 721,50 7,22
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiie 728,73
Costes indirectos ...........cccovvvvrnenne. 1,00% 7,29
TOTAL PARTIDA ..ot 736,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CENTIMOS
ceE21ALA010 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COLOR
12.36 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, incluso
valvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4.
ce0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 16,82
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP18LP010 1,000 ud Lav.65x51cm.c/ped.color. 71,68 71,68
ceP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 3,31
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 100,90 1,01
Suma la partida..........ccovevviiiiiiiii 101,92
Costes indirectos ...........cceevvviieennns 1,00% 1,02
TOTAL PARTIDA ..o e 102,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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ceE21ADP020 ud PLATO DUCHA PORC.90x90 BLANCO
1237 Plato de ducha de porcelana, de 90x90 c¢m., blanco, con griferia mezcladora exterior monomando, con ducha telé-
fono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso vélvula de desagie sifénica, con salida horizontal de 60
mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.
ce0010B200 1,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 19,88
ceP178V080 1,000 ud Valvula desagiie ducha D60 9,48 9,48
ceP18D090 1,000 ud P. ducha 90x90 blanco e.plano 109,00 109,00
ceP18GD010 1,000 ud  Monomando ext. ducha telf. cromo s.n. 40,44 40,44
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 178,80 1,79
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei e 180,59
Costes indirectos..... 1,00% 1,81
TOTAL PARTIDA .....ooviiire e s e 182,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE21ANB020 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
12.38 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004
ce0010B200 1,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 19,88
ceP17XT010 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 455
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
ceP18IB020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 120,56 120,56
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 146,70 1,47
Suma la partida...........coevveiiiiiiiiie i 148,14
Costes indirectos ..........cceeevvviieenns 1,00% 1,48
TOTAL PARTIDA ..o e 149,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
ceE21ANS100 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
12.39 Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de
altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijacion a
suelo, tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 6 3 1, y asiento con
aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
mangueton de conexion, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
Con una altura de asiento comprendida entre 45 y 50 cm desde el suelo.
ce0010B200 1,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 19,88
ceP18IE100 1,000 u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 253,90 253,90
ceP17XT010 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 280,00 2,80
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei 282,81
Costes indirectos............cccceeeeennns 1,00% 2,83
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiinnin e 285,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
ceE21AAB210 ud BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm
12.40 Barra abatible, de instalacion mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de seguridad, fabri-
cada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante ta-
cos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.
ce0010A030 0,400 h Oficial primera 15,29 6,12
ceM12T7070 0,400 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,45
ceP18CB410 1,000 ud Barra abatible c/pie acero inox 800 mm 82,66 82,66
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 89,20 0,89
Suma la partida..........c.ooovveiiiiiiiiei 90,12
Costes indirectos ...........cccovevrrrenne. 1,00% 0,90
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 91,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS
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ceE21M010 ud CONJ.ACCESORIOS PORC. P/IEMPOTR.
12.41 Suministro y colocacion de conjunto de accesorios de bafio, en porcelana blanca, colocados empotrados como el
alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y limpios.
Acorde al DB HS4.
ce0010A030 2,000 h Oficial primera 15,29 30,58
ceP18CE010 1,000 ud Conjunto accesorios porc. p/emp. 92,99 92,99
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 123,60 1,24
Suma la partida..... 124,81
Costes indirectos 1,25
TOTAL PARTIDA .....ooviiirin e 126,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
ceE16J010 m2 ESPEJO PLATEADO 3 mm.
12.42 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe-
rimetral y taladros.
ce0010B320 0,850 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 13,00
ceP14G030 1,006 m2 Espejo plateado 3 mm 6,67 6,71
ceP14W110 4,000 m Canteado espejo 0,52 2,08
ceP14W040 4,000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,57 2,28
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 24,10 0,24
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiii 24,31
Costes indirectos ...........ccccoevvrnenne. 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin e e 24,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE21AWV010 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
12.43 Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 c¢m., dotado de rejilla de desague y enchufe de unién, coloca-
do mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con griferia mezcladora de pared
convencional, incluso valvula de desagiie de 40 mm., funcionando. (El sifon esta incluido e las instalaciones de
desagiie).
ce0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 16,82
ceP17SV050 1,000 ud Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 452 452
ceP18GF030 1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 47,79 47,79
ceP18WV010 1,000 ud Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 89,38 89,38
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 158,50 1,59
Suma la partida..........cocvvieiiiiiiiiiie 160,10
Costes indirectos...........ceeevveeennns 1,00% 1,60
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s 161,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CAPITULO 13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA TENSION
ceU13KA060 m  CAN. SUBTERRANEA, ZONA TERRIZA, A MAQUINA
13.01 Canalizacién subterranea situada en zona terriza, segln N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excava-
da a maquina, dos tubos corrugados de PE de @ 110 mm, relleno de hormigén HM-20 hasta una altura de 14 cm
por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior segun PCTG, cinta avisadora de plasti-
co con la inscripcion de "Alumbrado publico", incluso el transporte y canon de RCD a vertedero, completamente
terminada.
ce0010A060 0,080 h Pedn especializado 14,29 1,14
ceM05RN020 0,030 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,22 0,67
ceM07CB030 0,009 h  Camidn basculante de 12 t 21,58 0,19
ceMO7N040 0,400 m3 Canon de RCD a vertedero 7,20 0,72
ceP15GB100 2,000 m  Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,90 1,80
ceP01AA050 0,105 m3 Arena de miga cribada 19,80 2,08
ceP15AH120 0,500 ud Material auxiliar eléctrico 0,44 0,22
ceP15AH005 1,000 m  Cinta sefializadora 0,10 0,10
ceP01HMO010 0,074 m3 Hormigon HL20/P/20/I central 45,70 3,38
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 10,30 0,10
Suma la partida..........c.coeveiiiiiiii 10,40
Costes indirectos ...........cccceevvrnenne. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
13.02 Suministro extension y compactacion de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamafio 20 mm, en
cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
ce0010A070 0,120 h Peon ordinario 14,02 1,68
ceM08RB010 0,070 h Bandeja vibrante de 300 kg. 4,05 0,28
ceMO5PN010 0,030 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,19
ceP01AA050 1,000 m3 Arena de miga cribada 19,80 19,80
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 23,00 0,23
Suma la partida..........coceevviiiiiiiiii 2318
Costes indirectos ...........coeevvvvieenns 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 23,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
ceU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
13.03 Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia exca-
vacion, hasta una densidad segun Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
ce0010A020 0,012 h  Capataz 15,84 0,19
ce0010A070 0,132 h Peon ordinario 14,02 1,85
ceMO8RL010 0,132 h Rodillo vibrante manual tindem 800 kg. 4,96 0,65
ceM05RN010 0,015 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 24,74 0,37
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 1,00 0,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,20 0,03
Suma la partida...........ccoevveiiiiiiiiiic 3,19
Costes indirectos ........ccoeeevvvveeenns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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ceE03AHR060 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm
13.04 Arqueta prefabricada registrable de hormigdn en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigon y formacién de agujeros para cone-
xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0512 h Oficial primera 15,29 7,83
ce0010A060 1,024 h Pedn especializado 14,29 14,63
ceM05RN020 0,120 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,22 2,67
cePOTHMO15 0,025 m3 Hormigon HL-20/B/20/I central 46,54 1,16
ceP02EAH060 1,000 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 19,62 19,62
ceP02EAT090 1,000 ud Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 7,66 7,66
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 53,60 0,54
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiiee 54,11
Costes indirectos 1,00% 0,54
TOTAL PARTIDA .....ooiiecee e 54,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
#CEE17A0105 ud AMPLIACION CUADRO GENERAL NORMAL Y DE SOCORRO
13.05 Suministro, instalacién de proteccion en cuadro existente para salida de cuadro general de comedor. Contiene en
su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de proteccién descritos en el Esquema
Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de
funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 4,000 h Oficial 12 electricista 15,29 61,16
ce0010B250 4,000 h Oficial 22 electricista 14,72 58,88
ceP15FE789 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x63 A 25 kA 186,50 186,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 306,50 3,07
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 309,61
Costes indirectos...........cccovcveernnnnn 1,00% 3,10
TOTAL PARTIDA .....ooviiirin s 312,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
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#CEE17A01053 ud CUADRO GENERAL CATERING
13.06 Suministro, instalacion y montaje de cuadro eléctrico general, compuesto por armario de distribucion de dimensio-
nes necesrias (LxHxP) mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas in-
termedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de
puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacién interruptores caja
moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta
ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos
los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad
nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documenta-
cion.
ce0010B240 18,000 h Oficial 12 electricista 15,29 275,22
ce0010B250 18,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 264,96
ceP15FAA033 1,000 ud  Armario 180 mddulos DIN 515,36 515,36
ceP15FN018 1,000 ud Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A 124,46 124,46
ceP15F0100 1,000 ud Central de medida digital para carril DIN 447,20 447,20
ceP15F0097 1,000 ud Interruptor crepuscular 16 A 230 V 137,90 137,90
ceP15FC020 1,000 ud Interruptor 160 TMD 63 36 kA 235,20 235,20
ceP15FE778 3,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA 50,52 151,56
ceP15FD040 3,000 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA AC 123,20 369,60
ceP15FD220 10,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 1.134,10
ceP15FD020 5,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 240,40
ceP15FD030 3,000 ud Int.aut.diferencial 2x63 A 30 mA AC 94,34 283,02
ceP15FD010 1,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 47,30
ceP15FE762 18,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,56 262,08
ceP15FE761 10,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21 142,10
ceP15FF060 10,000 ud Interruptor horario digital 56,73 567,30
ceP15F0110 10,000 ud Contactor 4x25 A con selector 41,93 419,30
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 5.617,10 56,17
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiei 5.673,23
Costes indirectos ...........coeevveveeennns 1,00% 56,73
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin e s 5.729,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
#CEE17A01066 ud CUADRO CATERING SOCORRO
13.07 Cuadro socorro, suministro de socorro, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% para futu-
ras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.
ce0010B240 8,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 122,32
ce0010B250 8,000 h Oficial 22 electricista 14,72 117,76
ceP15FAA032 1,000 ud  Armario 6 filas 144 médulos 18 mmDIN 499,23 499,23
ceP15FN018 1,000 ud Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A 124,46 124,46
ceP15FD010 1,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 47,30
ceP15FD220 2,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 226,82
ceP15FE762 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,56 14,56
ceP15FE761 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21 56,84
ceP15FE778 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA 50,52 50,52
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1.259,80 12,60
Suma la partida...........ccceveiiiiiiiii 1.272,41
Costes indirectos 1,00% 12,72
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiniinnrneressesses s 1.285,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS
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#CEE17A0112 ud CUADRO SALA DECALDERAS
13.08 Cuadro sala de calderas, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% para futuras ampliacio-
nes, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.
ce0010B240 8,000 h Oficial 12 electricista 15,29 122,32
ce0010B250 8,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 117,76
ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 médulos 18 mm DIN 147,45 147,45
ceP15FN018 1,000 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A 124,46 124,46
ceP15FD120 9,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 300 mA AC 71,74 645,66
ceP15FD010 1,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 47,30
ceP15FD020 1,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 48,08
ceP15FE780 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 53,09 53,09
ceP15F0310 1,000 ud Contador trifasico de energia hasta 63 A 147,95 147,95
ceP15F0105 9,000 ud Contactor 2x20 A con selector 33,76 303,84
ceP15F0200 9,000 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A 31,62 284,58
ceP15FE761 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21 14,21
ceP15FE762 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,56 29,12
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2.085,80 20,86
Suma la partida..........c.coovveiiiieii 2.106,68
Costes indirectos ... 1,00% 21,07
TOTAL PARTIDA ..o e 2.127,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE17V140 ud RED EQUIPOTENCIAL BANO
13.09 Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de cobre de 4
mm? de seccion, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-
mes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
ce0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 15,29 11,47
ce0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 14,36 10,77
ceP15AE030 10,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm? 0,78 7,80
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 30,60 0,31
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei 30,90
Costes indirectos.............cccceeeennns 1,00% 0,31
TOTAL PARTIDA .....oovitiiiii s 31,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ceE17V120 ud PUENTE DE COMPROBACION
13.10 Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual
de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red
general de tierra.
ce0010B260 0,150 h  Ayudante electricista 14,36 2,15
ceP15T060 1,000 ud Puente de comprobacion 4,18 4,18
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,90 0,07
Suma lapartida...........ccevviiiiiiiiiiieic e 6,95
Costes indirectos ........ccveeevivveeenns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooiviiiinniinin e 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17V100 ud ARQUETA POLIETILENO CIRCULAR 200 mm CON PICA
13.11 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular de 200 mm de didmetro con tapa, que dispone
pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro y sacos de sales minerales
para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y conexiones mediante soldadura alumi-
notérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A070 0,200 h Peon ordinario 14,02 2,80
ce0010B240 0,200 h Oficial 12 electricista 15,29 3,06
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 14,36 2,87
ceP15T052 1,000 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 300x300x300 mm 41,84 41,84
ceP15T074 1,000 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T080 1,000 ud Saco 5 kg sales minerales 2,48 2,48
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP15T030 1,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 1,43
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 72,70 0,73
Suma la partida...........cooveiiiiiiie 73,44
Costes indirectos ...........cccceevrrrenne. 1,00% 0,73
TOTAL PARTIDA ..ot e 7417
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ceE17V020 m CONDUCTOR COBRE DESNUDO 50 MM2
13.12 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm? para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolitico rigido clase 2 segiin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segtin UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalacion.
ce0010B260 0,050 h Ayudante electricista 14,36 0,72
ceP15T040 1,050 m  Conduc cobre desnudo 50 mm2 2,23 2,34
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,10 0,03
Suma la partida..........cccvvieeiiiiiiiie 3,09
Costes indirectos.........cceeeevvveeenns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin e 3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE17V050 ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA CABLE/REDONDO
13.13 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de
grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,80 0,04
Suma la partida...........cccevveiiiiiiiiic 3,85
Costes indirectos ........cceeeevvvveeens 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiniin s 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE17V060 ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA CABLE/PLACA
13.14 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio de molde de
grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15T072 1,000 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,80 0,04
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiiei 3,85
Costes indirectos..............cceeeenen. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiinin e 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17XD030 m BANDEJA DE REJILLA 60X150
13.15 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacién directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de unién,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 459
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GH180 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X150 12,34 12,34
ceP15GH520 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x150 mm 2,71 2,71
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 21,10 0,21
Suma la partida...........coovvveiiiiiiiiiiee e 21,29
Costes indirectos...........ccccoeeeeennns 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiininnrn e 21,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceE17CIS035 m  LINEA ELECTRICA 4x50 mm2 RZ1-K en montaje subterraneno
13.16 Suministro y montaje de linea eléctrica 4x50 mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja
perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision
de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido des-
prendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segiin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalacién en montaje subterraneo con tubo co-
rrugado de polietileno de 100 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad,
no incluida en el precio. Instalacion de placa cubrecables para proteccién mecanica, colocacion de cinta de sefiali-
zacion,incluso connexion de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléc-
trica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,22
ce0010B260 0,080 h  Ayudante electricista 14,36 1,15
ceP15AE190 4,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x50 mm? 9,26 37,04
ceP15GB140 1,000 m  Tubo corrugado de docble capa de polietileno 100 mm 3,40 3,40
ceP15GB320 1,000 ud  Manguito unién 100 mm 2,13 213
ceP15GB360 1,000 m  Cinta sefalizadora 0,10 0,10
ceP15GB370 1,000 m  Placa cubrecables 1,10 1,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 46,10 0,46
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei 46,60
Costes indirectos.............cccoeeeennns 1,00% 0,47
TOTAL PARTIDA .....oovviiiiniinii e 47,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17CIS125 m  LINEA ELECTRICA 5x6 mm2 RZ1-K (AS+) RF en montaje subterraneo
13.17 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con
la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura
maxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segun norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339,
EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opa-
cidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases toxicos
EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segun norma EN 13501-6. Re-
querimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalacién en montaje subterraneo con tubo corrugado de polietile-
no de 63 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el pre-
cio. Instalacion de placa cubrecables para proteccién mecanica, colocacion de cinta de sefializacién,incluso conne-
Xion de cables, con parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica; totalmente instala-
da, transporte, montaje y conexionado.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15A1040 5000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,72 8,60
ceP15GB129 1,000 m  Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm 2,38 2,38
ceP15GB299 1,000 ud  Manguito unién 63 mm 1,45 1,45
ceP15GB360 1,000 m  Cinta sefalizadora 0,10 0,10
ceP15GB370 1,000 m  Placa cubrecables 1,10 1,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 16,60 0,17
Suma la partida...........cocvvveiiiiiiiiei 16,77
Costes indirectos..............ccceeeennne 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA .....ooviieeiereerre e sees e e 16,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE17CIT140 m  LINEA ELECTRICA5x6 mm2 RZ1-K bajo tubo
13.18 Suministro y montaje de linea eléctrica 56 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perfo-
rada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision
de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido des-
prendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segiin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre
de haldgenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, termi-
nales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la
instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la
normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE140 5000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,28 6,40
ceP15GE020 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos 1,38 1,38
ceP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 25 mm 0,22 0,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,50 0,10
Suma la partida..........cccoeoviiiiiiii 9,63
Costes indirectos ...........cccceevvrrenne. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooiiiinnie e e 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

Pagina 61



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17CIT100 m  LINEA ELECTRICA 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo
13.19 Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja
perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision
de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido des-
prendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segln norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre
de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, termi-
nales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la
instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la
normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE250 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm? 1,24 1,24
ceP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,90 0,04
Suma la partida..........cccoooiiiiii 3,95
Costes indirectos 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ......ovviicreeecree e esire e ire s e 3,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE17CIT105 m  LiNEA ELECTRICA 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo
13.20 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja
perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision
de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido des-
prendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segln norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre
de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, termi-
nales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la
instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la
normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE120 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,76 2,28
ceP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 5,00 0,05
Suma la partida..........cccoooiiiiiii 5,00
Costes indirectos ...........cceevvvernnnn 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ......oviiiciieicree e esire e sire s e 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE17CIT331 m  LINEA ELECTRICA 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajotubo
13.21 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con
la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura
maxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segiin norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339,
EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opa-
cidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases toxicos
EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segun norma EN 13501-6. Re-
querimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halége-
nos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de
presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion.
Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vi-
gente.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53
#CEP15A10401 3,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5 mm? 1,15 345
ceP15GE020 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos 1,38 1,38
ceP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 25 mm 0,22 0,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,60 0,07
Suma la partida...........cocvveviiiiiiiie 6,65
Costes indirectos ..........oceeevvviieennns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ot e 6,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceE17CIT115 m  LINEA ELECTRICA3x6 mm2 RZ1-K bajo tubo
13.22 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x6 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perfo-
rada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién
de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido des-
prendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre
de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, termi-
nales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la
instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la
normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE140 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,28 3,84
ceP15GE020 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos 1,38 1,38
ceP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 25 mm 0,22 0,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,00 0,07
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiie 7,04
Costes indirectos...............ceeeenne 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiniinri e 711

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17CIT130 m  LiNEA ELECTRICA 5x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo
13.23 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja
perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision
de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido des-
prendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segln norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre
de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, termi-
nales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la
instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la
normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE120 5000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,76 3,80
ceP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,50 0,07
Suma la partida...........coevveiiiiiiiiei 6,54
Costes indirectos...............ceeeenne 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiniinri e 6,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ceE17MS080 ud TOMA CORRIENTE
13.24 Suministro, instalaciéon y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, [1+T.T./16 A, con cerco y marco,
caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-
jacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecidn, totalmente montada y conexionada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME080 1,000 ud Base e. bipolar con t.t. Itral. 2,03 2,03
ceP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,80 0,07
Suma la partida..........cccoooiiiiii 6,90
Costes indirectos 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 6,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS
ceE17MS085 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
13.25 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral
Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32
ceP15ME085 1,000 ud Base ench. estanca. bipolar con t.t. Itral. 4,25 4,25
ceP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,20 0,09
Suma la partida..........ccoeevviiiiiiiii 9,28
Costes indirectos ...........coeevvvvveenns 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiirrerrie e e 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTAY SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17MS140 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
13.26 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x1,5 mm2 aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15AE010 24,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,31 744
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 19,50 0,20
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiei e 19,73
Costes indirectos..............ccceeeennns 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ......ooeiirieeeee e 19,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA' Y TRES CENTIMOS
ceE17MS160 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
13.27 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15AE020 30,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,51 15,30
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 27,40 0,27
Suma la partida...........coovveiiiiiiie 217,66
Costes indirectos...........cccoeeveerinnnn 1,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ......oooiiieeeiee e esire s esire s 27,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE17MS230 ud INTERRUPTOR SIMPLE
13.28 Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,100 h Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15MEQ10 1,000 ud Interruptor unipolar 1,51 1,51
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 5,30 0,05
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiie 5,35
Costes indirectosS...........ceeeeveeennnns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ......ooeiicrieccree e sere e svre s e 5,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE17MS250 ud CONMUTADOR SIMPLE
13.29 Suministro y montaje de conmutador simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,125 h  Ayudante electricista 14,36 1,80
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME020 1,000 ud  Conmutador 1,90 1,90
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,10 0,06
Suma la partida............coovviiiiiiiiiiiec e 6,11
Costes indirectos...........ccoeeeveeennns 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ......ooviirie e snree e s 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17MS220 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
13.30 Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,100 h Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32
ceP15MW120 1,000 ud Interruptor unipolar estanco 472 472
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 8,70 0,09
Suma la partida..........cccvveeiiiiiiiiee 8,74
Costes indirectos ... 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiin s 8,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
#CEE17MS2201 ud INTERRUPTOR CONMUTADO ESTANCO
13.31 Suministro y montaje de conmutador estanco simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,125 h  Ayudante electricista 14,36 1,80
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
#CEP15ME0201 1,000 ud conmutador estanco 3,90 3,90
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 8,10 0,08
Suma la partida...........cccvvveiiiiiiiiice 8,13
Costes indirectos ........ccveeeevvveeens 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .....ooviiinin s 8,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ceE17MS260 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
13.32 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un &ngulo y campo de capta-
cion, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de diametro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulacion
de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segun EN 60529 y una clase Il segun EN 60669. Se incluye pequefio
material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacién, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15MW160 1,000 ud Detector de presencia en techo 35,52 35,52
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 37,60 0,38
Suma la partida..........c.coovviiiiiiiiie 37,98
Costes indirectos........ccoeeeeevveeenn. 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA .....ooiierie e s 38,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

Pagina

66



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE1815273 ud LED 60x60 REGULABLE
13.33 Luminaria para empotrara techo modelo PLAT G2 OPAL de la marca Lamp o equivalente. Fabricada en chapa de
acero esmaltad en color blanco, con optica de aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con difusores de
policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusion de aluminio para una correcta
gestion termica. Equipadacon leds de media potencia color blanco neutro , con una potencia total de 32 w. Fuente
de alimentacion incluida. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipode techos. Con
equipo regulable.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89
ceP16BEG51 1,000 ud Luminaria led 4500 Im 600x600 mm regulable 145,75 145,75
ceP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 158,30 1,58
Suma la partida...........coovvveiiiiiiiiiiee e 159,89
Costes indirectos...........ccceeveerneene 1,00% 1,60
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiininnrn e 161,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
#CEE1815271 ud DOWNLIGHT LED 19 w
13.34 Downlight empotrado modelo MINI KOMBIC de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en inyeccion de policar-
bonato, con reflector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal
especial para LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestion termica y sistema de sujecion tipo
torkit de f?cil instalacion. Clase Il y equipo incorporado. Con modulo LED de 2.000 lumens con temperatura de co-
lor blanco neutro.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 459
ceP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP16B1462 1,000 ud Downlight led 3000 Im 19 W D=265mm 115,36 115,36
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 120,50 1,21
Suma la partida...........cocvvveiiiiiiiiiiiie 121,71
Costes indirectos............ccccoeeeennns 1,00% 1,22
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiniinrn e 122,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
#CEE1815272 ud DOWNLIGHT LED 33 w
13.35 Downlight empotrado modelo KOMBIC de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en inyeccion de policarbonato,
con reflector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial
para LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestion termica y sistema de sujecion tipo torkit de fa-
cil instalacion. Clase Il y equipo incorporado. Con modulo LED de 3.000 lumens con temperatura de color blanco
neutro.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 459
ceP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP16B1452 1,000 ud Downlight led 4000 Im 33 W D=265mm. 125,41 125,41
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 130,60 1,31
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiie 131,86
Costes indirectos........cccceeeevveeenn. 1,00% 1,32
TOTAL PARTIDA ..o e 133,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE18IEB220 ud LUMINARIA ESTANCA LED 2200 Im L=1200 mm
13.36 Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta calidad y fijacion del difusor a la
carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 2200 Im y consumo de 20 W, de dimensiones
largo x ancho 1223 x 96 mm , con proteccion IP 66/clase I. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89
ceP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BB290 1,000 ud Estanca led 2200 Im L=1200 mm 80,00 80,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 91,00 0,91
Suma lapartida...........ccooviiiiiiiiiiiiiie e 91,94
Costes indirectos 1,00% 0,92
TOTAL PARTIDA .....ooiiiirin i 92,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
#CEE181534 ud LUMINARIA URBAN 65
13.37 Aplique de exterior empotrable modelo URBAN 65 de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en inyeccion de
aluminio lacado en color gris texturizado, cristal templado y caja de empotramiento incluida.Con un IP65 y equipo
electr?nico. Para 1 T-DE de 26W.
ce0010B240 0,300 h Oficial 12 electricista 15,29 4,59
#CEE18530 1,000 ud luminaria urban 65 83,20 83,20
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 88,30 0,88
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiie 89,22
Costes indirectos .........cc.cceevvveeenns 1,00% 0,89
TOTAL PARTIDA .....ooiirin s 90,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE185010 ud SENSOR CONTROL ILULMINACION 1-10 V
13.38 Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminacion en funcién de la luz ambiental, con regulacion 0-10
V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura maxima de montaje 8 m,. Angulo de deteccion 80 °y
area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje, pequefio material, quedando la unidad to-
talmente conexionada y en correcto funconamiento.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ceP16BE010 1,000 ud  Sensor multifuncién 0-10V 37,10 37,10
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 43,80 0,44
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiiie 4421
Costes indirectos........ccveeeeevveeenn. 1,00% 0,44
TOTAL PARTIDA .....ooiiieee e s 44,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17Y010 ud SISTEMA AVISO ASEO ADAPTADO
13.39 Instalacion de aviso de socorro en aseo adaptado, compuesto por central de control, alarma dptica-acustica, pulsa-
dor de alarma con tirador y pulsador de cancelacion de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion, cableado,
pequefio material, quedando la instalacion totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B240 3,000 h Oficial 12 electricista 15,29 45,87
ce0010B260 3,000 h  Ayudante electricista 14,36 43,08
ceP15AZ010 1,000 ud Transformador 42,20 42,20
ceP15AZ020 1,000 ud Unidad de control con alarma 85,05 85,05
ceP15AZ030 1,000 ud Pulsador tirador y botén de sefal 46,16 46,16
ceP15AZ040 1,000 ud Botdén de cancelacién alarma 36,80 36,80
ceP15GE010 95,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 91,20
ceP15AE010 95,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,31 29,45
ceP15GB420 95,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 17,10
ceP01DA150 4,000 ud Pequefio material 0,55 2,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 439,10 4,39
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiii 443,50
Costes indirectos........ccceeeeevveeenns 1,00% 4,44
TOTAL PARTIDA .....oovieie e 447,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 INFRAESTRUCTURA DE RED
ceE19TRE010 ud ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.
14.01 Arqueta de entrada prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unién
entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura comin de telecomunicaciones del
edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigén con cierre de seguridad y
ganchos para traccion y tendido de cables, incluso excavacion en terreno compacto, solera de hormigon en masa
HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de
tierras sobrantes a vertedero.
ce0010A030 0,500 h Oficial primera 15,29 7,65
ce0010A070 0,500 h Peon ordinario 14,02 7,01
ceP01HMO010 0,084 m3 Hormigon HL20/P/20/1 central 45,70 3,84
ceP22TR040 1,000 ud Juego ganchos tiro 5,49 5,49
ceP22TR210 1,000 ud Arqueta 40x40x60 prefabricada 92,00 92,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 116,00 1,16
Suma la partida...........cooveiiiiiiie 117,15
Costes indirectos ...........cccceevvrnenne. 1,00% 1,17
TOTAL PARTIDA .....ooiinin s 118,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
#CEE19TRC775 m  CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 2 PVC D63
14.02 Canalizacion externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de dia-
metro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigén
HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior € inferior y 7,2 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm, cuerda guia para cables.
ce0010A030 0,020 h Oficial primera 15,29 0,31
ce0010A070 0,020 h Peon ordinario 14,02 0,28
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
cePOT1HMO10 0,049 m3 Hormigén HL20/P/20/I central 45,70 2,24
ceP22TC080 2,000 m  Tubo rigido PVC enterrado D=63 mm. 2,44 4,88
ceP22TC180 1,500 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo 0,77 1,16
ceP27TT070 8,400 m  Hilo acerado 2 mm. para guia 0,06 0,50
ceP277T080 0,004 kg Limpiador unién PVC 1,34 0,01
ceP27TT090 0,006 kg  Adhesivo unién PVC 1,86 0,01
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,90 0,10
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 10,04
Costes indirectos........c.cccoeevveeen. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot e 10,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceE02EMO030 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
14.03 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios
auxiliares.
ce0010A070 0,140 h  Peodn ordinario 14,02 1,96
ceMO05EN030 0,280 h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73 10,56
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,50 0,13
Suma la partida..........c.cocvvveiiiiiiiie 12,65
Costes indirectos........ccc.oeeeevvnenn. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiere e sres e e 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
14.04 Suministro extension y compactacion de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamafio 20 mm, en
cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
ce0010A070 0,120 h Peon ordinario 14,02 1,68
ceM08RB010 0,070 h Bandeja vibrante de 300 kg. 4,05 0,28
ceMO5PN010 0,030 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,19
ceP01AA050 1,000 m3 Arena de miga cribada 19,80 19,80
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 23,00 0,23
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiie i 2318
Costes indirectos...........cceevvvvieennns 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..o e 23,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
ceU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
14.05 Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia exca-
vacion, hasta una densidad segun Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
ce0010A020 0,012 h  Capataz 15,84 0,19
ce0010A070 0,132 h Peon ordinario 14,02 1,85
ceMO8RL010 0,132 h Rodillo vibrante manual tindem 800 kg. 4,96 0,65
ceM05RN010 0,015 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 24,74 0,37
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 1,00 0,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,20 0,03
Suma la partida..........coceevriiieiieie e 3,19
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin s 3,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
#CEE19IF775 m  CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125 um OM4
14.06 Suministro y montaje Cable de fibra 6ptica multimodo de 6 fibras dpticas 50/125 mm (OM4) para distribucion para
uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termopléstico, armadura de fibras y cubierta exte-
rior de termoplastico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.
ce0010B270 0,010 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 0,15
ce0010B280 0,011 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 0,16
#CEP22IF260 1,000 m  Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 6 f.o 2,72 2,72
ceP01DA150 0,150 ud Pequefio material 0,55 0,08
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,10 0,03
Suma la partida..........ccovevviiiiiiiii 3,14
Costes indirectos ...........ceeevvvvieenns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..o e 317
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
#ceE19110605 ud CAJA TERMINAL F.O.
14.07 Instalacién de caja terminal de F.O., mural con 6 conectores SC dobles, totalmente equipada, instalada y conexio-
nada.
ce0010B270 0,100 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 1,53
ce0010B280 0,050 h  Oficial 2% Instalador telecomunicacion 14,72 0,74
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP22IF110 6,000 ud Acoplador mono. SC/SC 7,71 46,26
ceP22IF140 1,000 ud Fusioén 12 fibras c/medida reflectométrica 267,27 267,27
ceP2211080 1,000 ud Caja terminal 6 SC dobles 6 12 ST simple 29,11 29,11
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 345,50 3,46
Suma la partida...........covvveiiiiiiie 348,92
Costes indirectos ...........cccovevernenne. 1,00% 3,49
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e e 352,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA'Y UN

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE19IRR0161 ud RACK comedor
14.08 Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 15 U de altura,
totalmente desmontable que permita la opcion de instalaciones por puertas laterales, delantera y trasera, con panel
de paso de cables de chapa acero de 2 mm, en el que albergara 1 panel repartidor de 24 puertos RJ45 cat6 con
conectores RJ45 cat6, 1 panel de conexion de 25 puertos RJ45 cat3, , 5 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin in-
terruptor, incluyendo unidad de ventilacion con interruptor y termostato regulable, y puesta a tierra del armario me-
diante latiguillos de conexién de cobre de seccién adecuada. todo perfecamente instalado y en perfecto funciona-
miento.
ce0010B270 1,000 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 15,29
ce0010B280 1,000 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 14,72
ceP01D150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP22IF120 2,000 ud Pigtail mono.SC de 2 m 3,81 7,62
ceP22IP025 1,000 ud Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 99,00 99,00
ceP2211110 1,000 ud Panel conex 24 puertos LC duplex 78,94 78,94
ceP22IR060 1,000 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 14,50
ceP22IR020 1,000 ud Rack mural 19" 15U 165,32 165,32
ceP22IP070 1,000 ud Panel pasa hilos 19" 1U 11,20 11,20
ceP22IL021 1,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,59 2,59
ceP22IR070 1,000 ud Unidad de ventilacion con termostato 61,23 61,23
ceP22IR080 1,000 ud Bandeja soporte equipos 21,20 21,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 492,20 4,92
Suma la partida..........cooeeviiiiiiiii 497,08
Costes indirectos ...........coeevvviieenns 1,00% 4,97
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 502,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
ceE17XT030 m TUBO FLEXIBLE CORRUGADO M25
14.09 Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y
no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion
formado por tacos de expansion brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios pa-
ra tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15GB200 1,000 m  Corrugado M25 0,32 0,32
ceP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 0,22 0,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,10 0,02
Suma la partida...........cocvviiiiiiiiie 2,09
Costes indirectos ...........ccceveveernnnnn 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiin s 2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE19I1B180 ud LATIGUILLO UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m
14.10 Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta
LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares 1SO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX
Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucion en el interior de tu-
bo o canal
ce0010B270 0,050 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 0,76
ceP22IL021 1,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,59 2,59
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,90 0,04
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiie 3,9
Costes indirectos.............ccceeeeennne 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiniinni e 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE191B100 m  CABLE UTP 4 pares cat 6 LSZH
14.11 Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impe-
dancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,
IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,
100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucién en el interior de tubo o canal.
ce0010B270 0,100 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 1,53
ceP22IB110 1,000 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 1,10 1,10
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,20 0,03
Suma la partida..........c.cocvvveiiiiiiiiee 3,21
Costes indirectos........c.ccoeeeevveeenn. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiiicie e sees e 3,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ceE17HF010 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45
14.12 Suministro y colocacion de caja para montaje empotrado de 2 méd. dobles, material autoextinguible y libre de halé-
genos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tension
y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, incluidos conectores del mismo fabricante que el
cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segin
normativa de 1.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.
ce0010B240 0,400 h Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 14,36 574
ceP15HA070 1,000 ud Caja empotrar 2 médulos dobles 6,86 6,86
ceP15HA100 1,000 ud Marco y bastidor 2 médulos dobles 4,34 4,34
ceP15HC010 1,000 ud Mdd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28 8,28
ceP15HC031 1,000 ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,75 575
ceP22IM040 2,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 2,40
ceP22IM080 2,000 ud Rotulo para toma 0,36 0,72
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 40,80 0,41
Suma la partida...........covvveiiiiiiie 4117
Costes indirectos ...........cccceevernenne. 1,00% 041
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e s 41,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE19IM040 ud TOMA RJ45 C6 UTP
14.13 Toma simple RJ45 categoria 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacion de tubo PVC corrugado de M
20/gp5, empotrada, montada e instalada.
ce0010B270 0,200 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 3,06
ce0010B280 0,200 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 2,94
ceP22IM040 1,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 1,20
ceP22IM070 1,000 ud Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,71 1,71
ceP22IM080 1,000 ud Rétulo para toma 0,36 0,36
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,30 0,09
Suma la partida...........cocvvveiiiiiiiiii e 9,36
Costes indirectos ...........ccceeeeerneene 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiii e 9,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE191X010 ud ANTENA Wifi POE
14.14 Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V/, segln especificaciones de ICM. Alto nivel de segu-
ridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.
ce0010B280 0,400 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 5,89
ceP22IW10 1,000 ud  Antena Omnidireccional POE 45,68 45,68
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 52,10 0,52
Suma la partida...........coovveiiiiiiiieie 52,64
Costes indirectos.............ccceeeennns 1,00% 0,53
TOTAL PARTIDA .....ooiitiiin e 5317

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE19IM070 ud TOMA WIFI
14.15 Suministro y colocacion de caja para montaje superficial de 2 conectores RJ45 con pestaria protectora retractil,
material autoextinguible y libre de halégenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat.
6 y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segin normativa de I.C.M.,
tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 14,36 574
ceP15HA035 1,000 ud Caja superficie 1 mdodulo dobles 8,89 8,89
ceP15HC031 1,000 ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,75 5,75
ceP22IM040 2,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 2,40
ceP22IM080 2,000 ud Rétulo para toma 0,36 0,72
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 30,20 0,30
Suma la partida...........ccovvveiiiiiiiiice 30,47
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA .....oovviiiinninnin s 30,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
#CEE19IR449 ud ETIQUETADO, IDENTIFICACION Y CERTIFICADOS DE LAS INST.
14.16 Etiquetado e identificacion de todos los componentes de la instalacion bajo la norma de ICM. Certificacion de todas
las tomas de comunicaciones, enlaces de fibra y cobre. Se han de entregar las pruebas de las tomas de comuni-
caciones realizadas con el equipo certificador Fluke o similar bajo la norma ISO Clase E. No seran aceptados los
certificados bajo norma TIA cat. 6. Documentacion As-built y garantia del fabricante del cableado de comunicacio-
nes por 25 afios.
ce0010B270 0,200 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 3,06
#CEE19448 0,400 ud Etiquetado, identificacion y certificados 395,00 158,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 161,10 1,61
Suma la partida..... 162,67
Costes indirectos 1,63
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir et 164,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 INSTALACION DE CALEFACCION Y GAS
ceE24TA170 m  TUB.AC.DIN 2440 D=1" C/SOLD.
15.01 Tuberia para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.
ce0010A120 0,200 h  Cuadrilla E 29,31 5,86
ceP19TAA170 1,000 m  Tub.ac. D=1" c/sold. 8,27 8,27
%AP1000 10,000 %  Accesorios, pruebas, etc. 14,10 1,41
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 15,50 0,16
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiiei 15,70
Costes indirectos..............ccceeeenns 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiii e 15,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
ceE24TP010 ud TUBERIA POLIETILENO DN 32
15.02 Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 32 mm de didmetro exterior, SDR 11, de 4 bar de
presion, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. Seguln
normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.
ce0010A120 0,080 h  Cuadrilla E 29,31 2,34
ceP19TPA010 1,000 m  Tuberia PE 80 D=32 mm.SDR-11 1,37 1,37
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,70 0,04
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiei 3,75
Costes indirectos........cc.eeeeevveeenn. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..o e 3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE24VV030 ud VALVULA GAS D=1"
15.03 Instalacién de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conexién con la tube-
ria. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 0,250 h  Cuadrilla E 29,31 7,33
ceP19WV030 6,410 ud  Valv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm 8,41 53,91
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 61,20 0,61
Suma la partida..........c.coeveiiiiiiiie 61,85
Costes indirectos ...........cceveveernnnnn 1,00% 0,62
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s e 62,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE24X040 ud INST.ELECTROVAL.1" 500mbar N/A
15.04 Instalacién de una electrovalvula, de 1"y 500 mbar. de presion de servicio, normalmente abierta. Comandada por
una centralita electrénica de deteccion de fugas de seis zonas, con seis sondas de deteccion, i/p.p de accesorios,
instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 1,000 h  Cuadrilla E 29,31 29,31
ce0010B240 1,000 h Oficial 12 electricista 15,29 15,29
ceP19S060 1,000 ud Centralita electrénica seis zonas 272,69 272,69
ceP19S070 3,000 ud Sonda gas/natural aliment=12 Vcc 21,89 65,67
ceP19S031 1,000 ud Electrovalv. 1" 500 mbar n/abi 132,20 132,20
ceP19WW020 20,000 m  Malla avisadora 0,61 12,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 527,40 527
Suma la partida...........oovvveiiiieiiie 532,63
Costes indirectos...........ccoevveerinnnn 1,00% 533
TOTAL PARTIDA ..ot e 537,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE02EM030 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
15.05 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios
auxiliares.
ce0010A070 0,140 h Peon ordinario 14,02 1,96
ceMO5EN030 0,280 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73 10,56
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,50 0,13
Suma la partida..........cocvevviiiiiiii 12,65
Costes indirectos ..........ocoeevvveeeenns 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiiirriirie e e 12,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
15.06 Suministro extension y compactacion de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamafio 20 mm, en
cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
ce0010A070 0,120 h Peon ordinario 14,02 1,68
ceMO8RB010 0,070 h Bandeja vibrante de 300 kg. 4,05 0,28
ceMO5PN010 0,030 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,19
ceP01AA050 1,000 m3 Arena de miga cribada 19,80 19,80
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 23,00 0,23
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiei 2318
Costes indirectos 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ot e 23,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
ceU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
15.07 Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia exca-
vacion, hasta una densidad segun Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
ce0010A020 0,012 h  Capataz 15,84 0,19
ce0010A070 0,132 h Peon ordinario 14,02 1,85
ceMO8RL010 0,132 h Rodillo vibrante manual tindem 800 kg. 4,96 0,65
ceMO05RN010 0,015 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 24,74 0,37
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 1,00 0,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,20 0,03
Suma la partida..........cccoovveiiiiiiiiie 3,19
Costes indirectos...........ccceevveernnnnn 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin s 3,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceE22CM080 ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-100 92-99 KW
15.08 Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensacion para instalaciones de calefaccién por agua calien-
te, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de
aluminio/magnesio/silico, para una presion de trabajo méaxima de 6 bar y una potencia Gtil de 92-99 kW (Ventilador
modulante proporcional ). Marca:WOLF. Modelo:CGB-100 Potencia 0til:92-99kW. Rendimiento estacional: 40/30 °C
(PCI/PCS) 110/99. 75/60°C (PCI/PCS) 107/96 %Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1020 x 565 x 548 mm
Peso: 92 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
cion de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.
ceP20CM080 1,000 ud Cald. mural condens. gas CGB-100 92-99 Kw 3.858,00 3.858,00
ce0010B200 5,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 76,45
ce0010B230 5000 h  Ayudante fontanero 14,36 71,80
ceP20CM120 1,000 ud Desagie a sumidero drenaje valvula seg. y condensados 25,00 25,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4.031,30 40,31
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiiie 4.071,56
Costes indirectos........cccoceeevvveenn. 1,00% 40,72
TOTAL PARTIDA .....ooviiicre e sres e s 4.112,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO DOCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22CM100 ud CONJUNTO HIDRAULICO EQUILIBRADO W9OLF CGB 68-100
15.09 Suministro y montaje de CONJUNTO HIDRAULICO CON AGUJA DE EQUILIBRADO, marca WOLF o similar , pa-
ra caldera conexionado a izuierda y derecha, valido para calderas CGB 68-100 o equivalente:
Compuesto de. 1 Ud. Conjunto hidradlico con bomba ( ref.- 20.70.401): con bomba modulante UPER 32-80, Val-
vula de seguridad 3 para 3 bar, Llaves de corte calefaccién con termémetros, Valvula antirretorno, Manémetro 0-10
bar y aislamiento. Conexiones de 2" para calefaccion y de 1" para vaso de expansion. 1 Ud. Aguja de equilibrado
hasta 10 m3/h, con soportacion y aislamiento. 1 Ud. Kit de conexiones hidradlicas, con soportacion y aislamiento.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente. Acorde RITE y normas UNE de referencia .
ce0010B200 4,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 61,16
ce0010B230 4,000 h Ayudante fontanero 14,36 57 44
ceP20CM086 1,000 ud  Conj. hidraulico con aguja equil. 1 caldera CGB 68-100 1.281,00 1.281,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1.399,60 14,00
Suma la partida..........cccvveeeiiiiiiie 1.413,60
Costes indirectos ...........cceeeveernnnnn 1,00% 14,14
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s 1.427,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
ceE22RI11300 ud BOMBA SIMPLE YONOS PICO 25/1-4
15.10 Bomba circuladora simple de rotor himedo de alta eficiencia con regulacion electrénica y conexion roscada, mode-
lo Wilo Yonos PICO 25/1-4 o similar, caudal de 2,5 m3/h y 4 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a
95°C, presién maxima 6 bar, tecnologia ECM ( motor de iman permanente), acorde a la Directiva de Ecosidefio
ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulacion de velocidad (convertidor de frecuencia),
diferencia de presion constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecucion. Total-
mente instalada y probada.
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ceP20WI300 1,000 u  Bomba simple Yonos PICO 25/1-4 218,25 218,25
ceP20TV042 2,000 ud Valvula de esfera 1 1/2" 17,60 35,20
ceP20TV185 1,000 ud  Vélv.ret.PN10/16 1 1/2" 14,46 14,46
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 366,70 3,67
Suma la partida............coovviiiiiiiiiice e 370,39
Costes indirectos...........cceeveerennne 1,00% 3,70
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiniin s 374,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22R11380 ud BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-8
15.11 Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-8 o similar, con regulacién electrénica. Bomba doble de rotor
himedo con racor,caudal 3,5 m3/h y 8 mca, rango temperaturas -10°C a 95°C, presién maxima 6 bar, tecnologia
ECM y regulacion electrénica de potencia integrada para una regulacion continua de la presién diferencial. acorde a
la Directiva de Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulacién de velocidad
(convertidor de frecuencia), diferencia de presién constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para
su completa ejecucion. Totalmente instalada y probada. .
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ceP20WI380 1,000 u Bomba Doble Yonos Pico D30/1-8 775,50 775,50
ceP20TV042 2,000 ud Valvula de esfera11/2" 17,60 35,20
ceP20TV185 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 14,46 14,46
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 924,00 9,24
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 933,21
Costes indirectos ...........cceeevvveeennns 1,00% 9,33
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 942,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
ceE22RI1370 ud BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-6
15.12 Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-6 o similar, con regulacién electronica. Bomba doble de rotor
humedo con racor,caudal 3 m3/h y 6 mca, rango temperaturas -10°C a 95°C, presion maxima 6 bar, tecnologia
ECM y regulacion electronica de potencia integrada para una regulacion continua de la presion diferencial. acorde a
la Directiva de Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulacién de velocidad
(convertidor de frecuencia), diferencia de presion constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para
su completa ejecucion. Totalmente instalada y probada. .
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ceP20WI370 1,000 u Bomba Doble Yonos Pico D30/1-6 600,00 600,00
ceP20TV042 2,000 ud Valvula de esfera 11/2" 17,60 35,20
ceP20TV185 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 14,46 14,46
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 748,50 749
Suma la partida...........coovveiiiiiiiieie 755,96
Costes indirectos........c..ccooevvveeennn. 1,00% 7,56
TOTAL PARTIDA ..o 763,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
ceE22NVS020 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 25
15.13 Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1" de diametro, de laton fundido,
para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de caudal; colocada mediante union ros-
cada, totalmente instalada y funcionando. Segin RITE. .
ce0010B200 0,700 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 10,70
ceP20TV510 1,000 ud Valvula de equilibrado DN 25 61,04 61,04
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 71,70 0,72
Suma la partida...........coevvviiiiiiiiiiee 72,46
Costes indirectos........ccccoeeevvveenn. 1,00% 0,72
TOTAL PARTIDA .....ooiiierereerre e sres e e 73,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22NVS050 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 50
15.14 Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2" de diametro, de laton fundido,
para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presidn para determinacion de caudal; colocada mediante unién ros-
cada, totalmente instalada y funcionando. Segun RITE. .
ce0010B200 1,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 18,35
ceP20TV540 1,000 ud Valvula de equilibrado DN 50 102,50 102,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 120,90 1,21
Suma la partida..... 122,06
Costes indirectos 1,22
TOTAL PARTIDA ......ooviiieeccnee e e sere s 123,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ceE22NVS030 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 32
15.15 Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de didmetro, de laton fundi-
do, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de caudal; colocada mediante unién
roscada, totalmente instalada y funcionando. Segun RITE. .
ce0010B200 0,800 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 12,23
ceP20TV520 1,000 ud Valvula de equilibrado DN 32 73,70 73,70
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 85,90 0,86
Suma la partida...........cccevveiiiiiiiiiice 86,79
Costes indirectos 1,00% 0,87
TOTAL PARTIDA ......ooeiirieeree e seree e s e 87,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE22NVT040 ud VALVULA DE TRES ViAS 1"
15.16 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material y
accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ceP20TV091 1,000 ud Valvula tres vias 1" 58,00 58,00
ceP20TV130 1,000 ud Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud Kit de conexion valvula y servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ce0010B200 1,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 18,35
ce0010B210 1,200 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 17,66
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 245,70 2,46
Suma la partida..........cccoovveiiiiiiiiie 248,17
Costes indirectos .........coveeevvvveeenns 1,00% 2,48
TOTAL PARTIDA ......ooviiiie e sere s 250,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE22NVT060 ud VALVULA DE TRES ViAS 2"
15.17 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material y
accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ceP20TV101 1,000 ud Valvula tres vias 2" 98,00 98,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud Kit de conexion valvula y servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 309,70 3,10
Suma la partida...........coovveiiiiiiiii 312,82
Costes indirectos...........cccceveernnnnn 1,00% 313
TOTAL PARTIDA ......ooiiiieeccree e esire s esvne s snn e e 315,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22NVR007 ud VALV.RETENCION 3/4" PN-10/16
15.18 Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 3/4", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde
RITE 2007
ce0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ceP20TV176 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 3/4" 3,90 3,90
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,70 0,08
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiee 7,80
Costes indirectos.............ccceeeeeennns 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiinin e 7,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE22NVR008 ud VALV.RETENCION 1" PN-10/16
15.19 Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde
RITE 2007
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ceP20TV177 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1" 5,20 5,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,00 0,09
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiie 91
Costes indirectos ...........oeeevvvvieennns 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 9,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE22NVR009 ud VALV.RETENCION 1 1/4" PN-10/16
15.20 Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1 1/4", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acor-
de RITE 2007
ce0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ceP20TV178 1,000 ud  Vélv.ret.PN10/16 1 1/4" 8,50 8,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,30 0,12
Suma lapartida............ccovviiiiiiiiiie e 12,44
Costes indirectos ... 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin s 12,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE22NVR012 ud VALV.RETENCION 2" PN-10/16
15.21 Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 2", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde
RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20TV186 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 2" 18,40 18,40
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 33,70 0,34
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiei 34,03
Costes indirectos........cccceeeevveeenn. 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..ot e 34,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
ceE22NVR320 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR
15.22 Suministro y colocacién de valvula de seguidad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de didametro, cuerpo de laton, unién
roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 459
ceP17XS080 1,000 ud Valv. seg. regulable 1 1/4 " hasta 8 bar. 31,15 31,15
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 35,70 0,36
Suma la partida..........ccceevviiiiiiiii 36,10
Costes indirectos ...........cceevvvveeennns 1,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ..o e 36,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22RC010 ud CENTRAL DE REGULACION
15.23 Central de regulacion para vélvula mezcladora de 3 vias. Instalada y funcionando. Acorde RITE 2007.
ce0010B240 8,000 h Oficial 12 electricista 15,29 122,32
ce0010B250 8,000 h Oficial 22 electricista 14,72 117,76
ceP20WC010 1,000 ud Central de regul. v. 3 vias 989,25 989,25
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1.234,50 12,35
Suma la partida..........ccovevviiiiiiini 1.246,88
Costes indirectos...........cceevvvveeennns 1,00% 12,47
TOTAL PARTIDA ..ot e 1.259,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
ceE22RT020 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
15.24 Termdémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C, con glicerina y
con un diametro de 63 mm. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP20WT025 1,000 ud Termémetro horizontal D=63 esf. 518 518
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,70 0,07
Suma la partida..........cooeeviiiiiiiii 6,78
Costes indirectos ...........coeevvviieenns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE22RT030 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
15.25 Manémetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP20WT045 1,000 ud Mandmetro de 0 a 15 BAR 5,12 5,12
ceP20WT050 1,000 ud Lira para manémetro 4,32 4,32
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,00 0,11
Suma lapartida...........cccevviiiiiiiiiiieic e 11,08
Costes indirectos...........ccceevveereenne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiniii s 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceE22RT040 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
15.26 Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de
control necesario para su instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
ceP20WT070 1,000 ud Sonda temperatura exterior Siemens QAC22 25,80 25,80
ce0010B200 3,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 45,87
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 71,70 0,72
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiie i 72,39
Costes indirectos........cccceeeevvveeenn. 1,00% 0,72
TOTAL PARTIDA ..o e 73,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE22RT060 ud PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS
15.27 Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el conexionado, p/p
accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT080 1,000 ud Presostato diferencial Danfoss KP/KPI 78,00 78,00
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 85,70 0,86
Suma la partida...........covvviiiiiiiiiie 86,51
Costes indirectos...........ccceevveernnnnn 1,00% 0,87
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 87,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22RT080 ud SONDA INMERSION AGUA
15.28 Suministro y montaje de sonda de inmersion en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, incluido el cone-
xionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT075 1,000 ud Sonda inmersion agua Siemens QAE21 20.010 61,30 61,30
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 69,00 0,69
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiee 69,64
Costes indirectos.............ccceeeeeennns 1,00% 0,70
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiinin e 70,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE22RT090 ud PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C
15.29 Suministro y montaje de pirostato con termémetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C a 240°C, incluido
el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT090 1,000 ud Pirostato ¢/ termém. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0° a 240°C 92,00 92,00
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 99,70 1,00
Suma la partida..........coceevviiiiiiiii 100,65
Costes indirectos ...........oeeevvvvieennns 1,00% 1,01
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 101,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE22NVY010 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
15.30 Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y co-
nexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Valvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ceP17BI030 1,000 ud Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 19,90 19,90
ceP20TV313 1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16 7,40 7,40
ceP20TV177 2,000 ud Vélv.ret.PN10/16 1" 5,20 10,40
ceP20SE215 1,000 ud Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 48,70 48,70
ceP20TV040 4,000 ud Valvula de esfera 1" 1117 44,68
ceP20WT045 1,000 ud Mandémetro de 0 a 15 BAR 512 512
ceP20SE270 1,000 ud Desconector 55,30 55,30
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 222,10 2,22
Suma la partida..........c.cocvvveiiiiiiiie 224,30
Costes indirectos........c.cceeeevveenn. 1,00% 2,24
TOTAL PARTIDA .....ooiierie e s 226,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE22NVE020 ud VALVULA DE ESFERA 1/2" PN-10
15.31 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
2007
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV020 1,000 ud Valvula de esfera 1/2" 442 442
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,10 0,12
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiie 12,19
Costes indirectos ...........cccovevvrunenne. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin i e 12,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22NVEo022 ud VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-10
15.32 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
2007
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV025 1,000 ud Valvula de esfera 3/4" 5,22 5,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,90 0,13
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiee 13,00
Costes indirectos.............ccceeeeeennns 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiinin e 13,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CENTIMOS
ceE22NVE030 ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-10
15.33 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
2007
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV040 1,000 ud Valvula de esfera 1" 11,17 1,17
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 18,80 0,19
Suma la partida..........coceevviiiiiiiii 19,01
Costes indirectos ...........oeeevvvvieennns 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 19,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE22NVE033 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10
15.34 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RI-
TE 2007
ce0010B200 0,800 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 12,23
ceP20TV042 1,000 ud Valvula de esfera 1 1/2" 17,60 17,60
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 29,80 0,30
Suma lapartida............ccovviiiiiiiiiie e 30,13
Costes indirectos.... 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin s 30,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceE22NVM013 ud VALVULA MARIPOSA 2 " PN-10
15.35 Valvula de mariposa PN-10 de 2", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ce0010B210 1,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 22,08
ceP20TV131 1,000 ud Valvula mariposa 2" 42,00 42,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 87,00 0,87
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiii 87,89
Costes indirectos 1,00% 0,88
TOTAL PARTIDA ..o e 88,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE22NVR070 ud ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10
15.36 Antivibrador elastico DN-32/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 48,90 0,49
Suma la partida...........cccevveiiiiiiiice 49,37
Costes indirectos............ccceeeeennns 1,00% 0,49
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiii s 49,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceE22NVR074 ud ANTIVIBRADOR DN-50/PN-10
15.37 Antivibrador elastico DN-50/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20TV277 1,000 ud  Antivibrador DN-50/PN-10 c/bridas 39,48 39,48
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 54,80 0,55
Suma la partida...... 55,32
Costes indirectos 0,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE22NVR076 ud ANTIVIBRADOR DN-65/PN-10
15.38 Antivibrador elastico DN-65/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20TV278 1,000 ud  Antivibrador DN-65/PN-10 c/bridas 45,00 45,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 60,30 0,60
Suma la partida...........cocvvviiiiiiiiiii 60,89
Costes indirectos............cccceeeeennns 1,00% 0,61
TOTAL PARTIDA .....ooviiicie e e sreesres e e e 61,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceE22NVR091 ud FILTRO EN Y DN-20/PN-16
15.39 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/lUNE 2533 DN-20/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ceP20TV312 1,000 ud  Filtro en Y DN-20/PN-16 4,70 470
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 8,50 0,09
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 8,61
Costes indirectos.... 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA .....ooiiiireeeeiere e 8,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceE22NVR092 ud FILTRO EN Y DN-25/PN-16
15.40 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS/JUNE 2533 DN-25/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ceP20TV313 1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16 7,40 740
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,20 0,11
Suma la partida...........ccoevviiiiiiiiiiicc e 11,33
Costes indirectos...........cccevveerennne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....ooiiieiie e ssre s s sses e e 11,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE22NVR093 ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16
15.41 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/lUNE 2533 DN-32/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV314 1,000 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16 14,70 14,70
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,40 0,22
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiie 22,57
Costes indirectos........cc.eeeeevveeenn. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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ceE22NVR100 ud FILTRO EN Y DN-50/PN-16
15.42 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/JUNE 2533 DN-50/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20TV320 1,000 ud  Filtro en Y DN-50/PN-16 38,00 38,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 53,30 0,53
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiee 53,82
Costes indirectos.............ccceeeeeennns 1,00% 0,54
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiinin e 54,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
ceE22NVR102 ud FILTRO EN Y DN-65/PN-16
15.43 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/lUNE 2533 DN-65/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20TV321 1,000 ud  Filtro en Y DN-65/PN-16 49,00 49,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 64,30 0,64
Suma la partida..........coceevviiiiiiiii 64,93
Costes indirectos ...........oeeevvvvieennns 1,00% 0,65
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 65,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
#CEE22JEL636 ud VACIADO SISTEMA CALEFACCION
15.44 Sistema de vaciado de la instalacién de calefaccién o climatizacién, compuesto por tuberia de vaciado (del mismo
material que la sistema de impulsion-retorno), llaves de corte, con p.p. de conexiones con tuberias de PVC hasta
albafiales o bajantes mas cercanas incluso elementos de sifonamiento antiolores. Medida la unidad instalada y fun-
cionando.
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ce0010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 14,72
#CEE22636 1,000 ud sistema de vaciado de la instalacion de calefaccion 655,00 655,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 685,00 6,85
Suma la partida...........cocvvviiiiiiiiiii e 691,86
Costes indirectos............cccoeeeeennns 1,00% 6,92
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin e 698,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
#CEE22JEL462 ud IDENTIFICACION EQUIPOS Y CIRCUITOS DE AGUA
15.45 Suministro, instalacion y montaje de Identificacion de equipos y circuitos mediante etiquetas adecuadas e identifica-
cion de tuberias y sentido del flujo de agua mediante bandas de colores en las redes de todo el edificio, incluyendo
el acabado final con pintura de equipos, conductos y tuberias. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada y en perfecto estado de uso, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
ce0010B200 25,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 382,25
ce0010B210 25,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 368,00
#CEE22462 1,000 ud identificacion de equipos y circuitos de agua 125,00 125,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 875,30 8,75
Suma la partida...........cccvvvieiiiiiiiiee 884,00
Costes indirectos.... 1,00% 8,84
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiniinin e 892,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
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ceE22EVE050 ud DEPOSITO EXPANSION 80 L CMF
15.46 Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Capacidad de 80
litros y presién méaxima de 6 bar, modelo 80 CMF, IBAIONDO o similar.conexién agua 1". Totalmente instalado y
funcionando. Acorde al RITE.
ceP20EV023 1,000 ud Vaso expansion cerrado 80 | 115,00 115,00
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 175,00 1,75
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 176,77
Costes indirectos ..........coeeevvviveennns 1,00% 1,77
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 178,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
ceE22EVE020 ud DEPOSITO EXPANSION 25 L CMF
15.47 Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Capacidad de 25
litros y presién maxima de 5 bar, modelo 25 CMF, IBAIONDO o similar, . conexién agua 3/4". Totalmente instala-
do y funcionando. Acorde al RITE.
ceP20EV020 1,000 ud Vaso expansion cerrado 25 | 36,28 36,28
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ce0010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 14,72
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 66,30 0,66
Suma la partida...... 66,95
Costes indirectos 0,67
TOTAL PARTIDA ......ooeiirieenree e ssnee e e e s 67,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
ceE22NTS110 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.
15.48 Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segiin Norma UNE 53.960, de 16x2,0 mm. de diame-
tro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP20TP210 1,000 m.  Tuberia multicapa 16x2 mm 0,95 0,95
ceP20TP281 1,000 ud P.P. Accesorios 16 mm. 1,25 1,25
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,10 0,03
Suma la partida..........cocvvieiiiiiiiiiee 3,15
Costes indirectos ........ccveeevvvvneenns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ......ovviiiieecree e sseree e s 3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceE22NTS120 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,2 mm.
15.49 Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segun Norma UNE 53.960, de 20x2,2 mm. de didme-
tro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP20TP230 1,000 m.  Tuberia multicapa 20x2,2 mm 1,50 1,50
ceP20TP282 1,000 ud P.P. Accesorios 20 mm. 1,75 1,75
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,20 0,04
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiii 4,21
Costes indirectos...........ccceevveernnnnn 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ......ooviiiie e esre e sire s e 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

Pagina

86



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22NTS130 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5 mm.
15.50 Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segin Norma UNE 53.960, de 25x2,5 mm. de didme-
tro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP20TP240 1,000 m.  Tuberia multicapa 25x2,5 mm 2,00 2,00
ceP20TP283 1,000 ud P.P. Accesorios 25 mm. 2,00 2,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,90 0,05
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 497
Costes indirectos ..........coeeevvviveennns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 5,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CENTIMOS
ceE22NTS150 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x4 mm.
15.51 Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segiin Norma UNE 53.960, de 40x4 mm. de didmetro,
colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP20TP260 1,000 m.  Tuberia multicapa 40x4 mm 9,00 9,00
ceP20TP285 1,000 ud P.P. Accesorios 40 mm. 2,50 2,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,40 0,12
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiei 12,54
Costes indirectos 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot e 12,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE22NTS160 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,5 mm.
15.52 Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segun Norma UNE 53.960, de 50x4,5 mm. de diame-
tro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP20TP270 1,000 m.  Tuberia multicapa 50x4,5 mm 12,00 12,00
ceP20TP286 1,000 ud P.P. Accesorios 50 mm. 2,75 2,75
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 15,70 0,16
Suma la partida...........coovvveiiiiiiiie 15,83
Costes indirectos 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiniinii s 15,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE10AKB105 m COQ.ELAST.D=18, e=25 BL-s1, d0
15.53 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, diametro interior de 18 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1,1aIT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..
ceP07CS105 1,000 m  Coq. elastomér. D=18, e=25 BL-s1, d0 8,01 8,01
cePO7CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 323
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,50 0,12
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei 11,58
Costes indirectos.............cccoeeeennns 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiniinin e 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
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ceE10AKB110 m COQ.ELAST.D=22, e=25 BL-s1, d0
15.54 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didmetro interior de 22 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacion de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacién. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS110 1,000 m  Coq. elastomér. D=22, e=25 BL-s1, d0 8,49 8,49
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,90 0,12
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiie 12,06
Costes indirectos ...........ccccevvrrnenne. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir i e 12,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceE10AKB120 m COQ.ELAST.D=28, e=25 BL-s1, d0
15.55 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didmetro interior de 28 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacion de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacién. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS120 1,000 m  Coq. elastomér. D=28, e=25 BL-s1, d0 9,19 9,19
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,60 0,13
Suma la partida..........c.coovveiiiiiii 12,77
Costes indirectos 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin i e 12,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ceE10AKB140 m COQ.ELAST.D=42, e=32 BL-s1, d0
15.56 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didmetro interior de 42 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacion de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacién. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS140 1,000 m  Coq. elastomér. D=42, e=32 BL-s1, d0 19,39 19,39
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,80 0,23
Suma la partida...........cocvreiiiiiiiiei 23,07
Costes indirectos 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..o e 23,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
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ceE10AKB160 m COQ.ELAST.D=54, e=32 BL-s1, d0
15.57 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didmetro interior de 54 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacion de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacién. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 323
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS160 1,000 m  Coq. elastomér. D=54, e=32 BL-s1, d0 22,40 22,40
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 25,90 0,26
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiieiie e 26,11
Costes indirectos ...........coeevvvvieennns 1,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ..ot e 26,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceE22JEL040 ud ELEM.ALUMLINY.h=80110,3 W
15.58
Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=771 mm., a=80 mm., g=100 mm,
potencia 110,3 watios con frontal plano, segtin UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C en-
tre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presién, acabado en doble capa, una de imprimacion y la segunda de
polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detento-
res y purgador, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y
todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y pro-
bado. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 147
ceP20MA040 1,000 ud Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80 13,50 13,50
ceP20MW061 0,200 ud Tapén 1 1/4" 0,81 0,16
ceP20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 4,78 0,48
ceP20MW020 0,100 ud  Purgador automatico 0,54 0,05
ceP20MW030 0,500 ud  Soporte radiador panel 0,61 0,31
ceP20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,58 0,46
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 18,00 0,18
Suma la partida...........cocvviiiiiiiiiie 18,14
Costes indirectos........cc..cocevvveenn. 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA .....ooiiiicre e sres e e 18,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

Pagina

89



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE22JEL0401 ud RADIADOR VERTICAL h=1800 mm; 1293 w
15.59 Radiador vertical BAXI ROCA o similar TV7 1800 de aluminio inyectado reversible acoplables entre si de dimen-
siones ancho=590 mm., altura=1800 mm., fondo=85 mm, potencia 1293 watios con frontal plano, segun UNE-EN
442, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion,
acabado en doble capa, una de imprimacion y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado
de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detentores y purgador, asi como p.p. de accesorios de mon-
taje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ce0010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 14,72
#CEP20MA0401 1,000 ud radiador vertical altura 1800 ; 1293 w 315,60 315,60
ceP20MW061 1,000 ud Tapén 1 1/4" 0,81 0,81
ceP20MW010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 478 4778
ceP20MW020 1,000 ud Purgador automético 0,54 0,54
ceP20MW030 2,000 ud  Soporte radiador panel 0,61 1,22
ceP20MW050 1,000 ud Detentor 3/8" recto 458 458
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 357,50 3,58
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 361,12
Costes indirectos ...........cceeevvveeennns 1,00% 3,61
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 364,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTAY TRES
CENTIMOS
ceE22JES090 ud LLAVE TERMOSTATICA 3/4"
15.60 Llave monogiro termostatica de 3/4" tipo recto o escuadra para tuberias de cobre, acero rosca, plasticas o multica-
pa, marca BAXI o similar.
ceP20MW064 1,000 ud Llave monogiro NT termostatica 3/4" escuadra 13,95 13,95
ce0010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 15,40 0,15
Suma la partida..........c.coovveiiiiiii 15,57
Costes indirectos ...........ccccevvvrnennn. 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir i e 15,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceE22JES080 ud LLAVE TERMOSTATICA 1/2"
15.61 Llave monogiro termostatica de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberias de cobre, acero rosca, plasticas o multica-
pa, marca BAXI o similar.
ceP20MW063 1,000 ud Llave monogiro NT termostatica 1/2" escuadra 11,50 11,50
ce0010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,00 0,13
Suma la partida...........cocvvviiiiiiiiiiii e 13,10
Costes indirectos...........cccceeveerneene 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiniinri e 13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

Pagina

[¢0]



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22MBA100 ud BATERIA DE 3 PANELES 2,8m2 PINTADOS
15.62 Bateria de 3 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de
peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y superficie util de captacion 7,74 m2. Colector de cobre terminado en pin-
tura solar, conexiones a 3/4" y presién maxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una
estructura de soporte a 45° de acero galvanizado con elementos de conexién incluyendo racores, valvulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.
ce0010A090 6,000 h  Cuadrilla A 36,66 219,96
ceP20SBA120 1,000 ud Te laton 3/4-3/4-3/4"H 4,20 4,20
ceP20SBA070 4,000 ud Machon 3/4" 1,13 4,52
ceP20SBA010 4,000 ud Racor 3 piezas de conexion 3/4" 7,26 29,04
ceP20SBA130 2,000 ud Reduccion hex. Valona 3/4-1/2" 1,82 3,64
ceP20SBA060 2,000 ud Tapon 3/4" 1,10 2,20
ceP20SBE140 1,000 ud Est. 45° tejado plano 3 captadores 2,5 m2 269,75 269,75
ceP20SBA050 1,000 ud Vaina latén 100mm sonda temperatura 3,16 3,16
ceP20SBA090 2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm 0,71 1,42
ceP20SBA080 1,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M 1,19 1,19
ceP20SP040 1,000 ud Valvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg 9,97 9,97
ceP20SBA040 1,000 ud Cruz latén 3/4" 745 745
ceP20TV020 1,000 ud Valvula de esfera 1/2" 442 4,42
ceP20TV025 2,000 ud Valvula de esfera 3/4" 5,22 10,44
ceP20SCI010 1,000 ud Purgador automatico energia solar 21,43 21,43
ceP20SBB030 3,000 ud Panel solar 2,8m2 pintado 407,12 1.221,36
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1.814,20 18,14
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiie 1.832,29
Costes indirectos ..........ccceevvvvieenns 1,00% 18,32
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 1.850,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ceE22MCE020 m. TUBERIA DE COBRE D=16-18 mm.
15.63 Tuberia de cobre rigido, de 16/18 mm de didmetro nominal, en instalaciones para agua fria y caliente, con uniones
realizadas mediante soldadura fuerte con un minimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prue-
ba de estanqueidad, instalada y funcionando, segln normativa vigente. s’'UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17CH020 1,00 m  Tubo cobre en rollo 16/18 mm. 3,37 3,71
ceP17CW030 0,500 ud Codo 90° HH cobre 18 mm. 0,59 0,30
ceP20SCE010 0,002 kg Estafio 30% plata soldadura fuerte 189,64 0,38
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,50 0,08
Suma la partida...........cocvvveiiiiiiiiiie e 7,53
Costes indirectos...........ccceeveerneene 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiniinni e 7,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
#CE22MF301 m  COQ 15x40alt temp. revestido pvc
15.64 Aislamiento térmico para tuberias de instalaciones de energia solar realizado con coquilla flexible de espuma elas-
tomérica, marca K-FLEX SOLAR, resistente a temperaturas hasta 150° C, forrada con camisa de PVC resistente a
rayos UVA. Didmetro interior 15 mm, y 40 mm de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios
auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007
#CEP20SCF121 1,000 m  coq. 15x40 alt. temp. revestido pvc k-flex 9,25 9,25
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 12,30 0,12
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiie 12,46
Costes indirectos 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ot e 12,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22MCH060 ud VASO EXPANSION ENERGIA SOLAR 50 1.
15.65 Suministro y colocacion de vaso de expansion de 50 |, temperatura méxima 130° C, presién maxima 10 bar, in-
cluso patas para instalacién en suelo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20SCHO060 1,000 ud Vaso expansion energia solar 50 I. 61,39 61,39
ceP20SCH130 1,000 ud Soporte pared vaso expansion 4,60 4,60
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 73,60 0,74
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 74,38
Costes indirectos...........cceeeveerennnn 1,00% 0,74
TOTAL PARTIDA .....ooiiiirninnin e 75,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE22MCI010 ud PURGADOR AUTOMATICO ENERGIA SOLAR
15.66 Suministro y colocacion de purgador automatico de energia solar, de latén fundido, para temperaturas hasta 150° C;
colocada mediante union roscada, incluso llave de corte de 1/2", totalmente instalado y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.
ce0010B200 0,350 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 5,35
ceP20SCI010 1,000 ud Purgador automatico energia solar 21,43 21,43
ceP20TV020 1,000 ud Valvula de esfera 1/2" 442 4,42
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 31,20 0,31
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiii 31,51
Costes indirectos ...........ccccoevvrnenne. 1,00% 0,32
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin e e 31,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceE22MCJ010 ud EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA DN25 6 mca
15.67 Suministro y colocacion de grupo de bombeo solar de un ramal, incluso bomba de circulacién de conexién DN25
y altura manométrica 6 m, valvula de equilibrado incorporando caudalimetro, valvulas de cierre multifuncién con
valvula de retencion y con termémetro de 0-120° C. Incluye ademas: una valvula de seguridad, una vélvula de
llenado-vaciado y manoémetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de expansion.
Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido con cierre a presion. Totalmente instalado y funcionan-
do. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ceP20SCJ010 1,000 ud Est. bombeo 1 via DN25 6 mca 322,91 322,91
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 357,60 3,58
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiiie 361,13
Costes indirectos........ccveeeeevveeenn. 1,00% 3,61
TOTAL PARTIDA .....ooiiieee e s 364,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22MAA060 ud ACUM. ACS C/ SERPENTIN SOLAR 500 I.
15.68 Suministro e instalacion de depdsito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 500 1., con altura 1960 mm., dia-
metro 700 mm., y con temperatura méxima de 90°. Serpentin solar de 2,11 m2 de superficie de intercambio y tem-
peratura maxima de trabajo de 110°. Proteccion catddica por &nodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma
de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plastico. Incluso transporte, montaje, valvulas de corte, re-
tencion y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010A090 5000 h  Cuadrilla A 36,66 183,30
ceP20SAA060 1,000 ud  Acum. epoxy c/ serpentin solar 500 I. 1.266,60 1.266,60
ceP17XR030 1,000 ud Valv.retencion laton roscar 1" 5,20 5,20
ceP17XE030 4,000 ud Valvula esfera laton roscar 1" 7,63 30,52
ceP20SAI010 1,000 ud Purgador Automético 577 577
ceP20SAI020 2,000 ud Tapén 1" 1,27 2,54
ceP20SBA060 2,000 ud Tapén 3/4" 1,10 2,20
ceP20SBA050 2,000 ud Vaina latén 100mm sonda temperatura 3,16 6,32
ceP20SBA130 2,000 ud Reduccién hex. Valona 3/4-1/2" 1,82 3,64
ceP17XS020 1,000 ud  Valv. seguridad 3/4" tarada 6 bar 5,80 5,80
ceP20WT025 1,000 ud Termdmetro horizontal D=63 esf. 518 518
ceE22NTN030 4000 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4" 9,88 39,52
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1.556,60 15,57
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiee 1.572,16
Costes indirectos.............cccoeeeenns 1,00% 15,72
TOTAL PARTIDA .....ooiitiiriinii e 1.587,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
ceE22ML062 ud DEPOSITO FLUIDO CALOPORTADOR 50 I.
15.69
ceP20SL070 1,000 ud Deposito fluido caloportador 50 I. 54,00 54,00
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ceP17XE020 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 3/4" 4,76 4,76
ceP17XW010 1,000 ud  Grifo de esfera 1/2" a tubo 15 mm. 445 4,45
ceE20TC030 6,000 m  TUBERIA DE COBRE DE 16/18 mm. 744 44,64
ceP20SL030 25,000 1. Fluido Caloportador 40% propilenglicol 3,91 97,75
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 228,50 2,29
Suma la partida...........cocvviiiiiiiiiie 230,83
Costes indirectos........cc..cocevvveenn. 1,00% 2,31
TOTAL PARTIDA .....ooiiiicre e sres e e 233,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceE22MR030 ud CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 1 SALIDA
15.70 Centralita solar de regulacion con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con disposi-
tivo antihielo. Programable con funcién de termostato adicional. Tres entradas para sondas, dos salidas de relé. In-
cluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalacion eléctrica hasta bateria de captadores y acumuladores. Inclu-
so montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010A090 4,000 h Cuadrilla A 36,66 146,64
ceP20SR030 1,000 ud Centralita solar 2 ent. 1 salida 159,30 159,30
ceP15GA010 78,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 13,26
ceP15GB010 30,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12 3,60
ceP15GD010 6,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 2,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 324,90 3,25
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiei 328,15
Costes indirectos..............ccoeeeennns 1,00% 3,28
TOTAL PARTIDA .....otiiiiiiiniinninne s 331,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22KI310 ud ACUMUL. ACS Geiser Inox GX-300-R
15.71 Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero inoxidable AISI 316 L, aislados térmicamente con espuma
de PU inyectado en molde, libe de CFC y acabado exterior con forro acolchado desmontable. Capacidad 300 li-
tros, temperatura maxima de 90°C y 8 bar de presién, modelo Geiser Inox GX-300-R, marca Lapesa o similar, dis-
pone de proteccion catédica, panel de frontal con termémetro.Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y
DBHS4 del CTE.
ceP20AM262 1,000 ud Acumu ACS Geiser Inox GX-300-R 949,00 949,00
ce0010B200 4,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 61,16
ce0010B210 4,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 58,88
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1.069,00 10,69
Suma lapartida...........ccoevveiiiiiiiiiiiiic e 1.079,73
Costes indirectoS...........ccceeeeeeennns 1,00% 10,80
TOTAL PARTIDA .....oovviiiiin s 1.090,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
#CEE22R10101 ud CIRCULADOR 0,3m3/h-7.2 mca
15.72 Bomba circuladora simple de rotor himedo de alta eficiencia con regulacién electronica y conexién roscada, cau-
dal de 0,3 m3/hy 7,2 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a 95°C, presién maxima 6 bar, tecnologia
ECM ( motor de imén permanente), acorde a la Directiva de Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo
de potencia 4-20 W, regulacion de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presién constante y varia-
ble, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalada y probada.
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
CEP20WI305 1,000 u  circulador 0,3 m3/h-7.2mca 223,20 223,20
ceP20TV042 2,000 ud Vélvula de esfera11/2" 17,60 35,20
ceP20TV185 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 14,46 14,46
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 371,70 3,72
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiiei 375,39
Costes indirectos........c....cooeevveeenn. 1,00% 3,75
TOTAL PARTIDA ..o e 379,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceE22JNA020 ud AEROTERMO P/AGUA 19.650 kcal/h
15.73 Aerotermo para instalaciones de calefaccién por agua caliente con proteccion forzada de aire caliente, potencia
19.650 kcal/h., equipado con bateria de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencioso,
descarga de aire en cualquier posicion, aletas orientables, soportes fijos u orientables, con envolvente de plancha
de acero pintada.Acorde RITE 2007
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ceP20MR020 1,000 ud  Aerotermo agua 19.650 kcal/h 508,98 508,98
ceP20MR080 1,000 ud Soportes aerotermo 44,54 44,54
ceP20TV040 2,000 ud Valvula de esfera 1" 11,17 22,34
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 635,90 6,36
Suma la partida..... 642,24
Costes indirectos 6,42
TOTAL PARTIDA .....ooiieeie e e 648,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA'Y SEIS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22ME240 ud VALVULA 3 VIAS TIPO ZONA 3/4"
15.74 Suministro y colocacion de valvula de 3 vias tipo zona, cuerpo de laton fundido con conexiones de 3/4" macho,

con motor todo-nada con alimentacion a 220 V; colocada mediante union roscada, totalmente instalada y funcionan-
do. S/CTE-DB-HE-4.

ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20SE170 1,000 ud Valv. 3 Vias tipo zona 3/4" 46,72 46,72
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 54,40 0,54
Suma la partida..... 54,91
Costes indirectos 0,55
TOTAL PARTIDA .....ooviiirin e 55,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE22TX050 ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H
15.75 Suministro y montaje de contador de calorias tipo modular alimentado a bateria, tipo SENSONIC Il HIBRIDO o simi-
lar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de célculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones.
Para un caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 16,rosca 1 1/2", temperatura maxima 120°C.. Totalmente instalado y fun-
cionando. Acorde RITE
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 14,36 28,72
ceP20X050 1,000 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H 387,00 387,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 446,30 4,46
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiei 450,76
Costes indirectos........ccccceeeevveeenn. 1,00% 4,51
TOTAL PARTIDA ..o e 455,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
ceE22TX010 ud CONTADOR CALORIAS COMPACTO 0,6 M3/H
15.76 Suministro y montaje de contador de calorias tipo compacto alimentado a bateria, tipo SENSONIC Il HIBRIDO o si-
milar, incluyendo el cabezal sensonicil, base de empalme monotubular, llave de insercién y conexiones para un
caudal de 0,6 m3/h, DN 13, PN 16.temperatura maxima 90°C. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE
ce0010B200 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ce0010B230 1,500 h Ayudante fontanero 14,36 21,54
ceP20X010 1,000 ud  CONTADOR CALORIAS COMPACTO 0,6 M3/H 175,00 175,00
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiii e 219,48
Costes indirectos........ccc.cceeevvvnennn. 1,00% 2,19
TOTAL PARTIDA .....ooviieeeereerre e sees e s 221,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE22TX060 ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 10 M3/H
15.77 Suministro y montaje de contador de calorias tipo modular alimentado a bateria, tipo SENSONIC Il HIBRIDO o simi-
lar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de calculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones.
Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN 16, rosca 2", temperatura méaxima 120°C.. Totalmente instalado y funcio-
nando. Acorde RITE
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B230 2,000 h Ayudante fontanero 14,36 28,72
ceP20X060 1,000 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR 10 M3/H 520,00 520,00
Suma la partida...........cocvvviiiiiiiiiiiie 579,30
Costes indirectos...........ccccevveerneene 1,00% 579
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiii e 585,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE22JNA032 ud SISTEMA DRAIN BACK
15.78 Kit Drain-Back ACV 600/1000 HE. Kit compuesto por bomba de circulacion Drain-Back,regulador de caudal, mané-

metro, vaso drenante de 8 litros, y centralita de regulacion RS2 Combi. Kit totalmente aislado para posicion mural.
Probado y funcionando.

ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29

#CEP20SP022 1,000 ud Sistema drain back 1.485,00 1.485,00

ceE22MCE030 3,000 m. TUBERIA DE COBRE D=20-22 mm. 8,91 26,73
Suma la partida...... 1.527,02
Costes indirectos 15,27
TOTAL PARTIDA ......ooviiieeccnee e e sere s 1.542,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 INST. PCI Y PROTECCION
ceE26FBE020 ud PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE
16.01 Pulsador de alarma identificable provisto de médulo direccionable, microrruptor, del de alarma y autochequeo, sis-
tema de comprobacion con llave de rearme, ldmina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador.
Ubicado en caja y serigrafiado segiin Norma. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y
normas UNE en vigor.
ce0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 15,29 11,47
ce0010B260 0,750 h Ayudante electricista 14,36 10,77
ceP23FN220 1,000 ud Pulsador de alarma identificable 31,06 31,06
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 53,30 0,53
Suma lapartida...........cccoveiiiiiiiiiiece e 53,83
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 0,54
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin i 54,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceE26FBF010 ud SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR
16.02 Sirena electronica bitonal, con indicacion dptica y acUstica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 15,29
ce0010B260 1,000 h Ayudante electricista 14,36 14,36
ceP23FN170 1,000 ud Mddulo de 1 salida vigilada 45,56 45,56
ceP23FC010 1,000 ud Sirena electronica optico-acustica. int. 13,65 13,65
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 88,90 0,89
Suma la partida..........c.cooveiiiiiii 89,75
Costes indirectos ...........ccccevvvrnennn. 1,00% 0,90
TOTAL PARTIDA ..ot 90,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE26FCL010 m  CABLEADO 2x1,5 mm2.
16.03 Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 "Libre de Haldgenos", resistente al fuego,
no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cum-
ple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de halégenos, incluso
p.p. de cajas de derivacion, fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios.
ce0010B260 0,100 h Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP23FW010 1,000 ud  Manguera 2x1,5 mm2 0,78 0,78
ceP15LAR160 1,000 m  Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15AF990 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,14 0,14
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,30 0,03
Suma la partida...........ccoevviiiiiiiiiiicc e 3,35
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiin s 3,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ceE26FBB020 ud CENTRAL DETECCION ANALOGICA 2 BUCLES
16.04 Central analdgica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analdgicos, permite controlar instala-
ciones de proteccion de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se conecta a un puesto de control.
Con 4 baterias de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metalico con puerta provista de caratula adhesiva,
fuente de alimentacion conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterias, médulo de control con indicador de
alarma y averia, y moédem para centrales analdgicas. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra in-
cendios y normas UNE en vigor.
ce0010B240 8,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 122,32
ce0010B260 8,000 h Ayudante electricista 14,36 114,88
ceP23FN080 1,000 ud Central deteccion analégica 2 bucles 1.309,50 1.309,50
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1.546,70 15,47
Suma lapartida...........cccevveiiiiiiiiiie e 1.562,17
Costes indirectoS...........eeeeeeeennn. 1,00% 15,62
TOTAL PARTIDA .....ooviiiinin e 1.577,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE26FBA050 ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
16.05 Detector térmico/termovelocimétrico analdgico provisto de unidad microprocesada, niveles de alarma, salida de
alarma remota, sistema de identificacion individual y autochequeo, incluso montaje en zécalo convencional. Desa-
rrollado segiin Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas
UNE en vigor.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 14,36 7,18
ceP23FN050 1,000 ud Detect.analdg.termovelocimétrico 22,85 22,85
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 37,70 0,38
Suma la partida..........c.cocvvveiiiiiiiiee 38,06
Costes indirectos........c.ccoeeeevveeenn. 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA .....ooiiiicie e sees e 38,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
16.06 Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y manguera con difusor, segun Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4 y normas UNE en vigor.
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 14,29 1,43
ceP23FJ030 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 31,11 31,11
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 32,50 0,33
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiei 32,87
Costes indirectos........ccccceeeevveeenn. 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ..o e 33,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE26FEE020 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
16.07 Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
incendios, Sl 4 y normas UNE en vigor.
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 14,29 1,43
ceP23FJ130 1,000 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 58,42 58,42
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 59,90 0,60
Suma la partida..........cccvevviiiiiiii 60,45
Costes indirectos ...........ccceevvveeennn. 1,00% 0,60
TOTAL PARTIDA ..o e 61,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCO CENTIMOS
ceE26FJ140 ud SENAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.
16.08 Sefalizacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.
ce0010A060 0,050 h Pedn especializado 14,29 0,71
ceP23FK140 1,000 ud Sefal PVC 210x297mm.fotolumi. 2,18 2,18
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,90 0,03
Suma la partida..... 2,92
Costes indirectos 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE18G171 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 70 LUM LED
16.09 Bloque auténomo de emergencia estanco IP66 IK , de 70 Lum. con lampara de emergencia de LED 4000 K, caja
estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora. Equipado con bateria
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcion de telemando. Construido
segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP16E161 1,000 ud Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 70 lum LED 35,39 35,39
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 40,50 0,41
Suma la partida..........c.cocvvveiiiiiiiiee 40,94
Costes indirectos........c.ccoeeeevveeenn. 1,00% 0,41
TOTAL PARTIDA .....ooiiiicie e sees e 41,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceE18G081 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 225 LUM LED
16.10 Suministro y montaje de bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 225 Lum. con lampara de
emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado
con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcion de telemando.
Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,300 h Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP16E249 1,000 ud Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 225 lim LED 33,68 33,68
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 38,80 0,39
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 39,21
Costes indirectos ...........ccceevvveeennns 1,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ..o e 39,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
ceE26FN007 dm2 SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA EI 90
16.11 Sistema sellado de huecos pequefios para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de estructura fina
y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m °C, aplicada con pistola. Medida la unidad instalada.
ce0010A060 0,200 h Pedn especializado 14,29 2,86
ceP23FL130 1,000 dm2 Cartucho espuma de sellado 3,60 3,60
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,50 0,07
Suma la partida...........ccoevviiiiiiiiiiiii e 6,53
Costes indirectos ...........ccceeveernenne 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiin i 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 17 INST. DE VENTILACION
ceE23R051 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP
17.01 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,

modelo AL-2508G o equivalente, con un caudal maximo de 800 m3/h, fabricado en acero, provisto de puerta es-

tanca de apertura lateral, para ubicacion en falso techo, E. cumpliendo con la directiva ErP y marcado CCon las si-

guientes propiedad, secciones y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsién: 800 m3/h regulable

- Consumo eléctrico: 310 W

- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Presion estatica disponible:170 Pa

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm

- Peso: 85 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventilador EC

- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulacién de caudal.

- Incluye presostato de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulacién.

- Incluye bateria de calor de 3,4 kW

- Incluye control de temperatura con valvula, termostato y actuador.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente

instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segiin Planos y demas Do-

cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafileria.
ceP21WA230 1,000 ud  SIAV AL-2508 C/ Bateria de calor y control temp. 3.406,30 3.406,30
ce0010B200 6,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 91,74
ce0010B230 6,000 h Ayudante fontanero 14,36 86,16
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3.584,20 35,84

Suma la partida..........c.coovviiiiiiiiiei e
Costes indirectos........cccceeeevveeenn. 1,00%

TOTAL PARTIDA ..ottt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS

3.620,04

36,20

3.656,24

Pagina

100



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE23R056 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP
17.02 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,

modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal maximo de 2.400 m3/h, con caja de acero con aislamiento clase
F e insonorizacion, con posibilidad de instalacién en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura su-
perior o inferior, para ubicacion en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Di-
rectiva Europea y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacion. Con las si-
guientes propiedad, secciones y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsién: 2.400 m3/h regulacion manual

-Presion estatica: 170 Pa

- Consumo eléctrico: 989 W

- Alimentacién eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm

- Peso: 96 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventiladores EC

- Filtro de polarizacién activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Incluye variador de frecuencia y sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulacion de caudal.

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluye presostato de filtro sucio

- Incluye bateria de calor 5 kW

- Incluye sistema de control con valvula, termostato y actuador

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segiin Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafileria.

ceP21WA250 1,000 ud  SIAV AL-2524 C/ Bateria de calor y control temp. 5.665,10 5.665,10

ce0010B200 6,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 91,74

ce0010B230 6,000 h  Ayudante fontanero 14,36 86,16

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 5.843,00 58,43
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiei 5.901,43
Costes indirectos ..........oceeeevveveenns 1,00% 59,01
TOTAL PARTIDA ......ooiiiiiecrree e evee s 5.960,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

ceE23DCF010 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO

17.03 Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido
por exterior con un complejo triplex formado por ldmina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por
el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acusticos, reaccion al fuego
B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones
con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segun normas UNE EN
12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE

ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65

ceP21CF030 1,450 m2 Panel l.v.a.d. Climaver Neto 12,39 14,25

ceP21CF050 0,400 ud Cinta de aluminio Climaver 9,97 1,00

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,90 0,23
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiie 2313
Costes indirectos 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ......ooeiieeeeceeecreee e seee e ecene s ennee s 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE23DCF020 m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R
17.04 Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido
por exterior con un complejo triplex formado por Id&mina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por
el interior incorpora l&mina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos tér-
micos y acusticos, reaccion al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, ele-
mentos de fijacion, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, total-
mente instalado segln normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21CF020 1,450 m2 Panel l.v.a.d. Climaver plus R 12,39 14,25
ceP21CF050 0,100 ud  Cinta de aluminio Climaver 9,97 1,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,90 0,23
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiie 23,13
Costes indirectos ...........ccccevvrrnenne. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir i e 23,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
ceE23DCH200 m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm.
17.05 Canalizacion de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, i/fembocaduras, derivacio-
nes, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado, instalado, segun norma UNE 100102 y RITE 2007
ce0010B200 0,600 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 9,17
ce0010A060 0,600 h Peon especializado 14,29 8,57
ceP21CC040 0,150 m2 Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina 16,99 2,55
ceP21CC020 1,060 m2 Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina 12,05 12,65
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 32,90 0,33
Suma la partida..........cocvevviiiiiiiii 33,27
Costes indirectos ...........cceevvvieeennns 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ..o e 33,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
#CEE23DRS102 ud REJILLA DE IMPULSION DE DOBLE DEFLEXION 450X100
17.06 Suministro y montaje de rejilla impulsién de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables,
450x100 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y mate-
rial para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RD082 1,000 ud Rejilla impul.400x150 d.d.c/comp 25,20 25,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 32,90 0,33
Suma la partida..........cooeevviiiiiiii 33,18
Costes indirectos........ccc.ceeeevveeenns 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ..o e 33,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
#CEE23DR475 ud REJILLA DE RETORNO RETICULA 350X100 c/R
17.07 Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 350x100 mm, con aletas horizontales orientables
independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a designar por D.F, inclu-
so cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijacion, material auxiliar y accesorios, instalada.
Marca: Koolair. 22-5-O o equivalente.
Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.
ce0010B200 0,280 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 4,28
#CEEP2123475 1,000 ud rejilla retorno reticula 350x100 ¢/R 17,70 17,70
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,00 0,22
Suma lapartida...........ccoveiiiiiiiiiiec e 22,20
Costes indirectos...........cceeeeeeeennns 1,00% 0,22
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin s 22,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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#CEE23DR476 ud REJILLA DE RETORNO RETICULA 450X100 c/R
17.08 Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 450x100 mm, con aletas horizontales orientables
independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a designar por D.F, inclu-
so cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijacion, material auxiliar y accesorios, instalada.
Marca: Koolair. 22-5-O o equivalente.
Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.
ce0010B200 0,280 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 428
#CEEP2123476 1,000 ud rejilla retorno reticula 450x100 c/R 23,10 23,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 27,40 0,27
Suma la partida..... 27,65
Costes indirectos 0,28
TOTAL PARTIDA .....ooviieeie e sres e e 27,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE23DRS010 ud REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE
17.09 Suministro y montaje de rejilla impulsién de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables, 200x200
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RS010 1,000 ud Rejilla impulsion 200x200 simple 14,35 14,35
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,00 0,22
Suma la partida..........c.coevveiiiiiiie i 22,22
Costes indirectos 1,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ..ot e 22,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE23DRS040 ud REJILLA IMP. 600x400 SIMPLE
17.10 Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables, 600x400
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
total instalacién. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RS040 1,000 ud Rejilla impulsién 600x400 simple 30,71 30,71
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 38,40 0,38
Suma la partida..........cccvevviiiiiiii 38,74
Costes indirectos ...........cceeevvveeenns 1,00% 0,39
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 39,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
ceE22HC010 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.
17.11 Instalacion de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 125 mm. de didmetro interior, fabricada inte-
rior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,750 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 11,47
ce0010B210 0,750 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 11,04
ceP20WH400 1,000 ud Chimenea aislada inox-inox 125 63,00 63,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 85,50 0,86
Suma la partida..... 86,37
Costes indirectos 0,86
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 87,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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ceE23MB030 ud BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=100
1712 Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de didmetro, utilizada
para extraccion de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mévil para regulacion del caudal,
ilp.p. de piezas de remate, instalado, homologado, segiin normas UNE . DB HS 3
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP21EB030 1,000 ud Boca extraccion chapa regulable D=100 8,75 8,75
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,80 0,12
Suma la partida..... 11,93
Costes indirectos 0,12
TOTAL PARTIDA .....ooviiirin e 12,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CENTIMOS
ceE23DRX040 ud REJ.PITOMA AIRE EXT.200x200
1713 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 200x200 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacién para su
completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ceP21RX040 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 200x200 19,10 19,10
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 26,80 0,27
Suma la partida...........cccevveiiiiiiiiiice 27,02
Costes indirectos 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiii s 27,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE23DRX140 ud REJ.PITOMA AIRE EXT.400x300
17.14 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 400x300 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacién para su
completa instalacién. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ceP21RX140 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 400x300 29,70 29,70
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 37,40 0,37
Suma la partida..........cccveiiiiiiiii 37,72
Costes indirectos.............cccoeeeennns 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA .....oovitiiiin e 38,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
ceE23DRX190 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.600x400
17.15 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x400 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacién para su
completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ceP21RX190 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 600x400 48,40 48,40
ce0010B200 0,700 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 10,70
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 59,10 0,59
Suma la partida...........coovviiiiiiiiie 59,69
Costes indirectos........c....coceevveeennn. 1,00% 0,60
TOTAL PARTIDA .....ooiiiieeereerre e sres e e 60,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE23DCH060 ud TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100
17.16 Tuberia helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.
ceP21CHO065 1,00 m  Tubo pared lisa galvanizada D=100 3,60 3,96
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,30 0,06
Suma la partida.........c.coovveiiiiiiiie 6,31
Costes indirectos ...........cccoevvvrnenne. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e e 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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ceE23DCH070 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm
1717 Tuberia helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y deméas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
ceP21CH070 1,100 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=125 415 457
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,60 0,08
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 7,65
Costes indirectos ..........coeeevvviveennns 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 7,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceE23DCH080 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm
17.18 Tuberia helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y deméas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
ceP21CH080 1,900 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=150 4,90 5,39
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 8,40 0,08
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiei 8,47
Costes indirectos 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot e 8,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE23MVT020 ud EXTRAC.TEJADO 1.400 m3/h.
17.19 Extractor de tejado para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 90 W. y un nivel sonoro de 50,5
dB(A) en version trifasica y monofasica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura maxima de aire re-
circulado de 120°C. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.
ce0010B200 4,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 61,16
ce0010B210 4,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 58,88
ceM02GE020 4,000 h Grua telescopica autoprop. 25 t. 39,80 159,20
ceP21Vv420 1,000 ud Extrac. tejado 1.400 m3/h 412,68 412,68
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 691,90 6,92
Suma la partida..........cocvvieiiiiiiiiiie 698,84
Costes indirectos........cccveeevvvveeenns 1,00% 6,99
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s 705,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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#CEE23MVC476 ud VENTILADOR CHRE-722-4M C/ REGULADOR ELECTRONICO
17.20 Ventilador centrifugo de cubierta CHRE-722-4M de la marca SODECA o equivalente de bajo nivel sonoro, con mo-
tor de rotor exterior.
- Base soporte en chapa der el acero.
- Turbina con alabes a reaccion, en chapa de acero.
- Rejilla de proteccion antipajaros.
-Motores clase F, de rotor exterior, proteccion IP 54
-Monofasicos 230 V 50Hz
-Temperatura maxima de aire a transportar -25°C, +502C
-Acabado anticorrosivo en resina de poliester, polimerizada a 190°C, previo desengrase alcalinoy pretratamiento li-
bre de fosfatos
- Regulador electronico para controlar elcaudal de extraccion
Con p.p. de base niveladora, soporte, marco de fijacion y valvula de gravedad. Incluso conexiones electricas.Me-
dida la unidad instalada
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ce0010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 14,72
#CEE23476 1,000 ud  ventilador CHRE-722-4M C/REGULADOR ELECTRONICO 285,00 285,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 315,00 3,15
Suma la partida..........c.coeveiiiiiiii 318,16
Costes indirectos ...........cccceevvrnenne. 1,00% 3,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 321,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

Pagina

106



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPITULO 18 GESTION DE RESIDUOS
ceGC010 m3 SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
18.01 Separacién manual de residuos en obra por fracciones segun normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos
de separacion y mantenimiento de las instalaciones de separacion de la obra.
ce0010A060 1,480 h Peon especializado 14,29 21,15
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 21,20 0,21
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiieie 21,36
Costes indirectos.............ccceeeeennne 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA .....ooiiirii s 21,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE02TC030 m3 CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.
18.02 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camion basculante, con pala cargadora, y con p.p. de me-
dios auxiliares.
ceMO5PN010 0,020 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 0,80
ceM07CB020 0,020 h  Camidn basculante 4x2 10 t. 20,35 0,41
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1,20 0,01
Suma la partida..... 1,22
Costes indirectos 0,01
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ceGT180 m3 CARGA RCD S/CAMION A MAQ.
18.03 Carga de RCD sobre camién medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peén ordinario de ayuda, sin
incluir transporte, no se incluye la seleccion previa.
ce0010A070 0,030 h Peon ordinario 14,02 0,42
ceMO5PN010 0,030 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,19
ceM07CB020 0,030 h Camio6n basculante 4x2 10 t. 20,35 0,61
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,20 0,02
Suma la partida..........cccoeoviiiiiiii 2,24
Costes indirectos ...........cccceevernenne. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e s 2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceGT040 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.
18.04 Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro
de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia méxima de 10 km, considerando el tiempo de
espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
ceM07CB030 0,115 h  Camidn basculante de 12 t 21,58 2/48
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,50 0,03
Suma la partida..........cocvevviiiiiiiii 2,51
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..o e 2,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceGT100 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <10km.
18.05 Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccién y/o de-
molicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia maxima de 10 km, considerando
el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
ceM07CB030 0,135 h Camion basculante de 12 t 21,58 291
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,90 0,03
Suma la partida..........cccoeoviiiiiiii 2,94
Costes indirectos ...........cccovevvrunenne. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin i e 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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ceGGN010 m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
18.06 Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales reciclables en vertede-
ro autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun operacién enume-
rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y elimina-
cion de residuos.
ceM07N035 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 418 418
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 420 0,04
Suma la partida..........cocvvieiiiiiiiiie 422
Costes indirectos........cccveeeevvvneenns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin s 4,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceGGM010 m3 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO
18.07 Tasa para la deposicion directa de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales reciclables en verte-
dero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segin operacion enu-
merada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y elimi-
nacion de residuos.
ceM07N140 1,000 m3 Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7,20 7,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,20 0,07
Suma la partida...........ccovvveiiiiiiiicc 7,27
Costes indirectos.............cceeeeennns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiin i 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 19 PINTURA

ceE27EPA020 m2 P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR

19.01 Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y

verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.

ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 15,29 1,53

ce0010B310 0,100 h  Ayudante pintura 14,36 1,44

ceP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,40 0,45

ceP250P020 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 1,00 0,06

ceP25E1020 0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,11 0,63

ceP25W030 0,100 ud Pequefio material pintura 0,90 0,09

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,20 0,04
Suma la partida..........cocvevviiiiiiii 4,24
Costes indirectos ...........ccceevvveeennns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

ceE27GA010 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
19.02 Pintura acrilica estdndar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segiin NTE-RPP-24.

ce0010B300 0,150 h  Oficial 12 pintura 15,29 2,29

ce0010B310 0,150 h  Ayudante pintura 14,36 2,15

ceP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,40 0,45

ceP25ES010 0,300 | P. plastica ext/int estandar b/c mate 342 1,03

ceP25W030 0,080 ud Pequefio material pintura 0,90 0,07

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 6,00 0,06
Suma la partida...........cocvvveeiiiiiiiic 6,05
Costes indirectos...........cceeeeeeennns 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ...t 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS

ceE27HE010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
19.03 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rasca-
do de los 6xidos y limpieza manual.

ce0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 15,29 535

ceP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28

ceP25J030 0,200 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 2,07

ceP25W030 0,080 ud Pequefio material pintura 0,90 0,07

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,80 0,10
Suma la partida..........c.cooveiiiiiiiiie 9,87
Costes indirectos ...........ccevcveerennne 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooviiir s 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

ceE27GW060 m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE
19.04 Pintura impermeabilizante especial, de poliuretano, marca imperlux pol o similar, i/limpieza de superficie y mano
de fondo con selladora.

ce0010B300 0,150 h  Oficial 12 pintura 15,29 2,29

ce0010B310 0,150 h Ayudante pintura 14,36 2,15

ceP250S010 0,070 | Imprimac. sintética selladora bla. satin. 549 0,38

ceP25F010 0,400 | Impermeabilizacion elastica ext/int antigoteo 540 2,16

ceP25W030 0,050 ud Pequefio material pintura 0,90 0,05

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,00 0,07
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiie 710
Costes indirectos........c.c.ccoeeevveenn. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooiiieererre e sees e e 717

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CAPITULO 20 VIDRIERIA
ceE16EB210 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD
20.01 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja emisi-
vidad, camara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silico-
na, incluso colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP.
ce0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 7,65
ceP14EB230 1,006 m2 D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad 57,45 57,79
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 68,60 0,69
Suma la partida...........coovviiiiiiiie 69,24
Costes indirectos ...........cccovvvernennn. 1,00% 0,69
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e e 69,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE16DL040 m2 VIDRIO SEG.ACUST. L13 Rw=38dB
20.02 Acristalamiento de vidrio laminar acustico y de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio laminar acustico
de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segun NTE-FVP
ce0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 7,65
ceP14DL040 1,006 m2 V.seguridad 13 mm. PVB acust. L13 41,00 41,25
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,500 ud Pequefio material 0,55 0,83
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 52,30 0,52
Suma la partida..........c.cooveiiiiiiiiie 52,81
Costes indirectos ........cccveeevvvveeenns 1,00% 0,53
TOTAL PARTIDA .....ooviiinin s 53,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE16FF010 m2 TAB.VIDR.OND.190x190x80 TRANS
20.03 Tabique hueco de vidrio ondulado transparente doble de 190x190x80 mm., s/ISO 9001:2000, recibido con espesor
en perimetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. minimo, con mortero de cemento y arena de rio y arena de rio,
M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de didmetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en
verticales, junta de dilatacion superior y laterales con relleno elastico y cartén asfaltico e inferior con banda de neo-
preno, sellado a dos caras de todo el perimetro. Totalmente terminado segun NTE-FFV.
ce0010B320 1,200 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 18,35
ceP14F020 23,000 ud Vidr.mold.doble 190x190x80 trans. 1,39 31,97
ceP14F010 1,000 m2 Perfiles PVC verticales 4,63 4,63
ceP03ACA050 2,400 kg Acero corrugado B 400 S/SD pref. 0,70 1,68
ceA02A050 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-15 71,25 0,71
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 57,30 0,57
Suma la partida..........ccceevviiiiiiiiii 57,91
Costes indirectos ...........cceevvvieeennns 1,00% 0,58
TOTAL PARTIDA ..o e 58,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 21 URBANIZACION Y JARDINERIA
ceE02AM020 m2 DESBR.Y LIMP.TERR. C/ARBUSTOS A MAQ.
21.01 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad de 25 cm, con medios mecéanicos, medida la
superficie ejecutada.
ce0010A070 0,010 h Pedn ordinario 14,02 0,14
ceM11MMO020 0,100 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19 0,22
ceM05PN020 0,015 h Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 49,35 0,74
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1,10 0,01
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 1,11
Costes indirectos ..........cceeevvvvieennns 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ......ooiiiiieecriee e criee e ine s 1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE02CM010 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.NO COHESIVOS
21.02 Excavacion de tierras a cielo abierto en suelos no cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-
vacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
ce0010A070 0,015 h Pedn ordinario 14,02 0,21
ceMO5EC005 0,030 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,84 1,38
% 1,000 %  Medios Auxilares 1,60 0,02
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiei 1,61
Costes indirectos........cc.eeeeevveeenn. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ......ooeiiieeceee e ree s enne s esnee s 1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceE02EM020 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T.COHESIVOS
21.03 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para cimentaciones, en suelos cohesivos, limos o
arcillas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la excavacion,
con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,130 h Pedn ordinario 14,02 1,82
ceM05RN020 0,200 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,22 4,44
% 1,000 %  Medios Auxilares 6,30 0,06
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiei 6,32
Costes indirectos.............cccoeeeennns 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..o ssnee e e 6,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ceE02SA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
21.04 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecénicos, en tongadas de 30 cm. de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refi-
no de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.
ce0010A070 0,150 h Pedn ordinario 14,02 2,10
ceP01AF050 2,000 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 4,10 8,20
ceM08N020 0,020 h Motoniveladora de 200 CV 47,25 0,95
ceMO8RN020 0,020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 19,55 0,39
ceM08CA020 0,020 h Cisterna agua s/camion 10.000 I. 25,62 0,51
ceM05PN010 0,050 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,99
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 14,10 0,14
Suma la partida...........cccvvveiiiiiiiice 14,28
Costes indirectos............cccceeeeennns 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ......ooiiirieeiee e 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE04CM020 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/P/20 V. MAN
21.05 Hormigén de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia pléstica, Tm&x.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacién. Segun EHE-08 y CTE-SE-C.
ce0010A070 0,480 h Peon ordinario 14,02 6,73
cePOTHM115 1,050 m3 Hormigon HL-15/P/20 Central 43,33 45,50
% 1,000 %  Medios Auxilares 52,20 0,52
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiee 52,75
Costes indirectos.............ccceeeeeennns 1,00% 0,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 53,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
#CEEO04CA780 m3 H.ARM. HA-25/B/20/Ila + 50kg/m3 ACERO - V.MANUAL
21.06 Hormigon armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales,
vibrado y colocacién. Segln normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
ceA03M015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 70,65 70,65
ceA03R030 50,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 53,50
% 1,000 %  Medios Auxilares 124,20 1,24
Suma la partida...........coovvveiiiiiiiii 125,39
Costes indirectos........c....cocevvveennn. 1,00% 1,25
TOTAL PARTIDA ..ot 126,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
#ceE04MA080 m3 H.ARM. HA-25/P/20/lla ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO e=50cm - V.M
21.07 Hormigon armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente lla, elaborado en central, en
muro de 50 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a
dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M380 2,500 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m. 30,61 76,53
ceA03M015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 70,65 70,65
ceA03R030 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 64,20
% 1,000 %  Medios Auxilares 211,40 2,11
Suma la partida...........cocvvviiiiiiiiiii e 213,49
Costes indirectos............cccoeeeeennns 1,00% 213
TOTAL PARTIDA ..ottt 215,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
#ceE04MA060 m3 H.ARM. HA-25/P/20/| ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.M
21.08 Hormigén armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente Ila, elaborado en central, en
muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a
dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M380 4,000 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m. 30,61 122,44
ceA03M015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 70,65 70,65
ceA03R030 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 64,20
% 1,000 %  Medios Auxilares 257,30 2,57
Suma la partida..........cocvvieiiiiiiiie 259,86
Costes indirectoS...........ceeeeveeennns 1,00% 2,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 262,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE07BHM782 m2 MURO BLOQ.HORM.ARMADO 40x20x20 2C/V
21.09 Fabrica de bloques huecos de hormigdn gris o color de 40x20x20 cm. colocado a dos caras vistas, recibidos con
mortero de cemento CEM I1/B-M 32,5 N y arena de rio M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B
500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, y pp de rellenos de hor-
migoén de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion y armadura seglin normativa, i/p.p. de formacién de dinteles,
zunchos, jambas, ejecucion de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacion, aploma-
do, limpieza y medios auxiliares, sINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.
ce0010A140 0,815 h  Cuadrilla H 29,65 24,16
ceP01BV030 13,000 ud  Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv 0,88 11,44
ceP01MC040 0,024 m3 Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,95
ceA03H090 0,157 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmax.20 56,19 8,82
ceP03ACC020 3,730 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm 0,70 2,61
ceP03ACCO010 4147 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,70 2,90
% 1,000 %  Medios Auxilares 50,90 0,51
Suma la partida...........cooveiiiiiiii 51,39
Costes indirectos ...........ccccevvvrnenne. 1,00% 0,51
TOTAL PARTIDA ..ot 51,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
#CEE15VET757 m2 VALLA MALLA SOLDADA 50.50.4 mm ESMALTADA
21.10 Valla de malla electrosoldada de 50x50x4, en médulos de 2,60x1,50 m., recercada con angular metélico de
30x30x3 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 50x40x5 mm. todo esmaltado, montada.
ce0010B160 1,000 h Oficial 12 cerrajero 15,29 15,29
ce0010B170 1,000 h Ayudante cerrajero 14,36 14,36
ceP13VE040 1,000 m2 Malla elect.a/galv.gris 50x50x4 2,42 242
ceP13TT030 0,250 m  Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm. 1,25 0,31
ceP13TF030 3,000 m  Angular acero 30x30x3 mm. 0,75 2,25
ceP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28
ceP25J030 0,200 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 2,07
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 39,50 0,40
Suma la partida..........c.cocvveiiiiiiiiiei 39,93
Costes indirectos........c..ccocevvveenn. 1,00% 0,40
TOTAL PARTIDA .....ooiieeee e sres e 40,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
#CEE15DBA781 m BARANDILLA ACERO RAMPA ACCESIBLE
2111 Barandilla en acero macizo laminado en caliente de 90 cm. hasta 110 cm. de altura, formada por: bastidor sencillo
de pletina de 40x5 mm. galvanizados en caliente, entrepafio de chapa galvanizada perforada de 2 mm. de espesor
y perforaciones de 10 mm., pilastras 40x40, pletina 40x5, z6calo lateral de 10 cm y doble pasamanos tubular de
50x4 mm,y elementos para anclaje a fabrica o forjados, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en
obra.
ceP13BH010 1,050 m  Barandilla pletina y chapa perforada 60,29 63,30
ceP13BP020 1,000 m  Pasamanos tubo D=50 mm. 18,92 18,92
%PM 1,000 %  Pequefio material 82,20 0,82
ce0010B160 0,300 h Oficial 12 cerrajero 15,29 4,59
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 14,36 431
Suma la partida...........ccoovvveiiiiiiiiee 91,94
Costes indirectos........ccc.eeeeevvveennn. 1,00% 0,92
TOTAL PARTIDA .....oovieie e sses e 92,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceE15CCHO010 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMLI.FRiO
2112 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2 mm. y ba-
rrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre si; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
y manivela a dos caras, elaborada en taller, recibido, ajuste y fijacion en obra.
ce0010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 15,29 3,82
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 14,36 3,59
ceP13CC010 1,000 m2 Cancela tubos ac.lamin.frio 37,83 37,83
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 45,20 0,45
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 45,69
Costes indirectos ..........coeeevvviveennns 1,00% 0,46
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 46,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
ceE15CGC020 m2 PUER.CORRED.ROD.CHAPA Y TUBO
2113 Sumnistro y colocacién de puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una hoja construida
con zécalo de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., perfiles y barrotes verticales de acero
laminado en frio, guia inferior, topes, cubreguias, tiradores, pasadores, cerradura y demas accesorios necesarios
para su funcionamiento, patillas de fijacion a la obra, elaborada en taller; incluso recibido, ajuste y montaje en obra.
ce0010B160 0,300 h Oficial 12 cerrajero 15,29 459
ce0010B170 0,300 h Ayudante cerrajero 14,36 4,31
ceP13CG100 1,000 m2 P.corred.sin dintel chapa y tubo 54,46 54,46
ceP13CW140 0,160 ud  Transporte a obra 48,13 7,70
ceP01DA150 1,500 ud Pequefio material 0,55 0,83
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 71,90 0,72
Suma la partida...........coevveiiiiiiiiie i 72,61
Costes indirectos ..........cceeevvviieenns 1,00% 0,73
TOTAL PARTIDA ..o e 73,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE15CGM040 ud EQUIPO MOTORIZ. P.CORREDERA ROD.
21.14 Suministro y colocacion de equipo de motorizacién para puerta corredera, compuesto por operador electromecani-
co con freno, armario de maniobra equipado, pulsador interior, equipo electronico digital accionado a distancia, re-
ceptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demas accesorios, instalado y en funcionamiento.
ce0010B240 2,750 h  Oficial 12 electricista 15,29 42,05
ce0010B160 2,500 h Oficial 12 cerrajero 15,29 38,23
ce0010B170 2,500 h Ayudante cerrajero 14,36 35,90
ceP13CM030 1,000 ud Equipo automat.p.correder.rod. 426,98 426,98
ceP13CX020 1,000 ud Cerradura contacto simple 13,51 13,51
ceP13CX030 1,000 ud Pulsador interior abrir-cerrar 14,12 14,12
ceP13CX080 1,000 ud Receptor monocanal 35,87 35,87
ceP13CX060 1,000 ud  Emisor monocanal micro 13,93 13,93
ceP13CW080 1,000 ud Fotocélula proyector-espejo 6 m. 53,16 53,16
ceP13CX090 1,000 ud Cuadro de maniobra 85,78 85,78
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 759,50 7,60
Suma la partida...........cccevveiiiiiiiiii 767,13
Costes indirectos............cccceeeeennns 1,00% 7,67
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiniinin e 774,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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ceEO7LP010 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
21.15 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ce0010A030 0,350 h Oficial primera 15,29 535
ce0010A070 0,350 h Peon ordinario 14,02 4,91
ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,25
ceP01MC040 0,025 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99
ceP03ACC010 0,150 kg Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,70 0,11
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 14,60 0,15
Suma la partida..........c.coceviiiiiiiiiei 14,76
Costes indirectos........ccceeeeevveeenns 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ..o e 14,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
ceE08PKM040 m2 REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA
21.16 Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura abujardada fi-
na, en espesores entre 12'y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado. Directamente sobre fabrica de bloques
de hormigén, fabrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios auxiliares, medicion s/NTE-RPR-9 con
colocacion de junquillos de trabajo.
ce0010A030 0,125 h  Oficial primera 15,29 1,91
ce0010A050 0,125 h  Ayudante 14,36 1,80
ce0010A070 0,125 h  Peon ordinario 14,02 1,75
ceP04RM050 25,000 kg  Mortero monocapa raspado fino 0,42 10,50
ceP01DA130 0,008 m3 Agua 1,00 0,01
ceP04RW100 1,250 m  Perfil PVC rig.form.aristas mortero monocapa 0,26 0,33
ceP01CY050 0,100 m2 Malla de fibra de vidrio tejida 0,50 0,05
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 16,40 0,16
Suma la partida...........covvveiiiiiiie 16,51
Costes indirectos ...........cccceevernenne. 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e s 16,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE12PAP010 m  ALBARD. H.POLIM.BLCO. e=15/25mm a=19cm
2117 Albardilla de hormigdn polimero blanco con goterén en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25 mm. en el
vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 19 cm. Recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida
en su longitud.
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 15,29 459
ce0010A070 0,150 h Peon ordinario 14,02 2,10
ceP10AP010 1,000 m  Albard.h.polimero bico. e=15mm a=15cm 6,11 6,11
ceA02A060 0,004 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,46 0,28
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,10 0,13
Suma la partida..... 13,21
Costes indirectos 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooviiirin s 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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ceE04SA020 m2 SOLER.HA-25, 15¢cm.ARMA.#15x15x6
21.18 Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Segun NTE-RSS y EHE.
ce0010A030 0,072 h Oficial primera 15,29 1,10
ce0010A070 0,072 h  Peodn ordinario 14,02 1,01
#ceP01HA010 0,155 m3  Hormigon HA-25/B/20/I central 56,21 8,71
ceA03C020 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 2,43 243
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,30 0,13
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei e 13,38
Costes indirectos........cccoeeeevveennn. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooviiire e s e 13,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
ceE11CS010 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
21.19 Hormigon Impreso con aporte de hormigdn con un espesor maximo de 12cm y fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-
do de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la masilla elastica, sSINTE-RSC, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.
ce0010A030 0,085 h Oficial primera 15,29 1,30
ce0010A050 0,085 h  Ayudante 14,36 1,22
ce0010A070 0,085 h Pedn ordinario 14,02 1,19
ceA03MO006 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA 76,60 11,49
ceP08C050 0,150 kg Liquido de curado 130 1,77 0,27
ceP08FR050 0,300 m  Sellado de juntas 4 mm. 441 1,32
ceP01DA220 0,100 kg Fibra polipropileno 6,86 0,69
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 17,50 0,18
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 17,66
Costes indirectos 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..o 17,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceU06CHO10 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
21.20 Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de
15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
ce0010A090 0,148 h  Cuadrilla A 36,66 543
ceP08XVH010 1,000 m2 Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 3,20 3,20
ceA02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 67,18 1,34
ceA02A040 0,000 m3 MORTERO CEMENTO M-20 85,54 0,09
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 10,10 0,10
Suma la partida..........c.coovviiiiiiiiie 10,16
Costes indirectos........ccoeeeeevveeenn. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooiierie e s 10,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceE27SS010 m MARCADO PLAZA GARAJE
21.21 Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm., i/limpieza de superfi-
cies, neutralizacion, replanteo y encintado.
ce0010B300 0,050 h  Oficial 12 pintura 15,29 0,76
ceP25W060 0,025 kg Disolvente clorocaucho 1,63 0,04
ceP25Q010 0,075 1 P. clorocaucho calles/park. S/M-10 9,04 0,68
ceP25W030 0,050 ud Pequefio material pintura 0,90 0,05
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1,50 0,02
Suma la partida...........cccevviiiiiiiiiiee e 1,55
Costes indirectos...........ccccoeeeeennns 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiniiniinni s 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE03ENH090 m  CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.
21.22 Canaleta de drenaje superficial de hormigon polimero con rejilla de fundicion ductil de clase C250 y bastidor de
acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho. Seccion transversal en V:
maximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin tornillos, sistema Drainlock, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,150 h Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 14,36 2,15
ceP01AA020 0,060 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 0,70
ceP02ECH090 1,000 ud Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund. 39,16 39,16
ceP01HMO019 0,040 m3 Hormigon HM-20/P/20/1 central 36,57 1,46
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 45,80 0,46
Suma la partida..........c.covvveiiiiiii 46,22
Costes indirectos ...........cccovevernenne. 1,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ..o e 46,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
ceU06B200 m2 PAVIMENTO ADOQUIN SIMILAR EXISTENTE
21.23 Pavimento de adoquin similar al existente o equivalente,(clase 3), de20x20x10 cm., acabado en color, resistencia
al deslizamiento > 45, sobre solera de hormigén HM-20, y 15 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemen-
to, i/p.p. de encachado a base de gravas, junta de dilatacion, enlechado y limpieza.(Medido en proyeccion hori-
zontal). Incluso pp de franja de sefializacion tacto-visual en arranque de rampas y escaleras.
ce0010A090 0,150 h  Cuadrilla A 36,66 5,50
ceP08XVA100 1,000 m2 Adoquin de piedra/hormigoén similar existente 10,60 10,60
ceA02A070 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 67,18 2,69
ceP01FJ110 1,000 kg Lechada tapajuntas tradicional 0,18 0,18
ceP01HA010 0,155 m3 Hormigén HA-25/P/20/I central 56,21 8,71
ceA03C020 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 2,43 243
ceA00E020 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 435 435
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 34,50 0,35
Suma la partida...........cccvvveiiiiiiiiiice e 34,81
Costes indirectos 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiin s 35,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceE03EIO010 ud IMBORNAL SIFONICO DE OBRA
21.24 Imbornal sifénico para recogida de aguas pluviales, tipo ayuntamiento, construido con fabrica de ladrillo macizo tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1; particion interior para formacion de sifén, con fabrica de ladrillo H/D a tabicon, recibido con mortero
de cemento; enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de cemento M-15'y con rejilla de fundicién sobre cer-
co de angulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién, ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 1,900 h Oficial primera 15,29 29,05
ce0010A060 0,950 h Pedn especializado 14,29 13,58
ceP01HM020 0,105 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 36,48 3,83
ceP01LTO020 0,080 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 5,00
ceP01LH030 0,006 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 53,34 0,32
ceP01MC040 0,045 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,78
ceP01MC020 0,025 m3 Mortero cem. gris 1l/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,14
ceP02ECF100 1,000 ud Rejilla plana fundicion 50x50x3,5 30,86 30,86
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 85,60 0,86
Suma la partida..........cccvevviiiiiiii 86,42
Costes indirectos 1,00% 0,86
TOTAL PARTIDA ..o e 87,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE27HE010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
21.25 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rasca-
do de los 6xidos y limpieza manual.
ce0010B300 0,350 h Oficial 12 pintura 15,29 5,35
ceP250U060 0,350 1 Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28
ceP25J030 0,200 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 2,07
ceP25W030 0,080 ud Pequefio material pintura 0,90 0,07
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,80 0,10
Suma la partida..........coovevviiiiiiiii 9,87
Costes indirectos...........cceevvvvieennns 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..o e 9,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE15VAG030 m  MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.
21.26 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsidn galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo Te-
minsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersion de 48 mm. de didametro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigén
HM-20/P/20/1 de central.
ce0010A090 0,200 h  Cuadrilla A 36,66 7,33
ceP13VS010 2,000 m2 Malla S/T galv.cal. 40/14 STD 0,96 1,92
ceP13VP100 0,030 ud Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 4,98 0,15
ceP13VP090 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 8,10 0,65
ceP13VP110 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcén 6,01 0,48
ceP13VP120 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 4,70 0,38
cePOT1HMO10 0,008 m3 Hormigén HL20/P/20/I central 45,70 0,37
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 11,30 0,11
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiie 11,39
Costes indirectos...........cccoeeveerennnn 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir s 11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceE10I1AW030 m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT.+LAM.DREN.
21.27 Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfaltica con betin
elastomérico; banda de refuerzo elastémero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lamina asfaltica de betin elastomero, (ti-
po LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y pa-
ra proteccion, ldmina drenante de PEAD, con lamina de poliéster adherida, fijada mecanicamente al soporte. Con
pp de perfil de remate a una altura igual o mayor de 20 cm sobre el terreno.
ce0010A030 0,200 h Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A050 0,100 h  Ayudante 14,36 1,44
ceP06BI030 0,300 kg Imprimacion asféltica prep. impermeab. 2,37 0,71
ceP06BS050 1,100 m2 Léamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 4,68
ceP06BG180 1,050 m2 Lamina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2 2,65 2,78
ceP06BG150 3,000 ud Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0,33 0,99
ceP06BS030 0,300 m  Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2,35 0,71
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 14,40 0,14
Suma la partida...........cooveiiiiiiiiie 14,51
Costes indirectos 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot 14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE03DMP010 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL
21.28 Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas y clavos de acero,
con los nddulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/proteccion del borde superior con perfil angular, sin incluir el
tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.
ce0010A050 0,016 h  Ayudante 14,36 0,23
ce0010A060 0,016 h Pedn especializado 14,29 0,23
ceP06BG170 1,00 m2 Lamina drenante nédulos P.E.A.D. 15 mm. 1,52 1,67
ceP02EMO010 3,000 ud Roseta PE ad p/membranas drenantes 0,71 2,13
ceP02EM020 0,330 m  Perfil de remate p/membranas drenantes 0,60 0,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 450 0,05
Suma la partida..........cocvvieeiiiiiiie 451
Costes indirectos ........ccveeevvvvneens 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooviiin s 4,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE030DC070 m TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=160 mm
21.29 Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de didmetro nominal 160 mm. y rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,247 h Oficial primera 15,29 3,78
ce0010A060 0,389 h Pedn especializado 14,29 5,56
ceP01AA020 0,066 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 0,92
ceP01AG090 0,250 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20 3,30
ceP02RV090 1,000 m  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm 4,05 4,05
ceP06BG090 2470 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/im2 0,57 1,41
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 19,00 0,19
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiie 19,21
Costes indirectos 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA .....ooviieere e sres e 19,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE03EP010 ud PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.
21.30 Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante arido/viruta para ventilacién y conduccion
de saneamiento en conexion a forjados, losas o arquetas de fabrica de ladrillo u hormigén de 110 a 200 mm. de
didmetro, entrada abocardada.
ce0010A030 0,200 h Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A060 0,200 h Pedn especializado 14,29 2,86
ceP02TVA010 1,000 ud Pasamuros 110/200 4,00 4,00
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,90 0,10
Suma la partida...........coovvvieiiiiiiiiic 10,02
Costes indirectos............cccoeeeeennns 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiininnnn s 10,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE02SA115 m3 RELL./EXT.GRAVA C/APORTE
21.31 Relleno y extendido, por medios mecanicos, realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, con grava a pie de ta-
jo. Incluso refino de taludes a mano. Medido el volumen ejecutado.
ce0010A070 0,100 h Peon ordinario 14,02 1,40
ceP01AG055 1,200 m3  Gravilla machaqueo 5/25 mm 10,80 12,96
ceM05PN010 0,060 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 2,39
ceM08N010 0,015 h Motoniveladora de 135 CV 39,16 0,59
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 17,30 0,17
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiie 17,51
Costes indirectos 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin s 17,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceE02SA080 m3 RELLENO/COMPACT.M/MEC. S/IAPORTE
21.32 Relleno y extendido con tierras propias, realizado por medios mecénicos en tongadas de 30 cm de espesor. Medi-
do el volumen ejecutado.
ce0010A070 0,100 h Peon ordinario 14,02 1,40
ceM08CA020 0,020 h Cisterna agua s/camion 10.000 I. 25,62 0,51
ceMO8RN020 0,020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 19,55 0,39
ceM05PN010 0,035 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,39
ceMO08NO010 0,020 h Motoniveladora de 135 CV 39,16 0,78
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 450 0,05
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiei e 4,52
Costes indirectos..............ccceeeennns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....oviitiiiii e e 4,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceU06A010 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.
21.33 Suministro y colocacién manual mediante til de seguridad de bordillo prefabricado de hormigon, en recta o curva,
de 20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hor-
migén de solera o refuerzo.
ce0010A030 0,120 h Oficial primera 15,29 1,83
ce0010A070 0,120 h Peon ordinario 14,02 1,68
ceP08XBH030 1,000 m  Bord.hor.bicap.gris t.1 4-20x30 4,02 4,02
ceA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 7741 0,62
ceP01HMO019 0,040 m3 Hormigon HM-20/P/20/1 central 36,57 1,46
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 9,60 0,10
Suma la partida..........coovevviiiiiiii 9,71
Costes indirectos........cc.eeeevvvveeenns 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot e 9,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA' Y UN CENTIMOS
ceU10C020 ud ARQUETA EN ACERA NUEVA
21.34 Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, incluso tapa, modelo Ayuntamiento segln
N.E.C., situada en acera de nueva construccion de 0.20 m de espesor, sin incluir anclaje de llave.
ce0010A090 1,600 h  Cuadrilla A 36,66 58,66
ceP26Q170 1,000 ud Arqueta llave boca riego 246,37 246,37
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 305,00 3,05
Suma la partida..........c.cooveiiiiiiiiie 308,08
Costes indirectos ........ccveeevvvveeeenns 1,00% 3,08
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 311,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceU10DF170 m  TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M
21.35 Suministro e instalacién de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 I/h, descarga uniforme entre
0.5y 3.5 kg/cm2 de presién.Distancia entre goteros 0.50 m.
ce0010A070 0,040 h Peon ordinario 14,02 0,56
ceP26TPI030 1,000 m  Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm D=16mm 0,35 0,35
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 0,90 0,01
Suma la partida.........c.coovvveiiiiiiiiei 0,92
Costes indirectos..............ccceeeenns 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA .....ooiiecrerrerrr e sres e s 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Pagina

120
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ceU10DF240 ud ANILLO DE GOTEO
21.36 Suministro e instalacién de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte.
ce0010A070 0,088 h Pedn ordinario 14,02 1,23
ceP26RG030 1,000 ud  Anillo de goteo 4,07 4,07
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 5,30 0,05
Suma la partida...... 535
Costes indirectos 0,05
TOTAL PARTIDA ..o e 5,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceU10DV030 ud VALVULA COMP.BRONCE @=1"
21.37 Suministro y colocacién de vélvula de compuerta de bronce, roscada, de g=1", colocada.
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP26VC240 1,000 ud Valvula comp.bronce g=1" 7,20 7,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 10,30 0,10
Suma la partida..........ccceevriiiiiiii 10,36
Costes indirectos...........ccceeveerneene 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiniinri e 10,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ceU10DE010 ud ELECTROVALVULA @ 1"
21.38 Suministro e instalacién de electrovalvula de 1" g, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A.,
apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presion méxima de funcionamiento 10 kg/cm2
caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.
ce0010A030 0,540 h Oficial primera 15,29 8,26
ce0010A070 0,540 h Peon ordinario 14,02 7,57
ceP26SV030 1,000 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 25,16 25,16
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 41,00 0,41
Suma lapartida...........ccoveiiiiiiiiiiec e 41,40
Costes indirectos...........cceeeeeeeennns 1,00% 0,41
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin s 41,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ceU10DP010 ud PROGRAMADOR ELECT.2 ESTACION.
21.39 Suministro e instalacion de programador electrénico de 2 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de
riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estacion, simultaneidad de 2 o mas progra-
mas, bateria con autonomia para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.
ce0010B240 2,400 h Oficial 12 electricista 15,29 36,70
ce0010B260 2,400 h Ayudante electricista 14,36 34,46
ceP26SP010 1,000 ud Program.electronico 2 estaciones 75,32 75,32
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 146,50 147
Suma la partida.........ccooveiiiiiiiie 147,95
Costes indirectos ...........ccccoevvvnenne. 1,00% 1,48
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiniinie s 149,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceU10APB040 m  TUB.POL.BAJ.DENS.240mm,6at.
21.40 Suministro e instalacién de tuberia de polietileno de baja densidad de @ 40 mm exterior y 6 atmésferas de trabajo,
incluso p.p. de piezas especiales.
ce0010A030 0,040 h Oficial primera 15,29 0,61
ceP26TPB060 1,000 m  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=40mm 1,22 1,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1,80 0,02
Suma la partida..........cocoeviiiiiiiiii 1,85
Costes indirectos..............cceeeennns 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....oevitiiiinii e 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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ceU14G570 ud PRUNUS PISARDII DE 2.00-2.50 M CEPELLON
21.41 ud Suministro y plantacion de Prunus pisardii de 2.00-2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x
1.00 m y primer riego, en cepelléon.
ce0010B360 0,050 h Oficial 12 jardineria 15,29 0,76
ce0010B380 0,400 h Peon jardineria 14,02 5,61
ceMO5PN040 0,030 h Minicargadora neumaticos 40 CV 16,96 0,51
ceP28DA080 0,450 kg Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,26
ceP01DA130 0,040 m3 Agua 1,00 0,04
ceP28EE570 1,000 ud  Prunus pisardii 2,00-2,50 m cep 22,12 22,12
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 29,30 0,29
Suma la partida..........cccvveeiiiiiiiiee 29,59
Costes indirectos.... 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiin s 29,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceU14ED070 ud PLA.HIS./ ORI. DE 12-14 CM A RAIZ DESNUDA
21.42 Suministro y plantacion de Platanus hispanica / orientalis de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.
ce0010B360 0,200 h  Oficial 12 jardineria 15,29 3,06
ce0010B380 0,200 h Peon jardineria 14,02 2,80
ceMO5EN020 0,050 h Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 1,90
ceP28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,58 1,16
ceP01DA130 0,050 m3 Agua 1,00 0,05
ceP28EC235 1,000 ud Platanus hispanica u orientalis 12-14 cm r.d. 15,93 15,93
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 24,90 0,25
Suma la partida...........cccvvveiiiiiiiiice 25,15
Costes indirectos............cccceeeeennn. 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA .....ooviiinin s 25,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceU14EA040 ud ACER CAMPESTRE DE 12-14 RAiZ DESNUDA
21.43 Suministro y plantacion de Acer campestre de 12-14 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x
0.60 x 0.60 m y primer riego, en raiz desnuda.
ce0010B360 0,200 h  Oficial 12 jardineria 15,29 3,06
ce0010B380 0,200 h Pedn jardineria 14,02 2,80
ceMO05EN020 0,050 h Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 1,90
ceP28DA080 1,500 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,87
ceP01DA130 0,050 m3 Agua 1,00 0,05
ceP28EC001 1,000 ud Acer campestre 12-14 cm r.d. 24,78 24,78
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 33,50 0,34
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiii 33,80
Costes indirectos..............ccceeeennns 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiinii e 34,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
#CEECCV784 ud SENALIZACION VERTICAL DE PLAZA MOVILIDAD REDUCIDA
21.44 Suministro y colocacion de sefializacion vertical de plaza reservada para personas de movilidad reducida de di-
mensiones 40x40 cm, sobre poste de sustentacion, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.Con
pp de perfil laminado en frio, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte su-
perior, de 1.80 m de altura, incluso pequefia excavacion, anclaje de hormigén HM-20 y accesorios.
ce0010A070 1,000 h Peon ordinario 14,02 14,02
ceP27EN180 1,000 ud Sefal informativa 40x40 16,40 16,40
ceP27EW010 1,800 m  Poste galvanizado 80x40x2 mm 11,50 20,70
ceU031010 0,020 m3 BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-20/P/40 CEM I 57,31 1,15
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 52,30 0,52
Suma la partida..........cccvvriiiiiiii 52,79
Costes indirectos.............cccoeeeennns 1,00% 0,53
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiinin e 53,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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#CEECCV785 ud SENALIZACION HORIZONTAL DE PLAZA MOVILIDAD REDUCIDA

21.45 Suministro y puesta en obra de sefializacién en suelo de plaza reservada para personas de movilidad reducida de

dimensiones 300x300 mm. , mediante pintura acrilica antideslizante.

ce0010B300 0,200 h Oficial 12 pintura 15,29 3,06

ceP27EA040 1,000 ud Plazas reservadas 300x300 mm 4,00 4,00

ceP25W060 0,100 kg Disolvente clorocaucho 1,63 0,16

ceP25Q010 0,800 | P. clorocaucho calles/park. S/M-10 9,04 7,23

ceP25W030 0,050 ud Pequefio material pintura 0,90 0,05

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 14,50 0,15
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiei e 14,65
Costes indirectos..............ccceeeennns 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA .....oviitiiiii e e 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CAPITULO 22 SEGURIDAD Y SALUD
ceS03C010 ud CASETA ASEOS 20,50 m? <6 m
22.01 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribucion interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién no mayor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con sopor-
te de perfileria, tablero fenélico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacién y desmonta-
je segun la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones
ceP31BC020 0,280 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.230,25 904,47
ceP18LU010 0,250 ud Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio 46,64 11,66
ceP18D110 0,250 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly 52,21 13,05
ceP20AE122 0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 | 1,5 KW 135,00 33,75
ce0010A040 2,000 h Oficial segunda 14,72 29,44
ce0010A070 2,000 h Peon ordinario 14,02 28,04
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiie i 1.020,41
Costes indirectos ..........ccceevvviieenns 1,00% 10,20
TOTAL PARTIDA ..o e 1.030,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
ceS03C160 ud CASETA VEST.15,00 m? <6 m
22.02 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucién interior e instala-
ciones) en obras de duracion menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, y
valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31BC050 0,240 ud Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios 3.097,50 743,40
ce0010A040 1,000 h Oficial segunda 14,72 14,72
ce0010A070 1,000 h Peon ordinario 14,02 14,02
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 772,14
Costes indirectos ...........cceevvvveeennns 1,00% 7,72
TOTAL PARTIDA ..o 779,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
#CES03783 ud CASETA OFICINA <6 m
22.03 Caseta para oficinas de obra prefabricada monobloc de 3.00x2.35x2.75 m., con ventana de 75x60 cm. en obras
de duracién menor de 6 meses, construida con bastidor de acero galvanizado en todo su contorno, paneles de ce-
rramiento mediante chapa de acero prelacada exterior y tablero fenélico acabado en melamina a dos caras en el
interior, con aislamiento en interior de paramentos exteriores mediante grueso de espuma de poliuretano proyecta-
do, suelo de tablero hidréfugo con acabado antideslizante, puerta de acceso con cerradura, instalacion eléctrica in-
terior mediante 2 pantallas fluorescentes 2x36w en el interior y un equipo estanco tipo ojo de buey en el exterior,
seis tomas 10-16A, 2 tomas telefonicas, 2 tomas informaticas, cuadro electrico de mando y proteccion formado por
3 interruptores magnetotérmicos 10A, 2 interruptores magnetotérmicos de 16 A y 1 interruptor diferencial 2x15A, to-
ma de tierra a estructura de caseta y cuadro de mando, incluida pica, transporte, colocacion en obra y retirada a
almacén, segun Seguridad y salud en la obras de construccion (RD 604/2006)..
ce0010A040 2,000 h  Oficial segunda 14,72 29,44
ce0010A070 2,000 h Pedn ordinario 14,02 28,04
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 57,50 0,58
P14ECC090 0,240 ud Caseta oficina 3x2.35 m 900,00 216,00
Suma la partida..........coovevviiiiiiii 274,06
Costes indirectos ...........cceevvviieenns 1,00% 2,74
TOTAL PARTIDA ..o e 276,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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ceS03C210 ud CASETA COMED.20,50m? <6 m
22.04 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucién interior, instalacio-
nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fenélico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigéon H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segin
la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
ceP31BC060 0,280 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.832,00 792,96
ce0010A040 1,000 h Oficial segunda 14,72 14,72
ce0010A070 1,000 h Peon ordinario 14,02 14,02
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 821,70 8,22
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiieiie e 829,92
Costes indirectos ...........coeevvvvieennns 1,00% 8,30
TOTAL PARTIDA ..ot e 838,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
#CES03C18 ud ACOM ELECTRICA 4X25 MM2
22.05 Acometida provisional eléctrica para caseta de obra, desde el cuadro general de obra formada por conductores de
cobre de 4x2,5 mm2. de seccion y tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amari-
llo, enterrada bajo tubo de PVC rigido de 28 mm., conexionado a cuadro general y de caseta, totalmente instalada,
segun Prevencion de riesgos laborales y Seguridad y salud en la obras de construccion (RD 604/2006).
ce0010A030 0,350 h Oficial primera 15,29 535
ceE17CIT155 5000 m Linea electrica 4x25+TT mm2 RZ1-K bajo tubo 28,17 140,85
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 146,20 1,46
Suma la partida...........cocvviiiiiiiiii 147,66
Costes indirectos 1,00% 1,48
TOTAL PARTIDA .....ooiiieeie e s e 149,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
#CES03C19 ud ACOM. AGUA 16 MM
22.06 Acometida provisional de fontaneria para casetas de servicios higiénicos de obra desde la acometida general de
obra considerando una longitud maxima de 15 m., excavacion de zanja y posterior tapado, tendido de canaliza-
cién mediante tubo de polietileno de alta densidad y presion de trabajo de 10 atmdsferas de 16 mm. de didmetro,
p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado, conexionado a acometida general y llave de corte gene-
ral de casetas, seglin Prevencion de riesgos laborales y Seguridad y salud en la obras de construccion (RD
604/2006).
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 15,29 535
#CES0319 1,000 ud Acom. agua 16 mm pvc 136,93 136,93
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 142,30 1,42
Suma la partida..........cocoeoiiiiiiii 143,70
Costes indirectos 1,00% 1,44
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 145,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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#CES03C20 ud ACOMET. SANEAM. 150
22.07 Acometida provisional de saneamiento de caseta de servicios higiénicos de obra a la red general municipal, hasta
una distancia maxima de 15 m., formada por: rotura del pavimento con martillo neumatico y compresor, excava-
cion mecanica de zanja de saneamiento en terrenos de consistencia dura y refino manual, solera de hormigén en
masa H-100 de 10 cm de espesor y colocacion de tuberia de hormigdn centrifugado de 150 mm de diametro, ar-
queta de 38x38 para entronque a caseta, tapado posterior de zanja con las tierras procedentes de la excavacion y
compactacion, reposicion del pavimento con hormigon en masa HM-15 N/mm2 (H-150) de consistencia plastica,
tamafio maximo del arido 40 mm.; rotura de tuberia general de saneamiento y formacion de entronque directo, no
incluyendo formacion de pozo en el punto de acometida, segun normas municipales y con p.p. de medios auxilia-
res, segun Prevencion de riesgos laborales y Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de cons-
truccion.
ce0010A030 2,800 h Oficial primera 15,29 42,81
ceP01MC040 0,090 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 3,56
ceM06CMO040 1,500 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,06 12,09
ceM06MI010 2,800 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26 6,33
ceP02CH100 2,000 ud Junta flexible empalme acometida a pozo registro 10,98 21,96
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 86,80 0,87
Suma lapartida...........coevveiiiiiiiiiie e 87,62
Costes indirectos ........ccveeeevvveeenns 1,00% 0,88
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s 88,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceS03E020 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
22.08 ud Reconocimiento médico obligatorio.
ceP31W020 1,000 ud Reconocimiento médico basico | 62,05 62,05
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 62,10 0,62
Suma la partida...........ccceviiiiiiiiiiecc e 62,67
Costes indirectos ........ccveeeevvveeenns 1,00% 0,63
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin s 63,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceS03E060 ud REUNION MENSUAL COMITE
22.09 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitucién segun la
normativa vigente)
ceP31W010 1,000 ud Costo mensual Comité seguridad 121,59 121,59
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 121,60 1,22
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiie 122,81
Costes indirectos ...........ccccvvvvrrennn. 1,00% 1,23
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin i e 124,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
ceS02B040 m2 CERRAM.PROV.PANELES CHAPA
2210 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metélicos y paneles de chapa
conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentacién, ayudas de albafiileria y
desmontaje, valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
ceP31CB100 1,000 m2 Cerram. prov. paneles chapa 7,09 7,09
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,10 0,07
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiie 7,16
Costes indirectos..............cceeeenn. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....oovtiiiiiniinni e 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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ceS02D070 m2 PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.
2211 Colocacion y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos horizontales en general con red de seguridad
de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujecion de red y de cable, segin OLCVC (O0.M.Sept.70), valo-
rado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
ceP31CR020 0,500 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,07 0,54
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 14,02 1,40
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,50 0,04
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 3,51
Costes indirectos ..........coeeevvviveennns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 3,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
ceS02D120 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
2212 Barandilla de proteccidn de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento" con soportes metalicos y tres tablo-
nes horizontales, incluso colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6p-
timo de utilizaciones.
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 21513 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A070 0,150 h Pedn ordinario 14,02 2,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,70 0,08
Suma la partida...........ccoooiiiiiii 7,74
Costes indirectos ...........ccccevvvrnennn. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG
2213 Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-
quefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utili-
zaciones.
ceP31Cl1040 1,000 ud Extintor CO2 6 kg 75,22 75,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 75,20 0,75
Suma la partida...... 75,97
Costes indirectos 0,76
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiniinii s 76,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceS02A040 ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m
22.14 Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV040 1,000 ud Sefial preceptiva 1,20 m. 35,84 35,84
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 35,80 0,36
Suma la partida..........cocvvieiiiiiiiie 36,20
Costes indirectoS...........ceeeeveeennns 1,00% 0,36
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s 36,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceS02D080 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.
22.15 Proteccion de huecos horizontales de luz maxima 2 m con tablones de madera, incluso topes antideslizantes, ele-
mentos complementarios y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del numero dptimo de utili-
zaciones y medida la superficie del hueco protegida.
cePO1EB010 0,040 m3 Tablon pino 2,50/5,50x205x76 108,54 4,34
ce0010A030 0,050 h Oficial primera 15,29 0,76
ce0010A050 0,050 h  Ayudante 14,36 0,72
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 5,80 0,06
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 5,88
Costes indirectos ..........coeeevvviveennns 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
22.16 Casco de seguridad homologado.
ceP311A010 1,000 ud Casco seguridad basico 475 475
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,80 0,05
Suma la partida..........coceevviiiiiiiii 4,80
Costes indirectos ...........oeeevvvvieennns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e 485
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ceS01A030 ud MONO DE TRABAJO
2217 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311C020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 20,16 20,16
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 20,20 0,20
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 20,36
Costes indirectos ...........cceevvvveeennns 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir i e 20,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceS01A040 ud IMPERMEABLE
2218 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311C040 1,000 ud Impermeable 3/4 plastico 10,54 10,54
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 10,50 0,11
Suma la partida..........cccvevviiiiiiii 10,65
Costes indirectos.... 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e e 10,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
ceS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
22.19 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IM010 1,000 ud Par guantes de neopreno 2,20 2,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,20 0,02
Suma la partida..........ccceeviiiiiiiii 2,22
Costes indirectos ..........ccceevvvveeenns 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e e 2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ceS01B010 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO
22.20 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacién y penetracion por objeto candente, antiinflama-
ble, homologada
ceP311A020 1,000 ud Pantalla de mano soldador 7,69 7,69
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,70 0,08
Suma la partida..........cccvevviiiiiiii 7,77
Costes indirectos........cc.ceeeevveeenn. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .....ooviierie e e e e 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
22.21 Gafas de vinilo con ventilacion directa, sujecion a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en
ambientes pulverulentos, homologadas.
ceP311A210 1,000 ud  Gafas vinilo visor policarb 4,73 473
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,70 0,05
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiiei 4,78
Costes indirectos ...........ceeevvevieenns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..o e 483
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
22.22 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
ceP311A280 1,000 ud Par tapones antiruido PVC 0,52 0,52
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 0,50 0,01
Suma la partida...... 0,53
Costes indirectos 0,01
TOTAL PARTIDA ..o e 0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS01F010 ud CINTURON SEG.CAIDA
22.23 Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-
cia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional
y mosqueton de acero estampado, homologado.
ceP311S010 1,000 ud  Cinturén amarre lateral anillas inox. 36,32 36,32
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 36,30 0,36
Suma la partida..........cocvvieiiiiiiiiie 36,68
Costes indirectos...........cccoeveerennne 1,00% 0,37
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin i 37,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
ceS01G030 ud PAR GUANTES NEOPRENO
22.24 Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.
ceP31IM010 1,000 ud Par guantes de neopreno 2,20 2,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,20 0,02
Suma lapartida...........ccevveiiiiiiiiiec e 2,22
Costes indirectos 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....ooiiiinin s 2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ceS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
22.25 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectante, valorado en
funcién del numero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IC070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,17 13,17
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,20 0,13
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiie 13,30
Costes indirectos ...........cccceevvrrenne. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiiinnie e e 13,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceS01A120 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
22.26 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311A040 0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 39,24 13,07
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,10 0,13
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiei 13,20
Costes indirectos ... 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin i e 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceS01H010 ud PAR DE BOTAS GOMA

22.27 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigdn y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas

en goma forrada con lona de algodoén y piso antideslizante, homologadas.

ceP31IP030 1,000 ud Par botas goma 13,82 13,82

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,80 0,14
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiiei 13,96
Costes indirectos ...........ceeevvevieenns 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..o e 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CENTIMOS

ceS03E030 ud MATERIAL SANITARIO

22.28 Material sanitario para curas y primeros auxilios.

ceP31BM180 1,000 ud Material sanitario 175,63 175,63

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 175,60 1,76
Suma la partida...... 177,39
Costes indirectos 1,77
TOTAL PARTIDA ..o e 179,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSTRUCCION DE COMEDOR Y ADECUACION DE ESPACIOS
EXTERIORES EN EL CEIP LOS TEMPRANALES DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

MEDICIONES DETALLADAS Y PRESUPUESTO-



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 DESMONTAJE TELA METALICA
celU01C010 Desmontaje de cerramiento de tela metalica o alambrada, a mano, incluso retirada y carga de pro-
ductos, con transporte de los mismos fuera de la obra.
1 65,00 2,00 130,00
2 50,00 2,00 200,00
1 20,00 2,00 40,00
370,00 0,73 270,10
01.02 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART.
ceE01DPP050  Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios meca-
nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
formacion de vado 1 10,00 10,00 100,00
100,00 6,18 618,00
01.03 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15¢m.C/COMP.
ceE01DPS010  Demolicion de soleras de hormigdn ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
formacion de vado 1 10,00 10,00 100,00
100,00 12,98 1.298,00
01.04 m LEVANTADO DE BORDILLO
ceU01A010 Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.
formacion de vado 2 15,00 30,00
1 10,00 10,00
1 20,00 20,00
60,00 1,23 73,80
01.05 ud TRANSPLANTE ARBOL
#CEE2AM773  Transplante de arbol existente en colegio, con transporte y plantacion de arbol a raiz desnuda, incluso
apertura y tapado de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.
3 3,00
3,00 96,20 288,60
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.............commmmnnnnnne 2.548,50




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.NO COHESIVOS
ceE02CM010 Excavacion de tierras a cielo abierto en suelos no cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcan-
zar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion
ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Vaciado perimetro 1 914,10 1,10 1.005,51
1.005,51 1,63 1.638,98
02.02 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.NO COHESIVOS
ceE02PM010 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones, en suelos no co-
hesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. In-
cluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y
con p.p. de medios auxiliares.
14 1,30 1,30 0,50 11,83
12 1,60 1,60 0,50 15,36
2 1,80 1,80 0,50 3,24
3 1,60 1,60 0,50 3,84
34,27 4,78 163,81
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........cvveervemsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 1.802,79



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION
03.01 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRUA
04CA Hormigén de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido mediante bomba y colocacion. Segun
EHE-08 y CTE-SE-C.
Zapatas
14 1,30 1,30 0,10 2,37
12 1,60 1,60 0,10 3,07
2 1,80 1,80 0,10 0,65
3 1,60 1,60 0,10 0,77
Vigas zécalo
2 34,40 0,40 0,10 2,75
1 12,10 0,40 0,10 0,48
2 19,20 0,40 0,10 1,54
2 3,70 0,40 0,10 0,30
2 34,40 0,30 0,10 2,06
13,99 58,40 817,02
03.02 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 60kg/m3 ACERO - V.MANUAL
#ceE04CA010 Hormigén armado HA-25 N/mmz2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso armadura (60 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
14 1,30 1,30 0,40 9,46
12 1,60 1,60 0,40 12,29
2 1,80 1,80 0,40 2,59
3 1,60 1,60 0,40 3,07
2141 137,56 3.770,52
03.03 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MAD. PILARES 155kg/m3 ACERO
#ceE05HSA020  Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica elaborado en central, en pila-
res, ilp.p. de armadura (155 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-gria, vibrado y colo-
cado. Segun normas NTE-EME, EHS y EHE.
3 0,40 0,40 1,00 4,96
4,96 417,40 2.070,30
03.04 ud PLACA CIMENTACION 35x35x2,5¢cm
#ceE04AP020 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 35x35x2,5 cm.
con 6 patillas de redondo corrugado de 20mm. de diametro, con longitud total de 0,5 m., soldadas,
iftaladro central, colocada. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
3 31,00
31,00 29,78 923,18
03.05 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 CARAS+130 kg/m3 ACERO V.G.
ceE04MA165 Hormigon armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmax. 20 mm. ambiente Ila, elaborado en
central, en muro, incluso armadura (130kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metélicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con gria, vibrado y colocado. Segun
normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
Vigas zdcalo
2 34,40 0,40 0,70 19,26
1 12,10 0,40 0,70 3,39
2 19,20 0,40 0,70 10,75
2 3,70 0,40 0,70 2,07
2 34,40 0,30 0,70 14,45
-31 0,40 0,40 1,00 -4,96
44,96 301,33 13.547,80
03.06 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
ceE04ABO060 Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segtin EHE y CTE-SE-A.
Horquillas 16 124 3,20 1,58 626,94
626,94 1,14 714,71



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.07 m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.
ceE030CP060  Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 160 mm. y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
periscopios ventilacion 18 1,20 21,60
21,60 13,51 291,82
TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION .......cccoummsmnrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 22.135,35




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 SANEAMIENTO
04.01 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110
ceEO3EUP040  Sumidero sifdnico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110
mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales humedos, instalado y conexionado a la red ge-
neral de desage, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
catering 1 1,00
cuarto basuras 1 1,00
sala de calderas 1 1,00
3,00 19,30 57,90
04.02 ud BOTE SIFONICO PVC D=110 COLG.
ceE20WGB030  Suministro y colocacion de bote sifonico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado suspendido del
forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atorni-
llada y con lenglieta de caucho a presion para evitar la salida de olores, instalado, incluso con cone-
xionado de las canalizaciones que acometen y colocacion del ramal de salida hasta el mangueton
del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de diametro, funcionando. s/CTE-HS-5.
aseos 3 3,00
3,00 22,75 68,25
04.03 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 32
ceE20WGI010  Suministro y colocacion de desagtie de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifon de
PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de didmetro, y con registro inferior, y conexién de
éste mediante tuberia de PVC de 32 mm. de didmetro, hasta el punto de desagie existente, instala-
do, con uniones roscadas o pegadas; y valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso
con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
aseos 5 5,00
5,00 9,15 45,75
04.04 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 40
ceE20WGI015
catering 8 8,00
8,00 9,50 76,00
04.05 m BAJANTE PLUVIALES 110
#CEE20WJP761  Suministro y montaje de bajante circular de PVC , de @ 110 mm, color a elegir por la DF, formada
por piezas preformadas, con sistema de union por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas
con abrazaderas metalicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y pie-
zas especiales (buzones de conexion a canalones). Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).
1 570 62,70
6 470 28,20
90,90 14,13 1.284,42
04.06 m TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
ceE20WBV020  Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagiie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instala-
day funcionando. s/CTE-HS-5
fecales 20 20,00
20,00 3,13 62,60
04.07 m TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
ceE20WBV030  Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diametro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagtie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con union pegada, instala-
day funcionando. s/CTE-HS-5
fecales 75 75,00
75,00 3,82 286,50



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.08 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
ceE030EP010  Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 110 mm. encolado. Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
fecales 63 63,00
pluviales 15 4,00 60,00
pluviales 12 12,00
135,00 10,94 1.476,90
04.09 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
ceE030EP020  Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 125 mm. encolado. Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
pluviales 24 24,00
fecales 5 54,00
78,00 11,40 889,20
04.10 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm
ceE030EP030  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diametro 160 mm. y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
pluviales 76 76,00
fecales 15 15,00
pluviales urbanizacion 170 170,00
261,00 15,02 3.920,22
04.11 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x40 cm.
ceE03ALR150  Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, iltapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
pluviales 4 4,00
fecales 4 4,00
8,00 75,52 604,16
04.12 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.
ceE03ALR162  Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, iltapa registro de hormigén armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
fecales 1 1,00
pluviales 14 14,00
15,00 103,90 1.558,50
04.13 ud CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO
ceE03M020 Suministro y montaje de la conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del

municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobacion del buen estado de la aco-
metida existente, trabajos de conexion, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo com-
presor hasta su completa perforacion, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con
junta flexible, repaso y brufiido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposicion de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriora-
dos en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ex-
cavacion.

pluviales 1 1,00
fecales 1 1,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,00 137,91 275,82
04.14 m3 EXC.ARQ./POZO SANEAM.A MAQ. T.COHESIVOS
ceE02PS050 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos
cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacidn, extraccion de tierras fuera de la excavacion,
retirada de los materiales excavados y carga a camién. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares.
8 0,75 0,75 0,50 2,25
15 0,85 0,85 0,80 8,67
1 1,30 0,90 0,60 0,70
11,62 21,20 246,34
04.15 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
ceE02EMO030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacién y extraccion de tie-
rras fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.
pluviales 1 105,00 0,60 0,50 31,50
fecales 1 35,00 0,60 0,50 10,50
pluviales urbanizacion 1 170,00 0,60 0,50 51,00
93,00 12,78 1.188,54
04.16 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
ceU02EA030 Suministro extension y compactacion de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-
fio 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
pluviales 1 105,00 0,60 0,50 31,50
fecales 1 35,00 0,60 0,50 10,50
pluviales urbanizacion 1 170,00 0,60 0,50 51,00
93,00 23,41 217713
04.17 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
ceU02ER010 Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia excavacion, hasta una densidad segiin Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
pluviales 1 105,00 0,60 0,50 31,50
fecales 1 35,00 0,60 0,50 10,50
pluviales urbanizacion 1 170,00 0,60 0,50 51,00
93,00 3,22 299,46
04.18 ud SEPARADOR GRASAS PEAD 250 LITROS
ceE03EG010 Suministro y montaje de separador de grasas en polietileno de alta densidad (PEAD), de 250 litros
de capacidad, ( largo 1060 mm, ancho 660 mm , alto 510 mm) con conexién 63 mm diametro, mo-
delo RG-250, ROHT o similar, incluyendo p/p accesorios, necesarios para su completa instalacion y
funcionando, s/DBHSS.
catering 1 1,00
1,00 184,03 184,03
TOTAL CAPITULO 04 SANEAMIENTO .......oooummmmmmmmmsssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 14.701,72
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 ESTRUCTURA

05.01 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA

ceE05AAL010  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-

diante uniones soldadas; ifp.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

Pilares

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 1 7.201,00 7.201,00
P10, P11, P13, P14, P15, P16

P12y P19 (Sanitario) 1 579,00 579,00
P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9, P10, P11, 1 1.416,00 1.416,00
P15, P16, P17, P18, P22, P

P12y P19 (Cubierta cocinas) 1 157,00 157,00
Vigas

Cubierta cocinas - Pértico 1 - 1 482,62 482,62
1(P26-P27)

Cubierta cocinas - Portico 1 - 1 411,06 411,06
2(P27-P28)

Cubierta cocinas - Pértico 2 - 1 539,08 539,08
1(P19-P20)

Cubierta cocinas - Pértico 2 - 1 459,14 459,14
2(P20-P21)

Cubierta cocinas - Portico 2 - 1 117,15 117,15
3(P21-B1)

Cubierta cocinas - Pértico 3 - 1 539,08 539,08
1(P12-P13)

Cubierta cocinas - Portico 3 - 1 459,14 459,14
2(P13-P14)

Cubierta cocinas - Pértico 3 - 1 117,15 117,15
3(P14-B0)

Cubierta cocinas - Pértico 4 - 1(P5-P6) 1 482,62 482,62
Cubierta cocinas - Pértico 4 - 2(P6-P7) 1 411,06 411,06
Cubierta cocinas - Pértico 5 - 1 400,96 400,96
1(P26-P19)

Cubierta cocinas - Pértico 5 - 1 398,51 398,51
2(P19-P12)

Cubierta cocinas - Portico 5 - 1 400,96 400,96
3(P12-P5)

Cubierta cocinas - Pértico 6 - 1 400,96 400,96
1(P28-P21)

Cubierta cocinas - Pértico 6 - 1 398,51 398,51
2(P21-P14)

Cubierta cocinas - Pértico 6 - 1 400,96 400,96
3(P14-P7)

Cubierta cocinas - Pértico 7 - 1(B1-B0) 1 333,19 333,19
Cubierta comedor - Poértico 1 - 1 482,62 482,62
1(P29-P30)

Cubierta comedor - Poértico 1 - 1 482,62 482,62
2(P30-P31)

Cubierta comedor - Portico 2 - 1 485,95 485,95
1(P22-P23)

Cubierta comedor - Portico 2 - 1 482,62 482,62
2(P23-P24)

Cubierta comedor - Pértico 2 - 1 482,62 482,62
3(P24-P25)

Cubierta comedor - Portico 2 - 1 482,62 482,62
4(P25-P26)

Cubierta comedor - Poértico 3 - 1 542,79 542,79
1(P15-P16)

Cubierta comedor - Portico 3 - 1 539,08 539,08
2(P16-P17)

Cubierta comedor - Portico 3 - 1 539,08 539,08

3(P17-P18)
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CODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Cubierta comedor - Pértico 3 -
4(P18-P19)
Cubierta comedor - Pértico 4 -
1(B24-B25)
Cubierta comedor - Pértico 5 -
1(B26-B27)
Cubierta comedor - Pértico 6 -
1(B28-B29)
Cubierta comedor - Pértico 7 -
1(B30-B31)
Cubierta comedor - Pértico 8 -
1(B32-B33)
Cubierta comedor - Pértico 9 -
1(B34-B35)

Cubierta comedor - Pértico 10 -

1(B46-B47)

Cubierta comedor - Pértico 11 -

1(B44-B45)

Cubierta comedor - Pértico 12 -

1(B43-B42)

Cubierta comedor - Portico 13 -

1(B41-B40)

Cubierta comedor - Pértico 14 -

1(B39-B38)

Cubierta comedor - Portico 15 -

1(B36-B37)

Cubierta comedor - Pértico 16 -

1(P8-PY)

Cubierta comedor - Pértico 16 -

2(P9-P10)

Cubierta comedor - Pértico 16 -

3(P10-P11)

Cubierta comedor - Pértico 16 -

4(P11-P12)

Cubierta comedor - Portico 17 -

1(P1-P2)

Cubierta comedor - Pértico 17 -

2(P2-P3)

Cubierta comedor - Pértico 17 -

3(P3-P4)

Cubierta comedor - Portico 17 -

4(P4-P5)

Cubierta comedor - Pértico 18 -

1(P22-P15)

Cubierta comedor - Portico 18 -

2(P15-P8)

Cubierta comedor - Pértico 18 -

3(P8-P1)

Cubierta comedor - Pértico 19 -

1(B23-B0)

Cubierta comedor - Pértico 20 -

1(B22-B1)

Cubierta comedor - Pértico 21 -

1(B21-B2)

Cubierta comedor - Portico 22 -

1(B20-B3)

Cubierta comedor - Pértico 23 -

1(B19-B4)

Cubierta comedor - Pértico 24 -

1(B18-B5)

Cubierta comedor - Pértico 25 -

1(P29-P24)

Cubierta comedor - Pértico 26 -

1(B17-B6)

1

1

539,08

41,64

41,64

41,64

41,64

41,64

41,64

41,64

41,64

41,64

41,64

41,64

41,64

542,79

539,08

539,08

539,08

485,95

482,62

482,62

482,62

400,96

398,51

400,96

277,07

277,07

277,07

277,07

277,07

277,07

245,23

277,07

539,08

41,64

41,64

41,64

41,64

41,64

41,64

41,64

41,64

41,64

41,64

41,64

41,64

542,79

539,08

539,08

539,08

485,95

482,62

482,62

482,62

400,96

398,51

400,96

277,07

277,07

277,07

277,07

277,07

277,07

245,23

277,07
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Cubierta comedor - Portico 27 - 1 277,07 277,07
1(B16-B7)
Cubierta comedor - Poértico 28 - 1 277,07 277,07
1(B15-B8)
Cubierta comedor - Portico 29 - 1 277,07 277,07
1(B14-B9)
Cubierta comedor - Pértico 30 - 1 277,07 277,07
1(B13-B10)
Cubierta comedor - Pértico 31 - 1 277,07 277,07
1(B12-B11)
Cubierta comedor - Portico 32 - 1 24523 245,23
1(P31-P26)
Cubierta comedor - Poértico 32 - 1 400,96 400,96
2(P26-P19)
Cubierta comedor - Portico 32 - 1 398,51 398,51
3(P19-P12)
Cubierta comedor - Poértico 32 - 1 400,96 400,96
4(P12-P5)
vigas apoyo fachada (UPN200) 1 66,10 25,30 1.672,33
1 19,60 25,30 495,88 34.142,12
Despuntes 5% 005 34.142,17 1.707,11
35.849,23 1,56 55.924,80
05.02 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=8m.Q=2200kg/m2
#ceEO5PFA130  Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigon pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de hormigdn HA-25/P/20/1,
para un luz de 8 m. y una carga total de forjado de 2200 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas
de canto 0 muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con
mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado,perchas de acero laminado para
apoyos y formacion de huecos de paso, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y ar-
madura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grua telescopica para montaje, terminado segun
EHE y CTE. Medicidn segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p
de vigas ni de pilares.
Sanitario 1 698,40 698,40
698,40 52,36 36.568,22
05.03 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2
ceEOSPFA110  Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigdn
HA-25/P/20/1, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamen-
te sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno
o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores,perchas de acero laminado para
apoyos y formacion de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-
g6n y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grua telescopica para montaje, terminado
seglin EHE y CTE. Medicidn segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No in-
cluye p.p de vigas ni de pilares.
Cubierta comedor 1 497,70 497,70
6 8,00 -48,00
Cubierta cocina 1 208,20 208,20
657,90 43,21 28.427,86
05.04 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO
ceE05HVA060  Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica elaborado central, en zun-
chos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grua,
vibrado y colocado. Seglin normas NTE-EME.
Sanitario 1 114,00 0,40 0,30 13,68
Cubierta comedor 1 93,30 0,25 0,30 7,00
6 14,35 0,25 0,30 6,46
Cubierta cocina 1 60,40 0,25 0,30 453
31,67 389,30 12.329,13
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.05 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-60
ceE05AK070 Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proyeccion de mortero a base de perlita y
vermiculita , para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad
térmica 0,125 Kcal/lhm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.
Vigas
HEB 120 1 18,72 0,57 10,67
HEB 160 1 78,00 0,76 59,28
HEB 200 1 86,32 0,95 82,00
HEB 240 1 79,56 1,13 89,90
HEB 260 1 67,96 1,24 84,27
Pilares
HEB 200 1 130,25 1,15 149,79
HEB 220 1 10,30 1,27 13,08
vigas apoyo fachada (UPN200) 1 66,10 0,66 43,63
1 19,60 0,66 12,94
545,56 6,71 3.660,71
05.06 m3 H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 100 kg/m3 ACERO
#ceE05HLA020  Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en lo-
sas planas, ilp.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grda, vi-
brado y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y EHE.
Losa marquesina 1 10,55 0,20 2,11
21 257,16 542,61
05.07 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)
ceE27SF030 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de
acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 segun UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX'y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales
Pilares
HEB 200 2 515 1,15 11,85
11,85 12,43 147,30
TOTAL CAPITULO 05 ESTRUCTURAL.........cooommmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 137.600,63
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CAPITULO 06 ALBANILERIA
06.01 m2 FABRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR
ceEO7LSA010  Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo ce-
ramico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso,
23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apo-
yo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, 0 sobre angulares de acero laminado galva-
nizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecucion, el ladrillo no apoya sus
2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, diametro 4
mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en
arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia
de 2,58 m/m?y con dispositivos de conexion, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema de an-
claje para la sujecion o retencion de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo,
nivelacion y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladri-
llos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formacion de dinteles mediante ladrillos a
soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecucion
de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica ejecutada.
alzado A-A
1 11,60 5,80 67,28
1 12,15 4775 57,71
1 10,70 470 50,29
2 1,00 2,65 5,30
a deducir
p2 2 1,80 2,65 -9,54
v3 2 2,40 2,65 -12,72
v2 2 4,80 2,65 -25,44
p3 -1 1,00 2,65 -2,65
V6 2 0,50 0,60 -0,60
alzado C-C
1 10,70 470 50,29
1 23,75 5,80 137,75
2 1,00 2,65 5,30
a deducir
p2 2 1,80 2,65 -9,54
v3 2 2,40 2,65 -12,72
v2 2 480 2,65 -25,44
p3 -1 1,00 2,65 -2,65
p5 2 1,00 2,65 -5,30
v5 -1 1,00 1,65 -1,65
alzado B-B
1 20,05 5,80 116,29
a deducir
v7 9 4,80 0,25 -10,80
alzado D-D
1 20,05 470 94,24
1 20,05 1,75 35,09
a deducir
p4 4 1,00 2,65 2,65
V6 2 0,50 0,60 -0,60
vh 2 1,00 1,65 -3,30
v4 2 2,00 1,65 -6,60
A DEDUCIR
monocapa -1 53,23 1,00 -53,23
43411 4547 19.738,98
06.02 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
ceE07LP010 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, ifreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza
y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
chapado piedra
alzado A-A
2 4,00 3,15 25,20
1 4,00 5,80 23,20
1 12,15 3,15 38,27
1 0,55 2,65 1,46
monocapa
alzado A-A
3 1,00 2,65 7,95
1 0,60 2,65 1,59
alzado C-C
3 1,00 2,65 7,95
2 0,60 2,65 3,18
alzado B-B
6 4,80 0,45 12,96
alzado D-D
1 4,40 0,60 2,64
1 3,05 1,65 5,03
1 4,80 1,00 480
1 0,50 1,65 0,83
1 0,30 1,65 0,50
1 5,80 1,00 5,80
141,36 14,91 2.107,68
06.03 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
ceE07LP020 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, ifreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.
c.caldera
1 3,50 3,65 12,78
1 2,50 3,65 9,13
21,91 13,30 291,40
06.04 m2 TABICON LHD 25x12x8 cm.
ceE07TL050 Tabicon de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
Ny arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, ilp.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, rotu-
ras, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, SINTE-PTL y NBE-FL-90, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.
trasdosado petos cubierta
cubierta alta 2 23,75 0,70 33,25
2 20,05 0,70 28,07
2 4,00 0,70 5,60
lucernarios 12 6,00 0,40 28,80
12 1,60 0,40 7,68
cubierta baja 2 10,70 0,70 14,98
2 20,05 0,70 28,07
146,45 12,11 1.773,51
06.05 m2 ENFOSC. M. CS I11I-W1 S/IMAEST. A BUENA VISTA VERT.
ceE08PFE0S0  Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS I1Il-W1 aplicado en paramentos verticales exte-

riores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuen-
tros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.

trasdosado petos cubierta

cubierta alta 2 23,75 0,70 33,25
2 20,05 0,70 28,07

2 4,00 0,70 5,60

lucernarios 12 6,00 0,50 36,00
12 1,60 0,50 9,60

cubierta baja 2 10,70 0,70 14,98
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2 20,05 0,70 28,07
155,57 8,07 1.255,45
06.06 m2 ENFOSC. M. CS 11I-W0 S/MAESTR. A BUENA VISTA VERT.
ceE08PFI050 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS |II-WO0 aplicado en paramentos verticales inte-
riores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuen-
tros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
lucernarios cubierta
12 6,00 0,50 36,00
12 1,60 0,50 9,60
45,60 7,99 364,34
06.07 m2 ENFOSC.M. CS Ill-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS
ceE08PFC020 Enfoscado de mortero de cemento CS I1I-WO0 hidrofugado aplicado en interior de cdmaras de aire, sin
maestrear, de espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, lim-
pieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
fabrica vista y monocapa
alzado A-A
1 11,60 4775 55,10
1 12,15 475 57,71
1 10,70 3,65 39,06
2 1,00 2,65 5,30
a deducir
p2 2 1,80 2,65 -9,54
v3 2 2,40 2,65 -12,72
v2 2 4,80 2,65 -25,44
p3 -1 1,00 2,65 -2,65
V6 2 0,50 0,60 -0,60
alzado C-C
1 10,70 3,65 39,06
1 23,75 475 112,81
2 1,00 2,65 5,30
a deducir
P2 2 1,80 2,65 -9,54
v3 2 2,40 2,65 -12,72
v2 2 4,80 2,65 -25,44
p3 -1 1,00 2,65 -2,65
p5 2 1,00 2,65 -5,30
vh -1 1,00 1,65 -1,65
alzado B-B
1 20,05 4775 95,24
a deducir
v7 9 4,80 0,25 -10,80
alzado D-D
1 20,05 3,65 73,18
1 20,05 1,10 22,06
a deducir
p4 -1 1,00 2,65 -2,65
V6 2 0,50 0,60 -0,60
v5 2 1,00 1,65 -3,30
v4 2 2,00 1,65 -6,60
chapado piedra
alzado A-A
2 4,00 2,05 16,40
1 4,00 475 19,00
1 12,15 2,05 2491
1 0,55 2,65 1,46
434,39 458 1.989,51
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06.08 m2 REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA
ceE0BPKMO040  Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura
abujardada fina, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado. Directamen-
te sobre fabrica de bloques de hormigén, fabrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., ifp.p. de me-
dios auxiliares, medicion s/NTE-RPR-9 con colocacion de junquillos de trabajo.
alzado A-A
3 1,00 2,65 7,95
1 0,60 2,65 1,59
jambas 7 0,20 2,65 3,7
alzado C-C
3 1,00 2,65 7,95
2 0,60 2,65 3,18
jambas 10 0,20 2,65 5,30
alzado B-B
6 4,80 0,45 12,96
alzado D-D
1 4,40 0,60 2,64
1 3,05 1,65 5,03
1 480 1,00 480
1 0,50 1,65 0,83
1 0,30 1,65 0,50
1 5,80 1,00 5,80
jambas 2 0,20 0,60 0,24
5 0,20 1,65 1,65
1 0,20 2,65 0,53
64,66 16,68 1.078,53
06.09 m2 CHAPADO P.CALIZA O ARENISCA 2 cm. c/ANCL.
ceE06CCO010 Chapado de piedra caliza o arenisca de 60x30x2 cm., en textura natural, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, sSINTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.
alzado A-A
2 4,00 3,15 25,20
1 4,00 5,80 23,20
1 12,15 3,15 38,27
1 0,55 2,65 1,46
88,13 49,39 4.352,74
06.10 m2 CHAPADO P. CALIZA O ARENISCA 2 cm c/REC.
#CEE06CC776  Chapado de piedra caliza de 60x30x2 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 Xy limpieza, con sellado de junta superior mediante poliuretano, sSINTE-RPC-8, medido de-
duciendo huecos.
z6calo fachada 2 20,05 0,30 12,03
2 34,45 0,30 20,67
32,70 4791 1.566,66
06.11 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90)
ceE07TYC110  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa

de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor. Con un ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de
4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de aga-
rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

fabrica vista y monocapa

alzado A-A
1 11,60 4775 55,10
1 12,15 4775 57,71
1 10,70 3,65 39,06
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2 1,00 2,65 5,30
a deducir
p2 2 1,80 2,65 9,54
v3 2 2,40 2,65 -12,72
v2 2 4,80 2,65 -25,44
p3 4 1,00 2,65 2,65
V6 2 0,50 0,60 -0,60
alzado C-C
1 10,70 3,65 39,06
1 23,75 475 112,81
2 1,00 2,65 5,30
a deducir
p2 2 1,80 2,65 9,54
v3 2 2,40 2,65 -12,72
v2 2 4,80 2,65 -25,44
p3 -1 1,00 2,65 -2,65
p5 2 1,00 2,65 -5,30
v5 -1 1,00 1,65 -1,65
alzado B-B
1 20,05 475 95,24
a deducir
v7 9 480 0,25 -10,80
alzado D-D
1 20,05 3,65 7318
1 20,05 1,10 22,06
a deducir
p4 -1 1,00 2,65 -2,65
V6 2 0,50 0,60 -0,60
v5 2 1,00 1,65 -3,30
v4 2 2,00 1,65 -6,60
chapado piedra
alzado A-A
2 4,00 2,05 16,40
1 4,00 4,75 19,00
1 12,15 2,05 24,91
1 0,55 2,65 1,46
A DEDUCIR
trasdosado nucleos humedos -1 69,03 1,00 -69,03
365,36 27,48 10.040,09

06.12 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15WA+15N+90)

#CEEO7TYC767  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor (la placa exterior sera resistente al agua H1), en estancias himedas. con un ancho
total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 4,30 metros. Incluso p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.
nucleos humedos

1 4,00 3,65 14,60
1 3,50 3,65 12,78
1 13,20 3,65 48,18
1 1,80 3,65 6,57
a deducir
4 0,50 0,60 -1,20
2 1,00 2,65 -5,30
2 2,00 1,65 -6,60
69,03 27,91 1.926,63
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06.13 m2 TAB.MULT. 150(90) / 4x15 / 600
H#CEEO7TYN768  Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., se-
parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por
cada cara dos placas normales de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., SIN AISLA-
MIENTO, para alturas maximas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza
y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
1 4,00 3,65 14,60
1 3,20 3,65 11,68
a deducir 2 1,00 2,15 -4,30
21,98 38,31 842,05
06.14 m2 TAB.MULT. 150(90) / 2x15N+2x15WA / 600
H#CEEO7TYN769  Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., se-
parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por
cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en
estancias himedas., con un ancho total de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas méaximas
de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre
y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
1 19,50 3,65 71,18
1 14,40 3,65 52,56
2 6,50 3,65 4745
1 5,00 3,65 18,25
1 1,80 3,65 6,57
2 1,70 3,65 12,41
1 4,00 3,65 14,60
2 9,15 3,65 66,80
1 3,50 3,65 12,78
2 415 3,65 30,30
1 17,61 1,00 17,61
a deducir
4 1,10 2,15 -9,46
2 0,80 2,15 -3,44
-1 1,00 2,15 -23,65
313,96 39,19 12.304,09
06.15 m2 TRAS.AUTOPORT. 105(90) / e=105mm./400(15+90)
#CEEO7TYC778  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15
mm. de espesor. Con un ancho total de 105 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas méximas de
4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de aga-
rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
c.caldera
2 3,50 3,65 25,55
2 2,50 3,65 18,25
43,80 21,70 950,46
06.16 m2 FT-60x60 FIBRA MINERAL-A.ACUS.MEDIA PV-15 mm
ceE08TAMO020  Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acustico me-

dio, de dimensiones 600x600x15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado
con perfileria vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, ifp.p. de
elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado sINTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

comedor 2 21,60 240 103,68
2 18,60 2,40 89,28
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acceso ppal 1 20,50 1,00 20,50
213,46 17,20 3.671,51
06.17 m2 F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO
ceE08TAK090  Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA,
colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada
40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y re-
paso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/INTE-RTC, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.
comedor
1 19,50 24,70 481,65
a deducir
techo acustico 2 21,60 2,40 -103,68
2 18,60 2,40 -89,28
lucernarios 6 5,70 1,30 -44,46
increm. v.m. 1 244,23 0,15 36,63
cocina
1 9,00 19,50 175,50
a deducir
c.caldera -1 6,70 1,00 -6,70
449,66 18,49 8.314,21
06.18 m2 F.T.BANDEJA CH.ACERO PERF.0,6 PV
ceE08TTA020 Falso techo en bandejas de chapa de acero perforada pintada al horno de 0,6 mm. de espesor, con
aislamiento de manta de fibra de vidrio de 30 mm. de espesor autoadherido, apoyada sobre perfileria
vista a base de perfiles primarios y secundarios con suspensiones en médulos de 600x600 mm.,
ifp.p. de elementos de remate y sujecion y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
porche 1 25,90 1,00 25,90
25,90 31,56 817,40
06.19 m2 TABICAS PLADUR
ceE08TAW135  Tabicas formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estruc-
tura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y replanteo auxi-
liar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de
andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
lucernarios
12 570 1,75 119,70
12 1,30 1,75 27,30
147,00 20,08 2.951,76
06.20 m DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T
ceE07WD070 Suministro y colocacién de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de

espesor, y hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de proteccion
contra la oxidacion, imprimacion whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por
laD.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos me-
canicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a
forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho
del cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en su
longitud. Totalmente colocada y montada. Seguin normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.

fabrica vista

alzado A-A

p2 2 2,10 4,20
v3 2 2,70 5,40
v2 2 5,10 10,20
p3 1 1,30 1,30
v6 2 0,80 1,60
alzado C-C

p2 2 2,10 4,20
v3 2 2,70 5,40
v2 2 5,10 10,20
p3 1 1,30 1,30
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p5 2 1,30 2,60
v5 1 1,30 1,30
alzado B-B
v7 9 510 45,90
alzado D-D
p4 1 1,30 1,30
V6 2 0,80 1,60
vh 2 1,30 2,60
v4 2 2,30 4,60
alzado A-A
2 4,30 8,60
1 4,30 430
1 12,15 12,15
1 0,55 0,55
129,30 34,32 4.437,58
06.21 ud TAPA REGISTRO MANTENIMIENTO
#CEE3ALR610  Tapa metalica 0 equivalente para registro de 60x60 cm., realizada con chapa estriada de 4/5 mm. de
espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metalico de 25x25x3 mm., y
contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller iimontaje en obra con recibido de albafii-
leria, con pp de demolicién de forjado, de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
aseos 1 1,00
vestuarios 1 1,00
c.limpieza 1 1,00
catering 1 1,00
area lavado 1 1,00
5,00 40,67 203,35
06.22 ud REJILLA VENTILACION CAMARA
ceE15WW030 Rejilla para ventilacion de camara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de es-
pesor minimo 0,8 mm., patillas de fijacion, ifrecibido de albafileria.
periscopios ventilacion 18 18,00
18,00 14,14 254,52
06.23 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
ceE07WA010 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de conta-
dores, derivaciones individuales,, red de distribucion interior e iluminacion, en edificio de uso docen-
te, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso
de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la ins-
talacion.
8 8,00
8,00 198,12 1.584,96
06.24 ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)
ceE07TWA020 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de
alimentacion, bateria de contadores, grupo de presion, deposito, montantes, instalacion interior, cual-
quier otro elemento componente de la instalacion, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalacion.
8 8,00
8,00 100,07 800,56
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06.25
ceE07TWA030

06.26
ceE07WA040

06.27
ceE07TWA050

06.28
ceE07WA060

06.29
ceE07WA080

ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)

Repercusidn por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por: calderas, tuberias
de distribucion de agua, radiadores y cualquier otro elemento componente de la instalacién, en edificio
de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijacién de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.

8 8,00

ud AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de gas formada por: bateria de contadores,
conducciones y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, in-
cluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la insta-
lacion.

8 8,00

8,00 151,60

1.212,80

ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)

Repercusidn por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la infraestructura comin de telecomunicaciones (ICT) forma-
da por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principa-
les y secundarios, registros de terminacion de red, canalizacion interior de usuario, registros de paso
y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en ta-
biqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacién de soportes, recibidos y rema-
tes precisos para el correcto montaje de la instalacion.

8 8,00

8,00 40,27

322,16

ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria,
necesarias para la correcta ejecucion de instalaciones especiales, de proteccién contra incendios y/o
seguridad formada por: equipos de seguridad, domética, equipos de deteccion y alarma, alumbrado
de emergencia, equipos de extincidn, ventilacion, mecanismos y accesorios, en edificio de uso do-
cente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos traba-
jos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalacion.

8 8,00

8,00 52,95

423,60

ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)

Repercusidn por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de climatizacion y ventilacion formada por:
conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilacion, compuertas, tobe-
ras, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalacién y p/p de conexio-
nes a las redes eléctrica, de fontaneria y de salubridad, en edificio de otros usos, incluida p/p de ele-
mentos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado
de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-
cién de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

8 8,00

8,00 23,05

184,40

TOTAL CAPIiTULO 06 ALBANILERIA................

406,16

86.167,09
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07.01
#CEEO09NA671

07.02
ceE101AW050

CAPITULO 07 CUBIERTA
m2 CUB.INV. NO TRANS. P/GRAVA C/AISLM.

Formacion de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1%
al 5%, compuesta de los siguientes elementos:

FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con ma-
estras de ladrillo ceramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigon lige-
ro de resistencia a compresion 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m?, conductividad térmica 0,139
W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometria entre 4 y 12,5
mm, densidad 330 kg/m?y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, segun
UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularizacion de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espe-
sor, fratasada y limpia.

IMPERMEABILIZACION: tipo bicapa, adherida, formada por dos laminas de betin modificado con
elastémero SBS, LBM(SBS)-30/FV (60), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m?en la
cara inferior y de poliéster en la cara superior, de superficie no protegida y totalmente adheridas con
soplete, sin coincidir sus juntas. Con aplicacion bituminosa previo a la colocacion del sistema bica-

pa.

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia
ala traccion transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica se-
gun UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa
superficial de 150 g/m?.

AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado la-
teral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia tér-
mica 2,8 m*K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK).

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a
la traccién transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica segun
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa su-
perficial de 200 g/m?.

CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diametro, exenta de finos,
extendida con un espesor medio de 5 cm.

1 20,05 34,45 690,72
1 4,00 12,15 48,60
a deducir
lucernarios B 6,00 1,60 -57,60

m IMP. ENC. PARAM. VERT. C/PERFIL

Impermeabilizacion de encuentro con paramento vertical, con un desarrollo de 50 ¢cm, constituida por:
imprimacién asféltica; banda de refuerzo con lamina de betun elastémero de alta resistencia térmica
(tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 3 kg/m2. de
peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminacién antiadherente de film de polietileno en
ambas caras; lamina de betln elastémero de alta resistencia térmica (tipo LBM-40-FV), punto de re-
blandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 4,0 kg/m2., armada con fieltro de fibra de
vidrio de 100 gr/m2., terminacién antiadherente de film de polietileno en ambas caras; y lamina de
betun elastomero (tipo LBM-40/G-FP) gris, punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio
-22,5° C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla
de fibra de vidrio) de 150gr/m2., terminacién antiadherente de film de polietileno en la cara inferior in-
cluso remate perimetral con perfil metalico galvanizado, con p/p de corddn de sellado de poliuretano
aplicado entre el perfil metalico y el paramento. Medida la longitud ejecutada.

4 20,05 80,20

2 10,70 21,40

2 23,75 47,50

2 4,00 8,00

lucernarios 12 6,00 72,00
12 1,60 19,20

681,72

53,25

36.301,59

248,30

15,20

3.774,16
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.03
ceE101AW110

07.04
#CEE101AW672

07.05
ceE12PAA010

07.06
ceE16US020

07.07
ceE16TPC050

07.08
#CE15DBA753

ud CAZOLETA EPDM DESAGUE SIFONICO D=110

Impermeabilizacion de desagtie, constituida por: refuerzo con l&mina asféltica de betin elastémero
SBS (tipo LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 grim2, (superficie de 1x1 m.) total-
mente adherida al soporte con soplete, previa imprimacion asfaltica; incluso colocacion de cazoleta
para desagile de EPDM, sifonica, de 110 mm. de didmetro.

17 17,00

ud CONEXION DE SUMIDERO A BAJANTE

Salida de bajante de evacuacion de aguas pluviales, de tuberia de PVC de diametro 125 mm., con
un extremo acodado y otro en copa con junta elastémera para conectar a bajante de PVC o de zinc.

17 17,00

17,00

34,98

594,66

m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterdn pulida en fabrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5y limpieza, medida en su longitud.
2 20,05 40,10
2 10,70 21,40
2 20,05 40,10
2 23,75 47,50
2 4,00 8,00

17,00

6,44

109,48

m2 ESTR.LUCERENTRE3 m.Y 8 m.

Lucernario a cuatro aguas (dimensiones luz méxima 8,00 m., con una separacion entre barras sopor-
tavidrios de 0,90 m.) realizado con perfileria de aluminio, lacada color a elegir autoportante, con sec-
cion rectangular de 60x140 mm., e=4 mm., en las barras soportavidrios principales y de 60x80
mm., e=2 mm., en los parteluces i/p.p. de perfileria para juntas de acristalamiento en etileno-propile-
no, tornilleria con arandela estanca para fijacién del material de cerramiento, perfiles especiales en
chapa de aluminio lacado plegado para la realizacién de limatesas, caballetes, babero perimetral, re-
mates especiales para caperuzas de coronacién y piezas de anclaje del lucernario.

6 6,00 1,60 57,60

157,10

12,11

1.902,48

m2 POLICARB.CELULAR CUB. 10 mm. COL.

Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato color blanco traslu-
cido, de 10 mm. de espesor, de doble celdilla con proteccion de rayos UV, incluso cortes de plan-
cha'y perfileria de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxida-
ble y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.

6 6,00 1,60 57,60

57,60

259,71

14.959,30

m2 BARAND.ANTEPECHO PFL D50 TUB.HORIZ.

Barandilla / antepecho formada por tubos de acero galvanizado de didmetro 50 mm. y 20 mm., con
montantes de tubo estructural de 40x40 mm cada metro, anclados sobre forjado mediante placas de
anclaje de 80x80 mm, en petos cubierta.Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxilia-
res necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de collarin de acero
galvanizado en remate de montante de tubo estructural con albardilla, sellado con masilla de poliureta-
no para evitar la entrada de agua, y ayudas de albafileria.

3 20,05 1,20 72,18
2 10,70 1,20 25,68
2 23,75 1,20 57,00
2 4,00 1,20 9,60

57,60

55,65

3.205,44

164,46

45,46

7.476,35
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.09 m ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.
#CEE15EV631  Escalera vertical de acero galvanizado formada por peldafios del mismo material, aros quitamiedos
de diametro 50 cm en acero galvanizado, con superficie de peldafio rugosa espaciados cada 30 cm,
con garras a fachada para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albafileria. Con
primer peldafio a 2.00 m del suelo para evitar que se suban los nifios.
alzado C-C
acceso a cubierta baja 1 3,50 3,50
acceso desde cub. baja a cub. alta 1 2,50 2,50
6,00 27,79 166,74
07.10 m2 LOSA FILTRON MANTENIMIENTO
#CEEOQ9PA786  Suministro y colocacion de losetas filtrantes, de 40x30x8 cm, resistencia térmica 1,3 m2K/W, senta-
das en seco sobre la capa separadora geotextil de proteccion para la grava.
2 22,00 0,80 35,20
2 22,00 0,80 35,20
2 18,00 0,80 28,80
2 9,00 0,80 14,40
113,60 20,32 2.308,35
07.11 m2 FORMAC.PTE. ARCILLA EXP.SUELTA e=10 cm
ceE09CP010 Formacion de pendiente para cubierta plana, formado por una capa de arcilla expandida F-3 a granel,
de 10 cm. de espesor medio, lechada de mortero de cemento 1/6, para su fijacion y capa de mortero
de cemento M-5, para regulacion, de 2 cm. de espesor, iimedios auxiliares. Medido a cinta corrida.
Losa marquesina 1 10,55 1,00 10,55
10,55 9,73 102,65
07.12 m REMATE LATERAL ACERO GALV. 50
ceE09ISH020 Remate lateral de chapa de acero galvanizado entre 40 y 50 cm. de desarrollo colocado en frente de
forjado o losa, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijacién. Medido en verdadera
magnitud. Segun CTE HS-1.
losa hormigon
porche 2 1 7,00 7,00
2 1,50 3,00
10,00 16,21 162,10
07.13 m2 BANCADA TRAMEX APARATOS INSTALACIONES
#CEE15DCE787 Bancada en cubierta para aparatos de instalaciones conformada por cuatro pies derechos a base de
tubo estructural de 80x80 mm, anclados a forjado mediante placas de anclaje de 100x100 mmy em-
parrillado formado por rejilla ramex de pletina de acero galvanizado de 20x2 mm., formando cuadri-
cula de 20x20 mm., sistema manual (pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros elementos.
ventilacion
aseos-vestuario 1 1,00 1,00 1,00
basuras 1 1,00 1,00 1,00
catering 1 1,00 1,00 1,00
3,00 27,45 82,35
07.14 m MEDIA CANA MASILLA POLIURETANO
#CEE10INS788  Formacion de media cafia en encuentro de formacion de pendieente de losa con pared, previo a la
aplicacion de pintura impermeabilizante, a base de masilla de poliuretano, presentada en cartuchos,
i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializa-
do.
losa hormigén
porche 2 1 7,00 7,00
7,00 452 31,64
TOTAL CAPITULO 07 CUBIERTA .......oooveeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssss 71.177,29
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CAPITULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION
08.01 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm fachadas+ BV
#CEE10AWV770  Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) revestido con papel kraft co-
mo barrera de vapor, de 80 mm de espesor, reaccion al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductivi-
dad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la su-
perficie ejecutada.
fabrica vista y monocapa
alzado A-A
1 11,60 4775 55,10
1 12,15 475 57,71
1 10,70 3,65 39,06
2 1,00 2,65 5,30
a deducir
p2 2 1,80 2,65 -9,54
v3 2 2,40 2,65 -12,72
v2 2 4,80 2,65 -25,44
p3 -1 1,00 2,65 -2,65
V6 2 0,50 0,60 -0,60
alzado C-C
1 10,70 3,65 39,06
1 23,75 475 112,81
2 1,00 2,65 5,30
a deducir
p2 2 1,80 2,65 -9,54
v3 2 2,40 2,65 -12,72
v2 2 4,80 2,65 -25,44
p3 -1 1,00 2,65 -2,65
p5 2 1,00 2,65 -5,30
vb -1 1,00 1,65 -1,65
alzado B-B
1 20,05 4775 95,24
a deducir
v7 9 4,80 0,25 -10,80
alzado D-D
1 20,05 3,65 7318
1 20,05 1,10 22,06
a deducir
p4 -1 1,00 2,65 -2,65
V6 2 0,50 0,60 -0,60
v5 2 1,00 1,65 -3,30
v4 2 2,00 1,65 -6,60
chapado piedra
alzado A-A
2 4,00 2,05 16,40
1 4,00 475 19,00
1 12,15 2,05 2491
1 0,55 2,65 1,46
434,39 10,00 4.343,90
08.02 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm partic.int.
ceE10AWV068  Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel rigido de lana mine-

ral (MW) no revestido de 80 mm de espesor, reaccion al fuego A1, densidad 70 kg/m3 y conductivi-
dad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 2.35m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la su-
perficie ejecutada.

1 4,00 3,65 14,60
1 3,20 3,65 11,68
1 19,50 3,65 71,18
1 14,40 3,65 52,56
2 6,50 3,65 47,45
1 5,00 3,65 18,25
1 1,80 3,65 6,57
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2 1,70 3,65 12,41
1 4,00 3,65 14,60
2 9,15 3,65 66,80
1 3,50 3,65 12,78
2 415 3,65 30,30
a deducir
2 1,00 2,15 -4,30
4 1,10 2,15 -9,46
2 0,80 2,15 3,44
-1 1,00 2,15 -23,65
318,33 11,52 3.667,16
08.03 m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados
ceE10AXH112  Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie
lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK,
resistencia a compresion >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacién de reaccién al
fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie eje-
cutada.
1 19,50 24,70 481,65
1 19,50 9,15 178,43
1 20,50 1,00 20,50
680,58 9,10 6.193,28
08.04 m SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.
ceE10INS030 Sellado de juntas de dilatacion de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de
poliuretano, presentada en cartuchos, incluso cordén sellador espuma de polietileno previamente in-
troducido en la junta (fondo de junta), ifmedios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud
y realizado por personal especializado.
alzado C-C 2 5,80 11,60
1 4,70 470
alzado A-A 2 5,80 11,60
1 470 470
alzado B-B 2 5,80 11,60
alzado D-D 2 4,70 9,40
2 1,80 3,60
57,20 472 269,98
08.05 m IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm
ceE10IAW160  |Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o al-
bardillas, mediante la colocacion de una banda de l&mina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2.,
con armadura de fibra de polister, instalada en la ejecucién de la estructura de muros de fabrica en to-
do su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.
alzado A-A
V6 2 0,50 1,00
alzado B-B
v7 9 4,80 43,20
alzado C-C
v5 1 1,00 1,00
alzado D-D
V6 2 0,50 1,00
v5 2 1,00 2,00
v4 2 2,00 4,00
52,20 343 179,05

TOTAL CAPITULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION.............ccovvmrnnnrrneee

14.653,37
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CAPITULO 09 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS
09.01 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA
ceE11R040 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona
de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecanico, medido en superficie realmente ejecutada.
comedor 1 480,00 1,00 480,00
acceso ppal 1 20,50 1,00 20,50
zona catering 1 19,50 9,15 178,43
678,93 6,69 4.542,04
09.02 m2 REVEST. MURAL VINILICO 1,5 mm
ceE08PS030 Revestimiento continuo mural vinilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento
electrostatico antiestatico <2.5 kv, espesor 1,5 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reac-
cion al fuego B-s1,d0 segun CTE DB S, colocado con cola multicelulésica disuelta en agua, sS'UNE
23727, sINTE-RSF, incluso p.p. de recortes y solapes. Medida la superficie ejecutada.
comedor 2 24,70 2,00 98,80
2 19,50 2,00 78,00
2 1,00 2,00 4,00
pilares comedor 20 0,40 2,00 16,00
a deducir 4 1,80 2,00 -14,40
2 1,00 2,00 -4,00
2 1,10 2,00 -4,40
4 4,80 2,00 -38,40
4 2,40 2,00 -19,20
acceso ppal 1 3,90 2,00 7,80
1 0,70 2,00 1,40
2 0,50 2,00 2,00
127,60 18,47 2.356,77
09.03 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. seco)C/ROD
#CEE11EP674  Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres porcelanico, de 40x40, para transito peatonal intenso, suelos interiores secos, re-
cibidas con adhesivo cementoso tipo C2 mediante sistema de doble encolado, y rejuntadas con mor-
tero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua reducida, para
junta de 2 mm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la
superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no me-
nor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, jun-
tas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.
comedor 1 480,00 1,00 480,00
almacenes 1 12,80 1,00 12,80
1 7,25 1,00 7,25
c.calderas 1 6,70 1,00 6,70
506,75 31,70 16.063,98
09.04 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)C/ROD
#CEE1MEP675  Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas

ceramicas de gres porcelanico, de 40x40, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos,
recibidas con adhesivo cementoso tipo C2 mediante sistema de doble encolado,y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua reducida,
para junta de 2 mm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de
la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante
del rejuntado y limpieza final del pavimento

acceso ppal 1 20,50 1,00 20,50
aseo fem. 1 12,15 1,00 12,15
aseo masc. 1 12,15 1,00 12,15
vest. fem. 1 10,45 1,00 10,45
vest. masc. 1 10,50 1,00 10,50
distrib. vest. 1 8,60 1,00 8,60
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area lavado 1 18,75 1,00 18,75
catering 1 40,05 1,00 40,05
distrib. recep. 1 9,45 1,00 945
c.limpieza 1 3,30 1,00 3,30
vest. limpieza 1 2,40 1,00 2,40
c.basuras 1 5,30 1,00 5,30
153,60 32,50 4.992,00
09.05 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
ceE11CS010 Hormigdn Impreso con aporte de hormigdn con un espesor méximo de 12cm y fibra de polipropile-
no. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y to-
talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la
masilla elastica, sSINTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.
porche 1 1 25,90 1,00 25,90
porche 2 1 10,20 1,00 10,20
porche 3 1 0,80 1,00 0,80
porche 4 1 0,90 1,00 0,90
37,80 17,84 674,35
09.06 m MOLDURA HAYA VAPORIZADA
ceE08PS080 Moldura de madera de haya vaporizada maciza de 40x15 mm., bamnizada, clavada con clavos de
acero y tacos, incluso p.p. de medios auxiliares.
comedor 2 24,70 49,40
2 19,50 39,00
2 1,00 2,00
pilares comedor 20 0,40 8,00
a deducir 4 1,80 -7,20
2 1,00 -2,00
2 1,10 2,20
4 4,80 -19,20
4 2,40 -9,60
acceso ppal 1 3,90 3,90
1 0,70 0,70
2 0,50 1,00
63,80 3,64 232,23
09.07 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo
ceE12ACB012  Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la

DF s/carta, grupo de absorcion Bl y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-
tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

aseo fem. 4 3,20 2,80 35,84
2 3,90 2,80 21,84
2 1,70 2,80 9,52
a deducir 3 1,10 2,15 -7,10
2 0,80 2,15 -3,44
2 0,50 0,60 -0,60
aseo masc. 4 3,20 2,80 35,84
2 3,90 2,80 21,84
2 1,70 2,80 9,52
a deducir -3 1,10 2,15 -7,10
2 0,80 2,15 3,44
vest. fem. 2 3,30 2,80 18,48
2 3,20 2,80 17,92
a deducir -1 1,00 2,15 2,15
-1 0,50 0,60 -0,30
vest. masc. 2 3,30 2,80 18,48
2 320 2,80 17,92
a deducir -1 1,00 2,15 2,15
-1 0,50 0,60 -0,30
catering 2 6,35 2,80 35,56
2 595 2,80 33,32
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a deducir 4 1,00 2,15 -8,60
2 2,00 1,65 -6,60
area lavado 2 2,95 2,80 16,52
2 6,35 2,80 35,56
a dedducir 3 1,00 2,15 -6,45
-1 1,20 2,80 -3,36
reparto a comedor 2 2,00 2,80 11,20
2 1,20 2,80 6,72
a deducir 2 1,00 2,15 -4,30
-1 1,20 2,80 -3,36
c.limpieza 2 1,50 2,80 8,40
2 2,20 2,80 12,32
a deducir -1 1,00 2,15 2,15
vest. limpieza 2 1,50 2,80 8,40
2 1,60 2,80 8,96
a deducir 2 1,00 2,15 -4,30
c.basuras 2 3,80 2,80 21,28
2 1,60 2,80 8,96
a deducir 2 1,00 2,15 -4,30
344,40 11,72 4.036,37
09.08 m2 FELPUDO DE ALUMINIO P/EMPOTRAR SUELO
ceE29IF070 Felpudo de aluminio de facil instalacién (calidad de referencia Atenea de Basmat). Apropiado para
instalacién empotrado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles:
textil, goma o cepillos. Altura: 9 mm.
acceso ppal 2 2,00 1,00 4,00
distrib. recepc. 1 1,20 0,80 0,96
distrib. vest. 1 1,20 0,80 0,96
5,92 200,93 1.189,51
09.09 m MOLDURA GRES PORCELANICO MEDIA CANA
ceE12AGA035  Moldura gres porcelanico media cafia serie similar al solado, recibido con mortero de cemento CEM
I/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5) o con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristi-
ca adicional, color segun el tipo de soporte. Incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejun-
tado con material cementoso color CG2, segun EN-13888, junta color y limpieza, S/INTE-RPA-3,
medido en su longitud.
escocia entre suelo y pared
catering 2 6,35 12,70
2 5,95 11,90
a deducir 4 1,00 -4,00
2 2,00 -4,00
area lavado 2 2,95 5,90
2 6,35 12,70
a deducir 3 1,00 -3,00
-1 1,20 -1,20
c.limpieza 2 1,50 3,00
2 2,20 440
a deducir -1 1,00 -1,00
c.basuras 2 3,80 7,60
2 1,60 3,20
a deducir 2 1,00 -2,00
46,20 13,08 604,30



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.10 ud ROSETA PODOTACTIL DE 120x120 cm
ceCPP010 Suministro y puesta en obra de pavimento podotactil de resina liquida de metacrilato aplicada sobre el
pavimento en una capa y sobre la misma aplicacion con molde de botones de 25 mm de didmetro y
3 mm de altura formando rosetdn de 1200x1200 mm de color elegido por la D. O.(entre RAL disponi-
bles). Los trabajos incluyen la preparacion del pavimento por medio de lijado, desengrasado, trata-
miento de adherencia en solado existente, aplicacion de capa de resina de base, tiempo de secado,
colocacion de plantilla y aplicacion de resina formando botones, tiempo de secado y retirada de plan-
tillas no reutilizables. El producto se debe aplicar sobre pavimentos lisos de hormigén polido, baldo-
sas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado segin UNE EN 135200/2 y EN 1871 con
marcado CE y DdP seglin Reglamento (UE) 305/2011.
distribuidor vestuarios 1 1,00
distribuidor recepcion 1 1,00
salidas comedor 4 4,00
espacio reservado silla de ruedas 1 1,00
7,00 222,29 1.556,03
09.11 m2 PAVIMENTO LOSETA TACTIL BARRAS
ceCPL020 Pavimento de loseta hidraulica y tactil color con ocho resaltos lineales tipo barra, sobre solera de hor-
migén HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tacion, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigon y mortero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
embarque y desembarque rampa 2 1,50 1,50 450
parking
4,50 30,27 136,22
09.12 ud SENALIZACION ENTRADA A EDIFICIO ACCESIBLE 400x100 mm
ceCCV010 Suministro y puesta en obra de sefializacion de entrada accesible al edificio, de dimensiones
400x100 mm. de polimero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE
43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.
1 1,00
1,00 2,28 2,28
09.13 ud SENALIZACION DE ASEO MOVILIDAD REDUCIDA 400x100 mm
ceCCV110 Suministro y puesta en obra de sefializacién de aseo para minusvalidos, de dimensiones 400x100
mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.
2 2,00
2,00 2,28 456
09.14 ud SENAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.
ceE26FJ140 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicion, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas
UNE 23033/23035.
SIA en aseos movilidad reducida 2 2,00
pictogramas normalizados bafios 2 2,00
pictogramas normalizados vestuarios 2 2,00
6,00 2,95 17,70
TOTAL CAPITULO 09 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS..........cccermns 36.408,34




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.01
ceE14ALA235

10.02
ceE14ALF010

10.03
ceE14ALH215

CAPITULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR
m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS + FIJO + MONOBLOCK

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO siste-
ma 4700 RPT, formada por DOS HOJAS Y FIJO LATERAL, con perfileria provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herra-
jes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con acciona-
miento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de ga-
rras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segin UNE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 7A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).

comedor

v2 4 480 2,65 50,88
v3 4 2,40 2,65 2544
catering

v4 2 2,00 1,65 6,60

m2 FIJO ALUMINIO LACADO COLOR

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras
de espesor minimo de pelicula seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfileria
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado ga-
rantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y ho-
jas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elabora-
da en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segtin UNE-EN 12207, clasificacion
ala estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Segin CTE. DB HS
Salubridad, DB HE Ahorro de energia y NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.

aseos-vestuarios 4 0,50 0,60 1,20

82,92

192,14

15.932,25

m2 VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA + FIJO + MONOBLOCK

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, cali-
dad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO
LATERAL, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad
del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acrista-
lamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, acce-
sorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK),
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equi-
pada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por me-
dio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase
9A, seguin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

almacenes
v5 2 1,00 1,65 3,30

1,20

112,35

134,82

3,30

163,80

540,54



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.04
ceE14ALH205

10.05
ceE14ALF040

10.06
ceE14ALQA020

m2 VENT.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT 1 HOJA + FIJO

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, cali-
dad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO
LATERAL, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad
del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acrista-
lamiento de EPDM de alta calidad, tomnilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, acce-
sorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanquei-
dad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

c.calderas
v5 1 1,00 1,65 1,65

m2 CERRAM.AL.LACADO COLOR FIJO P/ACRIST. >4 m2

Carpinteria de aluminio lacado color, en ventanales fijos para cerramientos en general mayores de 4
m2 de superficie, para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco sin carriles para persiana o
cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de maineles o
perfiles de refuerzo y medios auxiliares. sINTE-FCL.

acceso ppal
vi 1 5,05 2,65 13,38

1,65

146,06

241,00

m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad
de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS,
con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos Yy hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas
por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Valida para configuracién de salida
de emergencia con dispositivos antipanico segiin normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller,
con clasificacion a la permeabilidad al aire pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12207, clasifi-
cacion a la estanqueidad al agua pendiente de clasificacion, segiin UNE-EN 12208 y clasificacién a
la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

acceso ppal

p1 1 4,00 2,65 10,60
acceso comedor

p2 4 1,80 2,65 19,08

13,38

105,45

1.410,92

29,68

267,23

7.931,39



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.07 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. ¢c/RPT 1 HOJA AP. EXT.
ceE14ALQA010  Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad
de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por UNA HOJA,
con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacidn, sellado perimetral de juntas
por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Valida para configuracién de salida
de emergencia con dispositivos antipanico segiin normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller,
con clasificacion a la permeabilidad al aire pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12207, clasifi-
cacién a la estanqueidad al agua pendiente de clasificacion, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a
la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion, segiin UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). Con pp de burlete o cepillo de goma colocado en batiente de hoja para evi-
tar entrada de agua de lluvia.
p3 1 1,00 2,65 2,65
2,65 286,70 759,76
10.08 m2 PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO
ceE15CBE010  Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles con-
formados en frio, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presion de fleje de
acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas,
cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zécalo bajo
ciego con chapa lisa a dos caras, ilcorte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajus-
te y montaje en obra. Segun NTE-FCA. Con pp de burlete o cepillo de goma colocado en batiente
de hoja para evitar entrada de agua de lluvia.
p4 1 1,00 2,65 2,65
2,65 92,75 245,79
10.09 m VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm
ceE12PVA010  Vierteaguas de piedra artificial con goteron, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espe-
sor, pulido en fabrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
alzado A-A
V6 2 0,50 1,00
alzado B-B
v7 9 480 43,20
alzado C-C
v5 1 1,00 1,00
alzado D-D
V6 2 0,50 1,00
v5 2 1,00 2,00
v4 2 2,00 4,00
52,20 10,69 558,02
10.10 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS
ceE15CPF080  Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa), para puerta cortafuegos de
una hoja, dos puntos de fijacién. Medida la unidad instalada.
p1 2 2,00
p2 8 8,00
p3 1 1,00
p4 1 1,00
p5 1 1,00
p6 2 2,00
p7 1 1,00
16,00 104,26 1.668,16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.11 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA
ceE15CPF005  Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacidn en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno. Con pp de burlete o cepillo de goma colocado en batiente de hoja para evitar
entrada de agua de lluvia.
p5 1 1,00 2,65 2,65
p6 2 1,00 2,65 5,30
o7 1 1,00 2,15 2,15
10,10 97,15 981,22
10.12 m CHAPON RODAPIE DE ACERO PRELACADO
#CEE15DCCT779  Chapon de acero de 10 mm de espesor, prelacado, de 10 cm de ancho, en remate de rodapié entre
suelo con pilar circular, incluso replanteo, preparacion, corte, remates y elementos de sujecion y an-
claje.
pilares comedor 8 6,28 0,25 12,56
pilares porche 1 2 6,28 0,25 3,14
15,70 35,64 559,55
10.13 m2 CELOSIA FIJA LAMAS CHAPA GAL.
ceE15DCC020  Celosia fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes
del mismo material, i/patillas para recibir en fabricas, s/planos de detalle, incluso recibido, ajuste y
montaje en obra. Totalmente instalada.
c.basuras 2 0,30 0,30 0,18
c.caldera 2 0,60 0,30 0,36
ventilacion en fachada 18 0,25 0,25 1,13
1,67 69,27 115,68
10.14 m2 FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA
ceE15WF010 Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, solda-
dura y recibido a columna metalica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, termina-
do.
comedor 8 4,75 6,28 0,25 59,66
porche 1 2 3,30 6,28 0,25 10,36
70,02 23,40 1.638,47
10.15 m2 BASTIDOR MOSQUITERA
ceE13V080 Suministro y colocacién de bastidor de acero galvanizado con tela mosquitera en ventanas o ventila-
ciones de zonas de catering, ventilaciones, etc..., incluso anclaje a fabricas, ventanas o conductos,
Colocado.
catering
v4 2 2,00 1,65 6,60
almacenes
vh 2 1,00 1,65 3,30
9,90 7,94 78,61
TOTAL CAPITULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR...........ccoummmmmmmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 32.796,18
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 CARPINTERIA INTERIOR
11.01 m2 PUERTA DE PASO MELAMINA 1 HOJA
#CEE13EPL754  Puerta de paso ciega de UNA HOJA practicable, formada por tablero aglomerado canteado visto en
"E", chapado con tablero de fibras, con pp de huecos para acristalar, acabado con melamina, color a
elegir por la DF s/carta, precerco de pino, cerco y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, aca-
bado en melamina del mismo color, pernios acero inox de 80 mm y cerradura con manilla tipo ocariz
de acro inox, incluso ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelado y ajuste final.
p8 2 1,00 2,15 4,30
P9 4 1,00 2,15 8,60
p10 1 1,00 2,15 2,15
p11 3 1,00 215 6,45
p12 1 0,90 2,15 1,94
p13 1 0,90 2,15 1,94
p14 1 0,80 2,15 1,72
p15 1 0,80 2,15 1,72
28,82 116,53 3.358,39
11.02 m2 PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA
ceE13EZ110 Suministro y colocacion de puerta interior técnica corredera, disefio y dimensiones segin memoria
de carpinteria o disefio posterior de Direccidn de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de
UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con
melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre pre-
cerco de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segun espe-
sor de tabiqueria). Carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al paramento, ruedas inyec-
tadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial to-
pe-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN
o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar,
en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope
en guia, zocalo proteccion en chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola ace-
ro-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares. Segun especificaciones de Pro-
yecto y de la Direccidn Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
p16 2 1,10 2,15 473
p17 2 1,10 2,15 473
9,46 126,97 1.201,14
11.03 m2 CABINA SANITARIA TAB.FENOLICO
ceE07TMF010 Cabina sanitaria de tablero fendlico, de 2.10 m de altura y desarrollo 2,50 m, con puerta de acceso y
parte fija, incluido pomo, condena (libre / ocupado), apertura de emergencia, bisagras y patas regula-
bles en acero inox. Perfilerias de aluminio anodizado plata o lacado blanco.
cb1 2 1,70 2,10 7,14
1 1,89 2,10 3,97
cb2 2 1,70 2,10 7,14
1 1,89 2,10 3,97
22,22 80,33 1.784,93
TOTAL CAPITULO 11 CARPINTERIA INTERIOR ........coooummmmmmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 6.344,46
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 12 INST. DE FONTANERIA
12.01 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"
ceE20ML060 Tuberia de alimentacion de polietileno, sS'UNE-EN-12201, de 63 mm. (2 1/2") de diametro nominal,
de alta densidad y para 1,6 MPa de presién maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con
la bateria de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
sICTE-HS-4.
85 85,00
85,00 16,58 1.409,30
12.02 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.
ceE02ES050 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para instalaciones hasta una profundi-
dad de 2 m, en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indi-
cada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras
fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion. Con posterior relle-
no y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
1 85,00 0,50 0,60 25,50
25,50 19,32 492,66
12.03 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
ceU02ER010 Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia excavacion, hasta una densidad segiin Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
1 85,00 0,60 0,50 25,50
25,50 3,22 82,11
12.04 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
ceU02EA030 Suministro extension y compactacion de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-
fio 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
1 85,00 0,60 0,50 25,50
25,50 23,41 596,96
12.05 ud VALVULA DE ESFERA LATON 2 1/2" 63mm.
ceE20VF070 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de didmetro, de latén cro-
mado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-4.
AFS 2 2,00
2,00 28,91 57,82
12.06 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
ceE20VF040 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de latén cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-4.
ACS 1 1,00
1,00 13,20 13,20
12.07 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1/2" 15mm.
ceE20VF010 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
ACS 4 4,00
RACS 2 2,00
AFS 2 2,00
8,00 4,98 39,84
12.08 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
ceE20VF020 Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diametro, de laton cro-

mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

AF 2 2,00
ACS 1 1,00
RACS
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3,00 6,41 19,23
12.09 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
ceE20VF030 Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diametro, de latén croma-
do PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
AFS 3 3,00
3,00 9,34 28,02
12.10 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
ceE20VF050 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de latén cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-4.
AFS 1 1,00
ACS 1 1,00
2,00 14,34 28,68
12.11 ud VALVULA RETENCION DE 1 1/2" 40 mm.
ceE20VR050 Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 1 1/2" (40 mm.) de diametro, de latén fundido;
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ACS 1 1,00
1,00 18,64 18,64
12.12 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
ceE20VHO010 Suministro y colocacion de purgador automético de 1/8" de didmetro, instalado y funcionando.
2 2,00
2,00 6,06 12,12
1213 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm
ceE20TP010 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diametro nominal, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial.
s/CTE-HS-4.
AFS 12 12,00
ACS 42 42,00
RACS 20 20,00
74,00 4,65 344,10
12.14 m TUB.POLIPROPILENO PN-16 20x2,8mm
ceE20TP110 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 20x2,8 mm. de diametro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccién superficial.
s/CTE-HS-4.
ACS 2 22,00
AFS 45 45,00
67,00 3,65 24455
12.15 m TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm
ceE20TP120 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 25x3,5 mm. de diametro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccién superficial.
s/CTE-HS-4.
AFS 39 39,00
ACS 5 5,00
44,00 4,64 204,16
12.16 m TUB.POLIPROPILENO PN-16 32x4,4mm
ceE20TP130 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 32x4,4 mm. de diametro nominal, PN-16,

UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial.
s/CTE-HS-4.
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AFS 10 10,00
ACS 14 14,00
24,00 5,58 133,92
1217 m TUB.POLIPROPILENO PN-16 40x5,5mm
ceE20TP140 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 40x5,6 mm. de diametro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, sin proteccion superficial.
s/CTE-HS-4.
AFS 38 38,00
ACS 8 8,00
46,00 8,48 390,08
12.18 m TUB.POLIPROPILENO PN-16 50x6,9mm
ceE20TP150 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 50x6,9 mm. de diametro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial.
s/CTE-HS-4.
AFS 5 5,00
5,00 11,90 59,50
12.19 m TUB.POLIPROPILENO PN-16 63x8,6mm
ceE20TP160 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 63x8,7 mm. de diametro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial.
sICTE-HS-4.
AFS 8 8,00
8,00 19,03 152,24
12.20 m COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.
ceE10AKE050  Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 18 mm. de didmetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y
acorde alalT 1.2.4.2.1. RITE.
AFS 12 12,00
12,00 431 51,72
12.21 m COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.
ceE10AKE070  Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 22 mm. de didmetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y
acordealalT 1.24.2.1. RITE.
AFS 45 45,00
45,00 481 216,45
12.22 m COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm
ceE10AKE090  Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 28 mm. de didmetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y
acorde alalT 1.2.4.2.1. RITE.
AFS 39 39,00
39,00 547 213,33
12.23 m COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.
ceE10AKE110  Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 35 mm. de didmetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso coloca-
cion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acor-
dealalT1.24.2.1.RITE.
AFS 10 10,00
10,00 6,77 67,70



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
12.24 m COQ.ELAST. D=42;1 1/4" =9 mm.
ceE10AKE130  Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 42 mm. de didmetro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso co-
locacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y
acorde alalT 1.2.4.2.1. RITE.
AFS 3B 38,00
38,00 7,69 292,22
12.25 m COQ.ELAST. D=2" =9 mm
ceE10AKE160  Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de didmetro interior (2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
AFS 5 5,00
5,00 9,54 47,70
12.26 m COQ.ELAST. D=2 1/2" =9 mm
ceE10AKE170  Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de didmetro interior (2 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1.
RITE.
AFS 8 8,00
8,00 10,86 86,88
12.27 m COQ.ELAST. SH D=18 €=30 mm
ceE10AKE285  Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (18) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT
1.24.2.1.RITE.
ACS 42 42,00
RACS 20 20,00
62,00 9,79 606,98
12.28 m COQ.ELAST. SH D=20 e=30 mm
ceE10AKE295  Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diametro interior (20) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT
1.24.2.1.RITE.
ACS 2 22,00
22,00 9,79 215,38
12.29 m COQ.ELAST. SH D=28 =30 mm
ceE10AKE307  Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diametro interior (28) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT
1.24.2.1.RITE.
ACS 5 5,00
5,00 11,08 55,40
12.30 m COQ.ELAST. SH D=35 =35 mm
ceE10AKE316  Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diametro interior (35) y 35 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.24.2.1.RITE.
ACS 14 14,00
14,00 14,35 200,90
12.31 m COQ.ELAST. SH D=50 e=40 mm
ceE10AKE337  Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-

ca tipo SH/ Armaflex de diametro interior (50) y 35 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.24.2.1.RITE.
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ACS 8 8,00
8,00 16,74 133,92
12.32 ud PUNTO DE AGUA frialcal pex-al.pex 16x2 mm c/llave
#CEE20TP481 Punto de agua fria o caliente PEX-AL-PEX 16x2 mm, en interior de cuarto humedo, instalado desde
techo, hasta llave de aparato (incluida); ejecutada con tuberia multicapa, sistema homologado
Press-Fitting, PN-10 Atm.; con aislamiento Armaflex SH 25-18 para agua fria (anticondensacion) o
equivalente, protegida con tuberia corrugada en parametros empotrados; incluido las abrazaderas;
instalada y probada seguin normativa. Segun CTE-RITE. Sistema Press-Fitting de Polytherm com-
pleto para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas de union o empal-
me (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales.
inodoros 6 6,00
lavabos 8 8,00
VERTEDERO 1 1,00
cuarto de basuras 1 1,00
lavamanos 1 1,00
desbrasador 1 1,00
ducha 2 2,00
20,00 11,65 233,00
12.33 ud PUNTO DE AGUA fria/cal pex-al.pex 25x2,5 mm c/llave
#CEE20TP762  Punto de agua fria o caliente PEX-AL-PEX 25x2,5 mm, en interior de cuarto himedo, instalado des-
de techo, hasta llave de aparato (incluida); ejecutada con tuberia multicapa, sistema homologado
Press-Fitting, PN-10 Atm.; con aislamiento Armaflex SH 25-18 para agua fria (anticondensacion) o
equivalente, protegida con tuberia corrugada en parametros empotrados; incluido las abrazaderas;
instalada y probada seguin normativa. Segun CTE-RITE. Sistema Press-Fitting de Polytherm com-
pleto para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas de union o empal-
me (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales
lavavajillas 2 2,00
fregadero industrial 1 1,00
3,00 13,96 41,88
12.34 ud PUNTO DE AGUA fria/cal pex-al-pex 20x2,3 mm c/llave
#CEE20TP763 Punto de agua fria o caliente PEX-AL-PEX 25x2,3 mm, en interior de cuarto himedo, instalado des-
de techo, hasta llave de aparato (incluida); ejecutada con tuberia multicapa, sistema homologado
Press-Fitting, PN-10 Atm.; con aislamiento Armaflex SH 20-18 para agua fria (anticondensacion) o
equivalente, protegida con tuberia corrugada en parametros empotrados; incluido las abrazaderas;
instalada y probada segun normativa. Segin CTE-RITE. Sistema Press-Fitting de Polytherm com-
pleto para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas de union o empal-
me (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales
fregadero 2 2,00
2,00 12,75 25,50
12.35 ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE REGULABLE
ceE21AAL110  Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640
mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de
fijacion a la pared, con conjunto de desagtie con sifon flexible y llaves de escuadra de 1/2" croma-
das. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.
Altura minima de 70 cm y la parte superior de éste se situara a una altura entre 80-85 cm desde el
suelo.
2 2,00
2,00 736,02 1.472,04
12.36 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COLOR
ceE21ALA010  Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, incluso valvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y
funcionando. Acorde al DBHS4.
8 8,00
8,00 102,94 823,52
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12.37 ud PLATO DUCHA PORC.90x90 BLANCO
ceE21ADP020  Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con griferia mezcladora exterior monomando,
con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso valvula de desagtie sifonica,
con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.
2 2,00
2,00 182,40 364,80
12.38 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
ceE21ANB020  Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tomi-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004
4 4,00
4,00 149,62 598,48
12.39 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
ceE21ANS100 Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm
de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-
tal con juego de fijacion a suelo, tanque de alimentacidn con tapa y mecanismo de descarga de doble
pulsador para 6 6 3 1, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completa-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetén de conexién, latiguillo y llave de apara-
to. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
Con una altura de asiento comprendida entre 45 y 50 cm desde el suelo.
2 2,00
2,00 285,64 571,28
12.40 ud BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm
ceE21AAB210  Barra abatible, de instalacion mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de se-
guridad, fabricada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p.
de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.
2 2,00 4,00
4,00 91,02 364,08
12.41 ud CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.
ceE21M010 Suministro y colocacion de conjunto de accesorios de bario, en porcelana blanca, colocados empo-
trados como el alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 perchay 1
repisa; montados y limpios. Acorde al DB HS4.
8 8,00
8,00 126,06 1.008,48
12.42 m2 ESPEJO PLATEADO 3 mm.
ceE16J010 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso
canteado perimetral y taladros.
6 1,00 1,50 9,00
9,00 24,55 220,95
12.43 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
ceE21AWV010  Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagtie y enchufe de
unién, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con gri-
feria mezcladora de pared convencional, incluso valvula de desagtie de 40 mm., funcionando. (El
sifén esta incluido e las instalaciones de desagie).
1 1,00
1,00 161,70 161,70

TOTAL CAPITULO 12 INST. DE FONTANERIA.........coouummmmmmmnnsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess

12.401,42
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CAPITULO 13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA TENSION
13.01 m CAN. SUBTERRANEA, ZONA TERRIZA, A MAQUINA
ceU13KA060 Canalizacion subterranea situada en zona terriza, segtin N.E.C., incluso movimiento de tierras con
zanja excavada a maquina, dos tubos corrugados de PE de @ 110 mm, relleno de hormigén HM-20
hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior
segun PCTG, cinta avisadora de plastico con la inscripcion de "Alumbrado publico”, incluso el trans-
porte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
ACOMETIDA 0 0,60 0,60 32,40
alumbrado 130 0,60 0,30 23,40
55,80 10,50 585,90
13.02 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
ceU02EA030 Suministro extension y compactacion de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-
fio 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
ACOMETIDA 0 0,60 0,60 32,40
alumbrado 130 0,60 0,30 23,40
55,80 23,41 1.306,28
13.03 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
ceU02ER010 Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia excavacion, hasta una densidad segiin Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
ACOMETIDA 90 0,60 0,60 32,40
alumbrado 130 0,60 0,30 23,40
55,80 3,22 179,68
13.04 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm
ceE03AHR060  Arqueta prefabricada registrable de hormigon en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y forma-
cién de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién ni el re-
lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
acometida 4 4,00
alumbrado 4 4,00
8,00 54,65 437,20
13.05 ud AMPLIACION CUADRO GENERAL NORMAL Y DE SOCORRO
#CEE17A0105  Suministro, instalacion de proteccion en cuadro existente para salida de cuadro general de comedor.
Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de proteccion
descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para
futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documenta-
cion.
1 1,00
1,00 312,71 312,71
13.06 ud CUADRO GENERAL CATERING
#CEE17A01053  Suministro, instalacion y montaje de cuadro eléctrico general, compuesto por armario de distribucién
de dimensiones necesrias (LxHxP) mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en
chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vi-
drio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el
carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacidn interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre,
pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y ce-
rradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccién descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su ca-
pacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de pro-
tecciones y documentacion.
cuadro general comedor 1 1,00
1,00 5.729,96 5.729,96
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13.07 ud CUADRO CATERING SOCORRO
#CEE17A01066  Cuadro socorro, suministro de socorro, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un
50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.
SOCORRO 1 1,00
1,00 1.285,13 1.285,13
13.08 ud CUADRO SALA DECALDERAS
#CEE17A0112  Cuadro sala de calderas, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% para futu-
ras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.
sala de calderas 1 1,00
1,00 2.127,75 2.127,75
13.09 ud RED EQUIPOTENCIAL BANO
ceE17V140 Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de
cobre de 4 mm? de seccion, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes. Inclu-
s0 p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
4 4,00
4,00 31,21 124,84
13.10 ud PUENTE DE COMPROBACION
ceE17V120 Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desco-
nexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), in-
cluida la conexion con la red general de tierra.
1 1,00
1,00 7,02 7,02
13.11 ud ARQUETA POLIETILENO CIRCULAR 200 mm CON PICA
ceE17V100 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular de 200 mm de diametro con tapa,
que dispone pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro y
sacos de sales minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y
conexiones mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad to-
talmente instalada.
5 5,00
5,00 7417 370,85
13.12 m CONDUCTOR COBRE DESNUDO 50 MM2
ceE17V020 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm? para redes de tierra, com-
puesto por cobre electrolitico rigido clase 2 segiin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segiin UNE 21022. Se
incluye replantateo y la instalacion.
263 263,00
263,00 3,12 820,56
13.13 ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA CABLE/REDONDO
ceE17V050 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio
de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.
3 31,00
31,00 3,89 120,59
13.14 ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA CABLE/PLACA
ceE17V060 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio
de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.
5 5,00
5,00 3,89 19,45
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13.15
ceE17XD030

13.16
ceE17CIS035

13.17
ceE17CIS125

m BANDEJA DE REJILLA 60X150

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm

electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde
de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segin
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacidn, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metalicos
con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union, deriva-
ciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

15 15,00

m LINEA ELECTRICA 4x50 mm2 RZ1-K en montaje subterraneno

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x50 mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV,
en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de ser-
vicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama
EN 60332-1-2. Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 seglin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalacién en montaje subterraneo
con tubo corrugado de polietileno de 100 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y
60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalacién de placa cubrecables para proteccién me-
canica, colocacion de cinta de sefializacion,incluso connexion de cables, con parte proporcional de
empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

ACOMETIDA 0 90,00

15,00

21,50

322,50

m LINEA ELECTRICA 5x6 mm2 RZ1-K (AS+) RF en montaje subterraneo

Suministro y montaje de linea eléctrica 56 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+)
conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de po-
liolefina con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego seglin norma EN
50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 seglin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalacion en montaje subterraneo con
tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60
cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalacion de placa cubrecables para proteccion meca-
nica, colocacion de cinta de sefializacion,incluso connexion de cables, con parte proporcional de em-
palmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica; totalmente instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.

acometida socorro 920 90,00

90,00

47,07

4.236,30

90,00

16,94

1.524,60
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13.18
ceE17CIT140

13.19
ceE17CIT100

13.20
ceE17CIT105

m LINEA ELECTRICA5x6 mm2 RZ1-K bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamien-
to de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura méaxima de servicio
de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 seglin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible re-
forzado libre de haldgenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica
en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

sala maquinas 15 15,00
lavavavijillas 10 10,00

m LINEA ELECTRICA 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV,
en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura méxima de ser-
vicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama
EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 seglin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible re-
forzado libre de haldgenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica
en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

iluminacion 1 1.120,00 1.120,00

25,00

9,73

243,25

m LINEA ELECTRICA 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV,
en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura méxima de ser-
vicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama
EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 seglin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible re-
forzado libre de haldgenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica
en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

535 535,00

1.120,00

3,99

4.468,80

535,00

5,05

2.701,75
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13.21
#CEE17CIT331

13.22
ceE17CIT115

13.23
ceE17CIT130

13.24
ceE17MS080

m LINEA ELECTRICA 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajotubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+)
conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de po-
liolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segiin norma EN
50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 seglin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible re-
forzado libre de halégenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica
en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

central incendio 20 20,00

m LINEA ELECTRICA3x6 mm2 RZ1-K bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x6 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamien-
to de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio
de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 seglin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible re-
forzado libre de haldgenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica
en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

equipos catering 20 20,00
iluminacion exterior 260 260,00

20,00

6,72

134,40

m LINEA ELECTRICA 5x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV,
en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura méxima de ser-
vicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama
EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 seglin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible re-
forzado libre de haldgenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica
en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

equipos catering 20 20,00

280,00

7,11

1.990,80

ud TOMA CORRIENTE

Suministro, instalacion y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, II+T.T./16 A, con
cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30,
autoextinguibles, elementos de fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-
cién, totalmente montada y conexionada.

" 11,00

20,00

6,61

132,20
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11,00 6,97 76,67
13.25 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
ceE17MS085 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de
tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
21 21,00
21,00 9,37 196,77
13.26 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
ceE17MS140 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x1,5
mm2 aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la
unidad totalmente instalada .
143 143,00
143,00 19,93 2.849,99
13.27 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
ceE17MS160 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x2,5
mm2 H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad total-
mente instalada .
32 32,00
32,00 27,94 894,08
13.28 ud INTERRUPTOR SIMPLE
ceE17MS230 Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.
duchas 2 2,00
2,00 5,40 10,80
13.29 ud CONMUTADOR SIMPLE
ceE17MS250 Suministro y montaje de conmutador simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tomillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcio-
namiento.
comedor 12 12,00
12,00 6,17 74,04
13.30 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
ceE17MS220 Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en per-
fecto funcionamiento.
locales 6 6,00
6,00 8,83 52,98
13.31 ud INTERRUPTOR CONMUTADO ESTANCO
#CEE17MS2201  Suministro y montaje de conmutador estanco simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanis-
mo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.
catering 8 8,00
8,00 8,21 65,68
13.32 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
ceE17MS260 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un &ngulo y cam-
po de captacion, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de diametro y 2.5 metros de altura, con
capacidad de regulacion de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segin EN 60529 y una clase
I segun EN 60669. Se incluye pequefio material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacion,
quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
18 18,00
18,00 38,36 690,48
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13.33
#CEE1815273

13.34
#CEE1815271

13.35
#CEE1815272

13.36
ceE18IEB220

13.37
#CEE181534

13.38
ceE18S010

13.39
ceE17Y010

ud LED 60x60 REGULABLE

Luminaria para empotrara techo modelo PLAT G2 OPAL de la marca Lamp o equivalente. Fabricada
en chapa de acero esmaltad en color blanco, con optica de aluminio de elevada pureza con doble pa-
rabola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de
extrusion de aluminio para una correcta gestion termica. Equipadacon leds de media potencia color
blanco neutro , con una potencia total de 32 w. Fuente de alimentacion incluida. Como accesorio dis-
pone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipode techos. Con equipo regulable.

comedor 64 64,00

ud DOWNLIGHT LED 19 w

Downlight empotrado modelo MINI KOMBIC de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en in-
yeccion de policarbonato, con reflector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior
fabricado en policarbonato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta
gestion termica y sistema de sujecion tipo torkit de f?cil instalacion. Clase Il y equipo incorporado.
Con modulo LED de 2.000 lumens con temperatura de color blanco neutro.

aseos 16 16,00

64,00

161,49

10.335,36

ud DOWNLIGHT LED 33 w

Downlight empotrado modelo KOMBIC de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en inyeccion
de policarbonato, con reflector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado
en policarbonato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestion
termica y sistema de sujecion tipo torkit de facil instalacion. Clase Il y equipo incorporado. Con mo-
dulo LED de 3.000 lumens con temperatura de color blanco neutro.

5 5,00

16,00

122,93

1.966,88

ud LUMINARIA ESTANCA LED 2200 Im L=1200 mm

Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta calidad y fijacion
del difusor a la carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 2200 Im y consu-
mo de 20 W, de dimensiones largo x ancho 1223 x 96 mm, con proteccion IP 66/clase I. Instalado,
incluyendo equipo, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

CATERING 20 20,00

5,00

133,18

665,90

ud LUMINARIA URBAN 65

Aplique de exterior empotrable modelo URBAN 65 de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en
inyeccion de aluminio lacado en color gris texturizado, cristal templado y caja de empotramiento in-
cluida.Con un IP65 y equipo electr?nico. Para 1 T-DE de 26W.

EDIFICIO 23 23,00
URBANIZACION 8 8,00

20,00

92,86

1.857,20

ud SENSOR CONTROL ILULMINACION 1-10 V

Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminacién en funcién de la luz ambiental, con
regulacion 0-10 V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura maxima de montaje 8 m,.
Angulo de deteccion 80 °y area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje,
pequefio material, quedando la unidad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.

COMEDOR 8 8,00

31,00

90,11

2.793,41

ud SISTEMA AVISO ASEO ADAPTADO

Instalacion de aviso de socorro en aseo adaptado, compuesto por central de control, alarma opti-
ca-acustica, pulsador de alarma con tirador y pulsador de cancelacién de alarma. Se incluye pp de
cajas de derivacion, cableado, pequefio material, quedando la instalacion totalmente instalada y en
perfecto funcionamiento.

2 2,00

8,00

44,65

357,20

2,00

447,94

895,88



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPITULO 13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA TENSION.............ccvvvrrneeee . 52.965,84



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.01
ceE19TRE010

14.02
#CEE19TRC775

14.03
ceE02EMO030

14.04
ceU02EA030

14.05
ceU02ER010

14.06
#CEE19IF775

14.07
#ceE19110605

CAPITULO 14 INFRAESTRUCTURA DE RED
ud ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.

Arqueta de entrada prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE
133100-2), para union entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura
comun de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-
cos, tapa de hormigon con cierre de seguridad y ganchos para traccion y tendido de cables, incluso
excavacion en terreno compacto, solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios
auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a ver-
tedero.

4 4,00

m CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 2 PVC D63

Canalizacién externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 2 conductos, en base 2, de PVC de
63 mm. de didmetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos
en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. late-
ralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables.

65 65,00

4,00

118,32

473,28

m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tie-
rras fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.

1 65,00 0,40 0,60 15,60

65,00

10,14

659,10

m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extension y compactacion de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-
fio 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

1 65,00 0,40 0,60 15,60

15,60

12,78

199,37

m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.

Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecénicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia excavacion, hasta una densidad segiin Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

1 65,00 0,40 0,60 15,60

15,60

2341

365,20

m CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125 um OM4

Suministro y montaje Cable de fibra dptica multimodo de 6 fibras Opticas 50/125 mm (OM4) para
distribucion para uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplastico, arma-
dura de fibras y cubierta exterior de termoplastico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.

racck principal-comedor 80 80,00

15,60

3,22

50,23

ud CAJA TERMINAL F.O.

Instalacion de caja terminal de F.O., mural con 6 conectores SC dobles, totalmente equipada, insta-
lada y conexionada.

rack principal 1 1,00
rack comedor 1 1,00

80,00

253,60

2,00

352,41

704,82



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.08
#ceE19IRR0161

14.09
ceE17XT030

14.10
ceE19IB180

14.11
ceE191B100

14.12
ceE17HF010

1413

ceE191M040

14.14
ceE191X010

ud RACK comedor

Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 15
U de altura, totalmente desmontable que permita la opcidn de instalaciones por puertas laterales, de-
lantera y trasera, con panel de paso de cables de chapa acero de 2 mm, en el que albergara 1 panel
repartidor de 24 puertos RJ45 cat6 con conectores RJ45 cat6, 1 panel de conexion de 25 puertos
RJ45 cat3, , 5 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin interruptor, incluyendo unidad de ventilacién con
interruptor y termostato regulable, y puesta a tierra del armario mediante latiguillos de conexion de
cobre de seccion adecuada. todo perfecamente instalado y en perfecto funcionamiento.

1 1,00

m TUBO FLEXIBLE CORRUGADO M25

Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de didmetro. IP54. Estable
hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5
°C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte pro-
porcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansién brida metalica o plastica, cajas de
registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado,
quedando la unidad totalmente instalada.

180 180,00

1,00

502,05

502,05

ud LATIGUILLO UTP cat 6 LSZH 2xRJ452 m

Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6
con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estéan-
dares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-
SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethemet y ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal

7 7,00

180,00

2,11

379,80

m CABLE UTP 4 pares cat 6 LSZH

Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de referencia
belden, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares
ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-
SITIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal.

180 180,00

7,00

3,98

27,86

ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45

Suministro y colocacion de caja para montaje empotrado de 2 méd. dobles, material autoextinguible
y libre de halégenos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador lumi-
noso de presencia de tension y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, inclui-
dos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Total-
mente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segiin normativa de I.C.M., tanto las tomas de
red como el circuito eléctrico.

2 2,00

180,00

3,24

583,20

ud TOMA RJ45 C6 UTP

Toma simple RJ45 categoria 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacion de tubo PVC
corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

4 4,00

2,00

41,58

83,16

ud ANTENA Wifi POE

Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V, segln especificaciones de ICM. Al-
to nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.

3 3,00

4,00

9,45

37,80

3,00

53,17

159,51



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

14.15
ceE19IM070

14.16
#CEE19IR449

ud TOMA WIFI

Suministro y colocacion de caja para montaje superficial de 2 conectores RJ45 con pestafia protec-
tora retractil, material autoextinguible y libre de halégenosl, incluidos conectores del mismo fabricante
que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionan-
do. Etiquetada seglin normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

3 3,00

ud ETIQUETADO, IDENTIFICACION Y CERTIFICADOS DE LAS INST.

Etiquetado e identificacion de todos los componentes de la instalacion bajo la norma de ICM. Certifi-
cacién de todas las tomas de comunicaciones, enlaces de fibra y cobre. Se han de entregar las
pruebas de las tomas de comunicaciones realizadas con el equipo certificador Fluke o similar bajo la
norma ISO Clase E. No seran aceptados los certificados bajo norma TIA cat. 6. Documentacion
As-built y garantia del fabricante del cableado de comunicaciones por 25 afios.

1 1,00

3,00 30,77

92,31

TOTAL CAPITULO 14 INFRAESTRUCTURA DE RED

1,00 164,30

164,30

4.735,59



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.01
ceE24TA170

15.02
ceE24TP010

15.03
ceE24VV030

15.04
ceE24X040

15.05
ceE02EMO030

15.06
ceU02EA030

15.07
ceU02ER010

15.08
ceE22CM080

CAPITULO 15 INSTALACION DE CALEFACCION Y GAS
m TUB.AC.DIN 2440 D=1" C/SOLD.

Tuberia para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de
accesorios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.

calderas 1 6,00 6,00

ud TUBERIA POLIETILENO DN 32

Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 32 mm de didmetro exterior, SDR 11,
de 4 bar de presidn, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones re-
ceptoras de gas. Segun normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.

55 55,00

6,00

15,86

95,16

ud VALVULA GAS D=1"

Instalacién de vélvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de cone-
xion con la tuberia. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

3 3,00

55,00

3,79

208,45

ud INST.ELECTROVAL.1" 500mbar N/A

Instalacién de una electrovalvula, de 1"y 500 mbar. de presion de servicio, normalmente abierta.
Comandada por una centralita electronica de deteccion de fugas de seis zonas, con seis sondas de
deteccion, ilp.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

1 1,00

3,00

62,47

187,41

m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO

Excavacién de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacién y extraccion de tie-
rras fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.

acomeida 1 55,00 0,60 0,50 16,50

1,00

537,96

537,96

m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extension y compactacion de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-
fio 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

1 55,00 0,60 0,50 16,50

16,50

12,78

210,87

m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.

Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia excavacion, hasta una densidad seguin Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

1 55,00 0,60 0,50 16,50

16,50

23,41

386,27

ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-100 92-99 KW

Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por
agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de
NOXx) e intercambiador de aluminio/magnesio/silico, para una presién de trabajo méxima de 6 bar y
una potencia util de 92-99 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:WOLF. Mode-
l0:CGB-100 Potencia 0til:92-99kW. Rendimiento estacional: 40/30 °C (PCI/PCS) 110/99. 75/60°C
(PCI/PCS) 107/96 %Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1020 x 565 x 548 mm Peso: 92 kg.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
cion de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y
60670.

1 1,00

16,50

3,22

53,13

1,00

4.112,28

4.112,28



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.09
ceE22CM100

15.10
ceE22RI1300

15.11
ceE22RI1380

15.12
ceE22RI1370

15.13
ceE22NVS020

ud CONJUNTO HIDRAULICO EQUILIBRADO WIOLF CGB 68-100

Suministro y montaje de CONJUNTO HIDRAULICO CON AGUJA DE EQUILIBRADO, marca
WOLF o similar , para caldera conexionado a izuierda y derecha, valido para calderas CGB 68-100
0 equivalente:

Compuesto de. 1 Ud. Conjunto hidradlico con bomba ( ref.- 20.70.401): con bomba modulante
UPER 32-80, Valvula de seguridad 3 para 3 bar, Llaves de corte calefaccion con termémetros, Val-
vula antirretorno, Manémetro 0-10 bar y aislamiento. Conexiones de 2" para calefaccion y de 1" pa-
ra vaso de expansion. 1 Ud. Aguja de equilibrado hasta 10 m3/h, con soportacion y aislamiento. 1
Ud. Kit de conexiones hidradlicas, con soportacion y aislamiento.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Acorde RITE y normas
UNE de referencia .

1 1,00

ud BOMBA SIMPLE YONOS PICO 25/1-4

Bomba circuladora simple de rotor himedo de alta eficiencia con regulacion electronica y conexion
roscada, modelo Wilo Yonos PICO 25/1-4 o similar, caudal de 2,5 m3/h y 4 m.c.a., rosca 1 1/2",
rango temperaturas -10°C a 95°C, presién maxima 6 bar, tecnologia ECM ( motor de iman perma-
nente), acorde a la Directiva de Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia
4-20 W, regulacion de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presion constante y varia-
ble, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalada y proba-
da.

siav 2 2,00

1,00

1.427,74

1.427,74

ud BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-8

Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-8 o similar, con regulacion electrénica. Bomba
doble de rotor himedo con racor,caudal 3,5 m3/h y 8 mca, rango temperaturas -10°C a 95°C, pre-
sion maxima 6 bar, tecnologia ECM y regulacion electronica de potencia integrada para una regula-
cion continua de la presion diferencial. acorde a la Directiva de Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE
<= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulacion de velocidad (convertidor de frecuencia), diferen-
cia de presion constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecu-
cién. Totalmente instalada y probada. .

radiadores 1 1,00

2,00

374,09

748,18

ud BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-6

Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-6 o similar, con regulacion electronica. Bomba
doble de rotor himedo con racor,caudal 3 m3/h y 6 mca, rango temperaturas -10°C a 95°C, presién
maxima 6 bar, tecnologia ECM y regulacién electrénica de potencia integrada para una regulacion
continua de la presién diferencial. acorde a la Directiva de Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <=
0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulacion de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia
de presion constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecucion.
Totalmente instalada y probada. .

primario acs 1 1,00

1,00

942,54

942,54

ud VALVULA EQUILIBRADO DN 25

Suministro y colocacién de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1" de didmetro, de
laton fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presidn para determinacién de caudal;
colocada mediante unién roscada, totalmente instalada y funcionando. Segiin RITE. .

siav 1 1,00

1,00

763,52

763,52

1,00

73,18

73,18



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
15.14 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 50
ceE22NVS050  Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2" de diametro, de
laton fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de caudal;
colocada mediante unién roscada, totalmente instalada y funcionando. Segiin RITE. .
radiadores 1 1,00
1,00 123,28 123,28
15.15 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 32
ceE22NVS030  Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de diametro,
de latén fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presién para determinacion de cau-
dal; colocada mediante unién roscada, totalmente instalada y funcionando. Segun RITE. .
primario acs 1 1,00
1,00 87,66 87,66
15.16 ud VALVULA DE TRES VIAS 1"
ceE22NVT040 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pe-
quefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
siav 1 1,00
1,00 250,65 250,65
15.17 ud VALVULA DE TRES ViAS 2"
ceE22NVT060  Suministro y montaje de valvula de tres vias de 2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pe-
quefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
radiadores 1 1,00
1,00 315,95 315,95
15.18 ud VALV.RETENCION 3/4" PN-10/16
ceE22NVR007  Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 3/4", instalada, i/pequefio material y ac-
cesorios.Acorde RITE 2007
retorno acs 1 1,00
1,00 7,88 7,88
15.19 ud VALV.RETENCION 1" PN-10/16
ceE22NVR008  Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1", instalada, i/pequefio material y acce-
sorios.Acorde RITE 2007
siav 1 1,00
1,00 9,20 9,20
15.20 ud VALV.RETENCION 1 1/4" PN-10/16
ceE22NVR009  Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1 1/4", instalada, ilpequefio material y
accesorios.Acorde RITE 2007
primario acs 1 1,00
1,00 12,56 12,56
15.21 ud VALV.RETENCION 2" PN-10/16
ceE22NVR012  Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 2", instalada, i/pequefio material y acce-
sorios.Acorde RITE 2007
radiadores 1 1,00
llenado acs 1 1,00
2,00 34,37 68,74
15.22 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR
ceE22NVR320  Suministro y colocacion de valvula de seguidad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, cuerpo de
laton, union roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. méas 130°C, totalmente equipada, instala-
day funcionando. s/CTE-HS-4.
acs 1 1,00
1,00 36,46 36,46



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
15.23 ud CENTRAL DE REGULACION
ceE22RC010 Central de regulacion para valvula mezcladora de 3 vias. Instalada y funcionando. Acorde RITE
2007.
1 1,00
1,00 1.259,35 1.259,35
15.24 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
ceE22RT020 Termometro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C,
con glicerina y con un didmetro de 63 mm. Acorde RITE 2007
16 16,00
16,00 6,85 109,60
15.25 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
ceE22RT030 Mandmetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
16 16,00
16,00 11,19 179,04
15.26 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
ceE22RT040 Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el
cableado de control necesario para su instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
1 1,00
1,00 73,11 73,11
15.27 ud PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS
ceE22RT060 Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el co-
nexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
3 3,00
3,00 87,38 262,14
15.28 ud SONDA INMERSION AGUA
ceE22RT080 Suministro y montaje de sonda de inmersidn en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, in-
cluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
6 6,00
6,00 70,34 422,04
15.29 ud PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C
ceE22RT090 Suministro y montaje de pirostato con termémetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C a
240°C, incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
1 1,00
1,00 101,66 101,66
15.30 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
ceE22NVY010  Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia,
accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Valvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.
calefaccion 1 1,00
acs 1 1,00
solar 1 1,00
3,00 226,54 679,62
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
15.31 ud VALVULA DE ESFERA 1/2" PN-10
ceE22NVE020  Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
2 2,00
2,00 12,31 24,62
15.32 ud VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-10
ceE22NVEo22  Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
6 6,00
6,00 13,13 78,78
15.33 ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-10
ceE22NVE030  Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1", instalada, i/pequefio material y accesorios.
Acorde RITE 2007
2 2,00
2,00 19,20 38,40
15.34 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10
ceE22NVE033 Suministro y montgje de vélvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
4 4,00
4,00 30,43 121,72
15.35 ud VALVULA MARIPOSA 2 " PN-10
ceE22NVMO013  Valvula de mariposa PN-10 de 2", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
4 4,00
4,00 88,77 355,08
15.36 ud ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10
ceE22NVR070  Antivibrador elastico DN-32/PN-10 instalado, i/pequerio material y accesorios. Acorde RITE 2007
primario acs 2 2,00
siav 2 2,00
4,00 49,86 199,44
15.37 ud ANTIVIBRADOR DN-50/PN-10
ceE22NVR074  Antivibrador elastico DN-50/PN-10 instalado, i/pequerio material y accesorios. Acorde RITE 2007
radiadores 2 2,00
2,00 55,87 111,74
15.38 ud ANTIVIBRADOR DN-65/PN-10
ceE22NVR076  Antivibrador elastico DN-65/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
primario caldera 2 2,00
2,00 61,50 123,00
15.39 ud FILTRO EN Y DN-20/PN-16
ceE22NVR091  Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/lUNE 2533 DN-20/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
retorno acs 1 1,00
1,00 8,70 8,70
15.40 ud FILTRO EN Y DN-25/PN-16
ceE22NVR092  Filtro de cesta en 'Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/JUNE 2533 DN-25/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
siav 1 1,00
1,00 11,44 11,44
15.41 ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16
ceE22NVR093  Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/lUNE 2533 DN-32/PN-16,

instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
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primario acs 1 1,00
1,00 22,80 22,80
15.42 ud FILTRO EN Y DN-50/PN-16
ceE22NVR100 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS/JUNE 2533 DN-50/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
radiadores 1 1,00
1,00 54,36 54,36
15.43 ud FILTRO EN Y DN-65/PN-16
ceE22NVR102 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-65/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
primario calderas 1 1,00
1,00 65,58 65,58
15.44 ud VACIADO SISTEMA CALEFACCION
#CEE22JEL636  Sistema de vaciado de la instalacion de calefaccion o climatizacion, compuesto por tuberia de vacia-
do (del mismo material que la sistema de impulsién-retorno), llaves de corte, con p.p. de conexiones
con tuberias de PVC hasta albafiales o bajantes méas cercanas incluso elementos de sifonamiento
antiolores. Medida la unidad instalada y funcionando.
calefaccion 1 1,00
primarioa solar 1 1,00
2,00 698,78 1.397,56
15.45 ud IDENTIFICACION EQUIPOS Y CIRCUITOS DE AGUA
#CEE22JEL462  Suministro, instalacion y montaje de Identificacion de equipos y circuitos mediante etiquetas adecua-
das e identificacion de tuberias y sentido del flujo de agua mediante bandas de colores en las redes
de todo el edificio, incluyendo el acabado final con pintura de equipos, conductos y tuberias. Com-
prende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente terminada y en perfecto estado de uso, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente.
1 1,00
1,00 892,84 892,84
15.46 ud DEPOSITO EXPANSION 80 L CMF
ceE22EVE050 Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Ca-
pacidad de 80 litros y presién méxima de 6 bar, modelo 80 CMF, IBAIONDO o similar.conexion
agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.
1 1,00
1,00 178,54 178,54
15.47 ud DEPOSITO EXPANSION 25 L CMF
ceE22EVE020  Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Ca-
pacidad de 25 litros y presién maxima de 5 bar, modelo 25 CMF, IBAIONDO o similar, . conexion
agua 3/4". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.
calderas 1 1,00
acs 3 3,00
4,00 67,62 270,48
15.48 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.
ceE22NTS110  Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segun Norma UNE 53.960, de 16x2,0
mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.
radiadores 88,4 1,10 97,24
13 1,10 6,00 85,80
183,04 3,18 582,07
15.49 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,2 mm.
ceE22NTS120  Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segun Norma UNE 53.960, de 20x2,2

mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.
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15.50
ceE22NTS130

15.51
ceE22NTS150

15.52
ceE22NTS160

15.53
ceE10AKB105

15.54
ceE10AKB110

15.55
ceE10AKB120

siav 65 1,10 71,50
radiadores 31,2 1,10 34,32
radiadores 13 1,10 12,00 171,60

m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5 mm.

Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segun Norma UNE 53.960, de 25x2,5
mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.
siav 442 1,10 48,62
radiadores 1,10

277,42

4,25

1.179,04

m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x4 mm.

Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segiin Norma UNE 53.960, de 40x4 mm.
de diametro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p.
de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.

siav 1,10
radiadores 234 1,10 257,40

48,62

5,02

244,07

m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,5 mm.

Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segun Norma UNE 53.960, de 50x4,5
mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.

radiadores 26 1,10 28,60

257,40

12,67

3.261,26

m COQ.ELAST.D=18, e=25 BL-s1, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, didmetro interior de 18 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura méaxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccién al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

radiadores 88,4 1,10 97,24
13 1,10 6,00 85,80

28,60

15,99

457,31

m COQ.ELAST.D=22, e=25 BL-s1, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diametro interior de 22 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura méxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

siav 65 1,10 71,50
radiadores 31,2 1,10 34,32
radiadores 13 1,10 12,00 171,60

183,04

1,70

2.141,57

m COQ.ELAST.D=28, e=25 BL-s1, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, didmetro interior de 28 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura méxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccién al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

siav 44,2 1,10 48,62
radiadores 1,10

277,42

12,18

3.378,98

48,62

12,90

627,20
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15.56
ceE10AKB140

15.57
ceE10AKB160

15.58
ceE22JEL040

15.59
#CEE22JEL0401

15.60
ceE22JES090

15.61
ceE22JES080

m COQ.ELAST.D=42, e=32 BL-s1, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, didmetro interior de 42 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura méxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccién al fuego del DB SlI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

siav 1,10
radiadores 234 1,10 257,40

m COQ.ELAST.D=54, e=32 BL-s1, d0

Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, didmetro interior de 54 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura méaxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccién al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

radiadores 26 1,10 28,60

257,40

23,30

5.997,42

ud ELEM.ALUMLINY.h=80 110,3 W

Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=771 mm., a=80
mm., g=100 mm, potencia 110,3 watios con frontal plano, segin UNE-EN 442, para una diferencia
media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presidn, acabado en
doble capa, una de imprimacién y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipa-
do de p.p. llave monogiro de 1/2" termostética, tapones, detentores y purgador, asi como p.p. de ac-
cesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado.
Acorde al RITE.

comedor 240 240,00
aseos 25 25,00

28,60

26,37

754,18

ud RADIADOR VERTICAL h=1800 mm; 1293 w

Radiador vertical BAXI ROCA o similar TV7 1800 de aluminio inyectado reversible acoplables entre
si de dimensiones ancho=590 mm., altura=1800 mm., fondo=85 mm, potencia 1293 watios con fron-
tal plano, segtin UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y
el ambiente, hasta 6 bar de presién, acabado en doble capa, una de imprimacién y la segunda de
polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostética, ta-
pones, detentores y purgador, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes
y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. To-
taimente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.

comedor 6 6,00

265,00

18,32

4.854,80

ud LLAVE TERMOSTATICA 3/4"

Llave monogiro termostatica de 3/4" tipo recto o escuadra para tuberias de cobre, acero rosca, plasti-
cas o multicapa, marca BAXI o similar.

comedor 12 12,00

6,00

364,73

2.188,38

ud LLAVE TERMOSTATICA 1/2"

Llave monogiro termostatica de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberias de cobre, acero rosca, plasti-
cas o multicapa, marca BAXI o similar.

aseos 4 4,00
comedo 6 6,00

12,00

15,73

188,76
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IMPORTE

15.62
ceE22MBA100

15.63
ceE22MCE020

15.64
#CE22MF301

15.65
ceE22MCH060

15.66
ceE22MCI010

15.68
ceE22MAA060

15.69
ceE22ML062

ud BATERIA DE 3 PANELES 2,8m2 PINTADOS

Bateria de 3 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm
y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y superficie Util de captacion 7,74 m2. Colector
de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presion maxima de trabajo 8 bar. Instalado
sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45° de acero galvanizado con elemen-
tos de conexion incluyendo racores, valvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje,
conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/ICTE-DB-HE-4.

1 1,00

10,00

13,23

132,30

m. TUBERIA DE COBRE D=16-18 mm.

Tuberia de cobre rigido, de 16/18 mm de didmetro nominal, en instalaciones para agua fria y caliente,
con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un minimo de 20% plata, con p.p. de piezas
especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, segun normativa vigente.
S/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.

16 16,00

1,00

1.850,61

1.850,61

m COQ 15x40alt temp. revestido pvc

Aislamiento térmico para tuberias de instalaciones de energia solar realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica, marca K-FLEX SOLAR, resistente a temperaturas hasta 150° C, forrada con
camisa de PVC resistente a rayos UVA. Diametro interior 15 mm, y 40 mm de espesor, incluso co-
locacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/ICTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007

16 16,00

16,00

7,61

121,76

ud VASO EXPANSION ENERGIA SOLAR 50 I.

Suministro y colocacién de vaso de expansion de 50 |, temperatura maxima 130° C, presion maxi-
ma 10 bar, incluso patas para instalacién en suelo, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00

16,00

12,58

201,28

ud PURGADOR AUTOMATICO ENERGIA SOLAR

Suministro y colocacién de purgador automatico de energia solar, de latén fundido, para temperaturas
hasta 150° C; colocada mediante unién roscada, incluso llave de corte de 1/2", totalmente instalado
y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00

1,00

7512

75,12

ud ACUM. ACS C/ SERPENTIN SOLAR 500 I.

Suministro e instalacion de deposito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 500 I., con altura
1960 mm., diametro 700 mm., y con temperatura maxima de 90°. Serpentin solar de 2,11 m2 de su-
perficie de intercambio y temperatura méxima de trabajo de 110°. Proteccion catddica por anodo de
magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de
plastico. Incluso transporte, montaje, valvulas de corte, retencion y seguridad (conducida), p.p. prue-
bas de funcionamiento y puesta en marcha. S/ICTE-DB-HE-4.

1 1,00

1,00

31,83

31,83

ud DEPOSITO FLUIDO CALOPORTADOR 50 I.

1,00

1.587,88

1.587,88

1,00

233,14

233,14
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15.70
ceE22MR030

15.71
ceE22KI310

15.72
#CEE22R10101

15.75
ceE22TX050

15.78
#CEE22JNA032

ud CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 1 SALIDA

Centralita solar de regulacion con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumula-
dor, con dispositivo antihielo. Programable con funcion de termostato adicional. Tres entradas para
sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalacion eléctrica hasta
bateria de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamien-
to y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00

ud ACUMUL. ACS Geiser Inox GX-300-R

Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero inoxidable AISI 316 L, aislados térmicamen-
te con espuma de PU inyectado en molde, libe de CFC y acabado exterior con forro acolchado des-
montable. Capacidad 300 litros, temperatura maxima de 90°C y 8 bar de presién, modelo Geiser
Inox GX-300-R, marca Lapesa o similar, dispone de proteccion catodica, panel de frontal con termé-
metro.Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.

1 1,00

1,00

331,43

331,43

ud CIRCULADOR 0,3m3/h-7.2 mca

Bomba circuladora simple de rotor himedo de alta eficiencia con regulacion electronica y conexion
roscada, caudal de 0,3 m3/hy7,2m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a 95°C, presion
maxima 6 bar, tecnologia ECM ( motor de iman permanente), acorde a la Directiva de Ecosidefio
ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulacion de velocidad (converti-
dor de frecuencia), diferencia de presién constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios
para su completa ejecucion. Totalmente instalada y probada.

retorno acs 1 1,00

1,00

1.090,53

1.090,53

ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H

Suministro y montaje de contador de calorias tipo modular alimentado a bateria, tipo SENSONIC I
HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de calculo, Sondas 3 m, Set, manguito
y portasondas y conexiones. Para un caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 16,rosca 1 1/2", temperatura
maxima 120°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE

1 1,00

1,00

379,14

379,14

ud SISTEMA DRAIN BACK

Kit Drain-Back ACV 600/1000 HE. Kit compuesto por bomba de circulacién Drain-Back,regulador
de caudal, manémetro, vaso drenante de 8 litros, y centralita de regulacion RS2 Combi. Kit totalmen-
te aislado para posicion mural. Probado y funcionando.

1 1,00

1,00

455,27

455,27

TOTAL CAPITULO 15 INSTALACION DE CALEFACCION Y GAS ...cooorreeeeereeeeeeenne

1,00

1.542,29

1.542,29

51.588,33



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.01
ceE26FBE020

16.02
ceE26FBF010

16.03
ceE26FCL010

16.04
ceE26FBB020

16.05
ceE26FBA050

16.06
ceE26FEA030

16.07
ceE26FEE020

CAPITULO 16 INST. PCI Y PROTECCION
ud PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE

Pulsador de alarma identificable provisto de médulo direccionable, microrruptor, del de alarma y auto-
chequeo, sistema de comprobacion con llave de rearme, lamina calibrada para que se enclave y no
rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado segun Norma. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

6 6,00

ud SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR

Sirena electronica bitonal, con indicacién Optica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE
€en vigor.

1 1,00

6,00

54,37

326,22

m CABLEADO 2x1,5 mm2.

Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 "Libre de Halégenos", resis-
tente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta
de aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200,
bajo tubo flexible libre de halégenos, incluso p.p. de cajas de derivacion, fijaciones, empalmes, pe-
quefio material y accesorios.

180 180,00

1,00

90,65

90,65

ud CENTRAL DETECCION ANALOGICA 2 BUCLES

Central analégica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analdgicos, permite
controlar instalaciones de proteccion de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se co-
necta a un puesto de control. Con 4 baterias de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metalico
con puerta provista de caratula adhesiva, fuente de alimentacién conmutada de 4 A con salida 24 V,
cargador de baterias, médulo de control con indicador de alarma y averia, y mddem para centrales
analdgicas. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en
vigor.

1 1,00

180,00

3,38

608,40

ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO

Detector térmico/termovelocimétrico analdgico provisto de unidad microprocesada, niveles de alar-
ma, salida de alarma remota, sistema de identificacion individual y autochequeo, incluso montaje en
z6calo convencional. Desarrollado segiin Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada. Acorde
al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

catering 2 2,00
sala de calderas 1 1,00

1,00

1.577,79

1.577,79

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segun Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4 y normas UNE
en vigor.

7 7,00

3,00

38,44

115,32

ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4 y normas UNE en vigor.

2 2,00

7,00

33,20

232,40

2,00

61,06

122,10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.08
ceE26FJ140

16.09
ceE18G171

16.10
ceE18G081

16.11
ceE26FN007

ud SENAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.

Sefializacién de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicion, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, S 4, y normas
UNE 23033/23035.

45 45,00

ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 70 LUM LED

Bloque auténomo de emergencia estanco IP66 IK , de 70 Lum. con l[ampara de emergencia de LED
4000 K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una ho-
ra. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbo-
nato. Opcion de telemando. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.

2 26,00

45,00

2,95

132,75

ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 225 LUM LED

Suministro y montaje de bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 225 Lum.
con lampara de emergencia de LED 4000 K'y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor cons-
truidos en policarbonato. Opcion de telemando. Construido segun normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

29 29,00

26,00

41,35

1.075,10

dm2SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA EI 90

Sistema sellado de huecos pequefios para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de
estructura fina y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m °C, aplicada con pistola. Medida
la unidad instalada.

29,00

39,60

1.148,40

TOTAL CAPITULO 16 INST. PCI'Y PROTECCION .....covvvvvmnnmnneeesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

39,60

5.468,73



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 17 INST. DE VENTILACION
17.01 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP
ceE23R051 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2508G o equivalente, con un caudal maximo de 800 m3/h, fabri-
cado en acero, provisto de puerta estanca de apertura lateral, para ubicacion en falso techo, E. cum-
pliendo con la directiva ErP y marcado CCon las siguientes propiedad, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsion: 800 m3/h regulable
- Consumo eléctrico: 310 W
- Alimentacién eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Presion estética disponible:170 Pa
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventilador EC
- Filtro de polarizacién activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulacién de caudal.
- Incluye presostato de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulacion.
- Incluye bateria de calor de 3,4 kW
- Incluye control de temperatura con valvula, termostato y actuador.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.
1 1,00
1,00 3.656,24 3.656,24
17.02 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP
ceE23R056 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV),

marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal méximo de 2.400 m3/h, con
caja de acero con aislamiento clase F e insonorizacién, con posibilidad de instalacion en cualquier
posicion, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicacién en falso techo, so-
portes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva Europea y marcado CE, in-
cluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacién. Con las siguientes propiedad,
secciones y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsién: 2.400 m3/h regulacion manual

-Presion estética: 170 Pa

- Consumo eléctrico: 989 W

- Alimentacién eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm

- Peso: 96 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventiladores EC

- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Incluye variador de frecuencia y sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulacion de
caudal.

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluye presostato de filtro sucio

- Incluye bateria de calor 5 kW

- Incluye sistema de control con valvula, termostato y actuador

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,00 5.960,44 11.920,88
17.03 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
ceE23DCF010  Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lamina de aluminio visto, refuerzo de
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos tér-
micos y acUsticos, reaccion al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, deri-
vaciones, elementos de fijacién, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxilia-
res y costes indirectos, totalmente instalado segun normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403,
EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE
SIAV 24 2 2,00 64,00 256,00
SIAV 08 2 1,00 26,00 52,00
308,00 23,36 7.194,88
17.04 m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R
ceE23DCF020  Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lamina de aluminio visto, refuerzo de
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lamina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su
"canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y acsticos, reaccion al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de
corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacién, sellado de uniones con
cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segun normas
UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE
catering 29,5 29,50
29,50 23,36 689,12
17.05 m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm.
ceE23DCH200  Canalizacion de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, ilembocadu-
ras, derivaciones, elementos de fijacién y piezas especiales, homologado, instalado, segiin norma
UNE 100102 y RITE 2007
cubierta-ventilacion sala de calderas 1 9,80 9,80
9,80 33,60 329,28
17.06 ud REJILLA DE IMPULSION DE DOBLE DEFLEXION 450X100
#CEE23DRS102  Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de ale-
tas orientables, 450x100 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de monta-
je'y p/p de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes
de referencia.
14 14,00
14,00 33,51 469,14
17.07 ud REJILLA DE RETORNO RETICULA 350X100 c/R
#CEE23DR475  Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 350x100 mm, con aletas horizontales
orientables independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a
designar por D.F, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijacion, material auxiliar
y accesorios, instalada.
Marca: Koolair. 22-5-O o equivalente.
Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.
basuras 1 1,00
catering 6 6,00
7,00 22,42 156,94
17.08 ud REJILLA DE RETORNO RETICULA 450X100 c/R
#CEE23DR476  Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 450x100 mm, con aletas horizontales
orientables independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a
designar por D.F, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijacién, material auxiliar
y accesorios, instalada.
Marca: Koolair. 22-5-O o equivalente.
Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.
14 14,00
14,00 27,93 391,02



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
17.09 ud REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE
ceE23DRS010  Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexién de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 200x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-
rencia.
sala de calderas 1 1,00
1,00 22,44 22,44
17.10 ud REJILLA IMP. 600x400 SIMPLE
ceE23DRS040  Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 600x400 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-
rencia.
sala de calderas 1 1,00
1,00 39,13 39,13
17.11 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.
ceE22HC010 Instalacion de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 125 mm. de diametro interior,
fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007
caldera 8 8,00
8,00 87,23 697,84
1712 ud BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=100
ceE23MB030 Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de dia-
metro, utilizada para extraccion de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mé-
vil para regulacion del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, seglin normas
UNE.DBHS 3
8 8,00
8,00 12,05 96,40
17.13 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.200x200
ceE23DRX040  Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
200x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-
mentos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.
sala calderas 1 1,00
SIAV 25-08 1 1,00
2,00 27,29 54,58
17.14 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.400x300
ceE23DRX140  Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
400x300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-
mentos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.
SIAV 25-24 2 2,00
2,00 38,10 76,20
17.15 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.600x400
ceE23DRX190  Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
600x400 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-
mentos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.
calderas 1 1,00
1,00 60,29 60,29
17.16 ud TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100
ceE23DCHO60  Tuberia helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,

i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demés accesorios.Acorde RITE y normas UNE de refe-
rencia.

30 30,00
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
30,00 6,37 191,10
1717 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm
ceE23DCHO70  Tuberia helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demés accesorios.Acorde RITE y normas UNE de refe-
rencia.
10 10,00
10,00 7,73 77,30
17.18 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm
ceE23DCHO80  Tuberia helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de refe-
rencia.
6 6,00
6,00 8,55 51,30
17.19 ud EXTRAC.TEJADO 1.400 m3/h.
ceE23MVT020  Extractor de tejado para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 90 W. y un nivel so-
noro de 50,5 dB(A) en version trifasica y monofasica, con aislamiento clase F e IP55 para una tem-
peratura maxima de aire recirculado de 120°C. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RI-
TE y normas UNE vigentes.
ventilacion catering 1 1,00
1,00 705,83 705,83
17.20 ud VENTILADOR CHRE-722-4M C/ REGULADOR ELECTRONICO
#CEE23MVC476  Ventilador centrifugo de cubierta CHRE-722-4M de la marca SODECA o equivalente de bajo nivel
sonoro, con motor de rotor exterior.
- Base soporte en chapa der el acero.
- Turbina con alabes a reaccion, en chapa de acero.
- Rejilla de proteccion antipajaros.
-Motores clase F, de rotor exterior, proteccion IP 54
-Monofasicos 230 V 50Hz
-Temperatura maxima de aire a transportar -25°C, +50°C
-Acabado anticorrosivo en resina de poliester, polimerizada a 190°C, previo desengrase alcalinoy
pretratamiento libre de fosfatos
- Regulador electronico para controlar elcaudal de extraccion
Con p.p. de base niveladora, soporte, marco de fijacion y valvula de gravedad. Incluso conexiones
electricas.Medida la unidad instalada
aseos-vestuario 1 1,00
basuras 1 1,00
2,00 321,34 642,68
TOTAL CAPITULO 17 INST. DE VENTILACION ..........oooouumummmmsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 27.522,59
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CAPITULO 18 GESTION DE RESIDUOS
18.01 m3 SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
ceGC010 Separacién manual de residuos en obra por fracciones segun normativa vigente. Incluye mano de
obra en trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de separacion de la obra.
naturaleza pétrea nivel Il
aridos 1 2,25 1,00 1,00 2,25
ceramicos 1 30,38 1,00 1,00 30,38
hormigones 1 6,75 1,00 1,00 6,75
piedra 1 2,81 1,00 1,00 2,81
naturaleza no pétrea nivel II
asfalto 1 325 1,00 1,00 3,25
madera 1 5,63 1,00 1,00 5,63
metales 1 1,40 1,00 1,00 1,40
papel 1 0,28 1,00 1,00 0,28
plasticos 1 1,40 1,00 1,00 1,40
vidrios 1 0,28 1,00 1,00 0,28
yesos 1 0,19 1,00 1,00 0,19
naturaleza peligrosa y otros
basuras 1 6,56 1,00 1,00 6,56
peligrosos 1 6,75 1,00 1,00 6,75
esponjamiento 03 67,88 1,00 1,00 20,36
88,29 21,57 1.904,42
18.02 m3 CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.
ceE02TC030 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camion basculante, con pala cargadora, y con
p.p. de medios auxiliares.
Vaciado edificio 1 914,10 1,10 1.005,51
pozos 14 1,30 1,30 0,50 11,83
12 1,60 1,60 0,50 15,36
2 1,80 1,80 0,50 3,24
3 1,60 1,60 0,50 3,84
arquetas 1 11,62 1,00 1,00 11,62
zanjas saneamiento 05 93,00 1,00 1,00 46,50
desbroce 1 2.122,00 1,00 1,00 2.122,00
vaciado urbanizacion 1 2.742,30 1,00 1,00 2.742,30
zanjas urbanizacion 1 569,46 1,00 1,00 569,46
esponjamiento 0,15 6.531,66 1,00 1,00 979,75
751141 1,23 9.239,03
18.03 m3 CARGA RCD S/CAMION A MAQ.
ceGT180 Carga de RCD sobre camién medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un pedn ordinario
de ayuda, sin incluir transporte, no se incluye la seleccion previa.
naturaleza pétrea nivel Il
aridos 1 2,25 1,00 1,00 2,25
ceramicos 1 30,38 1,00 1,00 30,38
hormigones 1 6,75 1,00 1,00 6,75
piedra 1 2,81 1,00 1,00 2,81
naturaleza no pétrea nivel II
asfalto 1 325 1,00 1,00 3,25
madera 1 5,63 1,00 1,00 5,63
metales 1 1,40 1,00 1,00 1,40
papel 1 0,28 1,00 1,00 0,28
plasticos 1 1,40 1,00 1,00 1,40
vidrios 1 0,28 1,00 1,00 0,28
yesos 1 0,19 1,00 1,00 0,19
naturaleza peligrosa y otros
basuras 1 6,56 1,00 1,00 6,56
peligrosos 1 6,75 1,00 1,00 6,75
esponjamiento 03 67,88 1,00 1,00 20,36
88,29 2,26 199,54



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
18.04 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.
ceGT040 Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de
terreno a vertedero especifico, instalacidn de tratamiento de residuos de construccién y demolicién
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia maxima
de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin in-
cluir la carga en obra.
Vaciado edificio 1 914,10 1,10 1.005,51
pozos 14 1,30 1,30 0,50 11,83
12 1,60 1,60 0,50 15,36
2 1,80 1,80 0,50 3,24
3 1,60 1,60 0,50 3,84
arquetas 1 11,62 1,00 1,00 11,62
zanjas saneamiento 05 93,00 1,00 1,00 46,50
desbroce 1 2.122,00 1,00 1,00 2.122,00
vaciado urbanizacion 1 2.742,30 1,00 1,00 2.742,30
zanjas urbanizacion 1 569,46 1,00 1,00 569,46
esponjamiento 0,15 6.531,66 1,00 1,00 979,75
7.511,41 2,54 19.078,98
18.05 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <10km.
ceGT100 Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-
cién ylo demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicidn externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos, situado a una distan-
cia maxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y
vuelta. Sin incluir la carga en obra.
naturaleza pétrea nivel Il
aridos 1 2,25 1,00 1,00 2,25
ceramicos 1 30,38 1,00 1,00 30,38
hormigones 1 6,75 1,00 1,00 6,75
piedra 1 2,81 1,00 1,00 2,81
naturaleza no pétrea nivel Il
asfalto 1 3,25 1,00 1,00 3,25
madera 1 5,63 1,00 1,00 5,63
metales 1 1,40 1,00 1,00 1,40
papel 1 0,28 1,00 1,00 0,28
plasticos 1 1,40 1,00 1,00 1,40
vidrios 1 0,28 1,00 1,00 0,28
yesos 1 0,19 1,00 1,00 0,19
naturaleza peligrosa y otros
basuras 1 6,56 1,00 1,00 6,56
peligrosos 1 6,75 1,00 1,00 6,75
esponjamiento 03 67,88 1,00 1,00 20,36
88,29 2,97 262,22
18.06 m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
ceGGN010 Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales recicla-

bles en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-
porte. Segun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

Vaciado edificio 1 914,10 1,10 1.005,51
pozos 14 1,30 1,30 0,50 11,83
12 1,60 1,60 0,50 15,36

2 1,80 1,80 0,50 3,24

3 1,60 1,60 0,50 3,84

arquetas 1 11,62 1,00 1,00 11,62
zanjas saneamiento 05 93,00 1,00 1,00 46,50
desbroce 1 2.122,00 1,00 1,00 2.122,00
vaciado urbanizacion 1 2.742,30 1,00 1,00 2.742,30
zanjas urbanizacion 1 569,46 1,00 1,00 569,46

esponjamiento 0,15 6.531,66 1,00 1,00 979,75
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
751141 4,26 31.998,61
18.07 m3 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO
ceGGM010 Tasa para la deposicion directa de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-
porte. Segun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
naturaleza pétrea nivel Il
aridos 1 2,25 1,00 1,00 2,25
ceramicos 1 30,38 1,00 1,00 30,38
hormigones 1 6,75 1,00 1,00 6,75
piedra 1 2,81 1,00 1,00 2,81
naturaleza no pétrea nivel Il
asfalto 1 3,25 1,00 1,00 3,25
madera 1 5,63 1,00 1,00 5,63
metales 1 1,40 1,00 1,00 1,40
papel 1 0,28 1,00 1,00 0,28
plasticos 1 1,40 1,00 1,00 1,40
vidrios 1 0,28 1,00 1,00 0,28
yesos 1 0,19 1,00 1,00 0,19
naturaleza peligrosa y otros
basuras 1 6,56 1,00 1,00 6,56
peligrosos 1 6,75 1,00 1,00 6,75
esponjamiento 0,3 67,88 1,00 1,00 20,36
88,29 7,34 648,05
TOTAL CAPITULO 18 GESTION DE RESIDUOS.............ccoommmmmmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 63.330,85
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 19 PINTURA

19.01 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR

ceE27EPA020  Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos

horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.

trasdosados
alzado A-A
1 11,60 4775 55,10
1 12,15 4775 57,71
1 10,70 3,65 39,06
2 1,00 2,65 5,30
a deducir
p2 2 1,80 2,65 9,54
v3 2 2,40 2,65 -12,72
v2 2 480 2,65 -25,44
p3 -1 1,00 2,65 -2,65
v6 2 0,50 0,60 -0,60
alzado C-C
1 10,70 3,65 39,06
1 23,75 4775 112,81
2 1,00 2,65 5,30
a deducir
p2 2 1,80 2,65 9,54
v3 2 2,40 2,65 -12,72
v2 2 480 2,65 -25,44
p3 -1 1,00 2,65 -2,65
p5 2 1,00 2,65 -5,30
v5 -1 1,00 1,65 -1,65
alzado B-B
1 20,05 4775 95,24
a deducir
v7 9 480 0,25 -10,80
alzado D-D
1 20,05 3,65 73,18
1 20,05 1,10 22,06
a deducir
pd -1 1,00 2,65 -2,65
v6 2 0,50 0,60 -0,60
v5 2 1,00 1,65 -3,30
v4 2 2,00 1,65 -6,60
chapado piedra
alzado A-A
2 4,00 2,05 16,40
1 4,00 475 19,00
1 12,15 2,05 2491
1 0,55 2,65 1,46
c.caldera
2 3,50 3,65 25,55
2 2,50 3,65 18,25
1 6,70 1,00 6,70
A DEDUCIR
trasdosado nucleos himedos -1 69,03 1,00 -69,03
tabiqueria
4,00 3,65 29,20
3,20 3,65 23,36
a deducir 1,00 2,15 -8,60

14,40 3,65 52,56
6,50 3,65 47,45
5,00 3,65 18,25
1,80 3,65 6,57

2
2
4
1 19,50 3,65 7118
1
2
1
1
2 1,70 3,65 12,41
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,00 3,65 14,60
2 9,15 3,65 66,80
1 3,50 3,65 12,78
2 415 3,65 30,30
a deducir
4 1,10 2,15 -9,46
2 0,80 2,15 =344
-1 1,00 2,15 -23,65
A DEDUCIR
zbcalos de pvc -1 127,60 1,00 -127,60
falsos techos
comedor
1 19,50 24,70 481,65
a deducir
techo acustico 2 21,60 2,40 -103,68
2 18,60 2,40 -89,28
lucernarios 6 5,70 1,30 -44.46
increm. v.m. 1 24423 0,15 36,63
cocina
1 9,00 19,50 175,50
a deducir
c.caldera -1 6,70 1,00 6,70
tabicas pladur
lucernarios
12 570 1,75 119,70
12 1,30 1,75 27,30
1.225,23 428 5.243,98
19.02 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
ceE27GA010 Pintura acrilica estandar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,
illimpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24.
trasdosado petos cubierta
cubierta alta 2 23,75 0,70 33,25
2 20,05 0,70 28,07
2 4,00 0,70 5,60
lucernarios 12 6,00 0,50 36,00
12 1,60 0,50 9,60
cubierta baja 2 10,70 0,70 14,98
2 20,05 0,70 28,07
155,57 6,11 950,53
19.03 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
ceE27HE010 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metlica o ce-

rrajeria, ilrascado de los éxidos y limpieza manual.

barandilla peto cub.

tapas registro

aseos

vestuarios

c.limpieza

catering

area lavado

escaleras mantenim.
alzado C-C

acceso a cubierta baja
acceso desde cub. baja a cub. alta
puertas RF

p5

6 20,05 1,20 144,36
4 10,70 1,20 51,36
4 23,75 1,20 114,00
4 4,00 1,20 19,20
1 0,60 0,60 0,36
1 0,60 0,60 0,36
1 0,60 0,60 0,36
1 0,60 0,60 0,36
1 0,60 0,60 0,36
1 3,50 6,28 0,25 5,50
1 2,50 6,28 0,25 3,93
2 1,00 2,65 5,30



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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p6 4 1,00 2,65 10,60
p7 2 1,00 2,15 4,30
puerta esmaltada
p4 2 1,00 2,65 5,30
rejillas
c.basuras 4 0,30 0,30 0,36
c.caldera 4 0,60 0,30 0,72
ventilacion en fachada 18 0,25 0,25 1,13
pilares circulares
comedor 8 4,75 6,28 0,25 59,66
porche 1 2 3,30 6,28 0,25 10,36
tela mosquitera
catering
vd 4 2,00 1,65 13,20
almacenes
v5 4 1,00 1,65 6,60
457,68 9,97 4.563,07
19.04 m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE
ceE27GW060 Pintura impermeabilizante especial, de poliuretano, marca imperlux pol o similar, i/limpieza de super-
ficie y mano de fondo con selladora.
losa hormigoén
porche 2 2 10,55 1,00 21,10
1 7,00 0,20 1,40
2 1,50 0,20 0,60
23,10 717 165,63
TOTAL CAPITULO 19 PINTURA.......coovummnssecsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 10.923,21
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CAPITULO 20 VIDRIERIA
20.01 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD
ceE16EB210 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4
de baja emisividad, camara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacidn de junquillos, segiin NTE-FVP.
comedor
v2 4 4,80 2,65 50,88
v3 4 2,40 2,65 25,44
catering
v4 2 2,00 1,65 6,60
aseos-vestuarios 4 0,50 0,60 1,20
almacenes
v5 2 1,00 1,65 3,30
c.calderas
vh 1 1,00 1,65 1,65
acceso ppal
vi 1 5,05 2,65 13,38
acceso ppal
p1 1 4,00 2,65 10,60
acceso comedor
p2 4 1,80 2,65 19,08
p3 2 1,00 2,65 5,30
acceso porche
p4 1 1,00 2,65 2,65
140,08 69,93 9.795,79
20.02 m2 VIDRIO SEG.ACUST. L13 Rw=38dB
ceE16DL040 Acristalamiento de vidrio laminar acUstico y de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio la-
minar acustico de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13,
fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segun NTE-FVP
oculos de puertas
p7 2 3,14 0,07 0,44
p8 4 3,14 0,07 0,88
1,32 53,34 70,41
20.03 m2 TAB.VIDR.OND.190x190x80 TRANS
ceE16FF010 Tabique hueco de vidrio ondulado transparente doble de 190x190x80 mm., s/ISO 9001:2000, recibi-
do con espesor en perimetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. minimo, con mortero de cemento y
arena de rio y arena de rio, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de didmetro, dos en
juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatacion superior y laterales con relleno
elastico y carton asfaltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perimetro.
Totalmente terminado segun NTE-FFV.
comedor
v7 9 4,80 0,25 10,80
10,80 58,49 631,69
TOTAL CAPITULO 20 VIDRIERIA.......oonrscessssssesssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssss 10.497,89
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CAPITULO 21 URBANIZACION Y JARDINERIA
21.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERR. C/ARBUSTOS A MAQ.
ceE02AM020 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad de 25 cm, con medios mecani-
cos, medida la superficie ejecutada.
1 58,00 34,00 1.972,00
1 7,50 20,00 150,00
2.122,00 1,12 2.376,64
21.02 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.NO COHESIVOS
ceE02CM010 Excavacion de tierras a cielo abierto en suelos no cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcan-
zar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion
ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
plataforma nivel 2 1 34,00 42,00 1,75 2.499,00
plataforma nivel 1 1 16,50 34,00 0,30 168,30
1 7,50 20,00 0,30 45,00
formacién vado 1 10,00 10,00 0,30 30,00
2.742,30 1,63 4.469,95
21.03 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T.COHESIVOS
ceE02EM020 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos cohe-
sivos, limos o arcillas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y ex-
traccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.
Muro comedor-primaria (pozo altura 1 26,00 3,50 2,10 191,10
media)
1 20,50 3,50 2,10 150,68
Muro comedor-aparcamiento(pozo 1 45,20 1,25 1,40 79,10
altura media)
1 20,50 1,25 1,40 35,88
vallado
Bulevar Picos de europa 1 50,00 0,70 1,40 49,00
¢/ Monte perdido 1 65,00 0,70 1,40 63,70
569,46 6,38 3.633,15
21.04 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
ceE02SA030 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho-
rras a pie de tajo.
pavimento h.impreso 1 33,00 42,00 0,30 415,80
a deducir -1 20,05 34,45 0,30 -207,22
-1 4,00 5,70 0,30 -6,84
rampas aparcamiento 1 18,50 3,00 0,50 21,75
zona aparcamiento 1 10,00 1,80 0,30 5,40
1 6,00 7,30 0,30 13,14
aparcamiento 1 28,00 16,00 0,30 134,40
382,43 14,42 5.514,64
21.05 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/P/20 V. MAN
ceE04CM020 Hormigon de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., elaborado en central pa-

ra limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
Segun EHE-08 y CTE-SE-C.

Muro comedor-primaria (pozo altura 1 26,00 3,50 1,50 136,50
media)

1 20,50 3,50 1,50 107,63
Muro comedor-aparcamiento(pozo 1 45,20 1,25 1,00 56,50

altura media)

1 20,50 1,25 1,00 25,63
vallado
Bulevar Picos de europa 1 50,00 0,70 1,00 35,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
¢/ Monte perdido 1 65,00 0,70 1,00 45,50
406,76 53,28 21.672,17
21.06 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 50kg/m3 ACERO - V.MANUAL
#CEE04CA780  Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tméax.20 mm., para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso armadura (50 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
Muro comedor-primaria 1 26,00 3,00 0,60 46,80
1 20,50 3,00 0,60 36,90
Muro comedor-aparcamiento 1 45,20 1,25 0,40 22,60
1 20,50 1,25 0,40 10,25
vallado
Bulevar Picos de europa 1 50,00 0,70 0,40 14,00
¢/ Monte perdido 1 65,00 0,70 0,40 18,20
148,75 126,64 18.837,70
21.07 m3 H.ARM. HA-25/P/20/lla ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO e=50cm - V.M
#ceE04MA080 Hormigon armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente lla, elaborado
en central, en muro de 50 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado
con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segdn nor-
mas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
Muro comedor-primaria 1 26,00 0,50 420 54,60
1 20,50 0,50 4,20 43,05
97,65 215,62 21.055,29
21.08 m3 H.ARM. HA-25/P/20/l ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.M
#ceE04MA060 Hormigon armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente lla, elaborado
en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado
con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun nor-
mas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
Muro comedor-aparcamiento 1 45,20 0,25 3,00 33,90
1 20,50 0,25 3,00 15,38
49,28 262,46 12.934,03
21.09 m2 MURO BLOQ.HORM.ARMADO 40x20x20 2C/V
#CEE07BHM782 Fabrica de bloques huecos de hormigon gris o color de 40x20x20 cm. colocado a dos caras vistas,
recibidos con mortero de cemento CEM [1/B-M 32,5 N y arena de rio M-5, armadura vertical forma-
da por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8
cada fila de bloques, y pp de rellenos de hormigén de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion y ar-
madura seguin normativa, i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos, jambas, ejecucién de encuentros
y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacién, aplomado, limpieza y medios auxilia-
res, SINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.
Bulevar Picos de europa 1 50,00 1,00 50,00
¢/ Monte perdido 1 65,00 1,00 65,00
115,00 51,90 5.968,50
21.10 m2 VALLA MALLA SOLDADA 50.50.4 mm ESMALTADA
#CEE1SVE757  Valla de malla electrosoldada de 50x50x4, en médulos de 2,60x1,50 m., recercada con angular me-
talico de 30x30x3 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 50x40x5 mm. todo esmaltado,
montada.
Bulevar Picos de europa 1 50,00 1,50 75,00
¢/ Monte perdido 1 65,00 1,50 97,50
172,50 40,33 6.956,93
21.11 m BARANDILLA ACERO RAMPA ACCESIBLE
#CEE15DBA781 Barandilla en acero macizo laminado en caliente de 90 cm. hasta 110 cm. de altura, formada por:

bastidor sencillo de pletina de 40x5 mm. galvanizados en caliente, entrepafio de chapa galvanizada
perforada de 2 mm. de espesor y perforaciones de 10 mm., pilastras 40x40, pletina 40x5, zécalo la-
teral de 10 cm y doble pasamanos tubular de 50x4 mm,y elementos para anclaje a fabrica o forja-
dos, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.

rampa aparcamiernto 1 16,80 16,80
1 14,20 14,20
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1 3,00 3,00
1 18,50 18,50
1 16,80 16,80
69,30 92,86 6.435,20
2112 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRIO
ceE15CCH010  Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de
60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre si; patillas para recibido, herrajes
de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, recibido, ajuste y fija-
cion en obra.
acceso peatonal aparcam. 1 3,80 2,20 8,36
8,36 46,15 385,81
2113 m2 PUER.CORRED.ROD.CHAPA Y TUBO
ceE15CGC020  Sumnistro y colocacion de puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una hoja
construida con zdcalo de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., perfiles y ba-
rrotes verticales de acero laminado en frio, guia inferior, topes, cubreguias, tiradores, pasadores, ce-
rradura y demas accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijacién a la obra, elabo-
rada en taller; incluso recibido, ajuste y montaje en obra.
acceso rodado 1 5,00 2,20 11,00
11,00 73,34 806,74
2114 ud EQUIPO MOTORIZ. P.CORREDERA ROD.
ceE15CGM040  Suministro y colocacion de equipo de motorizacion para puerta corredera, compuesto por operador
electromecanico con freno, armario de maniobra equipado, pulsador interior, equipo electrénico digital
accionado a distancia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demas accesorios, ins-
talado y en funcionamiento.
acceso rodado 1 1,00
1,00 774,80 774,80
21.15 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
ceE07LP010 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, ifreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza
y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.
rampa aparcamiernto 2 16,80 0,60 20,16
2 18,50 1,60 59,20
79,36 14,91 1.183,26
21.16 m2 REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA
ceEOBPKMO040  Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura
abujardada fina, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado. Directamen-
te sobre fabrica de bloques de hormigén, fabrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de me-
dios auxiliares, medicion sINTE-RPR-9 con colocacion de junquillos de trabajo.
rampa aparcamiernto 1 16,80 0,60 10,08
1 3,00 1,20 3,60
1 18,50 1,60 29,60
1 16,80 1,60 26,88
70,16 16,68 1.170,27
2117 m ALBARD. H.POLIM.BLCO. e=15/25mm a=19cm
ceE12PAP010  Albardilla de hormigon polimero blanco con goterén en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y

25 mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 19 cm. Recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

rampa aparcamiernto 1 16,80 16,80
1 14,20 14,20
1 3,00 3,00
1 18,50 18,50
1

16,80 16,80
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69,30 13,34 924,46
21.18 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6
ceE04SA020 Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigdn HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE.
pavimento h.impreso 1 33,00 42,00 1.386,00
a deducir 1 20,05 34,45 -690,72
1 4,00 5,70 -22,80
rampas aparcamiento 1 18,50 3,00 55,50
zona aparcamiento 1 10,00 1,80 18,00
1 6,00 7,30 43,80
aparcamiento 1 28,00 16,00 448,00
1.237,78 13,51 16.722,41
21.19 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
ceE11CS010 Hormigdn Impreso con aporte de hormigdn con un espesor maximo de 12cm y fibra de polipropile-
no. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y to-
talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la
masilla elastica, sSINTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.
pavimento h.impreso 1 33,00 42,00 1.386,00
a deducir 1 20,05 34,45 -690,72
1 4,00 570 -22,80
rampas aparcamiento 1 18,50 3,00 55,50
zona aparcamiento 1 10,00 1,80 18,00
1 6,00 7,30 43,80
789,78 17,84 14.089,68
21.20 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
ceU06CHO010 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
reposicion acera exterior 1 48,00 0,30 14,40
14,40 10,26 147,74
21.21 m MARCADO PLAZA GARAJE
ceE2788010 Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm., ilimpie-
za de superficies, neutralizacion, replanteo y encintado.
aparcamiento 1 25,00 25,00
12 5,00 60,00
1 15,00 15,00
4 2,20 8,80
108,80 1,57 170,82
21.22 m CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.
ceE03ENH090  Canaleta de drenaje superficial de hormigdn polimero con rejilla de fundicion dictil de clase C250 y
bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho.
Secciodn transversal en V: méaximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin tornillos, sistema
Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p.
de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
acceso ppal 1 4,00 4,00
comedor 1 40,00 40,00
aparcamiento 1 8,00 8,00
52,00 46,68 2.427,36
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21.23 m2 PAVIMENTO ADOQUIN SIMILAR EXISTENTE
ceU06B200 Pavimento de adoquin similar al existente o equivalente,(clase 3), de20x20x10 cm., acabado en co-
lor, resistencia al deslizamiento > 45, sobre solera de hormigén HM-20, y 15 cm. de espesor, senta-
da con mortero 1/6 de cemento, ifp.p. de encachado a base de gravas, junta de dilatacion, enlechado
y limpieza.(Medido en proyeccion horizontal). Incluso pp de franja de sefializacion tacto-visual en
arranque de rampas y escaleras.
formacion de vado 1 10,00 10,00 100,00
100,00 35,16 3.516,00
21.24 ud IMBORNAL SIFONICO DE OBRA
ceE03EI0010 Imbornal sifénico para recogida de aguas pluviales, tipo ayuntamiento, construido con fabrica de ladri-
llo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM-20/P/40/1; particion interior para formacion de sifén, con fabrica de ladrillo
H/D a tabicdn, recibido con mortero de cemento; enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de
cemento M-15y con rejilla de fundicién sobre cerco de angulo, terminado y con p.p. de medios auxi-
liares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
10 10,00
10,00 87,28 872,80
21.25 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
ceE27HE010 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metalica o ce-
rrajeria, ilrascado de los éxidos y limpieza manual.
barandilla
rampa aparcamiernto 2 16,80 1,00 33,60
2 14,20 1,00 28,40
2 3,00 1,00 6,00
2 18,50 1,00 37,00
2 16,80 1,00 33,60
vallado
Bulevar Picos de europa 2 50,00 1,50 150,00
¢/ Monte perdido 2 65,00 1,50 195,00
puertas
acceso peatonal aparcam. 2 3,80 2,20 16,72
acceso rodado 2 5,00 2,20 22,00
522,32 9,97 5.207,53
21.26 m  MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.
ceE15VAG030  Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsién galvanizada en caliente de trama
40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersion de 48 mm. de diametro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada ifre-
planteo y recibido de postes con hormigén HM-20/P/20/1 de central.
coronacion muro comedor-primaria 1 25,00 25,00
25,00 11,50 287,50
21.27 m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT.+LAM.DREN.
ceE10IAW030  |Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfal-
tica con betlin elastomérico; banda de refuerzo elastomero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; l&mina as-
faltica de betdn elastomero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente
adherida al muro con soplete; geotextil y para proteccion, Iamina drenante de PEAD, con lamina de
poliéster adherida, fijada mecanicamente al soporte. Con pp de perfil de remate a una altura igual o
mayor de 20 cm sobre el terreno.
perimetro edificio
2 20,05 1,40 56,14
2 34,45 1,40 96,46
2 4,00 1,40 11,20
163,80 14,66 2.401,31
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21.28 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL
ceE03DMP010  Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas y cla-
vos de acero, con los nodulos contra el muro y solapes de 12 c¢m., ilproteccidn del borde superior
con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.
Muro comedor-primaria 1 26,00 420 109,20
1 20,50 4,20 86,10
Muro comedor-aparcamiento 1 45,20 3,00 135,60
1 20,50 3,00 61,50
392,40 4,56 1.789,34
21.29 m TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=160 mm
ceE030DC070  Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diametro nominal 160
mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
Muro comedor-primaria 1 26,00 26,00
1 20,50 20,50
Muro comedor-aparcamiento 1 45,20 45,20
1 20,50 20,50
perimetro edificio
2 20,05 40,10
2 34,45 68,90
2 4,00 8,00
229,20 19,40 4.446,48
21.30 ud PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.
ceE03EP010 Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante arido/viruta para ventilacion y
conduccion de saneamiento en conexion a forjados, losas o arquetas de fabrica de ladrillo u hormigén
de 110 a 200 mm. de diametro, entrada abocardada.
ventilacion
periscopios muretes hormigén 18 18,00
saneamiento
nucleos humedos 9 9,00
bajantes pluviales 17 17,00
17 17,00
61,00 10,12 617,32
21.31 m3 RELL./EXT.GRAVA C/APORTE
ceE02SA115 Relleno y extendido, por medios mecanicos, realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, con gra-
va a pie de tajo. Incluso refino de taludes a mano. Medido el volumen ejecutado.
Muro comedor-primaria 1 26,00 1,30 1,00 33,80
1 20,50 1,30 1,00 26,65
Muro comedor-aparcamiento 1 45,20 1,30 1,00 58,76
1 20,50 1,30 1,00 26,65
perimetro edificio
2 20,05 0,80 1,10 35,29
2 34,45 0,80 1,10 60,63
2 4,00 0,80 1,10 7,04
248,82 17,69 4.401,63
21.32 m3 RELLENO/COMPACT.M/MEC. S/APORTE
ceE02SA080 Relleno y extendido con tierras propias, realizado por medios mecanicos en tongadas de 30 cm de
espesor. Medido el volumen ejecutado.
Muro comedor-primaria 1 26,00 1,30 3,20 108,16
1 20,50 1,30 3,20 85,28
Muro comedor-aparcamiento 1 45,20 1,30 2,00 117,52
1 20,50 1,30 2,00 53,30
364,26 457 1.664,67
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21.33 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.
ceU06A010 Suministro y colocacion manual mediante Util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén, en
recta o curva, de 20 x 30 cm, para delimitacién de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin
incluir excavacion ni hormigén de solera o refuerzo.
1 63,00 63,00
1 10,00 10,00
1 19,00 19,00
1 7,00 7,00
1 20,00 20,00
formacion vado 1 10,00 10,00
1 20,00 20,00
2 3,00 6,00
155,00 9,81 1.520,55
21.34 ud ARQUETA EN ACERA NUEVA
ceU10C020 Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, incluso tapa, modelo Ayunta-
miento segiin N.E.C. , situada en acera de nueva construccion de 0.20 m de espesor, sin incluir an-
claje de llave.
1 1,00
1,00 311,16 311,16
21.35 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M
ceU10DF170 Suministro e instalacién de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 I/h, descarga
uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presion.Distancia entre goteros 0.50 m.
1 50,00 50,00
50,00 0,93 46,50
21.36 ud ANILLO DE GOTEO
ceU10DF240 Suministro e instalacién de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte.
14 14,00
15 15,00
18 18,00
47,00 540 253,80
21.37 ud VALVULA COMP.BRONCE @=1"
ceU10DV030 Suministro y colocacion de valvula de compuerta de bronce, roscada, de g=1", colocada.
2 2,00
2,00 10,46 20,92
21.38 ud ELECTROVALVULA @ 1"
ceU10DE010 Suministro e instalacion de electrovalvula de 1" @, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V,
en C.A.,, apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presion maxima de
funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.
1 1,00
1,00 41,81 41,81
21.39 ud PROGRAMADOR ELECT.2 ESTACION.
ceU10DP010 Suministro e instalacién de programador electrénico de 2 estaciones con arranque de grupo de bom-
beo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estacion, si-
multaneidad de 2 0 mas programas, bateria con autonomia para 24 h., transformador interno de 220 a
24 voltios.
1 1,00
1,00 149,43 149,43
21.40 m TUB.POL.BAJ.DENS.@40mm,6at.
ceU10APB040  Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de baja densidad de @ 40 mm exterior y 6 atmésfe-
ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.
1 60,00 60,00
60,00 1,87 112,20
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21.41 ud PRUNUS PISARDII DE 2.00-2.50 M CEPELLON
ceU14G570 ud Suministro y plantacién de Prunus pisardii de 2.00-2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de
1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en cepellon.
14 14,00
15 15,00
29,00 29,89 866,81
21.42 ud PLA.HIS./ ORI. DE 12-14 CM A RAIZ DESNUDA
ceU14ED070 Suministro y plantacién de Platanus hispanica / orientalis de 12-14 ¢m circunferencia, incluso apertu-
ra de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.
18 18,00
18,00 25,40 457,20
21.43 ud ACER CAMPESTRE DE 12-14 RAiZ DESNUDA
ceU14EA040 Suministro y plantacion de Acer campestre de 12-14 ¢m de circunferencia, incluso apertura de hoyo
de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en raiz desnuda.
30 30,00
30,00 34,14 1.024,20
21.44 ud SENALIZACION VERTICAL DE PLAZA MOVILIDAD REDUCIDA
#CEECCV784  Suministro y colocacion de sefalizacion vertical de plaza reservada para personas de movilidad re-
ducida de dimensiones 40x40 cm, sobre poste de sustentacion, incluso piezas de anclaje o atado y
tornilleria inoxidable.Con pp de perfil laminado en frio, rectangular de 80 x 40 mmy 2 mm de espe-
sor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 1.80 m de altura, incluso pequefia excavacion,
anclaje de hormigén HM-20 y accesorios.
1 1,00
1,00 53,32 53,32
21.45 ud SENALIZACION HORIZONTAL DE PLAZA MOVILIDAD REDUCIDA
#CEECCV785  Suministro y puesta en obra de sefializacion en suelo de plaza reservada para personas de movili-
dad reducida de dimensiones 300x300 mm. , mediante pintura acrilica antideslizante.
1 1,00
1,00 14,80 14,80

TOTAL CAPITULO 21 URBANIZACION Y JARDINERIA

178.734,83
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22.01
¢eS03C010

22.02
ceS03C160

22.03
#CES03783

22.04
ceS03C210

22.05
#CES03C18

CAPITULO 22 SEGURIDAD Y SALUD
ud CASETA ASEOS 20,50 m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribu-
cién interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién no mayor de 6 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, inclu-
S0 preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexidn de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segin la normativa
vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones

1 1,00

ud CASETA VEST.15,00 m> <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion in-
terior e instalaciones) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terre-
no, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion
de instalaciones, transportes, colocacidn y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en
funcién del nimero ptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00

1.030,61

1.030,61

ud CASETA OFICINA <6 m

Caseta para oficinas de obra prefabricada monobloc de 3.00x2.35x2.75 m., con ventana de 75x60
cm. en obras de duracién menor de 6 meses, construida con bastidor de acero galvanizado en todo
su contorno, paneles de cerramiento mediante chapa de acero prelacada exterior y tablero fenélico
acabado en melamina a dos caras en el interior, con aislamiento en interior de paramentos exteriores
mediante grueso de espuma de poliuretano proyectado, suelo de tablero hidréfugo con acabado anti-
deslizante, puerta de acceso con cerradura, instalacion eléctrica interior mediante 2 pantallas fluores-
centes 2x36w en el interior y un equipo estanco tipo ojo de buey en el exterior, seis tomas 10-16A, 2
tomas telefonicas, 2 tomas informaticas, cuadro electrico de mando y proteccién formado por 3 inte-
rruptores magnetotérmicos 10A, 2 interruptores magnetotérmicos de 16 Ay 1 interruptor diferencial
2x15A, toma de tierra a estructura de caseta y cuadro de mando, incluida pica, transporte, coloca-
cién en obra y retirada a almacén, segin Seguridad y salud en la obras de construccion (RD
604/2006)..

1,00

779,86

779,86

ud CASETA COMED.20,50m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso
preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigdn H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vi-
gente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00

276,80

276,80

ud ACOM ELECTRICA 4X25 MM2

Acometida provisional eléctrica para caseta de obra, desde el cuadro general de obra formada por
conductores de cobre de 4x2,5 mm2. de seccién y tension nominal 750 V., incorporando conductor
de tierra color verde y amarillo, enterrada bajo tubo de PVC rigido de 28 mm., conexionado a cuadro
general y de caseta, totalmente instalada, segiin Prevencion de riesgos laborales y Seguridad y sa-
lud en la obras de construccion (RD 604/2006).

1 1,00

1,00

838,22

838,22
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22.06
#CES03C19

22,07
#CES03C20

22.08
ceS03E020

22.09
ceS03E060

22.10
ceS02B040

2211
¢eS02D070

2212
ceS02D120

ud ACOM. AGUA 16 MM

Acometida provisional de fontaneria para casetas de servicios higiénicos de obra desde la acometida
general de obra considerando una longitud maxima de 15 m., excavacion de zanja y posterior tapa-
do, tendido de canalizacién mediante tubo de polietileno de alta densidad y presién de trabajo de 10
atmdsferas de 16 mm. de didametro, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado, cone-
xionado a acometida general y llave de corte general de casetas, segin Prevencion de riesgos labo-
rales y Seguridad y salud en la obras de construccion (RD 604/2006).

1 1,00

1,00

149,14

149,14

ud ACOMET. SANEAM. 150

Acometida provisional de saneamiento de caseta de servicios higiénicos de obra a la red general
municipal, hasta una distancia maxima de 15 m., formada por: rotura del pavimento con martillo neu-
matico y compresor, excavacion mecanica de zanja de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra y refino manual, solera de hormigén en masa H-100 de 10 cm de espesor y colocacion de tuberia
de hormigdn centrifugado de 150 mm de diametro, arqueta de 38x38 para entronque a caseta, tapado
posterior de zanja con las tierras procedentes de la excavacion y compactacion, reposicion del pavi-
mento con hormigon en masa HM-15 N/mm2 (H-150) de consistencia plastica, tamafio maximo
del &rido 40 mm.; rotura de tuberia general de saneamiento y formacion de entronque directo, no in-
cluyendo formacién de pozo en el punto de acometida, segun normas municipales y con p.p. de me-
dios auxiliares, seguin Prevencion de riesgos laborales y Disposiciones minimas de seguridad y sa-
lud en las obras de construccion.

1 1,00

1,00

145,14

145,14

ud RECONOCIMIENTO MEDICO
ud Reconocimiento médico obligatorio.
15 15,00

1,00

88,50

88,50

ud REUNION MENSUAL COMITE

Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-
tucion segun la normativa vigente)

6 6,00

15,00

63,30

949,50

m2 CERRAM.PROV.PANELES CHAPA

Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metalicos y pane-
les de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentacion,
ayudas de albafileria y desmontaje, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.

2 60,00 2,00 240,00
2 40,00 2,00 160,00

6,00

124,04

744,24

m2 PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.

Colocacion y desmontaje de proteccion de hueco de patio 0 huecos horizontales en general con red
de seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujecion de red y de cable, segun
OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en funcion del numero dptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie del hueco protegida.

1 25,00 20,00 500,00
1 12,50 4,00 50,00

400,00

7,23

2.892,00

m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO

Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metali-
cos y tres tablones horizontales, incluso colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, valo-
rado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.

2 35,00 70,00
2 24,00 48,00
1 20,00 20,00

550,00

3,55

1.952,50



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
138,00 7,82 1.079,16
2213 ud EXTINTOR CO2 6 KG
ceS02F010 Extintor manual de nieve carbénica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
s0 p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion
del nimero dptimo de utilizaciones.
3 3,00
3,00 76,73 230,19
2214 ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m
ceS02A040 Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero
optimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 36,56 73,12
2215 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.
ceS02D080 Proteccion de huecos horizontales de luz maxima 2 m con tablones de madera, incluso topes anti-
deslizantes, elementos complementarios y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en fun-
cién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
6 3,70 1,60 35,52
10 1,00 1,00 10,00
45,52 5,94 270,39
22.16 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
ceS01A010 Casco de seguridad homologado.
18 18,00
18,00 485 87,30
2217 ud MONO DE TRABAJO
ceS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
18 18,00
18,00 20,56 370,08
22.18 ud IMPERMEABLE
ceS01A040 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
12 12,00
12,00 10,76 129,12
22.19 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
ceS01A130 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
25 25,00
25,00 2,24 56,00
22.20 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO
ceS01B010 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacion y penetracion por objeto canden-
te, antiinflamable, homologada
3 3,00
3,00 7,85 23,55
22.21 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
ceS01D050 Gafas de vinilo con ventilacion directa, sujecion a cabeza graduable, con visor de policarbonato, pa-
ra trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.
10 10,00
10,00 483 48,30
22.22 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
ceS01E040 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
30 30,00
30,00 0,54 16,20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2223 ud CINTURON SEG.CAIDA
ceS01F010 Cinturén de seguridad de caida con amés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y mosqueton de acero estampado, homologado.
5 5,00
5,00 37,05 185,25
22.24 ud PAR GUANTES NEOPRENO
ceS01G030 Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.
25 25,00
25,00 2,24 56,00
22.25 ud CHALECO REFLECTANTE
ceS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en funcidn del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
18 18,00
18,00 13,43 241,74
22.26 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
ceS01A120 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
18 18,00
18,00 13,33 239,94
22.27 ud PAR DE BOTAS GOMA
ceS01H010 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con lona de algodoén y piso antideslizante, homologadas.
18 18,00
18,00 14,10 253,80
22.28 ud MATERIAL SANITARIO
ceSO03E030 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
2 2,00
2,00 179,16 358,32
TOTAL CAPITULO 22 SEGURIDAD Y SALUD.........ovveeevsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 13.564,97

858.069,97



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSTRUCCION DE COMEDOR Y ADECUACION DE ESPACIOS
st EXTERIORES EN EL CEIP LOS TEMPRANALES DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ... ..ottt ettt 2.548,50 0,30
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..., 1.802,79 0,21
3 CIMENTACION <ottt ettt ettt 22.135,35 2,58
4 SANEAMIENTO .ottt ettt e e e e et e e e e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e s et e e e e e e e e eabaaaaeas 14.701,72 1,71
5 ESTRUGCTURA L.t e e oo oo oo e e oo oo e oo e oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e, 137.600,63 16,04
6 ALBANILERIA ..o oo 86.167,09 10,04
7 CUBIERTA ...ttt . 71.177,29 8,30
8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION .......voeee oottt ettt ettt ettt 14.653,37 1,71
9 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS ... ..., 36.408,34 4,24
10 CARPINTERIA EXTERIOR .....co vttt et ettt ettt ettt ettt ettt ettt 32.796,18 3,82
11 CARPINTERIA INTERIOR ..ottt ettt ettt ettt et ettt et ettt ettt e ettt ettt 6.344,46 0,74
12 INST. DE FONTANERIA ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 12.401,42 1,45
13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA TENSION ......oovvoe oot eeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt ettt 52.965,84 6,17
14 INFRAESTRUCTURADE RED ................. 4.735,59 0,55
15 INSTALACION DE CALEFACCION Y GAS 51.588,33 6,01
16 INST. PCIY PROTECCION ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt e ettt ettt 5.468,73 0,64
17 INST. DE VENTILACION ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 27.522,59 3,21
18 GESTION DE RESIDUOS ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt et ettt e et ettt eeeees 63.330,85 7,38
19 PINT U R A Lot e e et e e e e e e e e e et e e e s a e e e e s e abraaaeas 10.923,21 1,27
20 VIDRIERIA ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 10.497,89 1,22
21 URBANIZACION Y JARDINERIA .. .. 178.734,83 20,83
2 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt ettt ettt ettt ettt et e e e et 13.564,97 1,58
TOTAL EJECUCION MATERIAL 858.069,97
13,00 % Gastos generales..............cccocee.. 111.549,10
6,00 % Beneficio industrial .................c...... 51.484,20
SUMA DE G.G.yB.l. 163.033,30
21,00 % LV A, e 214.431,69
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.235.534,96
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.235.534,96
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
,a.
ARQUITECTO
MARTA SANCHEZ VALENCIA
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