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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

#CEE10730    m2  Barrera vapor papel Kraft                                       0,16

#CEE15631    m   Aros y anclajes a faschada                                      9,00

#CEE15779    m   Chapa acero e-10 mm prelac. a-10 cm                             30,00

#CEE18530    ud  luminaria urban 65                                              83,20

#CEE19448    ud  Etiquetado, identificación y certificados                       395,00

#CEE22462    ud  identificacion de equipos y circuitos de agua                   125,00

#CEE22636    ud  sistema de vaciado de la instalacion de calefaccion             655,00

#CEE23476    ud  ventilador CHRE-722-4M C/REGULADOR ELECTRONICO                  285,00

#CEP15AI0401 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5 mm²                1,15

#CEP15ME0201 ud  conmutador estanco                                              3,90

#CEP20MA0401 ud  radiador vertical altura 1800 ; 1293 w                          315,60

#CEP20SCF121 m   coq. 15x40 alt. temp. revestido pvc k-flex                      9,25

#CEP20SP022 ud  Sistema drain back                                              1.485,00

#CEP22IF260  m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                    2,72

#CES0319     ud  Acom. agua 16 mm pvc                                            136,93

Grupo #CE ...........................

#ceP01HA010  m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   56,21

#ceP03EL130  m2  P.alveolar c=25+5 cm.L=8m.Q=2200kg/m2                           24,00

Grupo #ce ............................

CEP17VF030  m   Tubo PVC 110                                                    6,10

CEP20WI305   u   circulador 0,3 m3/h-7.2mca                                      223,20

Grupo CEP ...........................

P14ECC090    ud  Caseta oficina 3x2.35 m                                         900,00

Grupo P14 ............................

ceM01HE010   h   Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.                              14,37

ceM01MP040  h   Equipo proyección mortero ignífugo                              2,68

ceM02GE020  h   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                39,80

ceM02GE050  h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                74,92

ceM02GE100  h   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                52,54

ceM02GT010  h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46

ceM02GT030  h   Grúa torre automontante 35 t/m.                                 27,08

ceM02GT050  mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                               712,72

ceM02GT060  mes Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              910,00

ceM02GT070  ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                              2.185,00

ceM02GT080  ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              2.625,00

ceM02GT090  mes Contrato mantenimiento                                          73,95

ceM02GT100  mes Alquiler telemando                                              76,91

ceM02GT110  ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.038,26

ceM03HH010   h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03

ceM03HH020   h   Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,37

ceM03HH030   h   Hormigonera 250 l. eléctrica                                    1,69

ceM05EC005  h   Excavadora hidráulica cadenas 90 cv                             45,84

ceM05EC040  h   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                        27,58

ceM05EN020  h   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               38,06

ceM05EN030  h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              37,73

ceM05PN010  h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83

ceM05PN020  h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          49,35

ceM05PN040  h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  16,96

ceM05RN010  h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 24,74

ceM05RN020  h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 22,22

ceM06CM020  h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        2,11

ceM06CM030  h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         4,42

ceM06CM040  h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,06

ceM06MI010   h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,26

ceM06MI030   h   Martillo manual picador neumático                               2,75

ceM06MP020  h   Martillo manual perforador neumát.20 kg                         1,74

ceM06MR030  h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           2,56

ceM07CB010  h   Camión basculante de 8 t.                                       19,47

ceM07CB020  h   Camión basculante 4x2 10 t.                                     20,35
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ceM07CB030  h   Camión basculante de 12 t                                       21,58

ceM07N035    m3  Canon de tierra a vertedero                                     4,18

ceM07N040    m3  Canon de RCD a vertedero                                        7,20

ceM07N140    m3  Canon RCD inertes mezclado a vertedero                          7,20

ceM08CA020  h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,62

ceM08N010    h   Motoniveladora de 135 CV                                        39,16

ceM08N020    h   Motoniveladora de 200 CV                                        47,25

ceM08RB010  h   Bandeja vibrante de 300 kg.                                     4,05

ceM08RI010   h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2,25

ceM08RL010   h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          4,96

ceM08RN020  h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                         19,55

ceM11HV030   h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        3,77

ceM11HV050   h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55

ceM11MM020 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,19

ceM12T070    h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12

ceM13CP030  ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     10,53

ceM13CP040  ud  Puntal telesc. normal 3m                                        8,76

ceM13EA010   d   Consola trabajo                                                 1,28

ceM13EA020   m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46

ceM13EA030   ud  Cono terminal tubo 22/26                                        0,06

ceM13EA510   d   Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                 1,07

ceM13EA520   d   Grapa unión paneles met.                                        0,08

ceM13EA530   d   Tuerca palomilla                                                0,02

ceM13EA540   d   Placa tuerca palomilla                                          0,02

ceM13EA550   d   Barra dywidag 1,00 m.                                           0,02

ceM13EM020  m2  Tablero encofrar 26 mm 4 p.                                     2,00

ceM13EM030  m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,64

Grupo ceM ...........................

ceO01OA020   h   Capataz                                                         15,84

ceO01OA030   h   Oficial primera                                                 15,29

ceO01OA040   h   Oficial segunda                                                 14,72

ceO01OA050   h   Ayudante                                                        14,36

ceO01OA060   h   Peón especializado                                              14,29

ceO01OA070   h   Peón ordinario                                                  14,02

ceO01OB010   h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29

ceO01OB020   h   Ayudante encofrador                                             14,36

ceO01OB030   h   Oficial 1ª gruísta                                              15,84

ceO01OB040   h   Oficial 1ª ferralla                                             15,29

ceO01OB050   h   Ayudante ferralla                                               14,36

ceO01OB060   h   Oficial 1ª ladrillero                                           15,29

ceO01OB070   h   Ayudante ladrillero                                             14,36

ceO01OB080   h   Oficial cantero                                                 15,84

ceO01OB090   h   Ayudante cantero                                                14,36

ceO01OB100   h   Oficial solador, alicatador                                     15,29

ceO01OB110   h   Ayudante solador, alicatador                                    14,36

ceO01OB140   h   Oficial yesero o escayolista                                    15,29

ceO01OB150   h   Ayudante yesero o escayolista                                   14,36

ceO01OB160   h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29

ceO01OB170   h   Ayudante cerrajero                                              14,36

ceO01OB180   h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29

ceO01OB190   h   Ayudante carpintero                                             14,36

ceO01OB200   h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29

ceO01OB210   h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72

ceO01OB230   h   Ayudante fontanero                                              14,36

ceO01OB240   h   Oficial 1ª electricista                                         15,29

ceO01OB250   h   Oficial 2ª electricista                                         14,72

ceO01OB260   h   Ayudante electricista                                           14,36

ceO01OB270   h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29

ceO01OB280   h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72

ceO01OB300   h   Oficial 1ª pintura                                              15,29

ceO01OB310   h   Ayudante pintura                                                14,36
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ceO01OB320   h   Oficial 1ª vidriería                                            15,29

ceO01OB350   h   Ayudante vidriería                                              14,36

ceO01OB360   h   Oficial 1ª jardinería                                           15,29

ceO01OB380   h   Peón jardinería                                                 14,02

ceO01OB390   h   Equipo cerrajero taller                                         28,23

ceO01OB400   h   Equipo cerrajero montaje                                        42,50

Grupo ceO............................

ceP01AA020   m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91

ceP01AA030   t   Arena de río 0/6 mm.                                            7,93

ceP01AA050   m3  Arena de miga cribada                                           19,80

ceP01AF050   t   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                4,10

ceP01AG010   t   Garbancillo 4/20 mm.                                            8,29

ceP01AG040   m3  Gravilla 20/40 mm.                                              12,21

ceP01AG055   m3  Gravilla machaqueo 5/25 mm                                      10,80

ceP01AG090   m3  Grava machaqueo 40/80 mm.                                       13,20

ceP01AL010   m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel                          32,08

ceP01BV030   ud  Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv                                0,88

ceP01CC020   t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                56,17

ceP01CC030   t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65

ceP01CC070   t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  102,43

ceP01CC080   t   Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           114,42

ceP01CL010   t   Cal hidratada en sacos S                                        74,26

ceP01CY050   m2  Malla de fibra de vidrio tejida                                 0,50

ceP01D150    ud  Pequeño material                                                0,55

ceP01DA010   l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,11

ceP01DA020   l   Desencofrante p/encofrado madera                                1,11

ceP01DA030   kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   1,32

ceP01DA130   m3  Agua                                                            1,00

ceP01DA150   ud  Pequeño material                                                0,55

ceP01DA151   ud  Pequeño material                                                0,55

ceP01DA220   kg  Fibra polipropileno                                             6,86

ceP01EB010   m3  Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                    108,54

ceP01EM010   m2  Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22                           9,76

ceP01EM050   m2  Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.                            10,61

ceP01EM070   m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     123,96

ceP01EM080   m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75

ceP01FA100   kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                     0,11

ceP01FA140   kg  Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1                     0,51

ceP01FJ010   kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50

ceP01FJ040   kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,59

ceP01FJ110   kg  Lechada tapajuntas tradicional                                  0,18

ceP01HA010   m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21

ceP01HA062   m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 58,21

ceP01HM010   m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70

ceP01HM015   m3  Hormigón HL-20/B/20/I central                                   46,54

ceP01HM019   m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   36,57

ceP01HM020   m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48

ceP01HM115   m3  Hormigón HL-15/P/20 Central                                     43,33

ceP01HM116   m3  Hormigón HL-15/B/20 Central                                     44,25

ceP01HM120   m3  Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                 52,60

ceP01LA010   ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                2,28

ceP01LH030   mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                              53,34

ceP01LH040   mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.                              56,58

ceP01LT020   mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          62,50

ceP01LVL010  mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir                   195,00

ceP01MC020  m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69

ceP01MC030  m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         54,31

ceP01MC040  m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51

ceP01U070    kg  Puntas 20x100                                                   5,10

ceP01U237    ud  Anclaje mecánico D=10mm L=100mm                                 1,25

ceP02CH100   ud  Junta flexible empalme acometida a pozo registro                10,98
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ceP02CVC050 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                          7,14

ceP02CVM020 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,33

ceP02CVW010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45

ceP02CVW030 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada                                     11,02

ceP02CVW040 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                         1,49

ceP02EAH060 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50                         19,62

ceP02EAT010 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                  8,86

ceP02EAT030 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                  10,74

ceP02EAT090 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm                                  7,66

ceP02ECF100 ud  Rejilla plana fundición 50x50x3,5                               30,86

ceP02ECH090 ud  Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund.                         39,16

ceP02EDS020 ud  Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110                        11,58

ceP02EM010   ud  Roseta PE ad p/membranas drenantes                              0,71

ceP02EM020   m   Perfil de remate p/membranas drenantes                          0,60

ceP02ES010   ud  Separador de grasas PEAD 250 litros                             150,40

ceP02RV090   m   Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm                            4,05

ceP02TVA010 ud  Pasamuros 110/200                                               4,00

ceP02TVO010 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             5,34

ceP02TVO110 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           4,28

ceP02TVO120 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                           4,69

ceP02TVO180 m   Tub.PVC liso evacuación encolado D=160                          3,63

ceP03AA010   kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64

ceP03ACA050 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  pref.                               0,70

ceP03ACC010 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                0,70

ceP03ACC020 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  12 mm                               0,70

ceP03ACC030 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,70

ceP03ACC040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,75

ceP03ACD010 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,75

ceP03AE020   ud  Repercusion anclajes galvanizados                               2,80

ceP03ALP010  kg  Acero laminado S 275JR                                          0,95

ceP03ALT030  kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,20

ceP03AM030   m2  Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                   1,85

ceP03AM190   m2  Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                   1,08

ceP03EL110   m2  P.alveolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2                           19,01

ceP03W070    ud  Banda neopreno 10 mm espesor                                    0,59

ceP04FR020   m2  Panel fenólico unicolor e=13 mm.                                38,11

ceP04MW030  m   Moldura de haya vapor.  40 x 15 mm.                             1,80

ceP04N030    m2  Revest. vinílico 1,5 mm                                         12,07

ceP04PW010   m   Cinta de juntas yeso                                            0,05

ceP04PW040   kg  Material de agarre yeso                                         0,35

ceP04PW060   kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94

ceP04PW100   ud  Tornillos 3,9x45 mm.                                            0,02

ceP04PW120   ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01

ceP04PW130   ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                0,02

ceP04PW170   m   Perfil laminado U 34x31x34 mm                                   1,10

ceP04PW250   m   Montante de 90 mm.                                              2,14

ceP04PW290   m   Canal 90 mm.                                                    1,33

ceP04PW455   m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48

ceP04PY020   m2  Placa yeso laminado N-13                                        3,41

ceP04PY050   m2  Placa yeso laminado N-15                                        3,86

ceP04PY060   m2  Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                         3,86

ceP04PY090   m2  Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27

ceP04RM050  kg  Mortero monocapa raspado fino                                   0,42

ceP04RW040  m2  Malla refuerzo                                                  1,63

ceP04RW100  m   Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa                    0,26

ceP04RW110  m   Guardavivos enfoscado                                           0,88

ceP04TB030   m2  Techo chapa acero perforada 0,6 P.V.                            17,46

ceP04TF030   m2  Placa FM 60x60x19 RH-Bj/AA-Md p/PV                              6,95

ceP04TW040   m   Perfil angular remates                                          0,59

ceP04TW050   ud  Pieza cuelgue                                                   0,72

ceP04TW060   m   Perfilería vista blanca                                         1,14

ceP04TW090   m   Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                      0,94
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ceP04TW100   ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47                          0,26

ceP04TW110   ud  Horquilla techo yeso laminado T-47                              0,43

ceP04TW200   ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,62

ceP04TW330   m2  Perfilería vista f.techo                                        2,43

ceP05FW080   ud  Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal                   0,77

ceP05TWV010 m   Remate lateral galv 50cm e=8mm                                  3,92

ceP06BA020   kg  Adhesivo PA-200                                                 3,41

ceP06BF020   m2  Losa filtrante 30x40x8                                          13,50

ceP06BG090   m2  Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2                            0,57

ceP06BG100   m2  Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2                           0,62

ceP06BG120   m2  Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2                           0,82

ceP06BG150   ud  Fij. autoadhesiva p/lam.drenante                                0,33

ceP06BG170   m2  Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 15 mm.                         1,52

ceP06BG180   m2  Lámina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2                     2,65

ceP06BI010   kg  Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                 1,13

ceP06BI030   kg  Imprimación asfáltica prep. impermeab.                          2,37

ceP06BS030   m   Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                     2,35

ceP06BS040   m2  Lámina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2                                   3,74

ceP06BS050   m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25

ceP06BS060   m2  Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2                                   4,66

ceP06BS070   m2  Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2                                   5,56

ceP06BS130   m2  Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2                           5,46

ceP06BS280   m2  Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris                       6,14

ceP06SI040   m   Cordón poliuretano juntas                                       3,05

ceP06SI050   m   Fondo juntas sellado D=20 mm                                    0,18

ceP06SI110   m   Sellado poliuretano e=7 mm.                                     0,81

ceP06SI150   ud  Cartucho Masilla de poliuretano                                 3,50

ceP06WC010  ud  Cazoleta EPDM desagüe sifónico D=110                            25,02

ceP07CE030   m   Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9                                  1,09

ceP07CE040   m   Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9                                  1,20

ceP07CE050   m   Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9                                  1,49

ceP07CE060   m   Coq. elastomér. D=35; 1" e=9                                    2,14

ceP07CE070   m   Coq. elastomér. D=42; 1 1/4" e=9                                2,66

ceP07CE090   m   Coq. elastomérica D=2" e=9                                      3,71

ceP07CE100   m   Coq. elastomérica D=2 1/2" e=9                                  4,59

ceP07CE150   l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75

ceP07CE361   m   Coq. elastomér. D=20, e=30                                      6,50

ceP07CE376   m   Coq. elastomér. D=28, e=30                                      7,77

ceP07CE391   m   Coq. elastomér. D=35, e=35                                      10,98

ceP07CE415   m   Coq. elastomér. D=50, e=40                                      13,32

ceP07CS105   m   Coq. elastomér. D=18, e=25  BL-s1, d0                           8,01

ceP07CS110   m   Coq. elastomér. D=22, e=25  BL-s1, d0                           8,49

ceP07CS120   m   Coq. elastomér. D=28, e=25  BL-s1, d0                           9,19

ceP07CS140   m   Coq. elastomér. D=42, e=32  BL-s1, d0                           19,39

ceP07CS160   m   Coq. elastomér. D=54, e=32  BL-s1, d0                           22,40

ceP07TE102   m2  Plancha EPS 20mm 0.036W/mK                                      1,34

ceP07TW068   m2  Pan.semiríg.MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.                  7,68

ceP07TW108   m2  Panel MW 80mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                       9,21

ceP07TX205   m2  Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub planas                            13,90

ceP07TX302   m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                 7,57

ceP07W190    m   Perfil metálico sellado                                         3,25

ceP08C050    kg  Liquido de curado 130                                           1,77

ceP08EPO010 m2  Bald.gres porcelánico uso intensivo                             18,52

ceP08EPO020 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                              19,27

ceP08EPP200 ud  Rodapié gres porcel. pulido 9 cm.                               2,70

ceP08FR050   m   Sellado de juntas 4 mm.                                         4,41

ceP08MA020   kg  Adhesivo contacto                                               0,25

ceP08XBH030 m   Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30                                 4,02

ceP08XVA100 m2  Adoquin de piedra/hormigón similar existente                    10,60

ceP08XVH010 m2  Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm                                 3,20

ceP08XVH110 m2  Baldosa hidraúlica y táctil barras                              7,46

ceP08XW010   ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                0,21
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ceP09ABC030 m2  Azulejo liso 20x20 BIII color                                   7,60

ceP09ABC150 m   Cantonera PVC                                                   0,91

ceP09ABG085 m   Moldura gres porcelánico media caña                             9,33

ceP09CN110   m2  P.caliza 60x30x2 textura natural                                20,91

ceP09W010    m2  Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)                          5,15

ceP10AA010   m   Albardilla piedra artificial 25x3cm                             7,03

ceP10AP010   m   Albard.h.polímero blco. e=15mm a=15cm                           6,11

ceP10VA010   m   Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm                         5,70

ceP11B050    ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,00

ceP11C040    m2  P.Paso tab.aglom.melamina                                       40,20

ceP11C260    m2  P.Paso corredera tab.aglom.melamina                             35,20

ceP11PD170   m   Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm                 4,50

ceP11PP050   m   Precerco de pino 200x50 mm.                                     5,25

ceP11RB240   ud  Bisagra acero inox.                                             1,75

ceP11RM010  ud  Juego pomo / manivelas de acero inox.                           16,45

ceP11RP010   ud  Pomo/manivela normal con resbalón                               2,59

ceP11RP015   ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55

ceP11RW025  ud  Cierre interior + desbloqueo exterior                           1,70

ceP11RW030  ud  Juego accesorios puerta corredera                               7,33

ceP11RW040  m   Perfil susp. p.corred. galv.                                    1,74

ceP11RW080  ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,20

ceP11RW090  ud  Tope puerta                                                     0,26

ceP11RW140  m2  Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.                                 7,28

ceP11RW150  ud  Kit chapa galv. embutir pta. pared                              5,35

ceP11RW160  m2  Bastidor y tela mosquitera                                      2,66

ceP11TL050   m   Tapajunt. DM LR melamina color 70x10                            0,50

ceP11W130    ud  Bisagra acero inoxidable                                        3,94

ceP12ALF040  m2  Fijo RPT p/vid.doble                                            75,27

ceP12ALF070  m2  Cerramiento al.lac. color p/acristalar p/vid.doble >4m2         87,36

ceP12ALH205  m2  Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja + fijo                110,00

ceP12ALH215  m2  Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja + fijo / monoblock    125,00

ceP12ALQ045 m2  Puerta practicable RPT 1h. apertura exterior                    240,00

ceP12ALQ055 m2  Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior                    222,00

ceP12ALR235 m2  Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 2 HOJAS + FIJO            125,00

ceP12AW010   m   Premarco aluminio                                               3,63

ceP13BH010   m   Barandilla pletina y chapa perforada                            60,29

ceP13BP020   m   Pasamanos tubo D=50 mm.                                         18,92

ceP13BT150   m   Barandilla peto tubo acero galv ¢50mm                           25,58

ceP13CB030   m2  Carp. ext. puerta pract. acero esmalt.                          83,23

ceP13CC010   m2  Cancela tubos ac.lamin.frío                                     37,83

ceP13CG100   m2  P.corred.sin dintel chapa y tubo                                54,46

ceP13CM030  ud  Equipo automat.p.correder.rod.                                  426,98

ceP13CW080  ud  Fotocélula proyector-espejo 6 m.                                53,16

ceP13CW140  ud  Transporte a obra                                               48,13

ceP13CX020   ud  Cerradura contacto simple                                       13,51

ceP13CX030   ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  14,12

ceP13CX060   ud  Emisor monocanal micro                                          13,93

ceP13CX080   ud  Receptor monocanal                                              35,87

ceP13CX090   ud  Cuadro de maniobra                                              85,78

ceP13DC020   m2  Celosía fija lamas chapa galvan.                                64,38

ceP13DE060   m2  Rejilla STD 30x30/30x2 galv.                                    8,45

ceP13EV010   ud  Pate estándar a.galv. D=14 mm                                   3,86

ceP13TC013   m2  Chapa galvanizada 3 mm.                                         8,83

ceP13TC020   kg  Chapa acero estriada 3/5 mm.                                    0,52

ceP13TF030   m   Angular acero 30x30x3 mm.                                       0,75

ceP13TF040   m   Angular acero 25x25x3 mm.                                       0,70

ceP13TP040   kg  Placa de 30x30x1,5 cm.                                          0,60

ceP13TT030   m   Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.                                     1,25

ceP13VE040   m2  Malla elect.a/galv.gris 50x50x4                                 2,42

ceP13VP090   ud  Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra                                8,10

ceP13VP100   ud  Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio                               4,98

ceP13VP110   ud  Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón                                6,01
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ceP13VP120   ud  Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta                               4,70

ceP13VS010   m2  Malla S/T galv.cal. 40/14 STD                                   0,96

ceP13WF020   kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                     0,62

ceP13WW020  ud  Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam.                                8,12

ceP13WW070  ud  Anclaje unión rejilla galv.                                     0,41

ceP14DL040   m2  V.seguridad 13 mm.  PVB acúst. L13                              41,00

ceP14EB230   m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad                         57,45

ceP14F010    m2  Perfiles PVC verticales                                         4,63

ceP14F020    ud  Vidr.mold.doble  190x190x80 trans.                              1,39

ceP14G030    m2  Espejo plateado 3 mm                                            6,67

ceP14L020    m2  Perfilería aluminio lucernario                                  61,07

ceP14L040    m2  Remates+anclajes T2                                             21,50

ceP14TP060   m2  Placa policarbon.celular c.bronce e=10mm                        19,47

ceP14TW010   m   Perfil universal goma neopreno                                  4,58

ceP14W020    m   Sellado con silicona neutra                                     0,64

ceP14W040    ud  Taladro espejo D<10 mm.                                         0,57

ceP14W110    m   Canteado espejo                                                 0,52

ceP15AE010   m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                  0,31

ceP15AE020   m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²                  0,51

ceP15AE030   m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm²                   0,78

ceP15AE120   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm²                 0,76

ceP15AE140   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²                  1,28

ceP15AE160   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²                 3,02

ceP15AE170   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²                 4,75

ceP15AE190   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x50 mm²                 9,26

ceP15AE250   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm²                1,24

ceP15AF990   m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm          0,14

ceP15AH005   m   Cinta señalizadora                                              0,10

ceP15AH120   ud  Material auxiliar eléctrico                                     0,44

ceP15AI040   m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²                  1,72

ceP15AZ010   ud  Transformador                                                   42,20

ceP15AZ020   ud  Unidad de control con alarma                                    85,05

ceP15AZ030   ud  Pulsador tirador y botón de señal                               46,16

ceP15AZ040   ud  Botón de cancelación alarma                                     36,80

ceP15FAA024 ud  Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                            147,45

ceP15FAA032 ud  Armario 6 filas 144 módulos 18 mmDIN                            499,23

ceP15FAA033 ud  Armario 180 módulos DIN                                         515,36

ceP15FC020   ud  Interruptor 160 TMD 63 36 kA                                    235,20

ceP15FD010   ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                             47,30

ceP15FD020   ud  Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC                             48,08

ceP15FD030   ud  Int.aut.diferencial 2x63 A 30 mA AC                             94,34

ceP15FD040   ud  Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA AC                             123,20

ceP15FD120   ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 300 mA AC                            71,74

ceP15FD220   ud  Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si                             113,41

ceP15FE761   ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                          14,21

ceP15FE762   ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                          14,56

ceP15FE778   ud  Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA                         50,52

ceP15FE780   ud  Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA                         53,09

ceP15FE789   ud  Interruptor magnetotérmico 4x63 A 25 kA                         186,50

ceP15FF060   ud  Interruptor horario digital                                     56,73

ceP15FN018   ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A          124,46

ceP15FO097   ud  Interruptor crepuscular  16 A 230 V                             137,90

ceP15FO100   ud  Central de medida digital para carril DIN                       447,20

ceP15FO105   ud  Contactor 2x20 A con selector                                   33,76

ceP15FO110   ud  Contactor 4x25 A con selector                                   41,93

ceP15FO200   ud  Guardamotores 1,6-2,5 A                                         31,62

ceP15FO310   ud  Contador trifásico de energia hasta 63 A                        147,95

ceP15GA010   m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17

ceP15GB010   m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,12

ceP15GB060   m   Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,33

ceP15GB100   m   Tubo corrugado PE DN=110mm.                                     0,90

ceP15GB129   m   Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm              2,38
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ceP15GB140   m   Tubo corrugado de docble capa de polietileno 100 mm             3,40

ceP15GB200   m   Corrugado M25                                                   0,32

ceP15GB299   ud  Manguito unión 63 mm                                            1,45

ceP15GB320   ud  Manguito unión 100 mm                                           2,13

ceP15GB360   m   Cinta señalizadora                                              0,10

ceP15GB370   m   Placa cubrecables                                               1,10

ceP15GB380   m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 50 mm          0,37

ceP15GB410   m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm          0,22

ceP15GB420   m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm          0,18

ceP15GD010   m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35

ceP15GE010   m   Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96

ceP15GE020   m   Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos                     1,38

ceP15GH180   m   Bandeja de Rejilla 60X150                                       12,34

ceP15GH520   ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x150 mm               2,71

ceP15GK010   ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18

ceP15GK015   ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,32

ceP15HA035   ud  Caja superficie 1 módulo dobles                                 8,89

ceP15HA070   ud  Caja empotrar 2 módulos dobles                                  6,86

ceP15HA100   ud  Marco y bastidor 2 módulos dobles                               4,34

ceP15HC010   ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                 8,28

ceP15HC031   ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                           5,75

ceP15LAC111 m   Corrugado M50 Libre de halogenos                                2,81

ceP15LAR160 m   Reforzado M20 Libre halogenos                                   0,96

ceP15ME010   ud  Interruptor unipolar                                            1,51

ceP15ME020   ud  Conmutador                                                      1,90

ceP15ME080   ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.                                 2,03

ceP15ME085   ud  Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.                     4,25

ceP15ME110   ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                            0,17

ceP15ME120   ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93

ceP15MW120  ud  Interruptor unipolar estanco                                    4,72

ceP15MW130  ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                            0,25

ceP15MW140  ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37

ceP15MW160  ud  Detector de presencia en techo                                  35,52

ceP15T010    ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06

ceP15T030    m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43

ceP15T040    m   Conduc cobre desnudo 50 mm2                                     2,23

ceP15T052    ud  Arqueta de tierra polipropileno de 300x300x300 mm               41,84

ceP15T060    ud  Puente de comprobación                                          4,18

ceP15T065    ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28

ceP15T072    ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28

ceP15T074    ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28

ceP15T080    ud  Saco 5 kg sales minerales                                       2,48

ceP16BB290   ud  Estanca led 2200 lm L=1200 mm                                   80,00

ceP16BE010   ud  Sensor multifunción 0-10V                                       37,10

ceP16BE651   ud  Luminaria led 4500 lm 600x600 mm regulable                      145,75

ceP16BI452   ud  Downlight  led 4000 lm 33 W  D=265mm.                           125,41

ceP16BI462   ud  Downlight  led 3000 lm 19 W  D=265mm                            115,36

ceP16E161    ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h  70 lúm LED                   35,39

ceP16E249    ud  Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h  225 lúm LED               33,68

ceP17BI030   ud  Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                        19,90

ceP17CD030   m   Tubo cobre rígido 16/18 mm.                                     3,69

ceP17CD040   m   Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     4,60

ceP17CH020   m   Tubo cobre en rollo 16/18 mm.                                   3,37

ceP17CW030  ud  Codo 90º HH cobre 18 mm.                                        0,59

ceP17CW040  ud  Codo 90º HH cobre 22 mm.                                        1,05

ceP17JE210   ud  PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...)                  7,50

ceP17JP070   ud  Collarín bajante PVC c/cierre D100mm.                           1,10

ceP17JP080   ud  Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                           1,31

ceP17LN010   m   Tubo polipropileno PN16 20x2,8                                  0,88

ceP17LN020   m   Tubo polipropileno PN16 25x3,5                                  1,77

ceP17LN030   m   Tubo polipropileno PN16 32x4,4                                  2,65

ceP17LN040   m   Tubo polipropileno PN16 40x5,5                                  5,31
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ceP17LN050   m   Tubo polipropileno PN16 50x6,9                                  7,96

ceP17LN060   m   Tubo polipropileno PN16 63x8,6                                  14,16

ceP17LP010   ud  Codo 90º polipropileno 16 mm.                                   0,49

ceP17LP020   ud  Codo 90º polipropileno 20 mm.                                   0,50

ceP17LP030   ud  Codo 90º polipropileno 25 mm.                                   0,88

ceP17LP040   ud  Codo 90º polipropileno 32 mm.                                   0,97

ceP17LP050   ud  Codo 90º polipropileno 40 mm.                                   1,49

ceP17LP060   ud  Codo 90º polipropileno 50 mm.                                   3,50

ceP17LP070   ud  Codo 90º polipropileno 63 mm.                                   5,73

ceP17LP130   ud  Manguito polipropileno 16 mm.                                   0,37

ceP17LP140   ud  Manguito polipropileno 20 mm.                                   0,88

ceP17LP150   ud  Manguito polipropileno 25 mm.                                   0,57

ceP17LP160   ud  Manguito polipropileno 32 mm.                                   0,72

ceP17LP170   ud  Manguito polipropileno 40 mm.                                   1,14

ceP17LP180   ud  Manguito polipropileno 50 mm.                                   1,97

ceP17LP190   ud  Manguito polipropileno 63 mm.                                   3,22

ceP17LT010   m   Tubo polipropil. PN20 16x2,7                                    1,28

ceP17PA040   m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm                           2,40

ceP17PU010   m   Tubo multicapa  16x2 mm                                         1,68

ceP17PU020   m   Tubo multicapa  20x2,25 mm                                      2,52

ceP17PU030   m   Tubo multicapa  25x2,5 mm                                       4,09

ceP17PU110   ud  P.p. acces.  16x2                                               1,34

ceP17PU120   ud  P.p. acces.  20x2,25                                            1,57

ceP17PU130   ud  P.p. acces.  25x2,5                                             1,19

ceP17SB030   ud  Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas                                9,77

ceP17SS030   ud  Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"                         2,65

ceP17SS040   ud  Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                         2,73

ceP17SV050   ud  Válv.gigante inox.p/fregade.40mm                                4,52

ceP17SV070   ud  Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31

ceP17SV080   ud  Válvula desagüe ducha D60                                       9,48

ceP17VC010   m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm                                0,95

ceP17VC020   m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                                1,21

ceP17VC030   m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                1,53

ceP17VF040   m   Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm.                             11,50

ceP17VP020   ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.                            0,82

ceP17VP030   ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.                            1,36

ceP17VP060   ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                            2,51

ceP17VP070   ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.                            4,46

ceP17VP130   ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.                            0,72

ceP17VP140   ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                            0,82

ceP17VP150   ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                            1,22

ceP17XE010   ud  Válvula esfera latón roscar 1/2"                                3,35

ceP17XE020   ud  Válvula esfera latón roscar 3/4"                                4,76

ceP17XE030   ud  Válvula esfera latón roscar 1"                                  7,63

ceP17XE040   ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                              10,65

ceP17XE050   ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                              12,53

ceP17XE070   ud  Válvula esfera latón roscar 2 1/2"                              26,81

ceP17XH010   ud  Purgador automático 1/8 "                                       3,65

ceP17XR030   ud  Válv.retención latón roscar 1"                                  5,20

ceP17XR050   ud  Válv.retención latón rosc.1 1/2"                                14,46

ceP17XS020   ud  Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar                               5,80

ceP17XS080   ud  Válv. seg. regulable 1 1/4 " hasta 8 bar.                       31,15

ceP17XT010   ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55

ceP17XW010   ud  Grifo de esfera 1/2" a tubo 15 mm.                              4,45

ceP17YC070   ud  Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"                                     16,73

ceP17YE060   ud  Enlace mixto latón macho 75mm.-2 1/2"                           11,34

ceP18CB410   ud  Barra abatible c/pie acero inox 800 mm                          82,66

ceP18CE010   ud  Conjunto accesorios porc. p/emp.                                92,99

ceP18D090    ud  P. ducha 90x90 blanco e.plano                                   109,00

ceP18D110    ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly                                 52,21

ceP18GD010   ud  Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.                           40,44

ceP18GF030   ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                           47,79
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ceP18GS010   ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico                          143,61

ceP18GW010  ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68

ceP18IB020   ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco                                   120,56

ceP18IE100   u   Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm                     253,90

ceP18LP010   ud  Lav.65x51cm.c/ped.color.                                        71,68

ceP18LU010   ud  Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio                            46,64

ceP18LX040   ud  Sifón flexible p/lavabo discap.                                 12,37

ceP18LX110   ud  Lavabo mural acces. soporte regul. 640x550 mm                   536,30

ceP18WV010   ud  Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan.                                 89,38

ceP19S031    ud  Electroválv. 1" 500 mbar n/abi                                  132,20

ceP19S060    ud  Centralita electrónica seis zonas                               272,69

ceP19S070    ud  Sonda gas/natural aliment=12 Vcc                                21,89

ceP19TAA170 m   Tub.ac. D=1" c/sold.                                            8,27

ceP19TPA010 m   Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11                                    1,37

ceP19WV030   ud  Válv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm                                      8,41

ceP19WW020  m   Malla avisadora                                                 0,61

ceP20AE122   ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                       135,00

ceP20AM262   ud  Acumu ACS  Geiser Inox GX-300-R                                 949,00

ceP20CM080  ud  Cald. mural condens. gas CGB-100 92-99  Kw                      3.858,00

ceP20CM086  ud  Conj. hidráulico con aguja equil. 1 caldera CGB 68-100          1.281,00

ceP20CM120  ud  Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados           25,00

ceP20EV020   ud  Vaso expansión cerrado 25 l                                     36,28

ceP20EV023   ud  Vaso expansión cerrado 80 l                                     115,00

ceP20MA040   ud  Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80                      13,50

ceP20MW010  ud  Llave monogiro 3/8"                                             4,78

ceP20MW020  ud  Purgador automático                                             0,54

ceP20MW030  ud  Soporte radiador panel                                          0,61

ceP20MW050  ud  Detentor 3/8" recto                                             4,58

ceP20MW061  ud  Tapón 1 1/4"                                                    0,81

ceP20MW063  ud  Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra                    11,50

ceP20MW064  ud  Llave monogiro NT termostática 3/4" escuadra                    13,95

ceP20SAA060 ud  Acum. epoxy c/ serpentín solar 500 l.                           1.266,60

ceP20SAI010  ud  Purgador Automático                                             5,77

ceP20SAI020  ud  Tapón 1"                                                        1,27

ceP20SBA010 ud  Racor 3 piezas de conexión 3/4"                                 7,26

ceP20SBA040 ud  Cruz latón 3/4"                                                 7,45

ceP20SBA050 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             3,16

ceP20SBA060 ud  Tapón 3/4"                                                      1,10

ceP20SBA070 ud  Machón 3/4"                                                     1,13

ceP20SBA080 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,19

ceP20SBA090 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,71

ceP20SBA120 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          4,20

ceP20SBA130 ud  Reducción hex. Valona 3/4-1/2"                                  1,82

ceP20SBB030 ud  Panel solar 2,8m2 pintado                                       407,12

ceP20SBE140 ud  Est. 45º tejado plano 3 captadores 2,5 m2                       269,75

ceP20SCE010 kg  Estaño 30% plata soldadura fuerte                               189,64

ceP20SCH060 ud  Vaso expansión energía solar 50 l.                              61,39

ceP20SCH130 ud  Soporte pared vaso expansión                                    4,60

ceP20SCI010  ud  Purgador automático energía solar                               21,43

ceP20SE215   ud  Valv. 2 Vías tipo zona 1 1/4"                                   48,70

ceP20SE270   ud  Desconector                                                     55,30

ceP20SL030   l.  Fluido Caloportador 40% propilenglicol                          3,91

ceP20SL070   ud  Depósito fluido caloportador 50 l.                              54,00

ceP20SP040   ud  Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           9,97

ceP20SR030   ud  Centralita solar 2 ent. 1 salida                                159,30

ceP20TA030   m.  Tubería acero negro sold. 3/4"                                  4,41

ceP20TP210   m.  Tubería multicapa 16x2 mm                                       0,95

ceP20TP230   m.  Tubería multicapa 20x2,2 mm                                     1,50

ceP20TP240   m.  Tubería multicapa 25x2,5 mm                                     2,00

ceP20TP260   m.  Tubería multicapa 40x4 mm                                       9,00

ceP20TP270   m.  Tubería multicapa 50x4,5 mm                                     12,00

ceP20TP281   ud  P.P. Accesorios 16 mm.                                          1,25
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ceP20TP282   ud  P.P. Accesorios 20 mm.                                          1,75

ceP20TP283   ud  P.P. Accesorios 25 mm.                                          2,00

ceP20TP285   ud  P.P. Accesorios 40 mm.                                          2,50

ceP20TP286   ud  P.P. Accesorios 50 mm.                                          2,75

ceP20TV020   ud  Válvula de esfera 1/2"                                          4,42

ceP20TV025   ud  Válvula de esfera 3/4"                                          5,22

ceP20TV040   ud  Válvula de esfera 1"                                            11,17

ceP20TV042   ud  Válvula de esfera 1 1/2 "                                       17,60

ceP20TV091   ud  Válvula tres vías 1"                                            58,00

ceP20TV101   ud  Válvula tres vías 2"                                            98,00

ceP20TV121   ud  Kit de conexión válvula y servomotor                            31,50

ceP20TV130   ud  Servomotor hasta 2"                                             115,00

ceP20TV131   ud  Válvula mariposa 2"                                             42,00

ceP20TV176   ud  Válv.ret.PN10/16 3/4"                                           3,90

ceP20TV177   ud  Válv.ret.PN10/16 1"                                             5,20

ceP20TV178   ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/4"                                         8,50

ceP20TV185   ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                         14,46

ceP20TV186   ud  Válv.ret.PN10/16 2"                                             18,40

ceP20TV275   ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59

ceP20TV277   ud  Antivibrador DN-50/PN-10 c/bridas                               39,48

ceP20TV278   ud  Antivibrador DN-65/PN-10 c/bridas                               45,00

ceP20TV312   ud  Filtro en Y DN-20/PN-16                                         4,70

ceP20TV313   ud  Filtro en Y DN-25/PN-16                                         7,40

ceP20TV314   ud  Filtro en Y DN-32/PN-16                                         14,70

ceP20TV320   ud  Filtro en Y DN-50/PN-16                                         38,00

ceP20TV321   ud  Filtro en Y DN-65/PN-16                                         49,00

ceP20TV510   ud  Válvula de equilibrado DN 25                                    61,04

ceP20TV520   ud  Válvula de equilibrado DN 32                                    73,70

ceP20TV540   ud  Válvula de equilibrado DN 50                                    102,50

ceP20WC010  ud  Central de regul. v. 3 vias                                     989,25

ceP20WH400   ud  Chimenea aislada inox-inox 125                                  63,00

ceP20WI300   u   Bomba simple Yonos PICO 25/1-4                                  218,25

ceP20WI370   u   Bomba Doble Yonos Pico D30/1-6                                  600,00

ceP20WI380   u   Bomba Doble Yonos Pico D30/1-8                                  775,50

ceP20WT025   ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 5,18

ceP20WT045   ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         5,12

ceP20WT050   ud  Lira para manómetro                                             4,32

ceP20WT070   ud  Sonda temperatura exterior  Siemens QAC22                       25,80

ceP20WT075   ud  Sonda inmersión agua  Siemens QAE21 20.010                      61,30

ceP20WT080   ud  Presostato diferencial Danfoss KP/KPI                           78,00

ceP20WT090   ud  Pirostato c/ termóm. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0º a 240ºC         92,00

ceP20X050    ud  CONTADOR CALORÍAS MODULAR 6 M3/H                                387,00

ceP21CC020   m2  Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina                                12,05

ceP21CC040   m2  Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina                                    16,99

ceP21CF020   m2  Panel l.v.a.d. Climaver plus R                                  12,39

ceP21CF030   m2  Panel l.v.a.d. Climaver Neto                                    12,39

ceP21CF050   ud  Cinta de aluminio Climaver                                      9,97

ceP21CH065   m   Tubo pared lisa galvanizada D=100                               3,60

ceP21CH070   m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=125                                4,15

ceP21CH080   m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=150                                4,90

ceP21EB030   ud  Boca extracción chapa regulable D=100                           8,75

ceP21RD082   ud  Rejilla impul.400x150 d.d.c/comp                                25,20

ceP21RS010   ud  Rejilla impulsión 200x200 simple                                14,35

ceP21RS040   ud  Rejilla impulsión 600x400 simple                                30,71

ceP21RX040   ud  Rej.p/toma aire. ext. 200x200                                   19,10

ceP21RX140   ud  Rej.p/toma aire. ext. 400x300                                   29,70

ceP21RX190   ud  Rej.p/toma aire. ext. 600x400                                   48,40

ceP21V420    ud  Extrac. tejado 1.400 m3/h                                       412,68

ceP21WA230   ud  SIAV AL-2508 C/ Batería de calor y control temp.                3.406,30

ceP21WA250   ud  SIAV AL-2524 C/  Batería de calor y control temp.               5.665,10

ceP22IB110   m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    1,10

ceP22IF110   ud  Acoplador mono. SC/SC                                           7,71
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ceP22IF120   ud  Pigtail mono.SC de 2 m                                          3,81

ceP22IF140   ud  Fusión 12 fibras c/medida reflectométrica                       267,27

ceP22II080   ud  Caja terminal 6 SC dobles ó 12 ST simple                        29,11

ceP22II110   ud  Panel conex 24 puertos LC duplex                                78,94

ceP22IL021   ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m                             2,59

ceP22IM040   ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20

ceP22IM070   ud  Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e                               1,71

ceP22IM080   ud  Rótulo para toma                                                0,36

ceP22IP025   ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                         99,00

ceP22IP070   ud  Panel pasa hilos 19 " 1U                                        11,20

ceP22IR020   ud  Rack mural 19 " 15 U                                            165,32

ceP22IR060   ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50

ceP22IR070   ud  Unidad de ventilación con termostato                            61,23

ceP22IR080   ud  Bandeja soporte equipos                                         21,20

ceP22IW10    ud  Antena Omnidireccional POE                                      45,68

ceP22TC080   m   Tubo rígido PVC enterrado D=63 mm.                              2,44

ceP22TC180   ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo                                0,77

ceP22TR040   ud  Juego ganchos tiro                                              5,49

ceP22TR210   ud  Arqueta 40x40x60 prefabricada                                   92,00

ceP23FC010   ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        13,65

ceP23FJ030   ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                31,11

ceP23FJ130   ud  Extintor CO2 5 kg. de acero                                     58,42

ceP23FK140   ud  Señal PVC 210x297mm.fotolumi.                                   2,18

ceP23FL080   kg  Mortero ignífugo Vermiplaster                                   0,30

ceP23FL130   dm2 Cartucho espuma de sellado                                      3,60

ceP23FM005   m2  P. cortaf. EI2-45-C5 1H.                                        87,00

ceP23FM080   ud  Cierre antipánico 1H. dos puntos                                95,73

ceP23FN050   ud  Detect.analóg.termovelocimétrico                                22,85

ceP23FN080   ud  Central detección analógica 2 bucles                            1.309,50

ceP23FN170   ud  Módulo de 1 salida vigilada                                     45,56

ceP23FN220   ud  Pulsador de alarma identificable                                31,06

ceP23FW010   ud  Manguera 2x1,5 mm2                                              0,78

ceP25EI020   l   P. plást. acrílica obra b/col. mate                             2,11

ceP25ES010   l   P. plástica ext/int estándar b/c mate                           3,42

ceP25F010    l   Impermeabilización elástica ext/int antigoteo                   5,40

ceP25J030    l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37

ceP25J090    l   Esmalte metálico rugoso                                         9,50

ceP25OP020   kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,00

ceP25OS010   l   Imprimac. sintética selladora bla. satin.                       5,49

ceP25OU030   l   Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C                                   7,82

ceP25OU060   l   Imp. anticorrosiva sin plomo                                    6,50

ceP25OU080   l   Minio electrolítico                                             4,10

ceP25OZ020   l   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       6,40

ceP25P050    l   P. intumescente  para met/mad/obra                              9,25

ceP25Q010    l   P. clorocaucho calles/park. S/M-10                              9,04

ceP25W030    ud  Pequeño material pintura                                        0,90

ceP25W060    kg  Disolvente clorocaucho                                          1,63

ceP25W130    kg  Resina de metraquilato de secado extra rápido                   10,50

ceP25W140    kg  Catalizador para resina de metraquilato                         84,00

ceP25W150    ud  Plantilla rosetón botones 120x120 cm                            21,00

ceP26Q170    ud  Arqueta llave boca riego                                        246,37

ceP26RG030   ud  Anillo de goteo                                                 4,07

ceP26SP010   ud  Program.electrónico 2 estaciones                                75,32

ceP26SV030   ud  Electrov. 24 V reguladora caudal 1"                             25,16

ceP26TPB060 m   Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=40mm                           1,22

ceP26TPI030  m   Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm D=16mm                          0,35

ceP26VC240   ud  Válvula comp.bronce ø=1"                                        7,20

ceP27EA010   ud  Entrada al edificio 400x100 mm                                  2,10

ceP27EA040   ud  Plazas reservadas 300x300 mm                                    4,00

ceP27EA110   ud  Aseo accesible 400x100 mm                                       2,10

ceP27EN180   ud  Señal informativa 40x40                                         16,40

ceP27EW010   m   Poste galvanizado 80x40x2 mm                                    11,50
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ceP27TT070   m   Hilo acerado 2 mm. para guía                                    0,06

ceP27TT080   kg  Limpiador unión PVC                                             1,34

ceP27TT090   kg  Adhesivo unión PVC                                              1,86

ceP28DA080   kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,58

ceP28EC001   ud  Acer campestre 12-14 cm r.d.                                    24,78

ceP28EC235   ud  Platanus hispanica u orientalis 12-14 cm r.d.                   15,93

ceP28EE570   ud  Prunus pisardii 2,00-2,50  m cep                                22,12

ceP28W010    ud  Pequeño material jardinería                                     1,11

ceP31BC020   ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                     3.230,25

ceP31BC050   ud  Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios                           3.097,50

ceP31BC060   ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor                   2.832,00

ceP31BM180   ud  Material sanitario                                              175,63

ceP31CB030   m3  Tablón madera pino 20x7 cm.                                     215,13

ceP31CB040   m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                215,13

ceP31CB100   m2  Cerram. prov. paneles chapa                                     7,09

ceP31CB120   ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                           13,27

ceP31CI040   ud  Extintor CO2 6 kg                                               75,22

ceP31CR020   m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm.                               1,07

ceP31IA010   ud  Casco seguridad básico                                          4,75

ceP31IA020   ud  Pantalla de mano soldador                                       7,69

ceP31IA040   ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       39,24

ceP31IA210   ud  Gafas vinilo visor policarb                                     4,73

ceP31IA280   ud  Par tapones antiruido PVC                                       0,52

ceP31IC020   ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               20,16

ceP31IC040   ud  Impermeable 3/4 plástico                                        10,54

ceP31IC070   ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  13,17

ceP31IM010   ud  Par guantes de neopreno                                         2,20

ceP31IP030   ud  Par botas goma                                                  13,82

ceP31IS010   ud  Cinturón amarre lateral anillas inox.                           36,32

ceP31SV040   ud  Señal preceptiva 1,20 m.                                        35,84

ceP31W010    ud  Costo mensual Comité seguridad                                  121,59

ceP31W020    ud  Reconocimiento médico básico I                                  62,05

ceP33IF070   m2  Felpudo de aluminio Basmat Atenea                               194,00

Grupo ceP ............................

Resumen

Mano de obra .................................................................. 188.926,36

Materiales ....................................................................... 579.383,86

Maquinaria ...................................................................... 80.236,88

Otros .............................................................................. 9.332,09
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceA00E020    m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-
són.

ceO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,24

ceP01AG090   0,160 m3  Grava machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 2,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA01A010    m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    

Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.

ceO01OA070   2,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 30,14

ceP01CL010   0,350 t   Cal hidratada en sacos S                                        74,26 25,99

ceP01DA130   0,700 m3  Agua                                                            1,00 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceA01L020    m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-03.

ceO01OA070   1,178 h   Peón ordinario                                                  14,02 16,52

ceP01CC030   0,425 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 34,28

ceP01DA130   0,850 m3  Agua                                                            1,00 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA01L060    m3  LECHADA CEMENTO 1/6 CEM II/B-P 32,5 N                           

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/6, amasado a mano, s/RC-03.

ceO01OA070   2,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 28,04

ceP01CC030   0,160 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 12,90

ceP01DA130   0,960 m3  Agua                                                            1,00 0,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ceA01L090    m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.

ceO01OA070   1,178 h   Peón ordinario                                                  14,02 16,52

ceP01CC070   0,500 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  102,43 51,22

ceP01DA130   0,900 m3  Agua                                                            1,00 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceA02A040    m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-20 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 23,83

ceP01CC030   0,600 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 48,39

ceP01AA020   0,880 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 12,24

ceP01DA130   0,265 m3  Agua                                                            1,00 0,27

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceA02A050    m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 23,83

ceP01CC030   0,410 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 33,07

ceP01AA020   0,955 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 13,28

ceP01DA130   0,260 m3  Agua                                                            1,00 0,26

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ceA02A051    m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, con una dosificación de cemento de 450
kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 23,83

ceP01CC030   0,450 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 36,29

ceP01AA020   1,174 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 16,33

ceP01DA130   0,146 m3  Agua                                                            1,00 0,15

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ceA02A060    m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 23,83

ceP01CC030   0,380 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 30,65

ceP01AA020   1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 13,91

ceP01DA130   0,260 m3  Agua                                                            1,00 0,26

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceA02A070    m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 23,83

ceP01CC030   0,350 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 28,23

ceP01AA020   1,010 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 14,05

ceP01DA130   0,255 m3  Agua                                                            1,00 0,26

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ceA02A080    m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 23,83

ceP01CC030   0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 21,78

ceP01AA020   1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 15,16

ceP01DA130   0,255 m3  Agua                                                            1,00 0,26

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceA02A210    m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0                                       

Mortero para enfoscados a base de cemento sin requerimientos permeables, con absorción de agua por capilari-
dad W0 y resistencia CS III 3,5 - 7,5 N/mm2.

ceO01OA060   1,820 h   Peón especializado                                              14,29 26,01

ceP01CC020   0,240 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                56,17 13,48

ceP01AA020   1,250 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 17,39

ceP01DA130   0,240 m3  Agua                                                            1,00 0,24

ceM03HH010   0,430 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceA02A215    m3  MORTERO CEMENTO CS III-W1                                       

Mortero para enfoscados a base de cemento sin requerimientos permeables, con resistencia CS III (3,5 - 7,5
N/mm2); y absorciones por capilaridad (c) con valores = 0,4 Kg./m2 · min 0.5 equivalentes a W1.

ceO01OA060   1,700 h   Peón especializado                                              14,29 24,29

ceP01CC020   0,410 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                56,17 23,03

ceP01AA020   0,950 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 13,21

ceP01DA130   0,260 m3  Agua                                                            1,00 0,26

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceA02A220    m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                             

Mortero para enfoscados a base de cemento hidrófugo, con absorción de agua por capilaridad W0 y resistencia
CS III 3,5 - 7,5 N/mm2.

ceO01OA060   1,820 h   Peón especializado                                              14,29 26,01

ceP01CC020   0,410 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                56,17 23,03

ceP01AA020   0,950 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 13,21

ceP01DA130   0,260 m3  Agua                                                            1,00 0,26

ceP01DA030   1,700 kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   1,32 2,24

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceA02M040    m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          

Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-5, confeccionado con hormigonera
de 200 l., s/RC-03.

ceO01OA070   1,800 h   Peón ordinario                                                  14,02 25,24

ceA01A010    0,270 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    56,83 15,34

ceP01CC080   0,270 t   Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           114,42 30,89

ceP01AA020   0,980 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 13,63

ceP01DA130   0,200 m3  Agua                                                            1,00 0,20

ceM03HH010   0,500 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ceA03A008    m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.GRÚA                             

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CPE y EHE.

ceO01OB010   0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 3,06

ceO01OB020   0,200 h   Ayudante encofrador                                             14,36 2,87

ceP01HA062   1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 58,21 61,12

ceM11HV050   0,170 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55 0,77

ceA06T050    0,160 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               11,52 1,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceA03A012    m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS                           

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, vibra-
do y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.

ceO01OB010   0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 3,06

ceO01OB020   0,200 h   Ayudante encofrador                                             14,36 2,87

ceO01OB030   0,080 h   Oficial 1ª gruísta                                              15,84 1,27

ceM02GT010  0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24

ceM11HV050   0,100 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55 0,46

ceP01HA010   1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 59,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceA03A016    m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR                               

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

ceO01OB010   0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 3,06

ceO01OB020   0,200 h   Ayudante encofrador                                             14,36 2,87

ceO01OB030   0,200 h   Oficial 1ª gruísta                                              15,84 3,17

ceM02GT010  0,200 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 3,09

ceM11HV030   0,100 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        3,77 0,38

ceP01HA010   1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 59,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceA03A018    m3  HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUN.                                 

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en zunchos perimetrales, incluso vertido con plu-
ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE y EHE.

ceO01OB010   0,160 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 2,45

ceO01OB020   0,160 h   Ayudante encofrador                                             14,36 2,30

ceO01OB030   0,080 h   Oficial 1ª gruísta                                              15,84 1,27

ceM02GT010  0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24

ceP01HA010   1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 59,02

ceM11HV050   0,100 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceA03C020    m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar.  Según EHE y CTE-SE-A.

ceO01OB040   0,007 h   Oficial 1ª ferralla                                             15,29 0,11

ceO01OB050   0,007 h   Ayudante ferralla                                               14,36 0,10

ceP03AM030   1,200 m2  Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                   1,85 2,22

ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceA03H090    m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                            

Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm.,
con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.

ceO01OA070   0,834 h   Peón ordinario                                                  14,02 11,69

ceP01CC030   0,340 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 27,42

ceP01AA030   0,617 t   Arena de río 0/6 mm.                                            7,93 4,89

ceP01AG010   1,292 t   Garbancillo 4/20 mm.                                            8,29 10,71

ceP01DA130   0,180 m3  Agua                                                            1,00 0,18

ceM03HH020   0,550 h   Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,37 1,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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ceA03M002    m3  HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                 

ceO01OA070   0,480 h   Peón ordinario                                                  14,02 6,73

ceP01HM116   1,050 m3  Hormigón HL-15/B/20 Central                                     44,25 46,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceA03M006    m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

ceO01OA030   0,600 h   Oficial primera                                                 15,29 9,17

ceO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 8,41

#ceP01HA010  1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   56,21 59,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceA03M008    m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   

Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso en-
camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

ceO01OA030   0,288 h   Oficial primera                                                 15,29 4,40

ceO01OA070   0,288 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,04

ceM11HV030   0,288 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        3,77 1,09

#ceP01HA010  1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   56,21 59,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA03M015    m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 

Hormigón en masa HA-25/B/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

ceO01OA030   0,288 h   Oficial primera                                                 15,29 4,40

ceO01OA070   0,288 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,04

ceM11HV030   0,288 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        3,77 1,09

ceP01HA062   1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 58,21 61,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA03R030    kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE
y CTE-SE-A.

ceO01OB040   0,011 h   Oficial 1ª ferralla                                             15,29 0,17

ceO01OB050   0,011 h   Ayudante ferralla                                               14,36 0,16

ceP03ACC030 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,70 0,74

ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ceA03R040    kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.

ceO01OB040   0,014 h   Oficial 1ª ferralla                                             15,29 0,21

ceO01OB050   0,014 h   Ayudante ferralla                                               14,36 0,20

ceP03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,75 0,79

ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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ceA03S020    m3  HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)                           

Hormigón aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida Arlita tipo G-3 o
F-3, confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.

ceO01OA070   1,850 h   Peón ordinario                                                  14,02 25,94

ceM03HH030   0,500 h   Hormigonera 250 l. eléctrica                                    1,69 0,85

ceP01AL010   1,100 m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel                          32,08 35,29

ceP01CC030   0,150 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 12,10

ceP01DA130   0,120 m3  Agua                                                            1,00 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceA05F020    m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 

ceO01OB010   0,060 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 0,92

ceO01OB020   0,060 h   Ayudante encofrador                                             14,36 0,86

ceP01EM080   0,015 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75 2,23

ceP01U070    0,060 kg  Puntas 20x100                                                   5,10 0,31

ceP03AA010   0,040 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,03

ceM13CP040  0,050 ud  Puntal telesc. normal 3m                                        8,76 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceA05F060    m2  ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO                                      

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22
mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME.

ceO01OB010   0,240 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 3,67

ceO01OB020   0,240 h   Ayudante encofrador                                             14,36 3,45

ceP01EM050   1,050 m2  Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.                            10,61 11,14

ceP01EM080   0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75 2,98

ceP01U070    0,080 kg  Puntas 20x100                                                   5,10 0,41

ceP03AA010   0,150 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,10

ceM13CP030  0,014 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     10,53 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ceA05M010    d   ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m                                

Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m. de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m. con
grapa unión paneles.

ceM13EA510   9,000 d   Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                 1,07 9,63

ceM13EA520   18,000 d   Grapa unión paneles met.                                        0,08 1,44

ceM13EA530   3,600 d   Tuerca palomilla                                                0,02 0,07

ceM13EA540   3,600 d   Placa tuerca palomilla                                          0,02 0,07

ceM13EA550   9,000 d   Barra dywidag 1,00 m.                                           0,02 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceA05M380    m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                         

Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22
mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas.  Según NTE-EME.

ceO01OB010   0,295 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 4,51

ceO01OB020   0,295 h   Ayudante encofrador                                             14,36 4,24

ceP01EM010   2,100 m2  Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22                           9,76 20,50

ceP01EM080   0,007 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75 1,04

ceP01DA020   0,150 l   Desencofrante p/encofrado madera                                1,11 0,17

ceP01U070    0,030 kg  Puntas 20x100                                                   5,10 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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ceA05M400    m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m                                

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de
3,00 m de altura considerando 20 posturas.

ceO01OB010   0,350 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 5,35

ceO01OB020   0,350 h   Ayudante encofrador                                             14,36 5,03

ceA05M010    0,106 d   ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m                                11,39 1,21

ceM13EA010   4,000 d   Consola trabajo                                                 1,28 5,12

ceP01DA010   0,082 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,11 0,09

ceM13EA030   1,235 ud  Cono terminal tubo 22/26                                        0,06 0,07

ceP01U070    0,010 kg  Puntas 20x100                                                   5,10 0,05

ceA06T050    0,330 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               11,52 3,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceA05P030    m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   

Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino
de 25 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.

ceO01OB010   0,360 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 5,50

ceO01OB020   0,360 h   Ayudante encofrador                                             14,36 5,17

ceM13EM020  1,100 m2  Tablero encofrar 26 mm 4 p.                                     2,00 2,20

ceP01EM080   0,015 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75 2,23

ceP01U070    0,070 kg  Puntas 20x100                                                   5,10 0,36

ceP03AA010   0,070 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceA05V030    m2  ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                   

Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Se-
gún norma NTE-EME.

ceO01OB010   0,520 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 7,95

ceO01OB020   0,520 h   Ayudante encofrador                                             14,36 7,47

ceM13EM030  1,050 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,64 1,72

ceP01EM070   0,015 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     123,96 1,86

ceP01U070    0,060 kg  Puntas 20x100                                                   5,10 0,31

ceP03AA010   0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,03

ceM13CP030  0,010 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     10,53 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA06T010    h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              

Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmonta-
je y medios auxiliares.

ceM02GT050  0,006 mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                               712,72 4,28

ceM02GT090  0,006 mes Contrato mantenimiento                                          73,95 0,44

ceM02GT100  0,006 mes Alquiler telemando                                              76,91 0,46

ceM02GT070  0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                              2.185,00 2,19

ceM02GE050  0,036 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                74,92 2,70

ceM02GT110  0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.038,26 1,04

ceA03R040    0,534 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     1,20 0,64

ceA03M008    0,011 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   68,55 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceA06T050    h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               

Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, des-
montaje y medios auxiliares.

ceM02GT060  0,004 mes Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              910,00 3,64

ceM02GT090  0,004 mes Contrato mantenimiento                                          73,95 0,30

ceM02GT100  0,004 mes Alquiler telemando                                              76,91 0,31

ceM02GT080  0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              2.625,00 2,63

ceM02GE050  0,024 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                74,92 1,80

ceM02GT110  0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.038,26 1,04

ceA03R040    0,638 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     1,20 0,77

ceA03M008    0,015 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   68,55 1,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceA10L030    m2  TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                               

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero bas-
tardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

ceO01OA030   0,430 h   Oficial primera                                                 15,29 6,57

ceO01OA070   0,430 h   Peón ordinario                                                  14,02 6,03

ceP01LH040   0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.                              56,58 1,98

ceA02M040    0,018 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          86,32 1,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ceA11C015    m2  CAPA GRAVA PROTECCIÓN                                           

Capa de grava de hasta 10 cm. de espesor para la protección del aislamiento y la impermeabilización de la cu-
bierta, i/p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,24

ceP01AG040   0,070 m3  Gravilla 20/40 mm.                                              12,21 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ceA12M025    ud  PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA                       

Suministro y colocación de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para
puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

ceO01OB190   0,150 h   Ayudante carpintero                                             14,36 2,15

ceP11PP050   4,800 m   Precerco de pino 200x50 mm.                                     5,25 25,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceO01OA090   h   Cuadrilla A                                                     

ceO01OA030   1,000 h   Oficial primera                                                 15,29 15,29

ceO01OA050   1,000 h   Ayudante                                                        14,36 14,36

ceO01OA070   0,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 7,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceO01OA120   h   Cuadrilla E                                                     

ceO01OA030   1,000 h   Oficial primera                                                 15,29 15,29

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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ceO01OA140   h   Cuadrilla H                                                     

ceO01OA030   1,000 h   Oficial primera                                                 15,29 15,29

ceO01OA050   1,000 h   Ayudante                                                        14,36 14,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 CUBIERTA                                                        
ceU01C010    m2  DESMONTAJE TELA METÁLICA                                        

01.01 Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso retirada y carga de productos, con trans-

porte de los mismos fuera de la obra.

ceO01OA040   0,016 h   Oficial segunda                                                 14,72 0,24

ceO01OA070   0,016 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,22

ceM07CB010   0,013 h   Camión basculante de 8 t.                                       19,47 0,25

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               0,70 0,01

Suma la partida ........................................................ 0,72

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE01DPP050  m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MART.                              

01.02 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-

vas.

ceO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  14,02 5,61

ceM06MI010   0,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,26 0,45

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,10 0,06

Suma la partida ........................................................ 6,12

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ceE01DPS010  m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                            

01.03 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-

cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección

colectivas.

ceO01OA060   0,400 h   Peón especializado                                              14,29 5,72

ceO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  14,02 5,61

ceM06CM030   0,200 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         4,42 0,88

ceM06MR030   0,200 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           2,56 0,51

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,70 0,13

Suma la partida ........................................................ 12,85

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceU01A010    m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

01.04 Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin transporte.

ceO01OA070   0,054 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,76

ceM06CM020   0,050 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        2,11 0,11

ceM06MI030   0,050 h   Martillo manual picador neumático                               2,75 0,14

ceM05RN020   0,009 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 22,22 0,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1,20 0,01

Suma la partida ........................................................ 1,22

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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#CEE2AM773   ud  TRANSPLANTE ÁRBOL                                               

01.05 Transplante de árbol existente en colegio, con transporte y plantación de árbol a raiz desnuda, incluso apertura y

tapado de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

ceO01OB360   2,000 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,29 30,58

ceO01OA060   2,000 h   Peón especializado                                              14,29 28,58

ceO01OA070   2,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 28,04

ceM07CB010   0,080 h   Camión basculante de 8 t.                                       19,47 1,56

ceP28W010    5,000 ud  Pequeño material jardinería                                     1,11 5,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               94,30 0,94

Suma la partida ........................................................ 95,25

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
ceE02CM010   m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.NO COHESIVOS                                

02.01 Excavación de tierras a cielo abierto en suelos no cohesivos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de

profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-

vación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de

medios auxiliares.

ceO01OA070   0,015 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,21

ceM05EC005   0,030 h   Excavadora hidráulica cadenas 90 cv                             45,84 1,38

%            1,000 %   Medios Auxilares                                                1,60 0,02

Suma la partida ........................................................ 1,61

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE02PM010   m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.NO COHESIVOS                              

02.02 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos no cohesivos, con

medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos

y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   0,080 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,12

ceM05RN020   0,160 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 22,22 3,56

%            1,000 %   Medios Auxilares                                                4,70 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,73

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     
04CA         m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRÚA                                 

03.01 Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-

velado de fondos de cimentación, incluso vertido mediante bomba y colocación. Según EHE-08 y CTE-SE-C.

ceA03M002    1,000 m3  HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                 53,19 53,19

ceM02GT030   0,150 h   Grúa torre automontante 35 t/m.                                 27,08 4,06

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               57,30 0,57

Suma la partida ........................................................ 57,82

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

#ceE04CA010  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 60kg/m3 ACERO - V.MANUAL                

03.02 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-

tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (60 kg/m3.), vertido por medios manuales,

vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

ceA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 70,65 70,65

ceA03R030    60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 64,20

%            1,000 %   Medios Auxilares                                                134,90 1,35

Suma la partida ........................................................ 136,20

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#ceE05HSA020 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  ENC.MAD. PILARES 155kg/m3 ACERO            

03.03 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares, i/p.p. de

armadura (155 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas

NTE-EME, EHS y EHE.

ceA05P030    11,000 m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   15,50 170,50

ceA03A016    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR                               71,59 71,59

ceA03R030    155,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 165,85

ceM02GT010   0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24

%            1,000 %   Medios Auxilares                                                409,20 4,09

Suma la partida ........................................................ 413,27

Costes indirectos ........................... 1,00% 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

#ceE04AP020  ud  PLACA CIMENTACIÓN 35x35x2,5cm                                   

03.04 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 35x35x2,5 cm. con 6 patillas

de redondo corrugado de 20mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colocada.

Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,73

ceP13TP040   24,040 kg  Placa de 30x30x1,5 cm.                                          0,60 14,42

ceP03ACC040  10,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,75 7,50

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%            1,000 %   Medios Auxilares                                                29,20 0,29

Suma la partida ........................................................ 29,49

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE04MA165   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+130 kg/m3 ACERO V.G.         

03.05 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en central, en mu-

ro, incluso armadura (130kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras,

vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

ceA05M400    4,000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m                                20,72 82,88

ceA03A008    1,050 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.GRÚA                             69,66 73,14

ceA03R030    130,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 139,10

ceM13EA020   0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46 0,28

%            1,000 %   Medios Auxilares                                                295,40 2,95

Suma la partida ........................................................ 298,35

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE04AB060   kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     

03.06 Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.

ceO01OB040   0,011 h   Oficial 1ª ferralla                                             15,29 0,17

ceO01OB050   0,011 h   Ayudante ferralla                                               14,36 0,16

ceP03ACD010  1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,75 0,79

ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

%            1,000 %   Medios Auxilares                                                1,10 0,01

Suma la partida ........................................................ 1,13

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceE03OCP060  m   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                  

03.07 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por encolado; colgado

mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente ins-

talado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,47

ceP02TVO180  1,000 m   Tub.PVC liso evacuación encolado D=160                          3,63 3,63

ceP02CVC050  0,200 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                          7,14 1,43

ceP02CVW040  3,333 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                         1,49 4,97

ceP02CVW030  0,020 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada                                     11,02 0,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,30 0,13

Suma la partida ........................................................ 13,38

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     
ceE03EUP040  ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110                         

04.01 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida

de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.

de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,408 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 6,24

ceP02EDS020  1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110                        11,58 11,58

ceP01DA150   2,000 ud  Pequeño material                                                0,55 1,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               18,90 0,19

Suma la partida ........................................................ 19,11

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceE20WGB030  ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                   

04.02 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con

tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de

caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que

acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diá-

metro, funcionando. s/CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP17SB030   1,000 ud  Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas                                9,77 9,77

ceP17VC030   1,500 m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                1,53 2,30

ceP17VP030   1,000 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.                            1,36 1,36

ceP17VP150   1,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                            1,22 1,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               22,30 0,22

Suma la partida ........................................................ 22,52

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE20WGI010  ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 32                                  

04.03 Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo bote-

lla, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de

PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y

válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 4,59

ceP17SS030   1,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"                         2,65 2,65

ceP17VC010   0,300 m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm                                0,95 0,29

ceP17VP130   2,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.                            0,72 1,44

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,00 0,09

Suma la partida ........................................................ 9,06

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ceE20WGI015  ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 40                                  

04.04

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 4,59

ceP17SS040   1,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                         2,73 2,73

ceP17VC020   0,300 m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                                1,21 0,36

ceP17VP020   1,000 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.                            0,82 0,82

ceP17VP140   1,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                            0,82 0,82

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,30 0,09

Suma la partida ........................................................ 9,41

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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#CEE20WJP761 m   BAJANTE PLUVIALES 110                                           

04.05 Suministro y montaje de bajante circular de PVC , de Ø 110 mm, color a elegir por la DF, formada por piezas pre-

formadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas,

instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales (buzones de conexión a

canalones). Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-

tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP17JP070   0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D100mm.                           1,10 0,83

CEP17VF030   1,100 m   Tubo PVC 110                                                    6,10 6,71

ceP17VP060   0,300 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                            2,51 0,75

ceP17JE210   0,333 ud  PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...)                  7,50 2,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,90 0,14

Suma la partida ........................................................ 13,99

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ceE20WBV020  m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

04.06 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-

riores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.

s/CTE-HS-5

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceP17VC020   1,000 m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                                1,21 1,21

ceP17VP020   0,300 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.                            0,82 0,25

ceP17VP140   0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                            0,82 0,08

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,10 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,10

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ceE20WBV030  m   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

04.07 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-

riores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.

s/CTE-HS-5

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceP17VC030   1,100 m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                1,53 1,68

ceP17VP030   0,300 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.                            1,36 0,41

ceP17VP150   0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                            1,22 0,12

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,70 0,04

Suma la partida ........................................................ 3,78

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE03OEP010  m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

04.08 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja,

sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-

mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con

p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43

ceP01AA020   0,235 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 3,27

ceP02TVO110  1,050 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           4,28 4,49

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               10,70 0,11

Suma la partida ........................................................ 10,83

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceE03OEP020  m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            

04.09 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja,

sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-

mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con

p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43

ceP01AA020   0,237 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 3,30

ceP02TVO120  1,050 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                           4,69 4,92

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,20 0,11

Suma la partida ........................................................ 11,29

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ceE03OEP030  m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         

04.10 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro

160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-

te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la

misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el

tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43

ceP01AA020   0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 3,39

ceP02CVM020  0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,33 2,75

ceP02CVW010  0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,01

ceP02TVO010  1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             5,34 5,61

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               14,70 0,15

Suma la partida ........................................................ 14,87

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

ceE03ALR150  ud  ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x40 cm.                                  

04.11 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero

seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-

drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida

la unidad ejecutada.

ceO01OA030   2,000 h   Oficial primera                                                 15,29 30,58

ceO01OA060   2,000 h   Peón especializado                                              14,29 28,58

ceP01HM020   0,025 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 0,91

ceP01LT020   0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          62,50 3,50

ceP01MC040   0,023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,91

ceP01MC020   0,015 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 0,69

ceP02EAT010  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                  8,86 8,86

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               74,00 0,74

Suma la partida ........................................................ 74,77

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE03ALR162  ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.                                  

04.12 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero

seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-

drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida

la unidad ejecutada.

ceO01OA030   2,690 h   Oficial primera                                                 15,29 41,13

ceO01OA060   2,690 h   Peón especializado                                              14,29 38,44

ceP01HM020   0,036 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 1,31

ceP01LT020   0,114 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          62,50 7,13

ceP01MC040   0,046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 1,82

ceP01MC020   0,028 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 1,28

ceP02EAT030  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                  10,74 10,74

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               101,90 1,02

Suma la partida ........................................................ 102,87

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ceE03M020    ud  CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO                               

04.13 Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a

través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos

de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación,

acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de ce-

mento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de

aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y

probada. Sin incluir excavación.

ceO01OA030   3,000 h   Oficial primera                                                 15,29 45,87

ceO01OA070   4,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 63,09

ceP01MC040   0,065 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 2,57

ceM06CM040   1,006 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,06 8,11

ceM06MI010   2,020 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,26 4,57

ceP02CH100   1,000 ud  Junta flexible empalme acometida a pozo registro                10,98 10,98

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               135,20 1,35

Suma la partida ........................................................ 136,54

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE02PS050   m3  EXC.ARQ./POZO SANEAM.A MÁQ. T.COHESIVOS                         

04.14 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos cohesivos,

con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de para-

mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados

y carga a camión. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02

ceM05EC040   0,180 h   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                        27,58 4,96

ceM08RI010   0,800 h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2,25 1,80

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               20,80 0,21

Suma la partida ........................................................ 20,99

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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ceE02EM030   m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

04.15 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-

dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,

refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios

auxiliares.

ceO01OA070   0,140 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,96

ceM05EN030   0,280 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              37,73 10,56

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,50 0,13

Suma la partida ........................................................ 12,65

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceU02EA030   m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                   

04.16 Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamaño 20 mm, en

cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,68

ceM08RB010   0,070 h   Bandeja vibrante de 300 kg.                                     4,05 0,28

ceM05PN010   0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 1,19

ceP01AA050   1,000 m3  Arena de miga cribada                                           19,80 19,80

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               23,00 0,23

Suma la partida ........................................................ 23,18

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ceU02ER010   m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   

04.17 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia exca-

vación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

ceO01OA020   0,012 h   Capataz                                                         15,84 0,19

ceO01OA070   0,132 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,85

ceM08RL010   0,132 h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          4,96 0,65

ceM05RN010   0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 24,74 0,37

ceP01DA130   0,100 m3  Agua                                                            1,00 0,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,20 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,19

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ceE03EG010   ud  SEPARADOR GRASAS PEAD 250 LITROS                                

04.18 Suministro y montaje de separador de grasas en polietileno de alta densidad (PEAD), de 250  litros de capacidad, (

largo 1060 mm, ancho 660 mm , alto 510 mm) con conexión 63 mm diámetro, modelo RG-250, ROHT o similar,

incluyendo p/p accesorios, necesarios para su completa instalación y funcionando, s/DBHS5.

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 14,72

ceP02ES010   1,000 ud  Separador de grasas PEAD 250 litros                             150,40 150,40

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               180,40 1,80

Suma la partida ........................................................ 182,21

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                      
ceE05AAL010  kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

05.01 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones

soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de

minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 0,15

ceO01OB170   0,010 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 0,14

ceP03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,95 1,00

ceP25OU080   0,010 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,04

ceA06T010    0,010 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              12,50 0,13

ceP01DA150   0,100 ud  Pequeño material                                                0,55 0,06

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1,50 0,02

Suma la partida ........................................................ 1,54

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#ceE05PFA130 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=8m.Q=2200kg/m2                   

05.02 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,

con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 8 m. y una car-

ga total de forjado de 2200 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en

este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores, en-

cofrado,perchas de acero laminado para apoyos y formación de huecos de paso, desencofrado, vertido, vibrado,

curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, termi-

nado según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de

vigas ni de pilares.

ceO01OA090   0,300 h   Cuadrilla A                                                     36,66 11,00

#ceP03EL130  1,050 m2  P.alveolar c=25+5 cm.L=8m.Q=2200kg/m2                           24,00 25,20

ceP01HA010   0,140 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 7,87

ceP03ACC040  4,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,75 3,60

ceP03AM190   1,100 m2  Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                   1,08 1,19

ceA05F020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 4,79 0,72

ceM02GE100   0,030 h   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                52,54 1,58

ceP03W070    0,286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor                                    0,59 0,17

%            1,000 %   Medios Auxilares                                                51,30 0,51

Suma la partida ........................................................ 51,84

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE05PFA110  m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2                   

05.03 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,

con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m.

y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no in-

cluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y co-

nectores,perchas de acero laminado para apoyos y formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, verti-

do, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para

montaje, terminado  según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No

incluye p.p de vigas ni de pilares.

ceO01OA090   0,300 h   Cuadrilla A                                                     36,66 11,00

ceP03EL110   1,050 m2  P.alveolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2                           19,01 19,96

ceP01HA010   0,065 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 3,65

ceP03ACC040  3,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,75 2,85

ceP03AM190   1,100 m2  Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                   1,08 1,19

ceA05F020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 4,79 1,44

ceM02GE100   0,040 h   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                52,54 2,10

ceP03W070    0,286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor                                    0,59 0,17

%            1,000 %   Medios Auxilares                                                42,40 0,42

Suma la partida ........................................................ 42,78

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ceE05HVA060  m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO          

05.04 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p.

de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-

mas NTE-EME.

ceA03A018    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUN.                                 66,74 66,74

ceA05V030    12,000 m2  ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                   19,45 233,40

ceA03R030    75,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 80,25

ceM02GT010   0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24

%            1,000 %   Medios Auxilares                                                381,60 3,82

Suma la partida ........................................................ 385,45

Costes indirectos ........................... 1,00% 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceE05AK070   m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-60                               

05.05 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita ,

para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC.

Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

ceO01OB300   0,120 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 1,83

ceO01OB310   0,120 h   Ayudante pintura                                                14,36 1,72

ceM01MP040   0,120 h   Equipo proyección mortero ignífugo                              2,68 0,32

ceP23FL080   9,000 kg  Mortero ignífugo Vermiplaster                                   0,30 2,70

%            1,000 %   Medios Auxilares                                                6,60 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,64

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#ceE05HLA020 m3  H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 100 kg/m3 ACERO       

05.06 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas,

i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según

normas NTE-EME, EHL y EHE.

ceA03A012    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS                           67,92 67,92

ceA05F060    4,200 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO                                      21,90 91,98

ceA03R030    85,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 90,95

ceM02GT010   0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24

%            1,000 %   Medios Auxilares                                                252,10 2,52

Suma la partida ........................................................ 254,61

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceE27SF030   m2  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                             

05.07 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masi-

vidades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y

s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales

ceO01OB300   0,200 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 3,06

ceO01OB310   0,200 h   Ayudante pintura                                                14,36 2,87

ceP25OU030   0,250 l   Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C                                   7,82 1,96

ceP25P050    0,450 l   P. intumescente  para met/mad/obra                              9,25 4,16

ceP25W030    0,150 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,14

%            1,000 %   Medios Auxilares                                                12,20 0,12

Suma la partida ........................................................ 12,31

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     
ceE07LSA010  m2  FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR             

06.01 Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo cerámico CARA

VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1

cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el

forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores

de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en

caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre

en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58

m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción

o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y

roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-

rencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-

cio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica eje-

cutada.

ceO01OB060   0,840 h   Oficial 1ª ladrillero                                           15,29 12,84

ceO01OB070   0,840 h   Ayudante ladrillero                                             14,36 12,06

ceP01LVL010  0,068 mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir                   195,00 13,26

ceA02A070    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           67,18 1,68

ceP03AE020   1,000 ud  Repercusion anclajes galvanizados                               2,80 2,80

ceP01LA010   0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                2,28 1,93

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               44,60 0,45

Suma la partida ........................................................ 45,02

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE07LP010   m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                        

06.02 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-

vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,

anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,

RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 15,29 5,35

ceO01OA070   0,350 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,91

ceP01LT020   0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          62,50 3,25

ceP01MC040   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,99

ceP03ACC010  0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                0,70 0,11

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               14,60 0,15

Suma la partida ........................................................ 14,76

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE07LP020   m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                       

06.03 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-

vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,

cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,

NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,21

ceP01LT020   0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          62,50 3,25

ceP01MC040   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,99

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,00 0,13

Suma la partida ........................................................ 13,17

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE07TL050   m2  TABICÓN LHD 25x12x8 cm.                                         

06.04 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-

zas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OA030   0,320 h   Oficial primera                                                 15,29 4,89

ceO01OA070   0,310 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,35

ceP01LH030   0,033 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                              53,34 1,76

ceP01MC030   0,016 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         54,31 0,87

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,90 0,12

Suma la partida ........................................................ 11,99

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceE08PFE050  m2  ENFOSC. M. CS III-W1 S/MAEST. A BUENA VISTA VERT.               

06.05 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS III-W1 aplicado en paramentos verticales exteriores, sin maes-

trear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxilia-

res, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

ceP04RW110   0,150 m   Guardavivos enfoscado                                           0,88 0,13

ceO01OA030   0,210 h   Oficial primera                                                 15,29 3,21

ceO01OA060   0,210 h   Peón especializado                                              14,29 3,00

ceP04RW040   0,210 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,34

ceA02A215    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W1                                       61,60 1,23

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,90 0,08

Suma la partida ........................................................ 7,99

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ceE08PFI050  m2  ENFOSC. M. CS III-W0 S/MAESTR. A BUENA VISTA VERT.              

06.06 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS III-W0 aplicado en paramentos verticales interiores, sin maes-

trear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxilia-

res, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

ceO01OA030   0,210 h   Oficial primera                                                 15,29 3,21

ceO01OA060   0,210 h   Peón especializado                                              14,29 3,00

ceP04RW040   0,200 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,33

ceP04RW110   0,150 m   Guardavivos enfoscado                                           0,88 0,13

ceA02A210    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0                                       57,99 1,16

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,80 0,08

Suma la partida ........................................................ 7,91

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE08PFC020  m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. S/MAESTREAR. CÁMARAS                

06.07 Enfoscado de mortero de cemento CS III-W0 hidrofugado aplicado en interior de cámaras de aire, sin maestrear, de

espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares,

descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

ceO01OA030   0,090 h   Oficial primera                                                 15,29 1,38

ceO01OA060   0,090 h   Peón especializado                                              14,29 1,29

ceP04RW110   0,150 m   Guardavivos enfoscado                                           0,88 0,13

ceP04RW040   0,230 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,37

ceA02A220    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                             65,56 1,31

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,50 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,53

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE08PKM040  m2  REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA                                      

06.08 Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura abujardada fi-

na, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado.  Directamente sobre fábrica de bloques

de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9 con

colocación de junquillos de trabajo.

ceO01OA030   0,125 h   Oficial primera                                                 15,29 1,91

ceO01OA050   0,125 h   Ayudante                                                        14,36 1,80

ceO01OA070   0,125 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,75

ceP04RM050   25,000 kg  Mortero monocapa raspado fino                                   0,42 10,50

ceP01DA130   0,008 m3  Agua                                                            1,00 0,01

ceP04RW100   1,250 m   Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa                    0,26 0,33

ceP01CY050   0,100 m2  Malla de fibra de vidrio tejida                                 0,50 0,05

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               16,40 0,16

Suma la partida ........................................................ 16,51

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE06CC010   m2  CHAPADO P.CALIZA O ARENISCA  2 cm. c/ANCL.                      

06.09 Chapado de piedra caliza o arenisca de 60x30x2 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento

blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

ceO01OB080   0,680 h   Oficial cantero                                                 15,84 10,77

ceO01OB090   0,680 h   Ayudante cantero                                                14,36 9,76

ceP09CN110   1,050 m2  P.caliza 60x30x2 textura natural                                20,91 21,96

ceA02A060    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            69,46 1,74

ceA01L090    0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   68,64 0,07

ceP09W010    0,800 m2  Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)                          5,15 4,12

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               48,40 0,48

Suma la partida ........................................................ 48,90

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#CEE06CC776  m2  CHAPADO P. CALIZA O ARENISCA  2 cm c/REC.                       

06.10 Chapado de piedra caliza de 60x30x2 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N

y arena de río M-10, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, con sellado

de junta superior mediante poliuretano, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

ceO01OB080   0,680 h   Oficial cantero                                                 15,84 10,77

ceO01OB090   0,680 h   Ayudante cantero                                                14,36 9,76

ceP09CN110   1,050 m2  P.caliza 60x30x2 textura natural                                20,91 21,96

ceA02A060    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            69,46 1,74

ceA01L090    0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   68,64 0,07

ceP06SI110   3,300 m   Sellado poliuretano e=7 mm.                                     0,81 2,67

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               47,00 0,47

Suma la partida ........................................................ 47,44

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE07TYC110  m2  TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90)                 

06.11 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-

vanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor. Con un

ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de

huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-

cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,

UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceO01OA050   0,300 h   Ayudante                                                        14,36 4,31

ceP04PY050   2,100 m2  Placa yeso laminado N-15                                        3,86 8,11

ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94 0,38

ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas yeso                                            0,05 0,07

ceP04PW290   0,950 m   Canal 90 mm.                                                    1,33 1,26

ceP04PW250   3,500 m   Montante de 90 mm.                                              2,14 7,49

ceP04PW100   20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm.                                            0,02 0,40

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,10

ceP04PW455   0,470 m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48 0,23

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               26,90 0,27

Suma la partida ........................................................ 27,21

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#CEE07TYC767 m2  TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15WA+15N+90)              

06.12 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-

vanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (la placa

exterior será resistente al agua H1), en estancias húmedas. con un ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO.

para alturas máximas de 4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-

tas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente

terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deducien-

do los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceO01OA050   0,300 h   Ayudante                                                        14,36 4,31

ceP04PY050   1,050 m2  Placa yeso laminado N-15                                        3,86 4,05

ceP04PY090   1,050 m2  Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 4,48

ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94 0,38

ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas yeso                                            0,05 0,07

ceP04PW290   0,950 m   Canal 90 mm.                                                    1,33 1,26

ceP04PW250   3,500 m   Montante de 90 mm.                                              2,14 7,49

ceP04PW100   20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm.                                            0,02 0,40

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,10

ceP04PW455   0,470 m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48 0,23

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               27,40 0,27

Suma la partida ........................................................ 27,63

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#CEE07TYN768 m2  TAB.MULT. 150(90) / 4x15 / 600                                  

06.13 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., separados 600

mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas norma-

les de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,65 m.

Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-

tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar

o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2

m2.

ceO01OA030   0,440 h   Oficial primera                                                 15,29 6,73

ceO01OA050   0,440 h   Ayudante                                                        14,36 6,32

ceP04PY060   4,200 m2  Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                         3,86 16,21

ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94 0,85

ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas yeso                                            0,05 0,16

ceP04PW290   0,950 m   Canal 90 mm.                                                    1,33 1,26

ceP04PW250   2,330 m   Montante de 90 mm.                                              2,14 4,99

ceP04PW120   20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,20

ceP04PW100   30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm.                                            0,02 0,60

ceP04PW455   0,470 m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48 0,23

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               37,60 0,38

Suma la partida ........................................................ 37,93

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

#CEE07TYN769 m2  TAB.MULT. 150(90) / 2x15N+2x15WA / 600                          

06.14 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., separados 600

mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15

mm. de espesor (Las placas exteriores serán resistentes al agua H1) en estancias húmedas., con un ancho total

de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de

instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-

dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y

ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ceO01OA030   0,440 h   Oficial primera                                                 15,29 6,73

ceO01OA050   0,440 h   Ayudante                                                        14,36 6,32

ceP04PY060   2,100 m2  Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                         3,86 8,11

ceP04PY090   2,100 m2  Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 8,97

ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94 0,85

ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas yeso                                            0,05 0,16

ceP04PW290   0,950 m   Canal 90 mm.                                                    1,33 1,26

ceP04PW250   2,330 m   Montante de 90 mm.                                              2,14 4,99

ceP04PW120   20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,20

ceP04PW100   30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm.                                            0,02 0,60

ceP04PW455   0,470 m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48 0,23

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               38,40 0,38

Suma la partida ........................................................ 38,80

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#CEE07TYC778 m2  TRAS.AUTOPORT. 105(90) / e=105mm./400(15+90)                    

06.15 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-

vanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor. Con un

ancho total de 105 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de

huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-

cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,

UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 15,29 3,82

ceO01OA050   0,250 h   Ayudante                                                        14,36 3,59

ceP04PY050   1,050 m2  Placa yeso laminado N-15                                        3,86 4,05

ceP04PW060   0,300 kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94 0,28

ceP04PW010   1,100 m   Cinta de juntas yeso                                            0,05 0,06

ceP04PW290   0,950 m   Canal 90 mm.                                                    1,33 1,26

ceP04PW250   3,500 m   Montante de 90 mm.                                              2,14 7,49

ceP04PW100   20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm.                                            0,02 0,40

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,10

ceP04PW455   0,470 m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48 0,23

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               21,30 0,21

Suma la partida ........................................................ 21,49

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ceE08TAM020  m2  FT-60x60 FIBRA MINERAL-A.ACÚS.MEDIA PV-15 mm                    

06.16 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico medio, de dimen-

siones 600x600x15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilería vista blanca,

comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-

jación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,150 h   Oficial yesero o escayolista                                    15,29 2,29

ceO01OB150   0,150 h   Ayudante yesero o escayolista                                   14,36 2,15

ceP04TF030   1,050 m2  Placa FM 60x60x19 RH-Bj/AA-Md p/PV                              6,95 7,30

ceP04TW060   3,500 m   Perfilería vista blanca                                         1,14 3,99

ceP04TW200   0,600 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,62 0,37

ceP04TW050   1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,72 0,76

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               16,90 0,17

Suma la partida ........................................................ 17,03

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE08TAK090  m2  F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO                         

06.17 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA, colocada sobre

una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de

34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, monta-

je y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,300 h   Oficial yesero o escayolista                                    15,29 4,59

ceO01OB150   0,300 h   Ayudante yesero o escayolista                                   14,36 4,31

ceP04PY090   1,050 m2  Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 4,48

ceP04PW060   0,470 kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94 0,44

ceP04PW010   1,890 m   Cinta de juntas yeso                                            0,05 0,09

ceP04PW170   0,700 m   Perfil laminado U 34x31x34 mm                                   1,10 0,77

ceP04TW090   2,600 m   Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                      0,94 2,44

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,10

ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                0,02 0,10

ceP04TW100   0,320 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47                          0,26 0,08

ceP04TW110   1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47                              0,43 0,54

ceP04PW040   0,530 kg  Material de agarre yeso                                         0,35 0,19

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               18,10 0,18

Suma la partida ........................................................ 18,31

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE08TTA020  m2  F.T.BANDEJA CH.ACERO PERF.0,6 PV                                

06.18 Falso techo en bandejas de chapa de acero perforada pintada al horno de 0,6 mm. de espesor, con aislamiento de

manta de fibra de vidrio de 30 mm. de espesor autoadherido, apoyada sobre perfilería vista a base de perfiles pri-

marios y secundarios con suspensiones en módulos de 600x600 mm., i/p.p. de elementos de remate y sujeción

y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB160   0,630 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 9,63

ceP04TB030   1,050 m2  Techo chapa acero perforada 0,6 P.V.                            17,46 18,33

ceP04TW330   1,000 m2  Perfilería vista f.techo                                        2,43 2,43

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               30,90 0,31

Suma la partida ........................................................ 31,25

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE08TAW135  m2  TABICAS PLADUR                                                  

06.19 Tabicas formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de

acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  replanteo auxiliar, accesorios de fijación,

nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, me-

dido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,400 h   Oficial yesero o escayolista                                    15,29 6,12

ceO01OB150   0,400 h   Ayudante yesero o escayolista                                   14,36 5,74

ceP04PY020   1,050 m2  Placa yeso laminado N-13                                        3,41 3,58

ceP04PW060   0,313 kg  Pasta para juntas yeso                                          0,94 0,29

ceP04PW010   2,100 m   Cinta de juntas yeso                                            0,05 0,11

ceP04TW040   2,100 m   Perfil angular remates                                          0,59 1,24

ceP04TW090   2,100 m   Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                      0,94 1,97

ceP04TW100   0,533 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47                          0,26 0,14

ceP04TW110   0,533 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47                              0,43 0,23

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,10

ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                0,02 0,10

ceP04PW040   0,178 kg  Material de agarre yeso                                         0,35 0,06

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               19,70 0,20

Suma la partida ........................................................ 19,88

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE07WD070   m   DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T                                 

06.20 Suministro y colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, y

hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de protección contra la oxidación, impri-

mación whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al

forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos mecánicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada

dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplemen-

tos necesarios para tapar el ancho del  cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin

persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Según normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,12

ceO01OB170   0,400 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 5,74

ceP03ALP010  11,900 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,95 11,31

ceP13TC013   0,300 m2  Chapa galvanizada 3 mm.                                         8,83 2,65

ceP25OU080   0,350 l   Minio electrolítico                                             4,10 1,44

ceP25J090    0,350 l   Esmalte metálico rugoso                                         9,50 3,33

ceP01U237    2,000 ud  Anclaje mecánico D=10mm L=100mm                                 1,25 2,50

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               33,60 0,34

Suma la partida ........................................................ 33,98

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

#CEE3ALR610  ud  TAPA REGISTRO MANTENIMIENTO                                     

06.21 Tapa metálica o equivalente para registro de 60x60 cm., realizada con chapa estriada de 4/5 mm. de espesor con

tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm., y contracerco de angular de

30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albañilería, con pp de demolición de forjado,

de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de

medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

ceO01OB160   1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 15,29

ceO01OA050   1,000 h   Ayudante                                                        14,36 14,36

ceP13TC020   5,000 kg  Chapa acero estriada 3/5 mm.                                    0,52 2,60

ceP13TF040   2,400 m   Angular acero 25x25x3 mm.                                       0,70 1,68

ceP13TF030   2,600 m   Angular acero 30x30x3 mm.                                       0,75 1,95

ceA02A060    0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            69,46 0,14

ceM06MP020   1,000 h   Martillo manual perforador neumát.20 kg                         1,74 1,74

ceM06CM020   1,000 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        2,11 2,11

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               39,90 0,40

Suma la partida ........................................................ 40,27

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE15WW030   ud  REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      

06.22 Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvani-

zados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm.,

patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

ceO01OA050   0,385 h   Ayudante                                                        14,36 5,53

ceP13WW020   1,000 ud  Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam.                                8,12 8,12

ceA02A060    0,003 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            69,46 0,21

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,90 0,14

Suma la partida ........................................................ 14,00

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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ceE07WA010   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   

06.23 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para

la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general

de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales,,  red de dis-

tribución interior e iluminación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-

xiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,

forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto

montaje de la instalación.

ceO01OA030   3,900 h   Oficial primera                                                 15,29 59,63

ceO01OA070   9,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 134,59

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               194,20 1,94

Suma la partida ........................................................ 196,16

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ceE07WA020   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                    

06.24 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para

la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de conta-

dores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instala-

ción, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso ma-

terial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,

muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el co-

rrecto montaje de la instalación.

ceO01OA040   1,950 h   Oficial segunda                                                 14,72 28,70

ceO01OA070   4,950 h   Peón ordinario                                                  14,02 69,40

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               98,10 0,98

Suma la partida ........................................................ 99,08

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ceE07WA030   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     

06.25 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para

la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: calderas, tuberías de distribución de agua, radia-

dores y cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos

comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de

huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y rema-

tes precisos para el correcto montaje de la instalación.

ceO01OA040   3,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 44,16

ceO01OA070   7,450 h   Peón ordinario                                                  14,02 104,45

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               148,60 1,49

Suma la partida ........................................................ 150,10

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceE07WA040   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                        

06.26 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para

la correcta ejecución de la instalación de gas formada por: batería de contadores, conducciones y cualquier otro

elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso

material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabique-

ría, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el

correcto montaje de la instalación.

ceO01OA030   0,750 h   Oficial primera                                                 15,29 11,47

ceO01OA050   1,950 h   Ayudante                                                        14,36 28,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               39,50 0,40

Suma la partida ........................................................ 39,87

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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ceE07WA050   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                    

06.27 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para

la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizacio-

nes y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminación

de red, canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida

p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de

rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes,

recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

ceO01OA040   1,050 h   Oficial segunda                                                 14,72 15,46

ceO01OA070   2,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 36,45

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               51,90 0,52

Suma la partida ........................................................ 52,43

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE07WA060   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                   

06.28 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para

la correcta ejecución de instalaciones especiales, de protección contra incendios y/o seguridad formada por: equi-

pos de seguridad, domótica, equipos de detección y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ven-

tilación, mecanismos y accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso mate-

rial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,

muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el co-

rrecto montaje de la instalación.

ceO01OA030   0,565 h   Oficial primera                                                 15,29 8,64

ceO01OA070   0,995 h   Peón ordinario                                                  14,02 13,95

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               22,60 0,23

Suma la partida ........................................................ 22,82

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ceE07WA080   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                   

06.29 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para

la correcta ejecución de la instalación de climatización y ventilación formada por: conductos con sus accesorios y

piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro ele-

mento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en

edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-

bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de ins-

talaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 14,72

ceO01OA070   2,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 35,05

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               49,80 0,50

Suma la partida ........................................................ 50,27

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CUBIERTA                                                        
#CEE09NA671  m2  CUB.INV. NO TRANS. P/GRAVA C/AISLM.                             

07.01 Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, com-

puesta de los siguientes elementos:

FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo ce-

rámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión

3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de

arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con ca-

liza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de

2 cm de espesor, fratasada y limpia.

IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, formada por dos láminas de betún modificado con elastómero SBS,

LBM(SBS)-30/FV (60), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m² en la cara inferior y de poliéster en la

cara superior, de superficie no protegida y  totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas. Con aplica-

ción bituminosa previo a la colocación del sistema bicapa.

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-

teado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2

kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resis-

tencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m².

AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media

madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductivi-

dad térmica 0,036 W/(mK).

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-

teado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m,

una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia

CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m².

CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un

espesor medio de 5 cm.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 15,29 6,12

ceO01OA050   0,400 h   Ayudante                                                        14,36 5,74

ceA10L030    0,080 m2  TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                               16,13 1,29

ceP07TE102   0,015 m2  Plancha EPS 20mm 0.036W/mK                                      1,34 0,02

ceA03S020    0,100 m3  HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)                           74,30 7,43

ceA02A080    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 1,55

ceP06BA020   0,720 kg  Adhesivo PA-200                                                 3,41 2,46

ceP07TX205   1,050 m2  Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub planas                            13,90 14,60

ceP06BS040   1,050 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2                                   3,74 3,93

ceP06BS050   1,050 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25 4,46

ceP06BG100   1,050 m2  Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2                           0,62 0,65

ceP06BG120   1,050 m2  Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2                           0,82 0,86

ceA11C015    1,000 m2  CAPA GRAVA PROTECCIÓN                                           3,09 3,09

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               52,20 0,52

Suma la partida ........................................................ 52,72

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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ceE10IAW050  m   IMP. ENC. PARAM. VERT. C/PERFIL                                 

07.02 Impermeabilización de encuentro con paramento vertical, con un desarrollo de 50 cm, constituida por: imprimación

asfáltica; banda de refuerzo con lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de

reblandecimiento 130º C y plegabilidad en frío -22,5º C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de

130 gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras; lámina de betún elastómero de alta re-

sistencia térmica (tipo LBM-40-FV), punto de reblandecimiento 130º C y plegabilidad en frío -22,5º C, de 4,0

kg/m2., armada con fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en am-

bas caras; y lámina de betún elastómero (tipo LBM-40/G-FP) gris, punto de reblandecimiento 130º C y plegabilidad

en frío -22,5º C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra

de vidrio) de 150gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior incluso remate perimetral

con perfil metálico galvanizado, con  p/p de cordón de sellado de poliuretano aplicado entre el perfil metálico y el

paramento. Medida la longitud ejecutada.

ceO01OA030   0,180 h   Oficial primera                                                 15,29 2,75

ceO01OA050   0,090 h   Ayudante                                                        14,36 1,29

ceP06BI010   0,150 kg  Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                 1,13 0,17

ceP06BS050   0,300 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25 1,28

ceP06BS060   0,550 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2                                   4,66 2,56

ceP06BS130   0,550 m2  Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2                           5,46 3,00

ceP07W190    1,000 m   Perfil metálico sellado                                         3,25 3,25

ceP06SI150   0,170 ud  Cartucho Masilla de poliuretano                                 3,50 0,60

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               14,90 0,15

Suma la partida ........................................................ 15,05

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceE10IAW110  ud  CAZOLETA EPDM DESAGÜE SIFÓNICO D=110                            

07.03 Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS (tipo

LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2,  (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte

con soplete, previa imprimación asfáltica; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 110

mm. de diámetro.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 15,29 2,29

ceO01OA050   0,075 h   Ayudante                                                        14,36 1,08

ceP06BI010   0,300 kg  Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                 1,13 0,34

ceP06BS070   1,000 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2                                   5,56 5,56

ceP06WC010   1,000 ud  Cazoleta EPDM desagüe sifónico D=110                            25,02 25,02

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               34,30 0,34

Suma la partida ........................................................ 34,63

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#CEE10IAW672 ud  CONEXIÓN DE SUMIDERO A BAJANTE                                  

07.04 Salida de bajante de evacuación de aguas pluviales, de tubería de PVC de diámetro 125 mm., con un extremo

acodado y otro en copa con junta elastómera para conectar a bajante de PVC o de zinc.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,29

ceP17JP080   0,100 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                           1,31 0,13

ceP17VF040   0,300 m   Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm.                             11,50 3,45

ceP17VP070   0,100 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.                            4,46 0,45

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,30 0,06

Suma la partida ........................................................ 6,38

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceE12PAA010  m   ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm                             

07.05 Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su

longitud.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

ceA02A080    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,31

ceP10AA010   1,000 m   Albardilla piedra artificial 25x3cm                             7,03 7,03

ceA01L090    0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   68,64 0,07

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,90 0,12

Suma la partida ........................................................ 11,99

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceE16US020   m2  ESTR.LUCER ENTRE 3 m. Y 8 m.                                    

07.06 Lucernario a cuatro aguas (dimensiones luz máxima 8,00 m., con una separación entre barras soportavidrios de

0,90 m.) realizado con perfilería de aluminio, lacada color a elegir autoportante, con sección rectangular de 60x140

mm., e=4 mm., en las barras soportavidrios principales y de 60x80 mm., e=2 mm., en los parteluces i/p.p. de

perfilería para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, tornillería con arandela estanca para fijación del material

de cerramiento, perfiles especiales en chapa de aluminio lacado plegado para la realización de limatesas, caballe-

tes, babero perimetral, remates especiales para caperuzas de coronación y piezas de anclaje del lucernario.

ceO01OB390   1,900 h   Equipo cerrajero taller                                         28,23 53,64

ceO01OB400   2,630 h   Equipo cerrajero montaje                                        42,50 111,78

ceP14L020    1,000 m2  Perfilería aluminio lucernario                                  61,07 61,07

ceP14L040    1,000 m2  Remates+anclajes T2                                             21,50 21,50

ceP01DA150   12,000 ud  Pequeño material                                                0,55 6,60

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               254,60 2,55

Suma la partida ........................................................ 257,14

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

ceE16TPC050  m2  POLICARB.CELULAR CUB. 10 mm. COL.                               

07.07 Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato color blanco  traslúcido, de 10

mm. de espesor, de doble celdilla con protección de rayos UV, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio

universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en

condiciones de estanqueidad.

ceO01OB320   0,650 h   Oficial 1ª vidriería                                            15,29 9,94

ceO01OB350   0,650 h   Ayudante vidriería                                              14,36 9,33

ceP14TP060   1,050 m2  Placa policarbon.celular c.bronce e=10mm                        19,47 20,44

ceP14TW010   3,000 m   Perfil universal goma neopreno                                  4,58 13,74

ceP01DA150   2,000 ud  Pequeño material                                                0,55 1,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               54,60 0,55

Suma la partida ........................................................ 55,10

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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#CE15DBA753  m2  BARAND.ANTEPECHO PFL D50 TUB.HORIZ.                             

07.08 Barandilla / antepecho formada por tubos de acero galvanizado de  diámetro 50 mm. y 20 mm., con montantes de

tubo estructural de 40x40 mm cada metro,  anclados sobre forjado mediante placas de anclaje de 80x80 mm, en

petos cubierta.Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-

pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y nor-

mativa vigente, incluso p.p. de collarín de acero galvanizado en remate de montante de tubo estructural con albar-

dilla, sellado con masilla de poliuretano para evitar la entrada de agua, y ayudas de albañilería.

ceO01OB160   0,350 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 5,35

ceO01OB170   0,350 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 5,03

ceP13BT150   1,000 m   Barandilla peto tubo acero galv ¢50mm                           25,58 25,58

#CE15753     1,000 m   Tubo acero galv ¢20mm                                           8,60 8,60

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               44,60 0,45

Suma la partida ........................................................ 45,01

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#CEE15EV631  m   ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.                                

07.09 Escalera vertical de acero galvanizado formada por peldaños del mismo material, aros quitamiedos de diámetro 50

cm en acero galvanizado, con superficie de peldaño rugosa espaciados cada 30 cm, con garras a fachada para

recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería. Con primer peldaño a 2.00 m del suelo para

evitar que se suban los niños.

ceO01OA090   0,150 h   Cuadrilla A                                                     36,66 5,50

ceP13EV010   3,300 ud  Pate estándar a.galv. D=14 mm                                   3,86 12,74

#CEE15631    1,000 m   Aros y anclajes a faschada                                      9,00 9,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               27,20 0,27

Suma la partida ........................................................ 27,51

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#CEE09PA786  m2  LOSA FILTRÓN MANTENIMIENTO                                      

07.10  Suministro y colocación de losetas filtrantes, de 40x30x8 cm, resistencia térmica 1,3 m²K/W, sentadas en seco

sobre la capa separadora geotextil de protección para la grava.

ceO01OA050   0,400 h   Ayudante                                                        14,36 5,74

ceP06BF020   1,050 m2  Losa filtrante 30x40x8                                          13,50 14,18

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               19,90 0,20

Suma la partida ........................................................ 20,12

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE09CP010   m2  FORMAC.PTE. ARCILLA EXP.SUELTA e=10 cm                          

07.11 Formación de pendiente para cubierta plana, formado por una capa de arcilla expandida F-3 a granel, de 10 cm. de

espesor medio, lechada de mortero de cemento 1/6, para su fijación y capa de mortero de cemento M-5, para re-

gulación, de 2 cm. de espesor, i/medios auxiliares. Medido a cinta corrida.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 15,29 2,29

ceO01OA050   0,075 h   Ayudante                                                        14,36 1,08

ceP01AL010   0,100 m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel                          32,08 3,21

ceA01L060    0,010 m3  LECHADA CEMENTO 1/6 CEM II/B-P 32,5 N                           41,90 0,42

ceA02A080    0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 1,24

ceA10L030    0,080 m2  TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                               16,13 1,29

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,50 0,10

Suma la partida ........................................................ 9,63

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceE09ISH020  m   REMATE LATERAL ACERO GALV. 50                                   

07.12 Remate lateral de chapa de acero galvanizado entre 40 y 50 cm. de desarrollo colocado en frente de forjado o lo-

sa, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación. Medido en verdadera magnitud. Según CTE

HS-1.

ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 15,29 3,82

ceO01OA060   0,125 h   Peón especializado                                              14,29 1,79

ceP05TWV010  1,050 m   Remate lateral galv 50cm e=8mm                                  3,92 4,12

ceP05FW080   8,000 ud  Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal                   0,77 6,16

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               15,90 0,16

Suma la partida ........................................................ 16,05

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

#CEE15DCE787 m2  BANCADA TRAMEX APARATOS INSTALACIONES                           

07.13 Bancada en cubierta para aparatos de instalaciones conformada por cuatro pies derechos a base de tubo estructu-

ral de 80x80 mm, anclados a forjado mediante placas de anclaje de 100x100 mm y emparrillado formado por rejilla

tramex de pletina de acero galvanizado de 20x2 mm., formando cuadrícula de 20x20 mm., sistema manual (pleti-

na con pletina), bastidor y ajuste a otros elementos.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,12

ceO01OB170   0,200 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 2,87

ceP03ALT030  2,200 kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,20 2,64

ceP13DE060   1,000 m2  Rejilla STD 30x30/30x2 galv.                                    8,45 8,45

ceP13TF030   4,000 m   Angular acero 30x30x3 mm.                                       0,75 3,00

ceP13WW070   8,000 ud  Anclaje unión rejilla galv.                                     0,41 3,28

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               26,90 0,27

Suma la partida ........................................................ 27,18

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#CEE10INS788 m   MEDIA CAÑA MASILLA POLIURETANO                                  

07.14 Formación de media caña en encuentro de formación de pendieente de losa con pared, previo a la aplicación de

pintura impermeabilizante, a base de masilla de poliuretano, presentada en cartuchos, i/medios auxiliares y limpie-

za, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.

ceO01OA030   0,081 h   Oficial primera                                                 15,29 1,24

ceP06SI040   1,050 m   Cordón poliuretano juntas                                       3,05 3,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,40 0,04

Suma la partida ........................................................ 4,48

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN                               
#CEE10AWV770 m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm fachadas+ BV            

08.01 Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) revestido con papel kraft como barrera de

vapor, de 80 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resis-

tencia térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 15,29 0,61

ceO01OA070   0,040 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,56

ceP07TW068   1,100 m2  Pan.semiríg.MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.                  7,68 8,45

#CEE10730    1,100 m2  Barrera vapor papel Kraft                                       0,16 0,18

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,80 0,10

Suma la partida ........................................................ 9,90

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

ceE10AWV068  m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm partic.int.             

08.02 Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel rígido  de lana mineral (MW) no re-

vestido de 80 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3 y conductividad térmica 0.034W/mK, re-

sistencia térmica 2.35m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 15,29 0,61

ceO01OA070   0,040 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,56

ceP07TW108   1,100 m2  Panel MW 80mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                       9,21 10,13

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,30 0,11

Suma la partida ........................................................ 11,41

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE10AXH112  m2  A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                          

08.03 Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-

metral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión

>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN

13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 15,29 0,31

ceO01OA070   0,020 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,28

ceP07TX302   1,100 m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                 7,57 8,33

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               8,90 0,09

Suma la partida ........................................................ 9,01

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ceE10INS030  m   SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                  

08.04 Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-

sentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno previamente introducido en la junta (fondo de

junta), i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.

ceO01OA030   0,081 h   Oficial primera                                                 15,29 1,24

ceP06SI040   1,050 m   Cordón poliuretano juntas                                       3,05 3,20

ceP06SI050   1,000 m   Fondo juntas sellado D=20 mm                                    0,18 0,18

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,60 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,67

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE10IAW160  m   IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS  e=30cm                    

08.05 Impermeabilización en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, me-

diante la colocación de una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de po-

lister, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. pro-

tegida con una capa de 2 cm. de mortero.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 15,29 0,31

ceO01OA050   0,020 h   Ayudante                                                        14,36 0,29

ceP06BS280   0,400 m2  Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris                       6,14 2,46

ceA02A080    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,31

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,40 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,40

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS                                  
ceE11R040    m2  RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                       

09.01 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (M-5)

de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso  nivelado y

fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43

ceP01CC030   0,020 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 1,61

ceP01AA020   0,072 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 1,00

ceM01HE010   0,050 h   Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.                              14,37 0,72

ceP01DA130   0,255 m3  Agua                                                            1,00 0,26

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,60 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,62

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE08PS030   m2  REVEST. MURAL VINÍLICO 1,5 mm                                   

09.02 Revestimiento continuo mural vinilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento electrostático an-

tiestático <2.5 kv, espesor 1,5 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reaccion al fuego B-s1,d0 según

CTE DB SI, colocado con cola multicelulósica disuelta en agua, s/UNE 23727, s/NTE-RSF, incluso p.p. de recor-

tes y solapes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,240 h   Oficial primera                                                 15,29 3,67

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,68

ceP04N030    1,050 m2  Revest. vinílico 1,5 mm                                         12,07 12,67

ceP08MA020   0,350 kg  Adhesivo contacto                                               0,25 0,09

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               18,10 0,18

Suma la partida ........................................................ 18,29

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#CEE11EP674  m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. seco)C/ROD                     

09.03 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de

gres porcelánico, de 40x40, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesivo cemen-

toso tipo C2 mediante sistema de doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia

elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta de 2 mm, con la misma tonalidad de las piezas. In-

cluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales

continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y,

en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del

rejuntado y limpieza final del pavimento.

ceO01OB100   0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 3,82

ceO01OB110   0,250 h   Ayudante solador, alicatador                                    14,36 3,59

ceP08EPO010  1,050 m2  Bald.gres porcelánico uso intensivo                             18,52 19,45

ceP08EPP200  0,750 ud  Rodapié gres porcel. pulido 9 cm.                               2,70 2,03

ceP01FA140   4,000 kg  Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1                     0,51 2,04

ceP01FJ010   0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50 0,15

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               31,10 0,31

Suma la partida ........................................................ 31,39

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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#CEE11EP675  m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)C/ROD                   

09.04 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de

gres porcelánico, de 40x40, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo ce-

mentoso tipo C2 mediante sistema de doble encolado,y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resisten-

cia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta de 2 mm, con la misma tonalidad de las pie-

zas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas peri-

metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de

nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material so-

brante del rejuntado y limpieza final del pavimento

ceO01OB100   0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 3,82

ceO01OB110   0,250 h   Ayudante solador, alicatador                                    14,36 3,59

ceP08EPO020  1,050 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                              19,27 20,23

ceP08EPP200  0,750 ud  Rodapié gres porcel. pulido 9 cm.                               2,70 2,03

ceP01FA140   4,000 kg  Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1                     0,51 2,04

ceP01FJ010   0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50 0,15

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               31,90 0,32

Suma la partida ........................................................ 32,18

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceE11CS010   m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      

09.05 Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de polipropileno. Coloreado y

moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-

do de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superfi-

cie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,085 h   Oficial primera                                                 15,29 1,30

ceO01OA050   0,085 h   Ayudante                                                        14,36 1,22

ceO01OA070   0,085 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,19

ceA03M006    0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                76,60 11,49

ceP08C050    0,150 kg  Liquido de curado 130                                           1,77 0,27

ceP08FR050   0,300 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         4,41 1,32

ceP01DA220   0,100 kg  Fibra polipropileno                                             6,86 0,69

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               17,50 0,18

Suma la partida ........................................................ 17,66

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE08PS080   m   MOLDURA HAYA VAPORIZADA                                         

09.06 Moldura de madera de haya  vaporizada  maciza de 40x15 mm., barnizada, clavada  con clavos de acero y ta-

cos, incluso p.p. de medios auxiliares.

ceO01OB180   0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 1,53

ceP04MW030   1,050 m   Moldura de haya vapor.  40 x 15 mm.                             1,80 1,89

ceP01DA150   0,250 ud  Pequeño material                                                0,55 0,14

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,60 0,04

Suma la partida ........................................................ 3,60

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceE12ACB012  m2  ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo                     

09.07 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,

grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-

ro coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 1,53

ceO01OB110   0,100 h   Ayudante solador, alicatador                                    14,36 1,44

ceP09ABC030  1,050 m2  Azulejo liso 20x20 BIII color                                   7,60 7,98

ceP01FA100   1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                     0,11 0,11

ceP01FJ040   0,320 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,59 0,19

ceP09ABC150  0,250 m   Cantonera PVC                                                   0,91 0,23

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,50 0,12

Suma la partida ........................................................ 11,60

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE29IF070   m2  FELPUDO DE ALUMINIO P/EMPOTRAR SUELO                            

09.08 Felpudo de aluminio de fácil instalación (calidad de referencia Atenea de Basmat). Apropiado para instalación empo-

trado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 9

mm.

ceO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 1,53

ceO01OB110   0,100 h   Ayudante solador, alicatador                                    14,36 1,44

ceP33IF070   1,000 m2  Felpudo de aluminio Basmat Atenea                               194,00 194,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               197,00 1,97

Suma la partida ........................................................ 198,94

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE12AGA035  m   MOLDURA GRES PORCELÁNICO MEDIA CAÑA                             

09.09 Moldura gres porcelánico media caña serie similar al solado, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R

y arena de miga (M-5) o con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color según el

tipo de soporte. Incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2,

según EN-13888,  junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en su longitud.

ceO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 1,53

ceO01OB110   0,100 h   Ayudante solador, alicatador                                    14,36 1,44

ceP09ABG085  1,050 m   Moldura gres porcelánico media caña                             9,33 9,80

ceP01FA100   0,250 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                     0,11 0,03

ceP01FJ040   0,030 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,59 0,02

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,80 0,13

Suma la partida ........................................................ 12,95

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceCPP010     ud  ROSETA PODOTÁCTIL DE 120x120 cm                                 

09.10 Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de resina líquida de metacrilato aplicada sobre el pavimento

en una capa y sobre la misma aplicación con molde de botones de 25 mm de diámetro y 3 mm de altura formando

rosetón de 1200x1200 mm de color elegido por la D. O.(entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la prepara-

ción del pavimento por medio de lijado, desengrasado, tratamiento de adherencia en solado existente, aplicación

de capa de resina de base, tiempo de secado, colocación de plantilla y aplicación de resina formando botones,

tiempo de secado y retirada de plantillas no reutilizables. El producto se debe aplicar sobre pavimentos lisos de

hormigón polido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado según UNE EN 135200/2 y EN

1871 con marcado CE y DdP según Reglamento (UE) 305/2011.

ceO01OB300   2,700 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 41,28

ceO01OA050   2,500 h   Ayudante                                                        14,36 35,90

ceO01OA060   2,500 h   Peón especializado                                              14,29 35,73

ceP25W130    4,000 kg  Resina de metraquilato de secado extra rápido                   10,50 42,00

ceP25W140    0,500 kg  Catalizador para resina de metraquilato                         84,00 42,00

ceP25W150    1,000 ud  Plantilla rosetón botones 120x120 cm                            21,00 21,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               217,90 2,18

Suma la partida ........................................................ 220,09

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceCPL020     m2  PAVIMENTO LOSETA TÁCTIL BARRAS                                  

09.11 Pavimento de loseta hidráulica y táctil color con ocho resaltos lineales tipo barra, sobre solera de hormigón

HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y

limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-

gún Reglamento (UE) 305/2011.

ceO01OA090   0,420 h   Cuadrilla A                                                     36,66 15,40

ceP01HM019   0,110 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   36,57 4,02

ceP08XVH110  1,050 m2  Baldosa hidraúlica y táctil barras                              7,46 7,83

ceA01L020    0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           51,65 0,05

ceA02A080    0,035 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 2,16

ceP08XW010   1,000 ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                0,21 0,21

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               29,70 0,30

Suma la partida ........................................................ 29,97

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ceCCV010     ud  SEÑALIZACIÓN ENTRADA A EDIFICIO ACCESIBLE 400x100 mm            

09.12 Suministro y puesta en obra de señalización de entrada accesible al edificio, de dimensiones 400x100 mm. de po-

límero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/

UNE 23035-3:2003.

ceO01OA070   0,010 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,14

ceP27EA010   1,000 ud  Entrada al edificio 400x100 mm                                  2,10 2,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,20 0,02

Suma la partida ........................................................ 2,26

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ceCCV110     ud  SEÑALIZACIÓN DE ASEO MOVILIDAD REDUCIDA 400x100 mm              

09.13 Suministro y puesta en obra de señalización de aseo para minusválidos, de dimensiones 400x100 mm. s/ ISO

16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

ceO01OA070   0,010 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,14

ceP27EA110   1,000 ud  Aseo accesible 400x100 mm                                       2,10 2,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,20 0,02

Suma la partida ........................................................ 2,26

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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ceE26FJ140   ud  SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                    

09.14 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,

evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la uni-

dad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              14,29 0,71

ceP23FK140   1,000 ud  Señal PVC 210x297mm.fotolumi.                                   2,18 2,18

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,90 0,03

Suma la partida ........................................................ 2,92

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
ceE14ALA235  m2  VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS + FIJO + MONOBLOCK             

10.01 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,

para conformado de ventana corredera simple,  calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por

DOS HOJAS Y FIJO LATERAL, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y ca-

lidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando

marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de al-

ta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homo-

logados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento

manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado

perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasi-

ficación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A,

según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Total-

mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas

en este precio).

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52

ceP12ALR235  1,000 m2  Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 2 HOJAS + FIJO            125,00 125,00

%PM          1,000 %   Pequeño material                                                139,50 1,40

ceO01OB160   1,600 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 24,46

ceO01OB170   1,600 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 22,98

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               188,40 1,88

Suma la partida ........................................................ 190,24

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceE14ALF010  m2  FIJO ALUMINIO LACADO COLOR                                      

10.02 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor

mínimo de película seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente

térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-

puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,

tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. In-

cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final

en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifica-

ción a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento

clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Según CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro

de energía y NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.

ceO01OB160   0,600 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 9,17

ceO01OB170   0,600 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 8,62

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52

ceP12ALF040  1,000 m2  Fijo RPT p/vid.doble                                            75,27 75,27

ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               110,10 1,10

Suma la partida ........................................................ 111,24

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE14ALH215  m2  VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA + FIJO + MONOBLOCK            

10.03 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,

para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema

Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO LATERAL, con perfilería provista de rotura de

puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.

Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homo-

logados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanquei-

dad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK), persiana

enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus acce-

sorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y

ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,

clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga

del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52

ceP12ALH215  1,050 m2  Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja + fijo / monoblock    125,00 131,25

%PM          1,000 %   Pequeño material                                                145,80 1,46

ceO01OB160   0,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,88

ceO01OB170   0,450 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 6,46

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               160,60 1,61

Suma la partida ........................................................ 162,18

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ceE14ALH205  m2  VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA + FIJO                        

10.04 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,

para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema

Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO LATERAL, con perfilería provista de rotura de

puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.

Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homo-

logados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanquei-

dad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de

juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la

permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según

UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente

montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en es-

te precio).

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52

ceP12ALH205  1,050 m2  Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja + fijo                110,00 115,50

%PM          1,000 %   Pequeño material                                                130,00 1,30

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,12

ceO01OB170   0,400 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 5,74

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               143,20 1,43

Suma la partida ........................................................ 144,61

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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ceE14ALF040  m2  CERRAM.AL.LACADO COLOR FIJO P/ACRIST. >4 m2                     

10.05 Carpintería de aluminio lacado color, en ventanales fijos para cerramientos en general mayores de 4 m2 de superfi-

cie, para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y acceso-

rios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de maineles o perfiles de refuerzo y medios auxiliares.

s/NTE-FCL.

ceO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 4,59

ceO01OB170   0,300 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 4,31

ceP12AW010   1,666 m   Premarco aluminio                                               3,63 6,05

ceP12ALF070  1,000 m2  Cerramiento al.lac. color p/acristalar p/vid.doble >4m2         87,36 87,36

ceP14W020    1,666 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 1,07

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               103,40 1,03

Suma la partida ........................................................ 104,41

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE14ALQA020 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT                       

10.06 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,

para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO,

sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfilería provista de rotura de puente

térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-

puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-

dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,

accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas

por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Válida para configuración de salida de emergencia

con dispositivos antipánico según normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabi-

lidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de

clasificación, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificación,

según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes

pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52

ceP12ALQ055  1,050 m2  Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior                    222,00 233,10

%PM          1,000 %   Pequeño material                                                247,60 2,48

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,12

ceO01OB170   0,400 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 5,74

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               262,00 2,62

Suma la partida ........................................................ 264,58

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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ceE14ALQA010 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA  AP. EXT.                      

10.07 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,

para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO,

sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por UNA HOJA, con perfilería provista de rotura de puente

térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-

puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-

dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,

accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas

por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Válida para configuración de salida de emergencia

con dispositivos antipánico según normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabi-

lidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de

clasificación, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificación,

según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes

pruebas de servicio (incluidas en este precio). Con pp de burlete o cepillo de goma colocado en batiente de hoja

para evitar entrada de agua de lluvia.

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52

ceP12ALQ045  1,050 m2  Puerta practicable RPT 1h. apertura exterior                    240,00 252,00

%PM          1,000 %   Pequeño material                                                266,50 2,67

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,12

ceO01OB170   0,400 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 5,74

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               281,10 2,81

Suma la partida ........................................................ 283,86

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ceE15CBE010  m2  PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO                                     

10.08 Suministro y colocación de carpintería exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en

frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero esmaltado al horno

de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar

y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y

soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra. Según NTE-FCA. Con pp de burlete o cepillo de

goma colocado en batiente de hoja para evitar entrada de agua de lluvia.

ceO01OB160   0,195 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 2,98

ceO01OB170   0,290 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 4,16

ceP13CB030   1,000 m2  Carp. ext. puerta pract. acero esmalt.                          83,23 83,23

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               90,90 0,91

Suma la partida ........................................................ 91,83

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE12PVA010  m   VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm                         

10.09 Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en

fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemen-

to blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 15,29 2,29

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,10

ceP10VA010   1,000 m   Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm                         5,70 5,70

ceA02A080    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,31

ceA01L090    0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   68,64 0,07

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               10,50 0,11

Suma la partida ........................................................ 10,58

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE15CPF080  ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS                        

10.10 Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa), para puerta cortafuegos de una hoja, dos

puntos de fijación. Medida la unidad instalada.

ceO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,06

ceO01OB170   0,200 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 2,87

ceP23FM080   1,000 ud  Cierre antipánico 1H. dos puntos                                95,73 95,73

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               102,20 1,02

Suma la partida ........................................................ 103,23

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceE15CPF005  m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA                               

10.11 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-45-C5, construida

con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífu-

go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a

obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en

obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Con pp de burlete o cepillo de goma colocado en batien-

te de hoja para evitar entrada de agua de lluvia.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,82

ceO01OB170   0,250 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 3,59

ceP23FM005   1,000 m2  P. cortaf. EI2-45-C5 1H.                                        87,00 87,00

ceP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,83

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               95,20 0,95

Suma la partida ........................................................ 96,19

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

#CEE15DCC779 m   CHAPÓN RODAPIÉ DE ACERO PRELACADO                               

10.12 Chapón de acero de 10 mm de espesor, prelacado,  de 10 cm de ancho, en remate de rodapié entre suelo con pi-

lar circular, incluso replanteo, preparación, corte, remates y elementos de sujeción y anclaje.

ceO01OB160   0,220 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,36

ceO01OB170   0,110 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 1,58

#CEE15779    1,000 m   Chapa acero e-10 mm prelac. a-10 cm                             30,00 30,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               34,90 0,35

Suma la partida ........................................................ 35,29

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE15DCC020  m2  CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.                                   

10.13 Celosía fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo ma-

terial, i/patillas para recibir en fábricas, s/planos de detalle, incluso recibido, ajuste y montaje en obra. Totalmente

instalada.

ceO01OB160   0,100 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 1,53

ceO01OB170   0,100 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 1,44

ceP13DC020   1,000 m2  Celosía fija lamas chapa galvan.                                64,38 64,38

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               67,90 0,68

Suma la partida ........................................................ 68,58

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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ceE15WF010   m2  FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA                                   

10.14 Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibi-

do a columna metálica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado.

ceO01OB160   0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 7,65

ceO01OB170   0,500 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 7,18

ceP13WF020   11,400 kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                     0,62 7,07

ceP01AA020   0,075 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 1,04

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               22,90 0,23

Suma la partida ........................................................ 23,17

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ceE13V080    m2  BASTIDOR MOSQUITERA                                             

10.15 Suministro y colocación de bastidor de acero galvanizado con tela mosquitera en ventanas o ventilaciones de zo-

nas de catering, ventilaciones, etc..., incluso anclaje a fábricas, ventanas o conductos, Colocado.

ceO01OB180   0,150 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 2,29

ceO01OB190   0,150 h   Ayudante carpintero                                             14,36 2,15

ceP11RW160   1,050 m2  Bastidor y tela mosquitera                                      2,66 2,79

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,80 0,08

Suma la partida ........................................................ 7,86

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
#CEE13EPL754 m2  PUERTA DE PASO MELAMINA 1 HOJA                                  

11.01 Puerta de paso ciega de UNA HOJA practicable, formada por tablero aglomerado canteado visto en ''E'', chapado

con tablero de fibras, con pp de huecos para acristalar, acabado con melamina, color a elegir por la DF s/carta,

precerco de pino, cerco y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, acabado en melamina del mismo color,

pernios acero inox de 80 mm y cerradura con manilla tipo ocariz de acro inox, incluso ajustado de la hoja, fijación

de los herrajes, nivelado y ajuste final.

ceO01OB180   1,262 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 19,30

ceO01OB190   1,060 h   Ayudante carpintero                                             14,36 15,22

ceP11C040    1,000 m2  P.Paso tab.aglom.melamina                                       40,20 40,20

ceA12M025    0,625 ud  PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA                     27,35 17,09

ceP11RB240   1,780 ud  Bisagra acero inox.                                             1,75 3,12

ceP11TL050   5,568 m   Tapajunt. DM LR melamina color 70x10                            0,50 2,78

ceP11RM010   0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox.                           16,45 10,28

ceP11RP015   0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55 1,59

ceP11RW080   0,625 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,20 4,50

ceP11RW090   0,625 ud  Tope puerta                                                     0,26 0,16

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               114,20 1,14

Suma la partida ........................................................ 115,38

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE13EZ110   m2  PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA                   

11.02 Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera, diseño y dimensiones según memoria de carpinteria o

diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por

alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de table-

ro de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50

mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Carril superior en perfil extruido de aluminio  anclado al pa-

ramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio espe-

cial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar,

y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cu-

bre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guia, zócalo protección en chapa

de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios

auxiliares.  Según especificaciones de Proyecto y de la Dirección Facultativa. Totalmente montada y probada por

la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ceO01OB180   0,900 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 13,76

ceO01OB190   0,900 h   Ayudante carpintero                                             14,36 12,92

ceP11C260    1,000 m2  P.Paso corredera tab.aglom.melamina                             35,20 35,20

ceA12M025    0,625 ud  PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA                     27,35 17,09

ceP11PD170   3,000 m   Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm                 4,50 13,50

ceP11RM010   0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox.                           16,45 10,28

ceP11RW030   1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               7,33 7,33

ceP11RW040   1,700 m   Perfil susp. p.corred. galv.                                    1,74 2,96

ceP11RW025   1,000 ud  Cierre interior + desbloqueo exterior                           1,70 1,70

ceP11RW140   0,600 m2  Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.                                 7,28 4,37

ceP11RW150   1,000 ud  Kit chapa galv. embutir pta. pared                              5,35 5,35

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               124,50 1,25

Suma la partida ........................................................ 125,71

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 42



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE07TMF010  m2  CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO                                   

11.03 Cabina sanitaria de tablero fenólico, de 2.10 m de altura y desarrollo 2,50 m, con puerta de acceso y parte fija, in-

cluído pomo, condena (libre / ocupado), apertura de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inox. Perfi-

lerias de aluminio anodizado plata o lacado blanco.

ceO01OB180   0,640 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 9,79

ceO01OB190   0,640 h   Ayudante carpintero                                             14,36 9,19

ceP04FR020   1,050 m2  Panel fenólico unicolor e=13 mm.                                38,11 40,02

ceP11RP010   0,400 ud  Pomo/manivela normal con resbalón                               2,59 1,04

ceP11B050    1,000 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,00 15,00

ceP11W130    0,800 ud  Bisagra acero inoxidable                                        3,94 3,15

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               78,70 0,79

Suma la partida ........................................................ 79,53

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 INST. DE FONTANERÍA                                             
ceE20ML060   m   TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"                          

12.01 Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad

y para 1,6 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o con-

tador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,29

ceP17PA040   1,150 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm                           2,40 2,76

ceP17YC070   0,500 ud  Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"                                     16,73 8,37

ceP17YE060   0,250 ud  Enlace mixto latón macho 75mm.-2 1/2"                           11,34 2,84

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               16,30 0,16

Suma la partida ........................................................ 16,42

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE02ES050   m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                               

12.02 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en

suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso

refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los mate-

riales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-

ción y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   0,900 h   Peón ordinario                                                  14,02 12,62

ceM05EC040   0,160 h   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                        27,58 4,41

ceM08RI010   0,850 h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2,25 1,91

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               18,90 0,19

Suma la partida ........................................................ 19,13

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ceU02ER010   m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   

12.03 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia exca-

vación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

ceO01OA020   0,012 h   Capataz                                                         15,84 0,19

ceO01OA070   0,132 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,85

ceM08RL010   0,132 h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          4,96 0,65

ceM05RN010   0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 24,74 0,37

ceP01DA130   0,100 m3  Agua                                                            1,00 0,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,20 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,19

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ceU02EA030   m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                   

12.04 Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamaño 20 mm, en

cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,68

ceM08RB010   0,070 h   Bandeja vibrante de 300 kg.                                     4,05 0,28

ceM05PN010   0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 1,19

ceP01AA050   1,000 m3  Arena de miga cribada                                           19,80 19,80

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               23,00 0,23

Suma la partida ........................................................ 23,18

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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ceE20VF070   ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2 1/2" 63mm.                            

12.05 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,

colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceP17XE070   1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 2 1/2"                              26,81 26,81

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               28,30 0,28

Suma la partida ........................................................ 28,62

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE20VF040   ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            

12.06 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,

colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,29

ceP17XE040   1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                              10,65 10,65

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,90 0,13

Suma la partida ........................................................ 13,07

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceE20VF010   ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.                              

12.07 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,

colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceP17XE010   1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1/2"                                3,35 3,35

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,90 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,93

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE20VF020   ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                              

12.08 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,

colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceP17XE020   1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 3/4"                                4,76 4,76

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,30 0,06

Suma la partida ........................................................ 6,35

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE20VF030   ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                

12.09 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, co-

locada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceP17XE030   1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1"                                  7,63 7,63

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,20 0,09

Suma la partida ........................................................ 9,25

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceE20VF050   ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            

12.10 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,

colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceP17XE050   1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                              12,53 12,53

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               14,10 0,14

Suma la partida ........................................................ 14,20

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE20VR050   ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/2" 40 mm.                              

12.11 Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada me-

diante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82

ceP17XR050   1,000 ud  Válv.retención latón rosc.1 1/2"                                14,46 14,46

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               18,30 0,18

Suma la partida ........................................................ 18,46

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE20VH010   ud  PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                        

12.12 Suministro y colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y funcionando.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,29

ceP17XH010   1,000 ud  Purgador automático 1/8 "                                       3,65 3,65

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               5,90 0,06

Suma la partida ........................................................ 6,00

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ceE20TP010   m   TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm                                

12.13 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colo-

cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente

instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,190 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,91

ceP17LP010   0,600 ud  Codo 90º polipropileno 16 mm.                                   0,49 0,29

ceP17LP130   0,200 ud  Manguito polipropileno 16 mm.                                   0,37 0,07

ceP17LT010   1,000 m   Tubo polipropil. PN20 16x2,7                                    1,28 1,28

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,60 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,60

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE20TP110   m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 20x2,8mm                                

12.14 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x2,8 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-

cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente

instalada y funcionando,  y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,45

ceP17LN010   1,000 m   Tubo polipropileno PN16 20x2,8                                  0,88 0,88

ceP17LP020   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 20 mm.                                   0,50 0,15

ceP17LP140   0,100 ud  Manguito polipropileno 20 mm.                                   0,88 0,09

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,60 0,04

Suma la partida ........................................................ 3,61

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE20TP120   m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm                                

12.15 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x3,5 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-

cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente

instalada y funcionando,  y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,45

ceP17LN020   1,000 m   Tubo polipropileno PN16 25x3,5                                  1,77 1,77

ceP17LP030   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 25 mm.                                   0,88 0,26

ceP17LP150   0,100 ud  Manguito polipropileno 25 mm.                                   0,57 0,06

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,50 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,59

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE20TP130   m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 32x4,4mm                                

12.16 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x4,4 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-

cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente

instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,45

ceP17LN030   1,000 m   Tubo polipropileno PN16 32x4,4                                  2,65 2,65

ceP17LP040   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 32 mm.                                   0,97 0,29

ceP17LP160   0,100 ud  Manguito polipropileno 32 mm.                                   0,72 0,07

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               5,50 0,06

Suma la partida ........................................................ 5,52

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE20TP140   m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 40x5,5mm                                

12.17 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x5,6 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-

cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente

instalada y funcionando,  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,45

ceP17LN040   1,000 m   Tubo polipropileno PN16 40x5,5                                  5,31 5,31

ceP17LP050   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 40 mm.                                   1,49 0,45

ceP17LP170   0,100 ud  Manguito polipropileno 40 mm.                                   1,14 0,11

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               8,30 0,08

Suma la partida ........................................................ 8,40

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE20TP150   m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 50x6,9mm                                

12.18 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x6,9 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-

cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente

instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,45

ceP17LN050   1,000 m   Tubo polipropileno PN16 50x6,9                                  7,96 7,96

ceP17LP060   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 50 mm.                                   3,50 1,05

ceP17LP180   0,100 ud  Manguito polipropileno 50 mm.                                   1,97 0,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,70 0,12

Suma la partida ........................................................ 11,78

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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ceE20TP160   m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 63x8,6mm                                

12.19 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 63x8,7 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-

cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente

instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,45

ceP17LN060   1,000 m   Tubo polipropileno PN16 63x8,6                                  14,16 14,16

ceP17LP070   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 63 mm.                                   5,73 1,72

ceP17LP190   0,100 ud  Manguito polipropileno 63 mm.                                   3,22 0,32

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               18,70 0,19

Suma la partida ........................................................ 18,84

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

ceE10AKE050  m   COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.                                   

12.20 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma

elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en unio-

nes y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ayudante                                                        14,36 2,87

ceP07CE030   1,050 m   Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9                                  1,09 1,14

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,20 0,04

Suma la partida ........................................................ 4,27

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ceE10AKE070  m   COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.                                   

12.21 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma

elastomérica de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en unio-

nes y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,225 h   Ayudante                                                        14,36 3,23

ceP07CE040   1,050 m   Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9                                  1,20 1,26

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,70 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,76

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE10AKE090  m   COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm                                    

12.22 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma

elastomérica de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en unio-

nes y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,250 h   Ayudante                                                        14,36 3,59

ceP07CE050   1,050 m   Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9                                  1,49 1,56

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               5,40 0,05

Suma la partida ........................................................ 5,42

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceE10AKE110  m   COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.                                     

12.23 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma

elastomérica de 35 mm. de diámetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones

y medios auxiliares,cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,275 h   Ayudante                                                        14,36 3,95

ceP07CE060   1,050 m   Coq. elastomér. D=35; 1" e=9                                    2,14 2,25

ceP07CE150   0,040 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,43

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,60 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,70

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE10AKE130  m   COQ.ELAST. D=42;1 1/4" e=9 mm.                                  

12.24 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma

elastomérica de 42 mm. de diámetro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en

uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,300 h   Ayudante                                                        14,36 4,31

ceP07CE070   1,050 m   Coq. elastomér. D=42; 1 1/4" e=9                                2,66 2,79

ceP07CE150   0,040 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,43

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,50 0,08

Suma la partida ........................................................ 7,61

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE10AKE160  m   COQ.ELAST. D=2" e=9 mm                                          

12.25 Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica

de diámetro interior (2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,

cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,350 h   Ayudante                                                        14,36 5,03

ceP07CE090   1,050 m   Coq. elastomérica D=2" e=9                                      3,71 3,90

ceP07CE150   0,040 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,43

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,40 0,09

Suma la partida ........................................................ 9,45

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE10AKE170  m   COQ.ELAST. D=2 1/2" e=9 mm                                      

12.26 Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica

de diámetro interior (2 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,

cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,375 h   Ayudante                                                        14,36 5,39

ceP07CE100   1,050 m   Coq. elastomérica D=2 1/2" e=9                                  4,59 4,82

ceP07CE150   0,040 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,43

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               10,60 0,11

Suma la partida ........................................................ 10,75

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE10AKE285  m   COQ.ELAST. SH D=18 e=30 mm                                      

12.27 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-

maflex de diámetro interior (18) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-

liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ayudante                                                        14,36 2,87

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CE361   1,000 m   Coq. elastomér. D=20, e=30                                      6,50 6,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,60 0,10

Suma la partida ........................................................ 9,69

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE10AKE295  m   COQ.ELAST. SH D=20 e=30 mm                                      

12.28 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-

maflex de diámetro interior (20) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-

liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ayudante                                                        14,36 2,87

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CE361   1,000 m   Coq. elastomér. D=20, e=30                                      6,50 6,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,60 0,10

Suma la partida ........................................................ 9,69

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE10AKE307  m   COQ.ELAST. SH D=28 e=30 mm                                      

12.29 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-

maflex de diámetro interior (28) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-

liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ayudante                                                        14,36 2,87

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CE376   1,000 m   Coq. elastomér. D=28, e=30                                      7,77 7,77

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               10,90 0,11

Suma la partida ........................................................ 10,97

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ceE10AKE316  m   COQ.ELAST. SH D=35 e=35 mm                                      

12.30 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-

maflex de diámetro interior (35) y 35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-

liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ayudante                                                        14,36 2,87

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CE391   1,000 m   Coq. elastomér. D=35, e=35                                      10,98 10,98

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               14,10 0,14

Suma la partida ........................................................ 14,21

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE10AKE337  m   COQ.ELAST. SH D=50 e=40 mm                                      

12.31 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-

maflex de diámetro interior (50) y 35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-

liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ayudante                                                        14,36 2,87

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CE415   1,000 m   Coq. elastomér. D=50, e=40                                      13,32 13,32

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               16,40 0,16

Suma la partida ........................................................ 16,57

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#CEE20TP481  ud  PUNTO DE AGUA fria/cal pex-al.pex 16x2  mm c/llave              

12.32 Punto de agua fría o caliente PEX-AL-PEX 16x2 mm, en interior de cuarto húmedo, instalado desde techo, hasta lla-

ve de aparato (incluida); ejecutada con tubería multicapa, sistema homologado Press-Fitting, PN-10 Atm.; con ais-

lamiento Armaflex SH 25-18 para agua fria (anticondensación) o equivalente, protegida con tubería corrugada en pa-

rámetros empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada según normativa. Según CTE-RITE. Sistema

Press-Fitting de Polytherm completo para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas de

union o empalme (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales.

ceO01OB200   0,330 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 5,05

ceP17PU010   1,000 m   Tubo multicapa  16x2 mm                                         1,68 1,68

ceP17PU110   1,000 ud  P.p. acces.  16x2                                               1,34 1,34

ceP17XE010   1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1/2"                                3,35 3,35

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,40 0,11

Suma la partida ........................................................ 11,53

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#CEE20TP762  ud  PUNTO DE AGUA fria/cal pex-al.pex 25x2,5  mm c/llave            

12.33 Punto de agua fría o caliente PEX-AL-PEX 25x2,5 mm, en interior de cuarto húmedo, instalado desde techo, hasta

llave de aparato (incluida); ejecutada con tubería multicapa, sistema homologado Press-Fitting, PN-10 Atm.; con

aislamiento Armaflex SH 25-18 para agua fria (anticondensación) o equivalente, protegida con tubería corrugada en

parámetros empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada según normativa. Según CTE-RITE. Siste-

ma Press-Fitting de Polytherm completo para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas

de union o empalme (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales

ceO01OB200   0,330 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 5,05

ceP17PU030   1,000 m   Tubo multicapa  25x2,5 mm                                       4,09 4,09

ceP17PU130   1,000 ud  P.p. acces.  25x2,5                                             1,19 1,19

ceP17XE010   1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1/2"                                3,35 3,35

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,70 0,14

Suma la partida ........................................................ 13,82

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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#CEE20TP763  ud  PUNTO DE AGUA fria/cal pex-al-pex 20x2,3 mm c/llave             

12.34 Punto de agua fría o caliente PEX-AL-PEX 25x2,3 mm, en interior de cuarto húmedo, instalado desde techo, hasta

llave de aparato (incluida); ejecutada con tubería multicapa, sistema homologado Press-Fitting, PN-10 Atm.; con

aislamiento Armaflex SH 20-18 para agua fria (anticondensación) o equivalente, protegida con tubería corrugada en

parámetros empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada según normativa. Según CTE-RITE. Siste-

ma Press-Fitting de Polytherm completo para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas

de union o empalme (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales

ceO01OB200   0,330 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 5,05

ceP17PU020   1,000 m   Tubo multicapa  20x2,25 mm                                      2,52 2,52

ceP17PU120   1,000 ud  P.p. acces.  20x2,25                                            1,57 1,57

ceP17XE010   1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1/2"                                3,35 3,35

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,50 0,13

Suma la partida ........................................................ 12,62

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE21AAL110  ud  LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE REGULABLE         

12.35 Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho

y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de fijación a la pared, con con-

junto de desagüe con sifón flexible y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado,

conforme a CTE DB SUA-9.

Altura mínima de 70 cm y la parte superior de éste se situará a una altura entre 80-85 cm desde el suelo.

ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 16,82

ceP18LX110   1,000 ud  Lavabo mural acces. soporte regul. 640x550 mm                   536,30 536,30

ceP17XT010   2,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10

ceP17SV070   1,000 ud  Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31 3,31

ceP18LX040   1,000 ud  Sifón flexible p/lavabo discap.                                 12,37 12,37

ceP18GS010   1,000 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico                          143,61 143,61

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               721,50 7,22

Suma la partida ........................................................ 728,73

Costes indirectos ........................... 1,00% 7,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 736,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

ceE21ALA010  ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COLOR                                 

12.36 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, incluso

válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4.

ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 16,82

ceP17XT010   2,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10

ceP18LP010   1,000 ud  Lav.65x51cm.c/ped.color.                                        71,68 71,68

ceP17SV070   1,000 ud  Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31 3,31

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               100,90 1,01

Suma la partida ........................................................ 101,92

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceE21ADP020  ud  PLATO DUCHA PORC.90x90 BLANCO                                   

12.37 Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha telé-

fono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60

mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.

ceO01OB200   1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 19,88

ceP17SV080   1,000 ud  Válvula desagüe ducha D60                                       9,48 9,48

ceP18D090    1,000 ud  P. ducha 90x90 blanco e.plano                                   109,00 109,00

ceP18GD010   1,000 ud  Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.                           40,44 40,44

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               178,80 1,79

Suma la partida ........................................................ 180,59

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ceE21ANB020  ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

12.38 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,

incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa laca-

dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20

cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004

ceO01OB200   1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 19,88

ceP17XT010   1,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 4,55

ceP18GW010   1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 1,68

ceP18IB020   1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco                                   120,56 120,56

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               146,70 1,47

Suma la partida ........................................................ 148,14

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE21ANS100  ud  INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm                        

12.39 Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de

altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación a

suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con

aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de

manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

Con una altura de asiento comprendida entre 45 y 50 cm desde el suelo.

ceO01OB200   1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 19,88

ceP18IE100   1,000 u   Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm                     253,90 253,90

ceP17XT010   1,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 4,55

ceP18GW010   1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 1,68

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               280,00 2,80

Suma la partida ........................................................ 282,81

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceE21AAB210  ud  BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm                        

12.40 Barra abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de seguridad, fabri-

cada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante ta-

cos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 15,29 6,12

ceM12T070    0,400 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,45

ceP18CB410   1,000 ud  Barra abatible c/pie acero inox 800 mm                          82,66 82,66

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               89,20 0,89

Suma la partida ........................................................ 90,12

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
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ceE21M010    ud  CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.                                 

12.41 Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados empotrados como el

alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y limpios.

Acorde al DB HS4.

ceO01OA030   2,000 h   Oficial primera                                                 15,29 30,58

ceP18CE010   1,000 ud  Conjunto accesorios porc. p/emp.                                92,99 92,99

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               123,60 1,24

Suma la partida ........................................................ 124,81

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ceE16J010    m2  ESPEJO PLATEADO 3 mm.                                           

12.42 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe-

rimetral y taladros.

ceO01OB320   0,850 h   Oficial 1ª vidriería                                            15,29 13,00

ceP14G030    1,006 m2  Espejo plateado 3 mm                                            6,67 6,71

ceP14W110    4,000 m   Canteado espejo                                                 0,52 2,08

ceP14W040    4,000 ud  Taladro espejo D<10 mm.                                         0,57 2,28

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               24,10 0,24

Suma la partida ........................................................ 24,31

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE21AWV010  ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                    

12.43 Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, coloca-

do mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared

convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de

desagüe).

ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 16,82

ceP17SV050   1,000 ud  Válv.gigante inox.p/fregade.40mm                                4,52 4,52

ceP18GF030   1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                           47,79 47,79

ceP18WV010   1,000 ud  Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan.                                 89,38 89,38

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               158,50 1,59

Suma la partida ........................................................ 160,10

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA TENSIÓN                              
ceU13KA060   m   CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MÁQUINA                       

13.01 Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excava-

da a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm

por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta avisadora de plásti-

co con la inscripción de "Alumbrado público", incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, completamente

terminada.

ceO01OA060   0,080 h   Peón especializado                                              14,29 1,14

ceM05RN020   0,030 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 22,22 0,67

ceM07CB030   0,009 h   Camión basculante de 12 t                                       21,58 0,19

ceM07N040    0,100 m3  Canon de RCD a vertedero                                        7,20 0,72

ceP15GB100   2,000 m   Tubo corrugado PE DN=110mm.                                     0,90 1,80

ceP01AA050   0,105 m3  Arena de miga cribada                                           19,80 2,08

ceP15AH120   0,500 ud  Material auxiliar eléctrico                                     0,44 0,22

ceP15AH005   1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10

ceP01HM010   0,074 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 3,38

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               10,30 0,10

Suma la partida ........................................................ 10,40

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceU02EA030   m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                   

13.02 Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamaño 20 mm, en

cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,68

ceM08RB010   0,070 h   Bandeja vibrante de 300 kg.                                     4,05 0,28

ceM05PN010   0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 1,19

ceP01AA050   1,000 m3  Arena de miga cribada                                           19,80 19,80

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               23,00 0,23

Suma la partida ........................................................ 23,18

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ceU02ER010   m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   

13.03 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia exca-

vación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

ceO01OA020   0,012 h   Capataz                                                         15,84 0,19

ceO01OA070   0,132 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,85

ceM08RL010   0,132 h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          4,96 0,65

ceM05RN010   0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 24,74 0,37

ceP01DA130   0,100 m3  Agua                                                            1,00 0,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,20 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,19

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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ceE03AHR060  ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm                        

13.04 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de

40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para cone-

xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de me-

dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,512 h   Oficial primera                                                 15,29 7,83

ceO01OA060   1,024 h   Peón especializado                                              14,29 14,63

ceM05RN020   0,120 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 22,22 2,67

ceP01HM015   0,025 m3  Hormigón HL-20/B/20/I central                                   46,54 1,16

ceP02EAH060  1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50                         19,62 19,62

ceP02EAT090  1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm                                  7,66 7,66

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               53,60 0,54

Suma la partida ........................................................ 54,11

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#CEE17A0105  ud  AMPLIACION CUADRO GENERAL NORMAL Y DE SOCORRO                   

13.05 Suministro, instalación  de proteccion en cuadro existente para salida de cuadro general de comedor. Contiene en

su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema

Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de

funcionamiento, selectividad de protecciones y documentación.

ceO01OB240   4,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 61,16

ceO01OB250   4,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 58,88

ceP15FE789   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x63 A 25 kA                         186,50 186,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               306,50 3,07

Suma la partida ........................................................ 309,61

Costes indirectos ........................... 1,00% 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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#CEE17A01053 ud  CUADRO GENERAL CATERING                                         

13.06 Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico general, compuesto por armario de distribución de dimensio-

nes necesrias (LxHxP) mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas in-

termedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de

puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja

moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta

ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos

los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad

nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documenta-

ción.

ceO01OB240   18,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 275,22

ceO01OB250   18,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 264,96

ceP15FAA033  1,000 ud  Armario 180 módulos DIN                                         515,36 515,36

ceP15FN018   1,000 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A          124,46 124,46

ceP15FO100   1,000 ud  Central de medida digital para carril DIN                       447,20 447,20

ceP15FO097   1,000 ud  Interruptor crepuscular  16 A 230 V                             137,90 137,90

ceP15FC020   1,000 ud  Interruptor 160 TMD 63 36 kA                                    235,20 235,20

ceP15FE778   3,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA                         50,52 151,56

ceP15FD040   3,000 ud  Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA AC                             123,20 369,60

ceP15FD220   10,000 ud  Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si                             113,41 1.134,10

ceP15FD020   5,000 ud  Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC                             48,08 240,40

ceP15FD030   3,000 ud  Int.aut.diferencial 2x63 A 30 mA AC                             94,34 283,02

ceP15FD010   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                             47,30 47,30

ceP15FE762   18,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                          14,56 262,08

ceP15FE761   10,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                          14,21 142,10

ceP15FF060   10,000 ud  Interruptor horario digital                                     56,73 567,30

ceP15FO110   10,000 ud  Contactor 4x25 A con selector                                   41,93 419,30

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               5.617,10 56,17

Suma la partida ........................................................ 5.673,23

Costes indirectos ........................... 1,00% 56,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.729,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

#CEE17A01066 ud  CUADRO CATERING SOCORRO                                         

13.07 Cuadro socorro, suministro de socorro, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% para futu-

ras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 122,32

ceO01OB250   8,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 117,76

ceP15FAA032  1,000 ud  Armario 6 filas 144 módulos 18 mmDIN                            499,23 499,23

ceP15FN018   1,000 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A          124,46 124,46

ceP15FD010   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                             47,30 47,30

ceP15FD220   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si                             113,41 226,82

ceP15FE762   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                          14,56 14,56

ceP15FE761   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                          14,21 56,84

ceP15FE778   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA                         50,52 50,52

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1.259,80 12,60

Suma la partida ........................................................ 1.272,41

Costes indirectos ........................... 1,00% 12,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.285,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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#CEE17A0112  ud  CUADRO SALA DECALDERAS                                          

13.08 Cuadro sala de calderas, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% para futuras ampliacio-

nes, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 122,32

ceO01OB250   8,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 117,76

ceP15FAA024  1,000 ud  Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                            147,45 147,45

ceP15FN018   1,000 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x63 A          124,46 124,46

ceP15FD120   9,000 ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 300 mA AC                            71,74 645,66

ceP15FD010   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC                             47,30 47,30

ceP15FD020   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC                             48,08 48,08

ceP15FE780   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA                         53,09 53,09

ceP15FO310   1,000 ud  Contador trifásico de energia hasta 63 A                        147,95 147,95

ceP15FO105   9,000 ud  Contactor 2x20 A con selector                                   33,76 303,84

ceP15FO200   9,000 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A                                         31,62 284,58

ceP15FE761   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA                          14,21 14,21

ceP15FE762   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA                          14,56 29,12

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2.085,80 20,86

Suma la partida ........................................................ 2.106,68

Costes indirectos ........................... 1,00% 21,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.127,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE17V140    ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

13.09 Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4

mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-

mes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.

ceO01OB240   0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 11,47

ceO01OB260   0,750 h   Ayudante electricista                                           14,36 10,77

ceP15AE030   10,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm²                   0,78 7,80

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               30,60 0,31

Suma la partida ........................................................ 30,90

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ceE17V120    ud  PUENTE DE COMPROBACIÓN                                          

13.10 Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual

de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red

general de tierra.

ceO01OB260   0,150 h   Ayudante electricista                                           14,36 2,15

ceP15T060    1,000 ud  Puente de comprobación                                          4,18 4,18

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,90 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,95

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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ceE17V100    ud  ARQUETA POLIETILENO CIRCULAR  200 mm CON PICA                   

13.11 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular de 200 mm de diámetro con tapa, que dispone

pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro y sacos de sales minerales

para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequeño material y conexiones mediante soldadura alumi-

notérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,80

ceO01OB240   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 3,06

ceO01OB260   0,200 h   Ayudante electricista                                           14,36 2,87

ceP15T052    1,000 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 300x300x300 mm               41,84 41,84

ceP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28

ceP15T065    1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28 2,28

ceP15T010    1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06 10,06

ceP15T080    1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales                                       2,48 2,48

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP15T030    1,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 1,43

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               72,70 0,73

Suma la partida ........................................................ 73,44

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ceE17V020    m   CONDUCTOR COBRE DESNUDO 50 MM2                                  

13.12 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm² para redes de tierra, compuesto por co-

bre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones

cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalación.

ceO01OB260   0,050 h   Ayudante electricista                                           14,36 0,72

ceP15T040    1,050 m   Conduc cobre desnudo 50 mm2                                     2,23 2,34

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,10 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,09

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ceE17V050    ud  SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA CABLE/REDONDO                          

13.13 Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de

grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-

da.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,80 0,04

Suma la partida ........................................................ 3,85

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE17V060    ud  SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA CABLE/PLACA                            

13.14 Realización de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio de molde de

grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-

da.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15T072    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,80 0,04

Suma la partida ........................................................ 3,85

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE17XD030   m   BANDEJA DE REJILLA 60X150                                       

13.15  Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas

de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de

AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la

capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,

Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio

tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión,

derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP15GH180   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X150                                       12,34 12,34

ceP15GH520   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x150 mm               2,71 2,71

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               21,10 0,21

Suma la partida ........................................................ 21,29

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceE17CIS035  m   LÍNEA ELÉCTRICA 4x50  mm2 RZ1-K en montaje subterráneno         

13.16 Suministro y montaje de línea eléctrica 4x50 mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja

perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticula-

do (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio

EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN

60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión

de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido des-

prendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma

EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo co-

rrugado de polietileno de 100 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad,

no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señali-

zación,incluso connexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléc-

trica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,22

ceO01OB260   0,080 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,15

ceP15AE190   4,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x50 mm²                 9,26 37,04

ceP15GB140   1,000 m   Tubo corrugado de docble capa de polietileno 100 mm             3,40 3,40

ceP15GB320   1,000 ud  Manguito unión 100 mm                                           2,13 2,13

ceP15GB360   1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10

ceP15GB370   1,000 m   Placa cubrecables                                               1,10 1,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               46,10 0,46

Suma la partida ........................................................ 46,60

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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ceE17CIS125  m   LÍNEA ELÉCTRICA 5x6 mm2 RZ1-K (AS+) RF en montaje subterráneo   

13.17 Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV (AS+) conforme con

la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura

máxima de servicio de 90 ºC. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339,

EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opa-

cidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos

EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de

gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Re-

querimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietile-

no de 63 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el pre-

cio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso conne-

xión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica; totalmente instala-

da, transporte, montaje y conexionado.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP15AI040   5,000 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²                  1,72 8,60

ceP15GB129   1,000 m   Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm              2,38 2,38

ceP15GB299   1,000 ud  Manguito unión 63 mm                                            1,45 1,45

ceP15GB360   1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10

ceP15GB370   1,000 m   Placa cubrecables                                               1,10 1,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               16,60 0,17

Suma la partida ........................................................ 16,77

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE17CIT140  m   LÍNEA ELÉCTRICA5x6 mm2 RZ1-K bajo tubo                          

13.18 Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perfo-

rada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado

(XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio

EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN

60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión

de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido des-

prendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma

EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre

de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, termi-

nales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la

instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la

normativa vigente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE140   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²                  1,28 6,40

ceP15GE020   1,000 m   Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos                     1,38 1,38

ceP15GB410   1,000 m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm          0,22 0,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,50 0,10

Suma la partida ........................................................ 9,63

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceE17CIT100  m   LÍNEA ELÉCTRICA 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo                       

13.19 Suministro y montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja

perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticula-

do (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio

EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN

60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión

de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido des-

prendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma

EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre

de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, termi-

nales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la

instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la

normativa vigente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE250   1,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm²                1,24 1,24

ceP15GE010   1,000 m   Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96

ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm          0,18 0,18

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,90 0,04

Suma la partida ........................................................ 3,95

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE17CIT105  m   LÍNEA ELÉCTRICA 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo                       

13.20 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja

perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticula-

do (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio

EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN

60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión

de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido des-

prendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma

EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre

de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, termi-

nales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la

instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la

normativa vigente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE120   3,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm²                 0,76 2,28

ceP15GE010   1,000 m   Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96

ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm          0,18 0,18

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               5,00 0,05

Suma la partida ........................................................ 5,00

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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#CEE17CIT331 m   LÍNEA ELÉCTRICA 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajotubo               

13.21 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con

la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura

máxima de servicio de 90 ºC.  Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339,

EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opa-

cidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos

EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de

gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Re-

querimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halóge-

nos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de

presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación.

Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vi-

gente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

#CEP15AI0401 3,000 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5 mm²                1,15 3,45

ceP15GE020   1,000 m   Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos                     1,38 1,38

ceP15GB410   1,000 m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm          0,22 0,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,60 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,65

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE17CIT115  m   LÍNEA ELÉCTRICA3x6 mm2 RZ1-K bajo tubo                          

13.22 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x6 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perfo-

rada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado

(XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio

EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN

60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión

de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido des-

prendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma

EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre

de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, termi-

nales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la

instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la

normativa vigente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE140   3,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²                  1,28 3,84

ceP15GE020   1,000 m   Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos                     1,38 1,38

ceP15GB410   1,000 m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm          0,22 0,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,00 0,07

Suma la partida ........................................................ 7,04

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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ceE17CIT130  m   LÍNEA ELÉCTRICA 5x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo                       

13.23 Suministro y montaje de línea eléctrica 5x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja

perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticula-

do (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio

EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN

60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión

de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido des-

prendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma

EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre

de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, termi-

nales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la

instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la

normativa vigente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE120   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm²                 0,76 3,80

ceP15GE010   1,000 m   Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96

ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm          0,18 0,18

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,50 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,54

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE17MS080   ud  TOMA CORRIENTE                                                  

13.24 Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con cerco y marco,

caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-

jación a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujeción, totalmente montada y conexionada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

ceP15ME080   1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.                                 2,03 2,03

ceP15ME110   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                            0,17 0,17

ceP15ME120   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93 0,93

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,80 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,90

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE17MS085   ud  TOMA CORRIENTE ESTANCA                                          

13.25 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral

Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP15GK015   1,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,32 0,32

ceP15ME085   1,000 ud  Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.                     4,25 4,25

ceP15ME110   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                            0,17 0,17

ceP15ME120   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93 0,93

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,20 0,09

Suma la partida ........................................................ 9,28

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceE17MS140   ud  PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                   

13.26 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x1,5 mm2  aisla-

miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP15AE010   24,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                  0,31 7,44

ceP15GE010   8,000 m   Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 7,68

ceP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm          0,18 1,44

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               19,50 0,20

Suma la partida ........................................................ 19,73

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE17MS160   ud  PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                          

13.27 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x2,5 mm2  H07Z1-K

Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP15AE020   30,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²                  0,51 15,30

ceP15GE010   8,000 m   Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 7,68

ceP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm          0,18 1,44

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               27,40 0,27

Suma la partida ........................................................ 27,66

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE17MS230   ud  INTERRUPTOR SIMPLE                                              

13.28  Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,

interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

ceP15ME010   1,000 ud  Interruptor unipolar                                            1,51 1,51

ceP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                            0,25 0,25

ceP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               5,30 0,05

Suma la partida ........................................................ 5,35

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ceE17MS250   ud  CONMUTADOR SIMPLE                                               

13.29  Suministro y montaje de conmutador simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-

llos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB260   0,125 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,80

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

ceP15ME020   1,000 ud  Conmutador                                                      1,90 1,90

ceP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                            0,25 0,25

ceP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,10 0,06

Suma la partida ........................................................ 6,11

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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ceE17MS220   ud  INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO                                    

13.30  Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-

sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP15GK015   1,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,32 0,32

ceP15MW120   1,000 ud  Interruptor unipolar estanco                                    4,72 4,72

ceP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                            0,25 0,25

ceP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               8,70 0,09

Suma la partida ........................................................ 8,74

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

#CEE17MS2201 ud  INTERRUPTOR CONMUTADO ESTANCO                                   

13.31  Suministro y montaje de conmutador estanco simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal

con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB260   0,125 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,80

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

#CEP15ME0201 1,000 ud  conmutador estanco                                              3,90 3,90

ceP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                            0,25 0,25

ceP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               8,10 0,08

Suma la partida ........................................................ 8,13

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ceE17MS260   ud  DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                     

13.32 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y campo de capta-

ción, respectivamante, de 360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulación

de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase II según EN 60669. Se incluye pequeño

material, pp de material auxiliar, conexinado y regulación, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto

funcionamiento.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15MW160   1,000 ud  Detector de presencia en techo                                  35,52 35,52

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               37,60 0,38

Suma la partida ........................................................ 37,98

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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#CEE18I5273  ud  LED 60x60 REGULABLE                                             

13.33 Luminaria para empotrara techo modelo PLAT G2 OPAL de la marca Lamp o equivalente. Fabricada en chapa de

acero esmaltad en color blanco, con optica de aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con difusores de

policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusión de aluminio para una correcta

gestion termica. Equipadacon leds de media potencia color blanco neutro , con una potencia total de 32 w. Fuente

de alimentacion incluida. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipode techos. Con

equipo regulable.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12

ceO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 5,89

ceP16BE651   1,000 ud  Luminaria led 4500 lm 600x600 mm regulable                      145,75 145,75

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               158,30 1,58

Suma la partida ........................................................ 159,89

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#CEE18I5271  ud  DOWNLIGHT LED 19 w                                              

13.34 Downlight empotrado modelo MINI KOMBIC de la marca LAMP o equivalente.  Fabricado en inyeccion de policar-

bonato, con reflector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal

especial para LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestion termica y sistema de sujecion tipo

torkit de f?cil instalacion. Clase II y equipo incorporado. Con modulo LED de 2.000 lumens con temperatura de co-

lor blanco neutro.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BI462   1,000 ud  Downlight  led 3000 lm 19 W  D=265mm                            115,36 115,36

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               120,50 1,21

Suma la partida ........................................................ 121,71

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

#CEE18I5272  ud  DOWNLIGHT LED 33 w                                              

13.35 Downlight empotrado modelo KOMBIC de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en inyeccion de policarbonato,

con reflector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial

para LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestion termica y sistema de sujecion tipo torkit de fa-

cil instalacion. Clase II y equipo incorporado. Con modulo LED de 3.000 lumens con temperatura de color blanco

neutro.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BI452   1,000 ud  Downlight  led 4000 lm 33 W  D=265mm.                           125,41 125,41

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               130,60 1,31

Suma la partida ........................................................ 131,86

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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ceE18IEB220  ud  LUMINARIA ESTANCA LED 2200 lm L=1200 mm                         

13.36 Suministro y montaje de luminaria estanca  con  carcasa de policarbonato de alta calidad y fijación del difusor a la

carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 2200 lm y consumo de 20 W, de dimensiones

largo x ancho 1223 x 96 mm , con protección IP 66/clase I. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, accesorios de

anclaje y conexionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 5,89

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BB290   1,000 ud  Estanca led 2200 lm L=1200 mm                                   80,00 80,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               91,00 0,91

Suma la partida ........................................................ 91,94

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#CEE18I534   ud  LUMINARIA URBAN 65                                              

13.37 Aplique de exterior empotrable modelo URBAN 65 de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en inyeccion de

aluminio lacado en color gris texturizado, cristal templado y caja de empotramiento incluida.Con un IP65 y equipo

electr?nico.  Para 1 T-DE de 26W.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

#CEE18530    1,000 ud  luminaria urban 65                                              83,20 83,20

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               88,30 0,88

Suma la partida ........................................................ 89,22

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceE18S010    ud  SENSOR CONTROL ILULMINACIÓN 1-10 V                              

13.38 Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminación en función de la luz ambiental, con regulación 0-10

V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura máxima de montaje  8 m,. Ángulo de detección 80 º y

area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje, pequeño material, quedando la unidad to-

talmente conexionada y en correcto funconamiento.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12

ceP16BE010   1,000 ud  Sensor multifunción 0-10V                                       37,10 37,10

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               43,80 0,44

Suma la partida ........................................................ 44,21

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE17Y010    ud  SISTEMA AVISO ASEO ADAPTADO                                     

13.39 Instalación de aviso de socorro en aseo adaptado, compuesto por central de control, alarma óptica-acústica, pulsa-

dor de alarma con tirador y  pulsador de cancelación de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion, cableado,

pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240   3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 45,87

ceO01OB260   3,000 h   Ayudante electricista                                           14,36 43,08

ceP15AZ010   1,000 ud  Transformador                                                   42,20 42,20

ceP15AZ020   1,000 ud  Unidad de control con alarma                                    85,05 85,05

ceP15AZ030   1,000 ud  Pulsador tirador y botón de señal                               46,16 46,16

ceP15AZ040   1,000 ud  Botón de cancelación alarma                                     36,80 36,80

ceP15GE010   95,000 m   Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 91,20

ceP15AE010   95,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                  0,31 29,45

ceP15GB420   95,000 m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm          0,18 17,10

ceP01DA150   4,000 ud  Pequeño material                                                0,55 2,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               439,10 4,39

Suma la partida ........................................................ 443,50

Costes indirectos ........................... 1,00% 4,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 447,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 INFRAESTRUCTURA DE RED                                          
ceE19TRE010  ud  ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.                               

14.01 Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unión

entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del

edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y

ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa

HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de

tierras sobrantes a vertedero.

ceO01OA030   0,500 h   Oficial primera                                                 15,29 7,65

ceO01OA070   0,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 7,01

ceP01HM010   0,084 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 3,84

ceP22TR040   1,000 ud  Juego ganchos tiro                                              5,49 5,49

ceP22TR210   1,000 ud  Arqueta 40x40x60 prefabricada                                   92,00 92,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               116,00 1,16

Suma la partida ........................................................ 117,15

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

#CEE19TRC775 m   CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 2 PVC D63                             

14.02 Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diá-

metro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigón

HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciado-

res cada 70 cm, cuerda guía para cables.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 15,29 0,31

ceO01OA070   0,020 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,28

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP01HM010   0,049 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 2,24

ceP22TC080   2,000 m   Tubo rígido PVC enterrado D=63 mm.                              2,44 4,88

ceP22TC180   1,500 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo                                0,77 1,16

ceP27TT070   8,400 m   Hilo acerado 2 mm. para guía                                    0,06 0,50

ceP27TT080   0,004 kg  Limpiador unión PVC                                             1,34 0,01

ceP27TT090   0,006 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,86 0,01

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,90 0,10

Suma la partida ........................................................ 10,04

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceE02EM030   m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

14.03 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-

dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,

refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios

auxiliares.

ceO01OA070   0,140 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,96

ceM05EN030   0,280 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              37,73 10,56

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,50 0,13

Suma la partida ........................................................ 12,65

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceU02EA030   m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                   

14.04 Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamaño 20 mm, en

cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,68

ceM08RB010   0,070 h   Bandeja vibrante de 300 kg.                                     4,05 0,28

ceM05PN010   0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 1,19

ceP01AA050   1,000 m3  Arena de miga cribada                                           19,80 19,80

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               23,00 0,23

Suma la partida ........................................................ 23,18

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ceU02ER010   m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   

14.05 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia exca-

vación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

ceO01OA020   0,012 h   Capataz                                                         15,84 0,19

ceO01OA070   0,132 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,85

ceM08RL010   0,132 h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          4,96 0,65

ceM05RN010   0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 24,74 0,37

ceP01DA130   0,100 m3  Agua                                                            1,00 0,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,20 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,19

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

#CEE19IF775  m   CABLE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 um OM4                      

14.06 Suministro y montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM4)  para distribución para

uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, armadura de fibras  y cubierta exte-

rior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.

ceO01OB270   0,010 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 0,15

ceO01OB280   0,011 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 0,16

#CEP22IF260  1,000 m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                    2,72 2,72

ceP01DA150   0,150 ud  Pequeño material                                                0,55 0,08

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,10 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,14

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

#ceE19II0605 ud  CAJA TERMINAL F.O.                                              

14.07 Instalación de caja terminal de F.O., mural con 6 conectores SC dobles, totalmente equipada, instalada y conexio-

nada.

ceO01OB270   0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 1,53

ceO01OB280   0,050 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 0,74

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP22IF110   6,000 ud  Acoplador mono. SC/SC                                           7,71 46,26

ceP22IF140   1,000 ud  Fusión 12 fibras c/medida reflectométrica                       267,27 267,27

ceP22II080   1,000 ud  Caja terminal 6 SC dobles ó 12 ST simple                        29,11 29,11

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               345,50 3,46

Suma la partida ........................................................ 348,92

Costes indirectos ........................... 1,00% 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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#ceE19IRR0161 ud  RACK comedor                                                    

14.08 Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 15 U de altura,

totalmente desmontable que permita la opción de instalaciones por puertas laterales, delantera y trasera, con panel

de paso de cables de chapa acero de 2 mm , en el que albergará 1 panel repartidor de 24 puertos RJ45 cat6 con

conectores RJ45 cat6, 1 panel de conexión de 25 puertos RJ45 cat3, , 5 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin in-

terruptor, incluyendo unidad de ventilación con interruptor y termostato regulable,  y puesta a tierra del armario me-

diante latiguillos de conexión de cobre de sección adecuada. todo perfecamente instalado y en perfecto funciona-

miento.

ceO01OB270   1,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 15,29

ceO01OB280   1,000 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 14,72

ceP01D150    1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP22IF120   2,000 ud  Pigtail mono.SC de 2 m                                          3,81 7,62

ceP22IP025   1,000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                         99,00 99,00

ceP22II110   1,000 ud  Panel conex 24 puertos LC duplex                                78,94 78,94

ceP22IR060   1,000 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 14,50

ceP22IR020   1,000 ud  Rack mural 19 " 15 U                                            165,32 165,32

ceP22IP070   1,000 ud  Panel pasa hilos 19 " 1U                                        11,20 11,20

ceP22IL021   1,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m                             2,59 2,59

ceP22IR070   1,000 ud  Unidad de ventilación con termostato                            61,23 61,23

ceP22IR080   1,000 ud  Bandeja soporte equipos                                         21,20 21,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               492,20 4,92

Suma la partida ........................................................ 497,08

Costes indirectos ........................... 1,00% 4,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 502,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ceE17XT030   m   TUBO FLEXIBLE CORRUGADO M25                                     

14.09 Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y

no propagador  de la  l lama.Resis tenc ia a la  compres ion 320 Nw. y  a l  impacto 1 J .  a  .5  ºC conforme

UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación

formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios pa-

ra tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15GB200   1,000 m   Corrugado M25                                                   0,32 0,32

ceP15GB410   1,000 m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm          0,22 0,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,10 0,02

Suma la partida ........................................................ 2,09

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceE19IB180   ud  LATIGUILLO UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m                            

14.10 Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta

LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd

Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX

Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tu-

bo o canal

ceO01OB270   0,050 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 0,76

ceP22IL021   1,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m                             2,59 2,59

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,90 0,04

Suma la partida ........................................................ 3,94

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE19IB100   m   CABLE UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    

14.11 Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impe-

dancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,

IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,

100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal.

ceO01OB270   0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 1,53

ceP22IB110   1,000 m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    1,10 1,10

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,20 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,21

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ceE17HF010   ud  CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45                                    

14.12 Suministro y colocación de caja para montaje empotrado de 2 mód. dobles, material autoextinguible y libre de haló-

genos,  formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tensión

y placa para 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, incluidos conectores del mismo fabricante que el

cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según

normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12

ceO01OB260   0,400 h   Ayudante electricista                                           14,36 5,74

ceP15HA070   1,000 ud  Caja empotrar 2 módulos dobles                                  6,86 6,86

ceP15HA100   1,000 ud  Marco y bastidor 2 módulos dobles                               4,34 4,34

ceP15HC010   1,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                 8,28 8,28

ceP15HC031   1,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                           5,75 5,75

ceP22IM040   2,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20 2,40

ceP22IM080   2,000 ud  Rótulo para toma                                                0,36 0,72

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               40,80 0,41

Suma la partida ........................................................ 41,17

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE19IM040   ud  TOMA RJ45 C6 UTP                                                

14.13 Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M

20/gp5, empotrada, montada e instalada.

ceO01OB270   0,200 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 3,06

ceO01OB280   0,200 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 2,94

ceP22IM040   1,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20 1,20

ceP22IM070   1,000 ud  Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e                               1,71 1,71

ceP22IM080   1,000 ud  Rótulo para toma                                                0,36 0,36

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,30 0,09

Suma la partida ........................................................ 9,36

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE19IX010   ud  ANTENA Wifi POE                                                 

14.14 Suministro y montaje de antena wifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Alto nivel de segu-

ridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.

ceO01OB280   0,400 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 5,89

ceP22IW10    1,000 ud  Antena Omnidireccional POE                                      45,68 45,68

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               52,10 0,52

Suma la partida ........................................................ 52,64

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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ceE19IM070   ud  TOMA WIFI                                                       

14.15 Suministro y colocación de caja para montaje superficial de  2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil,

material autoextinguible y libre de halógenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat.

6 y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según normativa de I.C.M.,

tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12

ceO01OB260   0,400 h   Ayudante electricista                                           14,36 5,74

ceP15HA035   1,000 ud  Caja superficie 1 módulo dobles                                 8,89 8,89

ceP15HC031   1,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                           5,75 5,75

ceP22IM040   2,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20 2,40

ceP22IM080   2,000 ud  Rótulo para toma                                                0,36 0,72

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               30,20 0,30

Suma la partida ........................................................ 30,47

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#CEE19IR449  ud  ETIQUETADO, IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICADOS DE LAS INST.          

14.16 Etiquetado e identificación de todos los componentes de la instalación bajo la norma de ICM. Certificación de todas

las tomas de comunicaciones, enlaces de fibra y cobre. Se han de entregar las pruebas de las tomas de comuni-

caciones realizadas con el equipo certificador Fluke o similar bajo la norma ISO Clase E. No serán aceptados los

certificados bajo norma TIA cat. 6. Documentación As-built y garantía del fabricante del cableado de comunicacio-

nes por 25 años.

ceO01OB270   0,200 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 3,06

#CEE19448    0,400 ud  Etiquetado, identificación y certificados                       395,00 158,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               161,10 1,61

Suma la partida ........................................................ 162,67

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Página 74



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y GAS                                
ceE24TA170   m   TUB.AC.DIN 2440 D=1" C/SOLD.                                    

15.01 Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y

pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

 Acero UNE 10255.

ceO01OA120   0,200 h   Cuadrilla E                                                     29,31 5,86

ceP19TAA170  1,000 m   Tub.ac. D=1" c/sold.                                            8,27 8,27

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       14,10 1,41

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               15,50 0,16

Suma la partida ........................................................ 15,70

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE24TP010   ud  TUBERÍA POLIETILENO DN 32                                       

15.02 Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de

presión, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. Según

normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.

ceO01OA120   0,080 h   Cuadrilla E                                                     29,31 2,34

ceP19TPA010  1,000 m   Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11                                    1,37 1,37

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,70 0,04

Suma la partida ........................................................ 3,75

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE24VV030   ud  VÁLVULA GAS D=1"                                                

15.03 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conexión con la tube-

ría. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

ceO01OA120   0,250 h   Cuadrilla E                                                     29,31 7,33

ceP19WV030   6,410 ud  Válv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm                                      8,41 53,91

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               61,20 0,61

Suma la partida ........................................................ 61,85

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE24X040    ud  INST.ELECTROVÁL.1" 500mbar N/A                                  

15.04 Instalación de una electroválvula, de 1" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente abierta. Comandada por

una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de detección, i/p.p de accesorios,

instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

ceO01OA120   1,000 h   Cuadrilla E                                                     29,31 29,31

ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 15,29

ceP19S060    1,000 ud  Centralita electrónica seis zonas                               272,69 272,69

ceP19S070    3,000 ud  Sonda gas/natural aliment=12 Vcc                                21,89 65,67

ceP19S031    1,000 ud  Electroválv. 1" 500 mbar n/abi                                  132,20 132,20

ceP19WW020   20,000 m   Malla avisadora                                                 0,61 12,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               527,40 5,27

Suma la partida ........................................................ 532,63

Costes indirectos ........................... 1,00% 5,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 537,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE02EM030   m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

15.05 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-

dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,

refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios

auxiliares.

ceO01OA070   0,140 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,96

ceM05EN030   0,280 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              37,73 10,56

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,50 0,13

Suma la partida ........................................................ 12,65

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceU02EA030   m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                   

15.06 Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamaño 20 mm, en

cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,68

ceM08RB010   0,070 h   Bandeja vibrante de 300 kg.                                     4,05 0,28

ceM05PN010   0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 1,19

ceP01AA050   1,000 m3  Arena de miga cribada                                           19,80 19,80

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               23,00 0,23

Suma la partida ........................................................ 23,18

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ceU02ER010   m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   

15.07 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia exca-

vación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

ceO01OA020   0,012 h   Capataz                                                         15,84 0,19

ceO01OA070   0,132 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,85

ceM08RL010   0,132 h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          4,96 0,65

ceM05RN010   0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 24,74 0,37

ceP01DA130   0,100 m3  Agua                                                            1,00 0,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,20 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,19

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ceE22CM080   ud  CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-100 92-99 KW                       

15.08 Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua calien-

te, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de

aluminio/magnesio/silico, para una presión de trabajo máxima de 6 bar y una potencia útil de 92-99 kW (Ventilador

modulante proporcional ).  Marca:WOLF. Modelo:CGB-100 Potencia útil:92-99kW. Rendimiento estacional: 40/30 ºC

(PCI/PCS) 110/99. 75/60ºC (PCI/PCS) 107/96 %Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1020 x 565 x 548 mm

Peso: 92 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-

ción de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas  y normas UNE 60601 y 60670.

ceP20CM080   1,000 ud  Cald. mural condens. gas CGB-100 92-99  Kw                      3.858,00 3.858,00

ceO01OB200   5,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 76,45

ceO01OB230   5,000 h   Ayudante fontanero                                              14,36 71,80

ceP20CM120   1,000 ud  Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados           25,00 25,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4.031,30 40,31

Suma la partida ........................................................ 4.071,56

Costes indirectos ........................... 1,00% 40,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.112,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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ceE22CM100   ud  CONJUNTO HIDRAULICO EQUILIBRADO W9OLF CGB 68-100                

15.09 Suministro y montaje de CONJUNTO HIDRAULICO CON AGUJA DE EQUILIBRADO, marca WOLF o similar , pa-

ra caldera conexionado a izuierda y derecha, valido para calderas CGB 68-100 o equivalente:

Compuesto de.  1 Ud. Conjunto hidraúlico con bomba ( ref.- 20.70.401): con bomba modulante UPER 32-80, Vál-

vula de seguridad 3 para 3 bar, Llaves de corte calefacción con termómetros, Válvula antirretorno, Manómetro 0-10

bar y aislamiento. Conexiones de 2" para calefacción y de 1" para vaso de expansión. 1 Ud. Aguja de equilibrado

hasta 10 m3/h, con soportación y aislamiento. 1 Ud. Kit de conexiones hidraúlicas, con soportación y aislamiento.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente

instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-

caciones de la D.F. y normativa vigente. Acorde RITE y normas UNE de referencia .

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 61,16

ceO01OB230   4,000 h   Ayudante fontanero                                              14,36 57,44

ceP20CM086   1,000 ud  Conj. hidráulico con aguja equil. 1 caldera CGB 68-100          1.281,00 1.281,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1.399,60 14,00

Suma la partida ........................................................ 1.413,60

Costes indirectos ........................... 1,00% 14,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.427,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceE22RI1300  ud  BOMBA SIMPLE YONOS PICO 25/1-4                                  

15.10 Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada, mode-

lo Wilo Yonos PICO 25/1-4 o similar, caudal de 2,5 m3/h y 4 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10ºC a

95ºC, presión máxima 6 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva de Ecosideño

ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia),

diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Total-

mente instalada y probada.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44

ceP20WI300   1,000 u   Bomba simple Yonos PICO 25/1-4                                  218,25 218,25

ceP20TV042   2,000 ud  Válvula de esfera 1 1/2 "                                       17,60 35,20

ceP20TV185   1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                         14,46 14,46

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceP20TV275   1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59 33,59

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               366,70 3,67

Suma la partida ........................................................ 370,39

Costes indirectos ........................... 1,00% 3,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 374,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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ceE22RI1380  ud  BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-8                                 

15.11 Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-8 o similar, con regulación electrónica. Bomba doble de rotor

húmedo con racor,caudal 3,5 m3/h y 8 mca, rango temperaturas -10ºC a 95ºC, presión máxima 6 bar, tecnología

ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación continua de la presión diferencial. acorde a

la Directiva de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de velocidad

(convertidor de frecuencia),  diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para

su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.  .

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44

ceP20WI380   1,000 u   Bomba Doble Yonos Pico D30/1-8                                  775,50 775,50

ceP20TV042   2,000 ud  Válvula de esfera 1 1/2 "                                       17,60 35,20

ceP20TV185   1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                         14,46 14,46

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceP20TV275   1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59 33,59

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               924,00 9,24

Suma la partida ........................................................ 933,21

Costes indirectos ........................... 1,00% 9,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 942,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceE22RI1370  ud  BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-6                                 

15.12 Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-6 o similar, con regulación electrónica. Bomba doble de rotor

húmedo con racor,caudal 3 m3/h y 6 mca, rango temperaturas -10ºC a 95ºC, presión máxima 6 bar, tecnología

ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación continua de la presión diferencial. acorde a

la Directiva de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de velocidad

(convertidor de frecuencia),  diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para

su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.  .

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44

ceP20WI370   1,000 u   Bomba Doble Yonos Pico D30/1-6                                  600,00 600,00

ceP20TV042   2,000 ud  Válvula de esfera 1 1/2 "                                       17,60 35,20

ceP20TV185   1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                         14,46 14,46

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceP20TV275   1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59 33,59

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               748,50 7,49

Suma la partida ........................................................ 755,96

Costes indirectos ........................... 1,00% 7,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 763,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ceE22NVS020  ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 25                                       

15.13 Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1" de diámetro, de latón fundido,

para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión ros-

cada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .

ceO01OB200   0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 10,70

ceP20TV510   1,000 ud  Válvula de equilibrado DN 25                                    61,04 61,04

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               71,70 0,72

Suma la partida ........................................................ 72,46

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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ceE22NVS050  ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 50                                       

15.14 Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2" de diámetro, de latón fundido,

para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión ros-

cada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .

ceO01OB200   1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 18,35

ceP20TV540   1,000 ud  Válvula de equilibrado DN 50                                    102,50 102,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               120,90 1,21

Suma la partida ........................................................ 122,06

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ceE22NVS030  ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 32                                       

15.15 Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de diámetro, de latón fundi-

do, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión

roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .

ceO01OB200   0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 12,23

ceP20TV520   1,000 ud  Válvula de equilibrado DN 32                                    73,70 73,70

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               85,90 0,86

Suma la partida ........................................................ 86,79

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE22NVT040  ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1"                                         

15.16 Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño material y

accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

ceP20TV091   1,000 ud  Válvula tres vías 1"                                            58,00 58,00

ceP20TV130   1,000 ud  Servomotor hasta 2"                                             115,00 115,00

ceP20TV121   1,000 ud  Kit de conexión válvula y servomotor                            31,50 31,50

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceO01OB200   1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 18,35

ceO01OB210   1,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 17,66

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               245,70 2,46

Suma la partida ........................................................ 248,17

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE22NVT060  ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 2"                                         

15.17 Suministro y montaje de válvula de tres vías de 2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño material y

accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

ceP20TV101   1,000 ud  Válvula tres vías 2"                                            98,00 98,00

ceP20TV130   1,000 ud  Servomotor hasta 2"                                             115,00 115,00

ceP20TV121   1,000 ud  Kit de conexión válvula y servomotor                            31,50 31,50

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               309,70 3,10

Suma la partida ........................................................ 312,82

Costes indirectos ........................... 1,00% 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE22NVR007  ud  VALV.RETENCIÓN 3/4" PN-10/16                                    

15.18 Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 3/4", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acorde

RITE 2007

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82

ceP20TV176   1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 3/4"                                           3,90 3,90

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,70 0,08

Suma la partida ........................................................ 7,80

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE22NVR008  ud  VALV.RETENCIÓN 1" PN-10/16                                      

15.19 Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acorde

RITE 2007

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82

ceP20TV177   1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 1"                                             5,20 5,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,00 0,09

Suma la partida ........................................................ 9,11

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceE22NVR009  ud  VALV.RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16                                  

15.20 Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acor-

de RITE 2007

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82

ceP20TV178   1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/4"                                         8,50 8,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,30 0,12

Suma la partida ........................................................ 12,44

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE22NVR012  ud  VALV.RETENCIÓN 2" PN-10/16                                      

15.21 Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 2", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acorde

RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceP20TV186   1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 2"                                             18,40 18,40

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               33,70 0,34

Suma la partida ........................................................ 34,03

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE22NVR320  ud  VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR                               

15.22 Suministro y colocación de válvula de seguidad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, cuerpo de laton, unión

roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instalada y funcionando.

s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 4,59

ceP17XS080   1,000 ud  Válv. seg. regulable 1 1/4 " hasta 8 bar.                       31,15 31,15

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               35,70 0,36

Suma la partida ........................................................ 36,10

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE22RC010   ud  CENTRAL DE REGULACIÓN                                           

15.23 Central de regulación para válvula mezcladora de 3 vías.  Instalada y funcionando. Acorde RITE 2007.

ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 122,32

ceO01OB250   8,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 117,76

ceP20WC010   1,000 ud  Central de regul. v. 3 vias                                     989,25 989,25

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1.234,50 12,35

Suma la partida ........................................................ 1.246,88

Costes indirectos ........................... 1,00% 12,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.259,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ceE22RT020   ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      

15.24 Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y

con un diámetro de 63 mm. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceP20WT025   1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 5,18 5,18

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,70 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,78

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE22RT030   ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         

15.25 Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceP20WT045   1,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         5,12 5,12

ceP20WT050   1,000 ud  Lira para manómetro                                             4,32 4,32

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,00 0,11

Suma la partida ........................................................ 11,08

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceE22RT040   ud  SONDA TEMPERATURA EXTERIOR                                      

15.26 Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de

control necesario para su instalación y funcionamiento. Acorde RITE.

ceP20WT070   1,000 ud  Sonda temperatura exterior  Siemens QAC22                       25,80 25,80

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 45,87

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               71,70 0,72

Suma la partida ........................................................ 72,39

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceE22RT060   ud  PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS                                  

15.27 Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el conexionado, p/p

accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

ceP20WT080   1,000 ud  Presostato diferencial Danfoss KP/KPI                           78,00 78,00

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               85,70 0,86

Suma la partida ........................................................ 86,51

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE22RT080   ud  SONDA INMERSION AGUA                                            

15.28 Suministro y montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,  incluido el cone-

xionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

ceP20WT075   1,000 ud  Sonda inmersión agua  Siemens QAE21 20.010                      61,30 61,30

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               69,00 0,69

Suma la partida ........................................................ 69,64

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE22RT090   ud  PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0º-240ºC                             

15.29 Suministro y montaje de pirostato con termómetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0ºC a 240ºC,   incluido

el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

ceP20WT090   1,000 ud  Pirostato c/ termóm. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0º a 240ºC         92,00 92,00

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               99,70 1,00

Suma la partida ........................................................ 100,65

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE22NVY010  ud  CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR                                     

15.30 Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y co-

nexion flexible y segun los elementos indicados:

Contador de agua.

1 Filtro de 1".

2 Válvulas de retencion de 1".

1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.

4 Valvulas de corte de 1".

1 Manometro.

1 desconector conforme al RITE.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente

instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-

caciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceP17BI030   1,000 ud  Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                        19,90 19,90

ceP20TV313   1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16                                         7,40 7,40

ceP20TV177   2,000 ud  Válv.ret.PN10/16 1"                                             5,20 10,40

ceP20SE215   1,000 ud  Valv. 2 Vías tipo zona 1 1/4"                                   48,70 48,70

ceP20TV040   4,000 ud  Válvula de esfera 1"                                            11,17 44,68

ceP20WT045   1,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         5,12 5,12

ceP20SE270   1,000 ud  Desconector                                                     55,30 55,30

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               222,10 2,22

Suma la partida ........................................................ 224,30

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE22NVE020  ud  VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10                                    

15.31 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE

2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP20TV020   1,000 ud  Válvula de esfera 1/2"                                          4,42 4,42

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,10 0,12

Suma la partida ........................................................ 12,19

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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ceE22NVEo22  ud  VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN-10                                    

15.32 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE

2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP20TV025   1,000 ud  Válvula de esfera 3/4"                                          5,22 5,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,90 0,13

Suma la partida ........................................................ 13,00

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ceE22NVE030  ud  VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10                                      

15.33 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 ", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE

2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP20TV040   1,000 ud  Válvula de esfera 1"                                            11,17 11,17

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               18,80 0,19

Suma la partida ........................................................ 19,01

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceE22NVE033  ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10                                 

15.34 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RI-

TE 2007

ceO01OB200   0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 12,23

ceP20TV042   1,000 ud  Válvula de esfera 1 1/2 "                                       17,60 17,60

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               29,80 0,30

Suma la partida ........................................................ 30,13

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE22NVM013  ud  VÁLVULA MARIPOSA 2 " PN-10                                      

15.35 Válvula de mariposa PN-10 de 2", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 22,94

ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 22,08

ceP20TV131   1,000 ud  Válvula mariposa 2"                                             42,00 42,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               87,00 0,87

Suma la partida ........................................................ 87,89

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE22NVR070  ud  ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10                                        

15.36 Antivibrador elástico DN-32/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceP20TV275   1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59 33,59

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               48,90 0,49

Suma la partida ........................................................ 49,37

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE22NVR074  ud  ANTIVIBRADOR DN-50/PN-10                                        

15.37 Antivibrador elástico DN-50/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceP20TV277   1,000 ud  Antivibrador DN-50/PN-10 c/bridas                               39,48 39,48

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               54,80 0,55

Suma la partida ........................................................ 55,32

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE22NVR076  ud  ANTIVIBRADOR DN-65/PN-10                                        

15.38 Antivibrador elástico DN-65/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceP20TV278   1,000 ud  Antivibrador DN-65/PN-10 c/bridas                               45,00 45,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               60,30 0,60

Suma la partida ........................................................ 60,89

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceE22NVR091  ud  FILTRO EN Y DN-20/PN-16                                         

15.39 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-20/PN-16, instalado, i/peque-

ño material y accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82

ceP20TV312   1,000 ud  Filtro en Y DN-20/PN-16                                         4,70 4,70

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               8,50 0,09

Suma la partida ........................................................ 8,61

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ceE22NVR092  ud  FILTRO EN Y DN-25/PN-16                                         

15.40 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-25/PN-16, instalado, i/peque-

ño material y accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82

ceP20TV313   1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16                                         7,40 7,40

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,20 0,11

Suma la partida ........................................................ 11,33

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE22NVR093  ud  FILTRO EN Y DN-32/PN-16                                         

15.41 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16, instalado, i/peque-

ño material y accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP20TV314   1,000 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16                                         14,70 14,70

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               22,40 0,22

Suma la partida ........................................................ 22,57

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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ceE22NVR100  ud  FILTRO EN Y DN-50/PN-16                                         

15.42 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16, instalado, i/peque-

ño material y accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceP20TV320   1,000 ud  Filtro en Y DN-50/PN-16                                         38,00 38,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               53,30 0,53

Suma la partida ........................................................ 53,82

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE22NVR102  ud  FILTRO EN Y DN-65/PN-16                                         

15.43 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-65/PN-16, instalado, i/peque-

ño material y accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceP20TV321   1,000 ud  Filtro en Y DN-65/PN-16                                         49,00 49,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               64,30 0,64

Suma la partida ........................................................ 64,93

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#CEE22JEL636 ud  VACIADO SISTEMA CALEFACCIÓN                                     

15.44 Sistema de vaciado de la instalación de calefacción o climatización, compuesto por tubería de vaciado (del mismo

material que la sistema de impulsión-retorno), llaves de corte, con p.p. de conexiones con tuberías de PVC hasta

albañales o bajantes más cercanas incluso elementos de sifonamiento antiolores. Medida la unidad instalada y fun-

cionando.

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 14,72

#CEE22636    1,000 ud  sistema de vaciado de la instalacion de calefaccion             655,00 655,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               685,00 6,85

Suma la partida ........................................................ 691,86

Costes indirectos ........................... 1,00% 6,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 698,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

#CEE22JEL462 ud  IDENTIFICACIÓN EQUIPOS Y CIRCUITOS DE AGUA                      

15.45 Suministro, instalación y montaje de Identificacion de equipos y circuitos mediante etiquetas adecuadas e identifica-

cion de tuberias y sentido del flujo de agua mediante bandas de colores en las redes de todo el edificio, incluyendo

el acabado final con pintura de equipos, conductos y tuberias. Comprende todos los trabajos, materiales y medios

auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada y en perfecto estado de uso, segun Do-

cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

ceO01OB200   25,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 382,25

ceO01OB210   25,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 368,00

#CEE22462    1,000 ud  identificacion de equipos y circuitos de agua                   125,00 125,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               875,30 8,75

Suma la partida ........................................................ 884,00

Costes indirectos ........................... 1,00% 8,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 892,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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ceE22EVE050  ud  DEPOSITO EXPANSIÓN 80 L CMF                                     

15.46 Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 80

litros y presión máxima de 6 bar, modelo 80 CMF, IBAIONDO o similar.conexión agua 1". Totalmente instalado y

funcionando. Acorde al RITE.

ceP20EV023   1,000 ud  Vaso expansión cerrado 80 l                                     115,00 115,00

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               175,00 1,75

Suma la partida ........................................................ 176,77

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceE22EVE020  ud  DEPOSITO EXPANSIÓN 25 L CMF                                     

15.47 Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 25

litros y presión máxima de 5 bar, modelo 25 CMF, IBAIONDO o similar, . conexión agua 3/4". Totalmente instala-

do y funcionando. Acorde al RITE.

ceP20EV020   1,000 ud  Vaso expansión cerrado 25 l                                     36,28 36,28

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 14,72

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               66,30 0,66

Suma la partida ........................................................ 66,95

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE22NTS110  m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.                           

15.48 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 16x2,0 mm. de diáme-

tro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU

plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,92

ceP20TP210   1,000 m.  Tubería multicapa 16x2 mm                                       0,95 0,95

ceP20TP281   1,000 ud  P.P. Accesorios 16 mm.                                          1,25 1,25

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,10 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,15

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ceE22NTS120  m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,2 mm.                         

15.49 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 20x2,2 mm. de diáme-

tro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU

plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,92

ceP20TP230   1,000 m.  Tubería multicapa 20x2,2 mm                                     1,50 1,50

ceP20TP282   1,000 ud  P.P. Accesorios 20 mm.                                          1,75 1,75

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,20 0,04

Suma la partida ........................................................ 4,21

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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ceE22NTS130  m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5 mm.                         

15.50 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 25x2,5 mm. de diáme-

tro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU

plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,92

ceP20TP240   1,000 m.  Tubería multicapa 25x2,5 mm                                     2,00 2,00

ceP20TP283   1,000 ud  P.P. Accesorios 25 mm.                                          2,00 2,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,90 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,97

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

ceE22NTS150  m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x4 mm.                           

15.51 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 40x4 mm. de diámetro,

colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-

CLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,92

ceP20TP260   1,000 m.  Tubería multicapa 40x4 mm                                       9,00 9,00

ceP20TP285   1,000 ud  P.P. Accesorios 40 mm.                                          2,50 2,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,40 0,12

Suma la partida ........................................................ 12,54

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE22NTS160  m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,5 mm.                         

15.52 Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 50x4,5 mm. de diáme-

tro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU

plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,92

ceP20TP270   1,000 m.  Tubería multicapa 50x4,5 mm                                     12,00 12,00

ceP20TP286   1,000 ud  P.P. Accesorios 50 mm.                                          2,75 2,75

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               15,70 0,16

Suma la partida ........................................................ 15,83

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE10AKB105  m   COQ.ELAST.D=18, e=25  BL-s1, d0                                 

15.53 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-

lar, diámetro interior de 18 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-

ción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, con-

ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-

sorios y soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y

normas UNE de referencia..

ceP07CS105   1,000 m   Coq. elastomér. D=18, e=25  BL-s1, d0                           8,01 8,01

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceO01OA050   0,225 h   Ayudante                                                        14,36 3,23

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,50 0,12

Suma la partida ........................................................ 11,58

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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ceE10AKB110  m   COQ.ELAST.D=22, e=25  BL-s1, d0                                 

15.54 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-

lar, diámetro interior de 22 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-

ción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, con-

ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-

sorios y soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y

normas UNE de referencia..

ceO01OA050   0,225 h   Ayudante                                                        14,36 3,23

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CS110   1,000 m   Coq. elastomér. D=22, e=25  BL-s1, d0                           8,49 8,49

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,90 0,12

Suma la partida ........................................................ 12,06

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ceE10AKB120  m   COQ.ELAST.D=28, e=25  BL-s1, d0                                 

15.55 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-

lar, diámetro interior de 28 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-

ción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, con-

ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-

sorios y soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y

normas UNE de referencia..

ceO01OA050   0,225 h   Ayudante                                                        14,36 3,23

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CS120   1,000 m   Coq. elastomér. D=28, e=25  BL-s1, d0                           9,19 9,19

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,60 0,13

Suma la partida ........................................................ 12,77

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ceE10AKB140  m   COQ.ELAST.D=42, e=32  BL-s1, d0                                 

15.56 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-

lar, diámetro interior de 42 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-

ción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, con-

ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-

sorios y soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y

normas UNE de referencia..

ceO01OA050   0,225 h   Ayudante                                                        14,36 3,23

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CS140   1,000 m   Coq. elastomér. D=42, e=32  BL-s1, d0                           19,39 19,39

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               22,80 0,23

Suma la partida ........................................................ 23,07

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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ceE10AKB160  m   COQ.ELAST.D=54, e=32  BL-s1, d0                                 

15.57 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-

lar, diámetro interior de 54 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-

ción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110ºC, con-

ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-

sorios y soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y

normas UNE de referencia..

ceO01OA050   0,225 h   Ayudante                                                        14,36 3,23

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CS160   1,000 m   Coq. elastomér. D=54, e=32  BL-s1, d0                           22,40 22,40

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               25,90 0,26

Suma la partida ........................................................ 26,11

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE22JEL040  ud  ELEM.ALUMI.INY.h=80 110,3 W                                     

15.58

Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=771 mm., a=80 mm., g=100 mm,

potencia 110,3 watios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40ºC en-

tre el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de

polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detento-

res y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y

todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y pro-

bado. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,47

ceP20MA040   1,000 ud  Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80                      13,50 13,50

ceP20MW061   0,200 ud  Tapón 1 1/4"                                                    0,81 0,16

ceP20MW010   0,100 ud  Llave monogiro 3/8"                                             4,78 0,48

ceP20MW020   0,100 ud  Purgador automático                                             0,54 0,05

ceP20MW030   0,500 ud  Soporte radiador panel                                          0,61 0,31

ceP20MW050   0,100 ud  Detentor 3/8" recto                                             4,58 0,46

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               18,00 0,18

Suma la partida ........................................................ 18,14

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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#CEE22JEL0401 ud  RADIADOR VERTICAL h=1800 mm; 1293 w                             

15.59 Radiador vertical BAXI ROCA o similar TV7 1800 de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimen-

siones ancho=590 mm., altura=1800 mm., fondo=85 mm,  potencia 1293 watios con frontal plano, según UNE-EN

442, para una diferencia media de temperatura de 50ºC entre el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de presión,

acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado

de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de mon-

taje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 14,72

#CEP20MA0401 1,000 ud  radiador vertical altura 1800 ; 1293 w                          315,60 315,60

ceP20MW061   1,000 ud  Tapón 1 1/4"                                                    0,81 0,81

ceP20MW010   1,000 ud  Llave monogiro 3/8"                                             4,78 4,78

ceP20MW020   1,000 ud  Purgador automático                                             0,54 0,54

ceP20MW030   2,000 ud  Soporte radiador panel                                          0,61 1,22

ceP20MW050   1,000 ud  Detentor 3/8" recto                                             4,58 4,58

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               357,50 3,58

Suma la partida ........................................................ 361,12

Costes indirectos ........................... 1,00% 3,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 364,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ceE22JES090  ud  LLAVE TERMOSTATICA 3/4"                                         

15.60 Llave monogiro termostática de 3/4" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o multica-

pa, marca BAXI o similar.

ceP20MW064   1,000 ud  Llave monogiro NT termostática 3/4" escuadra                    13,95 13,95

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,47

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               15,40 0,15

Suma la partida ........................................................ 15,57

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE22JES080  ud  LLAVE TERMOSTATICA 1/2"                                         

15.61 Llave monogiro termostática de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o multica-

pa, marca BAXI o similar.

ceP20MW063   1,000 ud  Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra                    11,50 11,50

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,47

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,00 0,13

Suma la partida ........................................................ 13,10

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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ceE22MBA100  ud  BATERÍA DE 3 PANELES 2,8m2 PINTADOS                             

15.62 Batería de 3 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de

peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y superficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre terminado en pin-

tura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una

estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de cor-

te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OA090   6,000 h   Cuadrilla A                                                     36,66 219,96

ceP20SBA120  1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          4,20 4,20

ceP20SBA070  4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,13 4,52

ceP20SBA010  4,000 ud  Racor 3 piezas de conexión 3/4"                                 7,26 29,04

ceP20SBA130  2,000 ud  Reducción hex. Valona 3/4-1/2"                                  1,82 3,64

ceP20SBA060  2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,10 2,20

ceP20SBE140  1,000 ud  Est. 45º tejado plano 3 captadores 2,5 m2                       269,75 269,75

ceP20SBA050  1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             3,16 3,16

ceP20SBA090  2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,71 1,42

ceP20SBA080  1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,19 1,19

ceP20SP040   1,000 ud  Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           9,97 9,97

ceP20SBA040  1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 7,45 7,45

ceP20TV020   1,000 ud  Válvula de esfera 1/2"                                          4,42 4,42

ceP20TV025   2,000 ud  Válvula de esfera 3/4"                                          5,22 10,44

ceP20SCI010  1,000 ud  Purgador automático energía solar                               21,43 21,43

ceP20SBB030  3,000 ud  Panel solar 2,8m2 pintado                                       407,12 1.221,36

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1.814,20 18,14

Suma la partida ........................................................ 1.832,29

Costes indirectos ........................... 1,00% 18,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.850,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE22MCE020  m.  TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                    

15.63 Tubería de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones

realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prue-

ba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP17CH020   1,100 m   Tubo cobre en rollo 16/18 mm.                                   3,37 3,71

ceP17CW030   0,500 ud  Codo 90º HH cobre 18 mm.                                        0,59 0,30

ceP20SCE010  0,002 kg  Estaño 30% plata soldadura fuerte                               189,64 0,38

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,50 0,08

Suma la partida ........................................................ 7,53

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

#CE22MF301   m   COQ 15x40alt temp. revestido pvc                                

15.64 Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elas-

tomérica, marca K-FLEX SOLAR, resistente a temperaturas hasta 150º C, forrada con camisa de PVC resistente a

rayos UVA. Diámetro interior 15 mm, y 40 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios

auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007

#CEP20SCF121 1,000 m   coq. 15x40 alt. temp. revestido pvc k-flex                      9,25 9,25

ceO01OA050   0,200 h   Ayudante                                                        14,36 2,87

ceP07CE150   0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               12,30 0,12

Suma la partida ........................................................ 12,46

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE22MCH060  ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 50 l.                              

15.65 Suministro y colocación de vaso de expansión de 50 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, in-

cluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP20SCH060  1,000 ud  Vaso expansión energía solar 50 l.                              61,39 61,39

ceP20SCH130  1,000 ud  Soporte pared vaso expansión                                    4,60 4,60

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               73,60 0,74

Suma la partida ........................................................ 74,38

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ceE22MCI010  ud  PURGADOR AUTOMÁTICO ENERGÍA SOLAR                               

15.66 Suministro y colocación de purgador automático de energía solar, de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C;

colocada mediante unión roscada, incluso l lave de corte de 1/2",  totalmente instalado y funcionando.

S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OB200   0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 5,35

ceP20SCI010  1,000 ud  Purgador automático energía solar                               21,43 21,43

ceP20TV020   1,000 ud  Válvula de esfera 1/2"                                          4,42 4,42

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               31,20 0,31

Suma la partida ........................................................ 31,51

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE22MCJ010  ud  EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA DN25 6 mca                              

15.67 Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de un ramal, incluso bomba de circulación de conexión DN25

y altura manométrica 6 m, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de cierre multifunción con

válvula de retención y con termómetro de 0-120º C. Incluye además: una válvula de seguridad, una válvula de

llenado-vaciado y manómetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de expansión.

Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido con cierre a presión. Totalmente instalado y funcionan-

do. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44

ceP20SCJ010  1,000 ud  Est. bombeo 1 vía DN25 6 mca                                    322,91 322,91

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               357,60 3,58

Suma la partida ........................................................ 361,13

Costes indirectos ........................... 1,00% 3,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 364,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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ceE22MAA060  ud  ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 500 l.                             

15.68 Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 500 l., con altura 1960 mm., diá-

metro 700 mm., y con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 2,11 m2 de superficie de intercambio y tem-

peratura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma

de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, re-

tención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OA090   5,000 h   Cuadrilla A                                                     36,66 183,30

ceP20SAA060  1,000 ud  Acum. epoxy c/ serpentín solar 500 l.                           1.266,60 1.266,60

ceP17XR030   1,000 ud  Válv.retención latón roscar 1"                                  5,20 5,20

ceP17XE030   4,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1"                                  7,63 30,52

ceP20SAI010  1,000 ud  Purgador Automático                                             5,77 5,77

ceP20SAI020  2,000 ud  Tapón 1"                                                        1,27 2,54

ceP20SBA060  2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,10 2,20

ceP20SBA050  2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             3,16 6,32

ceP20SBA130  2,000 ud  Reducción hex. Valona 3/4-1/2"                                  1,82 3,64

ceP17XS020   1,000 ud  Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar                               5,80 5,80

ceP20WT025   1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 5,18 5,18

ceE22NTN030  4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"                                  9,88 39,52

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1.556,60 15,57

Suma la partida ........................................................ 1.572,16

Costes indirectos ........................... 1,00% 15,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.587,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ceE22ML062   ud  DEPÓSITO FLUIDO CALOPORTADOR 50 l.                              

15.69

ceP20SL070   1,000 ud  Depósito fluido caloportador 50 l.                              54,00 54,00

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 22,94

ceP17XE020   1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 3/4"                                4,76 4,76

ceP17XW010   1,000 ud  Grifo de esfera 1/2" a tubo 15 mm.                              4,45 4,45

ceE20TC030   6,000 m   TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   7,44 44,64

ceP20SL030   25,000 l.  Fluido Caloportador 40% propilenglicol                          3,91 97,75

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               228,50 2,29

Suma la partida ........................................................ 230,83

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceE22MR030   ud  CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 1 SALIDA                                

15.70 Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con disposi-

tivo antihielo. Programable con función de termostato adicional. Tres entradas para sondas, dos salidas de relé. In-

cluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Inclu-

so montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OA090   4,000 h   Cuadrilla A                                                     36,66 146,64

ceP20SR030   1,000 ud  Centralita solar 2 ent. 1 salida                                159,30 159,30

ceP15GA010   78,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 13,26

ceP15GB010   30,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,12 3,60

ceP15GD010   6,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 2,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               324,90 3,25

Suma la partida ........................................................ 328,15

Costes indirectos ........................... 1,00% 3,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceE22KI310   ud  ACUMUL. ACS  Geiser Inox GX-300-R                               

15.71 Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero inoxidable AISI 316 L, aislados térmicamente con espuma

de PU inyectado en molde, libe de CFC y acabado exterior con forro acolchado desmontable. Capacidad 300 li-

tros, temperatura máxima de 90ºC y 8 bar de presión, modelo Geiser Inox GX-300-R, marca Lapesa o similar, dis-

pone de protección catódica, panel de frontal con termómetro.Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y

DBHS4 del CTE.

ceP20AM262   1,000 ud  Acumu ACS  Geiser Inox GX-300-R                                 949,00 949,00

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 61,16

ceO01OB210   4,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 58,88

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1.069,00 10,69

Suma la partida ........................................................ 1.079,73

Costes indirectos ........................... 1,00% 10,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.090,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

#CEE22RI0101 ud  CIRCULADOR 0,3m3/h-7.2 mca                                      

15.72 Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada,  cau-

dal de 0,3 m3/h y 7,2 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10ºC a 95ºC, presión máxima 6 bar, tecnología

ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo

de potencia 4-20 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia),  diferencia de presión constante y varia-

ble, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44

CEP20WI305   1,000 u   circulador 0,3 m3/h-7.2mca                                      223,20 223,20

ceP20TV042   2,000 ud  Válvula de esfera 1 1/2 "                                       17,60 35,20

ceP20TV185   1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                         14,46 14,46

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceP20TV275   1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59 33,59

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               371,70 3,72

Suma la partida ........................................................ 375,39

Costes indirectos ........................... 1,00% 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 379,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceE22JNA020  ud  AEROTERMO P/AGUA 19.650 kcal/h                                  

15.73 Aerotermo para instalaciones de calefacción por agua caliente con protección forzada de aire caliente, potencia

19.650 kcal/h., equipado con batería de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencioso,

descarga de aire en cualquier posición, aletas orientables, soportes fijos u orientables, con envolvente de plancha

de acero pintada.Acorde RITE 2007

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44

ceP20MR020   1,000 ud  Aerotermo agua 19.650 kcal/h                                    508,98 508,98

ceP20MR080   1,000 ud  Soportes aerotermo                                              44,54 44,54

ceP20TV040   2,000 ud  Válvula de esfera 1"                                            11,17 22,34

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               635,90 6,36

Suma la partida ........................................................ 642,24

Costes indirectos ........................... 1,00% 6,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 648,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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ceE22ME240   ud  VÁLVULA 3 VÍAS TIPO ZONA 3/4"                                   

15.74 Suministro y colocación de válvula de 3 vías tipo zona, cuerpo de latón fundido con conexiones de 3/4" macho,

con motor todo-nada con alimentación a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionan-

do. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP20SE170   1,000 ud  Valv. 3 Vías tipo zona 3/4"                                     46,72 46,72

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               54,40 0,54

Suma la partida ........................................................ 54,91

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE22TX050   ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR  6 M3/H                               

15.75 Suministro y montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o simi-

lar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones.

Para un caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 16,rosca 1 1/2",  temperatura máxima 120ºC.. Totalmente instalado y fun-

cionando. Acorde RITE

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB230   2,000 h   Ayudante fontanero                                              14,36 28,72

ceP20X050    1,000 ud  CONTADOR CALORÍAS MODULAR 6 M3/H                                387,00 387,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               446,30 4,46

Suma la partida ........................................................ 450,76

Costes indirectos ........................... 1,00% 4,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 455,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

ceE22TX010   ud  CONTADOR CALORIAS COMPACTO 0,6 M3/H                             

15.76 Suministro y montaje de contador de calorías tipo compacto alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o si-

milar, incluyendo el cabezal sensonicil, base de empalme monotubular, llave de inserción y conexiones para un

caudal de 0,6 m3/h, DN 13, PN 16.temperatura máxima 90ºC. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 22,94

ceO01OB230   1,500 h   Ayudante fontanero                                              14,36 21,54

ceP20X010    1,000 ud  CONTADOR CALORÍAS COMPACTO 0,6 M3/H                            175,00 175,00

Suma la partida ........................................................ 219,48

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE22TX060   ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR  10 M3/H                              

15.77 Suministro y montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o simi-

lar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones.

Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN 16, rosca 2", temperatura máxima 120ºC.. Totalmente instalado y funcio-

nando. Acorde RITE

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB230   2,000 h   Ayudante fontanero                                              14,36 28,72

ceP20X060    1,000 ud  CONTADOR CALORÍAS MODULAR 10 M3/H                               520,00 520,00

Suma la partida ........................................................ 579,30

Costes indirectos ........................... 1,00% 5,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 585,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Página 95



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#CEE22JNA032 ud  SISTEMA DRAIN BACK                                              

15.78 Kit Drain-Back ACV 600/1000 HE. Kit compuesto por bomba de circulación Drain-Back,regulador de caudal, manó-

metro, vaso drenante de 8 litros, y centralita de regulación RS2 Combi. Kit totalmente aislado para posición mural.

Probado y funcionando.

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

#CEP20SP022  1,000 ud  Sistema drain back                                              1.485,00 1.485,00

ceE22MCE030  3,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.                                    8,91 26,73

Suma la partida ........................................................ 1.527,02

Costes indirectos ........................... 1,00% 15,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.542,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 INST. PCI Y PROTECCIÓN                                          
ceE26FBE020  ud  PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                

16.01 Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y autochequeo, sis-

tema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador.

Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y

normas UNE en vigor.

ceO01OB240   0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 11,47

ceO01OB260   0,750 h   Ayudante electricista                                           14,36 10,77

ceP23FN220   1,000 ud  Pulsador de alarma identificable                                31,06 31,06

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               53,30 0,53

Suma la partida ........................................................ 53,83

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE26FBF010  ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 

16.02 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.

Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 15,29

ceO01OB260   1,000 h   Ayudante electricista                                           14,36 14,36

ceP23FN170   1,000 ud  Módulo de 1 salida vigilada                                     45,56 45,56

ceP23FC010   1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        13,65 13,65

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               88,90 0,89

Suma la partida ........................................................ 89,75

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE26FCL010  m   CABLEADO 2x1,5 mm2.                                             

16.03 Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2  "Libre de Halógenos", resistente al fuego,

no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cum-

ple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de halógenos, incluso

p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios.

ceO01OB260   0,100 h   Ayudante electricista                                           14,36 1,44

ceP23FW010   1,000 ud  Manguera 2x1,5 mm2                                              0,78 0,78

ceP15LAR160  1,000 m   Reforzado M20 Libre halogenos                                   0,96 0,96

ceP15AF990   1,000 m   P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm          0,14 0,14

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,30 0,03

Suma la partida ........................................................ 3,35

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE26FBB020  ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 BUCLES                            

16.04 Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analógicos, permite controlar instala-

ciones de protección de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se conecta a un puesto de control.

Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metálico con puerta provista de carátula adhesiva,

fuente de alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías, módulo de control con indicador de

alarma y avería, y módem para centrales analógicas. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra in-

cendios y normas UNE en vigor.

ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 122,32

ceO01OB260   8,000 h   Ayudante electricista                                           14,36 114,88

ceP23FN080   1,000 ud  Central detección analógica 2 bucles                            1.309,50 1.309,50

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1.546,70 15,47

Suma la partida ........................................................ 1.562,17

Costes indirectos ........................... 1,00% 15,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.577,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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ceE26FBA050  ud  DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     

16.05 Detector térmico/termovelocimétrico analógico provisto de unidad microprocesada, niveles de alarma, salida de

alarma remota, sistema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje en zócalo convencional. Desa-

rrollado según Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas

UNE en vigor.

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 7,65

ceO01OB260   0,500 h   Ayudante electricista                                           14,36 7,18

ceP23FN050   1,000 ud  Detect.analóg.termovelocimétrico                                22,85 22,85

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               37,70 0,38

Suma la partida ........................................................ 38,06

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE26FEA030  ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

16.06 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-

te, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad

instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43

ceP23FJ030   1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                31,11 31,11

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               32,50 0,33

Suma la partida ........................................................ 32,87

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceE26FEE020  ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

16.07 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y

manguera con difusor. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra

incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43

ceP23FJ130   1,000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero                                     58,42 58,42

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               59,90 0,60

Suma la partida ........................................................ 60,45

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ceE26FJ140   ud  SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                    

16.08 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,

evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la uni-

dad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              14,29 0,71

ceP23FK140   1,000 ud  Señal PVC 210x297mm.fotolumi.                                   2,18 2,18

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,90 0,03

Suma la partida ........................................................ 2,92

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE18G171    ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  70 LUM LED                  

16.09 Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja

estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería

Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido

según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceP16E161    1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h  70 lúm LED                   35,39 35,39

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               40,50 0,41

Suma la partida ........................................................ 40,94

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE18G081    ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  225 LUM LED               

16.10 Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 225 Lúm.  con lámpara de

emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado

con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando.

Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de

anclaje y conexionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceP16E249    1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h  225 lúm LED               33,68 33,68

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               38,80 0,39

Suma la partida ........................................................ 39,21

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceE26FN007   dm2 SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA EI 90                             

16.11 Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de estructura fina

y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida la unidad instalada.

ceO01OA060   0,200 h   Peón especializado                                              14,29 2,86

ceP23FL130   1,000 dm2 Cartucho espuma de sellado                                      3,60 3,60

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,50 0,07

Suma la partida ........................................................ 6,53

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 INST. DE VENTILACIÓN                                            
ceE23R051    ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G C/ BATERÍA Y CONTROL TEMP

17.01 Suministro y montaje de  SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,

modelo AL-2508G o equivalente, con un caudal máximo de 800 m3/h, fabricado en acero, provisto de puerta es-

tanca de apertura lateral, para ubicación en falso techo, E. cumpliendo con la directiva ErP y marcado CCon las si-

guientes propiedad, secciones y componentes:

Características

- Caudal impulsión: 800 m3/h regulable

- Consumo eléctrico: 310 W

- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz

- Presión estática disponible:170 Pa

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm

- Peso: 85 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventilador EC

- Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulación de caudal.

- Incluye presostato de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulación.

- Incluye batería de calor de 3,4 kW

- Incluye control de temperatura con válvula, termostato y actuador.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente

instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-

cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

ceP21WA230   1,000 ud  SIAV AL-2508 C/ Batería de calor y control temp.                3.406,30 3.406,30

ceO01OB200   6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 91,74

ceO01OB230   6,000 h   Ayudante fontanero                                              14,36 86,16

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3.584,20 35,84

Suma la partida ........................................................ 3.620,04

Costes indirectos ........................... 1,00% 36,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.656,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Página 100



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE23R056    ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERÍA Y CONTROL TEMP

17.02 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,

modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal máximo de 2.400 m3/h, con caja de acero con aislamiento clase

F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca de apertura su-

perior o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Di-

rectiva Europea y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las si-

guientes propiedad, secciones y componentes:

Características

- Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual

-Presión estática: 170 Pa

- Consumo eléctrico: 989 W

- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm

- Peso: 96 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventiladores EC

-  Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Incluye variador de frecuencia y sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulación de caudal.

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluye presostato de filtro sucio

- Incluye batería de calor 5 kW

- Incluye sistema de control con válvula, termostato y actuador

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente

instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-

cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

ceP21WA250   1,000 ud  SIAV AL-2524 C/  Batería de calor y control temp.               5.665,10 5.665,10

ceO01OB200   6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 91,74

ceO01OB230   6,000 h   Ayudante fontanero                                              14,36 86,16

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               5.843,00 58,43

Suma la partida ........................................................ 5.901,43

Costes indirectos ........................... 1,00% 59,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.960,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceE23DCF010  m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

17.03 Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido

por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por

el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego

B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones

con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN

12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP21CF030   1,150 m2  Panel l.v.a.d. Climaver Neto                                    12,39 14,25

ceP21CF050   0,100 ud  Cinta de aluminio Climaver                                      9,97 1,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               22,90 0,23

Suma la partida ........................................................ 23,13

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE23DCF020  m2  CONDUCTO CLIMAVER PLUS R                                        

17.04 Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido

por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por

el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos tér-

micos y acústicos, reacción al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, ele-

mentos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, total-

mente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP21CF020   1,150 m2  Panel l.v.a.d. Climaver plus R                                  12,39 14,25

ceP21CF050   0,100 ud  Cinta de aluminio Climaver                                      9,97 1,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               22,90 0,23

Suma la partida ........................................................ 23,13

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE23DCH200  m2  CONDUCTO CHAPA 0,8 mm.                                          

17.05 Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, i/embocaduras, derivacio-

nes, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según norma UNE 100102 y RITE 2007

ceO01OB200   0,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 9,17

ceO01OA060   0,600 h   Peón especializado                                              14,29 8,57

ceP21CC040   0,150 m2  Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina                                    16,99 2,55

ceP21CC020   1,050 m2  Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina                                12,05 12,65

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               32,90 0,33

Suma la partida ........................................................ 33,27

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

#CEE23DRS102 ud  REJILLA DE IMPULSION DE DOBLE DEFLEXION 450X100                 

17.06 Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión  deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables,

450x100 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y mate-

rial para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP21RD082   1,000 ud  Rejilla impul.400x150 d.d.c/comp                                25,20 25,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               32,90 0,33

Suma la partida ........................................................ 33,18

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

#CEE23DR475  ud  REJILLA DE RETORNO RETICULA 350X100 c/R                         

17.07 Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 350x100 mm, con aletas horizontales orientables

independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a designar por D.F, inclu-

so cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijación, material auxiliar y accesorios, instalada.

Marca: Koolair. 22-5-O o equivalente.

Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.

ceO01OB200   0,280 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 4,28

#CEEP2123475 1,000 ud  rejilla retorno reticula 350x100 c/R                            17,70 17,70

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               22,00 0,22

Suma la partida ........................................................ 22,20

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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#CEE23DR476  ud  REJILLA DE RETORNO RETICULA 450X100 c/R                         

17.08 Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 450x100 mm, con aletas horizontales orientables

independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a designar por D.F, inclu-

so cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijación, material auxiliar y accesorios, instalada.

Marca: Koolair. 22-5-O o equivalente.

Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.

ceO01OB200   0,280 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 4,28

#CEEP2123476 1,000 ud  rejilla retorno reticula 450x100 c/R                            23,10 23,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               27,40 0,27

Suma la partida ........................................................ 27,65

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE23DRS010  ud  REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE                                     

17.09 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 200x200

mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su

total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP21RS010   1,000 ud  Rejilla impulsión 200x200 simple                                14,35 14,35

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               22,00 0,22

Suma la partida ........................................................ 22,22

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE23DRS040  ud  REJILLA IMP. 600x400 SIMPLE                                     

17.10 Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 600x400

mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su

total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP21RS040   1,000 ud  Rejilla impulsión 600x400 simple                                30,71 30,71

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               38,40 0,38

Suma la partida ........................................................ 38,74

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ceE22HC010   m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.                              

17.11 Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 125 mm. de diámetro interior, fabricada inte-

rior y exteriormente en acero inoxidable, homologada.  Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,750 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 11,47

ceO01OB210   0,750 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 11,04

ceP20WH400   1,000 ud  Chimenea aislada inox-inox 125                                  63,00 63,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               85,50 0,86

Suma la partida ........................................................ 86,37

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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ceE23MB030   ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=100                             

17.12 Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada

para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal,

i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE . DB HS 3

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP21EB030   1,000 ud  Boca extracción chapa regulable D=100                           8,75 8,75

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,80 0,12

Suma la partida ........................................................ 11,93

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ceE23DRX040  ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.200x200                                     

17.13 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 200x200 mm,

serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su

completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

ceP21RX040   1,000 ud  Rej.p/toma aire. ext. 200x200                                   19,10 19,10

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               26,80 0,27

Suma la partida ........................................................ 27,02

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceE23DRX140  ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x300                                     

17.14 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 400x300 mm,

serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su

completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

ceP21RX140   1,000 ud  Rej.p/toma aire. ext. 400x300                                   29,70 29,70

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               37,40 0,37

Suma la partida ........................................................ 37,72

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ceE23DRX190  ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x400                                     

17.15 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x400 mm,

serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su

completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

ceP21RX190   1,000 ud  Rej.p/toma aire. ext. 600x400                                   48,40 48,40

ceO01OB200   0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 10,70

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               59,10 0,59

Suma la partida ........................................................ 59,69

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceE23DCH060  ud  TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100                             

17.16 Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,

derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.

ceP21CH065   1,100 m   Tubo pared lisa galvanizada D=100                               3,60 3,96

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,29

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,30 0,06

Suma la partida ........................................................ 6,31

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceE23DCH070  m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm                              

17.17 Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,

derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,47

ceP21CH070   1,100 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=125                                4,15 4,57

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,60 0,08

Suma la partida ........................................................ 7,65

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE23DCH080  m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm                              

17.18 Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,

derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,47

ceP21CH080   1,100 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=150                                4,90 5,39

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               8,40 0,08

Suma la partida ........................................................ 8,47

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE23MVT020  ud  EXTRAC.TEJADO 1.400 m3/h.                                       

17.19 Extractor de tejado para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 90 W. y un nivel sonoro de 50,5

dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima de aire re-

circulado de 120ºC. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 61,16

ceO01OB210   4,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 58,88

ceM02GE020   4,000 h   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                39,80 159,20

ceP21V420    1,000 ud  Extrac. tejado 1.400 m3/h                                       412,68 412,68

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               691,90 6,92

Suma la partida ........................................................ 698,84

Costes indirectos ........................... 1,00% 6,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 705,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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#CEE23MVC476 ud  VENTILADOR CHRE-722-4M C/ REGULADOR ELECTRONICO                 

17.20 Ventilador centrifugo de cubierta CHRE-722-4M de la marca SODECA o equivalente de bajo nivel sonoro, con mo-

tor de rotor exterior.

- Base soporte en chapa der el  acero.

- Turbina con alabes a reacción, en chapa de acero.

- Rejilla de protección antipajaros.

-Motores clase F, de rotor exterior, proteccion IP 54

-Monofasicos 230 V 50Hz

-Temperatura maxima de aire a transportar -25ºC, +50ªC

-Acabado anticorrosivo en resina de poliester, polimerizada a 190ºC, previo desengrase alcalinoy pretratamiento li-

bre de fosfatos

- Regulador electronico para controlar elcaudal de extraccion

Con p.p. de base niveladora, soporte, marco de fijacion y valvula de gravedad. Incluso conexiones electricas.Me-

dida la unidad instalada

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 14,72

#CEE23476    1,000 ud  ventilador CHRE-722-4M C/REGULADOR ELECTRONICO             285,00 285,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               315,00 3,15

Suma la partida ........................................................ 318,16

Costes indirectos ........................... 1,00% 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
ceGC010      m3  SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                  

18.01 Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos

de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.

ceO01OA060   1,480 h   Peón especializado                                              14,29 21,15

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               21,20 0,21

Suma la partida ........................................................ 21,36

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE02TC030   m3  CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.                                    

18.02 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y con p.p. de me-

dios auxiliares.

ceM05PN010   0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 0,80

ceM07CB020   0,020 h   Camión basculante 4x2 10 t.                                     20,35 0,41

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1,20 0,01

Suma la partida ........................................................ 1,22

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ceGT180      m3  CARGA RCD S/CAMIÓN A MAQ.                                       

18.03 Carga de RCD sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón ordinario de ayuda, sin

incluir transporte, no se incluye la selección previa.

ceO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,42

ceM05PN010   0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 1,19

ceM07CB020   0,030 h   Camión basculante 4x2 10 t.                                     20,35 0,61

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,20 0,02

Suma la partida ........................................................ 2,24

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceGT040      m3  TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.                                  

18.04 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro

de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de

espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

ceM07CB030   0,115 h   Camión basculante de 12 t                                       21,58 2,48

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,50 0,03

Suma la partida ........................................................ 2,51

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceGT100      m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <10km.                               

18.05 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o de-

molición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la

obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando

el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

ceM07CB030   0,135 h   Camión basculante de 12 t                                       21,58 2,91

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,90 0,03

Suma la partida ........................................................ 2,94

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceGGN010     m3  GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                              

18.06 Tasa para la deposición directa de tierras de excavación separadas exentas de materiales reciclables en vertede-

ro autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enume-

rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimina-

ción de residuos.

ceM07N035    1,000 m3  Canon de tierra a vertedero                                     4,18 4,18

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,20 0,04

Suma la partida ........................................................ 4,22

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceGGM010     m3  GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO                    

18.07 Tasa para la deposición directa de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables en verte-

dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enu-

merada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimi-

nación de residuos.

ceM07N140    1,000 m3  Canon RCD inertes mezclado a vertedero                          7,20 7,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,20 0,07

Suma la partida ........................................................ 7,27

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 PINTURA                                                         
ceE27EPA020  m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

19.01 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y

verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

ceO01OB300   0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 1,53

ceO01OB310   0,100 h   Ayudante pintura                                                14,36 1,44

ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       6,40 0,45

ceP25OP020   0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,00 0,06

ceP25EI020   0,300 l   P. plást. acrílica obra b/col. mate                             2,11 0,63

ceP25W030    0,100 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,09

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,20 0,04

Suma la partida ........................................................ 4,24

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ceE27GA010   m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   

19.02 Pintura acrílica estándar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de

superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

ceO01OB300   0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 2,29

ceO01OB310   0,150 h   Ayudante pintura                                                14,36 2,15

ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       6,40 0,45

ceP25ES010   0,300 l   P. plástica ext/int estándar b/c mate                           3,42 1,03

ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,07

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               6,00 0,06

Suma la partida ........................................................ 6,05

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceE27HE010   m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

19.03 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rasca-

do de los óxidos y limpieza manual.

ceO01OB300   0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 5,35

ceP25OU060   0,350 l   Imp. anticorrosiva sin plomo                                    6,50 2,28

ceP25J030    0,200 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 2,07

ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,07

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,80 0,10

Suma la partida ........................................................ 9,87

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE27GW060   m2  PINTURA IMPERMEABILIZANTE                                       

19.04 Pintura impermeabilizante especial, de poliuretano, marca imperlux pol o similar, i/limpieza de superficie y mano

de fondo con selladora.

ceO01OB300   0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 2,29

ceO01OB310   0,150 h   Ayudante pintura                                                14,36 2,15

ceP25OS010   0,070 l   Imprimac. sintética selladora bla. satin.                       5,49 0,38

ceP25F010    0,400 l   Impermeabilización elástica ext/int antigoteo                   5,40 2,16

ceP25W030    0,050 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,05

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,00 0,07

Suma la partida ........................................................ 7,10

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 20 VIDRIERÍA                                                       
ceE16EB210   m2  D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD                         

20.01 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja emisi-

vidad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-

jación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-

na, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320   0,500 h   Oficial 1ª vidriería                                            15,29 7,65

ceP14EB230   1,006 m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad                         57,45 57,79

ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               68,60 0,69

Suma la partida ........................................................ 69,24

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE16DL040   m2  VIDRIO SEG.ACÚST. L13 Rw=38dB                                   

20.02 Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio laminar acústico

de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13, fijado sobre carpintería con

acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-

ción de junquillos, según NTE-FVP

ceO01OB320   0,500 h   Oficial 1ª vidriería                                            15,29 7,65

ceP14DL040   1,006 m2  V.seguridad 13 mm.  PVB acúst. L13                              41,00 41,25

ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56

ceP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,83

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               52,30 0,52

Suma la partida ........................................................ 52,81

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE16FF010   m2  TAB.VIDR.OND.190x190x80 TRANS                                   

20.03 Tabique hueco de vidrio ondulado transparente doble de 190x190x80 mm., s/ISO 9001:2000, recibido con espesor

en perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río y arena de río,

M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en

verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neo-

preno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV.

ceO01OB320   1,200 h   Oficial 1ª vidriería                                            15,29 18,35

ceP14F020    23,000 ud  Vidr.mold.doble  190x190x80 trans.                              1,39 31,97

ceP14F010    1,000 m2  Perfiles PVC verticales                                         4,63 4,63

ceP03ACA050  2,400 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  pref.                               0,70 1,68

ceA02A050    0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            71,25 0,71

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               57,30 0,57

Suma la partida ........................................................ 57,91

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 21 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA                                       
ceE02AM020   m2  DESBR.Y LIMP.TERR. C/ARBUSTOS A MÁQ.                            

21.01 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad de 25 cm, con medios mecánicos, medida la

superficie ejecutada.

ceO01OA070   0,010 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,14

ceM11MM020   0,100 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,19 0,22

ceM05PN020   0,015 h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          49,35 0,74

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1,10 0,01

Suma la partida ........................................................ 1,11

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ceE02CM010   m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.NO COHESIVOS                                

21.02 Excavación de tierras a cielo abierto en suelos no cohesivos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de

profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-

vación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de

medios auxiliares.

ceO01OA070   0,015 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,21

ceM05EC005   0,030 h   Excavadora hidráulica cadenas 90 cv                             45,84 1,38

%            1,000 %   Medios Auxilares                                                1,60 0,02

Suma la partida ........................................................ 1,61

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE02EM020   m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T.COHESIVOS                                 

21.03 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos cohesivos, limos o

arcillas, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte

de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación,

con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   0,130 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,82

ceM05RN020   0,200 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 22,22 4,44

%            1,000 %   Medios Auxilares                                                6,30 0,06

Suma la partida ........................................................ 6,32

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE02SA030   m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

21.04 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de es-

pesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refi-

no de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,10

ceP01AF050   2,000 t   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                4,10 8,20

ceM08N020    0,020 h   Motoniveladora de 200 CV                                        47,25 0,95

ceM08RN020   0,020 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                         19,55 0,39

ceM08CA020   0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,62 0,51

ceM05PN010   0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 1,99

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               14,10 0,14

Suma la partida ........................................................ 14,28

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE04CM020   m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/P/20 V. MAN                                 

21.05 Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-

velado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según EHE-08 y CTE-SE-C.

ceO01OA070   0,480 h   Peón ordinario                                                  14,02 6,73

ceP01HM115   1,050 m3  Hormigón HL-15/P/20 Central                                     43,33 45,50

%            1,000 %   Medios Auxilares                                                52,20 0,52

Suma la partida ........................................................ 52,75

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

#CEE04CA780  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 50kg/m3 ACERO - V.MANUAL                

21.06 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-

tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales,

vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

ceA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 70,65 70,65

ceA03R030    50,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 53,50

%            1,000 %   Medios Auxilares                                                124,20 1,24

Suma la partida ........................................................ 125,39

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#ceE04MA080  m3  H.ARM. HA-25/P/20/IIa ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO  e=50cm - V.M

21.07 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente IIa, elaborado en central, en

muro de 50 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a

dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

ceA05M380    2,500 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                       30,61 76,53

ceA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 70,65 70,65

ceA03R030    60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 64,20

%            1,000 %   Medios Auxilares                                                211,40 2,11

Suma la partida ........................................................ 213,49

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

#ceE04MA060  m3  H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.M 

21.08 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente IIa, elaborado en central, en

muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a

dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

ceA05M380    4,000 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                       30,61 122,44

ceA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 70,65 70,65

ceA03R030    60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 64,20

%            1,000 %   Medios Auxilares                                                257,30 2,57

Suma la partida ........................................................ 259,86

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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#CEE07BHM782 m2  MURO BLOQ.HORM.ARMADO 40x20x20 2C/V                             

21.09 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris o color de 40x20x20 cm. colocado a dos caras vistas, recibidos con

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B

500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, y pp de rellenos de hor-

migón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,

zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aploma-

do, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.

ceO01OA140   0,815 h   Cuadrilla H                                                     29,65 24,16

ceP01BV030   13,000 ud  Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv                                0,88 11,44

ceP01MC040   0,024 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,95

ceA03H090    0,157 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                            56,19 8,82

ceP03ACC020  3,730 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  12 mm                               0,70 2,61

ceP03ACC010  4,147 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                0,70 2,90

%            1,000 %   Medios Auxilares                                                50,90 0,51

Suma la partida ........................................................ 51,39

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

#CEE15VE757  m2  VALLA MALLA SOLDADA 50.50.4 mm ESMALTADA                        

21.10 Valla de malla electrosoldada de 50x50x4, en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con angular metálico de

30x30x3 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 50x40x5 mm. todo esmaltado, montada.

ceO01OB160   1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 15,29

ceO01OB170   1,000 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 14,36

ceP13VE040   1,000 m2  Malla elect.a/galv.gris 50x50x4                                 2,42 2,42

ceP13TT030   0,250 m   Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.                                     1,25 0,31

ceP13TF030   3,000 m   Angular acero 30x30x3 mm.                                       0,75 2,25

ceP25OU060   0,350 l   Imp. anticorrosiva sin plomo                                    6,50 2,28

ceP25J030    0,200 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 2,07

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               39,50 0,40

Suma la partida ........................................................ 39,93

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

#CEE15DBA781 m   BARANDILLA ACERO RAMPA ACCESIBLE                                

21.11 Barandilla en acero macizo laminado en caliente de 90 cm. hasta 110 cm. de altura, formada por: bastidor sencillo

de pletina de 40x5 mm. galvanizados en caliente, entrepaño de chapa galvanizada perforada de 2 mm. de espesor

y perforaciones de 10 mm., pilastras 40x40, pletina 40x5, zócalo lateral de 10 cm y doble pasamanos tubular de

50x4 mm,y elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en

obra.

ceP13BH010   1,050 m   Barandilla pletina y chapa perforada                            60,29 63,30

ceP13BP020   1,000 m   Pasamanos tubo D=50 mm.                                         18,92 18,92

%PM          1,000 %   Pequeño material                                                82,20 0,82

ceO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 4,59

ceO01OB170   0,300 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 4,31

Suma la partida ........................................................ 91,94

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE15CCH010  m2  CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO                                    

21.12 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y ba-

rrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura

y manivela a dos caras, elaborada en taller, recibido, ajuste y fijación en obra.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,82

ceO01OB170   0,250 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 3,59

ceP13CC010   1,000 m2  Cancela tubos ac.lamin.frío                                     37,83 37,83

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               45,20 0,45

Suma la partida ........................................................ 45,69

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ceE15CGC020  m2  PUER.CORRED.ROD.CHAPA Y TUBO                                    

21.13 Sumnistro y colocación de puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una hoja construida

con zócalo de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., perfiles y barrotes verticales de acero

laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura y demás  accesorios necesarios

para su funcionamiento, patillas de fijación a la obra, elaborada en taller; incluso recibido, ajuste y montaje en obra.

ceO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 4,59

ceO01OB170   0,300 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 4,31

ceP13CG100   1,000 m2  P.corred.sin dintel chapa y tubo                                54,46 54,46

ceP13CW140   0,160 ud  Transporte a obra                                               48,13 7,70

ceP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,83

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               71,90 0,72

Suma la partida ........................................................ 72,61

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE15CGM040  ud  EQUIPO MOTORIZ. P.CORREDERA ROD.                                

21.14 Suministro y colocacion de equipo de motorización para puerta corredera, compuesto por operador electromecáni-

co con freno, armario de maniobra equipado, pulsador interior, equipo electrónico digital accionado a distancia, re-

ceptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, instalado y en funcionamiento.

ceO01OB240   2,750 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 42,05

ceO01OB160   2,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 38,23

ceO01OB170   2,500 h   Ayudante cerrajero                                              14,36 35,90

ceP13CM030   1,000 ud  Equipo automat.p.correder.rod.                                  426,98 426,98

ceP13CX020   1,000 ud  Cerradura contacto simple                                       13,51 13,51

ceP13CX030   1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  14,12 14,12

ceP13CX080   1,000 ud  Receptor monocanal                                              35,87 35,87

ceP13CX060   1,000 ud  Emisor monocanal micro                                          13,93 13,93

ceP13CW080   1,000 ud  Fotocélula proyector-espejo 6 m.                                53,16 53,16

ceP13CX090   1,000 ud  Cuadro de maniobra                                              85,78 85,78

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               759,50 7,60

Suma la partida ........................................................ 767,13

Costes indirectos ........................... 1,00% 7,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 774,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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ceE07LP010   m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                        

21.15 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-

vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,

anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,

RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 15,29 5,35

ceO01OA070   0,350 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,91

ceP01LT020   0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          62,50 3,25

ceP01MC040   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,99

ceP03ACC010  0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                0,70 0,11

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               14,60 0,15

Suma la partida ........................................................ 14,76

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE08PKM040  m2  REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA                                      

21.16 Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura abujardada fi-

na, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado.  Directamente sobre fábrica de bloques

de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9 con

colocación de junquillos de trabajo.

ceO01OA030   0,125 h   Oficial primera                                                 15,29 1,91

ceO01OA050   0,125 h   Ayudante                                                        14,36 1,80

ceO01OA070   0,125 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,75

ceP04RM050   25,000 kg  Mortero monocapa raspado fino                                   0,42 10,50

ceP01DA130   0,008 m3  Agua                                                            1,00 0,01

ceP04RW100   1,250 m   Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa                    0,26 0,33

ceP01CY050   0,100 m2  Malla de fibra de vidrio tejida                                 0,50 0,05

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               16,40 0,16

Suma la partida ........................................................ 16,51

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE12PAP010  m   ALBARD. H.POLÍM.BLCO. e=15/25mm a=19cm                          

21.17 Albardilla de hormigón polímero blanco con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25 mm. en el

vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 19 cm. Recibida con mortero de cemento

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida

en su longitud.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,10

ceP10AP010   1,000 m   Albard.h.polímero blco. e=15mm a=15cm                           6,11 6,11

ceA02A060    0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            69,46 0,28

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,10 0,13

Suma la partida ........................................................ 13,21

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceE04SA020   m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

21.18 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en

obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

Según NTE-RSS y EHE.

ceO01OA030   0,072 h   Oficial primera                                                 15,29 1,10

ceO01OA070   0,072 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,01

#ceP01HA010  0,155 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   56,21 8,71

ceA03C020    1,000 m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         2,43 2,43

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,30 0,13

Suma la partida ........................................................ 13,38

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE11CS010   m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      

21.19 Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de polipropileno. Coloreado y

moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-

do de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superfi-

cie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,085 h   Oficial primera                                                 15,29 1,30

ceO01OA050   0,085 h   Ayudante                                                        14,36 1,22

ceO01OA070   0,085 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,19

ceA03M006    0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                76,60 11,49

ceP08C050    0,150 kg  Liquido de curado 130                                           1,77 0,27

ceP08FR050   0,300 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         4,41 1,32

ceP01DA220   0,100 kg  Fibra polipropileno                                             6,86 0,69

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               17,50 0,18

Suma la partida ........................................................ 17,66

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceU06CH010   m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

21.20 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de

15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

ceO01OA090   0,148 h   Cuadrilla A                                                     36,66 5,43

ceP08XVH010  1,000 m2  Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm                                 3,20 3,20

ceA02A070    0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           67,18 1,34

ceA02A040    0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            85,54 0,09

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               10,10 0,10

Suma la partida ........................................................ 10,16

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceE27SS010   m   MARCADO PLAZA GARAJE                                            

21.21 Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superfi-

cies, neutralización, replanteo y encintado.

ceO01OB300   0,050 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 0,76

ceP25W060    0,025 kg  Disolvente clorocaucho                                          1,63 0,04

ceP25Q010    0,075 l   P. clorocaucho calles/park. S/M-10                              9,04 0,68

ceP25W030    0,050 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,05

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1,50 0,02

Suma la partida ........................................................ 1,55

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceE03ENH090  m   CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.                         

21.22 Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla de fundición dúctil de clase C250 y bastidor de

acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho.  Sección transversal en V:

máximo paso del caudal y autolimpieza.  Cierre sin tornillos, sistema Drainlock, incluso con p.p. de piezas espe-

ciales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 15,29 2,29

ceO01OA050   0,150 h   Ayudante                                                        14,36 2,15

ceP01AA020   0,050 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 0,70

ceP02ECH090  1,000 ud  Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund.                         39,16 39,16

ceP01HM019   0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   36,57 1,46

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               45,80 0,46

Suma la partida ........................................................ 46,22

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceU06B200    m2  PAVIMENTO ADOQUÍN SIMILAR EXISTENTE                             

21.23 Pavimento de adoquín similar al existente o equivalente,(clase 3), de20x20x10 cm., acabado en color, resistencia

al deslizamiento > 45, sobre solera de hormigón HM-20, y 15 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemen-

to, i/p.p. de encachado a base de gravas, junta de dilatación, enlechado y limpieza.(Medido en proyección hori-

zontal). Incluso pp de franja de señalización tacto-visual en arranque de rampas y escaleras.

ceO01OA090   0,150 h   Cuadrilla A                                                     36,66 5,50

ceP08XVA100  1,000 m2  Adoquin de piedra/hormigón similar existente                    10,60 10,60

ceA02A070    0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           67,18 2,69

ceP01FJ110   1,000 kg  Lechada tapajuntas tradicional                                  0,18 0,18

ceP01HA010   0,155 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 8,71

ceA03C020    1,000 m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         2,43 2,43

ceA00E020    1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   4,35 4,35

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               34,50 0,35

Suma la partida ........................................................ 34,81

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceE03EIO010  ud  IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA                                       

21.24 Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo macizo tos-

co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa

HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero

de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con rejilla de fundición sobre cer-

co de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-

rior, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   1,900 h   Oficial primera                                                 15,29 29,05

ceO01OA060   0,950 h   Peón especializado                                              14,29 13,58

ceP01HM020   0,105 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 3,83

ceP01LT020   0,080 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          62,50 5,00

ceP01LH030   0,006 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                              53,34 0,32

ceP01MC040   0,045 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 1,78

ceP01MC020   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 1,14

ceP02ECF100  1,000 ud  Rejilla plana fundición 50x50x3,5                               30,86 30,86

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               85,60 0,86

Suma la partida ........................................................ 86,42

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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ceE27HE010   m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

21.25 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rasca-

do de los óxidos y limpieza manual.

ceO01OB300   0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 5,35

ceP25OU060   0,350 l   Imp. anticorrosiva sin plomo                                    6,50 2,28

ceP25J030    0,200 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 2,07

ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,07

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,80 0,10

Suma la partida ........................................................ 9,87

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE15VAG030  m   MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.                                 

21.26 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo Te-

minsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina,

jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón

HM-20/P/20/I de central.

ceO01OA090   0,200 h   Cuadrilla A                                                     36,66 7,33

ceP13VS010   2,000 m2  Malla S/T galv.cal. 40/14 STD                                   0,96 1,92

ceP13VP100   0,030 ud  Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio                               4,98 0,15

ceP13VP090   0,080 ud  Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra                                8,10 0,65

ceP13VP110   0,080 ud  Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón                                6,01 0,48

ceP13VP120   0,080 ud  Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta                               4,70 0,38

ceP01HM010   0,008 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 0,37

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               11,30 0,11

Suma la partida ........................................................ 11,39

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceE10IAW030  m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 

21.27 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica con betún

elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de betún elastómero, (ti-

po LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y pa-

ra protección, lámina drenante de PEAD, con lámina de poliéster adherida, fijada mecánicamente al soporte. Con

pp de perfil de remate a una altura igual o mayor de 20 cm sobre el terreno.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA050   0,100 h   Ayudante                                                        14,36 1,44

ceP06BI030   0,300 kg  Imprimación asfáltica prep. impermeab.                          2,37 0,71

ceP06BS050   1,100 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25 4,68

ceP06BG180   1,050 m2  Lámina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2                     2,65 2,78

ceP06BG150   3,000 ud  Fij. autoadhesiva p/lam.drenante                                0,33 0,99

ceP06BS030   0,300 m   Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                     2,35 0,71

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               14,40 0,14

Suma la partida ........................................................ 14,51

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE03DMP010  m2  MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL                                  

21.28 Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas y clavos de acero,

con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el

tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.

ceO01OA050   0,016 h   Ayudante                                                        14,36 0,23

ceO01OA060   0,016 h   Peón especializado                                              14,29 0,23

ceP06BG170   1,100 m2  Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 15 mm.                         1,52 1,67

ceP02EM010   3,000 ud  Roseta PE ad p/membranas drenantes                              0,71 2,13

ceP02EM020   0,330 m   Perfil de remate p/membranas drenantes                          0,60 0,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,50 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,51

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE03ODC070  m   TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=160 mm                           

21.29 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 160 mm. y rigidez es-

férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-

vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-

pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación

de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,247 h   Oficial primera                                                 15,29 3,78

ceO01OA060   0,389 h   Peón especializado                                              14,29 5,56

ceP01AA020   0,066 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 0,92

ceP01AG090   0,250 m3  Grava machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 3,30

ceP02RV090   1,000 m   Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm                            4,05 4,05

ceP06BG090   2,470 m2  Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2                            0,57 1,41

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               19,00 0,19

Suma la partida ........................................................ 19,21

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ceE03EP010   ud  PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.                                

21.30 Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante árido/viruta para ventilación y conducción

de saneamiento en conexión a forjados, losas o arquetas de fábrica de ladrillo u hormigón de 110 a 200 mm. de

diámetro, entrada abocardada.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA060   0,200 h   Peón especializado                                              14,29 2,86

ceP02TVA010  1,000 ud  Pasamuros 110/200                                               4,00 4,00

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,90 0,10

Suma la partida ........................................................ 10,02

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ceE02SA115   m3  RELL./EXT.GRAVA C/APORTE                                        

21.31 Relleno y extendido, por medios mecánicos, realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, con grava a pie de ta-

jo. Incluso refino de taludes a mano. Medido el volumen ejecutado.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

ceP01AG055   1,200 m3  Gravilla machaqueo 5/25 mm                                      10,80 12,96

ceM05PN010   0,060 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 2,39

ceM08N010    0,015 h   Motoniveladora de 135 CV                                        39,16 0,59

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               17,30 0,17

Suma la partida ........................................................ 17,51

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE02SA080   m3  RELLENO/COMPACT.M/MEC. S/APORTE                                 

21.32 Relleno y extendido con tierras propias, realizado por medios mecánicos en tongadas de 30 cm de espesor. Medi-

do el volumen ejecutado.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

ceM08CA020   0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,62 0,51

ceM08RN020   0,020 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                         19,55 0,39

ceM05PN010   0,035 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 1,39

ceM08N010    0,020 h   Motoniveladora de 135 CV                                        39,16 0,78

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,50 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,52

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceU06A010    m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.                       

21.33 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva,

de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hor-

migón de solera o refuerzo.

ceO01OA030   0,120 h   Oficial primera                                                 15,29 1,83

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,68

ceP08XBH030  1,000 m   Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30                                 4,02 4,02

ceA02A051    0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               77,41 0,62

ceP01HM019   0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   36,57 1,46

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               9,60 0,10

Suma la partida ........................................................ 9,71

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ceU10C020    ud  ARQUETA EN ACERA NUEVA                                          

21.34 Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, incluso tapa, modelo Ayuntamiento según

N.E.C. , situada en acera de nueva construcción de 0.20 m de espesor, sin incluir anclaje de llave.

ceO01OA090   1,600 h   Cuadrilla A                                                     36,66 58,66

ceP26Q170    1,000 ud  Arqueta llave boca riego                                        246,37 246,37

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               305,00 3,05

Suma la partida ........................................................ 308,08

Costes indirectos ........................... 1,00% 3,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceU10DF170   m   TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M                                   

21.35 Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre

0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.50 m.

ceO01OA070   0,040 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,56

ceP26TPI030  1,000 m   Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm D=16mm                          0,35 0,35

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               0,90 0,01

Suma la partida ........................................................ 0,92

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceU10DF240   ud  ANILLO DE GOTEO                                                 

21.36 Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte.

ceO01OA070   0,088 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,23

ceP26RG030   1,000 ud  Anillo de goteo                                                 4,07 4,07

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               5,30 0,05

Suma la partida ........................................................ 5,35

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ceU10DV030   ud  VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1"                                        

21.37 Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=1", colocada.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP26VC240   1,000 ud  Válvula comp.bronce ø=1"                                        7,20 7,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               10,30 0,10

Suma la partida ........................................................ 10,36

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceU10DE010   ud  ELECTROVÁLVULA Ø 1"                                             

21.38 Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A.,

apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2

caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

ceO01OA030   0,540 h   Oficial primera                                                 15,29 8,26

ceO01OA070   0,540 h   Peón ordinario                                                  14,02 7,57

ceP26SV030   1,000 ud  Electrov. 24 V reguladora caudal 1"                             25,16 25,16

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               41,00 0,41

Suma la partida ........................................................ 41,40

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ceU10DP010   ud  PROGRAMADOR ELECT.2 ESTACION.                                   

21.39 Suministro e instalación de programador electrónico de 2 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de

riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o más progra-

mas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.

ceO01OB240   2,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 36,70

ceO01OB260   2,400 h   Ayudante electricista                                           14,36 34,46

ceP26SP010   1,000 ud  Program.electrónico 2 estaciones                                75,32 75,32

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               146,50 1,47

Suma la partida ........................................................ 147,95

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceU10APB040  m   TUB.POL.BAJ.DENS.Ø40mm,6at.                                     

21.40 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 40 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo,

incluso p.p. de piezas especiales.

ceO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 15,29 0,61

ceP26TPB060  1,000 m   Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=40mm                           1,22 1,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               1,80 0,02

Suma la partida ........................................................ 1,85

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceU14G570    ud  PRUNUS PISARDII DE 2.00-2.50 M CEPELLON                         

21.41 ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 2.00-2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x

1.00 m y primer riego, en cepellón.

ceO01OB360   0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,29 0,76

ceO01OB380   0,400 h   Peón jardinería                                                 14,02 5,61

ceM05PN040   0,030 h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  16,96 0,51

ceP28DA080   0,450 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,58 0,26

ceP01DA130   0,040 m3  Agua                                                            1,00 0,04

ceP28EE570   1,000 ud  Prunus pisardii 2,00-2,50  m cep                                22,12 22,12

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               29,30 0,29

Suma la partida ........................................................ 29,59

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceU14ED070   ud  PLA.HIS./ ORI. DE 12-14 CM A RAIZ DESNUDA                       

21.42 Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de

0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

ceO01OB360   0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,29 3,06

ceO01OB380   0,200 h   Peón jardinería                                                 14,02 2,80

ceM05EN020   0,050 h   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               38,06 1,90

ceP28DA080   2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,58 1,16

ceP01DA130   0,050 m3  Agua                                                            1,00 0,05

ceP28EC235   1,000 ud  Platanus hispanica u orientalis 12-14 cm r.d.                   15,93 15,93

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               24,90 0,25

Suma la partida ........................................................ 25,15

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ceU14EA040   ud  ACER CAMPESTRE DE 12-14 RAÍZ DESNUDA                            

21.43 Suministro y plantación de Acer campestre de 12-14 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x

0.60 x 0.60 m y primer riego, en raíz desnuda.

ceO01OB360   0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,29 3,06

ceO01OB380   0,200 h   Peón jardinería                                                 14,02 2,80

ceM05EN020   0,050 h   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               38,06 1,90

ceP28DA080   1,500 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,58 0,87

ceP01DA130   0,050 m3  Agua                                                            1,00 0,05

ceP28EC001   1,000 ud  Acer campestre 12-14 cm r.d.                                    24,78 24,78

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               33,50 0,34

Suma la partida ........................................................ 33,80

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

#CEECCV784   ud  SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE PLAZA MOVILIDAD REDUCIDA               

21.44 Suministro y colocación de señalización vertical de plaza reservada para personas de movilidad reducida de di-

mensiones 40x40 cm, sobre poste de sustentación, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.Con

pp de perfil laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte su-

perior, de 1.80 m de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02

ceP27EN180   1,000 ud  Señal informativa 40x40                                         16,40 16,40

ceP27EW010   1,800 m   Poste galvanizado 80x40x2 mm                                    11,50 20,70

ceU03I010    0,020 m3  BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-20/P/40 CEM II                 57,31 1,15

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               52,30 0,52

Suma la partida ........................................................ 52,79

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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#CEECCV785   ud  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PLAZA MOVILIDAD REDUCIDA             

21.45 Suministro y puesta en obra de señalización en suelo de plaza reservada para personas de movilidad reducida de

dimensiones 300x300 mm. , mediante pintura acrílica antideslizante.

ceO01OB300   0,200 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 3,06

ceP27EA040   1,000 ud  Plazas reservadas 300x300 mm                                    4,00 4,00

ceP25W060    0,100 kg  Disolvente clorocaucho                                          1,63 0,16

ceP25Q010    0,800 l   P. clorocaucho calles/park. S/M-10                              9,04 7,23

ceP25W030    0,050 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,05

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               14,50 0,15

Suma la partida ........................................................ 14,65

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD                                               
ceS03C010    ud  CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m                                      

22.01 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior,

instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses formada por estructura de perfiles

laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento

con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con sopor-

te de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón

H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmonta-

je según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones

ceP31BC020   0,280 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                     3.230,25 904,47

ceP18LU010   0,250 ud  Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio                            46,64 11,66

ceP18D110    0,250 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly                                 52,21 13,05

ceP20AE122   0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                       135,00 33,75

ceO01OA040   2,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 29,44

ceO01OA070   2,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 28,04

Suma la partida ........................................................ 1.020,41

Costes indirectos ........................... 1,00% 10,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.030,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ceS03C160    ud  CASETA VEST.15,00 m² <6 m                                       

22.02 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instala-

ciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos

y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-

pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y

pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-

cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y

valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC050   0,240 ud  Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios                           3.097,50 743,40

ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 14,72

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02

Suma la partida ........................................................ 772,14

Costes indirectos ........................... 1,00% 7,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 779,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

#CES03783    ud  CASETA OFICINA  <6 m                                            

22.03 Caseta para oficinas de obra prefabricada monobloc de 3.00x2.35x2.75 m., con ventana de 75x60 cm.  en obras

de duración menor de 6 meses, construida con bastidor de acero galvanizado en todo su contorno, paneles de ce-

rramiento mediante chapa de acero prelacada exterior y tablero fenólico acabado en melamina a dos caras en el

interior, con aislamiento en interior de paramentos exteriores mediante grueso de espuma de poliuretano proyecta-

do, suelo de tablero hidrófugo con acabado antideslizante, puerta de acceso con cerradura, instalación eléctrica in-

terior mediante 2 pantallas fluorescentes 2x36w en el interior y un equipo estanco tipo ojo de buey en el exterior,

seis tomas 10-16A, 2 tomas telefónicas, 2 tomas informáticas, cuadro electrico de mando y protección formado por

3 interruptores magnetotérmicos 10A, 2 interruptores magnetotérmicos de 16 A y 1 interruptor diferencial 2x15A, to-

ma de tierra a estructura de caseta y cuadro de mando, incluida pica, transporte, colocación en obra y retirada a

almacén, según Seguridad y salud en la obras de construcción (RD 604/2006)..

ceO01OA040   2,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 29,44

ceO01OA070   2,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 28,04

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               57,50 0,58

P14ECC090    0,240 ud  Caseta oficina 3x2.35 m                                         900,00 216,00

Suma la partida ........................................................ 274,06

Costes indirectos ........................... 1,00% 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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ceS03C210    ud  CASETA COMED.20,50m² <6 m                                       

22.04 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalacio-

nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lamina-

dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-

puma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de

perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-

mado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según

la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC060   0,280 ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor                   2.832,00 792,96

ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 14,72

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               821,70 8,22

Suma la partida ........................................................ 829,92

Costes indirectos ........................... 1,00% 8,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 838,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

#CES03C18    ud  ACOM ELECTRICA 4X25 MM2                                         

22.05 Acometida provisional eléctrica para caseta de obra, desde el cuadro general de obra formada por conductores de

cobre de 4x2,5 mm2. de sección y tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amari-

llo, enterrada bajo tubo de PVC rígido de 28 mm., conexionado a cuadro general y de caseta, totalmente instalada,

según Prevención de riesgos laborales y Seguridad y salud en la obras de construcción (RD 604/2006).

ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 15,29 5,35

ceE17CIT155  5,000 m   Línea electrica 4x25+TT mm2 RZ1-K bajo tubo                     28,17 140,85

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               146,20 1,46

Suma la partida ........................................................ 147,66

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

#CES03C19    ud  ACOM. AGUA 16 MM                                                

22.06 Acometida provisional de fontaneria para casetas de servicios higiénicos de obra desde la acometida general de

obra considerando una longitud maxima de 15 m., excavación de zanja y posterior tapado, tendido de canaliza-

ción mediante tubo de polietileno de alta densidad y presión de trabajo de 10 atmósferas de 16 mm. de diámetro,

p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado, conexionado a acometida general y llave de corte gene-

ral de casetas, según Prevención de riesgos laborales y Seguridad y salud en la obras de construcción (RD

604/2006).

ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 15,29 5,35

#CES0319     1,000 ud  Acom. agua 16 mm pvc                                            136,93 136,93

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               142,30 1,42

Suma la partida ........................................................ 143,70

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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#CES03C20    ud  ACOMET. SANEAM. 150                                             

22.07 Acometida provisional de saneamiento de caseta de servicios higiénicos de obra a la red general municipal, hasta

una distancia maxima de 15 m., formada por: rotura del pavimento con martillo neumático y compresor, excava-

cion mecánica de zanja de saneamiento en terrenos de consistencia dura y refino manual, solera de hormigón en

masa H-100 de 10 cm de espesor y colocación de tuberia de hormigón centrifugado de 150 mm de diámetro, ar-

queta de 38x38 para entronque a caseta, tapado posterior de zanja con las tierras procedentes de la excavación y

compactación, reposicion del pavimento con hormigon en masa  HM-15 N/mm2 (H-150)  de consistencia plástica,

tamaño máximo del árido 40 mm.; rotura de tubería general de saneamiento y formación de entronque directo, no

incluyendo formación de pozo en el punto de acometida, según normas municipales y con p.p. de medios auxilia-

res, según Prevención de riesgos laborales y Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de cons-

trucción.

ceO01OA030   2,800 h   Oficial primera                                                 15,29 42,81

ceP01MC040   0,090 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 3,56

ceM06CM040   1,500 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,06 12,09

ceM06MI010   2,800 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,26 6,33

ceP02CH100   2,000 ud  Junta flexible empalme acometida a pozo registro                10,98 21,96

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               86,80 0,87

Suma la partida ........................................................ 87,62

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceS03E020    ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

22.08 ud Reconocimiento médico obligatorio.

ceP31W020    1,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  62,05 62,05

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               62,10 0,62

Suma la partida ........................................................ 62,67

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceS03E060    ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          

22.09 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitución según la

normativa vigente)

ceP31W010    1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad                                  121,59 121,59

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               121,60 1,22

Suma la partida ........................................................ 122,81

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ceS02B040    m2  CERRAM.PROV.PANELES CHAPA                                       

22.10 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metálicos y paneles de chapa

conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentación, ayudas de albañilería y

desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CB100   1,000 m2  Cerram. prov. paneles chapa                                     7,09 7,09

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,10 0,07

Suma la partida ........................................................ 7,16

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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ceS02D070    m2  PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.                                    

22.11 Colocación y desmontaje de protección de hueco de patio o huecos horizontales en general con red de seguridad

de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujeción de red y de cable, según OLCVC (O.M.Sept.70), valo-

rado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

ceP31CR020   0,500 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm.                               1,07 0,54

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               3,50 0,04

Suma la partida ........................................................ 3,51

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceS02D120    m   BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                    

22.12 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metálicos y tres tablo-

nes horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óp-

timo de utilizaciones.

ceP31CB120   0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                           13,27 1,33

ceP31CB030   0,003 m3  Tablón madera pino 20x7 cm.                                     215,13 0,65

ceP31CB040   0,006 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                215,13 1,29

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 15,29 2,29

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,10

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,70 0,08

Suma la partida ........................................................ 7,74

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceS02F010    ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               

22.13 Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-

queño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utili-

zaciones.

ceP31CI040   1,000 ud  Extintor CO2 6 kg                                               75,22 75,22

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               75,20 0,75

Suma la partida ........................................................ 75,97

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceS02A040    ud  SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m                                         

22.14 Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero galvanizado de

acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV040   1,000 ud  Señal preceptiva 1,20 m.                                        35,84 35,84

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               35,80 0,36

Suma la partida ........................................................ 36,20

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceS02D080    m2  PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.                                    

22.15 Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, incluso topes antideslizantes, ele-

mentos complementarios y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utili-

zaciones y medida la superficie del hueco protegida.

ceP01EB010   0,040 m3  Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                    108,54 4,34

ceO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 15,29 0,76

ceO01OA050   0,050 h   Ayudante                                                        14,36 0,72

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               5,80 0,06

Suma la partida ........................................................ 5,88

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS01A010    ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

22.16 Casco de seguridad homologado.

ceP31IA010   1,000 ud  Casco seguridad básico                                          4,75 4,75

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,80 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,80

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceS01A030    ud  MONO DE TRABAJO                                                 

22.17 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IC020   1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               20,16 20,16

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               20,20 0,20

Suma la partida ........................................................ 20,36

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceS01A040    ud  IMPERMEABLE                                                     

22.18 Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IC040   1,000 ud  Impermeable 3/4 plástico                                        10,54 10,54

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               10,50 0,11

Suma la partida ........................................................ 10,65

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceS01A130    ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

22.19 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IM010   1,000 ud  Par guantes de neopreno                                         2,20 2,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,20 0,02

Suma la partida ........................................................ 2,22

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ceS01B010    ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO                                    

22.20 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflama-

ble, homologada

ceP31IA020   1,000 ud  Pantalla de mano soldador                                       7,69 7,69

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               7,70 0,08

Suma la partida ........................................................ 7,77

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceS01D050    ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                    

22.21 Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en

ambientes pulverulentos, homologadas.

ceP31IA210   1,000 ud  Gafas vinilo visor policarb                                     4,73 4,73

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               4,70 0,05

Suma la partida ........................................................ 4,78

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceS01E040    ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                       

22.22 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.

ceP31IA280   1,000 ud  Par tapones antiruido PVC                                       0,52 0,52

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               0,50 0,01

Suma la partida ........................................................ 0,53

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS01F010    ud  CINTURÓN SEG.CAÍDA                                              

22.23 Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-

cia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional

y mosquetón de acero estampado, homologado.

ceP31IS010   1,000 ud  Cinturón amarre lateral anillas inox.                           36,32 36,32

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               36,30 0,36

Suma la partida ........................................................ 36,68

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ceS01G030    ud  PAR GUANTES NEOPRENO                                            

22.24 Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.

ceP31IM010   1,000 ud  Par guantes de neopreno                                         2,20 2,20

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               2,20 0,02

Suma la partida ........................................................ 2,22

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ceS01A080    ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

22.25 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en

función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IC070   1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  13,17 13,17

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,20 0,13

Suma la partida ........................................................ 13,30

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceS01A120    ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

22.26 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IA040   0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       39,24 13,07

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,10 0,13

Suma la partida ........................................................ 13,20

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceS01H010    ud  PAR DE BOTAS GOMA                                               

22.27 Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas

en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante, homologadas.

ceP31IP030   1,000 ud  Par botas goma                                                  13,82 13,82

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               13,80 0,14

Suma la partida ........................................................ 13,96

Costes indirectos ........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ceS03E030    ud  MATERIAL SANITARIO                                              

22.28 Material sanitario para curas y primeros auxilios.

ceP31BM180   1,000 ud  Material sanitario                                              175,63 175,63

%MAUX001     1,000     Medios auxiliares                                               175,60 1,76

Suma la partida ........................................................ 177,39

Costes indirectos ........................... 1,00% 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01.01 m2  DESMONTAJE TELA METÁLICA                                        

ceU01C010    Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso retirada y carga de pro-
ductos, con transporte de los mismos fuera de la obra.

1 65,00 2,00 130,00

2 50,00 2,00 200,00

1 20,00 2,00 40,00

370,00 0,73 270,10

01.02 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MART.                              

ceE01DPP050  Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-
nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

formación de vado 1 10,00 10,00 100,00

100,00 6,18 618,00

01.03 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                            

ceE01DPS010  Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.

formación de vado 1 10,00 10,00 100,00

100,00 12,98 1.298,00

01.04 m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

ceU01A010    Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

formación de vado 2 15,00 30,00

1 10,00 10,00

1 20,00 20,00

60,00 1,23 73,80

01.05 ud  TRANSPLANTE ÁRBOL                                               

#CEE2AM773   Transplante de árbol existente en colegio, con transporte y plantación de árbol a raiz desnuda, incluso
apertura y tapado de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

3 3,00

3,00 96,20 288,60

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................... 2.548,50
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.NO COHESIVOS                                

ceE02CM010   Excavación de tierras a cielo abierto en suelos no cohesivos, con medios mecánicos, hasta alcan-
zar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión
ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Vaciado perimetro 1 914,10 1,10 1.005,51

1.005,51 1,63 1.638,98

02.02 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.NO COHESIVOS                              

ceE02PM010   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos no co-
hesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. In-
cluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y
con p.p. de medios auxiliares.

14 1,30 1,30 0,50 11,83

12 1,60 1,60 0,50 15,36

2 1,80 1,80 0,50 3,24

3 1,60 1,60 0,50 3,84

34,27 4,78 163,81

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 1.802,79
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     

03.01 m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRÚA                                 

04CA         Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido mediante bomba y colocación. Según
EHE-08 y CTE-SE-C.

Zapatas

14 1,30 1,30 0,10 2,37

12 1,60 1,60 0,10 3,07

2 1,80 1,80 0,10 0,65

3 1,60 1,60 0,10 0,77

Vigas zócalo

2 34,40 0,40 0,10 2,75

1 12,10 0,40 0,10 0,48

2 19,20 0,40 0,10 1,54

2 3,70 0,40 0,10 0,30

2 34,40 0,30 0,10 2,06

13,99 58,40 817,02

03.02 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 60kg/m3 ACERO - V.MANUAL                

#ceE04CA010  Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (60 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

14 1,30 1,30 0,40 9,46

12 1,60 1,60 0,40 12,29

2 1,80 1,80 0,40 2,59

3 1,60 1,60 0,40 3,07

27,41 137,56 3.770,52

03.03 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  ENC.MAD. PILARES 155kg/m3 ACERO            

#ceE05HSA020 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pila-
res, i/p.p. de armadura (155 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.

31 0,40 0,40 1,00 4,96

4,96 417,40 2.070,30

03.04 ud  PLACA CIMENTACIÓN 35x35x2,5cm                                   

#ceE04AP020  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 35x35x2,5 cm.
con 6 patillas de redondo corrugado de 20mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas,
i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

31 31,00

31,00 29,78 923,18

03.05 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+130 kg/m3 ACERO V.G.         

ceE04MA165   Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en
central, en muro, incluso armadura (130kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Vigas zócalo

2 34,40 0,40 0,70 19,26

1 12,10 0,40 0,70 3,39

2 19,20 0,40 0,70 10,75

2 3,70 0,40 0,70 2,07

2 34,40 0,30 0,70 14,45

-31 0,40 0,40 1,00 -4,96

44,96 301,33 13.547,80

03.06 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     

ceE04AB060   Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.

Horquillas 16 124 3,20 1,58 626,94

626,94 1,14 714,71
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03.07 m   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                  

ceE03OCP060  Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

periscopios ventilacion 18 1,20 21,60

21,60 13,51 291,82

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN................................................................................................................... 22.135,35
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     

04.01 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110                         

ceE03EUP040  Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110
mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red ge-
neral de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

catering 1 1,00

cuarto basuras 1 1,00

sala de calderas 1 1,00

3,00 19,30 57,90

04.02 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                   

ceE20WGB030  Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del
forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atorni-
llada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con cone-
xionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón
del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

aseos 3 3,00

3,00 22,75 68,25

04.03 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 32                                  

ceE20WGI010  Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de
PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de
éste mediante tubería de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instala-
do, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso
con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

aseos 5 5,00

5,00 9,15 45,75

04.04 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 40                                  

ceE20WGI015  

catering 8 8,00

8,00 9,50 76,00

04.05 m   BAJANTE PLUVIALES 110                                           

#CEE20WJP761 Suministro y montaje de bajante circular de PVC , de Ø 110 mm, color a elegir por la DF, formada
por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas
con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y pie-
zas especiales (buzones de conexión a canalones). Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).

11 5,70 62,70

6 4,70 28,20

90,90 14,13 1.284,42

04.06 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

ceE20WBV020  Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instala-
da y funcionando. s/CTE-HS-5

fecales 20 20,00

20,00 3,13 62,60

04.07 m   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

ceE20WBV030  Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instala-
da y funcionando. s/CTE-HS-5

fecales 75 75,00

75,00 3,82 286,50
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04.08 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

ceE03OEP010  Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

fecales 63 63,00

pluviales 15 4,00 60,00

pluviales 12 12,00

135,00 10,94 1.476,90

04.09 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            

ceE03OEP020  Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

pluviales 24 24,00

fecales 54 54,00

78,00 11,40 889,20

04.10 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         

ceE03OEP030  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

pluviales 76 76,00

fecales 15 15,00

pluviales urbanizacion 170 170,00

261,00 15,02 3.920,22

04.11 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x40 cm.                                  

ceE03ALR150  Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre
cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

pluviales 4 4,00

fecales 4 4,00

8,00 75,52 604,16

04.12 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.                                  

ceE03ALR162  Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre
cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

fecales 1 1,00

pluviales 14 14,00

15,00 103,90 1.558,50

04.13 ud  CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO                               

ceE03M020    Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la aco-
metida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo com-
presor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con
junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriora-
dos en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ex-
cavación.

pluviales 1 1,00

fecales 1 1,00
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2,00 137,91 275,82

04.14 m3  EXC.ARQ./POZO SANEAM.A MÁQ. T.COHESIVOS                         

ceE02PS050   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos
cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación,
retirada de los materiales excavados y carga a camión. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares.

8 0,75 0,75 0,50 2,25

15 0,85 0,85 0,80 8,67

1 1,30 0,90 0,60 0,70

11,62 21,20 246,34

04.15 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

ceE02EM030   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tie-
rras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.

pluviales 1 105,00 0,60 0,50 31,50

fecales 1 35,00 0,60 0,50 10,50

pluviales urbanizacion 1 170,00 0,60 0,50 51,00

93,00 12,78 1.188,54

04.16 m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                   

ceU02EA030   Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-
ño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

pluviales 1 105,00 0,60 0,50 31,50

fecales 1 35,00 0,60 0,50 10,50

pluviales urbanizacion 1 170,00 0,60 0,50 51,00

93,00 23,41 2.177,13

04.17 m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   

ceU02ER010   Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

pluviales 1 105,00 0,60 0,50 31,50

fecales 1 35,00 0,60 0,50 10,50

pluviales urbanizacion 1 170,00 0,60 0,50 51,00

93,00 3,22 299,46

04.18 ud  SEPARADOR GRASAS PEAD 250 LITROS                                

ceE03EG010   Suministro y montaje de separador de grasas en polietileno de alta densidad (PEAD), de 250  litros
de capacidad, ( largo 1060 mm, ancho 660 mm , alto 510 mm) con conexión 63 mm diámetro, mo-
delo RG-250, ROHT o similar, incluyendo p/p accesorios, necesarios para su completa instalación y
funcionando, s/DBHS5.

catering 1 1,00

1,00 184,03 184,03

TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO .................................................................................................................. 14.701,72
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                      

05.01 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

ceE05AAL010  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

Pilares

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9,

P10, P11, P13, P14, P15, P16

1 7.201,00 7.201,00

P12 y P19 (Sanitario) 1 579,00 579,00

P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9, P10, P11,

P15, P16, P17, P18, P22, P

1 1.416,00 1.416,00

P12 y P19 (Cubierta cocinas) 1 157,00 157,00

Vigas

Cubierta cocinas - Pórtico 1 -

1(P26-P27)

1 482,62 482,62

Cubierta cocinas - Pórtico 1 -

2(P27-P28)

1 411,06 411,06

Cubierta cocinas - Pórtico 2 -

1(P19-P20)

1 539,08 539,08

Cubierta cocinas - Pórtico 2 -

2(P20-P21)

1 459,14 459,14

Cubierta cocinas - Pórtico 2 -

3(P21-B1)

1 117,15 117,15

Cubierta cocinas - Pórtico 3 -

1(P12-P13)

1 539,08 539,08

Cubierta cocinas - Pórtico 3 -

2(P13-P14)

1 459,14 459,14

Cubierta cocinas - Pórtico 3 -

3(P14-B0)

1 117,15 117,15

Cubierta cocinas - Pórtico 4 - 1(P5-P6) 1 482,62 482,62

Cubierta cocinas - Pórtico 4 - 2(P6-P7) 1 411,06 411,06

Cubierta cocinas - Pórtico 5 -

1(P26-P19)

1 400,96 400,96

Cubierta cocinas - Pórtico 5 -

2(P19-P12)

1 398,51 398,51

Cubierta cocinas - Pórtico 5 -

3(P12-P5)

1 400,96 400,96

Cubierta cocinas - Pórtico 6 -

1(P28-P21)

1 400,96 400,96

Cubierta cocinas - Pórtico 6 -

2(P21-P14)

1 398,51 398,51

Cubierta cocinas - Pórtico 6 -

3(P14-P7)

1 400,96 400,96

Cubierta cocinas - Pórtico 7 - 1(B1-B0) 1 333,19 333,19

Cubierta comedor - Pórtico 1 -

1(P29-P30)

1 482,62 482,62

Cubierta comedor - Pórtico 1 -

2(P30-P31)

1 482,62 482,62

Cubierta comedor - Pórtico 2 -

1(P22-P23)

1 485,95 485,95

Cubierta comedor - Pórtico 2 -

2(P23-P24)

1 482,62 482,62

Cubierta comedor - Pórtico 2 -

3(P24-P25)

1 482,62 482,62

Cubierta comedor - Pórtico 2 -

4(P25-P26)

1 482,62 482,62

Cubierta comedor - Pórtico 3 -

1(P15-P16)

1 542,79 542,79

Cubierta comedor - Pórtico 3 -

2(P16-P17)

1 539,08 539,08

Cubierta comedor - Pórtico 3 -

3(P17-P18)

1 539,08 539,08
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Cubierta comedor - Pórtico 3 -

4(P18-P19)

1 539,08 539,08

Cubierta comedor - Pórtico 4 -

1(B24-B25)

1 41,64 41,64

Cubierta comedor - Pórtico 5 -

1(B26-B27)

1 41,64 41,64

Cubierta comedor - Pórtico 6 -

1(B28-B29)

1 41,64 41,64

Cubierta comedor - Pórtico 7 -

1(B30-B31)

1 41,64 41,64

Cubierta comedor - Pórtico 8 -

1(B32-B33)

1 41,64 41,64

Cubierta comedor - Pórtico 9 -

1(B34-B35)

1 41,64 41,64

Cubierta comedor - Pórtico 10 -

1(B46-B47)

1 41,64 41,64

Cubierta comedor - Pórtico 11 -

1(B44-B45)

1 41,64 41,64

Cubierta comedor - Pórtico 12 -

1(B43-B42)

1 41,64 41,64

Cubierta comedor - Pórtico 13 -

1(B41-B40)

1 41,64 41,64

Cubierta comedor - Pórtico 14 -

1(B39-B38)

1 41,64 41,64

Cubierta comedor - Pórtico 15 -

1(B36-B37)

1 41,64 41,64

Cubierta comedor - Pórtico 16 -

1(P8-P9)

1 542,79 542,79

Cubierta comedor - Pórtico 16 -

2(P9-P10)

1 539,08 539,08

Cubierta comedor - Pórtico 16 -

3(P10-P11)

1 539,08 539,08

Cubierta comedor - Pórtico 16 -

4(P11-P12)

1 539,08 539,08

Cubierta comedor - Pórtico 17 -

1(P1-P2)

1 485,95 485,95

Cubierta comedor - Pórtico 17 -

2(P2-P3)

1 482,62 482,62

Cubierta comedor - Pórtico 17 -

3(P3-P4)

1 482,62 482,62

Cubierta comedor - Pórtico 17 -

4(P4-P5)

1 482,62 482,62

Cubierta comedor - Pórtico 18 -

1(P22-P15)

1 400,96 400,96

Cubierta comedor - Pórtico 18 -

2(P15-P8)

1 398,51 398,51

Cubierta comedor - Pórtico 18 -

3(P8-P1)

1 400,96 400,96

Cubierta comedor - Pórtico 19 -

1(B23-B0)

1 277,07 277,07

Cubierta comedor - Pórtico 20 -

1(B22-B1)

1 277,07 277,07

Cubierta comedor - Pórtico 21 -

1(B21-B2)

1 277,07 277,07

Cubierta comedor - Pórtico 22 -

1(B20-B3)

1 277,07 277,07

Cubierta comedor - Pórtico 23 -

1(B19-B4)

1 277,07 277,07

Cubierta comedor - Pórtico 24 -

1(B18-B5)

1 277,07 277,07

Cubierta comedor - Pórtico 25 -

1(P29-P24)

1 245,23 245,23

Cubierta comedor - Pórtico 26 -

1(B17-B6)

1 277,07 277,07
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Cubierta comedor - Pórtico 27 -

1(B16-B7)

1 277,07 277,07

Cubierta comedor - Pórtico 28 -

1(B15-B8)

1 277,07 277,07

Cubierta comedor - Pórtico 29 -

1(B14-B9)

1 277,07 277,07

Cubierta comedor - Pórtico 30 -

1(B13-B10)

1 277,07 277,07

Cubierta comedor - Pórtico 31 -

1(B12-B11)

1 277,07 277,07

Cubierta comedor - Pórtico 32 -

1(P31-P26)

1 245,23 245,23

Cubierta comedor - Pórtico 32 -

2(P26-P19)

1 400,96 400,96

Cubierta comedor - Pórtico 32 -

3(P19-P12)

1 398,51 398,51

Cubierta comedor - Pórtico 32 -

4(P12-P5)

1 400,96 400,96

vigas apoyo fachada (UPN200) 1 66,10 25,30 1.672,33

1 19,60 25,30 495,88 34.142,12

Despuntes 5% 0,05 34.142,17 1.707,11

35.849,23 1,56 55.924,80

05.02 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=8m.Q=2200kg/m2                   

#ceE05PFA130 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I,
para un luz de 8 m. y una carga total de forjado de 2200 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas
de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con
mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado,perchas de acero laminado para
apoyos y formación de huecos de paso, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y ar-
madura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según
EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p
de vigas ni de pilares.

Sanitario 1 698,40 698,40

698,40 52,36 36.568,22

05.03 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2                   

ceE05PFA110  Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamen-
te sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno
o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores,perchas de acero laminado para
apoyos y formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-
gón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado
según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No in-
cluye p.p de vigas ni de pilares.

Cubierta comedor 1 497,70 497,70

-6 8,00 -48,00

Cubierta cocina 1 208,20 208,20

657,90 43,21 28.427,86

05.04 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO          

ceE05HVA060  Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zun-
chos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EME.

Sanitario 1 114,00 0,40 0,30 13,68

Cubierta comedor 1 93,30 0,25 0,30 7,00

6 14,35 0,25 0,30 6,46

Cubierta cocina 1 60,40 0,25 0,30 4,53

31,67 389,30 12.329,13
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05.05 m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-60                               

ceE05AK070   Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y
vermiculita , para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad
térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

Vigas

HEB 120 1 18,72 0,57 10,67

HEB 160 1 78,00 0,76 59,28

HEB 200 1 86,32 0,95 82,00

HEB 240 1 79,56 1,13 89,90

HEB 260 1 67,96 1,24 84,27

Pilares

HEB 200 1 130,25 1,15 149,79

HEB 220 1 10,30 1,27 13,08

vigas apoyo fachada (UPN200) 1 66,10 0,66 43,63

1 19,60 0,66 12,94

545,56 6,71 3.660,71

05.06 m3  H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 100 kg/m3 ACERO       

#ceE05HLA020 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grúa, vi-
brado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

Losa marquesina 1 10,55 0,20 2,11

2,11 257,16 542,61

05.07 m2  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                             

ceE27SF030   Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de
acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales

Pilares

HEB 200 2 5,15 1,15 11,85

11,85 12,43 147,30

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 137.600,63
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     

06.01 m2  FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR             

ceE07LSA010  Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo ce-
rámico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso,
23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apo-
yo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galva-
nizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus
2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, diámetro 4
mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en
arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía
de 2,58 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de an-
claje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladri-
llos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a
soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución
de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.

alzado A-A

1 11,60 5,80 67,28

1 12,15 4,75 57,71

1 10,70 4,70 50,29

2 1,00 2,65 5,30

a deducir

p2 -2 1,80 2,65 -9,54

v3 -2 2,40 2,65 -12,72

v2 -2 4,80 2,65 -25,44

p3 -1 1,00 2,65 -2,65

v6 -2 0,50 0,60 -0,60

alzado C-C

1 10,70 4,70 50,29

1 23,75 5,80 137,75

2 1,00 2,65 5,30

a deducir

p2 -2 1,80 2,65 -9,54

v3 -2 2,40 2,65 -12,72

v2 -2 4,80 2,65 -25,44

p3 -1 1,00 2,65 -2,65

p5 -2 1,00 2,65 -5,30

v5 -1 1,00 1,65 -1,65

alzado B-B

1 20,05 5,80 116,29

a deducir

v7 -9 4,80 0,25 -10,80

alzado D-D

1 20,05 4,70 94,24

1 20,05 1,75 35,09

a deducir

p4 -1 1,00 2,65 -2,65

v6 -2 0,50 0,60 -0,60

v5 -2 1,00 1,65 -3,30

v4 -2 2,00 1,65 -6,60

A DEDUCIR

monocapa -1 53,23 1,00 -53,23

434,11 45,47 19.738,98

06.02 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                        

ceE07LP010   Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza
y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.
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chapado piedra

alzado A-A

2 4,00 3,15 25,20

1 4,00 5,80 23,20

1 12,15 3,15 38,27

1 0,55 2,65 1,46

monocapa

alzado A-A

3 1,00 2,65 7,95

1 0,60 2,65 1,59

alzado C-C

3 1,00 2,65 7,95

2 0,60 2,65 3,18

alzado B-B

6 4,80 0,45 12,96

alzado D-D

1 4,40 0,60 2,64

1 3,05 1,65 5,03

1 4,80 1,00 4,80

1 0,50 1,65 0,83

1 0,30 1,65 0,50

1 5,80 1,00 5,80

141,36 14,91 2.107,68

06.03 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                       

ceE07LP020   Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

c.caldera

1 3,50 3,65 12,78

1 2,50 3,65 9,13

21,91 13,30 291,40

06.04 m2  TABICÓN LHD 25x12x8 cm.                                         

ceE07TL050   Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, rotu-
ras, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.

trasdosado petos cubierta

cubierta alta 2 23,75 0,70 33,25

2 20,05 0,70 28,07

2 4,00 0,70 5,60

lucernarios 12 6,00 0,40 28,80

12 1,60 0,40 7,68

cubierta baja 2 10,70 0,70 14,98

2 20,05 0,70 28,07

146,45 12,11 1.773,51

06.05 m2  ENFOSC. M. CS III-W1 S/MAEST. A BUENA VISTA VERT.               

ceE08PFE050  Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS III-W1 aplicado en paramentos verticales exte-
riores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuen-
tros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

trasdosado petos cubierta

cubierta alta 2 23,75 0,70 33,25

2 20,05 0,70 28,07

2 4,00 0,70 5,60

lucernarios 12 6,00 0,50 36,00

12 1,60 0,50 9,60

cubierta baja 2 10,70 0,70 14,98
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2 20,05 0,70 28,07

155,57 8,07 1.255,45

06.06 m2  ENFOSC. M. CS III-W0 S/MAESTR. A BUENA VISTA VERT.              

ceE08PFI050  Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS III-W0 aplicado en paramentos verticales inte-
riores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuen-
tros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

lucernarios cubierta

12 6,00 0,50 36,00

12 1,60 0,50 9,60

45,60 7,99 364,34

06.07 m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. S/MAESTREAR. CÁMARAS                

ceE08PFC020  Enfoscado de mortero de cemento CS III-W0 hidrofugado aplicado en interior de cámaras de aire, sin
maestrear, de espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, lim-
pieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

fábrica vista y monocapa

alzado A-A

1 11,60 4,75 55,10

1 12,15 4,75 57,71

1 10,70 3,65 39,06

2 1,00 2,65 5,30

a deducir

p2 -2 1,80 2,65 -9,54

v3 -2 2,40 2,65 -12,72

v2 -2 4,80 2,65 -25,44

p3 -1 1,00 2,65 -2,65

v6 -2 0,50 0,60 -0,60

alzado C-C

1 10,70 3,65 39,06

1 23,75 4,75 112,81

2 1,00 2,65 5,30

a deducir

p2 -2 1,80 2,65 -9,54

v3 -2 2,40 2,65 -12,72

v2 -2 4,80 2,65 -25,44

p3 -1 1,00 2,65 -2,65

p5 -2 1,00 2,65 -5,30

v5 -1 1,00 1,65 -1,65

alzado B-B

1 20,05 4,75 95,24

a deducir

v7 -9 4,80 0,25 -10,80

alzado D-D

1 20,05 3,65 73,18

1 20,05 1,10 22,06

a deducir

p4 -1 1,00 2,65 -2,65

v6 -2 0,50 0,60 -0,60

v5 -2 1,00 1,65 -3,30

v4 -2 2,00 1,65 -6,60

chapado piedra

alzado A-A

2 4,00 2,05 16,40

1 4,00 4,75 19,00

1 12,15 2,05 24,91

1 0,55 2,65 1,46

434,39 4,58 1.989,51
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06.08 m2  REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA                                      

ceE08PKM040  Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura
abujardada fina, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado.  Directamen-
te sobre fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de me-
dios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9 con colocación de junquillos de trabajo.

alzado A-A

3 1,00 2,65 7,95

1 0,60 2,65 1,59

jambas 7 0,20 2,65 3,71

alzado C-C

3 1,00 2,65 7,95

2 0,60 2,65 3,18

jambas 10 0,20 2,65 5,30

alzado B-B

6 4,80 0,45 12,96

alzado D-D

1 4,40 0,60 2,64

1 3,05 1,65 5,03

1 4,80 1,00 4,80

1 0,50 1,65 0,83

1 0,30 1,65 0,50

1 5,80 1,00 5,80

jambas 2 0,20 0,60 0,24

5 0,20 1,65 1,65

1 0,20 2,65 0,53

64,66 16,68 1.078,53

06.09 m2  CHAPADO P.CALIZA O ARENISCA  2 cm. c/ANCL.                      

ceE06CC010   Chapado de piedra caliza o arenisca de 60x30x2 cm., en textura natural, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

alzado A-A

2 4,00 3,15 25,20

1 4,00 5,80 23,20

1 12,15 3,15 38,27

1 0,55 2,65 1,46

88,13 49,39 4.352,74

06.10 m2  CHAPADO P. CALIZA O ARENISCA  2 cm c/REC.                       

#CEE06CC776  Chapado de piedra caliza de 60x30x2 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y limpieza, con sellado de junta superior mediante poliuretano, s/NTE-RPC-8, medido de-
duciendo huecos.

zócalo fachada 2 20,05 0,30 12,03

2 34,45 0,30 20,67

32,70 47,91 1.566,66

06.11 m2  TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90)                 

ceE07TYC110  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor. Con un ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de
4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de aga-
rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

fábrica vista y monocapa

alzado A-A

1 11,60 4,75 55,10

1 12,15 4,75 57,71

1 10,70 3,65 39,06
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2 1,00 2,65 5,30

a deducir

p2 -2 1,80 2,65 -9,54

v3 -2 2,40 2,65 -12,72

v2 -2 4,80 2,65 -25,44

p3 -1 1,00 2,65 -2,65

v6 -2 0,50 0,60 -0,60

alzado C-C

1 10,70 3,65 39,06

1 23,75 4,75 112,81

2 1,00 2,65 5,30

a deducir

p2 -2 1,80 2,65 -9,54

v3 -2 2,40 2,65 -12,72

v2 -2 4,80 2,65 -25,44

p3 -1 1,00 2,65 -2,65

p5 -2 1,00 2,65 -5,30

v5 -1 1,00 1,65 -1,65

alzado B-B

1 20,05 4,75 95,24

a deducir

v7 -9 4,80 0,25 -10,80

alzado D-D

1 20,05 3,65 73,18

1 20,05 1,10 22,06

a deducir

p4 -1 1,00 2,65 -2,65

v6 -2 0,50 0,60 -0,60

v5 -2 1,00 1,65 -3,30

v4 -2 2,00 1,65 -6,60

chapado piedra

alzado A-A

2 4,00 2,05 16,40

1 4,00 4,75 19,00

1 12,15 2,05 24,91

1 0,55 2,65 1,46

A DEDUCIR

trasdosado núcleos húmedos -1 69,03 1,00 -69,03

365,36 27,48 10.040,09

06.12 m2  TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15WA+15N+90)              

#CEE07TYC767 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor (la placa exterior será resistente al agua H1), en estancias húmedas. con un ancho
total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 4,30 metros. Incluso p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

núcleos húmedos

1 4,00 3,65 14,60

1 3,50 3,65 12,78

1 13,20 3,65 48,18

1 1,80 3,65 6,57

a deducir

-4 0,50 0,60 -1,20

-2 1,00 2,65 -5,30

-2 2,00 1,65 -6,60

69,03 27,91 1.926,63
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06.13 m2  TAB.MULT. 150(90) / 4x15 / 600                                  

#CEE07TYN768 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., se-
parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por
cada cara dos placas normales de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., SIN AISLA-
MIENTO, para alturas máximas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza
y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

1 4,00 3,65 14,60

1 3,20 3,65 11,68

a deducir -2 1,00 2,15 -4,30

21,98 38,31 842,05

06.14 m2  TAB.MULT. 150(90) / 2x15N+2x15WA / 600                          

#CEE07TYN769 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., se-
parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por
cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores serán resistentes al agua H1) en
estancias húmedas., con un ancho total de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas
de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre
y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

1 19,50 3,65 71,18

1 14,40 3,65 52,56

2 6,50 3,65 47,45

1 5,00 3,65 18,25

1 1,80 3,65 6,57

2 1,70 3,65 12,41

1 4,00 3,65 14,60

2 9,15 3,65 66,80

1 3,50 3,65 12,78

2 4,15 3,65 30,30

1 17,61 1,00 17,61

a deducir

-4 1,10 2,15 -9,46

-2 0,80 2,15 -3,44

-11 1,00 2,15 -23,65

313,96 39,19 12.304,09

06.15 m2  TRAS.AUTOPORT. 105(90) / e=105mm./400(15+90)                    

#CEE07TYC778 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15
mm. de espesor. Con un ancho total de 105 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de
4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de aga-
rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

c.caldera

2 3,50 3,65 25,55

2 2,50 3,65 18,25

43,80 21,70 950,46

06.16 m2  FT-60x60 FIBRA MINERAL-A.ACÚS.MEDIA PV-15 mm                    

ceE08TAM020  Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico me-
dio, de dimensiones 600x600x15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado
con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

comedor 2 21,60 2,40 103,68

2 18,60 2,40 89,28
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acceso ppal 1 20,50 1,00 20,50

213,46 17,20 3.671,51

06.17 m2  F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO                         

ceE08TAK090  Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA,
colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada
40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y re-
paso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.

comedor

1 19,50 24,70 481,65

a deducir

techo acústico -2 21,60 2,40 -103,68

-2 18,60 2,40 -89,28

lucernarios -6 5,70 1,30 -44,46

increm. v.m. 1 244,23 0,15 36,63

cocina

1 9,00 19,50 175,50

a deducir

c.caldera -1 6,70 1,00 -6,70

449,66 18,49 8.314,21

06.18 m2  F.T.BANDEJA CH.ACERO PERF.0,6 PV                                

ceE08TTA020  Falso techo en bandejas de chapa de acero perforada pintada al horno de 0,6 mm. de espesor, con
aislamiento de manta de fibra de vidrio de 30 mm. de espesor autoadherido, apoyada sobre perfilería
vista a base de perfiles primarios y secundarios con suspensiones en módulos de 600x600 mm.,
i/p.p. de elementos de remate y sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

porche 1 25,90 1,00 25,90

25,90 31,56 817,40

06.19 m2  TABICAS PLADUR                                                  

ceE08TAW135  Tabicas formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estruc-
tura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  replanteo auxi-
liar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de
andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

lucernarios

12 5,70 1,75 119,70

12 1,30 1,75 27,30

147,00 20,08 2.951,76

06.20 m   DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T                                 

ceE07WD070   Suministro y colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de
espesor, y hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de protección
contra la oxidación, imprimación whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por
la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos me-
cánicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a
forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho
del  cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en su
longitud. Totalmente colocada y montada. Según normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.

fábrica vista

alzado A-A

p2 2 2,10 4,20

v3 2 2,70 5,40

v2 2 5,10 10,20

p3 1 1,30 1,30

v6 2 0,80 1,60

alzado C-C

p2 2 2,10 4,20

v3 2 2,70 5,40

v2 2 5,10 10,20

p3 1 1,30 1,30
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p5 2 1,30 2,60

v5 1 1,30 1,30

alzado B-B

v7 9 5,10 45,90

alzado D-D

p4 1 1,30 1,30

v6 2 0,80 1,60

v5 2 1,30 2,60

v4 2 2,30 4,60

alzado A-A

2 4,30 8,60

1 4,30 4,30

1 12,15 12,15

1 0,55 0,55

129,30 34,32 4.437,58

06.21 ud  TAPA REGISTRO MANTENIMIENTO                                     

#CEE3ALR610  Tapa metálica o equivalente para registro de 60x60 cm., realizada con chapa estriada de 4/5 mm. de
espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm., y
contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albañi-
lería, con pp de demolición de forjado, de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

aseos 1 1,00

vestuarios 1 1,00

c.limpieza 1 1,00

catering 1 1,00

área lavado 1 1,00

5,00 40,67 203,35

06.22 ud  REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      

ceE15WW030   Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de es-
pesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

periscopios ventilacion 18 18,00

18,00 14,14 254,52

06.23 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   

ceE07WA010   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de conta-
dores, derivaciones individuales,,  red de distribución interior e iluminación, en edificio de uso docen-
te, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso
de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la ins-
talación.

8 8,00

8,00 198,12 1.584,96

06.24 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                    

ceE07WA020   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de
alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cual-
quier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalación.

8 8,00

8,00 100,07 800,56
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06.25 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     

ceE07WA030   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: calderas, tuberías
de distribución de agua, radiadores y cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio
de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.

8 8,00

8,00 151,60 1.212,80

06.26 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                        

ceE07WA040   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de gas formada por: batería de contadores,
conducciones y cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, in-
cluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la insta-
lación.

8 8,00

8,00 40,27 322,16

06.27 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                    

ceE07WA050   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) forma-
da por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principa-
les y secundarios, registros de terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso
y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en ta-
biquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y rema-
tes precisos para el correcto montaje de la instalación.

8 8,00

8,00 52,95 423,60

06.28 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                   

ceE07WA060   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de instalaciones especiales, de protección contra incendios y/o
seguridad formada por: equipos de seguridad, domótica, equipos de detección y alarma, alumbrado
de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, en edificio de uso do-
cente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos traba-
jos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalación.

8 8,00

8,00 23,05 184,40

06.29 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                   

ceE07WA080   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización y ventilación formada por:
conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, tobe-
ras, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexio-
nes a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en edificio de otros usos, incluida p/p de ele-
mentos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado
de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-
ción de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

8 8,00

8,00 50,77 406,16

TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 86.167,09
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CAPÍTULO 07 CUBIERTA                                                        

07.01 m2  CUB.INV. NO TRANS. P/GRAVA C/AISLM.                             

#CEE09NA671  Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1%
al 5%, compuesta de los siguientes elementos:
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con ma-
estras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón lige-
ro de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139
W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5
mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según
UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espe-
sor, fratasada y limpia.
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, formada por dos láminas de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (60), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m² en la
cara inferior y de poliéster en la cara superior, de superficie no protegida y  totalmente adheridas con
soplete, sin coincidir sus juntas. Con aplicación bituminosa previo a la colocación del sistema bica-
pa.

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia
a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-
gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa
superficial de 150 g/m².
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado la-
teral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia tér-
mica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a
la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa su-
perficial de 200 g/m².
CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos,
extendida con un espesor medio de 5 cm.

1 20,05 34,45 690,72

1 4,00 12,15 48,60

a deducir

lucernarios -6 6,00 1,60 -57,60

681,72 53,25 36.301,59

07.02 m   IMP. ENC. PARAM. VERT. C/PERFIL                                 

ceE10IAW050  Impermeabilización de encuentro con paramento vertical, con un desarrollo de 50 cm, constituida por:
imprimación asfáltica; banda de refuerzo con lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica
(tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130º C y plegabilidad en frío -22,5º C, de 3 kg/m2. de
peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en
ambas caras; lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica (tipo LBM-40-FV), punto de re-
blandecimiento 130º C y plegabilidad en frío -22,5º C, de 4,0 kg/m2., armada con fieltro de fibra de
vidrio de 100 gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras; y lámina de
betún elastómero (tipo LBM-40/G-FP) gris, punto de reblandecimiento 130º C y plegabilidad en frío
-22,5º C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla
de fibra de vidrio) de 150gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior in-
cluso remate perimetral con perfil metálico galvanizado, con  p/p de cordón de sellado de poliuretano
aplicado entre el perfil metálico y el paramento. Medida la longitud ejecutada.

4 20,05 80,20

2 10,70 21,40

2 23,75 47,50

2 4,00 8,00

lucernarios 12 6,00 72,00

12 1,60 19,20

248,30 15,20 3.774,16
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07.03 ud  CAZOLETA EPDM DESAGÜE SIFÓNICO D=110                            

ceE10IAW110  Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero
SBS (tipo LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2,  (superficie de 1x1 m.) total-
mente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica; incluso colocación de cazoleta
para desagüe de EPDM, sifónica, de 110 mm. de diámetro.

17 17,00

17,00 34,98 594,66

07.04 ud  CONEXIÓN DE SUMIDERO A BAJANTE                                  

#CEE10IAW672 Salida de bajante de evacuación de aguas pluviales, de tubería de PVC de diámetro 125 mm., con
un extremo acodado y otro en copa con junta elastómera para conectar a bajante de PVC o de zinc.

17 17,00

17,00 6,44 109,48

07.05 m   ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm                             

ceE12PAA010  Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medida en su longitud.

2 20,05 40,10

2 10,70 21,40

2 20,05 40,10

2 23,75 47,50

2 4,00 8,00

157,10 12,11 1.902,48

07.06 m2  ESTR.LUCER ENTRE 3 m. Y 8 m.                                    

ceE16US020   Lucernario a cuatro aguas (dimensiones luz máxima 8,00 m., con una separación entre barras sopor-
tavidrios de 0,90 m.) realizado con perfilería de aluminio, lacada color a elegir autoportante, con sec-
ción rectangular de 60x140 mm., e=4 mm., en las barras soportavidrios principales y de 60x80
mm., e=2 mm., en los parteluces i/p.p. de perfilería para juntas de acristalamiento en etileno-propile-
no, tornillería con arandela estanca para fijación del material de cerramiento, perfiles especiales en
chapa de aluminio lacado plegado para la realización de limatesas, caballetes, babero perimetral, re-
mates especiales para caperuzas de coronación y piezas de anclaje del lucernario.

6 6,00 1,60 57,60

57,60 259,71 14.959,30

07.07 m2  POLICARB.CELULAR CUB. 10 mm. COL.                               

ceE16TPC050  Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato color blanco  traslú-
cido, de 10 mm. de espesor, de doble celdilla con protección de rayos UV, incluso cortes de plan-
cha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxida-
ble y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.

6 6,00 1,60 57,60

57,60 55,65 3.205,44

07.08 m2  BARAND.ANTEPECHO PFL D50 TUB.HORIZ.                             

#CE15DBA753  Barandilla / antepecho formada por tubos de acero galvanizado de  diámetro 50 mm. y 20 mm., con
montantes de tubo estructural de 40x40 mm cada metro,  anclados sobre forjado mediante placas de
anclaje de 80x80 mm, en petos cubierta.Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxilia-
res necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de collarín de acero
galvanizado en remate de montante de tubo estructural con albardilla, sellado con masilla de poliureta-
no para evitar la entrada de agua, y ayudas de albañilería.

3 20,05 1,20 72,18

2 10,70 1,20 25,68

2 23,75 1,20 57,00

2 4,00 1,20 9,60

164,46 45,46 7.476,35
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07.09 m   ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.                                

#CEE15EV631  Escalera vertical de acero galvanizado formada por peldaños del mismo material, aros quitamiedos
de diámetro 50 cm en acero galvanizado, con superficie de peldaño rugosa espaciados cada 30 cm,
con garras a fachada para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería. Con
primer peldaño a 2.00 m del suelo para evitar que se suban los niños.

alzado C-C

acceso a cubierta baja 1 3,50 3,50

acceso desde cub. baja a cub. alta 1 2,50 2,50

6,00 27,79 166,74

07.10 m2  LOSA FILTRÓN MANTENIMIENTO                                      

#CEE09PA786   Suministro y colocación de losetas filtrantes, de 40x30x8 cm, resistencia térmica 1,3 m²K/W, senta-
das en seco sobre la capa separadora geotextil de protección para la grava.

2 22,00 0,80 35,20

2 22,00 0,80 35,20

2 18,00 0,80 28,80

2 9,00 0,80 14,40

113,60 20,32 2.308,35

07.11 m2  FORMAC.PTE. ARCILLA EXP.SUELTA e=10 cm                          

ceE09CP010   Formación de pendiente para cubierta plana, formado por una capa de arcilla expandida F-3 a granel,
de 10 cm. de espesor medio, lechada de mortero de cemento 1/6, para su fijación y capa de mortero
de cemento M-5, para regulación, de 2 cm. de espesor, i/medios auxiliares. Medido a cinta corrida.

Losa marquesina 1 10,55 1,00 10,55

10,55 9,73 102,65

07.12 m   REMATE LATERAL ACERO GALV. 50                                   

ceE09ISH020  Remate lateral de chapa de acero galvanizado entre 40 y 50 cm. de desarrollo colocado en frente de
forjado o losa, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación. Medido en verdadera
magnitud. Según CTE HS-1.

losa hormigón

porche 2 1 7,00 7,00

2 1,50 3,00

10,00 16,21 162,10

07.13 m2  BANCADA TRAMEX APARATOS INSTALACIONES                           

#CEE15DCE787 Bancada en cubierta para aparatos de instalaciones conformada por cuatro pies derechos a base de
tubo estructural de 80x80 mm, anclados a forjado mediante placas de anclaje de 100x100 mm y em-
parrillado formado por rejilla tramex de pletina de acero galvanizado de 20x2 mm., formando cuadrí-
cula de 20x20 mm., sistema manual (pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros elementos.

ventilación

aseos-vestuario 1 1,00 1,00 1,00

basuras 1 1,00 1,00 1,00

catering 1 1,00 1,00 1,00

3,00 27,45 82,35

07.14 m   MEDIA CAÑA MASILLA POLIURETANO                                  

#CEE10INS788 Formación de media caña en encuentro de formación de pendieente de losa con pared, previo a la
aplicación de pintura impermeabilizante, a base de masilla de poliuretano, presentada en cartuchos,
i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializa-
do.

losa hormigón

porche 2 1 7,00 7,00

7,00 4,52 31,64

TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTA.......................................................................................................................... 71.177,29
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN                               

08.01 m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm fachadas+ BV            

#CEE10AWV770 Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) revestido con papel kraft co-
mo barrera de vapor, de 80 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductivi-
dad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la su-
perficie ejecutada.

fábrica vista y monocapa

alzado A-A

1 11,60 4,75 55,10

1 12,15 4,75 57,71

1 10,70 3,65 39,06

2 1,00 2,65 5,30

a deducir

p2 -2 1,80 2,65 -9,54

v3 -2 2,40 2,65 -12,72

v2 -2 4,80 2,65 -25,44

p3 -1 1,00 2,65 -2,65

v6 -2 0,50 0,60 -0,60

alzado C-C

1 10,70 3,65 39,06

1 23,75 4,75 112,81

2 1,00 2,65 5,30

a deducir

p2 -2 1,80 2,65 -9,54

v3 -2 2,40 2,65 -12,72

v2 -2 4,80 2,65 -25,44

p3 -1 1,00 2,65 -2,65

p5 -2 1,00 2,65 -5,30

v5 -1 1,00 1,65 -1,65

alzado B-B

1 20,05 4,75 95,24

a deducir

v7 -9 4,80 0,25 -10,80

alzado D-D

1 20,05 3,65 73,18

1 20,05 1,10 22,06

a deducir

p4 -1 1,00 2,65 -2,65

v6 -2 0,50 0,60 -0,60

v5 -2 1,00 1,65 -3,30

v4 -2 2,00 1,65 -6,60

chapado piedra

alzado A-A

2 4,00 2,05 16,40

1 4,00 4,75 19,00

1 12,15 2,05 24,91

1 0,55 2,65 1,46

434,39 10,00 4.343,90

08.02 m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm partic.int.             

ceE10AWV068  Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel rígido  de lana mine-
ral (MW) no revestido de 80 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3 y conductivi-
dad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 2.35m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la su-
perficie ejecutada.

1 4,00 3,65 14,60

1 3,20 3,65 11,68

1 19,50 3,65 71,18

1 14,40 3,65 52,56

2 6,50 3,65 47,45

1 5,00 3,65 18,25

1 1,80 3,65 6,57
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2 1,70 3,65 12,41

1 4,00 3,65 14,60

2 9,15 3,65 66,80

1 3,50 3,65 12,78

2 4,15 3,65 30,30

a deducir

-2 1,00 2,15 -4,30

-4 1,10 2,15 -9,46

-2 0,80 2,15 -3,44

-11 1,00 2,15 -23,65

318,33 11,52 3.667,16

08.03 m2  A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                          

ceE10AXH112  Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie
lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK,
resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al
fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie eje-
cutada.

1 19,50 24,70 481,65

1 19,50 9,15 178,43

1 20,50 1,00 20,50

680,58 9,10 6.193,28

08.04 m   SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                  

ceE10INS030  Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de
poliuretano, presentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno previamente in-
troducido en la junta (fondo de junta), i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud
y realizado por personal especializado.

alzado C-C 2 5,80 11,60

1 4,70 4,70

alzado A-A 2 5,80 11,60

1 4,70 4,70

alzado B-B 2 5,80 11,60

alzado D-D 2 4,70 9,40

2 1,80 3,60

57,20 4,72 269,98

08.05 m   IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS  e=30cm                    

ceE10IAW160  Impermeabilización en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o al-
bardillas, mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2.,
con armadura de fibra de polister, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en to-
do su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

alzado A-A

v6 2 0,50 1,00

alzado B-B

v7 9 4,80 43,20

alzado C-C

v5 1 1,00 1,00

alzado D-D

v6 2 0,50 1,00

v5 2 1,00 2,00

v4 2 2,00 4,00

52,20 3,43 179,05

TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................... 14.653,37
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CAPÍTULO 09 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS                                  

09.01 m2  RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                       

ceE11R040    Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona
de trabajo, incluso  nivelado y fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.

comedor 1 480,00 1,00 480,00

acceso ppal 1 20,50 1,00 20,50

zona catering 1 19,50 9,15 178,43

678,93 6,69 4.542,04

09.02 m2  REVEST. MURAL VINÍLICO 1,5 mm                                   

ceE08PS030   Revestimiento continuo mural vinilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento
electrostático antiestático <2.5 kv, espesor 1,5 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reac-
cion al fuego B-s1,d0 según CTE DB SI, colocado con cola multicelulósica disuelta en agua, s/UNE
23727, s/NTE-RSF, incluso p.p. de recortes y solapes. Medida la superficie ejecutada.

comedor 2 24,70 2,00 98,80

2 19,50 2,00 78,00

2 1,00 2,00 4,00

pilares comedor 20 0,40 2,00 16,00

a deducir -4 1,80 2,00 -14,40

-2 1,00 2,00 -4,00

-2 1,10 2,00 -4,40

-4 4,80 2,00 -38,40

-4 2,40 2,00 -19,20

acceso ppal 1 3,90 2,00 7,80

1 0,70 2,00 1,40

2 0,50 2,00 2,00

127,60 18,47 2.356,77

09.03 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. seco)C/ROD                     

#CEE11EP674  Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres porcelánico, de 40x40, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores secos, re-
cibidas con adhesivo cementoso tipo C2 mediante sistema de doble encolado, y rejuntadas con mor-
tero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para
junta de 2 mm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la
superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no me-
nor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, jun-
tas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.

comedor 1 480,00 1,00 480,00

almacenes 1 12,80 1,00 12,80

1 7,25 1,00 7,25

c.calderas 1 6,70 1,00 6,70

506,75 31,70 16.063,98

09.04 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)C/ROD                   

#CEE11EP675  Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres porcelánico, de 40x40, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos,
recibidas con adhesivo cementoso tipo C2 mediante sistema de doble encolado,y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida,
para junta de 2 mm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de
la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante
del rejuntado y limpieza final del pavimento

acceso ppal 1 20,50 1,00 20,50

aseo fem. 1 12,15 1,00 12,15

aseo masc. 1 12,15 1,00 12,15

vest. fem. 1 10,45 1,00 10,45

vest. masc. 1 10,50 1,00 10,50

distrib. vest. 1 8,60 1,00 8,60
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área lavado 1 18,75 1,00 18,75

catering 1 40,05 1,00 40,05

distrib. recep. 1 9,45 1,00 9,45

c.limpieza 1 3,30 1,00 3,30

vest. limpieza 1 2,40 1,00 2,40

c.basuras 1 5,30 1,00 5,30

153,60 32,50 4.992,00

09.05 m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      

ceE11CS010   Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de polipropile-
no. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y to-
talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la
masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

porche 1 1 25,90 1,00 25,90

porche 2 1 10,20 1,00 10,20

porche 3 1 0,80 1,00 0,80

porche 4 1 0,90 1,00 0,90

37,80 17,84 674,35

09.06 m   MOLDURA HAYA VAPORIZADA                                         

ceE08PS080   Moldura de madera de haya  vaporizada  maciza de 40x15 mm., barnizada, clavada  con clavos de
acero y tacos, incluso p.p. de medios auxiliares.

comedor 2 24,70 49,40

2 19,50 39,00

2 1,00 2,00

pilares comedor 20 0,40 8,00

a deducir -4 1,80 -7,20

-2 1,00 -2,00

-2 1,10 -2,20

-4 4,80 -19,20

-4 2,40 -9,60

acceso ppal 1 3,90 3,90

1 0,70 0,70

2 0,50 1,00

63,80 3,64 232,23

09.07 m2  ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo                     

ceE12ACB012  Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la
DF s/carta, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-
tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

aseo fem. 4 3,20 2,80 35,84

2 3,90 2,80 21,84

2 1,70 2,80 9,52

a deducir -3 1,10 2,15 -7,10

-2 0,80 2,15 -3,44

-2 0,50 0,60 -0,60

aseo masc. 4 3,20 2,80 35,84

2 3,90 2,80 21,84

2 1,70 2,80 9,52

a deducir -3 1,10 2,15 -7,10

-2 0,80 2,15 -3,44

vest. fem. 2 3,30 2,80 18,48

2 3,20 2,80 17,92

a deducir -1 1,00 2,15 -2,15

-1 0,50 0,60 -0,30

vest. masc. 2 3,30 2,80 18,48

2 3,20 2,80 17,92

a deducir -1 1,00 2,15 -2,15

-1 0,50 0,60 -0,30

catering 2 6,35 2,80 35,56

2 5,95 2,80 33,32
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a deducir -4 1,00 2,15 -8,60

-2 2,00 1,65 -6,60

área lavado 2 2,95 2,80 16,52

2 6,35 2,80 35,56

a dedducir -3 1,00 2,15 -6,45

-1 1,20 2,80 -3,36

reparto a comedor 2 2,00 2,80 11,20

2 1,20 2,80 6,72

a deducir -2 1,00 2,15 -4,30

-1 1,20 2,80 -3,36

c.limpieza 2 1,50 2,80 8,40

2 2,20 2,80 12,32

a deducir -1 1,00 2,15 -2,15

vest. limpieza 2 1,50 2,80 8,40

2 1,60 2,80 8,96

a deducir -2 1,00 2,15 -4,30

c.basuras 2 3,80 2,80 21,28

2 1,60 2,80 8,96

a deducir -2 1,00 2,15 -4,30

344,40 11,72 4.036,37

09.08 m2  FELPUDO DE ALUMINIO P/EMPOTRAR SUELO                            

ceE29IF070   Felpudo de aluminio de fácil instalación (calidad de referencia Atenea de Basmat). Apropiado para
instalación empotrado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles:
textil, goma o cepillos. Altura: 9 mm.

acceso ppal 2 2,00 1,00 4,00

distrib. recepc. 1 1,20 0,80 0,96

distrib. vest. 1 1,20 0,80 0,96

5,92 200,93 1.189,51

09.09 m   MOLDURA GRES PORCELÁNICO MEDIA CAÑA                             

ceE12AGA035  Moldura gres porcelánico media caña serie similar al solado, recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5) o con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característi-
ca adicional, color según el tipo de soporte. Incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejun-
tado con material cementoso color CG2, según EN-13888,  junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3,
medido en su longitud.

escocia entre suelo y pared

catering 2 6,35 12,70

2 5,95 11,90

a deducir -4 1,00 -4,00

-2 2,00 -4,00

área lavado 2 2,95 5,90

2 6,35 12,70

a deducir -3 1,00 -3,00

-1 1,20 -1,20

c.limpieza 2 1,50 3,00

2 2,20 4,40

a deducir -1 1,00 -1,00

c.basuras 2 3,80 7,60

2 1,60 3,20

a deducir -2 1,00 -2,00

46,20 13,08 604,30
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09.10 ud  ROSETA PODOTÁCTIL DE 120x120 cm                                 

ceCPP010     Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de resina líquida de metacrilato aplicada sobre el
pavimento en una capa y sobre la misma aplicación con molde de botones de 25 mm de diámetro y
3 mm de altura formando rosetón de 1200x1200 mm de color elegido por la D. O.(entre RAL disponi-
bles). Los trabajos incluyen la preparación del pavimento por medio de lijado, desengrasado, trata-
miento de adherencia en solado existente, aplicación de capa de resina de base, tiempo de secado,
colocación de plantilla y aplicación de resina formando botones, tiempo de secado y retirada de plan-
tillas no reutilizables. El producto se debe aplicar sobre pavimentos lisos de hormigón polido, baldo-
sas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado según UNE EN 135200/2 y EN 1871 con
marcado CE y DdP según Reglamento (UE) 305/2011.

distribuidor vestuarios 1 1,00

distribuidor recepción 1 1,00

salidas comedor 4 4,00

espacio reservado silla de ruedas 1 1,00

7,00 222,29 1.556,03

09.11 m2  PAVIMENTO LOSETA TÁCTIL BARRAS                                  

ceCPL020     Pavimento de loseta hidráulica y táctil color con ocho resaltos lineales tipo barra, sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

embarque  y desembarque rampa

parking

2 1,50 1,50 4,50

4,50 30,27 136,22

09.12 ud  SEÑALIZACIÓN ENTRADA A EDIFICIO ACCESIBLE 400x100 mm            

ceCCV010     Suministro y puesta en obra de señalización de entrada accesible al edificio, de dimensiones
400x100 mm. de polímero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE
43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

1 1,00

1,00 2,28 2,28

09.13 ud  SEÑALIZACIÓN DE ASEO MOVILIDAD REDUCIDA 400x100 mm              

ceCCV110     Suministro y puesta en obra de señalización de aseo para minusválidos, de dimensiones 400x100
mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

2 2,00

2,00 2,28 4,56

09.14 ud  SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                    

ceE26FJ140   Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas
UNE 23033/23035.

SIA en aseos movilidad reducida 2 2,00

pictogramas normalizados baños 2 2,00

pictogramas normalizados vestuarios 2 2,00

6,00 2,95 17,70

TOTAL CAPÍTULO 09 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS......................................................................... 36.408,34
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

10.01 m2  VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS + FIJO + MONOBLOCK             

ceE14ALA235  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de ventana corredera simple,  calidad de referencia CORTIZO siste-
ma 4700 RPT, formada por DOS HOJAS Y FIJO LATERAL, con perfilería provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herra-
jes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con acciona-
miento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de ga-
rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).

comedor

v2 4 4,80 2,65 50,88

v3 4 2,40 2,65 25,44

catering

v4 2 2,00 1,65 6,60

82,92 192,14 15.932,25

10.02 m2  FIJO ALUMINIO LACADO COLOR                                      

ceE14ALF010  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras
de espesor mínimo de película seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado ga-
rantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y ho-
jas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elabora-
da en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación
a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Según CTE. DB HS
Salubridad, DB HE Ahorro de energía y NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.

aseos-vestuarios 4 0,50 0,60 1,20

1,20 112,35 134,82

10.03 m2  VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA + FIJO + MONOBLOCK            

ceE14ALH215  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, cali-
dad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO
LATERAL, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad
del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acrista-
lamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, acce-
sorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK),
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equi-
pada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por me-
dio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

almacenes

v5 2 1,00 1,65 3,30

3,30 163,80 540,54
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10.04 m2  VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA + FIJO                        

ceE14ALH205  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, cali-
dad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO
LATERAL, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad
del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acrista-
lamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, acce-
sorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquei-
dad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

c.calderas

v5 1 1,00 1,65 1,65

1,65 146,06 241,00

10.05 m2  CERRAM.AL.LACADO COLOR FIJO P/ACRIST. >4 m2                     

ceE14ALF040  Carpintería de aluminio lacado color, en ventanales fijos para cerramientos en general mayores de 4
m2 de superficie, para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco sin carriles para persiana o
cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de maineles o
perfiles de refuerzo y medios auxiliares. s/NTE-FCL.

acceso ppal

v1 1 5,05 2,65 13,38

13,38 105,45 1.410,92

10.06 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT                       

ceE14ALQA020 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad
de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS,
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Válida para configuración de salida
de emergencia con dispositivos antipánico según normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasifi-
cación a la estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

acceso ppal

p1 1 4,00 2,65 10,60

acceso comedor

p2 4 1,80 2,65 19,08

29,68 267,23 7.931,39
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10.07 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA  AP. EXT.                      

ceE14ALQA010 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad
de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por UNA HOJA,
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Válida para configuración de salida
de emergencia con dispositivos antipánico según normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasifi-
cación a la estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). Con pp de burlete o cepillo de goma colocado en batiente de hoja para evi-
tar entrada de agua de lluvia.

p3 1 1,00 2,65 2,65

2,65 286,70 759,76

10.08 m2  PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO                                     

ceE15CBE010  Suministro y colocación de carpintería exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles con-
formados en frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de
acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas,
cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo
ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajus-
te y montaje en obra. Según NTE-FCA. Con pp de burlete o cepillo de goma colocado en batiente
de hoja para evitar entrada de agua de lluvia.

p4 1 1,00 2,65 2,65

2,65 92,75 245,79

10.09 m   VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm                         

ceE12PVA010  Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espe-
sor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

alzado A-A

v6 2 0,50 1,00

alzado B-B

v7 9 4,80 43,20

alzado C-C

v5 1 1,00 1,00

alzado D-D

v6 2 0,50 1,00

v5 2 1,00 2,00

v4 2 2,00 4,00

52,20 10,69 558,02

10.10 ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS                        

ceE15CPF080  Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa), para puerta cortafuegos de
una hoja, dos puntos de fijación. Medida la unidad instalada.

p1 2 2,00

p2 8 8,00

p3 1 1,00

p4 1 1,00

p5 1 1,00

p6 2 2,00

p7 1 1,00

16,00 104,26 1.668,16
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10.11 m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA                               

ceE15CPF005  Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara
intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
mático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno. Con pp de burlete o cepillo de goma colocado en batiente de hoja para evitar
entrada de agua de lluvia.

p5 1 1,00 2,65 2,65

p6 2 1,00 2,65 5,30

p7 1 1,00 2,15 2,15

10,10 97,15 981,22

10.12 m   CHAPÓN RODAPIÉ DE ACERO PRELACADO                               

#CEE15DCC779 Chapón de acero de 10 mm de espesor, prelacado,  de 10 cm de ancho, en remate de rodapié entre
suelo con pilar circular, incluso replanteo, preparación, corte, remates y elementos de sujeción y an-
claje.

pilares comedor 8 6,28 0,25 12,56

pilares porche 1 2 6,28 0,25 3,14

15,70 35,64 559,55

10.13 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.                                   

ceE15DCC020  Celosía fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes
del mismo material, i/patillas para recibir en fábricas, s/planos de detalle, incluso recibido, ajuste y
montaje en obra. Totalmente instalada.

c.basuras 2 0,30 0,30 0,18

c.caldera 2 0,60 0,30 0,36

ventilación en fachada 18 0,25 0,25 1,13

1,67 69,27 115,68

10.14 m2  FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA                                   

ceE15WF010   Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, solda-
dura y recibido a columna metálica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, termina-
do.

comedor 8 4,75 6,28 0,25 59,66

porche 1 2 3,30 6,28 0,25 10,36

70,02 23,40 1.638,47

10.15 m2  BASTIDOR MOSQUITERA                                             

ceE13V080    Suministro y colocación de bastidor de acero galvanizado con tela mosquitera en ventanas o ventila-
ciones de zonas de catering, ventilaciones, etc..., incluso anclaje a fábricas, ventanas o conductos,
Colocado.

catering

v4 2 2,00 1,65 6,60

almacenes

v5 2 1,00 1,65 3,30

9,90 7,94 78,61

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR................................................................................................. 32.796,18
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

11.01 m2  PUERTA DE PASO MELAMINA 1 HOJA                                  

#CEE13EPL754 Puerta de paso ciega de UNA HOJA practicable, formada por tablero aglomerado canteado visto en
''E'', chapado con tablero de fibras, con pp de huecos para acristalar, acabado con melamina, color a
elegir por la DF s/carta, precerco de pino, cerco y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, aca-
bado en melamina del mismo color, pernios acero inox de 80 mm y cerradura con manilla tipo ocariz
de acro inox, incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.

p8 2 1,00 2,15 4,30

p9 4 1,00 2,15 8,60

p10 1 1,00 2,15 2,15

p11 3 1,00 2,15 6,45

p12 1 0,90 2,15 1,94

p13 1 0,90 2,15 1,94

p14 1 0,80 2,15 1,72

p15 1 0,80 2,15 1,72

28,82 116,53 3.358,39

11.02 m2  PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA                   

ceE13EZ110   Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera, diseño y dimensiones según memoria
de carpinteria o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de
UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con
melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre pre-
cerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espe-
sor de tabiquería). Carril superior en perfil extruido de aluminio  anclado al paramento, ruedas inyec-
tadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial to-
pe-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN
o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar,
en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope
en guia, zócalo protección en chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola ace-
ro-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares.  Según especificaciones de Pro-
yecto y de la Dirección Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

p16 2 1,10 2,15 4,73

p17 2 1,10 2,15 4,73

9,46 126,97 1.201,14

11.03 m2  CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO                                   

ceE07TMF010  Cabina sanitaria de tablero fenólico, de 2.10 m de altura y desarrollo 2,50 m, con puerta de acceso y
parte fija, incluído pomo, condena (libre / ocupado), apertura de emergencia, bisagras y patas regula-
bles en acero inox. Perfilerias de aluminio anodizado plata o lacado blanco.

cb1 2 1,70 2,10 7,14

1 1,89 2,10 3,97

cb2 2 1,70 2,10 7,14

1 1,89 2,10 3,97

22,22 80,33 1.784,93

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR ................................................................................................. 6.344,46
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CAPÍTULO 12 INST. DE FONTANERÍA                                             

12.01 m   TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"                          

ceE20ML060   Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal,
de alta densidad y para 1,6 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con
la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
s/CTE-HS-4.

85 85,00

85,00 16,58 1.409,30

12.02 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                               

ceE02ES050   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundi-
dad de 2 m, en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indi-
cada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Con posterior relle-
no y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

1 85,00 0,50 0,60 25,50

25,50 19,32 492,66

12.03 m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   

ceU02ER010   Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

1 85,00 0,60 0,50 25,50

25,50 3,22 82,11

12.04 m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                   

ceU02EA030   Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-
ño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

1 85,00 0,60 0,50 25,50

25,50 23,41 596,96

12.05 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2 1/2" 63mm.                            

ceE20VF070   Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

AFS 2 2,00

2,00 28,91 57,82

12.06 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            

ceE20VF040   Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

ACS 1 1,00

1,00 13,20 13,20

12.07 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.                              

ceE20VF010   Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

ACS 4 4,00

RACS 2 2,00

AFS 2 2,00

8,00 4,98 39,84

12.08 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                              

ceE20VF020   Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

AF 2 2,00

ACS 1 1,00

RACS
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3,00 6,41 19,23

12.09 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                

ceE20VF030   Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón croma-
do PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

AFS 3 3,00

3,00 9,34 28,02

12.10 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            

ceE20VF050   Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

AFS 1 1,00

ACS 1 1,00

2,00 14,34 28,68

12.11 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/2" 40 mm.                              

ceE20VR050   Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón fundido;
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ACS 1 1,00

1,00 18,64 18,64

12.12 ud  PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                        

ceE20VH010   Suministro y colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y funcionando.

2 2,00

2,00 6,06 12,12

12.13 m   TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm                                

ceE20TP010   Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominal, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

AFS 12 12,00

ACS 42 42,00

RACS 20 20,00

74,00 4,65 344,10

12.14 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 20x2,8mm                                

ceE20TP110   Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x2,8 mm. de diámetro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando,  y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

ACS 22 22,00

AFS 45 45,00

67,00 3,65 244,55

12.15 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm                                

ceE20TP120   Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x3,5 mm. de diámetro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando,  y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

AFS 39 39,00

ACS 5 5,00

44,00 4,64 204,16

12.16 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 32x4,4mm                                

ceE20TP130   Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x4,4 mm. de diámetro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.
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AFS 10 10,00

ACS 14 14,00

24,00 5,58 133,92

12.17 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 40x5,5mm                                

ceE20TP140   Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x5,6 mm. de diámetro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando,  sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

AFS 38 38,00

ACS 8 8,00

46,00 8,48 390,08

12.18 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 50x6,9mm                                

ceE20TP150   Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x6,9 mm. de diámetro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

AFS 5 5,00

5,00 11,90 59,50

12.19 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 63x8,6mm                                

ceE20TP160   Tubería de polipropileno reticular sanitario de 63x8,7 mm. de diámetro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

AFS 8 8,00

8,00 19,03 152,24

12.20 m   COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.                                   

ceE10AKE050  Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y
acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

AFS 12 12,00

12,00 4,31 51,72

12.21 m   COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.                                   

ceE10AKE070  Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y
acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

AFS 45 45,00

45,00 4,81 216,45

12.22 m   COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm                                    

ceE10AKE090  Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y
acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

AFS 39 39,00

39,00 5,47 213,33

12.23 m   COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.                                     

ceE10AKE110  Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 35 mm. de diámetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso coloca-
ción con adhesivo en uniones y medios auxiliares,cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acor-
de a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

AFS 10 10,00

10,00 6,77 67,70
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12.24 m   COQ.ELAST. D=42;1 1/4" e=9 mm.                                  

ceE10AKE130  Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 42 mm. de diámetro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso co-
locación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y
acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

AFS 38 38,00

38,00 7,69 292,22

12.25 m   COQ.ELAST. D=2" e=9 mm                                          

ceE10AKE160  Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de diámetro interior (2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

AFS 5 5,00

5,00 9,54 47,70

12.26 m   COQ.ELAST. D=2 1/2" e=9 mm                                      

ceE10AKE170  Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de diámetro interior (2 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1.
RITE.

AFS 8 8,00

8,00 10,86 86,88

12.27 m   COQ.ELAST. SH D=18 e=30 mm                                      

ceE10AKE285  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (18) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

ACS 42 42,00

RACS 20 20,00

62,00 9,79 606,98

12.28 m   COQ.ELAST. SH D=20 e=30 mm                                      

ceE10AKE295  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (20) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

ACS 22 22,00

22,00 9,79 215,38

12.29 m   COQ.ELAST. SH D=28 e=30 mm                                      

ceE10AKE307  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (28) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

ACS 5 5,00

5,00 11,08 55,40

12.30 m   COQ.ELAST. SH D=35 e=35 mm                                      

ceE10AKE316  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (35) y 35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

ACS 14 14,00

14,00 14,35 200,90

12.31 m   COQ.ELAST. SH D=50 e=40 mm                                      

ceE10AKE337  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (50) y 35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.
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ACS 8 8,00

8,00 16,74 133,92

12.32 ud  PUNTO DE AGUA fria/cal pex-al.pex 16x2  mm c/llave              

#CEE20TP481  Punto de agua fría o caliente PEX-AL-PEX 16x2 mm, en interior de cuarto húmedo, instalado desde
techo, hasta llave de aparato (incluida); ejecutada con tubería multicapa, sistema homologado
Press-Fitting, PN-10 Atm.; con aislamiento Armaflex SH 25-18 para agua fria (anticondensación) o
equivalente, protegida con tubería corrugada en parámetros empotrados; incluido las abrazaderas;
instalada y probada según normativa. Según CTE-RITE. Sistema Press-Fitting de Polytherm com-
pleto para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas de union o empal-
me (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales.

inodoros 6 6,00

lavabos 8 8,00

VERTEDERO 1 1,00

cuarto de basuras 1 1,00

lavamanos 1 1,00

desbrasador 1 1,00

ducha 2 2,00

20,00 11,65 233,00

12.33 ud  PUNTO DE AGUA fria/cal pex-al.pex 25x2,5  mm c/llave            

#CEE20TP762  Punto de agua fría o caliente PEX-AL-PEX 25x2,5 mm, en interior de cuarto húmedo, instalado des-
de techo, hasta llave de aparato (incluida); ejecutada con tubería multicapa, sistema homologado
Press-Fitting, PN-10 Atm.; con aislamiento Armaflex SH 25-18 para agua fria (anticondensación) o
equivalente, protegida con tubería corrugada en parámetros empotrados; incluido las abrazaderas;
instalada y probada según normativa. Según CTE-RITE. Sistema Press-Fitting de Polytherm com-
pleto para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas de union o empal-
me (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales

lavavajillas 2 2,00

fregadero industrial 1 1,00

3,00 13,96 41,88

12.34 ud  PUNTO DE AGUA fria/cal pex-al-pex 20x2,3 mm c/llave             

#CEE20TP763  Punto de agua fría o caliente PEX-AL-PEX 25x2,3 mm, en interior de cuarto húmedo, instalado des-
de techo, hasta llave de aparato (incluida); ejecutada con tubería multicapa, sistema homologado
Press-Fitting, PN-10 Atm.; con aislamiento Armaflex SH 20-18 para agua fria (anticondensación) o
equivalente, protegida con tubería corrugada en parámetros empotrados; incluido las abrazaderas;
instalada y probada según normativa. Según CTE-RITE. Sistema Press-Fitting de Polytherm com-
pleto para PEX-AL-PEX tanto maquinaria (mordazas, prensas,etc), como piezas de union o empal-
me (tes, cruces, etc) y demas accesorios y materiales

fregadero 2 2,00

2,00 12,75 25,50

12.35 ud  LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE REGULABLE         

ceE21AAL110  Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640
mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de
fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón flexible y llaves de escuadra de 1/2" croma-
das. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.
Altura mínima de 70 cm y la parte superior de éste se situará a una altura entre 80-85 cm desde el
suelo.

2 2,00

2,00 736,02 1.472,04

12.36 ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COLOR                                 

ceE21ALA010  Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y
funcionando. Acorde al DBHS4.

8 8,00

8,00 102,94 823,52
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12.37 ud  PLATO DUCHA PORC.90x90 BLANCO                                   

ceE21ADP020  Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando,
con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica,
con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.

2 2,00

2,00 182,40 364,80

12.38 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

ceE21ANB020  Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004

4 4,00

4,00 149,62 598,48

12.39 ud  INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm                        

ceE21ANS100  Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm
de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-
tal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble
pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completa-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de apara-
to. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
Con una altura de asiento comprendida entre 45 y 50 cm desde el suelo.

2 2,00

2,00 285,64 571,28

12.40 ud  BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm                        

ceE21AAB210  Barra abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de se-
guridad, fabricada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p.
de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.

2 2,00 4,00

4,00 91,02 364,08

12.41 ud  CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.                                 

ceE21M010    Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados empo-
trados como el alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1
repisa; montados y limpios.  Acorde al DB HS4.

8 8,00

8,00 126,06 1.008,48

12.42 m2  ESPEJO PLATEADO 3 mm.                                           

ceE16J010    Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso
canteado perimetral y taladros.

6 1,00 1,50 9,00

9,00 24,55 220,95

12.43 ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                    

ceE21AWV010  Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de
unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con gri-
fería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El
sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).

1 1,00

1,00 161,70 161,70

TOTAL CAPÍTULO 12 INST. DE FONTANERÍA..................................................................................................... 12.401,42
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CAPÍTULO 13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA TENSIÓN                              

13.01 m   CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MÁQUINA                       

ceU13KA060   Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con
zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20
hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior
según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluso el trans-
porte y canon de RCD a  vertedero, completamente terminada.

ACOMETIDA 90 0,60 0,60 32,40

alumbrado 130 0,60 0,30 23,40

55,80 10,50 585,90

13.02 m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                   

ceU02EA030   Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-
ño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

ACOMETIDA 90 0,60 0,60 32,40

alumbrado 130 0,60 0,30 23,40

55,80 23,41 1.306,28

13.03 m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   

ceU02ER010   Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

ACOMETIDA 90 0,60 0,60 32,40

alumbrado 130 0,60 0,30 23,40

55,80 3,22 179,68

13.04 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm                        

ceE03AHR060  Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y forma-
ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

acometida 4 4,00

alumbrado 4 4,00

8,00 54,65 437,20

13.05 ud  AMPLIACION CUADRO GENERAL NORMAL Y DE SOCORRO                   

#CEE17A0105  Suministro, instalación  de proteccion en cuadro existente para salida de cuadro general de comedor.
Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección
descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal para
futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documenta-
ción.

1 1,00

1,00 312,71 312,71

13.06 ud  CUADRO GENERAL CATERING                                         

#CEE17A01053 Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico general, compuesto por armario de distribución
de dimensiones necesrias (LxHxP) mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en
chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vi-
drio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el
carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre,
pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y ce-
rradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su ca-
pacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de pro-
tecciones y documentación.

cuadro general comedor 1 1,00

1,00 5.729,96 5.729,96
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13.07 ud  CUADRO CATERING SOCORRO                                         

#CEE17A01066 Cuadro socorro, suministro de socorro, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un
50% para futuras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

SOCORRO 1 1,00

1,00 1.285,13 1.285,13

13.08 ud  CUADRO SALA DECALDERAS                                          

#CEE17A0112  Cuadro sala de calderas, con montaje de elementos y accesorios con reserva de un 50% para futu-
ras ampliaciones, segun directrices del REBT-2002, de la DF y esquema unifilar.

sala de calderas 1 1,00

1,00 2.127,75 2.127,75

13.09 ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

ceE17V140    Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de
cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes. Inclu-
so p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.

4 4,00

4,00 31,21 124,84

13.10 ud  PUENTE DE COMPROBACIÓN                                          

ceE17V120    Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desco-
nexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), in-
cluida la conexion con la red general de tierra.

1 1,00

1,00 7,02 7,02

13.11 ud  ARQUETA POLIETILENO CIRCULAR  200 mm CON PICA                   

ceE17V100    Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular de 200 mm de diámetro con tapa,
que dispone  pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro y
sacos de sales minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequeño material y
conexiones mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad to-
talmente instalada.

5 5,00

5,00 74,17 370,85

13.12 m   CONDUCTOR COBRE DESNUDO 50 MM2                                  

ceE17V020    Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm² para redes de tierra, com-
puesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se
incluye replantateo y la instalación.

263 263,00

263,00 3,12 820,56

13.13 ud  SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA CABLE/REDONDO                          

ceE17V050    Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio
de molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.

31 31,00

31,00 3,89 120,59

13.14 ud  SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA CABLE/PLACA                            

ceE17V060    Realización de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio
de molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.

5 5,00

5,00 3,89 19,45
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13.15 m   BANDEJA DE REJILLA 60X150                                       

ceE17XD030    Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde
de seguridad,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos
con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, deriva-
ciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

15 15,00

15,00 21,50 322,50

13.16 m   LÍNEA ELÉCTRICA 4x50  mm2 RZ1-K en montaje subterráneno         

ceE17CIS035  Suministro y montaje de línea eléctrica 4x50 mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV,
en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de ser-
vicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama
EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo
con tubo corrugado de polietileno de 100 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y
60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección me-
cánica, colocación de cinta de señalización,incluso connexión de cables, con parte proporcional de
empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

ACOMETIDA 90 90,00

90,00 47,07 4.236,30

13.17 m   LÍNEA ELÉCTRICA 5x6 mm2 RZ1-K (AS+) RF en montaje subterráneo   

ceE17CIS125  Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV (AS+)
conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de po-
liolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. Resistente al fuego según norma EN
50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalación en montaje subterráneo con
tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60
cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecá-
nica, colocación de cinta de señalización,incluso connexión de cables, con parte proporcional de em-
palmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica; totalmente instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.

acometida socorro 90 90,00

90,00 16,94 1.524,60
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13.18 m   LÍNEA ELÉCTRICA5x6 mm2 RZ1-K bajo tubo                          

ceE17CIT140  Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamien-
to de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio
de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible re-
forzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica
en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

sala maquinas 15 15,00

lavavavjillas 10 10,00

25,00 9,73 243,25

13.19 m   LÍNEA ELÉCTRICA 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo                       

ceE17CIT100  Suministro y montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV,
en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de ser-
vicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama
EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible re-
forzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica
en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

iluminacion 1 1.120,00 1.120,00

1.120,00 3,99 4.468,80

13.20 m   LÍNEA ELÉCTRICA 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo                       

ceE17CIT105  Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV,
en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de ser-
vicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama
EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible re-
forzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica
en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

535 535,00

535,00 5,05 2.701,75
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13.21 m   LÍNEA ELÉCTRICA 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajotubo               

#CEE17CIT331 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+)
conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de po-
liolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  Resistente al fuego según norma EN
50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible re-
forzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica
en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

central incendio 20 20,00

20,00 6,72 134,40

13.22 m   LÍNEA ELÉCTRICA3x6 mm2 RZ1-K bajo tubo                          

ceE17CIT115  Suministro y montaje de línea eléctrica 3x6 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamien-
to de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio
de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible re-
forzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica
en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

equipos catering 20 20,00

iluminacion exterior 260 260,00

280,00 7,11 1.990,80

13.23 m   LÍNEA ELÉCTRICA 5x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo                       

ceE17CIT130  Suministro y montaje de línea eléctrica 5x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV,
en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de ser-
vicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama
EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible re-
forzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,
elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica
en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

equipos catering 20 20,00

20,00 6,61 132,20

13.24 ud  TOMA CORRIENTE                                                  

ceE17MS080   Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con
cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30,
autoextinguibles, elementos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-
ción, totalmente montada y conexionada.

11 11,00
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11,00 6,97 76,67

13.25 ud  TOMA CORRIENTE ESTANCA                                          

ceE17MS085   Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de
tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.

21 21,00

21,00 9,37 196,77

13.26 ud  PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                   

ceE17MS140   Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x1,5
mm2  aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la
unidad totalmente instalada .

143 143,00

143,00 19,93 2.849,99

13.27 ud  PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                          

ceE17MS160   Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x2,5
mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad total-
mente instalada .

32 32,00

32,00 27,94 894,08

13.28 ud  INTERRUPTOR SIMPLE                                              

ceE17MS230    Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.

duchas 2 2,00

2,00 5,40 10,80

13.29 ud  CONMUTADOR SIMPLE                                               

ceE17MS250    Suministro y montaje de conmutador simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcio-
namiento.

comedor 12 12,00

12,00 6,17 74,04

13.30 ud  INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO                                    

ceE17MS220    Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en per-
fecto funcionamiento.

locales 6 6,00

6,00 8,83 52,98

13.31 ud  INTERRUPTOR CONMUTADO ESTANCO                                   

#CEE17MS2201  Suministro y montaje de conmutador estanco simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanis-
mo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.

catering 8 8,00

8,00 8,21 65,68

13.32 ud  DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                     

ceE17MS260   Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y cam-
po de captación, respectivamante, de 360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con
capacidad de regulación de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase
II según EN 60669. Se incluye pequeño material, pp de material auxiliar, conexinado y regulación,
quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

18 18,00

18,00 38,36 690,48



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.33 ud  LED 60x60 REGULABLE                                             

#CEE18I5273  Luminaria para empotrara techo modelo PLAT G2 OPAL de la marca Lamp o equivalente. Fabricada
en chapa de acero esmaltad en color blanco, con optica de aluminio de elevada pureza con doble pa-
rabola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de
extrusión de aluminio para una correcta gestion termica. Equipadacon leds de media potencia color
blanco neutro , con una potencia total de 32 w. Fuente de alimentacion incluida. Como accesorio dis-
pone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipode techos. Con equipo regulable.

comedor 64 64,00

64,00 161,49 10.335,36

13.34 ud  DOWNLIGHT LED 19 w                                              

#CEE18I5271  Downlight empotrado modelo MINI KOMBIC de la marca LAMP o equivalente.  Fabricado en in-
yeccion de policarbonato, con reflector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior
fabricado en policarbonato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta
gestion termica y sistema de sujecion tipo torkit de f?cil instalacion. Clase II y equipo incorporado.
Con modulo LED de 2.000 lumens con temperatura de color blanco neutro.

aseos 16 16,00

16,00 122,93 1.966,88

13.35 ud  DOWNLIGHT LED 33 w                                              

#CEE18I5272  Downlight empotrado modelo KOMBIC de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en inyeccion
de policarbonato, con reflector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado
en policarbonato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestion
termica y sistema de sujecion tipo torkit de facil instalacion. Clase II y equipo incorporado. Con mo-
dulo LED de 3.000 lumens con temperatura de color blanco neutro.

5 5,00

5,00 133,18 665,90

13.36 ud  LUMINARIA ESTANCA LED 2200 lm L=1200 mm                         

ceE18IEB220  Suministro y montaje de luminaria estanca  con  carcasa de policarbonato de alta calidad y fijación
del difusor a la carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 2200 lm y consu-
mo de 20 W, de dimensiones largo x ancho 1223 x 96 mm , con protección IP 66/clase I. Instalado,
incluyendo equipo, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

CATERING 20 20,00

20,00 92,86 1.857,20

13.37 ud  LUMINARIA URBAN 65                                              

#CEE18I534   Aplique de exterior empotrable modelo URBAN 65 de la marca LAMP o equivalente. Fabricado en
inyeccion de aluminio lacado en color gris texturizado, cristal templado y caja de empotramiento in-
cluida.Con un IP65 y equipo electr?nico.  Para 1 T-DE de 26W.

EDIFICIO 23 23,00

URBANIZACION 8 8,00

31,00 90,11 2.793,41

13.38 ud  SENSOR CONTROL ILULMINACIÓN 1-10 V                              

ceE18S010    Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminación en función de la luz ambiental, con
regulación 0-10 V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura máxima de montaje  8 m,.
Ángulo de detección 80 º y area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje,
pequeño material, quedando la unidad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.

COMEDOR 8 8,00

8,00 44,65 357,20

13.39 ud  SISTEMA AVISO ASEO ADAPTADO                                     

ceE17Y010    Instalación de aviso de socorro en aseo adaptado, compuesto por central de control, alarma ópti-
ca-acústica, pulsador de alarma con tirador y  pulsador de cancelación de alarma. Se incluye pp de
cajas de derivacion, cableado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y en
perfecto funcionamiento.

2 2,00

2,00 447,94 895,88
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TOTAL CAPÍTULO 13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA TENSIÓN..................................................................... 52.965,84
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CAPÍTULO 14 INFRAESTRUCTURA DE RED                                          

14.01 ud  ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.                               

ceE19TRE010  Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE
133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura
común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-
cos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso
excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios
auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a ver-
tedero.

4 4,00

4,00 118,32 473,28

14.02 m   CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 2 PVC D63                             

#CEE19TRC775 Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 2 conductos, en base 2, de PVC de
63 mm. de diámetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos
en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. late-
ralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables.

65 65,00

65,00 10,14 659,10

14.03 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

ceE02EM030   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tie-
rras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.

1 65,00 0,40 0,60 15,60

15,60 12,78 199,37

14.04 m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                   

ceU02EA030   Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-
ño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

1 65,00 0,40 0,60 15,60

15,60 23,41 365,20

14.05 m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   

ceU02ER010   Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

1 65,00 0,40 0,60 15,60

15,60 3,22 50,23

14.06 m   CABLE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 um OM4                      

#CEE19IF775  Suministro y montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM4)  para
distribución para uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, arma-
dura de fibras  y cubierta exterior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.

racck principal-comedor 80 80,00

80,00 3,17 253,60

14.07 ud  CAJA TERMINAL F.O.                                              

#ceE19II0605 Instalación de caja terminal de F.O., mural con 6 conectores SC dobles, totalmente equipada, insta-
lada y conexionada.

rack principal 1 1,00

rack comedor 1 1,00

2,00 352,41 704,82
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14.08 ud  RACK comedor                                                    

#ceE19IRR0161 Suministro y montaje de armario rack repartidor de planta de dimensiones 600x700 (anchoxfondo) 15
U de altura, totalmente desmontable que permita la opción de instalaciones por puertas laterales, de-
lantera y trasera, con panel de paso de cables de chapa acero de 2 mm , en el que albergará 1 panel
repartidor de 24 puertos RJ45 cat6 con conectores RJ45 cat6, 1 panel de conexión de 25 puertos
RJ45 cat3, , 5 pasahilos, una regleta de 8 tomas sin interruptor, incluyendo unidad de ventilación con
interruptor y termostato regulable,  y puesta a tierra del armario mediante latiguillos de conexión de
cobre de sección adecuada. todo perfecamente instalado y en perfecto funcionamiento.

1 1,00

1,00 502,05 502,05

14.09 m   TUBO FLEXIBLE CORRUGADO M25                                     

ceE17XT030   Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de diámetro. IP54. Estable
hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5
ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte pro-
porcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de
registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado,
quedando la unidad totalmente instalada.

180 180,00

180,00 2,11 379,80

14.10 ud  LATIGUILLO UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m                            

ceE19IB180   Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoría 6
con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes están-
dares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-
SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal

7 7,00

7,00 3,98 27,86

14.11 m   CABLE UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    

ceE19IB100   Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH calidad de referencia
belden, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares
ISO/IEC 11801 2nd Edi t ion:  2002,  IEC 61156- 5:2002,  EN 50173-1:2007 y AN-
SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal.

180 180,00

180,00 3,24 583,20

14.12 ud  CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45                                    

ceE17HF010   Suministro y colocación de caja para montaje empotrado de 2 mód. dobles, material autoextinguible
y libre de halógenos,  formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador lumi-
noso de presencia de tensión y placa para 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, inclui-
dos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Total-
mente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según normativa de I.C.M., tanto las tomas de
red como el circuito eléctrico.

2 2,00

2,00 41,58 83,16

14.13 ud  TOMA RJ45 C6 UTP                                                

ceE19IM040   Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC
corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

4 4,00

4,00 9,45 37,80

14.14 ud  ANTENA Wifi POE                                                 

ceE19IX010   Suministro y montaje de antena wifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Al-
to nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.

3 3,00

3,00 53,17 159,51
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14.15 ud  TOMA WIFI                                                       

ceE19IM070   Suministro y colocación de caja para montaje superficial de  2 conectores RJ45 con pestaña protec-
tora retráctil, material autoextinguible y libre de halógenosl, incluidos conectores del mismo fabricante
que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionan-
do. Etiquetada según normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

3 3,00

3,00 30,77 92,31

14.16 ud  ETIQUETADO, IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICADOS DE LAS INST.          

#CEE19IR449  Etiquetado e identificación de todos los componentes de la instalación bajo la norma de ICM. Certifi-
cación de todas las tomas de comunicaciones, enlaces de fibra y cobre. Se han de entregar las
pruebas de las tomas de comunicaciones realizadas con el equipo certificador Fluke o similar bajo la
norma ISO Clase E. No serán aceptados los certificados bajo norma TIA cat. 6. Documentación
As-built y garantía del fabricante del cableado de comunicaciones por 25 años.

1 1,00

1,00 164,30 164,30

TOTAL CAPÍTULO 14 INFRAESTRUCTURA DE RED.......................................................................................... 4.735,59
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y GAS                                

15.01 m   TUB.AC.DIN 2440 D=1" C/SOLD.                                    

ceE24TA170   Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de
accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
 Acero UNE 10255.

calderas 1 6,00 6,00

6,00 15,86 95,16

15.02 ud  TUBERÍA POLIETILENO DN 32                                       

ceE24TP010   Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro exterior, SDR 11,
de 4 bar de presión, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones re-
ceptoras de gas. Según normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.

55 55,00

55,00 3,79 208,45

15.03 ud  VÁLVULA GAS D=1"                                                

ceE24VV030   Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de cone-
xión con la tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

3 3,00

3,00 62,47 187,41

15.04 ud  INST.ELECTROVÁL.1" 500mbar N/A                                  

ceE24X040    Instalación de una electroválvula, de 1" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente abierta.
Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de
detección, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

1 1,00

1,00 537,96 537,96

15.05 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

ceE02EM030   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tie-
rras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.

acomeida 1 55,00 0,60 0,50 16,50

16,50 12,78 210,87

15.06 m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                   

ceU02EA030   Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-
ño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

1 55,00 0,60 0,50 16,50

16,50 23,41 386,27

15.07 m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   

ceU02ER010   Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

1 55,00 0,60 0,50 16,50

16,50 3,22 53,13

15.08 ud  CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-100 92-99 KW                       

ceE22CM080   Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por
agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de
NOx) e intercambiador de aluminio/magnesio/silico, para una presión de trabajo máxima de 6 bar y
una potencia útil de 92-99 kW (Ventilador modulante proporcional ).  Marca:WOLF. Mode-
lo:CGB-100 Potencia útil:92-99kW. Rendimiento estacional: 40/30 ºC (PCI/PCS) 110/99. 75/60ºC
(PCI/PCS) 107/96 %Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1020 x 565 x 548 mm Peso: 92 kg.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas  y normas UNE 60601 y
60670.

1 1,00

1,00 4.112,28 4.112,28
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15.09 ud  CONJUNTO HIDRAULICO EQUILIBRADO W9OLF CGB 68-100                

ceE22CM100   Suministro y montaje de CONJUNTO HIDRAULICO CON AGUJA DE EQUILIBRADO, marca
WOLF o similar , para caldera conexionado a izuierda y derecha, valido para calderas CGB 68-100
o equivalente:
Compuesto de.  1 Ud. Conjunto hidraúlico con bomba ( ref.- 20.70.401): con bomba modulante
UPER 32-80, Válvula de seguridad 3 para 3 bar, Llaves de corte calefacción con termómetros, Vál-
vula antirretorno, Manómetro 0-10 bar y aislamiento. Conexiones de 2" para calefacción y de 1" pa-
ra vaso de expansión. 1 Ud. Aguja de equilibrado hasta 10 m3/h, con soportación y aislamiento. 1
Ud. Kit de conexiones hidraúlicas, con soportación y aislamiento.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Acorde RITE y normas
UNE de referencia .

1 1,00

1,00 1.427,74 1.427,74

15.10 ud  BOMBA SIMPLE YONOS PICO 25/1-4                                  

ceE22RI1300  Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión
roscada, modelo Wilo Yonos PICO 25/1-4 o similar, caudal de 2,5 m3/h y 4 m.c.a., rosca 1 1/2",
rango temperaturas -10ºC a 95ºC, presión máxima 6 bar, tecnología ECM ( motor de imán perma-
nente), acorde a la Directiva de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia
4-20 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia),  diferencia de presión constante y varia-
ble, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y proba-
da.

siav 2 2,00

2,00 374,09 748,18

15.11 ud  BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-8                                 

ceE22RI1380  Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-8 o similar, con regulación electrónica. Bomba
doble de rotor húmedo con racor,caudal 3,5 m3/h y 8 mca, rango temperaturas -10ºC a 95ºC, pre-
sión máxima 6 bar, tecnología ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regula-
ción continua de la presión diferencial. acorde a la Directiva de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE
<= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia),  diferen-
cia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecu-
ción. Totalmente instalada y probada.  .

radiadores 1 1,00

1,00 942,54 942,54

15.12 ud  BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-6                                 

ceE22RI1370  Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-6 o similar, con regulación electrónica. Bomba
doble de rotor húmedo con racor,caudal 3 m3/h y 6 mca, rango temperaturas -10ºC a 95ºC, presión
máxima 6 bar, tecnología ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación
continua de la presión diferencial. acorde a la Directiva de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <=
0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia),  diferencia
de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución.
Totalmente instalada y probada.  .

primario acs 1 1,00

1,00 763,52 763,52

15.13 ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 25                                       

ceE22NVS020  Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1" de diámetro, de
latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal;
colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .

siav 1 1,00

1,00 73,18 73,18
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15.14 ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 50                                       

ceE22NVS050  Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2" de diámetro, de
latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal;
colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .

radiadores 1 1,00

1,00 123,28 123,28

15.15 ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 32                                       

ceE22NVS030  Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de diámetro,
de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de cau-
dal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .

primario acs 1 1,00

1,00 87,66 87,66

15.16 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1"                                         

ceE22NVT040  Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pe-
queño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

siav 1 1,00

1,00 250,65 250,65

15.17 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 2"                                         

ceE22NVT060  Suministro y montaje de válvula de tres vías de 2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pe-
queño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

radiadores 1 1,00

1,00 315,95 315,95

15.18 ud  VALV.RETENCIÓN 3/4" PN-10/16                                    

ceE22NVR007  Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 3/4", instalada, i/pequeño material y ac-
cesorios.Acorde RITE 2007

retorno acs 1 1,00

1,00 7,88 7,88

15.19 ud  VALV.RETENCIÓN 1" PN-10/16                                      

ceE22NVR008  Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1", instalada, i/pequeño material y acce-
sorios.Acorde RITE 2007

siav 1 1,00

1,00 9,20 9,20

15.20 ud  VALV.RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16                                  

ceE22NVR009  Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y
accesorios.Acorde RITE 2007

primario acs 1 1,00

1,00 12,56 12,56

15.21 ud  VALV.RETENCIÓN 2" PN-10/16                                      

ceE22NVR012  Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 2", instalada, i/pequeño material y acce-
sorios.Acorde RITE 2007

radiadores 1 1,00

llenado acs 1 1,00

2,00 34,37 68,74

15.22 ud  VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR                               

ceE22NVR320  Suministro y colocación de válvula de seguidad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, cuerpo de
laton, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instala-
da y funcionando. s/CTE-HS-4.

acs 1 1,00

1,00 36,46 36,46
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15.23 ud  CENTRAL DE REGULACIÓN                                           

ceE22RC010   Central de regulación para válvula mezcladora de 3 vías.  Instalada y funcionando. Acorde RITE
2007.

1 1,00

1,00 1.259,35 1.259,35

15.24 ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      

ceE22RT020   Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC,
con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Acorde RITE 2007

16 16,00

16,00 6,85 109,60

15.25 ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         

ceE22RT030   Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007

16 16,00

16,00 11,19 179,04

15.26 ud  SONDA TEMPERATURA EXTERIOR                                      

ceE22RT040   Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el
cableado de control necesario para su instalación y funcionamiento. Acorde RITE.

1 1,00

1,00 73,11 73,11

15.27 ud  PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS                                  

ceE22RT060   Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el co-
nexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

3 3,00

3,00 87,38 262,14

15.28 ud  SONDA INMERSION AGUA                                            

ceE22RT080   Suministro y montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,  in-
cluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

6 6,00

6,00 70,34 422,04

15.29 ud  PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0º-240ºC                             

ceE22RT090   Suministro y montaje de pirostato con termómetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0ºC a
240ºC,   incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

1 1,00

1,00 101,66 101,66

15.30 ud  CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR                                     

ceE22NVY010  Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia,
accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Válvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.

calefaccion 1 1,00

acs 1 1,00

solar 1 1,00

3,00 226,54 679,62
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15.31 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10                                    

ceE22NVE020  Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequeño material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007

2 2,00

2,00 12,31 24,62

15.32 ud  VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN-10                                    

ceE22NVEo22  Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequeño material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007

6 6,00

6,00 13,13 78,78

15.33 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10                                      

ceE22NVE030  Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 ", instalada, i/pequeño material y accesorios.
Acorde RITE 2007

2 2,00

2,00 19,20 38,40

15.34 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10                                 

ceE22NVE033  Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007

4 4,00

4,00 30,43 121,72

15.35 ud  VÁLVULA MARIPOSA 2 " PN-10                                      

ceE22NVM013  Válvula de mariposa PN-10 de 2", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

4 4,00

4,00 88,77 355,08

15.36 ud  ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10                                        

ceE22NVR070  Antivibrador elástico DN-32/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

primario acs 2 2,00

siav 2 2,00

4,00 49,86 199,44

15.37 ud  ANTIVIBRADOR DN-50/PN-10                                        

ceE22NVR074  Antivibrador elástico DN-50/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

radiadores 2 2,00

2,00 55,87 111,74

15.38 ud  ANTIVIBRADOR DN-65/PN-10                                        

ceE22NVR076  Antivibrador elástico DN-65/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

primario caldera 2 2,00

2,00 61,50 123,00

15.39 ud  FILTRO EN Y DN-20/PN-16                                         

ceE22NVR091  Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-20/PN-16,
instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

retorno acs 1 1,00

1,00 8,70 8,70

15.40 ud  FILTRO EN Y DN-25/PN-16                                         

ceE22NVR092  Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-25/PN-16,
instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

siav 1 1,00

1,00 11,44 11,44

15.41 ud  FILTRO EN Y DN-32/PN-16                                         

ceE22NVR093  Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16,
instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007
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primario acs 1 1,00

1,00 22,80 22,80

15.42 ud  FILTRO EN Y DN-50/PN-16                                         

ceE22NVR100  Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16,
instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

radiadores 1 1,00

1,00 54,36 54,36

15.43 ud  FILTRO EN Y DN-65/PN-16                                         

ceE22NVR102  Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-65/PN-16,
instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

primario calderas 1 1,00

1,00 65,58 65,58

15.44 ud  VACIADO SISTEMA CALEFACCIÓN                                     

#CEE22JEL636 Sistema de vaciado de la instalación de calefacción o climatización, compuesto por tubería de vacia-
do (del mismo material que la sistema de impulsión-retorno), llaves de corte, con p.p. de conexiones
con tuberías de PVC hasta albañales o bajantes más cercanas incluso elementos de sifonamiento
antiolores. Medida la unidad instalada y funcionando.

calefaccion 1 1,00

primarioa solar 1 1,00

2,00 698,78 1.397,56

15.45 ud  IDENTIFICACIÓN EQUIPOS Y CIRCUITOS DE AGUA                      

#CEE22JEL462 Suministro, instalación y montaje de Identificacion de equipos y circuitos mediante etiquetas adecua-
das e identificacion de tuberias y sentido del flujo de agua mediante bandas de colores en las redes
de todo el edificio, incluyendo el acabado final con pintura de equipos, conductos y tuberias. Com-
prende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente terminada y en perfecto estado de uso, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente.

1 1,00

1,00 892,84 892,84

15.46 ud  DEPOSITO EXPANSIÓN 80 L CMF                                     

ceE22EVE050  Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Ca-
pacidad de 80 litros y presión máxima de 6 bar, modelo 80 CMF, IBAIONDO o similar.conexión
agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.

1 1,00

1,00 178,54 178,54

15.47 ud  DEPOSITO EXPANSIÓN 25 L CMF                                     

ceE22EVE020  Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Ca-
pacidad de 25 litros y presión máxima de 5 bar, modelo 25 CMF, IBAIONDO o similar, . conexión
agua 3/4". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.

calderas 1 1,00

acs 3 3,00

4,00 67,62 270,48

15.48 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.                           

ceE22NTS110  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 16x2,0
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

radiadores 88,4 1,10 97,24

13 1,10 6,00 85,80

183,04 3,18 582,07

15.49 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,2 mm.                         

ceE22NTS120  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 20x2,2
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.
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siav 65 1,10 71,50

radiadores 31,2 1,10 34,32

radiadores 13 1,10 12,00 171,60

277,42 4,25 1.179,04

15.50 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5 mm.                         

ceE22NTS130  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 25x2,5
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

siav 44,2 1,10 48,62

radiadores 1,10

48,62 5,02 244,07

15.51 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x4 mm.                           

ceE22NTS150  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 40x4 mm.
de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p.
de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

siav 1,10

radiadores 234 1,10 257,40

257,40 12,67 3.261,26

15.52 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,5 mm.                         

ceE22NTS160  Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 50x4,5
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

radiadores 26 1,10 28,60

28,60 15,99 457,31

15.53 m   COQ.ELAST.D=18, e=25  BL-s1, d0                                 

ceE10AKB105  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diámetro interior de 18 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación.
Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

radiadores 88,4 1,10 97,24

13 1,10 6,00 85,80

183,04 11,70 2.141,57

15.54 m   COQ.ELAST.D=22, e=25  BL-s1, d0                                 

ceE10AKB110  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diámetro interior de 22 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación.
Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

siav 65 1,10 71,50

radiadores 31,2 1,10 34,32

radiadores 13 1,10 12,00 171,60

277,42 12,18 3.378,98

15.55 m   COQ.ELAST.D=28, e=25  BL-s1, d0                                 

ceE10AKB120  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diámetro interior de 28 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación.
Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

siav 44,2 1,10 48,62

radiadores 1,10

48,62 12,90 627,20
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15.56 m   COQ.ELAST.D=42, e=32  BL-s1, d0                                 

ceE10AKB140  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diámetro interior de 42 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación.
Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

siav 1,10

radiadores 234 1,10 257,40

257,40 23,30 5.997,42

15.57 m   COQ.ELAST.D=54, e=32  BL-s1, d0                                 

ceE10AKB160  Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diámetro interior de 54 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura máxima de trabajo +110ºC, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación.
Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

radiadores 26 1,10 28,60

28,60 26,37 754,18

15.58 ud  ELEM.ALUMI.INY.h=80 110,3 W                                     

ceE22JEL040  

Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=771 mm., a=80
mm., g=100 mm,  potencia 110,3 watios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia
media de temperatura de 40ºC entre el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en
doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipa-
do de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de ac-
cesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado.
Acorde al RITE.

comedor 240 240,00

aseos 25 25,00

265,00 18,32 4.854,80

15.59 ud  RADIADOR VERTICAL h=1800 mm; 1293 w                             

#CEE22JEL0401 Radiador vertical BAXI ROCA o similar TV7 1800 de aluminio inyectado reversible acoplables entre
sí de dimensiones ancho=590 mm., altura=1800 mm., fondo=85 mm,  potencia 1293 watios con fron-
tal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 50ºC entre el radiador y
el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de
polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, ta-
pones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes
y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. To-
talmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.

comedor 6 6,00

6,00 364,73 2.188,38

15.60 ud  LLAVE TERMOSTATICA 3/4"                                         

ceE22JES090  Llave monogiro termostática de 3/4" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásti-
cas o multicapa, marca BAXI o similar.

comedor 12 12,00

12,00 15,73 188,76

15.61 ud  LLAVE TERMOSTATICA 1/2"                                         

ceE22JES080  Llave monogiro termostática de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásti-
cas o multicapa, marca BAXI o similar.

aseos 4 4,00

comedo 6 6,00
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10,00 13,23 132,30

15.62 ud  BATERÍA DE 3 PANELES 2,8m2 PINTADOS                             

ceE22MBA100  Batería de 3 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm
y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y superficie útil de captación 7,74 m2. Colector
de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado
sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elemen-
tos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje,
conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00

1,00 1.850,61 1.850,61

15.63 m.  TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                    

ceE22MCE020  Tubería de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente,
con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas
especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente.
s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.

16 16,00

16,00 7,61 121,76

15.64 m   COQ 15x40alt temp. revestido pvc                                

#CE22MF301   Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica, marca K-FLEX SOLAR, resistente a temperaturas hasta 150º C, forrada con
camisa de PVC resistente a rayos UVA. Diámetro interior 15 mm, y 40 mm de espesor, incluso co-
locación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007

16 16,00

16,00 12,58 201,28

15.65 ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 50 l.                              

ceE22MCH060  Suministro y colocación de vaso de expansión de 50 l, temperatura máxima 130º C, presión máxi-
ma 10 bar, incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00

1,00 75,12 75,12

15.66 ud  PURGADOR AUTOMÁTICO ENERGÍA SOLAR                               

ceE22MCI010  Suministro y colocación de purgador automático de energía solar, de latón fundido, para temperaturas
hasta 150º C; colocada mediante unión roscada, incluso llave de corte de 1/2", totalmente instalado
y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00

1,00 31,83 31,83

15.68 ud  ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 500 l.                             

ceE22MAA060  Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 500 l., con altura
1960 mm., diámetro 700 mm., y con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 2,11 m2 de su-
perficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de
magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de
plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. prue-
bas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00

1,00 1.587,88 1.587,88

15.69 ud  DEPÓSITO FLUIDO CALOPORTADOR 50 l.                              

ceE22ML062   

1 1,00

1,00 233,14 233,14
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15.70 ud  CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 1 SALIDA                                

ceE22MR030   Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumula-
dor, con dispositivo antihielo. Programable con función de termostato adicional. Tres entradas para
sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta
batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamien-
to y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00

1,00 331,43 331,43

15.71 ud  ACUMUL. ACS  Geiser Inox GX-300-R                               

ceE22KI310   Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero inoxidable AISI 316 L, aislados térmicamen-
te con espuma de PU inyectado en molde, libe de CFC y acabado exterior con forro acolchado des-
montable. Capacidad 300 litros, temperatura máxima de 90ºC y 8 bar de presión, modelo Geiser
Inox GX-300-R, marca Lapesa o similar, dispone de protección catódica, panel de frontal con termó-
metro.Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.

1 1,00

1,00 1.090,53 1.090,53

15.72 ud  CIRCULADOR 0,3m3/h-7.2 mca                                      

#CEE22RI0101 Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión
roscada,  caudal de 0,3 m3/h y 7,2 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10ºC a 95ºC, presión
máxima 6 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva de Ecosideño
ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de velocidad (converti-
dor de frecuencia),  diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios
para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.

 retorno acs 1 1,00

1,00 379,14 379,14

15.75 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR  6 M3/H                               

ceE22TX050   Suministro y montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II
HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito
y portasondas y conexiones. Para un caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 16,rosca 1 1/2",  temperatura
máxima 120ºC.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE

1 1,00

1,00 455,27 455,27

15.78 ud  SISTEMA DRAIN BACK                                              

#CEE22JNA032 Kit Drain-Back ACV 600/1000 HE. Kit compuesto por bomba de circulación Drain-Back,regulador
de caudal, manómetro, vaso drenante de 8 litros, y centralita de regulación RS2 Combi. Kit totalmen-
te aislado para posición mural. Probado y funcionando.

1 1,00

1,00 1.542,29 1.542,29

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y GAS ...................................................................... 51.588,33
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CAPÍTULO 16 INST. PCI Y PROTECCIÓN                                          

16.01 ud  PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                

ceE26FBE020  Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y auto-
chequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no
rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

6 6,00

6,00 54,37 326,22

16.02 ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 

ceE26FBF010  Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE
en vigor.

1 1,00

1,00 90,65 90,65

16.03 m   CABLEADO 2x1,5 mm2.                                             

ceE26FCL010  Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2  "Libre de Halógenos", resis-
tente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta
de aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200,
bajo tubo flexible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pe-
queño material y accesorios.

180 180,00

180,00 3,38 608,40

16.04 ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 BUCLES                            

ceE26FBB020  Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analógicos, permite
controlar instalaciones de protección de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se co-
necta a un puesto de control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metálico
con puerta provista de carátula adhesiva, fuente de alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V,
cargador de baterías, módulo de control con indicador de alarma y avería, y módem para centrales
analógicas. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en
vigor.

1 1,00

1,00 1.577,79 1.577,79

16.05 ud  DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     

ceE26FBA050  Detector térmico/termovelocimétrico analógico provisto de unidad microprocesada, niveles de alar-
ma, salida de alarma remota, sistema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje en
zócalo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada. Acorde
al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

catering 2 2,00

sala de calderas 1 1,00

3,00 38,44 115,32

16.06 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

ceE26FEA030  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE
en vigor.

7 7,00

7,00 33,20 232,40

16.07 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

ceE26FEE020  Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.

2 2,00

2,00 61,05 122,10
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16.08 ud  SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                    

ceE26FJ140   Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas
UNE 23033/23035.

45 45,00

45,00 2,95 132,75

16.09 ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  70 LUM LED                  

ceE18G171    Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED
4000 K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una ho-
ra. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbo-
nato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.

26 26,00

26,00 41,35 1.075,10

16.10 ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  225 LUM LED               

ceE18G081    Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 225 Lúm.
con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor cons-
truidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

29 29,00

29,00 39,60 1.148,40

16.11 dm2 SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA EI 90                             

ceE26FN007   Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de
estructura fina y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida
la unidad instalada.

6 6,00

6,00 6,60 39,60

TOTAL CAPÍTULO 16 INST. PCI Y PROTECCIÓN ............................................................................................... 5.468,73
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CAPÍTULO 17 INST. DE VENTILACIÓN                                            

17.01 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G C/ BATERÍA Y CONTROL TEMP

ceE23R051    Suministro y montaje de  SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2508G o equivalente, con un caudal máximo de 800 m3/h, fabri-
cado en acero, provisto de puerta estanca de apertura lateral, para ubicación en falso techo, E. cum-
pliendo con la directiva ErP y marcado CCon las siguientes propiedad, secciones y componentes:
Características
- Caudal impulsión: 800 m3/h regulable
- Consumo eléctrico: 310 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Presión estática disponible:170 Pa
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventilador EC
- Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulación de caudal.
- Incluye presostato de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulación.
- Incluye batería de calor de 3,4 kW
- Incluye control de temperatura con válvula, termostato y actuador.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albañilería.

1 1,00

1,00 3.656,24 3.656,24

17.02 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERÍA Y CONTROL TEMP

ceE23R056    Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal máximo de 2.400 m3/h, con
caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier
posición, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, so-
portes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva Europea y marcado CE, in-
cluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las siguientes propiedad,
secciones y componentes:
Características
- Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual
-Presión estática: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventiladores EC
-  Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Incluye variador de frecuencia y sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulación de
caudal.
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye presostato de filtro sucio
- Incluye batería de calor 5 kW
- Incluye sistema de control con válvula, termostato y actuador
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albañilería.

2 2,00
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2,00 5.960,44 11.920,88

17.03 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

ceE23DCF010  Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos tér-
micos y acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deri-
vaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxilia-
res y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403,
EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE

SIAV 24 2 2,00 64,00 256,00

SIAV 08 2 1,00 26,00 52,00

308,00 23,36 7.194,88

17.04 m2  CONDUCTO CLIMAVER PLUS R                                        

ceE23DCF020  Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su
"canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de
corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con
cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas
UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE

catering 29,5 29,50

29,50 23,36 689,12

17.05 m2  CONDUCTO CHAPA 0,8 mm.                                          

ceE23DCH200  Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, i/embocadu-
ras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según norma
UNE 100102 y RITE 2007

cubierta-ventilacion sala de calderas 1 9,80 9,80

9,80 33,60 329,28

17.06 ud  REJILLA DE IMPULSION DE DOBLE DEFLEXION 450X100                 

#CEE23DRS102 Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión  deflexión de aluminio anodizado, de ale-
tas orientables, 450x100 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de monta-
je y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes
de referencia.

14 14,00

14,00 33,51 469,14

17.07 ud  REJILLA DE RETORNO RETICULA 350X100 c/R                         

#CEE23DR475  Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 350x100 mm, con aletas horizontales
orientables independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a
designar por D.F, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijación, material auxiliar
y accesorios, instalada.
Marca: Koolair. 22-5-O o equivalente.
Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.

basuras 1 1,00

catering 6 6,00

7,00 22,42 156,94

17.08 ud  REJILLA DE RETORNO RETICULA 450X100 c/R                         

#CEE23DR476  Suministro y montaje de rejilla de retorno de aire, de reticula de 450x100 mm, con aletas horizontales
orientables independientes y con compuerta de regulacion, en aluminio anodizado o lacada en color a
designar por D.F, incluso cuello de acoplamiento a conducto, elementos de fijación, material auxiliar
y accesorios, instalada.
Marca: Koolair. 22-5-O o equivalente.
Acabado Aluminio anodizado/ Lacado blanco.

14 14,00

14,00 27,93 391,02
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17.09 ud  REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE                                     

ceE23DRS010  Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 200x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-
rencia.

sala de calderas 1 1,00

1,00 22,44 22,44

17.10 ud  REJILLA IMP. 600x400 SIMPLE                                     

ceE23DRS040  Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 600x400 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-
rencia.

sala de calderas 1 1,00

1,00 39,13 39,13

17.11 m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.                              

ceE22HC010   Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 125 mm. de diámetro interior,
fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada.  Acorde RITE 2007

caldera 8 8,00

8,00 87,23 697,84

17.12 ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=100                             

ceE23MB030   Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de diá-
metro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mó-
vil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas
UNE . DB HS 3

8 8,00

8,00 12,05 96,40

17.13 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.200x200                                     

ceE23DRX040  Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
200x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-
mentos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.

sala calderas 1 1,00

SIAV 25-08 1 1,00

2,00 27,29 54,58

17.14 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x300                                     

ceE23DRX140  Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
400x300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-
mentos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.

SIAV 25-24 2 2,00

2,00 38,10 76,20

17.15 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x400                                     

ceE23DRX190  Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
600x400 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-
mentos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.

calderas 1 1,00

1,00 60,29 60,29

17.16 ud  TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100                             

ceE23DCH060  Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de refe-
rencia.

30 30,00
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30,00 6,37 191,10

17.17 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm                              

ceE23DCH070  Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de refe-
rencia.

10 10,00

10,00 7,73 77,30

17.18 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm                              

ceE23DCH080  Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de refe-
rencia.

6 6,00

6,00 8,55 51,30

17.19 ud  EXTRAC.TEJADO 1.400 m3/h.                                       

ceE23MVT020  Extractor de tejado para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 90 W. y un nivel so-
noro de 50,5 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una tem-
peratura máxima de aire recirculado de 120ºC. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RI-
TE y normas UNE vigentes.

ventilacion catering 1 1,00

1,00 705,83 705,83

17.20 ud  VENTILADOR CHRE-722-4M C/ REGULADOR ELECTRONICO                 

#CEE23MVC476 Ventilador centrifugo de cubierta CHRE-722-4M de la marca SODECA o equivalente de bajo nivel
sonoro, con motor de rotor exterior.
- Base soporte en chapa der el  acero.
- Turbina con alabes a reacción, en chapa de acero.
- Rejilla de protección antipajaros.
-Motores clase F, de rotor exterior, proteccion IP 54
-Monofasicos 230 V 50Hz
-Temperatura maxima de aire a transportar -25ºC, +50ªC
-Acabado anticorrosivo en resina de poliester, polimerizada a 190ºC, previo desengrase alcalinoy
pretratamiento libre de fosfatos
- Regulador electronico para controlar elcaudal de extraccion
Con p.p. de base niveladora, soporte, marco de fijacion y valvula de gravedad. Incluso conexiones
electricas.Medida la unidad instalada

aseos-vestuario 1 1,00

basuras 1 1,00

2,00 321,34 642,68

TOTAL CAPÍTULO 17 INST. DE VENTILACIÓN ................................................................................................... 27.522,59
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CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

18.01 m3  SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                  

ceGC010      Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye mano de
obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.

naturaleza pétrea nivel II

áridos 1 2,25 1,00 1,00 2,25

cerámicos 1 30,38 1,00 1,00 30,38

hormigones 1 6,75 1,00 1,00 6,75

piedra 1 2,81 1,00 1,00 2,81

naturaleza no pétrea nivel II

asfalto 1 3,25 1,00 1,00 3,25

madera 1 5,63 1,00 1,00 5,63

metales 1 1,40 1,00 1,00 1,40

papel 1 0,28 1,00 1,00 0,28

plásticos 1 1,40 1,00 1,00 1,40

vidrios 1 0,28 1,00 1,00 0,28

yesos 1 0,19 1,00 1,00 0,19

naturaleza peligrosa y otros

basuras 1 6,56 1,00 1,00 6,56

peligrosos 1 6,75 1,00 1,00 6,75

esponjamiento 0,3 67,88 1,00 1,00 20,36

88,29 21,57 1.904,42

18.02 m3  CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.                                    

ceE02TC030   Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y con
p.p. de medios auxiliares.

Vaciado edificio 1 914,10 1,10 1.005,51

pozos 14 1,30 1,30 0,50 11,83

12 1,60 1,60 0,50 15,36

2 1,80 1,80 0,50 3,24

3 1,60 1,60 0,50 3,84

arquetas 1 11,62 1,00 1,00 11,62

zanjas saneamiento 0,5 93,00 1,00 1,00 46,50

desbroce 1 2.122,00 1,00 1,00 2.122,00

vaciado urbanización 1 2.742,30 1,00 1,00 2.742,30

zanjas urbanización 1 569,46 1,00 1,00 569,46

esponjamiento 0,15 6.531,66 1,00 1,00 979,75

7.511,41 1,23 9.239,03

18.03 m3  CARGA RCD S/CAMIÓN A MAQ.                                       

ceGT180      Carga de RCD sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón ordinario
de ayuda, sin incluir transporte, no se incluye la selección previa.

naturaleza pétrea nivel II

áridos 1 2,25 1,00 1,00 2,25

cerámicos 1 30,38 1,00 1,00 30,38

hormigones 1 6,75 1,00 1,00 6,75

piedra 1 2,81 1,00 1,00 2,81

naturaleza no pétrea nivel II

asfalto 1 3,25 1,00 1,00 3,25

madera 1 5,63 1,00 1,00 5,63

metales 1 1,40 1,00 1,00 1,40

papel 1 0,28 1,00 1,00 0,28

plásticos 1 1,40 1,00 1,00 1,40

vidrios 1 0,28 1,00 1,00 0,28

yesos 1 0,19 1,00 1,00 0,19

naturaleza peligrosa y otros

basuras 1 6,56 1,00 1,00 6,56

peligrosos 1 6,75 1,00 1,00 6,75

esponjamiento 0,3 67,88 1,00 1,00 20,36

88,29 2,26 199,54
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18.04 m3  TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.                                  

ceGT040      Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima
de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin in-
cluir la carga en obra.

Vaciado edificio 1 914,10 1,10 1.005,51

pozos 14 1,30 1,30 0,50 11,83

12 1,60 1,60 0,50 15,36

2 1,80 1,80 0,50 3,24

3 1,60 1,60 0,50 3,84

arquetas 1 11,62 1,00 1,00 11,62

zanjas saneamiento 0,5 93,00 1,00 1,00 46,50

desbroce 1 2.122,00 1,00 1,00 2.122,00

vaciado urbanización 1 2.742,30 1,00 1,00 2.742,30

zanjas urbanización 1 569,46 1,00 1,00 569,46

esponjamiento 0,15 6.531,66 1,00 1,00 979,75

7.511,41 2,54 19.078,98

18.05 m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <10km.                               

ceGT100      Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-
ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distan-
cia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y
vuelta. Sin incluir la carga en obra.

naturaleza pétrea nivel II

áridos 1 2,25 1,00 1,00 2,25

cerámicos 1 30,38 1,00 1,00 30,38

hormigones 1 6,75 1,00 1,00 6,75

piedra 1 2,81 1,00 1,00 2,81

naturaleza no pétrea nivel II

asfalto 1 3,25 1,00 1,00 3,25

madera 1 5,63 1,00 1,00 5,63

metales 1 1,40 1,00 1,00 1,40

papel 1 0,28 1,00 1,00 0,28

plásticos 1 1,40 1,00 1,00 1,40

vidrios 1 0,28 1,00 1,00 0,28

yesos 1 0,19 1,00 1,00 0,19

naturaleza peligrosa y otros

basuras 1 6,56 1,00 1,00 6,56

peligrosos 1 6,75 1,00 1,00 6,75

esponjamiento 0,3 67,88 1,00 1,00 20,36

88,29 2,97 262,22

18.06 m3  GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                              

ceGGN010     Tasa para la deposición directa de tierras de excavación separadas exentas de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-
porte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Vaciado edificio 1 914,10 1,10 1.005,51

pozos 14 1,30 1,30 0,50 11,83

12 1,60 1,60 0,50 15,36

2 1,80 1,80 0,50 3,24

3 1,60 1,60 0,50 3,84

arquetas 1 11,62 1,00 1,00 11,62

zanjas saneamiento 0,5 93,00 1,00 1,00 46,50

desbroce 1 2.122,00 1,00 1,00 2.122,00

vaciado urbanización 1 2.742,30 1,00 1,00 2.742,30

zanjas urbanización 1 569,46 1,00 1,00 569,46

esponjamiento 0,15 6.531,66 1,00 1,00 979,75



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7.511,41 4,26 31.998,61

18.07 m3  GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO                    

ceGGM010     Tasa para la deposición directa de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-
porte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

naturaleza pétrea nivel II

áridos 1 2,25 1,00 1,00 2,25

cerámicos 1 30,38 1,00 1,00 30,38

hormigones 1 6,75 1,00 1,00 6,75

piedra 1 2,81 1,00 1,00 2,81

naturaleza no pétrea nivel II

asfalto 1 3,25 1,00 1,00 3,25

madera 1 5,63 1,00 1,00 5,63

metales 1 1,40 1,00 1,00 1,40

papel 1 0,28 1,00 1,00 0,28

plásticos 1 1,40 1,00 1,00 1,40

vidrios 1 0,28 1,00 1,00 0,28

yesos 1 0,19 1,00 1,00 0,19

naturaleza peligrosa y otros

basuras 1 6,56 1,00 1,00 6,56

peligrosos 1 6,75 1,00 1,00 6,75

esponjamiento 0,3 67,88 1,00 1,00 20,36

88,29 7,34 648,05

TOTAL CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 63.330,85
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CAPÍTULO 19 PINTURA                                                         

19.01 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

ceE27EPA020  Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

trasdosados

alzado A-A

1 11,60 4,75 55,10

1 12,15 4,75 57,71

1 10,70 3,65 39,06

2 1,00 2,65 5,30

a deducir

p2 -2 1,80 2,65 -9,54

v3 -2 2,40 2,65 -12,72

v2 -2 4,80 2,65 -25,44

p3 -1 1,00 2,65 -2,65

v6 -2 0,50 0,60 -0,60

alzado C-C

1 10,70 3,65 39,06

1 23,75 4,75 112,81

2 1,00 2,65 5,30

a deducir

p2 -2 1,80 2,65 -9,54

v3 -2 2,40 2,65 -12,72

v2 -2 4,80 2,65 -25,44

p3 -1 1,00 2,65 -2,65

p5 -2 1,00 2,65 -5,30

v5 -1 1,00 1,65 -1,65

alzado B-B

1 20,05 4,75 95,24

a deducir

v7 -9 4,80 0,25 -10,80

alzado D-D

1 20,05 3,65 73,18

1 20,05 1,10 22,06

a deducir

p4 -1 1,00 2,65 -2,65

v6 -2 0,50 0,60 -0,60

v5 -2 1,00 1,65 -3,30

v4 -2 2,00 1,65 -6,60

chapado piedra

alzado A-A

2 4,00 2,05 16,40

1 4,00 4,75 19,00

1 12,15 2,05 24,91

1 0,55 2,65 1,46

c.caldera

2 3,50 3,65 25,55

2 2,50 3,65 18,25

1 6,70 1,00 6,70

A DEDUCIR

trasdosado núcleos húmedos -1 69,03 1,00 -69,03

tabiquería

2 4,00 3,65 29,20

2 3,20 3,65 23,36

a deducir -4 1,00 2,15 -8,60

1 19,50 3,65 71,18

1 14,40 3,65 52,56

2 6,50 3,65 47,45

1 5,00 3,65 18,25

1 1,80 3,65 6,57

2 1,70 3,65 12,41
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1 4,00 3,65 14,60

2 9,15 3,65 66,80

1 3,50 3,65 12,78

2 4,15 3,65 30,30

a deducir

-4 1,10 2,15 -9,46

-2 0,80 2,15 -3,44

-11 1,00 2,15 -23,65

  A DEDUCIR

zócalos de pvc -1 127,60 1,00 -127,60

falsos techos

comedor

1 19,50 24,70 481,65

a deducir

techo acústico -2 21,60 2,40 -103,68

-2 18,60 2,40 -89,28

lucernarios -6 5,70 1,30 -44,46

increm. v.m. 1 244,23 0,15 36,63

cocina

1 9,00 19,50 175,50

a deducir

c.caldera -1 6,70 1,00 -6,70

tabicas pladur

lucernarios

12 5,70 1,75 119,70

12 1,30 1,75 27,30

1.225,23 4,28 5.243,98

19.02 m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   

ceE27GA010   Pintura acrílica estándar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

trasdosado petos cubierta

cubierta alta 2 23,75 0,70 33,25

2 20,05 0,70 28,07

2 4,00 0,70 5,60

lucernarios 12 6,00 0,50 36,00

12 1,60 0,50 9,60

cubierta baja 2 10,70 0,70 14,98

2 20,05 0,70 28,07

155,57 6,11 950,53

19.03 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

ceE27HE010   Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpintería metálica o ce-
rrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

barandilla peto cub.

6 20,05 1,20 144,36

4 10,70 1,20 51,36

4 23,75 1,20 114,00

4 4,00 1,20 19,20

tapas registro

aseos 1 0,60 0,60 0,36

vestuarios 1 0,60 0,60 0,36

c.limpieza 1 0,60 0,60 0,36

catering 1 0,60 0,60 0,36

área lavado 1 0,60 0,60 0,36

escaleras mantenim.

alzado C-C

acceso a cubierta baja 1 3,50 6,28 0,25 5,50

acceso desde cub. baja a cub. alta 1 2,50 6,28 0,25 3,93

puertas RF

p5 2 1,00 2,65 5,30
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p6 4 1,00 2,65 10,60

p7 2 1,00 2,15 4,30

puerta esmaltada

p4 2 1,00 2,65 5,30

rejillas

c.basuras 4 0,30 0,30 0,36

c.caldera 4 0,60 0,30 0,72

ventilación en fachada 18 0,25 0,25 1,13

pilares circulares

comedor 8 4,75 6,28 0,25 59,66

porche 1 2 3,30 6,28 0,25 10,36

tela mosquitera

catering

v4 4 2,00 1,65 13,20

almacenes

v5 4 1,00 1,65 6,60

457,68 9,97 4.563,07

19.04 m2  PINTURA IMPERMEABILIZANTE                                       

ceE27GW060   Pintura impermeabilizante especial, de poliuretano, marca imperlux pol o similar, i/limpieza de super-
ficie y mano de fondo con selladora.

losa hormigón

porche 2 2 10,55 1,00 21,10

1 7,00 0,20 1,40

2 1,50 0,20 0,60

23,10 7,17 165,63

TOTAL CAPÍTULO 19 PINTURA............................................................................................................................. 10.923,21
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CAPÍTULO 20 VIDRIERÍA                                                       

20.01 m2  D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD                         

ceE16EB210   Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4
de baja emisividad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

comedor

v2 4 4,80 2,65 50,88

v3 4 2,40 2,65 25,44

catering

v4 2 2,00 1,65 6,60

aseos-vestuarios 4 0,50 0,60 1,20

almacenes

v5 2 1,00 1,65 3,30

c.calderas

v5 1 1,00 1,65 1,65

acceso ppal

v1 1 5,05 2,65 13,38

acceso ppal

p1 1 4,00 2,65 10,60

acceso comedor

p2 4 1,80 2,65 19,08

p3 2 1,00 2,65 5,30

acceso porche

p4 1 1,00 2,65 2,65

140,08 69,93 9.795,79

20.02 m2  VIDRIO SEG.ACÚST. L13 Rw=38dB                                   

ceE16DL040   Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio la-
minar acústico de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP

óculos de puertas

p7 2 3,14 0,07 0,44

p8 4 3,14 0,07 0,88

1,32 53,34 70,41

20.03 m2  TAB.VIDR.OND.190x190x80 TRANS                                   

ceE16FF010   Tabique hueco de vidrio ondulado transparente doble de 190x190x80 mm., s/ISO 9001:2000, recibi-
do con espesor en perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y
arena de río y arena de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en
juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno
elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro.
Totalmente terminado según NTE-FFV.

comedor

v7 9 4,80 0,25 10,80

10,80 58,49 631,69

TOTAL CAPÍTULO 20 VIDRIERÍA.......................................................................................................................... 10.497,89
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CAPÍTULO 21 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA                                       

21.01 m2  DESBR.Y LIMP.TERR. C/ARBUSTOS A MÁQ.                            

ceE02AM020   Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad de 25 cm, con medios mecáni-
cos, medida la superficie ejecutada.

1 58,00 34,00 1.972,00

1 7,50 20,00 150,00

2.122,00 1,12 2.376,64

21.02 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.NO COHESIVOS                                

ceE02CM010   Excavación de tierras a cielo abierto en suelos no cohesivos, con medios mecánicos, hasta alcan-
zar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión
ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

plataforma nivel 2 1 34,00 42,00 1,75 2.499,00

plataforma nivel 1 1 16,50 34,00 0,30 168,30

1 7,50 20,00 0,30 45,00

formación vado 1 10,00 10,00 0,30 30,00

2.742,30 1,63 4.469,95

21.03 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T.COHESIVOS                                 

ceE02EM020   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos cohe-
sivos, limos o arcillas, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación y ex-
tracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.

Muro comedor-primaria (pozo altura

media)

1 26,00 3,50 2,10 191,10

1 20,50 3,50 2,10 150,68

Muro comedor-aparcamiento(pozo

altura media)

1 45,20 1,25 1,40 79,10

1 20,50 1,25 1,40 35,88

vallado

Bulevar Picos de europa 1 50,00 0,70 1,40 49,00

c/ Monte perdido 1 65,00 0,70 1,40 63,70

569,46 6,38 3.633,15

21.04 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

ceE02SA030   Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho-
rras a pie de tajo.

pavimento h.impreso 1 33,00 42,00 0,30 415,80

a deducir -1 20,05 34,45 0,30 -207,22

-1 4,00 5,70 0,30 -6,84

rampas aparcamiento 1 18,50 3,00 0,50 27,75

zona aparcamiento 1 10,00 1,80 0,30 5,40

1 6,00 7,30 0,30 13,14

aparcamiento 1 28,00 16,00 0,30 134,40

382,43 14,42 5.514,64

21.05 m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/P/20 V. MAN                                 

ceE04CM020   Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., elaborado en central pa-
ra limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según EHE-08 y CTE-SE-C.

Muro comedor-primaria (pozo altura

media)

1 26,00 3,50 1,50 136,50

1 20,50 3,50 1,50 107,63

Muro comedor-aparcamiento(pozo

altura media)

1 45,20 1,25 1,00 56,50

1 20,50 1,25 1,00 25,63

vallado

Bulevar Picos de europa 1 50,00 0,70 1,00 35,00
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c/ Monte perdido 1 65,00 0,70 1,00 45,50

406,76 53,28 21.672,17

21.06 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 50kg/m3 ACERO - V.MANUAL                

#CEE04CA780  Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Muro comedor-primaria 1 26,00 3,00 0,60 46,80

1 20,50 3,00 0,60 36,90

Muro comedor-aparcamiento 1 45,20 1,25 0,40 22,60

1 20,50 1,25 0,40 10,25

vallado

Bulevar Picos de europa 1 50,00 0,70 0,40 14,00

c/ Monte perdido 1 65,00 0,70 0,40 18,20

148,75 126,64 18.837,70

21.07 m3  H.ARM. HA-25/P/20/IIa ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO  e=50cm - V.M

#ceE04MA080  Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente IIa, elaborado
en central, en muro de 50 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado
con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Muro comedor-primaria 1 26,00 0,50 4,20 54,60

1 20,50 0,50 4,20 43,05

97,65 215,62 21.055,29

21.08 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.M 

#ceE04MA060  Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente IIa, elaborado
en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado
con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Muro comedor-aparcamiento 1 45,20 0,25 3,00 33,90

1 20,50 0,25 3,00 15,38

49,28 262,46 12.934,03

21.09 m2  MURO BLOQ.HORM.ARMADO 40x20x20 2C/V                             

#CEE07BHM782 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris o color de 40x20x20 cm. colocado a dos caras vistas,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical forma-
da por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8
cada fila de bloques, y pp de rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y ar-
madura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros
y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxilia-
res, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.

Bulevar Picos de europa 1 50,00 1,00 50,00

c/ Monte perdido 1 65,00 1,00 65,00

115,00 51,90 5.968,50

21.10 m2  VALLA MALLA SOLDADA 50.50.4 mm ESMALTADA                        

#CEE15VE757  Valla de malla electrosoldada de 50x50x4, en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con angular me-
tálico de 30x30x3 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 50x40x5 mm. todo esmaltado,
montada.

Bulevar Picos de europa 1 50,00 1,50 75,00

c/ Monte perdido 1 65,00 1,50 97,50

172,50 40,33 6.956,93

21.11 m   BARANDILLA ACERO RAMPA ACCESIBLE                                

#CEE15DBA781 Barandilla en acero macizo laminado en caliente de 90 cm. hasta 110 cm. de altura, formada por:
bastidor sencillo de pletina de 40x5 mm. galvanizados en caliente, entrepaño de chapa galvanizada
perforada de 2 mm. de espesor y perforaciones de 10 mm., pilastras 40x40, pletina 40x5, zócalo la-
teral de 10 cm y doble pasamanos tubular de 50x4 mm,y elementos para anclaje a fábrica o forja-
dos, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.

rampa aparcamiernto 1 16,80 16,80

1 14,20 14,20
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1 3,00 3,00

1 18,50 18,50

1 16,80 16,80

69,30 92,86 6.435,20

21.12 m2  CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO                                    

ceE15CCH010  Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de
60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes
de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, recibido, ajuste y fija-
ción en obra.

acceso peatonal aparcam. 1 3,80 2,20 8,36

8,36 46,15 385,81

21.13 m2  PUER.CORRED.ROD.CHAPA Y TUBO                                    

ceE15CGC020  Sumnistro y colocación de puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una hoja
construida con zócalo de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., perfiles y ba-
rrotes verticales de acero laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, ce-
rradura y demás  accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a la obra, elabo-
rada en taller; incluso recibido, ajuste y montaje en obra.

acceso rodado 1 5,00 2,20 11,00

11,00 73,34 806,74

21.14 ud  EQUIPO MOTORIZ. P.CORREDERA ROD.                                

ceE15CGM040  Suministro y colocacion de equipo de motorización para puerta corredera, compuesto por operador
electromecánico con freno, armario de maniobra equipado, pulsador interior, equipo electrónico digital
accionado a distancia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, ins-
talado y en funcionamiento.

acceso rodado 1 1,00

1,00 774,80 774,80

21.15 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                        

ceE07LP010   Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza
y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.

rampa aparcamiernto 2 16,80 0,60 20,16

2 18,50 1,60 59,20

79,36 14,91 1.183,26

21.16 m2  REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA                                      

ceE08PKM040  Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura
abujardada fina, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado.  Directamen-
te sobre fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de me-
dios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9 con colocación de junquillos de trabajo.

rampa aparcamiernto 1 16,80 0,60 10,08

1 3,00 1,20 3,60

1 18,50 1,60 29,60

1 16,80 1,60 26,88

70,16 16,68 1.170,27

21.17 m   ALBARD. H.POLÍM.BLCO. e=15/25mm a=19cm                          

ceE12PAP010  Albardilla de hormigón polímero blanco con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y
25 mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 19 cm. Recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

rampa aparcamiernto 1 16,80 16,80

1 14,20 14,20

1 3,00 3,00

1 18,50 18,50

1 16,80 16,80
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69,30 13,34 924,46

21.18 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

ceE04SA020   Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

pavimento h.impreso 1 33,00 42,00 1.386,00

a deducir -1 20,05 34,45 -690,72

-1 4,00 5,70 -22,80

rampas aparcamiento 1 18,50 3,00 55,50

zona aparcamiento 1 10,00 1,80 18,00

1 6,00 7,30 43,80

aparcamiento 1 28,00 16,00 448,00

1.237,78 13,51 16.722,41

21.19 m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      

ceE11CS010   Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de polipropile-
no. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y to-
talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la
masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

pavimento h.impreso 1 33,00 42,00 1.386,00

a deducir -1 20,05 34,45 -690,72

-1 4,00 5,70 -22,80

rampas aparcamiento 1 18,50 3,00 55,50

zona aparcamiento 1 10,00 1,80 18,00

1 6,00 7,30 43,80

789,78 17,84 14.089,68

21.20 m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

ceU06CH010   Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

reposición acera exterior 1 48,00 0,30 14,40

14,40 10,26 147,74

21.21 m   MARCADO PLAZA GARAJE                                            

ceE27SS010   Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpie-
za de superficies, neutralización, replanteo y encintado.

aparcamiento 1 25,00 25,00

12 5,00 60,00

1 15,00 15,00

4 2,20 8,80

108,80 1,57 170,82

21.22 m   CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.                         

ceE03ENH090  Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla de fundición dúctil de clase C250 y
bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho.
Sección transversal en V: máximo paso del caudal y autolimpieza.  Cierre sin tornillos, sistema
Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p.
de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

acceso ppal 1 4,00 4,00

comedor 1 40,00 40,00

aparcamiento 1 8,00 8,00

52,00 46,68 2.427,36
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21.23 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN SIMILAR EXISTENTE                             

ceU06B200    Pavimento de adoquín similar al existente o equivalente,(clase 3), de20x20x10 cm., acabado en co-
lor, resistencia al deslizamiento > 45, sobre solera de hormigón HM-20, y 15 cm. de espesor, senta-
da con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de encachado a base de gravas, junta de dilatación, enlechado
y limpieza.(Medido en proyección horizontal). Incluso pp de franja de señalización tacto-visual en
arranque de rampas y escaleras.

formación de vado 1 10,00 10,00 100,00

100,00 35,16 3.516,00

21.24 ud  IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA                                       

ceE03EIO010  Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo ayuntamiento, construido con fábrica de ladri-
llo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo
H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de
cemento M-15 y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxi-
liares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

10 10,00

10,00 87,28 872,80

21.25 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

ceE27HE010   Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpintería metálica o ce-
rrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

barandilla

rampa aparcamiernto 2 16,80 1,00 33,60

2 14,20 1,00 28,40

2 3,00 1,00 6,00

2 18,50 1,00 37,00

2 16,80 1,00 33,60

vallado

Bulevar Picos de europa 2 50,00 1,50 150,00

c/ Monte perdido 2 65,00 1,50 195,00

puertas

acceso peatonal aparcam. 2 3,80 2,20 16,72

acceso rodado 2 5,00 2,20 22,00

522,32 9,97 5.207,53

21.26 m   MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.                                 

ceE15VAG030  Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama
40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/re-
planteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

coronación muro comedor-primaria 1 25,00 25,00

25,00 11,50 287,50

21.27 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 

ceE10IAW030  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-
tica con betún elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina as-
fáltica de betún elastómero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente
adherida al muro con soplete; geotextil y para protección, lámina drenante de PEAD, con lámina de
poliéster adherida, fijada mecánicamente al soporte. Con pp de perfil de remate a una altura igual o
mayor de 20 cm sobre el terreno.

perimetro edificio

2 20,05 1,40 56,14

2 34,45 1,40 96,46

2 4,00 1,40 11,20

163,80 14,66 2.401,31
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21.28 m2  MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL                                  

ceE03DMP010  Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas y cla-
vos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior
con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.

Muro comedor-primaria 1 26,00 4,20 109,20

1 20,50 4,20 86,10

Muro comedor-aparcamiento 1 45,20 3,00 135,60

1 20,50 3,00 61,50

392,40 4,56 1.789,34

21.29 m   TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=160 mm                           

ceE03ODC070  Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 160
mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

Muro comedor-primaria 1 26,00 26,00

1 20,50 20,50

Muro comedor-aparcamiento 1 45,20 45,20

1 20,50 20,50

perimetro edificio

2 20,05 40,10

2 34,45 68,90

2 4,00 8,00

229,20 19,40 4.446,48

21.30 ud  PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.                                

ceE03EP010   Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante árido/viruta para ventilación y
conducción de saneamiento en conexión a forjados, losas o arquetas de fábrica de ladrillo u hormigón
de 110 a 200 mm. de diámetro, entrada abocardada.

ventilación

periscopios muretes hormigón 18 18,00

saneamiento

núcleos húmedos 9 9,00

bajantes pluviales 17 17,00

17 17,00

61,00 10,12 617,32

21.31 m3  RELL./EXT.GRAVA C/APORTE                                        

ceE02SA115   Relleno y extendido, por medios mecánicos, realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, con gra-
va a pie de tajo. Incluso refino de taludes a mano. Medido el volumen ejecutado.

Muro comedor-primaria 1 26,00 1,30 1,00 33,80

1 20,50 1,30 1,00 26,65

Muro comedor-aparcamiento 1 45,20 1,30 1,00 58,76

1 20,50 1,30 1,00 26,65

perimetro edificio

2 20,05 0,80 1,10 35,29

2 34,45 0,80 1,10 60,63

2 4,00 0,80 1,10 7,04

248,82 17,69 4.401,63

21.32 m3  RELLENO/COMPACT.M/MEC. S/APORTE                                 

ceE02SA080   Relleno y extendido con tierras propias, realizado por medios mecánicos en tongadas de 30 cm de
espesor. Medido el volumen ejecutado.

Muro comedor-primaria 1 26,00 1,30 3,20 108,16

1 20,50 1,30 3,20 85,28

Muro comedor-aparcamiento 1 45,20 1,30 2,00 117,52

1 20,50 1,30 2,00 53,30

364,26 4,57 1.664,67
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21.33 m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.                       

ceU06A010    Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en
recta o curva, de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin
incluir excavación ni hormigón de solera o refuerzo.

1 63,00 63,00

1 10,00 10,00

1 19,00 19,00

1 7,00 7,00

1 20,00 20,00

formación vado 1 10,00 10,00

1 20,00 20,00

2 3,00 6,00

155,00 9,81 1.520,55

21.34 ud  ARQUETA EN ACERA NUEVA                                          

ceU10C020    Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, incluso tapa, modelo Ayunta-
miento según N.E.C. , situada en acera de nueva construcción de 0.20 m de espesor, sin incluir an-
claje de llave.

1 1,00

1,00 311,16 311,16

21.35 m   TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M                                   

ceU10DF170   Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga
uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.50 m.

1 50,00 50,00

50,00 0,93 46,50

21.36 ud  ANILLO DE GOTEO                                                 

ceU10DF240   Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte.

14 14,00

15 15,00

18 18,00

47,00 5,40 253,80

21.37 ud  VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1"                                        

ceU10DV030   Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=1", colocada.

2 2,00

2,00 10,46 20,92

21.38 ud  ELECTROVÁLVULA Ø 1"                                             

ceU10DE010   Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V,
en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de
funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

1 1,00

1,00 41,81 41,81

21.39 ud  PROGRAMADOR ELECT.2 ESTACION.                                   

ceU10DP010   Suministro e instalación de programador electrónico de 2 estaciones con arranque de grupo de bom-
beo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, si-
multaneidad de 2 o más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a
24 voltios.

1 1,00

1,00 149,43 149,43

21.40 m   TUB.POL.BAJ.DENS.Ø40mm,6at.                                     

ceU10APB040  Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 40 mm exterior y 6 atmósfe-
ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.

1 60,00 60,00

60,00 1,87 112,20
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21.41 ud  PRUNUS PISARDII DE 2.00-2.50 M CEPELLON                         

ceU14G570    ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 2.00-2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de
1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en cepellón.

14 14,00

15 15,00

29,00 29,89 866,81

21.42 ud  PLA.HIS./ ORI. DE 12-14 CM A RAIZ DESNUDA                       

ceU14ED070   Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de 12-14 cm circunferencia, incluso apertu-
ra de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

18 18,00

18,00 25,40 457,20

21.43 ud  ACER CAMPESTRE DE 12-14 RAÍZ DESNUDA                            

ceU14EA040   Suministro y plantación de Acer campestre de 12-14 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo
de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en raíz desnuda.

30 30,00

30,00 34,14 1.024,20

21.44 ud  SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE PLAZA MOVILIDAD REDUCIDA               

#CEECCV784   Suministro y colocación de señalización vertical de plaza reservada para personas de movilidad re-
ducida de dimensiones 40x40 cm, sobre poste de sustentación, incluso piezas de anclaje o atado y
tornillería inoxidable.Con pp de perfil laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espe-
sor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 1.80 m de altura, incluso pequeña excavación,
anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

1 1,00

1,00 53,32 53,32

21.45 ud  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PLAZA MOVILIDAD REDUCIDA             

#CEECCV785   Suministro y puesta en obra de señalización en suelo de plaza reservada para personas de movili-
dad reducida de dimensiones 300x300 mm. , mediante pintura acrílica antideslizante.

1 1,00

1,00 14,80 14,80

TOTAL CAPÍTULO 21 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA...................................................................................... 178.734,83



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD                                               

22.01 ud  CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m                                      

ceS03C010    Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribu-
ción interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado
con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, inclu-
so preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa
vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones

1 1,00

1,00 1.030,61 1.030,61

22.02 ud  CASETA VEST.15,00 m² <6 m                                       

ceS03C160    Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in-
terior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de pro-
tección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terre-
no, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión
de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 779,86 779,86

22.03 ud  CASETA OFICINA  <6 m                                            

#CES03783    Caseta para oficinas de obra prefabricada monobloc de 3.00x2.35x2.75 m., con ventana de 75x60
cm.  en obras de duración menor de 6 meses, construida con bastidor de acero galvanizado en todo
su contorno, paneles de cerramiento mediante chapa de acero prelacada exterior y tablero fenólico
acabado en melamina a dos caras en el interior, con aislamiento en interior de paramentos exteriores
mediante grueso de espuma de poliuretano proyectado, suelo de tablero hidrófugo con acabado anti-
deslizante, puerta de acceso con cerradura, instalación eléctrica interior mediante 2 pantallas fluores-
centes 2x36w en el interior y un equipo estanco tipo ojo de buey en el exterior, seis tomas 10-16A, 2
tomas telefónicas, 2 tomas informáticas, cuadro electrico de mando y protección formado por 3 inte-
rruptores magnetotérmicos 10A, 2 interruptores magnetotérmicos de 16 A y 1 interruptor diferencial
2x15A, toma de tierra a estructura de caseta y cuadro de mando, incluida pica, transporte, coloca-
ción en obra y retirada a almacén, según Seguridad y salud en la obras de construcción (RD
604/2006)..

1 1,00

1,00 276,80 276,80

22.04 ud  CASETA COMED.20,50m² <6 m                                       

ceS03C210    Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con
vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso
preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi-
gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 838,22 838,22

22.05 ud  ACOM ELECTRICA 4X25 MM2                                         

#CES03C18    Acometida provisional eléctrica para caseta de obra, desde el cuadro general de obra formada por
conductores de cobre de 4x2,5 mm2. de sección y tension nominal 750 V., incorporando conductor
de tierra color verde y amarillo, enterrada bajo tubo de PVC rígido de 28 mm., conexionado a cuadro
general y de caseta, totalmente instalada, según Prevención de riesgos laborales y Seguridad y sa-
lud en la obras de construcción (RD 604/2006).

1 1,00
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1,00 149,14 149,14

22.06 ud  ACOM. AGUA 16 MM                                                

#CES03C19    Acometida provisional de fontaneria para casetas de servicios higiénicos de obra desde la acometida
general de obra considerando una longitud maxima de 15 m., excavación de zanja y posterior tapa-
do, tendido de canalización mediante tubo de polietileno de alta densidad y presión de trabajo de 10
atmósferas de 16 mm. de diámetro, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado, cone-
xionado a acometida general y llave de corte general de casetas, según Prevención de riesgos labo-
rales y Seguridad y salud en la obras de construcción (RD 604/2006).

1 1,00

1,00 145,14 145,14

22.07 ud  ACOMET. SANEAM. 150                                             

#CES03C20    Acometida provisional de saneamiento de caseta de servicios higiénicos de obra a la red general
municipal, hasta una distancia maxima de 15 m., formada por: rotura del pavimento con martillo neu-
mático y compresor, excavacion mecánica de zanja de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra y refino manual, solera de hormigón en masa H-100 de 10 cm de espesor y colocación de tuberia
de hormigón centrifugado de 150 mm de diámetro, arqueta de 38x38 para entronque a caseta, tapado
posterior de zanja con las tierras procedentes de la excavación y compactación, reposicion del pavi-
mento con hormigon en masa  HM-15 N/mm2 (H-150)  de consistencia plástica, tamaño máximo
del árido 40 mm.; rotura de tubería general de saneamiento y formación de entronque directo, no in-
cluyendo formación de pozo en el punto de acometida, según normas municipales y con p.p. de me-
dios auxiliares, según Prevención de riesgos laborales y Disposiciones mínimas de seguridad y sa-
lud en las obras de construcción.

1 1,00

1,00 88,50 88,50

22.08 ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

ceS03E020    ud Reconocimiento médico obligatorio.

15 15,00

15,00 63,30 949,50

22.09 ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          

ceS03E060    Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-
tución según la normativa vigente)

6 6,00

6,00 124,04 744,24

22.10 m2  CERRAM.PROV.PANELES CHAPA                                       

ceS02B040    Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metálicos y pane-
les de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentación,
ayudas de albañilería y desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

2 60,00 2,00 240,00

2 40,00 2,00 160,00

400,00 7,23 2.892,00

22.11 m2  PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.                                    

ceS02D070    Colocación y desmontaje de protección de hueco de patio o huecos horizontales en general con red
de seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujeción de red y de cable, según
OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie del hueco protegida.

1 25,00 20,00 500,00

1 12,50 4,00 50,00

550,00 3,55 1.952,50

22.12 m   BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                    

ceS02D120    Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metáli-
cos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones.

2 35,00 70,00

2 24,00 48,00

1 20,00 20,00
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138,00 7,82 1.079,16

22.13 ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               

ceS02F010    Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
so p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

3 3,00

3,00 76,73 230,19

22.14 ud  SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m                                         

ceS02A040    Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

2 2,00

2,00 36,56 73,12

22.15 m2  PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.                                    

ceS02D080    Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, incluso topes anti-
deslizantes, elementos complementarios y desmontaje según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

6 3,70 1,60 35,52

10 1,00 1,00 10,00

45,52 5,94 270,39

22.16 ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

ceS01A010    Casco de seguridad homologado.

18 18,00

18,00 4,85 87,30

22.17 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

ceS01A030    Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

18 18,00

18,00 20,56 370,08

22.18 ud  IMPERMEABLE                                                     

ceS01A040    Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

12 12,00

12,00 10,76 129,12

22.19 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

ceS01A130    Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25 25,00

25,00 2,24 56,00

22.20 ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO                                    

ceS01B010    Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y penetración por objeto canden-
te, antiinflamable, homologada

3 3,00

3,00 7,85 23,55

22.21 ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                    

ceS01D050    Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato, pa-
ra trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.

10 10,00

10,00 4,83 48,30

22.22 ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                       

ceS01E040    Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.

30 30,00

30,00 0,54 16,20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

22.23 ud  CINTURÓN SEG.CAÍDA                                              

ceS01F010    Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.

5 5,00

5,00 37,05 185,25

22.24 ud  PAR GUANTES NEOPRENO                                            

ceS01G030    Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.

25 25,00

25,00 2,24 56,00

22.25 ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

ceS01A080    Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

18 18,00

18,00 13,43 241,74

22.26 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

ceS01A120    Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

18 18,00

18,00 13,33 239,94

22.27 ud  PAR DE BOTAS GOMA                                               

ceS01H010    Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante, homologadas.

18 18,00

18,00 14,10 253,80

22.28 ud  MATERIAL SANITARIO                                              

ceS03E030    Material sanitario para curas y primeros auxilios.

2 2,00

2,00 179,16 358,32

TOTAL CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 13.564,97

TOTAL...................................................................................................................................................................... 858.069,97
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ......................................................................................................... 2.548,50 0,30

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 1.802,79 0,21

3 CIMENTACIÓN ............................................................................................................................................. 22.135,35 2,58

4 SANEAMIENTO ............................................................................................................................................ 14.701,72 1,71

5 ESTRUCTURA ............................................................................................................................................. 137.600,63 16,04

6 ALBAÑILERÍA ............................................................................................................................................... 86.167,09 10,04

7 CUBIERTA ................................................................................................................................................... 71.177,29 8,30

8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN ....................................................................................................... 14.653,37 1,71

9 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS........................................................................................................... 36.408,34 4,24

10 CARPINTERÍA EXTERIOR ............................................................................................................................. 32.796,18 3,82

11 CARPINTERÍA INTERIOR .............................................................................................................................. 6.344,46 0,74

12 INST. DE FONTANERÍA................................................................................................................................. 12.401,42 1,45

13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA TENSIÓN ....................................................................................................... 52.965,84 6,17

14 INFRAESTRUCTURA DE RED ....................................................................................................................... 4.735,59 0,55

15 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y GAS ........................................................................................................ 51.588,33 6,01

16 INST. PCI Y PROTECCIÓN ............................................................................................................................ 5.468,73 0,64

17 INST. DE VENTILACIÓN ................................................................................................................................ 27.522,59 3,21

18 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................... 63.330,85 7,38

19 PINTURA ..................................................................................................................................................... 10.923,21 1,27

20 VIDRIERÍA .................................................................................................................................................... 10.497,89 1,22

21 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA ..................................................................................................................... 178.734,83 20,83

22 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 13.564,97 1,58

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 858.069,97

13,00 % Gastos generales.......................... 111.549,10

6,00 % Beneficio industrial ........................ 51.484,20

SUMA DE G.G. y B.I. 163.033,30

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 214.431,69

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.235.534,96

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.235.534,96

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

, a .

                                                                           ARQUITECTO                                    

                                                                MARTA SANCHEZ VALENCIA                          
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