PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE
REHABILITACION DEL ANTIGUIO CONVENTO DE CAPUCHINOS.
ALCALA DE HENARES

IVy V. MEDICIONES Y
PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

7-3-A01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA
Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.

0010A070 2,500 h Peon ordinario 16,70

P01CLO030 0,350 t Cal hidratada en sacos S 109,60

P01DWO050 0,700 m3 Agua 1,27
TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA

7-3-A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente.

0010A070 2,500 h  Pedn ordinario 16,70

P01CY010 0,850 t Yeso negro en sacos YG 59,11

P01DW050 0,600 m3  Agua 1,27
TOTAL PARTIDA ....ovvvermrrriinerierirsceinns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y DOS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS

7-3.A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.

0010A070 2,500 h Peon ordinario 16,70

P01CY030 0,810 t Yeso blanco en sacos YF 68,13

P01DWO050 0,650 m3 Agua 1,27
TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y SIETE con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS

7-3-A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 Ny arena de rio de dosificacion 1/6 (M-40), confec-
cionado con hormigonera de 250 |., S/RC-03.

0010A070 1,700 h  Pedn ordinario 16,70
P01CC020 0,250 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,68
P01AA020 1,100 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,37
P01DW050 0,255 m3 Agua 1,27
MO3HH020 0,400 h  Hormigonera 200 | gasolina 2,55
TOTAL PARTIDA ......ovvrinrinrinrierierienens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO con UN CENTIMOS

7-3-A02A140 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de miga de tipo M-5 para uso corriente
(G), con resistencia a compresion a 28 dias de 5,0 N/'mm2, confeccionado con hormi-
gonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

0010A070 1,700 h  Peon ordinario 16,70
P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,68
P01AA060 1,090 m3 Arena de miga cribada 22,14
P01DWO050 0,255 m3  Agua 1,27
MO3HH020 0,400 h  Hormigonera 200 | gasolina 2,55
TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA con CUATRO CENTIMOS

7-3-A02M010 m3 MORT.BAST.CAL 1/1/4 CEM Il/A-P 32,5R
Mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5 N cal y arena de rio de dosificacion
1/1/4 confeccionado con hormigonera de 250 I., S/RC-03.

0010A070 1,800 h  Pedn ordinario 16,70
7-3-A01A010 0,215 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 81,00
P01CC020 0,290 t Cemento CEM [I/B-P 32,5 N sacos 100,68
P01AA020 0,860 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,37
P01DW050 0,188 m3 Agua 1,27
MO3HH020 0,500 h  Hormigonera 200 | gasolina 2,55
TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y TRES con CATORCE CENTIMOS
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SUBTOTAL IMPORTE

41,75

....................... 81,00

....................... 92,75

41,75
55,19

....................... 97,77

....................... 74,01

28,39
27,18

....................... 81,04

....................... 93,14

Pagina 1



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

7-3-A03H060

0010A070
P01CC020
PO1AA030

P01AG060
P01DW050
MO3HH030

CANTIDAD UD

m3

0,834 h
0,231t
0,715 t
1,430 t
0,161 m3
0,550 h

DESCRIPCION PRECIO

HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tméx.40

Hormigdn de dosificacion 225 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de rioy  arido

rodado Tméx. 40 mm., con hormigonera de 300 I., para vibrar y consistencia plastica.

Peon ordinario 16,70

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,68

Arena de rio 0/6 mm 13,88

Gravilla 20/40 mm 16,38

Agua 1,27

Hormigonera 300 | gasolina 3,89
TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS con OCHENTA'Y SIETE

SUBTOTAL

CENTIMOS
E01AL090 m3 LECHADA CEMEN. BLANCO V-B/20

Lechada de cemento V-B/20 (C-200) blanco, amasado a mano, s/RC-93.
0010A060 0,200 h  Peobn especializado 16,83
P02CC120 0,500 tm  Cemento Blanco V-B/20 sacos 92,20
P02DW050 0,900 m3 Agua 0,55

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS
EO01HE020 m3 HORMIGON LIGERO H-150 Kg/cm2

Hormigdn de Fck. 150 Kg/cm2. con cemento 1I/A-V 32,5 R, arido ligero tipo Arlita F-3 y

arena de rio, confeccionado con hormigonera de 250 |.
0010A060 0,900 h  Peobn especializado 16,83
P02AL010 1,050 m3  Arido ligero Arlita F-3 y G-3 33,66
P01CC032 0,270 t Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 100,39
P01AA020 0,450 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,37
P01DWO050 0,150 m3 Agua 1,27
MO3HHO070 0,500 h  Hormigonera 250 | eléctrica 1,54

TOTAL PARTIDA .....ooiirereinineieerenenieene

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS con TREINTA'Y OCHO

CENTIMOS
E01IMG140 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 ¢/ AMIGA

Mortero de cemento II-Z/35A (PA-350) y arena de miga de dosificacion 1/6 confecciona-

do con hormigonera de 250 I., s/RC-93.

Mortero bastardo con cemento II-Z/35A (PA-350) cal y arena de rio de dosificacion 1/1/6

16,83
69,00
8,96
0,55

TOTAL PARTIDA ......covriimiiniiniinininies

16,70
2541
69,00
10,52
0,55
100,39
17,37
127

0010A060 4,000 h  Pedn especializado
P02CC020 0,250 tm  Cemento II-Z/35A (PA-350) sacos
P02AA060 1,100 m3  Arena de miga cribada
P02DW050 0,260 m3 Agua
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y CUATRO con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
E01MX020 m3 MORTERO BAST.CAL 1/1/6 II-Z/35A
confeccionado con hormigonera de 250 I., sS/RC-93.
0010A070 2,200 h  Pedn ordinario
EO1AP010 0,165 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA
P02CC020 0,220 tm  Cemento II-Z/35A (PA-350) sacos
P02AA020 0,980 m3  Arena de rio 0/5 mm.
P02DW050 0,200 m3 Agua
P01CC032 0,220 t Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos
P01AA020 0,980 m3  Arena de rio 0/6 mm
P01DW050 0,200 m3 Agua
MO3HHO070 0,500 h  Hormigonera 250 | eléctrica

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS con
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1,54

TOTAL PARTIDA ..o

SESENTA Y SEIS CENTIMOS

IMPORTE

.................. 72,87

3,37
46,10

.................. 49,97

.................... 86,38

.................... 94,57

.................... 106,66
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

cODIGO CANTIDAD UD
0010A090 h
0010A030 1,000 h
0010A050 1,000 h
0010A070 0,500 h

DESCRIPCION PRECIO

Cuadrilla A

Oficial primera 19,64

Ayudante 17,49

Peon ordinario 16,70
TOTAL PARTIDA .....ovevereeeireineeieis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO con CUARENTA Y OCHO

CENTIMOS

PBPM.4d m3
PBAK.1la 0,158 t
PBRA.1bdb 1,680 t
PBAA.la 0,105 m3
0010A050 3,700 h

Mortero de cal 1:4
Mortero de cal de dosificacion 1:4 con cal apagada y arena de granulometria 0/3 lava-
da, confeccionado en obra mediante amasado a mano.

Cal apagada en sacos de 12kg 104,90
Arena 0/6 de rio 10 km 7,32
Agua 0,71
Ayudante 17,49
TOTAL PARTIDA .....vvvirerrernerienerenens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y TRES con SESENTA'Y CINCO

CENTIMOS

PBPO.2aabc m3
0010A060 1,150 h
PBAC.2ab 0,220 t
PBRG.1eb 1,330 t
PBRA.1adb 0,665 t
P02DWO050 0,200 m3
MO3HH070 1,150 h

HM-10 N/mm2 pléstica Il/A-P/32,5 Tm 20
Hormigén HM-10 N/mm2 (H-100), de consistencia plastica, tamafio maximo 20 mm.,
para ambiente normal, adecuado para vibrar, con &rido procedente de machagueo,

con cemento CEM-II/A-P/32,5 y asiento en el cono de Abrams de 3 a 5 cm., con toleran-

cia 1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 300 I. de capacidad.

Peon especializado 16,83
Cemento CEMII/A-P/32.5R envasado 78,33
Grava caliza 10/20 Ivd 10 km 5,76
Arena 0/6 triturada Ivd 10 km 6,80
Agua 0,55
Hormigonera 250 | eléctrica 1,54
TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA con SESENTA'Y CUATRO

CENTIMOS

PEPM.5D1 m3
PBAC.2hb 0232t
PBAK.la 0,103 t
PBRA.1bbb 1,652 t
P01DWO050 0,756 m3
0010A060 4,000 h
PBAA.1a 0,248 m3

Mortero bastardo 1:1:4

Mortero bastardo de dosificacion 1:1:6, confeccionado en obra y amasado a mano con
cemento blanco BL-I/42.5 envasado, cal apagada en polvo y arena de granulometria
0/3 lavada.

Cemento BL-11/42,5 envasado 124,48
Cal apagada en sacos de 12kg 104,90
Arena 0/3derio 10 km 8,20
Agua 1,27
Pedn especializado 16,83
Agua 0,71
TOTAL PARTIDA .....covririerierieeinerienes

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUNA con SESENTA'Y NUEVE

CENTIMOS
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SUBTOTAL

19,64
17,49

IMPORTE

45,48

93,65

50,64

121,69
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

cODIGO

7-3-PO1HMO010
ACAO09j
ACUCHO056
ALQ.ANDA
APO0155
Canal78
ESCESMOT
GANCJESE

L1 _P17W021

L_JBIBJIL
L_MEMB.ACUST
L_OEM
L_POLELE030
L_P01UG201
L_P01UT357
L_PO3ALP031
L_POSWMY110
L_P06SI065
L_P06SL190
L_P0BSL500
L_P11CA010
L_P11CA010a
L_P11CA010aa
L_P11PRO040
L_P13EE010
L_P13WW030
L_P15GP011
L_P17JG010
L_P17JG150
L_P17PP590
L_P17XM030
L_P18iB021
L_P18IE031
L_P18LPO81
L_P20TPO61
L_P21RD021
L_P22IB061
L_P22IM051
L_P22IP021
L_P22TM101
L_P22TR481
L_P24AH031
L_P2707
L_PER

L_PL

L_PLL

L_PL2
L_PLET 1
L_PM

L_PM1
L_PM2
LST1
L_TERM_1

L_TERM_4

L_UND_EXT_SPL
L_VAL

L_VAL2

L _acc_sus
L_bal_seti
L_bap
L_buti

L _carpt
L_coq
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CANTIDAD UD

20,994 m3
3,260 m2
106,880 m2
10.972,800 d
291,585 m2
16,200 ml
2,000 ud
0,450 ud
1,000 u
0,250 u
22,000 ud
9,000 ud
10,000 ud
6,000 ud
3,000 ud
13,000 ud
93,150 m2
12,000 h
9,888 m2
0,450 u
243,000 ud
0473 kg
89,100 m2
16,200 ud
93,150 m2
15,576 m2
13,000 ud
1,000 ud
3,000 ud
93,500 m.
1,000 u
7,000 u
215,000 m
7,360 m
1472 u
2,000 u
1,000 ud
7,000 u
1,000 ud
4,000 u
1,944 ud
20,000 u
74,000 m
84,000 u
1,000 u
59,000 u
1,000 u
1,000 u
1,000 ud
1,200 kg
4,000 kg
4,000 kg
23,000 kg
8,240 m
30,000 ud
20,000 ud
20,000 ud
7,000 ud
28,000 ud

2,000 ud

1,000
28,000 ud

2,000 ud

19,000
11,000
1,000 ud
44,908 m2
44,640 m2
2,000 m

DESCRIPCION

Hormigén HM-20/P/20/1 central

Acabado apomazado

Acuchillado

Alguiler de andamio (6 meses)

Pulido + Abrillantado

Canal recogida aguas

Escalera escamoteable acceso bajo cub.
Gancho seguridad y cable

Verificacion contador

Mascara antigas

Cinta antideslizante 25mm

Fan coil CARRIER mod: 42N25

Fan coil CARRIER mod: 42NM 33SF

Fan coil CARRIER mod: 42N16

Fan coil CARRIER mod: 42N 50

Balizamiento

Membrana acustica aislante 10mm Fonpex
Oficial montador estructura metalica

Tablero MDF rechapado roble 30 mm

Varilla roscada Hilti D=6

Tornillo autoaladrable inoxidable 20cm

Perfil L-50x4 acero laminado

Panel Thermochip 19+100+13 cartén-yeso
Cartucho poliuretano

Lamina polietileno alta densidad

Membrana liquida impermeabilizante Sikalastic-565
P.paso enlistonada + fijo superior + rechap roble
P.paso enlistonada + fijo superior + rechap roble 2 hojas
P.paso enlistonada + fijo superior + rechap roble(ancha)
Galce de roble 70x30 mm.

Esc.acero 1ltramo a=0,8

Rejilla ventilaci.100 ace.lam.

Bandeja perf. PVC 50x75 mm

Bajante acero galv. D80 mm €=0,3 mm

Codo acero galv. D80 mm

Collarin toma PPFV 140-21/2"

Valvula mariposa c/palanca 65mm.(2 1/2")
Inodoro t.bajo c/tapa-mec.blanco INSPIRA
Inod.minusval.t.bajo 4 fij.suelo ACCES

Lavabo 60x49cm suspendidol blanco INSPIRA
P.p.accesori.polipropileno (distintos tamafios y toda inst.)
Rejilla impul.450x200 d.d.c/comp

Cable UTP/RJ-45 25m

Toma pfinforméatica RJ45

Panel conexion 32 puertos

Toma TB+RDSI

Rtro. term. red 50x40x12

Ascensor s/c.maquinas 3 para.6 pers.

cuadro secundario planta primera completo
Perfil acero laminado LPN 150.12

Pletina acero laminado 350x350x10

Pletinas acero laminado 150x150x10

pletinas 40.5

Pletina calibrada 40.10

peldafio madera maciza de roble 28x119 x3
peldafio madera maciza de roble 17.4x119 x1.9
Accesorios y elementos para fijacion en zanja metalica
Estor tejido SCREEN

Termostato c/control remoto

Termostato con control remoto y conmutador automatico, para

instalar en fan coil.
Termostato c/control remoto

Termostato con control remoto y conmutador automatico, para

instalar en fan coil.
unidad exterior split para Rack
Vélvula 4 vias

Valvula de zona motorizada, de 3 vias, todo/nada, PN-6, didmetro 1",

incorpora mando manual, roscada.
Kit valvula motorizada, con llaves

Valvula de zona motorizada, de 3 vias, todo/nada, PN-6, didmetro 1",

incorpora mando manual, roscada.
Accesorios para estructura. Tapa final
Baliza modelo SETI SPOT IND 500WW BK
Barra antipanico con barra horizontal
Lamina butiral incoloro

Carpinteria aluminio lacado cortizo
Coquilla armaflex distintos didametros'

Coquilla de espuma elastomérica anticondensacion, de celda
cerrada, de 19 mm. de espesor, para tubo de 2 1/2", para

PRECIO

70,02
9,38
3,65
0,10
6,50

35,28

524,15
2,00
15,26
108,99
1,20
394,00
426,00
499,00
523,00
219,00
4,38
19,70
105,00
0,84
8,00
0,81

39,68
4,36
3,15
9,32

154,67
305,14
164,54
2,34
2.284,78

22,88
6,54
5,04

16,30

32,82

83,00

376,22
305,83
180,78

57,99

40,35

13,85

18,50

240,30
8,46
235,78
23.010,78
875,32

10,38

28,38

19,84

20,00
5,29

70,90

60,50

15,00

153,27
183,00

67,00

1.489,83
66,00

105,00

4,50
235,00
222,34

34,53
170,90
2,60
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IMPORTE

1.470,00
30,58
390,11
1.097,28
1.895,30
571,54
1.048,30
0,90
15,26
21,25
26,40
3.546,00
4.260,00
2.994,00
1.569,00
2.847,00
408,00
236,40
1.038,24
0,38
1.944,00
0,38
3.535,49
70,63
293,42
145,17
2.010,71
305,14
493,62
218,79
2.284,78
160,16
1.406,10
37,09
23,99
65,64
83,00
2.633,54
305,83
723,12
112,73
807,00
1.024,90
1.554,00
240,30
499,14
235,78
23.010,78
875,32
12,46
113,52
79,36
460,00
43,59
2.127,00
1.210,00
300,00
1.072,89
5.124,00

134,00

1.489,83
1.848,00

210,00

85,50
2.585,00
222,34
1.550,67
7.628,98
5,20



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

cODIGO

L_cord
L_dcrist
L_dif 12
L_estr_lamp
L_exp
L_fill_led
L_intu
L_lamp_80
L lamp_80 2 3
L_lumi_esc_1
L pc
L_quick_1
L_rec
L_rej_estr
L seii 1
L_sul_min
MO1MATE
MO03B100
MO3HH020
MO3HHO030
MO3HHO070
MO5EC110
MO5EN030
MO5PNO010
MO5RN020
M06CM010
M06MI010
MO06MR230
M07CB010
MO07CB030
M07CG010
MO7N060
MO8RI010
M10AF010
M10MR030
M10PNO010
M11HR010
M12W010
MATEAUXILI
Mat.Ladr
Matfun67op
0010A030
0010A040
0010A050
0010A060
0010A070
0010B010
0010B020
0010B090
0010B100
0010B110
0010B130
0010B140
0010B150
0010B160
0010B170
0010B180
0010B188
0010B190
0010B195
0010B200
0010B210
0010B220
0010B222
0010B223
0010B224
0010B230
0010B240
0010B250
0010B270
0010B280
0010B520
0010B910
0010B920
0010C100
0010C360
P01AA020
P01AA030
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CANTIDAD UD

107,000 ud
47,318 m2
73,000 ud
34,000 ud

0,023
19,000
15,000 ud
34,000 ud
73,000 ud

4,000

1,000 u
19,000

1,000

8,000

0,020 ud

8,640
53,308 ud

0,023 h

0,989 h

0,101 h

9,760 h

3,765 h

3,099 h

6,593 h

0,203 h

5,000 h

7,550 h

0,060 h

0,087 h

2,026 h

0,250 h
15,775 m3
34,678 h
40,658 h

0,399 h

3,994 h

4,066 h
28,126 h
75,000 ud
21,630 ud

272,000 ud

527,648 h

100,886 h

352,079 h

348,966 h

631,072 h

0,328 h

0,328 h

236,265 h

140,073 h

170,447 h
50,265 h
50,076 h

145,985 h.
97,790 h.

338,215 h

243,865 h
52,094 h.
30,000 h
15,000 h

276,764 h

5,000 h

205,500 h
15,850 h

3,500 h
10,450 h

177,180 h

156,736 h
71,060 h
24,965 h
24,965 h

9,000 h
67,320 h
34,122 h

3849 h

214,000 h
19,031 m3

0132t

DESCRIPCION

aislamiento en instalaciones de climatizacion y refrigeracion

industrial.

Cable suspension regulable

Doble acristalamiento

difusor lamas blancas 36w

Difusor de lamas blancas

Epoxi bicomponente

luminaria fill led G2 OPAL SUS 9200 NW WH
pintura intumescente

Luminaria LAMP TUB 80 1670XD80mm
Luminaria LAMP TUB 80 1370XD80mm
Luminaria C1 wall rotating

Puerta automatica 2f+vidrio

Acc. quick steel cable 1m nk
Recuperador de calor CADB/T-HE 40
Rejilla de extraccion tipo KOOLAIR GPD-100 o similar
Sefial raqueta stop-paso de plastico
pavimento podotéctil "FLOOR-TACTIL" o similar
Pequefio material

Taladradora mecanica

Hormigonera 200 | gasolina
Hormigonera 300 | gasolina
Hormigonera 250 | eléctrica
Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t
Excav.hidraulica neumaticos 100 CV
Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3
Retrocargadora neumaticos 75 CV
Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar
Martillo manual picador neumatico 9 kg
Martillo rompedor hidraulico 600 kg
Camién basculante 4x2 10 t

Camion basculante 6x4 20 t

Camion con gria 6 t

Canon de desbroce a vertedero

Pisén vibrante 70 kg.

Sulfatadora mochila

Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene
Motoazada normal

Regla vibrante eléctrica 2 m

Equipo chorro aire presion

Materiales auxiliares

materiales res. ladrillo

Material fungible ingenieria

Oficial primera

Oficial segunda

Ayudante

Pedn especializado

Peon ordinario

Oficial 12 encofrador

Ayudante encofrador

Oficial solador, alicatador

Ayudante solador, alicatador

Oficial yesero o escayolista

Oficial 12 cerrajero

Ayudante cerrajero

Oficial 12 carpintero

Ayudante carpintero

Oficial 12 fontanero calefactor

Oficial 22 fontanero calefactor

Cuadrilla 3 personas instalaciones
Oficial 32 fontanero calefactor
Ayudante fontanero

Oficial 12 electricista

Oficial 22 electricista

Ayudante electricista

Oficial 12 Instalador telecomunicacion
Oficial 22 Instalador telecomunicacién
Ayudante Instalador telecomunicacion
Oficial 12 pintura

Ayudante pintura

Oficial 12 vidrieria

Oficial 12 jardineria

Pedn jardineria

Equipo técnico laboratorio

Oficial 12 revocador

Ayudante revocador

Especialista en lampisteria

Ingeniero Técnico

Arena de rio 0/6 mm

Arena de rio 0/6 mm

PRECIO

13,50
12531
12,94
12,50
7,50
300,00
16,00
78,50
77,00
640,00
2.842,18
13,50
13.649,00
9,80
11,89
7,36
0,90
8,26
2,55
3,89
1,54
28,00
46,66
40,44
32,96
3,00
2,69
11,47
31,72
37,32
43,54
6,19
3,20
2,51
11,04
4,52
5,96
345
0,76
2,58
2,58
19,64
18,12
17,49
16,83
16,70
19,24
18,06
18,76
17,63
18,76
18,76
17,63
19,70
17,81
19,83
18,06
34,91
17,03
17,81
19,04
17,81
17,81
19,04
17,81
17,09
18,59
17,03
18,07
18,69
16,43
70,46
19,09
18,60
17,32
30,62
17,37
13,88
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IMPORTE

1.444,50
5.929,47
944,62
425,00
0,17
5.700,00
240,00
2.669,00
5.621,00
2.560,00
2.842,18
256,50
13.649,00
78,40
0,24
63,59
47,98
0,19
2,52
0,39
15,03
105,41
144,60
266,60
6,70
15,00
20,31
0,69
2,76
75,61
10,89
97,65
110,97
102,05
4,41
18,05
24,23
97,04
57,00
55,81
701,76
10.363,01
1.828,06
6.157,86
5.873,10
10.538,91
6,30
591
4.432,32
2.469,48
3.197,59
942,97
882,84
2.875,90
1.741,64
6.706,79
4.404,20
1.818,60
510,90
267,15
5.269,59
89,05
3.659,96
301,78
62,34
178,59
3.293,77
2.669,21
1.284,05
466,60
410,17
634,14
1.285,14
634,67
66,66
6.552,68
330,57
1,83



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

cODIGO

P01AA06O
P01AA950
PO1AGO060
P01CC020
P01CC032
P01CL030
P01CY010
P01CY030
PO1DETER
P0O1DWO050
P01DW090
P01DW280
PO1EM280
PO1EW620
PO1EW630
PO1HA010
PO1HA020
PO1HD700
P0O1HMO020
PO1HMO030
PO1HWO060
P01LG160
PO1LHO10
PO1LH020
PO1LT020
PO1MC040
POIME370
PO1TUBRIE
PO1UC015
PO1UC016
PO1VALRIE
P02AA020
P02AA060
P02AL010
P02CC020
P02CC120
P02CL030
P02CVC400
P02CVMO030
P02CVWO010
P02DWO050
P02DWO090
PO2EAT040
PO2EAT060
PO2EPWO010
PO2THE150
P02TVO030
PO3ALP130
PO3AMO020
PO3AMO70
PO3TW039
P04MLO40
P04MWO010
P04PW005
P04PWO065
P04PW180
P04PW470
P04PW550
P04PW590
P04PY045
PO4RR070
P04RWO060
PO5CWO015
P05CZ010
P05CZ090
P05CZ300
PO5TWX270
P06BG060
P06BG081
P06BI020
P06BS270
PO6LH0201
PO6LH020b
P08CT080
PO8FR316
PO8MA020
PO8MA040
PO8MAO080
P08MBO060
PO8MR120

Marzo de 2017

CANTIDAD UD

0,621 m3
0,199 kg
0,263 t
0,653 t
0,512 t
0,074 t
6,721 t
1,550 t
15,454 kg
15,830 m3
573,920 m
14,718 kg
0,023 m3
103,000 u
2,575 m3
22,136 m3
0,225 m3
20,329 m3
3,737 m3
0,180 m3
0,205 m3
8,000 u
0,054 mu
1,379 mu
1,500 mu
0,355 m3
46,280 kg
154,540 ml
0,207 cu
0,409 cu
618,160 ud
7,811 m3
9,455 m3
0,063 m3
2,644 tm
4,264 tm
0,130 tm
1,000 u
8,146 u
0,255 kg
198,690 m3
258,000 ud
1,000 u
1,000 u
7,000 u
35,000 m
50,910 m
20,000 m
0,023 m2
6,460 m2
36,000 ud
44,520 m2
67,120 u
19,593 m
261,240 u
21,770 m
5,909 m
5,909 m
5,598 kg
13,062 m2
7,800 kg
140,043 m
486,000 u
5,646 m2
93,150 m2
10,360 u
20,427 u
50,908 m2
50,908 m2
13,884 kg
50,908 m2
1.161,600 ud
10,448 m2
22,077 kg
44,154 m
29,316 kg
167,520 kg
127,200 m
21,376 ud
348,900 m

DESCRIPCION

Arena de miga cribada

Arena caliza machag. sacos 0,3 mm
Gravilla 20/40 mm

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos
Cal hidratada en sacos S

Yeso negro en sacos YG

Yeso blanco en sacos YF

Detergente neutro

Agua

Pequefio material

Fibra polipropileno

Madera pino encofrar 22 mm

Material de ensamble estructural
Madera laminada en estructura
Hormigon HA-25/P/20/I central
Hormigén HA-25/P/40/1 central
Horm.H-200 ar.rodado 8 mm. cent.
Hormigén HM-20/P/40/1 central
Hormigén HM-25/P/20/1 central
Bombeado mortero 40 a 100 m3
Rasillon ceramico m-h 100x25x4 cm
Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm
Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm
Mortero cem. gris [1/B-M 32,5 M-5/CEM
Mortero autonivelante

tuberfa de riego D=1 cm.

Puntas 2x30mm acero estir. galv.
Puntas 2,8-3x50 acero esti galv
vélvula de riego

Arena de rio 0/5 mm.

Arena de miga cribada

Arido ligero Arlita F-3 y G-3

Cemento [1-Z/35A (PA-350) sacos
Cemento Blanco V-B/20 sacos

Cal apagada sacos

Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.
Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN250mm
Lubricante tubos PVC junta eléstica
Agua

Pequefio material

Tapa cuadrada HA e=6¢m 70x70cm
Tapa cuadrada HA e=6¢m 90x90cm
Pates PP 30x25

Tub.HM j.elastica 60kN/m2 D=300mm
Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=250mm
Perfil UPN de 180 a 220 mm

Malla 15x15x5 2,078 kg/m2

Malla 15x30x5 1,564 kg/m2
Materiales y equipos instalaciones
Lamichapa roble barnizada sIMDF
Material auxiliar revest. madera

Cinta de juntas rollo 150 m

Tornillo PM 3,9x25 mm

Montante de 90 mm

Canal 90 mm

Junta estanca al agua 46 mm

Pasta de juntas SN

Placa yeso laminado normal 15x1200 mm
Mortero revoco CSIV-W2
Guardavivos plastico y metal

Patilla y pequefio material

Chapa de zinc 0,66 mm

Chapa ZnTi 0,65

Patilla Zn j/alzada vertiente

Teja remate lateral ceramica roja
Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2
Lamina drenante Danodren H-15 plus
Imprim.asfaltica Curidan

Lam. Polydan 48 P Parking

Ladrillo macizo manual 25x12x5
Solado ceramico existente + aporte
Liquido de curado 130

Sellado de juntas 4 mm

Adhesivo contacto

Pasta niveladora

Rastrel pino 50x50 mm

Material auxiliar colocacion tarima
Rodapié DM acabado roble 7x1,6 cm.

PRECIO

22,14
0,36
16,38
100,68
100,39
109,60
59,11
68,13
0,82
1,27
1,35
11,24
220,10
23,40
858,23
71,88
71,79
82,61
69,01
71,55
11,97
0,68
82,86
88,25
72,46
63,76
1,71
0,39
1,02
2,16
0,15
10,52
8,96
33,66
69,00
92,20
66,71
3,12
64,84
9,36
0,55
087
15,20
22,74
6,53
12,86
15,12
22,50
1,65
1,27
92,45
39,56
1,11
0,04
0,01
2,54
2,03
037
1,06
5,51
1,33
0,64
0,63
6,33
26,07
047
4,07
0,90
3,07
1,44
12,40
0,60
51,01
2,36
5,87
3,82
0,59
141
2,50
3,99

IMPORTE

13,76
0,07
431

65,73

51,39
8,09

397,26
105,57
12,67
20,10
774,79
165,43
4,95
2.410,20
2.209,94
1.591,13
16,15
1.679,38
257,89

12,88
2,45
5,44
4,47

121,68
108,69

22,66

79,14

60,27
0,21
0,88

92,72

82,17

84,71
2,12

182,47
393,15
8,68
312
528,16
2,38
109,28
224,46

15,20

22,74

45,71

450,10
769,76
450,00
0,04
8,20
3.328,20
1.761,21

74,50
0,78
2,61

55,30

12,00
2,19
5,93

7197

1037

89,63

306,18
3574
2.428.42
4,87
83,14
45,82
156,29
19,99
631,26
696,96
532,93
52,10
259,18
111,99
98,84
179,35
53,44
1.392,11
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

cODIGO

P0O8PCB020
P08SVR010
P08TC030
PO8WA050
P08XBC005
P08XVC100
P0O8XVC110
P08XVC120
P0O8XW020
P11EB010a
P11EB010b
P11HB010
P11HB010a
P11HB010b
P11PM030
P11TMO030
P11TR020aa
P11TR070
P12PA010
P13CP050
P13EV010
P14G020
P14KC010
P14KW060
P14KW070
P15AE150
P15AH010
P15AH020
P15GA010
P15GB010
P15GK050
P15GP110
P15MRB020
P15MRB040
P15MRB080
P16CC010
P16CC100
P16EDA010
P17AR020
P17BI050
P17JG350
P17KP040
P17PA070
P17PP060
P17SB020
P17SV100
P17VC030
P17VE050
P17VE130
P17vP180
P17VP190
P17XA100
P17XE060
P17XR050
P17XT030
P18CB130
P18CB140
P18CC010
P18CC090
P18CC130
P18CL080
P18GL080
P18GL160
P18GW040
P18LX080
P20AE020
P20AE140
P20SAC100
P20SBA300
P20SBA310
P20SBA320
P20SBB520
P20SBE500
P20SCHO030
P20SCJ040
P20SE240
P20SE250
P20TP020
P20TV020
P21CH120

Marzo de 2017

CANTIDAD UD

249,930 m2
92,136 m2
93,000 ud

0,240 kg

225,280 u
60,987 kg
60,987 |
18,296 kg

203,290 u

1,000 ud
1,000 ud
2,000 u
16,000 ud
1,000 ud
15,400 m.
30,000 m
10,448 m.
187,000 m
1,000 u
1,000 u
9438 u
9,054 m2
36,000 m

110,261 m.
36,000 u
20,000 m
10,000 m
10,000 m

432,000 m

108,000 m
18,000 u

215,000 m
12,000 ud

6,000 ud
84,000 ud

146,000 u
34,000 u
22,000 u

1,000 ud
1,000 u
7,360 u
1,000 u
30,000 m
2,000 u
2,000 u
4,000 u
3,000 m
2,000 u
1,000 u
8,000 u
2,000 u
1,000 ud
2,000 u
1,000 u
17,000 u
1,000 u
1,000 u
4,000 u
5,000 u
7,000 u
5,000 u
4,000 u
1,000 u
17,000 u
1,000 ud
2,000 u
4,000 ud
1,000 u
1,000 u
1,000 u
1,000 u
1,000 u
1,000 u
1,000 u
1,000 u
1,000 u
2,000 u
9,720 m
4,000 u
157,290 m

DESCRIPCION

Piedra caliza colmenar ab./apo.60x40x3 cm.
P.vinilico homog. Unicolor e=2,0mm

Teja ceramica curva-40 vieja

Puntas acero p/placa asfalticas

Pieza ceram.borde jardin 20x7x5¢cm
Desactivante de fraguado

Resina acabado pavim.horm.impreso

Fibra polipropileno armado hormigdn

Junta dilatacién 10 cm/16 m2 pavimento
Puerta ext. enlistonado machiembrado
Puerta ext. enlistonado machiembrado 2 has
Bisagra seguridad larga p.entra.

accesorios montaje y seguridad P6 y P8
accesorios montaje y seguridad P7

Galce p.melix macizo 110x30 mm.
Tapajuntas LM pino melix 90x21

Rodapié ceramica existente + aporte
Tapajuntas DM MR roble 70x10

Vent.cub.plana VELUX CXP 100100 SO4E, clpula trans.

P.paso 80x200 chapa lisa p.epoxi

Pate estandar a.galv. D=14 mm

Espejo plateado 5 mm

Canteado espejo

Sellado con silicona incolora

Taladro espejo D<10 mm

Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x120 mm2 Cu
Cinta sefializadora 19x10

Placa cubrecables blanca

Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu

Tubo PVC corrugado M 20/gp5 negro
Caja mecan. empotrar enlazable

Cubierta bandeja PVC 75 mm
Conmutador Bticino Light

Cruzamiento Bicino Light

Toma teléf. 4c. Bticino Light
Lamp.flu.compa.G23 7/9 W.

Tubo flu.trifésf.58 W./827-830-840-865
Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova N1

Armario 1 h.poliéster 500x750x300
C.agua fria 1 1/2"(40 mm)cl.B chorro maltiple
Abrazadera acero galv. D80 mm

Sumidero sifon.SV rej.PVC 75mm 20x20
Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 63mm
Codo polipropileno 63 mm (PP)

Bote sifén.PVC clt. inox.5 tomas

Valvula p/lavabo-hidé de 32 mm. c/cadena
Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm
Codo H-H 90° PVC presién 40 mm

Té 90° PVC presion 40 mm

Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm
Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm
Grifo de purga D=20mm.

Vélvula esfera laton roscar 1 1/2"

Vélvula retencion laton roscar 1 1/2"
Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2"

Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm
Barra apoyo mural abat. nylon/Al. 250x120
Dosificador jabén a.inox. 1l c/cerrad.
Papelera a.inox. c/tapa y cerrad. 30l

Porta escobilla acero inox.

Conjunto accesorios metal cromado

Grifo monomando lavabo d.a. cromo s.m.
Grifo mezcl.cafio ext.p/gerontolégica cromo
Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"

Sifon flexible p/lavabo discap.

Acumulador eléctrico 50 I.

Latiguillo flexible 20 cm.1/2"

Depésito ACS esmaltado doble incl.aisl. 1501.
Kit de conexion adaptable, con vaina de inmersion
T para purgador 3/8"

Purgador de aire automatico 150
Captador solar vertical 2,138 m2

Soporte aluminio 1 captador a 45°

Vaso expansion energia solar 18 |
Est.solar FlowCon A c/reg.DeltaSol AX
Vélvula precintable para vaso de expansion 3/4"
Vlvula mezcl. termostatica DN20

Tuberia polipropileno D=20

Vélvula de esfera 1/2"

Tubo pared lisa galvanizad.D=300

PRECIO

46,99
23,40
0,85
481
0,60
15,34
6,10
10,13
0,55
421,25
469,50
26,36
75,68
102,24
4,61
3,55
18,14
1,72
974,38
119,36
7,68
16,76
0,92
0,58
1,07
59,31
0,52
2,96
0,25
0,26
0,28
5,35
7,83
11,64
13,29
4,29
4,50
34,79
142,04
212,10
1,50
22,88
3,96
10,03
10,33
4,65
2,17
1,55
2,85
0,80
1,13
7,66
22,20
12,26
6,50
336,90
294,20
88,55
163,58
24,00
191,20
96,70
131,21
2,05
8,80
213,00
3,62
735,12
109,68
35,69
30,95
534,82
215,00
69,00
385,85
14,85
75,56
1,38
6,00
15,16

Pagina

IMPORTE

11.744.21
2.155,98
79,05
1,15
135,17
935,54
372,02
185,34
111,81
421,25
469,50
52,72
1.210,88
102,24
70,99
106,50
189,52
321,64
974,38
119,36
72,48
151,75
33,12
63,95
38,52
1.186,20
5,20
29,60
108,00
28,08
5,04
1.150,25
93,96
69,84
1.116,36
626,34
153,00
765,38
142,04
212,10
11,04
22,88
118,80
20,06
20,66
18,60
6,51
3,10
2,85
6,40
2,26
7,66
44,40
12,26
110,50
336,90
294,20
354,20
817,90
168,00
956,00
386,80
131,21
34,85
8,80
426,00
14,48
735,12
109,68
35,69
30,95
534,82
215,00
69,00
385,85
14,85
151,12
13,41
24,00
2.384,52



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

cODIGO

P21RR020
P21RS010
P22RIC010
P22RIC020
P22RIC030
P22RIC040
P22TB010
P22TD050
P22TE620
P22TM020
P22TM050
P22TP010
P22TR060
P22TR320
P22TR560
P22TR580
P22TW310
P22TWA410
P23FJ030
P23FK240
P23FM250
P23FM250a
P23RT035
P23RT210
P23RT220
P23RT234
P23RT270
P23RT290
P23RT300
P25CT020
P25CT030
P25CT040
P25JA090
P250U060
P250U070
P25WW220
P26TPB004
P28B050
P28DA010
P28DF060
P28MT001
P31BC030
P31BC220
P31CB020
P31CB030
P31CB035
P31CB040
P31CB100
P31CB200
P31CB210
P31Cl020
P31CI030
P31CR030
P31CR160
P311A010
P311A015
P31IA100
P31I1A120
P31I1A140
P311A158
P31IC050
P31IC100
P31IC130
P31IC170
P31IM020
P31IM025
P31IM040
P31IM050
P31IP010
P31I1P025
P31I1P030
P31IP100
P31IS110
P31IS670
P31SC030
P32QVv020
P33J160
P33J170
P38T190
P38T190bb

Marzo de 2017

CANTIDAD UD

6,000 u
8,000 u
1,000 ud
20,000 ud
4,000 ud
5,000 ud
590,000 m
1,000 u
2,000 ud
7,000 ud
7,000 u
3,000 u
1,000 u
1,000 u
66,000 U
1,000 ud
1,000 ud
3,000 u
13,000 u
40,000 u
1,000 u
3,000 ud
3,000 u
1,000 u
1,000 u
1,000 u
1,000 u
1,000 u
1,000 u
96,885 kg
794,565 kg
86,000 kg
11,682 |
20,444 |
0,100 |
178,958 u
68,950 m
7,674 ud
4,993 m3
4,993 kg
49,930 m2
6,000 u
1,020 u
1,392 u
0,066 m3
0,037 m3
0,036 m3
0,460 m
0,066 kg
3983 m
1,000 u
1,000 u
16,170 m2
24,640 m
10,000 u
3,000 u
0,200 u
0,999 u
0,666 u
3,000 u
0,250 u
3,000 u
0333 u
3,000 u
2,000 u
8,000 u
0,500 u
0,333 u
3,000 u
8,000 u
0,333 u
0,666 U
0,400 u
4,000 u
1,000 u
1,000 u
4,276 |
6,432 |
102,680 m2
9,950 m2

DESCRIPCION

Rejilla retorno 450x300

Rejilla impulsién 200x200 simple
Punto de acceso inalambrico
Adaptador inalambrico PCI

Adaptador inalambrico PCMCIA
Router de 4 puertos

Acometida de interior de 1 par 0,50 mm
Deriv.4 direc.(5-2400 MHz) TA (12 dB)
Distribuidor pasivo 4 direc.Fl

Toma terminal doble 2xTV/FM-SAT
Embellecedor TV/FM-SAT

PAU TB+RDSI, doble con 1 linea
Juego ganchos tiro

Rtro. ppal. TB+RDSI 65x44x25 poliéster
Caja empotrar universal redonda
Arqueta 60x60x80 prefabricada
Regleta de corte y prueba

Regleta conexion 10 pares (corte prueba)
Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.

Sefial poliest. 297x297mm.fotolumi.

P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 120x210 cm
Puertas embarque RF-60 adaptadas a ascensor
Telecam.CCD color 1/3" 480 . 0,4 lux
Monitor color 21" 360 lineas.Secuen.4ent
Soporte para monitores

Video 4 canales 250 Gb
Secuencializador digital 8E/1S, audio
Quad color 4E/1S secuenc.texto.digital
Multiplexor digital col.9E/9S triplex.txt
Plaste

Pasta temple blanco

Pasta temple blanco mas color

E. glicero. 13cal. b/n mate

Minio de plomo marino

Imp.met.no ferreos

Pequefio material

Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=12mm
Boj de 20cm. de altura

Tierra vegetal limpia

Fertilizante compl.césped NPK-Mg
Tepe gramineas 20 kg/m2 s/transp
Alg. mes caseta pref. aseo 3,55x2,23
Transp.150km.entr.y rec.1 médulo
Guardacuerpos metalico

Tablén madera pino 20x7 cm
Tabloncillo madera pino 20x5 cm
Tabla madera pino 15x5 cm

Valla estandar chapa galvan. 2 m
Puntas planas acero 20x100
Pasamanos tubo D=50 mm

Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B
Extintor CO2 5 kg. acero. 89B

Red seguridad poliamida 10x10 cm
Cuerda de union redes de seguridad
Casco seguridad con rueda

Casco seguridad + protector oidos
Pantalla seguridad cabeza soldador
Gafas protectoras

Gafas antipolvo

Mascarilla celulosa desechable

Faja proteccion lumbar

Traje impermeable 2 p. PVC

Mandil cuero para soldador

Chaleco de obras reflectante.

Par guantes de neopreno

Par guantes de nitrilo amarillo

Par guantes p/soldador

Par guantes aislam. 5.000 V.

Par botas altas de agua (negras)

Par botas de seguridad

Par botas aislantes 5.000 V.

Par rodilleras

Conj. arnés am. dorsal + eslinga
Punto de anclaje fijo

Panel completo PVC 700x1000 mm.
Resistencia al impacto, vidrios
Amoniaco NH4 al 95%

Agua desionizada no polarizada
Tratam. protector e hidré6fugo
Tratamiento limpieza e hidréfugo ceramicas horz

PRECIO

25,46
9,72
99,00
50,00
45,00
40,00
0,17
10,53
12,15
5,64
0,43
10,07
18,79
306,57
1,32
195,27
6,86
3,76
60,50
3,63
653,13
355,24
263,24
322,97
77,93
1.108,59
153,46
273,56
654,14
1,83
0,24
0,25
17,52
12,14
9,85
1,13
0,13
8,30
15,14
2,02
4,08
105,28
478,92
18,89
236,45
231,11
220,49
15,57
0,88
5,02
34,98
91,70
1,17
0,45
9,85
15,00
11,74
7,32
2,43
0,86
20,47
8,67
10,01
4,07
131
2,25
2,46
27,93
7,07
24,08
37,74
6,36
144,22
11,71
9,83
36,58
11,24
0,17
5,67
724

Pagina

IMPORTE

152,76
77,76
99,00

1.000,00

180,00

200,00

100,30
10,53
24,30
3948

3,01
30,21
18,79

306,57
87,12

195,27

6,86
11,28

786,50

145,20

653,13

1.065,72

789,72

322,97
77,93

1.108,59

153,46

273,56

654,14

177,30

190,70
21,50

204,67

248,18

0,99
202,22
8,96
63,69
75,59
10,09

203,71

631,68

488,50
26,29
15,49

8,58
7,83
7,16
0,06
20,00
34,98
91,70
1892
11,09
98,50
45,00
2,35
7,31
1,62
2,58
5,12
26,01
333
12,21
2,62
18,00
1,23
9,30
21,21

192,64

12,57
4,24
57,69
46,84
9,83
36,58
48,06
1,09

582,20

72,04



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

cODIGO

PARINS65
PBAA.1a

PBAC.2ab

PBAC.2hb

PBAK.1a

PBRA.1ladb

PBRA.1bbb

PBRA.1bdb

PBRG.1eb

PBUW30b
PEBTD34
PIEC.1laa

PIEC.1ab

PIEC17c

PIEC17d

PIFT.3fha

PIFT13ada

PRPP25i

PRSR12ig

Rod15DM
IPC2H
|_2021811A1
|_ACON_1
|_ALQ_CAST_1
|_CART_1
|_FC_033

I_PR

|_ROT_1
reco90pi

Marzo de 2017

CANTIDAD UD

112,224 m2
0,782 m3

1,646 t

0,202 t

0,941 t

4,975 t

1,439 t

9,048 t

9,951 t

83,452 |

154,540 m2
730,240 m

1.260,000 m

1.260,000 m

310,240 m

560,000 m

140,000 m

21,376 kg

1,956 m2

112,224 ml
1,000
4,000 ud

14,000 m2
6,000 ud
1,000
2,000 ud
6,000 ud
1,000 ud
1,000 ud

DESCRIPCION

Parquet industrial roble

Agua

Agua.

Cemento CEM II/A-P/32.5 R envasado

Cemento portland con adicién puzolanica CEM Il / A-P / 32.5 R,
segln norma UNE 80.301/ 96, envasado.

Cemento BL-11/42,5 envasado

Cemento Portland blanco BL-11/42.5, segin norma UNE 80.305/96,
envasado.

Cal apagada en sacos de 12kg

Cal apagada suministrada en sacos de 12 Kg.

Arena 0/6 triturada Ivd 10 km

Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de obra,
considerando transporte con camion de 25 tm., a una distancia
media de 10 km.

Arena 0/3 derio 10 km

Arena de rio, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camidn de 25 tm., a una distancia media de 10 km.
Arena 0/6 de rio 10 km

Arena de rio, de granulometria 0/6, a pie de obra, considerando
transporte con camion de 25 tm., a una distancia media de 10 km.
Grava caliza 10/20 Ivd 10 km

Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lavada. A pie de obra,
considerando transporte con camion de 25 tm, a una distancia
media de 10 km.

Acido acético al 3% (vinagre)

Acido acético al 3%, (vinagre).

Tratamiento biocida pentaclorofenol al 5%

Cable Cu rig 1x1.5mm2 450/750V

Cable rigido de cobre, de 1x1.5 mm2, de tensién nominal 450/750
V. HO7V-U, con aislamiento de PVC (UNE 21031).

Cable Cu rig 1x2.5mm2 450/750V

Cable rigido de cobre, de 1x2.5 mm2, de tensién nominal 450/750
V. HO7V-U, con aislamiento de PVC (UNE 21031).

Tubo corrugado PVC ¢16 mm

Tubo corrugado de PVC de didmetro 16 mm. para proteccion de
cables en instalaciones eléctricas a la intemperie 0 empotradas en
suelo, grado de proteccién 7.

Tubo corrugado PVC ¢23 mm

Tubo corrugado de PVC de didmetro 23 mm. para proteccion de
cables en instalaciones eléctricas a la intemperie 0 empotradas en
suelo, grado de proteccion 7.

Tubo acero ng sold el ¢ 25

Tubo de diametro 25 mm. (1") de acero negro soldado por
resistencia eléctrica de espesor 2.65 mm. (iso R-65 L-II).

Th pre PVC ¢20 16

Tubo PVC duro de 20 mm. de diametro y 1.5 mm. de espesor, para
una presion de trabajo de 16 atm., preparados para union por
encolado, suministrado en piezas de 5 m. de longitud. (Segun
Pliego de Prescripciones Técnicas).

Barniz poliuretano 2comp bri

Barniz de poliuretano de dos componentes, brillo, en envase de 20
Kg.

Bgldosas de piedra caliza de Colmenar 40x40 e=4 cm.

Baldosa de marmol rojo cehegin de 60x40 cm., y 2 cm. de espesor
en bruto.

Rodapié DM lacado 15 cm de alto

Puerta corredera vidrio 2 hojas

Downlight TC 26W

Acondicionamiento local oficina

Alg. mes caseta pref. vestuario

Cartel de entrada

Climatizador tipo Fan-Coil 42DW016

Proyector Ferram 3024,70

Sefializacion interior edificio

Reaprovechamiento solado existente con aporte

PRECIO

25,67

0,71

78,33

124,48

104,90

6,80

8,20

7,32

5,76

0,96

2,15

0,25

0,41

0,43

2,50

0,40

IMPORTE

2.880,79

0,55

128,93

25,16

98,68

33,83

11,80

66,23

57,32

80,11

332,26

182,56

516,60

541,80

189,25

1.400,00

56,00

86,36

82,29

958,39
1.894,75
99,80
181,58
480,00
3.500,00
2.206,00
390,00
1.450,00
156,38

323.285,96
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

cODIGO CANTIDAD UD

DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO C01 DEMOLICIONES/LEVANTADOS/ESCAVACIONES

EO01DFL080 m2
0010A060 2,250 h
MO6MI010 1,250 h
%01 3,000 %

DEMOLICION BOVEDAS LADRILLO C/MARTILLO ELECTRICO

Demoalicién de bévedas, formadas por arcos de ladrillo y tableros de rasilla, sin recuperacion del
material desmontado, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de proteccion colecti-
vas.

Pedn especializado 16,83

Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,69

Coste indirectos 41,20
TOTAL PARTIDA.......coterererrnisisrinieens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y DOS con CUARENTA'Y SIETE

CENTIMOS

RO3RP020 m2
0010A060 0,850 h
0010A070 0,450 h
%01 3,000 %

DESMONTADO ZOCALOS BALDOSAS P.CALIZA

Desmontado de zécalos de baldosas de marmol o piedra caliza, realizada a mano, con recupera-
cién de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de
reciclaje, segin NTE/ADD-10y con p.p. de medios auxiliares.

Pedn especializado 16,83

Peon ordinario 16,70

Coste indirectos 21,80
TOTAL PARTIDA.......cotriererirnieinsineeens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

L_dem_bordi m  LEVANTADO DE BORDILLO
Demoalicién y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigén en masa, de espesor
variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con pp de medios auxiliares , sin
carga y transporte a vertedero.
0010A060 2,416 h  Peon especializado 16,83
MO6MR230 0,015 h  Martillo rompedor hidraulico 600 kg 11,47
MO5EN030 0,015 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 46,66
%01 3,000 %  Coste indirectos 41,50
TOTAL PARTIDA.......vtvierierirnerinerinenns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y DOS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
1.07 m2 DEMOL.TABIQUERIAS LADRILLO
Demolicion de tabiquerias hasta 1 pie de espesor de ladrillo, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada a pie de carga, carga y transporte al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km., y ca-
non de vertedero, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta
ejecucion. Totalmente terminado.
0010A070 0,550 h  Peobn ordinario 16,70
CARGYTRA 15,000 ud  Carga,transp. y canon de vertedero 0,45
%01 3,000 %  Coste indirectos 15,90
TOTAL PARTIDA.......vvvrrierierinerinenns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
L_1104 m2 LIMPIEZA RESTOS ORGANICOS

0010A070 0,550 h
P33J160 01211
P33J170 0,182 |
%01 3,000 %

Limpieza de depésitos organicos, los depésitos organicos se eliminaran manualmente y la delgada

pelicula residual se tratara mediante lavado con una guata humedecida en agua amoniacal, apli-
candose por franjas horizontales completas, incluyendo retirada de detritus.

Peon ordinario 16,70
Amoniaco NH4 al 95% 11,24
Agua desionizada no polarizada 0,17
Coste indirectos 10,60
TOTAL PARTIDA......ccotierriennieseninas

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con NOVENTA CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL

37,87
3,36

IMPORTE

42,47

22,48

42,78

16,42

10,90

Pagina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO C02 SOLERAS/FORJADOS/RED DE SANEAMIENTO

2.01

0010A040
0010A060
MO6CMO010
MO6MI010
E02ES020
PO2THE150
P01HMO020
reco90pi
%01

ud

3,500 h
7,000 h
5,000 h
5,000 h
18,000 m3
35,000 m
3,500 m3
1,000 ud
3,000 %

ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, comprendiendo el tramo desde el

pozo de registro de conexién a la red general, con una longitud méxima de 35 metros, formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en terre-
nos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de enchufe de campana,

con junta de goma de 30 cm. de diametro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion del

pavimento con baldosas semejantes a las existentes, sin incluir formacion del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

Oficial segunda 18,12
Peon especializado 16,83
Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,00
Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,69
EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO 61,01
Tub.HM j.elastica 60kN/m2 D=300mm 12,86
Hormigén HM-20/P/40/1 central 69,01
Reaprovechamiento solado existente con aporte 156,38
Coste indirectos 2.155,90
TOTAL PARTIDA. ....ovvvmrrirernermrerienens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS VEINTE con CINCUENTA

Y SEIS CENTIMOS

2.02 m3
0010A070 0,150 h
MOSEN030 0,300 h
MO07CB030 0,200 h
MO7N060 1,500 m3
%01 3,000 %

EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.

Excavacion en pozos en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con posterior relleno y apisonado de tierras pro-
cedentes de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.

Pedn ordinario 16,70
Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 46,66
Cami6n basculante 6x4 20 t 37,32
Canon de desbroce a vertedero 6,19
Coste indirectos 33,30
TOTAL PARTIDA.......oooviernrreeeirerrnnennenns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO con VEINTISEIS CENTIMOS

2.03

0010A070
MO5EC110
MO8RI010
%01

m3

0,900 h
0,160 h
0,850 h
3,000 %

EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECANICA

Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos,
con extraccion de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-
dentes de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.

Peon ordinario 16,70
Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t 28,00
Pison vibrante 70 kg. 3,20
Coste indirectos 22,20
TOTAL PARTIDA.......coooiererreieresesininns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con NOVENTA CENTIMOS

2.04

0010A030
0010A060
E04SE040
PO3AMO70
PO1LT020
7-3-A02A140
2:0-A02A130
PO2EPWO010
%01

ud

8,000 h
5,300 h
0,180 m3
1,800 m2
0,625 mu
0,320 m3
0,120 m3
7,000 u
3,000 %

POZO REGISTRO RED SANEAMIENTO D=100cm.h=2,00m.

Pozo de registro de 100 cm. de diametro interior y de 200 cm. de profundidad libre, construido con
fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigén HA-25/P/40]1, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por
el interior, con mortero de cemento, incluso con p.p. de recibido de pates, formacién de canal en el
fondo del pozo y formacién de brocal asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa

de hierro fundido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno pe-
rimetral posterior.

Oficial primera 19,64
Peon especializado 16,83
HORMIGON HM-25/P/20/ SOLERA 96,99
Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,27
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,46
MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 81,04
MORTERO CEMENTO CENTRAL M-5 BOMBEADO 75,73
Pates PP 30x25 6,53
Coste indirectos 392,10
TOTAL PARTIDA......coviviereeieeiesiennns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TRES con OCHENTA'Y CINCO

CENTIMOS
2.05

Marzo de 2017

ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm

Argueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado so-
bre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el in-
terior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos, y cerrada superiormente con un
tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigén HM-20/P/20/I ligeramente armada con
mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la

SUBTOTAL IMPORTE

....................... 2.220,56

....................... 34,26

....................... 22,90

....................... 403,85
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

cODIGO CANTIDAD UD

0010A030
0010A060
P0O1HMO020
PO1LT020
P0O1MC040
P04RR070
PO1LG160
PO3AMO070
7-3-P01HMO010
%01

4,100 h

2,900 h

0,079 m3
0,125 mu
0,046 m3
2,600 kg
4,000 u

0,790 m2
0,030 m3
3,000 %

DESCRIPCION PRECIO

excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

Oficial primera 19,64
Peon especializado 16,83
Hormigdn HM-20/P/40/1 central 69,01
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,46
Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 63,76
Mortero revoco CSIV-W2 1,33
Rasillon ceramico m-h 100x25x4 cm 0,68
Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,27
Hormigén HM-20/P/20/| central 70,02
Coste indirectos 156,10
TOTAL PARTIDA.......covierrieininiereinins

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA con SETENTA 'Y TRES

CENTIMOS
2.06

0010A030
0010A060
PO1HM020
PO1LT020
P0O1MC040
P04RR070
PO3AMO70
PO2EAT040
%01

3,700 h
2,600 h
0,079 m3
0,125 mu
0,046 m3
2,600 kg
0,830 m2
1,000 u
3,000 %

ARQUETA LADRILLO FIN DE SANEAMIENTO COLGADO 63x63x80 cm

Argueta enterrada registrable de fin de saneamiento colgado de 63x63x80 cm de medidas interio-
res, construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero

de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor,
enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos con

solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigén armado prefabricada, ter-

minada y con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad . Ira colocada en el interior sobre
el encachado de piedra bajo el forjado de cauvitit, por lo que no llevaré excavacion, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Oficial primera 19,64
Peon especializado 16,83
Hormigén HM-20/P/40/1 central 69,01
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,46
Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 63,76
Mortero revoco CSIV-W2 1,33
Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,27
Tapa cuadrada HA e=6¢cm 70x70cm 15,20
Coste indirectos 153,60
TOTAL PARTIDA. ...oovirerrrrnerieneeenens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y OCHO con DIECINUEVE

CENTIMOS
2.07

0010A030
0010A060
PO1HA020
P0O3AMO70
PO1LT020
7-3-A02A140
2:0-A02A130
P02CVC400
PO2EATO060
%01

ud

5,600 h
2,800 h
0,225 m3
2,250 m2
0,500 mu
0,250 m3
0,085 m3
1,000 u
1,000 u
3,000 %

ARQUETA FINAL 1x1x1m.

Argueta registrable de recogida final de aguas fecales y drenajes, de 100x100x100 cm. de medi-
das interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de ce-
mento, sobre solera de hormigén HA-25/P/40]1, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bru-
fiida por el interior, con mortero de cemento; con sifén formado por un codo de 87,5° de PVC lar-

go, con tapa de hormigén armado, terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavacion ni re-

lleno posterior

Oficial primera 19,64
Peon especializado 16,83
Hormigén HA-25/P/40/1 central 71,79
Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,27
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,46
MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 81,04
MORTERO CEMENTO CENTRAL M-5 BOMBEADO 75,73
Codo 87,5° largo PVC san.110 mm. 3,12
Tapa cuadrada HA e=6¢cm 90x90cm 22,74
Coste indirectos 264,90
TOTAL PARTIDA.......ovmirnineieeineeieeiens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y DOS con OCHENTA'Y

CINCO CENTIMOS
2.08

0010A030
0010A060
P01AA020
P02CVMO030
P02CVW010
P02TVO030
%01

0,200 h
0,200 h
0,288 m3
0,160 u
0,005 kg
1,000 m
3,000 %

TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diametro 250 mm. y de uni6n por junta elastica. Colocado entre arqueta de fin de instalacion col-

gada y pozo de registro. Con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

Oficial primera 19,64
Peon especializado 16,83
Arena de rio 0/6 mm 17,37
Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN250mm 64,84
Lubricante tubos PVC junta elastica 9,36
Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=250mm 15,12
Coste indirectos 37,80
TOTAL PARTIDA......covieeerreeeceieiines

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y OCHO con NOVENTA'Y SIETE

CENTIMOS
Marzo de 2017

SUBTOTAL

IMPORTE

160,73

158,19

272,85

38,97
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

2.09 u

0010A060 0,500 h
0010A070 0,500 h
CARGYTRA 3,000 ud
%01 3,000 %

CALADO FORJADO INSTALACIONES

Calado o perforacion de forjado, muro de fachada para paso de tubos de instalaciones, ejecutado
con barrenas de perforacion de aire (se prescribe el uso de perforadoras aliviadas por agua), in-
cluso perfilado a piqueta del cajeado que tendra terminacién uniforme y regularizada, con retirada

de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, segiin NTE/ADD-9.con p.p.

de medios auxiliares

Peon especializado 16,83
Pedn ordinario 16,70
Carga,transp. y canon de vertedero 0,45
Coste indirectos 18,10
TOTAL PARTIDA.......ooviririericrierienene

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL

IMPORTE

18,66

Pagina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

cODIGO CANTIDAD UD

DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO C03 CUBIERTAS/EMPLOMADOS

3.01 m
0010A030 0,150 h
0O010A060 0,150 h
PO5STWX270 3,300 u
P01UC016 0,066 cu
%01 3,000 %

REMATE TEJA BORDES

Remate lateral en tejados de tejas cerdmicas planas o de hormigdn, con tejas con faldon clavadas
sobre listones o tablero, incluso  clavos y fijacién. Medido en verdadera magnitud.P.p. de medios
auxiliares, andamiaje

Oficial primera 19,64
Pedn especializado 16,83
Teja remate lateral ceramica roja 4,07
Puntas 2,8-3x50 acero esti galv 2,16
Coste indirectos 19,00
TOTAL PARTIDA......ccovrreieeririeiriines

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con SESENTA Y UN CENTIMOS

3.02 u
0010A030 2,000 h
0010A050 1,000 h
P12PA010 1,000 u
%01 3,000 %

TRAMPILLA SALIDA CUB.PLANA PRACT. CUP.TRANS.

Ventana con clpula tipo VELUX o similar, para salida a cubierta plana, modelo CXP en tamafio
100100 (dimensiones 100X100 cm.), practicable hasta 60° con posicién de bloqueo de hoja abier-
ta, realizada en PVC blanco (100% reciclable), ctipula acrilica (PMMA) en acabado translicido,
acristalamiento Aislante de Seguridad laminado y facil limpieza -63 (vidrio interior laminado 3+3 mm,
camara de gas Argon 14 mm, vidrio exterior templado 4 mm con recubrimiento aislante y separador
de acero inoxidable), marco y hoja con doble junta de hermeticidad. Totalmente equipada y monta-
da, con pp. de medios auxiliares.

Oficial primera 19,64
Ayudante 17,49
Vent.cub.plana VELUX CXP 100100 SO4E, ctipula trans. 974,38
Coste indirectos 1.031,20
TOTAL PARTIDA. ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA 'Y DOS  con NUEVE CENTIMOS

RO9MZE010 m2
0010C100 0,743 h
0010A050 0,371 h
P05CZ010 1,090 m2
P05CZ300 2,000 u
P0O1UCO015 0,040 cu
%01 3,000 %

ENCUENTRO FALDON ZINC-PARAMENTO 0,66mm

Encuentro de faldon de cubierta de bandejas de zinc de 0,66 mm. de espesor, ejecutado por enga-
tillado simple abatido de bandeja y babero, acabado sobre roza, incluso patillas de anclaje de ver-
tiente y perforaciones, comprendiendo imprimacion de base asféltica, replanteo, preparacion de
bordes de las bandejas, sujecion de las patillas sobre el soporte con puntas galvanizadas de ca-
beza plana rayada 2,30 mm. engatillado, incluso limpieza.P.p. de medios auxiliares, andamiaje

Especialista en lampisteria 17,32
Ayudante 17,49
Chapa de zinc 0,66 mm 6,33
Patilla Zn j/alzada vertiente 0,47
Puntas 2x30mm acero estir. galv. 1,02
Coste indirectos 27,20
TOTAL PARTIDA........ovverereereeerineneenens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con SEIS CENTIMOS

L_E10IPCO010 m2
0010A030 0,400 h
0010A050 0,400 h
L_P0BSL500 1,100 m2
%01 3,000 %

MEMBRANA FPO SIKA SARNAFIL TG 66-12 e=1,20

Soporte limpio y saneado;Suministro y colocacion de membrana liquida impermeabilizante con fi-
bras de vidrio incorporadas en su formulacién, monocomponente, libre de disolventes, de aplica-
cion en frio, elastica y resistente a los rayos UV. tipo Sikalastic-565 o similar, aplicada con rodillo
ilp.p. de materiales auxiliares.

Oficial primera 19,64
Ayudante 17,49
Membrana liquida impermeabilizante Sikalastic-565 9,32
Coste indirectos 25,10
TOTAL PARTIDA......ovvvemrereeererereeesnnens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL

7,86

10,25

IMPORTE

19,61

1.062,09

28,06

25,86
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

L_4.08 m2 CUBRICION DE TEJA CERAMICA CURVA
Colocacion de teja cerdmica curva roja procedente del desmontaje anterior con aporte de la canti-
dad de teja vieja necesaria. La teja sera vieja en cobija y puede ser nueva en canal pero nunca en
aleros, recibida con mortero de cemento, cal y arena en proporciones 1:2:10, (M-20B), i/p.p. de li-
mas, caballetes, alero y emboquillados, con recibido de las tres primeras hiladas del alero, una fila
de cada cinco, las dos hiladas a cada lado de los caballetes y la fila contigua a los encuentros en-
tre muro y faldén, cumbreras (se incluiran en el precio los ganchos de servicio y seguridad, con
suministro, colocacion y cable) y aleros, se colocara tela de gallinero en limas y caballetes. Los
aleros se ejecutaran con vuelo de la canal sobre la cobija a definir por la D.F. sobre la linea del
vuelo del alero. Incluida parte proporcional, durante todo el periodo necesario de la obra, de me-
dios auxiliares, andamios y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion,
SINTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud.
P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad.

0010A030 0,700 h Oficial primera 19,64 13,75
0010A050 0,700 h  Ayudante 17,49 12,24
P08TC030 31,000 ud  Teja ceramica curva-40 vieja 0,85 26,35
E01MX020 0,030 m3 MORTERO BAST.CAL 1/1/6 1I-Z/35A 106,66 3,20
EO1HE020 0,020 m3 HORMIGON LIGERO H-150 Kg/cm2 86,38 1,73
PO8WA050 0,080 kg  Puntas acero p/placa asfalticas 4,81 0,38
GANCJESE 0,150 ud  Gancho seguridad y cable 2,00 0,30
%01 3,000 %  Coste indirectos 58,00 1,74
TOTAL PARTIDA. ...ttt 59,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
L 418 m2 CUBRICION ANEXO ENTRADA

Cubricién de cubierta de anexo de entrada mediante los siguientes elementos:

- Panelado sobre las vigas de madera lainada colocadas anteriormente a base de panel sandwich
Thermochip o similar formado por dos tableros unidos a un nicleo interno aislante de poliestireno
extrusionado, tipo 13+100+19, tablero superior de aglomerado hidréfugo de 19 mm., ndcleo de 100
mm. y tablero inferior de cartén-yeso de 13 mm. de espesor, colocados con los lados mayores
perpendiculares a los apoyos y al tresholillo, unidos mediante lengtieta de DM, fijados a la estruc-
tura portante con tornillos autorroscables con arandela, banda bituminosa autoadhesiva impermea-
bilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes,
fijacion y limpieza.

-Membrana aislante 10mm Fonpex o similar.

-Pintura impermeable, previo sellado de juntas con cinta adhesiva.

-Lamina alveolar de polietileno como base para el recubrimiento de zinc.

- Cubricién mediante chapa de zinc-titanio natural de 0,65 mm. de espesor de MetaZinco o similar,
colocada mediante el sistema de junta alzada, con ancho entre juntas de 0,43 m. y colocacién de
lamina de ventilacion, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion , medios auxiliares y elementos de
seguridad, SINTE-QTL, medida en verdadera magnitud. Se incluye canal de recogida en borde infe-
rior conexionado a bajante., y patilla e=2mm para apoyo del canal cada 50 c¢m fijada a la cara su-
perior del tablero aglomerado, y babero de zinc

- se incluiran la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

L_E091Q030 1,000 m2 CUBIERTA ZINCTITANIO JUNTA ALZADA 110,75 110,75
-2 1,000 m2 P. THERMOCHIP 13+100+19 69,21 69,21
%01 3,000 %  Coste indirectos 180,00 5,40
TOTAL PARTIDA......cooeteeeeeteeeeee e 185,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS

L_BAJ m  BAJANTE DE ACERO
Bajante de una pieza de acero D=80, e=3mm, emboquillada al canalén y con desagtle inferior, co-
locada con abrazaderas. Totalmente instalado y funcionando. P.p. de medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente montada.

0010B170 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 19,83 4,96
L_P17JG010 1,000 m  Bajante acero galv. D80 mm e=0,3 mm 5,04 5,04
L_P17JG150 0,200 u  Codo acero galv. D80 mm 16,30 3,26
P17JG350 1,000 u  Abrazadera acero galv. D80 mm 1,50 1,50
%01 3,000 %  Coste indirectos 14,80 0,44
TOTAL PARTIDA. ...ttt sessians 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO C04 RESTAURACION FACHADAS

L_EO7TLA010 m2 TABIQUE HUECO SENCILLO 4cm INT.MORT.M-5
Tabique de ladrillo cerdmico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en huecos de sétano, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, il replanteo, aplomado , roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcio-

nal de andamiajes y medios auxiliares. Segtn UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F.in-

cluso limpieza de paramentos, dejando la fabrica lista para posterior aplicacién de revoco.P.p. de
medios auxiliares.

0010A030 0,370 h  Oficial primera 19,64
0010A070 0,370 h  Peobn ordinario 16,70
PO1LHO10 0,035 mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 82,86
P0O1MCO040 0,008 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 63,76
%01 3,000 %  Coste indirectos 16,90
TOTAL PARTIDA.......vivirmeeeieriesnisnenns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
5.24 m2 REVOCO LISO COLOR
Aplicacion de nuevo revoco de los paramentos reundidos de antiguos pasos de puerta, con las si-
guientes operaciones:

- Limpieza del paramento con aspirador y agua destilada, dirigida por equipo de restauradores.

- Se aplicara seguidamente un enfoscado o jarreado de la superficie con una capa fina de alrede-
dor de 15 mm. de espesor de mortero de cal hidradlica y arena.

- Tendido de mortero de cal afieja de al menos un afio de antigliedad, en tres capas sucesivas ex-
tendidas con fratas y llana en espesor 2-3 cm., utilizando arena de marmol como arido e incorpo-
rando el color ocre en la masa mediante arenas y 6xidos naturales

La dltima capa se dejara acabada lisa utizando la llana, apretando fuertemente para cerrar bien los
poros.

- Quedaran incluidos todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para su perfecta eje-
cucion.

- Partida totalmente terminada.

0010A030 0,500 h  Oficial primera 19,64

0010B910 1,000 h  Oficial 12 revocador 19,09

0010B920 0,800 h  Ayudante revocador 18,60

PBPM.4d 0,080 m3 Mortero de cal 1:4 93,65

%01 3,000 %  Coste indirectos 51,30
TOTAL PARTIDA.......ooieeerererereeeeieree

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS con OCHENTA'Y DOS
CENTIMOS

L 513 m2 PICADO DE ENFOSCADOS / LIMPIEZA PARAMENTOS
Picado cuidadoso de enfoscados y revocos degradados de la totalidad de los paramentos exterio-
res, tanto de fabricas de ladrillo como en revocos agrietados, y resto de paramentos, dejando la
fabrica o el soporte listo para posterior aplicacion de revoco o trabajos de fabrica; incluso traslado
de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero. P.p. de medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad necesarios. Deben eliminarse tanto la suciedad de polvo o agentes atmosféricos,
como los mohos, hongos, liquenes, retirando las zonas disgregadas. Deben limpiarse igualmente
las impostas de mortero, retirando las zonas disgregadas y perdidas.

0010A030 0,150 h  Oficial primera 19,64

0010A050 0,150 h  Ayudante 17,49

CARGYTRA 7,000 ud  Carga,transp. y canon de vertedero 0,45

%01 3,000 %  Coste indirectos 8,70
TOTAL PARTIDA......ovvvererereeereeereeesnnenns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

L_R10LPO10 m2 LIMPIEZA LADRILLO VISTO AIRE PRESION
Limpieza en seco con aire a presion de fachada de fabrica de ladrillo visto en estado de conser-
vacion regular, mediante la aplicacion de chorro de aire a presién eliminando el polvo y adheridos
finos y detritus existentes, completando la limpieza con una revision general de la fachada elimi-
nando manualmente los cascotes y elementos disgregados existentes que pudieran desplomarse,
aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salien-
tes, afectando a todos los elementos, considerando un grado de dificultad normal.

0010A040 0,182 h  Oficial segunda 18,12

0010A060 0,121 h  Pedn especializado 16,83

M12W010 0,182 h  Equipo chorro aire presion 345

CARGYTRA 1,000 ud Carga,transp. y canon de vertedero 0,45

%01 3,000 %  Coste indirectos 6,40
TOTAL PARTIDA.......coiriririeereiniens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SESENTA Y UN CENTIMOS

5.15 m2 LIMPIEZA PARAMENTOS AGUA NEBULIZADA
Tratamiento de limpieza fisico-quimica de las superficies de la fachada, con una solucién nebuliza-
da de agua y alcohol o detergente neutro y cepillado manual sin dafiar la superficie o aplicacion de

Marzo de 2017

SUBTOTAL

IMPORTE

17,37

52,82

8,98
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

0010A070
P02DWO050
PO1DETER
PO1TUBRIE
PO1VALRIE
CARGYTRA
%01

CANTIDAD UD

0,300 h
1,240 m3
0,100 kg
1,000 ml
4,000 ud
1,000 ud
3,000 %

DESCRIPCION PRECIO

apositos de pasta. Las valvulas se colocaran a una distancia de entre 50 a 100 cm. del paramen-
to, por un tiempo no superior a 72 horas, con cuatro valvulas por metro cuadrado. Se incluiran to-
dos los medios auxiliares y elementos de seguridad y proteccion necesarios para su perfecta eje-
cucién. Totalmente terminado.

Pe6n ordinario 16,70
Agua 0,55
Detergente neutro 0,82
tuberia de riego D=1 cm. 0,39
vélvula de riego 0,15
Carga,transp. y canon de vertedero 0,45
Coste indirectos 7,20
TOTAL PARTIDA.......cotirererrnisisrinieens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

517

0010A030
0010A070
PO6LH0201
PEPM.5D1
MO1MATE
%01

m2

0,500 h
0,250 h
40,000 ud
0,030 m3
1,000 ud
3,000 %

REPOSICION FABRICAS PERDIDAS DE LADRILLO

Reposicion de fabricas de ladrillo perdidos o muy deteriorados, con entresacado de las piezas
susceptibles de ser cambiadas o que no exista pieza por caida de esta, con ladrillos de iguales
caracteristicas al existente, recibidos con morteros de cal de las mismas caracteristicas que el
existente, y con posterior rejuntado de la zona de actuacion. Se incluira el traslado de escombros
a pie de carga, carga y transporte a vertedero. P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad
necesarios para su perfecta ejecucion.

Oficial primera 19,64
Pedn ordinario 16,70
Ladrillo macizo manual 25x12x5 0,60
Mortero bastardo 1:1:4 121,69
Pequefio material 0,90
Coste indirectos 42,60
TOTAL PARTIDA.......oovrreernrireersieiinnnns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y TRES con OCHENTA'Y TRES

CENTIMOS
5.16

0010A030
0010A070
Mat.Ladr
E0IMX020
2-0-MedAux
CARGYTRA
%01

m2

0,750 h

0,350 h

0,300 ud
0,030 m3
1,000 ud
3,000 ud
3,000 %

REJUNTADO FABRICAS DE LADRILLO

Rejuntado de fabrica de ladrillo con empleo de un mortero formulado a base de cal apagada, arena
de rio de baja granulometria y marmolina en polvo, de dosificacidon y caractaristicas semejantes al

existente en el resto de los morteros originales rejuntados de la fabrica de ladrillo incluso muestras
de acabado, color y textura a elegir, previamente se habran eliminado las juntas antiguas en una
profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, ademas se habran lim-
piado con aire a presion, llagas y tendeles. A continuacién con el paramento preparado se exten-
derd la trama de juntas con el ancho y espesor y disefio especificado, se eliminaran las rebabas
de mortero y se limpiara la fabrica a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado. Se
incluiran todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para la perfecta realizacion de la
partida. Se incluiran la retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero, asf

como la limpieza del lugar de trabajo. Totalmente terminado. (Se considera el 60 % de la superficie

de la fabrica de ladrillo final)

Oficial primera 19,64
Peon ordinario 16,70
materiales res. ladrillo 2,58
MORTERO BAST.CAL 1/1/6 1I1-Z/35A 106,66
Medios auxiliares y pequefio material 1,20
Carga,transp. y canon de vertedero 0,45
Coste indirectos 27,10
TOTAL PARTIDA. ......oooiiiniiniieiieninns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con NOVENTA Y UN CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL

IMPORTE

7,43

43,83

27,91
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

5.18

0010A070
PEBTD34
PBUW30b
2-0-MedAux
%01

CANTIDAD UD

m2

0,150 h
1,000 m2
0,540 |
0,500 ud
3,000 %

DESCRIPCION PRECIO

TRATAMIENTO DE PATINADO EN FABRICAS DE LADRILLO

Aplicacién de tratamiento biocida en areas con presencia de actividad biolégica en fachadas de la-
drillo. Se realizar& con un producto de marca comercial o con disoluciones de pentaclorofenol al
5% de concentracion en un disolvente organico. P.p. de medios auxiliares y medios de seguridad
necesarios. (100% de la medicion total de las fabrica de ladrillos)

Peon ordinario 16,70
Tratamiento biocida pentaclorofenol al 5% 2,15
Acido acético al 3% (vinagre) 0,96
Medios auxiliares y pequefio material 1,20
Coste indirectos 5,80
TOTAL PARTIDA.......ovvvivnririerierienins

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

5.19

0010A030
MO1MATE
P38T190
%01

m2

0,100 h

0,100 ud
1,000 m2
3,000 %

TRATAMIENTO HIDROFUGO FABRICAS DE LADRILLO
Tratamiento protector e hidrofugante de las fabricas de ladrillo mediante imprimacion de las super-

ficies con dos manos de un tratamiento hidréfugo, que debera ser mate e incoloro. No debe dificul-

tar respiracion de materiales ni cambio de coloracion. Se incluiran todos los medios auxiliares y
elementos de seguridad y proteccién necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente termina-
do.

Oficial primera 19,64
Pequefio material 0,90
Tratam. protector e hidréfugo 5,67
Coste indirectos 7,70
TOTAL PARTIDA.......cooimiiminrierierienins

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

5.23

0010A030
0010A050
7-3-A02M010
%01

m2

0,360 h
0,180 h
0,020 m3
3,000 %

ENFOS.FRATA.BASTARDO 1/1/4 VERT.

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-P 32,5 N, cal y are-

na de rio 1/1/4, en paramentos verticales exteriores , de 20 mm. de espesor medio segun planei-
dad del paramento, i/regleado, sacado de aristas, rincones y andamiaje, SINTE-RPE-5/6, No se
descuentan huecos de ventanas por incluirse las embocaduras de huecos de paso y ventanas.
Se incluira la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta eje-
cucion. Totalmente terminado.

Oficial primera 19,64
Ayudante 17,49
MORT.BAST.CAL 1/1/4 CEM II/A-P 32,5R 93,14
Coste indirectos 12,10
TOTAL PARTIDA........vvvrriereermierinenns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

5.26

0010A030
0010B910
0010B920
PBPM.4d
%01

m2

0,500 h
1,000 h
0,500 h
0,080 m3
3,000 %

REVOCO LISO BLANCO A LA CAL

Aplicacién de nuevo revoco de los paramentos , con las siguientes operaciones:

- Limpieza del paramento con aspirador y agua destilada, dirigida por equipo de restauradores.

- Se aplicara seguidamente un enfoscado o jarreado de la superficie con una capa fina de alrede-
dor de 15 mm. de espesor de mortero de cal hidradlica y arena.

- Tendido de mortero de cal afieja de al menos un afio de antigliedad, en tres capas sucesivas ex-
tendidas con fratas y llana en espesor 2-3 ¢cm., utilizando arena de marmol como arido, sin incor-
porar ningln tipo de color en la masa.

La dltima capa se dejara acabada lisa utizando la llana, apretando fuertemente para cerrar bien los

poros.
- Quedaran incluidos todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para su perfecta eje-
cucion.

- Partida totalmente terminada.

Oficial primera 19,64
Oficial 12 revocador 19,09
Ayudante revocador 18,60
Mortero de cal 1:4 93,65
Coste indirectos 45,70
TOTAL PARTIDA.......coooveeeeeerererreiane

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE con SIETE CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL

IMPORTE

12,44

47,07

Pagina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO C05 TRABAJOS DE ALBANILERIA

6.06 ud Ayuda albafiileria a electricidad/voz/datos/cctv
Ayuda de albafiileria a instalacién de electricidad, voz, datos y cc de television, incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates,
andamios, medios auxiliares y elementos de seguridad. Totalmente terminado.

0010A050 37,000 h  Ayudante 17,49
%01 3,000 %  Coste indirectos 647,10

TOTAL PARTIDA.......ooviieiniririieiine

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SESENTA Y SEIS con CINCUENTA
Y CUATRO CENTIMOS

6.07 ud  Ayudas alb. fontaneria/deteccién/contraincendios/seguridad
Ayuda de albaiiileria a instalacion de fontaneria, deteccion de incendios, contraincendios y seguri-
dad, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, reci-

bidos, limpieza, remates, andamios, medios auxiliares y elementos de seguridad. Totalmente termi-

nado.
0010A050 27,000 h  Ayudante 17,49
%01 3,000 %  Coste indirectos 472,20

TOTAL PARTIDA......coviiisininniniisiiis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS OCHENTA'Y SEIS con
CUARENTA CENTIMOS

6.05 ud  Ayuda albafiileria a climatizacion
Ayuda de albafiileria a instalacién de climatizacion incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates, andamios, medios auxiliares y
elementos de seguridad. Totalmente terminado.

0010A050 30,000 h  Ayudante 17,49
%01 3,000 %  Coste indirectos 524,70

TOTAL PARTIDA.......coviiieiniriieiine

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CUARENTA con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

6.18 m2 FAB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE
Fabrica de ladrillo hueco doble de 24x11.5x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio 1/6, para revestir, ilreplanteo, nivelacién y aplomado, re-

juntado, limpieza y medios auxiliares, SINTE-FFL y NBE-FL-90,medida deduciendo huecos superio-

res a 1 m2.P.p. de medios auxiliares.

0010A030 0,560 h  Oficial primera 19,64
0010A050 0,280 h  Ayudante 17,49
P01LHO020 0,042 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 88,25
7-3-A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 74,01
%01 3,000 %  Coste indirectos 21,10
TOTAL PARTIDA.......oovierrrreieierrsnennenns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA con SETENTA Y DOS CENTIMOS

EO8PEA080 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales de
15 mm. de espesor, incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié,
p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocacion de andamios, SINTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. P.p. de medios auxiliares.

0010B110 0,220 h  Oficial yesero o escayolista 18,76
0010A070 0,220 h  Pedn ordinario 16,70
7-3:A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 92,75
7-3-A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 97,77
P04RW060 0,300 m  Guardavivos plastico y metal 0,64
%01 3,000 %  Coste indirectos 9,40
TOTAL PARTIDA.......ovvirereeeeeerieereenens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL IMPORTE

....................... 666,54

....................... 486,40

....................... 540,44

....................... 21,72

Pagina 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

EO8PEMO010

0010B110
0010A070
7-3-A01A030
7-3-A01A040
PO4RWO060
%01

CANTIDAD UD

m2

0,270 h
0,270 h
0,012 m3
0,003 m3
0,215 m
3,000 %

DESCRIPCION PRECIO

GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formacion de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y coloca-

cién de andamios, SINTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.P.p. de medios auxi-

liares.

Oficial yesero o escayolista 18,76
Pedn ordinario 16,70
PASTA DE YESO NEGRO 92,75
PASTA DE YESO BLANCO 97,77
Guardavivos plastico y metal 0,64
Coste indirectos 11,10

TOTAL PARTIDA.......ooirnineirireieiinin

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

6.22

0010B230
0010B240
P25CT030
P25CT020
P25WW220
%01

m2

0,080 h
0,080 h
0,450 kg
0,050 kg
0,050 u
3,000 %

PINTU. PLASTICA LISO BLANCO S/YESO

Pintura pléstica liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso apareja-
do, plastecido, lijado y dos manos. Se incluira la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguri-
dad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado.

Oficial 12 pintura 18,59
Ayudante pintura 17,03
Pasta temple blanco 0,24
Plaste 1,83
Pequefio material 1,13
Coste indirectos 3,10
TOTAL PARTIDA. ......covniinrinrierierieninns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con VEINTE CENTIMOS

6.23

0010B230
0010B240
P25CT040
P25CT020
P25WwW220
%01

m2

0,090 h
0,090 h
0,500 kg
0,050 kg
0,500 u
3,000 %

PINTU. PLASTICA LISO COLOR
Realizacion de Avivadores de colores en falsos techos, embocaduras de ventanas y puertas y
marca de z6calo perimetral de salas, en pintura al temple liso color, dos manos, incluso aparejado,

plastecido y lijado dos manos. Se incluiré la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad ne-

cesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado.

Oficial 12 pintura 18,59
Ayudante pintura 17,03
Pasta temple blanco mas color 0,25
Plaste 1,83
Pequefio material 1,13
Coste indirectos 4,00
TOTAL PARTIDA. ......oovtniiininiieiieninns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con ONCE CENTIMOS

6.24

0010B230
P250U060
P25JA090
P25WW220
%01

m2

0,350 h
0,350 |
0,200 |
0,080 u
3,000 %

ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante sobre car-

pinteria metalica o cerrajeria, ilrascado de los 6xidos y limpieza manual. Se incluira la p.p. de me-
dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente termi-
nado.

Oficial 12 pintura 18,59

Minio de plomo marino 12,14

E. glicero. 12cal. b/n mate 17,52

Pequefio material 1,13

Coste indirectos 14,40
TOTAL PARTIDA. ......covniinrinrierierieninns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

L_sefi_2

|_CART 1
%01

ud

1,000
3,000 %

CARTEL ENTRADA
Encargo, realizacion y colocacion de cartel de entrada realizado con tablero fendlico serigrafiado
con texto a definir por la direccién facultativa.

Cartel de entrada 3.500,00
Coste indirectos 3.500,00

TOTAL PARTIDA. ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTAS CINCO

I_ROTU

Marzo de 2017

ud

SENALIZCION INTERIOR EDIFICIO

Seflalizacion interior del edificio, comprendiendo: directorios generales en accesos y por plantas,
rétulos de plantas en escaleras y desembarcos de ascensores, rétulos de orientacién en desem-
barcos de ascensores y pasillos, rétulos de indicacion de presencia, rétulos de direccion, rétulos
de despachos, rétulos de cuartos de instalaciones y otros, rétulos de evacuacién de emergencia,
rotulacion de incendios, y en general cunatos rétulos se consideren necesarios para la correcta
funcionalidad del edificio, totalmente realizado por empresa especializada siguiendo las indicacio-
nes de la D.F. Se medira por ud.

SUBTOTAL

IMPORTE

11,45

3,20

411

14,78

3.605,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

|_ ROT_1 1,000 ud  Sefializacion interior edificio 1.450,00

%01 3,000 %  Coste indirectos 1.450,00
TOTAL PARTIDA.......ccvtrririeinicieiniinas

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRES con
CINCUENTA CENTIMOS

L_chf m2 REDUCIR HUECO SALIDA AZOTEA
Cerrado de hueco de forjado con perfiles en L 50x50x4, unidos a las vigas de madera existentes
con Vvarillas roscadas de d=6 mm y epoxi bicomponente, encofrado con tablero de madera y pun-
tales metalicos, clocacion de dos mallazos uno en la parte inferior y otro en la superior de 15x15
d=4, y hormigonado HA25. .Incluso pintura intumescente de la estructura metélica. Totalmente ter-
minado, incluso medios auxiliares y elementos de seguridad.

0010A030 0,560 h  Oficial primera 19,64
0010A050 0,280 h  Ayudante 17,49
0010B130 0,420 h  Oficial 12 cerrajero 18,76
L_P03ALP031 1,050 kg Perfil L-50x4 acero laminado 0,81
L_P01UG201 1,000 u  Varilla roscada Hilti D=6 0,84
P03AM020 0,050 m2 Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,65
P0O1HA010 0,131 m3 Hormigon HA-25/P/20/1 central 71,88
PO1EM280 0,050 m3 Madera pino encofrar 22 mm 220,10
L_exp 0,050 Epoxi bicomponente 7,50
MO03B100 0,050 h  Taladradora mecénica 8,26
%01 3,000 %  Coste indirectos 46,80
TOTAL PARTIDA. ......coonininiiniiniieienns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO  con DIECISIETE CENTIMOS

LM_E01DKMO010 m2 LEVANTADO PRECERCOS EN TABIQUES MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

0010A050 0,400 h  Ayudante 17,49

0010A070 0,400 h  Pebn ordinario 16,70

%01 3,000 %  Coste indirectos 13,70
TOTAL PARTIDA.......cooeererereereieiennne

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con NUEVE CENTIMOS

EO7TYMO60 m2 TABIQUE SENCILLO (15+90+15) e=120mm/400
Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de

chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor
con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-

nes, tornillerfa, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza

y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP,

UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0010A030 0,340 h  Oficial primera 19,64
0010A050 0,340 h  Ayudante 17,49
P04PY045 2,100 m2 Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 5,51
P04PW590 0,900 kg  Pasta de juntas SN 1,06
P04PW005 3,150 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,04
P04PW470 0,950 m  Canal 90 mm 2,03
P04PW180 3,500 m  Montante de 90 mm 2,54
P04PW065 42,000 u  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01
P04PW550 0,950 m  Junta estanca al agua 46 mm 0,37
%01 3,000 %  Coste indirectos 36,90
TOTAL PARTIDA.......cooimiiminrierierienins

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS

L_EO1DEWO011 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA PARAMENTOS
Preparacion, picado y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales,
para su posterior guarnecido y enlucido, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién

colectivas.
0010A040 0,250 h  Oficial segunda 18,12
0010A070 0,250 h  Peodn ordinario 16,70

TOTAL PARTIDA.......ooririeinirrreieinins

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con SETENTA Y UN CENTIMOS

E15EV010 m  ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.
Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=14 mm. y medidas
220x250x220 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albafiileria.

0010A090 0,300 h  Cuadrilla A 45,48
P13EV010 3,300 u  Pate estandar a.galv. D=14 mm 7,68
Marzo de 2017

SUBTOTAL

1.450,00
43,50

13,64
25,34

IMPORTE

1.493,50

48,17

14,09

37,98
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.
CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%01 3,000 %  Coste indirectos 39,00 1,17
TOTAL PARTIDA......cooieeeeee et 40,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con QUINCE CENTIMOS

Marzo de 2017 Pagina 13



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO C06 SOLADOS/ALICATADOS

L_7.01

0010B090
0010B100
0010A060
P08PCB020
AP0O0155
E01IMG140
P02AA020
E01AL090
P02CC120
%01

m2

0,500 h

0,500 h

0,200 h

0,900 m2
1,050 m2
0,030 m3
0,020 m3
0,010 m3
0,010 tm
3,000 %

SOLADO PIEDRA COLMENAR e=3/60x40 sin cenefa

Solado de baldosas de piedra caliza de Colmenar, de primera calidad, de 3 cm de espesor, sumi-
nistrado en piezas de 60x40 cm. y colocados a escuadra con matajunta. No llevara cenefas.Reci-
bido con mortero de cemento I1-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 6 cm. de espesor,
replanteado de manera que sélo tenga piezas enteras o medias, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco V-B/20 tintado y limpieza, SINTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Totalmente
terminado. Se incluira la realizacién de varias pasadas con muelas para su apomazado, pulido en
obra y abrillantado, segun especificaciones de la D.F. después de las pruebas de acabado pre-
sentadas. Se incluira la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su
perfecta ejecucion. Totalmente terminado.

Oficial solador, alicatador 18,76
Ayudante solador, alicatador 17,63
Peon especializado 16,83
Piedra caliza colmenar ab./apo.60x40x3 cm. 46,99
Pulido + Abrillantado 6,50
MORTERO CEMENTO 1/6 ¢/ A.MIGA 94,57
Arena de rio 0/5 mm. 10,52
LECHADA CEMEN. BLANCO V-B/20 49,97
Cemento Blanco V-B/20 sacos 92,20
Coste indirectos 75,20
TOTAL PARTIDA.......ooererrrreeeirerrnnenenns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SIETE con CUARENTA Y DOS

CENTIMOS
L_7.02

0010B090
0010A060
PBPO.2aabc
%01

m2

0,150 h
0,150 h
0,070 m3
3,000 %

SOLERA AUTONIVELADORA HM-10 e=5

Solera niveladora para ejecucion de solado de madera realizada con hormigén HM-10 N/mm2
(H-100) de consistencia plastica, tamafio maximo del &rido 20 mm., con un espesor de 5 cm. ex-
tendido sobre forjado limpio con terminacion mediante reglado y curado mediante riego segun
NTE/RSS-3. P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

Oficial solador, alicatador 18,76
Pedn especializado 16,83
HM-10 N/mm2 plastica II/A-P/32,5 Tm 20 50,64
Coste indirectos 8,90
TOTAL PARTIDA.......coveerieeirereereennens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con CATORCE CENTIMOS

7.03

0010B090
0010A060
ACUCHO056
Rod15DM
PARINS65
PRPP25i
P08MBO060
%01

m2

0,750 h

0,750 h

1,000 m2
1,050 ml
1,050 m2
0,200 kg
0,200 ud
3,000 %

SOLADO PARQUET INDUSTRIAL

Parquet de madera industrial de roble en tiras, colocado sobre capa de autonivelacion del suelo (
NO incluida en el precio), con pegamento, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano
de 2 componentes P-6/8, SINTE-RSR-12 y RSR-27, medida la superficie ejecutada. Se incluiré la
p.p. de capa de nivelacién, rodapie de dm lacado (incluido en el precio) de 15 cm. de altura. P.p. de
medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

Oficial solador, alicatador 18,76
Pedn especializado 16,83
Acuchillado 3,65
Rodapié DM lacado 15 cm de alto 8,54
Parquet industrial roble 25,67
Barniz poliuretano 2comp bri 4,04
Material auxiliar colocacion tarima 2,50
Coste indirectos 67,60
TOTAL PARTIDA.......ociineineiseinsis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE con SESENTA CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL

IMPORTE

71,42

9,14

69,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

E11INVR010

0010A030
0010A070
PO8SVR010
PO8MA020
PO8MA040
%01

CANTIDAD UD

m2

0,200 h
0,200 h

1,100 m2
0,350 kg
2,000 kg
3,000 %

DESCRIPCION PRECIO

PAV. VINILICO HOMOGENEO ROLLO UNICOLOR PUR 2mm

Pavimento vinilico de una sola masa homogénea lisa tipo Polygroup Unicolor o similar, de espesor
2,0 mm., con un tratamiento en fabrica de resina de poliuretano mediante rayos U.V., de la mas alta
resistencia a la abrasion y tréfico intenso, en rollos de 150 cm. de ancho y color a elegir. El pavi-
mento deberd tener seglin normas de la UEATC la clasificacion de U4 P3 E3 C2 y una resistencia a
la abrasion en norma europea EN 660-1 dentro del grupo P y antiestatico al rozamiento. Obtene-
mos una clasificacion al fuego UNE-EN 13501-1:2002 es Bfl-S1. El pavimento debera ir unido a la
solera base con un adhesivo homologado por el fabricante, aplicandosele una capa de pasta ali-
sadora si asi lo requiere la solera (se requiere que exista una gran planimetria). Las juntas de los
rollos entre si se haran solapando a doble corte para conseguir un aspecto de pavimento conti-
nuo. Se le soldara cordén de soldadura cuando la sala asi lo requiera, SINTE-RSF-10, medida la
superficie ejecutada.

Oficial primera 19,64
Peon ordinario 16,70
P.vinilico homog. Unicolor e=2,0mm 23,40
Adhesivo contacto 3,82
Pasta niveladora 0,59
Coste indirectos 35,50
TOTAL PARTIDA.......cooivereeeereereeeeininns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS con SESENTA CENTIMOS

L.7.12

0010A030
0010A050
P01AA020
P06LH020b
P11TR020aa
E0IMG140
E01AL090
P38T190bb
P01AA950
%01

m2

1,500 h

1,500 h

0,055 m3
1,050 m2
1,050 m.
0,020 m3
0,010 m3
1,000 m2
0,020 kg
3,000 %

SOLADO RECUPERADO CRUJIA NORTE-BARRO COCIDO

Solado con las piezas provenientes del desmontaje anterior, con aporte de las piezas necesarias
(realizadas de forma manual y artesanal para sustituir a las que se encuentren rotas o desapare-
cidas), recibido con mortero de cemento I1-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de
espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, SINTE-RSR-1. Se incluira la
p.p. de medios auxiliares, andamios, apeos y elementos de seguridad necesarios para su perfecta
ejecucion, asi como todas las actuaciones indicadas por la Direccion, para su perfecta ejecucion.
Partida totalmente terminada. Se debera mantener en todo momento el dibujo y disposicion de cada
una de las estancias, extendiendose al balcén y a los petriles de las ventanas hasta alcanzar la
cota de las nuevas carpinterias.

Oficial primera 19,64
Ayudante 17,49
Arena de rio 0/6 mm 17,37
Solado ceramico existente + aporte 51,01
Rodapié ceramica existente + aporte 18,14
MORTERO CEMENTO 1/6 ¢/ A.MIGA 94,57
LECHADA CEMEN. BLANCO V-B/20 49,97
Tratamiento limpieza e hidréfugo ceramicas horz 7,24
Arena caliza machag. sacos 0,3 mm 0,36
Coste indirectos 138,90
TOTAL PARTIDA.......ccoetierireeiseieine

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES con OCHO

CENTIMOS
L_E11H030

0010A030
0010A050
0010A070
E04SE090

P08CT080

PO8FR316

P01DW280
%01

m2

0,085 h
0,085 h
0,085 h
0,150 m3
0,150 kg
0,300 m
0,100 kg
3,000 %

PAVIMENTO HORMIGON PULIDO

Colocacion, extendido y alisado de hormigén, aplicacion del endurecedor coloreado. Texturado del
hormigén a elegir por la D.F. y aplicacion de resina de acabado. Corte de juntas de dilatacion/re-
traccion y limpieza del hormigén con maquina de agua de alta presion.

Oficial primera 19,64
Ayudante 17,49
Peon ordinario 16,70
HORMIGON HA-25/P/20/l SOLERA 97,32
Liquido de curado 130 2,36
Sellado de juntas 4 mm 587
Fibra polipropileno 11,24
Coste indirectos 22,40
TOTAL PARTIDA.......octniinineirneiseineis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con OCHO CENTIMOS

7.08

0010B090
0010B100
0010A060

Marzo de 2017

ud

0,750 h
0,750 h
0,300 h

PIEZAS PIEDRA UMBRALES Y PRETILES

Solado de pasamuros y pretiles de ventalas mediante piezas de piedra caliza de colmenar de 4 cm
de espesor medio, recibido con mortero de cemento 1I-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena
de 5 cm. de espesor, (piezas de hasta 1.50 m2), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
V-B/20 tintado y limpieza, SINTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Totalmente terminado. Se
incluira la realizacion de varios acabados para dejar una superficie apomazada que evite reshalar-
se a base de repiqueteados con bailarines, segtin especificaciones de la D.F. tras las pruebas de
acabado presentadas. Se incluiré la p.p. de medios auxiliares, traslado a pie de obra, acopio, tras-
lados a pie de tajo y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente
terminado.

Oficial solador, alicatador 18,76
Ayudante solador, alicatador 17,63
Peon especializado 16,83

SUBTOTAL IMPORTE

....................... 36,60

....................... 143,08

....................... 23,08

14,07
13,22
5,05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PRSR12ig 1,200 m2 Baldosas de piedra caliza de Colmenar 40x40 e=4 cm. 42,07 50,48

ACAQ9; 2,000 m2 Acabado apomazado 9,38 18,76

E0IMG140 0,040 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 ¢/ A.MIGA 94,57 3,78

P02AA020 0,030 m3  Arena de rio 0/5 mm. 10,52 0,32

E01AL090 0,020 m3 LECHADA CEMEN. BLANCO V-B/20 49,97 1,00

P02CC120 0,020 tm  Cemento Blanco V-B/20 sacos 92,20 1,84

%01 3,000 %  Coste indirectos 108,50 3,26

TOTAL PARTIDA.......oiteeieteetee s 111,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE con SETENTA Y OCHO

CENTIMOS

L_SOL_TAC m2 PODOTACTIL

Pavimento podotactil en arranques de escalera, sefializacion accesible pavimento podotéctil "FLO-
OR-TACTIL" o similar, de encaminamientos y pavimento multidireccion. Cumpliendo las especifica-
ciones técnicas de la propiedad ADIF y cumplen con las exigencias normativas del CTE en el
DB-SUA (Documento Basico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad ) seglin Real Decreto
173/2010.

no degrada la imagen de los suelos, ya que se aplica directamente las franjas de modo indepen-
diente, quedando asi, totalmente visible el suelo original entre las franjas. Totalmente instalado, in-
cluso materiales necesarios para su instalacion.

0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 16,70 16,70
L_sul_min 1,000 pavimento podotéctil "FLOOR-TACTIL" o similar 7,36 7,36
%01 3,000 %  Coste indirectos 24,10 0,72
TOTAL PARTIDA. ..ot 24,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO C07 MADERA/CARPINTERIAS/CERRAJERIA

L 83 m2 CARPINTERIA DE ALUMINIO LACADO
Carpinteria de aluminio lacado perfil TPV52 de CORTIZO o similar, travesafios y montantes unidos
con tornillos de acero inoxidable, con vidrio 3+3-16-6 mm, vidrio templado incoloro de 6mm en el
exterior, cdmara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral
de 16mm, rellena de gas argén y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto
por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lamina de butiral de polivinilo incoloro, fijado
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio
co silicona  Sikasil WS-305-N "SIKS" o similar, compatible con el material soporte. Fondo total de
11,5 cm, se incluiran casquillos de unién LPN 80,8 de 30 cm de longitud para enlazar pies dere-
chos con piezas de arriostramiento horizontales de estructura de madera con tornillos de acero
inoxidable para las uniones, colocacion de tapeta frontal hasta borde superior de canalén, se in-
cluiré el montaje de todo ello segtin especificaciones indicadas en los planos de detalle con inclu-
sion de todos los trabajos necesarios para su perfecta ejecucion.

0010B130 0,500 h  Oficial 12 cerrajero 18,76 9,38
0010B140 0,500 h  Ayudante cerrajero 17,63 8,82
0010B250 1,300 h  Oficial 12 vidrieria 18,07 23,49
P14KW060 2,470 m.  Sellado con silicona incolora 0,58 1,43
P01DW090 1,500 m  Pequefio material 1,35 2,03
L_dcrist 1,060 m2 Doble acristalamiento 125,31 132,83
P01DW090 1,500 m  Pequefio material 1,35 2,03
L_buti 1,006 m2 Lamina butiral incoloro 34,53 34,74
L_carpt 1,000 m2 Carpinteria aluminio lacado cortizo 170,90 170,90
%01 3,000 %  Coste indirectos 385,70 11,57
TOTAL PARTIDA. ..ottt sssesnsenens 397,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA'Y SIETE con
VEINTIDOS CENTIMOS
L ST ud ESTOR SCREEN

Estor con tejido tipo SCREEN o similar de dimensiones 172x300 con accionamiento de cadena,
color blanco, colocacion en cascada, totalmente instalado.

0010B150 0,500 h.  Oficial 12 carpintero 19,70 9,85
0010B160 0,500 h.  Ayudante carpintero 17,81 8,91
LST1 1,000 ud  Estor tejido SCREEN 153,27 153,27
%01 3,000 %  Coste indirectos 172,00 5,16
TOTAL PARTIDA.....c.ocoiiiitireierineineersissineiseiesisssssinens 177,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y SIETE con DIECINUEVE
CENTIMOS
L_E14AP010$ u  PUERTA VIDRIO CORREDERA AUTOMATICA

Puerta corredera automatica de vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura central, de
dos hojas deslizantes,y un fijo, compuesta por cajon superior con mecanismos, equipo de motori-
zacion y bateria de emergencia para apertura y cierre automatico en caso de corte de suministro
eléctrico, de aluminio lacado, dos detectores de presencia por radio frecuencia, célula fotoeléctri-
ca de seguridad y panel de control. 3 hojas de vidrio templado de seguridad e= 10mm, incoloro, in-
cluso perfil continuo de neopreno para colocacion del vidrio. Totalmente terminado segtn planos

de detalle.
0010B130 8,058 h  Oficial 12 cerrajero 18,76 151,17
0010B140 8,058 h  Ayudante cerrajero 17,63 142,06
0010B200 1,007 h  Oficial 12 electricista 19,04 19,17
0010B250 2,014 h  Oficial 12 vidrieria 18,07 36,39
L_pc 1,000 u  Puerta automatica 2f+vidrio 2.842,18 2.842,18
%01 3,000 %  Coste indirectos 3.191,00 95,73
TOTAL PARTIDA. ...t 3.286,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y SEIS con

SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

L_PC2H u  PUERTA VIDRIO CORREDERA AUTOMATICA 2 HOJAS
Puerta corredera automatica de vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura central, de
dos hojas deslizantes, compuesta por cajon superior con mecanismos, equipo de motorizacion y
bateria de emergencia para apertura y cierre automatico en caso de corte de suministro eléctrico,
de aluminio lacado, dos detectores de presencia por radio frecuencia, célula fotoeléctrica de se-
guridad y panel de control. 2 hojas de vidrio templado de seguridad e= 10mm, incoloro, incluso
perfil continuo de neopreno para colocacion del vidrio. Totalmente terminado segun planos de de-

talle.
0010B130 8,058 h  Oficial 12 cerrajero 18,76
0010B140 8,058 h  Ayudante cerrajero 17,63
0010B200 1,007 h  Oficial 12 electricista 19,04
0010B250 2,014 h Oficial 12 vidrieria 18,07
IPC2H 1,000 Puerta corredera vidrio 2 hojas 1.894,75
%01 3,000 %  Coste indirectos 2.243,50

TOTAL PARTIDA. ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTAS DIEZ con OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS

8.08 ud PUERTA EXTERIOR P4
Puerta exterior de entrada exterior con dintel curvo a base de enlistonados machiembrados de 20
cm. de ancho y espesor 50 mm. El macho entrara como minimo 3 cm en la pieza siguiente. Cerco
perimetral a base de perfil en U de dimensiones 2 mm mayor que el espesor de las tablas. Tres pa-
res de bisagras de acero inoxidable serie pesada con rodamientos 1001-B de ARCON o similares
(102x102 diametro 13,5. Por el interior cerradura antipanico Push 1 punto, reversible, acabado de
aluminio mod 8036 de ARCON o similares y manilla de accionamiento exterior mediante llave mod
81. acabado niquelado de Arcon o similar por el exterior, ademastirador *R43 (L=2000 mm. y dia-
metro 43 mm de TICOR o similar. Se entregara montada incluso con p.p. de medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad. Hoja ancho 105 cm.

0010B150 1,000 h.  Oficial 12 carpintero 19,70
0010B160 1,000 h.  Ayudante carpintero 17,81
P11PM030 7,700 m.  Galce p.melix macizo 110x30 mm. 4,61
P11TM030 15,000 m  Tapajuntas LM pino melix 90x21 3,55
P11EB010a 1,000 ud  Puerta ext. enlistonado machiembrado 421,25
P11HB010 1,000 u  Bisagra seguridad larga p.entra. 26,36
%01 3,000 %  Coste indirectos 573,90
TOTAL PARTIDA. ....ovvermererineernerirsennnns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS NOVENTA'Y UNA con NUEVE
CENTIMOS

8.09 ud PUERTAEXTERIOR 2HOJAS P5

Puerta exterior de entrada exterior con dintel recto de dos hojas a base de enlistonados machiem-
brados de 20 cm. de ancho y espesor 50 mm. El macho entrard como minimo 3 cm en la pieza si-
guiente. Cerco perimetral a base de perfil en U de dimensiones 2 mm mayor que el espesor de las
tablas. Tres pares de bisagras de acero inoxidable serie pesada con roddamientos 1001-B de AR-
CON o similares (102x102 diametro 13,5. Por el interior cerradura antipanico Push 1 punto, reversi-
ble, acabado de aluminio mod 8036 de ARCON o similares y manilla de accionamiento exterior me-
diante llave mod 81. acabado niquelado de Arcon por el exterior, ademastirador *R43 (L=2000 mm.
y didmetro 43 mm de TICOR o similares. Se entregard montada incluso con p.p. de medios auxilia-
res y elementos de seguridad.

0010B150 1,000 h.  Oficial 12 carpintero 19,70
0010B160 1,000 h.  Ayudante carpintero 17,81
P11PM030 7,700 m.  Galce p.melix macizo 110x30 mm. 4,61
P11TM030 15,000 m  Tapajuntas LM pino melix 90x21 3,55
P11EB010b 1,000 ud  Puerta ext. enlistonado machiembrado 2 has 469,50
P11HB010 1,000 u  Bisagra seguridad larga p.entra. 26,36
%01 3,000 %  Coste indirectos 622,10
TOTAL PARTIDA......coviiierierierienene

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CUARENTA con SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL IMPORTE

...................... 2.310,85

...................... 591,09

...................... 640,78
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

8.10

0010B150
0010B160
L_P11PRO040
L_P11CA010
P11TRO70
P11HBO010a
%01

CANTIDAD UD

ud

1,000 h.
1,000 h.
5,500 m.
1,000 ud
11,000 m
1,000 ud
3,000 %

DESCRIPCION PRECIO

PUERTA DE PASO INTERIOR P6

Puerta de paso interior, de una hoja abatible con fijo superior de madera, estructura de madera en-
listonada, chapada de madera de roble Tres pares de bisagras de acero inoxidable 1002-D de AR-

CON o similar (100x86 diametro 12). 2 manillas de acero inoxidable acodada en "L" de 19 mm. de
diametro con rodamientos a bola y roseta ovalada de serie ARCON o similar serie manillas técni-

cas. Muletilla de acero inox. satinado programa 2000 inox de ARCON o similar. Se entregara mon-

tada incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Hoja ancho 72,5 cm.

Oficial 12 carpintero 19,70
Ayudante carpintero 17,81
Galce de roble 70x30 mm. 2,34
P.paso enlistonada + fijo superior + rechap roble 154,67
Tapajuntas DM MR roble 70x10 1,72
accesorios montaje y seguridad P6 y P8 75,68
Coste indirectos 299,70
TOTAL PARTIDA. .....ocviieieineiseinei

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHO con SESENTA Y CUATRO

CENTIMOS
L_8.10

0010B150
0010B160
L_P11PRO040
L_P11CA010
P11TR070
P11HBO010a
%01

ud

1,000 h.
1,000 h.
5,500 m.
1,000 ud
11,000 m
1,000 ud
3,000 %

PUERTA PASO ASEOS 0,725

Puerta de paso interior para aseos, de una hoja abatible con fijo superior de madera, estructura de
madera enlistonada, chapada de madera de roble Tres pares de bisagras de acero inoxidable
1002-D de ARCON o similar (100x86 diametro 12). 2 manillas de acero inoxidable acodada en "L"
de 19 mm. de diametro con rodamientos a bola y roseta ovalada de serie ARCON o similar, serie

manillas técnicas. Muletilla de acero inox. satinado programa 2000 inox de ARCON o similar. Se en-

tregard montada incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Hoja ancho 72,5
cm.

Oficial 12 carpintero 19,70
Ayudante carpintero 17,81
Galce de roble 70x30 mm. 2,34
P.paso enlistonada + fijo superior + rechap roble 154,67
Tapajuntas DM MR roble 70x10 1,72
accesorios montaje y seguridad P6 y P8 75,68
Coste indirectos 299,70
TOTAL PARTIDA. ...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHO con SESENTA Y CUATRO

CENTIMOS
L_8f11

0010B150
0010B160
L_P11PR040
L_P11CA010
P11TRO70
P11HB010a
%01

ud

1,000 h.
1,000 h.
5,500 m.
1,000 ud
11,000 m
1,000 ud
3,000 %

PUERTA PASO CABINAS ASEOS 0,625

Puerta de paso interior para aseos, de una hoja abatible con fijo superior de madera, estructura de
madera enlistonada, chapada de madera de roble Tres pares de bisagras de acero inoxidable
1002-D de ARCON o similar (100x86 diametro 12). 2 manillas de acero inoxidable acodada en "L"
de 19 mm. de diametro con rodamientos a bola y roseta ovalada de serie ARCON o similar, serie

manillas técnicas. Muletilla de acero inox. satinado programa 2000 inox de ARCON o similar. Se en-

tregara montada incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Hoja ancho 62,5
cm.

Oficial 12 carpintero 19,70
Ayudante carpintero 17,81
Galce de roble 70x30 mm. 2,34
P.paso enlistonada + fijo superior + rechap roble 154,67
Tapajuntas DM MR roble 70x10 1,72
accesorios montaje y seguridad P6 y P8 75,68
Coste indirectos 299,70
TOTAL PARTIDA. .....oiiriiirireireiseissiis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHO con SESENTA Y CUATRO

CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL

19,70
17,81
12,87
154,67
18,92

19,70
17,81
12,87
154,67
18,92
75,68

IMPORTE

308,64

308,64

308,64
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO
L_8113 ud PUERTA PASO ACCESIBLE
Puerta de paso interior, de una hoja abatible serie mas ancha para paso de minusvalidos, con fijo
superior de madera, estructura de madera enlistonada, chapada de madera de haya Tres pares
de bisagras de acero inoxidable 1002-D de ARCON o similar (100x86 diametro 12). 2 manillas de
acero inoxidable acodada en "L" de 19 mm. de didmetro con rodamientos a bola y roseta ovalada
de serie ARCON o similar serie manillas técnicas. Muletilla de acero inox. satinado programa 2000
inox de ARCON o similar. Se entregarad montada incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos
de seguridad. Hoja ancho 82,5cm.
0010B150 1,000 h.  Oficial 12 carpintero 19,70
0010B160 1,000 h.  Ayudante carpintero 17,81
L_P11PR040 5,500 m.  Galce de roble 70x30 mm. 2,34
P11TRO70 11,000 m  Tapajuntas DM MR roble 70x10 1,72
P11HB010a 1,000 ud  accesorios montaje y seguridad P6 y P8 75,68
L_P11CA010aa 1,000 ud  P.paso enlistonada + fijo superior + rechap roble(ancha) 164,54
%01 3,000 %  Coste indirectos 309,50

TOTAL PARTIDA......ccoviirircinininninins

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIECIOCHO con OCHENTA'Y UN

CENTIMOS
L-E08PMT020

0010B150 0,450 h.
0010A030 0,450 h
0010A070 0,450 h
P04ML040 1,050 m2
PO8MAO080 3,000 m
7-3-A01A030 0,006 m3
P04MWO010 1,000 u
%01 3,000 %

m2 REVESTIMIENTO TABLERO ROBLE

Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de roble de 10 mm de espesor, sujeto
mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm separados 40 cm entre ejes,
recibidos con pasta de yeso negro, SINTE-RPL-19.

Oficial 12 carpintero 19,70
Oficial primera 19,64
Peon ordinario 16,70
Lamichapa roble barnizada sIMDF 39,56
Rastrel pino 50x50 mm 1,41
PASTA DE YESO NEGRO 92,75
Material auxiliar revest. madera 1,11
Coste indirectos 72,70
TOTAL PARTIDA.......oovreerrerennersireiinnnns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO con OCHENTA Y CINCO

CENTIMOS

L 8.11 ud
0010B150 1,000 h.
0010B160 1,000 h.
L_P11PR040 5,500 m.
P11TR0O70 11,000 m
L_P11CA010a 1,000 ud
L_bap 1,000 ud
P11HBO10b 1,000 ud
%01 3,000 %

PUERTA DE PASO INTERIOR P7

Puerta de paso interior, de dos hojas abatible con fijo superior de madera, estructura de madera
enlistonada, chapada de madera de roble Tres pares de hisagras de acero inoxidable 1002-D de
ARCON o similar (100x86 diametro 12). 2 manillas de acero inoxidable con placa cuadrada 22L70
de ARCON o similar y condena de roseta con botd de emergencia. Cierre a suelo y fijo superior.
Cerradura con llave y barra antipanico. Se entregara montada incluso con p.p. de medios auxilia-
res y elementos de seguridad. Hoja ancho 0.67cm. cada una.

Oficial 12 carpintero 19,70
Ayudante carpintero 17,81
Galce de roble 70x30 mm. 2,34
Tapajuntas DM MR roble 70x10 1,72
P.paso enlistonada + fijo superior + rechap roble 2 hojas 305,14
Barra antipanico con barra horizontal 222,34
accesorios montaje y seguridad P7 102,24
Coste indirectos 699,00

TOTAL PARTIDA......cooviirireieininiinine

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS DIECINUEVE con NOVENTA'Y

NUEVE CENTIMOS

E15CPLO50 u
0010B130 0,400 h
0010B140 0,400 h
P13CP050 1,000 u

PUERTA CHAPA LISA 80x200 P.EPOXI

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de
1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, he-
rrajes de colgar, cerradura con manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada
en taller, ajuste y fijacion en obra.

Oficial 12 cerrajero 18,76
Ayudante cerrajero 17,63
P.paso 80x200 chapa lisa p.epoxi 119,36

TOTAL PARTIDA.......cooiiiisininiriisii

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y TRES con NOVENTA'Y UN

CENTIMOS
8.19 ud
0010B150 1,000 h.
0010B160 1,000 h.
Marzo de 2017

ESCALERA ESCAMOTEABLE
Suministro y colocacion de escalera escamoteable de aluminio en hueco de acceso al bajo cubier-
ta desde aseos de planta primera. Incuyendo su colocacién. Totalmente terminado.

Oficial 12 carpintero 19,70
Ayudante carpintero 17,81

SUBTOTAL

19,70
17,81

IMPORTE

318,81

74,85

719,99

133,91
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ESCESMOT 1,000 ud  Escalera escamoteable acceso bajo cub. 524,15 524,15
%01 3,000 %  Coste indirectos 561,70 16,85

TOTAL PARTIDA......coiteriieisiteiesesie s 578,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SETENTA'Y OCHO con CINCUENTA
Y UN CENTIMOS

8.23 m2 ESPEJO PLATEADO 5 mm
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, in-
cluso canteado perimetral y taladros. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad.

0010B250 1,000 h  Oficial 12 vidrieria 18,07 18,07
P14G020 1,006 m2 Espejo plateado 5 mm 16,76 16,86
P14KC010 4,000 m  Canteado espejo 0,92 3,68
P14KW070 4,000 u  Taladro espejo D<10 mm 1,07 4,28
%01 3,000 %  Coste indirectos 42,90 1,29
TOTAL PARTIDA. ..ot 44,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO con DIECIOCHO
CENTIMOS
L_E15EE010 u  ESC.ACERO 1 TRAMO h=2,72 A=0,80

Unidad de escalera metalica, recta de un tramo de 2,72 m. de altura libre, con un ancho (til de 80
cm., realizada con chapa e acero de 10 mm de espesor,para zancas y peldafios de huella 0,28 y
tabica 0,18 ., incluso imprimacién antioxidante, resistente al fuego, segtin CTE-DB-SI 3, realizada
en taller y montaje en obra. i medios auxiliares.

0010B130 3,000 h  Oficial 12 cerrajero 18,76 56,28
0010B140 3,000 h  Ayudante cerrajero 17,63 52,89
L_P13EE010 1,000 u  Esc.acero 1tramo a=0,8 2.284,78 2.284,78
P01DW090 10,000 m  Pequefio material 1,35 13,50
%01 3,000 %  Coste indirectos 2.407,50 72,23
TOTAL PARTIDA. ...oooiviirieceerineesisesisesesesssesnesesns 2.479,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y NUEVE
con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

L_EO05MLOS5 m2 ESTRUCTURA MADERA LAMINADA 1 AGUA
Estructura de madera formada con vigas y pies derechos de madera laminada de pino, de
100x200 mm, moduladas cada 1,72 metros,apoyo de pies derechos con varilla roscada galvaniza-
da d 16 mm con placa 180/80/5 mm sobre taladro practicado en la solera de HA existente, incluso
casquillo de apoyo TPN 100,10 anclado a muro con taco quimico y listén corrido forrado de zinc en
los encuentros con paramentos, incluidos arriostramientos horizontales 30x100 mm y 50x150 mm
de madera de pino, montado totalmente segun planos de detalle.

0010B150 1,000 h.  Oficial 12 carpintero 19,70 19,70
0010B160 1,000 h.  Ayudante carpintero 17,81 17,81
PO1EW630 0,050 m3 Madera laminada en estructura 858,23 42,91
PO1EW620 2,000 u  Material de ensamble estructural 23,40 46,80
%01 3,000 %  Coste indirectos 127,20 3,82
TOTAL PARTIDA......coiteriieisiteiesesie s 131,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTAY UNA con CUATRO
CENTIMOS
L_E15WW040 u REJILLA VENTILACION CAVITI

Rejilla para ventilacion de caviti de 100 mm. , lamas fijas , i/recibido de albafiileria.

0010A050 0,400 h  Ayudante 17,49 7,00
L_P13Ww030 1,000 u  Rejilla ventilaci.100 ace.lam. 22,88 22,88
2:0-A02A060 0,003 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,37 0,26
%01 3,000 %  Coste indirectos 30,10 0,90
TOTAL PARTIDA.......ooieetsetee e sens 31,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UNA con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

cODIGO CANTIDAD UD

L_ROD_ROB

0010B150
PO8MR120
%01

m

0,100 h.
1,000 m
3,000 %

DESCRIPCION PRECIO

RODAPIE DM ACABADO ROBLE 7X1.6
Suministro y colocacion de rodapie DM acabado en roble de 7x1.6 cm, clavado en paramento.

Oficial 12 carpintero 19,70

Rodapié DM acabado roble 7x1,6 cm. 3,99

Coste indirectos 6,00
TOTAL PARTIDA. ......coonininiiniiniieienns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CATORCE CENTIMOS

L TP

0010B150
0010B160
LMAD_ROB
%01

m2

0,500 h.
1,000 h.

1,000 m2

3,000 %

TAPAS MADERA DE ROBLE EN ALFEIZAR DE VENTANAS

Colocacion y suministro de tapas de madera de roble de e=10 mm, de dimensiones variables para
cubrir alfeizar de ventanas. Tratada, pintada y acabada.Totalmente montado

Oficial 12 carpintero 19,70
Ayudante carpintero 17,81
Tapas madera de roble 65,00
Coste indirectos 92,70
TOTAL PARTIDA. ......oovniinrinrierirerieninns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y CINCO con CUARENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
L_ESC

0010B150
0010A040
L_OEM
PO3ALP130
L_PL
L_PL1
L_PER
L_PL2
L_PM
L_PM1
L_PM2
L_BA_ANTD
L_intu
P250U070
%01

ud ESCALERA DE MADERA

1,000 h.
1,000 h
12,000 h
20,000 m
4,000 kg
4,000 kg
1,200 kg
23,000 kg
30,000 ud
20,000 ud
20,000 ud
22,000 ud
15,000 ud
0,100 |
3,000 %

Formacion de escalera principal de subida a planta primera, formada por zancas de acero UPN
180, ancladas a suelo de planta baja con placa 350x350x10 en zapatas existentes de hormigon,
placas de 150x150x10xancladas a dado de hormigdn sobre fabrica de ladrillo existente en tramo-
de escalera central y mesetas, perfil LPN 150.12 atornillado a viga de madera para anclaje de zan-
jas en planta primeras, incluso pletinas de apoyo de 40.5 para formacion de apoyo de peldafios de
madera de roble de huella de 28 cm y e=30mm y tabica de 17.4 cm y e=19 mm, a dos caras vistas
tratada, pintada y acabada. Incluso bandas antideslizantes de color negro de 25 mmm a 3 cm del
borde del peldafio.Incluso pintura intumescente de la estructura metalica. Todo segln detalles de
plano e indicaciones dadas por la D.F.. totalmente terminado.

Oficial 12 carpintero 19,70
Oficial segunda 18,12
Oficial montador estructura metélica 19,70
Perfil UPN de 180 a 220 mm 22,50
Pletina acero laminado 350x350x10 28,38
Pletinas acero laminado 150x150x10 19,84
Perfil acero laminado LPN 150.12 10,38
pletinas 40.5 20,00
peldafio madera maciza de roble 28x119 x3 70,90
peldafio madera maciza de roble 17.4x119 x1.9 60,50
Accesorios y elementos para fijacién en zanja metalica 15,00
Cinta antideslizante 25mm 1,20
pintura intumescente 16,00
Imp.met.no ferreos 9,85
Coste indirectos 5.294,00
TOTAL PARTIDA.......ooomireinereirssirnsis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA'Y DOS
con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

L_ANTP

0010B150
0010A040
L_POLELE030
POAMWO10
%01

m2

0,500 h.
0,500 h

1,200 m2

3,000 u
3,000 %

ANTEPECHO MADERA RECHAPADA ROBLE

Antepecho de madera rechapada de roble de e=3cm canteado a caras , tratada, pintada y acaba-
da, en escalera principal, incluso elementos de unién a escalera.Totalmente terminada incluyendo
medios auxiliares.

Oficial 12 carpintero 19,70
Oficial segunda 18,12
Tablero MDF rechapado roble 30 mm 105,00
Material auxiliar revest. madera 1,11
Coste indirectos 148,20
TOTAL PARTIDA. ..o,

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y DOS con SESENTA'Y

NUEVE CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL IMPORTE

........................ 6,14

9,85
17,81
65,00

........................ 95,44

....................... 5.452,77

....................... 152,69
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.
CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

L_PLE m  PASAMANOS PLETINA CALIBRADA 40.10
Pasamanos formado por pletina calibrada 40.10 colocado segln detalles de planoy las indicacio-
nes de laDF.incluso medios auxiliares. Totalmente instalada.

0010B130 1,000 h  Oficial 12 cerrajero 18,76 18,76
0010B140 1,000 h  Ayudante cerrajero 17,63 17,63
L PLET_ 1 1,000 m  Pletina calibrada 40.10 5,29 5,29
%01 3,000 %  Coste indirectos 41,70 1,25
TOTAL PARTIDA. ..ot 42,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y DOS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS
R12D350 ud DESMONTADO DE REJA

Desmontado y restauracion de puerta de acceso al edificio, incluso garras de anclaje, y acceso-
rios, comprendiendo: reparaciones mecanicas enderezado y cierre, limpieza general y decapado
de pinturas mecanicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminacién
de 6xidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del acido EDTA, sosa caustica 0 acido oxa-
lico y mecanicamente con cepillos metalicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a
presion, listo para pintar.con aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir trans-
porte a almacén, segun NTE/ADD-18.

0010B150 0,300 h.  Oficial 12 carpintero 19,70 591
PE 0,400 h.  Pedn ordinario 14,01 5,60
AYCERR 3,328 h.  Ayudante cerrajero 14,89 49,55
L _PURT_F 1,000 ud  Restauracién puerta fachada 230,00 230,00
%01 3,000 %  Coste indirectos 291,10 8,73
TOTAL PARTIDA. ..ottt sssssssesssssesssenees 299,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA'Y NUEVE con SETENTA
Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO C08 INSTALACION CLIMATIZACION/RENOVACION

8.1

0010B170
0010B190
0010B195
P01DWO090
%01

ud

10,000 h
10,000 h
5,000 h
1,000 m
3,000 %

ACTUALIZACION, AJUSTE Y REGULACION DECENTRAL PRODUCTORA DE FRIO

Ajuste y regulacion de Central productora de frio 30 RH 90. Generador de frio y calor compacto,
bomba de calor aire-agua reversible, con sistema de desescarche por inversion de ciclo, marca
CARRIER o similar, con una capacidad frigorifica nominal de 83,0 KW y capacidad calorifica nomi-
nal de 86,0 kW. Completamente instalada y funcionando, sobre muelles antivibracion silenblock.
Estara equipada con compresores alternativos, baterias condensadoras de tuberia de cobre y ale-
tas de aluminio, ventiladores centrifugos y elementos de control y regulacién completos, con grupo
hidradlico incorporado. Totalmente instalada y funcionando. Puesta en marcha y servicio con la
correcta regulacion de vélvulas, compuertas, carga de gas.... Se incluiran los medios auxiliares y
elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado. Dara servi-
cio a dos climatizadores ubicados en planta baja, ademas del circuito de planta primera. ( Si fuese
necesario sustituirla por otro modelo, no se encuentra reflejado el precio en este presupuesto, asi
como los medios necesarios para su realizacion).

Oficial 12 fontanero calefactor 19,83
Oficial 32 fontanero calefactor 17,03
Ayudante fontanero 17,81
Pequefio material 1,35
Coste indirectos 459,00
TOTAL PARTIDA......cooeieeeereeieeresseinians

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SETENTA Y DOS con

SETENTA Y SIETE CENTIMOS
1812 ud
0010B170 4,500 h

0010B180 4,500 h

L_FC 42 45 1,000 ud
L TERM_1 1,000 ud
L_VAL 1,000 ud
PIEC.1ab 45,000 m
PIEC.1aa 15,000 m
PIEC17c 45,000 m
PIFT.3fha 20,000 m
PIFT13ada 5,000 m
%01 3,000 %

FAN COIL CARRIER mod: 42N 050
Climatizador tipo Fan-coil 42 N 050 para colocacién en suelo con envolvente metélica, incluyendo
rejillas lineales para la toma de impulsién de aire a dos tubos, capaz de proporcionar 4.42 KW. de

la marca CARRIER o similar. Nivel sonoro inferior a 30 NC. Alimentacion eléctrica de 220 V. Incluso

instalacion de vélvula para regulacion de caudal. Se incluirdn los ventiladores centrifugos, sistema
de drenaje, apoyos metalicos, bancada, pruebas y pequefio material.. Totalmente instalado y fun-
cionando, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad.

Oficial 12 fontanero calefactor 19,83
Oficial 22 fontanero calefactor 18,06
Fan coil CARRIER mod: 42N 50 523,00
Termostato c/control remoto 183,00
Vélvula 4 vias 66,00
Cable Cu rig 1x2.5mm?2 450/750V 0,41
Cable Cu rig 1x1.5mm?2 450/750V 0,25
Tubo corrugado PVC ¢16 mm 0,43
Tubo acero ng sold el ¢ 25 2,50
Tb pre PVC ¢20 16 0,40
Coste indirectos 1.036,10
TOTAL PARTIDA......ooivvreisresssiseienns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE con CATORCE CENTIMOS

L 813

0010B170
0010B180
L FC 20
L_TERM_1
L_VAL
PIEC.1ab
PIEC.1aa
PIEC17c
PIFT.3fba
PIFT13ada
%01

ud

5,000 h
5,000 h
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
45,000 m
15,000 m
45,000 m
20,000 m
5,000 m
3,000 %

FAN COIL CARRIER mod: 42N 25
Climatizador tipo Fan-coil 42 N 25 para colocacion en suelo con envolvente metlica, incluyendo

rejillas lineales para la toma de impulsion de aire a dos tubos, 2,18kw. de la marca CARRIER o si-
milar. Nivel sonoro inferior a 30 NC. Alimentacion eléctrica de 220 V. Incluso instalacion de valvula

para regulacion de caudal. Se incluiran los ventiladores centrifugos, sistema de drenaje, apoyos
metdlicos, bancada, pruebas y pequefio material.. Totalmente instalado u funcionando, con p.p. de
medios auxiliares y elementos de seguridad.

Oficial 12 fontanero calefactor 19,83
Oficial 22 fontanero calefactor 18,06
Fan coil CARRIER mod: 42N25 394,00
Termostato c/control remoto 183,00
Vélvula 4 vias 66,00
Cable Cu rig 1x2.5mm?2 450/750V 0,41
Cable Cu rig 1x1.5mmz2 450/750V 0,25
Tubo corrugado PVC ¢16 mm 0,43
Tubo acero ng sold el ¢ 25 2,50
Tb pre PVC ¢20 16 0,40
Coste indirectos 926,00
TOTAL PARTIDA......cooeieeeeieieressnieians

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS CINCUENTA Y TRES con

SETENTA'Y OCHO CENTIMOS

L 84

Marzo de 2017

ud  FAN COIL CARRIER mod: 42N33SF en suelo

Climatizador tipo Fan-coil 42 N33 para colocacion en suelo (incluidos los anclajes y sujecciones)
con envolvente metalica, incluyendo rejillas lineales para la toma de impulsion de aire a dos tubos,
3,14kw. de la marca CARRIER o similar. Nivel sonoro inferior a 30 NC. Alimentacion eléctrica de
220 V. Incluso instalacion de valvula para regulacién de caudal. Se incluiran los ventiladores cen-
trifugos, sistema de drenaje, apoyos metalicos, bancada, pruebas y pequefio material.. Totalmente
instalado u funcionando, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad.

SUBTOTAL IMPORTE

........................ 472,77

........................ 1.067,14

........................ 953,78

Pagina 24



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

0010B170
0010B180
L_FC_26
L_TERM_1
L VAL
PIEC.1ab
PIEC.1laa
PIEC17c
PIFT.3fba
PIFT13ada
%01

CANTIDAD UD

5,000 h
5,000 h
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
45,000 m
15,000 m
45,000 m
20,000 m
5,000 m
3,000 %

DESCRIPCION PRECIO
Oficial 12 fontanero calefactor 19,83
Oficial 22 fontanero calefactor 18,06
Fan coil CARRIER mod: 42NM 33SF 426,00
Termostato c/control remoto 183,00
Vélvula 4 vias 66,00
Cable Cu rig 1x2.5mmz2 450/750V 0,41
Cable Cu rig 1x1.5mmz2 450/750V 0,25
Tubo corrugado PVC ¢16 mm 0,43
Tubo acero ng sold el ¢ 25 2,50
Th pre PVC ¢20 16 0,40
Coste indirectos 958,00
TOTAL PARTIDA......cooeieeeereeieeresseinians

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS OCHENTA'Y SEIS con SETENTA

Y CUATRO CENTIMOS

L 86 ud
0010B170 5,000 h
0010B180 5,000 h
L_rec 1,000
%01 3,000 %

RECUERADOR DE CALOR

Recuperador de calor 39HxC CARRIER o similar,con intercambiador de placas tipo counterflow o
similar de alta eficiencia, para colocacion en falso techo, montados en caja de acero galvanizado
plastificaso de doble pared con aislamiento interior termoacustico ininflamable(MO) de fibra de vi-
drio de 25 mm de espesor. Bocas de entrada y salida configurables y embocaduras con junta es-
tanca. Incluso instalacion de valvula para regulacion de caudal. Se incluiran los ventiladores cen-
trifugos, sistema de drenaje, apoyos metalicos, bancada, pruebas y pequefio material.. Totalmente
instalado u funcionando, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad.

Oficial 12 fontanero calefactor 19,83
Oficial 22 fontanero calefactor 18,06
Recuperador de calor CADB/T-HE 40 13.649,00
Coste indirectos 13.838,50
TOTAL PARTIDA......oovrrreeersierrnsisninenns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTAS CINCUENTA'Y
TRES con SESENTA Y UN CENTIMOS

L 87

0010B170
0010B180
L FC 42
L_TERM_1
L_VAL
PIEC.1ab
PIEC.1laa
PIEC17c
PIFT.3fba
PIFT13ada
%01

ud

5,000 h
5,000 h
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
45,000 m
15,000 m
45,000 m
20,000 m
5,000 m
3,000 %

FAN COIL CARRIER mod: 42N16

Climatizador tipo Fan-coil 42 N16 para colocacion en suelo (incluidos los anclajes y sujecciones)
con envolvente metalica, incluyendo rejillas lineales para la toma de impulsién de aire a dos tubos,
4,04kw. de la marca CARRIER o similar. Nivel sonoro inferior a 30 NC. Alimentacién eléctrica de
220 V. Incluso instalacién de vélvula para regulacién de caudal. Se incluiran los ventiladores cen-
trifugos, sistema de drenaje, apoyos metalicos, bancada, pruebas y pequefio material.. Totalmente
instalado u funcionando, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad.

Oficial 12 fontanero calefactor 19,83
Oficial 22 fontanero calefactor 18,06
Fan coil CARRIER mod: 42N16 499,00
Termostato c/control remoto 183,00
Vélvula 4 vias 66,00
Cable Cu rig 1x2.5mm?2 450/750V 0,41
Cable Cu rig 1x1.5mmz2 450/750V 0,25
Tubo corrugado PVC ¢16 mm 0,43
Tubo acero ng sold el ¢ 25 2,50
Tb pre PVC ¢20 16 0,40
Coste indirectos 1.031,00
TOTAL PARTIDA......ooeireeeieierseiseieians

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UNA con NOVENTA'Y TRES

CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL

99,15
90,30
426,00
183,00
66,00
18,45
3,75
19,35
50,00

99,15
90,30
13.649,00
415,16

IMPORTE

986,74

14.253,61

1.061,93
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

L_818 ud CLIMATIZADOR TIPO FAN-COIL 42DW016 CONDUCTOS
Climatizador tipo Fan-coil 42DWC016 horizontal situados en falso techo de planta baja, en la zona
de los aseos tapados, con chasis metalico, capaz de proporcionar 17,52 de capacidad calorifica.
de la marca CARRIER o similar. Incluso instalacién de vélvula para regulacion de caudal. Se inclui-
ran los ventiladores centrifugos, sistema de drenaje, apoyos metdlicos, bancada, pruebas y pe-
quefio material.

0010B170 10,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 19,83
0010B190 10,000 h  Oficial 32 fontanero calefactor 17,03
0010B195 5,000 h  Ayudante fontanero 17,81
|_FC 033 1,000 ud  Climatizador tipo Fan-Coil 42DW016 1.103,00
L _TERM_4 1,000 ud  Termostato c/control remoto 67,00
L_VAL2 1,000 ud  Kit valvula motorizada, con llaves 105,00
%01 3,000 %  Coste indirectos 1.732,70
TOTAL PARTIDA. ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO con
SESENTA Y TRES CENTIMOS

L_89 ud  UNIDAD EXTERIOR SPLIT PARA RACK
Unidad exterior (condensadora), formada por carcasa de acero galvanizado pintada con epoxy,
ventilador axial de transmision directa con malla de proteccién, compresor rotativo o scroll, modo
de funcionamiento nocturno con emision de bajo ruido, doble alimentacion eléctrica
red+UPS(230v/48VDC) , para unidad interna de potencia 7,2 Kw, presion sonora 54dB. Dimensio-
nes exteriores 1048x415x830. Incluso p.p de tuberia de cobre deshidratado, interconexiones eléc-
tricas entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberias, relleno de circuitos de refrige-
racién, taladro de muro y acometida eléctrica. totalmente instalado y conexionado y puesta en fun-
cionamiento por la empresa inataladora para comprobar su correcto funcionamiento.

0010B170 5,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 19,83
0010B180 5,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,06
L_UND_EXT_SPL 1,000 unidad exterior split para Rack 1.489,83
%01 3,000 %  Coste indirectos 1.679,30
TOTAL PARTIDA.......ooooeerererireiessrieninns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTAS VEINTINUEVE con SESENTA
Y SEIS CENTIMOS

L_9.10 m  COQUILLA ARMAFLEX DE AISLAMIENTO
Suministro y colocacion de Aislamiento de coquilla de poliestireno tipo ARMAFLEX o similar, para
2-1/2" 30mm de espesor para tuberias de polipropileno (didmetros comprendidos entre 63, 50, 40,
32, 25y 20 mm, segun Norma UNE 53.415) i/ accesorios, ejecucion, codos, derivaciones, elemen-
tos de fijacion, totalmente instalado segln normas UNE y NTE-ICI-22. se incluiran los elementos de
seguridad necesarios.

0010B170 0,110 h  Oficial 12 fontanero calefactor 19,83

L_coq 1,000 m  Coquilla armaflex distintos diametros' 2,60

%01 3,000 %  Coste indirectos 4,80
TOTAL PARTIDA......ccovirreiienicisiriines

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

L_9.09 m  TUBERIAS DISTRIBUCION POLIPROPILENO (PPR)
Suministro y colocacion de Tuberias de polipropileno (didmetros comprendidos entre 63, 50, 40,
32, 25y 20 mm, segin Norma UNE 53.415, para red de climatizacion/renovacion i/ accesorios de
unién del mismo material 0 metalicos en transicién, protegido con tubo corrugado, instalado y pro-
bado a 20 kg/cm2 de presion. I/p.p. de corte, ejecucion, codos, derivaciones, elementos de fija-
cién, sellado de uniones, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segtin normas
UNE y NTE-ICI-22. se incluiran los elementos de seguridad necesarios.

0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 19,83

0010B180 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,06

P20TP020 1,000 m  Tuberia polipropileno D=20 1,38

L_P20TP061 0,200 ud  P.p.accesori.polipropileno (distintos tamafios y toda inst.) 57,99

%01 3,000 %  Coste indirectos 50,90
TOTAL PARTIDA. ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS con CUARENTA CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL IMPORTE

....................... 1.784,63

....................... 1.729,66

....................... 4,92

...................... 52,40
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

E23DCH120 m  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=300mm
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios.

0010B170 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 19,83
0010B180 0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,06
P21CH120 1,000 m  Tubo pared lisa galvanizad.D=300 15,16
%MA0002000 20,000 %  Medios auxiliares 34,10
TOTAL PARTIDA.......ooererrrreeeirerrnnenenns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

E23DRS010 u  REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE
Rejilla de impulsién simple deflexion con fijacién invisible 200x200 y laminas horizontales ajustables
individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, segin normas UNE y NTE-ICI-24/26.

0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 19,83

P21RS010 1,000 u  Rejillaimpulsién 200x200 simple 9,72

%01 3,000 %  Coste indirectos 29,60
TOTAL PARTIDA.......cooevereerereereeeeinians

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

|_E23DRD021 U REJILLA IMP. 450x200 DOBLE DEFL.
Rejilla de impulsion doble deflexion con fijacion invisible 450x200, con compuerta, y ldminas hori-
zontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, segtin normas
UNE y NTE-ICI-24/26.

0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 19,83

L_P21RD021 1,000 u  Rejillaimpul.450x200 d.d.c/comp 40,35

%01 3,000 %  Coste indirectos 60,20
TOTAL PARTIDA.......cooivereeeereereeeeininns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

|_E23DRR021 u  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x100
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de300x100 mm., incluso con
marco de montaje, instalada S/NTE-IC-27.

0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 19,83

P21RR020 1,000 u  Rejilla retorno 450x300 25,46

%01 3,000 %  Coste indirectos 45,30
TOTAL PARTIDA.......coooovereereieereieeininns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS con SESENTA Y CINCO
CENTIMOS

L 913 ud REJA EXTRACCION KOOLAIR GPD-100
Suministro y colocacion de reja de extraccion tipo KOOLAIR GPD-100 o similar, incluidos medios
auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion y montaje. Totalmente

terminado.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 19,83
L_rej_estr 1,000 Rejilla de extraccion tipo KOOLAIR GPD-100 o similar 9,80
%01 3,000 %  Coste indirectos 29,60

TOTAL PARTIDA.......ooonininineinciniie

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

9.35 ud  Proyecto climatizacion / legalizacién
Realizacion de proyecto de instalaciones de climatizacion, y su posterior legalizacion ante Indus-
tria, para entregar llave en mano a la Propiedad. Completamente terminado, con la inclusion de los
materiales fungibles de papeleria y soportes informéaticos necesarios.

0010C360 89,000 h  Ingeniero Técnico 30,62
Matfun67op 127,000 ud  Material fungible ingenieria 2,58

TOTAL PARTIDA.......cooiiiisiniinininiinins

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y DOS con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL IMPORTE

....................... 40,93

....................... 30,44

19,83
40,35

....................... 61,99

....................... 46,65

....................... 30,52

....................... 3.052,84
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO C09 INSTALACION FONTANERIA/JAPARATOS SANITARIOS

10.01 ud ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2"
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 30 m., realiza-
da con tubo de polietileno de 63 mm. de didmetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de pre-
sion maxima con collarin de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de vidrio, p.p.
de piezas especiales de polietileno y tapén roscado, terminada y funcionando. Se incluiran los me-
dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.
0010B170 5,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 19,83
0010B180 5,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,06
P17PA070 30,000 m  Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 63mm 3,96
P17PP060 2,000 u  Codo polipropileno 63 mm (PP) 10,03
L_P17PP590 2,000 u  Collarin toma PPFV 140-21/2" 32,82
%01 3,000 %  Coste indirectos 394,00
TOTAL PARTIDA. ....ovvermeeienriserinenns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCO con SETENTAY SIETE
CENTIMOS
10.02 ud VALVULA MARIPOSA DE 2 1/2" 65 mm
Suministro y colocacion de valvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 2 1/2" (65 mm.) de dia-
metro, de fundicién, colocada mediante unién roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y
funcionando. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.
0010B170 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 19,83
L_P17XM030 1,000 ud  Valvula mariposa c/palanca 65mm.(2 1/2") 83,00
%01 3,000 %  Coste indirectos 92,90

TOTAL PARTIDA.......ccovviiiiiiieiiinnns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO con SETENTA'Y UN

CENTIMOS
10.03

0010B170
P17BI050
P17AR020
P17VE050
P17VE130
P17XE060
P17XA100
P17XR050
L1 P17w021
%01

ud

2,000 h
1,000 u
1,000 ud
2,000 u
1,000 u
2,000 u
1,000 ud
1,000 u
1,000 u
3,000 %

CONTADOR 1 1/2" EN ARMARIO 40 mm

Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometi-
day alared de distribucién interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 40 mm., grifo
de purga, valvula de retencion y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado
del contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. Se incluiran
los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

Oficial 12 fontanero calefactor 19,83
C.agua fria 1 1/2"(40 mm)cl.B chorro multiple 212,10
Armario 1 h.poliéster 500x750x300 142,04
Codo H-H 90° PVC presién 40 mm 1,55
Té 90° PVC presion 40 mm 2,85
Vélvula esfera latén roscar 1 1/2" 22,20
Grifo de purga D=20mm. 7,66
Vélvula retencién laton roscar 1 1/2" 12,26
Verificacién contador 15,26
Coste indirectos 479,30
TOTAL PARTIDA.......ccoieerieieereeians

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRES con

SETENTA'Y UN CENTIMOS
10.06 ud
0010B170 1,000 h
0010B180 1,000 h
P20AE020 1,000 u
P20TV020 2,000 u
P20AE140 2,000 ud
%01 3,000 %

TERMO ELECTRICO 50 1.

Termo eléctrico de 50 1., ildmpara de control, termdémetro, termostato exterior regulable de 35° a
60°, valvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, incluyendo conexién eléctrica.
Se incluirdn los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

Oficial 12 fontanero calefactor 19,83
Oficial 22 fontanero calefactor 18,06
Acumulador eléctrico 50 I. 213,00
Vélvula de esfera 1/2" 6,00
Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 3,62
Coste indirectos 270,10
TOTAL PARTIDA.......ccoeieeieereeeees

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA'Y OCHO con

ud BOTE SIFONICO PVC D=110 EMPOT.

VEINTITRES CENTIMOS
10.13

0010B170 0,400 h
P17SB020 1,000 u
P17vCO030 1,500 m
Marzo de 2017

Suministro y colocacion de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de diametro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con siste-
ma de cierre por lengiieta de caucho a presion, instalado, incluso con conexionado de las canali-

zaciones que acometen y colocacion del ramal de salida hasta el manguetdn del inodoro, con tube-

ria de PVC de 50 mm. de didmetro, funcionando. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de
seguridad necesarios.

Oficial 12 fontanero calefactor 19,83
Bote sifon.PVC cft. inox.5 tomas 10,33
Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 2,17

SUBTOTAL IMPORTE

........................ 405,77

........................ 95,71

........................ 493,71

........................ 278,23

7,93

10,33

3,26
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

cODIGO CANTIDAD UD
P17VP180 4,000 u
P17VP190 1,000 u
%01 3,000 %

DESCRIPCION PRECIO
Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 0,80
Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 1,13
Coste indirectos 25,90
TOTAL PARTIDA. ......covniinrinrierierieninns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

L 1015 ud
0010B170 1,100 h
L_P18LP081 1,000 u
P18GLO80 1,000 u
P17SV100 1,000 u
P17XT030 2,000 u
P18GW040 2,000 u
%01 3,000 %

LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA.

Lavabo tipo INSPIRA de ROCA de FINECERAMIC o similar suspendido en blanco de 60x49 cm. colo-

cado con anclajes a la pared, con griferia monomando, con rompechorros y enlaces de alimenta-
cién flexibles, incluso vélvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y lati-
guillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Se incluiran los medios auxiliares y
elementos de seguridad necesarios.

Oficial 12 fontanero calefactor 19,83
Lavabo 60x49cm suspendidol blanco INSPIRA 180,78
Grifo monomando lavabo d.a. cromo s.m. 96,70
Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 4,65
Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 6,50
Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,05
Coste indirectos 321,00
TOTAL PARTIDA.......covierrieininiereinins

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA con SESENTA'Y SIETE

CENTIMOS

L 10.16 ud
0010B170 1,500 h

P18GL160 1,000 u

P18LX080 1,000 ud
P17XT030 1,000 u

P18GW040 1,000 u

%01 3,000 %

LAV. PIMINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN.

Lavabo especial para minusvalidos serie ACCES de ROCA o similar suspendido de porcelana vitri-

ficada en color blanco de 64x55 cm., colocado mediante soporte basculante con mecanismo, sifon
flexible, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de ali-
mentacion flexible, cromados, incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Se incluiran los me-
dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

Oficial 12 fontanero calefactor 19,83
Grifo mezcl.cafio ext.p/gerontolégica cromo 131,21
Sifon flexible p/lavabo discap. 8,80
Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 6,50
Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,05
Coste indirectos 178,30
TOTAL PARTIDA. ....ovveereersernseeeneens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES con SESENTA'Y SEIS

CENTIMOS

L_10.16A ud
0010B170 1,300 h

L_P18IB021 1,000 u

P17XT030 1,000 u

P18GW040 1,000 u

%01 3,000 %

INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie INSPIRA o similar colocado mediante

tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con ta-
pay mecanismos y asiento con tapa lacados, con hisagras de acero, instalado, incluso con llave
de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. Se incluiran los
medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

Oficial 12 fontanero calefactor 19,83
Inodoro t.bajo c/tapa-mec.blanco INSPIRA 376,22
Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 6,50
Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,05
Coste indirectos 410,60
TOTAL PARTIDA......cooeieeeeieieressnieians

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTIDOS con OCHENTA'Y

SIETE CENTIMOS

L 10.18 ud
0010B170 1,300 h

L_P18IE031 1,000 ud
P17XT030 1,000 u

P18GW040 1,000 u

%01 3,000 %

INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO

Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, serie ACCES
o similar, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonémico abierto por
delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumético, instalado y funcionando, incluso p.p. de
llave de escuadra del/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. del/2". Se incluiran los medios au-
xiliares y elementos de seguridad necesarios.

Oficial 12 fontanero calefactor 19,83
Inod.minusval.t.bajo 4 fij.suelo ACCES 305,83
Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 6,50
Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,05
Coste indirectos 340,20
TOTAL PARTIDA. ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA con TREINTA'Y

SIETE CENTIMOS
10.18 ud

Marzo de 2017

BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL
Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro, especial para minusvalidos, de 864 mm. de
medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma

SUBTOTAL IMPORTE

3,20
113
0,78

........................ 26,63

........................ 330,67

........................ 183,66

........................ 422,87

........................ 350,37
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

cODIGO CANTIDAD UD
0010A030 0,350 h
P18CB140 1,000 u
%01 3,000 %

DESCRIPCION PRECIO

de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates. Se in-
cluiréan los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

Oficial primera 19,64

Barra apoyo mural abat. nylon/Al. 250x120 294,20

Coste indirectos 301,10
TOTAL PARTIDA. .....ooirrineinrinrieeenin

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIEZ  con DIEZ CENTIMOS

10.19 ud
0010A030 0,200 h
P18CC010 1,000 u
%01 3,000 %

DOSIFIC. JABON ACERO 1 L. C/CERRAD.

Dosificador de jabon de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 1. y cerradura antirrobo, insta-
lados con tacos de plastico y tornillos a la pared. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de
seguridad necesarios.

Oficial primera 19,64

Dosificador jabon a.inox. 1l c/cerrad. 88,55

Coste indirectos 92,50
TOTAL PARTIDA......cvvviereecenernreeerenes

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y CINCO  con VEINTISEIS CENTIMOS

10.20 ud
0010A030 0,300 h
P18CC090 1,000 u
%01 3,000 %

PAPELERA ACERO 30 I. C/'CERRADURA

Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capacidad de 30 I. de
29x61x20 cm. Instalada con tacos a la pared. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de
seguridad necesarios.

Oficial primera 19,64

Papelera a.inox. c/tapa y cerrad. 301 163,58

Coste indirectos 169,50
TOTAL PARTIDA. ...oovirerrrrnerieneeenens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA 'Y CUATRO con CINCUENTA Y

SEIS CENTIMOS

10.22 ud
0010A030 0,200 h

P18CC130 1,000 u

%01 3,000 %

PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.
Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm. Instalado
con tacos a la pared. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

Oficial primera 19,64

Porta escobilla acero inox. 24,00

Coste indirectos 27,90
TOTAL PARTIDA.......oovreeernrireissireirnnens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL

3,93
88,55

IMPORTE

310,10

95,26

174,56

28,77
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

10.23 ud CONJ.ACCESORIOS METAL CROMADO

Suministro y colocacién de conjunto de accesorios de bafio, de metal cromado, colocados median-

te tacos de plastico y tornillos, y compuesto por: 2 toalleros para lavabo, 1 jabonera, 1 portarrollos,
1 percha y 1 repisa; montados y limpios. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguri-
dad necesarios.

0010A030 1,000 h  Oficial primera 19,64

P18CL080 1,000 u  Conjunto accesorios metal cromado 191,20

%01 3,000 %  Coste indirectos 210,80
TOTAL PARTIDA.......covierrieininiereinins

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISIETE con DIECISEIS
CENTIMOS

10.24 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 68x60cm.
Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 68x60 cm. de medidas totales, de nylon fundido,
dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinacién precisa para su
uso, instalado. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

0010A030 0,300 h  Oficial primera 19,64
P18CB130 1,000 u  Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm 336,90
%01 3,000 %  Coste indirectos 342,80

TOTAL PARTIDA.......ccoviiniiiniinciiins

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y TRES con SIETE
CENTIMOS

L_10125 ud INSTALACION SUMIDERO SIFONICO AZOTEA
Instalacién de sumidero sifénico de PVC en azotea de salida vertical de 75 mm de didmetro, con
rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales, pp./accesorios de montaje, pie-
zas especiales, materiales auxiliares y elementos de sujeccion. Totalmente montado, conexionado
alared de desagtie y probado.

0010A030 0,250 h  Oficial primera 19,64
0010A050 0,250 h  Ayudante 17,49
P17KP040 1,000 u  Sumidero sifén.SV rej.PVC 75mm 20x20 22,88
%01 3,000 %  Coste indirectos 32,20
TOTAL PARTIDA........ovviremeerrereenieens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY TRES con TRECE CENTIMOS
E291S040 u  PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO
Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998.

0010B520 1,500 h  Equipo técnico laboratorio 70,46
%01 3,000 %  Coste indirectos 105,70

TOTAL PARTIDA.......ccovviiininciins

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL

19,64
191,20

IMPORTE

217,16

353,07

33,13

108,86
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO C10 INSTALACION ELECTRICIDAD/ILUMINACION

L_E17CA080 m
0010B200 0,500 h
0010B210 0,500 h
P15AE150 2,000 m
E02CM020 0,080 m3
E02SZ060 0,030 m3
P15AH010 1,000 m
P15AH020 1,000 m
P01DWO090 1,000 m
%01 3,000 %

ACOMETIDA TRIFASICA 4x120 mm2 Cu
Acometida individual trifasica en canalizacién subterranea tendida directamente en zanja formada

por cable de cobre de 4x120 mm2 +70TT, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa

de arena de rio, proteccion mecanica por placa y cinta sefializacion de PVC. Instalacion, incluyen-
do conexionado.

Oficial 12 electricista 19,04
Oficial 22 electricista 17,81
Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x120 mm2 Cu 59,31
EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS FLOJOS 1,74
RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE 9,19
Cinta sefializadora 19x10 0,52
Placa cubrecables blanca 2,96
Pequefio material 1,35
Coste indirectos 142,30
TOTAL PARTIDA......cooeeeeeeieeieerneseienians

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS con CINCUENTA'Y

SIETE CENTIMOS

L_11.01 ud
00108200 16,000 h

00108220 16,000 h

L_P2707 1,000 ud
P02DWO090 25,000 ud
MATEAUXILI 25,000 ud
%01 3,000 %

ADECUACION DE SUBCUADRO

adecuacion de subcuadro existente en planta primera compuesto por: armadio de distribucién con
puerta de policarbonato transparente para montaje empotrado recibido en paramento, interruptores
diferenciales y magnetotérmicos, todo ello seglin detalle de planos, esquema unifilar e indicaciones
dadas por la D.F. y proyecto eléctrico Todo totalmente instalado, de la marca MERLIN.GUERIN o si-
milar, incluso fijacion, rotulacion de circuitos y conexiones. Segln REBT y NTE-IEB-42. Totalmente

terminado y funcionando. P.p. de medios auxiliares, andamiaje y elementos de seguridad necesa-
rios.

Oficial 12 electricista 19,04
Ayudante electricista 17,81
cuadro secundario planta primera completo 875,32
Pequefio material 0,87
Materiales auxiliares 0,76
Coste indirectos 1.505,70
TOTAL PARTIDA.......ooomireinereirssirnsis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS CINCUENTA con OCHENTA'Y

CUATRO CENTIMOS

L_11.03 ud
00108200 16,000 h
00108220 16,000 h
LRI 1,000 ud
P0O2DWO090 50,000 ud
MATEAUXILI 50,000 ud
%01 3,000 %

REVISION INTEGRAL INSTALACION

Revision integral de instalacion eléctrica, funcionamiento de automatismos de cuadros generales
de mando,equilibrado de fases en cuadros generales de mando,continuidad y mediciones del cir-
cuito de puesta a tierra, funcionamiento de mecanismos y puntos de luz, aislamiento de los con-
ductores de instalaciones eléctricas y proteccion e instalaciones eléctricas.Incluso emision del in-
forme de la prueba. Incluso mecanismos BTICINO o similares.

Oficial 12 electricista 19,04
Ayudante electricista 17,81
Revision integral inst. electrica 4.500,00
Pequefio material 0,87
Materiales auxiliares 0,76
Coste indirectos 5.171,10
TOTAL PARTIDA. ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTAS VEINTISEIS con

VEINTITRES CENTIMOS

E18GDA010 u
0010B200 0,600 h
P16EDA010 1,000 u
P01DWO090 1,000 m

BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N1
Bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o0 estanco (caja estanca:

IP66 1K08), de 70 Lam. con lampara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra,

con difusor transparente o biplano opal/transparente. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 ho-
ra. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policar-
bonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850°. Opcién de telemando. Construido segln
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

Oficial 12 electricista 19,04

Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova N1 34,79

Pequefio material 1,35
TOTAL PARTIDA. ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE con CINCUENTA'Y SEIS

CENTIMOS
L_11.16 ud

Marzo de 2017

LUMINARIA Dowlight TC 26w

Suministro y colocacion de Luminaria Downlingt TC 26w empotrable o similar, con proteccion IP44,
Totalmente montado, conexionado al circuito correspondiente y funcionando. P.p. de medios auxi-

liares y elementos de seguridad necesarios.

SUBTOTAL IMPORTE

........................ 146,57

....................... 1.550,84

....................... 5.326,23

....................... 47,56
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0010B200 0,500 h  Oficial 12 electricista 19,04 9,52
0010B220 0,500 h  Ayudante electricista 17,81 8,91
|_2021811A1 1,000 ud  Downlight TC 26W 24,95 24,95
P02DW090 3,000 ud  Pequefio material 0,87 2,61
%01 3,000 %  Coste indirectos 46,00 1,38
TOTAL PARTIDA......oiiiieiineieeisrissiseiesse s 47,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y SIETE con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS
11.38 ud P.LUZ CRUZAMIENTO / CONMUTADO / DOBLE COM BTICINO LIGHT

Punto cruzamiento sencillo, conmutado o doble conmutado realizado con tubo de PVC corrugado M
20/gp 5y conductor rigido de 1,5 mm2. de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de regis-
tro, cajas de mecanismos universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Bticino serie Light o
similar, totalmente instalado.

0010B200 0,550 h  Oficial 12 electricista 19,04 10,47
0010B220 0,550 h  Ayudante electricista 17,81 9,80
P15GB010 18,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 negro 0,26 4,68
P15GA010 72,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,25 18,00
P15GK050 3,000 u  Caja mecan. empotrar enlazable 0,28 0,84
P15MRB020 2,000 ud  Conmutador Bticino Light 7,83 15,66
P15MRB040 1,000 ud  Cruzamiento Bticino Light 11,64 11,64
P01DW090 1,000 m  Pequefio material 1,35 1,35
%010000100 1,000 %  Medios auxiliares 72,40 0,72
TOTAL PARTIDA. ..ottt 73,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y TRES con DIECISEIS CENTIMOS

L 11.32 ud BANADOR BALIZAMIENTO

Bafiador de pared empotrado con fuente de luz LED.dimensiones 100x110x58mm. Fuente de ali-
mentacion de 1 10/240V integrada. dotada de una seccién de cable de 120mm y de un sistema de
conexion con un cable IP67.

Cuerpo de aluminio fundido EN AB-47 100 (con bajo contenido de cobre).Revestimiento de alta re-
sistencia. L&mpara Mid-Power Led: 5W-421 Im, FIXT 188 LM- 2700K/CRI 80-100-240V.Transforma-
dor incluido., montaje de transformador incorporado.

0010B200 0,600 h  Oficial 12 electricista 19,04 11,42
L JBJBJJ1 1,000 ud Balizamiento 219,00 219,00
P01DW090 1,000 m  Pequefio material 1,35 1,35
%01 3,000 %  Coste indirectos 231,80 6,95
TOTAL PARTIDA. ...ttt 238,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTAY OCHO con SETENTA'Y
DOS CENTIMOS

L_proy ud PROYECTOR FERRAM
Proyector Ferram o similar con Visera antideslumbrante Filtro UV-A Vidrio protector.Luminaria
fabricada en aluminio. Pintura epoxi-poliéster en negro (01), blanco (02) y gris (08). Otros colores
RAL. Equipo no incluido. Reflector aluminio alto brillo. Giro 360°. Bascula 90°. Disponible para:
adaptador monofasico (AD), adaptador trifasico (ADT) y base (BA). Peso aproximado 1,40 kg.

P01DW090 1,000 m  Pequefio material 1,35 1,35
0010B200 0,600 h  Oficial 12 electricista 19,04 11,42
I_PR 1,000 ud  Proyector Ferram 3024,70 65,00 65,00
%01 3,000 %  Coste indirectos 77,80 2,33
TOTAL PARTIDA......oitiiiniiesiesiesiesiesienieneenines 80,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA con DIEZ CENTIMOS
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PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

|_LAMP ud  luminaria lamp tup T8 1x58w wh
Suministro y colocacion de luminaria estructura para suspension o adosar modelo LAMPTUB T8
1X58W, de la marca LAMP o similar, fabricada en extrusion de aluminio lacado en color blanco bri-
llo. Modelo para lampara T8 1x58w y equipo electrénico incorporado. clase de aislamiento 1. Inclu-
S0 accesorio para estructura modelo LAMPTUB ACC. END COVER WH, de la marca Lamp o similar.
Tipo tapa final, fabricado en acero cortado a laser y lacado color blanco brillo. Incluso accesorios
para lamparas suspendidas modelo ACC. QuUICK STEEL CABLE 1M NK de la marca LAMP o simi-
lar. Tipo de suspension de rapida regulacion de cable de acero de 1000mm de largo..incluso acce-
sorio para estructura tipo difusor de lamas blancas. Conexionado al circuito correspondiente y
funcionando. Ppp. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

0010B200 0,900 h  Oficial 12 electricista 19,04
0010B220 0,900 h  Ayudante electricista 17,81
P02DW090 3,000 ud  Pequefio material 0,87
L_lamp_80 1,000 ud  Luminaria LAMP TUB 80 1670XD80mm 78,50
P16CC100 1,000 u  Tubo flu.trifésf.58 W./827-830-840-865 4,50
L_estr_lamp 1,000 ud  Difusor de lamas blancas 12,50
L_cord 1,000 ud  Cable suspension regulable 13,50
%01 3,000 %  Coste indirectos 144,80
TOTAL PARTIDA. ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE con DOCE
CENTIMOS

|_LAMP2 ud  luminaria lamp tup T8 2x36w wh
Suministro y colocacion de luminaria estructura para suspension o adosar modelo LAMPTUB T8
2X36W, de la marca LAMP o similar, fabricada en extrusion de aluminio lacado en color blanco bri-
llo. Modelo para lampara T8 2x36w y equipo electronico incorporado. clase de aislamiento I. Inclu-
S0 accesorio para estructura modelo LAMPTUB ACC. END COVER WH, de la marca Lamp o similar.
Tipo tapa final, fabricado en acero cortado a laser y lacado color blanco brillo. Incluso accesorios
para lamparas suspendidas modelo ACC. QUUICK STEEL CABLE 1M NK de la marca LAMP o simi-
lar. Tipo de suspension de rapida regulacion de cable de acero de 1000mm de largo..incluso acce-
sorio para estructura modelo LAMPTUB ACC. T8 36W LOUVRES WH, de la marca LAMP o similar,
tipo difusor de lamas blancas. Conexionado al circuito correspondiente y funcionando. Ppp. de me-
dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

0010B200 0,900 h  Oficial 12 electricista 19,04
0010B220 0,900 h  Ayudante electricista 17,81
L lamp 80 2 3 1,000 ud  Luminaria LAMP TUB 80 1370XD80mm 77,00
L_dif 12 1,000 ud  difusor lamas blancas 36w 12,94
L_cord 1,000 ud  Cable suspension regulable 13,50
P16CC010 2,000 u  Lamp.flu.compa.G23 7/9 W. 4,29
%01 3,000 %  Coste indirectos 145,20
TOTAL PARTIDA. ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS

L_fill ud  Luminaria fill led g2 OPAL SUS 9200 NW WH
Luminaria para suspension o adosar modelo FIL LED G2 OPAL SUS 9200 NW WH, de la marca
LAMP o similar. Perfil fabricado en extrusién de aluminio lacado color blanco satinado con difusor
de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro  yequipo
electrénico incorporado. Con difusor de policarbonato opal. Con grado de proteccion IP42. Clase
de aislamiento |, dimensiones 1700x50x67, incluso lamparas . totalmente montado , conexionado al
circuito correspondiente y funcionando. Ppp. de medios auxiliares y elementos de seguridad nece-

sarios.
0010B200 0,900 h  Oficial 12 electricista 19,04
0010B220 0,900 h  Ayudante electricista 17,81
L_fill_led 1,000 luminaria fill led G2 OPAL SUS 9200 NW WH 300,00
L_acc_sus 1,000 Accesorios para estructura. Tapa final 4,50
L_quick_1 1,000 Acc. quick steel cable 1m nk 13,50
P02DW090 3,000 ud  Pequefio material 0,87
%01 3,000 %  Coste indirectos 353,80

TOTAL PARTIDA......ccooviiniiiiene

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA'Y CUATRO con
TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL IMPORTE

...................... 149,12

...................... 149,55

...................... 364,39
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

L lum_esc ud  Luminaria C1 wall rotating

PRECIO SUBTOTAL

Apliqgues modelo BlancoWhite C1/R1 Antonio Arola, de la marca SANTA&COLE o equivalente. Es-
tructura metalica acabada en color grafito mate, modelo fijo tipo C1 o equivalente. Modelo para tira
de 24 LEDSI. Potencia de sistema de 8w . Totalmente montado , conexionado al circuito correspon-

diente y funcionando. Ppp. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

0010B200 0,500 h  Oficial 12 electricista 19,04 9,52
0010B220 0,500 h  Ayudante electricista 17,81 8,91
P02DW090 3,000 ud  Pequefio material 0,87 2,61
L_lumi_esc_1 1,000 Luminaria C1 wall rotating 640,00 640,00
%01 3,000 %  Coste indirectos 661,00 19,83
TOTAL PARTIDA. ..o sssesenses

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS OCHENTA con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
11.43 ud Proyecto/ Legalizacién

Realizacion de proyecto de instalaciones de electricidad, y su posterior legalizacién ante Industria,

para entregar llave en mano a la Propiedad. Completamente terminado, con la inclusion de los ma-

teriales fungibles de papeleria y soportes informaticos necesarios.
0010C360 125,000 h  Ingeniero Técnico 30,62 3.827,50
Matfun67op 145,000 ud  Material fungible ingenieria 2,58 374,10
%01 3,000 %  Coste indirectos 4.201,60 126,05

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTAS VEINTISIETE con

SESENTA Y CINCO CENTIMOS

Marzo de 2017

IMPORTE

680,87

4.327,65
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CODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO

CAPITULO C11 INSTALACION DETECCION Y CONTRAINCENDIOS

12.13 ud
0010A060 0,250 h
P23FK240 1,000 u
%01 3,000 %

SENAL POLIESTILRENO 297x297mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibicién, evacuacién y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimen-

siones 297 x 297 mm. Medida la unidad instalada. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de

seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

Pedn especializado 16,83

Sefial poliest. 297x297mm.fotolumi. 3,63

Coste indirectos 7,80
TOTAL PARTIDA.......coieiriiireneirerinins

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con SIETE CENTIMOS

L 1219 ud
0010A060 0,100 h
P23FJ030 1,000 u
%01 3,000 %

EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 kg.PR.IN
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex-

tintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certifica-
do AENOR. Medida la unidad instalada. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad

necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

Peon especializado 16,83

Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 60,50

Coste indirectos 62,20
TOTAL PARTIDA. ......oovmiinrinrierierieninns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con CINCO CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL

421
3,63

1,68
60,50

IMPORTE

64,05
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CODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO

CAPITULO C12 INSTALACION SEGURIDAD

L_13.12

0010B200
0010B220
P23RT035
%01

ud

2,000 h
2,000 h
1,000 u
3,000 %

TELECAMARA CCD COLOR 1/3" 480 LIN.

Telecamara CCD de color, formato 1/3", iluminacién 0.4 lux. F 10.,alta resolucién 470,000 pixels,
480 lineas color de resolucion horizontal, autoiris V/ESC/DC, objeticos C y CS, con control remoto,
con alimentacion 220 V. AC. Medida la unidad instalada. Se incluiran los medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

Oficial 12 electricista 19,04
Ayudante electricista 17,81
Telecam.CCD color 1/3" 480 1. 0,4 lux 263,24
Coste indirectos 336,90

TOTAL PARTIDA.....ccoovinirisininicieins

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA'Y SIETE con CINCO

CENTIMOS
13.16

0010B220
P23RT210
%01

ud

2,000 h
1,000 u
3,000 %

MONITOR COLOR 14" 360 LINEAS.SECUEN. 4 E

Monitor de color de 21" de tamafio de pantalla, con audio, TVL 360, sefial video 2 x VHS, 1 con
carcasa metdlica, con alimentacién de 220 V. AC. Secuenciador de 4 entradas. Medida la unidad
instalada. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta
ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

Ayudante electricista 17,81
Monitor color 21" 360 lineas.Secuen.4ent 322,97
Coste indirectos 358,60

TOTAL PARTIDA. ..o,

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE con TREINTA

Y CINCO CENTIMOS
13.17

0010B200
P23RT220
%01

ud

1,000 h
1,000 u
3,000 %

SOPORTE MONITORES

Soporte para monitores de pared. Medida la unidad instalada. Se incluiran los medios auxiliares y
elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcio-
nando.

Oficial 12 electricista 19,04
Soporte para monitores 77,93
Coste indirectos 97,00

TOTAL PARTIDA.......coiieinirrisisinine

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y NUEVE con OCHENTA Y OCHO

CENTIMOS
L_13.18

0010B200
0010B220
P23RT234
%01

ud

2,000 h
2,000 h
1,000 u
3,000 %

VIDEOGRABADOR

Videograbador de 4 entradas, y audio con conexion BNC Compresion H.264 a 100 FPS, que permi-

ten visualizacion y grabacién en tiempo real.
Resolucion maxima CIF (352 x 288).1 puerto RJ45 para red IP 10/100 mbpsSalida para monitor
VGAy 2 salidas video BNC, 1 salida audio RCA.

Alarmas 6 Entradas y 3 Salida NO/NC.2 puertos USB 2.0. Puerto RS-485/232 para control Teleme-

tria.Visualizacion 1 sola cdmara, Multi, Secuenciador.

Grabacién por horario, manual, deteccién movimiento y sensor.Deteccion de movimiento ajustable
en 192 zonas y por cdmara.Reproduccion de grabaciones por hora, fecha, evento con archivos

de intervalos de tiempo.Notificacién de movimiento, eventos, perdida de sefial o fallos en disco por
e-mail autenticado o FTP.

Permite multiples usuarios con varios niveles de control.

Backup por Red y disco duro USB. Soporta DDNS para IPs dindmicas.

Conexion remota IP utilizando navegador, Software Pro Surveillance System.

Medida la unidad instalada. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesa-
rios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

Oficial 12 electricista 19,04
Ayudante electricista 17,81
Video 4 canales 250 Gb 1.108,59
Coste indirectos 1.182,30

TOTAL PARTIDA.....ccoviiiiriniisinisisnins

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS DIECISIETE con SETENTAY

SEIS CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL

IMPORTE

347,05

369,35

99,88

1.217,76
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cODIGO CANTIDAD UD

13.19 ud

0010B200 3,000 h
00108220 3,000 h
P23RT270 1,000 u
%01 3,000 %

DESCRIPCION PRECIO

SECUENCIALIZADOR DIGITAL 8E/1S AUDIO

Secuencializador digial de 8 entradas y 1 salida para secuencia e imagen individual. Control por
mando a distancia de infrarrojos. Tiempo de secuencia independiente por camara. Medida la uni-
dad instalada, con audio. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios
para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

Oficial 12 electricista 19,04
Ayudante electricista 17,81
Secuencializador digital 8E/1S, audio 153,46
Coste indirectos 264,00
TOTAL PARTIDA. .....ooirrineinrinrieeenin

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA'Y UNA con NOVENTA'Y

TRES CENTIMOS

13.20 ud
0010B200 3,000 h

0010B220 3,000 h

P23RT290 1,000 u

%01 3,000 %

QUAD COLOR 4E/1S CON SECUENC.TEXTO

Quad en color digital con 4 entradas y 2 salidas, en tiempo real, con secuencializador, alarmas,
texto, salida en lazo y congelacién de imagen. Medida la unidad instalada. Se incluiran los medios
auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado
y funcionando.

Oficial 12 electricista 19,04
Ayudante electricista 17,81
Quad color 4E/1S secuenc.texto.digital 273,56
Coste indirectos 384,10
TOTAL PARTIDA. .....oiinrinrineincineieni

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y CINCO con

SESENTA Y TRES CENTIMOS
L 1321 ud
00108200 6,000 h
00108220 6,000 h
P23RT300 1,000 u
%01 3,000 %

MULTIPLEXOR DIG.COLOR 9E/9S triplex TXT.
Multiplexor digital en color con 9 entradas y 9 salida, texto, alarmas, video, monitor,control remoto

por salida RS$232. Medida la unidad instalada. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de se-

guridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

Oficial 12 electricista 19,04
Ayudante electricista 17,81
Multiplexor digital col.9E/9S triplex.txt 654,14
Coste indirectos 875,20
TOTAL PARTIDA......ocoiieieineineinei

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS UNA con CINCUENTA CENTIMOS

13.22 ud
MO1MATE 14,000 ud
PIEC.1aa 310,240 m
PIEC17d 310,240 m
%01 3,000 %

CABLEADO Y PEQUENO MATERIAL CC TELEVISION

Cableado y pequefio material para la instalacié necesaria de circuito cerrado de television. Se in-
cluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. To-
talmente terminado y funcionando.

Pequefio material 0,90
Cable Cu rig 1x1.5mm?2 450/750V 0,25
Tubo corrugado PVC ¢23 mm 0,61
Coste indirectos 279,40
TOTAL PARTIDA. .....ooirrineinrinrieeenin

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y SIETE con SETENTA

Y NUEVE CENTIMOS

13.23 ud
0010B200 14,000 h
0010B220 14,000 h
%01 3,000 %

MANO DE OBRA Y PUESTA A PUNTO CC TELEVISION

Mano de obra y puesta a punto de la instalacién, lista para su funcionamiento. Se incluiran los me-
dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente termi-
nado y funcionando.

Oficial 12 electricista 19,04

Ayudante electricista 17,81

Coste indirectos 515,90
TOTAL PARTIDA. ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS TREINTA'Y UNA con TREINTAY

OCHO CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL IMPORTE

........................ 271,93

........................ 395,63

........................ 901,50

........................ 287,79

........................ 531,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO C13 INSTALACION VOZ Y DATOS

14.01 ud ARQUETA ENTRADA 60x60x80 PREFABR
Arqueta de entrada prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 60x60x80 cm. para unién
entre las redes de alimentacién de los distintos operadores y la infraestructura comdn de teleco-
municaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de
hormigén con cierre de seguridad y ganchos para traccion y tendido de cables, incluso excava-
cion en terreno compacto, solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxilia-
res, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a verte-
dero. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta eje-
cucién. Totalmente terminado y funcionando.

0010A030 1,500 h  Oficial primera 19,64
0010A070 1,500 h  Peon ordinario 16,70
M07CG010 0,250 h  Camidn con griia 6 t 43,54
E02EM020 0,856 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS FLOJOS 8,76
E02S2070 0,370 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA SIAPORTE 25,38
E02TT030 0,580 m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MECANICA 11,76
7-3-P01HM010 0,084 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 70,02
P22TR580 1,000 ud  Arqueta 60x60x80 prefabricada 195,27
P22TR060 1,000 u  Juego ganchos tiro 18,79
%01 3,000 %  Coste indirectos 309,10
TOTAL PARTIDA.......covtieririrrisreisine

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIECIOCHO con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS

14.02 ud RTRO. PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 64x
Registro principal para TB+RDSI de 64x43x25 cm. formado por armario antichoque de superficie
con grado de proteccién IP 40,5 provisto de puerta, para alojar las regletas de conexion de entra-
day salida i/conexionado y material auxiliar, instalado. Se incluiran los medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

0010B222 0,550 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,04
0010B224 0,550 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 17,09
P22TR320 1,000 u  Rtro. ppal. TB+RDSI 65x44x25 poliéster 306,57
P22TW310 1,000 ud  Regleta de corte y prueba 6,36
P01DW090 1,000 m  Pequefio material 1,35
%01 3,000 %  Coste indirectos 334,70
TOTAL PARTIDA. ..o,

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y CUATRO con
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

L_14.04 ud RTRO. TERMINACION TB+RDSI 50x40x
Registro de terminacion de red de 50x40x12 cm. para canalizaciones interiores de usuario de
TB+RDSI, formado por caja aislante para empotrar de ABS provisto de tapa, con grado de protec-

cion IP 33,5y rigidez dieléctrica minima de 15 kvV/mm., y un espesor minimo de 2 mm., una base de

enchufe de 10/16 A. i/conexionado y material auxiliar, instalado. Se incluirén los medios auxiliares
y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcio-

nando.
0010B222 0,300 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacién 19,04
0010B224 0,300 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 17,09
L_P22TR481 1,000 u  Rtro. term. red 50x40x12 235,78
P01DW090 1,000 m  Pequefio material 1,35
%01 3,000 %  Coste indirectos 248,00

TOTAL PARTIDA.......cccvviiniiniiniiniis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA'Y CINCO con
CUARENTA Y UN CENTIMOS

14.04 ud PUNTO DISTRIB. TELEFONIA 10 PARES
Punto de distribucion de telefonia colocado en registro secundario, i/ una regleta de 10 pares cada
una, de insercién por desplazamiento de aislante con corte y prueba cada una y conexionado de
pares sangrados para red de dispersion. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguri-
dad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

0010B222 0,200 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,04
0010B223 0,200 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 17,81
P22TW410 1,000 u  Regleta conexion 10 pares (corte prueba) 3,76
P01DW090 1,000 m  Pequefio material 1,35
%01 3,000 %  Coste indirectos 12,50
TOTAL PARTIDA.......cooirererreieressrininns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

L_14.06 ud P.ACCESO USUARIO TB+RDSI
Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las redes de distribucién y de
interior de edificio, para TB+RDSI, instalado en el registro de terminacion de red. i/conexionado y
material auxiliar. Instalado. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios
para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.
Marzo de 2017

SUBTOTAL IMPORTE

....................... 318,32

....................... 344,69

....................... 25541

381
3,56
3,76
1,35

....................... 12,86
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

cODIGO CANTIDAD UD
0010B222 0,250 h
0010B224 0,250 h
P22TP010 1,000 u
PO1DW090 1,000 m
%01 3,000 %

DESCRIPCION

Oficial 12 Instalador telecomunicacion

Ayudante Instalador telecomunicacién

PAU TB+RDSI, doble con 1 linea
Pequefio material
Coste indirectos

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA con SIETE CENTIMOS

L_14.07 ud
00108222 0,150 h
00108224 0,150 h
P22TR560 1,000 u
L_P22TM101 1,000 u
P22TBO10 10,000 m
PO1DW090 1,000 m
%01 3,000 %

PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI

Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) para TB+RDSI formado por caja de plastico uni-
versal para empotrar con grado de proteccion IP 33,5 y rigidez dieléctrica minima de 15 kV/mm. pa-
ra fijacion de elemento de conexion de toma telefénica de 6 vias, i/p.p. de conexién de cable de un

PRECIO

19,04
17,09
10,07

1,35
20,50

par trenzado de red secundaria y red de acceso, material auxiliar. Instalado. Se incluiran los me-

dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente termi-

nado y funcionando.

Oficial 12 Instalador telecomunicacion

Ayudante Instalador telecomunicacion

Caja empotrar universal redonda
Toma TB+RDSI

Acometida de interior de 1 par 0,50 mm

Pequefio material
Coste indirectos

TOTAL PARTIDA

19,04
17,09
1,32
8,46
0,17
1,35
18,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con OCHENTA CENTIMOS

14.07 ud TOMA TELEFONICA BTICINO LIGHT

Toma de teléfono realizada con tubo de PVC corrugado M 20/gp 5 y guia de alambre galvanizado,
para instalacion de linea telefénica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, toma de teléfono 4 contactos Bicino serie Light, totalmente instalado. (El porta mecanis-

00108B200 0,100 h
0010B220 0,100 h
P15MRB080 1,000 ud
%01 3,000 %

mos, caja empotrable y embellecedor se encuentran presupuestados en las partidas de electrici-

dad, incluyendose aqui sélamente el mecanismo de toma telefénica) Se incluiran los medios auxilia-
res y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y fun-

cionando.

Oficial 12 electricista
Ayudante electricista

Toma teléf. 4c. Bticino Light
Coste indirectos

TOTAL PARTIDA

19,04
17,81
13,29
17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

L_14.09 ud
00108222 0,300 h
00108223 0,300 h
P22TD050 1,000 u
POLDW090 2,000 m
%01 3,000 %

PUNTO DISTRIBUCION RTV 4D

Punto de distribucién para RTV terrenal y satélite anal6gico y digital compuesto por un derivador
de 4 direcciones (4D) para Fl, con banda de frecuencias hasta 2.150 Mhz., totalmente instalado.
Se incluirdn los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecu-

cion. Totalmente terminado y funcionando.

Oficial 12 Instalador telecomunicacion
Oficial 22 Instalador telecomunicacion

Deriv.4 direc.(5-2400 MHz) TA (12 dB)

Pequefio material
Coste indirectos

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con UN CENTIMOS

Marzo de 2017

19,04
17,81
10,53

1,35
24,30

SUBTOTAL

4,76
4,27
10,07
1,35
0,62

1,90

13,29

IMPORTE

21,07

18,80

17,48

25,01
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

14.09 ud P.ACCESO USUARIO RTV (PTR4D) PAS
Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las redes de distribucién y de
interior de usuario, para sistema de TV terrenal, FM y TV satélite anal6gica y digital, instalado en el
registro de terminacion de red, con salida en cuatro direcciones (4D), totalmente terminado. Se in-
cluirén los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. To-
talmente terminado y funcionando.

0010B222 0,250 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,04
0010B223 0,250 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacién 17,81
P22TE620 1,000 ud  Distribuidor pasivo 4 direc.Fl 12,15
P01DW090 2,000 m  Pequefio material 1,35
%01 3,000 %  Coste indirectos 24,10
TOTAL PARTIDA.......cooiererreieieieeieians

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS

14.10 ud PUNTO TOMA DOBLE TV / FM-SAT
Registro de toma doble de acceso terminal 2x TV/ FM-SAT para RTV formado por caja de plastico
universal para empotrar con grado de proteccion IP 33,5 y rigidez dieléctrica minima de 15 kV/mm.
para fijacion de elemento de conexion de TV terrenal, FM y TV satélite analégica y digital. i/p.p de
conexion de cable coaxial de red interior de edificio, conexiones y material auxiliar. Instalado. Se
incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion.
Totalmente terminado y funcionando.

0010B222 0,300 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,04
0010B223 0,300 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacién 17,81
P22TR560 1,000 u  Caja empotrar universal redonda 1,32
P22TM020 1,000 ud  Toma terminal doble 2xTV/FM-SAT 5,64
P22TMO050 1,000 u  Embellecedor TV/FM-SAT 0,43
P01DW090 1,000 m  Pequefio material 1,35
%01 3,000 %  Coste indirectos 19,80
TOTAL PARTIDA.......ooererrrreeeirerrnnenenns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

1411 ud RED INALAMBRICA MIXTA (PC y PORTATILES)
Red inaldmbrica para un conjunto de 24 ordenadores, 20 de sobremesa mediante Bus PCl y 4 por-
tatiles, mediante tarjeta PCMCIA. El enlace permite una velocidad de datos de hasta 22 Mbps y al-
cance de hasta 150 metros. Incluye servidor DHCP que asigna automaticamente las direcciones IP
de sus clientes. Idoneo para crear redes LAN en oficinas sin necesidad de realizar obras. Alto ni-
vel de seguridad en las comuncaciones. Se incluirén los medios auxiliares y elementos de seguri-
dad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

0010B222 1,900 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,04
P22RIC010 1,000 ud  Punto de acceso inalambrico 99,00
P22RIC020 20,000 ud  Adaptador inalambrico PCI 50,00
P22RIC030 4,000 ud  Adaptador inaldmbrico PCMCIA 45,00
P22RIC040 5,000 ud  Router de 4 puertos 40,00
P01DW090 1,000 m  Pequefio material 1,35
%01 3,000 %  Coste indirectos 1.516,50
TOTAL PARTIDA. ..o,

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS SESENTAY DOS con TRES
CENTIMOS

L_1413 m.  CANALIZACION INFORM. PVC 50x75
Canalizacion para red informatica realizada con canaleta de PVC de 50x75mm, incluso p.p. de ca-
jas de registro, terminada. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios
para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

0010B200 0,150 h  Oficial 12 electricista 19,04
L_P15GP011 1,000 m  Bandeja perf. PVC 50x75 mm 6,54
P15GP110 1,000 m  Cubierta bandeja PVC 75 mm 5,35
P01DW090 1,000 m  Pequefio material 1,35
%01 3,000 %  Coste indirectos 16,10
TOTAL PARTIDA. ...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL IMPORTE

....................... 24,78

....................... 20,38

....................... 1.562,03

....................... 16,58
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

cODIGO CANTIDAD UD

L 14.14 ud

0010B200 0,100 h
L_P221B061 1,000 m
P01DW090 1,000 m
%01 3,000 %

DESCRIPCION PRECIO

CABLEADO UTP/RJ-45 (25 m. por unidad)

Cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 de 25 metros cada unidad pre-
supuestada, en montaje en canaleta, instalada, montaje y conexionado. Se incluiran los medios au-

xiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y
funcionando.

Oficial 12 electricista 19,04
Cable UTP/RJ-45 25m 13,85
Pequefio material 1,35
Coste indirectos 17,10
TOTAL PARTIDA.......coooovereereieereieeininns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con SESENTA Y UN CENTIMOS

L_14.15 ud
00108200 1,000 h
L_P22IP021 1,000 u
PO1DW090 2,000 m
%01 3,000 %

PANEL DE CONEXION 32 PUERTOS

Instalacion de panel de conexion 16 puertos, para red informatica, instalado, montaje y conexiona-
do. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta eje-
cucion. Totalmente terminado y funcionando.

Oficial 12 electricista 19,04
Panel conexion 32 puertos 240,30
Pequefio material 1,35
Coste indirectos 262,00
TOTAL PARTIDA.......oominieieiineriieeiens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA'Y NUEVE con NOVENTA

CENTIMOS

L_14.16 ud
0010B200 0,100 h

0010B220 0,100 h

L_P22IM051 1,000 u

%01 3,000 %

T. ORDENADOR RJ45 bTICINO

Toma ordenador simple RJ45 categoria 5 apantallada (sin incluir cableado), realizada con canaliza-

cién de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluso mecanismo empotrado, placa, marco y caja me-

canismo, montado e instalado. (El porta mecanismos, caja empotrable y embellecedor se encuen-

tran presupuestados en las partidas de electricidad, incluyendose aqui sélamente el mecanismo de
toma telefonica). Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su
perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

Oficial 12 electricista 19,04
Ayudante electricista 17,81
Toma pfinformatica RJ45 18,50
Coste indirectos 22,20
TOTAL PARTIDA......oooirrrirerereeneineines

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL

19,04
240,30
2,70

IMPORTE

17,61

269,90

22,85
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO C14 INSTALACION ASCENSOR
L_15.02 ud ASCENSOR ELECTRICO 3 PAR.6 PER.

0010B188 39,000 h.
PO3TW039 24,000 ud
L_P24AH031 1,000 u
P23FM250 1,000 u
P23FM250a 3,000 ud
%01 3,000 %

Instalacién completa de ascensor eléctrico de doble embarque de la marca OTIS,L o similar, sin

cuarto de maquinas, o similar, en calidad normal con una velocidad 1 m/s., sistema de impulsién la-

teral, 3 paradas, 450 kg. de carga nominal para un maximo de 6 personas, adaptado para perso-
nas con minusvalias o silla de ruedas, completamente homologado, con cabina interior de 1 x 1,20
metros, con paredes en laminado plastico con medio espejo color natural, placa de botonera en
acero inoxidable a media altura (inferior a 1,20( adaptada a minusvalias y con sistema de numera-
cién arabiga e informacién alternativa, botenes de alarma identificados manual y tactilimente, piso
marmol (incluido) con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable a una altura de 90
cm., puerta automatica telescopica en cabina y automatica en piso de 80 cm. de ancho RF 60, ma-

niobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97. Completamente instalado

y funcionando., conexionado al propio cuadro eléctrico del ascensor. Se incluiran todos los ele-
mentos propios de funcionamiento del ascensor, tales como gufas, mecanismos, enganches supe-
riores, cuarto de maquinaria con accesos y dimensiones segin normativa vigente, asi como todos
los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento, lineas eléctricas desde cuadro gena-
res y cuadro eléctrico propio, incluso linea telefnica con compafiia instaladora, a falta del seguro
obligatorio de mantenimiento del propietario. Todo ello completamente legalizado con Industria.

Cuadrilla 3 personas instalaciones 34,91

Materiales y equipos instalaciones 92,45

Ascensor s/c.maquinas 3 para.6 pers. 23.010,78

P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 120x210 cm 653,13

Puertas embarque RF-60 adaptadas a ascensor 355,24

Coste indirectos 28.309,90
TOTAL PARTIDA......covrerereiseereiesinnnns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

con VEINTIDOS CENTIMOS

Marzo de 2017

SUBTOTAL

1.361,49
2.218,80
23.010,78
653,13
1.065,72
849,30

IMPORTE

29.159,22
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO C15 INSTALACION SOLAR TERMICA

L_E22MC120 u  SET ENERGIA SOLAR 1 COLECTOR
Set de energia solar térmica para ACS compuesto de 1 captador solar de 2,65m2, con una super-
ficie de absorcion de 2,36m2, y un depésito acumulador de acero vitrificado IBS 150 de 150 litros
con un serpentin. Incluye kit de conexion de captadores con vaina de inmersion, estructura para
montaje en cubierta plana, Estacion Solar FlowCon A con bomba de circulacién, caudalimetro, val-
vula de seguridad, manémetro, valvula de llenado y vaciado. Incluye regulacion diferencial, vaso
de expansion solar de 18 litros, purgador automatico y valvula mezcladora termostatica. Instalado

0010A090 3,000 h  Cuadrilla A 45,48 136,44
P20SBB520 1,000 u  Captador solar vertical 2,138 m2 534,82 534,82
P20SAC100 1,000 u  Depdsito ACS esmaltado doble incl.aisl. 1501. 735,12 735,12
P20SBA300 1,000 u  Kit de conexién adaptable, con vaina de inmersion 109,68 109,68
P20SBA310 1,000 u T para purgador 3/8" 35,69 35,69
P20SBA320 1,000 u  Purgador de aire automatico 150 30,95 30,95
P20SBE500 1,000 u  Soporte aluminio 1 captador a 45° 215,00 215,00
P20SCHO030 1,000 u  Vaso expansion energia solar 18 | 69,00 69,00
P20SCJ040 1,000 u  Est.solar FlowCon A clreg.DeltaSol AX 385,85 385,85
P20SE240 1,000 u  Valvula precintable para vaso de expansion 3/4" 14,85 14,85
P20SE250 2,000 u  Valvula mezcl. termostatica DN20 75,56 151,12
%01 3,000 %  Coste indirectos 2.418,50 72,56
TOTAL PARTIDA. .....ooiitiiiriericrieriesiesie s nienienenas 2.491,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y UNA con
OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO C16 MEDIOS AUXILIARES
16.01 m2  Andamio tubular mayor de 6 m de altura

0010A030 0,350 h
0010A050 0,350 h
ALQ.ANDA 180,000 d
%01 3,000 %

Andamio tubular homologado para realizacion de trabajos en las fachadas del inmueble, incluyen-
do los dos torreones, en toda su altura, con alquiler durante el tiempo que duren los trabajos, con-
sistente en: suministro en alquiler, montaje y desmontaje, arriostramientos, pasarelas, bandejas de
proteccion, escalera de transito de personas (no escalerillas con trampilla) con acceso a todos los
niveles de trabajo descritos en el resto del presupuesto mediante planchas metélicas (nunca de
madera), rodapiés, barandillas de proteccion, red de proteccién opaca con sus ariostramientos,
atados y huecos de paso de rafagas de aire necesarios, preparacion de base apta para todos los
trabajos necesarios en salientes y entrantes que se produzcan en el inmueble, colocando los ele-
mentos necesarios para no dejar huecos entre fachada y plataformas, cumpliendo las medidas de
seguridad necesarias, asi como las indicaciones del coordinador en materia de seguridad durante

la ejecucién de los trabajos, completamente nivelado y aplomado, totalmente montado y desmonta-

do. Se realizara repaso de todos los apoyos de los andamios sobre las cubiertas (estaran estos
apoyados mediante sacos de arena), dejandolas en perfecto estado. Se incluiran los medios auxi-
liares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion, asi como el cumplimiento
con las legalizaciones técnicas (visados profesionales) y municipales necesarios.

Oficial primera 19,64
Ayudante 17,49
Alquiler de andamio (6 meses) 0,10
Coste indirectos 31,00
TOTAL PARTIDA.......ooviniiniieiiniieiens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UNA con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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31,92
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO C17 AJARDINAMIENTO EXTERIOR

E02AMO010 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecénicos, sin carga ni transporte al verte-
deroy con p.p. de medios auxiliares.

0010A070 0,006 h  Pedn ordinario 16,70 0,10
MO5PNO010 0,010 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 40,44 0,40
%01 3,000 %  Coste indirectos 0,50 0,02
TOTAL PARTIDA........oooovvvossenseesesssvssisssessssssssssssssssonns 0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
17.11 ud LINEA DE TIERRA

Conexion desde cuadro general de distribucion con punto de toma de tierra, realizado en conduc-
tor de cobre desnudo de la seccién indicada en memoria; totalmente instalada seg-n REBT. con ca-
nalizacién desde la misma hasta cuadro, con rotura del pavimento necesario y tapado de la misma
con el material desmontado previamente. P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad nece-

sarios.
0010B188 1,500 h.  Cuadrilla 3 personas instalaciones 34,91 52,37
P0O3TW039 1,000 ud  Materiales y equipos instalaciones 92,45 92,45
%01 3,000 %  Coste indirectos 144,80 434
TOTAL PARTIDA.....c.ocoiiiitireierineineersissineiseiesisssssinens 149,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE con DIECISEIS
CENTIMOS
17.12 ud PICA TOMA TIERRA 14,3mm/2m
Pica de puesta a tierra cobrizada de 14,3 mm. de diametro y 2 m. de longitud, incluso conexionado
mediante soldadura aluminotérmica, parte proporcional de conductor de cobre desnudo de 35 mm2
y formacion de arqueta; totalmente instalada segiin REBT y NTE-IEP. P.p. de medios auxiliares y
elementos de seguridad necesarios.
0010B188 0,550 h.  Cuadrilla 3 personas instalaciones 34,91 19,20
P0O3TW039 0,500 ud  Materiales y equipos instalaciones 92,45 46,23
%01 3,000 %  Coste indirectos 65,40 1,96
TOTAL PARTIDA.....coiierereineieeiesieeineiensesssssseeenies 67,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
17.13 ud LINEA A CUADRO
Linea de alimentacion desde cuadro general formado por conductor de cobre de 4x16+1.5 mm2
+TT., con aislamiento de 1000 V, bajo tubo; incluso parte proporcional de derivaciones, cajas y co-
nexionado. P.p. de medios auxilares y elementos de seguridad necesarios.
0010B188 0,800 h.  Cuadrilla 3 personas instalaciones 34,91 27,93
P0O3TW039 3,000 ud Materiales y equipos instalaciones 92,45 277,35
%01 3,000 %  Coste indirectos 305,30 9,16
TOTAL PARTIDA. ..ottt 314,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CATORCE  con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
17.14 ud  LINEA ILUMINACION
Linea de alimentacion a luminarias formado por conductor de cobre de 2x1,5+1.5 mm2 +TT., con
aislamiento de 1000 V, bajo tubo corrugado de PVC incluido en la partida; incluso parte proporcio-
nal de derivaciones, cajas y conexionado. P.p. de medios auxilares y elementos de seguridad ne-
cesarios.
0010B188 0,500 h.  Cuadrilla 3 personas instalaciones 34,91 17,46
P0O3TW039 0,600 ud Materiales y equipos instalaciones 92,45 55,47
%01 3,000 %  Coste indirectos 72,90 2,19

TOTAL PARTIDA......oiiiieiineieeisrissiseiesse s 75,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA 'Y CINCO con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

17.15 ud PUNTO DE LUZ
Punto de luz formado por conductor de cobre de la seccién correspondiente, bajo tubo protector
no propagador de la llama, incluso p.p. de caja de derivacion, clemas de conexion, para interrupto-
res, conmutadores o equipos de iluminacion. Totalmente montado y conexionado. P.p. de medios
auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

0010B188 0,040 h.  Cuadrilla 3 personas instalaciones 34,91

P0O3TW039 0,050 ud  Materiales y equipos instalaciones 92,45

%01 3,000 %  Coste indirectos 6,00
TOTAL PARTIDA......ccovirreiienieisieiines

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con VEINTE CENTIMOS

L_U04BC020 m  BORDILLO CERAM.ROJO JARDIN 20x7 cm
Restauracion cuarteles de ladrillo de patio anterior, formado por piezas ladrillo macizo rdstico de
color similar al existente, a definir por la DF , colocado sobre cimiento corrido de hormigdn
HM-20/P/20/1, ifexcavacién necesaria, rejuntado y limpieza.

0010A030 0,550 h  Oficial primera 19,64
0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 16,70
P08XBC005 16,000 u  Pieza cerdm.borde jardin 20x7x5cm 0,60
7-3:P01HMO010 0,037 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 70,02
%01 3,000 %  Coste indirectos 28,00
TOTAL PARTIDA.......ccoveverierersrereiinens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

L 17.16 ud LUMINARIA DE BAILZAMIENTO h=0,50

Suministro y colocacié de luminaria de balizamiento SETI SPOT IND 500 WW BK , de la marca LAMP

o similar. de dimensiones 500x120x39 mm, con proteccion IP65, construida en perfil de alumnio ex-
trusionado, exterior en color negro texturizado e interior en blanco texturizado.Modelo para LED
con temperatura de color blanco calido y equipo electrénico incorporado. Con grado de proteccion

IP65, IK08. Clase de aislamiento |. Con lampara led 2.4w tipologia HIGH POWER CREE o similar. an-

clado a suelo. Unidad instalada y conexionada a circuito eléctrico correspondiente . P.p. de medios
auxiliares y elementos de seguridad necesarios. Se incluira pica de toma de tierra para cada lumi-
naria con el equipo correspondiente.

0010B188 0,864 h.  Cuadrilla 3 personas instalaciones 34,91
L_bal_seti 1,000 Baliza modelo SETI SPOT IND 500WW BK 235,00
P0O3TW039 0,600 ud  Materiales y equipos instalaciones 92,45
%01 3,000 %  Coste indirectos 320,60
TOTAL PARTIDA. ..o,

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA con VEINTICINCO
CENTIMOS

L_horm_desact m2  PAVIMENTO DE HORMIGON DESACTIVADO RODADO e=10 cm
Pavimento continuo de hormigén H-200, de central, fabricado con &rido rodado méximo 8 mm, ar-
mado con fibra de polipropileno a razén de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 10 cm de es-
pesor y atacado superficialmente con liquidos desactivantes de fraguado para dejar el arido des-
cubierto de 2/3 mm, incluso preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicacion de
aditivos para unién
de hormigones en su caso, impresion curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presion, aplicacion
de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente, p.p. de me-
dios
auxiliares y medidas de proteccion colectivas.

0010A030 0,200 h  Oficial primera 19,64
0010A060 0,300 h  Pedn especializado 16,83
PO1HD700 0,100 m3  Horm.H-200 &r.rodado 8 mm. cent. 82,61
P08XVC120 0,090 kg  Fibra polipropileno armado hormigén 10,13
M11HR010 0,020 h  Regla vibrante eléctrica 2 m 5,96
P08XVC100 0,300 kg  Desactivante de fraguado 15,34
P0O8XW020 1,000 u  Junta dilatacion 10 cm/16 m2 pavimento 0,55
M10AF010 0,200 h  Sulfatadora mochila 2,51
P0O8XVC110 0,300 | Resina acabado pavim.horm.impreso 6,10
%01 3,000 %  Coste indirectos 25,80
TOTAL PARTIDA. ......ootnrnrinrnsissienis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

L sole_1 m2 SOLERA HORMIGON HM-20/P/20 e=15cm
Solera de hormigén en masa de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigén HM-20 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en central,
incluso p.p. de encofrado de madera a fondo perdido 10 cm. por
encima de la cota de la solera para enrarar con el pavimento de
hormigdn desactivado, vertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado, con p.p. de medios auxiliares y medidas
de proteccion colectivas.

Marzo de 2017

SUBTOTAL IMPORTE

1,40
4,62

....................... 6,20

....................... 28,84

30,16

....................... 330,25

....................... 26,52
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

E04SE030
%01

CANTIDAD UD

0,100 m3
3,000 %

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
HORMIGON HM-20/P/20/ SOLERA 95,46 9,55
Coste indirectos 9,60 0,29

TOTAL PARTIDA.......oieeteeee e sens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

L_pla_boj

0010A030
0010A070
P28B050
P01DWO050
%01

m2

0,120 h
0,350 h
0,150 ud
0,150 m3
3,000 %

PLANTACION DE BOJ

Suministro y plantacién de Boj, (Buxus sp.), de 0,2 m. de altura. Incluso parte proporcional de
apertura de hoyo para la plantacion, de dimensiones 40x40x40 cm., con posterior relleno de tie-
rras. Asimismo se realizara el primer riego. Totalmente acabado.

Oficial primera 19,64 2,36
Peon ordinario 16,70 5,85
Boj de 20cm. de altura 8,30 1,25
Agua 1,27 0,19
Coste indirectos 9,70 0,29

TOTAL PARTIDA. ...ttt ssssssninns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

U13PI1010

0010B270
0010B280
P28DA010
M10PN010
M10MR030
P28DF060
P28MT001

m2

0,500 h
0,500 h
0,100 m3
0,080 h
0,008 h
0,100 kg
1,000 m2

FORMAC.PRADERA CON TEPES <1000m2

Formacion de pradera con tepes precultivados en tierra en superficies inferiores a 1.000 m2, com-
prendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribucion de fertilizante complejo
NPK-Mg-M.O., incorporacién de 10 cm. de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los
10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparacion para la implantacion, coloca-
cion de tepes, afirmado y primer riego, sin incluir el transporte del tepe.

Oficial 12 jardineria 18,69 9,35
Peon jardineria 16,43 8,22
Tierra vegetal limpia 15,14 1,51
Motoazada normal 4,52 0,36
Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 11,04 0,09
Fertilizante compl.césped NPK-Mg 2,02 0,20
Tepe gramineas 20 kg/m2 s/transp 4,08 4,08

TOTAL PARTIDA. ..ottt siensenines

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con OCHENTA Y UN CENTIMOS

E101AB060

0010A030
0010A050
P06BI020
P06BS270
P06BG060
P06BG081
POIME370
%01

m2

0,120 h

0,120 h

0,300 kg
1,100 m2
1,100 m2
1,100 m2
1,000 kg
3,000 %

IMPERMEABILIZACION SOLERA L.ASFALTICA C/PRES.HIDROST.

Impermeabilizacion de solera constituida por: Idmina drenante Danodren H-15 Plus o similar coloca-
da sobre el terreno; capa de mortero de regularizacion ; imprimacion asfaltica 0,3 kg/m2, Curidan o
similar; con parte proporcional de banda de refuerzo Banda E 30 P Elast; Iamina asféltica de bet(n
elastémero SBS Polydan 48 P Parking o similar, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente ad-
herida al soporte con soplete; Lamina geotextil de 200 g/m2. Danofelt PY-200. Lista para verter ca-
pa de hormigén. Cumple la norma UNE-104-402/96 segin membrana PA-6. Cumple con los requisi-
tos del C.T.E. Ficha IM-31 de Danosa.

Oficial primera 19,64 2,36
Ayudante 17,49 2,10
Imprim.asfaltica Curidan 1,44 0,43
Lam. Polydan 48 P Parking 12,40 13,64
Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2 0,90 0,99
Lamina drenante Danodren H-15 plus 3,07 3,38
Mortero autonivelante 1,71 1,71
Coste indirectos 24,60 0,74

TOTAL PARTIDA......oiiiiiinieieriesiesiesiesienieneenines

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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9,84
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.
CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

L_tub_r m  TUBERIA DE RIEGO POR GOTEO

Tuberia de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de diametro ex-
terior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso p/p de accesorios de conexion. To-
talmente montada, conexionada y probada.

0010B170 0,010 h  Oficial 12 fontanero calefactor 19,83 0,20
P26TPB004 1,000 m  Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=12mm 0,13 0,13
%01 3,000 %  Coste indirectos 0,30 0,01
TOTAL PARTIDA......ciiitrtersteset e 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO C18 SEGURIDAD Y SALUD
18.001 ud  PROTECCIONES COLECTIVAS

Relacién de partidas incluidas en el estudio de Seguridad y Salud adjunto al proyecto de ejecucion,
para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

E28PB070 9,280 m  BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA 10,17 94,38
E28PH110 1,310 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES 21,83 28,60
E28PB105 7,660 m  BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC. 6,36 48,72
E28PR070 30,800 m2  PROTECCION ANDAMIO C/RED POLIAM. 3,59 110,57
E28PF020 1,000 u  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 37,75 37,75
E28PF030 1,000 u  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 96,17 96,17
E28PB175 2,300 m  VALLA CHAPA METALICA GALVANIZADA 14,83 34,11
TOTAL PARTIDA. ..ottt 450,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA con TREINTA
CENTIMOS
18.002 ud PROTECCIONES PERSONALES

Relacién de partidas incluidas en el estudio de Seguridad y Salud adjunto al proyecto de ejecucion,
para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

E28RSHO30 4,000 u  PUNTO DE ANCLAJE FIJO 14,79 59,16
E28RC090 3,000 u  TRAJE IMPERMEABLE 8,93 26,79
E28RC180 3,000 u  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 419 12,57
E28RC140 1,000 u  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 3,43 3,43
E28RC010 1,000 u  FAJA DE PROTECCION LUMBAR 527 5,27
E28RSA110 2,000 u  CONJ. ARNES AMARRE DORSAL+ESLINGA 29,70 59,40
E28RP150 2,000 u  PARRODILLERAS 2,18 4,36
E28RP080 1,000 u  PAR DE BOTAS AISLANTES 12,95 12,95
E28RP010 3,000 u  PARDE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) 7,28 21,84
E28RP070 8,000 u  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 24,80 198,40
E28RM100 1,000 u  PAR GUANTES SOLDADOR 1,27 1,27
E28RM110 1,000 u  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V. 9,58 9,58
E28RM050 2,000 u  PAR GUANTES DE NEOPRENO 1,35 2,70
E28RM060 8,000 u  PAR GUANTES DE NITRILO 2,32 18,56
E28RA115 3,000 u  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE 0,89 2,67
L_masc_g_1 1,000 u  MASCARA ANTIGAS C/FILTRO RECAMBIABLE 28,07 28,07
E28RA040 1,000 u  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 2,42 2,42
E28RA090 2,000 u  GAFAS ANTIPOLVO 0,83 1,66
E28RA070 3,000 u  GAFAS CONTRA IMPACTOS 2,51 7,53
E28RA015 3,000 u  CASCO +PROTECTOR DE OIDOS 15,45 46,35
E28RA010 10,000 u  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 10,15 101,50
TOTAL PARTIDA.....c.ocoiiiitireierineineersissineiseiesisssssinens 626,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS VEINTISEIS con CUARENTA'Y
OCHO CENTIMOS
18.003L IMPLANTACION EN OBRA
L_cas_vest 6,000 mes ALQUILER CASETA VESTUARIO 125,79 754,74
E28BC030 6,000 mes ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2 151,83 910,98
L_acon_ofi 14,000 m2 ACONDICIONAMIENTO LOCAL OFICINA 14,82 207,48
E28EC030 1,000 u  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 11,85 11,85
TOTAL PARTIDA. ...t 1.885,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y CINCO con
CINCO CENTIMOS
181004 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
L_Aux_sefi_ob 2,000 ud  Auxiliar/sefalista de obra 17,61 35,22
%01 3,000 %  Coste indirectos 35,20 1,06
TOTAL PARTIDA.....coterernineieeeiesiesineiensesseesseeenees 36,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO C19 CONTROL CALIDAD

E29WC040 u  PRUEBA ESTANQUEIDAD, TEJADOS
Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, mediante regado con as-
persores durante un periodo minimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando
filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes. Incluso emision del informe de la prueba.

0010B520 2,000 h  Equipo técnico laboratorio 70,46 140,92
%01 3,000 %  Coste indirectos 140,90 4,23
TOTAL PARTIDA. ......ovoooiseesnneeessssssisssssssesssssssssssssssnns 145,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO con QUINCE
CENTIMOS
E29WC060 u  PRUEBA ESTANQUEIDAD, CANALONES

Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundacion, previo taponado de
bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior. Incluso emisién del
informe de la prueba.

0010B520 2,000 h  Equipo técnico laboratorio 70,46 140,92
%01 3,000 %  Coste indirectos 140,90 4,23
TOTAL PARTIDA. ..ot sseesneenens 145,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO con QUINCE
CENTIMOS
E29WC030 u  PRUEBA FUNCIONAMIENTO. DESAGUES AZOTEAS

Prueba de funcionamiento de desagiies de azoteas, con criterio s/ NTE-QA, mediante comproba-
cion del perfecto desaguado, sin que queden embalsamientos, del 100% de una superficie previa-
mente inundada. Incluso emisién del informe de la prueba.

0010B520 0,500 h  Equipo técnico laboratorio 70,46 35,23
%01 3,000 %  Coste indirectos 35,20 1,06
TOTAL PARTIDA.....coiierereineieeiesieeineiensesssssseeenies 36,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS con VEINTINUEVE CENTIMOS
E29QV030 u  ANALISIS MECANICO, VIDRIOS
Ensayo mecanico de vidrios, con la determinacion de la resistencia al impacto, s/ UNE-EN
572-1:2005.
P32QV020 1,000 u  Resistencia al impacto, vidrios 36,58 36,58
%01 3,000 %  Coste indirectos 36,60 1,10
TOTAL PARTIDA. ..ottt 37,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
E29IFI010 U PRUEBA RES./ESTANQUEIDAD, RED FONTANERIA

Prueba de presion interior y estanqueidad de la red de fontaneria, s/art. 6.2 de N.B.l.I.S.A., con
carga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minu-
tos de la presion a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad. Incluso emisién del informe de la

prueba.
0010B520 1,500 h  Equipo técnico laboratorio 70,46 105,69
%01 3,000 % Coste indirectos 105,70 3,17
TOTAL PARTIDA. ..ottt 108,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
E291U010 u  MEDICION RECEPCION, SENAL TV/IFM
Prueba para medicion de la recepcion de la sefial en tomas de TV-FM. Incluso emisién del informe
de la prueba.
0010B520 0,500 h  Equipo técnico laboratorio 70,46 35,23
%01 3,000 %  Coste indirectos 35,20 1,06
TOTAL PARTIDA......otiiieirinieieieriesiseieise s 36,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS con VEINTINUEVE CENTIMOS
E291L010 u  PRUEBA FUNCIONAMIENTO, ASCENSOR

Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de mando y el accionamien-
to de puertas. Incluso emision del informe de la prueba.

0010B520 1,000 h  Equipo técnico laboratorio 70,46 70,46
%01 3,000 %  Coste indirectos 70,50 2,12
TOTAL PARTIDA.....coterernineieeeiesiesineiensesseesseeenees 72,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y DOS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO C20 GESTION DE RESIDUOS
1911 RC NATURALEZA PETREA

RCnat.petrea 1,000 RC. Naturaleza petrea 322,60

TOTAL PARTIDA......ccoviniiriisininnieis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTIDOS con SESENTA
CENTIMOS

19.2 RC NATURALEZA NO PETREA

RCnat.-no_pet 1,000 RC Naturaleza no petrea 60,20
TOTAL PARTIDA.......ooveriniereiniereins

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA con VEINTE CENTIMOS

1993 RC POTENCIALMENTE PELIGROSO

RCPont.-Pelig 1,000 RC potencialmente peligroso 47,30
TOTAL PARTIDA......ocooerereinerereirnins

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con TREINTA CENTIMOS

L_cost_g RESTO COSTES DE GESTION

IR G1 1,000 Resto costes de gestion 234,00

TOTAL PARTIDA......coooniririeininines

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y CUATRO

Marzo de 2017

SUBTOTAL

322,60

IMPORTE

322,60

60,20

47,30

234,00
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cODIGO

UD  DESCRIPCION

CAPITULO C01 DEMOLICIONES/LEVANTADOS/ESCAVACIONES

EO01DFL080

RO3RP020

L_dem_bordi

L_1104

Marzo de 2017

m2  DEMOLICION BOVEDAS LADRILLO C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicion de bovedas, formadas por arcos de ladrillo y tableros de rasi-
Ila, sin recuperacion del material desmontado, con martillo eléctrico, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de proteccion co-
lectivas.

m2  DESMONTADO ZOCALOS BALDOSAS P.CALIZA

Desmontado de zdcalos de baldosas de marmol o piedra caliza, realiza-
da a mano, con recuperacion de las piezas, retirada de escombros y car-
ga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, segin
NTE/ADD-10y con p.p. de medios auxiliares.

m LEVANTADO DE BORDILLO

Demolicion y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormi-
gén en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con pp de medios auxiliares , sin carga y transporte a
vertedero.

m2  DEMOL.TABIQUERIAS LADRILLO
Demolicion de tabiquerias hasta 1 pie de espesor de ladrillo, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada a pie de carga, carga y transporte al

PRECIO
4247
CUARENTA Y DOS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
22,48
VEINTIDOS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

CUARENTA Y DOS con SETENTAY OCHO
CENTIMOS

vertedero, a una distancia mayor de 10 Km., 'y canon de vertedero, p.p. de

medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta
ejecucion. Totalmente terminado.

m2  LIMPIEZA RESTOS ORGANICOS

Limpieza de depdsitos organicos, los depdsitos organicos se eliminaran
manualmente y la delgada pelicula residual se tratara mediante lavado
con una guata humedecida en agua amoniacal, aplicandose por franjas
horizontales completas, incluyendo retirada de detritus.

DIECISEIS  con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

DIEZ

con NOVENTA CENTIMOS

42,78

16,42

10,90
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLA DE HENARES.

cODIGO

UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO C02 SOLERAS/FORJADOS/RED DE SANEAMIENTO

2.01

2.03

Marzo de 2017

ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 2.220,56
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, com-
prendiendo el tramo desde el pozo de registro de conexion a la red gene-
ral, con una longitud maxima de 35 metros, formada por: rotura del pavi-
mento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en ma-
sa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de didmetro in-
terior, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con
baldosas semejantes a las existentes, sin incluir formacion del pozo en
el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares y elementos de se-
guridad necesarios.
DOS MIL DOSCIENTAS VEINTE  con CINCUENTA
) Y SEIS CENTIMOS
m3  EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT. 34,26
Excavacion en pozos en terrenos compactos, por medios mecanicos, con
extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y
con posterior relleno y apisonado de tierras procedentes de la excavacion
y con p.p. de medios auxiliares.
) ] TREINTAY CUATRO  con VEINTISEIS CENTIMOS
m3  EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECANICA 22,90
Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura,
por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, y con pos-
terior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion y
con p.p. de medios auxiliares.
VEINTIDOS  con NOVENTA CENTIMOS
ud  POZO REGISTRO RED SANEAMIENTO D=100cm.h=2,00m. 403,85
Pozo de registro de 100 cm. de diametro interior y de 200 cm. de profundi-
dad libre, construido con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-
g6n HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido
por el interior, con mortero de cemento, incluso con p.p. de recibido de
pates, formacién de canal en el fondo del pozo y formacién de brocal asi-
métrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido,
terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el re-
lleno perimetral posterior.
CUATROCIENTAS TRES  con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
u ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm 160,73
Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores,
construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando &ngulos, y cerra-
da superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa
de hormigon HM-20/P/20/1 ligeramente armada con mallazo, terminada y
sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
CIENTO SESENTA  con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
u ARQUETA LADRILLO FIN DE SANEAMIENTO COLGADO 63x63x80 cm 158,19
Arqueta enterrada registrable de fin de saneamiento colgado de
63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm
de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2 redondeando angulos con solera ligeramente armada con ma-
llazo, y con tapa y marco de hormigon armado prefabricada, terminada y
con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad . Ira colocada en
el interior sobre el encachado de piedra bajo el forjado de cavitit, por lo
que no llevard excavacion, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.
CIENTO CINCUENTA Y OCHO  con DIECINUEVE
CENTIMOS
ud  ARQUETA FINAL 1x1x1m. 272,85
Arqueta registrable de recogida final de aguas fecales y drenajes, de
100x100x100 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento, sobre solera de
hormigén HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLA DE HENARES.

cODIGO

2.08

2.09

Marzo de 2017

UD  DESCRIPCION PRECIO

brufiida por el interior, con mortero de cemento; con sifén formado por un
codo de 87,5° de PVC largo, con tapa de hormigén armado, terminada, y
con p.p. de medios auxiliares, sin excavacion ni relleno posterior
DOSCIENTAS SETENTAY DOS  con OCHENTA'Y
) CINCO CENTIMOS
m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 250mm 38,97
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m2; con un diametro 250 mm. y de unién por junta elés-
tica. Colocado entre arqueta de fin de instalacion colgada y pozo de regis-
tro. Con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.
TREINTAY OCHO con NOVENTAY SIETE
CENTIMOS
u CALADO FORJADO INSTALACIONES 18,66
Calado o perforacion de forjado, muro de fachada para paso de tubos de
instalaciones, ejecutado con barrenas de perforacion de aire (se prescri-
be el uso de perforadoras aliviadas por agua), incluso perfilado a piqueta
del cajeado que tendra terminacion uniforme y regularizada, con retirada
de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje,
segln NTE/ADD-9.con p.p. de medios auxiliares
DIECIOCHO  con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLA DE HENARES.

cODIGO

UD  DESCRIPCION

CAPITULO C03 CUBIERTAS/EMPLOMADOS

3.01

RO9MZE010

L_E10IPCO10

L_4.08

L 418

Marzo de 2017

m REMATE TEJA BORDES

Remate lateral en tejados de tejas cerdmicas planas o de hormigon, con

tejas con faldén clavadas sobre listones o tablero, incluso clavos y fija-

cion. Medido en verdadera magnitud.P.p. de medios auxiliares, andamia-
je

u TRAMPILLA SALIDA CUB.PLANA PRACT. CUP.TRANS.
Ventana con clpula tipo VELUX o similar, para salida a cubierta plana,
modelo CXP en tamafio 100100 (dimensiones 100X100 c¢m.), practicable
hasta 60° con posicidn de bloqueo de hoja abierta, realizada en PVC
blanco (100% reciclable), cipula acrilica (PMMA) en acabado transldcido,
acristalamiento Aislante de Seguridad laminado y facil limpieza -63 (vidrio
interior laminado 3+3 mm, cdmara de gas Argon 14 mm, vidrio exterior
templado 4 mm con recubrimiento aislante y separador de acero inoxida-
ble), marco y hoja con doble junta de hermeticidad. Totalmente equipada
y montada, con pp. de medios auxiliares.

] MIL SESENTA'Y DOS
m2  ENCUENTRO FALDON ZINC-PARAMENTO 0,66mm
Encuentro de faldon de cubierta de bandejas de zinc de 0,66 mm. de es-
pesor, ejecutado por engatillado simple abatido de bandeja y babero,
acabado sobre roza, incluso patillas de anclaje de vertiente y perforacio-
nes, comprendiendo imprimacion de base asfaltica, replanteo, prepara-
cion de bordes de las bandejas, sujecion de las patillas sobre el soporte
con puntas galvanizadas de cabeza plana rayada 2,30 mm. engatillado,
incluso limpieza.P.p. de medios auxiliares, andamiaje

VEINTIOCHO  con SEIS CENTIMOS

PRECIO
19,61
DIECINUEVE  con SESENTA Y UN CENTIMOS
1.062,09
con NUEVE CENTIMOS
28,06
25,86

m2  MEMBRANA FPO SIKA SARNAFIL TG 66-12 e=1,20

Soporte limpio y saneado;Suministro y colocacion de membrana liquida
impermeabilizante con fibras de vidrio incorporadas en su formulacion,
monocomponente, libre de disolventes, de aplicacion en frio, elastica y
resistente a los rayos UV. tipo Sikalastic-565 o similar, aplicada con rodi-
llo, i/p.p. de materiales auxiliares.

VEINTICINCO  con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

m2  CUBRICION DE TEJA CERAMICA CURVA
Colocacion de teja ceramica curva roja procedente del desmontaje ante-
rior con aporte de la cantidad de teja vieja necesaria. La teja sera vieja en
cobija y puede ser nueva en canal pero nunca en aleros, recibida con
mortero de cemento, cal y arena en proporciones 1:2:10, (M-20B), i/p.p. de
limas, caballetes, alero y emboquillados, con recibido de las tres prime-
ras hiladas del alero, una fila de cada cinco, las dos hiladas a cada lado
de los caballetes y la fila contigua a los encuentros entre muro y faldon,
cumbreras (se incluirdn en el precio los ganchos de servicio y seguridad,
con suministro, colocacion y cable) y aleros, se colocara tela de gallinero
en limas y caballetes. Los aleros se ejecutaran con vuelo de la canal so-
bre la cobija a definir por la D.F. sobre la linea del vuelo del alero. Incluida
parte proporcional, durante todo el periodo necesario de la obra, de me-
dios auxiliares, andamios y elementos de seguridad necesarios para su
perfecta ejecucion, SINTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud.
P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad.
CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
m2  CUBRICION ANEXO ENTRADA
Cubricion de cubierta de anexo de entrada mediante los siguientes ele-
mentos:
- Panelado sobre las vigas de madera lainada colocadas anteriormente a
base de panel sandwich Thermochip o similar formado por dos tableros
unidos a un ncleo interno aislante de poliestireno extrusionado, tipo
13+100+19, tablero superior de aglomerado hidréfugo de 19 mm., nlcleo
de 100 mm. y tablero inferior de carton-yeso de 13 mm. de espesor, colo-
cados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresholi-
llo, unidos mediante lenguieta de DM, fijados a la estructura portante con
tornillos autorroscables con arandela, banda bituminosa autoadhesiva
impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y
encuentros, incluso replanteo, cortes, fijacion y limpieza.
-Membrana aislante 10mm Fonpex o similar.
-Pintura impermeable, previo sellado de juntas con cinta adhesiva.
-Lamina alveolar de polietileno como base para el recubrimiento de zinc.

- Cubricién mediante chapa de zinc-titanio natural de 0,65 mm. de espe-

59,69

con SESENTA'Y NUEVE

185,36
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLA DE HENARES.

cODIGO

L_BAJ

Marzo de 2017

UD  DESCRIPCION PRECIO

sor de MetaZinco o similar, colocada mediante el sistema de junta alza-
da, con ancho entre juntas de 0,43 m. y colocacion de lamina de ventila-
cion, ifp.p. de solapes, accesorios de fijacion , medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, SINTE-QTL, medida en verdadera magnitud. Se in-
cluye canal de recogida en borde inferior conexionado a bajante., y patilla
e=2mm para apoyo del canal cada 50 cm fijada a la cara superior del ta-
blero aglomerado, y babero de zinc
- se incluiran la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad ne-
cesarios.
CIENTO OCHENTA Y CINCO  con TREINTAY SEIS
CENTIMOS
m BAJANTE DE ACERO 15,20
Bajante de una pieza de acero D=80, e=3mm, emboquillada al canalén y
con desague inferior, colocada con abrazaderas. Totalmente instalado y
funcionando. P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad nece-
sarios para su perfecta ejecucion. Totalmente montada.
QUINCE  con VEINTE CENTIMOS
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cODIGO

UD  DESCRIPCION

CAPITULO C04 RESTAURACION FACHADAS

L_EO7TLAO10

5.24

L 5.13

L_R10LPO10

Marzo de 2017

m2  TABIQUE HUECO SENCILLO 4cm INT.MORT.M-5

Tabique de ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en huecos de
sotano, recibido con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo,
aplomado , roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte propor-
cional de andamiajes y medios auxiliares. Segiin UNE-EN 998-2:2004,
RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F.incluso limpieza de paramentos, dejando la
fabrica lista para posterior aplicacion de revoco.P.p. de medios auxiliares.

m2  REVOCO LISO COLOR

Aplicacion de nuevo revoco de los paramentos reundidos de antiguos pa-
sos de puerta, con las siguientes operaciones:

- Limpieza del paramento con aspirador y agua destilada, dirigida por
equipo de restauradores.

- Se aplicara seguidamente un enfoscado o jarreado de la superficie con
una capa fina de alrededor de 15 mm. de espesor de mortero de cal hi-
dratlica y arena.

- Tendido de mortero de cal afieja de al menos un afio de antigiiedad, en
tres capas sucesivas extendidas con fratas y llana en espesor 2-3 cm.,
utilizando arena de marmol como arido e incorporando el color ocre en la
masa mediante arenas y oxidos naturales

La dltima capa se dejara acabada lisa utizando la llana, apretando fuerte-
mente para cerrar bien los poros.

- Quedarén incluidos todos los medios auxiliares y de seguridad necesa-
rios para su perfecta ejecucion.

- Partida totalmente terminada.

m2  PICADO DE ENFOSCADOS / LIMPIEZA PARAMENTOS

Picado cuidadoso de enfoscados y revocos degradados de la totalidad
de los paramentos exteriores, tanto de fabricas de ladrillo como en revo-
cos agrietados, y resto de paramentos, dejando la fabrica o el soporte lis-
to para posterior aplicacion de revoco o trabajos de fabrica; incluso trasla-
do de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero. P.p. de
medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. Deben eliminar-
se tanto la suciedad de polvo o agentes atmosféricos, como los mohos,
hongos, liquenes, retirando las zonas disgregadas. Deben limpiarse
igualmente las impostas de mortero, retirando las zonas disgregadas y
perdidas.

m2  LIMPIEZA LADRILLO VISTO AIRE PRESION

Limpieza en seco con aire a presion de fachada de fabrica de ladrillo vis-
to en estado de conservacion regular, mediante la aplicacién de chorro
de aire a presion eliminando el polvo y adheridos finos y detritus existen-
tes, completando la limpieza con una revision general de la fachada eli-
minando manualmente los cascotes y elementos disgregados existentes
que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizon-
tales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a to-
dos los elementos, considerando un grado de dificultad normal.

m2  LIMPIEZA PARAMENTOS AGUA NEBULIZADA

Tratamiento de limpieza fisico-quimica de las superficies de la fachada,
con una solucién nebulizada de agua y alcohol o detergente neutro y cepi-
llado manual sin dafiar la superficie o aplicacion de apésitos de pasta.

Las valvulas se colocaran a una distancia de entre 50 a 100 cm. del para-
mento, por un tiempo no superior a 72 horas, con cuatro valvulas por me-
tro cuadrado. Se incluiran todos los medios auxiliares y elementos de se-
guridad y proteccion necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente
terminado.

m2  REPOSICION FABRICAS PERDIDAS DE LADRILLO

Reposicion de fabricas de ladrillo perdidos o muy deteriorados, con en-
tresacado de las piezas susceptibles de ser cambiadas o que no exista
pieza por caida de esta, con ladrillos de iguales caracteristicas al existen-
te, recibidos con morteros de cal de las mismas caracteristicas que el
existente, y con posterior rejuntado de la zona de actuacion. Se incluira el
traslado de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero. P.p.
de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su per-
fecta ejecucion.

DIECISIETE

CINCUENTAY DOS  con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

OCHO

SEIS

SIETE

con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

con SESENTA' Y UN CENTIMOS

con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

PRECIO

17,37

52,82

8,98

743

43,83
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLA DE HENARES.

cODIGO

5.16

5.18

519

Marzo de 2017

UD  DESCRIPCION PRECIO

CUARENTAY TRES con OCHENTAY TRES
) CENTIMOS
m2  REJUNTADO FABRICAS DE LADRILLO 2791
Rejuntado de fabrica de ladrillo con empleo de un mortero formulado a
base de cal apagada, arena de rio de baja granulometria y marmolina en
polvo, de dosificacidon y caractaristicas semejantes al existente en el
resto de los morteros originales rejuntados de la fabrica de ladrillo inclu-
S0 muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habran
eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el
agarre de las nuevas esté garantizado, ademas se habran limpiado con
aire a presion, llagas y tendeles. A continuacion con el paramento prepa-
rado se extendera la trama de juntas con el ancho y espesor y disefio es-
pecificado, se eliminaran las rebabas de mortero y se limpiara la fabrica
a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado. Se incluiran
todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para la perfecta
realizacion de la partida. Se incluiran la retirada de escombros a pie de
carga, carga y transporte a vertedero, asi como la limpieza del lugar de
trabajo. Totalmente terminado. (Se considera el 60 % de la superficie de
la fabrica de ladrillo final)
] VEINTISIETE  con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
m2  TRATAMIENTO DE PATINADO EN FABRICAS DE LADRILLO 5,95
Aplicacion de tratamiento biocida en areas con presencia de actividad
bioldgica en fachadas de ladrillo. Se realizard con un producto de marca
comercial o con disoluciones de pentaclorofenol al 5% de concentracion
en un disolvente organico. P.p. de medios auxiliares y medios de seguri-
dad necesarios. (100% de la medicion total de las fabrica de ladrillos)
) ) CINCO con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS

m2  TRATAMIENTO HIDROFUGO FABRICAS DE LADRILLO 7,95
Tratamiento protector e hidrofugante de las fabricas de ladrillo mediante
imprimacion de las superficies con dos manos de un tratamiento hidréfu-
go, que debera ser mate e incoloro. No debe dificultar respiracién de ma-
teriales ni cambio de coloracion. Se incluirdn todos los medios auxiliares
y elementos de seguridad y proteccién necesarios para su perfecta eje-
cucién. Totalmente terminado.

SIETE con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
m2  ENFOS.FRATA.BASTARDO 1/1/4 VERT. 12,44
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N, cal y arena de rio 1/1/4, en paramentos verticales exte-
riores , de 20 mm. de espesor medio segun planeidad del paramento,
iregleado, sacado de aristas, rincones y andamiaje, SINTE-RPE-5/6, No
se descuentan huecos de ventanas por incluirse las embocaduras de
huecos de paso y ventanas. Se incluira la p.p. de medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente
terminado.

DOCE con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
m2  REVOCO LISO BLANCO A LA CAL 47,07
Aplicacion de nuevo revoco de los paramentos , con las siguientes opera-
ciones:
- Limpieza del paramento con aspirador y agua destilada, dirigida por
equipo de restauradores.
- Se aplicara seguidamente un enfoscado o jarreado de la superficie con
una capa fina de alrededor de 15 mm. de espesor de mortero de cal hi-
dradlica y arena.
- Tendido de mortero de cal afieja de al menos un afio de antigiiedad, en
tres capas sucesivas extendidas con fratas y llana en espesor 2-3 cm.,
utilizando arena de marmol como érido, sin incorporar ningun tipo de co-
lor en la masa.
La Ultima capa se dejara acabada lisa utizando la llana, apretando fuerte-
mente para cerrar bien los poros.
- Quedarén incluidos todos los medios auxiliares y de seguridad necesa-
rios para su perfecta ejecucion.
- Partida totalmente terminada.

CUARENTA Y SIETE  con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLA DE HENARES.

cODIGO

UD  DESCRIPCION

CAPITULO C05 TRABAJOS DE ALBANILERIA

6.06

6.05

6.18

EOBPEA080

EO8PEMO010

6.22

6.23

6.24

L_sefi_2

|_ROTU

Marzo de 2017

ud  Ayuda albafiileria a electricidad/voz/datos/cctv

Ayuda de albaiiileria a instalacion de electricidad, voz, datos y cc de televi-
sion, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura
y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates, andamios, medios auxi-
liares y elementos de seguridad. Totalmente terminado.

ud  Ayudas alb. fontaneria/deteccion/contraincendios/seguridad

Ayuda de albafiileria a instalacion de fontaneria, deteccion de incendios,
contraincendios y seguridad, incluyendo mano de obra en carga y descar-
ga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates,
andamios, medios auxiliares y elementos de seguridad. Totalmente ter-
minado.

ud Ayuda albafileria a climatizacién

Ayuda de albafiileria a instalacion de climatizacién incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates, andamios, medios auxiliares y elementos de se-
guridad. Totalmente terminado.

m2  FAB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE

Fabrica de ladrillo hueco doble de 24x11.5x8 cm. de 1/2 pie de espesor
recibido con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 Ny arena de rio 1/6, pa-
ra revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y me-
dios auxiliares, SINTE-FFL y NBE-FL-90,medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2.P.p. de medios auxiliares.

m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en
paramentos verticales de 15 mm. de espesor, incluso formacion de rin-
cones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavi-
vos de chapa galvanizada y colocacion de andamios, SINTE-RPG, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2. P.p. de medios auxiliares.

m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maes-
tras cada 1,50 m., incluso formacién de rincones, guarniciones de hue-
c0s, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y co-
locacion de andamios, sS/INTE-RPG, medido deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.P.p. de medios auxiliares.

m2  PINTU. PLASTICA LISO BLANCO S/YESO

Pintura plastica liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos
manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos. Se incluira la
p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su
perfecta ejecucion. Totalmente terminado.

m2  PINTU. PLASTICA LISO COLOR

Realizacion de Avivadores de colores en falsos techos, embocaduras de
ventanas y puertas y marca de z6calo perimetral de salas, en pintura al
temple liso color, dos manos, incluso aparejado, plastecido y lijado dos
manos. Se incluird la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad
necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado.

m2  ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion de mi-
nio o antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los
oOxidos y limpieza manual. Se incluird la p.p. de medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente
terminado.

ud  CARTEL ENTRADA
Encargo, realizacion y colocacion de cartel de entrada realizado con ta-
blero fendlico serigrafiado con texto a definir por la direccion facultativa.

ud  SENALIZCION INTERIOR EDIFICIO
Sefializacion interior del edificio, comprendiendo: directorios generales

PRECIO

666,54

SEISCIENTAS SESENTA'Y SEIS  con CINCUENTA
Y CUATRO CENTIMOS

486,40
CUATROCIENTAS OCHENTA Y SEIS  con
CUARENTA CENTIMOS
540,44
QUINIENTAS CUARENTA  con CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS
21,72
VEINTIUNA con SETENTA Y DOS CENTIMOS
9,67
NUEVE con SESENTAY SIETE CENTIMOS
11,45
ONCE  con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
3,20
TRES con VEINTE CENTIMOS
411
CUATRO  con ONCE CENTIMOS
14,78
CATORCE con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
3.605,00
TRES MIL SEISCIENTAS CINCO
1.493,50
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLA DE HENARES.

cODIGO

L_chf

LM_E01DKMO010

E07TYMO60

L_EO1DEWO011

E15EV010

Marzo de 2017

UD  DESCRIPCION

en accesos y por plantas, rétulos de plantas en escaleras y desembar-
cos de ascensores, rétulos de orientacion en desembarcos de ascenso-
res y pasillos, rétulos de indicacion de presencia, rétulos de direccion, ré-
tulos de despachos, rétulos de cuartos de instalaciones y otros, rétulos
de evacuacion de emergencia, rotulacién de incendios, y en general cu-
natos rétulos se consideren necesarios para la correcta funcionalidad del
edificio, totalmente realizado por empresa especializada siguiendo las in-
dicaciones de la D.F. Se medira por ud.

m2  REDUCIR HUECO SALIDA AZOTEA

Cerrado de hueco de forjado con perfiles en L 50x50x4, unidos a las vi-
gas de madera existentes con varillas roscadas de d=6 mm y epoxi bi-
componente, encofrado con tablero de madera y puntales metalicos, clo-
cacion de dos mallazos uno en la parte inferior y otro en la superior de
15x15 d=4, y hormigonado HA25. .Incluso pintura intumescente de la es-
tructura metalica. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad.

m2  LEVANTADO PRECERCOS EN TABIQUES MANO

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

m2  TABIQUE SENCILLO (15+90+15) e=120mm/400

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm.,
atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho
total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso
de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente ter-
minado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE
102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m2.

m2  PREPARACION Y LIMPIEZA PARAMENTOS

Preparacion, picado y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales,
por medios manuales, para su posterior guarnecido y enlucido, incluso
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.

m ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=14
mm. y medidas 220x250x220 con garras para recibido a obra y separa-
das 30 cm., incluso recibido de albafiileria.

PRECIO
MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRES  con
CINCUENTA CENTIMOS
48,17
CUARENTA Y OCHO  con DIECISIETE CENTIMOS
14,09
CATORCE  con NUEVE CENTIMOS
37,98
TREINTAY SIETE  con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
8,71
OCHO con SETENTA Y UN CENTIMOS
40,15

CUARENTA  con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLA DE HENARES.

cODIGO

UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO C06 SOLADOS/ALICATADOS

L_7.01

L_7.02

7.03

E11NVR010

L7.12

L_E11H030

Marzo de 2017

m2  SOLADO PIEDRA COLMENAR e=3/60x40 sin cenefa 77,42
Solado de baldosas de piedra caliza de Colmenar, de primera calidad, de
3 cm de espesor, suministrado en piezas de 60x40 cm. y colocados a es-
cuadra con matajunta. No llevaré cenefas.Recibido con mortero de ce-
mento 1I-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 6 cm. de espesor,
replanteado de manera que solo tenga piezas enteras o medias, ilrejun-
tado con lechada de cemento blanco V-B/20 tintado y limpieza,
SINTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Totalmente terminado. Se
incluira la realizacion de varias pasadas con muelas para su apomazado,
pulido en obra y abrillantado, segtn especificaciones de la D.F. después
de las pruebas de acabado presentadas. Se incluiré la p.p. de medios
auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecu-
cioén. Totalmente terminado.
SETENTAY SIETE  con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
m2  SOLERA AUTONIVELADORA HM-10e=5 9,14
Solera niveladora para ejecucion de solado de madera realizada con hor-
mig6n HM-10 N/mm2 (H-100) de consistencia plastica, tamafio maximo
del &rido 20 mm., con un espesor de 5 cm. extendido sobre forjado lim-
pio con terminacion mediante reglado y curado mediante riego segin
NTE/RSS-3. P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesa-
rios.
NUEVE con CATORCE CENTIMOS
m2  SOLADO PARQUET INDUSTRIAL 69,60
Parquet de madera industrial de roble en tiras, colocado sobre capa de
autonivelacion del suelo ( NO incluida en el precio), con pegamento, acu-
chillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de 2 componentes
P-6/8, SINTE-RSR-12 y RSR-27, medida la superficie ejecutada. Se inclui-
ra la p.p. de capa de nivelacion, rodapie de dm lacado (incluido en el pre-
cio) de 15 cm. de altura. P.p. de medios auxiliares y elementos de seguri-
dad necesarios.
] ] SESENTA Y NUEVE  con SESENTA CENTIMOS
m2  PAV. VINILICO HOMOGENEO ROLLO UNICOLOR PUR 2mm 36,60
Pavimento vinilico de una sola masa homogénea lisa tipo Polygroup Uni-
color o similar, de espesor 2,0 mm., con un tratamiento en fabrica de re-
sina de poliuretano mediante rayos U.V., de la mas alta resistencia a la
abrasion y trafico intenso, en rollos de 150 cm. de ancho y color a elegir.
El pavimento deberéa tener seglin normas de la UEATC la clasificacion de
U4 P3 E3 C2y una resistencia a la abrasion en norma europea EN 660-1
dentro del grupo P y antiestatico al rozamiento. Obtenemos una clasifica-
cion al fuego UNE-EN 13501-1:2002 es Bfl-S1. El pavimento deberé ir
unido a la solera base con un adhesivo homologado por el fabricante,
aplicAndosele una capa de pasta alisadora si asi lo requiere la solera
(se requiere que exista una gran planimetria). Las juntas de los rollos en-
tre si se haran solapando a doble corte para conseguir un aspecto de pa-
vimento continuo. Se le soldara cordon de soldadura cuando la sala asi
lo requiera, SINTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.
) TREINTAY SEIS  con SESENTA CENTIMOS
m2  SOLADO RECUPERADO CRUJIA NORTE-BARRO COCIDO 143,08
Solado con las piezas provenientes del desmontaje anterior, con aporte
de las piezas necesarias (realizadas de forma manual y artesanal para
sustituir a las que se encuentren rotas o desaparecidas), recibido con
mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 2
cm. de espesor, ifrejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y lim-
pieza, SINTE-RSR-1. Se incluira la p.p. de medios auxiliares, andamios,
apeos y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion,
asi como todas las actuaciones indicadas por la Direccion, para su per-
fecta ejecucion. Partida totalmente terminada. Se debera mantener en to-
do momento el dibujo y disposicion de cada una de las estancias, exten-
diendose al balcdn y a los petriles de las ventanas hasta alcanzar la cota
de las nuevas carpinterias.
CIENTO CUARENTAY TRES  con OCHO
CENTIMOS
m2  PAVIMENTO HORMIGON PULIDO 23,08
Colocacion, extendido y alisado de hormigdn, aplicacion del endurecedor
coloreado. Texturado del hormigdn a elegir por la D.F. y aplicacion de re-
sina de acabado. Corte de juntas de dilatacion/retraccion y limpieza del
hormigén con maquina de agua de alta presion.
VEINTITRES  con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLA DE HENARES.

cODIGO

7.08

L_SOL_TAC

Marzo de 2017

UD  DESCRIPCION PRECIO

ud  PIEZAS PIEDRA UMBRALES Y PRETILES 111,78

Solado de pasamuros y pretiles de ventalas mediante piezas de piedra

caliza de colmenar de 4 cm de espesor medio, recibido con mortero de

cemento 11-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 5 cm. de espe-

sor, (piezas de hasta 1.50 m2), i/rejuntado con lechada de cemento blan-

co V-B/20 tintado y limpieza, SINTE-RSR-1, medida la superficie ejecuta-

da. Totalmente terminado. Se incluird la realizacion de varios acabados

para dejar una superficie apomazada que evite reshalarse a base de re-

piqueteados con bailarines, segun especificaciones de la D.F. tras las

pruebas de acabado presentadas. Se incluird la p.p. de medios auxilia-

res, traslado a pie de obra, acopio, traslados a pie de tajo y elementos de

seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado.

) CIENTO ONCE  con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

m2  PODOTACTIL 24,78

Pavimento podotdctil en arranques de escalera, sefializacion accesible

pavimento podotctil "FLOOR-TACTIL" o similar, de encaminamientos y

pavimento multidireccion. Cumpliendo las especificaciones técnicas de

la propiedad ADIF y cumplen con las exigencias normativas del CTE en el

DB-SUA (Documento Basico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad )

segun Real Decreto 173/2010.

no degrada la imagen de los suelos, ya que se aplica directamente las

franjas de modo independiente, quedando asi, totalmente visible el suelo

original entre las franjas. Totalmente instalado, incluso materiales nece-

sarios para su instalacion.
VEINTICUATRO con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLA DE HENARES.

cODIGO

UD  DESCRIPCION

CAPITULO C07 MADERA/CARPINTERIAS/CERRAJERIA

L 83

L ST

L_E14AP010$

L_PC2H

8.08

8.09

Marzo de 2017

m2  CARPINTERIA DE ALUMINIO LACADO

Carpinteria de aluminio lacado perfil TPV52 de CORTIZO o similar, trave-
safios y montantes unidos con tornillos de acero inoxidable, con vidrio
3+3-16-6 mm, vidrio templado incoloro de 6mm en el exterior, cdmara de
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral de 16mm, rellena de gas argon y vidrio interior laminar incoloro de
3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas
mediante una lamina de butiral de polivinilo incoloro, fijado sobre carpin-
terfa con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, se-
llado en frio co silicona  Sikasil WS-305-N "SIKS" o similar, compatible
con el material soporte. Fondo total de 11,5 cm, se incluirdn casquillos de
unién LPN 80,8 de 30 cm de longitud para enlazar pies derechos con
piezas de arriostramiento horizontales de estructura de madera con tor-
nillos de acero inoxidable para las uniones, colocacion de tapeta frontal
hasta borde superior de canaldn, se incluira el montaje de todo ello se-
gun especificaciones indicadas en los planos de detalle con inclusién de
todos los trabajos necesarios para su perfecta ejecucion.

PRECIO

397,22

TRESCIENTAS NOVENTAY SIETE  con VEINTIDOS

CENTIMOS
ud  ESTOR SCREEN
Estor con tejido tipo SCREEN o similar de dimensiones 172x300 con
accionamiento de cadena, color blanco, colocacion en cascada, total-
mente instalado.

177,19

CIENTO SETENTAY SIETE  con DIECINUEVE

CENTIMOS
u PUERTA VIDRIO CORREDERA AUTOMATICA
Puerta corredera automatica de vidrio, para acceso peatonal, con sistema
de apertura central, de dos hojas deslizantes,y un fijo, compuesta por ca-
jon superior con mecanismos, equipo de motorizacion y bateria de emer-
gencia para apertura y cierre automatico en caso de corte de suministro
eléctrico, de aluminio lacado, dos detectores de presencia por radio fre-
cuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control. 3 hojas de
vidrio templado de seguridad e= 10mm, incoloro, incluso perfil continuo
de neopreno para colocacion del vidrio. Totalmente terminado segin pla-
nos de detalle.
TRES MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y SEIS
SETENTA CENTIMOS
u PUERTA VIDRIO CORREDERA AUTOMATICA 2 HOJAS
Puerta corredera automatica de vidrio, para acceso peatonal, con sistema
de apertura central, de dos hojas deslizantes, compuesta por cajon supe-
rior con mecanismos, equipo de motorizacion y bateria de emergencia
para apertura y cierre automatico en caso de corte de suministro eléctri-
co, de aluminio lacado, dos detectores de presencia por radio frecuencia,
célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control. 2 hojas de vidrio tem-
plado de seguridad e= 10mm, incoloro, incluso perfil continuo de neo-
preno para colocacion del vidrio. Totalmente terminado segun planos de
detalle.

3.286,70

con

2.310,85

DOS MIL TRESCIENTAS DIEZ  con OCHENTA'Y

CINCO CENTIMOS
ud  PUERTA EXTERIOR P4
Puerta exterior de entrada exterior con dintel curvo a base de enlistona-
dos machiembrados de 20 cm. de ancho y espesor 50 mm. EI macho
entrara como minimo 3 cm en la pieza siguiente. Cerco perimetral a base
de perfil en U de dimensiones 2 mm mayor que el espesor de las tablas.
Tres pares de bisagras de acero inoxidable serie pesada con rodamien-
tos 1001-B de ARCON o similares (102x102 diametro 13,5. Por el interior
cerradura antipanico Push 1 punto, reversible, acabado de aluminio mod
8036 de ARCON o similares y manilla de accionamiento exterior median-
te llave mod 81. acabado niquelado de Arcon o similar por el exterior,
ademastirador *R43 (L=2000 mm. y diametro 43 mm de TICOR o similar.
Se entregara montada incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos
de seguridad. Hoja ancho 105 cm.

QUINIENTAS NOVENTA'Y UNA  con NUEVE

CENTIMOS
ud  PUERTAEXTERIOR 2HOJAS P5
Puerta exterior de entrada exterior con dintel recto de dos hojas a base de
enlistonados machiembrados de 20 cm. de ancho y espesor 50 mm. El
macho entrara como minimo 3 ¢cm en la pieza siguiente. Cerco perimetral
a base de perfil en U de dimensiones 2 mm mayor que el espesor de las

591,09

640,78
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CUADRO DE PRECIOS 1
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cODIGO

8.10

L_8.10

L_8f11

L_8713

Marzo de 2017

UD  DESCRIPCION

tablas. Tres pares de bisagras de acero inoxidable serie pesada con rod-
damientos 1001-B de ARCON o similares (102x102 diametro 13,5. Por el
interior cerradura antipanico Push 1 punto, reversible, acabado de alumi-
nio mod 8036 de ARCON o similares y manilla de accionamiento exterior
mediante llave mod 81. acabado niquelado de Arcon por el exterior, ade-
mastirador *R43 (L=2000 mm. y didmetro 43 mm de TICOR o similares.
Se entregara montada incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos
de seguridad.

ud PUERTA DE PASO INTERIOR P6

Puerta de paso interior, de una hoja abatible con fijo superior de madera,
estructura de madera enlistonada, chapada de madera de roble Tres pa-
res de bisagras de acero inoxidable 1002-D de ARCON o similar (100x86
didmetro 12). 2 manillas de acero inoxidable acodada en "L" de 19 mm.
de diametro con rodamientos a bola y roseta ovalada de serie ARCON o
similar serie manillas técnicas. Muletilla de acero inox. satinado progra-
ma 2000 inox de ARCON o similar. Se entregara montada incluso con
p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Hoja ancho 72,5 cm.

ud PUERTA PASO ASEOS 0,725

Puerta de paso interior para aseos, de una hoja abatible con fijo superior
de madera, estructura de madera enlistonada, chapada de madera de ro-
ble Tres pares de hisagras de acero inoxidable 1002-D de ARCON o si-
milar (100x86 diametro 12). 2 manillas de acero inoxidable acodada en
"L" de 19 mm. de didmetro con rodamientos a bola y roseta ovalada de
serie ARCON o similar, serie manillas técnicas. Muletilla de acero inox.
satinado programa 2000 inox de ARCON o similar. Se entregara montada
incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Hoja an-
cho 72,5 cm.

ud PUERTA PASO CABINAS ASEOS 0,625

Puerta de paso interior para aseos, de una hoja abatible con fijo superior
de madera, estructura de madera enlistonada, chapada de madera de ro-
ble Tres pares de bisagras de acero inoxidable 1002-D de ARCON o si-
milar (100x86 diametro 12). 2 manillas de acero inoxidable acodada en
"L" de 19 mm. de didmetro con rodamientos a bola y roseta ovalada de
serie ARCON o similar, serie manillas técnicas. Muletilla de acero inox.
satinado programa 2000 inox de ARCON o similar. Se entregard montada
incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Hoja an-
cho 62,5 cm.

ud  PUERTA PASO ACCESIBLE

Puerta de paso interior, de una hoja abatible serie mas ancha para paso
de minusvalidos, con fijo superior de madera, estructura de madera en-
listonada, chapada de madera de haya Tres pares de bisagras de acero
inoxidable 1002-D de ARCON o similar (100x86 diametro 12). 2 manillas
de acero inoxidable acodada en "L" de 19 mm. de didmetro con roda-
mientos a bola y roseta ovalada de serie ARCON o similar serie manillas

técnicas. Muletilla de acero inox. satinado programa 2000 inox de ARCON

o similar. Se entregara montada incluso con p.p. de medios auxiliares y
elementos de seguridad. Hoja ancho 82,5cm.

PRECIO

SEISCIENTAS CUARENTA  con SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
308,64

TRESCIENTAS OCHO  con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
308,64

TRESCIENTAS OCHO  con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
308,64

TRESCIENTAS OCHO  con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
318,81

TRESCIENTAS DIECIOCHO  con OCHENTA Y UN
CENTIMOS

Pagina 13



CUADRO DE PRECIOS 1
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cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

L-E08PMT020 m2  REVESTIMIENTO TABLERO ROBLE 74,85
Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de roble de
10 mm de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de ma-
dera de pino de 5x5 cm separados 40 cm entre ejes, recibidos con pasta
de yeso negro, sSINTE-RPL-19.
SETENTA 'Y CUATRO con OCHENTAY CINCO
CENTIMOS
L 811 ud  PUERTA DE PASO INTERIOR P7 719,99
Puerta de paso interior, de dos hojas abatible con fijo superior de made-
ra, estructura de madera enlistonada, chapada de madera de roble Tres
pares de bisagras de acero inoxidable 1002-D de ARCON o similar
(100x86 didmetro 12). 2 manillas de acero inoxidable con placa cuadrada
22170 de ARCON o similar y condena de roseta con bot6 de emergencia.
Cierre a suelo y fijo superior. Cerradura con llave y barra antipanico. Se
entregard montada incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos de
seguridad. Hoja ancho 0.67cm. cada una.
SETECIENTAS DIECINUEVE  con NOVENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
E15CPL050 u PUERTA CHAPA LISA 80x200 P.EPOXI 133,91
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradu-
ra con manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeri-
zada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra.
CIENTO TREINTAY TRES  con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
8.19 ud  ESCALERA ESCAMOTEABLE 578,51
Suministro y colocacion de escalera escamoteable de aluminio en hueco
de acceso al bajo cubierta desde aseos de planta primera. Incuyendo su
colocacion. Totalmente terminado.
QUINIENTAS SETENTAY OCHO  con CINCUENTA
Y UN CENTIMOS
8.23 m2  ESPEJO PLATEADO 5 mm 44,18
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. plateada
por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros. Se incluiran
los medios auxiliares y elementos de seguridad.
CUARENTA'Y CUATRO  con DIECIOCHO
CENTIMOS
L_E15EE010 u ESC.ACERO 1 TRAMO h=2,72 A=0,80 2.479,68
Unidad de escalera metélica, recta de un tramo de 2,72 m. de altura libre,
con un ancho (til de 80 cm., realizada con chapa e acero de 10 mm de
espesor,para zancas Y peldafios de huella 0,28 y tabica 0,18 ., incluso
imprimacion antioxidante, resistente al fuego, segiin CTE-DB-SI 3, reali-
zada en taller y montaje en obra. i medios auxiliares.
DOS MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y NUEVE
con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
L_E05ML055 m2  ESTRUCTURA MADERA LAMINADA 1 AGUA 131,04
Estructura de madera formada con vigas y pies derechos de madera la-
minada de pino, de 100x200 mm, moduladas cada 1,72 metros,apoyo de
pies derechos con varilla roscada galvanizada d 16 mm con placa
180/80/5 mm sobre taladro practicado en la solera de HA existente, inclu-
so casquillo de apoyo TPN 100,10 anclado a muro con taco quimico y lis-
ton corrido forrado de zinc en los encuentros con paramentos, incluidos
arriostramientos horizontales 30x100 mm y 50x150 mm de madera de pi-
no, montado totalmente segin planos de detalle.
] CIENTO TREINTAY UNA  con CUATRO CENTIMOS
L_E15WW040 u REJILLA VENTILACION CAVITI 31,04
Rejilla para ventilacion de caviti de 100 mm. , lamas fijas , i/recibido de al-
bafiileria.
TREINTAY UNA  con CUATRO CENTIMOS
L_ROD_ROB m RODAPIE DM ACABADO ROBLE 7X1.6 6,14
Suministro y colocacion de rodapie DM acabado en roble de 7x1.6 cm,
clavado en paramento.
SEIS  con CATORCE CENTIMOS
L_TP m2  TAPAS MADERA DE ROBLE EN ALFEIZAR DE VENTANAS 95,44
Colocacién y suministro de tapas de madera de roble de e=10 mm, de di-
mensiones variables para cubrir alfeizar de ventanas. Tratada, pintada y
acabada.Totalmente montado
NOVENTAY CINCO con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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cODIGO

L_ESC

L_ANTP

L_PLE

Marzo de 2017

UD  DESCRIPCION

ud  ESCALERA DE MADERA

Formacion de escalera principal de subida a planta primera, formada por
zancas de acero UPN 180, ancladas a suelo de planta baja con placa
350x350x10 en zapatas existentes de hormigén, placas de
150x150x10xancladas a dado de hormigdn sobre fabrica de ladrillo exis-
tente en tramode escalera central y mesetas, perfil LPN 150.12 atornilla-
do a viga de madera para anclaje de zanjas en planta primeras, incluso
pletinas de apoyo de 40.5 para formacion de apoyo de peldafios de ma-
dera de roble de huella de 28 cm y e=30mm y tabica de 17.4 cmy e=19
mm, a dos caras vistas tratada, pintada y acabada. Incluso bandas anti-
deslizantes de color negro de 25 mmm a 3 cm del borde del peldafio.In-
cluso pintura intumescente de la estructura metélica. Todo segun detalles
de plano e indicaciones dadas por la D.F.. totalmente terminado.

m2  ANTEPECHO MADERA RECHAPADA ROBLE

Antepecho de madera rechapada de roble de e=3cm canteado a caras ,
tratada, pintada y acabada, en escalera principal, incluso elementos de
union a escalera. Totalmente terminada incluyendo medios auxiliares.

m PASAMANOS PLETINA CALIBRADA 40.10
Pasamanos formado por pletina calibrada 40.10 colocado segin detalles

de planoy las indicaciones de laDF.incluso medios auxiliares. Totalmen-

te instalada.

PRECIO

5.452,77

CINCO MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA'Y DOS
con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
152,69

CIENTO CINCUENTAY DOS  con SESENTA'Y

NUEVE CENTIMOS
42,93

CUARENTA Y DOS  con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
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PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLA DE HENARES.

cODIGO UD  DESCRIPCION

CAPITULO C08 INSTALACION CLIMATIZACION/RENOVACION
8.1 ud  ACTUALIZACION, AJUSTE Y REGULACION DECENTRAL PRODUCTORA
DE FRIO
Ajuste y regulacion de Central productora de frio 30 RH 90. Generador de
frio y calor compacto, bomba de calor aire-agua reversible, con sistema
de desescarche por inversién de ciclo, marca CARRIER o similar, con
una capacidad frigorifica nominal de 83,0 KW y capacidad calorifica nomi-
nal de 86,0 kW. Completamente instalada y funcionando, sobre muelles
antivibracion silenblock. Estara equipada con compresores alternativos,
baterias condensadoras de tuberia de cobre y aletas de aluminio, ventila-
dores centrifugos y elementos de control y regulacion completos, con gru-
po hidradlico incorporado. Totalmente instalada y funcionando. Puesta en
marcha y servicio con la correcta regulacion de valvulas, compuertas, car-
ga de gas.... Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad
necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado. Dara servi-
cio a dos climatizadores ubicados en planta baja, ademas del circuito de
planta primera. ( Si fuese necesario sustituirla por otro modelo, no se en-
cuentra reflejado el precio en este presupuesto, asi como los medios ne-
cesarios para su realizacion).
CUATROCIENTAS SETENTA'Y DOS
Y SIETE CENTIMOS

1812 ud  FAN COIL CARRIER mod: 42N 050
Climatizador tipo Fan-coil 42 N 050 para colocacion en suelo con envol-
vente metélica, incluyendo rejillas lineales para la toma de impulsién de
aire a dos tubos, capaz de proporcionar 4.42 KW. de la marca CARRIER o0
similar. Nivel sonoro inferior a 30 NC. Alimentacion eléctrica de 220 V. In-
cluso instalacién de valvula para regulacion de caudal. Se incluiran los
ventiladores centrifugos, sistema de drenaje, apoyos metdlicos, bancada,
pruebas y pequefio material.. Totalmente instalado y funcionando, con
p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad.

PRECIO

472,77

con SETENTA

1.067,14

MIL SESENTA Y SIETE  con CATORCE CENTIMOS

L_813 ud  FAN COIL CARRIER mod: 42N 25
Climatizador tipo Fan-coil 42 N 25 para colocacién en suelo con envolven-
te metélica, incluyendo rejillas lineales para la toma de impulsion de aire
ados tubos, 2,18kw. de la marca CARRIER o similar. Nivel sonoro infe-
rior a 30 NC. Alimentacion eléctrica de 220 V. Incluso instalacion de val-
vula para regulacion de caudal. Se incluiran los ventiladores centrifugos,
sistema de drenaje, apoyos metalicos, bancada, pruebas y pequefio ma-
terial.. Totalmente instalado u funcionando, con p.p. de medios auxiliares
y elementos de seguridad.
NOVECIENTAS CINCUENTA'Y TRES
SETENTA Y OCHO CENTIMOS
L 84 ud FAN COIL CARRIER mod: 42N33SF en suelo
Climatizador tipo Fan-coil 42 N33 para colocacion en suelo (incluidos los
anclajes y sujecciones) con envolvente metélica, incluyendo rejillas linea-
les para la toma de impulsién de aire a dos tubos, 3,14kw. de la marca
CARRIER o similar. Nivel sonoro inferior a 30 NC. Alimentacion eléctrica
de 220 V. Incluso instalacion de vélvula para regulacion de caudal. Se in-
cluiran los ventiladores centrifugos, sistema de drenaje, apoyos metali-
cos, bancada, pruebas y pequefio material.. Totalmente instalado u fun-
cionando, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad.
NOVECIENTAS OCHENTA Y SEIS
CUATRO CENTIMOS
L._86 ud  RECUERADOR DE CALOR
Recuperador de calor 39HxC CARRIER o similar,con intercambiador de
placas tipo counterflow o similar de alta eficiencia, para colocacion en
falso techo, montados en caja de acero galvanizado plastificaso de doble
pared con aislamiento interior termoacustico ininflamable(MO) de fibra de
vidrio de 25 mm de espesor. Bocas de entrada y salida configurables y
embocaduras con junta estanca . Incluso instalacién de valvula para re-
gulacion de caudal. Se incluiran los ventiladores centrifugos, sistema de
drenaje, apoyos metalicos, bancada, pruebas y pequefio material.. Total-
mente instalado u funcionando, con p.p. de medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad.

CATORCE MIL DOSCIENTAS CINCUENTA'Y TRES

con SESENTA Y UN CENTIMOS
L.87 ud  FAN COIL CARRIER mod: 42N16
Climatizador tipo Fan-coil 42 N16 para colocacion en suelo (incluidos los
anclajes y sujecciones) con envolvente metélica, incluyendo rejillas linea-
les para la toma de impulsion de aire a dos tubos, 4,04kw. de la marca

Marzo de 2017

953,78
con
986,74
con SETENTA'Y
14.253,61
1.061,93
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cODIGO

L_818

L 9.10

L_9.09

E23DCH120

E23DRS010

Marzo de 2017

UD  DESCRIPCION

CARRIER o similar. Nivel sonoro inferior a 30 NC. Alimentacion eléctrica
de 220 V. Incluso instalacion de vélvula para regulacion de caudal. Se in-
cluiran los ventiladores centrifugos, sistema de drenaje, apoyos metali-
cos, bancada, pruebas y pequefio material.. Totalmente instalado u fun-
cionando, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad.

ud  CLIMATIZADOR TIPO FAN-COIL 42DW016 CONDUCTOS

Climatizador tipo Fan-coil 42DWCO016 horizontal situados en falso techo
de planta baja, en la zona de los aseos tapados, con chasis metalico, ca-
paz de proporcionar 17,52 de capacidad calorifica. de la marca CARRIER
o similar. Incluso instalacion de valvula para regulacion de caudal. Se in-
cluirén los ventiladores centrifugos, sistema de drenaje, apoyos metali-
cos, bancada, pruebas y pequefio material.

ud UNIDAD EXTERIOR SPLIT PARA RACK

Unidad exterior (condensadora), formada por carcasa de acero galvaniza-
do pintada con epoxy, ventilador axial de transmision directa con malla de
proteccion, compresor rotativo o scroll, modo de funcionamiento nocturno
con emision de bajo ruido, doble alimentacion eléctrica
red+UPS(230v/48VDC) , para unidad interna de potencia 7,2 Kw, presion
sonora 54dB. Dimensiones exteriores 1048x415x830. Incluso p.p de tu-
beria de cobre deshidratado, interconexiones eléctricas entre evaporado-
ray condensadora, aislamiento de tuberias, relleno de circuitos de refri-
geracion, taladro de muro y acometida eléctrica. totalmente instalado y
conexionado y puesta en funcionamiento por la empresa inataladora para
comprobar su correcto funcionamiento.

m COQUILLA ARMAFLEX DE AISLAMIENTO

Suministro y colocacion de Aislamiento de coquilla de poliestireno tipo
ARMAFLEX o similar, para 2-1/2" 30mm de espesor para tuberias de poli-
propileno (didmetros comprendidos entre 63, 50, 40, 32, 25y 20 mm, se-
gun Norma UNE 53.415) i/ accesorios, ejecucion, codos, derivaciones,
elementos de fijacion, totalmente instalado segin normas UNE y
NTE-ICI-22. se incluiran los elementos de seguridad necesarios.

m TUBERIAS DISTRIBUCION POLIPROPILENO (PPR)

Suministro y colocacion de Tuberias de polipropileno (didmetros com-
prendidos entre 63, 50, 40, 32, 25 y 20 mm, segtin Norma UNE 53.415,
para red de climatizacidn/renovacion i/ accesorios de unién del mismo
material 0 metélicos en transicidn, protegido con tubo corrugado, instala-
do y probado a 20 kg/cm2 de presion. I/p.p. de corte, ejecucion, codos,
derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones, medios auxilia-
res y costes indirectos, totalmente instalado segun normas UNE y
NTE-ICI-22. se incluiran los elementos de seguridad necesarios.

m TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=300mm

Tuberia helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galva-
nizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y de-
MAs accesorios.

u REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE

Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 200x200 y la-
minas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, ins-
talada, homologado, segtin normas UNE y NTE-ICI-24/26.

PRECIO
MIL SESENTAY UNA  con NOVENTAY TRES
CENTIMOS

1.784,63
MIL SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO  con
SESENTA Y TRES CENTIMOS

1.729,66

MIL SETECIENTAS VEINTINUEVE  con SESENTA'Y
SEIS CENTIMOS

4,92
CUATRO  con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
52,40
CINCUENTA Y DOS  con CUARENTA CENTIMOS
40,93
CUARENTA  con NOVENTA'Y TRES CENTIMOS
30,44

TREINTA  con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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|_E23DRD021 u REJILLA IMP. 450x200 DOBLE DEFL. 61,99
Rejilla de impulsién doble deflexion con fijacion invisible 450x200, con
compuerta, y laminas horizontales ajustables individualmente en alumi-
nio extruido, instalada, homologado, segtn normas UNE y NTE-ICI-24/26.
SESENTAY UNA  con NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
|_E23DRR021 u REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x100 46,65
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido
de300x100 mm., incluso con marco de montaje, instalada SINTE-IC-27.
CUARENTAYY SEIS  con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
L 9.13 ud REJA EXTRACCION KOOLAIR GPD-100 30,52
Suministro y colocacion de reja de extraccion tipo KOOLAIR GPD-100 o
similar, incluidos medios auxiliares y elementos de seguridad necesa-
rios para su perfecta ejecucion y montaje. Totalmente terminado.
TREINTA  con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
9.35 ud Proyecto climatizacion / legalizacion 3.052,84
Realizacion de proyecto de instalaciones de climatizacion, y su posterior
legalizacion ante Industria, para entregar llave en mano a la Propiedad.
Completamente terminado, con la inclusion de los materiales fungibles
de papeleria y soportes informaticos necesarios.
TRES MIL CINCUENTAY DOS  con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO C09 INSTALACION FONTANERIA/APARATOS SANITARIOS
10.01 ud  ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2" 405,77
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud
méaxima de 30 m., realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diame-
tro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presién méxima con colla-
rin de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de vidrio,
p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado, terminada y fun-
cionando. Se incluirdn los medios auxiliares y elementos de seguridad
necesarios.
CUATROCIENTAS CINCO  con SETENTAY SIETE
) CENTIMOS
10.02 ud  VALVULA MARIPOSA DE 2 1/2" 65 mm 95,71
Suministro y colocacion de valvula de cierre tipo mariposa, con palanca
de 2 1/2" (65 mm.) de didmetro, de fundicion, colocada mediante union
roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. Se in-
cluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.
NOVENTA'Y CINCO con SETENTA Y UN
CENTIMOS
10.03 ud  CONTADOR 1 1/2" EN ARMARIO 40 mm 493,71
Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexio-
nado al ramal de acometida y a la red de distribucién interior, incluso ins-
talacion de dos valvulas de esfera de 40 mm., grifo de purga, valvula de
retencion y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim-
brado del contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la acometi-
da, ni la red interior. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de
seguridad necesarios.
CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRES  con
] SETENTA Y UN CENTIMOS
10.06 ud  TERMO ELECTRICO501. 278,23
Termo eléctrico de 50 I., ilampara de control, termémetro, termostato ex-
terior regulable de 35° a 60°, valvula de seguridad instalado con llaves de
corte y latiguillos, incluyendo conexion eléctrica. Se incluiran los medios
auxiliares y elementos de seguridad necesarios.
DOSCIENTAS SETENTAY OCHO  con VEINTITRES
) CENTIMOS
10.13 ud  BOTE SIFONICO PVC D=110 EMPOT. 26,63
Suministro y colocacion de bote sifonico de PVC, de 110 mm. de diame-
tro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y
una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por len-
glieta de caucho a presidn, instalado, incluso con conexionado de las ca-
nalizaciones que acometen y colocacion del ramal de salida hasta el
mangueton del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de didmetro, fun-
cionando. Se incluirdn los medios auxiliares y elementos de seguridad
necesarios.
VEINTISEIS  con SESENTAY TRES CENTIMOS
L_10.15 ud  LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA. 330,67
Lavabo tipo INSPIRA de ROCA de FINECERAMIC o similar suspendido
en blanco de 60x49 cm. colocado con anclajes a la pared, con griferia
monomando, con rompechorros y enlaces de alimentacion flexibles, in-
cluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" croma-
das, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Se
incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.
TRESCIENTAS TREINTA  con SESENTAY SIETE
CENTIMOS
L_10.16 ud  LAV.P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN. 183,66
Lavabo especial para minusvalidos serie ACCES de ROCA o similar
suspendido de porcelana vitrificada en color blanco de 64x55 cm., coloca-
do mediante soporte basculante con mecanismo, sifon flexible, incluso
con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enla-
ces de alimentacion flexible, cromados, incluso valvula de desague de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm.
y de 1/2", instalado y funcionando. Se incluir&n los medios auxiliares y
elementos de seguridad necesarios.
CIENTO OCHENTA Y TRES  con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
L_10.16A ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. 422,87
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie INSPIRA o
similar colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con hisagras de acero, instalado, incluso con
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L 1018

10.18

10.19

10.20

10.22

10.23

10.24

L_10125

E291S040
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UD  DESCRIPCION

llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguri-

dad necesarios.

ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO

Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrifi-
cada blanca, serie ACCES o similar, fijado al suelo mediante 4 puntos de
anclaje, dotado de asiento ergonémico abierto por delante y tapa blan-
cos, y cisterna con mando neumatico, instalado y funcionando, incluso
p.p. de llave de escuadra del1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.
del/2". Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad ne-

cesarios.

ud BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro, especial para mi-
nusvalidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de porta-
rrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con
fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

ud DOSIFIC. JABON ACERO 1 L. C/CERRAD.

Dosificador de jabdn de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 1.y
cerradura antirrobo, instalados con tacos de plastico y tornillos a la pared.
Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

ud PAPELERA ACERO 30 I. C/CERRADURA

Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con ca-
pacidad de 30 I. de 29x61x20 cm. Instalada con tacos a la pared. Se in-
cluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

ud PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.

Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de
11x23x11 cm. Instalado con tacos a la pared. Se incluiran los medios au-

xiliares y elementos de seguridad necesarios.

ud CONJ.ACCESORIOS METAL CROMADO

Suministro y colocacidn de conjunto de accesorios de bafio, de metal cro-
mado, colocados mediante tacos de plastico y tornillos, y compuesto por:
2 toalleros para lavaho, 1 jabonera, 1 portarrollos, 1 perchay 1 repisa;
montados y limpios. Se incluirdn los medios auxiliares y elementos de

seguridad necesarios.

ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 68x60cm.

Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 68x60 cm. de medidas
totales, de nylon fundido, dotado de estribo especial de soporte en alumi-
nio, para conseguir la inclinacion precisa para su uso, instalado. Se in-
cluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

ud INSTALACION SUMIDERO SIFONICO AZOTEA

Instalacion de sumidero sifonico de PVC en azotea de salida vertical de
75mm de didmetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida
de aguas pluviales, pp./accesorios de montaje, piezas especiales, mate-
riales auxiliares y elementos de sujeccion. Totalmente montado, conexio-

nado a la red de desagile y probado.

u PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO

Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, s/ UNE-EN

1610:1998.

PRECIO

CUATROCIENTAS VEINTIDOS  con OCHENTA Y
SIETE CENTIMOS

350,37
TRESCIENTAS CINCUENTA  con TREINTAY
SIETE CENTIMOS

310,10
TRESCIENTAS DIEZ  con DIEZ CENTIMOS

95,26

NOVENTAY CINCO  con VEINTISEIS CENTIMOS

174,56

CIENTO SETENTA Y CUATRO  con CINCUENTA'Y
SEIS CENTIMOS

28,77
VEINTIOCHO con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

217,16
DOSCIENTAS DIECISIETE  con DIECISEIS
CENTIMOS

353,07
TRESCIENTAS CINCUENTA Y TRES  con SIETE
CENTIMOS

33,13

TREINTAY TRES  con TRECE CENTIMOS

108,86

CIENTO OCHO  con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CAPITULO C10 INSTALACION ELECTRICIDAD/ILUMINACION

L_E17CA080

L_11.01

L 11.03

E18GDA010

L 11.16

11.38
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m ACOMETIDA TRIFASICA 4x120 mm2 Cu 146,57
Acometida individual trifisica en canalizacion subterranea tendida direc-
tamente en zanja formada por cable de cobre de 4x120 mm2 +70TT, con
aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de rio, pro-
teccion mecéanica por placa y cinta sefializacion de PVC. Instalacion, in-
cluyendo conexionado.
CIENTO CUARENTAY SEIS  con CINCUENTA'Y
SIETE CENTIMOS
ud  ADECUACION DE SUBCUADRO 1.550,84
adecuacion de subcuadro existente en planta primera compuesto por:
armadio de distribucion con puerta de policarbonato transparente para
montaje empotrado recibido en paramento, interruptores diferenciales y
magnetotérmicos, todo ello segln detalle de planos, esquema unifilar e
indicaciones dadas por la D.F. y proyecto eléctrico Todo totalmente insta-
lado, de la marca MERLIN.GUERIN o similar, incluso fijacion, rotulacion
de circuitos y conexiones. Segin REBT y NTE-IEB-42. Totalmente termi-
nado y funcionando. P.p. de medios auxiliares, andamiaje y elementos de
seguridad necesarios.
MIL QUINIENTAS CINCUENTA  con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
ud  REVISION INTEGRAL INSTALACION 5.326,23
Revision integral de instalacion eléctrica, funcionamiento de automatis-
mos de cuadros generales de mando,equilibrado de fases en cuadros
generales de mando,continuidad y mediciones del circuito de puesta a
tierra, funcionamiento de mecanismos y puntos de luz, aislamiento de los
conductores de instalaciones eléctricas y proteccion e instalaciones eléc-
tricas.Incluso emision del informe de la prueba. Incluso mecanismos
BTICINO o similares.
CINCO MIL TRESCIENTAS VEINTISEIS  con
VEINTITRES CENTIMOS
u BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N1 47,56
Bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o
estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 70 Lum. con [ampara de emergen-
cia FL. 6W, con caja de empotrar blanca 0 negra, con difusor transparente
o biplano opalftransparente. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 ho-
ra. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difu-
sor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incan-
descente 850°. Opcion de telemando. Construido seglin normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.
CUARENTAY SIETE  con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
ud  LUMINARIA Dowlight TC 26w 47,37
Suministro y colocacién de Luminaria Downlingt TC 26w empotrable o si-
milar, con proteccion IP44, Totalmente montado, conexionado al circuito
correspondiente y funcionando. P.p. de medios auxiliares y elementos de
seguridad necesarios.
CUARENTAY SIETE con TREINTAY SIETE
CENTIMOS
ud  P.LUZ CRUZAMIENTO/ CONMUTADO / DOBLE COM BTICINO LIGHT 73,16
Punto cruzamiento sencillo, conmutado o doble conmutado realizado con
tubo de PVC corrugado M 20/gp 5 y conductor rigido de 1,5 mm2. de Cu, y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismos
universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Bticino serie Light o
similar, totalmente instalado.
SETENTAY TRES  con DIECISEIS CENTIMOS
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L 11.32

L_proy

I_LAMP

I_LAMP2
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UD  DESCRIPCION PRECIO

ud  BANADOR BALIZAMIENTO 238,72

Bafiador de pared empotrado con fuente de luz LED.dimensiones

100x110x58mm. Fuente de alimentacién de 1 10/240V integrada. dotada

de una seccion de cable de 120mm y de un sistema de conexion con un

cable IP67.

Cuerpo de aluminio fundido EN AB-47 100 (con bajo contenido de co-

bre).Revestimiento de alta resistencia. Lampara Mid-Power Led: 5W-421

Im, FIXT 188 LM- 2700K/CRI 80-100-240V.Transformador incluido., mon-

taje de transformador incorporado.
DOSCIENTAS TREINTAY OCHO con SETENTAY
DOS CENTIMOS

ud  PROYECTOR FERRAM 80,10

Proyector Ferram o similar con Visera antideslumbrante Filtro UV-A Vi-

drio protector.Luminaria fabricada en aluminio. Pintura epoxi-poliéster en

negro (01), blanco (02) y gris (08). Otros colores RAL. Equipo no incluido.

Reflector aluminio alto brillo. Giro 360°. Bascula 90°. Disponible para:

adaptador monofésico (AD), adaptador trifasico (ADT) y base (BA). Peso

aproximado 1,40 kg.
OCHENTA  con DIEZ CENTIMOS

ud luminaria lamp tup T8 1x58w wh 149,12

Suministro y colocacion de luminaria estructura para suspension o ado-

sar modelo LAMPTUB T8 1X58W, de la marca LAMP o similar, fabricada

en extrusion de aluminio lacado en color blanco brillo. Modelo para lam-

para T8 1x58w y equipo electrénico incorporado. clase de aislamiento |.

Incluso accesorio para estructura modelo LAMPTUB ACC. END COVER

WH, de la marca Lamp o similar. Tipo tapa final, fabricado en acero corta-

do a laser y lacado color blanco brillo. Incluso accesorios para lamparas

suspendidas modelo ACC. QUUICK STEEL CABLE 1M NK de la marca

LAMP o similar. Tipo de suspension de rapida regulacion de cable de

acero de 1000mm de largo..incluso accesorio para estructura tipo difusor

de lamas blancas. Conexionado al circuito correspondiente y funcionan-

do. Ppp. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.
CIENTO CUARENTA Y NUEVE  con DOCE
CENTIMOS

ud luminaria lamp tup T8 2x36w wh 149,55

Suministro y colocacion de luminaria estructura para suspension o ado-

sar modelo LAMPTUB T8 2X36W, de la marca LAMP o similar, fabricada

en extrusion de aluminio lacado en color blanco brillo. Modelo para lam-

para T8 2x36w y equipo electronico incorporado. clase de aislamiento I.

Incluso accesorio para estructura modelo LAMPTUB ACC. END COVER

WH, de la marca Lamp o similar. Tipo tapa final, fabricado en acero corta-

do a laser y lacado color blanco brillo. Incluso accesorios para lamparas

suspendidas modelo ACC. QUUICK STEEL CABLE 1M NK de la marca

LAMP o similar. Tipo de suspension de rapida regulacion de cable de

acero de 1000mm de largo..incluso accesorio para estructura modelo

LAMPTUB ACC. T8 36W LOUVRES WH, de la marca LAMP o similar, tipo

difusor de lamas blancas. Conexionado al circuito correspondiente y fun-

cionando. Ppp. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesa-

rios.
CIENTO CUARENTA Y NUEVE  con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS

ud Luminaria fill led g2 OPAL SUS 9200 NW WH 364,39

Luminaria para suspension o adosar modelo FIL LED G2 OPAL SUS

9200 NW WH, de la marca LAMP o similar. Perfil fabricado en extrusion

de aluminio lacado color blanco satinado con difusor de policarbonato

opal. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro

yequipo electrénico incorporado. Con difusor de policarbonato opal. Con

grado de proteccion IP42. Clase de aislamiento I, dimensiones

1700x50x67, incluso lamparas . totalmente montado , conexionado al cir-

cuito correspondiente y funcionando. Ppp. de medios auxiliares y elemen-

tos de seguridad necesarios.
TRESCIENTAS SESENTA'Y CUATRO  con
TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

ud Luminaria C1 wall rotating 680,87

Apliques modelo BlancoWhite C1/R1 Antonio Arola, de la marca SAN-

TA&COLE o equivalente. Estructura metalica acabada en color grafito ma-

te, modelo fijo tipo C1 o equivalente. Modelo para tira de 24 LEDSI. Po-

tencia de sistema de 8w . Totalmente montado , conexionado al circuito

correspondiente y funcionando. Ppp. de medios auxiliares y elementos

de seguridad necesarios.
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SEISCIENTAS OCHENTA  con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
11.43 ud Proyecto / Legalizacion 4.327,65

Realizacién de proyecto de instalaciones de electricidad, y su posterior le-

galizacién ante Industria, para entregar llave en mano a la Propiedad.

Completamente terminado, con la inclusion de los materiales fungibles

de papeleria y soportes informaticos necesarios.
CUATRO MIL TRESCIENTAS VEINTISIETE  con
SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO C11 INSTALACION DETECCION Y CONTRAINCENDIOS

12.13

L_12.19

Marzo de 2017

ud SENAL POLIESTILRENO 297x297mm.FOTOLUM. 8,07
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibicion, evacuacion y salvamento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297 x 297 mm.
Medida la unidad instalada. Se incluiran los medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente ter-
minado y funcionando.
OCHO con SIETE CENTIMOS
ud EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 kg.PR.IN 64,05
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y man-
guera con difusor, segtin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la uni-
dad instalada. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguri-
dad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y fun-
cionando.
SESENTA Y CUATRO  con CINCO CENTIMOS
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CAPITULO C12 INSTALACIQN SEGURIDAD )

L 13.12 ud TELECAMARA CCD COLOR 1/3" 480 LIN.
Telecamara CCD de color, formato 1/3", iluminacién 0.4 lux. F 10.,alta re-
solucion 470,000 pixels, 480 lineas color de resolucion horizontal, autoi-

ris VIESCIDC, objeticos C y CS, con control remoto, con alimentacion 220

V. AC. Medida la unidad instalada. Se incluiran los medios auxiliares y
elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Total-
mente terminado y funcionando.

ud  MONITOR COLOR 14" 360 LINEAS.SECUEN. 4 E

Monitor de color de 21" de tamafio de pantalla, con audio, TVL 360, sefial
video 2 x VHS, 1 con carcasa metélica, con alimentacion de 220 V. AC.
Secuenciador de 4 entradas. Medida la unidad instalada. Se incluiran los
medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta

ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

13.16

13.17 ud  SOPORTE MONITORES
Soporte para monitores de pared. Medida la unidad instalada. Se inclui-
ran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su

perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

L 13.18 ud  VIDEOGRABADOR
Videograbador de 4 entradas, y audio con conexion BNC Compresion
H.264 a 100 FPS, que permiten visualizacion y grabacion en tiempo real.

Resolucion maxima CIF (352 x 288).1 puerto RJ45 para red IP 10/100

mbpsSalida para monitor VGA y 2 salidas video BNC, 1 salida audio RCA.

Alarmas 6 Entradas y 3 Salida NO/NC.2 puertos USB 2.0. Puerto
RS-485/232 para control Telemetria.Visualizacion 1 sola cdmara, Multi,
Secuenciador.

Grabacion por horario, manual, deteccién movimiento y sensor.Deteccion
de movimiento ajustable en 192 zonas y por camara.Reproduccion de
grabaciones por hora, fecha, evento con archivos de intervalos de tiem-
po.Notificacion de movimiento, eventos, perdida de sefial o fallos en dis-
co por e-mail autenticado o FTP.

Permite multiples usuarios con varios niveles de control.

Backup por Red y disco duro USB. Soporta DDNS para IPs dindmicas.
Conexion remota IP utilizando navegador, Software Pro Surveillance Sys-
tem.

Medida la unidad instalada. Se incluiran los medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente ter-
minado y funcionando.

13.19 ud  SECUENCIALIZADOR DIGITAL 8E/1S AUDIO

Secuencializador digial de 8 entradas y 1 salida para secuencia e imagen
individual. Control por mando a distancia de infrarrojos. Tiempo de se-
cuencia independiente por camara. Medida la unidad instalada, con au-
dio. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesa-

rios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

13.20 ud  QUAD COLOR 4E/1S CON SECUENC.TEXTO

Quad en color digital con 4 entradas y 2 salidas, en tiempo real, con se-
cuencializador, alarmas, texto, salida en lazo y congelacion de imagen.
Medida la unidad instalada. Se incluiran los medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente ter-

minado y funcionando.

Marzo de 2017

PRECIO
347,05
TRESCIENTAS CUARENTA Y SIETE  con CINCO
CENTIMOS
369,35
TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE  con TREINTA
Y CINCO CENTIMOS
99,88
NOVENTA Y NUEVE con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
1.217,76
MIL DOSCIENTAS DIECISIETE  con SETENTAY
SEIS CENTIMOS
271,93

DOSCIENTAS SETENTA Y UNA
TRES CENTIMOS

con NOVENTA'Y

395,63

TRESCIENTAS NOVENTA'Y CINCO
Y TRES CENTIMOS

con SESENTA
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLA DE HENARES.

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

L 1321 ud  MULTIPLEXOR DIG.COLOR 9E/9S triplex TXT. 901,50
Multiplexor digital en color con 9 entradas y 9 salida, texto, alarmas, video,
monitor,control remoto por salida RS232. Medida la unidad instalada. Se
incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios pa-
ra su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.
i ] NOVECIENTAS UNA  con CINCUENTA CENTIMOS
13.22 ud  CABLEADO Y PEQUENO MATERIAL CC TELEVISION 287,79
Cableado y pequefio material para la instalacié necesaria de circuito ce-
rrado de television. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de se-
guridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y
funcionando.
DOSCIENTAS OCHENTAY SIETE  con SETENTAY
) NUEVE CENTIMOS
13.23 ud  MANO DE OBRAY PUESTA A PUNTO CC TELEVISION 531,38
Mano de obra y puesta a punto de la instalacion, lista para su funciona-
miento. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad ne-
cesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionan-
do.
QUINIENTAS TREINTAY UNA  con TREINTA'Y
OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLA DE HENARES.

cODIGO

UD  DESCRIPCION

CAPITULO C13 INSTALACION VOZ Y DATOS

14.01

14.02

L_14.04

14.04

L_14.06

L_14.07

14.07

L_14.09

Marzo de 2017

ud ARQUETA ENTRADA 60x60x80 PREFABR

Argueta de entrada prefabricada de hormigdn de dimensiones interiores
60x60x80 cm. para unidn entre las redes de alimentacion de los distintos
operadores Y la infraestructura comdn de telecomunicaciones del edificio,
con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hor-
migon con cierre de seguridad y ganchos para traccion y tendido de ca-
bles, incluso excavacion en terreno compacto, solera de hormigén en
masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de con-
ductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a verte-
dero. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad nece-
sarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

ud  RTRO. PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 64x

Registro principal para TB+RDSI de 64x43x25 cm. formado por armario
antichoque de superficie con grado de proteccion IP 40,5 provisto de
puerta, para alojar las regletas de conexion de entrada y salida i/conexio-
nado y material auxiliar, instalado. Se incluiran los medios auxiliares y
elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Total-
mente terminado y funcionando.

ud RTRO. TERMINACION TB+RDSI 50x40x

Registro de terminacion de red de 50x40x12 cm. para canalizaciones in-
teriores de usuario de TB+RDSI, formado por caja aislante para empo-
trar de ABS provisto de tapa, con grado de proteccion IP 33,5 y rigidez die-
léctrica minima de 15 kV/mm., y un espesor minimo de 2 mm., una base
de enchufe de 10/16 A. i/conexionado y material auxiliar, instalado. Se in-
cluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para

su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

ud PUNTO DISTRIB. TELEFONIA 10 PARES

Punto de distribucion de telefonia colocado en registro secundario, i/ una
regleta de 10 pares cada una, de insercion por desplazamiento de ais-
lante con corte y prueba cada una y conexionado de pares sangrados pa-
ra red de dispersion. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de
seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y
funcionando.

ud  P.ACCESO USUARIO TB+RDSI

Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las
redes de distribucion y de interior de edificio, para TB+RDSI, instalado en
el registro de terminacion de red. i/conexionado y material auxiliar. Insta-
lado. Se incluirdn los medios auxiliares y elementos de seguridad nece-
sarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

ud  PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI

Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) para TB+RDSI forma-
do por caja de plastico universal para empotrar con grado de proteccion

IP 33,5y rigidez dieléctrica minima de 15 kV/mm. para fijacion de elemen-
to de conexion de toma telefonica de 6 vias, i/p.p. de conexion de cable de
un par trenzado de red secundaria y red de acceso, material auxiliar. Ins-
talado. Se incluirdn los medios auxiliares y elementos de seguridad ne-
cesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionan-
do.

ud  TOMA TELEFONICA BTICINO LIGHT

Toma de teléfono realizada con tubo de PVC corrugado M 20/gp 5y guia
de alambre galvanizado, para instalacion de linea telefonica, incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tomnillos, toma de telé-
fono 4 contactos Bticino serie Light, totalmente instalado. (El porta meca-
nismos, caja empotrable y embellecedor se encuentran presupuestados
en las partidas de electricidad, incluyendose aqui sélamente el mecanis-
mo de toma telefonica) Se incluiran los medios auxiliares y elementos de
seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y
funcionando.

ud PUNTO DISTRIBUCION RTV 4D

PRECIO

318,32

TRESCIENTAS DIECIOCHO  con TREINTA'Y DOS

CENTIMOS
344,69
TRESCIENTAS CUARENTA Y CUATRO  con
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
255,41
DOSCIENTAS CINCUENTAY CINCO  con
CUARENTA Y UN CENTIMOS
12,86
DOCE con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
21,07
VEINTIUNA  con SIETE CENTIMOS
18,80
DIECIOCHO con OCHENTA CENTIMOS
17,48
DIECISIETE  con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

25,01
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLA DE HENARES.

cODIGO

14.09

14.10

14.11

L_14.13

L 14.14

Marzo de 2017

UD  DESCRIPCION PRECIO

Punto de distribucion para RTV terrenal y satélite analdgico y digital com-
puesto por un derivador de 4 direcciones (4D) para Fl, con banda de fre-
cuencias hasta 2.150 Mhz., totalmente instalado. Se incluiran los medios
auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecu-
cion. Totalmente terminado y funcionando.
VEINTICINCO  con UN CENTIMOS
ud  P.ACCESO USUARIO RTV (PTR4D) PAS 24,78
Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las
redes de distribucion y de interior de usuario, para sistema de TV terre-
nal, FM y TV satélite analdgica y digital, instalado en el registro de termi-
nacion de red, con salida en cuatro direcciones (4D), totalmente termina-
do. Se incluirdn los medios auxiliares y elementos de seguridad necesa-
rios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.
VEINTICUATRO con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
ud  PUNTO TOMA DOBLE TV/FM-SAT 20,38
Registro de toma doble de acceso terminal 2x TV/ FM-SAT para RTV for-
mado por caja de plastico universal para empotrar con grado de protec-
cion IP 33,5 y rigidez dieléctrica minima de 15 kv/mm. para fijacién de ele-
mento de conexion de TV terrenal, FM y TV satélite analdgica y digital. ilp.p
de conexion de cable coaxial de red interior de edificio, conexiones y ma-
terial auxiliar. Instalado. Se incluiran los medios auxiliares y elementos
de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente termina-
do y funcionando.
] VEINTE  con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ud  RED INALAMBRICA MIXTA (PC y PORTATILES) 1.562,03
Red inalambrica para un conjunto de 24 ordenadores, 20 de sobremesa
mediante Bus PCl y 4 portatiles, mediante tarjeta PCMCIA. El enlace per-
mite una velocidad de datos de hasta 22 Mbps y alcance de hasta 150
metros. Incluye servidor DHCP que asigna automaticamente las direccio-
nes IP de sus clientes. Idoneo para crear redes LAN en oficinas sin nece-
sidad de realizar obras. Alto nivel de seguridad en las comuncaciones.
Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios
para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.
MIL QUINIENTAS SESENTA Y DOS  con TRES
) CENTIMOS
m.  CANALIZACION INFORM. PVC 50x75 16,58
Canalizacion para red informética realizada con canaleta de PVC de
50x75mm, incluso p.p. de cajas de registro, terminada. Se incluiran los
medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta
ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.
DIECISEIS  con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ud CABLEADO UTP/RJ-45 (25 m. por unidad) 17,61
Cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 de 25
metros cada unidad presupuestada, en montaje en canaleta, instalada,
montaje y conexionado. Se incluiran los medios auxiliares y elementos
de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente termina-
doy funcionando.
DIECISIETE  con SESENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLA DE HENARES.

cODIGO

L 1415

L_14.16

Marzo de 2017

UD  DESCRIPCION PRECIO

ud  PANEL DE CONEXION 32 PUERTOS 269,90
Instalacion de panel de conexion 16 puertos, para red informatica, insta-
lado, montaje y conexionado. Se incluiran los medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente
terminado y funcionando.
DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE  con NOVENTA
CENTIMOS
ud  T.ORDENADOR RJ45 hTICINO 22,85
Toma ordenador simple RJ45 categoria 5 apantallada (sin incluir cablea-
do), realizada con canalizacion de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, inclu-
S0 mecanismo empotrado, placa, marco y caja mecanismo, montado e
instalado. (El porta mecanismos, caja empotrable y embellecedor se en-
cuentran presupuestados en las partidas de electricidad, incluyendose
aqui sélamente el mecanismo de toma telefonica). Se incluiran los me-
dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta
ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.
VEINTIDOS  con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLA DE HENARES.

cODIGO

UD  DESCRIPCION

CAPITULO C14 INSTALACION ASCENSOR

L_15.02

Marzo de 2017

ud ASCENSOR ELECTRICO 3 PAR.6 PER.

Instalacion completa de ascensor eléctrico de doble embarque de la
marca OTIS,L o similar, sin cuarto de maquinas, o similar, en calidad nor-
mal con una velocidad 1 m/s., sistema de impulsion lateral, 3 paradas,
450 kg. de carga nominal para un maximo de 6 personas, adaptado para
personas con minusvalias o silla de ruedas, completamente homologa-
do, con cabina interior de 1 x 1,20 metros, con paredes en laminado plas-
tico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxida-
ble a media altura (inferior a 1,20( adaptada a minusvalias y con sistema
de numeracion arabiga e informacion alternativa, botenes de alarma
identificados manual y tactiimente, piso marmol (incluido) con rodapié,
embocadura y pasamanos en acero inoxidable a una altura de 90 cm.,
puerta automatica telescopica en cabina y automatica en piso de 80 cm.
de ancho RF 60, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y
ajustes. s/R.D. 1314/97. Completamente instalado y funcionando., cone-
xionado al propio cuadro eléctrico del ascensor. Se incluiran todos los
elementos propios de funcionamiento del ascensor, tales como guias,
mecanismos, enganches superiores, cuarto de maquinaria con accesos
y dimensiones segun normativa vigente, asi como todos los elementos
necesarios para su puesta en funcionamiento, lineas eléctricas desde
cuadro genares y cuadro eléctrico propio, incluso linea telefénica con
compafiia instaladora, a falta del seguro obligatorio de mantenimiento
del propietario. Todo ello completamente legalizado con Industria.

PRECIO

29.159,22

VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA'Y NUEVE

con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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cODIGO

UD  DESCRIPCION

CAPITULO C15 INSTALACION SOLAR TERMICA

L_E22MC120

Marzo de 2017

u SET ENERGIA SOLAR 1 COLECTOR

Set de energia solar térmica para ACS compuesto de 1 captador solar de
2,65m2, con una superficie de absorcion de 2,36m2, y un depdsito acu-
mulador de acero vitrificado IBS 150 de 150 litros con un serpentin. Inclu-
ye kit de conexion de captadores con vaina de inmersion, estructura para
montaje en cubierta plana, Estacion Solar FlowCon A con bomba de cir-
culacién, caudalimetro, valvula de seguridad, mandmetro, valvula de lle-
nado y vaciado. Incluye regulacion diferencial, vaso de expansion solar
de 18 litros, purgador autométicoy valvula mezcladora termostatica. Ins-
talado

PRECIO

2.491,08

DOS MIL CUATROCIENTAS NOVENTA'Y UNA  con
OCHO CENTIMOS
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cODIGO

UD  DESCRIPCION

CAPITULO C16 MEDIOS AUXILIARES

16.01

Marzo de 2017

m2  Andamio tubular mayor de 6 m de altura

Andamio tubular homologado para realizacion de trabajos en las facha-
das del inmueble, incluyendo los dos torreones, en toda su altura, con al-
quiler durante el tiempo que duren los trabajos, consistente en: suminis-
tro en alquiler, montaje y desmontaje, arriostramientos, pasarelas, ban-
dejas de proteccion, escalera de transito de personas (no escalerillas
con trampilla) con acceso a todos los niveles de trabajo descritos en el
resto del presupuesto mediante planchas metalicas (nunca de madera),
rodapiés, barandillas de proteccion, red de proteccion opaca con sus
ariostramientos, atados y huecos de paso de rafagas de aire necesarios,
preparacion de base apta para todos los trabajos necesarios en salien-
tes y entrantes que se produzcan en el inmueble, colocando los elemen-
tos necesarios para no dejar huecos entre fachada y plataformas, cum-
pliendo las medidas de seguridad necesarias, asi como las indicaciones
del coordinador en materia de seguridad durante la ejecucion de los tra-
bajos, completamente nivelado y aplomado, totalmente montado y des-
montado. Se realizara repaso de todos los apoyos de los andamios so-
bre las cubiertas (estaran estos apoyados mediante sacos de arena), de-
jandolas en perfecto estado. Se incluiran los medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion, asi como el
cumplimiento con las legalizaciones técnicas (visados profesionales) y
municipales necesarios.

TREINTA'YY UNA

PRECIO

31,92

con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

Pagina 32



CUADRO DE PRECIOS 1
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cODIGO

UD  DESCRIPCION

CAPITULO C17 AJARDINAMIENTO EXTERIOR

E02AMO010

17.11

17.12

17.13

17.14

17.15

L_U04BC020

L_17.16

L_horm_desact

Marzo de 2017

m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

CERO  con CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS

ud LINEA DE TIERRA

Conexion desde cuadro general de distribucién con punto de toma de tie-
rra, realizado en conductor de cobre desnudo de la seccion indicada en
memoria; totalmente instalada seg-n REBT. con canalizacion desde la
misma hasta cuadro, con rotura del pavimento necesario y tapado de la
misma con el material desmontado previamente. P.p. de medios auxilia-
res y elementos de seguridad necesarios.

CIENTO CUARENTA'Y NUEVE

CENTIMOS
ud  PICA TOMA TIERRA 14,3mm/2m
Pica de puesta a tierra cobrizada de 14,3 mm. de diametro y 2 m. de lon-
gitud, incluso conexionado mediante soldadura aluminotérmica, parte
proporcional de conductor de cobre desnudo de 35 mm2 y formacion de
arqueta; totalmente instalada segtin REBT y NTE-IEP. P.p. de medios au-
xiliares y elementos de seguridad necesarios.

SESENTAY SIETE con TREINTA'Y NUEVE

CENTIMOS

ud LINEA A CUADRO

Linea de alimentacion desde cuadro general formado por conductor de

cobre de 4x16+1.5 mm2 +TT., con aislamiento de 1000 V, bajo tubo; in-

cluso parte proporcional de derivaciones, cajas y conexionado. P.p. de

medios auxilares y elementos de seguridad necesarios.
TRESCIENTAS CATORCE
CUATRO CENTIMOS

ud  LINEA ILUMINACION

Linea de alimentacion a luminarias formado por conductor de cobre de
2x1,5+1.5 mm2 +TT., con aislamiento de 1000 V, bajo tubo corrugado de
PVC incluido en la partida; incluso parte proporcional de derivaciones, ca-
jas y conexionado. P.p. de medios auxilares y elementos de seguridad
necesarios.

con CUARENTA'Y

SETENTAY CINCO  con DOCE CENTIMOS

ud  PUNTODE LUZ

Punto de luz formado por conductor de cobre de la seccion correspon-
diente, bajo tubo protector no propagador de la llama, incluso p.p. de caja
de derivacion, clemas de conexion, para interruptores, conmutadores o
equipos de iluminacién. Totalmente montado y conexionado. P.p. de me-
dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

SEIS  con VEINTE CENTIMOS

m BORDILLO CERAM.ROJO JARDIN 20x7 cm

Restauracion cuarteles de ladrillo de patio anterior, formado por piezas
ladrillo macizo rustico de color similar al existente, a definir por la DF , co-
locado sobre cimiento corrido de hormigon HM-20/P/20/1, ifexcavacion
necesaria, rejuntado y limpieza.

VEINTIOCHO con OCHENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
ud  LUMINARIA DE BAILZAMIENTO h=0,50
Suministro y colocacié de luminaria de balizamiento SETI SPOT IND 500
WW BK , de la marca LAMP o similar. de dimensiones 500x120x39 mm,
con proteccion P65, construida en perfil de alumnio extrusionado, exterior
en color negro texturizado e interior en blanco texturizado.Modelo para
LED con temperatura de color blanco célido y equipo electrénico incorpo-
rado. Con grado de proteccion IP65, IK08. Clase de aislamiento I. Con
ldmpara led 2.4w tipologia HIGH POWER CREE o similar. anclado a
suelo. Unidad instalada y conexionada a circuito eléctrico correspondien-
te . P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. Se
incluira pica de toma de tierra para cada luminaria con el equipo corres-
pondiente.
TRESCIENTAS TREINTA
) CENTIMOS
m2  PAVIMENTO DE HORMIGON DESACTIVADO RODADO e=10 cm
Pavimento continuo de hormigdn H-200, de central, fabricado con &rido
rodado méaximo 8 mm, armado con fibra de polipropileno a razén de 0,9
kg/m3, colocado en capa uniforme de 10 cm de espesor y atacado super-
ficialmente con liquidos desactivantes de fraguado para dejar el &rido
descubierto de 2/3 mm, incluso preparacion de la base, extendido, regle-
ado, vibrado, aplicacién de aditivos para union

con VEINTICINCO

con DIECISEIS

PRECIO

0,52

149,16

67,39

314,44

75,12

6,20

28,84

330,25

26,52
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cODIGO

L sole_1

L_pla_boj

U13PI1010

E101AB0GO

L tub r

Marzo de 2017

UD  DESCRIPCION

de hormigones en su caso, impresion curado, p.p. de juntas, lavado con
agua a presion, aplicacion de resinas de acabado, todo ello con produc-
tos de calidad, tipo Paviprint o equivalente, p.p. de medios

auxiliares y medidas de proteccion colectivas.

m2  SOLERA HORMIGON HM-20/P/20 e=15cm

Solera de hormigdn en masa de 15 cm. de espesor, realizada con
hormig6n HM-20 N/mm2, Tméx.20 mm., elaborado en central,
incluso p.p. de encofrado de madera a fondo perdido 10 cm. por
encima de la cota de la solera para enrarar con el pavimento de
hormigén desactivado, vertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado, con p.p. de medios auxiliares y medidas
de proteccion colectivas.

m2 PLANTACION DE BOJ

Suministro y plantacion de Boj, (Buxus sp.), de 0,2 m. de altura. Incluso
parte proporcional de apertura de hoyo para la plantacion, de dimensio-
nes 40x40x40 cm., con posterior relleno de tierras. Asimismo se realizara
el primer riego. Totalmente acabado.

m2  FORMAC.PRADERA CON TEPES <1000m2

Formacion de pradera con tepes precultivados en tierra en superficies in-
feriores a 1.000 m2, comprendiendo el deshroce, perfilado y fresado del
terreno, distribucion de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., incorporacion
de 10 cm. de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los 10
cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparacion para la
implantacion, colocacion de tepes, afirmado y primer riego, sin incluir el
transporte del tepe.

m2  IMPERMEABILIZACION SOLERA L.ASFALTICA C/PRES.HIDROST.
Impermeabilizacion de solera constituida por: lamina drenante Danodren
H-15 Plus o similar colocada sobre el terreno; capa de mortero de regula-
rizacion ; imprimacion asfaltica 0,3 kg/m2, Curidan o similar; con parte
proporcional de banda de refuerzo Banda E 30 P Elast; lamina asfaltica
de betln elastémero SBS Polydan 48 P Parking o similar, con armadura
de fieltro de poliéster, totalmente adherida al soporte con soplete; Lamina
geotextil de 200 g/m2. Danofelt PY-200. Lista para verter capa de hormi-
g6n. Cumple la norma UNE-104-402/96 segln membrana PA-6. Cumple
con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-31 de Danosa.

m TUBERIA DE RIEGO POR GOTEO

Tuberia de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color negro,
de 12 mm de diametro exterior, con goteros integrados, situados cada 30
cm. Incluso p/p de accesorios de conexion. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.

PRECIO

VEINTISEIS  con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

9,84
NUEVE con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
9,94
NUEVE con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
2381
VEINTITRES  con OCHENTA Y UN CENTIMOS
25,35
VEINTICINCO  con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
0,34

CERO  con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLA DE HENARES.

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO C18 SEGURIDAD Y SALUD
18.001 ud PROTECCIONES COLECTIVAS 450,30
Relacion de partidas incluidas en el estudio de Seguridad y Salud adjun-
to al proyecto de ejecucion, para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre.
CUATROCIENTAS CINCUENTA  con TREINTA
CENTIMOS
18.002 ud PROTECCIONES PERSONALES 626,48
Relacion de partidas incluidas en el estudio de Seguridad y Salud adjun-
to al proyecto de ejecucion, para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre.
SEISCIENTAS VEINTISEIS  con CUARENTA'Y

OCHO CENTIMOS

18.003L IMPLANTACION EN OBRA 1.885,05
MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y CINCO  con
CINCO CENTIMOS

181004 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 36,28

TREINTAY SEIS  con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLA DE HENARES.

cODIGO

UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO C19 CONTROL CALIDAD

E29WC040

E29WC060

E29WC030

E29QV030

E29IFI010

E291U010

E291L010

Marzo de 2017

u PRUEBA ESTANQUEIDAD, TEJADOS 145,15
Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT,
mediante regado con aspersores durante un periodo minimo de 6 horas
del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior
durante las 48 horas siguientes. Incluso emision del informe de la prue-
ba.
CIENTO CUARENTA Y CINCO  con QUINCE
CENTIMOS
u PRUEBA ESTANQUEIDAD, CANALONES 145,15
Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inun-
dacion, previo taponado de bajantes, durante 6 horas, comprobando el
goteo o las filtraciones al interior. Incluso emision del informe de la prue-
ba.
CIENTO CUARENTA Y CINCO  con QUINCE
) CENTIMOS
u PRUEBA FUNCIONAMIENTO. DESAGUES AZOTEAS 36,29
Prueba de funcionamiento de desagiles de azoteas, con criterio s/
NTE-QA, mediante comprobacion del perfecto desaguado, sin que que-
den embalsamientos, del 100% de una superficie previamente inundada.
Incluso emision del informe de la prueba.
) ) TREINTAY SEIS  con VEINTINUEVE CENTIMOS
u ANALISIS MECANICO, VIDRIOS 37,68
Ensayo mecanico de vidrios, con la determinacion de la resistencia al im-
pacto, s/ UNE-EN 572-1:2005.
TREINTAY SIETE  con SESENTA'Y OCHO
) CENTIMOS
u PRUEBA RES./ESTANQUEIDAD, RED FONTANERIA 108,86
Prueba de presion interior y estanqueidad de la red de fontaneria, s/art.
6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resisten-
cia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presion a 6
kp/cm2 para comprobar la estanqueidad. Incluso emision del informe de
la prueba.
) ) i CIENTO OCHO  con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
u MEDICION RECEPCION, SENAL TV/IFM 36,29
Prueba para medicion de la recepcion de la sefial en tomas de TV-FM.
Incluso emision del informe de la prueba.
TREINTAY SEIS  con VEINTINUEVE CENTIMOS
u PRUEBA FUNCIONAMIENTO, ASCENSOR 72,58
Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento
de mando y el accionamiento de puertas. Incluso emision del informe de
la prueba.
SETENTAY DOS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLA DE HENARES.

cODIGO UD  DESCRIPCION

CAPITULO C20 GESTION DE RESIDUOS

1911 RC NATURALEZA PETREA

19.2 RC NATURALEZA NO PETREA

1913 RC POTENCIALMENTE PELIGROSO

L_cost_g RESTO COSTES DE GESTION
Marzo de 2017

PRECIO
322,60
TRESCIENTAS VEINTIDOS  con SESENTA
CENTIMOS
] 60,20
SESENTA  con VEINTE CENTIMOS
47,30
CUARENTA Y SIETE  con TREINTA CENTIMOS
234,00

DOSCIENTAS TREINTA'Y CUATRO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 01 DEMOLICIONES/LEVANTADOS/ESCAVACIONES
m2 DEMOLICION BOVEDAS LADRILLO C/MARTILLO ELECTRICO

Demolicién de bovedas, formadas por arcos de ladrillo y tableros de rasilla,
sin recuperacion del material desmontado, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas.

planta sétano 1 2,27 0,90

m2 DESMONTADO ZOCALOS BALDOSAS P.CALIZA

Desmontado de zécalos de baldosas de marmol o piedra caliza, realizada a
mano, con recuperacion de las piezas, retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, segin NTE/ADD-10y con
p.p. de medios auxiliares.

fachada norte 1 20,67 0,50

m LEVANTADO DE BORDILLO

Demolicién y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigon
en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con pp de medios auxiliares , sin carga y transporte a vertede-
ro.

2 2,00

m2 DEMOL.TABIQUERIAS LADRILLO

Demolicién de tabiquerias hasta 1 pie de espesor de ladrillo, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada a pie de carga, carga y transporte al
vertedero, a una distancia mayor de 10 Km., y canon de vertedero, p.p. de
medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta
ejecucion. Totalmente terminado.

planta cubierta 1 1,30 1,00
planta baja 1 2,53 4,00
1 1,37 4,00
planta primera 1 2,89 2,70
2 0,83 2,10

m2 LIMPIEZA RESTOS ORGANICOS

Limpieza de depdsitos organicos, los depésitos organicos se eliminaran
manualmente y la delgada pelicula residual se tratard mediante lavado con
una guata humedecida en agua amoniacal, aplicandose por franjas horizon-
tales completas, incluyendo retirada de detritus.

1 36,00 0,15
1 40,27 0,15
1 13,56 0,15
1 98,00 0,15
1 6,08 0,15
1 6,26 0,15
1 23,24 0,15
1 12,17 0,15

2,04
2,04 42,47

10,34
10,34 22,48

4,00
4,00 42,78

1,30
10,12
5,48
7,80
349
28,19 16,42

5,40
6,04
2,03
14,70
091
0,94
3,49
1,83

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES/LEVANTADOS/ESCAVACIONES .........cooiivemnrnrrviiisssesssssionns

IMPORTE

86,64

232,44

171,12

462,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 02 SOLERAS/FORJADOS/RED DE SANEAMIENTO
ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, com-
prendiendo el tramo desde el pozo de registro de conexion a la red general,
con una longitud maxima de 35 metros, formada por: rotura del pavimento
con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en terrenos
de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigdn en masa de en-
chufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diametro interior, tapa-
do posterior de la acometida y reposicion del pavimento con baldosas se-
mejantes a las existentes, sin incluir formacion del pozo en el punto de aco-
metida y con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesa-
rios.

completa 1

m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.

Excavacion en pozos en terrenos compactos, por medios mecanicos, con
extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con
posterior relleno y apisonado de tierras procedentes de la excavacion y con
p.p. de medios auxiliares.

1 1,50 1,50 4,50

m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECANICA

Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura,
por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, y con poste-
rior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion y con
p.p. de medios auxiliares.

jardin 1 19,34 0,90 1,00
recepcion-(bajo escalera) 1 5,00 0,90 1,00
1 1,80 0,90 1,00

ud POZO REGISTRO RED SANEAMIENTO D=100cm.h=2,00m.

Pozo de registro de 100 cm. de didmetro interior y de 200 cm. de profundi-
dad libre, construido con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén
HA-25/P/4011, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el
interior, con mortero de cemento, incluso con p.p. de recibido de pates, for-
macion de canal en el fondo del pozo y formacion de brocal asimétrico en la
coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, terminado con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral
posterior.

1

u  ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm

Argueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores,
construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigon en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos, y cerrada superior-
mente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigon
HM-20/P/20/1 ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mor-
tero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni
el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

2

U ARQUETA LADRILLO FIN DE SANEAMIENTO COLGADO 63x63x80 cm

Arqueta enterrada registrable de fin de saneamiento colgado de 63x63x80
cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado so-
bre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfos-
cada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondean-
do &ngulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco
de hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxilia-
res y elementos de seguridad . Ird colocada en el interior sobre el encacha-
do de piedra bajo el forjado de cavitit, por lo que no llevaré excavacion, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1,00
1,00

10,13
10,13

17,41

4,50

1,62
23,53

1,00
1,00

2,00
2,00

PRECIO

2.220,56

34,26

22,90

403,85

160,73

IMPORTE

2.220,56

347,05

538,84

403,85

321,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

02.07

02.08

02.09

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
final recorrido saneamiento 1 1,00
colgado

1,00

ud ARQUETA FINAL 1x1x1m.

Arqueta registrable de recogida final de aguas fecales y drenajes, de
100x100x100 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento, sobre solera de
hormigdn HA-25/P/401, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y brufii-
da por el interior, con mortero de cemento; con sifon formado por un codo de
87,5° de PVC largo, con tapa de hormigén armado, terminada, y con p.p. de
medios auxiliares, sin excavacion ni relleno posterior

Final de trazado 1

m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja
y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro 250 mm. y de unién por junta elastica.
Colocado entre arqueta de fin de instalacion colgada y pozo de registro. Con
p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

planta baja 1 28,16
1 22,75

u  CALADO FORJADO INSTALACIONES

Calado o perforacion de forjado, muro de fachada para paso de tubos de
instalaciones, ejecutado con barrenas de perforacion de aire (se prescribe
el uso de perforadoras aliviadas por agua), incluso perfilado a piqueta del
cajeado que tendrd terminacion uniforme y regularizada, con retirada de es-
combros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, segin
NTE/ADD-9.con p.p. de medios auxiliares

2

TOTAL CAPITULO 02 SOLERAS/FORJADOS/RED DE SANEAMIENTO

1,00
1,00

28,16

22,75
50,91

2,00
2,00

PRECIO

158,19

272,85

38,97

IMPORTE

158,19

272,85

1.983,96

37,32

6.284,08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 03 CUBIERTAS/EMPLOMADOS
m REMATE TEJA BORDES

Remate lateral en tejados de tejas ceramicas planas o de hormigon, con te-
jas con faldon clavadas sobre listones o tablero, incluso  clavos y fijacion.
Medido en verdadera magnitud.P.p. de medios auxiliares, andamiaje

Borde azotea instalaciones 1 3,23
1 2,96

u TRAMPILLA SALIDA CUB.PLANA PRACT. CUP.TRANS.

Ventana con clpula tipo VELUX o similar, para salida a cubierta plana, mo-
delo CXP en tamafio 100100 (dimensiones 100X100 cm.), practicable hasta
60° con posicion de bloqueo de hoja abierta, realizada en PVC blanco (100%
reciclable), cipula acrilica (PMMA) en acabado translicido, acristalamiento
Aislante de Seguridad laminado y facil limpieza -63 (vidrio interior laminado
3+3 mm, camara de gas Argon 14 mm, vidrio exterior templado 4 mm con
recubrimiento aislante y separador de acero inoxidable), marco y hoja con
doble junta de hermeticidad. Totalmente equipada y montada, con pp. de
medios auxiliares.

1

m2 ENCUENTRO FALDON ZINC-PARAMENTO 0,66mm

Encuentro de faldon de cubierta de bandejas de zinc de 0,66 mm. de espe-
sor, ejecutado por engatillado simple abatido de bandeja y babero, acabado
sobre roza, incluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones, compren-
diendo imprimacion de base asfaltica, replanteo, preparacion de bordes de
las bandejas, sujecion de las patillas sobre el soporte con puntas galvaniza-
das de cabeza plana rayada 2,30 mm. engatillado, incluso limpieza.P.p. de
medios auxiliares, andamiaje

1 20,70 0,25

m2 MEMBRANA FPO SIKA SARNAFIL TG 66-12 e=1,20

Soporte limpio y saneado;Suministro y colocacion de membrana liquida im-
permeabilizante con fibras de vidrio incorporadas en su formulacion, mono-
componente, libre de disolventes, de aplicacion en frio, elastica y resistente
alosrayos UV. tipo Sikalastic-565 o similar, aplicada con rodillo , i/p.p. de
materiales auxiliares.

azotea 1 3,27 2,05
1 2,86 2,61

m2 CUBRICION DE TEJA CERAMICA CURVA

Colocacion de teja ceramica curva roja procedente del desmontaje anterior
con aporte de la cantidad de teja vieja necesaria. La teja sera vieja en cobija
y puede ser nueva en canal pero nunca en aleros, recibida con mortero de
cemento, cal y arena en proporciones 1:2:10, (M-20B), ifp.p. de limas, caba-
lletes, alero y emboquillados, con recibido de las tres primeras hiladas del
alero, una fila de cada cinco, las dos hiladas a cada lado de los caballetes y
la fila contigua a los encuentros entre muro y faldén, cumbreras (se incluiran
en el precio los ganchos de servicio y seguridad, con suministro, colocacion
y cable) y aleros, se colocar tela de gallinero en limas y caballetes. Los ale-
ros se ejecutaran con vuelo de la canal sobre la cobija a definir por la D.F.
sobre la linea del vuelo del alero. Incluida parte proporcional, durante todo el
periodo necesario de la obra, de medios auxiliares, andamios y elementos
de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion, SINTE-QTT-11, medida

en verdadera magnitud.

P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad.
1 3,35 0,35
1 3,05 0,60

m2 CUBRICION ANEXO ENTRADA

Cubricion de cubierta de anexo de entrada mediante los siguientes elemen-
tos:

- Panelado sobre las vigas de madera lainada colocadas anteriormente a
base de panel sandwich Thermochip o similar formado por dos tableros
unidos a un nucleo interno aislante de poliestireno extrusionado, tipo
13+100+19, tablero superior de aglomerado hidréfugo de 19 mm., ndcleo de
100 mm. y tablero inferior de cartdn-yeso de 13 mm. de espesor, colocados

323

2,96
6,19 19,61

1,00
1,00 1.062,09

5,18
518 28,06

6,70

7,46
14,16 25,86

1,17

1,83
3,00 59,69

IMPORTE

121,39

1.062,09

145,35

366,18

179,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

03.07

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos
mediante lengileta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos auto-
rroscables con arandela, banda bituminosa autoadhesiva impermeabilizan-
te y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso
replanteo, cortes, fijacion y limpieza.

-Membrana aislante 10mm Fonpex o similar.

-Pintura impermeable, previo sellado de juntas con cinta adhesiva.
-Lamina alveolar de polietileno como base para el recubrimiento de zinc.

- Cubricién mediante chapa de zinc-titanio natural de 0,65 mm. de espesor

de MetaZinco o similar, colocada mediante el sistema de junta alzada, con

ancho entre juntas de 0,43 m. y colocacion de lamina de ventilacion, i/p.p. de

solapes, accesorios de fijacion , medios auxiliares y elementos de seguri-

dad, SINTE-QTL, medida en verdadera magnitud. Se incluye canal de recogi-

da en borde inferior conexionado a bajante., y patilla e=2mm para apoyo del

canal cada 50 cm fijada a la cara superior del tablero aglomerado, y babero

de zinc

- se incluirdn la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesa-

rios.

anexo entrada 1 13,50 6,00 81,00
81,00 185,36

m BAJANTE DE ACERO

Bajante de una pieza de acero D=80, e=3mm, emboquillada al canalén y
con desagile inferior, colocada con abrazaderas. Totalmente instalado y fun-
cionando. P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios
para su perfecta ejecucion. Totalmente montada.
2 3,68 7,36

TOTAL CAPITULO 03 CUBIERTAS/EMPLOMADOS ......ceessevvvvvirisiesssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssonns

IMPORTE

15.014,16

111,87
17.000,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 RESTAURACION FACHADAS
04.01 m2 TABIQUE HUECO SENCILLO 4cm INT.MORT.M-5

Tabique de ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en huecos de s6-

tano, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo

M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aploma-

do , roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de an-

damiajes y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL

y CTE-SE-F.incluso limpieza de paramentos, dejando la fabrica lista para

posterior aplicacion de revoco.P.p. de medios auxiliares.

huecos tabicados, arcos sétano

a*(p*b"2)i2 2 0,70 1,54 ax(p*bn2)/2

1,54 17,37 26,75

04.02 m2 REVOCO LISO COLOR

Aplicacion de nuevo revoco de los paramentos reundidos de antiguos pasos

de puerta, con las siguientes operaciones:

- Limpieza del paramento con aspirador y agua destilada, dirigida por equi-

po de restauradores.

- Se aplicara seguidamente un enfoscado o jarreado de la superficie con

una capa fina de alrededor de 15 mm. de espesor de mortero de cal hidrad-

licay arena.

- Tendido de mortero de cal afieja de al menos un afio de antigliedad, en

tres capas sucesivas extendidas con fratas y llana en espesor 2-3 cm., utili-

zando arena de marmol como arido e incorporando el color ocre en la masa

mediante arenas y 6xidos naturales

La Ultima capa se dejara acabada lisa utizando la llana, apretando fuerte-

mente para cerrar bien los poros.

- Quedaran incluidos todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios

para su perfecta ejecucion.

- Partida totalmente terminada.

huecos tabicados, arcos sétano

fachada oeste

a*(p*b"2)/2 2 0,70 1,54 ax(p*bn2)/2

1,54 52,82 81,34

04.03 m2 PICADO DE ENFOSCADOS / LIMPIEZA PARAMENTOS

Picado cuidadoso de enfoscados y revocos degradados de la totalidad de

los paramentos exteriores, tanto de fabricas de ladrillo como en revocos

agrietados, y resto de paramentos, dejando la fabrica o el soporte listo para

posterior aplicacion de revoco o trabajos de fabrica; incluso traslado de es-

combros a pie de carga, carga y transporte a vertedero. P.p. de medios auxi-

liares y elementos de seguridad necesarios. Deben eliminarse tanto la su-

ciedad de polvo 0 agentes atmosféricos, como los mohos, hongos, lique-

nes, retirando las zonas disgregadas. Deben limpiarse igualmente las im-

postas de mortero, retirando las zonas disgregadas y perdidas.

patio entrada

muro medianero 2 2,56 4,00 20,48

cuarterones muro fachada a 2 1,70 3,24 11,02

calle

31,50 8,98 282,87

04.04 m2 LIMPIEZA LADRILLO VISTO AIRE PRESION

Limpieza en seco con aire a presion de fachada de fabrica de ladrillo visto
en estado de conservacion regular, mediante la aplicacion de chorro de aire
a presion eliminando el polvo y adheridos finos y detritus existentes, com-
pletando la limpieza con una revision general de la fachada eliminando ma-
nualmente los cascotes y elementos disgregados existentes que pudieran
desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas,
incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos,
considerando un grado de dificultad normal.

patio entrada

medianera
muro fachada

7,56 4,00 60,48
7,70 4,00 61,60
4,15 1,00 8,30
4,10 1,00 8,20
0,57 2,00 6,84
0,57 2,00 9,12

oD NN

154,54 6,61 1.021,51
04.05 m2 LIMPIEZA PARAMENTOS AGUA NEBULIZADA
Tratamiento de limpieza fisico-quimica de las superficies de la fachada, con
una solucién nebulizada de agua y alcohol o detergente neutro y cepillado

Marzo de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

manual sin dafiar la superficie o aplicacion de apdsitos de pasta. Las valvu-
las se colocarén a una distancia de entre 50 a 100 cm. del paramento, por
un tiempo no superior a 72 horas, con cuatro valvulas por metro cuadrado.
Se incluiran todos los medios auxiliares y elementos de seguridad y protec-
cion necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado.

patio entrada
medianera 2 7,56 4,00 60,48
muro fachada 2 7,70 4,00 61,60
2 4,15 1,00 8,30
2 4,10 1,00 8,20
6 057 2,00 6,84
8 0,57 2,00 9,12
154,54 743 1.148,23
04.06 m2 REPOSICION FABRICAS PERDIDAS DE LADRILLO
Reposicion de fabricas de ladrillo perdidos o muy deteriorados, con entresa-
cado de las piezas susceptibles de ser cambiadas o que no exista pieza por
caida de esta, con ladrillos de iguales caracteristicas al existente, recibidos
con morteros de cal de las mismas caracteristicas que el existente, y con
posterior rejuntado de la zona de actuacion. Se incluird el traslado de es-
combros a pie de carga, carga y transporte a vertedero. P.p. de medios auxi-
liares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion.
patio entrada
medianeria 1 7,31 1,30 9,50
muro fachada 1 717 1,30 9,32
1 717 0,50 3,59
2 1,70 1,95 6,63
29,04 43,83 1.272,82
04.07 m2 REJUNTADO FABRICAS DE LADRILLO
Rejuntado de fabrica de ladrillo con empleo de un mortero formulado a base
de cal apagada, arena de rio de baja granulometria y marmolina en polvo,
de dosificacidon y caractaristicas semejantes al existente en el resto de los
morteros originales rejuntados de la fabrica de ladrillo incluso muestras de
acabado, color y textura a elegir, previamente se habran eliminado las juntas
antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas es-
té garantizado, ademas se habran limpiado con aire a presion, llagas y ten-
deles. A continuacion con el paramento preparado se extendera la trama de
juntas con el ancho y espesor y disefio especificado, se eliminaran las reba-
bas de mortero y se limpiara la fabrica a medida que se realiza el rejuntado
antes de su fraguado. Se incluiran todos los medios auxiliares y de seguri-
dad necesarios para la perfecta realizacion de la partida. Se incluiran la reti-
rada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero, asi como
la limpieza del lugar de trabajo. Totalmente terminado. (Se considera el 60
% de la superficie de la fabrica de ladrillo final)
medianeria 2 7,31 0,60 4,00 35,09
fachada-patio (interior) 1 7,17 0,60 4,00 17,21
fachada_vallado 2 4,10 0,60 2,00 9,84
2 4,15 0,60 2,00 9,96
72,10 27,91 2.012,31
04.08 m2 TRATAMIENTO DE PATINADO EN FABRICAS DE LADRILLO
Aplicacion de tratamiento biocida en &reas con presencia de actividad biol6-
gica en fachadas de ladrillo. Se realizara con un producto de marca comer-
cial o con disoluciones de pentaclorofenol al 5% de concentracion en un di-
solvente organico. P.p. de medios auxiliares y medios de seguridad necesa-
rios. (100% de la medicion total de las fabrica de ladrillos)
patio entrada
medianera 2 7,56 4,00 60,48
muro fachada 2 7,70 4,00 61,60
2 4,15 1,00 8,30
2 4,10 1,00 8,20
6 0,57 2,00 6,84
8 0,57 2,00 9,12
154,54 5,95 919,51
04.09 m2 TRATAMIENTO HIDROFUGO FABRICAS DE LADRILLO

Tratamiento protector e hidrofugante de las fabricas de ladrillo mediante im-
primacién de las superficies con dos manos de un tratamiento hidréfugo,
que debera ser mate e incoloro. No debe dificultar respiracion de materiales
ni cambio de coloracion. Se incluiran todos los medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad y proteccion necesarios para su perfecta ejecucion. Total-
mente terminado.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

04.10

04.11

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
medianera ext. 1 7,65 4,00 30,60
medianera int. (medido en 1 3,61 3,61
superficie)
fachada patio, interior 1 7,17 4,00 28,68
fachada patio, calle 1 7,17 4,00 28,68
desc
-4 1,70 324 -22,03
vallado 2 4,15 1,00 8,30
14 0,60 2,00 16,80
2 4,02 1,00 8,04

m2 ENFOS.FRATA.BASTARDO 1/1/4 VERT.

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM
I/B-P 32,5 N, cal y arena de rio 1/1/4, en paramentos verticales exteriores ,
de 20 mm. de espesor medio segun planeidad del paramento, i/regleado,
sacado de aristas, rincones y andamiaje, SINTE-RPE-5/6, No se descuentan
huecos de ventanas por incluirse las embocaduras de huecos de paso y
ventanas. Se incluira la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad
necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado.

medianera 1 7,65 4,00
desc.

chimenea (medida en superficie) -1 3,60

fachada, cajones 4 1,70 3,24

m2 REVOCO LISO BLANCO A LA CAL

Aplicacion de nuevo revoco de los paramentos , con las siguientes operacio-
nes:

- Limpieza del paramento con aspirador y agua destilada, dirigida por equi-
po de restauradores.

- Se aplicara seguidamente un enfoscado o jarreado de la superficie con
una capa fina de alrededor de 15 mm. de espesor de mortero de cal hidrad-
licay arena.

- Tendido de mortero de cal afieja de al menos un afio de antigtiedad, en
tres capas sucesivas extendidas con fratds y llana en espesor 2-3 cm., utili-
zando arena de marmol como arido, sin incorporar ningun tipo de color en la
masa.

La Ultima capa se dejara acabada lisa utizando la llana, apretando fuerte-
mente para cerrar bien los poros.

- Quedaran incluidos todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios
para su perfecta ejecucion.

- Partida totalmente terminada.

medianera 1 7,65 4,00
desc.
chimenea (medida en superficie) -1 3,60
fachada, cajones 4 1,70 3,24
azote instalaciones 1 0,34 3,23
05 3,23 1,54
1 0,34 3,27
1 0,34 2,05
0,5 0,96 2,05
1 1,32 0,41
1 1,32 2,61
1 0,47 2,96
0,5 1,54 2,96
1 1,44 1,88

30,60

-3,60
22,03

30,60

-3,60
22,03
1,10
2,49
111
0,70
0,98
0,54
345
1,39
2,28
2,71

CANTIDAD

102,68

49,03

PRECIO

7,95

12,44

TOTAL CAPITULO 04 RESTAURACION FACHADAS .......coossivvvvvvisssssesssiissssesssssissssssssssssssssssssssnnns

IMPORTE

816,31

609,93

3.096,26
11.287,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO 05 TRABAJOS DE ALBANILERIA

ud Ayuda albafiileria a electricidad/voz/datos/cctv

Ayuda de albafiileria a instalacion de electricidad, voz, datos y cc de televi-
sion, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates, andamios, medios auxiliares
y elementos de seguridad. Totalmente terminado.

completa 1

ud Ayudas alb. fontaneria/deteccién/contraincendios/seguridad

Ayuda de albafiileria a instalacion de fontaneria, deteccion de incendios,
contraincendios y seguridad, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates, anda-
mios, medios auxiliares y elementos de seguridad. Totalmente terminado.
completa 1

ud Ayuda albafiileria a climatizacién

Ayuda de albafiileria a instalacion de climatizacion incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, lim-

pieza, remates, andamios, medios auxiliares y elementos de seguridad. To-

talmente terminado.

completa 1

m2 FAB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE

Fabrica de ladrillo hueco doble de 24x11.5x8 cm. de 1/2 pie de espesor reci-
hido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares, SINTE-FFL y NBE-FL-90,medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.P.p. de medios auxiliares.

planta sétano

ascensor 1 1,65 2,65
desc.

puerta-ascensor -1 1,00 2,10
planta baja

patinillo 1 1,90 3,79
patinillo-aseo 1 0,85 3,79
trasdosado salén da actos 1 2,16 3,79
ascensor 1 1,60 3,79
desc.

puerta-ascensor -1 1,00 2,10
puertas -2 0,83 2,10
Planta primera

patinillo 1 2,03 2,70
patinillo-aseo 1 0,90 2,70
ascensor 1 1,60 2,70
escalera-oficinas 1 0,50 2,70
desc.

puerta-ascensor -1 1,00 2,10

m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en pa-
ramentos verticales de 15 mm. de espesor, incluso formacion de rincones,
guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa
galvanizada y colocacion de andamios, SINTE-RPG, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. P.p. de medios auxiliares.

planta sétano

ascensor 1 1,65 2,65
desc.

puerta-ascensor -1 1,00 2,10
planta baja

patinillo 1 1,90 3,79
patinillo-aseo 1 0,85 3,79
trasdosado salén da actos 1 2,16 3,79
ascensor 1 1,60 3,79
desc.

puerta-ascensor -1 1,00 2,10
puertas -1 0,83 2,10
Planta primera

patinillo 1 2,03 2,70
patinillo-aseo 1 0,90 2,70
ascensor 1 1,60 2,70
escalera-oficinas 1 0,50 2,70

1,00

1,00

1,00

4,37

-2,10

7,20
3,22
8,19
6,06

-2,10
-3,49

548
2,43
4,32
1,35

-2,10

4,37

-2,10

7,20
3,22
8,19
6,06

-2,10
-1,74

5,48
2,43
4,32
1,35

CANTIDAD

1,00

1,00

1,00

32,83

PRECIO

666,54

486,40

540,44

21,72

IMPORTE

666,54

486,40

540,44

713,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

05.06

05.07

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
desc.
puerta-ascensor -1 1,00 2,10 -2,10

m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en para-
mentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada
1,50 m., incluso formacion de rincones, guarniciones de huecos, remates

con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacion de anda-

mios, SINTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.P.p. de
medios auxiliares.

sotano 1
paredes 1 18,62 2,45
1 27,62 2,65
1 17,97 2,65
desc
puertas -2 1,50 2,20
-2 0,73 2,20
techos (medicién superficie) 1 35,11
1 9,83
s6tano 2
techos (medicion supeficie) 1 16,48
1 18,15
1 20,37
planta baja
2 4,36 3,85
2 0,70 3,85
1 3,91 3,45
1 3,91 1,00
1 13,37 3,85
6 0,90 2,75
1 6,34 385
1 4,33 3,85
desc
-1 1,13 2,25
-1 1,59 2,75
-1 1,11 2,20
distr. aseos 1 5,54 3,85
desc.
puertas -1 0,80 2,10
-2 0,73 2,10
ascensor 1 2,24 3,85
desc.
puerta -1 1,04 2,10
hueco escalera 1 10,92 3,89
distribuidor 1 1,62 3,85
desc
puerta -1 1,33 2,10
entrada 1 471 3,85
desc
pueta -1 1,33 2,10
muro escenario 2 5,70 3,85
desc
puertas -4 0,73 2,10
planta primera
sala reuniones 1 3,98 2,91
distr. aseo 1 8,68 2,91
desc
puertas -2 0,72 2,10
ascensor 1 1,72 2,91
desc
puerta -1 1,04 2,10
caja escalera 1 11,53 2,90

m2 PINTU. PLASTICA LISO BLANCO S/YESO

Pintura plastica liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos
manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos. Se incluira la p.p.
de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta
ejecucion. Totalmente terminado.

PARAMENTOS VERTICALES

s6tano |

paredes 1 18,62 2,45
1 27,62 2,65
1 17,97 2,65

desc.

puertas -1 1,50 2,20

2 0,72 2,20

45,62
73,19
47,62

-6,60
-3,21
3511

9,83

16,48
18,15
20,37

33,57

5,39
13,49

391
51,47
14,85
24,41
16,67

-2,54
-4,37
-2,44
21,33

-1,68
-3,07
8,62

2,18
42,48
6,24

2,79
18,13

2,79
43,89

-6,13

11,58
25,26

-3,02
5,01

2,18
33,44

45,62
73,19
47,62

-3,30
-3,17

CANTIDAD

34,58

603,11

PRECIO

9,67

11,45

IMPORTE

334,39

6.905,61
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

05.08

05.09

05.10

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
techos (medicion superficie)
1 35,11 35,11
1 9,83 9,83
sotano Il
techos (medicion superficie)
1 18,15 18,15
20,37 20,37
paramentos planta primera,
perimetrales
despacho 1 36,00 2,70 97,20
p.trabajo 1 27,19 2,70 73,41
sala reuniones 1 13,62 2,70 36,77
oficinas 1 71,93 2,70 194,21
despacho 1 26,10 2,70 70,47
hueco escalera 1 10,90 2,70 29,43
distribuidor aseos 1 9,08 2,70 24,52
aseo 1 16,13 0,75 12,10
1 15,76 0,75 11,82
planta baja
ADL 1 21,99 3,79 83,34
personal campo 1 36,01 3,79 136,48
salén actos 1 38,14 3,79 144,55
hall 1 12,42 3,79 47,07
distri. y caja escalera 1 24,74 3,79 93,76
aseos 1 7,84 0,75 5,88
1 13,29 0,75 9,97
1 12,53 0,75 9,40
FALSOS TECHOS ESCAYOLA
Planta baja
minusvalidos 1 2,10 1,70 3,57
distribuidor 1 2,20 1,80 3,96
caballeros 1 3,10 2,00 6,20
sefioras 1 3,10 2,00 6,20
Planta primera
caballeros 1 2,80 2,50 7,00
sefioras 1 2,00 1,70 3,40
1 1,70 1,30 2,21
ACABADOS FORJADOS
REVOLTONES
techo de bhaja 1 17,50 6,50 113,75
1 20,00 6,20 124,00
descontar escalera -1 4,00 3,00 -12,00
descontar ascensor -1 2,00 2,00 -4,00
techo de planta 12
1 36,01 36,01
1 40,01 40,01
1 13,56 13,56
1 71,93 71,93
1 26,10 26,10

m2 PINTU. PLASTICA LISO COLOR

Realizacion de Avivadores de colores en falsos techos, embocaduras de

ventanas y puertas y marca de z6calo perimetral de salas, en pintura al tem-

ple liso color, dos manos, incluso aparejado, plastecido y lijado dos manos.

Se incluira la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesa-

rios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado.

10% medicion pintura blanca 1 172,00 172,00

m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion de minio o
antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y
limpieza manual. Se incluira la p.p. de medios auxiliares y elementos de se-
guridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado.

puertas cortafuegos 6 1,20 2,10 15,12
puertas acceso 1 2,00 3,00 6,00
reja fachada 2 4,15 2,00 16,60
ventanas alzado sur V3 2 0,87 1,20 2,09

1 1,16 1,72 2,00

2 1,06 1,72 3,65
ventanas alzado oeste 4 0,97 2,10 8,15
ventanas alzado este 4 1,00 1,20 4,80

ud CARTEL ENTRADA

Encargo, realizacion y colocacion de cartel de entrada realizado con tablero
fendlico serigrafiado con texto a definir por la direccién facultativa.

CANTIDAD

1.765,70

172,00

58,41

PRECIO

3,20

411

14,78

IMPORTE

5.650,24

706,92

863,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

05.11

05.12

05.13

05.14

05.15

05.16

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1

ud SENALIZCION INTERIOR EDIFICIO

Sefializacion interior del edificio, comprendiendo: directorios generales en
accesos y por plantas, rétulos de plantas en escaleras y desembarcos de
ascensores, rétulos de orientacion en desembarcos de ascensores y pasi-
llos, rétulos de indicacion de presencia, rétulos de direccion, rétulos de des-
pachos, rétulos de cuartos de instalaciones y otros, rétulos de evacuacion
de emergencia, rotulacion de incendios, y en general cunatos rétulos se
consideren necesarios para la correcta funcionalidad del edificio, totalmente
realizado por empresa especializada siguiendo las indicaciones de la D.F.
Se medira por ud.

m2 REDUCIR HUECO SALIDA AZOTEA

Cerrado de hueco de forjado con perfiles en L 50x50x4, unidos a las vigas
de madera existentes con varillas roscadas de d=6 mmy epoxi hicompo-
nente, encofrado con tablero de madera y puntales metalicos, clocacion de
dos mallazos uno en la parte inferior y otro en la superior de 15x15 d=4,y
hormigonado HA25. .Incluso pintura intumescente de la estructura metali-
ca.Totalmente terminado, incluso medios auxiliares y elementos de seguri-
dad.

techo planta primera 1 1,50 0,30

m2 LEVANTADO PRECERCOS EN TABIQUES MANO

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, ho-
jas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

planta baja 8
planta primera 6

m2 TABIQUE SENCILLO (15+90+15) e=120mm/400

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado
por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo pa-
ra imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

planta primera 1 2,89 2,70
desc.
puerta -1 0,83 1,90

m2 PREPARACION Y LIMPIEZA PARAMENTOS

Preparacion, picado y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales,
por medios manuales, para su posterior guarnecido y enlucido, incluso reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
sétano 1

paredes 1 18,62 2,45
1 27,62 2,65
1 17,97 2,65
desc
puertas -2 1,50 2,20
2 0,73 2,20
techos (medicion superficie) 1 35,11
1 9,83
s6tano 2
techos (medicién supeficie) 1 16,48
1 18,15
1 20,37

m ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=14 mm. y
medidas 220x250x220 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm.,
incluso recibido de albafiileria.

1,00

1,00

0,45

8,00
6,00

7,80

-1,58

45,62
73,19
47,62

-6,60
-3,21
35,11

9,83

16,48
18,15
20,37

CANTIDAD

1,00

1,00

0,45

14,00

6,22

256,56

PRECIO

3.605,00

1.493,50

48,17

14,09

37,98

8,71

IMPORTE

3.605,00

1.493,50

21,68

197,26

236,24

2.234,64

Pagina 12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 2,86 2,86
2,86 40,15 114,83
TOTAL CAPITULO 05 TRABAJOS DE ALBANILERIA .....vooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesseseseesesessssseseseeseseees 24.770,06
Marzo de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 06 SOLADOS/ALICATADOS
06.01 m2 SOLADO PIEDRA COLMENAR e=3/60x40 sin cenefa

Solado de baldosas de piedra caliza de Colmenar, de primera calidad, de 3
cm de espesor, suministrado en piezas de 60x40 cm. y colocados a escua-
dra con matajunta. No llevara cenefas.Recibido con mortero de cemento
II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 6 cm. de espesor, replantea-
do de manera que solo tenga piezas enteras o medias, i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco V-B/20 tintado y limpieza, SINTE-RSR-1, medida la
superficie ejecutada. Totalmente terminado. Se incluira la realizacion de va-
rias pasadas con muelas para su apomazado, pulido en obra y abrillantado,
segUn especificaciones de la D.F. después de las pruebas de acabado pre-
sentadas. Se incluird la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad
necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado.

planta baja, medicion en

superficies
Salén de actos 1 75,24 75,24
hall 1 7,18 7,18
distribuidor 1 23,04 23,04
hueco escalera 1 12,17 12,17
oficinas 1 56,68 56,68
ADL 1 22,00 22,00
aseo accesible 1 3,72 3,72
aseo femenino 1 5,14 514
aseo masculino 1 4,24 4,24
técnicos, cuerpo acristalado 1 38,55 38,55
zaguan, cuerpo acristalado 1 17,40 17,40
planta primera
aseo masculino 1 6,08 6,08
aseo femenino 1 6,26 6,26
277,70 77,42 21.499,53
06.02 m2 SOLERA AUTONIVELADORA HM-10e=5
Solera niveladora para ejecucion de solado de madera realizada con hormi-
gon HM-10 N/mm2 (H-100) de consistencia plastica, tamafio maximo del
arido 20 mm., con un espesor de 5 cm. extendido sobre forjado limpio con
terminacion mediante reglado y curado mediante riego segiin NTE/RSS-3.
P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.
concejalia 1 6,00 6,00 36,00
trabajo concejalia 1 3,13 6,08 19,03
1 2,87 7,31 20,98
distribuidor 1 3,49 2,24 7,82
1 3,30 1,86 6,14
1 1,06 2,11 2,24
1 0,71 0,40 0,28
1 0,18 0,80 0,14
sala reuniones 1 2,95 3,98 11,74
1 1,82 1,02 1,86
1 0,48 1,35 0,65
106,88 9,14 976,88
06.03 m2 SOLADO PARQUET INDUSTRIAL
Parquet de madera industrial de roble en tiras, colocado sobre capa de au-
tonivelacion del suelo ( NO incluida en el precio), con pegamento, acuchilla-
do, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de 2 componentes P-6/8,
SINTE-RSR-12 y RSR-27, medida la superficie ejecutada. Se incluira la p.p.
de capa de nivelacion, rodapie de dm lacado (incluido en el precio) de 15
cm. de altura. P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesa-
ros.
concejalia 1 6,00 6,00 36,00
trabajo concejalia 1 3,13 6,08 19,03
1 2,87 7,31 20,98
distribuidor 1 3,49 2,24 7,82
1 3,30 1,86 6,14
1 1,06 2,11 2,24
1 0,71 0,40 0,28
1 0,18 0,80 0,14
sala reuniones 1 2,95 3,98 11,74
1 1,82 1,02 1,86
1 0,48 1,35 0,65
106,88 69,60 7.438,85
06.04 m2 PAV. VINILICO HOMOGENEO ROLLO UNICOLOR PUR 2mm

Pavimento vinilico de una sola masa homogénea lisa tipo Polygroup Unico-
lor o similar, de espesor 2,0 mm., con un tratamiento en fabrica de resina de
poliuretano mediante rayos U.V., de la mas alta resistencia a la abrasion y
Marzo de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

06.05

06.06

06.07

06.08

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

trafico intenso, en rollos de 150 cm. de ancho y color a elegir. El pavimento
debera tener segtin normas de la UEATC la clasificacion de U4 P3E3 C2y
una resistencia a la abrasion en norma europea EN 660-1 dentro del grupo
P y antiestatico al rozamiento. Obtenemos una clasificacion al fuego
UNE-EN 13501-1:2002 es Bfl-S1. El pavimento debera ir unido a la solera
base con un adhesivo homologado por el fabricante, aplicAndosele una ca-
pa de pasta alisadora si asf lo requiere la solera (se requiere que exista una
gran planimetria). Las juntas de los rollos entre si se haran solapando a do-
ble corte para conseguir un aspecto de pavimento continuo. Se le soldara
corddn de soldadura cuando la sala asi lo requiera, SINTE-RSF-10, medida
la superficie ejecutada.

altillos planta primera 1 6,00 3,61
1 4,17 6,26
1 6,00 6,00

m2 SOLADO RECUPERADO CRUJIA NORTE-BARRO COCIDO

Solado con las piezas provenientes del desmontaje anterior, con aporte de
las piezas necesarias (realizadas de forma manual y artesanal para sustituir
a las que se encuentren rotas o desaparecidas), recibido con mortero de ce-
mento II-Z/35Ay arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, SINTE-RSR-1.
Se incluira la p.p. de medios auxiliares, andamios, apeos y elementos de
seguridad necesarios para su perfecta ejecucion, asi como todas las actua-
ciones indicadas por la Direccion, para su perfecta ejecucion. Partida total-
mente terminada. Se debera mantener en todo momento el dibujo y disposi-
cion de cada una de las estancias, extendiendose al balcon y a los petriles
de las ventanas hasta alcanzar la cota de las nuevas carpinterias.

oficina técnica 1 16,50 6,70 0,09

m2 PAVIMENTO HORMIGON PULIDO

Colocacion, extendido y alisado de hormigdn, aplicacion del endurecedor
coloreado. Texturado del hormigén a elegir por la D.F. y aplicacién de resina
de acabado. Corte de juntas de dilatacion/retraccion y limpieza del hormigon
con maquina de agua de alta presion.

sétano 1 1 11,10 6,20
1 1,50 0,40
1 5,80 3,40
1 4,20 0,50
s6tano 2 1 8,50 2,20
1 8,20 1,90
1 11,40 1,90

ud PIEZAS PIEDRA UMBRALES Y PRETILES

Solado de pasamuros y pretiles de ventalas mediante piezas de piedra cali-
za de colmenar de 4 cm de espesor medio, recibido con mortero de cemen-
to I-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 5 cm. de espesor, (piezas
de hasta 1.50 m2), i/rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 tinta-
doy limpieza, SINTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Totalmente ter-
minado. Se incluir4 la realizacién de varios acabados para dejar una superfi-
cie apomazada que evite reshalarse a base de repiqueteados con bailari-
nes, segun especificaciones de la D.F. tras las pruebas de acabado presen-
tadas. Se incluira la p.p. de medios auxiliares, traslado a pie de obra, aco-
pio, traslados a pie de tajo y elementos de seguridad necesarios para su
perfecta ejecucion. Totalmente terminado.

Pasamuros 1 1,20 1,00
1 1,20 0,36

m2 PODOTACTIL

Pavimento podotéactil en arranques de escalera, sefializacién accesible pavi-
mento podotactil "FLOOR-TACTIL" o similar, de encaminamientos y pavi-
mento multidireccion. Cumpliendo las especificaciones técnicas de la pro-
piedad ADIF y cumplen con las exigencias normativas del CTE en el DB-SUA
(Documento Bésico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad ) segin Real
Decreto 173/2010.

no degrada la imagen de los suelos, ya que se aplica directamente las fran-
jas de modo independiente, quedando asi, totalmente visible el suelo origi-
nal entre las franjas. Totalmente instalado, incluso materiales necesarios
para su instalacion.

21,66
26,10
36,00

83,76

9,95
9,95

68,82

0,60
19,72

2,10
18,70
15,58
21,66

147,18

1,20
0,43

1,63

PRECIO

36,60

143,08

23,08

111,78

IMPORTE

3.065,62

1.423,65

3.396,91

182,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
escalera principal 2 1,44 2,88
escalera s6tano 1 2 1,44 2,88
escalera s6tano 2 2 1,44 2,88

TOTAL CAPITULO 06 SOLADOS/ALICATADOS ........ovvoomnnenrisiinissssssssinssnnnns

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
8,64 24,78 214,10
................................... 38.197,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

07.06

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 07 MADERA/CARPINTERIAS/CERRAJERIA
m2 CARPINTERIA DE ALUMINIO LACADO

Carpinteria de aluminio lacado perfil TPV52 de CORTIZO o similar, travesa-
fios y montantes unidos con tornillos de acero inoxidable, con vidrio
3+3-16-6 mm, vidrio templado incoloro de 6mm en el exterior, camara de ai-
re deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral
de 16mm, rellena de gas argon y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm
de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante
una lamina de butiral de polivinilo incoloro, fijado sobre carpinteria con acu-
fiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio co
silicona  Sikasil WS-305-N "SIKS" o similar, compatible con el material so-
porte. Fondo total de 11,5 cm, se incluiran casquillos de union LPN 80,8 de
30 cm de longitud para enlazar pies derechos con piezas de arriostramiento
horizontales de estructura de madera con tornillos de acero inoxidable para
las uniones, colocacion de tapeta frontal hasta borde superior de canaldn,
se incluird el montaje de todo ello segin especificaciones indicadas en los
planos de detalle con inclusion de todos los trabajos necesarios para su
perfecta ejecucion.

1 12,47 3,58

ud ESTOR SCREEN

Estor con tejido tipo SCREEN o similar de dimensiones 172x300 con ac-
cionamiento de cadena, color blanco, colocacidn en cascada, totalmente
instalado.

u  PUERTA VIDRIO CORREDERA AUTOMATICA

Puerta corredera automatica de vidrio, para acceso peatonal, con sistema
de apertura central, de dos hojas deslizantes,y un fijo, compuesta por cajon
superior con mecanismos, equipo de motorizacion y baterfa de emergencia
para apertura y cierre automatico en caso de corte de suministro eléctrico,
de aluminio lacado, dos detectores de presencia por radio frecuencia, célula
fotoeléctrica de seguridad y panel de control. 3 hojas de vidrio templado de
seguridad e= 10mm, incoloro, incluso perfil continuo de neopreno para colo-
cacion del vidrio. Totalmente terminado segtn planos de detalle.

1

u  PUERTA VIDRIO CORREDERA AUTOMATICA 2 HOJAS

Puerta corredera automatica de vidrio, para acceso peatonal, con sistema
de apertura central, de dos hojas deslizantes, compuesta por cajén superior
con mecanismos, equipo de motorizacion y bateria de emergencia para
apertura y cierre automatico en caso de corte de suministro eléctrico, de alu-
minio lacado, dos detectores de presencia por radio frecuencia, célula fotoe-
léctrica de seguridad y panel de control. 2 hojas de vidrio templado de segu-
ridad e= 10mm, incoloro, incluso perfil continuo de neopreno para coloca-
cion del vidrio. Totalmente terminado segun planos de detalle.

1

ud PUERTA EXTERIOR P4

Puerta exterior de entrada exterior con dintel curvo a base de enlistonados
machiembrados de 20 cm. de ancho y espesor 50 mm. El macho entrara
como minimo 3 ¢cm en la pieza siguiente. Cerco perimetral a base de perfil
en U de dimensiones 2 mm mayor que el espesor de las tablas. Tres pares
de hisagras de acero inoxidable serie pesada con rodamientos 1001-B de
ARCON o similares (102x102 diametro 13,5. Por el interior cerradura antipa-
nico Push 1 punto, reversible, acabado de aluminio mod 8036 de ARCON o
similares y manilla de accionamiento exterior mediante llave mod 81. acaba-
do niquelado de Arcon o similar por el exterior, ademdstirador *R43 (L=2000
mm. y diametro 43 mm de TICOR o similar. Se entregara montada incluso
con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Hoja ancho 105
cm.

P4. Planta baja fachada este 1

ud PUERTA EXTERIOR 2 HOJAS P5

Puerta exterior de entrada exterior con dintel recto de dos hojas a base de
enlistonados machiembrados de 20 cm. de ancho y espesor 50 mm. El

44,64
44,64

7,00
7,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

PRECIO

397,22

177,19

3.286,70

2.310,85

591,09

IMPORTE

17.731,90

1.240,33

3.286,70

2.310,85

591,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CODIGO

07.07

07.08

07.09

07.10

07.11

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

macho entrard como minimo 3 cm en la pieza siguiente. Cerco perimetral a
base de perfil en U de dimensiones 2 mm mayor que el espesor de las ta-
blas. Tres pares de bisagras de acero inoxidable serie pesada con rodda-
mientos 1001-B de ARCON o similares (102x102 diametro 13,5. Por el inte-
rior cerradura antipanico Push 1 punto, reversible, acabado de aluminio mod
8036 de ARCON o similares y manilla de accionamiento exterior mediante
llave mod 81. acabado niquelado de Arcon por el exterior, ademastirador
*R43 (L=2000 mm. y didametro 43 mm de TICOR o similares. Se entregara
montada incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad.
P5. Planta baja, fachada sur 1

ud PUERTA DE PASO INTERIOR P6

Puerta de paso interior, de una hoja abatible con fijo superior de madera,
estructura de madera enlistonada, chapada de madera de roble Tres pares
de bisagras de acero inoxidable 1002-D de ARCON o similar (100x86 dia-
metro 12). 2 manillas de acero inoxidable acodada en "L" de 19 mm. de dia-
metro con rodamientos a bola y roseta ovalada de serie ARCON o similar
serie manillas técnicas. Muletilla de acero inox. satinado programa 2000
inox de ARCON o similar. Se entregara montada incluso con p.p. de medios
auxiliares y elementos de seguridad. Hoja ancho 72,5 cm.

P6. Planta baja, estrado 1
puerta acceso a sétano desde 1
planta baja

ud PUERTA PASO ASEOS 0,725

Puerta de paso interior para aseos, de una hoja abatible con fijo superior de
madera, estructura de madera enlistonada, chapada de madera de roble
Tres pares de bisagras de acero inoxidable 1002-D de ARCON o similar
(100x86 didmetro 12). 2 manillas de acero inoxidable acodada en "L" de 19
mm. de diametro con rodamientos a bola y roseta ovalada de serie ARCON
o similar, serie manillas técnicas. Muletilla de acero inox. satinado programa
2000 inox de ARCON o similar. Se entregara montada incluso con p.p. de
medios auxiliares y elementos de seguridad. Hoja ancho 72,5 cm.

Entrada aseos 4

ud PUERTA PASO CABINAS ASEOS 0,625

Puerta de paso interior para aseos, de una hoja abatible con fijo superior de
madera, estructura de madera enlistonada, chapada de madera de roble
Tres pares de bisagras de acero inoxidable 1002-D de ARCON o similar
(100x86 diametro 12). 2 manillas de acero inoxidable acodada en "L" de 19
mm. de diametro con rodamientos a bola y roseta ovalada de serie ARCON
o similar, serie manillas técnicas. Muletilla de acero inox. satinado programa
2000 inox de ARCON o similar. Se entregara montada incluso con p.p. de
medios auxiliares y elementos de seguridad. Hoja ancho 62,5 cm.

7

ud PUERTA PASO ACCESIBLE

Puerta de paso interior, de una hoja abatible serie mas ancha para paso de
minusvalidos, con fijo superior de madera, estructura de madera enlistona-
da, chapada de madera de haya Tres pares de bisagras de acero inoxidable
1002-D de ARCON o similar (100x86 diametro 12). 2 manillas de acero ino-
xidable acodada en "L" de 19 mm. de diametro con rodamientos a bola y ro-
seta ovalada de serie ARCON o similar serie manillas técnicas. Muletilla de
acero inox. satinado programa 2000 inox de ARCON o similar. Se entregara
montada incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad.
Hoja ancho 82,5cm.

3

m2 REVESTIMIENTO TABLERO ROBLE

Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de roble de 10
mm de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera

de pino de 5x5 cm separados 40 cm entre ejes, recibidos con pasta de yeso
negro, SINTE-RPL-19.

planta baja 1 5,64 2,18
2 0,91 2,18
1 2,02 2,18
acceso salon de actos 1 1,62 3,64

1,00

1,00
1,00

4,00

7,00

3,00

12,30
3,97
4,40
5,90

CANTIDAD

1,00

2,00

4,00

7,00

3,00

PRECIO

640,78

308,64

308,64

308,64

318,81

IMPORTE

640,78

617,28

1.234,56

2.160,48

956,43
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CODIGO

07.12

07.13

07.14

07.15

07.16

07.17

07.18

07.19

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
1 1,62 1,74 2,82
desc
puerta salén de actos -2 1,34 1,90 -5,09
planta primera 1 6,74 2,10 14,15
1 1,88 2,10 3,95
42,40

ud PUERTA DE PASO INTERIOR P7

Puerta de paso interior, de dos hojas abatible con fijo superior de madera,
estructura de madera enlistonada, chapada de madera de roble Tres pares
de bisagras de acero inoxidable 1002-D de ARCON o similar (100x86 dia-
metro 12). 2 manillas de acero inoxidable con placa cuadrada 22L70 de AR-
CON o similar y condena de roseta con boto de emergencia. Cierre a suelo y
fijo superior. Cerradura con llave y barra antipanico. Se entregara montada
incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Hoja ancho
0.67cm. cada una.

P7. Planta baja entrada salon de 1

actos

u  PUERTA CHAPA LISA 80x200 P.EPOXI

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con
manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras pa-
ra recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al hor-
no, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra.

puerta patinillo 1

ud ESCALERA ESCAMOTEABLE

Suministro y colocacion de escalera escamoteable de aluminio en hueco de
acceso al bajo cubierta desde aseos de planta primera. Incuyendo su colo-
cacion. Totalmente terminado.

completa 2

m2 ESPEJO PLATEADO 5 mm

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. plateada por
su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros. Se incluiran los
medios auxiliares y elementos de seguridad.

aseos PB 3 1,20 1,50
aseos P12 2 1,20 1,50

u ESC.ACERO 1 TRAMO h=2,72 A=0,80

Unidad de escalera metélica, recta de un tramo de 2,72 m. de altura libre,
con un ancho (til de 80 cm., realizada con chapa e acero de 10 mm de es-
pesor,para zancas y peldafios de huella 0,28 y tabica 0,18 ., incluso impri-
macion antioxidante, resistente al fuego, segiin CTE-DB-SI 3, realizada en
taller y montaje en obra. i medios auxiliares.

escalera acceso a sotano norte 1

m2 ESTRUCTURA MADERA LAMINADA 1 AGUA

Estructura de madera formada con vigas y pies derechos de madera lami-
nada de pino, de 100x200 mm, moduladas cada 1,72 metros,apoyo de pies
derechos con varilla roscada galvanizada d 16 mm con placa 180/80/5 mm
sobre taladro practicado en la solera de HA existente, incluso casquillo de
apoyo TPN 100,10 anclado a muro con taco quimico y liston corrido forrado
de zinc en los encuentros con paramentos, incluidos arriostramientos hori-
zontales 30x100 mm y 50x150 mm de madera de pino, montado totalmente
segUn planos de detalle.
1 12,47 4,13

U REJILLA VENTILACION CAVITI

Rejilla para ventilacion de caviti de 100 mm. , lamas fijas , i/recibido de alba-
fileria.

cuerpo acristalado 7

m RODAPIE DM ACABADO ROBLE 7X1.6

Suministro y colocacion de rodapie DM acabado en roble de 7x1.6 cm, clava-

1,00
1,00

1,00
1,00

2,00
2,00

5,40

3,60
9,00

1,00
1,00

51,50
51,50

7,00
7,00

PRECIO

74,85

719,99

133,91

578,51

44,18

2.479,68

131,04

31,04

IMPORTE

3.173,64

719,99

133,91

1.157,02

397,62

2.479,68

6.748,56

217,28
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CODIGO

07.20

07.21

07.22

07.23

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

do en paramento.

s6tano 1 19,14
31,30
8,16
6,35
5,98
20,35
27,51
22,34

s6tano 2

[EE TN EN  HEEEEETN

planta baja
salén de actos 13,27
5,70
9,02
3,95
1,81
2,00
3,93
3,32
3,83
1,86
2,40
36,01
19,43
29,42
19,18
7,84
13,30
12,53

hall

oficinas

ADL

cuerpo acristalado tecnicos
cuerpo acristalado acceso
Aseo min

Aseo

PR RRPRPRRERRPRREPRPRRERRERRERRNN

m2 TAPAS MADERA DE ROBLE EN ALFEIZAR DE VENTANAS

Colocacion y suministro de tapas de madera de roble de e=10 mm, de di-
mensiones variables para cubrir alfeizar de ventanas. Tratada, pintada y
acabada.Totalmente montado

planta baja
salon de actos 8 0,83
oficinas 6 0,64
1 0,70
planta primera
14 0,34
2 0,51
12 0,34
1 0,75

ud ESCALERA DE MADERA

Formacion de escalera principal de subida a planta primera, formada por
zancas de acero UPN 180, ancladas a suelo de planta baja con placa
350x350x10 en zapatas existentes de hormigdn, placas de 150x150x10xan-
cladas a dado de hormigdn sobre fabrica de ladrillo existente en tramode
escalera central y mesetas, perfil LPN 150.12 atornillado a viga de madera
para anclaje de zanjas en planta primeras, incluso pletinas de apoyo de
40.5 para formacion de apoyo de peldafios de madera de roble de huella de
28 cmy e=30mm y tabica de 17.4 cm y e=19 mm, a dos caras vistas tratada,
pintada y acabada. Incluso bandas antideslizantes de color negro de 25
mmm a 3 cm del borde del peldafio.Incluso pintura intumescente de la es-
tructura metdlica. Todo segun detalles de plano e indicaciones dadas por la
D.F.. totalmente terminado.

m2 ANTEPECHO MADERA RECHAPADA ROBLE

Antepecho de madera rechapada de roble de e=3cm canteado a caras , tra-
tada, pintada y acabada, en escalera principal, incluso elementos de unién a
escalera.Totalmente terminada incluyendo medios auxiliares.

2 2,15 1,06
1 1,12 1,06
1 2,35 1,06

m  PASAMANOS PLETINA CALIBRADA 40.10

Pasamanos formado por pletina calibrada 40.10 colocado segun detalles
deplanoy las indicaciones de laDF.incluso medios auxiliares. Totalmente
instalada.

2 2,15 1,06
1 1,12 1,06

19,14
31,30
8,16
6,35
5,98
20,35
27,51
22,34

26,54
11,40
9,02
3,95
1,81
2,00
3,93
3,32
3,83
1,86
2,40
36,01
19,43
29,42
19,18
7,84
13,30
12,53

6,64
3,84
0,70

4,76
1,02
4,08
0,75

1,00

4,56
1,19
2,49

4,56
1,19

CANTIDAD

348,90

21,79

1,00

8,24

PRECIO

6,14

95,44

5.452,77

152,69

IMPORTE

2.142,25

2.079,64

5.452,77

1.258,17
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 2,35 1,06 2,49
8,24 42,93 353,74

07.24 ud DESMONTADO DE REJA
Desmontado y restauracion de puerta de acceso al edificio, incluso garras
de anclaje, y accesorios , comprendiendo: reparaciones mecanicas ende-
rezado y cierre, limpieza general y decapado de pinturas mecanicamente o
con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminacion de oxi-
dos mediante desoxidante tipo verseno derivado del &cido EDTA, sosa
céustica o 4cido oxalico y mecénicamente con cepillos metélicos incluso li-
jado, limpieza de uniones con chorro de aire a presion, listo para pintar.con
aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a

almacén, seglin NTE/ADD-18.
0,00 299,79 0,00

TOTAL CAPITULO 07 MADERA/CARPINTERIAS/CERRAJERIA .......oosrevvveecersesessessessisssessiens 57.084,67

Marzo de 2017
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CODIGO

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 08 INSTALACION CLIMATIZACION/RENOVACION
ud ACTUALIZACION, AJUSTE Y REGULACION DECENTRAL PRODUCTORA DE
FRIO

Ajuste y regulacion de Central productora de frio 30 RH 90. Generador de frio

y calor compacto, bomba de calor aire-agua reversible, con sistema de de-

sescarche por inversion de ciclo, marca CARRIER o similar, con una capaci-

dad frigorifica nominal de 83,0 KW y capacidad calorifica nominal de 86,0

kW. Completamente instalada y funcionando, sobre muelles antivibracion si-

lenblock. Estara equipada con compresores alternativos, baterias conden-

sadoras de tuberia de cobre y aletas de aluminio, ventiladores centrifugos y

elementos de control y regulacion completos, con grupo hidradlico incorpo-

rado. Totalmente instalada y funcionando. Puesta en marcha y servicio con

la correcta regulacion de valvulas, compuertas, carga de gas.... Se incluirdn

los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfec-

ta ejecucion. Totalmente terminado. Dara servicio a dos climatizadores ubi-

cados en planta baja, ademas del circuito de planta primera. ( Si fuese ne-

cesario sustituirla por otro modelo, no se encuentra reflejado el precio en

este presupuesto, asi como los medios necesarios para su realizacion).

instalada en terraza 1 1,00
1,00 472,77

ud FAN COIL CARRIER mod: 42N 050

Climatizador tipo Fan-coil 42 N 050 para colocacion en suelo con envolvente

metalica, incluyendo rejillas lineales para la toma de impulsion de aire a

dos tubos, capaz de proporcionar 4.42 KW. de la marca CARRIER o similar.

Nivel sonoro inferior a 30 NC. Alimentacion eléctrica de 220 V. Incluso insta-

lacion de valvula para regulacion de caudal. Se incluiran los ventiladores

centrifugos, sistema de drenaje, apoyos metalicos, bancada, pruebas y pe-

quefio material.. Totalmente instalado y funcionando, con p.p. de medios au-

xiliares y elementos de seguridad.

planta baja

zona acristalada 3 3,00
3,00 1.067,14

ud FAN COIL CARRIER mod: 42N 25

Climatizador tipo Fan-coil 42 N 25 para colocacion en suelo con envolvente

metdlica, incluyendo rejillas lineales para la toma de impulsion de aire a

dos tubos, 2,18kw. de la marca CARRIER o similar. Nivel sonoro inferior a

30 NC. Alimentacion eléctrica de 220 V. Incluso instalacién de valvula para

regulacion de caudal. Se incluiran los ventiladores centrifugos, sistema de

drenaje, apoyos metdlicos, bancada, pruebas y pequefio material.. Total-

mente instalado u funcionando, con p.p. de medios auxiliares y elementos

de seguridad.

s6tano 1 2 2,00

planta primera 6 6,00

planta baja 1 1,00
9,00 953,78

ud FAN COIL CARRIER mod: 42N33SF en suelo

Climatizador tipo Fan-coil 42 N33 para colocacion en suelo (incluidos los

anclajes y sujecciones) con envolvente metélica, incluyendo rejillas lineales

para la toma de impulsién de aire a dos tubos, 3,14kw. de la marca CA-

RRIER o similar. Nivel sonoro inferior a 30 NC. Alimentacién eléctrica de 220

V. Incluso instalacion de vélvula para regulacion de caudal. Se incluiran los

ventiladores centrifugos, sistema de drenaje, apoyos metdlicos, bancada,

pruebas y pequefio material.. Totalmente instalado u funcionando, con p.p.

de medios auxiliares y elementos de seguridad.

planta baja 1 1,00

planta primera 9 9,00
10,00 986,74

ud RECUERADOR DE CALOR

Recuperador de calor 39HxC CARRIER o similar,con intercambiador de pla-
cas tipo counterflow o similar de alta eficiencia, para colocacion en falso te-
cho, montados en caja de acero galvanizado plastificaso de doble pared con
aislamiento interior termoacustico ininflamable(MO) de fibra de vidrio de 25
mm de espesor. Bocas de entrada y salida configurables y embocaduras

con junta estanca .  Incluso instalacion de valvula para regulacion de caudal.
Se incluiran los ventiladores centrifugos, sistema de drenaje, apoyos metali-
cos, bancada, pruebas y pequefio material.. Totalmente instalado u funcio-
nando, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad.

IMPORTE

472,77

3.201,42

8.584,02

9.867,40
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08.07

08.08
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bajo cubierta 1

ud FAN COIL CARRIER mod: 42N16

Climatizador tipo Fan-coil 42 N16 para colocacion en suelo (incluidos los
anclajes y sujecciones) con envolvente metalica, incluyendo rejillas lineales
para la toma de impulsién de aire a dos tubos, 4,04kw. de la marca CA-
RRIER o similar. Nivel sonoro inferior a 30 NC. Alimentacion eléctrica de 220
V. Incluso instalacion de valvula para regulacion de caudal. Se incluiran los
ventiladores centrifugos, sistema de drenaje, apoyos metalicos, bancada,
pruebas y pequefio material.. Totalmente instalado u funcionando, con p.p.
de medios auxiliares y elementos de seguridad.

planta baja 6

ud CLIMATIZADOR TIPO FAN-COIL 42DW016 CONDUCTOS

Climatizador tipo Fan-coil 422DWCO016 horizontal situados en falso techo de
planta baja, en la zona de los aseos tapados, con chasis metalico, capaz de
proporcionar 17,52 de capacidad calorifica. de la marca CARRIER o similar.
Incluso instalacion de valvula para regulacion de caudal. Se incluiran los
ventiladores centrifugos, sistema de drenaje, apoyos metdlicos, bancada,
pruebas y pequefio material.

techo de paba 2

ud UNIDAD EXTERIOR SPLIT PARA RACK

Unidad exterior (condensadora), formada por carcasa de acero galvanizado
pintada con epoxy, ventilador axial de transmision directa con malla de pro-
teccion, compresor rotativo o scroll, modo de funcionamiento nocturno con
emision de bajo ruido, doble alimentacion eléctrica red+UPS(230v/48VDC) ,
para unidad interna de potencia 7,2 Kw, presion sonora 54dB. Dimensiones
exteriores 1048x415x830. Incluso p.p de tuberia de cobre deshidratado, in-
terconexiones eléctricas entre evaporadora y condensadora, aislamiento de
tuberias, relleno de circuitos de refrigeracion, taladro de muro y acometida
eléctrica. totalmente instalado y conexionado y puesta en funcionamiento por
la empresa inataladora para comprobar su correcto funcionamiento.

Azotea 1

m  COQUILLA ARMAFLEX DE AISLAMIENTO

Suministro y colocacién de Aislamiento de coquilla de poliestireno tipo AR-
MAFLEX o similar, para 2-1/2" 30mm de espesor para tuberias de polipropi-
leno (didmetros comprendidos entre 63, 50, 40, 32, 25y 20 mm, segtn Nor-
ma UNE 53.415) i/ accesorios, ejecucion, codos, derivaciones, elementos
de fijacion, totalmente instalado segtn normas UNE y NTE-ICI-22. se inclui-
ran los elementos de seguridad necesarios.

1 2,00

m  TUBERIAS DISTRIBUCION POLIPROPILENO (PPR)

Suministro y colocacién de Tuberias de polipropileno (diametros comprendi-
dos entre 63, 50, 40, 32, 25y 20 mm, segtin Norma UNE 53.415, para red de
climatizacién/renovacion il accesorios de unién del mismo material o metali-
cos en transicion, protegido con tubo corrugado, instalado y probado a 20
kg/cm2 de presion. I/p.p. de corte, ejecucion, codos, derivaciones, elemen-
tos de fijacion, sellado de uniones, medios auxiliares y costes indirectos, to-
talmente instalado segiin normas UNE y NTE-ICI-22. se incluirén los ele-
mentos de seguridad necesarios.

sotano norte 1 9,72

m  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=300mm

Tuberia helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galvani-
zada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas ac-
cesorios.

sotano 1 10,00
planta primera 2 32,83
planta baja 1 81,63

u  REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE

Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 200x200 y lami-
nas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada,

1,00

6,00

2,00

1,00

2,00

9,72

10,00
65,66
81,63

CANTIDAD

1,00

6,00

2,00

1,00

2,00

9,72

157,29

PRECIO

14.253,61

1.061,93

1.784,63

1.729,66

4,92

52,40

40,93

IMPORTE

14.253,61

6.371,58

3.569,26

1.729,66

9,84

509,33

6.437,88
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08.15
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homologado, segin normas UNE y NTE-ICI-24/26.
PLANTA BAJA 8

U REJILLA IMP. 450x200 DOBLE DEFL.

Rejilla de impulsion doble deflexion con fijacion invisible 450x200, con com-
puerta, y laminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extrui-
do, instalada, homologado, segtin normas UNE y NTE-ICI-24/26.

sétano 4
planta primera 16

u  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x100

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido
de300x100 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.
PLANTA BAJA 6

ud REJA EXTRACCION KOOLAIR GPD-100

Suministro y colocacion de reja de extraccion tipo KOOLAIR GPD-100 o si-
milar, incluidos medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios pa-
ra su perfecta ejecucion y montaje. Totalmente terminado.

aseos 8

ud Proyecto climatizacién / legalizacion

Realizacion de proyecto de instalaciones de climatizacion, y su posterior le-
galizacion ante Industria, para entregar llave en mano a la Propiedad. Com-
pletamente terminado, con la inclusién de los materiales fungibles de pape-
leria y soportes informaticos necesarios.

completo 1

TOTAL CAPITULO 08 INSTALACION CLIMATIZACION/RENOVACION

8,00

4,00

16,00

6,00

8,00

CANTIDAD

8,00

20,00

6,00

8,00

PRECIO

30,44

61,99

46,65

30,52

IMPORTE

243,52

1.239,80

279,90

244,16

3.052,84
60.066,99
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CODIGO

09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

09.06

09.07
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DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 09 INSTALACION FONTANERIA/APARATOS SANITARIOS

ud ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2"

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud
méxima de 30 m., realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diametro
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presion maxima con collarin de
toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y tapon roscado, terminada y funcionando. Se
incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.
completa 1

ud VALVULA MARIPOSA DE 2 1/2" 65 mm

Suministro y colocacion de vélvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 2
1/2" (65 mm.) de didmetro, de fundicion, colocada mediante union roscada
con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. Se incluiran los
medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

1

ud CONTADOR 1 1/2" EN ARMARIO 40 mm

Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexiona-
do al ramal de acometida y a la red de distribucion interior, incluso instala-
cion de dos valvulas de esfera de 40 mm., grifo de purga, valvula de reten-
cién y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del
contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red in-
terior. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesa-
rios.
1

ud TERMO ELECTRICO 50 1.

Termo eléctrico de 50 |., iflampara de control, termémetro, termostato exte-
rior regulable de 35° a 60°, valvula de seguridad instalado con llaves de corte
y latiguillos, incluyendo conexién eléctrica. Se incluiran los medios auxiliares
y elementos de seguridad necesarios.

planta baja 2

ud BOTE SIFONICO PVC D=110 EMPOT.

Suministro y colocacién de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de diametro,
colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una sa-
lida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengiieta de
caucho a presion, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones
que acometen y colocacion del ramal de salida hasta el mangueton del ino-
doro, con tuberia de PVC de 50 mm. de didmetro, funcionando. Se incluiran
los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

2

ud LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA.

Lavabo tipo INSPIRA de ROCA de FINECERAMIC o similar suspendido en
blanco de 60x49 cm. colocado con anclajes a la pared, con griferia mono-
mando, con rompechorros y enlaces de alimentacion flexibles, incluso valvu-
la de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Se incluiran los me-
dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

planta baja 2
planta primera 2

ud LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN.

Lavabo especial para minusvalidos serie ACCES de ROCA o similar sus-
pendido de porcelana vitrificada en color blanco de 64x55 cm., colocado me-
diante soporte basculante con mecanismo, sifon flexible, incluso con grifo
mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de ali-
mentacion flexible, cromados, incluso vélvula de desagiie de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas Y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", ins-
talado y funcionando. Se incluirdn los medios auxiliares y elementos de se-
guridad necesarios.

planta baja 1

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00
2,00

4,00
1,00

1,00

PRECIO

405,77

95,71

493,71

278,23

26,63

330,67

183,66

IMPORTE

405,77

95,71

493,71

556,46

53,26

1.322,68

183,66
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09.10

09.11

09.12

09.13

09.14

09.15

09.16

Marzo de 2017
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ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie INSPIRA o si-
milar colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con sili-
cona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento
con tapa lacados, con hisagras de acero, instalado, incluso con llave de es-
cuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

planta baja 4
Planta primera 3

ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO

Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada
blanca, serie ACCES o similar, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje,
dotado de asiento ergonémico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna
con mando neumatico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de es-
cuadra del1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Se incluiran los
medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

1

ud BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro, especial para minus-
validos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos,
compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fijaciones
a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates. Se incluiran
los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

planta baja 1

ud DOSIFIC. JABON ACERO 1 L. C/CERRAD.

Dosificador de jabon de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 1. y ce-
rradura antirrobo, instalados con tacos de plastico y tornillos a la pared. Se
incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

planta baja 2
planta primera 2

ud PAPELERA ACERO 30 I. C/CERRADURA

Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capa-
cidad de 30 I. de 29x61x20 cm. Instalada con tacos a la pared. Se incluiran
los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

planta baja 3
planta primera 2

ud PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.

Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de
11x23x11 cm. Instalado con tacos a la pared. Se incluiran los medios auxi-
liares y elementos de seguridad necesarios.

planta baja 4
planta primera 3

ud CONJ.ACCESORIOS METAL CROMADO

Suministro y colocacion de conjunto de accesorios de bafio, de metal cro-
mado, colocados mediante tacos de plastico y tornillos, y compuesto por: 2
toalleros para lavabo, 1 jabonera, 1 portarrollos, 1 perchay 1 repisa; monta-
dos y limpios. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad
necesarios.

planta baja 3

planta primera 2

ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 68x60cm.

Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 68x60 cm. de medidas to-
tales, de nylon fundido, dotado de estribo especial de soporte en aluminio,
para conseguir la inclinacién precisa para su uso, instalado. Se incluiran los
medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

planta baja 1

ud INSTALACION SUMIDERO SIFONICO AZOTEA
Instalacién de sumidero sifonico de PVC en azotea de salida vertical de 75

4,00
3,00

1,00

1,00

2,00
2,00

3,00
2,00

4,00
3,00

3,00
2,00

1,00

CANTIDAD

7,00

1,00

1,00

4,00

5,00

7,00

5,00

1,00

PRECIO

422,87

350,37

310,10

95,26

174,56

28,77

217,16

353,07

IMPORTE

2.960,09

350,37

310,10

381,04

872,80

201,39

1.085,80

353,07

Pagina 26



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CODIGO

09.17

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

mm de diametro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de
aguas pluviales, pp./accesorios de montaje, piezas especiales, materiales
auxiliares y elementos de sujeccion. Totalmente montado, conexionado a la
red de desagiie y probado.

1 1,00
1,00 33,13
u  PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO
Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998.
1 1,00
1,00 108,86

TOTAL CAPITULO 09 INSTALACION FONTANERIA/APARATOS SANITARIOS .........coooervvvrserrrirnnns

IMPORTE

33,13

108,86
9.767,90
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CODIGO

10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

10.06

10.07

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO 10 INSTALACION ELECTRICIDAD/ILUMINACION
m  ACOMETIDA TRIFASICA 4x120 mm2 Cu

Acometida individual trifasica en canalizacion subterranea tendida directa-
mente en zanja formada por cable de cobre de 4x120 mm2 +70TT, con ais-
lamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de rio, proteccion
mecanica por placa y cinta sefializacion de PVC. Instalacion, incluyendo co-
nexionado.

10

ud ADECUACION DE SUBCUADRO

adecuacion de subcuadro existente en planta primera compuesto por: ar-
madio de distribucion con puerta de policarbonato transparente para monta-
je empotrado recibido en paramento, interruptores diferenciales y magneto-
térmicos, todo ello segln detalle de planos, esquema unifilar e indicaciones
dadas por la D.F. y proyecto eléctrico Todo totalmente instalado, de la marca
MERLIN.GUERIN o similar, incluso fijacion, rotulacion de circuitos y conexio-
nes. Segln REBT y NTE-IEB-42. Totalmente terminado y funcionando. P.p.
de medios auxiliares, andamiaje y elementos de seguridad necesarios.
acceso planta primera 1

ud REVISION INTEGRAL INSTALACION

Revision integral de instalacion eléctrica, funcionamiento de automatismos
de cuadros generales de mando,equilibrado de fases en cuadros generales
de mando,continuidad y mediciones del circuito de puesta a tierra, funciona-
miento de mecanismos y puntos de luz, aislamiento de los conductores de
instalaciones eléctricas y proteccion e instalaciones eléctricas.Incluso emi-
sion del informe de la prueba. Incluso mecanismos BTICINO o similares.

1

u  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N1
Blogue auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o es-

tanco (caja estanca: IP66 IK08), de 70 Lam. con ldmpara de emergencia FL.

6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano
opalltransparente. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado
con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850°. Opcién
de telemando. Construido seglin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado.

sotano 1 5
planta baja 7
planta primera 10

ud LUMINARIA Dowlight TC 26w

Suministro y colocacién de Luminaria Downlingt TC 26w empotrable o simi-
lar, con proteccion IP44, Totalmente montado, conexionado al circuito co-
rrespondiente y funcionando. P.p. de medios auxiliares y elementos de se-
guridad necesarios.

4

ud P.LUZ CRUZAMIENTO / CONMUTADO / DOBLE COM BTICINO LIGHT

Punto cruzamiento sencillo, conmutado o doble conmutado realizado con tu-
bo de PVC corrugado M 20/gp 5y conductor rigido de 1,5 mm2. de Cu, y ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismos uni-
versal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Bticino serie Light o simi-
lar, totalmente instalado.

planta baja 2
planta primera 4

ud BANADOR BALIZAMIENTO

Bafiador de pared empotrado con fuente de luz LED.dimensiones
100x110x58mm. Fuente de alimentacion de 1 10/240V integrada. dotada de
una seccion de cable de 120mm y de un sistema de conexion con un cable
IP67.

Cuerpo de aluminio fundido EN AB-47 100 (con bajo contenido de co-
bre).Revestimiento de alta resistencia. Lampara Mid-Power Led: 5W-421 Im,

10,00

1,00

1,00

5,00
7,00
10,00

4,00

2,00
4,00

CANTIDAD

10,00

1,00

1,00

22,00

4,00

6,00

PRECIO

146,57

1.550,84

5.326,23

47,56

47,37

73,16

IMPORTE

1.465,70

1.550,84

5.326,23

1.046,32

189,48

438,96
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CODIGO

10.08

10.09

10.10

10.11

10.12

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

FIXT 188 LM- 2700K/CRI 80-100-240V.Transformador incluido., montaje de
transformador incorporado.

planta baja 4
planta primera 4
planta s6tano 5

ud PROYECTOR FERRAM

Proyector Ferram o similar con Visera antideslumbrante Filtro UV-A Vidrio
protector.Luminaria fabricada en aluminio. Pintura epoxi-poliéster en negro
(01), blanco (02) y gris (08). Otros colores RAL. Equipo no incluido. Reflector
aluminio alto brillo. Giro 360°. Bascula 90°. Disponible para: adaptador mo-
nofasico (AD), adaptador trifasico (ADT) y base (BA). Peso aproximado 1,40
kg.

6

ud luminaria lamp tup T8 1x58w wh

Suministro y colocacion de luminaria estructura para suspension o adosar
modelo LAMPTUB T8 1X58W, de la marca LAMP o similar, fabricada en ex-
trusion de aluminio lacado en color blanco brillo. Modelo para lampara T8
1x58w y equipo electrdnico incorporado. clase de aislamiento I. Incluso ac-
cesorio para estructura modelo LAMPTUB ACC. END COVER WH, de la mar-
ca Lamp o similar. Tipo tapa final, fabricado en acero cortado a laser y laca-
do color blanco brillo. Incluso accesorios para lamparas suspendidas mo-
delo ACC. QUUICK STEEL CABLE 1M NK de la marca LAMP o similar. Tipo
de suspension de rapida regulacion de cable de acero de 1000mm de lar-
go..incluso accesorio para estructura tipo difusor de lamas blancas. Cone-
xionado al circuito correspondiente y funcionando. Ppp. de medios auxiliares
y elementos de seguridad necesarios.

s6tano 1 8
sotano 2 12
planta baja 14

ud luminaria lamp tup T8 2x36w wh

Suministro y colocacion de luminaria estructura para suspension o adosar
modelo LAMPTUB T8 2X36W, de la marca LAMP o similar, fabricada en ex-
trusion de aluminio lacado en color blanco brillo. Modelo para lampara T8
2x36w y equipo electronico incorporado. clase de aislamiento I. Incluso ac-
cesorio para estructura modelo LAMPTUB ACC. END COVER WH, de la mar-
ca Lamp o similar. Tipo tapa final, fabricado en acero cortado a laser y laca-
do color blanco brillo. Incluso accesorios para lamparas suspendidas mo-
delo ACC. QUUICK STEEL CABLE 1M NK de la marca LAMP o similar. Tipo
de suspension de rapida regulacion de cable de acero de 1000mm de lar-
go..incluso accesorio para estructura modelo LAMPTUB ACC. T8 36W
LOUVRES WH, de la marca LAMP o similar, tipo difusor de lamas blancas.
Conexionado al circuito correspondiente y funcionando. Ppp. de medios au-
xiliares y elementos de seguridad necesarios.

planta baja 27
planta primera 46

ud Luminaria fill led g2 OPAL SUS 9200 NW WH

Luminaria para suspension o adosar modelo FIL LED G2 OPAL SUS 9200
NW WH, de la marca LAMP o similar. Perfil fabricado en extrusion de alumi-
nio lacado color blanco satinado con difusor de policarbonato opal. Modelo
para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro  yequipo electro-
nico incorporado. Con difusor de policarbonato opal. Con grado de protec-
cion IP42. Clase de aislamiento I, dimensiones 1700x50x67, incluso lampa-
ras . totalmente montado , conexionado al circuito correspondiente y funcio-
nando. Ppp. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

planta baja 12
planta primera 7

ud Luminaria C1 wall rotating

Apliqgues modelo BlancoWhite C1/R1 Antonio Arola, de la marca SAN-
TA&COLE o equivalente. Estructura metalica acabada en color grafito mate,
modelo fijo tipo C1 o equivalente. Modelo para tira de 24 LEDSI. Potencia
de sistema de 8w . Totalmente montado , conexionado al circuito correspon-
diente y funcionando. Ppp. de medios auxiliares y elementos de seguridad

4,00

4,00

5,00
13,00

6,00
6,00

8,00

12,00

14,00
34,00

27,00

46,00
73,00

12,00

7,00
19,00

PRECIO

238,72

80,10

149,12

149,55

364,39

IMPORTE

3.103,36

480,60

5.070,08

10.917,15

6.923,41
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CODIGO

10.13

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO
necesarios.
Escalera 4 4,00

4,00 680,87

ud Proyecto/ Legalizacién
Realizacion de proyecto de instalaciones de electricidad, y su posterior lega-
lizacion ante Industria, para entregar llave en mano a la Propiedad. Comple-
tamente terminado, con la inclusién de los materiales fungibles de papele-
ria y soportes informaticos necesarios.
completo 1 1,00
1,00 4.327,65

TOTAL CAPITULO 10 INSTALACION ELECTRICIDAD/ILUMINACION ........oesrvrvvrerrviressesiiiseesiissnns

IMPORTE

2.723,48

4.327,65
43.563,26
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CODIGO

11.01

11.02

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 11 INSTALACION DETECCION Y CONTRAINCENDIOS
ud SENAL POLIESTILRENO 297x297mm.FOTOLUM.

Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diver-
so, advertencia de peligro, prohibicion, evacuacion y salvamento, en poliesti-
reno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297 x 297 mm. Medida la
unidad instalada. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguri-
dad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcio-

nando.
s6tano 7 7,00
planta baja 11 11,00
planta primera 9 9,00
extintores
s6tano 3 3,00
planta baja 5 5,00
planta primera 5 5,00
40,00 8,07
ud EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 kg.PR.IN
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y man-
guera con difusor, segin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada. Se incluir&n los medios auxiliares y elementos de seguridad ne-
cesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.
planta sétano 3 3,00
planta baja 5 5,00
planta primera 5 5,00
13,00 64,05

TOTAL CAPITULO 11 INSTALACION DETECCION Y CONTRAINCENDIOS .......covsmmrrrvvecrrsnnrreienenns

IMPORTE

322,80

832,65
1.155,45
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CODIGO

12.01

12.02

12.03

12.04

12.05

12.06

12.07

Marzo de 2017

DESCRIPCION

CAPITULO 12 INSTALACION SEGURIDAD
ud TELECAMARA CCD COLOR 1/3" 480 LiN.

Telecamara CCD de color, formato 1/3", iluminacion 0.4 lux. F 10.,alta reso-
lucién 470,000 pixels, 480 lineas color de resolucion horizontal, autoiris
VIESCIDC, objeticos C y CS, con control remoto, con alimentacién 220 V. AC.
Medida la unidad instalada. Se incluiran los medios auxiliares y elementos

de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado

y funcionando.
PATIO INTERIOR 1
PATIO PRINCIPAL 2

ud MONITOR COLOR 14" 360 LINEAS.SECUEN. 4 E

Monitor de color de 21" de tamafio de pantalla, con audio, TVL 360, sefial vi-
deo 2 x VHS, 1 con carcasa metélica, con alimentacién de 220 V. AC. Se-
cuenciador de 4 entradas. Medida la unidad instalada. Se incluiran los me-
dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecu-
cion. Totalmente terminado y funcionando.

1

ud SOPORTE MONITORES

Soporte para monitores de pared. Medida la unidad instalada. Se incluiran
los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfec-
ta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

acceso 1

ud VIDEOGRABADOR

Videograbador de 4 entradas, y audio con conexion BNC Compresion H.264
a 100 FPS, que permiten visualizacién y grabacion en tiempo real.
Resolucién maxima CIF (352 x 288).1 puerto RJ45 para red [P 10/100 mbps-
Salida para monitor VGA y 2 salidas video BNC, 1 salida audio RCA.
Alarmas 6 Entradas y 3 Salida NO/NC.2 puertos USB 2.0. Puerto
RS-485/232 para control Telemetria.Visualizacion 1 sola cdmara, Multi, Se-
cuenciador.

Grabacion por horario, manual, deteccion movimiento y sensor.Deteccion de
movimiento ajustable en 192 zonas y por camara.Reproduccion de graba-
ciones por hora, fecha, evento con archivos de intervalos de tiempo.Notifica-
cion de movimiento, eventos, perdida de sefial o fallos en disco por e-mail
autenticado o FTP.

Permite mltiples usuarios con varios niveles de control.

Backup por Red y disco duro USB. Soporta DDNS para IPs dinamicas.
Conexion remota IP utilizando navegador, Software Pro Surveillance System.
Medida la unidad instalada. Se incluiran los medios auxiliares y elementos
de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado

y funcionando.

acceso 1

ud SECUENCIALIZADOR DIGITAL 8E/1S AUDIO

Secuencializador digial de 8 entradas y 1 salida para secuencia e imagen
individual. Control por mando a distancia de infrarrojos. Tiempo de secuen-
cia independiente por camara. Medida la unidad instalada, con audio. Se in-
cluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su
perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

acceso 1

ud QUAD COLOR 4E/1S CON SECUENC.TEXTO

Quad en color digital con 4 entradas y 2 salidas, en tiempo real, con secuen-
cializador, alarmas, texto, salida en lazo y congelacion de imagen. Medida la
unidad instalada. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguri-
dad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcio-
nando.

acceso 1

ud MULTIPLEXOR DIG.COLOR 9E/9S triplex TXT.

Multiplexor digital en color con 9 entradas y 9 salida, texto, alarmas, video,
monitor,control remoto por salida RS232. Medida la unidad instalada. Se in-
cluirdn los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

1,00

2,00
3,00 347,05

1,00
1,00 369,35

1,00
1,00 99,88

1,00
1,00 1.217,76

1,00
1,00 271,93

1,00
1,00 395,63

IMPORTE

1.041,15

369,35

99,88

1.217,76

271,93

395,63
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.
acceso 1 1,00
1,00 901,50 901,50
12.08 ud CABLEADO Y PEQUERNO MATERIAL CC TELEVISION
Cableado y pequefio material para la instalacié necesaria de circuito cerra-
do de television. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguri-
dad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcio-
nando.
completa para toda la instalacién 1 1,00
1,00 287,79 287,79
12.09 ud MANO DE OBRA Y PUESTA A PUNTO CC TELEVISION
Mano de obra y puesta a punto de la instalacién, lista para su funcionamien-
to. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios
para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.
completa para toda la instalacion 1 1,00
1,00 531,38 531,38

TOTAL CAPITULO 12 INSTALACION SEGURIDAD .......coeossrrrvvvvrrrssesssssiosssssessssssssssssssssssssssssssssssonns 5.116,37

Marzo de 2017
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CODIGO

13.01

13.02

13.03

13.04

13.05

13.06

13.07

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 13 INSTALACION VOZ Y DATOS
ud ARQUETA ENTRADA 60x60x80 PREFABR

Argueta de entrada prefabricada de hormigon de dimensiones interiores
60x60x80 cm. para union entre las redes de alimentacion de los distintos
operadores y la infraestructura comdn de telecomunicaciones del edificio,
con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormi-
g6n con cierre de seguridad y ganchos para traccion y tendido de cables, in-
cluso excavacion en terreno compacto, solera de hormigén en masa HM-20
de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno la-
teral de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Se incluiran los
medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta
ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

acceso 1

ud RTRO. PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 64x

Registro principal para TB+RDSI de 64x43x25 cm. formado por armario anti-
choque de superficie con grado de proteccion IP 40,5 provisto de puerta, pa-
ra alojar las regletas de conexion de entrada y salida i/conexionado y mate-
rial auxiliar, instalado. Se incluirdn los medios auxiliares y elementos de se-
guridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y fun-
cionando.

acceso 1

ud RTRO. TERMINACION TB+RDSI 50x40x

Registro de terminacion de red de 50x40x12 cm. para canalizaciones interio-
res de usuario de TB+RDSI, formado por caja aislante para empotrar de

ABS provisto de tapa, con grado de proteccion IP 33,5 y rigidez dieléctrica mi-

nima de 15 kV/mm., y un espesor minimo de 2 mm., una base de enchufe
de 10/16 A. i/lconexionado y material auxiliar, instalado. Se incluiran los me-
dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecu-
cion. Totalmente terminado y funcionando.

acceso 1

ud PUNTO DISTRIB. TELEFONIA 10 PARES

Punto de distribucién de telefonia colocado en registro secundario, i/ una re-
gleta de 10 pares cada una, de insercion por desplazamiento de aislante
con corte y prueba cada una y conexionado de pares sangrados para red de
dispersion. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad ne-
cesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.
acceso 3

ud P.ACCESO USUARIO TB+RDSI

Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las re-
des de distribucion y de interior de edificio, para TB+RDSI, instalado en el re-
gistro de terminacion de red. ilconexionado y material auxiliar. Instalado. Se
incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para

su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

acceso 3

ud PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI

Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) para TB+RDSI formado
por caja de plastico universal para empotrar con grado de proteccion IP 33,5
y rigidez dieléctrica minima de 15 kV/mm. para fijacién de elemento de cone-
xion de toma telefénica de 6 vias, ip.p. de conexién de cable de un par tren-
zado de red secundaria y red de acceso, material auxiliar. Instalado. Se in-
cluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su
perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.
59

ud TOMA TELEFONICA BTICINO LIGHT

Toma de teléfono realizada con tubo de PVC corrugado M 20/gp 5y guia de
alambre galvanizado, para instalacion de linea telefonica, incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono 4 con-
tactos Bticino serie Light, totalmente instalado. (El porta mecanismos, caja
empotrable y embellecedor se encuentran presupuestados en las partidas

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

3,00
3,00

3,00
3,00

59,00
59,00

PRECIO

318,32

344,69

255,41

12,86

21,07

18,80

IMPORTE

318,32

344,69

255,41

38,58

63,21

1.109,20
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CODIGO

13.08

13.09

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

de electricidad, incluyendose aqui sélamente el mecanismo de toma telefo-
nica) Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesa-
rios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

84

ud PUNTO DISTRIBUCION RTV 4D

Punto de distribucion para RTV terrenal y satélite anal6gico y digital com-
puesto por un derivador de 4 direcciones (4D) para Fl, con banda de fre-
cuencias hasta 2.150 Mhz., totalmente instalado. Se incluiran los medios au-
xiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion.
Totalmente terminado y funcionando.

acceso 1

ud P.ACCESO USUARIO RTV (PTR4D) PAS

Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las re-
des de distribucion y de interior de usuario, para sistema de TV terrenal, FM
y TV satélite analégica y digital, instalado en el registro de terminacion de
red, con salida en cuatro direcciones (4D), totalmente terminado. Se inclui-
ran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su per-
fecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

2

ud PUNTO TOMA DOBLE TV / FM-SAT

Registro de toma doble de acceso terminal 2x TV/ FM-SAT para RTV formado
por caja de plastico universal para empotrar con grado de proteccion IP 33,5
y rigidez dieléctrica minima de 15 kV/mm. para fijacién de elemento de cone-
xion de TV terrenal, FM y TV satélite analdgica y digital. i/p.p de conexion de
cable coaxial de red interior de edificio, conexiones y material auxiliar. Insta-
lado. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguridad necesa-

rios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcionando.

acceso

salon de actos
gerencia

trabajo gerencia
trabajo concejalia
concejalia

oficina técnica

[N N N TR IR

ud RED INALAMBRICA MIXTA (PC y PORTATILES)

Red inalambrica para un conjunto de 24 ordenadores, 20 de sobremesa
mediante Bus PCl y 4 portatiles, mediante tarjeta PCMCIA. El enlace permite
una velocidad de datos de hasta 22 Mbps y alcance de hasta 150 metros. In-
cluye servidor DHCP que asigna automaticamente las direcciones IP de sus
clientes. Idoneo para crear redes LAN en oficinas sin necesidad de realizar
obras. Alto nivel de seguridad en las comuncaciones. Se incluiran los me-
dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecu-
cion. Totalmente terminado y funcionando.

completa para toda la instalacion 1

m. CANALIZACION INFORM. PVC 50x75

Canalizacion para red informética realizada con canaleta de PVC de
50x75mm, incluso p.p. de cajas de registro, terminada. Se incluiran los me-
dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecu-
cion. Totalmente terminado y funcionando.

completa para toda la instalacion 1 215,00

ud CABLEADO UTP/RJ-45 (25 m. por unidad)

Cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 de 25 me-
tros cada unidad presupuestada, en montaje en canaleta, instalada, monta-

je y conexionado. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de seguri-
dad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y funcio-
nando.

completa (son 25 m por unidad) 74

ud PANEL DE CONEXION 32 PUERTOS
Instalacion de panel de conexion 16 puertos, para red informatica, instalado,

84,00

1,00

2,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

215,00

74,00

CANTIDAD

84,00

1,00

2,00

7,00

1,00

215,00

74,00

PRECIO

17,48

25,01

24,78

20,38

1.562,03

16,58

17,61

IMPORTE

1.468,32

25,01

49,56

142,66

1.562,03

3.564,70

1.303,14
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CODIGO

13.15

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

montaje y conexionado. Se incluiran los medios auxiliares y elementos de
seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente terminado y
funcionando.
1 1,00
1,00 269,90
ud T.ORDENADOR RJ45 bTICINO

Toma ordenador simple RJ45 categoria 5 apantallada (sin incluir cableado),
realizada con canalizacién de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluso me-
canismo empotrado, placa, marco y caja mecanismo, montado e instalado.
(El porta mecanismos, caja empotrable y embellecedor se encuentran pre-
supuestados en las partidas de electricidad, incluyendose aqui sélamente
el mecanismo de toma telefénica). Se incluiran los medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion. Totalmente ter-
minado y funcionando.
84 84,00

TOTAL CAPITULO 13 INSTALACION VOZ Y DATOS.......cessmerrvvvviressesssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssenns

IMPORTE

269,90

1.919,40
12.434,13
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CAPITULO 14 INSTALACION ASCENSOR
14.01 ud ASCENSOR ELECTRICO 3 PAR.6 PER.

Instalacion completa de ascensor eléctrico de doble embarque de la marca
OTIS,L o similar, sin cuarto de maquinas, o similar, en calidad normal con
una velocidad 1 m/s., sistema de impulsion lateral, 3 paradas, 450 kg. de
carga nominal para un maximo de 6 personas, adaptado para personas con
minusvalias o silla de ruedas, completamente homologado, con cabina inte-
rior de 1 x 1,20 metros, con paredes en laminado plastico con medio espejo
color natural, placa de botonera en acero inoxidable a media altura (inferior a
1,20( adaptada a minusvalias y con sistema de numeracién arabiga e infor-
macion alternativa, botenes de alarma identificados manual y tactilmente, pi-
so marmol (incluido) con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxi-
dable a una altura de 90 cm., puerta automatica telescépica en cabinay au-
tomatica en piso de 80 cm. de ancho RF 60, maniobra universal simple, ins-
talado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97. Completamente instalado y
funcionando., conexionado al propio cuadro eléctrico del ascensor. Se inclui-
ran todos los elementos propios de funcionamiento del ascensor, tales co-
mo guias, mecanismos, enganches superiores, cuarto de maquinaria con
accesos y dimensiones segun normativa vigente, asi como todos los ele-
mentos necesarios para su puesta en funcionamiento, lineas eléctricas
desde cuadro genares y cuadro eléctrico propio, incluso linea telefénica con
compafiia instaladora, a falta del seguro obligatorio de mantenimiento del
propietario. Todo ello completamente legalizado con Industria.

1 1,00

1,00 29.159,22 29.159,22

TOTAL CAPITULO 14 INSTALACION ASCENSOR..........oossmmrervvviisiseessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssnns 29.159,22

Marzo de 2017
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15.01
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DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 15 INSTALACION SOLAR TERMICA
u  SET ENERGIA SOLAR 1 COLECTOR

Set de energia solar térmica para ACS compuesto de 1 captador solar de
2,65m2, con una superficie de absorcion de 2,36m2, y un depdsito acumula-
dor de acero vitrificado IBS 150 de 150 litros con un serpentin. Incluye kit de
conexion de captadores con vaina de inmersion, estructura para montaje en
cubierta plana, Estacion Solar FlowCon A con bomba de circulacién, cauda-
limetro, valvula de seguridad, mandmetro, valvula de llenado y vaciado. Inclu-
ye regulacion diferencial, vaso de expansion solar de 18 litros, purgador au-
tomaticoy valvula mezcladora termostatica. Instalado

1 1,00

1,00 2.491,08

TOTAL CAPITULO 15 INSTALACION SOLAR TERMICA ........oovvonieeevsviisssseessssisssssssssssssssssssssssionns

IMPORTE

2.491,08
2.491,08
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16.01

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO 16 MEDIOS AUXILIARES

m2 Andamio tubular mayor de 6 m de altura

Andamio tubular homologado para realizacién de trabajos en las fachadas
del inmueble, incluyendo los dos torreones, en toda su altura, con alquiler
durante el tiempo que duren los trabajos, consistente en: suministro en al-
quiler, montaje y desmontaje, arriostramientos, pasarelas, bandejas de pro-
teccion, escalera de transito de personas (no escalerillas con trampilla) con
acceso a todos los niveles de trabajo descritos en el resto del presupuesto
mediante planchas metalicas (nunca de madera), rodapiés, barandillas de
proteccion, red de proteccion opaca con sus ariostramientos, atados y hue-
cos de paso de rafagas de aire necesarios, preparacion de base apta para
todos los trabajos necesarios en salientes y entrantes que se produzcan en
el inmueble, colocando los elementos necesarios para no dejar huecos en-
tre fachada y plataformas, cumpliendo las medidas de seguridad necesa-
rias, asi como las indicaciones del coordinador en materia de seguridad du-
rante la ejecucion de los trabajos, completamente nivelado y aplomado, to-
talmente montado y desmontado. Se realizara repaso de todos los apoyos
de los andamios sobre las cubiertas (estaran estos apoyados mediante sa-
cos de arena), dejandolas en perfecto estado. Se incluiran los medios auxi-
liares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecucion, asi
como el cumplimiento con las legalizaciones técnicas (visados profesiona-
les) y municipales necesarios.

medianeria 1 7,54 4,00
fachada norte exterior-patio 1 7,70 4,00

30,16
30,80

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL CAPITULO 16 MEDIOS AUXILIARES.........ovvvvvvvormieessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

IMPORTE

1.945,84
1.945,84
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CODIGO

17.01

17.02

17.03

17.04

17.05

17.06

17.07

17.08

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO 17 AJARDINAMIENTO EXTERIOR
m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos, sin carga
ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
medido en superficie

Patio delantero 1,00 348,03
patio trasero 1,00 310,07

ud LINEA DE TIERRA

Conexion desde cuadro general de distribucion con punto de toma de tierra,
realizado en conductor de cobre desnudo de la seccion indicada en memo-
ria; totalmente instalada seg-n REBT. con canalizacion desde la misma has-
ta cuadro, con rotura del pavimento necesario y tapado de la misma con el
material desmontado previamente. P.p. de medios auxiliares y elementos
de seguridad necesarios.

1

ud PICA TOMA TIERRA 14,3mm/2m

Pica de puesta a tierra cobrizada de 14,3 mm. de didmetro y 2 m. de longi-
tud, incluso conexionado mediante soldadura aluminotérmica, parte propor-
cional de conductor de cobre desnudo de 35 mm2 y formacion de arqueta;
totalmente instalada segin REBT y NTE-IEP. P.p. de medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad necesarios.

1

ud LINEA A CUADRO

Linea de alimentacion desde cuadro general formado por conductor de co-
bre de 4x16+1.5 mm2 +TT., con aislamiento de 1000 V, bajo tubo; incluso
parte proporcional de derivaciones, cajas y conexionado. P.p. de medios au-
xilares y elementos de seguridad necesarios.

completa 1

ud LINEA ILUMINACION

Linea de alimentacion a luminarias formado por conductor de cobre de
2x1,5+1.5 mm2 +TT., con aislamiento de 1000 V, bajo tubo corrugado de
PVC incluido en la partida; incluso parte proporcional de derivaciones, cajas
y conexionado. P.p. de medios auxilares y elementos de seguridad necesa-
rios.

completa 1

ud PUNTO DE LUZ

Punto de luz formado por conductor de cobre de la seccién correspondiente,
bajo tubo protector no propagador de la llama, incluso p.p. de caja de deriva-
cion, clemas de conexidn, para interruptores, conmutadores o equipos de
iluminacion. Totalmente montado y conexionado. P.p. de medios auxiliares y
elementos de seguridad necesarios.

6

m BORDILLO CERAM.ROJO JARDIN 20x7 cm

Restauracion cuarteles de ladrillo de patio anterior, formado por piezas ladri-
llo macizo rastico de color similar al existente, a definir por la DF , colocado
sobre cimiento corrido  de hormigén HM-20/P/20/1, ilexcavacion necesaria,
rejuntado y limpieza.
patio delantero 1 519

1 8,89

ud LUMINARIA DE BAILZAMIENTO h=0,50

Suministro y colocacié de luminaria de balizamiento SETI SPOT IND 500
WW BK , de la marca LAMP o similar. de dimensiones 500x120x39 mm, con
proteccion IP65, construida en perfil de alumnio extrusionado, exterior en co-
lor negro texturizado e interior en blanco texturizado.Modelo para LED con
temperatura de color blanco célido y equipo electrénico incorporado. Con
grado de proteccion IP65, IK08. Clase de aislamiento I. Con lampara led
2.4w tipologia HIGH POWER CREE o similar. anclado a suelo. Unidad ins-
talada y conexionada a circuito eléctrico correspondiente . P.p. de medios

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

519
8,89

CANTIDAD

658,10

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

14,08

PRECIO

0,52

149,16

67,39

314,44

75,12

6,20

28,84

IMPORTE

342,21

149,16

67,39

314,44

75,12

37,20

406,07
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CODIGO

17.09

17.10

17.11

17.12

17.13

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

auxiliares y elementos de seguridad necesarios. Se incluird pica de toma de
tierra para cada luminaria con el equipo correspondiente.

11 11,00
11,00 330,25
m2 PAVIMENTO DE HORMIGON DESACTIVADO RODADO e=10 cm
Pavimento continuo de hormigdn H-200, de central, fabricado con &rido ro-
dado méaximo 8 mm, armado con fibra de polipropileno a razén de 0,9
kg/m3, colocado en capa uniforme de 10 cm de espesor y atacado superfi-
cialmente con liquidos desactivantes de fraguado para dejar el &rido descu-
bierto de 2/3 mm, incluso preparacion de la base, extendido, regleado, vibra-
do, aplicacion de aditivos para union
de hormigones en su caso, impresion curado, p.p. de juntas, lavado con
agua a presion, aplicacion de resinas de acabado, todo ello con productos
de calidad, tipo Paviprint o equivalente, p.p. de medios
auxiliares y medidas de proteccion colectivas.
Patio principal 1 55,15 55,15
1 21,52 21,52
1 20,70 20,70
patio trasero 1 51,47 51,47
1 14,10 14,10
1 16,41 16,41
1 23,94 23,94
203,29 26,52
m2 SOLERA HORMIGON HM-20/P/20 e=15cm
Solera de hormigon en masa de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigén HM-20 N/mm2, Tméax.20 mm., elaborado en central,
incluso p.p. de encofrado de madera a fondo perdido 10 cm. por
encima de la cota de la solera para enrarar con el pavimento de
hormigdn desactivado, vertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado, con p.p. de medios auxiliares y medidas
de proteccion colectivas.
Patio principal 1 55,15 55,15
1 21,52 21,52
1 20,70 20,70
patio trasero 1 51,47 51,47
1 14,10 14,10
1 16,41 16,41
1 23,94 23,94
203,29 9,84
m2 PLANTACION DE BOJ
Suministro y plantacion de Boj, (Buxus sp.), de 0,2 m. de altura. Incluso parte
proporcional de apertura de hoyo para la plantacién, de dimensiones
40x40x40 cm., con posterior relleno de tierras. Asimismo se realizara el pri-
mer riego. Totalmente acabado.
patio anterior
cuarteles 2 7,62 15,24
1 5,43 543
2 10,89 21,78
1 8,71 8,71
51,16 9,94
m2 FORMAC.PRADERA CON TEPES <1000m2
Formacion de pradera con tepes precultivados en tierra en superficies infe-
riores a 1.000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terre-
no, distribucién de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., incorporacién de 10
cm. de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los 10 cm. su-
perficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparacion para la implanta-
cion, colocacion de tepes, afirmado y primer riego, sin incluir el transporte
del tepe.
patio anterior 1 18,24 18,24
1 31,69 31,69
49,93 2381

m2 IMPERMEABILIZACION SOLERA L.ASFALTICA C/PRES.HIDROST.

Impermeabilizacion de solera constituida por: ldmina drenante Danodren
H-15 Plus o similar colocada sobre el terreno; capa de mortero de regulari-
zacion ; imprimacion asfaltica 0,3 kg/m2, Curidan o similar; con parte propor-
cional de banda de refuerzo Banda E 30 P Elast; lamina asfaltica de bet(n
elastdmero SBS Polydan 48 P Parking o similar, con armadura de fieltro de
poliéster, totalmente adherida al soporte con soplete; LAmina geotextil de
200 g/m2. Danofelt PY-200. Lista para verter capa de hormigon. Cumple la

IMPORTE

3.632,75

5.391,25

2.000,37

508,53

1.188,83
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CODIGO

17.14

Marzo de 2017

DESCRIPCION

norma UNE-104-402/96 segin membrana PA-6. Cumple con los requisitos

del C.T.E. Ficha IM-31 de Danosa.
patio anterior 1

m TUBERIA DE RIEGO POR GOTEO

Tuberia de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color negro, de
12 mm de didmetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm.
Incluso p/p de accesorios de conexion. Totalmente montada, conexionada y

probada.
patio anterior

1
1
1
1
1

TOTAL CAPITULO 17 AJARDINAMIENTO EXTERIOR

46,28

19,50
25,58
516
7,53
11,18

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

46,28

19,50
25,58
5,16
7,53
11,18

CANTIDAD

46,28

PRECIO

25,35

IMPORTE

1.173,20

23,44
15.309,96
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cODIGO DESCRIPCION

CAPITULO 18 SEGURIDAD Y SALUD
18.01 ud PROTECCIONES COLECTIVAS

Relacion de partidas incluidas en el estudio de Seguridad y Salud adjunto al
proyecto de ejecucion, para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de
24 de octubre.

18.02 ud PROTECCIONES PERSONALES

Relacion de partidas incluidas en el estudio de Seguridad y Salud adjunto al
proyecto de ejecucion, para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de

24 de octubre.
18.03 IMPLANTACION EN OBRA
18.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

1,00

PRECIO

450,30

626,48

1.885,05

TOTAL CAPITULO 18 SEGURIDAD Y SALUD .....ommrrvvveorimieesseissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssons

Marzo de 2017

IMPORTE

450,30

626,48
1.885,05

36,28
2.998,11

Pagina 43



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CODIGO

19.01

19.02

19.03

19.04

19.05

19.06

19.07

Marzo de 2017

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO 19 CONTROL CALIDAD

u  PRUEBA ESTANQUEIDAD, TEJADOS

Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, me-

diante regado con aspersores durante un periodo minimo de 6 horas del

100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante

las 48 horas siguientes. Incluso emision del informe de la prueba.

cuerpo acristalado 1 1,00

u  PRUEBA ESTANQUEIDAD, CANALONES
Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inunda-
cion, previo taponado de bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o
las filtraciones al interior.  Incluso emisidn del informe de la prueba.
1 1,00

u  PRUEBA FUNCIONAMIENTO. DESAGUES AZOTEAS
Prueba de funcionamiento de desagiies de azoteas, con criterio s/ NTE-QA,
mediante comprobacion del perfecto desaguado, sin que queden embalsa-
mientos, del 100% de una superficie previamente inundada. Incluso emi-
sion del informe de la prueba.
1 1,00

u  ANALISIS MECANICO, VIDRIOS
Ensayo mecanico de vidrios, con la determinacion de la resistencia al im-
pacto, s/ UNE-EN 572-1:2005.
1 1,00

u  PRUEBA RES./ESTANQUEIDAD, RED FONTANERIA

Prueba de presion interior y estanqueidad de la red de fontaneria, s/art. 6.2
de N.B.LI.S.A., con carga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y
mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presion a 6 kp/cm2 para
comprobar la estanqueidad. Incluso emision del informe de la prueba.
1 1,00

u  MEDICION RECEPCION, SENAL TV/IFM
Prueba para medicion de la recepcion de la sefial en tomas de TV-FM. In-
cluso emision del informe de la prueba.
1 1,00

u PRUEBA FUNCIONAMIENTO, ASCENSOR
Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de
mando y el accionamiento de puertas. Incluso emision del informe de la
prueba.
1 1,00

CANTIDAD

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

PRECIO

145,15

145,15

36,29

37,68

108,86

36,29

TOTAL CAPITULO 19 CONTROL CALIDAD.........csssrevvvveorsseessssisisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssonns

IMPORTE

145,15

145,15

36,29

37,68

108,86

36,29

72,58
582,00
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 20 GESTION DE RESIDUOS

20.01 RC NATURALEZA PETREA

1,00 322,60
20.02 RC NATURALEZA NO PETREA

1,00 60,20
20.03 RC POTENCIALMENTE PELIGROSO

1,00 47,30
20.04 RESTO COSTES DE GESTION

1,00 234,00

Marzo de 2017

IMPORTE

322,60
60,20
47,30

234,00
664,10
341.217,20
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALA DE HENARES.

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
Co1 DEMOLICIONES/LEVANTADOS/ESCAVACIONES........cooeieieiieiereiesiee sttt sse bbb s ssann 1.338,29
Cc02 SOLERAS/FORJADOS/RED DE SANEAMIENTO ... 6.284,08
Cc03 CUBIERTAS/EMPLOMADOS.........ccoevivreeeinnennnns 17.000,11
Co4 RESTAURACION FAQHADAS... 11.287,84
C05 TRABAJOS DE ALBANILERIA... . 24.770,06
C06 SOLADOS/ALICATADOS .......ccovveerrrenns " 38.197,74
co7 MADERA/CARPINTERIAS/CERRAJERIA ......... . 57.084,67
Co08 INSTALACION CLIMATIZACION/RENOVACION.............. . 60.066,99
C09 INSTALACION FONTANERIA/APARATOS SANITARIOS ..ottt sasann 9.767,90
C10 INSTALACION ELECTRICIDAD/ILUMINACION ......coovirireririsessesessesssssssssesssssssssssssssessessssssessessessssssessessessassssssssessessensanens 43.563,26
C11 INSTALACION DETECCION Y CONTRAINCENDIOS... " 1.155,45
C12 INSTALACION SEGURIDAD........c.cocouviririreiririireinnnes " 5.116,37
C13 INSTALACION VOZ Y DATOS... 12.434,13
Cl4 INSTALACION ASCENSOR........ 29.159,22
C15 INSTALACION SOLAR TERMICA.. " 2.491,08
C16 MEDIOS AUXILIARES ..ottt bbb bbb bbbt 1.945,84
C17 AJARDINAMIENTO EXTERIOR ..ottt bbbttt sttt nan 15.309,96
C18 SEGURIDAD Y SALUD " 2.998,11
C19 CONTROL CALIDAD....... . 582,00
C20 GESTION DE RESIDUODS ...ttt st bbbt bbbt 664,10

TOTAL EJECUCION MATERIAL 341.217,20
13,00 % Gastos generales.........coevrvrrrrenns 44.358,24
6,00 % Beneficio industrial.............ccccrvne 20.473,03
SUMADE G.G.yB.l. 64.831,27
TOTAL PRESUPUESTO BRUTO 406.048,47
21,00 %6 LV.A. oo 85.270,18
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 491.318,65

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA'Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO con SESENTA Y CINCO
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