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 7·3·A01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 
 Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente. 

 O01OA070 2,500 h Peón ordinario 16,70 41,75 
 P01CL030 0,350 t Cal hidratada en sacos S 109,60 38,36 
 P01DW050 0,700 m3 Agua 1,27 0,89 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  81,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA 

 7·3·A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 
 Pasta de yeso negro amasado manualmente. 

 O01OA070 2,500 h Peón ordinario 16,70 41,75 
 P01CY010 0,850 t Yeso negro en sacos YG 59,11 50,24 
 P01DW050 0,600 m3 Agua 1,27 0,76 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  92,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS  con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 7·3·A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO 
 Pasta de yeso blanco amasado manualmente. 

 O01OA070 2,500 h Peón ordinario 16,70 41,75 
 P01CY030 0,810 t Yeso blanco en sacos YF 68,13 55,19 
 P01DW050 0,650 m3 Agua 1,27 0,83 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  97,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE  con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 7·3·A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confec- 
 cionado con hormigonera de 250 l., s/RC-03. 

 O01OA070 1,700 h Peón ordinario 16,70 28,39 
 P01CC020 0,250 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,68 25,17 
 P01AA020 1,100 m3 Arena de río 0/6 mm 17,37 19,11 
 P01DW050 0,255 m3 Agua 1,27 0,32 
 M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,55 1,02 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  74,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO  con UN CÉNTIMOS 

 7·3·A02A140 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente 
 (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormi- 
 gonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004. 

 O01OA070 1,700 h Peón ordinario 16,70 28,39 
 P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,68 27,18 
 P01AA060 1,090 m3 Arena de miga cribada 22,14 24,13 
 P01DW050 0,255 m3 Agua 1,27 0,32 
 M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,55 1,02 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  81,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA  con CUATRO CÉNTIMOS 

 7·3·A02M010 m3 MORT.BAST.CAL 1/1/4 CEM II/A-P 32,5R 
 Mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5 N cal y arena de río de dosificación 
 1/1/4 confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-03. 

 O01OA070 1,800 h Peón ordinario 16,70 30,06 
 7·3·A01A010 0,215 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 81,00 17,42 
 P01CC020 0,290 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,68 29,20 
 P01AA020 0,860 m3 Arena de río 0/6 mm 17,37 14,94 
 P01DW050 0,188 m3 Agua 1,27 0,24 
 M03HH020 0,500 h Hormigonera 200 l gasolina 2,55 1,28 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  93,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES  con CATORCE CÉNTIMOS 
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 7·3·A03H060 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 
 Hormigón de dosificación 225 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido 
 rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica. 

 O01OA070 0,834 h Peón ordinario 16,70 13,93 
 P01CC020 0,231 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,68 23,26 
 P01AA030 0,715 t Arena de río 0/6 mm 13,88 9,92 
 P01AG060 1,430 t Gravilla 20/40 mm 16,38 23,42 
 P01DW050 0,161 m3 Agua 1,27 0,20 
 M03HH030 0,550 h Hormigonera 300 l gasolina 3,89 2,14 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  72,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS  con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 E01AL090 m3 LECHADA CEMEN. BLANCO V-B/20 
 Lechada de cemento V-B/20 (C-200) blanco, amasado a mano, s/RC-93. 

 O01OA060 0,200 h Peón especializado 16,83 3,37 
 P02CC120 0,500 tm Cemento Blanco V-B/20 sacos 92,20 46,10 
 P02DW050 0,900 m3 Agua 0,55 0,50 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  49,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 E01HE020 m3 HORMIGON LIGERO H-150 Kg/cm2 
 Hormigón de Fck. 150 Kg/cm2. con cemento II/A-V 32,5 R, árido lígero tipo Arlita F-3 y 
 arena de río, confeccionado con hormigonera de 250 l. 

 O01OA060 0,900 h Peón especializado 16,83 15,15 
 P02AL010 1,050 m3 Arido ligero Arlita F-3 y G-3 33,66 35,34 
 P01CC032 0,270 t Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 100,39 27,11 
 P01AA020 0,450 m3 Arena de río 0/6 mm 17,37 7,82 
 P01DW050 0,150 m3 Agua 1,27 0,19 
 M03HH070 0,500 h Hormigonera 250 l eléctrica 1,54 0,77 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  86,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS  con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 

 E01MG140 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 c/ A.MIGA 
 Mortero de cemento II-Z/35A (PA-350) y arena de miga de dosificación 1/6 confecciona- 
 do con hormigonera de 250 l., s/RC-93. 

 O01OA060 4,000 h Peón especializado 16,83 67,32 
 P02CC020 0,250 tm Cemento II-Z/35A (PA-350) sacos 69,00 17,25 
 P02AA060 1,100 m3 Arena de miga cribada 8,96 9,86 
 P02DW050 0,260 m3 Agua 0,55 0,14 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  94,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 E01MX020 m3 MORTERO BAST.CAL 1/1/6 II-Z/35A 
 Mortero bastardo con cemento II-Z/35A (PA-350) cal y arena de río de dosificación 1/1/6 
 confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-93. 

 O01OA070 2,200 h Peón ordinario 16,70 36,74 
 E01AP010 0,165 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 25,41 4,19 
 P02CC020 0,220 tm Cemento II-Z/35A (PA-350) sacos 69,00 15,18 
 P02AA020 0,980 m3 Arena de río 0/5 mm. 10,52 10,31 
 P02DW050 0,200 m3 Agua 0,55 0,11 
 P01CC032 0,220 t Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 100,39 22,09 
 P01AA020 0,980 m3 Arena de río 0/6 mm 17,37 17,02 
 P01DW050 0,200 m3 Agua 1,27 0,25 
 M03HH070 0,500 h Hormigonera 250 l eléctrica 1,54 0,77 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  106,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 O01OA090 h Cuadrilla A 

 O01OA030 1,000 h Oficial primera 19,64 19,64 
 O01OA050 1,000 h Ayudante 17,49 17,49 
 O01OA070 0,500 h Peón ordinario 16,70 8,35 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO  con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 

 PBPM.4d m3 Mortero de cal 1:4 
 Mortero de cal de dosificación 1:4 con cal apagada y arena de granulometría 0/3 lava- 
 da, confeccionado en obra mediante amasado a mano. 

 PBAK.1a 0,158 t Cal apagada en sacos de 12kg 104,90 16,57 
 PBRA.1bdb 1,680 t Arena 0/6 de rio  10 km 7,32 12,30 
 PBAA.1a 0,105 m3 Agua 0,71 0,07 
 O01OA050 3,700 h Ayudante 17,49 64,71 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  93,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES  con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 PBPO.2aabc m3 HM-10 N/mm2 plástica II/A-P/32,5 Tm 20 
 Hormigón HM-10 N/mm2 (H-100), de consistencia plástica, tamaño máximo 20 mm., 
 para ambiente normal, adecuado para vibrar, con árido procedente de machaqueo, 
 con cemento CEM-II/A-P/32,5 y asiento en el cono de Abrams de 3 a 5 cm., con toleran- 
 cia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de capacidad. 

 O01OA060 1,150 h Peón especializado 16,83 19,35 
 PBAC.2ab 0,220 t Cemento  CEM II / A-P / 32.5 R envasado 78,33 17,23 
 PBRG.1eb 1,330 t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 5,76 7,66 
 PBRA.1adb 0,665 t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 6,80 4,52 
 P02DW050 0,200 m3 Agua 0,55 0,11 
 M03HH070 1,150 h Hormigonera 250 l eléctrica 1,54 1,77 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  50,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 PEPM.5D1 m3 Mortero bastardo 1:1:4 
 Mortero bastardo de dosificación 1:1:6, confeccionado en obra y amasado a mano con 
 cemento blanco BL-II/42.5 envasado, cal apagada en polvo y arena de granulometría 
 0/3 lavada. 

 PBAC.2hb 0,232 t Cemento BL-II/42,5 envasado 124,48 28,88 
 PBAK.1a 0,103 t Cal apagada en sacos de 12kg 104,90 10,80 
 PBRA.1bbb 1,652 t Arena 0/3 de rio  10 km 8,20 13,55 
 P01DW050 0,756 m3 Agua 1,27 0,96 
 O01OA060 4,000 h Peón especializado 16,83 67,32 
 PBAA.1a 0,248 m3 Agua 0,71 0,18 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  121,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUNA  con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
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 7·3·P01HM010 20,994 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 70,02 1.470,00 
 ACA09j 3,260 m2 Acabado apomazado 9,38 30,58 
 ACUCH056 106,880 m2 Acuchillado 3,65 390,11 
 ALQ.ANDA 10.972,800 d Alquiler de andamio (6 meses) 0,10 1.097,28 
 APO0155 291,585 m2 Pulido + Abrillantado 6,50 1.895,30 
 Canal78 16,200 ml Canal recogida aguas 35,28 571,54 
 ESCESMOT 2,000 ud Escalera escamoteable acceso bajo cub. 524,15 1.048,30 
 GANCJESE 0,450 ud Gancho seguridad y cable 2,00 0,90 
 L1_P17W021 1,000 u Verificación contador 15,26 15,26 
 L_2 0,250 u Mascara antigas 108,99 27,25 
 L_BA_ANTD 22,000 ud Cinta antideslizante 25mm 1,20 26,40 
 L_FC_20 9,000 ud Fan coil CARRIER mod: 42N25 394,00 3.546,00 
 L_FC_26 10,000 ud Fan coil CARRIER mod: 42NM 33SF 426,00 4.260,00 
 L_FC_42 6,000 ud Fan coil CARRIER mod: 42N16 499,00 2.994,00 
 L_FC_42_45 3,000 ud Fan coil CARRIER mod: 42N 50 523,00 1.569,00 
 L_JBJBJJ1 13,000 ud Balizamiento 219,00 2.847,00 
 L_MEMB.ACUST 93,150 m2 Membrana acústica aislante 10mm Fonpex 4,38 408,00 
 L_OEM 12,000 h Oficial montador estructura metálica 19,70 236,40 
 L_P01ELE030 9,888 m2 Tablero MDF rechapado roble 30 mm 105,00 1.038,24 
 L_P01UG201 0,450 u Varilla roscada Hilti D=6 0,84 0,38 
 L_P01UT357 243,000 ud Tornillo autoaladrable inoxidable 20cm 8,00 1.944,00 
 L_P03ALP031 0,473 kg Perfil L-50x4 acero laminado 0,81 0,38 
 L_P05WMY110 89,100 m2 Panel Thermochip 19+100+13 cartón-yeso 39,68 3.535,49 
 L_P06SI065 16,200 ud Cartucho poliuretano 4,36 70,63 
 L_P06SL190 93,150 m2 Lámina polietileno alta densidad 3,15 293,42 
 L_P06SL500 15,576 m2 Membrana líquida impermeabilizante Sikalastic-565 9,32 145,17 
 L_P11CA010 13,000 ud P.paso enlistonada + fijo superior + rechap roble 154,67 2.010,71 
 L_P11CA010a 1,000 ud P.paso enlistonada + fijo superior + rechap roble 2 hojas 305,14 305,14 
 L_P11CA010aa 3,000 ud P.paso enlistonada + fijo superior + rechap roble(ancha) 164,54 493,62 
 L_P11PR040 93,500 m. Galce de roble 70x30 mm. 2,34 218,79 
 L_P13EE010 1,000 u Esc.acero 1tramo a=0,8 2.284,78 2.284,78 
 L_P13WW030 7,000 u Rejilla ventilaci.100 ace.lam. 22,88 160,16 
 L_P15GP011 215,000 m Bandeja perf. PVC 50x75 mm 6,54 1.406,10 
 L_P17JG010 7,360 m Bajante acero galv. D80 mm e=0,3 mm 5,04 37,09 
 L_P17JG150 1,472 u Codo acero galv. D80 mm 16,30 23,99 
 L_P17PP590 2,000 u Collarín toma PPFV 140-21/2" 32,82 65,64 
 L_P17XM030 1,000 ud Válvula mariposa c/palanca 65mm.(2 1/2") 83,00 83,00 
 L_P18IB021 7,000 u Inodoro t.bajo c/tapa-mec.blanco INSPIRA 376,22 2.633,54 
 L_P18IE031 1,000 ud Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo ACCES 305,83 305,83 
 L_P18LP081 4,000 u Lavabo 60x49cm suspendidol blanco INSPIRA 180,78 723,12 
 L_P20TP061 1,944 ud P.p.accesori.polipropileno (distintos tamaños y toda inst.) 57,99 112,73 
 L_P21RD021 20,000 u Rejilla impul.450x200 d.d.c/comp 40,35 807,00 
 L_P22IB061 74,000 m Cable UTP/RJ-45 25m 13,85 1.024,90 
 L_P22IM051 84,000 u Toma p/informática RJ45 18,50 1.554,00 
 L_P22IP021 1,000 u Panel conexión 32 puertos 240,30 240,30 
 L_P22TM101 59,000 u Toma TB+RDSI 8,46 499,14 
 L_P22TR481 1,000 u Rtro. term. red 50x40x12 235,78 235,78 
 L_P24AH031 1,000 u Ascensor s/c.máquinas 3 para.6 pers. 23.010,78 23.010,78 
 L_P2707 1,000 ud cuadro secundario planta primera completo 875,32 875,32 
 L_PER 1,200 kg Perfil acero laminado LPN 150.12 10,38 12,46 
 L_PL 4,000 kg Pletina acero laminado 350x350x10 28,38 113,52 
 L_PL1 4,000 kg Pletinas acero laminado 150x150x10 19,84 79,36 
 L_PL2 23,000 kg pletinas 40.5 20,00 460,00 
 L_PLET_1 8,240 m Pletina calibrada 40.10 5,29 43,59 
 L_PM 30,000 ud peldaño madera maciza de roble 28x119 x3 70,90 2.127,00 
 L_PM1 20,000 ud peldaño madera maciza de roble 17.4x119 x1.9 60,50 1.210,00 
 L_PM2 20,000 ud Accesorios y elementos para fijación en zanja metálica 15,00 300,00 
 L_ST_1 7,000 ud Estor tejido SCREEN 153,27 1.072,89 
 L_TERM_1 28,000 ud Termostato c/control remoto 183,00 5.124,00 
 Termostato con control remoto y conmutador automático, para 
 instalar en fan coil. 
 L_TERM_4 2,000 ud Termostato c/control remoto 67,00 134,00 
 Termostato con control remoto y conmutador automático, para 
 instalar en fan coil. 
 L_UND_EXT_SPL 1,000  unidad exterior split para Rack 1.489,83 1.489,83 
 L_VAL 28,000 ud Válvula 4 vías 66,00 1.848,00 
 Válvula de zona motorizada, de 3 vías, todo/nada, PN-6, diámetro 1'', 
 incorpora mando manual, roscada. 
 L_VAL2 2,000 ud Kit valvula motorizada, con llaves 105,00 210,00 
 Válvula de zona motorizada, de 3 vías, todo/nada, PN-6, diámetro 1'', 
 incorpora mando manual, roscada. 
 L_acc_sus 19,000  Accesorios para estructura. Tapa final 4,50 85,50 
 L_bal_seti 11,000  Baliza modelo SETI SPOT IND 500WW BK 235,00 2.585,00 
 L_bap 1,000 ud Barra antipánico con barra horizontal 222,34 222,34 
 L_buti 44,908 m2 Lamina butiral incoloro 34,53 1.550,67 
 L_carpt 44,640 m2 Carpinteria aluminio lacado  cortizo 170,90 7.628,98 
 L_coq 2,000 m Coquilla armaflex distintos diámetros' 2,60 5,20 
 Coquilla de espuma elastomérica anticondensación, de celda 
 cerrada, de 19 mm. de espesor, para tubo de 2 1/2'', para 
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 aislamiento en instalaciones de climatización y refrigeración 
 industrial. 
 L_cord 107,000 ud Cable suspensión regulable 13,50 1.444,50 
 L_dcrist 47,318 m2 Doble acristalamiento 125,31 5.929,47 
 L_dif_l2 73,000 ud difusor lamas blancas 36w 12,94 944,62 
 L_estr_lamp 34,000 ud Difusor de lamas blancas 12,50 425,00 
 L_exp 0,023  Epoxi bicomponente 7,50 0,17 
 L_fill_led 19,000  luminaria fill led G2 OPAL SUS 9200 NW WH 300,00 5.700,00 
 L_intu 15,000 ud pintura intumescente 16,00 240,00 
 L_lamp_80 34,000 ud Luminaria LAMP TUB 80 1670XD80mm 78,50 2.669,00 
 L_lamp_80_2_3 73,000 ud Luminaria LAMP TUB 80 1370XD80mm 77,00 5.621,00 
 L_lumi_esc_1 4,000  Luminaria C1 wall rotating 640,00 2.560,00 
 L_pc 1,000 u Puerta automática 2f+vidrio 2.842,18 2.842,18 
 L_quick_1 19,000  Acc. quick steel cable 1m nk 13,50 256,50 
 L_rec 1,000  Recuperador de calor CADB/T-HE 40 13.649,00 13.649,00 
 L_rej_estr 8,000  Rejilla de extraccion tipo KOOLAIR GPD-100 o similar 9,80 78,40 
 L_señ_1 0,020 ud Señal raqueta stop-paso de plástico 11,89 0,24 
 L_sul_min 8,640  pavimento podotáctil "FLOOR-TACTIL" o similar 7,36 63,59 
 M01MATE 53,308 ud Pequeño material 0,90 47,98 
 M03B100 0,023 h Taladradora mecánica 8,26 0,19 
 M03HH020 0,989 h Hormigonera 200 l gasolina 2,55 2,52 
 M03HH030 0,101 h Hormigonera 300 l gasolina 3,89 0,39 
 M03HH070 9,760 h Hormigonera 250 l eléctrica 1,54 15,03 
 M05EC110 3,765 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t 28,00 105,41 
 M05EN030 3,099 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 46,66 144,60 
 M05PN010 6,593 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 40,44 266,60 
 M05RN020 0,203 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 32,96 6,70 
 M06CM010 5,000 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,00 15,00 
 M06MI010 7,550 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,69 20,31 
 M06MR230 0,060 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 11,47 0,69 
 M07CB010 0,087 h Camión basculante 4x2 10 t 31,72 2,76 
 M07CB030 2,026 h Camión basculante 6x4 20 t 37,32 75,61 
 M07CG010 0,250 h Camión con grúa 6 t 43,54 10,89 
 M07N060 15,775 m3 Canon de desbroce a vertedero 6,19 97,65 
 M08RI010 34,678 h Pisón vibrante 70 kg. 3,20 110,97 
 M10AF010 40,658 h Sulfatadora mochila 2,51 102,05 
 M10MR030 0,399 h Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 11,04 4,41 
 M10PN010 3,994 h Motoazada normal 4,52 18,05 
 M11HR010 4,066 h Regla vibrante eléctrica 2 m 5,96 24,23 
 M12W010 28,126 h Equipo chorro aire presión 3,45 97,04 
 MATEAUXILI 75,000 ud Materiales auxiliares 0,76 57,00 
 Mat.Ladr 21,630 ud materiales res. ladrillo 2,58 55,81 
 Matfun67op 272,000 ud Material fungible ingeniería 2,58 701,76 
 O01OA030 527,648 h Oficial primera 19,64 10.363,01 
 O01OA040 100,886 h Oficial segunda 18,12 1.828,06 
 O01OA050 352,079 h Ayudante 17,49 6.157,86 
 O01OA060 348,966 h Peón especializado 16,83 5.873,10 
 O01OA070 631,072 h Peón ordinario 16,70 10.538,91 
 O01OB010 0,328 h Oficial 1ª encofrador 19,24 6,30 
 O01OB020 0,328 h Ayudante encofrador 18,06 5,91 
 O01OB090 236,265 h Oficial solador, alicatador 18,76 4.432,32 
 O01OB100 140,073 h Ayudante solador, alicatador 17,63 2.469,48 
 O01OB110 170,447 h Oficial yesero o escayolista 18,76 3.197,59 
 O01OB130 50,265 h Oficial 1ª cerrajero 18,76 942,97 
 O01OB140 50,076 h Ayudante cerrajero 17,63 882,84 
 O01OB150 145,985 h. Oficial 1ª carpintero 19,70 2.875,90 
 O01OB160 97,790 h. Ayudante carpintero 17,81 1.741,64 
 O01OB170 338,215 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 6.706,79 
 O01OB180 243,865 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,06 4.404,20 
 O01OB188 52,094 h. Cuadrilla 3 personas instalaciones 34,91 1.818,60 
 O01OB190 30,000 h Oficial 3ª fontanero calefactor 17,03 510,90 
 O01OB195 15,000 h Ayudante fontanero 17,81 267,15 
 O01OB200 276,764 h Oficial 1ª electricista 19,04 5.269,59 
 O01OB210 5,000 h Oficial 2ª electricista 17,81 89,05 
 O01OB220 205,500 h Ayudante electricista 17,81 3.659,96 
 O01OB222 15,850 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,04 301,78 
 O01OB223 3,500 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 17,81 62,34 
 O01OB224 10,450 h Ayudante Instalador telecomunicación 17,09 178,59 
 O01OB230 177,180 h Oficial 1ª pintura 18,59 3.293,77 
 O01OB240 156,736 h Ayudante pintura 17,03 2.669,21 
 O01OB250 71,060 h Oficial 1ª vidriería 18,07 1.284,05 
 O01OB270 24,965 h Oficial 1ª jardinería 18,69 466,60 
 O01OB280 24,965 h Peón jardinería 16,43 410,17 
 O01OB520 9,000 h Equipo técnico laboratorio 70,46 634,14 
 O01OB910 67,320 h Oficial 1ª revocador 19,09 1.285,14 
 O01OB920 34,122 h Ayudante revocador 18,60 634,67 
 O01OC100 3,849 h Especialista en lampistería 17,32 66,66 
 O01OC360 214,000 h Ingeniero Técnico 30,62 6.552,68 
 P01AA020 19,031 m3 Arena de río 0/6 mm 17,37 330,57 
 P01AA030 0,132 t Arena de río 0/6 mm 13,88 1,83 
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 P01AA060 0,621 m3 Arena de miga cribada 22,14 13,76 
 P01AA950 0,199 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm 0,36 0,07 
 P01AG060 0,263 t Gravilla 20/40 mm 16,38 4,31 
 P01CC020 0,653 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,68 65,73 
 P01CC032 0,512 t Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 100,39 51,39 
 P01CL030 0,074 t Cal hidratada en sacos S 109,60 8,09 
 P01CY010 6,721 t Yeso negro en sacos YG 59,11 397,26 
 P01CY030 1,550 t Yeso blanco en sacos YF 68,13 105,57 
 P01DETER 15,454 kg Detergente neutro 0,82 12,67 
 P01DW050 15,830 m3 Agua 1,27 20,10 
 P01DW090 573,920 m Pequeño material 1,35 774,79 
 P01DW280 14,718 kg Fibra polipropileno 11,24 165,43 
 P01EM280 0,023 m3 Madera pino encofrar 22 mm 220,10 4,95 
 P01EW620 103,000 u Material de ensamble estructural 23,40 2.410,20 
 P01EW630 2,575 m3 Madera laminada en estructura 858,23 2.209,94 
 P01HA010 22,136 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 71,88 1.591,13 
 P01HA020 0,225 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 71,79 16,15 
 P01HD700 20,329 m3 Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent. 82,61 1.679,38 
 P01HM020 3,737 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,01 257,89 
 P01HM030 0,180 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 71,55 12,88 
 P01HW060 0,205 m3 Bombeado mortero 40 a 100 m3 11,97 2,45 
 P01LG160 8,000 u Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm 0,68 5,44 
 P01LH010 0,054 mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 82,86 4,47 
 P01LH020 1,379 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 88,25 121,68 
 P01LT020 1,500 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,46 108,69 
 P01MC040 0,355 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,76 22,66 
 P01ME370 46,280 kg Mortero autonivelante 1,71 79,14 
 P01TUBRIE 154,540 ml tubería de riego D=1 cm. 0,39 60,27 
 P01UC015 0,207 cu Puntas 2x30mm acero estir. galv. 1,02 0,21 
 P01UC016 0,409 cu Puntas 2,8-3x50 acero esti galv 2,16 0,88 
 P01VALRIE 618,160 ud válvula de riego 0,15 92,72 
 P02AA020 7,811 m3 Arena de río 0/5 mm. 10,52 82,17 
 P02AA060 9,455 m3 Arena de miga cribada 8,96 84,71 
 P02AL010 0,063 m3 Arido ligero Arlita F-3 y G-3 33,66 2,12 
 P02CC020 2,644 tm Cemento II-Z/35A (PA-350) sacos 69,00 182,47 
 P02CC120 4,264 tm Cemento Blanco V-B/20 sacos 92,20 393,15 
 P02CL030 0,130 tm Cal apagada sacos 66,71 8,68 
 P02CVC400 1,000 u Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 3,12 3,12 
 P02CVM030 8,146 u Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN250mm 64,84 528,16 
 P02CVW010 0,255 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 9,36 2,38 
 P02DW050 198,690 m3 Agua 0,55 109,28 
 P02DW090 258,000 ud Pequeño material 0,87 224,46 
 P02EAT040 1,000 u Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 15,20 15,20 
 P02EAT060 1,000 u Tapa cuadrada HA e=6cm 90x90cm 22,74 22,74 
 P02EPW010 7,000 u Pates PP 30x25 6,53 45,71 
 P02THE150 35,000 m Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm 12,86 450,10 
 P02TVO030 50,910 m Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm 15,12 769,76 
 P03ALP130 20,000 m Perfil UPN de 180 a 220 mm 22,50 450,00 
 P03AM020 0,023 m2 Malla 15x15x5     2,078 kg/m2 1,65 0,04 
 P03AM070 6,460 m2 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,27 8,20 
 P03TW039 36,000 ud Materiales y equipos instalaciones 92,45 3.328,20 
 P04ML040 44,520 m2 Lamichapa roble barnizada s/MDF 39,56 1.761,21 
 P04MW010 67,120 u Material auxiliar revest. madera 1,11 74,50 
 P04PW005 19,593 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,04 0,78 
 P04PW065 261,240 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 2,61 
 P04PW180 21,770 m Montante de 90 mm 2,54 55,30 
 P04PW470 5,909 m Canal 90 mm 2,03 12,00 
 P04PW550 5,909 m Junta estanca al agua 46 mm 0,37 2,19 
 P04PW590 5,598 kg Pasta de juntas SN 1,06 5,93 
 P04PY045 13,062 m2 Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 5,51 71,97 
 P04RR070 7,800 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,33 10,37 
 P04RW060 140,043 m Guardavivos plástico y metal 0,64 89,63 
 P05CW015 486,000 u Patilla y pequeño material 0,63 306,18 
 P05CZ010 5,646 m2 Chapa de zinc 0,66 mm 6,33 35,74 
 P05CZ090 93,150 m2 Chapa ZnTi 0,65 26,07 2.428,42 
 P05CZ300 10,360 u Patilla Zn j/alzada vertiente 0,47 4,87 
 P05TWX270 20,427 u Teja remate lateral cerámica roja 4,07 83,14 
 P06BG060 50,908 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2 0,90 45,82 
 P06BG081 50,908 m2 Lámina drenante Danodren H-15 plus 3,07 156,29 
 P06BI020 13,884 kg Imprim.asfáltica Curidan 1,44 19,99 
 P06BS270 50,908 m2 Lám. Polydan 48 P Parking 12,40 631,26 
 P06LH0201 1.161,600 ud Ladrillo macizo manual 25x12x5 0,60 696,96 
 P06LH020b 10,448 m2 Solado cerámico existente + aporte 51,01 532,93 
 P08CT080 22,077 kg Liquido de curado 130 2,36 52,10 
 P08FR316 44,154 m Sellado de juntas 4 mm 5,87 259,18 
 P08MA020 29,316 kg Adhesivo contacto 3,82 111,99 
 P08MA040 167,520 kg Pasta niveladora 0,59 98,84 
 P08MA080 127,200 m Rastrel pino 50x50 mm 1,41 179,35 
 P08MB060 21,376 ud Material auxiliar colocación tarima 2,50 53,44 
 P08MR120 348,900 m Rodapié DM acabado roble 7x1,6 cm. 3,99 1.392,11 
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 P08PCB020 249,930 m2 Piedra caliza colmenar ab./apo.60x40x3 cm. 46,99 11.744,21 
 P08SVR010 92,136 m2 P.vinílico homog. Unicolor e=2,0mm 23,40 2.155,98 
 P08TC030 93,000 ud Teja cerámica curva-40 vieja 0,85 79,05 
 P08WA050 0,240 kg Puntas acero p/placa asfálticas 4,81 1,15 
 P08XBC005 225,280 u Pieza cerám.borde jardín 20x7x5cm 0,60 135,17 
 P08XVC100 60,987 kg Desactivante de fraguado 15,34 935,54 
 P08XVC110 60,987 l Resina acabado pavim.horm.impreso 6,10 372,02 
 P08XVC120 18,296 kg Fibra polipropileno armado hormigón 10,13 185,34 
 P08XW020 203,290 u Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 0,55 111,81 
 P11EB010a 1,000 ud Puerta ext. enlistonado machiembrado 421,25 421,25 
 P11EB010b 1,000 ud Puerta ext. enlistonado machiembrado 2 has 469,50 469,50 
 P11HB010 2,000 u Bisagra seguridad larga p.entra. 26,36 52,72 
 P11HB010a 16,000 ud accesorios montaje y seguridad P6 y P8 75,68 1.210,88 
 P11HB010b 1,000 ud accesorios montaje y seguridad P7 102,24 102,24 
 P11PM030 15,400 m. Galce p.melix macizo 110x30 mm. 4,61 70,99 
 P11TM030 30,000 m Tapajuntas LM pino melix 90x21 3,55 106,50 
 P11TR020aa 10,448 m. Rodapié cerámica existente + aporte 18,14 189,52 
 P11TR070 187,000 m Tapajuntas DM MR roble 70x10 1,72 321,64 
 P12PA010 1,000 u Vent.cub.plana VELUX CXP 100100 S04E, cúpula trans. 974,38 974,38 
 P13CP050 1,000 u P.paso 80x200 chapa lisa p.epoxi 119,36 119,36 
 P13EV010 9,438 u Pate estándar a.galv. D=14 mm 7,68 72,48 
 P14G020 9,054 m2 Espejo plateado 5 mm 16,76 151,75 
 P14KC010 36,000 m Canteado espejo 0,92 33,12 
 P14KW060 110,261 m. Sellado con silicona incolora 0,58 63,95 
 P14KW070 36,000 u Taladro espejo D<10 mm 1,07 38,52 
 P15AE150 20,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x120 mm2 Cu 59,31 1.186,20 
 P15AH010 10,000 m Cinta señalizadora 19x10 0,52 5,20 
 P15AH020 10,000 m Placa cubrecables blanca 2,96 29,60 
 P15GA010 432,000 m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,25 108,00 
 P15GB010 108,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 negro 0,26 28,08 
 P15GK050 18,000 u Caja mecan. empotrar enlazable 0,28 5,04 
 P15GP110 215,000 m Cubierta bandeja PVC 75 mm 5,35 1.150,25 
 P15MRB020 12,000 ud Conmutador Bticino Light 7,83 93,96 
 P15MRB040 6,000 ud Cruzamiento Bticino Light 11,64 69,84 
 P15MRB080 84,000 ud Toma teléf. 4c. Bticino Light 13,29 1.116,36 
 P16CC010 146,000 u Lámp.flu.compa.G23 7/9 W. 4,29 626,34 
 P16CC100 34,000 u Tubo flu.trifósf.58 W./827-830-840-865 4,50 153,00 
 P16EDA010 22,000 u Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova N1 34,79 765,38 
 P17AR020 1,000 ud Armario 1 h.poliéster 500x750x300 142,04 142,04 
 P17BI050 1,000 u C.agua fría 1 1/2"(40 mm)cl.B chorro múltiple 212,10 212,10 
 P17JG350 7,360 u Abrazadera acero galv. D80 mm 1,50 11,04 
 P17KP040 1,000 u Sumidero sifón.SV rej.PVC 75mm 20x20 22,88 22,88 
 P17PA070 30,000 m Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 63mm 3,96 118,80 
 P17PP060 2,000 u Codo polipropileno 63 mm (PP) 10,03 20,06 
 P17SB020 2,000 u Bote sifón.PVC c/t. inox.5 tomas 10,33 20,66 
 P17SV100 4,000 u Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 4,65 18,60 
 P17VC030 3,000 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 2,17 6,51 
 P17VE050 2,000 u Codo H-H 90º PVC presión 40 mm 1,55 3,10 
 P17VE130 1,000 u Té 90º PVC presión 40 mm 2,85 2,85 
 P17VP180 8,000 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 0,80 6,40 
 P17VP190 2,000 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 1,13 2,26 
 P17XA100 1,000 ud Grifo de purga D=20mm. 7,66 7,66 
 P17XE060 2,000 u Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 22,20 44,40 
 P17XR050 1,000 u Válvula retención latón roscar 1 1/2" 12,26 12,26 
 P17XT030 17,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 6,50 110,50 
 P18CB130 1,000 u Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm 336,90 336,90 
 P18CB140 1,000 u Barra apoyo mural abat. nylon/Al. 250x120 294,20 294,20 
 P18CC010 4,000 u Dosificador jabón a.inox. 1l c/cerrad. 88,55 354,20 
 P18CC090 5,000 u Papelera a.inox. c/tapa y cerrad. 30l 163,58 817,90 
 P18CC130 7,000 u Porta escobilla acero inox. 24,00 168,00 
 P18CL080 5,000 u Conjunto accesorios metal cromado 191,20 956,00 
 P18GL080 4,000 u Grifo monomando lavabo d.a. cromo s.m. 96,70 386,80 
 P18GL160 1,000 u Grifo mezcl.caño ext.p/gerontológica cromo 131,21 131,21 
 P18GW040 17,000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,05 34,85 
 P18LX080 1,000 ud Sifón flexible p/lavabo discap. 8,80 8,80 
 P20AE020 2,000 u Acumulador eléctrico 50 l. 213,00 426,00 
 P20AE140 4,000 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 3,62 14,48 
 P20SAC100 1,000 u Depósito ACS esmaltado doble incl.aisl. 150l. 735,12 735,12 
 P20SBA300 1,000 u Kit de conexión adaptable, con vaina de inmersión 109,68 109,68 
 P20SBA310 1,000 u T para purgador 3/8" 35,69 35,69 
 P20SBA320 1,000 u Purgador de aire automático 150 30,95 30,95 
 P20SBB520 1,000 u Captador solar vertical 2,138 m2 534,82 534,82 
 P20SBE500 1,000 u Soporte aluminio 1 captador a 45º 215,00 215,00 
 P20SCH030 1,000 u Vaso expansión energía solar 18 l 69,00 69,00 
 P20SCJ040 1,000 u Est.solar FlowCon A c/reg.DeltaSol AX 385,85 385,85 
 P20SE240 1,000 u Válvula precintable para vaso de expansión 3/4" 14,85 14,85 
 P20SE250 2,000 u Válvula mezcl. termostática DN20 75,56 151,12 
 P20TP020 9,720 m Tubería polipropileno D=20 1,38 13,41 
 P20TV020 4,000 u Válvula de esfera 1/2" 6,00 24,00 
 P21CH120 157,290 m Tubo pared lisa galvanizad.D=300 15,16 2.384,52 
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 P21RR020 6,000 u Rejilla retorno 450x300 25,46 152,76 
 P21RS010 8,000 u Rejilla impulsión 200x200 simple 9,72 77,76 
 P22RIC010 1,000 ud Punto de acceso inalámbrico 99,00 99,00 
 P22RIC020 20,000 ud Adaptador inalámbrico PCI 50,00 1.000,00 
 P22RIC030 4,000 ud Adaptador inalámbrico PCMCIA 45,00 180,00 
 P22RIC040 5,000 ud Router de 4 puertos 40,00 200,00 
 P22TB010 590,000 m Acometida de interior de 1 par 0,50 mm 0,17 100,30 
 P22TD050 1,000 u Deriv.4 direc.(5-2400 MHz) TA (12 dB) 10,53 10,53 
 P22TE620 2,000 ud Distribuidor pasivo 4 direc.FI 12,15 24,30 
 P22TM020 7,000 ud Toma terminal doble 2xTV/FM-SAT 5,64 39,48 
 P22TM050 7,000 u Embellecedor TV/FM-SAT 0,43 3,01 
 P22TP010 3,000 u PAU TB+RDSI, doble con 1 línea 10,07 30,21 
 P22TR060 1,000 u Juego ganchos tiro 18,79 18,79 
 P22TR320 1,000 u Rtro. ppal. TB+RDSI 65x44x25 poliéster 306,57 306,57 
 P22TR560 66,000 u Caja empotrar universal redonda 1,32 87,12 
 P22TR580 1,000 ud Arqueta 60x60x80 prefabricada 195,27 195,27 
 P22TW310 1,000 ud Regleta de corte y prueba 6,86 6,86 
 P22TW410 3,000 u Regleta conexión 10 pares (corte prueba) 3,76 11,28 
 P23FJ030 13,000 u Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 60,50 786,50 
 P23FK240 40,000 u Señal poliest. 297x297mm.fotolumi. 3,63 145,20 
 P23FM250 1,000 u P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 120x210 cm 653,13 653,13 
 P23FM250a 3,000 ud Puertas embarque RF-60 adaptadas a ascensor 355,24 1.065,72 
 P23RT035 3,000 u Telecám.CCD color 1/3" 480 l. 0,4 lux 263,24 789,72 
 P23RT210 1,000 u Monitor color 21" 360 líneas.Secuen.4ent 322,97 322,97 
 P23RT220 1,000 u Soporte para monitores 77,93 77,93 
 P23RT234 1,000 u Video 4 canales 250 Gb 1.108,59 1.108,59 
 P23RT270 1,000 u Secuencializador digital 8E/1S, audio 153,46 153,46 
 P23RT290 1,000 u Quad color 4E/1S secuenc.texto.digital 273,56 273,56 
 P23RT300 1,000 u Multiplexor digital col.9E/9S triplex.txt 654,14 654,14 
 P25CT020 96,885 kg Plaste 1,83 177,30 
 P25CT030 794,565 kg Pasta temple blanco 0,24 190,70 
 P25CT040 86,000 kg Pasta temple blanco mas color 0,25 21,50 
 P25JA090 11,682 l E. glicero. 1ªcal. b/n mate 17,52 204,67 
 P25OU060 20,444 l Minio de plomo marino 12,14 248,18 
 P25OU070 0,100 l Imp.met.no ferreos 9,85 0,99 
 P25WW220 178,958 u Pequeño material 1,13 202,22 
 P26TPB004 68,950 m Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=12mm 0,13 8,96 
 P28B050 7,674 ud Boj de 20cm. de altura 8,30 63,69 
 P28DA010 4,993 m3 Tierra vegetal limpia 15,14 75,59 
 P28DF060 4,993 kg Fertilizante compl.césped NPK-Mg 2,02 10,09 
 P28MT001 49,930 m2 Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp 4,08 203,71 
 P31BC030 6,000 u Alq. mes caseta pref. aseo 3,55x2,23 105,28 631,68 
 P31BC220 1,020 u Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 478,92 488,50 
 P31CB020 1,392 u Guardacuerpos metálico 18,89 26,29 
 P31CB030 0,066 m3 Tablón madera pino 20x7 cm 236,45 15,49 
 P31CB035 0,037 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm 231,11 8,58 
 P31CB040 0,036 m3 Tabla madera pino 15x5 cm 220,49 7,83 
 P31CB100 0,460 m Valla estándar chapa galvan. 2 m 15,57 7,16 
 P31CB200 0,066 kg Puntas planas acero 20x100 0,88 0,06 
 P31CB210 3,983 m Pasamanos tubo D=50 mm 5,02 20,00 
 P31CI020 1,000 u Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 34,98 34,98 
 P31CI030 1,000 u Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 91,70 91,70 
 P31CR030 16,170 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm 1,17 18,92 
 P31CR160 24,640 m Cuerda de unión redes de seguridad 0,45 11,09 
 P31IA010 10,000 u Casco seguridad con rueda 9,85 98,50 
 P31IA015 3,000 u Casco seguridad + protector oídos 15,00 45,00 
 P31IA100 0,200 u Pantalla seguridad cabeza soldador 11,74 2,35 
 P31IA120 0,999 u Gafas protectoras 7,32 7,31 
 P31IA140 0,666 u Gafas antipolvo 2,43 1,62 
 P31IA158 3,000 u Mascarilla celulosa desechable 0,86 2,58 
 P31IC050 0,250 u Faja protección lumbar 20,47 5,12 
 P31IC100 3,000 u Traje impermeable 2 p. PVC 8,67 26,01 
 P31IC130 0,333 u Mandil cuero para soldador 10,01 3,33 
 P31IC170 3,000 u Chaleco de obras reflectante. 4,07 12,21 
 P31IM020 2,000 u Par guantes de neopreno 1,31 2,62 
 P31IM025 8,000 u Par guantes de nitrilo amarillo 2,25 18,00 
 P31IM040 0,500 u Par guantes p/soldador 2,46 1,23 
 P31IM050 0,333 u Par guantes aislam. 5.000 V. 27,93 9,30 
 P31IP010 3,000 u Par botas altas de agua (negras) 7,07 21,21 
 P31IP025 8,000 u Par botas de seguridad 24,08 192,64 
 P31IP030 0,333 u Par botas aislantes 5.000 V. 37,74 12,57 
 P31IP100 0,666 u Par rodilleras 6,36 4,24 
 P31IS110 0,400 u Conj. arnés am. dorsal + eslinga 144,22 57,69 
 P31IS670 4,000 u Punto de anclaje fijo 11,71 46,84 
 P31SC030 1,000 u Panel completo PVC 700x1000 mm. 9,83 9,83 
 P32QV020 1,000 u Resistencia al impacto, vidrios 36,58 36,58 
 P33J160 4,276 l Amoníaco NH4 al 95% 11,24 48,06 
 P33J170 6,432 l Agua desionizada no polarizada 0,17 1,09 
 P38T190 102,680 m2 Tratam. protector e hidrófugo 5,67 582,20 
 P38T190bb 9,950 m2 Tratamiento limpieza e hidrófugo cerámicas horz 7,24 72,04 
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 PARINS65 112,224 m2 Parquet industrial roble 25,67 2.880,79 
 PBAA.1a 0,782 m3 Agua 0,71 0,55 
 Agua. 
 PBAC.2ab 1,646 t Cemento  CEM II / A-P / 32.5 R envasado 78,33 128,93 
 Cemento portland con adición puzolánica CEM II / A-P / 32.5 R, 
 según norma UNE 80.301/ 96, envasado. 
 PBAC.2hb 0,202 t Cemento BL-II/42,5 envasado 124,48 25,16 
 Cemento Portland blanco BL-II/42.5, según norma UNE 80.305/96, 
 envasado. 
 PBAK.1a 0,941 t Cal apagada en sacos de 12kg 104,90 98,68 
 Cal apagada suministrada en sacos de 12 Kg. 
 PBRA.1adb 4,975 t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 6,80 33,83 
 Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de obra, 
 considerando transporte con camión de 25 tm., a una distancia 
 media de 10 km. 
 PBRA.1bbb 1,439 t Arena 0/3 de rio  10 km 8,20 11,80 
 Arena de rio, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando 
 transporte con camión de 25 tm., a una distancia media de 10 km. 
 PBRA.1bdb 9,048 t Arena 0/6 de rio  10 km 7,32 66,23 
 Arena de rio, de granulometria 0/6, a pie de obra, considerando 
 transporte con camión de 25 tm., a una distancia media de 10 km. 
 PBRG.1eb 9,951 t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 5,76 57,32 
 Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lavada. A pie de obra, 
 considerando transporte con camión de 25 tm, a una distancia 
 media de 10 km. 
 PBUW30b 83,452 l Acido acético al 3% (vinagre) 0,96 80,11 
 Acido acético al 3%, (vinagre). 
 PEBTD34 154,540 m2 Tratamiento biocida pentaclorofenol al 5% 2,15 332,26 
 PIEC.1aa 730,240 m Cable Cu rig 1x1.5mm2 450/750V 0,25 182,56 
 Cable rígido de cobre, de 1x1.5 mm2, de tensión nominal 450/750 
 V. H07V-U, con aislamiento de PVC (UNE 21031). 
 PIEC.1ab 1.260,000 m Cable Cu rig 1x2.5mm2 450/750V 0,41 516,60 
 Cable rígido de cobre, de 1x2.5 mm2, de tensión nominal 450/750 
 V. H07V-U, con aislamiento de PVC (UNE 21031). 
 PIEC17c 1.260,000 m Tubo corrugado PVC ¢16 mm 0,43 541,80 
 Tubo corrugado de PVC de diámetro 16 mm. para protección de 
 cables en instalaciones eléctricas a la intemperie o empotradas en 
 suelo, grado de protección 7. 
 PIEC17d 310,240 m Tubo corrugado PVC ¢23 mm 0,61 189,25 
 Tubo corrugado de PVC de diámetro 23 mm. para protección de 
 cables en instalaciones eléctricas a la intemperie o empotradas en 
 suelo, grado de protección 7. 
 PIFT.3fba 560,000 m Tubo acero ng sold el ¢ 25 2,50 1.400,00 
 Tubo de diámetro 25 mm. (1") de acero negro soldado por 
 resistencia eléctrica de espesor 2.65 mm. (iso R-65 L-II). 
 PIFT13ada 140,000 m Tb pre PVC ¢20 16 0,40 56,00 
 Tubo PVC duro de 20 mm. de diámetro y 1.5 mm. de espesor, para 
 una presión de trabajo de 16 atm., preparados para unión por 
 encolado, suministrado en piezas de 5 m. de longitud. (Según 
 Pliego de Prescripciones Técnicas). 
 PRPP25i 21,376 kg Barniz poliuretano 2comp bri 4,04 86,36 
 Barniz de poliuretano de dos componentes, brillo, en envase de 20 
 Kg. 
 PRSR12ig 1,956 m2 Baldosas de piedra caliza de Colmenar 40x40 e=4 cm. 42,07 82,29 
 Baldosa de mármol rojo cehegín de 60x40 cm., y 2 cm. de espesor 
 en bruto. 
 Rod15DM 112,224 ml Rodapié DM lacado 15 cm de alto 8,54 958,39 
 lPC2H 1,000  Puerta corredera vidrio 2 hojas 1.894,75 1.894,75 
 l_2021811A1 4,000 ud Downlight TC 26W 24,95 99,80 
 l_ACON_1 14,000 m2 Acondicionamiento local oficina 12,97 181,58 
 l_ALQ_CAST_1 6,000 ud Alq. mes caseta pref. vestuario 80,00 480,00 
 l_CART_1 1,000  Cartel de entrada 3.500,00 3.500,00 
 l_FC_033 2,000 ud Climatizador tipo Fan-Coil 42DW016 1.103,00 2.206,00 
 l_PR 6,000 ud Proyector Ferram 3024,70 65,00 390,00 
 l_ROT_1 1,000 ud Señalización interior edificio 1.450,00 1.450,00 
 reco90pi 1,000 ud Reaprovechamiento solado existente con aporte 156,38 156,38 
 TOTAL ........................................................................................  323.285,96 
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 CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES/LEVANTADOS/ESCAVACIONES 
 E01DFL080 m2 DEMOLICIÓN BÓVEDAS LADRILLO C/MARTILLO ELÉCTRICO 
 Demolición de bóvedas, formadas por arcos de ladrillo y tableros de rasilla, sin recuperación del 
 material desmontado, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car- 
 ga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colecti- 
 vas. 

 O01OA060 2,250 h Peón especializado 16,83 37,87 
 M06MI010 1,250 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,69 3,36 
 %01 3,000 % Coste indirectos 41,20 1,24 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  42,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 R03RP020 m2 DESMONTADO ZÓCALOS BALDOSAS P.CALIZA 
 Desmontado de zócalos de baldosas de mármol o piedra caliza, realizada a mano, con recupera- 
 ción de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de 
 reciclaje, según NTE/ADD-10y con p.p. de medios auxiliares. 

 O01OA060 0,850 h Peón especializado 16,83 14,31 
 O01OA070 0,450 h Peón ordinario 16,70 7,52 
 %01 3,000 % Coste indirectos 21,80 0,65 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  22,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 L_dem_bordi m LEVANTADO DE BORDILLO 
 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor 
 variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con pp de medios auxiliares , sin 
 carga y transporte a vertedero. 

 O01OA060 2,416 h Peón especializado 16,83 40,66 
 M06MR230 0,015 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 11,47 0,17 
 M05EN030 0,015 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 46,66 0,70 
 %01 3,000 % Coste indirectos 41,50 1,25 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  42,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 

 1.07 m2 DEMOL.TABIQUERÍAS LADRILLO 
 Demolición de tabiquerías hasta 1 pie de espesor de ladrillo, por medios manuales, incluso limpieza 
 y retirada a pie de carga, carga y transporte al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km.,  y ca- 
 non de vertedero, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta 
 ejecución. Totalmente terminado. 

 O01OA070 0,550 h Peón ordinario 16,70 9,19 
 CARGYTRA 15,000 ud Carga,transp. y canon de vertedero 0,45 6,75 
 %01 3,000 % Coste indirectos 15,90 0,48 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  16,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 L_1¶04 m2 LIMPIEZA RESTOS ORGANICOS 
 Limpieza de depósitos orgánicos, los depósitos orgánicos se eliminarán manualmente y la delgada 
 película residual se tratará mediante lavado con una guata humedecida en agua amoniacal, apli- 
 candose por franjas horizontales completas, incluyendo retirada de detritus. 

 O01OA070 0,550 h Peón ordinario 16,70 9,19 
 P33J160 0,121 l Amoníaco NH4 al 95% 11,24 1,36 
 P33J170 0,182 l Agua desionizada no polarizada 0,17 0,03 
 %01 3,000 % Coste indirectos 10,60 0,32 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  10,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con NOVENTA CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C02 SOLERAS/FORJADOS/RED DE SANEAMIENTO 
 2.01 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, comprendiendo el tramo desde el 
 pozo de registro de conexión a la red general, con una longitud máxima de 35 metros, formada 
 por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terre- 
 nos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, 
 con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del 
 pavimento con baldosas semejantes a las existentes, sin incluir formación del pozo en el punto de 
 acometida y con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 

 O01OA040 3,500 h Oficial segunda 18,12 63,42 
 O01OA060 7,000 h Peón especializado 16,83 117,81 
 M06CM010 5,000 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,00 15,00 
 M06MI010 5,000 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,69 13,45 
 E02ES020 18,000 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO 61,01 1.098,18 
 P02THE150 35,000 m Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm 12,86 450,10 
 P01HM020 3,500 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,01 241,54 
 reco90pi 1,000 ud Reaprovechamiento solado existente con aporte 156,38 156,38 
 %01 3,000 % Coste indirectos 2.155,90 64,68 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  2.220,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS VEINTE  con CINCUENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS 

 2.02 m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. 
 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a 
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con posterior relleno y apisonado de tierras pro- 
 cedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares. 

 O01OA070 0,150 h Peón ordinario 16,70 2,51 
 M05EN030 0,300 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 46,66 14,00 
 M07CB030 0,200 h Camión basculante 6x4 20 t 37,32 7,46 
 M07N060 1,500 m3 Canon de desbroce a vertedero 6,19 9,29 
 %01 3,000 % Coste indirectos 33,30 1,00 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  34,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 2.03 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA 
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, 
 con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce- 
 dentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares. 

 O01OA070 0,900 h Peón ordinario 16,70 15,03 
 M05EC110 0,160 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t 28,00 4,48 
 M08RI010 0,850 h Pisón vibrante 70 kg. 3,20 2,72 
 %01 3,000 % Coste indirectos 22,20 0,67 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  22,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con NOVENTA CÉNTIMOS 

 2.04 ud POZO REGISTRO RED SANEAMIENTO D=100cm.h=2,00m. 
 Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 200 cm. de profundidad libre, construido con 
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado 
 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por 
 el interior, con mortero de cemento, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el 
 fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa 
 de hierro fundido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pe- 
 rimetral posterior. 

 O01OA030 8,000 h Oficial primera 19,64 157,12 
 O01OA060 5,300 h Peón especializado 16,83 89,20 
 E04SE040 0,180 m3 HORMIGÓN HM-25/P/20/I  SOLERA 96,99 17,46 
 P03AM070 1,800 m2 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,27 2,29 
 P01LT020 0,625 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,46 45,29 
 7·3·A02A140 0,320 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 81,04 25,93 
 2·0·A02A130 0,120 m3 MORTERO CEMENTO CENTRAL M-5 BOMBEADO 75,73 9,09 
 P02EPW010 7,000 u Pates PP 30x25 6,53 45,71 
 %01 3,000 % Coste indirectos 392,10 11,76 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  403,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TRES  con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 2.05 u ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm 
 Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica 
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado so- 
 bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el in- 
 terior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un 
 tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con 
 mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
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 excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 
 998-2:2004. 

 O01OA030 4,100 h Oficial primera 19,64 80,52 
 O01OA060 2,900 h Peón especializado 16,83 48,81 
 P01HM020 0,079 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,01 5,45 
 P01LT020 0,125 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,46 9,06 
 P01MC040 0,046 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,76 2,93 
 P04RR070 2,600 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,33 3,46 
 P01LG160 4,000 u Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm 0,68 2,72 
 P03AM070 0,790 m2 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,27 1,00 
 7·3·P01HM010 0,030 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 70,02 2,10 
 %01 3,000 % Coste indirectos 156,10 4,68 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  160,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA  con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 

 2.06 u ARQUETA LADRILLO FIN DE SANEAMIENTO COLGADO 63x63x80 cm 
 Arqueta enterrada registrable de fin de saneamiento colgado de 63x63x80 cm de medidas interio- 
 res, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
 de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, 
 enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con 
 solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, ter- 
 minada y con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad . Irá colocada en el interior sobre 
 el encachado de piedra bajo el forjado de cavitit, por lo que no llevará excavación, s/ CTE-HS-5, 
 UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 

 O01OA030 3,700 h Oficial primera 19,64 72,67 
 O01OA060 2,600 h Peón especializado 16,83 43,76 
 P01HM020 0,079 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,01 5,45 
 P01LT020 0,125 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,46 9,06 
 P01MC040 0,046 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,76 2,93 
 P04RR070 2,600 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,33 3,46 
 P03AM070 0,830 m2 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,27 1,05 
 P02EAT040 1,000 u Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 15,20 15,20 
 %01 3,000 % Coste indirectos 153,60 4,61 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  158,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO  con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS 

 2.07 ud ARQUETA FINAL 1x1x1m. 
 Arqueta registrable de recogida final de aguas fecales y drenajes, de 100x100x100 cm. de medi- 
 das interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de ce- 
 mento, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bru- 
 ñida por el interior, con mortero de cemento; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC lar- 
 go, con tapa de hormigón armado, terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni re- 
 lleno posterior 

 O01OA030 5,600 h Oficial primera 19,64 109,98 
 O01OA060 2,800 h Peón especializado 16,83 47,12 
 P01HA020 0,225 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 71,79 16,15 
 P03AM070 2,250 m2 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,27 2,86 
 P01LT020 0,500 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,46 36,23 
 7·3·A02A140 0,250 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 81,04 20,26 
 2·0·A02A130 0,085 m3 MORTERO CEMENTO CENTRAL M-5 BOMBEADO 75,73 6,44 
 P02CVC400 1,000 u Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 3,12 3,12 
 P02EAT060 1,000 u Tapa cuadrada HA e=6cm 90x90cm 22,74 22,74 
 %01 3,000 % Coste indirectos 264,90 7,95 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  272,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y DOS  con OCHENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 

 2.08 m. TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  250mm 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con 
 un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado entre arqueta de fin de instalación col- 
 gada y pozo de registro. Con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 

 O01OA030 0,200 h Oficial primera 19,64 3,93 
 O01OA060 0,200 h Peón especializado 16,83 3,37 
 P01AA020 0,288 m3 Arena de río 0/6 mm 17,37 5,00 
 P02CVM030 0,160 u Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN250mm 64,84 10,37 
 P02CVW010 0,005 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 9,36 0,05 
 P02TVO030 1,000 m Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm 15,12 15,12 
 %01 3,000 % Coste indirectos 37,80 1,13 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  38,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
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 2.09 u CALADO FORJADO INSTALACIONES 
 Calado o perforación de forjado, muro de fachada para paso de tubos de instalaciones, ejecutado 
 con barrenas de perforación de aire (se prescribe el uso de perforadoras aliviadas por agua), in- 
 cluso perfilado a piqueta del cajeado que tendrá terminación uniforme y regularizada, con retirada 
 de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.con p.p. 
 de medios auxiliares 

 O01OA060 0,500 h Peón especializado 16,83 8,42 
 O01OA070 0,500 h Peón ordinario 16,70 8,35 
 CARGYTRA 3,000 ud Carga,transp. y canon de vertedero 0,45 1,35 
 %01 3,000 % Coste indirectos 18,10 0,54 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  18,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C03 CUBIERTAS/EMPLOMADOS 
 3.01 m REMATE  TEJA BORDES 
 Remate lateral en tejados de tejas cerámicas planas o de hormigón, con tejas con faldón clavadas 
 sobre listones o tablero, incluso  clavos y fijación. Medido en verdadera magnitud.P.p. de medios 
 auxiliares, andamiaje 

 O01OA030 0,150 h Oficial primera 19,64 2,95 
 O01OA060 0,150 h Peón especializado 16,83 2,52 
 P05TWX270 3,300 u Teja remate lateral cerámica roja 4,07 13,43 
 P01UC016 0,066 cu Puntas 2,8-3x50 acero esti galv 2,16 0,14 
 %01 3,000 % Coste indirectos 19,00 0,57 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  19,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 3.02 u TRAMPILLA  SALIDA CUB.PLANA PRACT. CÚP.TRANS. 
 Ventana con cúpula tipo VELUX o similar, para salida a cubierta plana, modelo CXP en tamaño 
 100100 (dimensiones 100X100 cm.), practicable hasta 60º con posición de bloqueo de hoja abier- 
 ta, realizada en PVC blanco (100% reciclable), cúpula acrílica (PMMA) en acabado translúcido, 
 acristalamiento Aislante de Seguridad laminado y fácil limpieza -63 (vidrio interior laminado 3+3 mm, 
 cámara de gas Argón 14 mm, vidrio exterior templado 4 mm con recubrimiento aislante y separador 
 de acero inoxidable), marco y hoja con doble junta de hermeticidad. Totalmente equipada y monta- 
 da, con pp. de medios auxiliares. 

 O01OA030 2,000 h Oficial primera 19,64 39,28 
 O01OA050 1,000 h Ayudante 17,49 17,49 
 P12PA010 1,000 u Vent.cub.plana VELUX CXP 100100 S04E, cúpula trans. 974,38 974,38 
 %01 3,000 % Coste indirectos 1.031,20 30,94 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.062,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y DOS  con NUEVE CÉNTIMOS 

 R09MZE010 m2 ENCUENTRO FALDÓN ZINC-PARAMENTO 0,66mm 
 Encuentro de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,66 mm. de espesor, ejecutado por enga- 
 tillado simple abatido de bandeja y babero, acabado sobre roza, incluso patillas de anclaje de ver- 
 tiente y perforaciones, comprendiendo imprimación de base asfáltica, replanteo, preparación de 
 bordes de las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con puntas galvanizadas de ca- 
 beza plana rayada 2,30 mm. engatillado, incluso limpieza.P.p. de medios auxiliares, andamiaje 

 O01OC100 0,743 h Especialista en lampistería 17,32 12,87 
 O01OA050 0,371 h Ayudante 17,49 6,49 
 P05CZ010 1,090 m2 Chapa de zinc 0,66 mm 6,33 6,90 
 P05CZ300 2,000 u Patilla Zn j/alzada vertiente 0,47 0,94 
 P01UC015 0,040 cu Puntas 2x30mm acero estir. galv. 1,02 0,04 
 %01 3,000 % Coste indirectos 27,20 0,82 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  28,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con SEIS CÉNTIMOS 

 L_E10IPC010 m2 MEMBRANA FPO SIKA SARNAFIL TG 66-12  e=1,20 
 Soporte limpio y saneado;Suministro y colocación de membrana líquida impermeabilizante con fi- 
 bras de vidrio incorporadas en su formulación, monocomponente, libre de disolventes, de aplica- 
 ción en frío, elástica y resistente a los rayos UV.  tipo Sikalastic-565 o similar, aplicada con rodillo , 
 i/p.p. de materiales auxiliares. 

 O01OA030 0,400 h Oficial primera 19,64 7,86 
 O01OA050 0,400 h Ayudante 17,49 7,00 
 L_P06SL500 1,100 m2 Membrana líquida impermeabilizante Sikalastic-565 9,32 10,25 
 %01 3,000 % Coste indirectos 25,10 0,75 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  25,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 L_4.08 m2 CUBRICIÓN DE TEJA CERÁMICA CURVA 
 Colocación de teja cerámica curva roja procedente del desmontaje anterior con aporte de la canti- 
 dad de teja vieja necesaria. La teja será vieja en cobija y puede ser nueva en canal pero nunca en 
 aleros, recibida con mortero de cemento, cal y arena en proporciones 1:2:10, (M-20B), i/p.p. de li- 
 mas, caballetes, alero y emboquillados, con recibido de las tres primeras hiladas del alero, una fila 
 de cada cinco, las dos hiladas a cada lado de los caballetes y la fila contigua a los encuentros en- 
 tre muro y faldón, cumbreras (se incluirán en el precio los ganchos de servicio y seguridad, con 
 suministro, colocación y cable) y aleros, se colocará tela de gallinero en limas y caballetes. Los 
 aleros se ejecutarán con vuelo de la canal sobre la cobija a definir por la D.F. sobre la linea del 
 vuelo del alero. Incluida parte proporcional, durante todo el periodo necesario de la obra, de me- 
 dios auxiliares, andamios y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución, 
 s/NTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud. 
 P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. 

 O01OA030 0,700 h Oficial primera 19,64 13,75 
 O01OA050 0,700 h Ayudante 17,49 12,24 
 P08TC030 31,000 ud Teja cerámica curva-40 vieja 0,85 26,35 
 E01MX020 0,030 m3 MORTERO BAST.CAL 1/1/6 II-Z/35A 106,66 3,20 
 E01HE020 0,020 m3 HORMIGON LIGERO H-150 Kg/cm2 86,38 1,73 
 P08WA050 0,080 kg Puntas acero p/placa asfálticas 4,81 0,38 
 GANCJESE 0,150 ud Gancho seguridad y cable 2,00 0,30 
 %01 3,000 % Coste indirectos 58,00 1,74 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  59,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE  con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 L_4.18 m2 CUBRICIÓN ANEXO ENTRADA 
 Cubrición de cubierta de anexo de entrada mediante los siguientes elementos: 
 - Panelado sobre las vigas de madera lainada colocadas anteriormente a base de panel sandwich 
 Thermochip o similar formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno 
 extrusionado, tipo 13+100+19, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 100 
 mm. y tablero inferior de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, colocados con los lados mayores 
 perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estruc- 
 tura portante con tornillos autorroscables con arandela, banda bituminosa autoadhesiva impermea- 
 bilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, 
 fijación y limpieza. 
 -Membrana aislante 10mm Fonpex o similar. 
 -Pintura impermeable, previo sellado de juntas con  cinta adhesiva. 
 -Lámina alveolar de polietileno como base para el recubrimiento de zinc. 
  
 - Cubrición mediante chapa de zinc-titanio natural de 0,65 mm. de espesor de MetaZinco o similar, 
 colocada mediante el sistema de junta alzada, con ancho entre juntas de 0,43 m. y colocación de 
 lámina de ventilación, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación , medios auxiliares y elementos de 
 seguridad, s/NTE-QTL, medida en verdadera magnitud. Se incluye canal de recogida en borde infe- 
 rior conexionado a bajante., y patilla e=2mm para apoyo del canal cada 50 cm fijada a la cara su- 
 perior del tablero aglomerado, y babero de zinc 
 - se incluirán la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 

 L_E09IQ030 1,000 m2 CUBIERTA ZINCTITANIO JUNTA ALZADA 110,75 110,75 
 l-2 1,000 m2 P. THERMOCHIP 13+100+19 69,21 69,21 
 %01 3,000 % Coste indirectos 180,00 5,40 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  185,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO  con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 

 L_BAJ m BAJANTE DE ACERO 
 Bajante de una pieza de acero D=80, e=3mm, emboquillada al canalón y con desagüe inferior, co- 
 locada con abrazaderas. Totalmente instalado y funcionando. P.p. de medios auxiliares y elemen- 
 tos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente montada. 

 O01OB170 0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 4,96 
 L_P17JG010 1,000 m Bajante acero galv. D80 mm e=0,3 mm 5,04 5,04 
 L_P17JG150 0,200 u Codo acero galv. D80 mm 16,30 3,26 
 P17JG350 1,000 u Abrazadera acero galv. D80 mm 1,50 1,50 
 %01 3,000 % Coste indirectos 14,80 0,44 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  15,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con VEINTE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C04 RESTAURACION FACHADAS 
 L_E07TLA010 m2 TABIQUE HUECO SENCILLO 4cm INT.MORT.M-5 
 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en huecos de sótano, recibido con mor- 
 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a 
 pie de obra, i/ replanteo, aplomado , roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcio- 
 nal de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F.in- 
 cluso limpieza de paramentos, dejando la fábrica lista para posterior aplicación de revoco.P.p. de 
 medios auxiliares. 

 O01OA030 0,370 h Oficial primera 19,64 7,27 
 O01OA070 0,370 h Peón ordinario 16,70 6,18 
 P01LH010 0,035 mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 82,86 2,90 
 P01MC040 0,008 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,76 0,51 
 %01 3,000 % Coste indirectos 16,90 0,51 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  17,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 5.24 m2 REVOCO LISO COLOR 
 Aplicación de nuevo revoco de los paramentos reundidos de antiguos pasos de puerta, con las si- 
 guientes operaciones: 
 - Limpieza del paramento con aspirador y agua destilada, dirigida por equipo de restauradores. 
 - Se aplicará seguidamente un enfoscado o jarreado de la superficie con una capa fina de alrede- 
 dor de 15 mm. de espesor de mortero de cal hidraúlica y arena. 
 - Tendido de mortero de cal añeja de al menos un año de antigüedad, en tres capas sucesivas ex- 
 tendidas con fratás y llana en espesor 2-3 cm., utilizando arena de mármol como árido e incorpo- 
 rando el color ocre en la masa mediante arenas y óxidos naturales 
 La última capa se dejará acabada lisa utizando la llana, apretando fuertemente para cerrar bien los 
 poros. 
 - Quedarán incluidos todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para su perfecta eje- 
 cución. 
 - Partida totalmente terminada. 

 O01OA030 0,500 h Oficial primera 19,64 9,82 
 O01OB910 1,000 h Oficial 1ª revocador 19,09 19,09 
 O01OB920 0,800 h Ayudante revocador 18,60 14,88 
 PBPM.4d 0,080 m3 Mortero de cal 1:4 93,65 7,49 
 %01 3,000 % Coste indirectos 51,30 1,54 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  52,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 L_5.13 m2 PICADO DE ENFOSCADOS / LIMPIEZA PARAMENTOS 
 Picado cuidadoso de enfoscados y revocos degradados de la totalidad de los paramentos exterio- 
 res, tanto de fábricas de ladrillo como en revocos agrietados, y resto de paramentos, dejando la 
 fábrica o el soporte listo para posterior aplicación de revoco o trabajos de fábrica; incluso traslado 
 de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero. P.p. de medios auxiliares y elemen- 
 tos de seguridad necesarios. Deben eliminarse tanto la suciedad de polvo o agentes atmosféricos, 
 como los mohos, hongos, líquenes, retirando las zonas disgregadas. Deben limpiarse igualmente 
 las impostas de mortero, retirando las zonas disgregadas y perdidas. 

 O01OA030 0,150 h Oficial primera 19,64 2,95 
 O01OA050 0,150 h Ayudante 17,49 2,62 
 CARGYTRA 7,000 ud Carga,transp. y canon de vertedero 0,45 3,15 
 %01 3,000 % Coste indirectos 8,70 0,26 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  8,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 L_R10LP010 m2 LIMPIEZA LADRILLO VISTO AIRE PRESIÓN 
 Limpieza en seco con aire a presión de fachada de fábrica de ladrillo visto en estado de conser- 
 vación regular, mediante la aplicación de chorro de aire a presión eliminando el polvo y adheridos 
 finos y detritus existentes, completando la limpieza con una revisión general de la fachada elimi- 
 nando manualmente los cascotes y elementos disgregados existentes que pudieran desplomarse, 
 aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salien- 
 tes, afectando a todos los elementos, considerando un grado de dificultad normal. 

 O01OA040 0,182 h Oficial segunda 18,12 3,30 
 O01OA060 0,121 h Peón especializado 16,83 2,04 
 M12W010 0,182 h Equipo chorro aire presión 3,45 0,63 
 CARGYTRA 1,000 ud Carga,transp. y canon de vertedero 0,45 0,45 
 %01 3,000 % Coste indirectos 6,40 0,19 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  6,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 5.15 m2 LIMPIEZA PARAMENTOS AGUA NEBULIZADA 
 Tratamiento de limpieza fisico-química de las superficies de la fachada, con una solución nebuliza- 
 da de agua y alcohol o detergente neutro y cepillado manual sin dañar la superficie o aplicación de 
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 apósitos de pasta. Las válvulas se colocarán a una distancia de entre 50 a 100 cm. del paramen- 
 to, por un tiempo no superior a 72 horas, con cuatro válvulas por metro cuadrado. Se incluirán to- 
 dos los medios auxiliares y elementos de seguridad y protección necesarios para su perfecta eje- 
 cución. Totalmente terminado. 

 O01OA070 0,300 h Peón ordinario 16,70 5,01 
 P02DW050 1,240 m3 Agua 0,55 0,68 
 P01DETER 0,100 kg Detergente neutro 0,82 0,08 
 P01TUBRIE 1,000 ml tubería de riego D=1 cm. 0,39 0,39 
 P01VALRIE 4,000 ud válvula de riego 0,15 0,60 
 CARGYTRA 1,000 ud Carga,transp. y canon de vertedero 0,45 0,45 
 %01 3,000 % Coste indirectos 7,20 0,22 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 5.17 m2 REPOSICIÓN FÁBRICAS PERDIDAS DE LADRILLO 
 Reposición de fábricas de ladrillo perdidos o muy deteriorados, con entresacado de las piezas 
 susceptibles de ser cambiadas o que no exista pieza por caída de esta, con ladrillos de iguales 
 características al existente, recibidos con morteros de cal de las mismas características que el 
 existente, y con posterior rejuntado de la zona de actuación. Se incluirá el traslado de escombros 
 a pie de carga, carga y transporte a vertedero. P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad 
 necesarios para su perfecta ejecución. 

 O01OA030 0,500 h Oficial primera 19,64 9,82 
 O01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,70 4,18 
 P06LH0201 40,000 ud Ladrillo macizo manual 25x12x5 0,60 24,00 
 PEPM.5D1 0,030 m3 Mortero bastardo 1:1:4 121,69 3,65 
 M01MATE 1,000 ud Pequeño material 0,90 0,90 
 %01 3,000 % Coste indirectos 42,60 1,28 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  43,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 

 5.16 m2 REJUNTADO FÁBRICAS DE LADRILLO 
 Rejuntado de fábrica de ladrillo con empleo de un mortero formulado a base de cal apagada, arena 
 de rio de baja granulometría y marmolina en polvo, de dosificacióon y caractarísticas semejantes al 
 existente en el resto de los morteros originales rejuntados de la fábrica de ladrillo incluso muestras 
 de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una 
 profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán lim- 
 piado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se exten- 
 derá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 
 de mortero y se limpiará la fábrica a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado. Se 
 incluirán todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para la perfecta realización de la 
 partida. Se incluirán la retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero, así 
 como la limpieza del lugar de trabajo. Totalmente terminado.  (Se considera el 60 % de la superficie 
 de la fábrica de ladrillo final) 

 O01OA030 0,750 h Oficial primera 19,64 14,73 
 O01OA070 0,350 h Peón ordinario 16,70 5,85 
 Mat.Ladr 0,300 ud materiales res. ladrillo 2,58 0,77 
 E01MX020 0,030 m3 MORTERO BAST.CAL 1/1/6 II-Z/35A 106,66 3,20 
 2·0·MedAux 1,000 ud Medios auxiliares y pequeño material 1,20 1,20 
 CARGYTRA 3,000 ud Carga,transp. y canon de vertedero 0,45 1,35 
 %01 3,000 % Coste indirectos 27,10 0,81 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  27,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 5.18 m2 TRATAMIENTO DE PATINADO EN FÁBRICAS DE LADRILLO 
 Aplicación de tratamiento biocida en áreas con presencia de actividad biológica en fachadas de la- 
 drillo. Se realizará con un producto de marca comercial o con disoluciones de pentaclorofenol al 
 5% de concentración en un disolvente orgánico. P.p. de medios auxiliares y medios de seguridad 
 necesarios. (100% de la medición total de las fábrica de ladrillos) 

 O01OA070 0,150 h Peón ordinario 16,70 2,51 
 PEBTD34 1,000 m2 Tratamiento biocida pentaclorofenol al 5% 2,15 2,15 
 PBUW30b 0,540 l Acido acético al 3% (vinagre) 0,96 0,52 
 2·0·MedAux 0,500 ud Medios auxiliares y pequeño material 1,20 0,60 
 %01 3,000 % Coste indirectos 5,80 0,17 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  5,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 5.19 m2 TRATAMIENTO HIDRÓFUGO FÁBRICAS DE LADRILLO 
 Tratamiento protector e hidrofugante de las fábricas de ladrillo mediante imprimación de las super- 
 ficies con dos manos de un tratamiento hidrófugo, que deberá ser mate e incoloro. No debe dificul- 
 tar respiración de materiales ni cambio de coloración. Se incluirán todos los medios auxiliares y 
 elementos de seguridad y protección necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente termina- 
 do. 

 O01OA030 0,100 h Oficial primera 19,64 1,96 
 M01MATE 0,100 ud Pequeño material 0,90 0,09 
 P38T190 1,000 m2 Tratam. protector e hidrófugo 5,67 5,67 
 %01 3,000 % Coste indirectos 7,70 0,23 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 5.23 m2 ENFOS.FRATA.BASTARDO 1/1/4 VERT. 
 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-P 32,5 N, cal y are- 
 na de río 1/1/4, en paramentos verticales exteriores , de 20 mm. de espesor medio según planei- 
 dad del paramento, i/regleado, sacado de aristas, rincones y andamiaje, s/NTE-RPE-5/6, No se 
 descuentan huecos de ventanas por incluirse las embocaduras de huecos de paso y ventanas. 
 Se incluirá la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta eje- 
 cución. Totalmente terminado. 

 O01OA030 0,360 h Oficial primera 19,64 7,07 
 O01OA050 0,180 h Ayudante 17,49 3,15 
 7·3·A02M010 0,020 m3 MORT.BAST.CAL 1/1/4 CEM II/A-P 32,5R 93,14 1,86 
 %01 3,000 % Coste indirectos 12,10 0,36 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  12,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 5.26 m2 REVOCO LISO BLANCO A LA CAL 
 Aplicación de nuevo revoco de los paramentos , con las siguientes operaciones: 
 - Limpieza del paramento con aspirador y agua destilada, dirigida por equipo de restauradores. 
 - Se aplicará seguidamente un enfoscado o jarreado de la superficie con una capa fina de alrede- 
 dor de 15 mm. de espesor de mortero de cal hidraúlica y arena. 
 - Tendido de mortero de cal añeja de al menos un año de antigüedad, en tres capas sucesivas ex- 
 tendidas con fratás y llana en espesor 2-3 cm., utilizando arena de mármol como árido, sin incor- 
 porar ningún tipo de color en la masa. 
 La última capa se dejará acabada lisa utizando la llana, apretando fuertemente para cerrar bien los 
 poros. 
 - Quedarán incluidos todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para su perfecta eje- 
 cución. 
 - Partida totalmente terminada. 

 O01OA030 0,500 h Oficial primera 19,64 9,82 
 O01OB910 1,000 h Oficial 1ª revocador 19,09 19,09 
 O01OB920 0,500 h Ayudante revocador 18,60 9,30 
 PBPM.4d 0,080 m3 Mortero de cal 1:4 93,65 7,49 
 %01 3,000 % Coste indirectos 45,70 1,37 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  47,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con SIETE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C05 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA 
 6.06 ud Ayuda albañilería a electricidad/voz/datos/cctv 
 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, voz, datos y cc de televisión, incluyendo mano 
 de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates, 
 andamios, medios auxiliares y elementos de seguridad. Totalmente terminado. 

 O01OA050 37,000 h Ayudante 17,49 647,13 
 %01 3,000 % Coste indirectos 647,10 19,41 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  666,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SESENTA Y SEIS  con CINCUENTA 
 Y CUATRO CÉNTIMOS 

 6.07 ud Ayudas alb. fontanería/detección/contraincendios/seguridad 
 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería, detección de incendios, contraincendios y seguri- 
 dad, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, reci- 
 bidos, limpieza, remates, andamios, medios auxiliares y elementos de seguridad. Totalmente termi- 
 nado. 

 O01OA050 27,000 h Ayudante 17,49 472,23 
 %01 3,000 % Coste indirectos 472,20 14,17 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  486,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS OCHENTA Y SEIS  con 
 CUARENTA CÉNTIMOS 

 6.05 ud Ayuda albañileria a climatización 
 Ayuda de albañilería a instalación de climatización incluyendo mano de obra en carga y descarga, 
 materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates, andamios, medios auxiliares y 
 elementos de seguridad. Totalmente terminado. 

 O01OA050 30,000 h Ayudante 17,49 524,70 
 %01 3,000 % Coste indirectos 524,70 15,74 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  540,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CUARENTA  con CUARENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 

 6.18 m2 FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE 
 Fábrica de ladrillo hueco doble de 24x11.5x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de 
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, re- 
 juntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90,medida deduciendo huecos superio- 
 res a 1 m2.P.p. de medios auxiliares. 

 O01OA030 0,560 h Oficial primera 19,64 11,00 
 O01OA050 0,280 h Ayudante 17,49 4,90 
 P01LH020 0,042 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 88,25 3,71 
 7·3·A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 74,01 1,48 
 %01 3,000 % Coste indirectos 21,10 0,63 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  21,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 E08PEA080 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL 
 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales de 
 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, 
 p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu- 
 ciendo huecos superiores a 2 m2. P.p. de medios auxiliares. 

 O01OB110 0,220 h Oficial yesero o escayolista 18,76 4,13 
 O01OA070 0,220 h Peón ordinario 16,70 3,67 
 7·3·A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 92,75 1,11 
 7·3·A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 97,77 0,29 
 P04RW060 0,300 m Guardavivos plástico y metal 0,64 0,19 
 %01 3,000 % Coste indirectos 9,40 0,28 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 E08PEM010 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO 
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y 
 horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, 
 guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y coloca- 
 ción de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.P.p. de medios auxi- 
 liares. 

 O01OB110 0,270 h Oficial yesero o escayolista 18,76 5,07 
 O01OA070 0,270 h Peón ordinario 16,70 4,51 
 7·3·A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 92,75 1,11 
 7·3·A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 97,77 0,29 
 P04RW060 0,215 m Guardavivos plástico y metal 0,64 0,14 
 %01 3,000 % Coste indirectos 11,10 0,33 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  11,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 6.22 m2 PINTU. PLASTICA LISO BLANCO S/YESO 
 Pintura plástica liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso apareja- 
 do, plastecido, lijado y dos manos. Se incluirá la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguri- 
 dad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado. 

 O01OB230 0,080 h Oficial 1ª pintura 18,59 1,49 
 O01OB240 0,080 h Ayudante pintura 17,03 1,36 
 P25CT030 0,450 kg Pasta temple blanco 0,24 0,11 
 P25CT020 0,050 kg Plaste 1,83 0,09 
 P25WW220 0,050 u Pequeño material 1,13 0,06 
 %01 3,000 % Coste indirectos 3,10 0,09 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con VEINTE CÉNTIMOS 

 6.23 m2 PINTU. PLASTICA LISO COLOR 
 Realización de Avivadores de colores en falsos techos, embocaduras de ventanas y puertas y 
 marca de zócalo perimetral de salas, en pintura al temple liso color, dos manos, incluso aparejado, 
 plastecido y lijado dos manos. Se incluirá la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad ne- 
 cesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado. 

 O01OB230 0,090 h Oficial 1ª pintura 18,59 1,67 
 O01OB240 0,090 h Ayudante pintura 17,03 1,53 
 P25CT040 0,500 kg Pasta temple blanco mas color 0,25 0,13 
 P25CT020 0,050 kg Plaste 1,83 0,09 
 P25WW220 0,500 u Pequeño material 1,13 0,57 
 %01 3,000 % Coste indirectos 4,00 0,12 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  4,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con ONCE CÉNTIMOS 

 6.24 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 
 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre car- 
 pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Se incluirá la p.p. de me- 
 dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente termi- 
 nado. 

 O01OB230 0,350 h Oficial 1ª pintura 18,59 6,51 
 P25OU060 0,350 l Minio de plomo marino 12,14 4,25 
 P25JA090 0,200 l E. glicero. 1ªcal. b/n mate 17,52 3,50 
 P25WW220 0,080 u Pequeño material 1,13 0,09 
 %01 3,000 % Coste indirectos 14,40 0,43 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  14,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 L_señ_2 ud CARTEL ENTRADA 
 Encargo, realización y colocación  de cartel de entrada realizado con tablero fenólico serigrafiado 
 con texto a definir por la dirección facultativa. 

 l_CART_1 1,000  Cartel de entrada 3.500,00 3.500,00 
 %01 3,000 % Coste indirectos 3.500,00 105,00 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  3.605,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTAS CINCO 

 l_ROTU ud SEÑALIZCION INTERIOR EDIFICIO 
 Señalización interior del edificio, comprendiendo: directorios generales en accesos y por plantas, 
 rótulos de plantas en escaleras y desembarcos de ascensores, rótulos de orientación en desem- 
 barcos de ascensores y pasillos, rótulos de indicación de presencia, rótulos de dirección, rótulos 
 de despachos, rótulos de cuartos de instalaciones y otros, rótulos de evacuación de emergencia, 
 rotulación de incendios, y en general cunatos rótulos se consideren necesarios para la correcta 
 funcionalidad del edificio, totalmente realizado por empresa especializada siguiendo las indicacio- 
 nes de la D.F. Se medirá por ud. 
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 l_ROT_1 1,000 ud Señalización interior edificio 1.450,00 1.450,00 
 %01 3,000 % Coste indirectos 1.450,00 43,50 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.493,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRES  con 
 CINCUENTA CÉNTIMOS 

 L_chf m2 REDUCIR HUECO SALIDA AZOTEA 
 Cerrado de hueco de forjado con perfiles en L 50x50x4, unidos a las vigas de madera existentes 
 con  varillas roscadas de d=6 mm y epoxi bicomponente, encofrado con tablero de madera y pun- 
 tales metálicos, clocación de dos mallazos uno en la parte inferior y otro en la superior de 15x15 
 d=4, y hormigonado HA25. .Incluso pintura intumescente de la estructura metálica.Totalmente ter- 
 minado, incluso medios auxiliares y elementos de seguridad. 

 O01OA030 0,560 h Oficial primera 19,64 11,00 
 O01OA050 0,280 h Ayudante 17,49 4,90 
 O01OB130 0,420 h Oficial 1ª cerrajero 18,76 7,88 
 L_P03ALP031 1,050 kg Perfil L-50x4 acero laminado 0,81 0,85 
 L_P01UG201 1,000 u Varilla roscada Hilti D=6 0,84 0,84 
 P03AM020 0,050 m2 Malla 15x15x5     2,078 kg/m2 1,65 0,08 
 P01HA010 0,131 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 71,88 9,42 
 P01EM280 0,050 m3 Madera pino encofrar 22 mm 220,10 11,01 
 L_exp 0,050  Epoxi bicomponente 7,50 0,38 
 M03B100 0,050 h Taladradora mecánica 8,26 0,41 
 %01 3,000 % Coste indirectos 46,80 1,40 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  48,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO  con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 LM_E01DKM010 m2 LEVANTADO PRECERCOS EN TABIQUES MANO 
 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por 
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte- 
 dero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

 O01OA050 0,400 h Ayudante 17,49 7,00 
 O01OA070 0,400 h Peón ordinario 16,70 6,68 
 %01 3,000 % Coste indirectos 13,70 0,41 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  14,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con NUEVE CÉNTIMOS 

 E07TYM060 m2 TABIQUE SENCILLO (15+90+15) e=120mm/400 
 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de 
 chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor 
 con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio- 
 nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza 
 y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, 
 UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. 

 O01OA030 0,340 h Oficial primera 19,64 6,68 
 O01OA050 0,340 h Ayudante 17,49 5,95 
 P04PY045 2,100 m2 Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 5,51 11,57 
 P04PW590 0,900 kg Pasta de juntas SN 1,06 0,95 
 P04PW005 3,150 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,04 0,13 
 P04PW470 0,950 m Canal 90 mm 2,03 1,93 
 P04PW180 3,500 m Montante de 90 mm 2,54 8,89 
 P04PW065 42,000 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,42 
 P04PW550 0,950 m Junta estanca al agua 46 mm 0,37 0,35 
 %01 3,000 % Coste indirectos 36,90 1,11 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  37,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 

 L_E01DEW011 m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS 
 Preparación, picado y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, 
 para su posterior guarnecido y enlucido, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin trans- 
 porte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. 

 O01OA040 0,250 h Oficial segunda 18,12 4,53 
 O01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,70 4,18 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  8,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 E15EV010 m ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm. 
 Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=14 mm. y medidas 
 220x250x220 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería. 

 O01OA090 0,300 h Cuadrilla A 45,48 13,64 
 P13EV010 3,300 u Pate estándar a.galv. D=14 mm 7,68 25,34 
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 %01 3,000 % Coste indirectos 39,00 1,17 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  40,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con QUINCE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C06 SOLADOS/ALICATADOS 
 L_7.01 m2 SOLADO PIEDRA COLMENAR e=3 / 60x40 sin cenefa 
 Solado de baldosas de piedra caliza de Colmenar, de primera calidad, de 3 cm de espesor, sumi- 
 nistrado en piezas de 60x40 cm. y colocados a escuadra con matajunta. No llevará cenefas.Reci- 
 bido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 6 cm. de espesor, 
 replanteado de manera que sólo tenga piezas enteras o medias,  i/rejuntado con lechada de ce- 
 mento blanco V-B/20 tintado y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Totalmente 
 terminado. Se incluirá la realización de varias pasadas con muelas para su apomazado, pulido en 
 obra y abrillantado, según especificaciones de la D.F. después de las pruebas de acabado pre- 
 sentadas. Se incluirá la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su 
 perfecta ejecución. Totalmente terminado. 

 O01OB090 0,500 h Oficial solador, alicatador 18,76 9,38 
 O01OB100 0,500 h Ayudante solador, alicatador 17,63 8,82 
 O01OA060 0,200 h Peón especializado 16,83 3,37 
 P08PCB020 0,900 m2 Piedra caliza colmenar ab./apo.60x40x3 cm. 46,99 42,29 
 APO0155 1,050 m2 Pulido + Abrillantado 6,50 6,83 
 E01MG140 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 c/ A.MIGA 94,57 2,84 
 P02AA020 0,020 m3 Arena de río 0/5 mm. 10,52 0,21 
 E01AL090 0,010 m3 LECHADA CEMEN. BLANCO V-B/20 49,97 0,50 
 P02CC120 0,010 tm Cemento Blanco V-B/20 sacos 92,20 0,92 
 %01 3,000 % Coste indirectos 75,20 2,26 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  77,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE  con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 L_7.02 m2 SOLERA AUTONIVELADORA  HM-10 e=5 
 Solera niveladora para ejecución de solado de madera realizada con hormigón HM-10 N/mm2 
 (H-100)  de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm.,  con un espesor de 5 cm. ex- 
 tendido sobre forjado limpio con terminación mediante reglado y curado mediante riego según 
 NTE/RSS-3. P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 

 O01OB090 0,150 h Oficial solador, alicatador 18,76 2,81 
 O01OA060 0,150 h Peón especializado 16,83 2,52 
 PBPO.2aabc 0,070 m3 HM-10 N/mm2 plástica II/A-P/32,5 Tm 20 50,64 3,54 
 %01 3,000 % Coste indirectos 8,90 0,27 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con CATORCE CÉNTIMOS 

 7.03 m2 SOLADO PARQUET INDUSTRIAL 
 Parquet de madera industrial de roble en tiras, colocado sobre capa de autonivelación del suelo ( 
 NO incluida en el precio), con pegamento, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano 
 de 2 componentes P-6/8, s/NTE-RSR-12 y RSR-27, medida la superficie ejecutada. Se incluirá la 
 p.p. de capa de nivelación, rodapie de dm lacado (incluido en el precio) de 15 cm. de altura. P.p. de 
 medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 

 O01OB090 0,750 h Oficial solador, alicatador 18,76 14,07 
 O01OA060 0,750 h Peón especializado 16,83 12,62 
 ACUCH056 1,000 m2 Acuchillado 3,65 3,65 
 Rod15DM 1,050 ml Rodapié DM lacado 15 cm de alto 8,54 8,97 
 PARINS65 1,050 m2 Parquet industrial roble 25,67 26,95 
 PRPP25i 0,200 kg Barniz poliuretano 2comp bri 4,04 0,81 
 P08MB060 0,200 ud Material auxiliar colocación tarima 2,50 0,50 
 %01 3,000 % Coste indirectos 67,60 2,03 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  69,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE  con SESENTA CÉNTIMOS 
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 E11NVR010 m2 PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO ROLLO UNICOLOR PUR 2mm 
 Pavimento vinílico de una sola masa homogénea lisa tipo Polygroup Unicolor o similar, de espesor 
 2,0 mm., con un tratamiento en fábrica de resina de poliuretano mediante rayos U.V., de la más alta 
 resistencia a la abrasión y tráfico intenso, en rollos de 150 cm. de ancho y color a elegir. El pavi- 
 mento deberá tener según normas de la UEATC la clasificación de U4 P3 E3 C2 y una resistencia a 
 la abrasión en norma europea EN 660-1 dentro del grupo P y antiestático al rozamiento. Obtene- 
 mos una clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2002 es Bfl-S1. El pavimento deberá ir unido a la 
 solera base  con un adhesivo homologado por el fabricante, aplicándosele una capa de pasta ali- 
 sadora si así lo requiere la solera (se requiere que exista una gran planimetría). Las juntas de los 
 rollos entre si se harán solapando a doble corte para conseguir un aspecto de pavimento conti- 
 nuo. Se le soldará cordón de soldadura cuando la sala así lo requiera, S/NTE-RSF-10, medida la 
 superficie ejecutada. 

 O01OA030 0,200 h Oficial primera 19,64 3,93 
 O01OA070 0,200 h Peón ordinario 16,70 3,34 
 P08SVR010 1,100 m2 P.vinílico homog. Unicolor e=2,0mm 23,40 25,74 
 P08MA020 0,350 kg Adhesivo contacto 3,82 1,34 
 P08MA040 2,000 kg Pasta niveladora 0,59 1,18 
 %01 3,000 % Coste indirectos 35,50 1,07 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  36,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con SESENTA CÉNTIMOS 

 L_7.12 m2 SOLADO RECUPERADO CRUJÍA NORTE-BARRO COCIDO 
 Solado con las piezas provenientes del desmontaje anterior, con aporte de las piezas necesarias 
 (realizadas de forma manual y artesanal para sustituir a las que se encuentren rotas o desapare- 
 cidas), recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de 
 espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-1. Se incluirá la 
 p.p. de medios auxiliares, andamios, apeos y elementos de seguridad necesarios para su perfecta 
 ejecución, así como todas las actuaciones indicadas por la Dirección, para su perfecta ejecución. 
 Partida totalmente terminada. Se deberá mantener en todo momento el dibujo y disposición de cada 
 una de las estancias, extendiendose al balcón y a los petriles de las ventanas hasta alcanzar la 
 cota de las nuevas carpinterías. 

 O01OA030 1,500 h Oficial primera 19,64 29,46 
 O01OA050 1,500 h Ayudante 17,49 26,24 
 P01AA020 0,055 m3 Arena de río 0/6 mm 17,37 0,96 
 P06LH020b 1,050 m2 Solado cerámico existente + aporte 51,01 53,56 
 P11TR020aa 1,050 m. Rodapié cerámica existente + aporte 18,14 19,05 
 E01MG140 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 c/ A.MIGA 94,57 1,89 
 E01AL090 0,010 m3 LECHADA CEMEN. BLANCO V-B/20 49,97 0,50 
 P38T190bb 1,000 m2 Tratamiento limpieza e hidrófugo cerámicas horz 7,24 7,24 
 P01AA950 0,020 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm 0,36 0,01 
 %01 3,000 % Coste indirectos 138,90 4,17 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  143,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES  con OCHO 
 CÉNTIMOS 

 L_E11H030 m2 PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO 
 Colocación, extendido y alisado de hormigón, aplicación del endurecedor coloreado. Texturado del 
 hormigón a elegir por la D.F. y aplicación de resina de acabado. Corte de juntas de dilatación/re- 
 tracción y limpieza del hormigón con máquina de agua de alta presión. 

 O01OA030 0,085 h Oficial primera 19,64 1,67 
 O01OA050 0,085 h Ayudante 17,49 1,49 
 O01OA070 0,085 h Peón ordinario 16,70 1,42 
 E04SE090 0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA 97,32 14,60 
 P08CT080 0,150 kg Liquido de curado 130 2,36 0,35 
 P08FR316 0,300 m Sellado de juntas 4 mm 5,87 1,76 
 P01DW280 0,100 kg Fibra polipropileno 11,24 1,12 
 %01 3,000 % Coste indirectos 22,40 0,67 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  23,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES  con OCHO CÉNTIMOS 

 7.08 ud PIEZAS PIEDRA UMBRALES Y PRETILES 
 Solado de pasamuros y pretiles de ventalas mediante piezas de piedra caliza de colmenar de 4 cm 
 de espesor medio, recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena 
 de 5 cm. de espesor, (piezas de hasta 1.50 m2),  i/rejuntado con lechada de cemento blanco 
 V-B/20 tintado y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Totalmente terminado. Se 
 incluirá la realización de varios acabados para dejar una superficie apomazada que evite resbalar- 
 se a base de repiqueteados con bailarines, según especificaciones de la D.F. tras las pruebas de 
 acabado presentadas. Se incluirá la p.p. de medios auxiliares, traslado a pie de obra, acopio, tras- 
 lados a pie de tajo y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente 
 terminado. 

 O01OB090 0,750 h Oficial solador, alicatador 18,76 14,07 
 O01OB100 0,750 h Ayudante solador, alicatador 17,63 13,22 
 O01OA060 0,300 h Peón especializado 16,83 5,05 
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 PRSR12ig 1,200 m2 Baldosas de piedra caliza de Colmenar 40x40 e=4 cm. 42,07 50,48 
 ACA09j 2,000 m2 Acabado apomazado 9,38 18,76 
 E01MG140 0,040 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 c/ A.MIGA 94,57 3,78 
 P02AA020 0,030 m3 Arena de río 0/5 mm. 10,52 0,32 
 E01AL090 0,020 m3 LECHADA CEMEN. BLANCO V-B/20 49,97 1,00 
 P02CC120 0,020 tm Cemento Blanco V-B/20 sacos 92,20 1,84 
 %01 3,000 % Coste indirectos 108,50 3,26 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  111,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE  con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 

 L_SOL_TAC m2 PODOTÁCTIL 
 Pavimento podotáctil en arranques de escalera, señalización accesible pavimento podotáctil "FLO- 
 OR-TACTIL" o similar, de encaminamientos y pavimento multidirección. Cumpliendo  las especifica- 
 ciones técnicas de la propiedad ADIF y cumplen con las exigencias normativas del CTE en el 
 DB-SUA (Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad ) según Real Decreto 
 173/2010. 
 no degrada la imagen de los suelos, ya que se aplica directamente las franjas de modo indepen- 
 diente, quedando así, totalmente visible el suelo original entre las franjas. Totalmente instalado, in- 
 cluso materiales necesarios para su instalación. 

 O01OA070 1,000 h Peón ordinario 16,70 16,70 
 L_sul_min 1,000  pavimento podotáctil "FLOOR-TACTIL" o similar 7,36 7,36 
 %01 3,000 % Coste indirectos 24,10 0,72 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  24,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C07 MADERA/CARPINTERIAS/CERRAJERIA 
 L_8.3 m2 CARPINTERIA DE ALUMINIO LACADO 
 Carpintería de aluminio lacado perfil TPV52 de CORTIZO o similar, travesaños y montantes unidos 
 con tornillos de acero inoxidable, con vidrio 3+3-16-6 mm, vidrio templado  incoloro de 6mm en el 
 exterior, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral 
 de 16mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor  compuesto 
 por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijado 
 sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío 
 co silicona  Sikasil WS-305-N "SIKS" o similar, compatible con el material soporte. Fondo total de 
 11,5 cm, se incluirán casquillos de unión LPN 80,8 de 30 cm de longitud para enlazar  pies dere- 
 chos con piezas de arriostramiento horizontales de estructura de madera  con tornillos de acero 
 inoxidable para las uniones, colocación de tapeta  frontal hasta borde superior de canalón, se in- 
 cluirá el montaje de todo ello según especificaciones indicadas en los planos de detalle con inclu- 
 sión de todos los trabajos necesarios para su perfecta ejecución. 

 O01OB130 0,500 h Oficial 1ª cerrajero 18,76 9,38 
 O01OB140 0,500 h Ayudante cerrajero 17,63 8,82 
 O01OB250 1,300 h Oficial 1ª vidriería 18,07 23,49 
 P14KW060 2,470 m. Sellado con silicona incolora 0,58 1,43 
 P01DW090 1,500 m Pequeño material 1,35 2,03 
 L_dcrist 1,060 m2 Doble acristalamiento 125,31 132,83 
 P01DW090 1,500 m Pequeño material 1,35 2,03 
 L_buti 1,006 m2 Lamina butiral incoloro 34,53 34,74 
 L_carpt 1,000 m2 Carpinteria aluminio lacado  cortizo 170,90 170,90 
 %01 3,000 % Coste indirectos 385,70 11,57 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  397,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y SIETE  con 
 VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 L_ST ud ESTOR SCREEN 
 Estor con tejido tipo SCREEN  o similar de dimensiones 172x300  con accionamiento de cadena, 
 color blanco, colocación en cascada, totalmente instalado. 

 O01OB150 0,500 h. Oficial 1ª carpintero 19,70 9,85 
 O01OB160 0,500 h. Ayudante carpintero 17,81 8,91 
 L_ST_1 1,000 ud Estor tejido SCREEN 153,27 153,27 
 %01 3,000 % Coste indirectos 172,00 5,16 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  177,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE  con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS 

 L_E14AP010$ u PUERTA VIDRIO CORREDERA AUTOMATICA 
 Puerta corredera automática de vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura central, de 
 dos hojas deslizantes,y un fijo, compuesta por cajón superior con mecanismos, equipo de motori- 
 zación y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte de suministro 
 eléctrico, de aluminio lacado, dos detectores de presencia por radio frecuencia, célula fotoeléctri- 
 ca de seguridad y panel de control. 3 hojas de vidrio templado  de seguridad e= 10mm, incoloro, in- 
 cluso perfil continuo de neopreno para colocación del vidrio. Totalmente terminado según planos 
 de detalle. 

 O01OB130 8,058 h Oficial 1ª cerrajero 18,76 151,17 
 O01OB140 8,058 h Ayudante cerrajero 17,63 142,06 
 O01OB200 1,007 h Oficial 1ª electricista 19,04 19,17 
 O01OB250 2,014 h Oficial 1ª vidriería 18,07 36,39 
 L_pc 1,000 u Puerta automática 2f+vidrio 2.842,18 2.842,18 
 %01 3,000 % Coste indirectos 3.191,00 95,73 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  3.286,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y SEIS  con 
 SETENTA CÉNTIMOS 
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 L_PC2H u PUERTA VIDRIO CORREDERA  AUTOMATICA 2 HOJAS 
 Puerta corredera automática de vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura central, de 
 dos hojas deslizantes, compuesta por cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y 
 batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte de suministro eléctrico, 
 de aluminio lacado, dos detectores de presencia por radio frecuencia, célula fotoeléctrica de se- 
 guridad y panel de control. 2 hojas de vidrio templado  de seguridad e= 10mm, incoloro, incluso 
 perfil continuo de neopreno para colocación del vidrio. Totalmente terminado según planos de de- 
 talle. 

 O01OB130 8,058 h Oficial 1ª cerrajero 18,76 151,17 
 O01OB140 8,058 h Ayudante cerrajero 17,63 142,06 
 O01OB200 1,007 h Oficial 1ª electricista 19,04 19,17 
 O01OB250 2,014 h Oficial 1ª vidriería 18,07 36,39 
 lPC2H 1,000  Puerta corredera vidrio 2 hojas 1.894,75 1.894,75 
 %01 3,000 % Coste indirectos 2.243,50 67,31 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  2.310,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTAS DIEZ  con OCHENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 

 8.08 ud PUERTA EXTERIOR P4 
 Puerta exterior de entrada exterior con dintel curvo a base de enlistonados  machiembrados de 20 
 cm. de ancho y espesor 50 mm. El macho entrará como mínimo 3 cm en la pieza siguiente. Cerco 
 perimetral a base de perfil en U de dimensiones 2 mm mayor que el espesor de las tablas. Tres pa- 
 res de bisagras de acero inoxidable serie pesada con rodamientos 1001-B de ARCON o similares 
 (102x102 diámetro 13,5. Por el interior cerradura antipánico Push 1 punto, reversible, acabado de 
 aluminio mod 8036 de ARCON o similares y manilla de accionamiento exterior mediante llave mod 
 81. acabado niquelado de Arcon o similar por el exterior, ademástirador *R43 (L=2000 mm. y diá- 
 metro 43 mm de TICOR o similar. Se entregará montada incluso con p.p. de medios auxiliares y ele- 
 mentos de seguridad. Hoja ancho 105 cm. 

 O01OB150 1,000 h. Oficial 1ª carpintero 19,70 19,70 
 O01OB160 1,000 h. Ayudante carpintero 17,81 17,81 
 P11PM030 7,700 m. Galce p.melix macizo 110x30 mm. 4,61 35,50 
 P11TM030 15,000 m Tapajuntas LM pino melix 90x21 3,55 53,25 
 P11EB010a 1,000 ud Puerta ext. enlistonado machiembrado 421,25 421,25 
 P11HB010 1,000 u Bisagra seguridad larga p.entra. 26,36 26,36 
 %01 3,000 % Coste indirectos 573,90 17,22 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  591,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS NOVENTA Y UNA  con NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 8.09 ud PUERTA EXTERIOR  2 HOJAS P5 
 Puerta exterior de entrada exterior con dintel recto de dos hojas a base de enlistonados  machiem- 
 brados de 20 cm. de ancho y espesor 50 mm. El macho entrará como mínimo 3 cm en la pieza si- 
 guiente. Cerco perimetral a base de perfil en U de dimensiones 2 mm mayor que el espesor de las 
 tablas. Tres pares de bisagras de acero inoxidable serie pesada con roddamientos 1001-B de AR- 
 CON o similares (102x102 diámetro 13,5. Por el interior cerradura antipánico Push 1 punto, reversi- 
 ble, acabado de aluminio mod 8036 de ARCON o similares y manilla de accionamiento exterior me- 
 diante llave mod 81. acabado niquelado de Arcon por el exterior, ademástirador *R43 (L=2000 mm. 
 y diámetro 43 mm de TICOR o similares. Se entregará montada incluso con p.p. de medios auxilia- 
 res y elementos de seguridad. 

 O01OB150 1,000 h. Oficial 1ª carpintero 19,70 19,70 
 O01OB160 1,000 h. Ayudante carpintero 17,81 17,81 
 P11PM030 7,700 m. Galce p.melix macizo 110x30 mm. 4,61 35,50 
 P11TM030 15,000 m Tapajuntas LM pino melix 90x21 3,55 53,25 
 P11EB010b 1,000 ud Puerta ext. enlistonado machiembrado 2 has 469,50 469,50 
 P11HB010 1,000 u Bisagra seguridad larga p.entra. 26,36 26,36 
 %01 3,000 % Coste indirectos 622,10 18,66 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  640,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CUARENTA  con SETENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
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 8.10 ud PUERTA DE PASO INTERIOR P6 
 Puerta de paso interior, de una hoja abatible con fijo superior de madera, estructura de madera en- 
 listonada, chapada de madera de roble Tres pares de bisagras de acero inoxidable 1002-D de AR- 
 CON o similar (100x86 diámetro 12). 2 manillas de acero inoxidable acodada en "L" de 19 mm. de 
 diámetro con rodamientos a bola y roseta ovalada de serie ARCON  o similar serie manillas técni- 
 cas. Muletilla de acero inox. satinado programa 2000 inox de ARCON o similar. Se entregará mon- 
 tada incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Hoja ancho 72,5 cm. 

 O01OB150 1,000 h. Oficial 1ª carpintero 19,70 19,70 
 O01OB160 1,000 h. Ayudante carpintero 17,81 17,81 
 L_P11PR040 5,500 m. Galce de roble 70x30 mm. 2,34 12,87 
 L_P11CA010 1,000 ud P.paso enlistonada + fijo superior + rechap roble 154,67 154,67 
 P11TR070 11,000 m Tapajuntas DM MR roble 70x10 1,72 18,92 
 P11HB010a 1,000 ud accesorios montaje y seguridad P6 y P8 75,68 75,68 
 %01 3,000 % Coste indirectos 299,70 8,99 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  308,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHO  con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 L_8.10 ud PUERTA PASO ASEOS 0,725 
 Puerta de paso interior para aseos, de una hoja abatible con fijo superior de madera, estructura de 
 madera enlistonada, chapada de madera de roble Tres pares de bisagras de acero inoxidable 
 1002-D de ARCON o similar (100x86 diámetro 12). 2 manillas de acero inoxidable acodada en "L" 
 de 19 mm. de diámetro con rodamientos a bola y roseta ovalada de serie ARCON o similar, serie 
 manillas técnicas. Muletilla de acero inox. satinado programa 2000 inox de ARCON o similar. Se en- 
 tregará montada incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Hoja ancho 72,5 
 cm. 

 O01OB150 1,000 h. Oficial 1ª carpintero 19,70 19,70 
 O01OB160 1,000 h. Ayudante carpintero 17,81 17,81 
 L_P11PR040 5,500 m. Galce de roble 70x30 mm. 2,34 12,87 
 L_P11CA010 1,000 ud P.paso enlistonada + fijo superior + rechap roble 154,67 154,67 
 P11TR070 11,000 m Tapajuntas DM MR roble 70x10 1,72 18,92 
 P11HB010a 1,000 ud accesorios montaje y seguridad P6 y P8 75,68 75,68 
 %01 3,000 % Coste indirectos 299,70 8,99 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  308,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHO  con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 L_8¶11 ud PUERTA PASO CABINAS ASEOS 0,625 
 Puerta de paso interior para aseos, de una hoja abatible con fijo superior de madera, estructura de 
 madera enlistonada, chapada de madera de roble Tres pares de bisagras de acero inoxidable 
 1002-D de ARCON o similar (100x86 diámetro 12). 2 manillas de acero inoxidable acodada en "L" 
 de 19 mm. de diámetro con rodamientos a bola y roseta ovalada de serie ARCON o similar, serie 
 manillas técnicas. Muletilla de acero inox. satinado programa 2000 inox de ARCON o similar. Se en- 
 tregará montada incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Hoja ancho 62,5 
 cm. 

 O01OB150 1,000 h. Oficial 1ª carpintero 19,70 19,70 
 O01OB160 1,000 h. Ayudante carpintero 17,81 17,81 
 L_P11PR040 5,500 m. Galce de roble 70x30 mm. 2,34 12,87 
 L_P11CA010 1,000 ud P.paso enlistonada + fijo superior + rechap roble 154,67 154,67 
 P11TR070 11,000 m Tapajuntas DM MR roble 70x10 1,72 18,92 
 P11HB010a 1,000 ud accesorios montaje y seguridad P6 y P8 75,68 75,68 
 %01 3,000 % Coste indirectos 299,70 8,99 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  308,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHO  con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
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 L_8¶13 ud PUERTA PASO ACCESIBLE 
 Puerta de paso interior, de una hoja abatible serie mas ancha para paso de minusválidos, con fijo 
 superior de madera, estructura de madera enlistonada, chapada de madera de haya Tres pares 
 de bisagras de acero inoxidable 1002-D de ARCON o similar (100x86 diámetro 12). 2 manillas de 
 acero inoxidable acodada en "L" de 19 mm. de diámetro con rodamientos a bola y roseta ovalada 
 de serie ARCON o similar serie manillas técnicas. Muletilla de acero inox. satinado programa 2000 
 inox de ARCON o similar. Se entregará montada incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos 
 de seguridad. Hoja ancho 82,5cm. 

 O01OB150 1,000 h. Oficial 1ª carpintero 19,70 19,70 
 O01OB160 1,000 h. Ayudante carpintero 17,81 17,81 
 L_P11PR040 5,500 m. Galce de roble 70x30 mm. 2,34 12,87 
 P11TR070 11,000 m Tapajuntas DM MR roble 70x10 1,72 18,92 
 P11HB010a 1,000 ud accesorios montaje y seguridad P6 y P8 75,68 75,68 
 L_P11CA010aa 1,000 ud P.paso enlistonada + fijo superior + rechap roble(ancha) 164,54 164,54 
 %01 3,000 % Coste indirectos 309,50 9,29 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  318,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIECIOCHO  con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 L-E08PMT020 m2 REVESTIMIENTO TABLERO ROBLE 
 Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de roble de 10 mm de espesor, sujeto 
 mediante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm separados 40 cm entre ejes, 
 recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19. 

 O01OB150 0,450 h. Oficial 1ª carpintero 19,70 8,87 
 O01OA030 0,450 h Oficial primera 19,64 8,84 
 O01OA070 0,450 h Peón ordinario 16,70 7,52 
 P04ML040 1,050 m2 Lamichapa roble barnizada s/MDF 39,56 41,54 
 P08MA080 3,000 m Rastrel pino 50x50 mm 1,41 4,23 
 7·3·A01A030 0,006 m3 PASTA DE YESO NEGRO 92,75 0,56 
 P04MW010 1,000 u Material auxiliar revest. madera 1,11 1,11 
 %01 3,000 % Coste indirectos 72,70 2,18 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  74,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO  con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 L_8.11 ud PUERTA DE PASO INTERIOR P7 
 Puerta de paso interior, de dos hojas abatible con fijo superior de madera, estructura de madera 
 enlistonada, chapada de madera de roble Tres pares de bisagras de acero inoxidable 1002-D de 
 ARCON o similar (100x86 diámetro 12). 2 manillas de acero inoxidable con placa cuadrada 22L70 
 de ARCON o similar y condena de roseta con botó de emergencia. Cierre a suelo y fijo superior. 
 Cerradura con llave y barra antipánico. Se entregará montada incluso con p.p. de medios auxilia- 
 res y elementos de seguridad. Hoja ancho 0.67cm. cada una. 

 O01OB150 1,000 h. Oficial 1ª carpintero 19,70 19,70 
 O01OB160 1,000 h. Ayudante carpintero 17,81 17,81 
 L_P11PR040 5,500 m. Galce de roble 70x30 mm. 2,34 12,87 
 P11TR070 11,000 m Tapajuntas DM MR roble 70x10 1,72 18,92 
 L_P11CA010a 1,000 ud P.paso enlistonada + fijo superior + rechap roble 2 hojas 305,14 305,14 
 L_bap 1,000 ud Barra antipánico con barra horizontal 222,34 222,34 
 P11HB010b 1,000 ud accesorios montaje y seguridad P7 102,24 102,24 
 %01 3,000 % Coste indirectos 699,00 20,97 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  719,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS DIECINUEVE  con NOVENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 

 E15CPL050 u PUERTA CHAPA LISA 80x200 P.EPOXI 
 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 
 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, he- 
 rrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con 
 garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada 
 en taller, ajuste y fijación en obra. 

 O01OB130 0,400 h Oficial 1ª cerrajero 18,76 7,50 
 O01OB140 0,400 h Ayudante cerrajero 17,63 7,05 
 P13CP050 1,000 u P.paso 80x200 chapa lisa p.epoxi 119,36 119,36 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  133,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES  con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 8.19 ud ESCALERA ESCAMOTEABLE 
 Suministro y colocación de escalera escamoteable de aluminio en hueco de acceso al bajo cubier- 
 ta desde aseos de planta primera. Incuyendo su colocación. Totalmente terminado. 

 O01OB150 1,000 h. Oficial 1ª carpintero 19,70 19,70 
 O01OB160 1,000 h. Ayudante carpintero 17,81 17,81 
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 ESCESMOT 1,000 ud Escalera escamoteable acceso bajo cub. 524,15 524,15 
 %01 3,000 % Coste indirectos 561,70 16,85 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  578,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SETENTA Y OCHO  con CINCUENTA 
 Y UN CÉNTIMOS 

 8.23 m2 ESPEJO PLATEADO 5 mm 
 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, in- 
 cluso canteado perimetral y taladros. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad. 

 O01OB250 1,000 h Oficial 1ª vidriería 18,07 18,07 
 P14G020 1,006 m2 Espejo plateado 5 mm 16,76 16,86 
 P14KC010 4,000 m Canteado espejo 0,92 3,68 
 P14KW070 4,000 u Taladro espejo D<10 mm 1,07 4,28 
 %01 3,000 % Coste indirectos 42,90 1,29 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  44,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO  con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS 

 L_E15EE010 u ESC.ACERO 1 TRAMO h=2,72 A=0,80 
 Unidad de escalera metálica, recta de un tramo de 2,72 m. de altura libre, con un ancho útil de 80 
 cm., realizada con chapa e acero de 10 mm de espesor,para  zancas y peldaños de huella 0,28 y 
 tabica 0,18 ., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada 
 en taller y montaje en obra. i medios auxiliares. 

 O01OB130 3,000 h Oficial 1ª cerrajero 18,76 56,28 
 O01OB140 3,000 h Ayudante cerrajero 17,63 52,89 
 L_P13EE010 1,000 u Esc.acero 1tramo a=0,8 2.284,78 2.284,78 
 P01DW090 10,000 m Pequeño material 1,35 13,50 
 %01 3,000 % Coste indirectos 2.407,50 72,23 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  2.479,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y NUEVE 
 con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 L_E05ML055 m2 ESTRUCTURA MADERA LAMINADA  1 AGUA 
 Estructura de madera formada  con vigas y pies derechos de madera laminada de pino, de 
 100x200 mm, moduladas cada 1,72 metros,apoyo de pies derechos con varilla roscada galvaniza- 
 da  d 16 mm con placa 180/80/5 mm sobre taladro practicado en la solera de HA existente, incluso 
 casquillo de apoyo TPN 100,10 anclado a muro con taco químico y listón corrido forrado de zinc en 
 los encuentros con paramentos, incluidos arriostramientos horizontales 30x100 mm y 50x150 mm 
 de madera de pino, montado totalmente según planos de detalle. 

 O01OB150 1,000 h. Oficial 1ª carpintero 19,70 19,70 
 O01OB160 1,000 h. Ayudante carpintero 17,81 17,81 
 P01EW630 0,050 m3 Madera laminada en estructura 858,23 42,91 
 P01EW620 2,000 u Material de ensamble estructural 23,40 46,80 
 %01 3,000 % Coste indirectos 127,20 3,82 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  131,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UNA  con CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 L_E15WW040 u REJILLA VENTILACIÓN CAVITI 
 Rejilla para ventilación de caviti de 100 mm. , lamas fijas , i/recibido de albañilería. 

 O01OA050 0,400 h Ayudante 17,49 7,00 
 L_P13WW030 1,000 u Rejilla ventilaci.100 ace.lam. 22,88 22,88 
 2·0·A02A060 0,003 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,37 0,26 
 %01 3,000 % Coste indirectos 30,10 0,90 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  31,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA  con CUATRO CÉNTIMOS 
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 L_ROD_ROB m RODAPIE DM ACABADO ROBLE 7X1.6 
 Suministro y colocacion de rodapie DM acabado en roble de 7x1.6 cm, clavado en paramento. 

 O01OB150 0,100 h. Oficial 1ª carpintero 19,70 1,97 
 P08MR120 1,000 m Rodapié DM acabado roble 7x1,6 cm. 3,99 3,99 
 %01 3,000 % Coste indirectos 6,00 0,18 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  6,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con CATORCE CÉNTIMOS 

 L_TP m2 TAPAS MADERA DE ROBLE EN ALFEIZAR DE VENTANAS 
 Colocación y suministro de tapas de madera de roble de e=10 mm, de dimensiones variables para 
 cubrir alfeizar de ventanas.  Tratada, pintada y acabada.Totalmente montado 

 O01OB150 0,500 h. Oficial 1ª carpintero 19,70 9,85 
 O01OB160 1,000 h. Ayudante carpintero 17,81 17,81 
 LMAD_ROB 1,000 m2 Tapas madera de roble 65,00 65,00 
 %01 3,000 % Coste indirectos 92,70 2,78 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  95,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO  con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 L_ESC ud ESCALERA DE MADERA 
 Formación de escalera principal de subida a planta primera, formada por zancas de acero UPN 
 180, ancladas a suelo de planta baja con placa 350x350x10 en zapatas existentes de hormigón, 
 placas de 150x150x10xancladas a dado de hormigón sobre fábrica de ladrillo existente en tramo- 
 de escalera central y mesetas, perfil LPN 150.12 atornillado a viga de madera para anclaje de zan- 
 jas en planta primeras, incluso pletinas de apoyo de 40.5 para formación de apoyo de peldaños de 
 madera de roble de huella de 28 cm y e=30mm y tabica de 17.4 cm y e=19 mm, a dos caras vistas 
 tratada, pintada y acabada. Incluso bandas antideslizantes de color negro de 25 mmm a 3 cm del 
 borde del peldaño.Incluso pintura intumescente de la estructura metálica.Todo según detalles de 
 plano e indicaciones dadas por la D.F.. totalmente terminado. 

 O01OB150 1,000 h. Oficial 1ª carpintero 19,70 19,70 
 O01OA040 1,000 h Oficial segunda 18,12 18,12 
 L_OEM 12,000 h Oficial montador estructura metálica 19,70 236,40 
 P03ALP130 20,000 m Perfil UPN de 180 a 220 mm 22,50 450,00 
 L_PL 4,000 kg Pletina acero laminado 350x350x10 28,38 113,52 
 L_PL1 4,000 kg Pletinas acero laminado 150x150x10 19,84 79,36 
 L_PER 1,200 kg Perfil acero laminado LPN 150.12 10,38 12,46 
 L_PL2 23,000 kg pletinas 40.5 20,00 460,00 
 L_PM 30,000 ud peldaño madera maciza de roble 28x119 x3 70,90 2.127,00 
 L_PM1 20,000 ud peldaño madera maciza de roble 17.4x119 x1.9 60,50 1.210,00 
 L_PM2 20,000 ud Accesorios y elementos para fijación en zanja metálica 15,00 300,00 
 L_BA_ANTD 22,000 ud Cinta antideslizante 25mm 1,20 26,40 
 L_intu 15,000 ud pintura intumescente 16,00 240,00 
 P25OU070 0,100 l Imp.met.no ferreos 9,85 0,99 
 %01 3,000 % Coste indirectos 5.294,00 158,82 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  5.452,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y DOS 
 con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 L_ANTP m2 ANTEPECHO MADERA RECHAPADA ROBLE 
 Antepecho de madera rechapada de roble de e=3cm canteado a caras , tratada, pintada y acaba- 
 da, en escalera principal, incluso elementos de unión a escalera.Totalmente terminada incluyendo 
 medios auxiliares. 

 O01OB150 0,500 h. Oficial 1ª carpintero 19,70 9,85 
 O01OA040 0,500 h Oficial segunda 18,12 9,06 
 L_P01ELE030 1,200 m2 Tablero MDF rechapado roble 30 mm 105,00 126,00 
 P04MW010 3,000 u Material auxiliar revest. madera 1,11 3,33 
 %01 3,000 % Coste indirectos 148,20 4,45 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  152,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS  con SESENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 
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 L_PLE m PASAMANOS PLETINA CALIBRADA 40.10 
 Pasamanos formado por pletina calibrada 40.10 colocado según detalles de plano y  las indicacio- 
 nes de laDF.incluso medios auxiliares. Totalmente instalada. 

 O01OB130 1,000 h Oficial 1ª cerrajero 18,76 18,76 
 O01OB140 1,000 h Ayudante cerrajero 17,63 17,63 
 L_PLET_1 1,000 m Pletina calibrada 40.10 5,29 5,29 
 %01 3,000 % Coste indirectos 41,70 1,25 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  42,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 

 R12D350 ud DESMONTADO DE REJA 
 Desmontado y restauración de puerta de acceso al edificio, incluso garras de anclaje, y acceso- 
 rios ,  comprendiendo: reparaciones mecánicas  enderezado y cierre, limpieza general y decapado 
 de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación 
 de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxá- 
 lico y mecánicamente con cepillos metálicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a 
 presión, listo para pintar.con aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir trans- 
 porte a almacén, según NTE/ADD-18. 

 O01OB150 0,300 h. Oficial 1ª carpintero 19,70 5,91 
 PE 0,400 h. Peón ordinario 14,01 5,60 
 AYCERR 3,328 h. Ayudante cerrajero 14,89 49,55 
 L_PURT_F 1,000 ud Restauración puerta fachada 230,00 230,00 
 %01 3,000 % Coste indirectos 291,10 8,73 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  299,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE  con SETENTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C08 INSTALACION CLIMATIZACION/RENOVACION 
 8.1 ud ACTUALIZACION, AJUSTE Y REGULACION DECENTRAL PRODUCTORA DE FRIO 
 Ajuste y regulación de Central productora de frío 30 RH 90. Generador de frío y calor compacto, 
 bomba de calor aire-agua reversible, con sistema de desescarche por inversión de ciclo, marca 
 CARRIER o similar, con una capacidad frigorífica nominal de 83,0 KW y capacidad calorífica nomi- 
 nal de 86,0 kW. Completamente instalada y funcionando, sobre muelles antivibración silenblock. 
 Estará equipada con compresores alternativos, baterias condensadoras de tuberia de cobre y ale- 
 tas de aluminio, ventiladores centrífugos y elementos de control y regulación completos, con grupo 
 hidraúlico incorporado. Totalmente instalada y funcionando. Puesta en marcha y servicio con la 
 correcta regulación de válvulas, compuertas, carga de gas.... Se incluirán los medios auxiliares y 
 elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado. Dará servi- 
 cio a dos climatizadores ubicados en planta baja, además del circuito de planta primera. ( Si fuese 
 necesario sustituirla por otro modelo, no se encuentra reflejado el precio en este presupuesto, así 
 como los medios necesarios para su realización). 

 O01OB170 10,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 198,30 
 O01OB190 10,000 h Oficial 3ª fontanero calefactor 17,03 170,30 
 O01OB195 5,000 h Ayudante fontanero 17,81 89,05 
 P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,35 1,35 
 %01 3,000 % Coste indirectos 459,00 13,77 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  472,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SETENTA Y DOS  con 
 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 l_8¶2 ud FAN COIL CARRIER mod: 42N 050 
 Climatizador tipo Fan-coil 42 N 050 para colocación en suelo con envolvente metálica, incluyendo 
 rejillas lineales para la toma de impulsión de aire a dos tubos, capaz de proporcionar 4.42 KW. de 
 la marca CARRIER o similar. Nivel sonoro inferior a 30 NC. Alimentación eléctrica de 220 V.  Incluso 
 instalación de válvula para regulación de caudal. Se incluirán los ventiladores centrífugos, sistema 
 de drenaje, apoyos metálicos, bancada, pruebas y pequeño material.. Totalmente instalado y fun- 
 cionando, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. 

 O01OB170 4,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 89,24 
 O01OB180 4,500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,06 81,27 
 L_FC_42_45 1,000 ud Fan coil CARRIER mod: 42N 50 523,00 523,00 
 L_TERM_1 1,000 ud Termostato c/control remoto 183,00 183,00 
 L_VAL 1,000 ud Válvula 4 vías 66,00 66,00 
 PIEC.1ab 45,000 m Cable Cu rig 1x2.5mm2 450/750V 0,41 18,45 
 PIEC.1aa 15,000 m Cable Cu rig 1x1.5mm2 450/750V 0,25 3,75 
 PIEC17c 45,000 m Tubo corrugado PVC ¢16 mm 0,43 19,35 
 PIFT.3fba 20,000 m Tubo acero ng sold el ¢ 25 2,50 50,00 
 PIFT13ada 5,000 m Tb pre PVC ¢20 16 0,40 2,00 
 %01 3,000 % Coste indirectos 1.036,10 31,08 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.067,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE  con CATORCE CÉNTIMOS 

 L_8¶3 ud FAN COIL CARRIER mod: 42N 25 
 Climatizador tipo Fan-coil 42 N 25 para colocación en suelo con envolvente metálica, incluyendo 
 rejillas lineales para la toma de impulsión de aire a dos tubos,  2,18kw. de la marca CARRIER o si- 
 milar. Nivel sonoro inferior a 30 NC. Alimentación eléctrica de 220 V.  Incluso instalación de válvula 
 para regulación de caudal. Se incluirán los ventiladores centrífugos, sistema de drenaje, apoyos 
 metálicos, bancada, pruebas y pequeño material.. Totalmente instalado u funcionando, con p.p. de 
 medios auxiliares y elementos de seguridad. 

 O01OB170 5,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 99,15 
 O01OB180 5,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,06 90,30 
 L_FC_20 1,000 ud Fan coil CARRIER mod: 42N25 394,00 394,00 
 L_TERM_1 1,000 ud Termostato c/control remoto 183,00 183,00 
 L_VAL 1,000 ud Válvula 4 vías 66,00 66,00 
 PIEC.1ab 45,000 m Cable Cu rig 1x2.5mm2 450/750V 0,41 18,45 
 PIEC.1aa 15,000 m Cable Cu rig 1x1.5mm2 450/750V 0,25 3,75 
 PIEC17c 45,000 m Tubo corrugado PVC ¢16 mm 0,43 19,35 
 PIFT.3fba 20,000 m Tubo acero ng sold el ¢ 25 2,50 50,00 
 PIFT13ada 5,000 m Tb pre PVC ¢20 16 0,40 2,00 
 %01 3,000 % Coste indirectos 926,00 27,78 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  953,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS CINCUENTA Y TRES  con 
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 L_8.4 ud FAN COIL CARRIER mod: 42N33SF en suelo 
 Climatizador tipo Fan-coil 42 N33 para colocación en suelo (incluídos los anclajes y sujecciones) 
 con envolvente metálica, incluyendo rejillas lineales para la toma de impulsión de aire a dos tubos, 
 3,14kw. de la marca CARRIER o similar. Nivel sonoro inferior a 30 NC. Alimentación eléctrica de 
 220 V.  Incluso instalación de válvula para regulación de caudal. Se incluirán los ventiladores cen- 
 trífugos, sistema de drenaje, apoyos metálicos, bancada, pruebas y pequeño material.. Totalmente 
 instalado u funcionando, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. 
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 O01OB170 5,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 99,15 
 O01OB180 5,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,06 90,30 
 L_FC_26 1,000 ud Fan coil CARRIER mod: 42NM 33SF 426,00 426,00 
 L_TERM_1 1,000 ud Termostato c/control remoto 183,00 183,00 
 L_VAL 1,000 ud Válvula 4 vías 66,00 66,00 
 PIEC.1ab 45,000 m Cable Cu rig 1x2.5mm2 450/750V 0,41 18,45 
 PIEC.1aa 15,000 m Cable Cu rig 1x1.5mm2 450/750V 0,25 3,75 
 PIEC17c 45,000 m Tubo corrugado PVC ¢16 mm 0,43 19,35 
 PIFT.3fba 20,000 m Tubo acero ng sold el ¢ 25 2,50 50,00 
 PIFT13ada 5,000 m Tb pre PVC ¢20 16 0,40 2,00 
 %01 3,000 % Coste indirectos 958,00 28,74 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  986,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS OCHENTA Y SEIS  con SETENTA 
 Y CUATRO CÉNTIMOS 

 L_8.6 ud RECUERADOR DE CALOR 
 Recuperador de calor 39HxC CARRIER o similar,con intercambiador de placas tipo counterflow o 
 similar de alta eficiencia,  para colocación en falso techo, montados en caja de acero galvanizado 
 plastificaso de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable(MO) de fibra de vi- 
 drio de 25 mm de espesor. Bocas de entrada y salida configurables y embocaduras con junta es- 
 tanca .  Incluso instalación de válvula para regulación de caudal. Se incluirán los ventiladores cen- 
 trífugos, sistema de drenaje, apoyos metálicos, bancada, pruebas y pequeño material.. Totalmente 
 instalado u funcionando, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. 

 O01OB170 5,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 99,15 
 O01OB180 5,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,06 90,30 
 L_rec 1,000  Recuperador de calor CADB/T-HE 40 13.649,00 13.649,00 
 %01 3,000 % Coste indirectos 13.838,50 415,16 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  14.253,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y 
 TRES  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 L_8.7 ud FAN COIL CARRIER mod: 42N16 
 Climatizador tipo Fan-coil 42 N16 para colocación en suelo (incluídos los anclajes y sujecciones) 
 con envolvente metálica, incluyendo rejillas lineales para la toma de impulsión de aire a dos tubos, 
 4,04kw. de la marca CARRIER o similar. Nivel sonoro inferior a 30 NC. Alimentación eléctrica de 
 220 V.  Incluso instalación de válvula para regulación de caudal. Se incluirán los ventiladores cen- 
 trífugos, sistema de drenaje, apoyos metálicos, bancada, pruebas y pequeño material.. Totalmente 
 instalado u funcionando, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. 

 O01OB170 5,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 99,15 
 O01OB180 5,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,06 90,30 
 L_FC_42 1,000 ud Fan coil CARRIER mod: 42N16 499,00 499,00 
 L_TERM_1 1,000 ud Termostato c/control remoto 183,00 183,00 
 L_VAL 1,000 ud Válvula 4 vías 66,00 66,00 
 PIEC.1ab 45,000 m Cable Cu rig 1x2.5mm2 450/750V 0,41 18,45 
 PIEC.1aa 15,000 m Cable Cu rig 1x1.5mm2 450/750V 0,25 3,75 
 PIEC17c 45,000 m Tubo corrugado PVC ¢16 mm 0,43 19,35 
 PIFT.3fba 20,000 m Tubo acero ng sold el ¢ 25 2,50 50,00 
 PIFT13ada 5,000 m Tb pre PVC ¢20 16 0,40 2,00 
 %01 3,000 % Coste indirectos 1.031,00 30,93 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.061,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UNA  con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
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 L_8¶8 ud CLIMATIZADOR TIPO FAN-COIL 42DW016 CONDUCTOS 
 Climatizador tipo Fan-coil 42DWC016 horizontal situados en falso techo de planta baja, en la zona 
 de los aseos tapados, con chasis metálico, capaz de proporcionar 17,52 de capacidad calorífica. 
 de la marca CARRIER o similar. Incluso instalación de válvula para regulación de caudal. Se inclui- 
 rán los ventiladores centrífugos, sistema de drenaje, apoyos metálicos, bancada, pruebas y pe- 
 queño material. 

 O01OB170 10,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 198,30 
 O01OB190 10,000 h Oficial 3ª fontanero calefactor 17,03 170,30 
 O01OB195 5,000 h Ayudante fontanero 17,81 89,05 
 l_FC_033 1,000 ud Climatizador tipo Fan-Coil 42DW016 1.103,00 1.103,00 
 L_TERM_4 1,000 ud Termostato c/control remoto 67,00 67,00 
 L_VAL2 1,000 ud Kit valvula motorizada, con llaves 105,00 105,00 
 %01 3,000 % Coste indirectos 1.732,70 51,98 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.784,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO  con 
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 L_8,9 ud UNIDAD EXTERIOR SPLIT PARA RACK 
 Unidad exterior (condensadora), formada por carcasa de acero galvanizado pintada con epoxy, 
 ventilador axial de transmisión directa con malla de protección, compresor rotativo o scroll, modo 
 de funcionamiento nocturno con emisión de bajo ruido, doble alimentación eléctrica 
 red+UPS(230v/48VDC) , para unidad interna de potencia 7,2 Kw, presión sonora 54dB. Dimensio- 
 nes exteriores 1048x415x830. Incluso p.p de tubería de cobre deshidratado, interconexiones eléc- 
 tricas entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrige- 
 ración, taladro de muro y acometida eléctrica. totalmente instalado y conexionado y puesta en fun- 
 cionamiento por la empresa inataladora para comprobar su correcto funcionamiento. 

 O01OB170 5,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 99,15 
 O01OB180 5,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,06 90,30 
 L_UND_EXT_SPL 1,000  unidad exterior split para Rack 1.489,83 1.489,83 
 %01 3,000 % Coste indirectos 1.679,30 50,38 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.729,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTAS VEINTINUEVE  con SESENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS 

 L_9.10 m COQUILLA ARMAFLEX DE AISLAMIENTO 
 Suministro y colocación de Aislamiento de coquilla de poliestireno tipo ARMAFLEX o similar, para 
 2-1/2" 30mm de espesor para tuberías de polipropileno (diámetros comprendidos entre 63, 50, 40, 
 32 , 25y 20 mm, según Norma UNE 53.415) i/ accesorios, ejecución, codos, derivaciones, elemen- 
 tos de fijación, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22. se incluirán los elementos de 
 seguridad necesarios. 

 O01OB170 0,110 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 2,18 
 L_coq 1,000 m Coquilla armaflex distintos diámetros' 2,60 2,60 
 %01 3,000 % Coste indirectos 4,80 0,14 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  4,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 L_9.09 m TUBERÍAS DISTRIBUCIÓN POLIPROPILENO (PPR) 
 Suministro y colocación de Tuberías de polipropileno (diámetros comprendidos entre 63, 50, 40, 
 32, 25 y 20 mm, según Norma UNE 53.415, para red de climatización/renovación i/ accesorios de 
 unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo corrugado, instalado y pro- 
 bado a 20 kg/cm2 de presión. I/p.p. de corte, ejecución, codos, derivaciones, elementos de fija- 
 ción, sellado de uniones, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas 
 UNE y NTE-ICI-22. se incluirán los elementos de seguridad necesarios. 

 O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 19,83 
 O01OB180 1,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,06 18,06 
 P20TP020 1,000 m Tubería polipropileno D=20 1,38 1,38 
 L_P20TP061 0,200 ud P.p.accesori.polipropileno (distintos tamaños y toda inst.) 57,99 11,60 
 %01 3,000 % Coste indirectos 50,90 1,53 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  52,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con CUARENTA CÉNTIMOS 
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 E23DCH120 m TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=300mm 
 Tubería helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., 
 i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. 

 O01OB170 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 9,92 
 O01OB180 0,500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,06 9,03 
 P21CH120 1,000 m Tubo pared lisa galvanizad.D=300 15,16 15,16 
 %MA0002000 20,000 % Medios auxiliares 34,10 6,82 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  40,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 E23DRS010 u REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE 
 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y láminas horizontales ajustables 
 individualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26. 

 O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 19,83 
 P21RS010 1,000 u Rejilla impulsión 200x200 simple 9,72 9,72 
 %01 3,000 % Coste indirectos 29,60 0,89 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  30,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 l_E23DRD021 u REJILLA IMP. 450x200 DOBLE DEFL. 
 Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 450x200, con compuerta, y láminas hori- 
 zontales ajustables individualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas 
 UNE y NTE-ICI-24/26. 

 O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 19,83 
 L_P21RD021 1,000 u Rejilla impul.450x200 d.d.c/comp 40,35 40,35 
 %01 3,000 % Coste indirectos 60,20 1,81 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  61,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA  con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 l_E23DRR021 u REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x100 
 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de300x100 mm., incluso con 
 marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27. 

 O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 19,83 
 P21RR020 1,000 u Rejilla retorno 450x300 25,46 25,46 
 %01 3,000 % Coste indirectos 45,30 1,36 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  46,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS  con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 L_9.13 ud REJA EXTRACCION KOOLAIR GPD-100 
 Suministro y colocación de reja de extracción  tipo KOOLAIR GPD-100 o similar, incluidos medios 
 auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución y montaje. Totalmente 
 terminado. 

 O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 19,83 
 L_rej_estr 1,000  Rejilla de extraccion tipo KOOLAIR GPD-100 o similar 9,80 9,80 
 %01 3,000 % Coste indirectos 29,60 0,89 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  30,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 9.35 ud Proyecto climatización / legalización 
 Realización de proyecto de instalaciones de climatización, y su posterior legalización ante Indus- 
 tria, para entregar llave en mano a la Propiedad. Completamente terminado, con la inclusión de los 
 materiales fungibles de papelería y soportes informáticos necesarios. 

 O01OC360 89,000 h Ingeniero Técnico 30,62 2.725,18 
 Matfun67op 127,000 ud Material fungible ingeniería 2,58 327,66 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  3.052,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y DOS  con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C09 INSTALACION FONTANERIA/APARATOS SANITARIOS 
 10.01 ud ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2" 
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 30 m., realiza- 
 da con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de pre- 
 sión máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de vidrio, p.p. 
 de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando. Se incluirán los me- 
 dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 

 O01OB170 5,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 99,15 
 O01OB180 5,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,06 90,30 
 P17PA070 30,000 m Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 63mm 3,96 118,80 
 P17PP060 2,000 u Codo polipropileno 63 mm (PP) 10,03 20,06 
 L_P17PP590 2,000 u Collarín toma PPFV 140-21/2" 32,82 65,64 
 %01 3,000 % Coste indirectos 394,00 11,82 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  405,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCO  con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 10.02 ud VÁLVULA MARIPOSA DE 2 1/2" 65 mm 
 Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 2 1/2" (65 mm.) de diá- 
 metro, de fundición, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y 
 funcionando. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 

 O01OB170 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 9,92 
 L_P17XM030 1,000 ud Válvula mariposa c/palanca 65mm.(2 1/2") 83,00 83,00 
 %01 3,000 % Coste indirectos 92,90 2,79 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  95,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO  con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 10.03 ud CONTADOR 1 1/2" EN ARMARIO 40 mm 
 Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometi- 
 da y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 40 mm., grifo 
 de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado 
 del contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. Se incluirán 
 los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 

 O01OB170 2,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 39,66 
 P17BI050 1,000 u C.agua fría 1 1/2"(40 mm)cl.B chorro múltiple 212,10 212,10 
 P17AR020 1,000 ud Armario 1 h.poliéster 500x750x300 142,04 142,04 
 P17VE050 2,000 u Codo H-H 90º PVC presión 40 mm 1,55 3,10 
 P17VE130 1,000 u Té 90º PVC presión 40 mm 2,85 2,85 
 P17XE060 2,000 u Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 22,20 44,40 
 P17XA100 1,000 ud Grifo de purga D=20mm. 7,66 7,66 
 P17XR050 1,000 u Válvula retención latón roscar 1 1/2" 12,26 12,26 
 L1_P17W021 1,000 u Verificación contador 15,26 15,26 
 %01 3,000 % Coste indirectos 479,30 14,38 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  493,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRES  con 
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 10.06 ud TERMO ELÉCTRICO 50 l. 
 Termo eléctrico de 50 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 
 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, incluyendo conexión eléctrica. 
 Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 

 O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 19,83 
 O01OB180 1,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,06 18,06 
 P20AE020 1,000 u Acumulador eléctrico 50 l. 213,00 213,00 
 P20TV020 2,000 u Válvula de esfera 1/2" 6,00 12,00 
 P20AE140 2,000 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 3,62 7,24 
 %01 3,000 % Coste indirectos 270,10 8,10 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  278,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO  con 
 VEINTITRES CÉNTIMOS 

 10.13 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. 
 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso 
 del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con siste- 
 ma de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canali- 
 zaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tube- 
 ría de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de 
 seguridad necesarios. 

 O01OB170 0,400 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 7,93 
 P17SB020 1,000 u Bote sifón.PVC c/t. inox.5 tomas 10,33 10,33 
 P17VC030 1,500 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 2,17 3,26 
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 P17VP180 4,000 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 0,80 3,20 
 P17VP190 1,000 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 1,13 1,13 
 %01 3,000 % Coste indirectos 25,90 0,78 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  26,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 L_10.15 ud LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA. 
 Lavabo tipo INSPIRA de ROCA de FINECERAMIC o similar suspendido en blanco de 60x49 cm. colo- 
 cado  con anclajes a la pared, con grifería monomando, con rompechorros y enlaces de alimenta- 
 ción flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y lati- 
 guillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Se incluirán los medios auxiliares y 
 elementos de seguridad necesarios. 

 O01OB170 1,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 21,81 
 L_P18LP081 1,000 u Lavabo 60x49cm suspendidol blanco INSPIRA 180,78 180,78 
 P18GL080 1,000 u Grifo monomando lavabo d.a. cromo s.m. 96,70 96,70 
 P17SV100 1,000 u Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 4,65 4,65 
 P17XT030 2,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 6,50 13,00 
 P18GW040 2,000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,05 4,10 
 %01 3,000 % Coste indirectos 321,00 9,63 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  330,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA  con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 L_10.16 ud LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN. 
 Lavabo especial  para minusválidos serie ACCES de ROCA o similar suspendido de porcelana vitri- 
 ficada en color blanco de 64x55 cm., colocado mediante soporte basculante con mecanismo, sifón 
 flexible, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de ali- 
 mentación flexible, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" 
 cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Se incluirán los me- 
 dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 

 O01OB170 1,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 29,75 
 P18GL160 1,000 u Grifo mezcl.caño ext.p/gerontológica cromo 131,21 131,21 
 P18LX080 1,000 ud Sifón flexible p/lavabo discap. 8,80 8,80 
 P17XT030 1,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 6,50 6,50 
 P18GW040 1,000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,05 2,05 
 %01 3,000 % Coste indirectos 178,30 5,35 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  183,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES  con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 

 L_10.16A ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. 
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie INSPIRA o similar colocado mediante 
 tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con ta- 
 pa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave 
 de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. Se incluirán los 
 medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 

 O01OB170 1,300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 25,78 
 L_P18IB021 1,000 u Inodoro t.bajo c/tapa-mec.blanco INSPIRA 376,22 376,22 
 P17XT030 1,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 6,50 6,50 
 P18GW040 1,000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,05 2,05 
 %01 3,000 % Coste indirectos 410,60 12,32 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  422,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTIDOS  con OCHENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 

 L_10.18 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO 
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, serie ACCES 
 o similar, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por 
 delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de 
 llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Se incluirán los medios au- 
 xiliares y elementos de seguridad necesarios. 

 O01OB170 1,300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 25,78 
 L_P18IE031 1,000 ud Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo ACCES 305,83 305,83 
 P17XT030 1,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 6,50 6,50 
 P18GW040 1,000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,05 2,05 
 %01 3,000 % Coste indirectos 340,20 10,21 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  350,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA  con TREINTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 

 10.18 ud BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL 
 Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro, especial para minusválidos, de 864 mm. de 
 medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma 
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 de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates. Se in- 
 cluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 

 O01OA030 0,350 h Oficial primera 19,64 6,87 
 P18CB140 1,000 u Barra apoyo mural abat. nylon/Al. 250x120 294,20 294,20 
 %01 3,000 % Coste indirectos 301,10 9,03 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  310,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIEZ  con DIEZ CÉNTIMOS 

 10.19 ud DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD. 
 Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, insta- 
 lados con tacos de plástico y tornillos a la pared. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de 
 seguridad necesarios. 

 O01OA030 0,200 h Oficial primera 19,64 3,93 
 P18CC010 1,000 u Dosificador jabón a.inox. 1l c/cerrad. 88,55 88,55 
 %01 3,000 % Coste indirectos 92,50 2,78 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  95,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO  con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 10.20 ud PAPELERA ACERO 30 l. C/CERRADURA 
 Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capacidad de 30 l. de 
 29x61x20 cm.  Instalada con tacos a la pared. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de 
 seguridad necesarios. 

 O01OA030 0,300 h Oficial primera 19,64 5,89 
 P18CC090 1,000 u Papelera a.inox. c/tapa y cerrad. 30l 163,58 163,58 
 %01 3,000 % Coste indirectos 169,50 5,09 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  174,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS 

 10.22 ud PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX. 
 Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm.  Instalado 
 con tacos a la pared. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 

 O01OA030 0,200 h Oficial primera 19,64 3,93 
 P18CC130 1,000 u Porta escobilla acero inox. 24,00 24,00 
 %01 3,000 % Coste indirectos 27,90 0,84 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  28,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 10.23 ud CONJ.ACCESORIOS METAL CROMADO 
 Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, de metal cromado, colocados median- 
 te tacos de plástico y tornillos, y compuesto por: 2 toalleros para lavabo, 1 jabonera, 1 portarrollos, 
 1 percha y 1 repisa; montados y limpios. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguri- 
 dad necesarios. 

 O01OA030 1,000 h Oficial primera 19,64 19,64 
 P18CL080 1,000 u Conjunto accesorios metal cromado 191,20 191,20 
 %01 3,000 % Coste indirectos 210,80 6,32 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  217,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISIETE  con DIECISEIS 
 CÉNTIMOS 

 10.24 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 68x60cm. 
 Espejo reclinable especial para minusválidos, de 68x60 cm. de medidas totales, de nylon fundido, 
 dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación precisa para su 
 uso, instalado. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 

 O01OA030 0,300 h Oficial primera 19,64 5,89 
 P18CB130 1,000 u Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm 336,90 336,90 
 %01 3,000 % Coste indirectos 342,80 10,28 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  353,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y TRES  con SIETE 
 CÉNTIMOS 

 L_10¶25 ud INSTALACION SUMIDERO SIFONICO AZOTEA 
 Instalación de sumidero sifónico de PVC en azotea de salida vertical de 75 mm  de diámetro, con 
 rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales, pp./accesorios de montaje, pie- 
 zas especiales, materiales auxiliares y elementos de sujección. Totalmente montado, conexionado 
 a la red de desagüe y probado. 

 O01OA030 0,250 h Oficial primera 19,64 4,91 
 O01OA050 0,250 h Ayudante 17,49 4,37 
 P17KP040 1,000 u Sumidero sifón.SV rej.PVC 75mm 20x20 22,88 22,88 
 %01 3,000 % Coste indirectos 32,20 0,97 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  33,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con TRECE CÉNTIMOS 

 E29IS040 u PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO 
 Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998. 

 O01OB520 1,500 h Equipo técnico laboratorio 70,46 105,69 
 %01 3,000 % Coste indirectos 105,70 3,17 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  108,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C10 INSTALACION ELECTRICIDAD/ILUMINACION 
 L_E17CA080 m ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x120 mm2 Cu 
 Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada 
 por cable de cobre de 4x120 mm2 +70TT, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa 
 de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyen- 
 do conexionado. 

 O01OB200 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,04 9,52 
 O01OB210 0,500 h Oficial 2ª electricista 17,81 8,91 
 P15AE150 2,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x120 mm2 Cu 59,31 118,62 
 E02CM020 0,080 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS 1,74 0,14 
 E02SZ060 0,030 m3 RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE 9,19 0,28 
 P15AH010 1,000 m Cinta señalizadora 19x10 0,52 0,52 
 P15AH020 1,000 m Placa cubrecables blanca 2,96 2,96 
 P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,35 1,35 
 %01 3,000 % Coste indirectos 142,30 4,27 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  146,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 

 L_11.01 ud ADECUACION DE SUBCUADRO 
 adecuación de subcuadro existente en planta primera  compuesto por: armadio de distribución con 
 puerta de policarbonato transparente para montaje empotrado recibido en paramento, interruptores 
 diferenciales y magnetotérmicos, todo ello según detalle de planos, esquema unifilar e indicaciones 
 dadas por la D.F. y proyecto eléctrico Todo totalmente instalado, de la marca MERLIN.GUERIN o si- 
 milar, incluso fijación, rotulación de circuitos y conexiones. Según REBT y NTE-IEB-42. Totalmente 
 terminado y funcionando. P.p. de medios auxiliares, andamiaje y elementos de seguridad necesa- 
 rios. 

 O01OB200 16,000 h Oficial 1ª electricista 19,04 304,64 
 O01OB220 16,000 h Ayudante electricista 17,81 284,96 
 L_P2707 1,000 ud cuadro secundario planta primera completo 875,32 875,32 
 P02DW090 25,000 ud Pequeño material 0,87 21,75 
 MATEAUXILI 25,000 ud Materiales auxiliares 0,76 19,00 
 %01 3,000 % Coste indirectos 1.505,70 45,17 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.550,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS CINCUENTA  con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 

 L_11.03 ud REVISION INTEGRAL INSTALACION 
 Revisión integral de instalación eléctrica, funcionamiento de automatismos de cuadros generales 
 de mando,equilibrado de fases en cuadros generales de mando,continuidad  y mediciones del cir- 
 cuito de puesta a tierra, funcionamiento de mecanismos y puntos de luz, aislamiento de los con- 
 ductores de instalaciones eléctricas y protección e instalaciones eléctricas.Incluso emisión del in- 
 forme de la prueba. Incluso mecanismos BTICINO o similares. 

 O01OB200 16,000 h Oficial 1ª electricista 19,04 304,64 
 O01OB220 16,000 h Ayudante electricista 17,81 284,96 
 L_RI 1,000 ud Revisión integral inst. electrica 4.500,00 4.500,00 
 P02DW090 50,000 ud Pequeño material 0,87 43,50 
 MATEAUXILI 50,000 ud Materiales auxiliares 0,76 38,00 
 %01 3,000 % Coste indirectos 5.171,10 155,13 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  5.326,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTAS VEINTISEIS  con 
 VEINTITRES CÉNTIMOS 

 E18GDA010 u BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N1 
 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: 
 IP66 IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, 
 con difusor transparente o biplano opal/transparente. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 ho- 
 ra. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policar- 
 bonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de telemando. Construido según 
 normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de an- 
 claje y conexionado. 

 O01OB200 0,600 h Oficial 1ª electricista 19,04 11,42 
 P16EDA010 1,000 u Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova N1 34,79 34,79 
 P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,35 1,35 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  47,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 

 L_11.16 ud LUMINARIA Dowlight TC 26w 
 Suministro y colocación de Luminaria Downlingt TC 26w empotrable o similar,  con protección IP44, 
 Totalmente montado, conexionado al circuito correspondiente  y funcionando. P.p. de medios auxi- 
 liares y elementos de seguridad necesarios. 
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 O01OB200 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,04 9,52 
 O01OB220 0,500 h Ayudante electricista 17,81 8,91 
 l_2021811A1 1,000 ud Downlight TC 26W 24,95 24,95 
 P02DW090 3,000 ud Pequeño material 0,87 2,61 
 %01 3,000 % Coste indirectos 46,00 1,38 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  47,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 11.38 ud P.LUZ CRUZAMIENTO / CONMUTADO / DOBLE COM BTICINO LIGHT 
 Punto cruzamiento sencillo, conmutado o doble conmutado realizado con tubo de PVC corrugado M 
 20/gp 5 y conductor rígido de 1,5 mm2. de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de regis- 
 tro, cajas de mecanismos universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Bticino serie Light o 
 similar, totalmente instalado. 

 O01OB200 0,550 h Oficial 1ª electricista 19,04 10,47 
 O01OB220 0,550 h Ayudante electricista 17,81 9,80 
 P15GB010 18,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 negro 0,26 4,68 
 P15GA010 72,000 m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,25 18,00 
 P15GK050 3,000 u Caja mecan. empotrar enlazable 0,28 0,84 
 P15MRB020 2,000 ud Conmutador Bticino Light 7,83 15,66 
 P15MRB040 1,000 ud Cruzamiento Bticino Light 11,64 11,64 
 P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,35 1,35 
 %010000100 1,000 % Medios auxiliares 72,40 0,72 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  73,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES  con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 L_11.32 ud BAÑADOR BALIZAMIENTO 
 Bañador de pared empotrado con fuente de luz LED.dimensiones 100x110x58mm. Fuente de ali- 
 mentación  de 1 10/240V integrada. dotada de una sección de cable de 120mm y de un sistema de 
 conexión con un cable IP67. 
 Cuerpo de aluminio fundido EN AB-47 100 (con bajo contenido de cobre).Revestimiento de alta re- 
 sistencia. Lámpara Mid-Power Led: 5W-421 lm, FIXT 188 LM- 2700K/CRI 80-100-240V.Transforma- 
 dor incluido., montaje de transformador incorporado. 

 O01OB200 0,600 h Oficial 1ª electricista 19,04 11,42 
 L_JBJBJJ1 1,000 ud Balizamiento 219,00 219,00 
 P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,35 1,35 
 %01 3,000 % Coste indirectos 231,80 6,95 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  238,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y OCHO  con SETENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS 

 L_proy ud PROYECTOR FERRAM 
 Proyector Ferram o similar con Visera antideslumbrante Filtro UV-A      Vidrio protector.Luminaria 
 fabricada en aluminio. Pintura epoxi-poliéster en negro (01), blanco (02) y gris (08). Otros colores 
 RAL. Equipo no incluido. Reflector aluminio alto brillo. Giro 360º. Bascula 90º. Disponible para: 
 adaptador monofásico (AD), adaptador trifásico (ADT) y base (BA). Peso aproximado 1,40 kg. 

 P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,35 1,35 
 O01OB200 0,600 h Oficial 1ª electricista 19,04 11,42 
 l_PR 1,000 ud Proyector Ferram 3024,70 65,00 65,00 
 %01 3,000 % Coste indirectos 77,80 2,33 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  80,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA  con DIEZ CÉNTIMOS 
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 l_LAMP ud luminaria lamp tup T8 1x58w wh 
 Suministro y colocación de luminaria estructura para suspensión o adosar modelo LAMPTUB T8 
 1X58W, de la marca LAMP o similar, fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco bri- 
 llo. Modelo para lámpara T8 1x58w y equipo electrónico incorporado. clase de aislamiento I. Inclu- 
 so accesorio para estructura modelo LAMPTUB ACC. END COVER WH, de la marca Lamp o similar. 
 Tipo tapa final, fabricado en acero cortado a laser y lacado color blanco brillo. Incluso accesorios 
 para lámparas suspendidas modelo ACC. QuUICK STEEL CABLE 1M NK de la marca LAMP o simi- 
 lar. Tipo de suspensión de rápida regulación de cable de acero de 1000mm de largo..incluso acce- 
 sorio para estructura tipo difusor de lamas blancas. Conexionado al circuito correspondiente y 
 funcionando. Ppp. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 

 O01OB200 0,900 h Oficial 1ª electricista 19,04 17,14 
 O01OB220 0,900 h Ayudante electricista 17,81 16,03 
 P02DW090 3,000 ud Pequeño material 0,87 2,61 
 L_lamp_80 1,000 ud Luminaria LAMP TUB 80 1670XD80mm 78,50 78,50 
 P16CC100 1,000 u Tubo flu.trifósf.58 W./827-830-840-865 4,50 4,50 
 L_estr_lamp 1,000 ud Difusor de lamas blancas 12,50 12,50 
 L_cord 1,000 ud Cable suspensión regulable 13,50 13,50 
 %01 3,000 % Coste indirectos 144,80 4,34 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  149,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE  con DOCE 
 CÉNTIMOS 

 l_LAMP2 ud luminaria lamp tup T8 2x36w wh 
 Suministro y colocación de luminaria estructura para suspensión o adosar modelo LAMPTUB T8 
 2X36W, de la marca LAMP o similar, fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco bri- 
 llo. Modelo para lámpara T8 2x36w y equipo electrónico incorporado. clase de aislamiento I. Inclu- 
 so accesorio para estructura modelo LAMPTUB ACC. END COVER WH, de la marca Lamp o similar. 
 Tipo tapa final, fabricado en acero cortado a laser y lacado color blanco brillo. Incluso accesorios 
 para lámparas suspendidas modelo ACC. QuUICK STEEL CABLE 1M NK de la marca LAMP o simi- 
 lar. Tipo de suspensión de rápida regulación de cable de acero de 1000mm de largo..incluso acce- 
 sorio para estructura  modelo LAMPTUB ACC. T8 36W LOUVRES WH, de la marca LAMP o similar, 
 tipo difusor de lamas blancas. Conexionado al circuito correspondiente y funcionando. Ppp. de me- 
 dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 

 O01OB200 0,900 h Oficial 1ª electricista 19,04 17,14 
 O01OB220 0,900 h Ayudante electricista 17,81 16,03 
 L_lamp_80_2_3 1,000 ud Luminaria LAMP TUB 80 1370XD80mm 77,00 77,00 
 L_dif_l2 1,000 ud difusor lamas blancas 36w 12,94 12,94 
 L_cord 1,000 ud Cable suspensión regulable 13,50 13,50 
 P16CC010 2,000 u Lámp.flu.compa.G23 7/9 W. 4,29 8,58 
 %01 3,000 % Coste indirectos 145,20 4,36 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  149,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 

 L_fill ud Luminaria fill led g2 OPAL SUS 9200 NW WH 
 Luminaria para suspensión o adosar modelo FIL LED G2 OPAL SUS 9200 NW WH, de la marca 
 LAMP o similar. Perfíl fabricado en extrusión de aluminio lacado color blanco satinado con difusor 
 de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro  yequipo 
 electrónico incorporado. Con difusor de policarbonato opal. Con grado de protección IP42. Clase 
 de aislamiento I, dimensiones 1700x50x67, incluso lámparas . totalmente montado , conexionado al 
 circuito correspondiente y funcionando. Ppp. de medios auxiliares y elementos de seguridad nece- 
 sarios. 

 O01OB200 0,900 h Oficial 1ª electricista 19,04 17,14 
 O01OB220 0,900 h Ayudante electricista 17,81 16,03 
 L_fill_led 1,000  luminaria fill led G2 OPAL SUS 9200 NW WH 300,00 300,00 
 L_acc_sus 1,000  Accesorios para estructura. Tapa final 4,50 4,50 
 L_quick_1 1,000  Acc. quick steel cable 1m nk 13,50 13,50 
 P02DW090 3,000 ud Pequeño material 0,87 2,61 
 %01 3,000 % Coste indirectos 353,80 10,61 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  364,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y CUATRO  con 
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALÁ DE HENARES. 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

Marzo de 2017 Página 35 

 

 L_lum_esc ud Luminaria C1 wall rotating 
 Apliques  modelo BlancoWhite C1/R1 Antonio Arola, de la marca SANTA&COLE o equivalente. Es- 
 tructura metálica acabada en color grafito mate, modelo fijo  tipo C1  o equivalente. Modelo para tira 
 de 24 LEDSl. Potencia de sistema de 8w . Totalmente montado , conexionado al circuito correspon- 
 diente y funcionando. Ppp. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 

 O01OB200 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,04 9,52 
 O01OB220 0,500 h Ayudante electricista 17,81 8,91 
 P02DW090 3,000 ud Pequeño material 0,87 2,61 
 L_lumi_esc_1 1,000  Luminaria C1 wall rotating 640,00 640,00 
 %01 3,000 % Coste indirectos 661,00 19,83 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  680,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS OCHENTA  con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 11.43 ud Proyecto / Legalización 
 Realización de proyecto de instalaciones de electricidad, y su posterior legalización ante Industria, 
 para entregar llave en mano a la Propiedad. Completamente terminado, con la inclusión de los ma- 
 teriales fungibles de papelería y soportes informáticos necesarios. 

 O01OC360 125,000 h Ingeniero Técnico 30,62 3.827,50 
 Matfun67op 145,000 ud Material fungible ingeniería 2,58 374,10 
 %01 3,000 % Coste indirectos 4.201,60 126,05 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  4.327,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTAS VEINTISIETE  con 
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALÁ DE HENARES. 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

Marzo de 2017 Página 36 

 

 CAPÍTULO C11 INSTALACION DETECCION Y CONTRAINCENDIOS 
 12.13 ud SEÑAL POLIESTILRENO 297x297mm.FOTOLUM. 
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli- 
 gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimen- 
 siones 297 x 297 mm. Medida la unidad instalada. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de 
 seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 

 O01OA060 0,250 h Peón especializado 16,83 4,21 
 P23FK240 1,000 u Señal poliest. 297x297mm.fotolumi. 3,63 3,63 
 %01 3,000 % Coste indirectos 7,80 0,23 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  8,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SIETE CÉNTIMOS 

 L_12.19 ud EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 kg.PR.IN 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex- 
 tintor,  con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certifica- 
 do AENOR. Medida la unidad instalada. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad 
 necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 

 O01OA060 0,100 h Peón especializado 16,83 1,68 
 P23FJ030 1,000 u Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 60,50 60,50 
 %01 3,000 % Coste indirectos 62,20 1,87 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  64,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con CINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C12 INSTALACION SEGURIDAD 
 L_13.12 ud TELECÁMARA CCD COLOR 1/3" 480 LÍN. 
 Telecámara CCD de color, formato 1/3", iluminación 0.4 lux. F 10.,alta resolución 470,000 pixels, 
 480 líneas color de resolución horizontal, autoiris V/ESC/DC, objeticos C y CS, con control remoto, 
 con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada. Se incluirán los medios auxiliares y ele- 
 mentos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 

 O01OB200 2,000 h Oficial 1ª electricista 19,04 38,08 
 O01OB220 2,000 h Ayudante electricista 17,81 35,62 
 P23RT035 1,000 u Telecám.CCD color 1/3" 480 l. 0,4 lux 263,24 263,24 
 %01 3,000 % Coste indirectos 336,90 10,11 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  347,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y SIETE  con CINCO 
 CÉNTIMOS 

 13.16 ud MONITOR COLOR 14" 360 LÍNEAS.SECUEN. 4 E 
 Monitor de color de 21" de tamaño de pantalla, con audio, TVL 360, señal vídeo 2 x VHS, 1 con 
 carcasa metálica,  con alimentación de 220 V. AC. Secuenciador de 4 entradas. Medida la unidad 
 instalada. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta 
 ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 

 O01OB220 2,000 h Ayudante electricista 17,81 35,62 
 P23RT210 1,000 u Monitor color 21" 360 líneas.Secuen.4ent 322,97 322,97 
 %01 3,000 % Coste indirectos 358,60 10,76 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  369,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE  con TREINTA 
 Y CINCO CÉNTIMOS 

 13.17 ud SOPORTE MONITORES 
 Soporte para monitores de pared. Medida la unidad instalada. Se incluirán los medios auxiliares y 
 elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcio- 
 nando. 

 O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,04 19,04 
 P23RT220 1,000 u Soporte para monitores 77,93 77,93 
 %01 3,000 % Coste indirectos 97,00 2,91 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  99,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE  con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 

 L_13.18 ud VIDEOGRABADOR 
 Videograbador de 4 entradas, y audio con conexión BNC Compresión H.264 a 100 FPS, que permi- 
 ten visualización y grabación en tiempo real. 
 Resolución máxima CIF (352 x 288).1 puerto RJ45 para red IP 10/100 mbpsSalida para monitor 
 VGA y 2 salidas vídeo BNC, 1 salida audio RCA. 
 Alarmas 6 Entradas y 3 Salida NO/NC.2 puertos USB 2.0. Puerto RS-485/232 para control Teleme- 
 tría.Visualización 1 sola cámara, Multi, Secuenciador. 
 Grabación por horario, manual, detección movimiento y sensor.Detección de movimiento ajustable 
 en 192 zonas y por cámara.Reproducción de grabaciones por hora, fecha, evento con archivos 
 de intervalos de tiempo.Notificación de movimiento, eventos, perdida de señal o fallos en disco por 
 e-mail autenticado o FTP. 
 Permite múltiples usuarios con varios niveles de control. 
 Backup por Red y disco duro USB. Soporta DDNS para IPs dinámicas. 
 Conexión remota IP utilizando navegador, Software Pro Surveillance System. 
 Medida la unidad instalada. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesa- 
 rios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 

 O01OB200 2,000 h Oficial 1ª electricista 19,04 38,08 
 O01OB220 2,000 h Ayudante electricista 17,81 35,62 
 P23RT234 1,000 u Video 4 canales 250 Gb 1.108,59 1.108,59 
 %01 3,000 % Coste indirectos 1.182,30 35,47 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.217,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS DIECISIETE  con SETENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS 
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 13.19 ud SECUENCIALIZADOR DIGITAL 8E/1S AUDIO 
 Secuencializador digial de 8 entradas y 1 salida para secuencia e imagen individual. Control por 
 mando a distancia de infrarrojos. Tiempo de secuencia independiente por cámara. Medida la uni- 
 dad instalada, con audio. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios 
 para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 

 O01OB200 3,000 h Oficial 1ª electricista 19,04 57,12 
 O01OB220 3,000 h Ayudante electricista 17,81 53,43 
 P23RT270 1,000 u Secuencializador digital 8E/1S, audio 153,46 153,46 
 %01 3,000 % Coste indirectos 264,00 7,92 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  271,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y UNA  con NOVENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS 

 13.20 ud QUAD COLOR 4E/1S CON SECUENC.TEXTO 
 Quad en color digital con 4 entradas y 2 salidas, en tiempo real, con secuencializador, alarmas, 
 texto, salida en lazo y congelación de imagen. Medida la unidad instalada. Se incluirán los medios 
 auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado 
 y funcionando. 

 O01OB200 3,000 h Oficial 1ª electricista 19,04 57,12 
 O01OB220 3,000 h Ayudante electricista 17,81 53,43 
 P23RT290 1,000 u Quad color 4E/1S secuenc.texto.digital 273,56 273,56 
 %01 3,000 % Coste indirectos 384,10 11,52 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  395,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y CINCO  con 
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 L_13.21 ud MULTIPLEXOR DIG.COLOR 9E/9S triplex TXT. 
 Multiplexor digital en color con 9 entradas y 9 salida, texto, alarmas, video, monitor,control remoto 
 por salida RS232. Medida la unidad instalada. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de se- 
 guridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 

 O01OB200 6,000 h Oficial 1ª electricista 19,04 114,24 
 O01OB220 6,000 h Ayudante electricista 17,81 106,86 
 P23RT300 1,000 u Multiplexor digital col.9E/9S triplex.txt 654,14 654,14 
 %01 3,000 % Coste indirectos 875,20 26,26 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  901,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS UNA  con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 13.22 ud CABLEADO Y PEQUEÑO MATERIAL CC TELEVISIÓN 
 Cableado y pequeño material para la instalació necesaria de circuito cerrado de televisión. Se in- 
 cluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. To- 
 talmente terminado y funcionando. 

 M01MATE 14,000 ud Pequeño material 0,90 12,60 
 PIEC.1aa 310,240 m Cable Cu rig 1x1.5mm2 450/750V 0,25 77,56 
 PIEC17d 310,240 m Tubo corrugado PVC ¢23 mm 0,61 189,25 
 %01 3,000 % Coste indirectos 279,40 8,38 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  287,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y SIETE  con SETENTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS 

 13.23 ud MANO DE OBRA Y PUESTA A PUNTO CC TELEVISIÓN 
 Mano de obra y puesta a punto de la instalación, lista para su funcionamiento. Se incluirán los me- 
 dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente termi- 
 nado y funcionando. 

 O01OB200 14,000 h Oficial 1ª electricista 19,04 266,56 
 O01OB220 14,000 h Ayudante electricista 17,81 249,34 
 %01 3,000 % Coste indirectos 515,90 15,48 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  531,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS TREINTA Y UNA  con TREINTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C13 INSTALACION VOZ Y DATOS 
 14.01 ud ARQUETA ENTRADA 60x60x80 PREFABR 
 Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 60x60x80 cm. para unión 
 entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de teleco- 
 municaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de 
 hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excava- 
 ción en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxilia- 
 res, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a verte- 
 dero. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta eje- 
 cución. Totalmente terminado y funcionando. 

 O01OA030 1,500 h Oficial primera 19,64 29,46 
 O01OA070 1,500 h Peón ordinario 16,70 25,05 
 M07CG010 0,250 h Camión con grúa 6 t 43,54 10,89 
 E02EM020 0,856 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS 8,76 7,50 
 E02SZ070 0,370 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 25,38 9,39 
 E02TT030 0,580 m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MECÁNICA 11,76 6,82 
 7·3·P01HM010 0,084 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 70,02 5,88 
 P22TR580 1,000 ud Arqueta 60x60x80 prefabricada 195,27 195,27 
 P22TR060 1,000 u Juego ganchos tiro 18,79 18,79 
 %01 3,000 % Coste indirectos 309,10 9,27 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  318,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIECIOCHO  con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 14.02 ud RTRO. PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 64x 
 Registro principal para TB+RDSI de 64x43x25 cm. formado por armario antichoque de superficie 
 con grado de protección IP 40,5 provisto de puerta, para alojar las regletas de conexión de entra- 
 da y salida i/conexionado y material auxiliar, instalado. Se incluirán los medios auxiliares y elemen- 
 tos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 

 O01OB222 0,550 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,04 10,47 
 O01OB224 0,550 h Ayudante Instalador telecomunicación 17,09 9,40 
 P22TR320 1,000 u Rtro. ppal. TB+RDSI 65x44x25 poliéster 306,57 306,57 
 P22TW310 1,000 ud Regleta de corte y prueba 6,86 6,86 
 P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,35 1,35 
 %01 3,000 % Coste indirectos 334,70 10,04 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  344,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y CUATRO  con 
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 L_14.04 ud RTRO. TERMINACIÓN TB+RDSI 50x40x 
 Registro de terminación de red de 50x40x12 cm. para canalizaciones interiores de usuario de 
 TB+RDSI,  formado por caja aislante para empotrar de ABS provisto de tapa, con grado de protec- 
 ción IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 mm.,  una base de 
 enchufe de 10/16 A.  i/conexionado y material auxiliar, instalado. Se incluirán los medios auxiliares 
 y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcio- 
 nando. 

 O01OB222 0,300 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,04 5,71 
 O01OB224 0,300 h Ayudante Instalador telecomunicación 17,09 5,13 
 L_P22TR481 1,000 u Rtro. term. red 50x40x12 235,78 235,78 
 P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,35 1,35 
 %01 3,000 % Coste indirectos 248,00 7,44 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  255,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y CINCO  con 
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 14.04 ud PUNTO DISTRIB. TELEFONÍA 10 PARES 
 Punto de distribución de telefonía colocado en registro secundario, i/ una regleta de 10 pares cada 
 una, de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba cada una y conexionado de 
 pares sangrados para red de dispersión. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguri- 
 dad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 

 O01OB222 0,200 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,04 3,81 
 O01OB223 0,200 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 17,81 3,56 
 P22TW410 1,000 u Regleta conexión 10 pares (corte prueba) 3,76 3,76 
 P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,35 1,35 
 %01 3,000 % Coste indirectos 12,50 0,38 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  12,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 L_14.06 ud P. ACCESO USUARIO TB+RDSI 
 Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las redes de distribución y de 
 interior de edificio, para TB+RDSI, instalado en el registro de terminación de red. i/conexionado y 
 material auxiliar. Instalado. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios 
 para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
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 O01OB222 0,250 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,04 4,76 
 O01OB224 0,250 h Ayudante Instalador telecomunicación 17,09 4,27 
 P22TP010 1,000 u PAU TB+RDSI, doble con 1 línea 10,07 10,07 
 P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,35 1,35 
 %01 3,000 % Coste indirectos 20,50 0,62 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  21,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA  con SIETE CÉNTIMOS 

 L_14.07 ud PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI 
 Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) para TB+RDSI formado por caja de plástico uni- 
 versal para empotrar con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. pa- 
 ra fijación de elemento de conexión de toma telefónica de 6 vías, i/p.p. de conexión de cable de un 
 par trenzado de red secundaria y red de acceso, material auxiliar. Instalado. Se incluirán los me- 
 dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente termi- 
 nado y funcionando. 

 O01OB222 0,150 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,04 2,86 
 O01OB224 0,150 h Ayudante Instalador telecomunicación 17,09 2,56 
 P22TR560 1,000 u Caja empotrar universal redonda 1,32 1,32 
 L_P22TM101 1,000 u Toma TB+RDSI 8,46 8,46 
 P22TB010 10,000 m Acometida de interior de 1 par 0,50 mm 0,17 1,70 
 P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,35 1,35 
 %01 3,000 % Coste indirectos 18,30 0,55 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  18,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con OCHENTA CÉNTIMOS 

 14.07 ud TOMA TELEFÓNICA BTICINO LIGHT 
 Toma de teléfono realizada con tubo de PVC corrugado M 20/gp 5 y guía de alambre galvanizado, 
 para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 
 tornillos, toma de teléfono 4 contactos Bticino serie Light, totalmente instalado. (El porta mecanis- 
 mos, caja empotrable y embellecedor se encuentran presupuestados en las partidas de electrici- 
 dad, incluyendose aquí sólamente el mecanismo de toma telefónica) Se incluirán los medios auxilia- 
 res y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y fun- 
 cionando. 

 O01OB200 0,100 h Oficial 1ª electricista 19,04 1,90 
 O01OB220 0,100 h Ayudante electricista 17,81 1,78 
 P15MRB080 1,000 ud Toma teléf. 4c. Bticino Light 13,29 13,29 
 %01 3,000 % Coste indirectos 17,00 0,51 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  17,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 L_14.09 ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D 
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un derivador 
 de 4 direcciones (4D) para FI, con banda de frecuencias hasta 2.150 Mhz., totalmente instalado. 
 Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecu- 
 ción. Totalmente terminado y funcionando. 

 O01OB222 0,300 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,04 5,71 
 O01OB223 0,300 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 17,81 5,34 
 P22TD050 1,000 u Deriv.4 direc.(5-2400 MHz) TA (12 dB) 10,53 10,53 
 P01DW090 2,000 m Pequeño material 1,35 2,70 
 %01 3,000 % Coste indirectos 24,30 0,73 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  25,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con UN CÉNTIMOS 
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 14.09 ud P. ACCESO USUARIO RTV (PTR4D) PAS 
 Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las redes de distribución y de 
 interior de usuario, para sistema de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital, instalado en el 
 registro de terminación de red, con salida en cuatro direcciones (4D), totalmente terminado. Se in- 
 cluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. To- 
 talmente terminado y funcionando. 

 O01OB222 0,250 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,04 4,76 
 O01OB223 0,250 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 17,81 4,45 
 P22TE620 1,000 ud Distribuidor pasivo 4 direc.FI 12,15 12,15 
 P01DW090 2,000 m Pequeño material 1,35 2,70 
 %01 3,000 % Coste indirectos 24,10 0,72 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  24,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 

 14.10 ud PUNTO TOMA DOBLE TV / FM-SAT 
 Registro de toma doble de acceso terminal 2x TV/ FM-SAT para RTV formado por caja de plástico 
 universal para empotrar con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. 
 para fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital. i/p.p de 
 conexión de cable coaxial de red interior de edificio, conexiones y material auxiliar. Instalado. Se 
 incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. 
 Totalmente terminado y funcionando. 

 O01OB222 0,300 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,04 5,71 
 O01OB223 0,300 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 17,81 5,34 
 P22TR560 1,000 u Caja empotrar universal redonda 1,32 1,32 
 P22TM020 1,000 ud Toma terminal doble 2xTV/FM-SAT 5,64 5,64 
 P22TM050 1,000 u Embellecedor TV/FM-SAT 0,43 0,43 
 P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,35 1,35 
 %01 3,000 % Coste indirectos 19,80 0,59 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  20,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 14.11 ud RED INALÁMBRICA MIXTA (PC y PORTATILES) 
 Red inalámbrica para un conjunto de 24 ordenadores, 20 de sobremesa mediante Bus PCI y 4 por- 
 tatiles, mediante tarjeta PCMCIA. El enlace permite una velocidad de datos de hasta 22 Mbps y al- 
 cance de hasta 150 metros. Incluye servidor DHCP que asigna automáticamente las direcciones IP 
 de sus clientes. Idoneo para crear redes LAN en oficinas sin necesidad de realizar obras. Alto ni- 
 vel de seguridad en las comuncaciones. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguri- 
 dad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 

 O01OB222 1,900 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,04 36,18 
 P22RIC010 1,000 ud Punto de acceso inalámbrico 99,00 99,00 
 P22RIC020 20,000 ud Adaptador inalámbrico PCI 50,00 1.000,00 
 P22RIC030 4,000 ud Adaptador inalámbrico PCMCIA 45,00 180,00 
 P22RIC040 5,000 ud Router de 4 puertos 40,00 200,00 
 P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,35 1,35 
 %01 3,000 % Coste indirectos 1.516,50 45,50 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.562,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS SESENTA Y DOS  con TRES 
 CÉNTIMOS 

 L_14.13 m. CANALIZACIÓN INFORM. PVC 50x75 
 Canalización para red informática realizada con canaleta de PVC de 50x75mm, incluso p.p. de ca- 
 jas de registro, terminada. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios 
 para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 

 O01OB200 0,150 h Oficial 1ª electricista 19,04 2,86 
 L_P15GP011 1,000 m Bandeja perf. PVC 50x75 mm 6,54 6,54 
 P15GP110 1,000 m Cubierta bandeja PVC 75 mm 5,35 5,35 
 P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,35 1,35 
 %01 3,000 % Coste indirectos 16,10 0,48 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  16,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 L_14.14 ud CABLEADO UTP/RJ-45  (25 m. por unidad) 
 Cableado de red  de par  trenzado,  formada por cable UTP/RJ-45 de 25 metros cada unidad pre- 
 supuestada, en montaje en canaleta, instalada, montaje y conexionado. Se incluirán los medios au- 
 xiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y 
 funcionando. 

 O01OB200 0,100 h Oficial 1ª electricista 19,04 1,90 
 L_P22IB061 1,000 m Cable UTP/RJ-45 25m 13,85 13,85 
 P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,35 1,35 
 %01 3,000 % Coste indirectos 17,10 0,51 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  17,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 L_14.15 ud PANEL DE CONEXIÓN 32 PUERTOS 
 Instalación de panel de conexión 16 puertos, para red informática, instalado, montaje y conexiona- 
 do. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta eje- 
 cución. Totalmente terminado y funcionando. 

 O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,04 19,04 
 L_P22IP021 1,000 u Panel conexión 32 puertos 240,30 240,30 
 P01DW090 2,000 m Pequeño material 1,35 2,70 
 %01 3,000 % Coste indirectos 262,00 7,86 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  269,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE  con NOVENTA 
 CÉNTIMOS 

 L_14.16 ud T. ORDENADOR RJ45 bTICINO 
 Toma ordenador simple RJ45 categoría 5 apantallada (sin incluir cableado), realizada con canaliza- 
 ción de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluso mecanismo empotrado, placa, marco y caja me- 
 canismo, montado e instalado.  (El porta mecanismos, caja empotrable y embellecedor se encuen- 
 tran presupuestados en las partidas de electricidad, incluyendose aquí sólamente el mecanismo de 
 toma telefónica). Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su 
 perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 

 O01OB200 0,100 h Oficial 1ª electricista 19,04 1,90 
 O01OB220 0,100 h Ayudante electricista 17,81 1,78 
 L_P22IM051 1,000 u Toma p/informática RJ45 18,50 18,50 
 %01 3,000 % Coste indirectos 22,20 0,67 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  22,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C14 INSTALACION ASCENSOR 
 L_15.02 ud ASCENSOR ELECTRICO 3 PAR.6 PER. 
 Instalación completa de ascensor eléctrico de doble embarque de la marca OTIS,L o similar, sin 
 cuarto de máquinas, o similar, en calidad normal con una velocidad 1 m/s., sistema de impulsión la- 
 teral, 3 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, adaptado para perso- 
 nas con minusvalías o silla de ruedas, completamente homologado, con cabina interior de 1 x 1,20 
 metros, con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en 
 acero inoxidable a media altura (inferior a 1,20( adaptada a minusvalías y con sistema de numera- 
 ción arábiga e información alternativa, botenes de alarma identificados manual y táctilmente, piso 
 mármol (incluído) con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable a una altura de 90 
 cm., puerta automática telescópica en cabina y automática en piso de 80 cm. de ancho RF 60, ma- 
 niobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97. Completamente instalado 
 y funcionando., conexionado al propio cuadro eléctrico del ascensor. Se incluirán todos los ele- 
 mentos propios de funcionamiento del ascensor, tales como guías, mecanismos, enganches supe- 
 riores, cuarto de maquinaria con accesos y dimensiones según normativa vigente, así como todos 
 los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento, líneas eléctricas desde cuadro gena- 
 res y cuadro eléctrico propio, incluso línea telefónica con compañía instaladora, a falta del seguro 
 obligatorio de mantenimiento del propietario. Todo ello completamente legalizado con Industria. 

 O01OB188 39,000 h. Cuadrilla 3 personas instalaciones 34,91 1.361,49 
 P03TW039 24,000 ud Materiales y equipos instalaciones 92,45 2.218,80 
 L_P24AH031 1,000 u Ascensor s/c.máquinas 3 para.6 pers. 23.010,78 23.010,78 
 P23FM250 1,000 u P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 120x210 cm 653,13 653,13 
 P23FM250a 3,000 ud Puertas embarque RF-60 adaptadas a ascensor 355,24 1.065,72 
 %01 3,000 % Coste indirectos 28.309,90 849,30 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  29.159,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
 con VEINTIDOS CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALÁ DE HENARES. 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

Marzo de 2017 Página 44 

 

 CAPÍTULO C15 INSTALACION SOLAR TERMICA 
 L_E22MC120 u SET ENERGÍA SOLAR 1 COLECTOR 
 Set de energía solar térmica para ACS compuesto de 1 captador solar de 2,65m2, con una super- 
 ficie de absorción de 2,36m2, y un depósito acumulador de acero vitrificado IBS 150 de 150 litros 
 con un serpentín. Incluye kit de conexión de captadores con vaina de inmersión, estructura para 
 montaje en cubierta plana,  Estación Solar FlowCon A con bomba de circulación, caudalímetro, vál- 
 vula de seguridad, manómetro, válvula de llenado y vaciado. Incluye  regulación diferencial,  vaso 
 de expansión solar de 18 litros, purgador automático y  válvula mezcladora termostática. Instalado 

 O01OA090 3,000 h Cuadrilla A 45,48 136,44 
 P20SBB520 1,000 u Captador solar vertical 2,138 m2 534,82 534,82 
 P20SAC100 1,000 u Depósito ACS esmaltado doble incl.aisl. 150l. 735,12 735,12 
 P20SBA300 1,000 u Kit de conexión adaptable, con vaina de inmersión 109,68 109,68 
 P20SBA310 1,000 u T para purgador 3/8" 35,69 35,69 
 P20SBA320 1,000 u Purgador de aire automático 150 30,95 30,95 
 P20SBE500 1,000 u Soporte aluminio 1 captador a 45º 215,00 215,00 
 P20SCH030 1,000 u Vaso expansión energía solar 18 l 69,00 69,00 
 P20SCJ040 1,000 u Est.solar FlowCon A c/reg.DeltaSol AX 385,85 385,85 
 P20SE240 1,000 u Válvula precintable para vaso de expansión 3/4" 14,85 14,85 
 P20SE250 2,000 u Válvula mezcl. termostática DN20 75,56 151,12 
 %01 3,000 % Coste indirectos 2.418,50 72,56 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  2.491,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y UNA  con 
 OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C16 MEDIOS AUXILIARES 
 16.01 m2 Andamio tubular mayor de 6 m de altura 
 Andamio tubular homologado para realización de trabajos en las fachadas del inmueble, incluyen- 
 do los dos torreones, en toda su altura, con alquiler durante el tiempo que duren los trabajos, con- 
 sistente en: suministro en alquiler, montaje y desmontaje, arriostramientos, pasarelas, bandejas de 
 protección, escalera de transito de personas (no escalerillas con trampilla) con acceso a todos los 
 niveles de trabajo descritos en el resto del presupuesto mediante planchas metálicas (nunca de 
 madera), rodapiés, barandillas de protección, red de protección opaca con sus ariostramientos, 
 atados y huecos de paso de ráfagas de aire necesarios, preparación de base apta para todos los 
 trabajos necesarios en salientes y entrantes que se produzcan en el inmueble, colocando los ele- 
 mentos necesarios para no dejar huecos entre fachada y plataformas, cumpliendo las medidas de 
 seguridad necesarias, así como las indicaciones del coordinador en materia de seguridad durante 
 la ejecución de los trabajos, completamente nivelado y aplomado, totalmente montado y desmonta- 
 do. Se realizará repaso de todos los apoyos de los andamios sobre las cubiertas (estarán estos 
 apoyados mediante sacos de arena), dejandolas en perfecto estado. Se incluirán los medios auxi- 
 liares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución, así como el cumplimiento 
 con las legalizaciones técnicas (visados profesionales) y municipales necesarios. 

 O01OA030 0,350 h Oficial primera 19,64 6,87 
 O01OA050 0,350 h Ayudante 17,49 6,12 
 ALQ.ANDA 180,000 d Alquiler de andamio (6 meses) 0,10 18,00 
 %01 3,000 % Coste indirectos 31,00 0,93 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  31,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C17 AJARDINAMIENTO EXTERIOR 
 E02AM010 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA 
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al verte- 
 dero y con p.p. de medios auxiliares. 

 O01OA070 0,006 h Peón ordinario 16,70 0,10 
 M05PN010 0,010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 40,44 0,40 
 %01 3,000 % Coste indirectos 0,50 0,02 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  0,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 17.11 ud LINEA DE TIERRA 
 Conexión desde cuadro general de distribución con punto de toma de tierra, realizado en conduc- 
 tor de cobre desnudo de la sección indicada en memoria; totalmente instalada seg·n REBT. con ca- 
 nalización desde la misma hasta cuadro, con rotura del pavimento necesario y tapado de la misma 
 con el material desmontado previamente. P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad nece- 
 sarios. 

 O01OB188 1,500 h. Cuadrilla 3 personas instalaciones 34,91 52,37 
 P03TW039 1,000 ud Materiales y equipos instalaciones 92,45 92,45 
 %01 3,000 % Coste indirectos 144,80 4,34 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  149,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE  con DIECISEIS 
 CÉNTIMOS 

 17.12 ud PICA TOMA TIERRA 14,3mm/2m 
 Pica de puesta a tierra cobrizada de 14,3 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, incluso conexionado 
 mediante soldadura aluminotérmica, parte proporcional de conductor de cobre desnudo de 35 mm2 
 y formación de arqueta; totalmente instalada según REBT y NTE-IEP. P.p. de medios auxiliares y 
 elementos de seguridad necesarios. 

 O01OB188 0,550 h. Cuadrilla 3 personas instalaciones 34,91 19,20 
 P03TW039 0,500 ud Materiales y equipos instalaciones 92,45 46,23 
 %01 3,000 % Coste indirectos 65,40 1,96 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  67,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE  con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 17.13 ud LINEA A CUADRO 
 Linea de alimentación desde cuadro general formado por conductor de cobre de 4x16+1.5 mm2 
 +TT., con aislamiento de 1000 V, bajo tubo; incluso parte proporcional de derivaciones, cajas y co- 
 nexionado. P.p. de medios auxilares y elementos de seguridad necesarios. 

 O01OB188 0,800 h. Cuadrilla 3 personas instalaciones 34,91 27,93 
 P03TW039 3,000 ud Materiales y equipos instalaciones 92,45 277,35 
 %01 3,000 % Coste indirectos 305,30 9,16 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  314,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CATORCE  con CUARENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 

 17.14 ud LINEA ILUMINACION 
 Linea de alimentación a luminarias formado por conductor de cobre de 2x1,5+1.5 mm2 +TT., con 
 aislamiento de 1000 V, bajo tubo corrugado de PVC incluído en la partida; incluso parte proporcio- 
 nal de derivaciones, cajas y conexionado. P.p. de medios auxilares y elementos de seguridad ne- 
 cesarios. 

 O01OB188 0,500 h. Cuadrilla 3 personas instalaciones 34,91 17,46 
 P03TW039 0,600 ud Materiales y equipos instalaciones 92,45 55,47 
 %01 3,000 % Coste indirectos 72,90 2,19 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  75,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO  con DOCE CÉNTIMOS 
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 17.15 ud PUNTO DE LUZ 
 Punto de luz formado por conductor de cobre de la sección correspondiente, bajo tubo protector 
 no propagador de la llama, incluso p.p. de caja de derivación, clemas de conexión, para interrupto- 
 res, conmutadores o equipos de iluminación. Totalmente montado y conexionado. P.p. de medios 
 auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 

 O01OB188 0,040 h. Cuadrilla 3 personas instalaciones 34,91 1,40 
 P03TW039 0,050 ud Materiales y equipos instalaciones 92,45 4,62 
 %01 3,000 % Coste indirectos 6,00 0,18 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  6,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con VEINTE CÉNTIMOS 

 L_U04BC020 m BORDILLO CERÁM.ROJO JARDÍN 20x7 cm 
 Restauración cuarteles de ladrillo de patio anterior, formado por piezas ladrillo macizo rústico de 
 color similar al existente, a definir por la DF , colocado sobre cimiento corrido  de hormigón 
 HM-20/P/20/I, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

 O01OA030 0,550 h Oficial primera 19,64 10,80 
 O01OA070 0,300 h Peón ordinario 16,70 5,01 
 P08XBC005 16,000 u Pieza cerám.borde jardín 20x7x5cm 0,60 9,60 
 7·3·P01HM010 0,037 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 70,02 2,59 
 %01 3,000 % Coste indirectos 28,00 0,84 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  28,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 L_17.16 ud LUMINARIA DE BAILZAMIENTO h=0,50 
 Suministro y colocació de luminaria de balizamiento SETI SPOT IND 500 WW BK , de la marca LAMP 
 o similar. de dimensiones 500x120x39 mm, con protección IP65, construída en perfil de alumnio ex- 
 trusionado, exterior en color negro texturizado e interior en blanco texturizado.Modelo para LED 
 con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con grado de protección 
 IP65, IK08. Clase de aislamiento I. Con lámpara led 2.4w tipología  HIGH POWER CREE o similar. an- 
 clado a suelo. Unidad instalada y conexionada a circuito eléctrico correspondiente . P.p. de medios 
 auxiliares y elementos de seguridad necesarios. Se incluirá pica de toma de tierra para cada lumi- 
 naria con el equipo correspondiente. 

 O01OB188 0,864 h. Cuadrilla 3 personas instalaciones 34,91 30,16 
 L_bal_seti 1,000  Baliza modelo SETI SPOT IND 500WW BK 235,00 235,00 
 P03TW039 0,600 ud Materiales y equipos instalaciones 92,45 55,47 
 %01 3,000 % Coste indirectos 320,60 9,62 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  330,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA  con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS 

 L_horm_desact m2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN DESACTIVADO RODADO e=10 cm 
 Pavimento continuo de hormigón H-200, de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm, ar- 
 mado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 10 cm de es- 
 pesor y atacado superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido des- 
 cubierto de 2/3 mm, incluso preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de 
 aditivos para unión 
 de hormigones en su caso, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión, aplicación 
 de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente, p.p. de me- 
 dios 
 auxiliares y medidas de protección colectivas. 

 O01OA030 0,200 h Oficial primera 19,64 3,93 
 O01OA060 0,300 h Peón especializado 16,83 5,05 
 P01HD700 0,100 m3 Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent. 82,61 8,26 
 P08XVC120 0,090 kg Fibra polipropileno armado hormigón 10,13 0,91 
 M11HR010 0,020 h Regla vibrante eléctrica 2 m 5,96 0,12 
 P08XVC100 0,300 kg Desactivante de fraguado 15,34 4,60 
 P08XW020 1,000 u Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 0,55 0,55 
 M10AF010 0,200 h Sulfatadora mochila 2,51 0,50 
 P08XVC110 0,300 l Resina acabado pavim.horm.impreso 6,10 1,83 
 %01 3,000 % Coste indirectos 25,80 0,77 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  26,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 L_sole_1 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20/P/20 e=15cm 
 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con 
 hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en central, 
 incluso p.p. de encofrado de madera a fondo perdido 10 cm. por 
 encima de la cota de la solera para enrarar con el pavimento de 
 hormigón desactivado, vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado 
 de las mismas y fratasado, con p.p. de medios auxiliares y medidas 
 de protección colectivas. 
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 E04SE030 0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA 95,46 9,55 
 %01 3,000 % Coste indirectos 9,60 0,29 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 L_pla_boj m2 PLANTACION DE BOJ 
 Suministro y plantación de Boj, (Buxus sp.), de 0,2 m. de altura. Incluso parte proporcional de 
 apertura de hoyo para la plantación, de dimensiones 40x40x40 cm., con posterior relleno de tie- 
 rras. Asimismo se realizará el primer riego. Totalmente acabado. 

 O01OA030 0,120 h Oficial primera 19,64 2,36 
 O01OA070 0,350 h Peón ordinario 16,70 5,85 
 P28B050 0,150 ud Boj de 20cm. de altura 8,30 1,25 
 P01DW050 0,150 m3 Agua 1,27 0,19 
 %01 3,000 % Coste indirectos 9,70 0,29 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 U13PI010 m2 FORMAC.PRADERA CON TEPES <1000m2 
 Formación de pradera con tepes precultivados en tierra en superficies inferiores a 1.000 m2, com- 
 prendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo 
 NPK-Mg-M.O., incorporación de 10 cm. de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los 
 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la implantación, coloca- 
 ción de tepes, afirmado y primer riego, sin incluir el transporte del tepe. 

 O01OB270 0,500 h Oficial 1ª jardinería 18,69 9,35 
 O01OB280 0,500 h Peón jardinería 16,43 8,22 
 P28DA010 0,100 m3 Tierra vegetal limpia 15,14 1,51 
 M10PN010 0,080 h Motoazada normal 4,52 0,36 
 M10MR030 0,008 h Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 11,04 0,09 
 P28DF060 0,100 kg Fertilizante compl.césped NPK-Mg 2,02 0,20 
 P28MT001 1,000 m2 Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp 4,08 4,08 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  23,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 E10IAB060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA L.ASFÁLTICA C/PRES.HIDROST. 
 Impermeabilización de solera constituida por: lámina drenante Danodren H-15 Plus o similar coloca- 
 da sobre el terreno; capa de mortero de regularización ; imprimación asfáltica 0,3 kg/m2, Curidan o 
 similar; con parte proporcional de banda de refuerzo Banda E 30 P Elast; lámina asfáltica de betún 
 elastómero SBS Polydan 48 P Parking o similar, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente ad- 
 herida al soporte con soplete; Lámina geotextil de 200 g/m2. Danofelt PY-200. Lista para verter ca- 
 pa de hormigón. Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana PA-6. Cumple con los requisi- 
 tos del C.T.E. Ficha IM-31 de Danosa. 

 O01OA030 0,120 h Oficial primera 19,64 2,36 
 O01OA050 0,120 h Ayudante 17,49 2,10 
 P06BI020 0,300 kg Imprim.asfáltica Curidan 1,44 0,43 
 P06BS270 1,100 m2 Lám. Polydan 48 P Parking 12,40 13,64 
 P06BG060 1,100 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2 0,90 0,99 
 P06BG081 1,100 m2 Lámina drenante Danodren H-15 plus 3,07 3,38 
 P01ME370 1,000 kg Mortero autonivelante 1,71 1,71 
 %01 3,000 % Coste indirectos 24,60 0,74 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  25,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 L_tub_r m TUBERIA DE RIEGO POR GOTEO 
  
 Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de diámetro ex- 
 terior, con goteros integrados, situados cada 30 cm.  Incluso p/p de accesorios de conexión. To- 
 talmente montada, conexionada y probada. 

 O01OB170 0,010 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 0,20 
 P26TPB004 1,000 m Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=12mm 0,13 0,13 
 %01 3,000 % Coste indirectos 0,30 0,01 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  0,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C18 SEGURIDAD Y SALUD 
 18.001 ud PROTECCIONES COLECTIVAS 
 Relación de partidas incluídas en el estudio de Seguridad y Salud adjunto al proyecto de ejecución, 
 para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 

 E28PB070 9,280 m BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA 10,17 94,38 
 E28PH110 1,310 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES 21,83 28,60 
 E28PB105 7,660 m BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC. 6,36 48,72 
 E28PR070 30,800 m2 PROTECCIÓN ANDAMIO C/RED POLIAM. 3,59 110,57 
 E28PF020 1,000 u EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 37,75 37,75 
 E28PF030 1,000 u EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 96,17 96,17 
 E28PB175 2,300 m VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 14,83 34,11 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  450,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA  con TREINTA 
 CÉNTIMOS 

 18.002 ud PROTECCIONES PERSONALES 
 Relación de partidas incluídas en el estudio de Seguridad y Salud adjunto al proyecto de ejecución, 
 para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 

 E28RSH030 4,000 u PUNTO DE ANCLAJE FIJO 14,79 59,16 
 E28RC090 3,000 u TRAJE IMPERMEABLE 8,93 26,79 
 E28RC180 3,000 u CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 4,19 12,57 
 E28RC140 1,000 u MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 3,43 3,43 
 E28RC010 1,000 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 5,27 5,27 
 E28RSA110 2,000 u CONJ. ARNÉS AMARRE DORSAL+ESLINGA 29,70 59,40 
 E28RP150 2,000 u PAR RODILLERAS 2,18 4,36 
 E28RP080 1,000 u PAR DE BOTAS AISLANTES 12,95 12,95 
 E28RP010 3,000 u PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) 7,28 21,84 
 E28RP070 8,000 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 24,80 198,40 
 E28RM100 1,000 u PAR GUANTES SOLDADOR 1,27 1,27 
 E28RM110 1,000 u PAR GUANTES AISLANTES 5000 V. 9,58 9,58 
 E28RM050 2,000 u PAR GUANTES DE NEOPRENO 1,35 2,70 
 E28RM060 8,000 u PAR GUANTES DE NITRILO 2,32 18,56 
 E28RA115 3,000 u MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE 0,89 2,67 
 L_masc_g_1 1,000 u MASCARA ANTIGAS C/FILTRO RECAMBIABLE 28,07 28,07 
 E28RA040 1,000 u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 2,42 2,42 
 E28RA090 2,000 u GAFAS ANTIPOLVO 0,83 1,66 
 E28RA070 3,000 u GAFAS CONTRA IMPACTOS 2,51 7,53 
 E28RA015 3,000 u CASCO + PROTECTOR DE OIDOS 15,45 46,35 
 E28RA010 10,000 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 10,15 101,50 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  626,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS VEINTISEIS  con CUARENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 

 18.003L  IMPLANTACION EN OBRA 

 L_cas_vest 6,000 mes ALQUILER CASETA VESTUARIO 125,79 754,74 
 E28BC030 6,000 mes ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2 151,83 910,98 
 L_acon_ofi 14,000 m2 ACONDICIONAMIENTO LOCAL OFICINA 14,82 207,48 
 E28EC030 1,000 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 11,85 11,85 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.885,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y CINCO  con 
 CINCO CÉNTIMOS 

 18¶004  MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 

 L_Aux_señ_ob 2,000 ud Auxiliar/señalista de obra 17,61 35,22 
 %01 3,000 % Coste indirectos 35,20 1,06 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  36,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C19 CONTROL CALIDAD 
 E29WC040 u PRUEBA ESTANQUEIDAD, TEJADOS 
 Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, mediante regado con as- 
 persores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando 
 filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del informe de la prueba. 

 O01OB520 2,000 h Equipo técnico laboratorio 70,46 140,92 
 %01 3,000 % Coste indirectos 140,90 4,23 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  145,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO  con QUINCE 
 CÉNTIMOS 

 E29WC060 u PRUEBA ESTANQUEIDAD, CANALONES 
 Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, previo taponado de 
 bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.  Incluso emisión del 
 informe de la prueba. 

 O01OB520 2,000 h Equipo técnico laboratorio 70,46 140,92 
 %01 3,000 % Coste indirectos 140,90 4,23 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  145,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO  con QUINCE 
 CÉNTIMOS 

 E29WC030 u PRUEBA FUNCIONAMIENTO. DESAGÜES AZOTEAS 
 Prueba de funcionamiento de desagües de azoteas, con criterio s/ NTE-QA, mediante comproba- 
 ción del perfecto desaguado, sin que queden embalsamientos, del 100% de una superficie previa- 
 mente inundada.  Incluso emisión del informe de la prueba. 

 O01OB520 0,500 h Equipo técnico laboratorio 70,46 35,23 
 %01 3,000 % Coste indirectos 35,20 1,06 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  36,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 E29QV030 u ANÁLISIS MECÁNICO, VIDRIOS 
 Ensayo mecánico de vidrios, con la determinación de la resistencia al impacto, s/ UNE-EN 
 572-1:2005. 

 P32QV020 1,000 u Resistencia al impacto, vidrios 36,58 36,58 
 %01 3,000 % Coste indirectos 36,60 1,10 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  37,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 

 E29IFI010 u PRUEBA RES./ESTANQUEIDAD, RED FONTANERÍA 
 Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con 
 carga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minu- 
 tos de la presión a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad. Incluso emisión del informe de la 
 prueba. 

 O01OB520 1,500 h Equipo técnico laboratorio 70,46 105,69 
 %01 3,000 % Coste indirectos 105,70 3,17 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  108,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 E29IU010 u MEDICIÓN RECEPCIÓN, SEÑAL TV/FM 
 Prueba para medición de la recepción de la señal en tomas de TV-FM.  Incluso emisión del informe 
 de la prueba. 

 O01OB520 0,500 h Equipo técnico laboratorio 70,46 35,23 
 %01 3,000 % Coste indirectos 35,20 1,06 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  36,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 E29IL010 u PRUEBA FUNCIONAMIENTO, ASCENSOR 
 Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de mando y el accionamien- 
 to de puertas.  Incluso emisión del informe de la prueba. 

 O01OB520 1,000 h Equipo técnico laboratorio 70,46 70,46 
 %01 3,000 % Coste indirectos 70,50 2,12 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  72,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS  con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C20 GESTION DE RESIDUOS 
 19¶1  RC NATURALEZA PETREA 

 RCnat.petrea 1,000  RC. Naturaleza petrea 322,60 322,60 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  322,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTIDOS  con SESENTA 
 CÉNTIMOS 

 19.2  RC NATURALEZA NO PETREA 

 RCnat.-no_pet 1,000  RC Naturaleza no petrea 60,20 60,20 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  60,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con VEINTE CÉNTIMOS 

 19¶3  RC POTENCIALMENTE PELIGROSO 

 RCPont.-Pelig 1,000  RC potencialmente peligroso 47,30 47,30 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  47,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con TREINTA CÉNTIMOS 

 L_cost_g  RESTO COSTES DE GESTION 

 l_R_G_1 1,000  Resto costes de gestión 234,00 234,00 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  234,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y CUATRO 
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 CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES/LEVANTADOS/ESCAVACIONES 
 E01DFL080 m2 DEMOLICIÓN BÓVEDAS LADRILLO C/MARTILLO ELÉCTRICO 42,47 
 Demolición de bóvedas, formadas por arcos de ladrillo y tableros de rasi- 
 lla, sin recuperación del material desmontado, con martillo eléctrico, in- 
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al 
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección co- 
 lectivas. 
 CUARENTA Y DOS   con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 R03RP020 m2 DESMONTADO ZÓCALOS BALDOSAS P.CALIZA 22,48 
 Desmontado de zócalos de baldosas de mármol o piedra caliza, realiza- 
 da a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y car- 
 ga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según 
 NTE/ADD-10y con p.p. de medios auxiliares. 
 VEINTIDOS   con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 L_dem_bordi m LEVANTADO DE BORDILLO 42,78 
 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormi- 
 gón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escom- 
 bros a pie de carga, con pp de medios auxiliares , sin carga y transporte a 
 vertedero. 
 CUARENTA Y DOS   con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 1.07 m2 DEMOL.TABIQUERÍAS LADRILLO 16,42 
 Demolición de tabiquerías hasta 1 pie de espesor de ladrillo, por medios 
 manuales, incluso limpieza y retirada a pie de carga, carga y transporte al 
 vertedero, a una distancia mayor de 10 Km.,  y canon de vertedero, p.p. de 
 medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta 
 ejecución. Totalmente terminado. 
 DIECISEIS   con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 L_1¶04 m2 LIMPIEZA RESTOS ORGANICOS 10,90 
 Limpieza de depósitos orgánicos, los depósitos orgánicos se eliminarán 
 manualmente y la delgada película residual se tratará mediante lavado 
 con una guata humedecida en agua amoniacal, aplicandose por franjas 
 horizontales completas, incluyendo retirada de detritus. 
 DIEZ   con NOVENTA CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C02 SOLERAS/FORJADOS/RED DE SANEAMIENTO 
 2.01 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 2.220,56 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, com- 
 prendiendo el tramo desde el pozo de registro de conexión a la red gene- 
 ral, con una longitud máxima de 35 metros, formada por: rotura del pavi- 
 mento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en 
 terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en ma- 
 sa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro in- 
 terior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con 
 baldosas semejantes a las existentes, sin incluir formación del pozo en 
 el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares y elementos de se- 
 guridad necesarios. 
 DOS MIL DOSCIENTAS VEINTE   con CINCUENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS 
 2.02 m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. 34,26 
 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y 
 con posterior relleno y apisonado de tierras procedentes de la excavación 
 y con p.p. de medios auxiliares. 
 TREINTA Y CUATRO   con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 2.03 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA 22,90 
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, 
 por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con pos- 
 terior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y 
 con p.p. de medios auxiliares. 
 VEINTIDOS   con NOVENTA CÉNTIMOS 
 2.04 ud POZO REGISTRO RED SANEAMIENTO D=100cm.h=2,00m. 403,85 
 Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 200 cm. de profundi- 
 dad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de es- 
 pesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi- 
 gón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido 
 por el interior, con mortero de cemento, incluso con p.p. de recibido de 
 pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asi- 
 métrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, 
 terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re- 
 lleno perimetral posterior. 
 CUATROCIENTAS TRES   con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 2.05 u ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm 160,73 
 Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, re- 
 cibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón 
 en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el 
 interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerra- 
 da superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa 
 de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y 
 sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin in- 
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, 
 UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 
 CIENTO SESENTA   con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 2.06 u ARQUETA LADRILLO FIN DE SANEAMIENTO COLGADO 63x63x80 cm 158,19 
 Arqueta enterrada registrable de fin de saneamiento colgado de 
 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo 
 perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 
 M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm 
 de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento 
 CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con ma- 
 llazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y 
 con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad . Irá colocada en 
 el interior sobre el encachado de piedra bajo el forjado de cavitit, por lo 
 que no llevará excavación, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 
 998-2:2004. 
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO   con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS 
 2.07 ud ARQUETA FINAL 1x1x1m. 272,85 
 Arqueta registrable de recogida final de aguas fecales y drenajes, de 
 100x100x100 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo 
 macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento, sobre solera de 
 hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y 
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 bruñida por el interior, con mortero de cemento; con sifón formado por un 
 codo de 87,5º de PVC largo, con tapa de hormigón armado, terminada, y 
 con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior 
 DOSCIENTAS SETENTA Y DOS   con OCHENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 
 2.08 m. TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  250mm 38,97 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color 
 teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elás- 
 tica. Colocado entre arqueta de fin de instalación colgada y pozo de regis- 
 tro. Con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 TREINTA Y OCHO   con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 2.09 u CALADO FORJADO INSTALACIONES 18,66 
 Calado o perforación de forjado, muro de fachada para paso de tubos de 
 instalaciones, ejecutado con barrenas de perforación de aire (se prescri- 
 be el uso de perforadoras aliviadas por agua), incluso perfilado a piqueta 
 del cajeado que tendrá terminación uniforme y regularizada, con retirada 
 de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, 
 según NTE/ADD-9.con p.p. de medios auxiliares 
 DIECIOCHO   con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C03 CUBIERTAS/EMPLOMADOS 
 3.01 m REMATE  TEJA BORDES 19,61 
 Remate lateral en tejados de tejas cerámicas planas o de hormigón, con 
 tejas con faldón clavadas sobre listones o tablero, incluso  clavos y fija- 
 ción. Medido en verdadera magnitud.P.p. de medios auxiliares, andamia- 
 je 
 DIECINUEVE   con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 3.02 u TRAMPILLA  SALIDA CUB.PLANA PRACT. CÚP.TRANS. 1.062,09 
 Ventana con cúpula tipo VELUX o similar, para salida a cubierta plana, 
 modelo CXP en tamaño 100100 (dimensiones 100X100 cm.), practicable 
 hasta 60º con posición de bloqueo de hoja abierta, realizada en PVC 
 blanco (100% reciclable), cúpula acrílica (PMMA) en acabado translúcido, 
 acristalamiento Aislante de Seguridad laminado y fácil limpieza -63 (vidrio 
 interior laminado 3+3 mm, cámara de gas Argón 14 mm, vidrio exterior 
 templado 4 mm con recubrimiento aislante y separador de acero inoxida- 
 ble), marco y hoja con doble junta de hermeticidad. Totalmente equipada 
 y montada, con pp. de medios auxiliares. 
 MIL SESENTA Y DOS   con NUEVE CÉNTIMOS 
 R09MZE010 m2 ENCUENTRO FALDÓN ZINC-PARAMENTO 0,66mm 28,06 
 Encuentro de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,66 mm. de es- 
 pesor, ejecutado por engatillado simple abatido de bandeja y babero, 
 acabado sobre roza, incluso patillas de anclaje de vertiente y perforacio- 
 nes, comprendiendo imprimación de base asfáltica, replanteo, prepara- 
 ción de bordes de las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte 
 con puntas galvanizadas de cabeza plana rayada 2,30 mm. engatillado, 
 incluso limpieza.P.p. de medios auxiliares, andamiaje 
 VEINTIOCHO   con SEIS CÉNTIMOS 
 L_E10IPC010 m2 MEMBRANA FPO SIKA SARNAFIL TG 66-12  e=1,20 25,86 
 Soporte limpio y saneado;Suministro y colocación de membrana líquida 
 impermeabilizante con fibras de vidrio incorporadas en su formulación, 
 monocomponente, libre de disolventes, de aplicación en frío, elástica y 
 resistente a los rayos UV.  tipo Sikalastic-565 o similar, aplicada con rodi- 
 llo , i/p.p. de materiales auxiliares. 
 VEINTICINCO   con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 L_4.08 m2 CUBRICIÓN DE TEJA CERÁMICA CURVA 59,69 
 Colocación de teja cerámica curva roja procedente del desmontaje ante- 
 rior con aporte de la cantidad de teja vieja necesaria. La teja será vieja en 
 cobija y puede ser nueva en canal pero nunca en aleros, recibida con 
 mortero de cemento, cal y arena en proporciones 1:2:10, (M-20B), i/p.p. de 
 limas, caballetes, alero y emboquillados, con recibido de las tres prime- 
 ras hiladas del alero, una fila de cada cinco, las dos hiladas a cada lado 
 de los caballetes y la fila contigua a los encuentros entre muro y faldón, 
 cumbreras (se incluirán en el precio los ganchos de servicio y seguridad, 
 con suministro, colocación y cable) y aleros, se colocará tela de gallinero 
 en limas y caballetes. Los aleros se ejecutarán con vuelo de la canal so- 
 bre la cobija a definir por la D.F. sobre la linea del vuelo del alero. Incluida 
 parte proporcional, durante todo el periodo necesario de la obra, de me- 
 dios auxiliares, andamios y elementos de seguridad necesarios para su 
 perfecta ejecución, s/NTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud. 
 P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. 
 CINCUENTA Y NUEVE   con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 L_4.18 m2 CUBRICIÓN ANEXO ENTRADA 185,36 
 Cubrición de cubierta de anexo de entrada mediante los siguientes ele- 
 mentos: 
 - Panelado sobre las vigas de madera lainada colocadas anteriormente a 
 base de panel sandwich Thermochip o similar formado por dos tableros 
 unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extrusionado, tipo 
 13+100+19, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo 
 de 100 mm. y tablero inferior de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, colo- 
 cados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresboli- 
 llo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con 
 tornillos autorroscables con arandela, banda bituminosa autoadhesiva 
 impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y 
 encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. 
 -Membrana aislante 10mm Fonpex o similar. 
 -Pintura impermeable, previo sellado de juntas con  cinta adhesiva. 
 -Lámina alveolar de polietileno como base para el recubrimiento de zinc. 
  
 - Cubrición mediante chapa de zinc-titanio natural de 0,65 mm. de espe- 
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 sor de MetaZinco o similar, colocada mediante el sistema de junta alza- 
 da, con ancho entre juntas de 0,43 m. y colocación de lámina de ventila- 
 ción, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación , medios auxiliares y ele- 
 mentos de seguridad, s/NTE-QTL, medida en verdadera magnitud. Se in- 
 cluye canal de recogida en borde inferior conexionado a bajante., y patilla 
 e=2mm para apoyo del canal cada 50 cm fijada a la cara superior del ta- 
 blero aglomerado, y babero de zinc 
 - se incluirán la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad ne- 
 cesarios. 
 CIENTO OCHENTA Y CINCO   con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 L_BAJ m BAJANTE DE ACERO 15,20 
 Bajante de una pieza de acero D=80, e=3mm, emboquillada al canalón y 
 con desagüe inferior, colocada con abrazaderas. Totalmente instalado y 
 funcionando. P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad nece- 
 sarios para su perfecta ejecución. Totalmente montada. 
 QUINCE   con VEINTE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C04 RESTAURACION FACHADAS 
 L_E07TLA010 m2 TABIQUE HUECO SENCILLO 4cm INT.MORT.M-5 17,37 
 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en huecos de 
 sótano, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 
 tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, 
 aplomado , roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte propor- 
 cional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, 
 RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F.incluso limpieza de paramentos, dejando la 
 fábrica lista para posterior aplicación de revoco.P.p. de medios auxiliares. 
 DIECISIETE   con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 5.24 m2 REVOCO LISO COLOR 52,82 
 Aplicación de nuevo revoco de los paramentos reundidos de antiguos pa- 
 sos de puerta, con las siguientes operaciones: 
 - Limpieza del paramento con aspirador y agua destilada, dirigida por 
 equipo de restauradores. 
 - Se aplicará seguidamente un enfoscado o jarreado de la superficie con 
 una capa fina de alrededor de 15 mm. de espesor de mortero de cal hi- 
 draúlica y arena. 
 - Tendido de mortero de cal añeja de al menos un año de antigüedad, en 
 tres capas sucesivas extendidas con fratás y llana en espesor 2-3 cm., 
 utilizando arena de mármol como árido e incorporando el color ocre en la 
 masa mediante arenas y óxidos naturales 
 La última capa se dejará acabada lisa utizando la llana, apretando fuerte- 
 mente para cerrar bien los poros. 
 - Quedarán incluidos todos los medios auxiliares y de seguridad necesa- 
 rios para su perfecta ejecución. 
 - Partida totalmente terminada. 
 CINCUENTA Y DOS   con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 L_5.13 m2 PICADO DE ENFOSCADOS / LIMPIEZA PARAMENTOS 8,98 
 Picado cuidadoso de enfoscados y revocos degradados de la totalidad 
 de los paramentos exteriores, tanto de fábricas de ladrillo como en revo- 
 cos agrietados, y resto de paramentos, dejando la fábrica o el soporte lis- 
 to para posterior aplicación de revoco o trabajos de fábrica; incluso trasla- 
 do de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero. P.p. de 
 medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. Deben eliminar- 
 se tanto la suciedad de polvo o agentes atmosféricos, como los mohos, 
 hongos, líquenes, retirando las zonas disgregadas. Deben limpiarse 
 igualmente las impostas de mortero, retirando las zonas disgregadas y 
 perdidas. 
 OCHO   con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 L_R10LP010 m2 LIMPIEZA LADRILLO VISTO AIRE PRESIÓN 6,61 
 Limpieza en seco con aire a presión de fachada de fábrica de ladrillo vis- 
 to en estado de conservación regular, mediante la aplicación de chorro 
 de aire a presión eliminando el polvo y adheridos finos y detritus existen- 
 tes, completando la limpieza con una revisión general de la fachada eli- 
 minando manualmente los cascotes y elementos disgregados existentes 
 que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizon- 
 tales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a to- 
 dos los elementos, considerando un grado de dificultad normal. 
 SEIS   con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 5.15 m2 LIMPIEZA PARAMENTOS AGUA NEBULIZADA 7,43 
 Tratamiento de limpieza fisico-química de las superficies de la fachada, 
 con una solución nebulizada de agua y alcohol o detergente neutro y cepi- 
 llado manual sin dañar la superficie o aplicación de apósitos de pasta. 
 Las válvulas se colocarán a una distancia de entre 50 a 100 cm. del para- 
 mento, por un tiempo no superior a 72 horas, con cuatro válvulas por me- 
 tro cuadrado. Se incluirán todos los medios auxiliares y elementos de se- 
 guridad y protección necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente 
 terminado. 
 SIETE   con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 5.17 m2 REPOSICIÓN FÁBRICAS PERDIDAS DE LADRILLO 43,83 
 Reposición de fábricas de ladrillo perdidos o muy deteriorados, con en- 
 tresacado de las piezas susceptibles de ser cambiadas o que no exista 
 pieza por caída de esta, con ladrillos de iguales características al existen- 
 te, recibidos con morteros de cal de las mismas características que el 
 existente, y con posterior rejuntado de la zona de actuación. Se incluirá el 
 traslado de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero. P.p. 
 de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su per- 
 fecta ejecución. 
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 CUARENTA Y TRES   con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 5.16 m2 REJUNTADO FÁBRICAS DE LADRILLO 27,91 
 Rejuntado de fábrica de ladrillo con empleo de un mortero formulado a 
 base de cal apagada, arena de rio de baja granulometría y marmolina en 
 polvo, de dosificacióon y caractarísticas semejantes al existente en el 
 resto de los morteros originales rejuntados de la fábrica de ladrillo inclu- 
 so muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán 
 eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el 
 agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con 
 aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento prepa- 
 rado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño es- 
 pecificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la fábrica 
 a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado. Se incluirán 
 todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para la perfecta 
 realización de la partida. Se incluirán la retirada de escombros a pie de 
 carga, carga y transporte a vertedero, así como la limpieza del lugar de 
 trabajo. Totalmente terminado.  (Se considera el 60 % de la superficie de 
 la fábrica de ladrillo final) 
 VEINTISIETE   con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 5.18 m2 TRATAMIENTO DE PATINADO EN FÁBRICAS DE LADRILLO 5,95 
 Aplicación de tratamiento biocida en áreas con presencia de actividad 
 biológica en fachadas de ladrillo. Se realizará con un producto de marca 
 comercial o con disoluciones de pentaclorofenol al 5% de concentración 
 en un disolvente orgánico. P.p. de medios auxiliares y medios de seguri- 
 dad necesarios. (100% de la medición total de las fábrica de ladrillos) 
 CINCO   con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 5.19 m2 TRATAMIENTO HIDRÓFUGO FÁBRICAS DE LADRILLO 7,95 
 Tratamiento protector e hidrofugante de las fábricas de ladrillo mediante 
 imprimación de las superficies con dos manos de un tratamiento hidrófu- 
 go, que deberá ser mate e incoloro. No debe dificultar respiración de ma- 
 teriales ni cambio de coloración. Se incluirán todos los medios auxiliares 
 y elementos de seguridad y protección necesarios para su perfecta eje- 
 cución. Totalmente terminado. 
 SIETE   con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 5.23 m2 ENFOS.FRATA.BASTARDO 1/1/4 VERT. 12,44 
 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento 
 CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río 1/1/4, en paramentos verticales exte- 
 riores , de 20 mm. de espesor medio según planeidad del paramento, 
 i/regleado, sacado de aristas, rincones y andamiaje, s/NTE-RPE-5/6, No 
 se descuentan huecos de ventanas por incluirse las embocaduras de 
 huecos de paso y ventanas. Se incluirá la p.p. de medios auxiliares y ele- 
 mentos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente 
 terminado. 
 DOCE   con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 5.26 m2 REVOCO LISO BLANCO A LA CAL 47,07 
 Aplicación de nuevo revoco de los paramentos , con las siguientes opera- 
 ciones: 
 - Limpieza del paramento con aspirador y agua destilada, dirigida por 
 equipo de restauradores. 
 - Se aplicará seguidamente un enfoscado o jarreado de la superficie con 
 una capa fina de alrededor de 15 mm. de espesor de mortero de cal hi- 
 draúlica y arena. 
 - Tendido de mortero de cal añeja de al menos un año de antigüedad, en 
 tres capas sucesivas extendidas con fratás y llana en espesor 2-3 cm., 
 utilizando arena de mármol como árido, sin incorporar ningún tipo de co- 
 lor en la masa. 
 La última capa se dejará acabada lisa utizando la llana, apretando fuerte- 
 mente para cerrar bien los poros. 
 - Quedarán incluidos todos los medios auxiliares y de seguridad necesa- 
 rios para su perfecta ejecución. 
 - Partida totalmente terminada. 
 CUARENTA Y SIETE   con SIETE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C05 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA 
 6.06 ud Ayuda albañilería a electricidad/voz/datos/cctv 666,54 
 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, voz, datos y cc de televi- 
 sión, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura 
 y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates, andamios, medios auxi- 
 liares y elementos de seguridad. Totalmente terminado. 
 SEISCIENTAS SESENTA Y SEIS   con CINCUENTA 
 Y CUATRO CÉNTIMOS 
 6.07 ud Ayudas alb. fontanería/detección/contraincendios/seguridad 486,40 
 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería, detección de incendios, 
 contraincendios y seguridad, incluyendo mano de obra en carga y descar- 
 ga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates, 
 andamios, medios auxiliares y elementos de seguridad. Totalmente ter- 
 minado. 
 CUATROCIENTAS OCHENTA Y SEIS   con 
 CUARENTA CÉNTIMOS 
 6.05 ud Ayuda albañileria a climatización 540,44 
 Ayuda de albañilería a instalación de climatización incluyendo mano de 
 obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi- 
 dos, limpieza, remates, andamios, medios auxiliares y elementos de se- 
 guridad. Totalmente terminado. 
 QUINIENTAS CUARENTA   con CUARENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 6.18 m2 FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE 21,72 
 Fábrica de ladrillo hueco doble de 24x11.5x8 cm. de 1/2 pie de espesor 
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, pa- 
 ra revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y me- 
 dios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90,medida deduciendo huecos su- 
 periores a 1 m2.P.p. de medios auxiliares. 
 VEINTIUNA   con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 E08PEA080 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL 9,67 
 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en 
 paramentos verticales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rin- 
 cones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavi- 
 vos de chapa galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medi- 
 do deduciendo huecos superiores a 2 m2. P.p. de medios auxiliares. 
 NUEVE   con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 E08PEM010 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO 11,45 
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en 
 paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maes- 
 tras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de hue- 
 cos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y co- 
 locación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superio- 
 res a 2 m2.P.p. de medios auxiliares. 
 ONCE   con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 6.22 m2 PINTU. PLASTICA LISO BLANCO S/YESO 3,20 
 Pintura plástica liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos 
 manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos. Se incluirá la 
 p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su 
 perfecta ejecución. Totalmente terminado. 
 TRES   con VEINTE CÉNTIMOS 
 6.23 m2 PINTU. PLASTICA LISO COLOR 4,11 
 Realización de Avivadores de colores en falsos techos, embocaduras de 
 ventanas y puertas y marca de zócalo perimetral de salas, en pintura al 
 temple liso color, dos manos, incluso aparejado, plastecido y lijado dos 
 manos. Se incluirá la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad 
 necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado. 
 CUATRO   con ONCE CÉNTIMOS 
 6.24 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 14,78 
 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de mi- 
 nio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los 
 óxidos y limpieza manual. Se incluirá la p.p. de medios auxiliares y ele- 
 mentos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente 
 terminado. 
 CATORCE   con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 L_señ_2 ud CARTEL ENTRADA 3.605,00 
 Encargo, realización y colocación  de cartel de entrada realizado con ta- 
 blero fenólico serigrafiado con texto a definir por la dirección facultativa. 
 TRES MIL SEISCIENTAS CINCO 
 l_ROTU ud SEÑALIZCION INTERIOR EDIFICIO 1.493,50 
 Señalización interior del edificio, comprendiendo: directorios generales 
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 en accesos y por plantas, rótulos de plantas en escaleras y desembar- 
 cos de ascensores, rótulos de orientación en desembarcos de ascenso- 
 res y pasillos, rótulos de indicación de presencia, rótulos de dirección, ró- 
 tulos de despachos, rótulos de cuartos de instalaciones y otros, rótulos 
 de evacuación de emergencia, rotulación de incendios, y en general cu- 
 natos rótulos se consideren necesarios para la correcta funcionalidad del 
 edificio, totalmente realizado por empresa especializada siguiendo las in- 
 dicaciones de la D.F. Se medirá por ud. 
 MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRES   con 
 CINCUENTA CÉNTIMOS 
 L_chf m2 REDUCIR HUECO SALIDA AZOTEA 48,17 
 Cerrado de hueco de forjado con perfiles en L 50x50x4, unidos a las vi- 
 gas de madera existentes con  varillas roscadas de d=6 mm y epoxi bi- 
 componente, encofrado con tablero de madera y puntales metálicos, clo- 
 cación de dos mallazos uno en la parte inferior y otro en la superior de 
 15x15 d=4, y hormigonado HA25. .Incluso pintura intumescente de la es- 
 tructura metálica.Totalmente terminado, incluso medios auxiliares y ele- 
 mentos de seguridad. 
 CUARENTA Y OCHO   con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 LM_E01DKM010 m2 LEVANTADO PRECERCOS EN TABIQUES MANO 14,09 
 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, 
 hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje 
 y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 CATORCE   con NUEVE CÉNTIMOS 
 E07TYM060 m2 TABIQUE SENCILLO (15+90+15) e=120mm/400 37,98 
 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 
 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., 
 atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho 
 total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso 
 de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, 
 anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente ter- 
 minado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 
 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor 
 de 2 m2. 
 TREINTA Y SIETE   con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 L_E01DEW011 m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS 8,71 
 Preparación, picado y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, 
 por medios manuales, para su posterior guarnecido y enlucido, incluso 
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta 
 de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. 
 OCHO   con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 E15EV010 m ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm. 40,15 
 Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=14 
 mm. y medidas 220x250x220 con garras para recibido a obra y separa- 
 das 30 cm., incluso recibido de albañilería. 
 CUARENTA   con QUINCE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C06 SOLADOS/ALICATADOS 
 L_7.01 m2 SOLADO PIEDRA COLMENAR e=3 / 60x40 sin cenefa 77,42 
 Solado de baldosas de piedra caliza de Colmenar, de primera calidad, de 
 3 cm de espesor, suministrado en piezas de 60x40 cm. y colocados a es- 
 cuadra con matajunta. No llevará cenefas.Recibido con mortero de ce- 
 mento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 6 cm. de espesor, 
 replanteado de manera que sólo tenga piezas enteras o medias,  i/rejun- 
 tado con lechada de cemento blanco V-B/20 tintado y limpieza, 
 s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Totalmente terminado. Se 
 incluirá la realización de varias pasadas con muelas para su apomazado, 
 pulido en obra y abrillantado, según especificaciones de la D.F. después 
 de las pruebas de acabado presentadas. Se incluirá la p.p. de medios 
 auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecu- 
 ción. Totalmente terminado. 
 SETENTA Y SIETE   con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 L_7.02 m2 SOLERA AUTONIVELADORA  HM-10 e=5 9,14 
 Solera niveladora para ejecución de solado de madera realizada con hor- 
 migón HM-10 N/mm2 (H-100)  de consistencia plástica, tamaño máximo 
 del árido 20 mm.,  con un espesor de 5 cm. extendido sobre forjado lim- 
 pio con terminación mediante reglado y curado mediante riego según 
 NTE/RSS-3. P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesa- 
 rios. 
 NUEVE   con CATORCE CÉNTIMOS 
 7.03 m2 SOLADO PARQUET INDUSTRIAL 69,60 
 Parquet de madera industrial de roble en tiras, colocado sobre capa de 
 autonivelación del suelo ( NO incluida en el precio), con pegamento, acu- 
 chillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de 2 componentes 
 P-6/8, s/NTE-RSR-12 y RSR-27, medida la superficie ejecutada. Se inclui- 
 rá la p.p. de capa de nivelación, rodapie de dm lacado (incluido en el pre- 
 cio) de 15 cm. de altura. P.p. de medios auxiliares y elementos de seguri- 
 dad necesarios. 
 SESENTA Y NUEVE   con SESENTA CÉNTIMOS 
 E11NVR010 m2 PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO ROLLO UNICOLOR PUR 2mm 36,60 
 Pavimento vinílico de una sola masa homogénea lisa tipo Polygroup Uni- 
 color o similar, de espesor 2,0 mm., con un tratamiento en fábrica de re- 
 sina de poliuretano mediante rayos U.V., de la más alta resistencia a la 
 abrasión y tráfico intenso, en rollos de 150 cm. de ancho y color a elegir. 
 El pavimento deberá tener según normas de la UEATC la clasificación de 
 U4 P3 E3 C2 y una resistencia a la abrasión en norma europea EN 660-1 
 dentro del grupo P y antiestático al rozamiento. Obtenemos una clasifica- 
 ción al fuego UNE-EN 13501-1:2002 es Bfl-S1. El pavimento deberá ir 
 unido a la solera base  con un adhesivo homologado por el fabricante, 
 aplicándosele una capa de pasta alisadora si así lo requiere la solera 
 (se requiere que exista una gran planimetría). Las juntas de los rollos en- 
 tre si se harán solapando a doble corte para conseguir un aspecto de pa- 
 vimento continuo. Se le soldará cordón de soldadura cuando la sala así 
 lo requiera, S/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada. 
 TREINTA Y SEIS   con SESENTA CÉNTIMOS 
 L_7.12 m2 SOLADO RECUPERADO CRUJÍA NORTE-BARRO COCIDO 143,08 
 Solado con las piezas provenientes del desmontaje anterior, con aporte 
 de las piezas necesarias (realizadas de forma manual y artesanal para 
 sustituir a las que se encuentren rotas o desaparecidas), recibido con 
 mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 
 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y lim- 
 pieza, s/NTE-RSR-1. Se incluirá la p.p. de medios auxiliares, andamios, 
 apeos y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución, 
 así como todas las actuaciones indicadas por la Dirección, para su per- 
 fecta ejecución. Partida totalmente terminada. Se deberá mantener en to- 
 do momento el dibujo y disposición de cada una de las estancias, exten- 
 diendose al balcón y a los petriles de las ventanas hasta alcanzar la cota 
 de las nuevas carpinterías. 
 CIENTO CUARENTA Y TRES   con OCHO 
 CÉNTIMOS 
 L_E11H030 m2 PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO 23,08 
 Colocación, extendido y alisado de hormigón, aplicación del endurecedor 
 coloreado. Texturado del hormigón a elegir por la D.F. y aplicación de re- 
 sina de acabado. Corte de juntas de dilatación/retracción y limpieza del 
 hormigón con máquina de agua de alta presión. 
 VEINTITRES   con OCHO CÉNTIMOS 
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 7.08 ud PIEZAS PIEDRA UMBRALES Y PRETILES 111,78 
 Solado de pasamuros y pretiles de ventalas mediante piezas de piedra 
 caliza de colmenar de 4 cm de espesor medio, recibido con mortero de 
 cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 5 cm. de espe- 
 sor, (piezas de hasta 1.50 m2),  i/rejuntado con lechada de cemento blan- 
 co V-B/20 tintado y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecuta- 
 da. Totalmente terminado. Se incluirá la realización de varios acabados 
 para dejar una superficie apomazada que evite resbalarse a base de re- 
 piqueteados con bailarines, según especificaciones de la D.F. tras las 
 pruebas de acabado presentadas. Se incluirá la p.p. de medios auxilia- 
 res, traslado a pie de obra, acopio, traslados a pie de tajo y elementos de 
 seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado. 
 CIENTO ONCE   con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 L_SOL_TAC m2 PODOTÁCTIL 24,78 
 Pavimento podotáctil en arranques de escalera, señalización accesible 
 pavimento podotáctil "FLOOR-TACTIL" o similar, de encaminamientos y 
 pavimento multidirección. Cumpliendo  las especificaciones técnicas de 
 la propiedad ADIF y cumplen con las exigencias normativas del CTE en el 
 DB-SUA (Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad ) 
 según Real Decreto 173/2010. 
 no degrada la imagen de los suelos, ya que se aplica directamente las 
 franjas de modo independiente, quedando así, totalmente visible el suelo 
 original entre las franjas. Totalmente instalado, incluso materiales nece- 
 sarios para su instalación. 
 VEINTICUATRO   con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C07 MADERA/CARPINTERIAS/CERRAJERIA 
 L_8.3 m2 CARPINTERIA DE ALUMINIO LACADO 397,22 
 Carpintería de aluminio lacado perfil TPV52 de CORTIZO o similar, trave- 
 saños y montantes unidos con tornillos de acero inoxidable, con vidrio 
 3+3-16-6 mm, vidrio templado  incoloro de 6mm en el exterior, cámara de 
 aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado peri- 
 metral de 16mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar incoloro de 
 3+3 mm de espesor  compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas 
 mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijado sobre carpin- 
 tería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, se- 
 llado en frío co silicona  Sikasil WS-305-N "SIKS" o similar, compatible 
 con el material soporte. Fondo total de 11,5 cm, se incluirán casquillos de 
 unión LPN 80,8 de 30 cm de longitud para enlazar  pies derechos con 
 piezas de arriostramiento horizontales de estructura de madera  con tor- 
 nillos de acero inoxidable para las uniones, colocación de tapeta  frontal 
 hasta borde superior de canalón, se incluirá el montaje de todo ello se- 
 gún especificaciones indicadas en los planos de detalle con inclusión de 
 todos los trabajos necesarios para su perfecta ejecución. 
 TRESCIENTAS NOVENTA Y SIETE   con VEINTIDOS 
 CÉNTIMOS 
 L_ST ud ESTOR SCREEN 177,19 
 Estor con tejido tipo SCREEN  o similar de dimensiones 172x300  con 
 accionamiento de cadena, color blanco, colocación en cascada, total- 
 mente instalado. 
 CIENTO SETENTA Y SIETE   con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS 
 L_E14AP010$ u PUERTA VIDRIO CORREDERA AUTOMATICA 3.286,70 
 Puerta corredera automática de vidrio, para acceso peatonal, con sistema 
 de apertura central, de dos hojas deslizantes,y un fijo, compuesta por ca- 
 jón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emer- 
 gencia para apertura y cierre automático en caso de corte de suministro 
 eléctrico, de aluminio lacado, dos detectores de presencia por radio fre- 
 cuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control. 3 hojas de 
 vidrio templado  de seguridad e= 10mm, incoloro, incluso perfil continuo 
 de neopreno para colocación del vidrio. Totalmente terminado según pla- 
 nos de detalle. 
 TRES MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y SEIS   con 
 SETENTA CÉNTIMOS 
 L_PC2H u PUERTA VIDRIO CORREDERA  AUTOMATICA 2 HOJAS 2.310,85 
 Puerta corredera automática de vidrio, para acceso peatonal, con sistema 
 de apertura central, de dos hojas deslizantes, compuesta por cajón supe- 
 rior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia 
 para apertura y cierre automático en caso de corte de suministro eléctri- 
 co, de aluminio lacado, dos detectores de presencia por radio frecuencia, 
 célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control. 2 hojas de vidrio tem- 
 plado  de seguridad e= 10mm, incoloro, incluso perfil continuo de neo- 
 preno para colocación del vidrio. Totalmente terminado según planos de 
 detalle. 
 DOS MIL TRESCIENTAS DIEZ   con OCHENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 
 8.08 ud PUERTA EXTERIOR P4 591,09 
 Puerta exterior de entrada exterior con dintel curvo a base de enlistona- 
 dos  machiembrados de 20 cm. de ancho y espesor 50 mm. El macho 
 entrará como mínimo 3 cm en la pieza siguiente. Cerco perimetral a base 
 de perfil en U de dimensiones 2 mm mayor que el espesor de las tablas. 
 Tres pares de bisagras de acero inoxidable serie pesada con rodamien- 
 tos 1001-B de ARCON o similares (102x102 diámetro 13,5. Por el interior 
 cerradura antipánico Push 1 punto, reversible, acabado de aluminio mod 
 8036 de ARCON o similares y manilla de accionamiento exterior median- 
 te llave mod 81. acabado niquelado de Arcon o similar por el exterior, 
 ademástirador *R43 (L=2000 mm. y diámetro 43 mm de TICOR o similar. 
 Se entregará montada incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos 
 de seguridad. Hoja ancho 105 cm. 
 QUINIENTAS NOVENTA Y UNA   con NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 8.09 ud PUERTA EXTERIOR  2 HOJAS P5 640,78 
 Puerta exterior de entrada exterior con dintel recto de dos hojas a base de 
 enlistonados  machiembrados de 20 cm. de ancho y espesor 50 mm. El 
 macho entrará como mínimo 3 cm en la pieza siguiente. Cerco perimetral 
 a base de perfil en U de dimensiones 2 mm mayor que el espesor de las 
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 tablas. Tres pares de bisagras de acero inoxidable serie pesada con rod- 
 damientos 1001-B de ARCON o similares (102x102 diámetro 13,5. Por el 
 interior cerradura antipánico Push 1 punto, reversible, acabado de alumi- 
 nio mod 8036 de ARCON o similares y manilla de accionamiento exterior 
 mediante llave mod 81. acabado niquelado de Arcon por el exterior, ade- 
 mástirador *R43 (L=2000 mm. y diámetro 43 mm de TICOR o similares. 
 Se entregará montada incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos 
 de seguridad. 
 SEISCIENTAS CUARENTA   con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 8.10 ud PUERTA DE PASO INTERIOR P6 308,64 
 Puerta de paso interior, de una hoja abatible con fijo superior de madera, 
 estructura de madera enlistonada, chapada de madera de roble Tres pa- 
 res de bisagras de acero inoxidable 1002-D de ARCON o similar (100x86 
 diámetro 12). 2 manillas de acero inoxidable acodada en "L" de 19 mm. 
 de diámetro con rodamientos a bola y roseta ovalada de serie ARCON  o 
 similar serie manillas técnicas. Muletilla de acero inox. satinado progra- 
 ma 2000 inox de ARCON o similar. Se entregará montada incluso con 
 p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Hoja ancho 72,5 cm. 
 TRESCIENTAS OCHO   con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 L_8.10 ud PUERTA PASO ASEOS 0,725 308,64 
 Puerta de paso interior para aseos, de una hoja abatible con fijo superior 
 de madera, estructura de madera enlistonada, chapada de madera de ro- 
 ble Tres pares de bisagras de acero inoxidable 1002-D de ARCON o si- 
 milar (100x86 diámetro 12). 2 manillas de acero inoxidable acodada en 
 "L" de 19 mm. de diámetro con rodamientos a bola y roseta ovalada de 
 serie ARCON o similar, serie manillas técnicas. Muletilla de acero inox. 
 satinado programa 2000 inox de ARCON o similar. Se entregará montada 
 incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Hoja an- 
 cho 72,5 cm. 
 TRESCIENTAS OCHO   con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 L_8¶11 ud PUERTA PASO CABINAS ASEOS 0,625 308,64 
 Puerta de paso interior para aseos, de una hoja abatible con fijo superior 
 de madera, estructura de madera enlistonada, chapada de madera de ro- 
 ble Tres pares de bisagras de acero inoxidable 1002-D de ARCON o si- 
 milar (100x86 diámetro 12). 2 manillas de acero inoxidable acodada en 
 "L" de 19 mm. de diámetro con rodamientos a bola y roseta ovalada de 
 serie ARCON o similar, serie manillas técnicas. Muletilla de acero inox. 
 satinado programa 2000 inox de ARCON o similar. Se entregará montada 
 incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Hoja an- 
 cho 62,5 cm. 
 TRESCIENTAS OCHO   con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 L_8¶13 ud PUERTA PASO ACCESIBLE 318,81 
 Puerta de paso interior, de una hoja abatible serie mas ancha para paso 
 de minusválidos, con fijo superior de madera, estructura de madera en- 
 listonada, chapada de madera de haya Tres pares de bisagras de acero 
 inoxidable 1002-D de ARCON o similar (100x86 diámetro 12). 2 manillas 
 de acero inoxidable acodada en "L" de 19 mm. de diámetro con roda- 
 mientos a bola y roseta ovalada de serie ARCON o similar serie manillas 
 técnicas. Muletilla de acero inox. satinado programa 2000 inox de ARCON 
 o similar. Se entregará montada incluso con p.p. de medios auxiliares y 
 elementos de seguridad. Hoja ancho 82,5cm. 
 TRESCIENTAS DIECIOCHO   con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
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 L-E08PMT020 m2 REVESTIMIENTO TABLERO ROBLE 74,85 
 Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de roble de 
 10 mm de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de ma- 
 dera  de pino de 5x5 cm separados 40 cm entre ejes, recibidos con pasta 
 de yeso negro, s/NTE-RPL-19. 
 SETENTA Y CUATRO   con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 L_8.11 ud PUERTA DE PASO INTERIOR P7 719,99 
 Puerta de paso interior, de dos hojas abatible con fijo superior de made- 
 ra, estructura de madera enlistonada, chapada de madera de roble Tres 
 pares de bisagras de acero inoxidable 1002-D de ARCON o similar 
 (100x86 diámetro 12). 2 manillas de acero inoxidable con placa cuadrada 
 22L70 de ARCON o similar y condena de roseta con botó de emergencia. 
 Cierre a suelo y fijo superior. Cerradura con llave y barra antipánico. Se 
 entregará montada incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos de 
 seguridad. Hoja ancho 0.67cm. cada una. 
 SETECIENTAS DIECINUEVE   con NOVENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 
 E15CPL050 u PUERTA CHAPA LISA 80x200 P.EPOXI 133,91 
 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa 
 de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizado- 
 res con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradu- 
 ra con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con 
 garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeri- 
 zada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 
 CIENTO TREINTA Y TRES   con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 8.19 ud ESCALERA ESCAMOTEABLE 578,51 
 Suministro y colocación de escalera escamoteable de aluminio en hueco 
 de acceso al bajo cubierta desde aseos de planta primera. Incuyendo su 
 colocación. Totalmente terminado. 
 QUINIENTAS SETENTA Y OCHO   con CINCUENTA 
 Y UN CÉNTIMOS 
 8.23 m2 ESPEJO PLATEADO 5 mm 44,18 
 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. plateada 
 por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros. Se incluirán 
 los medios auxiliares y elementos de seguridad. 
 CUARENTA Y CUATRO   con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS 
 L_E15EE010 u ESC.ACERO 1 TRAMO h=2,72 A=0,80 2.479,68 
 Unidad de escalera metálica, recta de un tramo de 2,72 m. de altura libre, 
 con un ancho útil de 80 cm., realizada con chapa e acero de 10 mm de 
 espesor,para  zancas y peldaños de huella 0,28 y tabica 0,18 ., incluso 
 imprimación antioxidante, resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3, reali- 
 zada en taller y montaje en obra. i medios auxiliares. 
 DOS MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y NUEVE 
 con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 L_E05ML055 m2 ESTRUCTURA MADERA LAMINADA  1 AGUA 131,04 
 Estructura de madera formada  con vigas y pies derechos de madera la- 
 minada de pino, de 100x200 mm, moduladas cada 1,72 metros,apoyo de 
 pies derechos con varilla roscada galvanizada  d 16 mm con placa 
 180/80/5 mm sobre taladro practicado en la solera de HA existente, inclu- 
 so casquillo de apoyo TPN 100,10 anclado a muro con taco químico y lis- 
 tón corrido forrado de zinc en los encuentros con paramentos, incluidos 
 arriostramientos horizontales 30x100 mm y 50x150 mm de madera de pi- 
 no, montado totalmente según planos de detalle. 
 CIENTO TREINTA Y UNA   con CUATRO CÉNTIMOS 
 L_E15WW040 u REJILLA VENTILACIÓN CAVITI 31,04 
 Rejilla para ventilación de caviti de 100 mm. , lamas fijas , i/recibido de al- 
 bañilería. 
 TREINTA Y UNA   con CUATRO CÉNTIMOS 
 L_ROD_ROB m RODAPIE DM ACABADO ROBLE 7X1.6 6,14 
 Suministro y colocacion de rodapie DM acabado en roble de 7x1.6 cm, 
 clavado en paramento. 
 SEIS   con CATORCE CÉNTIMOS 
 L_TP m2 TAPAS MADERA DE ROBLE EN ALFEIZAR DE VENTANAS 95,44 
 Colocación y suministro de tapas de madera de roble de e=10 mm, de di- 
 mensiones variables para cubrir alfeizar de ventanas.  Tratada, pintada y 
 acabada.Totalmente montado 
 NOVENTA Y CINCO   con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 



CUADRO DE PRECIOS 1 

PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLÁ DE HENARES. 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

Marzo de 2017 Página 15 

 

 L_ESC ud ESCALERA DE MADERA 5.452,77 
 Formación de escalera principal de subida a planta primera, formada por 
 zancas de acero UPN 180, ancladas a suelo de planta baja con placa 
 350x350x10 en zapatas existentes de hormigón, placas de 
 150x150x10xancladas a dado de hormigón sobre fábrica de ladrillo exis- 
 tente en tramode escalera central y mesetas, perfil LPN 150.12 atornilla- 
 do a viga de madera para anclaje de zanjas en planta primeras, incluso 
 pletinas de apoyo de 40.5 para formación de apoyo de peldaños de ma- 
 dera de roble de huella de 28 cm y e=30mm y tabica de 17.4 cm y e=19 
 mm, a dos caras vistas tratada, pintada y acabada. Incluso bandas anti- 
 deslizantes de color negro de 25 mmm a 3 cm del borde del peldaño.In- 
 cluso pintura intumescente de la estructura metálica.Todo según detalles 
 de plano e indicaciones dadas por la D.F.. totalmente terminado. 
 CINCO MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y DOS 
 con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 L_ANTP m2 ANTEPECHO MADERA RECHAPADA ROBLE 152,69 
 Antepecho de madera rechapada de roble de e=3cm canteado a caras , 
 tratada, pintada y acabada, en escalera principal, incluso elementos de 
 unión a escalera.Totalmente terminada incluyendo medios auxiliares. 
 CIENTO CINCUENTA Y DOS   con SESENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 
 L_PLE m PASAMANOS PLETINA CALIBRADA 40.10 42,93 
 Pasamanos formado por pletina calibrada 40.10 colocado según detalles 
 de plano y  las indicaciones de laDF.incluso medios auxiliares. Totalmen- 
 te instalada. 
 CUARENTA Y DOS   con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C08 INSTALACION CLIMATIZACION/RENOVACION 
 8.1 ud ACTUALIZACION, AJUSTE Y REGULACION DECENTRAL PRODUCTORA 472,77 
 DE FRIO 
 Ajuste y regulación de Central productora de frío 30 RH 90. Generador de 
 frío y calor compacto, bomba de calor aire-agua reversible, con sistema 
 de desescarche por inversión de ciclo, marca CARRIER o similar, con 
 una capacidad frigorífica nominal de 83,0 KW y capacidad calorífica nomi- 
 nal de 86,0 kW. Completamente instalada y funcionando, sobre muelles 
 antivibración silenblock. Estará equipada con compresores alternativos, 
 baterias condensadoras de tuberia de cobre y aletas de aluminio, ventila- 
 dores centrífugos y elementos de control y regulación completos, con gru- 
 po hidraúlico incorporado. Totalmente instalada y funcionando. Puesta en 
 marcha y servicio con la correcta regulación de válvulas, compuertas, car- 
 ga de gas.... Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad 
 necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado. Dará servi- 
 cio a dos climatizadores ubicados en planta baja, además del circuito de 
 planta primera. ( Si fuese necesario sustituirla por otro modelo, no se en- 
 cuentra reflejado el precio en este presupuesto, así como los medios ne- 
 cesarios para su realización). 
 CUATROCIENTAS SETENTA Y DOS   con SETENTA 
 Y SIETE CÉNTIMOS 
 l_8¶2 ud FAN COIL CARRIER mod: 42N 050 1.067,14 
 Climatizador tipo Fan-coil 42 N 050 para colocación en suelo con envol- 
 vente metálica, incluyendo rejillas lineales para la toma de impulsión de 
 aire a dos tubos, capaz de proporcionar 4.42 KW. de la marca CARRIER o 
 similar. Nivel sonoro inferior a 30 NC. Alimentación eléctrica de 220 V.  In- 
 cluso instalación de válvula para regulación de caudal. Se incluirán los 
 ventiladores centrífugos, sistema de drenaje, apoyos metálicos, bancada, 
 pruebas y pequeño material.. Totalmente instalado y funcionando, con 
 p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. 
 MIL SESENTA Y SIETE   con CATORCE CÉNTIMOS 
 L_8¶3 ud FAN COIL CARRIER mod: 42N 25 953,78 
 Climatizador tipo Fan-coil 42 N 25 para colocación en suelo con envolven- 
 te metálica, incluyendo rejillas lineales para la toma de impulsión de aire 
 a dos tubos,  2,18kw. de la marca CARRIER o similar. Nivel sonoro infe- 
 rior a 30 NC. Alimentación eléctrica de 220 V.  Incluso instalación de vál- 
 vula para regulación de caudal. Se incluirán los ventiladores centrífugos, 
 sistema de drenaje, apoyos metálicos, bancada, pruebas y pequeño ma- 
 terial.. Totalmente instalado u funcionando, con p.p. de medios auxiliares 
 y elementos de seguridad. 
 NOVECIENTAS CINCUENTA Y TRES   con 
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 L_8.4 ud FAN COIL CARRIER mod: 42N33SF en suelo 986,74 
 Climatizador tipo Fan-coil 42 N33 para colocación en suelo (incluídos los 
 anclajes y sujecciones) con envolvente metálica, incluyendo rejillas linea- 
 les para la toma de impulsión de aire a dos tubos, 3,14kw. de la marca 
 CARRIER o similar. Nivel sonoro inferior a 30 NC. Alimentación eléctrica 
 de 220 V.  Incluso instalación de válvula para regulación de caudal. Se in- 
 cluirán los ventiladores centrífugos, sistema de drenaje, apoyos metáli- 
 cos, bancada, pruebas y pequeño material.. Totalmente instalado u fun- 
 cionando, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. 
 NOVECIENTAS OCHENTA Y SEIS   con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 L_8.6 ud RECUERADOR DE CALOR 14.253,61 
 Recuperador de calor 39HxC CARRIER o similar,con intercambiador de 
 placas tipo counterflow o similar de alta eficiencia,  para colocación en 
 falso techo, montados en caja de acero galvanizado plastificaso de doble 
 pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable(MO) de fibra de 
 vidrio de 25 mm de espesor. Bocas de entrada y salida configurables y 
 embocaduras con junta estanca .  Incluso instalación de válvula para re- 
 gulación de caudal. Se incluirán los ventiladores centrífugos, sistema de 
 drenaje, apoyos metálicos, bancada, pruebas y pequeño material.. Total- 
 mente instalado u funcionando, con p.p. de medios auxiliares y elemen- 
 tos de seguridad. 
 CATORCE MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y TRES 
 con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 L_8.7 ud FAN COIL CARRIER mod: 42N16 1.061,93 
 Climatizador tipo Fan-coil 42 N16 para colocación en suelo (incluídos los 
 anclajes y sujecciones) con envolvente metálica, incluyendo rejillas linea- 
 les para la toma de impulsión de aire a dos tubos, 4,04kw. de la marca 
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 CARRIER o similar. Nivel sonoro inferior a 30 NC. Alimentación eléctrica 
 de 220 V.  Incluso instalación de válvula para regulación de caudal. Se in- 
 cluirán los ventiladores centrífugos, sistema de drenaje, apoyos metáli- 
 cos, bancada, pruebas y pequeño material.. Totalmente instalado u fun- 
 cionando, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. 
 MIL SESENTA Y UNA   con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 L_8¶8 ud CLIMATIZADOR TIPO FAN-COIL 42DW016 CONDUCTOS 1.784,63 
 Climatizador tipo Fan-coil 42DWC016 horizontal situados en falso techo 
 de planta baja, en la zona de los aseos tapados, con chasis metálico, ca- 
 paz de proporcionar 17,52 de capacidad calorífica. de la marca CARRIER 
 o similar. Incluso instalación de válvula para regulación de caudal. Se in- 
 cluirán los ventiladores centrífugos, sistema de drenaje, apoyos metáli- 
 cos, bancada, pruebas y pequeño material. 
 MIL SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO   con 
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 L_8,9 ud UNIDAD EXTERIOR SPLIT PARA RACK 1.729,66 
 Unidad exterior (condensadora), formada por carcasa de acero galvaniza- 
 do pintada con epoxy, ventilador axial de transmisión directa con malla de 
 protección, compresor rotativo o scroll, modo de funcionamiento nocturno 
 con emisión de bajo ruido, doble alimentación eléctrica 
 red+UPS(230v/48VDC) , para unidad interna de potencia 7,2 Kw, presión 
 sonora 54dB. Dimensiones exteriores 1048x415x830. Incluso p.p de tu- 
 bería de cobre deshidratado, interconexiones eléctricas entre evaporado- 
 ra y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refri- 
 geración, taladro de muro y acometida eléctrica. totalmente instalado y 
 conexionado y puesta en funcionamiento por la empresa inataladora para 
 comprobar su correcto funcionamiento. 
 MIL SETECIENTAS VEINTINUEVE   con SESENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS 
 L_9.10 m COQUILLA ARMAFLEX DE AISLAMIENTO 4,92 
 Suministro y colocación de Aislamiento de coquilla de poliestireno tipo 
 ARMAFLEX o similar, para 2-1/2" 30mm de espesor para tuberías de poli- 
 propileno (diámetros comprendidos entre 63, 50, 40, 32 , 25y 20 mm, se- 
 gún Norma UNE 53.415) i/ accesorios, ejecución, codos, derivaciones, 
 elementos de fijación, totalmente instalado según normas UNE y 
 NTE-ICI-22. se incluirán los elementos de seguridad necesarios. 
 CUATRO   con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 L_9.09 m TUBERÍAS DISTRIBUCIÓN POLIPROPILENO (PPR) 52,40 
 Suministro y colocación de Tuberías de polipropileno (diámetros com- 
 prendidos entre 63, 50, 40, 32, 25 y 20 mm, según Norma UNE 53.415, 
 para red de climatización/renovación i/ accesorios de unión del mismo 
 material o metálicos en transición, protegido con tubo corrugado, instala- 
 do y probado a 20 kg/cm2 de presión. I/p.p. de corte, ejecución, codos, 
 derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones, medios auxilia- 
 res y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y 
 NTE-ICI-22. se incluirán los elementos de seguridad necesarios. 
 CINCUENTA Y DOS   con CUARENTA CÉNTIMOS 
 E23DCH120 m TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=300mm 40,93 
 Tubería helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galva- 
 nizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y de- 
 más accesorios. 
 CUARENTA   con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 E23DRS010 u REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE 30,44 
 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y lá- 
 minas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, ins- 
 talada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26. 
 TREINTA   con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 



CUADRO DE PRECIOS 1 

PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCLÁ DE HENARES. 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

Marzo de 2017 Página 18 

 

 l_E23DRD021 u REJILLA IMP. 450x200 DOBLE DEFL. 61,99 
 Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 450x200, con 
 compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en alumi- 
 nio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26. 
 SESENTA Y UNA   con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 l_E23DRR021 u REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x100 46,65 
 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído 
 de300x100 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27. 
 CUARENTA Y SEIS   con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 L_9.13 ud REJA EXTRACCION KOOLAIR GPD-100 30,52 
 Suministro y colocación de reja de extracción  tipo KOOLAIR GPD-100 o 
 similar, incluidos medios auxiliares y elementos de seguridad necesa- 
 rios para su perfecta ejecución y montaje. Totalmente terminado. 
 TREINTA   con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 9.35 ud Proyecto climatización / legalización 3.052,84 
 Realización de proyecto de instalaciones de climatización, y su posterior 
 legalización ante Industria, para entregar llave en mano a la Propiedad. 
 Completamente terminado, con la inclusión de los materiales fungibles 
 de papelería y soportes informáticos necesarios. 
 TRES MIL CINCUENTA Y DOS   con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C09 INSTALACION FONTANERIA/APARATOS SANITARIOS 
 10.01 ud ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2" 405,77 
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud 
 máxima de 30 m., realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diáme- 
 tro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con colla- 
 rín de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de vidrio, 
 p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y fun- 
 cionando. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad 
 necesarios. 
 CUATROCIENTAS CINCO   con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 10.02 ud VÁLVULA MARIPOSA DE 2 1/2" 65 mm 95,71 
 Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca 
 de 2 1/2" (65 mm.) de diámetro, de fundición, colocada mediante unión 
 roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. Se in- 
 cluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 NOVENTA Y CINCO   con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 10.03 ud CONTADOR 1 1/2" EN ARMARIO 40 mm 493,71 
 Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexio- 
 nado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso ins- 
 talación de dos válvulas de esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de 
 retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim- 
 brado del contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la acometi- 
 da, ni la red interior. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de 
 seguridad necesarios. 
 CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRES   con 
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 10.06 ud TERMO ELÉCTRICO 50 l. 278,23 
 Termo eléctrico de 50 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato ex- 
 terior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de 
 corte y latiguillos, incluyendo conexión eléctrica. Se incluirán los medios 
 auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO   con VEINTITRES 
 CÉNTIMOS 
 10.13 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. 26,63 
 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diáme- 
 tro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y 
 una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por len- 
 güeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las ca- 
 nalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el 
 manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, fun- 
 cionando. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad 
 necesarios. 
 VEINTISEIS   con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 L_10.15 ud LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA. 330,67 
 Lavabo tipo INSPIRA de ROCA de FINECERAMIC o similar suspendido 
 en blanco de 60x49 cm. colocado  con anclajes a la pared, con grifería 
 monomando, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, in- 
 cluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" croma- 
 das, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Se 
 incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 TRESCIENTAS TREINTA   con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 L_10.16 ud LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN. 183,66 
 Lavabo especial  para minusválidos serie ACCES de ROCA o similar 
 suspendido de porcelana vitrificada en color blanco de 64x55 cm., coloca- 
 do mediante soporte basculante con mecanismo, sifón flexible, incluso 
 con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enla- 
 ces de alimentación flexible, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 
 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. 
 y de 1/2", instalado y funcionando. Se incluirán los medios auxiliares y 
 elementos de seguridad necesarios. 
 CIENTO OCHENTA Y TRES   con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 L_10.16A ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. 422,87 
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie INSPIRA o 
 similar colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con 
 silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y 
 asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con 
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 llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", 
 funcionando. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguri- 
 dad necesarios. 
 CUATROCIENTAS VEINTIDOS   con OCHENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
 L_10.18 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO 350,37 
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrifi- 
 cada blanca, serie ACCES o similar, fijado al suelo mediante 4 puntos de 
 anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blan- 
 cos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso 
 p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. 
 de1/2". Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad ne- 
 cesarios. 
 TRESCIENTAS CINCUENTA   con TREINTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
 10.18 ud BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL 310,10 
 Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro, especial para mi- 
 nusválidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de porta- 
 rrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con 
 fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates. 
 Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 TRESCIENTAS DIEZ   con DIEZ CÉNTIMOS 
 10.19 ud DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD. 95,26 
 Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y 
 cerradura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pared. 
 Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 NOVENTA Y CINCO   con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 10.20 ud PAPELERA ACERO 30 l. C/CERRADURA 174,56 
 Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con ca- 
 pacidad de 30 l. de 29x61x20 cm.  Instalada con tacos a la pared. Se in- 
 cluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 CIENTO SETENTA Y CUATRO   con CINCUENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS 
 10.22 ud PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX. 28,77 
 Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 
 11x23x11 cm.  Instalado con tacos a la pared. Se incluirán los medios au- 
 xiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 VEINTIOCHO   con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 10.23 ud CONJ.ACCESORIOS METAL CROMADO 217,16 
 Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, de metal cro- 
 mado, colocados mediante tacos de plástico y tornillos, y compuesto por: 
 2 toalleros para lavabo, 1 jabonera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; 
 montados y limpios. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de 
 seguridad necesarios. 
 DOSCIENTAS DIECISIETE   con DIECISEIS 
 CÉNTIMOS 
 10.24 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 68x60cm. 353,07 
 Espejo reclinable especial para minusválidos, de 68x60 cm. de medidas 
 totales, de nylon fundido, dotado de estribo especial de soporte en alumi- 
 nio, para conseguir la inclinación precisa para su uso, instalado. Se in- 
 cluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 TRESCIENTAS CINCUENTA Y TRES   con SIETE 
 CÉNTIMOS 
 L_10¶25 ud INSTALACION SUMIDERO SIFONICO AZOTEA 33,13 
 Instalación de sumidero sifónico de PVC en azotea de salida vertical de 
 75 mm  de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida 
 de aguas pluviales, pp./accesorios de montaje, piezas especiales, mate- 
 riales auxiliares y elementos de sujección. Totalmente montado, conexio- 
 nado a la red de desagüe y probado. 
 TREINTA Y TRES   con TRECE CÉNTIMOS 
 E29IS040 u PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO 108,86 
 Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, s/ UNE-EN 
 1610:1998. 
 CIENTO OCHO   con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C10 INSTALACION ELECTRICIDAD/ILUMINACION 
 L_E17CA080 m ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x120 mm2 Cu 146,57 
 Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida direc- 
 tamente en zanja formada por cable de cobre de 4x120 mm2 +70TT, con 
 aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, pro- 
 tección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, in- 
 cluyendo conexionado. 
 CIENTO CUARENTA Y SEIS   con CINCUENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
 L_11.01 ud ADECUACION DE SUBCUADRO 1.550,84 
 adecuación de subcuadro existente en planta primera  compuesto por: 
 armadio de distribución con puerta de policarbonato transparente para 
 montaje empotrado recibido en paramento, interruptores diferenciales y 
 magnetotérmicos, todo ello según detalle de planos, esquema unifilar e 
 indicaciones dadas por la D.F. y proyecto eléctrico Todo totalmente insta- 
 lado, de la marca MERLIN.GUERIN o similar, incluso fijación, rotulación 
 de circuitos y conexiones. Según REBT y NTE-IEB-42. Totalmente termi- 
 nado y funcionando. P.p. de medios auxiliares, andamiaje y elementos de 
 seguridad necesarios. 
 MIL QUINIENTAS CINCUENTA   con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 L_11.03 ud REVISION INTEGRAL INSTALACION 5.326,23 
 Revisión integral de instalación eléctrica, funcionamiento de automatis- 
 mos de cuadros generales de mando,equilibrado de fases en cuadros 
 generales de mando,continuidad  y mediciones del circuito de puesta a 
 tierra, funcionamiento de mecanismos y puntos de luz, aislamiento de los 
 conductores de instalaciones eléctricas y protección e instalaciones eléc- 
 tricas.Incluso emisión del informe de la prueba. Incluso mecanismos 
 BTICINO o similares. 
 CINCO MIL TRESCIENTAS VEINTISEIS   con 
 VEINTITRES CÉNTIMOS 
 E18GDA010 u BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N1 47,56 
 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o 
 estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de emergen- 
 cia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente 
 o biplano opal/transparente. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 ho- 
 ra. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difu- 
 sor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incan- 
 descente 850º. Opción de telemando. Construido según normas UNE 
 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acce- 
 sorios de anclaje y conexionado. 
 CUARENTA Y SIETE   con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 L_11.16 ud LUMINARIA Dowlight TC 26w 47,37 
 Suministro y colocación de Luminaria Downlingt TC 26w empotrable o si- 
 milar,  con protección IP44,  Totalmente montado, conexionado al circuito 
 correspondiente  y funcionando. P.p. de medios auxiliares y elementos de 
 seguridad necesarios. 
 CUARENTA Y SIETE   con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 11.38 ud P.LUZ CRUZAMIENTO / CONMUTADO / DOBLE COM BTICINO LIGHT 73,16 
 Punto cruzamiento sencillo, conmutado o doble conmutado realizado con 
 tubo de PVC corrugado M 20/gp 5 y conductor rígido de 1,5 mm2. de Cu, y 
 aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismos 
 universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Bticino serie Light o 
 similar, totalmente instalado. 
 SETENTA Y TRES   con DIECISEIS CÉNTIMOS 
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 L_11.32 ud BAÑADOR BALIZAMIENTO 238,72 
 Bañador de pared empotrado con fuente de luz LED.dimensiones 
 100x110x58mm. Fuente de alimentación  de 1 10/240V integrada. dotada 
 de una sección de cable de 120mm y de un sistema de conexión con un 
 cable IP67. 
 Cuerpo de aluminio fundido EN AB-47 100 (con bajo contenido de co- 
 bre).Revestimiento de alta resistencia. Lámpara Mid-Power Led: 5W-421 
 lm, FIXT 188 LM- 2700K/CRI 80-100-240V.Transformador incluido., mon- 
 taje de transformador incorporado. 
 DOSCIENTAS TREINTA Y OCHO   con SETENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS 
 L_proy ud PROYECTOR FERRAM 80,10 
 Proyector Ferram o similar con Visera antideslumbrante Filtro UV-A      Vi- 
 drio protector.Luminaria fabricada en aluminio. Pintura epoxi-poliéster en 
 negro (01), blanco (02) y gris (08). Otros colores RAL. Equipo no incluido. 
 Reflector aluminio alto brillo. Giro 360º. Bascula 90º. Disponible para: 
 adaptador monofásico (AD), adaptador trifásico (ADT) y base (BA). Peso 
 aproximado 1,40 kg. 
 OCHENTA   con DIEZ CÉNTIMOS 
 l_LAMP ud luminaria lamp tup T8 1x58w wh 149,12 
 Suministro y colocación de luminaria estructura para suspensión o ado- 
 sar modelo LAMPTUB T8 1X58W, de la marca LAMP o similar, fabricada 
 en extrusión de aluminio lacado en color blanco brillo. Modelo para lám- 
 para T8 1x58w y equipo electrónico incorporado. clase de aislamiento I. 
 Incluso accesorio para estructura modelo LAMPTUB ACC. END COVER 
 WH, de la marca Lamp o similar. Tipo tapa final, fabricado en acero corta- 
 do a laser y lacado color blanco brillo. Incluso accesorios para lámparas 
 suspendidas modelo ACC. QuUICK STEEL CABLE 1M NK de la marca 
 LAMP o similar. Tipo de suspensión de rápida regulación de cable de 
 acero de 1000mm de largo..incluso accesorio para estructura tipo difusor 
 de lamas blancas. Conexionado al circuito correspondiente y funcionan- 
 do. Ppp. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE   con DOCE 
 CÉNTIMOS 
 l_LAMP2 ud luminaria lamp tup T8 2x36w wh 149,55 
 Suministro y colocación de luminaria estructura para suspensión o ado- 
 sar modelo LAMPTUB T8 2X36W, de la marca LAMP o similar, fabricada 
 en extrusión de aluminio lacado en color blanco brillo. Modelo para lám- 
 para T8 2x36w y equipo electrónico incorporado. clase de aislamiento I. 
 Incluso accesorio para estructura modelo LAMPTUB ACC. END COVER 
 WH, de la marca Lamp o similar. Tipo tapa final, fabricado en acero corta- 
 do a laser y lacado color blanco brillo. Incluso accesorios para lámparas 
 suspendidas modelo ACC. QuUICK STEEL CABLE 1M NK de la marca 
 LAMP o similar. Tipo de suspensión de rápida regulación de cable de 
 acero de 1000mm de largo..incluso accesorio para estructura  modelo 
 LAMPTUB ACC. T8 36W LOUVRES WH, de la marca LAMP o similar, tipo 
 difusor de lamas blancas. Conexionado al circuito correspondiente y fun- 
 cionando. Ppp. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesa- 
 rios. 
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE   con CINCUENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 
 L_fill ud Luminaria fill led g2 OPAL SUS 9200 NW WH 364,39 
 Luminaria para suspensión o adosar modelo FIL LED G2 OPAL SUS 
 9200 NW WH, de la marca LAMP o similar. Perfíl fabricado en extrusión 
 de aluminio lacado color blanco satinado con difusor de policarbonato 
 opal. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro 
 yequipo electrónico incorporado. Con difusor de policarbonato opal. Con 
 grado de protección IP42. Clase de aislamiento I, dimensiones 
 1700x50x67, incluso lámparas . totalmente montado , conexionado al cir- 
 cuito correspondiente y funcionando. Ppp. de medios auxiliares y elemen- 
 tos de seguridad necesarios. 
 TRESCIENTAS SESENTA Y CUATRO   con 
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 L_lum_esc ud Luminaria C1 wall rotating 680,87 
 Apliques  modelo BlancoWhite C1/R1 Antonio Arola, de la marca SAN- 
 TA&COLE o equivalente. Estructura metálica acabada en color grafito ma- 
 te, modelo fijo  tipo C1  o equivalente. Modelo para tira de 24 LEDSl. Po- 
 tencia de sistema de 8w . Totalmente montado , conexionado al circuito 
 correspondiente y funcionando. Ppp. de medios auxiliares y elementos 
 de seguridad necesarios. 
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 SEISCIENTAS OCHENTA   con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 11.43 ud Proyecto / Legalización 4.327,65 
 Realización de proyecto de instalaciones de electricidad, y su posterior le- 
 galización ante Industria, para entregar llave en mano a la Propiedad. 
 Completamente terminado, con la inclusión de los materiales fungibles 
 de papelería y soportes informáticos necesarios. 
 CUATRO MIL TRESCIENTAS VEINTISIETE   con 
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C11 INSTALACION DETECCION Y CONTRAINCENDIOS 
 12.13 ud SEÑAL POLIESTILRENO 297x297mm.FOTOLUM. 8,07 
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di- 
 verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en 
 poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297 x 297 mm. 
 Medida la unidad instalada. Se incluirán los medios auxiliares y elemen- 
 tos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente ter- 
 minado y funcionando. 
 OCHO   con SIETE CÉNTIMOS 
 L_12.19 ud EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 kg.PR.IN 64,05 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, 
 de 6 kg. de agente extintor,  con soporte, manómetro comprobable y man- 
 guera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la uni- 
 dad instalada. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguri- 
 dad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y fun- 
 cionando. 
 SESENTA Y CUATRO   con CINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C12 INSTALACION SEGURIDAD 
 L_13.12 ud TELECÁMARA CCD COLOR 1/3" 480 LÍN. 347,05 
 Telecámara CCD de color, formato 1/3", iluminación 0.4 lux. F 10.,alta re- 
 solución 470,000 pixels, 480 líneas color de resolución horizontal, autoi- 
 ris V/ESC/DC, objeticos C y CS, con control remoto, con alimentación 220 
 V. AC. Medida la unidad instalada. Se incluirán los medios auxiliares y 
 elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Total- 
 mente terminado y funcionando. 
 TRESCIENTAS CUARENTA Y SIETE   con CINCO 
 CÉNTIMOS 
 13.16 ud MONITOR COLOR 14" 360 LÍNEAS.SECUEN. 4 E 369,35 
 Monitor de color de 21" de tamaño de pantalla, con audio, TVL 360, señal 
 vídeo 2 x VHS, 1 con carcasa metálica,  con alimentación de 220 V. AC. 
 Secuenciador de 4 entradas. Medida la unidad instalada. Se incluirán los 
 medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta 
 ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE   con TREINTA 
 Y CINCO CÉNTIMOS 
 13.17 ud SOPORTE MONITORES 99,88 
 Soporte para monitores de pared. Medida la unidad instalada. Se inclui- 
 rán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su 
 perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 NOVENTA Y NUEVE   con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 L_13.18 ud VIDEOGRABADOR 1.217,76 
 Videograbador de 4 entradas, y audio con conexión BNC Compresión 
 H.264 a 100 FPS, que permiten visualización y grabación en tiempo real. 
 Resolución máxima CIF (352 x 288).1 puerto RJ45 para red IP 10/100 
 mbpsSalida para monitor VGA y 2 salidas vídeo BNC, 1 salida audio RCA. 
 Alarmas 6 Entradas y 3 Salida NO/NC.2 puertos USB 2.0. Puerto 
 RS-485/232 para control Telemetría.Visualización 1 sola cámara, Multi, 
 Secuenciador. 
 Grabación por horario, manual, detección movimiento y sensor.Detección 
 de movimiento ajustable en 192 zonas y por cámara.Reproducción de 
 grabaciones por hora, fecha, evento con archivos de intervalos de tiem- 
 po.Notificación de movimiento, eventos, perdida de señal o fallos en dis- 
 co por e-mail autenticado o FTP. 
 Permite múltiples usuarios con varios niveles de control. 
 Backup por Red y disco duro USB. Soporta DDNS para IPs dinámicas. 
 Conexión remota IP utilizando navegador, Software Pro Surveillance Sys- 
 tem. 
 Medida la unidad instalada. Se incluirán los medios auxiliares y elemen- 
 tos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente ter- 
 minado y funcionando. 
 MIL DOSCIENTAS DIECISIETE   con SETENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS 
 13.19 ud SECUENCIALIZADOR DIGITAL 8E/1S AUDIO 271,93 
 Secuencializador digial de 8 entradas y 1 salida para secuencia e imagen 
 individual. Control por mando a distancia de infrarrojos. Tiempo de se- 
 cuencia independiente por cámara. Medida la unidad instalada, con au- 
 dio. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesa- 
 rios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 DOSCIENTAS SETENTA Y UNA   con NOVENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS 
 13.20 ud QUAD COLOR 4E/1S CON SECUENC.TEXTO 395,63 
 Quad en color digital con 4 entradas y 2 salidas, en tiempo real, con se- 
 cuencializador, alarmas, texto, salida en lazo y congelación de imagen. 
 Medida la unidad instalada. Se incluirán los medios auxiliares y elemen- 
 tos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente ter- 
 minado y funcionando. 
 TRESCIENTAS NOVENTA Y CINCO   con SESENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS 
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 L_13.21 ud MULTIPLEXOR DIG.COLOR 9E/9S triplex TXT. 901,50 
 Multiplexor digital en color con 9 entradas y 9 salida, texto, alarmas, video, 
 monitor,control remoto por salida RS232. Medida la unidad instalada. Se 
 incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios pa- 
 ra su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 NOVECIENTAS UNA   con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 13.22 ud CABLEADO Y PEQUEÑO MATERIAL CC TELEVISIÓN 287,79 
 Cableado y pequeño material para la instalació necesaria de circuito ce- 
 rrado de televisión. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de se- 
 guridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y 
 funcionando. 
 DOSCIENTAS OCHENTA Y SIETE   con SETENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 
 13.23 ud MANO DE OBRA Y PUESTA A PUNTO CC TELEVISIÓN 531,38 
 Mano de obra y puesta a punto de la instalación, lista para su funciona- 
 miento. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad ne- 
 cesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionan- 
 do. 
 QUINIENTAS TREINTA Y UNA   con TREINTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C13 INSTALACION VOZ Y DATOS 
 14.01 ud ARQUETA ENTRADA 60x60x80 PREFABR 318,32 
 Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 
 60x60x80 cm. para unión entre las redes de alimentación de los distintos 
 operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, 
 con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hor- 
 migón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de ca- 
 bles, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en 
 masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de con- 
 ductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a verte- 
 dero. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad nece- 
 sarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 TRESCIENTAS DIECIOCHO   con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 14.02 ud RTRO. PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 64x 344,69 
 Registro principal para TB+RDSI de 64x43x25 cm. formado por armario 
 antichoque de superficie con grado de protección IP 40,5 provisto de 
 puerta, para alojar las regletas de conexión de entrada y salida i/conexio- 
 nado y material auxiliar, instalado. Se incluirán los medios auxiliares y 
 elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Total- 
 mente terminado y funcionando. 
 TRESCIENTAS CUARENTA Y CUATRO   con 
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 L_14.04 ud RTRO. TERMINACIÓN TB+RDSI 50x40x 255,41 
 Registro de terminación de red de 50x40x12 cm. para canalizaciones in- 
 teriores de usuario de TB+RDSI,  formado por caja aislante para empo- 
 trar de ABS provisto de tapa, con grado de protección IP 33,5 y rigidez die- 
 léctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 mm.,  una base 
 de enchufe de 10/16 A.  i/conexionado y material auxiliar, instalado. Se in- 
 cluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para 
 su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 DOSCIENTAS CINCUENTA Y CINCO   con 
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 14.04 ud PUNTO DISTRIB. TELEFONÍA 10 PARES 12,86 
 Punto de distribución de telefonía colocado en registro secundario, i/ una 
 regleta de 10 pares cada una, de inserción por desplazamiento de ais- 
 lante con corte y prueba cada una y conexionado de pares sangrados pa- 
 ra red de dispersión. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de 
 seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y 
 funcionando. 
 DOCE   con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 L_14.06 ud P. ACCESO USUARIO TB+RDSI 21,07 
 Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las 
 redes de distribución y de interior de edificio, para TB+RDSI, instalado en 
 el registro de terminación de red. i/conexionado y material auxiliar. Insta- 
 lado. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad nece- 
 sarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 VEINTIUNA   con SIETE CÉNTIMOS 
 L_14.07 ud PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI 18,80 
 Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) para TB+RDSI forma- 
 do por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección 
 IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. para fijación de elemen- 
 to de conexión de toma telefónica de 6 vías, i/p.p. de conexión de cable de 
 un par trenzado de red secundaria y red de acceso, material auxiliar. Ins- 
 talado. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad ne- 
 cesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionan- 
 do. 
 DIECIOCHO   con OCHENTA CÉNTIMOS 
 14.07 ud TOMA TELEFÓNICA BTICINO LIGHT 17,48 
 Toma de teléfono realizada con tubo de PVC corrugado M 20/gp 5 y guía 
 de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo 
 caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de telé- 
 fono 4 contactos Bticino serie Light, totalmente instalado. (El porta meca- 
 nismos, caja empotrable y embellecedor se encuentran presupuestados 
 en las partidas de electricidad, incluyendose aquí sólamente el mecanis- 
 mo de toma telefónica) Se incluirán los medios auxiliares y elementos de 
 seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y 
 funcionando. 
 DIECISIETE   con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 L_14.09 ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D 25,01 
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 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital com- 
 puesto por un derivador de 4 direcciones (4D) para FI, con banda de fre- 
 cuencias hasta 2.150 Mhz., totalmente instalado. Se incluirán los medios 
 auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecu- 
 ción. Totalmente terminado y funcionando. 
 VEINTICINCO   con UN CÉNTIMOS 
 14.09 ud P. ACCESO USUARIO RTV (PTR4D) PAS 24,78 
 Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las 
 redes de distribución y de interior de usuario, para sistema de TV terre- 
 nal, FM y TV satélite analógica y digital, instalado en el registro de termi- 
 nación de red, con salida en cuatro direcciones (4D), totalmente termina- 
 do. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesa- 
 rios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 VEINTICUATRO   con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 14.10 ud PUNTO TOMA DOBLE TV / FM-SAT 20,38 
 Registro de toma doble de acceso terminal 2x TV/ FM-SAT para RTV for- 
 mado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protec- 
 ción IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. para fijación de ele- 
 mento de conexión de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital. i/p.p 
 de conexión de cable coaxial de red interior de edificio, conexiones y ma- 
 terial auxiliar. Instalado. Se incluirán los medios auxiliares y elementos 
 de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente termina- 
 do y funcionando. 
 VEINTE   con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 14.11 ud RED INALÁMBRICA MIXTA (PC y PORTATILES) 1.562,03 
 Red inalámbrica para un conjunto de 24 ordenadores, 20 de sobremesa 
 mediante Bus PCI y 4 portatiles, mediante tarjeta PCMCIA. El enlace per- 
 mite una velocidad de datos de hasta 22 Mbps y alcance de hasta 150 
 metros. Incluye servidor DHCP que asigna automáticamente las direccio- 
 nes IP de sus clientes. Idoneo para crear redes LAN en oficinas sin nece- 
 sidad de realizar obras. Alto nivel de seguridad en las comuncaciones. 
 Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios 
 para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 MIL QUINIENTAS SESENTA Y DOS   con TRES 
 CÉNTIMOS 
 L_14.13 m. CANALIZACIÓN INFORM. PVC 50x75 16,58 
 Canalización para red informática realizada con canaleta de PVC de 
 50x75mm, incluso p.p. de cajas de registro, terminada. Se incluirán los 
 medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta 
 ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 DIECISEIS   con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 L_14.14 ud CABLEADO UTP/RJ-45  (25 m. por unidad) 17,61 
 Cableado de red  de par  trenzado,  formada por cable UTP/RJ-45 de 25 
 metros cada unidad presupuestada, en montaje en canaleta, instalada, 
 montaje y conexionado. Se incluirán los medios auxiliares y elementos 
 de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente termina- 
 do y funcionando. 
 DIECISIETE   con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 L_14.15 ud PANEL DE CONEXIÓN 32 PUERTOS 269,90 
 Instalación de panel de conexión 16 puertos, para red informática, insta- 
 lado, montaje y conexionado. Se incluirán los medios auxiliares y ele- 
 mentos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente 
 terminado y funcionando. 
 DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE   con NOVENTA 
 CÉNTIMOS 
 L_14.16 ud T. ORDENADOR RJ45 bTICINO 22,85 
 Toma ordenador simple RJ45 categoría 5 apantallada (sin incluir cablea- 
 do), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, inclu- 
 so mecanismo empotrado, placa, marco y caja mecanismo, montado e 
 instalado.  (El porta mecanismos, caja empotrable y embellecedor se en- 
 cuentran presupuestados en las partidas de electricidad, incluyendose 
 aquí sólamente el mecanismo de toma telefónica). Se incluirán los me- 
 dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta 
 ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 VEINTIDOS   con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C14 INSTALACION ASCENSOR 
 L_15.02 ud ASCENSOR ELECTRICO 3 PAR.6 PER. 29.159,22 
 Instalación completa de ascensor eléctrico de doble embarque de la 
 marca OTIS,L o similar, sin cuarto de máquinas, o similar, en calidad nor- 
 mal con una velocidad 1 m/s., sistema de impulsión lateral, 3 paradas, 
 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, adaptado para 
 personas con minusvalías o silla de ruedas, completamente homologa- 
 do, con cabina interior de 1 x 1,20 metros, con paredes en laminado plás- 
 tico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxida- 
 ble a media altura (inferior a 1,20( adaptada a minusvalías y con sistema 
 de numeración arábiga e información alternativa, botenes de alarma 
 identificados manual y táctilmente, piso mármol (incluído) con rodapié, 
 embocadura y pasamanos en acero inoxidable a una altura de 90 cm., 
 puerta automática telescópica en cabina y automática en piso de 80 cm. 
 de ancho RF 60, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y 
 ajustes. s/R.D. 1314/97. Completamente instalado y funcionando., cone- 
 xionado al propio cuadro eléctrico del ascensor. Se incluirán todos los 
 elementos propios de funcionamiento del ascensor, tales como guías, 
 mecanismos, enganches superiores, cuarto de maquinaria con accesos 
 y dimensiones según normativa vigente, así como todos los elementos 
 necesarios para su puesta en funcionamiento, líneas eléctricas desde 
 cuadro genares y cuadro eléctrico propio, incluso línea telefónica con 
 compañía instaladora, a falta del seguro obligatorio de mantenimiento 
 del propietario. Todo ello completamente legalizado con Industria. 
 VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
 con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C15 INSTALACION SOLAR TERMICA 
 L_E22MC120 u SET ENERGÍA SOLAR 1 COLECTOR 2.491,08 
 Set de energía solar térmica para ACS compuesto de 1 captador solar de 
 2,65m2, con una superficie de absorción de 2,36m2, y un depósito acu- 
 mulador de acero vitrificado IBS 150 de 150 litros con un serpentín. Inclu- 
 ye kit de conexión de captadores con vaina de inmersión, estructura para 
 montaje en cubierta plana,  Estación Solar FlowCon A con bomba de cir- 
 culación, caudalímetro, válvula de seguridad, manómetro, válvula de lle- 
 nado y vaciado. Incluye  regulación diferencial,  vaso de expansión solar 
 de 18 litros, purgador automático y  válvula mezcladora termostática. Ins- 
 talado 
 DOS MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y UNA   con 
 OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C16 MEDIOS AUXILIARES 
 16.01 m2 Andamio tubular mayor de 6 m de altura 31,92 
 Andamio tubular homologado para realización de trabajos en las facha- 
 das del inmueble, incluyendo los dos torreones, en toda su altura, con al- 
 quiler durante el tiempo que duren los trabajos, consistente en: suminis- 
 tro en alquiler, montaje y desmontaje, arriostramientos, pasarelas, ban- 
 dejas de protección, escalera de transito de personas (no escalerillas 
 con trampilla) con acceso a todos los niveles de trabajo descritos en el 
 resto del presupuesto mediante planchas metálicas (nunca de madera), 
 rodapiés, barandillas de protección, red de protección opaca con sus 
 ariostramientos, atados y huecos de paso de ráfagas de aire necesarios, 
 preparación de base apta para todos los trabajos necesarios en salien- 
 tes y entrantes que se produzcan en el inmueble, colocando los elemen- 
 tos necesarios para no dejar huecos entre fachada y plataformas, cum- 
 pliendo las medidas de seguridad necesarias, así como las indicaciones 
 del coordinador en materia de seguridad durante la ejecución de los tra- 
 bajos, completamente nivelado y aplomado, totalmente montado y des- 
 montado. Se realizará repaso de todos los apoyos de los andamios so- 
 bre las cubiertas (estarán estos apoyados mediante sacos de arena), de- 
 jandolas en perfecto estado. Se incluirán los medios auxiliares y elemen- 
 tos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución, así como el 
 cumplimiento con las legalizaciones técnicas (visados profesionales) y 
 municipales necesarios. 
 TREINTA Y UNA   con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C17 AJARDINAMIENTO EXTERIOR 
 E02AM010 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA 0,52 
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin 
 carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 CERO   con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 17.11 ud LINEA DE TIERRA 149,16 
 Conexión desde cuadro general de distribución con punto de toma de tie- 
 rra, realizado en conductor de cobre desnudo de la sección indicada en 
 memoria; totalmente instalada seg·n REBT. con canalización desde la 
 misma hasta cuadro, con rotura del pavimento necesario y tapado de la 
 misma con el material desmontado previamente. P.p. de medios auxilia- 
 res y elementos de seguridad necesarios. 
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE   con DIECISEIS 
 CÉNTIMOS 
 17.12 ud PICA TOMA TIERRA 14,3mm/2m 67,39 
 Pica de puesta a tierra cobrizada de 14,3 mm. de diámetro y 2 m. de lon- 
 gitud, incluso conexionado mediante soldadura aluminotérmica, parte 
 proporcional de conductor de cobre desnudo de 35 mm2 y formación de 
 arqueta; totalmente instalada según REBT y NTE-IEP. P.p. de medios au- 
 xiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 SESENTA Y SIETE   con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 17.13 ud LINEA A CUADRO 314,44 
 Linea de alimentación desde cuadro general formado por conductor de 
 cobre de 4x16+1.5 mm2 +TT., con aislamiento de 1000 V, bajo tubo; in- 
 cluso parte proporcional de derivaciones, cajas y conexionado. P.p. de 
 medios auxilares y elementos de seguridad necesarios. 
 TRESCIENTAS CATORCE   con CUARENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 17.14 ud LINEA ILUMINACION 75,12 
 Linea de alimentación a luminarias formado por conductor de cobre de 
 2x1,5+1.5 mm2 +TT., con aislamiento de 1000 V, bajo tubo corrugado de 
 PVC incluído en la partida; incluso parte proporcional de derivaciones, ca- 
 jas y conexionado. P.p. de medios auxilares y elementos de seguridad 
 necesarios. 
 SETENTA Y CINCO   con DOCE CÉNTIMOS 
 17.15 ud PUNTO DE LUZ 6,20 
 Punto de luz formado por conductor de cobre de la sección correspon- 
 diente, bajo tubo protector no propagador de la llama, incluso p.p. de caja 
 de derivación, clemas de conexión, para interruptores, conmutadores o 
 equipos de iluminación. Totalmente montado y conexionado. P.p. de me- 
 dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 SEIS   con VEINTE CÉNTIMOS 
 L_U04BC020 m BORDILLO CERÁM.ROJO JARDÍN 20x7 cm 28,84 
 Restauración cuarteles de ladrillo de patio anterior, formado por piezas 
 ladrillo macizo rústico de color similar al existente, a definir por la DF , co- 
 locado sobre cimiento corrido  de hormigón HM-20/P/20/I, i/excavación 
 necesaria, rejuntado y limpieza. 
 VEINTIOCHO   con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 L_17.16 ud LUMINARIA DE BAILZAMIENTO h=0,50 330,25 
 Suministro y colocació de luminaria de balizamiento SETI SPOT IND 500 
 WW BK , de la marca LAMP o similar. de dimensiones 500x120x39 mm, 
 con protección IP65, construída en perfil de alumnio extrusionado, exterior 
 en color negro texturizado e interior en blanco texturizado.Modelo para 
 LED con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorpo- 
 rado. Con grado de protección IP65, IK08. Clase de aislamiento I. Con 
 lámpara led 2.4w tipología  HIGH POWER CREE o similar. anclado a 
 suelo. Unidad instalada y conexionada a circuito eléctrico correspondien- 
 te . P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. Se 
 incluirá pica de toma de tierra para cada luminaria con el equipo corres- 
 pondiente. 
 TRESCIENTAS TREINTA   con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS 
 L_horm_desact m2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN DESACTIVADO RODADO e=10 cm 26,52 
 Pavimento continuo de hormigón H-200, de central, fabricado con árido 
 rodado máximo 8 mm, armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 
 kg/m3, colocado en capa uniforme de 10 cm de espesor y atacado super- 
 ficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido 
 descubierto de 2/3 mm, incluso preparación de la base, extendido, regle- 
 ado, vibrado, aplicación de aditivos para unión 
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 de hormigones en su caso, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con 
 agua a presión, aplicación de resinas de acabado, todo ello con produc- 
 tos de calidad, tipo Paviprint o equivalente, p.p. de medios 
 auxiliares y medidas de protección colectivas. 
 VEINTISEIS   con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 L_sole_1 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20/P/20 e=15cm 9,84 
 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con 
 hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en central, 
 incluso p.p. de encofrado de madera a fondo perdido 10 cm. por 
 encima de la cota de la solera para enrarar con el pavimento de 
 hormigón desactivado, vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado 
 de las mismas y fratasado, con p.p. de medios auxiliares y medidas 
 de protección colectivas. 
 NUEVE   con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 L_pla_boj m2 PLANTACION DE BOJ 9,94 
 Suministro y plantación de Boj, (Buxus sp.), de 0,2 m. de altura. Incluso 
 parte proporcional de apertura de hoyo para la plantación, de dimensio- 
 nes 40x40x40 cm., con posterior relleno de tierras. Asimismo se realizará 
 el primer riego. Totalmente acabado. 
 NUEVE   con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 U13PI010 m2 FORMAC.PRADERA CON TEPES <1000m2 23,81 
 Formación de pradera con tepes precultivados en tierra en superficies in- 
 feriores a 1.000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del 
 terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., incorporación 
 de 10 cm. de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los 10 
 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la 
 implantación, colocación de tepes, afirmado y primer riego, sin incluir el 
 transporte del tepe. 
 VEINTITRES   con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 E10IAB060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA L.ASFÁLTICA C/PRES.HIDROST. 25,35 
 Impermeabilización de solera constituida por: lámina drenante Danodren 
 H-15 Plus o similar colocada sobre el terreno; capa de mortero de regula- 
 rización ; imprimación asfáltica 0,3 kg/m2, Curidan o similar; con parte 
 proporcional de banda de refuerzo Banda E 30 P Elast; lámina asfáltica 
 de betún elastómero SBS Polydan 48 P Parking o similar, con armadura 
 de fieltro de poliéster, totalmente adherida al soporte con soplete; Lámina 
 geotextil de 200 g/m2. Danofelt PY-200. Lista para verter capa de hormi- 
 gón. Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana PA-6. Cumple 
 con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-31 de Danosa. 
 VEINTICINCO   con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 L_tub_r m TUBERIA DE RIEGO POR GOTEO 0,34 
  
 Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color negro, 
 de 12 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 
 cm.  Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, cone- 
 xionada y probada. 
 CERO   con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C18 SEGURIDAD Y SALUD 
 18.001 ud PROTECCIONES COLECTIVAS 450,30 
 Relación de partidas incluídas en el estudio de Seguridad y Salud adjun- 
 to al proyecto de ejecución, para dar cumplimiento al Real Decreto 
 1627/1997 de 24 de octubre. 
 CUATROCIENTAS CINCUENTA   con TREINTA 
 CÉNTIMOS 
 18.002 ud PROTECCIONES PERSONALES 626,48 
 Relación de partidas incluídas en el estudio de Seguridad y Salud adjun- 
 to al proyecto de ejecución, para dar cumplimiento al Real Decreto 
 1627/1997 de 24 de octubre. 
 SEISCIENTAS VEINTISEIS   con CUARENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 18.003L  IMPLANTACION EN OBRA 1.885,05 
 MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y CINCO   con 
 CINCO CÉNTIMOS 
 18¶004  MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 36,28 
 TREINTA Y SEIS   con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C19 CONTROL CALIDAD 
 E29WC040 u PRUEBA ESTANQUEIDAD, TEJADOS 145,15 
 Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, 
 mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas 
 del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior 
 durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del informe de la prue- 
 ba. 
 CIENTO CUARENTA Y CINCO   con QUINCE 
 CÉNTIMOS 
 E29WC060 u PRUEBA ESTANQUEIDAD, CANALONES 145,15 
 Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inun- 
 dación, previo taponado de bajantes, durante 6 horas, comprobando el 
 goteo o las filtraciones al interior.  Incluso emisión del informe de la prue- 
 ba. 
 CIENTO CUARENTA Y CINCO   con QUINCE 
 CÉNTIMOS 
 E29WC030 u PRUEBA FUNCIONAMIENTO. DESAGÜES AZOTEAS 36,29 
 Prueba de funcionamiento de desagües de azoteas, con criterio s/ 
 NTE-QA, mediante comprobación del perfecto desaguado, sin que que- 
 den embalsamientos, del 100% de una superficie previamente inundada. 
 Incluso emisión del informe de la prueba. 
 TREINTA Y SEIS   con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 E29QV030 u ANÁLISIS MECÁNICO, VIDRIOS 37,68 
 Ensayo mecánico de vidrios, con la determinación de la resistencia al im- 
 pacto, s/ UNE-EN 572-1:2005. 
 TREINTA Y SIETE   con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 E29IFI010 u PRUEBA RES./ESTANQUEIDAD, RED FONTANERÍA 108,86 
 Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 
 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resisten- 
 cia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 
 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad. Incluso emisión del informe de 
 la prueba. 
 CIENTO OCHO   con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 E29IU010 u MEDICIÓN RECEPCIÓN, SEÑAL TV/FM 36,29 
 Prueba para medición de la recepción de la señal en tomas de TV-FM. 
 Incluso emisión del informe de la prueba. 
 TREINTA Y SEIS   con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 E29IL010 u PRUEBA FUNCIONAMIENTO, ASCENSOR 72,58 
 Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento 
 de mando y el accionamiento de puertas.  Incluso emisión del informe de 
 la prueba. 
 SETENTA Y DOS   con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C20 GESTION DE RESIDUOS 
 19¶1  RC NATURALEZA PETREA 322,60 
 TRESCIENTAS VEINTIDOS   con SESENTA 
 CÉNTIMOS 
 19.2  RC NATURALEZA NO PETREA 60,20 
 SESENTA   con VEINTE CÉNTIMOS 
 19¶3  RC POTENCIALMENTE PELIGROSO 47,30 
 CUARENTA Y SIETE   con TREINTA CÉNTIMOS 
 L_cost_g  RESTO COSTES DE GESTION 234,00 
 DOSCIENTAS TREINTA Y CUATRO 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES/LEVANTADOS/ESCAVACIONES 
 01.01 m2 DEMOLICIÓN BÓVEDAS LADRILLO C/MARTILLO ELÉCTRICO 

 Demolición de bóvedas, formadas por arcos de ladrillo y tableros de rasilla, 
 sin recuperación del material desmontado, con martillo eléctrico, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y 
 con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. 
 planta sótano 1 2,27 0,90 2,04 
  2,04 42,47 86,64 
 01.02 m2 DESMONTADO ZÓCALOS BALDOSAS P.CALIZA 

 Desmontado de zócalos de baldosas de mármol o piedra caliza, realizada a 
 mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin 
 incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10y con 
 p.p. de medios auxiliares. 
 fachada norte 1 20,67 0,50 10,34 
  10,34 22,48 232,44 
 01.03 m LEVANTADO DE BORDILLO 

 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón 
 en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a 
 pie de carga, con pp de medios auxiliares , sin carga y transporte a vertede- 
 ro. 
 2 2,00 4,00 
  4,00 42,78 171,12 
 01.04 m2 DEMOL.TABIQUERÍAS LADRILLO 

 Demolición de tabiquerías hasta 1 pie de espesor de ladrillo, por medios 
 manuales, incluso limpieza y retirada a pie de carga, carga y transporte al 
 vertedero, a una distancia mayor de 10 Km.,  y canon de vertedero, p.p. de 
 medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta 
 ejecución. Totalmente terminado. 
 planta cubierta 1 1,30 1,00 1,30 
 planta baja 1 2,53 4,00 10,12 
 1 1,37 4,00 5,48 
 planta primera 1 2,89 2,70 7,80 
 2 0,83 2,10 3,49 
  28,19 16,42 462,88 
 01.05 m2 LIMPIEZA RESTOS ORGANICOS 

 Limpieza de depósitos orgánicos, los depósitos orgánicos se eliminarán 
 manualmente y la delgada película residual se tratará mediante lavado con 
 una guata humedecida en agua amoniacal, aplicandose por franjas horizon- 
 tales completas, incluyendo retirada de detritus. 
 1 36,00 0,15 5,40 
 1 40,27 0,15 6,04 
 1 13,56 0,15 2,03 
 1 98,00 0,15 14,70 
 1 6,08 0,15 0,91 
 1 6,26 0,15 0,94 
 1 23,24 0,15 3,49 
 1 12,17 0,15 1,83 
  35,34 10,90 385,21 

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES/LEVANTADOS/ESCAVACIONES ...........................................  1.338,29 
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 CAPÍTULO 02 SOLERAS/FORJADOS/RED DE SANEAMIENTO 
 02.01 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, com- 
 prendiendo el tramo desde el pozo de registro de conexión a la red general, 
 con una longitud máxima de 35 metros, formada por: rotura del pavimento 
 con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos 
 de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de en- 
 chufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapa- 
 do posterior de la acometida y reposición del pavimento con baldosas se- 
 mejantes a las existentes, sin incluir formación del pozo en el punto de aco- 
 metida y con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesa- 
 rios. 
 completa 1 1,00 
  1,00 2.220,56 2.220,56 
 02.02 m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. 

 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con 
 posterior relleno y apisonado de tierras procedentes de la excavación y con 
 p.p. de medios auxiliares. 
 1 1,50 1,50 4,50 10,13 
  10,13 34,26 347,05 
 02.03 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA 

 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, 
 por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con poste- 
 rior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con 
 p.p. de medios auxiliares. 
 jardín 1 19,34 0,90 1,00 17,41 
 recepción-(bajo escalera) 1 5,00 0,90 1,00 4,50 
 1 1,80 0,90 1,00 1,62 
  23,53 22,90 538,84 
 02.04 ud POZO REGISTRO RED SANEAMIENTO D=100cm.h=2,00m. 

 Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 200 cm. de profundi- 
 dad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espe- 
 sor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón 
 HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el 
 interior, con mortero de cemento, incluso con p.p. de recibido de pates, for- 
 mación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la 
 coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, terminado con 
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
 posterior. 
 1 1,00 
  1,00 403,85 403,85 
 02.05 u ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm 

 Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibi- 
 do con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en ma- 
 sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior 
 con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superior- 
 mente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón 
 HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mor- 
 tero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni 
 el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 
 998-2:2004. 
 2 2,00 
  2,00 160,73 321,46 
 02.06 u ARQUETA LADRILLO FIN DE SANEAMIENTO COLGADO 63x63x80 cm 

 Arqueta enterrada registrable de fin de saneamiento colgado de 63x63x80 
 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco 
 de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado so- 
 bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfos- 
 cada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondean- 
 do ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco 
 de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxilia- 
 res y elementos de seguridad . Irá colocada en el interior sobre el encacha- 
 do de piedra bajo el forjado de cavitit, por lo que no llevará excavación, s/ 
 CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 
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 final recorrido saneamiento 1 1,00 
 colgado 
  1,00 158,19 158,19 
 02.07 ud ARQUETA FINAL 1x1x1m. 

 Arqueta registrable de recogida final de aguas fecales y drenajes, de 
 100x100x100 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo 
 macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento, sobre solera de 
 hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñi- 
 da por el interior, con mortero de cemento; con sifón formado por un codo de 
 87,5º de PVC largo, con tapa de hormigón armado, terminada, y con p.p. de 
 medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior 
 Final de trazado 1 1,00 
  1,00 272,85 272,85 
 02.08 m. TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  250mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja 
 y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. 
 Colocado entre arqueta de fin de instalación colgada y pozo de registro. Con 
 p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 planta baja 1 28,16 28,16 
 1 22,75 22,75 
  50,91 38,97 1.983,96 
 02.09 u CALADO FORJADO INSTALACIONES 

 Calado o perforación de forjado, muro de fachada para paso de tubos de 
 instalaciones, ejecutado con barrenas de perforación de aire (se prescribe 
 el uso de perforadoras aliviadas por agua), incluso perfilado a piqueta del 
 cajeado que tendrá terminación uniforme y regularizada, con retirada de es- 
 combros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según 
 NTE/ADD-9.con p.p. de medios auxiliares 
 2 2,00 
  2,00 18,66 37,32 

 TOTAL CAPÍTULO 02 SOLERAS/FORJADOS/RED DE SANEAMIENTO ..............................................  6.284,08 
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 CAPÍTULO 03 CUBIERTAS/EMPLOMADOS 
 03.01 m REMATE  TEJA BORDES 

 Remate lateral en tejados de tejas cerámicas planas o de hormigón, con te- 
 jas con faldón clavadas sobre listones o tablero, incluso  clavos y fijación. 
 Medido en verdadera magnitud.P.p. de medios auxiliares, andamiaje 
 Borde azotea instalaciones 1 3,23 3,23 
 1 2,96 2,96 
  6,19 19,61 121,39 
 03.02 u TRAMPILLA  SALIDA CUB.PLANA PRACT. CÚP.TRANS. 

 Ventana con cúpula tipo VELUX o similar, para salida a cubierta plana, mo- 
 delo CXP en tamaño 100100 (dimensiones 100X100 cm.), practicable hasta 
 60º con posición de bloqueo de hoja abierta, realizada en PVC blanco (100% 
 reciclable), cúpula acrílica (PMMA) en acabado translúcido, acristalamiento 
 Aislante de Seguridad laminado y fácil limpieza -63 (vidrio interior laminado 
 3+3 mm, cámara de gas Argón 14 mm, vidrio exterior templado 4 mm con 
 recubrimiento aislante y separador de acero inoxidable), marco y hoja con 
 doble junta de hermeticidad. Totalmente equipada y montada, con pp. de 
 medios auxiliares. 
 1 1,00 
  1,00 1.062,09 1.062,09 
 03.03 m2 ENCUENTRO FALDÓN ZINC-PARAMENTO 0,66mm 

 Encuentro de faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,66 mm. de espe- 
 sor, ejecutado por engatillado simple abatido de bandeja y babero, acabado 
 sobre roza, incluso patillas de anclaje de vertiente y perforaciones, compren- 
 diendo imprimación de base asfáltica, replanteo, preparación de bordes de 
 las bandejas, sujeción de las patillas sobre el soporte con puntas galvaniza- 
 das de cabeza plana rayada 2,30 mm. engatillado, incluso limpieza.P.p. de 
 medios auxiliares, andamiaje 
 1 20,70 0,25 5,18 
  5,18 28,06 145,35 
 03.04 m2 MEMBRANA FPO SIKA SARNAFIL TG 66-12  e=1,20 

 Soporte limpio y saneado;Suministro y colocación de membrana líquida im- 
 permeabilizante con fibras de vidrio incorporadas en su formulación, mono- 
 componente, libre de disolventes, de aplicación en frío, elástica y resistente 
 a los rayos UV.  tipo Sikalastic-565 o similar, aplicada con rodillo , i/p.p. de 
 materiales auxiliares. 
 azotea 1 3,27 2,05 6,70 
 1 2,86 2,61 7,46 
  14,16 25,86 366,18 
 03.05 m2 CUBRICIÓN DE TEJA CERÁMICA CURVA 

 Colocación de teja cerámica curva roja procedente del desmontaje anterior 
 con aporte de la cantidad de teja vieja necesaria. La teja será vieja en cobija 
 y puede ser nueva en canal pero nunca en aleros, recibida con mortero de 
 cemento, cal y arena en proporciones 1:2:10, (M-20B), i/p.p. de limas, caba- 
 lletes, alero y emboquillados, con recibido de las tres primeras hiladas del 
 alero, una fila de cada cinco, las dos hiladas a cada lado de los caballetes y 
 la fila contigua a los encuentros entre muro y faldón, cumbreras (se incluirán 
 en el precio los ganchos de servicio y seguridad, con suministro, colocación 
 y cable) y aleros, se colocará tela de gallinero en limas y caballetes. Los ale- 
 ros se ejecutarán con vuelo de la canal sobre la cobija a definir por la D.F. 
 sobre la linea del vuelo del alero. Incluida parte proporcional, durante todo el 
 periodo necesario de la obra, de medios auxiliares, andamios y elementos 
 de seguridad necesarios para su perfecta ejecución, s/NTE-QTT-11, medida 
 en verdadera magnitud. 
 P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. 
 1 3,35 0,35 1,17 
 1 3,05 0,60 1,83 
  3,00 59,69 179,07 
 03.06 m2 CUBRICIÓN ANEXO ENTRADA 

 Cubrición de cubierta de anexo de entrada mediante los siguientes elemen- 
 tos: 
 - Panelado sobre las vigas de madera lainada colocadas anteriormente a 
 base de panel sandwich Thermochip o similar formado por dos tableros 
 unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extrusionado, tipo 
 13+100+19, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 
 100 mm. y tablero inferior de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, colocados 
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 con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos 
 mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos auto- 
 rroscables con arandela, banda bituminosa autoadhesiva impermeabilizan- 
 te y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso 
 replanteo, cortes, fijación y limpieza. 
 -Membrana aislante 10mm Fonpex o similar. 
 -Pintura impermeable, previo sellado de juntas con  cinta adhesiva. 
 -Lámina alveolar de polietileno como base para el recubrimiento de zinc. 
  
 - Cubrición mediante chapa de zinc-titanio natural de 0,65 mm. de espesor 
 de MetaZinco o similar, colocada mediante el sistema de junta alzada, con 
 ancho entre juntas de 0,43 m. y colocación de lámina de ventilación, i/p.p. de 
 solapes, accesorios de fijación , medios auxiliares y elementos de seguri- 
 dad, s/NTE-QTL, medida en verdadera magnitud. Se incluye canal de recogi- 
 da en borde inferior conexionado a bajante., y patilla e=2mm para apoyo del 
 canal cada 50 cm fijada a la cara superior del tablero aglomerado, y babero 
 de zinc 
 - se incluirán la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesa- 
 rios. 
 anexo entrada 1 13,50 6,00 81,00 
  81,00 185,36 15.014,16 
 03.07 m BAJANTE DE ACERO 

 Bajante de una pieza de acero D=80, e=3mm, emboquillada al canalón y 
 con desagüe inferior, colocada con abrazaderas. Totalmente instalado y fun- 
 cionando. P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios 
 para su perfecta ejecución. Totalmente montada. 
 2 3,68 7,36 
  7,36 15,20 111,87 

 TOTAL CAPÍTULO 03 CUBIERTAS/EMPLOMADOS ..............................................................................  17.000,11 
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 CAPÍTULO 04 RESTAURACION FACHADAS 
 04.01 m2 TABIQUE HUECO SENCILLO 4cm INT.MORT.M-5 

 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en huecos de só- 
 tano, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo 
 M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aploma- 
 do , roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de an- 
 damiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL 
 y CTE-SE-F.incluso limpieza de paramentos, dejando la fábrica lista para 
 posterior aplicación de revoco.P.p. de medios auxiliares. 
 huecos tabicados, arcos sótano 
 a*(p*b^2)/2 2 0,70 1,54 a*(p*b^2)/2 
  1,54 17,37 26,75 
 04.02 m2 REVOCO LISO COLOR 

 Aplicación de nuevo revoco de los paramentos reundidos de antiguos pasos 
 de puerta, con las siguientes operaciones: 
 - Limpieza del paramento con aspirador y agua destilada, dirigida por equi- 
 po de restauradores. 
 - Se aplicará seguidamente un enfoscado o jarreado de la superficie con 
 una capa fina de alrededor de 15 mm. de espesor de mortero de cal hidraú- 
 lica y arena. 
 - Tendido de mortero de cal añeja de al menos un año de antigüedad, en 
 tres capas sucesivas extendidas con fratás y llana en espesor 2-3 cm., utili- 
 zando arena de mármol como árido e incorporando el color ocre en la masa 
 mediante arenas y óxidos naturales 
 La última capa se dejará acabada lisa utizando la llana, apretando fuerte- 
 mente para cerrar bien los poros. 
 - Quedarán incluidos todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios 
 para su perfecta ejecución. 
 - Partida totalmente terminada. 
 huecos tabicados, arcos sótano 
 fachada oeste 
 a*(p*b^2)/2 2 0,70 1,54 a*(p*b^2)/2 
  1,54 52,82 81,34 
 04.03 m2 PICADO DE ENFOSCADOS / LIMPIEZA PARAMENTOS 

 Picado cuidadoso de enfoscados y revocos degradados de la totalidad de 
 los paramentos exteriores, tanto de fábricas de ladrillo como en revocos 
 agrietados, y resto de paramentos, dejando la fábrica o el soporte listo para 
 posterior aplicación de revoco o trabajos de fábrica; incluso traslado de es- 
 combros a pie de carga, carga y transporte a vertedero. P.p. de medios auxi- 
 liares y elementos de seguridad necesarios. Deben eliminarse tanto la su- 
 ciedad de polvo o agentes atmosféricos, como los mohos, hongos, líque- 
 nes, retirando las zonas disgregadas. Deben limpiarse igualmente las im- 
 postas de mortero, retirando las zonas disgregadas y perdidas. 
 patio entrada 
 muro medianero 2 2,56 4,00 20,48 
 cuarterones muro fachada a 2 1,70 3,24 11,02 
 calle 
  31,50 8,98 282,87 
 04.04 m2 LIMPIEZA LADRILLO VISTO AIRE PRESIÓN 

 Limpieza en seco con aire a presión de fachada de fábrica de ladrillo visto 
 en estado de conservación regular, mediante la aplicación de chorro de aire 
 a presión eliminando el polvo y adheridos finos y detritus existentes, com- 
 pletando la limpieza con una revisión general de la fachada eliminando ma- 
 nualmente los cascotes y elementos disgregados existentes que pudieran 
 desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, 
 incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos, 
 considerando un grado de dificultad normal. 
 patio entrada 
 medianera 2 7,56 4,00 60,48 
 muro fachada 2 7,70 4,00 61,60 
 2 4,15 1,00 8,30 
 2 4,10 1,00 8,20 
 6 0,57 2,00 6,84 
 8 0,57 2,00 9,12 
  154,54 6,61 1.021,51 
 04.05 m2 LIMPIEZA PARAMENTOS AGUA NEBULIZADA 

 Tratamiento de limpieza fisico-química de las superficies de la fachada, con 
 una solución nebulizada de agua y alcohol o detergente neutro y cepillado 
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 manual sin dañar la superficie o aplicación de apósitos de pasta. Las válvu- 
 las se colocarán a una distancia de entre 50 a 100 cm. del paramento, por 
 un tiempo no superior a 72 horas, con cuatro válvulas por metro cuadrado. 
 Se incluirán todos los medios auxiliares y elementos de seguridad y protec- 
 ción necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado. 
 patio entrada 
 medianera 2 7,56 4,00 60,48 
 muro fachada 2 7,70 4,00 61,60 
 2 4,15 1,00 8,30 
 2 4,10 1,00 8,20 
 6 0,57 2,00 6,84 
 8 0,57 2,00 9,12 
  154,54 7,43 1.148,23 
 04.06 m2 REPOSICIÓN FÁBRICAS PERDIDAS DE LADRILLO 

 Reposición de fábricas de ladrillo perdidos o muy deteriorados, con entresa- 
 cado de las piezas susceptibles de ser cambiadas o que no exista pieza por 
 caída de esta, con ladrillos de iguales características al existente, recibidos 
 con morteros de cal de las mismas características que el existente, y con 
 posterior rejuntado de la zona de actuación. Se incluirá el traslado de es- 
 combros a pie de carga, carga y transporte a vertedero. P.p. de medios auxi- 
 liares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. 
 patio entrada 
 medianeria 1 7,31 1,30 9,50 
 muro fachada 1 7,17 1,30 9,32 
 1 7,17 0,50 3,59 
 2 1,70 1,95 6,63 
  29,04 43,83 1.272,82 
 04.07 m2 REJUNTADO FÁBRICAS DE LADRILLO 

 Rejuntado de fábrica de ladrillo con empleo de un mortero formulado a base 
 de cal apagada, arena de rio de baja granulometría y marmolina en polvo, 
 de dosificacióon y caractarísticas semejantes al existente en el resto de los 
 morteros originales rejuntados de la fábrica de ladrillo incluso muestras de 
 acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 
 antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas es- 
 té garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y ten- 
 deles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de 
 juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las reba- 
 bas de mortero y se limpiará la fábrica a medida que se realiza el rejuntado 
 antes de su fraguado. Se incluirán todos los medios auxiliares y de seguri- 
 dad necesarios para la perfecta realización de la partida. Se incluirán la reti- 
 rada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero, así como 
 la limpieza del lugar de trabajo. Totalmente terminado.  (Se considera el 60 
 % de la superficie de la fábrica de ladrillo final) 
 medianeria 2 7,31 0,60 4,00 35,09 
 fachada-patio (interior) 1 7,17 0,60 4,00 17,21 
 fachada_vallado 2 4,10 0,60 2,00 9,84 
 2 4,15 0,60 2,00 9,96 
  72,10 27,91 2.012,31 
 04.08 m2 TRATAMIENTO DE PATINADO EN FÁBRICAS DE LADRILLO 

 Aplicación de tratamiento biocida en áreas con presencia de actividad bioló- 
 gica en fachadas de ladrillo. Se realizará con un producto de marca comer- 
 cial o con disoluciones de pentaclorofenol al 5% de concentración en un di- 
 solvente orgánico. P.p. de medios auxiliares y medios de seguridad necesa- 
 rios. (100% de la medición total de las fábrica de ladrillos) 
 patio entrada 
 medianera 2 7,56 4,00 60,48 
 muro fachada 2 7,70 4,00 61,60 
 2 4,15 1,00 8,30 
 2 4,10 1,00 8,20 
 6 0,57 2,00 6,84 
 8 0,57 2,00 9,12 
  154,54 5,95 919,51 
 04.09 m2 TRATAMIENTO HIDRÓFUGO FÁBRICAS DE LADRILLO 

 Tratamiento protector e hidrofugante de las fábricas de ladrillo mediante im- 
 primación de las superficies con dos manos de un tratamiento hidrófugo, 
 que deberá ser mate e incoloro. No debe dificultar respiración de materiales 
 ni cambio de coloración. Se incluirán todos los medios auxiliares y elemen- 
 tos de seguridad y protección necesarios para su perfecta ejecución. Total- 
 mente terminado. 
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 medianera ext. 1 7,65 4,00 30,60 
 medianera int. (medido en 1 3,61 3,61 
 superficie) 
 fachada patio, interior 1 7,17 4,00 28,68 
 fachada patio, calle 1 7,17 4,00 28,68 
 desc 
 -4 1,70 3,24 -22,03 
 vallado 2 4,15 1,00 8,30 
 14 0,60 2,00 16,80 
 2 4,02 1,00 8,04 
  102,68 7,95 816,31 
 04.10 m2 ENFOS.FRATA.BASTARDO 1/1/4 VERT. 

 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM 
 II/B-P 32,5 N, cal y arena de río 1/1/4, en paramentos verticales exteriores , 
 de 20 mm. de espesor medio según planeidad del paramento, i/regleado, 
 sacado de aristas, rincones y andamiaje, s/NTE-RPE-5/6, No se descuentan 
 huecos de ventanas por incluirse las embocaduras de huecos de paso y 
 ventanas. Se incluirá la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad 
 necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado. 
 medianera 1 7,65 4,00 30,60 
 desc. 
 chimenea (medida en superficie) -1 3,60 -3,60 
 fachada, cajones 4 1,70 3,24 22,03 
  49,03 12,44 609,93 
 04.11 m2 REVOCO LISO BLANCO A LA CAL 

 Aplicación de nuevo revoco de los paramentos , con las siguientes operacio- 
 nes: 
 - Limpieza del paramento con aspirador y agua destilada, dirigida por equi- 
 po de restauradores. 
 - Se aplicará seguidamente un enfoscado o jarreado de la superficie con 
 una capa fina de alrededor de 15 mm. de espesor de mortero de cal hidraú- 
 lica y arena. 
 - Tendido de mortero de cal añeja de al menos un año de antigüedad, en 
 tres capas sucesivas extendidas con fratás y llana en espesor 2-3 cm., utili- 
 zando arena de mármol como árido, sin incorporar ningún tipo de color en la 
 masa. 
 La última capa se dejará acabada lisa utizando la llana, apretando fuerte- 
 mente para cerrar bien los poros. 
 - Quedarán incluidos todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios 
 para su perfecta ejecución. 
 - Partida totalmente terminada. 
 medianera 1 7,65 4,00 30,60 
 desc. 
 chimenea (medida en superficie) -1 3,60 -3,60 
 fachada, cajones 4 1,70 3,24 22,03 
 azote instalaciones 1 0,34 3,23 1,10 
 0,5 3,23 1,54 2,49 
 1 0,34 3,27 1,11 
 1 0,34 2,05 0,70 
 0,5 0,96 2,05 0,98 
 1 1,32 0,41 0,54 
 1 1,32 2,61 3,45 
 1 0,47 2,96 1,39 
 0,5 1,54 2,96 2,28 
 1 1,44 1,88 2,71 
  65,78 47,07 3.096,26 

 TOTAL CAPÍTULO 04 RESTAURACION FACHADAS ............................................................................  11.287,84 
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 CAPÍTULO 05 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA 
 05.01 ud Ayuda albañilería a electricidad/voz/datos/cctv 

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, voz, datos y cc de televi- 
 sión, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y 
 tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates, andamios, medios auxiliares 
 y elementos de seguridad. Totalmente terminado. 
 completa 1 1,00 
  1,00 666,54 666,54 
 05.02 ud Ayudas alb. fontanería/detección/contraincendios/seguridad 

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería, detección de incendios, 
 contraincendios y seguridad, incluyendo mano de obra en carga y descarga, 
 materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates, anda- 
 mios, medios auxiliares y elementos de seguridad. Totalmente terminado. 
 completa 1 1,00 
  1,00 486,40 486,40 
 05.03 ud Ayuda albañileria a climatización 

 Ayuda de albañilería a instalación de climatización incluyendo mano de obra 
 en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, lim- 
 pieza, remates, andamios, medios auxiliares y elementos de seguridad. To- 
 talmente terminado. 
 completa 1 1,00 
  1,00 540,44 540,44 
 05.04 m2 FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE 

 Fábrica de ladrillo hueco doble de 24x11.5x8 cm. de 1/2 pie de espesor reci- 
 bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, para re- 
 vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi- 
 liares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90,medida deduciendo huecos superiores a 1 
 m2.P.p. de medios auxiliares. 
 planta sótano 
 ascensor 1 1,65 2,65 4,37 
 desc. 
 puerta-ascensor -1 1,00 2,10 -2,10 
 planta baja 
 patinillo 1 1,90 3,79 7,20 
 patinillo-aseo 1 0,85 3,79 3,22 
 trasdosado salón da actos 1 2,16 3,79 8,19 
 ascensor 1 1,60 3,79 6,06 
 desc. 
 puerta-ascensor -1 1,00 2,10 -2,10 
 puertas -2 0,83 2,10 -3,49 
 Planta primera 
 patinillo 1 2,03 2,70 5,48 
 patinillo-aseo 1 0,90 2,70 2,43 
 ascensor 1 1,60 2,70 4,32 
 escalera-oficinas 1 0,50 2,70 1,35 
 desc. 
 puerta-ascensor -1 1,00 2,10 -2,10 
  32,83 21,72 713,07 
 05.05 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL 

 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en pa- 
 ramentos verticales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, 
 guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa 
 galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo 
 huecos superiores a 2 m2. P.p. de medios auxiliares. 
 planta sótano 
 ascensor 1 1,65 2,65 4,37 
 desc. 
 puerta-ascensor -1 1,00 2,10 -2,10 
 planta baja 
 patinillo 1 1,90 3,79 7,20 
 patinillo-aseo 1 0,85 3,79 3,22 
 trasdosado salón da actos 1 2,16 3,79 8,19 
 ascensor 1 1,60 3,79 6,06 
 desc. 
 puerta-ascensor -1 1,00 2,10 -2,10 
 puertas -1 0,83 2,10 -1,74 
 Planta primera 
 patinillo 1 2,03 2,70 5,48 
 patinillo-aseo 1 0,90 2,70 2,43 
 ascensor 1 1,60 2,70 4,32 
 escalera-oficinas 1 0,50 2,70 1,35 
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 desc. 
 puerta-ascensor -1 1,00 2,10 -2,10 
  34,58 9,67 334,39 
 05.06 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO 

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en para- 
 mentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 
 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates 
 con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de anda- 
 mios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.P.p. de 
 medios auxiliares. 
 sótano 1 
 paredes 1 18,62 2,45 45,62 
 1 27,62 2,65 73,19 
 1 17,97 2,65 47,62 
 desc 
 puertas -2 1,50 2,20 -6,60 
 -2 0,73 2,20 -3,21 
 techos (medición superficie) 1 35,11 35,11 
 1 9,83 9,83 
 sótano 2 
 techos (medición supeficie) 1 16,48 16,48 
 1 18,15 18,15 
 1 20,37 20,37 
 planta baja 
 2 4,36 3,85 33,57 
 2 0,70 3,85 5,39 
 1 3,91 3,45 13,49 
 1 3,91 1,00 3,91 
 1 13,37 3,85 51,47 
 6 0,90 2,75 14,85 
 1 6,34 3,85 24,41 
 1 4,33 3,85 16,67 
 desc 
 -1 1,13 2,25 -2,54 
 -1 1,59 2,75 -4,37 
 -1 1,11 2,20 -2,44 
 distr. aseos 1 5,54 3,85 21,33 
 desc. 
 puertas -1 0,80 2,10 -1,68 
 -2 0,73 2,10 -3,07 
 ascensor 1 2,24 3,85 8,62 
 desc. 
 puerta -1 1,04 2,10 -2,18 
 hueco escalera 1 10,92 3,89 42,48 
 distribuidor 1 1,62 3,85 6,24 
 desc 
 puerta -1 1,33 2,10 -2,79 
 entrada 1 4,71 3,85 18,13 
 desc 
 pueta -1 1,33 2,10 -2,79 
 muro escenario 2 5,70 3,85 43,89 
 desc 
 puertas -4 0,73 2,10 -6,13 
 planta primera 
 sala reuniones 1 3,98 2,91 11,58 
 distr. aseo 1 8,68 2,91 25,26 
 desc 
 puertas -2 0,72 2,10 -3,02 
 ascensor 1 1,72 2,91 5,01 
 desc 
 puerta -1 1,04 2,10 -2,18 
 caja escalera 1 11,53 2,90 33,44 
  603,11 11,45 6.905,61 
 05.07 m2 PINTU. PLASTICA LISO BLANCO S/YESO 

 Pintura plástica liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos 
 manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos. Se incluirá la p.p. 
 de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta 
 ejecución. Totalmente terminado. 
 PARAMENTOS VERTICALES 
 sótano I 
 paredes 1 18,62 2,45 45,62 
 1 27,62 2,65 73,19 
 1 17,97 2,65 47,62 
 desc. 
 puertas -1 1,50 2,20 -3,30 
 -2 0,72 2,20 -3,17 
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 techos (medición superficie) 
 1 35,11 35,11 
 1 9,83 9,83 
 sótano II 
 techos (medición superficie) 
 1 18,15 18,15 
 1 20,37 20,37 
 paramentos planta primera, 
 perimetrales 
 despacho 1 36,00 2,70 97,20 
 p.trabajo 1 27,19 2,70 73,41 
 sala reuniones 1 13,62 2,70 36,77 
 oficinas 1 71,93 2,70 194,21 
 despacho 1 26,10 2,70 70,47 
 hueco escalera 1 10,90 2,70 29,43 
 distribuidor aseos 1 9,08 2,70 24,52 
 aseo 1 16,13 0,75 12,10 
 1 15,76 0,75 11,82 
 planta baja 
 ADL 1 21,99 3,79 83,34 
 personal campo 1 36,01 3,79 136,48 
 salón actos 1 38,14 3,79 144,55 
 hall 1 12,42 3,79 47,07 
 distri. y caja escalera 1 24,74 3,79 93,76 
 aseos 1 7,84 0,75 5,88 
 1 13,29 0,75 9,97 
 1 12,53 0,75 9,40 
 FALSOS TECHOS ESCAYOLA 
 Planta baja 
 minusválidos 1 2,10 1,70 3,57 
 distribuidor 1 2,20 1,80 3,96 
 caballeros 1 3,10 2,00 6,20 
 señoras 1 3,10 2,00 6,20 
 Planta primera 
 caballeros 1 2,80 2,50 7,00 
 señoras 1 2,00 1,70 3,40 
 1 1,70 1,30 2,21 
 ACABADOS FORJADOS 
 REVOLTONES 
 techo de baja 1 17,50 6,50 113,75 
 1 20,00 6,20 124,00 
 descontar escalera -1 4,00 3,00 -12,00 
 descontar ascensor -1 2,00 2,00 -4,00 
 techo de planta 1ª 
 1 36,01 36,01 
 1 40,01 40,01 
 1 13,56 13,56 
 1 71,93 71,93 
 1 26,10 26,10 
  1.765,70 3,20 5.650,24 
 05.08 m2 PINTU. PLASTICA LISO COLOR 

 Realización de Avivadores de colores en falsos techos, embocaduras de 
 ventanas y puertas y marca de zócalo perimetral de salas, en pintura al tem- 
 ple liso color, dos manos, incluso aparejado, plastecido y lijado dos manos. 
 Se incluirá la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesa- 
 rios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado. 
 10% medición pintura blanca 1 172,00 172,00 
  172,00 4,11 706,92 
 05.09 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 

 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o 
 antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y 
 limpieza manual. Se incluirá la p.p. de medios auxiliares y elementos de se- 
 guridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado. 
 puertas cortafuegos 6 1,20 2,10 15,12 
 puertas acceso 1 2,00 3,00 6,00 
 reja fachada 2 4,15 2,00 16,60 
 ventanas alzado sur V3 2 0,87 1,20 2,09 
 1 1,16 1,72 2,00 
 2 1,06 1,72 3,65 
 ventanas alzado oeste 4 0,97 2,10 8,15 
 ventanas alzado este 4 1,00 1,20 4,80 
  58,41 14,78 863,30 
 05.10 ud CARTEL ENTRADA 

 Encargo, realización y colocación  de cartel de entrada realizado con tablero 
 fenólico serigrafiado con texto a definir por la dirección facultativa. 
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 1 1,00 
  1,00 3.605,00 3.605,00 
 05.11 ud SEÑALIZCION INTERIOR EDIFICIO 

 Señalización interior del edificio, comprendiendo: directorios generales en 
 accesos y por plantas, rótulos de plantas en escaleras y desembarcos de 
 ascensores, rótulos de orientación en desembarcos de ascensores y pasi- 
 llos, rótulos de indicación de presencia, rótulos de dirección, rótulos de des- 
 pachos, rótulos de cuartos de instalaciones y otros, rótulos de evacuación 
 de emergencia, rotulación de incendios, y en general cunatos rótulos se 
 consideren necesarios para la correcta funcionalidad del edificio, totalmente 
 realizado por empresa especializada siguiendo las indicaciones de la D.F. 
 Se medirá por ud. 
 1 1,00 
  1,00 1.493,50 1.493,50 
 05.12 m2 REDUCIR HUECO SALIDA AZOTEA 

 Cerrado de hueco de forjado con perfiles en L 50x50x4, unidos a las vigas 
 de madera existentes con  varillas roscadas de d=6 mm y epoxi bicompo- 
 nente, encofrado con tablero de madera y puntales metálicos, clocación de 
 dos mallazos uno en la parte inferior y otro en la superior de 15x15 d=4, y 
 hormigonado HA25. .Incluso pintura intumescente de la estructura metáli- 
 ca.Totalmente terminado, incluso medios auxiliares y elementos de seguri- 
 dad. 
 techo planta primera 1 1,50 0,30 0,45 
  0,45 48,17 21,68 
 05.13 m2 LEVANTADO PRECERCOS EN TABIQUES MANO 

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, ho- 
 jas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es- 
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con 
 p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 planta baja 8 8,00 
 planta primera 6 6,00 
  14,00 14,09 197,26 
 05.14 m2 TABIQUE SENCILLO (15+90+15) e=120mm/400 

 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y 
 canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado 
 por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120 
 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio- 
 nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para 
 suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo pa- 
 ra imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. 
 Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. 
 planta primera 1 2,89 2,70 7,80 
 desc. 
 puerta -1 0,83 1,90 -1,58 
  6,22 37,98 236,24 
 05.15 m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS 

 Preparación, picado y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, 
 por medios manuales, para su posterior guarnecido y enlucido, incluso reti- 
 rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re- 
 ciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 sótano 1 
 paredes 1 18,62 2,45 45,62 
 1 27,62 2,65 73,19 
 1 17,97 2,65 47,62 
 desc 
 puertas -2 1,50 2,20 -6,60 
 -2 0,73 2,20 -3,21 
 techos (medición superficie) 1 35,11 35,11 
 1 9,83 9,83 
 sótano 2 
 techos (medición supeficie) 1 16,48 16,48 
 1 18,15 18,15 
 1 20,37 20,37 
  256,56 8,71 2.234,64 
 05.16 m ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm. 

 Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=14 mm. y 
 medidas 220x250x220 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., 
 incluso recibido de albañilería. 
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 1 2,86 2,86 
  2,86 40,15 114,83 

 TOTAL CAPÍTULO 05 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ...........................................................................  24.770,06 
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 CAPÍTULO 06 SOLADOS/ALICATADOS 
 06.01 m2 SOLADO PIEDRA COLMENAR e=3 / 60x40 sin cenefa 

 Solado de baldosas de piedra caliza de Colmenar, de primera calidad, de 3 
 cm de espesor, suministrado en piezas de 60x40 cm. y colocados a escua- 
 dra con matajunta. No llevará cenefas.Recibido con mortero de cemento 
 II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 6 cm. de espesor, replantea- 
 do de manera que sólo tenga piezas enteras o medias,  i/rejuntado con le- 
 chada de cemento blanco V-B/20 tintado y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la 
 superficie ejecutada. Totalmente terminado. Se incluirá la realización de va- 
 rias pasadas con muelas para su apomazado, pulido en obra y abrillantado, 
 según especificaciones de la D.F. después de las pruebas de acabado pre- 
 sentadas. Se incluirá la p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad 
 necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado. 
 planta baja, medición en 
 superficies 
 Salón de actos 1 75,24 75,24 
 hall 1 7,18 7,18 
 distribuidor 1 23,04 23,04 
 hueco escalera 1 12,17 12,17 
 oficinas 1 56,68 56,68 
 ADL 1 22,00 22,00 
 aseo accesible 1 3,72 3,72 
 aseo femenino 1 5,14 5,14 
 aseo masculino 1 4,24 4,24 
 técnicos, cuerpo acristalado 1 38,55 38,55 
 zaguan, cuerpo acristalado 1 17,40 17,40 
 planta primera 
 aseo masculino 1 6,08 6,08 
 aseo femenino 1 6,26 6,26 
  277,70 77,42 21.499,53 
 06.02 m2 SOLERA AUTONIVELADORA  HM-10 e=5 

 Solera niveladora para ejecución de solado de madera realizada con hormi- 
 gón HM-10 N/mm2 (H-100)  de consistencia plástica, tamaño máximo del 
 árido 20 mm.,  con un espesor de 5 cm. extendido sobre forjado limpio con 
 terminación mediante reglado y curado mediante riego según NTE/RSS-3. 
 P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 concejalía 1 6,00 6,00 36,00 
 trabajo concejalía 1 3,13 6,08 19,03 
 1 2,87 7,31 20,98 
 distribuidor 1 3,49 2,24 7,82 
 1 3,30 1,86 6,14 
 1 1,06 2,11 2,24 
 1 0,71 0,40 0,28 
 1 0,18 0,80 0,14 
 sala reuniones 1 2,95 3,98 11,74 
 1 1,82 1,02 1,86 
 1 0,48 1,35 0,65 
  106,88 9,14 976,88 
 06.03 m2 SOLADO PARQUET INDUSTRIAL 

 Parquet de madera industrial de roble en tiras, colocado sobre capa de au- 
 tonivelación del suelo ( NO incluida en el precio), con pegamento, acuchilla- 
 do, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de 2 componentes P-6/8, 
 s/NTE-RSR-12 y RSR-27, medida la superficie ejecutada. Se incluirá la p.p. 
 de capa de nivelación, rodapie de dm lacado (incluido en el precio) de 15 
 cm. de altura. P.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesa- 
 rios. 
 concejalía 1 6,00 6,00 36,00 
 trabajo concejalía 1 3,13 6,08 19,03 
 1 2,87 7,31 20,98 
 distribuidor 1 3,49 2,24 7,82 
 1 3,30 1,86 6,14 
 1 1,06 2,11 2,24 
 1 0,71 0,40 0,28 
 1 0,18 0,80 0,14 
 sala reuniones 1 2,95 3,98 11,74 
 1 1,82 1,02 1,86 
 1 0,48 1,35 0,65 
  106,88 69,60 7.438,85 
 06.04 m2 PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO ROLLO UNICOLOR PUR 2mm 

 Pavimento vinílico de una sola masa homogénea lisa tipo Polygroup Unico- 
 lor o similar, de espesor 2,0 mm., con un tratamiento en fábrica de resina de 
 poliuretano mediante rayos U.V., de la más alta resistencia a la abrasión y 
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 tráfico intenso, en rollos de 150 cm. de ancho y color a elegir. El pavimento 
 deberá tener según normas de la UEATC la clasificación de U4 P3 E3 C2 y 
 una resistencia a la abrasión en norma europea EN 660-1 dentro del grupo 
 P y antiestático al rozamiento. Obtenemos una clasificación al fuego 
 UNE-EN 13501-1:2002 es Bfl-S1. El pavimento deberá ir unido a la solera 
 base  con un adhesivo homologado por el fabricante, aplicándosele una ca- 
 pa de pasta alisadora si así lo requiere la solera (se requiere que exista una 
 gran planimetría). Las juntas de los rollos entre si se harán solapando a do- 
 ble corte para conseguir un aspecto de pavimento continuo. Se le soldará 
 cordón de soldadura cuando la sala así lo requiera, S/NTE-RSF-10, medida 
 la superficie ejecutada. 
 altillos planta primera 1 6,00 3,61 21,66 
 1 4,17 6,26 26,10 
 1 6,00 6,00 36,00 
  83,76 36,60 3.065,62 
 06.05 m2 SOLADO RECUPERADO CRUJÍA NORTE-BARRO COCIDO 

 Solado con las piezas provenientes del desmontaje anterior, con aporte de 
 las piezas necesarias (realizadas de forma manual y artesanal para sustituir 
 a las que se encuentren rotas o desaparecidas), recibido con mortero de ce- 
 mento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, 
 i/rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-1. 
 Se incluirá la p.p. de medios auxiliares, andamios, apeos y elementos de 
 seguridad necesarios para su perfecta ejecución, así como todas las actua- 
 ciones indicadas por la Dirección, para su perfecta ejecución. Partida total- 
 mente terminada. Se deberá mantener en todo momento el dibujo y disposi- 
 ción de cada una de las estancias, extendiendose al balcón y a los petriles 
 de las ventanas hasta alcanzar la cota de las nuevas carpinterías. 
 oficina técnica 1 16,50 6,70 0,09 9,95 
  9,95 143,08 1.423,65 
 06.06 m2 PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO 

 Colocación, extendido y alisado de hormigón, aplicación del endurecedor 
 coloreado. Texturado del hormigón a elegir por la D.F. y aplicación de resina 
 de acabado. Corte de juntas de dilatación/retracción y limpieza del hormigón 
 con máquina de agua de alta presión. 
 sótano 1 1 11,10 6,20 68,82 
 1 1,50 0,40 0,60 
 1 5,80 3,40 19,72 
 1 4,20 0,50 2,10 
 sótano 2 1 8,50 2,20 18,70 
 1 8,20 1,90 15,58 
 1 11,40 1,90 21,66 
  147,18 23,08 3.396,91 
 06.07 ud PIEZAS PIEDRA UMBRALES Y PRETILES 

 Solado de pasamuros y pretiles de ventalas mediante piezas de piedra cali- 
 za de colmenar de 4 cm de espesor medio, recibido con mortero de cemen- 
 to II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 5 cm. de espesor, (piezas 
 de hasta 1.50 m2),  i/rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 tinta- 
 do y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Totalmente ter- 
 minado. Se incluirá la realización de varios acabados para dejar una superfi- 
 cie apomazada que evite resbalarse a base de repiqueteados con bailari- 
 nes, según especificaciones de la D.F. tras las pruebas de acabado presen- 
 tadas. Se incluirá la p.p. de medios auxiliares, traslado a pie de obra, aco- 
 pio, traslados a pie de tajo y elementos de seguridad necesarios para su 
 perfecta ejecución. Totalmente terminado. 
 Pasamuros 1 1,20 1,00 1,20 
 1 1,20 0,36 0,43 
  1,63 111,78 182,20 
 06.08 m2 PODOTÁCTIL 

 Pavimento podotáctil en arranques de escalera, señalización accesible pavi- 
 mento podotáctil "FLOOR-TACTIL" o similar, de encaminamientos y pavi- 
 mento multidirección. Cumpliendo  las especificaciones técnicas de la pro- 
 piedad ADIF y cumplen con las exigencias normativas del CTE en el DB-SUA 
 (Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad ) según Real 
 Decreto 173/2010. 
 no degrada la imagen de los suelos, ya que se aplica directamente las fran- 
 jas de modo independiente, quedando así, totalmente visible el suelo origi- 
 nal entre las franjas. Totalmente instalado, incluso materiales necesarios 
 para su instalación. 
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 escalera principal 2 1,44 2,88 
 escalera sótano 1 2 1,44 2,88 
 escalera sótano 2 2 1,44 2,88 
  8,64 24,78 214,10 

 TOTAL CAPÍTULO 06 SOLADOS/ALICATADOS ....................................................................................  38.197,74 
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 CAPÍTULO 07 MADERA/CARPINTERIAS/CERRAJERIA 
 07.01 m2 CARPINTERIA DE ALUMINIO LACADO 

 Carpintería de aluminio lacado perfil TPV52 de CORTIZO o similar, travesa- 
 ños y montantes unidos con tornillos de acero inoxidable, con vidrio 
 3+3-16-6 mm, vidrio templado  incoloro de 6mm en el exterior, cámara de ai- 
 re deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral 
 de 16mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm 
 de espesor  compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
 una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijado sobre carpintería con acu- 
 ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío co 
 silicona  Sikasil WS-305-N "SIKS" o similar, compatible con el material so- 
 porte. Fondo total de 11,5 cm, se incluirán casquillos de unión LPN 80,8 de 
 30 cm de longitud para enlazar  pies derechos con piezas de arriostramiento 
 horizontales de estructura de madera  con tornillos de acero inoxidable para 
 las uniones, colocación de tapeta  frontal hasta borde superior de canalón, 
 se incluirá el montaje de todo ello según especificaciones indicadas en los 
 planos de detalle con inclusión de todos los trabajos necesarios para su 
 perfecta ejecución. 
 1 12,47 3,58 44,64 
  44,64 397,22 17.731,90 
 07.02 ud ESTOR SCREEN 

 Estor con tejido tipo SCREEN  o similar de dimensiones 172x300  con ac- 
 cionamiento de cadena, color blanco, colocación en cascada, totalmente 
 instalado. 
 7 7,00 
  7,00 177,19 1.240,33 
 07.03 u PUERTA VIDRIO CORREDERA AUTOMATICA 

 Puerta corredera automática de vidrio, para acceso peatonal, con sistema 
 de apertura central, de dos hojas deslizantes,y un fijo, compuesta por cajón 
 superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia 
 para apertura y cierre automático en caso de corte de suministro eléctrico, 
 de aluminio lacado, dos detectores de presencia por radio frecuencia, célula 
 fotoeléctrica de seguridad y panel de control. 3 hojas de vidrio templado  de 
 seguridad e= 10mm, incoloro, incluso perfil continuo de neopreno para colo- 
 cación del vidrio. Totalmente terminado según planos de detalle. 
 1 1,00 
  1,00 3.286,70 3.286,70 
 07.04 u PUERTA VIDRIO CORREDERA  AUTOMATICA 2 HOJAS 

 Puerta corredera automática de vidrio, para acceso peatonal, con sistema 
 de apertura central, de dos hojas deslizantes, compuesta por cajón superior 
 con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para 
 apertura y cierre automático en caso de corte de suministro eléctrico, de alu- 
 minio lacado, dos detectores de presencia por radio frecuencia, célula fotoe- 
 léctrica de seguridad y panel de control. 2 hojas de vidrio templado  de segu- 
 ridad e= 10mm, incoloro, incluso perfil continuo de neopreno para coloca- 
 ción del vidrio. Totalmente terminado según planos de detalle. 
 1 1,00 
  1,00 2.310,85 2.310,85 
 07.05 ud PUERTA EXTERIOR P4 

 Puerta exterior de entrada exterior con dintel curvo a base de enlistonados 
 machiembrados de 20 cm. de ancho y espesor 50 mm. El macho entrará 
 como mínimo 3 cm en la pieza siguiente. Cerco perimetral a base de perfil 
 en U de dimensiones 2 mm mayor que el espesor de las tablas. Tres pares 
 de bisagras de acero inoxidable serie pesada con rodamientos 1001-B de 
 ARCON o similares (102x102 diámetro 13,5. Por el interior cerradura antipá- 
 nico Push 1 punto, reversible, acabado de aluminio mod 8036 de ARCON o 
 similares y manilla de accionamiento exterior mediante llave mod 81. acaba- 
 do niquelado de Arcon o similar por el exterior, ademástirador *R43 (L=2000 
 mm. y diámetro 43 mm de TICOR o similar. Se entregará montada incluso 
 con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Hoja ancho 105 
 cm. 
 P4. Planta baja fachada este 1 1,00 
  1,00 591,09 591,09 
 07.06 ud PUERTA EXTERIOR  2 HOJAS P5 

 Puerta exterior de entrada exterior con dintel recto de dos hojas a base de 
 enlistonados  machiembrados de 20 cm. de ancho y espesor 50 mm. El 
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 macho entrará como mínimo 3 cm en la pieza siguiente. Cerco perimetral a 
 base de perfil en U de dimensiones 2 mm mayor que el espesor de las ta- 
 blas. Tres pares de bisagras de acero inoxidable serie pesada con rodda- 
 mientos 1001-B de ARCON o similares (102x102 diámetro 13,5. Por el inte- 
 rior cerradura antipánico Push 1 punto, reversible, acabado de aluminio mod 
 8036 de ARCON o similares y manilla de accionamiento exterior mediante 
 llave mod 81. acabado niquelado de Arcon por el exterior, ademástirador 
 *R43 (L=2000 mm. y diámetro 43 mm de TICOR o similares. Se entregará 
 montada incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. 
 P5. Planta baja, fachada sur 1 1,00 
  1,00 640,78 640,78 
 07.07 ud PUERTA DE PASO INTERIOR P6 

 Puerta de paso interior, de una hoja abatible con fijo superior de madera, 
 estructura de madera enlistonada, chapada de madera de roble Tres pares 
 de bisagras de acero inoxidable 1002-D de ARCON o similar (100x86 diá- 
 metro 12). 2 manillas de acero inoxidable acodada en "L" de 19 mm. de diá- 
 metro con rodamientos a bola y roseta ovalada de serie ARCON  o similar 
 serie manillas técnicas. Muletilla de acero inox. satinado programa 2000 
 inox de ARCON o similar. Se entregará montada incluso con p.p. de medios 
 auxiliares y elementos de seguridad. Hoja ancho 72,5 cm. 
 P6. Planta baja, estrado 1 1,00 
 puerta acceso a sótano desde 1 1,00 
 planta baja 
  2,00 308,64 617,28 
 07.08 ud PUERTA PASO ASEOS 0,725 

 Puerta de paso interior para aseos, de una hoja abatible con fijo superior de 
 madera, estructura de madera enlistonada, chapada de madera de roble 
 Tres pares de bisagras de acero inoxidable 1002-D de ARCON o similar 
 (100x86 diámetro 12). 2 manillas de acero inoxidable acodada en "L" de 19 
 mm. de diámetro con rodamientos a bola y roseta ovalada de serie ARCON 
 o similar, serie manillas técnicas. Muletilla de acero inox. satinado programa 
 2000 inox de ARCON o similar. Se entregará montada incluso con p.p. de 
 medios auxiliares y elementos de seguridad. Hoja ancho 72,5 cm. 
 Entrada aseos 4 4,00 
  4,00 308,64 1.234,56 
 07.09 ud PUERTA PASO CABINAS ASEOS 0,625 

 Puerta de paso interior para aseos, de una hoja abatible con fijo superior de 
 madera, estructura de madera enlistonada, chapada de madera de roble 
 Tres pares de bisagras de acero inoxidable 1002-D de ARCON o similar 
 (100x86 diámetro 12). 2 manillas de acero inoxidable acodada en "L" de 19 
 mm. de diámetro con rodamientos a bola y roseta ovalada de serie ARCON 
 o similar, serie manillas técnicas. Muletilla de acero inox. satinado programa 
 2000 inox de ARCON o similar. Se entregará montada incluso con p.p. de 
 medios auxiliares y elementos de seguridad. Hoja ancho 62,5 cm. 
 7 7,00 
  7,00 308,64 2.160,48 
 07.10 ud PUERTA PASO ACCESIBLE 

 Puerta de paso interior, de una hoja abatible serie mas ancha para paso de 
 minusválidos, con fijo superior de madera, estructura de madera enlistona- 
 da, chapada de madera de haya Tres pares de bisagras de acero inoxidable 
 1002-D de ARCON o similar (100x86 diámetro 12). 2 manillas de acero ino- 
 xidable acodada en "L" de 19 mm. de diámetro con rodamientos a bola y ro- 
 seta ovalada de serie ARCON o similar serie manillas técnicas. Muletilla de 
 acero inox. satinado programa 2000 inox de ARCON o similar. Se entregará 
 montada incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. 
 Hoja ancho 82,5cm. 
 3 3,00 
  3,00 318,81 956,43 
 07.11 m2 REVESTIMIENTO TABLERO ROBLE 

 Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de roble de 10 
 mm de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera 
 de pino de 5x5 cm separados 40 cm entre ejes, recibidos con pasta de yeso 
 negro, s/NTE-RPL-19. 
 planta baja 1 5,64 2,18 12,30 
 2 0,91 2,18 3,97 
 1 2,02 2,18 4,40 
 acceso salon de actos 1 1,62 3,64 5,90 
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 1 1,62 1,74 2,82 
 desc 
 puerta salón de actos -2 1,34 1,90 -5,09 
 planta primera 1 6,74 2,10 14,15 
 1 1,88 2,10 3,95 
  42,40 74,85 3.173,64 
 07.12 ud PUERTA DE PASO INTERIOR P7 

 Puerta de paso interior, de dos hojas abatible con fijo superior de madera, 
 estructura de madera enlistonada, chapada de madera de roble Tres pares 
 de bisagras de acero inoxidable 1002-D de ARCON o similar (100x86 diá- 
 metro 12). 2 manillas de acero inoxidable con placa cuadrada 22L70 de AR- 
 CON o similar y condena de roseta con botó de emergencia. Cierre a suelo y 
 fijo superior. Cerradura con llave y barra antipánico. Se entregará montada 
 incluso con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Hoja ancho 
 0.67cm. cada una. 
 P7. Planta baja entrada salón de 1 1,00 
 actos 
  1,00 719,99 719,99 
 07.13 u PUERTA CHAPA LISA 80x200 P.EPOXI 

 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de 
 acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores 
 con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con 
 manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras pa- 
 ra recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al hor- 
 no, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 
 puerta patinillo 1 1,00 
  1,00 133,91 133,91 
 07.14 ud ESCALERA ESCAMOTEABLE 

 Suministro y colocación de escalera escamoteable de aluminio en hueco de 
 acceso al bajo cubierta desde aseos de planta primera. Incuyendo su colo- 
 cación. Totalmente terminado. 
 completa 2 2,00 
  2,00 578,51 1.157,02 
 07.15 m2 ESPEJO PLATEADO 5 mm 

 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. plateada por 
 su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros. Se incluirán los 
 medios auxiliares y elementos de seguridad. 
 aseos PB 3 1,20 1,50 5,40 
 aseos P1ª 2 1,20 1,50 3,60 
  9,00 44,18 397,62 
 07.16 u ESC.ACERO 1 TRAMO h=2,72 A=0,80 

 Unidad de escalera metálica, recta de un tramo de 2,72 m. de altura libre, 
 con un ancho útil de 80 cm., realizada con chapa e acero de 10 mm de es- 
 pesor,para  zancas y peldaños de huella 0,28 y tabica 0,18 ., incluso impri- 
 mación antioxidante, resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada en 
 taller y montaje en obra. i medios auxiliares. 
 escalera acceso a sótano norte 1 1,00 
  1,00 2.479,68 2.479,68 
 07.17 m2 ESTRUCTURA MADERA LAMINADA  1 AGUA 

 Estructura de madera formada  con vigas y pies derechos de madera lami- 
 nada de pino, de 100x200 mm, moduladas cada 1,72 metros,apoyo de pies 
 derechos con varilla roscada galvanizada  d 16 mm con placa 180/80/5 mm 
 sobre taladro practicado en la solera de HA existente, incluso casquillo de 
 apoyo TPN 100,10 anclado a muro con taco químico y listón corrido forrado 
 de zinc en los encuentros con paramentos, incluidos arriostramientos hori- 
 zontales 30x100 mm y 50x150 mm de madera de pino, montado totalmente 
 según planos de detalle. 
 1 12,47 4,13 51,50 
  51,50 131,04 6.748,56 
 07.18 u REJILLA VENTILACIÓN CAVITI 

 Rejilla para ventilación de caviti de 100 mm. , lamas fijas , i/recibido de alba- 
 ñilería. 
 cuerpo acristalado 7 7,00 
  7,00 31,04 217,28 
 07.19 m RODAPIE DM ACABADO ROBLE 7X1.6 

 Suministro y colocacion de rodapie DM acabado en roble de 7x1.6 cm, clava- 
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 do en paramento. 
 sótano 1 1 19,14 19,14 
 1 31,30 31,30 
 1 8,16 8,16 
 1 6,35 6,35 
 1 5,98 5,98 
 sótano 2 1 20,35 20,35 
 1 27,51 27,51 
 1 22,34 22,34 
 planta baja 
 salón de actos 2 13,27 26,54 
 2 5,70 11,40 
 hall 1 9,02 9,02 
 1 3,95 3,95 
 1 1,81 1,81 
 1 2,00 2,00 
 1 3,93 3,93 
 1 3,32 3,32 
 1 3,83 3,83 
 1 1,86 1,86 
 1 2,40 2,40 
 oficinas 1 36,01 36,01 
 ADL 1 19,43 19,43 
 cuerpo acristalado tecnicos 1 29,42 29,42 
 cuerpo acristalado acceso 1 19,18 19,18 
 Aseo min 1 7,84 7,84 
 Aseo 1 13,30 13,30 
 1 12,53 12,53 
  348,90 6,14 2.142,25 
 07.20 m2 TAPAS MADERA DE ROBLE EN ALFEIZAR DE VENTANAS 

 Colocación y suministro de tapas de madera de roble de e=10 mm, de di- 
 mensiones variables para cubrir alfeizar de ventanas.  Tratada, pintada y 
 acabada.Totalmente montado 
 planta baja 
 salon de actos 8 0,83 6,64 
 oficinas 6 0,64 3,84 
 1 0,70 0,70 
 planta primera 
 14 0,34 4,76 
 2 0,51 1,02 
 12 0,34 4,08 
 1 0,75 0,75 
  21,79 95,44 2.079,64 
 07.21 ud ESCALERA DE MADERA 

 Formación de escalera principal de subida a planta primera, formada por 
 zancas de acero UPN 180, ancladas a suelo de planta baja con placa 
 350x350x10 en zapatas existentes de hormigón, placas de 150x150x10xan- 
 cladas a dado de hormigón sobre fábrica de ladrillo existente en tramode 
 escalera central y mesetas, perfil LPN 150.12 atornillado a viga de madera 
 para anclaje de zanjas en planta primeras, incluso pletinas de apoyo de 
 40.5 para formación de apoyo de peldaños de madera de roble de huella de 
 28 cm y e=30mm y tabica de 17.4 cm y e=19 mm, a dos caras vistas tratada, 
 pintada y acabada. Incluso bandas antideslizantes de color negro de 25 
 mmm a 3 cm del borde del peldaño.Incluso pintura intumescente de la es- 
 tructura metálica.Todo según detalles de plano e indicaciones dadas por la 
 D.F.. totalmente terminado. 
 1 1,00 
  1,00 5.452,77 5.452,77 
 07.22 m2 ANTEPECHO MADERA RECHAPADA ROBLE 

 Antepecho de madera rechapada de roble de e=3cm canteado a caras , tra- 
 tada, pintada y acabada, en escalera principal, incluso elementos de unión a 
 escalera.Totalmente terminada incluyendo medios auxiliares. 
 2 2,15 1,06 4,56 
 1 1,12 1,06 1,19 
 1 2,35 1,06 2,49 
  8,24 152,69 1.258,17 
 07.23 m PASAMANOS PLETINA CALIBRADA 40.10 

 Pasamanos formado por pletina calibrada 40.10 colocado según detalles 
 de plano y  las indicaciones de laDF.incluso medios auxiliares. Totalmente 
 instalada. 
 2 2,15 1,06 4,56 
 1 1,12 1,06 1,19 
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 1 2,35 1,06 2,49 
  8,24 42,93 353,74 
 07.24 ud DESMONTADO DE REJA 

 Desmontado y restauración de puerta de acceso al edificio, incluso garras 
 de anclaje, y accesorios ,  comprendiendo: reparaciones mecánicas  ende- 
 rezado y cierre, limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o 
 con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxi- 
 dos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa 
 cáustica o ácido oxálico y mecánicamente con cepillos metálicos incluso li- 
 jado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar.con 
 aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a 
 almacén, según NTE/ADD-18. 

  0,00 299,79 0,00 

 TOTAL CAPÍTULO 07 MADERA/CARPINTERIAS/CERRAJERIA ..........................................................  57.084,67 
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 CAPÍTULO 08 INSTALACION CLIMATIZACION/RENOVACION 
 08.01 ud ACTUALIZACION, AJUSTE Y REGULACION DECENTRAL PRODUCTORA DE 
 FRIO 

 Ajuste y regulación de Central productora de frío 30 RH 90. Generador de frío 
 y calor compacto, bomba de calor aire-agua reversible, con sistema de de- 
 sescarche por inversión de ciclo, marca CARRIER o similar, con una capaci- 
 dad frigorífica nominal de 83,0 KW y capacidad calorífica nominal de 86,0 
 kW. Completamente instalada y funcionando, sobre muelles antivibración si- 
 lenblock. Estará equipada con compresores alternativos, baterias conden- 
 sadoras de tuberia de cobre y aletas de aluminio, ventiladores centrífugos y 
 elementos de control y regulación completos, con grupo hidraúlico incorpo- 
 rado. Totalmente instalada y funcionando. Puesta en marcha y servicio con 
 la correcta regulación de válvulas, compuertas, carga de gas.... Se incluirán 
 los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfec- 
 ta ejecución. Totalmente terminado. Dará servicio a dos climatizadores ubi- 
 cados en planta baja, además del circuito de planta primera. ( Si fuese ne- 
 cesario sustituirla por otro modelo, no se encuentra reflejado el precio en 
 este presupuesto, así como los medios necesarios para su realización). 
 instalada en terraza 1 1,00 
  1,00 472,77 472,77 
 08.02 ud FAN COIL CARRIER mod: 42N 050 

 Climatizador tipo Fan-coil 42 N 050 para colocación en suelo con envolvente 
 metálica, incluyendo rejillas lineales para la toma de impulsión de aire a 
 dos tubos, capaz de proporcionar 4.42 KW. de la marca CARRIER o similar. 
 Nivel sonoro inferior a 30 NC. Alimentación eléctrica de 220 V.  Incluso insta- 
 lación de válvula para regulación de caudal. Se incluirán los ventiladores 
 centrífugos, sistema de drenaje, apoyos metálicos, bancada, pruebas y pe- 
 queño material.. Totalmente instalado y funcionando, con p.p. de medios au- 
 xiliares y elementos de seguridad. 
 planta baja 
 zona acristalada 3 3,00 
  3,00 1.067,14 3.201,42 
 08.03 ud FAN COIL CARRIER mod: 42N 25 

 Climatizador tipo Fan-coil 42 N 25 para colocación en suelo con envolvente 
 metálica, incluyendo rejillas lineales para la toma de impulsión de aire a 
 dos tubos,  2,18kw. de la marca CARRIER o similar. Nivel sonoro inferior a 
 30 NC. Alimentación eléctrica de 220 V.  Incluso instalación de válvula para 
 regulación de caudal. Se incluirán los ventiladores centrífugos, sistema de 
 drenaje, apoyos metálicos, bancada, pruebas y pequeño material.. Total- 
 mente instalado u funcionando, con p.p. de medios auxiliares y elementos 
 de seguridad. 
 sótano 1 2 2,00 
 planta primera 6 6,00 
 planta baja 1 1,00 
  9,00 953,78 8.584,02 
 08.04 ud FAN COIL CARRIER mod: 42N33SF en suelo 

 Climatizador tipo Fan-coil 42 N33 para colocación en suelo (incluídos los 
 anclajes y sujecciones) con envolvente metálica, incluyendo rejillas lineales 
 para la toma de impulsión de aire a dos tubos, 3,14kw. de la marca CA- 
 RRIER o similar. Nivel sonoro inferior a 30 NC. Alimentación eléctrica de 220 
 V.  Incluso instalación de válvula para regulación de caudal. Se incluirán los 
 ventiladores centrífugos, sistema de drenaje, apoyos metálicos, bancada, 
 pruebas y pequeño material.. Totalmente instalado u funcionando, con p.p. 
 de medios auxiliares y elementos de seguridad. 
 planta baja 1 1,00 
 planta primera 9 9,00 
  10,00 986,74 9.867,40 
 08.05 ud RECUERADOR DE CALOR 

 Recuperador de calor 39HxC CARRIER o similar,con intercambiador de pla- 
 cas tipo counterflow o similar de alta eficiencia,  para colocación en falso te- 
 cho, montados en caja de acero galvanizado plastificaso de doble pared con 
 aislamiento interior termoacústico ininflamable(MO) de fibra de vidrio de 25 
 mm de espesor. Bocas de entrada y salida configurables y embocaduras 
 con junta estanca .  Incluso instalación de válvula para regulación de caudal. 
 Se incluirán los ventiladores centrífugos, sistema de drenaje, apoyos metáli- 
 cos, bancada, pruebas y pequeño material.. Totalmente instalado u funcio- 
 nando, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALÁ DE HENARES. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

Marzo de 2017 
 Página 23 

 

 bajo cubierta 1 1,00 
  1,00 14.253,61 14.253,61 
 08.06 ud FAN COIL CARRIER mod: 42N16 

 Climatizador tipo Fan-coil 42 N16 para colocación en suelo (incluídos los 
 anclajes y sujecciones) con envolvente metálica, incluyendo rejillas lineales 
 para la toma de impulsión de aire a dos tubos, 4,04kw. de la marca CA- 
 RRIER o similar. Nivel sonoro inferior a 30 NC. Alimentación eléctrica de 220 
 V.  Incluso instalación de válvula para regulación de caudal. Se incluirán los 
 ventiladores centrífugos, sistema de drenaje, apoyos metálicos, bancada, 
 pruebas y pequeño material.. Totalmente instalado u funcionando, con p.p. 
 de medios auxiliares y elementos de seguridad. 
 planta baja 6 6,00 
  6,00 1.061,93 6.371,58 
 08.07 ud CLIMATIZADOR TIPO FAN-COIL 42DW016 CONDUCTOS 

 Climatizador tipo Fan-coil 42DWC016 horizontal situados en falso techo de 
 planta baja, en la zona de los aseos tapados, con chasis metálico, capaz de 
 proporcionar 17,52 de capacidad calorífica. de la marca CARRIER o similar. 
 Incluso instalación de válvula para regulación de caudal. Se incluirán los 
 ventiladores centrífugos, sistema de drenaje, apoyos metálicos, bancada, 
 pruebas y pequeño material. 
 techo de paba 2 2,00 
  2,00 1.784,63 3.569,26 
 08.08 ud UNIDAD EXTERIOR SPLIT PARA RACK 

 Unidad exterior (condensadora), formada por carcasa de acero galvanizado 
 pintada con epoxy, ventilador axial de transmisión directa con malla de pro- 
 tección, compresor rotativo o scroll, modo de funcionamiento nocturno con 
 emisión de bajo ruido, doble alimentación eléctrica red+UPS(230v/48VDC) , 
 para unidad interna de potencia 7,2 Kw, presión sonora 54dB. Dimensiones 
 exteriores 1048x415x830. Incluso p.p de tubería de cobre deshidratado, in- 
 terconexiones eléctricas entre evaporadora y condensadora, aislamiento de 
 tuberías, relleno de circuitos de refrigeración, taladro de muro y acometida 
 eléctrica. totalmente instalado y conexionado y puesta en funcionamiento por 
 la empresa inataladora para comprobar su correcto funcionamiento. 
 Azotea 1 1,00 
  1,00 1.729,66 1.729,66 
 08.09 m COQUILLA ARMAFLEX DE AISLAMIENTO 

 Suministro y colocación de Aislamiento de coquilla de poliestireno tipo AR- 
 MAFLEX o similar, para 2-1/2" 30mm de espesor para tuberías de polipropi- 
 leno (diámetros comprendidos entre 63, 50, 40, 32 , 25y 20 mm, según Nor- 
 ma UNE 53.415) i/ accesorios, ejecución, codos, derivaciones, elementos 
 de fijación, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22. se inclui- 
 rán los elementos de seguridad necesarios. 
 1 2,00 2,00 
  2,00 4,92 9,84 
 08.10 m TUBERÍAS DISTRIBUCIÓN POLIPROPILENO (PPR) 

 Suministro y colocación de Tuberías de polipropileno (diámetros comprendi- 
 dos entre 63, 50, 40, 32, 25 y 20 mm, según Norma UNE 53.415, para red de 
 climatización/renovación i/ accesorios de unión del mismo material o metáli- 
 cos en transición, protegido con tubo corrugado, instalado y probado a 20 
 kg/cm2 de presión. I/p.p. de corte, ejecución, codos, derivaciones, elemen- 
 tos de fijación, sellado de uniones, medios auxiliares y costes indirectos, to- 
 talmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22. se incluirán los ele- 
 mentos de seguridad necesarios. 
 sotano norte 1 9,72 9,72 
  9,72 52,40 509,33 
 08.11 m TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=300mm 

 Tubería helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galvani- 
 zada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás ac- 
 cesorios. 
 sotano 1 10,00 10,00 
 planta primera 2 32,83 65,66 
 planta baja 1 81,63 81,63 
  157,29 40,93 6.437,88 
 08.12 u REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE 

 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y lámi- 
 nas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, instalada, 
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 homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26. 
 PLANTA BAJA 8 8,00 
  8,00 30,44 243,52 
 08.13 u REJILLA IMP. 450x200 DOBLE DEFL. 

 Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 450x200, con com- 
 puerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruí- 
 do, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26. 
 sótano 4 4,00 
 planta primera 16 16,00 
  20,00 61,99 1.239,80 
 08.14 u REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x100 

 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído 
 de300x100 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27. 
 PLANTA BAJA 6 6,00 
  6,00 46,65 279,90 
 08.15 ud REJA EXTRACCION KOOLAIR GPD-100 

 Suministro y colocación de reja de extracción  tipo KOOLAIR GPD-100 o si- 
 milar, incluidos medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios pa- 
 ra su perfecta ejecución y montaje. Totalmente terminado. 
 aseos 8 8,00 
  8,00 30,52 244,16 
 08.16 ud Proyecto climatización / legalización 

 Realización de proyecto de instalaciones de climatización, y su posterior le- 
 galización ante Industria, para entregar llave en mano a la Propiedad. Com- 
 pletamente terminado, con la inclusión de los materiales fungibles de pape- 
 lería y soportes informáticos necesarios. 
 completo 1 1,00 
  1,00 3.052,84 3.052,84 

 TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACION CLIMATIZACION/RENOVACION ...............................................  60.066,99 
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 CAPÍTULO 09 INSTALACION FONTANERIA/APARATOS SANITARIOS 
 09.01 ud ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2" 

 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud 
 máxima de 30 m., realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro 
 nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con collarín de 
 toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de pie- 
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando. Se 
 incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 completa 1 1,00 
  1,00 405,77 405,77 
 09.02 ud VÁLVULA MARIPOSA DE 2 1/2" 65 mm 

 Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 2 
 1/2" (65 mm.) de diámetro, de fundición, colocada mediante unión roscada 
 con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. Se incluirán los 
 medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 1 1,00 
  1,00 95,71 95,71 
 09.03 ud CONTADOR 1 1/2" EN ARMARIO 40 mm 

 Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexiona- 
 do al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instala- 
 ción de dos válvulas de esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de reten- 
 ción y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del 
 contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red in- 
 terior. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesa- 
 rios. 
 1 1,00 
  1,00 493,71 493,71 
 09.04 ud TERMO ELÉCTRICO 50 l. 

 Termo eléctrico de 50 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exte- 
 rior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte 
 y latiguillos, incluyendo conexión eléctrica. Se incluirán los medios auxiliares 
 y elementos de seguridad necesarios. 
 planta baja 2 2,00 
  2,00 278,23 556,46 
 09.05 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. 

 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, 
 colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una sa- 
 lida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de 
 caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones 
 que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del ino- 
 doro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Se incluirán 
 los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 2 2,00 
  2,00 26,63 53,26 
 09.06 ud LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA. 

 Lavabo tipo INSPIRA de ROCA de FINECERAMIC o similar suspendido en 
 blanco de 60x49 cm. colocado  con anclajes a la pared, con grifería mono- 
 mando, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvu- 
 la de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos 
 flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Se incluirán los me- 
 dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 planta baja 2 2,00 
 planta primera 2 2,00 
  4,00 330,67 1.322,68 
 09.07 ud LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN. 

 Lavabo especial  para minusválidos serie ACCES de ROCA o similar sus- 
 pendido de porcelana vitrificada en color blanco de 64x55 cm., colocado me- 
 diante soporte basculante con mecanismo, sifón flexible, incluso con grifo 
 mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de ali- 
 mentación flexible, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves 
 de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", ins- 
 talado y funcionando. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de se- 
 guridad necesarios. 
 planta baja 1 1,00 
  1,00 183,66 183,66 
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 09.08 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. 

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie INSPIRA o si- 
 milar colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con sili- 
 cona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento 
 con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de es- 
 cuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
 Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 planta baja 4 4,00 
 Planta primera 3 3,00 
  7,00 422,87 2.960,09 
 09.09 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO 

 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada 
 blanca, serie ACCES o similar, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, 
 dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna 
 con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de es- 
 cuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Se incluirán los 
 medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 1 1,00 
  1,00 350,37 350,37 
 09.10 ud BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL 

 Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro, especial para minus- 
 válidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, 
 compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fijaciones 
 a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates. Se incluirán 
 los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 planta baja 1 1,00 
  1,00 310,10 310,10 
 09.11 ud DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD. 

 Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y ce- 
 rradura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pared. Se 
 incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 planta baja 2 2,00 
 planta primera 2 2,00 
  4,00 95,26 381,04 
 09.12 ud PAPELERA ACERO 30 l. C/CERRADURA 

 Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capa- 
 cidad de 30 l. de 29x61x20 cm.  Instalada con tacos a la pared. Se incluirán 
 los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 planta baja 3 3,00 
 planta primera 2 2,00 
  5,00 174,56 872,80 
 09.13 ud PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX. 

 Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 
 11x23x11 cm.  Instalado con tacos a la pared. Se incluirán los medios auxi- 
 liares y elementos de seguridad necesarios. 
 planta baja 4 4,00 
 planta primera 3 3,00 
  7,00 28,77 201,39 
 09.14 ud CONJ.ACCESORIOS METAL CROMADO 

 Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, de metal cro- 
 mado, colocados mediante tacos de plástico y tornillos, y compuesto por: 2 
 toalleros para lavabo, 1 jabonera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; monta- 
 dos y limpios. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad 
 necesarios. 
 planta baja 3 3,00 
 planta primera 2 2,00 
  5,00 217,16 1.085,80 
 09.15 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 68x60cm. 

 Espejo reclinable especial para minusválidos, de 68x60 cm. de medidas to- 
 tales, de nylon fundido, dotado de estribo especial de soporte en aluminio, 
 para conseguir la inclinación precisa para su uso, instalado. Se incluirán los 
 medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 planta baja 1 1,00 
  1,00 353,07 353,07 
 09.16 ud INSTALACION SUMIDERO SIFONICO AZOTEA 

 Instalación de sumidero sifónico de PVC en azotea de salida vertical de 75 
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 mm  de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de 
 aguas pluviales, pp./accesorios de montaje, piezas especiales, materiales 
 auxiliares y elementos de sujección. Totalmente montado, conexionado a la 
 red de desagüe y probado. 
 1 1,00 
  1,00 33,13 33,13 
 09.17 u PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO 

 Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998. 
 1 1,00 
  1,00 108,86 108,86 

 TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACION FONTANERIA/APARATOS SANITARIOS .................................  9.767,90 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALÁ DE HENARES. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

Marzo de 2017 
 Página 28 

 

 CAPÍTULO 10 INSTALACION ELECTRICIDAD/ILUMINACION 
 10.01 m ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x120 mm2 Cu 

 Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directa- 
 mente en zanja formada por cable de cobre de 4x120 mm2 +70TT, con ais- 
 lamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección 
 mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo co- 
 nexionado. 
 10 10,00 
  10,00 146,57 1.465,70 
 10.02 ud ADECUACION DE SUBCUADRO 

 adecuación de subcuadro existente en planta primera  compuesto por: ar- 
 madio de distribución con puerta de policarbonato transparente para monta- 
 je empotrado recibido en paramento, interruptores diferenciales y magneto- 
 térmicos, todo ello según detalle de planos, esquema unifilar e indicaciones 
 dadas por la D.F. y proyecto eléctrico Todo totalmente instalado, de la marca 
 MERLIN.GUERIN o similar, incluso fijación, rotulación de circuitos y conexio- 
 nes. Según REBT y NTE-IEB-42. Totalmente terminado y funcionando. P.p. 
 de medios auxiliares, andamiaje y elementos de seguridad necesarios. 
 acceso planta primera 1 1,00 
  1,00 1.550,84 1.550,84 
 10.03 ud REVISION INTEGRAL INSTALACION 

 Revisión integral de instalación eléctrica, funcionamiento de automatismos 
 de cuadros generales de mando,equilibrado de fases en cuadros generales 
 de mando,continuidad  y mediciones del circuito de puesta a tierra, funciona- 
 miento de mecanismos y puntos de luz, aislamiento de los conductores de 
 instalaciones eléctricas y protección e instalaciones eléctricas.Incluso emi- 
 sión del informe de la prueba. Incluso mecanismos BTICINO o similares. 
 1 1,00 
  1,00 5.326,23 5.326,23 
 10.04 u BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N1 

 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o es- 
 tanco (caja estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 
 6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano 
 opal/transparente. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado 
 con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos 
 en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción 
 de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 
 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone- 
 xionado. 
 sotano 1 5 5,00 
 planta baja 7 7,00 
 planta primera 10 10,00 
  22,00 47,56 1.046,32 
 10.05 ud LUMINARIA Dowlight TC 26w 

 Suministro y colocación de Luminaria Downlingt TC 26w empotrable o simi- 
 lar,  con protección IP44,  Totalmente montado, conexionado al circuito co- 
 rrespondiente  y funcionando. P.p. de medios auxiliares y elementos de se- 
 guridad necesarios. 
 4 4,00 
  4,00 47,37 189,48 
 10.06 ud P.LUZ CRUZAMIENTO / CONMUTADO / DOBLE COM BTICINO LIGHT 

 Punto cruzamiento sencillo, conmutado o doble conmutado realizado con tu- 
 bo de PVC corrugado M 20/gp 5 y conductor rígido de 1,5 mm2. de Cu, y ais- 
 lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismos uni- 
 versal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Bticino serie Light o simi- 
 lar, totalmente instalado. 
 planta baja 2 2,00 
 planta primera 4 4,00 
  6,00 73,16 438,96 
 10.07 ud BAÑADOR BALIZAMIENTO 

 Bañador de pared empotrado con fuente de luz LED.dimensiones 
 100x110x58mm. Fuente de alimentación  de 1 10/240V integrada. dotada de 
 una sección de cable de 120mm y de un sistema de conexión con un cable 
 IP67. 
 Cuerpo de aluminio fundido EN AB-47 100 (con bajo contenido de co- 
 bre).Revestimiento de alta resistencia. Lámpara Mid-Power Led: 5W-421 lm, 
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 FIXT 188 LM- 2700K/CRI 80-100-240V.Transformador incluido., montaje de 
 transformador incorporado. 
 planta baja 4 4,00 
 planta primera 4 4,00 
 planta sótano 5 5,00 
  13,00 238,72 3.103,36 
 10.08 ud PROYECTOR FERRAM 

 Proyector Ferram o similar con Visera antideslumbrante Filtro UV-A      Vidrio 
 protector.Luminaria fabricada en aluminio. Pintura epoxi-poliéster en negro 
 (01), blanco (02) y gris (08). Otros colores RAL. Equipo no incluido. Reflector 
 aluminio alto brillo. Giro 360º. Bascula 90º. Disponible para: adaptador mo- 
 nofásico (AD), adaptador trifásico (ADT) y base (BA). Peso aproximado 1,40 
 kg. 
 6 6,00 
  6,00 80,10 480,60 
 10.09 ud luminaria lamp tup T8 1x58w wh 

 Suministro y colocación de luminaria estructura para suspensión o adosar 
 modelo LAMPTUB T8 1X58W, de la marca LAMP o similar, fabricada en ex- 
 trusión de aluminio lacado en color blanco brillo. Modelo para lámpara T8 
 1x58w y equipo electrónico incorporado. clase de aislamiento I. Incluso ac- 
 cesorio para estructura modelo LAMPTUB ACC. END COVER WH, de la mar- 
 ca Lamp o similar. Tipo tapa final, fabricado en acero cortado a laser y laca- 
 do color blanco brillo. Incluso accesorios para lámparas suspendidas mo- 
 delo ACC. QuUICK STEEL CABLE 1M NK de la marca LAMP o similar. Tipo 
 de suspensión de rápida regulación de cable de acero de 1000mm de lar- 
 go..incluso accesorio para estructura tipo difusor de lamas blancas. Cone- 
 xionado al circuito correspondiente y funcionando. Ppp. de medios auxiliares 
 y elementos de seguridad necesarios. 
 sótano 1 8 8,00 
 sotano 2 12 12,00 
 planta baja 14 14,00 
  34,00 149,12 5.070,08 
 10.10 ud luminaria lamp tup T8 2x36w wh 

 Suministro y colocación de luminaria estructura para suspensión o adosar 
 modelo LAMPTUB T8 2X36W, de la marca LAMP o similar, fabricada en ex- 
 trusión de aluminio lacado en color blanco brillo. Modelo para lámpara T8 
 2x36w y equipo electrónico incorporado. clase de aislamiento I. Incluso ac- 
 cesorio para estructura modelo LAMPTUB ACC. END COVER WH, de la mar- 
 ca Lamp o similar. Tipo tapa final, fabricado en acero cortado a laser y laca- 
 do color blanco brillo. Incluso accesorios para lámparas suspendidas mo- 
 delo ACC. QuUICK STEEL CABLE 1M NK de la marca LAMP o similar. Tipo 
 de suspensión de rápida regulación de cable de acero de 1000mm de lar- 
 go..incluso accesorio para estructura  modelo LAMPTUB ACC. T8 36W 
 LOUVRES WH, de la marca LAMP o similar, tipo difusor de lamas blancas. 
 Conexionado al circuito correspondiente y funcionando. Ppp. de medios au- 
 xiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 planta baja 27 27,00 
 planta primera 46 46,00 
  73,00 149,55 10.917,15 
 10.11 ud Luminaria fill led g2 OPAL SUS 9200 NW WH 

 Luminaria para suspensión o adosar modelo FIL LED G2 OPAL SUS 9200 
 NW WH, de la marca LAMP o similar. Perfíl fabricado en extrusión de alumi- 
 nio lacado color blanco satinado con difusor de policarbonato opal. Modelo 
 para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro  yequipo electró- 
 nico incorporado. Con difusor de policarbonato opal. Con grado de protec- 
 ción IP42. Clase de aislamiento I, dimensiones 1700x50x67, incluso lámpa- 
 ras . totalmente montado , conexionado al circuito correspondiente y funcio- 
 nando. Ppp. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. 
 planta baja 12 12,00 
 planta primera 7 7,00 
  19,00 364,39 6.923,41 
 10.12 ud Luminaria C1 wall rotating 

 Apliques  modelo BlancoWhite C1/R1 Antonio Arola, de la marca SAN- 
 TA&COLE o equivalente. Estructura metálica acabada en color grafito mate, 
 modelo fijo  tipo C1  o equivalente. Modelo para tira de 24 LEDSl. Potencia 
 de sistema de 8w . Totalmente montado , conexionado al circuito correspon- 
 diente y funcionando. Ppp. de medios auxiliares y elementos de seguridad 
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 necesarios. 
 Escalera 4 4,00 
  4,00 680,87 2.723,48 
 10.13 ud Proyecto / Legalización 

 Realización de proyecto de instalaciones de electricidad, y su posterior lega- 
 lización ante Industria, para entregar llave en mano a la Propiedad. Comple- 
 tamente terminado, con la inclusión de los materiales fungibles de papele- 
 ría y soportes informáticos necesarios. 
 completo 1 1,00 
  1,00 4.327,65 4.327,65 

 TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACION ELECTRICIDAD/ILUMINACION .................................................  43.563,26 
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 CAPÍTULO 11 INSTALACION DETECCION Y CONTRAINCENDIOS 
 11.01 ud SEÑAL POLIESTILRENO 297x297mm.FOTOLUM. 

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diver- 
 so, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliesti- 
 reno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297 x 297 mm. Medida la 
 unidad instalada. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguri- 
 dad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcio- 
 nando. 
 sótano 7 7,00 
 planta baja 11 11,00 
 planta primera 9 9,00 
 extintores 
 sótano 3 3,00 
 planta baja 5 5,00 
 planta primera 5 5,00 
  40,00 8,07 322,80 
 11.02 ud EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 kg.PR.IN 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, 
 de 6 kg. de agente extintor,  con soporte, manómetro comprobable y man- 
 guera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad 
 instalada. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad ne- 
 cesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 planta sótano 3 3,00 
 planta baja 5 5,00 
 planta primera 5 5,00 
  13,00 64,05 832,65 

 TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACION DETECCION Y CONTRAINCENDIOS ........................................  1.155,45 
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 CAPÍTULO 12 INSTALACION SEGURIDAD 
 12.01 ud TELECÁMARA CCD COLOR 1/3" 480 LÍN. 

 Telecámara CCD de color, formato 1/3", iluminación 0.4 lux. F 10.,alta reso- 
 lución 470,000 pixels, 480 líneas color de resolución horizontal, autoiris 
 V/ESC/DC, objeticos C y CS, con control remoto, con alimentación 220 V. AC. 
 Medida la unidad instalada. Se incluirán los medios auxiliares y elementos 
 de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado 
 y funcionando. 
 PATIO INTERIOR 1 1,00 
 PATIO PRINCIPAL 2 2,00 
  3,00 347,05 1.041,15 
 12.02 ud MONITOR COLOR 14" 360 LÍNEAS.SECUEN. 4 E 

 Monitor de color de 21" de tamaño de pantalla, con audio, TVL 360, señal ví- 
 deo 2 x VHS, 1 con carcasa metálica,  con alimentación de 220 V. AC. Se- 
 cuenciador de 4 entradas. Medida la unidad instalada. Se incluirán los me- 
 dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecu- 
 ción. Totalmente terminado y funcionando. 
 1 1,00 
  1,00 369,35 369,35 
 12.03 ud SOPORTE MONITORES 

 Soporte para monitores de pared. Medida la unidad instalada. Se incluirán 
 los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfec- 
 ta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 acceso 1 1,00 
  1,00 99,88 99,88 
 12.04 ud VIDEOGRABADOR 

 Videograbador de 4 entradas, y audio con conexión BNC Compresión H.264 
 a 100 FPS, que permiten visualización y grabación en tiempo real. 
 Resolución máxima CIF (352 x 288).1 puerto RJ45 para red IP 10/100 mbps- 
 Salida para monitor VGA y 2 salidas vídeo BNC, 1 salida audio RCA. 
 Alarmas 6 Entradas y 3 Salida NO/NC.2 puertos USB 2.0. Puerto 
 RS-485/232 para control Telemetría.Visualización 1 sola cámara, Multi, Se- 
 cuenciador. 
 Grabación por horario, manual, detección movimiento y sensor.Detección de 
 movimiento ajustable en 192 zonas y por cámara.Reproducción de graba- 
 ciones por hora, fecha, evento con archivos de intervalos de tiempo.Notifica- 
 ción de movimiento, eventos, perdida de señal o fallos en disco por e-mail 
 autenticado o FTP. 
 Permite múltiples usuarios con varios niveles de control. 
 Backup por Red y disco duro USB. Soporta DDNS para IPs dinámicas. 
 Conexión remota IP utilizando navegador, Software Pro Surveillance System. 
 Medida la unidad instalada. Se incluirán los medios auxiliares y elementos 
 de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado 
 y funcionando. 
 acceso 1 1,00 
  1,00 1.217,76 1.217,76 
 12.05 ud SECUENCIALIZADOR DIGITAL 8E/1S AUDIO 

 Secuencializador digial de 8 entradas y 1 salida para secuencia e imagen 
 individual. Control por mando a distancia de infrarrojos. Tiempo de secuen- 
 cia independiente por cámara. Medida la unidad instalada, con audio. Se in- 
 cluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su 
 perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 acceso 1 1,00 
  1,00 271,93 271,93 
 12.06 ud QUAD COLOR 4E/1S CON SECUENC.TEXTO 

 Quad en color digital con 4 entradas y 2 salidas, en tiempo real, con secuen- 
 cializador, alarmas, texto, salida en lazo y congelación de imagen. Medida la 
 unidad instalada. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguri- 
 dad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcio- 
 nando. 
 acceso 1 1,00 
  1,00 395,63 395,63 
 12.07 ud MULTIPLEXOR DIG.COLOR 9E/9S triplex TXT. 

 Multiplexor digital en color con 9 entradas y 9 salida, texto, alarmas, video, 
 monitor,control remoto por salida RS232. Medida la unidad instalada. Se in- 
 cluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su 
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 perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 acceso 1 1,00 
  1,00 901,50 901,50 
 12.08 ud CABLEADO Y PEQUEÑO MATERIAL CC TELEVISIÓN 

 Cableado y pequeño material para la instalació necesaria de circuito cerra- 
 do de televisión. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguri- 
 dad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcio- 
 nando. 
 completa para toda la instalación 1 1,00 
  1,00 287,79 287,79 
 12.09 ud MANO DE OBRA Y PUESTA A PUNTO CC TELEVISIÓN 

 Mano de obra y puesta a punto de la instalación, lista para su funcionamien- 
 to. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios 
 para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 completa para toda la instalación 1 1,00 
  1,00 531,38 531,38 

 TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACION SEGURIDAD ...............................................................................  5.116,37 
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 CAPÍTULO 13 INSTALACION VOZ Y DATOS 
 13.01 ud ARQUETA ENTRADA 60x60x80 PREFABR 

 Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 
 60x60x80 cm. para unión entre las redes de alimentación de los distintos 
 operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, 
 con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormi- 
 gón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, in- 
 cluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 
 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno la- 
 teral de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Se incluirán los 
 medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta 
 ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 acceso 1 1,00 
  1,00 318,32 318,32 
 13.02 ud RTRO. PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 64x 

 Registro principal para TB+RDSI de 64x43x25 cm. formado por armario anti- 
 choque de superficie con grado de protección IP 40,5 provisto de puerta, pa- 
 ra alojar las regletas de conexión de entrada y salida i/conexionado y mate- 
 rial auxiliar, instalado. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de se- 
 guridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y fun- 
 cionando. 
 acceso 1 1,00 
  1,00 344,69 344,69 
 13.03 ud RTRO. TERMINACIÓN TB+RDSI 50x40x 

 Registro de terminación de red de 50x40x12 cm. para canalizaciones interio- 
 res de usuario de TB+RDSI,  formado por caja aislante para empotrar de 
 ABS provisto de tapa, con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mí- 
 nima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 mm.,  una base de enchufe 
 de 10/16 A.  i/conexionado y material auxiliar, instalado. Se incluirán los me- 
 dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecu- 
 ción. Totalmente terminado y funcionando. 
 acceso 1 1,00 
  1,00 255,41 255,41 
 13.04 ud PUNTO DISTRIB. TELEFONÍA 10 PARES 

 Punto de distribución de telefonía colocado en registro secundario, i/ una re- 
 gleta de 10 pares cada una, de inserción por desplazamiento de aislante 
 con corte y prueba cada una y conexionado de pares sangrados para red de 
 dispersión. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad ne- 
 cesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 acceso 3 3,00 
  3,00 12,86 38,58 
 13.05 ud P. ACCESO USUARIO TB+RDSI 

 Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las re- 
 des de distribución y de interior de edificio, para TB+RDSI, instalado en el re- 
 gistro de terminación de red. i/conexionado y material auxiliar. Instalado. Se 
 incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para 
 su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 acceso 3 3,00 
  3,00 21,07 63,21 
 13.06 ud PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI 

 Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) para TB+RDSI formado 
 por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5 
 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. para fijación de elemento de cone- 
 xión de toma telefónica de 6 vías, i/p.p. de conexión de cable de un par tren- 
 zado de red secundaria y red de acceso, material auxiliar. Instalado. Se in- 
 cluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su 
 perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 59 59,00 
  59,00 18,80 1.109,20 
 13.07 ud TOMA TELEFÓNICA BTICINO LIGHT 

 Toma de teléfono realizada con tubo de PVC corrugado M 20/gp 5 y guía de 
 alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de 
 registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono 4 con- 
 tactos Bticino serie Light, totalmente instalado. (El porta mecanismos, caja 
 empotrable y embellecedor se encuentran presupuestados en las partidas 
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 de electricidad, incluyendose aquí sólamente el mecanismo de toma telefó- 
 nica) Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesa- 
 rios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 84 84,00 
  84,00 17,48 1.468,32 
 13.08 ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D 

 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital com- 
 puesto por un derivador de 4 direcciones (4D) para FI, con banda de fre- 
 cuencias hasta 2.150 Mhz., totalmente instalado. Se incluirán los medios au- 
 xiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. 
 Totalmente terminado y funcionando. 
 acceso 1 1,00 
  1,00 25,01 25,01 
 13.09 ud P. ACCESO USUARIO RTV (PTR4D) PAS 

 Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las re- 
 des de distribución y de interior de usuario, para sistema de TV terrenal, FM 
 y TV satélite analógica y digital, instalado en el registro de terminación de 
 red, con salida en cuatro direcciones (4D), totalmente terminado. Se inclui- 
 rán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su per- 
 fecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 2 2,00 
  2,00 24,78 49,56 
 13.10 ud PUNTO TOMA DOBLE TV / FM-SAT 

 Registro de toma doble de acceso terminal 2x TV/ FM-SAT para RTV formado 
 por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5 
 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. para fijación de elemento de cone- 
 xión de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital. i/p.p de conexión de 
 cable coaxial de red interior de edificio, conexiones y material auxiliar. Insta- 
 lado. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesa- 
 rios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcionando. 
 acceso 1 1,00 
 salón de actos 1 1,00 
 gerencia 1 1,00 
 trabajo gerencia 1 1,00 
 trabajo concejalía 1 1,00 
 concejalía 1 1,00 
 oficina técnica 1 1,00 
  7,00 20,38 142,66 
 13.11 ud RED INALÁMBRICA MIXTA (PC y PORTATILES) 

 Red inalámbrica para un conjunto de 24 ordenadores, 20 de sobremesa 
 mediante Bus PCI y 4 portatiles, mediante tarjeta PCMCIA. El enlace permite 
 una velocidad de datos de hasta 22 Mbps y alcance de hasta 150 metros. In- 
 cluye servidor DHCP que asigna automáticamente las direcciones IP de sus 
 clientes. Idoneo para crear redes LAN en oficinas sin necesidad de realizar 
 obras. Alto nivel de seguridad en las comuncaciones. Se incluirán los me- 
 dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecu- 
 ción. Totalmente terminado y funcionando. 
 completa para toda la instalación 1 1,00 
  1,00 1.562,03 1.562,03 
 13.12 m. CANALIZACIÓN INFORM. PVC 50x75 

 Canalización para red informática realizada con canaleta de PVC de 
 50x75mm, incluso p.p. de cajas de registro, terminada. Se incluirán los me- 
 dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecu- 
 ción. Totalmente terminado y funcionando. 
 completa para toda la instalación 1 215,00 215,00 
  215,00 16,58 3.564,70 
 13.13 ud CABLEADO UTP/RJ-45  (25 m. por unidad) 

 Cableado de red  de par  trenzado,  formada por cable UTP/RJ-45 de 25 me- 
 tros cada unidad presupuestada, en montaje en canaleta, instalada, monta- 
 je y conexionado. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguri- 
 dad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y funcio- 
 nando. 
 completa (son 25 m por unidad) 74 74,00 
  74,00 17,61 1.303,14 
 13.14 ud PANEL DE CONEXIÓN 32 PUERTOS 

 Instalación de panel de conexión 16 puertos, para red informática, instalado, 
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 montaje y conexionado. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de 
 seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado y 
 funcionando. 
 1 1,00 
  1,00 269,90 269,90 
 13.15 ud T. ORDENADOR RJ45 bTICINO 

 Toma ordenador simple RJ45 categoría 5 apantallada (sin incluir cableado), 
 realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluso me- 
 canismo empotrado, placa, marco y caja mecanismo, montado e instalado. 
 (El porta mecanismos, caja empotrable y embellecedor se encuentran pre- 
 supuestados en las partidas de electricidad, incluyendose aquí sólamente 
 el mecanismo de toma telefónica). Se incluirán los medios auxiliares y ele- 
 mentos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente ter- 
 minado y funcionando. 
 84 84,00 
  84,00 22,85 1.919,40 

 TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACION VOZ Y DATOS .............................................................................  12.434,13 
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 CAPÍTULO 14 INSTALACION ASCENSOR 
 14.01 ud ASCENSOR ELECTRICO 3 PAR.6 PER. 

 Instalación completa de ascensor eléctrico de doble embarque de la marca 
 OTIS,L o similar, sin cuarto de máquinas, o similar, en calidad normal con 
 una velocidad 1 m/s., sistema de impulsión lateral, 3 paradas, 450 kg. de 
 carga nominal para un máximo de 6 personas, adaptado para personas con 
 minusvalías o silla de ruedas, completamente homologado, con cabina inte- 
 rior de 1 x 1,20 metros, con paredes en laminado plástico con medio espejo 
 color natural, placa de botonera en acero inoxidable a media altura (inferior a 
 1,20( adaptada a minusvalías y con sistema de numeración arábiga e infor- 
 mación alternativa, botenes de alarma identificados manual y táctilmente, pi- 
 so mármol (incluído) con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxi- 
 dable a una altura de 90 cm., puerta automática telescópica en cabina y au- 
 tomática en piso de 80 cm. de ancho RF 60, maniobra universal simple, ins- 
 talado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97. Completamente instalado y 
 funcionando., conexionado al propio cuadro eléctrico del ascensor. Se inclui- 
 rán todos los elementos propios de funcionamiento del ascensor, tales co- 
 mo guías, mecanismos, enganches superiores, cuarto de maquinaria con 
 accesos y dimensiones según normativa vigente, así como todos los ele- 
 mentos necesarios para su puesta en funcionamiento, líneas eléctricas 
 desde cuadro genares y cuadro eléctrico propio, incluso línea telefónica con 
 compañía instaladora, a falta del seguro obligatorio de mantenimiento del 
 propietario. Todo ello completamente legalizado con Industria. 
 1 1,00 
  1,00 29.159,22 29.159,22 

 TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACION ASCENSOR .................................................................................  29.159,22 
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 CAPÍTULO 15 INSTALACION SOLAR TERMICA 
 15.01 u SET ENERGÍA SOLAR 1 COLECTOR 

 Set de energía solar térmica para ACS compuesto de 1 captador solar de 
 2,65m2, con una superficie de absorción de 2,36m2, y un depósito acumula- 
 dor de acero vitrificado IBS 150 de 150 litros con un serpentín. Incluye kit de 
 conexión de captadores con vaina de inmersión, estructura para montaje en 
 cubierta plana,  Estación Solar FlowCon A con bomba de circulación, cauda- 
 límetro, válvula de seguridad, manómetro, válvula de llenado y vaciado. Inclu- 
 ye  regulación diferencial,  vaso de expansión solar de 18 litros, purgador au- 
 tomático y  válvula mezcladora termostática. Instalado 
 1 1,00 
  1,00 2.491,08 2.491,08 

 TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACION SOLAR TERMICA .......................................................................  2.491,08 
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 CAPÍTULO 16 MEDIOS AUXILIARES 
 16.01 m2 Andamio tubular mayor de 6 m de altura 

 Andamio tubular homologado para realización de trabajos en las fachadas 
 del inmueble, incluyendo los dos torreones, en toda su altura, con alquiler 
 durante el tiempo que duren los trabajos, consistente en: suministro en al- 
 quiler, montaje y desmontaje, arriostramientos, pasarelas, bandejas de pro- 
 tección, escalera de transito de personas (no escalerillas con trampilla) con 
 acceso a todos los niveles de trabajo descritos en el resto del presupuesto 
 mediante planchas metálicas (nunca de madera), rodapiés, barandillas de 
 protección, red de protección opaca con sus ariostramientos, atados y hue- 
 cos de paso de ráfagas de aire necesarios, preparación de base apta para 
 todos los trabajos necesarios en salientes y entrantes que se produzcan en 
 el inmueble, colocando los elementos necesarios para no dejar huecos en- 
 tre fachada y plataformas, cumpliendo las medidas de seguridad necesa- 
 rias, así como las indicaciones del coordinador en materia de seguridad du- 
 rante la ejecución de los trabajos, completamente nivelado y aplomado, to- 
 talmente montado y desmontado. Se realizará repaso de todos los apoyos 
 de los andamios sobre las cubiertas (estarán estos apoyados mediante sa- 
 cos de arena), dejandolas en perfecto estado. Se incluirán los medios auxi- 
 liares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución, así 
 como el cumplimiento con las legalizaciones técnicas (visados profesiona- 
 les) y municipales necesarios. 
 medianeria 1 7,54 4,00 30,16 
 fachada norte exterior-patio 1 7,70 4,00 30,80 
  60,96 31,92 1.945,84 

 TOTAL CAPÍTULO 16 MEDIOS AUXILIARES ..........................................................................................  1.945,84 
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 CAPÍTULO 17 AJARDINAMIENTO EXTERIOR 
 17.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA 

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga 
 ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 medido en superficie 
 Patio delantero 1,00 348,03 
 patio trasero 1,00 310,07 
  658,10 0,52 342,21 
 17.02 ud LINEA DE TIERRA 

 Conexión desde cuadro general de distribución con punto de toma de tierra, 
 realizado en conductor de cobre desnudo de la sección indicada en memo- 
 ria; totalmente instalada seg·n REBT. con canalización desde la misma has- 
 ta cuadro, con rotura del pavimento necesario y tapado de la misma con el 
 material desmontado previamente. P.p. de medios auxiliares y elementos 
 de seguridad necesarios. 
 1 1,00 
  1,00 149,16 149,16 
 17.03 ud PICA TOMA TIERRA 14,3mm/2m 

 Pica de puesta a tierra cobrizada de 14,3 mm. de diámetro y 2 m. de longi- 
 tud, incluso conexionado mediante soldadura aluminotérmica, parte propor- 
 cional de conductor de cobre desnudo de 35 mm2 y formación de arqueta; 
 totalmente instalada según REBT y NTE-IEP. P.p. de medios auxiliares y ele- 
 mentos de seguridad necesarios. 
 1 1,00 
  1,00 67,39 67,39 
 17.04 ud LINEA A CUADRO 

 Linea de alimentación desde cuadro general formado por conductor de co- 
 bre de 4x16+1.5 mm2 +TT., con aislamiento de 1000 V, bajo tubo; incluso 
 parte proporcional de derivaciones, cajas y conexionado. P.p. de medios au- 
 xilares y elementos de seguridad necesarios. 
 completa 1 1,00 
  1,00 314,44 314,44 
 17.05 ud LINEA ILUMINACION 

 Linea de alimentación a luminarias formado por conductor de cobre de 
 2x1,5+1.5 mm2 +TT., con aislamiento de 1000 V, bajo tubo corrugado de 
 PVC incluído en la partida; incluso parte proporcional de derivaciones, cajas 
 y conexionado. P.p. de medios auxilares y elementos de seguridad necesa- 
 rios. 
 completa 1 1,00 
  1,00 75,12 75,12 
 17.06 ud PUNTO DE LUZ 

 Punto de luz formado por conductor de cobre de la sección correspondiente, 
 bajo tubo protector no propagador de la llama, incluso p.p. de caja de deriva- 
 ción, clemas de conexión, para interruptores, conmutadores o equipos de 
 iluminación. Totalmente montado y conexionado. P.p. de medios auxiliares y 
 elementos de seguridad necesarios. 
 6 6,00 
  6,00 6,20 37,20 
 17.07 m BORDILLO CERÁM.ROJO JARDÍN 20x7 cm 

 Restauración cuarteles de ladrillo de patio anterior, formado por piezas ladri- 
 llo macizo rústico de color similar al existente, a definir por la DF , colocado 
 sobre cimiento corrido  de hormigón HM-20/P/20/I, i/excavación necesaria, 
 rejuntado y limpieza. 
 patio delantero 1 5,19 5,19 
 1 8,89 8,89 
  14,08 28,84 406,07 
 17.08 ud LUMINARIA DE BAILZAMIENTO h=0,50 

 Suministro y colocació de luminaria de balizamiento SETI SPOT IND 500 
 WW BK , de la marca LAMP o similar. de dimensiones 500x120x39 mm, con 
 protección IP65, construída en perfil de alumnio extrusionado, exterior en co- 
 lor negro texturizado e interior en blanco texturizado.Modelo para LED con 
 temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con 
 grado de protección IP65, IK08. Clase de aislamiento I. Con lámpara led 
 2.4w tipología  HIGH POWER CREE o similar. anclado a suelo. Unidad ins- 
 talada y conexionada a circuito eléctrico correspondiente . P.p. de medios 
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 auxiliares y elementos de seguridad necesarios. Se incluirá pica de toma de 
 tierra para cada luminaria con el equipo correspondiente. 
 11 11,00 
  11,00 330,25 3.632,75 
 17.09 m2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN DESACTIVADO RODADO e=10 cm 

 Pavimento continuo de hormigón H-200, de central, fabricado con árido ro- 
 dado máximo 8 mm, armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 
 kg/m3, colocado en capa uniforme de 10 cm de espesor y atacado superfi- 
 cialmente con líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido descu- 
 bierto de 2/3 mm, incluso preparación de la base, extendido, regleado, vibra- 
 do, aplicación de aditivos para unión 
 de hormigones en su caso, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con 
 agua a presión, aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos 
 de calidad, tipo Paviprint o equivalente, p.p. de medios 
 auxiliares y medidas de protección colectivas. 
 Patio principal 1 55,15 55,15 
 1 21,52 21,52 
 1 20,70 20,70 
 patio trasero 1 51,47 51,47 
 1 14,10 14,10 
 1 16,41 16,41 
 1 23,94 23,94 
  203,29 26,52 5.391,25 
 17.10 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20/P/20 e=15cm 

 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con 
 hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en central, 
 incluso p.p. de encofrado de madera a fondo perdido 10 cm. por 
 encima de la cota de la solera para enrarar con el pavimento de 
 hormigón desactivado, vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado 
 de las mismas y fratasado, con p.p. de medios auxiliares y medidas 
 de protección colectivas. 
 Patio principal 1 55,15 55,15 
 1 21,52 21,52 
 1 20,70 20,70 
 patio trasero 1 51,47 51,47 
 1 14,10 14,10 
 1 16,41 16,41 
 1 23,94 23,94 
  203,29 9,84 2.000,37 
 17.11 m2 PLANTACION DE BOJ 

 Suministro y plantación de Boj, (Buxus sp.), de 0,2 m. de altura. Incluso parte 
 proporcional de apertura de hoyo para la plantación, de dimensiones 
 40x40x40 cm., con posterior relleno de tierras. Asimismo se realizará el pri- 
 mer riego. Totalmente acabado. 
 patio anterior 
 cuarteles 2 7,62 15,24 
 1 5,43 5,43 
 2 10,89 21,78 
 1 8,71 8,71 
  51,16 9,94 508,53 
 17.12 m2 FORMAC.PRADERA CON TEPES <1000m2 

 Formación de pradera con tepes precultivados en tierra en superficies infe- 
 riores a 1.000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terre- 
 no, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., incorporación de 10 
 cm. de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los 10 cm. su- 
 perficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la implanta- 
 ción, colocación de tepes, afirmado y primer riego, sin incluir el transporte 
 del tepe. 
 patio anterior 1 18,24 18,24 
 1 31,69 31,69 
  49,93 23,81 1.188,83 
 17.13 m2 IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA L.ASFÁLTICA C/PRES.HIDROST. 

 Impermeabilización de solera constituida por: lámina drenante Danodren 
 H-15 Plus o similar colocada sobre el terreno; capa de mortero de regulari- 
 zación ; imprimación asfáltica 0,3 kg/m2, Curidan o similar; con parte propor- 
 cional de banda de refuerzo Banda E 30 P Elast; lámina asfáltica de betún 
 elastómero SBS Polydan 48 P Parking o similar, con armadura de fieltro de 
 poliéster, totalmente adherida al soporte con soplete; Lámina geotextil de 
 200 g/m2. Danofelt PY-200. Lista para verter capa de hormigón. Cumple la 
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 norma UNE-104-402/96 según membrana PA-6. Cumple con los requisitos 
 del C.T.E. Ficha IM-31 de Danosa. 
 patio anterior 1 46,28 46,28 
  46,28 25,35 1.173,20 
 17.14 m TUBERIA DE RIEGO POR GOTEO 

  
 Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color negro, de 
 12 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. 
 Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y 
 probada. 
 patio anterior 1 19,50 19,50 
 1 25,58 25,58 
 1 5,16 5,16 
 1 7,53 7,53 
 1 11,18 11,18 
  68,95 0,34 23,44 

 TOTAL CAPÍTULO 17 AJARDINAMIENTO EXTERIOR ...........................................................................  15.309,96 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONVENTO DE CAPUCHINOS. ALCALÁ DE HENARES. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

Marzo de 2017 
 Página 43 

 

 CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD 
 18.01 ud PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Relación de partidas incluídas en el estudio de Seguridad y Salud adjunto al 
 proyecto de ejecución, para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 
 24 de octubre. 

  1,00 450,30 450,30 
 18.02 ud PROTECCIONES PERSONALES 

 Relación de partidas incluídas en el estudio de Seguridad y Salud adjunto al 
 proyecto de ejecución, para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 
 24 de octubre. 

  1,00 626,48 626,48 
 18.03  IMPLANTACION EN OBRA 

  1,00 1.885,05 1.885,05 
 18.04  MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 

  1,00 36,28 36,28 

 TOTAL CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  2.998,11 
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 CAPÍTULO 19 CONTROL CALIDAD 
 19.01 u PRUEBA ESTANQUEIDAD, TEJADOS 

 Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, me- 
 diante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas del 
 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante 
 las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del informe de la prueba. 
 cuerpo acristalado 1 1,00 
  1,00 145,15 145,15 
 19.02 u PRUEBA ESTANQUEIDAD, CANALONES 

 Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inunda- 
 ción, previo taponado de bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o 
 las filtraciones al interior.  Incluso emisión del informe de la prueba. 
 1 1,00 
  1,00 145,15 145,15 
 19.03 u PRUEBA FUNCIONAMIENTO. DESAGÜES AZOTEAS 

 Prueba de funcionamiento de desagües de azoteas, con criterio s/ NTE-QA, 
 mediante comprobación del perfecto desaguado, sin que queden embalsa- 
 mientos, del 100% de una superficie previamente inundada.  Incluso emi- 
 sión del informe de la prueba. 
 1 1,00 
  1,00 36,29 36,29 
 19.04 u ANÁLISIS MECÁNICO, VIDRIOS 

 Ensayo mecánico de vidrios, con la determinación de la resistencia al im- 
 pacto, s/ UNE-EN 572-1:2005. 
 1 1,00 
  1,00 37,68 37,68 
 19.05 u PRUEBA RES./ESTANQUEIDAD, RED FONTANERÍA 

 Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 6.2 
 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y 
 mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm2 para 
 comprobar la estanqueidad. Incluso emisión del informe de la prueba. 
 1 1,00 
  1,00 108,86 108,86 
 19.06 u MEDICIÓN RECEPCIÓN, SEÑAL TV/FM 

 Prueba para medición de la recepción de la señal en tomas de TV-FM.  In- 
 cluso emisión del informe de la prueba. 
 1 1,00 
  1,00 36,29 36,29 
 19.07 u PRUEBA FUNCIONAMIENTO, ASCENSOR 

 Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de 
 mando y el accionamiento de puertas.  Incluso emisión del informe de la 
 prueba. 
 1 1,00 
  1,00 72,58 72,58 

 TOTAL CAPÍTULO 19 CONTROL CALIDAD ............................................................................................  582,00 
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 CAPÍTULO 20 GESTION DE RESIDUOS 
 20.01  RC NATURALEZA PETREA 

  1,00 322,60 322,60 
 20.02  RC NATURALEZA NO PETREA 

  1,00 60,20 60,20 
 20.03  RC POTENCIALMENTE PELIGROSO 

  1,00 47,30 47,30 
 20.04  RESTO COSTES DE GESTION 

  1,00 234,00 234,00 

 TOTAL CAPÍTULO 20 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  664,10 
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  341.217,20 
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 C01 DEMOLICIONES/LEVANTADOS/ESCAVACIONES ............................................................................................................  1.338,29
 C02 SOLERAS/FORJADOS/RED DE SANEAMIENTO ..............................................................................................................  6.284,08
 C03 CUBIERTAS/EMPLOMADOS ...............................................................................................................................................  17.000,11
 C04 RESTAURACION FACHADAS .............................................................................................................................................  11.287,84
 C05 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA .............................................................................................................................................  24.770,06
 C06 SOLADOS/ALICATADOS .....................................................................................................................................................  38.197,74
 C07 MADERA/CARPINTERIAS/CERRAJERIA ...........................................................................................................................  57.084,67
 C08 INSTALACION CLIMATIZACION/RENOVACION ................................................................................................................  60.066,99
 C09 INSTALACION FONTANERIA/APARATOS SANITARIOS ..................................................................................................  9.767,90
 C10 INSTALACION ELECTRICIDAD/ILUMINACION ..................................................................................................................  43.563,26
 C11 INSTALACION DETECCION Y CONTRAINCENDIOS ........................................................................................................  1.155,45
 C12 INSTALACION SEGURIDAD ................................................................................................................................................  5.116,37
 C13 INSTALACION VOZ Y DATOS .............................................................................................................................................  12.434,13
 C14 INSTALACION ASCENSOR .................................................................................................................................................  29.159,22
 C15 INSTALACION SOLAR TERMICA ........................................................................................................................................  2.491,08
 C16 MEDIOS AUXILIARES ..........................................................................................................................................................  1.945,84
 C17 AJARDINAMIENTO EXTERIOR ...........................................................................................................................................  15.309,96
 C18 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  2.998,11
 C19 CONTROL CALIDAD ............................................................................................................................................................  582,00 
 C20 GESTION DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  664,10 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 341.217,20 

13,00 % Gastos generales ............................  44.358,24 
6,00 % Beneficio industrial ..........................  20.473,03 

SUMA DE G.G. y B.I. 64.831,27 

TOTAL PRESUPUESTO BRUTO 406.048,47 

21,00 % I.V.A. ................................................................................  85.270,18 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 491.318,65 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO con SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
Marzo de 2017 

  EL ARQUITECTO LA ARQUITECTO TÉCNICO

Ángel Valdivieso Frutos.  MªLuisa Sánchez Olmedilla.

Dirección General de Vivienda y Rehabilitación Dirección General de Vivienda y Rehabilitación 




