

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN:

REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA M-404 DESDE EL P.K. 30+200 AL 31+200 (TÉRMINO MUNICIPAL DE TORREJÓN DE VELASCO)

DILIGENCIA DE CORRECCIÓN DE ERRORES DEL EXPEDIENTE “REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA M-404 DESDE EL P.K. 30+200 AL 31+200 (TÉRMINO MUNICIPAL DE TORREJÓN DE VELASCO)”

Detectado error material en el proyecto “REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA M-404 DESDE EL P.K. 30+200 AL P.K. 31+200 (TÉRMINO MUNICIPAL DE TORREJÓN DE VELASCO)”, en el documento nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES se procede a su corrección del siguiente modo:

Se tendrán por no puestos los siguientes apartados:

- El apartado 1.2.1.- CONTRATACIÓN.
- El apartado 1.3.4.- SUBCONTRATOS
- El apartado 1.6.4.- PERMISOS Y LICENCIAS
- El apartado 1.6.6.- SEGURIDAD Y SALUD
- El apartado 1.7.4.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

EL JEFE DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN

