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EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN:  

REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA M-404 DESDE EL P.K. 30+200 AL 31+200 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE TORREJÓN DE VELASCO) 

DILIGENCIA DE CORRECCIÓN DE ERRORES DEL EXPEDIENTE “REFUERZO DE 

FIRME EN LA CARRETERA M-404 DESDE EL P.K. 30+200 AL 31+200 (TÉRMINO 

MUNICIPAL DE TORREJÓN DE VELASCO)” 

Detectado error material en el proyecto “REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA M-

404 DESDE EL P.K. 30+200 AL P.K. 31+200 (TÉRMINO MUNICIPAL DE TORREJÓN DE 

VELASCO)”, en el documento nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES se procede a su corrección del siguiente modo:  

Se tendrán por no puestos los siguientes apartados: 

 El apartado 1.2.1.- CONTRATACIÓN.  

 El apartado 1.3.4.- SUBCONTRATOS 

 El apartado 1.6.4.- PERMISOS Y LICENCIAS 

 El apartado 1.6.6.- SEGURIDAD Y SALUD 

 El apartado 1.7.4.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

EL JEFE DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
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