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31 CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

La estacién més cercana al tramo de estudio es la M-556, que registré en 2015 una

IMD de 3,307 vehiculo por dia, con un porcentaje de vehiculos pesados del 5.6%, es
decir, IMDp de 185.

Se considera por tanto en el tronco principal una categoria de tréafico pesado T32.

3.2 CATEGORIA DE LA EXPLANADA

Dado que el tramo en estudio se encuentra en su totalidad sobre una estructura

existente de hormigén armado no se considera necesaria la caracterizacion de la
explanada.

No obstante econémicamente se considerara a los efectos de pavimentos la
existencia de explanada E3, con firme de hormigén.

FHECOR M Ingenieros Consultores
Direccién General de Carreteras e Infraestructuras. Comunidad de Madrid.
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4 SECCIONES DE FIRME EN ESTRUCTURAS

El firme proyectado para la estructura sobre el rio Cofio es el siguiente:

Capa de rodadura: 5 cm de Mezcla Bituminosa en Caliente tipo AC16 SURF D, con
betdn 50/70, y con las dosificaciones tanto del el filler calizo de aportaciéon (50%)
como del bettin, de segtin lo establecido en la Orden Ministerial FOM/2523/2014.

Capa intermedia: 5 a 12 cm de Mezcla Bituminosa en Caliente tipo AC22 bin S, con
bettin B 50/70, y con las dosificaciones tanto del el filler calizo de recuperacién (100%)
como del bettin, de segtin lo establecido en la Orden Ministerial FOM/2523/2014.

Riegos de adherencia: con una dotacién de ligante residual de 0,50 kg/m2 de emulsién
C60B3 ADH.

Impermeabilizacién del tablero con lamina autoadhesiva a base de alquitranes
especiales modificados con cauchos sintéticos y resinas, protegida por un geotextil
tejido de polipropileno.

5 SECCIONES DE FIRME EN ESTRUCTURA ACTUAL

Segln se desprende del estudio realizado por la empresa Euroconsult y que se
adjunta como apéndice a este anejo, el firme existente en la estructura sobre el rio
Cofio es el siguiente:

Capa de rodadura: 3 a 4 cm de Mezcla Bituminosa en Caliente
Capa intermedia: 3,5 cm de Mezcla Bituminosa en Caliente

Capa de Base: 4 a 12 cm de tratamientos superficiales con ligante (probablemente
riegos con gravilla o similar)

No existe Impermeabilizacién del tablero.

FHECOR M Ingenieros Consultores
Direccién General de Carreteras e Infraestructuras. Comunidad de Madrid. Pagina 4 de s
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“M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO”

.- OBJETO

A peticion de la CONSEJERIA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y
VIVIENDA de la COMUNIDAD DE MADRID, EUROCONSULT, S.A. ha realizado una
serie de trabajos de campo y de laboratorio, encaminados a conocer el espesor de la
unidad de mezcla bituminosa en la carretera autonémica M-505, en la Estructura sobre
el Rio Cofio, situado, aproximadamente en el punto kilométrico 43 de dicha carretera.

El trabajo, ha consistido en la extraccion de seis (6) muestras de pavimento
compactado en diferentes de la obra para la determinacién de espesores en cada uno
de los puntos de investigacion.

El presente informe tiene como objeto, exponer los trabajos realizados.

Il.- DESARROLLO

11.1.- Metodologia del trabajo
Los pasos de los que consta nuestra metodologia de trabajo son los siguientes:

1° Toma de muestra de pavimento compactado, mediante maquina
motorizada para extraccion de testigos.

2° Determinacion de espesores
11.2. Toma de muestras del pavimento compactado

El pasado 13 de febrero de 2015, se desplazé un equipo de Euroconsult, S.A., para la
toma de muestras del pavimento compactado. Para ello, se ha dispuesto de una
maquina motorizada para extraccion de testigo con corona de diamante de 100 mm. de
diametro, capaz de extraer, en cada punto, testigos de pavimento de mezclas
bituminosas en caliente, u otros materiales constituyentes de secciones de firme, que

hayan adquirido una consistencia suficiente.
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El nimero de testigos extraidos ha sido de seis (66) y su localizacion queda reflejada

en la siguiente tabla:

Testigo Pk Carril Observaciones
1 43+273,8 Derecho A 1 metro linea borde derecho
2 43+368,8 Derecho A 2 metros linea borde derecho
2 bis 43+368,8 Derecho Arcén
3 43+463,8 Derecho junto eje A 3 metros linea borde derecho
4 43+528,8 Izquierdo A 4 metros linea borde derecho
5 43+575,8 Izquierdo A 5 metros linea borde derecho

11.3. Espesores

La seccién de firme detectada en el tablero esta compuesta por tratamientos
superficiales, tipo lechada bituminosa, sobre la que se han ejecutado distintas capas de
mezcla bituminosa.

Por este motivo, la determinacién de los espesores se ha llevado a cabo “in situ”, en el
lugar de la extraccién, debido a que el material correspondiente a los tratamientos
superficiales, no se recupera en su totalidad.

En la siguiente tabla se incluyen los resultados de los ensayos de espesor, tanto de
espesor total del testigo como de cada una de las capas detectadas, concretamente, la
capa de rodadura, la capa intermedia y el espesor de tratamiento superficial

Espesor (mm)

festdo Localizacion Total Rodadura Intermedia Tratamiento

1 43+273,8 100 32 30 38
2 43+368,8 150 40 33 77
2 bis 43+368,8 60 - - -
3 43+463,8 175 40 36 94
4 43+528,8 200 40 35 125
5 43+575,8 140 35 35 70
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Testigo 1 pk. 43+273,8
Carril derecho

Testigo 2 pk. 43+368,8
Carril derecho

Testigo 2 bis pk. 43+368,8
Carril Arcén
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Testigo 3 pk. 43+463,8
Carril derecho

Testigo 4 pk. 43+528,8
Carril Izquierdo

Testigo 5 pk. 43+575,8
Carril Izquierdo
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