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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

DEMOLICIONES

m2cmFresado de pavimento

Fresado de pavimento, incluso retirada del material fresado, con carga, transporte del
mismo dentro de la obra y descarga

1 312,500 7,850 16,000 39.250,000

ml  Desmontaje y Retirada de barrera metalica existente,

barandilla o bionda
Desmontaje y Retirada de barrera metalica existente, tipo barandilla o barrera doble
onda, incluso retirada de soportes y anclajes, carga, transporte dentro de la obra, des-
carga y manupulacién

Barrera bionda puente 2 312,500 625,000
aletas 3 16,000 48,000

1 42,000 42,000
Barandillas laterales 2 312,500 625,000

m2  Barrido energico

Barrido energico del tablero de puente, incluso parte propocional de limpieza de jun-
ta de dilatacién, con retirada del material procedente del barrido, carga, transporte
dentro de la obra, descarga y manipulacién

1 312,500 7,850 2.453,125

CANTIDAD

39.250,000

1.340,000

2.453,125
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ACERADO Y FIRMES

m3  Hormigon tipo HA-30, para recrecidos

Hormigén tipo HA-30 para armar, consistencia blanda para ambiente llb+F, para recre-
cido bajo barrera de seguridad, con tamafio maximo de arido 20 mm, de cualquier con-
sistencia, colocado en cualquier clase de ambiente, incluso vertido, vibrado, curado y
todo tipo de herramientas y medios auxiliares colocado, totalmente terminado.

2 312,500 0,600 0,170 63,750

Ud Taladro + Resina de 16 mm de ddmetro en losa de
hormigon armado

Ejecucién de Taladro de 16 mm de dametro en losa de hormigén armado y posterior
relleno con resinas tipo epoxi o similar, para anclaje de armaduras de acero B-500S o
similar, con longitud méxima de 60 cm, totalmente terminada, incluso parte propor-
cional de medios materiales y maquinaria, con limpieza del hueco taladrado de forma
que la adherencia de resinas sea efectiva.

2 taladros ¢/0,15 m
Lado derecho 2 312,500 6,670 4.168,750
Lado Izquierdo 2 312,500 6,670 4.168,750

kg  Acero en redondos corrugado tipo B-500S

Acero en redondos corrugado tipo B-500S, para ejecucion de elentos de hormigén ar-
mado, incluso elaboracién y doblado con parte proporcional de despuntes y solapes,
elementos de atado y separadores de apoyo, totalmente colocado y terminado

longitudinales D10 10 312,500 0,790 0,785 1.937,969
tranversales D12 4167 0,940 1,130 0,785 3.474,557

m2  Encofrado plano en paramentos ocultos

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso elementos de fijacién, liquido desen-
cofrante y desencofrado

Separacion Calzada - acera 2 312,500 0,200 125,000

tn  Riego de adherencia tipo C60B3 ADH

Riego de adherencia de rotura répida tipo C60B3 ADH, empleada en riegos de adhe-
rencia, incluso parte proporcional de barrido y preparacién de la superficie

Sobre tablero (0,7 kg/m2) 0,001 312,500 6,230 0,700 1,363
Sobre capa intermedia (0,7 0,001 312,500 6,230 0,700 1,363
kg/m2)

tn  Mezcla asfaltica en caliente tipo AC16 surf D, excepto
betiin

Mezcla asfaltica en caliente tipo AC16 50/70 surf D, en capa de rodadura sobre table-
ro de puente, incluso fabricacién, transporte, extendido, compactacién y parte pro-
porcional de medios auxiliares, totalmente terminada, excluidos bettn y filler

2,38 6,230 312,500 0,050 231,678

tn  Mezcla asfiltica en caliente tipo AC22 50/70 bin S,
excepto betiin

CANTIDAD

63,750

8.337,500

5.412,526

125,000

2,726

231,678
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Mezcla asfaltica en caliente tipo AC22 50/70 bin S, en capa intermedia sobre tablero
de puente, incluso fabricacién, transporte, extendido, compactacién y parte propor-
cional de medios auxiliares, totalmente terminada, excluidos bettin y filler

2,37 6,230 312,500 0,085 392,198

tn  Polvo calizo empleado como filler

Polvo calizo empleado como filler en la fabricacién de mezclas bituminosas en calien-
te, puesto a pie de planta

En Surf D, 50% aportacién

1,20 sobre el porcentaje de 1,2 0,050 231,678 13,901
betun

tn  Betiin tipo B 50/70, empleado en MBC

Betiin tipo B 50/70, empleado en la fabricacién de mezclas asfilticas en caliente, inclu-
so transporte e incorporacién a la mezcla bituminosa en el proceso de fabricacién,
puesto a pie de planta

EnsurfD

5% de betun sobre mezcla 0,05 231,678 11,584
Enbin S

4,5% betun sobre mezcla 0,045 392,198 17,649

Ud  Traslado de equipo de aglomerado
Traslado de equipo de aglomerado necesaria para la correcta ejecucién de los traba-
jos

1 1,000

CANTIDAD

392,198

13,901

29,233

1,000
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ELEMENTOS ANTIVIENTO

m2  Mddulo cerramiento de pantalla antiviento

Médulo de cerramiento de pantalla antiviento, sin contar estructura soporte, dispues-
to como en planos incluso perfil de cierre, pasamanos y p.p de chapa y tornilleria, asi
como cualquier material o maquinaria auxiliar necesaria para su correcta ejecucion, to-
talmente colocado y pitado.

LADO DERECHO 1 312,500 2,500 781,250
LADO IZQUIERDO 1 312,500 2,500 781,250
1.562,500
kg  Estructura de soporte de pantalla antiviento compuesta
por perfiles HEB-120

Estructura soporte de pantalla antiviento en forma de L, compuesta por perfil
HEB-120 de acero tipo s 355 JR (Norma UNE-EN 10025-1:2006) y perfiles L30-3 del
mismo material con tratamiento anticorrosién, dispuesta como en planos i/ p.p. de
chapa y tornilleria, elementos de anclaje asi como cualquier material o maquinaria au-
xiliar necesaria para su correcta ejecucion, totalmente colocado y pintado.
Longitud=Peso de cada
soporte
SOBRE PILAS 15 2,000 195,250 5.857,500
RESTO DE TABLERO 174 2,000 135510 47.157,480

53.014,980

ud  Anclaje quimico tipo HILTI HIT-RE 500 o equivalente de

dimension M16
Anclaje quimico tipo HILTI HIT-RE 500 o equivalente, de dimensién M16, calidad ace-
ro B500S y Longitud de anclaje de 0,55 m, con una longitud corrugada minima de
0,45 m, incluyendo regularizacién de superficie y nivelacién con mortero tixotrépico,
asi como cualquier material o maquinaria auxiliar necesaria para su correcta ejecu-
cién, totalmente colocado.

N=N° de soportes

Longitud= N° de anclajes por

soporte

SOBRE PILAS

Lado derecho 15 4,000 60,000
Lado izquierdo 15 4,000 60,000
RESTO DEL TABLERO

Lado derecho 174 4,000 696,000
Lado izquierdo 174 4,000 696,000

1.512,000
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DRENAJE, IMPERMEABILIZACION Y JUNTAS

ml  Junta de dilatacion en tablero hasta 30 mm de recorrido

Junta de dilatacién en tablero hasta 30 mm de recorrido, colocada, incluso corte de
pavimento, anclajes, mortero de sellado, pequefias reparaciones debidas a retirada
de junta existente y medios auxiliares, totalmente colocada y terminada. Incluso par-
te proporcional de junta en acera.

10 9,580 95,800

m2  Lamina impermeabilizante para tableros de puente

Impermeabilizacién de tableros de puente, con ldmina autoadhesiva a base de alqui-
tranes especiales modificados con cauchos sintéticos y resinas, protegida por un geo-
textil tejido de polipropileno, totalmente terminado

En tablero 1 312,500 6,380 1.993,750
En solapos y varios 1 312,500 0,200 62,500
2 312,500 0,100 62,500

m  Tubo de PVC para desagiies de didgmetro 110 mm

Colocacién y sellado de tubo de PVC rigido de 110 mm bajo sumideros para conduc-
cion de agua hacia el sistema de drenaje y desagiie, totalmente terminado, incluso
abrazaderas y medios de acceso con camién con plataforma.

Tubo PVC 9 4,000 1,800 64,800

ud  Colocacion de sumidero sifénico de PVC L=250mm S.|
D=90-110 mm

Sumidero Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PYC de 250x250 mm y con salida
integrada de 90-110 mm; para recogida de aguas pluviales, instalado y conexionado a
la red de desagiie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares.

Sumideros 9 4,000 36,000

ud  Ejecucion de perforaciones para sumideros

Ejecucién de perforaciones en losa de tablero y cabeza de las vigas de 11 cm de dié-
metro para formacién de desagiies, totalmente terminado.

Perforaciones 9 4,000 36,000

CANTIDAD

95,800

2.118,750

64,800

36,000

36,000
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SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Ud  Hito de arista de H-45 cm de tipo I, clase RA3 sobre pretil
Hito de arista (de 45 cm) Tipo | de retroflectancia clase RA3, colocado sobre pretil, in-

cluso anclaje.

7 2,000 14,000

Ud  Captafaro con reflectacia a dos caras

Captafaro colocado en paramento vertical de pretil, incluso anclaje.

55 2,000 110,000

ml  Pretil de contencion de vehiculos, tipo H-3 (min)

Pretil de contencién de vehiculos, en hormigén armado con nivel de contencién H3
minimo y deflexién dinamica menor o igual a 100 cm y anchura de trabajo 160 cm,
con suministro, transporte, colocacién, parte proporcional de piezas terminales, jun-
tas, cimentaciones, anclajes, placas y bulones, asi como cualquier otro elemento cons-
titutivo del sistema y medios auxiliares necesarios, completamente colocado y termi-
nado.

tramo puente 2 312,500 625,000
adicional lado madrid 2 6,000 12,000
pieza terminal 4 4,000 16,000

ml  Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 10

Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 10 cm de ancho, ejecutada con pintu-
ra acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m2 y aplicacién de micro-
esferas de vidrio con una dotacién de 480 gramos, incluso premarcaje

Pintura definitiva eje 1 312,500 312,500
2 400,000 800,000
Pintura definitiva arcen 2 312,500 625,000

ml  Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 15 cm

Mareca vial reflexiva, continua o discontinua de 15 cm de ancho, ejecutada con pintu-
ra acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m2 y aplicacién de micro-
esferas de vidrio con una dotacién de 480 gramos, incluso premarcaje

Pintura definitiva arcen 4 400,000 1.600,000

ml  Mareca vial reflexiva de baja dotacidn, continua o
discontinua de 10

Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 10 cm de ancho, ejecutada con pintu-

ra acrilica en base acuosa de baja dotacién, incluso premarcaje

Pintura provisional 3 312,500 937,500
6 400,000 2.400,000

Ud  Seiial triangular reflexiva de lado 135 cm, Nivel Il

Sefial triangular reflexiva de lado 135 cm, fondo amarillo, reflexiva nivel Il y troquela-
da, incluso poste galvanizado de sustentacién, anclajes, cimentacién y material auxi-
liar, totalmente colocada

CANTIDAD

14,000

110,000

653,000

1.737,500

1.600,000

3.337,500
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Peligro estrechamiento 2 2,000
P5a (resalto) 2 2,000

Ud  Seiial circular reflexiva de lado 90 cm, reflexiva

Seiial circular reflexiva de lado 90 cm, fondo amarillo, reflexiva nivel Iy troquelada, in-
cluso poste galvanizado de sustentacién, anclajes, cimentacién y material auxiliar, total-
mente colocada

Velocidad reduccion 4 4,000
Fin reducccion velocidad 2 2,000

ml  Barrera semirigida de sequridad simple

Barrera semirigida de seguridad simple para nivel de contencién H1 , clase de severi-
dad A, ancho de trabajo W5, deflexién méxima 1,20 m con marcado CE, hincada, in-
cluso p.p. de captafaros y juego de tornilleria totalmente colocada.

Segun OC 35/2014
lado avila 2 24,000 48,000
lado madrid 2 8,000 16,000

Ud  Abatimiento largo de 12 metros de longitud

Abatimiento largo de 12 metros de longitud, para abatimiento de barrera semirigida
de seguridad para nivel de contencién H1, clase de severidad A, ancho de trabajo
WS5, deflexién méxima 1,20 m de tipo doble onda galvanizada con postes tipo tubula-
res cada 2 metros o similar incluso p.p. de poste, separadores, hinca, captafaros, jue-
go de tornillerfa, materiales auxiliares y piezas especiales en zona de abatimiento,
completamente colocada.

lado Avila 2 2,000

Ud  Abatimiento corto de 4 metros de longitud

Abatimiento corto de 4 metros de longitud, para abatimiento de barrera semirigida
de seguridad para nivel de contencién H1 , clase de severidad A, ancho de trabajo
W5, deflexién méxima 1,20 m de tipo doble onda galvanizada con postes tipo tubula-
res cada 2 metros o similar incluso p.p. de poste, separadores, hinca, captafaros, jue-
go de tornillerfa, materiales auxiliares y piezas especiales en zona de abatimiento,
completamente colocada.

lado madrid 2 2,000

Ud  Traslado de equipo de pintura

Traslado de equipo de pintura, incluso medios auxiliares necesarios para la realiza-
cion de los mismos de acuerdo con la normativa de seguridad y salud

3 3,000

Ud  Placa complementaria clase RA2

Placa complementaria de clase RA2, colocada en sefial existente, incluso tornilleria y
anclajes.

S-860 "bandas transversales” 2 2,000
S-810"600 m" 2 2,000

m2  Banda transversal de alerta BTA

CANTIDAD

4,000

6,000

64,000

2,000

2,000

3,000

4,000
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Banda transversal de alerta BTA en pintura plastica en frio, dos componentes, incluso
parte proporcional de tacos en resaltos de 10x5x1 cm, totalmente terminada.

Acceso lado Madrid carril 1 6,000 2,500 15,000
derecho

Acceso lado Madrid carril 1 6,000 2,500 15,000
izquierdo

Estructura (2 carriles) 2 5,000 2,500 25,000

55,000
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SOLUCIONES AL TRAFICO DURANTE LAS OBRAS

ml  Desplazamiento de barrera de hormigon
Desplazamiento de barrera existente provisional de obra de hormigén tipo new jer-
sey desde posicion actual a posicién sobre acera como indicado en planos.

2 325,000 650,000

ml  Traslado barrera de hormigon

Carga y transporte de barrera existente provisional de obra de hormigén tipo new jer-
sey a lugar indicado por la Direccién de Obra dentro de la Comunidad de Madrd a
una distancia de hasta 100 km, incluso acopio intermedio en obra y descarga en desti-
no.

2 325,000 650,000

ml  Barrera delimitadora de carril de polietileno

Barrera delimitadora de calzada portétil de polietileno con dimensiones de 80 cm de
altura y 40 cm de base, de color blanca/roja, con bandas reflectantes incluidas, coloca-
da y rellenada de agua/arena. Incluido el suministro, puesta a disposicién , traslados
durante la obra y retirada al final de la misma.

1 550,000 550,000

ml  Mareca vial reflexiva, continua o discontinua de 15 cm

amarilla
Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 15 cm de ancho de color amarillo, eje-
cutada con pintura acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m2 y apli-
cacién de microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gramos, incluso premarcaje
Sobre tablero 2 312,500 625,000
Aproximaciones 2 2,000 400,000 1.600,000

m Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 10 cm

amarilla
Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 10 cm de ancho de color amarillo, eje-
cutada con pintura acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m2 y apli-
cacién de microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gramos, excepto premarca-
je
Sobre tablero 1 312,500 312,500
Aproximaciones 1 400,000 2,000 800,000

Ud  Seiial triangular reflexiva de lado 135 cm, Nivel Il

Sefial triangular reflexiva de lado 135 cm, fondo amarillo, reflexiva nivel Il y troquela-
da, incluso poste galvanizado de sustentacion, anclajes, cimentacién y material auxi-
liar, totalmente colocada

Obras 4 4,000
Peligro atasco 2 2,000
Estrechamiento 2 2,000
Peligro Seméforos 2 2,000

Ud  Seiial circular reflexiva de lado 90 cm, reflexiva

CANTIDAD

650,000

650,000

550,000

2.225,000

1.112,500

10,000
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Seiial circular reflexiva de lado 90 cm, fondo amarillo, reflexiva nivel Iy troquelada, in-
cluso poste galvanizado de sustentacién, anclajes, cimentacién y material auxiliar, total-
mente colocada

Reducciones de velocidad 2 2,000
v=40 km/h
Reducciones de velocidad 2 2,000
v=80 km/h
prohibido adelantar 4 4,000
Fin prohibido 2 2,000

Ud  Panel direccional de 195 x 95 cm, para obra

Panel direccional TB2, blanco y azul, reflexivo nivel 2, incluso poste galvanizado de
sustentacion, cimentacién o apoyo, en balizamiento de curvas y desvios

En cascada 3 3,000
Fin obras 1 1,000

Ud  Cono de balizamiento tipo TB-6 reflectante

Cono de balizamiento tipo TB-6 reflectante, colocado en sefializacién de obras (con
3 usos méaximo), incluso mantenimiento y retirada

Sobre tablero 1 312,000 0,500 156,000
en aproximaciones 2 200,000 0,500 200,000

Ud  Baliza destellante autonoma tipo TL-2, ambar

Baliza destellante autonoma tipo TL-2, de color ambar, colocada sobre sefializacion
(3 usos), incluso mantenimiento, reposicién durante el periodo de obra y posterior re-
tirada

en paneles 1 3,000 3,000
En sefiales peligro 4 3,000 12,000
En sefiales de seméforo 2 3,000 6,000

Ud  Cascada luminosa

Unidad de cascada luminosa, inlcuso colocacién, traslados durante la obra y retirada a
zona de acopio al final de la obra.

2 2,000

Ud  Mes de alquiler de juego 2 semdforos portatiles en obra

Mes de alquiler de juego de 2 seméforos con controlador digital de 50 programas y di-
ferentes funciones para regular el trafico alternativo, incluso cambio de baterias. Sin-
cronizacién por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los dos cabezales) con
carro portabaterfas.

Meses 4 4,000

h Senalista diurno

Senialista en horario diurno

2 90,000 6,000 1.080,000

h Serialista nocturno o festivo

CANTIDAD

10,000

4,000

356,000

21,000

2,000

4,000

1.080,000
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Sefialista en horario nocturno

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

640,000
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7 GESTION DE RESIDUOS
70001 m3  Tratamiento de residuos de envases de pldstico

Tratamiento de residuos de envases de pléstico, desde su generacién hasta su carga
y transporte a planta de tratamiento autorizada y depésito en vertedero controlado,
incluyendo todos los trabajos necesarios en cumplimiento de los requisitos estableci-
dos en el RD 105/2008, medido segtin volumen aparente

Estimado 2 2,000
2,000
70002 kg  Tratamiento de residuos metlicos
Tratamiento de residuos metilicos con o sin tratamiento galvanico y pintura, desde
su generacién hasta su carga y transporte a planta de tratamiento autorizada y depési-
to en vertedero controlado, incluyendo todos los trabajos necesarios en cumplimien-
to de los requisitos establecidos en el RD 105/2008.
Altura=Peso/m
Altura=peso/m
Bionda 1 625,000 16,000 10.000,000
Barandillas laterales 1 625,000 12,000 7.500,000
17.500,000
70003 m3  Tratamiento de residuos de fresados de pavimento
Tratamiento de residuos de mezclas bituminosas procedentes de fresados y demoli-
ciones, desde su generacién hasta su carga y transporte a planta de tratamiento autori-
zada y depésito en vertedero controlado, incluyendo todos los trabajos necesarios en
cumplimiento de los requisitos establecidos en el RD 105/2008, medido segtin volu-
men antes de la demolicién
PAVIMENTO
312,500 7,850 0,160 392,500
392,500
70004 t Tratamiento de residuos de demolicion de hormigon

Tratamiento de residuos de demolicién de hormigon, desde su generacién hasta su
carga y transporte a planta de tratamiento autorizada y depésito en vertedero contro-
lado, incluyendo todos los trabajos necesarios en cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el RD 105/2008.
HORMIGON

36 2,500 0,010 0,380 0,342

0,342
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8 SEGURIDAD Y SALUD
80001 Ud  Presupuesto de Seguridad y Salud segtin lo espeific

Presupuesto de Seguridad y Salud segtin lo espeificado en el anexo del proyecto
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CUADRO DE PRECIOS 1
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

N° cODIGO

0001 10001

0002 10002

0003 10003

0004 20001

0005 20002

0006 20003

0007 20004

0008 20005

ub

RESUMEN PRECIO EN LETRA

m2cm Fresado de pavimento, incluso retirada del material fre-

ml

m2

m3

ud

kg

m2

tn

sado, con carga, transporte del mismo dentro de la
obray descarga

CERO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS

Desmontaje y Retirada de barrera metalica existente, ti-
po barandilla o barrera doble onda, incluso retirada de
soportes y anclajes, carga, transporte dentro de la
obra, descarga y manupulacién

DIECIOCHO EUROS con SESENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

Barrido energico del tablero de puente, incluso parte
propocional de limpieza de junta de dilatacién, con reti-
rada del material procedente del barrido, carga, trans-
porte dentro de la obra, descarga y manipulacién

CERO EUROS con CATORCE
CENTIMOS

Hormigén tipo HA-30 para armar, consistencia blanda
para ambiente IIb+F, para recrecido bajo barrera de se-
guridad, con tamafio maximo de arido 20 mm, de cual-
quier consistencia, colocado en cualquier clase de am-
biente, incluso vertido, vibrado, curado y todo tipo de
herramientas y medios auxiliares colocado, totalmen-
te terminado.

CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS

Ejecucién de Taladro de 16 mm de ddmetro en losa
de hormigén armado y posterior relleno con resinas ti-
po epoxi o similar, para anclaje de armaduras de acero
B-500S o similar, con longitud maxima de 60 cm, total-
mente terminada, incluso parte proporcional de me-
dios materiales y maquinaria, con limpieza del hueco
taladrado de forma que la adherencia de resinas sea
efectiva.

CINCO EUROS con NOVENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

Acero en redondos corrugado tipo B-500S, para ejecu-
cién de elentos de hormigdn armado, incluso elabora-
cién y doblado con parte proporcional de despuntes y
solapes, elementos de atado y separadores de apoyo,
totalmente colocado y terminado

UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso ele-
mentos de fijacién, liquido desencofrante y desencofra-
do

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA
Y CINCO CENTIMOS

Riego de adherencia de rotura répida tipo C60B3
ADH, empleada en riegos de adherencia, incluso parte
proporcional de barrido y preparacién de la superficie
CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y

NUEVE EUROS con QUINCE
CENTIMOS

IMPORTE

0,24

18,69

0,14

106,85

5,99

1,52

25,85

459,15

RESUMEN PRECIO EN LETRA

Mezcla asféltica en caliente tipo AC16 50/70 surf D,
en capa de rodadura sobre tablero de puente, incluso
fabricacion, transporte, extendido, compactaciényy par-
te proporcional de medios auxiliares, totalmente termi-
nada, excluidos bettn y filler

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA
Y TRES CENTIMOS

Mezcla asféltica en caliente tipo AC22 50/70 bin S, en
capa intermedia sobre tablero de puente, incluso fabri-
cacién, transporte, extendido, compactacién y parte
proporcional de medios auxiliares, totalmente termina-
da, excluidos betdn y filler

VEINTITRES EUROS con SESENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Polvo calizo empleado como filler en la fabricacién de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de plan-
ta

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE
CENTIMOS

Betin tipo B 50/70, empleado en la fabricacién de mez-
clas asfalticas en caliente, incluso transporte e incorpo-
racién a la mezcla bituminosa en el proceso de fabrica-
cién, puesto a pie de planta

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS

Traslado de equipo de aglomerado necesaria para la co-
rrecta ejecucién de los trabajos

DOS MIL SETECIENTOS EUROS

Médulo de cerramiento de pantalla antiviento, sin con-
tar estructura soporte, dispuesto como en planos inclu-
so perfil de cierre, pasamanos y p.p de chapa y tornille-
rfa, asi como cualquier material o maquinaria auxiliar ne-
cesaria para su correcta ejecucion, totalmente colocado
y pitado.

TREINTA'Y SEIS EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS

Estructura soporte de pantalla antiviento en forma de
L, compuesta por perfil HEB-120 de acero tipo s 355
JR (Norma UNE-EN 10025-1:2006) y perfiles L30-3
del mismo material con tratamiento anticorrosién, dis-
puesta como en planos i/ p.p. de chapay tornilleria, ele-
mentos de anclaje asi como cualquier material o maqui-
naria auxiliar necesaria para su correcta ejecucién, total-
mente colocado y pintado.

TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO
N° cODIGO ub

0009 20006 tn

0010 20007 tn

0011 20008 tn

0012 20009 tn

0013 20010 ud

0014 30001 m2

0015 30002 kg

0016 30003 ud

Anclaje quimico tipo HILTI HIT-RE 500 o equivalente,
de dimensién M16, calidad acero B500S y Longitud
de anclaje de 0,55 m, con una longitud corrugada mini-
ma de 0,45 m, incluyendo regularizacién de superficie
y nivelacién con mortero tixotrépico, asi como cual-
quier material o maquinaria auxiliar necesaria para su
correcta ejecucion, totalmente colocado.

TREINTA'Y UN EUROS con SEIS

IMPORTE

24,63

23,68

36,20

424,00

2.700,00

36,25

3,33

31,06




CUADRO DE PRECIOS 1
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

N°

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024

cépiGo

40001

40002

40003

40004

40005

50001

50002

50003

ub

ml

m2

ud

ud

ud

ud

ml

RESUMEN PRECIO EN LETRA

CENTIMOS

Junta de dilatacién en tablero hasta 30 mm de recorri-
do, colocada, incluso corte de pavimento, anclajes,
mortero de sellado, pequefias reparaciones debidas a
retirada de junta existente y medios auxiliares, total-
mente colocada y terminada. Incluso parte proporcio-
nal de junta en acera.

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con
SESENTA Y UN CENTIMOS

Impermeabilizacién de tableros de puente, con lami-
na autoadhesiva a base de alquitranes especiales modi-
ficados con cauchos sintéticos y resinas, protegida por
un geotextil tejido de polipropileno, totalmente termi-
nado

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CENTIMOS

Colocacién y sellado de tubo de PVC rigido de 110
mm bajo sumideros para conduccién de agua hacia el
sistema de drenaje y desagiie, totalmente terminado,
incluso abrazaderas y medios de acceso con cami6n
con plataforma.

NUEVE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CENTIMOS

Sumidero Sumidero sifénico de PVC con rejilla de
PVC de 250x250 mm y con salida integrada de 90-110
mm,; para recogida de aguas pluviales, instalado y cone-
xionado a la red de desagiie, incluso con p.p. de peque-
fio material de agarre y medios auxiliares.

TREINTA Y SIETE EUROS con UN
CENTIMOS

Ejecucion de perforaciones en losa de tablero y cabe-

za de las vigas de 11 cm de didmetro para formacién
de desagiies, totalmente terminado.

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y
TRES CENTIMOS

Hito de arista (de 45 cm) Tipo | de retroflectancia cla-
se RA3, colocado sobre pretil, incluso anclaje.

QUINCE EUROS con TREINTA

CENTIMOS

Captafaro colocado en paramento vertical de pretil, in-

cluso anclaje.
SEIS EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS

Pretil de contencién de vehiculos, en hormigén arma-
do con nivel de contencién H3 minimo y deflexién di-
namica menor o igual a 100 cm y anchura de trabajo
160 cm, con suministro, transporte, colocacién, parte
proporcional de piezas terminales, juntas, cimentacio-
nes, anclajes, placas y bulones, asi como cualquier
otro elemento constitutivo del sistema y medios auxi-
liares necesarios, completamente colocado y termina-
do.
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS

IMPORTE

55,61

18,99

9,79

37,01

26,43

15,30

6,22

273,75

RESUMEN PRECIO EN LETRA

Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuo-
sa con una dotacién de 720 gramos/m2 y aplicacién
de microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gra-
mos, incluso premarcaje

CERO EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 15 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuo-
sa con una dotacién de 720 gramos/m2 y aplicacién
de microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gra-
mos, incluso premarcaje

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN
CENTIMOS

Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuo-
sa de baja dotacién, incluso premarcaje

CERO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS

Seiial triangular reflexiva de lado 135 cm, fondo amari-
llo, reflexiva nivel Il y troquelada, incluso poste galvani-
zado de sustentacién, anclajes, cimentacién y material
auxiliar, totalmente colocada

DOSCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE
EUROS con TRECE CENTIMOS

Sefial circular reflexiva de lado 90 cm, fondo amarillo,
reflexiva nivel Il y troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentacién, anclajes, cimentacién y material au-
xiliar, totalmente colocada
DOSCIENTOS CUARENTA'Y SEIS

EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS

Barrera semirigida de seguridad simple para nivel de
contencién H1 , clase de severidad A, ancho de traba-
jo W5, deflexién méxima 1,20 m con marcado CE, hin-
cada, incluso p.p. de captafaros y juego de tornilleria to-
talmente colocada.

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO
N° cODIGO ub

0025 50004 ml

0026 50005 ml

0027 50006 ml

0028 50007 ud

0029 50008 ud

0030 50009 ml

0031 50010 ud

Abatimiento largo de 12 metros de longitud, para aba-

timiento de barrera semirigida de seguridad para nivel

de contencién H1 , clase de severidad A, ancho de tra-

bajo W5, deflexién maxima 1,20 m de tipo doble on-

da galvanizada con postes tipo tubulares cada 2 me-

tros o similar incluso p.p. de poste, separadores, hin-

ca, captafaros, juego de tornillera, materiales auxilia-

res y piezas especiales en zona de abatimiento, com-

pletamente colocada.
CUATROCIENTOS SETENTA'Y
CINCO EUROS con CINCUENTA'Y
SIETE CENTIMOS

IMPORTE

0,40

0,51

0,24

259,13

246,41

55,47

475,57




CUADRO DE PRECIOS 1
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

N°

0032

0033

0034

0035

0036

0037

0038

0039

cépiGo

50011

50012

50013

50014

60001

60002

60003

60004

ub

ud

ud

ud

m2

ml

ml

ml

ml

RESUMEN PRECIO EN LETRA

Abatimiento corto de 4 metros de longitud, para abati-
miento de barrera semirigida de seguridad para nivel
de contencién H1, clase de severidad A, ancho de tra-
bajo W5, deflexién maxima 1,20 m de tipo doble on-
da galvanizada con postes tipo tubulares cada 2 me-
tros o similar incluso p.p. de poste, separadores, hin-
ca, captafaros, juego de tornilleria, materiales auxilia-
res y piezas especiales en zona de abatimiento, com-
pletamente colocada.

CIENTO SESENTA'Y OCHO EUROS
con VEINTIUN CENTIMOS

Traslado de equipo de pintura, incluso medios auxilia-
res necesarios para la realizacién de los mismos de
acuerdo con la normativa de seguridad y salud

MIL DOSCIENTOS EUROS

Placa complementaria de clase RA2, colocada en sefial
existente, incluso tornillerfa y anclajes.

NOVENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Banda transversal de alerta BTA en pintura plastica en
frio, dos componentes, incluso parte proporcional de
tacos en resaltos de 10x5x1 c¢cm, totalmente termina-
da.

SESENTA'Y TRES EUROS con
NOVENTA CENTIMOS

Desplazamiento de barrera existente provisional de
obra de hormigén tipo new jersey desde posicién ac-
tual a posicién sobre acera como indicado en planos.

SIETE EUROS con TRECE CENTIMOS

Carga y transporte de barrera existente provisional de
obra de hormigén tipo new jersey a lugar indicado por
la Direccién de Obra dentro de la Comunidad de
Madrd a una distancia de hasta 100 km, incluso aco-
pio intermedio en obra y descarga en destino.

TREINTA'Y DOS EUROS con TREINTA
Y TRES CENTIMOS

Barrera delimitadora de calzada portétil de polietileno
con dimensiones de 80 cm de altura y 40 cm de base,
de color blanca/roja, con bandas reflectantes inclui-
das, colocada y rellenada de agua/arena. Incluido el su-
ministro, puesta a disposicién , traslados durante la
obray retirada al final de la misma.

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y
CUATRO CENTIMOS

Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 15 cm
de ancho de color amarillo, ejecutada con pintura acrili-
ca en base acuosa con una dotacién de 720 gra-
mos/m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con
una dotacién de 480 gramos, incluso premarcaje

CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS

IMPORTE

168,21

1.200,00

91,88

63,90

713

32,33

23,74

0,47

RESUMEN PRECIO EN LETRA

Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 10 cm
de ancho de color amarillo, ejecutada con pintura acrili-
ca en base acuosa con una dotacién de 720 gra-
mos/m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con
una dotacién de 480 gramos, excepto premarcaje

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS
CENTIMOS

Panel direccional TB2, blanco y azul, reflexivo nivel 2,
incluso poste galvanizado de sustentacién, cimenta-
cién o apoyo, en balizamiento de curvas y desvios

CIENTO NOVENTA EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS

Cono de balizamiento tipo TB-6 reflectante, colocado
en sefializacién de obras (con 3 usos méximo), incluso
mantenimiento y retirada

SIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CENTIMOS

Baliza destellante autonoma tipo TL-2, de color am-
bar, colocada sobre sefializacién (3 usos), incluso man-
tenimiento, reposicién durante el periodo de obra y
posterior retirada

VEINTISEIS EUROS con SETENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

Unidad de cascada luminosa, inlcuso colocacién, trasla-
dos durante la obra y retirada a zona de acopio al final
de la obra.

MIL SEISCIENTOS EUROS

Mes de alquiler de juego de 2 semaforos con controla-
dor digital de 50 programas y diferentes funciones pa-
ra regular el trafico alternativo, incluso cambio de bate-
rias. Sincronizacién por cuarzo (sin cables ni limite de
distancia entre los dos cabezales) con carro portabate-
rfas.

MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS
con SETENTA Y UN CENTIMOS

Sefialista en horario diurno
DIECISEIS EUROS con SESENTA'Y
CINCO CENTIMOS

Senalista en horario nocturno

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA
Y DOS CENTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO
N° cODIGO ub

0040 60005 m

0041 60006 uUd

0042 60007 ud

0043 60008 ud

0044 60009 ud

0045 60010 ud

0046 60011 h

0047 60012 h

0048 70001 m3

Tratamiento de residuos de envases de plastico, des-
de su generacién hasta su carga y transporte a planta
de tratamiento autorizada y depésito en vertedero con-
trolado, incluyendo todos los trabajos necesarios en
cumplimiento de los requisitos establecidos en el RD
105/2008, medido segtin volumen aparente

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y NUEVE CENTIMOS

IMPORTE

0,36

190,22

7,91

26,79

1.600,00

131571

16,65

18,42

33,39




CUADRO DE PRECIOS 1

M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO
N° cODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA

0049 70002 kg  Tratamiento de residuos metalicos con o sin tratamien-
to galvénico y pintura, desde su generacién hasta su car-
gay transporte a planta de tratamiento autorizada y de-
pésito en vertedero controlado, incluyendo todos los
trabajos necesarios en cumplimiento de los requisitos
establecidos en el RD 105/2008.

UN EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

0050 70003 m3  Tratamiento de residuos de mezclas bituminosas pro-
cedentes de fresados y demoliciones, desde su genera-
cién hasta su carga y transporte a planta de tratamien-
to autorizada y depdsito en vertedero controlado, in-
cluyendo todos los trabajos necesarios en cumplimien-
to de los requisitos establecidos en el RD 105/2008,
medido segtin volumen antes de la demolicién

SEIS EUROS con OCHENTA
CENTIMOS

0051 70004 t Tratamiento de residuos de demolicién de hormigon,
desde su generacién hasta su carga y transporte a plan-
ta de tratamiento autorizada y depésito en vertedero
controlado, incluyendo todos los trabajos necesarios
en cumplimiento de los requisitos establecidos en el
RD 105/2008.

SIETE EUROS con SETENTA
CENTIMOS

0052 80001 Ud  Presupuesto de Seguridad y Salud segin lo espeifica-
do en el anexo del proyecto

VEINTIOCHO MIL CIENTO

IMPORTE

1,40

6,80

7,79

Y NUEVE

28.143,63

CUARENTA'Y TRES EUROS con

SESENTA Y TRES CENTIMO

S
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CUADRO DE PRECIOS 2
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

N° coDpIGO

0001 10001

0002 10002

0003 10003

0004 20001

0005 20002

0006 20003

UD DESCRIPCION

m2cm Fresado de pavimento, incluso retirada del material fresa-

ml

m2

m3

ud

kg

do, con carga, transporte del mismo dentro de la obra y
descarga

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales..........ccouuueee.

TOTAL PARTIDA

Desmontaje y Retirada de barrera metalica existente, ti-
po barandilla o barrera doble onda, incluso retirada de so-
portes y anclajes, carga, transporte dentro de la obra, des-
carga y manupulacion

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales.............cccuuueee.

TOTAL PARTIDA

Barrido energico del tablero de puente, incluso parte pro-
pocional de limpieza de junta de dilatacién, con retirada
del material procedente del barrido, carga, transporte den-
tro de la obra, descarga y manipulacién

Maquinaria

Resto de obra y materiales..............ummmmnene

TOTAL PARTIDA

Hormigén tipo HA-30 para armar, consistencia blanda pa-
ra ambiente |Ib+F, para recrecido bajo barrera de seguri-
dad, con tamafio maximo de arido 20 mm, de cualquier
consistencia, colocado en cualquier clase de ambiente, in-
cluso vertido, vibrado, curado y todo tipo de herramien-
tas y medios auxiliares colocado, totalmente terminado.

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales..............ccurrereene

TOTAL PARTIDA

Ejecucién de Taladro de 16 mm de démetro en losa de
hormigén armado y posterior relleno con resinas tipo epo-
xi o similar, para anclaje de armaduras de acero B-500S o
similar, con longitud maxima de 60 cm, totalmente termi-
nada, incluso parte proporcional de medios materiales y
maquinaria, con limpieza del hueco taladrado de forma
que la adherencia de resinas sea efectiva.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA

Acero en redondos corrugado tipo B-500S, para ejecu-
cién de elentos de hormigén armado, incluso elaboracién
y doblado con parte proporcional de despuntes y sola-
pes, elementos de atado y separadores de apoyo, total-
mente colocado y terminado

Mano de obra

Magquinaria

Resto de obra y materiales............ccccuucee.

IMPORTE

0,0100€
0,2200€
0,0100€

0,24€

9,7400€
7,8800€
1,0600€

18,69€

0,1300€
0,0100€

0,14€

2,4300€
10,3700€
94,0500€

106,85€

5,99€

0,6000€
0,1200€
0,8000€

CUADRO DE PRECIOS 2
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

N° cODIGO

0007 20004

0008 20005

0009 20006

0010 20007

0011 20008

0012 20009

0013 20010

UD DESCRIPCION

m2

tn

tn

tn

tn

tn

uUd

TOTAL PARTIDA

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso elemen-
tos de fijacién, liquido desencofrante y desencofrado

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales.........ccccee...

TOTAL PARTIDA

Riego de adherencia de rotura rapida tipo C60B3 ADH,
empleada en riegos de adherencia, incluso parte propor-
cional de barrido y preparacién de la superficie

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales..............ccccccc.

TOTAL PARTIDA

Mezcla asfaltica en caliente tipo AC16 50/70 surf D, en ca-
pa de rodadura sobre tablero de puente, incluso fabrica-
cién, transporte, extendido, compactacién y parte propor-
cional de medios auxiliares, totalmente terminada, exclui-
dos bettin y filler

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales..........cccecc.

TOTAL PARTIDA

Mezcla asfltica en caliente tipo AC22 50/70 bin S, en ca-
pa intermedia sobre tablero de puente, incluso fabrica-
cién, transporte, extendido, compactacion y parte propor-
cional de medios auxiliares, totalmente terminada, exclui-
dos betdn y filler

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales..............ccccc.c.

TOTAL PARTIDA

Polvo calizo empleado como filler en la fabricacién de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta

Maquinaria

Resto de obra y materiales.............cccccc..

TOTAL PARTIDA

Betdn tipo B 50/70, empleado en la fabricacién de mez-
clas asfilticas en caliente, incluso transporte e incorpora-
cién a la mezcla bituminosa en el proceso de fabricacion,
puesto a pie de planta

Resto de obra y materiales..............cccccucc.

TOTAL PARTIDA

Traslado de equipo de aglomerado necesaria para la co-
rrecta ejecucion de los trabajos

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

1,52€

6,6400€
6,5000€
12,7000€

25,85€

1,5700€
9,5900€
447,9900€

459,15€

2,2700€
17,4700€
4,9100€

24,63€

2,2700€
16,5200€
4,9100€

23,68€

3,1500€
33,0500€

36,20€

424,0000€

424,00€

2.700,00€




CUADRO DE PRECIOS 2
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

N° coDpIGO

0014 30001

0015 30002

0016 30003

0017 40001

0018 40002

UD DESCRIPCION

m2

kg

ud

ml

m2

Médulo de cerramiento de pantalla antiviento, sin contar
estructura soporte, dispuesto como en planos incluso per-
fil de cierre, pasamanos y p.p de chapa y tornillerfa, asi co-
mo cualquier material o maquinaria auxiliar necesaria pa-
ra su correcta ejecucion, totalmente colocado y pitado.

Mano de obra

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Estructura soporte de pantalla antiviento en forma de L,
compuesta por perfil HEB-120 de acero tipo s 355 JR (Nor-
ma UNE-EN 10025-1:2006) y perfiles L30-3 del mismo ma-
terial con tratamiento anticorrosién, dispuesta como en
planos i/ p.p. de chapa y tornilleria, elementos de anclaje
asi como cualquier material o maquinaria auxiliar necesa-
ria para su correcta ejecucion, totalmente colocadoy pinta-
do.

Mano de obra
Maquinaria

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Anclaje quimico tipo HILTI HIT-RE 500 o equivalente, de
dimensién M16, calidad acero B500S y Longitud de ancla-
je de 0,55 m, con una longitud corrugada minima de 0,45
m, incluyendo regularizacién de superficie y nivelacién
con mortero tixotrépico, asi como cualquier material o
maquinaria auxiliar necesaria para su correcta ejecucion,
totalmente colocado.

Maquinaria

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Junta de dilatacién en tablero hasta 30 mm de recorrido,
colocada, incluso corte de pavimento, anclajes, mortero
de sellado, pequeiias reparaciones debidas a retirada de
junta existente y medios auxiliares, totalmente colocada
y terminada. Incluso parte proporcional de junta en acera.

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Impermeabilizacién de tableros de puente, con lamina au-
toadhesiva a base de alquitranes especiales modificados
con cauchos sintéticos y resinas, protegida por un geotex-
til tejido de polipropileno, totalmente terminado

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

3,6300€
2,0400€
30,5700€

36,25€

0,5700€
1,1200€
1,6500€

3,33€

16,0000€
15,0600€

31,06€

2,4800€
0,6600€
52,4700€

55,61€

5,8000€
13,1800€

18,99€

CUADRO DE PRECIOS 2
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

N° cODIGO

0019 40003

0020 40004

0021 40005

0022 50001

0023 50002

0024 50003

UD DESCRIPCION

m

ud

ud

Ud

uUd

ml

Colocacién y sellado de tubo de PVC rigido de 110 mm
bajo sumideros para conduccién de agua hacia el sistema
de drenaje y desagiie, totalmente terminado, incluso
abrazaderas y medios de acceso con cami6n con platafor-
ma.

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales..........cccccccce.

TOTAL PARTIDA

Sumidero Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC
de 250x250 mm y con salida integrada de 90-110 mm; pa-
ra recogida de aguas pluviales, instalado y conexionado a
la red de desagiie, incluso con p.p. de pequefio material
de agarre y medios auxiliares.

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales..............ccccurrruens

TOTAL PARTIDA

Ejecucién de perforaciones en losa de tablero y cabeza
de las vigas de 11 cm de didmetro para formacién de desa-
glies, totalmente terminado.

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales..............ccccuuwuuuns

TOTAL PARTIDA

Hito de arista (de 45 cm) Tipo | de retroflectancia clase
RA3, colocado sobre pretil, incluso anclaje.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

Captafaro colocado en paramento vertical de pretil, inclu-
so anclaje.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

Pretil de contencién de vehiculos, en hormigén armado
con nivel de contencién H3 minimo y deflexién dinamica
menor o igual a 100 cm y anchura de trabajo 160 cm, con
suministro, transporte, colocacién, parte proporcional de
piezas terminales, juntas, cimentaciones, anclajes, placas
y bulones, asi como cualquier otro elemento constitutivo
del sistema y medios auxiliares necesarios, completamen-
te colocado y terminado.

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales............c.cceeerereens

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

2,0500€
0,7800€
6,9500€

9,79€

2,0500€
1,1700€
33,7800€

37,01€

15,0900€
9,8400€
1,5000€

26,43€

15,30€

6,22€

13,1500€

20,2000€
240,4000€

273,75€




CUADRO DE PRECIOS 2
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

N° coDpIGO

0025 50004

0026 50005

0027 50006

0028 50007

0029 50008

0030 50009

UD DESCRIPCION

ml

ml

ml

ud

ud

ml

Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 10 cm de
ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa con
una dotacién de 720 gramos/m2 y aplicacién de microes-
feras de vidrio con una dotacién de 480 gramos, incluso
premarcaje

Mano de obra

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 15 cm de
ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa con
una dotacién de 720 gramos/m2 y aplicacién de microes-
feras de vidrio con una dotacién de 480 gramos, incluso
premarcaje

Mano de obra

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 10 cm de
ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa de
baja dotacién, incluso premarcaje

Mano de obra

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Seiial triangular reflexiva de lado 135 cm, fondo amarillo,
reflexiva nivel Il y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentacion, anclajes, cimentacién y material auxiliar,
totalmente colocada

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Sefal circular reflexiva de lado 90 cm, fondo amarillo, re-
flexiva nivel Il y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentacion, anclajes, cimentacién y material auxiliar, to-
talmente colocada

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Barrera semirigida de seguridad simple para nivel de con-
tencién H1 , clase de severidad A, ancho de trabajo W5,
deflexién méaxima 1,20 m con marcado CE, hincada, inclu-
so p.p. de captafaros y juego de tornilleria totalmente co-
locada.

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales

IMPORTE

0,1000€
0,1400€
0,1600€

0,40€

0,1300€
0,1400€
0,2400€

0,51€

0,0200€
0,1400€
0,0800€

0,24€

40,5900€
4,0000€
214,5400€

259,13€

40,5900€
4,0000€
201,8200€

246,41€

15,8300€
1,3000€
38,3400€

CUADRO DE PRECIOS 2
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

N° cODIGO

0031 50010 ud
0032 50011 Ud
0033 50012 ud
0034 50013 ud
0035 50014 m2
0036 60001 ml

UD DESCRIPCION

TOTAL PARTIDA

Abatimiento largo de 12 metros de longitud, para abati-
miento de barrera semirigida de seguridad para nivel de
contencién H1 , clase de severidad A, ancho de trabajo
WS5, deflexién méxima 1,20 m de tipo doble onda galvani-
zada con postes tipo tubulares cada 2 metros o similar in-
cluso p.p. de poste, separadores, hinca, captafaros, juego
de tornilleria, materiales auxiliares y piezas especiales en
zona de abatimiento, completamente colocada.

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales.............cccceueeee

TOTAL PARTIDA

Abatimiento corto de 4 metros de longitud, para abati-
miento de barrera semirigida de seguridad para nivel de
contencién H1 , clase de severidad A, ancho de trabajo
W5, deflexién maxima 1,20 m de tipo doble onda galvani-
zada con postes tipo tubulares cada 2 metros o similar in-
cluso p.p. de poste, separadores, hinca, captafaros, juego
de tornilleria, materiales auxiliares y piezas especiales en
zona de abatimiento, completamente colocada.

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales............cccccc.

TOTAL PARTIDA

Traslado de equipo de pintura, incluso medios auxiliares
necesarios para la realizacién de los mismos de acuerdo
con la normativa de seguridad y salud
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA

Placa complementaria de clase RA2, colocada en sefial
existente, incluso tornillerfa y anclajes.

Mano de obra

Resto de obra y materiales..........cccce..

TOTAL PARTIDA

Banda transversal de alerta BTA en pintura pléstica en
frio, dos componentes, incluso parte proporcional de ta-
cos en resaltos de 10x5x1 cm, totalmente terminada.

Mano de obra

Resto de obra y materiales......................

TOTAL PARTIDA

Desplazamiento de barrera existente provisional de obra
de hormigén tipo new jersey desde posicion actual a posi-
cién sobre acera como indicado en planos.

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales..............cccccec..

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

55,47€

32,9600€
6,5000€
436,1200€

475,57€

25,1000€
3,2500€
139,8700€

168,21€

1.200,00€

21,1700€
70,7200€

91,88€

9,8200€
54,0800€

63,90€

2,3600€
43700€
0,4000€

7,13€




CUADRO DE PRECIOS 2
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

N° coDpIGO

0037 60002

0038 60003

0039 60004

0040 60005

0041 60006

0042 60007

UD DESCRIPCION

ml

ml

ml

ud

ud

Carga y transporte de barrera existente provisional de
obra de hormigén tipo new jersey a lugar indicado por la
Direccién de Obra dentro de la Comunidad de Madrd a
una distancia de hasta 100 km, incluso acopio intermedio
en obray descarga en destino.

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales..........cccccccuee.

TOTAL PARTIDA

Barrera delimitadora de calzada portitil de polietileno
con dimensiones de 80 cm de altura y 40 cm de base, de
color blanca/roja, con bandas reflectantes incluidas, colo-
cada y rellenada de agua/arena. Incluido el suministro,
puesta a disposicién , traslados durante la obra y retirada
al final de la misma.

Mano de obra

Resto de obra y materiales..........ccccccccuee.

TOTAL PARTIDA

Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 15 cm de
ancho de color amarillo, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m2 y aplica-
cién de microesferas de vidrio con una dotacién de 480
gramos, incluso premarcaje

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales..............cccceuuuues

TOTAL PARTIDA

Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 10 cm de
ancho de color amarillo, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m2 y aplica-
cién de microesferas de vidrio con una dotacién de 480
gramos, excepto premarcaje

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales..........cccccccu.e.

TOTAL PARTIDA

Panel direccional TB2, blanco y azul, reflexivo nivel 2, in-
cluso poste galvanizado de sustentacién, cimentacién o
apoyo, en balizamiento de curvas y desvios

Mano de obra

Magquinaria

Resto de obra y materiales................ccccuuuues

TOTAL PARTIDA

Cono de balizamiento tipo TB-6 reflectante, colocado en
sefializacién de obras (con 3 usos méximo), incluso man-
tenimiento y retirada
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

10,7200€
19,7800€
1,8300€

32,33€

2,0000€
21,7400€

23,74€

0,1000€
0,1400€
0,2400€

0,47€

0,0600€
0,1400€
0,1600€

0,36€

28,5600€
6,4000€
155,2700€

190,22€

7,91€

CUADRO DE PRECIOS 2
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

N° cODIGO

0043 60008

0044 60009

0045 60010

0046 60011

0047 60012

0048 70001

0049 70002

UD DESCRIPCION

uUd

ud

ud

m3

kg

IMPORTE
Baliza destellante autonoma tipo TL-2, de color ambar, co-
locada sobre sefializacién (3 usos), incluso mantenimien-
to, reposicion durante el periodo de obra y posterior reti-
rada
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 26,79€
Unidad de cascada luminosa, inlcuso colocacién, trasla-
dos durante la obra y retirada a zona de acopio al final de
la obra.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 1.600,00€
Mes de alquiler de juego de 2 semaforos con controlador
digital de 50 programas y diferentes funciones para regu-
lar el trafico alternativo, incluso cambio de baterias. Sin-
cronizaci6n por cuarzo (sin cables ni limite de distancia en-
tre los dos cabezales) con carro portabaterias.
Mano de obra 15,7100€
Resto de obra y materiales.......ccccccccceveeerees 1.300,0000€
TOTAL PARTIDA 1.315,71€
Seiialista en horario diurno
Mano de obra 15,7100€
Resto de obra y materiales.......ccccccccerenrreee. 0,9400€
TOTAL PARTIDA 16,65€
Seiialista en horario nocturno
Mano de obra 17,3800€
Resto de obra y materiales ............ceeeeeeeecee. 1,0400€
TOTAL PARTIDA 18,42€
Tratamiento de residuos de envases de plastico, desde su
generacion hasta su carga y transporte a planta de trata-
miento autorizada y depésito en vertedero controlado, in-
cluyendo todos los trabajos necesarios en cumplimiento
de los requisitos establecidos en el RD 105/2008, medi-
do segtin volumen aparente
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 33,39€
Tratamiento de residuos metalicos con o sin tratamiento
galvénico y pintura, desde su generacién hasta su carga y
transporte a planta de tratamiento autorizada y depésito
en vertedero controlado, incluyendo todos los trabajos
necesarios en cumplimiento de los requisitos estableci-
dos en el RD 105,/2008.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 1,40€




CUADRO DE PRECIOS 2
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

N° coDIGO UD DESCRIPCION

0050 70003 m3  Tratamiento de residuos de mezclas bituminosas proce-
dentes de fresados y demoliciones, desde su generacién
hasta su carga y transporte a planta de tratamiento autori-
zada y depésito en vertedero controlado, incluyendo to-
dos los trabajos necesarios en cumplimiento de los requi-
sitos establecidos en el RD 105/2008, medido segtin volu-
men antes de la demolicién

TOTAL PARTIDA

0051 70004 t Tratamiento de residuos de demolicién de hormigon, des-
de su generacién hasta su carga y transporte a planta de
tratamiento autorizada y depésito en vertedero controla-
do, incluyendo todos los trabajos necesarios en cumpli-
miento de los requisitos establecidos en el RD 105/2008.

Maquinaria

Sin descomposicion

IMPORTE

6,80€

3,3400€

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

0052 80001 Ud  Presupuesto de Seguridad y Salud segiin lo espeificado
en el anexo del proyecto

TOTAL PARTIDA

Firmado digitalmente por Francisco Prieto
Aguilera

Francisco DN: O=Fhiecor Ingenieros Consultores,

CN=Francisco Prieto Aguilera,

P ” eto Ag u | I er aEE'z%an.@;:T:I':;m de este documento
icacion:

Fecha: 2017-06-07 12:15:17

4,4400€

7,79€

Sin descomposicién

28.143,63€

Madrid, Junio de zomy
LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO

Antonio
Romero
Ballesteros

Firmado digitalmente por Antonio
Romero Ballesteros

DN: O="FHECOR Ingenieros
Consultores, S.A.", CN=Antonio Romero
Ballesteros, E=arb@fhecor.es

Razon: Soy el autor de este documento
Ubicacion:

Fecha: 2017-06-07 12:15:03
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PRESUPUESTO

M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

coDIGO RESUMEN

1 DEMOLICIONES

10001 m2cm  Fresado de pavimento
Fresado de pavimento, incluso retirada del material fresado, con carga,
transporte del mismo dentro de la obra y descarga

10002 ml Desmontaje y Retirada de barrera metalica existente,

barandilla o bionda

Desmontaje y Retirada de barrera metalica existente, tipo barandilla o
barrera doble onda, incluso retirada de soportes y anclajes, carga, trans-
porte dentro de la obra, descarga y manupulacién

10003 m2 Barrido energico

Barrido energico del tablero de puente, incluso parte propocional de
limpieza de junta de dilatacién, con retirada del material procedente
del barrido, carga, transporte dentro de la obra, descarga y manipula-
cién

TOTAL1

CANTIDAD

39.250,000

1.340,000

2.453,125

PRECIO

0,24

18,69

0,14

IMPORTE

9.420,00

25.044,60

343,44

34.808,04

PRESUPUESTO
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

cépico

2

20001

20002

20003

20004

20005

20006

20007

20008

RESUMEN

ACERADO Y FIRMES

m3 Hormigon tipo HA-30, para recrecidos

Hormigén tipo HA-30 para armar, consistencia blanda para ambiente
[Ib+F, para recrecido bajo barrera de seguridad, con tamafio méaximo
de arido 20 mm, de cualquier consistencia, colocado en cualquier cla-
se de ambiente, incluso vertido, vibrado, curado y todo tipo de herra-
mientas y medios auxiliares colocado, totalmente terminado.

ud Taladro + Resina de 16 mm de ddmetro en losa de

kg

hormigon armado

Ejecucién de Taladro de 16 mm de dametro en losa de hormigén arma-
do y posterior relleno con resinas tipo epoxi o similar, para anclaje de
armaduras de acero B-500S o similar, con longitud méaxima de 60 cm,
totalmente terminada, incluso parte proporcional de medios materia-
les y maquinaria, con limpieza del hueco taladrado de forma que la ad-
herencia de resinas sea efectiva.

Acero en redondos corrugado tipo B-500S

Acero en redondos corrugado tipo B-500S, para ejecucién de elentos
de hormigén armado, incluso elaboracién y doblado con parte propor-
cional de despuntes y solapes, elementos de atado y separadores de
apoyo, totalmente colocado y terminado

m2 Encofrado plano en paramentos ocultos

tn

tn

tn

tn

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso elementos de fija-
cién, liquido desencofrante y desencofrado

Riego de adherencia tipo C60B3 ADH
Riego de adherencia de rotura rapida tipo C60B3 ADH, empleada en

riegos de adherencia, incluso parte proporcional de barrido y prepara-
cién de la superficie

Mezcla asfiltica en caliente tipo AC16 surf D, excepto
betiin
Mezcla asféltica en caliente tipo AC16 50/70 surf D, en capa de rodadu-
ra sobre tablero de puente, incluso fabricacién, transporte, extendido,
compactacién y parte proporcional de medios auxiliares, totalmente
terminada, excluidos betdn y filler

Mezcla asfiltica en caliente tipo AC22 50/70 bin S,
excepto betiin
Mezcla asfaltica en caliente tipo AC22 50/70 bin S, en capa intermedia
sobre tablero de puente, incluso fabricacién, transporte, extendido,
compactacién y parte proporcional de medios auxiliares, totalmente
terminada, excluidos bettn y filler

Polvo calizo empleado como filler

Polvo calizo empleado como filler en la fabricacién de mezclas bitumi-
nosas en caliente, puesto a pie de planta

CANTIDAD

63,750

8.337,500

5.412,526

125,000

2,726

231,678

392,198

13,901

PRECIO

106,85

5,99

1,52

25,85

459,15

24,63

23,68

36,20

IMPORTE

6.811,69

49.941,63

8.227,04

3.231,25

1.251,64

5.706,23

9.287,25

503,22
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20009 tn Betuin tipo B 50/70, empleado en MBC

20010 ud Traslado de equipo de aglomerado

cién de los trabajos

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Betdin tipo B 50/70, empleado en la fabricacién de mezclas asfalticas
en caliente, incluso transporte e incorporacién a la mezcla bituminosa
en el proceso de fabricacién, puesto a pie de planta
29,233 424,00 12.394,79
Traslado de equipo de aglomerado necesaria para la correcta ejecu-
1,000 2.700,00 2.700,00
100.054,74

TOTAL 2

PRESUPUESTO

M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO
cépico RESUMEN

3 ELEMENTOS ANTIVIENTO

30001 m2 Modulo cerramiento de pantalla antiviento

Médulo de cerramiento de pantalla antiviento, sin contar estructura so-
porte, dispuesto como en planos incluso perfil de cierre, pasamanos y
p.p de chapay tornillerfa, asi como cualquier material o maquinaria auxi-
liar necesaria para su correcta ejecucién, totalmente colocado y pitado.

30002 kg Estructura de soporte de pantalla antiviento compuesta
por perfiles HEB-120

Estructura soporte de pantalla antiviento en forma de L, compuesta
por perfil HEB-120 de acero tipo s 355 JR (Norma UNE-EN
10025-1:2006) y perfiles L30-3 del mismo material con tratamiento an-
ticorrosién, dispuesta como en planos i/ p.p. de chapa y tornilleria, ele-
mentos de anclaje asi como cualquier material o maquinaria auxiliar ne-
cesaria para su correcta ejecucion, totalmente colocado y pintado.

30003 ud Anclaje quimico tipo HILTI HIT-RE 500 o equivalente de
dimension M16

Anclaje quimico tipo HILTI HIT-RE 500 o equivalente, de dimensién
M16, calidad acero B500S y Longitud de anclaje de 0,55 m, con una
longitud corrugada minima de 0,45 m, incluyendo regularizacién de su-
perficie y nivelacién con mortero tixotrépico, asi como cualquier mate-
rial o maquinaria auxiliar necesaria para su correcta ejecucion, total-
mente colocado.

TOTAL 3

CANTIDAD

1.562,500

53.014,980

1.512,000

PRECIO

36,25

3,33

31,06

IMPORTE

56.640,63

176.539,88

46.962,72

280.143,23
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DRENAJE, IMPERMEABILIZACION Y JUNTAS

ml Junta de dilatacién en tablero hasta 30 mm de recorrido

Junta de dilatacién en tablero hasta 30 mm de recorrido, colocada, in-
cluso corte de pavimento, anclajes, mortero de sellado, pequefias repa-
raciones debidas a retirada de junta existente y medios auxiliares, total-
mente colocada y terminada. Incluso parte proporcional de junta en
acera.

m2 Lamina impermeabilizante para tableros de puente

Impermeabilizacién de tableros de puente, con ldmina autoadhesiva a
base de alquitranes especiales modificados con cauchos sintéticos y re-
sinas, protegida por un geotextil tejido de polipropileno, totalmente
terminado

m Tubo de PVC para desagiies de didmetro 110 mm
Colocacién y sellado de tubo de PVC rigido de 110 mm bajo sumide-
ros para conduccién de agua hacia el sistema de drenaje y desagiie, to-
talmente terminado, incluso abrazaderas y medios de acceso con ca-
midn con plataforma.

ud Colocacion de sumidero sifonico de PVC L=250mm S.I
D=90-110 mm
Sumidero Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 250x250
mm y con salida integrada de 90-110 mm,; para recogida de aguas plu-
viales, instalado y conexionado a la red de desagiie, incluso con p.p. de
pequefio material de agarre y medios auxiliares.

ud Ejecucion de perforaciones para sumideros

Ejecucién de perforaciones en losa de tablero y cabeza de las vigas de
11 cm de didmetro para formacién de desagiies, totalmente termina-
do.

TOTAL 4

CANTIDAD

95,800

2.118,750

64,800

36,000

36,000

PRECIO IMPORTE
55,61 5.327,44
18,99 40.235,06
9,79 634,39
37,01 1.332,36
26,43 951,48
48.480,73
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CANTIDAD

SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

ud Hito de arista de H-45 cm de tipo |, clase RA3 sobre pretil

Hito de arista (de 45 cm) Tipo | de retroflectancia clase RA3, colocado
sobre pretil, incluso anclaje.

ud Captafaro con reflectacia a dos caras
Captafaro colocado en paramento vertical de pretil, incluso anclaje.

ml Pretil de contencion de vehiculos, tipo H-3 (min)

Pretil de contencién de vehiculos, en hormigén armado con nivel de
contencién H3 minimo y deflexién dinamica menor o iguala 100 cm'y
anchura de trabajo 160 cm, con suministro, transporte, colocacién, par-
te proporcional de piezas terminales, juntas, cimentaciones, anclajes,
placas y bulones, asi como cualquier otro elemento constitutivo del sis-
tema y medios auxiliares necesarios, completamente colocado y termi-
nado.

ml Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 10

Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 10 cm de ancho, ejecu-
tada con pintura acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gra-
mos/m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacién de
480 gramos, incluso premarcaje

ml Mareca vial reflexiva, continua o discontinua de 15 cm
Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 15 cm de ancho, ejecu-
tada con pintura acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gra-
mos/m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacién de
480 gramos, incluso premarcaje

ml Mareca vial reflexiva de baja dotacién, continua o
discontinua de 10
Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 10 cm de ancho, ejecu-
tada con pintura acrilica en base acuosa de baja dotacién, incluso pre-
marcaje

ud Seiial triangular reflexiva de lado 135 cm, Nivel Il

Sefial triangular reflexiva de lado 135 cm, fondo amarillo, reflexiva ni-
vel Iy troquelada, incluso poste galvanizado de sustentacién, anclajes,
cimentacién y material auxiliar, totalmente colocada

ud Seiial circular reflexiva de lado 90 cm, reflexiva

Senal circular reflexiva de lado 90 cm, fondo amarillo, reflexiva nivel |l
y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentacién, anclajes, ci-
mentacién y material auxiliar, totalmente colocada

ml Barrera semirigida de seguridad simple

Barrera semirigida de seguridad simple para nivel de contencién H1 ,
clase de severidad A, ancho de trabajo W5, deflexién méxima 1,20 m
con marcado CE, hincada, incluso p.p. de captafaros y juego de tornille-

14,000

110,000

653,000

1.737,500

1.600,000

3.337,500

4,000

6,000

PRECIO

15,30

6,22

273,75

0,40

0,51

0,24

259,13

246,41

IMPORTE

214,20

684,20

178.758,75

695,00

816,00

801,00

1.036,52

1.478,46
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ria totalmente colocada.

Ud Abatimiento largo de 12 metros de longitud

Abatimiento largo de 12 metros de longitud, para abatimiento de ba-
rrera semirigida de seguridad para nivel de contencién H1, clase de se-
veridad A, ancho de trabajo W5, deflexién méxima 1,20 m de tipo do-
ble onda galvanizada con postes tipo tubulares cada 2 metros o similar
incluso p.p. de poste, separadores, hinca, captafaros, juego de tornille-
rfa, materiales auxiliares y piezas especiales en zona de abatimiento,
completamente colocada.

ud Abatimiento corto de 4 metros de longitud

Abatimiento corto de 4 metros de longitud, para abatimiento de barre-
ra semirigida de seguridad para nivel de contencién H1, clase de severi-
dad A, ancho de trabajo W5, deflexién méxima 1,20 m de tipo doble
onda galvanizada con postes tipo tubulares cada 2 metros o similar in-
cluso p.p. de poste, separadores, hinca, captafaros, juego de tornillerfa,
materiales auxiliares y piezas especiales en zona de abatimiento, com-
pletamente colocada.

ud Traslado de equipo de pintura

Traslado de equipo de pintura, incluso medios auxiliares necesarios pa-
ra la realizacién de los mismos de acuerdo con la normativa de seguri-
dady salud

ud Placa complementaria clase RA2

Placa complementaria de clase RA2, colocada en sefial existente, inclu-
so tornillerfa y anclajes.

m2 Banda transversal de alerta BTA

Banda transversal de alerta BTA en pintura plastica en frio, dos compo-
nentes, incluso parte proporcional de tacos en resaltos de 10x5x1 cm,
totalmente terminada.

TOTALS

CANTIDAD

64,000

2,000

2,000

3,000

4,000

55,000

PRECIO

55,47

475,57

168,21

1.200,00

91,88

63,90

IMPORTE

3.550,08

951,14

336,42

3.600,00

367,52

3.514,50

196.803,79
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CANTIDAD

SOLUCIONES AL TRAFICO DURANTE LAS OBRAS

ml Desplazamiento de barrera de hormigon

Desplazamiento de barrera existente provisional de obra de hormigén
tipo new jersey desde posicién actual a posicién sobre acera como indi-
cado en planos.

ml Traslado barrera de hormigon

Carga y transporte de barrera existente provisional de obra de hormi-
gon tipo new jersey a lugar indicado por la Direccién de Obra dentro
de la Comunidad de Madrd a una distancia de hasta 100 km, incluso
acopio intermedio en obra y descarga en destino.

ml Barrera delimitadora de carril de polietileno

Barrera delimitadora de calzada portatil de polietileno con dimensio-
nes de 80 cm de altura y 40 cm de base, de color blanca/roja, con ban-
das reflectantes incluidas, colocada y rellenada de agua/arena. Incluido
el suministro, puesta a disposicion , traslados durante la obra y retira-
da al final de la misma.

ml Mareca vial reflexiva, continua o discontinua de 15 cm
amarilla
Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 15 cm de ancho de co-
lor amarillo, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa con una do-
tacién de 720 gramos/m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con
una dotacién de 480 gramos, incluso premarcaje

m Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 10 cm
amarilla
Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 10 cm de ancho de co-
lor amarillo, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa con una do-
tacién de 720 gramos/m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con
una dotacién de 480 gramos, excepto premarcaje

ud Seiial triangular reflexiva de lado 135 cm, Nivel Il

Sefial triangular reflexiva de lado 135 c¢m, fondo amarillo, reflexiva ni-
vel Iy troquelada, incluso poste galvanizado de sustentacién, anclajes,
cimentacién y material auxiliar, totalmente colocada

ud Seiial circular reflexiva de lado 90 cm, reflexiva

Sefial circular reflexiva de lado 90 cm, fondo amarillo, reflexiva nivel Il
y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentacién, anclajes, ci-
mentacién y material auxiliar, totalmente colocada

ud Panel direccional de 195 x 95 cm, para obra

Panel direccional TB2, blanco y azul, reflexivo nivel 2, incluso poste gal-
vanizado de sustentacion, cimentacién o apoyo, en balizamiento de
curvas y desvios

ud Cono de balizamiento tipo TB-6 reflectante

650,000

650,000

550,000

2.225,000

1.112,500

10,000

10,000

4,000

PRECIO

713

32,33

23,74

0,47

0,36

259,13

246,41

190,22

IMPORTE

4.634,50

21.014,50

13.057,00

1.045,75

400,50

2.591,30

2.464,10

760,88
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Cono de balizamiento tipo TB-6 reflectante, colocado en sefializacién
de obras (con 3 usos maximo), incluso mantenimiento y retirada

ud Baliza destellante autonoma tipo TL-2, ambar

Baliza destellante autonoma tipo TL-2, de color ambar, colocada sobre
sefializacién (3 usos), incluso mantenimiento, reposicién durante el pe-
riodo de obra y posterior retirada

ud Cascada luminosa

Unidad de cascada luminosa, inlcuso colocacién, traslados durante la
obray retirada a zona de acopio al final de la obra.

ud Mes de alquiler de juego 2 semdforos portatiles en obra

Mes de alquiler de juego de 2 seméforos con controlador digital de 50
programas y diferentes funciones para regular el trafico alternativo, in-
cluso cambio de baterias. Sincronizacién por cuarzo (sin cables ni limi-
te de distancia entre los dos cabezales) con carro portabaterias.

h Serialista diurno

Senalista en horario diurno

h Senialista nocturno o festivo

Sefialista en horario nocturno

TOTAL 6

CANTIDAD

356,000

21,000

2,000

4,000

1.080,000

640,000

PRECIO

791

26,79

1.600,00

1.315,71

16,65

18,42

IMPORTE

2.815,96

562,59

3.200,00

5.262,84

17.982,00

11.788,80

87.580,72
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GESTION DE RESIDUOS

m3 Tratamiento de residuos de envases de pldstico

Tratamiento de residuos de envases de pléstico, desde su generacién
hasta su carga y transporte a planta de tratamiento autorizada y depési-
to en vertedero controlado, incluyendo todos los trabajos necesarios
en cumplimiento de los requisitos establecidos en el RD 105/2008, me-
dido seg(in volumen aparente

kg Tratamiento de residuos metdlicos

Tratamiento de residuos metélicos con o sin tratamiento galvanico y
pintura, desde su generaci6n hasta su carga y transporte a planta de tra-
tamiento autorizaday depésito en vertedero controlado, incluyendo to-
dos los trabajos necesarios en cumplimiento de los requisitos estableci-
dos en el RD 105/2008.

m3 Tratamiento de residuos de fresados de pavimento

Tratamiento de residuos de mezclas bituminosas procedentes de fresa-
dos y demoliciones, desde su generacion hasta su carga y transporte a
planta de tratamiento autorizada y depdsito en vertedero controlado,
incluyendo todos los trabajos necesarios en cumplimiento de los requi-
sitos establecidos en el RD 105/2008, medido segtin volumen antes de
la demolicién

t Tratamiento de residuos de demolicion de hormigon

Tratamiento de residuos de demolicién de hormigon, desde su genera-
cién hasta su carga y transporte a planta de tratamiento autorizada y
depésito en vertedero controlado, incluyendo todos los trabajos nece-
sarios en cumplimiento de los requisitos establecidos en el RD
105/2008.

TOTAL7

CANTIDAD

2,000

17.500,000

392,500

0,342

PRECIO

33,39

1,40

6,80

7,79

IMPORTE

66,78

24.500,00

2.669,00

2,66

27.238,44
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8 SEGURIDAD Y SALUD
80001 ud Presupuesto de Seguridad y Salud seguin lo espeific
Presupuesto de Seguridad y Salud segiin lo espeificado en el anexo del
proyecto
1,000 28.143,63 28.143,63
TOTALS8 28.143,63
TOTAL 803.253,32

Franciscs

Madrid, Junio de zon7
LOS INGEMIEROS AUTORES DEL PROYECTO

Firmado d\gl;ia\men!e por Antonio
1 R B:

ANtONIO SN AECOR ngenieros

Consultores, S.A.", CN=Antonio

R Ball 3
Romero  Eopaetr:

Razon: Soy el autor de este

Ballesteros e
Fe

cha: 2017-06-07 12:16:53
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CAPITULO RESUMEN IMPORTE (€)
1 DEMOLICIONES....eveeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeee e eeeee e eseese s seesenene 34.808,04

2 ACERADO Y FIRMES......erveeeeeeesereeeseseseseeessesesessessesesesseseses 100.054,74

3 ELEMENTOS ANTIVIENTO ... seeeseseeeeseeesesseenes 280.143,23

4 DRENAJE, IMPERMEABILIZACION Y JUNTAS.....eovvrevereeeeeerenene. 48.480,73

5 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.........vvveererreenne 196.803,79

6 SOLUCIONES AL TRAFICO DURANTE LAS OBRAS.................... 87.580,72

7 GESTION DE RESIDUOS.......veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeseesenone 27.238,44

8 SEGURIDAD Y SALUD......eoveeeereeeseeeeeeeeeseeeeeseeeeeeseseeseeesss e 28.143,63
TOTAL EJECUCION MATERIAL........cuvercrracrcnsseessensscssaees 803.253,32

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de
OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS Y TREINTA Y
DOS CENTIMOS.

Madrid, junio de 2017
LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO

G B, Antonio Romero s
Ballesteros

gn

Francisco &
Prieto Aguilera s o s

icacion:
Fecha: 2017-06-07 12:17:16
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

CAPITULO RESUMEN IMPORTE (€)
1 DEMOLICIONES. ... vveeeveeeeveeeeeeseeseeeseeseseeeseseeeseseseseeeesseseees 34.808,04
2 ACERADO Y FIRMES. e eeeeeeeeeseeeeseeess e eereeeseeenes 100.054,74
3 ELEMENTOS ANTIVIENTO....cuvvviiieeeeeeeeeerereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 280_143'23
4 DRENAIJE, IMPERMEABILIZACION Y JUNTAS.....oeieeeeeeriiiinnns 48_480'73
5 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS........veorrverreene. 196.803,79
6 SOLUCIONES AL TRAFICO DURANTE LAS OBRAS...........covernn. 87.580,72
7 GESTION DE RESIDUODS.......ouvtiiiireeeieeeeeeeeeeeeererereeeeeeeeeeeeseeeens 27.238,44
8 SEGURIDAD Y SALUD....veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeseesee s 28.143,63

TOTAL EJECUCION MATERIAL. ....eveeeereereeseesssesesesessssassnnes 803.253,32

13,00% GaStOS GENETAlES.......civvirvieeeeeeiieeieeeeeee et st eeenas 104.422,93
6,00% Beneficio INAUSTITAl......c.ceeveveeeeeeeeeeeeeeee e et e s 48.195,20
SUMA GG Y Bulivueeiiiieececeeteeeteeeeeeeae et en e 152.618,13
TOTALPEM + G.G + B.lccccoeeeiieeireirecrecreecreecrenerenreneenncennees 955_871,45

21,00% LV Aottt esaea st ettt ettt 200.733,00
TOTAL BASE DE LICITACION + IVA....ereeeeeereeseeeseseeseessenee 1.156.604,45

Asciende el Presupuesto Base de Licitacién a la expresada cantidad de UN MILLON
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS Y CUARENTA Y

CINCO CENTIMOS.
Madrid, junio de 2017
LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTC
Francisco Antonio Romeros S e G
Prieto Aguilerag: Ballesteros & o s

g
Fech:

FHECOR B Ingenieros Consultores
Direccién General de Carreteras e Infraestructuras. Comunidad de Madrid. Péagina 11 de 1
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