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1. PRECIOS UNITARIOS

1.1. MANO DE OBRA

Para el célculo del precio unitario de la mano de obra se ha tenido en cuenta la tabla de
retribuciones del Convenio del Sector de la Construccién de la provincia de Madrid
para el afio 2016.

Vi Vil vill X X X Xil Xl XIV
Salario Base 27,43 2697 2618 2493 2425 2397 2397 1602 1324
P ad 1888 1848 1810 1689 1684 1667 16,62 6,88 4,83
HlS 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57
Extrasalarial ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
TOTALDIA 53,8 5302 5185 4939 4865 4821 4816 3047 2564
ey 173535 1.660,04 166001 156118 151520 148898 148480 853,17 761,72
Vacaciones 173535 1660,04 166001 156118 151520 148898 148480 853,17 761,72
A 20.178,90 19.711.32 19.36351 18.379,77 18.004,56 17.795,29 17.771,67 11.093,26 9.432,89

Tabla 1. Retribuciones diarias Comunidad de Madrid — Afio 2016.

NIVELES

PERSONAL QUE SE RIGE POR ESTA TABLA

\Y|
\i
Vil
IX
X
Xl
Xl
Xl
XV

Encargado. Jefe de Taller. Encargado Seccion de Laboratorio. Escultor de Piedra y Marmol.
Capataz. Auxiliar Técnico de Obra. Especialista de Oficio.
Oficial 12 de Oficio.
Auxiliar Administrativo de Obra. Oficial 22 de Oficio.
Listero. Ayudante de Oficio. Especialista de 12.
Especialista de 22. Pe6n Especializado.
Pedn suelto.
Pinches de 17 a 18 afios.
Pinches de 16 a 17 afos.

Tabla 2. Niveles de categoria profesionales

Ademas, se han considerado: la cotizacién en la Seguridad Social (23,60%), la
contribucién al Fondo de Desempleo (6,20%), al Fondo de Garantia Salarial y
Formacién Profesional (1,00%) y Seguro de Accidentes (7,61%), y también los
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conceptos de: plus de antigliedad, suplemento voluntario (de acuerdo con el mercado
laboral), pagas extraordinarias, vacaciones pagadas, curso extrasalarial, partida en
concepto de desgaste de herramientas y ropa de trabajo y reserva para
indemnizaciones por despido, enfermedad y muerte.

La Jornada Laboral para el afio 2016 queda establecida en 8 horas diarias de trabajo
efectivo, con un total de 1738 horas efectivas al afio.

El cuadro del coste de la mano de obra se ha elaborado para las siguientes categorias
profesionales:

e Encargado de Obras (nivel IV de Convenio).
e Capataz (nivel VII)

e Oficial 1* (nivel VIII)

e Oficial 2* (nivel IX)

e Especialista (ayudante) (nivel X)

e Pedn Especializado (nivel XI)

e Pedn Ordinario(nivel XII)

1.2. MATERIALES

El coste de los materiales a pie de obra se calcula incrementando los precios de
adquisicion en origen con los costes de carga, descarga y transporte.

Para aquellos tipos de materiales que son susceptibles de sufrir merma, pérdida o
rotura, inevitables en su manipulacién se ha considerado que la misma supondria un
incremento de su coste de pie de obra en un porcentaje entre 1y el 5%.

Realizada la investigacion de mercado necesaria para determinar los costes de
adquisicion, el célculo de sus costes de carga, descarga y manipulacién, y el
incremento que el coste deberé sufrir, cuando sea necesario, por merma y otros, se ha
obtenido una relacién de costes de materiales a pie de obra que se relacionan en los
anexos del presente anejo.

13. MAQUINARIA

El coste de la maquinaria de obra se ha realizado por aplicacién de la siguiente
férmula del Coste Medio de Hora de Funcionamiento efectivo:

oV Vi8S ¥ M+C+M0+(1+ a) ,
M= H. H, 100 'H, 100 @ H,, 100/ ¢ 7P

En la que:

Cu:  Coste medio de la hora de funcionamiento (euros/h)
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V : Coste o valor de la maquinaria a su adquisicién (euros)

MO: Coste anual de la mano de obra necesaria para el funcionamiento de la
maquinaria

ir, : Interés medio virtual equivalente

s : Seguros en tanto por ciento

H,:Promedio estadistico de las horas efectivas de la maquina en su vida (horas)

H,.: Promedio estadistico de las horas efectivas de la méquina al afio
(horas/afio)

M+C: Gastos de reparacién y mantenimiento en tanto por ciento sobre el coste
de adquisicién

¢ : Consumo especifico o unitario (1/CV/h)

a : Consumo secundario en %

P : Potencia de la maquina (CV)

p : Precio de la energfa

Aplicando dicha férmula a cada una de las méaquinas susceptibles de ser utilizadas en
la ejecucion de la obra se obtienen los costes medios por hora de funcionamiento
para cada una, los cuales, se recogen en los anexos de este documento.

FHECOR B Ingenieros Consultores
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2. COSTENOCTURNO Y DIURNO DE LA MANO DE OBRA

2.1. CUADRO DE COSTE DIURNO DE LA MANO DE OBRA

Coste de la mano de obra por hora efectiva trabajada

(S/ Convenio Colectivo Sector de la Construccién de Madrid en 2016)
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Encargado Capataz Oficial 1* Oficial 2° Ayudante Pe.o.n Pedn
especilizado
Salario base s/Convenio 9189,05 9034,95 8770,30 8351,55 8123,75 8029,95 8029,95
Plus de asistencia (salarial) 415,84 4028,64 3945,80 3682,02 3671,12 3634,06 3623,16
Plus de transporte (extrasalarial) 1650,26 1650,26 1650,26 1650,26 1650,26 1650,26 1650,26
Extra Junio (30 dias) 1735,35 1660,94 1660,01 1561,18 1515,29 1488,98 1484,80
Extra Navidad (30 dfas) 1735,35 1660,94 1660,01 1561,18 1515,29 1488,98 1484,80
Vacaciones (30 dias) 1735,35 1660,94 1660,01 1561,18 1515,29 1488,98 1484,80
Total anual s/Convenio 20161,20 19696,67 19346,39 18367,37 17991,00 17781,21 17757,77
Suplemento voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total percepcién anual 20161,20 19696,67 19346,39 18367,37 17991,00 17781,21 17757,77
Base de cotizacién (BC) 18510,94 18046,41 17696,13 16717,11 16340,74 16130,95 16107,51
Seguridad Social s/BC 23,60% 4368,58 4258,95 4176,29 3945,24 3856,41 3806,90 3801,37
Seguro de accidentes s/BC 6,70% 1240,23 1209,1 1185,64 1120,05 1094,83 1080,77 1079,20
Desempleo s/BC 6,70% 1240,23 1209,11 185,64 1120,05 1094,83 1080,77 1079,20
Garantia salarial y formacién prof s/BC 0,80% 148,09 144,37 141,57 133,74 130,73 129,05 128,86
Total retribucién salarial (TRS) 27158,33 26518,21 26035,53 24686,45 24167,80 23878,70 23846,40
Indemnizacién por cese (TBCx0.07) 7,00% 141,28 1378,77 1354,25 1285,72 1259,37 1244,68 1243,04
Media dieta (218 dias) 2212,70 2212,70 2212,70 2212,70 2212,70 2212,70 2212,70
Coste empresa anual 30782,31 30109,68 29602,48 28184,87 27639,87 27336,08 27302,14
Coste hora efectiva 1738 17,71 17,32 17,03 16,22 15,90 15,73 15,71
Coste horario trabajos en turnos de 24h 19,19 18,76 18,45 17,57 17,23 17,04 17,02

Direccién General de Carreteras e Infraestructuras. Comunidad de Madrid.
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22. CUADRO DE COSTE NOCTURNO DE LA MANO DE OBRA

Coste de la mano de obra por hora efectiva trabajada

(S/ Convenio Colectivo Sector de la Construccién de Madrid en 2016)
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Encargado Capataz Oficial 1° Oficial 2° Ayudante Pe.o.n Pedn
especilizado
Salario base s/Convenio 11486,31 11293,69 10962,88 10439,44 10154,69 10037,44 10037,44
Plus de asistencia (salarial) 415,84 4028,64 3945,80 3682,02 3671,12 3634,06 3623,16
Plus de transporte (extrasalarial) 1650,26 1650,26 1650,26 1650,26 1650,26 1650,26 1650,26
Extra Junio (30 dias) 1735,35 1660,94 1660,01 1561,18 1515,29 1488,98 1484,80
Extra Navidad (30 dfias) 1735,35 1660,94 1660,01 1561,18 1515,29 1488,98 1484,80
Vacaciones (30 dias) 1735,35 1660,94 1660,01 1561,18 1515,29 1488,98 1484,80
Total anual s/Convenio 22458,46 21955,41 21538,97 20455,26 20021,94 19788,70 19765,26
Suplemento voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total percepcién anual 22458,46 21955,41 21538,97 20455,26 20021,94 19788,70 19765,26
Base de cotizacién (BC) 20808,20 20305,15 19888,71 18805,00 18371,68 18138,44 18115,00
Seguridad Social s/BC 23,60% 4910,74 4792,01 4693,73 4437,98 4335,72 4280,67 427514
Seguro de accidentes s/BC 6,70% 1394,15 1360,44 1332,54 1259,93 1230,90 1215,28 1213,70
Desempleo s/BC 6,70% 1394,15 1360,44 1332,54 1259,93 1230,90 1215,28 1213,70
Garantia salarial y formacién prof s/BC 0,80% 166,47 162,44 159,11 150,44 146,97 1451 144,92
Total retribucién salarial (TRS) 30323,97 29630,74 29056,89 27563,54 26966,43 26645,04 26612,72
Indemnizacién por cese (TBCx0.07) 7,00% 1572,09 1536,88 1507,73 1431,87 1401,54 1385,21 1383,57
Media dieta (218 dias) 2212,70 2212,70 2212,70 2212,70 2212,70 2212,70 2212,70
Coste empresa anual 34108,76 33380,32 32777,32 31208,11 30580,67 30242,95 30208,99
Coste hora efectiva 1738 19,63 19,21 18,86 17,96 17,60 17,40 17,38
Coste horario trabajos en turnos de 24h 21,27 20,81 20,43 19,46 19,07 18,85 18,83

Direccién General de Carreteras e Infraestructuras. Comunidad de Madrid.
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3. JUSTIFICACION DE PRECIOS

Para el célculo de los precios de las distintas unidades de obra se han determinado en
primer lugar sus costes directos e indirectos, obteniéndose después los precios de la
unidad, mediante la aplicacién de la férmula siguiente:

Pe = (1+ K/100) Cd, en la que:

e: recio de ejecucion material de la unidad correspondiente, en euros
P P d terial de | dad dient

K: Porcentaje que corresponde a los “costes indirectos”.

Cd: “Coste directo” de la unidad, en euros

Costes directos

Se consideraréan “costes directos”:

- Lamano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervengan
directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados
en la unidad o que sean necesarios para su ejecucién.

- Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, asi como los
gastos del personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la misma.

Costes indirectos

Se consideraréan “costes indirectos” todos aquellos gastos que no sean imputables
directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como:
instalaciones de devengados por el personal técnico y administrativo, adscrito
exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecucién de unidades
concretas, tales como ingeniero, ayudante, encargados, pagadores, vigilantes, etc.

El valor de coeficiente representativo de los costes indirectos estara compuesto por dos
sumandos:

K=K1+Ka2.

El primero, K1, es el porcentaje que resulta de la relacion entre la valoracién de los
costes indirectos y la de los costes directos:

K1 = coste indirecto / coste directo.

El segundo, K2, es el porcentaje correspondiente a la incidencia de los imprevistos, que
serd funcién del tipo y situacion de las obras proyectadas.

En obras de moderada importancia no suelen calcularse los costes indirectos y se
aplican porcentajes aproximados siendo su valor como maximo en obra terrestre de
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6%, tal y como se indica en la orden ministerial del 12 de junio de 1968, incluyéndose en
estos porcentajes una fraccion de imprevistos del 1%.

En la obra en estudio se estima que los gastos debidos a mano de obra (personal
directivo, personal técnico y personal administrativo o de servicios), maquinaria
(instalaciones eléctricas, vehiculos para el servicio de la obra y materiales de la obra) y
edificios e instalaciones fijas (edificios para oficinas, talleres mecanicos, almacenes y
parques) estan suficientemente cubiertos con un porcentaje del 5% sobre el coste de
ejecucién material total de la obra. Por todo ello se toma como valor del coeficiente K
general para toda la obra el 6%, en el que se incluye un 1% de imprevistos.

En los listados adjuntos se incluye la justificacion de los precios de las unidades de obras
con sus respectivas descomposiciones de los costes.

4. RELACION DE PRECIOS

A continuacién se adjuntan las relaciones de precios unitarios, auxiliares y
descompuestos.

FHECOR M Ingenieros Consultores
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ANEXO1. PRECIOS UNITARIOS
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

cépIco RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
GRCD001  Canon a planta (RCD pétreo) 0,3420 t 4,00 1,37

Grupo GRC. ......uueeuvecrennnee 1,37
MAQO017 Grupo electrogeno 80/100 KVA 14,7600 H 4,77 70,41
MAQO024 Barrenadora a rotacién con agua 14,7600 h. 19,23 283,83
MAQ1001  Fresadora 15,7000 h 65,80 1.033,06
MAQ1002  Camion Caja basculante 24 tn 4546539 h 54,80 24.915,04
MAQ1004 Radial 536,0000 h 6,00 3.216,00
MAQ1005 Barredora 10,0851 h 33,00 332,81
MAQ1006  Camidn cisterna 14,8890 h 62,90 936,52
MAQ1007  Gria automotriz de 20tn 84,6381 d 65,00 5.501,48
MAQ201 Transporte 486,5350 km 0,09 43,79
MAQ202  Planta Asfaltica 17,0763 h 355,69 6.073,88
MAQ206 Extendedora de mezclas asfalticas en caliente 14,6164 h 95,54 1.396,45
MAQ207  Compactador autopropulsado cilindros tandem 14,6164 h 35,00 511,57
MAQ208 Compactador de neumaticos 15,7930 h 52,00 821,24
MAQ209 Camidn hormigonera 6 m3 9,5625 h 46,00 439,88
MAQ210 Bomba de hormigdn sobre camién 0,3825 h 95,00 36,34
MAQ211 Vibrador de aguja 12,7500 h 14,50 184,88
MAQ215 Grua autopropulsadade 12 t 86,2372 h 36,38 3.137,31
MAQ216 Camién plataforma, pluma c/cesta 16 t 609,9501 h 80,00 48.796,01
MAQ217 Grua autopropulsadade 12t 834,5360 h 36,38 30.360,42
MAQ218 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 175,7429 h 2,79 490,32
MAQ301 Cortadora de juntas 25 Kw 2,8740 h 17,41 50,04
MAQ302 Compresor diesel 10 m3/min, 70 Kpa 0,6706 h 20,63 13,83
MAQ401 Dumper 2000 kg 10,0125 h 67,92 680,05
MAQ402 Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,0125 h 15,00 150,19
MAQ403  Equipo pintabanda aplicacién convencional 20,0250 h 27,00 540,68
MAQ404 Ahoyadora 9,1000 h 16,00 145,60
MAQ405 Hincadora de postes 3,9500 h 26,00 102,70
MAQA406  Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 0,0034 h 44,39 0,15
MAQ407  Camién. Con caja fija y grda auxiliar. Para 16 t 0,0171 h 58,08 0,99
MAQESP Camién 260,0000 h 35,80 9.308,00

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

cépIGo RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE

Grupo MAQ......eereereenees 139.573,47
MAT101 Tubo liso de PVC @ 110 mm 64,8000 M 6,40 414,72
MAT1010  Panel metélico expandido 862,3720 m2 19,00 16.385,07
MAT102 Sumidero sifénico c/reja PVC L=250 mm s.integrada D=90-110 mm 36,0000 u 33,59 1.209,24
MAT1020  Acero S355 JR galvanizado y lacado, cortado a medida/imprimacién 54.727,7046 kg 1,45 79.355,17

antioxidante

MAT1030  Chapa perfilada prelacada 600,5805 m2 12,42 7.459,21
MAT1040  Tornillo, tuercay arandelas M6 18.479,4000 ud 0,24 4.435,06
MAT1041 Tornillo, tuerca y arandelas M16 1.933,1723 ud 0,24 463,96
MAT1050  Mortero tixotrépico de nivelacion 0,6048 m3 62,00 37,50
MAT1060  Barra de acero corrugado B 500S D=16 mm 1.512,0000 ud 15,04 22.740,48
MAT201 Polvo calizo a granel 13,9010 tn 31,00 430,93
MAT202 Betun 50/70 a pie de obra 29,2330 400,00 11.693,20
MAT203 Emulsién bituminosa C60B3 ADH 2,7260 tn 422,00 1.150,37
MAT204 Arido fino para MBC 218,3566 m3 8,73 1.906,25
MAT205 Arido grueso para MBC 140,3721 m3 8,23 1.155,26
MAT206 Acero B-500 S 5.683,1523 kg 0,75 4.262,36
MAT207 Alambre de atado 104,1253 kg 1,18 122,87
MAT209 HA-30 en losas 63,7500 m3 88,00 5.610,00
MAT210 Puntasy clavazon 50,0000 kg 1,70 85,00
MAT211 Desencofrante 25,0000 kg 1,47 36,75
MAT212 Tablén para encofrado 6,2500 m3 196,00 1.225,00
MAT213 Junta de dilatacién recorrido 30 mm 95,8000 m 35,00 3.353,00
MAT216 Imprimacién epoxi 0,4790 kg 7,43 3,56
MAT217 Masilla de caucho polisulfuro 114,9600 kg 6,13 704,70
MAT218 Mortero de resinas epoxi en juntas 311,3500 kg 2,13 663,18
MAT301 Barrera prefabricada de hormigon nivel de contencion H-3 (min) 653,0000 ml 215,00 140.395,00
MAT302 Juego de piezas especiales para anclaje de barrera 215,4900 Ud 30,00 6.464,70
MAT305 Compuesto impermeabilizante brea epoxi 4.661,2500 kg 5,50 25.636,88
MAT306 Arenassilicea 4,2375 Tn 4,57 19,37
MAT401 Pintura acrilica en base acuosa 785,1750 kg 1,41 1.107,10
MAT402 Microesferas de vidrio tratadas 412,2000 kg 0,82 338,00




CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

cépIco RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
MAT404 Sefial triangular flectante, nivel Il, L=135 cm 14,0000 Ud 157,00 2.198,00
MAT405 Poste galvanizado 100x50x3 mm 144,0000 Ud 8,00 1.152,00
MAT406 Hormigén HM-20/P/20 en obra 5,3000 m3 72,48 384,14
MAT407 Tornilleria y elementos auxiliares fijacién sefiales 8,0000 Ud 6,00 48,00
MAT408 Sefial circular, nivel Il, R=90 cm 16,0000 Ud 145,00 2.320,00
MAT409 Barrera de seguridad doble onda galvanizada 96,0000 m 17,50 1.680,00
MAT410 Poste metalico tubular L 1500 mm 52,0000 Ud 19,00 988,00
MAT411 Separador de barrera de seguridad 36,0000 Ud 6,30 226,80
MAT412 Capatafaro 2 caras sobre barrera de seguridad 20,0000 Ud 1,80 36,00
MAT413 Conector 36,0000 Ud 6,10 219,60
MAT414 Juego de tornilleria para barrera 45,0000 Ud 3,10 139,50
MAT415 Terminal tope final 2,0000 Ud 11,00 22,00
MAT416 Pieza angulo metalica 2,0000 Ud 10,00 20,00
MAT417 Panel direccional 195x95 reflex 2 4,0000 Ud 70,00 280,00
MAT430 Juego 2 semaforos portitiles de obra 4,0000 u 1.300,00 5.200,00
MAT504 Barrera de polietileno puesta en obra 550,0000 m 12,00 6.600,00
MAT505 agua para relleno de barrera 165,0000 m3 28,00 4.620,00
MAT613 Placa rectangular con clase de retroreflexién RA2 4,0000 u 70,72 282,88
MAT614 Pastilla sonoplac 10x5x1 cm 2.200,0000 u 0,90 1.980,00
MAT615 Pintura plastica frio 440,0000 kg 2,15 946,00
MAT616 Microesferas vidrio tratadas 44,0000 kg 1,10 48,40

Grupo MAT.......eeecrennenee 368.255,21
MO1001 Capataz 787,3155 h 17,32 13.636,30
MO1002 Peon ordinario 4.168,6349 h 15,71 65.489,25
MO1002N  Peon ordinario nocturno 640,0000 h 17,38 11.123,20
MO1003 Oficial de primera 1.219,2691 h 17,03 20.764,15
MO1004 Peén Especializado 38,4514 h 15,73 604,84
MO1005 Oficial de 2° 48,9200 h 16,22 793,48
MO1007 Ayudante 16,9200 h 15,90 269,03

Grupo MO1......eveerennnee 112.680,25

TOTAL ..ccueuenencnincrennes 620.510,30
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

cébico CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10001 m2cm Fresado de pavimento
Fresado de pavimento, incluso retirada del material fresado, con carga, transporte del
mismo dentro de la obra y descarga
MO1001 0,0001 h  Capataz 17,32 0,0017
MO1002 0,0004 h  Peon ordinario 15,71 0,0063
MAQ1001 0,0004 h  Fresadora 65,80 0,0263
MAQ1002 0,0035 h  Camion Caja basculante 24 tn 54,80 0,1918
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 0,23 0,0138
COSTE UNITARIO TOTAL 0,24
10002 ml Desmontaje y Retirada de barrera metalica existente, barandilla o bionda
Desmontaje y Retirada de barrera metalica existente, tipo barandilla o barrera doble on-
da, incluso retirada de soportes y anclajes, carga, transporte dentro de la obra, descarga
y manupulacién
MO1001 0,2000 h  Capataz 17,32 3,4640
MO1002 0,4000 h  Peon ordinario 15,71 6,2840
MAQ1004 0,4000 h  Radial 6,00 2,4000
MAQ1002 0,1000 h  Camion Caja basculante 24 tn 54,80 5,4800
%ClI 6,0000 %  Costes Indirectos 17,63 1,0578
COSTE UNITARIO TOTAL 18,69
10003 m2 Barrido energico
Barrido energico del tablero de puente, incluso parte propocional de limpieza de junta
de dilatacién, con retirada del material procedente del barrido, carga, transporte den-
tro de la obra, descarga y manipulacién
MAQ1005 0,0040 h  Barredora 33,00 0,1320
%ClI 6,0000 % Costes Indirectos 0,13 0,0078
COSTE UNITARIO TOTAL 0,14
20001 m3 Hormigén tipo HA-30, para recrecidos
Hormigén tipo HA-30 para armar, consistencia blanda para ambiente IIb+F, para recre-
cido bajo barrera de seguridad, con tamafio maximo de arido 20 mm, de cualquier con-
sistencia, colocado en cualquier clase de ambiente, incluso vertido, vibrado, curado y
todo tipo de herramientas y medios auxiliares colocado, totalmente terminado.
MO1001 0,0200 h  Capataz 17,32 0,3464
MO1003 0,0300 h  Oficial de primera 17,03 0,5109
MO1002 0,1000 h  Peon ordinario 15,71 1,5710
MAT209 1,0000 m3 HA-30 en losas 88,00 88,0000
MAQ209 0,1500 h  Camién hormigonera 6 m3 46,00 6,9000
MAQ210 0,0060 h  Bomba de hormigén sobre camién 95,00 0,5700
MAQ211 0,2000 h  Vibrador de aguja 14,50 2,9000
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 100,80 6,0480
COSTE UNITARIO TOTAL 106,85
20002 ud Taladro + Resina de 16 mm de ddmetro en losa de hormigon armado
Ejecucién de Taladro de 16 mm de dametro en losa de hormigén armado y posterior
relleno con resinas tipo epoxi o similar, para anclaje de armaduras de acero B-500S o si-
milar, con longitud maxima de 60 cm, totalmente terminada, incluso parte proporcio-
nal de medios materiales y maquinaria, con limpieza del hueco taladrado de forma que
la adherencia de resinas sea efectiva.
Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL 5,99

20003 kg Acero en redondos corrugado tipo B-500S
Acero en redondos corrugado tipo B-5008S, para ejecucién de elentos de hormigén ar-
mado, incluso elaboracién y doblado con parte proporcional de despuntes y solapes,
elementos de atado y separadores de apoyo, totalmente colocado y terminado

MO1003 0,0200 h  Oficial de primera 17,03 0,3406
MO1001 0,0150 h  Capataz 17,32 0,2598
MAT206 1,0500 kg  Acero B-500S 0,75 0,7875
MAT207 0,0100 kg Alambre de atado 1,18 0,0118
MAQ1002 0,0010 h  Camion Caja basculante 24 tn 54,80 0,0548

MAQ1007 0,0010 d  Grda automotriz de 20tn 65,00 0,0650

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

cépico CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL 1,52
20004 m2 Encofrado plano en paramentos ocultos
Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso elementos de fijacién, liquido desen-
cofrante y desencofrado
MO1001 0,000 h  Capataz 17,32 1,7320
MO1003 0,1500 h  Oficial de primera 17,03 2,5545
MO1002 0,1500 h  Peon ordinario 15,71 2,3565
MAQ1007 0,1000 d  Grda automotriz de 20tn 65,00 6,5000
MAT207 0,4000 kg Alambre de atado 1,18 0,4720
MAT210 0,4000 kg Puntasy clavazon 1,70 0,6800
MAT211 0,2000 kg Desencofrante 1,47 0,2940
MAT212 0,0500 m3 Tablén para encofrado 196,00 9,8000
%ClI 6,0000 % Costes Indirectos 24,39 1,4634
COSTE UNITARIO TOTAL 25,85
20005 tn Riego de adherencia tipo C60B3 ADH
Riego de adherencia de rotura répida tipo C60B3 ADH, empleada en riegos de adheren-
cia, incluso parte proporcional de barrido y preparacién de la superficie
MO1002 0,1000 h  Peon ordinario 15,71 1,5710
MAQ1005 0,1000 h  Barredora 33,00 3,3000
MAQ1006 0,1000 h  Camién cisterna 62,90 6,2900
MAT203 1,0000 tn  Emulsién bituminosa C60B3 ADH 422,00 422,0000
%Cl 6,0000 % Costes Indirectos 433,16 25,9896
COSTE UNITARIO TOTAL 459,15
20006 tn Mezcla asfiltica en caliente tipo AC16 surf D, antes D-12, excepto betiin
Mezcla asfltica en caliente tipo AC16 50/70 surf D, en capa de rodadura sobre table-
ro de puente, incluso fabricacién, transporte, extendido, compactacién y parte propor-
cional de medios auxiliares, totalmente terminada, excluidos bettin y filler
MO1001 0,0200 h  Capataz 17,32 0,3464
MO1003 0,0200 h  Oficial de primera 17,03 0,3406
MO1004 0,0500 h  Peén Especializado 15,73 0,7865
MO1002 0,0500 h  Peon ordinario 15,71 0,7855
MAQ202 0,0280 h  Planta Asfaltica 355,69 9,9593
MAT204 0,3500 m3 Arido fino para MBC 8,73 3,0555
MAT205 0,2250 m3 Arido grueso para MBC 8,23 1,8518
MAQ206 0,0250 h  Extendedora de mezclas asfalticas en caliente 95,54 2,3885
MAQ1006 0,0250 h  Camién cisterna 62,90 1,5725
MAQ207 0,0250 h  Compactador autopropulsado cilindros tandem 35,00 0,8750
MAQ208 0,0250 h  Compactador de neumaticos 52,00 1,3000
MAQ1002 0,0250 h  Camion Caja basculante 24 tn 54,80 1,3700
COSTE UNITARIO TOTAL 24,63
20007 tn Mezcla asfiltica en caliente tipo AC22 50/70 bin S, excepto betiin
Mezcla asféltica en caliente tipo AC22 50/70 bin S, en capa intermedia sobre tablero
de puente, incluso fabricacién, transporte, extendido, compactacién y parte proporcio-
nal de medios auxiliares, totalmente terminada, excluidos bettin y filler
MO1001 0,0200 h  Capataz 17,32 0,3464
MO1003 0,0200 h  Oficial de primera 17,03 0,3406
MO1004 0,0500 h  Peén Especializado 15,73 0,7865
MO1002 0,0500 h  Peon ordinario 15,71 0,7855
MAQ202 0,0270 h  Planta Asfaltica 355,69 9,6036
MAT204 0,3500 m3 Arido fino para MBC 8,73 3,0555
MAT205 0,2250 m3 Arido grueso para MBC 8,23 1,8518
MAQ206 0,0225 h  Extendedora de mezclas asfalticas en caliente 95,54 2,1497
MAQ1006 0,0225 h  Camién cisterna 62,90 1,4153
MAQ207 0,0225 h  Compactador autopropulsado cilindros tandem 35,00 0,7875
MAQ208 0,0255 h  Compactador de neumaticos 52,00 1,3260
MAQ1002 0,0225 h  Camion Caja basculante 24 tn 54,80 1,2330
COSTE UNITARIO TOTAL 23,68




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

cépico CANTIDAD UD.
20008 tn
MAT201 1,0000 tn
MAQ201 35,0000 km
%Cl 6,0000 %
20009 tn
MAT202 1,0000
%Cl 6,0000 %
20010 ud
30001 m2
MO1003 0,1110 h
MO1002 0,1110 h
MAT1010 0,5600 m2
MAT1020 7,0080 kg
MAT1030 0,3900 m2
MAT1040 12,0000 ud
MAQ215 0,0560 h
%Cl 6,0000 %
30002 kg
MO1001 0,0040 h
MO1003 0,0150 h
MO1002 0,0150 h
MAT1020 1,0000 kg
MAQ216 0,0070 h
MAQ217 0,0150 h
MAQ218 0,0040 h
MAT1041 0,0440 ud
%Cl 6,0000 %
30003 ud

RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
Polvo calizo empleado como filler
Polvo calizo empleado como filler en la fabricacién de mezclas bituminosas en calien-
te, puesto a pie de planta
Polvo calizo a granel 31,00 31,0000
Transporte 0,09 3,1500
Costes Indirectos 34,15 2,0490

COSTE UNITARIO TOTAL 36,20
Betuin tipo B 50/70, empleado en MBC
Betdin tipo B 50/70, empleado en la fabricacién de mezclas asfélticas en caliente, inclu-
so transporte e incorporacién a la mezcla bituminosa en el proceso de fabricacién,
puesto a pie de planta
Betun 50/70 a pie de obra 400,00 400,0000
Costes Indirectos 400,00 24,0000

COSTE UNITARIO TOTAL 424,00
Traslado de equipo de aglomerado
Traslado de equipo de aglomerado necesaria para la correcta ejecucién de los trabajos

Sin descomposicién

COSTE UNITARIO TOTAL 2.700,00
Maddulo cerramiento de pantalla antiviento
Metro cuadrado de médulo de cerramiento de pantalla antiviento, sin contar estructu-
ra soporte, dispuesto como en planos incluso perfil de cierre, pasamanos y p.p de cha-
pa y tornilleria, asi como cualquier material o maquinaria auxiliar necesaria para su co-
rrecta ejecucion, totalmente colocado y pitado.
Oficial de primera 17,03 1,8903
Peon ordinario 15,71 1,7438
Panel metélico expandido 19,00 10,6400
Acero S355 JR galvanizado y lacado, cortado a 1,45 10,1616
medida/imprimacién antioxidante
Chapa perfilada prelacada 12,42 4,8438
Tornillo, tuerca y arandelas M6 0,24 2,8800
Gria autopropulsadade 12t 36,38 2,0373
Costes Indirectos 34,20 2,0520

COSTE UNITARIO TOTAL 36,25
Estructura de soporte de pantalla antiviento compuesta por perfiles HEB-120
Estructura soporte de pantalla antiviento en forma de L, compuesta por perfil
HEB-120 de acero tipo s 355 JR (Norma UNE-EN 10025-1:2006) y perfiles de cierre
conformados en frio LF 150.5 del mismo material con tratamiento anticorrosién, dis-
puesta como en planos i/ p.p. de chapa y tornilleria, elementos de anclaje asi como cual-
quier material o maquinaria auxiliar necesaria para su correcta ejecucién, totalmente co-
locado y pintado.
Capataz 17,32 0,0693
Oficial de primera 17,03 0,2555
Peon ordinario 15,71 0,2357
Acero S355 JR galvanizado y lacado, cortado a 1,45 1,4500
medida/imprimacién antioxidante
Camidn plataforma, pluma c/cesta 16 t 80,00 0,5600
Grua autopropulsada de 12 t 36,38 0,5457
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,79 0,0112
Tornillo, tuerca y arandelas M16 0,24 0,0106
Costes Indirectos 3,14 0,1884

COSTE UNITARIO TOTAL 3,33

Anclaje quimico tipo HILTI HIT-RE 500 o equivalente de dimensién M16

Anclaje quimico tipo HILTI HIT-RE 500 o equivalente, de dimensién M16, calidad ace-
ro B500S y Longitud de anclaje de 0,55 m, con una longitud corrugada minima de 0,45
m, incluyendo regularizacién de superficie y nivelacién con mortero tixotrépico, asi co-
mo cualquier material o maquinaria auxiliar necesaria para su correcta ejecucién, total-
mente colocado.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

cépico

MAQ216
MAT1050
MAT1060

40001

MO1001

MO1003
MO1002
MAT213

MAT216

MAT217

MAT218

MAQ301
MAQ302
%Cl

40002

MO1001
MO1002
MAT305
MAT306
%Cl

40003

MO1001
MO1003
MO1004
MAT101
MAQ1007
%Cl

40004

MO1001
MO1003
MO1004
MAQ1007
%Cl
MAT102

40005

MO1005
MO1007

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0,2000 h  Camién plataforma, pluma c/cesta 16 t 80,00 16,0000
0,0004 m3 Mortero tixotrépico de nivelacion 62,00 0,0248
1,0000 ud Barra de acero corrugado B 500S D=16 mm 15,04 15,0400
COSTE UNITARIO TOTAL 31,06
ml Junta de dilatacion en tablero hasta 30 mm de recorrido
Junta de dilatacién en tablero hasta 30 mm de recorrido, colocada, incluso corte de pa-
vimento, anclajes, mortero de sellado, pequefias reparaciones debidas a retirada de jun-
ta existente y medios auxiliares, totalmente colocada y terminada. Incluso parte propor-
cional de junta en acera.
0,0300 h  Capataz 17,32 0,5196
0,0600 h  Oficial de primera 17,03 1,0218
0,0600 h  Peon ordinario 15,71 0,9426
1,0000 m Junta de dilatacién recorrido 30 mm 35,00 35,0000
0,0050 kg Imprimacién epoxi 7,43 0,0372
1,2000 kg Masilla de caucho polisulfuro 6,13 7,3560
3,2500 kg  Mortero de resinas epoxi en juntas 2,13 6,9225
0,0300 h  Cortadora de juntas 25 Kw 17,41 0,5223
0,0070 h  Compresor diesel 10 m3/min, 70 Kpa 20,63 0,1444
6,0000 % Costes Indirectos 52,47 3,1482
COSTE UNITARIO TOTAL 55,61
m2 Lamina impermeabilizante para tableros de puente
Impermeabilizacién de tableros de puente, con ldmina autoadhesiva a base de alquitra-
nes especiales modificados con cauchos sintéticos y resinas, protegida por un geotex-
til tejido de polipropileno, totalmente terminado
0,0330 h  Capataz 17,32 0,5716
0,3330 h  Peon ordinario 15,71 52314
2,2000 kg Compuesto impermeabilizante brea epoxi 5,50 12,1000
0,0020 Tn Arenasilicea 4,57 0,0091
6,0000 %  Costes Indirectos 1791 1,0746
COSTE UNITARIO TOTAL 18,99
m Tubo de PVC para desagiies de didgmetro 110 mm
Colocacién y sellado de tubo de PVC rigido de 110 mm bajo sumideros para conduc-
cién de agua hacia el sistema de drenaje y desagiie, totalmente terminado, incluso
abrazaderas y medios de acceso con camién con plataforma.
0,0180 h  Capataz 17,32 03118
0,0360 h  Oficial de primera 17,03 0,6131
0,0720 h  Pedn Especializado 15,73 1,1326
1,0000 M Tubo liso de PVC @ 110 mm 6,40 6,4000
0,0120d  Gria automotriz de 20tn 65,00 0,7800
6,0000 %  Costes Indirectos 9,24 0,5544
COSTE UNITARIO TOTAL 9,79
ud Colocacién de sumidero sifonico de PVC L=250mm S.I D=90-110 mm
Sumidero Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida in-
tegrada de 90-110 mm; para recogida de aguas pluviales, instalado y conexionado a la
red de desagiie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares.
0,0180 h  Capataz 17,32 03118
0,0360 h  Oficial de primera 17,03 0,6131
0,0720 h  Pedn Especializado 15,73 1,1326
0,0180 d  Gria automotriz de 20tn 65,00 1,1700
6,0000 %  Costes Indirectos 3,23 0,1938
1,0000 u  Sumidero sifénico c/reja PVC L=250 mm s.integrada 33,59 33,5900
D=90-110 mm
COSTE UNITARIO TOTAL 37,01
ud Ejecucion de perforaciones para sumideros
Ejecucién de perforaciones en losa de tablero y cabeza de las vigas de 11 cm de diame-
tro para formacién de desagiies, totalmente terminado.
0,4700 h  Oficial de 2° 16,22 7,6234
0,4700 h  Ayudante 15,90 74730




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

cépico

MAQO17
MAQ024
%Cl

50001

50002

50003

MO1001
MO1003
MO1002
MAT301

MAT302
MAQ1007
MAQ1002
%Cl

50004

MO1003
MO1002
MAQ401
MAQ402
MAQ403
MAT401
MAT402
%Cl

50005

MO1003
MO1002
MAQ401
MAQ402
MAQ403
MAT401
MAT402
%Cl

50006

MO1003

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0,4100 H  Grupo electrogeno 80/100 KVA 4,77 1,9557
0,4100 h. Barrenadora a rotacién con agua 19,23 7,8843
6,0000 %  Costes Indirectos 24,94 1,4964
COSTE UNITARIO TOTAL 26,43
ud Hito de arista de H-45 cm de tipo |, clase RA3 sobre pretil
Hito de arista (de 45 cm) Tipo | de retroflectancia clase RA3, colocado sobre pretil, in-
cluso anclaje.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL 15,30
ud Captafaro con reflectacia a dos caras
Captafaro colocado en paramento vertical de pretil, incluso anclaje.
Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL 6,22
ml Pretil de contencion de vehiculos, tipo H-3 (min)
Pretil de contencién de vehiculos, en hormigén armado con nivel de contencién H3 mi-
nimo y deflexién dinamica menor o igual a 100 cm y anchura de trabajo 160 cm, con su-
ministro, transporte, colocacién, parte proporcional de piezas terminales, juntas, cimen-
taciones, anclajes, placas y bulones, asi como cualquier otro elemento constitutivo del
sistema y medios auxiliares necesarios, completamente colocado y terminado.
0,2000 h  Capataz 17,32 3,4640
0,2000 h  Oficial de primera 17,03 3,4060
0,4000 h  Peon ordinario 15,71 6,2840
1,0000 ml Barrera prefabricada de hormigon nivel de contencion 215,00 215,0000
H-3 (min)
0,3300 Ud Juego de piezas especiales para anclaje de barrera 30,00 9,9000
0,1000 d  Grda automotriz de 20tn 65,00 6,5000
0,2500 h  Camion Caja basculante 24 tn 54,80 13,7000
6,0000 %  Costes Indirectos 258,25 15,4950
COSTE UNITARIO TOTAL 273,75
ml Mareca vial reflexiva, continua o discontinua de 10
Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura
acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m2 y aplicacién de microesfe-
ras de vidrio con una dotacién de 480 gramos, incluso premarcaje
0,0030 h  Oficial de primera 17,03 0,0511
0,0030 h  Peon ordinario 15,71 0,0471
0,0010 h  Dumper 2000 kg 67,92 0,0679
0,0010 h  Barredora remolcada c/motor auxiliar 15,00 0,0150
0,0020 h  Equipo pintabanda aplicacién convencional 27,00 0,0540
0,0720 kg Pintura acrilica en base acuosa 1,41 0,1015
0,0480 kg Microesferas de vidrio tratadas 0,82 0,0394
6,0000 % Costes Indirectos 0,38 0,0228
COSTE UNITARIO TOTAL 0,40
ml Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 15 cm
Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura
acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m2 y aplicacién de microesfe-
ras de vidrio con una dotacién de 480 gramos, incluso premarcaje
0,0040 h  Oficial de primera 17,03 0,0681
0,0040 h  Peon ordinario 15,71 0,0628
0,0010 h  Dumper 2000 kg 67,92 0,0679
0,0010 h  Barredora remolcada c/motor auxiliar 15,00 0,0150
0,0020 h  Equipo pintabanda aplicacién convencional 27,00 0,0540
0,1080 kg Pintura acrilica en base acuosa 1,41 0,1523
0,0720 kg  Microesferas de vidrio tratadas 0,82 0,0590
6,0000 %  Costes Indirectos 0,48 0,0288
COSTE UNITARIO TOTAL 0,51
ml Marca vial reflexiva de baja dotacion, continua o discontinua de 10
Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura
acrilica en base acuosa de baja dotacién, incluso premarcaje
0,0005 h  Oficial de primera 17,03 0,0085

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

cépico

MO1002
MAQ401
MAQ402
MAQ403
MAT401
%Cl

50007

MO1001
MO1005
MO1002
MAQ404
MAT404
MAT405
MAT406
%Cl

50008

MO1001
MO1005
MO1002
MAQ404
MAT408
MAT405
MAT406
%Cl

50009

MO1001
MO1003
MO1002
MAQ405
MAT409
MAT410
MAT411
MAT412
MAT413
MAT414
%Cl

50010

MO1001
MO1003
MO1002
MAQ405

CANTIDAD UD.

0,0005 h
0,0010 h
0,0010 h
0,0020 h
0,0500 kg
6,0000 %

Ud

0,5000 h
1,0000 h
1,0000 h
0,2500 h
1,0000 Ud
4,0000 Ud
0,1500 m3
6,0000 %

ud

0,5000 h
1,0000 h
1,0000 h
0,2500 h
1,0000 Ud
4,0000 Ud
0,1500 m3
6,0000 %

ml

0,1500 h
0,5000 h
0,3000 h
0,0500 h
1,0000 m
0,5000 Ud
0,5000 Ud
0,2500 Ud
0,5000 Ud
0,5000 Ud
6,0000 %

ud

0,0500 h
0,5000 h
1,5000 h
0,2500 h

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Peon ordinario 15,71 0,0079
Dumper 2000 kg 67,92 0,0679
Barredora remolcada c/motor auxiliar 15,00 0,0150
Equipo pintabanda aplicacién convencional 27,00 0,0540
Pintura acrilica en base acuosa 1,41 0,0705
Costes Indirectos 0,22 0,0132
COSTE UNITARIO TOTAL 0,24
Seiial triangular reflexiva de lado 135 cm, Nivel Il
Sefial triangular reflexiva de lado 135 cm, fondo amarillo, reflexiva nivel Il y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentacién, anclajes, cimentacién y material auxiliar, to-
talmente colocada
Capataz 17,32 8,6600
Oficial de 2° 16,22 16,2200
Peon ordinario 15,71 15,7100
Ahoyadora 16,00 4,0000
Sefial triangular flectante, nivel Il, L=135 cm 157,00 157,0000
Poste galvanizado 100x50x3 mm 8,00 32,0000
Hormigén HM-20/P/20 en obra 72,48 10,8720
Costes Indirectos 244,46 14,6676
COSTE UNITARIO TOTAL 259,13
Seiial circular reflexiva de lado 90 cm, reflexiva
Seiial circular reflexiva de lado 90 cm, fondo amarillo, reflexiva nivel Il y troquelada, in-
cluso poste galvanizado de sustentacién, anclajes, cimentacién y material auxiliar, total-
mente colocada
Capataz 17,32 8,6600
Oficial de 2° 16,22 16,2200
Peon ordinario 15,71 15,7100
Ahoyadora 16,00 4,0000
Senal circular, nivel Il, R=90 cm 145,00 145,0000
Poste galvanizado 100x50x3 mm 8,00 32,0000
Hormigén HM-20/P/20 en obra 72,48 10,8720
Costes Indirectos 232,46 13,9476
COSTE UNITARIO TOTAL 246,41
Barrera semirigida de seguridad simple
Barrera semirigida de seguridad simple para nivel de contencién H1 , clase de severi-
dad A, ancho de trabajo W5, deflexién méxima 1,20 m con marcado CE, hincada, inclu-
so p.p. de captafaros y juego de tornilleria totalmente colocada.
Capataz 17,32 2,5980
Oficial de primera 17,03 8,5150
Peon ordinario 15,71 4,7130
Hincadora de postes 26,00 1,3000
Barrera de seguridad doble onda galvanizada 17,50 17,5000
Poste metalico tubular L 1500 mm 19,00 9,5000
Separador de barrera de seguridad 6,30 3,1500
Capatafaro 2 caras sobre barrera de seguridad 1,80 0,4500
Conector 6,10 3,0500
Juego de tornilleria para barrera 3,10 1,5500
Costes Indirectos 52,33 3,1398
COSTE UNITARIO TOTAL 55,47

Abatimiento largo de 12 metros de longitud

Abatimiento largo de 12 metros de longitud, para abatimiento de barrera semirigida
de seguridad para nivel de contencién H1, clase de severidad A, ancho de trabajo W5,
deflexién méxima 1,20 m de tipo doble onda galvanizada con postes tipo tubulares ca-
da 2 metros o similar incluso p.p. de poste, separadores, hinca, captafaros, juego de tor-
nilleria, materiales auxiliares y piezas especiales en zona de abatimiento, completamen-
te colocada.

Capataz 17,32 0,8660
Oficial de primera 17,03 8,5150
Peon ordinario 15,71 23,5650
Hincadora de postes 26,00 6,5000
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MAT409 12,0000 m Barrera de seguridad doble onda galvanizada 17,50 210,0000
MAT410 7,0000 Ud Poste metalico tubular L 1500 mm 19,00 133,0000
MAT411 2,0000 Ud Separador de barrera de seguridad 6,30 12,6000
MAT412 1,0000 Ud Capatafaro 2 caras sobre barrera de seguridad 1,80 1,8000
MAT413 2,0000 Ud Conector 6,10 12,2000
MAT414 6,0000 Ud Juego de tornilleria para barrera 3,10 18,6000
MAT415 1,0000 Ud Terminal tope final 11,00 11,0000
MAT416 1,0000 Ud Pieza angulo metilica 10,00 10,0000
%ClI 6,0000 %  Costes Indirectos 448,65 26,9190
COSTE UNITARIO TOTAL 475,57
50011 ud Abatimiento corto de 4 metros de longitud
Abatimiento corto de 4 metros de longitud, para abatimiento de barrera semirigida de
seguridad para nivel de contencién H1, clase de severidad A, ancho de trabajo W5, de-
flexién maxima 1,20 m de tipo doble onda galvanizada con postes tipo tubulares cada
2 metros o similar incluso p.p. de poste, separadores, hinca, captafaros, juego de torni-
llerfa, materiales auxiliares y piezas especiales en zona de abatimiento, completamen-
te colocada.
MO1001 0,0500 h  Capataz 17,32 0,8660
MO1003 0,5000 h  Oficial de primera 17,03 8,5150
MO1002 1,0000 h  Peon ordinario 15,71 15,7100
MAQ405 0,1250 h  Hincadora de postes 26,00 3,2500
MAT409 4,0000 m Barrera de seguridad doble onda galvanizada 17,50 70,0000
MAT410 3,0000 Ud Poste metalico tubular L 1500 mm 19,00 57,0000
MAT412 1,0000 Ud Capatafaro 2 caras sobre barrera de seguridad 1,80 1,8000
MAT414 0,5000 Ud Juego de tornilleria para barrera 3,10 1,5500
%Cl 6,0000 % Costes Indirectos 158,69 9,5214
COSTE UNITARIO TOTAL 168,21
50012 ud Traslado de equipo de pintura
Traslado de equipo de pintura, incluso medios auxiliares necesarios para la realizacién
de los mismos de acuerdo con la normativa de seguridad y salud
Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL 1.200,00
50013 ud Placa complementaria clase RA2
Placa complementaria de clase RA2, colocada en sefial existente, incluso tornillerfa y an-
clajes.
MO1001 0,3000 h  Capataz 17,32 5,1960
MO1005 0,5000 h  Oficial de 2° 16,22 8,1100
MO1002 0,5000 h  Peon ordinario 15,71 7,8550
MAT613 1,0000 u  Placa rectangular con clase de retroreflexién RA2 70,72 70,7200
COSTE UNITARIO TOTAL 91,88
50014 m2 Banda transversal de alerta BTA
Banda transversal de alerta BTA en pintura pléstica en frio, dos componentes, incluso
parte proporcional de tacos en resaltos de 10x5x1 cm, totalmente terminada.
MO1003 0,3000 h  Oficial de primera 17,03 5,1090
MO1002 0,3000 h  Peon ordinario 15,71 4,7130
MAT614 40,0000 u  Pastilla sonoplac 10x5x1 cm 0,90 36,0000
MAT615 8,0000 kg Pintura plastica frio 2,15 17,2000
MAT616 0,8000 kg Microesferas vidrio tratadas 1,10 0,8800
COSTE UNITARIO TOTAL 63,90
60001 ml Desplazamiento de barrera de hormigon
Desplazamiento de barrera existente provisional de obra de hormigén tipo new jersey
desde posicién actual a posicién sobre acera como indicado en planos.
MAQ217 0,1200 h  Gria autopropulsadade 12t 36,38 4,3656
MO1002 0,1500 h  Peon ordinario 15,71 2,3565
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 6,72 0,4032
COSTE UNITARIO TOTAL 713

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
M-505. ESTRUCTURA RiO COFIO

cébIco CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
60002 ml Traslado barrera de hormigon
Carga y transporte de barrera existente provisional de obra de hormigén tipo new jer-
sey a lugar indicado por la Direcciéon de Obra dentro de la Comunidad de Madrd a una
distancia de hasta 100 km, incluso acopio intermedio en obra y descarga en destino.
MO1003 0,0300 h  Oficial de primera 17,03 0,5109
MAQ217 0,1500 h  Grua autopropulsadade 12t 36,38 5,4570
MO1002 0,6500 h  Peon ordinario 15,71 10,2115
MAQESP 0,4000 h  Camién 35,80 14,3200
%Cl 6,0000 % Costes Indirectos 30,50 1,8300
COSTE UNITARIO TOTAL 32,33
60003 ml Barrera delimitadora de carril de polietileno
Barrera delimitadora de calzada portétil de polietileno con dimensiones de 80 cm de al-
tura y 40 cm de base, de color blanca/roja, con bandas reflectantes incluidas, colocada
y rellenada de agua/arena. Incluido el suministro, puesta a disposicion, traslados duran-
te la obra y retirada al final de la misma.
MO1003 0,0250 h  Oficial de primera 17,03 0,4258
MO1002 0,000 h  Peon ordinario 15,71 1,5710
MAT504 1,0000 m Barrera de polietileno puesta en obra 12,00 12,0000
MATS505 0,3000 m3 agua para relleno de barrera 28,00 8,4000
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 22,40 1,3440
COSTE UNITARIO TOTAL 23,74
60004 ml Mareca vial reflexiva, continua o discontinua de 15 cm amarilla
Mareca vial reflexiva, continua o discontinua de 15 cm de ancho de color amarillo, ejecu-
tada con pintura acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m2 y aplica-
cién de microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gramos, incluso premarcaje
MO1003 0,0030 h  Oficial de primera 17,03 0,0511
MO1002 0,0030 h  Peon ordinario 15,71 0,0471
MAQ401 0,0010 h  Dumper 2000 kg 67,92 0,0679
MAQ402 0,0010 h  Barredora remolcada c/motor auxiliar 15,00 0,0150
MAQ403 0,0020 h  Equipo pintabanda aplicacién convencional 27,00 0,0540
MAT401 0,1080 kg Pintura acrilica en base acuosa 1,41 0,1523
MAT402 0,0720 kg  Microesferas de vidrio tratadas 0,82 0,0590
%Cl 6,0000 % Costes Indirectos 0,45 0,0270
COSTE UNITARIO TOTAL 0,47
60005 m Mareca vial reflexiva, continua o discontinua de 10 cm amarilla
Marca vial reflexiva, continua o discontinua de 10 cm de ancho de color amarillo, ejecu-
tada con pintura acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m?2 y aplica-
cién de microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gramos, excepto premarcaje
MO1003 0,0020 h  Oficial de primera 17,03 0,0341
MO1002 0,0020 h  Peon ordinario 15,71 0,0314
MAQ401 0,0010 h  Dumper 2000 kg 67,92 0,0679
MAQ402 0,0010 h  Barredora remolcada c/motor auxiliar 15,00 0,0150
MAQ403 0,0020 h  Equipo pintabanda aplicacién convencional 27,00 0,0540
MAT401 0,0720 kg Pintura acrilica en base acuosa 1,41 0,1015
MAT402 0,0480 kg  Microesferas de vidrio tratadas 0,82 0,0394
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 0,34 0,0204
COSTE UNITARIO TOTAL 0,36
60006 ud Panel direccional de 195 x 95 cm, para obra
Panel direccional TB2, blanco y azul, reflexivo nivel 2, incluso poste galvanizado de sus-
tentacién, cimentacién o apoyo, en balizamiento de curvas y desvios
MO1001 0,2500 h  Capataz 17,32 4,3300
MO1003 0,5000 h  Oficial de primera 17,03 8,5150
MO1002 1,0000 h  Peon ordinario 15,71 15,7100
MAQ404 0,4000 h  Ahoyadora 16,00 6,4000
MAT405 6,0000 Ud Poste galvanizado 100x50x3 mm 8,00 48,0000
MAT406 0,2000 m3 Hormigén HM-20/P/20 en obra 72,48 14,4960
MAT407 2,0000 Ud Tornilleria y elementos auxiliares fijacion sefiales 6,00 12,0000
MAT417 1,0000 Ud Panel direccional 195x95 reflex 2 70,00 70,0000

%ClI 6,0000 % Costes Indirectos 179,45 10,7670
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COSTE UNITARIO TOTAL 190,22
60007 ud Cono de balizamiento tipo TB-6 reflectante
Cono de balizamiento tipo TB-6 reflectante, colocado en sefializacién de obras (con 3
usos maximo), incluso mantenimiento y retirada
Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL 791
60008 ud Baliza destellante autonoma tipo TL-2, ambar
Baliza destellante autonoma tipo TL-2, de color ambar, colocada sobre sefializacién (3
usos), incluso mantenimiento, reposiciéon durante el periodo de obra y posterior retira-
da
Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL 26,79
60009 Ud Cascada luminosa
Unidad de cascada luminosa, inlcuso colocacién, traslados durante la obra y retirada a
zona de acopio al final de la obra.
Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL 1.600,00
60010 ud Mes de alquiler de juego 2 semdforos portatiles en obra
Mes de alquiler de juego de 2 seméforos con controlador digital de 50 programas y di-
ferentes funciones para regular el trafico alternativo, incluso cambio de baterias. Sincro-
nizacién por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los dos cabezales) con carro
portabaterfas.
MO1002 1,0000 h  Peon ordinario 15,71 15,7100
MAT430 1,0000 u  Juego 2 seméforos portétiles de obra 1.300,00 1.300,0000
COSTE UNITARIO TOTAL 1.315,71
60011 h Seiialista diurno
Hora de sefialista en horario diurno
MO1002 1,0000 h  Peon ordinario 15,71 15,7100
%Cl 6,0000 % Costes Indirectos 15,71 0,9426
COSTE UNITARIO TOTAL 16,65
60012 h Seiialista nocturno o festivo
Hora de sefialista en horario nocturno
MO1002N 1,0000 h  Peon ordinario nocturno 17,38 17,3800
%Cl 6,0000 % Costes Indirectos 17,38 1,0428
COSTE UNITARIO TOTAL 18,42
70001 m3 Tratamiento de residuos de envases de pldstico
Tratamiento de residuos de envases de plastico, desde su generacién hasta su carga y
transporte a planta de tratamiento autorizada y depésito en vertedero controlado, in-
cluyendo todos los trabajos necesarios en cumplimiento de los requisitos establecidos
en el RD 105/2008, medido segtin volumen aparente
Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL 33,39
70002 kg Tratamiento de residuos metdlicos
Tratamiento de residuos metalicos con o sin tratamiento galvanico y pintura, desde su
generacion hasta su carga y transporte a planta de tratamiento autorizada y depésito
en vertedero controlado, incluyendo todos los trabajos necesarios en cumplimiento
de los requisitos establecidos en el RD 105/2008.
Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL 1,40
70003 m3 Tratamiento de residuos de fresados de pavimento

Tratamiento de residuos de mezclas bituminosas procedentes de fresados y demolicio-
nes, desde su generacién hasta su carga y transporte a planta de tratamiento autoriza-
da y depésito en vertedero controlado, incluyendo todos los trabajos necesarios en
cumplimiento de los requisitos establecidos en el RD 105/2008, medido segtin volu-
men antes de la demolicién
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Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL 6,80
70004 t Tratamiento de residuos de demolicién de hormigén
Tratamiento de residuos de demolicién de hormigon, desde su generacién hasta su car-
gay transporte a planta de tratamiento autorizada y depdsito en vertedero controlado,
incluyendo todos los trabajos necesarios en cumplimiento de los requisitos estableci-
dos en el RD 105/2008.
MAQ406 0,0100 h  Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,4439
MAQ407 0,0500 h  Camién. Con caja fija y gréia auxiliar. Para 16 t 58,08 2,9040
GRCDO001 1,0000t Canona planta (RCD pétreo) 4,00 4,0000
%Cl 6,0000 % Costes Indirectos 7,35 0,4410
COSTE UNITARIO TOTAL 7,79
80001 Ud Presupuesto de Seguridad y Salud segtin lo espeific
Presupuesto de Seguridad y Salud segtin lo espeificado en el anexo del proyecto
Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL 28.143,63









